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GR A N T OV Á  ZM L U V A  
 

 

Kód projektu:     SK 2012 EIF  P  4 /1  IP  

Názov projektu: Fórum integrácie – platforma pre otvorený dialóg o migrácii                

                           a integrácii  cudzincov  

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  a v zmysle 

§ 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 (ďalej len „Zmluva“) 

medzi 

Zodpovedným orgánom:  

Názov:    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Poštová adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

IČO:    00151866 

 

zastúpený:  Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca sluţobného úradu na základe 

plnomocenstva č. KM-OPVA2-2012/411-041 zo dňa 11. mája 2012 
   

ďalej len „Zodpovedný orgán“ 

a 

Konečným príjemcom: 

Názov: Liga za ľudské práva     

Adresa/Sídlo: Hurbanovo námestie č. 5, 811 03 Bratislava  

Právna forma: občianske zdruţenie  

IČO: 31807968    

DIČ: 2022095471    

Banka: Tatrabanka, a.s.   

Číslo bankového účtu (vrátane predčíslia) a kód banky: 2624179984/1100  

 

zastúpený: Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Števulová 

 Funkcia: štatutárny zástupca organizácie  

      

ďalej len „Konečný príjemca“ 

ďalej tieţ spoločne ako „zmluvné strany“  

sa dohodli takto: 

 

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Zodpovedný orgán pre všeobecný program  

Solidarita a riadenie migračných tokov 
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Článok 1  

Predmet Zmluvy 

(1) Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán 

pri poskytnutí grantu zo strany Zodpovedného orgánu Konečnému príjemcovi za účelom 

spolufinancovania realizácie aktivít Projektu: 

Názov:  Fórum integrácie – platforma pre otvorený dialóg o migrácii                

a integrácii  cudzincov 

Kód:  

 

SK 2012 EIF  P 4/1 IP 

(2) Zodpovedný orgán sa zaväzuje, ţe na základe Zmluvy poskytne grant na úhradu oprávnených 

výdavkov Projektu konečnému príjemcovi z finančných prostriedkov: 

Fond:  Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín  

Ročný program: 2012 

Priorita 4: Výmena skúseností, osvedčených postupov a informácií v oblasti 

integrácie medzi členskými štátmi   

Operačný cieľ 4:  Výmena informácií a skúseností týkajúcich sa integrácie 

a podpora spolupráce medzi členskými štátmi EÚ  

Akcia 4: Vytvorenie platformy pre získavanie a výmenu dobrých praktík 

zo zahraničia a vzájomné zdieľanie získaných poznatkov medzi 

aktérmi aktívne pôsobiacimi na poli integrácie – pilotný projekt  

a to pri splnení podmienok uvedených v tejto Zmluve a v súlade s ustanoveniami Zmluvy a jej 

príloh, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi 

predpismi Európskej únie (ďalej aj „právne predpisy SR a EÚ“) uvedenými v Príručke pre 

konečného príjemcu v platnom znení. 

(3) Konečný príjemca sa zaväzuje prijať poskytnutý grant a v súlade s podmienkami stanovenými 

v Zmluve a v jej prílohách zrealizovať Projekt, na spolufinancovanie ktorého bol grant určený, 

riadne a včas za účelom dosiahnutia cieľov Projektu. 

(4) Konečný príjemca sa zaväzuje dodrţiavať pravidlá stanovené v Príručke pre konečného 

príjemcu v platnom znení, ako aj v usmerneniach Zodpovedného orgánu, týkajúce sa 

špecifikácie ustanovení tejto Zmluvy.  

(5) Konečný príjemca sa zaväzuje realizovať Projekt svedomito, efektívne, transparentne 

a s náleţitou starostlivosťou, v súlade s najlepšou praxou daného odboru a v súlade s touto 

Zmluvou. Na tento účel uvoľní Konečný príjemca všetky finančné, ľudské a materiálne zdroje 

potrebné na úplnú realizáciu Projektu tak, ako je to uvedené vo schválenej ţiadosti o grant. 

(6) Konečný príjemca sa zaväzuje realizovať Projekt na svoju vlastnú zodpovednosť samostatne 

alebo v spolupráci s jedným alebo viacerými partnermi, uvedenými v prílohe č. 1 Zmluvy. 

Uzatvárať zmluvy s tretím subjektom je Konečný príjemca oprávnený len v súlade 

s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve. 

(7) Konečný príjemca a Zodpovedný orgán sú jediné zmluvné strany tejto Zmluvy. Zodpovedný 

orgán neuzatvára ţiadne zmluvné vzťahy medzi sebou a partnerom (partnermi) príjemcu alebo 

dodávateľmi. Výhradne Konečný príjemca je zodpovedný voči Zodpovednému orgánu za 

realizáciu Projektu.  
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(8) Konečný príjemca sa zaväzuje, ţe preňho záväzné podmienky  tejto Zmluvy budú primerane 

záväzné aj pre jeho partnerov a  pre jeho subdodávateľov. Za týmto účelom zahrnie náleţité 

ustanovenia do zmlúv s nimi. 

(9) Všeobecne záväzné právne predpisy SR a právne predpisy EÚ, ktorými sa riadi táto Zmluva, sú 

uvedené v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení. Všetky v Zmluve pouţívané 

pojmy sú vysvetlené v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení. 

Článok 2  

Výška a podmienky pouţitia grantu 

(1) Grant poskytnutý na základe tejto Zmluvy Konečnému príjemcovi z prostriedkov ročného 

programu 2012 v celkovej výške 33 627,62 Eur (slovom tridsaťtritisíc šesťstodvadsaťsedem 

Eur, šesťdesiatdva centov) predstavuje 100% (slovom sto percent) z celkových oprávnených 

výdavkov na realizáciu Projektu podľa rozpočtu v rozsahu prílohy č. 2 Zmluvy. 

(2) Grant poskytnutý podľa odseku 1 Konečnému príjemcovi sa skladá: 

a) z finančných prostriedkov zo zdrojov ročného programu 2012 Európskeho fondu pre návrat 

vo výške 25 220,71 Eur (slovom dvadsaťpäťtisíc dvestodvadsať Eur, sedemdesiatjeden 

centov), čo predstavuje 75% (slovom sedemdesiatpäť percent) z grantu (ďalej len „zdroje 

EÚ“),  

b) z finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu SR, vyčlenených na tento účel 

v rámci rozpočtu rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR, vo výške             8 406,91 

Eur (slovom osemtisíc štyristošesť Eur, deväťdesiatjeden centov), čo predstavuje 25% 

(slovom dvadsaťpäť percent) z grantu (ďalej len „zdroje ŠR“). 

(3) Konečný príjemca sa zaväzuje financovať Projekt z vlastných zdrojov vo výške 0,00 EUR 

(slovom nula eur) čo predstavuje 0% (slovom nula percent)  z celkových oprávnených 

výdavkov. 

(4) Konečný príjemca sa zaväzuje pouţiť grant výlučne na úhradu celkových oprávnených 

výdavkov na realizáciu aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených Zmluvou. 

Konečný príjemca súčasne zodpovedá za efektívne a hospodárne pouţitie prostriedkov 

určených na realizáciu Projektu. 

(5) Konečná výška grantu a príspevku Konečného príjemcu sa určí na základe schválených 

oprávnených výdavkov, ktoré boli skutočne vynaloţené, odôvodnené a riadne preukázané a 

súvisia s realizáciou Projektu. Celková schválená výška grantu uvedená v odseku 1 tohto 

článku Zmluvy nesmie byť prekročená, a to aj v prípade, ţe celkový objem skutočných 

oprávnených výdavkov je vyšší ako predpokladaný celkový rozpočet podľa prílohy č. 2 

Zmluvy. 

(6) Ak počas realizácie Projektu výdavky na Projekt prekročia výšku schválenú v rozpočte 

podľa prílohy č. 2 Zmluvy, Konečný príjemca sa zaväzuje financovať z vlastných zdrojov 

vzniknutý rozdiel medzi schválenou rozpočtovanou výškou výdavkov podľa  prílohy č. 2 

Zmluvy a celkovými výdavkami na Projekt. Konečný príjemca zároveň zabezpečí ďalšie 

vlastné zdroje na úhradu neoprávnených výdavkov                       na financovanie Projektu. 

(7) Ak sú schválené oprávnené výdavky pri ukončení Projektu niţšie ako výdavky na Projekt 

v rozpočte podľa prílohy č. 2 Zmluvy, výška grantu uvedená v odseku 1 tohto článku Zmluvy 

bude len vo výške schválených oprávnených výdavkov. 

(8) Zodpovedný orgán môţe na základe riadne zdôvodneného písomného rozhodnutia a v prípade, 

ţe Projekt nie je realizovaný, alebo je realizovaný chybne, čiastočne, alebo nie je v súlade s 
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časovým harmonogramom podľa prílohy č. 1 Zmluvy zníţiť výšku grantu stanovenú v odseku 

1 v súlade so skutočnou realizáciou Projektu za podmienok stanovených v tejto Zmluve. 

(9) Konečný príjemca nesmie poţadovať na realizáciu aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani 

inú formu pomoci, ktorá by umoţnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov 

iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov 

alebo zdrojov EÚ. 

(10) Konečný príjemca berie na vedomie, ţe grant, a to aj kaţdá jeho časť, je prostriedkom   

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na pouţitie týchto finančných prostriedkov, kontrolu ich 

pouţitia a ich vymáhanie v prípade porušenia finančnej disciplíny sa vzťahuje reţim upravený 

vo všeobecne záväzných právnych predpisoch SR a právnych predpisoch EÚ uvedených 

v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení, najmä zákon č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z. 

z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov. 

(11) Konečný príjemca súhlasí s tým, ţe grant nemôţe za ţiadnych okolností pre neho  

predstavovať zisk a ţe musí byť limitovaný na výšku potrebnú na vyrovnanie príjmov 

a oprávnených výdavkov na Projekt. Zisk je definovaný ako prebytok príjmov nad výdavkami 

na Projekt. 

(12) Ak na konci Projektu zdroje príjmov, vrátane príjmov vytvorených Projektom prevýšia 

náklady, Zodpovedný orgán zníţi výšku grantu stanovenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy 

o sumu, ktorú príjmy, vrátane príjmov vytvorených Projektom prevýšia náklady. Všetky 

zdroje príjmov z Projektu sa musia zaznamenať v účtovných záznamoch príjemcu alebo 

daňových dokladoch a musia byť zistiteľné a overiteľné. 

Článok 3  

Doba realizácie Projektu 

(1) Celkovým oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie stanovené  príslušným ročným 

programom od 1. januára 2012 do 30. júna 2014, pričom je Konečný príjemca povinný 

zrealizovať Projekt uvedený v článku 1 Zmluvy v období od 1. marca 2013  do   28. februára 

2014. Konečný príjemca sa zaväzuje dodrţiavať harmonogram realizácie Projektu uvedený 

v prílohe č. 1 Zmluvy. 

(2) Konečný príjemca je povinný písomne informovať Zodpovedný orgán o začatí realizácie 

Projektu podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy zaslaním vyhlásenia o začatí realizácie Projektu 

najneskôr do 5 (slovom piatich) pracovných dní od dátumu začatia realizácie Projektu v zmysle 

odseku 1 tohto článku. Vzor vyhlásenia o začatí realizácie Projektu je uvedený v Príručke 

pre konečného príjemcu v platnom znení. 

(3) V prípade, ak Konečný príjemca v stanovenom termíne vyhlásenie o začatí realizácie nedoručí, 

Zodpovedný orgán ho písomne vyzve a stanoví lehotu, v rámci ktorej je Konečný príjemca 

povinný začať realizáciu Projektu a zaslať vyhlásenie o začatí realizácie.  

(4)  Konečný príjemca je povinný zrealizovať schválený Projekt v období uvedenom v odseku 1 

tohto článku. Zároveň je Konečný príjemca povinný bezodkladne oznámiť Zodpovednému 

orgánu zmenu termínu ukončenia realizácie Projektu. Predĺţenie realizácie Projektu môţe byť 

schválené po dohode so Zodpovedným orgánom. Projekt moţno predĺţiť len na základe 

písomného dodatku k tejto Zmluve v súlade s čl. 22 Zmluvy. Na predĺţenie Projektu nemá 

Konečný príjemca právny nárok.  
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(5) Za deň ukončenia realizácie Projektu sa povaţuje konečný deň lehoty podľa odseku 1 tohto 

článku Zmluvy. Za deň finančného ukončenia realizácie Projektu sa povaţuje deň pripísania 

posledných finančných prostriedkov na účet Konečného príjemcu, resp. Platobnej jednotky 

Zodpovedného orgánu na základe schválenia záverečného zúčtovania Projektu podľa článku 6 

odseku 5 Zmluvy a záverečnej správy podľa článku 11 Zmluvy. 

Článok 4  

Účty konečného príjemcu 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje zriadiť osobitný účet pre príjem finančných prostriedkov 

z grantu a úhradu oprávnených výdavkov grantu, ak sa Zodpovedný orgán s Konečným 

príjemcom nedohodnú inak. Účet je vedený v eurách a nie je úročený. 

(2) Číslo účtu a názov banky podľa odseku 1 tohto článku, a v prípade pouţitia iných účtov na 

úhradu oprávnených výdavkov aj identifikáciu týchto účtov, oznámi Konečný príjemca 

Zodpovednému orgánu spolu s oznámením o začatí realizácie Projektu v súlade s článkom 3 

odsek 2 Zmluvy. Počas realizácie projektu je Konečný príjemca povinný v prípade pouţitia 

iných účtov na úhradu oprávnených výdavkov oznámiť Zodpovednému orgánu identifikáciu 

takýchto účtov najneskôr spolu so ţiadosťou o platbu, ktorej sa úhrady týkajú. 

Článok 5  

 Platby 

(1) Financovanie Projektu prebieha formou predfinancovania. Zodpovedný orgán poskytuje 

Konečnému príjemcovi prostriedky grantu bezhotovostne, v eurách, na  osobitný  účet  

Konečného príjemcu podľa článku 4 Zmluvy vo forme preddavkových platieb a záverečnej 

platby. Preddavkové platby budú poukázané najviac do výšky 95 % (slovom deväťdesiat päť 

percent) grantu podľa článku 2 odsek 1 Zmluvy. 

(2) Zodpovedný orgán poskytne platby nasledovne: 

a) výška prvej preddavkovej platby predstavuje najviac  60 % (slovom  šesťdesiat  percent) 

finančných prostriedkov grantu podľa článku 2 odsek 1 Zmluvy, 

b) výška druhej preddavkovej platby nesmie presiahnuť  25 % (slovom  dvadsaťpäť percent) 

finančných prostriedkov grantu podľa článku 2 odsek1  Zmluvy, pričom jej presnú výšku 

stanoví Zodpovedný orgán na základe sumy oprávnených  výdavkov schválených 

Zodpovedným orgánom poţadovaných v rámci prvej  ţiadosti o platbu a na základe 

poţadovaných výdavkov v rámci doručenej úplnej druhej ţiadosti o platbu od Konečného 

príjemcu. Podmienky poskytnutia platieb sú uvedené v Príručke pre konečného príjemcu 

v platnom znení,  

c) ďalšie preddavkové platby v súhrne najviac do výšky uvedenej v odseku 1 tohto článku 

Zmluvy, pričom ich presnú výšku stanoví Zodpovedný orgán na základe sumy oprávnených 

výdavkov schválených Zodpovedným orgánom, sumy výdavkov poţadovaných Konečným 

príjemcom v rámci nasledujúcej ţiadosti o platbu a sumy očakávaného čerpania rozpočtu 

Projektu na nasledujúce zúčtovacie obdobie oznámenej Konečným príjemcom spolu so 

ţiadosťou o platbu,  

d) výška záverečnej platby bude vo výške rozdielu medzi sumou celkových schválených 

oprávnených výdavkov a sumou poskytnutých preddavkových platieb. Platby súhrnne 

nesmú presiahnuť 100% (slovom sto percent) finančných prostriedkov grantu podľa článku 

2 odsek 1 Zmluvy. V prípade, ţe suma poskytnutých preddavkových platieb prekračuje 

sumu celkových oprávnených výdavkov schválených Zodpovedným orgánom, postupujú 

Zodpovedný orgán a Konečný príjemca podľa článku 6 odsek 14 Zmluvy.  
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(3) Zodpovedný orgán poskytne Konečnému príjemcovi prvú preddavkovú platbu do 20 (slovom 

dvadsať) pracovných dní od doručenia vyhlásenia o začatí realizácie Projektu podľa článku 3 

odsek 2  Zmluvy. 

(4) Druhú a nasledujúce preddavkové platby poskytne Zodpovedný orgán Konečnému príjemcovi 

do 20 (slovom dvadsať) pracovných dní od zaslania oznámenia o výsledku overenia prvej 

a nasledujúcich ţiadosti o platbu podľa článku 6 odsek 9 Zmluvy. 

(5)  Záverečnú platbu poskytne Zodpovedný orgán Konečnému príjemcovi do 20 (slovom 

dvadsať) pracovných dní po schválení ţiadosti o záverečné zúčtovanie predloţenej v termíne 

podľa článku 6 odsek 5 Zmluvy a záverečnej správy predloţenej podľa článku 11 odsek 2 

Zmluvy.  

(6) Druhá preddavková platba nebude Konečnému príjemcovi poskytnutá, ak ţiadosť o platbu za 

príslušné obdobie nebude predstavovať zúčtovanie minimálne 50% (slovom päťdesiat percent) 

poskytnutého preddavku za obdobie 6  (slovom šesť) mesiacov od jeho poskytnutia. V tomto 

prípade je moţné poskytnúť ďalšiu preddavkovú  platbu na základe splnenia podmienok po 

predloţení  nasledujúcej ţiadosti o platbu.  

(7) V prípade, ak suma výdavkov poţadovaných Konečným príjemcom kumulatívne za prvú, 

druhú, tretiu a štvrtú ţiadosť o platbu bude po predloţení štvrtej ţiadosti o platbu niţšia ako 

suma preddavkových platieb skutočne poskytnutých Zodpovedným orgánom, Konečný 

príjemca je povinný vrátiť Zodpovednému orgánu prostriedky grantu vo výške zodpovedajúcej 

rozdielu medzi sumou poskytnutých preddavkových platieb a sumou výdavkov poţadovaných 

Konečným príjemcom kumulatívne za prvú, druhú, tretiu a štvrtú ţiadosť o platbu. Konečný 

príjemca a Zodpovedný orgán pri vrátení prostriedkov postupujú v súlade s článkom 21 

Zmluvy. 

(8) Akýkoľvek úrok z preddavkových platieb alebo iné výnosy prijaté počas obdobia realizácie 

Projektu, ktoré vzniknú Konečnému príjemcovi uvedie Konečný príjemca v ţiadosti o platbu; 

 suma úrokov a iných výnosov bude odpočítaná od sumy oprávnených výdavkov na Projekt 

schválených Zodpovedným orgánom.  

Článok 6  

 Ţiadosti o platbu a ţiadosť o záverečné zúčtovanie 

(1) Konečný príjemca vykoná zúčtovanie poskytnutej preddavkovej platby predloţením ţiadosti 

o platbu, ktorej vzor, obsahové a formálne náleţitosti, ako aj popis a vzory povinných príloh sú 

uvedené v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení. Ţiadosť o platbu sa povaţuje za 

úplnú, ak obsahuje:  

a) sprievodný list, v ktorom Konečný príjemca  uvedie aj sumu očakávaného čerpania 

rozpočtu Projektu za nasledujúce zúčtovacie obdobie, 

b) vyplnený formulár ţiadosti o platbu, 

c) tabuľky poţadovaných výdavkov, 

d) priebeţnú monitorovaciu správu Projektu; 

e) CD alebo USB obsahujúce dokumenty uvedené v písm. a) aţ d), v prípade potreby aj 

ostatné podporné dokumenty, v elektronickej verzii (vo formáte MS Word, MS Excel), 

f) podpornú dokumentáciu podľa typov výdavkov a usmernenia v Príručke pre konečného 

príjemcu v platnom znení. 

(2) Zúčtovanie všetkých oprávnených výdavkov Projektu vykoná Konečný príjemca predloţením 

ţiadosti o záverečné zúčtovanie, ktorej vzor, obsahové a formálne náleţitosti, ako aj popis a 
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vzory povinných príloh sú uvedené v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení. 

Ţiadosť o záverečné zúčtovanie sa povaţuje za úplnú, ak obsahuje:  

a) sprievodný list,  

b) vyplnený formulár ţiadosti o záverečné zúčtovanie, 

c) tabuľky poţadovaných výdavkov, 

d) záverečnú monitorovaciu správu Projektu v slovenskom a anglickom jazyku; 

e) CD alebo USB obsahujúce dokumenty uvedené v písm. a) aţ d), v prípade potreby ostatné 

podporné dokumenty v elektronickej verzii (vo formáte MS Word, MS Excel), 

f) podpornú dokumentáciu, ak je to relevantné. 

(3) Konečný príjemca predloţí: 

a) prvú ţiadosť o platbu, v rámci ktorej sú zúčtované výdavky za obdobie od dátumu začiatku 

realizácie Projektu podľa článku 3 odsek 1 do posledného dňa tohto mesiaca a  dvoch 

nasledujúcich kalendárnych mesiacov, 

b) druhú ţiadosť o platbu, ktorá zahŕňa výdavky za obdobie nasledujúcich                                                                                                                                                                                                                                                                                            

troch kalendárnych mesiacov,  

c) tretiu ţiadosť o platbu, ktorá zahŕňa výdavky za obdobie nasledujúcich troch kalendárnych 

mesiacov,  

d) štvrtú ţiadosť o platbu, ktorá zahŕňa výdavky za obdobie nasledujúcich troch kalendárnych 

mesiacov 

e) záverečnú ţiadosť, ktorá môţe zahŕňať poţadované výdavky špecifikované v odseku 4 

písm. b) tohto článku Zmluvy a/alebo výdavky, o ktoré musí byť zníţená suma 

oprávnených výdavkov, napríklad dobropisy faktúr, vrátenie DPH, a/alebo výdavky, ktoré 

Konečný príjemca poţaduje prvýkrát za celé obdobie realizácie projektu, 

f) ţiadosť o záverečné zúčtovanie všetkých oprávnených výdavkov za celé  obdobie realizácie 

projektu. 

(4) Konečný príjemca pri predkladaní ţiadostí o platbu dodrţiava nasledovné pravidlá: 

a) Ţiadosť o platbu, musí byť predloţená vţdy za celé kalendárne mesiace. Toto ustanovenie 

sa nevzťahuje na prvú  a záverečnú ţiadosť o platbu. V odôvodnených prípadoch môţe do 

ţiadosti o platbu Konečný príjemca zahrnúť aj výdavky, ktoré mu vznikli v inom období, 

ako je obdobie, ktorého sa predkladaná ţiadosť týka, pričom podmienkou je dodrţanie 

celého oprávneného obdobia realizácie projektu uvedeného v článku 3 odsek 1 Zmluvy.   

b)  Kaţdý výdavok môţe Konečný príjemca poţadovať len raz a iba v jednej ţiadosti o platbu, 

t.j. nie je moţné opätovné poţadovanie toho istého výdavku v prípade, ak bol uţ 

Zodpovedným orgánom neoprávnený. Výnimkou je výdavok, ktorý bol neoprávnený 

z dôvodu, ţe bol poţadovaný v nesprávnej poloţke rozpočtu Projektu; takýto výdavok 

môţe Konečný príjemca zahrnúť aj do inej nasledujúcej ţiadosti o platbu, pričom ho označí 

ako výdavok poţadovaný za iné obdobie.  

(5) Konečný príjemca sa zaväzuje dodrţať nasledovné termíny: 

a) prvú ţiadosť o platbu predloţí najneskôr 20. júna 2013,  

b) druhú ţiadosť o platbu predloţí najneskôr  19. septembra 2013,  

c) tretiu ţiadosť o platbu predloţí najneskôr  19. decembra 2013,  
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d) štvrtú ţiadosť o platbu predloţí najneskôr 20. marca 2014, 

e) záverečnú ţiadosť o platbu predloţí najneskôr do 18. júla  2014, 

f) ţiadosť o záverečné zúčtovanie predloţí najneskôr 19. septembra 2014. 

(6) Ţiadosť o platbu sa povaţuje za doručenú, ak bola v príslušnom dni doručená poštou alebo 

osobne do podateľne Ministerstva vnútra SR alebo na sekretariát odboru zahraničnej pomoci 

Ministerstva vnútra SR.  Ţiadosť o platbu sa povaţuje za doručenú aj v prípade, ak Konečný 

príjemca zašle ţiadosť o platbu v stanovenom termíne v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) aţ d) 

Zodpovednému orgánu v elektronickej verzii (e-mailom), avšak pod podmienkou, ţe úplnú 

ţiadosť o platbu doručí do podateľne Ministerstva vnútra SR alebo na sekretariát odboru 

zahraničnej pomoci Ministerstva vnútra SR najneskôr do troch pracovných dní po zaslaní 

elektronickej verzie, pričom Konečný príjemca zodpovedá za totoţnosť elektronickej verzie 

s tlačenou verziou, ktorú posiela poštou/doručuje osobne. 

(7) Na základe písomnej odôvodnenej ţiadosti Konečného príjemcu môţe Zodpovedný orgán 

povoliť predloţenie ţiadosti o platbu aj v inom termíne. Ţiadosť Konečného príjemcu o zmenu 

termínu na predloţenie ţiadosti o platbu musí byť Zodpovednému orgánu doručená najneskôr 1 

(slovom jeden) pracovný deň pred uplynutím termínu na predloţenie ţiadosti o platbu alebo 

ţiadosti o záverečné zúčtovanie. Konečný príjemca berie na vedomie, ţe predĺţením termínu 

na predloţenie ţiadosti o platbu sa predlţuje aj termín na poskytnutie ďalšej preddavkovej 

platby. O predĺţenie termínu na predloţenie kaţdej ţiadosti o platbu môţe Konečný príjemca 

poţiadať najviac dvakrát. 

(8) Ak Konečný príjemca nepredloţí ţiadosť o platbu v stanovenom termíne a nepoţiada o zmenu 

termínu podľa odseku 7 tohto článku Zmluvy, Zodpovedný orgán môţe odstúpiť od Zmluvy 

v súlade s článkom 20 Zmluvy a bude poţadovať vrátenie uţ poskytnutých finančných 

prostriedkov.  

(9) Zodpovedný orgán je povinný vykonať overenie ţiadosti o platbu podľa článku 15 rozhodnutia 

Komisie č. 2008/457/ES
1
, ktoré zahŕňa administratívne overenie pozostávajúce z 

formálnej, vecnej a finančnej kontroly ţiadosti o platbu a v prípade potreby overenie na mieste 

najneskôr v lehote do 73 (slovom sedemdesiattri) pracovných dní odo dňa predloţenia úplnej 

ţiadosti o platbu podľa odseku 5 resp. 7 tohto článku Zmluvy. V tomto termíne zašle 

Zodpovedný orgán Konečnému príjemcovi písomné oznámenie o výsledku overenia ţiadosti 

o platbu.  

(10) V prípade, ak počas overenia formálnej správnosti ţiadosti o platbu Zodpovedný orgán zistí 

v predloţenej ţiadosti o platbu alebo v prílohách, nedostatky, písomne vyzve Konečného 

príjemcu na ich odstránenie, pričom výzva je zaslaná Konečnému  príjemcovi e-mailom, 

prípadne faxom. Lehota na zaslanie opravenej ţiadosti o platbu je spravidla 3 (slovom tri) 

pracovné dni od zaslania výzvy Konečnému príjemcovi. Na doručenie opravenej ţiadosti 

o platbu alebo prílohy sa vzťahuje odsek 6 tohto článku Zmluvy.  

(11) V prípade, ak Konečný príjemca v stanovenom termíne nedoručí opravenú ţiadosť o platbu 

alebo prílohu Zodpovednému orgánu, Zodpovedný orgán vráti konečnému príjemcovi celú 

ţiadosť o platbu s oznámením, ţe ţiadosť o platbu sa povaţuje za nepredloţenú a určí termín 

na opätovné predloţenie ţiadosti o platbu.  

                                                 
1
 Rozhodnutie Komisie č. 2008/457/ES z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 

č. 2007/435/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 

2007 aţ 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov, pokiaľ ide o riadiace a 

kontrolné systémy členských štátov, pravidlá administratívneho a finančného riadenia,a oprávnenosť výdavkov na 

projekty spolufinancované týmto fondom v znení neskorších predpisov 
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(12) V prípade, ak Zodpovedný orgán pri vecnej kontrole alebo pri predbeţnej finančnej 

kontrole zistí nedostatky v predloţenej ţiadosti o platbu alebo jej prílohách, vyzve Konečného 

príjemcu písomne na doloţenie podpornej dokumentácie, príp. na vysvetlenie zisteného 

nedostatku, pričom výzva je zaslaná e-mailom, prípadne faxom. Chýbajúcu  podpornú 

dokumentáciu alebo vysvetlenie zisteného nedostatku doručí  Konečný príjemca na 

Zodpovedný orgán najneskôr do 5 (slovom päť) pracovných dní od zaslania výzvy. Na 

doručenie chýbajúcej  podpornej dokumentácie alebo vysvetlenia zisteného nedostatku sa 

vzťahuje odsek 6 tohto článku Zmluvy, pričom chýbajúcu podpornú dokumentáciu je potrebné 

v elektronickej verzii doručiť ako sken originálu. Ak Konečný príjemca  do  5 (slovom piatich) 

pracovných dní od zaslania výzvy poţadovanú dokumentáciu nedoručí, Zodpovedný orgán 

kontrolu ţiadosti o platbu ukončí a súvisiace výdavky budú neoprávnené. Po ukončení vecnej 

kontroly a predbeţnej finančnej kontroly ţiadosti o platbu Konečný príjemca nemôţe 

neoprávnené výdavky opätovne poţadovať. 

(13) Ustanovenia odsekov 5 aţ 11 tohto článku Zmluvy sa rovnako vzťahujú aj na ţiadosť 

o záverečné zúčtovanie. 

(14) Konečný príjemca je povinný vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky grantu na základe 

ţiadosti Zodpovedného orgánu po vykonaní záverečného zúčtovania projektu v termíne podľa 

článku 21 odsek 2 Zmluvy. Náleţitosti, ktoré musí obsahovať ţiadosť Zodpovedného orgánu o 

vrátenie finančných prostriedkov sú špecifikované v Príručke pre konečného príjemcu v 

platnom znení. Za nevyčerpané finančné prostriedky sa povaţujú finančné prostriedky vo 

výške rozdielu medzi sumou finančných prostriedkov poskytnutých Konečnému príjemcovi v 

rámci preddavkových platieb a sumou finančných prostriedkov, ktoré boli uznané 

Zodpovedným orgánom ako oprávnené v rámci ţiadostí o platbu.  

Článok 7  

Pozastavenie platieb Projektu 

(1) Zodpovedný orgán je oprávnený pozastaviť poskytovanie preddavkových platieb v prípade,  

a) ak nebola ukončená kontrola podľa článku 6 odsek 9  Zmluvy z dôvodov na strane 

Konečného príjemcu, a to aţ do ukončenia kontroly,  

b) ak Zodpovedný orgán usúdi, ţe je nevyhnutné uskutočniť ďalšie kontroly, vrátane kontrol 

na mieste, aby sa uistil, ţe výdavky sú oprávnené, a to aţ do doby, kedy Zodpovedný orgán 

získa dostatočné uistenie o oprávnenosti výdavkov, 

c) ak Konečný príjemca nepredloţil informácie o priebehu realizácie Projektu podľa článku 

11 odsek 4 Zmluvy v stanovenom termíne a neposkytne Zodpovednému orgánu dostatočné 

písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré nemohol tento záväzok splniť, aţ do doby 

poskytnutia predmetných informácií, 

d) iného porušenia Zmluvy Konečným príjemcom, pokiaľ Zodpovedný orgán neodstúpil od 

Zmluvy podľa článku 20 Zmluvy, a to aţ do doby odstránenia tohto porušenia; 

e) ak poskytnutiu grantu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť (predovšetkým vyššia moc) 

a to aţ do doby zániku tejto okolnosti.   

(2) Zodpovedný orgán písomne oznámi Konečnému príjemcovi pozastavenie poskytovania platieb 

za projekt, pokiaľ budú splnené podmienky podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy. Doručením 

tohto oznámenia Konečnému príjemcovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania grantu.  

(3) Ak Konečný príjemca odstráni zistené porušenia Zmluvy podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy, 

je povinný doručiť Zodpovednému orgánu oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy 

najneskôr do 10 (slovom desiatich) pracovných dní od ich odstránenia. Zodpovedný orgán 
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overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy a v prípade, ţe nedostatky boli 

Konečným príjemcom odstránené, obnoví poskytovanie grantu Konečnému príjemcovi.   

(4) V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa odseku 1 písm. e) tohto článku 

Zmluvy sa Zodpovedný orgán zaväzuje bez zbytočného odkladu doručiť Konečnému 

príjemcovi oznámenie o zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Doručením oznámenia 

dochádza k obnoveniu poskytovania grantu Konečnému príjemcovi. 

Článok 8  

Oprávnené výdavky 

(1) Za oprávnené výdavky na Projekt môţu byť povaţované len výdavky, ktoré boli skutočne 

vynaloţené vo forme nákladov alebo výdavkov Konečného príjemcu na projekt a ktoré 

spĺňajú všetky pravidlá oprávnenosti uvedené v prílohe 11 rozhodnutia Komisie 

č. 2008/457/ES
1
 v znení rozhodnutia Komisie č. 2011/151/EÚ, ktoré sú podrobne 

špecifikované v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení. Konečná výška 

oprávnených výdavkov sa určí na základe záverečného zúčtovania a výsledkov  kontroly 

podľa článku 18 tejto Zmluvy.  

(2) Výdavok, ktorý nespĺňa minimálne jednu poţiadavku podľa odseku 1 tohto článku                  

zmluvy, je povaţovaný za neoprávnený. 

Článok 9  

Publicita 

Konečný príjemca je povinný podniknúť všetky kroky potrebné na zverejnenie skutočnosti, ţe 

Európska únia financovala alebo spolufinancovala Projekt. Podrobné podmienky a pravidlá 

informovania sú uvedené v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení a Pláne publicity pre 

program Solidarita a riadenie migračných tokov v platnom znení. 

 

 

Článok 10  
Postup pri obstarávaní tovarov, prác a sluţieb Konečným príjemcom  

(1) Konečný príjemca má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, sluţieb a prác 

potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. Ak je súčasťou realizácie Projektu uzavretie zmlúv 

na nákup tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie sluţieb medzi Konečným príjemcom 

a treťou osobou (ďalej len „dodávateľ“), Konečný príjemca je povinný postupovať podľa 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a podľa pravidiel a usmernení Zodpovedného 

orgánu uvedených v tejto Zmluve a v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení. 

(2) Konečný príjemca je povinný pred prevodom finančných prostriedkov dodávateľovi (pred 

zaplatením dodávky) vykonať s vynaloţením riadnej a odbornej starostlivosti vecnú a 

formálnu kontrolu kaţdého účtovného dokladu vyhotoveného dodávateľom. 

(3) Tovary obstarané v rámci realizácie Projektu musia byť zaradené do účtovnej evidencie 

Konečného príjemcu. 

(4) Porušenie postupov verejného obstarávania sa povaţuje za porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní. a zároveň je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 

písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov. 
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(5) Ak Zodpovedný orgán zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, môţe 

stanoviť výšku uplatniteľných finančných opráv
2
 na predmet zákazky, u ktorej bolo zistené 

porušenie pravidiel a postupov  verejného obstarávania. Konečný príjemca je povinný vrátiť 

stanovenú výšku uplatniteľných finančných opráv. Konečný príjemca a Zodpovedný orgán 

pri vrátení prostriedkov postupujú v súlade s článkom 21 Zmluvy. 

(6) V prípade zabezpečovania sluţieb a prác, ktoré sú v rámci rozpočtu Projektu v prílohe č. 2 

Zmluvy uvedené v kapitole „Subdodávky“, treťou osobou je Konečný príjemca povinný pri 

uzatváraní zmlúv na dodanie sluţieb a prác (ďalej len „subdodávateľské zmluvy“) vymedziť 

v subdodávateľskej zmluve povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly, auditu alebo 

overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a sluţbami kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 18 Zmluvy a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Článok 11  
Monitorovanie  

(1) Konečný príjemca je povinný predkladať Zodpovednému orgánu monitorovacie správy, 

ktorými sú priebeţné správy a záverečná správa. Vzory a obsahové náleţitosti  monitorovacích 

správ sú uvedené v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení. Monitorovacie správy 

obsahujú informácie o Projekte ako celku bez ohľadu na to, ktorá jeho časť je 

spolufinancovaná Zodpovedným orgánom.  

(2) Správy budú predloţené Zodpovednému orgánu v nasledovných termínoch: 

a) priebeţná správa o realizácii Projektu musí byť súčasťou kaţdej ţiadosti o platbu s 

výnimkou záverečnej ţiadosti o platbu;  

b) záverečná správa je súčasťou ţiadosti o záverečné zúčtovanie. 

(3) Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Konečný príjemca povinný v lehote určenej 

Zodpovedným orgánom monitorovaciu správu doplniť a prípadne chyby a nezrovnalosti 

odstrániť. V prípade rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít 

Projektu, alebo s touto  Zmluvou je Konečný príjemca povinný v lehote určenej Zodpovedným 

orgánom tento rozpor odôvodniť.  

(4) Ak Konečný príjemca nebude schopný predloţiť priebeţnú správu alebo záverečnú správu 

v stanovenom termíne, je povinný najneskôr 1 (slovom jeden) pracovný deň pred uplynutím 

termínu na predloţenie priebeţnej správy alebo záverečnej správy písomne poţiadať 

Zodpovedný orgán o zmenu stanoveného termínu. Ak  Konečný príjemca nepoţiada o zmenu 

termínu, ani nepredloţí priebeţnú správu alebo záverečnú správu v stanovenom termíne, 

Zodpovedný orgán môţe od Zmluvy odstúpiť v súlade s článkom 20 Zmluvy a poţadovať 

vrátenie uţ poskytnutých finančných prostriedkov. 

(5) Bez ohľadu na predloţené monitorovacie správy je Zodpovedný orgán oprávnený písomne 

poţiadať Konečného príjemcu o predloţenie doplňujúcich informácií týkajúcich sa 

monitorovania realizácie Projektu. Konečný príjemca je povinný poskytnúť Zodpovednému 

orgánu poţadované informácie najneskôr do 10 (slovom desiatich) pracovných dní 

od doručenia ţiadosti Zodpovedného orgánu. Ak Konečný príjemca nepredloţí informácie 

v stanovenom termíne a neposkytne Zodpovednému orgánu dostatočné písomné vysvetlenie 

dôvodov, pre ktoré nemohol tento záväzok splniť, Zodpovedný orgán môţe pozastaviť 

poskytovanie platieb Projektu v súlade s článkom 7 Zmluvy.  

                                                 
2
 Zodpovedný orgán stanoví výšku uplatniteľných finančných opráv podľa dokumentu SOLID/2011/31/Rev, ktorý je 

zverejnený na  internetovej stránke  www.minv.sk/?solidarita_a_riadenie_migracnych _tokov.   
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(6) Zodpovedný orgán vykonáva monitorovacie návštevy a kontroly na mieste realizácie projektu, 

prípadne v sídle Konečného príjemcu spravidla do 15 dní odkedy Zodpovedný orgán obdrţí 

ţiadosť o platbu.  Konečný príjemca je povinný zástupcom Zodpovedného orgánu poskytnúť 

súčinnosť pri vykonaní monitorovacej návštevy a umoţniť im prístup k dokumentácií 

súvisiacej s realizovaným projektom.  

 

Článok 12 

Hodnotenie a poskytovanie informácií 

(1) Konečný príjemca je povinný počas realizácie Projektu a 5 (slovom päť) rokov po jeho 

ukončení podľa článku 3 odsek 5 Zmluvy poskytnúť povereným zamestnancom Zodpovedného 

orgánu a ním prizvaným osobám (napr. externí hodnotitelia), Európskej komisii a/alebo ňou 

povereným osobám dokumenty alebo informácie o Projekte, ktoré napomáhajú pri hodnotení a 

poskytnúť im oprávnenia uvedené v článku 18 Zmluvy primerane za účelom zhodnotenia 

úspešnosti realizácie Projektu. 

(2) Konečný príjemca súhlasí s tým, ţe Európska komisia a Zodpovedný orgán majú právo 

zverejňovať informácie o subjektoch a projektoch, ktorými sa realizuje príslušný ročný 

program. Výnimka na zverejnenie týchto informácií môţe byť udelená vtedy, ak by 

zverejnenie mohlo ohroziť Konečného príjemcu alebo poškodiť jeho obchodné záujmy. 

(3) Konečný príjemca súhlasí so zverejnením údajov podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy 

vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy v rozsahu: 

a) názov (Konečného príjemcu i partnera), 

b) sídlo, 

c) názov Projektu, 

d) stručná charakteristika Projektu, 

e) hlavné ciele, 

f) cieľové skupiny, 

g) najdôleţitejšie výsledky, 

h) výška grantu (v štruktúre zdroje EÚ, zdroje štátneho rozpočtu a vlastné zdroje konečného 

príjemcu), 

i) fotodokumentácia. 

 

(4) Ak ktorákoľvek zmluvná strana, alebo Európska komisia uskutočňuje alebo zadáva 

vypracovanie priebeţného hodnotenia Projektu, potom je povinná druhej zmluvnej strane 

a Európskej komisii poskytnúť kópiu hodnotiacej správy. 

Článok 13 

Vlastníctvo a pouţitie výsledkov a vybavenia 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje, ţe počas obdobia realizácie Projektu a 5 (slovom päť) rokov 

po jeho skončení v zmysle článku 3 odsek 5 Zmluvy nezmení bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Zodpovedného orgánu Projekt alebo jeho výsledok v tej miere, ţe by 

zmena: 

a) narušila povahu Projektu, 

b) narušila podmienky realizácie Projektu, 



Príloha č. 1 Grantovej zmluvy  SK 2012 EIF P 4/1 IP 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Zodpovedný orgán pre všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov 

 

SK 2012 EIF 13 

c) znamenala poskytnutie neoprávnenej výhody tretím osobám, alebo 

d) spôsobila zmenu vlastníckych pomerov k Projektu na strane Konečného príjemcu. 

(2) Konečný príjemca môţe na základe písomného súhlasu zo strany Zodpovedného orgánu 

previesť vlastníctvo vybavenia a zariadenia financovaného z grantu na subjekty, ktoré budú 

predmetné vybavenie a zariadenie pouţívať v súlade s aktivitami tohto Projektu, t.j. bude 

zachovaný účel vynaloţených prostriedkov. Konečný príjemca zašle písomnú ţiadosť  o 

prevode vlastníctva  na adresu Zodpovedného orgánu  s priloţením všetkých fotokópií 

dokumentov, ktoré špecifikujú rozsah prevodu vlastníctva najneskôr 10 (slovom desať) 

pracovných dní pred plánovaním takejto zmeny.  

(3) Vlastnícke práva, vlastnícke nároky a práva duševného vlastníctva k výsledkom Projektu, 

správam a ostatným príslušným dokumentom prináleţia Konečnému príjemcovi.  

(4) Bez ohľadu na odsek 3 tohto článku Zmluvy a v súlade s článkom 12 Zmluvy, Konečný 

príjemca dáva Zodpovednému orgánu a Európskej komisii právo voľne nakladať so všetkými 

dokumentmi súvisiacimi s Projektom v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR a právnymi predpismi EÚ a to za podmienky, ţe týmto neporušuje existujúce 

práva duševného vlastníctva.  

(5) Ustanovenie odseku 4 tohto článku sa rovnako vzťahuje na subjekt, na ktorý Konečný príjemca 

previedol vlastníctvo majetku, ako aj na právneho nástupcu spoločnosti, na ktorého likvidáciou 

prechádza hnuteľný a nehnuteľný majetok spoločnosti. 

Článok 14 

Účtovníctvo Konečného príjemcu  

Konečný príjemca sa zaväzuje viesť jasne rozlíšené účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné) v 

súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a nadväzujúcimi 

vykonávajúcimi opatreniami Ministerstva financií SR. V prípade, ak tomu nebráni dôleţitá 

prekáţka, vedie Konečný príjemca účtovníctvo v elektronickej podobe. Výstupy z účtovníctva 

musia zabezpečiť pravidelné a štandardizované výstupy pre Projekt, umoţniť monitorovanie 

pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb 

a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. Podrobnosti 

ustanoví Príručka pre konečného príjemcu v platnom znení. 

Článok 15 

Archivácia dokumentácie týkajúcej sa Projektu 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje archivovať Zmluvu vrátane jej príloh a dodatkov, ako aj všetky 

doklady týkajúce sa poskytnutého grantu (podporné dokumenty a ostatnú účtovnú 

dokumentáciu vzťahujúcu sa na Projekt), najmenej 5 (slovom päť) rokov od finančného 

ukončenia realizácie ročného programu, t.j. do 31. augusta 2020 a do tejto doby strpieť výkon 

kontroly alebo auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 18 Zmluvy. 

(2) Dokumenty musia byť ľahko dostupné a archivované takým spôsobom, aby uľahčovali ich 

kontrolu a Konečný príjemca je povinný v záverečnej správe informovať Zodpovedný orgán 

o ich presnom umiestnení a následne písomne oznamovať zmenu ich umiestnenia. Podrobné 

pravidlá o tom, ktoré účtovné dokumenty Konečný príjemca uchováva pre ktorý typ výdavkov, 

obsahuje Príručka pre konečného príjemcu v platnom znení.  
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Článok 16 

Konflikt záujmov a ochrana údajov 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje podniknúť všetky opatrenia potrebné na predchádzanie 

konfliktu záujmov a písomne informuje Zodpovedný orgán o akejkoľvek situácii, ktorá 

predstavuje alebo by mohla viesť k akémukoľvek takémuto konfliktu záujmov najneskôr do 10 

(slovom desiatich) pracovných dní odo dňa vzniku takejto situácie. Konflikt záujmov je 

špecifikovaný v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení. 

(2) Pokiaľ orgán vykonávajúci kontrolu alebo audit dospeje k záveru, ţe pravidlo zákazu konfliktu 

záujmov bolo porušené Zodpovedný orgán odstúpi od Zmluvy v súlade s článkom 20 Zmluvy 

a vyzve Konečného príjemcu na vrátenie grantu. 

(3) Zodpovedný orgán se zaväzuje, ţe informácie o Konečnom príjemcovi zabezpečí pred ich 

zneuţitím, a ţe ich bude vyuţívať len v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a s cieľom 

dosiahnuť jej účel.  

Článok 17 

Ďalšie práva a povinnosti Konečného príjemcu 

(1) Zodpovedný orgán nie je zodpovedný za škodu vzniknutú na majetku Konečného príjemcu 

počas realizácie Projektu. Ak Konečný príjemca nemá poistený majetok, ktorý nadobudol 

alebo zhodnotil úplne alebo sčasti z prostriedkov grantu a nastane udalosť, pre ktorú prestane 

plnenie funkčnosti majetku, Konečný príjemca bezodkladne zabezpečí rovnocennú náhradu 

majetku pre plnenie aktivít projektu a s tým súvisiace náklady uhrádza z vlastných zdrojov; 

v prípade uplatnenia odpisov počas implementácie projektu zabezpečí rovnocennú náhradu 

odpisovaného majetku z vlastných zdrojov. Zodpovedný orgán z tohto dôvodu nebude 

akceptovať poţiadavku o zvýšenie oprávnených výdavkov, ktoré súvisia so vznikom takejto 

škody.  

(2) Konečný príjemca je povinný bezodkladne písomne informovať počas platnosti tejto Zmluvy 

Zodpovedný orgán o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho konania, exekučného, 

konkurzného alebo správneho konania voči Konečnému príjemcovi, o vzniku a zániku 

okolnosti vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 

18 tejto Zmluvy, v prípade iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré 

majú alebo môţu mať vplyv na realizáciu Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu, a to 

najneskôr do 10 (slovom desiatich) pracovných dní od dňa vzniku predmetných skutočností 

opísaných v tomto odseku.   

(3) Zodpovedný orgán nemôţe za ţiadnych okolností alebo z akýchkoľvek dôvodov byť 

zodpovedný za škodu alebo ujmu, ktorá vznikne zamestnancom Konečného príjemcu alebo na 

majetku Konečného príjemcu v priebehu realizácie Projektu. Z toho dôvodu nemôţe 

Zodpovedný orgán akceptovať ţiadne nároky na náhradu škody alebo zvýšenie sumy grantu 

v súvislosti s takouto škodou alebo ujmou. 

(4) Konečný príjemca preberá výhradnú zodpovednosť voči tretím stranám, vrátane zodpovednosti 

za škodu alebo ujmu akéhokoľvek druhu, ktorá vznikne tretím stranám počas realizácie 

Projektu. Konečný príjemca zbavuje Zodpovedný orgán akejkoľvek zodpovednosti 

vyplývajúcej z akýchkoľvek nárokov alebo ţalôb podaných z dôvodu porušenia  právnych 

predpisov  a všeobecne záväzných právnych predpisov SR zo strany Konečného príjemcu 

alebo zamestnancov Konečného príjemcu alebo osôb, voči ktorým títo zamestnanci nesú 

zodpovednosť alebo z dôvodu porušenia práv tretej strany. 

(5) Konečný príjemca je povinný vyuţívať všetky vhodné zásady neodporujúce poctivému 

obchodnému styku k získaniu rabatov, zliav a provízií. Následne sa zaväzuje uvedené 
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dobropisy vykázať v účtovníctve a v prílohe k ţiadosti o platbu predkladanej podľa článku 6 

Zmluvy. Všetky prípadné dobropisy budú odpočítané od grantu poskytnutého Konečnému 

príjemcovi na základe tejto Zmluvy. 

Článok 18  

Kontrola 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje, ţe sa podrobí výkonu kontroly zo strany oprávnených 

kontrolných zamestnancov v zmysle príslušných právnych predpisov EÚ a všeobecne 

záväzných právnych predpisov SR, a ţe bude ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly 

(napr. výkon kontroly fyzickej realizácie Projektu, výkon kontroly uskutočnenej sluţby, výkon 

následnej kontroly) riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. 

(2) Oprávnení kontrolní zamestnanci sú oprávnení  kedykoľvek vykonať u konečného príjemcu 

kontrolu všetkých podporných dokumentov, ktoré súvisia s Projektom, ako aj  vecnú kontrolu 

realizácie Projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci majú počas trvania realizácie 

schváleného Projektu a 5 (slovom piatich) rokov od finančného ukončenia realizácie ročného 

programu 2012, t.j. do 31. augusta 2020 prístup ku všetkým podporným dokumentom 

konečného príjemcu, súvisiacich s výdavkami na realizáciu Projektu a plnením povinností 

podľa tejto Zmluvy. Konečný príjemca je povinný po túto dobu umoţniť oprávneným 

kontrolným zamestnancom prístup k podporným dokumentom.    

(3) Konečný príjemca je povinný umoţniť vykonanie kontroly pouţitia grantu a preukázať 

oprávnenosť vynaloţených výdavkov a dodrţanie podmienok poskytnutia grantu. Konečný 

príjemca je povinný počas obdobia vymedzeného v odseku 2 tohto článku vytvoriť 

oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky 

(poskytnutie miestnosti pre výkon kontroly a zabezpečenie účasti zodpovedných zamestnancov 

k jednotlivým typom výdavkov) na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predloţiť 

všetky vyţiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä realizácie Projektu, stavu jeho 

rozpracovanosti, pouţitia grantu, zabezpečiť im vstup na miesta, kde prebieha realizácia 

Projektu, vrátane prístupu k jeho informačným systémom, ako aj ku všetkým dokumentom 

a databázam súvisiacim s technickým a finančným riadením Projektu a poskytnúť im potrebnú 

súčinnosť, ktorú sú od neho oprávnení poţadovať v zmysle všeobecne záväzných predpisov 

o hospodárení s verejnými prostriedkami.  

(4) Konečný príjemca je povinný pri kontrole vykonávanej oprávnenými kontrolnými 

zamestnancami predloţiť originály tých dokumentov, na kontrolu ktorých sú kontrolní 

zamestnanci oprávnení (napr. doklady preukazujúce fyzický súlad Projektu, účtovné a finančné 

doklady a pod.). Konečný príjemca je zároveň povinný umoţniť zástupcom Zodpovedného 

orgánu prístup k všetkým účtovným dokumentom organizácie za účelom kontroly beţnej 

mzdovej politiky, za účelom zamedzenia duplicite účtovania a kontroly zachovania zásady 

neziskovosti.  

(5) Konečný príjemca je povinný poskytovať poţadované informácie, dokladovať svoju činnosť a 

umoţniť vstup oprávneným kontrolným zamestnancom do objektov a na pozemky súvisiace s 

Projektom za účelom kontroly plnenia podmienok tejto Zmluvy. 

(6) Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté ďalšie ustanovenia osobitných predpisov 

o kontrole hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu SR (napr. podľa zákona č. 39/1993 

Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 440/2000 Z. 

z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov). 

(7) Oprávnení kontrolní zamestnanci sú: 

a) poverení zamestnanci Zodpovedného orgánu, Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, 
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príslušnej správy finančnej kontroly, sekcie kontroly a inšpekčnej sluţby Ministerstva 

vnútra SR v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 

Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, ako aj poverení zamestnanci Najvyššieho kontrolného úradu 

SR, 

b) poverení zamestnanci Úradu pre verejné obstarávanie SR v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

c) riadne splnomocnení zástupcovia Európskej komisie, Európskeho úradu na boj proti 

podvodom a Európskeho dvora audítorov, 

d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) aţ c) v súlade s príslušnými 

predpismi. 

Článok 19 

Pozastavenie realizácie Projektu 

(1) Konečný príjemca môţe poţiadať o pozastavenie realizáciu celého Projektu alebo časti 

Projektu bez ohrozenia plnenia stanovených cieľov Projektu hlavne ak jeho realizácii bráni 

okolnosť vylučujúca zodpovednosť. Ţiadosť Konečného príjemcu o pozastavenie Projektu 

musí byť v písomnej forme doručená na adresu Zodpovedného orgánu najmenej do 10 

(slovom desiatich) pracovných dní od vzniku situácie, ktorá zakladá dôvod na pozastavenie 

Projektu alebo jeho časti. Konečný príjemca je zároveň povinný spolu so ţiadosťou poskytnúť 

Zodpovednému orgánu všetky potrebné informácie o povahe, očakávanom trvaní a 

predvídateľných následkoch pozastavenia realizácie Projektu a podniknúť všetky opatrenia 

za účelom minimalizovania moţnej škody. Pozastavenie realizácie Projektu sa uskutoční na 

základe písomného dodatku k tejto Zmluve.  

(2) Zodpovedný orgán môţe poţiadať Konečného príjemcu, aby pozastavil realizáciu celého 

Projektu alebo časti Projektu, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť spôsobujú, ţe je príliš 

náročné alebo nebezpečné v Projekte pokračovať. Kaţdá zmluvná strana môţe od Zmluvy 

odstúpiť v súlade s článkom 20 Zmluvy. Ak od Zmluvy neodstúpi, Konečný príjemca je 

povinný minimalizovať čas pozastavenia realizácie Projektu a pokračovať v realizácii, keď to 

okolnosti umoţnia, a to s predchádzajúcim písomným súhlasom Zodpovedného orgánu. 

(3) V prípade uplatnenia postupu podľa odseku 1 alebo odseku 2 tohto článku Zmluvy môţe 

Zodpovedný orgán predĺţiť dobu realizácie Projektu, maximálne však do 30. júna 2014 pre 

ročný program 2012 a do 30. júna 2015 pre ročný program 2013. 

Článok 20 

Ukončenie zmluvného vzťahu  

(1) Riadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho z tejto Zmluvy nastane splnením 

záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa  

článku 25 odseku 3 Zmluvy. 

(2) Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane 

a)  písomnou dohodou zmluvných strán, 

b)  odstúpením od zmluvy. 

(3)  Zodpovedný orgán môţe odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak: 



Príloha č. 1 Grantovej zmluvy  SK 2012 EIF P 4/1 IP 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Zodpovedný orgán pre všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov 

 

SK 2012 EIF 17 

a) Konečný príjemca nezačne realizovať Projekt v lehote podľa článku 3 odsek 3 Zmluvy a to 

ani po písomnej výzve zo strany Zodpovedného orgánu, 

b) Konečný príjemca bezdôvodne nesplní akúkoľvek zo svojich povinností a neučiní tak ani 

potom, ako mu bola doručená písomná ţiadosť Zodpovedného orgánu, aby takúto 

povinnosť splnil, ak zároveň neposkytne do 10 (slovom desiatich) pracovných dní od 

doručenia ţiadosti Zodpovedného orgánu vysvetlenie, 

c) je právoplatným rozsudkom súdu Konečný príjemca uznaný vinným zo spáchania trestného 

činu v procese hodnotenia a schvaľovania projektov, trestného činu podvodu,  korupcie 

alebo akejkoľvek inej nelegálnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy; toto sa vzťahuje 

aj na dodávateľov a zástupcov Konečného príjemcu, alebo ak bude ako opodstatnená 

vyhodnotená sťaţnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo porušeniu 

schválených zásad politiky konfliktu záujmov, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo 

porušovanie skonštatujú aj bez sťaţnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány, 

d) Konečný príjemca zmení právnu formu, pokiaľ nie je o tejto skutočnosti vypracovaný 

dodatok ku Zmluve, 

e) Konečný príjemca poruší povinnosť ustanovenú v článku 17 odsek 2 Zmluvy,  

f) Konečný príjemca urobí nepravdivé alebo neúplné vyhlásenie za účelom získania grantu, 

resp. jeho časti, ustanoveného v Zmluve alebo poskytne správy, ktoré sú v rozpore 

so skutočným stavom, 

g) Konečný príjemca prevedie vlastníctvo vybavenia a zariadenia financovaného z grantu na 

iný subjekt v rozpore so znením článku 13 odsek 2. Zmluvy, 

h) nastane situácia uvedená v článku 6 odsek 8 Zmluvy, 

i) Konečný príjemca vykoná úkon, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 

Zodpovedného orgánu v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu 

takého úkonu zo strany Konečného príjemcu bez ţiadosti o takýto súhlas. 

(4) Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane, bez toho aby bol Zodpovedný orgán povinný uhradiť akúkoľvek náhradu 

škody.  

(5) Konečný príjemca nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho povinnosti 

bráni prekáţka, ktorá nastala bez jeho zavinenia a ak nemoţno rozumne predpokladať, ţe by 

Konečný príjemca túto prekáţku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal alebo, ţe by v čase 

podpisu tejto Zmluvy túto prekáţku predvídal. 

(6) V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva Zodpovedného orgánu, ktoré 

podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo poţadovať vrátenie 

poskytnutého grantu, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy. 

(7) Pred odstúpením od Zmluvy alebo namiesto odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom 

Zmluvy môţe Zodpovedný orgán aj bez predchádzajúceho upozornenia pozastaviť platby ako 

preventívne opatrenie. 

Článok 21 

Vysporiadanie finančných vzťahov a zmluvná pokuta 

(1) Zodpovedný orgán stanoví povinnosť Konečného príjemcu vrátiť grant alebo jeho časť a 

rozsah tohto vrátenia v členení podľa zdrojov podľa článku 2 odsek 2 Zmluvy v písomnej 

ţiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú zašle Konečnému príjemcovi. Podrobnosti 

ustanoví Príručka pre konečného príjemcu v platnom znení. 
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(2) Konečný príjemca sa zaväzuje vrátiť Zodpovednému orgánu prostriedky grantu podľa odsek 3 

tohto článku Zmluvy do 15 (slovom pätnástich) pracovných dní odo dňa prijatia ţiadosti 

Zodpovedného orgánu o vrátenie finančných prostriedkov. V prípade, ţe Konečný príjemca 

túto povinnosť nesplní, Zodpovedný orgán postupuje v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi SR. 

(3) Konečný príjemca je povinný vrátiť grant alebo jeho časť: 

a) ak ho do ukončenia Projektu nevyčerpal, 

b) v prípade platby poskytnutej omylom, 

c) v prípade postupu podľa článku 5 odsek 7 Zmluvy 

d) v prípade postupu podľa článku 6 odsek 8 a 14 Zmluvy 

e) ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie 

finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

f) ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená nezrovnalosť, 

g)  ak pri realizácií aktivít Projektu konečný príjemca porušil iné všeobecne záväzné právne 

predpisy Slovenskej republiky alebo príslušné právne predpisy EU ,  

h) vo výške príjmu z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu došlo 

k vytvoreniu príjmu,   

i) vrátiť výnos z prostriedkov štátneho rozpočtu SR podľa § 7 odsek 1 písm. m) zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzniknutý na základe úročenia 

poskytnutého grantu (ďalej len „výnos“), 

j) vyplatený k dátumu odstúpenia od Zmluvy, v prípade ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy. 

(4) Sumy, ktoré majú byť vrátené Zodpovednému orgánu, môţu byť vzájomne započítané 

s akýmikoľvek sumami splatnými voči Konečnému príjemcovi. Toto neovplyvní právo 

zmluvných strán dohodnúť sa na splátkovej platbe. 

(5) V prípade neoprávneného odstúpenia od Zmluvy zo strany Konečného príjemcu, podľa článku 

20 Zmluvy, Zodpovedný orgán môţe poţadovať čiastočné alebo úplné vrátenie uţ vyplatených 

súm z grantu a to priamo úmerne k závaţnosti daných zlyhaní a po tom, ako je Konečnému 

príjemcovi umoţnené predloţiť svoje pripomienky. 

(6) Bankové poplatky vzniknuté pri vracaní splatných súm Zodpovednému orgánu v celom 

rozsahu znáša Konečný príjemca.  

(7) Konečný príjemca je povinný v lehote do 10 (slovom desiatich) pracovných dní 

od uskutočnenia vrátenia grantu alebo jeho časti, príjmu alebo výnosu, ktoré sa uskutočnilo 

formou platby na účet, zaslať Zodpovednému orgánu písomné „Oznámenie o vrátení 

finančných prostriedkov“, ktoré je súčasťou Príručky  pre konečného príjemcu v platnom znení 

spolu s výpisom z bankového účtu. 

(8) Ak Konečný príjemca nevráti prostriedky v rámci lehoty stanovenej Zodpovedným orgánom 

a v určenom rozsahu, je zapísaný do čiastkovej knihy dlţníkov a stavu vysporiadania 

pohľadávok. Zodpovedný orgán písomne informuje Konečného príjemcu o tomto zapísaní. 

(9) Konečný príjemca berie na vedomie, ţe vzhľadom na povahu grantu poskytnutého na základe 

tejto Zmluvy (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle zákona č. 523/2004 
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Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, t.j. príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo 

financií SR, oprávnený vymáhať od Konečného príjemcu grant aj bez podnetu Zodpovedného 

orgánu alebo nad rámec podnetu Zodpovedného orgánu. 

(10) V prípade, kedy dôjde k odstúpeniu od Zmluvy v zmysle čl. 20 Zmluvy, sa vysporiadanie 

finančných vzťahov bude riešiť v občiansko – súdnom konaní v zmysle občianskeho súdneho 

poriadku na miestne a vecne príslušnom súde v Slovenskej republike. 

(11) Ak Konečný príjemca zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto 

nezrovnalosť bezodkladne oznámiť Zodpovednému orgánu a zároveň mu predloţiť príslušné 

dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Konečný príjemca do 31. 

augusta 2020. 

(12) Ak Konečný príjemca nevráti prostriedky v rámci lehoty stanovenej Zodpovedným orgánom, 

Zodpovedný orgán môţe (pokiaľ Konečný príjemca nie je štátnym orgánom členského štátu 

Európskej únie) zvýšiť splatnú sumu účtovaním úroku z omeškania vo výške o 8 (slovom 

osem) percentuálnych bodov vyššej ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky 

platná k prvému dňu omeškania s plnením peňaţného dlhu. Úrok z omeškania je splatný 

za obdobie, ktoré uplynulo medzi lehotou splatnosti platby stanovenou Zodpovedným orgánom 

a dátumom, kedy bola platba skutočne uskutočnená. Akékoľvek čiastkové platby majú najprv 

pokryť takto stanovený úrok. 

(13) Ak sa Konečný príjemca dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to: 

a) oznamovacej povinnosti, 

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou, 

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Zodpovednému orgánu, 

Zodpovedný orgán je oprávnený uplatniť voči Konečnému príjemcovi zmluvnú pokutu  

maximálne do výšky 0,1 % (slovom jednej desatiny percenta) zo sumy grantu uvedenej 

v článku 2 odsek 1 Zmluvy za kaţdý aj začatý deň omeškania.  

Článok 22 

Zmeny a doplnenia Zmluvy 

(1) Túto Zmluvu je moţné meniť alebo dopĺňať na základe dohody zmluvných strán. Akékoľvek 

zmeny alebo doplnenia ustanovení Zmluvy, vrátane príloh k Zmluve, musia mať formu 

písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami pokiaľ v tejto 

Zmluve nie je ustanovené  inak. 

(2) Ţiadosť o zmenu alebo doplnenie Zmluvy formou dodatku predkladá Konečný príjemca 

Zodpovednému orgánu spravidla 30 (slovom tridsať) dní pred dátumom, kedy by mala zmena 

vstúpiť do platnosti, pokiaľ neexistujú výnimočné okolnosti náleţite odôvodnené Konečným 

príjemcom a uznané Zodpovedným orgánom. Táto lehota začína plynúť odo dňa, kedy 

Konečný príjemca doručí úplnú ţiadosť o zmenu. Ţiadosť Konečného príjemcu o zmenu musí 

byť riadne odôvodnená a musí obsahovať uţ prepracované tie časti Zmluvy alebo jej príloh, 

ktorých sa ţiadosť o zmenu alebo doplnenie týka. Ţiadosť musí byť tieţ doloţená všetkými 

podpornými dokumentmi potrebnými na jej posúdenie, inak ju Zodpovedný orgán bez ďalšieho 

posudzovania zamietne. Na schválenie zmeny nemá Konečný príjemca právny nárok. 

(3) Ţiadosť o zmenu alebo doplnenie Zmluvy formou dodatku predkladá Zodpovedný orgán 

Konečnému príjemcovi spravidla 30 (slovom tridsať) dní pred dátumom, kedy by mala zmena 

vstúpiť do platnosti, pokiaľ neexistujú výnimočné okolnosti náleţite odôvodnené 

Zodpovedným orgánom. Táto lehota začína plynúť odo dňa, kedy Zodpovedný orgán doručí  



Príloha č. 1 Grantovej zmluvy  SK 2012 EIF P 4/1 IP 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Zodpovedný orgán pre všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov 

 

SK 2012 EIF 20 

úplnú ţiadosť o zmenu Konečnému príjemcovi. Ţiadosť Zodpovedného orgánu o zmenu musí 

byť riadne odôvodnená a musí obsahovať uţ prepracované tie časti Zmluvy alebo jej príloh, 

ktorých sa ţiadosť o zmenu alebo doplnenie týka.  

(4) Konečný príjemca je povinný poţiadať o zmenu Zmluvy formou dodatku najmä v prípade: 

a) ak sa dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu alebo moţno rozumne 

predpokladať, ţe k takémuto omeškaniu dôjde, 

b) zmeny rozpočtu Projektu, s výnimkou postupu popísanom v odseku 8 tohto článku Zmluvy, 

pričom zmenou rozpočtu sa rozumie akákoľvek zmena rozpočtu, komentára k rozpočtu, 

ktorý má vplyv na výdavky alebo predpokladané zdroje financovania výdavkov Projektu, 

vrátane vytvorenia novej rozpočtovej poloţky, 

c) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde 

k podstatnej zmene Projektu, k ohrozeniu naplnenia cieľov Projektu a tieţ plánovaných 

hodnôt merateľných ukazovateľov,  

d) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 

 

(5) Zmluvné strany súhlasia, ţe v prípade zmien právnych predpisov EÚ týkajúcich sa fondu, 

upravia Zmluvu a jej prílohy tak, aby boli v súlade so zmenami právnych predpisov EÚ. 

(6) Za podstatnú zmenu Projektu sa povaţuje: 

a) generovanie príjmov výstupmi a výsledkami Projektu, ktoré neboli zahrnuté v ţiadosti 

o grant, 

b) predaj/akékoľvek prenechanie alebo prenájom majetku zakúpeného z grantu inému 

právnemu subjektu bez jednoznačného zmluvného zachovania jeho pouţívania na pôvodný 

účel, 

c) zmena právnej formy a charakteru činnosti Konečného príjemcu alebo ukončenie činnosti 

Konečného príjemcu, 

d) zmena, ktorá poskytuje neoprávnené zvýhodnenie akémukoľvek subjektu. 

 

(7) Počas realizácie Projektu nie je moţná zmena Zmluvy, ktorá by:  

a) spochybnila rozhodnutie o udelení grantu,  

b) zmenila účel Projektu, 

c) predĺţila trvanie Projektu na dobu po 30. júni 2014 pre ročný program 2012 a na dobu po 

30. júni 2015 pre ročný program 2013, 

d) zvýšila maximálnu výšku grantu uvedenú v článku 2 odsek 1 Zmluvy bez rozšírenia 

rozsahu či doby realizácie Projektu uvedenej v článku 3 odsek 1 Zmluvy a dodrţania 

článku 22 odsek 6 písm. b),  

e) bola v rozpore s rovnocenným zaobchádzaním so ţiadateľmi.  

(8) Zmeny Zmluvy alebo jej príloh sa vykonávajú písomným oznámením Konečného príjemcu 

Zodpovednému orgánu vţdy najneskôr 10 (slovom desať) pracovných dní po vykonaní zmeny 

bez potreby uzatvorenia dodatku ku grantovej zmluve v nasledovných prípadoch:  

a) zmena identifikačných a kontaktných údajov zmluvných strán, ktorá nemá za následok 

zmenu v subjekte Zodpovedného orgánu, resp. Konečného príjemcu a touto zmenou 

nedôjde k porušeniu podmienok definovaných v príslušnej výzve na predkladanie ţiadostí 

o grant, 
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b) zmena adresy sídla Konečného príjemcu, 

c) zmena bankového účtu, 

d) zmena osoby štatutárneho zástupcu Konečného príjemcu a v prípade udelenia plnej moci aj 

zástupcu podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 (ak je to relevantné) Zmluvy (oznámenie musí 

byť doloţené úradne overeným podpisovým vzorom štatutárneho zástupcu, respektíve 

splnomocneného zástupcu a dokumentom, na základe ktorého bola zmena štatutárneho 

orgánu alebo zástupcu vykonaná). 

(9) Zmeny rozpočtu projektu formou presunu finančných prostriedkov v rámci rovnakej kapitoly 

rozpočtu Projektu alebo presunu medzi viacerými kapitolami rozpočtu Projektu do výšky 

najviac 10% (slovom desať percent) z pôvodnej celkovej sumy výdavkov pre kaţdú dotknutú 

kapitolu rozpočtu Projektu vrátane zmeny komentára rozpočtu Projektu Konečný príjemca 

písomne oznámi Zodpovednému orgánu najneskôr spolu s príslušnou ţiadosťou o platbu za 

obdobie, v rámci ktorého bola zmena vykonaná; nemôţe tak urobiť v ţiadosti o záverečné 

zúčtovanie. Podrobnosti ustanoví Príručka pre konečného príjemcu v platnom znení. 

(10) Zmeny rozpočtu, týkajúce sa kapitoly rozpočtu Personálne výdavky musia byť vopred 

písomne schválené Zodpovedným orgánom.  

(11) Opravy chýb v písaní alebo počítaní, vyskytujúcich sa v texte Zmluvy alebo jej príloh sa 

vykonávajú písomným oznámením Zodpovedného orgánu Konečnému príjemcovi vţdy 

najneskôr do 10 (slovom desiatich) pracovných dní po vykonaní opravy bez potreby 

uzatvorenia dodatku ku Zmluve. 

Článok 23 

Riešenie sporov 

 

(1) Spory vyplývajúce z tejto Zmluvy sa budú riešiť prednostne mimosúdnym zmierom. Za týmto 

účelom je zmluvná strana povinná písomnou formou vyzvať druhú stranu o uzavretie zmieru. 

Na ţiadosť o uzavretie zmieru je druhá zmluvná strana povinná odpovedať do 30 (slovom 

tridsať) kalendárnych dní odo dňa  doručenia.   

(2) Ak zmluvné strany neuzavrú zmier do 120 (slovom stodvadsať) kalendárnych dní od podania 

ţiadosti o zmier, následné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú riešené na vecne a miestne 

príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.  

Článok 24 

Komunikácia zmluvných strán a kontaktné údaje 

 

(1) Za účelom efektívneho, včasného a riadneho plnenia záväzkov vplývajúcich zo Zmluvy si 

zmluvné strany dojednali pravidlá komunikácie a spôsob výmeny informácií. Komunikácia 

zmluvných strán sa uskutočňuje v písomnej forme, kedy  sú zmluvné strany povinné uvádzať 

názov Projektu a kód Projektu podľa článku 1 odsek 1 Zmluvy. Písomnosti musia byť 

doručené na adresy: 

Pre Zodpovedný orgán: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Odbor zahraničnej pomoci alebo Odbor rozpočtu a financovania 

Pribinova 2 

812 72 Bratislava 

Pre Konečného príjemcu: 

Liga za ľudské práva  
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Hurbanovo námestie č. 5 

811 03 Bratislava  

Všetky oficiálne dokumenty Konečného príjemcu predkladané Zodpovednému orgánu musia byť 

podpísané jeho štatutárnym zástupcom, alebo inou splnomocnenou osobou v súlade s prílohami č. 

3 a 4 Zmluvy.  

(2)  Vzájomná písomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou môţe prebiehať aj elektronicky 

prostredníctvom emailu a/alebo faxom.  

Článok 25 

Záverečné ustanovenia 

(1) Konečný príjemca je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto Zmluvy ako aj ustanoveniami 

Príručky pre konečného príjemcu v platnom znení.  

(2) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády 

SR, v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmluvu 

zverejní Ministerstvo vnútra SR. 

(3) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a stráca platnosť a účinnosť uplynutím 5 (slovom piatich) 

rokov po dni finančného ukončenia realizácie ročného programu, t.j. najneskôr do 31. augusta 

2020. 

(4) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:  

a) príloha č. 1: Projekt - ţiadosť o grant,  

b) príloha č. 2: Rozpočet Projektu s komentárom,  

c) príloha č. 3: Podpisový vzor štatutárneho orgánu Konečného príjemcu overený notárom 

alebo matričným úradom. 

Konečný príjemca vyhlasuje, ţe sa s obsahom príloh Zmluvy oboznámil a súhlasí, ţe je týmito 

prílohami v celom rozsahu viazaný. 

(5) Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných 

strán. 

(6) Právne vzťahy Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a príslušnými 

právnymi predpismi EÚ. 

(7) V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa v 

takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním formou písomného dodatku nahradiť neplatné 

zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a 

účel  sledovaný Zmluvou. 

(8) Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy obdrţí Zodpovedný orgán 

a jeden rovnopis obdrţí Konečný príjemca. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa 

bude postupovať podľa rovnopisu Zmluvy uloţeného u Zodpovedného orgánu. 

(9) Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si text Zmluvy a príloh Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, ich 

obsahu a právnym účinkom z nich vyplývajúcich porozumeli, tieto vyjadrujú ich slobodnú 

a váţnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, a ţe podpisujúce osoby sú na tento podpis oprávnené, 

čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 
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za Zodpovedný orgán za Konečného príjemcu 

V Bratislave dňa......................  V ........................... dňa...................... 

Meno 

a priezvisko:  

 

Ing. Denisa Saková, PhD. 

Meno 

a priezvisko:  

JUDr. Zuzana Števulová 

 

Funkcia:  

 

Vedúca sluţobného úradu na základe 

plnomocenstva č. KM-OPVA2-

2012/411-041 zo dňa 11. mája 2012 

 

Funkcia:  

 

Štatutárny zástupca 

organizácie 

 

Podpis: 

  

Podpis: 

 

 

 

Odtlačok 

pečiatky: 

  

 

Odtlačok 

pečiatky: 
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

                 

 

            Z o d p o v e d n ý  o r g á n  p r e  v š e o b e c n ý  p r o g r a m  

               S o l i d a r i t a  a  r i a d e n i e  m i g r a č n ý c h  t o k o v  
 

 

 

 

 

 

ŢIADOSŤ O GRANT 

NA INDIVIDUÁLNY PROJEKT 
 

 

 

 

 

Kód výzvy: SK 2012 EIF 

Názov fondu: 
Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích 

krajín 

Priorita/Operačný cieľ
3
 

4 – Výmena skúseností, osvedčených postupov a informácií 

v oblasti integrácie medzi členskými štátmi 

Akcia: 

5 – Vytvorenie platformy pre získavanie a výmenu dobrých 

praktík zo zahraničia a vzájomné zdieľanie získaných 

poznatkov medzi aktérmi aktívne pôsobiacimi na poli 

integrácie – pilotný projekt  

Názov projektu: 
Fórum integrácie – platforma pre otvorený dialóg o migrácii 

a integrácii cudzincov 

Názov a adresa ţiadateľa: Liga za ľudské práva, Hurbanovo nám 5 81103 Bratislava 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 33627,62 € 

Poţadovaná výška grantu: 33627,62 € 

 

 
 

 

Kód projektu
4
: SK 2012 EIF P4/1 IP 

 

                                                 
3
 Konečný príjemca EIF a EBF vyplní názov relevantnej priority. Konečný príjemca grantu ERF a RF vyplní názov 

relevantného operačného cieľa. 
4
 Vyplní zodpovedný orgán 
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A. ŢIADATEĽ 

IDENTIFIKÁCIA ŢIADATEĽA 

Názov  

Liga za ľudské práva 

Sídlo 

PSČ  Obec Ulica Číslo 

81103 Bratislava Hurbanovo nám 5 

Štát  IČO DIČ Platiteľ DPH IČ DPH 

SR 31807968 2022095471  áno             nie  

Právna forma Internetová stránka 

uviesť kód a názov podľa číselníka dostupného na 

http://www.statistics.sk/wmetis/ciselniky/katcis.jsp?wdetail=1&w

kodcis=0056    

701 zdruţenie 

 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN ŢIADATEĽA
5
 

Titul Meno Priezvisko Titul za menom 

JUDr. Zuzana Števulová  

    

Adresa trvalého bydliska 

PSČ  Obec Ulica Číslo 

038 04 Bystrička  472 

    

Telefón (aj predvoľba) Fax (aj predvoľba) E-mail 

+421 (0)2 544 35 437 +421(0)2 546 42 439 stevulova@hrl.sk 

 

KONTAKTNÁ OSOBA PRE PROJEKT
6
 

Titul Meno Priezvisko Titul za menom 

Ing. Lucia Vlasáková  

Kontaktná adresa 

PSČ Obec Ulica Číslo 

84104 Bratislava Janotova 8 

Štát Funkcia
7
 

SR projektová manaţérka 

Telefón (aj predvoľba) E-mail 

+421 (0)2 544 35 437 vlasakova@hrl.sk 

 

 

                                                 
5 V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu sa uvádzajú všetci členovia štatutárneho orgánu a spôsob, akým za 

organizáciu môţu konať – spolu, samostatne a pod. 
6
 Vyplniť len v prípade, ak štatutárny zástupca organizácie ţiadateľa poverí konkrétnu osobu ako kontaktnú osobu pre 

projekt. Kontaktná osoba poskytuje informácie, zodpovedá za realizáciu projektu a spoluprácu so zodpovedným 

orgánom. Bez splnomocnenia udeleného štatutárnym zástupcom však nemá oprávnenie na podpis akýchkoľvek 

dokumentov súvisiacich s projektom.  
7
 Uviesť funkciu, ktorú kontaktná osoba pre projekt zastáva v rámci organizácie ţiadateľa. V prípade, ţe kontaktná 

osoba pre projekt nie je zamestnancom ţiadateľa, uvádza sa „externý pracovník“. 

http://www.statistics.sk/wmetis/ciselniky/katcis.jsp?wdetail=1&wkodcis=0056
http://www.statistics.sk/wmetis/ciselniky/katcis.jsp?wdetail=1&wkodcis=0056
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PROFIL ŢIADATEĽA 

Dátum vzniku organizácie
8
 12.04.2005 

Hlavné činnosti organizácie súvisiace s aktivitami 

projektu 

- Právne sluţby, poradenstvo a zastupovanie 

štátnych občanov tretích krajín v konaniach týkajúcich 

sa pobytu, štátneho občianstva, zamestnania a i. v 

konaniach pred štátnymi orgánmi, súdmi SR, Ústavným 

súdom SR, Európskym súdom pre ľudské práva v 

Štrasburgu; 

- Právna pomoc, právne sluţby, advokačná 

činnosť, sociálna a kultúrna činnosť voči štátnym 

príslušníkom tretích krajín, ktorí sú maloletými 

osobami bez sprievodu; 

- Právne sluţby, poradenstvo a zastupovanie 

ţiadateľov o azyl v azylovom konaní, azylantov a 

cudzincov s doplnkovou ochranou na území Slovenskej 

republiky; 

- Právna pomoc, právne sluţby a zastupovanie 

štátnych príslušníkov tretích krajín umiestnených v 

Útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov v 

Medveďove a Sečovciach v konaniach pred štátnymi 

orgánmi, súdmi SR, Ústavným súdom SR, Európskym 

súdom pre ľudské práva v Štrasburgu; 

- Poskytovanie sociálnej a kultúrnej asistencie 

ţiadateľom o azyl, azylantom, cudzincom s doplnkovou 

ochranou a ostatným štátnym príslušníkom tretích 

krajín v SR, organizovanie nízkoprahových kurzov 

slovenčiny; 

- Výskum, analýzy, monitorovanie a hodnotenie 

právnych a iných aspektov migrácie a integrácie 

štátnych príslušníkov tretích krajín v SR, 

pripomienkovanie relevantných právnych predpisov, 

advokačná činnosť, príprava koncepčných dokumentov 

v oblasti (Koncepcia integrácie SR, príprava novej 

Integračnej politiky, výskumy a analýzy v oblasti 

pobytu, občianstva, maloletých bez sprievodu, azylu 

a doplnkovej ochrany, tlmočenia v konaniach 

s cudzincami a pod.); 

- Vyhľadávanie, spracúvanie  a  

sprostredkúvanie informácií o krajinách pôvodu 

štátnych príslušníkov tretích krajín potrebných pre 

rôzne konania v SR; 

- Monitorovanie vstupu osôb v záujme UNHCR 

na územie SR a do azylového konania na štátnej hranici 

SR (projekt BMPR – Border Monitoring and Protection 

of Refugees, podporený z prostriedkov UNHCR, 

implementovaný v spolupráci s Úradom hraničnej a 

cudzineckej polície PZ); 

- Monitorovanie tzv. dublinského konania 

v rámci nadnárodného ERF projektu; 

- Vzdelávanie študentov Právnickej fakulty TU  

v oblasti migrácie a azylu (vedenie Právnej kliniky 

azylového práva ako voliteľného predmetu), 

                                                 
8
 Dátum zápisu organizácie do verejného registra, pokiaľ nevznikla zo zákona. 
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vzdelávanie zahraničných študentov (kaţdoročné 

internship-y študentov z Georgia School of Law, USA 

v Lige za ľudské práva); 

- Budovanie kapacít, rozvíjanie zručností a 

vedomostí zamestnancov vybraných odvetví štátnej 

správy a tréningy pre zamestnancov Úradu hraničnej a 

cudzineckej polície MV SR a úrady práce, sociálnych 

vecí a rodiny; 

- Budovanie a organizácia siete dobrovoľníkov 

v oblasti migrácie, azylu a integrácie a pomoc cieľovej 

skupine takouto formou 

Výskum, analytická činnosť, networking a právne 

poradenstvo v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi 

Vedenie účtovníctva ku dňu podania ţiadosti 

o grant 

 jednoduché     podvojné      iné 

Zdroje organizácie  

Investičný majetok  - nehnuteľnosti, zariadenie a 

vybavenie (v tis. EUR) 
4 (000 Eur) 

Ľudské zdroje - počet zamestnancov v trvalom 

pracovnom pomere ku podania ţiadosti o grant 
7 

Ľudské zdroje - počet zamestnancov v inom ako 

pracovnom  pomere ku dňu podania ţiadosti 

o grant 

6 

Finančné zdroje - ročný príjem počas posledných 3 rokov 

Rok Ročný príjem Z toho dotácie/ granty, nenávratný 

finančný príspevok 

2009 331 608,12 EUR 331 608,12 EUR 

2010 247 347,02 EUR 247 347,02 EUR 

2011 262 359 EUR 169 789 EUR 

Ďalšie relevantné zdroje
9
 Členstvo v národných a 

nadnárodných odborných 

sieťach a poradných orgánoch 

 

Spolupracujúce advokátske 

kancelárie 

 

Relevantné webstránky:  

 

 

Národné:  

Fórum integrácie 

MEKOMIC 

Výbor pre predchádzanie a elimináciu 

rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu 

a ostatných foriem intolerancie, zriadený 

pri Rade vlády pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 

Nadnárodné:  

SCEP (Separated Children in Europe 

Programme, http://www.separated-

children-europe-programme.org/), HRL je 

členom od r. 2011 a aktívnym 

prispievateľom siete za Slovenskú 

republiku  

European network on statelessness 

(www.statelessness.eu/) – HRL je 

pridruţený člen od júla 2012  

ELENA (European network on asylum 

                                                 
9
 Napríklad pridruţené organizácie, siete a pod., ktoré by tieţ mohli prispieť k realizácii projektu. 
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and exiles - 

http://www.ecre.org/topics/elena/national-

coordinators.html) – HRL je národný 

koordinátor 

EASO (European Asylum Support 

Office) NGO Consultative Forum – HRL 

je členom od r. 2011 

COI  training network (http://www.coi-

training.net/content/)  

Dublin transnational project network 

(http://www.dublin-

project.eu/dublin/Dublin-Project), od r. 

2011 

Frontex Consultative Forum Reserve List 

and List of Expert Organization, od r. 

2012  

 

Od 1.1.2013: Transnational Network of 

NGOs against trafficking in human 

beings (v r. 2012 poskytnutý grant na 

projekt 

HOME/2011/ISEC/AG/4000002581, 

realizácia projektu začne 1.1.2013, dĺţka 

trvania: 36 mesiacov, HRL je partner 

v projekte)  

 

Spolupracujúce advokátske kancelárie:  

AK Bohumír Bláha (Bratislava) 

AK Miroslava Mittelmannová 

(Bratislava) 

AK Škamla s.r.o. (Ţilina)  

 

Relevantné webstránky:  

www.integration.sk  

www.utecenci.sk  

  

 

 

SKÚSENOSTI ŢIADATEĽA S REALIZÁCIOU PROJEKTOV 

Uveďte projekty riadené organizáciou a granty, zmluvy, úvery získané od európskych inštitúcií a členských 

štátov EÚ počas posledných 5 rokov a ktoré spadajú do rámca cieľov výzvy
10

   

Názov programu Názov a referenčné číslo 

projektu 

Výška grantu 

(EUR) 

Trvanie projektu 

(mm/rrrr – mm/rrrr) 

Úloha 

organizácie v 

projekte
11

 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Právna poradňa pre pobyt 

a občianstvo 3  

SK 2011 EIF P1/9 IP 

123 945,70 € 02/2012 06/2012 ţiadateľ 

                                                 
10

 Napríklad projekty financované z predvstupových fondov, zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov, vlastných 

zdrojov a iné. 
11

 Ţiadateľ alebo partner. 

http://www.coi-training.net/content/
http://www.coi-training.net/content/
http://www.dublin-project.eu/dublin/Dublin-Project
http://www.dublin-project.eu/dublin/Dublin-Project
http://www.integration.sk/
http://www.utecenci.sk/
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Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Rozvíjanie multikultúrnych 

zručností a právnych 

vedomostí zamestnancov 

vybraných odvetví štátnej 

správy  

SK 2011 EIF P3/3 IP 

21 882,36 € 02/2012 01/2013 ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Právna pomoc v ÚPZC  

SK 2010/2011 RF OC 5/3 

210 0614,20 € 01/2011 12/2012 ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov  

Právna poradňa pre pobyt, 

občianstvo a maloletých bez 

sprievodu 

SK 2009 EIF P1/6 IP 

73 706,54 € 01/2010 12/2010 ţiadateľ  

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov  

Rozvíjanie multikultúrnych 

zručností a právnych 

vedomostí zamestnancov 

vybraných odvetví štátnej 

správy 

SK 2009 EIF P3/3 IP 

25 392,16 € 04/2010 12/2010 ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov  

Právna pomoc v azylovom 

konaní na území Slovenskej 

republiky a Azylová klinika 

IV 

SK 2009 ERF OC 1/4 

150 373,52 € 01/2010 12/2010 ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Právna a integračná pomoc 

azylantom a cudzincom 

s doplnkovou ochranou 

SK 2009 ERF OC 2/5 

35 855,57 € 01/2010 12/2010 ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Právna pomoc cudzincom 

umiestneným v ÚPZC 

Medveďov 

SK 2009 RF OC 5/3 

29 073,37 € 01/2010 12/2010 ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Rozvíjanie multikultúrnych 

zručností a právnych 

vedomostí zamestnancov 

vybraných odvetví štátnej 

správy 

SK 0708 EIF P3/2 IP 

28 498,25 € 03/2009 12/2009 ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov  

Výskum súčasnej situácie 

v oblasti integrácie 

maloletých migrantov bez 

sprievodu 

SK 0708 EIF P2/4 IP 

22 112,29 € 03/2009 11/2009 ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov  

Právna poradňa pre pobyt, 

občianstvo a maloletých bez 

sprievodu 

SK 0708 EIF P1/3 IP 

62 725,19 € 03/2009 12/2009 ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov  

Právna pomoc v azylovom 

konaní na území Slovenskej 

republiky a Azylová klinika 

III.  

SK 2008 ERF OC 1/4 

165 647,39 € 01/2009 12/2009 ţiadateľ 
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Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov  

Právna pomoc v azylovom 

konaní na území Slovenskej 

republiky a Azylová klinika 

II. 

SK 2007 ERF/A-6 

172 142 € 12/2007 12/2008 ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov  

Právna pomoc v azylovom 

konaní na území Slovenskej 

republiky a Azylová klinika  

SK 2006 ERF/A-4 

212 024 € 01/2007 11/2007 ţiadateľ 
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Preloţila organizácia ţiadateľa ţiadosť o financovanie tohto projektu 

z iného zdroja EÚ alebo SR? 
 ÁNO                     NIE 

Ak áno, uveďte názov zdroja EÚ  

Je organizácia ţiadateľa príjemcom operačného grantu zo zdroja EÚ 

alebo členského štátu EÚ?
12

 
 ÁNO                     NIE 

Ak áno, uveďte názov zdroja a trvanie operačného grantu  

 

 

PARTNER (-I) ŢIADATEĽA
13

  

Má ţiadateľ pri realizácii projektu partnera?   ÁNO                        NIE 

Partner 1 – Názov  

Partner n – Názov  

 

                                                 
12

 Operačný grant je grant poskytnutý za účelom finančnej podpory beţného chodu inštitúcie z verejných zdrojov 

členského štátnu Európskej únie alebo z rozpočtu Európskej únie. 
13

 Partner je akýkoľvek subjekt, ktorý spĺňa kritéria oprávnenosti záväzné pre ţiadateľa o grant a ktorý sa zúčastňuje na 

realizácii projektu. Ak má ţiadateľ v projekte partnera, je povinný za kaţdého z partnerov priloţiť prílohu č. 16, 

hárky P.1.3 a P.1.4 rozpočtu projektu a všetky povinné prílohy ţiadosti o grant týkajúce sa partnera/ov. 
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B. PROJEKT 

PROJEKT 

Názov projektu (max. 120 znakov) 

Fórum integrácie – platforma pre otvorený dialóg o migrácii a integrácii cudzincov 

Priradenie projektu k priorite 

4 – Výmena skúseností, osvedčených postupov a informácií v oblasti integrácie medzi členskými štátmi 

Kód výzvy 

SK 2012 EIF 

Číslo a názov priority Číslo a názov operačného cieľa Číslo a názov akcie 

1. Realizácia aktivít navrhnutých 

za účelom zavedenia 

„Spoločných základných zásad 

pre politiku integrácie 

prisťahovalcov v EÚ“ do praxe 

1.2. Zavedenie  flexibilných foriem 

získavania informácií a zručností 

1. Poskytovanie odborných 

sluţieb pre občanov tretích 

krajín 

 

1.3.  Vytvorenie efektívnej 

komunikačnej a informačnej 

stratégie voči migrantom 

a majoritnej populácií 

2. Podpora vzájomnej 

interkultúrnej výmeny 
 

2. Vypracovanie ukazovateľov a 

metodík hodnotenia na 

posúdenie pokroku, úpravu 

politík a opatrení a uľahčenie 

koordinácie komparatívneho 

vzdelávania 

2.2.  Vytvorenie indikátorov 

a realizácia evaluácií integračnej 

politiky a jej opatrení 

3. Podpora výskumu a 

evaluácie v oblasti integračnej 

politiky 

 

3. Budovanie kapacít v rámci 

politiky, koordinácia 

a budovanie medzikultúrnych 

znalostí na rôznych úrovniach a 

rezortoch vlády v členských 

štátoch 

3.1. Prierezový rozvoj ľudských 

zdrojov v oblasti integračnej 

politiky 

4. Budovanie odborných 

znalosti a zručností aktérov 

v priamom styku s cieľovou 

skupinou na lokálnej úrovni 

 

4. Výmena skúseností, 

osvedčených postupov a 

informácií v oblasti integrácie 

medzi členskými štátmi   

4. Výmena informácií a skúseností 

týkajúcich sa integrácie a podpora 

spolupráce medzi členskými štátmi 

EÚ 

6. Vytvorenie platformy pre 

získavanie a výmenu dobrých 

praktík zo zahraničia 

a vzájomné zdieľanie 

získaných poznatkov medzi 

aktérmi aktívne pôsobiacimi 

na poli integrácie – pilotný 

projekt 
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CIELE PROJEKTU 

Cieľ akcie podľa ročného programu Popis prepojenia na prioritu/operačný cieľ 

Výmena informácii a skúseností týkajúcich sa 

integrácie a podpora spolupráce medzi členskými 

štátmi EÚ 

Predloţený projekt je priamo prepojený na cieľ 

priority, pretoţe jeho realizáciou príde k rozvoju 

platformy, ktorá umoţní pravidelnú výmenu 

skúseností a informácií medzi členskými štátmi EÚ 

a rozvoj vzájomnej spolupráce.  

Hlavný cieľ projektu Popis prepojenia na cieľ (ciele) akcie 

 Vytvorenie a rozvoj otvorenej platformy 

umoţňujúcej vzájomnú výmenu informácií 

a skúseností na národnej a medzinárodnej úrovni.  

Projekt je priamo prepojený na cieľ akcie, pretoţe 

jeho realizáciou príde k rozvoju existujúcej 

platformy do tej miery, ţe sa stane priestorom pre 

otvorený dialóg všetkých subjektov rozvíjajúcich 

tému migrácie a integrácie v SR a umoţní 

získavanie a zdieľanie informácií a skúseností na 

národnej a medzinárodnej úrovni na princípoch 

pravidelnosti, systematickosti a dostupnosti. 

Projekt vyuţíva a rozvíja existujúce zdroje na 

Slovensku a tým predstavuje najefektívnejšie 

riešenie cieľa akcie a priority Výzvy SK 2012 EIF. 

Špecifické ciele projektu  Popis prepojenia  na hlavný cieľ projektu 

1. Podpora otvoreného dialógu a prenosu kvalitných, 

aktuálnych a dostupných informácií na pravidelnom 

základe na národnej a medzinárodnej úrovni 

Realizácia projektu predpokladá pravidelné 

stretnutia odborníkov v oblasti migrácie 

a integrácie na všetkých úrovniach (zástupcovia 

štátnych orgánov, zástupcovia MVO, experti, 

komunity cudzincov a pod.), čím sa vytvorí 

moţnosť na pravidelný odborný dialóg medzi 

odborníkmi z rozličných odvetví a v rozličnom 

postavení, ktorí sa téme venujú  Zároveň sa 

podporí vzájomná výmena kvalitných informácií 

a skúseností, ktoré budú dostupné širokému 

spektru subjektov. Projekt priamo zapája do 

činnosti platformy odborníkov zo zahraničia, ktorí 

Slovensku sprostredkujú svoju expertízu 

a skúsenosti v oblastiach, ktoré boli identifikované 

ako podstatné v ďalšom vývoji v oblasti migrácie 

a integrácie. Keďţe je naplánovaná príprava novej 

integračnej politiky, ktorá nahradí súčasnú 

Koncepciu integrácie SR, projekt priamo reaguje 

na poţiadavky, ktoré vyplynú z tejto činnosti 

a predvída účasť zahraničných odborníkov, ktorých 

skúsenosti budú mať priamy dopad na kvalitu 

pripravovaného dokumentu. 

2. Zvyšovanie záujmu verejnosti a jej zapojenia do 

témy migrácie a integrácie  

Ide o cieľ, ktorý priamo nadväzuje na 

predchádzajúci špecifický cieľ. Zámerom projektu 

je aj rozvoj existujúcich komunikačných nástrojov, 

ich podpora a skvalitňovanie s cieľom zvýšiť 

záujem verejnosti o túto oblasť a zvýšiť kvalitu 

informácií, ktoré sú verejnosti dostupné. Realizácia 

týchto aktivít tak bude mať priamy dopad na 

zlepšenie integračného procesu cieľovej skupiny 



Príloha č. 1 Grantovej zmluvy  SK 2012 EIF P 4/1 IP 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Zodpovedný orgán pre všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov 

 

SK 2012 EIF 34 

CIELE PROJEKTU 

prostredníctvom zapojenia majoritnej spoločnosti.  

3. Rozvoj komunikačnej stratégie a komunikačných 

nástrojov v oblasti migrácie a integrácie  

Jedným z cieľov projektu je preskúmať moţnosti 

rozvoja komunikačnej stratégie a komunikačných 

nástrojov v oblasti migrácie a integrácie na 

Slovensku. Je to ambiciózny cieľ, pretoţe ide 

o problematiku, ktorá je na Slovensku málo 

rozvinutá a doteraz jej nebola venovaná širšia 

pozornosť. Pre úspešnú integráciu je nevyhnutné, 

aby jej prínosy chápala aj široká verejnosť – 

majorita, preto je cieľom projektu aj rozvoj v tejto 

oblasti. Ide o pridanú hodnotu projektu 

a inovatívny prvok.  

 

 

CIEĽOVÉ SKUPINY  

Popíšte cieľové skupiny/uţívateľov výsledku projektu (podľa pohlavia, veku, postavenia na trhu práce, 

dosiahnutého vzdelania a zraniteľnosti) 

Cieľové skupiny:  

- Orgány verejnej správy (Štátne orgány a  orgány územnej samosprávy) 

- Neziskové organizácie, občianske zdruţenia, mimovládne organizácie 

- Medzinárodné organizácie vyvíjajúce aktivity na území SR (IOM, UNHCR a ďalšie) 

- Komunity cudzincov  

- Experti 

- Verejnosť  

 

Cieľové skupiny predkladaného projektu sú určené v súlade s Výzvou SK 2012 EIF (Bod. 5, „cieľová 

skupina výzvy“). V tomto prípade ide o realizáciu akcie, ktorej dopad na cieľovú skupiny výzvy je 

nepriamy t.j. nejde o priame poskytovanie sluţieb cieľovej skupine výzvy. Realizácia aktivít vo vzťahu k 

primárnym cieľovým skupinám projektu bude mať dopad na cieľovú skupinu výzvy („cudzinci“), pretoţe 

dôjde k prenosu skúseností a informácií potrebných pre skvalitnenie nastavenia verejných politík v oblasti 

migrácie a integrácie.  

 

Orgány verejnej správy:  

Ide predovšetkým o zainteresované orgány štátnej správy – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 

Odbor koordinácie integrácie cudzincov, Úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZ MV SR, Migračný 

úrad MV SR (riaditeľ MÚ MV SR je zároveň predsedom Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu), 

Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo hospodárstva, Štatistický úrad SR 

a ďalšie, ktoré sú pravidelne pozývané na stretnutia MEKOMIC a budú prizvané na zasadnutia Fóra 

integrácie. Všetky vymenované rezorty majú v kompetencii úlohy, ktoré vykonávajú vo vzťahu 

k cudzincom.  

 

Samosprávy:  

Samospráva je v oblasti migrácie a integrácie doteraz pomerne pasívna, s niekoľkými výnimkami. Na 

stretnutí MEKOMIC 6.9.2012 sa zúčastnili predstaviteľky Bratislavského samosprávneho kraja 

a Nitrianskeho samosprávneho kraja, avšak ambicióznym cieľom projektu je vyvinúť úsilie smerom 

k tomu, aby sa samosprávy stali aktívnym subjektom v oblasti migrácie a integrácie.  
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CIEĽOVÉ SKUPINY  

Neziskové organizácie, občianske združenia, mimovládne organizácie:  

Tieto subjekty sú v súčasnosti najaktívnejšími zainteresovanými subjektmi v oblasti migrácie a integrácie, 

aktívne sa podieľajú na príprave a implementácií verejných politík, realizujú mnoţstvo projektov priamej 

pomoci cieľovej skupine, alebo projekty zamerané na výskum a analýzu jednotlivých otázok migrácie 

a integrácie. Spomedzi najaktívnejších MVO je potrebné spomenúť CVEK, Nadáciu Milana Šimečku, 

SGI, IVO, SKCH, SHR, HRL a mnohé ďalšie. Platforma – Fórum integrácie je preto priestorom, na 

ktorom sa zúčastňujú aj MVO a sú podstatnou cieľovou skupinou projektu, keďţe poznatky a informácie, 

ktoré prinášajú majú zásadný dopad na realizáciu verejných politík.  

 

Medzinárodné organizácie vyvíjajúce aktivity na území SR (IOM, UNHCR a ďalšie):  

Spomedzi medzinárodných organizácií, ktoré vyvíjajú činnosť v tejto oblasti sú najaktívnejšie IOM 

(realizácia projektu Migračné informačné centrum, koordinácie siete EMN – European Migration Network 

v SR, rôzne výskumy a analýzy) a Národný úrad UNHCR v SR (na základe svojho mandátu realizuje 

aktivity vo vzťahu k ţiadateľom o azyl, azylantom, cudzincom s doplnkovou ochranou, osobám bez 

štátneho občianstva a maloletým bez sprievodu). Národný úrad UNHCR v SR končí svoju pôsobnosť 

v Slovenskej republike k 31.12.2012, avšak Slovenská republika zostane v pôsobnosti Regionálnej 

reprezentácie úradu UNHCR v Strednej Európe so sídlom v Budapešti, so zástupcom pre Slovenskú 

republiku, preto je nevyhnutné naďalej rátať s aktivitami tohto úradu na Slovensku. Potenciálne patrí 

medzi vymenované subjekty aj UNICEF, najmä vo vzťahu k maloletým cudzincom bez sprievodu ale aj 

vo vzťahu k právam detí cudzincov nachádzajúcich sa na Slovensku.  

 

Komunity cudzincov na Slovensku:  

Stretnutí Fóra integrácie sa doposiaľ aktívne zúčastňovali predstavitelia afganskej a ukrajinskej komunity 

na Slovensku, cieľom projektu je dosiahnuť väčšiu participáciu komunít cudzincov na stretnutiach. Pre 

úspešnú integráciu je nevyhnutné, aby boli cudzinci v rámci jednotlivých komunít alebo spoločne schopní 

samostatne formulovať svoje predstavy, problémy a odporúčania na zlepšenie a tieto aj presadzovať. 

Platforma bude otvoreným priestorom, ktorí umoţní cudzincom participovať na jej činnosti a bude aktívne 

podporovať činnosť cudzincov v rámci platformy.  

 

Experti:   

Na Slovensku pôsobí aj skupina expertov, nezávislých odborníkov, ktorí sa venujú téme migrácie 

a integrácie, vedecky alebo analyticky ju skúmajú a aktívne tak prispievajú k nastavovaniu verejných 

politík. Ich odborné skúsenosti sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov platformy.  

 

Verejnosť:  

Cieľom platformy je pôsobiť aj voči majoritnej spoločnosti – verejnosti, keďţe účasť majority je 

nevyhnutná pre naplnenie cieľov migrácie a integrácie.  

 

Uţívatelia výsledkov projektu:  

cudzinci (štátni príslušníci tretích krajín
14

) a široká verejnosť:  

Ako uţ bolo uvedené vyššie, realizácia projektu bude mať dopad na cudzincov a na širokú verejnosť, ktorí 

sú uţívateľmi výsledkov projektu.  

Analýza potrieb cieľovej skupiny a nadväznosť projektu  

Vrátane popisu Vašich predchádzajúcich skúseností s cieľovou skupinou a/alebo s aktivitami v rámci predkladaného 

projektu so zameraním na ich výsledky. Prepojte na identifikáciu cieľovej skupiny z predchádzajúcej časti B3.  

                                                 
14

 V projekte pouţívame zastupiteľne pojmy štátny príslušník tretej krajiny, migrant alebo cudzinec, v príslušnom 

gramatickom tvare.  



Príloha č. 1 Grantovej zmluvy  SK 2012 EIF P 4/1 IP 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Zodpovedný orgán pre všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov 

 

SK 2012 EIF 36 

CIEĽOVÉ SKUPINY  

Ţiadateľ je etablovanou mimovládnou organizáciou, ktorá svoju činnosť vykonáva od r. 2005. Za ten čas 

má vybudované stabilné a profesionálne kontakty so všetkými vyššie vymenovanými príslušníkmi 

cieľovej skupiny projektu. Je jediným implementačným partnerom UNHCR na Slovensku, spolupracoval 

s viacerými mimovládnymi organizáciami na ich projektoch a aktivitách (CVEK, NMS, SGI, OSF 

a ďalšie), pravidelne spolupracujeme s IOM v rámci aktivít MIC alebo programu dobrovoľných návratov. 

Má vybudované stabilné kontakty v jednotlivých komunitách cudzincov a spolupracoval s viacerými 

nezávislými expertmi.  

 

Počas existencie realizoval viacero odborných konferencií (napr. odborná konferencia o zaistení, 2011), 

workshopov (maloletí bez sprievodu, cudzinci s doplnkovou ochranou) a okrúhlych stolov (okrúhle stoly 

o maloletých bez sprievodu 2009, 2010, 2011, okrúhle stoly k vyhľadávaniu informácií o krajinách 

pôvodu 2008, 2010 a pod.), od r. 2009 realizuje pravidelné tréningy príslušníkov ÚHCP PPZ a úradov 

práce, sociálnych vecí a rodiny (podporené z EIF a z prostriedkov UNHCR), s vysokou účasťou zástupcov 

všetkých vymenovaných cieľových skupín.  

 

HRL je aktívnym cieľom viacerých národných a medzinárodných sietí, v rámci niektorých pôsobí ako 

národný koordinátor (zoznam sietí uvedený vyššie, v časti „Ďalšie relevantné zdroje“). Pravidelne 

komunikuje s mimovládnymi organizáciami a expertmi v zahraničí (ČR, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, 

Veľká Británia, Belgicko). Konferencií a podujatí organizovaných HRL sa pravidelne zúčastňuje zástupca 

Úradu verejného ochrancu práv v ČR, zástupcovia akademickej obce (napr. prof. Dalibor Jílek, profesor 

medzinárodného práva verejného na PF Masarykovej univerzity v Brne a na Paneurópskej VŠ práva), ale 

aj sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu p. Šikuta a zástupcovia sudcovského stavu 

(Národný seminár o zaistení, október 2011). Tieto skúsenosti sú pridanou hodnotou projektu, zaručujú 

jeho účinnú a kvalitnú realizáciu.  

 

Ţiadateľ má pri realizácii projektu potvrdenú podporu Centra koordinácie integrácie cudzincov - CKIC 

MPSVaR, ktoré je zvolávateľom a organizátorom Fóra integrácie, ktoré bolo prvý raz zvolané v r. 2011. 

Táto podpora zaručuje efektívnu realizáciu projektu a najlepšie riešenie danej témy.  

 

Predloţený projekt reaguje na potreby cieľovej skupiny, ako sú popísané vo Výzve SK 2012 EIF. Vďaka 

podpore fondov Solidarita a riadenie migračných tokov a iných grantových schém /napr. Úrad vlády SR/, 

sa na Slovensku zrealizovalo mnoţstvo projektov v oblasti migrácie a integrácie s rozmanitými aktivitami 

zahŕňajúcimi priamu pomoc, ako aj výskum. Poznatky, skúsenosti a informácie z týchto aktivít sa 

distribuovali rôznym spôsobom, najmä prostredníctvom špecializovaných stretnutí /konferencie, 

workshopy/, ale doposiaľ nevznikla spoločná otvorená platforma, ktorá by umoţňovala pravidelnú 

výmenu informácií a skúsenosti na národnej a medzinárodnej úrovni a zároveň rozvíjala komunikačné 

nástroje o téme migrácie a integrácie smerom k verejnosti.  

 

Predloţený projekt na tieto výzvy a potreby reaguje, pretoţe rozvíja existujúcu platformu, ktorá bola 

zriadená z iniciatívy CKIC, čo dáva záruku jej udrţateľnosti. Zároveň je projekt výrazom spolupráce 

medzi štátnou správou a mimovládnymi organizáciami, ktorá je nevyhnutná pre správne nastavovanie 

a realizáciu verejných politík. Platforma bude otvorená všetkým zainteresovaným subjektom a bude 

aktívne vyhľadávať ďalšie subjekty, ktoré by sa mali zapojiť do jej činnosti.  

 

Zabezpečením účasti zahraničných odborníkov a sprostredkovaním informácií zo zahraničných sietí, 

ktorých je ţiadateľ členom, umoţní platforma aktívne zdieľanie a prenos skúseností informácií z iných 

členských štátov. Platforma bude poskytovať priestor aj jej ďalším účastníkom na zdieľanie skúseností, 

ktoré nadobudli z vlastného zapojenia do zahraničných sietí a vlastnou činnosťou.  

 

Zároveň predloţený projekt odpovedá na potrebu rozvíjať komunikačnú stratégiu vo vzťahu k verejnosti 
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CIEĽOVÉ SKUPINY  

a potrebu zvyšovať informovanosť verejnosti o migrácii a integrácii. Platforma stavia na doterajšej 

spolupráci CVEK, HRL a CKIC pri tvorbe a rozvíjaní webstránky www.integration.sk, ktorú chce ďalej 

budovať ako jeden z nástrojov komunikácie k verejnosti. Zároveň si kladie za cieľ preskúmať ďalšie 

oblasti moţnej komunikácie a identifikovať vhodné nástroje a opatrenia potrebné na rozvoj v tejto oblasti.  

 

Predloţený projekt tak reaguje na všetky uvedené potreby a poskytuje najefektívnejšie riešenie potrieb 

definovaných vo Výzve SK 2012 EIF.  

Predpokladaný počet príslušníkov cieľových skupín zasiahnutých projektom 

Cieľová skupina Počet
15

 

Orgány verejnej správy (Štátne orgány a  orgány 

územnej samosprávy) 

11 (MPSVR, MV SR – ÚHCP PPZ, MŠ SR, MV 

SR, MH SR, ŠÚ SR, MS SR, MZV SR, 

samosprávne kraje – min. 2)  

Neziskové organizácie, občianske zdruţenia, 

mimovládne organizácie 

9 (HRL, CVEK, NMŠ, IVO, SGI, OSF, SHR, 

SĽDV, ETP) 

Medzinárodné organizácie vyvíjajúce aktivity na 

území SR (IOM, UNHCR a ďalšie) 

3 (IOM, UNHCR, UNICEF) 

Komunity cudzincov  5 (afganská, ruská, ukrajinská, vietnamská, africká)  

Experti 4 

Verejnosť  Široká verejnosť 

 

 

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU
16

 

Región SR Bratislava (projekt má dopad na celé územie SR) 

Vyšší územný celok Bratislavský 

Okres Bratislava 

Obec Bratislava 

Členský štát EÚ Slovenská republika 

 

 

 

 

ODÔVODNENIE PROJEKTU  

Východisková situácia  

Definujte súčasný stav, východiská projektu a problémové oblasti, k riešeniu ktorých má Váš projekt prispieť. 

Súčasný stav a problémové oblasti:  

Zahraničná migrácia je na Slovensku témou, ktorej sa venuje len vymedzený okruh odborníkov zo 

štátnych, medzivládnych a mimovládnych inštitúcii. Verejná diskusia o migrácii prakticky neexistuje, 

pričom ani médiá nenachádzajú v tejto oblasti veľa priestoru na realizáciu. Následkom takejto 

                                                 
15

 Vyčíslené podľa doterajšieho počtu účastníkov Fóra integrácie a zoznamu pozvaných (príloha č.19) a podľa 

zainteresovaných štátnych orgánov, ktoré sa zúčastňujú stretnutí MEKOMIC 
16

 Miestom realizácie projektu sa rozumie miesto uţívania výsledkov projektu. V prípade, ţe existuje viacero miest 

uţívania výsledkov projektu, ţiadateľ uvedenie všetky miesta. 
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komunikačnej nedostatočnosti je slabá podpora verejnosti pre opatrenia prijímané na politickej úrovni, ako 

aj zaostávanie v konkurencieschopnosti Slovenskej republiky voči susedským krajinám pokiaľ ide 

o efektívne vyuţívanie prínosov migrácie prostredníctvom cielených politík.  

Napriek vyššie uvedenému v SR momentálne pôsobí mnoţstvo subjektov, ktoré sú aktívne v oblasti 

migrácie a integrácie. Okrem štátnych orgánov a organizácií sú v tomto smere aktívne najmä mimovládne 

organizácie a občianske zdruţenia „MVO“ ktoré vyvíjajú advokačnú činnosť v mene cieľovej skupiny a to 

najmä HRL– Liga za ľudské práva, CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry, NMS- Nadácia 

Milana Šimečku, SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, IVO -Inštitút pre výskum verejných 

otázok) ale aj organizácie, ktoré poskytujú sluţby cieľovej skupine ako je  SKC – Slovenská katolícka 

charita, SHR – Slovenská humanitná rada, Spoločnosť ľudí dobrej vôle, ETP Slovensko,  OSF – Nadácia 

Milana Šimečku a medzinárodné organizácie vykonávajúce svoje aktivity na území SR (IOM a UNHCR). 

Všetky tieto subjekty realizujú mnoţstvo rozmanitých projektov v oblasti migrácie a integrácie 

(právne, sociálne, pracovné poradenstvo a sluţby, kultúrna mediácia, výskumy, analýzy, mediálne 

výstupy, budovanie kapacít na všetkých úrovniach).  

V oblasti verejnej správy sú však v aktivite kľúčových hráčov značné rozdiely.  

Orgánom, ktorý má v oblasti integrácie cudzincov zverené najvýraznejšie právomoci a je k tomu vhodne 

inštitucionálne vybavený, je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR).  Rezortom 

zodpovedným za reguláciu migrácie je rezort Ministerstva vnútra SR, ktoré prostredníctvom Úradu 

hraničnej a cudzineckej polície P PZ (UHCP), má zverenú agendu udeľovania pobytov štátnym 

príslušníkom tretích krajín. Uvedené orgány sú tieţ zodpovedné za formuláciu oficiálnych štátnych 

stratégii v tejto oblasti. 

Napriek relatívne aktívnej štátnej správe, orgány územnej samosprávy, Samosprávne kraje a obce sú 

v tejto oblasti pomerne pasívne, s niekoľkými výnimkami (napr. prijatie VZN o integrácii cudzincov 

mestským zastupiteľstvom mesta Martin v septembri 2012 a príprava stratégie integrácie cudzincov 

v meste Zvolen).  

Aktívnejšie sú tu etablované komunity cudzincov, ktorí sa dlhodobo zdrţiavajú na našom území a vyvíjajú 

aktivity na podporu integrácie svojich členov či uţ prostredníctvom aktivizácie tzv. kultúrnych 

mediátorov, výroby TV relácie o ţivote cudzincov (Integruj!) alebo občasnými akciami zameranými na 

pritiahnutie pozornosti verejnosti na pálčivé problémy, ktoré jednotlivé komunity zasahujú (napr. tzv. 

„Láskavá žiadosť cudzincov s doplnkovou ochranou“ vo forme otvoreného listu, r. 2011).  

Taktieţ je potrebné spomenúť skupinu nezávislých expertov, ktorí prispievajú do odbornej diskusie 

o podstatných témach migrácie a integrácie (B. Divinský, N. Hrnčárová, D. Macková).  

Kaţdý z týchto subjektov disponuje rôznorodým spektrom vedomostí, skúseností a informácií a mnohí sú 

aj členmi rôznych národných a medzinárodných sietí, cieľom ktorých je výmena informácií medzi 

členskými štátmi v oblasti migrácie a integrácie (napr. CKIC - Centrum koordinácie integrácie cudzincov 

MPSVaR je NCPI - Národným kontaktným bodom pre integráciu, IOM je národným kontaktným bodom 

Európskej migračnej siete EMN, HRL je spolukoordinátorom pre Slovensko právnickej siete ELENA – 

Európskej právnickej siete pre oblasť azylu a členom SCEP – Programu odlúčených detí v Európe, 

iniciatívy UNHCR a UNICEF a pod.).  

Informácie, poznatky, skúsenosti a osvedčené postupy pochádzajúce z tejto činnosti sú vo väčšej alebo 

menšej miere verejne dostupné, v závislosti od toho, aké má konkrétna organizácia moţnosti (časové, 

kapacitné, finančné). Spoločná platforma, v rámci ktorej by bola umoţnená účasť všetkých relevantných 

subjektov na zdieľaní týchto informácií tak, aby bola podporená jednotná úroveň znalostí a rozvíjanie 

odborného dialógu, nebola do roku 2011 zaloţená. V predchádzajúcom období sa vybrané subjekty 

schádzali prostredníctvom zasadnutia MEKOMIC– medzirezortnej pracovnej skupiny pre migráciu 

a integráciu
17

, ktorá vypracovala návrh súčasnej Koncepcie integrácie v podmienkach Slovenskej 

republiky, alebo na rôznych konferenciách, odborných workshopoch alebo okrúhlych stoloch, ktoré sa 

týkali rôznych čiastkových otázok migrácie a integrácie. Ani v jednom prípade nešlo o systematickú 

platformu, ktorá by bola otvorená účasti všetkých aktérov v danej oblasti a zameriavala sa na pravidelné a 

                                                 
17

 Ešte pred zaloţením MEKOMIC sa medzirezortná pracovná skupina obdobného zamerania schádzala na pôde 

Migračného úradu MV SR.  
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priebeţné zdieľanie informácií doma i v zahraničí.  

Zároveň v doterajšej histórii podobných aktivít neprišlo k otvorenému dialógu o migrácii ako pozitívnom 

jave, k následnej spoločnej zhode a k formulácii prínosov, ktoré migrácia a integrácia pre Slovenskú 

republiku má, ani k zhode na stratégii, prostredníctvom ktorej by sa pozitíva migrácie a integrácie, ako aj 

koncepčné zámery v tejto oblasti mali komunikovať a prezentovať smerom k verejnosti. Vzhľadom k 

tomu, ţe obe témy, migrácia aj integrácia cudzincov sú aj váţnymi politickými a sociálnymi témami, je 

potrebné aby obyvateľstvo tejto krajiny dostalo kvalitné a komplexné informácie o jave, ktorý sa ho 

bezprostredne týka a bez ktorého Slovensko nebude môcť konkurovať ostatným krajinám EÚ.  Preto chce 

predloţený projekt reagovať aj na tieto výzvy.  

Prínosom projektu, a to nielen pre realizačný tím, je zároveň naplnenie potreby rozvoja ľudských zdrojov 

a vzdelávania dospelých profesionálov. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov určených na 

vzdelávanie a rozvoj kompetencií pracovníkov neziskového sektora, povaţujeme existenciu uvedenej siete 

za mimoriadne prínosný prvok s priamym dopadom na cieľovú skupinu Výzvy SK 2012 EIF, ktorou sú 

štátni príslušníci tretích krajín. 

Východiská:  

V roku 2011, z iniciatívy CKIC, bolo zvolané prvé stretnutie širšieho Fóra integrácie na pôde MPSVR SR. 

Cieľom Fóra integrácie je na princípe širšej otvorenej platformy zdruţovať všetky relevantné subjekty 

v oblasti migrácie a integrácie a poskytovať priestor pre otvorený dialóg, výmenu skúseností, osvedčených 

postupov a poznatkov a identifikáciu ďalších potenciálnych aktérov v tejto oblasti.  Stretnutia v roku 2012 

sa zúčastnil aj novovymenovaný štátny tajomník MPSVR Branislav Ondruš, ktorý vyjadril záujem svojho 

rezortu podporovať aktivity v oblasti migrácie a integrácie, prehlbovať spoluprácu s mimovládnymi 

organizáciami a vyjadril aj podporu myšlienke takejto platformy
18

. Zvolávateľ Fóra – CKIC informoval 

účastníkov o aktivitách v rámci NCPI (Národného kontaktného bodu pre integráciu), ktorým CKIC je 

a pravidelne a systematicky distribuuje informácie o najnovšom dianí, poznatkoch a skúsenostiach NCPI 

prostredníctvom mailing listu, na ktorom sa nachádzajú všetci účastníci Fóra integrácie.  

 

Zaloţenie a zvolanie Fóra integrácie
19

 je východiskom pre vytvorenie otvorenej platformy, na ktorej sa 

môţu podieľať všetky relevantné subjekty v tejto oblasti a benefitovať zo vzájomnej výmeny skúseností 

a otvoreného dialógu. Uskutočnenie Fóra integrácie na pôde MPSVR a z jeho iniciatívy je zásadným 

signálom svedčiacim o podpore tejto myšlienky štátom.  

Predloţený projekt je zaloţený na myšlienke ďalšieho rozvoja a doplnenia tejto iniciatívy tak, aby mohlo 

dôjsť k naplneniu cieľov otvoreného dialógu a nástroja slúţiaceho na pravidelnú výmenu skúseností. HRL 

má v tomto smere podporu MPSVR
20

 a pri realizácii projektu bude rozvíjať doterajšiu spoluprácu 

s rezortom. Vychádzame zo skutočnosti, ţe Fórum integrácie môţe v podmienkach Slovenskej republiky 

slúţiť ako najstabilnejší základ platformy otvorenej pre všetky subjekty v oblasti migrácie a integrácie. 

Preto vychádzame z toho, ţe v súčasnej dobe nie je potrebné vytvárať úplne novú platformu, pretoţe 

naplnenie stanovených cieľov bude efektívnejšie dosiahnuté vyuţitím nástrojov, ktoré sú dostupné uţ 

v dnešnej dobe, čiţe ide o najefektívnejšie riešenie.  

 

Predloţený projekt vychádza z nasledujúcich základov:  

1. Fórum integrácie, zaloţené na pôde MPSVR a zvolávané a organizované CKIC; 

2. Webstránka www.integration.sk vytváraná a rozvíjaná v spolupráci HRL, CVEK a 

CKIC (MPSVR) ako nástroj pre vytvorenie virtuálnej platformy odborníkov; 

3. Veľmi dobrá spolupráca medzi jednotlivými aktérmi na národnej úrovni a zapojenie HRL ako aj 

CKIC do rôznych odborných sietí zaoberajúcich sa témami migrácie a integrácie v zahraničí.   

                                                 
18

 Záznam zo stretnutia Fóra integrácie dňa 23.5.2012, príloha č. 19 
19

 Zoznam pozvaných účastníkov Fóra integrácie, príloha č. 19  
20

 Podporné stanovisko CIKC – Centra pre koordináciu integrácie cudzincov z 12.10.2012, Príloha č. 19  
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Zámerom projektu je ďalej rozvíjať vymenované východiská tak, aby došlo k naplneniu cieľov priority. 

V súlade s výzvou ide zároveň o pilotný projekt, ktorého zámerom je preskúmať moţnosti tejto platformy 

a naplánovať princípy jej fungovania a rozvoja činnosti v budúcnosti.  

 

Riešenie:  

Realizácia projektu je naplánovaná tak, aby boli pokryté všetky poţadované atribúty platformy 

špecifikované vo výzve: dostupnosť (zabezpečená otvoreným zoznamom pozývaných účastníkov, 

informáciami distribuovanými online prostredníctvom webstránok a maling listov), systematickosť 

(pravidelné stretnutia 1x za 4 mesiace, pravidelný emailový kontakt), pokrytie medzi relevantnými 

subjektmi (preukázané zoznamom účastníkov Fóra integrácie), aktuálnosť a rozmanitosť (odborné 

skúsenosti a kontakty HRL a CKIC, zapojenie v domácich a zahraničných sieťach a získanie a šírenie 

poznatkov z nich, účasť zahraničných expertov). Pridanou hodnotou projektu je aj jeho prepojenie na 

prípravu novej Integračnej politiky Slovenskej republiky, ktorú budú na základe zadania MPSVR 

pripravovať od novembra 2012 experti a expertky z HRL, CVEK a NMS (pôjde o národný EIF projekt, 

ktorý je v súčasnosti v štádiu schvaľovania). V danom smere bude platforma slúţiť aj ako  dôleţitý zdroj 

poznatkov, skúseností a spätnej väzby pri príprave odporúčaní a stratégií, ktoré bude nová Integračná 

politika Slovenskej republiky obsahovať.  

 

Témami troch stretnutí Fóra integrácie budú:  

1. Prínosy a pozitíva migrácie a integrácie pre krajinu a jednotlivcov (máj 2013) 

2. Reakcia verejných politík na prínosy migrácie a integrácie (september 2013) 

3. Skúsenosti s komunikáciou témy migrácie a integrácie smerom k verejnosti (január 2014) 

1. Prínosy a pozitíva migrácie a integrácie pre krajinu a jednotlivcov (máj 2013) 

 

Téma prvého stretnutia po začatí realizácie projektu bola zvolená z dôvodu, ţe v danom čase (máj 2013) sa 

budú finalizovať práce na novej Integračnej politike SR. Platforma tak bude slúţiť aj ako zdroj overenia pre 

tvorcov integračnej politiky, či navrhované odporúčania sú nastavené realisticky a otvorí dialóg na tému 

prínosov a pozitív migrácie a integrácie pre krajinu a jednotlivcov, s cieľom dospieť k zhode účastníkov Fóra 

integrácie v tejto oblasti. Odporúčania, návrhy a stanoviská budú dôleţitou spätnou väzbou pre tvorcov 

Integračnej politiky, čo sa významným spôsobom odzrkadlí vo výslednej podobe politiky.  

2. Reakcia verejných politík na prínosy migrácie a integrácie (september 2013) 

 

Téma druhého stretnutia  bude slúţiť na zhodnotenie súčasného nastavenia nástrojov verejných politík 

v uvedených oblastiach. V septembri 2012 uplynú dva roky od prijatia nového zákona č. 404/2011 Z.z. 

o pobyte cudzincov, ktorý predstavuje jeden z hlavných nástrojov regulácie zahraničnej migrácie 

integrácie cudzincov. Aj z tohto dôvodu bude vítané vyhodnotiť efektívnosť novo zavedených inštitútov 

a ich spoločenské dopady na cieľovú skupinu projektu, štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj dopad 

uvedených nástrojov na trh práce, na trendy v zahraničnej migrácii a na ďalšie oblasti ako napr. 

hospodárstvo Slovenskej republiky. Hlavnou témou druhého stretnutia bude identifikácia jednoznačnej 

pozície štátu, ktorá je v súčasnosti vyjadrená vo verejných politikách a ich nástrojoch, a prijatie 

nezáväzných odporúčaní pre zodpovedné orgány štátu na základe zistení stretnutí 1 a 2. 

3. Skúsenosti s komunikáciou témy migrácie a integrácie smerom k verejnosti (január 2014) 

 

Výzvou, na ktorú projekt reaguje, je absencia zrozumiteľnej, prehľadnej a efektívnej komunikačnej 

stratégie Slovenska o téme migrácie a integrácie vo vzťahu k verejnosti. V minulosti boli na Slovensku 

realizované kampane zamerané na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a na podporu dobrovoľných návratov 

(IOM), na propagáciu témy utečencov (UNHCR pri príleţitosti Svetového dňa utečencov, HRL na 
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multiţánrovom festivale Pohoda) a festival Týţdeň nových menšín. Avšak ani jedna z týchto aktivít 

a kampaní nebola cielená priamo na vytvorenie a realizáciu celospoločenskej komunikačnej stratégie 

a vytvárania záujmu o tému migrácie a integrácie. Preto je jedným z cieľov projektu reagovať na túto 

spoločenskú objednávku a v pilotnej fáze preskúmať, akým spôsobom by sa mala Slovenská republika 

v tomto smere uberať, aké nástroje zvoliť a aké mnoţstvo prostriedkov bude potrebné vynaloţiť. V rámci 

tretieho stretnutia Fóra integrácie budú prizvaní odborníci z ČR, keďţe ide o právne, inštitucionálne, 

historicky, kultúrne a komunikačne blízku krajinu, ktorí priblíţia svoje skúsenosti v tejto oblasti. V rámci 

Českej republiky pôsobí viacero MVO aktívnych v tejto oblasti, ktoré spoločne zaloţili „Konzorcium 

nevládních organizací pracujícich s migranty v ČR“ (www.opu.cz/cz/o-nas/konsorcium-------o-s-/), ktoré 

sa spoločne verejne vyjadruje k rôznym dôleţitým otázkam migrácie a integrácie a funguje napríklad 

webstránka www.migraceonline.cz , ktorá je v podmienkach ČR významným komunikačným nástrojom 

o aktuálnych témach migrácie a integrácie. HRL vyuţije svoje dlhoročné profesionálne kontakty s  

odborníkmi z Čiech, aby v rámci tretieho stretnutia sprostredkovali svoje skúsenosti s komunikáciou témy 

migrácie a integrácie. Odborníci z realizačného teamu HRL dlhodobo spolupracujú s tvorcami webstránky 

a sú prispievateľmi článkov popisujúcich dianie v SR. 

Situácia po ukončení realizácie projektu 

Popíšte predpokladané výsledky realizácie projektu z pohľadu cieľovej skupiny a osôb, ktoré budú vyuţívať 

výsledky projektu 

Predpokladaným výsledkom projektu bude rozvoj otvorenej platformy,  ktorá bude dostupná všetkým 

súčasným aj potenciálnym aktérom v oblasti migrácie a integrácie na Slovensku. V rámci platformy sa 

zintenzívni a prehĺbi vzájomné zdieľanie rozmanitých informácií o nových trendoch v migrácii, prehĺbi sa 

prenos poznatkov dobrej praxe, poznatkov a skúseností na národnej a zahraničnej úrovni. Podporí sa 

odborný dialóg v oblasti a otvoria sa témy, ktoré na úrovni spoločnej platformy na území SR doteraz 

neboli rozvinuté. Rozvinú sa komunikačné nástroje o téme vo vzťahu k širokej verejnosti. Pridanou 

hodnotou projektu bude jeho dopad na tvorbu verejných politík, konkrétne na prípravu novej Integračnej 

politiky SR, ktorá bude v čase realizácie projektu v štádiu prípravy. 

Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu 

Popíšte relevantnosť projektu vo vzťahu k operačným cieľom a priorite výzvy a vzhľadom na východiskovú situáciu 

a identifikované potreby cieľovej skupiny 

Projekt priamo napĺňa Prioritu č. 4 výzvy „Výmena skúseností, osvedčených postupov a informácií 

v oblasti integrácie medzi členskými štátmi“ a operačný cieľ č. 4 „Výmena informácií a skúseností 

týkajúcich sa integrácie a podpora spolupráce medzi členskými štátmi EÚ“.  Projekt rozvíja existujúcu 

otvorenú platformu, ktorá bola vytvorená na pôde Centra pre koordináciu integrácie cudzincov MPSVR – 

Fórum integrácie. Cieľmi projektu je podpora otvoreného dialógu medzi aktérmi, vzájomné zdieľanie 

skúseností, poznatkov a osvedčenej praxe a zintenzívnenie zdieľania skúseností so zahraničnými expertmi 

a poznatkov získaných zo zapojenia do rôznych odborných zahraničných sietí, ktorí budú pozvaní na 

stretnutia Fóra s cieľom sprostredkovať poznatky a skúsenosti jeho účastníkov. Projekt zároveň rozvíja 

existujúce komunikačné nástroje na odbornej úrovni ale aj smerom k verejnosti a jedným z cieľov, ktoré si 

stanovil, je aj získanie skúseností a osvedčenej praxe pri vytváraní komunikačnej stratégie o pozitívach 

migrácie a integrácie vo vzťahu k širšej verejnosti. Týmito cieľmi a aktivitami projekt priamo napĺňa 

a reaguje na poţiadavky uvedené vo výzve SK 2012 EIF, Priorita č. 4, ktorými sú dostupnosť platformy, 

systematickosť a rozmanitosť zdieľaných informácií a vytváranie informačného kanála smerom k 

verejnosti.  

Prínos resp. súlad projektu s vecne príslušnými strategickými, nadnárodnými alebo národnými resp. 

regionálnymi dokumentmi 

Národné dokumenty: 

Návrh projektu sa na národnej úrovni odvoláva na existujúce politické a strategické dokumenty SR 

v oblasti migračnej a integračnej politiky a to predovšetkým na text: 

- Koncepcie integrácie cudzincov v SR prijatej Uznesením vlády SR č. 338/2009 v máji 2009; 

medzi hlavné oblasti integračných aktivít podľa Koncepcie patrí začlenenie cudzincov do majoritnej 

spoločnosti a vyvinutie informačnej a komunikačnej stratégie voči verejnosti. Komunikačná bariéra 
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predstavuje podľa koncepcie jednu z najzávaţnejších bariér akceptácie cudzincov pri ich integrácii. 

Predloţený projekt priamo a jednoznačne nadväzuje na navrhované prvé opatrenie bodu 3.6 Koncepcie 

v oblasti občianskej integrácie, zvyšovania povedomia voči cudzincom a informačno-komunikačnej 

stratégii. 

Oporu pre viaceré aktivity projektu je moţné nájsť v texte: 

- Migračnej politiky Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020 („Migračná politika“) prijatej 

Uznesením vlády SR č. 547/2012 zo dňa 31. augusta 2011. Migračná politika priamo konštatuje, ţe 

obsahom migračnej politiky v oblasti integrácie je najmä zvyšovanie dôrazu na ľudské práva a 

toleranciu, boj proti diskriminácii a intolerancii formou vytvorenia koordinovanej komunikačnej 

stratégie, ktorá zahŕňa súčasné, ako aj nové aktivity zameriavajúce sa na zvyšovanie informovanosti 

verejnosti, systematickú spoluprácu s verejnoprávnymi médiami a iniciovanie širších diskusií, čo sa 

týka prínosov, ale aj negatívnych dopadov integrácie cudzincov. 

 

a následne sa je moţné odvolať na: 

- Uznesenie vlády SR č. 172 zo dňa 9. marca 2011, ktorým bola schválená Súhrnná správa 

o plnení opatrení vyplývajúcich z Koncepcie integrácie cudzincov v SR za rok 2010 a 

- Uznesenie vlády SR zo dňa 7. Marca 2012, ktorým bola schválená Súhrnná správa o plnení 

opatrení vyplývajúcich z Koncepcie integrácie cudzincov v SR za rok 2011. 

Nadnárodné dokumenty: 

Podpora integrácie cudzincov, z ktorej je odvodená potreba kvalitnejšej výmeny informácii, je v prvom 

rade zaloţená na zneniach zakladajúcich zmlúv Európskej únie: 

- Amsterdamská zmluva (1997), ktorá mení Zmluvu o Európskej únii a Zmluvy o zaloţení 

Európskeho spoločenstva a niektoré súvisiace akty. 

- Lisabonská zmluva (2007), ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o zaloţení 

Európskeho spoločenstva. 

 

Projekt vychádza a reaguje na 3 nasledovné viacročné programy Rady Európskej únie: 

- Európska Rada na svojom zasadnutí v Tampere (1999) vyzvala k zbliţovaniu právneho 

postavenia štátnych príslušníkov tretích krajín k právnemu postaveniu štátnych príslušníkov členských 

štátov, čo nie je moţné bez súčasného reálneho nastavenia verejných politík a akceptácie migrantov 

v danej krajine. Reálne a efektívne nastavenie verejných politík voči migrantom je moţné len vtedy, ak 

verejnosť prostredníctvom svojich volených zástupcov rozumie prínosom a výhodám spojeným 

s migráciou a ak má následne krajina jasne zadefinované záujmy, ktoré chce dosiahnuť.  

- Závery formulované Európskou radou v Haagskom programe pre posilnenie slobody, bezpečnosti 

a spravodlivosti v Európskej únii („Haagsky program“)(2004), sa týkajú imigračnej politiky Európskej 

únie. Podľa Haagskeho programu, jedným z predpokladov stability a súdrţnosti európskej spoločnosti 

je úspešná integrácia migrantov legálne sa zdrţiavajúcich  na území EU. Na tento účel priamo vyzýva 

podporovať činnosť právnických a vzdelávacích sietí. 

- Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúţi občanom a chráni ich 

(„Štokholmský program“) (2009) nadväzuje na Haagsky program. Definuje integráciu ako dynamický, 

obojsmerný proces vzájomnej interakcie, ktorý vyţaduje nielen úsilie národných, regionálnych a 

miestnych orgánov, ale aj väčšie zapojenie hostiteľskej spoločnosti a prisťahovalcov. Na tento rozvoj 

v bode 3.2.2 navrhuje zriaďovanie a podporu sietí profesionálov. „Pri vypracúvaní opatrení na úrovni 

Únie by sa mali využívať odborné znalosti členských štátov a mala by sa zvážiť škála opatrení vrátane 

nelegislatívnych riešení, ako sú napr. schválené príručky, výmeny najlepších postupov a regionálnych 

projektov zameraných na riešenie uvedených potrieb, najmä ak sú schopné rýchlo reagovať.“ 

 

Aktuálnym strategickým dokumentom na úrovni EU, ktorý poţaduje vypracovanie aktívnej informačnej 

a komunikačnej stratégie na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, aby sa zmaximalizovalo pozitívne 



Príloha č. 1 Grantovej zmluvy  SK 2012 EIF P 4/1 IP 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Zodpovedný orgán pre všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov 

 

SK 2012 EIF 43 

vnímanie migrácie, je: 

- Výročná správa o prisťahovalectve a azyle za rok 2010, ktorú formou Oznámenia Európskej 

komisie prijali 24.5.2011. 

Ďalšími zásadnými dokumentmi EÚ, na ktoré sa návrh projektu odvoláva, sú: 

- Európsky pakt o migrácii a azyle (prijatý v septembri 2008). V tomto dokumente Rada EÚ 

nadväzuje na Spoločný prístup k migrácii (2005) a vyzýva členské štáty k efektívnemu 

a harmonickému riadeniu migrácie, a to prostredníctvom organizácie legálnej migrácie a kontroly 

nelegálnej migrácie. V tomto procese vyzýva k zlepšeniu výmeny informácii o dobrých postupoch a to 

hneď v bode I. 

- Európa 2020 – Stratégia rastu EÚ, prijatá Európskou komisiou v roku 2010. V dokumente 

nazvanom Integrované usmernenia pre hospodárske politiky a politiky zamestnanosti členských štátov 

vyzýva členské štáty zvýšiť účasť legálnych migrantov na trhu práce, odstraňovať bariéry a podporovať ich 

lepšiu integráciu do spoločnosti ako jeden zo základných cieľov EÚ. 

- Ministerská deklarácia prijatá v Postupime (2007), Závery Rady a zástupcov vlád členských 

štátov o posilnení integračných politík v Európskej únii podpory jednoty v rozmanitosti. Výmena 

informácii o trendoch a dobrých postupoch je moţná podľa deklarácie len po dostatočnom zapojení 

NCPI. 

- Ministerská deklarácia prijatá vo Vichy (2008), Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov 

týkajúcich sa integračných politík v Európskej únii, 

- Ministerská deklarácia prijatá v Zaragoze (2010), Závery Rady a zástupcov vlád členských 

štátov na integráciu ako stimul pre rozvoj a sociálnu súdrţnosť. 

Aj ďalšie principiálne dokumenty EÚ vyzývajú prispievať k rozvoju komunikačných stratégii navonok 

a k spolupráci medzi jednotlivými aktérmi: 

- Spoločný program pre Integráciu - Rámec pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín do 

Európskej únie (2005) v článku 6 „vnútroštátna úroveň“ odporúča prijatie opatrení za účelom 

vytvorenia Národných kontaktných bodov pre integráciu, Príručiek o integrácii, Integračnej 

webstránky, Európskeho integračného fóra a Pravidelných správ o migrácii a integrácii. Za týmto 

účelom program v bode 6 „Prístup prisťahovalcov k inštitúciám, ako aj k súkromným a verejným 

tovarom a sluţbám na báze rovnosti s občanmi hostiteľských krajín a nediskriminačným spôsobom je 

nevyhnutným základom pre lepšiu integráciu“ odporúča na vnútroštátnej úrovni „rozvíjať komplexné 

informačné nástroje ako napríklad manuály, internetové stránky alebo registre zručností zamestnancov 

v oblasti rozmanitosti; Vytvoriť programy na zber a analýzu informácií o potrebách rôznych kategórií 

štátnych príslušníkov tretích krajín na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom platforiem pre 

konzultácie, výmeny informácií medzi vládnymi subjektmi a prieskumov v rámci komunít 

prisťahovalcov; Zapojiť spoločnosti do diskusií o integrácii a prepojiť vládne programy s programami 

sociálnej zodpovednosti v spoločnostiach“ a v článku 7: „Podporiť poradné platformy na rôznych 

úrovniach pre konzultácie pre štátnych príslušníkov tretích krajín“. 

Podpora spolupráce, koordinácie a komunikácie medzi subjektmi je jedným z hlavných nástrojov na 

dosiahnutie jasných výsledkov aktivít jednotlivých aktérov - Zahrnutie NCPI do tohto projektu je 

priamo podporené odporúčaním, aby národné kontaktné miesta slúţili ako ústredný bod v rámci 

krajiny, ako aj na výmenu informácií a koordináciu so všetkými vládnymi úrovňami a ďalšími 

subjektmi, najmä na regionálnej a miestnej úrovni. Za podstatný povaţuje rozvoj spolupráce medzi 

inštitúciami a poskytovateľmi sluţieb zodpovednými za oblasť integrácie.  

- Revidovaná verzia Spoločného programu pre Integráciu (2011), zdôrazňuje záväzok členských 

štátov bojovať proti diskriminácii štátnych príslušníkov tretích krajín, prijať a implementovať efektívne 

nástroje napomáhajúce integrácii a dbať na zvýšenú ochranu zraniteľných skupín. Takáto efektivita je 

podľa ţiadateľa moţná len vtedy, ak tvorcovia verejných politík majú dostatok informácii, námetov na 

skvalitnenie procesov a znalosti o implementácii nástrojov v praxi. 

- Spoločné základné princípy integračnej politiky prisťahovalcov v krajinách Európskej únie  
pomenúvajú 10 základných princípov, pričom šiesty z nich vyzýva k vytvorenie spoločných fór,  

http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Findex_sk.htm&ei=W45xUPWgOImE4gTg7ID4BQ&usg=AFQjCNG9gWJieRZ-8Rn4LEuz2Jb89hbWgQ
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podpore interkultúrneho dialógu, vzdelávania o otázkach imigrantov a imigrantských kultúrach. 

 

Vzhľadom na to, ţe opatrenia, ku ktorým vyzývali doposiaľ prijaté strategické dokumenty EÚ neviedli 

k dostatočnej aktivite členských štátov, bola v júli 2011 prijatá novelizovaná Spoločná Agenda pre 

integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorá volá po ešte väčšom zapojení do toto procesu. 

Integrácia si podľa dokumentu vyţaduje zapojenie prijímajúcej spoločnosti, za súčasného rešpektovania 

práv a kultúry migrantov a dostatočného vzájomného informovania.  

Identifikácia základných predpokladov pre začatie a implementáciu projektu  

Základnými predpokladmi pre realizáciu projektu, ktorými ţiadateľ (HRL) disponuje sú:  

1. Existujúci základ pre platformu /Fórum integrácie na pôde MPSVR/ 

2. Podpora Centra pre koordináciu integrácie MPSVR 

3. Kvalitne zostavený projektový tím zloţený z odborníkov v danej oblasti. 

4. Plánovanie a rozloţenie aktivít spôsobom vedúcim k dosiahnutiu stanovených cieľov: Plánovanie 

aktivít vychádza a nadväzuje na doterajšiu činnosť ţiadateľa. Všetky aktivity sú naplánované tak, 

aby zapadali do rámca činnosti, ktorú ţiadateľ vykonáva aj v súčasnosti a aby vzájomne na seba 

nadväzovali tak, aby realizáciou projektu boli dosiahnuté stanovené ciele. 

5. Technické vybavenie potrebné na realizáciu projektu: Ţiadateľ disponuje dostatočným technickým 

vybavením (kancelária v BA, zariadenie, PC, notebook, tlačiarne, telefón, právne databázy a pod.), 

ktoré mu umoţňuje začať okamţite s realizáciou projektu. Zároveň disponuje podporou CKIC, 

takţe niektoré aktivity projektu bude realizovať v spolupráci s CKIC /uskutočnenie stretnutí na 

pôde CKIC a pod.). 

6. Spolupráca s relevantnými aktérmi pôsobiacimi na území SR: Ţiadateľ má vzhľadom na svoje 

viacročné skúsenosti vybudované profesionálne vzťahy s orgánmi verejnej správy (MV SR, 

MPSVR SR) a mimovládnymi ako aj medzivládnymi inštitúciami (UNHCR, IOM, CVEK, SGI, 

Nadácia Milana Šimečku), ktoré pôsobia v oblasti migrácie a integrácie.  

7. Ţiadateľ má vybudované dlhoročné kontakty v rôznych komunitách štátnych príslušníkov tretích 

krajín z dôvodu viacročného poskytovania právnej pomoci (ukrajinská, vietnamská, čínska, ruská, 

afganská, somálska, iracká, a pod.).  

8. Ţiadateľ profituje aj z kontaktov a spolupráce so zahraničnými partnermi (právnické siete ECRE, 

Odysseuss, MVO  v Maďarsku, Poľsku, ČR, Rakúsku, Taliansku, Litve, Lotyšsku a Estónsku, 

Francúzsku, Siete migračných expertov MIGNET a LINET, a pod.). 

 

Identifikácia moţných prekáţok/rizík pri realizácii projektu z hľadiska špecifických cieľov stanovených 

projektom a navrhovaných opatrení na ich riadenie 

Interné (ovplyvniteľné ţiadateľom) 

- ţiadateľ vyhodnotil, ţe projekt je navrhnutý tak, aby v maximálnej moţnej miere eliminoval vznik 

interných rizík. Ţiadateľ je etablovanou organizáciou s dlhoročnými skúsenosťami v odbornom 

zameraní tohto projektu, realizačný tím bol zostavený dôsledným výberom odborníkov dostatočne 

kvalifikovaných a skúsených pre realizáciu projektu. Ţiadateľ disponuje podporou CKIC, ktoré je 

zvolávateľom Fóra Integrácie, dlhoročne spolupracuje s odborníkmi, ktorí sa pravidelne zúčastňujú 

zasadnutia Fóra Integrácie a má vybudované veľmi dobré kontakty so zahraničnými odborníkmi 

prostredníctvom pravidelných účastí na odborných seminároch v zahraničí a účasťou v odborných 

sieťach zaoberajúcich sa migráciou a integráciou. Zároveň má ţiadateľ vybudované kontakty 

v komunitách cudzincov, ktoré sú zdrojom dôleţitých informácii slúţiacich ako podklad pre tvorbu 

tohto projektu. Aktivity projektu sú naplánované realisticky tak, aby boli včas a efektívne 

dosiahnuté očakávané výsledky a výstupy. 

Externé (mimo vplyvu ţiadateľa)  
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- Zásadná zmena politickej a právnej situácie 

- Nezáujem o výsledky projektu (odporúčania adresované orgánom verejnej správy) 

Opatrenia na riadenie:  

Interných rizík:  

- Prehĺbenie spolupráce so štátnymi orgánmi, odborníkmi, komunitami cudzincov, zahraničnými 

expertmi, kvalitný projektový manaţment, zvyšovanie odborných zručností projektového tímu, 

spoľahlivé plánovanie a priebeţné monitorovanie a vyhodnocovanie výsledkov projektu 

a dosahovania cieľov a dopadov projektu. 

 

Externých rizík:  

Nastavenie indikátorov tak, aby odráţali skutočný stav, priebeţná evaluácia dosahovaných cieľov 

projektu, efektívna komunikačná stratégia.  Ţiadateľ bude vykonávať priebeţnú evaluáciu dosahovaných 

výsledkov projektu a sledovanie plnenia nastavených indikátorov.  

Udrţateľnosť výsledkov projektu a nadväzujúce aktivity 

Popíšte, aké aktivity bude ţiadateľ vykonávať po ukončení realizácie projektu a ako bude zabezpečené, ţe výsledky 

dosiahnuté projektom budú udrţateľné po ukončení realizácie projektu z finančného a prevádzkového hľadiska 

Vzhľadom na skutočnosť, ţe projekt rozvíja a dopĺňa aktivity uţ existujúcej platformy – Fórum integrácie, 

ktorú od r. 2011 organizuje CKIC na pôde MPSVR, je daný vysoký predpoklad, ţe aj po skončení 

realizácie projektu bude zabezpečené pokračovanie v realizácii tejto aktivity a udrţateľnosť výsledkov 

projektu. Výstupy projektu sú navrhnuté tak, aby boli všeobecne dostupné (informácie na webstránke 

www.integration.sk a webstránke CKIC) a poskytovali základ pre ďalšiu činnosť platformy (odporúčania 

pre ďalšie fungovanie, odporúčania pre tvorbu komunikačnej stratégie).  

HRL je etablovaným občianskym zdruţením, ktoré od roku 2005 vyvíja odborné aktivity v oblasti 

migrácie a integrácie, má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti realizácie národných aj medzinárodných 

projektov podporených z rôznych grantových schém (EÚ, Úrad vlády SR, Nórsky finančný mechanizmus, 

Vyšehradský fond, súkromné nadácie) a preukázala, ţe vie zabezpečiť realizáciu aktivít aj pri dočasnom 

výpadku financií z grantových schém. Je členom viacerých medzinárodných odborných sietí, ktoré sa 

zaoberajú migráciou a integráciu a tejto téme sa chce venovať aj naďalej. Všetky tieto skutočnosti teda 

dávajú predpoklad, ţe platforma bude schopná vyvíjať svoju činnosť aj po skončení projektu, pričom je 

potrebné zohľadniť skutočnosť, ţe okrem pravidelného stretávania členov platformy na pôde MPSVR je 

moţné zabezpečiť jej fungovanie aj nízkonákladovo, teda prostredníctvom vyuţitia internetu, mailing listu 

a online úschovne dokumentov.  

 

 

AKTIVITY PROJEKTU 

Vymenujte aktivity projektu v nadväznosti na špecifické ciele projektu, v prípade komplexných aktivít je vhodné 

aktivity rozčleniť ne menšie čiastkové podaktivity, čo sa týka rozsahu, časového harmonogramu a pod. Aktivity 

riadenia a administrácia projektu, hodnotenie a monitoring a publicita projektu sú povinné. 

Číslo a názov špecifického cieľa 
Číslo. 

aktivity 
Názov aktivity 

1.Podpora otvoreného dialógu a prenosu 

kvalitných, aktuálnych a dostupných 

informácií na pravidelnom základe na 

národnej a medzinárodnej úrovni 

 

1. 

2. 

 

 

 

Výmena poznatkov a informácií na národnej 

úrovni a so zahraničím 

Návrh odporúčaní pre ďalší rozvoj 

 

  

 
2.Rozvoj komunikačnej stratégie 

a komunikačných nástrojov v oblasti 
3.1 Komunikačná stratégia 
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migrácie a integrácie 

 

 

 

 

 

3.Zvyšovanie záujmu verejnosti a jej 

zapojenia do témy migrácie a integrácie 

3.2. 

 

 

 

Zvyšovanie povedomia verejnosti o migrácii 

a integrácii v SR 

 

 

 

POPIS AKTIVÍT PROJEKTU  

Detailne popíšte všetky aktivity projektu, ich organizačné a technické zabezpečenie, metodiku a techniky 

pouţité pri realizácii aktivít (max 4 strany A4). Popis jednotlivých aktivít a podaktivít štruktúrujte podľa 

vzoru 

 

 

1.  Výmena poznatkov a skúseností na národnej úrovni a so zahraničím. 

Metodika: Tím HRL nadviaţe na uţ existujúcu platformu – Fórum integrácie, ktoré bolo doteraz zvolané 

a vedené CKIC (MPSVR) a bude intenzívne spolupracovať s CKIC pri zvolávaní, organizovaní 

a obsahovom naplnení ďalších stretnutí Fóra. Na prvom stretnutí Fóra integrácie po schválení projektu 

informujeme účastníkov o projekte, jeho cieľoch a aktivitách, ako aj o predpokladaných výstupoch 

a dopade, aký bude projekt mať na ich činnosť. Veľmi dôleţité bude získanie spätnej väzby od účastníkov 

Fóra integrácie a ich návrhov a odporúčaní na fungovanie platformy. Dôleţitou činnosťou, ktorú bude 

HRL v rámci platformy realizovať, bude identifikácia a zapojenie ďalších subjektov na národnej, 

regionálnej a lokálnej úrovni (komunitní/lokálni lídri, VÚC, mestá a obce, zástupcovia zamestnávateľov, 

odbory, iné MVO, médiá a pod.), ktorí by mali byť zapojení a prizývaní na stretnutia platformy. Tím HRL 

vyvinie intenzívne úsilie zamerané na identifikáciu ďalších partnerov, vrátane výjazdov na rokovania 

s potenciálnymi členmi do iných regiónov a oblastí SR. Stretnutia Fóra integrácie budú zorganizované 

pravidelne minimálne 3x (kaţdé 4 mesiace počas realizácie projektu) s cieľom zabezpečiť ich 

periodicitu. Časový priestor medzi jednotlivými stretnutiami platformy bude venovaný identifikácii 

ďalších subjektov a úsiliu pre ich zapojenie, obsahovej a logistickej príprave stretnutí a implementácii 

odporúčaní a návrhov prijatých počas posledného stretnutia.  

Jedným z cieľov stretnutí Fóra integrácie je aj identifikácia témy (aktuálneho problému, odporúčania 

a pod.), ktorú je potrebné riešiť a identifikácia vhodných nástrojov a postupov (postavených na 

kritériu racionality a dostupnosti zvoleného riešenia alebo postupu) pri riešení a presadzovaní tejto témy. 

Ak bude takáto téma alebo problém počas stretnutia FI identifikovaná, čas medzi stretnutiami FI vyuţije 

tím HRL v spolupráci s CKIC a ďalšími členmi platformy na implementáciu navrhnutých postupov 

(stretnutia so zodpovednými orgánmi, otvorené listy, príprava stratégie/legislatívneho návrhu a pod.), 

pričom o výsledku tejto iniciatívy bude informovať účastníkov FI na ďalšom stretnutí. Z kaţdého 

stretnutia FI bude vytvorený záznam, ktorý bude rozoslaný všetkým účastníkom a osobám na „mailing 

liste“ platformy a tento záznam bude zverejnený na webových stránkach HRL, CKIC, prípadne na ďalších 

weboch a sociálnych médiách (štvrťročník Menšinová politika, spravodaj MULTIKULTI, prípadne 

lokálne a národné média).  

Témy jednotlivých stretnutí budú:  

1. Prínosy a pozitíva migrácie a integrácie pre krajinu a jednotlivcov (máj 2013) 

2. Reakcia verejných politík na prínosy migrácie a integrácie (september 2013) 

3. Skúsenosti s komunikáciou témy migrácie a integrácie smerom k verejnosti (január 2014) 

 

Tím HRL pred kaţdým stretnutím v spolupráci s CKIC určí obsahové naplnenie stretnutí, zoznam 

rečníkov a panelistov, resp. zabezpečí účasť zahraničných expertov a zástupcov komunít cudzincov (podľa 

zamerania stretnutia), obsahovo, logisticky a technicky pripraví stretnutie spoločne s tímom CKIC. 

Materiály zo stretnutia, prezentácie, podklady, budú účastníkom distribuované prostredníctvom priebeţne 
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neustále aktualizovaného mailing listu a budú zverejnené na projektových webstránkach.  

Cieľom aktivity je vyuţitie zapojenia ţiadateľa ako aj ostatných členov platformy v rôznych projektoch 

a sieťach zaoberajúcich sa migráciou a integráciou za účelom efektívneho zdieľania poznatkov, vedomostí 

a informácií z jednotlivých oblastí integrácie. Kaţdé stretnutie FI bude slúţiť na to, aby sa členovia 

platformy a pozvaní účastníci navzájom informovali o poznatkoch, ktoré získali počas svojej činnosti 

v tejto oblasti, o implementovaných/pripravovaných projektoch, výskumoch, analýzach, návrhoch 

a odporúčaniach. Témy jednotlivých stretnutí a vstupy v tejto časti budú obsahovo pripravené ešte pred 

uskutočnením FI a to obsahovým koordinátorom v spolupráci s CKIC a ďalšími partnermi. Ţiadateľ bude 

v spolupráci s CKIC pripravovať kaţdé stretnutie FI a zozbiera informácie od partnerských organizácií 

doma aj v zahraničí, informácie o projektoch, ktoré sú pripravované/implementované, o ich výsledkoch 

a odporúčaniach, informácie publikované na webstránkach štátnych orgánov a MVO alebo v rámci 

pravidelných newsletterov (MULTIKULTI, Menšinová politika, Newsletter Slovenskej katolíckej charity, 

webstránka IOM, CVEK, NMŠ, atď., webstránka a aktuality MPSVR a MV SR a ďalšie). Ţiadateľ bude 

aktívne vyuţívať svoje zapojenie v rôznych zahraničných sieťach, ktoré sa tematicky týkajú oblasti 

migrácie a integrácie (právnická sieť ELENA, FRONTEX, Statelessnes, EASO, COI network, SCEP, 

MIGNET a pod.). CKIC bude na stretnutiach pravidelne informovať o poznatkoch získaných v rámci siete 

Národných kontaktných bodov k integrácii (NCPI). Súčasťou aktivity je aj priame sprostredkovanie 

kontaktov so zahraničnými odborníkmi či uţ nepriamym spôsobom – t.j. sprostredkovaním informácií 

získaných v rámci sietí, do ktorých je zapojená HRL a CKIC /vrátane potenciálneho zapojenia sietí 

účastníkov platformy a umoţnením kontaktov medzi týmito sieťami a účastníkmi platformy podľa 

aktuálnej potreby/ ako aj priamym spôsobom – prizvaním zahraničných odborníkov priamo na stretnutia 

Fóra integrácie /. Cieľom aktivity je sprostredkovať skúsenosti 6 zahraničných odborníkov a to z Českej 

republiky, Portugalska, Belgicka  príp. Rakúska. V súčasnosti máme zabezpečený súhlas od nasledujúcich 

expertov: JUDr. Martin Rozumek, riaditeľ OPU – Organizace pro pomoc uprchlíkum, najvýznamnejšia 

česká MVO venujúca sa migrácii a integrácii, potvrdenie záujmu – príloha č. 19, téma prezentácie: 

odporúčané postupy a stratégie vyuţívané OPU pre komunikáciu o migrácii a integrácii); Mgr. Ing. Tereza 

Blahoutová, projektová koordinátorka Multikulturní centrum Praha, a Lucie Trlifajová, koordinátor 

migračných projektov, www.mkc.cz, sprostredkovanie skúseností MKC Praha v oblasti komunikácie, 

prínosov migrácie a integrácie, vedenie portálu www.migraceonline.cz  a príprava odborných článkov pre 

platformu; Marek Čanek, policy officer, predstavenie fungovania Konsorcia nevládek v ČR, skúsenosti 

s nastavením verejných politík. Ostatní zahraniční experti budú identifikovaní a prizvaní v priebehu 

realizácie projektu.  

Výstupy aktivity budú zaslané všetkým účastníkom platformy v rámci tzv. „mailing listu“, zverejnené na 

webstránke www.hrl.sk, www.integration.sk,  webstránke MPSVR, v newsletteroch a pod. (informácia 

o konaní, program, prezentácie, výstupy, návrhy, odporúčania).  

Organizačné a technické zabezpečenie: Realizácia aktivity bude pozostávať z: 1. príprava stretnutí Fóra 

integrácie (obsahová, technická a logistická koordinácia, pozvanie odborníkov zo zahraničia, zbieranie 

a zostavenie prehľadu informácií so zahraničia, príprava programu stretnutia), 2. samotného stretnutia Fóra 

integrácie, 3. prípravy a distribúcie výstupov. Na zabezpečenie stretnutia predpokladáme vyuţitie 

priestorov MPSVR alebo priestorov Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku (uţ sme ich vyuţili 

niekoľkokrát), ktoré sú dostupné bez potreby vynaloţenia finančných prostriedkov na nájom. Finančné 

prostriedky budú vynaloţené na zabezpečenie účasti zahraničných expertov (cestovné, ubytovanie, 

honorár, strava), sprostredkovanie informácií zo zahraničia (získanie informácií, preklad, tlač 

a distribúcia), catering, preplatenie cestovného pre účastníkov z iných regiónov, vyuţitie tlmočenia, tlač 

materiálov a pod. Zodpovedné osoby: Obsahová koordinátorka, koordinátorka výmeny informácií so 

zahraničím a rozvoja komunikačnej stratégie, finančná koordinátorka, stáţisti a dobrovoľníci HRL 

(databáza dobrovoľníkov HRL, pravidelne sa hlásiaci stáţisti a pod.) HRL bude spolupracovať s ďalšími 

partnermi (najmä CKIC, CVEK a Nadácia Milana Šimečku) a relevantnými subjektmi pri zabezpečovaní 

fungovania a stretávania platformy a identifikácie ďalších potenciálnych účastníkov platformy. 

Výstup: Otvorený priestor – platforma, umoţňujúca stretávanie sa a dialóg medzi jednotlivými subjektmi 

pôsobiacimi v oblasti migrácie a integrácie a pravidelnú a systematickú výmenu informácií na domácej i 

zahraničnej úrovni, výmena skúsenosti so zahraničím.  

http://www.mkc.cz/
http://www.migraceonline.cz/
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2. Návrh odporúčaní pre ďalší rozvoj 

Metodika: Keďţe ide o pilotný projekt, v poslednej fáze realizácie projektu sa zameriame na prípravu 

odporúčaní pre ďalší rozvoj a pokračovanie siete. HRL vypracuje a distribuuje dotazník spokojnosti medzi 

členov siete, ktorý bude základom pre návrh odporúčaní na ďalšie pokračovanie fungovania siete. Návrh 

odporúčaní pripraví HRL v spolupráci s CKIC a ďalšími zúčastnenými členmi platformy a následne ich 

distribuuje členom siete. Tieto návrhy budú spísané vo forme dokumentu, ktorý bude zverejnený na 

webstránkach www.hrl.sk, www.integration.sk a ďalších a platforma bude z neho vychádzať pri ďalšom 

rozvoji svojich aktivít. Dokument bude zároveň slúţiť ako základ a prehľad toho, čo v slovenských 

podmienkach pri realizácii aktivít podobného typu funguje a čo nie, resp. aké opatrenia je potrebné prijať 

na zabezpečenie fungovania takéhoto typu siete, takţe bude slúţiť aj ako návod – pomôcka, pre iné 

organizácie, ktoré by v budúcnosti chceli realizovať podobnú aktivitu.  

Organizačné a technické zabezpečenie: Za aktivitu bude zodpovedať obsahová koordinátorka 

a koordinátorka výmeny informácií so zahraničím a rozvoja komunikačnej stratégie, z organizačného, 

technického a finančného hľadiska finančná koordinátorka.  

Výstup: Odporúčania do budúcnosti týkajúce sa fungovania siete - platformy 

 

3. Komunikácia s verejnosťou 

3.1. Príprava komunikačnej stratégie 

Čiastková metodika: V tejto časti projektu sa zameriame na preskúmanie dobrej praxe, skúseností 

a odporúčaní pre prípravu komunikačnej stratégie v oblasti migrácie a integrácie vo vzťahu k širšej 

verejnosti, s cieľom pritiahnuť k téme migrácie a integrácie širšiu pozornosť. V rámci projektu bude HRL 

vyvíjať aktívnu činnosť smerujúcu k zozbieraniu dostupných poznatkov o informačných kampaniach 

implementovaných v zahraničí v oblasti migrácie a integrácie a k zozbieraniu informácií o aktivitách 

vyvíjaných v tejto oblasti na Slovensku vo vzťahu k marginalizovaným resp. vylúčeným komunitám 

(cudzinci resp. utečenci, Rómovia a pod.). V tejto časti vyuţijeme naše domáce aj zahraničné kontakty 

a dostupné siete ako napríklad EMN – European Migration Network a NCPI. Zároveň sa činnosť zameria 

na identifikáciu potenciálnych subjektov, ktorí by mohli pripraviť návrh komunikačnej stratégie 

o pozitívach migrácie a integrácie vo vzťahu k verejnosti, vrátane postupnosti krokov a časového 

harmonogramu a očakávaných výdavkov potrebných na implementáciu stratégie, na ich kontaktovanie 

a na zadanie vypracovania tejto stratégie. Aktivita bude realizovaná počas celého trvania projektu, jej 

výstup bude prezentovaný na záverečnom stretnutí FI, na webstránke www.hrl.sk ,www.integration.sk, 

MPSVR, zaslaný v rámci mailing listu rôznym subjektom. V tejto časti predpokladáme intenzívne 

zapojenie expertov so zahraničia a to prostredníctvom kontaktovania partnerov v rámci odborných sietí, do 

ktorých sme zapojení s cieľom identifikácie vhodného postupu/postupov, ako aj pozvaním expertov 

z Českej republiky, ktorá je Slovensku blízka kultúrne, jazykovo, ako aj vývojom migračnej a integračnej 

politiky. Experti budú pozvaní na tretie stretnutie Fóra integrácie s cieľom predstaviť účastníkom 

platformy svoje skúsenosti a odporúčania. Na základe ich expertízy budú určené ďalšie odporúčania pre 

Slovensko v tejto oblasti.  

 

3.2.Zvyšovanie povedomia verejnosti o migrácii a integrácii v SR 

Čiastková metodika: Táto podaktivita bude prebiehať počas celej realizácie projektu. Jej cieľom je 

sprístupniť na webstránke www.integration.sk čo najviac zrozumiteľných, aktuálnych a rozmanitých 

informácií o migrácii a integrácii v Slovenskej republike. V súčasnosti sú táto stránka a jej obsah 

zabezpečované v spolupráci HRL, CVEKu a CKIC a sú na nej uverejňované rozmanité odborné aj 

popularizačné informácie z oblasti (články, názory a pod.). Stránka si za vzor berie českú stránku 

www.migraceonline.cz , ktorá spája odborné články s informáciami o dianí v oblasti migrácie a integrácie 

v ČR a stránku www.integration.eu . Preto HRL zabezpečí, aby v priebehu realizácie projektu bola stránka 

doplnená o informáciu o projekte a najmä o články a informácie z oblasti migrácie a integrácie (10 

odborných článkov týkajúcich sa rozmanitých tém migrácie a integrácie). HRL v spolupráci s partnermi 

webstránky vyhľadá a osloví subjekty ochotné prispieť k obsahovému naplneniu webstránky za honorár a 

bude aktívne rozširovať informáciu o existencii webstránky s cieľom vybudovať ju ako jeden 
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z komunikačných kanálov smerom k verejnosti. Zároveň doplníme časť „KTO JE KTO“ 

www.integration.sk/?page_id=107 o ďalšie relevantné informácie tak, aby slúţila ako efektívny 

informačný nástroj vo vzťahu k širokej verejnosti o tom, kde nájsť ďalšie informácie alebo pomoc.  

Organizačné a technické zabezpečenie: Za aktivitu bude zodpovedať obsahová koordinátorka, 

koordinátorka výmeny informácií so zahraničím a rozvoja komunikačnej stratégie a z organizačného, 

technického a finančného hľadiska finančná koordinátorka.  

Výstup: Rozvoj nástrojov a zefektívnenie komunikácie o migrácii a integrácii vo vzťahu k širokej 

verejnosti.  

 

4. Riadenie a administrácia projektu 

Metodika: Ide o činnosti riadiaceho, koordinačného a administratívneho charakteru smerujúce k podpore 

plnenia projektových aktivít a k zabezpečovaniu kontroly nad výkonom a nad riadnou realizáciou 

projektových aktivít. Aktivita bude vykonávaná priebeţne, bude zahŕňať činnosti zabezpečovania riadneho 

chodu organizácie a projektového manaţmentu, kontrola plnenia projektového plánu a priebeţne 

vyhodnocovanie dosahovania stanovených cieľov, komunikácia so zodpovedným orgánom. Súčasťou 

aktivity budú aj činnosti nevyhnutne a bezprostredne spojené s realizáciou projektových aktivít najmä 

beţná administratíva, príprava výkazu práce, vybavovanie telefonátov, emailov, atď., stretávanie sa 

s kľúčovými aktérmi v danej oblasti a pod. Nevyhnutnou súčasťou riadenia budú pravidelné porady 

projektového tímu a ďalšie aktivity. 

Organizačné a technické zabezpečenie: Za aktivitu bude zodpovedať obsahová koordinátorka JUDr. 

Zuzana Števulová a finančná koordinátorka Ing. Lucia Vlasáková. V prípade potreby sa na realizácii 

aktivít bude podieľať aj koordinátorka výmeny informácií so zahraničím a rozvoja komunikačnej stratégie. 

Výstup: Kvalitná a odborná realizácia projektu a jeho aktivít.5. Monitorovanie a hodnotenie projektu 

Metodika: Obsahový koordinátor a finančný koordinátor zabezpečia pravidelné monitorovanie plnenia 

projektového plánu, dosahovanie stanovených cieľov a správnosť realizácie aktivít projektu. HRL bude 

priebeţne zbierať údaje potrebné pre vyhodnotenie indikátorov výstupov a dopadu projektu. HRL bude 

pravidelne vyhodnocovať realizáciu aktivít a priebeţné dosahovanie cieľov. Pri realizácii projektu budeme 

vychádzať z projektového plánu.  

Organizačné a technické zabezpečenie: Monitorovanie a hodnotenie projektu bude vykonávať 

predovšetkým finančná koordinátorka. V prípade potreby sa na realizácii aktivít bude podieľať aj 

obsahová koordinátorka a koordinátorka výmeny informácií so zahraničím a rozvoja komunikačnej 

stratégie. 

Výstup: dosiahnutie stanovených cieľov, výsledkov a výstupov projektu 

 

6. Publicita projektu 

Metodika: 

Publicita projektu vo vzťahu k cieľovej skupine: 

Publicita bude zameraná predovšetkým na informovanie cieľovej skupiny a verejnosti o: 

- Europskom fonde pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín,  

- o projekte, cieľoch a výsledkoch projektu, 

- o problematike migrácie a integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenskej spoločnosti 

- o zahraničných skúsenostiach v tejto oblasti. 

  

Všetky aktivity zabezpečujúce publicitu projektu budú upriamené na cieľovú skupinu a verejnosť. Dôraz 

na publicitu bude kladený najmä v prvých troch mesiacoch realizácie projektu, ale samozrejme publicitu 

budeme zabezpečovať počas celého trvania projektu.  

Publicita verejnosti vo vzťahu k verejnosti: 

Informácia o realizácii projektu, o fonde EIF a o príspevku Spoločenstva sa bude nachádzať na kaţdom 

dokumente, ktorý bude vytvorený v rámci projektu. Všetky dokumenty budú riadne označené v súlade  
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s Plánom publicity fondov programu Solidarita pre ročný program 2011. Informácie o realizácii projektu, 

jeho cieľoch, výstupoch a aktivitách projektu budú dostupné aj na webstránke www.hrl.sk, 

www.integration.sk, MPSVR. O projekte budeme informovať aj počas účasti na rôznych seminároch 

a podujatiach týkajúcich sa migrácie a integrácie. Aktivita „publicita“ je úzko previazaná s aktivitami 1., 

2., a 3., v rámci ktorých budeme zabezpečovať širokú publicitu o realizovanom projekte. Vytvoríme aj 

propagačné materiály potrebné pre zapojenie ďalších relevantných subjektov do platformy.  

Organizačno-technické zabezpečenie: Aktivitu bude koordinovať obsahová koordinátorka a jednotlivé 

logistické, organizačné, technické a finančné podaktivity bude zabezpečovať finančná koordinátorka. 

V prípade potreby sa na realizácii aktivít bude podieľať aj koordinátorka výmeny informácií so zahraničím 

a rozvoja komunikačnej stratégie. 

Výstup: Zvýšenie informovanosti cieľovej skupiny a širokej verejnosti o projekte, jeho aktivitách, cieľoch 

a výstupoch. 

Rozsah: Obsahová koordinátorka bude realizovať jednotlivé aktivity v rámci trvalého pracovného pomeru 

v rozsahu cca 20% (pracovná zmluva v roku 2013 aj 2014).   

Koordinátorka výmeny informácií so zahraničím a rozvoja komunikačnej stratégie bude realizovať 

jednotlivé aktivity v rámci Dohody o vykonaní práce. Aktivity 1 a 2 v rozsahu cca 90 hodín. Na aktivite 3 

bude pracovať v rozsahu cca 60 hodín. Spolu na projekt bude pracovať v rozsahu 150hodín. V rámci 

uvedených hodín sa v prípade potreby bude podieľať aj na realizácii aktivít 4, 5, 6. (Dohoda o vykonaní 

práce v roku 2013 aj 2014).   

Finančná koordinátorka bude realizovať jednotlivé aktivity v rámci trvalého pracovného pomeru v rozsahu 

cca 20% (pracovná zmluva v roku 2013 aj 2014). 

 

 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU 

Predpokladaný začiatok realizácie projektu 01.03.2013 

Predpokladaný dátum ukončenia realizácie projektu: 28.02.2014 

Predpokladaná dĺţka trvania realizácie projektu  (v mes.) 12 mes. 

Číslo a názov aktivity 

Začiatok 

realizácie 

aktivity 

(mm/rrrr) 

Ukončenie 

realizácie 

aktivity 

(mm/rrrr) 

Dĺţka realizácie 

aktivity (mes.) 

1.  Výmena poznatkov a informácií na národnej 

úrovni a so zahraničím 

1.3.2013 28.2.2014 12 

2.  Návrh odporúčaní pre ďalší rozvoj 1.12.2013 28.2.2014 3 

3. Komunikácia s verejnosťou 1.3.2013 28.2.2014 12 

3.1. Komunikačná stratégia 1.3.2013 28.2.2014 12 

3.2. Zvyšovanie povedomia verejnosti o migrácii 

a integrácii v SR 

1.3.2013 28.2.2014 12 

4.  Riadenie a administrácia projektu 1.3.2013 28.2.2014 12 

5.  Monitoring a hodnotenie 1.3.2013 28.2.2014 12 

6.  Publicita a informovanosť 1.3.2013 28.2.2014 12 
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OČAKÁVANÉ UKAZOVATELE VÝSTUPOV AKTIVÍT PROJEKTU 

Číslo a názov špecifického cieľa Číslo aktivity 
Názov indikátora 

výstupu aktivity 
Merná jednotka 

Počet jednotiek Zdroje overenia
21

 

Pred realizáciou 

aktivity 

Po ukončení 

aktivity 

1.Podpora otvoreného dialógu 

a prenosu kvalitných, 

aktuálnych a dostupných 

informácií na pravidelnom 

základe na národnej  

a medzinárodnej úrovni 

 

1. 

 

Počet uskutočnených 

stretnutí platformy  
Počet  0 

3 Zápis z konania 

stretnutia  

Počet účastníkov 

platformy  
20 / stretnutie  Prezenčná listina  

2. Počet uskutočnených 

stretnutí platformy 

Počet  0 

2 

Záznam z konania 

platformy, prezenčná 

listina  

Počet odborníkov zo 

zahraničia prítomných 

na stretnutiach 

platformy 

6 

4. Počet navrhnutých 

odporúčaní  
Dokument  0 

1  Kópia dokumentu – 

Odporúčania pre 

ďalšie fungovanie 

platformy  

2.Rozvoj komunikačnej 

stratégie a komunikačných 

nástrojov v oblasti migrácie 

a integrácie 

 

3.1 Identifikované 

opatrenia potrebné na 

rozvoj komunikačnej 

stratégie 

a komunikačných 

nástrojov  

Dokument  0 

1  Kópia dokumentu, 

záverečná správa  

3.Zvyšovanie záujmu 

verejnosti a jej zapojenia do 

témy migrácie a integrácie 

3.2. Počet  odborných 

článkov zverejnených 

na webstránke 

www.integration.sk  

Počet  0 6  Záverečná správa, 

kópia článkov  

 

                                                 
21

 Uveďte, akým spôsobom získate údaje potrebné k vyhodnoteniu indikátora. 
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OČAKÁVANÉ UKAZOVATELE VÝSLEDKOV PROJEKTU  

Číslo a názov špecifického cieľa 

Čísla 

prislúchajúcic

h aktivít 

Názov indikátora výsledku Merná jednotka 

Počet jednotiek Zdroje overenia
22

 

Pred realizáciou 

projektu 

Po ukončení 

projektu 

1.Podpora otvoreného dialógu 

a prenosu kvalitných, 

aktuálnych a dostupných 

informácií na pravidelnom 

základe na národnej a 

medzinárodnej úrovni 

 

1. 

 

Vytvorenie priestoru pre 

odborný dialóg, zlepšenie 

prenosu informácií na 

národnej a medzinárodnej 

úrovni  

Výsledok  0 80% 

Spätná väzba od 

účastníkov 

platformy, záznam 

o priebehu 

stretnutia platformy 

a jednotlivých 

vstupoch  

2. Prenos poznatkov 

a skúseností zo zahraničia 

na Slovensko  

Výsledok  0 80% 

Spätná väzba od 

účastníkov 

platformy, záznam 

o priebehu 

stretnutia platformy 

a jednotlivých 

vstupoch  

4. Rozvoj systematickosti, 

otvorenosti a dostupnosti 

platformy  
Výsledok  N/A

23
 Áno/Nie 

Návrh odporúčaní 

pre ďalšie 

fungovanie 

platformy  

2.Rozvoj komunikačnej 

stratégie a komunikačných 

nástrojov v oblasti migrácie 

a integrácie 

3.1 Identifikovanie moţností 

pre rozvoj komunikačnej 

stratégie a komunikačných 

nástrojov  

Výsledok  N/A Áno/Nie 

Návrh odporúčaní 

pre ďalšie 

fungovanie 

platformy, 

Záverečná správa 

                                                 
22

 Uveďte, akým spôsobom získate údaje potrebné k vyhodnoteniu indikátora. 
23

 N/A = neaplikuje sa   
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OČAKÁVANÉ UKAZOVATELE VÝSLEDKOV PROJEKTU  

Číslo a názov špecifického cieľa 

Čísla 

prislúchajúcic

h aktivít 

Názov indikátora výsledku Merná jednotka 

Počet jednotiek Zdroje overenia
22

 

Pred realizáciou 

projektu 

Po ukončení 

projektu 

 projektu, Návrh 

komunikačnej 

stratégie 

3.Zvyšovanie záujmu 

verejnosti a jej zapojenia do 

témy migrácie a integrácie 

3.2. Zvýšenie informovanosti 

a záujmu verejnosti o tému  

Výsledok  N/A Áno/Nie Kópia článkov 

a iných 

komunikačných 

výstupov, 

informácia 

o zverejnení, 

záverečná správa  
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POPIS ZABEZPEČENIA MONITOROVANIA A HODNOTENIA 

Podrobne popíšte aké aktivity budete realizovať s cieľom zabezpečenia monitorovania aktivít projektu, 

dosahovanie plánovaných výstupov, zber údaj pre potreby vyhodnocovania indikátorov, súlad s časovým 

harmonogramom a pod.  Popíšte tieţ spôsob získavania spätnej väzby od cieľovej skupiny 

Počas realizácie projektu sa bude pravidelne monitorovať plnenie projektového plánu, dosahovanie stanovených cieľov, 

správnosť realizácie aktivít projektu a priebeţne zbierať údaje potrebné pre vyhodnotenie indikátorov výstupov aktivít 

a dopadu projektu. V tomto smere budú kľúčové najmä aktivity hodnotenia monitoringu projektu a riadenia projektu.   

Aktivitu zabezpečí predovšetkým predsedníčka zdruţenia – obsahová koordinátorka a to prostredníctvom pravidelných 

porád projektového tímu (raz za 2 týţdne) a supervíziou všetkých projektových aktivít. Finančná koordinátorka bude 

zodpovedná za finančné riadenie projektu a logistické a technické zabezpečenie projektu. Spoločne pripravia pravidelné 

správy týkajúce sa kontroly plnenia projektu a finančné správy. Zároveň HRL vyuţije sluţby profesionálneho 

účtovníka. Pravidelnými poradami, supervíziou všetkých aktivít a otvorenou komunikáciou s donorom, ako aj s členmi 

platformy a zohľadnením ich spätnej väzby bude zabezpečená efektívna realizáciu projektu a predíde sa vzniku 

prípadných rizík.   

Podrobne popíšte aké aktivity budete realizovať s cieľom zabezpečenia hodnotenia aktivít projektu, dosahovania 

špecifických cieľov a hlavného cieľa počas trvania projektu.  

Hodnotenie aktivít projektu, dosiahnutia špecifických cieľov a hlavného cieľa bude realizované priebeţne, počas celej 

realizácie projektu a to prostredníctvom sledovania kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Dôleţitou súčasťou 

hodnotenia bude zber spätnej väzby (dotazníky, priama komunikácia, emaily a pod.) od účastníkov platformy, na 

základe ktorej budú identifikované ďalšie potreby siete a odporúčania na jej ďalšie pokračovanie, čo je aj jeden 

z výstupov projektu. Zdrojmi overenia zabezpečenia projektových aktivít budú aj výkazy práce a dosiahnutie 

jednotlivých výstupov projektu. Tieto zdroje bude HRL pravidelne vyhodnocovať a na ich základe bude prijímať  

opatrenia potrebné na zlepšenie efektivity projektu.  

Podrobne popíšte ako zabezpečíte sledovanie dopadov a napĺňanie hlavného cieľa projektu po skončení 

realizácie projektu (popis aktivít, technického a finančného zabezpečenia). 

Vzhľadom na skutočnosť, ţe projekt nadväzuje na uţ existujúcu platformu pre všetky subjekty v oblasti migrácie 

a integrácie, ktorú organizuje CKIC na pôde MPSVaR, je daný vysoký predpoklad, ţe aj po skončení realizácie projektu 

bude zabezpečené sledovanie dopadu a napĺňania hlavného cieľa a pokračovanie v aktivitách projektu. HRL je 

etablovaným občianskym zdruţením, ktoré od roku 2005 vyvíja odborné aktivity v oblasti migrácie a integrácie, má 

niekoľkoročné skúsenosti v oblasti realizácie národných aj medzinárodných projektov podporených z rôznych 

grantových schém (EÚ, Úrad vlády SR, Nórsky finančný mechanizmus, Vyšehrádsky fond, súkromné nadácie) 

a preukázala, ţe vie zabezpečiť realizáciu aktivít aj pri dočasnom výpadku financií z grantových schém. Všetky tieto 

skutočnosti dávajú predpoklad, ţe platforma bude schopná vyvíjať svoju činnosť aj po skončení projektu, pričom je 

potrebné zohľadniť skutočnosť, ţe okrem pravidelného stretávania členov platformy na pôde MPSVaR je moţné 

zabezpečiť jej fungovanie aj nízkonákladovo, teda prostredníctvom vyuţitia internetu, mailing listu a online úloţiska 

dokumentov.  

Vzhľadom na skutočnosť, ţe HRL, ako aj subjekty podporujúce fungovanie platformy budú participovať aj na vytváraní 

novej Integračnej politiky SR, je pravdepodobné, ţe niektoré z cieľov platformy, najmä pokiaľ ide o komunikáciu 

s verejnosťou a rozvíjanie nástrojov na podporu záujmu o oblasť migrácie a integrácie,  sa budú zhodovať s cieľmi, 

ktoré si určí budúca integračná politika a osvojí vláda Slovenskej republiky.  

Pri sledovaní dopadov bude HRL spolupracovať s vládnymi aj mimovládnymi organizáciami a dopad projektu bude 

sledovať aj prostredníctvom ďalších súvisiacich projektov (poskytovanie právnej pomoci štátnym príslušníkom tretích 

krajín, budovanie kapacít v oblasti migrácie a integrácie, implementácia projektov UNHCR v SR a pod.). Dopad 

projektu a naplnenie hlavného cieľa projektu po skončení realizácie projektu bude moţné sledovať prostredníctvom 

hodnotiacich správ a analýz, ktoré sa v budúcnosti budú venovať popisu situácie v oblasti migrácie a integrácie v SR 

a odstraňovaniu prekáţok integrácie.  

Z finančného a technického hľadiska sa bude HRL po skončení realizácie projektu snaţiť o získanie podpory aktivít 

z rôznych programových schém tak, ako doteraz a zabezpečiť tak ďalšiu realizáciu aktivít spojených s fungovaním 

siete. Cieľom kaţdého pilotného projektu je v praxi vyskúšať, čo funguje a čo nie, z tohto dôvodu je jedným z výstupov 

aj návrh odporúčaní pre ďalšie fungovanie siete. Tieto odporúčania budú reflektovať skúsenosti nadobudnuté 

z predchádzajúcich rokov, skúsenosti z implementácie projektu platformy, zahraničné skúsenosti a spätnú väzbu od 

účastníkov. Na tomto základe budú prijaté odporúčania, ktoré budú najlepším základom pre plánovanie projektov v tejto 

oblasti v budúcnosti.  Projektový tím tvoria osoby, ktoré s HRL spolupracujú prakticky od jej zaloţenia a chcú sa 

podieľať na jej aktivitách aj naďalej, ide teda o tím skúsených a stabilných odborníkov.  
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PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PROJEKTU – PROJEKTOVÝ TÍM
24

 

Pozícia (funkcia) 

v projekte (vrátane 

čísla rozpočtovej 

poloţky) 

Meno a priezvisko  

Právny vzťah 

k ţiadateľovi
25

 
Opis činností a odborná spôsobilosť 

(popíšte náplň činnosti, odbornú spôsobilosť, vzdelanie a skúsenosti 

osoby s ohľadom na aktivity projektu) 

Číslo a názov 

aktivity/aktivít, na 

realizácii ktorých sa 

bude osoba podieľať 

Plánovaný 

rozsah práce 

(hod.)  

Obsahová 

koordinátorka 

JUDr. Zuzana 

Števulová 

Pracovná 

zmluva 

Hlavnou pracovnou náplňou Zuzany Števulovej bude celková 

obsahová koordinácia aktivít projektu, príprava a vedenie 

stretnutí FI, komunikácia s členmi FI i zahraničnými odborníkmi, 

príprava odporúčaní v rámci aktivity 4, vyhodnotenie 

a sledovanie aktivít a výstupov projektu, konzultácie v rámci 

prípravy komunikačnej stratégie a v rámci realizácie svojich 

aktivít sa bude podieľať aj na publicite projektu. 

Zuzana Števulová vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej 

univerzity. Od r. 2006 ešte ako študentka začala spolupracovať 

s Ligou za ľudské práva. Od roku 2007 do r. 2010 bola 

zamestnaná ako advokátska koncipientka JUDr. Bláhu, ktorý 

dlhodobo spolupracuje s Ligou za ľudské práva na všetkých 

projektoch. Od augusta 2009 sa stala štatutárnou zástupkyňou 

Ligy za ľudské práva. Spolupracovala/spolupracuje na  

implementácii projektov právnej pomoci ţiadateľom o azyl, 

azylantom, cudzincom s doplnkovou ochranou, zaisteným 

cudzincom ako aj cudzincom – štátnym príslušníkom tretích 

krajín s legálnym pobytom na území SR, ktoré boli financované 

zo zdrojov programu Solidarita a riadenie migračných tokov, 

Nadácie otvorenej spoločnosti, Úradu Vysokého Komisára OSN 

pre utečencov a Európskeho fondu pre integráciu štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ako aj na projektoch týkajúcich sa 

právnych výskumov v oblasti azylového a cudzineckého práva 

v SR. Podieľa sa tieţ na výučbe študentov Kliniky azylového 

práva PF TU. 

1-Výmena poznatkov 

a skúseností na 

národnej úrovni a so 

zahraničím 

4-Návrh odporúčaní 

pre ďalší rozvoj3-

Komunikácia s 

verejnosťou 

4-Riadenie 

a administrácia 

projektu 

5-Monitorovanie 

a hodnotenie projektu 

6-Propagácia 

projektu 

Cca 8 h 

týţdenne 

Spolu 417,6 h  

                                                 
24

 Popíšte kto a v akom rozsahu sa bude podieľať na realizácii projektu, v prvej časti tabuľky uveďte odborný personál, v druhej časti osobitne uveďte osoby, ktoré budú 

zabezpečovať riadenia a administráciu projektu a publicitu projektu. 
25

 (pracovnoprávny, subdodávateľský) Ţiadateľ uvedie, na základe akého typu zmluvy bude osoba vykonávať činnosť pre ţiadateľa (napr. pracovná zmluva, príkazná zmluva, 

ţivnosť a pod.). 
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SK 2012 EIF 56 

Koordinátorka 

výmeny 

informácií so 

zahraničím 

a rozvoja 

komunikačnej 

stratégie  

Mgr. Zuzana 

Bargerová 

Dohoda 

o vykonaní 

práce 

Hlavnou pracovnou náplňou bude komunikácia s členmi FI 

a zahraničnými odborníkmi, komunikácia a príprava 

komunikačnej stratégie, príprava odporúčaní v rámci aktivity 4, 

vyhodnotenie a sledovanie aktivít a výstupov projektu. 

Zuzana  Bargerová má dlhoročné skúsenosti v oblasti zahraničnej 

migrácie a integrácie cudzincov, od roku 2005 do r. 2008 

pracovala ako právnička v Migračnom informačnom centre IOM, 

v r. 2008-2010 sa podieľa na viacerých výskumných projektoch 

týkajúcich sa migrácie a podporených aj z Európskeho fondu pre 

integráciu štátnych príslušníkov z tretích krajín, zúčastnila sa 

európskeho hodnotenia indikátorov integrácie IMMEX a MIPEX, 

vypracúva štúdie pre Európsku migračnú sieť, v rokoch 2008-

2009 bola členkou pracovnej skupiny MEKOMIC 

(Medzirezortná komisia pre oblasť pracovnej migrácie a 

integrácie cudzincov) a aktívne sa podieľala na príprave 

Koncepcie integrácie cudzincov v SR, v Lige pracuje od r. 2009. 

1-Výmena poznatkov 

a skúseností na 

národnej úrovni a so 

zahraničím 

2-Návrh odporúčaní 

pre ďalší rozvoj 

3-Komunikácia s 

verejnosťou 

 

150 hod 

Pozícia (funkcia) 

v projekte (vrátane 

čísla rozpočtovej 

poloţky) 

Meno a priezvisko Právny vzťah 

k ţiadateľovi 

Opis činností a odborná spôsobilosť 

(popíšte náplň činnosti, odbornú spôsobilosť, vzdelanie a skúsenosti 

osoby s ohľadom na aktivity projektu na riadenie a administráciu 

projektu a publicitu) 

Číslo a názov 

aktivity/aktivít, na 

realizácii ktorých sa 

bude osoba podieľať 

Plánovaný 

rozsah práce 

(hod.)  

Finančná 

koordinátorka 
Ing. Lucia Vlasáková 

Pracovná 

zmluva 
Hlavnou pracovnou náplňou bude finančná koordinácia 

a organizačné zabezpečenie všetkých aktivít projektu. 

 

Lucia Vlasáková vyštudovala Ekonomickú univerzitu 

v Bratislave so zameraním na Ekonomiku podnikateľského 

subjektu. Ešte počas štúdia sa venovala oblasti mimovládneho 

sektora, pričom pracovala v Nadácii CPF a SPP. Po skončení 

štúdia začala pracovať ako projektová asistentka v o.z. Právna 

klinika Trnavskej univerzity. Od konca roka 2006 pracuje ako 

projektová manaţérka Ligy za ľudské práva, pričom od decembra 

2006 do augusta 2009 (kedy odišla na materskú dovolenku) bola 

aj jej štatutárnou zástupkyňou. 

1-Výmena poznatkov a 

skúseností na národnej 

úrovni a so zahraničím 

2-Návrh odporúčaní pre 

ďalší rozvoj 

3-Komunikácia s 

verejnosťou 

4-Riadenie 

a administrácia projektu 

5-Monitorovanie 

a hodnotenie projektu 

6-Propagácia projektu 

Cca 8 h 

týţdenne 

Spolu 417,6 h 
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TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE PROJEKTU 

Popíšte technické vybavenie, ktoré má Vaša organizácia k dispozícii a ktoré bude vyuţívané pri realizácii projektu. 

Osobitne sa zamerajte na vybavenie, ktoré uţ bolo v predchádzajúcich rokoch obstarané prípadne odpisované z grantu 

poskytnutého Vašej organizácii z verejných zdrojov. 

Názov majetku 
Rok 

nadobudnutia 
Zostatková hodnota 

Výška ročných 

odpisov 

Nadobudnutý 

v rámci projektu
26

 

Škoda Fabia Classic 2006, po splatení 

lízingu sme sa 

v roku 2009 stali 

vlastníkmi 

0 0 SK 2005 ERF 

Škoda Fabia 2011 2 250 € 750 €  

notebook 2012 0 0 SK 2011 EIF 

P3/3 IP 

2x osobný PC 2012 0 0 SK 2011 EIF 

P1/9 IP 

Multifunkčné zariadenie 2010 0 0 SK 2009 ERF 

LCD projektor 2009 0 0 SK 0708 EIF 

P3/2 IP 

1x osobný PC 2009 0 0 SK 0708 EIF 

P1/3 IP 

Multifunkčné zariadenie 2007 0 0 SK 2006 ERF 

notebook 2006 0 0 SK 2005 ERF 

2x osobný PC 2007 0 0 SK 2006 ERF 

 

 

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU 

Tabuľku vyplňte podľa informácií uvedených v príloh projektu – Rozpočet projektu. Údaje uvedené v tabuľke musí 

byť zhodné s údajmi uvedenými v prílohe č. 1. Rozpočet musí byť vyrovnaný, celkové výdavky projektu sa musia 

rovnať celkovým príjmom. 

VÝDAVKY(EUR) PRÍJMY(EUR) 

Celková výška priamych 

výdavkov  
31427,68 € 

Celková výška 

poţadovaného grantu  

z toho 75% príspevok EÚ 

a 25% príspevok SR 

33627,62 € 

Celková výška 

nepriamych výdavkov 

 max. 7 % priamych 

 2199,94 € 
Príjmy vytvorené 

projektom
27

 
 0 

Celkové oprávnené 

výdavky projektu  
33627,62 € 

Celkové príjmy  

projektu 
33627,62 € 

 

                                                 
26

 Ţiadateľ uvedie informáciu v prípade, ak predmetný majetok bol zakúpený, prípadne v predchádzajúcich 

rokoch odpisovaný v rámci projektu spolufinancovaného zo zdrojov EÚ alebo štátneho rozpočtu SR. 
27

 Ţiadateľ uvedie len v prípade, ak plánuje niektoré z aktivít projektu realizovať odplatne a bude z týchto 

aktivít tvoriť príjmy. 
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Názov ţiadateľa:

Názov projektu: 

Priorita výzvy:

Priradenie k 

aktivite projektu
1 = jednotka

2 = jednotková 

cena

3 = počet 

jednotiek

celkový náklad = 

2*3

1. Personálne náklady -SPOLU 19 069,78 €

1.1 Odborní zamestnanci 11 055,89 €

1.1.1.1 Obsahová koordinátorka - super hrubá mzda

1, 2, 3, 4, 5, 7 

čiastočne 6
osobohodina 18,928 € 417,60 7 904,33 €

1.1.1.2 Obsahová koordinátorka - iné nároky vyplývajúce z 

pracovného pomeru

1, 2, 3, 4, 5, 7 

čiastočne 6
projekt 2,20 € 49,80 109,56 €

1.1.2 Koordinátorka výmeny informácií so zahraničím a 

rozvoja komunikačnej stratégie

1, 2, 3, 4 čiastočne 

5, 6, 7
osobohodina 20,28 € 150,00 3 042,00 €

1.2 Riadenie projektu 8 013,89 €

1.2.1.1 Finančná koordinátorka - super hrubá mzda
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 osobohodina 18,928 € 417,60 7 904,33 €

1.2.1.2  Finančná koordinátorka - iné nároky vyplývajúce z 

pracovného pomeru
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projekt 2,20 € 49,80 109,56 €

1 137,68 €

2.1. Cestovné realizačný tím 117,68 €

2.1.1 Cestovné spojené s realizáciou projektu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projekt 105,68 € 1 105,68 €

2.1.2 Diéty spojené s realizáciou projektu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deň 4,00 € 3 12,00 €

2.2. Cestovné pre členov FI 200,00 €

2.2.1 Cestovné na stretnutia FI 1, 2 projekt 200,00 € 1 200,00 €

2.3. Cestovné zahraniční experti 820,00 €

2.3.1 Cestovné na stretnutie FI pre expertov 1, 2 projekt 680,00 € 1 680,00 €

2.3.2 Ubytovanie pre expertov FI 1, 2 noc 70,00 € 2 140,00 €

0,00 €

1 293,60 €

4.1. Kancelária právnej poradne BA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesiac 107,80 € 12 1 293,60 €

5 300,00 €

5.3. Návrh komunikačnej stratégie 3 projekt 5 000,00 € 1 5 000,00 €

5.6. Účtovníctvo 5 projekt 75,00 € 4 300,00 €

4 626,62 €

6.1. Spotrebný tovar 200,00 €

6.1.1. Materiál na stretnutia FI 1, 2 projekt 200,00 € 1 200,00 €

6.2. Zásoby 0,00 €

6.3. Všeobecné sluţby 4 226,62 €

6.3.1 Občerstvenie FI 1, 2 stretnutie 150,00 € 3 450,00 €

6.3.2 webstránka www.integration.sk 1, 2, 3, 7 projekt 71,62 € 1 71,62 €

6.3.3 administrátor webstránky 1, 2, 3, 7 hodina 15,00 € 67 1 005,00 €

6.3.4 Tlmočeníe/preklady 1, 2, 3, 4 projekt 900,00 € 1 900,00 €

6.3.5 Honorár pre zahraničných expertov 2 osoba 200,00 € 4 800,00 €

6.3.6 Honorár za odborný článok publikovaný na 

www.integration.sk
3

článok
100,00 € 10 1 000,00 €

6.4. Náklady vyplývajúce priamo z poţiadaviek 

spojených so spolufinancovaním z EÚ napr. publicita EIF 

200,00 €

6.4.1 Informačé a propagačné materiály 1, 2, 3, 4, 7 projekt 200,00 € 1 200,00 €

6.5. Honoráre pre odborníkov 0,00 €

6.6. Osobitné náklady súvisiace s cieľovými skupinami
0,00 €

31 427,68 €

NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU
maximálna 

hranica*
2 199,94 € poţadované 2 199,94 €

33 627,62 €CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY ŢIADATEĽA

*maximálna hranica nepriamych oprávnených nákladov v rámci tejto výzvy je 7% priamych oprávnených nákladov.

PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU

6. Iné priame náklady  - SPOLU

Rozsah zadaných vzorcov je potrebné upraviť podľa skutočného počtu poloţiek v rozpočte, pre kaţdú akciu je potrebné vytvoriť samostatný rozpočet nakopírovaním 

potrebných buniek 

5. Subdodávky - SPOLU

3. Vybavenie - SPOLU

4. Nájom nehnuteľnosti - SPOLU

2. Cestovné náklady a náklady na pobyt - SPOLU

Priorita 4 – Výmena skúseností, osvedčených postupov a informácií v oblasti integrácie medzi 

členskými štátmi

A - PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

C - CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY ŢIADATEĽA

Príloha P.1 k ţiadosti o grant: podrobný rozpočet projektu 

časť P 1.1. rozpočet ţiadateľa

Číslo výzvy SK 2012 EIF

Liga za ľudské práva

Fórum integrácie – platforma pre otvorený dialóg o migrácii a integrácii cudzincov
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Príloha P.1 k ţiadosti o grant: podrobný rozpočet projektu  

časť P.1.2. komentár k rozpočtu ţiadateľa 

Číslo výzvy SK 2012 EIF 

Názov ţiadateľa: Liga za ľudské práva 

Názov projektu:  Fórum integrácie – platforma pre otvorený dialóg o migrácii a integrácii cudzincov 

Priorita výzvy: 
Priorita 4 – Výmena skúseností, osvedčených postupov a informácií v oblasti integrácie 

medzi členskými štátmi 
  

A - PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

AKCIA 5: Vytvorenie platformy pre získavanie a výmenu dobrých praktík zo zahraničia a 

vzájomné zdieľanie získaných poznatkov medzi aktérmi aktívne pôsobiacimi na poli integrácie – 

pilotný projekt 
33 627,62 € 

1. Personálne náklady 19 069,78 € 

1.1.1.1 Obsahová koordinátorka - super hrubá 

mzda 

V danej rozpočtovej poloţke sú zahrnuté náklady na obsahovú koordinátorku Ligy za ľudské práva pracujúcu na 

20%-ný pracovný úväzok v období od 1.3.2013 do 28.2.2014 (12 mesiacov). Obsahová koordinátorka sa bude 

podieľať na činnosti Aktivít 1, 2, 3, 4, 5 a 7, v prípade potreby aktivitu 6. Hlavnou pracovnou náplňou je celková 

koordinácia účastníkov platformy, obsahová príprava a vedenie stretnutí FI, komunikácia s expertami, konzultácie v 

rámci prípravy komunikačnej stratégie a v rámci realizácie svojích aktivít sa bude podieľať aj na publicite projektu.  

 

Náklady na obsahovú koordinátorku pracujúcu na 20%-ný pracovný úväzok: 

hrubá mzda: počet produktívných dní: 249, počet odpracovaných hodín (vrátane dovolenky): 249*8*0.2= 398,4 

hod., počet hodín sviatkov: 12 dní sviatkov*8*0.2=19,2 hod. sviatkov, spolu: 398,4 hod.+19,2 hod.= 417,6hod.,  

predpokladaná hrubá mzda na obsahovú koordinátorku: 417,6 hod.*14 €/hod. = 5846,40 €,  

odvody zamestnávateľa: 5846,40 €*0,352 = 2057.93 €, 

 

Spolu predpokladané náklady na obsahovú koordinátorku: 5846,40 € + 2057.93 € = 7904,33€. 

 

CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY NA OBSAHOVÚ KOORDINÁTORKU: 7904,33 €. 

Predpokladané náklady sú pribliţné a  môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. Celková cena za poloţku 

nesmie byť prekročená. 

1.1.1.2 Obsahová koordinátorka - iné nároky 

vyplývajúce z pracovného pomeru 

Náklady na stravné príp iné osobné náklady: 249 dní*4 €/gastrolístok* 0,55 (príspevok zamestnávateľa)*0.20 

(1/4nový prac. úväzok) = 109.56 €. 

 

CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY NA OSTATNÉ MZDOVÉ NÁKLADY: 109,56 €. 

Predpokladané náklady sú pribliţné a  môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. Celková cena za poloţku 
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nesmie byť prekročená. 

1.1.2  Koordinátorka výmeny informácií so 

zahraničím a rozvoja komunikačnej stratégie 

V danej rozpočtovej poloţke sú zahrnuté náklady na  Koordinátorka výmeny informácií so zahraničím a rozvoja 

komunikačnej stratégie Ligy za ľudské práva pracujúcu na Dohodu o vykonaní práce v období od 1.3.2013 do 

28.2.2014 (12 mesiacov). Bude sa podieľať na činnosti Aktivít 1, 2, 3, 4 a v prípade potreby aj na aktivitách 5, 6 a 7. 

Hlavnou pracovnou náplňou je podpora prípravy a realizácie stretnutí FI, komunikácia s expertami, konzultácie v 

rámci prípravy komunikačnej stratégie prípadne iné aktivity v rozsahu predkladaného projektu.  

 

Náklady na koordinátorku výmeny informácií so zahraničím a rozvoja komunikačnej stratégie pracujúcu na Dohodu 

o vykonaní práce: 

hrubá mzda: počet odpracovaných hodín 150. 

predpokladaná hrubá mzda na koordinátorku výmeny informácií so zahraničím a rozvoja komunikačnej stratégie: 

150 hod.* 15 €/hod. = 2250 €,  

odvody zamestnávateľa: 2250 €*0,352 = 792 €, 

Spolu predpokladané náklady na koordinátorku výmeny informácií so zahraničím a rozvoja komunikačnej stratégie: 

2250 € + 792 € = 3042 €. 

 

CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY NA KOORDINÁTORKU VÝMENY INFORMÁCIÍ SO 

ZAHRANIČÍM A ROZVOJA KOMUNIKAČNEJ STRATÉGIE: 3042 €. 
Predpokladané náklady sú pribliţné a  môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť.Celková cena za poloţku 

nesmie byť prekročená. 

1.2.1.1 Finančná koordinátorka - super hrubá 

mzda 

V danej rozpočtovej poloţke sú zahrnuté náklady na finančnú koordinátorku Ligy za ľudské práva pracujúcu na 

20%-ný pracovný úväzok v období od 1.3.2013 do 28.2.2014 (12 mesiacov). Finančná koordinátorka sa bude 

podieľať na činnosti Aktivít 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.  Hlavnou pracovnou náplňou je koordinácia projektových aktivít, 

riadenie projektu, celková administrácia projektu, bude zodpovedná za finančné riadenie projektu, prípravu ţiadostí 

o platbu, podkladov pre mzdy pre mzdovú pracovníčku, všetky finančné úhrady, takisto bude zodpovedná za 

monitorovanie a hodnotenie projektu a publicitu projektu, prípravu workshopov a pod.  

 

Náklady na Finančnú koordinátorku pracujúcu na 20%-ný pracovný úväzok: 

hrubá mzda: počet produktívných dní: 249, počet odpracovaných hodín (vrátane dovolenky): 249*8*0.2= 398,4 

hod., počet hodín sviatkov: 12 dní sviatkov*8*0.2=19,2 hod. sviatkov, spolu: 398,4 hod.+19,2 hod.= 417,6hod.,  

predpokladaná hrubá mzda na finančnú koordinátorku: 417,6 hod.*14 €/hod. = 5846,40 €,  

odvody zamestnávateľa: 5846,40 €*0,352 = 2057.93 €, 

 

Spolu predpokladané náklady na finančnú koordinátorku: 5846,40 € + 2057.93 €  = 7904,33€. 

 

CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY NA OBSAHOVÚ KOORDINÁTORKU: 7904,33€. 
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Predpokladané náklady sú pribliţné a  môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. Celková cena za poloţku 

nesmie byť prekročená. 

1.2.1.2 Finančná koordinátorka - iné nároky 

vyplývajúce z pracovného pomeru 

Náklady na stravné príp iné osobné náklady: 249 dní*4 €/gastrolístok* 0,55 (príspevok zamestnávateľa)*0.20 

(1/4nový prac. úväzok) = 109.56 €.CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY NA OSTATNÉ MZDOVÉ 

NÁKLADY: 109,56 €.Predpokladané náklady sú pribliţné a  môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. Celková 

cena za poloţku nesmie byť prekročená. 

2. Cestovné náklady a náklady na pobyt 1 137,68 € 

2.1. Cestovné realizačný tím 

V rámci aktivít projektu bude nevyhnutné realizovať cesty sluţobným vozidlom Ligy za ľudské práva, prípadne 

medzimestskou dopravou či súkromným vozidlom. Pôjde o zabezpečenie stretnutí s dôleţitými subjektami 

relevantnými pre projekt, zabezpečenie logistiky expertov do Bratislavy, prípravu a realizáciu stretnutí FI a 

ostatných ciest nevyhnutných pre realizáciu aktivít projektu v období od 1.3.2013 do 28.2.2014 (12 mesiacov) 

2.1.1 Cestovné spojené s realizáciou projektu 

Predpokladané celkové náklady na cestovné spojené s realizáciou projektu:  

náklady na PHM : cca 700 km * 0,06 l/km * 1,6 €/l (priemerná cena PHM) = cca 68,32 €, 

náklady na cestu vlakom, autobusom, príp. súkromným vozidlom: cca 37,36 € 

- celkové náklady: 68,32 € + 37,36 € = 105,68 €. 

Predpokladané náklady sú pribliţné a môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. 

2.1.2 Diéty spojené s realizáciou projektu 

Predpokladáme potrebu úhrady diét cca počas 3 dní v trvaní realizácie projektu od 1.3.2013 do 28.2.2014 pre časové 

pásmo 5-12 hod., t.j. 3*4,00 € = 12,00 €.  

Predpokladané náklady sú pribliţné a môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. 

2.2. Cestovné pre členov FI  

V rámci aktivity 1 a 2 je naplánované vytipovanie potenciálnych členov FI. V uvedenej rozpočtovej poloţke preto 

uvaţujeme s preplatením cestovného tejto cieľovej skupine, ale aj partnerom, ktorí uţ členmi FI sú, prípadne 

nezávislým slovenským expertom, ktorí budú prínosom pre aktivity FI v období od 1.3.2013 do 28.2.2014 (12 

mesiacov) 

2.2.1 Cestovné na stretnutia FI 

Predpokladáme, ţe v rámci cestovného na stretnutia FI spotrebujeme cca 200,00 € na PHM, cesty súkromným 

vozidlom alebo preplatenie cestovného iným druhom medzimestskej dopravy.  

Predpokladané náklady sú pribliţné a môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. 

2.3. Cestovné zahraniční experti 
V rámci aktivity 1, 2 sú naplánované stretnutia FI so zastúpením zahraničných expertov, preto je nevyhnutné 

preplatiť im cestovné a ubytovanie v období od 1.3.2013 do 28.2.2014 (12 mesiacov). 
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2.3.1 Cestovné na stretnutie FI pre expertov 

V danej rozpočtovej poloţke sú zahrnuté náklady na cestovné pre zahraničných expertov. Ide o letenku BRU-VIE a 

späť cca 250€, letenka LIS-VIE a späť cca 350€, cestovné vlakom Praha - Bratislava 2*40€=80€ 

Predpokladané náklady na cestovné: cca 250€ (letenka Brusel) + 350€ (Letenka Portugalsko) +80€ (2 spiatočné 

lístky vlakom Praha-Bratislava) = 680€ 

Predpokladané náklady sú pribliţné a môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. 

2.3.2 Ubytovanie pre expertov FI 

V danej rozpočtovej poloţke sú zahrnuté náklady na ubytovanie pre zahraničných expertov. Ide o ubytovanie 2os * 

1noc * cca 70€/noc = 140€ 

Predpokladané náklady sú pribliţné a môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. 

3. Vybavenie  0,00 € 

4. Nájom nehnuteľnosti 1 293,60 € 

4.1. Kancelária právnej poradne BA 

V danej rozpočtovej poloţke sú zahrnuté náklady na prenájom kancelárie, ktorá je potrebná z hľadiska realizácie 

všetkých aktivít projektu. Pri výpočte nákladov sme vychádzali z doterajšej mesačnej ceny za prenájom upravenej 

podľa náročnosti projektu na vyuţívanie priestorov a to na 10% z ceny nájmu t.j. cca 1 078 €/mesiac*12 mesiacov 

realizácie projektu*0.1 = 1293,60 €. 

Predpokladané náklady sú pribliţné a môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. 

5. Subdodávky 5 300,00 € 

5.3. Návrh komunikačnej stratégie 

V danej rozpočtovej poloţke sú zahrnuté náklady na prípravu komunikačnej stratégie. Na základe verejného 

obstarávania bude oslovená organizácia, ktorá spracuje tematiku migrácie a integrácie cudzincov a vytvorí kreatívny 

návrh akým spôsobom by bolo najvhodnejšie danú problematiku komunikovať vo vzťahu k verejnosti. Bude sa 

postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a výsledkom bude dodávateľsko odberateľský vzťah na základe 

fakturácie.Predpokladané náklady na návrh komunikačnej stratégie cca 5000,00 €.Predpokladané náklady sú 

pribliţné, boli stanovené na základe prieskumu trhu a predchádzajúcich skúseností ale môţu sa v priebehu realizácie 

projektu meniť. 

5.6. Účtovníctvo 

V danej rozpočtovej poloţke sú zahrnuté náklady na všetky činnosti spojené s vedením účtovníctva a spracovaním 

mzdovej agendy. Spoločnosť spracujúca účtovníctvo bola vybraná na základe podprahového verejného obstarávania 

v predchádzajúcom období a na základe týchto výsledkov sa bude postupovať aj naďalej. Forma zmluvného vzťahu 

je dodávateľsko odberateľský vzťah na základe fakturácie.   

Predpokladané náklady na spracovanie účtovníctva sú 300,00 €. 
Predpokladané náklady sú pribliţné a môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. 

6. Iné priame náklady 4 626,62 € 

6.1. Spotrebný tovar 200,00 € 

6.1.1. Materiál na stretnutia FI V danej rozpočtovej poloţke sú zahrnuté náklady na tlač informačných materiálov na stretnutia FI, výstupov z nich a 
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tlač Dotazníkov spokojnosti. Plánujeme ich tlačiť v kancelárii Ligy za ľudské práva z dôvodu ušetrenia výdavkov. V 

rámci danej rozpočtovej poloţky sú zahrnuté náklady na nákup potrebných laserových tonerov, obalov a papiera. 

 

Predpokladané náklady:  

papier: cca 4 ks balíkov papiera (po 500 listov/balík) * cca 3,5 €/balík papiera = 14,00 €, 

tonery: cca 1 sada tonerov (čierna, ţltá, červená, modrá) * cca 160 €/sadu = 160,00 €, 

obaly: cca 40 obalov * cca 0,65 €/Ks = 26€. 

Celkové predpokladané náklady cca: 14 € + 160,00 € +  26€ = 200 €.  
Predpokladané náklady sú pribliţné a môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. 

6.2. Zásoby 0,00 € 

6.3. Všeobecné sluţby 4 226,62 € 

6.3.1 Občerstvenie FI 

V rámci danej rozpočtovej poloţky sú zahrnuté náklady na zabezpečenie občerstvenia počas stretnutia FI (3-krát), 

plus strava pre zahraničných expertov 

Predpokladané náklady na stretnutie FI: cca 100,00 € občerstvenie počas FI + 50€ strava pre expertov * 3 stretnutia 

(cena vychádza z kalkulácie doterajších nákladov pri realizácii obdobných stretnutí). 

Predpokladané náklady na občerstvenie (100€ +50€) * 3 = 450€ 
Predpokladané náklady sú pribliţné a môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. 

6.3.2 webstránka www.integration.sk 

V rámci danej rozpočtovej poloţky sú zahrnuté náklady na predĺţenie webhostingu a domény www.integration.sk na 

obdobie realizácie projektu tj (1.3.2013 - 28.2.2014). Cena vychádza z kalkulácie doterajších nákladov) 

Prevádzka internetovej prezentácie (webhosting) cca 51.70 € + predĺţenie domény www.integration.sk na 12 mes 

cca 19,92 € 

Predpokladané náklady na webhosting a doménu:  51,70€ + 19,92€ = 71,62€ 

Predpokladané náklady sú pribliţné a môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. 

6.3.3. administrátor webstránky 

Z hľadiska realizácie projektu je nevyhnutnou súčasťou komunikácia a výmena informácií cez webstránku 

www.integration.sk. Z toho dôvodu je nevyhutná úprava a doplnenie stránky, prípadne designová úprava. 

Predpokladané náklady na administrátora webstránky: cca 67 hod. (poskytnutých sluţieb v období od 1.3.2013 

do 28.2.2014) * 15,00 €/hod. = 1 005,00 €. 

Predpokladané náklady sú pribliţné a môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. 

6.3.4. Tlmočeníe/preklady 

V danej rozpočtovej poloţke sú zahrnuté náklady na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí sú potrební pri realizácii 

aktivít v období od 1.3.2013 do 28.2.2014. Ide o simultánne tlmočenie počas stretnutia FI, na ktorom sa zúčastnia 

odborníci zo zahraničia. Ďalej o preklady odborných článkov, podkladov na stretnutie FI a dôleţitých informácií 

pochádzajúcich zo zahraničných zdrojov publikovaných na webstránke www.integration.sk.  

 

Pri výpočte nákladov na simultánne tlmočenie sme vychádzali z prieskumu trhu. Cena zahŕňa tlmočníkov z a do AJ, 
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techniku na simultánne tlmočenie pre cca 40os. na 1 poldeň (4hod) cca 600 €. 

Pri výpočte nákladov na prekladateľov sme vychádzali zo sadzieb stanovených Vyhláškou Ministerstva 

spravodlivosti SR č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradach výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, 

tlmočníkov a prekladateľov, z doterajších vyúčtovaní za preklady a prieskumu trhu.Predpokladaný rozsah 

20str*15€=300€ 

 

Predpokladané náklady na tlmočenie/preklad: 600€ +300€ = 900€ 
Predpokladané náklady sú pribliţné a môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. 

6.3.5 Honorár pre zahraničných expertov 

V rámci danej rozpočtovej poloţky sú zahrnuté náklady na honoráre pre zahraničných expertov prednášajúcich 

počas stretnutí FI na obdobie realizácie projektu tj (1.3.2013 - 28.2.2014). Cena vychádza z dlhodobej spolupráce s 

danými odborníkmi a skúseností tímu HRL s organizáciou podobných aktivít. Spolupráca bude upravená Zmluvou o 

dielo. 

Predpokladané náklady na honoráre: 200€ * 4os = 800€ 

Predpokladané náklady sú pribliţné a môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. 

6.3.6 Honorár za odborný článok publikovaný na 

www.integration.sk 

V rámci danej rozpočtovej poloţky sú zahrnuté náklady na honoráre pre expertov, ktorí pripravia odborné príspevky, 

ktoré budú publikované na webstránke www.integration.sk počas obdobia realizácie projektu tj (1.3.2013 - 

28.2.2014). Cena vychádza z dlhodobej spolupráce s danými odborníkmi a skúseností tímu HRL. Spolupráca bude 

upravená Zmluvou o dielo. 

Predpokladané náklady na honoráre za články sa môţu rôzniť v závislosti od rozsahu a spracovanej témy odborného 

článku: v priemere cca 100€ * 10 článkov = 1000€ 

Predpokladané náklady sú pribliţné a môţu sa v priebehu realizácie projektu meniť. 

6.4. Náklady vyplývajúce priamo z 

poţiadaviek spojených so spolufinancovaním 

z EÚ napr. publicita EIF  

200,00 € 

6.4.1 Informačé a propagačné materiály  

V rámci danej rozpočtovej poloţky sú zahrnuté náklady na informačné a propagačné materiály zamerané na 

propagáciu pre nových členov FI, na propagáciu projektu a a programu Solidarita a riadenie migračných tokov. 

Pôjde najmä o vizitky, informačné materiály (tlačené v LZLP príp u dodávateľa), tlač informácie o konaní stretnutia 

FI a iné materiály.Predpokladaná suma cca  200€  

6.5. Honoráre pre odborníkov 0,00 € 

6.6. Osobitné náklady súvisiace s cieľovými 

skupinami 
0,00 € 

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

Nepriame oprávnené náklady - 7 % z celkových 

prevádzkových nákladov organizácie 

Nepriame náklady vynaloţené na paušálne financovanie vo výške paušálnej sumy 7 % z celkovej výšky priamych 

oprávnených nákladov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Príloha P.1 k ţiadosti o grant: podrobný rozpočet projektu  

časť P 1.5. celkové náklady projektu 

Číslo výzvy SK 2012 EIF 

Názov projektu:  

Fórum integrácie – platforma pre otvorený dialóg o migrácii a 

integrácii cudzincov 

Názov ţiadateľa: Liga za ľudské práva 

Priorita výzvy: 

Priorita 4 – Výmena skúseností, osvedčených postupov a 

informácií v oblasti integrácie medzi členskými štátmi 

    

    

    A - PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

  ţiadateľ partner projekt (B+C) 

AKCIA 1 € 31 427,68 € 0,00 € 31 427,68 

POŢADOVANÉ PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU € 31 427,68 € 0,00 € 31 427,68 

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

AKCIA 1 € 2 199,94 € 0,00 € 2 199,94 

POŢADOVANÉ NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU € 2 199,94 € 0,00 € 2 199,94 

% podiel nepriamych nákladov na priamych nákladoch 7,00% 0,00% 7,00% 

maximálna hranica - 7% z priamych oprávnených nákladov  € 2 199,94 € 0,00 € 2 199,94 

C - CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY PROJEKTU 

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY PROJEKTU € 33 627,62 

CELKOVÁ VÝŠKA POŢADOVANÉHO GRANTU € 33 627,62 
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