



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 00156621
 konajúci: Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka
 v zastúpení PhDr. Emil Pícha, CSc., na základe poverenia
 č. z. 20037/2019 č. s. 60/2019-950 zo dňa 02.05.2019

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Sliač
 sídlo: Letecká 1, 962 31 Sliač
 IČO: 00320277
 IČ DPH: -
 zapísaný v: -
 konajúci: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta

poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020W908 zo dňa 03.02.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola

obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Centrum sociálnych služieb Sliač

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021W908

Miesto realizácie projektu : Sliač

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC211-2018-27

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie
(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os : 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita : 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.

Špecifický cieľ : 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Schéma pomoci : neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu : cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po

Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivitu Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivitu Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 448 585,11 EUR (slovom: jeden milión štyristoštyridsaťosemtisíc päťstoosemdesiatpäť eur a jedenásť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 376 155,85 EUR (slovom: jeden milión tristosedemdesiatšesťtisíc stopäťdesiatpäť eur a osemdesiatpäť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 72 429,26 EUR (slovom: sedemdesiatdvatisíc štyristodvadsaťdeväť eur a dvadsaťšesť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít

Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie

Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,

- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi

SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov

SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d).

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou

oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania; táto zmena nezahŕňa zmenu v rozsahu položiek, zmenu v skupinách výdavkov, zmenu merných jednotiek alebo množstiev, ak nejde o bližšiu špecifikáciu položiek rozpočtu podľa prvej časti tejto vety,
- (vi) omeškanie so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (vii) zmena týkajúca sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (viii) predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) tohto písmena d) sa uplatnia dohodnuté postupy uplatnenia práv a povinností Zmluvných strán pre riešenie menej významnej zmeny tak, ako sú uvedené v úvodnej časti tohto písmena d), ak je zmena oznámená Prijímateľom. Ak je táto zmena zistená zo strany Poskytovateľa v rámci ním vykonávaných úkonov (napríklad zo strany projektového manažéra), uvedené postupy sa neuplatňujú. V oboch prípadoch sa následne postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje nové hodnoty položiek rozpočtu alebo ich bližšiu špecifikáciu na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažnými upravenými hodnotami Celkových oprávnených výdavkov/Neoprávnených výdavkov/NFP), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú podobu oznámi Prijímateľovi a súčasne ho v listinnej podobe založí do projektového spisu. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej

zmeny s právnymi účinkami podľa odseku 6.11 tohto článku. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v priebežných ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči zaslanej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vi) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho posun termínu na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, sa považuje povinnosť Prijímateľa Zásah realizáciu hlavných aktivít Včas za splnenú (článok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu dôjde v novom termíne podľa akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr predĺženým termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce

sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
 - c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
 - d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (viii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
- a) Doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
- 6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti

o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (v.) tohto článku a pri jej riešení sa postupuje tam uvedeným spôsobom. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
 - b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky.

O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ

povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi)

v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,

jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:

PhDr. Emil Pícha, CSc., generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta Sliač

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava**– Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera-rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu(zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia ;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú

potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri

preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznamu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplývajúca z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP -suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťaženie všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,

- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** -predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s tretou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítat' od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF- dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na

interpretáčnej pravidiel uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre nevyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu

Projekt; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek

2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO –nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t. j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právny úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právny nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde

k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 30000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2).
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie

aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). Poskytovateľ je v Právnom dokumente oprávnený určiť povinnosť predkladania dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade inej dokumentácie, ako je dokumentácia definovaná v predchádzajúcej vete, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, od skutočnosti či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, resp., či je elektronicky dostupná aj bez neprimeraných administratívnych a technických nárokov na kapacity Prijímateľa. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť na RO žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí na RO žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly RO, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku..

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania

služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z opätovnej/novej kontroly/audit/overovania uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,

- c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VOa/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
29. neuplatňuje sa.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia)riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí

NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu

kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti(ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný

účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť

súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať podľa článku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu.(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť(d ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo

postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia

Poskytovateľ a tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8

VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa,
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
 - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.

- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31

odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,

- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa

tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužívajú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
 5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
 6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
 7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin i vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditom v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditom. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditom a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditom a na výzvu Poskytovateľa iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditom predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditom, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditom Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditom tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditom, pričom pri vykonávaní kontroly/auditom sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditom. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditom. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditom kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditom.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky

slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní

zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - 1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
 - 3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov používajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,

- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva

Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci

podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do

Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným

výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa

splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu

príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len

na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

Článok 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Centrum sociálnych služieb Sliach
Kód projektu:	302021W908
Kód ŽoNFP:	NFP302020W908
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9602000000004206615455	Všeobecná úverová banka, a.s.	5. 11. 2019	31. 12. 2024
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9602000000004206615455	Všeobecná úverová banka, a.s.	5. 11. 2019	31. 12. 2024

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Zvolen	Sliac
Poznámka k miestu realizácie č. 1: 856 304 Rybáre LV Č. 490 Parcelné č. 722/3, Súpisné č. 1754 856 304 Rybáre LV Č. 877 Parcelné č. 837/1, 837/42 856 304 Rybáre LV Č. 1246, Parcelné č. 91230/2					

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	24
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	2.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO SLIAČ	Identifikátor (IČO):	00320277
-----------------	-------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba
2. 302W90800002 - Centrum sociálnych služieb Sliač - interiérové vybavenie

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Výdavky na interné riadenie projektu a zabezpečenie publicity.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0070	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	20,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO SLIAČ	Identifikátor (IČO):	00320277
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliac – výstavba		20
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302W90800002 - Centrum sociálnych služieb Sliac - interiérové vybavenie		20

Kód:	P0072	Merná jednotka:	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SLIAČ	Identifikátor (IČO):	00320277
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliac – výstavba		0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302W90800002 - Centrum sociálnych služieb Sliac - interiérové vybavenie		0

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO SLIAČ	Identifikátor (IČO):	00320277
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba		1

Kód:	P0332	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SLIAČ	Identifikátor (IČO):	00320277
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba		0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302W90800002 - Centrum sociálnych služieb Sliač - interiérové vybavenie		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SLIAČ	Identifikátor (IČO):	00320277
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba		0

Kód:	P0387	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO SLIAČ	Identifikátor (IČO):	00320277
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba		1
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302W90800002 - Centrum sociálnych služieb Sliač - interiérové vybavenie		1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	598,3000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SLIAČ	Identifikátor (IČO):	00320277
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba		598,3

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SLIAČ	Identifikátor (IČO):	00320277
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba		0

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SLIAČ	Identifikátor (IČO):	00320277
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba		0

Kód:	P0764	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	250,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO SLIAČ	Identifikátor (IČO):	00320277
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba		250
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302W90800002 - Centrum sociálnych služieb Sliač - interiérové vybavenie		250

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	20,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	Súčet
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Súčet
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	598,3000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	250,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO SLIAČ	Identifikátor (IČO):	00320277
		Výška oprávnených výdavkov:	1 448 585,11 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	1 413 554,71 €
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)	1 346 597,26 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302W90800001 - Centrum sociálnych služieb Sliač – výstavba	1 346 597,26 €

Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			1 346 597,26 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce - SO 01 Centrum sociálnych služieb Sliač	počet	1	1 172 712,20 €
	1.1.2 - Stavebné práce - SO 02 Obslužná infraštruktúra	počet	1	65 119,40 €
	1.1.3 - Stavebné práce - SO 03 Sadovnicke úpravy	počet	1	91 307,58 €
	1.1.4 - Stavebný dozor	počet	1	17 458,08 €
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)			66 957,45 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302W90800002 - Centrum sociálnych služieb Sliač - interiérové vybavenie			66 957,45 €

Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí			66 957,45 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Interiérové vybavenie - SO 01 Centrum sociálnych služieb Sliač	počet	1	66 957,45 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.				35 030,40 €
Podporné aktivity:	1. 302W908P0001 - Podporné aktivity				35 030,40 €
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Publicita				960,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Dočasný pútač	ks	1	600,00 €	600,00 €
	1.1.2 - Stála tabuľa	ks	1	360,00 €	360,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky Poznámka: Interné riadenie projektu				34 070,40 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Projektový manažér (riadenie projektu)	mesiac	24	851,76 €	20 442,24 €
	1.2.2 - Finančný manažér	mesiac	24	567,84 €	13 628,16 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 448 585,11 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	1 376 155,85 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	72 429,26 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Sliač									
Názov projektu:	Centrum sociálnych služieb Sliač									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	Centrum sociálnych služieb Sliač - výstavba								
Stavebné práce - SO 01 Centrum sociálnych služieb Sliač	021 Stavby	súbor	1,00	977 260,17	977 260,17	1 172 712,20	1 172 712,20	1 114 076,59	0,00
Stavebné práce - SO 02 Obslužná infraštruktúra	021 Stavby	súbor	1,00	54 266,17	54 266,17	65 119,40	65 119,40	61 863,43	0,00
Stavebné práce - SO 03 Sadovnicke úpravy	021 Stavby	súbor	1,00	76 089,65	76 089,65	91 307,58	91 307,58	86 742,20	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	14 548,40	14 548,40	17 458,08	17 458,08	16 585,18	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 122 164,39	1 346 597,26	1 346 597,26	1 279 267,40	0,00
Hlavná aktivita č. 2	Centrum sociálnych služieb Sliač - interiérové vybavenie								
Interiérové vybavenie - SO 01 Centrum sociálnych služieb Sliač	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	súbor	1,00	56 255,62	56 255,62	67 506,74	66 957,45	63 609,57	549,29
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					56 255,62	67 506,74	66 957,45	63 609,57	549,29
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 178 420,01	1 414 104,00	1 413 554,71	1 342 876,97	549,29

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	342,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	mesiac	24,00	45,00%	1 400,00	492,80	20 442,24	19 420,13	0,00
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	mesiac	24,00	30,00%	1 400,00	492,80	13 628,16	12 946,75	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							34 070,40	32 366,88	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					34 870,40	35 030,40	35 030,40	33 278,88	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 213 290,41	1 449 134,40	1 448 585,11	1 376 155,85	549,29

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Sliach
Názov projektu	Centrum sociálnych služieb Sliach
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Centrum sociálnych služieb Sliach - výstavba						
1.	Stavebné práce - SO 01 Centrum sociálnych služieb Sliach (viď. samostatný rozpočet)	021 Stavby	súbor	1,00	977 260,17	977 260,17	977 260,17	0,00
1.1	SO-01 Časť architektonicko-konštrukčná	021 Stavby	súbor	1,00	667 377,26	667 377,26	667 377,26	0,00
1.2	SO-01 Exteriérové spevnené plochy	021 Stavby	súbor	1,00	10 055,86	10 055,86	10 055,86	0,00
1.3	SO-01 Časť Zdravotechnika-vodovod a splašková kanalizácia	021 Stavby	súbor	1,00	56 477,52	56 477,52	56 477,52	0,00
1.4	SO-01 Časť Zdravotechnika-dažďová kanalizácia	021 Stavby	súbor	1,00	18 190,58	18 190,58	18 190,58	0,00
1.5	SO-01 Časť Ústredné vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	69 070,80	69 070,80	69 070,80	0,00
1.6	SO-01 Časť Plynoinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	8 369,25	8 369,25	8 369,25	0,00
1.7	SO-01 Časť Vzduchotechnika, decentrálné vetranie	021 Stavby	súbor	1,00	33 956,18	33 956,18	33 956,18	0,00
1.8	SO-01 Časť Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	38 777,53	38 777,53	38 777,53	0,00
1.9	Búracie práce starej kotolne	021 Stavby	súbor	1,00	74 985,19	74 985,19	74 985,19	0,00
2.	SO-02 Obslužná infraštruktúra (viď. samostatný rozpočet)	021 Stavby	súbor	1,00	54 266,17	54 266,17	54 266,17	0,00
3.	SO-03 Sadovnické úpravy (viď. samostatný rozpočet)	021 Stavby	súbor	1,00	76 089,65	76 089,65	76 089,65	0,00
4.	Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,000	14 548,40	14 548,40	14 548,40	0,00
hlavná aktivita č. 1 spolu					1 122 164,39	1 122 164,39	1 122 164,39	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Centrum sociálnych služieb Sliach - interiérové vybavenie						
5.	SO-01 Interiérové vybavenie (viď. samostatný rozpočet)	022 Samostatné hnutelné veci a	súbor	1,000	56 255,62	56 255,62	55 797,88	457,74
5.1	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavanej umývačky riadu	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	5,000	8,599	42,99	42,99	0,00
5.2	Umývačka riadu vstavaná	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	5,000	704,850	3 524,25	3 524,25	0,00
5.3	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie digestora	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	5,000	8,000	40,00	40,00	0,00
5.4	Digestor vstavaný	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	5,000	76,200	381,00	381,00	0,00
5.5	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavanej chladničky	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	6,000	6,077	36,46	36,46	0,00
5.6	Chladnička s mrazničkou vstavaná	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	6,000	406,400	2 438,40	2 438,40	0,00
5.7	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavaného sporáka s	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	5,000	25,400	127,00	127,00	0,00
5.8	Sporák elektrický vstavaný s rúrou	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	5,000	671,830	3 359,15	3 359,15	0,00
5.9	Kuchynská linka, dodávka a montáž	022 Samostatné hnutelné veci a	m1	19,650	312,420	6 139,05	6 139,05	0,00
5.10	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie mikrovlnky	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	1,000	7,068	7,06	7,06	0,00
5.11	Mikrovlnná rúra	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	1,000	327,660	327,66	327,66	0,00
5.12	Vstavaná skriňa, kombinácia šatníková a policová, dodávka a	022 Samostatné hnutelné veci a	m1	16,080	410,210	6 596,17	6 596,17	0,00
5.13	Piktogram, montáž	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	26,000	2,540	66,04	0,00	66,04
5.14	Piktogram informácie, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	1,000	7,897	7,90	0,00	7,90
5.15	Piktogram telefón, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	1,000	7,899	7,90	0,00	7,90
5.16	Piktogram občerstvenie, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	1,000	7,897	7,90	0,00	7,90
5.17	Piktogram prvá pomoc, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	2,000	7,899	15,80	0,00	15,80
5.18	Piktogram zákaz fajčenia, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	5,000	7,897	39,49	0,00	39,49
5.19	Piktogram šatňa, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	1,000	7,899	7,90	0,00	7,90
5.20	Piktogram upratovacia miestnosť, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	2,000	7,897	15,80	0,00	15,80
5.21	Piktogram výťah, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	2,000	7,899	15,80	0,00	15,80
5.22	Piktogram WC muži, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	2,000	7,897	15,80	0,00	15,80
5.23	Piktogram WC, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	2,000	7,899	15,80	0,00	15,80
5.24	Piktogram WC ženy, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	2,000	7,899	15,80	0,00	15,80

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
5.25	Piktogram WC invalidné, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	5,000	7,897	39,49	0,00	39,49
5.26	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do	022 Samostatné hnutelné veci a	%	232,906	0,800	186,32	0,00	186,32
5.27	Jedálenský stôl, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	12,000	152,400	1 828,80	1 828,80	0,00
5.28	Jedálenská stolička, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	60,000	60,960	3 657,60	3 657,60	0,00
5.29	Posteľ 90 / 200 cm, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	6,000	266,700	1 600,20	1 600,20	0,00
5.30	Posteľový matrac 90 / 200 cm, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	6,000	209,550	1 257,30	1 257,30	0,00
5.31	Posteľový rošt 90 / 200 cm, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	6,000	152,400	914,40	914,40	0,00
5.32	Nočný stolík, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	5,000	58,420	292,10	292,10	0,00
5.33	Nočná lampa, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	4,000	49,530	198,12	198,12	0,00
5.34	Komoda, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	2,000	185,420	370,84	370,84	0,00
5.35	Botník, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	4,000	113,030	452,12	452,12	0,00
5.36	Vešiak, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	9,000	82,550	742,95	742,95	0,00
5.37	Sedačka dvoj Pohovka, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	5,000	469,900	2 349,50	2 349,50	0,00
5.38	Konferenčný stolík , dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	7,000	74,930	524,51	524,51	0,00
5.39	Kreslo , dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	12,000	139,700	1 676,40	1 676,40	0,00
5.40	Zabudované skrinky pod umývadlami vrátane pultu, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	3,000	419,100	1 257,30	1 257,30	0,00
5.41	Policová skriňa dvojité, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	7,000	406,400	2 844,80	2 844,80	0,00
5.42	Dverová skriňa dvojité, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	8,000	260,350	2 082,80	2 082,80	0,00
5.43	Lavica, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	1,000	119,380	119,38	119,38	0,00
5.44	Policový regál pre upratovacie pomôcky, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	2,000	110,490	220,98	220,98	0,00
5.45	Skriňa pre upratovacie pomôcky, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	2,000	290,830	581,66	581,66	0,00
5.46	Stôl 75 x 150 cm, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	2,000	189,230	378,46	378,46	0,00
5.47	Stolička, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	12,000	62,230	746,76	746,76	0,00
5.48	Profesionálne masážne lehátko, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	3,000	570,230	1 710,69	1 710,69	0,00
5.49	Konferenčný stôl 75 x 150 cm, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	1,000	163,830	163,83	163,83	0,00
5.50	Rohožka čistiaca	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	1,000	20,320	20,32	20,32	0,00
5.51	Projektor	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	1,000	609,600	609,60	609,60	0,00
5.52	Plátno k projektoru	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	1,000	125,730	125,73	125,73	0,00
5.53	Odpadkový kôš na triedený odpad	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	3,000	50,800	152,40	152,40	0,00
5.54	Odpadkový kôš obyčajný	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	13,000	12,700	165,10	165,10	0,00
5.55	Práčka, dodávka a napojenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	2,000	590,550	1 181,10	1 181,10	0,00
5.56	TV prijímač, dodávka a napojenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	2,000	697,230	1 394,46	1 394,46	0,00
5.57	TV stolík, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	2,000	163,830	327,66	327,66	0,00
5.58	PC písací rohový stolík 180 x 180 cm, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	2,000	298,450	596,90	596,90	0,00
5.59	PC stolík kancelársky, 75 x 150 cm, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	3,000	198,120	594,36	594,36	0,00
5.60	Kancelárska kožená stolička, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	5,000	227,330	1 136,65	1 136,65	0,00
5.61	Zásuvkový diel pod kancelársky stôl, dodávka a osadenie	022 Samostatné hnutelné veci a	ks	4,000	125,730	502,92	502,92	0,00
hlavná aktivita č. 2 spolu					56 255,62	56 255,62	55 797,88	457,74
Podporné aktivity projektu								
Interné riadenie projektu								
6.	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	mesiac	24,000	851,76	20442,24	20 442,24	0,00
7.	Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	mesiac	24,000	567,84	13628,16	13 628,16	0,00
Interné riadenie projektu spolu						34070,40	34 070,40	0,00
Publicita								
8.	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
9.	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
Publicita spolu						800,00	800,00	0,00
Celkom:						1213290,41	1212832,67	457,74
DPH:						235843,99	235752,44	91,55
Celkom s DPH:						1449134,40	1448585,11	549,29

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20181101

Stavba: Centrum sociálnych služieb

JKSO:

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

KS:

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Natália Voltmannová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

1 163 871,61

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 163 871,61

DPH	základná	20,00%	z	0,00
	znížená	20,00%	z	1 163 871,61

0,00

232 774,32

Cena s DPH

v

EUR

1 396 645,93

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20181101

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Natália Voltmannová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 163 871,61	1 396 645,93
2018110 1_01	SO-01 Časť architektonicko-konštrukčná	667 377,26	800 852,71
2018110 1_02	SO-01 Exteriérové spevnené plochy	10 055,86	12 067,03
2018110 1_03	SO-01 Časť Zdravotechnika-vodovod a splašková kanalizácia	56 477,52	67 773,02
2018110 1_04	SO-01 Časť Zdravotechnika-dažďová kanalizácia	18 190,58	21 828,70
2018110 1_05	SO-01 Časť Ústredné vykurovanie	69 070,80	82 884,96
2018110 1_06	SO-01 Časť Plynoinštalácie	8 369,25	10 043,10
2018110 1_07	SO-01 Časť Vzduchotechnika, decentralne vetranie	33 956,18	40 747,42
2018110 1_08	SO-01 Časť Elektroinštalácie	38 777,53	46 533,04
2018110 1_09	Búracie práce starej kotolne	74 985,19	89 982,23
2018110 1_10	SO-01 Interiérové vybavenie	56 255,62	67 506,74
2018110 1_SO 02	SO-02 Obslužná infraštruktúra	54 266,17	65 119,40
2018110 1_SO 03	SO-03 Sadovnicke úpravy	76 089,65	91 307,58
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 163 871,61	1 396 645,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_01 - SO-01 Časť architektonicko-konštrukčná

JKSO:

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

KS:

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Natália Voltmannová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

667 377,26

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

667 377,26

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

667 377,26

133 475,45

Cena s DPH

v EUR

800 852,71

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_01 - SO-01 Časť architektonicko-konštrukčná

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Natália Voltmannová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 667 377,26

HSV - Práce a dodávky HSV 331 985,06

1 - Zemné práce 13 401,12

2 - Zakladanie 40 390,22

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 83 983,60

4 - Vodorovné konštrukcie 63 815,06

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 107 703,65

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 412,80

99 - Presun hmôt HSV 13 278,61

PSV - Práce a dodávky PSV 306 665,20

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 25 628,71

712 - Izolácie striech 19 811,91

713 - Izolácie tepelné 54 131,88

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 250,91

763 - Konštrukcie - drevostavby 4 440,04

764 - Konštrukcie klampiarske 9 276,54

766 - Konštrukcie stolárske 20 956,56

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 109 227,37

771 - Podlahy z dlaždíc 24 044,72

775 - Podlahy vlysové a parketové 8 724,18

781 - Obklady 20 961,00

783 - Nátery 422,77

784 - Maľby 5 941,04

787 - Zasklievanie 1 847,58

M - Práce a dodávky M 28 727,00

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 28 727,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 667 377,26

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_01 - SO-01 Časť architektonicko-konštrukčná

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Natália Voltmannová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

667 377,258

HSV - Práce a dodávky HSV

331 985,060

1 - Zemné práce

13 401,119

1	K	111101101	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 (50+6)*(12+6) "vyburany objekt" -(10,12*31,11-0,3*(13,89+2,75)) Súčet	m2	698,159	0,116	80,986
					1 008,000		
					-309,841		
					698,159		
2	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 (50+6)*(12+6)*0,15 "vyburany objekt" -0,15*(10,12*31,11-0,3*(13,89+2,75)) Súčet	m3	104,724	0,942	98,650
					151,200		
					-46,476		
					104,724		
3	K	131301102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3 0,25*(539,5+4,53*3,7)+0,44*0,6*(50+1,2+11,3)*2 "patky" 1,0*(2,2*2,2*2+2,6*2,2*2) "pod vytahom" 1,165*2,15*2,15 Súčet	m3	198,570	7,853	1 559,370
					172,065		
					21,120		
					5,385		
					198,570		
4	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4 0,25*(539,5+4,53*3,7)+0,44*0,6*(50+1,2+11,3)*2 "patky" 1,0*(2,2*2,2*2+2,6*2,2*2) "pod vytahom" 1,165*2,15*2,15 Súčet	m3	198,570	1,628	323,272
					172,065		
					21,120		
					5,385		
					198,570		
5	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 1,0*(0,5*(4,95*2+0,7+1,41+4,36+1,91+7,545+0,5+6,895+1,92*2+9,09*3+0,9*2+10,58*4+11,3*2+4,03+5,44)) 1,0*(0,5*(6,2)+0,275*2) Súčet	m3	73,910	54,040	3 994,096
					70,260		
					3,650		
					73,910		
6	K	132301109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4 1,0*(0,5*(4,95*2+0,7+1,41+4,36+1,91+7,545+0,5+6,895+1,92*2+9,09*3+0,9*2+10,58*4+11,3*2+4,03+5,44)) 1,0*(0,5*(6,2)+0,275*2) Súčet	m3	73,910	12,421	918,036
					70,260		
					3,650		
					73,910		
7	K	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 "patky" 1,0*(1,6*1,6+1,3*1,3*3) 1,0*(1,3*1,05+0,9*(1,77+1,44+1,21+3,63*2+3,78)) 1,0*(0,9*(11,95+7,57+1,05+1,97+1,8+4,025*2+0,5*2+1,92+6,895+2,37+3,16+2,23+3,24+3,1)+1,3*(9,1+0,5+1,3+5,55))	m3	94,969	29,643	2 815,166
					7,630		
					15,279		
					72,060		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet	94,969			
8	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	94,969	2,056	195,256
			"patky" 1,0*(1,6*1,6+1,3*1,3*3)	7,630			
			1,0*(1,3*1,05+0,9*(1,77+1,44+1,21+3,63*2+3,78))	15,279			
			1,0*(0,9*(11,95+7,57+1,05+1,97+1,8+4,025*2+0,5*2+1,92+6,895+2,37+3,16+2,23+3,24+3,1)+1,3*(9,1+0,5+1,3+5,55))	72,060			
			Súčet	94,969			
9	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	367,449	1,293	475,112
			198,57+73,91+94,969	367,449			
10	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	367,449	1,548	568,811
11	K	167101102	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	367,449	1,831	672,799
12	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	367,449	0,656	241,047
13	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	367,449	3,082	1 132,478
14	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	698,159	0,467	326,040
			(50+6)*(12+6)	1 008,000			
			"vyburany objekt" -(10,12*31,11-0,3*(13,89+2,75))	-309,841			
			Súčet	698,159			
2 - Zakladanie			40 390,222				
15	K	211571111	Trativod+zасыpy okolo- Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	29,360	29,392	862,949
			0,4*0,5*(2*(50+1,2+11,5+1,2)+4)	26,360			
			"drenáž s kam násypom 1*2m" 1*2*1,5	3,000			
			Súčet	29,360			
16	K	211971121	Trativod- Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	233,624	1,416	330,812
			2*(0,5+0,34)*(2*(50+1,2+11,5+1,2)+4)	221,424			
			"drenáž s kam násypom 1*2m" 2*(1+2)*1,7+2*1	12,200			
			Súčet	233,624			
17	M	693110000900	Geotextília polypropylénová Geofiltex 63 63/30, šxl 4x50 m, 300 g/m2, IZOLA	m2	238,296	1,393	331,946
18	K	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	9,885	34,753	343,533
			0,15*0,5*(2*(50+1,2+11,5+1,2)+4)	9,885			
19	K	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	131,800	4,096	539,853
			2*(50+1,2+11,5+1,2)+4	131,800			
20	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	75,862	36,368	2 758,949
			0,15*(1,3*1,05+0,9*(1,77+1,44+1,21+3,63*2+3,78))+0,5*(4,95*2+0,7+1,41+4,36+1,91+7,545+0,5+6,895+1,92*2+9,09*3+0,9*2+10,58*4+11,3*2+4,03+5,44))	12,831			
			0,15*(0,9*(11,95+7,57+1,05+1,97+1,8+4,025*2+0,5*2+1,92+6,895+2,37+3,16+2,23+3,24+3,1)+1,3*(9,1+0,5+1,3+5,55))+0,5*(6,2)+0,275*2)	11,356			
			"patky"	4,313			
			0,15*(1,6*1,6+2,2*2,2*2+1,3*1,3*3+2,6*2,2*2)	46,520			
			"zaklad doska" 0,1*465,2	0,462			
			"pod vytahom" (0,2-0,1)*2,15*2,15	0,380			
			"atrium zabradlie" 0,1*3,8	75,862			
			Súčet	75,862			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 "zaklad doska" 0,135*465,2 "pod vytahom" (0,3-0,135)*2,15*2,15 Súčť	m3	63,565 62,802 0,763 63,565	103,911	6 605,103
22	K	273362xx1	Výstuž základových dosiek a základových stien zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm "zaklad doska" 465,2 "pod vytahom" 2,15*2,15 "vytah sachtazaklad stena" (2,35*4)*1,185 "+10%stratne" 48,1 Súčť	m2	529,062 465,200 4,623 11,139 48,100 529,062	6,087	3 220,400
23	K	274271322	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm 0,25*2,25	m2	0,563 0,563	41,647	23,447
24	K	274271323	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm "atrium zabradlie" 0,5*3,8	m2	1,900 1,900	50,051	95,097
25	K	274271324	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm 0,25*(11,2+10,68*4+4,53*2+3,7+0,4*4+4,12+9,39*2+4,99*2+0,2*2+0,65*4+1,97*2+3,63*2+0,5*2+11,95+0,25*2+7,57+0,25*2+2,23+0,45+6,895*2+2,42*2+4,125*2) 0,25*(0,25*3+7,595+1,3+9,1+0,45+2*(6,2+0,45+0,25)+9,15+0,4+0,45+0,91+1,2+0,65+0,65+4,46+1,96+0,65+0,7*2+0,25+0,87+0,5*5) Súčť	m2	56,234 41,610 14,624 56,234	65,258	3 669,718
26	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 (1,29- 0,585)*(1,3*1,05+0,9*(1,77+1,44+1,21+3,63*2+3,78)+0,5*(4,95*2+0,7+1,41+4,36+1,91+7,545+0,5+6,895+1,92*2+9,09*3+0,9*2+10,58*4+11,3*2+4,03+5,44)) (1,29- 0,585)*(0,9*(11,95+7,57+1,05+1,97+1,8+4,025*2+0,5*2+1,92+6,895+2,37+3,16+2,23+3,24+3,1)+1,3*(9,1+0,5+1,3+5,55)+0,5*(6,2)+0,275*2) "+3,5%stratne" 113,68*0,035 Súčť	m3	117,659 60,305 53,375 3,979 117,659	102,722	12 086,168
27	K	2743618xx2	Výstuž základových pásov, múrov a pätiiek z ocele 10505 "vykaz" 4269,2/1000 "+10%stratne" 0,4269 Súčť	t	4,696 4,269 0,427 4,696	1 371,615	6 441,104
28	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,450	631,205	284,042
29	K	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 "patky" 0,705*(1,6*1,6+2,2*2,2*2+1,3*1,3*3+2,6*2,2*2) "+3,5%stratne" 20,269*0,035 Súčť	m3	20,978 20,269 0,709 20,978	102,854	2 157,671
30	K	279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 "vytah sachtu" (2,35*2,35-1,55*1,55)*1,185	m3	3,697 3,697	102,790	380,015
31	K	279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné "vytah sachtu" 1,185*(2,35*4+1,55*4)	m2	18,486 18,486	9,927	183,511
32	K	279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	18,486	4,106	75,904

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	31123426x1	Murivo nosné (m2) z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na PUR penu (380x247x249)	m2	368,351	77,013	28 367,816
			"prizemie" 2,6*(20,82*2-3,8+11,2+4,47*2)+3,25*(25,87*2+10,65-0,38*3+2,43+1) "prizemie otvory" - (1,7*(1*2+0,5+2*2+4+1,5*3+0,5*2+1,75)+2,32*(4,5+1,6*2)+3,02*(4,49+5,42+4,08+6,94)+1,4*(1,75)+2,4*1,5) "poschodie" 2,75*(2*(28,6+7,87)) "poschodie otvory" - (1,9*(5,15*3+5,48+2,81+0,75+4,75)+2,75*0,75*3+1,7*(0,75*3+0,5*4+1,75)+0,8*0,5*2+0,9*1,75*2) Súčet		360,958 -117,298 200,585 -75,894 368,351		
34	K	311234264	Murivo nosné (m2) z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na PUR penu (250x247x249)	m2	273,311	49,419	13 506,756
			"prizemie" 2,75*(2*20,565-3,8-0,38*2+4,22)+3,25*(3,67+2,925-0,6+0,25+7,95+6,94+2,7+2,57+0,25-0,6*2+4,22+1,975+0,25+2,4+0,15*2+1,915+4,455-0,75+1,06*2) "prizemie otvory" -(2,3*(1*2+0,9*11+1,5)) "poschodie" 2,75*(7,87+10,1-1,95-0,2+3,35+2,87+0,15) "poschodie otvory" -(2,3*(1,1+0,9*2)) Súčet		249,778 -30,820 61,023 -6,670 273,311		
35	K	311234365	Zásyp dutín prvej vrstvy obvodového muriva dreveným polystyrénom, hrúbky muriva 380 mm	m	115,270	5,887	678,594
			2*(47,195+10,44)		115,270		
36	K	31423xx1	Ukončovacie prvky komínov, komínový klobúk, jednoprieduchový	ks	1,000	239,157	239,157
37	K	3142750xx1	Komínová zostava, jednoprieduchová, výšky 4,5 m	súb.	1,000	1 530,140	1 530,140
38	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	45,000	20,477	921,465
			39+6		45,000		
39	K	317161203	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	25,433	76,299
40	K	317161251	Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	10,743	42,972
			"prizemie" 3 "poschodie" 1 Súčet		3,000 1,000 4,000		
41	K	317161272	Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	20,000	14,876	297,520
			"prizemie" 10 "poschodie" 10 Súčet		10,000 10,000 20,000		
42	K	317161275	Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000	23,644	70,932
43	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	218,688	18,014	3 939,446
			"P01 2 3 8 9 10 11 i" (0,38+0,46+0,3)*(1*2+0,5*3+2*2+1,5*3+1,6*2+3,8+1,75) "P04 i" (0,38+0,42*2-0,16)*(4,5) "P05 7 i" (0,38+0,4*2)*(1,5+1,75) "P06 i" (0,38+1,04*2-0,16*2)*(4) "P12" (0,25+0,5*2)*(4) "P13" (0,25+0,42*2-0,16-0,22)*(1,6) "P14 i" (0,38+0,2*2)*(6,94+0,38) "P15 i rezy" (0,38+0,23+0,41+0,25)*(7,93+2,57)+(0,38+0,5*2)*(4,49)+(0,38+0,92*2-0,22*2)*(5,68-1,7-0,38+5,445)		23,655 4,770 3,835 8,560 5,000 1,136 5,710 35,631		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"P16 17 i" (0,38+0,92*2-0,22*2)*(1,7+0,65+6,94+0,38+0,55+0,38*2+27,84)		69,100		
			"P18 i rezy" (0,38+0,74*2-0,16*2)*(4,22*2+1,5)		15,308		
			"P21 22 23 24 25 26 i" (0,38+0,47*2-0,16)*(5,15*3+5,48+2,81+0,75+4,75+0,75*3+0,5*5+1,75*3)		45,518		
			"P27" (0,25+0,22-0,16)*(1,5)		0,465		
			Súčet		218,688		
44	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	218,688	6,638	1 451,651
45	K	317361xx1	Výstuž prekladov, vencov, stĺpov a výtahovej šachty z ocele 10505	t	7,317	1 642,834	12 020,616
			"V01až04 P01až18 S01až08 S21" (1486,5+1282,1+1152)/1000		3,921		
			"vence a preklady 2np" 1055,7/1000		1,056		
			"vytah sachta" 1674,8/1000		1,675		
			"+10%stratne" 0,6652		0,665		
			Súčet		7,317		
46	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	4,200	108,940	457,548
			"S01" 0,25*0,33*(3,44+1,185-0,6)		0,332		
			"S02" 0,33*0,38*(3,94+1,185-0,6)		0,567		
			"S03 i" 0,75*0,38*(3,94+1,185-0,6)		1,290		
			"S07" 0,25*0,6*(3,44+1,185-0,6)		0,604		
			"S08" 0,25*0,33*(3,44+1,185-0,6)*2		0,664		
			"S21 i" 0,75*0,33*(6,44-3,44)		0,743		
			Súčet		4,200		
47	K	331351103	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	46,693	15,258	712,442
			"S01" 2*(0,25+0,33)*(3,44+1,185-0,6)		4,669		
			"S02" 2*(0,33+0,38)*(3,94+1,185-0,6)		6,426		
			"S03 i" 2*(0,85+0,38+0,05*2)*(3,94+1,185-0,6)		12,037		
			"S07" 2*(0,25+0,6)*(3,44+1,185-0,6)		6,843		
			"S08" 2*(0,25+0,33)*(3,44+1,185-0,6)*2		9,338		
			"S21 i" 2*(0,85+0,38)*(6,44-3,44)		7,380		
			Súčet		46,693		
48	K	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	46,693	4,567	213,247
49	K	332321410	Betón stĺpov a pilierov obľých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,390	108,815	260,068
			"S04 5 6" (3,14)*0,2*0,2*(3,22+1,185-0,6)*5		2,390		
50	K	332351103	Debnenie obľých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	23,895	27,791	664,066
			"S04 5 6" 2*(3,14)*0,2*(3,22+1,185-0,6)*5		23,895		
51	K	332351104	Debnenie obľých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	23,895	5,111	122,127
52	K	341321410	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	10,733	108,643	1 166,065
			(0,2*1,75*4+0,2*0,2*4)*7,385-0,2*2,05*0,96*2		10,733		
53	K	341351103	Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	109,742	13,588	1 491,174
			(1,75*4+2,15*4)*7,385-2,05*0,96*4+0,2*(2,05*2+0,96*2)*2		109,742		
54	K	341351104	Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	109,742	5,113	561,111
55	K	342243xxX2	ATIKY z tehál pálených 20 P 10 brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo (200x497x249)	m2	135,112	39,421	5 326,250
			"Štatika k1" 0,8*(2*(28+0,8+8,03+3,05+20,545+0,4+4,47)+27,7+10,6)		135,112		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	342243182	Priečky z tehál pálených HELUZ 8 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (80x375x249)	m2	21,240	24,941	529,747
			"prizemie" 3*(1,8+1,02*2+0,08+2,57)		19,470		
			"prizemie otvory" -(2,1*(0,7*3))		-4,410		
			"poschodie" 3*(1,7+0,85)		7,650		
			"poschodie otvory" -(2,1*0,7)		-1,470		
			Súčet		21,240		
57	K	342243184	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (140x497x249)	m2	300,833	29,771	8 956,099
			"prizemie"				
			3*(1,88+1,95+4,22*8+1,6+0,6+2,5*2)+3,5*(1,95+1,45+4,22+1,77)+2,25*1,27		170,093		
			"prizemie otvory" -(2,1*(0,9*9+0,8))		-18,690		
			"poschodie"				
			3*(4,6*2+2,35+3,2*4+2,85+0,6+2,7+1,75+10,5-0,25+4,4+1,5+0,3+1,85+5,7+2,87)		177,360		
			"poschodie otvory" -(2,1*(0,9*6+1,7*3+0,7*4))		-27,930		
			Súčet		300,833		
58	K	346245321	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 250 mm P 10-20 MC 10 hr. 120 mm	m2	10,560	36,012	380,287
			"vytah sachta" 1,2*2,2*4		10,560		

4 - Vodorovné konštrukcie

63 815,061

59	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	121,491	110,803	13 461,567
			"D01 2 3 5"				
			0,16*(4,22*(10,72+9,595)+1,5*(10,72+9,595+0,25)+4,22*(10,72+5,285)+(4,22-0,38)*(2,57+7,93)-1,52*(0,95+0,9+2,715+1,74)+4,49*(2,95+3,02))		38,666		
			"D05 6 7"				
			0,16*(1,5*(2,57+0,25+7,93+0,38))+0,22*(2,44*4,22+4,22*(12,67)-2,15*2,15+(11,83-0,38)*(6,94+0,55)+1,7*0,38+(2,57+0,38)*(11,7+0,4))		42,545		
			"D21 22" 0,16*(2,44*7,87+12,8*7,87-0,25*(3,625+0,9+3,425)-2,15*2,15-0,58*0,58)+0,22*(7,87*12,1)		39,029		
			"D23vytah" 0,2*2,15*2,15		0,925		
			"D04markiza pri 119" 1,2*1,7*0,16		0,326		
			Súčet		121,491		
60	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie- tradičné	m2	659,226	6,132	4 042,374
			"D01 2 3 5"				
			(4,22*(10,72+9,595)+1,5*(10,72+9,595+0,25)+4,22*(10,72+5,285)+(4,22-0,38)*(2,57+7,93)-1,52*(0,95+0,9+2,715+1,74)+4,49*(2,95+3,02))		241,660		
			"D05 6 7"				
			(1,5*(2,57+0,25+7,93+0,38))+2,44*4,22+4,22*(12,67)-2,15*2,15+(11,83-0,38)*(6,94+0,55)+1,7*0,38+(2,57+0,38)*(11,7+0,4))+0,16*(1,27)*2		198,345		
			"dtto" 0,22*(11,7+0,4+2,57+0,38)		3,311		
			"D21 22" (2,44*7,87+12,8*7,87-0,25*(3,625+0,9+3,425)-2,15*2,15-0,58*0,58)+(7,87*12,1)+0,16*0,58*4		208,591		
			"D23vytah" 2,15*2,15		4,623		
			"D04markiza pri 119" 1,2*1,7+0,16*(1,2*2+1,7)		2,696		
			Súčet		659,226		
61	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie- tradičné	m2	659,226	2,790	1 839,241
62	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	659,226	8,236	5 429,385
63	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	659,226	2,292	1 510,946
64	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	17,137	1 564,638	26 813,201

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"D01-D04dole hore" (1485,3+1849,6)/1000		3,335		
			"D05-D07dole hore" (2578,5+4184,8)/1000		6,763		
			"D21až23dole hore" (2757,8+2723,1)/1000		5,481		
			" +10%stratne" 1,558		1,558		
			Súčet		17,137		
65	M	2917	Dištančná lišta kovová - Dista 60mm 2m	ks	467,000	1,370	639,790
			322+145		467,000		
66	M	2920	Dištančná lišta kovová - Dista 100mm 2m 2931	ks	330,000	1,391	459,030
			220+110		330,000		
67	K	411xx2	Montáž šmykovej výstuže v stropných doskách	ks	18,000	1,912	34,416
68	M	58958xxx2	Šmyková výstuž	ks	18,000	36,110	649,980
69	M	589580061800	Plastový dištančník HDB pre montáž s montážnou lištou dole, 25 mm	ks	18,000	0,353	6,354
70	K	4173xx1	Betón prekladov, stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	46,823	115,217	5 394,806
			"V01 i" 0,33*0,3*(11,48-1,5-2+11,2-0,38-4,5+10,72+0,25+9,595-3,5+5,285+0,38-1,75-0,5+2*(4,22-1,6))		3,962		
			"V02 i" 0,33*0,39*(0,25*2+2,57+7,93+2,95*2+0,38*2-0,25-4,5+27,84+0,38-0,65-1,7+0,55-1,5-4-1,75+1,5+1,75)		4,547		
			"V03" 0,25*0,3*(10,72*2+0,38*2+5,285+9,595+0,25+4,22)		3,116		
			"V04" 0,25*0,39*(2,57+0,25+7,93-1,74+4,22+6,94+-1,6+3,67+2,44+0,25+1,53+0,82+1,6+2,7+4)		3,469		
			"V21 i" 0,33*0,25*(4,57+0,75*2+0,85+7,87-2,81-0,75+28,6-4,75-0,75*3-0,5*5-1,75+7,87-1,75*2)		2,718		
			"V22" 0,25*0,25*(7,87*2-1,5+3,625+0,9+3,425)		1,387		
			"P01 2 3 8 9 10 11 i" 0,33*0,46*(1*2+0,5*3+2*2+1,5*3+1,6*2+3,8+1,75)		3,150		
			"P04 i" 0,33*0,42*(4,5)		0,624		
			"P05 7 i" 0,33*0,4*(1,5+1,75)		0,429		
			"P06 i" 0,33*1,04*(4)		1,373		
			"P12" 0,25*0,5*(4)		0,500		
			"P13" 0,25*0,42*(1,6)		0,168		
			"P14 i" 0,33*0,42*(6,94+0,38)		1,015		
			"P15 i rezy" (0,33*0,41+0,25*0,23)*(7,93+2,57)+0,33*0,66*(4,49)+0,33*0,92*(5,68-1,7-0,38+5,445)		5,748		
			"P16 17 i" 0,33*0,47*(1,7+0,65+6,94+0,38+0,55+0,38*2+27,84)		6,021		
			"P18 i rezy" 0,33*0,74*(4,22*2+1,5)		2,427		
			"P21 22 23 24 25 26 i" 0,33*0,47*(5,15*3+5,48+2,81+0,75+4,75+0,75*3+0,5*5+1,75*3)		6,086		
			"P27" 0,25*0,22*(1,5)		0,083		
			Súčet		46,823		
71	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	77,269	8,500	656,787
			"V01 i" (0,3+0,14)*(11,48-1,5-2+11,2-0,38-4,5+10,72+0,25+9,595-3,5+5,285+0,38-1,75-0,5+2*(4,22-1,6))		17,609		
			"V02 i" (0,39*2-0,16)*(0,25*2+2,57+7,93+2,95*2+0,38*2-0,25-4,5+27,84+0,38-0,65-1,7+0,55-1,5-4-1,75+1,5+1,75)		21,905		
			"V03" 0,14*2*(10,72*2+0,38*2+5,285+9,595+0,25+4,22)		11,634		
			"V04" (0,39*2-0,16-0,22)*(2,57+0,25+7,93-1,74+4,22+6,94+-1,6+3,67+2,44+0,25+1,53+0,82+1,6+2,7+4)		14,232		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"V21 i" (0,25*2-0,22)*(4,57+0,75*2+0,85+7,87-2,81-0,75+28,6-4,75-0,75*3-0,5*5-1,75+7,87-1,75*2)		9,226		
			"V22" (0,25*2-0,22-0,16)*(7,87*2-1,5+3,625+0,9+3,425)		2,663		
			Súčet		77,269		
72	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	77,269	3,246	250,815
73	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	121,550	2,925	355,534
			"dosky" 0,16*(4,49)+0,22*(11,7+0,4+2,59+0,4)		4,038		
			"V01 i" 0,3*(11,48-1,5-2+11,2-0,38-4,5+10,72+0,25+9,595-3,5+5,285+0,38-1,75-0,5+2*(4,22-1,6))		12,006		
			"V02 i" 0,39*(0,25*2+2,57+7,93+2,95*2+0,38*2-0,25-4,5+27,84+0,38-0,65-1,7+0,55-1,5-4-1,75+1,5+1,75)		13,779		
			"V21 i" 0,25*(4,57+0,75*2+0,85+7,87-2,81-0,75+28,6-4,75-0,75*3-0,5*5-1,75+7,87-1,75*2)		8,238		
			"P01 2 3 8 9 10 11 i"		9,545		
			0,46*(1*2+0,5*3+2*2+1,5*3+1,6*2+3,8+1,75)		1,890		
			"P04 i" 0,42*(4,5)		1,300		
			"P05 7 i" 0,4*(1,5+1,75)		3,520		
			"P06 i" (1,04-0,16)*(4)		1,464		
			"P14 i" 0,2*(6,94+0,38)		11,202		
			"P15 i rezy" 0,25*(7,93+2,57)+0,5*(4,49)+(0,92-0,22)*(5,68-1,7-0,38+5,445)		18,245		
			"P16 17 i"		5,765		
			0,47*(1,7+0,65+6,94+0,38+0,55+0,38*2+27,84)		18,443		
			"P18 i rezy" (0,74-0,16)*(4,22*2+1,5)		7,285		
			"P21 22 23 24 25 26 i"		4,830		
			0,47*(5,15*3+5,48+2,81+0,75+4,75+0,75*3+0,5*5+1,75*3)				
			"S03 i" (0,85+0,38*2)*(3,94+1,185-0,6)				
			"S21 i" (0,85+0,38*2)*(6,44-3,44)				
			Súčet		121,550		
74	M	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm	m2	127,628	11,442	1 460,320
75	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,600	131,830	210,928
			1,27*1,26		1,600		
76	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10S05	t	0,112	1 757,582	196,849
			(102,03)/1000		0,102		
			"+10%stratne" 0,0102		0,010		
			Súčet		0,112		
77	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,383	23,347	335,800
			1,27*0,18*21+1,27*(0,3+1,404+0,63+1,06+3,6)+0,3*(1,404+0,63+0,3)		14,383		
78	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,383	4,654	66,938
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							107 703,653
79	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	385,192	1,419	546,587
			"prizemie otvory"		117,298		
			(1,7*(1*2+0,5*2*2+4+1,5*3+0,5*2+1,75)+2,32*(4,5+1,6*2)+3,02*(4,49+5,42+4,08+6,94)+1,4*(1,75)+2,4*1,5)		75,894		
			"poschodie otvory"		192,000		
			(1,9*(5,15*3+5,48+2,81+0,75+4,75)+2,75*0,75*3+1,7*(0,75*3+0,5*4+1,75)+0,8*0,5*2+0,9*1,75*2)				
			"predmety a konštrukcie" 192				
			Súčet		385,192		
80	K	611461110	Príprava vnútorného podkladu stropov, cementový Prednástre, strojně nanášanie	m2	465,677	6,490	3 022,244

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"stropy1np" 14,7+8,16*(1,3)+(2,25+1,27)*(1,3)+7,27+(2,15-0,605)*1,95+5,91+1,83*2+11,68+14,77+4,75+18,99+14,43+5,42+9,45+38,01+4,75+14,43+18,99+5,42 "dtto" 2,67+13,84+12,34+3,84+29,17+13,36 "stropy2np" 34,38+18,99+4,34+12,59+6,11+9,87+4,18+3,28+1,69+4,03+1,36+5,44+5,12+6,72+23,38+21,8+16,35 Súččet		210,827 75,220 179,630 465,677		
81	K	61146112x1	Vnútorná omietka stropov, sadrová, hr. 10 mm	m2	465,677	12,548	5 843,315
			"stropy1np" 14,7+8,16*(1,3)+(2,25+1,27)*(1,3)+7,27+(2,15-0,605)*1,95+5,91+1,83*2+11,68+14,77+4,75+18,99+14,43+5,42+9,45+38,01+4,75+14,43+18,99+5,42 "dtto" 2,67+13,84+12,34+3,84+29,17+13,36 "stropy2np" 34,38+18,99+4,34+12,59+6,11+9,87+4,18+3,28+1,69+4,03+1,36+5,44+5,12+6,72+23,38+21,8+16,35 Súččet		210,827 75,220 179,630 465,677		
82	K	611481111	Potiahnutie stropov vnútorných, pletivom rabičovým	m2	468,740	8,706	4 080,850
			"stropy1np" 14,7+8,16*(1,3)+(2,25+1,27)*(1,3)+7,27+(2,15-0,605)*1,95+5,91+1,83*2+11,68+14,77+4,75+18,99+14,43+5,42+9,45+38,01+4,75+14,43+18,99+5,42 "dtto" 2,67+13,84+12,34+3,84+29,17+13,36 "stropy2np" 34,38+18,99+4,34+12,59+6,11+9,87+4,18+3,28+1,69+4,03+1,36+5,44+5,12+6,72+23,38+21,8+16,35 "vyťah" 1,75*1,75 Súččet		210,827 75,220 179,630 3,063 468,740		
83	K	612451082	Zatretie škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tehál alebo kameňa	m2	1 580,331	2,882	4 554,514
			"steny1np" 2*(3,02*(2,3+4,49)+3,28*(15,87+3,02+1,915+1,6+4,455+0,6+4,22)+2,7*(1,975+4,22+2,57+4,22+0,6-0,08+2,15+1,95+1,698+4,22+2*1,02+2*1,798)) "dtto" 2*(2,7*(4,22*2+2,77+3,5+2,5+1,9+4,22*2+4,5+3,42+2,5+2,17+20,565+1,5+1,9+2,5*2+2,17+3,42+4,22*4+4,5+1,67+1,6*2+2,4+3,28+0,6+2,925)) "dtto" 2*(3,22*(7,95+3,67*2+4,7)+3,02*(6,94+10,13)) "otvory1np" - (3,02*(4,29*3)+2,05*(0,9*35+0,8*2+0,7*5+1*4)+1*4*2+2,25*1,04+2,7*1,5*2+2,32*4,5+1,7*(2*2+1,5*3+1*2+0,5*3+1,75+4)+2,4*1,5+2,32*1,6*2) "dtto" - (1,4*1,75+2,05*(0,9*4+1,5)+3,02*(5,319+4,08+7,32)) "ostenia1np" 0,25*(1,5+2,4*2+2,25*2+1,04)+0,15*(2,05*26+0,9*13+4+2*1)+0,28*(4,5+2,32*6+2+1,7*24+0,5*3+1*2+1,5*3+1,6*2+2+1,75*2+4+1,4*2+3,02*2+5,319) "dtto" 0,28*(4,08+3,02*2+7,32) "steny2np" 2*(2,71*(10,1+10,5+1,5+3,02+2,44+7,87+2,35*2+1,85+2,75+4,6*2+2,6+2,55+1,55+2,7+1,75*2+3,05+3,2+0,85*2+0,82+0,08+1,7)+2,65*(1,7+3,2*3+1,6)) "dtto" 2*(2,65*(2,1+3,2+3,97+6,25*2+3,75+5,7+2,87))		406,291 594,810 231,838 -192,176 -63,396 40,512 4,883 487,770 180,677		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"otvory2np" - $(1,9*(5,15*2)+2,1*(1,1*2+0,9*16+0,7*9+1,7*6)+2,25*1,04+0,9*1,75*2+1,7*(1,75+0,5*5+0,75*3)+0,8*0,5*2+1,9*(4,75+0,75+2,81+5,48+5,15))$ "ostenia2np" $0,28*(5,15*2+1,9*14+1,75*3+0,9*4+1,7*16+0,5*6+0,8*4+0,75*4+4,75+2,81+5,48+5,15)+0,2*(1,04+2,25*2)+0,15*(1,1+2,1*6+0,9*2)$ Súčet		-142,406		
					31,528		
					1 580,331		
84	K	612465111	Priprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástreč (2 mm) "steny1np" $2*(3,02*(2,3+4,49)+3,28*(15,87+3,02+1,915+1,6+4,455+0,6+4,22)+2,7*(1,975+4,22+2,57+4,22+0,6-0,08+2,15+1,95+1,698+4,22+2*1,02+2*1,798))$ "dtto" $2*(2,7*(4,22*2+2,77+3,5+2,5+1,9+4,22*2+4,5+3,42+2,5+2,17+20,565+1,5+1,9+2,5*2+2,17+3,42+4,22*4+4,5+1,67+1,6*2+2,4+3,28+0,6+2,925))$ "dtto" $2*(3,22*(7,95+3,67*2+4,7)+3,02*(6,94+10,13))$ "otvory1np" - $(3,02*(4,29*3)+2,05*(0,9*35+0,8*2+0,7*5+1*4)+1*4*2+2,25*1,04+2,7*1,5*2+2,32*4,5+1,7*(2*2+1,5*3+1*2+0,5*3+1,75+4)+2,4*1,5+2,32*1,6*2)$ "dtto" - $(1,4*1,75+2,05*(0,9*4+1,5)+3,02*(5,319+4,08+7,32))$ "ostenia1np" $0,25*(1,5+2,4*2+2,25*2+1,04)+0,15*(2,05*26+0,9*13+4*2*1)+0,28*(4,5+2,32*6+2+1,7*24+0,5*3+1*2+1,5*3+1,6*2+2+1,75*2+4+1,4*2+3,02*2+5,319)$ "dtto" 0,28*(4,08+3,02*2+7,32) "steny2np" $2*(2,71*(10,1+10,5+1,5+3,02+2,44+7,87+2,35*2+1,85+2,75+4,6*2+2,6+2,55+1,55+2,7+1,75*2+3,05+3,2+0,85*2+0,82+0,08+1,7)+2,65*(1,7+3,2*3+1,6))$ "dtto" $2*(2,65*(2,1+3,2+3,97+6,25*2+3,75+5,7+2,87))$ "otvory2np" - $(1,9*(5,15*2)+2,1*(1,1*2+0,9*16+0,7*9+1,7*6)+2,25*1,04+0,9*1,75*2+1,7*(1,75+0,5*5+0,75*3)+0,8*0,5*2+1,9*(4,75+0,75+2,81+5,48+5,15))$ "ostenia2np" $0,28*(5,15*2+1,9*14+1,75*3+0,9*4+1,7*16+0,5*6+0,8*4+0,75*4+4,75+2,81+5,48+5,15)+0,2*(1,04+2,25*2)+0,15*(1,1+2,1*6+0,9*2)$ Súčet	m2	1 580,331	6,185	9 774,347
					406,291		
					594,810		
					231,838		
					-192,176		
					-63,396		
					40,512		
					4,883		
					487,770		
					180,677		
					-142,406		
					31,528		
					1 580,331		
85	K	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, MVR Uni, hr. 10 mm "steny1np" $2*(3,02*(2,3+4,49)+3,28*(15,87+3,02+1,915+1,6+4,455+0,6+4,22)+2,7*(1,975+4,22+2,57+4,22+0,6-0,08+2,15+1,95+1,698+4,22+2*1,02+2*1,798))$ "dtto" $2*(2,7*(4,22*2+2,77+3,5+2,5+1,9+4,22*2+4,5+3,42+2,5+2,17+20,565+1,5+1,9+2,5*2+2,17+3,42+4,22*4+4,5+1,67+1,6*2+2,4+3,28+0,6+2,925))$ "dtto" $2*(3,22*(7,95+3,67*2+4,7)+3,02*(6,94+10,13))$ "otvory1np" - $(3,02*(4,29*3)+2,05*(0,9*35+0,8*2+0,7*5+1*4)+1*4*2+2,25*1,04+2,7*1,5*2+2,32*4,5+1,7*(2*2+1,5*3+1*2+0,5*3+1,75+4)+2,4*1,5+2,32*1,6*2)$ "dtto" - $(1,4*1,75+2,05*(0,9*4+1,5)+3,02*(5,319+4,08+7,32))$ "ostenia1np" $0,25*(1,5+2,4*2+2,25*2+1,04)+0,15*(2,05*26+0,9*13+4*2*1)+0,28*(4,5+2,32*6+2+1,7*24+0,5*3+1*2+1,5*3+1,6*2+2+1,75*2+4+1,4*2+3,02*2+5,319)$ "dtto" 0,28*(4,08+3,02*2+7,32)	m2	1 153,861	8,843	10 203,593
					406,291		
					594,810		
					231,838		
					-192,176		
					-63,396		
					40,512		
					4,883		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"steny2np"				
			2*(2,71*(10,1+10,5+1,5+3,02+2,44+7,87+2,35*2+1,85+2,75+4,6*2+2,6+2,55+1,55+2,7+1,75*2+3,05+3,2+0,85*2+0,82+0,08+1,7)+2,65*(1,7+3,2*3+1,6))		487,770		
			"dtto"				
			2*(2,65*(2,1+3,2+3,97+6,25*2+3,75+5,7+2,87))		180,677		
			"otvory2np" -				
			(1,9*(5,15*2)+2,1*(1,1*2+0,9*16+0,7*9+1,7*6)+2,25*1,04+0,9*1,75*2+1,7*(1,75+0,5*5+0,75*3)+0,8*0,5*2+1,9*(4,75+0,75+2,81+5,48+5,15))		-142,406		
			"ostenia2np"				
			0,28*(5,15*2+1,9*14+1,75*3+0,9*4+1,7*16+0,5*6+0,8*4+0,75*4+4,75+2,81+5,48+5,15)+0,2*(1,04+2,25*2)+0,15*(1,1+2,1*6+0,9*2)		31,528		
			"obklady priz" -				
			(2*(1,5*(1,975+4,42)+2,05*(2,57*2+4,2*2+0,6-1,95/2*2+0,4+1,698+1,02*2)+1,1*(1,95)+2,7*(2,15+1,95+0,2))-1,5*(0,9)-2,05*(0,9*3+0,7*4))		-101,015		
			"dtto" -				
			(2*(1,5*(4,22+2,97+1,5/2+1,95/2)+0,6*(4,5*2+0,75*8+2,4+4,7)+2,7*(2,5*2+2,17*2+4)+2,05*(1,95/2+0,75/2))-1,5*(0,9)-2,05*(0,9*2+0,8)-1,7*0,5*2)		-122,456		
			"obklady posch" -				
			(2*(1,5*(2,44+7,81+0,2+2,75+4,6*2+2,55)+2,71*(2,6+2,35+1,55+2,7))-1,5*(1,1+0,9*2)-0,8*(1,75+0,5*2)-2,05*(0,9+0,7)-0,5*1,7)		-114,034		
			"dtto" -				
			(2*(1,1*(1,75+2,15+0,82+0,85+0,08+3,2)+2,05*(0,9+1,75+0,85+1,7)+2,65*(1,7+3,2*2+1,6)+1,5*(1,5+0,75))-1,1*(0,7*3)-2,05*(0,7+0,9*2)-1,7*0,75*2)		-88,965		
			Súčet		1 153,861		
86	K	612481022	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	353,900	2,367	837,681
87	K	612481031	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	34,000	2,084	70,856
			"1np" 2*12		24,000		
			"2np" 2*5		10,000		
			Súčet		34,000		
88	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 207,894	5,049	6 098,657
			"vnut omietky stien" 1153,861		1 153,861		
			"vytah" 4*1,75*(6,85+1,1)-2,25*1,04*2+1,75*1,75		54,033		
			Súčet		1 207,894		
89	K	617451221	Vnútorná omietka cementová svetlíkov, výtahových šachiet alebo nádržíek hladká	m2	54,033	9,937	536,926
			"vytah" 4*1,75*(6,85+1,1)-2,25*1,04*2+1,75*1,75		54,033		
90	K	621462110	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov, cementový Prednástre (2 mm), strojné nanášanie	m2	89,560	7,437	666,058
			1*4,29+80,7		84,990		
			"markiza pri 119" 1,25*2+0,46*(2*1,25+2)		4,570		
			Súčet		89,560		
91	K	621462135	Vonkajšia omietka podhládov, vápennocementová, strojné miešanie, hr. 20 mm	m2	89,560	15,914	1 425,258
			1*4,29+80,7		84,990		
			"markiza pri 119" 1,25*2+0,46*(2*1,25+2)		4,570		
			Súčet		89,560		
92	K	621481116	Potiahnutie podhládov vonkajších, pletivom keramickým s provizórnym prichytením	m2	89,560	18,303	1 639,217
			1*4,29+80,7		84,990		
			"markiza pri 119" 1,25*2+0,46*(2*1,25+2)		4,570		
			Súčet		89,560		
93	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	577,192	12,807	7 392,098

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"01 omietka biela" 3,775*(11)- 1,7*(1+0,5+2)+(7,355-4,07)*28,8+0,38*(4,105-3,02)-1,9*(5,15*3+5,48)+(7,355-3,02)*8,83-1,9*(2,81+0,75) "01 omietka biela" (7,355-3,02)*28,86-(1,9*4,75+1,7*(0,75*3+0,5*4+1,75)+0,8*0,5*2)+3,02*3,4-1,7*1,5+3,775*(24,345-3,4+2*4,9)-(1,7*(0,5+1,75)+2,32*1,6) "01 omiet biela" -1,7*(2+0,5+1)+(7,355-3,775)*8,83-1,5*1,75*2+0,38*0,71+3,775*11,4-1,7*1,5*2-2,4*1,5 "dtto ostenia" 0,15*(1,7*16+1*2+0,5*3+2*2+5,15*3+5,48+1,9*8+2,81+0,75+1,9*4+4,75+0,75*3+0,5*6+1,75*4+1,9*2+1,7*18+0,8*4+1,5*5+1,6*2+1,5*3+1,7*4+2,4*2) "02 omietka siva" 4,105*(47,395-11-13,65)-(2,32*(4,5)+3,02*(4,09+5,219+4,08))+(4,15-3,02)*2,95+3,02*10,85-3,02*7,32 "02 omietka siva" 3,02*23,05-1,4*1,75-1,7*4+3,02*1*2 "dtto ostenia" 0,15*(2,32*2+4,5+3,02*6+4,09+5,319+4,08+7,32+3,02+1,75+4+1,4*2+1,7*2) "kruhove stlpy" 2*(3,14)*0,2*3,02*5 "komin" 0,56*1,2*4 Súčet		122,342		
					221,326		
					55,016		
					24,509		
					56,488		
					66,401		
					9,456		
					18,966		
					2,688		
					577,192		
94	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka (MosaikTop)	m2	25,435	20,490	521,163
			"sokel 20cm" 0,2*((47,395+11,4)*2-13,65-4,29-5,32-4,08-7,9+0,48-3,6+(2,5+1,6+0,85)*2-1,5) "sokle medzi atikami" 0,15*(28,8-0,8)+0,42*8,83 Súčet		17,526		
					7,909		
					25,435		
95	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástre (2 mm)	m2	18,966	7,128	135,190
			"kruhove stlpy" 2*(3,14)*0,2*3,02*5		18,966		
96	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	602,627	5,049	3 042,664
			"01 omietka biela" 3,775*(11)- 1,7*(1+0,5+2)+(7,355-4,07)*28,8+0,38*(4,105-3,02)-1,9*(5,15*3+5,48)+(7,355-3,02)*8,83-1,9*(2,81+0,75) "01 omietka biela" (7,355-3,02)*28,86-(1,9*4,75+1,7*(0,75*3+0,5*4+1,75)+0,8*0,5*2)+3,02*3,4-1,7*1,5+3,775*(24,345-3,4+2*4,9)-(1,7*(0,5+1,75)+2,32*1,6) "01 omiet biela" -1,7*(2+0,5+1)+(7,355-3,775)*8,83-1,5*1,75*2+0,38*0,71+3,775*11,4-1,7*1,5*2-2,4*1,5 "dtto ostenia" 0,15*(1,7*16+1*2+0,5*3+2*2+5,15*3+5,48+1,9*8+2,81+0,75+1,9*4+4,75+0,75*3+0,5*6+1,75*4+1,9*2+1,7*18+0,8*4+1,5*5+1,6*2+1,5*3+1,7*4+2,4*2) "02 omietka siva" 4,105*(47,395-11-13,65)-(2,32*(4,5)+3,02*(4,09+5,219+4,08))+(4,15-3,02)*2,95+3,02*10,85-3,02*7,32 "02 omietka siva" 3,02*23,05-1,4*1,75-1,7*4+3,02*1*2 "dtto ostenia" 0,15*(2,32*2+4,5+3,02*6+4,09+5,319+4,08+7,32+3,02+1,75+4+1,4*2+1,7*2) "kruhove stlpy" 2*(3,14)*0,2*3,02*5 "komin" 0,56*1,2*4 "sokel 20cm" 0,2*((47,395+11,4)*2-13,65-4,29-5,32-4,08-7,9+0,48-3,6+(2,5+1,6+0,85)*2-1,5) "sokle medzi atikami" 0,15*(28,8-0,8)+0,42*8,83 Súčet		122,342		
					221,326		
					55,016		
					24,509		
					56,488		
					66,401		
					9,456		
					18,966		
					2,688		
					17,526		
					7,909		
					602,627		
97	K	625251385	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	88,979	35,903	3 194,613

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"63,5cm zvislo" 0,635*(49,945-1,6-1,05-0,05*2+11,3-0,05*2+4,53+0,91)*2		81,070		
			"sokle medzi atikami" 0,15*(28,8-0,8)+0,42*8,83		7,909		
			Súčet		88,979		
98	K	625252201	Kontaktný zateplňovací systém hr. 30 mm weber.therm flex (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	29,437	37,490	1 103,593
			"dtto ostenia"				
			0,15*(1,7*16+1*2+0,5*3+2*2+5,15*3+5,48+1,9*8+2,81+0,75+1,9*4+4,75+0,75*3+0,5*6+1,75*4+1,9*2+1,7*18+0,8*4+1,5*5+1,6*2+1,5*3+1,7*4+2,4*2)		24,509		
			"dtto ostenia"				
			0,15*(2,32*2+4,5+3,02*6+4,09+5,319+4,08+7,32+3,02+1,75+4+1,4*2+1,7*2)		9,456		
			"mineral" -0,2*(0,7+2,32*2+4,5+1,6*2+2,4*4)		-4,528		
			Súčet		29,437		
99	K	625252208	Kontaktný zateplňovací systém hr. 100 mm weber.therm flex (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	452,916	42,982	19 467,236
			"01 omietka biela" 3,775*(11)-1,7*(1+0,5+2)+(7,355-4,07)*28,8+0,38*(4,105-3,02)-1,9*(5,15*3+5,48)+(7,355-3,02)*8,83-1,9*(2,81+0,75)		122,342		
			"01 omietka biela" (7,355-3,02)*28,86-(1,9*4,75+1,7*(0,75*3+0,5*4+1,75)+0,8*0,5*2)+3,02*3,4-1,7*1,5+3,775*(24,345-3,4+2*4,9)-1,7*(0,5+1,75)+2,32*1,6)		221,326		
			"01 omietka biela" -1,7*(2+0,5+1)+(7,355-3,775)*8,83-1,5*1,75*2+0,38*0,71+3,775*11,4-1,7*1,5*2-2,4*1,5		55,016		
			"02 omietka siva" 4,105*(47,395-11-13,65)-(2,32*(4,5)+3,02*(4,09+5,219+4,08))+4,15-3,02)*2,95+3,02*10,85-3,02*7,32		56,488		
			"02 omietka siva" 3,02*23,05-1,4*1,75-1,7*4+3,02*1*2		66,401		
			"mineral 100 mm" - (3,775*(1,05+2*(2,5+1,6+0,85+0,45))+4,07*(7,85+1*2+0,48)-2,32*4,5-2*1,6*2,4)		-68,657		
			Súčet		452,916		
100	K	625254895	Kontaktný zateplňovací systém hr. 100 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	134,657	46,890	6 314,067
			"dilatacia medzi bytovkou a objektom" 66		66,000		
			"mineral 100 mm"				
			3,775*(1,05+2*(2,5+1,6+0,85+0,45))+4,07*(7,85+1*2+0,48)-2,32*4,5-2*1,6*2,4		68,657		
			Súčet		134,657		
101	K	625254931	Kontaktný zateplňovací systém ostenia hr. 30 mm (minerálna vlna)	m2	4,528	40,670	184,154
			"mineral" 0,2*(0,7+2,32*2+4,5+1,6*2+2,4*4)		4,528		
102	K	6252561xx1	Zateplenie stropov v exeriéri hr. 200 mm (polystyrén)	m2	24,950	61,932	1 545,203
			"polystyren200mm" 24,95		24,950		
103	K	625256xx3	Kontaktný zateplňovací systém markíza v exteriéri hr. 150 mm polystyrén	m2	4,270	52,068	222,330
			"markíza pri 119" 1,1*2+0,46*(2*1,25+2)		4,270		
104	K	631312711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	38,394	135,483	5 201,734
			"P1 laminat na terene"		6,618		
			0,067*(19,6+18,99+14,43*2+18,99+12,34)				
			"P2 keram na terene"				
			0,067*(9,56+14,7+7,27+6,1+2,62+4,19+5,91+1,83*2+11,68+14,77+4,75+5,42+9,45+38,01+4,75+5,42+2,67+13,84+3,84+29,17+13,36+72,15)		18,980		
			"P4 keram na strop"				
			0,067*(45,85+18,99+4,34+6,11+9,87+4,18+3,28+1,57+4,03+1,36+5,44+5,12+6,72)		7,830		
			"P5 laminat na strop"				
			0,067*(12,59+23,38+21,8+16,35)		4,966		
			Súčet		38,394		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	K	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm	m3	38,394	40,339	1 548,776
106	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	38,394	12,264	470,864
107	K	631571010	Náryp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu "S1+S2vodorovne" 0,05*((28+0,18*2)*(8,03+0,18*2)+(27,7+0,18*2)*(2,55+0,18+0,1)+(20,545+0,18+0,1)*(10,6+0,18*2)-(3,6+0,8-0,18*2)*4,47) "S2" -0,05*2,95*2,95 Súčet	m3	25,942	63,084	1 636,525
					26,377		
					-0,435		
					25,942		
108	K	642943119	Príplatok za osadenie ocel. rámu výtahových dverí do murovanej alebo betónovej výtahovej šachty	ks	2,000	2,793	5,586
109	K	642945xx1	Osadenie ocel. zárubní protipožiarňných dverí jednokridlové do 2,5 m2	ks	2,000	231,993	463,986
110	M	553zd01	<i>Zárubňa ocelová šxv 1000x2050 mm pre požiarne jednokridlové dvere</i>	ks	2,000	66,300	132,600
111	K	642xx2	Osadenie zárubní a dverí protipožiarňných dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	1,000	288,133	288,133
112	M	553voh10 po	<i>Dvere hliníkové požiarne presklené so zárubňou EW30 čire sklo</i>	m2	4,050	923,389	3 739,725
			1,5*2,7		4,050		
113	K	648951411	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm "okno v interieri" 2*4	m	8,000	4,917	39,336
					8,000		
114	M	611550001600	<i>Parapetná doska vlhkovzdorná DTD, šírka 150 mm, vrchná vrstva CPL laminát 0,7 mm</i>	m	8,000	15,980	127,840
115	K	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 250 do 500 mm "prizemie" 1+0,5+2+4,5+1,75+4+1,5+0,5+1,75+2+0,5+1+1,5*2 "poschodie" 5,15*3+5,48+2,81+0,75+4,75+0,75*3+0,5*6+1,75*3 Súčet	m	63,740	6,660	424,508
					24,000		
					39,740		
					63,740		
116	M	611550001500	<i>Parapetná doska vlhkovzdorná DTD, šírka 300 mm, vrchná vrstva CPL laminát SPRELA 0,7 mm</i>	m	63,740	18,852	1 201,626
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							9 412,804
117	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m "01 omietka biela" (3,775-1,6)*11+(7,355-4,07)*28,8+0,38*(4,105-3,02)+(7,355-3,02)*8,83 "01 omietka biela" (7,355-3,02)*28,86+(3,02-1,6)*3,4+(3,775-1,6)*(24,345-3,4+2*4,9) "01 omiet biela" (7,355-3,775)*8,83+0,38*0,71+(3,775-1,6)*11,4 "02 omietka siva" (4,105-1,6)*(47,395-11-13,65)+(4,105-3,02)*2,95+(3,02-1,6)*10,85 "02 omietka siva" (3,02-1,6)*23,05 Súčet	m2	519,020	2,147	1 114,336
					157,223		
					196,806		
					56,676		
					75,584		
					32,731		
					519,020		
118	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m 519,02*3	m2	1 557,060	1,323	2 059,990
					1 557,060		
119	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	519,020	1,382	717,286
120	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 407,04+190,98	m2	598,020	3,812	2 279,652
					598,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	K	953948509	Soklový profil pre hr. izolantu 100 mm (hliníkový) 2,66+0,58+1*2+7,8+11+11,4-2+47,395+0,58+0,75-3,6+2*(2,5+1,6+0,85)	m	88,465	12,245	1 083,254
					88,465		
122	K	953995201	Rohová lišta "ostenia bocne" 1,7*24+2,32*4+3,02*4+1,4*2+2,32*4+2,4*2 "dtto posch" 1,9*14+1,7*16+0,8*4+0,9*4 10,85+1,8+0,55+6,255+5,545+4,29+3,6+3,975*4+7,55*4 Súčet	m	218,630	3,088	675,129
					79,040		
					60,600		
					78,990		
					218,630		
123	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou "prizemie otvory" 1,7*24+(1*2+0,5+2*2+4+1,5*3+0,5*2+1,75)+2,32*6+(4,5+1,6*2)+3,02*8+(4,49+5,42+4,08+6,94)+1,4*2+(1,75)+2,4*2*1,5 "poschodie otvory" 1,9*2*4+5,48+5,15*3+1,75*2+0,9*4+1,7*2*5+1,75+0,5*4+0,8*4+0,5*2+0,75*3+1,7*6+4,75+1,9*6+0,75+2,81 Súčet	m	237,350	4,410	1 046,714
					137,010		
					100,340		
					237,350		
124	K	953996142	PCI Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde "1np" 1+0,5+2+4,5+4,29+5,319+4,08+7,32+1,75+4+1,5+1,75+2+0,5+1+1,5*3 "2np" 5,15*3+5,48+2,81+0,75+4,75+0,75*3+0,5*6+1,75*3 Súčet	m	85,749	3,288	281,943
					46,009		
					39,740		
					85,749		
125	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	154,500	154,500

99 - Presun hmôt HSV

13 278,606

126	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 730,337	7,674	13 278,606
-----	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

306 665,198

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

25 628,713

127	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena 2*465,2	m2	930,400	0,207	192,593
					930,400		
128	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,279	1 995,122	556,639
129	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena "20cm zvislo" 2*(0,2*(49,945-1,6-1,05-0,05*2+11,3-0,05*2+4,53+0,91)*2) "vytah sachta" 2*1*2,15*4 Súčet	m2	68,268	0,258	17,613
					51,068		
					17,200		
					68,268		
130	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,024	1 995,122	47,883
131	K	711131106	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	573,050	2,700	1 547,235
132	M	283230011800	Systémová hydroizolačná fólia IVAR.SOLOTOP, hr. 1 mm, rozmer 1400x800 mm	ks	641,816	9,174	5 888,020
133	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej "63,5cm zvislo" 0,635*(49,945-1,6-1,05-0,05*2+11,3-0,05*2+4,53+0,91)*2	m2	81,070	2,938	238,184
					81,070		
134	M	283230002400	Profilovaná fólia HDPE DELTA-GEO-DRAIN Quattro, rozmer 12,5x2 m, výška popov 9 mm, pevnosť v tlaku 400k n/m2, 4 vrstvy drenážneho pásu, pre spodnú stavbu, DORKEN	m2	93,231	9,804	914,037

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	981,468	3,816	3 745,282
			2*465,2		930,400		
			"20cm zvislo" 2*0,2*(49,945-1,6-1,05-0,05*2+11,3-0,05*2+4,53+0,91)*2		51,068		
			Súčet		981,468		
136	M	628310000800	Pás asfaltový podkladový natavovací Baruplan GG E 45 K mineral, hr. 4,0 mm vystužený sklenou nosnou vložkou	m2	1 128,688	5,875	6 631,042
137	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	17,200	4,139	71,191
			"vytah sachta" 2*1*2,15*4		17,200		
138	M	628310000800	Pás asfaltový podkladový natavovací Baruplan GG E 45 K mineral, hr. 4,0 mm vystužený sklenou nosnou vložkou	m2	20,640	5,875	121,260
139	K	711210120	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	88,880	0,798	70,926
			"P2 keram na terene"				
			7,27+6,1+2,62+4,19+5,91+1,83*2+5,42+5,42+3,84+13,36		57,790		
			"P4 keram na strop"				
			6,11+4,18+3,28+1,57+4,03+1,36+5,44+5,12		31,090		
			Súčet		88,880		
140	M	245660000500	Náter hydroizolačný Sikalastic-200W, hotový, 25 kg	kg	106,656	4,302	458,834
141	K	711210125	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	229,125	0,879	201,401
			"prizemie"				
			1,5*(1,725+4,22*2+2,57*2+0,6+2,15+1,95+1,7+4,22+1,02*2+1,8*2+2,5*2+2,17*2+2,4+1,6+3,67+4,7)*2-1,5*(0,9*9+0,7*6+0,8)		140,175		
			"poschodie"				
			1,5*(2,6+2,35+1,55+2,7+1,75*2+3,2+3,2+1,75+0,85+1,8+1,7+3,2*2+1,6)*2-1,5*(0,9*4+0,7*5)		88,950		
			Súčet		229,125		
142	M	245660000500	Náter hydroizolačný Sikalastic-200W, hotový, 25 kg	kg	274,950	4,302	1 182,835
143	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	465,200	1,644	764,789
			465,2		465,200		
144	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	534,980	1,039	555,844
145	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	465,200	1,990	925,748
146	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	534,980	1,039	555,844
147	K	711491271	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	34,134	2,721	92,879
			"20cm zvislo" 0,2*(49,945-1,6-1,05-0,05*2+11,3-0,05*2+4,53+0,91)*2		25,534		
			"vytah sachta" 1*2,15*4		8,600		
			Súčet		34,134		
148	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	40,961	1,039	42,558
149	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	34,134	2,985	101,890
			"20cm zvislo" 0,2*(49,945-1,6-1,05-0,05*2+11,3-0,05*2+4,53+0,91)*2		25,534		
			"vytah sachta" 1*2,15*4		8,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet	34,134			
150	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	40,961	1,039	42,558
151	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	249,671	2,650	661,628
			712 - Izolácie striech	19 811,911			
152	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° "S1+S2vodorovne" (28+0,18*2)*(8,03+0,18*2)+(27,7+0,18*2)*(2,55+0,18+0,1)+(20,545+0,18+0,1)*(10,6+0,18*2)-(3,6+0,8-0,18*2)*4,47 "S1atika a steny zvislo" 0,88*(2*(28+0,18*6+8,03+27,7+2,55+0,18+0,1+20,545+0,18+0,1+10,6+0,18*2+4,47)) "S1atika vodorovne pod K1" 0,4*(2*(28+0,8+8,83+2,95+20,545+0,4+4,47)+27,7+0,8+10,6+0,8) "S2 zvislo" 0,57*(2,95)*4	m2	785,870	0,752	590,974
			Súčet	785,870			
153	M	283230007000	Parotesné zábrany	m2	903,751	2,226	2 011,750
154	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju "S1+S2vodorovne" (28+0,18*2)*(8,03+0,18*2)+(27,7+0,18*2)*(2,55+0,18+0,1)+(20,545+0,18+0,1)*(10,6+0,18*2)-(3,6+0,8-0,18*2)*4,47 "S1atika a steny zvislo" 0,4*(2*(28+0,18*6+8,03+27,7+2,55+0,18+0,1+20,545+0,18+0,1+10,6+0,18*2+4,47)) "S1atika vodorovne pod K1" 0,4*(2*(28+0,8+8,83+2,95+20,545+0,4+4,47)+27,7+0,8+10,6+0,8) "S2 zvislo" 0,57*(2,95)*4	m2	686,131	4,522	3 102,684
			Súčet	686,131			
155	M	283220002300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA	m2	789,051	8,385	6 616,193
156	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	2 154,451	0,927	1 997,176
157	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° "S1+S2vodorovne" (28+0,18*2)*(8,03+0,18*2)+(27,7+0,18*2)*(2,55+0,18+0,1)+(20,545+0,18+0,1)*(10,6+0,18*2)-(3,6+0,8-0,18*2)*4,47 "S1atika a steny zvislo" 0,4*(2*(28+0,18*6+8,03+27,7+2,55+0,18+0,1+20,545+0,18+0,1+10,6+0,18*2+4,47)) "S1atika vodorovne pod K1" 0,4*(2*(28+0,8+8,83+2,95+20,545+0,4+4,47)+27,7+0,8+10,6+0,8) "S2 zvislo" 0,57*(2,95)*4 "ochranná vrstva" 686,131	m2	1 372,262	0,501	687,503
			Súčet	1 372,262			
158	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	1 578,101	1,039	1 639,647
159	K	712990200	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	1,000	2,505	2,505
160	M	2833000100	FATRAFOL-S 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	m2	1,000	10,701	10,701
161	M	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu	ks	1,000	3,048	3,048
162	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	168,890	9,151	1 545,512

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"Statika k1" 2*(28+0,8+8,03+3,05+20,545+0,4+4,47)+27,7+10,6		168,890		
163	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	1 351,120	0,265	358,047
164	M	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	69,245	9,129	632,138
165	K	712xx1	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na markíze š. 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	m	4,000	9,241	36,964
			"markiza pri119" 2*2		4,000		
166	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	32,000	0,265	8,480
167	M	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	4,200	9,129	38,342
168	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	192,817	2,750	530,247

713 - Izolácie tepelné

54 131,878

169	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	145,030	3,537	512,971
			"podhlady ext" 2*(1*4,29+80,7)		169,980		
			"polystyren200mm" -24,95		-24,950		
			Súčet		145,030		
170	M	631440014x	Doska MW fasádna 50x500x1000 mm z minerálnej vlny	m2	73,965	8,343	617,090
171	M	2837500xx1	Doska z polyuretánovej peny 150 mm	m2	73,965	43,160	3 192,329
172	K	713112111	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	2,700	1,357	3,664
			"markiza pri119" 1,35*2		2,700		
173	M	2837200082xx2	Doska EPS 100S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	2,754	11,878	32,712
174	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	573,050	0,741	424,630
			"P1 laminat na terene"		98,780		
			19,6+18,99+14,43*2+18,99+12,34				
			"P2 keram na terene"		283,290		
			9,56+14,7+7,27+6,1+2,62+4,19+5,91+1,83*2+11,68+14,77+4,75+5,42+9,45+38,01+4,75+5,42+2,67+13,84+3,84+29,17+13,36+72,15				
			"P4 keram na strop"		116,860		
			45,85+18,99+4,34+6,11+9,87+4,18+3,28+1,57+4,03+1,36+5,44+5,12+6,72				
			"P5 laminat na strop" 12,59+23,38+21,8+16,35		74,120		
			Súčet		573,050		
175	M	283230011500	Špeciálna PE fólia hr. 0,15 mm, š. 1030 mm, zosilnená polyesterovými vláknami, pre podlahové vykurovanie, UNIVENTA	m2	659,008	0,853	562,134
176	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	573,050	0,886	507,722
			"P1 laminat na terene"		98,780		
			19,6+18,99+14,43*2+18,99+12,34				
			"P2 keram na terene"		283,290		
			9,56+14,7+7,27+6,1+2,62+4,19+5,91+1,83*2+11,68+14,77+4,75+5,42+9,45+38,01+4,75+5,42+2,67+13,84+3,84+29,17+13,36+72,15				
			"P4 keram na strop"		116,860		
			45,85+18,99+4,34+6,11+9,87+4,18+3,28+1,57+4,03+1,36+5,44+5,12+6,72				
			"P5 laminat na strop" 12,59+23,38+21,8+16,35		74,120		
			Súčet		573,050		
177	M	283720009100	Doska EPS 150S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	393,532	12,579	4 950,239
			"P1 laminat na terene"		98,780		
			19,6+18,99+14,43*2+18,99+12,34				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"P2 keram na terene" 9,56+14,7+7,27+6,1+2,62+4,19+5,91+1,83*2+11, 68+14,77+4,75+5,42+9,45+38,01+4,75+5,42+2,6 7+13,84+3,84+29,17+13,36+72,15 Súčet		283,290 382,070		
178	M	2837500018x1	Doska EPS T 3500 hr. 50 mm, podlahy	m2	196,709	17,056	3 355,069
			"P4 keram na strop" 45,85+18,99+4,34+6,11+9,87+4,18+3,28+1,57+4, 03+1,36+5,44+5,12+6,72 "P5 laminat na strop" 12,59+23,38+21,8+16,35 Súčet		116,860 74,120 190,980		
179	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	2,880	4,759	13,706
			"komin" 0,6*1,2*4		2,880		
180	M	6314400114xx1	Doska NOBASIL 50 mm, čadičová minerálna izolácia	m2	3,024	12,412	37,534
181	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	522,911	1,393	728,415
			"S1vodorovne" (28+0,18*2)*(8,03+0,18*2)+(27,7+0,18*2)*(2,55+0,18+0,1)+(20,545+0,18+0,1)*(10,6+0,18*2)-(3,6+0,8-0,18*2)*4,47-2,15*2,15		522,911		
182	M	283760007600	Spádová doska zo sivého EPS 200S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	m3	26,146	197,865	5 173,378
			"S1vodorovne" 0,05*((28+0,18*2)*(8,03+0,18*2)+(27,7+0,18*2)*(2,55+0,18+0,1)+(20,545+0,18+0,1)*(10,6+0,18*2)-(3,6+0,8-0,18*2)*4,47-2,15*2,15)		26,146		
183	K	71314216x1	Montáž tepelnej izolácie zvislo na vytahovu sachtu doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	14,364	1,758	25,252
			"S2 zvislo" 0,57*(2,95+0,2)*4*2		14,364		
184	M	283760007xx2	Sivý EPS 100S	m3	2,930	170,837	500,552
			"S2 zvislo" 0,57*(2,95+0,2)*4*2*0,2		2,873		
185	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	527,533	2,035	1 073,530
			"S1+S2vodorovne" (28+0,18*2)*(8,03+0,18*2)+(27,7+0,18*2)*(2,55+0,18+0,1)+(20,545+0,18+0,1)*(10,6+0,18*2)-(3,6+0,8-0,18*2)*4,47		527,533		
186	M	283720010500	Doska EPS 200S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	1 076,167	25,153	27 068,829
187	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	89,842	9,411	845,503
			"S1atika a steny zvislo" 0,4*(2*(28+0,18*6+8,03+27,7+2,55+0,18+0,1+20,545+0,18+0,1+10,6+0,18*2+4,47)) "S2 zvislo" 0,57*(2,95)*4 Súčet		83,116 6,726 89,842		
188	M	283750002100	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	91,639	22,906	2 099,083
189	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	67,556	5,883	397,432
			"S1atika k1" 0,4*(2*(28+0,8+8,03+3,05+20,545+0,4+4,47)+27,7+10,6)		67,556		
190	M	283750002000	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	68,907	18,325	1 262,721
191	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	533,845	1,400	747,383

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 250,906

192	K	72123005x1	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného	ks	7,000	8,706	60,942
193	M	286630019xx1	Strešný vtok cezantikový, záchytný kôš, PP	ks	7,000	168,138	1 176,966

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
194	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,379	1,050	12,998
763 - Konštrukcie - drevostavby							4 440,037
195	K	763119210	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter "sdk predsteny" 1,02*2,7*3+2,71*(2,7+0,97+0,9)+2,65*(0,35+0,5+0,275*2+0,77+0,88)	m2	28,729	0,918	26,373
196	K	763120011	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm "sdk predsteny" 1,02*2,7*3+2,71*(2,7+0,97+0,9)+2,65*(0,35+0,5+0,275*2+0,77+0,88)	m2	28,729	38,501	1 106,095
197	K	763134010	SDK podhlád, závesná kca profil UA, montážny profil CD , dosky GKB hr. 12, 5 mm "prizemie sdk" 9,56+72,15 "poschodie sdk" 11,47 Súčet	m2	93,180	30,736	2 863,980
198	K	763134030	SDK podhlád, závesná kca profil UA, montážny profil CD , dosky GKBI hr. 12,5 mm "prizemie sdk i" (1,05-2,25*1,27)+6,1+2,62+1,95*0,61	m2	8,102	40,541	328,463
199	K	76317xx1	Lepenie zrkadla na stenu, materiál a montáž "lepené zrkadlo" (2,1-1,1)*1,95*2	m2	3,900	6,000	23,400
200	K	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	2,056	44,614	91,726
764 - Konštrukcie klampiarske							9 276,541
201	K	764171263	Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30° "markiza pri119" 2	m	2,000	5,739	11,478
202	K	764171271	Krytina LINDAB - lemovanie komína na ploche 0,55*0,2*4+0,2*0,2*4	m2	0,600	54,345	32,607
203	K	764171301	Krytina LINDAB falcovaná Seamline FOP sklon strechy do 30° "markiza pri119" 1,35*2	m2	2,700	32,853	88,703
204	K	764171431	Krytina LINDAB Seamline - záveterná lišta rš. 250 mm "markiza pri119" 1,35*2	m	2,700	11,589	31,290
205	K	764171475	Krytina LINDAB Seamline - lemovanie múru rš. 250 mm	m	2,000	15,854	31,708
206	K	764171905	Montáž bezpečnostných prvkov pre strešnú krytinu - rebrík 4,96+5,1	m	10,060	135,772	1 365,866
207	M	5534300017xx1	Rebrík na stenu a strechu dĺ. 4960 až 5100 mm	ks	2,000	149,500	299,000
208	K	764313001	Oddelovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	2,700	11,522	31,109
209	K	764711114	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 250 mm "prizemie" 1+0,5+2+4,5+1,75+4+1,5+0,5+1,75+2+0,5+1+1,5*2 "poschodie" 5,15*3+5,48+2,81+0,75+4,75+0,75*3+0,5*6+1,75*3 Súčet	m	63,740	12,256	781,197
210	K	764731116	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviok z plechov LINDAB rš. 600 mm "Štatika k1" 2*(28+0,8+8,03+3,05+20,545+0,4+4,47)+27,7+10,6	m	168,890	25,981	4 387,931
211	K	7647511xx2	Odpadová rúra hranatá poplastovaný plech 3*3,535+4,115+3,89*2+0,54+2,845+1,115+2,59	m	29,590	46,064	1 363,034

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
212	K	76475112x1	Spodný diel odpadovej rúry D 120 mm Lindab Rainline Elite	ks	6,000	41,652	249,912
213	K	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm Lindab Rainline Elite	ks	4,000	16,854	67,416
214	K	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm Lindab Rainline Elite	ks	6,000	23,034	138,204
215	K	764761235	Žlabový kotlík k štvorhranným žlabom rozmer 136 mm Lindab Rainline Elite	ks	6,000	33,890	203,340
216	K	764841214	Odvetránie plynových spotrebičov z pozinkovaného PZ plechu, rúry kruhové, s priemerom nad 135 do 150 mm	m	1,000	11,779	11,779
217	K	764841291	Odvetránie plynových spotrebičov z pozinkovaného PZ plechu, lem plechový dĺžky do 150 mm, s D do 150 mm	ks	1,000	9,580	9,580
218	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	90,730	1,900	172,387

766 - Konštrukcie stolárske

20 956,557

219	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	10,700	7,430	79,501
"interier otvor" 2*(4+1,35)					10,700		
220	M	61141000xx1	Plastové okno v interiéri, vxš 1350x4000 mm, izolačné dvojsklo	ks	1,000	793,000	793,000
221	K	76666142x1	Montáž dverí drevených protipožiarnych interiérových do zárubne	ks	2,000	33,024	66,048
"d01" 2					2,000		
222	M	611d01	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1000x2050 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	2,000	195,700	391,400
223	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	42,000	17,494	734,748
224	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	42,000	19,644	825,048
225	M	61161000360xx1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, v. 2050 mm, výplň DTD doska, povrch dyha, plné	ks	24,000	195,386	4 689,264
"d02" 9					9,000		
"d03" 11					11,000		
"d04" 3					3,000		
"d05" 1					1,000		
Súčet					24,000		
226	M	6116100004xx2	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1100 mm v. 2120, výplň DTD doska, povrch dyha, plné	ks	1,000	248,260	248,260
"d07" 1					1,000		
227	M	6116100004xx3	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 700 - 900 mm v. 2120, výplň DTD doska, povrch dyha, plné	ks	13,000	202,059	2 626,767
"d08" 2					2,000		
"d09" 3					3,000		
"d10" 7					7,000		
"d11" 1					1,000		
Súčet					13,000		
228	M	6116100004xx4	Dvere vnútorné 1 krídlo pre dvjkrídlove dvere, šírka 700 - 900 mm v. 2120, výplň DTD doska, povrch dyha, plné	ks	4,000	202,059	808,236
"d12" 3					3,000		
"d13" 1					1,000		
Súčet					4,000		
229	M	611610000xx5	Dvere vnútorné 1 krídlo pre dvojkridlové dvere, šírka 600-900 mm v.2120, výplň DTD doska, povrch dyha, PRESKLENÉ	ks	4,000	305,500	1 222,000
"d12" 3					3,000		
"d13" 1					1,000		
Súčet					4,000		
230	M	611610000xx6	Nadsvetlík pre dvere, 530/ 1500 mm	ks	1,000	221,000	221,000
"d13" 1					1,000		
231	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000	7,076	14,152

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
232	M	611890001600	Prah bukový	ks	2,000	11,130	22,260
233	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	38,000	53,560	2 035,280
234	M	611810000xx1x	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 2050 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	13,000	122,200	1 588,600
			"d02" 9		9,000		
			"d04" 3		3,000		
			"d05" 1		1,000		
			Súčet		13,000		
235	M	611810000xx12	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 2120 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	127,075	127,075
			"d11" 1		1,000		
236	M	611810000xx2	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1100 mm, výška 2120 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	162,955	162,955
			"d07" 1		1,000		
237	M	611810000xx4	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 900 mm, výška 2050 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	11,000	131,560	1 447,160
			"d03" 11		11,000		
238	M	611810000xx3	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 700 - 900 mm, výška 2120 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 150-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	12,000	148,155	1 777,860
			"d08" 2		2,000		
			"d09" 3		3,000		
			"d10" 7		7,000		
			Súčet		12,000		
239	K	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	3,000	61,180	183,540
240	M	611810005xx1	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1700 mm, výška 2120 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	3,000	165,945	497,835
			"d12" 3		3,000		
241	M	611810005xx2	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1500 mm, výška 2650 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom	ks	1,000	235,170	235,170
			"d13" 1		1,000		
242	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	199,247	0,800	159,398

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

109 227,367

243	K	767163035	Montáž zábradlia hliníkového na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	3,760	33,189	124,791
244	M	553520003000	Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie bočné, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	3,760	89,638	337,039
245	M	553520003700	Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov, hliníkové eloxované	m	3,760	21,631	81,333
246	K	767230005	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň bezpečnostné sklo	m	8,660	35,663	308,842
			1,97+6,69		8,660		
247	M	553520001400	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	8,660	95,007	822,761
248	M	553520003700	Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov, hliníkové eloxované	m	8,660	21,631	187,324

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
249	M	611930000400	Drevené madlo k zábradliu, šxv 45x70 mm, tvarovaný profil s masívnou podstavou	m	8,660	10,847	93,935
250	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	13,155	20,064	263,942
			5,21+0,63+1,68+0,17+3,165+0,62+1,68		13,155		
251	M	611930000900	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny	m	13,155	36,611	481,618
252	K	767612100	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) "voh" 2*(4,29+3,02*4+4,5*2+2,32+2*2+0,5*8+1,7*22+1*2+2,4*4+1,6*2+3,6+1,5*6+1,75*5+4+1,4+0,9*2+0,75*3+1,9*7+4,75+2,81+5,15*3+5,48+7,32+3,98+5,17)	m	353,900	17,064	6 038,950
253	M	283290006000	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	371,595	1,158	430,307
254	M	283290006400	Tesniaca fólia CX interiéru, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	371,595	0,942	350,042
255	M	553voh_19	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokridlové OS, vxš 1700x750 mm izolačné trojsklo	ks	2,000	395,550	791,100
256	M	553voh_21	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokridlové OS, vxš 1900x750 mm izolačné trojsklo, so zábradlím	ks	1,000	442,800	442,800
257	M	553voh_17	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, dvojkrídlové OS+O, vxš 900x1750 mm izolačné trojsklo	ks	2,000	490,050	980,100
258	M	553voh_16	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, dvojkrídlové OS+O, vxš 1400x1750 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	760,451	760,451
259	M	553voh_7_8_14	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, dvojkrídlové OS+O, vxš 1700x1500 mm izolačné trojsklo	ks	5,000	731,700	3 658,500
260	M	553voh_06	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokridlové OS, vxš 1700x1000 mm izolačné trojsklo	ks	2,000	432,000	864,000
261	M	553voh_05	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokridlové OS, vxš 1700x500 mm izolačné trojsklo	ks	3,000	249,750	749,250
262	M	553voh_18	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokridlové OS, vxš 1700x500 mm izolačné trojsklo, so zábradlím	ks	5,000	317,250	1 586,250
263	M	553voh_04	Okno hliníkové, dvojkrídlové OS+P, vxš 1700x2000 mm izolačné trojsklo	ks	2,000	900,450	1 800,900
264	M	553voh_11_12	Okno hliníkové, dvojkrídlové OS+P, vxš 2400x1600 mm izolačné trojsklo	ks	2,000	1 026,000	2 052,000
265	M	553voh_09	Dvere hliníkové, dvojkrídlové, vxš 2400x1500 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	1 026,000	1 026,000
266	M	553voh_13	Okno hliníkové, dvojkrídlové, vxš 2400x3600 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	2 295,000	2 295,000
267	M	553voh_27	Dvere hliníkové zdvižno - posuvné viacdielne 5170x3020 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo	ks	1,000	6 316,650	6 316,650
268	M	553voh_01	Zasklená stena hliníková viacdielna 4290x3020 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo, so svetlíkmi a nadsvetlíkmi, s panikovým východovým uzáverom	ks	1,000	10 482,750	10 482,750
269	M	553voh_02	Zasklená stena hliníková viacdielna 4490x3020 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo, so svetlíkmi a nadsvetlíkmi, s panikovým východovým uzáverom	ks	1,000	10 972,800	10 972,800
270	M	553voh_03	Zasklená stena hliníková viacdielna 4500x2320 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo	ks	1,000	4 320,000	4 320,000
271	M	553voh_20	Zasklená stena hliníková viacdielna 4750x1900 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo	ks	1,000	3 735,450	3 735,450
272	M	553voh_22	Okno hliníkové viacdielne 2810x1900 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo	ks	1,000	2 209,950	2 209,950
273	M	553voh_23	Okno hliníkové viacdielne 5150x1900 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo	ks	3,000	4 455,000	13 365,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
274	M	553voh_24	Okno hliníkové viacdiele 5480x1900 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo	ks	1,000	4 752,000	4 752,000
275	M	553voh_25	Okno hliníkové viacdiele 7320x3020 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo	ks	1,000	12 217,500	12 217,500
276	M	553voh_26	Okno hliníkové viacdiele 3980x3020 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo	ks	1,000	6 750,000	6 750,000
277	M	553voh_15	Zasklená stena hliníková viacdiele 4000x1700 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo	ks	1,000	2 814,750	2 814,750
278	K	7676601xx1	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 515 cm do 548 cm a dĺžky 190 cm do podomietkovej schránky	ks	4,000	90,450	361,800
279	M	61153005910x1	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 5150x1900 mm	ks	3,000	776,250	2 328,750
280	M	61153005910x2	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 5480x1900 mm	ks	1,000	831,600	831,600
281	K	767834101	Montáž ochranného koša skrutkovaním	m	10,060	5,239	52,704

"poziarne rebríky" 4,96+5,1 10,060

282	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 080,389	1,100	1 188,428
-----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

771 - Podlahy z dlaždíc

24 044,724

283	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždícami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	13,068	18,258	238,596
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

1,27*6,72+21*1,27*0,17 13,068

284	M	5977400006xx2	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	13,329	25,000	333,225
285	K	771411015	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 100 x 200 mm	m	212,455	5,250	1 115,389

"prizemie"
2*(2,3+15,87+3,02+3,5+4,22+2,5*2+1,9*2+20,7+1,67+1,6+3,28+4,22+3,67+7,95)-4,29-1,5-0,9*20-0,8-1*3-1,04-1,27-1,5+0,2*4+6,72+21*0,17-1,5-3,6
"dtto" 2*(4,7+3,67+6,94+10,13)-0,9*4-1,5-5,545+0,3*4-7,32
"poschodie" 2*(3,02+1,5+10,1+10,5+2,35+1,85)-0,9*9-0,7*2-1,75*3-1,04+0,2*2-1,1

136,190

34,115

42,150

Súčet

212,455

286	M	597640001200	Obkladačky keramické pórovinné jednofarebné hladké ľxv 200x100 mm	m2	12,747	18,519	236,062
287	K	771578065	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 600 x 600 mm	m2	400,150	24,958	9 986,944

"P2 keram na terene"
9,56+14,7+7,27+6,1+2,62+4,19+5,91+1,83*2+11,68+14,77+4,75+5,42+9,45+38,01+4,75+5,42+2,67+13,84+3,84+29,17+13,36+72,15
"P4 keram na strop"
45,85+18,99+4,34+6,11+9,87+4,18+3,28+1,57+4,03+1,36+5,44+5,12+6,72

283,290

116,860

Súčet

400,150

288	M	59774000330x1	Dlaždice gresové a keramické 300 až 600 / 600 mm	m2	408,153	27,519	11 231,962
289	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	231,422	3,900	902,546

775 - Podlahy vlysové a parketové

8 724,182

290	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	161,710	2,458	397,483
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

"prizemie"
2*(1,6+4,455+0,6+4,22*6+4,5*2+3,42*2+2,925)-0,9*6
"poschodie"
2*(2,75+4,6+3,97+6,25*2+3,75+2,87+5,7+0,2)-0,9*2-1,75*3

96,080

65,630

Súčet

161,710

291	M	61199000420x	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil	m	163,327	3,195	521,830
292	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	172,900	3,837	663,417

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"P1 laminat na terene"		98,780		
			19,6+18,99+14,43*2+18,99+12,34				
			"P5 laminat na strop" 12,59+23,38+21,8+16,35		74,120		
			Súčet		172,900		
293	M	611980002700	Laminátové parkety KRONOSPAN TABERSTAR, lxšxh 1285x195x8,1 mm	m2	176,358	35,232	6 213,445
294	K	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	172,900	0,626	108,235
295	M	2832300070xx1	Parotesné zábrany	m2	190,190	2,809	534,244
296	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	172,900	0,643	111,175
297	M	283230008600	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX	m2	178,087	0,470	83,701
298	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	86,335	1,050	90,652

781 - Obklady

20 961,001

299	K	781445420	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla veľ. 300x600 mm	m2	426,470	22,592	9 634,810
			"obklady priz"		101,015		
			2*(1,5*(1,975+4,22+0,2)+2,05*(2,57*2+4,2*2+0,6-1,95/2*2+0,4+1,698+1,02*2)+1,1*(1,95)+2,7*(2,15+1,95+0,2))-1,5*(0,9)-2,05*(0,9*3+0,7*4)				
			"dtto"		122,456		
			2*(1,5*(4,22+2,77+0,2+1,5/2+1,95/2)+0,6*(4,5*2+0,75*8+2,4+4,7)+2,7*(2,5*2+2,17*2+4)+2,05*(1,95/2+0,75/2))-1,5*(0,9)-2,05*(0,9*2+0,8)-1,7*0,5*2				
			"obklady posch"		114,034		
			2*(1,5*(2,44+7,81+0,2+2,75+4,6*2+2,55)+2,71*(2,6+2,35+1,55+2,7))-1,5*(1,1+0,9*2)-0,8*(1,75+0,5*2)-2,05*(0,9+0,7)-0,5*1,7				
			"dtto"		88,965		
			2*(1,1*(1,75+2,15+0,82+0,85+0,08+3,2)+2,05*(0,9+1,75+0,85+1,7)+2,65*(1,7+3,2*2+1,6)+1,5*(1,5+0,75))-1,1*(0,7*3)-2,05*(0,7+0,9*2)-1,7*0,75*2				
			Súčet		426,470		
300	M	59764000180x1	Obkladačky keramické, lxvxh 298x598x10 mm	m2	434,999	25,000	10 874,975
301	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	205,098	2,200	451,216

783 - Nátery

422,770

302	K	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	15,040	7,703	115,853
303	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,040	2,716	40,849
304	K	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	101,282	2,627	266,068
			"prizemie sdk" 9,56+72,15		81,710		
			"prizemie sdk i" (1,05-2,25*1,27)+6,1+2,62+1,95*0,61		8,102		
			"poschodie sdk" 11,47		11,470		
			Súčet		101,282		

784 - Malby

5 941,036

305	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	m2	1 619,538	0,588	952,288
306	K	784412302	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov nad 3,80 m	m2	54,033	0,640	34,581
			"vyťah" 4*1,75*(6,85+1,1)-2,25*1,04*2+1,75*1,75		54,033		
307	K	7844242xx1	Malby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	m2	1 619,538	3,059	4 954,167

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"steny1np"				
			2*(3,02*(2,3+4,49)+3,28*(15,87+3,02+1,915+1,6+4,455+0,6+4,22)+2,7*(1,975+4,22+2,57+4,22+0,6-0,08+2,15+1,95+1,698+4,22+2*1,02+2*1,798))		406,291		
			"dtto"				
			2*(2,7*(4,22*2+2,77+3,5+2,5+1,9+4,22*2+4,5+3,42+2,5+2,17+20,565+1,5+1,9+2,5*2+2,17+3,42+4,22*4+4,5+1,67+1,6*2+2,4+3,28+0,6+2,925))		594,810		
			"dtto"				
			2*(3,22*(7,95+3,67*2+4,7)+3,02*(6,94+10,13))		231,838		
			"otvory1np" -				
			(3,02*(4,29*3)+2,05*(0,9*35+0,8*2+0,7*5+1*4)+1*4*2+2,25*1,04+2,7*1,5*2+2,32*4,5+1,7*(2*2+1,5*3+1*2+0,5*3+1,75+4)+2,4*1,5+2,32*1,6*2)		-192,176		
			"dtto" -				
			(1,4*1,75+2,05*(0,9*4+1,5)+3,02*(5,319+4,08+7,32))		-63,396		
			"ostenia1np"				
			0,25*(1,5+2,4*2+2,25*2+1,04)+0,15*(2,05*26+0,9*13+4+2*1)+0,28*(4,5+2,32*6+2+1,7*24+0,5*3+1*2+1,5*3+1,6*2+2+1,75*2+4+1,4*2+3,02*2+5,319)		40,512		
			"dtto" 0,28*(4,08+3,02*2+7,32)		4,883		
			"steny2np"				
			2*(2,71*(10,1+10,5+1,5+3,02+2,44+7,87+2,35*2+1,85+2,75+4,6*2+2,6+2,55+1,55+2,7+1,75*2+3,05+3,2+0,85*2+0,82+0,08+1,7)+2,65*(1,7+3,2*3+1,6))		487,770		
			"dtto"				
			2*(2,65*(2,1+3,2+3,97+6,25*2+3,75+5,7+2,87))		180,677		
			"otvory2np" -				
			(1,9*(5,15*2)+2,1*(1*2+0,9*16+0,7*9+1,7*6)+2,25*1,04+0,9*1,75*2+1,7*(1,75+0,5*5+0,75*3)+0,8*0,5*2+1,9*(4,75+0,75+2,81+5,48+5,15))		-142,406		
			"ostenia2np"				
			0,28*(5,15*2+1,9*14+1,75*3+0,9*4+1,7*16+0,5*6+0,8*4+0,75*4+4,75+2,81+5,48+5,15)+0,2*(1,04+2,25*2)+0,15*(1,1+2,1*6+0,9*2)		31,528		
			"obklady priz" -				
			(2*(1,5*(1,975+4,42)+2,05*(2,57*2+4,2*2+0,6-1,95/2*2+0,4+1,698+1,02*2)+1,1*(1,95)+2,7*(2,15+1,95+0,2))-1,5*(0,9)-2,05*(0,9*3+0,7*4))		-101,015		
			"dtto" -				
			(2*(1,5*(4,22+2,97+1,5/2+1,95/2)+0,6*(4,5*2+0,75*8+2,4+4,7)+2,7*(2,5*2+2,17*2+4)+2,05*(1,95/2+0,75/2))-1,5*(0,9)-2,05*(0,9*2+0,8)-1,7*0,5*2)		-122,456		
			"obklady posch" -				
			(2*(1,5*(2,44+7,81+0,2+2,75+4,6*2+2,55)+2,71*(2,6+2,35+1,55+2,7))-1,5*(1,1+0,9*2)-0,8*(1,75+0,5*2)-2,05*(0,9+0,7)-0,5*1,7)		-114,034		
			"dtto" -				
			(2*(1,1*(1,75+2,15+0,82+0,85+0,08+3,2)+2,05*(0,9+1,75+0,85+1,7)+2,65*(1,7+3,2*2+1,6)+1,5*(1,5+0,75))-1,1*(0,7*3)-2,05*(0,7+0,9*2)-1,7*0,75*2)		-88,965		
			"stropy1np"				
			14,7+8,16*(1,3)+(2,25+1,27)*(1,3)+7,27+(2,15-0,605)*1,95+5,91+1,83*2+11,68+14,77+4,75+18,99+14,43+5,42+9,45+38,01+4,75+14,43+18,99+5,42		210,827		
			"dtto" 2,67+13,84+12,34+3,84+29,17+13,36		75,220		
			"stropy2np"				
			34,38+18,99+4,34+12,59+6,11+9,87+4,18+3,28+1,69+4,03+1,36+5,44+5,12+6,72+23,38+21,8+16,35		179,630		
			Súčet		1 619,538		

787 - Zasklievanie

1 847,575

308	K	787100xx1	Montáž presklenej steny s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom, rozmer otvoru 1500/3020 mm	ks	1,000	260,000	260,000
			"d06" 1		1,000		
309	M	611830xx1	Presklená stena šírka 1500 mm, výška 3020 mm, s bočným svetlíkom, dverovkou a nadsvetlíkom, sklo kalené ESG	ks	1,000	1 586,000	1 586,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
310	K	998787102	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,065	24,227	1,575

M - Práce a dodávky M

28 727,000

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

28 727,000

311	K	3300300xx1	Osobný výtah 2 stanice-2 nástupištia	ks	1,000	28 727,000	28 727,000
-----	---	------------	--------------------------------------	----	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_02 - SO-01 Exteriérové spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

KS:

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Natália Voltmannová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 055,86
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	10 055,86
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	10 055,86	2 011,17

Cena s DPH	v EUR	12 067,03
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_02 - SO-01 Exteriérové spevnené plochy

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Natália Voltmannová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	10 055,86
5 - Komunikácie	4 197,46
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	375,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 638,48
99 - Presun hmôt HSV	1 932,57
PSV - Práce a dodávky PSV	911,73
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	911,73
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 055,86

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_02 - SO-01 Exteriérové spevnené plochy

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Natália Voltmannová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 055,855

5 - Komunikácie

4 197,459

1	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	101,965	1,419	144,688
2	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	101,965	4,191	427,335
3	K	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	101,965	8,093	825,203
4	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	92,980	16,570	1 540,679
"P3 terasa a zavetrie" 86,8					86,800		
"pri rampe 119" 1,5*2					3,000		
"rampa119" 1,5*2,12					3,180		
Súčet					92,980		
5	M	59246000xx2	Dlažba betónová, svetlosivá	m2	95,769	13,152	1 259,554

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

375,612

6	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na odkvapových chodníkoch vodorovný alebo v spáde, s utlačeníím urovnaním povrchu	m3	4,465	64,309	287,140
"okap chodník"					4,265		
(0,5*(47,395+1,8+0,5+1,11+11+7,9)+1,5*5,2)*0,1					0,200		
"drenáž s kam násypom 1*2m" 1*2*0,1					0,200		
Súčet					4,465		
7	M	2045x	Záhradná textília vhodná pod odkvapové chodníky, záhony -1x50m (geotextília 100% PP) 2045	ks	2,094	42,250	88,472

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 638,482

8	K	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	8,390	12,787	107,283
"schod vstupov" 2,79					2,790		
"rampy" 1,5+2+2,1					5,600		
Súčet					8,390		
9	M	592170005700	Palisáda PREMAC Altiko 12, rozmer 120x165x1000 mm, hnedá	ks	56,000	15,664	877,184
10	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	112,185	7,763	870,892
"okap chodník"					75,905		
(47,395+1,8+0,5+1,11+11+7,9)+5,2+0,5*2					32,280		
"spev plocha pri m101 132"					4,000		
10,85+1,5+6,805+5,545+0,58+3,5+1,5+2					4,000		
"drenáž s kam násypom 1*2m" 2*1+2					4,000		
Súčet					112,185		
11	M	592170001600	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, hnedá	ks	121,000	3,141	380,061

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	936174312	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	3,000	23,037	69,111
13	M	553560009300	<i>Stojan na bicykel LOTLIMIT SL 505, konštrukcia z L profilu /60 mm/, dĺžka pola 600 mm, ukotvenie pod dlažbu</i>	ks	3,000	111,317	333,951

99 - Presun hmôt HSV

1 932,569

14	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	153,269	12,609	1 932,569
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

911,733

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

911,733

15	K	767163100	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	5,590	39,122	218,692
"rampy" 2,105+1,48+2,005					5,590		
16	M	5535200013xx1	<i>Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy</i>	m	5,590	122,524	684,909
17	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	9,036	0,900	8,132

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_03 - SO-01 Časť Zdravotechnika-vodovod a splašková
kanalizácia

JKSO:

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

KS:

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Daniel Kiss

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Kiss

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

56 477,52

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

56 477,52

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

56 477,52

11 295,50

Cena s DPH

v EUR

67 773,02

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_03 - SO-01 Časť Zdravotechnika-vodovod a splašková kanalizácia

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Ing. Daniel Kiss

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Kiss

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	56 477,52
HSV - Práce a dodávky HSV	5 184,88
1 - Zemné práce	5 184,88
PSV - Práce a dodávky PSV	51 292,63
713 - Izolácie tepelné	3 117,96
4 - Vodorovné konštrukcie	347,06
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	11 252,96
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	6 433,75
8 - Rúrové vedenie	3 222,00
99 - Presun hmôt HSV	1 770,45
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	25 149,35
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 477,52

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_03 - SO-01 Časť Zdravotechnika-vodovod a splašková kanalizácia

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Ing. Daniel Kiss

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Kiss

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 477,517

HSV - Práce a dodávky HSV

5 184,883

1 - Zemné práce

5 184,883

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	85,000	17,660	1 501,100
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	85,000	0,958	81,430
3	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,000	43,742	437,420
4	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	10,000	5,851	58,510
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	179,000	3,553	635,987
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	179,000	2,214	396,306
7	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	20,000	2,984	59,680
8	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	20,000	1,061	21,220
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,000	4,011	132,363
10	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	33,000	8,247	272,151
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,000	0,732	24,156
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	33,000	12,600	415,800
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	61,000	3,294	200,934
14	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	19,500	23,691	461,975
15	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	35,880	13,541	485,851

PSV - Práce a dodávky PSV

51 292,634

713 - Izolácie tepelné

3 117,061

16	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	311,000	2,558	795,538
17	M	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	68,000	0,614	41,752
18	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	118,000	0,644	75,992
19	M	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	35,000	0,718	25,130
20	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	90,000	0,910	81,900
21	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	92,000	2,923	268,916

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	283310003400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	14,000	1,170	16,380
23	M	283310003700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	78,000	1,425	111,150
24	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	358,000	2,819	1 009,202
25	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	129,000	1,071	138,159
26	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	111,000	1,230	136,530
27	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	79,000	1,440	113,760
28	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	39,000	1,589	61,971
29	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	40,000	3,183	127,320
30	M	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	40,000	1,834	73,360
31	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	29,305	1,365	40,001

4 - Vodorovné konštrukcie

347,062

32	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,100	36,309	294,103
33	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,500	105,918	52,959

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

11 252,963

34	K	722130213	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	0,000	15,892	0,000
35	K	722130215	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	0,000	20,477	0,000
36	K	722172104	Potrubie z plastických rúr PP-R D50/4.6 - PN10, polyfúznym zvaraním	m	51,000	17,922	914,022
37	K	722172110	Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.2 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	197,000	7,288	1 435,736
38	K	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	229,000	7,618	1 744,522
39	K	722172112	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	114,000	9,149	1 042,986
40	K	722172113	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	129,000	11,438	1 475,502
41	K	722172114	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/5.5 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	54,000	14,291	771,714
42	K	722172115	Potrubie z plastických rúr PP-R D50/6.9 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	27,000	18,460	498,420
43	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,102	4,102
44	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	10,506	10,506
45	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	4,834	19,336
46	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	4,000	15,807	63,228
47	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	10,000	6,251	62,510
48	M	551110014100	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	10,000	25,270	252,700
49	K	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	3,000	2,229	6,687
50	M	551210036500	Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet, GIACOMINI	ks	3,000	6,229	18,687
51	K	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	1,000	3,723	3,723

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	551210036600	Vypúšťací guľový ventil 3/4", komplet, GIACOMINI	ks	1,000	9,222	9,222
53	K	7222211451	Montáž poistného ventilu G 6/4	ks	1,000	6,256	6,256
54	M	5512100226001	Ventil poistný, 1 2/4"	ks	1,000	66,546	66,546
55	K	722221285	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	6,262	6,262
56	M	551110016800	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	1,000	52,652	52,652
57	K	722250040	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks	2,000	6,080	12,160
58	K	722250045	Montáž nástenného hydrantu D 25	ks	2,000	5,889	11,778
59	M	4491600059001	Nástenný hydrant 30m, 25 mm	ks	1,000	389,550	389,550
60	M	4491600059002	Nástenný hydrant 20m, 25 mm	ks	1,000	342,300	342,300
61	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	801,000	1,419	1 136,619
62	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	801,000	1,020	817,020
63	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	106,418	0,735	78,217

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

6 433,748

64	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110x2, 2	m	108,000	15,633	1 688,364
65	K	721171580	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d50	m	131,000	13,338	1 747,278
66	K	7211715801	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d40	m	5,000	13,338	66,690
67	K	721171581	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d75	m	13,000	19,117	248,521
68	K	721171582	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d110	m	43,000	25,481	1 095,683
69	K	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	42,000	10,049	422,058
70	M	286140038600	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	42,000	4,174	175,308
71	K	721172215	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 125	m	14,000	11,499	160,986
72	M	286140039200	HT rúra hrdlová DN 125 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	14,000	6,834	95,676
73	K	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	4,000	5,837	23,348
74	M	286540010700	Odbočka HT DN 100/100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	2,808	2,808
75	M	286540014000	Odbočka dvojité HT DN 100/100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	12,430	37,290
76	K	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	3,000	7,069	21,207
77	M	286540011000	Odbočka HT DN 125/100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	7,907	23,721
78	K	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	4,000	5,835	23,340
79	M	286540005500	Redukcia HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	1,070	2,140
80	M	286540005600	Redukcia HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	1,143	2,286
81	K	721213003	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným pachovým uzáverom DN 50	ks	6,000	6,669	40,014
82	M	286630024100	Podlahový vpust s pachovým uzáverom	ks	6,000	36,357	218,142
83	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	356,000	0,773	275,188
84	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	60,667	1,050	63,700

8 - Rúrové vedenie

3 221,999

85	K	871211004	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	66,000	0,624	41,184
86	M	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN	m	66,000	3,149	207,834
87	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	12,000	0,735	8,820

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvomá, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	ks	2,400	30,045	72,108
89	K	877326050	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/110	ks	1,000	3,675	3,675
90	M	286510008000	Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	2,451	2,451
91	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	66,000	3,049	201,234
92	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	66,000	0,665	43,890
93	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	12,000	1,386	16,632
94	K	893301002	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	95,463	95,463
95	M	594300000600	Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 1800x1200x1800 mm, objem 3,9 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	2 027,577	2 027,577
96	M	5524100024002	Vodomerná zostava	ks	1,000	309,750	309,750
97	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	21,465	21,465
98	M	552410002400	Poklop liatinový D 400, WAVIN	ks	1,000	169,916	169,916

99 - Presun hmôt HSV

1 770,447

99	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	60,162	29,428	1 770,447
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

25 149,354

100	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	6,000	32,192	193,152
101	M	642340001100	Kombinované WC keramické ZETA, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie, JIKA	ks	6,000	101,056	606,336
102	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	6,000	33,430	200,580
103	M	642360001100	Misa záchodová keramická závesná, rozmer 520x355x350 mm, hlboké splachovanie	ks	6,000	66,542	399,252
104	M	552360003100	WC sedátko	ks	12,000	28,888	346,656
105	K	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	6,000	41,573	249,438
106	M	552370000700	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre pripojenie na bočnej stene, plast, GEBERIT	ks	6,000	296,456	1 778,736
107	M	552380000200	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT	ks	6,000	70,011	420,066
108	K	725129210	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	súb.	3,000	29,877	89,631
109	M	642510000400	Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, JIKA	ks	3,000	389,293	1 167,879
110	M	642520000100	Pisoárová deliaca stena SPLIT, 410x100x660 mm, keramika, biela, JIKA	ks	2,000	63,165	126,330
111	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	23,000	31,961	735,103
112	M	642110006200	Umývadlo keramické ZETA-60, rozmer 470x600x205 mm, biela, JIKA	ks	23,000	31,795	731,285
113	K	725219711	Montáž predstenového systému umývadiel do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	1,000	30,681	30,681
114	M	552280000700	Montážny prvok DuoFix pre umývadlo, dl. 1120 mm, bezbarierová úprava, stojančeková armatúra, s podomietkovou zápachovou uzávierkou, pozinkovaný povrch, GEBERIT	ks	1,000	229,033	229,033
115	K	725239101	Montáž bidetu závesného	ks	3,000	18,808	56,424
116	M	642430000100	Bidet závesný keramický CUBITO, rozmer 360x560x400 mm, JIKA	ks	3,000	140,603	421,809
117	K	72524517x1	Montáž - zástena sprchová	súb.	5,000	31,547	157,735

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	M	554610000500	Zástena sprchovací kút, posuvné dvvere, výplň sklo číre 6 mm, profil strieborný lesklý	ks	5,000	157,199	785,995
119	K	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)	súb.	123,000	6,804	836,892
120	M	634650000300	Zrkadlo nerezové antivandalové pre telesne postihnuté osoby, rozmer 900x400 mm	ks	5,000	108,015	540,075
121	M	552280005100	Držiak na toaletný papier, nerezový	ks	13,000	9,450	122,850
122	M	552280005300	Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,85 l	ks	21,000	25,731	540,351
123	M	552280005400	Kôš nerezový lesklý, objem 3 l	ks	21,000	23,207	487,347
124	M	552280009400	Držiak na uterák, 80x60x40 mm, chróm	ks	21,000	5,875	123,375
125	M	552280011700	Držiak na mydlo, 107x52x128 mm, sklenená miska, chróm	ks	21,000	17,642	370,482
126	M	552280012100	Držiak na pohár, 120x100x170 mm, chróm, sklo	ks	21,000	16,952	355,992
127	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	23,000	5,110	117,530
128	M	552380011000	Madlo nerezové sprchové pevné, dĺžka 750 mm	ks	3,000	113,052	339,156
129	M	552380011900	Sklopná zostava nerezová na WC UNIVERSUM pre závesné toalety, rozmer 600x834 mm	ks	5,000	414,385	2 071,925
130	M	552380012300	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 830 mm, povrch matný	ks	10,000	125,814	1 258,140
131	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	3,000	5,400	16,200
132	M	554330002200	Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x430 mm, konštrukcia nerez	ks	3,000	96,000	288,000
133	K	725329103	Montáž kuchynských drezov dvojité, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok. armatúr	súb.	7,000	20,239	141,673
134	M	552310001300	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky s odkvapkávacou plochou, 810x510 mm, hĺbka 210 mm, sifón (pop-up)	ks	5,000	165,818	829,090
135	M	55231000xx1	Kuchynský dvojdrez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením, do veľkej kuchyne	ks	1,000	714,352	714,352
136	M	552310001xx1	Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky, 845x510 mm, mm, sifón, do veľkej kuchyne	ks	1,000	313,985	313,985
137	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	25,226	50,452
138	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	ks	2,000	194,811	389,622
139	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	17,000	4,678	79,526
140	M	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	17,000	3,382	57,494
141	K	725829402	Montáž batérie pre bidet	ks	3,000	12,013	36,039
142	M	551450004500	Batéria bidetová stojanková páková Tigo, rozmer 360x160x65 mm, s automatickou zátkou, chróm, JIKA	ks	3,000	73,181	219,543
143	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	28,000	10,127	283,556
144	M	551450004000	Batéria umývadlová stojanková páková s Click-clack odpadom, pre umývadlové misy, chróm	ks	21,000	150,030	3 150,630
145	M	551450000400	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm,	ks	7,000	112,372	786,604
146	K	72582960x1	Montáž batérií výlevkových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	12,320	24,640
147	M	55145000040x	Batéria výlevková stojanková páková	ks	2,000	139,122	278,244
148	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	5,000	3,157	15,785
149	M	551450002700	Batéria sprchová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	ks	5,000	91,546	457,730

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
150	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	5,000	2,624	13,120
151	M	552260002400	<i>Sprchová sada (ručná sprcha, 5 funkcií, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm</i>	ks	5,000	50,503	252,515
152	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	21,000	2,769	58,149
153	M	551620008200	<i>Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná HL134/40, DN 40, s vyberateľným sifónom pre pripojenie súpravy DN 32, PP</i>	ks	21,000	16,322	342,762
154	K	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	7,000	2,767	19,369
155	M	551620007200	<i>Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 40 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT</i>	ks	7,000	14,957	104,699
156	K	725869322	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej)	ks	7,000	4,674	32,718
157	M	551620012000	<i>Zápachová uzávierka podomietková d 40 mm, s jednou prípojkou, biela, pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, plast, GEBERIT</i>	ks	7,000	18,281	127,967
158	K	725869360	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, bidetov do D 32	ks	3,000	2,357	7,071
159	M	551620005700	<i>Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 32 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT</i>	ks	3,000	8,686	26,058
160	K	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	3,000	2,380	7,140
161	M	551620010700	<i>Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL130/30, DN 32, (0,7 l/s), pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela, PE</i>	ks	3,000	19,721	59,163
162	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	250,741	0,300	75,222

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_04 - SO-01 Časť Zdravotechnika-dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

KS:

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Daniel Kiss

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Kiss

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	18 190,58
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	18 190,58
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	18 190,58	3 638,12

Cena s DPH	v EUR	21 828,70
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_04 - SO-01 Časť Zdravotechnika-dažďová kanalizácia

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Ing. Daniel Kiss

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Kiss

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	18 190,58
HSV - Práce a dodávky HSV	18 190,58
1 - Zemné práce	9 303,68
4 - Vodorovné konštrukcie	380,38
8 - Rúrové vedenie	5 191,06
99 - Presun hmôt HSV	3 315,46
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 190,58

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_04 - SO-01 Časť Zdravotechnika-dažďová kanalizácia

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Ing. Daniel Kiss

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Kiss

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 190,582

HSV - Práce a dodávky HSV

18 190,582

1 - Zemné práce

9 303,684

1	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	199,000	10,184	2 026,616
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	199,000	1,003	199,597
3	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	11,250	44,920	505,350
4	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	11,250	6,129	68,951
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	332,000	3,722	1 235,704
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	332,000	2,320	770,240
7	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	30,000	3,126	93,780
8	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	30,000	1,111	33,330
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	60,000	4,202	252,120
10	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	60,000	8,639	518,340
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	60,000	0,767	46,020
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	60,000	13,200	792,000
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	151,000	3,451	521,101
14	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	44,000	24,819	1 092,036
15	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	80,960	14,186	1 148,499

4 - Vodorovné konštrukcie

380,380

16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,000	38,038	380,380
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

8 - Rúrové vedenie

5 191,060

17	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	108,000	0,770	83,160
18	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	ks	21,600	31,475	679,860
19	K	877326100	Montáž klapky DN 160	ks	1,000	3,850	3,850
20	M	422830014200	Koncová - žabia klapka, DN 160	ks	1,000	38,664	38,664
21	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	108,000	1,452	156,816
22	K	894810015	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	83,742	167,484

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	286610041100	Šachtové dno prietochné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN	ks	2,000	686,882	1 373,764
24	M	286610045500	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 6 m, PP, WAVIN	m	2,400	156,269	375,046
25	M	286610046100	Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: PP, WAVIN	ks	2,000	256,394	512,788
26	M	286610047200	Rebrik s 6 nášlapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, sklaminát, WAVIN	ks	2,000	260,626	521,252
27	M	286610047300	Šet príslušenstva k rebriku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, WAVIN	ks	2,000	47,056	94,112
28	M	286710036000	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000, WAVIN	ks	4,000	34,355	137,420
29	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN	ks	2,000	171,476	342,952
30	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	2,000	63,196	126,392
31	K	895641111	Zhotovenie výustného objektu	ks	1,000	82,500	82,500
32	M	5922200016001	Výustný objekt	ks	1,000	495,000	495,000

99 - Presun hmôt HSV

3 315,458

33	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklamin. v otvorenom výkope	t	107,540	30,830	3 315,458
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_05 - SO-01 Časť Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

KS:

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Daniel Kiss

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Kiss

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

69 070,80

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

69 070,80

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

69 070,80

13 814,16

Cena s DPH

v EUR

82 884,96

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_05 - SO-01 Časť Ústredné vykurovanie

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Ing. Daniel Kiss

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Kiss

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	69 070,80
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	69 070,80

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_05 - SO-01 Časť Ústredné vykurovanie

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Ing. Daniel Kiss

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Kiss

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

69 070,797

1	K	Pol7x	Filter		5,000	44,450	222,250
2	K	Pol1	Rozvody med Sanco 28-42, tvarovky		1,000	2 462,530	2 462,530
3	K	Pol2	Izolácia Armaflex 28/13 - 42/13		1,000	412,750	412,750
4	K	Pol3	Expanzná nádoba 50 l, 10 bar		2,000	105,410	210,820
5	K	Pol4	Bezpečnostný ventil		6,000	46,990	281,940
6	K	Pol5x	Guľový ventil DN 15		1,000	26,670	26,670
7	K	Pol5	Guľový ventil DN 32		6,000	20,320	121,920
8	K	Pol6	Guľový ventil DN20		4,000	8,001	32,004
9	K	Pol7	Guľový ventil DN40		10,000	31,750	317,500
10	K	Pol8	Automatický odvzdušňovací ventil DN15		6,000	10,668	64,008
11	K	Pol9	Spätná klapka DN 32		3,000	35,560	106,680
12	K	Pol10	Obehové čerpadlo Evoplus		1,000	661,670	661,670
13	K	Pol11	Šroubenie k čerpadlu		6,000	13,970	83,820
14	K	Pol12	Obehové čerpadlo DN 32 Evoplus		2,000	768,350	1 536,700
15	K	Pol13	Redukcia DN40/32		3,000	242,570	727,710
16	K	Pol14	3-cestný zmiešavací ventil, servopohon		2,000	293,370	586,740
17	K	Pol15	Spätná klapka DN40		2,000	22,352	44,704
18	K	Pol16	Teplomer		8,000	16,510	132,080
19	K	Pol17	Manometer		6,000	20,320	121,920
20	K	Pol18	Rozdelovač a zberač DN40 x4, DN32x2, konzola		1,000	1 985,010	1 985,010
21	K	Pol19	Spätný ventil DN20		2,000	27,940	55,880
22	K	Pol20	Potrúbie Alpex 20		200,000	2,540	508,000
23	K	Pol21	Izolácia		200,000	0,572	114,400
24	K	Pol22	Rozdelovač 4 cestný komplet Oventrop		4,000	285,750	1 143,000
25	K	Pol23	Rozdelovač 5 cestný komplet Oventrop		2,000	323,850	647,700
26	K	Pol24	Rozdelovač 6 cestný komplet Oventrop		2,000	450,850	901,700
27	K	Pol25	Rozdelovač 10 cestný komplet Oventrop		1,000	628,650	628,650
28	K	Pol26	Zverné šroubenia na potrubie PEX		150,000	3,493	523,950
29	K	Pol27	Pexa potrubie 17xx2 + rezerva		3 700,000	1,334	4 935,800
30	K	Pol28	Tvarovky, pripojenia		1,000	571,500	571,500
31	K	Pol29	RR + elektrická špirála, dopojenie		5,000	328,930	1 644,650
32	K	Pol30	Fillset automatický doplnovací ventil 1/2"		1,000	629,920	629,920
33	K	Pol31	Devap Kab 030		1,000	824,230	824,230
34	K	Pol32	Sol' tabletová 25 kg		4,000	13,970	55,880
35	K	Pol33	Spustenie do prevádzky		1,000	190,500	190,500
36	K	Pol34	Vodomer SV, šroubenia		1,000	69,850	69,850
37	K	Pol35	Depura filter+vložka 1"		1,000	101,600	101,600
38	K	Pol36	Podružný materiál		1,000	825,500	825,500
39	K	Pol37	Kaskáda 2 x Vitodens 200-W + hydraulické prepojenie s čerpadlami/ regulácia		1,000	10 140,950	10 140,950
40	K	Pol38	Rozšírenie pre 2-3 okruhy		1,000	304,800	304,800
41	K	Pol39	Plynový filter DN20		2,000	76,200	152,400
42	K	Pol40	Hydraulická výhybka DN80		1,000	1 005,840	1 005,840
43	K	Pol41	Odvod kondenzátu		1,000	247,650	247,650

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	Pol42	Neutralizačné zariadenie,granulát		1,000	410,210	410,210
45	K	Pol43	Kaskáda spalín		1,000	436,880	436,880
46	K	Pol44	VZT DN50, pripojenie		1,000	146,050	146,050
47	K	Pol45	Ventil R 3/4"		2,000	34,290	68,580
48	K	Pol46	Doplnková sada pre vykurov.okruh		2,000	234,950	469,900
49	K	Pol47	Nadstavbová sada pre motor zmieš.Viessmann		2,000	50,800	101,600
50	K	Pol48	Vitotrol 200-A		2,000	180,340	360,680
51	K	Pol49	Vitocell 100-B		1,000	2 489,200	2 489,200
52	K	Pol50	Solárny systém SV1F		5,000	788,670	3 943,350
53	K	Pol51	Spojovacia rúra		4,000	45,720	182,880
54	K	Pol52	Sada pre kolektorové pole		1,000	92,710	92,710
55	K	Pol53	Sada púzdiar		1,000	49,530	49,530
56	K	Pol54	Upevňovacia sada		1,000	773,430	773,430
57	K	Pol55	Konzola pre upevnenie 50x50, podkladový materiál		1,000	1 244,600	1 244,600
58	K	Pol56	Solar Divicon SD1		1,000	1 262,380	1 262,380
59	K	Pol57	Pripájacie vedenia, nákrutka		1,000	148,590	148,590
60	K	Pol58	Solárne ručné plniace čerpadlo		1,000	127,000	127,000
61	K	Pol59	Termostatický zmiešavací automat		1,000	82,550	82,550
62	K	Pol60	Solárna expanzná nádoba 50l		1,000	309,880	309,880
63	K	Pol61	Tyfocon LS 25 l / -28o C		3,000	149,860	449,580
64	K	Pol62	UVP viessmann		1,000	571,500	571,500
65	K	Pol63	Príprava pod kolektorové pole		1,000	1 079,500	1 079,500
66	K	Pol64	Montáž / dopravné náklady / odvoz odpad		1,000	17 906,441	17 906,441

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_06 - SO-01 Časť Plynoinštalácie

JKSO:

Miesto: Sliač

KS:

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Daniel Kiss

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Kiss

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

8 369,25

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

8 369,25

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

8 369,25

1 673,85

Cena s DPH

v EUR

10 043,10

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_06 - SO-01 Časť Plynoinštalácie

Miesto: Sliač

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Ing. Daniel Kiss

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Kiss

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 369,25
HSV - Práce a dodávky HSV	4 406,65
1 - Zemné práce	2 920,45
4 - Vodorovné konštrukcie	254,16
99 - Presun hmôt HSV	1 232,03
PSV - Práce a dodávky PSV	766,81
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	672,14
783 - Nátery	94,67
M - Práce a dodávky M	3 195,80
23-M - Montáže potrubia	2 723,30
95-M - Revízie	472,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 369,25

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_06 - SO-01 Časť Plynoinštalácie

Miesto: Sliač Dátum: 5.12.2018
Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač Projektant: Ing. Daniel Kiss
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Daniel Kiss

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **8 369,254**

HSV - Práce a dodávky HSV **4 406,647**
1 - Zemné práce **2 920,451**

1	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	46,000	17,660	812,360
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	46,000	0,958	44,068
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	114,000	3,553	405,042
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	114,000	2,214	252,396
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,500	4,011	90,248
6	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	22,500	8,247	185,558
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,500	0,732	16,470
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	22,500	12,600	283,500
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,500	3,294	77,409
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,500	23,691	367,211
11	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	28,520	13,541	386,189

4 - Vodorovné konštrukcie **254,163**

12	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,000	36,309	254,163
----	---	-----------	--	----	-------	--------	---------

99 - Presun hmôt HSV **1 232,033**

13	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	41,866	29,428	1 232,033
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV **766,810**
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod **672,144**

14	K	2303302121	Manometer	ks	1,000	15,909	15,909
15	K	722290226	Tlaková skúška potrubia	m	32,500	1,419	46,118
16	K	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	9,000	11,645	104,805
17	K	723120205	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	m	22,000	13,472	296,384
18	K	723150317	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 159/4, 5	m	1,500	43,271	64,907
19	K	723150367	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,700	13,388	22,760
20	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	6,000	2,851	17,106

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	551340001300	Guľový kohút na plyn 1/2" FF, páka	ks	3,000	5,464	16,392
22	M	551340009900	Vzorkovací uzáver plynu 1/2"	ks	3,000	6,529	19,587
23	K	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	2,000	4,248	8,496
24	M	551340001500	Guľový kohút na plyn 1" FF, páka	ks	2,000	13,727	27,454
25	K	723239204	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy	ks	1,000	4,808	4,808
26	M	551340001600	Guľový kohút na plyn 5/4" FF, páka	ks	1,000	21,565	21,565
27	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	6,194	0,945	5,853

783 - Nátery

94,666

28	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	31,000	2,289	70,959
29	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	31,000	0,555	17,205
30	K	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom	m	1,500	3,635	5,453
31	K	783426760	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 150 mm základné - 35µm	m	1,500	0,699	1,049

M - Práce a dodávky M

3 195,797

23-M - Montáže potrubia

2 723,297

32	K	230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	74,000	1,510	111,740
33	K	230200004	Montáž plynovodných prípojkov zvarovaním DN 1 1/4" (32)	m	74,000	10,265	759,610
34	M	286130057600	Rúra HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dl. 100 m (SDR11) pre tlakový rozvod plynu, PIPELIFE	m	74,000	1,809	133,866
35	K	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	74,000	11,238	831,612
36	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	74,000	2,242	165,908
37	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	63,897	63,897
38	K	2302500411	Montáž skrinky pre HUP	ks	1,000	110,664	110,664
39	M	38821222002	Plastová plynomerová skriňa vrátane plynomera, RTP a HUP	ks	1,000	546,000	546,000

95-M - Revízie

472,500

40	K	9505064071	Skúšky a revízie	kpl	1,000	472,500	472,500
----	---	------------	------------------	-----	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_07 - SO-01 Časť Vzduchotechnika, decentrálné vetranie

JKSO:

Miesto: Sliač

KS:

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ:

Mesto Sliač

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Daniel Kiss

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Kiss

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

33 956,18

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

33 956,18

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

33 956,18

6 791,24

Cena s DPH

v EUR

40 747,42

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_07 - SO-01 Časť Vzduchotechnika, decentrálné vetranie

Miesto: Sliač

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač

Projektant: Ing. Daniel Kiss

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Kiss

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	33 956,18
PSV - Práce a dodávky PSV	26 084,07
713 - Izolácie tepelné	1 131,03
769 - Montáže vzduchotechnických zariad.	24 953,04
M - Práce a dodávky M	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 062,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 956,18

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_07 - SO-01 Časť Vzduchotechnika, decentrálné vetranie

Miesto: Sliač Dátum: 5.12.2018
Objednávateľ: Mesto Sliač Projektant: Ing. Daniel Kiss
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Daniel Kiss

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 956,178

1	K	Pol1	Dýza s ďalekým dosahom Systemair AJD100 (dodávka - www.SYSTEMAIR.SK) číslo položky číslo položky	ks	6,000	77,500	465,000
2	K	Pol10	KKS-T 60 200/160 - kalhotový kus-těsný R221538	ks	1,000	29,125	29,125
3	K	Pol11	OBJ-T Odbočka jednostranná 90° 200/200-těsná R221144	ks	1,000	22,375	22,375
4	K	Pol12	PMI 280x405/o250 - Přechod mřížka interierová PRR-T přechod asymterický 250/200-těsný R143250 R222132 R162015 R226205	ks ks	0,000	0,000	0,000
5	K	Pol13	SMU 275x400 S - stěnová mřížka AL, vodorovná R161115	ks	1,000	59,750	59,750
6	K	Pol14	spojka vnější SN 200 R224108	ks	1,000	3,125	3,125
7	K	Pol15	spojka vnější SN 250 R224110	ks	1,000	3,625	3,625
8	K	Pol16	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe O 102 R211025	m	10,000	3,625	36,250
9	K	Pol17	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe O 160 R211028	m	1,000	4,625	4,625
10	K	Pol18	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe O 203 R211030	m	2,000	5,250	10,500
11	K	Pol19	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe O 254 R211032	m	3,000	6,750	20,250
12	K	Pol2	ADS CO2 D - čidlo CO2, kanálové A142330	ks	1,000	270,750	270,750
13	K	Pol20	hadice s tep. a zvuk. izolací Sonopipe O254 (tl. iz. 50mm) R211058	m	3,000	24,500	73,500
14	K	Pol21	SPF-S 350x350/o250 - sání přechod fasádní s klapkou a servopohonem CM24G R142033 R219250	ks	0,000	184,125	0,000
15	K	Pol22	Ohebný tlumič hluku SONOEXTRA?250 l=1000mm Z-SONOEXTRA?250	ks	10,000	10,613	106,130
16	K	Pol23	Výfukový kus VKS 250 R225106	ks	1,000	19,750	19,750
17	K	Pol3	DUPLEX 570 EC5.RD5 A160512	ks	1,000	2 745,000	2 745,000
18	K	Pol4	EDO5 - 0,50 - RD5 dohříváč (pro EC5 370; EC5 570) A160551	ks	1,000	217,500	217,500
19	K	Pol5	EDO5 - 1,30 - RD5 předehříváč (pro EC5 570) A160554	ks	1,000	297,500	297,500
20	K	Pol6	FT 570 EC5 - G4 A160977	bal	1,000	11,000	11,000
21	K	Pol7	Regulátor CP Touch -bílý (nástěnný) A170130	ks	1,000	341,600	341,600
22	K	Pol8	KKS-T 60 160/100 - kalhotový kus-těsný R221533	ks	2,000	23,375	46,750
23	K	Pol9	KKS-T 60 200/100 - kalhotový kus-těsný R221536	ks	1,000	25,500	25,500

PSV - Práce a dodávky PSV

26 084,073

713 - Izolácie tepelné

1 131,034

24	K	713411121	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov	m2	50,000	7,188	359,400
25	M	2837500028001	Izolácia	m2	50,000	15,000	750,000
26	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13,313	1,625	21,634

769 - Montáže vzduchotechnických zariad.

24 953,039

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	7690111351	Montáž ventilátora	ks	11,000	17,378	191,158
28	M	4291300001001	Ventilátor iCON15 s príslušenstvom (prechodka, klapka, vonk.kryt)	ks	11,000	122,501	1 347,511
29	M	4291300001002	Nastaviteľný časový spínač s dobehom	ks	11,000	36,550	402,050
30	K	7690111351	Montáž príslušenstva pre ventilátory	ks	4,000	60,750	243,000
31	M	429130000100	Skrinka odtahového ventilátoru Aventus UP pre druhú miestnosť	ks	4,000	72,188	288,752
32	M	4291300001004	Modul odtahového ventilátoru Aventus A-60-N s vn.krytom	ks	4,000	279,750	1 119,000
33	M	4291300001005	Vnútrotný kryt Aventus pre druhú miestnosť 142x142	ks	3,000	55,275	165,825
34	K	769021009	Montáž spiro potrubia	m	50,000	4,345	217,250
35	M	429810000700	Potrubie kruhové spiro DN 200 vrátane tvaroviek 30%	m	50,000	6,639	331,950
36	K	769021109	Montáž ohybnej hadice	m	100,000	3,078	307,800
37	K	769036003	Montáž protidažďovej žalúzie	ks	1,000	6,293	6,293
38	K	769037027	Montáž dýzy	ks	6,000	18,750	112,500
39	K	769051081	Montáž vetracieho systému	ks	10,000	83,625	836,250
40	M	4295200250001	Vetrací systém inVENTer iV-Smart	ks	10,000	558,360	5 583,600
41	K	7690510812	Montáž vetracieho systému	ks	10,000	144,750	1 447,500
42	M	4295200250002	Vetrací systém inVENTer iV25	ks	10,000	870,816	8 708,160
43	M	4295200250003	Regulátor sMove s4 Standard	ks	6,000	193,288	1 159,728
44	M	4295200250004	Regulátor sMove s8 Standard	ks	2,000	245,175	490,350
45	K	769052030	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	1,000	386,250	386,250
46	M	4295300002002	Príslušenstvo - MaR, regulačné prvky	ks	1,000	1 127,350	1 127,350
47	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	226,241	2,125	480,762

M - Práce a dodávky M

0,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 062,500

48	K	001000034	Skúšky, spustenie a zaregulovanie	eur	1,000	687,500	687,500
49	K	0010000341	Montážny, tesniaci a spojovací materiál	eur	1,000	500,000	500,000
50	K	0010000342	Montáž tlmičov, ohybných hadíc, spätnnej klapky / fasádnej klapky, montáž spiro, montáž regulácie	eur	1,000	1 875,000	1 875,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_08 - SO-01 Časť Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: Sliač

KS:

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ:

Mesto Sliač

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Karol Pastorek

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Karol Pastorek

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	38 777,53
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	38 777,53
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	38 777,53	7 755,51

Cena s DPH	v EUR	46 533,04
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_08 - SO-01 Časť Elektroinštalácie

Miesto: Sliač

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač

Projektant: Karol Pastorek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Karol Pastorek

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	38 777,53
M - Práce a dodávky M	37 802,53
21-M - Elektromontáže	36 299,29
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	448,99
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	254,25
95-M - Revízie	800,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	900,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	75,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 777,53

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_08 - SO-01 Časť Elektroinštalácie

Miesto: Sliač Dátum: 5.12.2018
Objednávateľ: Mesto Sliač Projektant: Karol Pastorek
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Karol Pastorek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 777,526

M - Práce a dodávky M

37 802,526

21-M - Elektromontáže

36 299,292

1	K	210010058	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC typ 1520, uložená pevne	m	20,000	1,353	27,060
2	M	345710000200	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1520 KA, D 20, KOPOS	m	20,000	0,559	11,180
3	K	210010059	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC typ 1525, uložená pevne	m	8,000	1,474	11,792
4	M	345710000300	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1525 KA, D 25, KOPOS	m	8,000	0,725	5,800
5	K	210010067	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC typ 1540, uložená pevne	m	10,000	1,715	17,150
6	M	345710000500	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS	m	10,000	1,501	15,010
7	K	210010154	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, D 110 uložená pevne	m	20,000	2,983	59,660
8	M	286530130100	Spojka nasúvacia HDPE DN 110, 02110 FA, čierna, KOPOS	ks	0,000	3,839	0,000
9	M	345710006000	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09110 BA, DN 110, KOPOS	m	20,000	2,346	46,920
10	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	2,000	4,128	8,256
11	M	345410000500	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS	ks	2,000	4,133	8,266
12	K	210010314	Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	1,000	8,325	8,325
13	M	345410012800	Krabica rozvodná PVC s viečkom KT 250 šxvxh 255x205x68 mm, KOPOS	ks	1,000	7,845	7,845
14	K	210010503	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4	ks	4,000	0,901	3,604
15	M	345610009500	Svorkovnica svietidlová 6311-06, 250 V, max. prierez 4 mm ² , 2 póly, IP20, SEZ	ks	8,000	0,820	6,560
16	K	210100009	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm ²	ks	6,000	5,498	32,988
17	K	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm ²	ks	10,000	8,258	82,580
18	M	354310015000	Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al 617210	ks	10,000	3,605	36,050
19	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	4,999	14,997
20	M	345340003000	Spínač PRAKTIK jednopolový nástenný IP 44, ABB	ks	3,000	2,788	8,364
21	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	5,344	10,688
22	M	345330000500	Prepínač CLASSIC do vlhka 3553-06629 radenie 6, IP44, ABB	ks	2,000	3,063	6,126
23	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	20,000	2,411	48,220
24	M	345340004500	Pristroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	20,000	4,708	94,160

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	345350001500	Kryt spínača TANGO tlačidlový 3558A-A651 B, ABB	ks	20,000	1,639	32,780
26	M	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	20,000	1,035	20,700
27	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	15,000	2,759	41,385
28	M	345330003300	Prístroj prepínača 3558-A51340 radenie 6+, ABB	ks	15,000	4,911	73,665
29	M	345350001800	Kryt spínača TANGO delený 3558C-A652 B1, ABB	ks	15,000	1,183	17,745
30	M	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	15,000	1,035	15,525
31	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	5,498	10,996
32	M	345330003400	Prístroj prepínača 3558-A52340 radenie 6+6, ABB	ks	2,000	8,215	16,430
33	M	345350001800	Kryt spínača TANGO delený 3558C-A652 B1, ABB	ks	2,000	1,183	2,366
34	M	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	2,000	1,035	2,070
35	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	22,000	2,759	60,698
36	M	345330003000	Prístroj prepínača 3558-A06340 radenie 6, 6So, ABB	ks	22,000	5,095	112,090
37	M	345350001700	Kryt spínača TANGO 3558C-A651 B1	ks	22,000	0,609	13,398
38	M	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	22,000	1,035	22,770
39	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	9,000	3,104	27,936
40	M	345330003100	Prístroj prepínača 3558-A07340 radenie 7,7So, ABB	ks	9,000	7,356	66,204
41	M	345350001800	Kryt spínača TANGO delený 3558C-A652 B1, ABB	ks	9,000	1,183	10,647
42	M	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	9,000	1,035	9,315
43	K	210110071	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	8,000	6,209	49,672
44	M	345340004400	Spínač nočného osvetlenia 960	ks	8,000	17,036	136,288
45	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	4,000	6,536	26,144
46	M	345320003600	Vypínač TANGO zapustený, šporáková prípojka so signálkou 39563-23 radenie 3, ABB	ks	4,000	19,745	78,980
47	K	210110096	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	4,000	7,801	31,204
48	M	374410021400	Žalúziový tlačidlový ovládač s elektrickou blokáciou, 10A - 250V, LOGUS 90	ks	64,000	5,729	366,656
49	K	210111002	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	ks	1,000	4,234	4,234
50	M	345540000100	Zásuvka vstavaná priemyslová 3P 16A 230V IPxx CEG 1632 šikmá	ks	1,000	4,501	4,501
51	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	82,000	4,475	366,950
52	M	345510005100	Zásuvka 5514-2235, dvoj pólová, dvojnásobne chránená, polozapustená 10/16 A, štvorcové viečko	ks	82,000	3,858	316,356
53	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	11,000	7,579	83,369
54	M	345510005600	Zásuvka 5517-2750, dvoj pólová, kryté pre vonkajšie prostredie, 10/16 A, krabica aj viečko z Al zliatiny	ks	11,000	14,193	156,123
55	K	210111062	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks	11,000	8,258	90,838
56	K	210111127	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 67, typ IZG 3253 vrátane zapojenia 3P +N+ PE	ks	1,000	5,864	5,864
57	M	345510003800	Zásuvka nástenná IZS 3253 32A 5P IP44, SEZ	ks	1,000	6,786	6,786
58	K	210193005	Rozpájací a istiaci plastový skriňa pilierová - typ SR 5	ks	1,000	39,544	39,544

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	357110003800	Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, pilierová SR 5 DIN00 VV 2x400A/4x160A P2	ks	1,000	1 163,369	1 163,369
60	K	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ	ks	1,000	20,814	20,814
61	M	357120011700	Skriňa elektromerová RE 2.0-Z (W), 1 x hlavný trojpólový istič B63, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	159,018	159,018
62	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	27,403	27,403
63	M	357150000400_3	Rozvádzač oceľoplechový RP2 zapustený DistriTon 3/56	ks	1,000	812,500	812,500
64	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	27,403	27,403
65	M	357150000400_1	Rozvádzač oceľoplechový RK zapustený DistriTon 3/56	ks	1,000	650,000	650,000
66	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	2,000	27,403	54,806
67	M	357150000400_2	Rozvádzač oceľoplechový RP2 zapustený DistriTon 3/56	ks	2,000	1 562,500	3 125,000
68	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	27,403	27,403
69	M	357150000400	Rozvádzač oceľoplechový RH zapustený DistriTon 3/56	ks	1,000	812,500	812,500
70	K	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	33,473	33,473
71	M	357150000700	Rozvádzač nástenný RP1 oceľoplechový DistriTon 4/96	ks	1,000	1 231,250	1 231,250
72	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	30,000	5,203	156,090
73	M	348150000500	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 1 hod., IP22, len núdzový režim	ks	30,000	53,485	1 604,550
74	K	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	147,000	5,714	839,958
75	M	347710000300	A - Svetidlo LED, 2x20,8W, IP20, 2217, UNIQA, BW.LED.4	ks	18,000	97,500	1 755,000
76	M	347710000300_1	B - Svetidlo LED, 42W, IP44, I2287LP-OP-LED, LUMEN PLAST	ks	24,000	61,625	1 479,000
77	M	347710000300_2	C - Svetidlo LED, 4x10,4W, IP 20, A4117M80TS-A.4K/60, LED, MCP 80	ks	28,000	179,000	5 012,000
78	M	347710000300_3	D - Svetidlo LED, 1x18W, IP40, ILD-BLRKW18W-61-LED, BOLERO	ks	31,000	67,500	2 092,500
79	M	347710000300_4	E - Svetidlo LED, 2x15,3W, IP66, A2157PRIX1-PC.4-LED, PRIUS	ks	12,000	123,250	1 479,000
80	M	347710000300_5	F - Svetidlo LED, 10W, IP 65, A1107, GAMA.4, LED	ks	4,000	160,000	640,000
81	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	195,000	1,301	253,695
82	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	183,690	1,565	287,475
83	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	50,000	1,649	82,450
84	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	50,000	1,565	78,250
85	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	3,000	22,130	66,390
86	M	345410000200	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm, KOPOS	ks	3,000	2,189	6,567
87	M	345610005000	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, KOPOS	ks	3,000	15,690	47,070
88	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	15,000	4,980	74,700
89	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	15,000	0,475	7,125
90	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	15,000	0,588	8,820
91	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	9,000	3,174	28,566
92	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody 0	ks	9,000	0,601	5,409
93	K	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	60,000	2,005	120,300
94	M	354410032000	Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01	ks	60,000	0,698	41,880
95	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	11,000	8,385	92,235

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	M	354410023000	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie J P 10	ks	5,000	5,905	29,525
97	M	354410023100	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15	ks	5,000	8,478	42,390
98	M	354410023200	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	1,000	11,436	11,436
99	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	11,000	9,630	105,930
100	M	354410023800	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	11,000	1,246	13,706
101	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	11,000	1,735	19,085
102	M	354410024900	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	11,000	1,899	20,889
103	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	34,000	2,898	98,532
104	M	354410002500	Svorka FeZn križová označenie SK	ks	34,000	0,914	31,076
105	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	134,000	2,029	271,886
106	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	134,000	0,535	71,690
107	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	1,735	6,940
108	M	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	0,735	2,940
109	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	15,000	2,898	43,470
110	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	15,000	1,256	18,840
111	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	10,000	2,898	28,980
112	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	10,000	1,561	15,610
113	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	9,000	12,316	110,844
114	M	354410053300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	9,000	5,745	51,705
115	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	360,000	2,166	779,760
116	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	48,600	7,565	367,659
117	K	210220810	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	300,000	0,864	259,200
118	M	354410035000	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	300,000	1,476	442,800
119	K	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	15,000	0,833	12,495
120	M	341110010800	Kábel medený CYY 6 mm2	m	15,000	0,619	9,285
121	K	210800012	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 16mm2	m	10,000	1,183	11,830
122	M	341110011000	Kábel medený CYY 16 mm2	m	10,000	2,174	21,740
123	K	210810048	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x35+25	m	10,000	2,759	27,590
124	M	341110004900	Kábel medený 1-CYKY 3x35+25 mm2	m	10,000	13,336	133,360
125	K	210881212	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	50,000	0,901	45,050
126	M	341610013700	Kábel medený bezhalogenový N2XH 2x1,5 mm2	m	50,000	0,655	32,750
127	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	255,000	0,920	234,600
128	M	341610014300	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	255,000	0,770	196,350
129	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	950,000	0,920	874,000
130	M	341610014300	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	950,000	0,770	731,500
131	K	210881217	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	865,000	0,936	809,640
132	M	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	865,000	1,048	906,520
133	K	210881232	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	60,000	0,955	57,300
134	M	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	60,000	1,223	73,380
135	K	210881234	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4	m	85,000	1,494	126,990
136	M	341610017000	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2	m	85,000	2,781	236,385
137	K	210881235	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6	m	30,000	1,715	51,450

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	M	341610017100	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2	m	30,000	4,231	126,930
139	K	210881236	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	m	115,000	2,080	239,200
140	M	341610017200	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2	m	115,000	6,606	759,690
141	K	210881237	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16	m	10,000	2,253	22,530
142	M	341610016400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x16 mm2	m	10,000	8,111	81,110
143	K	210902116	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50	m	5,000	2,759	13,795
144	M	341110030700	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x50 mm2	m	5,000	4,186	20,930
145	K	210902122	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x240	m	10,000	6,536	65,360
146	M	341110031300	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x240 mm2	m	10,000	23,684	236,840

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

448,985

147	K	220180311	Položenie koaxiálneho kábla do lôžka v riedko zastavanom priestore, do 5 kg/m	m	20,000	2,199	43,980
148	M	341220001000	Kábel medený koaxiálny VCCKY 75-3,7 mm2	m	20,000	0,519	10,380
149	K	220280021	Kábel SYKKFY 3 x 2 x 0,5 mm, príchytkami pripevnený na stenu	m	125,000	2,896	362,000
150	M	341240002000	Káble medený telefónny SYKFY 3x2x0,5 mm2	m	125,000	0,261	32,625

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

254,249

151	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	20,000	6,314	126,280
152	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	20,000	1,575	31,500
153	M	583110000300	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	2,080	17,264	35,909
154	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	20,000	0,565	11,300
155	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	20,000	0,085	1,700
156	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,000	2,378	47,560

95-M - Revízie

800,000

157	K	950103003	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov	hod	32,000	25,000	800,000
-----	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

900,000

158	K	HZS000113	elektro montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	12,500	900,000
-----	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

75,000

159	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete	eur	60,000	1,250	75,000
-----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_09 - Búracie práce starej kotolne

JKSO:

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

KS:

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ:

Mesto Sliač

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Natália Voltmannová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	74 985,19
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	74 985,19
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	74 985,19	14 997,04

Cena s DPH	v EUR	89 982,23
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_09 - Búracie práce starej kotolne

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač

Projektant: Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Natália Voltmannová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	74 985,19
HSV - Práce a dodávky HSV	74 478,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	74 478,59
PSV - Práce a dodávky PSV	506,60
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	246,21
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	62,56
764 - Konštrukcie klampiarske	197,84
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	74 985,19

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_09 - Búracie práce starej kotolne

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač

Projektant: Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Natália Voltmannová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 985,189

HSV - Práce a dodávky HSV

74 478,585

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

74 478,585

1	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	101,122	220,699	22 317,524
			0,6*0,95*(2*31,11+4*8,68)+0,15*(9,75*31,11+0,37*6,62)		101,122		
2	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	69,269	2,868	198,663
			3,75*(8,68+3,405*2+2,515+1,7*2)-(2*(1,6+0,9*2+0,7*3))		69,269		
3	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	99,661	25,480	2 539,362
			3,45*(0,35*(31,11*2+8,68*3+0,37)+0,25*8,68)-0,25*1,6*2-0,35*1,6*2-3,03*2*0,35-0,35*(2,36*(4,42+5,67+5,69+5,7)+0,95*2+1,2*1,2*4+0,9*2)+0,2*(10,12*2+31)		99,661		
4	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	45,866	82,336	3 776,423
			0,15*(9,75*31,11+0,37*6,62)		45,866		
5	K	964053111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	m3	14,682	137,514	2 018,981
			0,45*0,35*(31,11*2+8,68*3)+0,45*0,2*8,68		14,682		
6	K	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvabetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	30,577	54,053	1 652,779
			0,1*(9,75*31,11+0,37*6,62)		30,577		
7	K	968071112	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	80,000	0,626	50,080
			8+5*4*3+3*4		80,000		
8	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	6,000	0,932	5,592
9	K	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	3,000	1,532	4,596
10	K	968071137	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	1,000	4,934	4,934
11	K	968072247	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t	m2	50,693	2,918	147,922
			2,36*(5,67+5,69+5,7+4,42)		50,693		
12	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	9,600	22,239	213,494
			2*(0,7*3+0,9*3)		9,600		
13	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	18,690	16,681	311,768
			3*(3,03)+2*1,6*3		18,690		
14	K	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	69,000	0,917	63,273
15	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	39,000	4,990	194,610

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	m	39,000	5,868	228,852
17	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	617,622	10,408	6 428,210
18	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	617,622	1,168	721,382
19	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	617,622	9,400	5 805,647
20	K	979083111	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	617,622	1,878	1 159,894
21	K	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	617,622	4,008	2 475,429
22	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	11 734,818	0,556	6 524,559
"skladka vzdialenosť 20 km" 19*617,622					11 734,818		
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	603,670	26,364	15 915,156
24	K	97908951x1	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady vrátane sadrokartónu, ostatné	t	13,952	100,620	1 403,850
25	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	617,622	0,511	315,605

PSV - Práce a dodávky PSV

506,604

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

246,213

26	K	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	334,528	0,736	246,213
9,75*31,11+0,37*6,62+0,56*(2*10,12+31,11)					334,528		

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

62,556

27	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	7,883	23,649
28	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	5,207	15,621
29	K	725820803	Demontáž batérie stojankovej do 2 otvorov, -0,00116t	súb.	3,000	6,406	19,218
30	K	725860820	Demontáž jednoduchých zápachových uzáverky pre zariadenia, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	3,000	1,356	4,068

764 - Konštrukcie klampiarske

197,835

31	K	764321840	Demontáž oplechovania ríms pod nadstropovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 750 mm, -0,00580t	m	31,110	1,142	35,528
32	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	31,110	0,985	30,643
33	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	31,350	1,320	41,382
3,03+1+1,2*4+1+5,7*3+4,42					31,350		
34	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	51,350	1,309	67,217
2*10,12+31,11					51,350		
35	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	2,000	1,829	3,658
36	K	764453864	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 120 a 150 mm, -0,00170t	ks	2,000	1,163	2,326
37	K	764453875	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	2,000	1,320	2,640
38	K	764453881	Demontáž odpadového výpustu vody kruhového, -0,00020t	ks	2,000	0,667	1,334
39	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	9,000	1,163	10,467
40	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	2,000	1,320	2,640

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_10 - SO-01 Interiérové vybavenie

JKSO:

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

KS:

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Natália Voltmannová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	56 255,62
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	56 255,62
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	56 255,62	11 251,12

Cena s DPH	v EUR	67 506,74
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_10 - SO-01 Interiérové vybavenie

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Natália Voltmannová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	56 255,62
PSV - Práce a dodávky PSV	23 476,92
766 - Konštrukcie stolárske	23 476,92
M - Práce a dodávky M	32 778,70
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 255,62

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_10 - SO-01 Interiérové vybavenie

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Natália Voltmannová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 255,622

PSV - Práce a dodávky PSV

23 476,922

766 - Konštrukcie stolárske

23 476,922

1	K	766811071	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavanej umývačky riadu	ks	5,000	8,599	42,995
2	M	ur	Umývačka riadu vstavaná	ks	5,000	704,850	3 524,250
3	K	766811072	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie digestora	ks	5,000	8,000	40,000
4	M	dg	Digestor vstavaný	ks	5,000	76,200	381,000
5	K	766811074	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavanej chladničky	ks	6,000	6,077	36,462
6	M	chl	Chladnička s mrazničkou vstavaná	ks	6,000	406,400	2 438,400
7	K	76681107x1	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavaného sporáka s rúrou	ks	5,000	25,400	127,000
8	M	spr	Sporák elektrický vstavaný s rúrou	ks	5,000	671,830	3 359,150
9	K	7668110xx1	Kuchynská linka, dodávka a montáž	m1	19,650	312,420	6 139,053
			4,5*2+2,4+4,7+1,8+1,75		19,650		
10	K	7668110xx2	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie mikrovlnky	ks	1,000	7,068	7,068
11	M	mw	Mikrovlnná rúra	ks	1,000	327,660	327,660
12	K	7668210xx2	Vstavaná skriňa, kombinácia šatníková a policová, dodávka a montáž	m1	16,080	410,210	6 596,177
			4,2*2+3,28+2,4+2		16,080		
13	K	7668210xx3	Piktogram, montáž	ks	26,000	2,540	66,040
14	M	552280006100	Piktogram informácie, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	1,000	7,897	7,897
15	M	552280006200	Piktogram telefón, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	1,000	7,899	7,899
16	M	552280006300	Piktogram občerstvenie, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	1,000	7,897	7,897
17	M	552280006400	Piktogram prvá pomoc, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	2,000	7,899	15,798
18	M	552280006500	Piktogram zákaz fajčenia, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	5,000	7,897	39,485
19	M	552280006600	Piktogram šatňa, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	1,000	7,899	7,899
20	M	552280006700	Piktogram upratovacia miestnosť, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	2,000	7,897	15,794
21	M	552280006800	Piktogram výťah, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	2,000	7,899	15,798
22	M	552280007100	Piktogram WC muži, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	2,000	7,897	15,794
23	M	552280007500	Piktogram WC, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	2,000	7,899	15,798
24	M	552280007200	Piktogram WC ženy, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	2,000	7,899	15,798
25	M	552280007300	Piktogram WC invalidné, rozmer 120x120 mm, nerez, SANELA	ks	5,000	7,897	39,485
26	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	232,906	0,800	186,325

M - Práce a dodávky M

32 778,700

27	K	x10	Jedálenský stôl, dodávka a osadenie	ks	12,000	152,400	1 828,800
----	---	-----	-------------------------------------	----	--------	---------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	x11	Jedálenská stolička, dodávka a osadenie	ks	60,000	60,960	3 657,600
29	K	x12	Posteľ 90 / 200 cm, dodávka a osadenie	ks	6,000	266,700	1 600,200
30	K	x121	Posteľový matrac 90 / 200 cm, dodávka a osadenie	ks	6,000	209,550	1 257,300
31	K	x122	Posteľový rošt 90 / 200 cm, dodávka a osadenie	ks	6,000	152,400	914,400
32	K	x13	Nočný stolík, dodávka a osadenie	ks	5,000	58,420	292,100
33	K	x14	Nočná lampa, dodávka a osadenie	ks	4,000	49,530	198,120
34	K	x15	Komoda, dodávka a osadenie	ks	2,000	185,420	370,840
35	K	x16	Botník, dodávka a osadenie	ks	4,000	113,030	452,120
36	K	x17	Vešiak, dodávka a osadenie	ks	9,000	82,550	742,950
37	K	x18	Sedačka dvojposhova, dodávka a osadenie	ks	5,000	469,900	2 349,500
38	K	x19	Konferenčný stolík , dodávka a osadenie	ks	7,000	74,930	524,510
39	K	x20	Kreslo , dodávka a osadenie	ks	12,000	139,700	1 676,400
40	K	x21	Zabudované skrinky pod umývadlami vrátane pultu, dodávka a osadenie	ks	3,000	419,100	1 257,300
41	K	x22	Policová skriňa dvojité, dodávka a osadenie	ks	7,000	406,400	2 844,800
42	K	x23	Dverová skriňa dvojité, dodávka a osadenie	ks	8,000	260,350	2 082,800
43	K	x24	Lavica, dodávka a osadenie	ks	1,000	119,380	119,380
44	K	x25	Policový regál pre upratovacie pomôcky, dodávka a osadenie	ks	2,000	110,490	220,980
45	K	x26	Skriňa pre upratovacie pomôcky, dodávka a osadenie	ks	2,000	290,830	581,660
46	K	x27	Stôl 75 x 150 cm, dodávka a osadenie	ks	2,000	189,230	378,460
47	K	x28	Stolička, dodávka a osadenie	ks	12,000	62,230	746,760
48	K	x29	Profesionálne masážne lehátko, dodávka a osadenie	ks	3,000	570,230	1 710,690
49	K	x30	Konferenčný stôl 75 x 150 cm, dodávka a osadenie	ks	1,000	163,830	163,830
50	K	x31	Rohoška čistiaca	ks	1,000	20,320	20,320
51	K	x32	Projektor	ks	1,000	609,600	609,600
52	K	x33	Plátno k projektoru	ks	1,000	125,730	125,730
53	K	x34	Odpadkový kôš na triedený odpad	ks	3,000	50,800	152,400
54	K	x35	Odpadkový kôš obyčajný	ks	13,000	12,700	165,100
55	K	xx1	Práčka, dodávka a napojenie	ks	2,000	590,550	1 181,100
56	K	xx6	TV prijímač, dodávka a napojenie	ks	2,000	697,230	1 394,460
57	K	xx7	TV stolík, dodávka a osadenie	ks	2,000	163,830	327,660
58	K	xx8	PC písací rohový stolík 180 x 180 cm, dodávka a osadenie	ks	2,000	298,450	596,900
59	K	xx82	PC stolík kancelársky, 75 x 150 cm, dodávka a osadenie	ks	3,000	198,120	594,360
60	K	xx9	Kancelárska kožená stolička, dodávka a osadenie	ks	5,000	227,330	1 136,650
61	K	xx91	Zásuvkový diel pod kancelársky stôl, dodávka a osadenie	ks	4,000	125,730	502,920

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_SO 02 - SO-02 Obslužná infraštruktúra

JKSO:

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

KS:

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Projekt tím, s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Galčík

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	54 266,17
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	54 266,17
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	54 266,17	10 853,23

Cena s DPH	v EUR	65 119,40
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_SO 02 - SO-02 Obslužná infraštruktúra

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Projekt tím, s.r.o., Na Troskách

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Martin Galčík

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	54 266,17
HSV - Práce a dodávky HSV	52 541,17
1 - Zemné práce	10 239,72
2 - Zakladanie	34,76
4 - Vodorovné konštrukcie	1 066,04
5 - Komunikácie	27 863,24
8 - Rúrové vedenie	150,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 824,46
99 - Presun hmôt HSV	1 362,95
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 725,00
VRN03 - Geodetické práce	1 725,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	54 266,17

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_SO 02 - SO-02 Obslužná infraštruktúra

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant:

Projekt tím, s.r.o., Na Troskách

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Martin Galčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 266,173

HSV - Práce a dodávky HSV

52 541,173

1 - Zemné práce

10 239,722

1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	25,000	1,698	42,450
25"v trase stavebného objektu"					25,000		
Súčet					25,000		
2	K	112101121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	7,000	3,854	26,978
7"V trase navrhovaného objektu"					7,000		
Súčet					7,000		
3	K	112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	7,000	8,394	58,758
7					7,000		
Súčet					7,000		
4	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	165,000	2,549	420,585
165"pôvodná dlažba"					165,000		
Súčet					165,000		
5	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	133,720	9,336	1 248,410
133,72"Prejazdna plocha - Asfaltová konštrukcia"					133,720		
Súčet					133,720		
6	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	44,580	19,882	886,340
44,58"Prejazdna plocha - Asfaltová konštrukcia"					44,580		
Súčet					44,580		
7	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	27,700	5,489	152,045
27,7"Prejazdna plocha - Asfaltová konštrukcia"					27,700		
Súčet					27,700		
8	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	44,000	2,161	95,084
44"Existujúci obrubník"					44,000		
Súčet					44,000		
9	K	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	95,600	1,280	122,368
95,6"Exist. obrubník"					95,600		
Súčet					95,600		
10	K	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, - 0,50000t	m2	165,000	6,403	1 056,495
165"Pôvodná konštrukcia chodníkov - Spätné použitie v prípade potreby dosiahnutia hutnenie konštrukčnej pláne"					165,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet		165,000		
11	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	6,894	1,117	7,701
			68,94*0,1"Odhumusovanie hr. 100 mm - späťne použiť na zahumusovanie"		6,894		
			Súčet		6,894		
12	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	137,254	3,543	486,291
			72,41"Výkop v trávnej ploche"		72,410		
			64,844"Výkop zemných prác"		64,844		
			Súčet		137,254		
13	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	68,627	0,969	66,500
			137,254*0,5"Lepivosť 50%"		68,627		
			Súčet		68,627		
14	K	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	96,716	11,157	1 079,060
			61,8"Prejazdna plocha - Asfaltová konštrukcia"		61,800		
			34,916"Výkop zemných prác"		34,916		
			Súčet		96,716		
15	K	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	48,358	1,198	57,933
			96,716*0,5"Lepivosť 50%"		48,358		
			Súčet		48,358		
16	K	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	7,000	1,660	11,620
			7		7,000		
			Súčet		7,000		
17	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	233,970	3,314	775,377
			137,254+96,716		233,970		
			Súčet		233,970		
18	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 977,490	0,312	1 240,977
			233,97*17"Príplatok do 20 km"		3 977,490		
			Súčet		3 977,490		
19	K	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	7,000	15,285	106,995
			7		7,000		
			Súčet		7,000		
20	K	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	7,000	8,229	57,603
			7		7,000		
			Súčet		7,000		
21	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	134,210	0,707	94,886
			134,21		134,210		
			Súčet		134,210		
22	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	323,419	5,565	1 799,827
			233,97*1,248"zemina"		291,995		
			31,424"kamenivo"		31,424		
			Súčet		323,419		
23	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	603,220	0,425	256,369
			160,04+229,18+214"Hutniť v zmysle PD"		603,220		
			Súčet		603,220		
24	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	68,940	1,292	89,070
			68,94		68,940		
			Súčet		68,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2 - Zakladanie							34,760
25	M	R_SO_02_002	Rúra FXKV D=90 mm, pri ohybe polomer 15xD	m	40,000	0,869	34,760
			40";Ochrana exist. podzemného NNvedenia"		40,000		
			Súčet		40,000		
4 - Vodorovné konštrukcie							1 066,044
26	K	457621411	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	m	9,000	0,793	7,137
			9"Spojenie asfaltových krytov - Prejazdna časť"		9,000		
			Súčet		9,000		
27	K	457971112	Zriadenie vrstvy z geotextilie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextilie nad 3 do 7,5 m	m2	374,040	1,357	507,572
			160,04"Parkovisko"		160,040		
			214"Prejazdne plochy - asfaltová konštrukcia"		214,000		
			Súčet		374,040		
28	M	R_SO10_02	Separáčno výstužná geotextília Kortex GT PP 40/40	m2	411,444	1,340	551,335
5 - Komunikácie							27 863,238
29	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	222,500	3,608	802,780
			222,50"Chodník"		222,500		
			Súčet		222,500		
30	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	155,380	5,108	793,681
			155,38"Parkovisko"		155,380		
			Súčet		155,380		
31	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	604,050	6,635	4 007,872
			160,05"Parkovisko"		160,050		
			230"Chodník"		230,000		
			214"Prejazdne plochy - Asfaltová konštrukcia"		214,000		
			Súčet		604,050		
32	K	565151221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	200,000	14,089	2 817,800
			200"Prejazdne plochy - Asfaltová konštrukcia"		200,000		
			Súčet		200,000		
33	K	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	200,000	9,633	1 926,600
			200"Prejazdne plochy - Asfaltová konštrukcia"		200,000		
			Súčet		200,000		
34	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	200,000	0,791	158,200
			200		200,000		
			Súčet		200,000		
35	K	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	200,000	11,110	2 222,000
			200"Prejazdne plochy - Asfaltová konštrukcia"		200,000		
			Súčet		200,000		
36	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	377,880	12,372	4 675,131
			155,38"Parkovisko"		155,380		
			222,50"Chodník"		222,500		
			Súčet		377,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	5922901380	SEMMELOCK PASTELLA betónová dlažba 10/20/6 cm, svetlosivá	m2	155,380	23,777	3 694,470
			155,38"Parkovisko"		155,380		
			Súčet		155,380		
38	M	R_SO_02_001	SEMMELOCK PASTELLA betónová dlažba 6 cm, svetlosivá (40/40)	m2	222,500	27,240	6 060,900
			222,50"Chodník"		222,500		
			Súčet		222,500		
39	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	16,940	7,394	125,254
			16,94		16,940		
			Súčet		16,940		
40	M	5921952010	Dlažba Low value Premac dlažba pre nevidiacich 20x20x6 cm, červená 9,6 m2/pal	m2	8,990	28,840	259,272
41	M	5921952030	Dlažba Low value Premac dlažba pre nevidiacich drážková, 20x20x6 cm, červená B6KDC 9,6 m2/pa	m2	7,950	28,840	229,278
42	K	R_SO_02_004	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve do 0,50kg/m2	m2	200,000	0,450	90,000
			200		200,000		
			Súčet		200,000		

8 - Rúrové vedenie

150,000

43	K	R_SO_02_005	Výšková úprava exist. poklopov inžinierskych sietí	ks	2,000	75,000	150,000
			1"Kanalizačný poklop v chodníku"		1,000		
			1"Plynové šupátko"		1,000		
			Súčet		2,000		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 824,455

44	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	9,000	18,286	164,574
			9"Trvale_DZ"		9,000		
			Súčet		9,000		
45	M	4044781420	P1 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	31,870	31,870
			1"TDZ"		1,000		
			Súčet		1,000		
46	M	4044781600	P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	2,000	26,637	53,274
			2"TDZ"		2,000		
			Súčet		2,000		
47	M	4044781710	P13 „Tvar križovatky“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	3,000	26,637	79,911
			3"TDZ"		3,000		
			Súčet		3,000		
48	M	4044789520	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	2,000	26,637	53,274
			2"TDZ"		2,000		
			Súčet		2,000		
49	M	4044789880	IP16 „Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	ks	5,000	33,240	166,200
			3"Symbolom Kolmé státia"		3,000		
			2"Symbolom invalid"		2,000		
			Súčet		5,000		
50	M	4044799603	E1 „Počet“ zákl. rozmer 500x500, dodatočné tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	1,000	30,196	30,196
			1"Symbol 2x"		1,000		
			Súčet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	4044799633	E7 „Smerová šípka “ zákl. rozmer500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	3,000	15,005	45,015
			3"TDZ"		3,000		
			Súčet		3,000		
52	M	4044799673	E13 „Dodatková tabuľa pre vyhradené parkovanie“ zákl. rozmer500x700, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	3,000	36,780	110,340
			1"1 Box pre Centrum sociálnych služieb"		1,000		
			2"10 Boxov pre Centrum sociálnych služieb"		2,000		
			Súčet		3,000		
53	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	203,000	0,860	174,580
			203"V10d"		203,000		
			Súčet		203,000		
54	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	9,560	15,244	145,733
			1,56"V14 - symbol invalid"		1,560		
			8"V6b"		8,000		
			Súčet		9,560		
55	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	203,000	0,175	35,525
			203		203,000		
			Súčet		203,000		
56	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	9,560	1,659	15,860
			9,56		9,560		
			Súčet		9,560		
57	K	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	197,341	11,997	2 367,500
			96,25+52,0+49,091		197,341		
58	M	5921954540	Premac obrubník cestný 100x26x15 cm, skosenie 12/4 cm	ks	96,250	6,909	664,991
			96,25"Vid. graf. príloha 05 - Situácia použitia obrubníkov"		96,250		
			Súčet		96,250		
59	M	5921954520	Premac obrubník cestný bez skosenia, rovný, 100x26x15 cm	ks	52,000	7,084	368,368
			52"Vid. graf. príloha 05 - Situácia použitia obrubníkov"		52,000		
			Súčet		52,000		
60	M	5921954400	Premac obrubník cestný 33x26x15 cm, skosenie 12/4 cm	ks	49,091	3,212	157,680
			16,2/0,33"Vid. graf. príloha 05 - Situácia použitia obrubníkov"		49,091		
			Súčet		49,091		
61	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	312,450	7,763	2 425,549
			312,45		312,450		
			Súčet		312,450		
62	M	5922903030	SEMMELOCK Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	148,000	5,342	790,616
			148"Vid. graf. príloha 05 - Situácia použitia obrubníkov"		148,000		
			Súčet		148,000		
63	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,773	96,227	170,610
			0,02*88,65"Príplatok do hr. lôžka 150 mm"		1,773		
			Súčet		1,773		
64	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	9,000	2,588	23,292

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			9"Prejazdna plocha - Asfaltová konštrukcia"		9,000		
			Súčet		9,000		
65	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	46,469	1,617	75,140
			5,014"Asfalty"		5,014		
			31,424"Kamenivo"		31,424		
			10,031"Betóny"		10,031		
			Súčet		46,469		
66	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	882,911	0,340	300,190
			46,469*19"Prípatok do 20 km		882,911		
			Súčet		882,911		
67	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	53,104	21,617	1 147,949
			6,38+3,824"Obrubníky"		10,204		
			42,9"dlažba"		42,900		
			Súčet		53,104		
68	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	159,312	0,977	155,648
			53,104*3"Príplatok do 20 km"		159,312		
			Súčet		159,312		
69	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	63,135	8,400	530,334
			6,38+3,824+42,90"Obrubníky+dlažba"		53,104		
			10,031"Betón"		10,031		
			Súčet		63,135		
70	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	42,900	13,650	585,585
			42,9"Asfalty"		42,900		
			Súčet		42,900		
71	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	99,573	0,477	47,496
			99,573		99,573		
			Súčet		99,573		
72	K	R_SO_02_006	Premiestnenie, osadenie a montáž existujúcej cestnej zvislej dopravnej značky vrátane dodatkových tabuliek	ks	1,000	25,116	25,116
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
73	K	R_SO_02_007	Prenosné dopravné značenie - osadenie a montáž v zmysle PD - Vjazd 1NP	kpl	1,000	450,000	450,000
			1" Komplet v zmysle PD"		1,000		
			Súčet		1,000		
74	K	R_SO_02_008	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt na už pripravený stĺpik	ks	11,000	7,500	82,500
			11"Trvalé dopravné značenie na už pripravené stĺpiky"		11,000		
			Súčet		11,000		
75	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	33,000	6,438	212,454
			2*3,5"Dĺžka 3,5 m - P8 a P1 + P13"		7,000		
			2*3,0"Dĺžka 3,0 m - IP6"		6,000		
			5*4,0"Dĺžka 4,0 m - ostatné"		20,000		
			Súčet		33,000		
76	M	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	40,000	3,309	132,360
			20*2"2ks na DZ"		40,000		
			Súčet		40,000		
77	M	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	9,000	0,525	4,725
			9		9,000		
			Súčet		9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	671,406	2,030	1 362,954

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 725,000

VRN03 - Geodetické práce

1 725,000

79	K	R_SO 02_009	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie stavebného objektu	eur	1,000	525,000	525,000
----	---	-------------	---	-----	-------	---------	---------

1"Komplet stavebný objekt"

1,000

Súčet

1,000

80	K	R_SO_02_010	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	750,000	750,000
----	---	-------------	--	-----	-------	---------	---------

1"Komplet stavebný objekt"

1,000

Súčet

1,000

81	K	R_SO_02_011	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie inžinierskych sietí	eur	1,000	450,000	450,000
----	---	-------------	--	-----	-------	---------	---------

1"Komplet_existujúce_inžineirske siete"

1,000

Súčet

1,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_SO 03 - SO-03 Sadovnicke úpravy

JKSO:

Miesto: Sliač

KS:

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ:

Mesto Sliač

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Alena Beráková

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Alena Beráková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	76 089,65
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	76 089,65
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	76 089,65	15 217,93

Cena s DPH	v EUR	91 307,58
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_SO 03 - SO-03 Sadovnícke úpravy

Miesto: Sliač

Dátum: 5.12.2018

Objednávateľ: Mesto Sliač

Projektant: Ing. Alena Beráková

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Alena Beráková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	76 089,65
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	76 089,65

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 20181101_SO 03 - SO-03 Sadovnícke úpravy

Miesto: Sliač Dátum: 5.12.2018
Objednávateľ: Mesto Sliač Projektant: Ing. Alena Beráková
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Alena Beráková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 089,648

1	K	272 18040-2111	Založenie travníka mačínovaním vrátane pokládky	m2	1 426,000	6,195	8 834,070
2	K	Pol1	Doprava kobercového trávnik	kpl	1,000	2 745,000	2 745,000
3	M	MAT	<i>Sieť proti krtom vrátane pokládky</i>	m2	1 426,000	2,850	4 064,100
4	K	231 18310-1311	Hĺbenie jám so 100% VP - do 0,01 m3	kus	24,000	0,683	16,392
5	K	231 18310-1313	Hĺbenie jám so 100% VP - do 0,05 m3	kus	73,000	3,486	254,478
6	K	231 18310-1315	Hĺbenie jám so 100% VP - do1 m3	kus	8,000	69,111	552,888
7	K	182 00 1111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach ± 10 cm	m2	1 623,000	1,019	1 653,837
8	K	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 623,000	0,756	1 226,988
9	K	231 18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	1 623,000	0,168	272,664
10	K	231 18340-3161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine 2x	m2	3 246,000	0,021	68,166
11	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 623,000	0,084	136,332
12	M	MAT.1	<i>Roundup, totálny herbicid, 1L</i>	ks	1,000	26,550	26,550
13	K	231 18410-2111	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 100-200 mm	kus	24,000	1,869	44,856
14	K	01080801010130	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	73,000	3,171	231,483
15	K	231 18410-2115	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 500-600 mm	kus	8,000	18,543	148,344
16	K	Pol2	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	8,000	5,420	43,360
17	K	231 18420-2112	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka 2-3 m	kus	8,000	11,970	95,760
18	M	MAT 614 396900	<i>Trojboký stojan kolový, 3ks kolov, klietka a viazací materiál</i>	kus	8,000	27,750	222,000
19	M	MAT.2	<i>Substrát 50l na výmenu pôdy rastlinám</i>	ks	16,000	6,300	100,800
20	M	MAT.3	<i>Buddleja davidii Tutti Frutti</i>	kus	40,000	18,600	744,000
21	M	MAT.4	<i>Malus 'Red Sentinel'18/20</i>	kus	7,000	525,000	3 675,000
22	M	MAT.5	<i>Prunus domestica syriaca Mirabelle de Nancy18/20</i>	kus	1,000	588,000	588,000
23	M	MAT.6	<i>Bylinky (Lavandula ang., Origanum vg. Aromata, Rosmarinus of. Blue Winter, Thymus vg. Tim, Allium schoenoprasum)</i>	kus	24,000	5,850	140,400
24	M	MAT.7	<i>Ribes sp. (ribezle, egreše, josty)</i>	kus	15,000	14,100	211,500
25	M	MAT.8	<i>Rubus fruticosus a idaeus (Apricot, Malling Promise, Himbotop, Navaho, Reuben)</i>	kus	9,000	14,100	126,900
26	M	MAT.9	<i>Lonicera kamtschatica Pruhonický letní</i>	kus	3,000	7,500	22,500
27	M	MAT.10	<i>Aronia prf. Nero</i>	kus	3,000	6,000	18,000
28	M	MAT.11	<i>Lycium barbarum 'SWEET LITTLE BERRY'</i>	kus	3,000	13,500	40,500
29	K	231 18492-1093	Mulčovanie rastlín kôrou hr. 50-100 mm v rovine	m2	49,000	1,901	93,149
30	M	MAT 103 915000	<i>Kôra mulčovacia 70l bal. PE</i>	kus	49,000	5,250	257,250
31	M	MAT 251 911570	<i>Hnojivo na okrasné rastliny multicote</i>	kg	2,000	15,000	30,000
32	M	MAT.12	<i>Hnojivo na trávnik multicote M8</i>	kg	1,000	15,000	15,000
33	K	231 18580-4312	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo nad 20 m2 (24ks x 1l, 73ks x 5l, 8ks x 50l)	m3	0,789	4,179	3,297
34	K	231 18585-1111	Dovoz vody pre zálievku	m3	15,119	29,190	441,324

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	Pol3	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	t	49,330	47,013	2 319,151
36	M	MAT.13	Lavičky parkové	ks	5,000	312,500	1 562,500
37	K	Pol4	Kotvenie lavičiek	ks	5,000	33,240	166,200
38	M	MAT.14	Konštrukcia na ostružiny 9bm - vrátane dovozu a osadenia	ks	1,000	2 400,000	2 400,000
39	M	MAT.15	Bradlá	ks	1,000	1 989,000	1 989,000
40	M	MAT.16	Precvičovanie chôdze	ks	1,000	2 067,000	2 067,000
41	M	MAT.17	Precvičovanie klbov	ks	1,000	2 424,500	2 424,500
42	M	MAT.18	Veslovanie	ks	1,000	2 925,000	2 925,000
43	M	MAT.19	Posilňovanie - bench	ks	1,000	3 802,500	3 802,500
44	M	MAT.20	Domček na náradie 4x3 m	ks	1,000	8 554,000	8 554,000
45	M	MAT.21	Kamenné ohnisko výška 60cm	ks	1,000	4 784,000	4 784,000
46	M	MAT.22	Studňa + čerpadlo	kpl	1,000	5 174,000	5 174,000
47	M	MAT.23	Vyvýšené záhony 2x1m na výšku 80cm - vrátane dovozu	ks	6,000	1 287,000	7 722,000
48	M	MAT.24	Substrát 50l - do vyvýšených záhonov (1600l/záhon)	ks	192,000	5,460	1 048,320
49	M	MAT.25	Kompostovisko drevené 1 x 1 m - vrátane dovozu a osadenia	ks	1,000	806,000	806,000
50	M	MAT.26	Hmyzí hotel - vrátane dovozu a osadenia	ks	1,000	52,429	52,429
51	K	Pol5	Stavba bylinkovej špirály zo svahových tvárnic	kpl	1,000	975,000	975,000
52	M	MAT.27	Svahové tvárnice 25 x 30 x 20 cm	ks	40,000	3,510	140,400
53	M	MAT.28	Substrát 50l - do byl. špirály (6.6l/tvárnica)	ks	6,000	5,460	32,760

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje

(týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %
		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných	25%

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).	
		Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu). Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk¹⁴ alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť¹⁵ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

¹⁴ Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

¹⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.¹⁶ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

¹⁶ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁷ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

¹⁷ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ¹⁸ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ¹⁹ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

¹⁸ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

¹⁹ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
		Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných pokladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/ výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru,	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odrazení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ²⁰	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

²⁰ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %
17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		(napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	
		Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania /výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ²³	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ²⁵ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.	25 %

²³ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

²⁵ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	
		Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	10 %
Realizácia zákazky			
29	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.