ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník"), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF") a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách") medzi:

Poskytovateľom

názov:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo:	Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
poštová adresa:	Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO:	00156621
konajúci:	Ján Mičovský, minister v zastúpení PhDr. Emil Pícha, CSc., na základe poverenia č. z. 13746/2020 č. s. 4182/2020-905.3 zo dňa 30.03.2020

(ďalej len „**Poskytovateľ**")

a

Prijímateľom

názov:	Duálna akadémia,z.z.p.o.
sídlo:	J. Jonáša 5 6179/5, 84108 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
IČO:	50073893
zapísaný v:	-
konajúci:	PhDr. Jana Široká, predsedníčka

poštová adresa[1]:

(ďalej len „**Prijímateľ**")

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**" alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**")

PREAMBULA

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „**NFP**"), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP.

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020X471 zo dňa 11.3.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;

(d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola

obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Modernizácia traktu praktického vyučovania SSOŠA Duálna akadémia
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021X471
Miesto realizácie projektu	:	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC223-2019-47
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Schéma pomoci:	neuplatňuje sa
na dosiahnutie cieľa Projektu:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými

dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

2.8 Neuplatňuje sa.

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa,

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 961 470,15 EUR (slovom: tri milióny deväťstošesťdesiatjedentisíc štyristosedemdesiat eur a pätnásť centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 3 565 323,13 EUR (slovom: tri milióny päťstošesťdesiatpäťtisíc tristodvadsaťtri eur a trinásť centov), čo predstavuje 90 % (slovom: deväťdesiat percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 10 % (slovom: desať percent), čo predstavuje sumu 396 147,02 EUR (slovom: tristodeväťdesiatšesťtisíc stoštyridsaťsedem eur a dva centy) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude

skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) právnymi predpismi SR,
c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.

3.8. Neuplatňuje sa.

3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to

aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak

Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní

ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d).

   V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

   Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia

týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

(i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),

(iii)ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

(iv)odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

(v) zmena v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania; táto zmena nezahŕňa zmenu v rozsahu položiek, zmenu v skupinách výdavkov, zmenu merných jednotiek alebo množstiev, ak nejde o bližšiu špecifikáciu položiek rozpočtu podľa prvej časti tejto vety,

(vi) omeškanie so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

(vii) zmena týkajúca sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,

(viii) predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) tohto písmena d) sa uplatnia dohodnuté postupy uplatnenia práv a povinností Zmluvných strán pre riešenie menej významnej zmeny tak, ako sú uvedené v úvodnej časti tohto písmena d), ak je zmena oznámená Prijímateľom. Ak je táto zmena zistená zo strany Poskytovateľa v rámci ním vykonávaných úkonov (napríklad zo strany projektového manažéra), uvedené postupy sa neuplatňujú. V oboch prípadoch sa následne postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje nové hodnoty položiek rozpočtu alebo ich bližšiu špecifikáciu na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažnými upravenými hodnotami Celkových oprávnených výdavkov/Neoprávnených výdavkov/NFP), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú podobu oznámi Prijímateľovi a súčasne ho v listinnej podobe založí do projektového spisu. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny s právnymi účinkami podľa odseku 6.11 tohto článku. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v priebežných ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí

námietky voči zaslanej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vi) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho posun termínu na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, sa považuje povinnosť Prijímateľa Začať realizáciu hlavných aktivít Včas za splnenú (článok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu dôjde v novom termíne podľa akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr predĺženým termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

   Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je

vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

a) miesta realizácie Projektu,

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,

c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,

e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,

f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,

g) používaného systému financovania,

h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,

i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,

j) spôsobu spolufinancovania Projektu,

k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (viii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.

b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona

o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (v.) tohto článku a pri jej riešení sa postupuje tam uvedeným spôsobom. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

   (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),

   (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

   (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa

článku 10 odsek 1VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7. 1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;

c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa: .....

Podpis: .....

PhDr. Emil Pícha, CSc., generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja

Za Prijímateľa v ....., dňa: .....

Podpis: .....

PhDr. Jana Široká, predsedníčka Duálnej akadémie, z.z.p.o.

PRÍLOHA Č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne akty EÚ:

      (i) všeobecné nariadenie,
      (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
      (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;

   b) právne predpisy SR:

      (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
      (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
      (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
      (iv) Obchodný zákonník,
      (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
      (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
      (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
      (viiii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.
      (ix) zákon o účtovníctve
      (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná" alebo „podporná", zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky", a to aj pre „náklady" v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve");

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia") – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania

príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania**;**

Komisia alebo **EK**– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP –** znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Certifikačný orgán,

e) Monitorovací výbor,

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

h) Gestori horizontálnych princípov,

i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,

c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky**;**

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

P**reklenovací úver -** peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná". Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO –** orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako **„schémy pomoci“** –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia -** dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa

finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používatelia týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu

CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícií;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva -** východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO –** nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo

b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP -** dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.

Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

   a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

   b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

   c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

   d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

   Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo

výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.

8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 30 000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný

rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). Poskytovateľ je v Právnom dokumente oprávnený určiť povinnosť predkladania dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade inej dokumentácie, ako je dokumentácia definovaná v predchádzajúcej vete, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, od skutočnosti či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, resp., či je elektronicky dostupná aj bez neprimeraných administratívnych a technických nárokov na kapacity Prijímateľa. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť na RO žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí na RO žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly RO, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom

finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:

    a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
    b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
    c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
    d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

a) Štandardnú ex-post kontrolu,
b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.

9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.

10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok.

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,

d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.

15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového

vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.

20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.

21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.

22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

    a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
    b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
    c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ

nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných

opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).

27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúcu v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

29. neuplatňuje sa.

30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :

   a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,

   b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,

c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň

nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. . Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.

11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná". Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná" a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

    a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
    b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z ..... ", pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

   - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
   - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

   Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

   - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
   - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

   Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na

ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

   a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

   b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

      (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

      (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne

predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:

   a) prevedený na tretiu osobu,

   b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

   c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

   d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícii nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého

z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátanie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí.

V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať podľa článku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

   V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

   a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

   b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

   Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

   a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

   b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

   c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

   d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

   V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

   a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako

celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

    a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

    b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo

    c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

    je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

   a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

   b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

      i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,

iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,

vii) neuplatňuje sa,

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie

Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;

xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „*bez zbytočného odkladu*“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné

strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu

celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo

b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:

   a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
   b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

   Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa,

Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

    a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
    b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
    c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

    Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

    a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme[1] v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
    b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení

[1]Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
    a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
    b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
    c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
    d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
    e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
    f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
    g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít

Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z

kontroly/správe z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

    a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonníka alebo Občiansky zákonník,

b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,

c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

f) zálohom môžu byť:

   (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo

   (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

   (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo

   (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo

   (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo

b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené,

najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:

   a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
   b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
   c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
   d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

   Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške

zmluvnej pokuty **150 Eur** za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

   a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

   b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;

   c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

   d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;

   e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje

s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez

ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho

zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

   Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov

výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

   Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať , pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

   Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému

finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,

d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PRÍLOHA Č.2 – Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Modernizácia traktu praktického vyučovania SSOŠA Duálna akadémia
Kód projektu:	302021X471
Kód ŽoNFP:	NFP302020X471
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6209000000005112721059	Slovenská sporiteľňa, a.s.	5. 5. 2020	31. 12. 2028
	Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK6209000000005112721059	Slovenská sporiteľňa, a.s.	5. 5. 2020	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava IV	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	27
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	9.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)**:**	11.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	DUÁLNA AKADÉMIA,Z.Z.P.O.	Identifikátor (IČO):	50073893

Hlavné aktivity projektu

1. 302X47100003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk SSOŠA Duálna Akadémia
2. 302X47100001 - Rekonštrukcia a modernizácia traktu praktického vyučovania a súvisiacej infraštruktúry
3. 302X47100002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti traktu praktického vyučovania a súvisiacej infraštruktúry

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Podporné aktivity projektu
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	**Merná jednotka:**	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	230,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DUÁLNA AKADÉMIA,Z.Z.P.O.	**Identifikátor (IČO):**	50073893

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X47100003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk SSOŠA Duálna Akadémia	230

Typ aktivity: 302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X47100001 - Rekonštrukcia a modernizácia traktu praktického vyučovania a súvisiacej infraštruktúry	230

Kód:	P0103	**Merná jednotka:**	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	24,3500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DUÁLNA AKADÉMIA,Z.Z.P.O.	**Identifikátor (IČO):**	50073893

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X47100002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti traktu praktického vyučovania a súvisiacej infraštruktúry	24,35

Kód:	P0291	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: DUÁLNA AKADÉMIA,Z.Z.P.O. **Identifikátor (IČO):** 50073893

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X47100003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk SSOŠA Duálna Akadémia	1

Typ aktivity: 302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X47100001 - Rekonštrukcia a modernizácia traktu praktického vyučovania a súvisiacej infraštruktúry	1

Kód:	P0310	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: DUÁLNA AKADÉMIA,Z.Z.P.O. **Identifikátor (IČO):** 50073893

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X47100003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk SSOŠA Duálna Akadémia	0

Typ aktivity: 302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X47100001 - Rekonštrukcia a modernizácia traktu praktického vyučovania a súvisiacej infraštruktúry	0

Kód:	P0374	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: DUÁLNA AKADÉMIA,Z.Z.P.O. **Identifikátor (IČO):** 50073893

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X47100001 - Rekonštrukcia a modernizácia traktu praktického vyučovania a súvisiacej infraštruktúry	1

Kód:	P0614	**Merná jednotka:**	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	4 123,2700
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: DUÁLNA AKADÉMIA,Z.Z.P.O. **Identifikátor (IČO):** 50073893

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X47100001 - Rekonštrukcia a modernizácia traktu praktického vyučovania a súvisiacej infraštruktúry	4 123,27

Kód:	P0617	**Merná jednotka:**	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	4 123,2700
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: DUÁLNA AKADÉMIA,Z.Z.P.O. **Identifikátor (IČO):** 50073893

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X47100001 - Rekonštrukcia a modernizácia traktu praktického vyučovania a súvisiacej infraštruktúry	4 123,27

Kód:	P0700	**Merná jednotka:**	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	16,0700
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: DUÁLNA AKADÉMIA,Z.Z.P.O. **Identifikátor (IČO):** 50073893

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X47100002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti traktu praktického vyučovania a súvisiacej infraštruktúry	16,07

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	230,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	24,3500	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	4 123,2700	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	4 123,2700	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	16,0700	Áno	UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	DUÁLNA AKADÉMIA,Z.Z.P.O.	**Identifikátor (IČO):**	50073893
		Výška oprávnených výdavkov:	3 961 470,15 €

Priame výdavky

					Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.				3 961 470,15 €
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)				1 094 834,25 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X47100003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk SSOŠA Duálna Akadémia				1 094 834,25 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 013 - Softvér				26 579,47 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Nákup softvéru*	*EUR*			*26 579,47 €*
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí				1 068 254,78 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.2.1 - Nákup prevádzkových prístrojov zariadení, techniky a náradia*	*EUR*			*803 750,91 €*
	1.2.2 - Nákup výpočtovej techniky, techniky a náradia	*EUR*			*264 503,87 €*
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)				2 301 796,11 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X47100001 - Rekonštrukcia a modernizácia traktu praktického vyučovania a súvisiacej infraštruktúry				2 301 796,11 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				2 301 796,11 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stavby*	*EUR*			*2 301 796,11 €*
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)				564 839,79 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X47100002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti traktu praktického vyučovania a súvisiacej infraštruktúry				564 839,79 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				564 839,79 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stavby*	*EUR*			*564 839,79 €*

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302X471P0001 - Podporné aktivity	0,00 €

	Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	*nezaevidované*

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 961 470,15 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	90,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	3 565 323,13 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	396 147,02 €

PRÍLOHA č. 3 – Rozpočet projektu

Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

Rozpočet projektu

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Názov žiadateľa:	Duálna akadémia, z.z.p.o.									
Názov projektu:	Modernizácia traktu praktického vyučovania SSOŠA Duálna akadémia									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	90,00%	***Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)***	50,00%	***Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)***	40,00%	***Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)***	10,00%	***Platca DPH (neoprávnená DPH)***	ÁNO	792 482,65

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	***Rekonštrukcia objektov SSOŠA - Duálna akadémia***								
Stavebno-technické úpravy súvisiace s rekonštrukciou objektu	021 Stavby	súbor	1,00	2 301 796,11	2 301 796,11	2 762 155,33	2 301 796,11	**2 071 616,50**	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					**2 301 796,11**	**2 762 155,33**	**2 301 796,11**	**2 071 616,50**	**0,00**
Hlavná aktivita č. 2	***Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu SSOŠA - Duálna akadémia prostredníctvom rekonštrukcie objektu***								
Zvýšenie energetickej efektívnosti	021 Stavby	súbor	1,00	564 839,79	564 839,79	677 807,75	564 839,79	**508 355,81**	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					**564 839,79**	**677 807,75**	**564 839,79**	**508 355,81**	**0,00**
Hlavná aktivita č. 3	***Obstaranie materiálovo-technického vybavenia***								
Nákup softvéru	013 Softvér	súbor	1,00	26 579,47	26 579,47	31 895,36	26 579,47	**23 921,52**	0,00
Nákup prevádzkových prístrojov zariadení, techniky a náradia	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	803 750,91	803 750,91	964 501,09	803 750,91	**723 375,82**	0,00
Nákup výpočtovej techniky, techniky a náradia	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	265 447,00	265 447,00	318 536,40	264 503,87	**238 053,48**	943,13
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					**1 095 777,38**	**1 314 932,85**	**1 094 834,25**	**985 350,82**	**943,13**
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové priame výdavky)*					**3 962 413,28**	**4 754 895,93**	**3 961 470,15**	**3 565 323,13**	**943,13**
S P O L U ***(celkové výdavky projektu)***					**3 962 413,28**	**4 754 895,93**	**3 961 470,15**	**3 565 323,13**	**943,13**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Duálna akadémia, z.z.p.o.
Názov projektu	Modernizácia traktu praktického vyučovania SSOŠA Duálna akadémia
Prioritná os	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		**Rekonštrukcia objektov SSOŠA - Duálna akadémia**						
		SO 01 Trakt 001, SO 02 Trakt 002 a trakt 004 - búracie práce						
		HSV - Práce a dodávky HSV						
		Zemné práce						
1	113106211 - Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	021 Stavby	m2	62,305	0,87	54,21	54,21	0,00
2	113107112 - Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	62,305	2,72	169,47	169,47	0,00
3	113107132 - Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	39,083	26,58	1 038,83	1 038,83	0,00
4	113208111 - Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	1,500	1,12	1,68	1,68	0,00
5	113307122 - Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	39,083	8,34	325,95	325,95	0,00
6	131211101 - Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	193,477	24,25	4 691,82	4 691,82	0,00
7	162201211 - Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	021 Stavby	m3	193,477	3,88	750,69	750,69	0,00
8	162201219 - Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	021 Stavby	m3	386,954	2,13	824,21	824,21	0,00
9	162501102 - Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	193,477	4,66	901,60	901,60	0,00
10	162501105 - Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	4256,494	0,390	1 660,03	1 660,03	0,00
11	167101100 - Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	193,477	6,50	1 257,60	1 257,60	0,00
12	181101102 - Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením na Edef2=40MPa	021 Stavby	m2	4,100	4,37	17,92	17,92	0,00
	Zakladanie							
13	289901111 - Vyčistenie dutín do 30mm hĺbky 0-150 mm	021 Stavby	m	136,871	2,43	332,60	332,60	0,00
14	289904111 - Vysekanie spoj. hmoty hĺbky do 30mm z muriva riadkového, -0,01200t	021 Stavby	m2	456,237	5,34	2 436,31	2 436,31	0,00
	Zvislé a kompletné konštrukcie							
15	340001001 - Rezanie stenových pórobetónových blokopanelov hr. od 200 do 300 mm	021 Stavby	m	179,980	6,31	1 135,67	1 135,67	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
16	611403399 - Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	021 Stavby	m2	231,707	5,82	1 348,53	1 348,53	0,00
17	611461146 - Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 mm	021 Stavby	m2	347,561	10,09	3 506,89	3 506,89	0,00
18	611462402 - Vnútorná sanačná omietka stropov, prednástrek, krytie 100%	021 Stavby	m2	288,520	3,69	1 064,64	1 064,64	0,00
19	611462411 - Vnútorná sanačná omietka stropov, trasová vápenná omietka certfikovaná podľa smernice WTA, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	144,260	15,81	2 280,75	2 280,75	0,00
20	611462412 - Vnútorná sanačná omietka stropov trasová so níženou kapilárnou nasiakavosťou omietka certfikovaná podľa smernice WTA , hr. 20 mm	021 Stavby	m2	288,520	15,62	4 506,68	4 506,68	0,00
21	611462441 - Vnútorná sanačná omietka stropov jemná omietka certfikovaná podľa smernice WTA, vodoodpudivá, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	288,520	10,48	3 023,69	3 023,69	0,00
22	612462402 - Vnútorná sanačná omietka stien prednástrek, krytie 100%	021 Stavby	m2	167,717	3,59	602,10	602,10	0,00
23	6124624121 - Vnútorná sanačná omietka stien podkladová a vyrovnávcia omietka certfikovaná podľa smernice WTA, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	50,315	10,67	536,86	536,86	0,00
24	612462413 - Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova trasová omietka WTA, hr. 30 mm	021 Stavby	m2	167,717	13,87	2 326,23	2 326,23	0,00
25	612462441 - Vnútorná sanačná omietka stien jemná omietka, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	167,717	9,41	1 578,22	1 578,22	0,00
26	612462451 - Vnútorná sanačná omietka stien izolačná malta, náter	021 Stavby	m2	167,717	9,41	1 578,22	1 578,22	0,00
27	622422322 - Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť II, opravovaná plocha nad 20% do 30%	021 Stavby	m2	1 295,856	7,28	9 433,83	9 433,83	0,00
28	631312141 - Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	021 Stavby	m2	38,537	95,06	3 663,33	3 663,33	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
29	919735122 - Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	422,980	11,35	4 800,82	4 800,82	0,00
30	919735125 - Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m	9,500	13,48	128,06	128,06	0,00
31	919735126 - Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	021 Stavby	m	47,350	15,71	743,87	743,87	0,00
32	938902031 - Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	021 Stavby	m2	9,240	8,73	80,67	80,67	0,00
33	941941041 - Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	2 053,456	1,75	3 593,55	3 593,55	0,00
34	941941291 - Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	4 106,912	0,87	3 573,01	3 573,01	0,00
35	941941841 - Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	2 053,456	1,07	2 197,20	2 197,20	0,00
36	941955002 - Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	6 588,215	2,72	17 919,94	17 919,94	0,00
37	943943221 - Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	54,000	0,39	21,06	21,06	0,00
38	943943291 - Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia priestorového ľahkého bez podláh, výšky do 22 m	021 Stavby	m3	108,000	0,08	8,64	8,64	0,00
39	943943821 - Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	54,000	0,19	10,26	10,26	0,00
40	943955021 - Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	021 Stavby	m2	18,000	0,97	17,46	17,46	0,00
41	952902110 - Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	021 Stavby	m2	142 931,000	0,05	7 146,55	7 146,55	0,00
42	961055111 - Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	021 Stavby	m3	2,224	159,66	355,08	355,08	0,00
43	962031132 - Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	1 395,020	2,04	2 845,84	2 845,84	0,00

44	962032231 - Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	114,656	18,43	2 113,11	2 113,11	0,00
45	962052314 - Búranie muriva železobetonového pilierov, -2,40000t	021 Stavby	m3	10,800	93,61	1 010,99	1 010,99	0,00
46	962081131 - Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	021 Stavby	m2	105,041	2,72	285,71	285,71	0,00
47	962084131 - Búranie priečok doskových, sadrových,sadrokartónových hr.do 100 mm, -0,10000t	021 Stavby	m2	401,041	2,52	1 010,62	1 010,62	0,00
48	963051113 - Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	021 Stavby	m3	6,396	73,53	470,30	470,30	0,00
49	964051111 - Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,172	111,45	19,17	19,17	0,00
50	965041441 - Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škvarobetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	021 Stavby	m3	20,714	32,20	666,99	666,99	0,00
51	965043341 - Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	49,788	56,07	2 791,61	2 791,61	0,00
52	965043431 - Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	1,596	78,28	124,93	124,93	0,00
53	965049110 - Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr.do 100 mm	021 Stavby	m3	49,788	29,59	1 473,23	1 473,23	0,00
54	965049120 - Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr.nad 100 mm	021 Stavby	m3	1,596	24,74	39,49	39,49	0,00
55	965081712 - Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	957,609	1,46	1 398,11	1 398,11	0,00
56	965082920 - Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	22,100	8,73	192,93	192,93	0,00
57	966079881 - Prerušenie oceľového profilu prierezu do 700 mm2	021 Stavby	ks	548,000	2,62	1 435,76	1 435,76	0,00
58	966089002 - Demontáž stien z azbestocem. dosiek zvislého plášťa,, -0,02200t	021 Stavby	m2	381,907	90,21	34 451,83	34 451,83	0,00
59	966089003 - Demontáž obkladu stien z azbestocementových dosiek , vrátane podhladu, -0,02200t	021 Stavby	m2	585,253	51,41	30 087,86	30 087,86	0,00
60	966089350 - Vnútrostav. premiestenie demont. mat. keramického a azbestocem. vodorovné za každých ďalších 10 m	021 Stavby	t	89,040	38,80	3 454,75	3 454,75	0,00
61	966089351 - Vnútrostav. premiestenie demont. mat. keramického a azbestocement. zvislé za každých ďalších 3, 5 m	021 Stavby	t	14,840	30,56	453,51	453,51	0,00
62	968061113 - Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	021 Stavby	ks	24,000	0,58	13,92	13,92	0,00
63	968061115 - Demontáž okien drevených aj s rámom, 1 bm obvodu - 0,008t	021 Stavby	m	233,240	2,62	611,09	611,09	0,00
64	968061116 - Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu aj so zárubňou - 0,012t	021 Stavby	m	363,750	4,37	1 589,59	1 589,59	0,00
65	968061125 - Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	2,000	4,37	8,74	8,74	0,00
66	968062356 - Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	47,430	4,17	197,78	197,78	0,00
67	968062357 - Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	021 Stavby	m2	88,017	3,40	299,26	299,26	0,00
68	968071116 - Demontáž dverí kovových vchodových aj so zárubňou, 1 bm obvodu - 0,005t	021 Stavby	m	47,120	4,75	223,82	223,82	0,00
69	968071136 - Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2	021 Stavby	ks	3,000	1,84	5,52	5,52	0,00
70	968071137 - Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	021 Stavby	ks	2,000	8,73	17,46	17,46	0,00
71	968072455 - Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	1,400	7,18	10,05	10,05	0,00
72	968072456 - Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	12,810	5,53	70,84	70,84	0,00
73	968072559 - Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	021 Stavby	m2	26,196	2,72	71,25	71,25	0,00
74	968081113 - Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	021 Stavby	ks	5,000	6,98	34,90	34,90	0,00
75	968082357 - Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	021 Stavby	m2	20,160	8,73	176,00	176,00	0,00
76	971055008 - Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 150mm stenovou pílou -0,01800t	021 Stavby	m	1,885	57,91	109,16	109,16	0,00
77	971055021 - Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 250mm stenovou pílou -0,03000t	021 Stavby	m	20,310	84,10	1 708,07	1 708,07	0,00
78	971055024 - Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 300mm stenovou pílou -0,03600t	021 Stavby	m	5,360	110,87	594,26	594,26	0,00
79	971055031 - Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 370mm stenovou pílou -0,04440t	021 Stavby	m	40,000	71,20	2 848,00	2 848,00	0,00
80	971056020 - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových -0,00118t	021 Stavby	cm	120,000	1,94	232,80	232,80	0,00
81	972056004 - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	021 Stavby	cm	418,000	0,97	405,46	405,46	0,00
82	972056007 - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových -0,00012t	021 Stavby	cm	342,000	1,16	396,72	396,72	0,00
83	972056009 - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	021 Stavby	cm	646,000	1,65	1 065,90	1 065,90	0,00
84	972056010 - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stropov - železobetónových -0,00023t	021 Stavby	cm	1 594,000	1,75	2 789,50	2 789,50	0,00
85	972056012 - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	021 Stavby	cm	582,000	1,94	1 129,08	1 129,08	0,00
86	972056013 - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - železobetónových -0,00037t	021 Stavby	cm	76,000	1,94	147,44	147,44	0,00
87	972056014 - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t	021 Stavby	cm	38,000	2,52	95,76	95,76	0,00
88	972056015 - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stropov - železobetónových -0,00048t	021 Stavby	cm	645,000	2,72	1 754,40	1 754,40	0,00
89	972056017 - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stropov - železobetónových -0,00061t	021 Stavby	cm	38,000	3,20	121,60	121,60	0,00
90	972056018 - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - železobetónových -0,00075t	021 Stavby	cm	50,000	3,49	174,50	174,50	0,00
91	976071111 - Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	021 Stavby	m	95,725	4,75	454,69	454,69	0,00
92	976075211 - Vybúranie oceľových konzol , podpôr a rebríkov hmotnosti do 20 kg, -1,0000t	021 Stavby	t	1,068	252,20	269,35	269,35	0,00
93	976085211 - Vybúranie čistiacej rohože rámu o vrátane rohožee, -0,02400t	021 Stavby	ks	5,000	2,62	13,10	13,10	0,00
94	976085311 - Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	021 Stavby	ks	11,000	2,62	28,82	28,82	0,00
95	9760853111 - Vybúranie kanalizačného liatinového e poklopu alebo mreže, -0,04400t	021 Stavby	ks	7,000	2,62	18,34	18,34	0,00
96	978011141 - Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	7 146,550	0,68	4 859,65	4 859,65	0,00
97	978011191 - Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	288,520	2,33	672,25	672,25	0,00
98	978013141 - Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	3 839,164	0,78	2 994,55	2 994,55	0,00
99	978023411 - Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	021 Stavby	m2	456,237	1,65	752,79	752,79	0,00
100	978059531 - Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	72,652	2,52	183,08	183,08	0,00

101	979011111 - Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	336,419	6,89	2 317,93	2 317,93	0,00
102	979081111 - Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1 121,395	9,51	10 664,47	10 664,47	0,00
103	979081121 - Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	26 913,480	0,27	7 266,64	7 266,64	0,00
104	979082111 - Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1 121,395	5,82	6 526,52	6 526,52	0,00
105	979082121 - Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	4 485,580	0,78	3 498,75	3 498,75	0,00
106	979087017 - Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií azbestocementových do 5000m	021 Stavby	t	29,680	104,76	3 109,28	3 109,28	0,00
107	979087018 - Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m pre odvoz na skládku demontovaných konštrukcií azbestocementových	021 Stavby	t	148,400	3,88	575,79	575,79	0,00
108	979089012 - Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	1 121,395	14,55	16 316,30	16 316,30	0,00
109	979089411 - Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	021 Stavby	t	29,680	77,60	2 303,17	2 303,17	0,00
110	979089712 - Prenájom kontajneru 5 m3	021 Stavby	ks	224,279	24,25	5 438,77	5 438,77	0,00
	Presun hmôt HSV							
111	999281111 - Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	264,275	24,25	6 408,67	6 408,67	0,00
	Konštrukcie tesárske							
112	762810017 - Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	223,300	14,07	3 141,83	3 141,83	0,00
113	762811811 - Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400t	021 Stavby	m2	223,300	0,68	151,84	151,84	0,00
	Konštrukcie - drevostavby							
114	7631195211 - Demontáž jednoduchá nosná oceľová konštrukcia priečky, -0,03036t	021 Stavby	m2	381,907	2,04	779,09	779,09	0,00
115	998763201 - Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	7,791	4,50	35,06	35,06	0,00
	Konštrukcie stolárske							
116	766211811 - Demontáž madiel schodiskových drevených -0,0019t	021 Stavby	m	16,000	2,13	34,08	34,08	0,00
117	766411821 - Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	021 Stavby	m2	138,592	4,37	605,65	605,65	0,00
118	766411822 - Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	021 Stavby	m2	520,440	0,78	405,94	405,94	0,00
119	766694980 - Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	021 Stavby	ks	243,510	4,46	1 086,05	1 086,05	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
120	767112812 - Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných, -0,03300t	021 Stavby	m2	48,235	7,66	369,48	369,48	0,00
121	767132812 - Demontáž stien a priečok z plechu zváraných, -0,01800t	021 Stavby	m2	774,534	5,82	4 507,79	4 507,79	0,00
122	767581801 - Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t	021 Stavby	m2	606,640	1,26	764,37	764,37	0,00
123	767581803 - Demontáž podhľadov tvarovaných plechov, -0,05500t	021 Stavby	m2	179,939	2,23	401,26	401,26	0,00
124	767582800 - Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	021 Stavby	m2	989,984	0,97	960,28	960,28	0,00
125	767590830 - Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh dosiek, -0,02000t	021 Stavby	m2	10,403	9,12	94,88	94,88	0,00
126	767722811 - Demontáž výkladných skríň predsadených skrutkovaných, -0,01800t	021 Stavby	m2	4,813	7,66	36,87	36,87	0,00
127	7677228123 - Demontáž predsadených zváraných mreží, -0,01800t	021 Stavby	m2	11,760	8,73	102,66	102,66	0,00
128	767996801 - Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	2 049,160	0,87	1 782,77	1 782,77	0,00
129	998767201 - Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	104,825	0,90	94,34	94,34	0,00
	Montáž vzduchotechnických zariadení							
130	769082785 - Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	021 Stavby	ks	1,000	4,37	4,37	4,37	0,00
131	769082795 - Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2	021 Stavby	ks	20,000	6,98	139,60	139,60	0,00
	Podlahy povlakové							
132	776200830 - Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	021 Stavby	m	273,900	0,87	238,29	238,29	0,00
133	776401800 - Demontáž soklíkov alebo líšt	021 Stavby	m	1 107,619	0,19	210,45	210,45	0,00
134	776511810 - Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	021 Stavby	m2	104,590	1,65	172,57	172,57	0,00
135	776511820 - Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	1 825,625	2,04	3 724,28	3 724,28	0,00
136	776992125 - Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	021 Stavby	m2	2 831,499	4,66	13 194,79	13 194,79	0,00
137	776992210 - Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	021 Stavby	m2	2 726,909	2,91	7 935,31	7 935,31	0,00
138	776992220 - Príprava podkladu frézovaním betónu	021 Stavby	m2	1 980,915	2,91	5 764,46	5 764,46	0,00
	Dokončovacie práce - nátery							
139	783201812 - Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	021 Stavby	m2	212,648	0,97	206,27	206,27	0,00
140	783201821 - Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	021 Stavby	m2	38,196	5,14	196,33	196,33	0,00
	Práce a dodávky M							
	Montáže dopr. zariad. sklad. zar. a váh							
141	330540307 - Rezanie plechu plameňom ručné pri opravách technologických zariadení hrúbka plechu do 5 mm	021 Stavby	m	10,000	3,30	33,00	33,00	0,00
	171092b - SO 01 Trakt 001, SO 02 Trakt 002 a trakt 004 - stavebné práce							
	HSV - práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
142	162501122 - Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	185,357	2,61	483,78	483,78	0,00
143	162501123 - Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	4 077,854	0,14	570,90	570,90	0,00
144	167101102 - Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	185,357	1,45	268,77	268,77	0,00
145	174101002 - Zásyp sypaninou so zhutnením na Edef=45 MPa jám rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	185,357	2,32	430,03	430,03	0,00
	Zakladanie							
146	271533001 - Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	021 Stavby	m3	189,675	20,29	3 848,51	3 848,51	0,00
147	271573001 - Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením na Edef2=40MPa, zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	7,738	21,54	166,68	166,68	0,00
148	273321312 - Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25, XC2(SK)-Cl0,4-Dmax 16-S3	021 Stavby	m3	91,778	82,11	7 535,89	7 535,89	0,00
149	2733214112 - Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30, Xc1, XD1, (SK) Cl0,4-Dmax 16-S3	021 Stavby	m3	55,250	56,03	3 095,66	3 095,66	0,00
150	273361821 - Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t	3,460	971,80	3 362,43	3 362,43	0,00
151	273362021 - Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	021 Stavby	t	4,460	869,40	3 877,52	3 877,52	0,00
152	273362508 - Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou dvojzložkovú kotvou pre betonársku výstuž, D 8 mm -0.00001t	021 Stavby	cm	221,200	6,96	1 539,55	1 539,55	0,00
153	289971211 - Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	121,922	0,39	47,55	47,55	0,00

154	6936651300 - Geotextília netkaná polypropylénová PP 300g/m2	021 Stavby	m2	128,018	0,77	98,57	98,57	0,00
	Zvislé a kompletné konštrukcie							
155	311272122 - Murivo nosné (m3). Murovacie tvárnice z autoklávovaného pórobetónu hr. 200 mm. Maximálna stredná hodnota objemovej hmotnosti-650kg.m3, hladké, na systémovú tenkovrstvovú lepiaciu a maltu (200x249x499)	021 Stavby	m3	1,718	106,26	182,55	182,55	0,00
156	317165106 - Prekladový pórobetónový trámec vystužený. Maximálna stredná hodnota objemovej hmotnosti 600kg.m3. Charakteristická pevnosť v tlaku 4,4N/mm2. Šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2250 mm	021 Stavby	ks	5,000	15,07	75,35	75,35	0,00
157	317165301 - Nenosný preklad pórobetonový. Maximálna stredná hodnota objemovej hmotnosti 600kg.m3. Charakteristická pevnosť v tlaku 4,4N/mm2. Šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	1,000	11,79	11,79	11,79	0,00
158	317165302 - Nenosný preklad pórobetonový. Maximálna stredná hodnota objemovej hmotnosti 600kg.m3. Charakteristická pevnosť v tlaku 4,4N/mm2. Šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	2,000	13,81	27,62	27,62	0,00
159	317165311 - Nenosný preklad pórobetonový. Maximálna stredná hodnota objemovej	021 Stavby	ks	2,000	17,19	34,38	34,38	0,00
160	342272104 - Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých, hr. 150 mm. Maximálna stredná hodnota objemovej hmotnosti 500kg.m3. Charakteristická pevnosť v tlaku 2,8N/mm2. Lepených na tenkovrstvovú systémovu lepiacu maltu (150x249x599)	021 Stavby	2	2,223	15,94	35,43	35,43	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
161	411321314 - Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25, XC1(SK)-Cl0,4-Dmax 8-S3	021 Stavby	m3	3,643	53,13	193,55	193,55	0,00
162	411351101 - Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	7,719	10,43	80,51	80,51	0,00
163	411351102 - Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	7,719	5,70	44,00	44,00	0,00
164	411354173 - Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	7,719	5,70	44,00	44,00	0,00
165	411354174 - Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	7,719	1,55	11,96	11,96	0,00
166	411354236 - Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vľn do 50 mm hr. 1,0 mm	021 Stavby	m2	19,750	13,33	263,27	263,27	0,00
167	411361821 - Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,044	1 009,47	44,42	44,42	0,00
168	411362021 - Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	1,630	869,40	1 417,12	1 417,12	0,00
169	451476121 - Podkladová vrstva plastbetónová tixotropná - prvá vrstva hr. 10 mm	021 Stavby	m2	4,489	44,24	198,59	198,59	0,00
	Komunikácie							
170	5647311112 - Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 18-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm	021 Stavby	m2	55,419	2,32	128,57	128,57	0,00
171	5647511112 - Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	021 Stavby	m2	55,419	3,28	181,77	181,77	0,00
172	564801112 - Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m2	55,419	1,26	69,83	69,83	0,00
173	596811111 - Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	55,419	2,90	160,72	160,72	0,00
174	5924562000 - Dlaždice betónové 50/50/5cm s nízkou nasiakavosťou.	021 Stavby	m2	55,973	12,27	686,79	686,79	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
175	611421321 - Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	021 Stavby	m2	2 815,986	6,28	17 684,39	17 684,39	0,00
176	612403399 - Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	021 Stavby	m2	97,880	7,15	699,84	699,84	0,00
177	612409991 - Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	95,760	1,45	138,85	138,85	0,00
178	612421321 - Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	021 Stavby	m2	2 251,897	6,28	14 141,91	14 141,91	0,00
179	612465115 - Príprava vnútorného podkladu stien , penetračný náter BetonKontakt	021 Stavby	m2	75,079	0,58	43,55	43,55	0,00
180	612465119 - Príprava vnútorného podkladu stien , Univerzálny základ vystužený vláknami na prekrytie trhlín	021 Stavby	m2	1 080,540	1,35	1 458,73	1 458,73	0,00
181	612465121 - Vnútorná omietka stien , sadrová, strojné nanášanie, jednovrstvový systém, hladená, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	1 080,540	9,56	10 329,96	10 329,96	0,00
182	612465135 - Vnútorná omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	3,350	9,56	32,03	32,03	0,00
183	612481119 - Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	1 756,109	2,99	5 250,77	5 250,77	0,00
184	627471132 - Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	021 Stavby	m2	185,000	30,62	5 664,70	5 664,70	0,00
185	627471152 - Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	021 Stavby	m2	148,000	23,96	3 546,08	3 546,08	0,00
186	627471232 - Reprofilácia podláh sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.20 mm	021 Stavby	m2	415,000	24,73	10 262,95	10 262,95	0,00
187	631312661 - Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	29,197	60,28	1 760,00	1 760,00	0,00
188	631313661 - Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	6,119	60,28	368,85	368,85	0,00
189	631316195 - Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových (pancierových) podláh s metalickým plnivom, vysoké zaťaženie, hr. vsypu 2 mm	021 Stavby	m2	761,000	5,41	4 117,01	4 117,01	0,00
190	631319161 - Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	021 Stavby	m3	29,197	30,82	899,85	899,85	0,00
191	631319163 - Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	021 Stavby	m3	6,119	15,26	93,38	93,38	0,00
192	631319171 - Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	29,197	8,31	242,63	242,63	0,00
193	631319173 - Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	6,119	4,15	25,39	25,39	0,00
194	631323661 - Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 80 do 120 mm, XC1, XA1(SK)-Cl0,2-Dmax 8-S3, hladená strojovou hladičkou	021 Stavby	m3	87,515	69,65	6 095,42	6 095,42	0,00
195	1329990123 - Oceľové vlákna 3D 65/35 BG	021 Stavby	kg	2 187,875	2,99	6 541,75	6 541,75	0,00
196	631362021 - Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	3,045	869,40	2 647,32	2 647,32	0,00
197	631362412 - Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	721,249	2,13	1 536,26	1 536,26	0,00
198	6322000OV07 - OV07 D+M betonové dosky na gumových podložkách, 500x500x50mm	021 Stavby	ks	19,000	25,79	490,01	490,01	0,00
199	632450281 - Samonivelizačná podlahová stierka , triedy CT-C30-F7 , hr. 2 mm	021 Stavby	m2	2 512,693	5,70	14 322,35	14 322,35	0,00
200	632450310 - Samonivelizačná podlahová stierka , triedy CT-C25-F7 , hr. 20 mm	021 Stavby	m2	133,590	6,28	838,95	838,95	0,00
201	632451670 - Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim polymerom hr. 5 mm	021 Stavby	m2	40,203	14,10	566,86	566,86	0,00
202	632902212 - Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín - náter pevnostný mostík pod mazaniny dvojnásobný	021 Stavby	m2	761,000	3,86	2 937,46	2 937,46	0,00

203	634601522 - Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry nad 10 do 15 mm	021 Stavby	m	432,240	3,09	1 335,62	1 335,62	0,00
204	634920033 - Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 100 mm, šírky nad 10 do 20 mm	021 Stavby	m	432,240	10,34	4 469,36	4 469,36	0,00
205	634920034 - Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 20 do 30 mm	021 Stavby	m	222,720	12,94	2 882,00	2 882,00	0,00
206	642945112 - Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	172,14	344,28	344,28	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
207	916561112 - Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	130,494	2,80	365,38	365,38	0,00
208	5921954660 - Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	021 Stavby	ks	131,799	2,99	394,08	394,08	0,00
209	918101112 - Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	28,700	66,75	1 915,73	1 915,73	0,00
210	9319611122 - Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej plsti hr. 15 mm	021 Stavby	m2	43,224	6,86	296,52	296,52	0,00
211	931994141 - Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 1,5 cm2	021 Stavby	m	124,710	2,22	276,86	276,86	0,00
212	931994142 - Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým, trale elastickým tmelom na báze polyuretanu, odolný voči chemikáliám, pohonným hmotám a mechanickému opotrebeniu. do pl. 4,0 cm2	021 Stavby	m	229,220	6,28	1 439,50	1 439,50	0,00
213	931994154 - Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 40/40 mm	021 Stavby	m	229,220	6,28	1 439,50	1 439,50	0,00
214	941955002 - Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	3 784,176	2,99	11 314,69	11 314,69	0,00
215	943943221 - Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	54,000	1,16	62,64	62,64	0,00
216	943943291 - Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia priestorového ľahkého bez podláh, výšky do 22 m	021 Stavby	m3	108,000	0,10	10,80	10,80	0,00
217	943943821 - Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	54,000	0,39	21,06	21,06	0,00
218	943955021 - Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	021 Stavby	m2	18,000	1,16	20,88	20,88	0,00
219	952901114 - Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	021 Stavby	m2	3 784,176	1,93	7 303,46	7 303,46	0,00
220	952902110 - Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	021 Stavby	m2	113 525,280	0,07	7 946,77	7 946,77	0,00
221	953943123 - Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	021 Stavby	ks	34,000	5,51	187,34	187,34	0,00
222	953996111 - Dilatačný profil PVC E s integrovanou tkaninou 100x100 - priebežný, vrátane všetkých súčastí a prvkov	021 Stavby	m	34,200	14,78	505,48	505,48	0,00
223	953996112 - Dilatačný profil PVC V s integrovanou tkaninou 100x100 - rohový, vrátane všetkých súčastí a prvkov	021 Stavby	m	10,000	3,48	34,80	34,80	0,00
224	959941112 - Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/65/165 mm	021 Stavby	ks	63,000	3,38	212,94	212,94	0,00
225	959941121 - Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/140 mm	021 Stavby	ks	238,000	3,48	828,24	828,24	0,00
226	972045802 - Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm smerom hore do betónu -0.00001t	021 Stavby	cm	35 400,000	0,19	6 726,00	6 726,00	0,00
227	972045803 - Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm smerom hore do betónu -0.00001t	021 Stavby	cm	1 680,000	0,19	319,20	319,20	0,00
228	MT00121122 - Kotva 12-15/110 (mechanická kotva pre vysoké zaťaženie), pozinkovaná	021 Stavby	ks	112,000	6,28	703,36	703,36	0,00
	Presun hmôt HSV							
229	999281111 - Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1 415,875	7,63	10 803,13	10 803,13	0,00
230	999281193 - Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	1 415,875	1,84	2 605,21	2 605,21	0,00
	PSV - Práce a dodávky PSV							
	Izolácie proti vode a vlhkosti							
231	711111001 - Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	356,187	0,97	345,50	345,50	0,00
232	1116315000 - Lak asfaltový v sudoch	021 Stavby	t	0,125	1 110,90	138,86	138,86	0,00
233	711132102 - Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	021 Stavby	m2	85,591	0,77	65,91	65,91	0,00
234	6936651300 - Geotextília netkaná polypropylénová PP 300g/m2	021 Stavby	m2	98,430	0,77	75,79	75,79	0,00
235	711132107 - Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliu položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	85,591	0,77	65,91	65,91	0,00
236	6288000630 - Nopová fólia 400g/m2 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm	021 Stavby	m2	94,150	3,28	308,81	308,81	0,00
237	711141559 - Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	712,374	1,45	1 032,94	1 032,94	0,00
238	6283310000 - Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	021 Stavby	m2	427,424	3,28	1 401,95	1 401,95	0,00
239	6283321600 - Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	021 Stavby	m2	427,424	3,48	1 487,44	1 487,44	0,00
240	711211501 - Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	021 Stavby	m2	119,620	9,66	1 155,53	1 155,53	0,00
241	711212501 - Jednozlož. hydroizolačná hmota , kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobna, ozn. I03 zvislá	021 Stavby	m2	800,754	11,30	9 048,52	9 048,52	0,00
242	998711202 - Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	151,272	2,65	400,87	400,87	0,00
	Konštrukcie tesárske							
243	762431305 - Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	15,135	10,82	163,76	163,76	0,00
244	762810012 - Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 12 mm	021 Stavby	m2	609,780	7,63	4 652,62	4 652,62	0,00
245	762895000 - Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	021 Stavby	m3	7,317	4,54	33,22	33,22	0,00
246	998762202 - Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	48,496	0,05	2,42	2,42	0,00
	Konštrukcie - drevostavby							
247	763115514 - Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená sádrokartónovými doskami 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100, Rwmin47dB, skladba Wi11	021 Stavby	m2	312,390	36,71	11 467,84	11 467,84	0,00
248	763115712 - Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená sádrokartónovými doskami do vlhkého prostredia 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 50, skladba Wi 04	021 Stavby	m2	450,912	33,81	15 245,33	15 245,33	0,00
249	7631157141 - Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená sádrokartónovými doskami do vlhkého prostredia 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100 Rw min 55dB, skladba Wi 01	021 Stavby	m2	464,392	37,67	17 493,65	17 493,65	0,00
250	7631158132 - Priečka SDK hr. 115 mm dvojito opláštená doskami cementotrieskovými hr. 10mm mm s tep. izoláciou hr. 75mm, pož. odolnosť EI 45 , nosná konštr. CW 75, skladba Wi 18	021 Stavby	m2	51,280	60,86	3 120,90	3 120,90	0,00
251	763116500 - Priečka SDK hr. 155 mm dvojito opláštená akustickými doskami 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojitá podkonštrukcia 2xCW 50, Rw min 75dB, skladba Wi 08	021 Stavby	m2	100,296	113,99	11 432,74	11 432,74	0,00
252	7631165004 - Priečka SDK s hr. 200 mm dvojito opláštená sádrokartónovými doskami 12.5 mm s tep. izoláciou hr. 50mm, dvojitá podkonštrukcia 2xCW 50 s medzerou, skladba Wi 16	021 Stavby	m2	79,334	33,81	2 682,28	2 682,28	0,00

253	763116510 - Priečka SDK hr. 205 mm dvojito opláštená sádrokartónovými doskami 12.5 mm s tep. izoláciou 2x50mm miner. vlna, dvojitá podkonštrukcia 2xCW 75, Rwmin 47dB, skladba Wi 13	021 Stavby	m2	550,430	37,67	20 734,70	20 734,70	0,00
254	7631165102 - Priečka SDK hr. 205 mm dvojito opláštená akustickými doskami hr. 12.5 mm s tep. izoláciou 2x50mm niner. vlna, dvojitá podkonštrukcia 2xCW 75, Rwmin 57dB, skladba Wi 14	021 Stavby	m2	10,155	37,67	382,54	382,54	0,00
255	7631165201 - Priečka SDK hr. 255 mm dvojito opláštená sádrokartónovými doskami 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojitá podkonštrukcia 2xCW 100, Rw min 60dB,zvrchu uzavretá OSB doskou, skladba Wi 12	021 Stavby	m2	148,005	43,47	6 433,78	6 433,78	0,00
256	7631165302 - Inštalačná priečka SDK hr. 250 mm dvojito opláštená sádrokartónovými doskami do vlhkého prostredia 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojitá podkonštrukcia 2xCW 50 s medzerou, skladba Wi 09	021 Stavby	m2	166,505	34,78	5 791,04	5 791,04	0,00
257	763122311 - Predsadená SDK stena hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x sadrokartóová doska hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm, skladba Wi 02	021 Stavby	m2	1 054,477	23,18	24 442,78	24 442,78	0,00
258	763122331 - Predsadená SDK stena hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x sadrokartóová doska do vlhkeho prostredia imoregnovana, hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm, skladba Wi 05	021 Stavby	m2	39,209	22,22	871,22	871,22	0,00
259	7631266001 - Predsadená SDK stena hr. 25 mm, doska akustická doska 12.5 mm do malty , skladba Wi 03	021 Stavby	m2	532,790	17,39	9 265,22	9 265,22	0,00
260	7631266223 - Predsadená SDK stena hr. 75 mm, dvojito opláštená sádrokartónovými doskami do vlhkého prostredia 12.5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcií CW50mm. skladba Wi 10	021 Stavby	m2	185,360	27,05	5 013,99	5 013,99	0,00
261	7631266401 - Predsadená SDK stena hr. 87,5 mm, opláštená doskou RB 12.5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcií CW75, skladba Wi 15	021 Stavby	m2	115,503	24,15	2 789,40	2 789,40	0,00
262	7631266415 - Predsadená SDK stena hr. 115 mm pož. odolnosť EI45, opláštená doskou kalcium-sulfát-silikátovou 2x20mm u, voľne stojaca na podkonštrukcií CW75,skladba Wi 19	021 Stavby	m2	26,370	86,94	2 292,61	2 292,61	0,00
263	7631266712 - Predsadená SDK stena hr. 107 mm pož. odolnosť EI 45, dvojito opláštená doskou cementotrieskovou hr. 2x16mm s tep. izoláciou hr. 60mm miner. vlna, voľne stojaca na podkonštrukcií CW75,skladba Wi 17	021 Stavby	m2	410,186	50,23	20 603,64	20 603,64	0,00
264	7631350103 - Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska	021 Stavby	m2	1 108,810	23,18	25 702,22	25 702,22	0,00
265	7631350202 - Kazetový zavesený podhľad 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná,(Alfa W =0,55 (NRC 0,5), trieda obs + 2x12,5mm SKT doska na systemovej podkonštrukcii zavesene + TI miner. vlna hr. 80mm, 15kg/m3 - skladba Ci01	021 Stavby	m2	141,620	23,18	3 282,75	3 282,75	0,00
266	763135021 - Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska minerálna vláknitá biela (Alfa W =0,55 (NRC 0,5), trieda obsorbcie D ,+ TI miner. vlna hr. 80mm (15kg/m3), skladba Ci03	021 Stavby	m2	1 183,850	29,95	35 456,31	35 456,31	0,00
267	763135022 - Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska minerálna vláknitá biela ,+ TI miner. vlna hr. 80mm (15kg/m3), skladba Ci06	021 Stavby	m2	163,270	29,95	4 889,94	4 889,94	0,00
268	763138230 - Podhľad SDK, sádrokartónová doska do vlhkého prostredia, 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD + TI miner. vlna hr. 80mm (15kg/m3), skladba Ci05i	021 Stavby	m2	292,680	25,31	7 407,73	7 407,73	0,00
269	7631382301 - Podhľad SDK, sádrokartónová doska do vlhkého prostredia, 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD + TI miner. vlna hr. 80mm (15kg/m3), skladba Ci05	021 Stavby	m2	42,670	25,12	1 071,87	1 071,87	0,00
270	763138232 - Podhľad SDK, sádrokartónová doska do vlhkého prostredia, 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, skladba Ci04	021 Stavby	m2	170,950	21,93	3 748,93	3 748,93	0,00
271	7631382532 - Protipožiarny podhľad SDK 2x cementotrieskové dosky hr. 12 mm (EI60/45) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI miner. vlna 2x40 mm 100kg/m3, skladba Ci 07	021 Stavby	m2	206,448	39,61	8 177,41	8 177,41	0,00
272	7631700310V01a - OV01a Revízne dvierka 500x500mm v SDK obklade, Al profil, magnety tlačné, platňa SDK impregnovaná hr. 12,5mm, gumené tesnenie	021 Stavby	ks	9,000	27,34	246,06	246,06	0,00
273	7631700310V01b -OV01b Revízne dvierka 150x150mm v SDK obklade, Al profil, magnety tlačné, platňa SDK impregnovaná hr. 12,5mm, gumené tesnenie	021 Stavby	ks	20,000	19,51	390,20	390,20	0,00
274	998763201 - Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	2 504,371	0,02	50,09	50,09	0,00
	Konštrukcie klampiarske							
275	998764202 - Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	111,084	0,05	5,55	5,55	0,00
	Konštrukcie stolárske							
276	7661241ME00 - Montáž deliacej steny, melamínovaná drevotrieska hr. 28mm v Al páse, nerez rektifik. nohy, dvere vrátane kovania, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	m	38,888	25,49	991,26	991,26	0,00
277	7661241ME01a - ME 01a D deliaca stena, melamínovaná drevotrieska hr. 28mm v Al páse, nerez rektifik. nohy, dvere vrátane kovania, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	m	7,714	193,20	1 490,34	1 490,34	0,00
278	7661241ME02 - ME 02 D deliaca stena, melamínovaná drevotrieska hr. 28mm v Al páse, nerez rektifik. nohy, dvere vrátane kovania, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	m	9,795	193,20	1 892,39	1 892,39	0,00
279	7661241ME03 - ME 03 D deliaca stena, melamínovaná drevotrieska hr. 28mm v Al páse, nerez rektifik. nohy, dvere vrátane kovania, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	m	1,650	193,20	318,78	318,78	0,00
280	7661241ME04 - ME 04 D deliaca stena, melamínovaná drevotrieska hr. 28mm v Al páse, nerez rektifik. nohy, dvere vrátane kovania, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	m	1,650	193,20	318,78	318,78	0,00
281	7661241ME07 - ME 07 D deliaca stena, melamínovaná drevotrieska hr. 28mm v Al páse, nerez rektifik. nohy, dvere vrátane kovania, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	m	1,275	193,20	246,33	246,33	0,00
282	7661241ME08 - ME 08 D deliaca stena, melamínovaná drevotrieska hr. 28mm v Al páse, nerez rektifik. nohy, dvere vrátane kovania, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	m	1,275	193,20	246,33	246,33	0,00
283	7661241ME09 - ME 09 D deliaca stena, melamínovaná drevotrieska hr. 28mm v Al páse, nerez rektifik. nohy, dvere vrátane kovania, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	m	6,455	193,20	1 247,11	1 247,11	0,00
284	7661241ME10 - ME 10 D deliaca stena, melamínovaná drevotrieska hr. 28mm v Al páse, nerez rektifik. nohy, dvere vrátane kovania, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	m	1,300	193,20	251,16	251,16	0,00
285	7661241ME11 - ME 11 D deliaca stena, melamínovaná drevotrieska hr. 28mm v Al páse, nerez rektifik. nohy, dvere vrátane kovania, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	m	3,550	193,20	685,86	685,86	0,00
286	7661241ME12 - ME 12a D deliaca stena, melamínovaná drevotrieska hr. 28mm v Al páse, nerez rektifik. nohy, dvere vrátane kovania, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	m	4,639	193,20	896,25	896,25	0,00

287	7661241ME00b - Montáž pisoárová zástena, melamínovaná drevotrieska hr. 28mm v Al páse, 850x450x28mm vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	ks	16,000	18,70	299,20	299,20	0,00
288	7661241ME01b - ME 01b D pisoárová zástena, melamínovaná drevotrieska hr. 28mm v Al páse, 850x450x28mm vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	ks	3,000	68,10	204,30	204,30	0,00
289	7661241ME05 - ME 05 D pisoárová zástena, melamínovaná drevotrieska hr. 28mm v Al páse, 850x450x28mm vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	ks	7,000	68,10	476,70	476,70	0,00
290	7661241ME06 - ME 06 D pisoárová zástena, melamínovaná drevotrieska hr. 28mm v Al páse, 850x450x28mm vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	ks	2,000	68,10	136,20	136,20	0,00
291	7661241ME12b - ME 12b D pisoárová zástena, melamínovaná drevotrieska hr. 28mm v Al páse, 850x450x28mm vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	ks	4,000	68,10	272,40	272,40	0,00
292	76669414OV03a - OV 03a Dodávka a montáž drevené madlo 50x50mm, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí a povrchovej úpravy,	021 Stavby	m	17,400	19,51	339,47	339,47	0,00
293	76669414OV03b - OV 03b Dodávka a montáž drevené madlo 50x50mm na ocelové kotvenia, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí a povrchovej úpravy,	021 Stavby	m	16,000	140,84	2 253,44	2 253,44	0,00
294	998766202 - Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	216,324	0,02	4,33	4,33	0,00
	Konštrukcie stolárske - DVERE - interiérové drevené bez PO							
296	642943111 - Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	78,000	15,39	1 200,42	1 200,42	0,00
297	766662112 - Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	78,000	16,40	1 279,20	1 279,20	0,00
298	767Di03P - Di/03P Dvere inter. drevené, 2-krídl., vnút. rozm. 1400x 2100, otv., 2/3 presklenie, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, bez prahu, krídlo-DTD, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, samozatv. + viď PD	021 Stavby	ks	3,000	658,81	1 976,43	1 976,43	0,00
299	767Di04L - Di/04L Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 800x 2100, otv., plné, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, samozatv. + viď PD	021 Stavby	ks	3,000	392,00	1 176,00	1 176,00	0,00
300	767Di04P - Di/04P Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 800x 2100, otv., plné, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, samozatv. + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	395,09	395,09	395,09	0,00
301	767Di05P - Di/05P Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 800x 2100, otv., plné, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, podrez. prah, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	422,14	422,14	422,14	0,00
302	767Di06P - Di/06P Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 700x 2100, otv., plné, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, otvor pre VZT mriežku, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	4,000	432,67	1 730,68	1 730,68	0,00
303	767Di06L - Di/06L Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 700x 2100, otv., plné, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, otvor pre VZT mriežku, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	3,000	432,67	1 298,01	1 298,01	0,00
304	767Di07P - Di/07P Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 700x 2100, otv., plné, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, podrez. prah, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	2,000	410,55	821,10	821,10	0,00
305	767Di07L - Di/07L Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 700x 2100, otv., plné, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, podrez. prah, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	3,000	410,55	1 231,65	1 231,65	0,00
306	767Di08L - Di/08L Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 600x 2100, otv., plné, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, podrez. prah, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, WC zámok + viď PD	021 Stavby	ks	7,000	407,65	2 853,55	2 853,55	0,00
307	767Di08P - Di/08P Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 600x 2100, otv., plné, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, podrez. prah, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, WC zámok + viď PD	021 Stavby	ks	5,000	407,65	2 038,25	2 038,25	0,00
308	767Di09L - Di/09L Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 900x 2100, otv., plné, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, otvor pre VZT mriežku, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, zarážka, madlo pre imobilných + viď PD	021 Stavby	ks	3,000	341,00	1 023,00	1 023,00	0,00
309	767Di09P - Di/09P Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 900x 2100, otv., plné, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, otvor pre VZT mriežku, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, zarážka, madlo pre imobilných + viď PD	021 Stavby	ks	2,000	341,00	682,00	682,00	0,00
310	767Di10L - Di/10L Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 900x 2100, otv., plné, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	3,000	318,49	955,47	955,47	0,00
311	767Di14L - Di/14L Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 900x 2100, otv., plné, Rw32dB, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, samozatv., zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	10,000	647,90	6 479,00	6 479,00	0,00
312	767Di14P - Di/14L Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 900x 2100, otv., plné, Rw32dB, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, samozatv., zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	3,000	647,90	1 943,70	1 943,70	0,00
313	767Di16L - Di/16L Dvere inter. drevené, 2-krídl., vnút. rozm. 1500x 2100, otv., plné, Rw32dB, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, samozatv., zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	11,000	1 134,57	12 480,27	12 480,27	0,00
314	767Di16P - Di/16P Dvere inter. drevené, 2-krídl., vnút. rozm. 1500x 2100, otv., plné, Rw32dB, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, samozatv., zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	1 134,57	1 134,57	1 134,57	0,00
315	767Di17L - Di/17L Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 1000x 2100, otv., plné, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	356,84	356,84	356,84	0,00
316	767Di18P - Di/18P Dvere inter. drevené, 2-krídl., vnút. rozm. 1400x 2100, otv., 2/3 presklenie, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, bez prahu, krídlo-DTD, bezp. sklo, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, panik. zámok, samozatv. + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	1 039,90	1 039,90	1 039,90	0,00
317	767Di19L - Di/19L Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 800x 2100, otv., plné, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	2,000	438,18	876,36	876,36	0,00
318	767Di20P - Di/20P Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 700x 2100, otv., plné, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, otvor pre VZT mriežku, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	8,000	332,50	2 660,00	2 660,00	0,00
319	767Di20L - Di/20L Dvere inter. drevené, 1-krídl., vnút. rozm. 700x 2100, otv., plné, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, otvor pre VZT mriežku, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	3,000	341,19	1 023,57	1 023,57	0,00

320	767Di21 - Di/21 Dvere inter. drevené, 2-kríd., vnút. rozm. 1700x 2100, otv., plné, Rw32dB, zárubeň oceľ. DZD, HPL laminát, krídlo-DTD, tesnenia, pvrch. úpravy, kovania, zámok, samozatv., zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	1 135,34	1 135,34	1 135,34	0,00
	Konštrukcie stolárske - Plastové okná a hliníkové okno							
322	766OeN01 - OeN/O1 D Okno exter. plast. 2-okno, 2400x (600+1500), 2-dielne, O/S + S o 90st., prof. 6-komor., Uw=0,8, izolač. 3-sklo, 4-16-4-16-4, Ug=0,6, Al dištanč. rám., kovanie, tesn., parapety -vonk. Al, vnút. plast, žalúz +retiaz. + viď PD	021 Stavby	ks	12,000	679,97	8 159,64	8 159,64	0,00
323	766OeN02 - OeN/O2 D Okno exter. plast.2-okno, 1200x (600+1500), O/S + S o 90st., prof. 6-komor., Uw=0,8, izolač. 3-sklo, 4-16-4-16-4, Ug=0,6, Al dištanč. rám.,1x mliečna f., kovanie, tesn., parapety -vonk. Al, vnút. plast, žalúz. +retiaz. + viď PD	021 Stavby	ks	12,000	34,58	414,96	414,96	0,00
324	766OeN03 - OeN/O3 D Okno exter. plast., 1200x1500, 1-dielne, O/S, prof. 6-komor., Uw=0,8, izolač. 2-sklo, 4-16-4, Ug=1,1, Al dištanč. rám., kovanie, tesn., vonk.oplech, vnút. plast.parapet, rozšir.prof. + viď PD	021 Stavby	ks	4,000	189,34	757,36	757,36	0,00
325	766OeN04 - OeN/O4 D Okno exter. plast, 2000x1500, 2-dielne, O/S, prof. 6-komor., Uw=0,8, izolač. 2-sklo, 4-16-4, Ug=1,1, Al dištanč. rám., kovanie, tesn., vonk.oplech, vnút. plast.parapet + viď PD	021 Stavby	ks	3,000	320,81	962,43	962,43	0,00
326	766OeN05 - OeN/O5 D Okno exter. plast., 1245x1500, 1-dielne, O/S, prof. 6-komor., Uw=0,8, izolač. 3-sklo, 4-16-4-16-4, Ug=0,6, Al dištanč. rám., kovanie, tesn., parapety -vonk. Al, vnút. plast, žalúz +retiaz. + viď PD	021 Stavby	ks	2,000	210,49	420,98	420,98	0,00
327	766OeN06 - OeN/O6 D Okno exter. plast., 2400x1500, 2-dielne, O/S, prof. 6-komor., Uw=0,8, izolač. 3-sklo, 4-16-4-16-4, Ug=0,6, Al dištanč. rám., kovanie, tesn., parapety -vonk. Al, vnút. plast, žalúz +retiaz. + viď PD	021 Stavby	ks	5,000	431,90	2 159,50	2 159,50	0,00
328	766OeN07 - OeN/O7 D Okno exter. plast., 1200x900, 1-dielne, S, prof. 6-komor., Uw=0,8, izolač. 3-sklo, 4-16-4-16-4, Ug=0,6, Al dištanč. rám., kovanie, tesn., parapety -vonk. Al, vnút. plast. + viď PD	021 Stavby	ks	2,000	280,14	560,28	560,28	0,00
329	766OeN08 - OeN/O8 D Okno exter. plast., 2400x900, 2-dielne, S, prof. 6-komor., Uw=0,8, izolač. 3-sklo, 4-16-4-16-4, Ug=0,6, Al dištanč. rám., kovanie, tesn., parapety -vonk. Al, vnút. plast, žalúz +retiaz. + viď PD	021 Stavby	ks	2,000	567,53	1 135,06	1 135,06	0,00
330	766OeN09 - OeN/O9 D Okno exter. plast., 4700x900, 4-dielne, S, prof. 6-komor., Uw=0,8, izolač. 3-sklo, 4-16-4-16-4, Ug=0,6, Al dištanč. rám., kovanie, tesn., parapety -vonk. Al, vnút. plast. + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	884,18	884,18	884,18	0,00
331	766OeN10 - OeN/10 D Okno Al exter. požiarne 2-okno, 2400x(600+1500), 2-diel, O/S, PO: EI30/D1, prof. Al, 3-komor., protipožiar., 2-zložk. tesn, izolač. 3-sklo, protipožiar. (30 min), Ug=0,6, Al dištanč. rám., kov., tesn., parap.-vonk. Al, vnút. plast., žalúz.+ ret	021 Stavby	ks	1,000	579,60	579,60	579,60	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
332	767995101 - Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	255,760	2,32	593,36	593,36	0,00
333	1361072000 - Plech oceľový hrubý 6 x 1000 x 2000 mm, S235	021 Stavby	t	0,260	625,97	162,75	162,75	0,00
334	1361072400 - Plech oceľový hrubý 8 x 1000 x 2000 mm, S235	021 Stavby	t	0,007	625,97	4,38	4,38	0,00
335	1361042422 - Drobný ocelový materiál, ozn. S235	021 Stavby	t	0,013	704,21	9,15	9,15	0,00
336	767995102 - Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	021 Stavby	kg	261,961	2,32	607,75	607,75	0,00
337	1333071200 - Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. S235 oceľ	021 Stavby	t	0,264	665,09	175,58	175,58	0,00
338	1361041400 - Plech oceľový hrubý 4,0x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, S235	021 Stavby	t	0,024	625,97	15,02	15,02	0,00
339	1361042422 - Drobný ocelový materiál, ozn. S235	021 Stavby	t	0,014	704,21	9,86	9,86	0,00
340	767995103 - Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	6 294,810	2,32	14 603,96	14 603,96	0,00
341	1457075501 - Profil oceľový 100x50x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový, S235	021 Stavby	t	0,421	743,34	312,95	312,95	0,00
342	1458764003 - Profil oceľový tenkostenný uzavretý štvorcový 2x ťahaný 100x100x5 mm, S235	021 Stavby	t	1,925	743,34	1 430,93	1 430,93	0,00
343	1458764004 - Profil oceľový tenkostenný uzavretý štvorcový 2x ťahaný 80x80x5 mm, S235	021 Stavby	t	1,327	743,34	986,41	986,41	0,00
344	1458764006 - Profil oceľový tenkostenný uzavretý štvorcový 2x ťahaný 80x80x3 mm, S235	021 Stavby	t	0,359	743,34	266,86	266,86	0,00
345	1458764005 - Profil oceľový tenkostenný uzavretý obdĺžnikový 2x ťahaný 80x50x3 mm, S235	021 Stavby	t	0,062	743,34	46,09	46,09	0,00
346	1458764007 - Profil oceľový tenkostenný uzavretý obdĺžnikový 2x ťahaný 120x80x6 mm, S235	021 Stavby	t	1,162	743,63	864,10	864,10	0,00
347	1458764008 - Profil oceľový tenkostenný uzavretý obdĺžnikový 2x ťahaný 120x80x4 mm, S235	021 Stavby	t	0,928	743,34	689,82	689,82	0,00
348	1333071200 - Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. S235 oceľ	021 Stavby	t	0,058	743,34	43,11	43,11	0,00
349	1361072800 - Plech oceľový hrubý 10 x 1000 x 2000 mm, ozn. S235	021 Stavby	t	0,240	743,34	178,40	178,40	0,00
350	1361041800 - Plech oceľový hrubý 5x1000x2000 mm, ozn. S235	021 Stavby	t	0,051	743,34	37,91	37,91	0,00
351	1361042400 - Plech oceľový hrubý 8x1000x2000 mm, ozn. S235	021 Stavby	t	0,057	743,34	42,37	42,37	0,00
352	1361042422 Drobný ocelový materiál, ozn. S235	021 Stavby	t	0,330	704,21	232,39	232,39	0,00
353	767995104 - Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	204,510	2,32	474,46	474,46	0,00
354	1458764004 - Profil oceľový tenkostenný uzavretý štvorcový 2x ťahaný 80x80x5 mm, S235	021 Stavby	t	0,050	743,34	37,17	37,17	0,00
355	1458764012 - Profil oceľový tenkostenný uzavretý štvorcový 2x ťahaný 60x60x5 mm, S235	021 Stavby	t	0,010	743,34	7,43	7,43	0,00
356	1338332004 - Tyče oceľové stredné prierezu IPE 160 mm oceľ S235	021 Stavby	t	0,139	743,34	103,32	103,32	0,00
357	1338332005 - Tyče oceľové stredné prierezu IPE 100 mm oceľ S235	021 Stavby	t	0,007	743,34	5,20	5,20	0,00
358	1361042400 - Plech oceľový hrubý 8x1000x2000 mm, ozn. S235	021 Stavby	t	0,006	665,09	3,99	3,99	0,00
359	1361041800 - Plech oceľový hrubý 5x1000x2000 mm, ozn. S235	021 Stavby	t	0,001	665,09	0,67	0,67	0,00
360	1361042000 - Plech oceľový hrubý 6x1000x2000 mm, S235	021 Stavby	t	0,004	665,09	2,66	2,66	0,00
361	1361042422 - Drobný ocelový materiál, ozn. S235	021 Stavby	t	0,011	704,21	7,75	7,75	0,00
362	767995105 - Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	5 002,020	2,32	11 604,69	11 604,69	0,00
363	1348083001 - Tyč oceľová prierezu HEB 200 mm, ozn. S235	021 Stavby	t	0,918	743,34	682,39	682,39	0,00
364	1348083002 - Tyč oceľová prierezu U 140 mm, ozn. S235	021 Stavby	t	1,424	665,09	947,09	947,09	0,00
365	1333163400 - Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x8 mm, ozn.11 373 podľa EN ISO S235JRG1	021 Stavby	t	0,868	665,09	577,30	577,30	0,00
366	1458439505 - Profil oceľový 80x5 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový S235	021 Stavby	t	0,175	665,09	116,39	116,39	0,00
367	1458439506 - Profil oceľový 60x4 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový S235	021 Stavby	t	1,215	665,09	808,08	808,08	0,00
368	1458437500 - Profil oceľový 50x3 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový, S235	021 Stavby	t	0,219	665,09	145,65	145,65	0,00
369	1458437505 - Profil oceľový 100x4 mm 3x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový, S235	021 Stavby	t	0,328	665,09	218,15	218,15	0,00
370	1361102000 - Plech oceľový hrubý 6x1000x2000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	021 Stavby	t	0,013	665,09	8,65	8,65	0,00
371	1361101400 - Plech oceľový hrubý 4,0x1000x2000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	021 Stavby	t	0,084	665,09	55,87	55,87	0,00
372	1361042422 - Drobný ocelový materiál, ozn. S235	021 Stavby	t	0,262	704,21	184,50	184,50	0,00

373	7679952OV05a - Montáž podlahový poklop požiarny EI 60/D1, 600x900mm	021 Stavby	ks	2,000	47,89	95,78	95,78	0,00
374	7679952OV05 - Dodávka podlahový poklop požiarny EI 60/D1, 600x900mm	021 Stavby	ks	2,000	289,80	579,60	579,60	0,00
375	7679952OV06a - Montáž mobilné priečky akustické, Rw min 53 dB, hr. 100mm, 2x laminovaná drevotrieska, hmotnosť 55kg/m2, vodiace kolajnice	021 Stavby	m2	221,606	21,74	4 817,71	4 817,71	0,00
376	7679952OV06 - OV06 Ddodávka mobilné priečky akustické, Rw min 53 dB, hr. 100mm, 2x laminovaná drevotrieska, hmotnosť 55kg/m2, vodiace kolajnice	021 Stavby	m2	221,606	173,88	38 532,85	38 532,85	0,00
377	7679951035 - Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	8 650,415	3,22	27 854,34	27 854,34	0,00
378	7679952OV08 - OV 08 D šikmá schodisková plošina 1000x800mm, nosnosť 250kg, vrátane výplne zábradlia dl 14m, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	ks	1,000	792,12	792,12	792,12	0,00
379	7679952Z01a - Z01a D ocelový poklop s lemovacím rámom, slzičkový plech, 640x940 mm, hm.=41,71kg, žiarový pozink	021 Stavby	ks	4,000	135,24	540,96	540,96	0,00
380	7679952Z01b - Z01b D ocelový poklop s lemovacím rámom, slzičkový plech, 640x790 mm, hm.=36,181kg, žiarový pozink	021 Stavby	ks	1,000	117,85	117,85	117,85	0,00
381	7679952Z01c - Z01c D ocelový poklop s lemovacím rámom, slzičkový plech, 720x1020 mm, hm.=49,28kg, žiarový pozink	021 Stavby	ks	1,000	165,19	165,19	165,19	0,00
382	7679952Z02a - Z02a D ocelový poklop slzičkový plech, hm.=108,95kg, žiarový pozink	021 Stavby	ks	1,000	357,42	357,42	357,42	0,00
383	7679952Z02b - Z02b D ocelový poklop slzičkový plech, hm.=17,765kg, žiarový pozink	021 Stavby	ks	1,000	62,79	62,79	62,79	0,00
384	7679952Z02c - Z02c D ocelový poklop slzičkový plech, hm.=73,88kg, žiarový pozink	021 Stavby	ks	1,000	22,22	22,22	22,22	0,00
385	7679952Z02d - Z02d D ocelový poklop slzičkový plech, hm.=153,92kg, žiarový pozink	021 Stavby	ks	1,000	511,98	511,98	511,98	0,00
386	7679952Z02e - Z02e D ocelový poklop slzičkový plech, hm.=25,62kg, žiarový pozink	021 Stavby	ks	1,000	82,11	82,11	82,11	0,00
387	7679952Z02f - Z02f D ocelový poklop slzičkový plech, hm.=39,28kg, žiarový pozink	021 Stavby	ks	1,000	125,58	125,58	125,58	0,00
388	7679952Z02g - Z02g D ocelový poklop slzičkový plech, hm.=16,39kg, žiarový pozink	021 Stavby	ks	1,000	57,96	57,96	57,96	0,00
389	7679952Z02h - Z02h D ocelový poklop slzičkový plech, hm.=126,37kg, žiarový pozink	021 Stavby	ks	1,000	386,40	386,40	386,40	0,00
390	7679952Z03a - Z03 D požiarny rebrík na strechu 001 hm.=507,37kg, žiarový pozink, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	1,000	1 642,20	1 642,20	1 642,20	0,00
391	7679952Z04a - Z04 D požiarny rebrík na strechu 002 hm.=158,16kg, žiarový pozink, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	1,000	511,98	511,98	511,98	0,00
392	7679952Z05 - Z05 D rebrík do káblového priestoru hm.=35,6kg, žiarový pozink, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	2,000	627,90	1 255,80	1 255,80	0,00
393	7679952Z06 - Z06 D schodisko na streche medzi 001 a 004 hm.=409,35kg, žiarový pozink, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	1,000	1 294,44	1 294,44	1 294,44	0,00
394	7679952Z07 - Z07 D rebrík pri strešnom výleze4 hm.=106,45kg, žiarový pozink, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	1,000	391,23	391,23	391,23	0,00
395	7679952Z08a - Z08a D zváracie kabíny hm.=113,73kg, syntetický náter 1x zakl+2x vrch, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	12,000	371,91	4 462,92	4 462,92	0,00
396	7679952Z08b - Z08b D zváracie kabíny hm.=91,31kg, syntetický náter 1x zakl+2x vrch, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	5,000	318,78	1 593,90	1 593,90	0,00
397	7679952Z08c - Z08c D zváracie kabíny hm.=11,04kg, syntetický náter 1x zakl+2x vrch, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	10,000	38,64	386,40	386,40	0,00
398	7679952Z09 - Z09 D ocelový profil v podlahách pri bráne hm.=126,09kg, žiarový pozink, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	2,000	391,23	782,46	782,46	0,00
399	7679952Z10a - Z10a D vystuženie stien nad otvormi v stenách hm.=41,45kg, synt. náter, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	2,000	137,17	274,34	274,34	0,00
400	7679952Z10b - Z10b D vystuženie stien nad otvormi v stenách hm.=27,98kg, synt. náter, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	6,000	101,43	608,58	608,58	0,00
401	7679952Z11 - Z11 D madlo na únikovom schodisku hm.=14,8kg, NEREZ, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	4,000	46,37	185,48	185,48	0,00
402	7679952Z12 - Z12 D zábradlie na hlavnom schodisku hm.=18,88kg, NEREZ, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	1,000	62,79	62,79	62,79	0,00
403	7679952Z13 - Z13 D doplnenie časti zábradlia na únikovom schodisku hm.=55,44kg, synt. náter, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	1,000	178,71	178,71	178,71	0,00
404	7679952Z14a - Z14a D rámová konštr. pod klimatizačnú jednotku hm.=42,87kg, žiarový pozink, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	1,000	140,07	140,07	140,07	0,00
405	7679952Z14b - Z14b D rámová konštr. pod klimatizačnú jednotku hm.=20,65kg, žiarový pozink, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	1,000	73,42	73,42	73,42	0,00
406	7679952Z15 - Z15 D ocelová výmena nad dverami hm.=60,12kg, synt. náter, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	1,000	202,86	202,86	202,86	0,00
407	7679952Z16 - Z16 D ocelové pomocné L profily hm.=48,13kg, synt. náter, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	2,000	159,39	318,78	318,78	0,00
408	7679952Z17 - Z17 D ocelová výmena pod VZT jednotku hm.=114,96kg, synt. náter + výstražný náter, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	1,000	391,23	391,23	391,23	0,00
409	7679952Z18 - Z18 D madlo na únikovom schodisku hm.=5,38kg, NEREZ, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	4,000	20,29	81,16	81,16	0,00
410	7679952Z19 - Z19 D ocelovka pre systémovú upchávku hm.=63,81kg, žiarový pozink, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	3,000	222,18	666,54	666,54	0,00
411	7679952Z20 - Z20 D podsada pre strešný výlez hm.=30,99kg, žiarový pozink, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	1,000	106,26	106,26	106,26	0,00
412	7679951025 - Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	021 Stavby	ks	17,000	86,94	1 477,98	1 477,98	0,00
413	7679952Z21 - D prestup rúry strechou, plech hr. 2mm, D160mm, dĺžka 270mm , žiarový pozink, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	5,000	85,20	426,00	426,00	0,00
414	7679952Z22 - D prestup rúry strechou, plech hr. 2mm, D130mm, dĺžka 270mm , žiarový pozink, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	1,000	77,38	77,38	77,38	0,00
415	7679952Z23 - D prestup rúry strechou, plech hr. 2mm, D110mm, dĺžka 270mm , žiarový pozink, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	11,000	53,90	592,90	592,90	0,00
416	7679952Z24 - Spätná odborná montáž demontovaného vonkajšieho rebríka v osi N, vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	1,000	938,95	938,95	938,95	0,00
417	7671311113 - Montáž stien a priečok z plechu spojených skrutkovaním	021 Stavby	m2	33,220	17,33	575,70	575,70	0,00
418	7679952Z25 - SOV12 D Zváračská zástena pre Z08, na bokoch a hore očká zosilnené, ocelové krúžky, dĺžka 7550mm, tmavozelená farba, vrátane trubky a uchytenia	021 Stavby	ks	2,000	1 400,70	2 801,40	2 801,40	0,00
419	998767201 - Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1 613,223	0,02	32,26	32,26	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové - dvere hliníkové - bez PO							
421	767Di01L - Di/01L D Dvere inter. Al, 2-krídl., vnút. rozm. 1800x2100, otv., plné, zárubeň, Rw32dB, prof-3.komor. int. Al, tesn., pvrch. úpr, sandwich - 1,5 Al -30 styrodur-1,5 Al, kovania, zámok, samozatv., zarážka + vid' PD	021 Stavby	ks	2,000	2 190,89	4 381,78	4 381,78	0,00
422	767Di01P - Di/01P D Dvere inter. Al, 2-krídl., vnút. rozm. 1800x2100, otv., plné, zárubeň, Rw32dB, prof-3.komor. int. Al, tesn., pvrch. úpr, sandwich - 1,5 Al -30 styrodur-1,5 Al, kovania, zámok, samozatv., zarážka + vid' PD	021 Stavby	ks	1,000	2 190,89	2 190,89	2 190,89	0,00
423	767Di02P - Di/02P D Dvere inter. Al, 2-krídl., vnút. rozm. 1500x2100, otv., plné, zárubeň, prof-3.komor. int. Al, tesn., pvrch. úpr, sandwich - 1,5 Al -30 styrodur-1,5 Al, kovania, zámok, samozatv., zarážka + vid' PD	021 Stavby	ks	1,000	1 643,17	1 643,17	1 643,17	0,00
424	767Di11P - Di/11P D Dvere inter. únik. Al, 2-krídl., vnút. rozm. 1400x2100, otv., celopresklené, padací prah, zárubeň, prof-3.komor. int. Al, tesnenia, pvrch. úpravy, izolač. bezp. sklo, číre, kovania, panik zámok, samozatv. + vid' PD	021 Stavby	ks	2,000	3 051,59	6 103,18	6 103,18	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

425	767Di12 - Di/12 D Dvere inter. Al, 1-kríd., vnút. rozm. 800x2100, otv., plné, zárubeň, prof-3.komor. int. Al, tesnenia, pvrch. úpravy, sandwich -1,5Al-30 styrodur-1,5Al, kovania, zámok, zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	1 486,67	1 486,67	1 486,67	0,00
426	767Di13 - Di/13 D Dvere inter. Al, 2-kríd., vnút. rozm. 2300x2425, otv., plné, zárubeň, Rw45dB, prof-3.komor. int. Al, tesnenia, pvrch. úpravy, sandwich -1,5Al-30 styrodur-1,5Al, kovania, zámok, samozatv., zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	1 721,41	1 721,41	1 721,41	0,00
427	767Di15L - Di/15L D Dvere inter. Al, 2-kríd., vnút. rozm. 2300x2100, otv., plné, zárubeň oceľ. DZD, tesnenia, pvrch. úpravy, sandwich - 1,5 Al -30 styrodur-1,5 Al, kovania, zámok, samozatv., zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	1 799,66	1 799,66	1 799,66	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové - dvere hliníkové - POŽIARNE							
429	767Dp01P - Dp/01P D Dvere inter. požiarne Al, 1-kríd., vnút. rozm. 900x2100, otv., plné, pad. prah, zárubeň, PO:EW30/D3-C, Rw32dB, prof-Al-3.komor., protipož., tesn., pvrch. úpr, 1,5 Al -30 styrod-1,5Al, kovan., zámok, samozatv., zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	1 486,67	1 486,67	1 486,67	0,00
430	767Dp02L - Dp/02L D Dvere inter. požiarne Al, 1-kríd., vnút. rozm. 900x2100, otv., plné, pad. prah, zárubeň, PO:EW30/D3-C, prof-Al-3.komor., protipož., tesn., pvrch. úpr, 1,5 Al -30 styrod-1,5Al, kovan., zámok, samozatv., zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	1 486,67	1 486,67	1 486,67	0,00
431	767Dp03L - Dp/03L D Dvere inter. požiarne únik. Al, 2-kríd., vnút. rozm. 1400x2100, otv., celopresklené, pad. prah, zárubeň, PO:EW30/D3-C,P,K, prof-Al-3.komor., protipož., tesn., pvrch. úpr, bezp. protipož. sklo, kovanie, samozatv. + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	2 973,35	2 973,35	2 973,35	0,00
432	767Dp04L - Dp/04L D Dvere inter. požiar. Al, 1-kríd., vnút. rozm. 800x2100, otv., plné, pad. prah, zárubeň, Rw42dB, PO:EW30/D3-C, prof-Al-3.komor., protipož., tesn., pvrch. úpr, 1,5 Al -30 styrod-1,5Al, kovan., zámok, samozatv., zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	1 486,67	1 486,67	1 486,67	0,00
433	767Dp06L - Dp/06L D Dvere inter. požiar. Al, 1-kríd., vnút. rozm. 1100x2100, otv., plné, pad. prah, zárubeň, PO:EI30/D3-C, prof-Al-3.komor., protipož., tesn., pvrch. úpr, 1,5 Al -30 styrod-1,5Al, kovan., zámok, samozatv. + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	2 190,89	2 190,89	2 190,89	0,00
434	767Dp07L - Dp/07L D Dvere inter. požiarne únik. Al, 2-kríd., vnút. rozm. 1500x2100, otv., celopresklené, pad. prah, zárubeň, PO:EW30/D3-C, K, prof-Al-3.komor., protipož., tesn., pvrch. úpr, bezp. protipož. sklo, kovanie, samozatv. + viď PD	021 Stavby	ks	2,000	3 599,32	7 198,64	7 198,64	0,00
435	767Dp07P - Dp/07P D Dvere inter. požiarne únik. Al, 2-kríd., vnút. rozm. 1500x2100, otv., celopresklené, pad. prah, zárubeň, PO:EW30/D3-C, K, prof-Al-3.komor., protipož., tesn., pvrch. úpr, bezp. protipož. sklo, kovanie, samozatv. + viď PD	021 Stavby	ks	2,000	3 599,32	7 198,64	7 198,64	0,00
436	767Dp08L - Dp/08L D Dvere inter. požiarne Al, 1-kríd., vnút. rozm. 1200x2100, otv., plné, pad. prah, zárubeň, PO:EW30/D3-C, Rw45dB, prof-Al-3.komor., protipož., tesn., pvrch. úpr, 1,5 Al -30 styrod-1,5Al, kovan., zámok, samozatv., zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	2 269,13	2 269,13	2 269,13	0,00
437	767Dp09P - Dp/09P D Dvere inter. požiarne únik. Al, 2-kríd., vnút. rozm. 1500x2100, otv., celopresklené, pad. prah, zárubeň, PO:EI30/D3-CK,P,K, prof-Al-3.komor., protipož., tesn., pvrch. úpr, bezp. protipož. sklo, kovanie, samozatv. + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	3 834,05	3 834,05	3 834,05	0,00
438	767Dp10L - Dp/10L D Dvere inter. požiarne Al, 2-kríd., vnút. rozm. 1500x2100, otv., celopresklené, pad. prah, zárubeň, PO:EW30/D3-C,K,P, Rw45dB, prof-Al-3.komor., protipož., tesn., pvrch. úpr, bezp. protipož. sklo, kovanie, samozatv. + viď PD	021 Stavby	ks	2,000	3 599,32	7 198,64	7 198,64	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové - zasklené steny hliníkové							
439	767ZS00 - POZNAMKA_ Pre položky_ZS_zasklené steny _Treba oceniť všetky vlastnosti, príslušenstvo a prvky, ktoré sú súčasťou popisu PD a Výkazu "Zasklené steny"	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
440	7671111205 - Montáž stien a priečok pre zasklenie z oceľových profilov s hmotnosťou jednotlivých stien nad 50 do 100 kg	021 Stavby	m2	17,836	13,73	244,89	244,89	0,00
441	767ZS01 - ZS/01 D Zasklená stena inter. Al, st.otv. 4100x 2175, 3-diely-FIX + 1-kríd.L dvere-vnút. 900x2100, Rw45dB, prof-3.komor. int. Al, tesn., pvrch. úpr, tesn, izolač. bezp.číre 2-sklo s dišt. rám.,kovania, zám., samozatv., zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	2 347,38	2 347,38	2 347,38	0,00
442	767ZS02 ZS/02 D Zasklená stena inter. Al, st.otv. 4100x 2175, 3-diely-FIX + 1-kríd. P dvere-vnút. 900x2100, Rw45dB, prof-3.komor. int. Al, tesn., pvrch. úpr, tesn, izolač. bezp.číre 2-sklo s dišt. rám.,kovania, zám., samozatv., zarážka + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	2 347,38	2 347,38	2 347,38	0,00
	Podlahy z dlaždíc							
443	771415014 - Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	021 Stavby	m	57,700	2,03	117,13	117,13	0,00
444	771541215 - Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	370,297	10,14	3 754,81	3 754,81	0,00
445	5978651463 - Dlažba protišmyková R9, 300x300x9mm, skladba Pi 02a	021 Stavby	m2	122,540	10,63	1 302,60	1 302,60	0,00
446	5978651464 - Dlažba protišmyková R9, 300x300x9mm, skladba Pi 02b	021 Stavby	m2	172,264	10,63	1 831,17	1 831,17	0,00
447	5978651465 - Dlažba , 300x300x9mm, skladba Pi08	021 Stavby	m2	26,835	11,59	311,02	311,02	0,00
448	5978651466 - Dlažba , 300x300x9mm, doplnenie dlažby podla miestnosti	021 Stavby	m2	67,305	10,63	715,45	715,45	0,00
449	771579811 - Montáž prechodového profilu	021 Stavby	m	17,100	6,28	107,39	107,39	0,00
450	5538200200- Prechodový profil	021 Stavby	m	18,810	11,69	219,89	219,89	0,00
451	998771202 - Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	83,595	0,04	3,34	3,34	0,00
	Podlahy povlakové							
452	776270117 - Lepenie schodových hrán	021 Stavby	m	273,900	1,45	397,16	397,16	0,00
453	5538200100 - Schodová hrana	021 Stavby	m	279,378	3,09	863,28	863,28	0,00
454	776270450 - Lepenie povlakových podláh na schodiskových stupňoch a podestách na pásku	021 Stavby	m2	44,646	5,02	224,12	224,12	0,00
455	776420011 - Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	021 Stavby	m	1 527,014	1,45	2 214,17	2 214,17	0,00
456	2841291840 - Soklová lišta a uholníky soklových líšt	021 Stavby	m	1 557,554	1,55	2 414,21	2 414,21	0,00
457	776521100 - Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov antistatických	021 Stavby	m2	44,370	5,02	222,74	222,74	0,00
458	2841291602 - PVC antistatická trieda záťaže 33, skladba Pl 04	021 Stavby	m2	45,701	21,93	1 002,22	1 002,22	0,00
459	776541100 - Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	021 Stavby	m2	2 468,323	5,02	12 390,98	12 390,98	0,00
460	28413050542 - PVC podlahovina s protišmykovou úpravou, tr. zať. 33, skladba Pl03	021 Stavby	m2	2 731,841	17,97	49 091,18	49 091,18	0,00
461	55234034522 - Piktogram- schody,samolepiaci na PVC krytinu	021 Stavby	ks	36,000	2,32	83,52	83,52	0,00
462	998776202 - Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	689,036	0,01	6,89	6,89	0,00
	Podlahy syntetické							
463	7776101352 - Dvojkomponentný spojovací mostík pevnostný	021 Stavby	m2	385,704	2,99	1 153,25	1 153,25	0,00
464	777610232 - Protiprašný náter transparentný, vrátane penetrácie,	021 Stavby	m2	382,419	5,31	2 030,64	2 030,64	0,00
465	998777202 - Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	31,839	0,01	0,32	0,32	0,00
	Dokončovacie práce a obklady							

466	781445017 - Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	021 Stavby	m2	800,754	11,59	9 280,74	9 280,74	0,00
467	5976582000 - Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	021 Stavby	m2	816,769	8,69	7 097,72	7 097,72	0,00
468	781491111 - Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	021 Stavby	m	102,540	0,77	78,96	78,96	0,00
469	28341000122 - Rohová lišta PVC	021 Stavby	m	112,794	1,93	217,69	217,69	0,00
470	998781201 - Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	166,751	0,02	3,34	3,34	0,00
	Dokončovacie práce - nátery							
471	783180002 - Nátery oceľ.konštr. vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce, na PO odolnosť 30min	021 Stavby	m2	10,837	11,01	119,32	119,32	0,00
472	783221900 - Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm	021 Stavby	m2	250,844	2,13	534,30	534,30	0,00
473	783224900 - Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	021 Stavby	m2	250,844	3,57	895,51	895,51	0,00
474	783225100 - Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	021 Stavby	m2	349,526	6,38	2 229,98	2 229,98	0,00
475	783812110 - Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	021 Stavby	m2	3 073,891	6,57	20 195,46	20 195,46	0,00
476	783992000 - Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	021 Stavby	m2	6,400	25,21	161,34	161,34	0,00
	Dokončovacie práce - maľby							
477	784410100 - Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	5 391,950	9,56	51 547,04	51 547,04	0,00
478	784410501 - Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	803,800	1,06	852,03	852,03	0,00
479	784418011 - Zakrývanie otvorov, fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	1 240,165	0,58	719,30	719,30	0,00
480	784418012 - Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	3 784,176	0,68	2 573,24	2 573,24	0,00
481	784430010 - Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	5 046,446	2,42	12 212,40	12 212,40	0,00
482	784430011 - Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m , farba čierna	021 Stavby	m2	345,504	3,09	1 067,61	1 067,61	0,00
483	784430303 - Vyhladenie spojov akrylátovým tmelom dvojnásobné do výšky 3.80 m	021 Stavby	m	1 035,000	1,35	1 397,25	1 397,25	0,00
484	784496600 - Maľby protiplesňovou farbou dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad do výšky 5, 00 m	021 Stavby	m2	450,000	3,09	1 390,50	1 390,50	0,00
	Práce a dodávky M							
	Montáže potrubia							
485	230180042 - OV10 Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 225 x 7.8	021 Stavby	m	16,500	2,99	49,34	49,34	0,00
486	2860015690 - OV 10 Rúra 225x13,4/6m PN10 (SDR17) -pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém	021 Stavby	m	16,500	8,98	148,17	148,17	0,00
487	230180080 - OV 10 Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 225 x 7.8	021 Stavby	ks	3,000	2,99	8,97	8,97	0,00
488	2861673700 - OV 10 Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 225	021 Stavby	ks	3,000	214,45	643,35	643,35	0,00
489	2301800423 - OV11 D+M tesniaci protipožiarny systém v mieste prechodu elektr. káblov, pož. odolnosť 60min	021 Stavby	m	3,000	29,75	89,25	89,25	0,00
	Povrchová úprava strojov a zariadení							
490	250020001 - Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou úpravou (stupeň očistenia Cr 3) technolog.konštrukcie tr.II.	021 Stavby	m2	373,801	1,64	613,03	613,03	0,00
491	250020051 - Oprašovanie pred povrchovou úpravou technolog.konštrukcie tr.II.	021 Stavby	m2	373,801	0,58	216,80	216,80	0,00
492	250040101 - Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.I.spotreba kovu 1.85 kg/m2, výška do 1,9 m	021 Stavby	m2	13,438	26,47	355,70	355,70	0,00
	171092c - SO 01 Trakt 001, SO 02 Trakt 002 a 004 - EPS a HSP							
	Práce a dodávky M							
	Elektronická požiarna signalizácia							
494	K113 - ústredňa EPS, 18 kruhových slučiek, komplet	021 Stavby	ks	1,000	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00
495	K114 - čelný ovládací panel s displejom	021 Stavby	ks	1,000	496,98	496,98	496,98	0,00
496	K115 - fólia čelného panelu SK	021 Stavby	ks	1,000	1,10	1,10	1,10	0,00
497	K116 - redundantný riadiaci modul	021 Stavby	ks	1,000	1 032,57	1 032,57	1 032,57	0,00
498	K117 - rožširujúca základná doska 1 so 4 pozíciami	021 Stavby	ks	1,000	41,91	41,91	41,91	0,00
499	K118 - rožširujúca základná doska 2 so 4 pozíciami	021 Stavby	ks	1,000	41,91	41,91	41,91	0,00
500	K119 - mikromodul GT	021 Stavby	ks	4,000	106,04	424,16	424,16	0,00
501	K120 - mikromodul 500 kBd	021 Stavby	ks	2,000	237,93	475,86	475,86	0,00
502	K121 - akumulátor 12V DC/25Ah EN54-4	021 Stavby	ks	2,000	49,94	99,88	99,88	0,00
503	K122 - označenie detektorov EPS, RAS, kopplerov, majákov, sirén, zdrojov, krabíc a	021 Stavby	ks	470,000	6,27	2 946,90	2 946,90	0,00
504	K123 - multisenzorový hlásič	021 Stavby	ks	297,000	48,95	14 538,15	14 538,15	0,00
505	K124 - pätica hlásiča	021 Stavby	ks	297,000	7,48	2 221,56	2 221,56	0,00
506	K004 - pomocná konštrukcia pre hlásiče, montáž do svetlíkov	021 Stavby	ks	11,000	10,34	113,74	113,74	0,00
507	K125 - paralelná optická signalizácia pre automatické hlásiče	021 Stavby	ks	120,000	12,43	1 491,60	1 491,60	0,00
508	K126 - elektronika tlačidla s oddeľovačom	021 Stavby	ks	15,000	48,95	734,25	734,25	0,00
509	K127 - skrinka tlačidla červená vrátane sklíčka	021 Stavby	ks	15,000	10,67	160,05	160,05	0,00
510	K128 - Koppler 4/2	021 Stavby	ks	5,000	102,41	512,05	512,05	0,00
511	K129 - ukončovací člen EOL-I	021 Stavby	ks	10,000	10,67	106,70	106,70	0,00
512	K130 ukončovací člen EOL-O	021 Stavby	ks	10,000	10,67	106,70	106,70	0,00
513	K131 - skriňa pre esserbus Kopler	021 Stavby	ks	5,000	11,55	57,75	57,75	0,00
514	K132 - napájací zdroj v kovovej skrinke 24V/5A	021 Stavby	ks	1,000	300,30	300,30	300,30	0,00
515	K133 - akumulátorové batérie 12V/40Ah	021 Stavby	ks	1,000	222,75	222,75	222,75	0,00
516	K134 - maják červený	021 Stavby	ks	9,000	56,10	504,90	504,90	0,00
517	K135 - pätica pre maják, IP65	021 Stavby	ks	9,000	50,49	454,41	454,41	0,00
518	K136 - pomocné relé, ovládacia cievka 24VDC, vrátane inštalačnej krabice	021 Stavby	ks	5,000	15,18	75,90	75,90	0,00
519	K137 - prepojovacia krabica, požiarne odolná PS30	021 Stavby	ks	4,000	39,16	156,64	156,64	0,00
520	K137a - Lišta elektroinštalačná z PVC , uložená pevne, vkladacia, vrátane kabeláže	021 Stavby	ks	26,000	6,27	163,02	163,02	0,00
521	K138 - demontáž/montáž existujúci signalizačný maják na chodbe 1.31 (presun na znížený strop)	021 Stavby	ks	2,000	25,85	51,70	51,70	0,00
522	K009 - JE-H(ST)H-V 1x2x0,8, PS30 B2CA - a1, d1, s1 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, kábel nesmie obsahovať silikón, vrátane ukončenia a zapojenia, vrátane uchytávacieho materiálu systém PS30 (príchytky UDF, UEF, KSA, uholníky CVOP a pod. s kompletným prísl	021 Stavby	m	5 300,000	1,32	6 996,00	6 996,00	0,00
523	K139 - JE-H(ST)H-V 2x2x0,8, B2CA - a1, d1, s1 PS30 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, kábel nesmie obsahovať silikón, vrátane ukončenia a zapojenia, vrátane uchytávacieho materiálu systém PS30 (príchytky UDF, UEF, KSA, uholníky CVOP a pod. s kompletným prísl	021 Stavby	m	200,000	1,87	374,00	374,00	0,00
524	K140 - označenie káblov - štítky	021 Stavby	ks	470,000	0,23	108,10	108,10	0,00
525	K143 - mobilné pracovné lešenie	021 Stavby	ks	1,000	561,33	561,33	561,33	0,00
526	K144 - montážna plošina	021 Stavby	ks	1,000	712,80	712,80	712,80	0,00
527	K145 - komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	021 Stavby	ks	1,000	490,05	490,05	490,05	0,00
528	K146 - vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	021 Stavby	ks	1,000	445,50	445,50	445,50	0,00
529	K147 - naprogramovanie zariadenia	021 Stavby	ks	1,000	712,80	712,80	712,80	0,00
530	K150 - uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	534,60	534,60	534,60	0,00
531	K151 - vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	021 Stavby	ks	1,000	534,60	534,60	534,60	0,00
532	K152 - zaškolenie obsluhy	021 Stavby	ks	1,000	142,56	142,56	142,56	0,00

533	K153 - odovzdanie zariadenia užívateľovi	021 Stavby	ks	1,000	445,50	445,50	445,50	0,00
534	K154 - demontáž a odborná likvidácia existujúcej EPS (komplet) v riešenej časti Akadémie vrátanie ukončenia káblových trás tak, aby neriešená časť Akadémie ostala funkčná	021 Stavby	ks	1,000	495,00	495,00	495,00	0,00
	Hlasová signalizácia požiaru							
535	K155 - digitálny výstupný modul 4-24	021 Stavby	ks	2,000	3 564,00	7 128,00	7 128,00	0,00
536	K156 - výkonový zosilňovač 4XD125B	021 Stavby	ks	2,000	1 782,00	3 564,00	3 564,00	0,00
537	K157 - digitálna stanica hlásateľa	021 Stavby	ks	1,000	891,00	891,00	891,00	0,00
538	K158 - digitálny klávesový modul	021 Stavby	ks	1,000	445,50	445,50	445,50	0,00
539	K159 - univerzálny modul rozhraní	021 Stavby	ks	1,000	356,40	356,40	356,40	0,00
540	K160 - záložný napájací zdroj 24V/150A EN54-4/A2	021 Stavby	ks	1,000	311,85	311,85	311,85	0,00
541	K161 - akumulátorové batérie 12V / 150Ah	021 Stavby	ks	2,000	280,72	561,44	561,44	0,00
542	K162 - ventilačný panel 1U	021 Stavby	ks	5,000	252,45	1 262,25	1 262,25	0,00
543	K163 -ventilačná jednotka, dva ventilátory	021 Stavby	ks	2,000	133,65	267,30	267,30	0,00
544	K164 - sada systémových prepojovacích káblov	021 Stavby	ks	111,000	5,21	578,31	578,31	0,00
545	K027 - označenie reproduktora, prepojovacej krabice	021 Stavby	ks	111,000	1,10	122,10	122,10	0,00
546	K165 - nástenný reproduktor 6W	021 Stavby	ks	34,000	40,04	1 361,36	1 361,36	0,00
547	K166 - reproduktor stropný 6W	021 Stavby	ks	53,000	29,37	1 556,61	1 556,61	0,00
548	K167 - závesný reproduktor 16W	021 Stavby	ks	7,000	56,10	392,70	392,70	0,00
549	K168 - odbočná krabica, keramická svorkovnica, tepelná poistka, požiarne odolná PS30	021 Stavby	ks	7,000	59,40	415,80	415,80	0,00
550	K169 - 1970x800x800 42U stojanový dátový rozvádzač s príslušenstvom, presklené dvere, kompletný	021 Stavby	ks	1,000	490,05	490,05	490,05	0,00
551	K170 - káblový organizér vertikálny	021 Stavby	ks	1,000	6,38	6,38	6,38	0,00
552	K171 - súprava príslušenstva pre dátový rozvádzač	021 Stavby	ks	1,000	544,50	544,50	544,50	0,00
553	K172 - rozvodný panel 6x230V, 2U, 3m	021 Stavby	ks	1,000	39,16	39,16	39,16	0,00
554	K029 - N2XH-O FE180/PS30 2x1,5 B2CA - a1, d1, s1 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, vrátane ukončenia a zapojenia, vrátane uchytávacieho materiálu systém PS30 (príchytky UDF, UEF, KSA, uholníky CVOP a pod. s kompletným príslušenstvom pre uchytenie káblových	021 Stavby	m	3 120,000	1,32	4 118,40	4 118,40	0,00
555	K173 - JE-H(ST)H-V 2x2x0,8, B2CA - a1, d1, s1 PS30 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, vrátane ukončenia a zapojenia, vrátane uchytávacieho materiálu systém PS30 (príchytky UDF, UEF, KSA, uholníky CVOP a pod. s kompletným príslušenstvom pre uchytenie káblovýc	021 Stavby	m	20,000	1,87	37,40	37,40	0,00
556	K174 - 4 vláknový optický kábel SM PS30 B2CA - a1, d1, s1, požiarne odolný, vrátane ukončenia a zapojenia, vrátane uchytávacieho materiálu systém PS30 (príchytky UDF, UEF, KSA, uholníky CVOP a pod. s kompletným príslušenstvom pre uchytenie káblových trás)	021 Stavby	m	200,000	2,20	440,00	440,00	0,00
557	K140 - označenie káblov - štítky	021 Stavby	ks	1,000	0,23	0,23	0,23	0,00
558	K143 - mobilné pracovné lešenie	021 Stavby	ks	1,000	463,32	463,32	463,32	0,00
559	K144 - montážna plošina	021 Stavby	ks	1,000	417,01	417,01	417,01	0,00
560	K175 - komplexná skúška zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	021 Stavby	ks	1,000	525,69	525,69	525,69	0,00
561	K176 - meranie indexu zrozumiteľnosti podľa STN EN 60849	021 Stavby	ks	1,000	694,98	694,98	694,98	0,00
562	K179 - demontáž a odborná likvidácia existujúceho pôvodného rozhlasu (komplet) v riešenej časti Akadémie vrátanie ukončenia káblových trás tak, aby neriešená časť Akadémie ostala funkčná	021 Stavby	ks	1,000	330,00	330,00	330,00	0,00
563	K180 - Prepojenie ústrední HSP (optický switch pre optické kruhové vedenie SM - 2x, inštalačná krabica pre optický switch - 2x, ST konektory s bajonetom, nástenný box pre ukončenie optokábla s patchpanelom a príslušenstvom - 2x, zváranie a meranie optokábla)	021 Stavby	ks	6,000	641,30	3 847,80	3 847,80	0,00
564	K181 - prepojenie existujúceho školského rozhlasu na nový systém HSP	021 Stavby	ks	1,000	792,00	792,00	792,00	0,00
	171092d - SO 01 Trakt 001, SO 02 Trakt 002 a 004 - tlakový vzduch							
	Práce a dodávky M							
	Montáže potrubia							
	Potrubia, armatúry, príslušenstvo							
565	2.2.1 - DN 40 Potrubie ocelové pozinkované závitové, tr. 11353, vratane ohybov, odbočiek, spojov, redukcii, vrátane montáže	021 Stavby	m	45,000	23,62	1 062,90	1 062,90	0,00
566	2.2.2 - DN 25 Potrubie ocelové pozinkované závitové, tr. 11353, vratane ohybov, odbočiek, spojov, redukcii, vrátane montáže	021 Stavby	m	165,000	17,27	2 849,55	2 849,55	0,00
567	2.2.3 - DN 20 Potrubie ocelové pozinkované závitové, tr. 11353, vratane ohybov, odbočiek, spojov, redukcii, vrátane montáže	021 Stavby	m	60,000	11,76	705,60	705,60	0,00
568	2.2.4 - DN 15 Potrubie ocelové pozinkované závitové, tr. 11353, vratane ohybov, odbočiek, spojov, redukcii, vrátane montáže	021 Stavby	m	125,000	10,75	1 343,75	1 343,75	0,00
569	2.3.1 - Ventil uzatvárací guľový nátrubkový, D+M DN 40	021 Stavby	ks	1,000	27,66	27,66	27,66	0,00
570	2.3.2 - Ventil uzatvárací guľový nátrubkový, D+M DN 20	021 Stavby	ks	1,000	14,57	14,57	14,57	0,00
571	2.3.3 - Ventil uzatvárací guľový nátrubkový, D+M DN 15	021 Stavby	ks	26,000	11,71	304,46	304,46	0,00
572	2.4.1 - Zhotovenie odbočky DN70/15 DN 70/15	021 Stavby	ks	4,000	22,78	91,12	91,12	0,00
573	2.4.2 - Zhotovenie odbočky DN70/15 DN 70/20	021 Stavby	ks	1,000	22,78	22,78	22,78	0,00
574	2.4.3 - Zhotovenie odbočky DN70/15 DN 25/15	021 Stavby	ks	14,000	17,35	242,90	242,90	0,00
575	2.4.4 - Zhotovenie odbočky DN70/15 DN 20/15	021 Stavby	ks	4,000	17,35	69,40	69,40	0,00
576	2.5 - Nohavicová rýchlospojka	021 Stavby	ks	48,000	40,13	1 926,24	1 926,24	0,00
577	2.6 - Doplnkové konštrukcie (protihlukové objímky)	021 Stavby	ks	215,000	5,42	1 165,30	1 165,30	0,00
	Ostatné							
578	3.1 - Nátery a značenie potrubí	021 Stavby	m2	36,000	7,06	254,16	254,16	0,00
579	3.2 - Skúška tesnosti potrubia	021 Stavby	m	380,000	1,87	710,60	710,60	0,00
	171092e - SO 01 Trakt 001, SO 02 Trakt 002 a 004 - VZT							
	Práce a dodávky PSV							
	Montáž vzduchotechnických zariadení							
	Zariadenie č. 1 - Vetranie Šatní na 1NP							
580	1.01 - D- Jednotka úpravy vzduchu v podstropnom vyhotovení, Prívod : množstvo vzduchu : 3000 m3/h, externý tlak : 280 Pa, el. príkon elektromotora: 1,38 kW, 400V/50Hz, Odvod : množstvo vzduchu : 3000 m3/h, externý tlak : 250 Pa, el. príkon elektromotora : 1,38	021 Stavby	ks	1,000	1 798,30	1 798,30	1 798,30	0,00
581	1.01a - D- Jednotka úpravy vzduchu v podstropnom vyhotovení, Prívod : množstvo vzduchu : 3000 m3/h, externý tlak : 280 Pa, el. príkon elektromotora: 1,38 kW, 400V/50Hz, Odvod : množstvo vzduchu : 3000 m3/h, externý tlak : 250 Pa, el. príkon elektromotora : 1,38	021 Stavby	ks	1,000	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
582	K182 - Pružná spojka	021 Stavby	ks	4,000	50,86	203,44	203,44	0,00
583	K183 - Regulačný uzol	021 Stavby	ks	1,000	683,84	683,84	683,84	0,00
584	K184 - Sifón podtl. s uzáverom	021 Stavby	ks	2,000	22,74	45,48	45,48	0,00
585	K185 - ModBUS prevodník + DIN držiak	021 Stavby	ks	1,000	181,79	181,79	181,79	0,00
586	K186 - ModBUS kábel	021 Stavby	ks	1,000	14,70	14,70	14,70	0,00
587	1.02 - M - Jednotka úpravy vzduchu v podstropnom vyhotovení,Prívod : množstvo vzduchu : 2300 m3/h, externý tlak : 250 Pa, el. príkon elektromotora: 1,38 kW, 400V/50Hz, Odvod : množstvo vzduchu : 2300 m3/h, externý tlak : 250 Pa, el. príkon elektromotora : 1,38	021 Stavby	ks	1,000	1 798,89	1 798,89	1 798,89	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

588	1.02b - D - Jednotka úpravy vzduchu v podstropnom vyhotovení,Prívod : množstvo vzduchu : 2300 m3/h, externý tlak : 250 Pa, el. príkon elektromotora: 1,38 kW, 400V/50Hz, Odvod : množstvo vzduchu : 2300 m3/h, externý tlak : 250 Pa, el. príkon elektromotora : 1,38	021 Stavby	ks	1,000	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
589	K182 - Pružná spojka	021 Stavby	ks	4,000	50,86	203,44	203,44	0,00
590	K183 - Regulačný uzol	021 Stavby	ks	1,000	683,94	683,94	683,94	0,00
591	K184 - Sifón podtl. s uzáverom	021 Stavby	ks	2,000	22,74	45,48	45,48	0,00
592	K185 - ModBUS prevodník + DIN držiak	021 Stavby	ks	1,000	181,79	181,79	181,79	0,00
593	K187 - ModBUS kábel	021 Stavby	ks	1,000	14,70	14,70	14,70	0,00
594	1.03 - Montáž - protidažďová žalúzia hliníková, rozmer 900x400, min. voľná plocha 0,28 m2 - povrchová úprava práškovaná farba RAL 9010	021 Stavby	ks	2,000	13,62	27,24	27,24	0,00
595	1.03a - Dodávka - protidažďová žalúzia hliníková, rozmer 900x400, min. voľná plocha 0,28 m2 - povrchová úprava práškovaná farba RAL 9010	021 Stavby	ks	2,000	107,80	215,60	215,60	0,00
596	1.04 - Montáž - protidažďová žalúzia hliníková, rozmer 900x355, min. voľná plocha 0,24 m2 - povrchová úprava práškovaná farba RAL 9010	021 Stavby	ks	2,000	12,74	25,48	25,48	0,00
597	1.04a - Dodávka - protidažďová žalúzia hliníková, rozmer 900x355, min. voľná plocha 0,24 m2 - povrchová úprava práškovaná farba RAL 9010	021 Stavby	ks	2,000	98,00	196,00	196,00	0,00
598	1.05 - Montáž - tlmič hluku s potrubím, hrúbka vložky 200mm, veľkosť potrubia 600x355, dĺžka 2000mm, počet vložiek 2	021 Stavby	ks	8,000	26,17	209,36	209,36	0,00
599	1.05a - Dodávka - tlmič hluku s potrubím, hrúbka vložky 200mm, veľkosť potrubia 600x355, dĺžka 2000mm, počet vložiek 2	021 Stavby	ks	8,000	264,60	2 116,80	2 116,80	0,00
600	1.06 - Montáž - vírivá výustka pre prívod vzduchu s nastaviteľnými lamelami so štvorcovou čelnou doskou vo veľkosti 600x600 mm a so 48 lamelami, vrátane hranatej pretlakovej komory nominálneho rozmeru 600, prívodná so sitom, horizontálne pripojenie (zb	021 Stavby	ks	8,000	18,62	148,96	148,96	0,00
601	1.06a - Dodávka - vírivá výustka pre prívod vzduchu s nastaviteľnými lamelami so štvorcovou čelnou doskou vo veľkosti 600x600 mm a so 48 lamelami, vrátane hranatej pretlakovej komory nominálneho rozmeru 600, prívodná so sitom, horizontálne pripojenie (zb	021 Stavby	ks	8,000	102,90	823,20	823,20	0,00
602	1.07 - Montáž - vírivá výustka pre odvod vzduchu s nastaviteľnými lamelami so štvorcovou čelnou doskou vo veľkosti 600x600 mm a so 48 lamelami, vrátane hranatej pretlakovej komory nominálneho rozmeru 600, odvodná bez sita, horizontálne pripojenie (zbo	021 Stavby	ks	4,000	8,72	34,88	34,88	0,00
603	1.07a - Dodávka - vírivá výustka pre odvod vzduchu s nastaviteľnými lamelami so štvorcovou čelnou doskou vo veľkosti 600x600 mm a so 48 lamelami, vrátane hranatej pretlakovej komory nominálneho rozmeru 600, odvodná bez sita, horizontálne pripojenie (zbo	021 Stavby	ks	4,000	98,00	392,00	392,00	0,00
604	1.08 - Montáž - odvodný tanierový ventil ? 100, vrátane montážneho rámika	021 Stavby	ks	15,000	1,08	16,20	16,20	0,00
605	1.08a - Montáž - odvodný tanierový ventil ? 100, vrátane montážneho rámika	021 Stavby	ks	15,000	3,04	45,60	45,60	0,00
606	1.09 - Montáž - odvodný tanierový ventil ? 200, vrátane montážneho rámika	021 Stavby	ks	10,000	1,96	19,60	19,60	0,00
607	1.09a - Dodávka - odvodný tanierový ventil ? 200, vrátane montážneho rámika	021 Stavby	ks	10,000	6,96	69,60	69,60	0,00
608	1.10 - Montáž - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?280 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	1,000	6,76	6,76	6,76	0,00
609	1.10a - Dodávka - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?280 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	1,000	30,28	30,28	30,28	0,00
610	1.11 - Montáž - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?250 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	2,000	5,98	11,96	11,96	0,00
611	1.11a - Dodávka kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?250 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	2,000	24,50	49,00	49,00	0,00
612	1.12 - Montáž - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?200 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	2,000	7,64	15,28	15,28	0,00
613	1.12a - Dodávka - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?200 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	2,000	19,60	39,20	39,20	0,00
614	1.13 - Montáž - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?125 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	1,000	5,49	5,49	5,49	0,00
615	1.13a - Dodávka - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?125 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	1,000	19,60	19,60	19,60	0,00
616	1.14 - Montáž - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?100 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	4,000	5,78	23,12	23,12	0,00
617	1.14a - Dodávka kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?100 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	4,000	18,62	74,48	74,48	0,00
618	1.15 - Montáž - Hliníková stenová mriežka s jedným radom lamiel, s upínaním na skrutky, pre rozmer stavebného otvoru 300x200 mm, vrátane montážneho rámika, min. voľná plocha 0,026 m2 - RAL biela 9010	021 Stavby	ks	2,000	5,59	11,18	11,18	0,00
619	1.15a - Dodávka - Hliníková stenová mriežka s jedným radom lamiel, s upínaním na skrutky, pre rozmer stavebného otvoru 300x200 mm, vrátane montážneho rámika, min. voľná plocha 0,026 m2 - RAL biela 9010	021 Stavby	ks	2,000	29,40	58,80	58,80	0,00
620	1.16 - Montáž - Hliníková stenová mriežka s jedným radom lamiel, s upínaním na skrutky, pre rozmer stavebného otvoru 500x200 mm, vrátane montážneho rámika, min. voľná plocha 0,045 m2 - RAL biela 9010	021 Stavby	ks	2,000	5,10	10,20	10,20	0,00
621	1.16a - Dodávka- Hliníková stenová mriežka s jedným radom lamiel, s upínaním na skrutky, pre rozmer stavebného otvoru 500x200 mm, vrátane montážneho rámika, min. voľná plocha 0,045 m2 - RAL biela 9010	021 Stavby	ks	2,000	29,40	58,80	58,80	0,00
622	1.17 - Montáž - Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 2600/30% tv.	021 Stavby	bm	27,000	9,31	251,37	251,37	0,00
623	1.17a - Dodávka - Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 2600/30% tv.	021 Stavby	bm	27,000	49,00	1 323,00	1 323,00	0,00
624	1.18 - Dodávka a montáž - Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 1420/30% tv.	021 Stavby	bm	13,000	4,41	57,33	57,33	0,00
625	1.18a - Dodávka - Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 1420/30% tv.	021 Stavby	bm	13,000	27,44	356,72	356,72	0,00
626	1.19 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O315/30% tvarovky	021 Stavby	bm	7,000	2,45	17,15	17,15	0,00
627	1.19a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O315/30% tvarovky	021 Stavby	bm	7,000	13,72	96,04	96,04	0,00
628	1.20 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O280/30% tvarovky	021 Stavby	bm	6,000	3,14	18,84	18,84	0,00
629	1.20a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O280/30% tvarovky	021 Stavby	bm	6,000	11,76	70,56	70,56	0,00
630	1.21 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O250/30% tvarovky	021 Stavby	bm	22,000	3,33	73,26	73,26	0,00
631	1.21a - Dodávka- Kruhové Spiro potrubie pozinkované O250/30% tvarovky	021 Stavby	bm	22,000	10,78	237,16	237,16	0,00
632	1.22 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O200/30% tvarovky	021 Stavby	bm	20,000	2,84	56,80	56,80	0,00
633	1.22a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O200/30% tvarovky	021 Stavby	bm	20,000	9,80	196,00	196,00	0,00
634	1.23 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O125/30% tvarovky	021 Stavby	bm	5,000	1,96	9,80	9,80	0,00
635	1.23a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O125/30% tvarovky	021 Stavby	bm	5,000	8,04	40,20	40,20	0,00
636	1.24 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O100/30% tvarovky	021 Stavby	bm	17,000	1,96	33,32	33,32	0,00
637	1.24a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O100/30% tvarovky	021 Stavby	bm	17,000	7,64	129,88	129,88	0,00
638	1.25 - Montáž - ohybná hadica ?200	021 Stavby	bm	3,000	2,84	8,52	8,52	0,00
639	1.25a - Dodávka - ohybná hadica ?200	021 Stavby	bm	3,000	3,43	10,29	10,29	0,00
640	1.26 - Montáž - ohybná hadica ?250	021 Stavby	bm	11,000	2,94	32,34	32,34	0,00

641	1.26a - Dodávka ž - ohybná hadica ?250	021 Stavby	bm	11,000	7,74	85,14	85,14	0,00
642	1.27 - Montáž - tepelná izolácia z čadičovej vlny s povrchovou úpravou s polepom	021 Stavby	m2	33,000	3,04	100,32	100,32	0,00
643	1.27a - Dodávka - tepelná izolácia z čadičovej vlny s povrchovou úpravou s polepom hliníkovou fóliou, hrúbka 40mm - prívodné potrubie upraveného vzduchu	021 Stavby	m2	33,000	7,84	258,72	258,72	0,00
644	1.28 - Montáž - tepelná izolácia z čadičovej vlny s povrchovou úpravou s polepom hliníkovou fóliou, hrúbka 60mm - sanie čerstvého vzduchu a výfuk odpadového vzduchu	021 Stavby	m2	54,000	3,33	179,82	179,82	0,00
645	1.28a - Dodávka - tepelná izolácia z čadičovej vlny s povrchovou úpravou s polepom hliníkovou fóliou, hrúbka 60mm - sanie čerstvého vzduchu a výfuk odpadového vzduchu	021 Stavby	m2	54,000	10,29	555,66	555,66	0,00
646	1.29 - Montáž - Hluková izolácia z čadičovej vlny s povrchovou úpravou s polepom hliníkovou fóliou, hrúbka 60mm odvodné potrubie po tlmič	021 Stavby	m2	2,000	3,82	7,64	7,64	0,00
647	1.29a - Dodávka - Hluková izolácia z čadičovej vlny s povrchovou úpravou s polepom hliníkovou fóliou, hrúbka 60mm odvodné potrubie po tlmič	021 Stavby	m2	2,000	9,80	19,60	19,60	0,00
	Zariadenie č. 2 - Vetranie šatní na 2NP							
648	2.01 - M - Jednotka úpravy vzduchu v stojatom vyhotovení, Prívod : množstvo vzduchu : 2300 m3/h, externý tlak : 300 Pa, el. príkon elektromotora: 1,19 kW, 400V/50Hz, Odvod : množstvo vzduchu : 2300 m3/h, externý tlak : 300 Pa, el. príkon elektromotora : 1,10 k	021 Stavby	ks	1,000	1 159,83	1 159,83	1 159,83	0,00
649	2.01a - D - Jednotka úpravy vzduchu v stojatom vyhotovení, Prívod : množstvo vzduchu : 2300 m3/h, externý tlak : 300 Pa, el. príkon elektromotora: 1,19 kW, 400V/50Hz, Odvod : množstvo vzduchu : 2300 m3/h, externý tlak : 300 Pa, el. príkon elektromotora : 1,10 k	021 Stavby	ks	1,000	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
650	K188 - Škrtiaca klapka ?450	021 Stavby	ks	2,000	61,05	122,10	122,10	0,00
651	K189 - Servopohon so sp. pruž. 4Nm	021 Stavby	ks	2,000	215,31	430,62	430,62	0,00
652	K190 - Rýchloupínacia spona	021 Stavby	ks	4,000	13,23	52,92	52,92	0,00
653	K183 - Regulačný uzol	021 Stavby	ks	1,000	683,84	683,84	683,84	0,00
654	K184 - Sifón podtl. s uzáverom	021 Stavby	ks	2,000	22,74	45,48	45,48	0,00
655	K185 - ModBUS prevodník + DIN držiak	021 Stavby	ks	1,000	181,79	181,79	181,79	0,00
656	K186 - ModBUS kábel	021 Stavby	ks	1,000	14,70	14,70	14,70	0,00
657	2.02 - Montáž - protidažďová žalúzia hliníková, rozmer 630x400, min. voľná plocha 0,19 m2 - povrchová úprava práškovaná farba RAL 9010	021 Stavby	ks	2,000	21,76	43,52	43,52	0,00
658	2.02a - Dodávka - protidažďová žalúzia hliníková, rozmer 630x400, min. voľná plocha 0,19 m2 - povrchová úprava práškovaná farba RAL 9010	021 Stavby	ks	2,000	78,40	156,80	156,80	0,00
659	2.03 - Montáž - tlmič hluku s potrubím, hrúbka vložky 200mm, veľkosť potrubia 600x250, dĺžka 1500mm, počet vložiek 2	021 Stavby	ks	4,000	24,60	98,40	98,40	0,00
660	2.03a - Dodávka - tlmič hluku s potrubím, hrúbka vložky 200mm, veľkosť potrubia 600x250, dĺžka 1500mm, počet vložiek 2	021 Stavby	ks	4,000	147,00	588,00	588,00	0,00
661	2.04 - Montáž - vírivá výustka pre prívod vzduchu s nastaviteľnými lamelami so štvorcovou čelnou doskou vo veľkosti 600x600 mm a so 32 lamelami, vrátane hranatej pretlakovej komory nominálneho rozmeru 600, prívodná so sitom, horizontálne pripojenie (zb	021 Stavby	ks	6,000	22,15	132,90	132,90	0,00
662	2.04a - Dodávka - vírivá výustka pre prívod vzduchu s nastaviteľnými lamelami so štvorcovou čelnou doskou vo veľkosti 600x600 mm a so 32 lamelami, vrátane hranatej pretlakovej komory nominálneho rozmeru 600, prívodná so sitom, horizontálne pripojenie (zb	021 Stavby	ks	6,000	88,20	529,20	529,20	0,00
663	2.05 - Montáž - vírivá výustka pre odvod vzduchu s nastaviteľnými lamelami so štvorcovou čelnou doskou vo veľkosti 600x600 mm a so 32 lamelami, vrátane hranatej pretlakovej komory nominálneho rozmeru 600, odvodná bez sita, horizontálne pripojenie (zbo	021 Stavby	ks	1,000	22,05	22,05	22,05	0,00
664	2.05a - Dodávka - vírivá výustka pre odvod vzduchu s nastaviteľnými lamelami so štvorcovou čelnou doskou vo veľkosti 600x600 mm a so 32 lamelami, vrátane hranatej pretlakovej komory nominálneho rozmeru 600, odvodná bez sita, horizontálne pripojenie (zbo	021 Stavby	ks	1,000	73,50	73,50	73,50	0,00
665	2.06 - Montáž - odvodný tanierový ventil ?100, vrátane montážneho rámika	021 Stavby	ks	5,000	0,98	4,90	4,90	0,00
666	2.06a - Dodávka - odvodný tanierový ventil ?100, vrátane montážneho rámika	021 Stavby	ks	5,000	3,04	15,20	15,20	0,00
667	2.07 - Montáž - odvodný tanierový ventil ?160, vrátane montážneho rámika	021 Stavby	ks	6,000	2,06	12,36	12,36	0,00
668	2.07a - Dodávka - odvodný tanierový ventil ?160, vrátane montážneho rámika	021 Stavby	ks	6,000	4,90	29,40	29,40	0,00
669	2.08 - Montáž - odvodný tanierový ventil ?200, vrátane montážneho rámika	021 Stavby	ks	4,000	2,06	8,24	8,24	0,00
670	2.08a - Dodávka odvodný tanierový ventil ?200, vrátane montážneho rámika	021 Stavby	ks	4,000	6,86	27,44	27,44	0,00
671	2.09 - Montáž - štvorhranná regulačná klapka netesná do potrubia 200x100 s ručným ovládaním	021 Stavby	ks	1,000	9,60	9,60	9,60	0,00
672	2.09a - Dodávka - štvorhranná regulačná klapka netesná do potrubia 200x100 s ručným ovládaním	021 Stavby	ks	1,000	29,40	29,40	29,40	0,00
673	2.10 - Montáž - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?250 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	1,000	4,02	4,02	4,02	0,00
674	2.10a - Dodávka - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?250 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	1,000	26,46	26,46	26,46	0,00
675	2.11 - Montáž - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?200 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	1,000	3,72	3,72	3,72	0,00
676	2.11a - Dodávka - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?200 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	1,000	23,52	23,52	23,52	0,00
677	2.12 - Montáž - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?160 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	1,000	4,21	4,21	4,21	0,00
678	2.12a - Dodávka - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?160 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	1,000	21,56	21,56	21,56	0,00
679	2.13 - Montáž - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?125 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	1,000	4,51	4,51	4,51	0,00
680	2.13a - Dodávka - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?125 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	1,000	20,58	20,58	20,58	0,00
681	2.14 - Montáž - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?100 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	6,000	3,82	22,92	22,92	0,00
682	2.14a - Dodávka- kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?100 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	6,000	20,58	123,48	123,48	0,00
683	2.15 - Montáž - Hliníková stenová mriežka s jedným radom lamiel, s upínaním na skrutky, pre rozmer stavebného otvoru 300x200 mm, vrátane regulácie, min. voľná plocha 0,012 m2 RAL 9010	021 Stavby	ks	2,000	6,57	13,14	13,14	0,00
684	2.15a - Dodávka - Hliníková stenová mriežka s jedným radom lamiel, s upínaním na skrutky, pre rozmer stavebného otvoru 300x200 mm, vrátane regulácie, min. voľná plocha 0,012 m2 RAL 9010	021 Stavby	ks	2,000	21,56	43,12	43,12	0,00
685	2.16 - Montáž - Hliníková stenová mriežka s jedným radom lamiel, s upínaním na skrutky, pre rozmer stavebného otvoru 300x100 mm, vrátane montážneho rámika, min. voľná plocha 0,012 m2 RAL 9010	021 Stavby	ks	4,000	3,23	12,92	12,92	0,00
686	2.16a - Dodávka - Hliníková stenová mriežka s jedným radom lamiel, s upínaním na skrutky, pre rozmer stavebného otvoru 300x100 mm, vrátane montážneho rámika, min. voľná plocha 0,012 m2 RAL 9010	021 Stavby	ks	4,000	18,62	74,48	74,48	0,00
687	2.17 - Dodávka a montáž - Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 500x400 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,055 m2, RAL oranžova 1028	021 Stavby	ks	4,000	8,92	35,68	35,68	0,00

688	2.17a - Dodávka - Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 500x400 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,055 m2, RAL oranžova 1028	021 Stavby	ks	4,000	88,20	352,80	352,80	0,00
689	2.18 - Montáž - Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 500x200 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,025 m2, RAL oranžova 1028	021 Stavby	ks	2,000	9,80	19,60	19,60	0,00
690	2.18a - Dodávka - Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 500x200 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,025 m2, RAL oranžova 1028	021 Stavby	ks	2,000	49,49	98,98	98,98	0,00
691	2.19 - Dodávka a montáž - Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 400x300 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,032 m2, RAL oranžova 1028	021 Stavby	ks	4,000	9,41	37,64	37,64	0,00
692	2.19a - Dodávka - Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 400x300 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,032 m2, RAL oranžova 1028	021 Stavby	ks	4,000	53,90	215,60	215,60	0,00
693	2.20 - Montáž - Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 2060/30% tv.	021 Stavby	bm	54,000	6,96	375,84	375,84	0,00
694	2.20a - Dodávka - Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 2060/30% tv.	021 Stavby	bm	54,000	39,20	2 116,80	2 116,80	0,00
695	2.21 - Montáž - Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 900/30% tv.	021 Stavby	bm	36,000	17,84	642,24	642,24	0,00
696	2.21a - Dodávka - Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 900/30% tv.	021 Stavby	bm	36,000	73,50	2 646,00	2 646,00	0,00
697	2.22 - Montáz - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O450/30% tvarovky	021 Stavby	bm	11,000	4,80	52,80	52,80	0,00
698	2.22a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O450/30% tvarovky	021 Stavby	bm	11,000	19,60	215,60	215,60	0,00
699	2.23 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O250/30% tvarovky	021 Stavby	bm	3,000	4,31	12,93	12,93	0,00
700	2.23a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O250/30% tvarovky	021 Stavby	bm	3,000	9,80	29,40	29,40	0,00
701	2.24 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O200/30% tvarovky	021 Stavby	bm	18,000	2,84	51,12	51,12	0,00
702	2.24a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O200/30% tvarovky	021 Stavby	bm	18,000	9,80	176,40	176,40	0,00
703	2.25 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O160/30% tvarovky	021 Stavby	bm	8,000	2,25	18,00	18,00	0,00
704	2.25a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O160/30% tvarovky	021 Stavby	bm	8,000	8,82	70,56	70,56	0,00
705	2.26 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O125/30% tvarovky	021 Stavby	bm	9,000	2,16	19,44	19,44	0,00
706	2.26a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O125/30% tvarovky	021 Stavby	bm	9,000	7,84	70,56	70,56	0,00
707	2.27 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O100/30% tvarovky	021 Stavby	bm	21,000	18,62	391,02	391,02	0,00
708	2.27a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O100/30% tvarovky	021 Stavby	bm	21,000	78,40	1 646,40	1 646,40	0,00
709	2.28 - Montáž - ohybná hadica ?200	021 Stavby	bm	10,000	1,86	18,60	18,60	0,00
710	2.28a - Dodávka - ohybná hadica ?200	021 Stavby	bm	10,000	3,92	39,20	39,20	0,00
711	2.29 - Montáž - tepelná izolácia z čadičovej vlny s povrchovou úpravou s polepom hliníkovou fóliou, hrúbka 40mm - prívodné potrubie upraveného vzduchu	021 Stavby	m2	47,000	2,06	96,82	96,82	0,00
712	2.29a - Dodávka - tepelná izolácia z čadičovej vlny s povrchovou úpravou s polepom hliníkovou fóliou, hrúbka 40mm - prívodné potrubie upraveného vzduchu	021 Stavby	m2	47,000	8,82	414,54	414,54	0,00
713	2.30 - Montáž - tepelná izolácia z čadičovej vlny s povrchovou úpravou s polepom hliníkovou fóliou, hrúbka 60mm - sanie čerstvého vzduchu a výfuk odpadového vzduchu	021 Stavby	m2	41,000	2,84	116,44	116,44	0,00
714	2.30a - Dodávka - tepelná izolácia z čadičovej vlny s povrchovou úpravou s polepom hliníkovou fóliou, hrúbka 60mm - sanie čerstvého vzduchu a výfuk odpadového vzduchu	021 Stavby	m2	41,000	10,78	441,98	441,98	0,00
715	2.31 - Montáž - Hluková izolácia z čadičovej vlny s povrchovou úpravou s polepom hliníkovou fóliou, hrúbka 60mm odvodné potrubie po tlmič	021 Stavby	m2	4,000	2,84	11,36	11,36	0,00
716	2.31a - Dodávka - Hluková izolácia z čadičovej vlny s povrchovou úpravou s polepom hliníkovou fóliou, hrúbka 60mm odvodné potrubie po tlmič	021 Stavby	m2	4,000	10,78	43,12	43,12	0,00
	Zariadenie č. 3 - Vetranie hygienickýc zariadení 1NP, 2NP a 3NP							
717	3.01 - Montáž - diagonálny potrubný ventilátor s časovým dobehom vrátane 2ks spojovacích manžiet Qv=520 m3/h, pc=250 Pa, Elektromotor: 0,110 kW, 230 V	021 Stavby	ks	1,000	36,26	36,26	36,26	0,00
718	3.01a - Dodávka - diagonálny potrubný ventilátor s časovým dobehom vrátane 2ks spojovacích manžiet Qv=520 m3/h, pc=250 Pa, Elektromotor: 0,110 kW, 230 V	021 Stavby	ks	1,000	245,00	245,00	245,00	0,00
719	3.02 - Montáž - diagonálny potrubný ventilátor s časovým dobehom , vrátane 2ks spojovacích manžiet , Qv=290 m3/h, pc=180 Pa, Elektromotor: 0,05 kW, 230 V	021 Stavby	ks	1,000	36,26	36,26	36,26	0,00
720	3.02a - Dodávka - diagonálny potrubný ventilátor s časovým dobehom , vrátane 2ks spojovacích manžiet , Qv=290 m3/h, pc=180 Pa, Elektromotor: 0,05 kW, 230 V	021 Stavby	ks	1,000	176,40	176,40	176,40	0,00
721	3.03 - Montáž - diagonálny potrubný ventilátor s časovým dobehom, vrátane 2ks spojovacích manžiet , Qv=340 m3/h, pc=180 Pa, Elektromotor: 0,055 kW, 230 V	021 Stavby	ks	1,000	36,36	36,36	36,36	0,00
722	3.03a - Dodávka - diagonálny potrubný ventilátor s časovým dobehom, vrátane 2ks spojovacích manžiet , Qv=340 m3/h, pc=180 Pa, Elektromotor: 0,055 kW, 230 V	021 Stavby	ks	1,000	176,40	176,40	176,40	0,00
723	3.04 - Montáž - diagonálny potrubný ventilátor s časovým dobehom, vrátane 2ks spojovacích manžiet , Qv=400 m3/h, pc=250 Pa, Elektromotor: 0,09 kW, 230 V	021 Stavby	ks	1,000	36,26	36,26	36,26	0,00
724	3.04a - Dodávka - diagonálny potrubný ventilátor s časovým dobehom, vrátane 2ks spojovacích manžiet , Qv=400 m3/h, pc=250 Pa, Elektromotor: 0,09 kW, 230 V	021 Stavby	ks	1,000	245,00	245,00	245,00	0,00
725	3.05 - Montáž - diagonálny potrubný ventilátor s časovým dobehom, vrátane 2ks spojovacích manžiet , Qv=470 m3/h, pc=250 Pa, Elektromotor: 0,110 kW, 230 V	021 Stavby	ks	1,000	36,26	36,26	36,26	0,00
726	3.05a - Dodávka- diagonálny potrubný ventilátor s časovým dobehom, vrátane 2ks spojovacích manžiet , Qv=470 m3/h, pc=250 Pa, Elektromotor: 0,110 kW, 230 V	021 Stavby	ks	1,000	245,00	245,00	245,00	0,00
727	3.06 - Montáž - diagonálny potrubný ventilátor s časovým dobehom , vrátane 2ks spojovacích manžiet , Qv=290 m3/h, pc=180 Pa, Elektromotor: 0,055 kW, 230 V	021 Stavby	ks	1,000	36,36	36,36	36,36	0,00
728	3.06a - Dodávka - diagonálny potrubný ventilátor s časovým dobehom , vrátane 2ks spojovacích manžiet , Qv=290 m3/h, pc=180 Pa, Elektromotor: 0,055 kW, 230 V	021 Stavby	ks	1,000	176,40	176,40	176,40	0,00
729	3.07 - Montáž - tlmič hluku do kruhového potrubia ?200, dĺžka 600mm	021 Stavby	ks	6,000	19,60	117,60	117,60	0,00
730	3.07a - Dodávka - tlmič hluku do kruhového potrubia ?200, dĺžka 600mm	021 Stavby	ks	6,000	71,15	426,90	426,90	0,00
731	3.08 - Montáž - tlmič hluku do kruhového potrubia ?160, dĺžka 600mm	021 Stavby	ks	6,000	19,60	117,60	117,60	0,00
732	3.08a - Dodávka - tlmič hluku do kruhového potrubia ?160, dĺžka 600mm	021 Stavby	ks	6,000	56,55	339,30	339,30	0,00

733	3.09 - Montáž - spätná klapka do kruhového potrubia ?200	021 Stavby	ks	3,000	2,25	6,75	6,75	0,00
734	3.09a - Dodávka - spätná klapka do kruhového potrubia ?200	021 Stavby	ks	3,000	6,86	20,58	20,58	0,00
735	3.10 - Montáž - spätná klapka do kruhového potrubia ?160	021 Stavby	ks	3,000	1,96	5,88	5,88	0,00
736	3.10a - Dodávka - spätná klapka do kruhového potrubia ?160	021 Stavby	ks	3,000	4,90	14,70	14,70	0,00
737	3.11 - Montáž - odvodný tanierový ventil ?100, vrátane montážneho rámika	021 Stavby	ks	44,000	1,08	47,52	47,52	0,00
738	3.11a - Dodávka - odvodný tanierový ventil ?100, vrátane montážneho rámika	021 Stavby	ks	44,000	2,94	129,36	129,36	0,00
739	3.12 - Montáž - Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 400x300 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,032 m2, RAL sivá 7035	021 Stavby	ks	6,000	14,31	85,86	85,86	0,00
740	3.12a - Dodávka- Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 400x300 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,032 m2, RAL sivá 7035	021 Stavby	ks	6,000	53,90	323,40	323,40	0,00
741	3.13 - Montáž - Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 400x200 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,02 m2, RAL sivá 7035 (2ks), RAL oranžová 1028 (4 ks)	021 Stavby	ks	6,000	12,54	75,24	75,24	0,00
742	3.13a - Dodávka - Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 400x200 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,02 m2, RAL sivá 7035 (2ks), RAL oranžová 1028 (4 ks)	021 Stavby	ks	6,000	39,20	235,20	235,20	0,00
743	3.14 - Dodávka a montáž - Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 400x150 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,015 m2, RAL sivá 7035	021 Stavby	ks	2,000	9,80	19,60	19,60	0,00
744	3.14a - Dodávka - Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 400x150 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,015 m2, RAL sivá 7035	021 Stavby	ks	2,000	33,81	67,62	67,62	0,00
745	3.15 - Dodávka a montáž - Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 300x200 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,015 m2, RAL sivá 7035	021 Stavby	ks	2,000	5,00	10,00	10,00	0,00
746	3.15a - Dodávka - Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 300x200 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,015 m2, RAL sivá 7035	021 Stavby	ks	2,000	39,20	78,40	78,40	0,00
747	3.16 - Montáž - Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 300x150 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,011 m2, RAL sivá 7035	021 Stavby	ks	8,000	7,84	62,72	62,72	0,00
748	3.16a - Dodávka - Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 300x150 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,011 m2, RAL sivá 7035	021 Stavby	ks	8,000	29,40	235,20	235,20	0,00
749	3.17 - Montáž - Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 200x200 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,009 m2, RAL sivá 7035	021 Stavby	ks	12,000	7,06	84,72	84,72	0,00
750	3.17a - Dodávka - Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením do dverného otvoru 200x200 mm, s montážnym rámikom , min. voľná plocha 0,009 m2, RAL sivá 7035	021 Stavby	ks	12,000	29,40	352,80	352,80	0,00
751	3.18 - Montáž - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?100 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	8,000	4,80	38,40	38,40	0,00
752	3.18a - Dodávka - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?100 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	8,000	19,60	156,80	156,80	0,00
753	3.19 - Montáž - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?125 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	4,000	5,49	21,96	21,96	0,00
754	3.19a - Dodávka - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?125 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	4,000	19,60	78,40	78,40	0,00
755	3.20 -Montáž - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?160 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	2,000	6,17	12,34	12,34	0,00
756	3.20a - Dodávka - kruhová regulačná klapka netesná do potrubia ?160 s ručnou pákou	021 Stavby	ks	2,000	19,60	39,20	39,20	0,00
757	3.21 - Montáž - strešný prechod kruhový O300 (výška min. 500mm nad hydroizoláciou) vrátane kotvenia a utesnenia proti zatekaniu	021 Stavby	ks	1,000	6,17	6,17	6,17	0,00
758	3.21a - Dodávka - strešný prechod kruhový O300 (výška min. 500mm nad hydroizoláciou) vrátane kotvenia a utesnenia proti zatekaniu	021 Stavby	ks	1,000	88,20	88,20	88,20	0,00
759	3.22 - Montáž - strešný prechod kruhový O350 (výška min. 500mm nad hydroizoláciou)vrátane kotvenia a utesnenia proti zatekaniu	021 Stavby	ks	1,000	7,74	7,74	7,74	0,00
760	3.22a - Dodávka - strešný prechod kruhový O350 (výška min. 500mm nad hydroizoláciou)vrátane kotvenia a utesnenia proti zatekaniu	021 Stavby	ks	1,000	98,00	98,00	98,00	0,00
761	3.23 - Montáž - strešný prechod hranatý 350x250 (výška min. 500mm nad hydroizoláciou)vrátane kotvenia a utesnenia proti zatekaniu	021 Stavby	ks	1,000	5,29	5,29	5,29	0,00
762	3.23a - Dodávka - strešný prechod hranatý 350x250 (výška min. 500mm nad hydroizoláciou)vrátane kotvenia a utesnenia proti zatekaniu	021 Stavby	ks	1,000	68,60	68,60	68,60	0,00
763	3.24 - Montáž - Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 1000/30% tv.	021 Stavby	bm	8,000	2,84	22,72	22,72	0,00
764	3.24a - Dodávka - Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 1000/30% tv.	021 Stavby	bm	8,000	19,60	156,80	156,80	0,00
765	3.25 - Montáž - Výfukový šikmý kus so sitom 250x150	021 Stavby	ks	1,000	6,57	6,57	6,57	0,00
766	3.25a - Dodávka- Výfukový šikmý kus so sitom 250x150	021 Stavby	ks	1,000	29,40	29,40	29,40	0,00
767	3.26 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O250/30% tvarovky	021 Stavby	bm	7,000	2,35	16,45	16,45	0,00
768	3.26a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O250/30% tvarovky	021 Stavby	bm	7,000	11,76	82,32	82,32	0,00
769	3.27 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O200/30% tvarovky	021 Stavby	bm	19,000	2,84	53,96	53,96	0,00
770	3.27a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O200/30% tvarovky	021 Stavby	bm	19,000	9,80	186,20	186,20	0,00
771	3.28 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O160/30% tvarovky	021 Stavby	bm	14,000	1,27	17,78	17,78	0,00
772	3.28a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O160/30% tvarovky	021 Stavby	bm	14,000	9,80	137,20	137,20	0,00
773	3.29 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O125/30% tvarovky	021 Stavby	bm	10,000	1,18	11,80	11,80	0,00
774	3.29a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O125/30% tvarovky	021 Stavby	bm	10,000	8,82	88,20	88,20	0,00
775	3.30 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O100/30% tvarovky	021 Stavby	bm	57,000	2,74	156,18	156,18	0,00
776	3.30a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O100/30% tvarovky	021 Stavby	bm	57,000	6,86	391,02	391,02	0,00
777	3.31 - Montáž - Výfukový šikmý kus so sitom O200	021 Stavby	ks	1,000	1,67	1,67	1,67	0,00
778	3.31a - Dodávka - Výfukový šikmý kus so sitom O200	021 Stavby	ks	1,000	5,88	5,88	5,88	0,00
779	3.32 - Montáž - Výfukový šikmý kus so sitom O250	021 Stavby	ks	1,000	1,37	1,37	1,37	0,00
780	3.32a - Dodávka - Výfukový šikmý kus so sitom O250	021 Stavby	ks	1,000	7,84	7,84	7,84	0,00
781	3.33 - Montáž - tepelná izolácia z čadičovej vlny s povrchovou úpravou s polepom	021 Stavby	m2	3,000	1,08	3,24	3,24	0,00
782	3.33a - Dodávka - tepelná izolácia z čadičovej vlny s povrchovou úpravou s polepom hliníkovou fóliou, hrúbka 40mm - tepelná izolácia pri prestupe potrubia cez strechu v dĺžke min.1m	021 Stavby	m2	3,000	9,80	29,40	29,40	0,00

Zariadenie č. 4 - Odsávanie od zvárania

783	4.01 - M - Filtračná vzduchotechnická jednotka určená na čistenie prachom zaťaženého vzduchu,ktorý vzniká pri zváraní , vrátane komori regenerátorov na čistenie filtrov prostredníctvom impulzov stlačeného vzduchu, vrátane kotvenia, príslušenstva a kompletnej	021 Stavby	ks	1,000	1 842,01	1 842,01	1 842,01	0,00
784	4.01a - "D - Filtračná vzduchotechnická jednotka určená na čistenie prachom zaťaženého vzduchu,ktorý vzniká pri zváraní , vrátane komori regenerátorov na čistenie filtrov prostredníctvom impulzov stlačeného vzduchu, vrátane kotvenia, príslušenstva a kompletnej	021 Stavby	ks	1,000	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00
785	4.02 - Tlmič hluku - tvaru vodorovného kolena, prierez 630x630, dĺžka 1550mm, pripojovacia príruba ?500	021 Stavby	ks	1,000	683,16	683,16	683,16	0,00
786	4.03 - Motorické klapky ?160 vrátane prepojovacej komunikačnej kabeláže a ručného prepínača	021 Stavby	ks	10,000	449,43	4 494,30	4 494,30	0,00
787	4.04 - Zdroj na 24V pre napájanie klapiek	021 Stavby	ks	1,000	233,73	233,73	233,73	0,00
788	4.05 - Frekvenčný menič pre 11kW motor vrátane prepojovacej komunikačnej kabeláže	021 Stavby	ks	1,000	2 427,17	2 427,17	2 427,17	0,00
789	4.06 - Prúdový snímač	021 Stavby	ks	10,000	48,51	485,10	485,10	0,00
790	4.07 - Montáž - Odsávacie rameno priemeru ?160 s vonkajším stabilizátorom dĺžky 2m vrátane nasávacej hubice	021 Stavby	ks	10,000	105,94	1 059,40	1 059,40	0,00
791	4.07a - Dodávka - Odsávacie rameno priemeru ?160 s vonkajším stabilizátorom dĺžky 2m vrátane nasávacej hubice	021 Stavby	ks	10,000	588,00	5 880,00	5 880,00	0,00
792	4.08 - Stenový držiak ramena	021 Stavby	ks	10,000	75,46	754,60	754,60	0,00
793	4.09 - Montáž - kruhová regulačná klapka do potrubia ?500 ,tlakový stupeň 2500Pa, s ručnou pákou	021 Stavby	ks	2,000	6,86	13,72	13,72	0,00
794	4.09a - Dodávka - kruhová regulačná klapka do potrubia ?500 ,tlakový stupeň 2500Pa, s ručnou pákou	021 Stavby	ks	2,000	49,00	98,00	98,00	0,00
795	4.10 - Montáž - krycia mriežka hranatá rozmeru 1000x1000 , min80% voľná plocha	021 Stavby	ks	1,000	11,47	11,47	11,47	0,00
796	4.10a - Dodávka - krycia mriežka hranatá rozmeru 1000x1000 , min80% voľná plocha	021 Stavby	ks	1,000	73,50	73,50	73,50	0,00
797	4.11 - Montáž - strešný prechod kruhový O600 (výška min. 500mm nad hydroizoláciou)vrátane kotvenia a utesnenia proti zatekaniu	021 Stavby	ks	1,000	64,19	64,19	64,19	0,00
798	4.11a - Dodávka - strešný prechod kruhový O600 (výška min. 500mm nad hydroizoláciou)vrátane kotvenia a utesnenia proti zatekaniu	021 Stavby	ks	1,000	274,40	274,40	274,40	0,00
799	4.12 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O500/30% tvarovky	021 Stavby	bm	5,000	3,53	17,65	17,65	0,00
800	4.12a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O500/30% tvarovky	021 Stavby	bm	5,000	23,52	117,60	117,60	0,00
801	4.13 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O250/30% tvarovky	021 Stavby	bm	10,000	2,35	23,50	23,50	0,00
802	4.13a - Dodávka- Kruhové Spiro potrubie pozinkované O250/30% tvarovky	021 Stavby	bm	10,000	11,76	117,60	117,60	0,00
803	4.14 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O200/30% tvarovky	021 Stavby	bm	6,000	1,86	11,16	11,16	0,00
804	4.14a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O200/30% tvarovky	021 Stavby	bm	6,000	10,78	64,68	64,68	0,00
805	4.15 - Montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O160/30% tvarovky	021 Stavby	bm	13,000	1,27	16,51	16,51	0,00
806	4.15a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O160/30% tvarovky	021 Stavby	bm	13,000	9,80	127,40	127,40	0,00
807	4.16 - Dodávka a montáž - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O500/30% tvarovky	021 Stavby	bm	11,000	2,65	29,15	29,15	0,00
808	4.16a - Dodávka - Kruhové Spiro potrubie pozinkované O500/30% tvarovky	021 Stavby	bm	11,000	24,50	269,50	269,50	0,00
809	4.17 - Montáž - čadičová vlna s povrchovou úpravou s polepom hliníkovou fóliou, hrúbka 40mm - tepelná izolácia pri prestupe potrubia cez strechu v dĺžke min.1m	021 Stavby	m2	2,000	2,06	4,12	4,12	0,00
810	4.17a - Dodávka - čadičová vlna s povrchovou úpravou s polepom hliníkovou fóliou, hrúbka 40mm - tepelná izolácia pri prestupe potrubia cez strechu v dĺžke min.1m	021 Stavby	m2	2,000	8,82	17,64	17,64	0,00
811	4.18 - Montáž - certifikovaná oceľová konštrukcia pre zavesenie potrubí	021 Stavby	ks	55,000	4,90	269,50	269,50	0,00
812	4.18a - Dodávka - certifikovaná oceľová konštrukcia pre zavesenie potrubí	021 Stavby	ks	55,000	19,60	1 078,00	1 078,00	0,00
	Zariadenie č. 5 - Chladenie serverovne							
813	5.01 - Montáž - vonkajšia kondenzačná jednotka pre celoročné chladenie; Pe=0,85 kW, 230V/50Hz, doporučené istenie 16A, Qch=2,5kW, chladivo R410a	021 Stavby	ks	1,000	131,03	131,03	131,03	0,00
814	5.01a - Dodávka - vonkajšia kondenzačná jednotka pre celoročné chladenie; Pe=0,85 kW, 230V/50Hz, doporučené istenie 16A, Qch=2,5kW, chladivo R410a	021 Stavby	ks	1,000	784,00	784,00	784,00	0,00
815	5.02 - Montáž - nástenná chladiaca jednotka , Qch=2,5 kW	021 Stavby	ks	1,000	19,70	19,70	19,70	0,00
816	5.02a - Dodávka - nástenná chladiaca jednotka , Qch=2,5 kW	021 Stavby	ks	1,000	254,80	254,80	254,80	0,00
817	5.03 - Dodávka a montáž - nástenný ovládač	021 Stavby	ks	1,000	17,64	17,64	17,64	0,00
818	5.03a - Dodávka - nástenný ovládač	021 Stavby	ks	1,000	78,40	78,40	78,40	0,00
819	5.04 - Dodávka a montáž - adaptér pre signalizáciu chodu a poruchy	021 Stavby	ks	1,000	32,73	32,73	32,73	0,00
820	5.04a - Dodávka - adaptér pre signalizáciu chodu a poruchy	021 Stavby	ks	1,000	264,60	264,60	264,60	0,00
821	5.05 - Dodávka a montáž - el. prepojenie ovládača a vnútornej jednotky.	021 Stavby	bm	5,000	0,20	1,00	1,00	0,00
822	5.05a - Dodávka - el. prepojenie ovládača a vnútornej jednotky.	021 Stavby	bm	5,000	1,27	6,35	6,35	0,00
823	5.06 - Montáž - el. prepojenie adaptéra a jednotky	021 Stavby	bm	5,000	1,96	9,80	9,80	0,00
824	5.06a - Dodávka a montáž - el. prepojenie adaptéra a jednotky	021 Stavby	bm	5,000	0,29	1,45	1,45	0,00
825	5.07 - Dodávka a montáž - Cu potrubie chladiva o6,4/9,5	021 Stavby	bm	20,000	3,04	60,80	60,80	0,00
826	5.07a - Dodávka - Cu potrubie chladiva o6,4/9,5	021 Stavby	bm	20,000	11,76	235,20	235,20	0,00
827	5.08 - Montáž - strešný prechod kruhový O100 (výška min. 500mm nad hydroizoláciou)vrátane kotvenia a utesnenia proti zatekaniu	021 Stavby	ks	1,000	19,60	19,60	19,60	0,00
828	5.08a - Dodávka strešný prechod kruhový O100 (výška min. 500mm nad hydroizoláciou)vrátane kotvenia a utesnenia proti zatekaniu	021 Stavby	ks	1,000	103,88	103,88	103,88	0,00
829	5.09 - Montáž - základová konštrukcia pod kondezačnú jednotku	021 Stavby	ks	1,000	7,64	7,64	7,64	0,00
830	5.09a - Dodávka - základová konštrukcia pod kondezačnú jednotku	021 Stavby	ks	1,000	24,50	24,50	24,50	0,00
	Zariadenie č. 6 - Vetranie a chladenie rozvodne							
831	6.01 - Montáž - radiálny ventilátor do štvorhranného potrubia 700x400 mm, Qv= 3000m3/h, pc=240 Pa, Elektromotor: 0,6 kW, 400 V	021 Stavby	ks	1,000	111,82	111,82	111,82	0,00
832	6.01a - Dodávka - radiálny ventilátor do štvorhranného potrubia 700x400 mm, Qv= 3000m3/h, pc=240 Pa, Elektromotor: 0,6 kW, 400 V	021 Stavby	ks	1,000	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00
833	6.011 - Spojovacia manžeta 700x400 mm	021 Stavby	ks	2,000	41,55	83,10	83,10	0,00
834	6.012 - Spätná žalúzia do potrubia 700x400 mm	021 Stavby	ks	1,000	367,30	367,30	367,30	0,00
835	6.013 - Tlmič hluku s potrubím 700x400 mm dĺžky 1m, útlm pri frekvencii 250Hz min. 9dB	021 Stavby	ks	2,000	243,53	487,06	487,06	0,00
836	6.014 - Frekvenčný menič	021 Stavby	ks	1,000	290,96	290,96	290,96	0,00
837	6.015 - Dodávka a montáž - Hliníková výustka do hranatého potrubia s jedným radom lamiel s upínaním skrutkami rozmeru 525x225 s reguláciou	021 Stavby	ks	4,000	3,72	14,88	14,88	0,00
838	6.015a - Dodávka - Hliníková výustka do hranatého potrubia s jedným radom lamiel s upínaním skrutkami rozmeru 525x225 s reguláciou	021 Stavby	ks	4,000	29,40	117,60	117,60	0,00

839	6.016 - Montáž - protidažďová žalúzia hliníková, rozmer 900x400, min. voľná plocha 0,28 m2	021 Stavby	ks	2,000	8,33	16,66	16,66	0,00
840	6.016a - Dodávka - protidažďová žalúzia hliníková, rozmer 900x400, min. voľná plocha 0,28 m2	021 Stavby	ks	2,000	78,40	156,80	156,80	0,00
841	6.017 - Montáž - krycia mriežka hranatá rozmeru 500x1000, min80% voľnej plochy	021 Stavby	ks	1,000	2,35	2,35	2,35	0,00
842	6.017a - Dodávka - krycia mriežka hranatá rozmeru 500x1000, min80% voľnej plochy	021 Stavby	ks	1,000	11,76	11,76	11,76	0,00
843	6.018 - Montáž - Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 2600/30% tv.	021 Stavby	bm	5,000	19,01	95,05	95,05	0,00
844	6.018a - Dodávka - Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 2600/30% tv.	021 Stavby	bm	5,000	98,00	490,00	490,00	0,00
845	6.019 - Montáž - Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 1620/30% tv.	021 Stavby	bm	28,000	2,45	68,60	68,60	0,00
846	6.019a - Dodávka - Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 1620/30% tv.	021 Stavby	bm	28,000	26,46	740,88	740,88	0,00
847	6.02 - Montáž - vonkajšia kondenzačná jednotka pre celoročné chladenie Qch=10kW; Pe=4,5 kW, 230V/50Hz, doporučené istenie 20A, chladivo R410a	021 Stavby	ks	1,000	285,57	285,57	285,57	0,00
848	6.02a - Dodávka - vonkajšia kondenzačná jednotka pre celoročné chladenie Qch=10kW; Pe=4,5 kW, 230V/50Hz, doporučené istenie 20A, chladivo R410a	021 Stavby	ks	1,000	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00
849	6.03 - Montáž - podstropná chladiaca jednotka , Qch=10 kW	021 Stavby	ks	1,000	294,00	294,00	294,00	0,00
850	6.03a - Dodávka - podstropná chladiaca jednotka , Qch=10 kW	021 Stavby	ks	1,000	1 012,63	1 012,63	1 012,63	0,00
851	6.04 - Dodávka a montáž - nástenný ovládač	021 Stavby	ks	1,000	9,60	9,60	9,60	0,00
852	6.04a - Dodávka - nástenný ovládač	021 Stavby	ks	1,000	98,00	98,00	98,00	0,00
853	6.05 - Montáž - adaptér pre signalizáciu chodu a poruchy	021 Stavby	ks	1,000	39,00	39,00	39,00	0,00
854	6.05a - Dodávka - adaptér pre signalizáciu chodu a poruchy	021 Stavby	ks	1,000	294,00	294,00	294,00	0,00
855	6.06 - Montáž - el. prepojenie ovládača a vnútornej jednotky.	021 Stavby	bm	5,000	0,20	1,00	1,00	0,00
856	6.06a - Dodávka - el. prepojenie ovládača a vnútornej jednotky.	021 Stavby	bm	5,000	1,96	9,80	9,80	0,00
857	6.07 - Montáž - el. prepojenie adaptéra a jednotky	021 Stavby	bm	5,000	0,29	1,45	1,45	0,00
858	6.07a - Dodávka - el. prepojenie adaptéra a jednotky	021 Stavby	bm	5,000	2,94	14,70	14,70	0,00
859	6.08 - Montáž - Cu potrubie chladiva o9,5/15,9	021 Stavby	bm	20,000	4,21	84,20	84,20	0,00
860	6.08a - Dodávka - Cu potrubie chladiva o9,5/15,9	021 Stavby	bm	20,000	24,50	490,00	490,00	0,00
861	6.09 - Montáž - strešný prechod kruhový O100 (výška min. 500mm nad hydroizoláciou)vrátane kotvenia a utesnenia proti zatekaniu	021 Stavby	ks	1,000	22,93	22,93	22,93	0,00
862	6.09a - Dodávka - strešný prechod kruhový O100 (výška min. 500mm nad hydroizoláciou)vrátane kotvenia a utesnenia proti zatekaniu	021 Stavby	ks	1,000	156,80	156,80	156,80	0,00
863	6.10 - Montáž - základová konštrukcia pod kondezačnú jednotku	021 Stavby	ks	1,000	6,57	6,57	6,57	0,00
864	6.10a - Dodávka - základová konštrukcia pod kondezačnú jednotku	021 Stavby	ks	1,000	29,40	29,40	29,40	0,00
865	6.11 - Montáž - EI45 - protipožiarna izolácia potrubí vzduchotechniky vrát. upevnenia a príslušenstva - certifikovaná pož. odolnosť EI45/D1 - 45 minút podľa STN 73 0857-2000.	021 Stavby	m2	41,000	1,76	72,16	72,16	0,00
866	6.11a - Dodávka - EI45 - protipožiarna izolácia potrubí vzduchotechniky vrát. upevnenia a príslušenstva - certifikovaná pož. odolnosť EI45/D1 - 45 minút podľa STN 73 0857-2000.	021 Stavby	m2	41,000	5,88	241,08	241,08	0,00
	Zariadenie č. 7 - Vetranie skladu 2.41, PBS a telefónnej ústredne							
867	7.01 - Montáž - Hliníková stenová mriežka s jedným radom lamiel, s upínaním na skrutky, pre rozmer stavebného otvoru 300x100 mm, vrátane montážneho rámika, min. voľná plocha 0,012 m2 - RAL biela 9010	021 Stavby	ks	12,000	3,63	43,56	43,56	0,00
868	7.01a - Dodávka - Hliníková stenová mriežka s jedným radom lamiel, s upínaním na skrutky, pre rozmer stavebného otvoru 300x100 mm, vrátane montážneho rámika, min. voľná plocha 0,012 m2 - RAL biela 9010	021 Stavby	ks	12,000	17,64	211,68	211,68	0,00
	Zariadenie č. 8 - Chladenie PBS							
869	8.01 - Montáž - vonkajšia kondenzačná jednotka pre celoročné chladenie Qch=2,5kW , Pe=0,85 kW, 230V/50Hz, doporučené istenie 16A, chladivo R410a	021 Stavby	ks	1,000	131,03	131,03	131,03	0,00
870	8.01a - Dodávka - vonkajšia kondenzačná jednotka pre celoročné chladenie Qch=2,5kW , Pe=0,85 kW, 230V/50Hz, doporučené istenie 16A, chladivo R410a	021 Stavby	ks	1,000	784,00	784,00	784,00	0,00
871	8.02 - Montáž - nástenná chladiaca jednotka , Qch=2,5 kW	021 Stavby	ks	1,000	29,50	29,50	29,50	0,00
872	8.02a - Dodávka- nástenná chladiaca jednotka , Qch=2,5 kW	021 Stavby	ks	1,000	245,00	245,00	245,00	0,00
873	8.03 - Montáž - nástenný ovládač	021 Stavby	ks	1,000	12,74	12,74	12,74	0,00
874	8.03a - Dodávka - nástenný ovládač	021 Stavby	ks	1,000	83,30	83,30	83,30	0,00
875	8.04 - Montáž - adaptér pre signalizáciu chodu a poruchy	021 Stavby	ks	1,000	5,29	5,29	5,29	0,00
876	8.04a - Dodávka - adaptér pre signalizáciu chodu a poruchy	021 Stavby	ks	1,000	24,50	24,50	24,50	0,00
877	8.05 - Montáž - el. prepojenie ovládača a vnútornej jednotky.	021 Stavby	bm	5,000	0,49	2,45	2,45	0,00
878	8.05a - Dodávka - el. prepojenie ovládača a vnútornej jednotky.	021 Stavby	bm	5,000	0,98	4,90	4,90	0,00
879	8.06 - Montáž - el. prepojenie adaptéra a jednotky	021 Stavby	bm	5,000	0,29	1,45	1,45	0,00
880	8.06a - Dodávka - el. prepojenie adaptéra a jednotky	021 Stavby	bm	5,000	1,96	9,80	9,80	0,00
881	8.09 - Montáž - Cu potrubie chladiva o6,4/9,5	021 Stavby	bm	20,000	3,04	60,80	60,80	0,00
882	8.09a - Dodávka - Cu potrubie chladiva o6,4/9,5	021 Stavby	bm	20,000	12,74	254,80	254,80	0,00
883	8.10 - Montáž - strešný prechod kruhový O100 (výška min. 500mm nad hydroizoláciou)vrátane kotvenia a utesnenia proti zatekaniu	021 Stavby	ks	1,000	15,68	15,68	15,68	0,00
884	8.10a - Dodávka - strešný prechod kruhový O100 (výška min. 500mm nad hydroizoláciou)vrátane kotvenia a utesnenia proti zatekaniu	021 Stavby	ks	1,000	107,80	107,80	107,80	0,00
885	8.11 - Montáž - základová konštrukcia pod kondezačnú jednotku	021 Stavby	ks	1,000	5,68	5,68	5,68	0,00
886	8.11a - Dodávka - základová konštrukcia pod kondezačnú jednotku	021 Stavby	ks	1,000	27,44	27,44	27,44	0,00
	Zariadenie č. 9 - Vetranie OST							
887	9.01 - Montáž - radiálny ventilátor do štvorhranného potrubia 500x250mm, Qv= 1000m3/h, pc=180 Pa, Elektromotor: 0,152 kW, 230 V	021 Stavby	ks	1,000	70,27	70,27	70,27	0,00
888	9.01a - Dodávka - radiálny ventilátor do štvorhranného potrubia 500x250mm, Qv= 1000m3/h, pc=180 Pa, Elektromotor: 0,152 kW, 230 V	021 Stavby	ks	1,000	637,00	637,00	637,00	0,00
889	9.011 - Spojovacia manžeta 500x250 mm	021 Stavby	ks	2,000	36,75	73,50	73,50	0,00
890	9.012 - Spätná žalúzia do štvorhranného potrubia 500x250mm	021 Stavby	ks	1,000	295,67	295,67	295,67	0,00
891	9.013 - Tlmič hluku s potrubím 500x250mm, dĺžky 1m, útlm pri frekvencii 250 Hz min. 5dB	021 Stavby	ks	2,000	206,58	413,16	413,16	0,00
892	9.014 - Montáž - krycia mriežka hranatá rozmer 500x250, min80% voľnej plochy	021 Stavby	ks	1,000	2,25	2,25	2,25	0,00
893	9.014a - Dodávka - krycia mriežka hranatá rozmer 500x250, min80% voľnej plochy	021 Stavby	ks	1,000	9,80	9,80	9,80	0,00
894	9.02 - Montáž - regulačná klapka tesná do štvorhranného potrubia 500x280 so servopohonom 230V - ON/OFF	021 Stavby	ks	1,000	22,44	22,44	22,44	0,00
895	9.02a - Dodávka - regulačná klapka tesná do štvorhranného potrubia 500x280 so servopohonom 230V - ON/OFF	021 Stavby	ks	1,000	176,40	176,40	176,40	0,00

896	9.03 - Montáž - protidažďová žalúzia hliníková, rozmer 500x280, min. voľná plocha 0,1 m2 - povrchová úprava RAL biela 9010	021 Stavby	ks	2,000	6,57	13,14	13,14	0,00
897	9.03a - Dodávka - protidažďová žalúzia hliníková, rozmer 500x280, min. voľná plocha 0,1 m2 - povrchová úprava RAL biela 9010	021 Stavby	ks	2,000	68,60	137,20	137,20	0,00
898	K191 - Montáž - Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 1560/30% tv.	021 Stavby	bm	2,000	5,59	11,18	11,18	0,00
899	K191a - Dodávka - Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 1560/30% tv.	021 Stavby	bm	2,000	41,16	82,32	82,32	0,00
	Zariadenie č. 10.01 a č. 10.02 - Vetranie učebne a skladu (Trakt 01)							
900	K192 - Demontáž a ekologická likvidácia - Vetracia a vykurovacia jednotka BHB-2-50 poz.č.10.01 vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	1,000	296,35	296,35	296,35	0,00
901	K193 - Demontáž a ekologická likvidácia - Vetracia a vykurovacia jednotka BHB-2-35 poz.č.10.02 vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	1,000	296,35	296,35	296,35	0,00
902	K194 - Demontáž a ekologická likvidácia - Výustka do štvorhranného potrubia 560x200 vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	16,000	11,86	189,76	189,76	0,00
903	K195 - Demontáž a ekologická likvidácia - Výustka do štvorhranného potrubia 400x200 vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	19,000	5,88	111,72	111,72	0,00
904	K196 - Demontáž a ekologická likvidácia - Štvorhranné potrubie do obvodu 3260/30% tvaroviek vrátane závesného materiálu	021 Stavby	bm	43,000	29,60	1 272,80	1 272,80	0,00
	Zariadenie č. 10.03 - Teplovzdušné vykurovanie dielne a autoservisu (Trakt 01)							
905	K197 - Demontáž a ekologická likvidácia - Teplovzdušná vykurovacia jednotka ZHA 110 poz.č.10.03 vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	2,000	295,96	591,92	591,92	0,00
	Zariadenie č. 10.06 - Teplovzdušné vykurovacie jednotky s prívodom čerstvého vzduchu							
906	K198 - Demontáž a ekologická likvidácia - Teplovzdušná vykurovacia jednotka s prívodom čerstvého vzduchu SND 800 poz.č.10.06 vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	8,000	295,96	2 367,68	2 367,68	0,00
907	K199 - Demontáž a ekologická likvidácia - Protidažďová žalúzia 700x100 vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	16,000	17,74	283,84	283,84	0,00
	Zariadenie č. 10.07, č. 10.08, č. 10.09 - Vetranie hygienických priestorov (Trakt 02)							
908	K200 - Demontáž a ekologická likvidácia - Strešný ventilátor Janka RNE 400 poz.č.10.07 vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	1,000	177,77	177,77	177,77	0,00
909	K201 - Demontáž a ekologická likvidácia - Strešný ventilátor Janka RNE 400 poz.č.10.08 vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	1,000	177,77	177,77	177,77	0,00
910	K202 - Demontáž a ekologická likvidácia - Strešný ventilátor Janka RNE 400 poz.č.10.09 vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	1,000	177,77	177,77	177,77	0,00
911	K203 - Demontáž a ekologická likvidácia - Výustka do štvorhranného potrubia 300x100 vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	24,000	5,88	141,12	141,12	0,00
912	K204 - Demontáž a ekologická likvidácia - Stenová mriežka 400x200 vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	18,000	5,88	105,84	105,84	0,00
913	K205 - Demontáž a ekologická likvidácia - Odsávací zákryt vrátane príslušenstva a závesného materiálu	021 Stavby	ks	1,000	296,35	296,35	296,35	0,00
914	K206 - Demontáž a ekologická likvidácia - Regulačná klapka 350x315 vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	2,000	11,86	23,72	23,72	0,00
915	K207 - Demontáž a ekologická likvidácia - Štvorhranné potrubie do obvodu 1330/30% tvaroviek vrátane závesného materiálu	021 Stavby	bm	82,000	11,86	972,52	972,52	0,00
	Lešenia							
916	949942101 - Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	021 Stavby	hod	45,000	67,34	3 030,30	3 030,30	0,00
917	942941021 - Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	150,000	4,07	610,50	610,50	0,00
918	942941191 - Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	450,000	1,91	859,50	859,50	0,00
919	942941821 - Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	150,000	2,40	360,00	360,00	0,00
	Montážny materiál							
920	K211 - Montáž - certifikovaný montážny, profilový a závesný materiál	021 Stavby	kg	366,000	3,92	1 434,72	1 434,72	0,00
921	K211a - Dodávka - certifikovaný montážny, profilový a závesný materiál	021 Stavby	kg	366,000	14,70	5 380,20	5 380,20	0,00
922	K212 - Montáž - spojovací materiál	021 Stavby	kg	47,000	8,62	405,14	405,14	0,00
923	K212a - Dodávka - spojovací materiál	021 Stavby	kg	47,000	63,70	2 993,90	2 993,90	0,00
924	K213 - Montáž - tesniaci materiál	021 Stavby	kg	14,000	41,06	574,84	574,84	0,00
925	K213a - Dodávka - tesniaci materiál	021 Stavby	kg	14,000	323,40	4 527,60	4 527,60	0,00
	Oživenie, vyregulovanie, funkčné a komplexné skúšky							
926	K214 - Komplexné uvedenie do prevádzky a zaregulovanie VZT zariadení a zariadení regulácie, vrátane nastavenia na skutočné prevádzkové parametre. Vyregulovanie distribúcie privádzaného a odvádzaného vzduchu. Vystavenie protokolov . Vykonanie všetkých skúšok, k	021 Stavby	ks	1,000	1 587,60	1 587,60	1 587,60	0,00
927	K215 - 1. Úradná skúška s pritomnosťou technickej inšpekcie	021 Stavby	ks	1,000	529,20	529,20	529,20	0,00
	171092g - SO 01 Trakt 001, SO 02 Trakt 002 a 004 - elektroinštalácia							
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
928	M005 - Rozvádzač - RS1-10/V-0m. IP40/IP20, In=32A - dodávka.	021 Stavby	ks	1,000	1 452,94	1 452,94	1 452,94	0,00
929	K038 - Rozvádzač - RS1-10/V-0m. IP40/IP20, In=32A. Do jednotkovej ceny bude započítané napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	161,44	161,44	161,44	0,00
930	M039 - Rozvádzač - RS1-29/Y-0m. IP40/IP20, In=63A - dodávka.	021 Stavby	ks	1,000	2 075,63	2 075,63	2 075,63	0,00
931	K040 - Rozvádzač - RS1-29/Y-0m. IP40/IP20, In=63A. Do jednotkovej ceny bude započítané napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	230,63	230,63	230,63	0,00
932	M041 - Rozvádzač - RS1-28/Z-0m. IP40/IP20, In=63A - dodávka.	021 Stavby	ks	1,000	2 075,63	2 075,63	2 075,63	0,00
933	K043 - Rozvádzač - RS1-28/Z-0m. IP40/IP20, In=63A. Do jednotkovej ceny bude započítané napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	230,63	230,63	230,63	0,00
934	M044 - Rozvádzač - RS1-24/U-0m. IP40/IP20, In=63A - dodávka.	021 Stavby	ks	1,000	2 075,63	2 075,63	2 075,63	0,00
935	K045 - Rozvádzač - RS1-24/U-0m. IP40/IP20, In=63A. Do jednotkovej ceny bude započítané napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	230,63	230,63	230,63	0,00
936	M046 - Rozvádzač - RS1-10/P-0m. IP40/IP20, In=100A - dodávka.	021 Stavby	ks	1,000	5 189,06	5 189,06	5 189,06	0,00

937	K047 - Rozvádzač - RS1-10/P-0m. IP40/IP20, In=100A. Do jednotkovej ceny bude započítané napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	576,56	576,56	576,56	0,00
938	M048 - Rozvádzač - ROST. IP40/IP20, In=25A - dodávka.	021 Stavby	ks	1,000	249,08	249,08	249,08	0,00
939	K049 - Rozvádzač - ROST. IP40/IP20, In=25A. Do jednotkovej ceny bude započítané napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	27,68	27,68	27,68	0,00
940	M050 - Rozvádzač - RS2-10/Q-3,68m. IP40/IP20, In=100A - dodávka.	021 Stavby	ks	1,000	5 147,55	5 147,55	5 147,55	0,00
941	K051 - Rozvádzač - RS2-10/Q-3,68m. IP40/IP20, In=100A. Do jednotkovej ceny bude započítané napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položk	021 Stavby	ks	1,000	571,95	571,95	571,95	0,00
942	M052 - Rozvádzač - RS2-27/S-5,18m. IP40/IP20, In=50A - dodávka.	021 Stavby	ks	1,000	913,28	913,28	913,28	0,00
943	K053 - Rozvádzač - RS2-27/S-5,18m. IP40/IP20, In=50A. Do jednotkovej ceny bude započítané napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	021 Stavby	ks	1,000	101,48	101,48	101,48	0,00
944	M054 - Rozvádzač - RVZT2. IP40/IP20, In=32A - dodávka.	021 Stavby	ks	1,000	249,08	249,08	249,08	0,00
945	K055 - Rozvádzač - RVZT2. IP40/IP20, In=32A. Do jednotkovej ceny bude započítané napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	27,68	27,68	27,68	0,00
946	M056 - Rozvádzač - RS3-10/P-7,28m. IP40/IP20, In=100A - dodávka.	021 Stavby	ks	1,000	6 236,10	6 236,10	6 236,10	0,00
947	K057 - Rozvádzač - RS3-10/P-7,28m. IP40/IP20, In=100A. Do jednotkovej ceny bude započítané napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položk	021 Stavby	ks	1,000	692,90	692,90	692,90	0,00
948	M058 - Ústredňa CBS IP40/IP20 - dodávka.	021 Stavby	ks	1,000	18 265,50	18 265,50	18 265,50	0,00
949	K060 - Ústredňa CBS IP40/IP20. Do jednotkovej ceny bude započítané napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	2 029,50	2 029,50	2 029,50	0,00
950	M084 - Dodávka lištového systému pre upevnenie a napájanie svietidiel 2x49W TYP C vrátane nosnej a upevňovacej konštrukcie. Krytie IP20. Pozostávajúcu z nosných líšt s priebežnými integrovanými žilami 5x2,5mm2, vrátane spojovacích dielov, pripojovacích závesov,	021 Stavby	m	120,000	14,39	1 726,80	1 726,80	0,00
951	K094 - Montáž lištového systému pre upevnenie a napájanie svietidiel 2x49W TYP C vrátane nosnej a upevňovacej konštrukcie. Krytie IP20. Pozostávajúcu z nosných líšt s priebežnými integrovanými žilami 5x2,5mm2, vrátane spojovacích dielov, pripojovacích závesov, k	021 Stavby	m	120,000	1,60	192,00	192,00	0,00
952	M095 - Dodávka prístroja zásuvky 230V, 16A, IP20 do krabice alebo na povrch, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	911,000	8,88	8 089,68	8 089,68	0,00
953	K096 - Montáž prístroja zásuvky 230V, 16A, IP20 do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	911,000	0,98	892,78	892,78	0,00
954	M097 - Dodávka prístroja zásuvky 230V, 16A, IP44 do krabice alebo na povrch, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	23,000	11,85	272,55	272,55	0,00
955	K098 - Montáž prístroja zásuvky 230V, 16A, IP44 do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	23,000	1,31	30,13	30,13	0,00
956	M099 - Dodávka prístroja zásuvky 400V, 16A, IP44 do krabice alebo na povrch, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	0,000	14,63	0,00	0,00	0,00
957	K100 - Montáž prístroja zásuvky 400V, 16A, IP44 do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	0,000	1,63	0,00	0,00	0,00
958	M101 - Dodávka prístroja dvoj - zásuvky 230V, 16A do krabice alebo na povrch, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	42,000	11,50	483,00	483,00	0,00
959	K102 - Montáž prístroja dvoj - zásuvky 230V, 16A do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	42,000	1,28	53,76	53,76	0,00
960	M103 - Dodávka spínača radenie 1, IP20, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	2,000	10,24	20,48	20,48	0,00
961	K104 - Montáž spínača radenie 1, IP20, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	2,000	1,14	2,28	2,28	0,00
962	M105 - Dodávka spínača radenie 1, IP44, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	1,000	11,62	11,62	11,62	0,00
963	K106 - Montáž spínača radenie 1, IP44, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	1,000	1,29	1,29	1,29	0,00
964	M107 - Dodávka spínača radenie 5, IP20, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	35,000	11,16	390,60	390,60	0,00
965	K108 - Montáž spínača radenie 5, IP20, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	35,000	1,24	43,40	43,40	0,00
966	M109 - Dodávka spínača radenie 5, IP44, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	1,000	13,70	13,70	13,70	0,00
967	K111 - Montáž spínača radenie 5, IP44, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	1,000	1,53	1,53	1,53	0,00
968	M112 - Dodávka spínača radenie 6, IP20, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	0,000	12,20	0,00	0,00	0,00
969	K411 - Montáž spínača radenie 6, IP20, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	0,000	1,22	0,00	0,00	0,00
970	M412 - Dodávka spínača radenie 6+6, IP20, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	2,000	11,95	23,90	23,90	0,00
971	K452 - Montáž spínača radenie 6+6, IP20, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	2,000	1,33	2,66	2,66	0,00
972	M453 - Dodávka spínača radenie 6, IP44, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	0,000	11,94	0,00	0,00	0,00

973	K454 -Montáž spínača radenie 6, IP44, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	0,000	1,32	0,00	0,00	0,00
974	M455 - Dodávka servisného vypínača, IP44, 400V, 32A na povrch, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	2,000	42,07	84,14	84,14	0,00
975	K457 - Montáž servisného vypínača, IP44, 400V, 32A na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	2,000	4,67	9,34	9,34	0,00
976	M458 - Dodávka tlačítka radenie 1/0, IP20, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	4,000	11,67	46,68	46,68	0,00
977	K459 - Montáž tlačítka radenie 1/0, IP20, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	4,000	1,30	5,20	5,20	0,00
978	M460 - Dodávka pohybového spínača 360°, IP20, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	130,000	42,44	5 517,20	5 517,20	0,00
979	K461 - Montáž pohybového spínača 360°, IP20, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	130,000	4,72	613,60	613,60	0,00
980	M462 - Dodávka zásuvkovej kombinácie 2x400V/16A, 2x230V/16A IP54, FI30mA, vrátane upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	23,000	216,79	4 986,17	4 986,17	0,00
981	K463 - Montáž zásuvkovej kombinácie 2x400V/16A, 2x230V/16A IP54, FI30mA.	021 Stavby	ks	23,000	24,09	554,07	554,07	0,00
982	M464 - Dodávka zásuvkovej kombinácie 1x400V/16A, 1x230V/16A IP54, FI30mA, vrátane upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	6,000	173,06	1 038,36	1 038,36	0,00
983	K465 - Montáž zásuvkovej kombinácie 1x400V/16A, 1x230V/16A IP54, FI30mA.	021 Stavby	ks	6,000	19,23	115,38	115,38	0,00
984	M466 - Dodávka 8 modulovej podlahovej krabice 4x230V, 2x2xRJ45, vrátane upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	62,000	104,15	6 457,30	6 457,30	0,00
985	K467 - Montáž 8 modulovej podlahovej krabice 4x230V, 2x2xRJ45.	021 Stavby	ks	62,000	11,57	717,34	717,34	0,00
986	M468 - Dodávka časového relé do inštalačnej krabice pre ovládanie VZT, vrátane	021 Stavby	ks	13,000	33,95	441,35	441,35	0,00
987	K469 - Montáž časového relé do inštalačnej krabice pre ovládanie VZT.	021 Stavby	ks	13,000	3,77	49,01	49,01	0,00
988	M470 - Elektrický ohrev 15W/m, vrátane upevňovacích prvkov.	021 Stavby	m	15,000	23,99	359,85	359,85	0,00
989	K471 - Elektrický ohrev 15W/m - montáž.	021 Stavby	m	15,000	2,67	40,05	40,05	0,00
990	K472 - Termostat pre vonkajšiu teplotu, EM52489, IP65.	021 Stavby	ks	1,000	210,00	210,00	210,00	0,00
991	K473 - Regulátor nástenný pre vnútornú teplotu, rozsah 0 až +45°C, 230V, IP20.	021 Stavby	ks	3,000	117,11	351,33	351,33	0,00
992	M474 - Dodávka nosného káblového systému 630 FS, šírka 300mm, výška bočnice 60mm a hrúbky 1mm vrátane prepážok, závesov US5, výložníkov AW15 a spojovacích dielov.	021 Stavby	m	15,000	22,14	332,10	332,10	0,00
993	K475 - Montáž nosného káblového systému 630 FS, šírka 300mm, výška bočnice 60mm a hrúbky 1mm vrátane prepážok, závesov US5, výložníkov AW15 a spojovacích dielov.	021 Stavby	m	15,000	2,46	36,90	36,90	0,00
994	M476 - Dodávka nosného káblového systému 620 FS, šírka 200mm, výška bočnice 60mm a hrúbky 1mm vrátane prepážok, závesov US5, výložníkov AW15 a spojovacích dielov.	021 Stavby	m	550,000	22,14	12 177,00	12 177,00	0,00
995	K477 - Montáž nosného káblového systému 620 FS, šírka 200mm, výška bočnice 60mm a hrúbky 1mm vrátane prepážok, závesov US5, výložníkov AW15 a spojovacích dielov.	021 Stavby	m	550,000	2,46	1 353,00	1 353,00	0,00
996	M478 - Dodávka nosného káblového systému RKS 620 E60 FS, šírka 200mm, výška bočnice 60mm a hrúbky 1mm vrátane prepážok, závesov, výložníkov a spojovacích dielov. Požiarna trasa.	021 Stavby	m	40,000	29,52	1 180,80	1 180,80	0,00
997	K479 - Montáž nosného káblového systému RKS 620 E60 FS, šírka 200mm, výška bočnice 60mm a hrúbky 1mm vrátane prepážok, závesov, výložníkov a spojovacích dielov. Požiarna trasa.	021 Stavby	m	40,000	3,28	131,20	131,20	0,00
998	M480 - Dodávka nosného káblového systému LTS 50 FS hrúbky 1mm vrátane prepážok, závesov, výložníkov a spojovacích dielov.	021 Stavby	m	250,000	14,76	3 690,00	3 690,00	0,00
999	K481 - Montáž nosného káblového systému LTS 50 FS hrúbky 1mm vrátane prepážok, závesov, výložníkov a spojovacích dielov.	021 Stavby	m	250,000	1,64	410,00	410,00	0,00
1000	M482 - Dodávka stúpacieho káblového nosného systému LG 630 NS vrátane strmeňových príchytiek.	021 Stavby	m	90,000	25,83	2 324,70	2 324,70	0,00
1001	K483 - Montáž stúpacieho káblového nosného systému LG 630 NS vrátane strmeňových príchytiek.	021 Stavby	m	90,000	2,87	258,30	258,30	0,00
1002	M484 - Dodávka nosného podokenného žlabu GK-70170 RW vrátane spojovacích dielov.	021 Stavby	m	300,000	20,30	6 090,00	6 090,00	0,00
1003	K485 - Montáž nosného podokenného žlabu GK-70170 RW vrátane upevnenia.	021 Stavby	m	300,000	2,26	678,00	678,00	0,00
1004	M486 - Dodávka ochrannej rúrky DN40 vrátane spojovacích dielov.	021 Stavby	m	570,000	3,10	1 767,00	1 767,00	0,00
1005	K487 - Montáž ochrannej rúrky DN40 vrátane spojovacích dielov.	021 Stavby	m	570,000	0,35	199,50	199,50	0,00
1006	M488 -Dodávka ochrannej rúrky DN20 vrátane spojovacích dielov.	021 Stavby	m	1 600,000	2,74	4 384,00	4 384,00	0,00
1007	K489 - Montáž ochrannej rúrky DN20 vrátane spojovacích dielov.	021 Stavby	m	1 600,000	0,31	496,00	496,00	0,00
1008	M490 - Dodávka ochrannej rúrky ohybnej FXP40 vrátane spojovacích dielov.	021 Stavby	m	100,000	1,87	187,00	187,00	0,00
1009	K491 - Montáž ochrannej rúrky ohybnej FXP40 vrátane spojovacích dielov.	021 Stavby	m	100,000	0,21	21,00	21,00	0,00
1010	M492 - Dodávka ochrannej rúrky ohybnej FXP30 vrátane spojovacích dielov.	021 Stavby	m	200,000	1,68	336,00	336,00	0,00
1011	K493 - Montáž ochrannej rúrky ohybnej FXP30 vrátane spojovacích dielov.	021 Stavby	m	200,000	0,18	36,00	36,00	0,00
1012	M494 - Dodávka ochrannej rúrky ohybnej FXP20 vrátane spojovacích dielov.	021 Stavby	m	1 500,000	1,50	2 250,00	2 250,00	0,00
1013	K495 - Montáž ochrannej rúrky ohybnej FXP20 vrátane spojovacích dielov.	021 Stavby	m	1 500,000	0,16	240,00	240,00	0,00
1014	K496 - Rúrka pevná kovová 40MM 1250N vrátane spojovacích dielov.	021 Stavby	m	50,000	15,99	799,50	799,50	0,00
1015	K497 - Rúrka pevná kovová 25MM 1250N vrátane spojovacích dielov.	021 Stavby	m	100,000	9,06	906,00	906,00	0,00
1016	K498 - Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, (napr.typ 3336), 43/36 vrátane spojovacích dielov.	021 Stavby	m	150,000	10,66	1 599,00	1 599,00	0,00
1017	K499 - Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, (napr.typ 3323), 29/23 vrátane spojovacích dielov.	021 Stavby	m	200,000	7,66	1 532,00	1 532,00	0,00
1018	K500 - Oceľová pozinkovaná retiazka na zavesenie vrátane závesov a spojovacích dielov.	021 Stavby	m	1 300,000	5,59	7 267,00	7 267,00	0,00
1019	M501 - Dodávka clipy-elektroinšt.úchyty vrátane hmoždiniek s vrutmi.	021 Stavby	ks	1 003,000	1,40	1 404,20	1 404,20	0,00
1020	K502 - Montáž clipy-elektroinšt.úchyty vrátane hmoždiniek s vrutmi.	021 Stavby	ks	1 003,000	0,15	150,45	150,45	0,00
1021	M503 - Dodávka clipy s požiarnou odolnosťou E30 - vrátane hmoždiniek s vrutmi.	021 Stavby	ks	1 007,000	1,74	1 752,18	1 752,18	0,00
1022	K504 - Montáž clipy s požiarnou odolnosťou E30 - vrátane hmoždiniek s vrutmi.	021 Stavby	ks	1 007,000	0,19	191,33	191,33	0,00
1023	M505 - Dodávka elektrickej inštalačnej krabice IP20.	021 Stavby	ks	300,000	1,99	597,00	597,00	0,00
1024	K506 - Montáž elektrickej inštalačnej krabice IP20.	021 Stavby	ks	300,000	0,23	69,00	69,00	0,00
1025	M507 - Dodávka elektrickej inštalačnej krabice ACIDUR IP54, vrátane svoriek.	021 Stavby	ks	50,000	9,38	469,00	469,00	0,00
1026	K508 - Montáž elektrickej inštalačnej krabice ACIDUR IP54, vrátane svoriek, zapojenia a označenia.	021 Stavby	ks	50,000	1,05	52,50	52,50	0,00

1027	M509 - Dodávka napájacieho kábla N2XH-J 4x35mm², dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	170,000	21,77	3 700,90	3 700,90	0,00
1028	K510 - Montáž napájacieho kábla N2XH-J 4x35mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	170,000	2,42	411,40	411,40	0,00
1029	M511 - Dodávka napájacieho kábla N2XH-J 5x10mm², zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	187,000	5,33	996,71	996,71	0,00
1030	K512 - Montáž napájacieho kábla N2XH-J 5x10mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	187,000	0,59	110,33	110,33	0,00
1031	M513 - Dodávka napájacieho kábla N2XH-J 5x6mm², zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	85,000	3,55	301,75	301,75	0,00
1032	K514 - Montáž napájacieho kábla N2XH-J 5x6mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	85,000	0,39	33,15	33,15	0,00
1033	M515 - Dodávka napájacieho kábla N2XH-J 5x4mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	1 065,000	2,90	3 088,50	3 088,50	0,00
1034	K516 - Montáž napájacieho kábla N2XH-J 5x4mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	1 065,000	0,32	340,80	340,80	0,00
1035	M517 - Dodávka napájacieho kábla NHXH-J 3x4mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	50,000	1,98	99,00	99,00	0,00
1036	K518 - Montáž napájacieho kábla NHXH-J 3x4mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	50,000	0,22	11,00	11,00	0,00
1037	M519 - Dodávka kábla NHXH-J FE180 7x1,5mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	230,000	2,63	604,90	604,90	0,00
1038	K520 - Montáž kábla NHXH-J FE180 7x1,5mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	230,000	0,30	69,00	69,00	0,00
1039	M521 - Dodávka kábla N2XH-J 5x2,5mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	670,000	1,98	1 326,60	1 326,60	0,00
1040	K522 - Montáž kábla N2XH-J 5x2,5mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	670,000	0,22	147,40	147,40	0,00
1041	M523 - Dodávka kábla N2XH-J 5x1,5mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	500,000	1,55	775,00	775,00	0,00
1042	K524 - Montáž kábla N2XH-J 5x1,5mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	500,000	0,17	85,00	85,00	0,00
1043	M525 - Dodávka kábla N2XH-J 3x2,5mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	9 360,000	1,48	13 852,80	13 852,80	0,00
1044	K526 - Montáž kábla N2XH-J 3x2,5mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	9 360,000	0,16	1 497,60	1 497,60	0,00
1045	M527 - Dodávka kábla N2XH-J 3x1,5mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	7 400,000	1,29	9 546,00	9 546,00	0,00
1046	K528 - Montáž kábla N2XH-J 3x1,5mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	7 400,000	0,14	1 036,00	1 036,00	0,00
1047	M529 - Dodávka kábla N2XH-O 3x1,5mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	2 100,000	1,29	2 709,00	2 709,00	0,00
1048	K530 - Montáž kábla N2XH-O 3x1,5mm², upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	2 100,000	0,14	294,00	294,00	0,00
1049	M531 - Dodávka silnoprúdových napájacích káblov pre únikové osvetlenie NHXH-J 3 x1,5mm², označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	1 010,000	1,66	1 676,60	1 676,60	0,00
1050	K532 - Montáž silnoprúdových napájacích káblov pre únikové osvetlenie NHXH-J 3 x1,5mm², upevnenie na požiarne clipy, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	1 010,000	0,18	181,80	181,80	0,00
1051	M533 - Dodávka silnoprúdových napájacích káblov pre únikové osvetlenie NHXH-J 3 x2,5mm², označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	1 680,000	1,94	3 259,20	3 259,20	0,00
1052	K534 - Montáž silnoprúdových napájacích káblov pre únikové osvetlenie NHXH-J 3 x2,5mm², upevnenie na požiarne clipy, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	1 680,000	0,22	369,60	369,60	0,00
1053	M535 - Dodávka silnoprúdových napájacích káblov pre únikové osvetlenie NHXH-O 3 x1,5mm², označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	860,000	1,66	1 427,60	1 427,60	0,00
1054	K536 - Montáž silnoprúdových napájacích káblov pre únikové osvetlenie NHXH-O 3 x1,5mm², upevnenie na požiarne clipy, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	860,000	0,18	154,80	154,80	0,00
1055	M537 - Dodávka kábla Cu 25mm² pre uzemnenie zariadení, dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	440,000	2,55	1 122,00	1 122,00	0,00
1056	K538 - Montáž kábla Cu 25mm² pre uzemnenie zariadení, upevnenie na rošt, zatiahnutie káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	440,000	0,29	127,60	127,60	0,00
1057	M539 - Dodávka kábla Cu 16mm² pre uzemnenie zariadení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	850,000	1,89	1 606,50	1 606,50	0,00
1058	K540 - Montáž kábla Cu 16mm² pre uzemnenie zariadení, upevnenie na rošt, zatiahnutie káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	850,000	0,21	178,50	178,50	0,00
1059	M541 - Dodávka Cu 10mm² pre uzemnenie zariadení, dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	90,000	1,44	129,60	129,60	0,00

1060	K542 - Montáž kábla Cu 10mm² pre uzemnenie zariadení, upevnenie na rošt, zatiahnutie káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	90,000	0,16	14,40	14,40	0,00
1061	M543 - Dodávka kábla Cu 6mm² pre uzemnenie zariadení, dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	380,000	1,10	418,00	418,00	0,00
1062	K544 - Montáž kábla Cu 6mm² pre uzemnenie zariadení, upevnenie na rošt, zatiahnutie káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	380,000	0,12	45,60	45,60	0,00
1063	M545 - Dodávka kábla Cu 4mm² pre uzemnenie zariadení, upevnenie na rošt, dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	250,000	0,95	237,50	237,50	0,00
1064	K546 - Montáž kábla Cu 4mm² pre uzemnenie zariadení, upevnenie na rošt, zatiahnutie káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky.	021 Stavby	m	250,000	0,10	25,00	25,00	0,00
1065	M547 - Koncový elektrický spotrebič 230V, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov	021 Stavby	ks	81,000	14,58	1 180,98	1 180,98	0,00
1066	K548 - Pripojenie koncového elektrického spotrebiča 230V vrátane zapojenia vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov	021 Stavby	ks	81,000	1,62	131,22	131,22	0,00
1067	M549 - Koncový elektrický spotrebič 400V, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	6,000	20,48	122,88	122,88	0,00
1068	K550 - Pripojenie koncového elektrického spotrebiča 400V vrátane zapojenia vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov	021 Stavby	ks	6,000	2,28	13,68	13,68	0,00
1069	M551 - Dodávka drôt FeZn 10mm na pripojenie pomocnej prípojnice.	021 Stavby	m	150,000	2,54	381,00	381,00	0,00
1070	K552 - Montáž drôt FeZn 10mm na pripojenie pomocnej prípojnice.	021 Stavby	m	150,000	0,29	43,50	43,50	0,00
1071	M553 - Dodávka pomocnej prípojnice pre pospojovanie.	021 Stavby	ks	11,000	30,44	334,84	334,84	0,00
1072	K554 - Montáž pomocnej prípojnice pre pospojovanie.	021 Stavby	ks	11,000	3,38	37,18	37,18	0,00
1073	K092 - Rozbúranie živičných povrchov v mieste pripojnia novej pomocnej prípojnice	021 Stavby	ks	5,000	18,55	92,75	92,75	0,00
1074	K093 - Ocelové konštrukcie	021 Stavby	kg	250,000	6,36	1 590,00	1 590,00	0,00
1075	K317 - Prestup cez stenu vrátane protipožiarneho utesnenia	021 Stavby	kg	80,000	46,13	3 690,40	3 690,40	0,00
1076	K319 - Pomocné montážne práce	021 Stavby	hod	100,000	7,38	738,00	738,00	0,00
1077	K097 - Nepredvídateľné práce	021 Stavby	hod	180,000	9,64	1 735,20	1 735,20	0,00
1078	K320 - Stavebné mechanizmy	021 Stavby	hod	10,000	92,25	922,50	922,50	0,00
	Elektromontáže - demontáže							
1079	K099 - Demontáž pôvodného rozvádzača. Do jednotkovej ceny bude započítané - demontáž rozvádzača, odpojenie prívodu, zaistenie beznapäťového stavu, vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, odvoz a likvidácie odpadu a všetky prác súvisiace s realizovaním danej položk	021 Stavby	ks	10,000	102,50	1 025,00	1 025,00	0,00
1080	K321 - Demontáž stropného výbojkového svietidla vo výške 6m. Do jednotkovej ceny bude započítané - demontáž svietidla a svetelných zdrojov, vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, odvoz a likvidácie odpadu a všetky prác súvisiace s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	25,000	3,59	89,75	89,75	0,00
1081	K322 - Demontáž stropného žiarivkového svietidla vo výške 6m. Do jednotkovej ceny bude započítané - demontáž svietidla a svetelných zdrojov, vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, odvoz a likvidácie odpadu a všetky prác súvisiace s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	385,000	3,59	1 382,15	1 382,15	0,00
1082	K323 - Demontáž stropného žiarovkového svietidla vo výške 6m. Do jednotkovej ceny bude započítané - demontáž svietidla a svetelných zdrojov, vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, odvoz a likvidácie odpadu a všetky prác súvisiace s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	85,000	4,82	409,70	409,70	0,00
1083	K048 - Demontáž povodnej káblovej trasy šírky 100-400mm vo výške 5m. Do jednotkovej ceny bude započítané - demontáž trasy, vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, odvoz a likvidácie odpadu a všetky prác súvisiace s realizovaním danej položky.	021 Stavby	m	226,000	5,44	1 229,44	1 229,44	0,00
1084	K052 - Demontáž povodnej prípojnicovej zbernice 250A vo výške 6m. Do jednotkovej ceny bude započítané - demontáž zberne, vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, odvoz a likvidácie odpadu a všetky prác súvisiace s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	615,00	615,00	615,00	0,00
1085	K061 - Demontáž povodných ovládacích a koncových prvkov. Do jednotkovej ceny bude započítané - demontáž koncových prvkov, vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, odvoz a likvidácie odpadu a všetky prác súvisiace s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	2 029,50	2 029,50	2 029,50	0,00
1086	K063 - Demontáž kábla Cu/Al od 4x10 a viac, pevné upevnenie pre napojenie rozvádzačov. Do jednotkovej ceny bude započítané - demontáž, vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, odvoz a likvidácie odpadu a všetky prác súvisiace s realizovaním danej položky.	021 Stavby	m	2 257,000	0,72	1 625,04	1 625,04	0,00
1087	K065 - Demontáž kábla Cu/Au do 4x10 a viac, pevné upevnenie pre napojenie rozvádzačov. Do jednotkovej ceny bude započítané - demontáž, vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, odvoz a likvidácie odpadu a všetky prác súvisiace s realizovaním danej položky.	021 Stavby	m	1 800,000	1,13	2 034,00	2 034,00	0,00
	Elektromontáže - všeobecne							
1088	K074 - Doprava zariadení do areálu a presun na miesto montáže pomocou mobilných prepravných, zdvíhacích zariadení a montáž zariadení vo výškach pomocou montážnych plošín	021 Stavby	hod	115,000	35,88	4 126,20	4 126,20	0,00
1089	K080 - Vypracovanie správy o prvej odbornej prehliadke a skúške elektrických zariadení	021 Stavby	ks	1,000	1 896,25	1 896,25	1 896,25	0,00
	171092g1 - SO 01 Trakt 001, SO 02 Trakt 002 a 004 - elektroinštalácia dodatok							
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže - autoservis							
1090	K335 - Montáž Rozvádzač - RS1-24/U-0m. IP40/IP20, In=63A. Do jednotkovej ceny bude započítané napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej	021 Stavby	ks	1,000	330,56	330,56	330,56	0,00
1091	K335a - Dodávka Rozvádzač - RS1-24/U-0m. IP40/IP20, In=63A. Do jednotkovej ceny bude započítané - dodávka, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej	021 Stavby	ks	1,000	4 132,00	4 132,00	4 132,00	0,00

1092	K269 - Montáž lištového systému pre upevnenie a napájanie svietidiel 2x49W TYP C vrátane nosnej a upevňovacej konštrukcie. Krytie IP20. Pozostávajúcu z nosných líšt s priebežnými integrovanými žilami 5x2,5mm2, vrátane spojovacích dielov, pripojovacích	021 Stavby	m	195,000	10,33	2 014,35	2 014,35	0,00
1093	K269a - Dodávka lištového systému pre upevnenie a napájanie svietidiel 2x49W TYP C vrátane nosnej a upevňovacej konštrukcie. Krytie IP20. Pozostávajúcu z nosných líšt s priebežnými integrovanými žilami 5x2,5mm2, vrátane spojovacích dielov, pripojovacích	021 Stavby	m	195,000	37,08	7 230,60	7 230,60	0,00
1094	K272 - Montáž spínača radenie 1, IP20, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov	021 Stavby	ks	1,000	2,07	2,07	2,07	0,00
1095	K272a - Dodávka spínača radenie 1, IP20, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov	021 Stavby	ks	1,000	4,86	4,86	4,86	0,00
1096	K278 - Montáž tlačítka radenie 1/0, IP20, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov	021 Stavby	ks	3,000	2,07	6,21	6,21	0,00
1097	K278a - Dodávka tlačítka radenie 1/0, IP20, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov	021 Stavby	ks	3,000	8,57	25,71	25,71	0,00
1098	K280 - Montáž zásuvkovej kombinácie 2x400V/16A, 2x230V/16A IP54, FI30mA, vrátane montáže a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	4,000	41,32	165,28	165,28	0,00
1099	K280a - Dodávka zásuvkovej kombinácie 2x400V/16A, 2x230V/16A IP54, FI30mA, vrátane montáže a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	4,000	155,67	622,68	622,68	0,00
1100	K290 - Montáž nosného káblového systému 620 FS, šírka 200mm, výška bočnice 60mm a hrúbky 1mm vrátane prepážok, závesov US5, výložníkov AW 15 a spojovacích dielov.	021 Stavby	m	25,000	5,17	129,25	129,25	0,00
1101	K290a - Dodávka nosného káblového systému 620 FS, šírka 200mm, výška bočnice 60mm a hrúbky 1mm vrátane prepážok, závesov US5, výložníkov AW 15 a spojovacích dielov.	021 Stavby	m	25,000	26,44	661,00	661,00	0,00
1102	K293 - Montáž stúpacieho káblového nosného systému LG 630 NS vrátane strmeňových príchytiek.	021 Stavby	m	5,000	3,10	15,50	15,50	0,00
1103	K293a - Dodávka stúpacieho káblového nosného systému LG 630 NS vrátane strmeňových príchytiek.	021 Stavby	m	5,000	25,83	129,15	129,15	0,00
1104	K067 - Montáž ochrannej rúrky DN40 vrátane spojovacích dielov	021 Stavby	m	25,000	0,41	10,25	10,25	0,00
1105	K067a - Dodávka ochrannej rúrky DN40 vrátane spojovacích dielov	021 Stavby	m	25,000	1,55	38,75	38,75	0,00
1106	K068 - Montáž ochrannej rúrky DN20 vrátane spojovacích dielov	021 Stavby	m	250,000	0,31	77,50	77,50	0,00
1107	K068a - Dodávka ochrannej rúrky DN20 vrátane spojovacích dielov	021 Stavby	m	250,000	1,14	285,00	285,00	0,00
1108	K071 - Montáž ochrannej rúrky ohybnej FXP20 vrátane spojovacích dielov	021 Stavby	m	50,000	0,31	15,50	15,50	0,00
1109	K071a - Dodávka ochrannej rúrky ohybnej FXP20 vrátane spojovacích dielov	021 Stavby	m	50,000	1,14	57,00	57,00	0,00
1110	K072 - Oceľová pozinkovaná retiazka na zavesenie vrátane závesov a spojovacích dielov	021 Stavby	m	150,000	7,44	1 116,00	1 116,00	0,00
1111	K336 - Montáž clipy-elektroinšt.úchyty vrátane hmoždiniek s vrutmi	021 Stavby	ks	400,000	0,26	104,00	104,00	0,00
1112	K336a - Dodávka clipy-elektroinšt.úchyty vrátane hmoždiniek s vrutmi	021 Stavby	ks	400,000	0,83	332,00	332,00	0,00
1113	K337 -Montáž clipy s požiarnou odolnosťou E30 - vrátane hmoždiniek s vrutmi	021 Stavby	ks	600,000	0,26	156,00	156,00	0,00
1114	K337a - Dodávka clipy s požiarnou odolnosťou E30 - vrátane hmoždiniek s vrutmi	021 Stavby	ks	600,000	1,08	648,00	648,00	0,00
1115	K075 - Montáž elektrickej inštalačnej krabice IP20	021 Stavby	ks	20,000	0,31	6,20	6,20	0,00
1116	K075a - Dodávka elektrickej inštalačnej krabice IP20	021 Stavby	ks	20,000	1,14	22,80	22,80	0,00
1117	K302 - Montáž napájacieho kábla N2XH-J 5x10mm2, upevnenie na rošt, zatiahnutie vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	60,000	2,27	136,20	136,20	0,00
1118	K302a - Dodávka napájacieho kábla N2XH-J 5x10mm2, upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	60,000	5,37	322,20	322,20	0,00
1119	K304 - Montáž napájacieho kábla N2XH-J 5x4mm2, upevnenie na rošt, zatiahnutie vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	150,000	1,24	186,00	186,00	0,00
1120	K304a - Dodávka napájacieho kábla N2XH-J 5x4mm2, upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	150,000	2,27	340,50	340,50	0,00
1121	K309 - Montáž kábla N2XH-J 3x2,5mm2, upevnenie na rošt, zatiahnutie a vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	100,000	0,31	31,00	31,00	0,00
1122	K309a - Dodávka kábla N2XH-J 3x2,5mm2, upevnenie na rošt, zatiahnutie a vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	100,000	1,34	134,00	134,00	0,00
1123	K310 - Montáž kábla N2XH-J 3x1,5mm2, upevnenie na rošt, zatiahnutie avrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	650,000	0,21	136,50	136,50	0,00
1124	K310a - Dodávka kábla N2XH-J 3x1,5mm2, upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	650,000	1,14	741,00	741,00	0,00
1125	K311 - Montáž kábla N2XH-O 3x1,5mm2, upevnenie na rošt, zatiahnutie a vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	200,000	0,21	42,00	42,00	0,00
1126	K311a - Dodávka kábla N2XH-O 3x1,5mm2, upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	200,000	1,14	228,00	228,00	0,00
1127	K313 - Montáž silnoprúdových napájacích káblov pre únikové osvetlenie NHXH-J 3 x2,5mm2, upevnenie na požiarne clipy, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	100,000	0,21	21,00	21,00	0,00
1128	K313a - Dodávka silnoprúdových napájacích káblov pre únikové osvetlenie NHXH-J 3 x2,5mm2, upevnenie na požiarne clipy, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	100,000	2,07	207,00	207,00	0,00
1129	K085 - Montáž kábla Cu 25mm2 pre uzemnenie zariadení, upevnenie na rošt, zatiahnutie a vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	10,000	1,03	10,30	10,30	0,00
1130	K085a - Dodávka kábla Cu 25mm2 pre uzemnenie zariadení, upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	10,000	3,10	31,00	31,00	0,00
1131	K315 - Montáž kábla Cu 16mm2 pre uzemnenie zariadení, upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	20,000	0,52	10,40	10,40	0,00

1132	K315a - Dodávka kábla Cu 16mm2 pre uzemnenie zariadení, upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	20,000	2,48	49,60	49,60	0,00
1133	K087 - Montáž kábla Cu 4mm2 pre uzemnenie zariadení, upevnenie na rošt, zatiahnutie a vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	100,000	0,21	21,00	21,00	0,00
1134	K087a - Dodávka kábla Cu 4mm2 pre uzemnenie zariadení, upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	100,000	0,83	83,00	83,00	0,00
1135	K090 - Montáž drôt FeZn 10mm na pripojenie pomocnej prípojnice	021 Stavby	m	25,000	0,21	5,25	5,25	0,00
1136	K090a - Dodávka drôt FeZn 10mm na pripojenie pomocnej prípojnice	021 Stavby	m	25,000	1,96	49,00	49,00	0,00
1137	K091 - Montáž pomocnej prípojnice pre pospojovanie	021 Stavby	ks	1,000	2,69	2,69	2,69	0,00
1138	K091a - Dodávka pomocnej prípojnice pre pospojovanie	021 Stavby	ks	1,000	12,40	12,40	12,40	0,00
1139	K092 - Rozbúranie živičných povrchov v mieste pripojnia novej pomocnej prípojnice	021 Stavby	ks	1,000	18,70	18,70	18,70	0,00
1140	K093 - Ocelové konštrukcie	021 Stavby	kg	30,000	6,40	192,00	192,00	0,00
1141	K317 - Prestup cez stenu vrátane protipožiarneho utesnenia	021 Stavby	kg	1,000	65,29	65,29	65,29	0,00
	171092j - SO 01 Trakt 001, SO 02 Trakt 002 a 004 - ZTI							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1142	130101200 - Vytýčenie objektu a zameranie	021 Stavby	ks	1,000	427,50	427,50	427,50	0,00
1143	174101001.1 - Výkop ryhy v zemine triedy 3 - vykopanie ryhy pre uloženie zvodového potrubia	021 Stavby	m3	455,000	17,10	7 780,50	7 780,50	0,00
1144	132201209.1 - Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh, š.do 600 mm	021 Stavby	m3	455,000	6,84	3 112,20	3 112,20	0,00
1145	151101101.1 - Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	1 500,000	7,60	11 400,00	11 400,00	0,00
1146	151101111.1 - Odstránenie paženia stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	1 500,000	1,90	2 850,00	2 850,00	0,00
1147	174101102 - Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	455,000	4,09	1 860,95	1 860,95	0,00
1148	174101102.1 - Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20 m	021 Stavby	m3	5,000	13,11	65,55	65,55	0,00
	Zakladanie							
1149	274351239 - Štrk netriedený - podsyp pod zvodové potrubie, hr. 150 mm	021 Stavby	m3	50,000	26,89	1 344,50	1 344,50	0,00
1150	100004101 - Uloženie sypaniny z hornín 1 až 4 bez zhutnenia, pri hr. nezhutnenej vrstvy do 600 mm	021 Stavby	m3	50,000	13,49	674,50	674,50	0,00
1151	215901101 - Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	340,000	3,23	1 098,20	1 098,20	0,00
	Rúrové vedenie							
1152	7221308031.3 - PVC-U kanalizačné potrubie, 200 mm, SN8	021 Stavby	m	49,000	7,22	353,78	353,78	0,00
1153	1152015015 - Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 300 - uloženie na podsyp	021 Stavby	m	49,000	14,16	693,84	693,84	0,00
1154	7221308031.4 - PVC-U kanalizačné potrubie, 150 mm, SN8	021 Stavby	m	117,000	9,03	1 056,51	1 056,51	0,00
1155	1152015015 - Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 300 - uloženie na podsyp	021 Stavby	m	117,000	12,35	1 444,95	1 444,95	0,00
1156	7221308031.5 - PVC-U kanalizačné potrubie, 125 mm, SN8	021 Stavby	m	266,000	12,45	3 311,70	3 311,70	0,00
1157	1152015015.1 - Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 150 - uloženie na podsyp	021 Stavby	m	266,000	10,64	2 830,24	2 830,24	0,00
1158	7221308031.6 - PVC-U kanalizačné potrubie, 110 mm, SN8	021 Stavby	m	54,000	19,48	1 051,92	1 051,92	0,00
1159	1152015015.1 - Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 150 - uloženie na podsyp	021 Stavby	m	54,000	9,79	528,66	528,66	0,00
1160	7221308031.7 - HDPE vodovodné potrubie DN150 - PE100	021 Stavby	m	13,000	26,51	344,63	344,63	0,00
1161	230180011 - Montáž potrubia z plastických rúr HDPE	021 Stavby	m	1,000	13,30	13,30	13,30	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
1162	968061129 - Demontáž pripojovacieho potrubia kanalizácie, liatina, DN 50-100	021 Stavby	m	11,000	7,60	83,60	83,60	0,00
1163	968061130 - Demontáž pripojovacieho potrubia kanalizácie, liatina, DN 100 -150	021 Stavby	m	215,000	9,50	2 042,50	2 042,50	0,00
1164	968061131 - Demontáž pripojovacieho potrubia kanalizácie, liatina, DN 150 -200	021 Stavby	m	208,000	9,50	1 976,00	1 976,00	0,00
1165	968061140 - Demontáž pripojovacieho potrubia kanalizácie, liatina, DN 100 -150, vrátane podporných konštrukcií	021 Stavby	m	72,000	9,50	684,00	684,00	0,00
1166	2301845441 - Demontáž zariaďovacieho predmetu ZTI - hydrant (vrátane úpravy povrchov)	021 Stavby	ks	7,000	14,16	99,12	99,12	0,00
1167	2301845441.3 - Demontáž zariaďovacieho predmetu ZTI - Podlahové vtoky, vrátane úpravy povrchov	021 Stavby	ks	42,000	7,13	299,46	299,46	0,00
1168	2301845441.4 - Demontáž zariaďovacieho predmetu ZTI - Zásobníkové ohrievače 4000l	021 Stavby	ks	2,000	86,36	172,72	172,72	0,00
1169	2301845441.5 - Demontáž zariaďovacieho predmetu ZTI - rozdeľovač	021 Stavby	ks	1,000	36,77	36,77	36,77	0,00
1170	2301844446.1 - Demontáž vodovodného oceľového potrubia, DN 80	021 Stavby	m	120,000	4,75	570,00	570,00	0,00
1171	2301844450 - Demontáž vodovodného oceľového potrubia, DN 80, vrátane podporných konštrukcií	021 Stavby	m	434,000	5,70	2 473,80	2 473,80	0,00
1172	2301847461 - Zaslepenie vodovodného potrubia oceľového, DN 80, vrátane materiálu	021 Stavby	ks	10,000	62,80	628,00	628,00	0,00
1173	973011191.1 - Rezanie podlahovej konštrukcie zo železobetónu, hrúbka konštrukcie do 250 mm - presná technológia a postup bude upresnený pri realizácii	021 Stavby	m2	340,000	9,50	3 230,00	3 230,00	0,00
1174	973011420 - Sanácia podlahovej konštrukcie - upresnenie pri realizácii, pozri výkaz výmer stavebnej časti objektu	021 Stavby	m2	340,000	7,60	2 584,00	2 584,00	0,00
1175	979082212 - Vodorovná doprava sutiny s naložením a so zložením na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	115,000	4,94	568,10	568,10	0,00
1176	979081111.1 - Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	115,000	1,05	120,75	120,75	0,00
1177	979081121.1 - Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	km	2,500	42,75	106,88	106,88	0,00
1178	979081199 - Poplatok za skládku	021 Stavby	t	115,000	17,10	1 966,50	1 966,50	0,00
	Presun hmôt HSV							
1179	998011001 - Presun hmôt HSV, pre občianske budovy, JKSO 801	021 Stavby	t	110,090	11,49	1 264,93	1 264,93	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Zdravotechnika vnútorná kanalizácia							
1180	7221308031.17 - PP-HT kanalizačné potrubie, 125 mm - stúpacie potrubia	021 Stavby	m	59,000	12,07	712,13	712,13	0,00
1181	115201501.1 - Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150 - vrátane kotviacich objímok	021 Stavby	m	59,000	12,35	728,65	728,65	0,00
1182	7221308031.18 - PP-HT kanalizačné potrubie, 125 mm	021 Stavby	m	18,000	12,07	217,26	217,26	0,00
1183	115201501.2 - Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150	021 Stavby	m	18,000	12,35	222,30	222,30	0,00
1184	7221308031.19 - PP-HT kanalizačné potrubie, 110 mm - stúpacie potrubia	021 Stavby	m	109,000	7,41	807,69	807,69	0,00
1185	115201501.1 - Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150 - vrátane kotviacich objímok	021 Stavby	m	109,000	12,35	1 346,15	1 346,15	0,00
1186	7221308031.20 - PP-HT kanalizačné potrubie, 110 mm	021 Stavby	m	72,000	7,41	533,52	533,52	0,00
1187	115201501.2 - Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150	021 Stavby	m	72,000	12,35	889,20	889,20	0,00

1188	7221308031.21 - PP-HT kanalizačné potrubie, 75 mm - stúpacie potrubia	021 Stavby	m	93,000	3,80	353,40	353,40	0,00
1189	115201501.3 - Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150 - vrátane kotviacich objímok	021 Stavby	m	93,000	12,35	1 148,55	1 148,55	0,00
1190	7221308031.22 - PP-HT kanalizačné potrubie, 75 mm	021 Stavby	m	36,000	3,80	136,80	136,80	0,00
1191	115201501.2 - Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150	021 Stavby	m	36,000	12,35	444,60	444,60	0,00
1192	7221308031.23 - PP-HT kanalizačné potrubie, 50 mm	021 Stavby	m	158,000	2,38	376,04	376,04	0,00
1193	115201501.2 - Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150	021 Stavby	m	158,000	12,35	1 951,30	1 951,30	0,00
1194	7221308031.24 - PP-HT kanalizačné potrubie, 40 mm	021 Stavby	m	28,000	1,90	53,20	53,20	0,00
1195	115201501.2 - Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150	021 Stavby	m	28,000	12,35	345,80	345,80	0,00
1196	7221308031.25 - PP-HT kanalizačné potrubie, 32 mm	021 Stavby	m	29,000	2,28	66,12	66,12	0,00
1197	115201501.2 - Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150	021 Stavby	m	29,000	12,35	358,15	358,15	0,00
1198	7221308057 - HD - PE kanalizačné potrubie, 40 mm	021 Stavby	m	9,000	2,19	19,71	19,71	0,00
1199	115201501.2 - Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150	021 Stavby	m	9,000	12,35	111,15	111,15	0,00
1200	7221308035.6 - Potrubné závesy pre uloženie potrubia 125 mm - počet upresniť podľa zvoleného výrobcu	021 Stavby	m	18,000	9,41	169,38	169,38	0,00
1201	7712411135.3 - Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - závesy potrubia	021 Stavby	m	18,000	4,09	73,62	73,62	0,00
1202	7221308035.7 - Potrubné závesy pre uloženie potrubia 110 mm - počet upresniť podľa zvoleného výrobcu	021 Stavby	m	32,000	9,79	313,28	313,28	0,00
1203	7712411135.3 - Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - závesy potrubia	021 Stavby	m	32,000	4,09	130,88	130,88	0,00
1204	7221308035.8 - Potrubné závesy pre uloženie potrubia 75 mm - počet upresniť podľa zvoleného výrobcu	021 Stavby	m	11,000	10,07	110,77	110,77	0,00
1205	7712411135.3 - Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - závesy potrubia	021 Stavby	m	11,000	4,09	44,99	44,99	0,00
1206	7221308035.9 - Potrubné závesy pre uloženie potrubia 50 mm - počet upresniť podľa zvoleného výrobcu	021 Stavby	m	8,000	10,17	81,36	81,36	0,00
1207	7712411135.3 - Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - závesy potrubia	021 Stavby	m	8,000	4,09	32,72	32,72	0,00
1208	7221308038 - PP kanalizačné potrubie, 50 mm, Silent	021 Stavby	m	8,000	2,38	19,04	19,04	0,00
1209	115201501.2 - Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150	021 Stavby	m	8,000	12,35	98,80	98,80	0,00
1210	7221308038.1 - PP kanalizačné potrubie, 75 mm, Silent	021 Stavby	m	32,000	3,80	121,60	121,60	0,00
1211	115201501.2 - Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150	021 Stavby	m	32,000	12,35	395,20	395,20	0,00
1212	7221308038.2 - PP kanalizačné potrubie, 110 mm, Silent	021 Stavby	m	18,000	7,41	133,38	133,38	0,00
1213	115201501.2 - Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150	021 Stavby	m	18,000	12,35	222,30	222,30	0,00
1214	7221308038.3 - PP kanalizačné potrubie, 125 mm, Silent	021 Stavby	m	4,000	12,07	48,28	48,28	0,00
1215	115201501.2 - Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150	021 Stavby	m	4,000	12,35	49,40	49,40	0,00
1216	7221308450 - Pripojovacie armatúry, odbočky, kolená, redukcie - upresnenie pri realizácii	021 Stavby	ks	384,000	7,13	2 737,92	2 737,92	0,00
1217	7712411174 - Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - čistiaci kus do DN 125	021 Stavby	ks	28,000	8,93	250,04	250,04	0,00
1218	7221308055 - PP-HT Čistiaci kus 75 mm	021 Stavby	ks	4,000	2,95	11,80	11,80	0,00
1219	7221308055.1 - PP-HT Čistiaci kus 110 mm	021 Stavby	ks	17,000	4,37	74,29	74,29	0,00
1220	7221308055.2 - PP-HT Čistiaci kus 125 mm	021 Stavby	ks	5,000	9,79	48,95	48,95	0,00
1221	7221308053 - PVC Čistiaci kus 125 mm	021 Stavby	ks	2,000	7,13	14,26	14,26	0,00
1222	7712411175 - Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - čistiaci kus do DN 200	021 Stavby	ks	2,000	8,93	17,86	17,86	0,00
1223	7221308053.1 - PVC Čistiaci kus 200 mm	021 Stavby	ks	2,000	30,59	61,18	61,18	0,00
1224	7712411185.1 - Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - zápachová uzávera	021 Stavby	ks	3,000	13,30	39,90	39,90	0,00
1225	7221308475 - Zápachová uzávera, podomietková (odvod kondenzátu)	021 Stavby	ks	3,000	3,99	11,97	11,97	0,00
1226	7712411185.2 - Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - zápachová uzávera, podomietková	021 Stavby	ks	2,000	13,30	26,60	26,60	0,00
1227	7221308479 - Zápachová uzávera, DN 75	021 Stavby	ks	2,000	3,99	7,98	7,98	0,00
1228	7712411457 - Osadenie niky s revíznymi dvierkami a úpravou povrchu	021 Stavby	ks	20,000	14,25	285,00	285,00	0,00
1229	7221308054 - Revízne dvierka + nika 150 x 150 mm	021 Stavby	ks	20,000	14,06	281,20	281,20	0,00
1230	7712411174.1 - Montáž armatúry na kanalizačné potrubie	021 Stavby	ks	1,000	19,19	19,19	19,19	0,00
1231	7221308545.2 - Vtok horizontálny, DN 50, VP	021 Stavby	ks	1,000	41,90	41,90	41,90	0,00
1232	7712411174.1 - Montáž armatúry na kanalizačné potrubie	021 Stavby	ks	3,000	19,10	57,30	57,30	0,00
1233	7221308546 - Vtok vertikálny, DN 50, VP1	021 Stavby	ks	3,000	41,90	125,70	125,70	0,00
1234	7712411174.1 - Montáž armatúry na kanalizačné potrubie	021 Stavby	ks	9,000	19,19	172,71	172,71	0,00
1235	7221308547 - Vtok vertikálny, DN 100, VP2	021 Stavby	ks	9,000	46,17	415,53	415,53	0,00
1236	7712411174.2 - Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - prečerpávacie zariadenie	021 Stavby	ks	2,000	44,46	88,92	88,92	0,00
1237	7221308514 - Prečerpávacie zariadenie, Q-0,6m3/h, H-5,5m	021 Stavby	ks	2,000	684,00	1 368,00	1 368,00	0,00
1238	7712411174.3 - Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - privzdušňovacia hlavica	021 Stavby	ks	1,000	8,93	8,93	8,93	0,00
1239	7221308034 - Privzdušňovacia hlavica, DN 50	021 Stavby	ks	1,000	44,46	44,46	44,46	0,00
1240	230230087 - Skúška pevnosti a tesnosti potrubia + preplach	021 Stavby	m	1 069,000	1,14	1 218,66	1 218,66	0,00
1241	998721202 - Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	219,183	1,05	230,14	230,14	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
1242	7221308031.8 - Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 100	021 Stavby	m	7,000	115,43	808,01	808,01	0,00
1243	230180053 - Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 100, vrátane fitingov	021 Stavby	m	7,000	10,17	71,19	71,19	0,00
1244	7221308031.9 - Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 80	021 Stavby	m	7,000	87,21	610,47	610,47	0,00
1245	230180052.2 - Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 80, vrátane fitingov	021 Stavby	m	7,000	8,08	56,56	56,56	0,00
1246	7221308031.10 - Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 65	021 Stavby	m	45,000	40,19	1 808,55	1 808,55	0,00
1247	230180052.2 - Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 80, vrátane fitingov	021 Stavby	m	45,000	7,32	329,40	329,40	0,00
1248	7221308031.11 - Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 50	021 Stavby	m	6,000	27,65	165,90	165,90	0,00
1249	230180052.2 - Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 80, vrátane fitingov	021 Stavby	m	6,000	6,56	39,36	39,36	0,00
1250	7221308031.12 - Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 40	021 Stavby	m	93,000	19,00	1 767,00	1 767,00	0,00
1251	230180052.2 - Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 80, vrátane fitingov	021 Stavby	m	93,000	5,99	557,07	557,07	0,00
1252	7221308031.13 - Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 32	021 Stavby	m	113,000	10,26	1 159,38	1 159,38	0,00
1253	230180052.2 - Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 80, vrátane fitingov	021 Stavby	m	113,000	5,70	644,10	644,10	0,00
1254	7221308031.14 - Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 25	021 Stavby	m	106,000	6,37	675,22	675,22	0,00
1255	230180052.2 - Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 80, vrátane fitingov	021 Stavby	m	106,000	6,37	675,22	675,22	0,00
1256	7221308031.15 - Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 20	021 Stavby	m	471,000	3,52	1 657,92	1 657,92	0,00
1257	230180052.2 - Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 80, vrátane fitingov	021 Stavby	m	471,000	6,65	3 132,15	3 132,15	0,00
1258	7221308031.16 - Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 15	021 Stavby	m	411,000	2,09	858,99	858,99	0,00

1259	230180052.2 - Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 80, vrátane fitingov	021 Stavby	m	411,000	6,37	2 618,07	2 618,07	0,00
1260	7221308035.1 - Oceľové pozinkované vodovodné potrubie, DN 80	021 Stavby	m	50,000	27,36	1 368,00	1 368,00	0,00
1261	230180055 - Montáž potrubia z oceľových závitových rúr, do DN 80, vrátane fitingov	021 Stavby	m	50,000	16,25	812,50	812,50	0,00
1262	7221308035.2 - Oceľové pozinkované vodovodné potrubie, DN 50	021 Stavby	m	59,000	15,96	941,64	941,64	0,00
1263	230180055 - Montáž potrubia z oceľových závitových rúr, do DN 80, vrátane fitingov	021 Stavby	m	59,000	11,97	706,23	706,23	0,00
1264	7221308035.3 - Oceľové pozinkované vodovodné potrubie, DN 40	021 Stavby	m	2,000	11,50	23,00	23,00	0,00
1265	230180055 - Montáž potrubia z oceľových závitových rúr, do DN 80, vrátane fitingov	021 Stavby	m	2,000	10,55	21,10	21,10	0,00
1266	7221308035.4 - Oceľové pozinkované vodovodné potrubie, DN 32	021 Stavby	m	44,000	9,88	434,72	434,72	0,00
1267	230180055 - Montáž potrubia z oceľových závitových rúr, do DN 80, vrátane fitingov	021 Stavby	m	44,000	9,79	430,76	430,76	0,00
1268	7221308035.5 - Potrubné závesy pre uloženie vodovodného potrubia, do DN 100	021 Stavby	m	875,000	4,75	4 156,25	4 156,25	0,00
1269	7712411135.2 - Montáž armatúry na vodovodné potrubie - závesy potrubia	021 Stavby	m	875,000	5,70	4 987,50	4 987,50	0,00
1270	7221308754.1 - Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 80	021 Stavby	ks	4,000	59,00	236,00	236,00	0,00
1271	7221308755 - Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 32, s vypúšťaním	021 Stavby	ks	1,000	23,47	23,47	23,47	0,00
1272	7221308755.1 - Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 40, s vypúšťaním	021 Stavby	ks	3,000	35,91	107,73	107,73	0,00
1273	7221308755.2 - Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 65, s vypúšťaním	021 Stavby	ks	2,000	83,79	167,58	167,58	0,00
1274	7221308754.2 - Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 25	021 Stavby	ks	9,000	14,82	133,38	133,38	0,00
1275	7221308754.3 - Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 15	021 Stavby	ks	9,000	8,93	80,37	80,37	0,00
1276	7221308754.4 - Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 20	021 Stavby	ks	17,000	10,64	180,88	180,88	0,00
1277	7221308754.5 - Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 32	021 Stavby	ks	10,000	20,90	209,00	209,00	0,00
1278	7221308745.1 - Rohový ventil DN 15	021 Stavby	ks	117,000	7,22	844,74	844,74	0,00
1279	7221308745.2 - Kontrolovateľný spätný ventil EA RV 277, DN 20	021 Stavby	ks	1,000	3,33	3,33	3,33	0,00
1280	7221308745.3 - Kontrolovateľný spätný ventil EA RV 277, DN 25	021 Stavby	ks	1,000	6,65	6,65	6,65	0,00
1281	7221308745.4 - Kontrolovateľný spätný ventil EA RV 283, DN 80	021 Stavby	ks	1,000	50,45	50,45	50,45	0,00
1282	230180052.3 - Montáž armatúry závitovej - kontrolovateľný ventil, do DN 80	021 Stavby	ks	3,000	31,64	94,92	94,92	0,00
1283	7221308791 - Vodomer na pitnú vodu, DN 80	021 Stavby	ks	1,000	367,65	367,65	367,65	0,00
1284	230180052.4 - Montáž armatúry závitovej - vodomer, do DN 80	021 Stavby	ks	1,000	32,49	32,49	32,49	0,00
1285	230180052.5 - Montáž armatúry závitovej - do DN 50	021 Stavby	ks	163,000	20,05	3 268,15	3 268,15	0,00
1286	230180053.1 - Montáž armatúry závitovej - do DN 80	021 Stavby	ks	6,000	31,73	190,38	190,38	0,00
1287	7221308799 - Filter so spatným preplachom, DN 20	021 Stavby	ks	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00
1288	230180058 - Montáž armatúry ZTI - filter + riadenie	021 Stavby	ks	1,000	19,86	19,86	19,86	0,00
1289	7221308813 - Sytém automatického riadenia filtra	021 Stavby	ks	1,000	59,85	59,85	59,85	0,00
1290	7221308805 - Filter na pitnú vodu, DN 80	021 Stavby	ks	1,000	85,50	85,50	85,50	0,00
1291	230180058.1 - Montáž armatúry ZTI - filter	021 Stavby	ks	1,000	17,96	17,96	17,96	0,00
1292	7221308835 - Termostatický regulačný ventil na cirkuláciu TV, DN 15	021 Stavby	ks	6,000	142,50	855,00	855,00	0,00
1293	7221308835.1 - Termostatický regulačný ventil na cirkuláciu TV, DN 20	021 Stavby	ks	1,000	171,00	171,00	171,00	0,00
1294	7221308835.2 - Termostatický regulačný ventil na cirkuláciu TV, DN 25	021 Stavby	ks	1,000	209,00	209,00	209,00	0,00
1295	2301844152 - Osadenie regulačného ventilu na rozvod vody, do DN 32	021 Stavby	ks	3,000	20,52	61,56	61,56	0,00
1296	7221308895 - Prírubový prechod DN 100 / DN 80, 4 dierový	021 Stavby	ks	1,000	4,09	4,09	4,09	0,00
1297	7221308895.1 - Prírubový prechod DN 80 / DN 100, 4 dierový	021 Stavby	ks	1,000	4,09	4,09	4,09	0,00
1298	7221308899 - Prírubový tvarovka DN 80, dl. 250 mm	021 Stavby	ks	2,000	12,83	25,66	25,66	0,00
1299	2301844178 - Osadenie prírubových tvaroviek, 2 závity, DN 100	021 Stavby	ks	3,000	26,51	79,53	79,53	0,00
1300	230230016 - Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 Mpa - STN 38 6413	021 Stavby	m	1 360,000	1,14	1 550,40	1 550,40	0,00
1301	230230076 - Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	021 Stavby	m	1 360,000	0,86	1 169,60	1 169,60	0,00
1302	998722202 - Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	418,325	0,75	313,74	313,74	0,00
	Zdravotechnika - zariad. predmety							
1303	6423340300 - Záchodová misa komplet, vrátane sedátka	021 Stavby	ks	27,000	78,66	2 123,82	2 123,82	0,00
1304	725119410 - Montáž záchodovej misy zavesenej	021 Stavby	ks	27,000	35,91	969,57	969,57	0,00
1305	725119701 - Inštalačný systém s variabilnou výškou - WC	021 Stavby	ks	30,000	209,00	6 270,00	6 270,00	0,00
1306	725119454.2 - Montáž predstenového závesného systému	021 Stavby	ks	30,000	106,88	3 206,40	3 206,40	0,00
1307	6423340300.1 - Záchodová misa komplet - imobilní, vrátane úchytov, sklápacích	021 Stavby	ks	3,000	171,00	513,00	513,00	0,00
1308	725119414 - Montáž záchodovej misy zavesenej, montáž setu pre imobilných	021 Stavby	ks	3,000	145,35	436,05	436,05	0,00
1309	725119735.1 - Umývadlo 600 mm, vrátane stĺpika	021 Stavby	ks	67,000	38,86	2 603,62	2 603,62	0,00
1310	725119454.3 - Montáž umývadla na inštalačný systém	021 Stavby	ks	67,000	7,13	477,71	477,71	0,00
1311	725119702 - Inštalačný systém s variabilnou výškou - umývadlo	021 Stavby	ks	70,000	95,00	6 650,00	6 650,00	0,00
1312	725119454.4 - Montáž predstenového systému	021 Stavby	ks	70,000	3,61	252,70	252,70	0,00
1313	725119774 - Umývadlo 600 mm, imobilní	021 Stavby	ks	3,000	85,50	256,50	256,50	0,00
1314	725119454.3 - Montáž umývadla na inštalačný systém	021 Stavby	ks	3,000	7,22	21,66	21,66	0,00
1315	725119745.1 - Umývadlová batéria stojánková	021 Stavby	ks	70,000	19,67	1 376,90	1 376,90	0,00
1316	725119454.1 - Montáž umývadlovej stojánkovej batérie	021 Stavby	ks	70,000	24,80	1 736,00	1 736,00	0,00
1317	725119747 - Sprchová zmiešavacia batéria, podomietková, vrátane podomietkového boxu	021 Stavby	ks	14,000	35,06	490,84	490,84	0,00
1318	725319128 - Montáž sprchovej podomietkovej batérie	021 Stavby	ks	14,000	24,80	347,20	347,20	0,00
1319	725119721 - Sprchová žľab, nerez, 800 mm	021 Stavby	ks	14,000	115,43	1 616,02	1 616,02	0,00
1320	725319128.1 - Osadenie sprchového žľabu, vrátane vytmelenia stykov stavebných konštrukcií	021 Stavby	ks	14,000	35,91	502,74	502,74	0,00
1321	725119701.1 - Inštalačný systém s variabilnou výškou - sprcha	021 Stavby	ks	14,000	142,50	1 995,00	1 995,00	0,00
1322	725119454.4 - Montáž predstenového systému	021 Stavby	ks	14,000	5,32	74,48	74,48	0,00
1323	725119751 - Keramický pisoár so senzorovým splachovaním	021 Stavby	ks	22,000	313,50	6 897,00	6 897,00	0,00
1324	725319132.1 - Montáž keramického pisoára	021 Stavby	ks	22,000	123,98	2 727,56	2 727,56	0,00
1325	725119701.2 - Inštalačný systém s variabilnou výškou - pisoár	021 Stavby	ks	22,000	142,50	3 135,00	3 135,00	0,00
1326	725119454.4 - Montáž predstenového systému	021 Stavby	ks	22,000	3,61	79,42	79,42	0,00
1327	725119774.1 - Keramický bidet so stojančekovou batériou	021 Stavby	ks	2,000	94,05	188,10	188,10	0,00
1328	725319132.2 - Montáž keramického bidetu	021 Stavby	ks	2,000	128,25	256,50	256,50	0,00
1329	725119701.3 - Inštalačný systém s variabilnou výškou - bidet	021 Stavby	ks	2,000	294,98	589,96	589,96	0,00
1330	725119454.4 - Montáž predstenového systému	021 Stavby	ks	2,000	3,61	7,22	7,22	0,00
1331	725119799 - Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou, DN 25/ 30 m	021 Stavby	ks	9,000	399,00	3 591,00	3 591,00	0,00
1332	725319132 - Montáž hadicového navijaka	021 Stavby	ks	9,000	85,50	769,50	769,50	0,00
1333	725119785 - Keramická výlevka 425 x 500 x 450 mm, vrátane plastovej mreže	021 Stavby	ks	3,000	222,30	666,90	666,90	0,00
1334	725319124 - Montáž keramickej výlevky	021 Stavby	ks	3,000	35,91	107,73	107,73	0,00
1335	998725202 - Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	509,361	0,30	152,81	152,81	0,00
	171092k - SO 01 Trakt 001, SO 02 Trakt 002 a 004 - SLP							

Práce a dodávky M								
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení								
1336	K414 - stojanový 19" rozvádzač rozoberateľný šírka 800 mm hĺbka 800 mm výška 42U	021 Stavby	ks	1,000	619,80	619,80	619,80	0,00
1337	K415 - stojanový 19" rozvádzač rozoberateľný šírka 800 mm hĺbka 800 mm výška 24U	021 Stavby	ks	3,000	309,90	929,70	929,70	0,00
1338	K416 - patch panel 24RJ45 cat 6A	021 Stavby	ks	11,000	139,46	1 534,06	1 534,06	0,00
1339	K417 - ventilačný panel 4 ventilátory	021 Stavby	ks	4,000	154,95	619,80	619,80	0,00
1340	K418 - pevná polica	021 Stavby	ks	5,000	27,89	139,45	139,45	0,00
1341	K170 - káblový organizér vertikálny	021 Stavby	ks	4,000	5,78	23,12	23,12	0,00
1342	K419 - káblový organizér horizontálny	021 Stavby	ks	11,000	5,78	63,58	63,58	0,00
1343	K420 - napájacia lišta 5x230V	021 Stavby	ks	4,000	31,61	126,44	126,44	0,00
1344	K421 - dátová zásuvka 1xRJ45, montáž pod omietku/SDK	021 Stavby	ks	50,000	23,55	1 177,50	1 177,50	0,00
1345	K422 - dátová zásuvka 2xRJ45, montáž pod omietku/SDK	021 Stavby	ks	2,000	31,61	63,22	63,22	0,00
1346	K423 - dátová zásuvka 1xRJ45, montáž do parapetného žlabu	021 Stavby	ks	72,000	20,45	1 472,40	1 472,40	0,00
1347	K425 - dátová zásuvka 1xRJ45, montáž do podlahovej krabice	021 Stavby	ks	24,000	22,31	535,44	535,44	0,00
1348	K424 - dátová zásuvka 2xRJ45, montáž do parapetného žlabu	021 Stavby	ks	19,000	24,59	467,21	467,21	0,00
1349	K426 - dátová zásuvka 2xRJ45, montáž do podlahovej krabice	021 Stavby	ks	40,000	23,66	946,40	946,40	0,00
1350	K427 - prístrojová krabica pre dátovú zásuvku	021 Stavby	ks	52,000	5,78	300,56	300,56	0,00
1351	K428 - montážna sada /4ks skrutka M6, 4ks plastová podložka, 4ks plávajúca matica/	021 Stavby	ks	1,000	289,24	289,24	289,24	0,00
1352	K429 - zemniaca lišta horizontálna	021 Stavby	ks	4,000	30,16	120,64	120,64	0,00
1353	K430 - zemniaca svorka	021 Stavby	ks	4,000	2,89	11,56	11,56	0,00
1354	K431 - optický patch panel 12xST /LC/, adaptéry, pigtaily, ochrana zvarov, optická kazeta na zvary	021 Stavby	ks	5,000	23,76	118,80	118,80	0,00
1355	K432 - označenie patch panelov	021 Stavby	ks	16,000	2,27	36,32	36,32	0,00
1356	K433 - optický patch cord duplex	021 Stavby	ks	48,000	14,05	674,40	674,40	0,00
1357	K434 - g-bic pre MM	021 Stavby	ks	1,000	671,45	671,45	671,45	0,00
1358	K435 - patch kábel, prepojovací 1,5m- 3m CAT 6A	021 Stavby	ks	268,000	5,47	1 465,96	1 465,96	0,00
1359	K436 - merací protokol - meranie metalického kábla	021 Stavby	ks	268,000	3,41	913,88	913,88	0,00
1360	K437 - prepäťová ochrana pre 230V "D"	021 Stavby	ks	4,000	134,81	539,24	539,24	0,00
1361	K438 - dátový metalický kábel S/FTP cat6A, B2CA - a1, d1, s1	021 Stavby	m	15 000,000	1,14	17 100,00	17 100,00	0,00
1362	K439 - optický kábel 8vl. 50/125MM, B2CA - a1, d1, s1	021 Stavby	m	250,000	3,00	750,00	750,00	0,00
1363	K440 - CYA 6 zž izolovaný vodič, B2CA - a1, d1, s1	021 Stavby	m	200,000	1,76	352,00	352,00	0,00
1364	K441 - HDMI kábel (dĺžka 20m, vrátane ukončovacích konektorov)	021 Stavby	ks	27,000	246,37	6 651,99	6 651,99	0,00
1365	K442 - stúpací rebrík 100x60, vrátane uchytávacieho materiálu	021 Stavby	m	20,000	29,23	584,60	584,60	0,00
1366	K443 - bezhalogénová inštalačná rúrka 40 s príslušenstvom	021 Stavby	m	1 000,000	5,17	5 170,00	5 170,00	0,00
1367	K444 - bezhalogénová inštalačná rúrka do podlahy 40 s príslušenstvom	021 Stavby	m	550,000	5,89	3 239,50	3 239,50	0,00
1368	K445 - parapetný žlab š.140	021 Stavby	m	150,000	28,82	4 323,00	4 323,00	0,00
1369	K446 - montážny a upevňovací, závesný materiál	021 Stavby	kg	166,000	6,20	1 029,20	1 029,20	0,00
1370	K448 - komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN	021 Stavby	ks	1,000	929,70	929,70	929,70	0,00
1371	K449 - vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	021 Stavby	ks	1,000	650,79	650,79	650,79	0,00
1372	K450 - montáž zariadení	021 Stavby	hod	60,000	12,40	744,00	744,00	0,00
1373	K451 - montáž vedení	021 Stavby	hod	45,000	12,40	558,00	558,00	0,00
1374	K456 - dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	650,79	650,79	650,79	0,00
1375	K447 - presun hmôt a doprava	021 Stavby	%	565,937	1,00	565,94	565,94	0,00
171093 - SO 03 Prípojka VN								
Práce a dodávky M								
Elektromontáže								
1376	210901074 - Vodič hliníkový silový, uložený pevne V 1x70	021 Stavby	m	2 550,000	1,49	3 799,50	3 799,50	0,00
1377	K367 - Dodávka napájacieho kábla 22-AXEKVCE 12,7/22 1x70mm2, upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	2 550,000	13,73	35 011,50	35 011,50	0,00
1378	210812071 - Kábel medený silový uložený voľne 7x2,5	021 Stavby	m	850,000	0,78	663,00	663,00	0,00
1379	K368 - Dodávka ovládacieho kábla NHXH-J 7x2,5mm2, upevnenie na rošt, zatiahnutie a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	850,000	8,78	7 463,00	7 463,00	0,00
1380	K369 - Ložná doska hr.10mm; š.350mm, pre pokládku VN káblov - protipožiarná ochrana, vrátane montáže a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	m	655,000	12,28	8 043,40	8 043,40	0,00
1381	K370 - Zväzkovanie vodičov, vrátane montáže a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	850,000	2,50	2 125,00	2 125,00	0,00
1382	K371 - Káblové oká pre kábel 70mm2, vrátane montáže a upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	6,000	320,67	1 924,02	1 924,02	0,00
1383	K317 - Prestup cez stenu vrátane protipožiarneho utesnenia	021 Stavby	kg	18,000	277,19	4 989,42	4 989,42	0,00
1384	K097 - Nepredvídateľné práce	021 Stavby	hod	30,000	62,18	1 865,40	1 865,40	0,00
1385	K374 - Stavebné mechanizmy	021 Stavby	hod	33,000	65,22	2 152,26	2 152,26	0,00
1386	K375 - Murárske práce	021 Stavby	hod	8,000	40,22	321,76	321,76	0,00
1387	K376 - Ochranné pracovné pomocky do trafostanice	021 Stavby	ks	1,000	902,21	902,21	902,21	0,00
Zemné práce pri externých mont. prácach								
1388	K377 - Výkop, zásyp káblovej ryhy 120x50cm v triede zeminy 3 vrátane zhutnenia zeminy a provizornej úpravy terénu	021 Stavby	m	285,000	19,02	5 420,70	5 420,70	0,00
1389	K378 - Betónová krycia doska, vrátane montáže	021 Stavby	m	285,000	5,65	1 610,25	1 610,25	0,00
1390	K379 - Fólia výstražná - červená	021 Stavby	m	285,000	4,02	1 145,70	1 145,70	0,00
1391	K380 - Káblová chránička DN160	021 Stavby	m	70,000	7,39	517,30	517,30	0,00
1392	K381 - Piesok sypaný, vrátane zriadenia káblového lôžka	021 Stavby	m	285,000	16,20	4 617,00	4 617,00	0,00
1393	K382 - Vytýčenie inžinierskych sietí, zameranie geodetom	021 Stavby	ks	1,000	869,60	869,60	869,60	0,00
1394	K383 - Porealizačné zamerianie skutkového stavu, zameranie geodetom	021 Stavby	ks	1,000	869,60	869,60	869,60	0,00
1395	K384 - Priebežné meranie výboja	021 Stavby	hod	100,000	13,04	1 304,00	1 304,00	0,00
1396	K385 - Vysokonapäťová skúška - Kenetron	021 Stavby	ks	1,000	1 413,10	1 413,10	1 413,10	0,00
1397	K386 - Úradná skúška	021 Stavby	ks	1,000	760,90	760,90	760,90	0,00
1398	K387 - Technická inšpekcia	021 Stavby	hod	40,000	21,74	869,60	869,60	0,00
171093a - SO 03 Prípojka VN - Trafostanica								
Práce a dodávky M								
Elektromontáže								
1399	M001 - Dodávka suchého epoxidového transformátora 630kVA, 22/0,42/0,231kV, IP31	021 Stavby	ks	1,000	14 456,84	14 456,84	14 456,84	0,00
1400	K002 - Montáž suchého epoxidového transformátora 630kVA, 22/0,42/0,231kV, IP31, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	1 606,32	1 606,32	1 606,32	0,00
1401	M003 - Rozvádzač Hlavný - RH2.38, IP40/IP20, In=1600A	021 Stavby	ks	1,000	26 700,98	26 700,98	26 700,98	0,00
1402	K005 - Montáž Rozvádzača Hlavného - RH2.38, IP40/IP20, In=1600A. Do jednotkovej ceny bude započítané - napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním	021 Stavby	ks	1,000	2 966,78	2 966,78	2 966,78	0,00

1403	M006 - Rozvádzač Kompenzačný - RC1, IP40/IP20, 300kVAr.	021 Stavby	ks	1,000	6 731,03	6 731,03	6 731,03	0,00
1404	K007 - Montáž Rozvádzača Kompenzačného - RC1, IP40/IP20, 300kVAr. Do jednotkovej ceny bude započítané - , napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s rea	021 Stavby	ks	1,000	747,89	747,89	747,89	0,00
1405	M008 - ACUSIN FILTER PCS100D5CE30.	021 Stavby	ks	1,000	8 274,33	8 274,33	8 274,33	0,00
1406	K010 - Napojenie ACUSIN FILTER PCS100D5CE30, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	919,37	919,37	919,37	0,00
1407	M011 - Skriňa merania USM.	021 Stavby	ks	1,000	613,60	613,60	613,60	0,00
1408	K012 - Skriňa merania USM , napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	68,18	68,18	68,18	0,00
1409	M013 - Dodávka napájacieho kábla 1-CHBU 185mm2, dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	90,000	23,02	2 071,80	2 071,80	0,00
1410	K014 - Montáž napájacieho kábla 1-CHBU 185mm2, upevnenie na rošt, zatiahnutie vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	90,000	2,56	230,40	230,40	0,00
1411	M015 - Dodávka napájacieho kábla 1-CHBU 120 Z-Ž, dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	30,000	15,80	474,00	474,00	0,00
1412	K016 - Montáž napájacieho kábla 1-CHBU 120 Z-Ž, upevnenie na rošt, zatiahnutie vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	30,000	1,79	53,70	53,70	0,00
1413	M017 - Dodávka kábla Cu 120mm² pre uzemnenie zariadení, dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	20,000	10,41	208,20	208,20	0,00
1414	K018 - Montáž kábla Cu 120mm² pre uzemnenie zariadení, upevnenie na rošt, zatiahnutie vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky	021 Stavby	m	20,000	1,16	23,20	23,20	0,00
1415	M019 - Dodávka káblového nosného systému LG 630 NS vrátane strmeňových príchytiek.	021 Stavby	m	50,000	26,03	1 301,50	1 301,50	0,00
1416	K020 - Montáž káblového nosného systému LG 630 NS vrátane strmeňových príchytiek.	021 Stavby	m	50,000	2,89	144,50	144,50	0,00
1417	M021 - Káblové oká pre kábel 185mm2, vrátane upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	12,000	20,66	247,92	247,92	0,00
1418	K022 - Montáž Káblové oká pre kábel 185mm2, vrátane upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	12,000	2,29	27,48	27,48	0,00
1419	M023 - Káblové oká pre kábel 120mm2, vrátane upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	8,000	20,66	165,28	165,28	0,00
1420	K024 - Montáž Káblové oká pre kábel 120mm2, vrátane montáže upevňovacích prvkov.	021 Stavby	ks	8,000	2,29	18,32	18,32	0,00
1421	K025 - Renovácia existujúceho káblového podlahového kanálu v trafostanici vrátanie nového náteru	021 Stavby	m	9,000	19,21	172,89	172,89	0,00
1422	K026 - Tesnenie pre prestup cez stenu s odolnosťou proti vode DN160	021 Stavby	ks	3,000	258,25	774,75	774,75	0,00
1423	M027 - Dodávka drôt FeZn 10mm na pripojenie pomocnej prípojnice	021 Stavby	m	20,000	2,56	51,20	51,20	0,00
1424	K028 - Montáž drôt FeZn 10mm na pripojenie pomocnej prípojnice	021 Stavby	m	20,000	0,29	5,80	5,80	0,00
1425	M029 - Dodávka pomocnej prípojnice pre pospojovanie	021 Stavby	ks	1,000	30,99	30,99	30,99	0,00
1426	K030 - Montáž pomocnej prípojnice pre pospojovanie	021 Stavby	ks	1,000	3,44	3,44	3,44	0,00
1427	K031 - Rozbúranie živičných povrchov v mieste pripojnia novej pomocnej prípojnice	021 Stavby	ks	1,000	36,16	36,16	36,16	0,00
1428	M032 - Dodávka spínača CENTRÁL STOP, IP44, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, vrátane dodávky a montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov	021 Stavby	ks	1,000	40,91	40,91	40,91	0,00
1429	K033 - Montáž spínača CENTRÁL STOP, IP44, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov	021 Stavby	ks	1,000	4,55	4,55	4,55	0,00
1430	M034 - Dodávka a montáž spínača TOTÁL STOP, IP44, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, vrátane dodávky krabice, krytu a upevňovacích prvkov	021 Stavby	ks	1,000	40,91	40,91	40,91	0,00
1431	K035 - Montáž spínača TOTÁL STOP, IP44, 250V, 10A do krabice alebo na povrch, zapojenie vodičov, vrátane montáže krabice, krytu a upevňovacích prvkov	021 Stavby	ks	1,000	4,55	4,55	4,55	0,00
1432	K036 - Ocelové konštrukcie	021 Stavby	kg	50,000	7,23	361,50	361,50	0,00
	Elektromontáže - demontáže							
1433	K001 - Demontáž pôvodného transormátora 1000kVA. Do jednotkovej ceny bude započítané - demontáž rozvádzača, odpojenie prívodu, zaistenie beznapäťového stavu, vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, odvoz a likvidácie odpadu a všetky prác súvisiace s realizovaním d	021 Stavby	ks	1,000	258,25	258,25	258,25	0,00
1434	K003 - Demontáž pôvodného rozvádzača RH (6x pole). Do jednotkovej ceny bude započítané - demontáž rozvádzača, odpojenie prívodu, zaistenie beznapäťového stavu, vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, odvoz a likvidácie odpadu a všetky prác súvisiace s realizovaním	021 Stavby	ks	1,000	309,90	309,90	309,90	0,00
1435	K006 - Demontáž pôvodného rozvádzača kompezácie 500kVAr (4x pole). Do jednotkovej ceny bude započítané - demontáž rozvádzača, odpojenie prívodu, zaistenie beznapäťového stavu, vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, odvoz a likvidácie odpadu a všetky prác súvisiac	021 Stavby	ks	1,000	206,60	206,60	206,60	0,00
1436	K008 - Demontáž kábla 22-AXEKVCE 12,7/22 1x240mm2, pevné upevnenie pre napojenie rozvádzačov. Do jednotkovej ceny bude započítané - demontáž, vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, odvoz a likvidácie odpadu a všetky prác súvisiace s realizovaním danej položky.	021 Stavby	m	510,000	0,93	474,30	474,30	0,00
1437	K011 - Demontáž povodnej káblovej trasy šírky 100-400mm vo výške 6m. Do jednotkovej ceny bude započítané - demontáž trasy, vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, odvoz a likvidácie odpadu a všetky prác súvisiace s realizovaním danej položky.	021 Stavby	m	150,000	5,17	775,50	775,50	0,00
	Elektromontáže - ostatné							
1438	K013 - Doprava zariadení do areálu a presun na miesto montáže pomocou mobilných prepravných, zdvíhacích zariadení a montáž zariadení vo výškach pomocou montážnych plošín	021 Stavby	hod	23,000	36,16	831,68	831,68	0,00
1439	K413 - Práca montéra pre neplánované výkony, pomocné režijné práce,ktoré nie sú vyšpecifikované v popise. Práce popísať v montážnom denníku a pred zahájením predložiť na odsúhlasenie technickému dozoru VW.	021 Stavby	hod	1,000	53,72	53,72	53,72	0,00
1440	K015 - Vypracovanie správy o prvej odbornej prehliadke a skúške elektrických zariadení	021 Stavby	hod	34,000	25,83	878,22	878,22	0,00
1441	K017 - Dokumentácia k dodaným zariadeniam - scan v digitálnej forme odovzdaná na kompatibilnom dátovom nosiči vrátane predpisov pre prevádzku a údržbu, protokolov o meraní a naprogramovaní zariadenia CBS, príslušných osvedčení, atestov, certifikátov a revíznych	021 Stavby	KS	1,000	206,60	206,60	206,60	0,00

1442	K019 - Dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia 4xpare papierovo - 2x digitalne a všetkých atestov na všetky elektrické zariadenia, ktoré sú predmetom dodávky.	021 Stavby	ks	1,000	1 549,50	1 549,50	1 549,50	0,00
1443	K021 - Uvedenie zariadení z predmetu dodávky do prevádzky a zaškolenie obsluhy odberateľa	021 Stavby	KS	18,000	20,66	371,88	371,88	0,00
	Práce naviac							
1444	Pol1 - Domontovanie odpínača pre RC1 do rozvádzača RH2.38	021 Stavby	ks	1,000	1 446,20	1 446,20	1 446,20	0,00
1445	Pol2 - Domontovanie odpínača pre ACUSIN FILTER PCS100D5CE30 do rozvádzača RH2.39	021 Stavby	ks	1,000	1 446,20	1 446,20	1 446,20	0,00
	171094 - SO 04 Splašková kanalizácia							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1446	119001411 - Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	021 Stavby	m	3,600	17,56	63,22	63,22	0,00
1447	119001422 - Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	021 Stavby	m	2,400	13,33	31,99	31,99	0,00
1448	119001801 - Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	021 Stavby	m	283,000	5,37	1 519,71	1 519,71	0,00
1449	120001101 - Príplatok k cenám výkopov za staženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	021 Stavby	m3	456,357	10,33	4 714,17	4 714,17	0,00
1450	132201202 - Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	456,357	14,77	6 740,39	6 740,39	0,00
1451	132201209 - Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	273,814	2,07	566,79	566,79	0,00
1452	151831052 - Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojstranné) horn. stredne tlačivá	021 Stavby	m2	841,032	11,36	9 554,12	9 554,12	0,00
1453	151831152 - Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojstranné) horn. stredne tlačivá	021 Stavby	m2	841,032	5,58	4 692,96	4 692,96	0,00
1454	162301132 - Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	869,704	4,44	3 861,49	3 861,49	0,00
1455	162501132 - Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	21,505	5,17	111,18	111,18	0,00
1456	162501133 - Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	473,110	0,72	340,64	340,64	0,00
1457	167101102 - Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	434,852	2,79	1 213,24	1 213,24	0,00
1458	171201202 - Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	434,852	3,93	1 708,97	1 708,97	0,00
1459	171209002 - Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	34,408	7,44	256,00	256,00	0,00
1460	174101002 - Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	359,389	3,93	1 412,40	1 412,40	0,00
1461	175101102 - Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	75,463	17,04	1 285,89	1 285,89	0,00
1462	181101102 - Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	155,900	1,14	177,73	177,73	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
1463	451573111 - Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	021 Stavby	m3	15,590	25,52	397,86	397,86	0,00
1464	452112111 - Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	021 Stavby	ks	3,000	6,40	19,20	19,20	0,00
1465	5922442120 - Vyrovnávací prstenec 63/6	021 Stavby	ks	1,000	65,08	65,08	65,08	0,00
1466	5922442140 - Vyrovnávací prstenec 63/10	021 Stavby	ks	2,000	66,94	133,88	133,88	0,00
	Rúrové vedenie							
1467	871273122 - Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	021 Stavby	m	68,500	7,54	516,49	516,49	0,00
1468	2860002440 - PVC rúra 125x3,7/3m -hladký kanalizačný systém SN8	021 Stavby	ks	24,866	19,21	477,68	477,68	0,00
1469	871313123 - Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	021 Stavby	m	1,000	8,78	8,78	8,78	0,00
1470	2860002100 - PVC rúra 160x4,0/0,5m -hladký kanalizačný systém SN8	021 Stavby	ks	2,000	9,71	19,42	19,42	0,00
1471	871383221 - Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	021 Stavby	m	72,000	15,70	1 130,40	1 130,40	0,00
1472	2860002770 - PVC rúra 315x9,2/5m -hladký kanalizačný systém SN8- plnostenná	021 Stavby	ks	15,739	186,87	2 941,15	2 941,15	0,00
1473	877273122 - Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 125 mm	021 Stavby	ks	4,000	8,78	35,12	35,12	0,00
1474	2860004120 - PVC presuvka 125-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	4,060	2,38	9,66	9,66	0,00
1475	877273123 - Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 125 mm	021 Stavby	ks	2,000	8,78	17,56	17,56	0,00
1476	2860002990 - PVC koleno 125/45°-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	2,030	2,48	5,03	5,03	0,00
1477	877313122 - Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	021 Stavby	ks	1,000	9,71	9,71	9,71	0,00
1478	2860004130 - PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,015	3,62	3,67	3,67	0,00
1479	877313123 - Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	021 Stavby	ks	2,000	9,71	19,42	19,42	0,00
1480	2860003000 - PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,015	4,13	4,19	4,19	0,00
1481	2860004510 - PVC zátka na hladký koniec 150-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,015	1,86	1,89	1,89	0,00
1482	877373121 - Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	021 Stavby	ks	3,000	76,65	229,95	229,95	0,00
1483	2860003340 - PVC odbočka 300/125/45°-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	2,030	59,91	121,62	121,62	0,00
1484	2860003350 - PVC odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,015	40,70	41,31	41,31	0,00
1485	877373122 - Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	021 Stavby	ks	6,000	46,28	277,68	277,68	0,00
1486	2860004160 - PVC presuvka 300-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	6,090	277,05	1 687,23	1 687,23	0,00
1487	892311000 - Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	69,500	4,65	323,18	323,18	0,00
1488	892371000 - Skúška tesnosti kanalizácie D 300	021 Stavby	m	72,000	8,06	580,32	580,32	0,00
1489	894118001 - Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	021 Stavby	ks	8,550	104,13	890,31	890,31	0,00
1490	894411121 - Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm	021 Stavby	ks	3,000	232,43	697,29	697,29	0,00
1491	5922466080 - Dno výšky 600 mm priame, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát so stupadlom	021 Stavby	ks	3,000	195,24	585,72	585,72	0,00
1492	5922465730 - Kónus, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát so stupadlami	021 Stavby	ks	2,000	46,49	92,98	92,98	0,00
1493	5922466230 - Doska prechodová, rozmer 1470/1000/250 mm-betónový prefabrikát	021 Stavby	ks	1,000	139,46	139,46	139,46	0,00

1494	5922465760 - Skruž výšky 250 mm, rozmer 1000/250/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikátso stupadlami	021 Stavby	ks	1,000	25,10	25,10	25,10	0,00
1495	5922465790 - Skruž výšky 500 mm, rozmer 1000/500/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikátso stupadlami	021 Stavby	ks	1,000	37,19	37,19	37,19	0,00
1496	5922465820 - Skruž výšky 1000 mm, rozmer 1000/1000/90, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát so stupadlami	021 Stavby	ks	5,000	69,73	348,65	348,65	0,00
1497	5922466200 - Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	021 Stavby	ks	10,000	10,23	102,30	102,30	0,00
1498	899103111 - Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	021 Stavby	ks	3,000	52,06	156,18	156,18	0,00
1499	5524211165 - Poklop kanalizačný komplet okrúhly, s odvetraním ,trieda D 400kN,DO-600 Z, H 115, uzamykateľný so zámkovým mechanizmom	021 Stavby	ks	3,000	130,16	390,48	390,48	0,00
1500	8995013112 - Vyčistenie a úprava existujúcich šacht	021 Stavby	ks	1,000	11,57	11,57	11,57	0,00
1501	899721132 - Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	141,500	1,24	175,46	175,46	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
1502	931994111 - Tesnenie styčnej škáry bobtnajúcim profilom	021 Stavby	m	1,979	13,95	27,61	27,61	0,00
1503	936311113 - Zabetónovanie potrubia uloženého v dne, v stenách nádrží z betónu vodostavebného C 25/30 pl. otvoru do 0,25 m2	021 Stavby	m3	0,016	139,46	2,23	2,23	0,00
1504	971056022 - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien -	021 Stavby	cm	30,000	4,03	120,90	120,90	0,00
1505	975011231 - Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	2,400	61,36	147,26	147,26	0,00
	Presun hmôt HSV							
1506	998276101 - Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	50,319	56,82	2 859,13	2 859,13	0,00
	171095 - SO 05 Dažďová kanalizácia							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1507	119001411 - Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	021 Stavby	m	3,600	17,56	63,22	63,22	0,00
1508	119001422 - Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	021 Stavby	m	2,400	13,33	31,99	31,99	0,00
1509	119001801 - Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	021 Stavby	m	238,000	5,37	1 278,06	1 278,06	0,00
1510	120001101 - Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	021 Stavby	m3	366,738	14,46	5 303,03	5 303,03	0,00
1511	132201202 - Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	366,738	14,77	5 416,72	5 416,72	0,00
1512	132201209 - Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	220,043	2,07	455,49	455,49	0,00
1513	151831052 - Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojstranné) horn. stredne tlačivá	021 Stavby	m2	702,681	10,33	7 258,69	7 258,69	0,00
1514	151831152 - Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojstranné) horn. stredne tlačivá	021 Stavby	m2	702,681	5,58	3 920,96	3 920,96	0,00
1515	162301132 - Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	697,068	4,44	3 094,98	3 094,98	0,00
1516	162501132 - Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	18,204	5,17	94,11	94,11	0,00
1517	162501133 - Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	400,488	0,72	288,35	288,35	0,00
1518	167101102 - Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	348,534	2,79	972,41	972,41	0,00
1519	171201202 - Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	348,534	3,93	1 369,74	1 369,74	0,00
1520	171209002 - Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	29,126	7,44	216,70	216,70	0,00
1521	174101002 - Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	272,500	3,93	1 070,93	1 070,93	0,00
1522	175101102 - Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	76,034	17,04	1 295,62	1 295,62	0,00
1523	181101102 - Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	153,500	1,14	174,99	174,99	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
1524	451573111 - Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	021 Stavby	m3	15,350	25,52	391,73	391,73	0,00
1525	452112111 - Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,40	25,60	25,60	0,00
1526	5922442120 - Vyrovnávací prstenec 63/6	021 Stavby	ks	1,000	65,08	65,08	65,08	0,00
1527	5922442130 - Vyrovnávací prstenec 63/8	021 Stavby	ks	1,000	66,94	66,94	66,94	0,00
1528	5922442140 - Vyrovnávací prstenec 63/10	021 Stavby	ks	2,000	68,80	137,60	137,60	0,00
1529	452112121 - Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	2,000	9,50	19,00	19,00	0,00
1530	5922442150 - Vyrovnávací prstenec 63/12	021 Stavby	ks	2,000	70,66	141,32	141,32	0,00
	Rúrové vedenie							
1531	871313123 - Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	021 Stavby	m	54,000	8,78	474,12	474,12	0,00
1532	2860002100 - PVC rúra 160x4,0/0,5m -hladký kanalizačný systém SN8	021 Stavby	ks	2,000	9,71	19,42	19,42	0,00
1533	871353121 - Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	021 Stavby	m	21,500	9,61	206,62	206,62	0,00
1534	2860002550 - PVC rúra 200x5,9/5m -hladký kanalizačný systém SN8	021 Stavby	ks	4,700	60,33	283,55	283,55	0,00
1535	871383221 - Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	021 Stavby	m	65,000	16,22	1 054,30	1 054,30	0,00
1536	2860002770 - PVC rúra 315x9,2/5m -hladký kanalizačný systém SN8- plnostenná	021 Stavby	ks	14,209	204,53	2 906,17	2 906,17	0,00
1537	877313122 - Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,71	29,13	29,13	0,00
1538	2860004130 - PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	3,045	3,72	11,33	11,33	0,00
1539	877313123 - Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	021 Stavby	ks	1,000	9,71	9,71	9,71	0,00
1540	2860003000 - PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,015	4,13	4,19	4,19	0,00
1541	877353122 - Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 200	021 Stavby	ks	2,000	10,54	21,08	21,08	0,00
1542	2860004140 - PVC presuvka 200-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	2,030	7,23	14,68	14,68	0,00
1543	877353123 - Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	021 Stavby	ks	4,000	10,64	42,56	42,56	0,00
1544	2860003010 - PVC koleno 200/45°-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	2,030	7,95	16,14	16,14	0,00
1545	2860004020 - PVC redukcia 200/125-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	2,000	8,47	16,94	16,94	0,00

1546	877373121 - Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	021 Stavby	ks	3,000	78,09	234,27	234,27	0,00
1547	2860003350 - PVC odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,015	41,32	41,94	41,94	0,00
1548	2860003360 - PVC odbočka 300/200/45°-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	2,000	63,74	127,48	127,48	0,00
1549	877373122 - Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	021 Stavby	ks	6,000	46,28	277,68	277,68	0,00
1550	2860004160 - PVC presuvka 300-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	6,090	27,68	168,57	168,57	0,00
1551	892311000 - Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	54,000	5,06	273,24	273,24	0,00
1552	892351000 - Skúška tesnosti kanalizácie D 200	021 Stavby	m	21,500	9,61	206,62	206,62	0,00
1553	892371000 - Skúška tesnosti kanalizácie D 300	021 Stavby	m	65,000	7,85	510,25	510,25	0,00
1554	894118001 - Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	021 Stavby	ks	6,650	106,92	711,02	711,02	0,00
1555	894411121 - Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm	021 Stavby	ks	3,000	238,00	714,00	714,00	0,00
1556	5922466080 - Dno výšky 600 mm priame, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát so stupadalmi	021 Stavby	ks	3,000	195,24	585,72	585,72	0,00
1557	5922465730 - Kónus, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát so stupadalmi	021 Stavby	ks	3,000	45,97	137,91	137,91	0,00
1558	5922465760 - Skruž výšky 250 mm, rozmer 1000/250/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát so stupadalmi	021 Stavby	ks	2,000	26,03	52,06	52,06	0,00
1559	5922465790 - Skruž výšky 500 mm, rozmer 1000/500/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát so stupadalmi	021 Stavby	ks	1,000	53,92	53,92	53,92	0,00
1560	5922465820 - Skruž výšky 1000 mm, rozmer 1000/1000/90, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát so stupadalmi	021 Stavby	ks	3,000	85,53	256,59	256,59	0,00
1561	5922466200 - Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	021 Stavby	ks	9,000	10,23	92,07	92,07	0,00
1562	899103111 - Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	021 Stavby	ks	3,000	52,06	156,18	156,18	0,00
1563	5524211165 - Poklop kanalizačný komplet okrúhly, s odvetraním ,trieda D 400kN,DO-600 Z, H 115, uzamykateľný so zámkovým mechanizmom	021 Stavby	ks	3,000	142,24	426,72	426,72	0,00
1564	8995013112 - Vyčistenie a úprava existujúcich šacht	021 Stavby	ks	3,000	11,88	35,64	35,64	0,00
1565	8995013113 - Vyčistenie a úprava existujúcich uličných vpustí	021 Stavby	ks	2,000	19,52	39,04	39,04	0,00
1566	899721132 - Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	140,500	1,24	174,22	174,22	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
1567	931994111 - Tesnenie styčnej škáry bobtnajúcim profilom "swell"	021 Stavby	m	4,492	13,95	62,66	62,66	0,00
1568	936311113 - Zabetónovanie potrubia uloženého v dne, v stenách nádrží z betónu vodostavebného C 25/30 pl. otvoru do 0,25 m2	021 Stavby	m3	0,040	139,46	5,58	5,58	0,00
1569	971056020 - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových -0,00118t	021 Stavby	cm	60,000	8,26	495,60	495,60	0,00
1570	971056022 - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien -	021 Stavby	cm	30,000	8,99	269,70	269,70	0,00
1571	975011231 - Podperná výdreva základového muriva pri v. výmur. do 2 m, hr. muriva do 600 mm, dĺžky podch. 1-5 m	021 Stavby	m	2,400	57,64	138,34	138,34	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
1572	998276101 - Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	48,455	56,82	2 753,21	2 753,21	0,00
	171096 - SO 06 Požiarny vodovod							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1573	119001801 - Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	021 Stavby	m	50,000	5,37	268,50	268,50	0,00
1574	120001101 - Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	021 Stavby	m3	40,000	17,04	681,60	681,60	0,00
1575	133211101 - Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	021 Stavby	m3	40,000	30,68	1 227,20	1 227,20	0,00
1576	133211109 - Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	021 Stavby	m3	40,000	2,07	82,80	82,80	0,00
1577	151101101 - Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	80,000	14,67	1 173,60	1 173,60	0,00
1578	151101111 - Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	80,000	4,65	372,00	372,00	0,00
1579	174101001 - Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	40,000	4,03	161,20	161,20	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
1580	452111111 - Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	021 Stavby	ks	19,000	1,86	35,34	35,34	0,00
1581	5922763000 - Tvárnica betónová doska obklad. 50x50x10 mm	021 Stavby	ks	19,190	5,37	103,05	103,05	0,00
	Rúrové vedenie							
1582	857242121 - Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	021 Stavby	ks	6,000	84,71	508,26	508,26	0,00
1583	3199101120 - Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	021 Stavby	ks	2,000	33,68	67,36	67,36	0,00
1584	3199101126 - Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/800, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	021 Stavby	ks	2,020	83,98	169,64	169,64	0,00
1585	31991072301 - Tvarovka liatinová N-kus oblúk 90° s pätkou, DN 80/4 otvory, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	021 Stavby	ks	2,020	52,79	106,64	106,64	0,00
1586	3199106315 - Tesnenie ploché z elastoméru s oceľovou vložkou DN 80, PN 16, na vodu,vrátane spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	10,000	5,27	52,70	52,70	0,00
1587	857312121 - Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	021 Stavby	ks	12,000	72,31	867,72	867,72	0,00
1588	3199101052 - Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 150/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	021 Stavby	ks	3,030	156,19	473,26	473,26	0,00
1589	3199101059 - Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 150/800, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	021 Stavby	ks	3,030	131,09	397,20	397,20	0,00
1590	3199101054 - Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 150/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	021 Stavby	ks	3,000	60,43	181,29	181,29	0,00
1591	31991072211 - Tvarovka liatinová N-kus oblúk 90° s pätkou, DN 150, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	021 Stavby	ks	3,000	114,35	343,05	343,05	0,00
1592	3199106303 - Tesnenie ploché z elastoméru s oceľovou vložkou DN 150, PN 16, na vodu, , vrátane spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	18,180	8,26	150,17	150,17	0,00
1593	891241111 - Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	2,000	22,31	44,62	44,62	0,00
1594	4222520086 - Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu,	021 Stavby	ks	2,020	120,86	244,14	244,14	0,00
1595	4229126000 - Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	021 Stavby	ks	2,020	29,75	60,10	60,10	0,00
1596	891247111 - Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	2,000	35,33	70,66	70,66	0,00
1597	4227365076 - Podzemný hydrant DUO DN 80 RD=1,00 m na vodu	021 Stavby	ks	2,020	318,89	644,16	644,16	0,00
1598	891267211 - Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 150	021 Stavby	ks	3,000	58,67	176,01	176,01	0,00

1599	4227365029 - Hydrant nadzemný DN 150 1xA+2xB RD1.25 na vodu,	021 Stavby	ks	3,030	1 561,90	4 732,56	4 732,56	0,00
1600	891311111 - Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	021 Stavby	ks	3,000	74,38	223,14	223,14	0,00
1601	4222520126 - Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 150, PN 16, na vodu,	021 Stavby	ks	3,030	260,32	788,77	788,77	0,00
1602	4229126000 - Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	021 Stavby	ks	3,030	34,40	104,23	104,23	0,00
1603	892351111 - Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	021 Stavby	m	200,000	5,06	1 012,00	1 012,00	0,00
1604	892353111 - Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	021 Stavby	m	200,000	1,65	330,00	330,00	0,00
1605	899401112 - Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	5,000	9,71	48,55	48,55	0,00
1606	4229135200 - Poklop Y 4504 - posúvačový	021 Stavby	ks	5,000	35,33	176,65	176,65	0,00
1607	899401113 - Osadenie poklopu liatinového hydrantového	021 Stavby	ks	2,000	10,23	20,46	20,46	0,00
1608	4229150018 - Poklop uličný "tuhý" hydrantový	021 Stavby	ks	2,000	66,94	133,88	133,88	0,00
	Presun hmôt HSV							
1609	998273101 - Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	021 Stavby	t	3,908	105,88	413,78	413,78	0,00
	Práce a dodávky M							
	Montáže potrubia							
1610	230082064 - Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 89 x 14	021 Stavby	ks	10,000	2,79	27,90	27,90	0,00
1611	230082094 - Demontáž potrubia do šrotu do 50 kg, pripojovací rozmer: D x t 159 x 14	021 Stavby	ks	18,000	4,65	83,70	83,70	0,00
	171097 - SO 07 Spevnené plochy							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1612	1111011033 - Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	ks	1,000	547,49	547,49	547,49	0,00
1613	111103201 - Kosenie s ponechaním na mieste vo vegetačnom období trávnatého porastu riedkeho	021 Stavby	ha	0,208	289,24	60,16	60,16	0,00
1614	111201101 - Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 Stavby	m2	337,545	2,69	908,00	908,00	0,00
1615	112101122 - Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	021 Stavby	ks	1,000	6,61	6,61	6,61	0,00
1616	112201102 - Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	021 Stavby	ks	1,000	16,53	16,53	16,53	0,00
1617	113107132 - Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	232,750	25,83	6 011,93	6 011,93	0,00
1618	113107141 - Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	9,944	2,58	25,66	25,66	0,00
1619	113107212 - Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	337,545	0,62	209,28	209,28	0,00
1620	113206111 - Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	99,690	2,07	206,36	206,36	0,00
1621	113208111 - Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	8,060	1,14	9,19	9,19	0,00
1622	113307122 - Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	242,694	8,88	2 155,12	2 155,12	0,00
1623	113307131 - Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	242,694	8,88	2 155,12	2 155,12	0,00
1624	119001801 - Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	021 Stavby	m	191,750	3,93	753,58	753,58	0,00
1625	122201101 - Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	67,509	4,86	328,09	328,09	0,00
1626	162301102 - Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	135,018	3,31	446,91	446,91	0,00
1627	162301500 - Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	021 Stavby	m2	337,545	1,34	452,31	452,31	0,00
1628	162301509 - Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	021 Stavby	m2	7 425,990	0,31	2 302,06	2 302,06	0,00
1629	162401412 - Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	1,000	5,17	5,17	5,17	0,00
1630	162401422 - Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	22,000	0,41	9,02	9,02	0,00
1631	162501412 - Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	1,000	17,46	17,46	17,46	0,00
1632	162501422 - Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	22,000	0,31	6,82	6,82	0,00
1633	162601412 - Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	1,000	16,11	16,11	16,11	0,00
1634	162601422 - Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	22,000	0,62	13,64	13,64	0,00
1635	167101101 - Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	67,509	5,78	390,20	390,20	0,00
1636	171201201 - Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	67,509	1,24	83,71	83,71	0,00
1637	180402111 - Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	2 077,462	0,62	1 288,03	1 288,03	0,00
1638	0057211200 - Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	62,324	14,26	888,74	888,74	0,00
1639	181101102 - Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením na Edef2=45 Mpa	021 Stavby	m2	242,694	0,41	99,50	99,50	0,00
1640	181301103 - Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	021 Stavby	m2	337,545	2,69	908,00	908,00	0,00
1641	182001111 - Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	2 077,462	0,72	1 495,77	1 495,77	0,00
1642	183101221 - Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	021 Stavby	ks	4,000	33,06	132,24	132,24	0,00
1643	183403153 - Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	2 077,462	0,21	436,27	436,27	0,00
1644	183403161 - Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	2 077,462	0,08	166,20	166,20	0,00
1645	184201112 - Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	021 Stavby	ks	4,000	12,60	50,40	50,40	0,00
1646	02651035035 - Ihličnatý strom vzrastlý, priemer kmeňa 16cm vo výške 1m nad terenom	021 Stavby	ks	4,000	123,96	495,84	495,84	0,00
1647	184202111 - Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	021 Stavby	ks	4,000	16,53	66,12	66,12	0,00
1648	0521721000 - Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	021 Stavby	ks	12,000	1,76	21,12	21,12	0,00
1649	184802111 - Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	021 Stavby	m2	2 077,462	0,15	311,62	311,62	0,00
1650	2519115502 - Herbicídny prípravok na ničenie burín	021 Stavby	l	0,208	413,20	85,95	85,95	0,00
	Komunikácie							
1651	564762111 - Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-36mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	021 Stavby	m2	232,750	7,02	1 633,91	1 633,91	0,00
1652	564851111 - Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	9,944	3,93	39,08	39,08	0,00
1653	567122114 - Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8) 22CEMIII/B 32,5N, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	232,750	8,78	2 043,55	2 043,55	0,00
1654	567124312 - Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 120 mm	021 Stavby	m2	9,944	14,67	145,88	145,88	0,00
1655	573211111 - Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	9,944	2,27	22,57	22,57	0,00

1656	577144111 - Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	9,944	21,07	209,52	209,52	0,00
1657	581130215 - Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 200 mm	021 Stavby	m2	232,750	17,66	4 110,37	4 110,37	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
1658	916561112 - Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	8,060	3,31	26,68	26,68	0,00
1659	5921954660 - Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	021 Stavby	ks	8,141	3,51	28,57	28,57	0,00
1660	917862112 - Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	99,690	3,93	391,78	391,78	0,00
1661	5922903030 - Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm, sivá	021 Stavby	ks	99,690	4,44	442,62	442,62	0,00
1662	918101112 - Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	13,267	78,51	1 041,59	1 041,59	0,00
1663	919716111 - Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	021 Stavby	t	2,586	971,02	2 511,06	2 511,06	0,00
1664	919735111 - Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	8,060	5,37	43,28	43,28	0,00
1665	919735123 - Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	8,060	24,79	199,81	199,81	0,00
1666	919735124 - Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	132,600	26,65	3 533,79	3 533,79	0,00
1667	919735125 - Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m	35,000	28,92	1 012,20	1 012,20	0,00
1668	979082213 - Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	324,777	1,55	503,40	503,40	0,00
1669	979082219 - Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	7 794,648	0,31	2 416,34	2 416,34	0,00
1670	979089012 - Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	324,777	18,59	6 037,60	6 037,60	0,00
	Presun hmôt HSV							
1671	998224111 - Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	363,427	1,45	526,97	526,97	0,00
1672	998224191 - Príplatok za zväčšený presun pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	363,427	0,31	112,66	112,66	0,00
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
1673	2101925523 - Odpojenie, demontáž a spätná montáž a zapojenie stĺpa verejného osvetlenia	021 Stavby	ks	1,000	227,26	227,26	227,26	0,00
Hlavná aktivita č. 2		**Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu SSOŠA - Duálna akadémia prostredníctvom rekonštrukcie objektu**						
	SO 01 Trakt 001, SO 02 Trakt 002 a trakt 004 - búracie práce							
	HSV - práce a dodávky HSV							
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
1	978015291 - Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	021 Stavby	m2	24,660	1,26	31,07	31,07	0,00
2	978015341 - Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	021 Stavby	m2	1 295,856	0,49	634,97	634,97	0,00
3	978021191 - Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	021 Stavby	m2	167,717	4,95	830,20	830,20	0,00
4	978059631 - Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	24,238	3,30	79,99	79,99	0,00
5	978065071 - Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 120 - 150 mm -0,04382 t	021 Stavby	m2	1,359	3,10	4,21	4,21	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie striech							
6	712300831 - Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	129,207	1,36	175,72	175,72	0,00
7	712300832 - Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	021 Stavby	m2	33,280	1,46	48,59	48,59	0,00
8	712300833 - Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	021 Stavby	m2	89,777	1,46	131,07	131,07	0,00
9	712400841 - Odstránenie povlak. krytiny na strechách šikmých do 30° machu, -0,00200t	021 Stavby	m2	1 237,200	0,68	841,30	841,30	0,00
	Izolácie tepelné							
10	713000034 - Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0054t	021 Stavby	m2	273,804	1,46	399,75	399,75	0,00
11	713000048 - Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,015t	021 Stavby	m2	84,443	0,87	73,47	73,47	0,00
	Zdravotech. Vnútorná kanalizácia							
12	7212208023 - Demontáž odvetrávacích komínkov DN 100, -0,00420t	021 Stavby	ks	38,000	6,98	265,24	265,24	0,00
	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá							
13	735151822 - Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	021 Stavby	ks	7,000	5,04	35,28	35,28	0,00
14	735154143 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	7,000	27,94	195,58	195,58	0,00
15	998735202 - Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,309	1,65	3,81	3,81	0,00
	Konštrukcie klampiarske							
16	764396810 - Demontáž krycej dilatačnej lišty rš do 250 mm, ., -0,00164t	021 Stavby	m	18,640	0,39	7,27	7,27	0,00
17	764410850 - Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	279,160	0,78	217,74	217,74	0,00
18	764430850 - Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	021 Stavby	m	262,300	0,87	228,20	228,20	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
19	767411811 - Demontáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK -0,0128t	021 Stavby	m2	273,804	5,34	1 462,11	1 462,11	0,00
	171092b - SO 01 Trakt 001, SO 02 Trakt 002 a trakt 004 - stavebné práce							
	HSV - práce a dodávky HSV							
	Zvislé a kompletné konštrukcie							
20	311272124 - Murivo nosné (m3) Murovacie tvárnice z autoklávovaného pórobetónu hr. 300 mm. Maximálna stredná hodnota objemovej hmotnosti-650kg.m3, hladké, na systémovú tenkovrstvovú lepiaciu a maltu (300x249x499)	021 Stavby	m3	31,484	107,23	3 376,03	3 376,03	0,00
21	340238238 - Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 pórobetónovými tvárnicami (300x499x249)	021 Stavby	m2	1,400	14,30	20,02	20,02	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
22	622462532 - Vonkajšia omietka stien soklov tenkovrstvová akrylátová s ryhovanou štruktúrou PCI hr.zrna 1,5 mm, farba v hmote, vrátane všetkých systémových prvkov	021 Stavby	m2	82,538	10,05	829,51	829,51	0,00
23	622464211 - Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , akrylátová, , škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	1 401,571	10,05	14 085,79	14 085,79	0,00
24	622466120 - Príprava vonkajšieho podkladu stien. Základný penetračný náter vhodný pri obnove starších fasád. Prekrýva i vlásočnicové trhliny v podklade do šírky 0,3 mm	021 Stavby	m2	2 803,142	1,64	4 597,15	4 597,15	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

25	622472005 - Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, základná penetracia.Granulát obsiahnutý v penetrácii svojou hrubou štruktúrou tvorí spojovací mostík pre ďalšie aplikácie a tým zvyšuje jej priľnavosť k podkladu.	021 Stavby	m2	165,074	1,74	287,23	287,23	0,00
26	622481119 - Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	613,080	2,90	1 777,93	1 777,93	0,00
27	625250153 - Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS , lepený lepiacou a arovacou stierkou do exteriéru, rámovo s prikotvením, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	m2	30,535	25,12	767,04	767,04	0,00
28	625250158 - Doteplenie konštrukcie hr. 140 mm, systém XPS - lepený lepiacou a arovacou stierkou do exteriéru, lepený rámovo s prikotvením, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	m2	134,539	27,05	3 639,28	3 639,28	0,00
29	625251338 - Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy ,skladba We 01, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	m2	1 095,031	23,86	26 127,44	26 127,44	0,00
30	625251358 - Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy + visokodifúzna kontaktná fólia, skladba We04	021 Stavby	m2	151,407	27,34	4 139,47	4 139,47	0,00
31	625251372 - Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	306,540	15,07	4 619,56	4 619,56	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
32	953996121 - Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	2 229,380	2,42	5 395,10	5 395,10	0,00
33	953996131 - Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	021 Stavby	m	556,230	2,13	1 184,77	1 184,77	0,00
34	953996141 - Rohový PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde s okapničkou	021 Stavby	m	291,365	3,28	955,68	955,68	0,00
	PSV - Práce a dodávky PSV							
	Izolácie striech							
35	712341559 - Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	021 Stavby	m2	1 372,970	2,80	3 844,32	3 844,32	0,00
36	6285271250 - Parozábrana s nosnou vložkou hr. 3,5mm	021 Stavby	m2	1 474,680	1,45	2 138,29	2 138,29	0,00
37	6285271203 - Parozábrana s nosnou vložkou hr. 1,5mm	021 Stavby	m2	104,236	0,87	90,69	90,69	0,00
38	712370070 - Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	1 458,713	4,25	6 199,53	6 199,53	0,00
39	2832990650 - Kotviaca technika - vrut - systémové riešenie	021 Stavby	ks	4 580,359	0,61	2 794,02	2 794,02	0,00
40	2833000150 - Polymerna hydroizolačná strešná fólia hr.1,50 mm,	021 Stavby	m2	1 677,520	7,34	12 313,00	12 313,00	0,00
41	712973220 - Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	021 Stavby	ks	5,000	11,79	58,95	58,95	0,00
42	7129732203 - Detaily k PVC-P fóliam osadenie a dodávka bezpečnostného strešného prepadu	021 Stavby	ks	1,000	70,42	70,42	70,42	0,00
43	712973232 - Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	021 Stavby	ks	14,000	19,51	273,14	273,14	0,00
44	712973233 - Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 251 – 400 mm	021 Stavby	ks	2,000	25,79	51,58	51,58	0,00
45	712973234 - Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 401 – 600 mm	021 Stavby	ks	1,000	33,62	33,62	33,62	0,00
46	2455162032 - STRECHY PVC fólie systém. POLYMÉRNA HYDROIZOLAČNÁ STREŠNÁ FÓLIA hr. 1,5mm, MECHANICKY KOTVENÁ	021 Stavby	m2	17,648	13,14	231,89	231,89	0,00
47	6936651300 - Geotextília netkaná polypropylénová PP 300g/m2	021 Stavby	m2	17,648	0,77	13,59	13,59	0,00
48	712973245 - Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	021 Stavby	ks	30,000	4,15	124,50	124,50	0,00
49	712973410 - Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	280,744	8,21	2 304,91	2 304,91	0,00
50	712973620 - Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	280,744	8,98	2 521,08	2 521,08	0,00
51	712973710 - Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zateplovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	021 Stavby	m	23,600	11,69	275,88	275,88	0,00
52	712973905 - Zhotovenie izolácie dilatačnej škáry v ploche strechy mikroporéznym povrazcom, vrátane všetkých prvkov v zmysle detailu	021 Stavby	m	15,900	4,54	72,19	72,19	0,00
53	712990040 - Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	2 831,683	0,68	1 925,54	1 925,54	0,00
54	6936651300 - Geotextília netkaná polypropylénová PP 300g/m2	021 Stavby	m2	3 256,435	0,77	2 507,45	2 507,45	0,00
55	712991010 - Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	25,870	5,80	150,05	150,05	0,00
56	712991040 - Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	201,700	5,51	1 111,37	1 111,37	0,00
57	6072628105 - Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm)	021 Stavby	m2	123,452	5,51	680,22	680,22	0,00
58	712997002 - Montáž spádových atikových klinov z expandovaného polystyrénu	021 Stavby	m	1,600	2,32	3,71	3,71	0,00
59	2837653503 - EPS spádová doska spádový penový polystyrén 200S	021 Stavby	m3	0,080	168,08	13,45	13,45	0,00
60	998712202 - Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	398,034	2,75	1 094,59	1 094,59	0,00
	Izolácie tepelné							
61	713121111 - Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	141,620	0,58	82,14	82,14	0,00
62	6314150050 - Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy , čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm	021 Stavby	m2	144,452	6,09	879,71	879,71	0,00
63	713141160 - Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	83,790	1,16	97,20	97,20	0,00
64	63141535322 - Tepelná izolácia pre plochú strechu jednostranne spádová doska, kamenná doska, obj. hm. = 175kg/m3	021 Stavby	m3	7,692	9,18	70,61	70,61	0,00
65	713141250 - Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	141,140	1,64	231,47	231,47	0,00
66	63136705321 - Kamenná vlna hrúbka 120 mm, obj. hm. = 175kg/m3	021 Stavby	m2	116,994	9,76	1 141,86	1 141,86	0,00
67	63136705312 - Kamenná vlna hrúbka 100 mm, obj. hm. = 175 kg/m3	021 Stavby	m2	170,932	9,76	1 668,30	1 668,30	0,00
68	713142250 - Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	1 169,156	1,64	1 917,42	1 917,42	0,00
69	2837653423 - EPS 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm	021 Stavby	m2	2 375,898	7,34	17 439,09	17 439,09	0,00
70	2837500160 - Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120 mm	021 Stavby	m2	9,180	12,08	110,89	110,89	0,00
71	713144030 - Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	021 Stavby	m2	79,801	10,92	871,43	871,43	0,00
72	28376500632 - Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	021 Stavby	m2	81,397	10,14	825,37	825,37	0,00
73	713191221 - Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	021 Stavby	m	243,835	0,77	187,75	187,75	0,00
74	713483010 - Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou	021 Stavby	m2	3,770	14,10	53,16	53,16	0,00
75	6319125680 - Technické izolácie - lamelové zástena z priehľadného vinylu hr. 4 mm, vrátane kovenia	021 Stavby	m2	30,000	32,07	962,10	962,10	0,00

76	713531020 - Tesnenie prestupov káblov, plocha otvoru do0,02-0,025 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnou penou EI60-120	021 Stavby	ks	4,000	21,93	87,72	87,72	0,00
77	998713202 - Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	266,262	0,03	7,99	7,99	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
78	722252134 - Montáž a osadenie prenosného hasiaceho prístroja	021 Stavby	ks	28,000	7,82	218,96	218,96	0,00
79	4498115025 - Držiak prenosného hasiaceho prístroja	021 Stavby	ks	28,000	6,28	175,84	175,84	0,00
80	4498115026 - Piktogram pre stanovisko hasiaceho prístroja	021 Stavby	ks	28,000	1,93	54,04	54,04	0,00
81	4498115027 - Prenosný hasiaci prístroj práškový, náplň 6 kg	021 Stavby	ks	24,000	61,05	1 465,20	1 465,20	0,00
82	4498115028 - Prenosný hasiaci prístroj snehový, náplň 5 kg	021 Stavby	ks	4,000	62,60	250,40	250,40	0,00
83	998722202 - Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	21,644	0,03	0,65	0,65	0,00
	Konštrukcie klampiarske							
84	76417127K15a - K15a Poplastovaný plech - lemovanie rúr D do 150 mm	021 Stavby	m2	1,136	8,21	9,33	9,33	0,00
85	76417127K15c - K15c Poplatovaný plech - lemovanie rúr D do 200 mm	021 Stavby	m2	0,679	11,69	7,94	7,94	0,00
86	76417127K16 - K16 Poplastovaný plech, - lemovanie VZT potrubia na ploche	021 Stavby	m2	0,362	12,08	4,37	4,37	0,00
87	76441052K06 - K06 Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	021 Stavby	m	10,000	10,34	103,40	103,40	0,00
88	76441055K10 - K10 Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 410 mm	021 Stavby	m	228,300	12,56	2 867,45	2 867,45	0,00
89	76442150K05.2 - K05.2 Oplechovanie nadpražia na fas. paneli z poplastovaného plechu, r.š. 125 mm	021 Stavby	m	11,000	9,76	107,36	107,36	0,00
90	76442151K082 - K08.2 Oplechovanie nadpražia dverí na f. p. z poplastovaného plechu, r.š. 125 mm	021 Stavby	m	1,710	9,76	16,69	16,69	0,00
91	76442151K11 - K11 Oplechovanie kotvy pre rebrík z poplastovaného plechu, r.š. 140 mm	021 Stavby	m	2,310	10,92	25,23	25,23	0,00
92	76442152K04 - K04 Oplechovanie fasadneho panelu pri základe z poplastovaného plechu, r.š. 215 mm	021 Stavby	m	31,030	12,08	374,84	374,84	0,00
93	76442152K05 - K05 Oplechovanie nadpražia okna na fas. paneli z poplastovaného plechu, r.š. 200 mm	021 Stavby	m	11,000	12,08	132,88	132,88	0,00
94	76442152K07 - K07 Oplechovanie ostenia na fas. paneli z poplastovaného plechu, r.š. 206 mm	021 Stavby	m	23,870	11,69	279,04	279,04	0,00
95	76442152K08 - K08 Oplechovanienadpažia dverí na f. paneli z poplastovaného plechu, r.š. 200 mm	021 Stavby	m	1,710	12,85	21,97	21,97	0,00
96	76442152K09 - K09 Oplechovanie ostenia dverí na f. p. z poplastovaného plechu, r.š. 206 mm	021 Stavby	m	4,840	13,33	64,52	64,52	0,00
97	76442153K12 - K12 Oplechovanie kotvy pre rebrík Z03 z poplastovaného plechu, r.š. 240 mm	021 Stavby	m	1,220	13,62	16,62	16,62	0,00
98	76442156K03.1 - K03.1 Oplechovanie styku steny a unikového schodiska z poplastovaného plechu, r.š. 510 mm	021 Stavby	m	26,500	14,10	373,65	373,65	0,00
99	76442157K03.2 - K03.2 Oplechovanie styku unikového schod. a panelovej steny z poplastovaného plechu, r.š. 625 mm	021 Stavby	m	26,510	15,17	402,16	402,16	0,00
100	76442157K03.3 - K03.3 Oplechovanie styku unikového schod. a panelovej steny z poplastovaného plechu, r.š. 625 mm	021 Stavby	m	6,160	15,17	93,45	93,45	0,00
101	76443050K02 - K02 Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 2450 mm	021 Stavby	m	213,380	23,47	5 008,03	5 008,03	0,00
102	76443051K013 - K01.3 Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 290 mm	021 Stavby	m	34,220	15,65	535,54	535,54	0,00
103	76443051K13 - K13 Oplechovanie ukončenia panelu na streche z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 279 mm	021 Stavby	m	0,550	14,49	7,97	7,97	0,00
104	76443052K01 - K01 Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 385 mm	021 Stavby	m	34,220	17,39	595,09	595,09	0,00
105	76443056K14 - K14 Bezpečnostný strešný chrlič z poplastovaného plechu, vrátane rohov	021 Stavby	ks	1,000	60,86	60,86	60,86	0,00
	Konštrukcie stolárske							
106	766621400 - Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	24,600	28,98	712,91	712,91	0,00
107	2832301040 - Expanzná páska pre šírku škáry 5-12mm a hĺbka škáry 30mm (5-12x30 mm/5,6 m) s odolnosťou voči taku vody viac ako 600 Pa, pre okenné a fasádne konštrukcie	021 Stavby	m	27,060	2,99	80,91	80,91	0,00
108	766621914 - Oprava okien, nastavenie, premazanie kovania a tesnenia	021 Stavby	ks	74,000	14,49	1 072,26	1 072,26	0,00
109	766621915 - Oprava okien, impregnácia, ošetrenie krídla a rámu okna	021 Stavby	ks	74,000	31,30	2 316,20	2 316,20	0,00
110	766621921 - Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	021 Stavby	m2	212,040	14,49	3 072,46	3 072,46	0,00
111	76669414OV02a - OV 02a Dodávka a montáž parapetnej dosky plastovej šírky 350 mm, dĺžky 2400 mm, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	ks	15,000	25,79	386,85	386,85	0,00
112	76669414OV02b - OV 02b Dodávka a montáž parapetnej dosky plastovej šírky 250 mm, dĺžky 2400 mm, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	ks	58,000	21,93	1 271,94	1 271,94	0,00
113	76669414OV02c - OV 02c Dodávka a montáž parapetnej dosky plastovej šírky 250 mm, dĺžky 1200 mm, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí	021 Stavby	ks	1,000	11,69	11,69	11,69	0,00
114	76669414OV04 - OV 04 Dodávka a montáž hliníkový výlez na plochú strechu 900x900mm, vrátane všetkých systémových prvkov a súčastí a povrchovej úpravy,	021 Stavby	ks	1,000	140,84	140,84	140,84	0,00
	Konštrukcie stolárske - Plastové okná a hliníkové okno							
115	7666214003 - Montáž okien plastových a hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	321,580	10,31	3 315,49	3 315,49	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
116	767392112 - Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	021 Stavby	m2	319,850	7,63	2 440,46	2 440,46	0,00
117	5535039260 - Trapézový plech T-35,-119- kš 1035 mm Pozink hrúbka 0,5mm	021 Stavby	m2	351,835	15,46	5 439,37	5 439,37	0,00
118	767411111 - Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm	021 Stavby	m2	336,101	16,81	5 649,86	5 649,86	0,00
119	5535865740 - Sendvičový panel z minerálnej vlny , pož. odolnosť min. EI 30min, oceľový plášť , hr.panela 60mm, ext. 25mikron siva RAL 9006 a oranžová RAL 2004, interier 25mikron RAL9010, skladba WE 03	021 Stavby	m2	342,823	37,58	12 883,29	12 883,29	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové - dvere hliníkové - bez PO							
120	7676411105 - Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	14,000	31,76	444,64	444,64	0,00
121	767De01 - De/01P D Dvere ex. únik. Al, 2-kríd., vnút. rozm. 1400x2100, otv., plné, padací prah, rám, dažď. lišta, bezp. tr. 3, prof-3.komor. ex. Al, tesn., pvrch. úpr, 1,5 Al-30 styrodur, kovania, panik a bezp. zámok, samozatv. + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	2 503,87	2 503,87	2 503,87	0,00
122	767De02L - De/02L D Dvere exteriér. Al, 1-kríd., vnút. rozm. 800x2100, otv., plné, zárubeň, bezp. tr. 3, profil-3.komor. exter. Al + tep.izolač. vl., tesnenia, Uf=1,5, pvrch. úpravy, dver. výplň: tep.izolač. panel, bezp.tr.3, kovanie + viď PD	021 Stavby	ks	2,000	1 369,31	2 738,62	2 738,62	0,00
123	767De03 - De/03L D Dvere ex. Al, 2-kríd., vnút. rozm. 1500x2100, otv., plné, padací prah, rám+pomoc. konštr, prof-3.komor. ex. Al, tesn., tep.izolač. vl., Uf=1,5, pvrch. úpr, sandwich - plechopanel 1,5 Al -30 styrodur- 1,5 Al, kovanie + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	1 877,90	1 877,90	1 877,90	0,00

124	767De04 - De/04L D Dvere ex. Al, 2-krídl., vnút. rozm. 1500x2100, otv., plné, padací prah, rám+pomoc. konštr, prof-3.komor. ex. Al, tesn., tep.izolač. vl., Uf=1,5, pvrch. úpr, 1,5 Al - 30 styrodur- 1,5 Al, kovanie, samozatv. + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	1 877,90	1 877,90	1 877,90	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové - dvere hliníkové - POŽIARNE							
125	7676465105 - Montáž dverí kovových s požiarnou odolnosťou	021 Stavby	ks	14,000	24,55	343,70	343,70	0,00
126	767Dp05P - Dp/05P D Dvere exter. požiarne únik. Al, 2-krídl., vnút. rozm. 1400x2100, otv., plné, pad. prah, rám + pomoc. konštr., PO:EI30/D3-C,P,K, prof-Al-6-komor., protipož. Uf=1,5, tesn., pvrch. úpr, 1,5Al-40 styrodur-1,5Al, kovanie, samozatv. + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	2 973,35	2 973,35	2 973,35	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové - brány hliníkové							
128	767652230 - Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 9 do 13 m2	021 Stavby	ks	2,000	190,81	381,62	381,62	0,00
129	767Be01 - Be/01 D Brána exteriér. oceľ. zatepl., 2-krídl. s integrov. vstup. bránkou, Uf=1,2, st.otv. 3600x3450, oceľ. nos. profily, povrch. úprava, tesnenie, výplň- plechopanel: 1mm plech, PUR izol. hr. 40 mm, 1mm plech, kovanie + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00
130	767Be02 - Be/02 D Brána exteriér. oceľ. zatepl., 2-krídl. s integrov. vstup. bránkou, Uf=1,2, st.otv. 3600x3450, oceľ. nos. profily, povrch. úprava, tesnenie, výplň- plechopanel: 1mm plech, PUR izol. hr. 40 mm, 1mm plech, kovanie + viď PD	021 Stavby	ks	1,000	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00
	171092f - SO 01 Trakt 001, SO 02 Trakt 002 a 004 - uzemnenie a bleskozvod							
	Práce dodávky M							
	Elektromontáže							
131	M002 - Dodávka pás FeZn 30x3,5 v betóne vrátane izolácie, svoriek a spojov	021 Stavby	m	100,000	4,92	492,00	492,00	0,00
132	K023 - Montáž pás FeZn 30x3,5 v betóne vrátane izolácie, svoriek a spojov	021 Stavby	m	100,000	0,55	55,00	55,00	0,00
133	M024 - Dodávka drôt RD 8 ALU, vrátane svoriek a spojov	021 Stavby	m	400,000	7,69	3 076,00	3 076,00	0,00
134	K032 - Montáž drôt RD 8 ALU, vrátane svoriek a spojov	021 Stavby	m	400,000	0,85	340,00	340,00	0,00
135	M033 - Dodávka drôt RD 8 ALU s PVC izoláciou vrátane, svoriek a spojov (napr. RD 8 PVC)	021 Stavby	m	200,000	8,67	1 734,00	1 734,00	0,00
136	K034 - Montáž drôt RD 8 ALU s PVC izoláciou vrátane, svoriek a spojov (napr. RD 8 PVC)	021 Stavby	m	200,000	0,97	194,00	194,00	0,00
137	M004 - Dodávka normovanej spojovacej svorky 249 8-10 ST	021 Stavby	ks	60,000	5,64	338,40	338,40	0,00
138	K037 - Montáž normovanej spojovacej svorky 249 8-10 ST	021 Stavby	ks	60,000	0,62	37,20	37,20	0,00
139	M038 - Dodávka normovanej spojovacej svorky 5002 N-VA	021 Stavby	ks	10,000	31,05	310,50	310,50	0,00
140	K039 - Montáž normovanej spojovacej svorky 5002 N-VA	021 Stavby	ks	10,000	4,38	43,80	43,80	0,00
141	M040 - Dodávka číselného štítka 311 N-ALU 16	021 Stavby	ks	10,000	4,24	42,40	42,40	0,00
142	K041 - Montáž číselného štítka 311 N-ALU 16	021 Stavby	ks	10,000	0,47	4,70	4,70	0,00
143	K042 - Dilatačný diel 172 AR	021 Stavby	ks	20,000	5,61	112,20	112,20	0,00
144	M043 - Dodávka antikoróznej pásky 365 50	021 Stavby	ks	10,000	12,67	126,70	126,70	0,00
145	K044 - Montáž antikoróznej pásky 365 50	021 Stavby	ks	10,000	1,40	14,00	14,00	0,00
146	M045 - Dodávka krabice KO125 vrátane revíznych dvierok	021 Stavby	ks	10,000	19,25	192,50	192,50	0,00
147	K046 - Montáž krabice KO125 vrátane revíznych dvierok	021 Stavby	ks	10,000	2,14	21,40	21,40	0,00
148	K221 - Strešné držiaky vedenia 165 MBG-8 + 177 30 M8 + 165 MBG UH	021 Stavby	ks	350,000	5,98	2 093,00	2 093,00	0,00
149	K222 - Nástenné držiaky vedenia 249 8-10 ST-OT + Kotva MMS 7,5x50	021 Stavby	ks	200,000	5,41	1 082,00	1 082,00	0,00
150	K223 - Zachytávacia tyč 2m 101 VL2000 + stojan 1x F-FIX-16	021 Stavby	ks	6,000	60,38	362,28	362,28	0,00
151	K224 - Zachytávacia tyč 3m 101 VL3000 + stojan 2x F-FIX-16	021 Stavby	ks	4,000	73,60	294,40	294,40	0,00
152	K225 - Zachytávacia tyč 4m 101 VL4000 + stojan 3x F-FIX-16	021 Stavby	ks	0,000	92,46	0,00	0,00	0,00
153	K232 - Ošetrenie spojov gumoasfaltom	021 Stavby	ks	20,000	5,64	112,80	112,80	0,00
154	K233 - Výkop a obhalenie existujúceho zemniaceho pásika FeZn 30/4	021 Stavby	m	30,000	11,85	355,50	355,50	0,00
155	K234 - Rozbúranie živičných povrchov v mieste pripojenia na uzemnenie	021 Stavby	ks	10,000	20,82	208,20	208,20	0,00
156	K235 - Meranie zemného odporu existujúceho zvodu, vyzuálna kontrola, vypracovanie správy o revíznej prehliadke	021 Stavby	ks	10,000	24,27	242,70	242,70	0,00
157	K236 - Oprava pásu FeZn 30x3,5 vo výkope, svoriek a spojov	021 Stavby	m	90,000	2,42	217,80	217,80	0,00
158	K237 - Demontáž drôtu FeZn 8, vrátane svoriek a spojov	021 Stavby	m	350,000	1,61	563,50	563,50	0,00
159	K238 - Demontáž drôtu FeZn 10, vrátane svoriek a spojov	021 Stavby	m	160,000	1,61	257,60	257,60	0,00
160	K239 - Demontáž strešných držiakov vedenia PV21, vrátane svoriek a spojov	021 Stavby	ks	350,000	1,61	563,50	563,50	0,00
161	K240 - Demontáž nástenných držiakov vedenia, vrátane svoriek a spojov	021 Stavby	ks	200,000	2,99	598,00	598,00	0,00
162	K241 - Demontáž zachytávacej tyče do 3m	021 Stavby	ks	10,000	8,05	80,50	80,50	0,00
163	K242 - Demontáž KO125+skúšobnej svorky SZ	021 Stavby	ks	10,000	2,65	26,50	26,50	0,00
164	K243 - Demontáž ochranného uholníka a držiakov ochranného uholníka, vrátane svoriek a spojov	021 Stavby	ks	10,000	4,72	47,20	47,20	0,00
165	K245 - Lešenia a mechanizmy	021 Stavby	ks	1,000	874,58	874,58	874,58	0,00
166	K246 - Pomocné montážne práce elektrikára	021 Stavby	hod	69,000	8,28	571,32	571,32	0,00
167	K247 - Doprava zariadení do areálu a presun na miesto montáže pomocou mobilných prepravných, zdvíhacích zariadení a montáž zariadení vo výškach pomocou montážnych plošín	021 Stavby	hod	14,000	40,25	563,50	563,50	0,00
	171092g - SO 01 Trakt 001, SO 02 Trakt 002 a 004 - elektroinštalácia							
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
168	M061 - Dodávka stropného žiarivkového svietidla do podhľadu 600x600 4x14W, IP20, 230V TYP A, vrátane upevňovacieho materialu a bezpečnostného drátu pre údržbu.	021 Stavby	ks	467,000	53,36	24 919,12	24 919,12	0,00
169	K062 - Montáž stropného žiarivkového svietidla do podhľadu 600x600 4x14W, IP20, 230V TYP A, vrátane upevňovacieho materialu a bezpečnostného drátu pre údržbu.	021 Stavby	ks	467,000	5,93	2 769,31	2 769,31	0,00
170	M063 - Dodávka stropného svietidla do podhľadu Downlight 1x26W, IP20, 230V TYP B, vrátane upevňovacieho materialu a bezpečnostného drátu pre údržbu.	021 Stavby	ks	105,000	44,74	4 697,70	4 697,70	0,00
171	K064 - Montáž stropného svietidla do podhľadu Downlight 1x26W, IP20, 230V TYP B, vrátane upevňovacieho materialu a bezpečnostného drátu pre údržbu.	021 Stavby	ks	105,000	4,97	521,85	521,85	0,00
172	M065 - Dodávka žiarivkového svietidla pre lištový systém 2x49W, IP20, 230V TYP C, vrátane upevňovacieho materialu a zdrojov.	021 Stavby	ks	31,000	54,34	1 684,54	1 684,54	0,00
173	K066 - Montáž žiarivkového svietidla pre lištový systém 2x49W, IP20, 230V TYP C, vrátane upevňovacieho materialu a zdrojov.	021 Stavby	ks	31,000	6,04	187,24	187,24	0,00
174	M067 - Dodávka prisadeného svietidla 2x26W, IP56, 230V TYP E, vrátane upevňovacieho materialu a bezpečnostného drátu pre údržbu.	021 Stavby	ks	10,000	45,66	456,60	456,60	0,00

175	K073 - Montáž prisadeného svietidla 2x26W, IP56, 230V TYP E, vrátane upevňovacieho materialu a bezpečnostného drátu pre údržbu.	021 Stavby	ks	10,000	5,07	50,70	50,70	0,00
176	M074 - Dodávka prisadeného stropného svietidla 2x49W TYP D, IP65, 230V, vrátane upevňovacieho materialu k perforovanému žlabu alebo stropu.	021 Stavby	ks	31,000	47,88	1 484,28	1 484,28	0,00
177	K077 - Montáž prisadeného stropného svietidla 2x49W TYP D, IP65, 230V, vrátane upevňovacieho materialu k perforovanému žlabu alebo stropu.	021 Stavby	ks	31,000	5,32	164,92	164,92	0,00
178	M078 - Dodávka núdzového svietidla LED s difúzorom a piktogramom jednostranné TYP NP-1, 3W, 230V DC, na centrálnu CBS, vrátane upevňovacieho materialu k perforovanému žlabu alebo stropu.	021 Stavby	ks	88,000	137,45	12 095,60	12 095,60	0,00
179	K079 - Montáž núdzového svietidla LED s difúzorom a piktogramom jednostranné TYP NP-1, 3W, 230V DC, na centrálnu CBS, vrátane upevňovacieho materialu k perforovanému žlabu alebo stropu.	021 Stavby	ks	88,000	15,27	1 343,76	1 343,76	0,00
180	M080 - Dodávka núdzového svietidla LED s difúzorom a piktogramom obojstranné TYP NP-2, 3W, 230V DC, na centrálnu CBS, vrátane upevňovacieho materialu k perforovanému žlabu alebo stropu.	021 Stavby	ks	11,000	137,45	1 511,95	1 511,95	0,00
181	K081 - Montáž núdzového svietidla LED s difúzorom a piktogramom obojstranné TYP NP-2, 3W, 230V DC, na centrálnu CBS, vrátane upevňovacieho materialu k perforovanému žlabu alebo stropu.	021 Stavby	ks	11,000	15,27	167,97	167,97	0,00
182	M082 - Dodávka núdzového svietidla LED s piktogramom stropné TYP NB-1, 5W, 230V DC, na centrálnu CBS, vrátane upevňovacieho materialu k perforovanému žlabu alebo stropu.	021 Stavby	ks	31,000	137,45	4 260,95	4 260,95	0,00
183	K083 - Montáž núdzového svietidla LED s piktogramom stropné TYP NB-1, 5W, 230V DC, na centrálnu CBS, vrátane upevňovacieho materialu k perforovanému žlabu alebo stropu.	021 Stavby	ks	31,000	15,27	473,37	473,37	0,00
	171092g1 - SO 01 Trakt 001, SO 02 Trakt 002 a 004 - elektroinštalácia dodatok							
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže - autoservis							
184	K050 - Montáž žiarivkového svietidla pre lištový systém 2x49W, IP20, 230V TYP C, vrátane upevňovacieho materialu a zdrojov	021 Stavby	ks	56,000	20,66	1 156,96	1 156,96	0,00
185	K050a - Dodávkažiarivkového svietidla pre lištový systém 2x49W, IP20, 230V TYP C, vrátane upevňovacieho materialu a zdrojov	021 Stavby	ks	56,000	36,98	2 070,88	2 070,88	0,00
186	K265 - Montáž prisadeného stropného svietidla 2x49W TYP D, IP65, 230V, vrátane upevňovacieho materialu k perforovanému žlabu alebo stropu	021 Stavby	ks	1,000	20,66	20,66	20,66	0,00
187	K265a - Dodávka ž prisadeného stropného svietidla 2x49W TYP D, IP65, 230V, vrátane upevňovacieho materialu k perforovanému žlabu alebo stropu	021 Stavby	ks	1,000	43,39	43,39	43,39	0,00
188	K266 - Montáž núdzového svietidla LED s difúzorom a piktogramom jednostranné TYP NP-1, 3W, 230V DC, na centrálnu CBS, vrátane upevňovacieho materialu k perforovanému žlabu alebo stropu	021 Stavby	ks	2,000	31,51	63,02	63,02	0,00
189	K266a - Dodávka núdzového svietidla LED s difúzorom a piktogramom jednostranné TYP NP-1, 3W, 230V DC, na centrálnu CBS, vrátane upevňovacieho materialu k perforovanému žlabu alebo stropu	021 Stavby	ks	2,000	206,60	413,20	413,20	0,00
	171092h - SO 01 Trakt 001, SO 02 Trakt 002 a 004 - UK demontáž							
	Práce a dodávky PSV							
	Ústredné kúrenie							
	Ústredné kúrenie - Demontáž oceľových potrubných rozvodov							
190	K338 - Oceľové potrubnie DN 15, vrátane izolácie	021 Stavby	m	542,000	3,10	1 680,20	1 680,20	0,00
191	K339 - Oceľové potrubnie DN 20, DN 25, vrátane izolácie	021 Stavby	m	238,000	4,13	982,94	982,94	0,00
192	K340 - Oceľové potrubnie DN 32, DN 40, vrátane izolácie	021 Stavby	m	327,000	5,17	1 690,59	1 690,59	0,00
193	K341 - Oceľové potrubnie DN 50, vrátane izolácie	021 Stavby	m	138,000	5,17	713,46	713,46	0,00
194	K342 - Oceľové potrubnie DN 80, DN 100, vrátane izolácie	021 Stavby	m	278,000	7,23	2 009,94	2 009,94	0,00
195	K343 - Oceľové potrubnie DN 125, DN 150, vrátane izolácie	021 Stavby	m	88,000	10,33	909,04	909,04	0,00
196	K344 - Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných (demontovaných) hmôt rozvodov	021 Stavby	t	13,150	62,91	827,27	827,27	0,00
	Ústredné kúrenie - Demontáž vykurovacích telies a vetracích zariadení							
197	K345 - Dvojradový, stavebnej dĺžky do 1500mm	021 Stavby	ks	38,000	6,92	262,96	262,96	0,00
198	K346 - Dvojradový, stavebnej dĺžky od 1500 do 2820 mm	021 Stavby	ks	79,000	8,37	661,23	661,23	0,00
199	K347 - Demontáž rúrového vykurovacieho telesa LR 3750, priemer 75 mm	021 Stavby	ks	1,000	33,78	33,78	33,78	0,00
200	K348 - Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacích telies	021 Stavby	ks	234,000	2,38	556,92	556,92	0,00
201	K349 - Demontáž vetracieho zariadenia 20K 600/1900	021 Stavby	ks	8,000	9,09	72,72	72,72	0,00
202	K350 - Demontáž vzduchotechnickej jednotky	021 Stavby	ks	2,000	54,54	109,08	109,08	0,00
203	K351 - Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných (demontovaných) hmôt vykurovacích telies vodorovne do 100m, z výšky objektu od 6 do 24 m	021 Stavby	t	13,600	61,14	831,50	831,50	0,00
	Ústredné kúrenie - Demontáž strojovne							
204	K352 - Demontáž armatúr a prírubových armatúr	021 Stavby	ks	10,000	15,77	157,70	157,70	0,00
205	K353 - Demontáž rozdelovača do DN 400	021 Stavby	ks	3,000	79,85	239,55	239,55	0,00
206	K354 - Demontáž zásobníkových ohrievačov, ležatých, s objemom do 5000l	021 Stavby	ks	2,000	85,12	170,24	170,24	0,00
207	K355 - Rozrezanie zásobníkových ohrievačov, s objemom do 5000l	021 Stavby	ks	2,000	98,34	196,68	196,68	0,00
208	K356 - Demontáž výmenníka do DN 700	021 Stavby	ks	2,000	91,32	182,64	182,64	0,00
209	K357 - Rozrezanie výmenníka do DN 700	021 Stavby	ks	2,000	109,70	219,40	219,40	0,00
210	K358 - Čerpadlová skupina	021 Stavby	ks	2,000	72,83	145,66	145,66	0,00
211	K359 - Demontáž nádrží beztlakových alebo tlakových, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu nad 200 do 500l	021 Stavby	ks	2,000	42,15	84,30	84,30	0,00
212	K360 - Ostatné – zloženie odpojených nádrží z konzol na podlahu	021 Stavby	ks	2,000	36,46	72,92	72,92	0,00
213	K361 - Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných (demontovaných) hmôt vykurovacích telies vodorovne do 100m, z výšky objektu od 6 do 24 m	021 Stavby	t	13,800	61,15	843,87	843,87	0,00
	Ústredné kúrenie - Ostatné							
214	K362 - Vypustenie vody z celého vykurovacieho systému	021 Stavby	ks	6,000	16,01	96,06	96,06	0,00
215	K363 - Zdvíhacie zariadenie, lešenia pomocné	021 Stavby	m2	300,000	5,37	1 611,00	1 611,00	0,00
216	K364 - Rezanie a rozpojovanie kovového materiálu	021 Stavby	m	29,480	22,93	675,98	675,98	0,00
217	K365 - Likvidácia nekovového odpadu	021 Stavby	t	10,300	45,97	473,49	473,49	0,00
218	K366 - Odvoz kovového materiálu	021 Stavby	t	40,550	20,35	825,19	825,19	0,00
	171092i - SO 01 Trakt 001, SO 02 Trakt 002 a 004 - UK							
	Práce a dodávky HSV							
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
219	971052231 - Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2,do 150 mm, -0,00800t	021 Stavby	ks	85,000	22,05	1 874,25	1 874,25	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie tepelné							
220	7134821250 - Montáž skruže potrubné izolačné púzdro PIPO ALS 800 s hliníkovou fóliou hr. do 30 mm, vnútorný priemer do 38 mm	021 Stavby	m	1 648,000	0,78	1 285,44	1 285,44	0,00
221	7134821251 - Potrubné izolačné púzdro PIPO ALS 800 s hliníkovou fóliou (15x20) 18 x 20 mm	021 Stavby	m	1 060,800	2,74	2 906,59	2 906,59	0,00
222	7134821252 - Potrubné izolačné púzdro PIPO ALS 800 s hliníkovou fóliou 22 x 20 mm	021 Stavby	m	271,320	2,74	743,42	743,42	0,00

223	7134821253 - Potrubné izolačné púzdro PIPO ALS 800 s hliníkovou fóliou 28 x 30 mm	021 Stavby	m	246,840	3,14	775,08	775,08	0,00
224	7134821254 - Potrubné izolačné púzdro PIPO ALS 800 s hliníkovou fóliou 35 x 30 mm	021 Stavby	m	102,000	4,80	489,60	489,60	0,00
225	7134821260 - Montáž skruže potrubné izolačné púzdro PIPO ALS 800 s hliníkovou fóliou hr. do 70 mm, vnútorný priemer od 39-70 mm	021 Stavby	m	242,000	4,80	1 161,60	1 161,60	0,00
226	7134821261 - Potrubné izolačné púzdro PIPO ALS 800 s hliníkovou fóliou 42 x 40 mm	021 Stavby	m	126,480	6,66	842,36	842,36	0,00
227	7134821263 - Potrubné izolačné púzdro PIPO ALS 800 s hliníkovou fóliou 54 x 50 mm	021 Stavby	m	14,280	6,66	95,10	95,10	0,00
228	7134821265 - Potrubné izolačné púzdro PIPO ALS 800 s hliníkovou fóliou 64 x 60 mm	021 Stavby	m	106,080	10,00	1 060,80	1 060,80	0,00
229	7134821270 - Montáž skruže Potrubné izolačné púzdro PIPO ALS 800 s hliníkovou fóliou hr. do 80 mm, vnútorný priemer od 71-95 mm	021 Stavby	m	84,000	12,05	1 012,20	1 012,20	0,00
230	7134821271 - Potrubné izolačné púzdro PIPO ALS 800 s hliníkovou fóliou 76 x 70 mm	021 Stavby	m	14,000	12,05	168,70	168,70	0,00
231	7134821272 - Potrubné izolačné púzdro PIPO ALS 800 s hliníkovou fóliou 89 x 80 mm	021 Stavby	m	70,000	15,19	1 063,30	1 063,30	0,00
232	7134821280 - Montáž skruže Potrubné izolačné púzdro PIPO ALS 800 s hliníkovou fóliou hr. do 100 mm, vnútorný priemer od 96-133 mm	021 Stavby	m	218,000	19,60	4 272,80	4 272,80	0,00
233	7134821281 - Potrubné izolačné púzdro PIPO ALS 800 s hliníkovou fóliou 108 x 100 mm	021 Stavby	m	210,000	21,56	4 527,60	4 527,60	0,00
234	7134821283 - Potrubné izolačné púzdro PIPO ALS 800 s hliníkovou fóliou 133 x 100 mm	021 Stavby	m	8,000	23,62	188,96	188,96	0,00
235	998713203 - Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	205,936	1,55	319,20	319,20	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
236	722229201 - Montáž tlakovéj expanznéj nádrže do 200 l 10 bar	021 Stavby	ks	1,000	156,11	156,11	156,11	0,00
237	Inf. cena 01 - Tlaková expanzná nádoba pre ohrievač replej vody 100 l/10 bar	021 Stavby	ks	1,000	639,45	639,45	639,45	0,00
238	Inf. cena 02 - Guľový kohút so zaistením 1 1/4"	021 Stavby	ks	1,000	16,17	16,17	16,17	0,00
239	998722201 - Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,117	0,70	5,68	5,68	0,00
	Ústredné kúrenie, kotolne							
240	731291020 - Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	021 Stavby	ks	1,000	291,94	291,94	291,94	0,00
241	Inf. cena 1 - Čerpadlová. skupina bez zmiešavača	021 Stavby	ks	1,000	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00
242	731291080 -Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	021 Stavby	ks	4,000	146,71	586,84	586,84	0,00
243	Inf. cena 2 - Čerpadlová. skupina so zmiešavačom	021 Stavby	ks	1,000	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00
244	Inf. cena 3 - Čerpadlová. skupina so zmiešavačom	021 Stavby	ks	2,000	1 960,00	3 920,00	3 920,00	0,00
245	Inf. cena 4 - Čerpadlová. skupina so zmiešavačom	021 Stavby	ks	1,000	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00
246	Inf. cena 5 - Motor zmiešavača vrátane montážnej skupiny, 24 V	021 Stavby	ks	4,000	243,43	973,72	973,72	0,00
247	Inf. cena 6 - Prechodové skrutkové spojenia DN 50/ DN 50	021 Stavby	ks	1,000	26,75	26,75	26,75	0,00
248	Inf. cena 7 - Prechodové skrutkové spojenia DN 50/ DN 65	021 Stavby	ks	1,000	27,34	27,34	27,34	0,00
249	Inf. cena 8 - Prechodové skrutkové spojenia DN 50/ DN 65	021 Stavby	ks	4,000	48,71	194,84	194,84	0,00
250	Inf. cena 9 - Uzatvárací set čerpadlovej skupiny bez zmiešavača 1 1/2"IG x DN 50	021 Stavby	ks	1,000	127,89	127,89	127,89	0,00
251	Inf. cena 10 - Uzatvárací set čerpadlovej skupiny so zmiešavačom 1 1 1/2"IG x DN 50	021 Stavby	ks	3,000	319,28	957,84	957,84	0,00
252	Inf. cena 11 - Prechodové skrutkové spojenia (čerpadlová skupina-vykurovacia vetva) V/40-AG	021 Stavby	ks	2,000	48,71	97,42	97,42	0,00
253	Inf. cena 12 - Prechodové skrutkové spojenia (čerpadlová skupina-vykurovacia vetva) V/50-AG	021 Stavby	ks	1,000	48,71	48,71	48,71	0,00
254	Inf. cena 14 - Prechodové skrutkové spojenia (čerpadlová skupina-vykurovacia vetva) V/65-AG	021 Stavby	ks	1,000	48,71	48,71	48,71	0,00
255	Inf. cena 0 - Uzatvárací set čerpadlovej skupiny so zmiešavačom 1 1/2"IG x DN 50	021 Stavby	ks	3,000	319,28	957,84	957,84	0,00
256	998731201 - Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	021 Stavby	%	141,398	3,30	466,61	466,61	0,00
	Ústredné kúrenie, strojovne							
257	732111405 - Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 42 m3/h (modul 200)	021 Stavby	ks	3,000	365,15	1 095,45	1 095,45	0,00
258	Inf. cena 21 - Teplovodný 3 okr. rozdeľovač, prietok 30 m3/h	021 Stavby	ks	1,000	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00
259	Inf. cena 22 - Teplovodný 4 okr. rozdeľovač, prietok 30 m3/h	021 Stavby	ks	2,000	3 038,00	6 076,00	6 076,00	0,00
260	Inf. cena 23 - Prechodový skrutkový spoj(združ. rozdeľ. V-čerpadlová skup.) 1 1/2"IG x DN 50	021 Stavby	ks	3,000	48,71	146,13	146,13	0,00
261	Inf. cena 24 - Prechodový skrutkový spoj(združ. rozdeľ. V-čerpadlová skup.)	021 Stavby	ks	3,000	48,71	146,13	146,13	0,00
262	Inf. cena 28 - Koniec pre privarenie, DN 150/DN 150	021 Stavby	ks	3,000	46,84	140,52	140,52	0,00
263	7321114061 - Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 65 m3/h (modul 250)	021 Stavby	ks	2,000	365,15	730,30	730,30	0,00
264	Inf. cena 29 - Horúcovodný 4 okr. rozdeľovač, prietok 50 m3/h	021 Stavby	ks	2,000	3 234,00	6 468,00	6 468,00	0,00
265	Inf. cena 30 - Koniec pre privarenie, DN 150/DN 150	021 Stavby	ks	1,000	47,63	47,63	47,63	0,00
266	7322192251 - Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami	021 Stavby	ks	1,000	185,22	185,22	185,22	0,00
267	Inf. cena 31 - Zásobníkový ohrievač teplej vody objem 1 500 l	021 Stavby	ks	1,000	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00
268	7323311981 - Montáž expanzného automatu	021 Stavby	ks	1,000	185,22	185,22	185,22	0,00
269	Inf. cena 32 - Expanzný automat s uvedením do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	2 425,50	2 425,50	2 425,50	0,00
270	732491118 - Montáž odovzdávacej stanice KOS so zásobníkom TPV výkonu od 451 do 950 kW	021 Stavby	ks	1,000	749,70	749,70	749,70	0,00
271	Inf. cena 35 - Odovzdávacia stanica horúca voda/teplá voda ÚK 1150 kW / TÚV 186 kW	021 Stavby	ks	1,000	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00
272	998732201 - Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	375,058	1,10	412,56	412,56	0,00
	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							
273	733121122 - Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2	021 Stavby	m	14,000	36,55	511,70	511,70	0,00
274	733121125 - Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	021 Stavby	m	70,000	41,06	2 874,20	2 874,20	0,00
275	733121128 - Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	021 Stavby	m	210,000	44,10	9 261,00	9 261,00	0,00
276	733121132 - Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 133/4,5	021 Stavby	m	8,000	67,03	536,24	536,24	0,00
277	733121135 - Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 168/5,0 mm	021 Stavby	m	26,000	77,62	2 018,12	2 018,12	0,00
278	733151072 - Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 15/1,0 mm	021 Stavby	m	1 291,000	23,52	30 364,32	30 364,32	0,00
279	733151075 - Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 18/1,0 mm	021 Stavby	m	88,000	29,99	2 639,12	2 639,12	0,00
280	733151078 - Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	021 Stavby	m	264,000	32,63	8 614,32	8 614,32	0,00
281	733151081 - Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm	021 Stavby	m	242,000	33,32	8 063,44	8 063,44	0,00
282	733151084 - Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 35/1,5 mm	021 Stavby	m	100,000	37,24	3 724,00	3 724,00	0,00
283	733173155 - Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 35/1,5 mm	021 Stavby	ks	2,000	502,74	1 005,48	1 005,48	0,00
284	733190217 - Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	84,000	2,45	205,80	205,80	0,00
285	733190232 - Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	021 Stavby	m	218,000	3,53	769,54	769,54	0,00

286	733151087 - Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 42/1,5 mm	021 Stavby	m	124,000	40,18	4 982,32	4 982,32	0,00
287	733151090 - Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 54/2,0mm	021 Stavby	m	14,000	81,54	1 141,56	1 141,56	0,00
288	733151093 - Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 64/2,0 mm	021 Stavby	m	104,000	147,00	15 288,00	15 288,00	0,00
289	733191201 - Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	1 925,000	1,47	2 829,75	2 829,75	0,00
290	733191202 - Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	021 Stavby	m	242,000	2,35	568,70	568,70	0,00
291	7331913031 - Preplach potrubia do DN 32	021 Stavby	m	1 907,000	0,59	1 125,13	1 125,13	0,00
292	7331913032 - Preplach potrubia do DN 50	021 Stavby	m	14,000	0,59	8,26	8,26	0,00
293	7331913033 - Preplach potrubia do DN 80	021 Stavby	m	104,000	0,59	61,36	61,36	0,00
294	7331913034 - Preplach potrubia do DN 125	021 Stavby	m	180,000	0,88	158,40	158,40	0,00
295	998733203 - Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	967,508	1,50	1 451,26	1 451,26	0,00
	Ústredné kúrenie, armatúry							
296	734109219 - Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 150	021 Stavby	ks	4,000	293,71	1 174,84	1 174,84	0,00
297	Inf. cena 41 - Prírubový guľový plnoprietokový kohút DN 150	021 Stavby	ks	4,000	343,98	1 375,92	1 375,92	0,00
298	Inf. cena 42 - Prírubový separátor kalov DN 150	021 Stavby	ks	1,000	264,60	264,60	264,60	0,00
299	Inf. cena 43 - Magnetická vložka pre separátor kalov D 125	021 Stavby	ks	1,000	79,38	79,38	79,38	0,00
300	734209112 - Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	68,000	14,50	986,00	986,00	0,00
301	734213250 - Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	40,000	14,50	580,00	580,00	0,00
302	4848906830 - Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2", mosadzný	021 Stavby	ks	40,000	14,50	580,00	580,00	0,00
303	734223010 - Montáž ventilu závitového regulačného do G 3/4	021 Stavby	ks	68,000	16,27	1 106,36	1 106,36	0,00
304	Inf cena 102 - Vysokoodporový regulačný ventil s automatickým obmedzením prietoku	021 Stavby	ks	68,000	243,04	16 526,72	16 526,72	0,00
305	Inf cena 103 - Termomotor 230 V	021 Stavby	ks	61,000	99,67	6 079,87	6 079,87	0,00
306	Inf cena 104 - Radiatorový ventil DN 15	021 Stavby	ks	40,000	22,93	917,20	917,20	0,00
307	734223153 - Montáž štvorcestného regulačného ventilu pre pripojenie vykurovacieho telesa	021 Stavby	ks	83,000	20,68	1 716,44	1 716,44	0,00
308	4849212100 - Pripájací sústava k vykurovacím telesám regulačná DN 15	021 Stavby	ks	83,000	28,52	2 367,16	2 367,16	0,00
309	7342232081 - Montáž ručnej hlavice jednoduchej	021 Stavby	ks	123,000	1,57	193,11	193,11	0,00
310	Inf. cena 104 - Ručná hlavica na termostatický ventil	021 Stavby	ks	123,000	22,05	2 712,15	2 712,15	0,00
311	734291113 - Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	42,000	12,54	526,68	526,68	0,00
312	734315055 - Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne navarovacieho	021 Stavby	ks	1,000	40,87	40,87	40,87	0,00
313	55124411901 - Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne navarovací DN 50/ PN 25, navarovací	021 Stavby	ks	1,000	69,78	69,78	69,78	0,00
314	734315060 - Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne navarovacieho	021 Stavby	ks	3,000	59,78	179,34	179,34	0,00
315	55124412001 - Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne navarovací DN 65/ PN 25,	021 Stavby	ks	1,000	78,60	78,60	78,60	0,00
316	734315070 - Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne navarovacieho DN 100	021 Stavby	ks	1,000	85,06	85,06	85,06	0,00
317	55124412201 - Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne navarovací DN 100/ PN 25,	021 Stavby	ks	1,000	179,83	179,83	179,83	0,00
318	734315075 - Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne navarovacieho DN 125	021 Stavby	ks	1,000	106,92	106,92	106,92	0,00
319	55124412301 - Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne navarovací DN 125/ PN 25, navarovací	021 Stavby	ks	1,000	304,98	304,98	304,98	0,00
320	734412420 - Montáž merača tepla kompaktného Qn 1,5 G 3/4	021 Stavby	ks	3,000	14,11	42,33	42,33	0,00
321	3882232560 - Merač tepla ultrazvukový 1,5m3/h, 110mm, DN 20, s impulzným výstupom	021 Stavby	ks	3,000	294,98	884,94	884,94	0,00
322	734412430 - Montáž merača tepla kompaktného Qn 6,0 G 1 1/4	021 Stavby	ks	1,000	17,93	17,93	17,93	0,00
323	3882232570 - Merač tepla ultrazvukový 6,0 m3/h, 260mm, DN 32, s impulzným výstupom	021 Stavby	ks	1,000	460,40	460,40	460,40	0,00
324	734412430.1 - Montáž merača tepla kompaktného Qn 10 G 2	021 Stavby	ks	1,000	24,60	24,60	24,60	0,00
325	3882232570.1 - Merač tepla ultrazvukový 10,0 m3/h, 300mm, DN 50, s impulzným výstupom	021 Stavby	ks	1,000	613,87	613,87	613,87	0,00
326	734412433 - Montáž merača tepla kompaktného Qn 15 G 2	021 Stavby	ks	1,000	24,60	24,60	24,60	0,00
327	3882232570.2 - Merač tepla ultrazvukový 15 m3/h, 270 mm, DN 50, s impulzným výstupom	021 Stavby	ks	1,000	613,87	613,87	613,87	0,00
328	4847200635 - Riadiaci systém vykurovania, ekvitermická regulácia pre ovládanie čerpadlových skupín, zónová regulácia, diaľková správa	021 Stavby	ks	1,000	3 302,21	3 302,21	3 302,21	0,00
329	7344191111 - Montáž snímača teploty zónovej regulácie	021 Stavby	ks	61,000	15,88	968,68	968,68	0,00
330	Inf. cena 201 - Snímač teploty zónovej regulácie	021 Stavby	ks	61,000	78,89	4 812,29	4 812,29	0,00
331	998734203 - Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	499,975	0,30	149,99	149,99	0,00
	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá							
332	735154040 - Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	3,000	8,23	24,69	24,69	0,00
333	4845390200 - Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor11VKS 600x600 s pripoj. vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	3,000	117,50	352,50	352,50	0,00
334	735154110 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	8,23	16,46	16,46	0,00
335	4845392300 - Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VKS 300x600 úzke s pripoj. stred, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	1,000	119,56	119,56	119,56	0,00
336	735154111 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,21	27,63	27,63	0,00
337	4845392350 - Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VKS 300x700 úzke s pripoj. stred, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	2,000	125,44	250,88	250,88	0,00
338	4845377350 - Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 300x900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	108,29	108,29	108,29	0,00
339	735154112 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	16,000	12,25	196,00	196,00	0,00
340	4845392650 - Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VKS 300x1000 úzke s pripoj. stred, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	2,000	142,88	285,76	285,76	0,00
341	48453976001 - Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VKS 300x1100 s pripoj. stred, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	5,000	167,68	838,40	838,40	0,00
342	4845397600 - Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 300x1000 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	1,000	167,68	167,68	167,68	0,00
343	4845392750 - Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VKS 300x1200 s pripoj. stred, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	5,000	154,35	771,75	771,75	0,00
344	735154113 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1300-1800 mm	021 Stavby	ks	44,000	14,11	620,84	620,84	0,00
345	4845392800 - Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VKS 300x1300 s pripoj. stred, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	3,429	160,23	549,43	549,43	0,00
346	4845392850 - Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VKS 300x1400 s pripoj. stred, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	0,571	166,11	94,85	94,85	0,00

347	48453976501 - Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 300x1300 s pripoj. stred, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	3,429	174,24	597,47	597,47	0,00
348	4845397700 - Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 300x1400 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	4,000	181,59	726,36	726,36	0,00
349	48453978001 - Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 300x1700 s pripoj. stred,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	4,000	308,80	1 235,20	1 235,20	0,00
350	735154114 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	5,000	14,80	74,00	74,00	0,00
351	4845397900 - Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 300x2000 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	5,000	225,40	1 127,00	1 127,00	0,00
352	735154130 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	8,23	16,46	16,46	0,00
353	4845393750 - Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VKS 500x500 úzke s pripoj. stred, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	2,000	127,01	254,02	254,02	0,00
354	735154131 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	9,21	9,21	9,21	0,00
355	4845372850 - Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 500x900 úzke s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	148,37	148,37	148,37	0,00
356	735154132 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	14,000	12,25	171,50	171,50	0,00
357	48453730501 - Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 500x1100 úzke s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	162,09	162,09	162,09	0,00
358	4845379500 - Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 500x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	115,84	231,68	231,68	0,00
359	4845379550 - Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 500x1100 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	148,96	297,92	297,92	0,00
360	4845379600 - Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 500x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	4,000	158,27	633,08	633,08	0,00
361	735154133 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	6,000	14,11	84,66	84,66	0,00
362	4845373300 - Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 500x1400 úzke s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	3,000	147,29	441,87	441,87	0,00
363	4845373400 - Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 500x1500 úzke s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	3,000	161,41	484,23	484,23	0,00
364	735154134 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	12,000	14,80	177,60	177,60	0,00
365	4845379950 - Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 500x2000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	12,000	232,75	2 793,00	2 793,00	0,00
366	735154140 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	10,000	8,23	82,30	82,30	0,00
367	4845395300 - Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VK 600x600 úzke s pripoj. stred,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	10,000	103,00	1 030,00	1 030,00	0,00
368	735154141 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	9,21	9,21	9,21	0,00
369	4845374350 - Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 600x700 úzke s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	111,13	111,13	111,13	0,00
370	735154142 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	2,000	12,25	24,50	24,50	0,00
371	4845374750 - Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 600x1100 úzke s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	2,000	143,77	287,54	287,54	0,00
372	735154143 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	6,000	14,11	84,66	84,66	0,00
373	48453961001 - Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VK 600x1500 úzke s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	1,000	218,05	218,05	218,05	0,00
374	4845380750 - Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 600x1400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	5,000	190,90	954,50	954,50	0,00
375	735154150 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	3,000	8,23	24,69	24,69	0,00
376	4845375950 - Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 900x500 úzke s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	126,81	126,81	126,81	0,00
377	735154153 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	14,11	14,11	14,11	0,00
378	4845401750 - Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 900x1400 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	1,000	314,19	314,19	314,19	0,00
379	998735203 - Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	173,721	1,65	286,64	286,64	0,00
	Dokončovacie práce - nátery							
380	783425150 - Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	302,000	3,92	1 183,84	1 183,84	0,00
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
381	2108881122 - Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XCH 0,6/1,0 kV 3x1,5/1,5	021 Stavby	m	60,000	1,18	70,80	70,80	0,00
382	3410350864 - N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	60,000	2,45	147,00	147,00	0,00
	Montáže oznam. a zabezp. zariadení							
383	2205110034 - Kábel volne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu	021 Stavby	m	920,000	0,88	809,60	809,60	0,00
384	3410300705 - Elektrické káblové vedenie pre snímače teploty FTP cat 6	021 Stavby	m	920,000	1,57	1 444,40	1 444,40	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
385	HZS000112 - Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie prevádzkové skúšky	021 Stavby	hod	72,000	17,64	1 270,08	1 270,08	0,00
	171092j - SO 01 Trakt 001, SO 02 Trakt 002 a 004 - ZTI							
	Práce a dodávky HSV							
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
386	2301845441.1 - Demontáž zariaďovacieho predmetu ZTI - strešné vtoky	021 Stavby	ks	4,000	2,09	8,36	8,36	0,00
387	2301845441.2 - Demontáž zariaďovacieho predmetu ZTI - vetracia hlavica	021 Stavby	ks	10,000	2,09	20,90	20,90	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie tepelné							
388	7221308045 - Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 20 mm, DN 15	021 Stavby	m	207,000	1,33	275,31	275,31	0,00
389	7712411135 - Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	021 Stavby	m	207,000	0,38	78,66	78,66	0,00
390	7221308045.1 - Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	021 Stavby	m	193,000	1,62	312,66	312,66	0,00
391	7712411135 - Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	021 Stavby	m	193,000	0,38	73,34	73,34	0,00
392	7221308045.4 - Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 20 mm, DN 25	021 Stavby	m	59,000	1,81	106,79	106,79	0,00

393	7712411135 - Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	021 Stavby	m	59,000	0,38	22,42	22,42	0,00
394	7221308045.5 - Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 20 mm, DN 32	021 Stavby	m	60,000	2,09	125,40	125,40	0,00
395	7712411135 - Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	021 Stavby	m	60,000	0,38	22,80	22,80	0,00
396	7221308045.6 - Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 20 mm, DN 40	021 Stavby	m	41,000	0,38	15,58	15,58	0,00
397	7712411135 - Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	021 Stavby	m	41,000	0,38	15,58	15,58	0,00
398	7221308045.7 - Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 20 mm, DN 50	021 Stavby	m	6,000	3,14	18,84	18,84	0,00
399	7712411135 - Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	021 Stavby	m	6,000	0,57	3,42	3,42	0,00
400	7221308045.8 - Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 20 mm, DN 65	021 Stavby	m	21,000	3,80	79,80	79,80	0,00
401	7712411135 - Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	021 Stavby	m	21,000	0,76	15,96	15,96	0,00
402	7221308045.2 - Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN 15	021 Stavby	m	204,000	2,76	563,04	563,04	0,00
403	7712411135.1 - Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN 15	021 Stavby	m	204,000	0,76	155,04	155,04	0,00
404	7221308045.3 - Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN 20	021 Stavby	m	278,000	2,76	767,28	767,28	0,00
405	7712411135.1 - Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	021 Stavby	m	278,000	0,76	211,28	211,28	0,00
406	7221308045.9 - Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN 25	021 Stavby	m	47,000	3,14	147,58	147,58	0,00
407	7712411135.1 - Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	021 Stavby	m	47,000	0,67	31,49	31,49	0,00
408	7221308045.10 - Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN 32	021 Stavby	m	53,000	3,90	206,70	206,70	0,00
409	7712411135.1 - Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	021 Stavby	m	53,000	0,76	40,28	40,28	0,00
410	7221308045.11 - Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN 40	021 Stavby	m	52,000	4,66	242,32	242,32	0,00
411	7712411135.1 - Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	021 Stavby	m	52,000	0,76	39,52	39,52	0,00
412	7221308045.12 - Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN 65	021 Stavby	m	24,000	9,41	225,84	225,84	0,00
413	7712411135.1 - Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	021 Stavby	m	24,000	0,76	18,24	18,24	0,00
414	7221308045.13 - Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN 80	021 Stavby	m	7,000	26,70	186,90	186,90	0,00
415	7712411136 - Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	021 Stavby	m	7,000	0,76	5,32	5,32	0,00
416	7221308045.14 - Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN 100	021 Stavby	m	7,000	28,22	197,54	197,54	0,00
417	7712411135.4 - Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 125 mm	021 Stavby	m	7,000	1,43	10,01	10,01	0,00
418	9987631023.5 - Presun hmôt pre tepelné izolácie v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	42,149	1,40	59,01	59,01	0,00
	Zdravotechnika vnútorná kanalizácia							
419	7712411185 - Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - vetracia hlavica	021 Stavby	ks	7,000	13,30	93,10	93,10	0,00
420	7221308545 - Súprava vetracej hlavice, 110 mm	021 Stavby	ks	7,000	33,35	233,45	233,45	0,00
421	7712411185 - Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - vetracia hlavica	021 Stavby	ks	6,000	13,30	79,80	79,80	0,00
422	7221308545.1 - Súprava vetracej hlavice, 75 mm	021 Stavby	ks	6,000	55,96	335,76	335,76	0,00
423	7712411155 - Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - strešný vtok	021 Stavby	ks	5,000	17,67	88,35	88,35	0,00
424	7221308554 - Strešný vtok DN 125, vertikálny	021 Stavby	ks	5,000	158,18	790,90	790,90	0,00
Hlavná aktivita č.3		**Obstaranie materiálovo-technického vybavenia**						
1	Softvér na programovanie v CAD/CAM systéme	013 Softvér	súbor	1,000	22 052,80	22 052,80	22 052,80	0,00
2	Multilicencia na CNC programovanie	013 Softvér	ks	1,000	4 526,67	4 526,67	4 526,67	0,00
3	Modulárny montážny systém pre výučbu mechatroniky a automatizácie (Automatizačná linka)	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	109 719,33	109 719,33	109 719,33	0,00
4	CNC fréza s nevyhnutným príslušenstvom	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	30 320,00	30 320,00	30 320,00	0,00
5	CNC sústruh s nevyhnutným príslušenstvom	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	26 174,33	26 174,33	26 174,33	0,00
6	Stavebnicový systém na výučbu odborných predmetov v elektrolaboratóriu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	143 001,91	143 001,91	143 001,91	0,00
7	Modulárny výučbový systém na výučbu hydrauliky, hydraulického riadenia a elektrohydrauliky (level 1)	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	39 867,33	39 867,33	39 867,33	0,00
8	Modulárny výučbový systém na výučbu hydrauliky, hydraulického riadenia a elektrohydrauliky (level 2)	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	54 448,67	54 448,67	54 448,67	0,00
9	Modulárny výučbový systém na výučbu hydrauliky, hydraulického riadenia a elektrohydrauliky (level 1 + 2)	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	35 784,00	35 784,00	35 784,00	0,00
10	Modulárny výučbový systém na výučbu hydrauliky, hydraulického riadenia a elektrohydrauliky s transparentnými komponentami	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	8 971,88	8 971,88	8 971,88	0,00
11	Trhací stroj s nevyhnutným príslušenstvom	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00
12	Charpyho kladivo s nevyhnutným príslušenstvom	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	31 534,28	31 534,28	31 534,28	0,00
13	3D manuálny merací stroj s nevyhnutným príslušenstvom	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	22 128,61	22 128,61	22 128,61	0,00
14	Modulárna produkčná stanica	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	72 880,00	72 880,00	72 880,00	0,00
15	Modulárny výučbový systém na výučbu pneumatického a elektropneumatického riadenia (základy)	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	28 865,67	28 865,67	28 865,67	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

16	Modulárny výučbový systém na výučbu pneumatického a elektropneumatického riadenia (pokročilý)	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	28 865,67	28 865,67	28 865,67	0,00
17	Modulárny výučbový systém na výučbu pneumatického a elektropneumatického riadenia (pokročilý)	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	28 684,67	28 684,67	28 684,67	0,00
18	Sada nástrojov na výuku predmetu Montáž a demontáž (kompaktný prenosný indukčný ohrievač, prenosný indukčný ohrievač s vymeniteľnými jadrami, súprava náradia na montáž ložísk, vyťahovanie ložísk a na hydraulické sťahovanie	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	8 179,60	8 179,60	8 179,60	0,00
19	Zvárací inventor - ITG AC/DC a MMA AC/DC	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	5,000	1 707,05	8 535,25	8 535,25	0,00
20	Zvárací inventor MIG/MAG	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	5,000	1 750,09	8 750,45	8 750,45	0,00
21	Sada nástrojov na výučbu predmetu Všeobecné strojárstvo	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	5 399,26	5 399,26	5 399,26	0,00
22	Skladovací systém	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	52 816,67	52 816,67	52 816,67	0,00
23	Robotizovaná skrutkovacia stanica	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	33 863,33	33 863,33	33 863,33	0,00
24	Systém multimediálnych učební podporaovaný počítačom a prepojený na prakické merania	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	73 756,67	73 756,67	73 756,67	0,00
25	Programovacia stanica na výučbu CAD/CAM systému	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	33,000	2 043,00	67 419,00	67 419,00	0,00
26	Programovacia stanica CNC so softvérom	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	33,000	2 716,67	89 650,11	89 650,11	0,00
27	Vybavenie serverovne	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	32 493,61	32 493,61	32 493,61	0,00
28	Projektor s interaktívnou tabuľou	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 127,61	2 127,61	1 184,48	943,13
						Celkom:	**3 962 413,28**	**3 961 470,15**	**943,13**
						DPH:	**792 482,65**	**0,00**	**792 482,65**
						Celkom s DPH:	**4 754 895,93**	**3 961 470,15**	**793 425,78**

PRÍLOHA Č.4 – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ[1] neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %
		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie	25%

[1] Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).	
		Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska). Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk[2] alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť[3] alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

[2] Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

[3] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.[4] V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

[4] Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť[5] alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

[5] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd[6], elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd[7], elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

[6] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody
[7] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky[8]	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %

[8] netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %
17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	
		Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania[9]	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %

[9] Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora[10]) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	25 %

[10] zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	10 %
Realizácia zákazky			
29	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.