
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
 

  Z o d p o v e d n ý  o r g á n  p r e  v š e o b e c n ý  p r o g r a m  

  S o l i d a r i t a  a  r i a d e n i e  m i g r a č n ý c h  t o k o v  

 

GR A N T OV Á  ZM L U V A    

  
Kód projektu: SK 2008 ERF OC 1/4 

Názov projektu: Právna pomoc v azylovom konaní v SR a azylová klinika III  

 
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

 (ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi 

zodpovedným orgánom:  
 

Názov:  Ministerstvo vnútra SR 

Sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

IČO:  00151866 

 

zastúpený: Meno a priezvisko: Ing. Martin Čatloš 

       Funkcia:     vedúci sluţobného úradu MV SR 

splnomocnený ministrom vnútra SR pod č.p.: KM-2169/2008 zo dňa 4. júla 2008        

   

ďalej len „zodpovedný orgán“ 

 

a 

 

konečným príjemcom: 

  
Názov:   Liga za ľudské práva 

Adresa/Sídlo: Hurbanovo námestie č. 5, 811 03 Bratislava  

Právna forma: občianske zdruţenie 

IČO:             31807968 

DIČ:             2022095471 

Tel.:  02 5443 5437, 02 5464 2438  

Fax:  03 5443 5439      

e-mail: hrl@hrl.sk 

Http:   http://www.hrl.sk 

Číslo bankového účtu (vrátane predčíslia): 2626107650/1100 

 

zastúpený: Meno a priezvisko:  Ing. Lucia Vlasáková 

  Funkcia:          manaţérka projektu    

     

 

ďalej len „konečný príjemca“ 

  

ďalej tieţ spoločne ako „zmluvné strany“  

 

sa dohodli takto: 

http://www.hrl.sk/
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P R E A M B U L A  

 

Túto Zmluvu je potrebné interpretovať a posudzovať so zreteľom a v nadväznosti na: 

Právne predpisy ES:  

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa 

zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 – 2013 ako súčasť 

všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Ú. v. EÚ L 144/1, 6. 6. 

2007); 

- Rozhodnutie Komisie č. 2008/22/ES z 19. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú 

pravidlá implementácie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES 

týkajúce sa systémov riadenia a kontroly v členských štátoch, pravidiel pre 

administratívne a finančné riadenie a oprávnenosť výdavkov pre projekty 

spolufinancované z fondu  (Ú. v. EÚ L 7/1, 10. 1. 2008); 

- Rozhodnutie Komisie č. 2007/815/ES z 29. novembra 2007, ktorým sa vykonáva 

rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES, pokiaľ ide o prijatie 

strategických usmernení na obdobie rokov 2008 aţ 2013 

- Nariadenie Rady (ES, Euratom) 2002/1605/ES o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 

vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev; 

- Nariadenie Európskej komisie (ES) č. 2002/2342/ES, ktorým sa  ustanovujú podrobné 

pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev; 

- Nariadenie Rady (ES, Euroatom) 95/2988/ES o ochrane finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev; 

- Nariadenie Rady (ES, Euratom) 96/2185/ES o kontrolách a inšpekciách na mieste 

vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi. 

 

Právne predpisy SR a iné dokumenty: 

- dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy SR, najmä zákon č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici v znení neskorších 

predpisov; 

- Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 537/2007 z 20. júna 2007 k návrhu na určenie 

kompetentných orgánov systému riadenia a kontroly pre Európsky fond pre utečencov 

ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov na roky 2008 

– 2013; 

- Ţiadosť o grant č. SK 2008 ERF OC 1/4  predloţená konečným príjemcom dňa  

21. novembra 2008; schválená dňa 17. decembra 2008 . 
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Článok 1  

Definícia pojmov 

(1) Pre účely tejto Zmluvy sa rozumie pod pojmom: 

a) Certifikačný orgán – orgán určený členským štátom Európskej únie (ďalej len 

„EÚ“), ktorého úlohou je certifikovanie výkazov výdavkov a ţiadosti o platbu 

predtým, ako sa zašlú Európskej komisii (ďalej len „EK“); v Slovenskej republike 

(ďalej len „SR“) je podľa uznesenia vlády SR č. 537/2007 certifikačným orgánom 

Ministerstvo vnútra SR; 

b) Deň – kalendárny deň; 

c) Európsky fond pre utečencov (ďalej len „ERF“) - jeden z nástrojov všeobecného 

programu Solidarita a riadenie migračných tokov, ktorého cieľom je podpora 

integrácie migrantov z tretích krajín do slovenskej spoločnosti; 

d) Grant - nenávratný finančný príspevok zo zdrojov ERF a zdrojov štátneho rozpočtu 

SR, ktorý poskytne zodpovedný orgán konečnému príjemcovi na základe ţiadosti 

o grant schválenej zodpovedným orgánom a po podpísaní Zmluvy medzi 

zodpovedným orgánom a konečným príjemcom; 

e) Konflikt záujmov - situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných 

vzťahov zainteresovaných osôb je narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a 

objektívnom výkone tých verejných funkcií, ktoré súvisia s prípravou,  

implementáciou výziev na podávanie projektov z ERF, s hodnotením a schvaľovaním 

predkladaných projektov.  Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa povaţuje rodinná 

spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo 

akýkoľvek iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so ţiadateľom o 

poskytnutie grantu z ERF, štátneho rozpočtu SR alebo iných verejných zdrojov; 

f) Konečný príjemca – ministerstvo, iný ústredný orgán štátnej správy, rozpočtová 

organizácia, príspevková organizácia, nezisková organizácia, občianske zdruţenie, 

iná právnická osoba neziskového charakteru, alebo administratívna jednotka 

zodpovedná za realizáciu Projektu, ktorej je na základe Zmluvy za účelom realizácie 

Projektu poskytovaný grant z prostriedkov ERF a prostriedkov štátneho rozpočtu SR. 

V prípade tejto Zmluvy je ním Liga za ľudské práva;  

g) Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie právnych predpisov Európskeho spoločenstva 

(ďalej len „ES“) vyplývajúce z konania alebo opomenutia zmluvných strán, 

dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu EÚ alebo 

započítanie neoprávnenej výdavkovej poloţky do rozpočtu EÚ; 

h) Okolnosť vylučujúca zodpovednosť - prekáţka, ktorá nastala nezávisle od vôle 

zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemoţno rozumne 

predpokladať, ţe by zmluvná strana túto prekáţku alebo jej následky odvrátila alebo 

prekonala, a ďalej ţe by v čase vzniku záväzku túto prekáţku predvídala a nemoţno 

ju pripísať chybe alebo nedbalosti z ich strany (alebo zo strany ich dodávateľov, 

zástupcov alebo zamestnancov). Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba 

na dobu dokiaľ trvá prekáţka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť 

zmluvnej strany nevylučuje prekáţka, ktorá nastala aţ v čase, keď bola zmluvná 

strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych 

pomerov (najmä ak ide o chyby vybavenia alebo materiálu alebo omeškanie s ich 

poskytnutím, pracovno-právne spory, štrajky alebo finančné problémy); 
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i) Orgán auditu – orgán určený členským štátom EÚ, zodpovedný za overenie 

účinného fungovania systému riadenia a kontroly ERF; v SR je podľa uznesenia 

vlády SR č. 784/2007 orgánom auditu Ministerstvo financií SR; 

j) Projekt - predmet činnosti, ktorú je zaviazaný na základe tejto Zmluvy vykonať 

konečný príjemca, ktorý je obsahom ţiadosti o grant a rozpočtu schválených 

zodpovedným orgánom a tvorí prílohy č. 1 a 2 tejto Zmluvy; na spolufinancovanie 

Projektu poskytne zodpovedný orgán konečnému príjemcovi  grant z prostriedkov 

ERF a prostriedkov štátneho rozpočtu SR; 

k) Platobná jednotka - organizačná zloţka Ministerstva vnútra SR zodpovedná 

za prevod prostriedkov ERF a prostriedkov štátneho rozpočtu SR konečnému 

príjemcovi na základe vykonania predbeţnej finančnej kontroly ţiadostí o platbu 

vypracovanej a predloţenej konečným príjemcom. Vo vzťahu k Štátnej pokladnici 

vystupuje platobná jednotka v mene zodpovedného orgánu ako vnútorná organizačná 

jednotka klienta Štátnej pokladnice; 

l) Príručka pre konečného príjemcu k realizácii projektov spolufinancovaných 

z ERF (ďalej len „Príručka pre konečného príjemcu“) – usmernenie, ktoré vydáva 

zodpovedný orgán pre konečného príjemcu, ktoré obsahuje podrobnosti o právach 

a povinnostiach zodpovedného orgánu a konečného príjemcu počas a po ukončení 

realizácie Projektu;  

m) Podporné dokumenty - všetky písomné dokumenty týkajúce sa realizácie 

schváleného Projektu na základe tejto Zmluvy, preukazujúce realizáciu projektu a 

oprávnenosť a uskutočnenie výdavkov konečného príjemcu; sú to najmä daňové 

doklady, faktúry, výpisy z účtu; podrobný popis podporných dokumentov 

poţadovaných od konečného príjemcu je súčasťou Príručky pre konečného príjemcu; 

n) Zodpovedný orgán – hlavný orgán určený členským štátom EÚ, zodpovedný 

za účinné riadenia a čerpanie finančných prostriedkov z ERF; v SR je podľa 

uznesenia vlády SR č. 537/2007 zodpovedným orgánom Ministerstvo vnútra SR. 

 

Článok 2  

Predmet a účel Zmluvy 

(1) Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných 

strán pri poskytnutí grantu zo strany zodpovedného orgánu konečnému príjemcovi na 

realizáciu aktivít Projektu: 

Názov: Právna pomoc v azylovom konaní v SR a Azylová klinika III. 

  

 špecifikovaného v prílohách č.1 a 2 tejto Zmluvy.  

(2) Účelom tejto Zmluvy je poskytnutie grantu na spolufinancovanie Projektu z finančných 

prostriedkov: 

Fond:   Európsky fond pre utečencov 

Priorita č.1: 

 

Implementácia zásad a opatrení stanovených v acquis 

Spoločenstva pre azylovú oblasť vrátane zásad a opatrení 

súvisiacich s integračnými cieľmi 

Operačný cieľ 1: Zabezpečenie primeraných podmienok pre prijímanie žiadateľov 

o azyl a spravodlivého konania o udelenie azylu 
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Akcia č. 2: Poskytovanie základných, doplnkových a sprievodných služieb 

žiadateľom o azyl 

konečnému príjemcovi na úhradu oprávnených výdavkov na realizáciu Projektu 

v dohodnutej výške, a to za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

(3) Zodpovedný orgán sa zaväzuje, ţe na základe Zmluvy poskytne grant konečnému 

príjemcovi a to pri splnení podmienok uvedených v tejto Zmluve a v súlade 

s ustanoveniami Zmluvy a jej príloh, v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR a právnymi predpismi ES.  

(4) Konečný príjemca sa zaväzuje prijať poskytnutý grant a v súlade s podmienkami 

stanovenými v Zmluve a v jej prílohách zrealizovať Projekt, na spolufinancovanie 

ktorého bol grant určený, riadne a včas za účelom dosiahnutia cieľov Projektu. 

(5)  Konečný príjemca sa zaväzuje pouţiť grant výlučne na úhradu celkových oprávnených 

výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou. 

Konečný príjemca súčasne zodpovedá za efektívne a hospodárne pouţitie prostriedkov 

určených na realizáciu Projektu a realizuje Projekt na svoju vlastnú zodpovednosť. 

(6) Konečný príjemca sa zaväzuje dodrţiavať pravidlá stanovené v Príručke pre konečného 

príjemcu v platnom znení, ako aj v usmerneniach zodpovedného orgánu týkajúcich sa 

špecifikácie ustanovení tejto Zmluvy.  

(7) Konečný príjemca sa zaväzuje realizovať Projekt svedomito, efektívne, transparentne a 

s náleţitou starostlivosťou, v súlade s najlepšou praxou daného odboru a v súlade s touto 

Zmluvou. Na tento účel uvoľní konečný príjemca všetky finančné, ľudské a materiálne 

zdroje potrebné na úplnú realizáciu Projektu tak, ako je to uvedené vo schválenej ţiadosti 

o grant. 

(8) Konečný príjemca sa zaväzuje realizovať Projekt samostatne alebo v spolupráci 

s jedným alebo viacerými partnermi podľa prílohy č. 1 Zmluvy. Uzatvárať zmluvy 

s tretím subjektom (subdodávateľom) je konečný príjemca oprávnený len v súlade 

s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve. 

(9) Konečný príjemca a zodpovedný orgán sú jediné zmluvné strany tejto Zmluvy. 

Zodpovedný orgán neuzatvára ţiadne zmluvné vzťahy medzi sebou a partnerom 

(partnermi) príjemcu alebo subdodávateľmi. Výhradne konečný príjemca je zodpovedný 

voči zodpovednému orgánu za realizáciu Projektu.  

(10) Konečný príjemca sa zaväzuje, ţe preňho záväzné podmienky  tejto Zmluvy budú 

primerane záväzné aj pre jeho partnerov a  pre jeho subdodávateľov. Za týmto účelom 

zahrnie náleţité ustanovenia  do zmlúv s nimi. 

 

Článok 3  

Výška grantu 

(1) Grant poskytnutý na základe tejto Zmluvy konečnému príjemcovi v celkovej výške  

165 647,39 EUR (slovom stošesťdesiatpäťtisíc šesťstoštyridsaťsedem 39/100 EUR)/ 

4 990 293,27 SKK (slovom štyri milióny deväťstodeväťdesiattisíc dvestodeväťdesiattri 

27/100 SKK) predstavuje 100 % (slovom sto percent) z celkových oprávnených 

výdavkov na realizáciu Projektu podľa rozpočtu podľa prílohy č. 2 Zmluvy. 

(2) Grant poskytnutý na základe tejto Zmluvy konečnému príjemcovi sa skladá: 
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a) z príspevku zo zdrojov ERF vo výške 124 235,54 EUR (slovom stodvadsaťštyritisíc 

dvestotridsaťpäť 54/100 EUR), čo predstavuje 75 % (slovom sedemdesiatpäť 

percent) z grantu (ďalej len „zdroje ERF“),  

b) z príspevku zo zdrojov štátneho rozpočtu SR, vyčlenených na tento účel v rámci 

rozpočtu rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR, vo výške 41 411,85 EUR 

(slovom štyridsaťjedentisíc štyristojedenásť 85/100 EUR), čo predstavuje 25 % 

(dvadsaťpäť percent) z grantu (ďalej len „zdroje štátneho rozpočtu“). 

(3) Konečná výška grantu a príspevku konečného príjemcu sa určí na základe schválených 

oprávnených výdavkov, ktoré boli skutočne vynaloţené, odôvodnené a riadne 

preukázané a súvisia s realizáciou Projektu, avšak celková schválená výška grantu 

uvedená v odseku 1 tohto článku Zmluvy nesmie byť prekročená a to aj v prípade, ţe 

celkový objem skutočných oprávnených výdavkov je vyšší ako predpokladaný celkový 

rozpočet podľa prílohy č. 2 Zmluvy. 

(4) Ak počas realizácie Projektu schválené oprávnené výdavky na Projekt prekročia výšku 

schválenú v rozpočte podľa prílohy č. 2 Zmluvy, konečný príjemca sa zaväzuje 

financovať z vlastných zdrojov vzniknutý rozdiel medzi schválenou rozpočtovanou 

výškou výdavkov podľa  prílohy č. 2 Zmluvy a celkovými výdavkami na Projekt. 

(5) Ak sú schválené oprávnené výdavky pri ukončení Projektu niţšie ako výdavky 

na Projekt v rozpočte podľa prílohy č. 2 Zmluvy, výška grantu uvedená  v odseku 1 tohto 

článku Zmluvy bude len vo výške schválených oprávnených výdavkov. 

(6) Konečný príjemca nesmie poţadovať na realizáciu aktivít Projektu dotáciu alebo 

príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umoţnila dvojité financovanie alebo 

spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych 

fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov ES. 

(7) Konečný príjemca berie na vedomie, ţe grant, a to aj kaţdá jeho časť, je prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na pouţitie týchto finančných prostriedkov, 

kontrolu ich pouţitia a ich vymáhanie v prípade porušenia finančnej disciplíny sa 

vzťahuje reţim upravený v právnych predpisoch SR a právnych predpisoch ES 

uvedených v preambule tejto Zmluvy. 

(8) Konečný príjemca súhlasí s tým, ţe grant nemôţe za ţiadnych okolností pre neho 

predstavovať zisk a ţe musí byť limitovaný na výšku potrebnú na vyrovnanie príjmov 

a oprávnených výdavkov na Projekt. Zisk je definovaný ako prebytok príjmov 

nad výdavkami na Projekt. 

(9) Ak na konci Projektu zdroje príjmov, vrátane príjmov vytvorených Projektom prevýšia 

náklady, zodpovedný orgán zníţi výšku grantu stanovenú v odseku 1 tohto článku 

Zmluvy o sumu, ktorú príjmy, vrátane príjmov vytvorených Projektom prevýšia náklady. 

(10) Zodpovedný orgán môţe na základe riadne zdôvodneného rozhodnutia a v prípade, 

ţe Projekt nie je realizovaný, alebo je realizovaný chybne, čiastočne, alebo nie je 

v súlade s časovým harmonogramom podľa prílohy č. 1 Zmluvy zníţiť výšku grantu 

stanovenú v odseku 1 na sumu v súlade so skutočnou realizáciou Projektu za podmienok 

stanovených v tejto Zmluve. 
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Článok 4  

Doba realizácie Projektu 

(1) Konečný príjemca je povinný zrealizovať Projekt uvedený v článku 2 Zmluvy v období 

od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009. Konečný príjemca sa zaväzuje dodrţiavať 

harmonogram realizácie Projektu uvedený v prílohe č. 1 Zmluvy. 

(2) Konečný príjemca je povinný písomne informovať zodpovedný orgán o začiatku 

realizácie Projektu, a to tak, ţe do 20 (slovom dvadsiatich) dní od začiatku plynutia 

lehoty uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy zašle zodpovednému orgánu vyhlásenie 

o začatí realizácie Projektu. Vzor vyhlásenia o začatí realizácie Projektu je súčasťou 

Príručky pre konečného príjemcu. Za deň začatia realizácie Projektu sa povaţuje 

začiatočný deň lehoty podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy.  

(3) Konečný príjemca je povinný bezodkladne písomne informovať zodpovedný orgán 

o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli byť prekáţkou, alebo by mohli spôsobiť 

oneskorenie realizácie Projektu.  

(4) Konečný príjemca môţe písomne poţiadať zodpovedný orgán o predĺţenie doby 

realizácie Projektu a to najneskôr 30 (slovom tridsať) dní pred jej uplynutím podľa 

odseku 1 tohto článku Zmluvy. Ţiadosť musí byť doloţená všetkými podpornými 

dokumentmi potrebnými na jej posúdenie, inak ju zodpovedný orgán bez ďalšieho 

posudzovania zamietne a dobu trvania Projektu nepredĺţi. Realizácia Projektu môţe byť 

predĺţená maximálne do 31. decembra 2009. Na predĺţenie Projektu nemá konečný 

príjemca právny nárok. 

(5) Za deň ukončenia realizácie Projektu sa povaţuje konečný deň lehoty podľa odseku 1 

tohto článku Zmluvy. Za deň finančného ukončenia realizácie Projektu sa povaţuje deň 

pripísania posledných finančných prostriedkov na účet konečného príjemcu na základe 

schválenia záverečného zúčtovania Projektu podľa článku 7 ods. 15 Zmluvy a záverečnej 

správy podľa článku 8 Zmluvy. 

(6) Zodpovedný orgán je povinný písomne informovať konečného príjemcu o akejkoľvek 

zmene dátumu ukončenia realizácie Projektu. 

 

Článok 5  

Oprávnené výdavky 

(1) Za oprávnené výdavky na Projekt môţu byť povaţované len výdavky, ktoré boli: 

a) schválené zodpovedným orgánom v rámci procesu schvaľovania ţiadosti o grant, 

podrobne špecifikované v prílohách č. 1 a č. 2 Zmluvy; 

b) vynaloţené konečným príjemcom na úhradu nákladov, ktoré vznikli v oprávnenom 

období, t.j. v lehote vymedzenej článkom 4 ods. 1 Zmluvy, najskôr v deň nasledujúci 

po dni účinnosti tejto Zmluvy. V prípade nákladov (personálnych, na sluţby a pod.) 

sa povaţujú za oprávnené výdavky aj tie, ktoré boli skutočne vynaloţené (uhradené) 

v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k  

ukončeniu realizácie Projektu podľa článku 4 ods. 5 Zmluvy, avšak za aktivity 

zrealizované v oprávnenom období, t.j. v lehote vymedzenej článkom 4 ods. 1 

Zmluvy; 

c) vynaloţené na aktivitu v súlade s cieľom programu a s obsahovou stránkou Projektu, 

musia byť  nevyhnutné pre realizáciu Projektu a musia byť plne v súlade s cieľmi 

Projektu;  
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d) schválené zo strany zodpovedného orgánu na preplatenie po predloţení úplnej 

dokumentácie k ţiadosti o platbu v rámci Projektu. 

(2) Za oprávnené výdavky sa povaţujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti 

reálne, správne, aktuálne, ktoré sa navzájom neprekrývajú, a ktoré v plnej miere súvisia 

s realizáciou Projektu na spolufinancovanie ktorého bol grant poskytnutý. Oprávnené 

výdavky a ich úhrada musí byť v súlade právnymi predpismi ES aj všeobecne záväznými 

právnymi predpismi SR (napr. predpisy o verejnom obstarávaní, ochrane ţivotného 

prostredia, rovnosti príleţitostí, publicite), s Príručkou pre konečného príjemcu a v 

súlade s rozpočtom podľa prílohy č. 2 Zmluvy. Podrobný popis jednotlivých kategórií 

priamych oprávnených výdavkov, nepriamych oprávnených výdavkov a neoprávnených 

výdavkov je uvedený v Príručke pre konečného príjemcu. 

(3) Výdavok, ktorý nespĺňa minimálne jednu poţiadavku podľa ods. 1 a 2 tohto článku 

Zmluvy, je povaţovaný za neoprávnený. 

 

Článok 6  

Účty konečného príjemcu  

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje zriadiť osobitný účet pre príjem finančných prostriedkov 

z grantu.  Účet je vedený v eurách.  

(2) Číslo účtu a názov banky konečný  príjemca oznámi zodpovednému orgánu písomne 

spolu s vyhlásením o začatí realizácie Projektu v súlade s článkom 4 ods. 2 Zmluvy. 

 

Článok 7  

 Financovanie projektu 

(1) Financovanie Projektu prebieha formou predfinancovania. Zodpovedný orgán 

prostredníctvom svojej platobnej jednotky vyplatí grant konečnému príjemcovi vo forme 

jednotlivých preddavkových platieb a záverečnej platby na účet konečného príjemcu. 

Preddavkové platby súhrnne najviac do výšky 95% (slovom deväťdesiatpäť 

percent) celkovej výšky grantu uvedenej v článku 3 ods. 1 Zmluvy budú poukázané 

v súlade s odsekom 3 tohto článku Zmluvy. Záverečná platba bude poukázaná v súlade 

s odsekom 16 tohto článku Zmluvy.  

(2) Platobná jednotka poskytuje konečnému príjemcovi prostriedky grantu bezhotovostne, v 

eurách, na osobitný účet konečného príjemcu podľa článku 6 Zmluvy.  

(3) Zodpovedný orgán poskytne konečnému príjemcovi prvú preddavkovú platbu 

do 20 (slovom dvadsať) pracovných dní od doručenia vyhlásenia o začatí realizácie 

Projektu podľa odseku 4 ods. 2 Zmluvy. Výška prvej preddavkovej platby predstavuje 

30% (slovom tridsať percent) z celkovej výšky grantu uvedenej v článku 3 ods. 1 

Zmluvy. Druhá a nasledujúce platby  budú poskytnuté na základe predloţenia ţiadosti 

o platbu v termínoch podľa ods. 7 a ods. 11 tohto článku Zmluvy. Výška druhej 

preddavkovej platby a nasledujúcich preddavkových platieb nesmie presiahnuť 25 % 

(slovom dvadsaťpäť percent) celkovej výšky grantu uvedenej v článku 3 ods. 1 Zmluvy 

a celková výška všetkých preddavkových platieb nesmie presiahnuť 95% (slovom 

deväťdesiatpäť percent) celkovej výšky grantu uvedenej v článku 3 ods. 1 Zmluvy. 

(4) Suma preddavkovej platby s výnimkou prvej preddavkovej platby bude krátená o sumu 

nevyčerpaného zostatku poskytnutej predchádzajúcej preddavkovej platby, resp. 

preddavkových platieb.    
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(5) Poskytnutá preddavková platba musí byť zúčtovaná najneskôr do troch mesiacov od jej 

poskytnutia. Zúčtovanie preddavkovej platby vykoná konečný príjemca predloţením 

ţiadosti o platbu na formulári, ktorý je súčasťou Príručky pre konečného príjemcu. 

Kaţdá ţiadosť o platbu musí byť doloţená priebeţnou správou o realizácii projektu 

v súlade s ustanoveniami článku 8 Zmluvy. Ţiadosť o platbu musí byť v súlade 

s rozpočtom Projektu podľa prílohy č. 2 Zmluvy a konečný príjemca ju vyhotovuje 

v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u konečného príjemcu a druhý 

rovnopis konečný príjemca  predkladá zodpovednému orgánu. 

(6) Kaţdý výdavok, predloţený konečným príjemcom v rámci ţiadosti o platbu musí byť 

preukázaný a doloţený podpornými dokumentmi. Podporné dokumenty predloţí 

konečný príjemca zodpovednému orgánu vţdy v jednom rovnopise a jednej kópii. 

V prípade dodávok zariadení pred uskutočnením záverečnej platby musí vţdy byť 

vykonaná fyzická kontrola dodaných zariadení na mieste realizácie Projektu a konečný 

príjemca je povinný predkladať pri obstaraní dlhodobého majetku plán odpisov.  

(7) Ţiadosť o platbu musí byť predloţená vţdy za celé kalendárne mesiace. Prvá ţiadosť 

o platbu predstavuje zúčtovacie obdobie od dátumu uzatvorenia Zmluvy do posledného 

dňa tohto mesiaca a dvoch nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Druhá aţ štvrtá 

ţiadosť o platbu predstavuje zúčtovacie obdobie za nasledujúce tri kalendárne mesiace 

od predchádzajúcej ţiadosti o platbu. Termín predloţenia prvej a nasledujúcich ţiadosti 

o platbu je 20. deň mesiaca nasledujúceho po poslednom mesiaci príslušného 

zúčtovacieho obdobia. Záverečné zúčtovanie predkladá príjemca grantu najneskôr do 20. 

marca 2010.  

(8) Zodpovedný orgán je povinný vykonať overenie podľa článku 15 rozhodnutia Komisie č. 

2008/457/ES, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 

č. 2007/435/ES, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie 

na mieste.  

(9) Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti ţiadosti 

o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je zodpovedný orgán povinný overiť 

pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ţiadosti o platbu a pravdivosť, 

kompletnosť a správnosť poskytnutých podporných dokumentov. V prípade zistenia 

nedostatkov je zodpovedný orgán oprávnený poţadovať od konečného príjemcu aj ďalšie 

relevantné podporné dokumenty. Lehota na predloţenie doplňujúcich podporných 

dokumentov je spravidla päť pracovných dní v závislosti od rozsahu a typu podporných 

dokumentov. Konečný príjemca je povinný lehotu dodrţať. 

(10) V rámci overenia vecnej správnosti je zodpovedný orgán povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Zodpovedný orgán je taktieţ povinný overiť, či poţadovaná suma v ţiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priloţených podporných dokumentoch a či táto suma 

zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu podľa prílohy č. 2 Zmluvy. Pri overovaní 

matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, sluţbách 

a prácach vo vzťahu k mnoţstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých 

poloţiek uvedených na predloţenej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. 

Zodpovedný orgán overuje taktieţ súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

SR a právnymi predpismi ES (verejné obstarávanie, ochrana ţivotného prostredia, 

rovnosť príleţitostí, publicita). V prípade potreby vykoná zodpovedný orgán overenie na 

mieste. 
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(11) Zodpovedný orgán poskytne konečnému príjemcovi ďalšiu preddavkovú platbu 

do 20 (slovom dvadsať) pracovných dní od doručenia ţiadosti o platbu od konečného 

príjemcu.  

(12) V prípade, ţe konečný príjemca predloţil ţiadosť o platbu po vyčerpaní menej ako 

40% (slovom štyridsať percent) sumy predchádzajúcej poskytnutej preddavkovej platby, 

zodpovedný orgán neposkytne konečnému príjemcovi po zhodnotení priebeţnej správy, 

alebo po vykonaní kontroly podľa ods. 13  písm. c) tohto článku Zmluvy ďalšiu 

preddavkovú platbu. 

(13) Lehota  podľa odsekov 3 a 11 tohto článku Zmluvy uplynie v deň, kedy je platba 

uhradená z účtu Platobnej jednotky. Bez ohľadu na článok 21 ods. 10 Zmluvy, môţe 

zodpovedný orgán pozastaviť túto lehotu na základe písomného oznámenia konečnému 

príjemcovi, ţe ţiadosť o platbu je neprijateľná z dôvodu, ţe 

a) preddavková platba nie je splatná z dôvodov podľa odseku 12 tohto článku Zmluvy, 

b) nebola ukončená kontrola podľa odsekov 9 a 10 tohto článku Zmluvy z dôvodov 

na strane konečného príjemcu alebo  

c) zodpovedný orgán usúdi, ţe je nevyhnutné uskutočniť ďalšie kontroly, vrátane 

kontrol na mieste, aby sa uistil, ţe výdavky sú oprávnené.  

Lehota na uskutočnenie platby začína opäť plynúť dňom, kedy pominuli dôvody podľa 

písm. b) a c) a ţiadosť o platbu bola upravená podľa poţiadaviek zodpovedného orgánu. 

(14) Zodpovedný orgán do 20 (slovom dvadsať) pracovných dní od schválenia vyhlásenia 

o overení oprávnených výdavkov písomne informuje konečného príjemcu o výške 

finančných prostriedkov, ktoré predstavujú zúčtovanie príslušnej preddavkovej platby, 

t.j. rozdiel medzi sumou poskytnutej preddavkovej platby a schválenými oprávnenými 

výdavkami a o neoprávnených výdavkoch s prípadnou výzvou na ich predloţenie 

v ďalšej ţiadosti o platbu. 

(15) Konečný príjemca je povinný predloţiť záverečné zúčtovanie všetkých oprávnených 

výdavkov za celé obdobie implementácie Projektu. Záverečné zúčtovanie musí byť 

doloţené záverečnou správou v súlade s ustanoveniami článku 8 Zmluvy. Záverečné 

zúčtovanie musí byť predloţené najneskôr do 20. marca 2010. Na kontrolu záverečného 

zúčtovania sa vzťahujú ustanovenia tejto Zmluvy o ţiadostiach o platbu primerane. 

(16) Do 20 (slovom dvadsať) pracovných dní po schválení záverečného zúčtovania 

zodpovedný orgán poskytne konečnému príjemcovi záverečnú platbu vo výške rozdielu 

medzi sumou celkových oprávnených výdavkov a sumou poskytnutých preddavkových 

platieb. V prípade, ţe suma poskytnutých preddavkových platieb prekračuje sumu 

celkových oprávnených výdavkov postupuje zodpovedný orgán a konečný príjemca 

podľa článku 21 Zmluvy. Následne zodpovedný orgán vráti konečnému príjemcovi 

rovnopisy podporných dokumentov po ich označení pečiatkou „Hradené z ERF“. 

(17) Akýkoľvek úrok z preddavkových platieb alebo iné výnosy prijaté počas obdobia 

spolufinancovania Projektu z ERF, ktoré prijme konečný príjemca uvedie konečný 

príjemca v priebeţnej ţiadosti o platbu a v záverečnej ţiadosti o platbu a tieto budú 

vzájomne vysporiadané so schválenými oprávnenými výdavkami na Projekt. Pri výpočte 

celkovej výšky preddavkovej platby podľa tejto Zmluvy sa neberú do úvahy. Všetky 

zdroje príjmov z Projektu sa musia zaznamenať v účtovných záznamoch príjemcu alebo 

daňových dokladoch a musia byť zistiteľné a overiteľné. 
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Článok 8  

Monitorovanie  

(1) Konečný príjemca je povinný bezodkladne písomne oznámiť zodpovednému orgánu 

všetky zmeny a skutočnosti, vrátane akýchkoľvek zmien údajov uvedených v prílohách 

č. 1 aţ č. 4 tejto Zmluvy, ktoré majú alebo môţu mať vplyv na realizáciu Projektu alebo 

súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú 

alebo môţu týkať, najneskôr do 10 (slovom desiatich) pracovných dní od ich vzniku. 

Konečný príjemca je predovšetkým povinný včas vopred písomne informovať 

zodpovedný orgán o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môţu negatívne ovplyvniť 

schopnosť konečného príjemcu dodrţať povinnosť zabezpečiť realizáciu schváleného 

Projektu. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie moţnosti a 

spôsoby plnenia predmetu a účelu tejto Zmluvy.  

(2) Konečný príjemca je povinný predkladať zodpovednému orgánu monitorovacie správy, 

ktorými sú priebeţné správy a záverečná správa. Podrobnosti o termínoch predkladania 

monitorovacích správ, ako aj vzory správ sú uvedené v Príručke pre konečného 

príjemcu. Monitorovacie správy pozostávajú z vecnej časti a finančnej časti a obsahujú 

informácie o Projekte ako celku bez ohľadu na to, ktorá jeho časť je spolufinancovaná 

zodpovedným orgánom.  

(3) Kaţdá priebeţná správa musí poskytovať celkový opis všetkých aspektov realizácie 

Projektu za celé obdobie, ktorého sa týka. Priebeţná správa bude zostavená takým 

spôsobom, aby umoţňovala na jednej strane porovnať cieľ (ciele), navrhnuté 

prostriedky, očakávané výsledky Projektu a detaily o rozpočte Projektu a na strane 

druhej pouţité prostriedky, vzniknuté výdavky a dosiahnuté výsledky s pouţitím 

ukazovateľov úspešného splnenia, ktoré sú uvedené v Projekte. Správa bude obsahovať 

výkaz výdavkov konečného príjemcu a podľa okolností výdavkov kaţdého partnera 

za obdobie, ktorého sa priebeţná správa týka. Posledná priebeţná správa sa podáva 

spolu so ţiadosťou o poslednú platbu na konci realizácie Projektu. 

(4) Záverečná správa musí okrem náleţitostí priebeţnej správy navyše obsahovať podrobný 

opis podmienok, za ktorých bol Projekt realizovaný, informácie o podniknutých krokoch 

za účelom zabezpečenia transparentnosti a zviditeľnenia spolufinancovania 

z prostriedkov EÚ, informácie na vyhodnotenie kvalitatívneho a kvantitatívneho dopadu 

Projektu na cieľovú skupinu, doklad o prevodoch vlastníctva uvedených v článku 11 

ods. 2 Zmluvy a záverečné zúčtovanie všetkých oprávnených výdavkov Projektu, 

vrátane celého súhrnného vyúčtovania výdavkov a príjmov Projektu a prijatých platieb. 

Záverečná správa sa podáva po ukončení realizácie Projektu po oznámení zodpovedného 

orgánu o výške oprávnených výdavkov na Projekt pre poslednú ţiadosť o platbu. 

(5) Priebeţná správa bude vypracovaná v slovenskom jazyku a záverečná správa 

v slovenskom a v anglickom jazyku. Správy budú predloţené zodpovednému orgánu 

v nasledovných termínoch: 

a) priebeţná správa o realizácii Projektu (pre uvoľnenie preddavkovej platby) musí byť 

súčasťou kaţdej ţiadosti o platbu;  

b) záverečná správa bude predloţená najneskôr do 20. marca 2010. 

(6) Bez ohľadu na predloţené monitorovacie správy je zodpovedný orgán oprávnený 

písomne poţiadať konečného príjemcu o predloţenie doplňujúcich informácií týkajúcich 

sa monitorovania realizácie Projektu. Konečný príjemca je povinný poskytnúť 

zodpovednému orgánu poţadované informácie najneskôr do 15 (slovom pätnástich) dní 

od doručenia ţiadosti zodpovedného orgánu. Ak konečný príjemca nepredloţí 
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informácie v stanovenom termíne a neposkytne zodpovednému orgánu dostatočné 

písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré nemohol tento záväzok splniť, zodpovedný 

orgán si vyhradzuje právo nerealizovať záväzky uvedené v článku 7 Zmluvy.  

(7) Ak konečný príjemca nepredloţí priebeţnú správu a ţiadosť o platbu za príslušné 

obdobie, konečný príjemca je povinný písomne informovať zodpovedný orgán 

o dôvodoch, prečo nebol schopný splniť túto povinnosť a poskytnúť prehľad o priebehu 

Projektu najneskôr do 10 (slovom desiatich) pracovných dní po uplynutí lehoty na 

predloţenie priebeţnej správy. Ak tak konečný príjemca neurobí, zodpovedný orgán 

môţe od Zmluvy odstúpiť v súlade s článkom 20 Zmluvy a vymáhať uţ poskytnuté 

finančné prostriedky. 

(8) Ak konečný príjemca nepredloţí zodpovednému orgánu záverečnú správu v termíne 

podľa odseku 5 písm. b) tohto článku Zmluvy a  nepodá prijateľné a dostatočné písomné 

vysvetlenie dôvodov, prečo nie je schopný splniť túto povinnosť, zodpovedný orgán 

môţe od Zmluvy odstúpiť v súlade s článkom 20 Zmluvy a vymáhať všetky uţ 

poskytnuté finančné prostriedky. 

 

Článok 9  

Hodnotenie a poskytovanie informácií 

(1) Konečný príjemca je povinný počas realizácie Projektu a 5 (slovom päť) rokov po jeho 

ukončení v zmysle článku 4 ods. 5 Zmluvy poskytnúť povereným zamestnancom 

zodpovedného orgánu a ním prizvaným osobám (napr. externí hodnotitelia) informácie 

o Projekte za účelom zhodnotenia úspešnosti realizácie Projektu a spolupracovať 

pri zabezpečovaní činnosti hodnotenia. Získané informácie budú slúţiť ako podklad pre 

vypracúvanie hodnotiacich správ o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní ročných 

programov ERF a záverečných správ o vykonávaní ročných programov ERF, 

ktoré zodpovedný orgán predkladá Európskej komisii. 

(2) Konečný príjemca súhlasí s tým, ţe Európska komisia a zodpovedný orgán majú právo 

zverejňovať informácie o subjektoch a projektoch, ktorými sa realizuje príslušný ročný 

program ERF. Výnimka na zverejnenie týchto informácií môţe byť udelená vtedy, ak by 

zverejnenie mohlo ohroziť konečného príjemcu alebo poškodiť jeho obchodné záujmy. 

(3) Konečný príjemca súhlasí so zverejnením údajov podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy 

vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy v rozsahu: 

a) názov (konečného príjemcu i partnera), 

b) sídlo, 

c) názov Projektu, 

d) stručná charakteristika Projektu, 

e) hlavné ciele, 

f) cieľové skupiny, 

g) najdôleţitejšie výsledky, 

h) výška grantu (v štruktúre zdroje ES, zdroje štátneho rozpočtu a vlastné zdroje 

konečného príjemcu), 

i) fotodokumentácia. 
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(4)  Ak Európska komisia uskutočňuje priebeţné alebo následné hodnotenie, konečný 

príjemca sa zaväzuje poskytnúť jej a/alebo ňou povereným osobám akékoľvek 

dokumenty alebo informácie, ktoré napomáhajú pri hodnotení a poskytnúť im 

oprávnenia uvedené v článku  17 Zmluvy primerane. 

(5) Ak ktorákoľvek zmluvná strana, alebo Európska komisia uskutočňuje alebo zadáva     

vypracovanie priebeţného hodnotenia Projektu, potom je povinná druhej zmluvnej 

strane a Európskej komisii poskytnúť kópiu hodnotiacej správy. 

 

Článok 10  
Obstarávanie sluţieb, tovarov a prác konečným príjemcom  

(1) Konečný príjemca má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, sluţieb a prác 

potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. Ak je súčasťou realizácie Projektu uzavretie 

zmlúv na nákup tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie sluţieb medzi konečným 

príjemcom a treťou osobou (ďalej len „subdodávateľské zmluvy“), konečný príjemca je 

povinný postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti 

o postupe konečného príjemcu súvisiacom s verejným obstarávaním sú uvedené v 

Príručke pre konečného príjemcu. 

(2) V prípade realizácie verejného obstarávania na zákazky z nízkou hodnotou je konečný 

príjemca povinný vykonať prieskum trhu. 

(3) Rozsah subdodávateľských zmlúv presahuje 40 % (slovom štyridsať percent) priamych 

oprávnených výdavkov Projektu podľa rozpočtu uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy na 

základe súhlasu zo strany zodpovedného orgánu udeleného podpisom Zmluvy. 

(4) Náklady súvisiace s týmito subdodávateľskými zmluvami nie sú oprávnené 

na spolufinancovanie: 

a) subdodávateľské zmluvy, ktorých predmetom sú úlohy všeobecného riadenia 

Projektu; 

b) subdodávateľské zmluvy, ktoré zvyšujú náklady Projektu bez toho, aby primerane 

zvýšili jeho hodnotu; 

c) subdodávateľské zmluvy so sprostredkovateľmi alebo konzultantmi, v ktorých je 

platba stanovená ako percentuálny podiel z celkových výdavkov Projektu, pokiaľ 

takáto platba nie je konečným príjemcom podloţená uvedením skutočnej hodnoty 

vykonanej práce alebo poskytnutej sluţby. 

(5) Konečný príjemca sa zaväzuje vymedziť v subdodávateľskej zmluve povinnosť 

subdodávateľa strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, prácami a sluţbami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to 

oprávnenými osobami v zmysle článku  17 Zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. 

(6) Konečný príjemca je povinný v rámci realizácie schváleného Projektu uzatvárať 

subdodávateľské zmluvy výlučne v písomnej forme vţdy, keď výška výdavkov 

presiahne súhrnne 1000 EUR (slovom tisíc EUR) mesačne, pričom platba musí byť 

realizovaná výlučne bezhotovostne. 

(7) Konečný príjemca je povinný zabezpečiť, napr. formou zmluvného ustanovenia, aby 

subdodávateľ vyhotovil a  konečnému príjemcovi odovzdal účtovné doklady za kaţdú 

dodávku v potrebnom počte rovnopisov tak, aby konečný príjemca bol schopný splniť 
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svoju povinnosť podľa článku 8 Zmluvy. Konečný príjemca je povinný pred prevodom 

finančných prostriedkov subdodávateľovi (pred zaplatením dodávky) vykonať 

s vynaloţením riadnej a odbornej starostlivosti vecnú a formálnu kontrolu kaţdého 

účtovného dokladu vyhotoveného subdodávateľom. 

(8) Konečný príjemca je povinný zaslať zodpovednému orgánu nasledovnú dokumentáciu z 

verejného obstarávania v závislosti na pouţitej metóde verejného obstarávania:  

a) oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent vrátane 

vytlačenej kópie zverejneného oznámenia na internete alebo v príslušnom vestníku; 

b) súťaţné podklady: opis predmetu obstarávania, podmienky účasti, kritériá na 

hodnotenie ponúk a postup hodnotenia; 

c) zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti;  

d) zápisnicu z vyhodnotenia ponúk; 

e) informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo jej ekvivalent; 

f) návrh subdodávateľskej zmluvy s úspešným uchádzačom; 

g) návrhy dodatkov k subdodávateľskej zmluve s úspešným uchádzačom. 

(9) Dokumentáciu uvedenú v odseku 9 tohto článku Zmluvy je konečný príjemca povinný 

predloţiť po ukončení vyhodnotenia ponúk predloţených uchádzačmi, avšak pred 

podpisom subdodávateľskej zmluvy alebo dodatku k subdodávateľskej zmluve 

s úspešným uchádzačom. V prípade nadlimitnej zákazky je zodpovedný orgán 

oprávnený vyţiadať od konečného príjemcu príslušnú dokumentáciu z verejného 

obstarávania aj pred jej zverejnením. 

(10) Zodpovedný orgán je oprávnený poţadovať od konečného príjemcu aj inú 

dokumentáciu z verejného obstarávania.  

(11) Zodpovedný orgán má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako 

nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. 

(12) Zodpovedný orgán vyzve konečného príjemcu na úpravu subdodávateľskej  zmluvy v 

súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas overovania návrhu 

subdodávateľskej zmluvy zistí nesúlad predmetu, hodnoty alebo iný závaţný nesúlad 

návrhu subdodávateľskej zmluvy oproti predmetu obstarávania a hodnote zákazky 

navrhnutej úspešným uchádzačom. 

(13) Zodpovedný orgán v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo 

nezdôvodnenia nesúladu v procese verejného obstarávania zaradí výdavky Projektu, 

ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku do neoprávnených 

výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej subdodávateľskej zmluve medzi 

konečným príjemcom a subdodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa zmeny oprávnenosti 

výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku pouţije primerane. 

(14) Majetok obstaraný v rámci realizácie Projektu musí byť zaradený do účtovnej 

evidencie konečného príjemcu. 
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Článok 11  
Vlastníctvo a pouţitie výsledkov a vybavenia 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje, ţe počas obdobia realizácie Projektu a päť rokov po jeho 

skončení v zmysle článku 4 ods. 5 Zmluvy nezmení bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu zodpovedného orgánu Projekt alebo jeho výsledok v tej miere, ţe by zmena: 

a) narušila povahu Projektu, 

b) narušila podmienky realizácie Projektu, 

c) znamenala poskytnutie neoprávnenej výhody tretím osobám, alebo 

d) spôsobila zmenu vlastníckych pomerov k Projektu na strane konečného príjemcu. 

(2) Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku Zmluvy môţe konečný príjemca vlastníctvo 

vybavenia a zariadenia financovaného z grantu previesť na subjekty, ktoré budú 

predmetné vybavenie a zariadenie pouţívať v súlade s aktivitami tohto Projektu, t. j. 

bude zachovaný účel vynaloţených prostriedkov. Konečný príjemca o tejto skutočnosti 

bezodkladne písomne informuje zodpovedný orgán s priloţením všetkých fotokópií  

dokumentov preukazujúcich prevod vlastníctva.  

(3) Vlastnícke práva, vlastnícke nároky a práva duševného vlastníctva k výsledkom 

Projektu, správam a ostatným príslušným dokumentom prináleţia konečnému 

príjemcovi.  

(4) Bez ohľadu na odsek 3 tohto článku Zmluvy a v súlade s článkom 14 Zmluvy, konečný 

príjemca dáva zodpovednému orgánu a Európskej komisii právo voľne nakladať 

so všetkými dokumentmi súvisiacimi s Projektom v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi SR a právnymi predpismi ES a to za podmienky, 

ţe týmto neporušuje existujúce práva duševného vlastníctva.  

 

Článok 12  
Účtovníctvo konečného príjemcu  

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje viesť jasne rozlíšené účtovníctvo (jednoduché alebo 

podvojné) v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a nadväzujúcimi vykonávajúcimi opatreniami Ministerstva financií SR. 

V prípade, ak tomu nebráni dôleţitá prekáţka, vedie konečný príjemca účtovníctvo 

v elektronickej podobe. 

(2) Konečný príjemca sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach 

súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, ktoré sú predmetom účtovníctva 

na analytických účtoch a v analytickej evidencii, ak účtuje v sústave podvojného 

účtovníctva alebo v pomocných knihách a ostatných účtovných knihách, ak účtuje 

v sústave jednoduchého účtovníctva, a to v členení podľa jednotlivých projektov. 

O spôsobe vedenia analytických účtov a analytickej evidencie v sústave podvojného 

účtovníctva alebo o spôsobe vedenia záznamov v účtovných knihách v sústave 

jednoduchého účtovníctva vzťahujúcich sa na Projekt vedie konečný príjemca písomné 

záznamy. 

(3) Výstupy z účtovníctva musia zabezpečiť pravidelné a štandardizované výstupy 

pre Projekt, umoţniť monitorovanie pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, 

vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly 

výdavkov zo strany príslušných orgánov. 
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(4) Zodpovedný orgán môţe poţiadať konečného príjemcu, aby k ţiadosti o platbu priloţil 

aj osvedčenie o vykonaní externého auditu účtovných výkazov Projektu vypracované 

audítorom, ktorý je členom medzinárodne uznávaného kontrolného orgánu pre povinný 

audit, v prípade ak výška grantu presahuje 100 000 EUR (slovom stotisíc eur). 

V osvedčení o audite audítor potvrdzuje, ţe predloţené účtovné výkazy (príjmy 

a výdavky) sú bezchybné, hodnoverné a zdôvodnené primeranými podpornými 

dokumentmi a určuje oprávnené výdavky vyplatené v súlade so Zmluvou. Sumy, ktoré 

správa audítora osvedčuje, ţe vznikli v súlade so Zmluvou, budú odpočítané od celkovej 

sumy grantu stanovenej v článku 3 ods. 1 Zmluvy. Ak je konečným príjemcom štátna 

rozpočtová alebo príspevková organizácia, zodpovedný orgán si túto povinnosť 

neuplatní.  

 

Článok 13  
Archivácia dokumentácie týkajúcej sa Projektu 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje uchovávať a ochraňovať Zmluvu vrátane jej príloh 

a dodatkov, ako aj všetky doklady týkajúce sa poskytnutého grantu (podporné 

dokumenty a ostatnú účtovnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Projekt), v súlade 

so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov najmenej 5 

(slovom päť) rokov od finančného ukončenia realizácie ročného programu podľa článku 

4 ods. 5 Zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly alebo auditu zo strany 

oprávnených osôb v zmysle článku 17 Zmluvy. 

(2) Dokumenty musia byť ľahko dostupné a archivované takým spôsobom, aby uľahčovali 

ich kontrolu a konečný príjemca je povinný informovať zodpovedný orgán o ich 

presnom umiestnení. Podrobné pravidlá o tom, ktoré účtovné dokumenty konečný 

príjemca uchováva pre ktorý typ výdavkov obsahuje Príručka pre konečného príjemcu.  

 

Článok 14  
Konflikt záujmov a ochrana údajov 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje podniknúť všetky opatrenia potrebné na predchádzanie 

konfliktu záujmov  a bez zbytočného odkladu písomne informuje zodpovedný orgán 

o akejkoľvek situácii, ktorá predstavuje alebo by mohla viesť k akémukoľvek takémuto 

konfliktu. 

(2) Pokiaľ orgán vykonávajúci kontrolu alebo audit dospeje k záveru, ţe pravidlo zákazu 

konfliktu záujmov bolo porušené zodpovedný orgán odstúpi od Zmluvy v súlade 

s článkom 20 Zmluvy a vyzve konečného príjemcu na vrátenie grantu. 

(3) Zodpovedný orgán a konečný  príjemca sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť 

o akýchkoľvek informáciách alebo dokumentoch, ktoré im boli zverené ako tajné a to 

aspoň sedem rokov od uskutočnenia poslednej platby. Príslušné orgány ES a nimi 

poverené osoby budú mať prístup k dokumentom zvereným zodpovednému orgánu 

a zachovajú rovnakú mlčanlivosť. 

(4) Zodpovedný orgán sa zaväzuje, ţe informácie o konečnom príjemcovi zabezpečí 

pred ich zneuţitím, a ţe ich bude vyuţívať len v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy 

a s cieľom dosiahnuť jej účel.  
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Článok 15  
Publicita 

(1) Konečný príjemca je povinný podniknúť všetky kroky potrebné na zverejnenie 

skutočnosti, ţe EÚ financovala alebo spolufinancovala Projekt. Podrobné podmienky 

a pravidlá informovania sú uvedené v Príručke pre konečného príjemcu a Pláne publicity 

ERF pre ročný program 2008. 

(2) Konečný príjemca sa zaväzuje umiestniť jasne, zreteľne a čitateľne a vhodným 

spôsobom informáciu o podpore z ERF podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy na: 

a) všetkých dokumentoch a materiáloch vypracovaných konečným príjemcom pre účely 

realizácie Projektu (informačné materiály, vzdelávacie podklady, prezentácie, 

odborné stanoviská, atď.), 

b) všetkých technických zariadeniach obstaraných v rámci Projektu s výnimkou malých 

propagačných predmetov,  

c) všetkých materiáloch určených na informovanie verejnosti (public relations 

materiály, vyhlásenia pre  tlač, atď.),  

d) priestoroch sídla konečného príjemcu (napr. na stene, pri vstupe, atď.), 

(3) Konečný príjemca je tieţ povinný uviesť Projekt a informáciu o jeho podpore z ERF 

v informáciách poskytnutých všetkým zainteresovaným subjektom (cieľová skupina, 

účastníci vzdelávania apod.), vo svojich vnútorných a výročných správach, 

a pri prezentovaní Projektu na seminároch, konferenciách a pri akomkoľvek jednaní 

s médiami. Všade, kde je to vhodné, je povinný zobraziť znak EÚ.  

(4) Konečný príjemca sa zaväzuje umiestniť trvalú a nápadnú veľkoplošnú tabuľu na dobre 

viditeľnom mieste realizácie Projektu najneskôr do troch mesiacov po ukončení 

realizácie Projektu podľa článku 4 ods. 5 Zmluvy, v prípade, ţe Projekt spĺňa tieto 

podmienky: 

a) celkový príspevok Spoločenstva na Projekt presahuje 100 000 EUR (slovom stotisíc 

EUR), 

b) Projekt pozostáva z nákupu nehnuteľnosti alebo financovania infraštruktúry alebo 

stavebných prác. 

Na tabuli uvedie konečný príjemca druh (národný, individuálny) a názov Projektu. 

Informácia o podpore z ERF podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy musí zaberať 

minimálne 25 % (slovom dvadsaťpäť percent) plochy tabule. Veľkosť tabule by mala 

byť prispôsobená výške spolufinancovania z ERF, minimálne bude mať rozmery dvadsať 

krát tridsať centimetrov. 

(5) Kaţdá informácia o podpore z ERF uskutočnená akoukoľvek formou a s pouţitím 

akéhokoľvek média, vrátane Internetu, musí obsahovať: 

a) znak EÚ,  

b) zreteľne, jasne a čitateľne informáciu o spolufinancovaní z ERF v znení: 

„Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre utečencov“ a 

c) zreteľne, jasne a čitateľne informáciu o pridanej hodnote príspevku Spoločenstva 

v znení: „Solidarita pri riadení migračných tokov“.  

Znak EÚ je dostupný na adrese:http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_en.htm. 

 

http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_en.htm
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Článok 16  
Ďalšie práva a povinnosti konečného príjemcu 

(1) Zodpovedný orgán nie je zodpovedný za škodu vzniknutú na majetku konečného 

príjemcu počas realizácie Projektu. Zodpovedný orgán z tohto dôvodu nebude 

akceptovať poţiadavku o zvýšenie oprávnených výdavkov, ktoré súvisia so vznikom 

takejto škody. Na základe uvedeného je konečný príjemca povinný poistiť po dobu 

trvania tejto Zmluvy pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných 

škôd: 

a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov grantu poskytnutého 

na základe tejto Zmluvy, a to bezodkladne po jeho nadobudnutí, 

b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov grantu poskytnutého 

na základe tejto Zmluvy, a to bezodkladne po podpísaní tejto Zmluvy. 

(2) Konečný príjemca je povinný bezodkladne oznámiť zodpovednému orgánu kaţdú 

poistnú udalosť na majetku spolufinancovanom na základe tejto Zmluvy, najneskôr však 

do 10 (slovom desiatich) pracovných dní od jej vzniku. Konečný príjemca je povinný 

informovať zodpovedný orgán o vyplatení a výške poistného plnenia z poistnej udalosti 

do 10 (slovom desiatich) pracovných dní odo dňa, keď mu bolo poistné plnenie 

vyplatené. Podrobnosti o ďalšom pouţití finančných prostriedkov z poskytnutého 

poistného plnenia sú uvedené v Príručke pre konečného príjemcu. 

(3) Konečný príjemca je  počas platnosti tejto Zmluvy povinný bezodkladne písomne 

informovať zodpovedný orgán o začatí súdneho konania alebo iného konania, ktoré sa v 

súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy voči nemu začalo alebo ktoré v súvislosti 

s realizáciou tejto Zmluvy sám inicioval, najneskôr však do 10 (slovom desiatich) 

pracovných dní od začatia tohto konania. Konečný príjemca je povinný písomne 

informovať zodpovedný orgán, ak niektorý z jeho veriteľov podal proti nemu návrh na 

vyhlásenie konkurzu resp. návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo ak sám ako dlţník 

podal návrh na vyhlásenie konkurzu resp. návrh na povolenie reštrukturalizácie 

bezodkladne po doručení, resp. podaní predmetného návrhu. 

(4) Zodpovedný orgán nemôţe za ţiadnych okolností alebo z akýchkoľvek dôvodov byť 

zodpovedný za škodu alebo ujmu utrpenú zamestnancami alebo na majetku konečného 

príjemcu v priebehu realizácie Projektu. Z toho dôvodu nemôţe zodpovedný orgán 

akceptovať ţiadne nároky na náhradu škody alebo zvýšenie sumy grantu v súvislosti 

s takouto škodou alebo ujmou. 

(5) Konečný príjemca preberá výhradnú zodpovednosť voči tretím stranám, vrátane 

zodpovednosti za škodu alebo ujmu akéhokoľvek druhu utrpenú tretími stranami počas 

realizácie Projektu. Konečný príjemca zbavuje zodpovedný orgán akejkoľvek 

zodpovednosti vyplývajúcej z akýchkoľvek nárokov alebo ţalôb podaných z dôvodu 

porušenia  právnych predpisov ES a všeobecne záväzných právnych predpisov SR 

zo strany konečného príjemcu alebo zamestnancov konečného príjemcu alebo osôb, voči 

ktorým títo zamestnanci nesú zodpovednosť alebo z dôvodu porušenia práv tretej strany. 

(6) Konečný príjemca je povinný vyuţívať všetky vhodné zásady neodporujúce poctivému 

obchodnému styku k získaniu rabatov, zliav a provízií. Následne sa zaväzuje uvedené 

dobropisy vykázať v účtovníctve a v prílohe k ţiadosti o platbu predkladanej 

podľa článku 7 Zmluvy. Všetky prípadné dobropisy budú odpočítané od grantu 

poskytnutého konečnému príjemcovi na základe tejto Zmluvy. 
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Článok 17  
Kontrola 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje, ţe sa podrobí výkonu kontroly zo strany oprávnených 

kontrolných zamestnancov v zmysle príslušných právnych predpisov ES (napr. podľa čl. 

13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 ustanovujúceho vykonávacie pravidlá 

nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 ) a všeobecne záväzných právnych predpisov SR 

(zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a ţe bude ako kontrolovaný subjekt 

pri výkone kontroly (napr. výkon kontroly fyzickej realizácie Projektu, výkon kontroly 

uskutočnenej sluţby, výkon následnej kontroly) riadne plniť povinnosti, ktoré mu 

vyplývajú z uvedených predpisov. 

(2) Konečný príjemca je najmä povinný umoţniť vykonanie kontroly pouţitia grantu 

a preukázať oprávnenosť vynaloţených výdavkov a dodrţanie podmienok poskytnutia 

grantu. Konečný príjemca je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom 

vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky (poskytnutie miestnosti pre výkon 

kontroly a zabezpečenie účasti zodpovedných zamestnancov k jednotlivým typom 

výdavkov) na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne  predloţiť všetky vyţiadané 

informácie a listiny týkajúce sa najmä realizácie Projektu, stavu jeho rozpracovanosti, 

pouţitia grantu, zabezpečiť im vstup  na miesta, kde prebieha realizácia Projektu, 

vrátane prístupu k jeho informačným systémom, ako aj ku všetkým dokumentom 

a databázam súvisiacim s technickým a finančným riadením Projektu a poskytnúť im 

bezodkladne potrebnú súčinnosť, ktorú sú od neho oprávnení poţadovať v zmysle 

všeobecne záväzných predpisov o hospodárení s verejnými prostriedkami. 

(3) Oprávnení kontrolní zamestnanci sú oprávnení  kedykoľvek vykonať u konečného 

príjemcu kontrolu všetkých podporných dokumentov, ktoré súvisia s Projektom, ako aj 

 vecnú kontrolu realizácie Projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci majú počas trvania 

realizácie schváleného Projektu a 5 (slovom piatich) rokov po skončení realizácie 

schváleného Projektu podľa článku 4 ods. 5 Zmluvy prístup ku všetkým podporným 

dokumentom konečného príjemcu, súvisiacich s výdavkami na realizáciu Projektu 

a plnením povinností podľa tejto Zmluvy. Konečný príjemca je povinný po túto dobu 

umoţniť oprávneným kontrolným zamestnancom prístup k podporným dokumentom.    

(4) Konečný príjemca je povinný pri kontrole vykonávanej oprávnenými kontrolnými 

zamestnancami predloţiť originály tých dokumentov, na kontrolu ktorých sú kontrolní 

zamestnanci oprávnení (napr. doklady preukazujúce fyzický súlad Projektu, účtovné 

a finančné doklady a pod.).  

(5) Konečný príjemca je povinný poskytovať poţadované informácie, dokladovať svoju 

činnosť a umoţniť vstup oprávneným kontrolným zamestnancom do objektov 

a na pozemky súvisiace s Projektom za účelom kontroly plnenia podmienok tejto 

Zmluvy. 

(6) Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté ďalšie ustanovenia osobitných predpisov 

o kontrole hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu SR (napr. podľa zákona 

č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov). 

(7) Konečný príjemca je povinný zasielať zodpovednému orgánu správy o výsledku 

minimálnych 5-% (päťpercentných) vzorkových následných finančných kontrol, ako aj 

správy z auditov, ktoré uňho vykonali zamestnanci kontrolných orgánov podľa odseku 7 

tohto článku Zmluvy, a to do 10 (slovom desiatich) pracovných dní od ich obdrţania. 
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(8) Oprávnení kontrolní zamestnanci sú: 

a) poverení zamestnanci zodpovedného orgánu, certifikačného orgánu a orgánu auditu a 

príslušnej správy finančnej kontroly v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ako aj poverení zamestnanci Najvyššieho kontrolného úradu SR, 

b) poverení zamestnanci Úradu pre verejné obstarávanie SR v zmysle zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

c) riadne splnomocnení zástupcovia Európskej komisie, Európskeho úradu na boj proti 

podvodom a Európskeho dvora audítorov, 

d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) aţ c) v súlade 

s príslušnými predpismi. 

 

Článok 18  
Pozastavenie realizácie Projektu 

(1) Konečný príjemca môţe pozastaviť realizáciu celého Projektu alebo časti Projektu, ak 

okolnosti vylučujúce zodpovednosť spôsobia, ţe je príliš náročné alebo nebezpečné 

v Projekte pokračovať. Konečný príjemca je povinný bez odkladu písomne informovať 

zodpovedný orgán a poskytnúť mu všetky potrebné informácie o povahe, očakávanom 

trvaní a predvídateľných následkoch a je povinný podniknúť akékoľvek opatrenia 

za účelom minimalizovania moţnej škody. Kaţdá zmluvná strana môţe od Zmluvy 

odstúpiť v súlade s článkom 20 Zmluvy. Ak neodstúpi od Zmluvy, konečný príjemca je 

povinný minimalizovať čas pozastavenia realizácie Projektu a pokračovať v realizácii, 

keď to okolnosti umoţnia, a v súlade s tým bezodkladne písomne informovať 

zodpovedný orgán. 

(2) Zodpovedný orgán môţe poţiadať konečného príjemcu, aby pozastavil realizáciu celého 

Projektu alebo časti Projektu, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť spôsobujú, ţe je 

príliš náročné alebo nebezpečné v Projekte pokračovať. Kaţdá zmluvná strana môţe od 

Zmluvy odstúpiť v súlade s článkom 20 Zmluvy. Ak od Zmluvy neodstúpi, konečný 

príjemca je povinný minimalizovať čas pozastavenia realizácie Projektu a pokračovať 

v realizácii, keď to okolnosti umoţnia, a to s predchádzajúcim písomným súhlasom 

zodpovedného orgánu. 

(3) V prípade uplatnenia postupu podľa odseku 1 alebo odseku 2 tohto článku Zmluvy môţe 

zodpovedný orgán predĺţiť dobu realizácie Projektu, bez toho, aby boli dotknuté dodatky 

k Zmluve, ktoré môţu byť nevyhnutné na prispôsobenie Projektu novým podmienkam 

realizácie, maximálne však do 31. decembra 2009. 

 

Článok 19  
Pozastavenie platieb Projektu 

(1) Zodpovedný orgán je oprávnený pozastaviť poskytovanie grantu v prípade porušenia 

Zmluvy konečným príjemcom, pokiaľ Zodpovedný orgán neodstúpil od Zmluvy podľa 

článku 20 Zmluvy, a to aţ do doby odstránenia tohto porušenia zo strany konečného 

príjemcu. Zodpovedný orgán je oprávnený pozastaviť poskytovanie grantu aj v prípade, 
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ak poskytnutiu grantu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to aţ do doby zániku 

tejto okolnosti.  

(2) Zodpovedný orgán písomne oznámi konečnému príjemcovi pozastavenie poskytovania 

grantu, pokiaľ budú splnené podmienky podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy. 

Doručením tohto oznámenia konečnému príjemcovi nastávajú účinky pozastavenia 

poskytovania grantu.  

(3) Ak konečný príjemca odstráni zistené porušenia Zmluvy podľa odseku 1 tohto článku 

Zmluvy, je povinný bezodkladne doručiť zodpovednému orgánu oznámenie o odstránení 

zistených porušení Zmluvy. Zodpovedný orgán overí, či došlo k odstráneniu 

predmetných porušení Zmluvy a v prípade, ţe nedostatky boli konečným príjemcom 

odstránené, obnoví poskytovanie grantu konečnému príjemcovi.   

(4) V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa odseku 1 tohto článku 

Zmluvy sa zodpovedný orgán zaväzuje doručiť konečnému príjemcovi oznámenie 

o zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Doručením oznámenia dochádza 

k obnoveniu poskytovania grantu konečnému príjemcovi.  

 

Článok 20  
Ukončenie zmluvného vzťahu  

(1) Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných 

strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 25 ods. 

2 Zmluvy. 

(2) Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane dohodou zmluvných strán 

alebo odstúpením od Zmluvy. 

(3) Kaţdá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy odstúpiť, ak sa plnenie podstatnej 

zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemoţným a zmluvné 

strany sa nedohodli inak. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ţe za podstatnú zmluvnú 

povinnosť povaţujú akýkoľvek záväzok, ktorý vyplýva z tejto Zmluvy. 

(4) Zodpovedný orgán odstúpi od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak: 

a) konečný príjemca nezačne realizovať Projekt v lehote podľa článku 4 ods. 2 Zmluvy, 

b) konečný príjemca bezdôvodne nesplní akýkoľvek zo svojich záväzkov a neučiní tak 

ani potom ako mu bola doručená písomná ţiadosť zodpovedného orgánu, aby takýto 

záväzok splnil alebo neposkytne do 15 (slovom pätnástich) pracovných dní od 

doručenia ţiadosti zodpovedného orgánu uspokojivé vysvetlenie, 

c) nastala objektívna nemoţnosť plnenia Zmluvy na strane konečného príjemcu alebo 

bola realizácia Projektu zmarená z objektívnych príčin, 

d) sa právoplatným rozsudkom súdu preukáţe spáchanie trestného činu konečným 

príjemcom v procese hodnotenia a schvaľovania projektov, alebo ak bude ako 

opodstatnená vyhodnotená sťaţnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo 

porušeniu schválených zásad politiky konfliktu záujmov, prípadne ak takéto 

ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťaţnosti alebo podnetu na to 

oprávnené kontrolné orgány, 

e) konečný príjemca je podozrivý z akejkoľvek podvodnej činnosti alebo korupcie 

alebo je zapojený do kriminálnej organizácie alebo akejkoľvek inej nelegálnej 

činnosti poškodzujúcej finančné záujmy ES; toto sa vzťahuje aj na dodávateľov 
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a zástupcov konečného príjemcu, 

f) konečný príjemca zmení právnu formu, pokiaľ nie je o tejto skutočnosti vypracovaný 

dodatok ku Zmluve, 

g) konečný príjemca urobí nepravdivé alebo neúplné vyhlásenie za účelom získania 

grantu ustanoveného v Zmluve alebo poskytne správy, ktoré nie sú v súlade 

so skutočnosťou, 

h) konečný príjemca vykoná úkon, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 

zodpovedného orgánu v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu 

takého úkonu zo strany konečného príjemcu bez ţiadosti o takýto súhlas. 

(5) Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

druhej zmluvnej strane, bez toho aby bol zodpovedný orgán povinný uhradiť akékoľvek 

odškodné. Odstúpením od Zmluvy sa táto Zmluva od začiatku zrušuje a konečný 

príjemca je povinný vrátiť grant, ktorý mu bol na základe Zmluvy poskytnutý v súlade 

s článkom 21 Zmluvy.  

(6) Konečný príjemca nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho 

povinnosti bráni prekáţka, ktorá nastala bez jeho zavinenia a ak nemoţno rozumne 

predpokladať, ţe by konečný príjemca túto prekáţku alebo jej následky odvrátil alebo 

prekonal, alebo, ţe by v čase podpisu tejto Zmluvy túto prekáţku predvídal. 

(7) V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva zodpovedného orgánu, 

ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo 

poţadovať vrátenie poskytnutého grantu, právo na náhradu škody, ktorá vznikla 

porušením Zmluvy. 

(8) Pred odstúpením od Zmluvy alebo namiesto odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto 

článkom Zmluvy môţe zodpovedný orgán bez predchádzajúceho upozornenia pozastaviť 

platby ako preventívne opatrenie. 

 

Článok 21  
Vysporiadanie finančných vzťahov a zmluvná pokuta 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje vrátiť zodpovednému orgánu akékoľvek vyplatené sumy 

presahujúce konečnú splatnú sumu grantu, do 15 (slovom pätnástich) dní odo dňa prijatia 

ţiadosti zodpovedného orgánu o vrátenie. 

(2) Konečný príjemca je povinný: 

a) vrátiť grant alebo jeho časť, ak ho do ukončenia Projektu nevyčerpal, 

b) vrátiť grant alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej omylom, 

c) vrátiť grant alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie 

povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona  

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

d) ak to určí zodpovedný orgán, vrátiť grant alebo jeho časť ak konečný príjemca 

porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená nezrovnalosť 

podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, 

e) ak to určí zodpovedný orgán, vrátiť grant alebo jeho časť, ak pri realizácii aktivít 

Projektu konečný príjemca porušil iné všeobecne záväzné právne predpisy SR alebo 

právne predpisy ES,  
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f) vrátiť grant vo výške príjmu z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu 

alebo v piatich, resp. troch rokoch od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo 

k vytvoreniu príjmu podľa čl. 55 nariadenia Rady a Európskeho parlamentu (ES)  č. 

1083/2006,   

g) vrátiť výnos z prostriedkov štátneho rozpočtu SR podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého grantu (ďalej len „výnos“). 

(3) Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je konečný príjemca povinný vrátiť zodpovednému 

orgánu grant vyplatený od času odstúpenia od Zmluvy. 

(4) Avšak v prípade neoprávneného odstúpenia od Zmluvy zo strany konečného príjemcu 

podľa článku 20 ods. 3 Zmluvy zodpovedný orgán môţe poţadovať čiastočné alebo 

úplné vrátenie uţ zaplatených súm z grantu a to priamo úmerne k závaţnosti daných 

zlyhaní a potom, ako je konečnému príjemcovi umoţnené predloţiť svoje pripomienky. 

(5) Sumy, ktoré majú byť vrátené zodpovednému orgánu, môţu byť vzájomne započítané 

s akýmikoľvek sumami splatnými voči konečnému príjemcovi. Toto neovplyvní právo 

zmluvných strán dohodnúť sa na splátkovej platbe. 

(6) Bankové poplatky vzniknuté pri vracaní splatných súm zodpovednému orgánu bude 

v celom rozsahu znášať konečný príjemca.  

(7) Povinnosť vrátenia grantu alebo jeho časti podľa tohto článku Zmluvy a rozsah tohto 

vrátenia v členení podľa zdrojov v zmysle článku 3 ods. 2 Zmluvy stanoví zodpovedný 

orgán v písomnej ţiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú zašle konečnému 

príjemcovi. V ţiadosti o vrátenie finančných prostriedkov zodpovedný orgán uvedie 

výšku grantu, príjmu alebo výnosu, ktorú má konečný príjemca vrátiť a zároveň určí 

čísla účtov, na ktoré je konečný príjemca povinný vrátenie grantu alebo jeho časti, 

príjmu alebo výnosu vykonať. Vo výzve zodpovedný orgán súčasne poučí konečného 

príjemcu o následkoch nevrátenia grantu v stanovenej lehote, t.j. ţe zodpovedný orgán 

oznámi túto skutočnosť ako porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej 

kontroly, ktorá začne správne konanie a uloţí odvod, penále, pokutu podľa § 31 zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov. 

(8) Konečný príjemca je povinný vrátiť grant alebo jeho časť, príjem alebo výnos uvedený 

v ţiadosti o vrátenie finančných prostriedkov do 15 (slovom pätnástich) pracovných dní 

odo dňa vystavenia ţiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. V prípade, ţe konečný 

príjemca túto povinnosť nesplní, zodpovedný orgán oznámi porušenie finančnej 

disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly. 

(9) Konečný príjemca je povinný v lehote do 7 (slovom siedmych) pracovných dní 

od uskutočnenia vrátenia grantu alebo jeho časti, príjmu alebo výnosu, ktorá sa 

uskutočnila formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtového opatrenia zaslať zodpovednému orgánu písomné „Oznámenie o vrátení 

finančných prostriedkov“, ktoré je súčasťou Príručky  pre konečného príjemcu spolu 

s výpisom z bankového účtu, resp. vytlačeným evidenčným listom úprav rozpočtu 

potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu. 

(10) Ak konečný príjemca nevráti prostriedky v rámci lehoty stanovenej zodpovedným 

orgánom, zodpovedný orgán môţe (pokiaľ konečný príjemca nie je štátnym orgánom 

členského štátu Spoločenstva) zvýšiť splatnú sumu účtovaním úroku vo výške 

reeskontnej sadzby pouţívanej Národnou bankou Slovenska prvý deň v mesiaci, kedy 
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lehota uplynula, plus tri a pol percentuálnych bodov. Úrok z omeškania je splatný 

za obdobie, ktoré uplynulo medzi lehotou splatnosti platby stanovenou zodpovedným 

orgánom a dátumom, kedy bola platba skutočne uskutočnená. Akékoľvek čiastkové 

platby majú najprv pokryť takto stanovený úrok. 

(11) Konečný príjemca berie na vedomie, ţe vzhľadom na povahu grantu poskytnutého na 

základe tejto Zmluvy (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov, t.j. príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR, 

oprávnený vymáhať od konečného príjemcu grant aj bez podnetu zodpovedného orgánu 

alebo nad rámec podnetu zodpovedného orgánu. Odvod, penále a pokutu za porušenie 

finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami ES a štátneho rozpočtu SR ukladá 

a vymáha príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR (§ 31 ods. 9 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov). 

(12) Ak konečný príjemca zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto 

nezrovnalosť bezodkladne oznámiť zodpovednému orgánu a zároveň mu predloţiť 

príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má konečný 

príjemca do 31. decembra 2015. 

(13) Ak sa konečný príjemca dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, 

a to: 

a) oznamovacej povinnosti, 

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou, 

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť zodpovednému orgánu 

zodpovedný orgán je oprávnený uplatniť voči konečnému príjemcovi zmluvnú pokutu  

maximálne do výšky 0,1 % zo sumy grantu uvedenej v článku 3 ods. 1 Zmluvy za 

kaţdý aj začatý deň omeškania.  

 

 

Článok 22  
Zmeny a doplnenia Zmluvy 

(1) Túto Zmluvu je moţné meniť alebo dopĺňať na základe dohody zmluvných strán. 

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia ustanovení Zmluvy, vrátane príloh k Zmluve, musia 

mať formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

(2) Ţiadosť o zmenu alebo doplnenie Zmluvy predkladá konečný príjemca zodpovednému 

orgánu 30 (slovom tridsať) dní pred dátumom, kedy by mala zmena vstúpiť do platnosti, 

pokiaľ neexistujú výnimočné okolnosti náleţite odôvodnené konečným príjemcom 

a uznané zodpovedným orgánom. Ţiadosť konečného príjemcu musí byť riadne 

odôvodnená a musí obsahovať uţ prepracované tie časti Zmluvy alebo jej príloh, ktorých 

sa ţiadosť o zmenu alebo doplnenie týka.  

(3) Chyby v písaní alebo počítaní, vyskytujúce sa v texte Zmluvy, sa odstraňujú 

bezodkladne po ich zistení vyhotovením písomného oznámenia zodpovedného orgánu o 

ich oprave. Oznámenie zasiela zodpovedný orgán konečnému príjemcovi do 10 (slovom 

desiatich) pracovných dní od jeho vyhotovenia. 

(4) Účelom alebo výsledkom dodatku nesmie byť zmena Zmluvy ktorá by,  

a) spochybnila rozhodnutie o udelení grantu,  
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b) zmenila charakter a typ Zmluvy, 

c) zmenila rozsah a účel Projektu, 

d) predĺţila trvanie Projektu na dobu po ukončení obdobia oprávnenosti výdavkov 

pre ročný program, 

e) zvýšila maximálnu výšku grantu uvedenú v článku 3 ods. 2 Zmluvy alebo 

f) bola v rozpore s rovnocenným zaobchádzaním so ţiadateľmi.  

(5) Ak zmena rozpočtu Projektu v prílohe č. 2 Zmluvy neovplyvňuje základný účel Projektu 

a finančný dopad je limitovaný na presun prostriedkov v rámci rovnakej kapitoly 

rozpočtu Projektu alebo na presun medzi kapitolami rozpočtu Projektu  do výšky najviac 

10% (slovom desať percent) oproti pôvodne uvedenej celkovej sume výdavkov pre 

kaţdú kapitolu rozpočtu Projektu, konečný  príjemca môţe uskutočniť tento presun 

formou bezodkladného písomného oznámenia zodpovednému orgánu. Táto zmena 

rozpočtu môţe ovplyvniť jednotkovú cenu alebo počet jednotiek príslušnej rozpočtovej 

poloţky. V rámci tejto zmeny rozpočtu nie je moţné doplniť nové rozpočtové poloţky. 

(6) Pri postupe podľa odseku 5 si zodpovedný orgán vyhradzuje právo vţdy vopred 

schvaľovať akékoľvek zmeny rozpočtových poloţiek týkajúcich sa personálnych 

nákladov konečného príjemcu. V prípade nedodrţania tohto postupu budú výdavky 

povaţované za neoprávnené. 

(7) Zmeny adresy, zmeny bankového účtu a zmeny audítora uvedeného v článku 12 ods. 4 

Zmluvy je potrebné oznámiť písomne; to nebráni zodpovednému orgánu, aby nesúhlasil 

s výberom bankového účtu alebo audítora uskutočneným konečným príjemcom. 

(8) Zodpovedný orgán si vyhradzuje právo poţadovať, aby bol audítor uvedený v článku 12 

ods. 4 Zmluvy vymenený, ak podmienky, ktoré neboli známe v čase podpisu Zmluvy 

spochybňujú nezávislosť audítora alebo jeho profesionálne štandardy. 

 

Článok 23  
Riešenie sporov 

(1) Prípadné spory vyplývajúce zo Zmluvy sa budú riešiť prednostne mimosúdnym 

zmierom. Za týmto účelom sú zmluvné strany povinné oznámiť písomnou formou svoje 

stanoviská a akékoľvek riešenia, ktoré povaţujú za moţné a stretnúť sa na ţiadosť 

ktorejkoľvek zmluvnej strany. Zmluvná strana je povinná odpovedať na ţiadosť o zmier 

do 30 (slovom tridsať) dní. Ak výsledkom nie je dohoda zmluvných strán o tom, ţe spor 

je odstránený po uplynutí 120 (slovom sto dvadsiatich) dní od prvej ţiadosti, kaţdá 

zmluvná strana môţe oznámiť druhej zmluvnej strane, ţe povaţuje tento postup 

za neúspešný. 

(2) V prípade, ak nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, zmluvné strany sa dohodli, 

ţe spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú riešené na vecne a miestne príslušnom súde 

Slovenskej republiky. 

 

Článok 24  
Komunikácia zmluvných strán a kontaktné údaje 

(1) Za účelom efektívneho, včasného a riadneho plnenia záväzkov vplývajúcich zo Zmluvy 

si zmluvné strany dojednali pravidlá komunikácie a spôsob výmeny informácií. 

Komunikácia zmluvných strán sa uskutočňuje v písomnej forme, kedy  sú zmluvné 
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strany povinné uvádzať názov Projektu a kód Projektu podľa článku 2 ods. 1 Zmluvy. 

Písomnosti musia by doručené na adresy: 

Pre zodpovedný orgán: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Odbor zahraničnej pomoci 

Pribinova 2 

812 72 Bratislava 

Pre konečného príjemcu: 

Názov:  Liga za ľudské práva 

Ulica:    Hurbanovo námestie č. 5 

PSČ a mesto: 811 03 Bratislava 

(2) Korešpondencia adresovaná do vlastných rúk sa povaţuje za doručenú: 

a) dňom prevzatia písomnosti konečným príjemcom, 

b) dňom odmietnutia prevzatia písomnosti konečným príjemcom, 

c) po uplynutí 3 dní od uloţenia písomnosti na pošte, aj keď sa konečný príjemca 

o uloţení nedozvedel. 

(3) Všetky oficiálne dokumenty konečného príjemcu predkladané zodpovednému orgánu 

musia byť podpísané jeho štatutárnym zástupcom, alebo inou splnomocnenou osobou. 

Konečný príjemca je povinný zaslať zodpovednému orgánu zoznam osôb, ktoré sú 

oprávnené konať v mene konečného príjemcu (štatutárny orgán a v prípade udelenia 

plnej moci aj zástupca) spolu s ich úradne overenými podpisovými vzormi. Konečný 

príjemca je povinný bezodkladne písomne oznámiť zodpovednému orgánu zmenu alebo 

doplnenie týchto oprávnených osôb a doručiť zodpovednému orgánu nové podpisové 

vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny 

zástupcu je konečný príjemca povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci 

na predchádzajúceho zástupcu.  

(4)  Vzájomná písomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou môţe prebiehať aj elektronicky 

prostredníctvom emailu a/alebo faxom. Ak sa zmluvné strany dohodnú na pouţívaní 

elektronickej formy komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovej forme 

komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové 

adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne 

pouţívať. 

Článok 25  
Záverečné ustanovenia 

(1) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

určeným ako začiatok realizácie Projektu podľa článku 4 ods. 1 Zmluvy. 

(2) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a stráca platnosť a účinnosť uplynutím 5 (slovom 

piatich) rokov po dni finančného ukončenia  realizácie Projektu v podľa článku 4 ods. 5 

Zmluvy. 

(3) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:  

a) príloha č. 1: Projekt - ţiadosť o grant,  

b) príloha č. 2: Rozpočet projektu s komentárom,  
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Konečný príjemca podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, ţe sa s obsahom príloh Zmluvy 

oboznámil a súhlasí, ţe je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný. 

(4) Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov 

zmluvných strán. 

(5) Právne vzťahy Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi predpismi ES. 

(6) V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné 

strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné 

ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel  

sledovaný Zmluvou. 

(7) Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy obdrţí zodpovedný 

orgán a jeden rovnopis obdrţí konečný príjemca. V prípade sporu medzi zmluvnými 

stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu Zmluvy uloţeného u zodpovedného 

orgánu. 

(8) Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si text Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 

a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, tento vyjadruje ich slobodnú a 

váţnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, a ţe podpisujúce osoby sú na tento podpis 

oprávnené, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

za zodpovedný orgán za konečného príjemcu 

V Bratislave dňa......................  V..................... dňa...................... 

 
Meno a priezvisko: Ing. Martin Čatloš Meno a priezvisko: Ing. Lucia Vlasáková 

 

Funkcia: vedúci sluţobného úradu MV SR 

splnomocnený ministrom vnútra SR pod č.p.: 

KM-2169/2008 zo dňa 4. júla 2008 

 

Funkcia: manaţérka projektu 

 

Podpis: Podpis: 

 

Odtlačok pečiatky: Odtlačok pečiatky: 
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Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky 

                 

 

         

 

            Z o d p o v e d n ý  o r g á n  p r e  v š e o b e c n ý  p r o g r a m  

               S o l i d a r i t a  a  r i a d e n i e  m i g r a č n ý c h  t o k o v  

 

 

 
 
 
 
 
 

FORMULÁR 
ŽIADOSTI O GRANT  

NA INDIVIDUÁLNY PROJEKT   

PRE EURÓPSKY FOND PRE UTEČENCOV 
 

referenčné číslo: SK 2008 ERF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov ţiadateľa : Liga za ľudské práva 

 

Kód projektu SK 2008 ERF OC 1/4 
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A.  ŢIADATEĽ                                                              Nevyplnené údaje prečiarknite 

A.1. INFORMÁCIE O ŢIADATEĽOVI 

Právnická osoba (PO): Liga za ľudské práva 

 

Skrátené meno (ak sa pouţíva):  

Sídlo PO:  PSČ Obec (mesto a mestská časť) Ulica, číslo domu 

811 03 Bratislava – Staré mesto Hurbanovo námestie číslo 5 

Právna forma
 Občianske zdruţenie 

IČO
 31807968 DIČ 2022095471 

Platca DPH                ÁNO                                        NIE 

 

 

A.3. KONTAKTNÁ OSOBA PRE PROJEKT (ADRESA PRE DORUČENIE)
1
  

Meno a priezvisko, titul  

Funkcia  

Adresa (vrátane PSČ)  

Telefón (aj predvoľbu)  Fax  

E-mail  

                                                 
1
 Vyplniť len v prípade, ak štatutárny zástupca ţiadateľa poverí konkrétnu osobu ako kontaktnú osobu pre 

projekt. Kontaktná osoba poskytuje informácie, spolupracuje s poverenými pracovníkmi pri monitorovaní, 

zodpovedá za koordináciu projektu, nemusí mať však oprávnenie na podpis akýchkoľvek dokumentov 

súvisiacich s projektom.  

A.2. ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA PRÁVNICKEJ OSOBY  

Titul Meno Priezvisko Titul (za menom) 

Ing.  Lucia Vlasáková  

    

Adresa 

trvalého 

bydliska: 

PSČ Obec (mesto a mestská časť) Ulica, číslo domu 

841 04 Bratislava Janotova 8 

   

Telefón (aj 

predvoľbu) 

00421  908 774 627 
Fax 

 

 E-mail  vlasakova@hrl.sk 

mailto:vlasakova@hrl.sk
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A.4. PROFIL ŢIADATEĽA  

Rok vzniku organizácie 2005 

Kedy organizácia začala vyvíjať svoju činnosť 12.4.2005 

Hlavné činnosti organizácie súvisiace s aktivitami 

projektu 

 

- Poskytovanie právneho poradenstva 

ţiadateľom o azyl v azylovom konaní, 

azylantom a cudzincom s doplnkovou 

ochranou na území Slovenskej 

republiky; 

- Monitorovanie vstupu osôb v záujme 

UNHCR na územie SR a do azylového 

konania „AMAS“ (v spolupráci 

s UNHCR a Úradom hraničnej 

a cudzineckej polície PZ); 

- Projekt „Country of Origin Information 

Training Network“  

- Vzdelávanie študentov Právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity 

prostredníctvom predmetu „Azylová 

klinika“ (v spolupráci s občianskym 

zdruţením Právna klinika Trnavskej 

univerzity a s Právnickou fakultou 

Trnavskej univerzity); 

 

Zdroje organizácie  

(nehnuteľnosti, zariadenia, ľudské zdroje, financie) 

Nehnuteľnosti:  

- prenajaté priestory na Hurbanovom nám. 5           

v Bratislave; 

- prenajaté priestory v Košiciach  

Zariadenia:  

- kancelárske vybavenie: kancelársky 

nábytok, fax, 2ks kopírka, 2ks tlačiareň, 

6ks PC, 1ks notebook  a pod. 

Iný majetok : 

- automobil na leasing Škoda Fabia, 

nadobudnutý z prostriedkov ERF II. 

Právnou klinikou TU a prevedený od 

1.1.2007 na Ligu za ľudské práva; 

- automobil Ford Escort nadobudnutý 

v súvislosti s projektom AMAS v roku 

2007 

Ľudské zdroje sú tvorené aktívnymi členmi 

občianskeho zdruţenia 

 

- manaţérka projektu vzdelaním ekonómka, 

ktorá vyštudovala ekonomiku 

a manaţment podniku, pričom sa popri 

štúdiu venovala dobrovoľníckej 

a brigádnickej práci v nadáciách SPP 

a CPF, od augusta 2006 pracovala na 

implementácii projektu financovaného 

ERF Právnou klinikou Trnavskej 

Univerzity ako asistentka projektu. Od 

roku 2007 sa v Lige za ľudské práva 
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podieľa na realizácii projektu „Právna 

pomoc v azylovom konaní na území 

Slovenskej republiky a Azylová klinika“ 

ako manaţér projektu. Je štatutárnou 

zástupkyňou Ligy za ľudské práva; 

- dvaja advokáti s dlhoročnou praxou 

v oblasti cudzineckého a azylového práva; 

- tri advokátske koncipientky, ktoré sa 

podieľali na implementácii projektu 

financovaného ERF Právnou Klinikou 

Trnavskej Univerzity od mája 2006. Od 

januára 2007 v Lige za ľudské práva 

implementujú projekt „Právna pomoc 

v azylovom konaní na území Slovenskej 

republiky a Azylová klinika“; 

- právnik realizujúci projekt AMAS 

v Košiciach  a na východnom Slovensku; 

- právnička a výskumníčka informácií 

o krajine pôvodu, spolupracuje 

s organizáciou ACCORD rakúskeho 

Červeného kríţa podieľa sa na 

implementácii projektu „Právna pomoc 

v azylovom konaní na území Slovenskej 

republiky a Azylová klinika“; 

- terénna výskumníčka ktorá zároveň študuje 

filozofiu na Teologickej fakulte TU 

v Bratislave, podieľa sa na realizácii 

projektu „Právna pomoc v azylovom 

konaní na území Slovenskej republiky 

a Azylová klinika II“; 

- multikultúrna výskumníčka, vzdelaním 

etnologička, ktorá zároveň vyučuje na 

Katedre etnológie Filozofickej fakulty UK 

v Bratislave podieľajúca sa na realizácii 

projektu „Právna pomoc v azylovom 

konaní na území Slovenskej republiky 

a Azylová klinika II“; 

- účtovníčka, ktorá sa stará o účtovanie 

dokladov Ligy za ľudské práva, 

 

Finančné zdroje: 

– v plánovaní na rok 2009 budú predovšetkým 

tvorené voľnými zdrojmi od darcov, 

právnických i fyzických osôb. Liga za 

ľudské práva je registrovaná ako oprávnený 

prijímateľ pre darovanie 2% z daní 

z príjmov právnických a fyzických osôb, 

pričom plánujeme osloviť moţných donorov 

o podporu. 

 

Vedenie účtovníctva  jednoduché                      podvojné 

Zoznam osôb oprávnených konať v mene 

organizácie 

Meno Pracovné zaradenie 

Lucia Vlasáková Manaţérka projektu 
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A.5. KAPACITA NA RIADENIE A REALIZÁCIU PROJEKTU  

Stručne popíšte projekty riadené Vašou organizáciou počas posledných 5 rokov, ktoré spadajú do 

rámca tohto programu, pričom identifikujte kaţdý projekt podľa nasledujúcich poţiadaviek
2
   

Projekt 1: 

Názov projektu: právna pomoc v azylovom konaní na území Slovenskej republiky a Azylová klinika 

– december 2007 – december 2008) 

Cieľ a umiestnenie : Právne poradenstvo a právne zastupovanie ţiadateľov o azyl - miesto: Bratislava, 

Ţilina, Gabčíkovo, Rohovce, Medveďov. 

Výsledky: Od decembra 2007 do novembra 2008 sme poskytli právnu asistenciu cca 687  klientom, a to aj 

opakovane. Do septembra 2008 sa vykonalo 80 návštev azylových zariadení. Bolo podaných 70 odvolaní na 

Krajský súd proti rozhodnutiu Migračného úradu a 24 opravných prostriedkov na Najvyšší súd SR. 

V priebehu tohto obdobia bolo zaregistrovaných 107 nových klientov.  

Náklady a finančné zdroje – ERF cca 5,2 mil. Sk 

Postavenie organizácie: Liga za ľudské práva je implementátor projektu, priamy poskytovateľ 

právneho poradenstva a právnej pomoci ţiadateľom o azyl a azylantom na území SR v azylovom 

konaní. Zameriava sa aj na zlepšovanie právneho povedomia ţiadateľov a informovanie o ich právach 

a povinnostiach v azylovom konaní a na právne zastupovanie ţiadateľov. 

 

Projekt 2: 

- Názov projektu: Právna pomoc v azylovom konaní na území Slovenskej republiky a Azylová 

klinika - január 2007 – december 2007) 

implementačný partner ERF a UNHCR na Slovensku 

Cieľ a umiestnenie : Právne poradenstvo a právne zastupovanie ţiadateľov o azyl - miesto: Bratislava, 

Ţilina, Gabčíkovo, Liptovské Vlachy, Rohovce, Medveďov. 

Výsledky: Od januára 2007 do konca novembra 2007 odhadujeme poskytnutie právnej asistencie cca 750 

klientom, a to aj opakovane. Návštevy PT Gabčíkovo a PT Rohovce sa vykonávajú raz za týţdeň ostatné 

azylové zariadenia a ÚPZ Medveďov sa navštevujú raz za 2 týţdne. Do konca Augusta sa vykonalo 106 

návštev azylových zariadení. Bolo podaných 171 odvolaní na krajský súd proti rozhodnutiu Migračného 

úradu a 8 opravných prostriedkov na Najvyšší súd SR. V priebehu tohto obdobia bolo zaregistrovaných 277 

nových klientov. Počas realizácie projektu bolo Migračným úradom udelených 8 azylov. 5 z nich bolo 

udelených klientom Ligy za ľudské práva (ďalšie 2 azyly boli udelené za účelom zlúčenia rodiny 

s azylantkou, ktorá je klientkou Ligy za ľudské práva). 17 klientom bola poskytnutá doplnková ochrana.   

Náklady a finančné zdroje – ERF, ŠR a úrad UNHCR na Slovensku celkový rozpočet do novembra 2007 – 

cca 6,3 mil. Sk. 

Postavenie organizácie: Liga za ľudské práva je implementátor projektu, priamy poskytovateľ právneho 

poradenstva a právnej pomoci ţiadateľom o azyl a azylantom na území SR v azylovom konaní. Zameriava 

sa aj na zlepšovanie právneho povedomia ţiadateľov a informovanie o ich právach a povinnostiach 

v azylovom konaní a na právne zastupovanie ţiadateľov. 

Projekt 3: 

- Názov projektu: AMAS – júl 2007 – december 2007, január 2008 – doteraz (november 2008) 

Cieľ a umiestnenie: monitorovanie prístupu k azylovej procedúre na letisku M.R. Štefánika v Bratislave a 

na východoslovenskej hranici, prítomnosť pri vyhlásení ţiadosti o azyl prijatým Oddelením cudzineckej 

a hraničnej polície a zabezpečovanie prístupu k azylovému konaniu, monitorovanie podmienok 

prebiehajúceho azylového konania prítomnosťou pri podávaní vyhlásenia na Oddelení cudzineckej 

a hraničnej polície, pohovoroch s Migračným úradom a iných úkonoch týkajúcich sa právneho postavenia 

ţiadateľov o azyl v rámci azylového konania. 

                                                 
2
 Napríklad projekty financované z predvstupových fondov, zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov, 

vlastných zdrojov a iné. 
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Výsledky projektu: výsledky monitorovania v podobe pravidelných správ podávaných partnerovi (UNHCR) 

spolu s návrhmi na zlepšenie. 

Náklady a finančné zdroje: sú hradené úradom UNHCR na Slovensku. 

Úloha organizácie v projekte: členovia Ligy za ľudské práva vykonávajú monitorovanie vyššie 

spomenutých oblastí. 

Projekt 4: 

- Názov projektu: COI Training Network“ : december 2007 doteraz  

Cieľ a umiestnenie projektu: Projekt „COI network III“ je projekt organizovaný Rakúskym Červeným 

kríţom, konkrétne jeho sekciou ACCORD (Rakúske centrum pre výskum a dokumentáciu krajín 

pôvodu ţiadateľov o azyl), a spočíva vo vytvorení siete profesionálnych vyškolených trénerov 

z viacerých európskych vládnych a mimovládnych organizácií, pričom projekt plynule nadviazal na 

projekt „COI Network III“  

 

Výsledky projektu: Sieť ponúka školenia v oblasti vyhľadávania a vyuţívania informácií o krajinách 

pôvodu ţiadateľov o azyl vo viacerých európskych jazykoch (anglický, nemecký, francúzsky, 

španielsky, poľský, slovenský, rumunský, český, maďarský, taliansky, holandský). Na dvoch takto 

zrealizovaných školeniach sa zúčastnili aj účastníci zo slovenských inštitúcií/organizácií (MÚ MV 

SR, súdy, MVO)  

 

Náklady a finančné zdroje: poplatky za poskytnutie COI školenia vo forme e-learningového tréningu 

alebo workshopu; spolufinancovanie UNHCR 

Úloha našej organizácie v projekte: Naša COI výskumníčka je jedným z trénerov. 

 

Projekt 5: 

- Názov projektu: COI Network III.  – december 2006 – (november 2007) 

Projekt „COI network III“ je projekt organizovaný Rakúskym Červeným kríţom, konkrétne jeho 

sekciou ACCORD (Rakúske centrum pre výskum a dokumentáciu krajín pôvodu ţiadateľov o azyl), 

a zahŕňa spoluprácu 18-tich vládnych aj mimovládnych organizácií z 15-tich členských štátov 

Európskej únie. Zo Slovenskej republiky je partnerom projektu Liga za ľudské práva. 

Cieľ a umiestnenie projektu: Cieľom projektu je posilniť praktickú spoluprácu medzi organizáciami, 

ktoré sa zaoberajú výskumom a pouţívaním informácií o krajinách pôvodu (= COI) ţiadateľov o azyl 

v rámci azylového konania. Hlavnou ambíciou projektu je prostredníctvom zlepšenia vyuţívania COI 

prispieť k efektívnemu azylovému konaniu v Európe. Participáciou na tomto projekte sa podieľame na 

zvýšení kvality vyhľadávaných informácií na podporu dôvodov ţiadostí o azyl. Realizácia projektu 

prebieha predovšetkým v priestoroch Ligy za ľudské práva na Hurbanovom námestí č.5, Bratislava.    

Výsledky projektu: 

1. Uskutočnenie COI tréningu v Slovenskej republike v septembri 2007 (pre pracovníkov 

Procedurálneho odboru a Odboru dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce Migračného úradu 

Ministerstva vnútra SR, dokumentaristov Dokumentačných stredísk Krajského súdu v Bratislave 

a Košiciach a právnikov Slovenskej Humanitnej Rady) 

2. Vyškolenie našej COI výskumníčky za trénera COI 

3. Zapojenie našej COI výskumníčky do „COI Master Class“, t.j. určitej formy pokračujúceho 

vzdelávania a zdokonaľovania sa COI výskumníkov v EÚ 

4. Účasť našich právnikov a COI výskumníčky na COI seminári vo Viedni v júni 2007, kde experti 

predniesli svoje prezentácie na tému súčasnej situácie v Iraku a Afganistane 

5. Analýza súdnych rozhodnutí inštancií rozhodujúcich o opravných prostriedkoch v rámci azylového 

konania so zameraním na vyslovené COI štandardy. Výsledky tejto analýzy budú súčasťou 

záverečnej správy zahŕňajúcej výsledky analýz z väčšiny štátov EÚ 

Náklady a finančné zdroje: Sú hradené partnerom ACCORD so spoluúčasťou našej organizácie. 

Úloha našej organizácie v projekte: Poskytnutie kvalifikovaného personálu pre vyššie uvedené 

aktivity, konkrétne našej COI výskumníčky. 
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Projekt 6: 

- Názov projektu: Azylová klinika – Právne poradenstvo a zastupovanie ţiadateľov o azyl na území 

Slovenskej republiky v azylovom konaní – máj 2006 – november 2006 

Cieľ a umiestnenie: realizované v spolupráci s občianskym zdruţením Právna Klinika Trnavskej Univerzity. 

Cieľom je poskytovanie právneho poradenstva a právnej pomoci ţiadateľom o azyl a azylantom na území 

SR, zlepšovanie právneho povedomia ţiadateľov a informovanie o ich právach a povinnostiach v azylovom 

konaní, právne zastupovanie ţiadateľov. Miesto realizácie projektu: západné a stredné Slovensko. 

Výsledky projektu: poskytnutie právnej pomoci cca 250 ţiadateľom o azyl, podanie stanovísk na Migračný 

úrad, písanie opravných prostriedkov a odvolaní, právne zastupovanie ţiadateľov o azyl v konaní pred 

Migračným úradom a súdmi, poskytnutie inej právnej pomoci súvisiacej s azylovým konaním, propagačno-

informačné letáky a vytvorenie webstránky zvyšujúce informovanosť ţiadateľov o azyl o konaní o udelenie 

azylu. 

Náklady a finančné zdroje: financované z Európskeho fondu pre utečencov, financovanie realizované 

partnerom Právnou Klinikou Trnavskej Univerzity. 

Úloha našej organizácie: poskytnutie personálu na vyššie uvedené aktivity pre účely realizácie projektu. 

Projekt 7: 

- Názov projektu: Zlepšovanie legislatívy a praktík vo vzťahu k  zaisťovaniu ţiadateľov o azyl a 

k problematike postavenia osôb bez štátnej príslušnosti v Strednej Európe 

Cieľ a umiestnenie: Zlepšovanie legislatívy a praktík vo vzťahu k  zaisťovaniu ţiadateľov o azyl a k 

problematike postavenia osôb bez štátnej príslušnosti v Strednej Európe. Projekt prebiehal na pôde Ligy za 

ľudské práva a pod vedením Maďarského helsinského výboru. 

Výsledky projektu: správa hodnotiaca proces zaistenia a zaistenie cudzincov - ţiadateľov o azyl v Útvaroch 

policajného zaistenia na území SR a správa obsahujúca hodnotenie legislatívnej úpravy právneho 

postavenia osôb bez štátnej príslušnosti na území SR. 

Náklady a finančné zdroje: hradené implementačným partnerom. Úloha našej organizácie: hodnotenie 

legislatívnej úpravy procesu zaistenia a právneho postavenia cudzincov - ţiadateľov o azyl v Útvaroch 

policajného zaistenia na území SR a poznatkov získaných praxou s prihliadnutím na konkrétne prípady; 

hodnotenie legislatívnej úpravy právneho postavenia osôb bez štátnej príslušnosti na území SR 

s prihliadnutím na konkrétne prípady. 

Projekt 8: 

- Názov projektu: Monitoring Útvaru policajného zaistenia cudzincov v Medveďove – december 2005 

– december 2006 

Cieľ a umiestnenie projektu: monitorovanie dodrţiavania základných práv cudzincov umiestnených v 

detenčnom zariadení a to konkrétne v Útvare policajného zaistenia Medveďov. 

Výsledky projektu: monitoring dodrţiavania základných ľudských práv a medzinárodných štandardov pri 

tak závaţnom zásahu do slobody človeka, ako je sloboda pohybu, a to pozbavenie ho osobnej slobody, 

bezplatné profesionálne právne poradenstvo, komplexná bezplatná právna pomoc. 

Náklady a finančné zdroje: financovanie projektu podporuje Nadácia otvorenej spoločnosti. 

Úloha organizácie v projekte: Členovia Ligy za ľudské práva pravidelnými návštevami Útvaru policajného 

zaistenia monitorovali dodrţiavanie základných ľudských práv cudzincov, ktorých osobná sloboda bola 

touto formou obmedzená a to s prihliadnutím na nutnosť dodrţiavania medzinárodných štandardov, ku 

ktorým je Slovenská republika zaviazaná. 

 

Zdroje (uveďte prosím podrobnosti o zdrojoch, ku ktorým má Vaša organizácia prístup) 

Ročný príjem počas posledných 3 rokov, z toho 

dotácie/ nenávratný finančný príspevok 

2008 cca 6,5 mil /6,5 mil 

2007 cca 7,5 mil./7,5 mil 

2006 cca 1,7 mil./1,7 mil 

Počet zamestnancov (priemerný stav ku dňu 

podania ţiadosti) 

4 (manaţérka projektu, COI výskumníčka, terénna 

výskumníčka, právnik) 



Príloha č. 1 

G r a n t o v á  z m l u v a  –  SK 2008 ERF OC 1/4 

 35  

Investičný majetok  (v tis. Sk) Cca 500 

Ďalšie relevantné zdroje
3
 - Členovia občianskeho zdruţenia – advokáti 

Mgr. Martin Škamla, JUDr. Bohumír Bláha 

a jeho koncipientky JUDr. Miroslava Šnírerová, 

Mgr. Miroslava Volanská, Mgr. Zuzana 

Števulová ako personálne zdroje podieľajúce sa 

na realizácii projektu; 

- Študenti predmetu Klinika azylového práva 

Právnickej fakulty TU  

- Odborné skúsenosti realizátorov projektu a silný 

teoretický základ (väčšina realizátorov sa 

azylovému, cudzineckému a medzinárodnému 

právu venuje uţ niekoľko rokov, vrátane účasti 

na rôznych výskumoch, štúdiách a projektoch 

- Prepojenie s univerzitným akademickým 

prostredím (Klinika azylového práva na 

Právnickej fakulte Trnavskej univerzity) 

- Spolupráca s organizáciami poskytujúcimi 

pomoc ţiadateľom o azyl v iných členských 

štátoch EÚ 

- Skúsenosti s riadením a realizáciou projektov, 

vrátane predchádzajúcich projektov ERF 

- Nadväzujúce projekty (AMAS, COI Network) 

- Dlhodobý záujem o tému 

- Profesionálny prístup 

 

 

A.6. PARTNERI ŢIADATEĽA
4
                                                                                                    

Máte partnera na projekte?  ÁNO         NIE 

 

                                                 
3
 Napríklad pridruţené organizácie, siete a pod., ktoré by tieţ mohli prispieť k realizácii projektu. 

4
 Partner je akýkoľvek subjekt, ktorý spĺňa kritéria oprávnenosti záväzné pre ţiadateľa o grant a ktorý sa 

zúčastňuje na realizácii projektu (bliţšie v časti 2.2. Príručky pre ţiadateľa o grant). Ak máte na projekte 

partnera vyplňte aj celú časť C. PARTNER ŢIADATEĽA a tabuľky D.3. a D.4. Ţiadosti o grant. 
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B. PROJEKT 

B.1. NÁZOV PROJEKTU  

Právna pomoc v azylovom konaní v SR a Azylová klinika III. 

 

B.2. PRIRADENIE PROJEKTU K OPERAČNÉMU CIELU
5
 

Operačný cieľ 1 Akcia 2  
Poskytovanie základných, doplnkových a sprievodných 

služieb žiadateľom o azyl 
 

Operačný cieľ 2 

Akcia 3  
Poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s integráciou 

osôb cieľovej skupiny 
 

Akcia 4 
Skvalitňovanie infraštruktúry ubytovania a služieb v oblasti 

ubytovania pre osoby so subsidiárnou ochranou 
 

 

 

B.4. UVEĎTE, NA AKÉ INÉ PROGRAMOVÉ, STRATEGICKÉ, REGIONÁLNE ETC. 

DOKUMENTY JE PROJEKT PREPOJENÝ  

 

Projekt priamo vychádza a reaguje na Ročný program ERF 2008, ktorý je súčasťou Viacročného 

programu ERF na roky 2008-2013 (z 25.7.2008). Tieto programy vychádzajú z rozhodnutia 

Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES z 23.5.2007 ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre 

utečencov na obdobie rokov 2008 – 2013 ako súčasť všeobecného programu Európskej Komisie 

Solidarita a riadenie migračných tokov.  

 

Z hľadiska národnej stratégie reaguje projekt na Koncepciu migračnej politiky Slovenskej 

republiky, prijatú uznesením vlády SR č. 11 z 12. januára 2005. 

 

Zákonným rámcom projektu je zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov ako aj zákon 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších noviel. Tieto právne 

predpisy, ale najmä zákon o azyle obsahujú ustanovenia transponované z právnych predpisov EÚ a to 

najmä zo:  

  

1. Smernice Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej 

ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia 

medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov;  

 

2. Smernica Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne štandardy pre 

                                                 
5
 Ţiadateľ môţe predloţiť len jednu ţiadosť v rámci jedného operačného cieľa (1 operačný cieľ = 1 ţiadosť). 

Ţiadateľ však môţe predloţiť aj dve ţiadosti o grant v rámci danej výzvy (kaţdá ţiadosť sa vzťahuje k jednému 

operačnému cieľu).  

 

B.3. STRUČNÉ ZHRNUTIE PROJEKTU  (MAX 10 RIADKOV) 

 

Projekt právnej pomoci ţiadateľom o azyl v azylovom konaní a azylová klinika má za cieľ poskytovať 

komplexnú právnu pomoc ţiadateľom o azyl vo všetkých štádiách azylového konania, s cieľom zabezpečiť 

ţiadateľom spravodlivé a účinné preskúmanie ich ţiadosti o azyl, ako aj kvalitné rozhodnutie vydané na 

základe spoľahlivo zisteného skutkového stavu a tým v konečnom dôsledku prispievať zvyšovaniu kvality 

azylového konania v Slovenskej republike.  
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prijímanie ţiadateľov o azyl;  

 

3. Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a 

postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo 

osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany;  

 

4. Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v 

členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca.  

 

Celkovým zámerom projektu je prispievať k tomu, aby mali ţiadatelia o azyl prístup spravodlivému 

konanou o azyle a úplnému a inkluzívnemu uplatňovaniu Ţenevského dohovoru. 

 

Cieľová skupina projektu: ţiadatelia o azyl v SR , t. j. osoby, ktoré podali vyhlásenie o azyl podľa 

zákona č. 48/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nachádzajú sa v SR 

v konaní o udelenie azylu
6
. 

V roku 2008 (do októbra 2008) poţiadalo v SR o azyl 778 osôb, v roku 2007 to bolo 2642 osôb. 

Predpokladáme, ţe v prípade udrţania trendu poklesu počtu ţiadostí o udelenie azylu v SR, pri počte 

700 – 1000 ţiadostí o azyl ročne, poskytneme právnu pomoc 600 a viac ţiadateľom o azyl. Toto číslo 

vychádza aj z počtu osôb, ktorým sme od januára do októbra poskytli určitý druh právnej pomoci: 687. 

Hlavný cieľ projektu:  

- poskytovanie komplexnej právnej pomoci ţiadateľom o azyl vo všetkých štádiách azylového 

konania, s cieľom zabezpečiť ţiadateľom spravodlivé a účinné preskúmanie ich ţiadosti o azyl, 

ako aj kvalitné rozhodnutie vydané na základe spoľahlivo zisteného skutkového stavu a tým 

v konečnom dôsledku prispievať zvyšovaniu kvality azylovej procedúry v Slovenskej republike. 

Špecifické ciele projektu: 

- Zabezpečiť prístup ţiadateľov o azyl k právnej pomoci poskytovanej komplexne, teda vo 

všetkých štádiách konania a to od vstupu do azylového konania aţ po ukončenie konania 

právoplatným rozhodnutím; 

- Systematicky informovať cieľovú skupinu o ich právnom postavení podľa zákona č. 480/2002 

Z. z. o azyle v znení neskorších predpisov a zákona č. 48/2002 o pobyte cudzincov v platnom 

znení, vrátane informovania cieľovej skupiny o ich právach a povinnostiach; 

- Podporiť rozhodovací proces v azylovom konaní a úspešnosť ţiadostí cieľovej skupiny 

o udelenie azylu a zvyšovať kvalitu azylového konania;  

- Prispievať k spoľahlivému a objektívnemu zisteniu skutkového stavu v konaní o udelenie 

azylu a to zabezpečovaním aktuálnych, podrobných a relevantných informácií o krajinách 

pôvodu ţiadateľov o azyl, vrátane prekladov týchto správ, vytvoriť podmienky na 

vybudovanie jednotnej COI vyhľadávacej jednotky a databázy; 

- Pokračovať v praktickej výučbe študentov Právnickej fakulty  v azylovom práve, rozvoj ich 

B.6. CIELE PROJEKTU
7
 

Uveďte hlavný cieľ projektu a špecifické ciele projektu a aký je predpokladaný dopad na cieľovú 

skupinu pri ich naplnení 

                                                 
6
 Pojem konanie o udelenie azylu definované v §2 písm. g) zákona o azyle (č. 480/2002 Z.z.) 

7
 Uveďte v odráţkach ciele, akými projekt napĺňa príslušnú prioritu a operačné ciele uvedené vo výzve na 

predkladanie ţiadosti o grant SK 2008 ERF. Je potrebné uviesť jasné a konkrétne ciele, ktorých dosiahnutie sa 

bude v projekte sledovať. 

B.5. CIEĽOVÁ SKUPINA, KTORÁ BUDE MAŤ Z PROJEKTU PROSPECH 

Popíšte/kvantifikujte cieľovú skupinu 
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profesionálnych zručností a výchova novej generácie právnikov – špecialistov v danej oblasti; 

- Zvyšovať povedomie verejnosti o utečeneckej problematike, odstraňovanie predsudkov voči 

cieľovej skupine; 

Predpokladaný dopad na cieľovú skupinu: 

- zvýši sa informovanosť cieľovej skupiny o právach a povinnostiach a význame azylového 

konania 

- cieľová skupina bude môcť samostatne a informovane posúdiť, či dôvody, pre ktoré ţiada 

o azyl sú v súlade s dôvodmi definovanými v Ţenevskom dohovore o právnom postavení 

utečenca z r. 1951, resp. v zákone o azyle a bude môcť prijať tomuto poznaniu zodpovedajúce 

rozhodnutie o vývoji svojho konania  

- zvýšia sa šance cieľovej skupiny na úspech v konaní 

- zvýšia sa predpoklady cieľovej skupiny na realizáciu zákonných práv v azylovom konaní 

 

 

B.7. ODÔVODNENIE PROJEKTU   

Definujte súčasný stav, východiská projektu a problémové oblasti, k riešeniu ktorých má Váš projekt 

prispieť 

V roku 2008 poţiadalo v SR o azyl 778 cudzincov, z toho 16tim ţiadateľom o azyl bol azyl udelený a 49 

ţiadateľov o azyl získalo doplnkovú ochranu.
8
 Oproti roku 2007 sme zaznamenali pokles ţiadostí o azyl 

(v roku 2007 bolo podaných 2642 ţiadostí), avšak vzhľadom na prijatie nového inštitútu doplnkovej 

ochrany (82 poskytnutých DO v roku 2007), sa zvýšil počet cudzincov s medzinárodnou ochranou v SR, 

ktorí sa začali čiastočne integrovať do slovenskej spoločnosti.  

Konanie o udelenie azylu sa začína podaním vyhlásenia o azyl na príslušnom oddelení azylu Oddelenia 

cudzineckej polície (OA Adamov – Gbely alebo Humenné) alebo podaním ţiadosti o azyl na hraničnom 

priechode alebo v priestoroch medzinárodného letiska. Po vstupe do azylového konania sú ţiadatelia 

o azyl umiestnení do Záchytného tábora (v súčasnosti ako jediný ZT funguje ZT Humenné), kde sa 

podrobia lekárskym vyšetreniam a absolvujú vstupný pohovor.  

Následne sú ţiadatelia o azyl umiestnení v pobytových táboroch Migračného úradu MVSR. V roku 2008 

sa pobytové tábory nachádzali v Gabčíkove, Rohovciach a Opatovskej Novej Vsi. V prípade poskytnutia 

doplnkovej ochrany má cudzinec právo na poskytnutie ubytovania v zariadení MÚ MVSR v Gabčíkove, 

azylanti majú moţnosť začať s procesom integrácie v Integračnom stredisku vo Zvolene.  

Počas azylového konania je nevyhnutné, aby ţiadatelia o azyl ako znevýhodnená a zraniteľná skupina 

obyvateľstva SR, mali prístup k právnym a sociálnym sluţbám. Tieto sú v súčasnosti poskytované 

mimovládnymi organizáciami a podporované z prostriedkov Európskeho fondu pre utečencov.    

 

Liga za ľudské práva uţ tretí rok realizuje projekt právnej pomoci ţiadateľom o azyl, azylantom a od 

roku 2007 aj osobám s doplnkovou ochranou, opakovane podporený zo zdrojov Európskeho fondu pre 

utečencov (ERF)
9
. Počas tohto obdobia sa nám podarilo preukázať, ţe disponujeme dostatočnými 

odbornými kapacitami, schopnosťami ako aj skúsenosťami, vrátane schopnosti riadiť a koordinovať 

realizáciu projektových aktivít.  

 

Z hľadiska úspešnosti boli naše projekty zo strany hodnotiteľa opakovane hodnotené vysoko pozitívne 

a úspešne. 

  

D konca októbra 2008 sme v rámci realizácie projektu poskytli právnu pomoc viac ako 687 ţiadateľom 

o azyl, azylantom a cudzincom s doplnkovou ochranou. Cieľovej skupine poskytujeme pomoc tak 

v prvostupňovom konaní pred Migračným úradom, ako aj v odvolacom konaní na Krajskom 

a Najvyššom súde. Venujeme sa aj riešeniu mnohých ďalších praktických problémov spojených so 

                                                 
8
 Štatistika MÚ MVSR do konca októbra 2008 http://www.minv.sk/?statistiky-20  

9
 Prvý rok v spolupráci s OZ Právna klinika TU 

http://www.minv.sk/?statistiky-20
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ţivotom tejto skupiny cudzincov v SR, ako sú napríklad pracovné zmluvy, zdravotné poistenie, mediácia 

v prípade konfliktov, asistencia pri získavaní dokladov a podobne. Právnu pomoc vykonávame  

zodpovedne a odborne, s ohľadom na najlepší záujem klientov. 

Okrem priamej pomoci členom cieľovej skupiny sa venujeme aj podporným činnostiam zameraným na 

zvyšovanie úrovne azylového konania v SR a na celkovú podporu fungovania azylového systému v SR. 

Preto sa naši právnici, advokáti a ostatní zamestnanci zúčastňujú národných aj medzinárodných 

konferencií, seminárov a tréningov s cieľom zvyšovať svoje vedomosti o azylovom práve a o migrácii 

ako takej a aplikovať ich v kaţdodennej praxi.  

Podieľame sa aj na príprave a organizovaní vzdelávacích a informačných seminárov, ako napríklad 

tréning zručností pri vyhľadávaní informácií o krajine pôvodu alebo tréning zručností pri vedení 

pohovoru a to s cieľom podporiť kvalitné preskúmavanie ţiadostí o azyl. Úspešne pokračujeme 

v spolupráci s rakúskou organizáciou ACCORD, ktorá sa špecializuje na vyhľadávanie informácií 

o krajinách pôvodu ţiadateľov o azyl a informácie vyhľadané našou profesionálnou výskumníčkou 

vyuţívame vo všetkých štádiách azylového konania.  

 

Prioritami pri realizácii našich aktivít je predovšetkým profesionalita a odbornosť a na týchto základoch 

sa nám počas našej existencie podarilo vybudovať stabilné profesionálne a partnerské vzťahy 

s Migračným úradom MVSR, Úradom hraničnej a cudzineckej polície ako aj s ďalšími štátnymi orgánmi 

a inštitúciami. Sme partnerom UNHCR na Slovensku a spolupracujeme aj so slovenskými 

mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti azylu a migrácie.  

 

Predkladaný projekt plynulo nadväzuje na naše predchádzajúce projekty a vyuţíva nadobudnuté 

poznatky a skúsenosti avšak zároveň reaguje na zmeny v azylovom systéme.  

 

Hlavným cieľom projektu je naďalej poskytovanie právnej pomoci ţiadateľom o azyl v azylovom 

konaní s dôrazom na prvostupňové konanie.  

 

Konanie pred Migračným úradom je jediné konanie, v ktorom môţe byť ţiadateľovi priznaný azyl alebo 

poskytnutá iná forma ochrany. Preto je význam tejto časti konania pre ţiadateľa o azyl 

nespochybniteľný. Pre úspešnosť ţiadosti o azyl, ako aj pre kvalitu rozhodovacieho procesu a riadne 

zistenie skutkového stavu je nevyhnutné, aby mali ţiadatelia o azyl prístup k právnej pomoci 

a informáciám o azylovom konaní hneď po vstupe do azylového konania. Preto chceme ešte viac 

posilniť našu účasť na prvostupňovom konaní a to rozšírením našej pôsobnosti aj na Záchytný tábor 

v Humennom a Pobytový tábor v Opatovskej Novej Vsi.  

 

Záchytný tábor je v súčasnosti miestom, kde sa vykonávajú  vstupné pohovory so ţiadateľmi o azyl, 

pričom tieto pohovory bývajú často podkladom pre rozhodnutie a majú zásadný vplyv na ďalší osud 

ţiadateľa o azyl. Preto je nevyhnutné, aby naši právnici mali prístup k ţiadateľom o azyl uţ od ich 

vstupu do azylového konania s cieľom podať im relevantné informácie o priebehu konania a vysvetliť im 

význam a zmysel tohto pohovoru. Tieţ si myslíme, ţe je v záujme ţiadateľa o azyl a s ohľadom na 

nevyhnutnú dôveru, ktorá musí medzi klientom a právnikom existovať, aby mu bola právna pomoc 

poskytovaná kontinuálne, to znamená jednou organizáciou tak, aby nedošlo k zbytočným prieťahom 

a zmätkom konaní, čo by mohlo mať nepriaznivý vplyv na posúdenie ţiadosti o azyl. Rozšírenie našej 

pôsobnosti na záchytný tábor priamo nadväzuje aj na projekt AMAS (monitorovanie podmienok vstupu 

do azylového konania), ktorý v spolupráci s ÚHCP a UNHCR realizujeme uţ druhý rok a budeme v ňom 

pokračovať aj v roku 2009. Z dôvodu realizácie tohto projektu má Liga za ľudské práva v súčasnosti 

v Košiciach kapacity potrebné na realizáciu projektu, konkrétne pobočku, právnika  a advokáta. Právnik 

aj advokát absolvovali tréning v azylovom práve a disponujú vedomosťami potrebnými pre poskytovanie 

právnej pomoci v záchytnom tábore.  

 

Chceme tieţ rozšíriť poskytovanie právnej pomoci na zariadenie MÚ MVSR v Opatovskej Novej Vsi. 

Po zatvorení Pobytového tábora v Gabčíkove budú viacerí naši klienti presunutí do tohto zariadenia 

a preto povaţujeme za nevyhnutné, aby sme poskytovali právnu pomoc aj v tomto zariadení. Zároveň 

toto zariadenie spadá do nášho cieľa poskytovať právne poradenstvo komplexne na celom území SR a vo 
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všetkých štádiách konania.  

 

Samozrejme, naďalej plánujeme zachovať naše aktivity na Západnom a Strednom Slovensku. Po zrušení 

PT Gabčíkovo sa sústredíme na poskytovanie právneho poradenstva v Pobytovom tábore Rohovce. 

Budeme pokračovať v poskytovaní právnej pomoci ţiadateľom o azyl, ktorí sa zdrţiavajú mimo 

zariadenie na základe priepustky, ako aj tzv. „starým klientom“ z predchádzajúcich rokov.  

 

V prípade neúspechu ţiadateľa o azyl v prvostupňovom konaní má ţiadateľ moţnosť dosiahnuť zrušenie 

rozhodnutia o neudelení azylu v konaní o opravnom prostriedku pred Krajským súdom v Bratislave 

alebo v konaní pred Najvyšším súdom. Tu uţ ide o formalizované konania,  ktoré si vyţadujú, aby bolo 

konkrétne podanie napísané právnikom/advokátom v slovenskom jazyku. Preto budeme našim „starým“ 

klientom ako aj novým ţiadateľom o azyl naďalej poskytovať právnu pomoc aj v opravnom, odvolacom 

konaní. Nespornou výhodou Ligy za ľudské práva sú skúsenosti realizačného tímu s konaním na 

odvolacom súde a tieţ, ţe právna pomoc je poskytovaná advokátmi resp. koncipientmi advokátov, čo 

zaručuje odbornosť a kvalitu poskytovanej pomoci. Ďalšou výhodou pre klienta je aj skutočnosť, ţe 

advokát/právnik s ním prechádza všetkými štádiami konania, čím sa posilňuje dôvera medzi klientom 

a advokátom ako aj šanca klienta na úspech v konaní.  

 

Nevyhnutnou súčasťou našej práce je aj vyhľadávanie informácií o krajine pôvodu (COI). Je to 

špecifický, podporný nástroj právnej pomoci ţiadateľom o azyl, ktorým sa prispieva k účinnej ochrane 

práv ţiadateľa o azyl, náleţitému zisteniu skutkového stavu a skvalitneniu dokazovania. Informácie o 

krajine pôvodu sú často jediným dôkazom, ktorý je v azylovom konaní k dispozícii a sú potrebné 

predovšetkým na: 

 

- riadne posúdenie opodstatnenosti ţiadateľových obáv z prenasledovania; 

- zodpovednú prípravu na pohovor so ţiadateľom o azyl; 

- vyhodnotenie dôveryhodnosti ţiadateľa o azyl; a 

- vyhodnotenie rizík v prípade ţiadateľovho návratu do krajiny pôvodu. 

 

Potvrdzujúc význam COI v zaistení kvality azylového konania a rozhodovania v jednotlivých členských 

štátoch EÚ, Komisia EÚ vo svojej správe Európskej Rade a Parlamentu o zvýšení praktickej spolupráce 

s názvom Nové štruktúry, nové prístupy – zlepšovanie kvality rozhodovacieho procesu v rámci 

Európskeho azylového systému“ zo 17. februára 2006 zdôraznila okrem iného nasledovné: 

„Objektívny, transparentný a presný COI systém, ktorý zabezpečuje oficiálne, rýchlo a spoľahlivo 

informácie, je kľúčový pre každé posúdenie či by osoba mala dostať medzinárodnú formu ochrany.“  

 

Počas okrúhleho stola o systéme zabezpečovania informácií o krajinách pôvodu v SR, ktorý sa 

uskutočnil z iniciatívy UNHCR, spoluorganizovaného Ligou za ľudské práva dňa 30. júna 2008, ktorého 

sa zúčastnili všetky subjekty pracujúce s informáciami o krajinách pôvodu v SR, boli ako hlavné 

nedostatky slovenského COI systému identifikované: 

- rozštiepenosť slovenského COI systému s dôrazom na neexistenciu spoločnej COI databázy 

zhromaţďujúcej a poskytujúcej relevantné informácie v slovenskom jazyku; 

- jazyková bariéra, vzhľadom na fakt, ţe takmer všetky verejne dostupné relevantné informácie sú 

v cudzom, predovšetkým v anglickom, jazyku;  

- nedostatok COI výskumníkov, resp. dokumentaristov pracujúcich v jednotlivých inštitúciách, 

pričom hlavné COI oddelenie v SR (Odbor dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce MÚ MV 

SR) zamestnáva momentálne len štyroch dokumentaristov a preto nie je schopné poskytovať 

COI sluţby iným COI pouţívateľom mimo MÚ; pričom zdôrazniť treba, ţe okrem HRL ostatné 

MVO nemajú vôbec prístup k COI v slovenskom jazyku, rovnako ako nemá vlastné 

dokumentačné stredisko ani Najvyšší súd SR a dokumentačné strediská Krajských súdov 

v Bratislave a Košiciach tieţ nemajú vytvorenú efektívnu databázu.  

      

Vzhľadom na fakt, ţe systém zabezpečovania informácií o krajinách pôvodu v Slovenskej republike je 

stále len v začiatkoch a nedosahuje úroveň COI systémov v iných krajinách EÚ, rozhodli sme sa rozšíriť 

našu COI sekciu a jej aktivity s ambíciou v budúcnosti postupne vytvoriť nezávislú COI sekciu, ktorej 
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úlohou bude: 

 

- samostatný výskum situácie v krajinách pôvodu;  

- vypracúvanie aktuálnych správ o situácii vo vybraných krajinách pôvodu (podľa potreby); 

- pracovný alebo odborný preklad najvýznamnejších COI správ o situácii dodrţiavania ľudských 

práv vo vybraných krajinách pôvodu (podľa počtu ţiadateľov o azyl z jednotlivých krajín) – 

správy Ministerstva zahraničných vecí USA (US Department of State), Human Rights Watch, 

Amnesty International, podľa moţnosti aj správy Ministerstva vnútra Spojeného kráľovstva (UK 

Home Office), resp. ich časti, stanoviská UNHCR; 

- vedenie a aktualizácia COI databázy zhromaţďujúcej informácie o krajinách pôvodu v slovenskom 

jazyku, ktorá bude dostupná pre všetky subjekty azylového konania (vrátane MÚ MV SR, súdov, 

Centra právnej pomoci, mimovládnych organizácií poskytujúcich právne poradenstvo ţiadateľom 

o azyl, ako aj iných subjektov, ktoré COI potrebujú v rámci svojej činnosti – ÚHCP, IOM, a pod.) 

- výskum situácie v krajine pôvodu na základe špecifických otázok právnikov HRL a vzhľadom na 

časové moţnosti aj iných subjektov azylového konania; 

- organizovanie tréningov ohľadom COI výskumu, resp. školení v oblasti COI výskumu
10

; 

- preklad najdôleţitejších dokumentov, ktoré zakotvujú jednotlivé štandardy vyhľadávania 

a vyuţívania COI v azylovom konaní do slovenčiny, predovšetkým Spoločných pravidiel EÚ pre 

spracovávanie informácií o krajinách pôvodu; Súdnych kritérií pre vyhodnocovanie informácií 

o krajinách pôvodu; UNHCR: Informácie o krajinách pôvodu – smerom k prehĺbenej 

medzinárodnej spolupráci; 

- spolupráca s organizáciou ACCORD (Rakúsky Červený kríţ), ako aj ďalšími zahraničnými, ale 

aj slovenskými organizáciami/inštitúciami zaoberajúcimi sa COI. 

 

Počas poskytovania právnej pomoci cieľovej skupine sme zistili, ţe v niektorých prípadoch  musia na 

poskytovanie právneho poradenstva nadväzovať (alebo mu dokonca predchádzať) aj činnosti neprávneho 

charakteru. Ide napríklad o organizovanie pravidelných spoločných informačno-vzdelávacích aktivít 

ţiadateľov o azyl, tzv. dielní, kde sa ţiadatelia učia základným sociálnym javom a vzťahom v slovenskej 

spoločnosti, poskytujú sa im informácie o slovenskom azylovom systéme a o ich právach 

a povinnostiach. Okrem toho, pre právnika pracujúceho s klientom – utečencom, ktorý bol v minulosti 

vystavený mučeniu, prenasledovaniu alebo poniţujúcemu zaobchádzaniu, je nevyhnutné pracovať 

s takýmto klientom hĺbkovo a detailne poznať jeho „príbeh“ a motívy jeho konania s cieľom objasnenia 

týchto skutočností v konaní o azyl. Preto sme vytvorili pozíciu terénneho výskumníka, ktorého úlohou 

bolo organizovanie dielní so ţiadateľmi o azyl, informačných seminárov ale aj hĺbkových pohovorov 

o dôvodoch ţiadosti o azyl vybraných klientov.  Táto funkcia sa nám osvedčila v práci so ţiadateľmi 

o azyl, ako aj s cudzincami, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana, alebo udelený azyl a preto 

v roku 2009 plánujeme jej rozšírenie.  

 

Liga za ľudské práva je v slovenských pomeroch unikátnym zdruţením (najmä) právnikov a advokátov, 

ktorí sa okrem praktickej činnosti – pomoci ţiadateľom o azyl a cudzincom , venujú aj teórii azylového 

práva a migrácie a skúmaniu azylového systému v SR ako celku. Naše skúsenosti a vedomosti chceme 

vyuţiť nielen v pomoci konkrétnym klientom, ale aj s cieľom posilňovať a zvyšovať úroveň azylového 

konania, poukazovať na jeho nedostatky a navrhovať moţnosti riešenia. Preto sme na rok 2009 okrem 

budovania nezávislej COI sekcie naplánovali aj prípravu analýzy – výskumu o kvalite tlmočenia 

a prekladov v azylovom konaní a o najčastejších chybách, ku ktorým pri tlmočení dochádza. 

Tlmočníci sú nevyhnutnou súčasťou azylového konania, keďţe 99% ţiadateľov o azyl neovláda 

slovenčinu. Vzhľadom na to, ţe ţiadatelia pochádzajú z pre nás jazykovo, ale aj kultúrne exotických 

krajín (Irak, Afganistan, India...) sú moţnosti tlmočenia v SR značne obmedzené a ako tlmočníci sú 

vyuţívaní cudzinci, ktorí sa v SR usadili. Títo tlmočníci však neprechádzajú ţiadnym špeciálnym 

                                                 
10

 COI výskumníčka HRL je členkou „COI Training Network“, t.j. Európskej siete zdruţujúcej 10 trénerov 

z rôznych krajín EÚ, ktorí zabezpečujú odborné tréningy v danej oblasti vo viacerých jazykoch; táto sieť je 

koordinovaná sekciou ACCORD Rakúskeho Červeného kríţa; v roku 2007 zabezpečila HRL v spolupráci 

s ACCORDom COI tréning pre pracovníkov MÚ MV SR, súdy a MVO hovoriacich anglicky; v roku 2008 sa 

uskutočnil ďalší tréning, v rámci ktorého bol vyškolený aj pracovník slovenskej MVO; v roku 2009 by sme 

chceli začať zabezpečovať aj COI tréningy v slovenskom jazyku, čo však bude vyţadovať zabezpečenie 

prekladu tréningového materiálu do slovenčiny  
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tréningom v oblasti azylových pojmov a kontextu konania o azyle. Napriek tomu, ţe majú určite 

neoceniteľné vedomosti o krajinách pôvodu ţiadateľov, ich „neodbornosť“ pokiaľ ide o slovenské 

pojmoslovie a význam tlmočeného úkonu pre konanie môţe následne v konaní viesť k váţnym 

následkom pre ţiadateľa o azyl. Výskum, ktorý plánujme v rámci projektu vykonať a analytická správa 

ako výsledok tohto výskumu by mali následne slúţiť ako podklad pre prípravu tréningu pre tlmočníkov 

v azylovom konaní. Tento tréning by sme chceli navrhnúť a zorganizovať v spolupráci s Migračným 

úradom, súdmi a UNHC tak, aby mali z neho prospech všetky subjekty zúčastnené na konaní. Za účelom 

vypracovania predmetnej analýzy sme vytvorili novú pozíciu multikultúrneho výskumníka.  

 

V roku 2009 chceme naďalej pokračovať v praktickej výučbe študentov azylovej kliniky. Azylová 

klinika je pridanou hodnotou projektu, umoţňuje študentom práva nadobudnúť vedomosti o azylovom 

systéme a práve v SR, ale následne študenti vyuţívajú svoje znalosti pri riešení praktických prípadov 

našich klientov. Okrem toho, priamou skúsenosťou študentov so ţiadateľmi o azyl a utečencami 

prispievame k odstraňovaniu predsudkov a k vzbudzovaniu záujmu budúcich právnikov o toto odvetvie 

a vychovávame nových odborníkov, ktorí v budúcnosti môţu účinne vplývať na kvalitu azylového 

systému v SR napríklad ako rozhodovači, právnici, sudcovia alebo tvorcovia legislatívy.  

 

Popíšte relevantnosť projektu vo vzťahu k operačným cieľom a priorite výzvy 

Predkladaný projekt priamo rozvíja operačný cieľ výzvy – zabezpečiť primerané podmienky pre 

prijímanie ţiadateľov o azyl a spravodlivé konanie o udelenie azylu. Cieľom nášho projektu je 

poskytovať právnu pomoc ţiadateľom o azyl v konaní o azyle, čím zabezpečíme ţiadateľom o azyl 

moţnosť uplatniť ich práva, zvýšime ich šance na úspech v konaní a napomôţeme dosahovaniu 

spravodlivého konania o azyle - úplné a inkluzívne uplatňovanie Ţenevského dohovoru na cieľové 

skupiny.  

Ďalším cieľom projektu je aj posilňovanie kvality rozhodovacieho konania a zvyšovanie jeho úrovne 

prostredníctvom podpory rozhodovacieho procesu informáciami o krajine pôvodu ţiadateľa o azyl 

a informáciami o osobe ţiadateľa a dôvodoch jeho ţiadosti, ako aj upozorňovaním na nedostatky 

v rozhodovacom procese a navrhovaním spôsobov riešenia.  

Zabezpečovaním právnej pomoci ţiadateľom o azyl a posilňovaním kvality rozhodovacieho procesu  

priamo reagujeme na prioritu výzvy, ktorou je implementácia zásad a opatrení stanovených v acquis 

Spoločenstva pre azylovú oblasť.  

 

Definujte potreby a moţné prekáţky/riziká pri realizácii projektu z hľadiska špecifických cieľov 

stanovených projektom 

 

1. Špecifický cieľ: Zabezpečiť prístup ţiadateľov o azyl k právnej pomoci poskytovanej 

komplexne, teda vo všetkých štádiách konania a to od vstupu do azylového konania aţ po 

ukončenie konania právoplatným rozhodnutím 

 

Potreby: 

- moţnosť poskytovať právnu pomoc v zariadeniach MÚ, prístup ţiadateľov k právnikom 

- odbornosť pri poskytovaní právnej pomoci 

- prostriedky na poskytovanie právnej pomoci 

 

Prekáţky/riziká: 

- nezáujem o právnu pomoc 

- neumoţnenie prístupu k ţiadateľom o azyl 

 

2. Špecifický cieľ: Systematicky informovať cieľovú skupinu o ich právnom postavení podľa 

zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle v znení neskorších predpisov a zákona č. 48/2002 o pobyte 
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cudzincov v platnom znení, vrátane informovania cieľovej skupiny o ich právach 

a povinnostiach; 

Potreby:  

- vypracovanie letákov, kvalita obsahu 

- vyhotovenie prekladu do viacerých jazykov 

- distribúcia letáku k ţiadateľom o azyl 

- vytvorenie podmienok v tábore pre organizáciu informačných dielní 

 

Prekáţky/riziká: 

- nezáujem zo strany ţiadateľov o azyl o dielne 

- nedostatok prekladateľov schopných preloţiť text 

 

3. Špecifický cieľ: Podporiť rozhodovací proces v azylovom konaní a podporiť úspešnosť 

ţiadostí cieľovej skupiny o udelenie azylu a zvyšovať kvalitu azylového konania;  

Potreby:  

- prístup právnikov k ţiadateľom o azyl a účasť na azylovom konaní 

- odbornosť právnikov, teoretické vedomosti, praktické skúsenosti 

- akceptácia pripomienok zo strany štátnych orgánov, ochota k spolupráci 

 

Riziká:  

- odmietnutie spolupráce a návrhov zo strany štátnych orgánov 

- prekáţky pri presadzovaní opatrení za účelom zlepšenia úrovne azylového konania 

 

4. Špecifický cieľ: Prispievať k spoľahlivému a objektívnemu zisteniu skutkového stavu 

v konaní o udelenie azylu a to zabezpečovaním aktuálnych, podrobných a relevantných 

informácií o krajinách pôvodu ţiadateľov o azyl, vrátane prekladov týchto správ, vytvoriť 

podmienky na vybudovanie jednotnej COI vyhľadávacej jednotky a databázy; 

Potreby: 

- zaloţenie COI oddelenia 

- prezentácia COI oddelenia jednotlivým inštitúciám 

- vytvorenie efektívneho systému na prijímanie dotazov a vypracúvanie odpovedí 

- sprístupnenie databázy na internetovej stránke 

 

Prekáţky/Riziká: 

- nezáujem o vyuţívanie databázy a sluţieb zo strany štátnych orgánov 

5. Špecifický cieľ: Pokračovať v praktickej výučbe študentov Právnickej fakulty  v azylovom 

práve, rozvoj ich profesionálnych zručností a výchova novej generácie právnikov – 

špecialistov v danej oblasti; 

Potreby: 

- moţnosť študentov zúčastňovať sa na aktivitách právneho poradenstva  

- kvalitná teoretická príprava 

Riziká: 

- nesúhlas ţiadateľov o azyl s právnou pomocou poskytovanou študentmi 

- absencia supervízie 

 

6. Špecifický cieľ: Zvyšovať povedomie verejnosti o utečeneckej problematike, odstraňovanie 

predsudkov voči cieľovej skupine; 
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Potreby:  

- zabezpečiť komunikáciu s verejnosťou 

- mediálny záujem o tému 

Riziká: 

- absencia mediálneho záujmu o tému 

- predsudky obyvateľov voči cudzincom 

 

 

- Právne poradenstvo  

- Právna pomoc v opravnom/odvolacom konaní 

- Iná právna pomoc  

- COI výskum  

- Aktualizácia webstránky 

- Terénna výskumná práca 

- Multikultúrny výskumník 

- Administrácia 

- Publicita a propagácia projektu 

- Aktualizácia a distribúcia informačných letákov 

- Pripomienkovanie legislatívnych návrhov 

- Štúdium odbornej literatúry, zvyšovanie kvalifikácie   

- Právna klinika – praktická výučba a supervízia študentov 

- Právna a neprávna supervízia, konzultácia s inými odborníkmi 

- Porady právnikov 

 

B.9. POPIS PROJEKTU  

Detailne popíšte aktivity projektu, metodológiu realizácie činnosti, prepojenie aktivít na špecifické ciele 

a pod. max. 4 strany formátu A4 

Aktivita 1 – Právne poradenstvo 

 

Právne poradenstvo poskytované ţiadateľom o azyl zabezpečuje spravodlivú ochranu práv a oprávnených 

záujmov cieľovej skupiny počas konania o azyle. Táto aktivita zahŕňa právne poradenstvo poskytované 

v prvom stupni – t. j. v konaní o udelenie azylu
11

 pred Migračným úradom.  

 

Medzi základné úkony právneho poradenstva patrí najmä: 

- poučenie o právach a povinnostiach ţiadateľov v konaní o azyle, 

- informácia a/alebo pomoc s administratívnymi formalitami 

- uskutočnenie pohovoru so ţiadateľom alebo dodatočného hĺbkového pohovoru za účelom 

zistenia dôvodov ţiadosti o poskytnutie medzinárodnej ochrany Slovenskou republikou, 

- individuálne konzultácie so ţiadateľmi o azyl v súvislosti s ich momentálnou situáciou 

v azylovom konaní, 

- nazeranie do spisu ţiadateľa na základe udeleného písomného plnomocenstva, 

- príprava ţiadateľa na pohovor s Migračným úradom MVSR 

- účasť na pohovore ţiadateľa na Migračnom úrade MVSR, 

- informovanie ţiadateľa o moţnom výsledku azylového konania 

- príprava a podávanie právnych stanovísk, vyjadrení alebo analýz k jednotlivým prípadom, 

                                                 
11

 V súlade s definíciou azylového konania v § 2 písm. g) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení. 

B.8. UVEĎTE/VYMENUJTE AKTIVITY PROJEKTU 
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- skupinové informačné stretnutia s cieľovou skupinou v jednotlivých zariadeniach Ministerstva 

vnútra SR za účelom ich vzdelávania o azylovom systéme, o podmienkach a priebehu konania o 

udelenie azylu, o ich právach a povinnostiach a iných informáciách súvisiacich s ich postavením 

v konaní, 

 

Právne poradenstvo sa bude poskytovať kaţdému ţiadateľovi, ktorý prejaví záujem, vrátane ţiadateľov, 

ktorých kontaktujú priamo právnici Ligy za ľudské práva v rámci prvého kontaktu so ţiadateľmi o azyl 

v zariadeniach MÚ.  

 

V prípade, ţe právnik vyhodnotí ţiadosť ţiadateľa o udelenie azylu ako dôvodnú, a to na základe  kritérií, 

ktorými sú opodstatnenosť ţiadosti o azyl, vierohodnosť ţiadateľa, krajina jeho  pôvodu a jeho 

zraniteľnosť, bude ţiadateľovi navrhnutá moţnosť právneho zastúpenia v konaní o azyle.  

 

Medzi základné úkony právneho zastúpenia patrí najmä: 

- účasť na pohovore ţiadateľa na Migračnom úrade MVSR, 

- nazeranie do spisov ţiadateľov na základe udeleného písomného plnomocenstva, 

- oboznámenie sa so spisovým materiálom ţiadateľa pred vydaním rozhodnutia,  

- príprava a podávanie právnych stanovísk, vyjadrení alebo analýz v danom prípade 

- iné právne úkony spojené s vykonávaním právneho zastúpenia. 

 

Právne poradenstvo sa bude poskytovať najmä v týchto priestoroch počas pravidelných návštev 

právnikmi: 

- Zariadenia Migračného úradu: Záchytný tábor Humenné (2x/mesiac, viac návštev v prípade 

potreby),  Pobytový tábor Rohovce (1x/tyzdenne),  

- Útvar policajného zaistenia Medveďov (navrhovaná návšteva: minimálne 1x v priebehu dvoch 

týţdňov/ podľa potreby);  

- sídlo Ligy za ľudské práva v Bratislave, pobočka Ligy za ľudské práva v Ţiline. 

 

Podľa potreby a v prípade právneho zastupovania klientov sa bude poskytovať právne poradenstvo aj 

v zariadení MÚ MVSR:  

 

- Pobytový tábor Opatovská Nová Ves, 

 

Medzi ďalšie priestory, kde budeme v prípade potreby uskutočňovať právne poradenstvo patria napr.: 

- Oddelenie azylu cudzineckej polície PZ, Oddelenia cudzineckej polície PZ, Ústavy na výkon 

väzby a výkon trestu odňatia slobody, Medzinárodné letisko Milana Rastislava Štefánika 

Bratislava, iné: napr. miesta, kde je ubytovaná väčšia skupina ţiadateľov  o azyl (navrhovaná 

návšteva: podľa aktuálnej potreby) 

 

Pravidelné návštevy záchytných a pobytových zariadení Migračného úradu poskytujú ţiadateľom o azyl 

istotu, ţe sú im k dispozícií právnici, na ktorých sa môţu obrátiť s akoukoľvek otázkou, resp. problémom 

počas celého azylového konania. 

  

Právnici budú poskytovať poradenstvo v prípade potreby aj v priestoroch Medzinárodného letiska 

v Bratislave, kde bolo Migračným úradom MV SR zriadené prijímacie centrum, ktoré sa nachádza 

v tranzitnom priestore medzinárodného letiska určené na realizáciu skrátených konaní.   

 

Právnu pomoc cieľovej skupine budeme poskytovať aj s ohľadom na zraniteľné skupiny (vek, pohlavie 

alebo obete mučenia či neľudského alebo poniţujúceho zaobchádzania); 

 

Aktivita 2: Právna pomoc  v opravnom/odvolacom konaní 

 

Podľa zákona o azyle má ţiadateľ o azyl právo na to, aby bolo rozhodnutie Migračného úradu MVSR 

preskúmané na základe opravného prostriedku/rozkladu súdom/nadriadeným orgánom.  

Vzhľadom na to, ţe v odvolacom konaní ide o formálne právne úkony, na vykonanie ktorých sú potrebné 

právne vedomosti a znalosť slovenského jazyka, pomoc právnikov v tomto štádiu konania je nevyhnutná. 
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Rovnaká pomoc sa vzťahuje aj na prípravu odvolaní proti rozsudkom Krajských súdov na Najvyšší súd 

Slovenskej republiky a na konanie pred týmto súdom. Poskytovanie právnej pomoci sa vzťahuje aj na 

podania a úkony súvisiace s týmito konaniami, resp. aj na iné opravné konania (napr. rozklad). 

V odôvodnených prípadoch bude právna pomoc v týchto konaniach poskytovaná vo forme právneho 

zastupovania.  

 

Aktivita 3– Iná právna pomoc súvisiaca s azylovým konaním 

 

Pod inou právnou pomocou súvisiacou s azylovým konaním rozumieme tie aktivity, ktoré bezprostredne 

nesúvisia so ţiadosťou o udelenie azylu, avšak sa týkajú postavenia, práv a povinností ţiadateľa počas 

konania, ako je napr.: 

- podávanie ţiadostí, dopytov, sťaţností na príslušné orgány štátnej správy alebo miestnej 

samosprávy a konzultácie s nimi, 

- právna pomoc neúspešným ţiadateľom o azyl o iných právnych moţnostiach legalizácie ich 

pobytu alebo o moţnosti poţiadať o dobrovoľný návrat.  

 

Aktivita 4: COI výskum  

 

Vyhľadávanie informácií o krajine pôvodu (COI) je špecifickým nástrojom právnej pomoci ţiadateľom. 

V roku 2009 je našou ambíciou rozšírenie COI sekcie a vybudovanie základov budúceho nezávislého 

COI oddelenia, ktoré bude schopné poskytovať výsledky výskumu aj iným subjektom zúčastneným na 

azylovom konaní.  

 

Preto navrhujeme vytvorenie nového miesta COI výskumníka zamestnaného na plný pracovný úväzok, 

ktorého náplňou práce bude: 

- samostatný výskum situácie v krajinách pôvodu;  

- vypracúvanie aktuálnych správ o situácii vo vybraných krajinách pôvodu (podľa potreby); 

- pracovný preklad vybraných COI správ o situácii dodrţiavania ľudských práv; 

- vedenie a aktualizácia COI databázy zhromaţďujúcej informácie o krajinách pôvodu 

v slovenskom jazyku; 

- výskum situácie v krajine pôvodu na základe špecifických otázok právnikov HRL. 

 

Supervízor
12

 bude zodpovedať za: 

- vedenie COI sekcie; 

- organizovanie COI školení; 

- zaškolenie COI výskumníka(ov) a supervízia jeho(ich) činnosti, vrátane kontroly prekladov 

a poskytnutia pomoci so COI výskumom v zloţitejších prípadoch; 

- spolupráca so slovenskými orgánmi/organizáciami a zahraničná spolupráca.  

 

Pracovný úväzok COI supervízora je naplánovaný ako plný pracovný úväzok prvý mesiac (bude 

prebiehať výberové konanie na miesto nového výskumníka) druhý mesiac polovičný pracovný úväzok 

(zaúčanie COI výskumníka) a po zvyšnú časť roka štvrtinový úväzok (supervízia). 

 

Tento rok predpokladáme vytvorenie základov nezávislého COI oddelenia resp. sekcie. Začneme 

s propagáciou tejto myšlienky, stretneme sa s jednotlivými štátnymi orgánmi ako aj inými organizáciami 

a predstavíme im vzniknuté oddelenie. Zároveň týmto subjektom ponúkneme moţnosť vyuţívať naše 

sluţby formou priamych COI otázok, resp. formou sprístupnenia našej databázy. Okrem toho plánujeme 

preloţiť tréningový manuál pre výskumníkov COI do slovenčiny a vytvoriť preklady najdôleţitejších 

COI materiálov (podľa času a finančných moţností). Predpokladáme, ţe týmto spôsobom sa nám podarí 

postupne rozšíriť informácie o tejto sekcii a ku koncu roka 2009 začnú naše sluţby pouţívať aj iné 

subjekty zúčastnené na azylovom konaní. 

 

Túto aktivitu vykonávajú čiastočne aj právnici, pretoţe vyhľadávanie a štúdium informácií o krajine 

                                                 
12

 Supervízorom bude naša terajšia COI výskumníčka, ktorá uţ má dostatok potrebných skúseností v danej 

oblasti, bola vyškolená v zahraničí a je členkou tréningovej Európskej siete „COI Network III“   
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pôvodu je dôleţité aj pre prípravu právnika a účinnú obhajobu záujmu klientov.  

 

Aktivita 5 –  Aktualizácia web stránky  

 

Webová stránka www.hrl.sk a www.utecenci.sk je určená pre ţiadateľov o azyl  aj pre verejnosť so 

záujmom o azylové právo. Obsahuje základné informácie o azylovom konaní na území SR, o tom, čo je 

azyl, aké práva a povinnosti majú ţiadatelia o azyl, sú tam uverejnené základné medzinárodné dokumenty 

týkajúce sa postavenia a práv utečencov, ako aj informácie o iných moţnostiach legalizácie pobytu na 

území SR. Na webovej stránke sa tieţ nachádzajú informácie o Lige za ľudské práva, o tom, ako môţeme 

ţiadateľom pomôcť a o projekte Európskeho fondu pre utečencov, jeho cieľoch a výsledkoch, pričom 

tieto informácie sú prístupné v štyroch jazykových verziách. Stránka si vyţaduje neustále dopĺňanie 

a aktualizácie.  

 

Aktivita 6 - Terénna výskumná práca 

 

Cieľom terénnej výskumnej práce je preverenie dôveryhodnosti informácií uvádzaných ţiadateľom 

o azyl. Vo svojej podstate je uvedená funkcia porovnateľná s funkciou COI výskumníka, ale odlišuje sa 

zameraním  - v tomto prípade sa skúmajú a posudzujú dôvody ţiadateľa s cieľom zefektívnenia 

poskytovanej právnej pomoci. Na základe výstupov, ktoré terénny pracovník vypracuje, je právnik 

schopný identifikovať najvhodnejšie spôsoby riešenia situácie v akej sa príslušník cieľovej skupiny 

nachádza a posúdiť dôveryhodnosť a opodstatnenosť ţiadosti o azyl.  

Terénny pracovník bude organizovať aj interaktívne dielne podľa aktuálnej potreby, cieľom ktorých je 

uľahčiť orientáciu na území SR, v regióne, ako aj azylových zariadeniach z priestorového, 

komunikačného aj sociálneho hľadiska. Získané poznatky majú slúţiť ako prevencia pred zneuţitím 

z neznalosti. Ďalej tieţ bude poskytovať asistenciu ţiadateľom o azyl v individuálnych prípadoch. Touto 

asistenciou rozumieme napríklad sprevádzanie ţiadateľa na úrad, resp. štátny orgán s cieľom pomôcť mu 

v adaptácii sa na slovenské prostredie. 

 

Aktivita 7 – Multikultúrny výskumník 

 

Funkciu multikultúrneho výskumníka bude vykonávať Mgr. Helena Tuţinská PhD. ktorá spolupracovala 

s Ligou za ľudské práva na projekte v roku 2008 ako terénna výskumníčka. Pani Mgr. Tuţinská je 

etnologička, ktorá sa dlhodobo venuje migrácii a pomoci migrantom ako aj vedeckej práci na Filozofickej 

fakulte UK v Bratislave. Jej úlohou v novom projekte bude zhromaţdiť a vypracovať analýzu – výskum 

o kvalite tlmočenia a prekladov v azylovom konaní a o najčastejších chybách, ku ktorým pri tlmočení 

dochádza. Výskum, ktorý plánujme v rámci projektu vykonať a analytická správa ako výsledok tohto 

výskumu by mali následne slúţiť ako podklad pre prípravu tréningu pre tlmočníkov v azylovom konaní. 

Tento tréning by sme chceli navrhnúť a zorganizovať v spolupráci s Migračným úradom, súdmi 

a UNHCR tak, aby mali z neho prospech všetky subjekty zúčastnené na konaní.  

Jej ďalšími aktivitami budú:  

- vypracovanie informačného letáku „Príprava na súdne konanie“ obsahujúceho informácie pre 

ţiadateľov ohľadne priebehu súdneho konania vo viacerých jazykových mutáciách; 

- vypracovanie krátkej broţúry „Techniky vedenia interview so ţiadateľmi o azyl“ v slovenskom 

jazyku obsahujúcej rady pre rozhodovačov, sudcov a právnikov ako správne komunikovať so 

ţiadateľmi o azyl počas pohovoru, rozhovoru či súdneho pojednávania.         

 

Aktivita 8 – Administrácia 

 

Do tejto aktivity je potrebné zahrnúť úkony ako registrácia, evidencia, záznam poskytnutej pomoci 

a vedenie spisov jednotlivých klientov, zber a spracovanie štatistických údajov a iné administratívne 

činnosti nevyhnutné ako súčasť našej práce, preto ich zaraďujeme do projektu medzi vykonávané 

aktivity.  

 

Aktivita 9 – Publicita a propagácia projektu 

http://www.hrl.sk/
http://www.utecenci.sk/
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Viď časť B 16 

 

Aktivita 10 – Aktualizácia a distribúcia informačných letákov 

 

Z dôvodu prijatia novely zákona o azyle budú letáky vytvorené počas implementácie predchádzajúceho 

projektu aktualizované a distribuované nanovo.  V priebehu projektu plánujeme vytvoriť informačný 

leták pre ţiadateľov o azyl zameraný výlučne na konanie pred súdom a distribuovať ho vo viacerých 

jazykových mutáciách.  

 

Aktivita 11 – Pripomienkovanie legislatívnych návrhov 

 

Pripomienkovanie legislatívnych návrhov sme zaradili do projektu z dôvodu, ţe máme záujem aktívne sa 

podieľať na procese prijímania zákonov upravujúcich postavenie, práva a povinnosti cieľovej skupiny 

a prispieť tak touto činnosťou ku skvalitneniu navrhovaných právnych predpisov. 

 

Aktivita 12 – Štúdium legislatívy, právnickej literatúry, judikátov a zvyšovanie kvalifikácie 

 

Kaţdý odborník sa potrebuje neustále vzdelávať a doplňovať si svoje poznatky, aby mohol profesionálne 

vykonávať svoju činnosť. Azylový systém rovnako ako celá oblasť migrácie podlieha neustále zmenám, 

preto je potrebné si dané podklady naštudovať, resp. zúčastňovať sa seminárov alebo školení za účelom 

zvyšovania kvalifikácie.  

 

Aktivita 13 – Klinika azylového práva – výučba a supervízia študentov 

 

Zaradením danej aktivity pokračujeme v tradícii klinického vzdelávania študentov, ktorí sa zaujímajú o 

ľudské práva, hlavne o problematiku utečencov. Študenti sa tak uţ počas vysokoškolského štúdia 

stretávajú s reálnymi klientmi a podieľajú sa na riešení reálnych prípadov, čím prispievame aj k výchove 

mladej generácie. 

V priestoroch Ligy za ľudské práva sa študenti budú pod supervíziou právnikov podieľať na aktivitách 

projektu, pričom ich práca bude pozostávať najmä z týchto aktivít: poskytovanie právneho poradenstva, 

právna pomoc pri preskúmavaní rozhodnutí súdmi, iná právna pomoc súvisiaca s azylovým konaním, 

vyhľadávanie a štúdium informácií o krajine pôvodu, administrácia a záznam poskytnutej právnej 

pomoci, aktualizácia webstránky. 

Ţiadateľ bude vţdy informovaný o tom, ţe napr. sa rozpráva so študentom kliniky, a ak daná osoba 

nebude súhlasiť s takto poskytovanou pomocou, danú pripomienku budeme samozrejme akceptovať.  

 

Aktivita 14 – Právna a neprávna prípadová supervízia, konzultácia s inými odborníkmi  
 

Daná aktivita predstavuje konzultácie s externými odborníkmi, ktorí môţu napomôcť k efektívnemu 

vykonávaniu našej práce alebo od ktorých je moţné získať informácie relevantné v konaní o udelenie 

azylu. Ako príklad môţeme uviesť konzultáciu s pracovníkom Vysokého komisára OSN pre utečencov, 

znalcom, lekárom, psychológom a pod. 

 

Aktivita 15 – Pravidelné porady právnikov 

 

Pravidelné porady členov realizačného týmu zabezpečujú vzájomnú komunikáciu a informovanosť o 

uskutočňovaných aktivitách, a taktieţ prispievajú k vytvoreniu priaznivej pracovnej atmosféry v tíme. 

Informačné porady sa budú uskutočňovať v pravidelnom reţime, predpokladáme raz týţdenne. Taktieţ sa 

podľa aktuálnej potreby môţu konať porady medzi právnikmi týkajúce sa poskytovania právnej pomoci 

cieľovej skupine.  
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B.10. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU  

Región
13

 Západné, Stredné a Východné Slovensko 

Zariadenia Ministerstva vnútra SR
14

 Záchytný tábor Humenné, Pobytový tábor Rohovce,  Pobytový 

tábor Opatovská Nová Ves, Útvar policajného zaistenia 

Medveďov,  

Integračné byty - 

Iné Oddelenia azylu PZ, oddelenia cudzineckej a hraničnej polície, 

ďalšie zariadenia, kde sa nachádzajú ţiadatelia o azyl 

 

 

B.11. PREDPOKLADANÁ DĹŢKA TRVANIA REALIZÁCIE PROJEKTU
15

 

Predpokladaný začiatok realizácie projektu (dd.mm.rrrr) 01.01.2009 

Predpokladaná dĺţka realizácie projektu (počet mesiacov) 12 

Predpokladané ukončenie projektu (dd.mm.rrrr) 31.12.2009 

                                                 
13

 V prípade realizácie projektu vo viacerých regiónoch (kraj), uveďte všetky regióny, ktorých sa projekt týka. 
14

 Uveďte konkrétne pobytové a záchytné tábory Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a integračné 

stredisko, útvary policajného zaistenia pre cudzincov. 
15

 Minimálna dĺţka projektu je 6 mesiacov. Všetky aktivity projektu musia byť ukončené pred dátumom 31. 

december 2009. Odporúčaný začiatok realizácie projektu je po 1.1.2009 
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B.12.  ANALÝZA CIEĽOV A HARMONOGRAM REALIZÁCIE AKTIVÍT 

NÁZOV ŠPECIFICKÉHO 

CIEĽA
16

 
NÁZOV AKTIVITY

17
 

2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zabezpečiť prístup ţiadateľov 

o azyl k právnej pomoci 

poskytovanej komplexne, teda vo 

všetkých štádiách konania a to od 

vstupu do azylového konania aţ 

po ukončenie konania 

právoplatným rozhodnutím 

 

A1- Právne poradenstvo  

A2- Právna pomoc v opravnom/odvolacom konaní 

A3 - Iná právna pomoc  

A4: COI výskum  

A6: Terénna výskumná práca 

A7: Multikultúrny výskumník 

A9: Publicita a propagácia projektu 

A10: Aktualizácia a distribúcia informačných letákov 

A11: Pripomienkovanie legislatívnych návrhov 

A12: Štúdium odbornej literatúry, zvyšovanie 

kvalifikácie   

A13: Právna klinika – praktická výučba a supervízia 

študentov 

A14: Právna a neprávna supervízia, konzultácia 

s inými odborníkmi 

 

 X 
X 
X 
X 
X 
X 

PP 
PP 
PP 
PP 
X 

PP 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

PP 
PP 
PP 
PP 
X 

PP 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
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PP 
PP 
PP 
X 

PP 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
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PP 
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X 
X 
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PP 
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PP 
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X 
X 
X 
X 
X 

PP 
PP 
PP 
PP 
X 

PP 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

PP 
PP 
PP 
PP 
X 

PP 
 

Systematicky informovať cieľovú 

skupinu o ich právnom postavení 

podľa zákona č. 480/2002 Z. z. 

o azyle v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 48/2002 

o pobyte cudzincov v platnom 

znení, vrátane informovania 

cieľovej skupiny o ich právach 

Právne poradenstvo  

Aktualizácia webstránky 

Terénna výskumná práca 

Multikultúrny výskumník 

Publicita a propagácia projektu 

Aktualizácia a distribúcia informačných letákov 

X 
PP 
X 
X 

PP 
PP 

X 
PP 
X 
X 

PP 
PP 

X 
PP 
X 
X 

PP 
PP 
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PP 
X 
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PP 
PP 

X 
PP 
X 
X 

PP 
PP 

X 
PP 
X 
X 

PP 
PP 

X 
PP 
X 
X 

PP 
PP 

                                                 
16

 Vymenujte špecifické ciele, ktoré chcete realizáciou projektu dosiahnuť. Uveďte ciele uvedené v tabuľke B.6. 
17

 Uveďte aktivity (tabuľka B.8.), ktorými chcete dosiahnuť stanovené špecifické ciele. Jeden špecifický cieľ môţe mať viacero aktivít.  
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NÁZOV ŠPECIFICKÉHO 

CIEĽA
16

 
NÁZOV AKTIVITY

17
 

2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

a povinnostiach  

Podporiť rozhodovací proces 

v azylovom konaní a podporiť 

úspešnosť ţiadostí cieľovej 

skupiny o udelenie azylu 

a zvyšovať kvalitu azylového 

konania  

COI výskum 

Terénny výkumník  

Multikultúrny výskumník 

Aktualizácia webstránky 

Publicita a propagácia projektu 

Aktualizácia a distribúcia informačných letákov 

Pripomienkovanie legislatívnych návrhov 

Štúdium odbornej literatúry, zvyšovanie kvalifikácie   

Právna klinika – praktická výučba a supervízia 

študentov 

Právna a neprávna supervízia, konzultácia s inými 

odborníkmi 

Porady právnikov 
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PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
X 

PP 
X 

X 
X 
X 

PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
X 

PP 
X 

Prispievať k spoľahlivému 

a objektívnemu zisteniu 

skutkového stavu v konaní 

o udelenie azylu a to 

zabezpečovaním aktuálnych, 

podrobných a relevantných 

informácií o krajinách pôvodu 

ţiadateľov o azyl, vrátane 

prekladov týchto správ, vytvoriť 

podmienky na vybudovanie 

jednotnej COI vyhľadávacej 

jednotky a databázy 

Právne poradenstvo  

COI výskum  

Terénna výskumná práca 

Multikultúrny výskumník 

Publicita a propagácia projektu 

Porady právnikov 
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X 
X 
X 
X 

PP 
X 
 

X 
X 
X 
X 

PP 
X 
 

X 
X 
X 
X 

PP 
X 
 

X 
X 
X 
X 

PP 
X 
 

X 
X 
X 
X 

PP 
X 
 

X 
X 
X 
X 

PP 
X 
 

X 
X 
X 
X 

PP 
X 
 

X 
X 
X 
X 

PP 
X 
 

X 
X 
X 
X 

PP 
X 
 

X 
X 
X 
X 

PP 
X 
 

X 
X 
X 
X 

PP 
X 
 



Príloha č. 1 

G r a n t o v á  z m l u v a  –  SK 2008 ERF OC 1/4 

 52  

NÁZOV ŠPECIFICKÉHO 

CIEĽA
16

 
NÁZOV AKTIVITY

17
 

2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pokračovať v praktickej výučbe 

študentov Právnickej fakulty  v 

azylovom práve, rozvoj ich 

profesionálnych zručností 

a výchova novej generácie 

právnikov – špecialistov v danej 

oblasti 

Právna klinika – praktická výučba a supervízia 

študentov 

 

X X X X X X X X X X X X 

Zvyšovať povedomie verejnosti 

o utečeneckej problematike, 

odstraňovanie predsudkov voči 

cieľovej skupine 

Aktualizácia webstránky 

Terénna výskumná práca 

Multikultúrny výskumník 

Publicita a propagácia projektu 

Aktualizácia a distribúcia informačných letákov 

Právna klinika – praktická výučba a supervízia 

študentov 

 

PP 
X 
X 

PP 
PP 
X 

PP 
X 
X 

PP 
PP 
X 

PP 
X 
X 

PP 
PP 
X 

PP 
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B.13.  POPÍŠTE INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE PROJEKTU 

Popíšte, kto bude realizovať jednotlivé časti aktivít projektu, popíšte realizačný projektový tím. Dbajte 

na to, aby bolo zrejmé, ţe Vaša inštitúcia má dostatočné kapacity nielen na odbornú realizáciu 

projektových aktivít ale aj  na riadenie a administráciu projektu. 

Realizáciu projektu bude v celom rozsahu zabezpečovať Liga za ľudské práva prostredníctvom 

skúseného tímu, ktorý sa skladá s manaţérky projektu, asistentky projektu, dvoch advokátov, troch 

advokátskych koncipientok, právnika, COI výskumníčky, terénnej výskumníčky, multikultúrnej 

výskumníčky a účtovníčky. Právnici budú poskytovať komplexnú právnu pomoc cieľovej skupine 

a zároveň počas školského roka letný semester a zimný semester supervízovať klinikárske aktivity 

študentov právnickej fakulty. 

Popis realizačného projektového tímu:  

Liga za ľudské práva:  

Manaţér projektu: Ing. Lucia Vlasáková – ekonómka, koordinátorka – funkcia reprezentatívna, 

výkonná, hlavná zodpovednosť za realizáciu projektu, propagácia projektu, koordinácia realizačného 

tímu, kontrola realizácie projektu, finančné zabezpečenie, realizácia subdodávateľských vzťahov, 

vzťahy s verejnosťou, kontrolným a zodpovedným orgánom MV SR. Sumarizácia hodnotiacich 

vecných a finančných správ o realizácii projektu. Zastupovanie organizácie navonok. 

Advokáti: JUDr. Bohumír Bláha, Mgr. Martin Škamla - poskytovanie komplexnej právnej pomoci 

cieľovej skupine, vykonávanie všetkých aktivít projektu popísaných vyššie, vrátane supervízie 

študentov Azylovej kliniky, komunikácia s inými organizáciami.   

Advokátske koncipientky: JUDr. Miroslava Šnírerová, Mgr. Zuzana Števulová, Mgr. Miroslava 

Volanská - poskytovanie komplexnej právnej pomoci cieľovej skupine, vykonávanie všetkých aktivít 

projektu popísaných vyššie, vrátane supervízie študentov Azylovej kliniky, komunikácia s inými 

organizáciami.  

COI supervízor: JUDr. Katarína Fajnorová – supervízia a vyhľadávanie informácií o krajinách 

pôvodu a to samostatne alebo na základe otázok právnikov, vedenie databázy výsledkov vyhľadávania 

informácií o krajinách pôvodu, komunikácia s inými organizáciami pôsobiacimi v danej oblasti, 

aktualizácia webovej stránky a iné.  

COI výskumník: pozícia bude obsadená na začiatku projektu vo forme výberového konania 

Právnik: Mgr. Peter Kuzma, právne poradenstvo v ZT Humenné a UPZ Sečovce 

Terénny výskumník: Bc. Katarína Marinová – terénna výskumná práca, získavanie informácií 

o dôvodoch ţiadosti o azyl a získavanie podkladov pre posúdenie dôveryhodnosti ţiadateľa, zbieranie 

podkladov a organizovanie skupinového právneho poradenstva, vedenie databázy terénnej výskumnej 

práce, kooperácia s právnikmi, komunikácia a spolupráca s inými organizáciami pôsobiacimi doma 

a v zahraničí v oblasti azylu.  

Multikultúrna výskumníčka: Mgr. Helena Tuţinská PhD.- etnologička a výskumníčka, vyučuje na 

FiF UK. Jej úlohou je príprava analýzy o tlmočníkoch, príprava letáku o súdnom konaní a činnosti 

zamerané na skvalitnenie konania o azyle. 

Asistentka: Linda Gopfertová, asistencia manaţérke projektu, beţná administrácia súvisiaca 

s projektom.  

Študenti PF TU: praktická výučba pod supervíziou advokátov a advokátskych koncipientok 

Účtovník: Ing. Alena Hanáková– vedenie účtovníctva 

 

B.14. POPÍŠTE AKÝM SPÔSOBOM ZABEZPEČÍTE UDRŢATEĽNOSŤ PROJEKTU RESP. 

JEHO VÝSLEDKOV 

 

Väčšina výsledkov projektu má nehmotný charakter, pretoţe pôjde najmä o podporu dodrţiavania 

práv ţiadateľov o azyl v azylovom konaní ako aj o podporu kvality samotného azylového konania. 
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B.16. PUBLICITA PROJEKTU 

Popíšte spôsob a prostriedky, ktorými zabezpečíte publicitu pomoci z ERF v zmysle Plánu publicity 

ERF pre ročný program 2008
19

 a uveďte aj časový harmonogram čiastkových činností v rámci 

publicity. 

 

Publicita, resp. propagácia projektu, ako jedna z činností, ktoré budú v rámci projektu realizované 

členmi HRL bude zameraná predovšetkým na informovanie cieľovej skupiny, orgánov štátnej správy 

a verejnosti o 

- Europskom fonde pre utečencov,  

- o projekte ERF, o cieľoch a výsledkoch projektu ERF, 

- o HRL ako organizácii a jej aktivitách, 

- o azylovej problematike. 

 

                                                 
18

 Uveďte tie výsledky, ktoré dopĺňajú informáciu uvedenú v tabuľke B.19.
 
 a ktoré budú slúţiť na sledovanie 

a monitorovanie implementácie projektu. Takisto uveďte prínos v podobe pridanej hodnoty pre projekt, prínos 

mimo cieľovej skupiny a pod.  
19

 Plán publicity pre ročný program 2008 ERF je prílohou IV. výzvy SK 2008 ERF, podrobnosti k publicite 

nájdete tieţ v Príručke pre ţiadateľa o grant v časti 5.8. 

Výsledkom projektu v prípade konkrétneho ţiadateľa o azyl bude jednak konkrétny výsledok 

azylového konania, ale aj samotný priebeh azylového konania, počas ktorého sa ţiadateľovi o azyl 

poskytne moţnosť vyuţiť všetky dostupné právne prostriedky pre to, aby bola jeho ţiadosť o azyl 

úspešná.  

Tým sa zároveň zabezpečuje udrţateľnosť projektu, pretoţe výsledkom je kvalitnejšie a efektívnejšie 

konanie o azyl.  

Hmotnými výsledkami projektu bude zaloţenie nezávislého COI oddelenia, analýza činnosti 

tlmočníkov a príručka o technikách vedenia interview, ktoré budú pouţité ako základ pre ďalšie 

aktivity za účelom zvyšovania úrovne azylového konania. 

 

B.15. ŠPECIFIKUJTE VÝSLEDKY, KTORÉ SA NEDAJÚ KVANTIFIKOVAŤ, ALE 

ZVYŠUJÚ HODNOTU CELÉHO PROJEKTU
18

 

 

- systematické zvyšovanie právneho vedomia cieľovej skupiny o podmienkach a priebehu azylového 

konania, o ich právach a povinnostiach v azylovom konaní a o ich právach a povinnostiach 

v súvislosti s ich nadobudnutým právnym postavením; 

- zvyšovanie kvality azylového konania na všetkých jeho stupňoch, podpora kvality rozhodovacieho 

procesu  

- vybudovanie profesionálneho a špecializovaného COI oddelenia; 

- systematická práca so ţiadateľmi o azyl s cieľom prispievať k spoľahlivému zisťovaniu skutkového 

stavu o dôvodoch ţiadosti v procese rozhodovania o udelení azylu alebo poskytnutí inej formy 

ochrany; 

- systematické a komplexné sprístupňovanie právnej pomoci čo najväčšiemu počtu príslušníkov 

cieľovej skupiny a to vo všetkých štádiách azylového konania, vrátane vstupu do konania 

a poskytovanie právnej pomoci aj po úspešnom skončení azylového konania; 

- prispievať k zvyšovaniu počtu úspešných ţiadateľov o azyl v azylovom konaní;  

- uľahčenie komunikácie medzi príslušníkmi cieľovej skupiny, štátnymi orgánmi a verejnosťou; 

- zvyšovanie záujmu verejnosti o problematiku azylového konania; 

- vzdelávanie študentov práva v azylovom práve. 
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Všetky aktivity zabezpečujúce publicitu projektu budú upriamené na cieľovú skupinu a na orgány 

štátnej správy SR pôsobiace v oblasti azylu a migrácie (Migračný úrad Ministerstva vnútra SR, Útvary 

policajného zaistenia PZ, Úrad hraničnej a cudzineckej polície PZ SR, Oddelenia cudzineckej polície 

PZ SR, Oddelenia hraničnej kontroly PZ SR, Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a iné orgány, ktoré 

pri svojej činnosti prichádzajú do kontaktu s cudzincami), akademické inštitúcie a verejnosť. 

 

O začatí realizácie projektu HRL písomne informuje všetky štátne orgány SR, mimovládne organizácie 

a iné právnické alebo fyzické osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s cieľovou skupinou.    

 

Za účelom informovania o implementácii projektu ERF umiestni HRL znak Európskej únie, 

informáciu o spolufinancovaní z ERF a o pridanej hodnote príspevku spoločenstva („Solidarita pri 

riadení migračných tokov“) na všetkých svojich písomnostiach, správach, informačných letákoch 

a iných výstupoch, ktoré budú vypracované v súvislosti s realizáciou projektu ERF, ako aj na 

informovanie verejnosti, na všetkých technických zariadeniach zakúpených v rámci projektu 

a v priestoroch sídla a pobočiek HRL. 

 

Aktivity zabezpečujúce publicitu: 

 

1. informačné stretnutia 

2. odborné články a stanoviská 

3. účasť a prezentácia na stretnutiach, tzv. okrúhlych stoloch, konferenciách a seminároch na 

území SR a v zahraničí  

4. informačné letáky a propagačné materiály 

5. participácia na príprave Svetového dňa utečencov 

6. uverejňovanie aktualít, odborných článkov a stanovísk na webovej stránka www.hrl.sk, 

ďalšia publicita prostredníctvom webovej stránky www.utecenci.sk 

7. mediálne vstupy v televízii a rozhlase  

 

 

Add 1) 

Počas realizácie projektu budú prebiehať jednotlivé informačné stretnutia na formálnej a neformálnej 

úrovni s orgánmi štátnej správy SR, samosprávy, mimovládnymi organizáciami, akademickými 

inštitúciami a inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré prichádzajú do kontaktu s cieľovou 

skupinou. Ich cieľom bude nadviazanie spolupráce, resp. skvalitňovanie uţ nadviazanej spolupráce, 

zbieranie informácií a identifikovanie nedostatkov, skvalitňovanie uţ existujúcich postupov a hľadanie 

spoločných systematických riešení existujúcich problémov v oblasti azylu. Súčasťou stretnutí bude aj 

informácia o projekte a jeho cieľoch, aktivitách a predpokladaných výsledkoch.  

 

Obdobie realizácie: počas trvania projektu 

 

Add 2) 

 

Uţ v minulosti sa právnici HRL podieľali na príprave odborných článkov (napr. pre webový portál 

www.migrace.cz) a taktieţ boli dotazovaní za účelom získania stanovísk ku konkrétnym prípadom. Je 

zrejmé, ţe v prípade posilňovania si postavenia HRL ako organizácie pôsobiacej v oblasti azylu 

a migrácie, sa bude tento dopyt zo strany médií zvyšovať, budeme projekt propagovať i touto cestou. 

 

Obdobie realizácie: počas trvania projektu 

 

Add 3) 

 

HRL si vybudovala silné postavenie organizácie právnikov pôsobiacich v oblasti azylu a migrácie a je 

prizývaná na konferencie, semináre a tréningy v tejto oblasti na národnej úrovni, ale predovšetkým 

v zahraničí. Týchto konferencií sa zúčastňuje nielen ako účastník, ale aj ako odborník na azylovú 

problematiku za Slovenskú republiku.  

Počas realizácie projektu ERF 2008 sa zástupcovia HRL zúčastnili konferencie ECRE za účelom 

prezentácie azylového systému v SR a princípov monitorovania hraníc v meste Donetsk na Ukrajine, 

http://www.hrl.sk/
http://www.utecenci.sk/
http://www.migrace.cz/
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konferencie organizovanou Evanjelickou univerzitou v Bad Boll v Nemecku ohľadom vonkajších 

hraníc EU, na ktorej sme tieţ prezentovali projekt ERF, stretnutia expertov členských štátov na pôde 

Európskej komisie EU v Bruseli, ktorej sa zúčastnil aj zástupca Migračného úradu MV SR a iných 

konferencií a seminárov, kde sme prezentovali projekt a jeho výsledky. 

 

Okrem týchto konferencií sa zástupca HRL pravideľne zúčastňuje stretnutí a seminárov 

opripravovaných organizáciou ACCORD zameraných na vyhľadávanie informácií o krajinách pôvodu 

(COI Research), na ktorých informuje o jednotlivých projektoch HRL.  

 

Počas realizácie predkladaného projektu by sme chceli vyuţiť postavenie, ktoré si naša organizácia 

vybudovala a naďalej byť stabilným partnerom štátnych orgánov a organizácií v SR a v zahraničí 

a našou účasťou na konferenciách, seminároch a tréningoch informovať účastníkov o projekte ERF, 

spolupodieľať sa na riešení zásadných otázok v oblasti azylu a migrácie a vytváraní rôznych koncepcií 

a programov v tejto oblasti. 

  

Obdobie realizácie: počas trvania projektu 

 

Add 4) 

 

HRL v súčasnosti disponuje letákmi, ktoré informujú o organizácii a jej činnosti (základné informácie 

o HRL, projektoch, ktoré implementuje, kontaktoch sídla a pobočiek HRL), a to v slovenskom, 

anglickom a ruskom jazyku. Jazykové verzie týchto letákov chceme rozšíriť o ďalšie 2 verzie, a to 

francúzsku a nemeckú a urobiť dotlač týchto letákov.  

 

Obdobie realizácie: Január – Február 2009 

 

Počas implementácie predchádzajúcich projektov ERF pripravila leták, ktorý informuje cieľovú 

skupinu o azylovom konaní na území SR, jeho jednotlivých štádiách a právach a povinnostiach 

ţiadateľov o azyl v konaní. Z dôvodu novely zákona o azyle, ktorá sa stane účinnou v decembri 2008, 

je potrebné do týchto letákov zapracovať zmeny súvisiace so zmenou legislatívy, urobiť k tomu 

príslušné zmeny v preklade jednotlivých jazykových verzií a ich dotlač.    

 

Obdobie realizácie: Január – Marec 2009 

 

V súvislosti s pôsobením na verejnosť, resp. verejnú mienku HRL pripraví propagačné materiály vo 

forme letáku, ktoré priblíţia verejnosti príbehy vybraných ţiadateľov o azyl, predovšetkých dôvody ich 

ţiadosti o azyl na území SR a ich odchodu (úteku) z vlasti. Na vytvorenie týchto materiálov budú 

s cieľovou skupinou urobené rozhovory za účelom zozbierania a prípravy textu v slovenskom jazyku 

a po ich grafickej úprave a vytlačení, budú prezentované a rozdávané pri rôznych príleţitostiach 

a akciách na verejnosti.  

 

Obdobie realizácie: Marec - September 2009 

 

   

Add 5) 

 

Projekt budeme propagovať aj počas pravidelných osláv Svetového dňa utečencov a to najmä 

distribúciou propagačných letákov, alebo priamou účasťou v informačných stánkoch. 

 

Obdobie realizácie: jún 2009 

 

Add 6) 

 

Počas predchádzajúcich projektov ERF, ktoré sme implementovali, bola zriadená webová stránka 

www.hrl.sk, ktorá má primárne informovať o projekte, projektových aktivitách a ERF. V súčasnosti je 

táto stránka vybudovaná, dostupná v štyroch jazykových verziách (v jazyku slovenskom, anglickom, 

nemeckom a španielskom) a je pravidelne aktualizovaná. V budúcnosti predpokladáme zverejňovanie 

http://www.hrl.sk/
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aktualít, odborných článkov a rôznych stanovísk našej organizácie reagujúcich na zmeny a konkrétne 

problémy v oblasti azylu a migrácie.    

 

Čiastočná propagácia projektu bude prebiehať aj prostredníctvom stránky www.utecenci.sk, ktorá bola 

rovnako zriadená HRL a je zameraná na poskytovanie konkrétnych informácií o azylovom konaní na 

území SR a s ním súvisiacimi náleţitosťami. V blízkej budúcnosti sa predpokladá rozšírenie stránky o 

informácie o zmenách súvisiacich s legislatívou a pripravovaných akciách a stretnutiach v oblasti azylu 

a migrácie. 

Okrem toho budeme organizovať stretnutia s inými organizáciami pôsobiacimi v oblasti azylu a 

migrácie. 

 

Obdobie realizácie: počas trvania projektu 

 

Add 7) 

V prípade záujmu médií bude publicita projektu zabezpečovaná aj prostredníctvom mediálnych 

vstupov v televízii a rozhlase, počas ktorých budeme prezentovať činnosti a ciele projektu. Týmito 

mediálnymi vstupmi by sme chceli osloviť predovšetkým slovenskú verejnosť a priblíţiť im danú 

problematiku príbehmi jednotlivých ţiadateľov o azyl na území SR. 

 
Obdobie realizácie: počas trvania projektu 

 

B.17. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Bola predloţená ţiadosť o financovanie tohto 

projektu z iného zdroja EÚ? 
 ÁNO                     NIE 

Ak áno, uveďte názov zdroja EÚ  

Je inštitúcia ţiadateľa príjemcom operačného 

grantu zo zdroja EÚ?
20

 
 ÁNO                     NIE 

Ak áno, uveďte názov zdroja EÚ a trvanie 

projektu  
 

Uveďte granty, zmluvy, úvery získané počas posledných troch rokov od európskych inštitúcií 

a členských štátov EÚ 

Projekt, názov 

a referenčné číslo 

Zdroje rozpočtu 

Európskych 

spoločenstiev (napr. 

Iniciatíva EQUAL) 

Suma (EUR) Dátum 

získania 

Ukončený/  

realizuje sa 

Právna pomoc 

v azylovom konaní na 

území Slovenskej 

republiky a Azylová 

klinika II. 

SK2007ERF/A-6 

ERF 172 142 EUR 1.12.2007 REALIZUJE 

SA  

Právna pomoc 

v azylovom konaní na 

území Slovenskej 

republiky a Azylová 

klinika SK 2006 

ERF/A-4 

ERF 212 024 EUR 1.1.2007 30.11.2007 

     

                                                 
20

 Operačný grant je inštitucionálny grant poskytnutý za účelom finančnej podpory beţného chodu inštitúcie. 

http://www.utecenci.sk/
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B.18. CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU
21

 

 

 

 

                                                 
21

 Tabuľku je potrebné vyplniť na základe prílohy D1 – podrobný rozpočet projektu 

NÁKLADY                                 EUR PRÍJMY                                                       EUR 

Priame náklady 150 588,54 Grant z ERF  165 647,39 

Nepriame náklady 15 058,85 Príjmy vygenerované 

projektom 
0 

Celkové oprávnené 

náklady 
165 647,39 Celkové príjmy 165 647,39 
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B.19. OČAKÁVANÉ  UKAZOVATELE  PROJEKTU 

Názov ukazovateľa Hodnota Poznámka 

1. Poskytovanie základných,  doplnkových a sprievodných  služieb žiadateľom o azyl 

Počet príjemcov materiálnej pomoci   nesleduje sa   

Počet príjemcov právnej pomoci a/alebo právnej asistencie 600  nesleduje sa   

Počet príjemcov zdravotnej starostlivosti   nesleduje sa   

Počet príjemcov psychologickej pomoci   nesleduje sa   

Počet príjemcov sociálnej pomoci    nesleduje sa   

Počet príjemcov doplnkovej pomoci (zabezpečenie sociálnej asistencie, informácií, prekladov alebo pomoc 

s administratívnymi formalitami) 
  nesleduje sa   

Počet účastníkov jazykových kurzov   nesleduje sa   

Počet účastníkov voľnočasových aktivít   nesleduje sa   

Zvýšenie spokojnosti ţiadateľov s poskytovanými sluţbami áno/nie  nesleduje sa   

Zlepšenie kvality poskytovaných sluţieb áno/nie  nesleduje sa   

Zlepšenie jazykových vedomostí ţiadateľov o azyl áno/nie  nesleduje sa   

2. Poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s integráciou osôb cieľovej skupiny 

Počet príjemcov pomoci v oblasti ubytovania    nesleduje sa   

Počet príjemcov materiálnej pomoci   nesleduje sa   

Počet príjemcov zdravotnej starostlivosti   nesleduje sa   

Počet príjemcov psychologickej pomoci   nesleduje sa   

Počet príjemcov sociálnej pomoci    nesleduje sa   

Počet osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc v krízových situáciách   nesleduje sa   

Počet účastníkov jazykových kurzov   nesleduje sa   

Počet účastníkov odborných kurzov   nesleduje sa   

Počet účastníkov voľnočasových aktivít   nesleduje sa   

Počet detí zapojených do vzdelávania na základných, stredných, vysokých školách   nesleduje sa   

Zlepšenie kvality sluţieb a zabezpečenia dôstojných ţivotných podmienok cieľovej skupiny áno/nie  nesleduje sa   

Zvýšenie počtu činností zameraných na podporu sebarealizácie osôb cieľovej skupine prispôsobiť sa spoločnosti ČŠ 

v sociokultúrnom zmysle 
áno/nie  nesleduje sa   

Zvýšenie počtu činností zameraných na podporu sebarealizácie osôb cieľovej skupiny a ktoré umoţňujú týmto osobám 

rozhodovať o sebe a pomáhajú im k sebestačnosti 
áno/nie  nesleduje sa   

Zvýšenie počtu činností zameraných na prípravu konštruktívnych a efektívnych integračných plánov na základe áno/nie  nesleduje sa   
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individuálneho posúdenia kaţdej cieľovej skupiny 

3. Skvalitňovanie infraštruktúry ubytovania a služieb v oblasti ubytovania pre osoby so subsidiárnou ochranou   

Počet osôb, ktorým bude poskytnutá materiálna pomoc   nesleduje sa   

Počet osôb, ktorým bude poskytnuté ubytovanie a strava   nesleduje sa   

Zlepšenie kvality sluţieb a zabezpečenia dôstojných ţivotných podmienok pre cieľovú skupinu áno/nie  nesleduje sa   

Zvýšenie spokojnosti  cieľovej skupiny s poskytovanými sluţbami áno/nie  nesleduje sa   
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B.22. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŢIADATEĽA 

- Ja, dolupodpísaný ţiadateľ ako štatutárny zástupca (názov organizácie žiadateľa), organizácie 

ţiadateľa o grant z Európskeho fondu pre utečencov, týmto čestne vyhlasujem, ţe:  

a) (názov organizácie) je oprávnená ţiadať o grant, spĺňajúc kritériá stanovené Príručkou pre 

ţiadateľov o grant, 

b) situácia (názov organizácie) sa počas obdobia, ktoré uplynulo od vystavenia dokladov 

priloţených k ţiadosti o grant do súčasnosti nezmenila, 

c) (názov organizácie) nezačala vykonávať aktivity, na ktoré ţiada grant a na uvedený projekt 

neţiadam o inú pomoc z EÚ ani z národných zdrojov, 

d) mám, resp. zabezpečím vlastné zdroje na financovanie projektu, ak to bude potrebné, 

e) projekt bude realizovaný v zmysle ţiadosti, 

f) predloţené kópie ţiadosti o grant sú totoţné s predloţeným originálom ţiadosti o grant, 

g) všetky informácie obsiahnuté v dokumentácii ţiadosti o grant sú pravdivé, 

h) súhlasím s pravidelným monitorovaním projektu, 

i) budem archivovať všetky účtovné dokumenty súvisiace s realizáciou projektu po dobu 5 rokov 

od ukončenia projektu, 

j) budem dodrţiavať ustanovenia platnej legislatívy o verejnom obstarávaní, 

k) súhlasím s vykonaním kontroly príslušnými kontrolnými orgánmi SR a EK, 

l) v prípade uzatvorenia partnerstva pre účely implementácie navrhovaného projektu budem 

pravidelne komunikovať so svojimi partnermi a priebeţne ich informovať o realizácii projektu. 

 

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených 

údajov a skutočností.  

Súhlasím so spracovaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, počas registrácie, kontroly, hodnotenia, 

kontraktácie, realizácie a monitorovania projektu a programu ERF. 

 

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Ing. Lucia Vlasáková 

 

Podpis štatutárneho zástupcu: ............................................... 

 

Miesto podpisu: Bratislava 

 

Dátum podpisu:  

 

 

 



 

  

Názov ţiadateľa:

Názov projektu: 

Operačný cieľ:

1 = jednotka 2 = jednotková cena 3 = počet jednotiek celkový náklad = 2*3

1. Personálne náklady -SPOLU 42 639,01 €

16 635,38 €

1.1.1. hrubá mzda h 9,2678 € 1 305 12 094,45 €

1.1.2. odvody zamestnávateľa % z HM 35,2% 12 094,45 4 257,25 €

1.1.3. iné nároky vyplývajúce z pracovného pomeru 

(napr. Príspevok na stravné)
deň 1,97 € 144 283,68 €

13 362,96 €

1.2.1.hrubá mzda h 5,0402 € 1 900 9 576,40 €

1.2.2. odvody zamestnávateľa % z HM 35,2% 9 576,40 3 370,89 €

1.2.3. iné nároky vyplývajúce z pracovného pomeru 

(napr. príspevok na stravné)
deň 1,97 € 211 415,67 €

6 663,98 €

1.3.1.hrubá mzda h 7,04 € 696 4 899,84 €

1.3.2. odvody zamestnávateľa % z HM 35,2% 4 899,84 1 724,74 €

1.3.3. iné nároky vyplývajúce z pracovného pomeru 

(napr. príspevok na stravné)
deň 1,97 € 20 39,40 €

3 545,48 €

1.4.1.hrubá mzda h 5,00 € 524 2 622,40 €

1.4.2. odvody zamestnávateľa % z HM 35,20% 2 622,40 923,08 €

1 697,64 €

1.5.1.hrubá mzda h 7,00 € 240 1 680,00 €

1.5.2. odvody zamestnávateľa % z HM 1,05% 1 680 17,64 €

733,56 €

1.6.1.hrubá mzda h 3,33 € 218 725,94 €

1.6.2. odvody zamestnávateľa % z HM 1,05% 725,94 7,62 €

5 541,00 €

2 772,00 €

2.1.1. cestovné (doprava) mes 231,00 € 12 2 772,00 €

996,00 €

2.2.1.cestovné (doprava) mes 83,00 € 12 996,00 €

1 650,00 €

2.3.1.cestovné (doprava) cesta 70,00 € 15 1 050,00 €

2.3.2. ubytovanie noc 60,00 € 10 600,00 €

123,00 €

2.4.1.cestovné (doprava) cesta 3,00 € 41 123,00 €

2 799,55 €

3.1. notebook ks 660,00 € 1 660,00 €

3.2. laserová tlačiareň ks 100,00 € 1 100,00 €

3.3. odborná literatúra rok 1 185,00 € 1 1 185,00 €

3.4. leasing automobilu mes 170,91 € 5 854,55 €

8 330,54 €

4.1. prenájom kancelárie v Bratislave mes 694,2117 € 12 8 330,54 €

500,04 €

5.1 webhosting mes 10,42 € 12 125,04 €

5.2. doména rok 15,00 € 2 30,00 €

5.3. aktualizácia webstránky h 15,00 € 23 345,00 €

84 685,40 €

6.1. advokát h 16,60 € 1 757 29 166,20 €

6.2. advokátsky koncipient h 13,24 € 3 930 52 033,20 €

6.3. preklady a tlmočenie h 23,24 € 150 3 486,00 €

3 300,00 €

7.1. publicita ks 1,00 € 3 300 3 300,00 €

2 793,00 €

8.1. cestovné mes 40,00 € 12 480,00 €

8.2. ostatný materiál pre cieľ. skupinu mes 150,00 € 12 1 800,00 €

8.3. informačné materiály pre cieľovú skupinu ks 0,57 € 900 513,00 €

150 588,54 €

Rozsah zadaných vzorcov je potrebné upraviť podľa skutočného počtu poloţiek v rozpočte. 

NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU maximálna hranica* 15 058,85 € poţadované 15 058,85 €

*maximálna hranica nepriamych oprávnených nákladov v rámci tejto výzvy je 20% priamych oprávnených nákladov. 

Rozsah zadaných vzorcov je potrebné upraviť podľa skutočného počtu poloţiek v rozpočte. 

165 647,39 €

Zabezpečenie primeraných podmienok pre prijímanie ţiadateľov o azyl a spravodlivého konania o 

udelenie azylu

8. Osobitné náklady súvisiace s cieľovými skupinami -SPOLU

Príloha D 1 k ţiadosti o grant: podrobný rozpočet projektu 

Liga za ľudské práva

Právna pomoc v azylovom konaní na území Slovenskej republiky a Azylová klinika III. 

časť D 1.1. rozpočet ţiadateľa

Číslo výzvy SK 2008 ERF

A - PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

2.2.návštevy azylových zariadení súkromným vozidlom

2.3.zastupovanie klienta

1.1. Manaţér projektu

1.2. COI výskumník

1.4. Terénny výskumník

2.1. návštevy azylových zariadení sluţobným vozidlom

2. Cestovné náklady a náklady na pobyt - SPOLU

1.3. COI výskumník - supervízor

1.5. Multikultúrny výskumník

1.6. študenti letná prax

2.4.cestovné študenti

PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

C - CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY ŢIADATEĽA

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY ŢIADATEĽA

3. Vybavenie - SPOLU

4. Nehnuteľnosti - SPOLU

5. Všeobecné sluţby - SPOLU

7. Náklady vyplývajúce priamo z poţiadaviek spojených so spolufinancovaním z EÚ - SPOLU

6. Subdodávky - SPOLU



 

  

Názov ţiadateľa:

Názov projektu: 

Operačný cieľ:

1. Personálne náklady

1.1. Manaţér projektu

1.1.1. Hrubá mzda

1.1.2. Odvody

1.1.3. Iné nároky vyplývajúce z pracovného pomeru

1.2. Výskumník COI 

1.2.1. Hrubá mzda

1.2.2. Odvody

1.2.3. Iné nároky vyplývajúce z pracovného pomeru

1.3. Výskumník COI - supervízor

1.3.1. Hrubá mzda

1.3.2. Odvody

1.3.3. Iné nároky vyplývajúce z pracovného pomeru

1.4. Terénny výskumník

1.4.1. Hrubá mzda

1.4.2. Odvody

1.5. Multikultúrny výskumník

1.5.1. Hrubá mzda

1.5.2. Odvody

1.6. Študenti - letná prax

1.6.1. Hrubá mzda

1.6.2. Odvody

2. Cestovné náklady a náklady na pobyt

2.1 návštevy azylových zariadení sluţobným vozidlom

2.1.1cestovné (doprava)

2.2 návštevy azylových zariadení súkromným vozidlom

2.2.1

2.3 zastupovanie klienta

2.3.1.

2.3.2.

2.4.cestovné študenti

3 545,48 €

HM za odpracované hodiny (1/4 pracovný úväzok) 462h*4,9669Eur=2294,72Eur, dovolenka 

40h*5,2 Eur=208 Eur, sviatky (210Eur*12 = 2520 Eur, 2520Eur + 210Eur/ 502h = 5,44Eur ) 

5,44Eur *22h = 119,68 Eur Celkom = 2622,40 Eur 

odvody 2622,4 Eur * 35,2% = 923,08Eur 

návštevy AZ Humenné (cca186km *(6*1,2/100)k.s.+ cca40 km* (7,7*1,2/100)m.s.*48 návštev) 

= 820,23Eur/rok) , Rohovce (cca 112km*0,072+cca46km*0,0924 *48návš= 591,1Eur/rok) , 

Opatovská nová Ves (cca452km*0,072 + 50km*0,0924 * 6návštev = 222,99Eur/rok) , Letisko 

BA (cca46km*0,0924 * 12náv = 51,1Sk/rok) , ÚPZ Medveďov (cca 142*0,072 + 45*0,0924 * 

12náv. = 172,59 Eur/rok), ÚPZ Sečovce (cca86km*0,072 + 40*0,0924 * 24náv = 237,32 

Eur/rok), Trnava - výučba azylovej kliniky (cca10*0,072 + 74* (5,1*1,2/100) + 46*0,0924 * 

12náv = 114 Eur/rok), organizačné zabezpečenie projektu (cca167km*0,0924 * 12mes=185,17 

Eur/mes), návštevy MÚ MV SR (cca26km * 0,0924* 60náv = 144,15Eur/rok), návštevy súdov 

(cca 20km * 0,0924 * 24 = 44,35Eur/rok) iné cesty spojené s realiz. projektu cca189Eur/rok 

celkom 2772Eur/rok (2772/12=231 Eur/mes)

Číslo výzvy SK 2008 ERF

Príloha D1 k ţiadosti o grant: podrobný rozpočet projektu 

Liga za ľudské práva

Právna pomoc v azylovom konaní na území Slovenskej republiky a Azylová 

klinika III. 

časť D 1.2. komentár k rozpočtu ţiadateľa

Zabezpečenie primeraných podmienok pre prijímanie ţiadateľov o azyl a 

spravodlivého konania o udelenie azylu

A - PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

HM za odpracované hodiny (plný pracovný úväzok od 1.1.09-31.1.09) 160h*7,0093Eur=1120 

Eur, sviatky (1120Eur*12=13440 Eur; 13440Eur + 1120Eur /2008 = 7,25Eur ) 7,25Eur * 16h =116 

Eur, HM za odpracované hodiny (od 1.2.09-28.2.09 1/2 úväzok) 80h*7Eur=560 Eur HM za 

odpracované hodiny (od 1.3.09-31.12.09 1/4 úväzok) 382h*7Eur= 2674Eur dovolenka 40h*7,28 

Eur=291,2 sviatky (294Eur*12=3528Eur; 3528Eur+294Eur=3822Eur/502h=7,62Eur) 7,62Eur * 

18h= 137,16Eur  Celkom = 4899,84Eur 

HM za odpracované hodiny (dohoda o vykonaní práce)240h*7Eur=1680Eur,Celkom=1680Eur 

odvody 1680 Eur * 1,05% = 17,64Eur 

16 636,12 €

42 641,08 €

HM za odpracované hodiny (5/8 úväzok) 1155h*9,1948Eur=10620Eur, dovolenka 

100h*9,36Eur=936 Eur, sviatky ( 945Eur*12 = 11340 Eur, 11340Eur + 945Eur/1255h =9,79Eur) 

9,79Eur * 55h = 538,45 Eur, Celkom = 12 094,45 Eur 

odvody 12094,45 Eur * 35,2% = 4257,25Eur 

996,00 €

stravné 144dní * 1,97 Eur = 283,68 Eur

13 362,96 €

HM za odpracované hodiny (plný pracovný úväzok od 1.2.2009 do 31.12.2009) 1688h*4,9483 

Eur = 8352,72 Eur, dovolenka 160h*5,2Eur=832 Eur, sviatky (840Eur*12 =  10080Eur, 10080Eur 

+ 840 Eur /2008h =5,44Eur) 5,44Eur * 72h = 391,68 Eur, Celkom = 9576,40 Eur 

odvody 9663,68Eur * 35,2% = 3370,89Eur

odvody 4899,84 Eur * 35,2% = 1724,74Eur 

stravné 20 dní * 1,97 Eur = 39,4 Eur

733,56 €

HM za odpracované hodiny 1os(júl)*72h*3,33Eur=239,76Eur, 1os(aug)*73h*3,33Eur=243,09 

Eur 1os (sept)* 73h*3,33Eur=243,09Eur Celkom=725,94Eur 

1 697,64 €

stravné 211 dní * 1,97 Eur = 415,67 Eur

2 772,00 €

5 541,00 Sk

6 665,32 €

pouţitie súkromného vozidla v prípade, ţe nie je moţné pouţiť sluţobné vozidlo - návšteva 

AZ Humenné, Rohovce, Letisko BA, ÚPZ Medveďov, ÚPZ Sečovce, Trnava - výučba 

azylovej kliniky, organizačné zabezpečenie projektu, návštevy MÚ MV SR, návštevy súdov 

alebo iné cesty spojené s realiz. projektu cca 996 Eur/rok (996Eur / 12mes = 83Eur/mes)

odvody 725,94Eur * 1,05% = 7,62Eur 

1 650,00 €

cestovné dopravou spojené s účasťou na pohovore zastupovaného klienta v Humennom, 

príp na Krajskom súde v Košiciach, Krajsom súde v Trnave príp iná cesta spojená s 

poskytovaním právneho poradenstva klientom - cestovné do KE cca 59,7Eur, Hmenného, 

41,96Eur Trnavy6Eur, väznice pod.

ubytovanie v Košiciach, Humennom, príp iné mesto cca 10nocí * 60Eur

123,00 €



 

 

2.4.1.

3. Vybavenie 

3.1. notebook

3.2. laserová tlačiareň

3.3. odborná literatúra

3.4. leasing automobilu

4.  Nehnuteľnosti

4.1. prenájom kancelárie v Bratislave

5. Všeobecné sluţby

5.1. webhosting

5.2. doména

5.3. aktualizácia

6. Subdodávky

6.1. advokát

6.2. advokátsky koncipient

6.3. preklady a tlmočenie

7. Náklady vyplývajúce priamo z poţiadaviek spojených so 

spolufinancovaním z EÚ

7.1. propagačné materiály

8. Osobitné náklady súvisiace s cieľovou skupinou

8.1. cestovné

8.2. ostatný materiál pre cieľovú skupinu 

8.3. informačný materiál pre cieľovú skupinu

Účtovník - kontrakt 60h/mes * 6,5Eur/h *12 mes=4680Eur, asistent projektu (dohoda) 300h*5Eur= 1500Eur, odvody 15,75 Eur komunikačné výdavky - 

výdavky za telefón, internet, mobilné telefóny a fax mesačne odhad 115,- Eur/mes*12 = 1380Eur; kancelárske potreby, toner do tlačiarne a kopírky, kolky, 

notárske overenie dokladov, poštovné nepriame, hygienické potreby, vybavenie kancelárie (stôl, stoličky, ostatný drobný spotrebný materiál), aktualizácia 

softvéru, ostatné nepriame výdavky spojené s realizáciou projektu odhad 175,- Eur/mes*12 = 2100Eur, reţijné výdavky spojené s prevádzkou kancelárie v 

Bratislave na účely realizácie aktivít projektu - vodné, stočné, plyn, elektrická energia, odvoz odpadu, teplo, upratovanie kancelárie odhad 225 Eur/mes*12 

= 2700Eur.Výdavky spojené s poistením majetku LZLP vyuţívaným na účely realizácie aktivít projektu v Bratislave 235,52Eur, údrţba motorového 

vozidla Škoda Fabia, poplatky, umytie auta cca 1200 Eur/rok, parkovné cca 700Eur/rok; očkovanie pracovníkov realizujúcich aktivity projektu odhad 

216,- Eur/rok, bankové poplatky 15Eur*12mes=180Eur, technik zabezpečujúci správu siete 6Eur*25h=150Eur + odvody *1,05%=1,58Eur

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

náklady na spiatočné cestovné autobusom alebo vlakom do kancelárie Ligy za ľudské práva 

v Bratislave a Košiciach pre cieľovú skupinu cca 40 Eur /mes 

získavanie dôkazových materiálov na území SR i v zahraničí, vypracovanie znaleckých 

posudkov, lekárskych posudkov, tefónne karty pre ţiadateľov, kolky na nevyhnutné 

dokumenty pre ţiadateľov, kópie súdnych rozhodnutí, poštovné pri posielaní doporučených 

alebo obyčajných zásielok vo forme odvolaní alebo iných opravných prostriedkov v mene 

ţiadateľa a ostatný materiál na celkovú podporu právneho poradenstva pre ţiadateľov, 

materiál na realizáciu workshopov odhad 150Eur/mes.

broţúry o technikách vedenia inteview cca 50ks*4Eur = 200Eur, broţúry o kvalitách 

tlmočenia cca 50ks*4Eu=200Eur, informačné letáky príprava na súdne konanie cca 

500ks*0,5Eur= 250Eur, aktualizácia informačných letákov cca 250ks*0,5Eur=250Eur celkom 

513Eur/900Ks=0,57Eur zaokrúhlene 0,57Eur*900Ks=513Eur

príspevok k prenájmu kancelárskych priestorov v Bratislave - 72 m² priestory pre os 

pracujúce na projekte + prijímacia miestnosť pre klientov 

notebook pre terénneho výskumníka/multikultúrneho výskumníka

2 advokáti (slobodné povolanie všetky náklady spojené s výkonom aktivít si hradia sami) 

16,60 Eur/h * 1757h = 29869 Eur

prevádzkovanie domény utecenci.sk 15Eur/rok a hrl.sk 15Eur/rok

aktualizácia a redesign webstránky - technik (zmluva) 15Eur*23hod=345 Eur

obnovenie kniţničného fondu - literatúra a odborné materiály nevyhnutné na vykonávanie 

aktivít projektu na tému právo, azylové právo a ochrana ľudských práv napr. ASPI, SEPI, 

Občianske právo, International journal of Refugee law a pod.

cestovné študentov do a z kancelárie Ligy za ľudské práva počas vykonávania praktickej 

výučby na azylovej klinike. študenti * 11 týţ. * cca 3Eur

ukončenie leasingu automobilu Škoda Fabia - 5 mesiacov splátky istiny (162,88Eur + 166,6Eur 

+ 170,89Eur + 174,93Eur + 179,25Eur = 854,55; 854,55/5mes = 170,91Eur/mes zaokrúhlene)

2 793,00 €

3 300,00 €

3 koncipientky zamestnané na 5/8 úväzok v advokátskej kancelárii 1310h* 3os=3930h 

*13,24Eur; 3os*1310h*13,24Eur = 52033,2Eur (rozpočítanie hod. odmeny koncipientiek - 

210h*9Eur=10395Eur, dovolenka 100h*9,36Eur= 936 Eur, sviatky ( 945Eur*12 = 11340 Eur, 

11340Eur + 945Eur/1255h =9,79Eur) 9,79Eur * 55h = 538,45 Eur, trinásty plat 945Eur Celkom = 

12 814,45 12815Eur/1310h=9,79Eur odvody: 12815*35,2%=4510,88Eur /1310h = 3,45Eur; 

9,79+3,45*1310h*3=52033,2Eur )

84 685,40 €

tlmočenie a preklad nevyhnutny počas pohovorov s klientmi, preklad COI správ a pod. cca 

150 h*23,24Eur

1000 Ks propagačných materiálov * 2,566Eur = 3000Eur, 500Ks informačných materiálov 

*1Eur= 500Eur, vizitky 0,13*12*150Ks= 234Eur (3300Eur /3300Ks=1Eur)

webhosting k doméne utecenci.sk 5,21Eur/mes a hrl.sk 5,21Eur/mes 

laserová tlačiareň pre právnikov

2 799,55 €

8 330,54 €

500,04 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Názov projektu: 

Operačný cieľ:

ţiadateľ partner projekt (B+C)

PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU € 150 588,54 € 0,00 € 150 588,54

€ 15 058,85

€ 30 117,71

€ 165 647,39

NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU

Príloha D1 k ţiadosti o grant: podrobný rozpočet projektu 

Právna pomoc v azylovom konaní na území Slovenskej republiky a Azylová 

klinika III. 

časť D 1.5. celkové náklady projektu

Číslo výzvy SK 2008 ERF

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY PROJEKTU

maximálna hranica - 20% z priamych oprávnených nákladov

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Zabezpečenie primeraných podmienok pre prijímanie ţiadateľov o azyl a 

spravodlivého konania o udelenie azylu

A - PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

C - CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY PROJEKTU

 


