
















   
 

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP                                           ITMS kód Projektu: 26220120064 

 
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 
 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, 
ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.  

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej 
označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje 
ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a  zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej 
označuje ako „Zmluva“.  

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP. Ak by niektoré ustanovenia VZP 
boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy 
o poskytnutí NFP.  

 

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou,  
všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje v ich platnom znení a právnymi predpismi 
SR a EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej 
spravovať príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí 
o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013  a Systémom riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.  

 

LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV  
 
Právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie upravujúce vzťahy medzi 
Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä: 

- zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“); 

- zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov (ďalej aj 
„zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“);  

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

- zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (ďalej aj „ZVO“)  

- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení 
nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 ;  

http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
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- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) 
č.1783/1999; 

- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá 
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu. 

 
 

Pojmy a skratky 
 Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely 

Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä: 

- Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to 
vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho 
výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu  
pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle  
na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a 
výdavkami. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity; 

- Bezodkladne – najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej  
pre počítanie lehoty; 

- Celkové oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia 
výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného  
vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov 
Prijímateľa a sú určené v Rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP; 

- Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov 
a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za 
vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej 
komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní 
Ministerstvo financií SR; 

- Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené 
že ide o pracovný deň; 

- Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  
na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

- Dodávateľ Projektu – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného 
obstarávania/verejnej obchodnej súťaže resp. bez verejnej obchodnej súťaže, ak je 
splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu  
na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb; 

- Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“) - jeden z hlavných 
nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať  
k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce; 

- Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“) - jeden z hlavných nástrojov 
štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä  
v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti 
nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce; 
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- Kohézny fond (alebo aj „KF“) - finančný nástroj EÚ určený pre členské 
krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná 
na základe údajov EÚ v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako  
90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a 
životného prostredia; 

- IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“) – informačný systém, ktorý 
zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, 
všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch  
za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov 
spojených s implementáciou ŠF a KF; 

- Monitorovacia správa – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu 
a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte 
určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a 
následná; 

- Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“) - prostriedky EÚ a prostriedky 
štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej 
republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný 
Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve; 

- Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle 
zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky 
vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou 
sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá 
nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, 
alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť 
sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice; 

- Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

- Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná 
prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje 
financovanie projektov; 

- Operačný program (alebo aj „OP“) - dokument predložený členským štátom a 
prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného 
súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa 
Konvergencia s pomocou KF a ERDF; 

- Orgán auditu - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, 
určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný  
za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. 
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií 
SR; 

- Personálna matica – súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych 
kapacitách projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, 
aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. 
Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci 
projektu realizovať. Prílohou predloženej personálnej matice ako aj jej zmien je 
profesijný životopis osôb uvedených v personálnej matici – všetkých odborných 
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pracovníkov a zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu. Tieto osoby 
zároveň poskytnú podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. 
z. o ochrane osobných údajov; 

- Prechodné obdobie pre ITMS – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia 
Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF  
na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný 
Žiadosti o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať 
prostredníctvom verejného portálu ITMS;  

- Prioritná os -  jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa 
skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými 
cieľmi; 

- Realizácia aktivít projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje 
jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu 
uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve a trvá až do ukončenia všetkých aktivít Projektu 
uvedených v Zmluve v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;  

- Riadne – konanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ a s  
príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, 
príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013  a Systémom 
riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 
2013; 

- Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 
Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

- Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne 
preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne  
s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve 
na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa; 

- Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe 
ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR  
č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených 
výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF 
v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF 
na programové obdobie 2007 – 2013; 

- Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 - 2013 – dokument upravujúci finančné riadenie 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR; 

- Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 – 2013 - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu schválený vládou SR; 

- Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“) - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané 
na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond 
regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond; 

- Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;  
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- Usmernenie Poskytovateľa - dokument vydaný riadiacim orgánom  - 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a podpísaný generálnymi riaditeľmi 
príslušných sekcií Ministerstva školstva Slovenskej republiky upravujúci vzájomné 
práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom; 

- Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov;  

- Ukončenie realizácie Projektu - v súlade s čl. 88 ods. 1 Nariadenie Rady (ES) 
1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady 
(ES) č. 1341/2008 sa projekt považuje za ukončený, ak sa skutočne zrealizovali 
všetky aktivity Projektu (ukončenie realizácie aktivít projektu) a všetky výdavky 
boli prijímateľom uhradené a NFP bol prijímateľovi uhradený (finančné ukončenie 
projektu); 

- Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch 
SR a EÚ a v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí 
o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v 
Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 – 2013; 

- Verejné obstarávanie – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa tovarov, služieb a prác v Projekte; 

- Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“) - východiskový metodický a 
odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval 
a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; 

- Zaujatosť – situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov 
medzi žiadateľom/Prijímateľom a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľa 
týchto prostriedkov alebo pomerov osôb vystupujúcich na strane poskytovateľa 
k projektu môže byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom 
a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s procesom výberu projektov pre 
realizáciu OP a/alebo procesom realizácie projektu. Za osobné alebo iné obdobné 
vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť alebo iný s verejným záujmom nesúvisiaci 
záujem zdieľaný so žiadateľom NFP/Prijímateľom; 

- Žiadosť o platbu -  doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných 
príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF/KF a 
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere. 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 
1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný 

riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu 
s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, 
bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje. 
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3. Prijímateľ sa zaväzuje do 7 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy predložiť 
Poskytovateľovi v predpísanom formáte Personálnu maticu Projektu. Personálna matica 
je súčasťou Dokumentácie Projektu. Zmena, resp. doplnenie Personálnej matice nemení 
Zmluvu. 

4. V prípade zmeny pôvodných/predchádzajúcich údajov je Prijímateľ povinný zaslať 
zmenenú Personálnu maticu v lehote 7 dní pred predpokladanou zmenou 
pôvodných/predchádzajúcich údajov. Zamietnutie zmenenej Personálnej matice je 
Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi v lehote 5 dní od jej doručenia 
Poskytovateľovi. Podrobnosti ustanovuje Príručka pre Prijímateľa.  

5. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena 
týkajúca sa Prijímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, 
predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj 
akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto 
Zmluvy odstúpiť. 

6. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie Projektu 
nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady 
(ES) č. 1083/2006. 

7. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  
na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. 

8. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu 
a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ 
neurčí inak. 

 

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC 
PRIJÍMATEĽOM 
1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a stavebných 

prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. 

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných 
prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 
Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v platnom znení o obchodnej verejnej súťaži, ak Prijímateľ nie je v zmysle 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov povinný pri výbere Dodávateľa tovarov, služieb 
a prác Projektu postupovať podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo vykonať 
prieskum trhu za podmienok určených Poskytovateľom. (napr. §7 ZVO) . Ak sa ZVO 
nevzťahuje na obstaranie zákazky uvedenej §1 ods. 2., Prijímateľ je povinný preukázať 
hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb, stavebných prác napríklad 
prostredníctvom prieskumu trhu. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi 
dokumentáciu z verejného obstarávania/z obchodnej verejnej súťaže v plnom rozsahu, 
ak Poskytovateľ neurčí inak.  

3. Dokumentáciu uvedenú v odseku 2. tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť 
Poskytovateľovi bezodkladne po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených 
uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, pred podpisom 
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dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, avšak najneskôr 30 dní 
pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným 
uchádzačom, alebo dodatku k takejto Zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky 
a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú 
dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením. 

4. Poskytovateľ vykoná administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, 
stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore. 
Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 dní 
od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania/z obchodnej verejnej 
súťaže/z prieskumu trhu Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie sa 
rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Lehota uvedená v tomto odseku 
neplynie momentom odoslania vyzvania/dožiadania Prijímateľovi, alebo začatím inej 
kontroly v zmysle čl. 12 týchto VZP, alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok. 

5. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu  týkajúcu sa 
verejného obstarávania v súlade s článkom 3 týchto VZP.  

6. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci 
člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi 
termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.  

7. Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje 
nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu a 
vyzve prijímateľa na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie 
kratšej ako 7 dní odo dňa doručenia výzvy. Lehota uvedená v odseku č. 4 tohto článku 
prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Po doručení odpovede Prijímateľa 
na výzvu Poskytovateľa plynie Poskytovateľovi nová 21 dňová lehota. Poskytovateľ 
napr. vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky 
úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatváranej 
medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so 
súťažnými podkladmi, resp. s ekvivalentom. 

8. Ak Poskytovateľ postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné 
obstarávanie a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil 
overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota  
(21 dní) prestane Poskytovateľovi plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať 
úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo 
stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení overenia 
procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie 
zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 
s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie 
tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku 
kontroly, alebo doručenia stanoviska do dispozície Poskytovateľa, plynie 
Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Prijímateľa so 
závermi z administratívnej kontroly najneskôr posledný deň lehoty. 

9. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly 
vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas 
administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu pred podpisom zmluvy 
Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenia ZVO,  resp. 
porušenie postupov, pravidiel a princípov verejného obstarávania/obchodnej verejnej 
súťaže, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a 
úspešným uchádzačom. 
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10. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly 
vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas overovania 
návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi 
Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených  
§ 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 ZVO. 

11. V prípade, ak Poskytovateľ  neoboznámi Prijímateľa(nezašle oboznámenie)  vo vyššie 
uvedenej lehote 21 dní (a nedošlo k prerušeniu/zastaveniu plynutia lehoty), Prijímateľ je 
oprávnený pozastaviť realizáciu projektu  do času doručenia oboznámenia so závermi z 
administratívnej kontroly, Prijímateľ však nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu 
s úspešným uchádzačom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť 
v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy.   

12. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom 
obstarávaní/obchodnej verejnej súťaži, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR neschváli 
Prijímateľovi uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. nepripustí výdavky 
vzniknuté na základe verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže do 
financovania. V prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, 
služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom tovarov, služieb 
a prác Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej 
vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov. 

13. V prípade, ak RO neidentifikuje v záveroch z administratívnej kontroly nedostatky, 
oboznámi Prijímateľa s tým, že je oprávnený vykonať úkon (napríklad uzatvoriť 
zmluvu/rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, uzatvoriť dodatok k zmluve, 
pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác  alebo 
iných postupov do financovania).  

14. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu 
povinnosť Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle 
článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

15. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly verejného 
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže aj na administratívnu kontrolu verejného 
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže ukončenej pred účinnosťou Zmluvy. 
Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej 
dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a ďalších kontroly 
ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa 
nepoužijú. 

16. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného 
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr 
ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy verejného obstarávania/obchodnej 
verejnej súťaže s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy 
SR a EÚ a pod.). 

17. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu 
kontrolu Žiadosti o platbu (čl. 16 týchto VZP) nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ 
oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej kontroly verejného 
obstarávania/verejnej obchodnej súťaže. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí 
v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe 
verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže,   
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18. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného 
obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas 
realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu, vzťahujúcou 
sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania. (napr. na 
základe výsledkov kontroly v zmysle čl. 12 tejto Zmluvy) Poskytovateľ postupuje 
v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore.  

19. Ďalšie náležitosti ohľadne postupov Prijímateľa pri vykonávaní verejného 
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže  ustanovuje Príručka pre Prijímateľa. 

 

 

Článok 3  POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ 
MONITOROVACIE SPRÁVY 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať 
Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít Projektu, 

b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu, 

c) Následné monitorovacie správy po ukončení realizácie Projektu až do ukončenia 
platnosti a účinnosti Zmluvy. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít 
Projektu Priebežné monitorovacie správy každé 3 mesiace a to do 15. dňa mesiaca 
nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej 
monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná. Ak Prijímateľ  poruší 
túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 
časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu  
do 15 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa  článku 2. bod 2.4. zmluvy 
o poskytnutí NFP. Ak relevantné bude prílohou Záverečnej monitorovacej správy 
kolaudačné rozhodnutie. Ak Prijímateľ  poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, 
Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 
počas 5 rokov od ukončenia realizácie Projektu. Následné monitorovacie správy je 
Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa 
ukončenia realizácie Projektu, do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom 
období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je 
mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia Projektu. Prijímateľ je zároveň v rámci 
každej Následnej monitorovacej správy povinný predložiť Poskytovateľovi aj správu 
o príjmoch a výdavkoch vyplývajúcich z užívania výsledku Projektu.  

5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v monitorovacích 
správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky 
monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ 
povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade 
rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo  
so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor 
odôvodniť. 
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6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie 
a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou 
Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, 
s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených 
v tomto článku VZP.  

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o :  

a) začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho 
konania voči Prijímateľovi,  

b) podaní podnetu na začatie konania voči Poskytovateľovi;  

c) vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení; 

d) vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť; 

e) všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP okrem zistení 
Poskytovateľa, prípadne iných kontrolných orgánov; 

f) iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu 
a/alebo na povahu a účel Projektu.  

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 
informácií poskytovaných Poskytovateľovi. 

 

Článok 4   PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ 
1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť 

o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom 
opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity 
zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie; 

b) odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý spolufinancuje Projekt, 
s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, 
vrátane znaku operačného programu Výskum a vývoj; 

c) vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota 
intervencie EÚ. - Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je 
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.  

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej 
tabule na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky: 

a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a   

b) Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností. 

4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku 
VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu 
trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie 
aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, 
Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie 
aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabula musí byť viditeľná a dostatočne veľká; 
a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky: 
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a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a   

b) Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo 
financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli 
informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej 
tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie 
uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo 
vysvetľujúcej tabule.  

6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku 
VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je 
spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. 
umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to 
počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok na 
zaistenie informovania verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci 
daného operačného programu z príslušného fondu musí obsahovať informácie 
uvedené v odseku 2 tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je 
povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 
25% informačnej tabule .  

7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto 
článku VZP nepoužijú. 

8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch 
Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a). b) a c) tohto článku VZP 
s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ 
zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. 

9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre 
opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý 
je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013. 

10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu 
väčších rozmerov ako sú  tabule uvedené v tomto článku VZP.  

11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely 
publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich 
informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný 
opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové 
náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; 
ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; 
predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením 
uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa. 

 

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 
1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas 

obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré 
obdobie bude dlhšie: 

a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k 
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majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti 
alebo  

b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho 
časti v dlhodobom nájme,  

podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP 
alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.  

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom 
tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Poskytovateľa. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže 
byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy v držbe tretej osoby len na základe písomnej 
zmluvy medzi Prijímateľom a treťou osobou, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak. Ak 
majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti bude počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej 
osoby alebo prenajatý tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 
VZP. 

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený 
z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou  
z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej 
kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu 
o spolupráci. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ 
všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít 
Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi  a príslušným orgánom SR a EÚ 
právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou  
pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom 
samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi 
súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať 
Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich 
s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje  
za podstatné porušenie Zmluvy.  

6. Prijímateľ je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý 
a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu 
pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd: 

a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na 
základe Zmluvy, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné 
bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí, 

b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na 
základe Zmluvy, a to bezodkladne po jej podpísaní. 

7. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.  

8. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia zverejnením v Príručke pre 
Prijímateľa.  
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Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 
1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijímateľ prevedie práva 
a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 
VZP. 

2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde 
k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti 
vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.  

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe 
dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijímateľa na 
vyplatenie NFP na tretiu osobu, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 
v súlade s článkom 10 VZP. 

 

 
Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 
1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a dodržať 

termín ukončenia realizácie aktivít Projektu uvedený v článku 2 bod 2.4. zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít 
Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto 
okolností. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania 
okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 8 ods. 3 
písm. a) týchto VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku 
je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať. 

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 
Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu 
omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 
Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom 
vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu. Doba 
realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa 
s platbou NFP.  

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. 
Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, 
pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.  

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:  

 a) nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia 
 tohto porušenia zo strany Prijímateľa; 

 b)podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od 
 Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa; 

c) ak poskytnutiu NFP bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby 
 zániku tejto okolnosti; 
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d) začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene 
Prijímateľa za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.  

6. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú 
splnené podmienky podľa ods. 5. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 
Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

7. Ak Prijímateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle ods. 5. tohto článku VZP, je 
povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 
porušení Zmluvy. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení 
Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Prijímateľom odstránené, obnoví poskytovanie 
NFP Prijímateľovi.   

8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku 
VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.  

   

Článok 8 ZMENA ZMLUVY 
1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch 

zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme 
písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené 
inak.  

2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 
vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto 
Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len 
pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to 
bezodkladne od ich vzniku. 

3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade : 

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu 
v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne 
predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Na základe riadneho 
odôvodnenia Prijímateľa možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít 
Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu 
ukončenia realizácie aktivít Projektu  

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako  
3 mesiace; 

c) zmeny rozpočtu, pokiaľ Poskytovateľ nestanoví v Príručke pre Prijímateľa inak. 
Zmenou rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie 
a administráciu Projektu a na publicitu a informovanosť.  

d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde 
k podstatnej zmene Projektu; 

e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa 
hore-uvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená 
v písmenách a), b) a d) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu 
Zmluvy. 

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to 
v prípade, ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako  
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3 mesiace; Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že 
nastala skutočnosť uvedená v tomto odseku. Odchýlka v číselných alebo vecných 
údajoch uvedená v tomto odseku sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy. 

5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením 
odseku  3. a 4. tohto článku VZP dotknutá, ak v Príručke pre Prijímateľa nie je určené 
inak. 

6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy 
štátnej pomoci a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ uverejní 
nové znenie týchto dokumentov na svojich internetových stránkach. Za vyjadrenie 
súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle 
Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými 
pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie 
monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP 
od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.  

7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre prijímateľa, k zmene schémy 
štátnej pomoci a touto zmenou dôjde k zmene textu VZP, ako aj k vydaniu Usmernenia 
Poskytovateľa, ktoré bude mať za následok zmenu textu VZP, Poskytovateľ oznámi 
prijímateľovi nové znenie zmenených článkov/odsekov VZP. Po uplynutí lehoty určenej 
Poskytovateľom na oboznámenie sa s takto zmeneným textom VZP a od 
konkludentného súhlasu Prijímateľa sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami. Za  konkludentný prejav 
súhlasu Prijímateľa s takto zmenenými ustanoveniami VZP sa považuje najmä 
vykonanie faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s 
Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie 
Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. 

 
Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 
1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu 

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov 
zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená 
podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu 
2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou 

zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy. 

2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného 
porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré 
ustanovujú právne predpisy SR a EÚ. 
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2.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa 
považuje najmä: 

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia 
podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť;  

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;  

c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít 
Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa; 

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít 
Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi 
vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, 
respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných 
povinností); 

e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto 
zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. 
týchto VZP; 

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu 
v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako 
opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov 
alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie 
skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;  

g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov; 

h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie 
informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa; 

i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie/obchodnú 
verejnú súťaž na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu do 3 
mesiacov od plánovaného začatia aktivity v zmysle prílohy Zmluvy – Prehľad 
aktivít projektu; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok 
poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného 
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov tovarov, služieb 
a prác Projektu; 

j) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; 

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. 
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa 
do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;  

l) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP; 

m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 5, porušenie článku 1 odsek 
6, článku 3 odsek 7, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, 
článku 12 odsek 3, článku 12 odsek 7 týchto VZP.  

2.4 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany 
Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 
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v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo 
strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

2.5 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch 
SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, 
sú nepodstatným porušením Zmluvy.  

2.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy 
odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 
porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je  
v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej 
na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná 
strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto 
prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie 
Zmluvy. 

2.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 

2.8 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, 
je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku 
okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia 
(nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety 
neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite. 

2.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, 
ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo 
požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá 
vznikla porušením Zmluvy. 

2.10 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku 
porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany 
súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom. 

 

 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA 
1. Prijímateľ je povinný: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky 
podľa tejto Zmluvy, 

b) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej omylom; 

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie 
povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena 
a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil 
ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená 
nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde 
o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo 
o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že 
spôsobenie nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie 
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podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho 
časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom 
stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie 
podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca 
podľa § 24 ods. 2 zákona č.. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov; 

f) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak pri realizácií aktivít Projektu 
Prijímateľ porušil iné právne predpisy SR alebo EÚ; 

g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá 
hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 15 % oproti 
pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle 
Prílohy č. 2 tejto Zmluvy;  

h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva, 

i) vrátiť príjem z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo 
v období uvedenom v článku 1 ods. 5 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu 
došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;   

j) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 
vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí 
len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania. 

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP 
vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy. 

3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia príjmu alebo odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. i) 
a j) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť príjem alebo odviesť výnos do 31. 
januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem vytvorený, alebo v ktorom 
vznikol výnos. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto skutočnosti 
dozvedel) požiadať Poskytovateľa o oznámenie, akým spôsobom má tento príjem alebo 
výnos vrátiť, resp. odviesť.  V prípade, že Prijímateľ príjem alebo výnos riadne a včas 
nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade 
povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto 
článku VZP.    

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo príjmu  (podľa ods. 1 písm. a) až i) tohto 
článku VZP, alebo povinnosti odvodu  výnosu (podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP), 
ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP) a jeho rozsah 
stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), 
ktorú zašle Prijímateľovi.  

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ 
vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, 
resp. odvedenie vykonať.  

6. Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem 
uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že 
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Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny 
príslušnej správe finančnej kontroly. 

7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho 
časti, alebo príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, 
resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom 
informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. 
odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou 
„Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. 
vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu 
rozpočtu Projektu. 

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, alebo príjem, resp. odviesť výnos 
s vyznačením identifikácie platieb v súlade s Usmernením Ministerstva financií SR  
k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania 
nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre 
konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov. .  

9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo 
príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa 
Zmluvy je možné vzájomne započítať; to neplatí, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová 
organizácia. 

10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe 
podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany 
Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných 
vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo 
príjmu podľa ods. 6. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe 
ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.  

11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany 
Prijímateľa spôsobom podľa ods. 10) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná 
a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem určený v ŽoV už doručenej 
Prijímateľovi podľa ods. 4 až 6 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia 
tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 4 až 8 tohto článku VZP sa použijú primerane.  

12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť 
bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty 
týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.08.2020. Uvedená 
doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady 
(ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. 

13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to: 

a) oznamovacej povinnosti;  

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou; 

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi.  

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu  maximálne do 
výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 zmluvy o poskytnutí NFP za 
každý aj začatý deň omeškania.  
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Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 
1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa 
projektu v  

a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých 
projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,  

b)  účtovných knihách podľa § 15  zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu  v 
účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, 
príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách 
používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením  projektu 
pri zápisoch v nich, pričom  na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob 
oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej 
dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 
dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  
a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu 
podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom 
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej 
v článku 17. VZP.  

5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť 
Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v 
písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo 
evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má 
Prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, 
evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.  

6. Podrobnosti ustanoví Príručka pre Prijímateľa. 

 
Článok 12  KONTROLA/ AUDIT 
1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 
audítorov,  

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 
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2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ najmä zákona 
o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy.  

3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.  

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít 
Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a 
zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 
kontroly/auditu. 

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit Prijímateľa 
kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži 
v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 
1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou 
spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou 
Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na 
mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie 
uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, 
pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti 
stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly 
Poskytovateľom.   

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä: 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na 
pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom 
kontroly/auditu  ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu,;  

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originály dokladov, záznamy dát na 
pamäťových médiách, prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, 
výstupov projektu a ostatných informácií a  dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné 
doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s Projektom 
v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu; 

c) odoberať aj mimo priestorov prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na 
pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné 
informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom 
zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov 
nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom, 

d) vyžadovať od prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených 
kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba 
odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených 
kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného 
zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,   

e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu;  

f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov na náklady Prijímateľa, ak súvisia s 
predmetom kontroly/auditu;.  

7.  Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, zistených 
kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými 
osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám 
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oprávneným na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na 
nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin 
ich vzniku. 

8. Pokiaľ dokumenty,  resp. iná podporná dokumentácia vzťahujúca sa na Projekt  bude 
v inom ako slovenskom jazyku oprávnené osoby môžu žiadať Prijímateľa o preklad 
daných dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie do slovenského jazyka. 
Prijímateľ je povinný zabezpečiť preklad požadovaných dokumentov v lehote, ktorú mu 
určia oprávnené osoby, inak sa to bude chápať, ako podstatné porušenie zmluvy. 

 

Článok 13 POČÍTANIE LEHÔT 
1. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo  

k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

2. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím toho dňa, ktorý 
sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne  
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 
pracovný deň. 

3. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má 
povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. 

 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít 

Projektu tak ako je uvedené v článkoch 2 a 3 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú 
nasledujúce podmienky: 

a) vznikli v čase realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom pred zmluvne 
stanoveným termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu; 

b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu; 

c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa 
určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;  

d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku; 

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.                              
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný 
doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných 
výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti 
s realizáciou aktivít Projektu; 

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými 
prostriedkami z verejných zdrojov; 

g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 bod 3.3. zmluvy o poskytnutí NFP; 

h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ; 
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i) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na 
základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za 
predpokladu že: 

1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce)  stavebné práce alebo 
služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy, 

 
2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené 

nepredvídateľnými okolnosťami a 
 
3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo 

ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to 
verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú 
technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného  plnenia zmluvy, 
ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie  podľa pôvodnej zmluvy; 

j) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ. 

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné 
miesta (1 eurocent).  

3. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa oprávnených výdavkov ustanoví Príručka pre 
Prijímateľa.  

 
 Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA 
1.  Účty štátnej rozpočtovej organizácie 

1.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi 
bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.2  V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na 
výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet 
Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP 
formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód 
banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

1.4 V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet 
môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto 
účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je 
povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť 
Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 
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1.6 V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 
tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou 
Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované 
aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť 
hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. 
projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 
finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej 
platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným 
z nasledovných spôsobov: 

- zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto 
článku VZP prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný výdavkový 
účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do siedmych dní realizuje 
z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi 
výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis 
z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto 
článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby; 

- v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného 
rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového 
účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový 
účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci 
realizuje úhrady špecifických výdavkov. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické 
typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ 
v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

 

2. Účty štátnej príspevkovej organizácie  
2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý 

má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v 
EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. 
bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 
Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 
z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.  
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2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 
zdrojov Prijímateľa. 

2.7 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov 
vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 
siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 
3.  Účty iných subjektov sektora verejnej správy 

3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu 
Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 
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3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.  

3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 
Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne 
písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 
z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 
zdrojov Prijímateľa. 

3.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
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Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 
4.  Účty VÚC 

4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je 
vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené 
v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 
Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

4.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť 
realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu 
Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom 
rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi 
identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených 
výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje 
za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ. 

4.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

4.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 
z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

4.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 
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Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 
zdrojov Prijímateľa. 

4.9 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

4.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 
5.  Účty obce 

5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 
účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu 
oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. 
Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. 
písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky 
podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
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podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný 
bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov. 

5.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná 
aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného 
na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je 
povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu 
podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto 
odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju 
realizoval sám Prijímateľ. 

5.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

5.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu 
vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

5.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, 
Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi 
výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

5.9 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ 
realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto 
výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných 
programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho 
hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov 
financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní 
zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických 
výdavkov jedným z nasledovných spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
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Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

5.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

6.  Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce 
6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v 
EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do 
rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov 
na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na 
Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ 
realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. 
Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 
1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane 
predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.  

6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu 
vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku 
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis 
z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného 
účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 



                ITMS kód Projektu: 26220120064 

31 

6.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

7.  Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce: 
7.1 a) V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu 

aktivít Projektu od zriaďovateľa: 
Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje 
úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho 
rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené 
v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

b) V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu 
aktivít Projektu od zriaďovateľa: 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v 
EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do 
rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov 
na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na 
Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ 
realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. 
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Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 
1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane 
predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.  

7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
Príjmom Prijímateľa. 

7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu 
vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania 
NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa 
na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto 
prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet 
a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode 
vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez 
osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis 
z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

7.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
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počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

8.  Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií 
8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na 

Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo 
účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa určený na príjem NFP. Prijímateľ je povinný 
bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
Príjmom Prijímateľa. 

8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu 
vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania 
NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa 
na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto 
prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet 
a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie 
o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú 
cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 
výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

8.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
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mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

 
Článok 16  PLATBY 
Platby pri všetkých Prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií) – ERDF a 
KF 
1. Ak ide výlučne o systém predfinancovania  

1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 
oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 
účtovných dokladov Dodávateľov Projektu. 

1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, 
predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 
ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa 
a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára 
Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov 
uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady 
Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ 
Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne 
v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov 
originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva 
Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, 
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tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo 
kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho 
orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 

1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace 
s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet 
Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na 
financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať 
Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru 
stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.  

1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú 
jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet 
Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o 
platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcom 
príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom 
štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 
dokladov Dodávateľovi Projektu. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné 
úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne 
predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných 
dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. 

1.6 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne  
5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej 
Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom 
skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich 
minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr 
z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR 
určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie 
aktivít Projektu je prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu 
zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu 
spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa).  

1.7  Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá 
úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo 
strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok 
na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, 
a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. 
Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ 
rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.  

1.8 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
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1.9  Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 
predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady  (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 
pozostáva z kontroly formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

1.10 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 

1.11 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 
doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za 
deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej 
Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

1.12 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi. 

1.13 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne 
v EUR. 

 
2. Ak ide o kombinovaný systém predfinancovania a refundácie  

2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci 
systému predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na 
základe Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov 
Dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe 
skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie 
Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.  

2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 
predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 
ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa 
a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára 
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Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov 
uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

 
 
Predfinancovanie 

2.3 Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95 % 
celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu 
predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné 
doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči 
Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže 
vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od 
Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov 
Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu 
v rámci systému refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou 
o platbu rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené 
pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú 
úhradu (napr. pokladničný blok). 

2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace 
s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet 
Prijímateľa. V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na 
financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať 
Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru 
stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú 
jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet 
Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o 
platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcom 
príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom 
štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 
dokladov Dodávateľovi Projektu.  

2.6 V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi 
poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt, zvyšných minimálne 5 % bude Prijímateľovi poskytnutých systémom 
refundácie. 

Refundácia  
2.7 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 

minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu 
rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený 
vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis 
originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva 
Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia 
overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. 
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2.8 V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad 
rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom 
Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného 
v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.  

 
Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 

2.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme 
predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v 
momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri Žiadosti o platbu 
systémom refundácie vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby 
v prípade predloženia úplnej a  správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia 
súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie 
príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne 
o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

2.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť,  správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

2.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 
predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady (ES)  
č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu 
zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. 
Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly formálnej a vecnej 
správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť 
pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia 
formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť 
o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 
požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

2.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 

2.13 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 
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doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za 
deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej 
Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

2.14 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi. 

2.15 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 
EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 
Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do 
Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu 
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na 
účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej 
centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu 
zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 
cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. 
Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve 
Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a 
sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený 
výdavok. 

 
Platby pri všetkých Prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií – ESF 
3.  Ak ide výlučne o systém zálohových platieb 

3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej 
platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu 
predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 
ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa 
a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.  

3.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí 
realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu. 

3.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených 
výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich 
podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.  

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy: 
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 

mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených 
výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu 
SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka 
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Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 
január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 
vzorca: 

 

maximálna 
výška 

poskytnutej 
zálohovej 

platby 

   prvý ročný 
rozpočet projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

  počet 
mesiacov 
realizácie 

aktivít 
Projektu 
v prvom 

kalendárnom 
roku 

  nasledujúci ročný 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

 

= 0,4 
x [ +  (12- )x1/n  x ] 

        

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

 

b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky  
- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet 
mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.  

0,4 x celková suma  NFP  /  celkový počet mesiacov realizácie   x   12 

 

3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, na 
formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, 
pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet 
Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej 
platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný 
najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť 
Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku 
zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 
odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 
skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.  

3.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný 
predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu 
faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu 
účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného 
dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 
kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 
dokladov Dodávateľovi Projektu. 

3.7 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 
s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 



                ITMS kód Projektu: 26220120064 

41 

poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 
schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným 
orgánom.  

 

3.8 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej 
výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, 
ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a 
súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci operačného 
programu z relevantnej časti  rozpočtu projektu.  

3.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 
možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku 
tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa 
rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 
zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej 
platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci operačného programu z relevantnej časti  
rozpočtu Projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže 
Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok 
stanovených v predchádzajúcom odseku. 

3.10 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je 
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 
a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý 
Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ. 

3.11 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.10 tohto článku VZP použijú 
primerane.  

3.12 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia 
maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou 
prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany 
Poskytovateľa. 

3.13 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne  
5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe 
záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich 
Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný 
zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj 
za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, 
uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení 
Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. 
V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu 
spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) riadiacemu orgánu. 

3.14 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových 
oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu 
(zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je prijímateľ povinný bezodkladne 
informovať Poskytovateľa. 

3.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 
ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 
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aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na 
vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti 
o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. 
Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom 
Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

3.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

3.17 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu  podľa § 24b a nasl. zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 
predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, a článku 13 Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívne kontrola Žiadosti o platbu 
pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

3.18 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu  
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na 
mieste podľa článku 12 VZP. 

3.19 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dní odo dňa, kedy bola 
Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 
dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej 
a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

3.20 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti.  

3.21 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne 
v EUR. 
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4.  Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie  
4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému 
zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe 
Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania 
zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP  
na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade 
Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.  

4.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ 
poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 
a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva 
u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

4.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí 
realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu. 

Zálohová platba 
4.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených 
výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich 
podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.  

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy 
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 

mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených 
výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu 
SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka 
Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 
január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 
vzorca:  

maximálna 
výška 

poskytnutej 
zálohovej 

platby 

   prvý ročný 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

  počet 
mesiacov 
realizácie 

aktivít 
Projektu 
v prvom 

kalendárnom 
roku 

  nasledujúci ročný 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

 

= 0,4 
x [ +  (12- )x1/n  x ] 

        

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 
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a) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky   
- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet 
mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie.  

0,4 x celková suma  NFP  /  celkový počet mesiacov realizácie   x   12 
 

4.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom 
najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet 
Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej 
platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný 
najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť 
Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku 
zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

4.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 
odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 
skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.  

4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný 
predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu 
faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu 
účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného 
dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 
kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 
dokladov Dodávateľovi Projektu. 

4.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 
s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 
poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 
schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným 
orgánom.   

4.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej 
výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až 
vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 
3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci 
Operačného programu z relevantnej časti  rozpočtu projektu.  

4.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 
možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku 
tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa 
rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 
zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej 
platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci Operačného programu z relevantnej časti  
rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže 
Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok 
stanovených v predchádzajúcom odseku. 

4.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je 
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 
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a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý 
Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ. 

4.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.4 – 4.11 tohto článku VZP použijú 
primerane.  

4.13 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia 
maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou 
prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany 
Poskytovateľa. 

4.14 V prípade, ak posledná platba systémom zálohových platieb bola Prijímateľovi 
poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt, zvyšných minimálne 5 % poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi systémom 
refundácie.  

Refundácia  
4.15 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 

minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu 
rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený 
vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis 
originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva 
Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia 
overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. 

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 
4.16 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 

ak podá úplnú a  správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne 
Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a 
správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 
Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká 
len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

4.17 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

4.18 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 
predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 
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vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

4.19 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 

4.20 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ 
zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej 
v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola 
Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 
dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej, 
a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

4.21 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti.  

4.22 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené 
výdavky Dodávateľom výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže 
Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene. 

4.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 
EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 
Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do 
Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu 
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na 
účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej 
centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu 
zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 
cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. 
Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve 
Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a 
sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený 
výdavok. 

 

 Platby pri prijímateľoch - štátne rozpočtové organizácie – ERDF, ESF, KF 
5.  Ak ide výlučne o systém zálohových platieb 

5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej 
platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu 
predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 
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Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 
ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa 
a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

5.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí 
realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu. 

5.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených 
výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov 
zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie.  

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy 
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 

mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených 
výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu 
SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka 
Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 
január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 
vzorca:  

maximálna 
výška 

poskytnutej 
zálohovej 

platby 

   prvý ročný 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

  počet 
mesiacov 
realizácie 

aktivít 
Projektu 
v prvom 

kalendárnom 
roku 

  nasledujúci ročný 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

 

= 0,4 
x [ +  (12- )x1/n  x ] 

        

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

 

b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky   
- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet 
mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie: 

0,4 x celková suma  NFP  /  celkový počet mesiacov realizácie   x   12 

 

5.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom 
najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ 
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povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade 
nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych 
dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného 
rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má 
Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

5.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 
odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 
rozpočtovej klasifikácie.  

5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný 
predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu 
faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu 
účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného 
dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 
kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. 

5.7 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 
s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 
poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 
schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným 
orgánom.  

5.8 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej 
výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, 
ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a 
súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci OP Výskum a 
vývoj z relevantnej časti  rozpočtu projektu.  

5.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 
možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku 
tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa 
rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 
zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej 
platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti  
rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže 
Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok 
stanovených v predchádzajúcom odseku. 

5.10 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je 
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 
a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý 
Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ. 

5.11 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 5.3 – 5.10 tohto článku VZP použijú 
primerane.  

5.12 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít 
Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať 
celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít 
Projektu. 
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5.13 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 
ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 
v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

5.14 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

5.15 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 
predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

5.16 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 

5.17 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ 
zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej 
v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola 
Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 
dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej 
a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

5.18 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ 
prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým 
opatrením.  

5.19 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu 
Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 
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5.20 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne 
v EUR. 

5.21 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod 
riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu, 
resp. iným orgánom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné 
podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto 
subjektu.   

 

6.  Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie  
6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému 
zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe 
Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania 
zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na 
základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade 
Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.  

6.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ 
poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 
a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva 
u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

6.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí 
realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu. 

Zálohová platba 
6.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených 
výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov 
zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie.  

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy 
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 

mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených 
výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu 
SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka 
Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 
január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 
vzorca:  
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maximálna 
výška 

poskytnutej 
zálohovej 

platby 

   prvý ročný 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

  počet 
mesiacov 
realizácie 

aktivít 
Projektu 
v prvom 

kalendárnom 
roku 

  nasledujúci ročný 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

 

= 0,4 
x [ +  (12- )x1/n  x ] 

        

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

 

b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky  
- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet 
mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie: 

 0,4 x celková suma  NFP  /  celkový počet mesiacov realizácie   x   12 

 

6.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom 
najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia, je Prijímateľ 
povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade 
nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych 
dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného 
rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má 
Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

6.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 
odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 
rozpočtovej klasifikácie.  

6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný 
predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu 
faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu 
účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného 
dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 
kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. 

6.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 
s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 
poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 
schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným 
orgánom.  

6.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej 
výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až 
vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 
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3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci 
OP Výskum a vývoj z relevantnej časti  rozpočtu projektu.  

6.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 
možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku 
tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa 
rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 
zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej 
platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti  
rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže 
Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok 
stanovených v predchádzajúcom odseku.  

6.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je 
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 
a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý 
Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ. 

6.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 6.4 – 6.11 tohto článku VZP použijú 
primerane.  

6.13 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít 
Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať 
celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít 
Projektu. 

Refundácia  
6.14 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 

minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu 
rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený 
vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis 
originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva 
Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia 
overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.  

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 
6.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 

ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 
v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov. 

6.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  



                ITMS kód Projektu: 26220120064 

53 

6.17 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 
predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

6.18 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 

6.19 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 
doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za 
deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej 
Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

6.20 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ 
prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým 
opatrením.  

6.21 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu (ELÚR) potvrdzujúci úpravu 
rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

6.22 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené 
výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže 
Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene. 

6.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 
EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 
Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do 
Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu 
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na 
účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej 
centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu 
zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 
cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. 
Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve 
Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a 
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sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený 
výdavok. 

6.24 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod 
riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu, 
resp. iným orgánom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné 
podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto 
subjektu.   

 
 
7.  Platby realizované výlučne systémom refundácie pre všetkých Prijímateľov zo 

všetkých fondov 
7.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom 
Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované 
v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom. 

7.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 
Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ 
poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 
a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva 
u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ 
v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa 
skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden 
rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej 
hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a 
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov 
deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne 
dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade 
predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a 
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. 

7.4 V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad 
rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom 
Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného 
v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.  

7.5 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá 
úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o 
platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby 
vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov 
Projektu. 

7.6 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
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pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

7.7 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 
predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. 

7.8 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontroly matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 

7.9 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 
doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za 
deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej 
Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

7.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti.  

7.11 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 
EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 
Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do 
Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu 
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na 
účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej 
centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu 
zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 
cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. 
Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve 
Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a 
sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený 
výdavok. 
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V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 7.10znie: 
7.10 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu 

Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 7.12: 
7.12 Presun prostriedkov v zmysle odseku 7.10 realizuje Poskytovateľ zabezpečením 

úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením. 

 

Článok 17  UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 
Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.08.2020 a do tejto doby 
strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená 
doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) 
č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. 
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – PREDMET PODPORY NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 
 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme 
Kód ITMS 26220120064 
Operačný program Výskum a vývoj 
Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky 
Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja 
Opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a 

podpora nadregionálnej spolupráce 

Prioritná téma Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 
Projektu (%) Forma financovania 

Činnosti VTR vo výskumných strediskách 100.00 Nenávratná dotácia 
Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 

výdavkov Projektu (%) Územná oblasť 

Neuplatňuje sa  100.00 Slovenská republika 
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II NUTS 2 Stredné Slovensko 
NUTS III Banskobystrický kraj 
Okres Zvolen 
Obec Zvolen 
Ulica T. G. Masaryka 
Číslo 2117/24 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 
NUTS III Košický kraj 
Okres Košice I 
Obec Košice - Sever 
Ulica Watsonova 
Číslo 45 
 
NUTS II NUTS 2 Stredné Slovensko 
NUTS III Banskobystrický kraj 
Okres Banská Bystrica 
Obec Banská Bystrica 
Ulica Ďumbierska 
Číslo 1 
 
3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Podpora excelentného integrovaného výskumu geosféry Zeme s dôrazom na rozvoj 

potrebnej infraštruktúry, medzinárodnej spolupráce a vzdelávania 
Špecifický cieľ projektu 1 Integrovaný výskum geosféry Zeme  
Špecifický cieľ projektu 2 Vybavenie centra excelentnosti špičkovou prístrojovou technikou a modernou IKT 

infraštruktúrou 
Špecifický cieľ projektu 3 Vybudovanie formálnej štruktúry centra excelentnosti a zabezpečenie jeho dlhodobej 

udržateľnosti 
 

 
4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

Vý
sle

do
k 

Počet projektov spoločného výskumu slovenských 
a svetových výskumných a vývojových organizácií 

počet 0 2010 3 2013 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných 
vedeckých periodikách a zborníkoch 

počet 0 2010 40 2013 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch počet 0 2010 21 2013 
Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 0 2010 30 2013 
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Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 0 2010 5 2013 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

počet 0 2010 4 2013 

Do
pa

d 

Počet medzinárodných výskumných projektov 
realizovaných na základe poskytnutej podpory 

počet 0 2010 4 2018 

Počet publikácií v karentovaných časopisoch počet 0 2010 18 2018 
Počet vedeckých prác publikovaných v 
recenzovaných vedeckých periodikách 

počet 0 2010 25 2018 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
výskumníkov - muži 

počet 0 2010 6 2018 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
výskumníkov - ženy 

počet 0 2010 5 2018 

Počet výmenných programov medzi slovenskými 
a svetovými výskumnými a vývojovými 
organizáciami 

počet 0 2010 3 2018 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
muži 

počet 0 2010 11 2018 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
ženy 

počet 0 2010 9 2018 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
muži 

počet 0 2010 20 2018 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
ženy 

počet 0 2010 15 2018 

 
Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Typ Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

Vý
sle

do
k 

Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v 
oblasti IKT 

počet 0 2010 1 2013 

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na 
projekty venované problematike životného 
prostredia 

EUR 0 2010 269 259,25 2013 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 0 2010 5 2013 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

počet 0 2010 4 2013 

Do
pa

d 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
výskumníkov - ženy 

počet 0 2010 5 2018 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
výskumníkov - muži 

počet 0 2010 6 2018 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
muži 

počet 0 2010 11 2018 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
ženy 

počet 0 2010 15 2018 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
muži 

počet 0 2010 20 2018 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
ženy 

počet 0 2010 9 2018 
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5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 
(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1.1 Zriadenie centra excelentnosti Počet projektov spoločného výskumu 

slovenských a svetových výskumných 
a vývojových organizácií 
 

počet 3 

Počet prác publikovaných 
v nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 8 

1.2 Zadefinovanie dlhodobého strategického plánu 
rozvoja výskumného centra 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 30 

2.1 Zvýšenie kvality technického vybavenia centra 
excelentnosti 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – ženy 
 

počet 4 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 
 

počet 5 

3.1 Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na 
ekosystémy a biodiverzitu Zeme 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 
 

počet 7 

Počet prác publikovaných 
v nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 10 

3.2 Výskum geodynamických procesov 
a podmienok formovania zemskej kôry 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 4 

Počet prác publikovaných 
v nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 7 

3.3 Štúdium biogeochemických procesov 
a environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 5 

Počet prác publikovaných 
v nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 8 

3.4 Štúdium látkovo-energetických tokov vo 
vrchnej časti geosféry 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 5 

Počet prác publikovaných 
v nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 7 

 
 
6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie 

aktivity (MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie 
aktivity (MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)   
1.1 Zriadenie centra excelentnosti 09/2010 08/2013 
1.2 Zadefinovanie dlhodobého strategického plánu rozvoja výskumného centra 09/2010 08/2011 
2.1 Zvýšenie kvality technického vybavenia centra excelentnosti 09/2010 08/2012 
3.1 Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na ekosystémy a biodiverzitu Zeme 09/2010 08/2013 
3.2 Výskum geodynamických procesov a podmienok formovania zemskej kôry 09/2010 08/2013 
3.3 Štúdium biogeochemických procesov a environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 

09/2010 08/2013 

3.4 Štúdium látkovo-energetických tokov vo vrchnej časti geosféry 09/2010 08/2013 
Podporné aktivity   

Riadenie projektu 09/2010 08/2013 
Publicita a informovanosť 09/2010 08/2013 
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7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) Názov aktivity 

610620 Osobné náklady 390 829,70 0,00 390 829,70 3.1 Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na 
ekosystémy a biodiverzitu Zeme 
3.2 Výskum geodynamických procesov 
a podmienok formovania zemskej kôry 
3.3 Štúdium biogeochemických procesov 
a environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 
3.4 Štúdium látkovo-energetických tokov vo 
vrchnej časti geosféry 
Riadenie projektu 

631001 Tuzemské 
cestovné náhrady 

10 457,00 0,00 10 457,00 1.1 Zriadenie centra excelentnosti 
2.1 Zvýšenie kvality technického vybavenia 
centra excelentnosti 
3.1 Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na 
ekosystémy a biodiverzitu Zeme 
3.2 Výskum geodynamických procesov 
a podmienok formovania zemskej kôry 
3.3 Štúdium biogeochemických procesov 
a environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 
3.4 Štúdium látkovo-energetických tokov vo 
vrchnej časti geosféry 
Riadenie projektu 

631002 Zahraničné 
cestovné náhrady 

33 610,00 0,00 33 610,00 2.1 Zvýšenie kvality technického vybavenia 
centra excelentnosti 
3.1 Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na 
ekosystémy a biodiverzitu Zeme 
3.2 Výskum geodynamických procesov 
a podmienok formovania zemskej kôry 

632001 Energie 2 058,45 0,00 2 058,45 3.4 Štúdium látkovo-energetických tokov vo 
vrchnej časti geosféry 
Riadenie projektu 

632002 Vodné, stočné 126,01 0,00 126,01 3.4 Štúdium látkovo-energetických tokov vo 
vrchnej časti geosféry 

632003 Poštové služby 
a telekomunikačné služby 

1 179,00 0,00 1 179,00 Riadenie projektu 

633002 Materiál 
Výpočtová technika 

2 000,00 0,00 2 000,00 2.1 Zvýšenie kvality technického vybavenia 
centra excelentnosti 

633004 Materiál 
Prevádzkové stroje, 
prístroje, zariadenie, 
technika a náradie 

15 100,00 0,00 15 100,00 2.1 Zvýšenie kvality technického vybavenia 
centra excelentnosti 

633006 Materiál 
všeobecný 

25 288,00 0,00 25 288,00 2.1 Zvýšenie kvality technického vybavenia 
centra excelentnosti 
3.1 Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na 
ekosystémy a biodiverzitu Zeme 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny, 
učebnice, učebné 
pomôcky a kompenzačné 
pomôcky 

4 000,00 0,00 4 000,00 3.1 Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na 
ekosystémy a biodiverzitu Zeme 
3.2 Výskum geodynamických procesov 
a podmienok formovania zemskej kôry 

634001 Palivo, mazivá, 
oleje, špeciálne kvapaliny 

1 342,80 0,00 1 342,80 1.1 Zriadenie centra excelentnosti 
2.1 Zvýšenie kvality technického vybavenia 
centra excelentnosti 
3.1 Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na 
ekosystémy a biodiverzitu Zeme 
3.2 Výskum geodynamických procesov 
a podmienok formovania zemskej kôry 
3.3 Štúdium biogeochemických procesov 
a environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 
3.4 Štúdium látkovo-energetických tokov vo 



 ITMS kód Projektu:  26220120064 

vrchnej časti geosféry 
Riadenie projektu 

634004 Prepravné 
a nájom dopravných 
prostriedkov 

6 000,00 0,00 6 000,00 3.1 Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na 
ekosystémy a biodiverzitu Zeme 

636002 Nájom 
Prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

3 440,00 0,00 3 440,00 3.1 Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na 
ekosystémy a biodiverzitu Zeme 

637003 Propagácia, 
reklama a inzercia 

2 400,00 0,00 2 400,00 Publicita a informovanosť 

637004 Všeobecné 
služby 

134 000,00 0,00 134 000,00 3.1 Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na 
ekosystémy a biodiverzitu Zeme 
Riadenie projektu 

637015 Poistné iné ako 
do ZP, SP a povinného 
poistenia vozidla 

25 500,00 0,00 25 500,00 Riadenie projektu 

637027 Odmeny 
zamestnancov mimo 
pracovného pomeru 

4 000,00 0,00 4 000,00 3.1 Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na 
ekosystémy a biodiverzitu Zeme 
 

711003 Nákup softvéru 10 000,00 0,00 10 000,00 2.1 Zvýšenie kvality technického vybavenia 
centra excelentnosti 

713004 Nákup 
prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

3 306 666,14 0,00 3 306 666,14 2.1 Zvýšenie kvality technického vybavenia 
centra excelentnosti 

CELKOVO 3 977 997,10 0,00 3 977 997,10  
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Výdavky celkovo 
(v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1.1 Zriadenie centra excelentnosti 312,40 0,00 312,40 
1.2 Zadefinovanie dlhodobého 

strategického plánu rozvoja 
výskumného centra 

0,00 0,00 0,00 

2.1 Zvýšenie kvality technického 
vybavenia centra excelentnosti 

3 350 713,14 0,00 3 350 713,14 

3.1 Analýza globálnych zmien a ich vplyvu 
na ekosystémy a biodiverzitu Zeme 

269 259,25 0,00 269 259,25 

3.2 Výskum geodynamických procesov 
a podmienok formovania zemskej kôry 

16 012,35 0,00 16 012,35 

3.3 Štúdium biogeochemických procesov 
a environmentálnych aspektov 
ochrany baníckej krajiny 

177 226,50 0,00 177 226,50 

3.4 Štúdium látkovo-energetických tokov 
vo vrchnej časti geosféry 

41 956,06 0,00 41 956,06 

Podporné aktivity 
Riadenie projektu 120 117,40 0,00 120 117,40 
Publicita a informovanosť 2 400,00 0,00 2 400,00 

CELKOVO                                                                                              3 977 997,10 0,00 3 977 997,10 
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Názov položky rozpočtu Číselník skupiny 
výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková cena 
(max. cena)1

Výdavky projektu 
spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu spolu  (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena partnerstva, 
ktorého sa výdavok týka (ak je to relevantné)

Priradenie k aktivitám projektu (číslo 
aktivity v Opise projektu F1)5 Hlavný partner Ugt SAV Partner č. 

1
TU Zvolen - partner 

2

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G H I J K
1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 3 316 666,14 0,00 0,00 1 911 151,00 1 068 583,00 336 932,14

1.1.1. Hmotnostný spektrometer s príslušenstvom 713004 projekt 1 522 000,000 522 000,00 0,00 0,00

Zariadenie na stanovovanie izotopového zloženia ľahkých 
prvkov H, C, N, O, Si, S, Ar, Kr, Xe. Minimálne parametre: 
zariadenie musí zahŕňať (1) hmotnostný spektrometer s 
magnetickým sektorom a 8 kolektormi v m/z rozsahu 1-
150, s prívodnými systémami dual inlet a continous flow; 
(2) interface pre prácu v móde continous flow; (3) 
automatický vzorkovač pre prípravu karbonátov; (4) 
elementárny analyzátor na prvky C, N, O, H so spaľovaním 
a pyrolýzou; (5) plynový chromatograf s hmotnostnou 
spektrometriou na analýzu organických zložiek s 
možnosťou viacstupňovej ionizácie MSn; (6) ovládaciu a 
ukladaciu jednotku (PC), softvér na ovládanie zariadenia, 
ukladanie a spracovanie analytických dát. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 522 000,00 0,00 0,00

1.1.2. Laserový ablačný systém-infračervený 713004 projekt 1 54 600,000 54 600,00 0,00 0,00

Zariadenie na fluorináciu pevných vzoriek pre hmotnostný 
spektrometer pomocou infračerveného laseru. Minimálne 
parametre: zariadenie musí pozostávať z optického 
mikroskopu, ablačnej vzorkovej komory a laseru 
emitujúceho infračervené žiarenie s vlnovou dĺžkou >1000 
nm. Slúži na analýzu kusových a práškových vzoriek a 
medzilaboratórnych štandardov. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu.Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 54 600,000 0,00 0,00

1.1.3. Laserový ablačný systém-ultrafialový 713004 projekt 1 188 500,000 188 500,00 0,00 0,00

Zariadenie na fluorináciu pevných vzoriek pre hmotnostný 
spektrometer pomocou ultrafialového laseru. Minimálne 
parametre: zariadenie musí pozostávať z optického 
mikroskopu, ablačnej vzorkovej komory a laseru 
emitujúceho ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou <220 
nm. Slúži na in-situ izotopovú mikroanalýzu.  Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 188 500,000 0,00 0,00

1.1.4. Vákuová separačná sústava 713004 projekt 1 50 890,000 50 890,00 0,00 0,00

Vákuová sústava na čistenie plynov získaných laserovou 
fluorináciou. Minimálne parametre: zariadenie musí 
pozostávať z dvojstupňovej vákuovacej jednotky (rotačná a 
turbomolekulárna pumpa, požadované vákuum 10-6 mBar), 
nerezových trubiek, spojok, ventilov, manometrov a 
vákuových tlakomerov, teplomerov, kryogénnych pascí, 
zahrievacích modulov, molekulových sít  a prívodnej 
sústavy plynov, generátoru čistého fluóru,  meracích 
zariadení, riadiacich a monitorovacích elektronických 
sústav, potrebného náradia a laboratórneho vybavenia. 
Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu 
trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 50 890,00 0,00 0,00

1.1.5. Kontajnér na kvapalný dusík 713004 projekt 1 5 300,000 5 300,00 0,00 0,00

Zariadenie na uskladnenie a prepravu kvapalného dusíka. 
Minimálne parametre: kontajnér musí byť vybavený 
kolieskovým pojazdom, prečerpávacím zariadením, 
bezpečnostným a vákuovým ventilom a hladinomerom. 
Požadovaný obsah: ~100 litrov. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 5 300,00 0,00 0,00

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)   PRE HLAVNÉHO PARTNERA A OSTATNÝCH PARTNEROV(ak je to relevantné) 
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1.1.6. Gamma spektormeter 713004 ks 1 16 600,000 16 600,00 0,00 0,00

Prenosné zariadenie pre zisťovanie prirodzenej 
rádioaktivity sedimentárnych hornín, ktorá je odrazom 
množstva zachovanej organickej hmoty v hornine a 
korešponduje so zrnitosťou sedimentu. Minimálne 
parametre: prístroj musí zmerať bodovú hodnotu gama 
žiarenia a digitálne ju zobraziť, z nameraných hodnôt musí 
vytvoriť krivku gama žiarenia, umožňujúcu korelácie iných 
geochemických a paleontologických údajov. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 16 600,00 0,00 0,00

1.1.7. Jadrovač s príslušenstvom 713004 projekt 1 9 650,000 9 650,00 0,00 0,00

Vzorkovacie zariadenie na získanie neporušeného 
sedimentárneho sledu pre paleoenvironmentálnu analýzu s 
krokom 2 a viac mm. Minimálne parametre: zariadenie 
musí pozostávať z piestového jadrovača s priemerom 60 
mm na odber vzoriek z dna jazier do hĺbky 3 m pod dnom s 
automatickým zatváraním  a vnútorným plastovým obalom, 
ktorý zabezpečuje ľahké vybratie a transport vzorky do 
laboratória. Cena bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 9 650,00 0,00 0,00

1.1.8. Plávajúca plošina s príslušenstvom 713004 ks 1 30 000,000 30 000,00 0,00 0,00

Ľahko transportovateľná plávajúca pontónová plošina pre 2-
3 ľudí na odber vzoriek z dna jazier. Umožní bezpečné 
premiestňovanie po hladine vodnej plochy. Teleskopický 
tripod umiestnený na plošine zabezpečí spúšťanie a 
vyťahovanie jadrovača. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 30 000,00 0,00 0,00

1.1.9. Sub-bottom profiler 713004 ks 1 83 000,000 83 000,00 0,00 0,00

Prenosné zariadenie na získavanie sonografického záznamu 
do hĺbky 50 m pod dnom jazera s max. hĺbkou jazera do 
150 m. Zariadenie umožní vyslanie a spätné získanie 
zvukového záznamu, softvérové spracovanie a digitálny 
výstup plne kompatibilný s operačným systémom. Cena 
bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 83 000,00 0,00 0,00

1.1.10. Laboratórne sitovacie zariadenie 713004 projekt 1 6 300,000 6 300,00 0,00 0,00

Laboratórna preosievačka na mokré a suché zrnitostné 
triedenie vzoriek. Minimálne parametre: zariadenie musí 
pozostávať z preosievačky s 3D vibračným pohybom, s 
nastaviteľnou amplitúdou vibrácií a nastaviteľným 
pracovným časom. Ďalej z príslušenstva pre suché a mokré 
preosievanie a sady 11 sít s priemerom 200 mm a výškou 
50 mm (priemer oka: 0.0320, 0.040, 0.0630, 0.080, 0.100, 
0.150, 0.200, 0.300, 0.500, 0.710, 1.00 mm).  Zariadenie 
musí umožňovať prácu s 10 sitami súčasne. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 6 300,00 0,00 0,00

1.1.11. Veľkoplošný ultrazvukový kúpeľ 713004 ks 1 3 600,000 3 600,00 0,00 0,00

Zariadenie na ultrazvukové rozdružovanie vzoriek v 
ultrazvukovom kúpeli.  Minimálny parameter: rozmery 
vane 600 x 500 x 200 mm. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 3 600,00 0,00 0,00
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1.1.12. Vákuový impregnátor vzoriek 713004 projekt 1 3 900,000 3 900,00 0,00 0,00

Zariadenie určené pre široké spektrum poróznych 
materiálov určené pre kontrolu porúch s trhlinami, porózne 
odliatky a kompozitné materiály, elektronické súčiastky, 
minerály a keramiku. Vyžaduje sa prítomnosť priestrannej 
vákuovej komory, ktorá umožňí impregnovať väčší počet 
vzoriek na jedno zaliatie, alebo prípravu vzoriek väčších 
rozmerov. Minimálne parametre: zariadenie musí 
obsahovať prívod zalievacej zmesi do vákuovej komory 
upevnený na jednom mieste aby bolo možné veľmi ľahko 
otáčať so vzorkami pomocou otočného stolíka; nastavenie 
parametrov pomocou dotykových ovládačov a následné 
odčítanie informácií o procese z displeja;  priehľadný kryt 
pre kontrolu procesu. Požadované vákuum 100 - 150 mbar. 
Priemer zalievacich formičiek ~ 30-40 mm. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV. Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 

technického vybavenia centra 
excelentnosti 3 900,00 0,00 0,00

1.1.13. Mikroprocesorom riadené rezacie zariadenie 713004 projekt 1 19 600,000 19 600,00 0,00 0,00

Automatická procesorom riadená a programovateľná píla 
umožňujúca i dlhé rezy bez poškodenia štruktúry vzorky. 
Systém má udržovať konštantnú zvolenú rýchlosť rezania, 
aby sa eliminovala možnosť poškodenia vzorky, zlomenia 
rezného kotúča alebo poškodenia stroja. Prístroj musí 
garantovať reprodukovateľnosť kvalitných rezov vzoriek z 
najrôznejších materiálov. Ovládanie má byť pomocou 
senzorových tlačidiel a na obrazovke. Základné parametre 
ako napríklad rýchlosť otáčania rezného kotúča, rýchlosť 
posuvu, dĺžka rezu, vypnutie alebo zapnutie motora posuvu, 
motora čerpadla pre recirkuláciu chladiacej kvapaliny a 
motora pre rotáciu rezného kotúča majú byť zobrazené na 
obrazovke. Možný ručný alebo automatický posuv rezného 
kotúča. Minimálne parametre: požadovaný výkon hlavného 
motora okolo 950 W s rýchlosťou otáčania rezného kotúča 
v rozmedzí 200-5000 ot/min, a posuvom 1,2-19 mm/min, 
po krokoch 0,2-0,3 mm. Softstart a Softstop pre 
automatické znižovanie reznej rýchlosti na začiatku a konci 
rezania musí byť súčasťou prístroja. Nastaviteľná dĺžka 
rezu v rozmedzí 0,25 až 200 mm, po krokoch 0,25 mm. 
Cena bola stanovená na základe  predbežného 
prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV. Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 

technického vybavenia centra 
excelentnosti 19 600,00 0,00 0,00

1.1.14. Brúsiace a leštiace zariadenie s motorizovanou jednotkou 713004 projekt 1 11 600,000 11 600,00 0,00 0,00

Zariadenie na brúsenie a leštenie vzoriek. Motor prístroja 
má byť dimenzovaný na trvalú prevádzku. Minimálne 
parametre: veľkosť leštiaceho kotúča 200 až 254 mm; 
skriňový obal na pohlcovanie vibrácií a hluku na 
zabezpečenie dokonale rovného výbrusu; plynulo 
meniteľné otáčky. Pri väčšom počte vzoriek musí prístroj 
umožniť rozšírenie o motorizovanú hlavu, ktorá podstatne 
zvyši produktivitu práce a vylúči ľudský faktor z prípravy 
výbrusov. Motorizovaná hlava pre automatickú prípravu 
výbrusu má byť dimenzovaná na 60 ot/min.,  s prítlakom na 
vzorky 0-50 N, meniteľným smerom otáčok, a predvoľbou 
pracovného času. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV. Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 

technického vybavenia centra 
excelentnosti 11 600,00 0,00 0,00

1.1.15. Sada penumatických preparačných ihiel 713004 sada 1 2 921,000 2 921,00 0,00 0,00

Vibračné pneumatické ihly určené pre mikro- a 
makropreparáciu fosilií stavovcov. Minimálne parametre: 
zariadenie musí byť vybavené ihlami s krátkou a dlhou 
hlavicou a musí obsahovať nahradné ihly. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 2 921,00 0,00 0,00
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1.1.16. Kompresor 713004 ks 1 2 390,000 2 390,00 0,00 0,00

Plne automatický, jednostupňový, olejom mazaný 
kompresor so vzduchovým chladením, ktorý je určený pre 
stláčanie vzduchu a iných nevýbušných plynov. Skrutkový 
blok mazaný uzavretým okruhom, ktorý je vybavený 
filtrom a odlučovačom oleja. Vzduch má byť do 
kompresorového bloku nasávaný cez vzduchový filter a 
vtláčaný cez odlučovač oleja a dochladzovač vzduchu. 
Minimálne parametre: elektromotor s plynulou reguláciou 
otáčok bez použitia spojky s elimináciou prúdového nárazu 
pri štarte; kolísanie výstupného tlaku  menšie než 0,15 baru. 
Celé zariadenie ma byť chladené samostatným radiálnym 
ventilátorom s vysokou účinnosťou chladenia a nízkou 
hlučnosťou. Cena bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 2 390,00 0,00 0,00

1.1.17. EDS detektor k elektrónovému riadkovaciemu mikroskopu 713004 projekt 1 88 000,000 88 000,00 0,00 0,00

Zariadenie na kvantitatívnu chemickú mikroanalýzu a 
zobrazovanie vzoriek na princípe energiovo-disperznej 
spektrometrie (EDS) určené pre riadkovací elektrónový 
mikroskop. Minimálne parametre: zariadenie musí byť 
kompatibilné s elektrónovym mikroskopom JEOL JSM-
6390LV, pre ktory je urcené. Musí pozostávať z EDS 
detektora nevyžadujúceho chladenie kvapalným dusíkom,  
jednotky na spracovanie signálu,  ovládacieho počítača s 
príslušenstvom, softvéru umožňujúceho ovládanie 
zariadenia, spracovanie a ukladanie analytických dát a 
databázy EDS spektier. Zariadenie musí umožňovať líniové 
skenovanie a plošné mapovanie chemického zloženia 
vzoriek. Cena bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV. Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 

technického vybavenia centra 
excelentnosti 88 000,00 0,00 0,00

1.1.18. Pokovovačka 713004 ks 1 14 000,000 14 000,00 0,00 0,00

Zariadenie na prípravu vzoriek pre elektrónovú 
mikroskopiu a mikroanalýzu. Minimálne parametre: 
zariadenie musí umožnovať pokrytie (pokovenie) vzoriek 
vodivou vrstvou uhlíka a zlata. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 14 000,00 0,00 0,00

1.1.19. Systém chladenia k elektrónovému mikroskopu 713004 projekt 1 2 700,000 2 700,00 0,00 0,00

Zariadenie na ekonomizáciu prevádzky elektrónového 
mikroskopu. Minimálne parametre: zariadenie musí byť 
kompatibilné s elektrónovym mikroskopom JEOL JSM-
6390LV, pre ktory je urcené. Vyžaduje sa uzavretý 
obehový systém vodného chladenia elektrónového 
riadkovacieho mikroskopu. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 2 700,00 0,00 0,00

1.1.20. Mikrotermometrické zariadenie 713004 projekt 1 20 800,000 20 800,00 0,00 0,00

Prístroj na analýzu fluidných inklúzií. Minimálne 
parametre: zariadenie zahŕňa vzorkovú komoru upravenú 
na prácu v infračervenom a blízkom ultrafialovom svetle, 
kondenzorovú šošovku, doplnky na pripevnenie k 
mikroskopu a ochranu objektívov, riadiacu jednotku pre 
zahrievanie a chladenie v teplotnom rozsahu -195 až 
600°C, Dewarovu termofľašu na kvapalný dusík, riadiaci a 
zobrazovací softver, CCD kameru. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV. Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 

technického vybavenia centra 
excelentnosti 20 800,00 0,00 0,00



5

1.1.21. Polarizačný mikroskop pre mikrotermometrické zariadenie 713004 projekt 1 35 000,000 35 000,00 0,00 0,00

Optický polarizačný mikroskop pracujúci v režime 
prechádzajúceho a odrazeného svetla s dlhofokusovými 
objektívmi. Minimálne parametre: rám mikroskopu pre pre 
prácu pri odrazenom a prechádzajúcom svetle, zdroj 
odrazeného svetla pre jasné zorné pole/temné zorné pole, 
halogénový svetelný zdroj, trinokulárny tubus, širokouhlý 
okulár so zväčšením 10x, širokouhlý okulár so zväčšením 
10x a nitkovým krížom, kruhový otočný stolík s 
polarizáciou, úchytný a pohybový mechanizmus preparátu, 
výklopný kondenzátor s polarizátorom, polarizátor pre 
odrazené svetlo, testovacie doštičky, revolverová hlava s 
piatimi polohami, objektívy pre jasné zorné pole/temné 
zorné pole so zväčšením 5x, 10x, 20x,  50x, 100x , 
dlhofokusové objektívy pre jasne zorné pole/temné zorné 
pole so zväčšením 50x (w.d. = 10.6 mm) a 100x (w.d. = 3.3 
mm), menič zväčšení 1x/1,25x/1,6x/2x, video adaptér, 
adaptér pre kameru, digitálna kamera s rozlíšením min. 5 
Mpxl, softvér pre ovladanie kamery. Cena bola stanovená 
na základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ 
SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 35 000,00 0,00 0,00

1.1.22. RTG difraktometer 713004 projekt 1 240 000,000 240 000,00 0,00 0,00

Zariadenie na kvalitatívnu a kvantitatívnu fázovú a 
štruktúrnu analýzu vzoriek na pincípe difrakcie RTG lúčov. 
Minimálne parametre: zariadenie pozostáva z RTG 
difraktometra vybaveného theta-theta vertikálnym  
goniometrom, Peltierovým polovodičovým detektorom 
[Si(Li) kryštál] a RTG trubicou s Cu antikatódou, 
vysokonapäťového zdroja, ovládacej a ukladacej jednotky 
(PC), softvéru na ovládanie zariadenia, ukladanie a 
spracovanie analytických dát, kvalitatívnu analýzu vzoriek s 
databázou RTG difrakčných spektier, softvéru na 
kvantitatívnu analýzu vzoriek Rietveldovou metódou, 
automatického rotačného výmenníka vzoriek s min. 
kapacitou 12 vzoriek (multisampler), kapilárneho držiaka 
"transparentných" vzoriek a príslušenstva. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 240 000,00 0,00 0,00

1.1.23. Katódoluminiscenčný mikroskop 713004 projekt 1 76 000,000 76 000,00 0,00 0,00

Zariadenie na katódovú luminiscenciu vzoriek. Minimálne 
parametre: zariadenie musí pozostávať z optického 
polarizačného mikroskopu, vákuovej vzorkovej komory, 
elektrónového zdroja (filament) s urýchľovacím napätím 20 
kV, vákuovacej sústavy, riadiacej jednotky, chladenej CCD 
kamery a PC na ukladanie a spracovanie dát. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 76 000,00 0,00 0,00

1.1.24. Mikroskop s Ramanovskou a infračervenou spektroskopiou 713004 projekt 1 343 000,000 343 000,00 0,00 0,00

Zariadenie určené na fázovú mikroanalýzu a zobrazovanie 
pevných, kvapalných a plynných fáz. Minimálne parametre: 
zariadenie pozostáva z mikroskopu, mikro-Ramanovského 
spektrometra, mikro-infračerveného spektrometra, 
laserového systému pozostávajúceho z troch zdrojov v 
rozahu UV-Vis-NIR, ovládacej jednotky (počitač), 
ovládacieho softvéru a databázy Ramanovských a 
infračervených spektier. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 343 000,00 0,00 0,00

1.1.25. Laboratórny diskový mlyn 713004 ks 1 35 700,000 35 700,00 0,00 0,00

Zariadenie na stredné až jemné mletie horninových vzoriek. 
Minimálne parametre: výsledná jemnosť <100 
mikrometrov, požadovaný materiál mlecích diskov: 
wolfrámkarbid. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 35 700,00 0,00 0,00
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1.1.26. Elektromagnetický laboratórny separátor 713004 projekt 1 20 000,000 20 000,00 0,00 0,00

Zariadenie na elektromagnetické separovanie a 
koncentrovanie dia-, para- a ferromagnetických minerálov v  
elektromagnetickom poli s vysokým gradientom a 
intenzitou. Minimálne parametre: zariadenie musí 
vyhovovať pre pracu so suchýmy vzorkami a pre prácu s 
kvaplnými suspenziami. Pozostáva z barierového 
elektromagnetického separátora a ovládača intenzity 
magnetického poľa (Low-field control). Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 20 000,00 0,00 0,00

1.1.27. Laboratórna sušiareň 713004 ks 2 2 700,000 5 400,00 0,00 0,00

Zariadenie na laboratórne sušenie vzoriek. Minimálne 
parametre: vstavaný ventilátor, objem 100 až 150 l, 
nastaviteľná regulácioa teploty od 30 do 250°C, digitálne 
hodiny s nastaviteľnou teplotnočasovou krivkou. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 5 400,00 0,00 0,00

1.1.28. Laboratórna odstredivka 713004 projekt 1 9 700,000 9 700,00 0,00 0,00

Zariadenie na gravitačnú separáciu jemných zrnitostných 
frakcií. Pozostáva z odstredivky, regulovateľného 
chladiaceho agregátu, výkyvného rotora so závesmi 4 x 250 
ml a príslušenstva. Požadované minimálne parametre: 
otáčky min. 4000/min pri plnej záťaži, časovač, regulátor 
otáčok. Cena bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 9 700,00 0,00 0,00

1.1.29. Epifluorescenčný mikroskop s fotodokumentačným systémom 713004 projekt 1 48 000,000 48 000,00 0,00 0,00

Fluorescenčný mikroskop. Minimálne parametre: 
motorizovaný epifluorescenčný nástavec s diaľkovým 
ovládaním, pravouhlý stolík s držiakom preparátov, 
Abbeho kondenzor, trinokulárny trojcestný tubus, okulár 
(zväčšenie10 x) s dioptrickou korekciou, objektívový 
revolver, objektívy so zväčšením 10x, 20x, 40x a 100x, 
halogénová lampa, ortuťová výbojka s príslušenstvom, 
epifluorescenčné filtrobloky pre modrú, zelenú a červenú 
oblasť spektra, tubus a optický adaptér na umiestnenie 
kamery, 1.5 megapixelová, monochromatická, chladená 
digitálna kamera, prepojenie na PC, program na snímanie, 
archiváciu, spracovanie dát a analýzu obrazu. 
Protiprachový kryt. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 48 000,00 0,00

1.1.30.
Kvapalinový chromatograf (HPLC/UHPLC) s hmotnostným 
spektrometrom Q-TOF 713004 projekt 1 330 600,000 330 600,00 0,00 0,00

Prístroj na analýzu a separáciu chemických individuí. 
HPLC (UHPLC) pre spojenie s hmotnostným 
spektrometrom, s vysokotlakovou binárnou pumpou s 
prietokom až do 5 ml, tlak až 60 MPa, ventilom pre voľbu 
2 rozpúšťadiel z možných 4, elektrickým degasérom, 
autosamplerom na 100 vzoriek.  Minimálne parametre: 
chyba z prenosu menšia ako 0,05 %, kolónový termostat s 
ventilom na prepínanie 2 kolón, DAD detektor s vysokou 
rýchlosťou zberu údajov až do 160 Hz, počet diód min. 
1024. Hmotnostný spektrometer pre LC/MS Q-TOF s 
lineárnym kvadrupólom, kolíznou celou a TOF 
analyzátorom. Správnosť merania hmotností lepšia ako 2 
ppm, iónový zdroj so simultánnym ESI a APCI. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 330 600,00 0,00

1.1.31. ICP-OES spektrometer 713004 projekt 1 85 000,000 85 000,00 0,00 0,00

ICP-OES optický emisný spektrometer s indukčne 
viazanou plazmou pre kvantitatívne stanovenie obsahu 
kovov a nekovov s prevádzkovým príslušenstvom. 
Minimálne parametre: zariadenie musí obsahovať 
datastanicu vrátane ovládacieho, vyhodnocovacieho a 
kontrolného softvéru. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 85 000,00 0,00
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1.1.32.
Zariadenie na prípravu deionizovanej a ultračistej vody pre 
AAS a LC/MS 713004 projekt 1 14 600,000 14 600,00 0,00 0,00

Viacstupňové zariadenie na prípravu demineralizovanej 
(DEMI) vody pre laboratórne účely a ultračistej vody pre 
AAS, HPLC, TOC a molekulovú biológiu s bezpečnou 
automatickou prevádzkou bez potreby obsluhy, s napojením 
na prívod vody z vodovodného rozvodu. Minimálne 
parametre: požadovanou súčasťou je kontrolné zariadenie 
na kontinuálne monitorovanie kvality upravenej vody s 
audio-vizuálnou signalizáciou poruchy, resp. potreby 
výmeny komponentov a možnosť pripojnia na PC. 
Požiadavka na demineralizovanú vodu: minimálny výkon 7 
litrov za hodinu, čistota pod 0,1 (mikro)S/cm, ninimálny 
objem zásobníka na demi vodu 60 litrov, možnosť 
osobitného odberu demi vody a ultračistej vody. V stupni 
prípravy demi vody je požadovaná UV lampa a 0.2 
(mikro)m filter pre elimináciu mikročastíc a 
mikroorganizmov a možnosť dezinfekcie. Požiadavka na 
ultračistú vodu: Výkon do 2 litrov za minútu, čistota  0,055 
(mikro)S/cm, obsah TOC < 2 ppb. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 14 600,00 0,00

1.1.33.
Zariadenie na meranie špecifického povrchu a objemu pórov 
(4 porty) 713004 projekt 1 35 000,000 35 000,00 0,00 0,00

Prístroj na charakterizáciu mikropórovitých a 
mezopórovitých práškových materiálov, ktorý poskytuje 
presné merania špecifických povrchov a umožňuje 
odplynenie vzorky vo vákuu pri zvýšených teplotách. 
Minimálne parametre: prístroj musí poskytovať informácie 
o veľkosti špecifického povrchu, mnohobodovú adsorpčnú 
a desorpčnú izotermu, distribúciu pórov na základe 
adsorpčnej alebo desorpčnej izotermy, celkový objem 
pórov a priemerný polomer pórov. Pri analýze vzoriek sa 
môžeme stretnúť s pórovitými materiálmi s rozdielnymi 
pórmi, preto je dôležité aby prístroj meral v širokom 
rozsahu pórov. Požiadavka na softvér: výpočet hodnoty 
objemu mikropórov, merného povrchu mezopórov a 
vonkajšieho povrchu pomocou t-plot analýzy. Ďalšia 
požiadavka sa týka možnosti simultánnej analýzy viacerých 
vzoriek, ako i použitia viacerých adsorbátov. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 35 000,00 0,00

1.1.34.
Analyzátor veľkostnej distribúcie a počtu častíc na 
Coulterovom princípe 713004 projekt 1 40 000,000 40 000,00 0,00 0,00

Analyzátor distribúcie veľkosti, objemu a povrchu častíc 
založený na Coulterovom princípe. Minimálne parametre: 
vysoké rozlíšeníe v rozsahu 0,4 až 1600 µm s veľkostnou 
distribúciou podľa priemeru častíc, s nameraným počtom 
častíc, objemom a povrchom v číselnom, percentuálnom a 
vyjadrení na objem vzorky (ml ) pre jednotlivé kanály, 
s príslušnými apertúrami od 20 do 2000 µm s totálnym 
rozsahom rozlíšenia 2 až 80 % priemeru apertúry, pracujúci 
s linearitou menšou než ± 1,5 % pre priemer a ± 5 % pre 
objem, s meracím prúdom 30 µA - 6000 µA, v krokoch 
pod 0,5 µA  a chybou polarity menšou než 1%, 
s obslužným a vyhodnocovacím softvérom. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 40 000,00 0,00
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1.1.35.
Prenosný kontinuálny analyzátor častíc s duálnym systémom s 
príslušenstvom 713004 projekt 1 28 500,000 28 500,00 0,00 0,00

Prenosný kontinuálny analyzátor prachových častíc 
pracujúci súčasne na základe rozptylu svetla a 
gravimetrickom princípe (duálna technológia). Minimálne 
parametre. Merací rozsah: veľkosť častíc minimálne 0,3 až 
30 µm meraných na min. 15 kanáloch, hmotnostná 
koncentrácia 0 až 100 mg/m3. Prepínateľné vyhodnotenie 
merania v hmotnostnej a číselnej koncentrácii  častíc 
vyjadrenej pre jednotlivé veľkostné kanály, s vyjadrením 
nameranej  koncentrácie   podľa STN EN 481 pre pracovné 
a vnútorné prostredie, pre vonkajšie životné prostredie 
podľa US EPA. Ďalšie požadované vybavenie: nutné 
príslušenstvo pre meranie a náhradné diely pre dvojročnú 
prevádzku, softwérové vybavenie pre meranie 
a vyhodnotenie, izokinetické kanálové sondy pre odbery 
z potrubí s rozsahom rýchlosti prúdenia do 25 m/s, senzory 
pre meranie relatívnej vlhkosti, teploty a rýchlosti prúdenia 
a tlaku. Cena bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 28 500,00 0,00

1.1.36.
Aparatúra pre odber tuhej fázy aeroolov so separáciou častíc s 
príslušenstvom 713004 projekt 1 26 500,000 26 500,00 0,00 0,00

Aparatúra pre monitorovanie a odber tuhej fázy aerosólov 
s príslušenstvom. Minimálne parametre: zariadenie musí 
umožňovať odber celkových suspendovaných častíc (TSP) 
so separáciou častíc s veľkosťou pod 10 µm (PM10) a pod 
2,5 µm (PM2,5) s  programovateľným odberovými 
jednotkami  a automatizovanými prietokmi vybavenými 
s pumpami  pre odbery s prietokmi podľa EN 12341-1 
a vysoko objemovým odberom  (min. 10 m3/hod. ), 
s komunikačným softwérom, s príslušnými odberovými 
a filtračnými hlavicami, snímačom rýchlosti vetra 
s interfejsom a filtračným materiálom. Cena bola stanovená 
na základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt 
SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 26 500,00 0,00

1.1.37.
Jednoúčelový analyzátor HG (AAS) pre stanovenie ortuti v 
tuhých vzorkách 713004 projekt 1 34 500,000 34 500,00 0,00 0,00

Jednoúčelový analyzátor ortuti. Minimálne parametre: 
spektrofotometer pre priame stanovenie ortuti bez prípravy 
vzorky v tuhých a kvapalných vzorkách s nízko tlakovou 
ortuťovou výbojkou ako zdrojom žiarenia s nastavenou 
vlnovou dĺžkou merania, s limitom stanovenia 0,01 ng Hg,  
pracovným rozsahom 0 až minim. 500 ng Hg, 
s automatickým prepínaním dvoch  rozsahov  merania, plne 
programovateľným riadením sušenia a spaľovania vzoriek, 
s automatickým dávkovačom, s riadiacim terminálom 
a softvérom, portmi pre externé zariadenia, konektorom pre 
pripojenie kyslíka a sadou spotrebného materiálu pre 
meranie. Cena bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 34 500,00 0,00

1.1.38. Bioanalyzátor pre gélovú elektroforézu na čipoch 713004 projekt 1 29 274,000 29 274,00 0,00 0,00

Bioanalyzátor pre gélovú elektroforézu na čipoch. 
Minimálne parametre: laserová fluorescenčná detekcia a 
prenosom údajov do počítača, vyhodnocovací softvér a 
príslušenstvo. Cena bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 29 274,00 0,00

1.1.39. Real-time RT-PCR, (Q-PCR) systém 713004 projekt 1 31 892,000 31 892,00 0,00 0,00

Real-time RT-PCR, (Q-PCR) systém umožňujúci 
kvantifikáciu produktov reakcie v reálnom čase meraním 
fluorescenčného signálu z hybridizačných sond, resp. 
fluorecsenčných farbív, podporujúci širokú paletu 
fluorecscenčných farbív, s minimálne 4-kanálovým 
optickou detekciou signálov, vrátane PC a 
vyhodnocovacieho softvéru. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 31 892,00 0,00
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1.1.40. Gél-dokumentačný systém 713004 projekt 1 2 595,000 2 595,00 0,00 0,00

Gél-dokumentačný systém. Minimálne parametre: 
zabudovaná UV lampa s možnosťou výstupu na počítač, 
softvér na analýzu produktov. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 2 595,00 0,00

1.1.41. Aseptický box pre prácu s DNA a RNA 713004 projekt 1 1 850,000 1 850,00 0,00 0,00

Aseptický box pre prácu s DNA, RNA. Minimálny 
parameter: zabudovaná UV lampa. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 1 850,00 0,00

1.1.42.
RTG-fluorescenčný spektrometer (iónovo-disperzný resp. 
energio-disperzný) 713004 projekt 1 89 500,000 89 500,00 0,00 0,00

RTG-fluorescenčný spektrometer  vo vyhotovení na stôl 
s analytickým rozsahom prvkov od Na po U. Minimálne 
parametre: možnosť analyzovať pevné aj kvapalné vzorky 
a manipulácia s nimi pri spustenej RTG lampe, ochrana 
žiarenia s nízkou energiou pomocou hélia.  Možnosť použiť 
sekundárne monochromatizujúce a polarizujúce terčíky pre 
zlepšenie budenia RTG fluoroscenčného žiarenia, 
s elektronicky chladeným detektorom fluorescenčného 
žiarenia s rozlišovacou schopnosťou  <145 eV na MnKα pri 
toku 10 000 pulzov/s, veľkosť kyviet a vzoriek 32 mm 
s hlavicou pre výrobu lisovaných tabliet, komora pre 
vzorky s minimálne 10 pozíciami, s vyhodnocovacím  a 
obslužným softvérom pre použitie rôznych matematických 
modelov kalibrácií (empirický model, model 
fundamentálnych parametrov pre hrubé vrstvy a tenké 
vrstvy, ktorý umožňuje analyzovať filtre a iné modely). 
Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu 
trhu. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 89 500,00 0,00

1.1.43.
Umývací a dezinfekčný automat s horúcovzdušným sušením 
na umývanie laboratórneho skla 713004 ks 2 20 000,000 40 000,00 0,00 0,00

Umývací a dezinfekčný automat na umývanie 
laboratórneho skla a nástrojov s finálnym oplachom demi 
vodou a horúcovzdušným sušením. Minimálne parametre. 
Umývací priestor z ušľachtilej ocele. Sada nástavcov s 
tryskami pre rôzne typy a veľkosti laboratórneho skla. 
Elektronické programovateľné riadenie parametrov 
umývania. Zariadenie musí obsahovať dávkovače pre tekuté 
a práškové umývacie prostriedky, čerpadlo pre odber demi 
vody a kondenzátor pár. Možnosť inštalácie zariadenia pod 
laboratórny stôl (výška 90 cm). Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 40 000,00 0,00

1.1.44.
Plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom (GC-
MS) 713004 projekt 1 80 100,000 80 100,00 0,00 0,00

GC-MS s lineárnym kvadrupólo. Minimálne parametre: EI 
ionizácia, vyhrievanie iónového zdroja až do 350°C, 
vyhrievanie kvadrupólu až do teploty 200°C, zariadenie pre 
výmenu kolóny bez potreby zavzdušnenia MS, GC pre 
analýzu kvapalných (split/splitless dávkovač) aj plynných 
vzoriek (dávkovanie vyhrievanou dávkovacou slučkou s 
možnosťou splitu), presnosť regulácie tlaku plynov lepšia 
ako 10 Pa, onĺine korekcia na zmeny atmosférického tlaku, 
autosampler pre kvapalné vzorky. Možnosť zamykania 
retenčných časov založená na presnej regulácii tlaku 
nosného plynu. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 80 100,00 0,00

1.1.45. Analyzátor CO2 v plynoch 713004 projekt 1 12 000,000 12 000,00 0,00 0,00

Analyzátor oxidu uhličitého (CO2) v plynnej fáze s NDIR 
infračerveným snímačom, s tlakovou korekciou. Minimálne 
parametre: možnosť nastavenia citlivosti merania vo 
viacerých rozsahoch. Pre nízke koncentrácie 0-2000 ppm s 
rozlíšením 1 ppm. Pre vysoké koncentrácie 0-15% 
(rozlíšenie 0.001%). Analógový a digitálny výstup s 
rozhraním pre pripojenie na PC. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 12 000,00 0,00
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1.1.46.
Dvojkanálový iónový chromatograf na paralelnú nezavislu 
analýzu aniónov a katiónov 713004 projekt 1 88 100,000 88 100,00 0,00 0,00

Dvojkanálový iónový chromatograf na paralelnú nezávislú 
analýzu aniónov a katiónov. Minimálne parametre: duálna 
gradientová a izokratická pumpa s degasérom, generátor 
eluentov, 2 vodivostné detektory, 2 termostatované 
autosamplery, 2 ks anionové kolony, 2 ks kationové kolóny, 
kontinuálne samoregenerované supresory, cartridge na 
elimináciu nežiadúcich prímesí (prechodnych kovov) vo 
vzorkách. PC s riadiacim a vyhodnocovacím softvérom. 
Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu 
trhu. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 88 100,00 0,00

1.1.47. Laboratórny autokláv na sterilizáciu živných médií a pomôcok 713004 projekt 1 5 000,000 5 000,00 0,00 0,00

Parný sterilizátor (autokláv) pre  mikrobiologické 
laboratórium na sterilizáciu živných médií, roztokov, 
laboratórneho skla a pomôcok. Minimálne parametre: 
elektronicky nastaviteľné programy sterilizačných režimov. 
Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu 
trhu. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 5 000,00 0,00

1.1.48.
TOC/ TNb analyzátor (na simultánne stanovenie celkového 
uhlíka a dusíka) 713004 projekt 1 45 572,000 45 572,00 0,00 0,00

Analyzátor uhlíka a dusíka 
(TC/TOC/NPOC/POC/TIC/TNb; TOC/TNb simultánne). 
Minimálne parametre. Metóda: vysokoteplotné katalytické 
spaľovanie s priamym nástrekom vzorky (manuálne alebo 
dávkovačom) + autosampler. Spôsob detekcie uhlíka NDIR 
(infračerveným detektorom), dusíka CLD 
(chemiluminiscenčným detektorom). Požadovaný rozsah 
merania TC/TOC/NPOC/TIC : 0 – 30 000 mg/l. Rozsah 
merania TNb: 0 – 200 mg/l. Medza stanovenia uhlíka: 40 
ppb, medza stanovenia dusíka: 100 ppb. Redukčný tlakový 
ventil na prívod nosného plynu. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok UGt SAV. 

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 45 572,00 0,00

1.1.49. Laserový analyzátor zrnitosti 713004 projekt 1 37 820,000 37 820,00 0,00 0,00

Zariadenie na meranie zrnitosti pôdnych čiastočiek  za 
mokra a v prúde vzduchu. Minimálne parametre:  
minimálna požiadavka rozsahu merania v intervale od 0,08 
do 2000 mikrometrov. Zariadenie pozostáva z laserového 
analyzátora, dispergačnej jednotky na meranie za mokra, v 
prúde vzduchu a odsávacieho zariadenia. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 37 820,00

1.1.50. Georadar – kompletné zariadenie– vrátane softvéru s PC 713004 projekt 1 24 791,000 24 791,00 0,00 0,00

Zariadenie na detekciu podpovrchových objektov založené 
na princípe vysielania a príjmu rádiových (resp. 
elektromagnetických) vĺn. Minimálne parametre: súprava 
sa skladá z riadiacej jednotky, PC so softvérom, antén o 
rôznej frekvencie (16 MHz – 2,2 GHz), zariadenia na 
určenie polohy (GPS), káblov a zdroja elektrického prúdu. 
Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu 
trhu. Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 24 791,00

1.1.51. UV-VIS/NIR spektrofotometer 713004 projekt 1 35 242,000 35 242,00 0,00 0,00

Zariadenie na stanovenie kvality humusu v pôdnych 
vzorkách. Minimálne parametre: vlnový rozsah min. 190 – 
3200 nm. Zariadenie pozostáva so spektrofotometra, 
softvéru na kontrolu analýz a vyhodnotenie výsledkov, 
kyvet, masiek na kyvety, filtrov a káblov. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 35 242,00
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1.1.52. Termovízna súprava 713004 projekt 1 94 442,000 94 442,00 0,00 0,00

Zariadenie na meranie tepelných fyzikálnych polí. 
Minimálne parametre: termovízna kamera (rozsah -40 až 
+120°C, citlivost 0,05°C), laserový zameriavač so 
vstavaným LCD monitorom, napájacie a dobíjacie jednotky, 
káble, softvér, náhlavová súprava, program pre 
vyhodnocovanie termogramov, prídavné objektívy, PC karty 
a pomôcky pre termovízne merania, spreje a štítky s 
definovanou emisivitou, vrátane PC pre spracovanie a 
archiváciu meraní. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 94 442,00

1.1.53. Merač vodného potenciálu listov 713004 projekt 1 13 207,000 13 207,00 0,00 0,00

Minimálne parametre: zariadenie na súčasné meranie 
fotosyntézy a prieduchovej vodivosti, výmeny plynov CO2 a 
H2O na asimilačných orgánoch lesných drevín. Slúži na 
sledovanie produkcie organickej hmoty a vodného stresu v 
drevinách.  Cena bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 13 207,00

1.1.54.
Digitálna meteorologická stanica s on-line prenosom dát do 
internetu 713004 projekt 1 9 294,000 9 294,00 0,00 0,00

Digitálna meteorologická stanica. Minimálne parametre: 
zariadenie musí umožňovať on-line prenos 
meteorologických dát do internetu s využitím  IKT. Cena 
bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 9 294,00

1.1.55. Sap flow meter - digitálny 713004 projekt 1 9 294,000 9 294,00 0,00 0,00

Prístroj na meranie transpiračného prúdu v drevinách. 
Minimálne parametere: THB metóda s premenlivým 
prúdom,  nároky na energiu proporčné vzhľadom k „sap 
flow rate“ – s prispôsobením na solárne napájanie, 
jednokanálová jednotka s výstupom signálu vhodným na 
bežné dataloggery, minimálny hrúbka pňa – 12 cm, výstup 
od 0- 2500 mV, priemerná spotreba energie 0,3 – 0,4 W, 
príslušenstvo: nerezové elektródy, termosenzory, inštalačné 
nástoje, ochrana pred počasím. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 9 294,00

1.1.56. Planetový mlyn –dvojmiestny - vrátane príslušenstva 713004 projekt 1 17 755,000 17 755,00 0,00 0,00

Mlyn určený na spracovanie pôdnych a horninových 
vzoriek (t.j. achátovanie) pre ďalšie fyzikálno/chemické 
analýzy a rozbory. Minimálne parametre: zariadenie 
pozostáva z mlynu, achátovacích mlecích nádob s objemom 
250, resp. 80 ml., viek  a tesnení a  achátovacích guličiek 
pre zabezpečenie úplnej prevádzky planetového mlynu. 
Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu 
trhu. Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 17 755,00

1.1.57. Analyzátor CO2 713004 projekt 1 3 887,720 3 887,72 0,00 0,00

Digitálny analyzátor na meranie množstva CO2 v ovzduší. 
Minimálne parametre: prístroj musí byť vybavený 
časovacou jednotkou, pamäťovou jednotkou na 
archivovanie min. 3000 meraní, s funkciami „logging“ a 
„min/max“ pre ukladanie meraní v pravidelných intervaloch 
. Zariadenie pozostáva z analyzátora a akumulátorovej 
jednotky a s minimálnym časom prevádzky 48 hod. Cena 
bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 3 887,72

1.1.58. Pôdny mlynček 713004 projekt 1 6 331,000 6 331,00 0,00 0,00

Prístroj na pulverizáciu pôdnych vzoriek. Minimálny 
parameter:  požiadavka na zrnitosť vstupného materiálu – 
15 mm. Cena bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 6 331,00
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1.1.59. Bezbalónový kalciummeter na stanovenie uhličitanov v pôde 713004 projekt 1 4 594,000 4 594,00 0,00 0,00

Zariadenie na  stanovenie obsahu karbonátov v pôdach. 
Minimálne parametre: súčasné stanovenie min. v 5-tich 
vzorkách naraz. Zariadenie pozostáva z kalciummetra, 
reakčných nádob a testovacích túb. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 4 594,00

1.1.60.

Permeameter na stanovenie vertikálnej a horizontálnej 
permeability  pomocou analýzy neporušených pôdnych 
vzoriek 713004 projekt 1 11 769,100 11 769,10 0,00 0,00

Minimálne parametre: permeameter pre 10, resp. 25 
valčekov, s priemerom 53, resp. 60 mm – vrátane 
kompletného príslušenstva na  plnú prevádzku tohto 
zariadenia. Cena bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 11 769,10

1.1.61. Hydrometer kit 713004 projekt 1 4 427,990 4 427,99 0,00 0,00

Zariadenie na stanovenie veľkosti najjemnejších pôdnych 
čiastočiek. Minimálne parametre:  súprava pozostávajúca 
so súboru hydrometrov, sedimentačných valcov, skleneného 
kontaineru, ohrievacej jednotky s termostatom a miešadla. 
Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu 
trhu. Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 4 427,99

1.1.62. Set pre stanovenie pF metódou keramických dosiek 713004 projekt 1 32 630,000 32 630,00 0,00 0,00

Minimálne parametre: sada na stanovenie pF kriviek v 
intervale pF 2 – 4,2 (0,1 – 15 bar. sukcie) s príslušenstvom 
– extraktormi, keramickými doskami pre rôzne tlaky, 
prstencami na pôdne vzorky, kontrolným panelom tlaku, 
kompresorom  s tlakom 20 bar., prepojovacími hadicami a 
tesneniam.  Cena bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 32 630,00

1.1.63.
Elektronický penetrologer s príslušenstvom na stanovenie a 
vyhodnotenie záťažovej kapacity pôd 713004 projekt 1 7 972,000 7 972,00 0,00 0,00

Zariadenie na stanovenie odporu zemín voči penetrácii – t.j. 
na určenie únosnosti pôd so zaznamenávaním odporov 
jednotlivých horizontov (vrstiev) až do hĺbky 80 cm s GPS 
analyzátorom. Minimálne parametre: zariadenie pozostáva z 
penetrologera s meraním min 10 MPa, s pamäťou pre min. 
800 meraní, ultrazvukovým meračom hĺbky, s meracím 
intervalom 1 cm, , vrátane elektr. zdroja, sondážnej tyče,  
(altern. 1, resp. 2 cm2), prepojovacích káblov, 
vyhodnocovacieho softvéru, prenosného kufra, kužeľov. 
Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu 
trhu. Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 7 972,00

1.1.64. Pôdny kit na stanovovanie kvality pôd 713004 projekt 1 1 781,000 1 781,00 0,00 0,00

Minimálne parametre: Set pozostávajúci s augerového 
vrtáka, čistiacej špachtle, knihy pôdnych farieb, prenosného 
penetrometra, prenosného súboru sít, pH indikátora a 
transportného kufra. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 1 781,00

1.1.65. Súbor pre on-line meranie vlhkosti pôd metódou TDR 713004 projekt 1 12 623,000 12 623,00 0,00 0,00

Minimálne parametre: Set zložený z DLOG/mpts - 
TDR/MUX/mpts s MIDL-2 data loggerom pre terénne 
použitie, solárneho panelu pre multiplex DLOG/mpts (na 
nabíjanie interného akumulátora), púzdra pre 
podpovrchovú inštaláciu multiplexu a datalogeru, 
napäťového zdroja, púzdra pre terénnu inštaláciu zdroja a 
príslušenstva - vrátane balného a dodávky. Set obsahuje 
multiplex s prenosovou stanicou na telemetriu meraní 
vlhkosti pôd TDR stanicou. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 12 623,00

1.1.66. Manuálny peletovací lis 713004 projekt 1 9 071,330 9 071,33 0,00 0,00

Zariadenie na prípravu vzoriek - pelet - pre spektrálne 
analýzy. Zariadenie pozostáva z lisu a príslušenstva. 
Minimálne parametre: patróny 32 mm pre peletovací lis a 
kliníkových pohárikov pre 32 mm pelety. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 0,00 9 071,33
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1.1.67. Program pre 3D analýzu a vizualizáciu 711003 projekt 1 10 000,000 10 000,00 0,00 0,00

Program pre 3D rekonštrukciu objektov. Minimálne 
parametre: Program ma spĺňať atribúty systému obrazovej 
analýzy pre kvantitatívnu charakteristiku štruktúr kovových 
a nekovových materiálov. Jednoduchý výber fáz, prípadne 
farieb pomocou kliknutia myšou. Systém automaticky 
prevezme vybrané farby ako kritérium segmentácie. 
Detekcia farby prostredníctvom HLS- (Hue, svetielkovanie, 
sýtosť) kruhu farieb alebo RGB- (červená, zelená, modrá) 
zobrazenia. Kruh farieb HLS pre jednoduchú detekciu až 16 
fáz cez ich farebné spektrum. Detekovaná farba sa ma 
jednoducho nakliknuť a systém automaticky prevezme 
údaje do kruhu farieb a detekuje požadovanú 
fázu.Vyhodnotenie zo sivého obrazu s ponukou 
rôznorodých filtrov a algoritmov pre vykonanie analýzy 
štruktúry aj na sivom obraze. Uloženie obrazov do 
integrovanej databázy. Vyhľadávanie obrazov alebo 
meracích rutín pomocou jednoduchej databázovej otázky. 
Automatické vytváranie profesionálnej analýzy a 
protokololov v Microsoft Word so špecifickými predlohami 
zákazníka. Možnosť vytvárania vlastných rutín pomocou 
ľahko ovládateľných nástrojov aj bez 
znalostí programovania. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu.Výdavok GlÚ SAV. Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 

technického vybavenia centra 
excelentnosti 10 000,00 0,00 0,00

1.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1. Nerelevantné Nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

1.3. Stavebné úpravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1. Nerelevantné Nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

1.4. Stavebný dozor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1. Nerelevantné Nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

1.5. Projekčná činnosť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1. Nerelevantné Nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

1.6. Zariadenie a vybavenie - iné 17 100,00 0,00 0,00 12 860,00 4 240,00 0,00

1.6.1. Ultrazvukový čistič sít 633004 ks 1 900,000 900,00 0,00 0,00

Zariadenie na čistenie sít v ultrazvukovom kúpeli. 
Minimálne parametre: kruhový tvar s priemerom min. 200 
mm. Cena bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 900,00 0,00 0,00

1.6.2. Dewarove nádoby - objem 500 ml 633004 ks 2 100,000 200,00 0,00 0,00

Dewarove termoflaše na kvapalný dusík k vákuovej 
separačnej sústave. Minimálne parametre: objem 500 ml, 
vnútorný priemer min. 50 mm, valcovitý tvar. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 200,00 0,00 0,00

1.6.3. Dewarove nádoby - objem 200 ml 633004 ks 5 70,000 350,00 0,00 0,00

Dewarove termoflaše na kvapalný dusík k vákuovej 
separačnej sústave. Minimálne parametre: objem 200 ml, 
vnútorný priemer min. 40 mm, valcovitý tvar. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 350,00 0,00 0,00

1.6.4. Redukčný ventil na plynovú fľašu - mosadzný 633004 ks 6 380,000 2 280,00 0,00 0,00

Mosadzné redukčné ventily na tlakové fľaše laboratórnych 
plynov (Ar, N2, CO2, O2, H2, He). Minimálne parametre: 
vyhotovenie - mosadz, vstupný tlak: 200 Bar, výstupný 
tlak: do 20 Bar. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 2 280,00 0,00 0,00

1.6.5. Redukčný ventil na plynovú fľašu - antikorový 633004 ks 2 700,000 1 400,00 0,00 0,00

Antikorové redukčné ventily na tlakové fľaše laboratórnych 
plynov (SO2, SF6). Minimálne parametre: vyhotovenie - 
nerez, vstupný tlak: 200 Bar, výstupný tlak: do 20 Bar. 
Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu 
trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 1 400,00 0,00 0,00
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1.6.6. Štruktúrovaná kabeláž - IKT 633002 projekt 1 2 000,000 2 000,00 0,00 0,00

Súbor káblov, líšt, zásuviek a patch panelov na pripojenie 
laboratórií na sieť. Minimálne parametre: Met. Kabel 
16*50, zásuvky 1Gbps). Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 2 000,00 0,00

1.6.7. Odsávacie zariadenie 633004 ks 1 730,000 730,00 0,00 0,00

Zariadenie určené pre lokálne odsávanie škodlivín 
vznikajúcich pri brúsení. Minimálne parametre: Maximálny 
prietok: 180 m3/3h. Maximálny podtlak: 15 kPa. Príkon: 
1000 W. Vyžaduje sa dlhodobý chod odsávača pri jeho 
minimálnych rozmeroch. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 730,00 0,00 0,00

1.6.8. Planktonická sieťka 633004 ks 1 250,000 250,00 0,00 0,00

Planktonická sieťka na odber planktónu s okom s 
priemerom 20 µm. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV. Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 

technického vybavenia centra 
excelentnosti 250,00 0,00 0,00

1.6.9. Merač hĺbky vody 633004 ks 1 252,000 252,00 0,00 0,00

Zariadenie na meranie hĺbky vody v mieste odberu vzoriek, 
dosah do 80 m. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV. Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 

technického vybavenia centra 
excelentnosti 252,00 0,00 0,00

1.6.10. Plastové obaly do jadrovača 633004 ks 6 16,000 96,00 0,00 0,00

PVC obaly do jadrovača priemeru 60 mm; dĺžka 60 cm. 
Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu 
trhu. Výdavok GlÚ SAV. Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 

technického vybavenia centra 
excelentnosti 96,00 0,00 0,00

1.6.11. Teleskopická palica 633004 ks 1 80,000 80,00 0,00 0,00

Teleskopická hliníková palica dĺžky 1,65 m až 4,5 m na 
odber vzoriek z príbrežných sedimentov. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 80,00 0,00 0,00

1.6.12. Plastové sitá 633004 ks 5 39,000 195,00 0,00 0,00

Plastové sitá na odber vzoriek v teréne. Priemer sita: 60 
mm. Priemer oka sita: 0,16; 0,25; 0,5; 1,00; 2,00 mm. Cena 
bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV.  

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 195,00 0,00 0,00

1.6.13. Plastové sitá 633004 ks 5 63,000 315,00 0,00 0,00

Plastové sitá na odber vzoriek v teréne. Priemer sita: 150 
mm.  Priemer oka sita: 0,16; 0,25; 0,5; 1,00; 2,00 mm. 
Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu 
trhu. Výdavok GlÚ SAV.  

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 315,00 0,00 0,00

1.6.14. Eckmanov drapák na bodové vzorkovanie 633004 ks 1 840,000 840,00 0,00 0,00

Oceľové zariadenie na bodové vzorkovanie jazerných 
sedimentov o ploche 250 cm2. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.  Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 

technického vybavenia centra 
excelentnosti 840,00 0,00 0,00

1.6.15.
Pneumatické kladivo na zatlačenie oceľového vzorkovača do 
sedimentu 633004 ks 1 2 000,000 2 000,00 0,00 0,00

Motorové pneumatické zariadenie na zatlačenie oceľového 
vzorkovača do sedimentu. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.  Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 

technického vybavenia centra 
excelentnosti 2 000,00 0,00 0,00
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1.6.16. Nádoby na transport vzoriek a materiálu 633004 ks 5 25,000 125,00 0,00 0,00

Plastové nádoby na prepravu materiálu získaného v teréne. 
Rozmery 450(h) x 630(š) x 300(v) mm. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV.  

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 125,00 0,00 0,00

1.6.17. Plastové nádoby na vzorky 633004 ks 35 0,920 32,20 0,00 0,00

Plastové nádoby so závitom na uskladnenie odobratých 
vzoriek. Objem:  250 ml. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.  Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 

technického vybavenia centra 
excelentnosti 32,20 0,00 0,00

1.6.18. Ručná motorová píla 633004 ks 1 900,000 900,00 0,00 0,00

Ručná motorová píla s kotúčom priemeru 30 cm na odber 
slabolitifikovaných sedimentov. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.  Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 

technického vybavenia centra 
excelentnosti 900,00 0,00 0,00

1.6.19. Laboratórny stôl 633004 ks 1 1 914,800 1 914,80 0,00 0,00

Stôl na prácu v laboratóriu s odobratým materálom v 
teréne. Šírka stola 1,5 m, dĺžka 3 m. Cena bola stanovená 
na základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ 
SAV.  

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 1 914,80 0,00 0,00

1.6.20.
Chladiaci manipulačný box na skúmavky pre prácu s 
enzýmami 633004 ks 2 170,000 340,00 0,00 0,00

Chladiaci box na 1,5 ml aj 0,5 ml mikroskúmavky na 
udržanie teploty potrebnej pre prácu s enzýmami (až do -
15°C) niekoľko hodín, integrovaný zamykateľný systém, 
vhodný na transport i skladovanie vzoriek. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok ÚGt SAV. 

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 340,00 0,00

1.6.21. Sada automatických pipiet pre molekulovú biológiu 633004 sada 1 500,000 500,00 0,00 0,00

Sada 6 ks autoklávovateľných automatických pipiet s 
nastaviteľným objemom 0,2 uL - 1000 ul. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok ÚGt SAV. 

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 500,00 0,00

1.6.22.
Termoblok na rôzne veľké skúmavky  s vyhrievaním od RT- 
do 100°C 633004 ks 1 500,000 500,00 0,00 0,00

Digitálne ovládaný termoblok pre rôzne typy 
vymeniteľných blokov pre skúmavky 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml 
a  2,0 ml, teplotný rozsah: real. teplota  - 100 °C, teplotná 
stabilita 0,1 °C. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV. 

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 500,00 0,00

1.6.23. Elektroforéza horizontálna so zdrojom napätia 633004 ks 1 900,000 900,00 0,00 0,00

Systém pre rýchlu separáciu DNA fragmentov v 
agarózovom géli, obsahujúci formu na vylievanie a 
elektroforetickú analýzu gélov, hrebene a zdroj napätia, 
určenie: predbežná validácia DNA a RNA, 
semikvantitatívna kontrola PCR produktov.  Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok ÚGt SAV. 

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 900,00 0,00

1. Spolu 3 333 766,14 0,00 0,00 1 924 011,00 1 072 823,00 336 932,14
2.A.2 1. 1 Zriadenie centra excelentnosti

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.A.1.1. Nerelevantné Nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

2.A.2. Cestovné náhrady 312,40 0,00 0,00 156,20 156,20 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 - žiadateľ 634001 projekt 1 73,200 73,20 0,00 0,00

Účelom ciest budú pracovné stretnutia členov Správnej 
rady centra excelentnosti a Koordinačnej rady centra 
excelentnosti. Náklady na spotrebu pohonných hmôt na  
1000 km pri priemernej spotrebe 6.1 l/100 km a  
priemernej  predpokladanej cene pohonných hmôt = 1.20 
EUR/l. Miesta stretnutí budú určené začiatkom každého 
roka. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 1.1 Zriadenie centra 
excelentnosti 73,20 0,00 0,00
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2.A.2.2. Prevádzka vozidla organizácie3 - partner 1 634001 projekt 1 73,200 73,20 0,00 0,00

Účelom ciest budú pracovné stretnutia členov Správne rady 
centra excelentnosti a Koordinačnej rady centra 
excelentnosti. Náklady na spotrebu pohonných hmôt na  
1000 km pri priemernej spotrebe 6.1 l/100 km a  
priemernej  predpokladanej cene pohonných hmôt = 1.20 
EUR/l. Miesta stretnutí budú určené začiatkom každého 
roka. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 1.1 Zriadenie centra 
excelentnosti 0,00 73,20 0,00

2.A.2.3.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 - žiadateľ 631001 projekt 1 83,000 83,00 0,00 0,00

Účelom ciest budú pracovné stretnutia členov Správnej 
rady centra excelentnosti a Koordinačnej rady centra 
excelentnosti. Predpokladané cestovné náklady (stravné) na 
celkovo 5 pracovných  pre celkovo 5 osôb. Ubytovanie 
bude poskytnuté bezplatne jedným z partnerov projektu. 
Cesty budú uskutočnené služobným automobilom. Miesta 
pracovných ciest budú určené na začiatku každého roka. 
Výdavok GlÚ SAV. Aktivita 1.1 Zriadenie centra 

excelentnosti 83,00 0,00 0,00

2.A.2.4.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 - partner 1 631001 projekt 1 83,000 83,00 0,00 0,00

Účelom ciest budú pracovné stretnutia členov Rady centra 
excelentnosti a Koordinačnej rady centra excelentnosti. 
Predpokladané cestovné náklady (stravné) na celkovo 5 
pracovných  pre celkovo 5 osôb.  Ubytovanie bude 
poskytnuté bezplatne jedným z partnerov projektu. Cesty 
budú uskutočnené služobným automobilom. Miesta 
pracovných ciest budú určené na začiatku každého 
roka.Výdavok ÚGt SAV. Aktivita 1.1 Zriadenie centra 

excelentnosti 0,00 83,00 0,00

2.A.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.A.3.1. Nerelevantné Nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

2.A.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.A.4.1. Nerelevantné Nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

2.A. Celkom 312,40 0,00 0,00 156,20 156,20 0,00
2.B.

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.B.1.1. Nerelevantné Nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.B.2.1. Nerelevantné Nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

2.B.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.B.3.1. Nerelevantné Nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

2.B.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.B.4.1. Nerelevantné Nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

2.B. Celkom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.C. 2. 1 Zvýšenie kvality technického vybavenia centra excelentnosti

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.C.1.1. Nerelevantné Nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

2.C.2. Cestovné náhrady 4 049,00 0,00 0,00 2 542,80 1 506,20 0,00

2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 - žiadateľ 634001 projekt 1 109,800 109,80 0,00 0,00

Náklady na spotrebu pohonných hmôt na  1500 km pri 
priemernej spotrebe 6.1 l/100 km a  priemernej  
predpokladanej cene pohonných hmôt = 1.20 EUR/l. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 109,80 0,00 0,00

2.C.2.2. Prevádzka vozidla organizácie3 - partner 1 634001 projekt 1 73,200 73,20 0,00 0,00

Náklady na spotrebu pohonných hmôt na  1000 km pri 
priemernej spotrebe 6.1 l/100 km a  priemernej  
predpokladanej cene pohonných hmôt = 1.20 EUR/l. 
Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 73,20 0,00

2.C.2.3.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 - žiadateľ 631001 projekt 1 433,000 433,00 0,00 0,00

Cestovné výdavky spojené s výberom a zaobstaraním 
zariadení. Predpokladané cestovné náklady (ubytovanie a 
stravné) na celkovo 5 pracovných ciest  pre celkovo 5 osôb.  
Cesty budú uskutočnené služobným automobilom. Miesta 
pracovných ciest budú určené na začiatku každého roka. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 433,00 0,00 0,00
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2.C.2.4.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 - partner 1 631001 projekt 1 433,000 433,00 0,00 0,00

Cestovné výdavky spojené s výberom a zaobstaraním 
zariadení. Predpokladané cestovné náklady (ubytovanie a 
stravné) na celkovo 5 pracovných ciest  pre celkovo 5 osôb. 
Cesty budú uskutočnené služobným automobilom. Miesta 
pracovných ciest budú určené na začiatku každého roka. 
Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 433,00 0,00

2.C.2.5. Zahraničné pracovné cesty - žiadateľ 631002 projekt 1 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

Účelom ciest bude návšteva zahraničných vedeckých 
pracovísk a laboratórií prevádzkujúcich obdobné zariadenia 
aké sú planované v predkladanom projekte, získavanie 
poznatkov a skúseností s ich činnostou. Predpokladané 
náklady (cestovné, diéty a ubytovanie) na jednu zahraničnú 
pracovnú cestu trvajúcu 4 dni pre jednu osobu sú 1000 
EUR. Celkový počet ciest: 2, celkový počet osôb: 2. Miesta 
pracovných ciest budú určené na začiatku každého roka. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 2 000,00 0,00 0,00

2.C.2.6. Zahraničné pracovné cesty - partner 1 631002 projekt 1 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

Účelom ciest bude návšteva zahraničných vedeckých 
pracovísk a laboratórií prevádzkujúcich obdobné zariadenia 
aké sú planované v predkladanom projekte, získavanie 
poznatkov a skúseností s ich činnostou. Predpokladané 
náklady (cestovné, diéty a ubytovanie) na jednu zahraničnú 
pracovnú cestu trvajúcu 4 dni pre jednu osobu sú 1000 
EUR. Miesta pracovných ciest budú určené na začiatku 
každého roka. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 1 000,00 0,00

2.C.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.C.3.1. Nerelevantné Nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

2.C.4. Ostatné výdavky - priame 12 898,00 0,00 0,00 0,00 12 898,00 0,00

2.C.4.1. DNA polymeráza (native), 500 U 633006 súbor 5 499,800 2 499,00 0,00 0,00

Termostabilný, natívny enzým pre polymerázovú reťazovú 
reakciu (PCR), s dobrou "proofreading" aktivitou, pre 
molekulové klonovanie, s veľmi nízkou rýchlosťou tvorby 
chýb (1 na 770.000 báz). Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV. 

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 2 499,00 0,00

2.C.4.2. Kit na DNA extrakciu 633006 sada 5 300,000 1 500,00 0,00 0,00

Sada obsahujúca okrem iného roztoky izolačných pufrov, 
RNázu, pronázu, na netoxickú, efektívnu metódu izolácie 
vysokomolekulovej DNA z akéhokoľvek biologického 
materiálu, bezfenolová a bezchloroformová extrakcia do 2-
3 hodín, výsledná DNA neobsahuje kontaminácie, 
separácia proteínov procedúrou “salting-out”, kapacita: 30 
extrakcií. Sada využívajúca netoxickú, efektívnu metódu 
izolácie vysokomolekulovej DNA z akéhokoľvek 
biologického materiálu, bezfenolová a bezchloroformová 
extrakcia do 2-3 hodín. Výsledná DNA neobsahuje 
kontaminácie. Separácia proteínov procedúrou "salting-
out". Cena bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV. Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 

technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 1 500,00 0,00

2.C.4.3. RNA preparačná sada kit (50 preps) 633006 sada 5 231,000 1 155,00 0,00 0,00

Sada na rýchlu extrakciu vysokokoncentrovanej a čistej, 
nedegradovanej celkovej RNA z tkanív aj buniek. Cena 
bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok ÚGt SAV. 

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 1 155,00 0,00

2.C.4.4. RNA pufer, 125 ml 633006 ks 1 55,000 55,00 0,00 0,00

Roztok používaný ako lyzačný pufer pri extrakcii RNA. 
Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu 
trhu. Výdavok ÚGt SAV. Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 

technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 55,00 0,00
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2.C.4.5. Paq 5000 TM DNA polymeráza 1000 U 633006 ks 1 80,000 80,00 0,00 0,00

Nízkonákladový enzým pre PCR, alternatíva k Taq DNA 
polymeráze, vhodný pre rýchle PCR cykly, ideálny pre 
amplifikáciu PCR produktov do veľkosti 6kb genomickej 
DNA, určený pre vysokokvalitné klonovanie alebo 5' 
nukleázový rozbor. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV. 

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 80,00 0,00

2.C.4.6. Zmes Deoxynukleotidov, PCR-grade 633006 súbor 2 162,500 325,00 0,00 0,00

Esenciálna ingrediencia pre PCR, pre produkciu 
vysokokvalitných PCR produktov, udržiava si účinnosť aj 
pri mnohonásobnom opakovaní cyklov zmrznutie-
rozmrznutie. Cena bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV. 

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 325,00 0,00

2.C.4.7.
DNA sada - kit na stanovenie veľkosti a kvantifikáciu dsDNA 
fragmentov od 100 do 7500 bp (párov báz) 633006 sada 3 595,000 1 785,00 0,00 0,00

Sada obsahujúca mikrofluidické DNA čipy pre 
elektroforézu na čipe, bioreagencie, polymer pre prípravu 
čipu a i.. Kapacita 300 vzoriek. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV. 

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 1 785,00 0,00

2.C.4.8.
RNA 6000 Nano kit.pre analýzu a kvantifikáciu celkovej a 
mRNA 633006 sada 3 633,000 1 899,00 0,00 0,00

Sada obsahujúca mikrofluidické RNA čipy pre 
elektroforézu na čipe, bioreagencie, polymer pre prípravu 
čipu a i. Kapacita 300 vzoriek. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV. 

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 1 899,00 0,00

2.C.4.9. Sada fluorescenčných farbív SYBR Green QPCR Master Mix 633006 sada 3 400,000 1 200,00 0,00 0,00

Sada pre rýchlu detekciu Ct parametra s výraznou 
intenzitou fluorescenčného signálu pri vysokocitlivej 
detekcii a kvantifikácii DNA a RNA. Cena bola stanovená 
na základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt 
SAV. 

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 1 200,00 0,00

2.C.4.10. SYBR QPCR High ROX Master Mix 633006 sada 3 400,000 1 200,00 0,00 0,00

Ingrediencie potrebné pre vysokoreprodukovateľlnú 
kvantitatívnu PCR, kompatibilné pre použitie s 
nastaviteľným filtrom ROX na prístrojoch pre QPCR. Cena 
bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok ÚGt SAV. 

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 1 200,00 0,00

2.C.4.11. QPCR Master Mix 633006 sada 3 400,000 1 200,00 0,00 0,00

Sada reagencií pre kvantitatívnu PCR, vhodná pre použitie 
s rôznymi templátmi a produktami, vysoká 
reprodukovateľnosť získaných dát. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV. 

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 0,00 1 200,00 0,00

2.C. Celkom 16 947,00 0,00 0,00 2 542,80 14 404,20 0,00
2.D. 3. 1 Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na ekosystémy a biodiverzitu Zeme 

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 101 489,25 0,00 0,00 101 128,95 360,30 0,00

2.D.1.1. Odborný pracovník č. 1 610620 osobohodina 300 9,575 2 872,50 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 
1182.5 EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 2 872,50 0,00 0,00

2.D.1.2. Odborný pracovník č. 2 610620 osobohodina 500 7,712 3 856,00 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 952.5 
EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 3 856,00 0,00 0,00

2.D.1.3. Odborný pracovník č. 3 610620 osobohodina 450 8,781 3 951,45 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 
1084.5 EUR. Výdavok  GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 3 951,45 0,00 0,00
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2.D.1.4. Odborný pracovník č. 4 610620 osobohodina 100 8,069 806,90 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 996.5 
EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 806,90 0,00 0,00

2.D.1.5. Odborný pracovník č. 5 610620 osobohodina 100 6,279 627,90 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 775.5 
EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 627,90 0,00 0,00

2.D.1.6. Odborný pracovník č. 11 610620 osobohodina 400 5,028 2 011,20 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 621 
EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 2 011,20 0,00 0,00

2.D.1.7. Odborný pracovník č. 9 610620 osobohodina 3 000 5,186 15 558,00 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 640.5 
EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 15 558,00 0,00 0,00

2.D.1.8. Odborný pracovník č. 16 610620 osobohodina 50 7,206 360,30 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 890 
EUR. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 0,00 360,30 0,00

2.D.1.9. Expert č. 5 637027 osobohodina 100 20,000 2 000,00 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov pre zahraničného experta. 
Výdavok GlU SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 2 000,00 0,00 0,00

2.D.1.10. Expert č. 6 637027 osobohodina 100 20,000 2 000,00 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov pre zahraničného experta. 
Výdavok GlU SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 2 000,00 0,00 0,00

2.D.1.11. Post-doktorand č. 1 (GlÚ SAV) 610620 osobohodina 3 000 5,425 16 275,00 0,00 0,00

Pozícia bude obsadená na základe výberového konania. 
Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Predpokladaná priemerná 
mesačná mzda = 670 EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 16 275,00 0,00 0,00

2.D.1.12. Post-doktorand č. 2 (GlÚ SAV) 610620 osobohodina 2 000 5,425 10 850,00 0,00 0,00

Pozícia bude obsadená na základe výberového konania. 
Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Predpokladaná priemerná 
mesačná mzda = 670 EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 10 850,00 0,00 0,00

2.D.1.13. Post-doktorand č. 3 (GlÚ SAV) 610620 osobohodina 2 000 5,425 10 850,00 0,00 0,00

Pozícia bude obsadená na základe výberového konania. 
Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Predpokladaná priemerná 
mesačná mzda = 670 EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 10 850,00 0,00 0,00

2.D.1.14. Technik č. 1 (GlÚ SAV) 610620 osobohodina 3 000 4,210 12 630,00 0,00 0,00

Pozícia bude obsadená na základe výberového konania. 
Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Predpokladaná priemerná 
mesačná mzda = 520 EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 12 630,00 0,00 0,00

2.D.1.15. Technik č. 2 (GlÚ SAV) 610620 osobohodina 4 000 4,210 16 840,00 0,00 0,00

Pozícia bude obsadená na základe výberového konania. 
Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Predpokladaná priemerná 
mesačná mzda = 520 EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 16 840,00 0,00 0,00

2.D.2. Cestovné náhrady 33 440,00 0,00 0,00 33 440,00 0,00 0,00

2.D.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 634001 projekt 1 366,000 366,00 0,00 0,00

Náklady na spotrebu pohonných hmôt na  5000 km pri 
priemernej spotrebe 6.1 l/100 km a  priemernej  
predpokladanej cene pohonných hmôt = 1.20 EUR/l. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 366,00 0,00 0,00
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2.D.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 631001 projekt 1 3 464,000 3 464,00 0,00 0,00

Účelom ciest bude terénny výskum, odber vzoriek a 
pracovné stretnutia. Predpokladané náklady (ubytovanie a 
stravné) na celkovo 20 pracovných ciest  pre celkovo 10 
osôb.  Cesty budú uskutočnené služobným automobilom. 
Miesta pracovných ciest budú určené na začiatku každého 
roka.  Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 3 464,00 0,00 0,00

2.D.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 1 3 000,000 3 000,00 0,00 0,00

Účelom ciest bude terénny výskum, odber vzoriek a 
pracovné stretnutia so zahraničnými odborníkmi. 
Predpokladané náklady (cestovné, diéty a ubytovanie) na 
jednu zahraničnú pracovnú cestu trvajúcu priemerne 4 dni 
pre jednu osobu sú 1000 EUR. Celkový počet ciest: 3, 
celkový počet osôb: 3. Miesta pracovných ciest budú 
určené na začiatku každého roka.  Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 3 000,00 0,00 0,00

2.D.2.4. Zahraničné pracovné cesty - expedíčná činnosť - Argentína 631002 projekt 1 18 000,000 18 000,00 0,00 0,00

Expedičná činnosť do Argentíny za účelom získavania 
unikátneho štúdijného materiálu zo svetoznámych 
paleontologických nálezísk. Počet expedícií: 3 (rok 2010, 
2011, 2012). Počet dní trvania jednej expedície: 40. Počet 
zúčastnených osôb na jednej expedícii: 2. Doprava: 1200 
EUR/1 spiatočná letenka. Diéty: 35 EUR/1 deň. Ubytovanie 
na 1 noc: 50 EUR.  Počet nocí: 4. Iné náhrady (vreckové): 5 
EUR/1 deň. Predpokladané náklady na 1 expedíciu  pre 2 
osoby: (1200 EUR*2 osoby) + (35 EUR*40 dní*2 osoby) 
+ (50 EUR*4 noci*2 osoby) + (5 EUR*40 dní*2 osoby) = 
6000 EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 18 000,00 0,00 0,00

2.D.2.5. Zahraničné pracovné cesty - expedíčná činnosť - Čína 631002 projekt 1 8 610,000 8 610,00 0,00 0,00

Expedičná činnosť do Číny za účelom získavania 
unikátneho štúdijného materiálu zo svetoznámych 
paleontologických nálezísk. Počet expedícií: 3 (rok 2010, 
2011, 2012). Počet dní trvania jednej expedície: 40. Počet 
zúčastnených osôb na jednej expedícii: 1. Doprava: 750 
EUR/1 spiatočná letenka. Diéty: 38 EUR/1 deň. Ubytovanie 
na 1 noc: 50 EUR.  Počet nocí: 10. Iné náhrady (vreckové): 
2.5 EUR/1 deň. Predpokladané náklady na 1 expedíciu  pre 
1 osobu: 750 EUR + (38 EUR*40 dní) + (50 EUR*10 
noci) + (2.5 EUR*40 dní) = 2870 EUR. Výdavok GlÚ 
SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 8 610,00 0,00 0,00

2.D.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.D.3.1. Nerelevantné Nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

2.D.4. Ostatné výdavky - priame 134 330,00 0,00 0,00 134 330,00 0,00 0,00

2.D.4.1. Vrtné práce na dodávku 637004 projekt 1 110 000,000 110 000,00 0,00 0,00

Vrtné práce. Realizácia 8 vrtov s predpokladanou hĺbkou 
do 900 m za účelom získania unikátneho vzorkového 
materiálu. Cena bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 110 000,00 0,00 0,00

2.D.4.2.
Nájom zariadenia a vybavenia - nájom tlakových fliaš na 
laboratórne plyny 636002 projekt 1 3 440,000 3 440,00 0,00 0,00

Nájom tlakových fliaš na laboratórne plyny (8 ks: Ar, N2, 
CO2, O2, H2, He, SO2, SF6) na dobu 3 roky. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Predpokladaná cena nájmu: 0.3927 EUR/deň. Výdavok 
GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 3 440,00 0,00 0,00

2.D.4.3.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity - 
medzilaboratórne izotopové štandardy 633006 ks 10 200,000 2 000,00 0,00 0,00

Nákup izotopových štandardov potrebných pre činnosť 
hmotnostného spektrometra. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 2 000,00 0,00 0,00

2.D.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity - 
laboratórne plyny 633006 projekt 1 10 390,000 10 390,00 0,00 0,00

Laboratórne plyny potrebné na prevádzku hmotnostného 
spektrometra (Ar, N2, CO2, O2, H2, He, SO2, SF6). 
Predpokladané celkové náklady na 3 roky. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 10 390,00 0,00 0,00
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2.D.4.5.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity - 
preprava vzorkového materiálu 634004 projekt 1 6 000,000 6 000,00 0,00 0,00

Náklady na leteckú prepravu fosílnych nálezov dinosaurov 
objavených slovensko-argentínskym expedičným tímom z 
Argentíny (oblast Patagónie) na Slovensko pre ich dalšiu 
preparáciu a analýzu. Počet prepráv: 3. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 6 000,00 0,00 0,00

2.D.4.6. Odborné monografie 633009 projekt 1 2 500,000 2 500,00 0,00 0,00

Nákup odborných publikácií pri predpokladanej priemernej 
cene 100 EUR/ks. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.1 Analýza globálnych 
zmien a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 2 500,00 0,00 0,00

2.D. Celkom 269 259,25 0,00 0,00 268 898,95 360,30 0,00
2.E. 3. 2 Výskum geodynamických procesov a podmienok formovania zemskej kôry

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 10 767,95 0,00 0,00 10 767,95 0,00 0,00

2.E.1.1. Odborný pracovník č. 4 610620 osobohodina 350 8,069 2 824,15 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 996.5 
EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.2 Výskum 
geodynamických procesov a 
podmienok formovania zemskej kôry 2 824,15 0,00 0,00

2.E.1.2. Odborný pracovník č. 1 610620 osobohodina 100 9,575 957,50 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 
1182.5 EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.2 Výskum 
geodynamických procesov a 
podmienok formovania zemskej kôry 957,50 0,00 0,00

2.E.1.3. Odborný pracovník č. 5 610620 osobohodina 300 6,279 1 883,70 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 775.5 
EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.2 Výskum 
geodynamických procesov a 
podmienok formovania zemskej kôry 1 883,70 0,00 0,00

2.E.1.4. Odborný pracovník č. 6 610620 osobohodina 400 6,138 2 455,20 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 758 
EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.2 Výskum 
geodynamických procesov a 
podmienok formovania zemskej kôry 2 455,20 0,00 0,00

2.E.1.5. Odborný pracovník č. 7 610620 osobohodina 100 7,725 772,50 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 954 
EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.2 Výskum 
geodynamických procesov a 
podmienok formovania zemskej kôry 772,50 0,00 0,00

2.E.1.6. Expert č. 4 610620 osobohodina 100 8,919 891,90 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 
1101.5 EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.2 Výskum 
geodynamických procesov a 
podmienok formovania zemskej kôry 891,90 0,00 0,00

2.E.1.7. Expert č. 3 610620 osobohodina 100 9,830 983,00 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 1214 
EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.2 Výskum 
geodynamických procesov a 
podmienok formovania zemskej kôry 983,00 0,00 0,00

2.E.2. Cestovné náhrady 3 744,40 0,00 0,00 3 744,40 0,00 0,00

2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 634001 projekt 1 146,400 146,40 0,00 0,00

Náklady na spotrebu pohonných hmôt na  2000 km pri 
priemernej spotrebe 6.1 l/100 km a  priemernej  
predpokladanej cene pohonných hmôt = 1.20 EUR/l. 
Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.2 Výskum 
geodynamických procesov a 
podmienok formovania zemskej kôry 146,40 0,00 0,00

2.E.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 631001 projekt 1 2 598,000 2 598,00 0,00 0,00

Účelom ciest bude terénny výskum, odber vzoriek a 
pracovné stretnutia. Predpokladané náklady (ubytovanie a 
stravné) na celkovo 15 pracovných ciest  pre celkovo 7 
osôb. Cesty budú uskutočnené služobným automobilom. 
Miesta pracovných ciest budú určené na začiatku každého 
roka.  Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.2 Výskum 
geodynamických procesov a 
podmienok formovania zemskej kôry 2 598,00 0,00 0,00
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2.E.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 v prípade potreby 631002 projekt 1 1 000,000 1 000,00 0,00 0,00

Účelom ciest bude terénny výskum, odber vzoriek a 
pracovné stretnutia so zahraničnými odborníkmi. 
Predpokladané náklady (cestovné, diéty a ubytovanie) na 
jednu zahraničnú pracovnú cestu trvajúcu 4 dni pre jednu 
osobu sú 1000 EUR. Miesta pracovných ciest budú určené 
na začiatku každého roka.  Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.2 Výskum 
geodynamických procesov a 
podmienok formovania zemskej kôry 1 000,00 0,00 0,00

2.E.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.E.3.1. Nerelevantné Nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

2.E.4. Ostatné výdavky - priame 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00

2.E.4.1. Odborné monografie 633009 projekt 1 1 500,000 1 500,00 0,00 0,00
Nákup odborných publikácií pri predpokladanej priemernej 
cene 100 EUR/ks. Výdavok GlÚ SAV.

Aktivita 3.2 Výskum 
geodynamických procesov a 
podmienok formovania zemskej kôry 1 500,00 0,00 0,00

2.E. Celkom 16 012,35 0,00 0,00 16 012,35 0,00 0,00
2.F. 3. 3 Štúdium biogeochemických procesov a environmentálnych aspektov ochrany baníckej krajiny

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 175 348,10 0,00 0,00 0,00 175 348,10 0,00

2.F.1.1. Odborný pracovník č. 15 610620 osobohodina 350 8,988 3 145,80 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 1110 
EUR. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 3.3 Štúdium 
biogeochemických procesov a 
environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 0,00 3 145,80 0,00

2.F.1.2. Odborný pracovník č. 14 610620 osobohodina 300 13,765 4 129,50 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 1700 
EUR. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 3.3 Štúdium 
biogeochemických procesov a 
environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 0,00 4 129,50 0,00

2.F.1.3. Odborný pracovník č. 19 610620 osobohodina 300 7,733 2 319,90 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 955 
EUR. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 3.3 Štúdium 
biogeochemických procesov a 
environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 0,00 2 319,90 0,00

2.F.1.4. Odborný pracovník č. 17 610620 osobohodina 300 7,611 2 283,30 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 940 
EUR. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 3.3 Štúdium 
biogeochemických procesov a 
environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 0,00 2 283,30 0,00

2.F.1.5. Odborný pracovník č. 18 610620 osobohodina 500 5,830 2 915,00 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 720 
EUR. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 3.3 Štúdium 
biogeochemických procesov a 
environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 0,00 2 915,00 0,00

2.F.1.6. Odborný pracovník č. 16 610620 osobohodina 100 7,206 720,60 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 890 
EUR. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 3.3 Štúdium 
biogeochemických procesov a 
environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 0,00 720,60 0,00

2.F.1.7. Post-doktorand č. 4 (ÚGt SAV) 610620 osobohodina 6 000 5,425 32 550,00 0,00 0,00

Vytvorenie nového pracovného miesta. Hodinová mzda 
vrátane odvodov (34,95 %) bola vypočítaná nasledovne: 
(priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 hodín. 
Priemerná mesačná mzda = 670 EUR. Pracovník bude 
vybraný na základe výberového konania. Výdavok ÚGt 
SAV.

Aktivita 3.3 Štúdium 
biogeochemických procesov a 
environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 0,00 32 550,00 0,00

2.F.1.8. Post-doktorand č. 5  (ÚGt SAV) 610620 osobohodina 3 000 5,425 16 275,00 0,00 0,00

Vytvorenie nového pracovného miesta. Hodinová mzda 
vrátane odvodov (34,95 %) bola vypočítaná nasledovne: 
(priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 hodín. 
Priemerná mesačná mzda = 670 EUR. Pracovník bude 
vybraný na základe výberového konania. Výdavok ÚGt 
SAV.

Aktivita 3.3 Štúdium 
biogeochemických procesov a 
environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 0,00 16 275,00 0,00

2.F.1.9. Post-doktorand č. 6  (ÚGt SAV) 610620 osobohodina 6 000 6,721 40 326,00 0,00 0,00

Vytvorenie nového pracovného miesta. Hodinová mzda 
vrátane odvodov (34,95 %) bola vypočítaná nasledovne: 
(priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 hodín. 
Priemerná mesačná mzda = 830 EUR. Pracovník bude 
vybraný na základe výberového konania. Výdavok ÚGt 
SAV.

Aktivita 3.3 Štúdium 
biogeochemických procesov a 
environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 0,00 40 326,00 0,00
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2.F.1.10. Post-doktorand č. 7 (ÚGt SAV) 610620 osobohodina 3 000 6,721 20 163,00 0,00 0,00

Vytvorenie nového pracovného miesta. Hodinová mzda 
vrátane odvodov (34,95 %) bola vypočítaná nasledovne: 
(priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 hodín. 
Priemerná mesačná mzda = 830 EUR. Pracovník bude 
vybraný na základe výberového konania. Výdavok ÚGt 
SAV.

Aktivita 3.3 Štúdium 
biogeochemických procesov a 
environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 0,00 20 163,00 0,00

2.F.1.11. Technik č. 3 (ÚGt SAV) 610620 osobohodina 6 000 4,210 25 260,00 0,00 0,00

Vytvorenie nového pracovného miesta. Hodinová mzda 
vrátane odvodov (34,95 %) bola vypočítaná nasledovne: 
(priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 hodín. 
Priemerná mesačná mzda = 520 EUR. Pracovník bude 
vybraný na základe výberového konania. Výdavok ÚGt 
SAV.

Aktivita 3.3 Štúdium 
biogeochemických procesov a 
environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 0,00 25 260,00 0,00

2.F.1.12. Technik č. 4 (ÚGt SAV) 610620 osobohodina 6 000 4,210 25 260,00 0,00 0,00

Vytvorenie nového pracovného miesta. Hodinová mzda 
vrátane odvodov (34,95 %) bola vypočítaná nasledovne: 
(priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 hodín. 
Priemerná mesačná mzda = 520 EUR. Pracovník bude 
vybraný na základe výberového konania. Výdavok ÚGt 
SAV.

Aktivita 3.3 Štúdium 
biogeochemických procesov a 
environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 0,00 25 260,00 0,00

2.F.2. Cestovné náhrady 1 878,40 0,00 0,00 0,00 1 878,40 0,00

2.F.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 634001 projekt 1 146,400 146,40 0,00 0,00

Náklady na spotrebu pohonných hmôt na  2000 km pri 
priemernej spotrebe 6.1 l/100 km a  priemernej  
predpokladanej cene pohonných hmôt = 1.20 EUR/l. 
Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 3.3 Štúdium 
biogeochemických procesov a 
environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 0,00 146,40 0,00

2.F.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 631001 projekt 1 1 732,000 1 732,00 0,00 0,00

Účelom ciest bude terénny výskum, odber vzoriek a 
pracovné stretnutia. Predpokladané náklady (ubytovanie a 
stravné) na celkovo 10 pracovných ciest  pre celkovo 10 
osôb. Cesty budú uskutočnené služobným automobilom. 
Miesta pracovných ciest budú určené na začiatku každého 
roka. Výdavok ÚGt SAV.

Aktivita 3.3 Štúdium 
biogeochemických procesov a 
environmentálnych aspektov ochrany 
baníckej krajiny 0,00 1 732,00 0,00

2.F.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 
odborného personálu podľa aktivít projektu Nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

2.F.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.F.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) Nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

2.F. Celkom 177 226,50 0,00 0,00 0,00 177 226,50 0,00
2.G. 3. 4 Štúdium látkovo-energetických tokov vo vrchnej časti geosféry

2.G.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 38 944,70 0,00 0,00 0,00 0,00 38 944,70

2.G.1.1. Odborný pracovník č. 20 610620 osobohodina 400 7,463 2 985,20 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (35,2%) bola vypočítaná 
nasledovne: (priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 
hodín. Priemerná mesačná mzda = 920 EUR. Výdavok TU 
Zvolen.

Aktivita 3.4 Štúdium látkovo-
energetických tokov vo vrchnej časti 
geosféry 0,00 0,00 2 985,20

2.G.1.2. Odborný pracovník č. 22 610620 osobohodina 300 8,258 2 477,40 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (35,2%) bola vypočítaná 
nasledovne: (priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 
hodín. Priemerná mesačná mzda = 1018 EUR. Výdavok 
TU Zvolen.

Aktivita 3.4 Štúdium látkovo-
energetických tokov vo vrchnej časti 
geosféry 0,00 0,00 2 477,40

2.G.1.3. Odborný pracovník č. 23 610620 osobohodina 300 8,258 2 477,40 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (35,2%) bola vypočítaná 
nasledovne: (priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 
hodín. Priemerná mesačná mzda = 1018 EUR. Výdavok 
TU Zvolen.

Aktivita 3.4 Štúdium látkovo-
energetických tokov vo vrchnej časti 
geosféry 0,00 0,00 2 477,40

2.G.1.4. Odborný pracovník č. 24 610620 osobohodina 300 7,706 2 311,80 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (35,2%) bola vypočítaná 
nasledovne: (priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 
hodín. Priemerná mesačná mzda = 950 EUR. Výdavok TU 
Zvolen.

Aktivita 3.4 Štúdium látkovo-
energetických tokov vo vrchnej časti 
geosféry 0,00 0,00 2 311,80
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2.G.1.5. Odborný pracovník č. 21 610620 osobohodina 300 7,463 2 238,90 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (35,2%) bola vypočítaná 
nasledovne: (priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 
hodín. Priemerná mesačná mzda = 920 EUR. Výdavok TU 
Zvolen.

Aktivita 3.4 Štúdium látkovo-
energetických tokov vo vrchnej časti 
geosféry 0,00 0,00 2 238,90

2.G.1.6. Odborný pracovník č. 25 610620 osobohodina 300 7,463 2 238,90 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (35,2%) bola vypočítaná 
nasledovne: (priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 
hodín. Priemerná mesačná mzda = 920 EUR. Výdavok TU 
Zvolen.

Aktivita 3.4 Štúdium látkovo-
energetických tokov vo vrchnej časti 
geosféry 0,00 0,00 2 238,90

2.G.1.7. Odborný pracovník č. 26 610620 osobohodina 300 7,706 2 311,80 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (35,2%) bola vypočítaná 
nasledovne: (priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 
hodín. Priemerná mesačná mzda = 950 EUR. Výdavok TU 
Zvolen.

Aktivita 3.4 Štúdium látkovo-
energetických tokov vo vrchnej časti 
geosféry 0,00 0,00 2 311,80

2.G.1.8. Odborný pracovník č. 27 610620 osobohodina 300 7,301 2 190,30 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (35,2%) bola vypočítaná 
nasledovne: (priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 
hodín. Priemerná mesačná mzda = 900 EUR. Výdavok TU 
Zvolen.

Aktivita 3.4 Štúdium látkovo-
energetických tokov vo vrchnej časti 
geosféry 0,00 0,00 2 190,30

2.G.1.9. Odborný pracovník č. 28 610620 osobohodina 300 6,490 1 947,00 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (35,2%) bola vypočítaná 
nasledovne: (priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 
hodín. Priemerná mesačná mzda = 800 EUR. Výdavok TU 
Zvolen.

Aktivita 3.4 Štúdium látkovo-
energetických tokov vo vrchnej časti 
geosféry 0,00 0,00 1 947,00

2.G.1.10. Odborný pracovník č. 29 610620 osobohodina 300 6,490 1 947,00 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (35,2%) bola vypočítaná 
nasledovne: (priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 
hodín. Priemerná mesačná mzda = 800 EUR. Výdavok TU 
Zvolen.

Aktivita 3.4 Štúdium látkovo-
energetických tokov vo vrchnej časti 
geosféry 0,00 0,00 1 947,00

2.G.1.11. Technik č. 5 610620 osobohodina 3 000 5,273 15 819,00 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (35,2%) bola vypočítaná 
nasledovne: (priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 
hodín. Priemerná mesačná mzda = 650 EUR. Výdavok TU 
Zvolen.

Aktivita 3.4 Štúdium látkovo-
energetických tokov vo vrchnej časti 
geosféry 0,00 0,00 15 819,00

2.G.2. Cestovné náhrady 1 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 434,00

2.G.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 634001 projekt 1 135,000 135,00 0,00 0,00

Náklady na spotrebu pohonných hmôt na  1500 km pri 
priemernej spotrebe 7,5 l/100 km a  priemernej  
predpokladanej cene pohonných hmôt = 1.20 EUR/l. 
Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 3.4 Štúdium látkovo-
energetických tokov vo vrchnej časti 
geosféry 0,00 0,00 135,00

2.G.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)4 631001 projekt 1 1 299,000 1 299,00 0,00 0,00

Účelom SC bude terénny výskum, odber vzoriek a 
pracovné stretnutia. Predpokladané náklady (ubytovanie a 
stravné) na celkovov 7 pracovných ciest pre celkovo 7 
osôb.  Cesty budú uskutočnené služobným automobilom. 
Miesta pracovných ciest budú určené na začiatku každého 
roka. Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 3.4 Štúdium látkovo-
energetických tokov vo vrchnej časti 
geosféry 0,00 0,00 1 299,00

2.G.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.G.3.1. Nerelevantné Nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

2.G.4. Ostatné výdavky - priame 1 577,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1 577,36

2.G.4.1.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity -
vodné a stočné 632002 projekt 1 126,010 126,01 0,00 0,00

Výpočet nákladov na vodné a stočné bol uskutočnený 
podľa ukazovateľov TU Zvolen za rok 2008: 41.33 
EUR/zamestnanec/rok. Celková hodinová kapacita 
riešiteľov v aktivite 3.4 za TU Zvolen = 6100 hodín. 
Výpočet: 41.33*6100/2000. Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 3.4 Štúdium látkovo-
energetických tokov vo vrchnej časti 
geosféry 0,00 0,00 126,01
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2.G.4.2.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity - 
spotreba elektrickej energie 632001 projekt 1 563,800 563,80 0,00 0,00

Výpočet nákladov na spotrebu elektrickej energie bol 
uskutočnený podľa ukazovateľov TU Zvolen za rok 2008: 
176 EUR/zamestnanec/rok. Celková hodinová kapacita 
riešiteľov v aktivite 3.4 za TU Zvolen = 6100 hodín. 
Výpočet: 176*6100/2000. Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 3.4 Štúdium látkovo-
energetických tokov vo vrchnej časti 
geosféry 0,00 0,00 563,80

2.G.4.3.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity - 
spotreba tepla 632001 projekt 1 887,550 887,55 0,00 0,00

Výpočet nákladov na spotrebu tepla bol uskutočnený podľa 
ukazovateľov TU Zvolen za rok 2008: 291 
EUR/zamestnanec/rok. Celková hodinová kapacita 
riešiteľov v aktivite 3.4 za TU Zvolen = 6100 hodín. 
Výpočet: 291*6100/2000. Výdavok TU Zvolen.

Aktivita 3.4 Štúdium látkovo-
energetických tokov vo vrchnej časti 
geosféry 0,00 0,00 887,55

2.G. Celkom 41 956,06 0,00 0,00 0,00 0,00 41 956,06
2. Spolu 521 713,56 0,00 0,00 287 610,30 192 147,20 41 956,06
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 31 312,70 0,00 0,00 23 750,50 3 498,00 4 064,20

3.1.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 100 6,138 613,80 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 758 
EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Podporná aktivita riadenie projektu

613,80 0,00 0,00

3.1.2. Pracovník pre verejné obstarávanie za partnera 2 610620 osobohodina 100 5,273 527,30 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (35,2%) bola vypočítaná 
nasledovne: (priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 
hodín. Predpokladaná priemerná mesačná mzda = 650 
EUR. Výdavok TU Zvolen.

Podporná aktivita riadenie projektu

0,00 0,00 527,30

3.1.3. Finančný manažér za žiadateľa 610620 osobohodina 3 600 5,097 18 349,20 0,00 0,00

Pozícia bude obsadená po začatí realizácie projektu. 
Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 629.5 
EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Podporná aktivita riadenie projektu

18 349,20 0,00 0,00

3.1.4. Finančný manažér za partnera 1 610620 osobohodina 600 5,830 3 498,00 0,00 0,00

Pozícia bude obsadená po začatí realizácie projektu. 
Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 720 
EUR. Výdavok ÚGt SAV.

Podporná aktivita riadenie projektu

0,00 3 498,00 0,00

3.1.5. Finančný manažér za partnera 2 610620 osobohodina 200 6,490 1 298,00 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (35,2%) bola vypočítaná 
nasledovne: (priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 
hodín. Predpokladaná priemerná mesačná mzda = 800 
EUR. Výdavok TU Zvolen.

Podporná aktivita riadenie projektu

0,00 0,00 1 298,00

3.1.6. Projektový manažér 610620 osobohodina 500 9,575 4 787,50 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 
1182.5 EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Podporná aktivita riadenie projektu

4 787,50 0,00 0,00

3.1.7. Asistent projektového manažéra za partnera 2 610620 osobohodina 300 7,463 2 238,90 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (35,2%) bola vypočítaná 
nasledovne: (priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 
hodín. Priemerná mesačná mzda = 920 EUR. Výdavok TU 
Zvolen.

Podporná aktivita riadenie projektu

0,00 0,00 2 238,90
3.2. Cestovné náhrady 551,60 0,00 0,00 275,80 275,80 0,00

3.2.1. Prevádzka vozidla organizácie3 - žiadateľ 634001 projekt 1 109,800 109,80 0,00 0,00

Náklady na spotrebu pohonných hmôt na  1500 km pri 
priemernej spotrebe 6.1 l/100 km a  priemernej  
predpokladanej cene pohonných hmôt = 1.20 EUR/l. 
Výdavok GlÚ SAV.

Podporná aktivita riadenie projektu

109,80 0,00 0,00

3.2.2. Prevádzka vozidla organizácie3 - partner 1 634001 projekt 1 109,800 109,80 0,00 0,00

Náklady na spotrebu pohonných hmôt na  1500 km pri 
priemernej spotrebe 6.1 l/100 km a  priemernej  
predpokladanej cene pohonných hmôt = 1.20 EUR/l. 
Výdavok ÚGt SAV.

Podporná aktivita riadenie projektu

0,00 109,80 0,00
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3.2.3. Tuzemské pracovné cesty - žiadateľ 631001 projekt 1 166,000 166,00 0,00 0,00

Cestovné náklady spojené s riadením projektu. 
Predpokladané náklady (stravné) na celkovo 10 dní  pre 
celkovo 10 osôb.  Ubytovanie bude poskytnuté zdarma 
jedným z partnerov projektu. Cesty budú uskutočnené 
služobným automobilom. Miesta pracovných ciest budú 
určené na začiatku každého roka. Výdavok GlU SAV.

Podporná aktivita riadenie projektu

166,00 0,00 0,00

3.2.4. Tuzemské pracovné cesty - partner 1 631001 projekt 1 166,000 166,00 0,00 0,00

Cestovné náklady spojené s riadením projektu. 
Predpokladané náklady (stravné) na celkovo 10 dní  pre 
celkovo 10 osôb.  Ubytovanie bude poskytnuté zdarma 
jedným z partnerov projektu. Cesty budú uskutočnené 
služobným automobilom. Miesta pracovných ciest budú 
určené na začiatku každého roka. Výdavok UGt SAV. 

Podporná aktivita riadenie projektu

0,00 166,00 0,00
3.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 24 000,00 0,00 0,00 16 000,00 8 000,00 0,00

3.3.1. Pracovník pre verejné obstarávanie za žiadateľa 637004 osobohodina 1 000 16,000 16 000,00 0,00 0,00

Expert na faktúru - externých zamestnancov vo forme 
dodávky služieb sa žiadateľ rozhodol využiť z dôvodu 
potreby zabezpečenia maximálnej možnej kvality 
implementácie projektu a elimináciu potenciálnych rizík 
spojených s riadením projektu; služba bude obstaraná v 
zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní a cena bola 
určená prostredníctvom predbežného prieskumu trhu; 
proces verejného obstarávania je pre implementáciu 
projektu absolútne kľúčový a preto považujeme za 
potrebné posilniť v tejto oblasti interné personálne kapacity 
žiadateľa. Pracovník bude vybraný na základe konkurzu.  
Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu 
trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Podporná aktivita riadenie projektu

16 000,00 0,00 0,00

3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie za partnera 1 637004 osobohodina 500 16,000 8 000,00 0,00 0,00

Expert na faktúru - externých zamestnancov vo forme 
dodávky služieb sa žiadateľ rozhodol využiť z dôvodu 
potreby zabezpečenia maximálnej možnej kvality 
implementácie projektu a elimináciu potenciálnych rizík 
spojených s riadením projektu; služba bude obstaraná v 
zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní a cena bola 
určená prostredníctvom predbežného prieskumu trhu; 
proces verejného obstarávania je pre implementáciu 
projektu absolútne kľúčový a preto považujeme za 
potrebné posilniť v tejto oblasti interné personálne kapacity 
žiadateľa. Cena bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu. Pracovník bude vybraný na základe 
konkurzu. Výdavok ÚGt SAV.

Podporná aktivita riadenie projektu

0,00 8 000,00 0,00

3.4. Ostatné  výdavky - nepriame 27 286,10 0,00 0,00 14 300,00 8 200,00 4 786,10
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3.4.1. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet 632003 projekt 1 1 179,000 1 179,00 0,00 0,00
Predpokladané výdavky na telekomunikačné poplatky, 
poštovne a internet. Výdavok TU Zvolen.

Podporná aktivita riadenie projektu

0,00 0,00 1 179,00

3.4.2.

Energie v rámci administrácie projektu

632001 projekt 1 607,100 607,10 0,00 0,00

Výpočet nákladov na spotrebu elektrickej energie a 
spoterbu tepla bol uskutočnený podľa ukazovateľov TU 
Zvolen za rok 2008: spotreba elektrickej energie = 176 
EUR/zamestnanec/rok, spotreba tepla = 291 
EUR/zamestnanec/rok. Celková hodinová kapacita 
pracovníkov v aktivite "Riadenie projektu a publicita" za 
TU Zvolen = 2600 hodín. Výpočet: (176+291)*2600/2000. 
Výdavok TU Zvolen.

Podporná aktivita riadenie projektu

0,00 0,00 607,10

3.4.3.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu - žiadateľ 637015 projekt 1 14 300,000 14 300,00 0,00 0,00

Poistenie vybraných obstaraných zariadení na dobu 2.5 
roka s predpokladanou poistnou sadzbou 0.3 % zo 
zaobstarávacej ceny vrátane DPH. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok GlÚ SAV.

Podporná aktivita riadenie projektu

14 300,00 0,00 0,00

3.4.4.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu - partner 1 637015 projekt 1 8 200,000 8 200,00 0,00 0,00

Poistenie obstaraných zariadení na dobu 2.5 roka s 
predpokladanou poistnou sadzbou 0.3 % zo zaobstarávacej 
ceny vrátane DPH. Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. Výdavok ÚGt SAV.

Podporná aktivita riadenie projektu

0,00 8 200,00 0,00

3.4.5.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu - partner 2 637015 projekt 1 3 000,000 3 000,00 0,00 0,00

Poistenie vybraných obstaraných zariadení na dobu 2.5 
roka s predpokladanou poistnou sadzbou 0.3 % zo 
zaobstarávacej ceny vrátane DPH. Cena bola stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok TU Zvolen.

Podporná aktivita riadenie projektu

0,00 0,00 3 000,00
3.5. Publicita a informovanosť 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00

3.5.1. Plagáty 637003 projekt 1 200,000 200,00 0,00 0,00

Informačné plagáty s min.  rozmerom 20 x 30 cm. Cena 
bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlU SAV.

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

200,00 0,00 0,00

3.5.2.
Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného 
programu) - veľkoplošná reklamná tabuľa - panel 637003 ks 1 400,000 400,00 0,00 0,00

Informačná tabuľa s označením projektu, programu a 
znakom EÚ. Min. rozmer 250 x 150 cm. Výdavok GlU 
SAV.

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

400,00 0,00 0,00

3.5.3.
Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného 
programu) - trvalá vysvetľujúca tabuľa - pamätná doska 637003 ks 1 500,000 500,00 0,00 0,00

Pamätná kamenná tabuľa s min. rozmerom 20 x 30 cm. 
Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu 
trhu. Výdavok GlU SAV.

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

500,00 0,00 0,00

3.5.4.
Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného 
programu) 637003 projekt 1 100,000 100,00 0,00 0,00

Nálepky s označením projektu, programu a znakom EÚ. 
Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu 
trhu. Výdavok GlU SAV.

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

100,00 0,00 0,00

3.5.5. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 1 1 000,000 1 000,00 0,00 0,00

Zriadenie a udržiavanie Web stránky projektu. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlU SAV.

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

1 000,00 0,00 0,00

3.5.6. Propagačné a informačné predmety 637003 projekt 1 200,000 200,00 0,00 0,00

Propagačné a informačné predmety projektu. Cena bola 
stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. 
Výdavok GlU SAV.

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

200,00 0,00 0,00
3.6. Monitoring a hodnotenie projektu - nepriame výdavky 36 967,00 0,00 0,00 19 215,00 7 206,00 10 546,00

3.6.1. Personálne výdavky interné 36 967,00 0,00 0,00 19 215,00 7 206,00 10 546,00

3.6.1.1. Manažér monitoringu za žiadateľa 610620 osobohodina 3 000 6,405 19 215,00 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 791 
EUR. Výdavok GlÚ SAV.

Podporná aktivita riadenie projektu

19 215,00 0,00 0,00

3.6.1.2. Manažér monitoringu za partnera 1 610620 osobohodina 1 000 7,206 7 206,00 0,00 0,00

Hodinová mzda vrátane odvodov (34,95 %) bola 
vypočítaná nasledovne: (priemerný mesačný plat + 
odvody)*12/2000 hodín. Priemerná mesačná mzda = 890 
EUR. Výdavok ÚGt SAV.

Podporná aktivita riadenie projektu

0,00 7 206,00 0,00
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3.6.1.3. Manažér monitoringu za partnera 2 610620 osobohodina 2 000 5,273 10 546,00 0,00 0,00

Pozícia bude obsadená po začatí realizácie projektu. 
Hodinová mzda vrátane odvodov (35,2%) bola vypočítaná 
nasledovne: (priemerný mesačný plat + odvody)*12/2000 
hodín. Predpokladaná priemerná mesačná mzda = 650 
EUR. Výdavok TU Zvolen.

Podporná aktivita riadenie projektu

0,00 0,00 10 546,00
3.6.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.2.1. Nerelevantné Nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00
3.6.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.3.1. Nerelevantné Nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Nerelevantné Nerelevantné 0,00 0,00 0,00

3.  Spolu 122 517,40 0,00 0,00 75 941,30 27 179,80 19 396,30

VÝDAVKY PROJEKTU 3 977 997,10 0,00 0,00 2 287 562,60 1 292 150,00 398 284,50
3

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1 max. 3,18%

KE2 max. 0,00%

KE3 max. 13,53%

KE4a max. 2,85%

KE4b max. 19,59%

1 jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta

Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/DPH - stĺpec  F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy. Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu, je možné v stĺpci F2 
zohľadniť nárokovateľnú DPH na vrátenie (odpočet DPH).
Oprávnené výdavky projektu spolu (efekt DPH) - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení finančnej analýzy (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.

5 k danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.

2 v prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 

* ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu, hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z    celkových oprávnených priamych výdavkov 
projektu, inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.
Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

4 preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)

z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

Dodávky - priame výdavky

33,00%Personálne výdavky interné i externé, cestovné náhrady a prevádzkové 
výdavky (hlavná položka rozpočtu 2.) 

20,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

3 preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

Dodávky - nepriame výdavky 20,00% z celkových oprávnených nepriamych výdavkov projektu

Rozpočet vypracuje žiadateľ, tzn. hlavný partner v rámci jedného tlačiva sumárne za všetkých partnerov!

*

Stavebné úpravy (práce) projektu (položka rozpočtu 1.3.)

Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka 
rozpočtu 3.) z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

10,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
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Oprávnené výdavky projektu 
(EUR)

Výška žiadaného príspevku 
(EUR)

Vlastné zdroje                        
(EUR)

Rok A B C
1. 2008 0,00 0,00 0,00
2. 2009 0,00 0,00 0,00
3. 2010 1 099 262,51 1 099 262,51 0,00
4. 2011 1 884 451,72 1 884 451,72 0,00
5. 2012 907 160,10 907 160,10 0,00
6. 2013 87 122,77 87 122,77 0,00
7. 2014 0,00 0,00 0,00
8. 2015 0,00 0,00 0,00

Spolu 3 977 997,10 3 977 997,10 0,00
% 100,00 100,00 0,00

PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU
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Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP- PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU 
 

Harmonogram realizácie projektu 
Číslo a Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Hlavné aktivity 

1.1 Zriadenie centra 
excelentnosti III/2010  

III/2013 
1.2  Zadefinovanie 
dlhodobého strategického 
plánu rozvoja výskumného 
centra 

III/2010 III/2011 

2.1 Zvýšenie kvality 
technického vybavenia centra 
excelentnosti 

III/2010 III/2012 

3.1 Analýza globálnych zmien 
a ich vplyvu na ekosystémy a 
biodiverzitu Zeme 

III/2010 III/2013 

3.2 Výskum geodynamických 
procesov a podmienok 
formovania zemskej kôry 

III/2010 III/2013 

3.3 Štúdium 
biogeochemických procesov 
a environmentálnych aspektov 
ochrany baníckej krajiny 

III/2010 III/2013 

3.4 Štúdium látkovo-
energetických tokov vo 
vrchnej časti geosféry 

III/2010 III/2013 

Podporné aktivity 
Riadenie projektu III/2010 III/2013 
Publicita a informovanosť III/2010 III/2013 
 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.1 Zriadenie centra excelentnosti 
Cieľ aktivity Cieľom tejto aktivity je zriadenie centra excelentnosti, organizačné 

zabezpečenie podmienok jeho činnosti, vytvorenie funkčných väzieb 
medzi jednotlivými pracoviskami tak, aby centrum fungovalo ako 
jeden celok po vzore najlepšej praxe zo zahraničných centier 
excelentnosti. Uvedené je potrebné z dôvodu uľahčenia 
plnohodnotného začleňovania sa centra do medzinárodných sietí ako 
aj realizácie projektov pre prax. 

Ďalším cieľom aktivity je zabezpečiť plnú informovanosť na všetkých 
úrovniach odborností súvisiacich s výskumnými aktivitami žiadateľa 
a partnera v projekte a aktívnu prezentáciu projektových aktivít 
a výsledkov na výstavách, veľtrhoch, konferenciách a účasť na 
podujatiach, kde je predpoklad vytvárania nových partnerstiev pre 
výskumné projekty, semináre a stretnutia technologických platforiem. 
Súčasne za jednu z našich priorít považujeme prezentáciu 
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a disemináciu výsledkov centra aj k smerom k laickej verejnosti. 
Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2010 – III/2013 

Opis aktivity Prax zo zahraničia ukazuje, že formalizovaný vznik centra je 
nevyhnutný pre jeho samotné fungovanie a dlhodobú udržateľnú 
existenciu. Budovanie centier excelentnosti patrí medzi priority 
žiadateľa a partnerov projektu.  

Táto aktivita bude zameraná na vypracovanie dokumentov slúžiacich 
pre potreby organizačného zabezpečenia centra, vytvorenie systému 
bezproblémového fungovania ako aj zabezpečenie jeho 
financovania/udržateľnosti počas, ako aj po skončení trvania projektu. 
Vzhľadom na fakt, že dochádza k vytvoreniu nového organizačného 
celku bez právnej subjektivity, bude potrebné: 

- určenie vedúceho predstaviteľa centra excelentnosti  
- definovanie pravidiel spolupráce centra excelentnosti  
- vypracovanie štatútu centra a jeho organizačnej štruktúry 
- vytvorenie jednotlivých orgánov centra (Správna rada, Vedecká 

rada a Koordinačná rada centra) 
- definovanie pravidiel v oblasti využívania ľudských zdrojov 

žiadateľa a partnerov 

Dokumenty budú vypracovávané odborným tímom žiadateľa. 

V rámci diseminácie výsledkov výskumu bude realizácia tejto aktivity 
pozostávať z nasledovných základných zložiek: 

- práca so študentmi vysokoškolského štúdia v rámci realizácie 
výskumných úloh aj za pomoci infraštruktúry spoločného 
pracoviska obstaranej v rámci predkladaného projektu, ako aj 
komplementárnej infraštruktúry partnera  

- práca s mladými výskumníkmi do 35 rokov v rámci výskumných 
úloh riešených za pomoci novej infraštruktúry 

- účasť na zahraničných odborných podujatiach – konferencie a 
semináre 

- prezentácia výsledkov spoločného pracoviska žiadateľa a 
partnerov v rámci popularizačných podujatí pre laickú verejnosť 
a mladú generáciu – v tomto prípade budú cieľovými skupinami 
aj študenti a pedagógovia stredných škôl, ako aj základných škôl 

V rámci diseminácie výsledkov výskumu bude aktivita trvať počas 
celej doby trvania projektu, pričom jej priebeh bude nasledovný: 

- identifikovanie základných tém pre výskum mladých vedeckých 
pracovníkov vo väzbe na interné tematické priority spoločného 
pracoviska 

- identifikovanie perspektívnych mladých vedeckých pracovníkov 
do 35 rokov, ktorí sa budú aktívne podieľať na výskume v rámci 
spoločného pracoviska 

- práca s identifikovanými študentmi v rámci výskumných úloh 
riešených spoločným pracoviskom 

- práce s identifikovanými mladými vedeckými pracovníkmi 
v rámci výskumných úloh riešených spoločným pracoviskom  
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- organizácia, resp. účasť na popularizačných podujatiach 
- definovanie vybraných zahraničných podujatí na rok dopredu 

počas celej doby realizácie projektu a realizácia zahraničných 
služobných ciest na vybrané podujatia v zahraničí  

- zhodnotenie realizácie aktivity z pohľadu jej hlavných výstupov 
1x ročne ku koncu roka  

Aktivitu bude realizovať odborný tím predkladaného projektu a budú 
do nej zapájaní aj výskumní pracovníci, ktorí síce priamo 
v personálnej matici predkladaného projektu nefigurujú, ale budú 
členmi riadiacich orgánov centra samotného žiadateľa ako aj partnera.  

Žiadateľ a partneri si kladú za cieľ vytvoriť manažérsky systém 
riadenia výskumných tímov. Týmto systémom sa odbremenia jednak 
tvoriví pracovníci od byrokratických úloh a ich potenciál sa plne 
využije pre tvorivú aktivitu v procese jednak samotného výskumu 
a jednak prípravy nových projektových zámerov, ktoré budú v súlade 
s plánom žiadateľa a partnerov a súčasne komplementárne k téme 
riešenej v rámci predkladaného projektu. Táto aktivita okrem iného 
svojim obsahom komplementárne nadväzuje na aktivity v rámci cieľa 
2 a 3 týkajúce sa prístrojovej techniky a samotného výskumu. 

Z tohto zamerania vyplývajú nasledujúce úlohy spoločného 
pracoviska: 
- riešenie úloh pre potreby rozvoja tak žiadateľa, ako aj partnera  
- zlepšiť koordináciu informácií medzi jednotlivými riešiteľskými 

kolektívmi o možnostiach podávania projektov, s cieľom 
dosiahnuť optimálne zloženie tímov v každej výskumnej aktivite 
a tým dosiahnuť vysokú vedeckú hodnotu výstupov centra pre 
žiadateľa ako aj partnera 

V rámci diseminácie výsledkov priemyselného výskumu bude aktivita 
predovšetkým zameraná na: 

- každoročné vypisovanie tém diplomových prác súvisiacich 
s výskumným využitím infraštruktúry spoločného pracoviska ako 
aj prác súvisiacich s riešením výskumných projektov na 
pracoviskách členov pracoviska 

- propagáciu študijných odborov z oblasti geovied prostredníctvom 
vedecko-populárnych prednášok pre študentov II. a III. stupňa VŠ 
štúdia a prostredníctvom propagačných materiálov vyvesených na 
informačných tabuliach žiadateľa a partnera 

- mentoring študentov a mladých vedeckých pracovníkov – každý 
z vybraných v zmysle vyššie uvedenej časovej postupnosti 
realizácie tejto aktivity bude mať prideleného osobného „mentora“ 
spomedzi špičkových senior výskumníkov pôsobiacich u žiadateľa 
a partnerov 

- snahu motivovať mladých ľudí k vedeckej práci a k neustálemu 
zvyšovaniu stupňa svojho vzdelania, odborných znalostí 
a zručností prostredníctvom osobných konzultácií,  organizovaním 
dní otvorených dverí na pracoviskách centra prípadne možnosťou 
získať cenné skúsenosti na krátkodobých vedeckých pobytoch 
v zahraničí. 
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V rámci vytvárania spoločného pracoviska budú základnými výstupmi 
tejto aktivity: 

- dokumenty definujúce základnú internú manažérsku štruktúru 
pracoviska (štatút, organizačná schéma), 

Výstupom v rámci diseminácie výsledkov výskumu budú: 

- zoznam tém pre diplomové a dizertačné práce 
- zoznam tém pre výskum mladých výskumných pracovníkov 
- zoznamy študentov a mladých výskumných pracovníkov do 35 

rokov, ktorí budú za využitia infraštruktúry pracoviska realizovať 
výskumné úlohy 

- prvé publikačné výstupy v podobe diplomových prác a zámerov 
dizertačných prác ako aj publikácie doktorandov 
v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch, ktoré 
vzniknú pod vedením školiacich senior vedcov  

Všeobecne platné riziká a celkový manažment rizík je popísaný v časti 
E1 predkladaného projektu. Vzhľadom na to, že v rámci tejto aktivity 
nebude realizovaná dodávka prístrojov a zariadení a ani si nevyžadujú 
finančné zdroje vo vyššom objeme, neboli identifikované pre 
realizáciu tejto aktivity žiadne riziká závažnejšieho charakteru. 
Základným rizikom tejto aktivity je skutočnosť, že mladí ľudia majú 
nižší záujem o prácu v oblasti výskumu a vývoja. Z uvedeného 
dôvodu bude potrebné používať vhodné motivačné nástroje pre 
študentov a mladú generáciu vedeckých pracovníkov, ako napríklad 
účasť na zahraničných špičkových vedeckých podujatiach a práca 
a osobný „mentoring“ špičkových senior vedeckých pracovníkov 
partnera projektu. 

Aktivita realizovaná v tejto časti bude mať priame prepojenie na 
všetky aktivity, výstupy a dopady projektu. Činnosti realizované 
v rámci tejto aktivity majú zásadný význam pre úspešný priebeh 
projektu a najmä jeho udržateľnosť. 

Metodológia aktivity Základná metodológia realizácie aktivity, vrátane základných 
časových rámcov, je popísaná v opise aktivity – viď. vyššie.  

Z metodologického hľadiska sa na aktivite bude podieľať odborná 
časť projektového tímu. Pôjde o vypracovanie súboru dokumentov 
a sfunkčnenie všetkých orgánov centra tak, aby samotné centrum od 
začiatku implementácie projektu existovalo aj po formálnej stránke. 
Toto je aj v plnom súlade s prioritami štátnej vednej a technickej 
politiky, ako aj globálnym cieľom Operačného programu Výskum 
a vývoj. 

Prvým a najdôležitejším krokom bude úprava pravidiel spolupráce 
medzi centrom a partnermi o používaní spoločných priestorov, 
technickej infraštruktúry a riadení ľudských zdrojov. Definovanie 
tohto kroku vychádza zo zahraničných skúseností pri zriaďovaní 
a fungovaní centier excelentnosti, ktoré ukazujú, že v prípade 
nedefinovania pravidiel koexistencie centra excelentnosti so svojou 
hostiteľskou organizáciou, resp. organizáciami, ak ich je viacej, skôr 
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či neskôr nastávajú reálne problémy ohrozujúce až samotnú existenciu 
centra. 

Následne po definovaní základných pravidiel koexistencia centra  
budú vypracované interné pravidlá fungovania centra excelentnosti – 
štatút, presná organizačná štruktúra a zriadenie jednotlivých orgánov 
centra. Formálny vznik centra je dôležitým krokom potrebným pre 
ľahšie začlenenie sa do medzinárodných sietí, ktoré pozostávajú 
z obdobných centier excelentnosti. Súčasne to uľahčí aj komunikáciu 
s priemyslom a ďalšími potenciálnymi odberateľmi výstupov centra, 
pre ktorých je centrum excelentnosti vhodnejším partnerom, ako 
parciálne časti výskumných tímov. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity Výstupom aktivity bude formálny vznik centra excelentnosti so 

zameraním na výskum a vývoj v oblasti geovied, pričom to bude mať 
pozitívny vplyv a efekt v oblasti výchovy a podpory kvalitných 
vedcov, výskumu medzinárodnej kvality a s adekvátnym prepojením 
na podnikateľskú sféru. 

V rámci aktivity budú vytvorené nasledovné dokumenty: 
- Zmluva o spolupráci medzi partnermi a centrom excelentnosti, 
- Štatút a organizačná štruktúra centra excelentnosti, 
- Rokovací poriadok Správnej rady centra, 
- Rokovací poriadok Vedeckej rady centra. 
- Rokovací poriadok Koordinačnej rady centra 

V rámci tejto aktivity budú súčasne aj menovaní členovia 
Správnej, Vedeckej a Koordinačnej rady centra. 

V rámci diseminácie výsledkov výskumu by merateľné výstupy tejto 
aktivity mali byť predovšetkým vo zvýšenom počte riešených 
diplomových ako aj dizertačných prác súvisiacich s vedeckými 
aktivitami v rámci predkladaného projektu ako aj publikácie 
doktorandov vo vedeckých periodikách a zborníkoch  súvisiace 
s riešením vedeckých projektov na pracoviskách žiadateľa a partnera. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.2 Zadefinovanie dlhodobého strategického plánu rozvoja 

výskumného centra 
Cieľ aktivity Cieľom tejto aktivity bude v súčinnosti so špecifickým cieľom 2 a 3 

vecne a metodicky pripraviť stratégiu vedeckého, vzdelávacieho 
a inovačného zamerania centra. Prioritou žiadateľa a partnerov je 
prostredníctvom zriaďovania centier excelentnosti efektívne prepojiť 
všetky časti znalostného trojuholníka – kvalitné vzdelávanie, špičkový 
výskum a inovačné a komercializačné aktivity smerom 
k odberateľskej praxi. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2010 – III/2011 

Opis aktivity Centrum si kladie za cieľ sa významným spôsobom angažovať 
v znalostnom trojuholníku, nielen prostredníctvom špičkového 
výskumu, ale aj významným vstupom do vzdelávania ako aj do 
inovačnej činnosti v spolupráci s priemyslom. Z tohto zamerania 
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vyplývajú nasledujúce úlohy centra: 

- efektívne budovať prístrojovú bázu pre excelentný výskum 
a vývoj porovnateľnú so štandardom EU, ktorá sa bude spoločne 
využívať viacerými vedeckými organizáciami, vysokými školami 
a predstaviteľmi priemyslu, 

- zlepšiť koordináciu výskumu medzi jednotlivými riešiteľskými 
kolektívmi, s cieľom čo najväčšieho zapojenia do 
medzinárodných programov a projektov, 

- identifikovať potenciálne aplikácie dosiahnutých výsledkov 
a zabezpečiť ich rýchlu realizáciu vzájomne výhodnú pre 
výskumníkov aj pre priemyselných partnerov, vrátane ochrany 
vyvinutého know-how, 

- vytvárať excelentné motivačné prostredie pre potenciálnych 
doktorandov a ostatných nadaných mladých pracovníkov, 

- zabezpečovať stabilné schémy pre celoživotné vzdelávanie 
odborníkov z akademickej obce ako aj priemyselnej praxe, 

- zabezpečovať aktuálne informácie o riešených 
projektoch, dosahovaných výsledkoch a dostupných 
technológiách, centrálne ponúkať vedeckovýskumné služby 
partnerom z praxe vrátane rýchleho expertného servisu s využitím 
odborníkov centra excelentnosti. 

Metodológia aktivity Aktivita bude realizovaná Vedeckou radou centra excelentnosti. 
V rámci tejto aktivity bude definovaný: 

- dlhodobý plán rozvoja centra v oblasti prístrojovej infraštruktúry 
(očakávané ďalšie výzvy  v Operačnom programe Výskum 
a vývoj), 

- Identifikácia výziev v 7. RP EÚ aktuálnych pre centrum, 
identifikácia partnerov v európskom výskumnom priestore, 

- Vypracovanie plánu potenciálnych inovačných aktivít centra 
(očakávané ďalšie výzvy v Operačnom programe výskum 
a vývoj) ako aj vytipovanie partnerov z priemyslu, zvyšku 
Slovenska ako aj zahraničných partnerov, 

- vypracovanie internej smernice o ochrane duševného vlastníctva 
centra a vzťahoch s priemyslom, 

- vypracovanie opatrení pre zatraktívnenie vedeckej práce v centre 
pre mladých pracovníkov s dôrazom na rovnosť šancí, 

- vypracovanie plánu v oblasti popularizácie aktivít centra 
Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výsledkom aktivity bude ucelený vedecký, výskumný, vzdelávací 
a inovačný program centra na obdobie trvania projektu (NFP) ako aj 
program v širšom horizonte existencie centra. Teda počas existencie 
projektu na vytvorenie centra budú aktivity centra predovšetkým 
zabezpečené z prostriedkov projektu (NFP). Po ukončení podpory 
NFP bude centrum na základe pripravených programov (vedecký, 
vzdelávací a inovačný) pripravené participovať na domácich ako aj 
zahraničných grantových schémach 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.1 Zvýšenie kvality technického vybavenia centra 

excelentnosti 
Cieľ aktivity Dotváranie komplexnej prístrojovej infraštruktúry a IKT centra a 
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zefektívnenie jeho vedecko-vzdelávacích činností 
Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2010 - III/2012 

Opis aktivity Obsahom aktivity bude zariadenie centra excelentnosti prístrojovou 
technikou na analytické spracovanie  geologických materiálov 
a vzoriek pre vedecké účely aktivít 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4. Prístrojové 
vybavenie bude pokrývať spektrum náročných analytických metodík a 
prístrojov, ktorých obstarávanie, inštalácia, testovanie prevádzky, 
príprava odborného personálu, atď. bude jednou z hlavných aktivít 
celého projektu.   Výber metodík reflektuje doterajšiu vedeckú 
profiláciu žiadateľa a  partnerov, pričom vytvára komplementárnu 
sústavu analytických techník na analýzu stabilných izotopov, fázovú 
a kvantitatívnu analýzu minerálov a hornín, elektrónovú 
mikroanalýzu, zmiešanovrstevnaných silikátov, organických látok, 
analýzu stopových prvkov vo vodách, komplexnú analýzu fluíd, 
spektroskopickú charakteristiku a identifikáciu materiálov, zrnitostnú 
a pedologickú analýzu, osteologickú analýzu skamenelín, 
mikrobiologickú analýzu, bioklimatologický a limnologický výskum, 
a pod.  

Prístrojový park centra excelentnosti sa bude budovať na báze 
existujúcej prístrojovej infraštruktúra a IKT žiadateľa a partnerov 
(uvedená v časti D3) a kvalitného personálneho zloženia riešiteľského 
kolektívu (časť D1). Využitá bude ich kvalifikácia, znalosti a 
skúsenosti získané z už ukončených ale aj  prebiehajúcich vedeckých 
projektov APVT, APVV a VEGA. Do aktivity budú zapojení aj 
odborní pracovníci z iných aktivít, napr. pri koordinácii s postupmi pri 
zriaďovaní centra  v rámci aktivity 1.1.  

Aktivita bude realizovaná metodikou organizačných a koordinačných 
prác obsiahnutých v nasledujúcich činnostiach: 

• činnosť 1: systematické dopĺňanie a inovácia prístrojového 
vybavenia centra 

• činnosť 2: uvádzanie nových prístrojov do prevádzky a príprava 
odborného personálu pre ich obsluhu a využívanie 

• činnosť 3: vývoj a aplikácia nových pracovných postupov 
a metodík. 

• činnosť 4: zaobstaranie potrebného analytického softvérového 
vybavenia, napojenie zariadení do počítačovej siete a inštalácia 
softvéru a databáz. 

Výstupom aktivity bude: 

• modernizovaná prístrojová infraštruktúra Centra excelentnosti pre 
integrovaný výskum geosféry 

Výstupy aktivity tak budú spojené s aktivitami 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3 
a 3.4. 

Metodológia aktivity Metodológia aktivity vychádza z analýzy súčasnej prístrojovej 
infraštruktúry centra. Na základe jej výsledkov sú hlavnou prioritou 
úlohy činnosti súvisiace so zapojením experimentálnych laboratórií a 
efektívnym využitím ich kapacít v budovanom centre. V rámci 
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doplnenia a inovácie prístrojového vybavenia centra sa predpokladá 
zaobstaranie: 

- hmotnostného spektrometera na analýzu ľahkých stabilných 
izotopov prvkov H, C, N, O, S, Si, Ar, Kr, Xe (IRMS),  

- laserovej ablačnej sústavy na získavanie nanomólových množstiev 
vzorky s vysokým priestorovým rozlíšením (LA), 

-  plynového chromatografu s hmotnostnou spektrometriou na 
separáciu a analýzu jednotlivých prchavých zložiek (GCMS), 

-  elementárneho analyzátora na rozklad vzoriek pre hmotnostnú 
spektrometriu (EA),  

- röntgenového difraktometra na analýzu kryštálovej štruktúry 
minerálov, fázovú a kvantitatívnu analýzu materiálov (XRD), 

-  mikroskopu s konfokálnou Ramanovskou a infračervenou 
spektroskopiou na identifikáciu a charakterizáciu geologických 
a iných materiálov s vysokým priestorovým rozlíšením 
(Raman/FTIR), s pripojiteľným zariadením na mikrotermometrické 
pozorovanie fázových prechodov v teplotnom rozsahu -195 až 
600°C (MT), 

-  katódoluminiscenčného mikroskopu na zobrazovanie a spektrálnu 
analýzu rastových štruktúr minerálov.  

- epifluorescenčného mikroskopu 
- kvapalinového chromatografu s hmotnostným spektrometrom 
- ICP-OES spektrometra 
- analyzátor veľkostnej distribúcie a počtu častíc na Coulterovom 

princípe 
- „real-time RT-PCR, (Q-PCR)“ systém 
- analyzátora Hg 
- analyzátora organického/anorganického uhlíka a dusíka 
- bioanalyzátora pre gélovú elektroforézu 
- plynového chromatografu s hmotnostným spektrometrom, 
- analyzátor CO2 v plynoch 
- RTG-fluorescenčného spektrometra 
- iónového chromatografu 
- zariadení na odber a laboratórnu úpravu vzoriek 
- georadaru na detekciu podpovrchových objektov 
- UV-VIS/NIR spektrofotometra 
- termovíznej súpravy 
- digitálnej meteorologickej stanice 
- laserového analyzátora zrnitosti 
- merača transpiračného prúdu v drevinách 
- merača vodného potenciálu listov 
- analyzátora CO2 v ovzduší 
- prístrojov na odoberanie, úpravu a analýzu vzoriek pôd 
- potrebného softveru a databáz 

Jednotlivé separačné, preparačné a analytické prístroje buď pracujú 
samostatne, alebo je možné ich v rôznej miere kombinovať, spájať až 
zreťaziť (napr. LA-IRMS; GCMS-EA-IRMS; GCMS-Raman/FTIR; 
GCMS-MT-Raman/FTIR), pričom ostáva otvorená možnosť 
pripojenia ďalších prístrojov, dokúpených v budúcnosti z finančných 
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prostriedkov iných projektov a grantov. Takýmto „modulárnym“ 
spôsobom vznikne laboratórium na komplexnú kvantitatívnu analýzu 
anorganických a v obmedzenej miere aj organických materiálov.  

Uvedená technika je v súlade s najmodernejšími trendami 
materiálovej analýzy v oblasti geovied a spĺňa aj tie najnáročnejšie 
požiadavky na kvalitu výskumu v danej vednej oblasti (má značný 
potenciál pre dosiahnutie špičkových vedeckých výstupov, napr. 
publikácií vo vysokoimpaktovaných karentovaných časopisoch). 
Z finančných prostriedkov iných projektov a grantov sa bude podľa 
potreby postupne dokupovať ďalšie prístrojové vybavenie. 

Pripraví sa špecifikácia potrebnej IKT infraštruktúry a metódou 
verejného obstarávania sa zabezpečí dodávateľ tejto techniky. 
Následne sa dodané zariadenie nainštaluje a prepojí s ostatným 
zariadením centra excelentnosti. 

Budované centrum by malo v budúcnosti poskytovať o.i. komplexnú 
kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu rôznych typov materiálov (napr. 
minerály, horniny, vody, technické suroviny, pôdy, drevná hmota, 
organické zlúčeniny, mikrobiologický materiál, archeologický 
materiál a i). 

Aktivita prispeje tiež k zdokonaleniu pedagogicko-vzdelávacieho 
procesu, vrátane celoživotného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie 
odborníkov z praxe. 

Metodológia aktivity vychádza z technickej náročnosti vybratých 
prístrojov, a z požiadavok na skoré analytické výstupy a rýchlu 
publicitu vo vedeckých kruhoch. Postup činností bude nasledovný: 

- výberové konania na dodávateľov a obstarávanie prístrojov; 
- spustenie prístrojov do prevádzky za pomoci servisných 

technikov, absolvovanie školení a tréningov; 
- skúšobná prevádzka a testovanie prístrojov za pomoci expertov; 
- zvládnutie rutinných metodík a zaškolenie technických 

pracovníkov, prvé výsledky; 
- vývoj zložitejších analytických metodík a experimentácia  
- prezentácia laboratórii vedeckej verejnosti a prvé publikácie. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity Výsledkom aktivity bude zakúpenie a inštalácia prístrojového 

vybavenia centra a zriadené budú: 

Laboratórium izotopovej geochémie 
Laboratóorium organickej geochémie 
Laboratórium vibračnej prektroskopie 
Laboratórium rtg difrakčnej analýzy materiálov 
Laboratórium geofluíd a mikrotermometrie 
Laboratórium katódovej luminiscencie 
Laboratórium elektrónovej mikroanalýzy (EDS) 
Laboratórium paleotermometrie 
Laboratórium paleolimnológie 
Laboratórium paleohistológie 
Laboratórium geomikrobiológie 
Pedologické laboratórium 
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Bioklimatologické laboratórium 
Naznačené výstupy (výsledky) danej aktivity sa prekrývajú a majú 
dosah aj na ďalšie aktivity (1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4). 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č.  3.1 Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na ekosystémy 

a biodiverzitu Zeme 
Cieľ aktivity 1) rozvoj stratigrafických výskumov na báze vysokorozlišovacej 

analýzy a progresívnych metód datovania sedimentárnych súvrství; 

2) definícia stratotypov ako štandardov na kalibráciu geologickej 
časovej škály Zeme;  

3) využitie environmentálnej mikropaleontológie na analýzu 
podmienok bioproduktivity v morských panvách Západných Karpát 

4) výskum evolučných zmien v  biodiverzite a fenotypovej variabilite 
vyšších organizmov a paleoenvironmentálnych zmien v terestrických 
a jazerných ekosystémoch, význam historických evolučných trendov 
pre súčasnú a budúcu diverzifikáciu života na Zemi   

5) štúdium zmien a stability biotopov v priestore a čase, interakcie 
medzi organizmami a prostredím, aplikácia aktualistických princípov 
na fosílne ekosystémy; 

6) krízové a radiačné eventy vo vývoji života v  kontexte globálnych 
klimatických a geologických zmien;  

7) syntéza poznatkov z výskumu historických evolučných trendov pre 
anticipáciu súčasnej a budúcej diverzifikácie života na Zemi; 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2010 - III/2013 

Opis aktivity Analýza globálnych zmien v geologickej histórii si v prvom rade 
vyžaduje ich presnú časovú determináciu. Súčasťou výskumu preto 
musia byť moderné metódy datovania geologických procesov, akými 
sú  biochronológia, stratofenetika, stratokladistika, systematická 
stratigrafia, eventostratigrafia, klimatostratigrafia, cyklostratigrafia, 
chemostratigrafia, historická klimatológia, chronometria, 
astrochronológia a ďalšie vysokorozlišovacie stratigrafické postupy.  
Hlavným prínosom týchto výskumov bude spresnenie a skvalitnenie 
dát pre kalibráciu geologickej časovej škály a identifikáciu záznamov 
globálnych zmien.  

Konkrétnym cieľom aktivity je vytipovanie a spracovanie národných 
referenčných profilov porovnateľných s profilmi medzinárodných 
stratigrafických štandardov GSSP (Global Stratigraphic Sections and 
Points). Kvalitatívne nový stupeň spracovania si vyžaduje hlavne 
aplikáciu biochronológie, ktorá dosahuje vysoký stupeň rozlíženia 
časových jednotiek definovaných až na úrovni bioeventov, biochrón, 
krajných výskytov druhov (FO-LO, FAD-LAD), parachrón, zlatých 
klincov (“golden spikes”), atď. Vymedzovanie biozón na profiloch 
bude korelované s izotopovými krivkami, cyklostratigrafickými 
jednotkami, vulkanoklastickými horizontami, termochrónami a 
kryochrónami, magnetochrónami, anulárnymi a sezónnymi variáciami 
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a pod.  

Detailná stratigrafia súvrství bude využitá pre časové vymedzenie 
udalostí, ktoré zodpovedajú prevratným zmenám vo vývoji Zeme (T/J 
boundary – masové vymieranie, OAE 1, 2 - oceánske anoxické eventy 
kriedy, hranica K/T katastrofické vymieranie na konci kriedy, PETM 
– teplotné maximum paleogénu, TEE – globálne ochladenie na konci 
eocénu, MOE –  prvé kenozoické zaľadnenia v strednom oligocéne, 
a i. 

Prejavy týchto globálnych udalostí budú interpretované z hľadiska 
paleoteploty, humidity a aridity, hydrografickej cirkulácie, prínosu 
živín a trofického režimu, miery bioproduktivity, životných stratégií a 
preferencií organizmov, pomerov precipitácie a evaporácie, a ďalších 
environmentálych podmienok prostredia.  

Integrácia stratigrafických a paleoenvironmentálnych dát prinesie 
novú kvalitu poznatkov zo Západných Karpát, ktoré môžu obohatiť aj 
medzinárodne koordinovaný vedecký výskum.  Z tomto smere bude 
realizácia aktivity nadväzovať na výskum v rámci UNESCO, 
konkrétne na medzinárodné projekty IGCP 506 (Marine and Non-
marine Jurassic) a IGCP 555 (Rapid Environmental Climate Changes 
in the Cretaceous Greenhouse World – národný koordinátor Dr. J. 
Soták, CSc.).  

Druhým smerom opisovanej aktivity je transformácia súčasného 
potenciálu paleontologického výskumu na Geologickom ústave SAV 
do kvalitatívne vyššej úrovne -  medzinárodne významného 
výskumného centra. Aktivita naväzuje na doterajší 
mikropaleontologický a evertebratologický výskum a zadáva úlohu 
rozšíriť výskumné spektrum o nový smer: štúdium evolučných 
procesov vyšších organizmov – stavovcov, medzi ktoré patrí i človek. 
Účelom tejto aktivity je pripraviť podmienky pre prvú vlnu 
implementácie moderných analytických a vizualizačných metód, a 
vedecko-vzdelávacích programov, ktoré majú umožniť slovenským 
odborníkom skúmať historické globálne zmeny ekosystémov a 
biodiverzity života na špičkovej technologickej úrovni. 

Riešenie aktivity v oblasti evolučných procesov bude zamerané na 
nasledujúce témy:  

a) analýza mikroštruktúry kostí prehistorických organizmov na 
tenkostenných histologických preparátoch – aplikácia metódy: 
určovanie rastových pomerov a ontogenetického veku (tzv. 
skeletochronológia); zdroj informácii o metabolických 
a fyziotermických parametroch; ukazovateľ chorobných stavov; 
potenciálny indikátor klimatických zmien ektotermných štvornožcov; 
túto metódu budeme využívať i v prípade imunohistochemického 
stanovenia organických fragmentov vo fosilizovanom mäkkom 
tkanive. 

b) vizualizácia vnútornej morfológie a tvorba modelov orgánových 
sústav s extrapolácia parametrov mäkkých anatomických štruktúr 
(napr. mozog, nervy, cievy, svaly), ktoré sa u vyhynutých organizmov 
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obvykle nezachovávajú. 

c) vytváranie priestorových modelov anatomických štruktúr 
vyhynutých organizmov; tieto modely sú zdrojom vývojových, 
pohlavných, morfometrických a volumetrických údajov.  

d) evolučné tvarovanie – interpolácia ancestrálnej morfológie vo 
fylogenetickej škále, ktorá pri dostatočnej databáze umožňuje 
rekonštruovať fenotypické trendy tzv. chýbajúcich evolučných 
článkov, kvantifikovať povrchové tvarové zmeny, a predikovať ďalšie 
možnosti morfologickej adaptácie; naším cieľom je využiť 
kvantifikovateľné paramtere evolučnej plasticity pre analýzu 
príbuzenských vzťahov a evolučných zmien. 

e) paleofylogenetika – analýza príbuzenských vzťahov organizmov na 
základe porovnania podobnosti jednoduchých morfologických znakov 
aplikáciou princípu maximálnej parsimónie (úspornosti). 

f) analýza stabilných izotopov vo fosilizovanom kostnom tkanive,    
rekonštrukcia trofickej úrovne vyhynutých organizmov na základe 
obohatenia kostného kolagénu izotopom 15N alebo spotreby izotopu 
13O v kostnom tkanive; tieto izotopy majú ďalej kvantifikovateľný 
potenciál ako indikátor paleoklimatických, migračných 
a termofyziologických pomerov prehistorických organizmov.  

g) mechanická a chemická preparácia – aplikácia metód: príprava 
fosílneho materiálu pre ďalšie vedecké spracovanie vyžaduje 
mimoriadne kvalitnú profesionálnu prácu, na ktorej závisí zase kvalita 
ďalších analýz; platí to najmä v prípade jedincov, ktoré sú zachované 
jediným exemplárom alebo jedincov, u ktorých sa mimoriadne 
zachovali fosilizované časti mäkkých anatomických štruktúr (napr. 
karbonizované perie u mäsožravých dinosaurov a bazálnych vtákov); 
profesionálni preparátori na Slovensku dodnes chýbajú.  

Vzťahy organizmov a  prostredia budú študované na morských, 
limnických a terestrických paleoekosystémoch. Budú sa sledovať  
fyzikálno-chemické podmienky prostredia, priestorové a časové 
zmeny počas ekologickej sukcesie, zmeny štruktúry fosílnych 
spoločenstiev, adaptívne reakcie organizmov, trendy vo vývoji 
biodiverzity a  procesy osídľovania ekosystémov a kolonizácie 
prostredí. Pri interpretáciách fosílnych ekosystémov sa bude 
vychádzať z  aktualistických princípov a existujúcich ekologických 
modelov.  

Súčasťou aktivity bude aj aktuopaleontologické štúdium recentných 
jazerných biotopov ako modelov pre fosílne biotopy. Výskum bude 
vychádzať z priamych terénnych pozorovaní v limnických 
prostrediach, pričom sa bude zameriavať na zisťovanie štruktúry 
populácií v rôznych biotopoch, a  z laboratórneho modelovania, ktoré 
sa sústredí na prežívanie organizmov v špecifických externých 
podmienkach (napr. hypoxia, eutrofizácia, teplota). 

Metodológia aktivity Riešenie aktivity si vyžaduje aplikáciu viacerých inovatívnych 
metodík biostratigrafického, paleoekologického a paleobiologického 
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výskumu:  

- mikropaleontologický výskum je prednostne zameraný na indexové 
fosílie zo skupiny planktonických organizmov. V rozsahu vrchnej 
kriedy a terciéru je pre planktonické foraminifery vyčlenených 78 zón, 
subzón a zonul, čo v prepočte na časový rozsah tohoto obdobia dáva 
priemerný vek ich trvania 1.5 mil. roka. Tým je foraminiferová 
planktonická škála najcitlivejšou zonáciou neskorého mezozoika a  
kenozoika, ktorá v kombinácii s údajmi z nanoplanktónu (63 biozón), 
dinoflagelát, rádiolárií atď., dosiahne u analyzovaných súvrství 
presnosť až na úrovni bioeventov. 

- stratigrafická analýza s vysokým stupňom rozlíšenia (HIRES – 
High-Resolution Stratigraphy) bude aplikovaná pri výskume 
mezozoických a kenozoických súvrství Západných Karpát. Táto 
metóda potrebuje súvislé profily, ktoré sa dajú získať len realizáciou 
vrtov – položka zariadenia projektu v rozpočte  

- biochronológia súvrství bude zameraná na presné časové určenie a 
identifikáciu sedimentárnych záznamov globálnych udalostí. 

- izotopová stratigrafia na stanovovanie paleoteplôt (δ18O) a zmien 
uhlíkového cyklu (δ13C), a následná korelácia izotopových kriviek 
z analyzovaných profilov s globálnymi krivkami δ18O a δ13C na 
stratotypoch GSSP a v ODP. Izotopová analýza bude aplikovaná aj pri 
štúdiu schránok a fosílnych skeletov. Táto metóda predpokladá 
využitie hmotnostného spektrometra s príslušenstvom zaobstaraného 
v aktivite 2.1 

- analýza sekvenčného vývoja a cyklických sedimentárnych sekvencií 
z hľadiska eustatických zmien, orbitálnych zmien a periodicít vo 
vývoji Zeme a syntézu stratigrafických výsledkov a vymedzenie 
regionálnych stratotypov mezozoických a kenozoických jednotiek 
a ich medzinárodnú stratigrafickú koreláciu. 

- rastrovacie a optické zobrazovanie fosílneho materiálu bude 
realizované v rámci existujúcej infraštruktúry.  

- paleohistológia na štúdium štruktúry kostných tkanív, preparáciu 
mäkkých anatomických štruktúr fosílií (napr. karbonizované perie 
u mäsožravých dinosaurov a bazálnych vtákov), mechanická 
a chemická preparácia, atď.   

- počítačová tomografia skamenelín – aplikácia metódy: neinvazívna 
metóda sprístupňujúca vnútorné štruktúry objektov, trojrozmerná 
rekonštrukcia, evolučné tvarovanie, a i.  

- zavedenie vysokorozlišovacieho vzorkovania (plávajúca plošina, 
jadrovač, Gamma Ray spektrometer), ktorého úlohou bude získať 
neporušený sedimentárny sled umožňujúci študovať zmeny 
paleoprostredia vo veľmi krátkych časových intervaloch (desiatky až 
stovky rokov).  

- analytické geochemické metódy na úrovni hornín a fosílií. 
Geochemický výskum bude realizovaný v rámci novej infraštruktúry 
(hmotnostný spektrometer) a bude cielený na stabilné izotopy O, C, N, 
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S, Sr, Nd, Pb a ťažké kovy, ktorými budú sledované fyzikálne 
a chemické parametre vodných a terestrických prostredí, napr. teplota, 
salinita, anoxia, produktivita. 

- taxonomický výskum bude využívať anatomické a matematické 
metódy pre posúdenie fenotypických zmien, adaptívnych znakov 
a paleobiodiverzity. 

Metodológia predpokladá využitie nasledujúcich zariadení 
zaobstaraných v aktivite 2.1: 

- hmotnostný spektrometer s príslušenstvom 
- laserový ablačný systém-infračervený 
- laserový ablačný systém-ultrafialový 
- Gamma spektormeter 
- jadrovač s príslušenstvom 
- plávajúca plošina s príslušenstvom 
- sub-bottom profiler 
- sitovacie zariadenie 
- ultrazvukový čistič sít 
- veľkoplošný ultrazvukový kúpeľ 
- vákuový impregnátor vzoriek 
- mikroprocesorom riadené rezacie zariadenie 
- brúsiace a leštiace zariadenie s motorizovanou jednotkou 
- sada pneumatických preparačných ihiel 
- kompresor 
- odsávacie zariadenie 
- softvér pre 3D analýzu a vizualizáciu 

Výstupy (výsledky) 
aktivity Z realizácie cieľov a metodík sa očakávajú nasledujúce výstupy:  

1) vytvorenie laboratória izotopovej a organickej geochémie 
2) vytvorenie laboratória environmentálnej mikropaleontológie a  

biostratigrafickej klasifikácie;  
3) vybudovanie paleolimnologického laboratória; 
4) sprevádzkovanie paleohistologického laboratória; 
5) sprevádzkovanie preparátorského pracoviska; 
6) zriadenie referenčného centra pre kalibráciu geologickej časovej 

škály; 
7) príprava softvérových podmienok pre zriadenie pracoviska 

geometrickej morfometriky, trojrozmerného zobrazovania a 
obrazovej analýzy; 

8) zavedenie vysokorozlišovacích metodík; 
9) vytvorenie pracovného miesta pre troch postdoktorandov a dvoch 

technikov; 
10) vedecká výchova doktorandov (2) a školenie post-doktorandov (2) 

v odbore mikropaleontológia a biostratigrafia; 
11) vedecká výchova pregraduálnych (1) a postgraduálnych (1) 

študentov v odbore paleobiológia; 
12) vyškolenie prvého slovenského profesionálneho preparátra fosílií; 
13) nové výskumné zameranie integrujúce vedomostný a analytický 

potenciál geologických, paleontologických, biologických a 
informačno-technologických disciplín;   
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14) syntéza poznatkov o globálnych zmenách na vytipovaných 
hraničných súvrstviach; 

15) účasť vo výskumných programoch medzinárodnej stratigrafickej 
korelácie a vytvorenie registra národných stratotypov 
s charakterom  medzinárodných štandardov GSSP (Global 
Stratotype Sections and Points); 

16) účasť a koordinácia výskumu na projektoch UNESCO/IGCP 555 – 
“Rapid environmental/climate change in the Cretaceous 
Greenhouse World“ a UNESCO/IGCP 506: “Marine and non-
marine Jurassic: Global correlations and Major Geological 
Events“; 

17) prepojenie výskumných aktivít a príprava spoločných projektov 
s kanadským RTMP, juhokórejským KIGAM, francúzskou CNRS, 
a argentínskou CONICET a čínskou akadémiou vied; 

18) získanie 2 domácich a 1 zahraničného grantu; 
19) publikovanie výsledkov v zahraničných periodikách kategórie ISI 

Master Journals (8); 
20) publikovanie 10 článkov v nekarentovaných časopisoch; 
21) prezentácia a  publikovanie výsledkov z paleoklimatológie 

v domácich časopisoch (4); 
22) publikovanie 3 článkov z  paleolimnológie v nekarentovaných 

časopisoch  
23) realizácia popularizačných vedecko-populárnych prednášok; 
zriadenie webovej stránky prezentujúcej výsledky aktivity. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 3.2 Výskum geodynamických procesov a podmienok 

formovania zemskej kôry 
Cieľ aktivity Aktivita 3.2 má tri ciele: 

1) Štúdium dynamiky a  periodicity sedimentárnych procesov a 
tektogenézy paniev 

2) Interpretácia kôrových procesov na základe časovej kontroly a 
tepelno-tlakových podmienok vzniku a metamorfózy hornín 

3) Štúdium litosférických fluíd a vrstevnatých silikátov z pohľadu 
termotektonického vývoja horninových komplexov 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2010 – III/2013 

Opis aktivity Prvý okruh aktivity 3.2 je orientovaný na rekonštrukciu dynamiky 
jednotlivých blokov litosféry v západokarpatskom priestore, ktorá sa 
prejavila procesmi tektogenézy paniev a  sedimentogenézy. 
Sedimentárna analýza paniev bude zahŕňať štúdium depozičných 
mechanizmov a  hydrodynamiky prúdov, systematiku gravitačných 
tokov, charakteristiku sedimentov divočiacich tokov, prívalových 
prúdov, aluviálnych vejárov, deltových kužeľov, paleohydrografiu 
riečných systémov, prechodných prostredí typu maršov a  estuárov, 
identifikáciu zahĺbených údolí, fyziografiu hlbokomorských náplavov, 
a pod. Výsledkom analýzy bude vytvorenie paleogeografickej 
rekonštrukcie fluviálnych, morských a  kontinentálnych 
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deposystémov.  

Výskum bude rozšírený aj o analýzu cyklických sedimentárnych 
jednotiek, pomocou ktorej sa bude interpretovať periodicita 
cyklických zmien kontrolovaná orbitálnymi parametrami, 
eustatickými pohybmi, zmenami insolácie slnka, slapovými  
účinkami, a pod.  

Druhý okruh aktivity 3.2 sa bude zaoberať procesmi formovania 
hlbšej kôry, akými sú granitový magmatizmus a metamorfóza. 
Výsledkom bude rekonštrukcia magmatizmu v priestore a čase podľa 
typológie, genézy a umiestnenia magiem, a interpretácia teplotno-
tlakových podmienok metamorfózy horninových komplexov 
v procesoch varískej orogenézy. 

Tretí okruh aktivity 3.2 bude sledovať nasledujúce ciele: 1) vytvorenie 
integrovaného pracoviska orientovaného na štúdium geofluíd 
a vrstevnatých silikátov (ílových minerálov) a ich vzájomných 
interakcií v  rôznych geologických prostrediach; 2) rozšírenie 
výskumného spektra pracoviska o štúdium zrelosti organickej hmoty 
ako komplementárneho paleoteplotného indikátora; a  3) 
transformácia získaných výsledkov a dát do podoby interpretácie 
paleoteplotného a geotektonického vývoja geologických jednotiek. 

a) Progresívny vývoj fylosilikátov (ílových minerálov) v podmienkach 
nízko teplotnej alterácie hornín. 

b) Hydrotermálna a retrográdna alterácia (retrográdna diagenéza) 
horninových komplexov. Identifikácia alteračných prejavov. 

c) Analýza ílových minerálov sedimentárnych hornín z hľadiska 
charakteru zvetrávacích procesom a geotektonickej pozícii zdrojových 
oblastí sedimentov. 

d) Štúdium vzniku a vývoja litosférických fluíd v rôznych 
geologických prostrediach s dôrazom na paleoteplotné aplikácie 
výsledkov. 

Štúdium zrelosti organickej hmoty (vitrinitu) v závislosti od teploty 
pochovania sedimentárnych sekvencií. Využitie výsledkov pri 
stanovení paleoteplotných gradientov a intenzity erózie. 

Metodológia aktivity Vo výskume budú uplatnené nasledovné metodologické činnosti: 

A) sedimentologické štúdium profilov, analýza zvrstvení, genetických 
sekvencií (progradačných lalokov, symetrických lalokov, 
korytových výplní, hrádzí, prietrží), paleoprúdových systémov, 
faciálnych máp. 

B) terénny výskum, metódy štruktúrnej geológie a tektonickej 
analýzy. 

C)  špeciálne metódy mineralógie, petrológie a geochemického 
datovania (rtg difrakčné metódy, elektrónová mikroskopia 
a mikroanalýza, spektroskopické metódy, katódoluminiscenčná 
mikroskopia, izotopové a chemické datovanie procesov). 
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D)  výskum fluidných a taveninových inklúzií, izotopová geochémia. 

E) štúdium ílových minerálov – kvalitatívna a kvantitatívna rtg 
difrakčná prášková analýza, počítačové modelovanie 
a interpretácia štruktúr ílových minerálov (programy NEWMOD, 
MLM2C a MLM3C, Wildfire), dekompozičná počítačová analýza 
komplexných rtg difrakčných záznamov (programy Winfit 
a DecompXR), stanovenie hrúbky a distribúcie hrúbok kryštálov 
ílových minerálov (program Mudmaster a HRTEM), štúdium 
vzájomných vzťahov ílových minerálov pomocou elektrónovej 
mikroskopie (SEM, TEM), štúdium chemického zloženia 
minerálov elektrónovou mikrosondou. 

F) štúdium litosférických fluíd – mikrotermometrické metódy štúdia 
fluidných inklúzií v priehľadných a nepriehľadných mineráloch 
(stanovenie p-T podmienok vzniku a chemického zloženia fluíd), 
chemická analýza výluhov fluidných inklúzií (termometria a 
stanovenie pôvodu fluíd), izotopové zloženie produktov fluidnej 
aktivity (stanovenie pôvodu fluíd), izotopová geotermometria. 

štúdium organickej hmoty – využitie mikro-Ramanovskej 
spektroskopie na stanovenie „kryštalinity“ organickej hmoty 
v sedimentárnych a metamorfovaných horninách s následným 
využitím získaných dát pri paleoteplotnej analýze a rekonštrukcii 
geologických jednotiek. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity Výstupy tejto aktivity tvoria: 

1) odborné články zamerané na paleogeografickú rekonštrukciu 
depozičných systémov a architektúry paniev, situovania a aktivity 
zdrojov, priebehu subsidencie a migrácie depocentier paniev; 

2) odborné práce špecializované na implementáciu poznatkov 
z panvotvorby do celkového modelu tektogenézy 
a geodynamického vývoja Západných Karpát a v širšom kontexte 
aj stredoeurópskych alpíd;  

3) publikovanie článkov v  nekarentovaných časopisoch (5) 
a karentovaných časopisoch (5) 

4) prezentovanie výsledkov aktivity na medzinárodných vedeckých 
konferenciách.  

5) vytvorenie integrovaného pracoviska a výskumnej skupiny 
v oblasti paleoteplotnej analýzy geologických jednotiek 
s unikátnou analytickou technikou. 

6) vedecké výsledky aktivity budú slúžiť ako podklad pre ďalší 
výskum v danej oblasti prostredníctvom publikovania vo 
vedeckých časopisoch. Aktivita tiež vytvorí predpoklady pre 
úspešné získavanie ďalších grantov a pre školiteľskú činnosť.  

7) predpokladaným dopadom aktivity je využitie technického 
a vedomostného potenciálu pracoviska pre skvalitnenie 
regionálnych vysokých škôl. 

8) prezentácia a publikovanie výsledkov v zahraničných periodikách 
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kategórie ISI Master Journals (4). 

V rovine infraštruktúry a personálnych kapacít budú výstupy tejto 
aktivity nasledovné:  

- vytvorenie integrovaného pracoviska zameraného na štúdium 
termotektonického vývoja geologických jednotiek; 

- vybudovanie laboratória mikrotermometrie; 

 - vybudovanie laboratória vibračnej spektroskopie (mikro-
Ramanovskej a mikro-infračervenej spektrometrie); 

 - vybudovanie laboratória rtg difrakčnej analýzy; 
 - vybudovanie laboratória katódoluminiscenčnej mikroskopie; 

 - vybudovanie laboratória EDS mikroanalýzy 

 - vedecká príprava doktorandov; 

 - publikovanie 5 článkov v nekarentovaných časopisoch; 

 - prezentácia výsledkov na vedeckých konferenciách. 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 3.3 Štúdium biogeochemických procesov 
a environmentálnych aspektov ochrany baníckej krajiny 

Cieľ aktivity Aktivita 3.3 má štyri ciele: 

1) štúdium biogeochemických procesov vo vrchnej časti geosféry, 
štúdium biodiverzity a úlohy biotických zložiek v procese zvetrávania 
hornín a transformácie minerálov; 

2) spracovanie existujúcich a nových podkladov pre vytvorenie 
reálneho obrazu o vplyve banských záťaží na abiotickú a biotickú 
zložku životného prostredia vo vybraných lokalitách SR;  

3) realizácia experimentálnych testov remediácie vybraných lokalít za 
účelom vypracovania návrhov technológií na ozdravenia krajiny a 
efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov;  

4) štúdium minerálnych aerosólov v procesoch interakcie zdrojov 
nerastných surovín a horninového podložia s ostatnými zložkami 
životného prostredia a z toho vyplývajúcich environmentálnych 
aspektov. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2010 - III/2013 

Opis aktivity Prvý okruh výskumných aktivít bude sústredený na štúdium interakcií 
mikroorganizmov (MO) s horninovým prostredím, anorganickými 
a organickými zložkami vrchnej časti geosféry a na transformáciu 
vybraných skupín minerálov a paragenézu sekundárnych biogénnych 
minerálnych štruktúr v procese zvetrávania.  

Budú študované biogeochemické procesy v súvislosti s kolobehom 
uhlíka, dusíka, železa, síry a ďalších prvkov. Bude študovaná 
biodiverzita a fyziologické prejavy mikroorganizmov extrémne 
acidofilných, neutrofilných a mierne alkalifilných ekosystémov. 
V procese zvetrávania hornín a premeny minerálov sa výraznou 
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mierou uplatňujú biologické oxidačno-redukčné reakcie, ktoré sú 
spojené s aeróbnou resp. anaeróbnou respiráciou mikroorganizmov 
v závislosti od podmienok prostredia. Tieto redoxné reakcie spôsobujú 
mobilizáciu prvkov, resp. precipitáciu nových štruktúr a budú 
predmetom štúdia v rámci aktivity v súvislosti s možnosťou aplikácie 
biotechnológií pri zhodnocovaní rudných a nerudných surovín a 
odpadov s obsahom kovov, ako aj pri sanácii environmentálnych 
záťaží.  

Nové poznatky z oblasti geomikrobiológie, získané v rámci aktivity, 
umožnia lepšie objasniť úlohu mikroorganizmov v biogeochemických 
procesoch, pri transformácii minerálov a tvorbe ložísk. Detailné 
poznanie procesov a mechanizmov interakcie MO s minerálnymi 
štruktúrami pomôže rozšíriť obzor vedomostí a lepšie interpretovať 
chápanie vplyvu biotických zložiek na geologickom vývoji Zeme.  

Hlavným vstupom bude súčasná prístrojová infraštruktúra laboratória 
minerálnych biotechnológií UGT SAV, budovaná viac ako 20 rokov 
(uvedená v časti D3) a interdisciplinárne zastúpenie odborníkov 
riešiteľského kolektívu, ich kvalifikácia a skúsenosti z už ukončených 
a prebiehajúcich vedeckých projektov na národnej a medzinárodnej 
úrovni. Aktivita nadväzuje na komplementárne projekty APVV 
(projekt č. 29 a č. 32), VEGA (projekt č. 80, č. 81, č. 82) a MVTS 
(projekt č. 21, č. 22, viď C8), ktorých výsledky budú podkladom pre 
návrh environmentálne akceptovateľných technológií získavania a 
zhodnocovania nerastných surovín, a recyklácie odpadov.  

Druhý okruh aktivity je zameraný na problematiku banských záťaží, 
ktorých výskum a manažment, reprezentujú kľúčové úlohy 
environmentálnej politiky vyspelých štátov. Z tohto dôvodu je 
potrebné vlastniť čo najkompletnejšie poznanie o ich negatívnom 
vplyve na abiotickú a biotickú zložku životného prostredia, 
predovšetkým z pohľadu možných rizík, spojených so vznikom a 
produkciou kyslých banských a horninových výtokov, mobilizácie a 
akumulácie toxických prvkov. 

Podstatou riešenia uvedenej problematiky bude interdisciplinárne 
štúdium vzájomných interakcií medzi litosférou, hydrosférou, 
pedosférou a biosférou. Výskum bude zameraný na získanie 
informácii o stabilite primárnych zložiek rudných ložísk v procese 
zvetrávania, o poznaní mechanizmu a rýchlosti ich rozkladu, o kvalite 
a kvantite produktov ich degradácie, o podmienkach mobilizácie a 
akumulácie toxických prvkov, a o kontaminácii krajinných zložiek 
(horniny, technogénne sedimenty, pôda, voda, vegetácia a živočíchy).  

Výsledkom bude návrh postupov vyváženého ozdravenia zložiek 
vybraných regiónov, ktoré boli v rámci inventarizácie starých 
banských záťaží MŽP SR označené ako najrizikovejšie (Banská 
Štiavnica, Ľubietová, Špania Dolina, Pezinok, Smolník, Dúbrava, 
Slovinky, Rudňany, Rožňava) s rešpektovaním špecifických 
podmienok banských záťaží a typických čŕt baníckej krajiny tak, aby 
navrhnutá remediácia zohľadňovala bansko-historické, 
environmentálne a ekonomické aspekty. 
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Tretí okruh aktivity je zameraný na výskum minerálnych aerosólov, 
hlavne na štúdium mineralogického a chemického zloženia častíc, 
určenie ich pôvodu (prírodné, antropogénne zdroje), fibrogénnych 
vlastností, dizperzity, koncentrácie a ich atmosférickej depozície. 
Získané poznatky sú predpokladom pre zníženie resp. elimináciu 
environmentálnych rizík spojených s využívaním a zhodnocovaním 
zdrojov nerastných surovín.  

V rámci predmetnej aktivity bude venovaná pozornosť vytipovaným 
lokalitám v rámci Slovenska s banským a následným spracovateľským 
priemyslom a starými banskými záťažami (stredný Spiš, Jelšava a 
Lubeník, Rožňava, Dobšiná, Nižná Slaná, okolie Košíc). 

Metodológia aktivity Pri hodnotení biodiverzity environmentálnych matríc budú použité 
nasledujúce metódy: 

- klasickej a molekulovej mikrobiológie na izoláciu a identifikáciu 
autochtónnych mikroorganizmov (MO);  
- vizualizácia a kvantifikácia MO pomocou svetelnej a elektrónovej 
(SEM) mikroskopie; 
- kvantifikácia cielených skupín MO s využitím in-situ DNA 
hybridizácie fluorescenčnými sondami (FISH) a ich vizualizácia 
pomocou fluorescenčnej mikroskopie (položka rozpočtu);  
- izolácia bakteriálnych DNA z bakteriálnych kultúr a  
environmentálnych matríc, amplifikácia DNA polymerázovou 
reťazovou reakciou (PCR) a detekcia produktov reakcie (položky 
rozpočtu). 

Pri hodnotení aktivity MO v biogeochemických procesoch budú 
použité:  
- respirometrické metódy založené na analýze plynov; 
- analýza, organického uhlíka, dusíka (TOC/TN) a ďalších bunečných 
komponentov a biochemických reakcií (BBL-test Becton Dickinson); 
- analýza geofluíd, (GC-MS), chemická analýza anorganických látok 
(AAS, ICP, Hg-AAS, UV-VIS spektroskopia), špeciácia katiónov 
a aniónov metódou iónovej chromatografie (IC); 
- analýza organických látok (TOC/TN, GC-MS, HPLC-MS (položky 
zahrnuté v rozpočte projektu); 
- štruktúrna analýza tuhej fázy: RTG difrakčná analýza, Mössbauerová 
spektroskopia, FTIR, TG DTA, mikroskopia, (SEM/EDX). Niektoré 
uvedené analýzy budú zabezpečené v rámci spolupráce s výskumnými 
inštitúciami v zahraničí; 
- analýza partikulárnych látok – veľkostná distribúcia častíc 10-104 
nm metódou laserového rozptylu (PCCS), 0,9-150 (mikro)m laserová 
difrakcia (DLS), veľkosť a počet častíc (vrátane mikroorganizmov) 
analyzátorom na Coulterovom princípe (položka rozpočtu); 
- meranie špecifického povrchu, veľkosti a objemu pórov; 

Pri riešení problematiky banských záťaží budú použité metódy:  

- Štatistické zhodnotenie dostupných informácií o ťažbe, 
zušľachťovaní, hutníckom spracovaní ťažených rúd, o detailoch 
ložiskovej geológie danej oblasti, prírodných rizikových faktoroch 
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(napr. zosuvy), antropogénnych rizikách, súvisiacich s 
obhospodarovaním krajiny. 
- Vypracovanie regionálnej lokalizácie potenciálnych zdrojov 
kontaminácie (výverov, vstupných objektov do podzemia, banských aj 
hutníckych odvalov a odkalísk). Vymedzenie ich vzťahu k vodným 
zdrojom a osídleniu, stupňa ohrozenia krajiny a stanovenie 
potenciálnych rizík pre okolitý biotop. 
- Sondážne a vzorkovacie práce v súvislosti s pedologickou analýzou 
výskytu a stanovenia druhového spektra minerálov, obsahu a foriem 
väzieb ťažkých kovov (sekvenčnou extrakčnou analýzou) a na 
detekciu autochtónnych mikroorganizmov.  
- Vzorkovanie povrchových tokov, prírodných výverov, banských 
výtokov, močiarov a priesakových vôd z odvalov (v období maxima aj 
minima zrážkovej aktivity) pre chemický a mikrobiologický rozbor; 
vyizolované mikrobiálne kultúry budú aplikované v laboratórnych 
experimentoch biologicko-chemického lúhovania sledovaných 
rizikových minerálov (vyskytujúcich sa „in situ“ v jednotlivých 
ložiskách), s cieľom sledovania ich vplyvu na kinetiku vylúhovania 
sledovaných rizikových prvkov a na biodegradáciu štruktúry 
lúhovaných minerálov.  
- Mineralogický a geochemický výskum sa prednostne sústredí na 
hodnotenie procesov premeny primárnych minerálov v hypergénnej 
(oxidačnej) zóne odvalov a odkalísk na sekundárne produkty a na ich 
rozpustnosť (ICP a AAS analýza) v rôznych podmienkach (napr. v 
závislosti od pH) prírodných environmentálnych procesov 
biodiverzity.  
- Pedologický výskum bude zameraný na štúdium vývoja kvality pôd 
technogénnych sedimentov, ktorých stav bude porovnaný 
s kvalitatívnym vývojom  pôd v banícky nedotknutých pôdach. 
- Výskum bude zameraný  na štúdium ovplyvniteľnosti kinetiky 
extrakcie a mobility sledovaných rizikových prvkov v dôsledku 
pôsobenia prírodných intenzifikačných procesov akými sú napr. kyslé 
banské vody (AMD) na jednej strane, a na druhej strane známych 
inžinierskych environmentálnych inhibičných postupov, akými sú 
napríklad: otvorené vápencové kanály a drenáže (OLC), anoxické 
vápencové drenáže (ALD), oddeľovacie cely, Fe-bariéry, prírodné 
sorbenty (vegetácia, ílové minerály, zeolity, mŕtva biomasa a iné). 
Uvedené postupy sa realizujú s cieľom orientačného zistenia možností 
prípadného využitia takto naakumulovaných prvkov, napríklad pre 
prípravu minerálnych farbív, ohňovzdorných náterov a pod. 

Teoretické štúdie a experimentálne práce v oblasti remediácie 
banských záťaží budú zamerané na overenie vybraných metód 
eliminácie rizikových prvkov chemickými metódami (zrážanie, 
sorpcia, iónová výmena), a na zhodnotenie vybraných sorbentov, 
biosorbentov a mikrobiálnych kultúr, z hľadiska ich účinnosti 
eliminácie ťažkých kovov, ekologického vplyvu a ekonomickej 
náročnosti.  

Vo vhodných lokalitách sa na remediáciu experimentálne využijú aj 
postupy založené na využití metabolickej aktivity vybraných druhov 
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mikroorganizmov. Výskum bude pozostávať so štúdia bioremediácie 
kyslých banských vôd pomocou aplikácie selektívnej bioprecipitácie 
a biosorpcie s cieľom prípravy hodnotných produktov pre prax 
(pigmenty, plnivá, nanodisperzie). Ďalej bude študovaná biologicko-
chemická metóda odstraňovania ťažkých kovov z kyslých banských 
vôd s využitím bakteriálne vyprodukovaného sulfánu pomocou síran-
redukujúcich baktérií (SRB), v rámci ktorej bude venovaná pozornosť 
optimalizácii bakteriálnej redukcie síranov vzhľadom na pH, teplotu, 
koncentráciu síranov a organického substrátu, kvalitu a kvantitu 
bakteriálnej kultúry. Experimentálne práce v rámci štúdia selektívnej 
precipitácie kovov pomocou bakteriálne vyprodukovaného sulfánu 
budú pozostávať z izolácie SRB, adaptácie SRB na nízke hodnoty pH 
a vyššie koncentrácie kovov, experimentov selektívnej precipitácie 
kovov z modelových roztokov a z reálnych kyslých banských vôd. 
Výber optimálnych podmienok bioprecipitácie a biosorpcie kovov 
(pH, Eh, teplota) bude realizovaný a hodnotený pomocou 
matematického modelovacieho softvéru GEOCHEMIST`S 
WORKBENCH, ktorý bude používaný aj pri modelovaní 
geochemického vývoja kyslých banských vôd a pre predikciu 
kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien ich parametrov. Stanovenie 
metabolitov produkovaných vybranými druhmi mikroorganizmov 
v priebehu ich kultivácie a následnej aplikácie sa uskutoční pomocou 
iónovej chromatografie.  

Pri štúdiu minerálnych aerosólov budú použité nasledovné metódy: 

- odbery vzoriek tuhej fázy aerosólov budú realizované 
gravimetrickou metódou záchytu častíc na filtračný materiál s 
odberovými aparatúrami so separáciou častíc, tuhé častice budú 
študované taktiež in situ kontinuálnym analyzátorom častíc založenom 
na optickom princípe; 
- vzorkovanie atmosférickej depozície častíc bude realizované 
sedimentačnými metódami (bulk deposition) s následným 
gravimetrickým vyhodnotením na vysoko citlivých váhach 
v laboratóriu; 
- tuhá fáza po laboratórnom spracovaní bude následne študovaná za 
využitia metód elektrónovej mikroskopie, (SEM, EDAX), RTG 
difrakčnej analýzy, termickej analýzy, granulometrickej analýzy, 
merania špecifického povrchu a veľkosti pórov (BET);  
- chemické analýzy vzoriek budú prevádzané metódami AAS, ICP, 
Hg-AAS, UV-VIS spektroskopiou, mineralizácia vzoriek 
mikrovlnným rozkladným systémom.  

Uvedené moderné metódy spĺňajú vysoké požiadavky plánovaných 
výskumných zámerov v rámci aktivity a niektoré z nich sú obsiahnuté 
v už existujúcej komplementárnej infraštruktúre pracovísk žiadateľa, 
resp. partnerov predkladaného projektu (viď D3). Implementácia 
ďalších metodických postupov, v rátane metód molekulovej biológie 
a hmotnostnej spektroskopie nevyhnutných pre excelentný výskum 
a naplnenie vytýčených cieľov aktivity, predpokladá dobudovanie 
prístrojovej infraštruktúry v súlade s aktivitou 2.1 a doplnenie 
odborného a technického personálu. Zvládnutie náročnej prístrojovej 
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techniky, dosiahnutie reprodukovateľných výsledkov a predovšetkým 
správna interpretácia nameraných údajov, kladie určité požiadavky na 
odbornú erudovanosť a skúsenosť riešiteľov. Tento aspekt bude 
riešený na úrovni koordinačnej rady Centra a predpokladá plne 
funkčné prepojenie s partnermi v rámci Centra a konfrontáciu 
a spoluprácu so špičkovými odborníkmi doma i v zahraničí.  

Metodológia predpokladá využitie nasledujúcich zariadení 
zaobstaraných v aktivite 2.1: 

- epifluorescenčný mikroskop s fotodokumentačným systémom, 
- kvapalinový chromatograf s hmotnostným spektrometrom (HPLC-
MS),  

- ICP-OES spektrometer s indukčne viazanou plazmou, 

- zariadenie na prípravu deionizovanej a ultračistej vody, 

- zariadenie na meranie špecifického povrchu a objemu pórov, 

- analyzátor distribúcie a počtu častíc na Coulterovom princípe, 

- prenosný kontinuálny analyzátor častíc, 

- aparatúra pre odber tuhej fázy aerosólov so separáciou častíc,  

- analyzátor ortuti (Hg AAS) pre stanovenie ortuti v tuhých vzorkách, 

- bioanalyzátor pre gélovú elektroforézu na čipoch, 

- real-time RT-PCR (Q-PCR) systém, 

- gél-dokumentačný systém, 

- aseptický box pre prácu s DNA a RNA,  

- štartovacie reagencie, kity a pomôcky pre molekulovú biológiu,  

- RTG-fluorescenčný spektrometer,  

- umývací a dezinfekčný automat na laboratórne sklo,  

- plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom (GC-MS), 

- analyzátor CO2 v plynoch,  

- laboratórny autokláv na sterilizáciu živných médií a pomôcok,  

- dvojkanálový iónový chromatograf na analýzu aniónov a katiónov, 

- TOC/ TNb analyzátor na stanovenie celkového uhlíka a dusíka. 
Výstupy (výsledky) 
aktivity Z realizácie cieľov a metodík sa očakávajú nasledujúce výstupy:  

1) vytvorenie a sprevádzkovanie laboratória geomikrobiológie; 

2) vytvorenie a sprevádzkovanie laboratória štúdia tuhej fázy 
aerosólov; 

3) syntéza poznatkov o vplyve banských záťaží na abiotickú a 
biotickú zložku životného prostredia vo vybraných lokalitách 
v nadväznosti na inventarizáciu starých záťaží vypracovanú MŽP SR;  

4) prezentácia výsledkov z oblasti geomikrobiológie 
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a environmentálnych biotechnológií na domácich a zahraničných 
konferenciách; 

5) vytvorenie pracovných miest pre postdoktorandov (4); 

6) vytvorenie pracovných miest pre technikov/chemických laborantov 
(2); 

7) v rámci Slovenska rozvoj nových výskumných smerov 
biogeochémia a geomikrobiológia, integrujúcich vedomostný a 
analytický potenciál geologických, paleontologických, biologických a 
informačno-technologických disciplín; 
8) etablovanie predmetu Environmentálna mikrobiológia v rámci 
výučby na Fakulte BERG TU v Košiciach; 

9) prepojenie výskumných aktivít a príprava spoločných projektov 
s českou AVČR, ruskou RAN , poľskou PAN akadémiou vied; 

10) získanie 2 domácich a 1 zahraničného grantu; 

11) publikovanie výsledkov v zahraničných periodikách kategórie ISI 
Master Journals (3); 

12) publikovanie 5 článkov v nekarentovaných časopisoch; 

13) organizácia medzinárodnej konferencie s tematickým zameraním 
na environmentálne biotechnológie; 

14) poradenská a expertíznu činnosť v oblasti prognózy a eliminácii 
environmentálnych rizík banských a priemyselných záťaží (odvaly, 
skládky, odkaliská, drenážne vody); 

15) popularizácia získaných výsledkov a realizácia vedecko-
popularizačných prednášok a akcií v rámci Dňa otvorených dverí 

16) zriadenie webovej stránky prezentujúcej výsledky aktivity; 

17) získanie chýbajúcich poznatkov z oblasti kvalitatívneho zloženia a 
vlastností minerálnych aerosólov z hľadiska ich možného negatívneho 
vplyvu na zložky životného prostredia SR; 

18) získanie poznatkov o tokoch škodlivých minerálnych zložiek a 
ťažkých kovov v špecifických podmienkach slovenských regiónov s 
využívaním nerastných surovín a starých banských záťaží;  

19) využitie získaných poznatkov pre minimalizáciu rizík a 
hodnotenie rizika z hľadiska environmentálnych dopadov pri 
využívaní a zhodnotení nerastných surovín a minerálnych odpadov; 

20) vedecká výchova doktorandov (2). 

Získané výsledky budú interpretované s využitím najnovších 
poznatkov svetovej vedy (odborná literatúra, online prístup do 
databáz, medzinárodná spolupráca). 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 3.4 Štúdium látkovo-energetických tokov vo vrchnej časti 

geosféry 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity  3.4 je študovať časovopriestorovú variabilitu 

látkovo-energetických  tokov v pôdnych substrátoch a na ich fázových 
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rozhraniach, vrátane vplyvov interakcií pôdnych mikroorganizmov 
a minerálneho podielu pôd na tvorbu sorpčného komplexu pôd 
a overiť možnosti aplikácie nástrojov detailnej geofyziky a termovízie 
na štúdium dynamiky látkovo-energetických tokov tak, aby bolo 
možné  získané poznatky využiť v oblasti regulácie potenciálnych 
klimatických zmien. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2010 – III/2013 

Opis aktivity Predmetná aktivita zvolenou témou stiera existujúce hranice medzi 
jednotlivými vednými disciplínami zaoberajúcimi sa štúdiom vrchnej 
časti geosféry: t.j., meteorológie, klimatológie, pedológie, pôdnej 
biológie, pôdnej fyziky, geológie, mineralógie a  geofyziky – pričom 
do portfólia svojej činnosti pojala ešte aj aplikovanú fyziku a 
nástroje matematicko-štatistických analýz. Takýmto spôsobom sa 
vytvárajú predpoklady ku kreovaniu interdisciplinárneho výskumu 
a k vytvoreniu multidisciplinárneho vedeckého a edukačného 
priestoru na TU vo Zvolene. 

Cieľom tejto aktivity je: 

1) spoznať mechanizmy a dynamiku látkovo-energetických tokov v 
trajektórii pôda – ovzdušie – biota, s dôrazom na obeh C, N a vody, 
s dopadom na kvantifikáciu ich záchytu, resp. uvoľňovania, 

2) na základe takto získaných dát a poznatkov navrhnúť optimálne 
opatrenia na ich reguláciu , napr. ich cieleným spomaľovaním, resp. 
akceleráciou tak, aby bolo možné zvyšovať retenčnú 
a transformačnú kapacitu pôdneho substrátu a takto tlmiť 
frekvencie a rozsah extrémnych udalostí v krajine, 

3) spoznávať a overovať nové, doteraz detailne nepreštudované 
mechanizmy kontrolujúce tvorbu a celkovú kapacitu sorpčného 
komplexu pôd – s dôrazom na overenie úlohy pôdneho skeletu 
a mikroorganizmov na jeho tvorbe. Výstupy tohto štúdia by mali 
byť cielene využité pri návrhoch nových adaptívnych opatrení pre 
oblasť lesného hospodárstva so zreteľom na predpokladané scenáre 
zmeny klímy, 

4) overiť a zaviesť do praxe kvalitatívne nové postupy a metodológie 
– na báze metód plytkej geofyziky a termovízie – ktoré 
nedeštruktívnym spôsobom umožnia získavať informácie  o 
priestorovej variácii pôdneho substrátu v príslušnom území, 
o teplotných poliach v konkrétnych územiach – v globále 
determinujúcich dynamiku látkovo-energetických tokov na úrovni 
prvého rádu,  

5) detailne spoznať a zhodnotiť získané poznatky z pohľadu ich 
vplyvov na biotu, krajinu, doteraz poznané a potenciálne 
nastupujúce prírodné riziká vyplývajúce s poznania dynamiky 
látkovo-energetických cyklov vo vrchnej časti atmosféry.  

Aktivita vecne nadväzuje na nasledovné projekty ktorých hlavnými 
riešiteľmi a spoluriešiteľmi sú odborní pracovníci: 
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• COST Action FP0601 „Forest Management and the Water Cycle“ 
a FP0603 „Forest models for research and decision support in 
sustainable forest management“,  

• projekt APVV-0468-06: Prehodnotenie nutričného potenciálu 
skeletnatých pôd SR;  

• projekt MVTS: Manažment lesov a cyklus vody, 
projekt APVV 0456-07: Vplyv vetrovej kalamity a následného 
manažmentu na vývoj lesných ekosystémov v Tatrách 

Metodológia aktivity 1) Závislosť medzi transpiračným prúdom (v prírodnom a urbárnom 
prostredí) a vlastnosťami prostredia sa bude realizovať 
kontinuitným zberom údajov o vlastnostiach atmosféry, dostupnosti 
pôdnej vody a transpirácie v rôznych porastových štruktúrach 
v prírodnom a urbárnom prostredí on-line meraniami: (a) on-line 
technológiou na báze TDR („Time Domain Reflectometry“), ktorá 
zabezpečí súčasné sledovanie dynamiky vlhkosti a obsahu vo vode 
rozpustených látok v pôdnom substráte a (b) digitálnou 
meteorologickou stanicou s on-line prenosom dát. 

2)  Otázky látkovej a energetickej výmeny medzi pôdou –biotou 
a ovzduším sa budú realizovať pomocou: (1) merača vodného 
potenciálu listov - PSYPRO (zariadenia na súčasné meranie 
fotosyntézy a prieduchovej vodivosti, výmeny plynov CO2 a H2O 
na asimilačných orgánoch rastlinstva), (2) digitálneho „sap flow 
metra“ (prístroja na meranie transpiračného prúdu v drevinách), (3) 
kontinuitného analyzátora CO2 (slúžiaceho na kontinuitné merania 
emisií CO2 z pôdy, resp. z rastlinného porastu). Všetky vyššie 
uvedené merania budú prepojené s dátami, ktoré sa získajú pri 
štúdiu pôdy ako látkovo-energetického reaktora podmieňujúceho 
existenciu a bioty. 

3) Pri štúdiu pôdy a jej fyzikálnych vlastností sa okrem štandardných 
petrograficko-mineralogických rozborov a štúdia pôdnych 
výbrusov sa bude študovať zrnitostné zloženie pôd (položka 
rozpočtu laserový analyzátor Analysette 2 s príslušenstvom),  
potenciál vody (pomocou setu pre stanovenie pF, metódou 
keramickej dosky),  permeabilita (laboratórnym permeametrom) a 
pod. Okrem analýzy stavu fyzikálnych a chemických vlastností pôd 
na príslušnom stanovišti sa budú realizovať aj experimentálne 
merania infiltrácie (prostredníctvom experimentálneho zariadenia 
Sprinkler), v kombinácii s termovíziou (termografická súprava 
THERMACam B20 HSV).  

4) Aktivita pôdnych mikroorganizmov sa bude realizovať 
kombináciou terénnych meraní (pomocou „soil-CO2 flux system-
u“) a laboratórnych meraní (kombináciou zariadení „Oxi-top 
Control“ a metódy „Biolog“).  

5) Zloženie organickej hmoty sa bude študovať zariadením CNS Vario 
Macro,  kvalita humusu v povrchových a minerálnych pôdnych 
horizontoch prostredníctvom UV-VIS/NIR spektrofotometra 
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(zakúpeného v položke tejto aktivity) a 12-miestneho 
mineralizátora.  

6) Významným komponentom celej metodológie  budú terénne práce 
– spojené s výkopom pôdnych sond, odberom pôdnych vzoriek pre 
štúdium fyzikálno-chemických vlastností pôd a pôdneho skeletu.  

7) Kvalitatívne novým prístupom aplikovaným v tejto aktivite na 
riešenie výberu vhodných experimentálnych plôch bude aplikácia 
nedeštruktívnych metód – metód rezistivitnej tomografie 
a georadarového prieskumu (pomocou georadaru 12. IT, 
Medialettra, zakúpeného v rámci položky aktivity 3.4), čím sa získa 
obraz o priestorovej variácii pôdnych typov, resp. pôdnych 
horizontov v rámci príslušného pôdneho typu v danom území – 
vrátane detekcie zvodnených horizontov a štruktúr determinujúcich 
transport pôdnej vody.  

8) Na kvantifikáciu objemových % skeletu na celkovom objeme pôd 
v rámci príslušných pôdnych horizontov sa budú aplikovať 
experimentálne veľkoobjemové odberné súpravy vyvinuté na KPP 
TU vo Zvolene. Takto odobrané vzorky pôdneho skeletu budú 
podrobené detailnému štúdiu fyzikálnych vlastností (merná 
a objemová hmotnosť, pórovitosť), chemizmu (na definovanie 
nutričného potenciálu pôdneho skeletu a stanovenie jeho % podielu 
na celkového nutričnom potenciály pôd.   

Všetky relevantné výstupy aktivity 3.4, vrátane modelovaní dynamiky 
stavových veličín a transportných procesov v jednotlivých zložkách sa 
stanú predmetom matematicko-štatistických analýz a hodnotení. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity Hlavné výstupy aktivity budú predstavovať: 

a) Informácia o vplyve očakávanej zmeny klímy na toky látok 
a energií v systéme pedosféra – atmosféra – biosféra s dôrazom na 
zmeny teplotného a hydrologického režimu v prízemnej vrstve 
atmosféry a riziko výskytu ničivých prírodných živlov.  

b) Návrh systému adaptačných opatrení na dopady očakávaných 
globálnych zmien klímy na biosféru a krajinu,  

c) Zavedenie názorných, pútavých a sofistikovaných foriem 
vzdelávania pomocou moderného prístrojového vybavenia 
začleneného do univerzitného vzdelávania  

d) Vytvorenie funkčného multidisciplinárneho vedeckého a 
edukačného priestoru ako bázy pre vzdelávanie študentov druhého 
a tretieho stupňa VŠ štúdia – napojeného na dve kľúčové fakulty 
TU vo Zvolene  

Výstupy aktivity budú prezentované na medzinárodných 
konferenciách (COST PF 601 a 603). 
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