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ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

 
ČÍSLO ZMLUVY: 048/2009/2.2/OPVaV 
 
TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 
 

1. ZMLUVNÉ STRANY 
1.1 Poskytovateľ 

názov :  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

sídlo:  Stromová 1, 813 30 Bratislava 

  Slovenská republika 

IČO :  00164381 

DIČ :  2020798725 

konajúci :  prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.  

 

v zastúpení1   

názov: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ 

sídlo: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava 

IČO: 31819494 

DIČ: 2022295539 

konajúci: Ing. Alexandra Drgová 

na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

1.2 Prijímateľ 
názov : Národné lesnícke centrum 

sídlo : T. G. Masaryka 22, 960 92  Zvolen 

zapísaný v :  register organizácií Štatistického úradu 

konajúci : Ing. Martin Moravčík, CSc. 

IČO : 42001315 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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DIČ : 2022091027 

 

banka : 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

  zálohové platby:2  a) 

     b) 

  predfinancovanie:3 a)  

     b) 

  refundácia:4 a) 

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

1.3 Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 15 ods. 1 zákona              
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 
a v zmysle § 20 ods. 2 zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi 
sebou túto zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  

1.4 Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje aj ako „Zmluva“. 
Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 
„Zmluvné strany.“ 

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
(ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, 
ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu:    Lesný geografický informačný systém 

ITMS kód Projektu :    26220220015 

Miesto realizácie projektu :   T. G. Masaryka 22, 960 92  Zvolen 

       

Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa (ak je táto informácia relevantná)5: –––––––––––– 

 Kód Výzvy :    OPVaV-2008/2.2/01-SORO  

 (ďalej aj „Projekt“). 

                                                 
2 Ak sa nehodí, prečiarknite 
3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4 Ak sa nehodí, prečiarknite 
5 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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2.2 Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 
poskytnutím NFP z prostriedkov pre: 

Operačný program :    Výskum a vývoj  

Spolufinancovaný fondom :   Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os :   2 Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie:    2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných  

   výskumom a vývojom do praxe 

Schéma štátnej pomoci (ak relevantné): –––––––––––––––––––– 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateľovi, a to 
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva 
odkazuje a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky a právnymi aktmi Európskych Spoločenstiev (ďalej aj „právne predpisy SR 
a ES“). 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 
stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr 
v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 29.2.2012. Najneskôr do času 
uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie 
o ukončení realizácie aktivít Projektu. 

2.5 NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 
rozpočtu SR. 

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 
 
odsek 3.1 – pre projekty negenerujúce príjmy 
3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 
497 193,00 € (slovom štyristodeväťdesiatsedemtisíc stodeväťdesiattri EUR a nula 
centov),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ERDF do 
výšky 422 614,05 € (slovom štyristodvadsaťdvatisíc šesťstoštrnásť EUR a päť 
centov) a zo ŠR do výšky 74 578,95 € (slovom sedemdesiatštyritisíc 
päťstosedemdesiatosem EUR a deväťdesiatpäť centov), čo spolu predstavuje sumu 
497 193,00 € (slovom štyristodeväťdesiatsedemtisíc stodeväťdesiattri EUR a nula 
centov) a v percentuálnom vyjadrení do 100 % (slovom sto percent) z celkových 
oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) 
tohto článku Zmluvy. 

c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne 0 € 
(slovom nula EUR a nula centov) a v percentuálnom vyjadrení minimálne 0 % 
(slovom nula percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít 
Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie 
vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov 
Projektu.  



                ITMS kód Projektu: 26220220015 

4 
 

d) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného 
príspevku vo výške 100 % zo schválených oprávnených výdavkov, avšak celková 
výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. b) tohto článku 
Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to len z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa. 

3.2 Prijímateľ sa zaväzuje použiť nenávratný finančný príspevok výlučne na úhradu 
celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia 
podmienok stanovených Zmluvou. 

3.3  Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od podpisu zmluvy s výnimkou 
výdavkov vynaložených na projektovú (stavebnú) dokumentáciu  oboma zmluvnými 
stranami do dvoch mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu.  

3.4 Prijímateľ je povinný predložiť záverečnú žiadosť o platbu do 30 dní od ukončenia 
oprávneného obdobia pre výdavky. 

3.5 Prijímateľ  je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa realizácie aktivít 
Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade, 
ak suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 332 € denne, maximálne suma platieb v  
hotovosti nepresahuje sumu 1000 €  mesačne. V prípade cestovných náhrad, finančného 
príspevku pre oprávnenú cieľovú skupinu (stravné, cestovné, ubytovanie, vreckové) 
a/alebo úhrad personálnych výdavkov z pracovnoprávnych a obdobných vzťahov sa 
hotovostné limity uvedené v tomto odseku nepoužijú 

3.6 Prijímateľ nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo 
príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo 
spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, 
štátnych fondov,  iných verejných zdrojov alebo zdrojov ES a Recyklačného fondu. 

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto 
finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej 
disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch ES a SR (najmä zákon 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 440/2000 Z .z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 
neskorších predpisov). Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy 
je povinný dodržiavať Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systém riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. 

3.8 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo 
Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 nariadenia Rady (ES) 
1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa 
zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.  

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE 
4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si 

pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu prostredníctvom doporučenej zásielky ak 
Poskytovateľ neurčí inak.  

http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
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4.2 V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a 
uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia 
zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno 
zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za 
doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. 

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná písomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou 
môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže 
určiť aj podmienky takejto komunikácie. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu 
komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany 
sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré 
budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať. Aj v rámci týchto foriem 
komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa 
článku 2 bod 2.1 tejto Zmluvy.  

4.4 Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných 
zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie 
Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa 
zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

4.5 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 
komunikácie zmluvných strán. 

4.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 
jazyku. 

4.7    Zmluvné strany sú povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 
2 bod 2.1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú 
komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1 tejto Zmluvy 

4.8 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej 
komunikácii súčasne aj ITMS, pokiaľ Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS prechodné 
obdobie. 

 

5. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije 

z článku 15 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“)  k zmluve 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku výlučne odsek 2. Účty štátnej 
príspevkovej organizácie a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný 
systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použije výlučne odsek  2. 

5.2 Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu nasledovne: 

•     v prípade predfinancovania 1-krát za kalendárny mesiac, vždy do 15. dňa v mesiaci 
nasledujúceho po mesiaci, do ktorého boli zahrnuté účtovné doklady na preplatenie; ak 
prijímateľovi v mesiaci, za ktorý má byť predložená žiadosť o platbu, nevzniknú 
výdavky oprávnené na predfinancovanie, oznámi túto skutočnosť agentúre listom 

•      v prípade refundácie každé dva kalendárne mesiace v minimálnej výške 8 000,00 € 
vždy do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom výdavky boli zahrnuté do 
ŽoP (uhradený výdavok). Ak za uvedené obdobie výška výdavkov nedosiahne 8 000,00 
€, podá prijímateľ ŽoP do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy výška 
výdavkov dosiahne minimálne výšku 8 000,00 €;  ak prijímateľ za dané obdobie dvoch 
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mesiacov nedosiahne požadovanú minimálnu výšku výdavkov, oznámi túto skutočnosť 
agentúre listom. 

5.3 Projekt bude implementovaný spolu s partnermi: Technická univerzita vo Zvolene. 
Vzťahy medzi prijímateľom a partnerom sú upravené osobitnou zmluvou, ktorá je 
prílohou č. 7 zmluvy o NFP.  

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
6.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Ak táto Zmluva bude podpísaná v rôzny deň, Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť 
dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis. 

6.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej 
Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi 
v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP. Predchádzajúca veta sa   nevzťahuje na 
ustanovenie článku 10 odsek 12 VZP, ustanovenie článku 12 a ustanovenie  článku 17 
VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.12.2021. Uvedená doba sa predĺži v prípade 
ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas 
trvania týchto skutočností. 

6.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné 
podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet 
podpory NFP, 3. Podpisové vzory, , 4. Rozpočet projektu, 5. Prehľad aktivít projektu, 6. 
Plnomocenstvo.  

Prijímateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy oboznámil 
a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný. 

6.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej 
moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 6  Zmluvy spolu s ich úradne 
overenými podpisovými vzormi  a plnými mocami. Prijímateľ je povinný bezodkladne 
písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie týchto oprávnených osôb 
a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia 
zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť 
originál alebo úradne overenú kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument 
potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe štatutára a v prípade zmeny zástupcu je 
Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho 
zástupcu.  

6.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho 
oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, 
ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 Zmluvy. 

6.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia a prílohy pripojené k žiadosti o NFP ako aj 
zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a 
zostávajú účinné pri podpise Zmluvy v nezmenenej forme.  

6.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s 
právnymi predpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť 
neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný 
účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy. 
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6.8 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté 
v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, 
Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane 
sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne 
príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

6.9 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy dostane 
Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

6.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 
jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a 
na znak súhlasu ju podpísali. 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu6 Poskytovateľa 

Ing. Alexandra Drgová 

 

Za Prijímateľa vo Zvolene, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu7 Prijímateľa 

Ing. Martin Moravčík, CSc. 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku 

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP 
Príloha č. 3 Podpisové vzory  
Príloha č. 4 Rozpočet projektu  
Príloha č. 5 Prehľad aktivít projektu  
Príloha č. 6 Plnomocenstvo 

                                                 
6 Ak sa nehodí, prečiarknite 
7 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 
 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Lesnícky geografický informačný systém 
Kód ITMS 26220220015 
Operačný program Výskum a vývoj 
Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky 
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja 
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prioritná téma Podiel prioritnej témy z celkových 
výdavkov Projektu (%) Forma financovania 

01 – Činnosti v oblasti výskumu 
a technického rozvoja vo výskumných 
strediskách 

 
49,50 % 

 
01 - Nenávratná dotácia 

02 – Infraštruktúra výskumu 
a technického rozvoja (vrátane 
fyzického podniku, prístrojového 
vybavenia a vysokorýchlostných 
počítačových sietí prepájajúcich 
výskumné strediská) a odborné 
strediská v konkrétnej technológii 

 
 
 

50,50 % 

 
 
 

01 - Nenávratná dotácia 

03 – Transfer technológií a zlepšovanie 
sietí spolupráce medzi malými 
podnikmi (MSP), medzi malými 
podnikmi a inými podnikmi a 
univerzitami, zariadeniami vyššieho 
vzdelávania každého druhu, 
regionálnymi orgánmi, výskumnými 
strediskami a vedeckými a technickými 
strediskami (vedeckými a technickými 
parkami, technostrediskami atď.) 

 
 
 
 
 

0 % 

 
 
 
 
 

01 - Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) Územná oblasť 

00 – Neuplatňuje sa 100 00 – Neuplatňuje sa 
 

 
 
2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Stredné Slovensko 
NUTS III Banskobystrický kraj 
Okres Zvolen 
Obec Zvolen 
Ulica T.G.Masaryka 
Číslo 22 
 
 
3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Strategickým cieľom projektu je vytváranie a podpora prenosu novozískaných 

poznatkov a technológií do praxe – vybudovanie lesníckeho geografického 
informačného systému, dostupného pre používateľov prostredníctvom Internetu. 

Špecifický cieľ projektu 1 Vybudovať lesnícky geografický informačný systém, ktorého funkcionalita bude 
dostupná používateľom prostredníctvom siete Internet, ako komplexný informačný 
nástroj pre oblasť vedy a výskumu, hospodársku prax, decíznu sféru a verejnosť. 
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4. Merateľné ukazovatele Projektu 
Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota Rok Plánovaná 
hodnota Rok 

Vý
sle

do
k 

Počet používateľov nových alebo 
inovovaných služieb 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu – ženy 

počet 0 2009 2 2012 

Počet používateľov nových alebo 
inovovaných služieb 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu – muži 

počet 0 2009 5 2012 

Počet používateľov nových alebo 
inovovaných služieb 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu – muži 

počet 0 2009 20 2012 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných 
vedeckých periodikách a zborníkoch počet 0 2009 2 2012 

Počet projektov podporujúcich výskum a 
vývoj v oblasti IKT počet 0 2009 1 2012 

Objem finančných prostriedkov vynaložených 
na výskum a vývoj v oblasti IKT 

suma 
 0 2009 410 000,00 2012 

Objem finančných prostriedkov poskytnutých 
na projekty venované problematike životného 
prostredia 

suma  0 2010 75 000,00 2011 

Do
pa

d 

Počet používateľov nových alebo 
inovovaných služieb 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu – ženy 

počet 0 2009 3 2017 

Počet používateľov nových alebo 
inovovaných služieb  
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu – muži 

počet 0 2009 6 2017 

Počet používateľov nových alebo 
inovovaných služieb 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu – muži 

počet 0 2009 25 2017 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných 
vedeckých periodikách a zborníkoch počet 0 2009 4 2017 

 
 
 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 
(názov merateľného ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1.1 

 
Vybudovanie infraštruktúry IKT 
projektu 

Počet používateľov nových alebo 
inovovaných služieb 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – ženy 

počet 2 

Počet používateľov nových alebo 
inovovaných služieb 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 

počet 5 
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využívajú poskytnutú podporu – muži 
Počet používateľov nových alebo 
inovovaných služieb 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 20 

Počet projektov podporujúcich výskum a 
vývoj v oblasti IKT počet 1 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na výskum a vývoj v oblasti 
IKT 

suma    216 000,00 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia 

suma      39 000,00 

1.2 Vytvorenie geodatabázy projektu, 
zostavenie webových služieb pre dáta 

Počet používateľov nových alebo 
inovovaných služieb 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – ženy 

počet 2 

Počet používateľov nových alebo 
inovovaných služieb 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 5 

Počet používateľov nových alebo 
inovovaných služieb 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 20 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na výskum a vývoj v oblasti 
IKT 

suma    148 000,00 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia 

suma      27 000,00 

1.3 Vývoj lesníckeho geografického 
informačného systému 

Počet používateľov nových alebo 
inovovaných služieb 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – ženy 

počet 2 

Počet používateľov nových alebo 
inovovaných služieb 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 5 

Počet používateľov nových alebo 
inovovaných služieb 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 20 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 2 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na výskum a vývoj v oblasti 
IKT 

suma      46 000,00 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia 

suma        9 000,00 

 



ITMS kód Projektu: 26220220015 

4 
 

 
6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

1.1 Vybudovanie infraštruktúry IKT 
projektu 

09/2009 03/2010 

1.2 Vytvorenie geodatabázy projektu, 
zostavenie webových služieb pre dáta 

09/2009 08/2011 

1.3 Vývoj lesníckeho geografického 
informačného systému 

09/2009 02/2012 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 09/2009 02/2012 
Publicita a informovanosť 09/2009 02/2012 
 
 
 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové 
výdavky 
projektu           
(v EUR) 

Názov aktivity 

610620 osobné náklady 
 

136 383,00 
 

0,00 136 383,00 
 

1.1 Vybudovanie infraštruktúry IKT 
projektu 
1.2 Vytvorenie geodatabázy projektu, 
zostavenie webových služieb pre dáta 
1.3 Vývoj lesníckeho geografického 
informačného systému 
Riadenie projektu 

631001  Tuzemské 
cestovné náhrady 
 

210,00 
 

0,00 210,00 
 

1.1 Vybudovanie infraštruktúry IKT 
projektu 
1.2 Vytvorenie geodatabázy projektu, 
zostavenie webových služieb pre dáta 
1.3 Vývoj lesníckeho geografického 
informačného systému 
Riadenie projektu 

631002  Zahraničné 
cestovné náhrady 

1 000,00 
 

0,00 1 000,00 
 

1.3 Vývoj lesníckeho geografického 
informačného systému 

633006  Všeobecný 
materiál 

200,00 
 

0,00 200,00 
 

Riadenie projektu 

633013 Materiál Softvér a 
licencie 
 

88 000,00 
 

0,00 88 000,00 
 

1.2 Vytvorenie geodatabázy projektu, 
zostavenie webových služieb pre dáta 

634004  Prepravné a 
nájom dopravných 
prostriedkov 

1 800,00 
 

0,00 1 800,00 
 

1.1 Vybudovanie infraštruktúry IKT 
projektu 
1.2 Vytvorenie geodatabázy projektu, 
zostavenie webových služieb pre dáta 
1.3 Vývoj lesníckeho geografického 
informačného systému 
Riadenie projektu 

637003  Propagácia, 
reklama a inzercia 

300,00 
 

0,00 300,00 
 

Publicita a informovanosť 

637015  Poistné 2 000,00 0,00 2 000,00 1.1 Vybudovanie infraštruktúry IKT 
projektu 

637027  Odmeny 
zamestnancov 
mimopracovného pomeru 
 

18 200,00 
 

0,00 18 200,00 
 

1.2 Vytvorenie geodatabázy projektu, 
zostavenie webových služieb pre dáta 
1.3 Vývoj lesníckeho geografického 
informačného systému 
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711003  Nákup softvéru 
 

114 500,00 
 

0,00 114 500,00 
 

1.1 Vybudovanie infraštruktúry IKT 
projektu 

713002  Nákup výpočtovej 
techniky 

134 600,00 
 

0,00 134 600,00 
 

1.1 Vybudovanie infraštruktúry IKT 
projektu 

CELKOVO 497 193,00 0,00 497 193,00 - 
 
 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Výdavky celkovo 
(v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1.1 Vybudovanie infraštruktúry IKT 

projektu 
253 613,00 

 
0,00 253 613,00 

 
1.2 Vytvorenie geodatabázy projektu, 

zostavenie webových služieb pre 
dáta 

174 280,00 
 

0,00 174 280,00 
 

1.3 Vývoj lesníckeho geografického 
informačného systému 

54 930,00 
 

0,00 54 930,00 
 

Podporné aktivity    
Riadenie projektu 14 070,00 0,00 14 070,00 
Publicita a informovanosť 300,00 0,00 300,00 
CELKOVO 497 193,00 0,00 497 193,00 
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)   PRE HLAVNÉHO PARTNERA A OSTATNÝCH PARTNEROV(ak relevantné) 

Názov položky rozpočtu
Číselník 

oprávnených 
výdavkov

Jednotka Počet 
jednotiek

Jednotková 
cena

Celkové oprávnené 
výdavky projektu 

spolu

Celkové oprávnené 
výdavky projektu spolu 

po finančnej analýze

Komentár k rozpočtu - v komentári 
uveďte aj člena partnerstva, ktorého sa 

výdavok týka

Priradenie k aktivitám projektu 
(číslo aktivity v Opise projektu 

F1/1.)
A B B1 C D E F1 = D * E F2 G I

1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR
1.1. Zariadenie a vybavenie 249 100,00 0,00

1.1.1.
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 
laboratórnych zariadení ks 0 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.
Softvér - Serverový operačný systém s podporou fail 
over clustra 711003 ks 2 2 300,00 4 600,00 0,00

Operačný systém pre produkčný a záložný 
server - položka 1.1.5.1. (2 ks), minimálne 
parametre: 64 bit, cena získaná prieskumom 
trhu. Základná infraštruktúra projektu pre 
všetky aktivity. Aktivita 1.1

1.1.2.2.
Softvér - SRBD server s podporou fail over clustra a 
partitioning table 711003 ks 4 24 000,00 96 000,00 0,00

SRBD serverový softvér jednoprocesorová 
licencia - pre každý procesor produkčného 
servera (4 ks), minimálne parametre: 64 bit, 
cena získaná prieskumom trhu. Základná 
infraštruktúra projektu pre všetky aktivity. Aktivita 1.1

1.1.2.3.
Softvér - Vývojové programovacie prostredie so 
zabezpečenou aktualizáciou nových verzií 711003 ks 1 3 900,00 3 900,00 0,00

Programovací nástroj, minimálne parametre: 
pre programovanie objektovo orientovaných 
technológií, cena získaná prieskumom trhu. 
Základná infraštruktúra projektu pre všetky 
aktivity. Aktivita 1.1

1.1.2.4. Softvér - UML nástroj pre návrh unifikovaných procesov 711003 ks 1 500,00 500,00 0,00

UML nástroj pre návrh informačných 
systémov, minimálne parametre: musí spĺňať 
štandardy UML 2.x, cena získaná 
prieskumom trhu. Základná infraštruktúra 
projektu pre všetky aktivity. Aktivita 1.1

1.1.2.5.
Rozšírenie funkcionality SRBD o manažovanie 
priestorových dát v relačnej databáze 711003 ks 1 9 500,00 9 500,00 0,00

Softvér na manažovanie priestorových dát v 
relačnej databáze, minimálne parametre: 
musí spĺňať štandardy, cena získaná 
prieskumom trhu. Základná infraštruktúra 
projektu pre všetky aktivity. Aktivita 1.1

1.1.3. Licencie ks 0 0,00 0,00 0,00
1.1.4. Vytváranie a udržiavanie počítačových sietí projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.1.5.1. Nákup IKT - server 713002 ks 1 24 900,00 24 900,00 0,00

Produkčný (hlavný) server, minimálne 
parametre: 4 x CPU 64 GB RAM s 
možnosťou diaľkovej správy, cena získaná 
prieskumom trhu. Základná infraštruktúra 
projektu pre všetky aktivity. Aktivita 1.1

1.1.5.2. Nákup IKT - server 713002 ks 1 13 000,00 13 000,00 0,00

Záložný server, minimálne parametre: 2 x 
CPU 32 GB RAM s možnosťou diaľkovej 
správy, cena získaná prieskumom trhu. 
Základná infraštruktúra projektu pre všetky 
aktivity. Aktivita 1.1
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1.1.5.3. Nákup IKT - Diskové pole SAN 713002 ks 1 88 000,00 88 000,00 0,00

Úložný priestor, minimálne parametre: 
priepustnosť 4/8 GB, kapacita 17 TB, cena 
získaná prieskumom trhu. Základná 
infraštruktúra projektu pre všetky aktivity. Aktivita 1.1

1.1.5.4. Nákup IKT - Manažovateľný Switch 713002 ks 1 4 900,00 4 900,00 0,00

Zariadenie na sieťovú konektivitu, 
minimálne parametre: 24 port 10/100/1000 
MB, cena získaná prieskumom trhu. 
Základná infraštruktúra projektu pre všetky 
aktivity. Aktivita 1.1

1.1.5.5. Nákup IKT - Záložný zdroj 713002 ks 1 3 800,00 3 800,00 0,00

Zariadenie na zabezpečenie chodu serverov 
pri výpadku el. energie, minimálne 
parametre: 8000VA, cena získaná 
prieskumom trhu. Základná infraštruktúra 
projektu pre všetky aktivity. Aktivita 1.1

1.1.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu ks 0 0,00 0,00 0,00

1.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 0,00 0,00
1.2.1. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (názov) projekt 0 0,00 0,00 0,00
1.2.2. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - (názov) projekt 0 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.3. Prevádzkové výdavky - realizácia projektu 2 000,00 0,00

1.3.1.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas 
realizácie projektu 637015 projekt 1 2 000,00 2 000,00 0,00

Poistenie IKT zariadení (hardvéru), cena 
získaná prieskumom trhu. Aktivita 1.1

1.3.2.
Údržba a opravy majetku nadobudnutého z projektu 
počas realizácie projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.4. Stavebné úpravy 0,00 0,00

1.4.1.
Nevyhnutné stavebné úpravy spojené s inštaláciou 
zariadenia, strojov a prístrojov projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.5. Stavebný dozor 0,00 0,00
1.5.1. Stavebný dozor projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.6. Projekčná činnosť 0,00 0,00

1.6.1.
Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné 
povolenie projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.6.2. Realizačná projektová dokumentácia projekt 0 0,00 0,00 0,00
1.6.3. Autorský dozor projektanta / architekta projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.7. Zariadenie a vybavenie - iné 0,00 0,00
1.7.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
1.7.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

1. Spolu 251 100,00 0,00
2.A.* Vybudovanie infraštruktúry IKT projektu

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 2 403,00 0,00

2.A.1.1.1.
Odborný personál - pracovník zodpovedný za aktivitu, 
odborný pracovník I 610620 osobohodina 45 8,20 369,00 0,00

Odborný pracovník Oddelenia informatiky 
NLC. Osobohodiny boli stanovené 
kvalifikovaným odhadom na základe 
potreby zabezpečenia činností v aktivite. 
Výpočet hodinovej mzdy s odvodmi - 
obvyklá výška pre toto prac. 
miesto+valorizácia (cca 7% ročne). Aktivita 1.1

2.A.1.1.2. Odborný personál - odborný pracovník II 610620 osobohodina 105 10,80 1 134,00 0,00

Výskumno-vývojový pracovník z 
riešiteľského kolektívu. Osobohodiny boli 
stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
aktivite. Výpočet hodinovej mzdy s 
odvodmi - obvyklá výška, vrátane 
valorizácie (cca 7% ročne). Aktivita 1.1
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2.A.1.1.3. Odborný personál - odborný pracovník III 610620 osobohodina 75 12,00 900,00 0,00

Výskumno-vývojový pracovník z 
riešiteľského kolektívu. Osobohodiny boli 
stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
aktivite. Výpočet hodinovej mzdy s 
odvodmi - obvyklá výška, vrátane 
valorizácie (cca 7% ročne). Aktivita 1.1

2.A.1.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.A.2. Cestovné náhrady ** 110,00 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** 634004 projekt 1 100,00 100,00 0,00

Spotreba pohonných hmôt motorového 
vozidla organizácie žiadateľa na 1 000 km. 
Priemerné náklady na 1 km - 0,1 EUR - boli 
vypočítané na základe priemernej spotreby a 
ceny palív so zohľadnením jej zvyšovania. Aktivita 1.1

2.A.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 10,00 10,00 0,00

Stravné na 3 osobodni, v zmysle platných 
predpisov s očakávanou valorizáciou. Aktivita 1.1

2.A.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
2.A.3. Personálne výdavky externé - odborné činnosti 0,00 0,00

2.A.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu 
podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

2.A.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.A.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00

2.A.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 
lízingu) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.4.3.
Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou 
aktivity / aktivít projektu - dodávané externe ks 0 0,00 0,00 0,00

2.A.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 
(napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.4.5.
Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky 
súvisiace s ochranou duševného vlastníctva...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A. Celkom 2 513,00 0,00
2.B. Vytvorenie geodatabázy projektu, zostavenie webových služieb pre dáta

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 85 180,00 0,00

2.B.1.1.1.
Odborný personál - pracovník zodpovedný za aktivitu, 
odborný pracovník III 610620 osobohodina 1 350 12,00 16 200,00 0,00

Výskumno-vývojový pracovník z 
riešiteľského kolektívu. Osobohodiny boli 
stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
aktivite. Výpočet hodinovej mzdy s 
odvodmi - obvyklá výška, vrátane 
valorizácie (cca 7% ročne). Aktivita 1.2

2.B.1.1.2. Odborný personál - odborný pracovník II 610620 osobohodina 1 050 10,80 11 340,00 0,00

Výskumno-vývojový pracovník z 
riešiteľského kolektívu. Osobohodiny boli 
stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
aktivite. Výpočet hodinovej mzdy s 
odvodmi - obvyklá výška, vrátane 
valorizácie (cca 7% ročne). Aktivita 1.2
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2.B.1.1.3. Odborný personál - odborný pracovník IV 610620 osobohodina 900 12,00 10 800,00 0,00

Výskumno-vývojový pracovník z 
riešiteľského kolektívu. Osobohodiny boli 
stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
aktivite. Výpočet hodinovej mzdy s 
odvodmi - obvyklá výška, vrátane 
valorizácie (cca 7% ročne). Aktivita 1.2

2.B.1.1.4. Odborný personál - odborný pracovník V 610620 osobohodina 300 12,00 3 600,00 0,00

Výskumno-vývojový pracovník z 
riešiteľského kolektívu. Osobohodiny boli 
stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
aktivite. Výpočet hodinovej mzdy s 
odvodmi - obvyklá výška, vrátane 
valorizácie (cca 7% ročne). Aktivita 1.2

2.B.1.1.5. Odborný personál - odborný pracovník VI 610620 osobohodina 300 10,80 3 240,00 0,00

Výskumno-vývojový pracovník z 
riešiteľského kolektívu. Osobohodiny boli 
stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
aktivite. Výpočet hodinovej mzdy s 
odvodmi - obvyklá výška, vrátane 
valorizácie (cca 7% ročne). Aktivita 1.2

2.B.1.1.6. Odborný personál - odborný pracovník VII 610620 osobohodina 1 350 8,00 10 800,00 0,00

Výskumno-vývojový pracovník z 
riešiteľského kolektívu. Osobohodiny boli 
stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
aktivite. Výpočet hodinovej mzdy s 
odvodmi - obvyklá výška, vrátane 
valorizácie (cca 7% ročne). Aktivita 1.2

2.B.1.1.7. Odborný personál - odborný pracovník VIII 610620 osobohodina 600 10,00 6 000,00 0,00

Vývojový pracovník z riešiteľského 
kolektívu. Osobohodiny boli stanovené 
kvalifikovaným odhadom na základe 
potreby zabezpečenia činností v aktivite. 
Výpočet hodinovej mzdy s odvodmi - 
obvyklá výška, vrátane valorizácie (cca 7% 
ročne). Aktivita 1.2

2.B.1.1.8. Odborný personál - odborný pracovník IX 610620 osobohodina 450 10,00 4 500,00 0,00

Vývojový pracovník z riešiteľského 
kolektívu. Osobohodiny boli stanovené 
kvalifikovaným odhadom na základe 
potreby zabezpečenia činností v aktivite. 
Výpočet hodinovej mzdy s odvodmi - 
obvyklá výška, vrátane valorizácie (cca 7% 
ročne). Aktivita 1.2

2.B.1.1.9. Odborný personál - odborný pracovník X 610620 osobohodina 600 8,00 4 800,00 0,00

Vývojový pracovník z riešiteľského 
kolektívu. Osobohodiny boli stanovené 
kvalifikovaným odhadom na základe 
potreby zabezpečenia činností v aktivite. 
Výpočet hodinovej mzdy s odvodmi - 
obvyklá výška, vrátane valorizácie (cca 7% 
ročne). Aktivita 1.2

2.B.1.1.10. Odborný personál - odborný pracovník XI 610620 osobohodina 600 8,00 4 800,00 0,00

Vývojový pracovník z riešiteľského 
kolektívu. Osobohodiny boli stanovené 
kvalifikovaným odhadom na základe 
potreby zabezpečenia činností v aktivite. 
Výpočet hodinovej mzdy s odvodmi - 
obvyklá výška, vrátane valorizácie (cca 7% 
ročne). Aktivita 1.2
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2.B.1.1.11. Odborný personál - externý odborný pracovník I 637027 osobohodina 350 10,00 3 500,00 0,00

Externý vývojový pracovník zamestnaný na 
dohodu. Osobohodiny boli stanovené 
kvalifikovaným odhadom na základe 
potreby zabezpečenia činností v aktivite. 
Hodinová mzda - obvyklá výška pre 
externých pracovníkov vykonávajúcich 
práce tohto charakteru pre NLC. Aktivita 1.2

2.B.1.1.12. Odborný personál - externý odborný pracovník II 637027 osobohodina 350 8,00 2 800,00 0,00

Externý vývojový pracovník zamestnaný na 
dohodu. Osobohodiny boli stanovené 
kvalifikovaným odhadom na základe 
potreby zabezpečenia činností v aktivite. 
Hodinová mzda - obvyklá výška pre 
externých pracovníkov vykonávajúcich 
práce tohto charakteru pre NLC. Aktivita 1.2

2.B.1.1.13. Odborný personál - externý odborný pracovník III 637027 osobohodina 350 8,00 2 800,00 0,00

Externý vývojový pracovník zamestnaný na 
dohodu. Osobohodiny boli stanovené 
kvalifikovaným odhadom na základe 
potreby zabezpečenia činností v aktivite. 
Hodinová mzda - obvyklá výška pre 
externých pracovníkov vykonávajúcich 
práce tohto charakteru pre NLC. Aktivita 1.2

2.B.1.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.B.2. Cestovné náhrady ** 1 100,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** 634004 projekt 1 1 000,00 1 000,00 0,00

Spotreba pohonných hmôt motorového 
vozidla organizácie žiadateľa na 10 000 km. 
Priemerné náklady na 1 km - 0,1 EUR - boli 
vypočítané na základe priemernej spotreby a 
ceny palív so zohľadnením jej zvyšovania. Aktivita 1.2

2.B.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 100,00 100,00 0,00

Stravné na 20 osobodní, v zmysle platných 
predpisov s očakávanou valorizáciou. Aktivita 1.2

2.B.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
2.B.3. Personálne výdavky externé - odborné činnosti 0,00 0,00

2.B.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného personálu 
podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

2.B.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.B.4. Ostatné výdavky - priame 88 000,00 0,00

2.B.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 
lízingu) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.4.3.
Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou 
aktivity / aktivít projektu - dodávané externe ks 0 0,00 0,00 0,00

2.B.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 
(napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.4.5.
Ďalšie položky podľa charakteru projektu - výdavky na 
obstaranie GIS vrstiev pre projekt 633013 projekt 1 88 000,00 88 000,00 0,00

Externé dátové zdroje pre projekt. Sú to 
georeferencované snímky územia Slovenska - 
68 tis. EUR. Informačné geografické vrstvy 
o životnom prostredí SR - 20 tis. EUR. Ceny 
získané prieskumom trhu. Aktivity 1.2

2.B. Celkom 174 280,00 0,00
2.C. Vývoj lesníckeho geografického informačného systému

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 53 380,00 0,00
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2.C.1.1.1.
Odborný personál - pracovník zodpovedný za aktivitu, 
odborný pracovník II 610620 osobohodina 1 350 10,80 14 580,00 0,00

Výskumno-vývojový pracovník z 
riešiteľského kolektívu. Osobohodiny boli 
stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
aktivite. Výpočet hodinovej mzdy s 
odvodmi - obvyklá výška, vrátane 
valorizácie (cca 7% ročne). Aktivita 1.3

2.C.1.1.2. Odborný personál - odborný pracovník III 610620 osobohodina 1 050 12,00 12 600,00 0,00

Výskumno-vývojový pracovník z 
riešiteľského kolektívu. Osobohodiny boli 
stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
aktivite. Výpočet hodinovej mzdy s 
odvodmi - obvyklá výška, vrátane 
valorizácie (cca 7% ročne). Aktivita 1.3

2.C.1.1.3. Odborný personál - odborný pracovník IV 610620 osobohodina 750 12,00 9 000,00 0,00

Výskumno-vývojový pracovník z 
riešiteľského kolektívu. Osobohodiny boli 
stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
aktivite. Výpočet hodinovej mzdy s 
odvodmi - obvyklá výška, vrátane 
valorizácie (cca 7% ročne). Aktivita 1.3

2.C.1.1.4. Odborný personál - odborný pracovník VII 610620 osobohodina 450 8,00 3 600,00 0,00

Výskumno-vývojový pracovník z 
riešiteľského kolektívu. Osobohodiny boli 
stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
aktivite. Výpočet hodinovej mzdy s 
odvodmi - obvyklá výška, vrátane 
valorizácie (cca 7% ročne). Aktivita 1.3

2.C.1.1.5. Odborný personál - odborný pracovník IX 610620 osobohodina 450 10,00 4 500,00 0,00

Vývojový pracovník z riešiteľského 
kolektívu. Osobohodiny boli stanovené 
kvalifikovaným odhadom na základe 
potreby zabezpečenia činností v aktivite. 
Výpočet hodinovej mzdy s odvodmi - 
obvyklá výška, vrátane valorizácie (cca 7% 
ročne). Aktivita 1.3

2.C.1.1.6. Odborný personál - externý odborný pracovník I 637027 osobohodina 350 10,00 3 500,00 0,00

Externý vývojový pracovník zamestnaný na 
dohodu. Osobohodiny boli stanovené 
kvalifikovaným odhadom na základe 
potreby zabezpečenia činností v aktivite. 
Hodinová mzda - obvyklá výška pre 
externých pracovníkov vykonávajúcich 
práce tohto charakteru pre NLC. Aktivita 1.3

2.C.1.1.7. Odborný personál - externý odborný pracovník II 637027 osobohodina 350 8,00 2 800,00 0,00

Externý vývojový pracovník zamestnaný na 
dohodu. Osobohodiny boli stanovené 
kvalifikovaným odhadom na základe 
potreby zabezpečenia činností v aktivite. 
Hodinová mzda - obvyklá výška pre 
externých pracovníkov vykonávajúcich 
práce tohto charakteru pre NLC. Aktivita 1.3
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2.C.1.1.8. Odborný personál - externý odborný pracovník III 637027 osobohodina 350 8,00 2 800,00 0,00

Externý vývojový pracovník zamestnaný na 
dohodu. Osobohodiny boli stanovené 
kvalifikovaným odhadom na základe 
potreby zabezpečenia činností v aktivite. 
Hodinová mzda - obvyklá výška pre 
externých pracovníkov vykonávajúcich 
práce tohto charakteru pre NLC. Aktivita 1.3

2.C.1.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.C.2. Cestovné náhrady ** 1 550,00 0,00

2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** 634004 projekt 1 500,00 500,00 0,00

Spotreba pohonných hmôt motorového 
vozidla organizácie žiadateľa na 5 000 km. 
Priemerné náklady na 1 km - 0,1 EUR - boli 
vypočítané na základe priemernej spotreby a 
ceny palív so zohľadnením jej zvyšovania. Aktivita 1.3

2.C.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 50,00 50,00 0,00

Stravné na 10 osobodní, v zmysle platných 
predpisov s očakávanou valorizáciou. Aktivita 1.3

2.C.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 1 000,00 1 000,00 0,00

Cestovné náhrady na  1 ZPC pre 3 
pracovníkov v zmysle platných predpisov. Aktivita 1.3

2.C.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
2.C.3. Personálne výdavky externé - odborné činnosti 0,00 0,00

2.C.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 
odborného personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

2.C.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.C.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00

2.C.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 
lízingu) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.4.3.
Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou 
aktivity / aktivít projektu - dodávané externe ks 0 0,00 0,00 0,00

2.C.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity 
(napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.4.5.
Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky 
súvisiace s ochranou duševného vlastníctva...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C. Celkom 54 930,00 0,00
2. Spolu 231 723,00 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 12 720,00 0,00

3.1.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 150 7,00 1 050,00 0,00

Odborný pracovník. Osobohodiny boli 
stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
rámci limitu na riadenie a publicitu. Výpočet 
hodinovej mzdy s odvodmi - obvyklá výška, 
vrátane valorizácie (cca 7% ročne). Riadenie projektu

3.1.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 610620 osobohodina 75 7,40 555,00 0,00

Odborný pracovník. Osobohodiny boli 
stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
rámci limitu na riadenie a publicitu. Výpočet 
hodinovej mzdy s odvodmi - obvyklá výška, 
vrátane valorizácie (cca 7% ročne). Riadenie projektu
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3.1.3. Finančný manažér 610620 osobohodina 225 7,00 1 575,00 0,00

Odborný pracovník. Osobohodiny boli 
stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
rámci limitu na riadenie a publicitu. Výpočet 
hodinovej mzdy s odvodmi - obvyklá výška, 
vrátane valorizácie (cca 7% ročne). Riadenie projektu

3.1.4. Projektový manažér 610620 osobohodina 450 11,20 5 040,00 0,00

Riadiaci pracovník. Osobohodiny boli 
stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
rámci limitu na riadenie a publicitu. Výpočet 
hodinovej mzdy s odvodmi - obvyklá výška, 
vrátane valorizácie (cca 7% ročne). Riadenie projektu

3.1.5. Asistent projektového manažéra 610620 osobohodina 750 6,00 4 500,00 0,00

Administratívny pracovník. Osobohodiny 
boli stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
rámci limitu na riadenie a publicitu. Výpočet 
hodinovej mzdy s odvodmi - obvyklá výška, 
vrátane valorizácie (cca 7% ročne). Riadenie projektu

3.1.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.2. Cestovné náhrady ** 250,00 0,00

3.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** 634004 projekt 1 200,00 200,00 0,00

Spotreba pohonných hmôt motorového 
vozidla organizácie žiadateľa na 2 000 km. 
Priemerné náklady na 1 km - 0,1 EUR - boli 
vypočítané na základe priemernej spotreby a 
ceny palív so zohľadnením jej zvyšovania. Riadenie projektu

3.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 50,00 50,00 0,00

Stravné na 10 osobodní, v zmysle platných 
predpisov s očakávanou valorizáciou. Riadenie projektu

3.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.3. Personálne výdavky externé 0,00 0,00

3.3.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.3.3. Finančný manažér osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.3.4. Projektový manažér osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.3.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.4. Ostatné  výdavky - nepriame 200,00 0,00

3.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 200,00 200,00 0,00

Kancelársky papier, tonery, kancelárske 
potreby, písacie potreby. Výdavky 
stanovené na základe odhadu potrebného 
materiálu a obvyklých cien na trhu. Riadenie projektu

3.4.2. Nájom priestorov pre administráciu projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.4.3. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.4.4.
Energie, údržba, upratovanie v rámci administrácie 
projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.4.5.
Právne poradenstvo, notárske poplatky v rámci 
administrácie projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.5. Publicita a informovanosť 300,00 0,00
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3.5.1. Letáky, skladačky projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Plagáty projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Brožúrky projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.5.4. CDROM projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.5.5.
Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného 
programu) 637003 projekt 1 200,00 200,00 0,00

Výroba informačných tabulí s logom a 
názvom projektu.Výdavky stanovené na 
základe obvyklých cien na trhu. Publicita a informovanosť

3.5.6. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 1 100,00 100,00 0,00

Vytvorenie CMS webovwj stránky projektu. 
Výdavky stanovené na základe obvyklých 
cien na trhu. Publicita a informovanosť

3.5.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.6. Monitoring a hodnotenie projektu - nepriame výdavky 900,00 0,00

3.6.1. Personálne výdavky interné 900,00 0,00

3.6.1.1. Manažér monitoringu 610620 osobohodina 150 6,00 900,00 0,00

Odborný pracovník. Osobohodiny boli 
stanovené kvalifikovaným odhadom na 
základe potreby zabezpečenia činností v 
rámci limitu na riadenie a publicitu. Výpočet 
hodinovej mzdy s odvodmi - obvyklá výška, 
vrátane valorizácie (cca 7% ročne). Riadenie projektu

3.6.1.2.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.6.1.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.6.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

3.6.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.6.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.6.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.6.2.4 Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.6.3. Personálne výdavky externé 0,00 0,00

3.6.3.1. Manažér monitoringu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.6.3.2.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.6.3.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.  Spolu 14 370,00 0,00
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VÝDAVKY PROJEKTU 497 193,00 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu
KE1 14 370,00 € max. 3,00%
KE2 0,00 € max. 10,00%

KE3 143 723,00 € max. 30,00%
KE4 0,00 € max. 20,00%
KE5 0,00 € max. 20,00%

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
* v prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 
** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)
*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

z celkových oprávnených nepriamych výdavkov projektu

Celkové oprávnené výdavky projektu spolu - stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

0,00%
0,00%

Celkové oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze - stĺpec zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy.

Dodávky (hlavná položka rozpočtu 3.)

z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

Stavebné úpravy (položka rozpočtu 1.4.) 
2,98%
0,00%

Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

**** ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita  nesmie presiahnuť 3,00% z 
celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.

Personálne výdavky na odborných pracovníkov projektu (položka 
rozpočtu 2.1., 2.2. a 2.3)

Rozpočet vypracuje žiadateľ, tzn. hlavný partner v rámci jedného tlačiva sumárne za všetkých partnerov!

Dodávky (hlavná položka rozpočtu 1. a 2.)
29,77%
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Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP- PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU 
 
 

Harmonogram realizácie projektu 
Číslo a Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
1.1 Vybudovanie 
infraštruktúry IKT projektu III/2009 I/2010 

1.2 Vytvorenie geodatabázy 
projektu, zostavenie 
webových služieb pre dáta 

III/2009 III/2011 

1.3 Vývoj lesníckeho 
geografického informačného 
systému 

III/2009 I/2012 

Podporné aktivity 
Riadenie projektu1 III/2009 I/2012 
Publicita a informovanosť III/2009 I/2012 
 

                                                 
1 Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania 

a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity 1.1 Vybudovanie infraštruktúry IKT projektu 
Cieľ aktivity Vybudovanie hardvérového a softvérového vybavenia, tak aby 

NLC bolo schopné v požadovaných parametroch (rýchlosť 
prístupu, bezpečnosť informácií atď.) zabezpečiť implementáciu 
projektu a slúžilo pre napĺňanie strategického cieľa projektu 
stať sa v budúcnosti súčasťou národnej infraštruktúry pre 
priestorové informácie, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s 
lesnými ekosystémami (smernica INSPIRE). 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

III/2009 – I/2010 

Opis aktivity NLC disponuje špičkovým softvérovým vybavením pre 
aplikácie GIS (produkty firmy ESRI), problémom pre 
projektový zámer je nedostatočná výpočtová a úložná kapacita 
na distribúciu informácií so zabezpečením trvalej dostupnosti 
údajov. 
Vo väzbe na špecifický cieľ projektu bude preto výstupom 
aktivity výkonná a zabezpečená hardvérová a softvérová 
infraštruktúra, ktorá bude slúžiť na ukladanie, a distribúciu 
informácií a zároveň ako aplikačný server poskytujúci webové 
aplikácie a služby so zreteľom na zabezpečenie trvalej 
dostupnosti. Vytvorí sa tým základný predpoklad pre realizáciu 
ostatných aktivít projektu s možnosťou ďalšieho rastu 
a rozširovania funkcionalít systému podľa požiadaviek 
používateľov. 
Po implementácii technológií sa vykoná testovanie vzniknutej 
infraštruktúry. 
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Čas plánovaný na túto aktivitu je 7 mesiacov (verejné 
obstarávanie + dodávka do 6 mesiacov – vo väzbe na zákonné 
lehoty, inštalácia a testovanie – 4 týždne). 
Aktivitu zabezpečia odborní pracovníci NLC a časť úkonov 
bude realizovaná dodávateľmi technológií (montáž racku, 
serverov, inštalácia diskového poľa), pričom náklady na tieto 
úkony budú zahrnuté v cene produktov. 
Aktivita sa skladá z týchto krokov a činností: 
1. Nákup potrebného hardvérového a softvérového vybavenia 
2. Montáž rack skrine do serverovne 
3. Montáž serverov 
4. Inštalácia serverového operačného systému 
5. Inštalácia diskového poľa 
6. Inštalácia SQL servera 
7. Konfigurácia activ-pasiv fail over clustra 
8. Testovanie a vyladenie komplexnej funkčnosti celej 

infraštruktúry pre projekt 
 
Zoznam potrebného hardvérového a softvérového vybavenia: 

Názov tovaru 
Jednotková 

cena 
(EUR) 

Počet Celková 
cena 

(EUR) 
Produkčný (hlavný) server 25 900 1 25 900 
Záložný server 13 000 1 13 000 
Diskové pole SAN 88 000 1 88 000 
Manažovateľný Switch 4 900 1 4 900 
Záložný zdroj 3 800 1 3 800 
Serverový operačný systém 
s podporou fail over clustra 

2 300 2 4 600 

SRBD serverový softvér 
pre každý zo 4 procesorov 
hlavného servera 

24 000 4 96 000 

Vývojové programovacie 
prostredie so zabezpečenou 
aktualizáciou nových verzií 

3 900 1 3 900 

UML nástroj pre návrh 
unifikovaných procesov  

500 1 500 

Rozšírenie funkcionality 
SRBD o manažovanie 
priestorových dát v relačnej 
databáze. 

9 500 1 9 500 

Možné riziká pre aktivitu predstavuje proces verejného 
obstarávania, ktorý môže ovplyvniť predpokladaný čas 
realizácie aktivity. Na elimináciu rizík bude kladený zvýšený 
dôraz riadenie a kontrolu celého procesu verejného 
obstarávania. 

Metodológia aktivity Na základe skúseností z riešenia predchádzajúcich GIS 
projektov na NLC bola pre projekt vykonaná špecifikácia 
parametrov optimálnej výpočtovej a úložnej kapacity (napr. 
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Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity 1.2 Vytvorenie geodatabázy projektu, zostavenie webových 

služieb pre dáta 
Cieľ aktivity Cieľom realizácie aktivity je vytvorenie centrálnej geodatabázy 

projektu a zostavenie webových služieb pre prístup k dátam. 
Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

III/2009 – III/2011 

Opis aktivity Účelom aktivity je zabezpečiť informačné zdroje pre projekt 
v požadovanom rozsahu, kvalite, vhodnej reprezentácii 
a štruktúre. Znamená to, že výstupom aktivity bude návrh 
a následné vytvorenie geodatabázy pre projekt z interných 
zdrojov NLC a vyriešenie prístupu k ostatným interným 
a externým zdrojom dát a informácií, ktoré sú relevantné 
pre naplnenie špecifického cieľa projektu. 
Čas plánovaný na túto aktivitu je 24 mesiacov a bude 
zabezpečovaná paralelne s ostatnými aktivitami projektu. 
Aktivitu zabezpečia vedeckovýskumní a odborní pracovníci 
NLC a ich kapacity budú doplnené externými 
spolupracovníkmi. Aktivita bude realizovaná prostredníctvom 

ortofotomapa Slovenska potrebuje 1,5 TB diskového priestoru) 
s potrebným hardvérovým a softvérovým vybavením. Vybraná 
infraštruktúra IKT projektu bude v plnej miere integrovateľná 
do existujúcej infraštruktúry IKT na NLC. Uvedené cenové 
relácie boli získané prieskumom trhu. 
V rámci aktivity sa zabezpečí verejné obstarávanie, zrealizuje sa 
implementácia hardvérového a softvérového vybavenia 
do existujúcej IKT infraštruktúry NLC a vykoná sa testovanie 
komplexnej funkčnosti celej infraštruktúry pre projekt. 
Vybudovanie infraštruktúry IKT projektu zabezpečí 
excelentnosť pracoviska v regióne, čo významne rozširuje 
možnosti spolupráce a využitie vo vedeckej a vzdelávacej praxi 
(spolupráca s TU Zvolen) a zvyšuje konkurencieschopnosť 
pracoviska v tejto oblasti. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity bude technická infraštruktúra potrebná 
pre ďalšie aktivity projektu, ktorá zároveň umožní efektívne 
a zabezpečené využívanie lesníckeho geografického 
informačného systému jeho používateľmi. Zároveň bude 
predpokladom na ďalší rast a rozširovanie funkcionalít systému 
podľa požiadaviek používateľov. 
Za hlavné medzníky v realizácii aktivity možno označiť: 
• Špecifikáciu požadovaných parametrov technického 

a softvérového vybavenia (je súčasťou návrhu projektu). 
• Zrealizovanie verejného obstarávania. 
• Inštaláciu hardvérového a softvérového vybavenia. 
• Otestovanie a vyladenie komplexnej funkčnosti celej 

infraštruktúry pre projekt. 
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existujúcej a vybudovanej infraštruktúry pre projekt (väzba na 
aktivitu 1.1). 
Aktivita sa skladá z týchto krokov a činností: 
1. Analýza potrieb informačného spektra pre projekt 
2. Inventarizácia dátových zdrojov projektu (interné, externé) 
3. Analýza priestorovej reprezentácie a kvality dát interných 

zdrojov 
4. Analýza štruktúr a atribútovej vhodnosti interných 

dátových zdrojov 
5. Návrh geodatabázovej schémy a jej implementácia 

vo vybranom prostredí 
6. Konverzia, transformácia a korekcia dát tam, kde to bude 

potrebné na základe krokov 3, 4 a 5 
7. Načítanie dát interných zdrojov do geodatabázy 
8. Riešenie interoperability externých a interných dátových 

zdrojov 
9. Vyhotovenie dokumentácie o dátových zdrojoch (vrátane 

metainformačného katalógu) 

Výstup aktivity bude primárne využitý v aktivite 1.3. 

Možné riziká pre plánovaný čas realizácie aktivity predstavujú 
procesy konverzií, transformácií alebo korekcií dát, pretože je 
ťažké korektne ich naplánovať bez dôkladnej inventarizácie 
a analýzy ich súčasného stavu z pohľadu špecifického cieľa 
projektu. Rovnako potreba zdrojov externých dát pre projekt 
bude známa až vo väzbe na prvý krok aktivity 1.3, ktorým je 
identifikácia úloh (dokončenie špecifikácie požiadaviek 
používateľov lesníckeho geografického informačného systému). 
Z týchto dôvodov je možné, že čas realizácie aktivity sa predĺži 
na celú dobu riešenia projektu (30 mesiacov). 

Metodológia aktivity Metodológia zabezpečovania aktivity vychádza zo štandardného 
postupu pri tvorbe geodatabáz pre GIS projekty a využije 
doterajšie know-how riešiteľov aktivity. Má analytickú, 
návrhovú, testovaciu a realizačnú časť, ktoré na seba organicky 
nadväzujú. Proces návrhu riešenia konverzie dát bude v prípade 
potreby vykonávaný systémom viacerých opakovaných krokov 
(iterácií) kým nebude dosiahnutý požadovaný stav dát. 
Postup realizácie aktivity: 
1. Analýza potrieb informačného spektra poskytne komplexné 

informácie o požiadavkách dátových zdrojov pre projekt 
(vo väzbe na aktivitu 1.3) a je základom pre ďalšie kroky. 

2. Inventarizácia interných a externých dátových zdrojov 
s ohľadom na požiadavky vyhodnotí ich existenciu 
v aktuálnom informačnom systéme NLC, resp. 
ich dostupnosť z externého prostredia. Jej súčasťou bude 
zhodnotenie finančného zaťaženia projektu z hľadiska 
získania externých dát, ktoré budú na základe uzavretých 
licenčných dohôd manažované ako dáta interné. 

3. Komplexné zhodnotenie priestorovej reprezentácie a kvality 
dát z hľadiska priestorového vyjadrenia, geometrickej zhody, 
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účelu a topologickej kvality. Kvalita dát predurčuje možnosť 
ich využitia v projekte z hľadiska obrazovej interpretácie 
alebo analytickej či geoprocesnej vhodnosti. 

4. Analýza kvality dát z hľadiska ich vlastností a popisu 
nadväzuje na činnosť 3 a zhodnotí kvalitu dát z hľadiska 
atribútovej komplexnosti a vhodnosti pre projekt. 

5. Návrh geodatabázovej schémy interných zdrojov projektu 
pre vybraný systém riadenia bázy dát s podporou technológie 
ArcSDE (využitie know-how riešiteľov). Technológia 
ArcSDE je prostriedkom pre kontrolu a korekciu dát 
z hľadiska priestorového vyjadrenia, geometrickej zhody 
a priestorových alebo atribútových vzťahov, ako aj 
z hľadiska ich atribútovej správnosti. Jej využitie zabezpečí 
udržanie požadovanej kvality interných dát v systéme. 

6. Konverzia, transformácia a korekcia dát tam, kde to bude 
potrebné na základe krokov 3, 4 a 5. Dáta, ktoré nespĺňajú 
definované pravidlá navrhnutej geodatabázy musia prejsť 
procesmi (v prípade potreby aj viacnásobnými), ktoré ich 
uvedú do stavu, v ktorom budú importovateľné. V prípade 
geometrickej zhody sa jedná o transformácie dát tak, aby bol 
zabezpečený jednotný súradnicový systém s čo najpresnejšou 
geometrickou zhodou. V prípadoch rozdielnych formátov 
priestorových dát sa vykoná ich konverzia do formátu 
importovateľného do geodatabázy tak, aby nebola zmenená 
ich pôvodná reprezentácia a účel. Konverzie atribútových dát 
prejdú procesom kontroly na správnosť, pričom bude 
zabezpečená ich konverzia na požadovaný dátový typ tak, 
aby nedošlo k ich strate alebo zmene. Zo záverečnej kontroly 
priestorovej a atribútovej správnosti a kvality dát vyplynú ich 
prípadné ďalšie korekcie. 

7. Načítanie interných dát do geodatabázy. Táto činnosť sa 
nezaoberá procesmi kontrol. Zahŕňa definovanie ETL 
procesov (Extract, Transform, Load) tak, aby boli správne 
a korektné dáta načítané bez straty do definovaného 
optimalizovaného cieľa. Výsledkom bude centrálna 
geodatabáza, ktorá disponuje internými dátami 
v požadovanej kvalite použiteľnými v ďalších aktivitách 
projektu. 

8. Riešenie interoperability externých a interných dátových 
zdrojov. Bude zamerané na zjednotenie distribuovaných 
zdrojov informácií do bodu, ktorý je schopný zabezpečiť 
v prípade požiadavky na dáta ich presmerovanie do dátového 
zdroja. Centrálny bod bude zároveň slúžiť ako zdroj 
informácií a služieb pre dáta, ktoré budú poskytované 
v súlade s princípmi smernice INSPIRE. Výsledkom bude 
centrum informácií o externých dátových zdrojoch a bod 
poskytujúci dáta v podobe služieb pre projekty podobného 
zamerania. 

9. Vyhotovenie dokumentácie o interných a externých dátových 
zdrojoch vrátane metainformačného katalógu. 



 ITMS kód Projektu: 26220220015 
 
 

6 
 

V dokumentácii bude uvedená identifikácia príslušného 
dátového zdroja, jeho zmeny a aktualizácie. Metainformačný 
katalóg bude popisovať aktuálny zdroj a dáta štandardným 
predpisom, pričom jeho dostupnosť bude zabezpečená 
v prostredí samotného riešeného systému. 

Vytvorenie geodatabázy projektu a zostavenie webových 
služieb pre dáta zabezpečí jedinečnosť a excelentnosť dátových 
zdrojov z oblasti lesných ekosystémov v rámci celého 
Slovenska. Táto skutočnosť vytvára predpoklady pre 
výraznejšiu spoluprácu najdôležitejších lesníckych inštitúcií 
v regióne (TU Zvolen, Lesy SR, š. p., ÚEL SAV Zvolen) čím sa 
akceleruje rozvoj regiónu a významne zvyšuje jeho 
konkurencieschopnosť. Nemenej dôležité a významné je aj 
ďalšie využitie výsledkov tejto aktivity pre decíznu sféru 
(ústredné orgány verejnej správy) ako aj v ďalšej vedeckej 
a vzdelávacej praxi. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity bude vytvorenie geodatabázy pre projekt 
z interných zdrojov NLC a vyriešenie prístupu k ostatným 
interným a externým zdrojom dát a informácií, ktoré sú 
relevantné pre naplnenie špecifického cieľa projektu. 
Za hlavné medzníky v realizácii aktivity možno označiť: 
• Ukončenie inventarizácie a analýzy dátových zdrojov 

projektu 
• Realizáciu konverzie a úpravy dát 
• Vyriešenie interoperability externých a interných dátových 

zdrojov 
Realizácia aktivity je základným predpokladom pre nasadenie 
riešenia lesníckeho geografického informačného systému, ktoré 
bude výstupom aktivity 1.3. 
Zároveň tak vznikne z pohľadu ďalšieho využívania jedinečný a 
excelentný dátový zdroj z oblasti lesných ekosystémov v rámci 
celého Slovenska. 

 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity 1.3 Vývoj lesníckeho geografického informačného systému 
Cieľ aktivity Cieľom realizácie aktivity je vyvinúť lesnícky geografický 

informačný systém dostupný používateľom cez Internet, ako 
komplexný informačný nástroj a nástroj na podporu 
rozhodovania pre oblasť vedy a výskumu, hospodársku prax, 
decíznu sféru a verejnosť. 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

III/2009 – I/2012 

Opis aktivity Aktivita predstavuje vývoj nového riešenia oborného 
informačného systému. Účelom aktivity je navrnúť a vyvinúť 
lesnícky geografický informačný systém (LGIS), ktorého 
funkcionality budú požívateľom prístupné cez Internet bez 
potreby ďalšieho špecializovaného softvéru na ich strane. 
Prístup na Internet a štandardný internetový prehliadač sú 
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jedinými podmienkami pre potenciálnych používateľov. 
Výstupom aktivity bude informačný systém budovaný na 
princípoch „podnikového GIS-u“, ktorého súčasťou budú 
webové používateľské aplikácie. Táto aktivita je rozhodujúca 
pre naplnenie špecifického cieľa projektu. 
Čas plánovaný na túto aktivitu je 30 mesiacov a bude 
zabezpečovaná paralelne s ostatnými aktivitami projektu. 
Aktivitu zabezpečia odborní pracovníci NLC a ich kapacity 
budú doplnené externými spolupracovníkmi. Aktivita bude 
realizovaná prostredníctvom existujúcej a vybudovanej 
infraštruktúry pre projekt (väzba na aktivitu 1.1). Jej nasadenie 
umožní realizácia aktivity 1.2. 
Pri realizácii aktivity bude použité know-how z doterajších 
riešení GIS projektov na NLC a uplatnené princípy 
zadefinované smernicou európskeho parlamentu a rady 
2007/2/ES (INSPIRE). 
Vzhľadom k tomu pôjde v podmienkach Slovenska o unikátne 
riešenie pre priestorové informácie z lesných ekosystémov. 
Riešenie bude založené na platforme ESRI, technológia ArcGIS 
server. 
Aktivita sa skladá  zo vzájomne prepojených a na seba 
nadväzujúcich vývojových krokov a činností: 
Identifikácia úloh (funkcionalít) systému. 
Návrh diagramov funkčnosti systému. 
Analytický návrh implementácie systému 
Implementácia návrhu – vlastná tvorba systému 
Testovanie systému 
Nasadenie Lesníckeho geografického informačného systému do 
prevádzky. 

Výstupom aktivity bude naplnený špecifický cieľ projektu 
a významnou mierou aj strategický cieľ projektu. 
Možné riziká predstavuje predĺženie realizácie aktivity 1-2 na 
celú dobu riešenia. V takom prípade bude možné nasadenie 
LGIS do prevádzky iba ako „testovacieho prototypu“. Prípadné 
komplikácie pri zabezpečovaní aktivity 1.2 však neovplyvnia 
celkové výsledné riešenie v aktivite 1.3. 

Metodológia aktivity Riešenie lesníckeho geografického informačného systému 
(LGIS) bude v súlade s princípmi zadefinovanými Smernicou 
európskeho parlamentu a rady 2007/2/ES – INSPIRE, tak, aby 
sa systém v budúcnosti stal integrálnou súčasťou infraštruktúry 
pre INSPIRE na národnej úrovni. 
Metodológia zabezpečovania aktivity vychádza zo štandardného 
postupu pri tvorbe informačných systémov na princípoch 
„Podnikového GIS-u“. Pri riešení bude využité know-how 
z riešenia poľovníckeho geografického informačného systému 
na NLC, ktorého vývoj trval niekoľko rokov a v roku 2009 bude 
nasadený do plnej prevádzky (http://lvu.nlcsk.org/polovgis). 
LGIS bude informačný systém otvorený na dopĺňanie 
funkcionalít podľa požiadaviek používateľov. 

http://lvu.nlcsk.org/polovgis
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Postup pri realizácii aktivity: 
Identifikácia úloh (funkcionalít) systému. Činnosť spočíva 
v špecifikácii funkčných a nefunkčných požiadaviek na systém. 
Na ich základe bude vypracovaný analytický návrh systému 
v zmysle metodiky všeobecnej tvorby systémov unifikovaným 
procesom. Jednotlivým požiadavkám bude stanovená priorita, 
ktorá určí aktuálnosť ich implementácie do systému. 
Výsledkom činnosti je zoznam požiadaviek, ktoré budú 
v systéme implementované. 
Návrh diagramov funkčnosti systému. Na základe zoznamu 
požiadaviek bude modelovo navrhnutá funkčnosť systému 
v podobe diagramov prípadov použitia. Cieľom činnosti je 
definovať hranicu systému, vyhľadať aktérov, ktorí do systému 
vstupujú a chronologicky usporiadať činnosti, ktoré aktéri budú 
vykonávať. Zároveň budú definované väzby medzi aktérmi 
a činnosťami. Výsledkom je graficky a textovo popísaný 
systém, s presne definovanou hranicou, aktérmi a činnosťami so 
zmysluplnými väzbami a závislosťami, prípadne 
obmedzeniami. Ďalej budú navrhnuté analytické triedy, 
sekvenčné diagramy a diagramy zaznamenávajúce potenciálne 
stavy systému. Výsledkom sú diagramy, na základe ktorých 
bude systém implementovaný. 
Analytický návrh implementácie systému. V tomto kroku budú 
detailne rozpracované analytické návrhy systému. V procese 
tvorby systému ide o činnosť, ktorá systém špecifikuje tak, aby 
návrh bolo možné jednoznačne implementovať. Výsledkom 
činnosti je realizácia požiadaviek v architektúre informačného 
systému.  
Implementácia návrhu – vlastná tvorba systému. Realizácia 
návrhu systému programovým vyjadrením. Proces prebieha 
v niekoľkých cykloch (krokoch – iteráciách). Výsledkom 
každého kroku je aplikácia, ktorej funkcionality odpovedajú 
momentálnej iterácii či fáze komplexného procesu. 
Testovanie systému – realizuje sa súčasne s jeho tvorbou. Jeho 
cieľom je odhalenie slabých stránok a miest v aktuálnej verzii 
aplikácie, či návrhov. Činnosti 2 až 5 sa iteratívne opakujú 
niekoľko krát v rámci každej vývojovej fázy tvorby systému 
unifikovaným procesom. Jednotlivé iterácie ukončené verziou 
aplikácie umožnia tvorbu systému tak, aby bolo možné jeho 
funkcionality ďalej rozširovať či dopĺňať. 
Nasadenie Lesníckeho geografického informačného systému do 
prevádzky. Jedná sa o činnosť, ktorá je výslednou fázou aktivity 
1.3. Činnosť obsahuje vlastné nasadenie vyvíjaného 
informačného systému do prevádzky tak, ako je uvedené 
v opise aktivity. Jej neoddeliteľnou súčasťou je: 
- Vypracovanie používateľskej príručky pre prácu so systémom. 
- Stanovenie prístupových práv pre používanie systému v rámci 
definovaných skupín so zreteľom na jeho bezpečnosť 
a sprístupnenie funkcionalít. 
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- Stanovenie pravidiel a podmienok využívania systému 
užívateľmi. 
- Technická dokumentácia obsahujúca popis vývoja systému 
metódami tvorby systémov unifikovaným procesom. 
- Zhodnotenie stavu potenciálnych možností a ďalšieho vývoja 
systému. 

Informačný systém budovaný na princípoch „podnikového 
GIS-u“, ktorého súčasťou budú webové aplikácie pre 
používateľov, bude v podmienkach Slovenska jedinečným 
riešením v oblasti zberu, spracovávania a využívania 
priestorových údajov z lesných ekosystémov. Jeho spustenie do 
prevádzky zabezpečí NLC exkluzivitu v oblasti správy 
a poskytovania týchto informácií.  
Systém bude otvorený na dopĺňanie funkcionalít podľa 
požiadaviek používateľov a jeho ambíciou je stať sa súčasťou 
národnej infraštruktúry pre priestorové informácie, ktoré priamo 
alebo nepriamo súvisia s lesnými ekosystémami a sú uvedené v 
zozname tém Prílohy č. 2 a č. 3 smernice INSPIRE. Zámerom 
žiadateľa je prezentovať systém na národných a 
medzinárodných fórach vrátane účasti a prezentácie na 
odborných konferenciách, či seminároch. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity bude „Lesnícky geografický informačný 
systém“ (LGIS), vybudovaný na princípoch „podnikového 
GISu“, ktorého súčasťou budú webové aplikácie pre 
používateľov prístupné prostredníctvom globálnej siete Internet 
bez potreby ďalšieho špecializovaného softvéru na ich strane.  
Za hlavné medzníky v realizácii aktivity možno označiť: 
• Identifikácia úloh (funkcionalít) systému 
• Implementácia návrhu – vlastná tvorba systému 
• Nasadenie Lesníckeho geografického informačného systému 

do prevádzky 
Realizáciou činností v rámci aktivity bude naplnený špecifický 
cieľ projektu a vytvoria sa predpoklady pre následnú realizáciu 
strategického cieľa projektu. 
Zároveň vznikne v podmienkach Slovenska unikátne riešenie 
pre priestorové informácie z lesných ekosystémov, ktoré má 
ambiciu stať sa v budúcnosti súčasťou národnej infraštruktúry 
pre priestorové informácie v zmysle smernice INSPIRE. 
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