
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
 

  Z o d p o v e d n ý  o r g á n  p r e  v š e o b e c n ý  p r o g r a m  

  S o l i d a r i t a  a  r i a d e n i e  m i g r a č n ý c h  t o k o v  

 

GR A N T OV Á  ZM L U V A    

  
Kód projektu: SK 0708 EIF P2/4 IP 

Názov projektu: Výskum súčasnej situácie v oblasti integrácie maloletých migrantov bez 

sprievodu 
  

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

 (ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi 

zodpovedným orgánom:  
 

Názov:  Ministerstvo vnútra SR 

Sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

IČO:  00151866 

 

zastúpený: Meno a priezvisko: Ing. Martin Čatloš 

       Funkcia:     vedúci sluţobného úradu MV SR 

splnomocnený ministrom vnútra SR pod č.p.: KM-2169/2008 zo dňa 4. júla 2008        

   

ďalej len „zodpovedný orgán“ 

 

a 

 

konečným príjemcom: 

  
Názov:  Liga za ľudské práva  

Adresa/Sídlo: Hurbanovo námestie číslo 5, 811 03Bratislava  

Právna forma: občianske zdruţenie  

IČO:             31807968 

DIČ:             2022095471 

Tel./fax: 02/54435437 / 02/54642439    

e-mail: vlasakova@hrl.sk 

Http:  www.hrl.sk 

Číslo osobitného účtu inštitúcie: 2629179983/1100 

 

zastúpený:  

Meno a priezvisko:   Ing. Lucia Vlasáková 

Funkcia:           manaţérka projektu          

 

ďalej len „konečný príjemca“ 

  

ďalej tieţ spoločne ako „zmluvné strany“  

 

sa dohodli takto: 

mailto:vlasakova@hrl.sk
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P R E A M B U L A  

 

Túto Zmluvu je potrebné interpretovať a posudzovať so zreteľom a v nadväznosti na: 

Právne predpisy ES:  

- Rozhodnutie Rady 2007/435/ES z 25. júna o zriadení Európskeho fondu pre integráciu 

štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 – 2013;  

- Rozhodnutie Komisie 2008/457/ES z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovujú pravidlá 

vykonávania rozhodnutia Rady 2007/435/ES pokiaľ ide o o riadiace a kontrolné systémy 

členských štátov, pravidlá administratívneho a finančného riadenia a oprávnenosť 

výdavkov na projekty spolufinancované Európskym fondom pre integráciu štátnych 

príslušníkov tretích krajín. 

- Rozhodnutie Komisie z 21. augusta 2007, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 

2007/435/ES pokiaľ ide o prijatie strategických usmernení na obdobie rokov 2007 aţ 

2013  

- Rozhodnutie Európskej komisie K(2008) 5539 z 3.októbra 2008, ktorým, sa schvaľuje  

Viacročný program Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín 

2007-2013 

- Rozhodnutie Európskej komisie K(2008) 5539 z 3.októbra 2008, ktorým, sa schvaľuje  

Ročný programu 2007 Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích 

krajín 

- Nariadenie Rady (ES, Euratom) 2002/1605/ES o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 

vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev; 

- Nariadenie Európskej komisie (ES) č. 2002/2342/ES, ktorým sa  ustanovujú podrobné 

pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev; 

- Nariadenie Rady (ES, Euroatom) 95/2988/ES o ochrane finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev; 

- Nariadenie Rady (ES, Euratom) 96/2185/ES o kontrolách a inšpekciách na mieste 

vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi. 

 

Právne predpisy SR a iné dokumenty: 

- dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy SR, najmä zákon č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici v znení neskorších 

predpisov; 

- Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 784 z 19. septembra 2007 k návrhu na určenie 

kompetentných orgánov systému riadenia a kontroly pre všeobecný program 

Solidarita a riadenie migračných tokov na roky 2007 – 2013; 

- Ţiadosť o grant na národný projekt č. SK 0708 EIF P3/2 IP predloţená konečným 

príjemcom dňa 15.decembra.2008; schválená dňa 22.januára 2009. 
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Článok 1  

Definícia pojmov 

(1) Pre účely tejto Zmluvy sa rozumie pod pojmom: 

a) Certifikačný orgán – orgán určený členským štátom Európskej únie (ďalej len 

„EÚ“), ktorého úlohou je certifikovanie výkazov výdavkov a ţiadosti o platbu 

predtým, ako sa zašlú Európskej komisii (ďalej len „EK“); v Slovenskej republike 

(ďalej len „SR“) je podľa uznesenia vlády SR č. 537/2007 certifikačným orgánom 

Ministerstvo vnútra SR; 

b) Deň – kalendárny deň; 

c) Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (ďalej len 

„EIF“) - jeden z nástrojov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných 

tokov, ktorého cieľom je budovania integrovaného riadenia ochrany vonkajších 

hraníc EÚ v členských štátoch EÚ; 

d) Grant - nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EIF a zdrojov štátneho rozpočtu 

SR, ktorý poskytne zodpovedný orgán konečnému príjemcovi na základe ţiadosti 

o grant schválenej zodpovedným orgánom a po podpísaní Zmluvy medzi 

zodpovedným orgánom a konečným príjemcom; 

e) Konflikt záujmov - situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných 

vzťahov zainteresovaných osôb je narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom 

a objektívnom výkone tých verejných funkcií, ktoré súvisia s prípravou,  

implementáciou výziev na podávanie projektov z EIF, s hodnotením a schvaľovaním 

predkladaných projektov.  Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa povaţuje rodinná 

spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo 

akýkoľvek iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so ţiadateľom 

o poskytnutie grantu z EIF, štátneho rozpočtu SR alebo iných verejných zdrojov; 

f) Konečný príjemca – ministerstvo, iný ústredný orgán štátnej správy, rozpočtová 

organizácia, príspevková organizácia, nezisková organizácia, občianske zdruţenie, 

iná právnická osoba neziskového charakteru, alebo administratívna jednotka 

zodpovedná za realizáciu Projektu, ktorej je na základe Zmluvy za účelom realizácie 

Projektu poskytovaný grant z prostriedkov EIF a prostriedkov štátneho rozpočtu SR; 

v prípade tejto zmluvy je ním Liga za ľudské práva. 

g) Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie právnych predpisov Európskeho spoločenstva 

(ďalej len „ES“) vyplývajúce z konania alebo opomenutia zmluvných strán, 

dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu EÚ alebo 

započítanie neoprávnenej výdavkovej poloţky do rozpočtu EÚ; 

h) Okolnosť vylučujúca zodpovednosť - prekáţka, ktorá nastala nezávisle od vôle 

zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemoţno rozumne 

predpokladať, ţe by zmluvná strana túto prekáţku alebo jej následky odvrátila alebo 

prekonala, a ďalej ţe by v čase vzniku záväzku túto prekáţku predvídala a nemoţno 

ju pripísať chybe alebo nedbalosti z ich strany (alebo zo strany ich dodávateľov, 

zástupcov alebo zamestnancov). Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba 

na dobu dokiaľ trvá prekáţka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť 

zmluvnej strany nevylučuje prekáţka, ktorá nastala aţ v čase, keď bola zmluvná 

strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych 
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pomerov (najmä ak ide o chyby vybavenia alebo materiálu alebo omeškanie s ich 

poskytnutím, pracovno-právne spory, štrajky alebo finančné problémy); 

i) Orgán auditu – orgán určený členským štátom EÚ, zodpovedný za overenie 

účinného fungovania systému riadenia a kontroly EIF; v SR je podľa uznesenia vlády 

SR č. 537/2007 orgánom auditu Ministerstvo financií SR; 

j) Projekt - predmet činnosti, ktorú je zaviazaný na základe tejto Zmluvy vykonať 

konečný príjemca, ktorý je obsahom ţiadosti o grant a rozpočtu schválených 

zodpovedným orgánom a tvorí prílohy č. 1 a 2 tejto Zmluvy; na spolufinancovanie 

Projektu poskytne zodpovedný orgán konečnému príjemcovi  grant z prostriedkov 

EIF a prostriedkov štátneho rozpočtu SR; 

k) Platobná jednotka - organizačná zloţka Ministerstva vnútra SR zodpovedná 

za prevod prostriedkov EIF a prostriedkov štátneho rozpočtu SR konečnému 

príjemcovi na základe vykonania predbeţnej finančnej kontroly ţiadostí o platbu 

vypracovanej a predloţenej konečným príjemcom. Vo vzťahu k Štátnej pokladnici 

vystupuje platobná jednotka v mene zodpovedného orgánu ako vnútorná organizačná 

jednotka klienta Štátnej pokladnice; 

l) Príručka pre konečného príjemcu k realizácii projektov spolufinancovaných 

z EIF (ďalej len „Príručka pre konečného príjemcu“) – usmernenie, ktoré vydáva 

zodpovedný orgán pre konečného príjemcu, ktoré obsahuje podrobnosti o právach 

a povinnostiach zodpovedného orgánu a konečného príjemcu počas a po ukončení 

realizácie Projektu;  

m) Podporné dokumenty - všetky písomné dokumenty týkajúce sa realizácie 

schváleného Projektu na základe tejto Zmluvy, preukazujúce realizáciu projektu a 

oprávnenosť a uskutočnenie výdavkov konečného príjemcu; sú to najmä daňové 

doklady, faktúry, výpisy z účtu; podrobný popis podporných dokumentov 

poţadovaných od konečného príjemcu je súčasťou Príručky pre konečného príjemcu; 

n) Zodpovedný orgán – hlavný orgán určený členským štátom EÚ, zodpovedný 

za účinné riadenia a čerpanie finančných prostriedkov z EIF; v SR je podľa uznesenia 

vlády SR č. 537/2007 zodpovedným orgánom Ministerstvo vnútra SR. 

 

 

Článok 2  

Predmet zmluvy 

(1) Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných 

strán pri poskytnutí grantu zo strany zodpovedného orgánu konečnému príjemcovi na 

realizáciu aktivít Projektu: 

Názov: Výskum súčasnej situácie v oblasti integrácie maloletých migrantov bez 

sprievodu 
Kód: SK 0708 EIF P2/4 IP 

 špecifikovaného v prílohách č.1 a 2 tejto Zmluvy.  
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(2) Účelom tejto Zmluvy je poskytnutie grantu na spolufinancovanie Projektu z finančných 

prostriedkov: 

Fond:   Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín 

Priorita č.:2  Vypracovanie ukazovateľov a metodík hodnotenia na posúdenie 

pokroku, úpravu politík a opatrení a uľahčenie koordinácie 

komparatívneho vzdelávania  

Akcia 2008 

– A3: 
Podpora výskumu v oblasti integračnej politiky so špecifickým 

zameraním na znevýhodnené skupiny (deti, ženy dôchodcovia, 

iné.) 

konečnému príjemcovi na úhradu oprávnených výdavkov na realizáciu Projektu 

v dohodnutej výške, a to za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

(3) Zodpovedný orgán sa zaväzuje, ţe na základe Zmluvy poskytne grant konečnému 

príjemcovi a to pri splnení podmienok uvedených v tejto Zmluve a v súlade 

s ustanoveniami Zmluvy a jej príloh, v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR a právnymi predpismi ES.  

(4) Konečný príjemca sa zaväzuje prijať poskytnutý grant a v súlade s podmienkami 

stanovenými v Zmluve a v jej prílohách zrealizovať Projekt, na spolufinancovanie 

ktorého bol grant určený, riadne a včas za účelom dosiahnutia cieľov Projektu. 

(5)  Konečný príjemca sa zaväzuje pouţiť grant výlučne na úhradu celkových oprávnených 

výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou. 

Konečný príjemca súčasne zodpovedá za efektívne a hospodárne pouţitie prostriedkov 

určených na realizáciu Projektu a realizuje Projekt na svoju vlastnú zodpovednosť. 

(6) Konečný príjemca sa zaväzuje dodrţiavať pravidlá stanovené v Príručke pre konečného 

príjemcu v platnom znení, ako aj v usmerneniach zodpovedného orgánu týkajúcich sa 

špecifikácie ustanovení tejto Zmluvy.  

(7) Konečný príjemca sa zaväzuje realizovať Projekt svedomito, efektívne, transparentne a 

s náleţitou starostlivosťou, v súlade s najlepšou praxou daného odboru a v súlade s touto 

Zmluvou. Na tento účel uvoľní konečný príjemca všetky finančné, ľudské a materiálne 

zdroje potrebné na úplnú realizáciu Projektu tak, ako je to uvedené vo schválenej ţiadosti 

o grant. 

(8) Konečný príjemca sa zaväzuje realizovať Projekt samostatne alebo v spolupráci 

s jedným alebo viacerými partnermi podľa prílohy č. 1 Zmluvy. Uzatvárať zmluvy 

s tretím subjektom (subdodávateľom) je konečný príjemca oprávnený len v súlade 

s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve. 

(9) Konečný príjemca a zodpovedný orgán sú jediné zmluvné strany tejto Zmluvy. 

Zodpovedný orgán neuzatvára ţiadne zmluvné vzťahy medzi sebou a partnerom 

(partnermi) príjemcu alebo subdodávateľmi. Výhradne konečný príjemca je zodpovedný 

voči zodpovednému orgánu za realizáciu Projektu.  

(10) Konečný príjemca sa zaväzuje, ţe preňho záväzné podmienky  tejto Zmluvy budú 

primerane záväzné aj pre jeho partnerov a  pre jeho subdodávateľov. Za týmto účelom 

zahrnie náleţité ustanovenia  do zmlúv s nimi. 
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Článok 3  

Výška grantu 

(1) Grant poskytnutý na základe tejto Zmluvy konečnému príjemcovi v celkovej výške        

22 112,29 EUR (slovom dvadsaťdvatisíc stodvanásť 29/100 eur) predstavuje 100 % 

(slovom sto percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Projektu podľa 

rozpočtu podľa prílohy č. 2 Zmluvy. 

(2) Grant poskytnutý na základe tejto Zmluvy konečnému príjemcovi sa skladá: 

a) z príspevku zo zdrojov EIF vo výške 16 584,21 EUR (slovom šestnásťtisíc 

päťstoosemdesiatštyri  21/100 eur), čo predstavuje 75 % (slovom sedemdesiatpäť 

percent) z grantu (ďalej len „zdroje EIF“),  

b) z príspevku zo zdrojov štátneho rozpočtu SR, vyčlenených na tento účel v rámci 

rozpočtu rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR, vo výške 5 528,08 EUR 

(slovom päťtisíc päťstodvadsaťosem 08/100 eur), čo predstavuje 25 % (slovom 

dvadsaťpäť percent) z grantu (ďalej len „zdroje štátneho rozpočtu“). 

(3) Konečná výška grantu a príspevku konečného príjemcu sa určí na základe schválených 

oprávnených výdavkov, ktoré boli skutočne vynaloţené, odôvodnené a riadne 

preukázané a súvisia s realizáciou Projektu, avšak celková schválená výška grantu 

uvedená v odseku 1 tohto článku Zmluvy nesmie byť prekročená a to aj v prípade, ţe 

celkový objem skutočných oprávnených výdavkov je vyšší ako predpokladaný celkový 

rozpočet podľa prílohy č. 2 Zmluvy. 

(4) Ak počas realizácie Projektu schválené oprávnené výdavky na Projekt prekročia výšku 

schválenú v rozpočte podľa prílohy č. 2 Zmluvy, konečný príjemca sa zaväzuje 

financovať z vlastných zdrojov vzniknutý rozdiel medzi schválenou rozpočtovanou 

výškou výdavkov podľa  prílohy č. 2 Zmluvy a celkovými výdavkami na Projekt. 

(5) Ak sú schválené oprávnené výdavky pri ukončení Projektu niţšie ako výdavky 

na Projekt v rozpočte podľa prílohy č. 2 Zmluvy, výška grantu uvedená  v odseku 1 tohto 

článku Zmluvy bude len vo výške schválených oprávnených výdavkov. 

(6) Konečný príjemca nesmie poţadovať na realizáciu aktivít Projektu dotáciu alebo 

príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umoţnila dvojité financovanie alebo 

spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych 

fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov ES. 

(7) Konečný príjemca berie na vedomie, ţe grant, a to aj kaţdá jeho časť, je prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na pouţitie týchto finančných prostriedkov, 

kontrolu ich pouţitia a ich vymáhanie v prípade porušenia finančnej disciplíny sa 

vzťahuje reţim upravený v právnych predpisoch SR a právnych predpisoch ES 

uvedených v preambule tejto Zmluvy. 

(8) Konečný príjemca súhlasí s tým, ţe grant nemôţe za ţiadnych okolností pre neho 

predstavovať zisk a ţe musí byť limitovaný na výšku potrebnú na vyrovnanie príjmov 

a oprávnených výdavkov na Projekt. Zisk je definovaný ako prebytok príjmov 

nad výdavkami na Projekt. 

(9) Ak na konci Projektu zdroje príjmov, vrátane príjmov vytvorených Projektom prevýšia 

náklady, zodpovedný orgán zníţi výšku grantu stanovenú v odseku 1 tohto článku 

Zmluvy o sumu, ktorú príjmy, vrátane príjmov vytvorených Projektom prevýšia náklady. 

Zodpovedný orgán môţe na základe riadne zdôvodneného písomného rozhodnutia 

a v prípade, ţe Projekt nie je realizovaný, alebo je realizovaný chybne, čiastočne, alebo nie 
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je v súlade s časovým harmonogramom podľa prílohy č. 1 Zmluvy zníţiť výšku grantu 

stanovenú v odseku 1 v súlade so skutočnou realizáciou Projektu za podmienok stanovených 

v tejto Zmluve. 

 

Článok 4  

Doba realizácie Projektu 

(1) Konečný príjemca je povinný zrealizovať Projekt uvedený v článku 2 Zmluvy v období 

od 03. 03. 2009 do 30.11.2009. Konečný príjemca sa zaväzuje dodrţiavať harmonogram 

realizácie Projektu uvedený v prílohe č. 1 Zmluvy. 

(2) Konečný príjemca je povinný písomne informovať zodpovedný orgán o začiatku 

realizácie Projektu, a to tak, ţe do 20 (slovom dvadsiatich) pracovných dní od začiatku 

plynutia lehoty uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy zašle zodpovednému orgánu 

vyhlásenie o začatí realizácie Projektu. Vzor vyhlásenia o začatí realizácie Projektu je 

súčasťou Príručky pre konečného príjemcu. Za deň začatia realizácie Projektu sa 

povaţuje začiatočný deň lehoty podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy.  

(3) Konečný príjemca je povinný bezodkladne písomne informovať zodpovedný orgán 

o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli byť prekáţkou, alebo by mohli spôsobiť 

oneskorenie realizácie Projektu.  

(4) Konečný príjemca môţe písomne poţiadať zodpovedný orgán o predĺţenie doby 

realizácie Projektu a to najneskôr 30 dní (slovom tridsať)  pred jej uplynutím podľa 

odseku 1 tohto článku Zmluvy. Ţiadosť musí byť doloţená všetkými podpornými 

dokumentmi potrebnými na jej posúdenie, inak ju zodpovedný orgán bez ďalšieho 

posudzovania zamietne a dobu trvania Projektu nepredĺţi. Na predĺţenie Projektu nemá 

konečný príjemca právny nárok. 

(5) Za deň ukončenia realizácie Projektu sa povaţuje konečný deň lehoty podľa odseku 1 

tohto článku Zmluvy. Za deň finančného ukončenia realizácie Projektu sa povaţuje deň 

pripísania posledných finančných prostriedkov na účet konečného príjemcu na základe 

schválenia záverečného zúčtovania Projektu podľa článku 7 ods. 15 Zmluvy a záverečnej 

správy podľa článku 8 Zmluvy. 

(6) Zodpovedný orgán je povinný písomne informovať konečného príjemcu o akejkoľvek 

zmene dátumu ukončenia realizácie Projektu. 

 

Článok 5  

Oprávnené výdavky 

(1) Za oprávnené výdavky na Projekt môţu byť povaţované len výdavky, ktoré boli: 

a) schválené zodpovedným orgánom v rámci procesu schvaľovania ţiadosti o grant, 

podrobne špecifikované v prílohách č. 1 a č. 2 Zmluvy; 

b) vynaloţené konečným príjemcom na úhradu nákladov, ktoré vznikli v oprávnenom 

období, t.j. v lehote vymedzenej článkom 4 ods. 1 Zmluvy, najskôr v deň nasledujúci 

po dni účinnosti tejto Zmluvy. V prípade nákladov (personálnych, na sluţby a pod.) 

sa povaţujú za oprávnené výdavky aj tie, ktoré boli skutočne vynaloţené (uhradené) 

v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k  

ukončeniu realizácie Projektu podľa článku 4 ods. 5 Zmluvy, avšak za aktivity 

zrealizované v oprávnenom období, t.j. v lehote vymedzenej článkom 4 ods. 1 

Zmluvy. 
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c) vynaloţené na aktivitu v súlade s cieľom programu a s obsahovou stránkou Projektu, 

musia byť  nevyhnutné pre realizáciu Projektu a musia byť plne v súlade s cieľmi 

Projektu  

d) schválené zo strany zodpovedného orgánu na preplatenie po predloţení úplnej 

dokumentácie k ţiadosti o platbu v rámci Projektu. 

(2) Za oprávnené výdavky sa povaţujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti 

reálne, správne, aktuálne, ktoré sa navzájom neprekrývajú, a ktoré v plnej miere súvisia 

s realizáciou Projektu, na spolufinancovanie ktorého bol grant poskytnutý. Oprávnené 

výdavky a ich úhrada musí byť v súlade s právnymi predpismi ES aj všeobecne 

záväznými právnymi predpismi SR (napr. predpisy o verejnom obstarávaní, ochrane 

ţivotného prostredia, rovnosti príleţitostí, publicite), s Príručkou pre konečného príjemcu 

a v súlade s rozpočtom podľa prílohy č. 2 Zmluvy. Podrobný popis jednotlivých 

kategórií priamych oprávnených výdavkov, nepriamych oprávnených výdavkov 

a neoprávnených výdavkov je uvedený v Príručke pre konečného príjemcu. 

(3) Výdavok, ktorý nespĺňa minimálne jednu poţiadavku podľa ods. 1 a 2 tohto článku 

Zmluvy, je povaţovaný za neoprávnený. 

 

Článok 6  

Účty konečného príjemcu  

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje zriadiť osobitný účet pre príjem finančných prostriedkov 

z grantu.  Účet je vedený v eurách.  

(2) Číslo účtu a názov banky konečný  príjemca oznámi zodpovednému orgánu písomne 

spolu s vyhlásením o začatí realizácie Projektu v súlade s článkom 4 ods. 2 Zmluvy. 

 

Článok 7  

 Financovanie projektu 

(1) Financovanie Projektu prebieha formou predfinancovania. Zodpovedný orgán 

prostredníctvom svojej platobnej jednotky vyplatí grant konečnému príjemcovi vo forme 

jednotlivých preddavkových platieb a záverečnej platby na účet konečného príjemcu. 

Preddavkové platby súhrnne najviac do výšky 95% (slovom deväťdesiat 

percent) celkovej výšky grantu uvedenej v článku 3 ods. 1 Zmluvy budú poukázané 

v súlade s odsekom 3 tohto článku Zmluvy. Záverečná platba bude poukázaná v súlade 

s odsekom 16 tohto článku Zmluvy.  

(2) Platobná jednotka poskytuje konečnému príjemcovi prostriedky grantu bezhotovostne, v 

eurách, na osobitný účet konečného príjemcu podľa článku 6 Zmluvy.  

(3) Zodpovedný orgán poskytne konečnému príjemcovi prvú preddavkovú platbu 

do 20 (slovom dvadsať) pracovných dní od doručenia vyhlásenia o začatí realizácie 

Projektu podľa odseku 4 ods. 2 Zmluvy. Výška prvej preddavkovej platby predstavuje 

30% (slovom tridsať percent) z celkovej výšky grantu uvedenej v článku 3 ods. 1 

Zmluvy. Druhá a nasledujúce platby  budú poskytnuté na základe predloţenia ţiadosti 

o platbu v termínoch podľa ods. 7 a ods. 11 tohto článku Zmluvy. Výška druhej 

preddavkovej platby a nasledujúcich preddavkových platieb nesmie presiahnuť 25 % 

(slovom dvadsaťpäť percent) celkovej výšky grantu uvedenej v článku 3 ods. 1 Zmluvy 

a celková výška všetkých preddavkových platieb nesmie presiahnuť 95% (slovom 

deväťdesiatpäť percent) celkovej výšky grantu uvedenej v článku 3 ods. 1 Zmluvy. 
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(4) Suma preddavkovej platby s výnimkou prvej preddavkovej platby bude krátená o sumu 

nevyčerpaného zostatku poskytnutej predchádzajúcej preddavkovej platby, resp. 

preddavkových platieb.    

(5) Poskytnutá preddavková platba musí byť zúčtovaná najneskôr do troch mesiacov od jej 

poskytnutia. Zúčtovanie preddavkovej platby vykoná konečný príjemca predloţením 

ţiadosti o platbu na formulári, ktorý je súčasťou Príručky pre konečného príjemcu. 

Kaţdá ţiadosť o platbu musí byť doloţená priebeţnou správou o realizácií projektu 

v súlade s ustanoveniami článku 8 Zmluvy. Ţiadosť o platbu musí byť v súlade 

s rozpočtom Projektu podľa prílohy č. 2 Zmluvy a konečný príjemca ju vyhotovuje 

v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u konečného príjemcu a druhý 

rovnopis konečný príjemca  predkladá zodpovednému orgánu. 

(6) Kaţdý výdavok, predloţený konečným príjemcom v rámci ţiadosti o platbu musí byť 

preukázaný a doloţený podpornými dokumentmi. Podporné dokumenty predloţí 

konečný príjemca zodpovednému orgánu vţdy v jednom rovnopise a jednej kópii. 

V prípade dodávok zariadení pred uskutočnením záverečnej platby musí vţdy byť 

vykonaná fyzická kontrola dodaných zariadení na mieste realizácie Projektu a konečný 

príjemca je povinný predkladať pri obstaraní dlhodobého majetku plán odpisov.  

(7) Ţiadosť o platbu musí byť predloţená vţdy za celé kalendárne mesiace. Prvá ţiadosť 

o platbu predstavuje zúčtovacie obdobie od dátumu uzatvorenia Zmluvy do posledného 

dňa tohto mesiaca a dvoch nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Druhá aţ štvrtá 

ţiadosť o platbu predstavuje zúčtovacie obdobie za nasledujúce tri kalendárne mesiace 

od predchádzajúcej ţiadosti o platbu. Termín predloţenia prvej a nasledujúcich ţiadosti 

o platbu je 15. deň mesiaca nasledujúceho po poslednom mesiaci príslušného 

zúčtovacieho obdobia. Záverečné zúčtovanie predkladá príjemca grantu najneskôr 

do 20. marca 2010. 

(8) Zodpovedný orgán je povinný vykonať overenie podľa článku 15 rozhodnutia Komisie 

č. 2008/457/ES, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 

č. 2007/435/ES, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie 

na mieste.  

(9) Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti ţiadosti 

o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je zodpovedný orgán povinný overiť 

pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ţiadosti o platbu a pravdivosť, 

kompletnosť a správnosť poskytnutých podporných dokumentov. V prípade zistenia 

nedostatkov je zodpovedný orgán oprávnený poţadovať od konečného príjemcu aj ďalšie 

relevantné podporné dokumenty. Lehota na predloţenie doplňujúcich podporných 

dokumentov je spravidla päť pracovných dní v závislosti od rozsahu a typu podporných 

dokumentov. Konečný príjemca je povinný lehotu dodrţať. 

(10) V rámci overenia vecnej správnosti je zodpovedný orgán povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Zodpovedný orgán je taktieţ povinný overiť, či poţadovaná suma v ţiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priloţených podporných dokumentoch a či táto suma 

zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu podľa prílohy č. 2 Zmluvy. Pri overovaní 

matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, sluţbách 

a prácach vo vzťahu k mnoţstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých 

poloţiek uvedených na predloţenej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. 

Zodpovedný orgán overuje taktieţ súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

SR a právnymi predpismi ES (verejné obstarávanie, ochrana ţivotného prostredia, 



G r a n t o v á  z m l u v a  S K  0 7 0 8  E I F  P 2 / 4  I P  

 

 10  

rovnosť príleţitostí, publicita). V prípade potreby vykoná zodpovedný orgán overenie na 

mieste. 

(11) Zodpovedný orgán poskytne konečnému príjemcovi ďalšiu preddavkovú platbu 

do 20 (slovom dvadsať) pracovných dní od doručenia ţiadosti o platbu od konečného 

príjemcu.  

(12) V prípade, ţe konečný príjemca predloţil ţiadosť o platbu po vyčerpaní menej ako  

40 % (slovom štyridsať percent) sumy predchádzajúcej poskytnutej preddavkovej platby, 

zodpovedný orgán neposkytne konečnému príjemcovi po zhodnotení priebeţnej správy, 

alebo po vykonaní kontroly podľa ods. 13  písm. c) tohto článku Zmluvy ďalšiu 

preddavkovú platbu. 

(13) Lehota  podľa odsekov 3 a 11 tohto článku Zmluvy uplynie v deň, kedy je platba 

uhradená z účtu Platobnej jednotky. Bez ohľadu na článok 21 ods. 10 Zmluvy, môţe 

zodpovedný orgán pozastaviť túto lehotu na základe písomného oznámenia konečnému 

príjemcovi, ţe ţiadosť o platbu je neprijateľná z dôvodu, ţe 

a) preddavková platba nie je splatná z dôvodov podľa odseku 12 tohto článku Zmluvy, 

b) nebola ukončená kontrola podľa odsekov 9 a 10 tohto článku Zmluvy z dôvodov 

na strane konečného príjemcu alebo  

c) zodpovedný orgán usúdi, ţe je nevyhnutné uskutočniť ďalšie kontroly, vrátane 

kontrol na mieste, aby sa uistil, ţe výdavky sú oprávnené.  

Lehota na uskutočnenie platby začína opäť plynúť dňom, kedy pominuli dôvody podľa 

písm. b) a c) a ţiadosť o platbu bola upravená podľa poţiadaviek zodpovedného orgánu. 

(14) Zodpovedný orgán do 20 (slovom dvadsať) pracovných dní od schválenia vyhlásenia 

o overení oprávnených výdavkov písomne informuje konečného príjemcu o výške 

finančných prostriedkov, ktoré predstavujú zúčtovanie príslušnej preddavkovej platby, 

t.j. rozdiel medzi sumou poskytnutej preddavkovej platby a schválenými oprávnenými 

výdavkami a o neoprávnených výdavkoch s prípadnou výzvou na ich predloţenie 

v ďalšej ţiadosti o platbu. 

(15) Konečný príjemca je povinný predloţiť záverečné zúčtovanie všetkých oprávnených 

výdavkov za celé obdobie implementácie Projektu. Záverečné zúčtovanie musí byť 

doloţené záverečnou správou v súlade s ustanoveniami článku 8 Zmluvy. Záverečné 

zúčtovanie musí byť predloţené najneskôr do 20. marca 2010. Na kontrolu záverečného 

zúčtovania sa vzťahujú ustanovenia tejto Zmluvy o ţiadostiach o platbu primerane. 

(16) Do 20 (slovom dvadsať) pracovných dní po schválení záverečného zúčtovania 

zodpovedný orgán poskytne konečnému príjemcovi záverečnú platbu vo výške rozdielu 

medzi sumou celkových oprávnených výdavkov a sumou poskytnutých preddavkových 

platieb. V prípade, ţe suma poskytnutých preddavkových platieb prekračuje sumu 

celkových oprávnených výdavkov postupuje zodpovedný orgán a konečný príjemca 

podľa článku 21 Zmluvy. Následne zodpovedný orgán vráti konečnému príjemcovi 

rovnopisy podporných dokumentov po ich označení pečiatkou „Hradené z EIF“. 

(17) Akýkoľvek úrok z preddavkových platieb alebo iné výnosy prijaté počas obdobia 

spolufinancovania Projektu z EIF, ktoré prijme konečný príjemca uvedie konečný 

príjemca v priebeţnej ţiadosti o platbu a v záverečnej ţiadosti o platbu a tieto budú 

vzájomne vysporiadané so schválenými oprávnenými výdavkami na Projekt. Pri výpočte 

celkovej výšky preddavkovej platby podľa tejto Zmluvy sa neberú do úvahy. Všetky 
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zdroje príjmov z Projektu sa musia zaznamenať v účtovných záznamoch príjemcu alebo 

daňových dokladoch a musia byť zistiteľné a overiteľné. 

 

Článok 8  

Monitorovanie  

(1) Konečný príjemca je povinný bezodkladne písomne oznámiť zodpovednému orgánu 

všetky zmeny a skutočnosti, vrátane akýchkoľvek zmien údajov uvedených v prílohách 

č. 1 aţ č. 4 tejto Zmluvy, ktoré majú alebo môţu mať vplyv na realizáciu Projektu alebo 

súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú 

alebo môţu týkať, najneskôr do 10 (slovom desiatich) pracovných dní od ich vzniku. 

Konečný príjemca je predovšetkým povinný včas vopred písomne informovať 

zodpovedný orgán o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môţu negatívne ovplyvniť 

schopnosť konečného príjemcu dodrţať povinnosť zabezpečiť realizáciu schváleného 

Projektu. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie moţnosti a 

spôsoby plnenia predmetu a účelu tejto Zmluvy.  

(2) Konečný príjemca je povinný predkladať zodpovednému orgánu monitorovacie správy, 

ktorými sú priebeţné správy a záverečná správa. Podrobnosti o termínoch predkladania 

monitorovacích správ, ako aj vzory správ sú uvedené v Príručke pre konečného 

príjemcu. Monitorovacie správy pozostávajú z vecnej časti a finančnej časti a obsahujú 

informácie o Projekte ako celku bez ohľadu na to, ktorá jeho časť je spolufinancovaná 

zodpovedným orgánom.  

(3) Kaţdá priebeţná správa musí poskytovať celkový opis všetkých aspektov realizácie 

Projektu za celé obdobie, ktorého sa týka. Priebeţná správa bude zostavená takým 

spôsobom, aby umoţňovala na jednej strane porovnať cieľ (ciele), navrhnuté 

prostriedky, očakávané výsledky Projektu a detaily o rozpočte Projektu a na strane 

druhej pouţité prostriedky, vzniknuté výdavky a dosiahnuté výsledky s pouţitím 

ukazovateľov úspešného splnenia, ktoré sú uvedené vo Projekte. Správa bude obsahovať 

výkaz výdavkov konečného príjemcu a podľa okolností výdavkov kaţdého partnera 

za obdobie, ktorého sa priebeţná správa týka. Posledná priebeţná správa sa podáva 

spolu so ţiadosťou o poslednú platbu na konci realizácie Projektu. 

(4) Záverečná správa musí okrem náleţitostí priebeţnej správy navyše obsahovať podrobný 

opis podmienok, za ktorých bol Projekt realizovaný, informácie o podniknutých krokoch 

za účelom zabezpečenia transparentnosti a zviditeľnenia spolufinancovania 

z prostriedkov EÚ, informácie na vyhodnotenie kvalitatívneho a kvantitatívneho dopadu 

Projektu na cieľovú skupinu, doklad o prevodoch vlastníctva uvedených v článku 11 

ods. 2 Zmluvy a záverečné zúčtovanie všetkých oprávnených výdavkov Projektu, 

vrátane celého súhrnného vyúčtovania výdavkov a príjmov Projektu a prijatých platieb. 

Záverečná správa sa podáva po ukončení realizácie Projektu po oznámení zodpovedného 

orgánu o výške oprávnených výdavkov na Projekt pre poslednú ţiadosť o platbu. 

(5) Priebeţná správa bude vypracovaná v slovenskom jazyku a záverečná správa 

v slovenskom a v anglickom jazyku. Správy budú predloţené zodpovednému orgánu 

v nasledovných termínoch: 

a) priebeţná správa o realizácii Projektu (pre uvoľnenie preddavkovej platby) musí byť 

súčasťou kaţdej ţiadosti o platbu;  

b) záverečná správa bude predloţená najneskôr do 20. marca 2010. 

(6) Bez ohľadu na predloţené monitorovacie správy je zodpovedný orgán oprávnený 

písomne poţiadať konečného príjemcu o predloţenie doplňujúcich informácií týkajúcich 
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sa monitorovania realizácie Projektu. Konečný príjemca je povinný poskytnúť 

zodpovednému orgánu poţadované informácie najneskôr do 15 (slovom pätnástich) dní 

od doručenia ţiadosti zodpovedného orgánu. Ak konečný príjemca nepredloţí 

informácie v stanovenom termíne a neposkytne zodpovednému orgánu dostatočné 

písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré nemohol tento záväzok splniť, zodpovedný 

orgán si vyhradzuje právo nerealizovať záväzky uvedené v článku 7 Zmluvy.  

(7) Ak konečný príjemca nepredloţí priebeţnú správu a ţiadosť o platbu za príslušné 

obdobie, konečný príjemca je povinný písomne informovať zodpovedný orgán 

o dôvodoch, prečo nebol schopný splniť túto povinnosť a poskytnúť prehľad o priebehu 

Projektu najneskôr do 10 (slovom desiatich) pracovných dní po uplynutí lehoty na 

predloţenie priebeţnej správy. Ak tak konečný príjemca neurobí, zodpovedný orgán 

môţe od Zmluvy odstúpiť v súlade s článkom 20 Zmluvy a vymáhať uţ poskytnuté 

finančné prostriedky. 

(8) Ak konečný príjemca nepredloţí zodpovednému orgánu záverečnú správu v termíne 

podľa odseku 5 písm. b) tohto článku Zmluvy a  nepodá prijateľné a dostatočné písomné 

vysvetlenie dôvodov, prečo nie je schopný splniť túto povinnosť, zodpovedný orgán 

môţe od Zmluvy odstúpiť v súlade s článkom 20 Zmluvy a poţadovať vrátenie uţ 

poskytnutých finančných prostriedkov. 

 

Článok 9  

Hodnotenie a poskytovanie informácií 

(1) Konečný príjemca je povinný počas realizácie Projektu a 5 (slovom päť) rokov po jeho 

ukončení v zmysle článku 4 ods. 5 Zmluvy poskytnúť povereným zamestnancom 

zodpovedného orgánu a ním prizvaným osobám (napr. externí hodnotitelia) informácie 

o Projekte za účelom zhodnotenia úspešnosti realizácie Projektu a spolupracovať 

pri zabezpečovaní činnosti hodnotenia. Získané informácie budú slúţiť ako podklad pre 

vypracúvanie hodnotiacich správ o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní ročných 

programov EIF a záverečných správ o vykonávaní ročných programov EIF, 

ktoré zodpovedný orgán predkladá Európskej komisii. 

(2) Konečný príjemca súhlasí s tým, ţe Európska komisia a zodpovedný orgán majú právo 

zverejňovať informácie o subjektoch a projektoch, ktorými sa realizuje príslušný ročný 

program EIF. Výnimka na zverejnenie týchto informácií môţe byť udelená vtedy, ak by 

zverejnenie mohlo ohroziť konečného príjemcu alebo poškodiť jeho obchodné záujmy. 

(3) Konečný príjemca súhlasí so zverejnením údajov podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy 

vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy v rozsahu: 

a) názov (konečného príjemcu i partnera), 

b) sídlo, 

c) názov Projektu, 

d) stručná charakteristika Projektu, 

e) hlavné ciele, 

f) cieľové skupiny, 

g) najdôleţitejšie výsledky, 

h) výška grantu (v štruktúre zdroje ES, zdroje štátneho rozpočtu a vlastné zdroje 

konečného príjemcu), 
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i) fotodokumentácia. 

 

(4)  Ak Európska komisia uskutočňuje priebeţné alebo následné hodnotenie, konečný 

príjemca sa zaväzuje poskytnúť jej a/alebo ňou povereným osobám akékoľvek 

dokumenty alebo informácie, ktoré napomáhajú pri hodnotení a poskytnúť im 

oprávnenia uvedené v článku  17 Zmluvy primerane. 

(5) Ak ktorákoľvek zmluvná strana, alebo Európska komisia uskutočňuje alebo zadáva     

vypracovanie priebeţného hodnotenia Projektu, potom je povinná druhej zmluvnej 

strane a Európskej komisii poskytnúť kópiu hodnotiacej správy. 

 

Článok 10  
Obstarávanie sluţieb, tovarov a prác konečným príjemcom  

(1) Konečný príjemca má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, sluţieb a prác 

potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. Ak je súčasťou realizácie Projektu uzavretie 

zmlúv na nákup tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie sluţieb medzi konečným 

príjemcom a treťou osobou (ďalej len „subdodávateľské zmluvy“), konečný príjemca je 

povinný postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti o postupe konečného príjemcu 

súvisiacom s verejným obstarávaním sú uvedené v Príručke pre konečného príjemcu. 

(2) V prípade realizácie verejného obstarávania na zákazky s nízkou hodnotou je konečný 

príjemca povinný vykonať prieskum trhu. 

(3) Rozsah subdodávateľských zmlúv nesmie presiahnuť 40 % (slovom štyridsať percent) 

priamych oprávnených výdavkov Projektu podľa rozpočtu uvedeného v prílohe č. 2 

Zmluvy, pokiaľ tieto zmluvy nie sú riadne odôvodnené a vopred schválené 

zodpovedným orgánom. V prípade, ak konečný príjemca uzatvorí subdodávateľské 

zmluvy presahujúce 40% (slovom štyridsať percent) priamych oprávnených nákladov 

Projektu podľa prílohy č. 2 Zmluvy bez schválenia zodpovedným orgánom, sú tieto 

výdavky povaţované za neoprávnené. 

(4) Ak nie sú subdodávateľské zmluvy podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy schválené 

zodpovedným orgánom v rámci schvaľovania ţiadosti o grant na Projekt a uvedené 

v prílohe č. 1 Zmluvy, konečný príjemca doručí zodpovednému orgánu písomnú ţiadosť 

o schválenie subdodávateľských zmlúv podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy spolu 

s odôvodnením pred začatím procesu verejného obstarávania. Zodpovedný orgán po 

preskúmaní ţiadosti a dôvodov poskytne konečnému príjemcovi písomné stanovisko, 

ktoré je pre konečného príjemcu záväzné.  

(5) Náklady súvisiace s týmito subdodávateľskými zmluvami nie sú oprávnené 

na spolufinancovanie: 

a) subdodávateľské zmluvy, ktorých predmetom sú úlohy všeobecného riadenia 

Projektu; 

b) subdodávateľské zmluvy, ktoré zvyšujú náklady Projektu bez toho, aby primerane 

zvýšili jeho hodnotu; 

c) subdodávateľské zmluvy so sprostredkovateľmi alebo konzultantmi, v ktorých je 

platba stanovená ako percentuálny podiel z celkových výdavkov Projektu, pokiaľ 

takáto platba nie je konečným príjemcom podloţená uvedením skutočnej hodnoty 

vykonanej práce alebo poskytnutej sluţby. 
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(6) Konečný príjemca sa zaväzuje vymedziť v subdodávateľskej zmluve povinnosť 

subdodávateľa strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, prácami a sluţbami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to 

oprávnenými osobami v zmysle článku  17 Zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. 

(7) Konečný príjemca je povinný v rámci realizácie schváleného Projektu uzatvárať 

subdodávateľské zmluvy výlučne v písomnej forme vţdy, pričom platba musí byť 

realizovaná výlučne bezhotovostne. 

(8) Konečný príjemca je povinný zabezpečiť, napr. formou zmluvného ustanovenia, aby 

subdodávateľ vyhotovil a  konečnému príjemcovi odovzdal účtovné doklady za kaţdú 

dodávku v potrebnom počte rovnopisov tak, aby konečný príjemca bol schopný splniť 

svoju povinnosť podľa článku 8 Zmluvy. Konečný príjemca je povinný pred prevodom 

finančných prostriedkov subdodávateľovi (pred zaplatením dodávky) vykonať 

s vynaloţením riadnej a odbornej starostlivosti vecnú a formálnu kontrolu kaţdého 

účtovného dokladu vyhotoveného subdodávateľom. 

(9) Konečný príjemca je povinný zaslať zodpovednému orgánu nasledovnú dokumentáciu z 

verejného obstarávania v závislosti na pouţitej metóde verejného obstarávania:  

a) oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent vrátane 

vytlačenej kópie zverejneného oznámenia na internete alebo v príslušnom vestníku; 

b) súťaţné podklady: opis predmetu obstarávania, podmienky účasti, kritériá na 

hodnotenie ponúk a postup hodnotenia; 

c) zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti;  

d) zápisnicu z vyhodnotenia ponúk; 

e) informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo jej ekvivalent; 

f) návrh subdodávateľskej zmluvy s úspešným uchádzačom; 

g) návrhy dodatkov k subdodávateľskej zmluve s úspešným uchádzačom. 

(10) Dokumentáciu uvedenú v odseku 9 tohto článku Zmluvy je konečný príjemca 

povinný predloţiť po ukončení vyhodnotenia ponúk predloţených uchádzačmi, avšak 

pred podpisom subdodávateľskej zmluvy alebo dodatku k subdodávateľskej zmluve 

s úspešným uchádzačom. V prípade nadlimitnej zákazky je zodpovedný orgán 

oprávnený vyţiadať od konečného príjemcu príslušnú dokumentáciu z verejného 

obstarávania aj pred jej zverejnením. 

(11) Zodpovedný orgán je oprávnený poţadovať od konečného príjemcu aj inú 

dokumentáciu z verejného obstarávania.  

(12) Zodpovedný orgán má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako 

nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. 

(13) Zodpovedný orgán vyzve konečného príjemcu na úpravu subdodávateľskej  zmluvy v 

súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas overovania návrhu 

subdodávateľskej zmluvy zistí nesúlad predmetu, hodnoty alebo iný závaţný nesúlad 

návrhu subdodávateľskej zmluvy oproti predmetu obstarávania a hodnote zákazky 

navrhnutej úspešným uchádzačom. 

(14) Zodpovedný orgán v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo 

nezdôvodnenia nesúladu v procese verejného obstarávania zaradí výdavky Projektu, 

ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku do neoprávnených 
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výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej subdodávateľskej zmluve medzi 

konečným príjemcom a subdodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa zmeny oprávnenosti 

výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku pouţije primerane. 

(15) Majetok obstaraný v rámci realizácie Projektu musí byť zaradený do účtovnej 

evidencie konečného príjemcu. 

 

Článok 11  
Vlastníctvo a pouţitie výsledkov a vybavenia 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje, ţe počas obdobia realizácie Projektu a päť rokov po jeho 

skončení v zmysle článku 4 ods. 5 Zmluvy nezmení bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu zodpovedného orgánu Projekt alebo jeho výsledok v tej miere, ţe by zmena: 

a) narušila povahu Projektu, 

b) narušila podmienky realizácie Projektu, 

c) znamenala poskytnutie neoprávnenej výhody tretím osobám, alebo 

d) spôsobila zmenu vlastníckych pomerov k Projektu na strane konečného príjemcu. 

(2) Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku Zmluvy môţe konečný príjemca vlastníctvo 

vybavenia a zariadenia financovaného z grantu previesť na subjekty, ktoré budú 

predmetné vybavenie a zariadenie pouţívať v súlade s aktivitami tohto Projektu, t. j. 

bude zachovaný účel vynaloţených prostriedkov. Konečný príjemca o tejto skutočnosti 

bezodkladne písomne informuje zodpovedný orgán s priloţením všetkých fotokópií  

dokumentov preukazujúcich prevod vlastníctva.  

(3) Vlastnícke práva, vlastnícke nároky a práva duševného vlastníctva k výsledkom 

Projektu, správam a ostatným príslušným dokumentom prináleţia konečnému 

príjemcovi.  

(4) Bez ohľadu na odsek 3 tohto článku Zmluvy a v súlade s článkom 14 Zmluvy, konečný 

príjemca dáva zodpovednému orgánu a Európskej komisii právo voľne nakladať 

so všetkými dokumentmi súvisiacimi s Projektom v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi SR a právnymi predpismi ES a to za podmienky, 

ţe týmto neporušuje existujúce práva duševného vlastníctva.  

 

Článok 12  
Účtovníctvo konečného príjemcu  

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje viesť jasne rozlíšené účtovníctvo (jednoduché alebo 

podvojné) v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a nadväzujúcimi vykonávajúcimi opatreniami Ministerstva financií SR. 

V prípade, ak tomu nebráni dôleţitá prekáţka, vedie konečný príjemca účtovníctvo 

v elektronickej podobe. 

(2) Konečný príjemca sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach 

súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, ktoré sú predmetom účtovníctva 

na analytických účtoch a v analytickej evidencii, ak účtuje v sústave podvojného 

účtovníctva alebo v pomocných knihách a ostatných účtovných knihách, ak účtuje 

v sústave jednoduchého účtovníctva, a to v členení podľa jednotlivých projektov. 

O spôsobe vedenia analytických účtov a analytickej evidencie v sústave podvojného 

účtovníctva alebo o spôsobe vedenia záznamov v účtovných knihách v sústave 
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jednoduchého účtovníctva vzťahujúcich sa na Projekt vedie konečný príjemca písomné 

záznamy. 

(3) Výstupy z účtovníctva musia zabezpečiť pravidelné a štandardizované výstupy 

pre Projekt, umoţniť monitorovanie pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, 

vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly 

výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

(4) Zodpovedný orgán môţe poţiadať konečného príjemcu, aby k ţiadosti o platbu priloţil 

aj osvedčenie o vykonaní externého auditu účtovných výkazov Projektu vypracované 

audítorom, ktorý je členom medzinárodne uznávaného kontrolného orgánu pre povinný 

audit, v prípade ak výška grantu presahuje 100 000 EUR (slovom stotisíc eur). 

V osvedčení o audite audítor potvrdzuje, ţe predloţené účtovné výkazy (príjmy 

a výdavky) sú bezchybné, hodnoverné a zdôvodnené primeranými podpornými 

dokumentmi a určuje oprávnené výdavky vyplatené v súlade so Zmluvou. Sumy, ktoré 

správa audítora osvedčuje, ţe vznikli v súlade so Zmluvou, budú odpočítané od celkovej 

sumy grantu stanovenej v článku 3 ods. 1 Zmluvy. Ak je konečným príjemcom štátna 

rozpočtová alebo príspevková organizácia, zodpovedný orgán si túto povinnosť 

neuplatní.  

 

Článok 13  
Archivácia dokumentácie týkajúcej sa Projektu 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje uchovávať a ochraňovať Zmluvu vrátane jej príloh 

a dodatkov, ako aj všetky doklady týkajúce sa poskytnutého grantu (podporné 

dokumenty a ostatnú účtovnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Projekt), v súlade 

so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov najmenej päť 

rokov od finančného ukončenia realizácie ročného programu podľa článku 4 ods. 5 

Zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly alebo auditu zo strany oprávnených osôb 

v zmysle článku 17 Zmluvy. 

(2) Dokumenty musia byť ľahko dostupné a archivované takým spôsobom, aby uľahčovali 

ich kontrolu a konečný príjemca je povinný informovať zodpovedný orgán o ich 

presnom umiestnení. Podrobné pravidlá o tom, ktoré účtovné dokumenty konečný 

príjemca uchováva pre ktorý typ výdavkov obsahuje Príručka pre konečného príjemcu.  

 

Článok 14  
Konflikt záujmov a ochrana údajov 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje podniknúť všetky opatrenia potrebné na predchádzanie 

konfliktu záujmov  a bez zbytočného odkladu písomne informuje zodpovedný orgán 

o akejkoľvek situácii, ktorá predstavuje alebo by mohla viesť k akémukoľvek takémuto 

konfliktu. 

(2) Pokiaľ orgán vykonávajúci kontrolu alebo audit dospeje k záveru, ţe pravidlo zákazu 

konfliktu záujmov bolo porušené zodpovedný orgán odstúpi od Zmluvy v súlade 

s článkom 20 Zmluvy a vyzve konečného príjemcu na vrátenie grantu. 

(3) Zodpovedný orgán a konečný  príjemca sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť 

o akýchkoľvek informáciách alebo dokumentoch, ktoré im boli zverené ako tajné a to 

aspoň sedem rokov od uskutočnenia poslednej platby. Príslušné orgány ES a nimi 

poverené osoby budú mať prístup k dokumentom zvereným zodpovednému orgánu 

a zachovajú rovnakú mlčanlivosť. 
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(4) Zodpovedný orgán sa zaväzuje, ţe informácie o konečnom príjemcovi zabezpečí 

pred ich zneuţitím, a ţe ich bude vyuţívať len v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy 

a s cieľom dosiahnuť jej účel.  

 

Článok 15  
Publicita 

(1) Konečný príjemca je povinný podniknúť všetky kroky potrebné na zverejnenie 

skutočnosti, ţe EÚ financovala alebo spolufinancovala Projekt. Podrobné podmienky 

a pravidlá informovania sú uvedené v Príručke pre konečného príjemcu a Pláne publicity 

EIF na príslušný ročný program. 

(2) Konečný príjemca sa zaväzuje umiestniť jasne, zreteľne a čitateľne a vhodným 

spôsobom informáciu o podpore z EIF podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy na: 

a) všetkých dokumentoch a materiáloch vypracovaných konečným príjemcom pre účely 

realizácie Projektu (informačné materiály, vzdelávacie podklady, prezentácie, 

odborné stanoviská, atď.), 

b) všetkých technických zariadeniach obstaraných v rámci Projektu s výnimkou malých 

propagačných predmetov,  

c) všetkých materiáloch určených na informovanie verejnosti (public relations 

materiály, vyhlásenia pre  tlač, atď.),  

d) priestoroch sídla konečného príjemcu (napr. na stene, pri vstupe, atď.), 

(3) Konečný príjemca je tieţ povinný uviesť Projekt a informáciu o jeho podpore z EIF 

v informáciách poskytnutých všetkým zainteresovaným subjektom (cieľová skupina, 

účastníci vzdelávania apod.), vo svojich vnútorných a výročných správach, 

a pri prezentovaní Projektu na seminároch, konferenciách a pri akomkoľvek jednaní 

s médiami. Všade, kde je to vhodné, je povinný zobraziť znak EÚ.  

(4) Konečný príjemca sa zaväzuje umiestniť trvalú a nápadnú veľkoplošnú tabuľu na dobre 

viditeľnom mieste realizácie Projektu najneskôr do troch mesiacov po ukončení 

realizácie Projektu podľa článku 4 ods. 5 Zmluvy, v prípade, ţe Projekt spĺňa tieto 

podmienky: 

a) celkový príspevok Spoločenstva na Projekt presahuje 100 000 EUR (slovom stotisíc 

eur), 

b) Projekt pozostáva z nákupu nehnuteľnosti alebo financovania infraštruktúry alebo 

stavebných prác. 

Na tabuli uvedie konečný príjemca druh (národný, individuálny) a názov Projektu. 

Informácia o podpore z EIF podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy musí zaberať 

minimálne 25 % (slovom dvadsaťpäť percent) plochy tabule. Veľkosť tabule by mala 

byť prispôsobená výške spolufinancovania z EIF, minimálne bude mať rozmery dvadsať 

krát tridsať centimetrov. 

(5) Kaţdá informácia o podpore z EIF uskutočnená akoukoľvek formou a s pouţitím 

akéhokoľvek média, vrátane Internetu, musí obsahovať: 

a) znak EÚ,  

b) zreteľne, jasne a čitateľne informáciu o spolufinancovaní z EIF v znení: 

„Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych 

príslušníkov tretích krajín“ a 
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c) zreteľne, jasne a čitateľne informáciu o pridanej hodnote príspevku Spoločenstva 

v znení: „Solidarita pri riadení migračných tokov“.  

Znak EÚ je dostupný na adrese:http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_en.htm. 

 

Článok 16  
Ďalšie práva a povinnosti konečného príjemcu 

(1) Zodpovedný orgán nie je zodpovedný za škodu vzniknutú na majetku konečného 

príjemcu počas realizácie Projektu. Zodpovedný orgán z tohto dôvodu nebude 

akceptovať poţiadavku o zvýšenie oprávnených výdavkov, ktoré súvisia so vznikom 

takejto škody. Na základe uvedeného je konečný príjemca povinný poistiť po dobu 

trvania tejto Zmluvy pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných 

škôd: 

a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov grantu poskytnutého 

na základe tejto Zmluvy, a to bezodkladne po jeho nadobudnutí, 

b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov grantu poskytnutého 

na základe tejto Zmluvy, a to bezodkladne po podpísaní tejto Zmluvy. 

(2) Konečný príjemca je povinný bezodkladne oznámiť zodpovednému orgánu kaţdú 

poistnú udalosť na majetku spolufinancovanom na základe tejto Zmluvy, najneskôr však 

do 10 (slovom desiatich) pracovných dní od jej vzniku. Konečný príjemca je povinný 

informovať zodpovedný orgán o vyplatení a výške poistného plnenia z poistnej udalosti 

do 10 (slovom desiatich) pracovných dní odo dňa, keď mu bolo poistné plnenie 

vyplatené. Podrobnosti o ďalšom pouţití finančných prostriedkov z poskytnutého 

poistného plnenia sú uvedené v Príručke pre konečného príjemcu. 

(3) Konečný príjemca je  počas platnosti tejto Zmluvy povinný bezodkladne písomne 

informovať zodpovedný orgán o začatí súdneho konania alebo iného konania, ktoré sa v 

súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy voči nemu začalo, alebo ktoré v súvislosti 

s realizáciou tejto Zmluvy sám inicioval, najneskôr však do 10 (slovom desiatich) 

pracovných dní od začatia tohto konania. Konečný príjemca je povinný písomne 

informovať zodpovedný orgán, ak niektorý z jeho veriteľov podal proti nemu návrh na 

vyhlásenie konkurzu resp. návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo ak sám ako dlţník 

podal návrh na vyhlásenie konkurzu resp. návrh na povolenie reštrukturalizácie 

bezodkladne po doručení, resp. podaní predmetného návrhu. 

(4) Zodpovedný orgán nemôţe za ţiadnych okolností alebo z akýchkoľvek dôvodov byť 

zodpovedný za škodu alebo ujmu utrpenú zamestnancami alebo na majetku konečného 

príjemcu v priebehu realizácie Projektu. Z toho dôvodu nemôţe zodpovedný orgán 

akceptovať ţiadne nároky na náhradu škody alebo zvýšenie sumy grantu v súvislosti 

s takouto škodou alebo ujmou. 

(5) Konečný príjemca preberá výhradnú zodpovednosť voči tretím stranám, vrátane 

zodpovednosti za škodu alebo ujmu akéhokoľvek druhu utrpenú tretími stranami počas 

realizácie Projektu. Konečný príjemca zbavuje zodpovedný orgán akejkoľvek 

zodpovednosti vyplývajúcej z akýchkoľvek nárokov alebo ţalôb podaných z dôvodu 

porušenia  právnych predpisov ES a všeobecne záväzných právnych predpisov SR 

zo strany konečného príjemcu alebo zamestnancov konečného príjemcu alebo osôb, voči 

ktorým títo zamestnanci nesú zodpovednosť alebo z dôvodu porušenia práv tretej strany. 

http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_en.htm
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(6) Konečný príjemca je povinný vyuţívať všetky vhodné zásady neodporujúce poctivému 

obchodnému styku k získaniu rabatov, zliav a provízií. Následne sa zaväzuje uvedené 

dobropisy vykázať v účtovníctve a v prílohe k ţiadosti o platbu predkladanej 

podľa článku 7 Zmluvy. Všetky prípadné dobropisy budú odpočítané od grantu 

poskytnutého konečnému príjemcovi na základe tejto Zmluvy. 

 

Článok 17  
Kontrola 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje, ţe sa podrobí výkonu kontroly zo strany oprávnených 

kontrolných zamestnancov v zmysle príslušných právnych predpisov ES (napr. podľa čl. 

13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 ustanovujúceho vykonávacie pravidlá 

nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 ) a všeobecne záväzných právnych predpisov SR 

(zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a ţe bude ako kontrolovaný subjekt 

pri výkone kontroly (napr. výkon kontroly fyzickej realizácie Projektu, výkon kontroly 

uskutočnenej sluţby, výkon následnej kontroly) riadne plniť povinnosti, ktoré mu 

vyplývajú z uvedených predpisov. 

(2) Konečný príjemca je najmä povinný umoţniť vykonanie kontroly pouţitia grantu 

a preukázať oprávnenosť vynaloţených výdavkov a dodrţanie podmienok poskytnutia 

grantu. Konečný príjemca je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom 

vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky (poskytnutie miestnosti pre výkon 

kontroly a zabezpečenie účasti zodpovedných zamestnancov k jednotlivým typom 

výdavkov) na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne  predloţiť všetky vyţiadané 

informácie a listiny týkajúce sa najmä realizácie Projektu, stavu jeho rozpracovanosti, 

pouţitia grantu, zabezpečiť im vstup na miesta, kde prebieha realizácia Projektu, vrátane 

prístupu k jeho informačným systémom, ako aj ku všetkým dokumentom a databázam 

súvisiacim s technickým a finančným riadením Projektu a poskytnúť im bezodkladne 

potrebnú súčinnosť, ktorú sú od neho oprávnení poţadovať v zmysle všeobecne 

záväzných predpisov o hospodárení s verejnými prostriedkami. 

(3) Oprávnení kontrolní zamestnanci sú oprávnení  kedykoľvek vykonať u konečného 

príjemcu kontrolu všetkých podporných dokumentov, ktoré súvisia s Projektom, ako aj 

 vecnú kontrolu realizácie Projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci majú počas trvania 

realizácie schváleného Projektu a 5 (slovom piatich) rokov po skončení realizácie 

schváleného Projektu podľa článku 4 ods. 5 Zmluvy prístup ku všetkým podporným 

dokumentom konečného príjemcu, súvisiacich s výdavkami na realizáciu Projektu 

a plnením povinností podľa tejto Zmluvy. Konečný príjemca je povinný po túto dobu 

umoţniť oprávneným kontrolným zamestnancom prístup k podporným dokumentom.    

(4) Konečný príjemca je povinný pri kontrole vykonávanej oprávnenými kontrolnými 

zamestnancami predloţiť originály tých dokumentov, na kontrolu ktorých sú kontrolní 

zamestnanci oprávnení (napr. doklady preukazujúce fyzický súlad Projektu, účtovné 

a finančné doklady a pod.).  

(5) Konečný príjemca je povinný poskytovať poţadované informácie, dokladovať svoju 

činnosť a umoţniť vstup oprávneným kontrolným zamestnancom do objektov 

a na pozemky súvisiace s Projektom za účelom kontroly plnenia podmienok tejto 

Zmluvy. 

(6) Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté ďalšie ustanovenia osobitných predpisov 

o kontrole hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu SR (napr. podľa zákona 
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č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov,, 

zákona č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov). 

(7) Konečný príjemca je povinný zasielať zodpovednému orgánu správy o výsledku 

minimálnych 5-% (päťpercentných) vzorkových následných finančných kontrol, ako aj 

správy z auditov, ktoré uňho vykonali zamestnanci kontrolných orgánov podľa odseku 7 

tohto článku Zmluvy, a to do 10 (slovom desiatich) pracovných dní od ich obdrţania. 

(8) Oprávnení kontrolní zamestnanci sú: 

a) poverení zamestnanci zodpovedného orgánu, certifikačného orgánu a orgánu auditu a 

príslušnej správy finančnej kontroly v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov zákona č. 502/2001Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ako aj poverení zamestnanci Najvyššieho kontrolného úradu SR, 

b) poverení zamestnanci Úradu pre verejné obstarávanie SR v zmysle zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

c) riadne splnomocnení zástupcovia Európskej komisie, Európskeho úradu na boj proti 

podvodom a Európskeho dvora audítorov, 

d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) aţ c) v súlade 

s príslušnými predpismi. 

 

Článok 18  
Pozastavenie realizácie Projektu 

(1) Konečný príjemca môţe pozastaviť realizáciu celého Projektu alebo časti Projektu, ak 

okolnosti vylučujúce zodpovednosť spôsobia, ţe je príliš náročné alebo nebezpečné 

v Projekte pokračovať. Konečný príjemca je povinný bez odkladu písomne informovať 

zodpovedný orgán a poskytnúť mu všetky potrebné informácie o povahe, očakávanom 

trvaní a predvídateľných následkoch a je povinný podniknúť akékoľvek opatrenia 

za účelom minimalizovania moţnej škody. Kaţdá zmluvná strana od Zmluvy odstúpiť v 

súlade s článkom 20 Zmluvy. Ak neodstúpi od Zmluvy, konečný príjemca je povinný 

minimalizovať čas pozastavenia realizácie Projektu a pokračovať v realizácii, keď to 

okolnosti umoţnia, a v súlade s tým bezodkladne písomne informovať zodpovedný 

orgán. 

(2) Zodpovedný orgán môţe poţiadať konečného príjemcu, aby pozastavil realizáciu celého 

Projektu alebo časti Projektu, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť spôsobujú, ţe je 

príliš náročné alebo nebezpečné v Projekte pokračovať. Kaţdá zmluvná strana môţe od 

Zmluvy odstúpiť v súlade s článkom 20 Zmluvy. Ak od Zmluvy neodstúpi, konečný 

príjemca je povinný minimalizovať čas pozastavenia realizácie Projektu a pokračovať 

v realizácii, keď to okolnosti umoţnia, a to s predchádzajúcim písomným súhlasom 

zodpovedného orgánu. 

(3) V prípade uplatnenia postupu podľa odseku 1 alebo odseku 2 tohto článku Zmluvy môţe 

zodpovedný orgán predĺţiť dobu realizácie Projektu, bez toho, aby boli dotknuté dodatky 

k Zmluve, ktoré môţu byť nevyhnutné na prispôsobenie Projektu novým podmienkam 

realizácie, maximálne však do 31. decembra 2009. 
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Článok 19  
Pozastavenie platieb Projektu 

(1) Zodpovedný orgán je oprávnený pozastaviť poskytovanie grantu v prípade porušenia 

Zmluvy konečným príjemcom, pokiaľ Zodpovedný orgán neodstúpil od Zmluvy podľa 

článku 20 Zmluvy, a to aţ do doby odstránenia tohto porušenia zo strany konečného 

príjemcu. Zodpovedný orgán je oprávnený pozastaviť poskytovanie grantu aj v prípade, 

ak poskytnutiu grantu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to aţ do doby zániku 

tejto okolnosti.  

(2) Zodpovedný orgán písomne oznámi konečnému príjemcovi pozastavenie poskytovania 

grantu, pokiaľ budú splnené podmienky podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy. 

Doručením tohto oznámenia konečnému príjemcovi nastávajú účinky pozastavenia 

poskytovania grantu.  

(3) Ak konečný príjemca odstráni zistené porušenia Zmluvy podľa odseku 1 tohto článku 

Zmluvy, je povinný bezodkladne doručiť zodpovednému orgánu oznámenie o odstránení 

zistených porušení Zmluvy. Zodpovedný orgán overí, či došlo k odstráneniu 

predmetných porušení Zmluvy a v prípade, ţe nedostatky boli konečným príjemcom 

odstránené, obnoví poskytovanie grantu konečnému príjemcovi.   

(4) V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa odseku 1 tohto článku 

Zmluvy sa zodpovedný orgán zaväzuje doručiť konečnému príjemcovi oznámenie 

o zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Doručením oznámenia dochádza 

k obnoveniu poskytovania grantu konečnému príjemcovi.  

 

Článok 20  
Ukončenie zmluvného vzťahu  

(1) Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných 

strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 25 

ods. 2 Zmluvy. 

(2) Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane dohodou zmluvných strán 

alebo odstúpením od Zmluvy. 

(3) Kaţdá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy odstúpiť, ak sa plnenie podstatnej 

zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán stalo úplne nemoţným 

a zmluvné strany sa nedohodli inak. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ţe za podstatnú 

zmluvnú povinnosť povaţujú akýkoľvek záväzok, ktorý vplýva z tejto Zmluvy. 

(4) Zodpovedný orgán odstúpi od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak: 

a) konečný príjemca nezačne realizovať Projekt v lehote podľa článku 4 ods. 2 Zmluvy, 

b) konečný príjemca bezdôvodne nesplní akýkoľvek zo svojich záväzkov a neučiní tak 

ani potom ako mu bola doručená písomná ţiadosť zodpovedného orgánu, aby takýto 

splnil záväzok alebo neposkytne do 15 (slovom pätnástich) pracovných dní od 

doručenia ţiadosti zodpovedného orgánu uspokojivé vysvetlenie, 

c) nastala objektívna nemoţnosť plnenia Zmluvy na strane konečného príjemcu alebo 

bola realizácia Projektu zmarená z objektívnych príčin, 

d) sa právoplatným rozsudkom súdu preukáţe spáchanie trestného činu konečným 

príjemcom v procese hodnotenia a schvaľovania projektov, alebo ak bude ako 

opodstatnená vyhodnotená sťaţnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo 
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porušeniu schválených zásad politiky konfliktu záujmov, prípadne ak takéto 

ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťaţnosti alebo podnetu na to 

oprávnené kontrolné orgány, 

e) konečný príjemca je podozrivý z akejkoľvek podvodnej činnosti alebo korupcie 

alebo je zapojený do kriminálnej organizácie alebo akejkoľvek inej nelegálnej 

činnosti poškodzujúcej finančné záujmy ES; toto sa vzťahuje aj na dodávateľov 

a zástupcov konečného príjemcu, 

f) konečný príjemca zmení právnu formu, pokiaľ nie je o tejto skutočnosti vypracovaný 

dodatok ku Zmluve, 

g) konečný príjemca urobí nepravdivé alebo neúplné vyhlásenie za účelom získania 

grantu ustanoveného v Zmluve alebo poskytne správy, ktoré nie sú v súlade 

so skutočnosťou, 

h) konečný príjemca vykoná úkon, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 

zodpovedného orgánu v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu 

takého úkonu zo strany konečného príjemcu bez ţiadosti o takýto súhlas. 

(5) Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

druhej zmluvnej strane, bez toho aby bol zodpovedný orgán povinný uhradiť akékoľvek 

odškodné. Odstúpením od Zmluvy sa táto Zmluva od začiatku zrušuje a konečný 

príjemca je povinný vrátiť grant, alebo jeho pomernú časť, ktorý mu bol na základe 

Zmluvy poskytnutý v súlade s článkom 21 Zmluvy.  

(6) Konečný príjemca nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho 

povinnosti bráni prekáţka, ktorá nastala bez jeho zavinenia a ak nemoţno rozumne 

predpokladať, ţe by konečný príjemca túto prekáţku alebo jej následky odvrátil alebo 

prekonal alebo, ţe by v čase podpisu tejto Zmluvy túto prekáţku predvídal. 

(7) V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva zodpovedného orgánu, 

ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo 

poţadovať vrátenie poskytnutého grantu, právo na náhradu škody, ktorá vznikla 

porušením Zmluvy. 

(8) Pred odstúpením od Zmluvy alebo namiesto odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto 

článkom Zmluvy môţe zodpovedný orgán bez predchádzajúceho upozornenia pozastaviť 

platby ako preventívne opatrenie. 

 

 

Článok 21  
Vysporiadanie finančných vzťahov a zmluvná pokuta 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje vrátiť zodpovednému orgánu akékoľvek vyplatené sumy 

presahujúce konečnú splatnú sumu grantu, do 15 (slovom pätnástich) dní odo dňa prijatia 

ţiadosti zodpovedného orgánu o vrátenie. 

(2) Konečný príjemca je povinný: 

a) vrátiť grant alebo jeho časť, ak ho do ukončenia Projektu nevyčerpal, 

b) vrátiť grant alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej omylom, 

c) vrátiť grant alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie 

povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona  

č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

d) ak to určí zodpovedný orgán, vrátiť grant alebo jeho časť ak konečný príjemca 

porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená nezrovnalosť 

podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, 

e) ak to určí zodpovedný orgán, vrátiť grant alebo jeho časť, ak pri realizácií aktivít 

Projektu konečný príjemca porušil iné všeobecne záväzné právne predpisy 

Slovenskej republiky alebo príslušné právne predpisy ES,  

f) vrátiť grant vo výške príjmu z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu 

alebo v piatich, resp. troch rokoch od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo 

k vytvoreniu príjmu podľa čl. 55 nariadenia Rady a Európskeho parlamentu (ES)     

č. 1083/2006,   

g) vrátiť výnos z prostriedkov štátneho rozpočtu SR podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzniknutý na základe úročenia 

poskytnutého grantu (ďalej len „výnos“). 

(3) Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je konečný príjemca povinný vrátiť zodpovednému 

orgánu grant vyplatený od času odstúpenia od Zmluvy. 

(4) Avšak v prípade neoprávneného odstúpenia od Zmluvy zo strany konečného príjemcu, 

podľa článku 20 ods. 3 Zmluvy, zodpovedný orgán môţe poţadovať čiastočné alebo 

úplné vrátenie uţ zaplatených súm z grantu a to priamo úmerne k závaţnosti daných 

zlyhaní a po tom , ako je konečnému príjemcovi umoţnené predloţiť svoje pripomienky. 

(5) Sumy, ktoré majú byť vrátené zodpovednému orgánu, môţu byť vzájomne započítané 

s akýmikoľvek sumami splatnými voči konečnému príjemcovi. Toto neovplyvní právo 

zmluvných strán dohodnúť sa na splátkovej platbe. 

(6) Bankové poplatky vzniknuté pri vracaní splatných súm zodpovednému orgánu bude 

v celom rozsahu znášať konečný príjemca.  

(7) Povinnosť vrátenia grantu alebo jeho časti podľa tohto článku Zmluvy a rozsah tohto 

vrátenia v členení podľa zdrojov v zmysle článku 3 ods. 2 Zmluvy stanoví zodpovedný 

orgán v písomnej ţiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú zašle konečnému 

príjemcovi. V ţiadosti o vrátenie finančných prostriedkov zodpovedný orgán uvedie 

výšku grantu, príjmu alebo výnosu, ktorú má konečný príjemca vrátiť a zároveň určí 

čísla účtov, na ktoré je konečný príjemca povinný vrátenie grantu alebo jeho časti, 

príjmu alebo výnosu vykonať. Vo výzve zodpovedný orgán súčasne poučí konečného 

príjemcu o následkoch nevrátenia grantu v stanovenej lehote, t.j. ţe zodpovedný orgán 

oznámi túto skutočnosť ako porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej 

kontroly, ktorá začne správne konanie a uloţí odvod, penále, pokutu podľa § 31 zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(8) Konečný príjemca je povinný vrátiť grant alebo jeho časť, príjem alebo výnos uvedený 

v ţiadosti o vrátenie finančných prostriedkov do 15 (slovom pätnástich) pracovných dní 

odo dňa vystavenia ţiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. V prípade, ţe konečný 

príjemca túto povinnosť nesplní, zodpovedný orgán oznámi porušenie finančnej 

disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly. 

(9) Konečný príjemca je povinný v lehote do 7 (slovom siedmych) pracovných dní 

od uskutočnenia vrátenia grantu alebo jeho časti, príjmu alebo výnosu, ktoré sa 
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uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtového opatrenia, zaslať zodpovednému orgánu písomné „Oznámenie o vrátení 

finančných prostriedkov“, ktoré je súčasťou Príručky  pre konečného príjemcu spolu 

s výpisom z bankového účtu, resp. vytlačeným evidenčným listom úprav rozpočtu 

potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu. 

(10) Ak konečný príjemca nevráti prostriedky v rámci lehoty stanovenej zodpovedným 

orgánom, zodpovedný orgán môţe (pokiaľ konečný príjemca nie je štátnym orgánom 

členského štátu Spoločenstva) zvýšiť splatnú sumu účtovaním úroku vo výške 

reeskontnej sadzby pouţívanej Národnou bankou Slovenska prvý deň v mesiaci, kedy 

lehota uplynula, plus tri a pol percentuálnych bodov. Úrok z omeškania je splatný 

za obdobie, ktoré uplynulo medzi lehotou splatnosti platby stanovenou zodpovedným 

orgánom a dátumom, kedy bola platba skutočne uskutočnená. Akékoľvek čiastkové 

platby majú najprv pokryť takto stanovený úrok. 

(11) Konečný príjemca berie na vedomie, ţe vzhľadom na povahu grantu poskytnutého na 

základe tejto Zmluvy (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. príslušná správa finančnej kontroly 

alebo Ministerstvo financií SR, oprávnený vymáhať od konečného príjemcu grant aj bez 

podnetu zodpovedného orgánu alebo nad rámec podnetu zodpovedného orgánu. Odvod, 

penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami ES 

a štátneho rozpočtu SR ukladá a vymáha príslušná správa finančnej kontroly alebo 

Ministerstvo financií SR (§ 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z.). 

(12) Ak konečný príjemca zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto 

nezrovnalosť bezodkladne oznámiť zodpovednému orgánu a zároveň mu predloţiť 

príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má konečný 

príjemca do 31. decembra 2015. 

(13) Ak sa konečný príjemca dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, 

a to: 

a) oznamovacej povinnosti, 

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou, 

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť zodpovednému orgánu 

zodpovedný orgán je oprávnený uplatniť voči konečnému príjemcovi zmluvnú pokutu  

maximálne do výšky 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) zo sumy grantu uvedenej 

v článku 3 ods. 1 Zmluvy za kaţdý aj začatý deň omeškania.  

 

 

Článok 22  
Zmeny a doplnenia Zmluvy 

(1) Túto Zmluvu je moţné meniť alebo dopĺňať na základe dohody zmluvných strán. 

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia ustanovení Zmluvy, vrátane príloh k Zmluve, musia 

mať formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

(2) Ţiadosť o zmenu alebo doplnenie Zmluvy predkladá konečný príjemca zodpovednému 

orgánu 30 (slovom tridsiatich) dní pred dátumom, kedy by mala zmena vstúpiť do 

platnosti, pokiaľ neexistujú výnimočné okolnosti náleţite odôvodnené konečným 

príjemcom a uznané zodpovedným orgánom. Ţiadosť konečného príjemcu musí byť 
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riadne odôvodnená a musí obsahovať uţ prepracované tie časti Zmluvy alebo jej príloh, 

ktorých sa ţiadosť o zmenu alebo doplnenie týka.  

(3) Chyby v písaní alebo počítaní, vyskytujúce sa v texte Zmluvy, sa odstraňujú 

bezodkladne po ich zistení vyhotovením písomného oznámenia zodpovedného orgánu o 

ich oprave. Oznámenie zasiela zodpovedný orgán konečnému príjemcovi do 10 (slovom 

desiatich) pracovných dní od jeho vyhotovenia. 

(4) Účelom alebo výsledkom dodatku nesmie byť zmena Zmluvy ktorá by,  

a) spochybnila rozhodnutie o udelení grantu,  

b) zmenila rozsah a účel Projektu okrem postupu podľa ods. 5 tohto článku, 

c) predĺţila trvanie Projektu na dobu po dni 31.12.2009, 

d) zvýšila maximálnu výšku grantu uvedenú v článku 3 ods. 2 Zmluvy, okrem postupu 

podľa ods. 5 tohto článku alebo 

e) bola v rozpore s rovnocenným zaobchádzaním so ţiadateľmi.  

(5) V nadväznosti na priebeh realizácie Projektu a jeho výsledky, zdokumentované 

v priebeţných správach konečného príjemcu podľa čl. 8 Zmluvy, môţe zodpovedný 

orgán výhradne na základe svojho uváţenia písomne poţiadať konečného príjemcu 

o predloţenie návrhu úprav Projektu v zmysle rozšírenia aktivít Projektu, prípadne 

doplnenia ďalších aktivít Projektu, ktoré budú prispievať k napĺňaniu celkového cieľa 

a špecifických cieľov Projektu. V ţiadosti uvedie lehotu, v rámci ktorej sa môţe konečný 

príjemca k ţiadosti vyjadriť a predloţiť návrh úprav Projektu, ktorá nemôţe byť kratšia 

ako 10 (slovom desať) pracovných dní od zaslania ţiadosti zodpovedného orgánu. Návrh 

úprav Projektu musí obsahovať návrh vecných a finančných úprav Projektu ako aj ich 

podrobné zdôvodnenie. Návrh úprav Projektu musí nadväzovať na špecifické ciele 

Projektu a musí byť v súlade s pravidlami oprávnenosti pre EIF. Návrh úprav Projektu 

nesmie:  

a) meniť špecifické ciele Projektu stanovené v prílohe 1 Zmluvy, 

b) narušiť priebeh a úspešnú realizáciu Projektu, 

c) navyšovať maximálnu výšku grantu bez pridanej hodnoty pre Projekt. 

Zodpovedný orgán vyhodnotí návrh úprav Projektu najneskôr do 30 (slovom tridsať) dní 

od predloţenia úprav Projektu a písomne oboznámi konečného príjemcu s výsledkom 

vyhodnotenia. Zodpovedný orgán si vyhradzuje právo neschváliť návrh úprav Projektu. 

Návrh úprav Projektu schvaľuje zodpovedný orgán podpisom dodatku k Zmluve podľa 

ods. 1 tohto článku.  

(6) Ak zmena rozpočtu Projektu v prílohe č. 2 Zmluvy neovplyvňuje základný účel Projektu 

a finančný dopad je limitovaný na presun prostriedkov v rámci rovnakej kapitoly 

rozpočtu Projektu alebo na presun medzi kapitolami rozpočtu Projektu  do výšky najviac 

10% (slovom desať percent) oproti pôvodne uvedenej celkovej sume výdavkov pre 

kaţdú kapitolu rozpočtu Projektu, konečný  príjemca môţe uskutočniť tento presun 

formou bezodkladného písomného oznámenia zodpovednému orgánu. Táto zmena 

rozpočtu môţe ovplyvniť jednotkovú cenu alebo počet jednotiek príslušnej rozpočtovej 

poloţky. V rámci tejto zmeny rozpočtu nie je moţné doplniť nové rozpočtové poloţky. 

(7) Pri postupe podľa odseku 6 si zodpovedný orgán vyhradzuje právo vţdy vopred 

schvaľovať akékoľvek zmeny rozpočtových poloţiek týkajúcich sa personálnych 
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nákladov konečného príjemcu. V prípade nedodrţania tohto postupu budú výdavky 

povaţované za neoprávnené. 

(8) Zmeny adresy, zmeny bankového účtu a zmeny audítora uvedeného v článku 12 ods. 4 

Zmluvy je potrebné oznámiť písomne; to nebráni zodpovednému orgánu, aby nesúhlasil 

s výberom bankového účtu alebo audítora uskutočneným konečným príjemcom. 

(9) Zodpovedný orgán si vyhradzuje právo poţadovať, aby bol audítor uvedený v článku12 

ods. 4 Zmluvy vymenený, ak podmienky, ktoré neboli známe v čase podpisu Zmluvy 

spochybňujú nezávislosť audítora alebo jeho profesionálne štandardy. 

 

Článok 23  
Riešenie sporov 

(1) Prípadné spory vyplývajúce zo Zmluvy sa budú riešiť prednostne mimosúdnym 

zmierom. Za týmto účelom sú zmluvné strany povinné oznámiť písomnou formou svoje 

stanoviská a akékoľvek riešenia, ktoré povaţujú za moţné a stretnúť sa na ţiadosť 

ktorejkoľvek zmluvnej strany. Zmluvná strana je povinná odpovedať na ţiadosť o zmier 

do 30 (slovom tridsať) dní. Ak výsledkom nie je dohoda zmluvných strán o tom, ţe spor 

je odstránený po uplynutí 120 dní (slovom stodvadcať) od prvej ţiadosti, kaţdá zmluvná 

strana môţe oznámiť druhej zmluvnej strane, ţe povaţuje tento postup za neúspešný. 

(2) V prípade, ak nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, zmluvné strany sa dohodli, 

ţe spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú riešené na vecne a miestne príslušnom súde 

Slovenskej republiky. 

 

Článok 24  
Komunikácia zmluvných strán a kontaktné údaje 

(1) Za účelom efektívneho, včasného a riadneho plnenia záväzkov vplývajúcich zo Zmluvy 

si zmluvné strany dojednali pravidlá komunikácie a spôsob výmeny informácií. 

Komunikácia zmluvných strán sa uskutočňuje v písomnej forme, kedy  sú zmluvné 

strany povinné uvádzať názov Projektu a kód Projektu podľa článku 2 ods. 1 Zmluvy. 

Písomnosti musia by doručené na adresy: 

Pre zodpovedný orgán: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Odbor zahraničnej pomoci 

Pribinova 2 

812 72 Bratislava 

Pre konečného príjemcu: 

Názov: Liga za ľudské práva 

Ulica : Hurbanovo námestie 5 

PSČ a mesto : 811 03 Bratislava 

 

(2) Korešpondencia adresovaná do vlastných rúk sa povaţuje za doručenú: 

a) dňom prevzatia písomnosti konečným príjemcom, 

b) dňom odmietnutia prevzatia písomnosti konečným príjemcom, 

c) po uplynutí 3 dní od uloţenia písomnosti na pošte, aj keď sa konečný príjemca 
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o uloţení nedozvedel. 

(3) Všetky oficiálne dokumenty konečného príjemcu predkladané zodpovednému orgánu 

musia byť podpísané jeho štatutárnym zástupcom, alebo inou splnomocnenou osobou 

v súlade s prílohami č. 3 a 4 Zmluvy. Osoby oprávnené konať v mene konečného 

príjemcu (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené 

v prílohe č. 3 a v prílohe č. 4 Zmluvy spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. 

Konečný príjemca je povinný bezodkladne písomne oznámiť zodpovednému orgánu 

zmenu alebo doplnenie týchto oprávnených osôb a doručiť zodpovednému orgánu nové 

podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. 

V prípade zmeny zástupcu je konečný príjemca povinný doručiť aj odvolanie alebo 

výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.  

(4)  Vzájomná písomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou môţe prebiehať aj elektronicky 

prostredníctvom emailu a/alebo faxom. Ak sa zmluvné strany dohodnú na pouţívaní 

elektronickej formy komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovej forme 

komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové 

adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne 

pouţívať. 

 

Článok 25  
Záverečné ustanovenia 

(1) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami zmluvných strán. 

(2) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a stráca platnosť a účinnosť uplynutím 5 (slovom 

piatich) rokov po dni finančného ukončenia  realizácie Projektu v podľa článku 4 ods. 5 

Zmluvy. 

(3) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:  

a) príloha č. 1: Projekt - ţiadosť o grant,  

b) príloha č. 2: Rozpočet Projektu s komentárom,  

c) príloha č. 3: Podpisové vzory overené notárom alebo matričným úradom.  

Konečný príjemca podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, ţe sa s obsahom príloh Zmluvy 

oboznámil a súhlasí, ţe je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný. 

(4) Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov 

zmluvných strán. 

(5) Právne vzťahy Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky 

a príslušnými právnymi predpismi ES. 

(6) V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné 

strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné 

ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel  

sledovaný Zmluvou. 

(7) Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy obdrţí zodpovedný 

orgán a jeden rovnopis obdrţí konečný príjemca. V prípade sporu medzi zmluvnými 

stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu Zmluvy uloţeného u zodpovedného 

orgánu. 
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(8) Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si text Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 

a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, tento vyjadruje ich slobodnú a 

váţnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, a ţe podpisujúce osoby sú na tento podpis 

oprávnené, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

za zodpovedný orgán za konečného príjemcu 

V Bratislave dňa......................  V............................ dňa...................... 

 
Meno a priezvisko: Ing. Martin Čatloš Meno a priezvisko: Ing. Lucia Vlasáková 

 

Funkcia:  

vedúci služobného úradu MV SR 

splnomocnený ministrom vnútra SR pod č.p.: 

KM-2169/2008 zo dňa 4. júla 2008 

Funkcia:  

manažérka projektu 

 

Podpis: Podpis: 

 

Odtlačok pečiatky: 

 

Odtlačok pečiatky: 
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                 Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky 

                 

 

         

 

            Z o d p o v e d n ý  o r g á n  p r e  v š e o b e c n ý  p r o g r a m  

               S o l i d a r i t a  a  r i a d e n i e  m i g r a č n ý c h  t o k o v  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULÁR 
ŽIADOSTI O  GRANT  

NA INDIVIDUÁLNY PROJEKT   
 
 

referenčné číslo: SK 2007/2008 EIF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov ţiadateľa : Liga za ľudské práva  

 

Kód projektu SK 0708 EIF P2/4 IP 

(vyplní zodpovedný orgán) 
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A.  ŢIADATEĽ                                                              Nevyplnené údaje prečiarknite 

A.1. INFORMÁCIE O ŢIADATEĽOVI 

Právnická osoba (PO): Liga za ľudské práva 

 

Skrátené meno (ak sa pouţíva):  

Sídlo PO:  PSČ Obec (mesto a mestská časť) Ulica, číslo domu 

811 03  Bratislava – Staré mesto Hurbanovo námestie číslo 5 

Právna forma
 Občianske zdruţenie 

IČO
 31807968 DIČ 2022095471 

Platca DPH                ÁNO                                        NIE 

 

 

A.3. KONTAKTNÁ OSOBA PRE PROJEKT (ADRESA PRE DORUČENIE)
1
  

Meno a priezvisko, titul  

Funkcia  

Adresa (vrátane PSČ)  

Telefón (aj predvoľbu)  Fax  

E-mail  

 

                                                 
1
 Vyplniť len v prípade, ak štatutárny zástupca ţiadateľa poverí konkrétnu osobu ako kontaktnú osobu pre 

projekt. Kontaktná osoba poskytuje informácie, spolupracuje s poverenými pracovníkmi pri monitorovaní, 

zodpovedá za koordináciu projektu, nemusí mať však oprávnenie na podpis akýchkoľvek dokumentov 

súvisiacich s projektom.  

A.2. ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA PRÁVNICKEJ OSOBY  

Titul Meno Priezvisko Titul (za menom) 

Ing. Lucia  Vlasáková  

    

Adresa 

trvalého 

bydliska: 

PSČ Obec (mesto a mestská časť) Ulica, číslo domu 

841 04 Bratislava – Karlova Ves Janotova 8 

   

Telefón (aj 

predvoľbu) 

02/54435437 
Fax 

02/54642439 

 E-mail  vlasakova@hrl.sk  

mailto:vlasakova@hrl.sk
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A.4. PROFIL ŢIADATEĽA  

Rok vzniku organizácie 2005 

Kedy organizácia začala vyvíjať svoju činnosť 12.4.2005 

Hlavné činnosti organizácie súvisiace s aktivitami 

projektu 

 

- Poskytovanie právneho poradenstva 

ţiadateľom o azyl v azylovom konaní, 

azylantom a cudzincom s doplnkovou 

ochranou na území Slovenskej 

republiky; 

- Monitorovanie vstupu osôb v záujme 

UNHCR na územie SR a do azylového 

konania „AMAS“ (v spolupráci 

s UNHCR a Úradom hraničnej 

a cudzineckej polície PZ); 

- Projekt „Country of Origin Information 

Training Network“  

- Vzdelávanie študentov Právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity 

prostredníctvom predmetu „Azylová 

klinika“ (v spolupráci s občianskym 

zdruţením Právna klinika Trnavskej 

univerzity a s Právnickou fakultou 

Trnavskej univerzity); 

 

Zdroje organizácie  

(nehnuteľnosti, zariadenia, ľudské zdroje, financie) 

Nehnuteľnosti:  

- prenajaté priestory na Hurbanovom nám. 5           

v Bratislave; 

- prenajaté priestory v Košiciach  

Zariadenia:  

- kancelárske vybavenie: kancelársky 

nábytok, fax, 2ks kopírka, 2ks tlačiareň, 

6ks PC, 1ks notebook  a pod. 

Iný majetok : 

- automobil na leasing Škoda Fabia, 

nadobudnutý z prostriedkov ERF II. 

Právnou klinikou TU a prevedený od 

1.1.2007 na Ligu za ľudské práva; 

- automobil Ford Escort nadobudnutý 

v súvislosti s projektom AMAS v roku 

2007 

Ľudské zdroje sú tvorené aktívnymi členmi 

občianskeho zdruţenia 

 

- manaţérka projektu vzdelaním ekonómka, 

ktorá vyštudovala ekonomiku 

a manaţment podniku, pričom sa popri 

štúdiu venovala dobrovoľníckej 

a brigádnickej práci v nadáciách SPP 

a CPF, od augusta 2006 

- pracovala na implementácii projektu 

financovaného ERF Právnou klinikou 

Trnavskej Univerzity ako asistentka 
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projektu. Od roku 2007 sa v Lige za 

ľudské práva podieľa na realizácii projektu 

„Právna pomoc v azylovom konaní na 

území Slovenskej republiky a Azylová 

klinika“ ako manaţér projektu. Je 

štatutárnou zástupkyňou Ligy za ľudské 

práva; 

- dvaja advokáti s dlhoročnou praxou 

v oblasti cudzineckého a azylového práva; 

- tri advokátske koncipientky, ktoré sa 

podieľali na implementácii projektu 

financovaného ERF Právnou Klinikou 

Trnavskej Univerzity od mája 2006. Od 

januára 2007 v Lige za ľudské práva 

implementujú projekt „Právna pomoc 

v azylovom konaní na území Slovenskej 

republiky a Azylová klinika“; 

- právnik realizujúci projekt AMAS 

v Košiciach  a na východnom Slovensku; 

- právnička a výskumníčka informácií 

o krajine pôvodu, spolupracuje 

s organizáciou ACCORD rakúskeho 

Červeného kríţa podieľa sa na 

implementácii projektu „Právna pomoc 

v azylovom konaní na území Slovenskej 

republiky a Azylová klinika“; 

- terénna výskumníčka ktorá zároveň študuje 

filozofiu na Teologickej fakulte TU 

v Bratislave, podieľa sa na realizácii 

projektu „Právna pomoc v azylovom 

konaní na území Slovenskej republiky 

a Azylová klinika II“; 

- multikultúrna výskumníčka, vzdelaním 

etnologička, ktorá zároveň vyučuje na 

Katedre etnológie Filozofickej fakulty UK 

v Bratislave podieľajúca sa na realizácii 

projektu „Právna pomoc v azylovom 

konaní na území Slovenskej republiky 

a Azylová klinika II“; 

- účtovníčka, ktorá sa stará o účtovanie 

dokladov Ligy za ľudské práva, 

 

Finančné zdroje: 

– v plánovaní na rok 2009 budú predovšetkým 

tvorené voľnými zdrojmi od darcov, 

právnických i fyzických osôb. Liga za 

ľudské práva je registrovaná ako oprávnený 

prijímateľ pre darovanie 2% z daní 

z príjmov právnických a fyzických osôb, 

pričom plánujeme osloviť moţných donorov 

o podporu. 

Vedenie účtovníctva  jednoduché                      podvojné 

Zoznam osôb oprávnených konať v mene 

organizácie 

Meno Pracovné zaradenie 

Lucia Vlasáková Manaţérka projektu 
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A.5. KAPACITA NA RIADENIE A REALIZÁCIU PROJEKTU  

Stručne popíšte projekty riadené Vašou organizáciou počas posledných 5 rokov, ktoré spadajú do 

rámca tohto programu, pričom identifikujte kaţdý projekt podľa nasledujúcich poţiadaviek
2
   

Projekt 1: 

Názov projektu: právna pomoc v azylovom konaní na území Slovenskej republiky a Azylová klinika 

– december 2007 – december 2008) 

Cieľ a umiestnenie : Právne poradenstvo a právne zastupovanie ţiadateľov o azyl - miesto: Bratislava, 

Ţilina, Gabčíkovo, Rohovce, Medveďov. 

Výsledky: Od decembra 2007 do novembra 2008 sme poskytli právnu asistenciu cca 687  klientom, a to aj 

opakovane. Do septembra 2008 sa vykonalo 80 návštev azylových zariadení. Bolo podaných 70 odvolaní na 

Krajský súd proti rozhodnutiu Migračného úradu a 24 opravných prostriedkov na Najvyšší súd SR. 

V priebehu tohto obdobia bolo zaregistrovaných 107 nových klientov.  

Náklady a finančné zdroje – ERF cca 5,2 mil. Sk 

Postavenie organizácie: Liga za ľudské práva je implementátor projektu, priamy poskytovateľ 

právneho poradenstva a právnej pomoci ţiadateľom o azyl a azylantom na území SR v azylovom 

konaní. Zameriava sa aj na zlepšovanie právneho povedomia ţiadateľov a informovanie o ich právach 

a povinnostiach v azylovom konaní a na právne zastupovanie ţiadateľov. 

 

Projekt 2: 

- Názov projektu: Právna pomoc v azylovom konaní na území Slovenskej republiky a Azylová 

klinika - január 2007 – december 2007) 

implementačný partner ERF a UNHCR na Slovensku 

Cieľ a umiestnenie : Právne poradenstvo a právne zastupovanie ţiadateľov o azyl - miesto: Bratislava, 

Ţilina, Gabčíkovo, Liptovské Vlachy, Rohovce, Medveďov. 

Výsledky: Od januára 2007 do konca novembra 2007 odhadujeme poskytnutie právnej asistencie cca 750 

klientom, a to aj opakovane. Návštevy PT Gabčíkovo a PT Rohovce sa vykonávajú raz za týţdeň ostatné 

azylové zariadenia a ÚPZ Medveďov sa navštevujú raz za 2 týţdne. Do konca Augusta sa vykonalo 106 

návštev azylových zariadení. Bolo podaných 171 odvolaní na krajský súd proti rozhodnutiu Migračného 

úradu a 8 opravných prostriedkov na Najvyšší súd SR. V priebehu tohto obdobia bolo zaregistrovaných 277 

nových klientov. Počas realizácie projektu bolo Migračným úradom udelených 8 azylov. 5 z nich bolo 

udelených klientom Ligy za ľudské práva (ďalšie 2 azyly boli udelené za účelom zlúčenia rodiny 

s azylantkou, ktorá je klientkou Ligy za ľudské práva). 17 klientom bola poskytnutá doplnková ochrana.   

Náklady a finančné zdroje – ERF, ŠR a úrad UNHCR na Slovensku celkový rozpočet do novembra 2007 – 

cca 6,3 mil. Sk. 

Postavenie organizácie: Liga za ľudské práva je implementátor projektu, priamy poskytovateľ právneho 

poradenstva a právnej pomoci ţiadateľom o azyl a azylantom na území SR v azylovom konaní. Zameriava 

sa aj na zlepšovanie právneho povedomia ţiadateľov a informovanie o ich právach a povinnostiach 

v azylovom konaní a na právne zastupovanie ţiadateľov. 

Projekt 3: 

- Názov projektu: AMAS – júl 2007 – december 2007, január 2008 – doteraz (november 2008) 

Cieľ a umiestnenie: monitorovanie prístupu k azylovej procedúre na letisku M.R. Štefánika v Bratislave a 

na východoslovenskej hranici, prítomnosť pri vyhlásení ţiadosti o azyl prijatým Oddelením cudzineckej 

a hraničnej polície a zabezpečovanie prístupu k azylovému konaniu, monitorovanie podmienok 

prebiehajúceho azylového konania prítomnosťou pri podávaní vyhlásenia na Oddelení cudzineckej 

a hraničnej polície, pohovoroch s Migračným úradom a iných úkonoch týkajúcich sa právneho postavenia 

ţiadateľov o azyl v rámci azylového konania. 

                                                 
2
 Napríklad projekty financované z predvstupových fondov, zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov, 

vlastných zdrojov a iné. 
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Výsledky projektu: výsledky monitorovania v podobe pravidelných správ podávaných partnerovi (UNHCR) 

spolu s návrhmi na zlepšenie. 

Náklady a finančné zdroje: sú hradené úradom UNHCR na Slovensku. 

Úloha organizácie v projekte: členovia Ligy za ľudské práva vykonávajú monitorovanie vyššie 

spomenutých oblastí. 

Projekt 4: 

- Názov projektu: COI Training Network“ : december 2007 doteraz  

Cieľ a umiestnenie projektu: Projekt „COI network III“ je projekt organizovaný Rakúskym Červeným 

kríţom, konkrétne jeho sekciou ACCORD (Rakúske centrum pre výskum a dokumentáciu krajín 

pôvodu ţiadateľov o azyl), a spočíva vo vytvorení siete profesionálnych vyškolených trénerov 

z viacerých európskych vládnych a mimovládnych organizácií, pričom projekt plynule nadviazal na 

projekt „COI Network III“  

 

Výsledky projektu: Sieť ponúka školenia v oblasti vyhľadávania a vyuţívania informácií o krajinách 

pôvodu ţiadateľov o azyl vo viacerých európskych jazykoch (anglický, nemecký, francúzsky, 

španielsky, poľský, slovenský, rumunský, český, maďarský, taliansky, holandský). Na dvoch takto 

zrealizovaných školeniach sa zúčastnili aj účastníci zo slovenských inštitúcií/organizácií (MÚ MV 

SR, súdy, MVO)  

 

Náklady a finančné zdroje: poplatky za poskytnutie COI školenia vo forme e-learningového tréningu 

alebo workshopu; spolufinancovanie UNHCR 

Úloha našej organizácie v projekte: Naša COI výskumníčka je jedným z trénerov. 

 

Projekt 5: 

- Názov projektu: COI Network III.  – december 2006 – november 2007 

Projekt „COI network III“ je projekt organizovaný Rakúskym Červeným kríţom, konkrétne jeho 

sekciou ACCORD (Rakúske centrum pre výskum a dokumentáciu krajín pôvodu ţiadateľov o azyl), 

a zahŕňa spoluprácu 18-tich vládnych aj mimovládnych organizácií z 15-tich členských štátov 

Európskej únie. Zo Slovenskej republiky je partnerom projektu Liga za ľudské práva. 

Cieľ a umiestnenie projektu: Cieľom projektu je posilniť praktickú spoluprácu medzi organizáciami, 

ktoré sa zaoberajú výskumom a pouţívaním informácií o krajinách pôvodu (= COI) ţiadateľov o azyl 

v rámci azylového konania. Hlavnou ambíciou projektu je prostredníctvom zlepšenia vyuţívania COI 

prispieť k efektívnemu azylovému konaniu v Európe. Participáciou na tomto projekte sa podieľame na 

zvýšení kvality vyhľadávaných informácií na podporu dôvodov ţiadostí o azyl. Realizácia projektu 

prebieha predovšetkým v priestoroch Ligy za ľudské práva na Hurbanovom námestí č.5, Bratislava.    

Výsledky projektu: 

1. Uskutočnenie COI tréningu v Slovenskej republike v septembri 2007 (pre pracovníkov 

Procedurálneho odboru a Odboru dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce Migračného úradu 

Ministerstva vnútra SR, dokumentaristov Dokumentačných stredísk Krajského súdu v Bratislave 

a Košiciach a právnikov Slovenskej Humanitnej Rady) 

2. Vyškolenie našej COI výskumníčky za trénera COI 

3. Zapojenie našej COI výskumníčky do „COI Master Class“, t.j. určitej formy pokračujúceho 

vzdelávania a zdokonaľovania sa COI výskumníkov v EÚ 

4. Účasť našich právnikov a COI výskumníčky na COI seminári vo Viedni v júni 2007, kde experti 

predniesli svoje prezentácie na tému súčasnej situácie v Iraku a Afganistane 

5. Analýza súdnych rozhodnutí inštancií rozhodujúcich o opravných prostriedkoch v rámci azylového 

konania so zameraním na vyslovené COI štandardy. Výsledky tejto analýzy budú súčasťou 

záverečnej správy zahŕňajúcej výsledky analýz z väčšiny štátov EÚ 

Náklady a finančné zdroje: Sú hradené partnerom ACCORD so spoluúčasťou našej organizácie. 

Úloha našej organizácie v projekte: Poskytnutie kvalifikovaného personálu pre vyššie uvedené 
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aktivity, konkrétne našej COI výskumníčky. 

 

Projekt 6: 

- Názov projektu: Azylová klinika – Právne poradenstvo a zastupovanie ţiadateľov o azyl na území 

Slovenskej republiky v azylovom konaní – máj 2006 – november 2006 

Cieľ a umiestnenie: realizované v spolupráci s občianskym zdruţením Právna Klinika Trnavskej Univerzity. 

Cieľom je poskytovanie právneho poradenstva a právnej pomoci ţiadateľom o azyl a azylantom na území 

SR, zlepšovanie právneho povedomia ţiadateľov a informovanie o ich právach a povinnostiach v azylovom 

konaní, právne zastupovanie ţiadateľov. Miesto realizácie projektu: západné a stredné Slovensko. 

Výsledky projektu: poskytnutie právnej pomoci cca 250 ţiadateľom o azyl, podanie stanovísk na Migračný 

úrad, písanie opravných prostriedkov a odvolaní, právne zastupovanie ţiadateľov o azyl v konaní pred 

Migračným úradom a súdmi, poskytnutie inej právnej pomoci súvisiacej s azylovým konaním, propagačno-

informačné letáky a vytvorenie webstránky zvyšujúce informovanosť ţiadateľov o azyl o konaní o udelenie 

azylu. 

Náklady a finančné zdroje: financované z Európskeho fondu pre utečencov, financovanie realizované 

partnerom Právnou Klinikou Trnavskej Univerzity. 

Úloha našej organizácie: poskytnutie personálu na vyššie uvedené aktivity pre účely realizácie projektu. 

Projekt 7: 

- Názov projektu: Zlepšovanie legislatívy a praktík vo vzťahu k  zaisťovaniu ţiadateľov o azyl a 

k problematike postavenia osôb bez štátnej príslušnosti v Strednej Európe 

Cieľ a umiestnenie: Zlepšovanie legislatívy a praktík vo vzťahu k  zaisťovaniu ţiadateľov o azyl a k 

problematike postavenia osôb bez štátnej príslušnosti v Strednej Európe. Projekt prebiehal na pôde Ligy za 

ľudské práva a pod vedením Maďarského helsinského výboru. 

Výsledky projektu: správa hodnotiaca proces zaistenia a zaistenie cudzincov - ţiadateľov o azyl v Útvaroch 

policajného zaistenia na území SR a správa obsahujúca hodnotenie legislatívnej úpravy právneho 

postavenia osôb bez štátnej príslušnosti na území SR. 

Náklady a finančné zdroje: hradené implementačným partnerom. Úloha našej organizácie: hodnotenie 

legislatívnej úpravy procesu zaistenia a právneho postavenia cudzincov - ţiadateľov o azyl v Útvaroch 

policajného zaistenia na území SR a poznatkov získaných praxou s prihliadnutím na konkrétne prípady; 

hodnotenie legislatívnej úpravy právneho postavenia osôb bez štátnej príslušnosti na území SR 

s prihliadnutím na konkrétne prípady. 

Projekt 8: 

- Názov projektu: Monitoring Útvaru policajného zaistenia cudzincov v Medveďove – december 2005 

– december 2006 

Cieľ a umiestnenie projektu: monitorovanie dodrţiavania základných práv cudzincov umiestnených v 

detenčnom zariadení a to konkrétne v Útvare policajného zaistenia Medveďov. 

Výsledky projektu: monitoring dodrţiavania základných ľudských práv a medzinárodných štandardov pri 

tak závaţnom zásahu do slobody človeka, ako je sloboda pohybu, a to pozbavenie ho osobnej slobody, 

bezplatné profesionálne právne poradenstvo, komplexná bezplatná právna pomoc. 

Náklady a finančné zdroje: financovanie projektu podporuje Nadácia otvorenej spoločnosti. 

Úloha organizácie v projekte: Členovia Ligy za ľudské práva pravidelnými návštevami Útvaru policajného 

zaistenia monitorovali dodrţiavanie základných ľudských práv cudzincov, ktorých osobná sloboda bola 

touto formou obmedzená a to s prihliadnutím na nutnosť dodrţiavania medzinárodných štandardov, ku 

ktorým je Slovenská republika zaviazaná. 

 

Zdroje (uveďte prosím podrobnosti o zdrojoch, ku ktorým má Vaša organizácia prístup) 

Ročný príjem počas posledných 3 rokov, z toho 

dotácie/ nenávratný finančný príspevok 

2008 cca 6,5 mil /6,5 mil 

2007 cca 7,5 mil./7,5 mil 

2006 cca 1,7 mil./1,7 mil 
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Počet zamestnancov (priemerný stav ku dňu 

podania ţiadosti) 

4 (manaţérka projektu, COI výskumníčka, terénna 

výskumníčka, právnik) 

Investičný majetok  (v tis. Sk) Cca 500 

Ďalšie relevantné zdroje
3
 - Členovia občianskeho zdruţenia – advokáti 

Mgr. Martin Škamla, JUDr. Bohumír Bláha 

a jeho koncipientky JUDr. Miroslava Šnírerová, 

Mgr. Miroslava Volanská, Mgr. Zuzana 

Števulová ako personálne zdroje podieľajúce sa 

na realizácii projektu; 

- Študenti predmetu Klinika azylového práva 

Právnickej fakulty TU  

- Odborné skúsenosti realizátorov projektu a silný 

teoretický základ (väčšina realizátorov sa 

azylovému, cudzineckému a medzinárodnému 

právu venuje uţ niekoľko rokov, vrátane účasti 

na rôznych výskumoch, štúdiách a projektoch 

- Prepojenie s univerzitným akademickým 

prostredím (Klinika azylového práva na 

Právnickej fakulte Trnavskej univerzity) 

- Spolupráca s organizáciami poskytujúcimi 

pomoc ţiadateľom o azyl v iných členských 

štátoch EÚ 

- Skúsenosti s riadením a realizáciou projektov, 

vrátane predchádzajúcich projektov ERF 

- Nadväzujúce projekty (AMAS, COI Network) 

- Dlhodobý záujem o tému 

- Profesionálny prístup 

 

 

A.6. PARTNERI ŢIADATEĽA
4
                                                                                                    

Máte partnera na projekte?  ÁNO         NIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3
 Napríklad pridruţené organizácie, siete a pod., ktoré by tieţ mohli prispieť k realizácii projektu. 

4
 Partner je akýkoľvek subjekt, ktorý spĺňa kritéria oprávnenosti záväzné pre ţiadateľa o grant a ktorý sa 

zúčastňuje na realizácii projektu (bliţšie v časti 2.2. Príručky pre ţiadateľa o grant). Ak máte na projekte 

partnera vyplňte aj celú časť C. PARTNER ŢIADATEĽA a tabuľky D.3. a D.4. Ţiadosti o grant. 
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B. PROJEKT 

B.1. NÁZOV PROJEKTU  

Výskum súčasnej situácie v oblasti integrácie maloletých migrantov bez sprievodu 

 

B.2. PRIRADENIE PROJEKTU K  PRIORITE
5
 

Priorita 1 

Realizácia aktivít navrhnutých za účelom zavedenia „Spoločných základných zásad pre 

politiku integrácie prisťahovalcov v EÚ“ do praxe  
 

Akcia  

2007 – A2: Podpora uznávania kvalifikácie, odbornej prípravy 

a odbornej praxe migrantov s cieľom uľahčiť ich prístup na trh 

práce 
 

2007 – A3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít zahŕňajúcich 

migrantov aj majoritnú spoločnosť s cieľom zlepšiť porozumenie a prijímanie 

migrácie zo strany hostiteľskej spoločnosti a rozvoj dialógu medzi 

vierovyznaniami a kultúrami 

 

2008 – A1: Podpora vzdelávania a prípravy migrantov pre potreby života 

v hosťujúcej spoločnosti so špecifickým dôrazom na znevýhodnené skupiny 
 

2008 – A2: Podpora informačných kampaní zameraných na médiá a majoritnú 

populáciu s cieľom zlepšiť porozumenie a prijímanie migrácie zo strany 

hostiteľskej spoločnosti 
 

Priorita 2 

Vypracovanie ukazovateľov a metodík hodnotenia na posúdenie pokroku, úpravu politík a 

opatrení a uľahčenie koordinácie komparatívneho vzdelávania 
 

Akcia 

2007 – A4: Tvorba indikátorov, monitorovacích a evaluačných techník na 

podporu skvalitnenia integračných opatrení  

2007 – A5: Podpora výskumu v oblasti integračnej politiky  

2008 – A3: Podpora výskumu v oblasti integračnej politiky so špecifickým 

zameraním na znevýhodnené skupiny (deti, ţeny dôchodcovia, iné.)  

Priorita 3 

Budovanie kapacít v rámci politiky, koordinácia a budovanie medzikultúrnych znalostí na 

rôznych úrovniach a rezortoch vlády v členských štátoch 
 

Akcia 

2007 – A6: Budovanie kapacít na všetkých úrovniach integračnej politiky 

(ministerstvá, samospráva, MNO, iné)   

2008 – A4: Podpora vytvárania sietí na regionálnej a miestnej úrovni s cieľom 

výmeny skúseností a praktík v oblasti integrácie migrantov  

Priorita 4 

Výmena skúseností, osvedčených postupov a informácií v oblasti integrácie medzi 

členskými štátmi   
 

Akcia 

2007 – A7: Tvorba sietí za účelom výmeny skúseností, osvedčených postupov 

a informácií v rámci integračného procesu 
 

2008 – A5: Podpora komparatívneho výskumu medzi členskými štátmi 

v oblasti v oblasti skvalitnenia prístupu migrantov k sluţbám, tovarom, 

kultúrnemu a spoločenskému ţivotu zahŕňajúc skúsenosti a riešenia iných 

členských štátov prostredníctvom pilotných projektov.   

 

 

 

 

                                                 
5
 Projekt môţe byť priradený len k jednej priorite. V rámci jednej priority je moţné realizovať viaceré akcie.  



P r í l o h a  č .  1  G r a n t o v á  z m l u v a  S K  0 7 0 8  E I F  P 2 / 4  I P  

 

 

 38  

 

 

B.4. UVEĎTE, NA AKÉ INÉ PROGRAMOVÉ, STRATEGICKÉ, REGIONÁLNE ETC. 

DOKUMENTY JE PROJEKT PREPOJENÝ  

Predkladaný projekt slúţi na napĺňanie Priority č. 2 Viacročného programu Európskeho fondu pre 

integráciu na obdobie rokov 2007 – 2013, t.j. „Vypracovanie ukazovateľov a metodík hodnotenia na 

posúdenie pokroku, úpravu politík a opatrení a uľahčenie koordinácie komparatívneho učenia“. Cieľ 

priority bude dosiahnutý realizáciou výskumu a vypracovaním komplexnej štúdie slúţiacej na 

skvalitnenie integrácie znevýhodnenej skupiny migrantov – maloletých bez sprievodu.  

Projekt spadá do Akcie 3 v rámci Priority 2 Operačného cieľa 2.3. Ročného programu 2008 

Európskeho fondu pre integráciu. Cieľom tejto akcie je „Podpora výskumu v oblasti integračnej 

politiky so špecifickým zameraním na znevýhodnené skupiny (deti, ženy, dôchodcovia, iné.)“. 

Špecifickým rozmerom akcie je podpora aktivít zameraných na znevýhodnené skupiny, napr. deti, 

pričom v Ročnom pláne na rok 2008 sa uvádza, ţe absentujú poznatky o znevýhodnených skupinách. 

Náš projekt by mal vykryť absenciu poznatkov o postavení a integrácii znevýhodnenej skupiny 

maloletých migrantov bez sprievodu. 

 

Ďalšie existujúce dokumenty, na ktoré je predkladaný projekt prepojený: 

- Program pomoci odlúčeným deťom na území Európy, ktorý vznikol ako spoločná iniciatíva 

Medzinárodného spolku pre ochranu detí a UNHCR: vypracovaný dokument „Návrh 

vhodného postupu“ z roku 2000. 

Cieľom programu je zabezpečiť ochranu a realizáciu práv a záujmov odlúčených detí a mládeţe, ktorí 

sa nachádzajú na území Európy. Cieľom „Návrhu vhodného postupu“ je zabezpečiť presne 

vymedzené zásady a postupy potrebné na realizáciu a ochranu práv odlúčených detí, ktoré sa 

nachádzajú na území Európy. Opiera sa predovšetkým o Dohovor OSN o práva dieťaťa. Návrh 

obsahuje základné zásady, ktoré by si mal osvojiť a uplatňovať v rámci starostlivosti a podpory 

odlúčeným deťom kaţdý štát; a stanovuje vhodný postup týkajúci sa odlúčených detí od obdobia ich 

príchodu do krajiny aţ po rozhodnutie o ich osude. V priebehu nášho výskumu uskutočníme aj 

vyhodnotenie toho, či sú tieto zásady a vhodné postupy uplatňované a dodrţiavané v SR.    

- Stanovisko Výboru regiónov na tému „Situácia maloletých cudzincov bez sprievodu – úloha 

a návrhy miestnych a regionálnych orgánov“ (2007/C 51/07) 

Cieľom stanoviska je poukázať na osobitnú zraniteľnosť maloletých cudzincov bez sprievodu, ako aj 

na to, ţe Európska komisia venuje javu maloletých cudzincov bez sprievodu nedostatočnú pozornosť, 

upozorniť na to, ţe k dispozícii je len málo údajov, ďalej na to, ţe niektoré posledné právne predpisy 

v tejto oblasti neobsahujú ustanovenie o potrebe chrániť práva dieťaťa, a tieţ poukázať na nevyhnutnú 

aktívnu a stálu účasť miestnych a regionálnych orgánov, ktorých úlohou je postarať sa o maloletých. 

Stanovisko obsahuje aj odporúčania Výboru regiónov v tejto oblasti. Našim výskumom chceme 

upriamiť pozornosť na jav maloletých bez sprievodu, zabezpečiť dostatok údajov o ich situácii v SR, 

preskúmať či slovenské právne predpisy dostatočne chránia práva a záujmy maloletých bez sprievodu, 

pričom výskum budeme realizovať v aktívnej súčinnosti so slovenskými miestnymi a regionálnymi 

orgánmi, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie ochrany a integrácie maloletých bez sprievodu v SR. 

B.3. STRUČNÉ ZHRNUTIE PROJEKTU  (MAX 10 RIADKOV) 

Projekt je zameraný na uskutočnenie komplexného výskumu súčasného právneho, ako aj sociálneho 

postavenia a podmienok integrácie maloletých migrantov bez sprievodu, resp. odlúčených detí, 

nachádzajúcich sa na území SR, a následné vypracovanie štúdie, ktorá bude výstupom uskutočneného 

výskumu a bude obsahovať popis situácie týchto detí v SR, a to od ich príchodu na naše územie. 

V štúdii sa budeme zaoberať jednotlivými fázami procesu integrácie, ktorými si tieto deti musia 

prejsť: od ich identifikácie ako „maloletých bez sprievodu“ Úradom hraničnej a cudzineckej polície, 

cez prvotné opatrenia, umiestnenie v špecializovanom zariadení pre maloletých bez sprievodu 

v Hornom Orechovom, podmienky ich pobytu v tomto zariadení, určenie opatrovníka súdom, právne 

povedomie týchto detí o ich právach a postavení v SR, aţ po dostupnosť trvalých riešení pre ne. 

Identifikujeme nedostatky ich súčasného postavenia a navrhneme riešenia ich zraniteľnej situácie.     
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- Monitorovacia správa UNHCR z roku 2007 s názvom „Byť utečencom“, ktorá je výsledkom 

monitorovacích návštev členov vytvoreného multifunkčného tímu zástupcov Migračného úradu 

MV SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, UNHCR, a mimovládnych 

organizácií pracujúcich s migrantmi v SR.  

Správa obsahuje aj výsledky monitorovacej návštevy v Detskom domove pre maloletých v Hornom 

Orechovom, pričom označila toto zariadenie za jedno z najalarmujúcejších miest, ktoré multifunkčný 

tím navštívil (závery z monitorovacej návštevy viď v časti B.7 – Odôvodnenie projektu, Východiská 

projektu). Aj s ohľadom na závaţné zistenia multifunkčného tímu sme sa rozhodli podrobne 

preskúmať situáciu, v akej sa nachádzajú maloletí migranti bez sprievodu v SR. 

 

Okrem uvedených dokumentov bude náš projekt samozrejme vychádzať z platnej slovenskej 

legislatívy, ktorá ustanovuje práva maloletých bez sprievodu v SR, predovšetkým zo zákona č. 

39/2005 Z. z. o rodine, zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a zákona č. 305/2005 Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ale aj ďalších právnych predpisov. Ďalej bude 

hodnotiť dodrţiavanie záväzkov, ktoré SR vyplývajú z medzinárodných dohovorov, ktorými je 

viazaná, s osobitným dôrazom na Dohovor OSN o právach dieťaťa. A samozrejme neopomenieme ani 

legislatívu a relevantné dokumenty EÚ, predovšetkým uznesenie Rady 97/C 221/03 z 26. júna 1997 

o maloletých bez sprievodu, ktorí sú príslušníkmi tretích krajín.   

 

 

 

 

                                                 
1
 Stanovisko Výboru regiónov na tému „Situácia maloletých cudzincov bez sprievodu – úloha a návrhy 

miestnych a regionálnych orgánov“ (2007/C 51/07), bod 1)  
7
 Uveďte v odráţkach ciele, akými projekt napĺňa príslušnú prioritu a operačné ciele uvedené vo výzve na 

predkladanie ţiadosti o grant SK 2007/2008 EIF. Je potrebné uviesť jasné a konkrétne ciele, ktorých dosiahnutie 

sa bude v projekte sledovať. 

B.5. CIEĽOVÁ SKUPINA, KTORÁ BUDE MAŤ Z PROJEKTU PROSPECH 

 

Popíšte/kvantifikujte cieľovú skupinu 

Cieľová skupina projektu:  

- maloletí migranti bez sprievodu s legálnym pobytom v SR 

 

Pod pojmom „maloletí bez sprievodu“ sa podľa uznesenia Rady Európy z 26. júna 1997 rozumejú 

„občania tretích krajín mladší ako 18 rokov, ktorí vstúpia na územie členských štátov bez sprievodu 

dospelej osoby, ktorá za nich zodpovedá podľa zákona alebo zvykového práva, a to dovtedy, kým si 

ich skutočne nevezme do opatery za ne zodpovedná dospelá osoba.“
6
 

 

Maloletému dieťaťu nájdenému na území SR policajný útvar v zmysle § 43 ods. 1 písm. d) zákona č. 

48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov udelí povolenie na tolerovaný pobyt v SR.    

B.6. CIELE PROJEKTU
7
 

Uveďte hlavný cieľ projektu a špecifické ciele projektu a aký je predpokladaný dopad na cieľovú 

skupinu pri ich naplnení 
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B.7. ODÔVODNENIE PROJEKTU   

Definujte súčasný stav, východiská projektu a problémové oblasti, k riešeniu ktorých má Váš projekt 

prispieť 

Súčasný stav:  

V dôsledku rôznych okolností kaţdým rokom na území SR pribúda počet maloletých cudzincov bez 

sprievodu.  

Migrujúce osoby sú vo všeobecnosti vystavené stresujúcim a záťaţovým situáciám, ku ktorým 

dochádza počas náročných a dlhých ciest z krajín pôvodu do cieľovej krajiny.  Maloleté osoby, ako 

súčasť migračných tokov, sú o to zraniteľnejšie, ţe sa na územiach iných štátov nachádzajú bez svojich 

najbliţších príbuzných a čím je dieťa mladšie, tým je jeho postavenie vystavené ešte väčšiemu 

nebezpečenstvu. 

Slovenská republika sa pristúpením k Dohovoru o právach dieťaťa zaradila medzi takmer všetky štáty 

sveta garantujúce základné práva a ochranu deťom, čím sa zaviazala rešpektovať a zabezpečiť práva 

ustanovené týmto Dohovorom kaţdému dieťaťu nachádzajúcemu sa pod jeho jurisdikciou bez 

akejkoľvek diskriminácie podľa rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka náboţenstva, politického alebo 

iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej 

nespôsobilosti, rodu a iného postavenia dieťaťa alebo jeho rodičov alebo zákonných zástupcov. 

Z pohľadu vnútroštátneho práva, Ústava SR zaručuje deťom a mladistvým osobitnú ochranu, ktorá je 

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie postavenia a integrácie maloletých migrantov bez sprievodu v SR 

 

Špecifické ciele projektu:  

- vypracovanie štúdie, ktorá bude poskytovať komplexnú analýzu problému postavenia 

maloletých bez sprievodu v SR 

- identifikácia hlavných problémov, ktorým čelia a navrhnutie vhodných riešení na ich 

odstránenie, vrátane moţných legislatívnych zmien 

- poukázanie na zraniteľnosť postavenia maloletých migrantov bez sprievodu 

- nadviazanie kontaktu so zodpovednými inštitúciami, ako sú Úrad hraničnej a cudzineckej 

polície PZ SR, súdy, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí 

a rodiny, zariadenie pre maloletých bez sprievodu v Hornom Orechovom, a rozvinutie diskusie 

v nimi v snahe odstrániť nedostatky v zabezpečovaní ochrany a poskytovaní trvalých riešení pre 

maloletých bez sprievodu 

- upovedomenie verejnosti o tom, ţe v SR existuje takáto zraniteľná skupina migrantov a o ich 

zraniteľnom postavení 

- uskutočnenie záverečnej konferencie, v rámci ktorej sa predostrú zodpovedných orgánom 

a prizvaným odborníkom závery výskumu a iniciuje sa diskusia ohľadne odstraňovania 

zistených nedostatkov a navrhovaných riešení 

- prehĺbenie vedomostí právnikov Ligy za ľudské práva v tejto oblasti, čo je nevyhnutné 

vzhľadom na to, ţe Liga za ľudské práva si stanovila ako novú cieľovú skupinu pre 

poskytovanie právneho poradenstva maloletých migrantov bez sprievodu 

- vykrytie absencie informácií o súčasnom postavení maloletých migrantov bez sprievodu v SR    

 

Predpokladaný dopad na cieľovú skupinu: Očakávame, ţe na základe výsledkov výskumu sa začnú 

odstraňovať zistené nedostatky a príjmu sa opatrenia, ktoré zlepšia postavenie tejto zraniteľnej skupiny 

migrantov, vrátane citlivejšieho prístupu k nim, skvalitnenia ich integrácie s kladením dôrazu na ich 

záujmy, a hľadania trvalých riešení. Štúdia tieţ poskytne komplexný pohľad na danú problematiku 

vládnym ako aj mimovládnych organizáciám a umoţní im zamerať svoju činnosť tým najvhodnejším 

spôsobom smerom k zlepšeniu zraniteľného postavenia týchto detí. Okrem toho sa zabezpečí aj lepšia 

informovanosť verejnosti o maloletých migrantoch bez sprievodu.  
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v podmienkach Slovenskej republiky bliţšie upravená predovšetkým v zákone č. 39/2005 Z. z. 

o rodine, zákone č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele. 

Ak sa na území Slovenskej republiky ocitne dieťa bez akejkoľvek starostlivosti, alebo ak je jeho ţivot 

alebo zdravie či priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin váţne ohrozený prípadne 

narušený a maloletý bez sprievodu nemôţe byť zverený do osobnej starostlivosti príbuzného alebo inej 

fyzickej osoby, ku ktorej má blízky vzťah, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

(Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny), v ktorého obvode sa 

dieťa nachádza, je povinný bezodkladne podať súdu návrh na vydanie predbeţného opatrenia podľa § 

75a OSP. Následne sa dieťa umiestňuje do špecializovaného zariadenia určeného pre maloletých bez 

sprievodu v Hornom Orechovom. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva 

neodkladné úkony v záujme dieťaťa, kým maloletému nie je ustanovený poručník alebo kým sa 

poručník neujme svojej funkcie.  

Podľa § 2 zákona č. 305/2005 Z. z.  o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele sa opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú pre dieťa, ktoré má na území SR tzv. 

povolený tolerovaný pobyt alebo pre dieťa, ktoré nie je občanom SR a nachádza sa na území SR bez 

sprievodu rodiča alebo inej plnoletej fyzickej osoby, ktorej by mohlo byť dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti. Všetky práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako kaţdému v súlade so 

zásadou rovnakého zaobchádzania a zakazuje sa diskriminácia z akéhokoľvek dôvodu.  

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately navrhuje aj opatrenia smerujúce k zlúčeniu 

maloletého s jeho rodinnými príslušníkmi nachádzajúcimi sa na území iných štátov a taktieţ podáva 

vyhlásenie o medzinárodnú ochranu, či uţ o azyl alebo o doplnkovú ochranu a to na príslušnom 

policajnom oddelení PZ a následne zabezpečuje umiestnenie maloletého v záchytnom tábore 

v Humennom. 

Maloletému dieťaťu nájdenému na území SR policajný útvar v zmysle § 43 ods. 1 písm. d) zákona č. 

48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov udelí povolenie na tolerovaný pobyt v SR.    

 

Východiská projektu: 

 

OZ Liga za ľudské práva uţ tretí rok realizuje projekt právnej pomoci ţiadateľom o azyl, azylantom 

a od roku 2007 aj osobám s poskytnutou doplnkovou ochranou, opakovane podporený zo zdrojov 

Európskeho fondu pre utečencov (ERF). Počas tohto obdobia sa nám podarilo preukázať, ţe 

disponujeme dostatočnými odbornými kapacitami, schopnosťami ako aj skúsenosťami, vrátane 

schopnosti riadiť a koordinovať realizáciu projektových aktivít. 

Ţiadateľom o azyl poskytujeme právnu pomoc tak v prvostupňovom konaní pred Migračným úradom 

MVSR, ako aj v odvolacom konaní na Krajskom a Najvyššom súde. Azylantom a osobám 

s poskytnutou doplnkovou ochranou poskytujeme právnu pomoc predovšetkým pokiaľ ide 

o informovanie o ich právach a povinnostiach počas pobytu na území SR, v súvislosti s podaním 

ţiadosti o predĺţenie doplnkovej ochrany, s podaním ţiadosti o udelenie štátneho občianstva, právnu 

ochranu v pracovno-právnych vzťahoch, do ktorých tieto osoby vstupujú (pracovné zmluvy), pomoc 

pri uzatváraní nájomných zmlúv k bytom, a pod. Venujeme sa aj riešeniu mnohých ďalších 

praktických problémov spojených so ţivotom tejto skupiny cudzincov v SR, ako sú napríklad 

zdravotné poistenie, nediskriminácia v pracovno-právnych vzťahoch, mediácia v prípade konfliktov, 

asistencia pri získavaní dokladov a podobne. Právnu a inú pomoc sa snaţíme vykonávať  zodpovedne 

a odborne, s ohľadom na najlepší záujem klientov. 

 

Pracovníci Ligy za ľudské práva sú kaţdý rok súčasťou tzv. multifunkčného týmu zloţeného zo 

zamestnancov orgánov štátnej správy, mimovládnych organizácií a zamestnancov Úradu Vysokého 

komisára OSN pre utečencov a zúčastňujú sa vyhodnocovania potrieb utečencov a ţiadateľov o azyl 

v jednotlivých zariadeniach Ministerstva vnútra SR ako aj v zariadení Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR v Hornom Orechovom. 

 

Správa z roku 2007 obsahuje viaceré váţne zistenia, ktoré si zaslúţia bliţšiu pozornosť, a to hlavne 

z toho dôvodu, ţe sa jedná o postavenie a práva zraniteľnej skupiny – detí, práva ktorých by mali byť 
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v kaţdej spoločnosti chránené a zabezpečené bez ohľadu na pôvod týchto osôb. 

 

Zo zistení multifunkčného týmu dávame do pozornosti najmä nasledujúce: 

„Jedným z najalarmujúcejších miest, ktoré navštívil multifunkčný tím počas hodnotenia na Slovensku 

bolo centrum pre odlúčené deti v Hornom Orechovom. Napriek tomu, ţe samotné zriadenie centra 

špeciálne určené pre odlúčené deti v roku 2005 bolo úspechom, je tu stále veľa nedostatkov, ktoré je 

potrebné riešiť s cieľom zlepšiť starostlivosť o túto skupinu maloletých osôb. Ţivot detí 

a dospievajúcich je v tomto centre veľmi monotónny a izolovaný. Zamestnanci zariadenia neovládajú 

cudzie jazyky, preto deti ťaţko komunikujú o svojich potrebách s dospelými. Tlmočníci sú volaní len 

na oficiálne konania. Na riešenie takýchto situácií sú namiesto tlmočníkov často volané deti, ktoré 

trochu vedia po slovensky alebo rusky.  

 

Situácia týkajúca sa ich právnej ochrany je tieţ veľmi zlá. Deti nechápu ani svoje práva ani svoje 

postavenie. Dostupnosť písomných informácií pre deti v zariadení formou letákov je nedostačujúca 

z dôvodu chýbajúcich prekladov textov, obsah týchto materiálov tieţ nie je prispôsobený chápaniu 

a jazykovej znalosti, ani veku maloletých čitateľov. Odlúčeným maloletým deťom je ustanovený 

opatrovník, ktorý koná v ich mene. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne má k dispozícii iba 

jedného zamestnanca, ktorý je opatrovníkom pre všetky odlúčené deti v Hornom Orechovom a pracuje 

iba 10 hodín počas pracovného týţdňa.  

Počas rozhovorov s členmi multifunkčného týmu deti uviedli, ţe personál zariadenia nemá prakticky 

ţiadne vedomosti o kultúre a náboţenstve krajín, z ktorých pochádzajú. Toto často vedie 

k nedorozumeniam a ku kultúrne necitlivému správaniu personálu.“
8
  

 

V októbri 2008 sa uskutočnil pod vedením UNHCR ďalší monitoring vyššie spomínaných zariadení, 

vrátane detského domova v Hornom Orechovom. Napriek tomu, ţe zatiaľ nie je k dispozícii záverečná 

správa z tohto monitoringu, vyhodnocovacie stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na úrade UNHCR ukázalo 

na pretrvávajúce nedostatky zistené v zariadení v Hornom Orechovom. UNHCR pritom vyjadrilo svoje 

znepokojenie nad nedostatočným venovaním pozornosti zraniteľnej skupine maloletých bez sprievodu 

v SR a nad absenciou poskytovania právneho poradenstva tejto skupine migrantov a vyjadrilo potrebu 

komplexne zmonitorovať postavenie maloletých bez sprievodu v SR (vzhľadom na to, ţe pravidelná 

monitorovacia návšteva UNHCR sa sústreďuje len na situáciu týchto detí v zariadení v Hornom 

Orechovom) a podniknúť kroky na odstránenie stále pretrvávajúcich nedostatkov v záujme 

zabezpečenia ochrany týmto deťom. 

 

Základné zásady Programu pomoci odlúčeným deťom na území Európy, ktorý vznikol v roku 2000 

ako spoločná iniciatíva Medzinárodného spolku pre ochranu detí a UNHCR, sú nasledovné: 

- v prvom rade sa musia zohľadňovať záujmy detí a mládeţe; 

- odlúčené deti majú nárok na také isté zaobchádzanie a práva ako deti, ktoré sú občanmi alebo 

obyvateľmi toho ktorého štátu; v prvom rade sa s nimi musí zaobchádzať ako s deťmi a všetko 

okolnosti súvisiace s ich prisťahovaním sú v tomto prípade vedľajšie; 

- pri rozhodnutiach, ktoré sa týkajú odlúčených detí, sa musia rešpektovať ich priania a názory; 

- je veľmi dôleţité, aby si mohli odlúčené deti udrţiavať svoj materinský jazyk, kultúru 

a náboţenstvo; poskytovanie detskej a zdravotnej starostlivosti i vzdelania musí byť v súlade 

s ich kultúrnymi potrebami; 

- odlúčeným deťom musí byť k dispozícii tlmočník, ktorý rozpráva ich materinským jazykom 

v čase, keď sa s nimi vedie rozhovor alebo keď potrebujú vyuţiť určité sluţby; 

- povinnosť zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré by mohli ohrozovať dieťa alebo 

členov jeho rodiny; 

- odlúčené deti musia mať prístup k informáciám, ako sú napr. ich nároky, dostupné sluţby, 

proces udeľovania azylu, údaje o rodine a o situácii v ich vlasti; 

- organizácie, vládne inštitúcie a odborníci, ktorí poskytujú odlúčeným deťom pomoc, musia 

                                                 
8
 Správa z roku 2007 o vyhodnotení potrieb utečencov a ţiadateľov o azylu bez ohľadu na ich vek, pohlavie či 

iné odlišnosti, Úrad Vysokého komisára pre utečencov, Regionálny zastupiteľský úrad 
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navzájom spolupracovať v snahe zabezpečiť čo najlepšiu starostlivosť a dodrţiavanie práv 

odlúčených detí; 

- personál pracujúci s odlúčenými deťmi musí prejsť odborným školením, ktoré je zamerané 

práve na prácu s takýmito deťmi; personál pracujúci na oddelení prisťahovalcov alebo hraničná 

polícia sa musia naučiť ako viesť s deťmi priateľský rozhovor; 

- rozhodnutia prijímané v súvislosti s odlúčenými deťmi majú prihliadať na dlhodobé záujmy 

a blaho detí.  

Tieto zásady vychádzajú priamo z medzinárodných dohovorov, ktorými je SR viazaná, predovšetkým 

z Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ale tieţ z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Medzinárodného 

paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.  

 

Na osobitnú zraniteľnosť maloletých cudzincov bez sprievodu ako aj na to, ţe k dispozícii je len málo 

údajov o ich postavení v jednotlivých členských štátoch, poukázal aj Výbor regiónov v roku 2007 vo 

svojom stanovisku na tému „Situácia maloletých cudzincov bez sprievodu – úloha a návrhy miestnych 

a regionálnych orgánov“ (2007/C 51/07). Odporúčania, ku ktorým dospel sú nasledovné: 

- zvýšenie povedomia o jave maloletých cudzincov bez sprievodu; 

- naliehavé prijatie opatrení na ochranu maloletých bez sprievodu na úrovni EÚ; 

- posilnenie úlohy miestnych samospráv a regiónov v procese, ktorý vychádza zdola. 

Medzi konkrétnymi opatreniami, ktoré je potrebné podniknúť stanovisko uvádza napr. vypracovanie 

osobitných postupov na čo najpresnejšie určenie veku a zistenie totoţnosti; presné podmienky pre 

stanovenie poručníka; zvýhodnenie postupov na umiestnenie do opatery; pri dosiahnutí veku 18 rokov 

uznanie práv na sociálnu integráciu; zisťovanie názoru maloletého na ustanovenia, ktoré sa ho týkajú; 

repatriácia so sprievodom výlučne len v najlepšom záujme maloletého a vţdy aţ po preskúmaní 

situácie v jeho rodine, berúc do úvahy príslušné medzinárodné dohovory o ochrane maloletých, ktoré 

prípadne ratifikovala krajina pôvodu; a ďalšie.  

 

Liga za ľudské práva sa vzhľadom na nedostatky kaţdoročne sa objavujúce pri monitorovacej návšteve 

detského domova pre maloletých bez sprievodu v Hornom Orechovom a vzhľadom na absenciu 

poskytovania právneho poradenstva maloletým cudzincom bez sprievodu nachádzajúcim sa v SR 

rozhodla upriamiť svoju pozornosť aj na túto zraniteľnú skupinu, pričom okrem poskytovania 

právneho poradenstva maloletým umiestneným v zariadení v Hornom Orechovom povaţuje za 

potrebné uskutočniť v roku 2009 podrobný výskum, pokiaľ ide o ich právne a sociálne postavenie 

v SR, ochranu ich práv a záujmov a dostupnosť trvalých riešení pre tieto deti. V rozhovorov členov 

monitorovacieho tímu priamo s maloletými v Hornom Orechovom vyplýva, ţe tieto deti nemajú 

predstavu o svojich právach a povinnostiach, nepoznajú svoje postavenie v SR, nevedia aká bude ich 

budúcnosť a majú problémy komunikovať s personálom zariadenia vzhľadom na jazykovú bariéru. 

V Hornom Orechovom je neustále umiestnených pribliţne 20 aţ 30 takýchto detí, pričom Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne má k dispozícii iba jedného zamestnanca, ktorý je opatrovníkom 

pre všetky odlúčené deti v Hornom Orechovom a pracuje iba 10 hodín počas pracovného týţdňa, čo 

povaţujeme za nedostatočné. Tieţ absentujú informácie o tom čo sa deje s týmito deťmi po tom, čo 

dosiahnu vek dospelosti, t.j. 18 rokov. Vzhľadom na svoju zraniteľnosť sú maloletí bez sprievodu 

náchylní stať sa obeťami obchodovania s ľuďmi. Tolerovaný pobyt, ktorý SR týmto deťom udeľuje,  

nemoţno z nášho pohľadu povaţovať za trvalé riešenie ich zraniteľného postavenia, ktoré je 

v najlepšom záujme týchto detí.    

 

Je treba zdôrazniť, ţe momentálne absentuje v SR štúdia, ktorá by poskytla komplexný pohľad na 

situáciu maloletých migrantov bez sprievodu nachádzajúcich sa na území SR, a ktorá by tak mohla 

slúţiť pre relevantné orgány SR ako aj pre mimovládne organizácie ako východisko pre 

uskutočňovanie opatrení zameraných na poskytovanie účinnej ochrany odlúčeným deťom. 

 

Problémové oblasti, k riešeniu ktorých má projekt prispieť: 
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- absencia štúdie, ktorá by vychádzala z komplexného preskúmania právneho a sociálneho 

postavenia maloletých cudzincov bez sprievodu nachádzajúcich sa v SR a slúţila by ako 

východisku pri prijímaní opatrení v prospech maloletých bez sprievodu; 

- nedostatočná a neuspokojivá úroveň integrácie príslušníkov cieľovej skupiny; 

- hľadanie trvalých riešení pre maloletých bez sprievodu v SR; 

- nevenovanie dostatočnej pozornosti tomuto problému; 

- neinformovanosť verejnosti o existencii tejto zraniteľnej skupiny migrantov v SR.  

Popíšte relevantnosť projektu vo vzťahu k operačným cieľom a priorite výzvy, 

Predkladaný projekt spadá pod Prioritu 2 „Vypracovanie ukazovateľov a metodík hodnotenia na 

posúdenie pokroku, úpravu politík a opatrení a uľahčenie koordinácie komparatívneho vzdelávania“, 

Operačný cieľ 2.3 „Vykonanie komplexného výskumu v oblasti integrácie“. 

Cieľom tohto projektu je uskutočniť komplexný výskum postavenia a integrácie maloletých migrantov 

bez sprievodu v SR, čo je v súlade s akciou A3 na rok 2008, t.j. „podpora výskumu v oblasti 

integračnej politiky so špecifickým zameraním na znevýhodnené skupiny“, v prípade predkladaného 

projektu sú znevýhodnenou skupinou, na ktorú zameriame náš výskum deti. Pre zabezpečenie ich 

integrácie do slovenskej spoločnosti je potrebné dobre poznať súčasný stav, v ktorom sa nachádzajú 

a hĺbkovo analyzovať ako sa momentálne ich integrácia zabezpečuje. Štúdia, ktorá bude výsledkom 

nášho výskumu, bude obsahovať, okrem iného, informácie o súčasných bariérach v ich integrácii, 

postojoch a potrebách týchto detí a o dopade uţ uskutočnených opatrení. Budeme analyzovať súčasný 

stav ich integrácie, porovnáme ho so situáciou v iných krajinách EÚ a navrhneme moţné riešenia 

zistených nedostatkov.  

Definujte potreby a moţné prekáţky/riziká pri realizácii projektu z hľadiska špecifických cieľov 

stanovených projektom 

- neochota štátnych orgánov pracujúcich s maloletými bez sprievodu spolupracovať s nami pri 

výskume a poskytnúť nám relevantné informácie; 

- odopretie prístupu na účely výskumu do špecializovaného zariadenia pre maloletých bez 

sprievodu v Hornom Orechovom. 

 

 

B.9. POPIS PROJEKTU  

Detailne popíšte aktivity projektu, metodológiu realizácie činnosti, prepojenie aktivít na špecifické 

ciele a pod. max. 4 formáty A4 

Aktivita 1: Výskum  

 

Našim cieľom je uskutočnenie komplexného výskumu súčasného právneho, ako aj sociálneho 

postavenia a podmienok integrácie maloletých migrantov bez sprievodu, resp. odlúčených detí, 

nachádzajúcich sa na území SR, a následné vypracovanie štúdie, ktorá bude výstupom uskutočneného 

výskumu a bude obsahovať popis situácie týchto detí v SR, a to od ich príchodu na naše územie.  

V rámci nášho výskumu sa budeme zaoberať jednotlivými fázami procesu integrácie, ktorými si tieto 

deti musia prejsť: od ich identifikácie ako „maloletých bez sprievodu“ Úradom hraničnej a cudzineckej 

polície, cez prvotné opatrenia, umiestnenie v špecializovanom zariadení pre maloletých bez sprievodu 

B.8. UVEĎTE/VYMENUJTE AKTIVITY PROJEKTU 

Aktivita 1: Výskum 

Aktivita 2: Publicita projektu a propagácia   

Aktivita 3:  Administrácia projektu 
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v Hornom Orechovom, podmienky ich pobytu v tomto zariadení, určenie opatrovníka súdom, právne 

povedomie týchto detí o ich právach a postavení v SR, aţ po dostupnosť trvalých riešení pre ne. 

Identifikujeme nedostatky ich súčasného postavenia a navrhneme riešenia ich zraniteľnej situácie. 

Vo vypracovanej štúdii chceme analyzovať súčasný stav integrácie maloletých migrantov bez 

sprievodu v SR, identifikovať hlavné problémy, ktorým čelia, porovnať ich postavenie v SR 

s postavením a moţnosťami integrácie v iných členských krajinách EÚ a navrhnúť vhodné riešenia na 

odstránenie zistených nedostatkov, vrátane moţných legislatívnych zmien. 

  

Výskum bude pozostávať z nasledovných fáz, resp. súčastí:  

 

1) Formulácia problému  

2) Zhromaždenie a štúdium literatúry a relevantných zákonov, medzinárodných dohovorov, 

 platnej legislatívy EÚ a ďalších dokumentov (zahraničných štúdií a pod.) 

3) Nadviazanie kontaktu so zodpovednými orgánmi 

4) Komunikácia so zodpovednými orgánmi ohľadne jednotlivých fáz procesu integrácie cieľovej 

skupiny a analyzovaných otázok 

5) Získanie povolenia na návštevy detského domova v Hornom Orechovom na účely výskumu 

6) Vykonanie návštev v Hornom Orechovom podľa potreby 

7) Zistenie postavenia/situácie maloletých migrantov bez sprievodu nachádzajúcich sa v iných, 

vybraných, krajinách EÚ 

8) Porovnanie zistenej situácie v SR a v iných krajinách EÚ 

9) Vypracovanie štúdie, ktorá bude predstavovať vyústenie celého výskumu  

10) Evaluácia výsledkov štúdie externým hodnotiteľom 

 

Ad 1) Prvým krokom bude vypracovanie zadania, t.j. stanovenie si jasných a konkrétnych otázok, na 

ktoré chceme výskumom zistiť odpoveď, resp. identifikácia všetkých oblastí postavenia a integrácie 

maloletých migrantov bez sprievodu, ktorými je potrebné sa počas výskumu zaoberať. V priebehu 

výskumu môţu vyjsť na svetlo ďalšie aspekty a otázky skúmanej problematiky, s ktorými sme nerátali 

a ktorými sa bude potrebné zaoberať pre zabezpečenie komplexnosti výskumu, avšak vypracovanie 

jasného a čo moţno najpodrobnejšieho zadania je potrebné, aby sme hneď od začiatku identifikovali 

hlavné otázky a aspekty, ktorými sa v priebehu výskumu nevyhnutne musíme zaoberať. 

 

Ad 2) Pre zabezpečenie kvalitnej realizácie výskumu právnikmi Ligy za ľudské práva je nevyhnutné, 

aby si realizačný tím hneď v začiatkoch realizácie projektu podrobne naštudoval dostupnú slovenskú aj 

zahraničnú literatúru zaoberajúcu sa postavením a integráciou maloletých migrantov bez sprievodu, 

vrátane uţ existujúcich cudzojazyčných štúdií, ako aj aby sa dôkladne oboznámil so znením 

relevantných ustanovení platných zákonov SR, ktoré ustanovujú práva maloletých bez sprievodu, ako 

aj medzinárodných dohovorov, ktorými je SR viazaná a platnej legislatívy EÚ.     

 

Ad 3) Cieľom projektu nie je len dôkladne preskúmať postavenie maloletých bez sprievodu z hľadiska 

platnej slovenskej legislatívy a jej súladu s medzinárodnými dohovormi, ale aj zistiť aká je skutočnosť, 

t.j. ako sú uzákonené práva maloletých bez sprievodu dodrţiavané v praxi, aký je prístup 

zodpovedných orgánov k tejto problematike ako aj k samotným maloletým bez sprievodu s ohľadom 

na ich zraniteľné postavenie a nevyhnutnosť osobitného prístupu zohľadňujúceho záujmy cieľovej 

skupiny. Z tohto dôvodu je preto nevyhnutné na účely výskumu nadviazať kontakt so všetkými 

zodpovednými orgánmi s cieľom získať od nich potrebné informácie. Pôjde predovšetkým 

o nadviazanie kontaktu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradmi práce, sociálnych vecí 

a rodiny, s Úradom hraničnej a cudzineckej polície PZ SR, s Migračným úradom MV SR, 

zodpovednými sekciami Ministerstva školstva SR, a samosprávnymi orgánmi.  

 

Ad 4) S orgánmi uvedenými v bode Ad 3) budeme komunikovať v priebehu výskumu podľa potreby. 
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Komunikácia bude prebiehať formou osobných stretnutí, ale tieţ formou telefonátov a výmeny e-

mailov. Okrem spomínaných inštitúcií budeme udrţiavať v rámci potreby konzultovať jednotlivé 

skúmané otázky aj s UNHCR, príp. ďalšími medzinárodnými organizáciami (UNICEF, IOM) či 

slovenskými MVO.  

 

Ad 5) Vzhľadom na to, ţe hlavným cieľom výskumu je zlepšenie postavenia a integrácie maloletých 

migrantov bez sprievodu, nemôţeme v procese výskumu opomenúť ani ich názory. Za týmto účelom si 

zaobstaráme povolenie na návštevy v detskom domove v Hornom Orechovom, aby sme sa tu mohli 

priamo rozprávať s deťmi a zistiť tak ako oni vnímajú svoje postavenie v SR, aké nedostatky vo svojej 

integrácii vidia, akým problémom musia čeliť, ako vidia svoju budúcnosť, a aké sú ich návrhy na 

zlepšenie svojej situácie. 

Na tomto mieste by sme chceli poznamenať, ţe tieto návštevy zariadenia v Hornom Orechovom 

povaţujeme za potrebné pre výskum a zbieranie informácií priamo od maloletých a pracovníkov 

zariadenia tvorí nevyhnutnú súčasť terénnej práce v rámci výskumu. Účel navštevovania zariadenia 

v rámci tohto projektu je odlišný od účelu navštevovania zariadenia v rámci projektu Právna poradňa 

pre pobyt, občianstvo a maloletých bez sprievodu, ktorý sme podali v rámci Priority 1. Zatiaľ čo 

dôvodom návštev v rámci tohto projektu je zbieranie informácií na účely výskumu, dôvodom návštev v 

rámci projektu Právna poradňa pre pobyt, občianstvo a maloletých bez sprievodu je priame 

poskytovanie právneho poradenstva a právnych informácií maloletým bez sprievodu umiestneným 

v Hornom Orechovom. Navyše, na realizácii výskumu sa bude podieľať aj advokátska koncipientka 

Mgr. Zuzana Števulová (viď bod B 13), ktorá neparticipuje na poskytovaní právneho poradenstva 

maloletým bez sprievodu v rámci projektu podaného v Priorite 1, takţe táto realizátorka výskumu bude 

navštevovať zariadenie výlučne v rámci projektu zameraného na výskum.   

Na začiatku realizácie oboch spomínaných projektov uskutočníme v zariadení v Hornom Orechovom 

informačné stretnutie v rámci ktorého budeme pracovníkov zariadenia ako aj maloletých tam 

umiestnených informovať o podporených EIF projektoch, o ich cieľoch a o dôvodoch jednotlivých 

návštev tohto zariadenia. 

Vzhľadom na jasné rozdelenie dôvodov návštev zariadenia v Hornom Orechovom v rámci 

jednotlivých projektov vieme zabezpečiť, ţe k duplicite výdavkov na cestovné určite nedôjde.   

 

Ad 6) Návštevy v detskom domove v Hornom Orechovom sa uskutočnia podľa potreby. Rozhovory 

s deťmi budú prebiehať s náleţitým ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť toho ktorého dieťaťa, 

a v ich materinskom jazyku, t.j. za prítomnosti tlmočníka. V prípade potreby sa zabezpečí aj 

prítomnosť psychológa. Okrem rozhovorov s deťmi sa tu uskutočnia aj rozhovory s pracovníkmi 

detského domova, ktorí kaţdodenne prichádzajú do kontaktu s maloletými bez sprievodu 

a zabezpečujú tak ich bezprostrednú integráciu do slovenskej spoločnosti.  

 

Ad 7) V rámci výskumu by sme chceli zistiť aj situáciu v iných krajinách EÚ, pričom vyberieme dve 

aţ štyri krajiny, ktoré by mohli slúţiť ako príklady tzv. „good practice“, t.j. pozitívnymi aspektmi 

praxe v týchto štátoch by sa mohla inšpirovať legislatíva a prax v SR.  

 

Ad 8) Na výskum situácie v SR a v iných štátoch bude prirodzene nadväzovať porovnanie jednotlivých 

aspektov integrácie maloletých bez sprievodu metódou komparácie. Porovnanie zameriame na také 

aspekty, ktoré sa ukáţu byť problémové v SR, ale v inom štáte je prax lepšia, t.j. viac zohľadňuje 

záujmy maloletého migranta bez sprievodu a poskytuje mu vyššiu mieru ochrany. V neposlednom rade 

bude porovnávať aj dostupnosť trvalých riešení pre tieto deti u nás a v zahraničí.  

 

Ad 9) Vyústením celého výskumu bude napísanie štúdie, v ktorej budú zhromaţdené všetky zistenia, 

podrobne sa analyzuje právne a sociálne postavenie a momentálna úroveň integrácie maloletých 

migrantov bez sprievodu v SR, pričom sa budeme zaoberať predovšetkým: 

- vstupom maloletých osôb na územie SR a ich identifikáciou zo strany ÚHCP ako maloletých 

migrantov bez sprievodu; 
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- postupom ÚHCP po tom, čo dôjde k identifikácii a určení dôvodu a spôsobu vstupu na územie 

SR; 

- informovaním príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o skutočnosti, ţe sa v SR 

nachádza maloletá osoba bez sprievodu; 

- následným postupom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a prvotnými opatreniami, ktoré 

vykoná; 

- rozhodovaním súdu o vydaní predbeţného opatrenia v zmysle § 75 a OSP a o ustanovení 

opatrovníka, vrátane časovej lehoty, v ktorej súd vydá rozhodnutie; 

- postup ÚHCP pri udeľovaní povolenia na tolerovaný pobyt maloletým migrantom bez 

sprievodu; 

- umiestnením maloletého bez sprievodu v detskom domove v Hornom Orechovom 

a starostlivosťou, ktorá mu tam je poskytovaná, vrátane kvalifikovanosti tamojšieho personálu; 

- komunikáciou s opatrovníkom ako aj s personálom zariadenia v Hornom Orechovom, vrátane 

prítomnosti tlmočníka pri tejto komunikácii; 

- kvalifikácia opatrovníka vykonávať svoju prácu a rozsah hodín práce, ktoré môţe venovať 

mesačne jednému dieťaťu, ako aj zistenie aké úkony robí v prospech dieťaťa a či je pri nich 

vţdy zohľadňovaný najlepší záujem maloletého;  

- lekárskou starostlivosťou, vrátane psychologickej; výučbou slovenčiny a zabezpečením 

školskej dochádzky maloletých bez sprievodu; 

- dostupnosťou právneho poradenstva a oboznámením maloletých bez sprievodu o ich právach 

a postavení v SR spôsobom a v jazyku, ktorému rozumejú; 

- dodrţiavanie práv maloletých bez sprievodu v zmysle Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ako 

aj v zmysle slovenskej legislatívy a vykonávanie všetkých opatrení vţdy s prvoradým 

ohľadom na záujmy dieťaťa; 

- rešpektovanie prianí a názorov samotných maloletých bez sprievodu pri rozhodnutiach, ktoré 

sa ich týkajú;   

- zohľadňovanie kultúrnych špecifík a náboţenstva maloletých bez sprievodu; 

- prístup maloletých bez sprievodu k informáciám; 

- zachovávanie mlčanlivosti o informáciách, ktoré by mohli ohroziť maloletého migranta alebo 

jeho rodinu; 

- aktivity úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately) pokiaľ ide o zlúčenie maloletého bez sprievodu s vlastnou rodinou 

s moţnosťou repatriácie – návratu do krajiny pôvodu alebo tretej krajiny; 

- umoţnenie vstupu do azylovej procedúry maloletým migrantom bez sprievodu; 

- ďalšie dostupné trvalé riešenia pre cieľovú skupinu (dobrovoľný návrat, existuje pre ne nejaké 

trvalé riešenie na území SR?); 

- spolupráca organizácií, vládnych inštitúcií a odborníkov poskytujúcich pomoc odlúčeným 

deťom; 

- súlad slovenskej legislatívy s medzinárodnými dohovormi, ktorými je SR viazaná; 

- porovnanie legislatívy a praxe u nás a v zahraničí. 

Vyššie uvedenými aspektmi postavenia a integrácie cieľovej skupiny sa budeme zaoberať tak 

z pohľadu platnej legislatívy ako aj vo svetle skutočnej praxe, ktorá bude výsledkom zozbierania 

informácií priamo v teréne a komunikáciou s príslušnými orgánmi, organizáciami a samotnými 

maloletými bez sprievodu. 

V závere štúdie zosumarizujeme zistené nedostatky, navrhneme moţné spôsoby ich odstránenia 

a sformulujeme návrhy konkrétnych riešení a odporučíme prijatie opatrení (vrátane potrebných 

legislatívnych zmien) na podporu integrácie cieľovej skupiny, zlepšenia jej postavenia a v záujme 

zabezpečenia trvalých riešení pre cieľovú skupinu.   

 

Ad 10.) Potom, čo bude štúdia dokončená, postúpime je nezávislému evaluátorovi (hodnotiteľovi), 
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ktorý objektívne zhodnotí koncepciu, prístup výskumníkov a výsledné odporúčania. Predpokladáme, 

ţe hodnotiteľom projektu bude expert v oblasti migrácie a chceme sa v tejto otázke obrátiť na Katedru 

medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, s ktorou úzko 

spolupracujeme na projekte Kliniky azylového práva a kde pôsobia viacerí slovenskí experti v oblasti 

medzinárodného a európskeho práva.  

Na záver správa prejde jazykovou úpravou.  

 

Aktivita 2: Viď bod B16 

 

Aktivita 3: Administrácia projektu  

V rámci tejto aktivity bude vykonávaná beţná administrácia projektu, porady, komunikácia s úradmi, 

iné beţné úkony.         

 

 

B.10. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU  

Región SR
9
 Projekt sa dotýka územia celého Slovenska, keďţe ide 

o výskum postavenia maloletých migrantov bez sprievodu 

v SR, avšak osobitne sa bude realizácia sústrediť na 

Trenčiansky kraj, vzhľadom na to, ţe v tomto kraji sa 

nachádza Horné Orechové, kde je zriadený Detský domov pre 

maloletých migrantov bez sprievodu  

Členský štát EÚ
10

  

 

B.11. PREDPOKLADANÁ DĹŢKA TRVANIA REALIZÁCIE PROJEKTU
11

 

Predpokladaný začiatok realizácie projektu (dd.mm.rrrr) 01.03.2009 

Predpokladaná dĺţka realizácie projektu (počet mesiacov) 9 (samotný výskum spolu s napísaním 

štúdie 6 mesiacov, propagácia výsledkov 

projektu  3 mesiace s uskutočnením 

konferencie v 11. mesiaci)   

Predpokladané ukončenie projektu (dd.mm.rrrr) 30.11.2009 

                                                 
9
 V prípade realizácie projektu vo viacerých regiónoch (kraj), uveďte všetky regióny, ktorých sa projekt týka. 

10
 V prípade, ţe sa projekt bude aspoň sčasti realizovať v inej členskej krajine EÚ, uveďte konkrétne mesto 

a štát. 
11

 Minimálna dĺţka projektu je 6 mesiacov. Všetky aktivity projektu musia byť ukončené pred dátumom 31. 

december 2009. Odporúčaný začiatok realizácie projektu je po 1.1.2009 
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B.12.  ANALÝZA CIEĽOV A HARMONOGRAM REALIZÁCIE AKTIVÍT 

NÁZOV ŠPECIFICKÉHO 

CIEĽA
12

 
NÁZOV AKTIVITY

13
 

2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

vypracovanie štúdie, ktorá bude 

poskytovať komplexnú analýzu 

problému postavenia maloletých bez 

sprievodu v SR 

Aktivita 1: Výskum   x x x x x x     

identifikácia hlavných problémov, 

ktorým čelia a navrhnutie vhodných 

riešení na ich odstránenie, vrátane 

moţných legislatívnych zmien 

Aktivita 1: Výskum   x x x x x x     

poukázanie na zraniteľnosť 

postavenia maloletých migrantov bez 

sprievodu 

Aktivita 1: Výskum 

 

Aktivita 2: Publicita a propagácia projektu 

  
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 

nadviazanie kontaktu so 

zodpovednými inštitúciami, ako sú 

ÚHCP, súdy, Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny a úrady 

práce, sociálnych vecí a rodiny, 

zariadenie pre maloletých bez 

sprievodu v Hornom Orechovom, 

a rozvinutie diskusie v nimi v snahe 

odstrániť nedostatky 

v zabezpečovaní ochrany 

a poskytovaní trvalých riešení pre 

maloletých bez sprievodu 

 

 

Aktivita 1: Výskum 

 

Aktivita 2: Publicita a propagácia projektu 

  
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 

                                                 
12

 Vymenujte špecifické ciele, ktoré chcete realizáciou projektu dosiahnuť. Uveďte ciele uvedené v tabuľke B.5. 
13

 Uveďte aktivity (tabuľka B.7.),  ktorými chcete dosiahnuť stanovené špecifické ciele. Jeden špecifický cieľ môţe mať viacero aktivít.  
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NÁZOV ŠPECIFICKÉHO 

CIEĽA
12

 
NÁZOV AKTIVITY

13
 

2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

upovedomenie verejnosti o tom, ţe 

v SR existuje takáto zraniteľná 

skupina migrantov a o ich 

zraniteľnom postavení 

 

Aktivita 2: Publicita a propagácia projektu   X X X X X X x x x  

uskutočnenie záverečnej 

konferencie, v rámci ktorej sa 

predostrú zodpovedných orgánom 

a prizvaným odborníkom závery 

výskumu a iniciuje sa diskusia 

ohľadne odstraňovania zistených 

nedostatkov a navrhovaných riešení 

Aktivita 2: Publicita a propagácia projektu           x  

prehĺbenie vedomostí právnikov 

Ligy za ľudské práva v tejto oblasti 
Aktivita 1: Výskum 
 

  x x x x x x     

vykrytie absencie informácií 

o súčasnom postavení maloletých 

migrantov bez sprievodu v SR    

Aktivita 1: Výskum 

 

Aktivita 2: Publicita a propagácia projektu 

  
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 
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B.13.  POPÍŠTE INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE PROJEKTU 

Popíšte, kto bude realizovať jednotlivé časti aktivít projektu, popíšte realizačný projektový tím. Dbajte 

na to, aby bolo zrejmé, ţe Vaša inštitúcia má dostatočné kapacity nielen na odbornú realizáciu 

projektových aktivít ale aj  na riadenie a administráciu projektu 

Realizáciu projektu bude v celom rozsahu zabezpečovať Liga za ľudské práva prostredníctvom svojho 

skúseného tímu.  

Popis realizačného tímu: 

Liga za ľudské práva 

Manaţérka projektu: Ing. Lucia Vlasáková – koordinácia, administrácia 

Právnička: JUDr. Katarína Fajnorová – realizácia výskumu, publicity 

Advokátska koncipientka: Mgr. Zuzana Števulová – realizácia výskumu, publicity 

B.14. POPÍŠTE AKÝM SPÔSOBOM ZABEZPEČÍTE UDRŢATEĽNOSŤ PROJEKTU RESP. 

JEHO VÝSLEDKOV 

Výsledkom výskumu bude štúdia poskytujúca komplexný prehľad o postavení a integrácii maloletých 

migrantov bez sprievodu v SR, vrátane poukázania na zistené nedostatky a navrhnutia moţných 

spôsobov ich odstránenia. Táto štúdia má slúţiť ako východiskový dokument pre prijatie opatrení 

v prospech cieľovej skupiny a zlepšenie ich postavenia v SR.     

Udrţateľnosť projektu bude závisieť od vôle zodpovedných orgánov a SR ako takej zaoberať sa 

postavením a integráciou cieľovej skupiny. Liga za ľudské práva sa bude aj po skončení projektu 

snaţiť presadzovať zabezpečenie najvyššej moţnej miery ochrany odlúčených detí v SR, vrátane 

trvalých riešení v ich najlepšom záujme. Naďalej budeme udrţovať kontakt so zodpovednými 

orgánmi, budeme upozorňovať na zistené nedostatky a od roku 2009 chcem tieţ poskytovať právne 

poradenstvo maloletým migrantom bez sprievodu umiestneným v detskom domove v Hornom 

Orechovom čím prispejeme k zvýšeniu ich povedomia o ich postavení v SR a o ich právach, ako aj 

k ochrane ich záujmov pred jednotlivými orgánmi.   
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B.16. PUBLICITA PROJEKTU 

Popíšte spôsob a prostriedky, ktorými zabezpečíte publicitu pomoci z EIF v zmysle Plánu publicity 

EIF pre ročný program 2007 a ročný program 2008
15

 a uveďte aj časový harmonogram čiastkových 

činností v rámci publicity. 

Publicita, resp. propagácia výskumu, ako jedna z aktivít, ktorá bude v rámci projektu realizovaná, bude 

zameraný predovšetkým na informovanie o 

- projekte Europského fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín,  

- cieľoch a výsledkoch výskumu realizovanom v rámci projektu EIF, 

- problematike maloletých cudzincov bez sprievodu, 

- HRL ako organizácii a jej aktivitách. 

 

Aktivity zabezpečujúce publicitu projektu budú upriamené na orgány štátnej správy SR pracujúce so 

znevýhodnenou skpinou (Úrad hraničnej a cudzineckej polície PZ SR, jednotlivé oddelenia 

cudzineckej polície PZ SR, Oddelenia hraničnej kontroly PZ SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a iné orgány, ktoré pri svojej činnosti prichádzajú do 

kontaktu s maloletými bez sprievodu), akademické inštitúcie a verejnosť. 

 

O začatí realizácie projektu HRL písomne informuje všetky štátne orgány SR, mimovládne organizácie 

a iné právnické alebo fyzické osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s maloletými bez sprievodu.    

 

Za účelom informovania o implementácii projektu EIF budú znakom Európskej únie, informáciu 

„Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín“ a 

informáciou o pridanej hodnote príspevku Spoločenstva („Solidarita pri riadení migračných tokov“) na 

všetkých materiáloch vypracovaných na účely realizácie projektu, predovšetkým na všetkých 

písomných výstupoch, prezentáciách, pozvaniach a záverečnej správe.  

 

Aktivity zabezpečujúce publicitu: 

 

1. štúdia 

2. konferencia 

3. tlačová konferencia 

4. webová stránka www.hrl.sk  

 

 

                                                 
14

 Uveďte tie výsledky, ktoré dopĺňajú informáciu uvedenú v tabuľke B.19 a B.20,
 
 a ktoré budú slúţiť na 

sledovanie a monitorovanie implementácie projektu. Takisto uveďte prínos v podobe pridanej hodnoty pre 

projekt, prínos mimo cieľovej skupiny a pod.  
15

 Plán publicity pre ročný program 2007 a ročný program 2008 EIF je prílohou IV. výzvy Sk 2007/2008 EIF, 

podrobnosti k publicite nájdete tieţ v Príručke pre ţiadateľa o grant v časti 5.8. 

B.15. ŠPECIFIKUJTE VÝSLEDKY, KTORÉ SA NEDAJÚ KVANTIFIKOVAŤ, ALE 

ZVYŠUJÚ HODNOTU CELÉHO PROJEKTU
14

 

- zlepšenie postavenia maloletých migrantov bez sprievodu v SR; 

- skvalitnenie ich integrácie; 

- zvýšenie ochrany odlúčených detí; 

- prijatie opatrení s prvoradým dôrazom na záujmy cieľovej skupiny zodpovednými orgánmi, 

vrátane potrebných legislatívnych zmien; 

- upovedomenie verejnosti o tom, ţe v SR existuje takáto zraniteľná skupina migrantov a o ich 

zraniteľnom postavení 

- prehĺbenie vedomostí právnikov Ligy za ľudské práva v tejto oblasti, čo je nevyhnutné 

vzhľadom na to, ţe Liga za ľudské práva si stanovila ako novú cieľovú skupinu pre 

poskytovanie právneho poradenstva maloletých migrantov bez sprievodu  

http://www.hrl.sk/
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Add 1) 

Výsledkom výskumu bude štúdia poskytujúca komplexný prehľad o postavení a integrácii maloletých 

migrantov bez sprievodu v SR. Táto štúdiá bude distribuovaná všetkým subjektom, ktoré prichádzajú 

do kontaktu s maloletými cudzincami bez sprievodu a prezentovaná verejnosti. 

 

Obdobie realizácie: september 2009  

 

Add 2) 

Pri príleţitosti ukončenia výskumu bude zvolaná konferencia zameraná na prezentovanie výsledkov 

výskumu a vypracovania hodnotenia postavenia maloletch bez sprievodu na území SR. Prizvaní budú 

odborníci a subjekty prichádzajúce do kontaktu s maloletými bez sprievodu. Debata bude uvádzaná 

krátkymi príspevkami pozvaných hostí a jej cieľom bude, na základe vypracovaného hodnotenia 

vypracovať odporúčania, ktoré budú zamerané na zlepšenie postavenia maloletých bez sprievodu na 

území SR.   

 

Obdobie realizácie: november 2009 

 

Add 3) 

 

Za účelom prezentácie záverov a návrhov riešení, ktoré budú výsledkom konferencie, a prezentácie 

vypracovanej štúdie HRL zvolá tlačovú konferenciu. Na tlačovú konferenciu budú prizvané 

zástupcovia médií.  

 

Obdobie realizácie: november 2009 

 

 

Add 4) 

HRL má zriadenú webovú stránku www.hrl.sk, ktorá primárne informuje o projektoch, ktoré HRL 

implementuje, aktivitách jednotlivých projektov a ich cieľoch. V súčasnosti je táto stránka 

vybudovaná, dostupná v štyroch jazykových verziách (v jazyku slovenskom, anglickom, nemeckom a 

španielskom) a je pravidelne aktualizovaná.  

 

Začiatok a priebeh realizácie výskumu v rámci projektu EIF bude prezentovaný prostredníctvom tejto 

webovej stránky. Na webovej stránke bude uverejnená i vypracovaná štúdia, informácie o záveroch 

konferencie a vypracovaných odporúčaniach.    

 

Obdobie realizácie: počas trvania projektu 

 

 

 

B.17. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Bola predloţená ţiadosť o financovanie tohto 

projektu z iného zdroja EÚ? 
 ÁNO                     NIE 

Ak áno, uveďte názov zdroja EÚ  

Je inštitúcia ţiadateľa príjemcom operačného 

grantu zo zdroja EÚ?
16

 
 ÁNO                     NIE 

Ak áno, uveďte názov zdroja EÚ a trvanie 

projektu  
 

Uveďte granty, zmluvy, úvery získané počas posledných troch rokov od európskych inštitúcií 

                                                 
16

 Operačný grant je inštitucionálny grant poskytnutý za účelom finančnej podpory beţného chodu inštitúcie. 

http://www.hrl.sk/
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a členských štátov EÚ 

Projekt, názov 

a referenčné číslo 

Zdroje rozpočtu 

Európskych 

spoločenstiev (napr. 

Iniciatíva EQUAL) 

Suma (EUR) Dátum 

získania 

Ukončený/  

realizuje sa 

Právna pomoc 

v azylovom konaní na 

území Slovenskej 

republiky a Azylová 

klinika II. 

SK2007ERF/A-6 

ERF 172 142 EUR 1.12.2007 REALIZUJE 

SA  

Právna pomoc 

v azylovom konaní na 

území Slovenskej 

republiky a Azylová 

klinika SK 2006 

ERF/A-4 

ERF 212 024 EUR 1.1.2007 30.11.2007 

     

 

 

 

B.18. CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU  
17

 

 

 

 

                                                 
17

 Tabuľku je potrebné vyplniť na základe prílohy D1 – podrobný rozpočet projektu 

NÁKLADY                                 EUR PRÍJMY                                                       EUR 

Priame náklady 18 477,35 Grant z EIF  22 112,29 

Nepriame náklady 3 634,94 
Príjmy vygenerované 

projektom 
0 

Celkové oprávnené 

náklady 
22 112,29 Celkové príjmy 22 112,29 
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B.19. OČAKÁVANÉ  UKAZOVATELE  PROJEKTU –výstupové indikátory  

Názov ukazovateľa Hodnota Poznámka 

Priorita 1 

1. Podpora uznávania kvalifikácie, odbornej prípravy a odbornej praxe migrantov s cieľom uľahčiť ich prístup na trh práce   

Súbor odporúčaní na legislatívne úpravy    nesleduje sa   

2. Podpora vzdelávania a prípravy migrantov pre potreby života v hosťujúcej spoločnosti so špecifickým dôrazom na znevýhodnené skupiny 

Počet uskutočnených kurzov (prípravné, jazykové, rekvalifikačné)   nesleduje sa   

Počet migrantov zúčastňujúcich sa kurzov    nesleduje sa   

Počet migrantov spokojných s dostupnosťou a kvalitou kurzov (prieskum, v %)   nesleduje sa   

Počet kurzov zameraných na znevýhodnené skupiny migrantov   nesleduje sa   

Počet vysokokvalifikovaných a kvalifikovaných migrantov zúčastňujúcich sa kurzov (v %)   nesleduje sa   

Počet migrantov vyuţívajúcich sluţby poradného centra   nesleduje sa   

Počet migrantov patriacich k znevýhodneným skupinám vyuţívajúcich sluţby poradného centra   nesleduje sa   

3. Podpora informačných kampaní zameraných na médiá a majoritnú populáciu s cieľom zlepšiť porozumenie a prijímanie migrácie zo  

strany hostiteľskej spoločnosti 

Počet informačných kampaní   nesleduje sa   

Počet príslušníkov cieľovej skupiny zasiahnutých informačnou kampaňou   nesleduje sa   

4. Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít zahŕňajúcich migrantov aj majoritnú spoločnosť s cieľom zlepšiť porozumenie a prijímanie  

migrácie zo strany hostiteľskej spoločnosti a rozvoj dialógu medzi vierovyznaniami a kultúrami 

Počet podujatí   nesleduje sa   

Počet druhov podujatí ( seminár, konferencia, workshop, atď.)   

Počet príslušníkov cieľovej skupiny zúčastňujúcich sa na podujatí   nesleduje sa   

Počet oslovených subjektov ( ohľadne účasti na aktivite/podujatí)   nesleduje sa   

Priorita 2 

1. Tvorba indikátorov, monitorovacích a evaluačných techník na podporu skvalitnenia integračných opatrení 

Počet indikátorov a monitorovacích a evaluačných techník   nesleduje sa   

2. Podpora výskumu v oblasti integračnej politiky 

Počet výskumných úloh a analýz s praktickým vyuţitím   nesleduje sa 

3. Podpora výskumu v oblasti integračnej politiky so špecifickým zameraním na znevýhodnené skupiny (deti, ţeny dôchodcovia, iné.) 

Počet výskumných úloh a analýz s praktickým vyuţitím zameraných na znevýhodnené skupiny 1  nesleduje sa 

Priorita 3 

1. Budovanie kapacít na všetkých úrovniach integračnej politiky (ministerstvá, samospráva, MNO, iné)  

Počet vzdelávacích kurzov   nesleduje sa   

Počet účastníkov vzdelávacích aktivít    nesleduje sa 

Spokojnosť účastníkov so vzdelávacími aktivitami   nesleduje sa 
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Názov ukazovateľa Hodnota Poznámka 

2. Podpora vytvárania sietí na regionálnej a miestnej úrovni s cieľom výmeny skúseností a praktík v oblasti integrácie migrantov 

Počet vytvorených workshopov, stretnutí a pod.    nesleduje sa 

Počet oslovených subjektov   nesleduje sa 

Počet zúčastnených subjektov   nesleduje sa 

Percento účastníkov spokojných s kvalitou workshopov, stretnutí a pod.    nesleduje sa 

Priorita 4 

1. Tvorba sietí za účelom výmeny skúseností, osvedčených postupov a informácií v rámci integračného procesu 

Počet oslovených zainteresovaných subjektov     nesleduje sa   

Počet zúčastnených subjektov   nesleduje sa 

Percento spokojnosti účastníkov projektových aktivít (konferencie, workshopy, a pod.)   nesleduje sa 

2. Podpora komparatívneho výskumu medzi členskými štátmi v oblasti v oblasti skvalitnenia prístupu migrantov k sluţbám, tovarom, kultúrnemu 

a spoločenskému ţivotu zahŕňajúc skúsenosti a riešenia iných členských štátov prostredníctvom pilotných projektov 

Počet príslušníkov cieľovej skupiny zasiahnutých projektom   nesleduje sa   

 

B.20 OČAKÁVANÉ  UKAZOVATELE  PROJEKTU –výsledkové indikátory
18

 

Názov ukazovateľa 
Hodnota  

Áno/% 
Poznámka 

Priorita 1 

1. Podpora uznávania kvalifikácie, odbornej prípravy a odbornej praxe migrantov s cieľom uľahčiť ich prístup na trh práce   

Materiál na rokovanie vlády SR obsahujúci legislatívne zmeny vedúce k naplneniu cieľa projektu    nesleduje sa   

Zvýšenie percenta migrantov, ktorým bola uznaná kvalifikácia či odborná príprava a prax   

2. Podpora vzdelávania a prípravy migrantov pre potreby ţivota v hosťujúcej spoločnosti so špecifickým dôrazom na znevýhodnené skupiny 

Rozšírenie vedomostí o integračných procedúrach   nesleduje sa   

Zvýšené percento migrantov ovládajúcich slovenský jazyk   nesleduje sa   

Zvýšené percento migrantov so znalosťami o SR   nesleduje sa   

Zlepšenie vedomostí nových migrantov v oblasti jazyka, zvyklostí, histórie, inštitúcií, kultúry a socio-ekonomických javov    nesleduje sa   

Zvýšenie pomeru medzi účastníkmi navštevujúcimi kurzy a účastníkmi úspešne končiacimi kurzy (v %)   nesleduje sa   

Zlepšené jazykové schopnosti znevýhodnených skupín    nesleduje sa   

Zvýšený počet ţien, detí, mládeţe, postihnutých zúčastňujúcich sa prípravných kurzov (v %)   nesleduje sa   

Skvalitnenie jazykových schopností vysokokvalifikovaných a kvalifikovaných migrantov   nesleduje sa   

Lepší prístup migrantov k sluţbám a tovarom   nesleduje sa  

                                                 
18

 V poli Hodnota je moţné zaznačiť áno alebo percentuálne vyjadrenie plnenie indikátora podľa povahy a potrieb projektu.  
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Názov ukazovateľa 
Hodnota  

Áno/% 
Poznámka 

Zlepšená kvalita poskytovaných sluţieb pre migrantov   nesleduje sa  

3. Podpora informačných kampaní zameraných na médiá a majoritnú populáciu s cieľom zlepšiť porozumenie a prijímanie migrácie zo  

strany hostiteľskej spoločnosti 

Zlepšené vnímanie integrácie migrantov zo strany majoritnej spoločnosti   nesleduje sa   

4. Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít zahŕňajúcich migrantov aj majoritnú spoločnosť s cieľom zlepšiť porozumenie a prijímanie  

migrácie zo strany hostiteľskej spoločnosti a rozvoj dialógu medzi vierovyznaniami a kultúrami 

Zlepšené vnímanie integrácie migrantov zo strany majoritnej spoločnosti   nesleduje sa   

Zlepšenie subjektívnych pocitov migrantov o kvalite ţivota v prijímajúcej krajine   

Priorita 2 

1. Tvorba indikátorov, monitorovacích a evaluačných techník na podporu skvalitnenia integračných opatrení 

Zlepšenie tvorby evaluačných nástrojov   nesleduje sa   

Zlepšenie vedomostí o slabých a silných stránkach prípravných kurzov    

2. Podpora výskumu v oblasti integračnej politiky 

Praktické vyuţitie záverov výskumu v integračnej politike/pre migrantov   nesleduje sa 

3. Podpora výskumu v oblasti integračnej politiky so špecifickým zameraním na znevýhodnené skupiny (deti, ţeny dôchodcovia, iné.) 

Praktické vyuţitie záverov výskumu v integračnej politike/pre migrantov áno  nesleduje sa 

Priorita 3 

1. Budovanie kapacít na všetkých úrovniach integračnej politiky (ministerstvá, samospráva, MNO, iné)  

Skvalitnenie ľudských zdrojov v oblasti manaţmentu integrácie   nesleduje sa   

Skvalitnenie medzikultúrnych zručností všetkých zainteresovaných subjektov   nesleduje sa 

Zlepšená kvalita poskytovaných sluţieb pre migrantov   nesleduje sa 

Rozšírenie vedomostí v oblasti integračnej politiky   nesleduje sa 

Rozšírenie vedomostí a skvalitnenie ľudských zdrojov v oblasti medzikultúrnej spolupráce   nesleduje sa 

2. Podpora vytvárania sietí na regionálnej a miestnej úrovni s cieľom výmeny skúseností a praktík v oblasti integrácie migrantov 

Skvalitnenie medzikultúrnych zručností všetkých zainteresovaných subjektov   nesleduje sa 

Zlepšená kvalita poskytovaných sluţieb pre migrantov   nesleduje sa 

Rozšírenie vedomostí v oblasti integračnej politiky   nesleduje sa 

Priorita 4 

1. Tvorba sietí za účelom výmeny skúseností, osvedčených postupov a informácií v rámci integračného procesu 

Rozšírenie vedomostí v oblasti integračnej politiky   nesleduje sa   

Skvalitnená spolupráca medzi rôznymi zainteresovanými subjektmi   nesleduje sa 

2. Podpora komparatívneho výskumu medzi členskými štátmi v oblasti v oblasti skvalitnenia prístupu migrantov k sluţbám, tovarom, kultúrnemu 

a spoločenskému ţivotu zahŕňajúc skúsenosti a riešenia iných členských štátov prostredníctvom pilotných projektov 

Rozšírenie vedomostí o iných prístupoch k integračnej politike   nesleduje sa   



P r í l o h a  č .  1  G r a n t o v á  z m l u v a  S K  0 7 0 8  E I F  P 2 / 4  I P  

 

 

 58  

Názov ukazovateľa 
Hodnota  

Áno/% 
Poznámka 

Počet presadených návrhov opatrení do politík SR   nesleduje sa   
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B.22. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŢIADATEĽA 

Článok 26 Ja, dolupodpísaný ţiadateľ ako štatutárny zástupca Ligy za ľudské práva, organizácie 

ţiadateľa o grant z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, týmto 

čestne vyhlasujem, ţe:  

a) Liga za ľudské práva je oprávnená ţiadať o grant, spĺňajúc kritériá stanovené Príručkou pre 

ţiadateľov o grant, 

b) situácia Ligy za ľudské práva sa počas obdobia, ktoré uplynulo od vystavenia dokladov 

priloţených k ţiadosti o grant do súčasnosti nezmenila, 

c) Liga za ľudské práva  nezačala vykonávať aktivity, na ktoré ţiada grant a na uvedený projekt 

neţiadam o inú pomoc z EÚ ani z národných zdrojov, 

d) mám, resp. zabezpečím vlastné zdroje na financovanie projektu, ak to bude potrebné, 

e) projekt bude realizovaný v zmysle ţiadosti, 

f) predloţené kópie ţiadosti o grant sú totoţné s predloţeným originálom ţiadosti o grant, 

g) všetky informácie obsiahnuté v dokumentácii ţiadosti o grant sú pravdivé, 

h) súhlasím s pravidelným monitorovaním projektu, 

i) budem archivovať všetky účtovné dokumenty súvisiace s realizáciou projektu po dobu 5 rokov 

od ukončenia projektu, 

j) budem dodrţiavať ustanovenia platnej legislatívy o verejnom obstarávaní, 

k) súhlasím s vykonaním kontroly príslušnými kontrolnými orgánmi SR a EK, 

l) v prípade uzatvorenia partnerstva pre účely implementácie navrhovaného projektu budem 

pravidelne komunikovať so svojimi partnermi a priebeţne ich informovať o realizácii projektu. 

 

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených 

údajov a skutočností.  

Súhlasím so spracovaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, počas registrácie, kontroly, hodnotenia, 

kontraktácie, realizácie a monitorovania projektu a programu EIF. 

 

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: ...................................................................................... 

 

Podpis štatutárneho zástupcu: ............................................... 

 

Miesto podpisu: .................................................................... 

 

Dátum podpisu: .................................................................... 
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C.  PARTNER ŢIADATEĽA (ţiadateľ vypĺňa len v prípade, ak má v projekte 

partnera19) 

C.1. INFORMÁCIE O PARTNEROVI ŢIADATEĽA 

Právnická osoba (PO):  

 

Skrátené meno (ak sa pouţíva):  

Sídlo PO:  PSČ Obec (mesto a mestská časť) Ulica, číslo domu 

   

Právna forma
 

 

IČO
 

  DIČ 

Platca DPH                ÁNO                                        NIE 

Telefón (aj predvoľba)  Fax  

E-mail  

 

 C.2. ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA PRÁVNICKEJ OSOBY  

Titul Meno Priezvisko Titul (za menom) 

    

    

Adresa 

trvalého 

bydliska: 

PSČ Obec (mesto a mestská časť) Ulica, číslo domu 

   

   

Telefón (aj 

predvoľbu) 

 
Fax 

 

 E-mail   

 

C.3. PROFIL PARTNERA ŢIADATEĽA  

Rok vzniku organizácie  

Kedy organizácia začala vyvíjať svoju činnosť  

Hlavné činnosti organizácie súvisiace s aktivitami 

projektu 

 

 

Zdroje organizácie  

(nehnuteľnosti, zariadenia, ľudské zdroje, financie) 

 

Vedenie účtovníctva  jednoduché                      podvojné 

Zoznam osôb oprávnených konať v mene firmy Meno Pracovné zaradenie 

                                                 
19

 Tabuľky C.1., C.2., C.3., C.4. a C.5. rozmnoţte podľa počtu partnerov. 
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C.4. SPÔSOB ZAPOJENIA PARTNERA DO PROJEKTU 

Popíšte skúsenosť partnera z podobných projektov vyuţiteľnú pri realizácii navrhovaného projektu 

 

Popíšte spoluprácu s partnerom v minulosti (ak je to relevantné) 

 

Popíšte úlohu a mieru zapojenia partnera do prípravy a realizácie navrhovaného projektu 
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C.5. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PARTNERA V PROJEKTE 

Ja, dolu podpísaný partner
20

 ...................................................,  čestne vyhlasujem, ţe: 

a) všetky informácie obsiahnuté v dokumentácii ţiadosti o grant týkajúce sa partnera (t.j. ţiadosť, 

povinné prílohy) sú pravdivé, 

b) som si prečítal a schválil obsah ţiadosti o grant, ktorá bude predloţená MV SR, 

c) som sa oboznámil so štandardnou grantovou zmluvou, aby som si bol vedomý svojich 

zmluvných povinnosti, ak ţiadateľovi o grant bude udelený grant, 

a zaväzujem sa dodrţiavať princípy korektnej partnerskej spolupráce. 

 

V prípade, ţe predkladaná ţiadosť o grant bude schválená, tak: 

d) poverujem ţiadateľa, aby podpísal zmluvu s MV SR a zastupoval ma v jednaniach s MV SR vo 

veci realizácie projektu, 

e) súhlasím s pravidelným monitorovaním projektu, 

f) dávam súhlas na výkon kontroly príslušným kontrolným orgánom SR a EK, 

g) budem archivovať všetky účtovné dokumenty súvisiace s realizáciou projektu po dobu 5 rokov 

od ukončenia projektu. 

         

        Som si vedomý  moţných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia nepravdivých alebo 

neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa 

týkajú uvedených údajov a skutočností.  

 

         Súhlasím so spracovaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, počas registrácie, kontroly, hodnotenia, 

kontraktácie, realizácie a monitorovania projektu a programu EIF. 

 

 

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu partnera: ....................................................................... 

 

Podpis štatutárneho zástupcu partnera: .............................................................................................. 

 

Miesto podpisu: .................................................................... 

 

Dátum podpisu: .................................................................... 

 

D. PRÍLOHY ŢIADOSTI 
 

Poradové 

číslo 
Názov prílohy 

1.  Podrobný rozpočet projektu s komentárom k podrobnému rozpočtu projektu  

2.  English Summary of Grant Application 

3.  Čestné vyhlásenie o tom, ţe subjekt nie je platca DPH 

4.  
Dokumentácia o registrácií organizácie (v prípade, ţe ţiadateľom je organizácia zriadená zo 

zákona, stačí uviesť podľa akého zákona bola zriadená) 

5.  Štatút/stanovy organizácie 

6.  Doklad o vymenovaní štatutárneho zástupcu organizácie 

                                                 
20 Štatutárny zástupca organizácie. 
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7.  
Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace, výpis predkladajú všetci štatutárni 

zástupcovia) 

8.  
Potvrdenie Daňového úradu o tom, ţe ţiadateľ nemá záväzky voči štátu (nie staršie ako 3 

mesiace) 

9.  
Potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, ţe ţiadateľ nemá záväzky voči Sociálnej poisťovni (nie 

staršie ako 3 mesiace) 

10.  

Písomné potvrdenia zdravotných poisťovní (nie staršie ako 3 mesiace) o tom, ţe ţiadateľ 

nemá ţiadne záväzky  voči príslušným zdravotným poisťovniam podľa toho, kde má ţiadateľ 

poistených zamestnancov (doloţené rozdelením zamestnancov do jednotlivých poisťovní). Ak 

nemá zamestnancov, vyhlásenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne o tom, ţe nemá záväzky.  

11.  
Výročnú správu k 31. 12. 2007 (ak je to relevantné), alebo čestné vyhlásenie o tom, ţe subjekt 

nie je povinný predkladať výročnú správu 

12.  
Súvaha a výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke/ Výkaz majetku a záväzkov 

a výkaz príjmov a výdavkov za rok 2007 (čo je relevantné pre ţiadateľa) 

13.  
Aktuálny výpis z bankového účtu ţiadateľa vyhotovený bankou. Na výpise je uvedená 

zostatková suma peňazí na účte. 

14.  
Disketa alebo CD nosič s vyplnenou Ţiadosťou o grant, rozpočtom a komentárom k rozpočtu 

projektu a English Summary of Grant Application 

 Dokumentácia týkajúca sa partnerov: 

15.  
Dokumentácia o registrácií organizácie (v prípade, ţe partnerom je organizácia zriadená zo 

zákona, stačí uviesť podľa akého zákona bola zriadená) 

16.  Štatút/stanovy partnera 

17.  
Výpisy z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace, výpis predkladajú všetci štatutárni 

zástupcovia partnera) 

18.  
Potvrdenie Daňového úradu o tom, ţe partner nemá záväzky voči štátu (nie staršie ako 3 

mesiace) 

19.  
Potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, ţe partner nemá záväzky voči Sociálnej poisťovni (nie 

staršie ako 3 mesiace) 

20.  

Písomné potvrdenia zdravotných poisťovní nie staršie ako 3 mesiace o tom, ţe partner nemá 

ţiadne záväzky  voči príslušným zdravotným poisťovniam podľa toho, kde má partner 

poistených zamestnancov (doloţené rozdelením zamestnancov do jednotlivých poisťovní). Ak 

nemá zamestnancov, vyhlásenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne o tom, ţe nemá záväzky 

21.  
Výročnú správu k 31. 12. 2007 (ak je to relevantné), alebo čestné vyhlásenie o tom, ţe subjekt 

nie je povinný predkladať výročnú správu 

22.  
Súvaha a výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke/ Výkaz majetku a záväzkov 

a výkaz príjmov a výdavkov za rok 2007  (čo je relevantné pre partnera) 

23.  
Aktuálny výpis z bankového účtu ţiadateľa vyhotovený bankou. Na výpise je uvedená 

zostatková suma peňazí na účte. 

 
 
 

E. KONTROLNÝ ZOZNAM K ŢIADOSTI  
Pred odoslaním svojej ţiadosti o grant skontrolujte prosím, či obsahuje nasledovné náleţitosti 

v poţadovanej forme a počte 
ÁNO 

1. Dokumenty v tlačenej verzii (1 originál + 3 kópie) vo formulároch  stanovených ZO vyplnené na počítači 

1. Ţiadosť o grant        
2. Podrobný rozpočet projektu s komentárom k podrobnému rozpočtu projektu   

3. English Summary of Grant Application  

4. Čestné vyhlásenie o tom, ţe subjekt nie je platca DPH  
5. Dokumentácia o registrácií organizácie (v prípade, ţe ţiadateľom je organizácia zriadená zo zákona, 

stačí uviesť podľa akého zákona bola zriadená) 
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6. Štatút/stanovy organizácie  

7. Doklad o vymenovaní štatutárneho zástupcu organizácie  

8. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace, výpis predkladajú všetci štatutárni zástupcovia)  

9. Potvrdenie Daňového úradu o tom, ţe ţiadateľ nemá záväzky voči štátu (nie staršie ako 3 mesiace)  
10. Potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, ţe ţiadateľ nemá záväzky voči Sociálnej poisťovni (nie 

staršie ako 3 mesiace) 
 

11. Písomné potvrdenia zdravotných poisťovní (nie staršie ako 3 mesiace) o tom, ţe ţiadateľ nemá 

ţiadne záväzky  voči príslušným zdravotným poisťovniam podľa toho, kde má ţiadateľ poistených 

zamestnancov (doloţené rozdelením zamestnancov do jednotlivých poisťovní). Ak nemá 

zamestnancov, vyhlásenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne o tom, ţe nemá záväzky.  

 

12. Výročnú správu k 31. 12. 2007 (ak je to relevantné), alebo čestné vyhlásenie o tom, ţe subjekt nie je 

povinný predkladať výročnú správu 
 

13. Súvaha a výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke/ Výkaz majetku a záväzkov 

a výkaz príjmov a výdavkov za rok 2007 (čo je relevantné pre ţiadateľa) 
 

14. Aktuálny výpis z bankového účtu ţiadateľa vyhotovený bankou. Na výpise je uvedená zostatková 

suma peňazí na účte. 
 

15. Disketa alebo CD nosič s vyplnenou Ţiadosťou o grant, rozpočtom a komentárom k rozpočtu 

projektu a English Summary of Grant Application 
 

16. PARTNER: Dokumentácia o registrácií organizácie (v prípade, ţe partnerom je organizácia 

zriadená zo zákona, stačí uviesť podľa akého zákona bola zriadená) 
 

17. PARTNER: Štatút/stanovy partnera  
18. PARTNER: Výpisy z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace, výpis predkladajú všetci štatutárni 

zástupcovia partnera) 
 

19. PARTNER: Potvrdenie Daňového úradu o tom, ţe partner nemá záväzky voči štátu (nie staršie ako 

3 mesiace) 
 

20. PARTNER: Potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, ţe partner nemá záväzky voči Sociálnej 

poisťovni (nie staršie ako 3 mesiace) 
 

21. PARTNER: Písomné potvrdenia zdravotných poisťovní nie staršie ako 3 mesiace o tom, ţe partner 

nemá ţiadne záväzky  voči príslušným zdravotným poisťovniam podľa toho, kde má partner 

poistených zamestnancov (doloţené rozdelením zamestnancov do jednotlivých poisťovní). Ak nemá 

zamestnancov, vyhlásenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne o tom, ţe nemá záväzky 

 

22. PARTNER: Výročnú správu k 31. 12. 2007 (ak je to relevantné), alebo čestné vyhlásenie o tom, ţe 

subjekt nie je povinný predkladať výročnú správu 
 

23. PARTNER: Súvaha a výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke/ Výkaz majetku 

a záväzkov a výkaz príjmov a výdavkov za rok 2007  (čo je relevantné pre partnera) 
 

24. PARTNER: Aktuálny výpis z bankového účtu ţiadateľa vyhotovený bankou. Na výpise je uvedená 

zostatková suma peňazí na účte. 
 

2. Dokumenty v elektronickej verzii (na diskete, CD alebo USB kľúči) vo formulároch  stanovených ZO 

1. Ţiadosť o grant   
2. Rozpočet projektu s komentárom k rozpočtu projektu (Príloha D1)  
3. English Summary of Grant Application (Príloha D2)  

3. Vyhotovenie projektového spisu 

4. Všetky formuláre projektového spisu sú vyplnené na počítači (okrem podpisu štatutárneho 

zástupcu a číslovania strán)  

5. Projekt je napísaný v slovenskom jazyku  okrem prílohy D2 Ţiadosti o grant, ktorá je napísaná v 

anglickom jazyku.  

6. Projektový spis (t. j. vyplnená Ţiadosť o grant s povinnými prílohami) je predloţený v jednom 

origináli a v troch kópiách. 
 

7. Originál projektového spisu (vyplnená Ţiadosť o grant s povinnými prílohami) je zviazaný v 

hrebeňovej alebo tepelnej väzbe.   

8. Kaţdá z troch kópií projektu obsahuje rovnaké dokumenty ako originál a je zviazaná v hrebeňovej 

alebo tepelnej väzbe.  

9. Originál Ţiadosti o grant je podpísaný štatutárnym zástupcom ţiadateľa (ak je to relevantné aj 

štatutárnym zástupcom partnera).  



P r í l o h a  č .  1  G r a n t o v á  z m l u v a  S K  0 7 0 8  E I F  P 2 / 4  I P  

 

 

 65 

10. Všetky strany zviazaného originálu projektového spisu sú očíslované.  

11. Trvanie projektu je naplánované na minimálne 6 mesiacov a ukončenie všetkých aktivít najneskôr  

do 31. 12. 2009  

12. Rozpočet projektu je v eurách.  
13. Údaje uvedené v časti B.16. Celkový rozpočet projektu Ţiadosti o grant sú totoţné s údajmi v časti 

C.1.5 Rozpočtu (Príloha D1).  

14. Projektový spis je zaslaný na adresu ZO uvedenú vo výzve  
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časť D1.1. rozpočet ţiadateľa 

Číslo výzvy SK 2007/2008 EIF 

Názov ţiadateľa: Liga za ľudské práva 

Názov projektu:  Výskum súčasnej situácie v oblasti integrácie maloletých migrantov bez sprievodu 

Priorita výzvy: 
Vypracovanie ukazovateľov a metodík hodnotenia na posúdenie pokroku, úpravu politík a 

opatrení a uľahčenie koordinácie komparatívneho vzdelávania 

          

          

A - PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

  
1 = jednotka 2 = jednotková cena 3 = počet jednotiek 

celkový náklad = 

2*3 

AKCIA 2008 – A3: Podpora výskumu v oblasti integračnej politiky so špecifickým zameraním na 

znevýhodnené skupiny (deti, ţeny dôchodcovia, iné.) 18 477,35 € 

1. Personálne náklady -SPOLU       5 619,26 € 

1.1. Manaţér projektu 5 033,16 € 

1.1.1. hrubá mzda €/h 9,40 € 396 3 722,40 € 

1.1.2. odvody zamestnávateľa €/h 3,31 € 396 1 310,76 € 

1.2. Tlmočník/prekladateľ 242,50 € 

1.1.1. hrubá mzda €/h 24,00 € 10 240,00 € 

1.1.2. odvody zamestnávateľa €/h 0,25 € 10 2,50 € 

1.3. Technik 343,60 € 

1.3.1.hrubá mzda €/h 17,00 € 20 340,00 € 

1.3.2. odvody zamestnávateľa €/h 0,18 € 20 3,60 € 

2. Cestovné náklady a náklady na pobyt - SPOLU 1 261,20 € 

2.1. pouţitie sluţobného vozidla 450,00 € 

2.1.1. cestovné (doprava) €/mes 50,00 € 9 450,00 € 

2.1.2. diéty   
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2.1.2.1. uviesť časové pásmo         

2.1.2.2  uviesť časové pásmo         

2.1.2.3  uviesť časové pásmo         

2.1.3. ubytovanie         

2.1.4. miestna doprava         

2.1.5. drobné výdavky         

2.2.pouţitie súkromného vozidla 135,00 € 

2.2.1.cestovné (doprava) €/mes 15,00 € 9 135,00 € 

2.2.2. diéty         

2.1.2.1. uviesť časové pásmo         

2.1.2.2  uviesť časové pásmo         

2.1.2.3  uviesť časové pásmo         

2.2.3. ubytovanie         

2.2.4. miestna doprava         

2.5.5. drobné výdavky         

2.3.zabezpečenie potrieb klienta 676,20 € 

2.3.1.cestovné (doprava) €/cesta 55,00 € 6 330,00 € 

2.3.2. diéty €/deň 7,70 € 6 46,20 € 

2.3.3. ubytovanie €/noc 50,00 € 6 300,00 € 

2.3.4. miestna doprava         

2.3.5. drobné výdavky         

3. Vybavenie - SPOLU 0,00 € 

3.1.          

4. Nájom nehnuteľnosti - SPOLU 1 300,00 € 

4.1. prenájom priestorov v Bratislave €/mes 100,00 € 9 900,00 € 

4.2. prenájom priestorov na konferenciu €/ks 350,00 € 1 350,00 € 

4.3. prenájom priestorov na tlačovú konferenciu €/ks 50,00 € 1 50,00 € 
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5. Spotrebný tovar, zásoby a všeobecné sluţby - SPOLU 76,89 € 

5.1. spotrebný tovar         

5.2. zásoby         

5.3. všeobecné sluţby         

5.3.1 webhosting €/mes 5,21 € 9 46,89 € 

5.3.2 doména €/rok 30,00 € 1 30,00 € 

6. Subdodávky - SPOLU 4 150,00 € 

6.1. preklady/tlmočenie €/hod 24,00 € 50 1 200,00 € 

6.2. tlač a spracovanie štúdie €/ks 10,00 € 200 2 000,00 € 

6.3 občerstvenie konferencia €/ks 20,00 € 40 800,00 € 

6.4 občerstvenie tlačová konferencia €/ks 5,00 € 30 150,00 € 

7. Náklady vyplývajúce priamo z poţiadaviek spojených so spolufinancovaním z EÚ - SPOLU 570,00 € 

7.1. propagačné materiály €/Ks 1,14 € 500 570,00 € 

8. Honoráre pre odborníkov - SPOLU 5 500,00 € 

8.1. odmena realizátor štúdie €/hod 10,00 € 200 2 000,00 € 

8.2. odmena realizátor štúdie €/hod 10,00 € 200 2 000,00 € 

8.3. odmena evaluátor štúdie €/hod 20,00 € 50 1 000,00 € 

8.4. odborný redaktor €/str 5,00 € 100 500,00 € 

PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU 18 477,35 € 

Rozsah zadaných vzorcov je potrebné upraviť podľa skutočného počtu poloţiek v rozpočte.      

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU maximálna hranica* 3 695,47 € poţadované 3 634,94 € 

*maximálna hranica nepriamych oprávnených nákladov v rámci tejto výzvy je 20% priamych oprávnených nákladov.    

Rozsah zadaných vzorcov je potrebné upraviť podľa skutočného počtu poloţiek v rozpočte.      

C - CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY ŢIADATEĽA 

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY ŢIADATEĽA 22 112,29 € 

 



P r í l o h a  č .  2  G r a n t o v á  z m l u v a  S K  0 7 0 8  E I F  P 2 / 4  I P  

 

 

 69 

časť D 1.2. komentár k rozpočtu ţiadateľa 

Číslo výzvy SK 2007/2008 EIF 

Názov ţiadateľa: Liga za ľudské práva 

Názov projektu:  

Výskum súčasnej situácie v oblasti integrácie maloletých migrantov bez 

sprievodu 

Priorita výzvy: 

Vypracovanie ukazovateľov a metodík hodnotenia na posúdenie pokroku, úpravu 

politík a opatrení a uľahčenie koordinácie komparatívneho vzdelávania 

  
   

  

A - PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

AKCIA 2008 – A3: Podpora výskumu v oblasti integračnej politiky so špecifickým 

zameraním na znevýhodnené skupiny (deti, ţeny dôchodcovia, iné.) 18 477,35 € 

1. Personálne náklady 5 655,00 € 

1.1. Manaţér projektu 5 068,80 € 

1.1.1. Hrubá mzda 

HM za odpracované hodiny (1/4 úväzok) 356h*9Eur=3204Eur, dovolenka 40h*9,36Eur=374,4 

Eur, sviatky 9,9Eur * 14h = 138,6 Eur, Celkom = 3717 Eur (3717Eur/396h = 9,4Eur/h; 

9,4*396h = 3722,40 Eur zaokrúhlene) 

1.1.2. Odvody 

odvody 3717 Eur * 35,2% = 1308,39Eur (1309Eur /396h = 3,4 Eur/h; 3,4*396h = 1346,4 Eur 

zaokrúhlene) 

1.1.3. Iné nároky vyplývajúce z pracovného pomeru   

1.2. tlmočník/prekladateľ 242,60 € 

1.2.1. Hrubá mzda HM za odpracované hodiny 10h*24Eur=240Eur 

1.2.2. Odvody 

odvody 240Eur * 1,05% = 2,52Eur (2,6Eur /10h = 0,26Eur/h; 0,26Eur*10h = 2,6Eur 

zaokrúhlene) 

1.3. technik 343,60 € 

1.3.1. Hrubá mzda 

HM za odpracované hodiny 20h*17Eur=340Eur zabezpečenie aktualizácie webstránky 

vytvorenie sekcie venovanej príprave štúdie, aktualizácia informácií a pridanie štúdie a 

výsledkov konferencie na webstránku 

1.3.2. Odvody 

odvody 340Eur * 1,05% = 3,57Eur (3,6Eur /20h = 0,18Eur/h; 0,18Eur*20h = 3,6Eur 

zaokrúhlene) 

2. Cestovné náklady a náklady na pobyt 1 261,20 € 
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2.1 pouţitie sluţobného vozidla 450,00 € 

2.1.1cestovné (doprava) 

návštevy Horné orechové (cca85*(6*1,2/100)k.s. + 234* (5,1*1,2/100)m.m. + 46* (7,7*1,2/100) 

m.s * 4náv = 98,77 Eur/rok), organizačné zabezpečenie projektu cca 58km*0,0924 * 9mes= 

48,24 Eur/mes), iné cesty spojené s realiz. projektu (návštevy ÚPSVAR v TN, KE, PO, BA 

Sobrance a pod.) cca 303Eur/rok celkom 450Eur/rok (450/9=50 Eur/mes) 

2.2.pouţitie súkromného vozidla 135,00 € 

2.1.1cestovné (doprava) 

návštevy Horné orechové, organizačné zabezpečenie projektu, iné cesty spojené s realiz. projektu 

celkom 135Eur/rok (135/9=15 Eur/mes) 

2.3 zabezpečovanie potrieb klienta 676,20 € 

2.3.1. cestovné dopravou do rôznych miest v SR cca 55Eur/mes (55Eur*6 ciest = 330Eur) 

2.3.2. diéty cca 6dní *7,7Eur 

2.3.3. ubytovanie cca 6nocí * 50Eur 

3. Vybavenie  0,00 € 

3.1.    

4. Nájom nehnuteľnosti 1 300,00 € 

4.1. prenájom priestorov v Bratislave 

príspevok k prenájmu kancelárskych priestorov v Bratislave - 3  ľudia pracujúcich na projekte + 

prijímacia miestnosť pre klientov spolu 12 m² 

4.2. prenájom priestorov na konferenciu prenájom sály na konferenciu cca 350 Eur 

4.3. prenájom priestorov na tlačovú konferenciu 

prenájom priestorov v dome novinárov (príp iných vhodných priestorov na konanie tlačovej 

konferencie) cca 50Eur 

5. Spotrebný tovar, zásoby a všeobecné sluţby 76,89 € 

5.1.    

5.2.   

5.3. všeobecné sluţby 76,89 € 

5.3.1. webhosting webhosting k doméne hrl.sk 5,21Eur/mes  

5.3.2. doména prevádzkovanie domény hrl.sk 30Eur/rok 

6. Subdodávky 4 150,00 € 

6.1. preklady/tlmočenie 
tlmočenie a preklad nevyhnutny počas pohovorov s klientmi a pod. cca 50 h*24Eur 

6.2. tlač a spracovanie štúdie tlač a spracovanie cca 100str. Štúdie - 200Ks*cca 10Eur 

6.3 občerstvenie konferencia občerstvenie na konferencii - cofee break, nápoje, obed pre cca 40os 

6.4 občerstvenie tlačová konferencia cofee break na tlačovej konferencii pre cca 30 os 

7. Náklady vyplývajúce priamo z poţiadaviek spojených so spolufinancovaním z EÚ 570,00 € 
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7.1. propagačné predmety 

zhotovenie tabuľky o financovaní z EIF (cca 67Eur), vizitky a pod. cca500Ks*1Eur spolu 567Eur 

(567Eur/500Ks = 1,14Eur/Ks, 1,14*500=570 Eur) 

8. Honoráre pre odborníkov 5 500,00 € 

8.1. odmena realizátor štúdie realizácia výskumu, spracovanie textu štúdie cca 200hod*10 Eur počas realizácie projektu 

8.2. odmena realizátor štúdie realizácia výskumu, spracovanie textu štúdie cca 200hod*10 Eur počas realizácie projektu 

8.3. odmena evaluátor štúdie evaluácia výslednej štúdie odborníkom cca 50h * 20Eur 

8.4. odborný redaktor jazyková a odborná úprava textu cca 5Eur* normostrana (100 str) 

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

1. Prevádzkové náklady 

Účtovník - kontrakt 10h/mes * 8Eur/h *9 mes=720Eur, komunikačné výdavky - výdavky za telefón, internet, mobilné telefóny a fax mesačne cca 50,- Eur/mes*9 = 450Eur; kancelárske 

potreby, toner, kolky, občerstvenie, notárske overenie dokladov, poštovné nepriame, hygienické potreby, vybavenie kancelárie, drobný spotrebný materiál, softvér, ostatné nepriame 

výdavky odhad 116,- Eur/mes*9 = 1044Eur, reţijné výdavky - vodné, stočné, plyn, elektrická energia, odvoz odpadu, teplo, upratovanie kancelárie odhad 50 Eur/mes* 9= 450Eur. údrţba 

motorového vozidla, poplatky spojené s vlastníctvom a prevádzkou automobilu, výdavky na umytie auta cca 500 Eur/rok, parkovné cca 300Eur/rok; bankové poplatky 

24Eur*10mes=240Eur 

  

2. Náklady, ktoré nie je moţné špecificky alokovať pre projekt  
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Príloha D1 k ţiadosti o grant: podrobný rozpočet projektu  

časť D 1.5. celkové náklady projektu 

Číslo výzvy SK 2007/2008 EIF 

Názov projektu:  

Výskum súčasnej situácie v oblasti integrácie maloletých migrantov bez 

sprievodu 

Priorita výzvy: 

Vypracovanie ukazovateľov a metodík hodnotenia na posúdenie 

pokroku, úpravu politík a opatrení a uľahčenie koordinácie 

komparatívneho vzdelávania 

    

    

    
A - PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

  ţiadateľ partner projekt (B+C) 

2008 - A3 € 18 477,35 € 0,00 € 18 477,35 

KÓD AKCIE  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

KÓD AKCIE  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

KÓD AKCIE  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU € 18 477,35 € 0,00 € 18 477,35 

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU € 3 634,94 

maximálna hranica - 20% z priamych oprávnených nákladov € 3 695,47 

C - CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY PROJEKTU 

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY PROJEKTU € 22 112,29 

 


