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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY 
A ODOLNOSTI 

 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa  
§ 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  
 

medzi 
 

Názov:    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Sídlo:    Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava   
Právna forma:    rozpočtová organizácia 
IČO:    42 181 810 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
IBAN:     SK12 8180 0000 0070 0066 2137  
Štatutárny orgán/konajúca osoba:   Ján Budaj, minister  

Poštová adresa1:    - 
 

(ďalej ako „Vykonávateľ“) 
 
a 
 
Názov:    Lesmír, o.z.   
Sídlo:    Malinovského 2423/14, 058 01 Poprad- Spišská Sobota 
Právna forma:   Občianske združenie 
IČO:    54509777   
Bankové spojenie:   Fio banka, a.s.  
IBAN:    SK02 8330 0000 0026 0239 2493 
Štatutárny orgán/konajúca osoba: Lea Kurpasová, predseda správnej rady 
Poštová adresa1:    - 
 
(ďalej ako „Prijímateľ“) 
 
(Vykonávateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu 

obnovy a odolnosti označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná 
strana“ v príslušnom gramatickom tvare.) 

 
 
       Článok 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
  
1.1. Táto Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez príloh sa v texte 

označuje ako „Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu“. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu tvorí Príloha č. 1, ktorú tvoria Všeobecné zmluvné 

podmienky (ďalej aj ako „VZP“), v ktorých sa v nadväznosti na § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“), bližšie upravujú práva, 

povinnosti a postavenie zmluvných strán, vrátane postupov pri poskytovaní a používaní Prostriedkov 

mechanizmu a Príloha č.2, ktorú tvorí Kladne posúdená žiadosť o prostriedky mechanizmu, Príloha 

č.3 Rozpočet projektu a príloha č. 4 Vzor Monitorovacej správy . Zmluva o poskytnutí prostriedkov  

                                                 
1   Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla. 
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mechanizmu vrátane všetkých príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako 

„Zmluva“.  

1.2. Pojmy použité v tejto Zmluve sú definované vo VZP, v Právnom rámci a/alebo v Záväznej 

dokumentácii. Zmluvu je potrebné vykladať so zreteľom a v nadväznosti na Právny rámec, Výzvu 

a Záväznú dokumentáciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovaný odlišne ako v Právnom rámci,  a/alebo 

v Záväznej dokumentácii, na účely tejto Zmluvy sa bude vykladať podľa definície uvedenej v tejto 

Zmluve.  

1.3. Ak z kontextu nevyplýva iný zámer, každý odkaz v Zmluve na akýkoľvek dokument znamená príslušný 

dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien a každý odkaz na ktorýkoľvek právny predpis znamená 

príslušný právny predpis v účinnom znení. V prípade úplného zrušenia a nahradenia dokumentov alebo 

právnych predpisov novými dokumentmi alebo novými právnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje 

obsahom a podstatou najbližším ustanovením nových dokumentov alebo právnych predpisov. Toto 

ustanovenie nemá vplyv na výklad pojmov uvedených v článku 1 VZP a výkladové pravidlá podľa tohto 

článku 1 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

 
 

       Článok 2 
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

 
2.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom realizácie časti investícií a/alebo reforiem v rámci 

Plánu obnovy a odolnosti SR prostredníctvom Projektu, pričom podmienky Realizácie Projektu sú 

okrem Zmluvy a Právneho rámca upravené aj v dokumentoch, ktoré na tento účel vydal Vykonávateľ 

(ďalej len ,,Záväzná dokumentácia“). 

2.2. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe Vykonávateľom Kladne posúdenej žiadosti 

o prostriedky mechanizmu, ktorá splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, 

registrovanej pod číslom 9992/2022-1.8 Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu>, 

predloženej v rámci Výzvy Vykonávateľa „Výzva pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie 

regiónu Národného parku Muránska Planina“, kód 05I01-18-V01 zo dňa 14.04.2022 podľa § 12 ods. 2  a 

§ 13 a nasl. zákona o mechanizme. 

2.3. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, ako aj vymedzenie zmluvných 

podmienok pre poskytnutie a použitie Prostriedkov mechanizmu na realizáciu Projektu, ktorý 

je predmetom Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu: 

 

 Názov projektu:   Podpora rozvoja prírodného turizmu na Muránskej planine 

 Kód projektu:  05I01000031 

Názov investície: Investícia 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom   

na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity  

 Názov komponentu:  Komponent 5 - Adaptácia na zmenu klímy 

 

2.4. Vykonávateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijímateľovi 

za účelom financovania Projektu, a to v súlade s ustanoveniami Zmluvy, Záväznou dokumentáciou 

a Právnym rámcom.  

2.5. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnuté Prostriedky mechanizmu, použiť ich v súlade s podmienkami 

stanovenými v Zmluve, Záväznej dokumentácii a Právnom rámci a zabezpečiť Realizáciu Projektu 

podľa Zmluvy riadne a včas, tak aby bol dosiahnutý a udržaný Cieľ Projektu definovaný v Prílohe č. 2 

tejto zmluvy počas Doby udržateľnosti Projektu.  

2.6. Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Výzve a vyplývajúce z Právneho rámca, 

musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy, ak z Výzvy, Záväznej dokumentácie alebo 

charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplýva niečo iné. Prerušenie 

plnenia alebo porušenie dodržania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podľa prvej vety 
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sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a  Vykonávateľ je oprávnený požadovať vrátenie 

Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti v súlade s článkom 14 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť  

požadované Prostriedky mechanizmu, ak z Právneho rámca a/alebo zo Záväznej dokumentácie 

nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iný postup. 

2.7. V súvislosti s preukázaním plnenia Cieľa Projektu je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie 

všetkých potrebných súhlasov, najmä ak plnenie jedného alebo viacerých Cieľov Projektu sa preukazuje 

spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto bodu sa rozumie, napríklad súhlas 

s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby alebo súhlas so spracovaním osobných 

údajov. 

2.8. Vykonávateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženou Kladne posúdenou žiadosťou 

o prostriedky mechanizmu ako aj Projektom výlučne osobami na to oprávnenými podľa Právneho 

rámca a Záväznej dokumentácie, zapojenými najmä do procesu registrácie, posudzovania, riadenia, 

auditu, monitorovania a kontroly Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo 

Projektu a ich zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné 

predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami. Prijímateľ zároveň berie na vedomie 

a súhlasí so zverejnením informácií vrátane osobných údajov o Prijímateľovi a Projekte v zozname 

prijímateľov, ktorý zverejňuje a aktualizuje Vykonávateľ na svojom webovom sídle v súlade s § 16 ods. 9 

zákona o mechanizme.  

 
 
       Článok 3 

VÝDAVKY PROJEKTU 
 

3.1. V rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve, Právnom rámci a Záväznej 

dokumentácii Vykonávateľ poskytne Prijímateľovi Prostriedky mechanizmu maximálne do výšky 

319 016,58 EUR (slovom: tristodevätnásťtisícšestnásť eur a päťdesiatosem centov), čo predstavuje 

100 % (slovom: sto percent) z Celkových oprávnených výdavkov. Celkové oprávnené výdavky na 

Realizáciu Projektu predstavujú sumu 319 016,58 EUR (slovom: tristodevätnásťtisícšestnásť eur 

päťdesiatosemť centov). 

3.2. Prijímateľ vyhlasuje, že:  

a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške sumy 0,00 EUR (slovom: nula eur), 

čo predstavuje 0 % (slovom: nula percent) z Celkových oprávnených výdavkov, 

b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov na Realizáciu 

Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie Cieľa 

Projektu a na jeho udržanie počas Doby udržateľnosti (ak sa na Projekt vzťahuje).  

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že financovanie Projektu Vykonávateľom z Prostriedkov mechanizmu 

sa bude realizovať systémom zálohových platieb.  

3.4. Konečná výška sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutých na Realizáciu Projektu sa určí 

na základe Schválených oprávnených výdavkov, pričom maximálna výška Prostriedkov mechanizmu 

podľa ods. 3.1. poskytovaná Vykonávateľom nesmie byť prekročená. Prijímateľ súčasne berie 

na vedomie, že výška poskytnutých Prostriedkov mechanizmu, ktorá bude skutočne uhradená 

Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, 

efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených 

v Zmluve, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa čl. 4 VZP. 

3.5. Obdobie oprávnenosti výdavkov začína plynúť dňom 01. februára 2020  a končí najneskôr 31. marca 

2026 - fyzická realizácia aktivít projektu a 30. júna 2026 - celkové finančné ukončenie projektu (ďalej len 

„Obdobie oprávnenosti výdavkov“).    

3.6. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci 

na Realizáciu Projektu, na ktorý sú poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy 
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a ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo 

iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia. Prijímateľ zároveň vyhlasuje, že mu 

nebola poskytnutá dotácia, príspevok, grant alebo iná forma pomoci na Realizáciu Projektu, na ktorú 

požaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých 

istých  výdavkov z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR  

zo zahraničia. V prípade porušenia uvedených povinností je Vykonávateľ oprávnený žiadať 

od Prijímateľa vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časť a Prijímateľ je povinný požadované 

Prostriedky mechanizmu vrátiť v lehote určenej Vykonávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní. 

3.7. Prostriedky Mechanizmu nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra 

partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je v tomto registri zapísaný. 

V prípade, ak Prijímateľ nesplnil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a boli 

mu počas  tohto  obdobia  vyplatené Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ide o podstatné porušenie 

Zmluvy podľa čl. 11 VZP. 

3.8. Prijímateľ berie na vedomie, že Prostriedky mechanizmu, a to aj každá ich časť je finančným 

prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných 

prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený 

v Zmluve, Právnom rámci a Záväznej dokumentácii. Prijímateľ je povinný strpieť výkon kontroly 

a auditu použitia Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa a iných Oprávnených osôb. 

 
 

       Článok 4 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že:  

4.1.1. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu nasledovne:  
 Záverečnú žiadosť o platbu (ďalej len „ŽoP“) Prijímateľ predloží najneskôr do 1 mesiaca po 

Ukončení vecnej realizácie Projektu. V prípade kombinácie systémov financovania platí, že ŽoP 
sa predkladá samostatne za každý jeden z uplatňovaných systémov financovania. Vzor ŽoP 
Prijímateľa určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii . 

4.1.2. Za účelom pravidelného získavania informácií o implementácii Projektu má  Prijímateľ povinnosť 
predkladať monitorovacie správy v nasledovnom rozsahu: 

4.1.2.1 Prvá monitorovacia správa bude predložená najneskôr do 6 mesiacov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pokiaľ v danom monitorovacom období nebola 
predložená žiadosť o platbu, ktorej súčasťou boli monitorovacie údaje, 

4.1.2.2 Prijímateľ bude počas obdobia udržateľnosti Projektu/Investície predkladať následné 
monitorovacie správy v zmysle Prílohy č. 1 VZP, Čl. 5, ods. 5 tejto Zmluvy.  

4.2. S ohľadom na charakter Prijímateľa a Projektu sa na zmluvný vzťah nasledovné ustanovenia VZP 
neaplikujú: 
4.2.1. Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 

s Realizáciou aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného 
záložného práva v prospech Prijímateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 
12 odsek 3 VZP, ak Vykonávateľ neustanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, 
že poistenie sa vyžaduje. 

4.3.    Doba udržateľnosti Projektu je päť (5 rokov). 
4.4. Poskytnutím Prostriedkov mechanizmu nesmie dôjsť k poskytnutiu neoprávnenej štátnej pomoci/pomoci 

de minimis. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu nedôjde k zmene skutočností, 
na základe ktorých by bolo možné posúdiť poskytnutie Prostriedkov mechanizmu ako poskytnutie 
štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa osobitného predpisu. Ak Prijímateľ túto podmienku poruší, ide 
o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP. 
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       Článok 5  
KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE 

 
5.1.    Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou si pre svoju záväznosť vyžaduje 

písomnú formu, v rámci ktorej sú zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa 

článku 2 odsek 2.3. Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany využívajú  

 

pre svoju komunikáciu prednostne elektronickú formu komunikácie, pričom sa zaväzujú používať emailové 

adresy oznámené podľa článku 5 ods. 5.7.1 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, 

ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 10 VZP. Zmluvné strany 

sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej 

podobe a zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe 

používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, 

ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 10 VZP.  

5.2.     Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie v listinnej podobe sa bude uskutočňovať 

   prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok.  

5.3.    Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej   

podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Vykonávateľovi je možné 

výlučne v úradných hodinách podateľne Vykonávateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.  

5.4.     Elektronickou podobou komunikácie sa podľa bodu 5.1. tohto článku rozumie najmä: 

5.4.1. bežná komunikácia prostredníctvom informačného systému pre Plán obnovy a odolnosti, ak 

Vykonávateľ oznámil Prijímateľovi možnosť komunikovať prostredníctvom takého 

informačného systému a určil aj spôsob, podmienky a rozsah takejto komunikácie,  

5.4.2. v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu),  

5.4.3. komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany 

Vykonávateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických 

prostriedkov vhodných na komunikáciu).  

5.5. V prípade doručenia oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň 

doručenia zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy 

podľa tohto článku Zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom 

dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa 

adresát o tom nedozvedel. 

5.6. Písomnosť zasielaná druhej zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy sa považuje pre účely 

Zmluvy za doručenú, ak dôjde do sféry dispozície druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví 

Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, 

pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k: 

5.6.1. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou zmluvnou stranou, 

ak nedôjde k jej vráteniu podľa ods.5.6.3.,  

5.6.2. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo 

osobným doručením,  

5.6.3. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú 

poznámku „adresát neznámy“), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

5.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, 

kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie 

elektronickej pošty zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktorá je 

odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov 

možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, zmluvné strany výslovne súhlasia 

s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania 

elektronickej správy zmluvnou stranou alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka 
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doručovaná v listinnej podobe podľa tejto Zmluvy pokiaľ sa ju zmluvná strana pokúsi  doručiť aj v listinnej 

podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa zmluvné strany  zaväzujú:  

5.7.1. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie 

záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú 

zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka 

doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy za riadne 

doručenú, 

5.7.2. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,  

5.7.3. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky 

parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, 

vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, zmluvná  

 

strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej zmluvnej strane, 

v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za 

bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 5.7. 

5.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie 

zmluvných strán. 

5.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku, českom 

jazyku alebo v jazyku určenom ako akceptovateľnom vo Výzve. Všetka dokumentácia predkladaná 

Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku, 

českom jazyku alebo v jazyku určenom ako akceptovateľnom vo Výzve. V prípade, ak bola dokumentácia 

vyhotovená v inom jazyku ako v jazyku podľa prvej vety, pre jej použitie pre účely Projektu alebo Zmluvy 

je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka, ak Vykonávateľ neurčí inak.  

 
 

       Článok 6  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

   
6.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto Zmluva je podľa 

§ 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode 

informácií“) povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po 

kalendárnom dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

6.2. Za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva 

neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení 

zákona o slobode informácií, v dôsledku čoho vyjadrujú súhlas s jej zverejnením. 

6.3. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, 

pričom akékoľvek zmeny alebo doplnenia musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného 

dodatku k Zmluve, pokiaľ v tejto Zmluve (najmä v článku 10 VZP) nie je stanovené inak. 

6.4. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí 30. kalendárny deň po predložení 

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi v 

súlade s čl. 5 ods. 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonávateľ neoznámil Prijímateľovi, že má námietky vo 

vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. V prípade, že takéto námietky Prijímateľovi 

Vykonávateľ oznámil, platnosť a účinnosť Zmluvy končí okamihom ich riadneho vysporiadania. V 

prípade, ak sa na Prijímateľa nevzťahuje povinnosť predkladať Následné monitorovacie správy, končí 

platnosť a účinnosť Zmluvy Finančným ukončením Projektu. Odlišne od predchádzajúcej vety končí 

platnosť a účinnosť Zmluvy v prípade: 

6.4.1. Článku 2 ods. 4, písm. g), a článkov 13 a 14 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 

2031 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Vykonávateľom 

a Prijímateľom na základe Zmluvy, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031; 
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6.4.2. tých ustanovení Zmluvy, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností 

vyplývajúcich pre Prijímateľa, s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí 

s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov; 

6.4.3. Projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci/pomoci de minimis, platnosť 

a účinnosť článku 14 a článku 2 ods. 4, písm. g) VZP trvá po dobu stanovenú v písmenách (i) a 

(ii) tohto odseku:   

(i) platnosť a účinnosť článku 2 ods. 4, písm. g) VZP končí uplynutím 10 rokov po uplynutí 30. 

kalendárneho dňa po predložení poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je 

Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi v súlade s čl. 5 ods. 5 VZP, ak v tejto lehote 

Vykonávateľ neoznámil Prijímateľovi, že má námietky vo vzťahu k plneniu povinností 

vyplývajúcich zo Zmluvy. V prípade, že takéto námietky Prijímateľovi Vykonávateľ oznámil,  

platnosť a účinnosť Zmluvy končí okamihom ich riadneho vysporiadania a  

(ii) platnosť a účinnosť článku 14 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci/pomoci de 

minimis poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR 

a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov po uplynutí 30. kalendárneho dňa po predložení  

 

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť 

Vykonávateľovi v súlade s čl. 5 ods. 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonávateľ neoznámil 

Prijímateľovi, že má námietky vo vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. V prípade, 

že takéto námietky Prijímateľovi Vykonávateľ oznámil, platnosť a účinnosť Zmluvy končí 

okamihom ich riadneho vysporiadania.  

6.5. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť 

alebo oprávnenosť Projektu v zmysle podmienok stanovených vo Výzve, ktoré viedli ku kladnému 

posúdeniu Žiadosti o prostriedky mechanizmu. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.  

6.6. Prijímateľ vyhlasuje, že v rámci realizácie projektu bude dodržiavať uplatňovanie horizontálneho princípu: 

podpora rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí pre všetkých. 

6.7. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené ku Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky 

mechanizmu ako aj zaslané Vykonávateľovi pred podpisom Zmluvy sú pravdivé a zostávajú účinné 

pri uzatvorení Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.  

6.8. Prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riešia prednostne pokusom o zmier. V prípade, ak sa zmier 

nepodarí dosiahnuť, ktorákoľvek zo zmluvných strán predloží svoj spor na vecne a miestne príslušný 

súd v Slovenskej republike.  

6.9. Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR 

alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. 

Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné 

zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah 

jednotlivých ustanovení Zmluvy. 

6.10. Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich 

právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, zmluvné strany 

vykonali voľbu práva podľa § 262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový 

vzťah vyplývajúci zo Zmluvy sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia 

označenia Zmluvy na úvodnej strane. Zároveň zmluvné strany súhlasia a berú na vedomie, že 

od momentu uzavretia Zmluvy je vzťah medzi Vykonávateľom a Prijímateľom vzťahom 

súkromnoprávnym. 

6.11. Podľa ustanovenia § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na 

prípadné nároky Vykonávateľa týkajúce sa vrátenia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu alebo ich 

časti na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.  



 
 
 Číslo Zmluvy: 386/2022/1.8 

                  

Strana 8 z 8 

 

6.12. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, text Zmluvy si 

riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou zmluvné 

strany vyjadrujú svojimi podpismi na tejto Zmluve. 

6.13. Táto Zmluva je v listinnej podobe vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 

pre Vykonávateľa. Uvedený počet listinných rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj 

na uzavretie každého listinného dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvných strán k počtu rovnopisov 

sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky so zaručeným 

elektronickým podpisom konajúcich osôb. V prípade ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochádza 

elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, dátumy podpisov zmluvných strán sú uvedené 

pri elektronických podpisoch zmluvných strán. 

6.14. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Prílohy: 

 

Príloha č. 1 VZP  

Príloha č. 2 Kladne posúdená Žiadosť o prostriedky mechanizmu 

Príloha č. 3 Rozpočet projektu 

Príloha č. 4 Vzor Monitorovacej správy 

Príloha č. 5 Aktualizácia Kladne posúdenej Žiadosti o prostriedky mechanizmu 

 

 

 

 

V Bratislave dňa ..................     V Poprade dňa .................. 

 

 

 

 

 

................................................................... ................................................................ 

             Ministerstvo životného Lesmír, o.z.  

       prostredia Slovenskej republiky                   v zastúpení  

                     v zastúpení    Lea Kurpasová 

                      Ján Budaj    predseda správnej rady 

                     minister 



1 

 

Príloha č. 1 Zmluvy  

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV 
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI 

 
Obsah 

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA ................................................................................................................ 1 

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN ............................................................................... 7 

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM ................................... 8 

Článok 4 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY ........................................................................................................................ 9 

Článok 5 MONITOROVANIE PROJEKTU/INVESTÍCIE A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ ............................... 10 

Článok 6 INFORMOVANOSŤ, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ ....................................................................... 11 

Článok 7 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV ............................................................................................ 12 

Článok 8 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ ................................................................................... 14 

Článok 9 REALIZÁCIA PROJEKTU/INVESTÍCIE ................................................................................................ 15 

Článok 10 ZMENA ZMLUVY ................................................................................................................................. 17 

Článok 11 UKONČENIE ZMLUVY ........................................................................................................................ 20 

Článok 12 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÁ POKUTA ......................... 23 

Článok 13 KONTROLA A AUDIT ......................................................................................................................... 25 

Článok 14 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV ..................................................................................... 26 

Článok 15 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY .......................................................................................................... 27 

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA ........................................................................................................................... 28 

Článok 17 PLATBY ............................................................................................................................................... 28 

Článok 17a SYSTÉM PREDFINANCOVANIA ...................................................................................................... 29 

Článok 17b SYSTÉM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB .................................................................................................. 31 

Článok 17c SYSTÉM REFUNDÁCIE .................................................................................................................... 32 

 

 
 
 

Článok 1 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
 
1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu a bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí Prostriedkov 
mechanizmu zo strany Vykonávateľa Prijímateľovi a Realizácii Projektu/Investície Prijímateľom. Ak by 
niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, 
platia ustanovenia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

 
2. Pojmy použité v týchto VZP sú záväzné pre celú Zmluvu, pričom povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany 

z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach 
Zmluvy. Pojmy používané v Zmluve sú najmä:   
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Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu/Investície na to vyčlenenými finančnými 
prostriedkami počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve alebo vo Vyzvaní; Aktivity 
Projektu/Investície sú uvedené v Prílohe č. 2 Kladne posúdená žiadosť o prostriedky mechanizmu; 

ARACHNE – špecifický IT nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty náchylné na riziká 
podvodu, konflikt záujmov a Nezrovnalosti, a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, 
investícií , auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; 

Bezodkladne – najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to 
neplatí, ak Zmluva stanovuje odlišnú lehotu platnú pre konkrétny prípad;  

Celkové oprávnené výdavky – maximálna suma výdavkov stanovená v čl. 3 odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu, ktorá je plánovaná a určená na financovanie Projektu/Investície (t. j. Prostriedky 
mechanizmu a spolufinancovanie Prijímateľa), pričom Celkové oprávnené výdavky tvoria vecný aj finančný 
rámec pre vznik Oprávnených výdavkov. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“ aj pre 
„náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o účtovníctve“); 

Cieľ Projektu/Investície – kvantitatívne a kvalitatívne dosiahnutie výstupov a výsledkov Projektu/Investície 
v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo v súlade s popisom 
investície uvedenom v komponente POO, ktoré majú byť zabezpečené Realizáciou Projektu/Investície 
v súlade so Zmluvou a ich následné udržanie počas Doby udržateľnosti Projektu/Investície v súlade 
s článkom 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Cieľ Projektu/Investície je bližšie špecifikovaný 
v Prílohe č. 2 Kladne posúdená žiadosť o prostriedky mechanizmu; 

Doba udržateľnosti Projektu/Investície – udržanie (zachovanie) Cieľa počas stanoveného obdobia podľa 
Zmluvy. Doba udržateľnosti sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, 
v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu/Investície; Dĺžka Doby udržateľnosti Projektu/Inevstície je 
určená v čl. 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; 

Finančné ukončenie Projektu/Investície – nastane dňom, kedy po Ukončení vecnej realizácie 
Projektu/Investície boli Prijímateľovi uhradené/zúčtované zodpovedajúce Prostriedky mechanizmu podľa 
zvoleného systému financovania; 

Investícia – je investícia č.1  definovaná v komponente5 Plánu obnovy a odolnosti pozostávajúca zo súboru 
nákladov definovaných a vyčíslených v costingu, ktorý je prílohou komponentu 5. V plnom rozsahu nahrádza 
v tejto zmluve používaný pojem Projekt pre účely tejto zmluvy. 

Kladne posúdená žiadosť o prostriedky mechanizmu – žiadosť o prostriedky mechanizmu, v rozsahu 
a obsahu ako bola kladne posúdená v rámci procesu podľa § 16 zákona o mechanizme a ktorá je uložená 
u Vykonávateľa (ďalej len „Príloha č. 2 Zmluvy“); 

Lehota – ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa považujú pracovné dni. Lehota určená podľa dní začína 
plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, kedy nastala skutočnosť určujúca začiatok 
lehoty. Lehota končí okamihom uplynutia posledného dňa lehoty. Na účely Zmluvy, lehota počítaná podľa 
týždňov, mesiacov alebo rokov začne plynúť dňom, kedy nastala skutočnosť, ktorá je rozhodujúca pre jej 
začiatok a končí uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číslom zhoduje 
s dňom, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Ak takýto kalendárny deň v mesiaci nie je, pripadne 
koniec lehoty na posledný deň v mesiaci. Ak pripadne posledný deň lehoty nie na pracovný deň, ale na sobotu, 
nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 
pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty najbližší 
nasledujúci pracovný deň. Pravidlo počítania lehôt stanovené v predchádzajúcej vete sa neuplatní v prípade, 
ak ukončenie plnenia má nastať najneskôr v konkrétne stanovený dátum označený dňom, mesiacom a rokom; 
v tomto prípade sa za deň ukončenia plnenia považuje práve tento dátum bez ohľadu na iné okolnosti; 

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté 
Realizáciou aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu 
a sledovania jeho výkonnosti, a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov a míľnikov na úrovni Plánu obnovy 
a odolnosti; 

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie ustanovenia práva Európskej únie vyplývajúce z konania alebo  
opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu 
Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich 
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z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene Európskej únie alebo neoprávnenou výdajovou položkou. 
Na účely správnej aplikácie podmienok tejto definície nezrovnalosti, stanovenej nariadením o ochrane 
finančných záujmov ES, sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť 
rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti; 

Národná implementačná a koordinačná autorita alebo NIKA – subjekt určený v zákone o mechanizme, 
ktorého pôsobnosť je upravená v § 4 zákona o mechanizme, 

Obdobie realizácie Projektu/Investície – obdobie od Začatia realizácie Projektu/Investície až po Ukončenie 
realizácie Projektu/Investície; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo 
opomenutia zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku 
záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, 
pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, 
ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použijú 
ustanovenia upravené v tejto Zmluve, ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a 
judikatúra k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonávateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej 
pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR 
a právnych aktov EÚ, Záväznej dokumentácie a tejto Zmluvy; 

Opatrenie – investícia alebo reforma zahrnutá do Plánu obnovy a odolnosti SR alebo ich časť 
(Projekt/Investícia); 

Oprávnené výdavky – výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou 
Projektu/Investície v zmysle Zmluvy, ak spĺňajú pravidlá (resp. kritériá) oprávnenosti výdavkov uvedené 
v Zmluve. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 
vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje; 

Oprávnená osoba – osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu (resp. audit) 
Projektu/Investície v závislosti od typu kontroly, určená buď v rámci právnych predpisov SR a právnych aktov 
EÚ alebo v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä: 

a) Vykonávateľ, 
b) Sprostredkovateľ, 
c) NIKA, 
d) Úrad vládneho auditu, 
e) Ministerstvo financií SR, 
f) Najvyšší kontrolný úrad SR,  
g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č.35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
h) Protimonopolný úrad SR, 
i) Európska komisia, 
j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),  
l) Európsky dvor audítorov (EDA), 
m) Európska prokuratúra (EPPO), 
n) Úrad pre verejné obstarávanie; 

a/alebo každá osoba poverená Oprávnenou osobou. 

Právny rámec – právne predpisy alebo právne akty EÚ, všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej 
republiky, zmluvy, dohody, administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú, o. i. vzťahy medzi 
Vykonávateľom a Prijímateľom (a to buď priamo alebo nepriamo tým, že upravujú skutočnosti, ktoré môžu 
mať vplyv na právne vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom). Právny rámec tvoria najmä nasledovné: 

a) právne predpisy alebo právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; 
doplnky a dodatky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, 
ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva 
EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská a ostatné dokumenty, z ktorých 
vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, a to najmä: 
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i. nariadenie 2018/1046 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 
z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene 
nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) 
č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia 
č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len „nariadenie 
o rozpočtových pravidlách“), 

ii. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje 
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom znení (ďalej len „nariadenie EÚ 
2021/241“), 

iii.  nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 Ú. V. EÚ z 18. decembra 1995 o ochrane finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev (ďalej aj „nariadenie o ochrane finančných záujmov ES“) 

iv. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 o výraznom narušení plnenia 
environmentálnych cieľov (nariadenie o taxonómii), 

vi vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska č. ST 
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1 (ďalej len „Vykonávacie rozhodnutie Rady“), 

viii. delegované akty EK z 1.12.2021 s prílohami. 
b) právne predpisy SR, a to najmä: 

i. zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení 
niektorých  zákonov, 

ii. zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákon (ďalej len ,,zákon o rozpočtových pravidlách“),  

iii. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon o VO“), 

iv. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o finančnej kontrole“),  

v. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“),  
vi. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“),  
vii. zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej 
pomoci“), 

viii. zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (ďalej len 
„kompetenčný zákon“), 

ix. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 
x. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“), 
xi. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len ,,zákon o registri partnerov verejného sektora”), 
xii. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. 

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú vzťahy medzi 
Vykonávateľom a Prijímateľom (či už priamo alebo nepriamo), a to najmä: 
i. Plán obnovy a odolnosti SR zo dňa 28.4.2021, predložený Slovenskou republikou Európskej 

komisii 29.4.2021, schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 221 z 28. apríla 2021 
v platnom znení, 

ii. Dohoda o financovaní k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Európskou 
Komisiou a Slovenskom zo 07.10.2021 (ďalej len „Dohoda o financovaní“), 

iii. Operačná dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Európskou 
Komisiou a Slovenskom zo 16.12.2021 s prílohami (ďalej len „Operačná dohoda“). 

Preddavková platba – úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech dodávateľa vopred, 
t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej 
obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha“ alebo ,,preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého 
sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo ,,preddavková faktúra“, v súlade 
s podmienkami upravenými v Záväznej dokumentácii; 

Predmet Projektu/Investície  – hmotne zachytiteľná podstata Projektu/Investície, ktorej nadobudnutie, 
realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte/Investície boli spolufinancované 
z Prostriedkov mechanizmu; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú 
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hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt/Investícia môže zahŕňať aj viacero Predmetov 
Projektu/Investície; 

Princíp ,,výrazne nenarušiť“ – znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré 
výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele, v relevantných prípadoch v zmysle článku 17 
nariadenia (EÚ) 2020/852; 

Prostriedky mechanizmu – suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov určená na vykonávanie 
Plánu obnovy a odolnosti SR poskytovaná Prijímateľovi na Realizáciu Projektu/Investície, vychádzajúca 
z Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, podľa podmienok Zmluvy, Právneho rámca 
a Záväznej dokumentácie. Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu (uvedená v prvej vete článku 3 
odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu) predstavuje určité % z Celkových oprávnených 
výdavkov, pričom skutočne vyplatené Prostriedky mechanizmu predstavujú určité % z Celkových 
oprávnených výdavkov, ktoré sú schválené Vykonávateľom podľa tejto Zmluvy, Právneho rámca a Záväznej 
dokumentácie. Výška skutočne vyplatených Prostriedkov mechanizmu môže byť rovná alebo nižšia ako 
maximálna výška Prostriedkov mechanizmu podľa prvej vety článku 3 odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu; 

Realizácia Projektu/Investície – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu/Investície 
uskutočňovaných realizáciou Aktivít Projektu/Investície definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy, na to 
vyčlenenými finančnými prostriedkami v súlade so Zmluvou, od Začatia realizácie Projektu/Investície až po 
Ukončenie realizácie Projektu/Investície;  

Riadne – uskutočnenie úkonu alebo opomenutie konania v súlade so Zmluvou, Právnym rámcom, 
Záväznou dokumentáciou, Výzvou a s príslušnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci;  

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci “de minimis“, spoločne aj ako ,,schémy pomoci“– 
dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na základe ktorých môže Vykonávateľ poskytnúť 
štátnu pomoc a pomoc “de minimis“ jednotlivým Prijímateľom; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené 
výdavky Prijímateľa, ktoré sú schválené Vykonávateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom 
na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná 
alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov. Táto suma môže byť dodatočne znížená v súlade 
s § 21 zákona o mechanizme. Za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované 
zjednodušeným spôsobom vykazovania, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje; 

Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti alebo Systém implementácie – dokument 
definovaný v § 2 písm. l) zákona o mechanizme; Pre účely Zmluvy je vždy záväzná účinná zverejnená verzia 
uvedeného dokumentu na webovom sídle NIKA;  

Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie 
náležitosti podľa § 10 ods. 1 písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie. 
V prípade využívania Preddavkových platieb sa však za Účtovný doklad považuje aj doklad (tzv. zálohová 
alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa 
dodávateľovi; 

Ukončenie vecnej realizácie Projektu/Investície – deň, kedy Prijímateľ riadne zrealizoval všetky Aktivity 
Projektu/Investície - predstavuje ukončenie vecnej (tzv. fyzickej) realizácie Projektu/Investície; Vecná 
realizácia Projektu/Investície sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní 
nižšie uvedené podmienky: 
a) fyzicky sa zrealizovali všetky Aktivity Projektu/Investície, 
b) hmotne zachytiteľný výstup Aktivít Projektu/Investície (ďalej len ,,výstup Projektu/Investície “) bol riadne 
ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do 
užívania. Pri výstupe, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä: 

(i) predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú 
alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je výstupom Projektu/Investície stavba, alebo 

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú 
podpísané, ak je výstupom Projektu/Investície zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, 
právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný 
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treťou osobou) musí vyplývať prijatie tohto výstupu Projektu/Investície Prijímateľom 
a uvedenie užívania (ak je to s ohľadom na výstup Projektu/Investície relevantné), alebo 

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného 
užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na 
funkčnosť stavby, ktorá je výstupom Projektu/Investície; Prijímateľ je povinný do skončenia 
Doby udržateľnosti Projektu/Investície uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže 
príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo 

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom  
vyplýva, že výstup Projektu/Investície bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom 
Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posúdenej 
žiadosti o prostriedky mechanizmu.  

Ak výstup Aktivít Projektu/Investície nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), Prijímateľ písomne 
informuje Vykonávateľa o dátume a spôsobe Ukončenia vecnej realizácie Projektu/Investície, s uvedením 
dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej Aktivity Projektu/Investície, pričom súčasťou uvedeného 
úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej Aktivity Projektu/Investície v deň, ktorý 
je v ňom uvedený. 
Ak má posledná ukončovaná Aktivita Projektu/Investície viacero výstupov, pre účel Ukončenia vecnej 
realizácie Projektu/Investície sa považuje naplnenie posledného výstupu tejto Aktivity Projektu/Investície, 
pričom musia byť súčasne naplnené (ukončené) aj skôr zrealizované výstupy Projektu/Investície. Týmto nie 
je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu/Investície za účelom dodržania lehôt 
uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy; 

Ukončenie realizácie Projektu/Investície – k Ukončeniu realizácie Projektu/ Investície dôjde vtedy, keď 
dôjde k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu/ Investície ako aj Finančnému ukončeniu Projektu/ Investície; 

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v Právnom rámci, Záväznej dokumentácii,  
Výzve a v príslušnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis;  

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo „Výzva“ – 
východiskový metodický a odborný podklad zo strany Vykonávateľa vypracovaný podľa zákona 
o mechanizme, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť 
o prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi; Určujúcou Výzvou pre zmluvné strany je Výzva, ktorej kód 
je uvedený v článku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu;  

Začatie realizácie Projektu/Investície – začatie realizácie prvej aktivity Projektu/Investície v súlade 
s Prílohou č. 2 Zmluvy, pričom v závislosti od charakteru Projektu/Investície začatie realizácie 
Projektu/Investície nastane kalendárnym dňom, ktorým je:  

(i) začatia stavebných prác na Projekte/Investícii, alebo  
(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre dodávateľa, alebo nadobudnutím 

účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s dodávateľom, ak príslušná zmluva 
s dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo 

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu/Investície, alebo 
(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu/Investície, alebo 
(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno 

podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy,  
podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.  
Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou 
Projektu/Investície a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie Projektu/Investície nevyvoláva žiadne právne 
dôsledky.   

Žiadosť o platbu alebo ŽoP – dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, 
na základe ktorého je Prijímateľovi možné po jej schválení poskytnúť Prostriedky mechanizmu; 

Záväzná dokumentácia – dokumenty vydané Vykonávateľom v súlade a na základe Právneho rámca 
(najmä zákon o mechanizme, Systém implementácie, Nariadenie (EÚ)2021/241) a v súlade so Zmluvou, 
ktoré sú riadne zverejnené na oficiálnych webových sídlach Vykonávateľa, resp. priamo adresované 
Prijímateľovi bez ohľadu na ich názov, právnu formu a procedúru (postup) ich vydania alebo schválenia 
a obsahujú úpravu postupov týkajúcich sa Prijímateľa pri plnení tejto Zmluvy. Dokumentácia je pre zmluvné 
strany záväzná bez ohľadu na jej názov, ak Vykonávateľ jej záväznosť stanovil priamo v dokumente.  
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Článok 2 
VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt/Investícia realizovaný riadne, 

včas, v súlade s jej ustanoveniami a postupovať pri Realizácii Projektu/Investície s odbornou starostlivosťou. 
2. Projekt/Investícia je realizovaný riadne a včas, ak Prijímateľ zrealizoval Projekt/Investícia v rámci Obdobia 

realizácie Projektu/investície, ktoré je v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve, v súlade s Kladne 
posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Právnym rámcom a Záväznou 
dokumentáciou a zabezpečil dosiahnutie Cieľa Projektu/Investície, došlo k Ukončeniu vecnej realizácie 
Projektu/Investície a zmluvné strany si následne vzájomne vyrovnali všetky záväzky, vrátane finančného 
vysporiadania a iných právnych nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo právnych predpisov SR.  

3. Prijímateľ zodpovedá Vykonávateľovi za Realizáciu Projektu/Investície a udržateľnosť Projektu/Investície 
v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve. Ak Prijímateľ realizuje Projekt/Investície pomocou 
dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu 
Projektu/Investície, akoby ju vykonával sám. Vykonávateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie Projektu/Investície 
zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej 
osobe podieľajúcej sa na Projekte/Investícii. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Vykonávateľa vo vzťahu 
k Projektu/Investície je Prijímateľ. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje: 
a) dosiahnuť Cieľ Projektu/Investície tak, ako je definovaný v tejto Zmluve, v súlade s Kladne posúdenou 

žiadosťou o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v prílohe č. 2 Zmluvy,, 
b) udržať dosiahnutý Cieľ Projektu/Investície podľa Zmluvy, a to počas celej Doby udržateľnosti 

Projektu/Investície, ak Zmluva neustanovuje inak, 
c) uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu/Investície s tretími stranami výhradne 

v písomnej forme, ak Vykonávateľ neurčí inak, 
d) zabezpečiť použitie Prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou a s princípmi hospodárnosti, 

efektívnosti, účinnosti a účelnosti výhradne na úhradu Oprávnených výdavkov spojených s Realizáciou 
Projektu/Investície a na dosiahnutie Cieľa Projektu/Investície, 

e) viesť účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve tak, aby na účtoch, resp. v účtovných knihách, 
resp. v evidencii majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov boli výdavky Projektu/Investície jednoznačne 
identifikovateľné a označené slovným a číselným označením Projektu/Investície; záznamy v účtovníctve 
musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly zo strany 
príslušných orgánov; ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, je povinný viesť 
účtovníctvo týkajúce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa právneho poriadku štátu, 
na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania, 

f) ak sú Prijímateľovi poskytované Prostriedky mechanizmu na výkon nehospodárskej činnosti, avšak 
Prijímateľ vykonáva aj hospodársku činnosť, Prijímateľ je povinný viesť oddelenú účtovnú evidenciu 
o hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti,  

g) uchovávať všetku dokumentáciu k Projektu/Investície v súlade so Zmluvou (najmä čl.13 VZP) a Právnym 
rámcom (najmä zákon o účtovníctve v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie) a Záväznou 
dokumentáciou, minimálne do 31.augusta 2031, ak z článku 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu nevyplýva dlhšia doba a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany Oprávnených 
osôb podľa Právneho rámca. Stanovená doba podľa prvej vety tohto písmena môže byť automaticky 
predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve, len na základe oznámenia 
Vykonávateľa Prijímateľovi) v zmysle Právneho rámca. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto 
písmena je podstatným porušením Zmluvy, 

h) uplatňovať dodržanie princípu „výrazne nenarušiť“ a princípu „podpora rovnosti mužov a žien a rovnosti 
príležitostí pre všetkých“ v súlade s Nariadením EÚ 2021/241.  

5. V prípade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutím štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci 
podľa osobitných predpisov, Prijímateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 17 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dodrží 
všetky podmienky, za ktorých sa mu pomoc poskytla, resp. ak prestane spĺňať podmienky poskytnutia 
štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa zákona o štátnej pomoci a/alebo Schémy štátnej pomoci / Schémy 
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pomoci de minimis, ktorých plnenie má trvať počas stanovenej doby, vráti poskytnutú pomoc. Na žiadosť 
Vykonávateľa je Prijímateľ povinný predložiť mu všetky potrebné doklady a všetky informácie nevyhnutné 
pre posúdenie splnenia pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis. 

6. Prijímateľ je pri prijatí a použití Prostriedkov mechanizmu povinný vykonať všetky úkony smerujúce k tomu, 
aby poskytnutím Prostriedkov mechanizmu nedošlo k poskytnutiu neoprávnenej štátnej pomoci. Prijímateľ 
sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu Projektu/Investície v úplnom súlade so Zmluvou, s Kladne posúdenou 
žiadosťou o prostriedky mechanizmu, Právnym rámcom a Záväznou dokumentáciou. Dokumenty, ktoré sú 
súčasťou Právneho rámca, Záväznej dokumentácie, spolu so Zmluvou stanovujú podmienky poskytnutia 
Prostriedkov mechanizmu na Realizáciu Projektu/Investície. Tieto dokumenty, resp. odkaz na tieto 
dokumenty sú zverejnené na webovom sídle Vykonávateľa. Prijímateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že sa 
s týmito dokumentmi oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizáciu 
Projektu/Investície vzťahujú.  

7. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto 
Zmluvy. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú 
požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.  

8. Táto Zmluva obsahovo vychádza z informácií písomne poskytnutých zo strany Prijímateľa, jeho 
prostredníctvom alebo v jeho mene Vykonávateľovi alebo Vykonávateľom povereným osobám v dobe pred 
jej uzatvorením, a to najmä v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu a počas jej 
posudzovania. Ak sa zistí, že táto Zmluva vychádza zo skreslených, nepresných, neúplných alebo 
nepravdivých informácií poskytnutých Prijímateľom, a to bez ohľadu na dôvod, čas a zavinenie, zmluvné 
strany sa dohodli, že Vykonávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť 
všetky dovtedy poskytnuté Prostriedky mechanizmu.  

9. Nesplnenie, resp. omeškanie v plnení niektorej z povinností Prijímateľa podľa tohto článku sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP. 

10. Vzhľadom na zameranie projektov na vytvorenie pracovných príležitostí Vykonávateľ má záujem, aby 

sa prostredníctvom realizácie Projektu naplnili aj merateľné ukazovatele uvedené v Kladne posúdenej 

žiadosti o prostriedky mechanizmu a počas jej posudzovania. Vykonávateľ a Prijímateľ sa dohodli, 

že Prijímateľ je povinný zabezpečiť zamestnania počtu osôb uvedených v Kladne posúdenej žiadosti 

o prostriedky mechanizmu. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo Vykonávateľa na zmluvnú 

pokutu podľa čl. 12 VZP. 

  

 
Článok 3 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 
 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných 
pre Realizáciu Projektu/Investície a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych 
subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, princípov 
hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.  

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác 
potrebných pre Realizáciu Projektu/Investície ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO, 
v súlade s platnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi verejné obstarávanie tovarov, 
služieb a prác, v súlade s Právnym rámcom, Záväznou dokumentáciou a v súlade so Zmluvou.  

3. Prijímateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu verejného obstarávania (t. j. 
účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) najneskôr ako podklad k žiadosti o platbu, v ktorej 
sú prvýkrát nárokované výdavky naviazané na toto verejné obstarávanie, ak Vykonávateľ neurčí, 
že požaduje predloženie dokumentácie k ukončenému verejnému obstarávaniu (t. j. účinná zmluva medzi 
Prijímateľom a dodávateľom) ešte pred predložením ŽoP podľa odseku 4 tohto článku VZP. 

4. Vykonávateľ je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie k ukončenému postupu verejného 
obstarávania (t. j. účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) ešte pred predložením žiadosti o platbu. 
V takomto prípade Prijímateľ predkladá dokumentáciu k ukončenému postupu verejného obstarávania (t. j. 
účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) v rozsahu a v termíne stanovenom Vykonávateľom, ktorý 
písomne oznámi Prijímateľovi alebo stanoví v Záväznej dokumentácii. 



9 

 

5. Vykonávateľ pre účely overenia dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania môže 
využívať všetky dostupné údaje a informácie, vrátane informačného systému ARACHNE.  

6. Prijímateľ nesmie v súlade s § 11 zákona o VO uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu 
s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora 
alebo ktorých subdodávatelia majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak z právnych predpisov SR nevyplýva inak.  

7. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom povinnosť 
dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými 
prácami do uplynutia lehôt podľa článku 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, 
a to Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

8. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný 
postupovať pri výbere dodávateľa v súlade s princípmi uvedenými v ods. 1 tohto článku Zmluvy. 
Vykonávateľ je oprávnený bližšie určiť postupy pre zadávanie zákaziek na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia 
zákona o VO a v takomto prípade je Prijímateľ povinný postupovať pri výbere dodávateľa podľa postupov 
určených v Záväznej dokumentácii.  

 
 

Článok 4 
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

 
1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie Cieľa Projektu/Investície 

a Realizáciu Projektu/Investície, v požadovanom rozsahu, kvalite a čase a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce 
podmienky: 
a) vznikli od Začatia realizácie Projektu/Investície do Ukončenia realizácie Projektu/Investície a boli 

vynaložené priamo na Realizáciu Projektu/Investície v rámci obdobia Oprávnenosti výdavkov v súlade 
s čl. 3 ods. 3.5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu,  

b) sú súčasťou odsúhlaseného rozpočtu Projektu/Investície, vrátane jeho prípadných zmien v súlade 
so Zmluvou, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu/Investície, prispievajú k dosiahnutiu Cieľa 
Projektu/Investície a sú s ním v súlade, sú primerané a nevyhnutné pre realizáciu Projektu/Investície, 

c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo Záväznej dokumentácie 
v časti, kde sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov,  

d) viažu sa na Aktivitu Projektu/Investície, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené 
dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením 
Žiadosti o platbu a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté 
do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených 
v Zmluve; podmienka úhrady dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená 
v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo ak sa táto 
podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami 
upravenými v článku 17 VZP a Záväznou dokumentáciou, 

e) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, Záväznou dokumentáciou, Právnym rámcom, vrátane pravidiel 
týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ, 

f) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti, 
g) sú v súlade s princípom ,,výrazne nenarušiť”, 
h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi (t. j. faktúrami alebo inými 

účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty), ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade 
s právnymi predpismi SR a Zmluvou; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi 
rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 
vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich 
uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Vykonávateľovi; podmienka úhrady 
výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Záväznej dokumentácie s ohľadom na konkrétny 
systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, 
na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa dodávateľovi,  

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú,  
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j) v súvislosti s ich vynaložením nebola identifikovaná Nezrovnalosť ako je podvod, korupcia alebo konflikt 
záujmov, 

k) nepredstavujú dvojité financovanie, t. j. Prijímateľ na tie isté výdavky nesmie prijímať/neprijal dotáciu, 
grant alebo inú formu finančnej pomoci z prostriedkov SR alebo iných verejných prostriedkov 
zo zahraničia, osobitne z EÚ. 

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v  ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak výdavok 
nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto neoprávnené výdavky nie sú 
spôsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené 
výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP 
schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí kontrolou 
alebo auditom na úrovni Prijímateľa Oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu v zmysle článku 13 VZP, 
Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť zodpovedajúcu takto vyčísleným 
neoprávneným výdavkom na základe a v súlade s Vykonávateľovou žiadosťou o vrátenie Prostriedkov 
mechanizmu alebo ich časti, v súlade s článkom 14 VZP, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť 
tieto výdavky klasifikované a/alebo schválené ako oprávnené výdavky. 

 
 

Článok 5 
MONITOROVANIE PROJEKTU/INVESTÍCIE A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ 

 
1. Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy predkladať Vykonávateľovi monitorovaciu správu alebo 

monitorovacie správy vo formáte určenom Vykonávateľom, v súlade s podmienkami upravenými v čl. 4 ods. 
4.1.2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.   

2. Monitorovacia správa Projektu/Investície, v nadväznosti na termín jej predkladania, môže byť : 
a) priebežná monitorovacia správu, 
b) záverečná monitorovacia správa, 
c)  následná monitorovacia správa.  

3. Prijímateľ je povinný predkladať Vykonávateľovi priebežné monitorovacie správy spolu s predložením ŽoP, 
ak v čl. 4 odsek 4.1.2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu nie je stanovený iný termín na 
predkladanie priebežných monitorovacích správ. Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom 
priebežnej monitorovacej správy začína mesiacom, v ktorom nadobudla Zmluva účinnosť. Posledné 
monitorované obdobie pre účely predkladania priebežnej monitorovacej správy končí mesiacom, v ktorom 
bola Ukončená vecná realizácia Projektu/Investície. 

4. Ak je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi záverečnú monitorovaciu správu, Prijímateľ ju predkladá 
spolu so záverečnou ŽoP.  

5. Ak je Prijímateľ povinný predkladať Vykonávateľovi následné monitorovacie správy, predkladá ich počas 
Doby udržateľnosti Projektu/Investície. Prijímateľ je povinný predkladať následné monitorovacie správy 
Vykonávateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa Ukončenia realizácie Projektu/Investície. Následnú 
monitorovaciu správu predkladá Prijímateľ najneskôr posledný kalendárny deň mesiaca nasledujúceho po 
sledovanom období . Prvé monitorované obdobie pre účely následnej monitorovacej správy začína 
mesiacom, v ktorom bola Ukončená realizácia Projektu/Investície. 

6. Vykonávateľ má právo požadovať od Prijímateľa predloženie dodatočných údajov, informácií a príloh 
k monitorovacej správe (napr. doklady preukazujúce ako Projekt/Investícia prispieva k plneniu míľnikov 
a cieľov, odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku identifikovaných 
finančnou kontrolou, doklady preukazujúce úhradu pokút za identifikované porušenia predpisov, získané 
certifikáty a ďalšie dokumenty, ktoré určí Vykonávateľ). Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ 
je oprávnený v prípade potreby vykonať aj kontrolu v súvislosti s poskytovanými údajmi, informáciami 
a dokumentmi.  

7. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa: 
a) Bezodkladne o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči 

Prijímateľovi, o vzniku a zániku OVZ, o všetkých zisteniach Oprávnených osôb, prípadne iných 
kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu 
Projektu/Investície a na naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu/Investície. Prijímateľ je tiež povinný 
informovať Vykonávateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného 



11 

 

konania a reštrukturalizácie, konania o návrhu na určenie splátkového kalendára, ako aj o vstupe 
Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, alebo o skutočnosti, že Prijímateľ je považovaný za spoločnosť 
v kríze. Prijímateľ je povinný informovať Vykonávateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení 
nútenej správy, 

b) všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na riadne a včasné 
plnenie povinností podľa Zmluvy, Právneho rámca a Záväznej dokumentácie, súvisia alebo môžu 
súvisieť s neplnením Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať nenaplnenia 
alebo neudržania Cieľa Projektu/Investície, a to Bezodkladne odo dňa, kedy sa o nich Prijímateľ 
dozvedel; následne bez zbytočného odkladu zmluvné strany prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby 
plnenia predmetu a účelu Zmluvy, 

c) o akomkoľvek náznaku, prebiehajúcom vyšetrovaní a/alebo potvrdení podvodu, korupcie alebo konfliktu 
záujmov a dvojitého financovania zo strany orgánu oprávneného konať v danej veci, Bezodkladne odo 
dňa kedy sa o nich Prijímateľ dozvedel. 

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných 
Vykonávateľovi.  

9. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie 
týkajúce sa Projektu/Investície aj nad rámec informácií poskytovaných v rámci monitorovacích správ 
a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Vykonávateľom tieto správy a informácie poskytnúť napr. 
poskytnúť informácie o prípadných ďalších projektoch financovaných z prostriedkov EÚ, ktoré budú 
realizované Prijímateľom alebo do ktorých bude prijímateľ inak zapojený alebo poskytnúťinformáciu o 
všetkých verejných prostriedkoch (nie len prostriedkoch mechanizmu) využitých na financovanie realizácie 
projektu v primeranej lehote odo dňa, kedy k poskytnutiu iných verejných prostriedkov ako prostriedkov 
mechanizmu došlo. 

10. Prijímateľ súhlasí s poskytnutím údajov o Projekte/Investícii alebo v súvislosti s ním Vykonávateľom ďalším 
subjektom  podľa právneho poriadku SR a Právneho rámca (najmä, nie však výlučne: NIKA, orgánu 
zabezpečujúcemu a/alebo vykonávajúcemu audit, orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov 
EÚ, Európskej komisii, Európskemu dvoru audítorov, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF)). 

 
 

Článok 6 
INFORMOVANOSŤ, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ 

 
1. Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré 

na základe Zmluvy získa, resp. získal, a to prostredníctvom opatrení v oblasti informovania, komunikácie 
a viditeľnosti uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoveniach Zmluvy a Záväznej dokumentácie. 
Prijímateľ s cieľom zviditeľniť mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podľa nariadenia EÚ 2021/241  
ako zdroj finančných prostriedkov zabezpečí:  
a) v prípade fyzických objektov:  

i) zobrazenie komplexnej informácie vrátane emblému EÚ s nápisom „Financované Európskou 
úniou NextGenerationEU“ spolu s názvom opatrenia; 

ii) dodržanie pravidla, aby pri zobrazení v spojení s iným logom bol emblém Európskej únie 
zobrazený minimálne tak zreteľne a viditeľne ako ostatné logá. Emblém musí zostať zreteľný 
a samostatný a nemožno ho upraviť pridaním ďalších vizuálnych prvkov, značiek alebo textu. 
Okrem emblému sa na zvýraznenie podpory EÚ nesmie použiť žiadna iná vizuálna identita 
alebo logo, okrem loga Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré je možné umiestniť vedľa emblému 
EÚ podľa Logomanuálu podľa Záväznej dokumentácie; 

iii) umiestnenie takejto informácie najneskôr tri mesiace po Ukončení vecnej realizácie 
Projektu/Investície v jeho bezprostrednej blízkosti na viditeľnom mieste; 

iv) spracovanie týchto informácií v primeranej veľkosti, pre fyzické objekty podporené 
z prostriedkov mechanizmu čiastkou menšou ako 20 000 eur je postačujúce použiť formát 
veľkosti A5; 

b) v prípade Projektov/Investícií iného charakteru, vrátane opatrení spadajúcich pod reformy: 

i) uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ 
na vlastnom webovom sídle; 
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ii) uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ 
v prezentáciách, brožúrach, oficiálnych dokumentov a v akýchkoľvek komunikačných 
a informačných materiáloch; 

iii) uvedenie Plánu obnovy a odolnosti SR, na základe ktorého je umožnené financovanie 
z Prostriedkov mechanizmu v oficiálnej komunikácii voči verejnosti, na sociálnych sieťach 
či v oficiálnych prejavoch. 

2. Vykonávateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek podľa tohto 
článku v Záväznej dokumentácii.  

 
 

Článok 7 
VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

 
1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu/Investície a Doby udržateľnosti Projektu/Investície:  

a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt/Investície realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené 

podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv 

vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa 

Projekt/Investícia realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu/Investície“). 

To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu/Investície právny vzťah, 

ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy 

a iné práva tretích osôb viažuce sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu/Investície. Z právneho vzťahu 

Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu/Investície musí byť zrejmé, že Prijímateľ 

je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu/Investície nerušene a plnohodnotne užívať počas 

Obdobia realizácie Projektu/Investície a počas Doby udržateľnosti Projektu/Investície. Môže pritom dôjsť 

aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu 

navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie 

Projektu/Investície a Doby udržateľnosti Projektu/Investície;   

b) Predmet Projektu/Investície, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijímateľ 

obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu/Investície z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich časti (ďalej 

len „Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu“):  

i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom/Investíciou, 

na ktorý boli Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s výnimkou prípadov, kedy 

pre zabezpečenie a udržanie Cieľa Projektu/Investície je vhodné prenechanie 

prevádzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo 

takéto prenechanie do prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu Cieľa 

Projektu/Investície podľa Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu 

alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné, 

ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku 

pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho 

postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú 

iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,  

iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok 

obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP,  

iv) ak to určí Vykonávateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria Majetok 

nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu, spôsobom určeným Vykonávateľom tak, aby 

nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie 

Projektu/Investície a Doby udržateľnosti Projektu/Investície; uvedená podmienka sa nedotýka 

povinností vyplývajúcich z informovania, komunikácie a viditeľnosti podľa článku 6 VZP,  

v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva 

(autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práv priemyselného vlastníctva, 

vrátane práv z patentu, práv na ochranu designu, práv na ochranu úžitkového vzoru, práv 
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ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, a z obsahu ktorých musí 

vyplývať, že Prijímateľ bude oprávnený nerušene používať dielo, resp. vykonávať práva 

zodpovedajúce právu priemyselného vlastníctva počas Obdobia realizácie Projektu/Investície 

a Doby udržateľnosti Projektu/Investície. V prípade, ak je vytvorenie a dodávka samotného 

práva duševného vlastníctva hlavným Cieľom Projektu/Investície, takáto písomná zmluva 

alebo rámcová zmluva s dodávateľom musí obsahovať aj úpravu práva prevodu práva 

priemyselného vlastníctva (nie autorského práva) na Prijímateľa. Vykonávateľ je oprávnený 

v Záväznej dokumentácii bližšie špecifikovať požiadavky na obsah zmluvy týkajúcej 

sa majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, vrátane možnosti určenia podmienky 

predchádzajúceho schválenia návrhu písomnej zmluvy alebo rámcovej zmluvy zo strany 

Vykonávateľa.   

2. Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Vykonávateľa počas Realizácie Projektu/Investície a počas Doby udržateľnosti Projektu/Investície: 
a) prevedený na tretiu osobu, 

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, 

s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku VZP alebo s výnimkou vyplývajúcou 

z Výzvy, 

c)  zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva).  

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z Prostriedkov mechanizmu vykonať 
až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú 
výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku VZP, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ 
domnieva, že sa na ne nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku VZP. O súhlas podľa tohto ods. 3 žiada Prijímateľ 
Vykonávateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie 
súhlasu, inak je Vykonávateľ oprávnený žiadosť o súhlas zamietnuť.  

4. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku VZP Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že 
scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu 
za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní 
EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný 
vrátiť alebo vymôcť vrátanie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách 
a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný 
vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným 
v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 14 VZP.  

5. Ak má byť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu prenajatý inej osobe, musí tak Prijímateľ učiniť 
za trhových podmienok a za trhové ceny, aby sa predišlo možnej štátnej pomoci, resp. minimálnej pomoci 
na ďalšej úrovni. Osoba, ktorá bude takýto majetok spravovať alebo prevádzkovať, musí byť vybratá 
v súlade so zákonom o VO.  

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu 
vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou Projektu/Investície, a týmto zároveň udeľuje Vykonávateľovi 
a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely vyplývajúce 
z Právneho rámca a/alebo súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv 
Prijímateľa.  

7. Prijímateľ súhlasí, aby si Vykonávateľ aj iná Oprávnená osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali 
fotografie a zvukovoobrazové záznamy týkajúce sa ktorejkoľvek časti Projektu/Investície alebo časovej fázy 
jeho realizácie ktoré môžu byť zaradené do elektronickej databázy prístupnej cez webové sídlo 
Vykonávateľa a/alebo NIKA a prostredníctvom nej sprístupnené verejnosti. 

8. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa podieľali 
na Realizácii Projektu/Investície boli vysporiadané tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči 
Vykonávateľovi žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných práv, autorských práv alebo iných práv 
duševného, resp. priemyselného vlastníctva. Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť Vykonávateľovi prípadnú škodu 
vzniknutú Vykonávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.  
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9. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v ods. 1 a 2 tohto článku VZP alebo vykonanie právneho úkonu 
v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z Prostriedkov mechanizmu bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Vykonávateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa 
čl. 11 VZP. 

 
 

Článok 8 
PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy na iný subjekt len výnimočne, 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Vykonávateľa podľa článku 10 VZP a po splnení podmienok 
stanovených v Zmluve. Zmena Prijímateľa môže byť schválená iba v prípade, ak:   
a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ako boli 

definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky 
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, a 

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na posúdenie splnenia podmienok poskytnutia 
Prostriedkov mechanizmu, za ktorých bol vybraný Projekt/Investície s pôvodným Prijímateľom 
v postavení žiadateľa, a 

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na Cieľ Projektu/Investície a na predmet a účel Zmluvy, 
pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym 
úkonom, ktorého účastníkom bude Vykonávateľ, vstúpi do Zmluvy namiesto Prijímateľa, a to aj 
v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým 
Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 1, ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 
týchto VZP.  

2. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy predloží 
Vykonávateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu podľa ods. 1 tohto 
článku VZP. Vykonávateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo 
požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok 
pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi požadované dokumenty, informácie 
alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní a spôsobom určeným 
Vykonávateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Vykonávateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané 
podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Vykonávateľ je oprávnený súhlas so zmenou v osobe 
Prijímateľa neudeliť. 

3. V prípade, ak Vykonávateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy voči Vykonávateľovi 
naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho 
zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav 
bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy.    

4. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu 
v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) je prípustná iba v prípade, ak táto zmena nemá vplyv 
na podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať 
žiaden vplyv na dosiahnutie alebo udržanie Cieľa Projektu/Investície. Prijímateľ je povinný oznámiť 
Vykonávateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene 
dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Vykonávateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného 
podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich 
informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa 
je prípustná a Prijímateľ je povinný požadovanú dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej 
lehote a spôsobom určeným Vykonávateľom poskytnúť. Neposkytnutie dokumentácie, vysvetlení 
a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy, 
za ktoré je Vykonávateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 12 VZP. 

5. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa o skutočnosti, že došlo alebo dôjde k prechodu práv 
a povinností zo Zmluvy, a to Bezodkladne, ako sa dozvie o vzniku tejto skutočnosti alebo možnosti jej 
vzniku. 
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6. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu sa vylučuje, bez 
ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

7. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Vykonávateľovi zo Zmluvy v zmysle právnych predpisov SR nie je 
nijako obmedzený. 

8. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností 
zo Zmluvy alebo iných zmlúv uzavretých medzi Vykonávateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy (najmä 
zmluvy o zriadení záložného práva) z Vykonávateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento 
orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Vykonávateľa zo Zmluvy, ktorých výkon mu 
umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

 
 

Článok 9 
REALIZÁCIA PROJEKTU/INVESTÍCIE 

 
1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt/Investícia v súlade so Zmluvou, Právnym rámcom, 

Záväznou dokumentáciou a ukončiť ho Riadne a Včas.  
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu/Investície alebo jeho časti, ak jeho realizácii bráni 

OVZ, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do Obdobia realizácie Projektu/Investície, 
pričom však Realizácia Projektu/Investície musí byť ukončená najneskôr do uplynutia obdobia stanoveného 
vo Výzve. Vykonávateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu časového 
harmonogramu Projektu/Investície uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy ), pričom v tomto prípade nie je 
Prijímateľ povinný požiadať Vykonávateľa osobitne o zmenu podľa článku 10 VZP.  

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu/Investície alebo jeho časti aj v prípade, ak:  
a) sa Vykonávateľ dostane do omeškania s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto 

Zmluvy alebo na jej základe, sám alebo ho realizuje iný, na to oprávnený subjekt o viac ako 30 

kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Vykonávateľa; v prípade, ak táto Zmluva, Právny rámec alebo 

Záväzná dokumentácia nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený 

pozastaviť Realizáciu Projektu/Investície po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal 

Vykonávateľ povinnosť začať konať. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Vykonávateľa zavinené 

Prijímateľom. V prípade, že Vykonávateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel 

o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii Projektu/Investície. 

Obdobie realizácie Projektu/Investície sa predĺži o čas omeškania Vykonávateľa, pričom však Realizácia 

Projektu/Investície musí byť ukončená najneskôr do uplynutia obdobia stanoveného vo Výzve  

 alebo 
b) Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podľa odseku 5 tohto článku VZP. 

Vo vzťahu k predĺženiu Obdobia realizácie Projektu/Investície sa uplatní postup podľa odseku 11 tohto 

článku VZP.  

4. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala 
skutočnosť podľa ods. 2 a 3 tohto článku VZP, písomne oznámi Vykonávateľovi pozastavenie Realizácie 
Projektu/Investície spolu s uvedením dôvodov pozastavenia. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 2 
a/alebo skutočností podľa ods. 3 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré 
viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 3 a dátum ich vzniku, k čomu priloží príslušnú 
dokumentáciu. Doručením tohto oznámenia Vykonávateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie 
Projektu/Investície, ak boli splnené podmienky podľa ods. 2 alebo 3 tohto článku VZP, to však neplatí 
v nasledovných prípadoch:  
a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 2 tohto článku, Prijímateľ Vykonávateľovi jednoznačne 

preukáže skorší vznik OVZ a Vykonávateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení 
o pozastavení Realizácie Projektu/Investície z dôvodov podľa ods. 2 tohto článku Prijímateľ uvedie, 
či sa pozastavenie Realizácie Projektu/Investície týka všetkých Aktivít Projektu/Investície alebo iba 
niektorých Aktivít Projektu/Investície; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie Projektu/Investície týka 
len niektorých Aktivít Projektu/Investície, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých Aktivít, 
ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých Aktivít uvedených v prílohe č. 2 Zmluvy . Ak 
v oznámení o pozastavení Realizácie Projektu/Investície nie sú špecifikované žiadne konkrétne Aktivity 
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Projektu/Investície, má sa za to, že pozastavenie sa týka celej Realizácie Projektu/Investície, na 
základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto 
článku; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie Projektu/Investície podľa ods. 3 písm. a) tohto článku, ak došlo 
k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Záväznej dokumentácii a Prijímateľ 
si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehoty 
na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie Projektu/Investície podľa ods. 3 písm. a) tohto článku v prípadoch 
nesúvisiacich so ŽoP alebo podľa písm. b) tohto odseku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou, 
Právnym rámcom alebo Záväznou dokumentáciou na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo 
postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň 
po uplynutí týchto lehôt. 

V prípade, že na základe predložených dokumentov Vykonávateľ vyhodnotí, že nejde o OVZ, Vykonávateľ 
Bezodkladne písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, 
v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie Projektu/Investície nedošlo. 

5. Vykonávateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu: 
a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia 

zo strany Prijímateľa, 
b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, ak Vykonávateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do 

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  
c) v prípade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby 

zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci 
sa na Aktivitu Projektu/Investície alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie Projektu/Investície pred 
tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie Projektu/Investície podľa ods. 4 tohto článku VZP, 
a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia 
Realizácie Projektu/Investície podľa ods. 4 tohto článku VZP,  

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie pohľadávok voči Vykonávateľovi súvisiacich s Realizáciou 
Projektu/Investície, ak takéto zabezpečenie Vykonávateľ požaduje,   

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou Projektu/Investície alebo 
s posudzovaním žiadosti o prostriedky mechanizmu ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy alebo v prípade 
vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám 
v priamej súvislosti s Projektom/Investíciou, 

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni Projektu/Investície, 
g) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, 

v rámci ktorej Prijímateľ podal Žiadosť o prostriedky mechanizmu, bez ohľadu na porušenie právnej 
povinnosti Prijímateľom, 

h) v prípade, ak je alebo bol Projekt/Investícia predmetom výkonu auditu alebo kontroly a zistenia, resp. 
predbežné zistenia auditu/kontroly obsahujú závery, ktoré vyžadujú dočasné pozastavenie poskytovania 
Prostriedkov mechanizmu, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,  

i) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom 
alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho 
sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, 
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie čl. 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
alebo v prípade, ak Európska Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť 
akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci 
so spoločným trhom,  

j) v prípade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 
kalendárnych rokov.  

6. Vykonávateľ môže pozastaviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vrátane všetkých procesov s tým 
súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej 
lehote poskytnutej Vykonávateľom, Vykonávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pre podstatné porušenie 
Zmluvy alebo vykonať finančnú opravu časti Prostriedkov mechanizmu.  
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7. Vykonávateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, ak budú splnené 
podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky 
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.  

8. Ak Vykonávateľ v oznámení o pozastavení poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol konkrétne 
aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, dôsledky pozastavenia 
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa týkajú len v oznámení uvedených činností a nimi generovaných 
výdavkov. Vykonávateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku nevyhnutnú súčinnosť 
v súlade so Zmluvou na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v riadnej Realizácii 
Projektu/Investície.  

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie Projektu/Investície sa nebudú 
pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy 
č. 2 Zmluvy, zahrnuté pod časťou Projektu/Investície, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti 
na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 8 alebo, ak tak určil Vykonávateľ.   

10. Ak Prijímateľ má za to, že: 
a) odstránil zistené porušenia Zmluvy, ktoré sú prekážkou pre poskytovanie Prostriedkov mechanizmu 

zo strany Vykonávateľa, a/alebo  

b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie Prostriedkov 

mechanizmu zo strany Vykonávateľa, alebo 

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,  

je povinný Bezodkladne oznámiť Vykonávateľovi odstránenie zistených porušení Zmluvy. V prípade, 
ak obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo 
akákoľvek povinnosť Vykonávateľa vyplývajúca pre neho z Právneho rámca týkajúceho sa Nezrovnalostí 
a zároveň podľa overenia Vykonávateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy 
zodpovedajú skutočnosti, obnoví Vykonávateľ poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi. 

11. V prípade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizácie Projektu/Investície 
automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov 
mechanizmu a Prijímateľovi nevzniká z tohto dôvodu žiadne právo. Vykonávateľ je oprávnený odlišne 
od predchádzajúcej vety určiť, že Obdobie realizácie Projektu/Investície sa predlžuje o dobu, počas ktorej 
Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pričom Obdobie realizácie 
Projektu/Investície nesmie presiahnuť obdobie stanovené vo Výzve a to na podnet Príjímateľa alebo 
na základe vlastného podnetu. 

12. V prípade, ak dôjde k zániku dôvodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 5 
tohto článku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebráni iná skutočnosť podľa odseku 
10 tohto článku VZP, sa Vykonávateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie Prostriedkov 
mechanizmu Prijímateľovi.    

13. V každom momente pozastavenia Realizácie Projektu/Investície z dôvodov existencie prekážky, ktorá má 
povahu OVZ, je Vykonávateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka. Na ten účel je Prijímateľ povinný 
na požiadanie Vykonávateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho 
z Právneho rámca, Záväznej dokumentácie, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa 
tejto Zmluvy, najmä zmluvných a iných vzťahov s dodávateľom. 

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 
3 Obchodného zákonníka) v zmysle tohto článku VZP. Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ 
povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Vykonávateľovi. 

.  
 

Článok 10 
ZMENA ZMLUVY 

 
1. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Vykonávateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú 

alebo môžu mať negatívny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa 
Projektu/Investície v zmysle tejto Zmluvy a v súlade s definovaním Cieľa Projektu/Investície v Prílohe č. 2 
Zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo 
Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudržania Cieľa Projektu/Investície. 



18 

 

2. Vykonávateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo 
iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti 
súvisiacej s Projektom/Investíciou, ak má vplyv na výdavky Projektu/Investície, Realizáciu 
Projektu/Investície alebo súvisí s dosiahnutím a/alebo udržaním Cieľa Projektu/Investície.   

3. Okrem zmeny Zmluvy podľa článku 6 ods. 6.3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné 
strany dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť 
zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou 
v zmysle § 5a zákona o slobode informácií, pričom zmena Zmluvy zahŕňa aj zmenu Projektu/Investície, 
ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy: 
a) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa zmluvných strán alebo identifikácie 

Projektu/Investície (obchodné meno/názov, sídlo/bydlisko, štatutárny orgán, zmena v kontaktných 

údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu Prostriedkov mechanizmu, alebo iná zmena, ktorá 

má vo vzťahu k Zmluve iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Vykonávateľa, ku ktorej dôjde 

na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje 

zmenu Zmluvy. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane 

v súlade s článkom 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a premietne sa do Zmluvy 

pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady (zahŕňa i doklady v elektronickej 

forme), z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie 

Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a pod., tým nie je dotknutý § 1 zákona č. 177/2018 Z. z. 

o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
b) Zmena zmluvy a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením Právneho 

rámca, Systému implementácie alebo Záväznej dokumentácie sa vykoná vo forme písomného 

a očíslovaného dodatku k Zmluve. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právneho rámca dostane niektoré 

ustanovenie Zmluvy do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň 

prihliadať a postupuje sa podľa článku 6 odsek 6.9 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 
c) Zmena zmluvy z dôvodu menej významnej zmeny Projektu/Investície – Prijímateľ Bezodkladne 

oznámi Vykonávateľovi, že nastala menej významná zmena Projektu/Investície postupom podľa článku 

5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. V prípade menej významnej zmeny Projektu/Investície 

Prijímateľ iba oznamuje jej vznik, pričom nie je povinný požiadať Vykonávateľa o schválenie menej 

významnej zmeny Projektu/Investície. V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Vykonávateľovi 

podľa tohto písmena c), nie je podľa odôvodneného stanoviska Vykonávateľa menej významnou 

zmenou, alebo ju Vykonávateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Vykonávateľ 

je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi 

oznámi. V prípade, ak Vykonávateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, 

pri ktorej sa má postupovať inak, je Vykonávateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. 

ako porušenie podmienok Zmluvy, a ďalej postupovať podľa príslušného článku Zmluvy a Záväznej 

dokumentácie. V ostatných prípadoch Vykonávateľ informuje Prijímateľa, že menej významnú zmenu 

Projektu/Investície akceptoval. 

Akceptovaná zmena Zmluvy sa podľa tohto písmena c) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom 

dodatku k Zmluve, ak nie je Vykonávateľom určené inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj taká 

zmena Projektu/Investície, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy. Na takúto menej významnú 

zmenu Projektu/Investície sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto 

písmena c), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje. 
Za menej významné zmeny Zmluvy sa považujú najmä:   

i) omeškanie so začatím realizácie Projektu/Investície o menej ako 3 mesiace v porovnaní 
s termínom uvedeným v Prílohe č. 5 Zmluvy,  

ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu/Investície, resp. 
Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu/Priameho vyzvania, ktorá nemá vplyv 
na rozpočet Projektu/Investície, Cieľ Projektu/Investície, ani na dodržanie podmienok 
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena 
technických správ, zmena štúdií a podobne),  
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iii) odchýlky v rozpočte Projektu/Investície uvedenom v Prílohe č. 3 (Rozpočet projektu) týkajúcej 
sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov 
a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie Cieľa Projektu/Investície, 

iv) presun Oprávnených výdavkov v rámci rozpočtových položiek v rozpočte Projektu/Investície 
uvedenom v Prílohe č. 3 (Rozpočet projektu) a takýto presun nemá vplyv na výšku 
Celkových oprávnených výdavkov a na dosiahnutie Cieľa Projektu/Investície, 

v) skrátenie doby Realizácie Projektu/Investície, 
vi) spôsobu spolufinancovania Projektu/Investície, 
vii) iné zmeny Zmluvy alebo Projektu/Investície, ktoré nespadajú pod niektorú z definovaných 

kategórií zmien a/alebo sú ako menej významné zmeny označené Vykonávateľom v Záväznej 
dokumentácii. 

d) Zmena zmluvy z dôvodu významnej zmeny Projektu/Investície – významnú zmenu je možné 
vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne 
očíslovaného dodatku k Zmluve, s výnimkou prípadu, kedy významná zmena Projektu/Investície nemá 
vplyv na znenie ustanovení Zmluvy. Zmene Zmluvy z dôvodu významnej zmeny Projektu/Investície 
predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy, ktorú podáva Prijímateľ Vykonávateľovi vo forme, ktorú 
pre tento účel určil Vykonávateľ v jeho Záväznej dokumentácii. 
Významnou zmenou sa rozumie aj taká zmena Projektu/Investície, ktorá nemá vplyv na znenie 
ustanovení Zmluvy. Na takúto významnú zmenu Projektu/Investície sa vzťahujú ustanovenia týkajúce 
sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok 
k Zmluve nevyhotovuje.  

4. V prípade významnej zmeny Projektu/Investície podľa odseku 3 písmena d) tohto článku VZP, 
je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím 
doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa 
má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnú zmenu spočívajúcu v zmene:  
a) miesta realizácie Projektu/Investície,  
b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu/Investície alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom 

Projektu/Investície,  
c) kvantifikovanej hodnoty Cieľa Projektu/Investície, ak je uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy, o viac ako 40% 

oproti plánovanej cieľovej hodnote, 
d) charakteru Aktivít Projektu/Investície a/alebo podmienok Realizácie Projektu/Investície,  
e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu/Investície, 
f) priamo sa týkajúcej podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplývajú z Výzvy 

a spôsobu ich splnenia Prijímateľom, 
g) používaného systému financovania, doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity 

Projektu/Investície, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy, 
h) Prijímateľa podľa článku 8 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy, 
i) odchýlky v rozpočte Projektu/Investície uvedenom v Prílohe č. 3 (Rozpočet projektu) týkajúcej 

sa oprávnených výdavkov, ak nejde o menej významnú zmenu Projektu/Investície podľa ods. 3, písm. 
c) časť (iii) tohto článku VZP, 

j) predĺženia doby realizácie Projektu/Investície, 
k) akýchkoľvek skutočností rozhodujúcich pre určenie výšky a intenzity štátnej pomoci/pomoci de minimis 

podľa Výzvy a oprávnenosti jej poskytnutia, 
l) v inej zmene, ktorá je ako významná zmena označená v Záväznej dokumentácii. 

5. Žiadosť o zmenu týkajúcu sa významnej zmeny Projektu/Investície podľa odseku 4 tohto článku VZP musí 
byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Záväzná 
dokumentácia, inak je Vykonávateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Vykonávateľ nie 
je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas 
so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené 
Zmluvou a Záväznou dokumentáciou. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je 
oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie Projektu/Investície; ak by k realizácii zmeny 
došlo, výdavky súvisiace s takouto zmenou môžu byť považované za neoprávnené výdavky, ktoré nie je 
možné financovať z Prostriedkov mechanizmu. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje 
Vykonávateľ Prijímateľa písomne v lehote určenej v Záväznej dokumentácii. V prípade písomného 
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schválenia významnej zmeny Vykonávateľom, Vykonávateľ následne zabezpečí vypracovanie návrhu 
dodatku k Zmluve, ktorý bude upravovať Zmluvu v rozsahu schválenej významnej zmeny (ak má schválenie 
významnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy). 

6. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k takej zmene Projektu/Investície, ktorá spôsobí, 
že financovanie Projektu/Investície nebude v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej 
pomoci/pomoci de minimis. V prípade, ak nastane zmena Projektu/Investície, v dôsledku ktorej nebude 
Projekt/Investícia v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis, ide 
o podstatné porušenie Zmluvy a Vykonávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.  

7. Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu/Investície nastanú:  
a) pri menej významnej zmene, ktorú Vykonávateľ akceptuje podľa odseku 3 písmeno c) tohto článku, 

v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,  
b) pri menej významnej zmene, ktorú Vykonávateľ neakceptuje podľa odseku 3 písmeno c) tohto článku, 

sú výdavky súvisiace s takouto zmenou neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu 
schváleniu Vykonávateľom spôsobom pre významnú zmenu podľa odseku 3 písm. d) tohto článku, 

c) pri významnej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu 
zo strany Prijímateľa Vykonávateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v kalendárny deň vyplývajúci 
zo schválenia žiadosti o zmenu.  

8. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 
dojednania, schválená zmena Zmluvy sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku 
k Zmluve, ktorého návrh pripraví Vykonávateľ a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

9. Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonávateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy 
(napríklad v prípade zmien potrebných z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu), sa vykonajú na základe písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve. Vykonávateľ môže obsah 
zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie 
zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve alebo priamo pripraviť návrh 
písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

10. Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu uvedená v článku 3 odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu nesmie byť zmenou Projektu/Investície prekročená. 

11. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Záväznej dokumentácii, z ktorých pre Prijímateľa 
vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti, 
za predpokladu ich zverejnenia.  

12. Na schválenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchádzajúceho schválenia 
zmeny, ktorá má byť obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy, nie je právny nárok. 

 
 

Článok 11 
UKONČENIE ZMLUVY 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu možno ukončiť riadne alebo mimoriadne. Riadne ukončenie Zmluvy 

nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, 
v súlade s čl. 6 odsek 6.4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

2. Zmluvu možno ukončiť mimoriadne, a to: 
a) dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou zo strany Prijímateľa, 
c) odstúpením od Zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, ak majú zmluvné 
strany vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy alebo vzniknuté na základe Zmluvy 
alebo ak nedošlo ani k čiastočnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi.  

4. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt/Investíciu tak, ako 
sa k Realizácii Projektu/Investície zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopný dosiahnuť alebo udržať Cieľ 
Projektu/Investície počas Doby udržateľnosti Projektu/Investície. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním 
výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podľa článku 
14 VZP za podmienok stanovených Vykonávateľom v žiadosti o vrátenie Prostriedkov mechanizmu. 
Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Vykonávateľa. Výpovedná 



21 

 

doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Vykonávateľovi. Počas plynutia výpovednej doby 
zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä 
Vykonávateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako 
pri odstúpení od Zmluvy a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva zaniká 
uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy 
pri odstúpení od Zmluvy v zmysle tohto článku. 

5. Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Vykonávateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy druhou 
zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré 
ustanovuje Zmluva alebo právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre 
odstúpenie od Zmluvy platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§ 344 
a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve uvedené inak. 

6. Prijímateľ je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas povinnosť, resp. povinnosti stanovené v tejto Zmluve, 
v Právnom rámci a/alebo v Záväznej dokumentácii, ktorú, resp. ktoré sa zaviazal plniť podľa Zmluvy. 
Omeškanie Prijímateľa s plnením povinností podľa prvej vety, ktoré sa zaviazal plniť podľa Zmluvy, 
znamená porušenie zmluvnej povinnosti. 

7. Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto 
čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, 
za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností 
pri takom porušení Zmluvy alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva. Za podstatné porušenie Zmluvy 
zo strany Prijímateľa sa považuje najmä: 
a) porušenie povinností vyplývajúcich z článku 2 VZP a článku 10 ods.4, 5 a 6 VZP, 
b) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy 

a/alebo Cieľa Projektu/Investície a súčasne nepôjde o OVZ, 
c) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré sú uvedené 

vo Výzve; za podstatné porušenie Zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia 
Prostriedkov mechanizmu zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo 
uvedené v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu,  

d) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ 
neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie Zmluvy alebo ak 
nie je považovaná za podstatné porušenie Zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu 
Projektu/Investície a/alebo udržanie Cieľa Projektu/Investície a/alebo účel Zmluvy, že ju (ich) nemožno 
napraviť,  

e) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Vykonávateľovi v súvislosti so Zmluvou počas 
účinnosti Zmluvy ako aj v čase od podania žiadosti o prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi, ktorých 
spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito 
informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom/Investíciou, ktorý by v súlade so Zmluvou 
pri poskytnutí pravdivých údajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak, alebo na základe takto 
poskytnutých informácii Vykonávateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom/Investíciou, ktorý by inak 
nevykonal, 

f) neukončenie Realizácie Projektu/Investície do termínu Ukončenia realizácie Projektu/Investície 
uvedeného v Prílohe č. 5 Zmluvy, v znení prípadnej zmeny Projektu/Investície v súlade s čl. 10 VZP,  

g) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie Projektu/Investície, ktoré 
majú podstatný negatívny vplyv na Projekt/Investíciu, spôsob jeho realizácie, a/alebo Cieľ 
Projektu/Investície alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie 
Realizácie Projektu/Investície z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody 
uvedené v článku 9 VZP, porušenie povinností pri použití Prostriedkov mechanizmu, nedodržanie 
skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu/Investície, ktoré boli uvedené v Kladne 
posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu,  

h) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom/Investíciou, 
a to napríklad v súvislosti s procesom posudzovania žiadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizáciou 
Projektu/Investície, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu 
procesu overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu záujmov, 
prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu 
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na to oprávnené kontrolné orgány, ako aj spáchanie trestných činov uvedených v § 13 ods. 4 zákona 
o mechanizme alebo právoplatné odsúdenie na tresty za takéto trestné činy;  

i) porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej Komisie 
vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu 
poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa,  

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie 
ktorých Prijímateľ zodpovedá, v súvislosti so Zmluvou alebo s Realizáciou Projektu/Investície alebo 
s udržaním Cieľa Projektu/Investície počas Doby udržateľnosti Projektu/Investície, ktoré je považované 
za Nezrovnalosť a Vykonávateľ stanoví, že sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy,  

k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu 
pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie,  

l) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v stanovenej lehote, ak ide o ŽoP – zúčtovanie 
predfinancovania alebo ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby, 

m) neposkytnutie súčinnosti zo strany Prijímateľa (najmä pri vykonávaní kontroly zo strany Oprávnených 
osôb), 

n) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené 
na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom 
a jeho dodávateľom, 

o) porušenie zákazu konfliktu záujmov podľa § 24 zákona o mechanizme alebo iných relevantných 
právnych predpisov SR (napr. zákon o VO),  

p) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve označené ako podstatné porušenie povinností 
alebo podstatné porušenie Zmluvy.  

8. Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný 
predchádzajúci písomný súhlas Vykonávateľa v prípade, ak takýto súhlas nebol udelený, alebo ak došlo 
k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

9. Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ 
okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 
Zmluvy.  

10. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného 
odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne 
postavenie a povinnosti Vykonávateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy predchádzať vykonanie 
kontroly u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu 
preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od 
Zmluvy pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony 
Vykonávateľom podľa predchádzajúcej vety.  

11. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak zmluvná strana, ktorá 
je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá 
druhou zmluvnou stranou. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je dotknutá zmluvná strana 
oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani 
poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 
odsek 3 Obchodného zákonníka). Aj napriek tomu, že Vykonávateľ pre podstatné porušenie Zmluvy 
zo strany Prijímateľa od Zmluvy neodstúpi, je Vykonávateľ oprávnený postupovať podľa článku 14 ods.1 
písm. c) týchto VZP a Prijímateľ je povinný poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrátiť podľa článku 14 VZP. 

12. Ak Vykonávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti podľa Zmluvy zo strany Prijímateľa, 
Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Vykonávateľovi všetky dovtedy poskytnuté Prostriedky mechanizmu podľa 
článku 14 VZP. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku a/alebo ustanovení 
Zmluvy označujúcom porušenie Zmluvy výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky 
mechanizmu alebo ich časť. 

13. Ak Vykonávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu objektívnej alebo subjektívnej nemožnosti plnenia záväzkov 
zo Zmluvy zo strany Prijímateľa, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Vykonávateľovi celé dovtedy poskytnuté 
Prostriedky mechanizmu podľa článku 14 VZP. 

14. Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť 
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný 
zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú 
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oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho 
zákonníka. 

15. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy podľa 
článku 5 odsek 5.4.3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (resp. v listinnej podobe podľa článku 
5 odsek 5.6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ak to Zmluva umožňuje) druhej zmluvnej strane. 

16. V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Vykonávateľa a Prijímateľa, 
ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie 
poskytnutých Prostriedkov mechanizmu, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy 
a povinnosť Prijímateľa vrátiť poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa Zmluvy 
a vysporiadať Nezrovnalosť podľa článku 14 odsek 6 VZP, práva a povinnosti spojené s výkonom kontroly 
podľa článku 13 VZP, vymáhaním prostriedkov v oblasti štátnej pomoci podľa článku 4 odsek 4.4 Zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, povinnosti Prijímateľa týkajúce sa uchovávania dokumentácie podľa 
čl. 2 odsek 4 písm. g) VZP a ďalšie ustanovenia Zmluvy podľa svojho obsahu. 

 

 

Článok 12 
ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÁ POKUTA 

 

1. Ak Vykonávateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu 
pohľadávku zo Zmluvy, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za 
podmienok stanovených vo Výzve, v Záväznej dokumentácii a v Zmluve, pričom prioritne sa zabezpečenie 
vykonáva prostredníctvom zriadenia záložného práva. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane 
aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy platia 
všetky nasledovné podmienky:  
a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu 

zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,  
b) zálohom môže byť buď Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, práva alebo 

majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,  
c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-

právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich 
spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,  

d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania Prostriedkov 
mechanizmu,  

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplatených Prostriedkov mechanizmu a tej 
ich časti, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej Žiadosti o platbu.  

f) zálohom môžu byť:  
(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne 

Prijímateľovi, alebo 
(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý 

spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením 
záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá 
je zálohom, alebo 

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva 
na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa 
predchádzajúceho bodu ii) alebo 

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam 
uvedených alebo 

(v) iné Vykonávateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia 
podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,   

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Vykonávateľovi každú zmenu miesta, 
kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch 
kalendárnych dní oznámiť Vykonávateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Vykonávateľ požiada, 
inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste realizácie Projektu/Investície, 



24 

 

h) Vykonávateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t. j. ako prednostný záložný veriteľ), ak 
Vykonávateľ výslovne nesúhlasí so zriadením záložného práva aj v prípade, že Vykonávateľ nebude 
prednostným záložným veriteľom.   

2. Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej 
zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme v súlade 
s Výzvou, Záväznou dokumentáciou a touto Zmluvou. 

3. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie 
na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je 
možné poistiť, a ak z Výzvy alebo zo Záväznej dokumentácie nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje: 
a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu,  
b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy, ak je tento 

odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy 
o zriadení záložného práva, 

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom 
zabezpečujúcim pohľadávku Vykonávateľa podľa Zmluvy. 

4. Vykonávateľ je oprávnený stanoviť bližšie podrobnosti týkajúce sa požiadavky na riadne poistenie majetku 
podľa odseku 3 tohto článku v Záväznej dokumentácii. 

5. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť zo Zmluvy tým, že: 
a) neposkytne Vykonávateľovi dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie 

je Prijímateľ povinný v zmysle článku 2, odsek 4 písm. e), článku 5 odseky 2 až 6 a odseku 9, článku 8 
odsek 4 a ods.5 a článku 14 VZP,  

b) neposkytne Vykonávateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi 
zo Zmluvy podľa článku 9 ods. 13 a 14, čl. 10 ods. 1 a čl. 12 ods. 1 písm. g) VZP v rozsahu a v lehote 
stanovenej v Zmluve alebo určenej Vykonávateľom, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako lehota 
na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy, 

c) nepredloží Vykonávateľovi dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva 
zo Zmluvy, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej 
v Zmluve alebo určenej Vykonávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie 
podľa Zmluvy, 

d) poruší ktorúkoľvek povinnosť spojenú s informovaním, komunikáciou a viditeľnosťou, na ktorú 
je Prijímateľ povinný v zmysle článku 6 VZP, 

e) nesplní zmluvné povinnosti uvedené v článku 2 odsek 10 VZP.  
zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú 

pokutu je Vykonávateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivej povinnosti podľa 

písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 50 Eur za každý, aj začatý, deň 

omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do uplynutia účinnosti tých ustanovení Zmluvy, 

ku ktorým sa vzťahuje uloženie zmluvnej pokuty, maximálne však do výšky Prostriedkov mechanizmu 

uvedeného v článku 3 odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Vykonávateľ 

je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto 

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy, ani nebolo odstúpené od Zmluvy 

a súčasne, ak Vykonávateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej 

sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, 

ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy. Právo Vykonávateľa 

na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute. 

Vykonávateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie povinnosti podľa písmena e) tohto 

odseku zmluvnú pokutu vo výške 100 % celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý 

neodpracovaný kalendárny mesiac a to za každú osobu uvedenú v Kladne posúdenej žiadosti 

o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Cena práce za kalendárny mesiac (ako základ sankcie) pre 

zamestnanca, ktorý má byť zamestnaný po skončení projektu sa určí na základe ceny práce uvedenej 

v kladne posúdenej žiadosti. Ak v žiadosti nie je uvedená cena práce zamestnanca, tak pri uplatnení 

sankcií sa bude brať obvyklá cena práce na danú pozíciu uvedené vo všeobecne prístupných 

štatistických údajoch. 



25 

 

6. Vykonávateľ oznámi Prijímateľovi sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť 
Vykonávateľovi. 

 

Článok 13 
KONTROLA A AUDIT 

 
1. Kontrolou Projektu/Investície sa rozumie súhrn činností Oprávnenej osoby a ňou prizvaných osôb, ktorými 

sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou, súlad 
nárokovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie 
s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 
a účelnosti poskytnutých Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku Realizácie 
Projektu/Investície i vo vzťahu k dosahovaniu, plneniu a udržaniu Cieľa Projektu/Investície a ďalšie 
povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve. 

2. Kontrola Projektu/Investície, ktorá je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, je vykonávaná 
formou základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Audit 
Projektu/Investície je vykonávaný ako vládny audit v súlade so zákonom o finančnej kontrole.   

3. Vykonávanými kontrolami sa zabezpečí najmä overenie, či všetky uplatniteľné pravidlá boli dodržané 
a Prostriedky mechanizmu boli použité na stanovený účel.  

4. Oprávnená osoba na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek 
od účinnosti Zmluvy až do uplynutia lehôt podľa čl. 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak tak ustanovia právne predpisy SR a EÚ.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje v lehote určenej Vykonávateľom informovať Vykonávateľa o začatí akejkoľvek 
kontroly/auditu Oprávnenou osobou odlišnou od Vykonávateľa a súčasne mu v lehote určenej 
Vykonávateľom zašle na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný 
dokument z vykonanej kontroly/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb. Vykonávateľovi v súvislosti 
s plnením tejto informačnej povinnosti Prijímateľa nevznikajú žiadne povinnosti.  

6. Prijímateľ sa zaväzuje, že poskytne súčinnosť a umožní Oprávneným osobám výkon kontroly/auditu 
a zabezpečí uplatňovanie ich práv stanovených v článku 129 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách 
(najmä, aby akákoľvek tretia osoba zapojená do implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR udelila prístup 
v súlade s ods.1 až 4 článku 12 Dohody o financovaní), a to v súlade s Právnym rámcom a Záväznou 
dokumentáciou, najmä zákonom o  mechanizme, zákonom o finančnej kontrole, článkom 12 ods. 6 Dohody 
o financovaní a touto Zmluvou.  

7. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov 
a dodržanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v zmysle Zmluvy, Záväznej dokumentácie, 
Výzvy  a príslušných právnych predpisov.  

8. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu Projektu/Investície, vytvoriť 
primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo 
ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä 
zo zákona o finančnej kontrole.  

9. Prijímateľ si je vedomý povinností, ktoré mu vyplývajú z vykonanej alebo vykonávanej finančnej kontroly 
podľa zákona o finančnej kontrole, a v prípade identifikovania nedostatkov aj po jej skončení.  

10. Právo Oprávnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu/Investície nie je obmedzené žiadnym 
ustanovením tejto Zmluvy. Uvedené právo sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých 
skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu 
je Oprávnená osoba viazaná iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou, nie však závermi 
predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti 
plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z  predchádzajúcich kontrol/auditov.  

11. Prijímateľ berie na vedomie, že Oprávnené osoby pri získavaní informácií o Projekte/Investícii využívajú 
aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR (napr. systém ARACHNE a iné) ako aj iné 
dostupné možnosti overenia údajov a informácií (napr. verejne dostupné registre a pod.), a to najmä 
za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov, vrátane aktívneho overovania možného 
výskytu závažných Nezrovnalostí, akými sú najmä podvod, korupcia, konflikt záujmov alebo dvojité 
financovanie z Prostriedkov mechanizmu a iných prostriedkov EÚ a iných nástrojov finančnej pomoci 
poskytnutej SR zo zahraničia a štátneho rozpočtu. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa 
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Projektu/Investície (najmä osobné údaje Prijímateľa a osobné údaje tretích osôb v súlade s osobitnými 
predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov), ktoré poskytne Vykonávateľovi, boli súčasťou osobitých 
nástrojov podľa prvej vety. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi súčinnosť a/alebo 
akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Vykonávateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním získaných 
informácií. 

12. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že výstupy a výsledky z kontroly a auditu Projektu/Investície môžu byť 
uverejnené v informačnej databáze a/alebo na webovom sídle Vykonávateľa a/alebo inej Oprávnenej osoby. 

13. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby akékoľvek tretie osoby, prostredníctvom ktorých Prijímateľ dosahuje 
Cieľ Projektu/Investície a/alebo realizuje Projekt/Investíciu, na požiadanie poskytli súčinnosť, informácie 
a dokumenty (napr. účtovné záznamy a iné) týkajúce sa najmä dodania tovarov, služieb a stavebných prác, 
a ktoré boli financované z Prostriedkov mechanizmu a/alebo súvisia s Projektom/Investíciou, a to najmä 
pri výkone kontroly/auditu zo strany Oprávnených osôb podľa tohto článku VZP, ako aj pri uplatňovaní práv 
Oprávnených osôb podľa ods.6 tohto článku VZP. 

 
 

Článok 14 
VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV 

 
1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak ich nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy, alebo 
ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol 
kurzový zisk,   

b) vrátiť Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neoprávnene (najmä 
v prípadoch, kedy Prijímateľovi nevznikol nárok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu podľa 
Zmluvy), 

c) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak Prijímateľ porušil povinnosti uvedené v Zmluve 
a/alebo ak v súvislosti s Projektom/Investíciou bolo porušené ustanovenie uplatniteľných predpisov 
SR a/alebo EÚ a povinnosť vrátiť Prostriedky mechanizmu vznikla v dôsledku porušenia finančnej 
disciplíny a/alebo v dôsledku iného porušenia, s ktorým sa spája povinnosť ich vrátenia; ak Prijímateľ 
takéto Prostriedky mechanizmu alebo ich časť nevráti, postupuje Vykonávateľ podľa § 21 zákona 
o mechanizme,  

d) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo 
ak došlo k zániku Zmluvy v zmysle článku 11 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy, 

e) odviesť výnos z Prostriedkov mechanizmu podľa § 7 ods. 1, písm. m) zákona o rozpočtových 
pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu (ďalej len ,,výnos“) 
a Prijímateľ nepoužil výnos na financovanie Projektu/Investície alebo jeho časti; uvedené platí len 
v prípade zálohovej platby a/alebo predfinancovania, 

f) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby v lehote určenej Vykonávateľom.  
Ak suma Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ktorá sa má vrátiť podľa písm. a) c) d) a e) tohto článku 
VZP nepresiahne 40 eur, táto suma sa v súlade s § 21 ods. 5 zákona o mechanizme neuplatňuje 
a nevymáha. 

2. Prijímateľ je povinný vykázať Vykonávateľovi použitie prostriedkov zodpovedajúcich výnosu podľa ods. 1 
písm. e) tohto článku VZP v záverečnej žiadosti o platbu. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa 
ods. 1 písm. e) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho 
po roku, v ktorom bola podaná záverečná žiadosť o platbu a to spôsobom určeným Vykonávateľom 
v Záväznej dokumentácii. 

3. Ak Prijímateľ z vlastnej iniciatívy nevráti Prostriedky mechanizmu alebo ich časť na účet Vykonávateľa 
oznámený Prijímateľovi Vykonávateľom podľa článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, 
na vrátenie ktorých je povinný podľa odseku 1 tohto článku VZP, sumu vrátenia Prostriedkov mechanizmu 
alebo ich časti stanoví Vykonávateľ v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú zašle Prijímateľovi. 
Vykonávateľ v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov uvedie výšku Prostriedkov mechanizmu, ktorú má 
Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť uvedenú v žiadosti o vrátenie 
finančných prostriedkov v lehote 30dní odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov 
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Prijímateľovi, ak v odseku 11 tohto článku VZP nie je uvedené inak. Preplatok vzniknutý na základe 
zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr v lehote určenej Vykonávateľom. 
Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade 
plnenia, Vykonávateľ: 
a) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve príslušnému správnemu orgánu (ak ide 

o porušenie finančnej disciplíny) alebo  

b) postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku 

na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti uvedenej v žiadosti o vrátenie finančných 

prostriedkov na príslušnom orgáne (napr. na súde). 

5. Prijímateľ realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý 
je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou 
platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia. 

6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom/Investíciou, zaväzuje sa 
a) bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Vykonávateľovi v súlade s § 23 ods. 6 zákona o mechanizme, 
b) predložiť Vykonávateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a 
c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom, ktorý bližšie určí Vykonávateľ. 
Uvedené povinnosti má Prijímateľ počas Realizácie Projektu/Investície a počas Doby udržateľnosti 
Projektu/Investície v súlade so Zmluvou. 

7. Nezrovnalosť je na účely Zmluvy možné vo vzťahu k Prijímateľovi považovať za vyriešenú, len ak Prijímateľ 
odstránil protiprávny stav, resp. príčiny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal všetky záväzky voči Vykonávateľovi, 
ktoré mu vznikli v súvislosti so vznikom Nezrovnalosti. 

8. Ak Prijímateľ nevráti Prostriedky mechanizmu alebo ich časti na správne účty, príslušný záväzok Prijímateľa 
zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Vykonávateľovi sa považujú za nevysporiadané.  

9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie Prostriedkov mechanizmu ako aj proti akýmkoľvek iným 
pohľadávkam Vykonávateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je 
oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  

10. Ak je Prijímateľ povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa tohto článku VZP, Vykonávateľ 
môže s Prijímateľom uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia. 

11. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti podľa odseku 
4 tohto článku VZP sa uplatní 60dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 30 dňovej lehoty pripadne na obdobie 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich 
po ich odvolaní; začiatok plynutia lehoty sa nemení. 

 
 

Článok 15 
MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 

 
1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu/Investície v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú 

preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; ak tento článok VZP neustanovuje inak. Pri 
použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je 
Prijímateľ povinný postupovať v súlade s týmto článkom VZP a s § 24 zákona o účtovníctve.  

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa 
zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. 
v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ 
do ŽoP (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet 
dodávateľa v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou 
centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný 
výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do ŽoP (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo 
žiadosť o platbu – refundácia). 

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej ŽoP (poskytnutie predfinancovania) 
použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri ŽoP 
(zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa tohto článku VZP.  
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5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať 
kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad 
vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k záverečnej ŽoP. Ak zo záverečného 
kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci záverečnej ŽoP požiadať o jej 
preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ 
je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 14 VZP.  

 
 

Článok 16 
ÚČTY PRIJÍMATEĽA 

 
1. Vykonávateľ zabezpečí Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený 

v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené na úvodnej strane Zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu. 

2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený až do Finančného ukončenia Projektu/Investície. 
V prípade zrušenia účtu určeného na príjem Prostriedkov mechanizmu je Prijímateľ povinný ho nahradiť 
iným účtom tak, aby vždy existoval otvorený účet Prijímateľa určený na príjem Prostriedkov mechanizmu, 
o ktorom je Vykonávateľ v súlade s článkom 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu informovaný. 
V prípade otvorenia účtu pre príjem Prostriedkov mechanizmu v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ 
zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu na svoju ťarchu. 

3. Prijímateľ môže realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom 
pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem Prostriedkov mechanizmu. Prijímateľ 
je povinný oznámiť Vykonávateľovi identifikáciu týchto účtov postupom podľa čl. 5 Zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu. 

4. Ak sú Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zálohových platieb, a takto 
poskytnuté prostriedky sú na účte Prijímateľa úročené, Prijímateľ je povinný vzniknuté úroky použiť 
na financovanie Projektu/Investície, alebo vzniknuté úroky vrátiť Vykonávateľovi postupom podľa článku 14 
VZP. Použitie prostriedkov zodpovedajúcich prípadným vzniknutým úrokom vykáže Prijímateľ 
Vykonávateľovi v záverečnej ŽoP. 

5. Ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, odseky 2 a 3 tohto článku VZP sa neuplatňujú. 
 
 

Článok 17 
PLATBY 

 
1. Financovanie Projektu/Investície Vykonávateľom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom 

predfinancovania/ zálohových platieb / refundácie alebo kombináciou týchto systémov. 
2. Vzor Žiadosti o platbu určí Prijímateľovi Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii. 
3. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, resp. 

ich časti. V prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia sa za deň poskytnutia Prostriedkov 
mechanizmu, resp. ich časti, považuje deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu 
rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením. 

4. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu/Investície kombinovať. Kombinácia 
všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém 
refundácie navzájom) je možná za podmienky, že konkrétny výdavok bude vykázaný len v rámci jedného 
systému financovania. 

5. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu/Investície sa 
na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané 
systémy financovania vo vzájomnej kombinácii.  

6. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu/Investície, 
Prijímateľ je povinný na každý z použitých systémov financovania predkladať samostatnú ŽoP, tzn. 
že Prijímateľ nemôže v rámci jednej ŽoP vykazovať výdavky financované viacerými systémami.  

7. Vykonávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Vykonávateľa, 
a to maximálne vo výške 0,01 % z maximálnej sumy výdavkov oprávnených na financovanie z prostriedkov 
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mechanizmu podľa Zmluvy v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 Zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu týmto nie je dotknuté. 

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 21 ods. 5 zákona o mechanizme sa uplatní na úhrnnú sumu celkových 
nevyčerpaných alebo nesprávne zúčtovaných Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti z poskytnutých 
platieb, pričom Vykonávateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať 
priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.    

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností zmluvných 
strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené v Záväznej dokumentácii. 

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov dodávateľovi môže považovať aj: 
a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi 

tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,  
b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku dodávateľa voči 

Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,  
c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov SR, 
d) započítanie pohľadávok dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, 

resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, 
e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní 

alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú 
účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia 
záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ. 

11. V prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 
Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty  preukazujúce 
postúpenie pohľadávky dodávateľa na postupníka. 

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku 
dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci 
dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva. 

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi 
v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce 
výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie). 

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku 
medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci 
dokumentácie ŽoP predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu 
záväzku do notárskej úschovy. 

15. V prípade započítania pohľadávok dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho 
zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží 
doklady preukazujúce započítanie pohľadávok. 

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie 
uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových 
pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 8 ods. 6 
VZP.  
 
 

Článok 17a 
SYSTÉM PREDFINANCOVANIA 

 
1. Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky 

Projektu/Investície alebo ich časť na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov 
v lehote splatnosti záväzku dodávateľom.  

2. Vykonávateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe ŽoP – poskytnutie predfinancovania, 
predloženej Prijímateľom v EUR. Prijímateľ v rámci ŽoP – poskytnutie predfinancovania uvedie prehľad 
vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov 
a ostatných nenárokovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu/Investície. 
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3. Spolu so ŽoP – poskytnutie predfinancovania predkladá Prijímateľ Vykonávateľovi aj neuhradené účtovné 
doklady (napr. faktúra, prípadne iný vierohodný doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od dodávateľa 
a relevantnú podpornú dokumentáciu, všetko vo forme originálu alebo rovnopisu s náležitosťami originálu 
v zmysle platných právnych predpisov (najmä zákon o účtovníctve a zákon o dani z príjmov), ktorej minimálny 
rozsah určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden 
rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ.  

4. Prijímateľ je povinný uhradiť dodávateľom účtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie, 
najneskôr do 30 pracovných dní  odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu 
rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia. Úrok z omeškania s úhradou záväzku 
voči dodávateľovi a iné zmluvné sankcie znáša Prijímateľ. 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to 
do 60 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa, alebo odo dňa aktivácie evidenčného 
listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová 
organizácia. Rozdiel medzi sumou poskytnutého predfinancovania a sumou úhrad dodávateľom, na ktorú 
bolo poskytnuté predfinancovanie, je Prijímateľ povinný vrátiť Vykonávateľovi do času predloženia ŽoP – 
zúčtovanie predfinancovania, najneskôr však do ukončenia overovania v rámci kontroly ŽoP – zúčtovanie 
predfinancovania. Vrátenie nezúčtovanej časti poskytnutého predfinancovania sa v priebehu rozpočtového 
roka vykoná na výdavkový účet Vykonávateľa, nezúčtovaná časť poskytnutého predfinancovania 
z predchádzajúceho roku sa vracia na príjmový účet Vykonávateľa. 

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Vykonávateľovi predložením ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, ktorú predkladá 
spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem Prostriedkov mechanizmu, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi 
skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie predfinancovania výpisom z účtu alebo 
prehlásením banky o úhrade.  

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré sú v súlade so Zmluvou. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto ŽoP. Ak na základe 
nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek ŽoP dôjde k vyplateniu alebo schváleniu 
platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy 
sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby 
na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Vykonávateľ, postupuje podľa článku 14 VZP. 

8. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – poskytnutie predfinancovania 
a ŽoP – zúčtovanie predfinancovania podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Po vykonaní kontroly podľa 
predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – poskytnutie predfinancovania a ŽoP – zúčtovanie predfinancovania 
schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov, alebo neschváli. 
Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi predfinancovanie v sume, ktorá 
zodpovedá identifikovaným oprávneným výdavkom. V prípade, ak Vykonávateľ ŽoP – zúčtovanie 
predfinancovania, na základe vykonanej kontroly neschváli alebo schváli v zníženej sume, Vykonávateľ zašle 
Prijímateľovi žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov na sumu nezúčtovaného predfinancovania. 
Predfinancovanie sa považuje za zúčtované, ak je ŽoP – zúčtovanie predfinancovania schválená v plnej 
výške, alebo Prijímateľ vrátil celú sumu poskytnutého predfinancovania, resp. vrátil nezúčtovaný rozdiel 
poskytnutého predfinancovania Vykonávateľovi.  

9. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží ŽoP – zúčtovanie predfinancovania v lehote určenej Vykonávateľom, 
môže Vykonávateľ umožniť Prijímateľovi zúčtovať poskytnuté predfinancovanie v dodatočnej lehote alebo 
požiadať Prijímateľa o vrátenie predfinancovania. Pokiaľ vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť poskytnuté 
predfinancovanie a Prijímateľ predfinancovanie nevráti z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa 
na vrátenie a postupuje podľa čl.14 VZP.  

10. Prijímateľ vráti Prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi bezhotovostne na účet Vykonávateľa, a to v priebehu 
rozpočtového roka na výdavkový účet Vykonávateľa a z predchádzajúceho roka na príjmový účet 
Vykonávateľa. Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje vrátenie formou prevodu z účtu 
Prijímateľa na účet Vykonávateľa alebo formou rozpočtového opatrenia, vždy v súlade so žiadosťou 
o vrátenie. 
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Článok 17b 
SYSTÉM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

1. Systémom zálohových platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky 
Projektu/Investície alebo ich časť na základe ŽoP – poskytnutie zálohovej platby predloženej Prijímateľom 
v EUR.  

2. Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie zálohovej platby maximálne do výšky 40%.  
3. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne 

zúčtovávať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa, alebo odo dňa 
aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým 
je štátna rozpočtová organizácia, je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej 
zálohovej platby.  

4. Prijímateľ zúčtuje platbu Vykonávateľovi predložením ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. Prijímateľ v rámci 
ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných 
výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovaných výdavkov, a to v súlade 
s rozpočtom Projektu/Investície. Spolu so ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby predkladá Prijímateľ účtovné 
doklady (napr. faktúra, prípadne iný vierohodný doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od dodávateľa 
ako aj účtovné doklady preukazujúce skutočnú úhradu výdavkov vykázaných v ŽoP – zúčtovanie zálohovej 
platby a relevantnú podpornú dokumentáciu, všetko vo forme originálu alebo rovnopisu s náležitosťami 
originálu v zmysle platných právnych predpisov (najmä zákon o účtovníctve a zákon o dani z príjmov), ktorej 
minimálny rozsah určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu 
výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie predfinancovania nie je potrebné predkladať pri výdavkoch 
vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania. 

5. Jednu zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. Povinnosť 
zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania 
finančných prostriedkov na účte Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu 
potvrdzujúci úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, sa vzťahuje 
osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú ŽoP – zúčtovanie 
zálohovej platby je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe. Viaceré zálohové 
platby možno zúčtovať predložením jednej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. 

6. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať 
o ďalšiu zálohovú platbu v sume rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej 
poskytnutej zálohovej platby. Ak predchádzajúca zálohová platba bola čiastočne zúčtovaná, Prijímateľ môže 
požiadať o ďalšiu zálohovú platbu v sume rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby 
a predchádzajúcej poskytnutej a nezúčtovanej zálohovej platby. 

7. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – poskytnutie zálohovej platby 
a ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Po vykonaní kontroly podľa 
predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – poskytnutie zálohovej platby a ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby 
schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov, alebo neschváli. 
Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi zálohovú platbu v sume, ktorá 
zodpovedá identifikovaným oprávnených výdavkom. Zálohová platba sa považuje za zúčtovanú, ak je ŽoP – 
zúčtovanie zálohovej platby (alebo viaceré ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby) schválené v sume poskytnutej 
zálohovej platby alebo Prijímateľ vrátil celú sumu poskytnutej zálohovej platby, resp. vrátil nezúčtovaný rozdiel 
poskytnutej zálohy Vykonávateľovi.  

8. Ak Vykonávateľ v predloženej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby identifikoval neoprávnené výdavky pred 
uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú 
sumu zúčtovať predložením ďalšej ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške 
identifikovaných neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-
mesačnej lehoty na zúčtovanie. 

9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet 
Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu v prípade 
Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho 
odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 30 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie danej 
zálohovej platby vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu. Vrátenie nezúčtovanej časti poskytnutej zálohovej 



32 

 

platby sa v priebehu rozpočtového roka vykoná na výdavkový účet Vykonávateľa, nezúčtovaná časť 
poskytnutej zálohovej platby z predchádzajúceho roku sa vracia na príjmový účet Vykonávateľa. 

10. Ak Vykonávateľ v predloženej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby identifikoval neoprávnené výdavky 
až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu 
poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 14 VZP.  

11. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré sú v súlade so Zmluvou. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto ŽoP. Ak na základe 
nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek ŽoP dôjde k vyplateniu alebo schváleniu 
platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy 
sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na 
základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Vykonávateľ, postupuje podľa článku 14 VZP. 

12. V prípade, ak Prijímateľ najneskôr do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby nepredloží 
ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby alebo nepredloží ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby v objeme dostatočnom 
na zúčtovanie každej jednej poskytnutej zálohovej platby, môže Vykonávateľ umožniť Prijímateľovi zúčtovať 
poskytnutú zálohovú platbu v dodatočnej lehote alebo požiadať Prijímateľa o vrátenie nezúčtovanej zálohovej 
platby alebo nezúčtovaného rozdielu zálohovej platby. Pokiaľ vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť 
poskytnutú zálohovú platbu a Prijímateľ nevráti poskytnutú zálohovú platbu z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ 
vyzve Prijímateľa na vrátenie a postupuje podľa čl. 14 VZP. 

13. Prijímateľ vráti Prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi bezhotovostne na účet Vykonávateľa, a to v priebehu 
rozpočtového roka na výdavkový účet Vykonávateľa a z predchádzajúceho roka na príjmový účet 
Vykonávateľa. Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje vrátenie formou prevodu z účtu 
Prijímateľa na účet Vykonávateľa alebo formou rozpočtového opatrenia, vždy v súlade so žiadosťou 
o vrátenie. 
 

Článok 17c 
SYSTÉM REFUNDÁCIE 

1. Systémom refundácie sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu/Investície alebo 
ich časť na základe ŽoP – priebežná platba predloženej Prijímateľom v EUR. 

2. V rámci systému refundácie je Prijímateľ povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú 
pri jednotlivých platbách refundované z Prostriedkov mechanizmu v pomernej výške k Celkovým oprávneným 
výdavkom.  

3. V rámci ŽoP – priebežná platba Prijímateľ uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových 
vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovaných výdavkov, 
a to v súlade s rozpočtom Projektu/Investície. Spolu so ŽoP – priebežná platba predkladá Prijímateľ účtovné 
doklady (napr. faktúra, prípadne iný vierohodný doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od dodávateľa 
ako aj účtovné doklady preukazujúce skutočnú úhradu výdavkov vykázaných v ŽoP – priebežná platba 
a relevantnú podpornú dokumentáciu, všetko vo forme originálu alebo rovnopisu s náležitosťami originálu 
v zmysle platných právnych predpisov (najmä zákon o účtovníctve a zákon o dani z príjmov), ktorej minimálny 
rozsah určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov 
deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie predfinancovania nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných 
formou zjednodušeného vykazovania. 

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré sú v súlade so Zmluvou. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto ŽoP. Ak na základe 
nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek ŽoP dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, 
Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy 
sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby 
na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa čl. 14 VZP. 

5. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – priebežná platba podľa zákona 
o finančnej kontrole a audite. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – priebežná 
platba schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov, alebo neschváli. 
Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi platbu v sume, ktorá zodpovedá 
identifikovaným oprávnených výdavkom. 



Príloha č. 2 k Výzve o PPM

ŽIADOSŤ O PROSTRIEDKY MECHANIZMU PLÁNU

OBNOVY A ODOLNOSTI  -

KOMPONENT 5 – ADAPTÁCIA NA ZMENU KLÍMY

ROZVOJOVÉ PROJEKTY V NP MURÁNSKA PLANINA

(Podpora rozvoja prírodného turizmu na Muránskej planine)



PROJEKT

NÁZOV PROJEKTU

Vzdelávací program pre podporu rozvoja služieb v prírodnom turizme v Národnom parku Muránska planina

Akronym projektu: Podpora rozvoja prírodného turizmu na Muránskej planine

Katastre realizácie projektu:
Muráň, Tisovec, Pohronská Polhora, Muránska Dlhá Lúka, Pohorelá, Vaľkovňa,

Šumiac, Závadka nad Hronom, Heľpa, Polomka, Muránska Huta

Začiatok realizácie projektu: 01.01.2023 Koniec realizácie projektu: 31.12.2024

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU V EUR (S PRESNOSŤOU NA 2 DESATINNÉ MIESTA)

A. Požadovaný

príspevok
319 016,58 EUR

B. Vlastný vklad 0,00 EUR

Celkový rozpočet

projektu spolu (A+B)
319 016,58 EUR

PROFIL ŽIADATEĽA  (organizácia, ktorá predkladá žiadosť)

Obchodné meno / názov: Lesmír, o.z.

Sídlo organizácie: Malinovského 2423/14, Podprad – Spišská Sobota 058 01

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 54 509 777 DIČ: 2121745274

Má žiadateľ nárok na odpočet

DPH na vstupe?:

NIE
IČ DPH: -

Štatutárny orgán: Predseda správnej rady – Lea Kurpasová

1. Lea Kurpasová, predseda Správnej rady

2. Ing.Jakub Mrocek, zástupca predsedu Správnej rady

3. Ing.Erik Baláž, člen Správnej rady

Kontaktná osoba: Lea Kurpasová

Telefón: +421 908 488 142

E-mail: lea.kurpasova@gmail.com

Internetová stránka: www.lesmir.sk

Banka: Fio banka, a.s.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8330 0000 0025 0218 8444

Stručná charakteristika organizácie:
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Lesmír, o.z. je občianske združenie, ktorého cieľom je:

1) Budovať pozitívny vzťah ľudí k prírode prostredníctvom porozumenia prírodným procesom a životu divokých

zvierat.

2) Viesť k zodpovednému a ohľaduplnému správaniu v prírode.

3) Prispieť k zachovaniu prírodného bohatstva na Slovensku.

Za účelom naplnenia svojich cieľov združenie tvorí najmä digitálne náučné chodníky v prírode prístupné verejnosti v

mobilnej aplikácii Lesmír.

Lesmír, o.z. vzniklo v apríli 2022, no nadväzuje na činnosť firmy Wildereo j.s.a., ktorá v priebehu roka 2021 vyvinula

mobilnú aplikáciu Lesmír a začala budovať sieť náučných chodníkov. V roku 2021 boli vytvorené 4 náučné chodníky v

Tatranskom národnom parku, ktoré navštívilo vyše 600 používateľov. V roku 2022 vzniká 10 ďalších náučných

chodníkov: 3 v Tatranskom národnom parku a 7 v okolí Bratislavy.

Zakladateľmi združenia sú:

Ing. Erik Baláž - ekológ, ochranár, nositeľ myšlienky projektu.

Lea Kurpasová - zodpovedná za produkciu náučných chodníkov a koordináciu projektu.

Ing. Jakub Mrocek - programátor, zodpovedný za funkčnosť mobilnej aplikácii a webového portálu.
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA

Obchodné meno/názov organizácie: Lesmír, o.z

Štatutárny orgán: Lea Kurpasová – predseda Správnej rady

Čestne vyhlasujem, že:

● všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,

● mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 0,0 EUR,

● zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov

a skutočností

● výdavky plánované v projekte sa neprekrývajú s výdavkami v rámci iných mnou realizovaných projektoch

● spĺňam všetky podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo výzve

........................................................                                  ....................................................

Pečiatka organizácie                                                      Podpis žiadateľa

(štatutárneho orgánu)

V Poprade – Spišská Sobota, dňa 29.06.2022
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OBLASŤ PODPORY

prioritná

oblasť

☐ oblasť prírodného turizmu

☐      oblasť prírode blízkeho obhospodarovania lesa a nadväzujúcich činností

☐ oblasť zachovania kultúrnych hodnôt krajiny

CIELE PROJEKTU

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj služieb v prírodnom turizme v regióne Národného parku Muránska

planina vytvorením vzdelávacieho programu pre potenciálnu prácu sprievodcu či lektora prírodného turizmu.

Program umožní najmenej 10 záujemcom o tento typ práce rozšíriť svoje vedomosti a získať praktické skúsenosti.

Prepojením ochrany prírody a rozvoja tejto udržateľnej formy cestovného ruchu vo forme prírodného turizmu sa

podporia predovšetkým miestni ľudia z regiónu čím sa vytvorí potenciál pre rozšírenie ponuky služieb Národného

parku Muránska planina. Keďže tento projekt je pilotného charakteru, jeho cieľom je aj slúžiť ako inšpirácia pri

nastavovaní štandardu fungovania prírodného turizmu v rámci SR.

Špecifické ciele

1.1 Sprostredkovať praktickú skúsenosť pre potenciálnych sprievodcov či lektorov v oblasti prírodného turizmu.

1.2 Podporiť širšie možnosti vzdelávania prostredníctvom vytvorených edukačných materiálov.

1.3
Vytvoriť alternatívnu ponuku vzdelávaco-poznávacích aktivít pre návštevníkov NP Muránska planina

prostredníctvom digitálnych náučných chodníkov v mobilnej aplikácii Lesmír.

1.4
Vyzdvihnúť špecifiká regiónu a posilniť tak jeho potenciál pre ďalší rozvoj prírodného turizmu ako jedného z

pilierov služieb národného parku verejnosti.

1.5

Propagovať vzdelávací program, ponuku vytvorených digitálnych náučných chodníkov a produktov

prírodného turizmu pre návštevníkov NP Muránska planina a tak prispievať k zvyšovaniu

environmentálneho povedomia verejnosti o atraktivite a prírodnej hodnote územia.

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA

Názov obce, kde

sa projekt

realizuje:

Projektové územie je vlastné územie Národného parku Muránska planina (ďalej len NPMP)

vrátane jeho ochranného pásma, a vybraných vodných tokov prameniacich v záujmovom

území (hl. rieka Muráň, potok Furmanec). Situované bude v nasledovných katastroch: Muráň,

Tisovec, Pohronská Polhora, Muránska Dlhá Lúka, Pohorelá, Vaľkovňa, Šumiac, Závadka nad

Hronom, Heľpa, Polomka, Muránska Huta

Bližší popis

lokalizácie

projektu:

Počas riešenia projektu budú využívané viaceré lokality v Správe NP Muránska planina (ďalej

len S-NPMP), Lesov Slovenskej republiky š.p., na ktorých budú realizované vzdelávacie

workshopy, či tvorba náučných videí pre budúcich sprievodcov či lektorov. Na vybraných

územiach v Správe NP Muránska planina a ŠL budú vytvorené aj mobilné náučné chodníky na

báze aplikácii vedené po existujúcich turistických trasách. Projekt ako taký nesiahne na

podstatu majetku a nebude komerčného charakteru. Bližší popis lokalizácie jednotlivých aktivít

je uvedený v nasledujúcich kapitolách.

Názov

chráneného

územia, do

ktorého projekt

zasahuje alebo

ktoré je

ovplyvnené

projektom:

NP Muránska planina a jeho ochranné pásmo

Popis akým spôsobom pozitívnym/ alebo negatívnym projekt ovplyvňuje chránené územia:
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Vyškolení účastníci vzdelávacieho programu budú mať vytvorený predpoklad pre budúce poskytovanie služieb v

prírodnom turizme (lektorovanie, sprevázdanie, exkurzie, envirovýchova a pod..), vďaka čomu budú môcť šíriť

povedomie o hodnotách národného parku a tým pozitívne ovplyvňovať vzťah verejnosti a miestnych ľudí k tomuto

územiu. Vhodne nastaveným rozvojom prírodného turizmu na území NPMP sa bude zvyšovať atraktivita územia

pre verejnosť, budú sa budovať kapacity pre rozvoj služieb národného parku, a teda vzniknú aj pracovné príležitosti

v regióne spojené s ochranou prírody. Zvyšovanie environmentálneho povedomia u ľudí považujeme za

najefektívnejší nástroj na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva. Realizáciou projektu sa neočakáva negatívny

vplyv na jednotlivé prvky chráneného územia, nakoľko všetky aktivity budú realizované v úzkej koordinácii so

S-NPMP a majú slúžiť práve pre podporu ochrany prírody.

POPIS PROJEKTU

Popis problému, ktorý bude projekt riešiť:

Divoká príroda bez viditeľných zásahov človeka sa čoraz viac stáva nedostatkovým artiklom. Hlavnou výzvou v

tejto oblasti je preorientovanie formy využitia územia z exploatačnej (najmä lesná ťaźba, výstavba, poľovníctvo) k

zážitkovej a edukatívnej. Prírodný turizmus existuje už niekoľko desaťročí, no podiel návštevníkov spadajúcich do

tejto kategórie turizmu zaznamenal výraznejší nárast hlavne v posledných rokoch, kedy sa začali dostávať do

popredia environmentálne témy. Súčasné obdobie klimatických zmien si vyžaduje lepšie pochopenie prírodných

javov, ako aj možností, ktoré nám príroda ponúka. Za najefektívnejšie východisko považujeme práve zvyšovanie

environmentálneho povedomia u ľudí. Z vlastných skúsenosti vieme, že ľudia nechránia to, čo nepoznajú. Osveta

ochrany biodiverzity je najefektívnejšia na lokálnej úrovni, teda priamo v prírodnom prostredí, prostredníctvom

empirického zážitku. Vybrané lokality plánovanej realizácie projektu sa vyznačujú vysokým podielom divokej

prírody a zároveň výskytom jedinečných chránených živočíchov a rastlín. Na to, aby prírodné hodnoty tohto

regiónu boli adekvátne zviditeľnené, je mimoriadne dôležitá forma ich interpretácie smerom k verejnosti. Tou

najosvedčenejšou formou je práve poskytovanie služieb v prírodnom turizme, teda sprievodcovských či lektorských

služieb, ako súčasti portfólia Správy Národného parku Muránska planina internou alebo externou formou.

V slovenských podmienkach realizácia prírodného turizmu takmer neexistuje. Považujeme za dôležité vytvoriť

priestor pre vybudovanie interných a externých kapacít v tejto oblasti formou interaktívneho vzdelávania lokálnych

záujemcov o prácu sprievodcu/lektora, a tak ich pripraviť pre budúcu prax. Mimoriadne dôležité je zamerať sa na

kvalitu poskytovaných sprievodcovských služieb, nakoľko práve tá bude rozhodujúca z pohľadu záujmu verejnosti.

Kvalitu je možné dosiahnuť vhodným nastavením vzdelávania budúcich sprievodcov, na ktorých je tento projekt

zameraný. Za dôležité považujeme aj nastaviť celú schému fungovania prírodného turizmu na princípoch

udržateľnosti a rešpektovania limitov prostredia.

Legislatíva z pohľadu možnosti poskytovania služieb formou prírodného turizmu je nedostačujúca a momentálne je

jej systémové ukotvenie v zákone len v procese tvorby. Realizovaním tohto pilotného vzdelávacieho projektu

môžeme byť inšpiráciou pri nastavovaní štandardov a budúcej certifikácie sprievodcov v prírodnom turizme, a tak

prispieť k celkovému nastaveniu udržateľnej formy prírodného turizmu na Slovensku.

Stručný popis celkového riešenia projektu:

Projekt má za cieľ poskytnúť doteraz na území Slovenska neexistujúcu platformu pre vzdelávanie záujemcov o

lektorovanie či sprevádzanie formou prírodného turizmu. Na základe viacerých foriem vzdelávania (workshopy v

teréne s odborníkmi na vybrané témy (kolobeh prírodného lesa, kolobeh vody a života v nej, jaskyne a história,

wildlife a stopárstvo, legislatíva a zásady práce s verejnosťou, zásady bezpečnosti a prvá pomoc), vytvorenie 10

edukačných videí, či tvorba digitálnych náučných chodníkov pre verejnosť v mobilnej aplikácii Lesmír) je možné

predpokladať, že záujemcovia, ktorí dostanú komplexnú prípravu pre prácu sprievodcu či lektora v záujmovom

regióne, sa budú môcť podieľať na rozvoji sprievodcovských služieb národného parku. Zároveň rozdistribuované

materiály (edukačné pomôcky, náučné videá) môžu slúžiť pre pedagógov či enviropracovníkov pôsobiacich v

regióne, čím budú môcť lepšie nastaviť svoje učebné osnovy smerom k regionálnym prírodným, kultúrnym a

historickým špecifikám regiónu.

Doba trvania projektu, t.j. 2 kalendárne roky, je dostatočne dlhé obdobie na to, aby boli všetky ciele naplnené

prostredníctvom aktivít s jasným a logickým sledom harmonogramu.

Nakoľko sa jedná na Slovensku o pilotný projekt toho typu, je predpoklad, že daný prístup bude môcť byť

replikovateľný aj v ostatných chránených územiach a takáto forma vzdelávania sa môže stať štandardom.
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Vymenujte jednotlivé aktivity projektu:

Označenie aktivity Názov aktivity

A.: Administratívna a organizačná príprava projektu

B.: Produkcia série vzdelávacích videí na vybrané témy pre záujemcov o poskytovanie služieb

v oblasti prírodného turizmu v regióne Muránskej planiny

C.: Organizácia workshopov zameraných na sprostredkovanie odborných poznatkov o

prírodných hodnotách Muránskej planiny, praktických skúseností so sprevádzaním či

lektorovaním a prácou s verejnosťou pre záujemcov o poskytovanie služieb v oblasti

prírodného turizmu

D.: Vytvorenie sady edukačných pomôcok o prírode Muránskej planiny pre záujemcov o

poskytovanie služieb v oblasti prírodného turizmu, pedagógov, enviropracovníkov,

zamestnancov S-NPMP, turisticko-informačných centier a širokú verejnosť

E.: Vytvorenie digitálnych náučných chodníkov pre mobilného sprievodcu ako rozšírenie

ponuky služieb pre návštevníkov Národného parku Muránska planina

F: Práca s nástrojmi komunikácie a marketingu zameraná na zviditeľnenie regiónu a

zvyšovanie jeho atraktivity pre návštevníkov + zriadenie samostatnej sekcie na webe

www.lesmir.sk pre zverejňovanie výstupov projektu

ROZŠÍRENÝ POPIS PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT

A. Administratívna a organizačná príprava projektu

A1: Zazmluvnenie pracovníkov na určené pracovné pozície potrebné pre realizáciu projektu

Popis: Pre zabezpečenie aktivít projektu sa počíta s personálnym obsadením na nasledovné pozície: Projektový

manažér 50%, projektový koordinátor 100%, dvaja odborní pracovníci (50%/75%), pracovník pre komunikáciu a

marketing 50%. Pracovná agenda účtovníka a finančného manažéra bude zabezpečená na základe Dohody o

pracovnej činnosti.

A2: Príprava detailného časového harmonogramu pre jednotlivé výstupy projektu

Popis: Detailný časový harmonogram bude vychádzať z harmonogramu, ktorý je súčasťou projektového návrhu.

Upresnené budú konkrétne termíny, nakoľko pre účastníkov vzdelávacieho programu a lektorov bude nevyhnutné

poznať rozvrh workshopov na celé obdobie vzdelávania. V harmonograme budú zohľadnené časové možnosti

lektorov a účastníkov programu, premenlivosť, vhodnosť a reprezentatívnosť prírodných podmienok, obmedzenia z

pohľadu ochrany prírody, limity prostredia, logická nadväznosť jednotlivých aktivít, metodické pokyny projektu

(monitoring) a ďalšie. V harmonograme sa počíta s 3 etapami projektu - prípravná etapa I, II. kvartál 2023,

realizačná etapa - II 2023 - III 2024 a finalizačná etapa IV 2024-I 2025

A3: Organizácia úvodného stretnutia členov projektového tímu a koordinácia výkonu pridelenej agendy

Popis: Úvodné stretnutie bude slúžiť na prediskutovanie a celkové nastavenie harmonogramu a jednotlivých aktivít

v projekte. Preberú sa všetky technikálie a metodika projektu, stanoví sa pracovný postup, rozdelenie úloh a

spôsob kontroly plnenia jednotlivých aktivít. Nakoľko projektový tím bol sformovaný už počas prípravy projektu,

neočakávajú sa komplikácie s obsadzovaním jednotlivých pracovných pozícii.

A4: Informačné stretnutie so zástupcami Národného parku Muránska planina s cieľom nastavenia formy

spolupráce a organizačného zabezpečenia jednotlivých aktivít projektu počas jeho trvania

Popis: Na stretnutí sa detailnejšie prekonzultuje forma spolupráce so S-NPMP a možnosti participácie na projekte,

predovšetkým z odborného pohľadu z dôvodu prípravy obsahovej stránky vzdelávacích materiálov a workshopov.

A5: Prieskum trhu - vyhľadávanie a oslovovanie potenciálnych záujemcov o poskytovanie služieb pre

účely projektu

7



Popis: Vzhľadom na súčasnú situáciu z pohľadu vývoja cien bude nevyhnutné aktualizovať prieskum trhu, ktorý bol

predbežne realizovaný pri návrhu rozpočtu, a to k dátumu plánovaných nákupov a objednávok jednotlivých služieb.

Prieskum trhu bude vykonaný na základe platných smerníc a legislatívnych noriem.

A6: Identifikovanie a informovanie cieľových skupín o možnosti zapojenia sa do vzdelávacích aktivít

projektu a tvorba databázy kontaktov v spolupráci s Národným parkom Muránska planina

Popis: Za cieľové skupiny potenciálnych záujemcov o poskytovanie služieb v oblasti prírodného turizmu

považujeme: jednotlivci, ktorí majú záujem a predpoklady pre túto prácu; miestni znalci z oblasti mimoškolského

vzdelávania či ochrany prírody; aktuálni aj bývalí zamestnanci národného parku; členovia Stráže prírody;

pracovníci organizácii CR; zamestnanci TIK; sprievodcovia v cestovnom ruchu; pedagogickí zamestnanci

školských zariadení, predovšetkým z regiónu. Za využitia rôznych kanálov (kontakty a odporúčania S-NPMP,

sociálne siete, prevádzky turistických zariadení, informácie od miestnych) osloviť dostatočný počet vhodných

záujemcov pre účely zapojenia sa do projektu ako účastník.

A7: Organizácia úvodného stretnutia so záujemcami o poskytovanie služieb v oblasti prírodného turizmu v

regióne Muránskej planiny prezenčnou formou

Popis: Pre záujemcov bude organizovaný “Kick off” meeting, kde im bude podrobnejšie predstavená myšlienka

predmetného vzdelávacieho programu a predostretý podrobný plán aktivít, harmonogram a benefity ich participácie

na tomto programe. Stretnutie sa bude konať v priestoroch S-NPMP za účasti zamestnancov S-NPMP. Počas tohto

stretnutia budú záujemcovia o tento vzdelávací program vypĺňať dotazník zameraný na identifikovanie dôvodov ich

záujmu a ich pohľad na možnosti rozvoja prírodného turizmu v oblasti Muránskej planiny. Tento dotazník bude mať

za cieľ aj identifikovať ich osobnostné predpoklady a vhodnosť pre účely poskytovania služieb v prírodnom turizme.

Obdobný typ dotazníka bude vyhotovený po ukončení vzdelávacieho programu za účelom získania spätnej väzby.

Bude sa jednať o celodenné stretnutie, pričom program bude pripravený v rámci interných kapacít projektového

personálu a za spolupráce so zamestnancami S-NPMP. Počas stretnutia sa počíta so zabezpečením občerstvenia

pre účastníkov.

A8: Zazmluvnenie / Formalizácia spolupráce s externými odborníkmi z jednotlivých tematických oblastí

Popis: S vybranými odborníkmi z jednotlivých oblastí bude spolupráca prebiehať na základe Dohody o vykonaní

práce. Výška odmien bude stanovená na základe rozsahu výkladu, ktorý ponúknu v rámci workshopov. Odobrníci

boli oslovení a predvybraní už počas prípravy projektu.

A9: Získanie potrebných povolení na aktivity spojené s realizáciou stanovených výstupov projektu.

Popis: V rámci realizácie projektu sa počíta s úzkou spoluprácou so S-NPMP, ktorá vznikne za účelom tvorby

obsahovej stránky audio-vizuálneho materiálu, workshopov a digitálnych náučných chodníkov. Zabezpečenie

výnimky na pohyb osôb a motorových vozidiel po vybraných lokalitách územia NP Muránska planina počas doby

trvania projektu t.j - 1.1.2023 - 31.12.2024 bude zahájené po informácii o prípadnom schválení projektu (august

2022) a bude pripravené v súlade s odporúčaniami S-NPMP.

A10: Monitoring priebehu projektových aktivít a vypracovanie priebežných a záverečných správ.

Popis: Na pravidelnej báze v zmysle metodiky bude vyhotovený monitoring plnenia projektových aktivít na základe

indikátorov a odpočtu výstupov projektu. Priebežné správy budú vyhotovené ku každému vyúčtovaniu zálohových

platieb a záverečná správa bude vyhotovená v poslednom kvartáli trvania projektu. Spolu bude vypracovaných 7

správ.

A11: Obstaranie materiálneho vybavenia

Popis: Pre účely aktivít A bude potrebné zakúpiť 1x notebook a 1x LCD display, ktorý bude slúžiť pre účely

administratívno-organizačnej agendy projektu, s čím súvisí aj kontrola audiovizuálnych výstupov projektu. Z tohto

dôvodu je potrebné zakúpiť notebook s kvalitnejším hardvérovým vybavením a LCD display.

A12: Zazmluvnenie programátorských prác formou dohody o vykonaní práce, pre účely technickej správy

mobilnej aplikácie Lesmír a webu www.lesmir.sk

Popis: Vykonanie práce bude spočívať vo vytvorení podstránky projektu na webe www.lesmir.sk a technickej

správe webu, v pridaní nových náučných chodníkov do mobilnej aplikácie a technickej údržbe aplikácie po dobu

trvania projektu.

8



B. Produkcia  série vzdelávacích audio-vizuálnych materiálov na vybrané témy pre záujemcov o poskytovanie

služieb v oblasti prírodného turizmu v regióne Muránskej planiny.

B1: Výber lokalít vhodných pre zhotovenie audio-vizuálnych vzdelávacích materiálov

Popis: V spolupráci so Správou NPMP sa vyberú vhodné lokality pre zhotovenie audio-vizuálnych vzdelávacích

materiálov s cieľom poukázať na tie najhodnotnejšie a najreprezentatívnejšie časti živej a neživej prírody NPMP.

Vstupné informácie o lokalitách so strany S-NPMP budú tvoriť hlavný základ pri tvorbe obsahovej náplne

materiálov. Lokality budú vyberané s ohľadom na požiadavky ochrany prírody a obmedzenia s tým súvisiace.

B2: Tvorba obsahovej náplne audio-vizuálneho vzdelávacieho materiálu

Popis: Témy budú orientované na špecifiká živej a neživej prírody Muránskej planiny, pričom pre tvorbu videí budú

oslovení renomovaní odborníci na danú problematiku, čo zaručí vysokú obsahovú kvalitu. Snahou je osloviť aj

relevantných miestnych expertov, nakoľko je tu predpoklad najlepšej znalosti miestnych prírodných pomerov.

Vyhotovenie série 10 náučných videí bude pokrývať nasledovné tematické okruhy:

1. Kolobeh prírodného lesa

2. Vodné ekosystémy MP

3. Lúčne spoločenstvá MP

4. Jaskyne a život v nich

5. Chránené živočíchy MP

6. Chránené rastliny MP

7. Tajomstvá divočiny a stopárstvo

8. História a kultúra MP

9. Zásady pohybu v teréne a prvá pomoc

10. Práca s verejnosťou

B3: Príprava časového harmonogramu pre zhotovenie výstupov určených aktivít

Popis: Pre detailný časový harmonogram bude kľúčové zachytenie potrebných aspektov ročného cyklu pre

jednotlivé témy. Predbežne sa počíta s produkciou 5 videí počas prvého roka trvania projektu a 5 videí počas

druhého roka trvania projektu. Zároveň bude priebežne vytvorených 10 - 2 minútových zostrihov pre účely

propagácie.

B4: Príprava scenárov pre jednotlivé témy videí

Popis: V spolupráci s externými odborníkmi sa budú pripravovať scenáre pre jednotlivé témy videí tak, aby

obsahová stránka spĺňala požiadavky na zacielenie témy pre cieľovú skupinu.

B5: Natáčanie audio-vizuálneho materiálu v teréne

Popis: Natáčanie videí bude prebiehať v súlade s obmedzeniami chráneného územia po internej konzultácii so

Správou NPMP.

B6: Zhromažďovanie doplnkových vizuálnych materiálov a ilustračných záberov

Popis: Pre účely tvorby kvalitných a pútavých vzdelávacích videí je žiaduce obohatiť výklad odborníkov o ilustračné

zábery a doplnkové vizuálne materiály (vysvetľujúce kreslené animácie, obrázky, fotografie a pod.). Fotografie a

zábery, ktoré nebudú môcť byť zabezpečené interne sa budú získavať od externých dodávateľov (fotografov,

filmárov), kreslené animácie budú tvorené interne.

B7: Spracovanie audiovizuálnych materiálov - strih, postprodukcia

Popis: V rámci projektu sa počíta s produkciou dvoch formátov náučných videí na vyššie uvedené témy. Rozšírená

verzia počíta s komplexným pokrytím danej témy s dĺžkou predbežne stanovenou na 40-45 minút. Skrátená verzia

bude určená primárne na potreby propagácie a marketingu projektu. Časový rozsah je predbežne stanovený na

2-3 minúty.

B8: Umiestnenie výstupov (vzdelávacích videí) na podstránku www.lesmir.sk venovanú vzdelávaciemu

programu

Popis: Vzdelávací materiál spracovaný vo forme 10 náučných videí bude priebežne umiestňovaný na podstránku

lesmir.sk venovanú projektu, a zároveň bude umiestnený na podstránke národného parku, kde bude voľne

dostupný uchádzačom o pracovnú prax v prírodnom turizme aj širokej verejnosti.
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B9: Nákup technického príslušenstva

Popis: Materiálno technické vybavenie pre účely  tvorby vzdelávacích materiálov: externé disky na zber a

zálohovanie dát (2x4TB WD Red, 1x8TB) - pre zálohovanie a ukladanie audiovizuálneho materiálu a dokumentácie

projektu, 8x SD karty s vysokou rýchlosťou prenosu dát (Sandisk 128GB extreme pro) - pre účely nahrávania

audiovizuálneho materiálu v teréne, 1x sada bezdrôtových mikrofónov (RODE Wireless Go II) - pre učely

nahrávania zvuku do audiovizuálnych materiálov, 1x GOPRO kamera - pre účely tvorby kvalitných dynamických

záberov v teréne.

C. Organizácia workshopov zameraných na sprostredkovanie odborných poznatkov o prírodných hodnotách

Muránskej planiny, praktických skúsenosti so sprevádzaním či lektorovaním a prácou s verejnosťou pre záujemcov

o poskytovanie služieb v oblasti prírodného turizmu

C1: Výber vhodných lokalít na realizáciu workshopov so záujemcami o poskytovanie sprievodcovských

služieb

Popis: V spolupráci so Správou NPMP sa vyberú vhodné lokality pre realizáciu jednotlivých workshopov vzhľadom

na špecifiká  a reprezentatívnosť prírodných podmienok.

C2: Tvorba obsahovej náplne workshopu

Popis: V rámci aktivít projektu sa počíta s realizáciou 6 workshopov. Trvanie jedného workshopu je predbežne

stanovené na 2 dni. Súčasťou workshopu bude teoretická prednáška spojená s exkurziou v teréne. Tematicky budú

workshopy organizované nasledovne:

1. Wildlife a stopárstvo - Ing. Erik Baláž, Ing. Jerguš Tesák (interne), Ing.Zuzana Kaliská (interne)

- vysvetlenie a poukázanie na každodenné javy, ktoré sa odohrávajú v divokej prírode, poznávanie podstaty

pastevno-koristníckych vzťahov a ich vplyvu na ekosystém, demonštrácia a praktické ukážky spôsobov

zaznamenávania diania v prírode, vyhľadávanie a poznávanie pobytových znakov. Ochrana a hrozby ktorým

divoka príroda čelí

1. Kolobeh vody a života v nej - Doc. RNDr. Tomáš Derka PhD, Ing Ervín Hapl.

- vysvetlenie kolobehu vody v krajine, podstaty zachovania riečneho kontinua, spoznávanie bioty viazanej

na vodné prostredie, spoznávania rôznych typov vodného prostredia (stojaté vody, tečúce vody - rieky a potoky,

voda v jaskyniach) a aktuálnych hrozieb pre ochranu vodného prostredia

2. Jaskyne a história - RNDr. Vladimír Papáč PhD, RNDr. Marcel Uhrín PhD., Ing. Pavol Hlodák

- poznávanie života v špecifickom prostredí - v jaskyniach a rôzne formy adaptácie živočíchov na jaskynné

prostredie, význam jaskýň pre trvalú existenciu netopierov či iných vzácnych druhov. Spoznávanie histórie

Muránskej planiny viazanej na Muránsky hrad a jeho okolie

3. Kolobeh prírodného lesa - Ing. Martin Mikoláš PhD., Ing. Zuzana Kaliská (interne)

- tematika prírodných lesov a pralesov, vrátane vývoja lesov po veľkoplošných narušeniach, s terénnou

exkurziou na vybrané lokality s výskytom prírodných lesov a pralesov. Poukázanie na význam mŕtveho dreva v lese

a význam lesov z pohľadu viazania CO2. Vysvetlenie metodík na dendrochronologické analýzy lesných

spoločenstiev

4. Legislatíva a zásady práce s verejnosťou - Mgr. Silvia Cochová PhD., Mgr. Eva Kováčechová, Mgr. Eva

Švecová (interne)

- workshop bude zameraný na zorientovanie sa záujemcov o služby v prírodnom turizmu (hl. sprevádzanie,

lektorovanie, exkurzie) v súčasnom a výhľadovom legislatívnom ukotvení prírodného turizmu, zároveň im budú

poskytnuté podrobné informácie o aktuálnych možnostiach a procese získavania potrebných povolení pre

poskytovanie služieb v národnom parku a jeho okolí. Súčasťou workshopu bude aj problematika práce s

verejnosťou s dôrazom na ukážky rôznych foriem výkladu pre rozličné skupiny klientov (deti, mládež, dospelí) s

cieľom čo najlepšie zaujať prezentovanou témou.

5. Zásady bezpečnosti a prvá pomoc v teréne -. Ing. Milan Tomčík

- praktická ukážka zásad bezpečného pohybu v horskom teréne a podanie prvej pomoci v horskom teréne,

zásady orientácie a navigácie v teréne

C3: Zostavenie časového harmonogramu workshopu v nadväznosti na jeho obsahovú náplň

Popis: Časový harmonogram bude zostavený v zmysle tematických okruhov a ich zasadenia v čase podľa ročných

období, aby počas realizovania workshopu bola zabezpečená reprezentatívnosť jednotlivých zložiek ekosystému.

Predbežný harmonogram priebehu jednotlivých workshopov je uvedený v kapitole - Časový Harmonogram

1. Wildlife a stopárstvo - II.2023

2. Kolobeh vody a života v nej - III.2023
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3. Jaskyne a história - IV.2023

4. Kolobeh prírodného lesa - II. 2024

5. Legislatíva a zásady práce s verejnosťou - I.2024

6. Zásady bezpečnosti a prvá pomoc v teréne - II.2024

Trvanie praktickej časti workshopov je 12 mesiacov.

C4: Výber a oslovenie záujemcov z databázy kontaktov a rozposlanie pozvánky na workshop

Popis: Zo záujemcov, ktorí sa zúčastnili prvého tzv. “Kick off” stretnutia (A7), bude uskutočnený vyber na základe

výsledkov vychádzajúcich z dotazníka (A7), kde bude zohľadňovaný dôraz na ich osobnostné a odborné

predpoklady. Výber uchádzačov bude prebiehať v úzkej spolupráci so Správou NP Muránska planina. Vybraným

záujemcom bude zaslaná pozvánka na 1. workshop, pričom dátum bude vyberaný s ohľadom na časové možnosti

účastníkov. Budú využité osvedčené webové platformy pre organizáciu stretnutí.

C5: Organizačno-materiálne zabezpečenie workshopov

Popis: Náklady na zabezpečenie workshopov budú pokryté z finančných zdrojov z projektu, pričom sa predpokladá

využitie infraštruktúry národného parku (Informačné stredisko Muráň, Terénne informačné stredisko Burda, horské

chaty v správe národného parku). Významná časť workshopov bude prebiehať priamo v teréne - vo vybraných

častiach národného parku (vybrané budú počas konzultačných stretnutí so S-NPMP). Na presun na jednotlivé

lokality sa predpokladá prenájom mikrobusu. Nakoľko sa väčšia časť workshopov bude odohrávať v horskom a

podhorskom prostredí (lesné a poľné cesty) optimálne bude vzhľadom na počet učastníkov využitie dvoch 8-9

miestnych mikrobusov s pohonom 4x4.

C6: Fotodokumetácia a videodokumentácia priebehu edukačnej vychádzky, ktorá bude súčasťou

workshopu

Popis: Dokumentácia bude zabezpečovaná interne zazmluvneným filmárom a bude prílohou správ. Zároveň bude

použitá pri komunikačných a marketingových aktivitách.

C7: Zabezpečenie pomôcok a vybavenia pre workshopy

Popis: Bude potrebný nákup pomôcok pre účely workshopov (ďalekohľady 5 ks, monokulár s príslušenstvom 1ks,

podsedáky 20ks, balíček 1. pomoci 15 ks, fotopasce s príslušenstvom 5 ks, tablet 5 ks, 15 ks kelímkových lúp,

entomologická sieťka na odchyt lietajúceho hmyzu 1ks, gopro kamera 1ks), ktoré budú použité účastníkmi počas

jednotlivých workshopov. Pomôcky či vybavenie budú slúžiť pre komfortné odskúšanie si jednotlivých praktík pri

poznávaní prírody, či pri demonštratívnych ukážkach jednotlivých metód výskumu a monitoringu. Ďalekohľady

(binokuláre, monokulár) - zásady a technika pozorovania divých zvierat a krajiny, fotopasce - zásady používania

fotopascí a systematický zber dát aj pre účely monitoringu, tablety - prezentácia rôznych foriem interpretácie témy

a práca s aplikáciami, testovanie funkčnosti digitálnych náučných chodníkov, balíček prvej pomoci - pre účely

workshopu prvej pomoci, podsedáky - budú používané pre zabezpečenie komfortu počas terénnych častí

workshopov. Pomôcky pre realizáciu workshopov budú obstarané štandardne na základe súčasných cenových

ponúk, kalkulácia je podrobne vypracovaná v rozpočte projektu.

C8: Zber spätnej väzby od účastníkov vzdelávacieho programu /workshopov

Popis: Na začiatku a na konci vzdelávacieho programu budú účastníci vypĺňať dotazník týkajúci sa ich pohľadu na

možnosti rozvoja prírodného turizmu, a zároveň v ňom budú môcť ohodnotiť účelnosť a kvalitu vzdelávacieho

programu, ktorého sa zúčastnili. Výstupy a vyhodnotenie dotazníka bude zverejnené na podstránke www.lesmir.sk.

Takýto dotazník môže slúžiť okrem iného aj pre budúce nastavovanie vzdelávania pre sprievodcov/lektorov v

prírodnom turizme v rámci ostatných chránených území.

C9: Umiestnenie výstupov z workshopov na vytvorenú vzdelávaciu platformu na webovej stránke

www.lesmir.sk

Popis: Výstupy vo forme (fotodokumentácia, program workshopu, popis témy) z jednotlivých workshopov budú

zverejňované na podstránke www.lesmir.sk. venovanej projektu, a zároveň budú umiestnené na stránke národného

parku.

C10: Zazmluvnenie odborných lektorov formou Dohody o vykonaní práce

Popis: V zmysle C aktivity budú zazmluvnení odborní lektori, jednotlivo pre konkrétne workshopy v celkovom počte

9 lektorov v rozsahu zodpovedajúcom obsahovej náplni jednotlivých workshopov.
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D. Vytvorenie sady edukačných pomôcok o prírode Muránskej planiny pre záujemcov o poskytovanie služieb v

oblasti prírodného turizmu, pedagógov, enviropracovníkov, zamestnancov S-NPMP, Turisticko-informačných centier

a širokú verejnosť.

D1: Spracovanie podkladov pre vytvorenie edukačných pomôcok o prírode Muránskej planiny vo forme

ilustrovaných identifikačných kruhov

Popis: V rámci projektu plánujeme vytvoriť edukačné pomôcky, ktoré budú slúžiť nielen budúcim sprievodcom, ale i

pedagógom a širokej verejnosti pri poznávaní prírody Muránskej planiny. Pri príprave podkladov počítame so

spoluprácou s odbornými zamestnancami národného parku. Vybranou formou edukačnej pomôcky je tzv.

identifikačný kruh, ktorý obsahuje ilustrácie a popisy jednotlivých druhov organizmov či prvkov živej a neživej

prírody Muránskej planiny, ktorý plánujeme vytvoriť v piatich variantoch na nasledovné témy:

1. Svet lúk - termíny vyhotovenia IV 2023

2. Svet vody - termíny vyhotovenia III 2024

3. Svet jaskýň - termíny vyhotovenia III 2024

4. Vzácne druhy rastlín a živočíchov Muránskej planiny - termíny vyhotovenia IV. 2023

5. Vývojový cyklus lesa - termíny vyhotovenia III 2024

Forma vyhotovenia počíta so špeciálnou povrchovou úpravou, ktorá zabezpečí ich odolnosť na exteriérové

podmienky a zároveň predĺži ich životnosť.

D2: Odborné konzultácie pre prípravu materiálov

Popis: Konzultácie s odbornými zamestnancami Správy NP Muránska Planina za účelom tvorby edukačných

pomôcok, ktoré majú širokej verejnosti predstaviť predovšetkým vzácne endemické druhy flóry a fauny Muránskej

Planiny a tiež dôležitosť  prírodných procesov chráneného územia.

D3: Ilustračné práce

Popis: Za pomoci externého ilustrátora budú vytvorené obrázky vybraných prvkov živej a neživej prírody, ktoré

budú súčasťou jednotlivých identifikačných kruhov. Identifikačné kruhy budú zobrazovať minimálne 150

tematických prvkov.

D4: Obstaranie grafických prác pre finalizáciu návrhov a vytvorenie tlačových podkladov

Popis: Grafické práce budú obstarané na základe prieskumu trhu. Vybraná bude cenová ponuka s najvýhodnejším

pomerom ceny a kvality. Samotný identifikačný kruh bude pozostávať z jedného veľkého stredového kruhu, ktorý je

nitom obojstranne spojený s dvoma menšími kruhmi. Na jednotlivých kruhoch budú ilustrované obrázky a text so

základnými informáciami.

D5: Tlač edukačných pomôcok

Popis: Z troch cenových ponúk bude vybraný externý dodávateľ, ktorý zabezpečí tlač edukačných pomôcok v

piatich variantoch, 300 kusov na jeden variant, sumárne 1500 kusov identifikačných kruhov.

D6 : Distribúcia vytvorených edukačných pomôcok

Popis: Identifikačné kruhy budú distribuované do Informačného strediska Muráň, prípadne aj v ďalších

relevantných informačných centrách, kde budú bezodplatne poskytnuté širokej verejnosti. Budú poskytnuté taktiež

absolventom vzdelávacieho programu, zamestnancom Správy NPMP a pedagógom v školách prípadne iným

relevantým stakeholdrom.

E. Vytvorenie digitálnych náučných chodníkov ako rozšírenie ponuky služieb pre návštevníkov Národného parku

Muránska planina

Táto aktivita predstavuje vytvorenie 5 digitálnych náučných chodníkov na území NP Muránska planina, ktoré budú

pridané do už existujúcej databázy náučných chodníkov v mobilnej aplikácie Lesmír. Prvé 2 náučné chodníky budú

vytvorené a sprístupnené v priebehu roka 2023, ďalšie 3 budú vytvorené a sprístupnené v priebehu roka 2024.

Náučné chodníky pozostávajú zo série videí (v priemere 10-15 videí, z ktorých každé má približne 2 minúty), ktoré

sa používateľovi zobrazujú v aplikácii postupne ako prechádza trasou chodníka v prírode. Vo videách je používateľ

hravou formou oboznámený s rôznymi prírodnými procesmi a životom divokých zvierat. Videá sú natočené formou

rozhovoru medzi laikom a odborníkom a ich vizuálnou súčasťou sú reálne zábery zvierat, kreslené animácie a

historické snímky krajiny.
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Každý náučný chodník bude tvorený v úzkej spolupráci s odborníkom v oblasti zvolenej témy chodníka.

E1: Vytipovanie tém, lokalít a špecifických trás náučných chodníkov

Popis: Prvým krokom bude identifikácia vhodných lokalít v rámci NP Muránska planina. Podmienkou je, aby

územie bolo hodnotné z prírodného hľadiska, zároveň však ľahko prístupné a viedol ním značený turistický

chodník.

Predvybrané lokality a témy:

1. Fabova hoľa - vývoj lesa po vetrovej kalamite a život v ňom

2. Martinová dolina - šelmy Muránskej planiny

3. Havraník - lúky plné života

4. Hrad Muráň - cestovanie v čase

5. Život na bralách Muránskej planiny

Predvybrané lokality zohľadňujú obmedzenia Návštevného poriadku Národného parku Muránska planina a zároveň

ponúkajú krásy divokej prírody Muránskej planiny, ktoré by inak zostali laickou verejnosťou prehliadnuté.

E2: Nadviazanie spolupráce s odborníkmi v oblasti zvolených tém chodníkov

Popis: Ďalším krokom bude oslovenie relevantných odborníkov vo vybraných témach náučných chodníkov na

spoluprácu. Prioritne by sme chceli spolupracovať s odborníkmi z regiónu Muránskej planiny. Spolupráca bude

spočívať v nasledovných aktivitách:

● konzultácia trasy náučného chodníka

● príprava scenárov pre jednotlivé videá náučného chodníka

● natáčanie materiálu v teréne

● konzultácia finálnych audiovizuálnych výstupov

E3: Získanie potrebných povolení na aktivity spojené s realizáciou stanovených výstupov

Popis: Chodníky budú tvorené v úzkej spolupráci so Správou NP Muránska planina a budú viesť po existujúcich

TZT, z tohto dôvodu sa nepredpokladá potreba vybavovania dodatočných povolení.

E4: Konzultácie a stretnutia so zástupcami dotknutých území a zástupcami Národného parku Muránska

planina.

Popis: Predvybrané lokality budú prejednané a konzultované so správcom dotknutého územia. Územia, kde bude

prebiehať tvorba chodníkov sú vo vlastníctve štátu a teda S-NPMP, prípadne Lesy SR š.p., a ich výber sa bude

odvíjať od dohody so správcom pozemkov.

E5: Príprava obsahu a scenárov pre jednotlivé náučné chodníky

Popis: V spolupráci s odborníkmi si definujeme tematické okruhy jednotlivých videí v rámci každého náučného

chodníka. Na základe nich spoločne vypracujeme scenár ku každému videu, ktorým sa budeme riadiť neskôr pri

natáčaní v teréne.

E6: Zazmluvnenie odborných prác formou Dohody o vykonaní práce

Popis: Zazmluvnené budú dve osoby pre účely tvorby ilustrácií a animácií do náučných chodníkov. Nakoľko sa

jedná sa o iný typ ilustrácie ako pri aktivite D, pričom budú slúžiť prioritne pre účely tvorby videí do náučných

chodníkov, budú v tomto prípade zazmluvnené iné osoby ako pri aktivite D.

E7: Zhromaždenie a tvorba potrebných audio-vizuálnych materiálov

Popis: Po špecifikovaní obsahu jednotlivých videí náučných chodníkov začneme zhromažďovať a tvoriť potrebné

vizuálne materiály, a to konkrétne:

● kreslené animácie

● ilustračné filmové zábery

● fotografie

● historické snímky krajiny

● animované mapy

E8: Natáčanie audiovizuálneho materiálu v teréne

Popis: Natáčanie 1 náučného chodníka bude trvať 1 deň, prítomní bude kameraman, odborník a moderátor témy

chodníka, ktorá vo videách vedie s odborníkom rozhovor.
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E9: Spracovanie materiálov - strih, postprodukcia

Popis: Natočený materiál bude následne spracovaný do jednotlivých videí dlhých približne 2 minúty, do ktorých

budú tiež vložené vyššie spomínané vizuálne materiály (kreslené animácie, zábery zvierat a pod.).

E10: Propagácia náučných chodníkov

Popis: Ku každému náučnému chodníku bude vytvorené krátke trailer video s dĺžkou cca 1-2min, ktoré bude slúžiť

na propagáciu náučného chodníka na webe a sociálnych sieťach Lesmír, o.z. a NP Muránska planina.

Okrem toho budú náučné chodníky propagované prostredníctvom plagátov a letákov rozmiestnených na

relevantných turistických miestach, v turistických informačných centrách a ubytovacích zariadeniach v regióne.

F. Práca s nástrojmi komunikácie a marketingu zameraná na zviditeľnenie regiónu a zvyšovanie jeho atraktivity pre

návštevníkov

Popis: Pre potreby marketingovej komunikácie projektu bude využitá kombinácia online a offline propagačných a

informačných nástrojov, ktorých cieľom bude:

● Podať základné informácie o projekte pre potenciálnych účastníkov vzdelávacieho programu pre budúcu

prax v prírodnom turizme.

● Informovať o možnostiach vzdelávania potenciálnych záujemcov programu a širokú verejnosť

prostredníctvom vytvorenia a propagácie 10 edukačných videí.

● Propagovať 5 novovytvorených digitálnych náučných chodníkov v aplikácií Lesmír, ktoré majú pre

návštevníkov prírodných lokalít slúžiť ako mobilný sprievodca slovenskou prírodou.

Kombinácia čiastkových cieľov v rámci marketingovej komunikácie projektu bude viesť k zviditeľneniu regiónu a

jeho prírodných lokalít pre budúcich záujemcov o prácu v prírodnom turizme a taktiež pre širokú verejnosť, pre

ktorú môže územie Muránskej planiny predstavovať zatiaľ nepoznanú turistickú destináciu na Slovensku.

F1: Propagácia a komunikácia pripravovaného programu pre vzdelávanie v oblasti prírodného turizmu

Popis: Prvým krokom marketingovej komunikácie bude podať potenciálnym záujemcom o pripravovaný vzdelávací

program adekvátne informácie. Propagácia v rámci marketingu bude slúžiť na rozšírenie týchto informácii v rámci

regiónu pre prilákanie možných záujemcov.

Propagácia projektu sa bude skladať z online marketingových nástrojov:

● informácií na sociálnych sieťach Lesmír a NP Muránska Planina,

● platených Pay per click kampaní v obsahovej sieti Google,

● platených Pay per click kampaní na sociálnej sieti Facebook a Instagram,

● prezentácii propagačných videí na internetovej stránke Youtube,

● informácii na webovej stránke NP Muránska planina

● podpore organického vyhľadávania vytvorenej podstránky na lesmir.sk venovanej projektu, vďaka využitiu

adekvátnych kľúčových slov v obsahu podstránky

Nástroje internetového marketingu budú odkazovať na webovú stránku Lesmír, konkrétne na novovytvorenú

podstránku venovanú projektu. Na webovej stránke nájdu záujemcovia potrebné informácie o projekte a taktiež

kontaktné informácie pre možnosť zapojenia sa do vzdelávacieho programu a zúčastnenia sa workshopov.

Online marketingové nástroje budú vo fáze získavania potenciálnych záujemcov skombinované s offline

marketingovými nástrojmi, konkrétne:

● propagačnými plagátmi na relevantných miestach v regióne Muránska planina,

● informačnými letákmi v turistických informačných centrách,

● mediálnymi výstupmi vo vybraných regionálnych a celoštátnych printových médiách

Cieľovou skupinou v prvom kroku marketingovej komunikácie budú dospelí vo veku od 18 rokov primárne žijúci v

Banskobystrickom kraji prioritne z okresov Revúca, Rimavská Sobota a Brezno, no taktiež v rámci celého

Slovenska. Pri využívaní online marketingových nástrojov bude cielenie adekvátnejšie na základe záujmov

potenciálnych účastníkov programu a relevantných kľúčových slov, ktoré zabezpečia efektívnu výkonnosť online

propagačnej kampane. Pri nástrojoch offline komunikácie bude cielenie zamerané najmä na región.

14



F2: Propagácia 10 edukačných videí pre záujemcov o vzdelávací program a širokú verejnosť

Popis: Výstupom projektu bude aj vytvorenie 10 edukačných videí prioritne pre záujemcov o vzdelávanie v oblasti

prírodného turizmu a taktiež pre širokú verejnosť.

10 edukačných videí bude skrátených aj do verzií určených priamo na marketingové účely, predpokladaný rozsah

2-3 minúty, ktoré budú propagované najmä prostredníctvom online marketingových nástrojov. Konkrétne:

● na sociálnych sieťach Lesmír a NP Muránska Planina,

● prostredníctvom siete Google,

● prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram,

● prostredníctvom kampane na internetovej stránke Youtube

Cieľovou skupinou pre marketingovú komunikáciu vytvorených edukačných videí budú záujemcovia o vzdelávanie

v oblasti prírodného turizmu, pedagógovia, enviropracovníci, pracovníci informačných centier a taktiež široká

verejnosť, pre ktorú budú vytvorené videá bezplatne verejne dostupné na internetovej stránke Lesmír.

F3: Propagácia 5 digitálnych náučných chodníkov v aplikácií Lesmír

Popis: Poslednou časťou marketingovej komunikácie projektu bude propagácia vytvorených digitálnych náučných

chodníkov, ktoré bude možno nájsť a využiť cez mobilnú aplikáciu Lesmír.

Chodníky budú vo väčšej miere propagované prostredníctvom online marketingových nástrojov, keďže aj konečný

výstup - digitálny náučný chodník je zverejnený na online platforme. Konkrétne chodníky s potrebnými

informáciami o lokalite, náročnosti turistickej trasy a zaujímavými informáciami budú komunikované

prostredníctvom:

● sociálnych sietí Lesmír,

● platených Pay per click kampaní v obsahovej sieti Google,

● platených Pay per click kampaní na sociálnej sieti Facebook a Instagram,

● prezentácii propagačných videí o novovytvorených náučných chodníkoch na internetovej stránke Youtube.

● webovej stránky Lesmir.sk.

● webovej stránky NP Muránska planina.

V rámci offline marketingových nástrojov budú využité:

● propagačné plagáty na relevantných miestach v regióne, na ktorý budú digitálne náučné chodníky

zamerané,

● informačné letáky v turistických informačných centrách a ubytovacích zariadeniach v regióne,

● propagačné materiály určené pre školy v regióne s cieľom informovania o možnosti využitia aplikácie pre

zlepšenia vedomostí o prírode žiakov.

Cieľovou skupinou pre využívanie digitálnych náučných chodníkov aplikácie Lesmír sú ľudia so záujmom o

turizmus, rodiny s deťmi, učitelia a žiaci. Pre správne zacielenie online marketingovej kampane budú využité

informácie z internetového marketingového nástroja Google Analytics o návštevnosti webovej stránky Lesmír.

Offline marketingové cielenie bude zamerané najmä na lokalitu v okolí Muránskej planiny.

Očakávaný dôsledok komunikačných marketingových aktivít projektu bude zviditeľnenie lokality Muránska planina,

zvýšenie povedomia návštevníkov a zlepšenie možnosti zdrojov informácií pre možných budúcich záujemcov o

prácu v prírodnom turizme.

VÝSTUPY, VÝSLEDKY A DOPADY REALIZÁCIE CELÉHO PROJEKTU

Výstupy realizácie projektu:

● Vyškolení minimálne 10 účastníci vzdelávacieho programu pre budúcu prax v prírodnom turizme v

regióne Muránskej planiny

- minimálne 10 osôb, ktoré budú mať po absolvovaní programu pozostávajúceho zo šiestich dvojdňových

workshopov, vysoké vzdelanostné predpoklady pre prácu v prírodnom turizme v Národnom parku Muránska planina

a jeho okolí.

- vzdelávací program bude poskytovaný jeho účastníkom bezplatne
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● 10 (45 minutových) + 10 (2 minútových) edukačných videí na 10 tém slúžiacich nielen pre budúcich

sprievodcov a lektorov, ale aj pre pedagógov, enviropracovníkov zamestnancov informačných centier a širokú

verejnosť

- voľne dostupné videa prinesú pomerne komplexný a ľahko zapamätateľný zdroj informácii o prírodných

hodnotách národného parku ako pre budúcich sprievodcov či lektorov, tak aj pre pedagógov, pracovníkov turistických

centier a verejnosť.

- všetky edukačné videá budú minimálne po dobu 5 rokov po skončení projektu umiestnené a voľne dostupné

verejnosti na podstránke www.lesmir.sk venovanej projektu

● 5 typov edukačných pomôcok pre sprievodcov, lektorov, pedagógov a enviropracovníkov

- sady edukačných pomôcok zamerané na špecifiká prírody Muránskej planiny poskytnuté cieľovým

skupinám vytvoria predpoklad skvalitnenia environmentálneho vzdelávania, čím zlepšia povedomie verejnosti o

hodnotách chráneného územia v ich regióne

● 5 digitálnych náučných chodníkov na 5 rôznych lokalitách

- v mobilnej aplikácii Lesmír budú pre širokú verejnosť dostupné tematické digitálne náučné chodníky, ako

možnosť získavať zaujímavé poznatky o prírode, histórii a kultúre Muránskej planiny

Aktivita A

● Zazmluvnenie personálu - 5 pracovných zmlúv na TTP v rozsahu 3,25 úväzku po dobu

trvania projektu

● Vypracovaný podrobný harmonogram aktivít a výstupov projektu

● Rozdistribuovaná informácia o vzdelávacom programe v rámci regiónu Muránskej

planiny

● Zazmluvnenie fyzických osôb v zmysle Dohody o vykonaní práce - 15 dohôd (finančný

manažér, účtovník, lektori, programátor, pracovník pre VO)

● Zrealizované úvodné stretnutie s minimálne 10 záujemcami o vzdelávací program,

● Zrealizovaná administratívna časť zabezpečenia služieb pre jednotlivé výstupy projektu -

(ilustračné práce, grafické služby, animácie, výroba edukačných pomôcok, outsourcing materiálu)

● Zrealizovaný nákup materiálu pre účely administratívy a organizácie projektu,

workshopov, tvorby digitálnych náučných chodníkov a tvorbu edukačných pomôcok

● Vyhodnotenie dotazníkov vypracovaných účastníkmi programu na začiatku a na konci

projektu

● Realizované objednávky ubytovacích zariadení pre účely plnenia aktivít

Udelenie výnimky z vybraných ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. pre účely plnenia

projektových aktivít

Aktivita B

Vytvorených 20 audiovizuálnych výstupov

● 10 tematických videí v rozšírenej verzii (40-45 min.)

● 10 tematických videí v skrátenej verzii (2-3 min.)

Aktivita C
Zrealizovaných 6 odborných tematických workshopov za účasti odborníkov a potenciálnych

záujemcov o poskytovanie služieb v prírodnom turizme v území NP Muránska planina

Aktivita D
Vytvorených 1500 kusov edukačných pomôcok

● 5 druhov určovacích kruhov, každý v náklade 300 kusov

Aktivita E

Vytvorených 5 náučných chodníkov, zverejnených v mobilnej aplikácii Lesmír a na webe

www.lesmir.sk

● Sprístupnené 2 náučné chodníky počas roka 2023

● Sprístupnené 3 náučné chodníky počas roka 2024

Aktivita F

Propagácia vzdelávacieho programu:

● Zverejnených minimálne 48 príspevkov na sociálnych sieťach (2x/mesiac) propagujúcich

vzdelávací program a región Muránskej planiny.

● 10 propagačných videí jednotlivých workshopov vzdelávacieho programu umiestnených

na sociálnych sieťach projektu a webstránke YouTube

Propagácia 5 náučných chodníkov v mobilnej aplikácii:

● 5 propagačných videí umiestnených na sociálnych sieťach

● Zverejnených minimálny 48 príspevkov na sociálnych sieťach propagujúcich digitálne

náučné chodníky (2x/mesiac)
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Offline marketingové výstupy:

● minimálne 20 propagačných plagátov umiestnených na relevantných miestach v regióne

Muránskej planiny

● minimálne 5 000 informačných letákov umiestnených spolu na relevantných miestach v

regióne Muránskej planiny

● minimálne 8 mediálnych výstupov v regionálnych médiách

● minimálne 2 mediálne výstupy v celoštátnych médiách (1x/rok)

Výsledky realizácie projektu:

Predmetný projekt je zameraný na rozvoj prírodného turizmu v regióne Muránskej planiny a je vzdelávacieho

charakteru. Hlavným výsledkom projektu je príprava perspektívnych ľudí z regiónu pre budúcu prax v prírodnom

turizme. Predpokladáme tvorbu ďalších pracovných miest naviazaných na ochranu prírody a teda na podstatu

národného parku. Cieľom je zviditeľnovať a zatraktívňovať toto jedinečné územie pre širokú verejnosť. Formou

vytvorenia vedomostného základu vytvoriť priestor pre kvalitné služby v prírodnom turizme zamerané hlavne na

sprevádzanie či lektorované exkurzie. Projekt prispeje k jednému z hlavných cieľov národného parku, ktorým by malo

byť sprostredkovať rekreáciu, zážitok a vzdelávanie pre návštevníkov parku.

Pomocou série 6 workshopov budú mať účastníci vzdelávacieho programu možnosť priamo zažiť, otestovať a osvojiť

si jednotlivé formy prírodného turizmu. Vytvorením sady náučných videí poskytneme trvalú a bezplatnú možnosť

vzdelávania aj pre budúcich záujemcov o prácu sprievodcu či lektora. Pútavou formou majú možnosť získať

nevyhnutné poznatky o prírodných hodnotách územia a tým zvýšiť predpoklad poskytovania kvalitných služieb v

prírodnom turizme. Doplnkovou, ale za to nemenej dôležitou súčasťou, budú sady edukačných pomôcok cielených

na špecifiká bioty Muránskej planiny, ktoré budú môcť sprievodcovia, lektori či enviro pracovníci používať počas

svojich vzdelávacích aktivít. Tieto materiály budú poskytnuté aj širšej verejnosti (napr. školy v regióne,

Turisticko-informačné centra). Tým sa zlepší miera dostupnosti informácii o záujmovom území a tým aj propagácia

prírodných hodnôt územia v ktorom sa cieľová skupina nachádza.

Digitálne náučné chodníky budú slúžiť na zlepšenie informovanosti turistov počas ich návštevy národného parku, no

zároveň budú môcť byť využívané aj školami z regiónu pre zlepšenie znalosti prírody svojho okolia. Budú

jednoduchým a ľahko dostupným obohatením štandardnej turistiky.

1.1

Sprostredkovať praktickú skúsenosť pre potenciálnych sprievodcov či lektorov v oblasti prírodného

turizmu.

Popis:

Skúsenosti ako správne poskytovať služby v prírodnom turizmu získajú účastníci workshopov v rámci aktivity C.

Prostredníctvom workshopov sa naučia množstvo zaujímavostí o prírodných hodnotách Muránskej planiny, a získajú

tiež zručnosť správne tieto informácie interpretovať vzhľadom k cieľovej skupine (dospelí, deti, mládež a pod.).

Jednotlivé workshopy budú vedené renomovanými odborníkmi na vybrané témy a obsah bude prezentovaný s

dôrazom na užívateľskú úroveň budúcich poslucháčov v rámci služieb prírodného turizmu.

1.2

Podporiť širšie možnosti vzdelávania prostredníctvom vytvorených edukačných materiálov.

Popis:

Širšie možnosti vzdelávania budú pokryté v rámci aktivít B a D, pričom aktivita B bude zameraná na poskytovanie

obšírnejšieho výkladu prostredníctvom vídeí s odborným, no pútavým obsahom. Bude slúžiť pre vzdelávanie

účastníkov programu v rámci projektu, ale zároveň bude poskytovať možnosť rozšíriť si poznatky aj pre záujemcov o

prácu v prírodnom turizme po skončení projektu. Aktivita B má ambíciu dlhodobo vplývať na zvyšovanie

environmentálneho povedomia širokej verejnosti.

V rámci aktivity D bude vytvorená sada edukačných pomôcok - identifikačných kruhov so zameraním na tematické

okruhy (uvedené pri aktivite D1), priamo súvisiace s prírodnými podmienkami NP Muránska planina. V súčasnosti

pomôcky tohto charakteru v danom území úplne absentujú. Preto bude vytlačených až 1500 kusov pomôcok, ktoré

budú k dispozícii viacerým cieľovým skupinám. Cieľom je názornou formou zvýšiť povedomie o prírodných

špecifikách Muránskej planiny. Pomôcky budú použiteľné v interiéri i exteriéri. Pre budúcich sprievodcov a lektorov v

prírodnom turizme budú praktickou interpretačnou pomôckou počas terénnych exkurzií na rôzne témy. Budú

distribuované aj medzi pedagógov, ktorí sú propagátormi myšlienky “učenia vonku”, jednej z najvýznamnejších a

najúčinnejších foriem zvyšovania environmentálneho povedomia. Spracované grafické návrhy budú v digitálnom
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formáte poskytnuté S-NPMP pre účely ďalšej tlače a distribúcie, čím sa zabezpečí dostupnosť týchto materiálov pre

verejnosť aj po skončení projektu.

1.3

Vytvoriť alternatívnu ponuku vzdelávaco-poznávacích aktivít pre návštevníkov NP Muránska planina

prostredníctvom digitálnych náučných chodníkov v mobilnej aplikácii Lesmír.

Popis:

Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie aktivít E. Vytvorené digitálne náučné chodníky v mobilnej

aplikácii Lesmír budú predstavovať alternatívu k exkurziám do prírody s reálnym sprievodcom. Náučné chodníky

budú obsahovať hodnotné informácie a vizuálne prvky, ktoré používateľom pútavo a zrozumiteľne priblížia

zaujímavosti a špecifiká prírody NP Muránska planina. Výhodou náučných chodníkov v mobilnej aplikácii Lesmír je

ľahká prístupnosť - možnosť vyraziť kedykoľvek, bez potreby dohadovania a plánovania exkurzie so sprievodcom.

Mobilná aplikácia a náučné chodníky v nej budú verejnosti prístupné zadarmo. Samotné využívanie modernej

technológie pre účely vzdelávania o prírode môže byť z pohľadu návštevníka atraktívnym prvkom v ponuke služieb

národného parku.

1.4

Vyzdvihnúť špecifiká regiónu a posilniť tak jeho potenciál pre ďalší rozvoj prírodného turizmu ako jedného z

pilierov služieb národného parku verejnosti.

Popis:

Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom viacerých aktivít (prioritne B,C,E), nakoľko poskytnutím bezplatného

vzdelávacieho programu (C), vytvorením vzdelávacích audiovizuálnych materiálov (B) a vytvorením digitálnych

náučných chodníkov (E), vzniknú doteraz neexistujúce formy vzdelávania pre potenciálnych sprievodcov, lektorov aj

širokú verejnosť. Potenciálni sprievodcovia či lektori budú nositeľmi myšlienky potreby ochrany krásnej, jedinečnej a

krehkej prírody Muránskej planiny. Vyškolení účastníci programu získajú kvalitný vedomostný základ a teda vysoké

predpoklady, aby mohli postupne začať poskytovať kvalitné služby v prírodnom turizme. Tým sa bude zlepšovať

miera poznania širokej verejnosti, predpokladáme nárast záujmu o služby daného charakteru, tak ako je to bežné v

národných parkoch v zahraničí. Zvyšujúca sa návštevnosť bude zvyšovať dopyt aj po ďalších obdobných či iných

nadväzujúcich službách (ubytovanie, gastro, agro, kultúra, folklór a pod..), čo v konečnom dôsledku bude prispievať

k rozvoju regiónu v silnej väzbe na ochranu prírody. Vzdelávacím programom sa vytvorí silná základňa budúcich

sprievodcov a lektorov. Tí po nadviazaní prípadnej spolupráce s národným parkom budú môcť pracovať a generovať

zisk aj priamo pre národný park.

Poskytovanie kvalitných služieb je najlepším základom pre postupné zvyšovanie záujmu verejnosti o prírodné

hodnoty Muránskej planiny, čím sa vytvára priestor pre tvorbu interných, ale aj externých kapacít v službách

prírodného turizmu.

1.5

Propagovať vzdelávací program, ponuku vytvorených digitálnych náučných chodníkov a produktov

prírodného turizmu pre návštevníkov NP Muránska planina a tak prispievať k zvyšovaniu environmentálneho

povedomia verejnosti o prírodnej hodnote územia.

Popis:

Tento cieľ bude splnený realizáciou aktivít F. Kombináciou online a offline marketingových nástrojov ako platená

reklama na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, obsahovej sieti Google, mediálnymi výstupmi čí

rozmiestnením tlačených propagačných materiálov na relevantné miesta v regióne. Dosiahneme tým, aby sa o

vzdelávacom programe, digitálnych náučných chodníkoch, ale aj samotnom NP Muránska planina dozvedela čo

najširšia verejnosť.Predpokladáme, že touto marketingovou stratégiou získame množstvo nových návštevníkov NP

Muránska planina, čím zvýšime environmentálne povedomie verejnosti o prírodnej hodnote tohto územia.

Popíšte, či projekt bude v rámci realizácie resp. po ukončení generovať príjem:

Projekt ako taký je zameraný na vzdelávanie, teda nebude generovať príjem, nakoľko aktivity projektu sú

orientované buď na samotné vytvorenie vzdelávacieho materiálu, alebo priamo na vzdelanie budúcich

poskytovateľov služieb v prírodnom turizme a iných cieľových skupín (zamestnancov národného parku, pedagógov,
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zamestnancov TIC a pod.). Zároveň sa však očakáva, že osoby, ktoré absolvujú takýto vzdelávací program budú

pripravené na prax spojenú so službami v prírodnom turizme či enviro výchovou, čo je mimoriadne dôležité pre

budovanie personálnych kapacít v ochrane prírody a pre vzdelanostný rozvoj regiónu z pohľadu ochrany životného

prostredia. V konečnom dôsledku tento projekt môže nepriamo prispieť k vytvoreniu ďalších pracovných príležitostí,

čo je práve v tomto regióne mimoriadne žiadúce.

Počas realizácie projektu bude zakúpené vybavenie, ktoré po skončení projektu bude používané na ďalšie

bezodplatné aktivity občianskeho združenia, na dobrovoľnícke akcie, na vzdelávacie akcie a osvetu verejnosti.

Dopad projektu na vytvorenie a/alebo podpory vzniku pracovných príležitostí:

Priamo počas trvania projektu vznikne 5 pracovných pozícií, a to:

● projektový manažér - 50%

- zabezpečujúci kontrolu priebehu jednotlivých aktivít, administratívne a organizačné pokrytie

projektu

- trvanie pracovného pomeru: 01/2023 - 01/2025

● koordinátor projektu - 100%

- zabezpečujúci koordináciu jednotlivých aktivít, organizáciu a logistiku v priebehu natáčania v rámci

aktivity B, komunikáciu s lektormi, zabezpečenie priestorov a dopravy, distribúciu edukačných

pomôcok, koordináciu a zabezpečenie výroby naučných chodníkov, komunikáciu a distribúciu

propagačných materiálov

- trvanie pracovného pomeru: 01/2023 - 12/2024

● odborný pracovník I. - 50%

- zabezpečujúci zostavovanie obsahovej stránky a scenárov pre tvorbu edukačných videí, prípravu

workshopov a spoluprácu s lektormi pri tvorbe obsahu worshopov, prípravu podkladov pre tvorbu

edukačných pomôcok a komunikáciu s dodávateľmi

- trvanie pracovného pomeru: 01/2023 - 12/2024

● odborný pracovník II. - 75%

- zabezpečujúci tvorbu audio-vizuálnych záznamov, strih, post-produkcia, fotografovanie worshopov

a spracovanie fotografií

- trvanie pracovného pomeru: 04/2023 - 10/2024

● pracovník pre komunikáciu a marketing - 50%

- zabezpečujúci nastavovanie formátu marketingových kampaní a ich vyhodnocovanie, propagáciu

projektových aktivít na sociálnych sietiach, mediálne výstupy v regionálnych a celoštátnych

médiách, príprava TS, zabezpečovanie tlače propagačných materiálov

- minimálne po dobu 1 roka po skončení projektu bude náplňou práce propagácia náučných

chodníkov a vzdelávacích videí vzniknutých počas projektu

- počas trvania projektu bude pracovník zamestnaný na 50% úväzok, po skončení projektu sa

úväzok zníži na 15%

- trvanie pracovného pomeru: 02/2023 - 12/2025

Súčasťou pracovných príležitostí budú dohody o vykonaní práce (9), ktoré budú uzatvorené s odbornými

lektormi v rámci realizácie workshopov, s dôrazom na miestnych odborníkov. Ďalej to budú dohody o vykonaní

práce (4) s ďalšími dodávateľmi prác (ilustrátori, dizajnér animácie, programátor/správca webu*, pracovník pre VO) a

dohody o pracovnej činnosti (1) (finančný manažér a účtovník).

● programátor/správca webu

- zabezpečujúci technickú správu webu www.lesmir.sk a podstránky venovenej projektu

- technická správa mobilnej aplikácie LESMÍR a funkčnosť vytvorených náučných chodníkov

- dohoda o vykonaní práce bude trvať po dobu minimálne 1 roka po skončení projektu, kedy bude

náplňou práce programátora/správcu webu vyššie uvedené činnosti

- trvanie pracovného pomeru: 02/2023 - 12/2025

Okrem toho bude projekt priamo pôsobiť na podporu tvorby pracovných pozícii v službách prírodného turizmu, kde

sa očakáva, že vyškolení účastníci programu budú schopní poskytovať takéto služby či už interne ako zamestnanci

národného parku alebo externe ako SZČO či inou formou.
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Popíšte, ako je projekt v čase predloženia pripravený na technickú realizáciu aktivít projektu:

Za účelom prípravy projektu bol zriadený prípravný tím, ktorého väčšina členov budú aj riešiteľmi jednotlivých

projektových aktivít projektu počas jeho trvania.

Členovia prípravného tímu pre podanie projektového návrhu:

Erik Baláž: Je súčasťou prípravného tímu, no nepredpokladá sa jeho úväzok v rámci projektu. Vyštudoval Ekológiu

lesa na Technickej univerzite vo Zvolene. Pôsobil v mimovládnej organizácii Lesoochranárske zoskupenie VLk, kde

sa venoval ochrane prirodzených lesov a veľkých šeliem, najmä medveďov. Zaslúžil sa o ochranu Tichej a Kôprovej

doliny a ďalších území v Tatranskom národnom parku. Bol spoluzakladateľom iniciatívy My sme les, aj kampane na

ochranu tetrova hlucháňa. Okrem toho bol producentom a režisérom viacerých filmov: Strážca divočiny, Vlčie hory,

Nesmrteľný les, Život v oblakoch a Živá rieka, a autorom kníh Posledná pevnosť a Stratená voda. Inicioval myšlienku

projektu digitálnych náučných chodníkov Lesmír.

Jerguš Tesák: predpokladaná pracovná pozícia v projekte: Projektový manažér.

Je dlhodobým pracovníkom v organizáciách ochrany prírody, pričom v rokoch 2011 - 2015 pracoval ako zoológ NP

Muránska planina. Ako miestny obyvateľ regiónu dobre pozná prostredie, do ktorého je projektový návrh zasadený a

pozná aj miestne pomery. Jeho prax je okrem samotnej ochrany prírody aj v službách prírodného turizmu, ktoré robí

od r. 2017 ako lektor terénnych poznávacích exkurzií. V rokoch 2018 - 2021 pracoval ako projektový manažér

medzinárodného projektu  LIFE - EuroLargeCarnivores zameraného na presadzovanie príkladov dobrej praxe v

problematike “Human-Wildlife conflict” v rámci Svetového fondu na ochranu prírody (WWF Slovensko). Od r. 2019

bol členom Správnej rady a od mája 2022 je riaditeľom Asociácie prírodného turizmu.

Lea Kurpasová: predpokladaná pracovná pozícia v projekte: Koordinátor projektu. V roku 2019/2020 absolvovala

Sokratov inštitút, vzdelávací program pre mladých lídrov, kde získala základy projektového manažmentu. Realizovala

vlastný projekt environmentálnej výchovy ako doplnkového vzdelávania pre študentov na Gymnáziu v Liptovskom

Hrádku. Od roku 2020 spolupracuje s Erikom Balážom na projekte mobilného sprievodcu prírodou Lesmír, kde je

zodpovedná za celkový chod projektu, ale aj tvorbu samotných náučných chodníkov, produkciu vzdelávacích videí a

komunikáciu s odborníkmi a verejnosťou.

Zuzana Kaliská: predpokladaná pracovná pozícia v projekte: Odborný pracovník, ktorého náplňou bude tvorba

obsahovej stránky a scenárov pre tvorbu edukačných videí, príprava workshopov a spolupráca s lektormi pri tvorbe

obsahu worshopov, príprava podkladov pre tvorbu edukačných pomôcok a komunikácia s dodávateľmi. Pracovala

ako strážca a neskôr zoológ v Štátnej ochrane prírody SR (2003-2018). Od roku 2018 pôsobí ako lektor v oblasti

environmentálnej výchovy, wildwatcher. Ako certifikovaný sprievodca medzinárodnej organizácie Interpret Europe sa

snaží o propagáciu prírodného turizmu na Slovensku. Organizuje workshopy a terénne exkurzie pre širokú verejnosť,

kde nosnou témou je predovšetkým potreba ochrany prírody. Dlhodobo spolupracuje s organizáciami, ktorých cieľom

je ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva. Tvorí a realizuje terénne exkurzie pre deti v školách v prírode a v

letných táboroch. Snaží sa o propagáciu myšlienky učenia sa vonku.

Eva Švecová: predpokladaná pracovná pozícia v projekte: Pracovník pre komunikáciu a marketing. Má prax v oblasti

online aj offline marketingu. V rokoch 2018 - 2021 pracovala ako junior marketing manager pre spoločnosť Tipli, v

ktorej riešila akvizičné kampane v Česku a na Slovensku a taktiež priamu marketingovú komunikáciu na Slovensku,

v Poľsku a v Rumunsku. V období 2021 - 2022 bola súčasťou marketingovej agentúry Birdline, v ktorej ako account

manager pracovala na návrhoch a realizácií marketingových stratégií pre klientov v komerčnej a tiež neziskovej

oblasti. V rámci dobrovoľníckej činnosti pracovala v roku 2021 na návrhu marketingovej stratégie pre občianske

združenie Zmudri, ktoré sa venuje vzdelávaniu mládeže. Od mája 2022 pracuje ako marketingová špecialistka pre

Lesmír, o.z.

Keďže projekt je vzdelávacieho charakteru, nebude potrebné zabezpečovať projektovú dokumentáciu, či iné

dokumenty. Zmluvy, ktoré budú vyhotovované s odbornými lektormi budú mať charakter zákaziek s nízkou hodnotou

čím sa nepredpokladá realizovanie VO.

Vo väčšom množstve sa budú realizovať nákupy nevyhnutného materiálneho vybavenia, ktorých kalkulácia je

zahrnutá v rozpočtovej časti projektu.
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Odborní lektori boli oslovení a vyjadrili predbežný súhlas (odpovede sú súčasťou príloh) na participácii v rámci

projektu v požadovanom rozsahu (1-2 dnové terénne výklady v rámci workshopov).

Proces vybavovania povolenia (výnimky vo forme rozhodnutia OU v sídle kraja) na pohyb motorovými vozidlami v 3.

stupni ochrany či peší pohyb mimo vyznačených trás bude začatý až po obdržaní informácie o schválení

predmetného projektového návrhu, nakoľko predmetné povolenia sa budú vzťahovať na aktivity súvisiace s

projektom. Na základe konzultácii so Správou NP Muránska planina je predpoklad, že udeleniu výnimky bude

predchádzať vyšpecifikovanie žiadosti zo strany žiadateľa s ohľadom na to, že predmetný projektový návrh nebude

mať negatívny vplyv na ochranu jednotlivých zložiek prostredie NP Muránska planina a bude rešpektovať

obmedzenia vychádzajúce s ochrany prírody.

Popíšte, ako projekt  zaručí efektívnosti vynaloženia verejných prostriedkov:

Pre potreby efektívneho vynaloženia verejných prostriedkov samotnému nákupu potrebného materiálneho

zabezpečenia a služieb spojených s jednotlivými aktivitami projektu predchádzal podrobný prieskum trhu (v prílohe

projektu).

Materiálne vybavenie typu ďalekohľady, lupy, podložky a podobne bolo vyberané s dôrazom na kvalitu použitých

materiálov a samotných výrobkov. Zamerali sme sa predovšetkým na ich dobrú odolnosť, dlhú životnosť, kvalitné

použitie v teréne, či dobrú skúsenosť z praxe. Predkladatelia projektu sú sami lektormi a terénnymi pracovníkmi, ktorí

majú bohaté vlastné skúsenosti s materiálnym vybavením podobného charakteru, čo je najlepší predpoklad získania

kvalitného zabezpečenia za najefektívnejšie vynaložené prostriedky .

Pri výbere dodávateľa tlače potrebných materiálov sme zvažovali cenu, kvalitu samotnej tlače a predovšetkým

použitého materiálu vo vzťahu k odolnosti pri používaní v exteriéri a rôznymi skupinami používateľov (napr. deti).

Tiež sme zvažovali potrebu minimalizácie nákladov spojených s potrebnými konzultáciami pri tvorbe jednotlivých

materiálov a vyberali sme lokálnych dodávateľov, ktorí sú najbližší k pôsobisku jednotlivých zodpovedných

pracovníkov.

Cenové ponuky vo forme printscreen či dokumentu s linkami na jednotlivé produkty tvoria samostatnú prílohu

projektu. Dodávatelia boli oslovovaní osobne alebo boli použité ponuky z webu. Zvažovali sme minimálne tri cenové

ponuky z ktorých priemerná cena bola použitá do rozpočtu. Neradi však musíme poznamenať, že v súčasnej dobe

neustále sa zvyšujúcich cien sú aj naše cenové ponuky aktuálne len k danému dátumu a je veľmi ťažké

predpokladať  ako sa budú meniť v budúcnosti.

Nákup pomôcok pre účely workshopov (ďalekohľady 5 ks, monokulár s príslušenstvom 1ks, podsedáky 20ks, balíček

1. pomoci 15 ks, fotopasce s príslušenstvom 5 ks, tablet 5 ks, 15 ks kelímkových lúp, entomologická sieťka na

odchyt lietajúceho hmyzu 1ks ), ktoré budú použité účastníkmi počas jednotlivých workshopov. Pomôcky či

vybavenie budú slúžiť pre komfortné odskúšanie si jednotlivých praktík pri poznávaní prírody, či pri demonštratívnych

ukážkach jednotlivých metód interpretácie témy, výskumu a monitoringu.

● Ďalekohľady (binokuláre, monokulár) - zásady a technika pozorovania divých zvierat a krajiny

● fotopasce - zásady používania fotopascí a systematický zber dát aj pre účely monitoringu bioty NP

● tablety - demonštrovanie rôznych foriem interpretácie témy a práca s aplikáciami, testovanie funkčnosti

digitálnych náučných chodníkov, využitie pri tvorbe audiovizuálnych materiálov, organizačné a marketingové účely

● podsedáky - budú používané pre zabezpečenie komfortu počas terénnych častí workshopov

● kelímkové lupy - malé praktické lupy pre jednoduché použitie v teréne na detekciu a identifikáciu

bezstavovcov či pozorovania detailov rastlín

● entomologická sieťka - demonštrácia odchytu pre účely identifikácie bezstavovcov.

● balík prvej pomoci - demonštratívna ukážka použitia jednotlivých častí balíčka počas workshopu, balíčky

zostanú účastníkom ako prezent

● externé disky na zbery a zálohu dát (2x4TB WD Red, 1x8TB) - pre zálohovanie a ukladanie

audiovizuálneho materiálu a dokumentácie projektu

● 8x sd karty s vysokou rýchlosť prenosu dát (Sandisk 128GB extremer pro) - pre účely nahrávania

audiovizuálneho materiálu v teréne

● 10xsd karty s vysokou rýchlosť prenosu dát (Sandisk 128GB extremer pro)  ako príslušenstvo pre fotopasce

● 1x sada bezdrôtových mikrofónov - pre uúely tvorby audio-vizuálnych materiálov - zvuk, výklady lektorov.

● 1x GOPRO kamera - pre účely tvorby kvalitných dynamických záberov v teréne

Pomôcky pre realizáciu workshopov budú obstarané štandardne na základe súčasných cenových ponúk, kalkulácia

je podrobne vypracovaná v rozpočte projektu
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Popíšte, ako projekt  spĺňa zásadu „výrazne nenarušiť“:

Kontrolný zoznam č.1:

Uveďte, ktoré z týchto

environmentálnych cieľov si

vyžadujú vecné posúdenie

opatrenia (Projektu) z hľadiska

dodržiavania zásady „výrazne

nenarušiť“

Áno Nie Ak ste zvolili možnosť „nie“, uveďte odôvodnenie

Zmiernenie zmeny klímy x V rámci realizácie projektu sa nerealizujú

stavebné práce, nebuduje nové domy,

nerealizujeme rekonštrukciu a nebudujeme

cyklocestu a ani nenakupujeme automobil.

Adaptácia na zmenu klímy x V rámci realizácie projektu sa nerealizujú

stavebné práce, nebuduje nové domy,

nerealizujeme rekonštrukciu a nebudujeme

cyklocestu a ani nenakupujeme automobil.

Udržateľné využívanie a ochrana

vodných a morských zdrojov

x V rámci realizácie projektu sa nerealizujú

stavebné práce, nebuduje nové domy,

nerealizujeme rekonštrukciu a nebudujeme

cyklocestu a ani nenakupujeme automobil.

Obehové hospodárstvo vrátane

predchádzania vzniku odpadu a

recyklácie

x V rámci realizácie projektu sa nerealizujú

stavebné práce, nebuduje nové domy,

nerealizujeme rekonštrukciu a nebudujeme

cyklocestu a ani nenakupujeme automobil.

Prevencia a kontrola znečisťovania

ovzdušia, vody alebo pôdy

x V rámci realizácie projektu sa nerealizujú

stavebné práce, nebuduje nové domy,

nerealizujeme rekonštrukciu a nebudujeme

cyklocestu a ani nenakupujeme automobil.

Ochrana a obnova biodiverzity a

ekosystémov

x V rámci realizácie projektu sa nerealizujú

stavebné práce, nebuduje nové domy,

nerealizujeme rekonštrukciu a nebudujeme

cyklocestu a ani nenakupujeme automobil.

1. Zmiernenie zmeny klímy: Očakáva sa, že projekt povedie k značným emisiám skleníkových plynov?

Realizácia projektu nevedie k značným emisiám skleníkových plynov. Obsahom projektu sú vzdelávacie aktivity,

realizácia workshopov, tvorba virtuálnych chodníkov dostupných v digitálnom prostredí a propagácia týchto aktivít.

2. Adaptácia na zmenu klímy: Očakáva sa, že projekt povedie k zvýšenému nepriaznivému dôsledku

súčasnej klímy a očakávanej budúcej klímy na samotný projekt alebo na ľudí, prírodu alebo

majetok?

Realizácia projektu nevedie k zvýšeniu nepriaznivého dôsledku na súčasnú a budúcu klímu. Obsahom projektu sú

vzdelávacie aktivity, realizácia workshopov, tvorba virtuálnych chodníkov dostupných v digitálnom prostredí

a propagácia týchto aktivít.

3. Obehové hospodárstvo a nakladanie s odpadom: Očakáva sa, že projekt:
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i) povedie k výraznému zvýšeniu vzniku, spaľovania alebo zneškodňovania odpadu, s výnimkou spaľovania

nerecyklovateľného nebezpečného odpadu, alebo

ii) povedie k významnej neefektívnosti priameho alebo nepriameho využívania akéhokoľvek prírodného

zdroja v ktorejkoľvek fáze jeho životného cyklu, ktorá nie je minimalizovaná primeranými opatreniami, alebo

iii) spôsobí významné a dlhodobé poškodenie životného prostredia v súvislosti s obehovým

hospodárstvom?

Realizácia projektu nevedie k zvýšeniu nepriaznivého dôsledku na súčasnú a budúcu klímu. Obsahom projektu sú

vzdelávacie aktivity, realizácia workshopov, tvorba virtuálnych chodníkov dostupných v digitálnom prostredí

a propagácia týchto aktivít.

4. Prevencia a kontrola znečisťovania: Očakáva sa, že projekt povedie k výraznému nárastu emisií

znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody alebo pôdy?

Realizácia projektu nevedie k zvýšeniu nepriaznivého dôsledku na súčasnú a budúcu klímu. Obsahom projektu sú

vzdelávacie aktivity, realizácia workshopov, tvorba virtuálnych chodníkov dostupných v digitálnom prostredí

a propagácia týchto aktivít.

5. Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov: Očakáva sa, že projekt bude:

i) výrazne poškodzovať dobrý stav a odolnosť ekosystémov alebo

ii) poškodzovať stav ochrany biotopov a druhov vrátane tých, ktoré sú v záujme Únie (NATURA 2000)?

Realizácia projektu nevedie k zvýšeniu nepriaznivého dôsledku na súčasnú a budúcu klímu. Obsahom projektu sú

vzdelávacie aktivity, realizácia workshopov, tvorba virtuálnych chodníkov dostupných v digitálnom prostredí

a propagácia týchto aktivít.
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KONKRÉTNE VÝSTUPY PROJEKTU

P. č. Indikátor výstupu Aktivita
Merná

jednotka

Počet jednotiek

Východisková hodnota Cieľová hodnota

1. Vzdelávací program B,C,D,E počet 0 1

2. Databáza kontaktov A počet 0 1

3. Webová podsekcia F počet 0 1

4. Vzdelávací

audio-vizuálny

materiál pre

sprievodcov/lektorov

B

počet 0 20

5. Digitálny náučný

chodník pre

mobilného sprievodcu

E

počet 0 5

6. Edukačné pomôcky D sada 0 5

7. Seria vzdelávacích

workshopov s

odbornými lektormi

C

počet 0 6

8. “Absolventi”

12_mesačného

vzdelávacieho

programu

C

osoby 0 10

9. Kick-off meeting A
počet 0

1

10. Počet vytvorených

pracovných miest

počas doby trvania

projektu

A,B,C,D,

E,F
počet 0 5

11. Počet pracovníkov

zazmluvnených

formou dohody o

práci vykonanej mimo

pracovného pomeru

počas doby trvania

projektu

A,B,C,D,

E

počet 0 15

12. Počet pracovníkov,

ktorí sú platení z

projektu počas jeho

trvania

A,B,C,D,

E,F
počet 0 20

13. Počet pracovných

miest, ktoré budú

udržané minimálne 1

rok po skončení

projektu

E, F

počet 0 2

MÍĽNIKY PROJEKTU

P. č. Názov Termín plnenia

1. Spustenie webovej platformy pre projekt / podsekcia Lesmír 31.03.2023

2. Spustenie propagácie vzdelávacieho programu 31.03.2023

3. Zrealizovanie “Kick-off” stretnutia s účastníkmi programu 30.04.2023
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4. Sprístupnenie prvých 2 digitálnych náučných chodníkov 30.09.2023

5. Zrealizovanie prvej série 3 workshopov 31.12.2023

6. Distribúcia prvej série 2 edukačných pomôcok 31.12.2023

7. Zverejnenie prvej série 5 vzdelávacích videí 31.01.2024

8. Sprístupnenie zvyšných 3 digitálnych náučných chodníkov 30.09.2024

9. Zrealizovanie druhej série 3 workshopov 31.06.2024

10. Zverejnenie druhej série 5 vzdelávacích videí 30.09.2024

11. Distribúcia druhej série 3 edukačných pomôcok 30.09.2024

12. Predloženie záverečnej monitorovacej správy k projektu 30.01.2025

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Aktivita
2022 2023 2024 2025 2026

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II.

A. Administratívna a organizačná príprava projektu

A1 X X

A2 X

A3 X X

A4 X

A5 X X X X X X

A6 X X X

A7 X X

A8 X X X X X X

A9 X X X X X

A10 X X X X X X X

A11 X

A12 X

B. Produkcia  série vzdelávacích audio-vizuálnych materiálov na vybrané témy pre záujemcov o poskytovanie

služieb v oblasti prírodného turizmu v regióne Muránskej planiny.

B1 X X X X X X X

B2 X X X X X X X

B3 X X

B4 X X X X X X

B5 X X X X X X

B6 X X X X X X

B7 X X X X X

B8 X X

B9 X X X
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C. Organizácia workshopov zameraných na sprostredkovanie odborných poznatkov o prírodných hodnotách

Muránskej planiny, praktických skúsenosti so sprevádzaním či lektorovaním a prácou s verejnosťou pre záujemcov o

poskytovanie služieb v oblasti prírodného turizmu

C1 X X X X X

C2 X X X X X

C3 X X X X

C4 X X X X

C5 X X X X X

C6 X X X X X

C7 X X X

C8 X X X X X X

C9 X X X X X

C10 X X X X X

D. Vytvorenie sady edukačných pomôcok o prírode Muránskej planiny pre záujemcov o poskytovanie služieb v

oblasti prírodného turizmu, pedagógov, enviropracovníkov, zamestnancov S-NPMP, Turisticko-informačných centier

a širokú verejnosť

D1 X X X X X X

D2 X X X X X X

D3 X X X X X

D4 X X X X

D5 X X

D6 X X X X

E. Vytvorenie digitálnych náučných chodníkov ako rozšírenie ponuky služieb pre návštevníkov Národného parku

Muránska planina

E1 X X X

E2 X X X X X X X

E3 X X

E4 X X X X X X X

E5 X X X X X X X

E6 X X

E7 X X X X X X

E8 X X X X

E9 X X X X

E10 X X X X X

E11 X X X X X X X

F. Práca s nástrojmi komunikácie a marketingu zameraná na zviditeľnenie regiónu a zvyšovanie jeho atraktivity pre

návštevníkov

F1 X X

F2 X X X

F3 X X X X X X
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PRÍLOHY

1. Rozpočet projektu vo formáte .xls

2. Mapa lokalizácie projektu, alebo napr. trasy celej cyklocesty, ktorá je predmetom projektu

3.

Dokumenty dokladujúce spôsob určenia cien položiek – napr. printscreen obrazovky s internetovou

ponukou, cenové ponuky zaslané e- mailom alebo poštou, zápis z prieskumy trhu, alebo kópie záznamu

z VO (ak už bolo na niektoré položky rozpočtu uskutočnené)

4.

Originál alebo fotokópia dokladu - potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľov podľa typu subjektu
1
:

a. výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace,

b. doklad o oprávnení na podnikanie – živnostenský list,

c. zriaďovacia listina/zakladacia listina,

d. stanovy združenia,

e. stanovy a registrácia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, rozhodnutie Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky v prípade občianskeho združenia,

f. štatút a rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja o registrácii v prípade neziskovej organizácie,

g. prípadne iné.

5.

Čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov žiadateľa potvrdzujúce, že subjekt (názov žiadateľa), ani jeho

štatutárny orgán, ani prokurista/-i, ani osoby splnomocnené zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti

o spolufinancovanie zo ŠR neboli právoplatne odsúdení za niektorý z nasledovných trestných činov:

a) trestný čin subvenčného podvodu,

b) trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ,

c) trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

d) trestný čin prijímania úplatku,

e) trestný čin podplácania,

f) trestný čin nepriamej korupcie,

g) trestný čin prijatia a poskytovania nenáležitej výhody.

6.
Čestné vyhlásenie žiadateľa že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a

vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt

7.
Výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie nie starší ako

3 mesiace
2

a/alebo samostatná príloha „Čestné vyhlásenie žiadateľa“

8.
Výpis z registra trestov právnickej osoby – nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o

spolufinancovanie zo ŠR
3

a/alebo samostatná príloha „Čestné vyhlásenie žiadateľa“

9.

Vyjadrenie príslušnej správy NP k rozsahu vplyvov projektu na územia NATURA 2000 – v prípade

projektov zameraných výlučne na vzdelávacie a propagačné aktivity – semináre, webstránky a pod. sa

nevyžaduje

10. Kontrolné zoznamy pre zhodnotenie DNSH

Ďalšie nutné prílohy vyplývajúce z povahy projektu, napr. platné stavebné povolenie, relevantné

rozhodnutia príslušných orgánov a pod.

3
Nepredkladajú subjekty uvedené v § 5 ods. 1 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

2
Nepredkladajú ústredné orgány štátnej správy a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky, verejné vysoké školy

a vedecké inštitúcie, subjekty územnej samosprávy.

1
Nepredkladajú ústredné orgány štátnej správy a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky, verejné vysoké

školy a vedecké inštitúcie, subjekty územnej samosprávy. Ak žiadateľ nepredložil v čase podania žiadostí originál, v čase výzvy na

uzatvorenie zmluvy na projekt (v prípade schválenia projektu) bude požiadaný o predloženie originálu.
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Názov projektu: Podpora rozvoja prírodného turizmu na Muránskej planine
Žiadateľ: Lesmír, o.z.

Názov kategórie nákladov 

celková suma 

bez DPH (EUR) DPH (EUR)

celková suma 

s DPH (EUR)

F1 Personálne náklady 276 403,80 0,00 276 403,80

F2 Externé služby 13 668,93 2 733,79 16 402,72

F3 Dlhodobý majetok: infraštruktúra 0,00 0,00 0,00

F4 Vybavenie 7 103,94 1 420,79 8 524,73

F5 Nákup pôdy a nehnuteľností do vlastníctva žiadateľa 0,00 0,00 0,00

F6 Spotrebný materiál 2 723,20 544,64 3 267,84

F7 Ostatné náklady súvisace s projektom 0,00 0,00 0,00

F8 Režijné náklady (do výšky 5% zo sumy nákladov F1 až 12 014,58 2 402,92 14 417,50

SPOLU=> 311 914,45 7 102,13 319 016,58

Súhrnný rozpočet projektu



A B A X B

Názov 

žiadateľa 

číslo 

aktivity

druh 

pracovnopráv

neho vzťahu pracovná pozícia/ rola v projekte

hodinová 

sadzba 

(superhrubá 

mzda)

počet človeko-

hodín za celé 

trvanie 

projektu

Priame mzdové 

náklady celkom

Lesmír, o.z.
A,B,C,D,

E, F

trvalý pracovný 

pomer

Projektový manažer 50% organizačné, 

administratívne a logistické zabezpečenie a 

kontrola priebehu projektových aktivít, 17,20 2 080,00 35 776,00

Lesmír, o.z.
A,B,C,D,

E, F

trvalý pracovný 

pomer

Koordinátor projektu 100% - koordinácia 

jednotlivých aktivít, organizacia a logistika v 

priebehu natáčania, komunikácia s lektormi, 

zabezpečenie priestorov a dopravy, distribúcia 

edukačných pomôcok, koordinácia a 

zabezpečenie výroby naučných chodníkov, 

komunikácia a distribúcia propagačných 

materiálov 14,79 4 160,00 61 526,40

Lesmír, o.z. B,C,D
trvalý pracovný 

pomer

Odborný pracovník I. 50% - tvorba obsahovej 

stránky a scenárov pre tvorbu edukačých vídeí, 

príprava workshopov a spolupráca s lektromi pri 

tvorbe obsahu worshopov, príprava podkladov 

pre tvorbu edukačných pomôcok a komunikácia 

s dodávateľmi 14,79 2 080,00 30 763,20

Lesmír, o.z. B,E
trvalý pracovný 

pomer

Odborný pracovník II. 75% - tvorba audio-

vizuálnych záznamov, strih, post-produkcia, 

fotografovanie worshopov a spracovanie 

fotografii 14,79 3 120,00 46 144,80

Priame mzdové náklady

výpočet =>



Lesmír, o.z. F
trvalý pracovný 

pomer

Komunikácia a propagácia 50% - nastavovanie 

formátu marketingových kampaní a ich 

vyhodnocovanie, propagácia projektových 

aktivít na sociálnych sietiach, mediálne výstupy 

v regionálnych a celoštátnych médiách, príprava 

TS, zabezpečovanie tlače propagačných 

materiálov 
13,58 2 080,00 28 246,40

Lesmír, o.z. A

dohoda o 

vykonaní 

práce

materiálno technický pracovník (MTZ), 

osobohodiny 18,91 500,00 9 455,00

Lesmír, o.z. A
dohoda o 

pracovnej 
Finančný manažér a účtovník, osobohodiny 18,91 1 200,00 22 692,00

Lesmír, o.z. B,C

dohoda o 

vykonaní 

práce

Lektori, 9 odborných lektorov v rámci 6 

dvodňových workshopov (12 dní + príprava 48 

dní) 22,00 450,00 9 900,00

Lesmír, o.z. D

dohoda o 

vykonaní 

práce

Ilustračné práce: Dodanie ilustrovaných 

obrázkov vybraných prvkov živej a neživej 

prírody, ktoré budú súčasťou edukačných 

pomôcok. Identifikačné kruhy budú zobrazovať 

sumárne 150 prvkov. 22,00 150,00 3 300,00

Lesmír, o.z. E, B

dohoda o 

vykonaní 

práce

Tvorba ilustrácii pre účely tvorby digitalnych 

náučných chodníkov a vzdelávacích videí
22,00 350,00 7 700,00

Lesmír, o.z. E, B

dohoda o 

vykonaní 

práce

Animovanie ilustrácií pre účely tvorby digitalnych 

náučných chodníkov a vzdelávacích videí
22,00 350,00 7 700,00

Lesmír, o.z. A,E

dohoda o 

vykonaní 

práce

Vytvorenie podstránky a správa webového 

portálu www.lesmir.sk, sprístupňovanie 

digitálnych naučních chodníkov a správa 

mobilnej aplikácie Lesmír 22,00 600,00 13 200,00

17 120,00 276 403,80SPOLU =>

http://www.lesmir.sk/
http://www.lesmir.sk/
http://www.lesmir.sk/
http://www.lesmir.sk/
http://www.lesmir.sk/
http://www.lesmir.sk/


Názov 

žiadateľa

číslo 

aktivity

Pocedúra výberu 

dodávateľa popis služby

 cena za 

službu bez 

DPH (EUR)

DPH 

(EUR)

cena s 

DPH 

(EUR)

Lesmír, o.z. D priame zadanie
Grafické služby :Grafické spracovanie tlačových 

podkladov edukačných pomôcok 880,00 176,00 1 056,00

Lesmír, o.z. D
výber minimálne z 

3 ponúk

Tlačové služby: Tlač edukačných pomôcok vo forme 

identifikačných kľúčov. Spolu 5 variantov identifikačných 

kruhov po 300 ks/variant. Spolu 1500 ks. 3 651,00 730,20 4 381,20

Lesmír, o.z. C priame zadanie

Prenájom mikrobusu pre účastníkov worshopov - 

použitie 2 mikrobusov (4x4) pre cca 15 účastníkov 

(spolu)

12 jázd - cca 100km/jazda - aj po lesných cestách, 2 500,00 500,00 3 000,00

Lesmír, o.z. F priame zadanie

Grafické služby: Grafické spracovanie propagačných 

materiálov (1x grafický návrh informačných letákov a 6x 

grafický návrh plagátov) 435,00 87,00 522,00

Lesmír, o.z. F
výber minimálne z 

3 ponúk

Tlačové služby: Tlač propagačných materiálov (Letáky: 

formát A4, 2x lomený, obojstranná farebná potlač, v 

náklade 5000ks; Plagáty: formát A3, v náklade 300ks)
369,60 73,92 443,52

Lesmír, o.z. B priame zadanie

Outsourcing materiálov: Nákup vizuálneho materiálu pre 

tvorbu vzdelávacích vídeí: ilustračné fotografie, obrázky, 

ilustračné zábery (z viacerých zdrojov) 2 500,00 500,00 3 000,00

Lesmír, o.z. E priame zadanie

Outsourcing materiálov: Nákup vizuálneho a zvukového 

materiálu pre tvorbu digitálnych: ilustračné fotografie, 

obrázky, ilustračné zábery, hudba do upútaviek (z 

viacerých zdrojov) 3 333,33 666,67 4 000,00

13 668,93 2 733,79 16 402,72

Externé služby

SPOLU =>



názov 

žiadateľa

číslo 

aktivity

Pocedúra výberu 

dodávateľa popis vybavenia

Cena v 

EUR 

bez 

DPH

DPH 

(EUR)

cena s 

DPH 

(EUR)

Lesmír, o.z. C výber minimálne z 3 ponúk Dalekohľad 5x (napr.Delta Optical Forest II 10x50) 725,13 145,03 870,15

Lesmír, o.z. C výber minimálne z 3 ponúk
monokulár 1x (napr. Meopta MeoStar S1 75 šikmý + 

okulár 20-60x) + príslušenstvo (statív a púzdro) 1 515,53 303,11 1 818,63

Lesmír, o.z. A-F výber minimálne z 3 ponúk
Notebook 1x (napr. LENOVO IdeaPad Gaming 3 

15ARH05 OnyxBlack) 572,67 114,53 687,20

Lesmír, o.z. A-F výber minimálne z 3 ponúk
monitor 1x (napr. 

AOC/22E1Q/21,5"/VA/FHD/60Hz/5ms/Black/3R) 132,75 26,55 159,30

Lesmír, o.z. A,B,C,F výber minimálne z 3 ponúk
tablet 5x (napr.Lenovo Yoga Smart Tab 10 

ZA530005CZ) 1 036,13 207,23 1 243,35

Lesmír, o.z. C výber minimálne z 3 ponúk

fotopasce 5x s príslušenstvom (5 x box, 5 x lanový 

zámok, 10x sd karta, 120 nabijatelných bateriek, 5x 

čitačka kariet USB)  1 635,71 327,14 1 962,85

Lesmír, o.z. C výber minimálne z 3 ponúk podsedáky nafukovacie 20x 291,00 58,20 349,20

Lesmír, o.z. C výber minimálne z 3 ponúk
entomologická sieťka na odchyt lietajúceho hmyzu 

1ks 36,08 7,22 43,30

Lesmír, o.z. C výber minimálne z 3 ponúk kelímkové lupy 15x 76,75 15,35 92,10

Lesmír, o.z. B,D,E výber minimálne z 3 ponúk
externé disky na zber a zálohovanie dát (2x4TB WD 

Red, 1x8TB) 352,23 70,45 422,67

Lesmír, o.z. B,E výber minimálne z 3 ponúk
8x SD karty s vysokou rýchlosťou prenosu dát 

(Sandisk 128GB Extremer Pro) 208,40 41,68 250,08

Lesmír, o.z. B výber minimálne z 3 ponúk
1x sada bezdrôtových mikrófonov (RØDE Wireless 

GO II) 229,11 45,82 274,93

Lesmír, o.z. B,C,F výber minimálne z 3 ponúk 1x GO PRO kamera (GoPro HERO8 Black Edition) 292,48 58,50 350,97

7 103,94 1 420,79 8 524,73

Vybavenie

SPOLU =>



Názov 

žiadateľa

Číslo 

aktivity

Pocedúra 

výberu 

dodávateľa Popis materiálu Jednotka

Počet 

jendoti

ek

jednotk

ová 

cena v  

(EUR)

celková 

cena 

(EUR) bez 

DPH = 

ExF

DPH 

(EUR)

celková 

cena s 

DPH 

(EUR)

Lesmír, o.z. A
priame 

zadanie

kancelárske potreby (kanelársky papier, 

tonery, diare, terénne zapísníky, písacie 

potreby, a pod.)

projekt

1 2500 2 500,00 500,00 3 000,00

Lesmír, o.z. C
priame 

zadanie

balík prvej pomoci 15 ks pre účely 

workshopu, budú ponechané 

účastníkom ako prezent

ks

15 14,88 223,20 44,64 267,84

2 723,20 544,64 3 267,84

Spotrebný materiál

SPOLU =>



Názov 

žiadateľa

Pocedúra 

výberu 

dodávateľa Popis položky 

Cena bez 

DPH (EUR)

DPH 

(EUR) 

Celková 

cena s 

DPH 

(EUR) 

Lesmír, o.z. priame zadanie PHM - cestovné náklady 
3 764,58 752,92 4 517,50

Lesmír, o.z. priame zadanie
občerstvenie  (15e_osoba/20osob/12 dni/6 

workshopov) 3 000,00 600,00 3 600,00

Lesmír, o.z. priame zadanie
ubytovanie učastníkov workshopov, lektorov a 

organizátorov (30e/20učastnikov/6nocí) 3 000,00 600,00 3 600,00

Lesmír, o.z. priame zadanie

ubytovanie za účelom organizačného zabezpečenia 

projektu, tvorby edukačných videí a digitálnych 

naučných chodníkov, edukačný materiálov 

(3ludia/30e_ubytko/30 nocí) 2 250,00 450,00 2 700,00

SPOLU=> 12 014,58 2 402,92 14 417,50

Režijné náklady



                                                    

 

 

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU FINANCOVANÉHO Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Vzor 

Monitorovacej správy projektu  

Monitorovacia správa projektu 

Základné údaje o prijímateľovi   

Názov príjemcu  

Kontaktná osoba  

Telefón  Fax  

E-mail  Webstránka  

Číslo a názov projektu     

Obdobie, za ktoré sa 

monitorovacia správa predkladá 
Od  Do  

 

POPIS VYKONANÝCH ČINNOSTÍ SÚVISIACICH S REALIZÁCIOU PROJEKTU POČAS MONITOROVANÉHO 

OBDOBIA 

A. doplňte názov  

AKTIVITA A.1:  Názov 

Plánovaný začiatok a koniec aktivity: 

 

Stručný popis aktivity: 

 

Očakávané výsledky: 

 

Stav realizácie: nezačatá / v príprave / v realizácii / pred ukončením / ukončená- kedy / a pod. 

 

Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo ): 

 

 

Identifikované problémy, riziká, prípadne prijaté opatrenia na ich odstránenie, ďalšie informácie  



                                                    

 

AKTIVITA A.2:  Názov 

Plánovaný začiatok a koniec aktivity: 

 

Stručný popis aktivity: 

 

Očakávané výsledky: 

 

Stav realizácie: nezačatá / v príprave / v realizácii / pred ukončením / ukončená- kedy / a pod. 

 

Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo): 

 

Identifikované problémy, riziká, prípadne prijaté opatrenia na ich odstránenie, ďalšie informácie  

 

B. doplňte názov 

AKTIVITA B.1:  Názov 

Plánovaný začiatok a koniec aktivity: 

 

Stručný popis aktivity: 

 

Očakávané výsledky: 

 

Stav realizácie: nezačatá / v príprave / v realizácii / pred ukončením / ukončená- kedy / a pod. 

 

Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo): 

 

Identifikované problémy, riziká, prípadne prijaté opatrenia na ich odstránenie, ďalšie informácie 



                                                    

C. doplňte názov 

AKTIVITA C.1:  Názov 

Plánovaný začiatok a koniec aktivity: 

 

Stručný popis aktivity: 

 

Očakávané výsledky: 

 

Stav realizácie: nezačatá / v príprave / v realizácii / pred ukončením / ukončená- kedy / a pod. 

 

Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo): 

 

Identifikované problémy, riziká, prípadne prijaté opatrenia na ich odstránenie, ďalšie informácie 

 

D. doplňte názov 

AKTIVITA D.1:  Názov 

Plánovaný začiatok a koniec aktivity: 

 

Stručný popis aktivity: 

 

Očakávané výsledky: 

 

Stav realizácie: nezačatá / v príprave / v realizácii / pred ukončením / ukončená- kedy / a pod. 

 

Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo): 

 

Identifikované problémy, riziká, prípadne prijaté opatrenia na ich odstránenie, ďalšie informácie 

 

 

 



                                                    

Suma finančných prostriedkov podľa zdrojov 
financovania alokovaná na realizáciu projektu 
celkom 

 

Finančné prostriedky použité na realizáciu 
projektu podľa zdrojov financovania 
v predchádzajúcich monitorovacích obdobiach 

 

Finančné prostriedky použité na realizáciu 
projektu podľa zdrojov financovania v tomto 
monitorovacom období  

 

Finančné prostriedky použité na realizáciu 
projektu podľa zdrojov financovania celkom 
kumulatívne v EUR  

 

Finančné prostriedky použité na realizáciu 
projektu podľa zdrojov financovania % 
z celkovej alokácie 

 

 

ODPOČET VÝSTUPOV PROJEKTU 

Názov výstupu 
Kód 

aktivity 

Plánovan

ý termín 

splnenia 

Reálny 

termín 

splnenia 

Stav realizácie/ v prípade indikovaného 

omeškania sa osobitne uvedú plánované 

činnosti, ktorými sa zabezpečí realizácia 

výstupu v požadovanom termíne 

     

     

     

     

     

     

ODPOČET MÍĽNIKOV PROJEKTU 

Názov míľnika 
Kód 

aktivity 

Plánovan

ý termín 

splnenia 

Reálny 

termín 

splnenia 

Stav realizácie 

     

     

     

     

     

     

 



                                                    

SKUTOČNÝ ČASOVÝ PRIEBEH REALIZÁCIE AKTIVÍT 

Aktivita  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

A. doplňte názov:  

A1                          

A2                          

A3                          

B. doplňte názov:  

B1                          

B2                          

B3                          

C. doplňte názov:  

C1                          

C2                          

C3                          

D. doplňte názov  

D1                          

 

ZOZNAM PRÍLOH (ak relevantné) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu:  

..................................................................................... 

funkcia ………………………. v organizácii ……………………………………….. 
 

Ja, dolu podpísaný/á štatutárny orgán / poverená osoba vykonávateľa čestne vyhlasujem, že údaje 
uvedené v tejto monitorovacej správe a všetkých jej prílohách sú úplné, presné a spoľahlivé. 

 

 
V ....................................................... dňa ........................... 



                                                    

 
 

 
                                                                                                                           
........................................................ 

                                                                                                                             Podpis (štatutárneho orgánu) 
                                                                                                                               Pečiatka organizácie                                                   

 

 

 

 

Príloha:  

Fotodokumentácia pred realizáciou a po realizácii 

 

 

 



            
 

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu – Aktualizácia Kladne posúdenej 

Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu 

 

Začiatok realizácie projektu: 1.1.2023 Koniec realizácie projektu: 31.12.2024 

 

 

MÍĽNIKY PROJEKTU 

P. č. Názov  Termín plnenia 

1. Spustenie webovej platformy pre projekt / podsekcia Lesmír 31.03.2023 

2. Spustenie propagácie vzdelávacieho programu  31.03.2023 

3. Zrealizovanie “Kick-off” stretnutia s účastníkmi programu  30.04.2023 

4. Sprístupnenie prvých 2 digitálnych náučných chodníkov 30.09.2023 

5. Zrealizovanie prvej série 3 workshopov  31.12.2023 

6. Distribúcia prvej série 2 edukačných pomôcok 31.12.2023 

7. Zverejnenie prvej série 5 vzdelávacích videí  31.01.2024 

8. Sprístupnenie zvyšných 3 digitálnych náučných chodníkov  30.09.2024 

9. Zrealizovanie druhej série 3 workshopov 31.06.2024 

10. Zverejnenie druhej série 5 vzdelávacích videí 31.09.2024 

11. Distribúcia druhej série 3 edukačných pomôcok 30.09.2024 

12. Predloženie záverečnej monitorovacej správy k projektu 31.12.2024 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Aktivita 

2022 2023 2024 2025 2026 

I. II. 
III

. 
IV. I. II. 

III

. 
IV. I. II. 

III

. 
IV. I. II. 

III

. 
IV. I. II.   

A. Administratívna a organizačná príprava projektu 

A1     X X               

A2     X                

A3     X X               

A4     X X               

A5     X X X X  X X          

A6     X X X              

A7     X X               

A8     X X X X X X           

A9     X X   X X X          

A10     X X  X X X  X X        



            

A11     X                

A12     X                

B. Produkcia série vzdelávacích audio-vizuálnych materiálov na vybrané témy pre záujemcov o poskytovanie služieb 
v oblasti prírodného turizmu v regióne Muránskej planiny.  

B1     X X X X X X X          

B2     X X X X X X X          

B3      X X              

B4     X X X X X X X          

B5      X X X X X X          

B6      X X X X X X          

B7       X X X X X          

B8         X  X          

B9     X X X              

C. Organizácia workshopov zameraných na sprostredkovanie odborných poznatkov o prírodných hodnotách 
Muránskej planiny, praktických skúsenosti so sprevádzaním či lektorovaním a prácou s verejnosťou pre záujemcov o 

poskytovanie služieb v oblasti prírodného turizmu  

C1     X X X X X            

C2     X X X X X X           

C3     X X X X X            

C4      X X X X            

C5      X X X X X           

C6      X X X X X           

C7     X X X              

C8      X X X X X X          

C9      X X X X X           

C10      X X X X X           

D. Vytvorenie sady edukačných pomôcok o prírode Muránskej planiny pre záujemcov o poskytovanie služieb v 
oblasti prírodného turizmu, pedagógov, enviropracovníkov, zamestnancov S-NPMP, Turisticko-informačných centier 

a širokú verejnosť 

D1      X X X X X X          

D2      X X X X X X          

D3      X X X X X           

D4       X X X X           

D5        X   X          

D6        X X  X X         

E. Vytvorenie digitálnych náučných chodníkov ako rozšírenie ponuky služieb pre návštevníkov Národného parku 
Muránska planina  

E1     X  X X             

E2     X X X X X X X          



            

E3     X X   X X           

E4     X X X X X X X          

E5     X X X X X X X          

E6     X    X            

E7     X X X  X X X          

E8      X X   X X          

E9      X X   X X          

E10       X X X X X          

F. Práca s nástrojmi komunikácie a marketingu zameraná na zviditeľnenie regiónu a zvyšovanie jeho atraktivity pre 
návštevníkov 

F1     X X               

F2         X X X          

F3       X X X X X X         

 

 


