MINISTERSTVO
E ZIVOTNEHO PROSTREDIA

SLOVENSKE) REPUBLIKY

Cislo Zmluvy: 47/2023/1.8

PLAN [OBNOVY,

Financované
Eurépskou tGniou

ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podfa
§ 14 zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov

strana“ v prisluSnom gramatickom tvare.)

1.1.

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

Statutarny organ/konajlica osoba:

Postovéa adresa’:
(dalej ako ,Vykonavatel*)
a

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

Statutamy organ/konajlica osoba:

PosStova adresa’:

(dalej ako ,Prijimatel™)

medzi

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky
Namestie Ludovita Stara 1, 812 35 Bratislava
rozpoctova organizacia

42 181 810

Statna pokladnica

SK12 8180 0000 0070 0066 2137

Jan Budaj, minister

KOSIAR 0.z.

Topola 69, 067 65 Topola

Obcianske zdruZenie

52306852

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

SK79 7500 0000 0040 3121 5707

SK52 7500 0000 0040 2740 9525

Jaroslav Lechan, predseda ob¢ianskeho zdruzenia

(Vykonavatel a Prijimatel sa pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti oznaCuju dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany* a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna

~ Clanok 1
UVODNE USTANOVENIA

Tato Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh sa v texte
oznaCuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®. Neoddelitelni sucast Zmluvy

v

o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tvori Priloha €. 1, ktor( tvoria VSeobecné zmluvné
podmienky (dalej aj ako ,VZP“), v ktorych sa v nadvaznosti na § 273 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,Obchodny zékonnik®), blizSie upravuju prava,
povinnosti a postavenie zmluvnych stran, vratane postupov pri poskytovani a pouzivani Prostriedkov
mechanizmu a Priloha €.2, ktoru tvori Kladne posudena ziadost' o prostriedky mechanizmu, Priloha
¢.3 Rozpocet projektu a priloha €. 4 Vzor Monitorovacej spravy . Zmluva o poskytnuti prostriedkov

! Vyplini sa v pripade, ak je postova adresa (korespondenéna adresa) zmluvnej strany odligna od adresy jej sidla.
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mechanizmu vratane vSetkych priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako
LZmluva®.
Pojmy pouZité vtejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci alalebo v Zavaznej
dokumentacii. Zmluvu je potrebné vykladat' so zretefom a v nadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu
a Zavaznu dokumentéaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo
v Zavaznej dokumentacii, na ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podla definicie uvedenej v tejto
Zmluve.
Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v G¢innom zneni. V pripade Uplného zrudenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v €lanku 1 VZP a vykladové pravidia podfa tohto
¢lanku 1 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2
PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu za ucelom realizacie €asti investicii a/alebo reforiem v ramci
Planu obnovy a odolnosti SR prostrednictvom Projektu, pri¢om podmienky Realizacie Projektu s
okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v dokumentoch, ktoré na tento Ucel vydal Vykonavatel
(dalej len ,,Zavazna dokumentacia“).

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu na zaklade Vykonavatefom Kladne postdenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu,
registrovanej pod ¢islom 10075/2022-1.8 (3852/2023-1.8) . Kladne postdenej ziadosti o prostriedky
mechanizmu>, predloZenej v rdmci Vyzvy Vykonavatel'a ,Vyzva pre Ziadatelov rozvojovych projektov
transformacie regiénu Narodného parku Poloniny*, kod 05101-18-V02 zo dria 14.04.2022 podla § 12 ods.
2 a§ 13 a nasl. z&kona o mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouzitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory
je predmetom Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov projektu: Zachrana poloninskych luk

Kéd projektu: 05101000040

Nazov investicie: Investicia 1: Adaptacia regionov na klimaticki zmenu s dérazom
na zadrziavanie vody, ochranu prirody a rozvoj biodiverzity

Nazov komponentu: Komponent 5 - Adaptacia na zmenu klimy

Vykonavatel sa zavézuje, Ze na zéklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi
za U¢elom financovania Projektu, a to v stlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentéciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavazuije prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Zavaznej dokumentacii a Pravnom ramci a zabezpecit Realizéciu Projektu
podla Zmluvy riadne a v&as, tak aby bol dosiahnuty a udrzany Ciel Projektu definovany v Prilohe €. 2
tejto zmluvy pocas Doby udrzatelnosti Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajlice z Pravneho ramca,
musia byt splnené aj poCas platnosti a u€innosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva niec¢o iné. Preruenie
plnenia alebo porudenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety
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sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Vykonavatel je opravneny pozadovat vratenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti v sulade s ¢lankom 14 VZP a Prijimatel’ je povinny vratit
pozadované Prostriedky mechanizmu, ak z Pravneho ramca alalebo zo Zavaznej dokumentécie
nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.
V svislosti s preukazanim plnenia Ciefa Projektu je Prijimatel’ povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vSetkych potrebnych stihlasov, najma ak pinenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
spbsobom, ktory udelenie suhlasu vyzaduje. Suhlasom podfa tohto bodu sa rozumie, napriklad suhlas
s poskytovanim udajov z informac¢ného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych
Udajov.
Vykonavatel sa zavazuje vyuZivat dokumenty suvisiace s predlozenou Kladne postdenou Ziadost'ou
o prostriedky mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to oprdvnenymi podfa Pravneho
ramca a Zavaznej dokumentacie, zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia,
auditu, monitorovania a kontroly Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo
Projektu a ich zmluvnymi partnermi, ktori st viazani zavazkom mi¢anlivosti, ¢im nie st dotknuté osobitné
predpisy tykajuce sa poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zaroven berie na vedomie
a suhlasi so zverejnenim informéacii vratane osobnych udajov o Prijimatelovi a Projekte v zozname
prijimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle v stlade s § 16 ods. 9
zakona o mechanizme.

~ Clanok 3
VYDAVKY PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej
dokumentacii Vykonavatel poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximaine do vySky
268 639,30 EUR (slovom: dvestoSestdesiatosemtisicSeststotridsatdevat eur tridsat centov), ¢o
predstavuje 100 % (slovom : sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené
vydavky na Realizaciu  Projektu  predstavujd  sumu 268 639,30 EUR  (slovom:
dvestoSestdesiatosemtisicSeststotridsatdevat eur tridsat centov).

Prijimatel vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vySke sumy 0,00 EUR (slovom: nula eur),
¢o predstavuje 0 % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

b) zabezpeli zdroje financovania na Uhradu vSetkych neopravnenych vydavkov na Realizaciu
Projektu, ktoré vzniknu v priebehu Realizacie Projektu a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciela
Projektu a na jeho udrZanie po¢as Doby udrZatelnosti (ak sa na Projekt vztahuije).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu

sa bude realizovat systémom zalohovych platieb a refundéacie.

Kone¢na vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urci

na zéklade Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximéalna vySka Prostriedkov mechanizmu

podla ods. 3.1. poskytovana Vykonavatelom nesmie byt prekroCena. Prijimatel sicasne berie
na vedomie, Ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, ktord bude skutofne uhradend

Prijimatel'ovi zavisi od vysledkov Prijimatelom vykonaného obstaravania sluZieb, tovarov a stavebnych

prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidld posudzovania hospodarnost,

efektivnosti, UCelnosti a ucinnosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok uvedenych

v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podfa ¢l. 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom 01. februéra 2020 a konéi najneskor 31. marca

2026 - fyzicka realizacia aktivit projektu a 30. juna 2026 - celkové finanéné ukoncenie projektu (dalej len

»Obdobie opravnenosti vydavkov“).

Prijimatel sa zavazuje, ze nebude poZadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ind formu pomoci

na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy
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a ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo
inych néstrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia. Prijimatel’ zaroven vyhlasuje, Ze mu
nebola poskytnuta dotacia, prispevok, grant alebo ina forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktord
pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora by predstavovala dvojité financovanie tych
istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR
zo zahraniGia. V pripade poruSenia uvedenych povinnosti je Vykonavatel opravneny ziadat
od Prijimatefa vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢ast a Prijimatel je povinny poZzadované
Prostriedky mechanizmu vrtit v lehote uréenej Vykonavatel'om, ktora nesmie byt kratSia ako 30 dni.
Prostriedky Mechanizmu nemozno poskytnut Prijimatel'ovi, ktory ma povinnost zapisat sa do registra
partnerov verejného sektora podfa zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a nie je v tomto registri zapisany.
V pripade, ak Prijimatel nesplinil svoju povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora a boli
mu poCas tohto obdobia vyplatené Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ide o podstatné porusenie
Zmluvy podra ¢l. 11 VZP.
Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu, a to aj kazda ich Cast je finanénym
prostriedkom vyplatenym zo Statneho rozpoétu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finanénych
prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie finan¢nej discipliny sa vztahuje rezim upraveny
v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly
a auditu pouzitia Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela a inych Opravnenych osoéb.

Clanok 4
OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze:

4.1.1. Prijimatef sa zavazuje predkladat Ziadosti o platbu nasledovne:

Zavereénu ziadost o platbu (d'alej len ,,ZoP*) Prijimatel predioZi najneskor do 1 mesiaca po
Ukonéeni vecnej realizacie Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, ze ZoP
sa predklada samostatne za kazdy jeden z uplatiiovanych systémov financovania. Vzor ZoP
Prijimatela urCi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii .

4.1.2. Za ¢elom pravidelného ziskavania informacii o implementécii Projektu mé Prijimatel povinnost

predkladat monitorovacie spravy v nasledovnom rozsahu:

41.21 Prva monitorovacia sprava bude predlozend najneskér do 6 mesiacov od datumu
nadobudnutia U€innosti  Zmluvy, pokial v danom monitorovacom obdobi nebola
predloZena Ziadost o platbu, ktorej suCastou boli monitorovacie udaje,

41.2.2 Prijimatel bude pogas obdobia udrzatefnosti Projektu/lnvesticie predkladat nasledné
monitorovacie spravy v zmysle Prilohy ¢. 1 VZP, Cl. 5, ods. 5 tejto Zmluvy.

S ohladom na charakter Prijimatefa a Projektu sa na zmluvny vztah nasledovné ustanovenia VZP

neaplikuja:

4.2.1. Poistenie pokryvajuce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v suvislosti
s Realizaciou aktivit Projektu, ako aj poistenie majetku, ktory je zalohom v zmysle platného
zaloZného prava v prospech Prijimatela, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v €lanku
12 odsek 3 VZP, ak Vykonavatel neustanovil vo Vyzve alebo v inom Pravnom dokumente,
Ze poistenie sa vyzaduje.

Doba udrzatelnosti Projektu je pat (5 rokov).

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu neopravnenej Statnej pomoci/pomoci

de minimis. Prijimatel sa zavézuje, Zze poCas Realizacie Projektu neddjde k zmene skutoCnosti,

na zaklade ktorych by bolo mozné posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu ako poskytnutie

Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa osobitného predpisu. Ak Prijimatel tito podmienku porusi, ide

0 podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Strana4z 8



5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

Cislo Zmluvy: 47/2023/1.8

MINISTERSTVO - . Slaanesiand
E ZIVOTNEHO PROSTREDIA PLA" LOBNOVYJ - Eurépskou Gniou
SLOVENSKE) REPUBLIKY NextGenerationEl
Clanok 5
KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje
pisomnu formu, v rdmci ktorej si zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a nazov Projektu podia
¢lanku 2 odsek 2.3. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuzivaju

pre svoju komunikaciu prednostne elektronickl formu komunikacie, pri¢om sa zavazuju pouzivat emailové
adresy oznamené podla Clanku 5 ods. 5.7.1 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy spdsobom v sulade s élankom 10 VZP. Zmluvné strany
sa zavazuju, Ze v nevyhnutnych pripadoch méze mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej
podobe a zmluvné strany budu v tomto pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe
pouzivat poStové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy spdsobom v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomné forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoériovat

prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.

Zmluvné strany si zaroveri dohodli ako mimoriadny spdsob doru¢ovania pisomnych zésielok v listinnej

podobe doru¢ovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruCenie Vykonavatelovi je mozné

vyluéne v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou podobou komunikéacie sa podla bodu 5.1. tohto €lanku rozumie najma:

54.1. bezna komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy a odolnosti, ak
Vykonavatel oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého
informacného systému a ur€il aj spdsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu),

54.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (prisom zo strany
Vykonavatela nejde ovykon verejnej moci, iba o vyuZivanie existujucich technickych
prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

V pripade doruenia oznamenia, vyzvy, ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost*) sa za def

dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

dni, kedy bola pisomnost ulozena do elektronickej schranky druhej zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedozvedel.

Pisomnost zasielana druhej zmluvnej strane v listinnej podobe podfa Zmluvy sa povaZzuje pre ucely

Zmluvy za dorucenu, ak dojde do sféry dispozicie druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi

Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal,

pricom za den dorucenia pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

5.6.1. uplynutiu UloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej poStou druhou zmluvnou stranou,
ak neddjde k jej vrateniu podla 0ds.5.6.3.,

5.6.2. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat pisomnost doru¢ovanu postou alebo
osobnym doruéenim,

5.6.3. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohfadu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy®), podla toho, ktora skutoénost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruCovana prostrednictvom e-mailu bude povaZzovana za doru¢ent momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvne;j strane, ktoré je
odosielatelom pride potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
stym, ze zasielka doruCovana elektronicky bude povazovana za doruceni momentom odoslania
elektronickej spravy zmluvnou stranou alebo momentom, ktorym sa za doruCenu povazuje zasielka
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dorucovana v listinnej podobe podla tejto Zmluvy pokial sa ju zmluvna strana pokusi dorucit aj v listinne;
podobe. Za Ucelom realizacie dorucovania prostrednictvom e-mailu, sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikécie
zavéazne pouzivat, aich aktualizaciu, priCom nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti
zmluvni stranu, ktora oznamenie aktualnych Udajov nevykonala aj v tom zmysle, Ze zasielka
dorucena na neaktualnu e-mailov adresu sa bude povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne
dorucend,

5.7.2. vzéjomne si pisomne ozndmit vietky udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob doruéovania,

5.7.3. zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky
parametre pre spinenie poZiadavky tykajucej sa potvrdenia doruCenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna

strana, ktora ma tento technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane,
v désledku ¢oho sa na Au bude aplikovat vynimka z pravidla o momente doru€enia uvedena za
bodkociarkou v zakladnom texte tohto odseku 5.7.
Prijimatel’ je zodpovedny za riadne oznaCenie poStovej schranky na Ucely pisomnej komunikacie
zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa zavazujl, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku ur€enom ako akceptovatelnom vo Vyzve. VSetka dokumentacia predkladana
Prijimatefom v sQvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku,
¢eskom jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia
vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podla prvej vety, pre jej pouZitie pre Ucely Projektu alebo Zmluvy
je potrebny Uradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel neuréi inak.

, Clénok 6
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podfa
§ 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o slobode
informacii“) povinne zverejiovanou zmluvou a nadobuda ucinnost kalendarnym driom nasledujicim po
kalendarnom dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.
Za sucasného reSpektovania ochrany osobnosti a osobnych udajov zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluva
neobsahuje Ziadne chranené informécie, ktoré sa nemo6zu spristupnit v zmysle prisludnych ustanoveni
zakona o slobode informacii, v désledku ¢oho vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.
Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,
pricom akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a oéislovaného
dodatku k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najmé v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itl a jej platnost a Uéinnost konéi 30. kalendarny defi po predloZeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktord je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi v
sulade s €l. 5 ods. 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel' neoznamil Prijimatelovi, Ze ma namietky vo
vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Prijimatefovi
Vykonavatel' oznamil, platnost a U€innost Zmluvy konCi okamihom ich riadneho vysporiadania. V
pripade, ak sa na Prijimatefa nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy, konci
platnost a ucinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchéadzajucej vety konéi
platnost a uéinnost Zmluvy v pripade:
6.4.1. Clanku 2 ods. 4, pism. g), a &lankov 13 a 14 VZP, ktorych platnost a iginnost kon&i 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Vykonavatelom
a Prijimatefom na zéklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.
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6.4.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad porudenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost a t¢innost konci
s platnostou a uéinnostou predmetnych ¢lankov;

6.4.3. Projektu, vradmci ktorého dodlo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis, platnost
a ucinnost ¢lanku 14 a ¢lanku 2 ods. 4, pism. g) VZP trva po dobu stanovenu v pismenéach (i) a
(ii) tohto odseku:
(i) platnost a Gcinnost ¢lanku 2 ods. 4, pism. g) VZP kon¢i uplynutim 10 rokov po uplynuti 30.
kalendarneho dia po predloZeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktord je
Prijimatel’ povinny predlozit Vykonavatelovi v sulade s €l. 5 ods. 5 VZP, ak v tejto lehote
Viykonavatel neoznamil Prijimatelovi, Ze m& namietky vo vztahu k plneniu povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, ze takéto namietky Prijimatefovi Vykonavatel' oznamil,
platnost a uéinnost Zmluvy kon¢i okamihom ich riadneho vysporiadania a
(ii) platnost a uginnost €lanku 14 VZP v slvislosti s vymahanim $tatnej pomoci/pomoci de
minimis poskytnutej v rozpore s uplatnite/nymi pravidlami vyplyvajdcimi z pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU kon&i uplynutim 10 rokov po uplynuti 30. kalendarneho dfia po prediozeni

poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktor0 je Prijimatel povinny predlozit
Vykonavatelovi v sllade s ¢l. 5 ods. 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel neoznamil
Prijimatelovi, Ze ma namietky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade,
Ze takéto namietky Prijimatelovi Vykonavatel oznamil, platnost a G¢innost Zmluvy kondi
okamihom ich riadneho vysporiadania.
Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie st zndme Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo opravnenost Projektu v zmysle podmienok stanovenych vo Vyzve, ktoré viedli ku kladnému
postideniu Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje
za podstatné poru$enie Zmluvy podla &lanku 11 VZP.
Prijimatel vyhlasuje, Ze v ramci realizacie projektu bude dodrziavat uplatfiovanie horizontalneho principu:
podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti prilezitosti pre vsetkych.
Prijimatel’ vyhlasuje, Zze v3etky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy su pravdivé a zostavaju uginné
pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povaZuje
za podstatné porudenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne pokusom o zmier. V pripade, ak sa zmier
nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predloZi svoj spor na vecne a miestne prislusny
sud v Slovenskej republike.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavézuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim, tak, aby zostal zachovany Uc¢el Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zévazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom, s ohfadom na ich
pravne postavenie, nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany
vykonali volbu prava podla § 262 odsek 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy
vztah vyplyvajuci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym z&konnikom tak, ako to vyplyva zo zahlavia
oznacenia Zmluvy na uvodnej strane. Zaroveri zmluvné strany suhlasia a beru na vedomie, Ze
od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatefom vztahom
sukromnopravnym.
Podra ustanovenia § 401 Obchodného zékonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premIaciu dobu na
pripadné naroky Vykonavatela tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti na 10 rokov od doby, kedy premli¢acia doba zacala plynut po prvy raz.
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6.12. Zmluvné strany vyhlasujd, ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si
riadne precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok a ich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné
strany vyjadruju svojimi podpismi na tejto Zmluve.

6.13. Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatefa a 3
pre Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj
na uzavretie kazdého listinného dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran k poctu rovnopisov
sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky so zaru¢enym
elektronickym podpisom konajucich osob. V pripade ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochédza
elektronicky so zaruéenym elektronickym podpisom, datumy podpisov zmluvnych stran su uvedené
pri elektronickych podpisoch zmluvnych stran.

6.14. Neoddelitefnou sucastou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP

Priloha ¢. 2 Kladne postidena Ziadost o prostriedky mechanizmu

Priloha ¢. 3 Rozpocet projektu

Priloha €. 4 Vzor Monitorovacej spravy

Priloha ¢&. 5 Aktualizacia Kladne postidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu

V Bratislave dfa .................. V Topolidia .....cccueneee.
Ministerstvo Zivotného KOSIAR 0.z.
prostredia Slovenskej republiky v zastlpeni
v zastupeni Jaroslav Lechan
Jan Budaj predseda obc¢ianskeho zdruzenia
minister
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Qbsah 3 .

Clanok 1 VSEOBECNE USTANOVENIA ...............omioeveeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeseee s sssseeessnesse s 1
Clanok 2 VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN ...........ccooiimiooioeieeeeceseeeeeeeseeeeee s 7
Clanok 3 VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM ..........coooocccovmrrvveerrnnne. 8
C1an0k 4 OPRAVNENE VYDAVKY ........oovooioieeeeseeeeeeeseseeseeeeessssseeeeseesseesesee s asessssesssssseeeasessses s 9
Clanok 5 MONITOROVANIE PROJEKTU/INVESTICIE A POSKYTOVANIE INFORMACI ................cccoooee....... 10
Clanok 6 INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST ...........ovveoieeieeeeeseseeccseeeseeec s 11
Clanok 7 VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV..........ccooovveeeeeeeeeeieeseeeceesessseoessesesseesssssssssssssensssssssenssennns 12
Clanok 8 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI .........ooivveeeieeeeeeseseeeeeseeeseeesesseseee s ssssssseenns 14
Clanok 9 REALIZACIA PROJEKTU/INVESTICIE ..............oomvveeeeeeeeeeeeeseeeeesesseeeeeessesseeesessssseessssseseessssssseenns 15
CIANOK 10 ZMENA ZMLUVY .......oooovoooeeeeeeeeeeveeeeseseeeeses s esssssse s ssssessesessses s ssssssssessssssssseeenssenens 17
CIAN0K 11 UKONCENIE ZMLUVY ......oooovoeoeoeeeeeeeseeeeeeeeeesee s sseessesssssessesesseees s ssssssseesessssseeons 20
Clanok 12 ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA ..........ccccooovo...e.. 23
ClAN0K 13 KONTROLA A AUDIT ......oooooiveeeeeeeeesee oo ssees s sseee s sesessseeons 25
Clanok 14 VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ...........cccooomvviciieieeeecisesesecesseesee s sssesssess s 26
Clanok 15 MENY A KURZOVE ROZDIELY ............coovrvveeeioeeeeeeeeseeseeessssesseesssssssssessssssseessessssssssssssssssssssssnssesnns 27
CIAN0K 16 UCTY PRIJIMATELA .........ooooeveeeeeeeeeee oo sssses s ssse s seeessseeens 28
CIANOK 17 PLATBY .......ooooooeveeeeseeeeeseseeseee s essssss s sssss st esssss s enssenens 28
Clanok 17a SYSTEM PREDFINANCOVANIA .............ovoeoimeeeereeeeeeeeseeseeeeesesseeeeesesssseeseesssseesssssssee s 29
Clanok 17b SYSTEM ZALOHOVYCH PLATIEB ..............ooiimvveeeeeeeseeeeeseeeeeessssseeessssesseessesssssessssssssssssssssnssnsnns 31
ClANOK 17C SYSTEM REFUNDACIE ............ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesee oo sesseee s sseeeseesessesssssssseeseesssseeens 32

) Clanok 1
VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej ako ,VZP*) st neoddelitelnou stc¢astou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju préva a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a Realizacii Projektu/Investicie Prijimatefom. Ak by
niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

2. Pojmy pouzité v tychto VZP sl zavazné pre cell Zmluvu, pri¢om povinnosti vyplyvajice pre zmluvné strany
z definicie pojmov podfa tohto odseku su rovnako zavazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy. Pojmy pouZzivané v Zmluve su najma:



Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu/Investicie na to vy¢lenenymi finannymi
prostriedkami poCas opravneného obdobia stanoveného vo Vyzve alebo vo Vyzvani; Aktivity
Projektu/Investicie si uvedené v Prilohe €. 2 Kladne postdena Ziadost o prostriedky mechanizmu;
ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkov(i analyzu tdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti, a ktory moze zvysit efektivnost vyberu a riadenia projektov,
investicii , auditu a dalej posilnit zistovanie a odhalovanie podvodov a predchadzanie podvodom;

Bezodkladne — najneskor do piatich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodnej pre pocitanie lehoty; to
neplati, ak Zmluva stanovuije odliSnd lehotu platnt pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena v ¢l. 3 odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ktora je planovana a urena na financovanie Projektu/Investicie (t. j. Prostriedky
mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny aj financny
ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre U&ely tejto Zmluvy je pouzivana terminolégia ,vydavky* aj pre
,naklady“ v zmysle zakona ¢&. 431/2002 Z. z. Uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
0 Uctovnictve®);

Ciel Projektu/lnvesticie — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu/Investicie
v stlade s Kladne posudenou Ziadostou o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo v stlade s popisom
investicie uvedenom v komponente POO, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu/Investicie
vsulade so Zmluvou aich nasledné udrzanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu/lnvesticie v sulade

v Prilohe €. 2 Kladne posudena ziadost o prostriedky mechanizmu;

Doba udrzatelnosti Projektu/lnvesticie — udrzanie (zachovanie) Ciela po€as stanoveného obdobia podfa
Zmluvy. Doba udrZatelnosti sa za¢ina v kalendarny def, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni,
v ktorom doslo k Finanénému ukon&eniu Projektu/Investicie; Dizka Doby udrzatelnosti Projektu/Inevsticie je
urcena v ¢l. 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;

Finanéné ukoncenie Projektu/lnvesticie — nastane drfiom, kedy po UkonCeni vecnej realizacie
Projektu/Investicie boli Prijimatelovi uhradené/ziétované zodpovedajuce Prostriedky mechanizmu podfa
zvoleného systému financovania;

Investicia - je investicia .1 definovana v komponente5 Planu obnovy a odolnosti pozostavajlca zo suboru
nakladov definovanych a vyéislenych v costingu, ktory je prilohou komponentu 5. V plnom rozsahu nahradza
v tejto zmluve pouZzivany pojem Projekt pre ucely tejto zmluvy.

Kladne postidena zZiadost’ o prostriedky mechanizmu — Ziadost' o prostriedky mechanizmu, v rozsahu
a obsahu ako bola kladne postdena v ramci procesu podla § 16 zakona o mechanizme a ktora je ulozena
u Viykonavatefa (dalej len ,Priloha €. 2 Zmluvy®);

Lehota - ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota uréena podia dni zacina
plynat prvym pracovnym diiom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skuto¢nost urCujlca zaciatok
lehoty. Lehota konéi okamihom uplynutia posledného dia lehoty. Na Ucely Zmluvy, lehota pocitana podla
tyZdriov, mesiacov alebo rokov zaéne plynut diiom, kedy nastala skuto¢nost, ktora je rozhodujuca pre jej
zaCiatok a konCi uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim pomenovanim alebo €islom zhoduje
s dnom, ked nastala skuto¢nost urCujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny defi v mesiaci nie je, pripadne
koniec lehoty na posledny deri v mesiaci. Ak pripadne posledny defi lehoty nie na pracovny def, ale na sobotu,
nedelu alebo na defi pracovného pokoja v zmysle zakona €. 241/1993 Z. z. o $tatnych sviatkoch, diioch
nasledujuci pracovny den. Pravidlo poCitania leh6t stanovené v predchadzajlicej vete sa neuplatni v pripade,
ak ukoncenie plnenia ma nastat najneskér v konkrétne stanoveny datum oznaceny driom, mesiacom a rokom;
v tomto pripade sa za defl ukoncenia plnenia povaZzuije prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Meratelné ukazovatele Projektu — zavazna kvantifikicia vystupov a cielov, ktoré maju byt dosiahnuté
Realizaciou aktivit Projektu, ich sledovanie na urovni Projektu je ddleZité z pohladu riadenia Projektu
a sledovania jeho vykonnosti, a ktorymi sa zabezpedi dosahovanie cielov a mifnikov na Grovni Planu obnovy
a odolnosti;

Nezrovnalost — akékolvek poruSenie ustanovenia prava Eurdpskej Unie vyplyvajice z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie veobecného rozpottu
Eurdpskej Unie alebo rozpoCtov fiou spravovanych, bud zmenSenim, alebo stratou vynosov plynucich



z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej Unie alebo neopravnenou vydajovou polozkou.
Na UCely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim o ochrane
finanénych zaujmov ES, sa pri posudzovani skuto¢nosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost
rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Narodna implementacna a koordinaéna autorita alebo NIKA — subjekt uréeny v z&kone o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravend v § 4 zakona o mechanizme,

Obdobie realizacie Projektu/lnvesticie — obdobie od Zacatia realizacie Projektu/Investicie az po Ukonéenie
realizacie Projektu/Investicie;

Okolnost vyluéujuca zodpovednost alebo OVZ — prekazka, ktora nastala nezavisle od véle, konania alebo
opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nésledky odvrétila alebo prekonala, a dalej Zze by v Case vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vyludujicej zodpovednost st obmedzené iba na dobu,
pokial trva prekazka, s ktorou su tieto uéinky spojené. Zodpovednost zmluvnej strany nevylucuje prekazka,
ktora vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, & uréita udalost je OVZ, sa pouziju
ustanovenia upravené v tejto Zmluve, ustanovenie § 374 Obchodného zédkonnika a ustalené vyklady a
judikattra k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela sa povazuje aj uzatvorenie Statnej
pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako vyplyvaji z pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU, Zavaznej dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opatrenie — investicia alebo reforma zahrnutd do Planu obnovy aodolnosti SR alebo ich ¢&ast
(Projekt/Investicia);

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoéne vznikli a boli uhradené Prijimatefom v suvislosti s Realizaciou
Projektu/Investicie v zmysle Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Oprévnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spOsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba - osoba alalebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu (resp. audit)
Projektu/Investicie v zavislosti od typu kontroly, ur€ena bud v ramci pravnych predpisov SR a pravnych aktov
EU alebo v Pravnom ramci. Za Opravnen( osobu je povazovana najméa:
a) Vykonavatel,
) Sprostredkovatel,
) NIKA,
)
)

o T

Urad vladneho auditu,
Ministerstvo financii SR,
f) NajvysSi kontrolny urad SR,
g) Orgéany Statnej spravy podia § 2 zakona €.35/2019 Z. z. o finanénej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
h) Protimonopolny urad SR,
i) Eurdpska komisia,
j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,
k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),
) Eurépsky dvor auditorov (EDA),
m) Eurépska prokuratira (EPPO),
n) Urad pre verejné obstaravanie;
alalebo kazda osoba poverena Opravnenou osobou.

Pravny ramec - pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej
republiky, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju, o. i. vztahy medzi
Viykonavatelom a Prijimatefom (a to bud' priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skuto¢nosti, ktoré mézu
mat vplyv na pravne vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom). Pravny rdmec tvoria najmé nasledovné:
a) pravne predpisy alebo pravne akty EU - primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristupeni k EU: ale aj akty,
ktoré prijima Eurépska rada s ciefom zabezpetit hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava
EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporucania, stanoviska a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvajli prava a povinnosti, ak boli Zverejnené v Uradnom vestniku EU, a to najma:

d
e



Vi

viii.

nariadenie 2018/1046 — nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046
z 18.jula 2018, o rozpo&tovych pravidlach, ktoré sa vztahujli na véeobecny rozpocet Unie, 0 zmene
nariadeni (EU) &. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU)
¢.1309/2013, (EU) ¢&. 1316/2013, (EU) ¢&. 223/2014, (EU) & 283/2014 a rozhodnutia
&.541/2014/EU a o zrudeni nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 (dalej len ,nariadenie
o rozpoctovych pravidlach®),

nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februéra 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie EU
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) ¢. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych

zaujmov Eurépskych spoloéenstiev (dalej aj ,nariadenie o ochrane finanénych zaujmov ES)

. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom naruseni plnenia

environmentalnych cielov (nariadenie o taxonomii),

vykonévacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska ¢. ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1 (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady®),
delegované akty EK z 1.12.2021 s prilohami.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

iv.

V.
Vi

vii.

viii.

iX.
X.
Xi.

Xil.

zakon €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov,

zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakon (dalej len ,,zakon o rozpodtovych pravidlach®),

zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov (dalej
len ,zakon o VOY),

zakon €. 357/2015 Z. z. o finan€nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o financnej kontrole*),

zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len ,Obchodny zakonnik®),

zakon €. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik (dalej len ,Obgiansky zakonnik®),

zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o $tatnej pomoci) (dalej len ,zékon o Statnej
pomoci®),

zakon €. 575/2001 Z. z. o organizécii ¢Cinnosti viady a organizacii ustrednej Statnej spravy (dalej len
,kompetenény zakon"),

zakon ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve,

zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (dalej len ,zakon o DPH®),

zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),

zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registraturach a o doplneni niektorych zékonov.

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonavatelom a Prijimatefom (i uZ priamo alebo nepriamo), a to najma:

Plan obnovy a odolnosti SR zo dria 28.4.2021, predlozeny Slovenskou republikou Eurdpskej
komisii 29.4.2021, schvaleny uznesenim viady Slovenskej republiky ¢. 221 z 28. aprila 2021
v platnom zneni,

Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 07.10.2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®),

Operaéné dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16.12.2021 s prilohami (dalej len ,Operacna dohoda®).

Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t. j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych préc; v beznej
obchodnej praxi sa pouZiva aj pojem ,,zaloha* alebo ,preddavok® a pre doklad, na zaklade ktorého
sa Uhrada realizuje sa pouziva aj pojem ,zélohova faktira“ alebo ,,preddavkova faktira“, v sulade
s podmienkami upravenymi v Zavéznej dokumentacii;

Predmet Projektu/lnvesticie — hmotne zachytitelna podstata Projektu/Investicie, ktorej nadobudnutie,
realizcia, rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte/Investicie boli spolufinancované
z Prostriedkov mechanizmu; moze ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, in vec, majetkovi



hodnotu alebo pravo, pri¢om jeden Projekt/Investicia mbéze zahfiiat aj viacero Predmetov
Projektu/Investicie;

Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske ¢innosti, ktoré
vyrazne poskodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle Clanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov ur€ena na vykonavanie
Planu obnovy a odolnosti SR poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu/Investicie, vychadzajuca
z Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca
a Zavéaznej dokumentacie. Maximalna vy3ka Prostriedkov mechanizmu (uvedena v prvej vete ¢lanku 3
odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu) predstavuje urcité % z Celkovych oprévnenych
vydavkov, pricom skutoéne vyplatené Prostriedky mechanizmu predstavuju urCité % z Celkovych
opravnenych vydavkov, ktoré st schvalené Vykonavatelom podfa tejto Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentécie. VySka skutone vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizsia ako
maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety ¢lanku 3 odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu;

Realizacia Projektu/lnvesticie — sthrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu/Investicie
uskutoCiovanych realizaciou Aktivit Projektu/Investicie definovanych v Prilohe &. 2 Zmluvy, na to
vy¢lenenymi finanénymi prostriedkami v sulade so Zmluvou, od Zacatia realizacie Projektu/Investicie aZ po

Ukondéenie realizacie Projektu/Investicie;

Riadne — uskutocnenie ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavéznou dokumentaciou, Vyzvou a s prislusnou schémou pomoci, ak ide 0 poskytnutie $tatnej pomoci;

Schémy §tatnej pomoci a schémy pomoci “de minimis“, spoloéne aj ako ,,schémy pomoci‘~
dokumenty, ktoré presne stanovuju pravidld a podmienky, na zéklade ktorych méze Vykonavatel poskytnat
$tatnu pomoc a pomoc “de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, odovodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré su schvalené Vykonavatelom v ramci predloZenych Ziadosti o platbu; s ohladom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov, vySka Schvalenych opravnenych vydavkov moze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Tato suma méze byt dodatoéne zniZena v stlade
s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvélené opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania, ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti alebo Systém implementacie - dokument
definovany v § 2 pism. I) zakona o mechanizme; Pre U¢ely Zmluvy je vzdy zdvazna U¢inna zverejnena verzia
uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, priom za dostatoéné spinenie
nalezitosti podra § 10 ods. 1 pismena f) sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti Cestné vyhlasenie.
V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa véak za Ugtovny doklad povazuje aj doklad (tzv. zalohova
alebo preddavkova faktira), na zaklade ktorého je uhradzanéd Preddavkovéa platba zo strany Prijimatela
dodavatelovi;

Ukonéenie vecnej realizacie Projektu/lnvesticie — den, kedy Prijimatel riadne zrealizoval vSetky Aktivity
Projektu/Investicie - predstavuje ukonCenie vecnej (tzv. fyzickej) realizacie Projektu/lnvesticie; Vecna
realizacia Projektu/Investicie sa povazuje za ukon¢enu v kalendarny der, kedy Prijimatel kumulativne spini
nizSie uvedené podmienky:
a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu/Investicie,
b) hmotne zachytitefny vystup Aktivit Projektu/Investicie (dalej len ,,vystup Projektu/investicie “) bol riadne
ukonceny / dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do
uzivania. Pri vystupe, ktory je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:
(i) predloZzenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mézu mat vplyv na funk&nost, ak je vystupom Projektu/Investicie stavba, alebo
(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktoré su
podpisané, ak je vystupom Projektu/Investicie zariadenie, dokumentacia, ina hnutelna vec,
pravo alebo ina majetkova hodnota, priCom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany



tretou osobou) musi vyplyvat prijatie tohto vystupu Projektu/Investicie Prijimatelom
a uvedenie uzivania (ak je to s ohfadom na vystup Projektu/Investicie relevantné), alebo
(i) predloZenim rozhodnutia o predéasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia do do¢asného
uZivania stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na
funkénost’ stavby, ktora je vystupom Projektu/Investicie; Prijimatel je povinny do skoncenia
Doby udrzatelnosti Projektu/lnvesticie uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitefnym spdsobom
vyplyva, ze vystup Projektu/Investicie bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom
Prijimatela sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej
Ziadosti o prostriedky mechanizmu.
Ak vystup Aktivit Projektu/Investicie nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), Prijimatel pisomne
informuje Vykonavatela o datume a spdsobe Ukoncenia vecnej realizacie Projektu/lnvesticie, s uvedenim
dna, ku ktorému doSlo k ukonéeniu poslednej Aktivity Projektu/Investicie, priom sucastou uvedeného
Ukonu Prijimatela je dokument odévodriujlci ukonéenie poslednej Aktivity Projektu/Investicie v den, ktory
je v iom uvedeny.
Ak ma poslednd ukonCovand Aktivita Projektu/Investicie viacero vystupov, pre Ucel Ukonenia vecne;
realizacie Projektu/Investicie sa povazuje napinenie posledného vystupu tejto Aktivity Projektu/Investicie,
priom musia byt st¢asne naplnené (ukonéené) aj skor zrealizované vystupy Projektu/Investicie. Tymto nie
je dotknuta moznost skorSieho ukonéenia jednotlivych Aktivit Projektu/Investicie za G¢elom dodrzania lehét
uvedenych v Prilohe €. 2 Zmluvy;

Ukoncenie realizacie Projektu/lnvesticie — k Ukonceniu realizacie Projektu/ Investicie dojde vtedy, ked
ddjde k Ukon&eniu vecnej realizacie Projektu/ Investicie ako aj Finanénému ukonéeniu Projektu/ Investicie;

Véas — konanie v sulade s ¢asom pinenia ur¢enom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentécii,
Vyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;

Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva“ -
vychodiskovy metodicky a odborny podklad zo strany Vykonavatela vypracovany podfa zakona
0 mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela vypracoval a predloZil Ziadost
o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Urujicou Vyzvou pre zmluvné strany je Vyzva, ktorej kod
je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;

Zacatie realizacie Projektu/lnvesticie — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu/lnvesticie v sdlade
s Prilohou & 2 Zmluvy, priom v zavislosti od charakteru Projektu/Investicie zalatie realizacie
Projektu/Investicie nastane kalendarnym driom, ktorym je:
(i) zacatia stavebnych prac na Projekte/Investicii, alebo
(ii) vystavenia prvej pisomnej objednavky o dodani tovaru pre dodavatela, alebo nadobudnutim
uéinnosti prvej zmluvy o dodani tovaru uzavretej s dodavatefom, ak prisludna zmluva
s dodavatefom nepredpoklada vystavenie pisomnej objednavky, alebo
(iii) zaCatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa Projektu/Investicie, alebo
(iv) zaCatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu/Investicie, alebo
(v) zacatia realizacie inej Cinnosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Vyzvou, ktord nemozno
podradit pod body (i) aZ (iv) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Zmluvy,
podfa toho, ktora zo skutonosti uvedenych pod pismenami. (i) aZ (v) nastane ako prva.
Vlykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu/Investicie a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu/Investicie nevyvolédva Ziadne pravne
dosledky.

Ziadost' o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh,
na zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;

Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sllade a na zaklade Pravneho ramca
(najméa zakon o mechanizme, Systém implementécie, Nariadenie (EU)2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré su riadne zverejnené na oficiélnych webovych sidlach Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a procedudru (postup) ich vydania alebo schvélenia
a obsahuju upravu postupov tykajucich sa Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Dokumentécia je pre zmluvné
strany zavazna bez ohladu na jej ndzov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil priamo v dokumente.



) , Clanok 2 , ’
VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel’ sa zavazuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt/Investicia realizovany riadne,

v€as, v stlade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu/Investicie s odbornou starostlivostou.

Projekt/Investicia je realizovany riadne a v&as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt/Investicia v rAmci Obdobia

realiz&cie Projektu/investicie, ktoré je v stlade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v stlade s Kladne

posudenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavéznou
dokumentaciou a zabezpeCil dosiahnutie Ciela Projektu/lnvesticie, do$lo k UkonCeniu vecnej realizacie

Projektu/Investicie a zmluvné strany si nasledne vzéjomne vyrovnali vSetky zavazky, vratane finanéného

vysporiadania a inych pravnych narokov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.

Prijimatel’ zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu/Investicie a udrzatelnost Projektu/Investicie

v celom rozsahu za podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt/Investicie pomocou

dodavatelov alebo inych zmluvne alebo inak spolupracujicich os6b, zodpovedd za Realizaciu

Projektu/Investicie, akoby ju vykonaval sém. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realiz&cie Projektu/Investicie

zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek tretej

osobe podielajucej sa na Projekte/Investicii. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu

k Projektu/Investicie je Prijimatel.

Prijimatel sa zavazuie:

a) dosiahnut Ciel Projektu/Investicie tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne posudenou
Ziadostou o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v prilohe €. 2 Zmluvy,,

b) udrzat dosiahnuty Ciel Projektu/Investicie podfa Zmluvy, a to poCas celej Doby udrZatelnosti
Projektu/Investicie, ak Zmluva neustanovuije inak,

c) uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu/Investicie s tretimi stranami vyhradne
v pisomnej forme, ak Viykonavatel neurci inak,

d) zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sllade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, t¢innosti a ucelnosti vyhradne na thradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu/Investicie a na dosiahnutie Ciela Projektu/Investicie,

e) viest Uctovnictvo v sulade so zakonom o uétovnictve tak, aby na Uctoch, resp. v uétovnych knihach,
resp. v evidencii majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov boli vydavky Projektu/Investicie jednoznaéne
identifikovatelné a oznacené slovnym a ¢iselnym oznacenim Projektu/Investicie; zaznamy v G¢tovnictve
musia vytvorit zéklad pre narokovanie platieb a ufahéit proces overovania a kontroly zo strany
prislusnych organov; ak méa Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest
Uétovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa pravneho poriadku Statu,
na Uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania,

f) ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej ¢innosti, avSak
Prijimatel’ vykonéva aj hospodarsku &innost, Prijimatel je povinny viest oddelent uétovnu evidenciu
0 hospodarskej innosti a nehospodarskej Cinnosti,

g) uchovévat vSetku dokumentéciu k Projektu/Investicie v silade so Zmluvou (najma ¢l.13 VZP) a Pravnym
ramcom (najmé zakon o uctovnictve v suvislosti s uchovavanim tétovnej dokumentacie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimalne do 31.augusta 2031, ak z ¢lanku 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dlhia doba a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Oprévnenych
o0s6b podla Pravneho ramca. Stanovena doba podla prvej vety tohto pismena méze byt automaticky
prediZzena (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve, len na zaklade oznamenia
Vlykonévatela Prijimatelovi) v zmysle Pravneho rdmca. Poruenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy,

h) uplatfiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit“ a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s Nariadenim EU 2021/241.

V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim $tatnej pomoci alebo minimalnej pomoci

podla osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v stlade s § 17 ods. 4 zkona o Statnej pomoci dodrzi

véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla, resp. ak prestane spifiat podmienky poskytnutia
$tatnej pomoci/pomoci de minimis podla zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy
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pomoci de minimis, ktorych plnenie ma trvat poCas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.

Prijimaterl je pri prijati a pouZziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujtce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskytnutiu neopravnenej Statnej pomoci. Prijimatel
sa zavazuje zabezpedit realizaciu Projektu/Investicie v tplnom sllade so Zmluvou, s Kladne postdenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su
suéastou Pravneho ramca, Zavaznej dokumentacie, spolu so Zmluvou stanovuji podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu/Investicie. Tieto dokumenty, resp. odkaz na tieto
dokumenty sU zverejnené na webovom sidle Vykonavatela. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa
s tymito dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu
Projektu/Investicie vztahuju.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu su¢innost na plnenie zavéazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druhd zmluvna strana neposkytuje dostatoénu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

Tato Zmluva obsahovo vychadza z informécii pisomne poskytnutych zo strany Prijimatela, jeho
prostrednictvom alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonévatelom poverenym osobam v dobe pred
jej uzatvorenim, a to najma v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocéas jej
posudzovania. Ak sa zisti, Ze tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, neupinych alebo
nepravdivych informacii poskytnutych Prijimatelom, a to bez ohladu na dévod, éas a zavinenie, zmluvné
strany sa dohodli, ze Vykonavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstlpit a Prijimatel sa zavazuje vratit
vSetky dovtedy poskytnuté Prostriedky mechanizmu.

Nesplnenie, resp. omeSkanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podia tohto ¢lanku sa povazuje
za podstatné poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Vzhladom na zameranie projektov na vytvorenie pracovnych prileZitosti Vykonavatel ma zaujem, aby
sa prostrednictvom realizacie Projektu naplnili aj meratelné ukazovatele uvedené v Kladne posudenej
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a poCas jej posudzovania. Vykonavatel a Prijimatel sa dohodli,
Ze Prijimatel je povinny zabezpeit zamestnania poétu oséb uvedenych v Kladne posldenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu. Poru$enie tejto zmluvnej povinnosti zaklada pravo Vykonavatela na zmluvnd
pokutu podra él. 12 VZP.

Clanok 3
VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osob dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych
pre Realizaciu Projektu/lnvesticie a suasne je povinny dodrziavat principy nediskriminécie hospodarskych
subjektov, rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov
hospodarnosti, efektivnosti, proporcionality, U€innosti a Gcelnosti.

Prijimatel’ je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu/Investicie ako aj pri zmenach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO,
v stilade s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlicimi verejné obstaravanie tovarov,
sluZieb a prac, v sulade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v stlade so Zmluvou.

Prijimatel je povinny predloZit kompletnd dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t. j.
U¢inna zmluva medzi Prijimatelom a dod&vatefom) najneskér ako podklad k Ziadosti o platbu, v ktorej
su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné obstaravanie, ak Vykonavatel neurci,
Ze pozaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému obstaravaniu (t. j. u¢innd zmluva medzi
Prijimatelom a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podra odseku 4 tohto ¢lanku VZP.

Viykonavatel' je opravneny poZadovat predloZenie dokumentécie k ukonenému postupu verejného
obstaravania (t. j. u¢innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatefom) eSte pred predloZenim Ziadosti o platbu.
V takomto pripade Prijimatel predklada dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t. j.
¢inna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom) v rozsahu a v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory
pisomne oznami Prijimatelovi alebo stanovi v Zavaznej dokumentacii.



Viykonavatel pre Ucely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vSetky dostupné Udaje a informéacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

Prijimatel nesmie v sulade s § 11 zakona o VO uzavriet zmluvu, koncesnt zmluvu alebo ramcovd dohodu
s uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorych subdodéavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpelit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podlfa €lanku 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
a to Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Ak sa ustanovenia zékona o VO na Prijimatela alebo danu z&kazku nevztahuiju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi vods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy.
Vykonavatel je opravneny blizSie urcit postupy pre zadavanie zakaziek na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o VO a v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
urCenych v Zavaznej dokumentécii.

~ Clanok 4
OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su v3etky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu/Investicie
a Realizaciu Projektu/Investicie, v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiaju véetky nasledujice
podmienky:

a) vznikli od Zacatia realizacie Projektu/Investicie do UkonCenia realizacie Projektu/Investicie a boli
vynalozené priamo na Realizaciu Projektu/Investicie v ramci obdobia Opravnenosti vydavkov v sulade
s €l. 3 ods. 3.5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

b) sl sUcastou odsuhlaseného rozpo¢tu Projektu/lnvesticie, vratane jeho pripadnych zmien v sllade
so Zmluvou, su v sulade s obsahovou strdnkou Projektu/Investicie, prispievaju k dosiahnutiu Ciela
Projektu/Investicie a st s nim v stlade, su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu/lnvesticie,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov v zmysle prislusnej Vyzvy alebo Zavaznej dokumentacie
v Casti, kde sa uréuju podmienky opravnenosti vydavkov,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu/Investicie, ktora bola skutoCne realizovana, a tieto vydavky boli uhradené
dodévatelovi alebo zamestnancom Prijimatela (ak ide, napr. 0 mzdové vydavky) pred predloZenim
Ziadosti o platbu a zaroveri boli opravnené vydavky, bez ohladu na ich charakter, premietnuté
do Uctovnictva Prijimatefa v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve; podmienka Uhrady dodavatefovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt splnena
v pripade, ak ide o vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato
podmienka nevyZaduje s ohlfadom na konkrétny systém financovania v sllade s podmienkami
upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou dokumentaciou,

e) boli vynaloZené v sulade so Zmluvou, Zavéznou dokumentaciou, Pravnym ramcom, vratane pravidiel
tykajlicich sa $tatnej pomoci podfa ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani EU,

f) su v sulade s principmi hospodéarnosti, efektivnosti, u€innosti a ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,,vyrazne nenarusit”,

h) su identifikovatelné, preukazatelné a su dolozené Gctovnymi dokladmi (t. j. fakturami alebo inymi
Uétovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v stlade
s pravnymi predpismi SR a Zmluvou; preukazanie vydavkov fakturami alebo uctovnymi dokladmi
rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované zjednoduSenym spésobom
vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené Prijimatefom a ich
uhradenie musi byt dolozené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; podmienka uhrady
vydavkov sa neuplatni, ak tato skutoCnost vyplyva zo Zavaznej dokumentacie s ohfadom na konkrétny
systém financovania; pre ucely Uhrady Preddavkovej platby, sa za U¢tovny doklad povazuje aj doklad,
na zaklade ktorého je uhradzané Preddavkové platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,



j) v suvislosti s ich vynaloZzenim nebola identifikovana Nezrovnalost ako je podvod, korupcia alebo konflikt
Zaujmov,

k) nepredstavuju dvojité financovanie, t. j. Prijimatel na tie isté vydavky nesmie prijimat/neprijal dotéciu,
grant alebo inu formu finannej pomoci z prostriedkov SR alebo inych verejnych prostriedkov
z0 zahranicia, osobitne z EU.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrahlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podfa odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie st

sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takto vy&islené neopravnené
vydavky bude znizena suma pozadovana na preplatenie v ramci podanej ZoP, ak vo zvy3nej ¢asti bude ZoP
schvalena. Ak nesplnenie podmienok opravnenosti vydavkov podia odseku 1 tohto ¢lanku zisti kontrolou
alebo auditom na drovni Prijimatela Opravnena osoba na vykon kontroly a auditu v zmysle ¢lanku 13 VZP,

Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast zodpovedajucu takto vyCislenym

neopravnenym vydavkom na zaklade a v stlade s Vykonavatelovou ziadostou o vratenie Prostriedkov

mechanizmu alebo ich Casti, v sulade s ¢lankom 14 VZP, bez ohladu na skuto¢nost, ze pdvodne mohli byt
tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5
MONITOROVANIE PROJEKTU/INVESTICIE A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny poCas Ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo forméate uréenom Vykonévatelom, v sulade s podmienkami upravenymi v ¢l. 4 ods.
4.1.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Monitorovacia sprava Projektu/Investicie, v nadvaznosti na termin jej predkladania, méze byt :
a) priebezna monitorovacia spravu,
b) zavere¢na monitorovacia sprava,
¢) nasledna monitorovacia sprava.
Prijimatel je povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy spolu s predlozenim ZoP,
ak v¢l. 4 odsek 4.1.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu nie je stanoveny iny termin na
predkladanie priebeZznych monitorovacich sprav. Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom
priebeZnej monitorovacej spravy zaCina mesiacom, v ktorom nadobudla Zmluva ucinnost. Posledné
monitorované obdobie pre Ucely predkladania priebeZnej monitorovacej spravy kon¢i mesiacom, v ktorom
bola Ukon&ena vecna realizacia Projektu/Investicie.

Ak je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi zavere¢nu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada

spolu so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas

Doby udrzatelnosti Projektu/Investicie. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy

Vlykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia Ukonéenia realizacie Projektu/Investicie. Naslednu

monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskér posledny kalendarny defi mesiaca nasledujiceho po

sledovanom obdobi . Prvé monitorované obdobie pre Ucely naslednej monitorovacej spravy zacina
mesiacom, v ktorom bola Ukoncena realiz&cia Projektu/Investicie.

Vlykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych Udajov, informécii a priloh

k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt/Investicia prispieva k pineniu milnikov

a cielov, odpocet pinenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku identifikovanych

finanénou kontrolou, doklady preukazujice Uhradu pokut za identifikované porusenia predpisov, ziskané

certifikaty a daldie dokumenty, ktoré ur€i Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel
je oprévneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi udajmi, informéciami

a dokumentmi.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela:

a) Bezodkladne o zacati a ukonCeni akéhokolvek stdneho, exekuéného alebo spravneho konania voci
Prijimatelovi, 0 vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych os6b, pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o inych skuto¢nostiach, ktoré maju alebo moézu mat vplyv na Realizaciu
Projektu/Investicie a na naplnenie alebo udrZanie Ciela Projektu/Investicie. Prijimatel je tieZ povinny
informovat’ Vykonavatela o za¢ati a ukonCeni konkurzného konania a konkurzu, restrukturalizaéného
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konania a re$trukturalizacie, konania o navrhu na urCenie splatkového kalendara, ako aj o vstupe
Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoCnosti, ze Prijimatel je povazovany za spolo¢nost
v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni
nutenej spravy,

b) vSetkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat' negativny vplyv na riadne a v€asné
plnenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramca a Zavéznej dokumentacie, suvisia alebo moézu
suvisiet' s neplnenim Zmluvy alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo méZu tykat nenaplnenia
alebo neudrzania Ciela Projektu/lnvesticie, a to Bezodkladne odo dfa, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju dalSie moznosti a spdsoby
plnenia predmetu a G¢elu Zmluvy,

c) o akomkolvek ndznaku, prebiehajucom vySetrovani a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie alebo konfliktu
zaujmov a dvojitého financovania zo strany organu opravneného konat' v danej veci, Bezodkladne odo
dna kedy sa 0 nich Prijimatel dozvedel.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSetkych informécii poskytovanych

Vykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny poZadovat od Prijimatela spravy a informacie

tykajuce sa Projektu/lnvesticie aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav

a Prijimatel je povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informéacie poskytnut napr.

poskytnat informécie o pripadnych dal$ich projektoch financovanych z prostriedkov EU, ktoré budu

realizované Prijimatelom alebo do ktorych bude prijimatel inak zapojeny alebo poskytnutinformaciu o

vSetkych verejnych prostriedkoch (nie len prostriedkoch mechanizmu) vyuZitych na financovanie realizacie

projektu v primeranej lehote odo dria, kedy k poskytnutiu inych verejnych prostriedkov ako prostriedkov
mechanizmu doslo.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim Udajov o Projekte/Investicii alebo v suvislosti s nim Vykonavatefom dalSim

subjektom  podla pravneho poriadku SR a Pravneho ramca (najma, nie vSak vyluéne: NIKA, organu

zabezpedujucemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpec€ujicemu ochranu finan¢nych zaujmov

EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti podvodom (OLAF)).

_ Clanok 6 )
INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny po€as Ucinnosti Zmluvy informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré
na zaklade Zmluvy ziska, resp. ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie
a viditelnosti uvedenych v tomto ¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie.
Prijimatel s ciefom zviditelnit mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla nariadenia EU 2021/241
ako zdroj finanénych prostriedkov zabezpedi:
a) v pripade fyzickych objektov:
i) zobrazenie komplexnej informécie vratane emblému EU s napisom ,Financované Eurdpskou
Uniou NextGenerationEU* spolu s nazvom opatrenia;
ii) dodrZanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni sinym logom bol emblém Eurdpskej unie
zobrazeny minimalne tak zretelne a viditelne ako ostatné loga. Emblém musi zostat' zretelny
a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov, znaCiek alebo textu.
Okrem emblému sa na zvyraznenie podpory EU nesmie pouZit Ziadna in& vizualna identita
alebo logo, okrem loga Planu obnovy a odolnosti SR, ktoré je mozné umiestnit vedla emblému
EU podla Logomanualu podla Zavaznej dokumentacie;
i) umiestnenie takejto informécie najneskér tri mesiace po Ukonceni vecnej realizacie
Projektu/Investicie v jeho bezprostrednej blizkosti na viditefnom mieste;
iv) spracovanie tychto informdacii v primeranej velkosti, pre fyzické objekty podporené
z prostriedkov mechanizmu Ciastkou menSou ako 20 000 eur je postadujice pouZit format
velkosti A5;
b) v pripade Projektov/Investicii iného charakteru, vratane opatreni spadajicich pod reformy:
i) uvedenie emblému EU s napisom ,Financované Europskou uniou NextGenerationEU*
na vlastnom webovom sidle;
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i) uvedenie emblému EU s napisom ,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU*
v prezentaciach, brozurach, oficialnych dokumentov a v akychkolvek komunikaénych
a informacnych materialoch;

iii) uvedenie Planu obnovy a odolnosti SR, na z&klade ktorého je umoznené financovanie
z Prostriedkov mechanizmu v oficialnej komunikacii vo¢i verejnosti, na socialnych sietach
¢i v oficialnych prejavoch.

Vlykonavatel je opravneny urcit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podfa tohto
¢lanku v Zavaznej dokumentacii.

' Clanok 7 ’
VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

Prijimatel sa zavazuje, ze po€as Realizécie Projektu/Investicie a Doby udrzatelnosti Projektu/Investicie:

a)

budd nehnutefnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt/Investicie realizuje, spifiat vo Vyzve stanovené
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu z hladiska vlastnickych, resp. inych uZivacich prav
vztahujucich sa na pravny vztah Prijimatela k nehnutefnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa
Projekt/Investicia realizuje v zmysle Vyzvy (dalej ako ,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu/Investicie®).
To znamena, ze Prijimatel musi mat' k Nehnutelnosti na realizaciu Projektu/Investicie pravny vztah,
ktory je ako akceptovatelny definovany vo Vyzve, a to vratane podmienok vztahujucich sa na tarchy
a iné prava tretich osdb viaZuce sa k Nehnutelnosti na realizaciu Projektu/Investicie. Z pravneho vztahu
Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu/Investicie musi byt zrejmé, Ze Prijimatel
je opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu/Investicie neruSene a pinohodnotne uzivat pocas
Obdobia realizacie Projektu/Investicie a po¢as Doby udrZatenosti Projektu/Investicie. Méze pritom dojst
aj ku kombinécii réznych prévnych titulov, ktoré toto pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa mézu
navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok stanovenych Vyzvou poCas Realizacie
Projektu/Investicie a Doby udrzatelnosti Projektu/Investicie;

Predmet Projektu/Investicie, jeho Casti a iné veci, préva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel
obstaral alebo zhodnotil v ramci Projektu/Investicie z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti (dalej
len ,Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu®):

i) bude pouzivat vyluCne pri vykone vlastnej Cinnosti, v suvislosti s Projektom/Investiciou,
naktory boli Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy
pre zabezpeCenie audrzanie Ciefa Projektu/Investicie je vhodné prenechanie
prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo
takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu audrzaniu Ciela
Projektu/Investicie podla Kladne posUdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu
alebo v sulade s Vlyzvou, pri dodrZani pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci, ak su relevantné,

i) ak to jeho povaha dovoluje, zaradi ho do svojho majetku a zostane vjeho majetku
pri dodrzani prisludného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podfa jeho
postavenia (napr. zakona o Uétovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovujl
iny postup pri aplikécii vynimiek podfa bodu (i) vysSie,

iii) nadobudne od tretich oséb na zéklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 tychto VZP,

iv) ak to ur€i Vykondvatel, Prijimatel oznaci jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok
nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatefom tak, aby
nemohli byt zamenené sinou vecou od ich nadobudnutia poCas Realizacie
Projektu/Investicie a Doby udrZatelnosti Projektu/Investicie; uvedena podmienka sa nedotyka
povinnosti vyplyvajlcich z informovania, komunikacie a viditefnosti podla &lanku 6 VZP,

v) bude nadobldat, ak ide o nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva
(autorského prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva,
vratane prav z patentu, prév na ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, prav
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ku know-how) (dalej vo vSeobecnosti aj ako ,majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva“), na zaklade pisomnej zmluvy, vratane rdmcovej zmluvy, a z obsahu ktorych musi
vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny neruSene pouzivat dielo, resp. vykonavat prava
zodpovedajuce pravu priemyselného vlastnictva po¢as Obdobia realizécie Projektu/Investicie
a Doby udrzatelnosti Projektu/Investicie. V pripade, ak je vytvorenie a dodavka samotného
prava duSevného vlastnictva hlavnym Ciefom Projektu/Investicie, takato pisomna zmluva
alebo ramcova zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu prava prevodu prava
priemyselného viastnictva (nie autorského prava) na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny
v Zavaznej dokumentacii blizSie 3pecifikovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajlcej
sa majetku, ktory je predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti urenia podmienky
predchadzajiceho schvalenia navrhu pisomnej zmluvy alebo ramcovej zmluvy zo strany
Vykonavatela.

Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Vlykonavatela poCas Realizacie Projektu/Investicie a po¢as Doby udrzatelnosti Projektu/Investicie:
a) prevedeny na tretiu osobu,
b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo Ciastocne,
s vynimkou vyplyvajucou z ods. 1 pismeno b) bod (i) tohto ¢lanku VZP alebo s vynimkou vyplyvajicou
z Vyzvy,
c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby (vratane zalozného prava).
Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuj
vynimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto &lanku VZP, alebo vo vztahu k takym Ukonom, o ktorych sa Prijimatel
domnieva, Ze sa na ne nevztahuiju ods. 1 a 2 tohto ¢lanku VZP. O suhlas podla tohto ods. 3 Ziada Prijimatel
Vykondvatela, priom sucastou Ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie
sthlasu, inak je Vykonavatel opravneny ziadost o sthlas zamietnut.
Pri dodrzani podmienok uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie, ze
scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu
za inych ako trhovych podmienok méze zakladat' $tatnu pomoc v zmysle &l. 107 a nasl. Zmluvy o fungovani
EU, prislusnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny
vratit alebo vymoct vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci spolu s Grokmi vo vySke, v lehotach
a spdsobom vyplyvajlicim z uvedenych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU. Prijimatel je povinny
vratit' Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast dotknutt konanim alebo opomenutim Prijimatela uvedenym
v prvej vete tohto odseku v sulade s ¢lankom 14 VZP.
Ak mé& byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty inej osobe, musi tak Prijimatel uinit
za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa prediSlo moznej Statnej pomoci, resp. minimalnej pomoci
na daldej Urovni. Osoba, ktora bude takyto majetok spravovat alebo prevadzkovat, musi byt vybrata
v sulade so zédkonom o VO.
Prijimatel sa zavézuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU véetku dokumentaciu
vytvorenu pri alebo v suvislosti s Realizaciou Projektu/Investicie, a tymto zéroved udeluje Vykonavatelovi
a prislusnym organom SR a EU pravo na pouZitie Udajov z tejto dokumentéacie na Ggely vyplyvajice
z Pravneho ramca alalebo suvisiace s touto Zmluvou pri zohfadneni autorskych a priemyselnych prav
Prijimatela.
Prijimatel suhlasi, aby si Vykonavatel' aj ina Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajlce sa ktorejkolvek Casti Projektu/Investicie alebo ¢asovej fazy
jeho realizacie ktoré moézu byt zaradené do elektronickej databédzy pristupnej cez webové sidlo
Vykonavatela a/alebo NIKA a prostrednictvom nej spristupnené verejnosti.
Prijimatel sa zavazuje zabezpecit, aby vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podiefali
na Realiz&cii Projektu/Investicie boli vysporiadané tak, aby tieto osoby nemohli uplatfiovat vodi
Vlykonavatelovi Ziadne néroky vyplyvajice im z osobnostnych prav, autorskych prav alebo inych prav
dusevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje uhradit Vykonavatelovi pripadnu Skodu
vzniknutu Vykonavatefovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.
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PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 a 2 tohto ¢lanku VZP alebo vykonanie pravneho tkonu
v suvislosti s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu bez predchéadzajuceho pisomného
suhlasu Vykonavatela v zmysle ods. 3 tohto €lanku VZP sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podia
¢l. 11 VZP.

Clanok 8 ,
PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prédva apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajicim pisomnym sthlasom Vykonavatela podla ¢lanku 10 VZP a po spineni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jej dosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ako boli
definované v prislusnej Vyzve, to znamena, Ze aj novy Prijimatel bude spifiat vetky podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt/Investicie s pévodnym Prijimatelom
v postaveni Ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel Projektu/Investicie a na predmet a ucel Zmluvy,
pri¢om Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpe€i, Ze tretia osoba, ktora by mala byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym
Ukonom, ktorého Uc€astnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, ato aj
v pripade, ak v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktord by mala byt novym
Prijimatelom, univerzalnym pravnym nastupcom Prijimatefa.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podla &lanku 11

tychto VZP.

Prijimatel’ spolu s odbvodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prév a povinnosti zo Zmluvy predlozi

Vlykonavatelovi doklady, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podla ods. 1 tohto

¢lanku VZP. Viykonavatel je nasledne opravneny vyZiadat od Prijimatela akékolvek dokumenty alebo

poziadat o poskytnutie dopliujucich informécii a vysvetleni potrebnych k preskiimaniu spinenia podmienok
pre udelenie suhlasu a Prijimatel je povinny poskytnat Vykonavatelovi poZadované dokumenty, informacie
alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktord nesmie byt kratSia ako 7 pracovnych dni a spdsobom uréenym

Vlykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi dokumenty, vysvetlenia a informacie vyZiadané

podia predchéadzajlcej vety v stanovenej lehote, Viykonavatel je opravneny slhlas so zmenou v osobe

Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli so zmenou v osobe Prijimatela suhlas, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel v nadvéznosti na § 531 a nasl. Ob¢ianskeho

zakonnika, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela voci tretim osobam; to neplati, ak by uvedeny stav
bol v rozpore s pravnymi predpismi SR kogentnej povahy.

Zmena viastnickej Struktdry Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu

v obchodnej spoloCnosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv

na podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urfené vo Vyzve a zaroven tato zmena nebude mat

Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu/Investicie. Prijimatel je povinny oznémit

Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene

dozvedel, resp. mohol dozvediet. Vykonavatel je opravneny po oznameni takejto zmeny, ako aj z vlastného

podnetu vyZiadat od Prijimatefa akukolvek dokumentéciu alebo poziadat o poskytnutie doplfiujlcich
informécii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu skutognosti, ¢i zmena vlastnickej Struktiry Prijimatela
je pripustna a Prijimatel je povinny pozadovanu dokumentaciu, informécie alebo vysvetlenia v primerane;
lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom poskytnit. Neposkytnutie dokumentacie, vysvetleni

a informacii vyziadanych podfa predchéadzajlcej vety v stanovenej lehote, predstavuje poruSenie Zmluvy,

za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit vodi Prijimatelovi zmluvnu pokutu podla &lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoénosti, Ze doSlo alebo dojde k prechodu prav

a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne, ako sa dozvie o vzniku tejto skutoCnosti alebo moznosti jej

vzniku.
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Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu sa vyluéuje, bez
ohladu na pravny titul, pravnu formu alebo spbsob postupenia.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti
z0 Zmluvy alebo inych zmlGv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najméa
zmluvy o zriadeni zaloZného préva) z Viykonavatela na iny organ zastupujuci Slovensku republiku, tento
organ automaticky vstupuje do vSetkych prav a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy, ktorych vykon mu
umoZnuju prisludné pravne predpisy SR upravujuce jeho pdsobnost a pravomoc.

~ Clanok 9 ,
REALIZACIA PROJEKTU/INVESTICIE

Prijimatel’ je povinny zrealizovat schvaleny Projekt/Investicia v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom,

Zavaznou dokumentaciou a ukonéit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu/lnvesticie alebo jeho &asti, ak jeho realizacii brani

OVZ, a to po dobu trvania OVZ. Cas trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu/Investicie,

pricom vSak Realizacia Projektu/Investicie musi byt ukon¢ena najneskdr do uplynutia obdobia stanoveného

vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpedi Upravu ¢asového
harmonogramu Projektu/Investicie uvedeného v Prilohe €. 2 Zmluvy ), priCom v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poziadat' Vykonavatela osobitne o zmenu podla &lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu/Investicie alebo jeho €asti aj v pripade, ak:

a) sa Vykonédvatel dostane do ome$kania s vykonanim tkonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade, sam alebo ho realizuje iny, na to opravneny subjekt o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec alebo
Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je opravneny
pozastavit Realizaciu Projektu/lnvesticie po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykondvatel' povinnost zaCat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. V pripade, Ze Vykonavatel vykona predmetny Ukon alebo postup, dfiom, kedy sa dozvedel
0 vykonani tohto Ukonu alebo postupu je Prijimatel povinny pokradovat v Realizacii Projektu/Investicie.
Obdobie realizacie Projektu/Investicie sa prediZi o &as omeskania Vykonavatela, priom véak Realiz4cia
Projektu/Investicie musi byt ukonéena najneskér do uplynutia obdobia stanoveného vo Vyzve

alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 tohto ¢lanku VZP.
Vo vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu/Investicie sa uplatni postup podla odseku 11 tohto
¢lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, €o sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skutoénost podfa ods. 2 a 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu/Investicie spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podfa ods. 2

alalebo skutoénosti podia ods. 3 tohto ¢lanku Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skutonosti, ktoré

viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podia ods. 3 adatum ich vzniku, k ¢omu prilozi prislusnu
dokumentaciu. Doru¢enim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju UCinky pozastavenia Realizacie

Projektu/Investicie, ak boli spinené podmienky podfa ods. 2 alebo 3 tohto Elanku VZP, to vSak neplati

v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade dévodov pozastavenia podfa ods. 2 tohto €lanku, Prijimatel Vykonavatelovi jednoznaéne
preukaze skorSi vznik OVZ a Vykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu/Investicie z dévodov podla ods. 2 tohto &lanku Prijimatel uvedie,
Ci sa pozastavenie Realizacie Projektu/lnvesticie tyka vSetkych Aktivit Projektu/lnvesticie alebo iba
niektorych Aktivit Projektu/lnvesticie; v pripade, Ze sa pozastavenie Realizacie Projektu/Investicie tyka
len niektorych Aktivit Projektu/Investicie, Prijimatel v ozndmeni uvedie nédzov jednotlivych Aktivit,

ktorych sa pozastavenie tyka podla nazvu jednotlivych Aktivit uvedenych v prilohe €. 2 Zmluvy . Ak
v 0zndmeni o pozastaveni Realizacie Projektu/Investicie nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
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Projektu/Investicie, ma sa za to, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu/Investicie, na
zaklade Coho z hladiska opravnenosti vydavkov nastavaju ucinky uvedené v ods. 9 prva veta tohto
clanku;

v pripade pozastavenia Realizacie Projektu/Investicie podlfa ods. 3 pism. a) tohto ¢lanku, ak doSlo
k uplynutiu lehdt na preplatenie podanej ZoP, ktoré st stanovené v Zaviznej dokumentacii a Prijimatel
si v oznameni uplatnil ako def pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti lehoty
na preplatenie podanej ZoP;

v pripade pozastavenia Realizacie Projektu/Investicie podia ods. 3 pism. a) tohto &lanku v pripadoch
neslvisiacich so ZoP alebo podla pism. b) tohto odseku dolo k uplynutiu lehét stanovenych Zmluvou,
Pravnym rdmcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie zodpovedajuceho Ukonu alebo
postupu a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako defi pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny den
po uplynuti tychto leh6t.

V pripade, ze na zaklade predloZenych dokumentov Vykonavatel vyhodnoti, ze nejde o OVZ, Vykonavatel
Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni neakceptuje,
v désledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu/Investicie nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a)
b)

c)

j)

v pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto poruSenia
zo strany Prijimatela,

v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstlpil od Zmluvy, a to az do
doby odstranenia tohto poruSenia zo strany Prijimatela,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto okolnosti; toto pism. c) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok vztahujici
sa na Aktivitu Projektu/lnvesticie alebo jej ¢ast vykonant v ramci Realizacie Projektu/Investicie pred
tym, ako doslo k u€inkom pozastavenia Realizacie Projektu/Investicie podla ods. 4 tohto &lanku VZP,
ato aj v pripade, Ze k vynalozeniu takéhoto vydavku dos$lo az v ¢ase po vzniku ucinkov pozastavenia
Realizacie Projektu/Investicie podia ods. 4 tohto ¢lanku VZP,

az do doby, kym vznikne riadne zabezpecenie pohladavok voli Vykonavatelovi slvisiacich s Realizaciou
Projektu/Investicie, ak takéto zabezpedenie Vykonavatel pozaduie,

v pripade zacatia trestného stihania za skutok sUvisiaci s Realizaciou Projektu/Investicie alebo
s posudzovanim ziadosti o prostriedky mechanizmu ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy alebo v pripade
vznesenia obvinenia voci Prijimatefovi, osobam konajicim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej sUvislosti s Projektom/Investiciou,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti na trovni Projektu/Investicie,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti na urovni konkrétnej Vyzvy,
v ramci ktorej Prijimatel podal Ziadost o prostriedky mechanizmu, bez ohladu na porusenie pravnej
povinnosti Prijimatefom,

v pripade, ak je alebo bol Projekt/Investicia predmetom vykonu auditu alebo kontroly a zistenia, resp.
predbezné zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré vyZaduji doasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

v pripade, ak doSlo k zaCatiu konania tykajlceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnutornym trhom
alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &l. 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania tykajliceho
sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podfa ¢l. 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EU) &. 2015/1589,
ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatfiovanie ¢l. 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej Unie,
alebo v pripade, ak Eurdpska Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala &lenskému Statu pozastavit
akukolvek protipravnu pomoc, kym Europska Komisia neprijme rozhodnutie o zluitelnosti pomoci
so spolo¢nym trhom,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov.

Viykonavatel méze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych procesov s tym
suvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia a ak k odstraneniu neddjde v primeranej
lehote poskytnutej Vykonavatelom, Vykonavatel je opravneny odstlpit od Zmluvy pre podstatné porusenie
Zmluvy alebo vykonat finanénu opravu Casti Prostriedkov mechanizmu.
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1.

12.
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14.

Viykonavatel oznami Prijimatelovi pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, ak budu spinené

podmienky podfa ods. 5 alebo 6 tohto ¢lanku. Dorucenim tohto ozndmenia Prijimatelovi nastavaju ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v ozndmeni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol konkrétne

aktivity, ktorych sa tyka pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, désledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa tykaju len v oznameni uvedenych €innosti a nimi generovanych

vydavkov. Vykonavatel je povinny, ak ho o to Prijimatel poZiada, poskytnut mu vSetku nevyhnutnd sucinnost

vsulade so Zmluvou na to, aby Prijimatel bol schopny opat pokraovat v riadnej Realiz&cii

Projektu/Investicie.

Viydavky realizované Prijimatelom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu/Investicie sa nebudu

pokladat za opravnené vydavky. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatelom, ktoré st podfa Prilohy

€. 2 Zmluvy, zahrnuté pod astou Projektu/Investicie, ktorej realizacia nebola pozastavena v nadvéznosti

na oznamenie Prijimatela podla odseku 8 alebo, ak tak urcil Vykonavatel.

Ak Prijimatel ma za to, Ze:

a) odstranil zistené poruSenia Zmluvy, ktoré su prekazkou pre poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
zo strany Vykonévatela, a/alebo

b) doslo k zaniku OVZ, ktoré su v zmysle ods. 5 tohto ¢lanku prekazkou pre poskytovanie Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela, alebo

c) odstranil Nezrovnalost v zmysle ods. 6 tohto ¢lanku,

je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi odstranenie zistenych poruSeni Zmluvy. V pripade,
ak obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny tkon alebo
akakolvek povinnost Vykonévatela vyplyvajuca pre neho z Pravneho rdmca tykajlceho sa Nezrovnalosti
a zarovef podlfa overenia Vykonavatela tvrdenia Prijimatela o odstraneni zistenych poruSeni Zmluvy
zodpovedaju skutonosti, obnovi Vykonavatel poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu/lnvesticie
automaticky nepredizuje odobu, poéas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov
mechanizmu a Prijimatelovi nevznik& z tohto dévodu Ziadne prévo. Vykonavatel je opravneny odlisne
od predchadzajucej vety urcit, Ze Obdobie realizacie Projektu/Investicie sa predlzuje o dobu, po€as ktorej
Viykonavatel  pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, priCom Obdobie realizacie
Projektu/Investicie nesmie presiahnut obdobie stanovené vo Vyzve ato na podnet Prijimatela alebo
na zaklade vlastného podnetu.

V pripade, ak déjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla ods. 5
tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani ina skutonost podla odseku
10 tohto &lanku VZP, saVykonavatel zavazuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov
mechanizmu Prijimatelovi.

V kazdom momente pozastavenia Realiz&cie Projektu/Investicie z dévodov existencie prekazky, ktord ma
povahu OVZ, je Viykonavatel opravneny skontrolovat, ¢i trva tato prekazka. Na ten U¢el je Prijimatel povinny
na poziadanie Vykonavatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavaznej dokumentécie, Vyzvy alebo zmluvnych zavazkov tykajlcich sa plnenia podfa
tejto Zmluvy, najmé zmluvnych a inych vztahov s dodavatelom.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Gginky spojené (§ 374 ods.
3 Obchodného zékonnika) v zmysle tohto ¢lanku VZP. Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ, je Prijimatel
povinny jednoznacne preukazat a oznamit Vykonavatelovi.

Clanok 10
ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit' Vykonavatelovi vietky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mdzu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie al/alebo udrZanie Ciela
Projektu/Investicie v zmysle tejto Zmluvy a v sulade s definovanim Ciela Projektu/Investicie v Prilohe €. 2
Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo
Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu/Investicie.
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Vlykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentécie alebo
iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povaZzuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek zaleZitosti
suvisiacej s Projektom/Investiciou, ak ma vplyv na vydavky Projektu/Investicie, Realizaciu
Projektu/Investicie alebo suvisi s dosiahnutim a/alebo udrzanim Ciela Projektu/Investicie.

Okrem zmeny Zmluvy podfa €lanku 6 ods. 6.3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné

strany dohodli na nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy, a to s ohladom na hospodarnost a efektivnost

zmenoveého procesu, aviak aj s ohfadom na skutoénost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiovanou zmluvou

v zmysle § 5a zakona o slobode informécii, priom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu/Investicie,

ktory sa realizuje na pravnom zaklade Zmluvy:

a) Formalna zmena spoCivajica v (dajoch tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
Projektu/Investicie (obchodné meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, zmena v kontaktnych
Udajoch, zmena Cisla U€tu uréeného na Uhradu Prostriedkov mechanizmu, alebo ind zmena, ktora
ma vo vztahu k Zmluve iba deklaratérny ucinok) alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej ddjde
na zaklade vSeobecne zavézného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyzaduje
zmenu Zmluvy. To znamena, Ze takUto zmenu ozndmi jedna zmluvna strana druhej zmluvnej strane
v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do Zmluvy
pri najblizSom pisomnom dodatku. Sucastou oznamenia su doklady (zahffia i doklady v elektronicke;
forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie
Prijimatela, odkaz na prisludny prévny predpis a pod., tym nie je dotknuty § 1 zékona €. 177/2018 Z. z.
o niektorych opatreniach na znizovanie administrativnej zataze vyuzivanim informacnych systémov
verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

b) Zmena zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia s platnym znenim Pravneho
ramca, Systému implementécie alebo Za&véznej dokumentéacie sa vykona vo forme pisomného
a oCislovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v dosledku zmeny Pravneho ramca dostane niektoré
ustanovenie Zmluvy do rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nafi
prihliadat a postupuje sa podla &lanku 6 odsek 6.9 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

c) Zmena zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu/lnvesticie — Prijimatel Bezodkladne
oznami Vykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamné zmena Projektu/Investicie postupom podra ¢lanku
5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu/Investicie
Prijimatel iba oznamuje jej vznik, pri€om nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvalenie mene;
vyznamnej zmeny Projektu/Investicie. V pripade, ak zmena, ktorU Prijimatel ozndmil Vykonavatelovi
podla tohto pismena c), nie je podla odévodneného stanoviska Vykondvatefa menej vyznamnou
zmenou, alebo ju Vykonavatel nemoze akceptovat z inych riadne oddvodnenych dévodov, Vykonavatel
je opravneny neakceptovat oznamenie Prijimatela, ak toto svoje odévodnené stanovisko Prijimatelovi
oznami. V pripade, ak Vykonavatel' neakceptuje ozndmenie Prijimatela a ma za to, Ze ide 0 zmenu,
pri ktorej sa ma postupovat' inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako iny druh zmeny, resp.
ako poruSenie podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podfa prislusného ¢lanku Zmluvy a Zavaznej
dokument&cie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje Prijimatela, ze menej vyznamni zmenu
Projektu/Investicie akceptoval.

Akceptovana zmena Zmluvy sa podla tohto pismena c) vykona najneskér pri najblizSom pisomnom
dodatku k Zmluve, ak nie je Vykonavatelom ur¢ené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka
zmena Projektu/Investicie, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito menej vyznamnu
zmenu Projektu/Investicie sa vztahuju ustanovenia tykajlice sa akceptacie takejto zmeny podla tohto
pismena c), pricom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.

Za menej vyznamné zmeny Zmluvy sa povazuju najma:

i)  omeSkanie so zaCatim realizacie Projektu/Investicie o menej ako 3 mesiace v porovnani
s terminom uvedenym v Prilohe €. 5 Zmluvy,

i) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k Projektu/Investicie, resp.
Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu/Priameho vyzvania, ktora nema vplyv
na rozpoCet Projektu/investicie, Ciel Projektu/Investicie, ani na dodrzanie podmienok
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentécie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),
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4.

iii)  odchylky v rozpocte Projektu/Investicie uvedenom v Prilohe €. 3 (Rozpodet projektu) tykajuce;
sa Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o zniZenie vySky opravnenych vydavkov
a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie Ciela Projektu/Investicie,

iv) presun Opravnenych vydavkov v rdmci rozpoétovych poloziek v rozpoéte Projektu/Investicie
uvedenom v Prilohe €. 3 (RozpoCet projektu) atakyto presun neméa vplyv na vysku
Celkovych opravnenych vydavkov a na dosiahnutie Ciela Projektu/Investicie,

v)  skratenie doby Realizacie Projektu/Investicie,

vi)  spOsobu spolufinancovania Projektu/Investicie,

vii) iné zmeny Zmluvy alebo Projektu/Investicie, ktoré nespadaju pod niektoru z definovanych
kategorii zmien a/alebo st ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom v Zavéaznej
dokumentécii.

d) Zmena zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu/lnvesticie — vyznamnu zmenu je mozné

vykonat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran vo forme pisomného a vzostupne
oCislovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna zmena Projektu/Investicie nema
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmene Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu/Investicie
predchadza Ziadost Prijimatela o zmenu Zmluvy, ktori podéva Prijimatel Vykonavatelovi vo forme, ktoru
pre tento ucel urCil Vykonavatel v jeho Zavaznej dokumentacii.
Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu/lnvesticie, ktord nema vplyv na znenie
ustanoveni Zmluvy. Na takuto vyznamnu zmenu Projektu/Investicie sa vztahuju ustanovenia tykajuce
sa schvalenia takejto zmeny podla tohto pismena d), priCom pri schvaleni takejto zmeny sa dodatok
k Zmluve nevyhotovuie.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu/lnvesticie podla odseku 3 pismena d) tohto é&lanku VZP,

je Prijimatel povinny poziadat o zmenu Zmluvy pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim

doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaZe, alebo pred vznikom, pripadne zénikom skutoénosti, ktora sa
ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, to vSetko, ak ide o vyznamni zmenu spo€ivajicu v zmene:

a) miesta realizacie Projektu/Investicie,

b) miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu/Investicie alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj Predmetom

Projektu/Investicie,

c) kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu/Investicie, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Zmluvy, o viac ako 40%
oproti planovanej cielovej hodnote,

d) charakteru Aktivit Projektu/Investicie a/alebo podmienok Realizacie Projektu/Investicie,

e) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu/Investicie,

f) priamo sa tykajucej podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju z Viyzvy
a spdsobu ich splnenia Prijimatelom,

g) pouzivaného systému financovania, dopinenia novej skupiny vydavkov al/alebo Aktivity
Projektu/Investicie, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy,

h) Prijimatela podfa ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy,

i) odchylky v rozpodte Projektu/Investicie uvedenom v Prilohe ¢. 3 (RozpoCet projektu) tykajuce;
sa opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu/Investicie podla ods. 3, pism.
c) Cast (iii) tohto ¢lanku VZP,

j) predizenia doby realizacie Projektu/Investicie,

k) akychkolvek skuto€nosti rozhodujucich pre ur€enie vysky a intenzity Statnej pomoci/pomoci de minimis
podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,

) vinejzmene, ktora je ako vyznamna zmena oznaCena v Zavéznej dokumentacii.

Ziadost 0 zmenu tykajlicu sa vyznamnej zmeny Projektu/Investicie podla odseku 4 tohto &lanku VZP musi

byt riadne odbvodnena a musi obsahovat informacie/Udaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Z&vazna

dokumentacia, inak je Vykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonavatel nie
je povinny navrhovanej Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, av8ak rovnako nie je opravneny suhlas
so zmenou bezddvodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia véetky podmienky stanovené

Zmluvou a Zavaznou dokumentaciou. V pripade, ak dbjde k neschvéleniu Ziadosti 0 zmenu, Prijimatel nie je

opravneny realizovat predmetni zmenu v rdmci Realiz&cie Projektu/Investicie; ak by k realizacii zmeny

doslo, vydavky suvisiace s takouto zmenou moézu byt povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je
mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu. O vysledku posutdenia podanej Ziadosti 0 zmenu informuje

Vykondvatel' Prijimatela pisomne v lehote urCenej v Zavéznej dokumentacii. V pripade pisomného
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1.

12.

schvalenia vyznamnej zmeny Vykonavatelom, Vykonavatel nasledne zabezpeli vypracovanie navrhu

dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvélenej vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie

vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).

Prijimatel je povinny zabezpeit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu/Investicie, ktord spdsobi,

Zze financovanie Projektu/Investicie nebude v sllade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa $tatnej

pomoci/pomoci de minimis. V pripade, ak nastane zmena Projektu/Investicie, v dosledku ktorej nebude

Projekt/Investicia v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajdcich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ide

0 podstatné porusenie Zmluvy a Vykonavatel je opravneny odstipit od Zmluvy.

Pravne u¢inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu/Investicie nastanu:

a) pri menej vyznamnej zmene, ktort Vykonavatel akceptuje podia odseku 3 pismeno c) tohto ¢lanku,
v kalendarny def, kedy zmena skutoéne vznikla,

b) pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel neakceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto ¢lanku,
sU vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde k jej neskorSiemu
schvaleniu Vykonévatelom spdsobom pre vyznamnl zmenu podla odseku 3 pism. d) tohto élanku,

c) pri vyznamnej zmene podliehajicej zmenovému konaniu v kalendarny der odoslania ziadosti 0 zmenu
zo strany Prijimatela Vykonavatelovi, ak bola zmena schvélend, alebo v kalendarny deri vyplyvajuci
zo schvalenia Ziadosti 0 zmenu.

Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné

dojednania, schvalend zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Eislovaného dodatku

k Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.

Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonévatel a ktoré nie s osobitne rieSené v inych ustanoveniach Zmluvy

(napriklad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, niidzového stavu alebo vynimoéného

stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve. Vykonavatel mdze obsah

zmeny vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat's Prijimatefom a nasledne dohodnuté znenie
zapracovat do navrhu pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve alebo priamo pripravit navrh
pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve a zaslat ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu uvedena v ¢lanku 3 odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov

mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu/Investicie prekrocena.

Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela

vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich zmeny su pre Prijimatela zavazné, ato dfom ich Ginnosti,

za predpokladu ich zverejnenia.

Na schvélenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajuceho schvalenia

zmeny, ktord méa byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy, nie je pravny narok.

Clanok 11
UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukongit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane spinenim zavazkov zmluvnych stran a su¢asne uplynutim doby, na ktord bola Zmluva uzatvorena,
v sUlade s €l. 6 odsek 6.4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukoncit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych strén,

b) vypovedou zo strany Prijimatela,

c) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maju zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vSetky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy
alebo ak nedoslo ani k Ciastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt/Investiciu tak, ako
sa k Realizacii Projektu/Investicie zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut alebo udrzat Ciel
Projektu/Investicie poCas Doby udrzatelnosti Projektu/Investicie. Prijimatel sthlasi s tym, Ze podanim
vypovede mu vznika povinnost vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podfa ¢lanku
14 VZP za podmienok stanovenych Vykonavatelom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu.
Po podani vypovede méZe Prijimatel tuto vziat spat iba s pisomnym suhlasom Vykonavatela. Vypovedna
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doba je jeden mesiac odo dria, kedy je vypoved doru¢ena Vykonavatelovi. Po¢as plynutia vypovednej doby

zmluvné strany vykonaju ukony smerujice k vysporiadaniu vzajomnych prév a povinnosti, najma

Vlykonavatel vykona ukony vztahujuce sa kfinanénému vysporiadaniu s Prijimatelom obdobne ako

pri odstupeni od Zmluvy a Prijimatel’ je povinny poskytnut vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zaniké

uplynutim vypovednej doby s vynimkou ustanoveni, ktoré nezanikaju ani v dosledku zaniku Zmluvy
pri odstipeni od Zmluvy v zmysle tohto &lanku.

Od Zmluvy moze Prijimatel alebo Vykonavatel odstupit v pripadoch podstatného porudenia Zmluvy druhou

zmluvnou stranou, nepodstatného porudenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v pripadoch, ktoré

ustanovuje Zmluva alebo pravne predpisy SR a pravne akty EU. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre

odstupenie od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy (§ 344

a nasl. Obchodného zakonnika), ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nesplni riadne a v€as povinnost, resp. povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktord, resp. ktoré sa zaviazal plnit podfa Zmluvy.

Omeskanie Prijimatela s plnenim povinnosti podla prvej vety, ktoré sa zaviazal pinit podla Zmluvy,

znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Porusenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujuca Zmluvu vedela v Ease uzavretia Zmluvy alebo v tomto

Case bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na Ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti,

za ktorych bola Zmluva uzavreta, ze druha zmluvna strana nebude mat zaujem na pineni povinnosti

pri takom poruSeni Zmluvy alebo v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva. Za podstatné poruenie Zmluvy
zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajdcich z ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods.4, 5 a 6 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie t¢elu Zmluvy
alalebo Ciela Projektu/Investicie a sucasne nepbjde o OVZ,

c) nespinenie alebo porudenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré s uvedené
vo Vyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hliadiska spinend, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutoCnost, ktord Prijimatel
neoznamil, je v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy povazované za podstatné porudenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy, méa tak zavazne negativny dopad na Realizaciu
Projektu/Investicie a/alebo udrzanie Ciela Projektu/Investicie a/alebo ucel Zmluvy, Ze ju (ich) nemozno
napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v sivislosti so Zmluvou po¢as
ucinnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi, ktorych
spolocnym zakladom je skutocnost, Ze Prijimatel nekonal dobromysefne alebo v suvislosti s tymito
informaciami Prijimatel vykonal Ukon v sUvislosti s Projektom/Investiciou, ktory by v stlade so Zmluvou
pri poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak, alebo na zaklade takto
poskytnutych informéacii Vykonavatel vykonal Ukon v stvislosti s Projektom/Investiciou, ktory by inak
nevykonal,

f) neukonCenie Realizacie Projektu/Investicie do terminu Ukoncéenia realizacie Projektu/Investicie
uvedeného v Prilohe €. 5 Zmluvy, v zneni pripadnej zmeny Projektu/Investicie v sulade s ¢l. 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu/Investicie, ktoré
maju podstatny negativny vplyv na Projekt/Investiciu, spdsob jeho realizacie, alalebo Ciel
Projektu/Investicie alebo na dosiahnutie G&elu Zmluvy; ide najmé o zastavenie alebo prerudenie
Realizacie Projektu/Investicie z dovodov na strane Prijimatela, ak ho nie je mozné podradit pod dévody
uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie
skutognosti, podmienok alebo zavézkov tykajucich sa Projektu/Investicie, ktoré boli uvedené v Kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného €inu v stvislosti s Projektom/Investiciou,
a to napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu/Investicie, alebo ak bude ako opodstatnena vyhodnotena staznost smerujuca k ovplyviiovaniu
procesu overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skon$tatuju aj bez staznosti alebo podnetu
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1.

12.

13.

14.

na to opravnené kontrolné organy, ako aj spachanie trestnych ¢inov uvedenych v § 13 ods. 4 zakona
0 mechanizme alebo pravoplatné odsudenie na tresty za takéto trestné Ciny;

i) porusenie povinnosti Prijimatelom podla Zmluvy, ktoré je konstatované v rozhodnuti Eurdpskej Komisie
vydanom v nadvéznosti na &l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, &i doslo k pozastaveniu
poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych osdb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou alebo s Realizaciou Projektu/Investicie alebo
s udrzanim Ciela Projektu/Investicie poCas Doby udrzatelnosti Projektu/Investicie, ktoré je povazované
za Nezrovnalost a Vykonavatel stanovi, Ze sa povazuje za podstatné porudenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatefa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu
pre nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované neprediozenie Ziadosti oplatbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zlctovanie
predfinancovania alebo ZoP - z{¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluZieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli uhradené
na zaklade Preddavkovej platby spdésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatefom
a jeho dodavatelom,

0) poruSenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zdkona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kaZzdé porusenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznacené ako podstatné porudenie povinnosti
alebo podstatné porudenie Zmluvy.

Podstatnym porusenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajuci pisomny suhlas Vykonavatela v pripade, ak takyto suhlas nebol udeleny, alebo ak doslo

k vykonaniu takého Ukonu zo strany Prijimatela bez ziadosti o takyto suhlas.

Porudenie dalsich povinnosti stanovenych v Zmluve, v pravnych predpisoch SR a pravnych aktoch EU

okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy povazuju za podstatné porusenia, st nepodstatnym porusenim

Zmluvy.

V pripade podstatného porudenia Zmluvy je zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstUpit bez zbytoéného

odkladu po tom, ako sa o tomto poru$eni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, ze s ohfadom na pravne

postavenie a povinnosti Vykonavatela, mdZe vykonaniu odstupenia od Zmluvy predchadzat vykonanie
kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné osobitné postupy a tkony. Z uvedeného dévodu
preto Prijimatel suhlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstupeni od

Zmluvy pojem ,bez zbytocného odkladu“ zahfiia dobu, po ktor( su v priamej nadvaznosti vykonavané ukony

Vykonavatefom podla predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je zmluvna strana opravnena odstupit, ak zmluvna strana, ktora

je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta

druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je dotknuta zmluvna strana
opravnena poskytnut dodatoénu lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porudenej povinnosti, pricom ani
poskytnutie takejto dodatoCnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné poruSenie povinnosti (§345
odsek 3 Obchodného zakonnika). Aj napriek tomu, Zze Vykonavatel pre podstatné porudenie Zmluvy
zo strany Prijimatela od Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podia ¢lanku 14 ods.1
pism. ¢) tychto VZP a Prijimatel je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podla ¢lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu poruenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatela,

Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky dovtedy poskytnuté Prostriedky mechanizmu podia

¢lanku 14 VZP. Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ¢lanku a/alebo ustanoveni

Zmluvy oznacujucom porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky

mechanizmu alebo ich Cast.

Ak Vykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti plnenia zavazkov

zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Viykonavatelovi celé dovtedy poskytnuté

Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit

len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny

zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su
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15.

16.

opravnené postupovat' podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obcianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je u€inné dfiom dorucenia pisomného oznamenia o odstlpeni od Zmluvy podia
¢lanku 5 odsek 5.4.3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (resp. v listinnej podobe podfa ¢lanku
5 odsek 5.6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak to Zmluva umoznuje) druhej zmluvnej strane.
V pripade odstipenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonCeni Zmluvy, a to najmé pravo poZadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim Zmluvy
a povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla Zmluvy
a vysporiadat Nezrovnalost podla ¢lanku 14 odsek 6 VZP, prava a povinnosti spojené s vykonom kontroly
podla ¢lanku 13 VZP, vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej pomoci podfa &lanku 4 odsek 4.4 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie podia
¢l. 2 odsek 4 pism. g) VZP a dalSie ustanovenia Zmluvy podla svojho obsahu.

Clanok 12
ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

Ak Viykonavatel vo Vyzve alebo pocas Ucinnosti Zmluvy uréi, ze Prijimatel bude povinny zabezpedit budicu
pohladavku zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpecenie poskytnut vo forme, spdsobom a za
podmienok stanovenych vo Vyzve, v Zavéznej dokumentacii a v Zmluve, pri¢om prioritne sa zabezpecenie
vykonava prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného préva a primerane
aj pre iné zabezpecovacie prostriedky sliZiace pre zabezpecenie zavézkov vyplyvajlcich zo Zmluvy platia
vSetky nasledovné podmienky:

a) zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zéklade pravneho ukonu, ktory pre vznik konkrétneho druhu
zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,

b) zalohom méze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo uplne majetkovo-
pravne vysporiadané; to znamend, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici veci a sucet ich
spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,

d) zriadeniu zalozného prava méze dojst aj postupne, a to v pripade postupného vyplacania Prostriedkov
mechanizmu,

e) hodnota zélohu musi byt rovna alebo vy3Sia ako sucet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu a tej
ich Gasti, ktor(i Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade predlozenej Ziadosti o platbu.

f) zéalohom mbZu byt:

(i) vecivo vyluénom vlastnictve Prijimatela, prava alebo iné majetkové hodnoty patriace vylu¢ne
Prijimatelovi, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zaloZzcom bude aj druhy
spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici tak, ze musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny so zriadenim
zalozného prava na zaloh poCitany podifa velkosti podielov spoluviastnikov veci, ktora
je zalohom, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby/oséb za podmienky, Zze so zriadenim zélozného prava
na zéloh suhlasi vlastnik alebo spoluvlastnici veci pri dosiahnuti suhlasu podia
predchadzajiceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve os6b uvedenych v bodoch (i) az (iii) vyS$Sie za podmienok tam
uvedenych alebo

(v) iné Viykonavatelom akceptované prava alebo majetkové hodnoty analogicky za spinenia
podmienok (i) az (iv), ak nepatria vyluéne Prijimatelovi,

g) ak su zélohom hnutefné veci, Prijimatel je povinny oznamovat Vykonavatelovi kazdu zmenu miesta,
kde sa nach&dzaju do troch kalendarnych dni po vykonani zmeny a sucasne je povinny do troch
kalendarnych dni oznamit' Vykonavatelovi ich si¢asné miesto vyskytu, ak o to Vykonavatel' poziada,
inak sa predpoklada Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu/lnvesticie,
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h) Vykonavatel musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi (t. j. ako prednostny zalozny veritel), ak
Vykonavatel vyslovne nesuhlasi so zriadenim zalozného préva aj v pripade, Ze Vykonavatel nebude
prednostnym zaloznym veritelom.

Podrobnejsie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného préva budu dohodnuté v pisomne;

zmluve o zriadeni zaloZzného prava alebo v pripade iného druhu zabezpecenia v pisomnej forme v sulade

s Vlyzvou, Zavaznou dokumentaciou a touto Zmluvou.

Prijimatel je povinny, s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr. software, licencie

na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je

moZné poistit, a ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentécie nevyplyva, Ze sa poistenie nevyZaduje:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujlcim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je tento
odlidny od majetku podia pismena a) tohto odseku, priCom tento z&vazok bude obsahom zmluvy
0 zriadeni zalozného prava,

c) zabezpedit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby / tretich oséb, ak je zalohom
zabezpedujucim pohladavku Vykonavatela podla Zmluvy.

Vykondvatel je opravneny stanovit blizSie podrobnosti tykajlce sa poZiadavky na riadne poistenie majetku

podla odseku 3 tohto ¢lanku v Zavéznej dokumentacii.

Ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informécie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny v zmysle ¢lanku 2, odsek 4 pism. e), ¢lanku 5 odseky 2 az 6 a odseku 9, &lanku 8
odsek 4 a ods.5 a ¢lanku 14 VZP,

b) neposkytne Vykonavatelovi informécie v pripadoch, v ktorych tato povinnost vyplyva Prijimatelovi
zo Zmluvy podla ¢lanku 9 ods. 13 a 14, &l. 10 ods. 1 a €l. 12 ods. 1 pism. g) VZP v rozsahu a v lehote
stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, pricom tato lehota nesmie byt kratSia ako lehota
na Bezodkladné plnenie podia Zmluvy,

c) nepredlozi Vykonavatelovi dokumentaciu, doklady alebo iné pisomnosti, hoci mu tato povinnost vyplyva
zo Zmluvy, najma z ¢lankov uvedenych v pismene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej
v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, ktora nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie
podla Zmluvy,

d) porusi ktortkolvek povinnost spojenu s informovanim, komunikaciou a viditelnostou, na ktor(
je Prijimatel povinny v zmysle ¢lanku 6 VZP,

e) nespini zmluvné povinnosti uvedené v ¢lanku 2 odsek 10 VZP.
zmluvné strany dojednali za uvedené poruSenia povinnosti Prijimatefom zmluvnu pokutu. Zmluvnu
pokutu je Viykonavatel opravneny uplatnit voci Prijimatelovi za poruSenie jednotlivej povinnosti podfia
pismen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo vySke zmluvnej pokuty 50 Eur za kazdy, aj zacaty, den
omeskania, az do splnenia porusenej povinnosti alebo do uplynutia G¢innosti tych ustanoveni Zmluvy,
ku ktorym sa vztahuje ulozenie zmluvnej pokuty, maximaine vSak do vySky Prostriedkov mechanizmu
uvedeného v €lanku 3 odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel
je opravneny uplatnit zmluvna pokutu podfa predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto
poruSenie povinnosti nebola uloZzena ind sankcia podia Zmluvy, ani nebolo odstipené od Zmluvy
a sU¢asne, ak Vykonavatel Prijimatela vyzval na dodatoéné spinenie povinnosti, k porudeniu ktorej
sa viaze zmluvna pokuta a Prijimatel uvedenu povinnost nesplinil ani v poskytnutej dodato¢nej lehote,
ktord nesmie byt kratSia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podfa Zmluvy. Pravo Vykonavatela
na nahradu 8kody spdsobenu Prijimatefom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.
Viykonavatel je opravneny uplatnit voci Prijimatelovi za porudenie povinnosti podfa pismena e) tohto
odseku zmluvnU pokutu vo vySke 100 % celkovej ceny prace osoby s minimalnou mzdou za kazdy
neodpracovany kalendarny mesiac a to za kazdu osobu uvedenu v Kladne posudenej Ziadosti
0 poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Cena prace za kalendarny mesiac (ako zaklad sankcie) pre
zamestnanca, ktory ma byt zamestnany po skonceni projektu sa ur€i na zaklade ceny prace uvedenej
v kladne posudenej Ziadosti. Ak v Ziadosti nie je uvedena cena prace zamestnanca, tak pri uplatneni
sankcii sa bude brat obvykla cena prdce na danu poziciu uvedené vo vSeobecne pristupnych
Statistickych Udajoch.
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Vlykonavatel ozndmi Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Vlykonavatelovi.

Clanok 13
KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu/Investicie sa rozumie suhrn €innosti Opravnenej osoby a fiou prizvanych oséb, ktorymi
sa overuje pinenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou, sulad
narokovanych vydavkov a ostatnych Udajov prediozenych zo strany Prijimatela a sUvisiacej dokumentacie
s pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, tginnosti
a ucelnosti  poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku Realizacie
Projektu/Investicie i vo vztahu k dosahovaniu, pineniu a udrzaniu Ciela Projektu/Investicie a dalSie
povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve.

Kontrola Projektu/Investicie, ktora je vykonavana podia zakona o finanénej kontrole a audite, je vykonavana
formou zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej financnej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu/Investicie je vykonavany ako viadny audit v sulade so z&konom o finanénej kontrole.
Vlykonavanymi kontrolami sa zabezpedi najma overenie, &i vSetky uplatnite/né pravidla boli dodrzané
a Prostriedky mechanizmu boli pouzité na stanoveny Ucel.

Opravnend osoba na vykon kontroly/auditu méZu vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolfvek
od Ucinnosti Zmluvy az do uplynutia lehét podia &l. 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu. Uvedené doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovia pravne predpisy SR a EU.

Prijimatel sa zavazuje v lehote uréenej Vykonavatelom informovat Vykonavatela o zadati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a sufasne mu vlehote uréene;
Vlykonavatelom za$le na vedomie navrh sprévy z kontroly/spravu z kontroly alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu/vySetrovania/konania tychto oséb. Vykonavatelovi v suvislosti
s plnenim tejto informaénej povinnosti Prijimatela nevznikaju ziadne povinnosti.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenym osobam vykon kontroly/auditu
a zabezpedi uplatiovanie ich prav stanovenych v ¢lanku 129 ods. 1 nariadenia o rozpoétovych pravidlach
(najma, aby akakolvek tretia osoba zapojena do implementacie Planu obnovy a odolnosti SR udelila pristup
v stlade s ods.1 az 4 ¢lanku 12 Dohody o financovani), a to v sulade s Pravnym ramcom a Zavaznou
dokumentéciou, najmé zakonom 0 mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, ¢lankom 12 ods. 6 Dohody
o financovani a touto Zmluvou.

Prijimatel je po€as vykonu kontroly/auditu povinny najma preukézat opravnenost vynalozenych vydavkov
a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v zmysle Zmluvy, Zavaznej dokumentacie,
Vyzvy a prislusnych pravnych predpisov.

Prijimatel je povinny zabezpedit pritomnost 0séb zodpovednych za Realizaciu Projektu/Investicie, vytvorit
primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu, zdrZat' sa konania, ktoré by mohlo
ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit v8etky povinnosti, ktoré mu vyplyvaju najmé
zo zakona o finanénej kontrole.

Prijimatel si je vedomy povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z vykonanej alebo vykonavanej finan¢nej kontroly
podla zakona o finan€nej kontrole, a v pripade identifikovania nedostatkov aj po jej skonceni.

Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu/Investicie nie je obmedzené Ziadnym
ustanovenim tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutoCnosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, priom pri vykonavani kontroly/auditu
je Opravnenad osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucich kontrol/auditov. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti (tykajuce sa napriklad povinnosti
pinit prijaté opatrenia) vyplyvajlice z predchadzajicich kontrol/auditov.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informécii o Projekte/Investicii vyuZivaju
aj osobitné nastroje vytvorené institiciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE a iné) ako aj iné
dostupné moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre a pod.), ato najméa
za Ucelom plnenia svojej povinnosti ochrany finanénych zaujmov, vratane aktivneho overovania mozného
vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi su najmé@ podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité
financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych prostriedkov EU a inych néstrojov finanénej pomoci
poskytnutej SR zo zahraniia a Statneho rozpoctu. Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa
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Projektu/Investicie (najméa osobné Udaje Prijimatela a osobné Udaje tretich os6b v sulade s osobitnymi
predpismi tykajucimi sa ochrany osobnych udajov), ktoré poskytne Vykonavatelovi, boli su¢astou osobitych
nastrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zaroven zavazuje poskytnit' Vykonavatelovi sucinnost a/alebo
akékolvek dopliujuce informéacie, ktoré bude Vykonavatel poZadovat v suvislosti s preSetrovanim ziskanych
informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly a auditu Projektu/Investicie mézu byt
uverejnené v informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpedit, aby akékolvek tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje
Ciel Projektu/Investicie a/alebo realizuje Projekt/Investiciu, na poZiadanie poskytli sucinnost, informéacie
a dokumenty (napr. U¢tovné zaznamy a iné) tykajuce sa najma dodania tovarov, sluzieb a stavebnych prac,
a ktoré boli financované z Prostriedkov mechanizmu a/alebo sUvisia s Projektom/Investiciou, a to najma
pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych os6b podfa tohto ¢lanku VZP, ako aj pri uplatfiovani prav
Opravnenych os6b podla ods.6 tohto &lanku VZP.

Clanok 14 )
VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak ich nevyCerpal podla podmienok Zmluvy, alebo
ak nezlctoval cell sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak mu vznikol
kurzovy zisk,

b)  vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene (najma
v pripadoch, kedy Prijimatefovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu podla
Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak Prijimatel' porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v sUvislosti s Projektom/Investiciou bolo porudené ustanovenie uplatnitelnych predpisov
SR alalebo EU a povinnost vratit Prostriedky mechanizmu vznikla v dsledku poru$enia finanénej
discipliny a/alebo v dosledku iného porusenia, s ktorym sa spaja povinnost ich vratenia; ak Prijimatel
takéto Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast nevrati, postupuje Vykonavatel podla § 21 zakona
0 mechanizme,

d) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast vinych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
ak doslo k zaniku Zmluvy v zmysle ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukonéenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podia § 7 ods. 1, pism. m) zakona o rozpo¢tovych
pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len ,,vynos®)
a Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu/Investicie alebo jeho &asti; uvedené plati len
v pripade zélohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vrétit preplatok vzniknuty na zéklade zuctovania Preddavkovej platby v lehote urCenej Vykonavatefom.

Ak suma Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, ktora sa mé vratit podia pism. a) ¢) d) a e) tohto ¢lanku

VZP nepresiahne 40 eur, tdto suma sa v sulade s § 21 ods. 5 zékona o mechanizme neuplatiiuje

a nevymaha.

Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouzitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1

pism. e) tohto ¢lanku VZP v zavereCnej ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podla

ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. janudra roku nasledujuceho
po roku, v ktorom bola podanad zavere¢na Ziadost o platbu ato spdsobom urCenym Vykonavatefom

v Zavaznej dokumentacii.

Ak Prijimatel’ z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet Vykonévatela

oznameny Prijimatelovi Vykonavatelom podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

na vratenie ktorych je povinny podfa odseku 1 tohto &lanku VZP, sumu vratenia Prostriedkov mechanizmu
alebo ich Casti stanovi Vykonavatel' v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktort zasle Prijimatelovi.

Viykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov mechanizmu, ktord ma

Prijimatel vratit a zaroven urci Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny vratenie vykonat.

Prijimatel sa zavézuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast uvedenu v Ziadosti o vratenie

finanénych prostriedkov v lehote 30dni odo diia dorucenia Ziadosti o vrétenie finanénych prostriedkov

26



10.

1.

Prijimatelovi, ak v odseku 11 tohto ¢lanku VZP nie je uvedené inak. Preplatok vzniknuty na zaklade

zuctovania Preddavkovej platby je Prijimatel povinny vratit najneskér v lehote uréenej Vykonavatelom.

Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani nedéjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade

plnenia, Vykonavatel:

a) oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislu$nému spravnemu organu (ak ide
o porudenie finanénej discipliny) alebo

b) postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku
na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti uvedenej v Ziadosti o vratenie finanénych
prostriedkov na prisludnom organe (napr. na sude).

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti formou platby na ucet; Prijimatel, ktory

je Statnou rozpoCtovou organizaciou realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou

platby na Ucet alebo formou rozpoétového opatrenia.

Ak Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s Projektom/Investiciou, zavazuje sa

a) bezodkladne tuto Nezrovnalost ozndmit Vykonavatelovi v stlade s § 23 ods. 6 zakona o0 mechanizme,

b) predlozit Vykonavatelovi prislusné dokumenty tykajlce sa tejto Nezrovnalosti a

c) vysporiadat tto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie ur¢i Vykonavatel.

Uvedené povinnosti ma Prijimatel poCas Realizacie Projektu/lnvesticie apoas Doby udrzatelnosti

Projektu/Investicie v sulade so Zmluvou.

Nezrovnalost je na Ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel

odstranil protipravny stav, resp. pri€iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voci Vykonavatelovi,

ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.

Ak Prijimatel nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢asti na spravne Ucty, prisluSny zavazok Prijimatela

zostava nesplneny a finan¢né vztahy voCi Vykonavatelovi sa povaZujl za nevysporiadané.

Proti akejkolvek pohladavke na vratenie Prostriedkov mechanizmu ako aj proti akymkolvek inym

pohladavkam Vykonavatela vodi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu Prijimatel nie je

opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku.

Ak je Prijimatel povinny vratit' Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla tohto &lanku VZP, Vykonavatel

mdZe s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti podla odseku

4 tohto ¢lanku VZP sa uplatni 60driové lehota, ak ¢o i len deri pévodnej 30 driovej lehoty pripadne na obdobie

mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu a obdobie Siestich mesiacov nasledujucich

po ich odvolani; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Clanok 15
MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhrddza vydavky Projektu/Investicie v inej mene ako EUR, prislusné ¢tovné doklady su
preplacané v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel; ak tento ¢lanok VZP neustanovuje inak. Pri
pouZziti vymenného kurzu pre potreby prepoctu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatelom v cudzej mene je
Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto élankom VZP a s § 24 z&kona o U¢tovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene pouzije Prijimatel kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov z G¢tu, tzn.
v den uskuto€nenia uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR zahrnie Prijimatel
do ZoP (zU&tovanie predfinancovania, zigtovanie zalohovej platby alebo Ziadost o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uétu zriadeného v cudzej mene na Ucet
dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije referencny vymenny kurz ur€eny a vyhlaseny Eurépskou
centralnou bankou v defl predchadzajuci diu uskutonenia uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany
vydavok na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (z(iétovanie predfinancovania, zli¢tovanie zalohovej platby alebo
Ziadost o platbu — refundécia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, tak v prediozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania)
pouZije kurz banky platny v defi zdanitelného plnenia uvedeny na Uétovnom doklade. Nasledne pri ZoP
(zUctovanie predfinancovania) uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.
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Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereény kumulativny prehfad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zaveretnej ZoP. Ak zo zaveretného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, mbze v ramci zavereénej ZoP poziadat o jej
preplatenie. Ak zo zavere¢ného kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit v stlade s ¢lankom 14 VZP.

~_ Clanok 16
UCTY PRIJIMATELA

Vlykonavatel zabezpeci Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na Ucet vedeny
v EUR (dalej len ,uget Prijimatela“). Cislo G&tu Prijimatela je uvedené na Gvodnej strane Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je povinny udrziavat Gcet Prijimatela otvoreny az do Finanného ukonéenia Projektu/Investicie.
V pripade zruSenia U¢tu uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu je Prijimatel povinny ho nahradit
inym uctom tak, aby vzdy existoval otvoreny ucet Prijimatela ureny na prijem Prostriedkov mechanizmu,
o ktorom je Vykonavatel v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu informovany.
V pripade otvorenia U¢tu pre prijem Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahranici, Prijimatel
zodpoveda za uhradu vSetkych nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto Uétu na svoju tarchu.
Prijimatel mdze realizovat Uhrady Opravnenych vydavkov aj zinych uctov otvorenych Prijimatelom
pri dodrZani podmienok existencie U¢tu Prijimatela ureného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel
je povinny oznamit' Vykonavatelovi identifikaciu tychto uctov postupom podfa €l. 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb, a takto
poskytnuté prostriedky st na Ucte Prijimatela uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté Groky pouzit
na financovanie Projektu/Investicie, alebo vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi postupom podfa ¢lanku 14
VZP. Pouzitie prostriedkov zodpovedajlcich pripadnym vzniknutym drokom vykaze Prijimatel
Vykonavatelovi v zavereénej ZoP.

Ak je Prijimatelfom Statna rozpoctova organizacia, odseky 2 a 3 tohto ¢lanku VZP sa neuplatiuju.

Clanok 17
PLATBY

Financovanie Projektu/lnvesticie Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom
predfinancovania/ zalohovych platieb / refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Prijimatelovi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii.

Deri pripisania platby na uéet Prijimatela sa povazuje za deri poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, resp.
ich Casti. V pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia sa za def poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, resp. ich Casti, povazuje den aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuci upravu
rozpoCtu Prijimatela rozpotovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania sa mozu v ramci jedného Projektu/Investicie kombinovat. Kombinacia
vSetkych troch systémov financovania (systém zalohovych platieb, systém predfinancovania a systém
refundacie navzajom) je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len v ramci jedného
systému financovania.

V pripade kombin&cie dvoch alebo viacerych systémov financovania v rdmci jedného Projektu/Investicie sa
na urcenie prav a povinnosti zmluvnych stran sucasne pouziju ustanovenia €l. 17a az 17c¢ VZP pre dané
systémy financovania vo vzajomnej kombin&cii.

Ak dojde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v rdmci jedného Projektu/Investicie,
Prijimatel je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatni ZoP, tzn.
%e Prijimatel neméZe v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémanmi.
Vykonévatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku ZoP z technickych dévodov na strane Vykonavatela,
a to maximalne vo vyke 0,01 % z maximélnej sumy vydavkov opravnenych na financovanie z prostriedkov
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mechanizmu podla Zmluvy v ramci jednej ZoP. Ustanovenie &lanku 3 ods. 3.2 Zmluvy o poskytnuti

prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.

Suma neprevySujica 40 EUR podfa § 21 ods. 5 zakona o mechanizme sa uplatni na Ghrnnd sumu celkovych

nevycerpanych alebo nespravne zuctovanych Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti z poskytnutych

platieb, pricom Vykonavatel mdze tieto Ciastkové sumy kumulovat a pri prekro¢eni sumy 40 EUR vymahat
priebezne alebo az pri poslednom zuctovani zalohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podrobnejsie postupy a podmienky, vratane prav a povinnosti zmluvnych

stran tykajuce sa systémov financovania (platieb) st urené v Zavaznej dokumentacii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za thradu Uétovnych dokladov dodavatelovi mdze povazovat aj:

a) Uhrada uctovnych dokladov postupnikovi, v pripade, Ze dodavatel postipil pohladavku voci Prijimatelovi
tretej osobe v stlade s § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,

b) uhrada zaloZznému veritelovi na zaklade vykonu zaloZzného prava na pohladévku dodévatela vo i
Prijimatelovi v stlade s § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,

c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo¢i dodavatelovi v zmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR,

d) zapocitanie pohfadavok dodavatela a Prijimatela v sulade s § 580 az § 581 ObCianskeho zakonnika,
resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika,

e) ak Prijimatel nemdze spinit svoj zavazok veritelovi, pretoze veritel je nepritomny alebo je v omeskani
alebo ak Prijimatel ma oddvodnené pochybnosti, kto je veritelom, alebo veritela nepozna, nastavaju
uginky splnenia zavazku, ak jeho predmet Prijimatel ulozi do notarskej Uschovy na U&ely spinenia
zavazku. VynaloZené potrebné néklady s tym spojené znasa veritel.

V pripade, Ze dodavatel postupil pohfadavku voéi Prijimatefovi tretej osobe v sulade s § 524 az § 530

Obgianskeho zakonnika, Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty —preukazujice

postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohladavku

dodévatela voci Prijimateflovi v stlade s § 151a az § 151me Obcianskeho zékonnika Prijimatel v rdmci

dokumentacie ZoP predioi aj dokumenty preukazujtice vznik zalozného prava.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi

v zmysle pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazuijtice

vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz, vykonatelné rozhodnutie).

V pripade Uhrady zavézku Prijimatela opravnenej osobe (veritelovi) na zaklade uloZenia predmetu zavéazku

medzi Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy v zmysle pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci

dokumentacie ZoP prediozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.

V pripade zapoCitania pohladavok dodavatela a Prijimatela v silade s § 580 az § 581 Obcianskeho

zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika, Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozZi

doklady preukazujuce zapocitanie pohladavok.

Ustanovenia tohto €lanku sa nevztahuji na Prijimatela, ktory by sa pri aplikécii niektorého z vy3Sie

uvedenych postupov dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zé&konom o rozpo¢tovych

pravidlach a pod.). Ustanovenia tohto ¢lanku sa zéroven nevztahuju ani na pohfadavku podfa ¢l. 8 ods. 6

VZP.

~ Clanok 17a
SYSTEM PREDFINANCOVANIA

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky
Projektu/Investicie alebo ich ast na zéklade Prijimatefom predloZenych neuhradenych U¢tovnych dokladov

v lehote splatnosti zavézku dodavatelom. .
Vlykonévatel zabezpeCi poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP - poskytnutie predfinancovania,

predlozenej Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad

vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy financnych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpo¢tom Projektu/Investicie.
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Spolu so ZoP - poskytnutie predfinancovania predklada Prijimatel Viykonavatefovi aj neuhradené tétovné
doklady (napr. faktura, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dokaznej hodnoty) prijaté od dodavatela
a relevantn( podpornu dokumentéciu, vSetko vo forme originalu alebo rovnopisu s nalezitostami originalu
v zmysle platnych pravnych predpisov (najméa zékon o uctovnictve a zakon o dani z prijmov), ktorej minimalny
rozsah urCi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto uétovnych dokladov. Jeden
rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit’ dodavatelom uctovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 30 pracovnych dni  odo diia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujlci Upravu
rozpodtu v pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpodtova organizacia. Urok z omeskania s Ghradou zavazku
voéi dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znaSa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zudtovat, a to
do 60 dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela, alebo odo dia aktivacie evidenéného
listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuci Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je S$tatna rozpoctova
organizacia. Rozdiel medzi sumou poskytnutého predfinancovania a sumou thrad dodavatelom, na ktorl
bolo poskytnuté predfinancovanie, je Prijimatel povinny vratit Vykonavatelovi do ¢asu prediozenia ZoP -
zUdtovanie predfinancovania, najneskdr véak do ukonéenia overovania v ramci kontroly ZoP — z(&tovanie
predfinancovania. Vratenie nezuctovanej Casti poskytnutého predfinancovania sa v priebehu rozpoctového
roka vykona na vydavkovy Ucet Vykonavatela, nezuctovana &ast poskytnutého predfinancovania
z predchédzajuceho roku sa vracia na prijmovy ucet Vykonavatela.

Prijimatel z&tuje platbu Viykonavatelovi predlozenim ZoP — zU&tovanie predfinancovania, ktort predklada
spolu s vypisom z Uctu potvrdzujicom prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj dokladmi potvrdzujucimi
skutoénu Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP — zuétovanie predfinancovania vypisom z Uctu alebo
prehlasenim banky o uhrade.

Prijimatel je povinny vo vetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré si v silade so Zmluvou.
Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v tychto ZoP. Ak na zaklade
nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu alebo schvaleniu
platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy
sa o tejto skutodnosti dozvie, vratit; ak sa o skutoCnosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo schvaleniu platby
na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podfa ¢lanku 14 VZP.
Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - zu&tovanie predfinancovania podra zakona o finan¢nej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podra
predchadzajlicej vety Viykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP - z(¢tovanie predfinancovania
schvali v pinej vySke, schvali vo vySke zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo neschvali.
Na zéklade zaverov kontroly mdze Vykonavatel poskytnut Prijimatefovi predfinancovanie v sume, ktora
zodpoveda identifikovanym opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP - zUétovanie
predfinancovania, na zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel zasle
Prijimatelovi ziadost o vratenie finan¢nych prostriedkov na sumu nezlétovaného predfinancovania.
Predfinancovanie sa povazuje za zl¢tované, ak je ZoP — zUtovanie predfinancovania schvalena v pinej
vySke, alebo Prijimatel vratil celd sumu poskytnutého predfinancovania, resp. vratil nezictovany rozdiel
poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel nepredlozi ZoP — zlétovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatelom,
mobze Vykonavatel umoznit Prijimatelovi zuCtovat poskytnuté predfinancovanie v dodatocnej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela
na vratenie a postupuje podfa ¢l.14 VZP.

Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi bezhotovostne na Géet Vykonavatela, a to v priebehu
rozpoctového roka na vydavkovy Ucet Vykondvatela a z predchaddzajuceho roka na prijmovy Ucet
Viykonavatefa. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoCtova organizacia, realizuje vrétenie formou prevodu z uctu
Prijimatela na Ucet Vykonavatela alebo formou rozpoCtového opatrenia, vzdy v sulade so Ziadostou
0 vratenie.
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~ Clanok 17b
SYSTEM ZALOHOVYCH PLATIEB

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuj na Opravnené vydavky
Projektu/Investicie alebo ich ast na z&klade ZoP — poskytnutie zalohovej platby predloZenej Prijimatefom
v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 40%.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu jednu poskytnutu zalohovu platbu priebeZzne
zuctovavat, priCom najneskor do 12 mesiacov odo dna pripisania platby na Géte Prijimatela, alebo odo diia
aktivacie eviden¢ného listu Uprav rozpo€tu potvrdzujuci upravu rozpoétu v pripade Prijimatefa, ktorym
je 8tatna rozpocCtova organizacia, je Prijimatel povinny zU¢tovat 100 % sumy kaZzdej jednej poskytnutej
zalohovej platby.

Prijimatel z(¢tuje platbu Vykonavatelovi predlozenim ZoP — zigtovanie zalohovej platby. Prijimatel v ramci
ZoP - zu&tovanie zalohovej platby uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych
vydavkov, narokovanej sumy finan¢nych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade
s rozpo&tom Projektu/Investicie. Spolu so ZoP — zu&tovanie zalohovej platby predklada Prijimatel G&tovné
doklady (napr. faktdra, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej d6kaznej hodnoty) prijaté od dodavatela
ako aj Uctovné doklady preukazujlice skutotnu Ghradu vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej
platby a relevantni podporni dokumentaciu, vsetko vo forme originalu alebo rovnopisu s nalezitostami
originélu v zmysle platnych pravnych predpisov (najmé zakon o Uétovnictve a zakon o dani z prijmov), ktorej
minimalny rozsah uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujice skutoéni dhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP - ziétovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania.

Jednu zalohovu platbu mozno zugtovat predlozenim viacerych ZoP — z(&tovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo diia pripisania
finanénych prostriedkov na Uéte Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu
potvrdzujlci Upravu rozpodtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizacia, sa vztahuje
osobitne ku kazdej jednej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kazdi predkladani ZoP — zé&tovanie
zalohovej platby je potrebné priradit k najstarSej poskytnutej nezuétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové
platby mozno ziétovat predlozenim jednej ZoP — zudtovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajlca zalohova platba nebola poskytnuta v maximalnej moznej vyske, Prijimatel moze poziadat
o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajlcej sa rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajlcej
poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajuca zalohova platba bola Ciastoéne zU¢tovana, Prijimatel méze
poZiadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajicej sa rozdielu maximalnej vySky zalohovej platby
a predchadzajucej poskytnutej a nezictovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - z(gtovanie zalohovej platby podfa zakona o finanénej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Viykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v pinej vySke, schvali vo vySke zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo neschvali.
Na zaklade z&verov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi zalohovu platbu v sume, ktora
zodpoveda identifikovanym opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zli¢tovan, ak je ZoP —
zU&tovanie zalohovej platby (alebo viaceré ZoP — zigtovanie zalohovej platby) schvalené v sume poskytnutej
zalohovej platby alebo Prijimatel vratil celt sumu poskytnutej zalohovej platby, resp. vratil nezuctovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predloZenej ZoP — zu&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na zUc¢tovanie, Prijimatel mdze takto identifikovanu nezi¢tovanu
sumu zGgtovat predlozenim daldej ZoP (zu&tovanie zalohovej platby) s vydavkami minimalne vo vyske
identifikovanych neopravnenych vydavkov. Prijimatel moZe tento postup uplatnit do skonéenia prisludnej 12-
mesacnej lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezuétuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dria pripisania platby na Uéet
Prijimatela alebo odo diia aktivécie evidenéného listu Uprav rozpo¢tu potvrdzujuci upravu rozpoctu v pripade
Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoCtova organizécia, a to ani vyuzitim moznosti podla predchéadzajuceho
odseku VZP, Prijimatel je povinny najneskor do 30 dni po uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie dane;
zalohovej platby vratit sumu nezuétovaného rozdielu. Vratenie nezuétovanej Easti poskytnutej zalohovej
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platby sa v priebehu rozpoétového roka vykond na vydavkovy Ucet Vykonavatela, nezuctovana &ast
poskytnutej zalohovej platby z predchadzajuceho roku sa vracia na prijmovy Ucet Vykonavatela.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zudtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky
az po uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby v sulade s ¢lankom 14 VZP.

Prijimate! je povinny vo véetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v stlade so Zmluvou.
Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v tychto ZoP. Ak na zaklade
nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo schvaleniu
platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy
sa o tejto skutognosti dozvie, vratit; ak sa o skuto€nosti, Ze doslo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na
zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredlozi
Z0P - z(&tovanie zalohovej platby alebo neprediozi ZoP — zUétovanie zalohovej platby v objeme dostatoénom
na zuétovanie kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby, mdze Vykonavatel umoZnit' Prijimatefovi zuc¢tovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatocnej lehote alebo poziadat Prijimatela o vratenie nezlctovanej zalohove;
platby alebo nezuctovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit
poskytnutl zalohovu platbu a Prijimatel nevrati poskytnuti zalohovu platbu z vlastnej iniciativy, Vykonévatel
vyzve Prijimatela na vratenie a postupuje podla ¢l. 14 VZP.

Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi bezhotovostne na Uéet Vykonavatela, a to v priebehu
rozpoCtového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajiceho roka na prijmovy Ucet
Vlykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie formou prevodu z uctu
Prijimatela na Ucet Vykonavatela alebo formou rozpoctového opatrenia, vzdy v sulade so Ziadostou
0 vratenie.

Clanok 17¢
SYSTEM REFUNDACIE

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu/Investicie alebo
ich ast na zaklade ZoP - priebezna platba prediozenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundécie je Prijimatel povinny uhradit vydavky z vlastnych zdrojov atie mu budi
pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu v pomernej vyske k Celkovym opravnenym
vydavkom.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov,
ato v stlade s rozpo&tom Projektu/Investicie. Spolu so ZoP — priebezna platba predklada Prijimatel G&tovné
doklady (napr. faktura, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dokaznej hodnoty) prijaté od dodavatela
ako aj Udtovné doklady preukazujlice skutonu Ghradu vydavkov vykazanych v ZoP — priebezna platba
a relevantn( podpornd dokumentéciu, v3etko vo forme originalu alebo rovnopisu s naleZitostami originalu
v zmysle platnych pravnych predpisov (najméa zékon o Uctovnictve a zékon o dani z prijmov), ktorej minimalny
rozsah uréi Vykonavatel v Zavéznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutoéni Uhradu vydavkov
deklarovanych v ZoP - z(&tovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych
formou zjednoduSeného vykazovania.

Prijimatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v stlade so Zmluvou.
Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost Gdajov uvedenych v tychto ZoP. Ak na zaklade
nepravych alebo nespravnych tdajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu alebo schvaleniu platby,
Prijimatel’ je povinny takto vyplatené alebo schvélené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy
sa o tejto skutoénosti dozvie, vratit; ak sa o skuto€nosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo schvaleniu platby
na zaklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie Poskytovatel, postupuje podla ¢l. 14 VZP.
Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezn4 platba podla zékona
o finanénej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podla predchadzajlicej vety Viykonavatel ZoP - priebezna
platba schvali v plnej vySke, schvéli vo vy3ke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo neschvali.
Na zaklade zaverov kontroly mdZe Vykonavatel poskytnat' Prijimateflovi platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym opravnenych vydavkom.
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Priloha €. 2 k Vyzve o PPM

YN 7 Financované MINISTERSTVO
PLAN . OBNOVY. - Eurépskou uniou E ZIVOTNEHO PROSTREDIA

NextGenera tionEU SLOVENSKE) REPUBLIKY

ZIADOST O PROSTRIEDKY MECHANIZMU PLANU
OBNOVY A ODOLNOSTI -
KOMPONENT 5 - ADAPTACIA NA ZMENU KLIMY
ROZVOJOVE PROJEKTY V NP POLONINY

(Zachrana poloninskych lik)



PROJEKT

NAZOV PROJEKTU

Zachrana poloninskych lik

Akronym projektu:

Poloninské liky

Katastre realizacie projektu:

Katastr. Uzemie Topola v okrese Snina,

Zacdiatok realizacie projektu:

01.10.2022

Koniec realizicie projektu:

31.03.2026

CELKOVY ROZPOCET PROJEKTU V EUR (s PRESNOSTOU NA 2 DESATINNE MIESTA)

A. PoZadovany

g 268 639,30 EUR
prispevok
B. Vlastny vklad (nie
je poZadovany, je 0,00 EUR
dobrovolny)
Celkovy rozpocet 268 639.30 EUR

projektu spolu (A+B)

PROFIL ZIADATELA (organizacia, ktora predklada ziadost)

Obchodné meno / nazov:

KOSIAR 0. z.

Sidlo organizacie:

Topola, Topola 69, 067 65

Pravna forma: Obdianske zdruzenie

ICO: 52306852 DIC -
Ma ziadatel' narok na odpocet | nie X

DPH na vstupe?: IC DPH )

Statutarny organ:

1. | Jaroslav Lechan, predseda obcianskeho zdruZenia

2.

Kontaktna osoba:

PhDr. Ivana Lechanova, ¢len

Telefon:

+421 904338237

E-mail:

kosiaroz@gmail.com

Internetova stranka:

www.kosiar.webnode.sk

Banka:

CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, A.S.

Cislo tétu v tvare IBAN:

SK52 7500 0000 0040 2740 9525

Struéna charakteristika organizacie:




STRUCNY POPIS: VZNIK ORGANIZACIE, ZAMERANIE A PREDMET JEJ CINNOSTI, SKUSENOSTI V OBLASTI REALIZACIE PROJEKTOV. V PRIPADE
POTREBY JE MOZNE PRIDAT RIADKY.

KOSIAR o. z. sa venuje tradiénej kultire, zachovavaniu biodiverzity, ochrane Zivotného prostredia a svoje aktivity
zameriava na podporu zachovavania kulturneho dedi€stva, tradiénych remesiel, zachovavanie biodiverzity, ochranu
Zivotného prostredia, rozvoj, pozdvihnutie kultirnej Grovne obCanov a pod. Za umoznenie netradiénych zazitkov
peéenia chleba v polnej peci a workshopy hrnéiarstva sme ziskali v roku 2020 certifikat na pouZivanie znacky kvality -
skutoCne kvalitné Poloniny.

Realizované projekty:

2021-2022 — prebieha — Remeselné centrum Topola (podporeny z finanénych prostriedkov Ministerstva investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie SR)

2021 - Tradi¢na zatva - Slameny poklad (podporeny z finan¢nych prostriedkov Fond na podporu umenia)

2020 — Naucte nas fianku, mamko... (podporeny z finanénych prostriedkov Fond na podporu umenia) - Cielom
Uspesného podujatia bolo vytvorenie priestoru na odovzdanie skusenosti a remeselnych zruénosti od prisludnikov
starSej generacie, ktori traditné remesla vykonavali, alebo ich vykonavaji do st&asnosti, prislusnikom mladSich
generécii. Poas podujatia bolo predvedené spracovania raze, mlatenie, viazanie babiek, mletie, peCenie chleba v
polnej peci, hrnCiarstva, koSikarstva. VSetky Cinnosti si mohli U¢astnici podujatia vyskusat.

2020-Dovybavenie hrnciarskej dielne — podporeny z finan¢nych prostriedkov PSK

2020-Obnova pestovania a vyuzitia zabudnutych plodin v NP Poloniny-podporené z Nadacie pre ochranu biodiverzity
Karpat

- Viypal Golema (Topola) —vystavba a vypal polnej pece na vypal keramiky. V rdmci podujatia boli realizované ukazky
hrnéiarstva, koSikarstva a vyroba drevenych Sindlov.

Dalsie podujatia s igastou Kosiar 0.z.:

Ukazky a workshopy hrnCiarstva a spracovania hliny: podujatia v Runine, v Zemplinskych Hamroch, v Snine; Defi
tradiénych remesiel - Vihorlatské muzeum v Humennom — ukazky spracovania obilnin, hrn€iarstva.

Clenovia KOSIAR o.z. sa pravidelne zagastriuji roznych workshopov zameranych na tradiéné remesla (Tmava Hora),
zaroven na odbornej Urovni uzko spolupracuju s Vihorlatskym muzeom v Humennom, Mizeom Zemplinske Hamre,
s neziskovou organizaciou Karpatské drevené cerkvi a Narodny Trust, n. o.




CESTNE VYHLASENIE ZIADATELA

Obchodné meno/nazov organizacie:

KOSIAR 0. z.

Statutarny organ:

Jaroslav Lechan, predseda obCianskeho zdruzenia

Cestne vyhlasujem, Ze:

- v3etky informacie obsiahnuté v Ziadosti, v jej prilohdch a sprievodnych dokumentoch su pravdivé,
- mam alebo zabezpec€im vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo vyske ........... EUR,
- zavézujem sa bezodkladne pisomne informovat o v8etkych zmenach, ktoré sa tykaju uvedenych Udajov

a skutoénosti

- vydavky planované v projekte sa neprekryvaju s vydavkami v ramci inych mnou realizovanych projektoch
- spifiam vSetky podmienky poskytnutia prispevku uvedené vo vyzve.

Peciatka organizacie

Podpis ziadatela
(Statutarneho organu)

Vi Topoli.............. dia ..08.08.2022...

Tento formular éestného vyhlasenia vytlacte na osobitnt stranu.




OBLAST PODPORY

O  oblast prirodného turizmu

... |O oblast prirode blizkeho obhospodarovania lesa a nadvazujucich ¢innosti
prioritna

oblast |X oblast zachovania rusinskej kultlry a tradicnych remesiel

x  oblast zachovania kulturnych hodnét krajiny

CIELE PROJEKTU

Hlavny ciel projektu

CIELOM PROJEKTU JE ZACHRANA BIOTOPOV, ZLEPSENIE STAVU KULTURNEHO A PRIRODNEHO DEDICSTVA V NARODNOM
PARKU POLONINY EUROPSKEHO VYZNAMU V SULADE S PROGRAMOM STAROSTLIVOSTI O NARODNY PARK POLONINY 2017 -
2026.

Specifickeé ciele

Vystavba hospodarskej budovy za ticelom ustajnenia oviec so skladom na krmivo a lie¢ivo, ulozenie

1. tradiéného naradia a priestorom na osvetu ochrany prirody.

Vytvorenie 2 pracovnych miest pocas projektu — projektovy manazér a chovatel.

Zlepsenie stavu prirodného dediéstva pastvou.

Realizacia edukaénej aktivity o biotopoch v NP Poloniny pre verejnost’.

|0k wN

POPIS PROJEKTOVEHO UZEMIA

Nazov obce, kde
sa projekt Topola
realizuje:

Blizsi popis V intraviléne obce Topola, parcela ¢. KN 497 v Topoli,, kat.uzemie Topola (k. 0. - parcely E 416, E655, E661/1, E80, E469, E656,
lokalizacie E373, £363)

projektu:

Nazov
chraneného
uzemia, do
ktorého projekt
zasahuje alebo
ktoré je
ovplyvnené
projektom:

NP Poloniny

Popis akym spdsobom pozitivnym/ alebo negativnym projekt ovplyviiuje chranené uzemia:

Pozitivny vplyvy:
- zabréanenie vytracaniu biotopov v Narodnom parku Poloniny;
- ZlepSenie stavu poloninskych lik, lesov
- zvySenie atraktivnosti regiénu Snina,
- zachovanie prirodného a kulturneho dedicstva
- vytvorenie pracovného miesta,




POPIS PROJEKTU

Popis problému, ktory bude projekt riesit’:

Mulcovanie spdsobuje vytracanie biotopov, ktoré su eurdpskeho vyznamu. Realizaciou projektu sa zabrani vytracaniu biotopov v Narodnom
parku Poloniny. Znovuzavedenim pasenia sa dosiahne zlepSenie stavu luk, lesov, zlep$i sa biodiverzita luk. Prostrednictvom aktivit v ramci
projektu sa preto vybuduje hospodarska budova so skladom na krmivo a liecivo v intravilane obce Topola, ktoré bude sluZit' na ustajnenie
oviec poCas obdobia, ked' nebudu past a zéroveri bude sliZit na uloZenie tradicného naradia a priestorom na osvetu ochrany prirody.
Spasanim sa navrati kultirne a prirodné dedicstvo v podobe biotopov, ktoré sa pravidelnym mulcovanim vytratilo z Polonin. Taktiez sa
zabrani rychlemu ubytku vody, kedZe v Slapajach oviec sa daZdové voda zdrZiava a pomalSie vsakuje do pddy atym nedochadza
k rychlemu odtekaniu vody. Nase zdruzZenie nie je prijimatefom platieb z PPA a nedosahuje prijmy z chovu oviec ani na pédu. Stado oviec
sme zaloZili z pévodného druhu oviec — pévodna vala$ka, ktora sa najviac podielala na krajinotvorbe vypasanim poloninskych Iik a to uZ od
14. storoCia poCas valasskej kolonizacie rusinskych pastierov. RozSirovanim stada tohto plemena sa snaZime zachovat' prirodné a kultirne
dedi¢stvo nasich predkov v Narodnom parku Poloniny.

Strucny popis celkového rieSenia projektu:

V projekte prebehne najprv zmena Gzemného planu k pozemku, kde bude stat’ hospodarska budova, pricom Ziadost obci uZ bola zaslana.
Nasledne bude prebiehat na zaklade projektovej Stidie VO na pripravu projektovej dokumentécie, zabezpecenie povoleni, VO na dodavku
stavebnych prac, vyber dodavatela, realizacia stavby. Po ukonceni vystavby bude spustené pasenie na poloninskych lukach, v lesoch.
Realizaciou projektu sa zabréni vytracaniu biotopov v Narodnom parku Poloniny a zlepsi sa stav prirodného a kultirneho dedicstva
Naérodného parku Poloniny. Mulcovanie v Narodnom parku spbsobuje to, Ze sa niektoré vzacne biotopy eurépskeho vyznamu vytracaju.
Znovuzavedenim pasenia sa dosiahne zlepsenie stavu lik, lesov, zlep$i sa biodiverzita Iik. Napokon sa pripravi edukacna aktivita pre
verejnost tykajica sa biotopov v Narodnom parku Poloniny. Prostrednictvom aktivit v rémci projektu sa preto vybuduje hospodarska budova
so skladom na krmivo a liecivo v intravilane obce Topola, ktoré bude sluzit na ustajnenie oviec poCas obdobia, ked nebudt past, zaroveri
bude sliZit na uloZenie tradiného naradia a priestorom na osvetu ochrany prirody. Spasanim sa navréti kultirne a prirodné dedicstvo
v podobe biotopov, ktoré sa pravidelnym mulc¢ovanim a nepravidelnym kosenim Iik vytratilo z Polonin. TaktieZ sa zabrani rychlemu ubytku
vody, kedZe v Slapajach oviec sa dazdova voda zdrziava a pomalSie vsakuje do pddy a tym nedochadza k rychlemu odtekaniu vody. NaSe
zdruZenie nie je prijimatelom platieb z PPA a nedosahuje prijmy z chovu oviec. Stado oviec sme zalozili z pévodného druhu oviec - valaska,
ktoré sa podielali na vypasani Polonin uz od 14. storocia pocas valasskej kolonizacie rusinskych pastierov.

Vymenuijte jednotlivé aktivity projektu:

Oznacenie aktivity Nazov aktivity
A Priprava projektovej dokumentécie — pre hospodarsku budovu.
B.. Uskutocnenie VO na dodanie stavebnych préac
C. Realizécia stavebnych prac
D.: Zachrana biotopov pastvou v Nérodnom parku Poloniny
E. Edukacn4 aktivita pre verejnost - Biotopy v Narodnom parku Poloniny
F:

ROZSIRENY POPIS PROJEKTOVYCH AKTIVIT

A. Priprava projektovej dokumentacie pre hospodarsku budovu

Popis:

V 05/2022 sme dali vypracovat projektovu $tidiu pre hospodarsku budovu. Po schvaleni zmien Gizemného planu (a
teda po prijati uzemného rozhodnutia) sa uzatvori najomna zmluva s vlastnikom pozemku o prenajme pozemku na dobu min.
15 rokov k pozemku parc. €. 497, na ktorom sa méa vybudovat hospodarska budova. Vlastnik pozemku je uz otom
informovany a s najmom suhlasi. Nasledne sa na z&klade navrhu projektovej Stidie uskutocni VO na pripravu projektovej
dokumentacie, ktora sa predioZi na stavebny Urad, aby sme ziskali stavebné povolenie, potom sa uskutodni VO pre vyber
dodavatela na dodanie realizacie stavby hospodarskej budovy.

Hospodarska budova mé byt podfa projektovej $tudie s nasledovnymi parametrami popisané blizSie v projektovej
$tadii: (vid sucast prilohy 2 — projektova Studia), pouzity materiadl na vystavbu — betdn, murivo tehlové,
porobetonove, drevo, izolacie apod. Pddorys podlazia je suéastou projektovej Stldie. Hospodarska budova bude
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sluzit na ustajnenie oviec so skladom na krmivo a lie€ivo, uloZenie tradicného néradia a priestor na osvetu ochrany
prirody.

Plocha- 229,77 m2, podfa miestnosti 205,06 m?

Vramci tejto aktivity sa vytvori aj pracovné miesto projektového manazér na trvaly pracovny pomer, ktorého
napliiou prace budu administrativne zaleZitosti projektu (priprava dokumentécie a vSetkych podkladov stvisiacich
s projektom.

B. Uskutoénenie VO na dodanie stavebnych prac

Popis:

Nasledne sa na zaklade vypracovanej projektovej dokumentacie uskutoéni VO v zmysle zakona o verejnom
obstaravani Standardnym spdsobom - na dodanie stavebnych prac pre vystavbu hospodarskej budovy a vyberie
sa dodavatel na z&klade najvyhodnejSej ponuky, ktory bude stavbu realizovat.

C. Realizacia stavebnych prac

Popis:

Vybrany uchadzaé uskutoéni vystavbu hospodarskej budovy, ktora bude sluzit na ustajnenie oviec a uskladnenie
krmiva a lieCiva, ulozenie tradicného naradia a priestor na osvetu ochrany prirody. Nad vystavbou bude stavebny
dozor. Kolaudacia stavby je predpokladana do 31.12.2025.

D. Zachrana biotopov pastvou v Narodnom parku Poloniny

Popis:

Samotna realizacia — pasenie v katastralnom uzemi Topola bude prebiehat pod dozorom chovatela, ktorého
prijmeme na novovytvorené miesto po¢as obdobia v trvani cca 6 mesiacov v roku. (rok 2024 a rok 2025)
Vytvorené miesto chovatela bude na zaklade vyberového konania.

E. Edukaéna aktivita pre verejnost' - Biotopy v Narodnom parku Poloniny

Popis:

V ramci bezplatnej edukacnej aktivity pre verejnost sa zrealizuje priprava aktivity s ukazkami fotografii biotopov
v Narodnom parku, ukdzkami tradi€nych pracovnych nastrojov pouzivanych v minulosti pri praci v lese, na poli
(tradi€né pracovné naradie — kosacka, hrabaCka a pod.) a osvetou o ochrane prirody. Edukacna aktivita sa
uskutoéni s pozvanymi prednasajdcimi (2 lektori), ktori sa angazuju v tejto oblasti napr. s pracovnikmi z Narodného
parku Poloniny, ktori vedia najlepSie zhodnotit aktuélnu situaciu tykajucu sa ochrany prirody. Edukaéné aktivita sa
uskutoCni prezenéne (v pripade opatreni z dévodu pandémie je mozné uskutoCnit aktivitu aj online).
Predpokladana dizka konania je v rozsahu 5 hodin. Miesto: Hospodarska budova postavena za tgelom ustajnenia
oviec a uskladnenia krmiva a lie€iva, ulozenia tradicného naradia a ako priestor na osvetu ochrany prirody.

F.

Popis:

Riadky je mozné pridavat’ podla potreby a poctu aktivit




VYSTUPY, VYSLEDKY A DOPADY REALIZACIE CELEHO PROJEKTU

Vystupy realizacie projektu:

. Projektova dokumentacia, stavebné povolenie, budova, vytvorené 1 pracovné miesto —
Aktivita A : . Y.
Projektovy manazér.

Aktivita B Vybrany dodavatel dodania stavebnych prac

Hospodarska budova na ustajnenie oviec so skladom na krmivo a lie¢ivo, ulozenie

Aktivita C tradiéného naradia a priestor na osvetu ochrany prirody.

Aktivita D Fotografie biotopov po spaseni ovcami pred/po, pracovné miesto —chovatel
Aktivita E Edukaéna aktivita pre verejnost — 1x

Aktivita F

Vysledky realizacie projektu:

Realizacia jednotlivych aktivit aich vystupy napomdézu naplneniu Specifickych cielov, ktoré umoznia
naplnenie hlavného ciela projektu. V silade s prioritnymi oblastami sa zlepsi kultirna a prirodna hodnota
krajiny - Narodného parku Poloniny a zaroven sa zachovaju prvky rusinskej kultdry a tradiénych remesiel.

Specificky ciel ¢. 1 - Vystavba hospodarskej budovy za Géelom ustajnenia oviec so skladom na krmivo a
lieCivo, ulozenia tradiéného naradia a priestorom na osvetu ochrany prirody. Ciel bude dosiahnuty
grostrednictvom realizacie aktivit A, B, C

Specificky ciel’ €. 2 - Vytvorenie 2 pracovnych miest po¢as projektu — projektovy manazér a chovatel. Ciel
bude dosiahnuty prostrednictvom realizacie aktivit v ramci celého projektu — projekovy manazér ,
prostrednictvom realizacie aktivit D, E - chovatel

Specificky ciel &. 3 - ZlepSenie stavu prirodného dediéstva pastvou. - Ciel bude dosiahnuty prostrednictvom
realizacie aktivit D, E

Specificky ciel ¢. 4 - Realizacia edukaénej aktivity o biotopoch v NP Poloniny pre verejnost. - Cief bude
dosiahnuty prostrednictvom realizacie aktivit D, E

Popiste, ¢i projekt bude po skonéeni generovat’ prijem:

Projekt nebude generovat' prijem, nakolko sa nebude ni¢ predévat, edukacna aktivita pre verejnost bude realizovana bezplatne.

UdrZanie ciela projektu pocas doby udrZatelnosti projektu bude zabezpecené z réznych zdrojov. ObcCianske zdruZenie ma predpoklady na
uskutocnenie dalSich moZnych krokov rozvoja, napr. prostrednictvom prispevkov z dradu prace, socialnych veci a rodiny, prostrednictvom
socialneho podniku, pre ktoré zabezpedi dalSie cinnosti financovania z viastnych zdrojov, prip. z cudzich zdrojov, ¢lenskych prispevkov, a pod

Dopad projektu na vytvorenie a/alebo podpory vzniku pracovnych prilezitosti:

Projektom sa vytvoria pracovné miesta - ¢o sa tyka projektového manaZéra, pocas obdobia trvania projektu a pracovné miesto chovatel bude
vytvorené poCas zachrany biotopov v Narodnom parku Poloniny.

Vytvori sa tvézok projektového manaZéra na trvaly pracovny pomer, ktorého néplriou prace budu administrativne zalezitosti projektu (priprava
dokumentécie a vSetkych podkladov suvisiacich s projektom). Zaroven sa vytvori pracovné miesto chovatela, ktorého pracovnou naplriou bude
starostlivost tykajuca sa zabezpecenia vSetkych podmienok pre uspes$nu udrzbu a chov pocas pasenia oviec (priprava sena, zabezpecenie
krmiva na zimné obdobie (kosenie sena), podavanie krmiva, zabezpecenie spasania, stavanie oplotkov a pod.)

Udrzanie pracovného miesta chovatela pocas doby udrZatelnosti projektu bude zabezpecené z réznych zdrojov. ObCianske zdruZenie ma
predpoklady na uskutoCnenie dalSich moznych krokov rozvoja, napr. prostrednictvom prispevkov z tradu prace, socialnych veci a rodiny,
prostrednictvom socidlneho podniku, pre ktoré zabezpeci dalsie Cinnosti financovania z vlastnych zdrojov, prip. z cudzich zdrojov, ¢lenskych
prispevkov, a pod

Popiste, ako je projekt v ¢ase predlozenia pripraveny na technicku realizaciu aktivit projektu:

Momentalne je pripravend projektova Studia hospodérskej budovy, Caka sa za schvalenim zmeny Uzemného pléanu, pricom Ziadost obci uz
bola odoslana. Momentéalne st zmeny dzemného planu v procese realizacie. Po schvaleni zmien Gzemného plénu (a teda po prijati izemného
rozhodnutia) sa uzatvori najomna zmluva s vlastnikom pozemku o prenajme pozemku na dobu min. 15 rokov k pozemku parc. ¢. 497, na
ktorom sa mé vybudovat hospodarska budova. Vlastnik pozemku je uz o tom informovany a s ngjmom sthlasi. Nasledne sa na zaklade navrhu
projektovej $tudie uskuto¢ni VO na pripravu projektovej dokumentacie, ktora sa predloZi na stavebny urad, aby sme ziskali stavebné
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povolenie. Po ziskani stavebného povolenia sa uskutocni VO na vyber dodavatela pre realizaciu stavby, ktora bude prebiehat’ najneskér do
konca roka 2025, avSak uZ poCas vystavy bude prebiehat aj samotné pasenie a napokon v priebehu roku 2025, prip. zaciatok 2026 aj
bezplatna edukacna aktivita pre verejnost, v rdmci ktorej sa poukaZe na vyznam zachrany poloninskych lik. Projekt bude uskuto¢neny do
31.03.2026.

Popiste, ako projekt zaruci efektivnosti vynalozenia verejnych prostriedkov:

Viydavky tohto projektu budl vynalozené v sllade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, U¢innosti a tcelnosti.
Nebudu hradené duplicitne z inych zdrojov. Dodanie vSetkych tovarov aj sluzieb bude uskutonené minimalne na
zaklade prieskumu trhu — vyberu z troch ponuk alebo prostrednictvom verejného obstardvania v zmysle zakona
€.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni niektorych zékonov, a to Standardnym spdsobom.
Orientaénu cenu vypracovania projektovej dokumentacie sme ur€ili na zaklade oslovenia firmy, ktora realizuje
projektové dokumentacie. V prilohe zasielame cenovi ponuku. Ostatné konkrétne cenové ponuky dolozime po
zrealizovani VO na vypracovanie projektovej dokumentacie. Pri uréovani ceny vystavby hospodarskej budovy
odhadom vychadzame z trhovej ceny za m2 pre dany typ stavby, nakofko rozpoCet je siéastou aZ projektove;
dokumentécie. Orientaéna cena hospodarskej budovy je 850,00 € m2 zastavanej plochy. Ceny rodinnych domov su
vy$Sie. PresnejSia cena bude uréena aZ po vypracovani projektovej dokumentacie, ktorej sucastou bude oceneny
rozpoCet a na zaklade toho oceneného rozpo¢tu sa bude uréovat aj predpokladana hodnota zakazky - realizacie
stavby hospodarskej budovy.

Mzdy su urCené s ohladom na zakon €. €. 663/2007 Z. z. o minimalnej mzde v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Zakon o minimalnej mzde) podfa stupfa naroGnosti prace. Pri mzde projektového manazéra sa vychadza z
minimalnej mesacnej mzdy a podla stupfia naroCnosti prace — teda naroCnost 5 a koeficient 1,8, o znamena min.
1110,00 eur mesacne hruba mzda + odvody za zamestnavatela (tzn. 1500,71 € mesacne). 8,62 € / hod.

Chovatel bude zamestnany na dohodu o vykonani prace — od 01.04.2024 do 30.09.2024 v rozsahu 350 hodin a od
01.04.2025 do 30.09.2025 v rozsahu 350 hodin, nakolko v tomto Case je nevyhnutna praca chovatefa v zmysle
popisu naplne prace. Za vykon prace v rozsahu 700 hodin poCas projektu sa pri vypoéte mzdy vychadza z
minimalnej mzdy v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o minimalnej mzde) podla stupfia naroénosti prace.
Pri mzde chovatela sa vychadza z minimalnej mesacnej mzdy a podla stupfia naroénosti prace — teda narocnost’ 1
¢o znamena min. 5,92 eur na hod- hruba mzda

Nasledne v dalSich rokoch bude pracovné miesto chovatela pocas doby udrZatelnosti projektu zabezpecené
Z réznych zdrojov. ObCianske zdruZenie ma predpoklady na uskutocnenie dalSich moznych krokov rozvoja, napr.
prostrednictvom prispevkov z tradu prace, socialnych veci a rodiny, prostrednictvom socialneho podniku, pre ktoré
zabezpedi dalSie Cinnosti financovania z vlastnych zdrojov, prip. z cudzich zdrojov, ¢lenskych prispevkov, a pod

Popiste, ako projekt spifia zasadu ,,vyrazne nenarusit*:

Kontrolny zoznam €.1:

N

Uvedte, ktoré Z tychto Ano Nie Ak ste zvolili  moznost ,nie”,  uvedte
environmentalnych  cielov  si od6vodnenie

vyZaduju vecné postdenie
opatrenia  (Projektu)  z hladiska
dodrZiavania  zasady  ,vyrazne

nenarusit*

Zmiernenie zmeny klimy X NeoCakava sa, ze opatrenie bude Skodlivé pre
adaptaciu na zmenu klimy, a to z tychto
dévodov:

- opatrenia nepredpokladaju zvySovanie Urovne
zneCistenia ovzduSia v obytnych zonach; ani
produkciu emisii sklenikovych plynov,




Adaptacia na zmenu klimy

Opatrenie tykajuce sa vystavby vo faze
realizacie projektovej pripravy — v Uzemnom a
stavebnom konani sa oCakava posUdenie
klimatického rizika a zranitelnosti, priCom sa
pouziju klimatické prognézy v rdmci celého radu
buducich scenarov, ktoré su v sulade s
oCakavanou zivotnostou navrhovanych objektov
a zariadeni. Vykonad sa najma analyzy pri
priprave projektovej dokumentécie v sulade
s platnou legislativou (povodriové rizika, rizika
suvisiacich so zosuvom pody, rizika extrémnych
vykyvov pocCasia a inych vplyvov, priCom sa
stanovia segmenty, pre ktoré je potrebné
zaviest osobitné adaptacné rieSenia.

Klimatické rizika vyplyvajice zo zmeny klimy
budu rieSené v sllade so Stratégiou adaptécie
Slovenskej republiky na zmenu klimy a na fiu
nadvazujucim Narodnym akénym planom pre
adaptaciu,  Nastavenie  investicii  bude
podporovat (tam kde je to ekonomicky, funkéne
a technicky moZné) inStalaciou opatreni na
zvySenie odolnosti proti moznym negativnym
klimatickym vplyvom (tzv. adaptaénych opatreni)
realizovanych na budove alebo v jej okoli
podporujuce zamedzovanie prilisného
prehrievanie stavieb a ich okolia a udrZatelné
hospodéarenie s vodou (napr. vyuzitie prvkov
zelenej a modrej infrastruktiry), Novopostavené
budovy budu optimalizované na poskytovanie
tepelného komfortu uZivatelov aj pri extrémnych
teplotach

Udrzatelné vyuZivanie a ochrana
vodnych a morskych zdrojov

Pokial nie je stavba predmetom schvélenia
procesu EIA, budl pocas stavby/rekonStrukcie
identifikované ariadené environmentalne rizika
vytvorenim  planu  akym  spdésobom im
predchadzat a ako ich riesit. V3etky prislusné
spotrebie vody (sprchové rieSenia, sprchy,
kohutiky, WC, WC misy a splachovacie nadrzky,
pisoarové misy a splachovacie nadrzky, vane)
musia patrit do dvoch najlepSich tried spotreby
vody podla platného znacenia v EU (EU Water
Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/).
InStalované spotrebi¢e budu doloZené
udajovymi  listami  vyrobkov,  pripadne
certifikatom budovy.

Obehové hospodarstvo  vratane
predchadzania vzniku odpadu a
recyklacie

Cinnost podporovana opatrenim ma
zanedbatelny predpokladany vplyv na uvedeny
environmentalny ciel, pricom sa zohladiuju
priame aj primarne nepriame U¢inky pocas
celého zivotného cyklu

Prevencia a kontrola zneéistovania

Nepredpokladd sa, Ze opatrenie povedie k
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ovzdusia, vody alebo pody vyznamnému zvySeniu emisii znecistujlcich
latok do ovzduSia, vody alebo pddy, pretoze: -
Zhotovitelia vykonavajlci vystavbu novej budovy
su povinni zabezpecit, aby stavebné prvky a
materialy pouzit¢ pri  vystavbe  budov,
neobsahovali nebezpe¢né a toxické latky
(zoznam  latok  podliehajucich  autorizacii
stanoveného v prilohe XIV k Nariadeniu (EK) €.
1907/2006).

- Budu prijaté opatrenia na zniZenie hluku,
prachu a emisii zneCistujucich latok pocas
rekontrukénych prac

Ochrana a obnova biodiverzity a X Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva
ekosystémov pouzitych v novej kondtrukcii na konstrukcie,
obklady a  povrchové  Upravy  bude
recyklovanych / opatovne pouZzitych, alebo
pochadzaju z trvalo udrzatelne
obhospodarovanych lesov, ako su certifikované
certifikaénymi auditmi tretich stran
vykonavanymi  akreditovanymi certifikanymi
organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo
ekvivalentné normy. Stavebné prace sa nebudu
uskutoéiiovat v  oblastiach  citlivych na
biodiverzitu alebo v ich blizkosti (vratane siete
chranenych oblasti Natura 2000, lokalit
svetového dedi¢stva UNESCO a kfUcovych
oblasti biodiverzity, ako aj dalSich chranenych
oblasti). Ak by boli stavebné prace uskutocnené
v oblastiach citlivych na biodiverzitu, bude sa
vyZadovat stlad s ¢lankom 6 ods. 3 a ¢ldnkom
12 smernice o biotopoch a ¢lankom 5 smernice
0 vtdkoch. Tam kde je to podia platnej
legislativy potrebné bude stavba predmetom
posudzovania vplyvov na zivotné prostredie
(EIA), alebo skriningu v sulade so smernicou
EIA.

1. Zmiernenie zmeny klimy: OCakava sa, ze projekt povedie k znaénym emisiam sklenikovych plynov?

NeoCakéava sa, Ze projekt povedie k znaénym emisiam sklenikovych plynov.

(riadky v pripade potreby vécSieho priestoru pre text pridajte)
Odpoved nestaci jednoslovna. Je potrebné napisat’ ¢o najpresnejSie zddvodnenie a zargumentovanie odpovede.

2. Adaptacia na zmenu klimy: O¢akava sa, ze projekt povedie k zvySenému nepriaznivému désledku
sucasnej klimy a oéakavanej budtcej klimy na samotny projekt alebo na fudi, prirodu alebo
majetok?

NeoCakava sa, Ze projekt povedie k zvySenému nepriaznivému désledku sucasnej klimy.
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Opatrenie tykajuce sa vystavby vo faze realizacie projektovej pripravy — v Uzemnom a stavebnom konani sa oakava
posudenie klimatického rizika a zranitefnosti, pri¢om sa pouziju klimatické prognézy v ramci celého radu buducich
scenarov, ktoré su v sulade s o¢akavanou Zivotnostou navrhovanych objektov a zariadeni. Vykona sa najma analyzy
pri priprave projektovej dokumentacie v stlade s platnou legislativou (povodiové rizika, rizika suvisiacich so
zosuvom pédy, rizikd extrémnych vykyvov po€asia a inych vplyvov, pri¢om sa stanovia segmenty, pre ktoré je
potrebné zaviest osobitné adaptacné rieSenia.

Klimaticke rizika vyplyvajice zo zmeny klimy budu rieSené v sulade so Stratégiou adaptécie Slovenskej republiky na
zmenu klimy a na fiu nadvazujucim Narodnym akénym planom pre adaptéciu, Nastavenie investicii bude podporovat
(tam kde je to ekonomicky, funkéne a technicky mozné) inStalaciou opatreni na zvySenie odolnosti proti moznym
negativnym klimatickym vplyvom (tzv. adaptacnych opatreni) realizovanych na budove alebo v jej okoli podporujuce
zamedzovanie priliSného prehrievanie stavieb a ich okolia a udrzatelné hospodarenie s vodou (napr. vyuZitie prvkov
zelenej a modrej infratruktiry), Novopostavené budovy budd optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach

(riadky v pripade potreby vécSieho priestoru pre text pridajte) Odpoved nestaci jednoslovna. Je potrebné napisat ¢o najpresnejSie
zdbvodnenie a zargumentovanie odpovede.

3. Obehové hospodarstvo a nakladanie s odpadom: O¢akava sa, ze projekt:
i) povedie k vyraznému zvyseniu vzniku, spafovania alebo zneskodnovania odpadu, s vynimkou spalfovania
nerecyklovatelného nebezpeéného odpadu, alebo
ii) povedie k vyznamnej neefektivnosti priameho alebo nepriameho vyuzivania akéhokol'vek prirodného
zdroja v ktorejkolvek faze jeho Zivotného cyklu, ktora nie je minimalizovana primeranymi opatreniami, alebo

iii) sposobi vyznamné a dlhodohé poskodenie zivotného prostredia v suvislosti s obehovym
hospodarstvom?

NeoCakéava sa, Ze projekt povedie k vyraznému zvySeniu vzniku, spalovania i zneSkodriovania odpadu. Zhotovitelia
vykonavajuci vystavbu novej budovy s povinni zabezpedit, aby stavebné prvky a materialy pouZité pri vystavbe
budov, neobsahovali nebezpecné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizacii stanoveného v prilohe XIV
k Nariadeniu (EK) €. 1907/2006).

4. Prevencia a kontrola znecistovania: O¢akava sa, Ze projekt povedie k vyraznému narastu emisii
znecist'ujucich latok do ovzdusia, vody alebo pddy?

Nepredpoklada sa, Ze opatrenie povedie k vyznamnému zvySeniu emisii znecistujlcich latok do ovzdusia, vody
alebo pbdy, pretoze:

- Zhotovitelia vykonavajuci vystavbu novej budovy su povinni zabezpecit, aby stavebné prvky a materialy pouZité pri
vystavbe budov, neobsahovali nebezpetné a toxické latky (zoznam latok podliehajlcich autorizacii stanoveného v
prilohe XIV k Nariadeniu (EK) €. 1907/2006).

- Budu prijaté opatrenia na znizenie hluku, prachu a emisii zne€istujucich Iatok pocas rekonstrukénych préac.

5. Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov: O¢akava sa, Ze projekt bude:
i) vyrazne poSkodzovat’ dobry stav a odolnost’ ekosystémov alebo
ii) poskodzovat stav ochrany biotopov a druhov vratane tych, ktoré st v zaujme Unie (NATURA 2000)?

Neotakava sa, ze projekt bude poskodzovat stav a odolnost ekosystémov, prave naopak zlepsi jeho stav. Cinnost
podporovana opatrenim ma zanedbatelny predvidatelny vplyv na tento environmentélny ciel, beric do Uvahy priame
aj primarne nepriame UCinky pocas zivotného cyklu. Stavebné prace sa nebudu uskutoCriovat v oblastiach citlivych
na biodiverzitu alebo v ich blizkosti (vratane siete chranenych oblasti Natura 2000, lokalit svetového dediCstva
UNESCO a klucovych oblasti biodiverzity, ako aj dalSich chrénenych oblasti). Ak by boli stavebné préace
uskutocnené v oblastiach citlivych na biodiverzitu, bude sa vyzadovat sulad s &lankom 6 ods. 3 a ¢lankom 12
smernice 0 biotopoch a ¢lankom 5 smernice o vtakoch. Tam, kde je to podfa platnej legislativy potrebné, bude
stavba predmetom posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie (EIA), alebo skriningu v sulade so smernicou EIA.
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KONKRETNE VYSTUPY PROJEKTU

Merna Pocet jednotiek
P.¢ Indikator vystupu Aktivita | .
jednotka | yychodiskova hodnota | Ciefova hodnota
1. vytvorené pracovné | A.BCDE
miesto odet 0 1
projektového P
manazéra
2, V}{tvorené prac?vné D.E pocet 0 1
miesto chovatela
3. Hospodarska AB,C pocet 0 1
budova
4.
5.
MILNIKY PROJEKTU
P.¢. Nazov Termin plnenia
1. Vypracovanie projektovej dokumentacie 31.03.2023
2, Ziskanie stavebného povolenia 30.06.2023
3. Vystavba hospodarskej budovy 31.12.2025
4, Edukaéna aktivita pre verejnost’ 15.02.2026
5. Predlozenie monitorovacej spravy 31.03.2026
CASOVY HARMONOGRAM
2022 2023 2024 2025 2026
Aktivita
LofIL (L (Ve P I e JIve L e e Ive P e e jIve f L[
A. Priprava projektovej dokumentacie pre hospodarsku budovu
A1 X | x
A2
A3
B. Uskutoénenie VO na dodanie stavebnych prac
B1 X | X
B2
B3
C. Realizacia stavebnych prac
C1 X | x| x| x| x]Xx X | x| X
C2
C3
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D. Zachrana biotopov pastvou v Narodnom parku Poloniny

D1 X | X X | X
D2
D3
E. Edukaéna aktivita pre verejnost’ - Biotopy v Narodnom parku Poloniny
E1 X | x| x
E2
E3
F. doplrite nazov aktivity podla projektu
F1
F2
F3
PRILOHY
1. Rozpoéet projektu vo formate .xls (vyp/neny’ formular rozpoctu poslite aj elektronicky na urcent mailovi adresu)
9 Mapa lokalizacie projektu — projektova Studia tykajuca sa vystavby, mapy tykajlce sa katastralneho Uzemia
' aktivity , list vlastnictva k pozemku parc.c. 497, na ktorom sa planuje vystavba.
3. | Dokumenty dokladujuce spdsob ur€enia cien poloZiek — cenova ponuka na urenie cien odhadom
Original alebo fotokopia dokladu - potvrdzujuci pravnu subjektivitu Zziadatefov podla typu subjektu’:
4 a. stanovy a registracia na Ministerstve vnutra Slovenskej republiky, rozhodnutie Ministerstva vnutra
' Slovenskej republiky v pripade obCianskeho zdruzenia,
Cestné vyhlasenie Statutarnych organov Ziadatela potvrdzujice, Ze subjekt (ndzov Ziadatela), ani jeho
Statutarny organ, ani prokurista/-i, ani osoby splnomocnené zastupovat ziadatela v konani o Ziadosti
o spolufinancovanie zo SR neboli pravoplatne odstdeni za niektory z nasledovnych trestnych &inov:
a) trestny &in subvenéného podvodu, ,
5 b) trestny Cin poSkodzovania finanénych zaujmov EU,
c) trestny ¢in machindcii pri verejnom obstaravani a verejnej drazbe,
d) trestny &in prijimania Uplatku,
e) trestny &in podplacania,
f)  trestny Cin nepriamej korupcie,
g) trestny Cin prijatia a poskytovania nenalezitej vyhody.
6 Cestné vyhlasenie ziadatela_ Ze Ziadatel nie je evidovany v Systéme véasného odhalovania rizika a

vyluCenia (EDES) ako vylu¢ena osoba alebo subjekt

Vyjadrenie prislusnej spravy NP k rozsahu vplyvov projektu na Gizemia NATURA 2000

Kontrolné zoznamy pre zhodnotenie DNSH

I Nepredkladaju Ustredné organy $tatnej spravy aich rozpoctové a prispevkové organizacie, S$tatne podniky, verejné vysoké
Skoly a vedecké intitucie, subjekty Uzemnej samospravy. Ak Ziadatel' nepredlozil v ase podania Ziadosti original, v &ase vyzvy na
uzatvorenie zmluvy na projekt (v pripade schvalenia projektu) bude poziadany o predlozenie originalu.
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Nazov projektu: Zachrana poloninskych Itk
Ziadatel: KOSIAR o. z.

Suhrnny rozpoc¢et projektu

23 y & & &

> ‘I6 'g ig EoJNTT| 11 ~g » w

- o m >~ e I g

N DX = ET I = ET

\C © o 5 O o o 5 O

Z X C O »nwA (=] O v
F1 Personalne naklady 63 104,80 0,00 63 104,80
F2 Externé sluzby 8 550,00 0,00 8 550,00
F3 DIhodoby majetok: infrastruktara 162 753,75 32 550,75 195 304,50
F4 Vybavenie 0,00 0,00 0,00
F5 Nakup p6dy a nehnutel'nosti do vlastnictva ziadatel'a 0,00 0,00 0,00
F6 Spotrebny material 0,00 0,00 0,00
F7 Ostatné naklady suvisace s projektom 1 400,00 280,00 1 680,00
F8 Rezijné naklady (do vysky 5% zo sumy nakladov F1 az F7) 0,00 0,00 0,00
SPOLU=> 235 808,55 32 830,75 268 639,30




Priame mzdové naklady

vypocet => A B AXB
2 3 )
L. g 5 g ¥ 2 |eE
) > N8 s E SoXx (20
e > \© o X T \© xQ0%9 |9 x
o S g 2o » 9 2879 [RT
S = o ‘w O © S o = (S Iz
N k- 3 €5 3 £ s 8 >
S © > 3 > (= - o [
o [e) s 9K g > S 9 @ Sc |Ew
N % S 8% g o 35 88 S |EF
z 3) o 63 a 9 e 2 25 |g8
KOSIAR o0.z. | AB,C,D,E | trvaly pracovny pomer projektovy manazér 8,62 6840 58 960,80
KOSIAR o. z. D,E dohoda o vykonani prace chovatel 5,92 700 4 144,00
Spolu => 7 540 63 104,80




Externé sluzby
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KOSIAR 0. z. A,.B  |vyber minimédlne z 3 ponuk vypracovanie projektovej dokumentéacie 6 150,00 0,00 6 150,00
KOSIAR 0. z. A,B,C |vyber minimalne z 3 ponuk stavebny dozor 2 000,00 0,00 2 000,00
KOSIAR o. z. E priame zadanie sprievodcovské a lektorské sluzby 2 x(40,00 €x5 hod) 400,00 0,00 400,00

SPOLU => 8 550,00 0,00 8 550,00




Dlhodoby majetok: infraStruktura
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KOSIAR o. z. B,C |verejné obstaravanie podla zakona stavba hospodarskej budovy 162 753,75 32 550,75 195 304,50

SPOLU => 162 753,75 32 550,75 195 304,50




Ostatné naklady suvisace s projektom
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KOSIAR o. z. A,B,C [priame zadanie zabezpecenie VO 1400,00 280,00 1680,00
SPOLU=> 1400,00 280,00 1680,00




MINISTERSTVO Financovand
ZIVOTNEHO PROSTREDIA PLAN [OBNOVY, m Eurépskou Gniou

SLOVENSKE) REPUBLIKY MextGonarationEL

MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU FINANCOVANEHO Z PLANU OBNOVY A ODOLNOST!
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Priloha €. 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Vzor
Monitorovacej spravy projektu

Monitorovacia sprava projektu

Zakladné udaje o prijimatelovi

Nazov prijemcu

Kontaktna osoba

Telefén Fax

E-mail Webstranka

Cislo a nazov projektu

Obdobie, za ktoré sa

) . , . Od Do
monitorovacia sprava predklada

POPIS VYKONANYCH CINNOSTI SUVISIACICH S REALIZACIOU PROJEKTU POCAS MONITOROVANEHO
OBDOBIA

A. doplite ndzov

AKTIVITA A.1: Nazov

Planovany zaciatok a koniec aktivity:

Strucny popis aktivity:

Ocakdvané vysledky:

Stav realizacie: nezacatd / v priprave / v realizdacii / pred ukonéenim / ukoncend- kedy / a pod.

Popis aktivity v sledovanom obdobi (popis toho, ¢o sa v ramci tejto aktivity zrealizovalo ):

Identifikované problémy, rizikd, pripadne prijaté opatrenia na ich odstranenie, dalSie informacie




MINISTERSTVO Financovand
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AKTIVITA A.2: Nazov

Planovany zaciatok a koniec aktivity:

Struény popis aktivity:

Ocakdvané vysledky:

Stav realizacie: nezacatd / v priprave / v realizdcii / pred ukonéenim / ukonéend- kedy / a pod.

Popis aktivity v sledovanom obdobi (popis toho, ¢o sa v ramci tejto aktivity zrealizovalo):

Identifikované problémy, rizikd, pripadne prijaté opatrenia na ich odstranenie, dalsie informacie

B. doplrite ndzov

AKTIVITA B.1: Nazov

Planovany zaciatok a koniec aktivity:

Strucny popis aktivity:

Ocakdvané vysledky:

Stav realizacie: nezacatd /v priprave / v realizdcii / pred ukoncenim / ukoncéend- kedy / a pod.

Popis aktivity v sledovanom obdobi (popis toho, ¢o sa v ramci tejto aktivity zrealizovalo):

Identifikované problémy, rizikd, pripadne prijaté opatrenia na ich odstranenie, dalSie informacie
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C. doplnte ndzov

AKTIVITA C.1: Nazov

Planovany zaciatok a koniec aktivity:

Strucny popis aktivity:

Ocakdvané vysledky:

Stav realizacie: nezacatd / v priprave / v realizdcii / pred ukonéenim / ukoncéend- kedy / a pod.

Popis aktivity v sledovanom obdobi (popis toho, ¢o sa v ramci tejto aktivity zrealizovalo):

Identifikované problémy, rizikd, pripadne prijaté opatrenia na ich odstranenie, dalsie informacie

D. doplrite ndzov

AKTIVITA D.1: Nazov

Planovany zaciatok a koniec aktivity:

Strucny popis aktivity:

Ocakdvané vysledky:

Stav realizacie: nezacatd / v priprave / v realizdacii / pred ukonéenim / ukoncend- kedy / a pod.

Popis aktivity v sledovanom obdobi (popis toho, ¢o sa v ramci tejto aktivity zrealizovalo):

Identifikované problémy, rizikd, pripadne prijaté opatrenia na ich odstranenie, dalSie informacie
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Suma finanénych prostriedkov podla zdrojov
financovania alokovana na realizaciu projektu
celkom

Finan¢né prostriedky pouzité na realizaciu
projektu podla zdrojov financovania
v predchadzajucich monitorovacich obdobiach

Finan¢né prostriedky pouzité na realizaciu
projektu podla zdrojov financovania v tomto
monitorovacom obdobi

Finan¢né prostriedky pouzité na realizaciu
projektu podla zdrojov financovania celkom
kumulativne v EUR

Finan¢né prostriedky pouzité na realizaciu
projektu podla zdrojov financovania %
z celkovej alokacie

ODPOCET VYSTUPOV PROJEKTU

Kéd Planovan | Realny
Nazov vystupu . y termin | termin
ystup aktivity v . .
splnenia | splnenia

Stav realizacie/ v pripade indikovaného

omeskania sa osobitne uvedu planované

¢innosti, ktorymi sa zabezpedi realizacia
vystupu v pozadovanom termine

ODPOCET MILNIKOV P

ROJEKTU

Kéd Planovan | Realny
Nazov milnika . y termin | termin
aktivity . .

splnenia | splnenia

Stav realizacie
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SKUTOCNY CASOVY PRIEBEH REALIZACIE AKTIVIT

Aktivita 2021 2022 2023 2024 2025 2026

L L 1 VA 1 (V2 1 LY/ 1V W 111 A4 I i v

A. doplrite ndzov:

Al

A2

A3

B. doplrite ndzov:

Bl

B2

B3

C. dopliite ndzov:

C1

Cc2

c3

D. doplrite ndzov

D1

ZOZNAM PRILOH (ak relevantné)

Vs iwiN e

Meno a priezvisko, titul Statutarneho orgdnu:

Ja, dolu podpisany/a Statutarny organ / poverend osoba vykondvatela Cestne vyhlasujem, Ze (daje
uvedené v tejto monitorovacej sprave a vsetkych jej prilohach su Uplné, presné a spolahlivé.
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Podpis (Statutdrneho organu)
Peciatka organizacie

Priloha:

Fotodokumentacia pred realizaciou a po realizacii
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Priloha ¢. 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Aktualizacia Kladne posiudenej

Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Zaciatok realizacie projektu: 01.02.2023 Koniec realizacie projektu: 31.03.2026
MIDNIKY PROJEKTU
P.¢. Nazov Termin plnenia
1. Vypracovanie projektovej dokumentacie 31.05.2023
2. Ziskanie stavebného povolenia 31.07.2023
3. Vystavba hospodarskej budovy 31.12.2025
4. Edukaéna aktivita pre verejnost 15.02.2026
5. PredloZenie monitorovacej spravy 31.03.2026
CASOVY HARMONOGRAM
P 2022 2023 2024 2025 2026
I (IL [IIL IV. |L |IL |IL V.| L |IL (L [IV.|IL [(IL (IL [IV.|L |IL
A. Priprava projektovej dokumentdcie pre hospoddrsku budovu
Al X | X
A2
A3
B. Uskutocnenie VO na dodanie stavebnych prdc
BI X | X
B2
B3
C. Realizdcia stavebnych prdac
Cl X | x| x| x| x| x|x|X
C2
C3
D. Zachrana biotopov pastvou v Narodnom parku Poloniny
D1 X | X X | X
D2
D3
E. Edukacna aktivita pre verejnost’ — Biotopy v Narodnom parku Poloniny
El X | x| x
E2
E3
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F. dopliite nazov aktivity podl’a projektu

F1

F2

F3
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