ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A

ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla § 14
zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v

zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov:  Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky
Sidlo:  Stromova 1, 813 30 Bratislava
ICO: 00164381
Statutarny organ/konajiica osoba: Mgr. Jan Horecky

PoStova adresa': -

a

Nazov:  Obec Fintice

Sidlo: Grofske nadvorie 210/1, 082 16 Fintice
Pravna forma: Obec

ICO: 00327018

Statutarny organ/konajica osoba: JUDr. Martin Gmitro

PosStova adresa’; -

(dalej ako ,Prijimatel”)

(Vykonavatefl a Prijimatel sa pre Gcely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy

a odolnosti oznaduju dalej spolocne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna strana“.)

1.1.

1.2.

1.3.

21.

2.2.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnd sucast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktor( tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti na §
273 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zékonnik*)
blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri poskytovani a pouzivani
Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktoru tvori Opis Projektu, a Priloha €. 3, ktorG tvori Metodicka
priruc¢ka k vystavbe a obnove budov. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva®.
Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsich
zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavéaznej dokumentécii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom a v nadvéaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznii dokumentaciu.
Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavéaznej dokumentacii, na
Ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena prislusny
pravny predpis v uc¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo pravnych
predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje obsahom
a podstatou najbliz8im ustanovenim novych dokumentov alebo prévnych predpisov. Toto ustanovenie nemé
vplyv na vyklad pojmov uvedenych v €lanku 1 VZP a vykladové pravidla podla ¢lanku 1 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu za U¢elom realizacie Casti reformy v rdmci Planu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného v ods. 2.3 &lanku
2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pricom podmienky Realizacie Projektu s okrem Zmluvy
a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvarajl tito Zmluvu na zéklade Vykonavatelom Kladne posudenej ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod
Cislom 07102-20-V02-00005, predloZenej v ramci Vyzvy Vykonavatela ,ZvySenie kapacit zakladnych $kél*,
“07102-20-V02* zo dfa 24.8.2022 podfa zakona o0 mechanizme.

L Vyplni sa v pripade, ak je po$tova adresa (kore$pondenéna adresa) zmluvnej strany odli&na od adresy jej sidla.
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2.3.

24.

25.

26.

2.7.

238.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je predmetom
Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov projektu: Nadstavba u¢ebni ZS Fintice

Kéd projektu: 07102000220

Nazov investicie: Investicia 2: Dobudovanie Skolskej infrastruktary.
Nazov komponentu: Komponent 7: Vzdelavanie pre 21. storoie

Vykonavatel sa zavéazuije, ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za i¢elom
financovania Projektu, a to v sulade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym
ramcom.

Prijimatel sa zavéazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sllade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Prdvnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpecit Realizaciu Projektu podla
Zmluvy Riadne a Véas tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany po€as Doby udrzatelnosti Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajice z Pravneho ramca musia
byt splnené aj poCas platnosti a ucinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentécie alebo charakteru
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieCo iné. PreruSenie plnenia alebo porusenie
dodrZania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety sa povaZzuje za podstatné
porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva
vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V slvislosti s preukazanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpecit' udelenie
vSetkych potrebnych suhlasov, najma ak plnenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
spbsobom, ktory udelenie suhlasu vyZzaduje. Suhlasom podia tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim Udajov z informacného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych udajov.
Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty suvisiace s Kladne posudenou ziadostou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najmé@ do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
akontroly Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori sU viazani zavazkom mi¢anlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel’ zaroven berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informacii, vratane osobnych Udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na Ucely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle v silade s § 16 ods. 9
zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii
Vykonavatel poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vysky 411 623,00 EUR (slovom:
Styristojedenasttisic Seststodvadsattri eur), ¢o predstavuje 100% (slovom: sto percent) z Celkovych
opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na Realizaciu Projektu predstavuji sumu 411 623,00
EUR (slovom: Styristojedenasttisic Seststodvadsattri eur).

Prijimatef vyhlasuje, ze:

a) ma zabezpectené zdroje financovania Projektu vo vyske sumy 0 EUR (slovom: nula eur), ¢o predstavuje

0 % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

b) v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su Celkovymi opravnenymi
vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu ana jeho udrzanie poCas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na uhradu vSetkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa bude
realizovat systémom zalohovych platieb a/alebo refundécie.

Konec¢na vySka sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uréi na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 3.1
Clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovand Vykonavatefom nesmie byt
prekro€ena. Prijimatel’ si¢asne berie na vedomie, Zze vyska poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, ktora
bude skutoéne uhradené Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania sluZieb,
tovarov a stavebnych prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohladom na pravidla posudzovania
hospodarnosti, efektivnosti, G¢elnosti a Ucinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych podmienok uvedenych
v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podfa ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynit diiom 01.02.2020 a kon¢i najneskér 30.06.2026 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov").

Prijimatel sa zavézuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo int formu pomoci na
Realizéciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora by
predstavovala dvajité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurdpskej Unie (dalej len
,EU") alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR) zo zahranigia.
Prijimatel zéroveri vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuté dotacia, prispevok, grant alebo ind forma pomoci na
Realizaciu Projektu, na ktori pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora by predstavovala
dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

41.

4.2.

43.

4.4,
45.

4.6.

pomoci poskytnutej SR zo zahranicia. V pripade porusenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie
Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zépisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuije, ze je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri
partnerov®) a tento zapis bude trvat minimélne pocas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri partnerov.
Ak Prijimatel nesplni povinnost podfa tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora podla
zakona o registri partnerov a/alebo ma povinnost zapisu koneéného uZivatela vyhod do Obchodného registra
podla zakona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") vyhlasuje, ze tuto povinnost’ splnil. Prijimatel
je suéasne povinny poskytnut Vykonavatelovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na ktorom je verejne
dostupna informéacia o kone€nom uzivatelovi vyhod Prijimatela podfa zakona o registri partnerov alebo podfa
zakona o obchodnom registri. Ak verejne dostupna informéacia o kone€nom uzivatelovi vyhod nie je aktuélna,
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktualnu informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod najneskor
do 30 kalendarnych dni odo dia zmeny konecného uzivatela vyhod v sulade s élankom § Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak informécia o koneCnom uzivatelovi vyhod nie je verejne
dostupna, Prijimatel preukaze Vykonavatelovi, ze bol podany navrh na zapis kone¢ného uzivatela vyhod podla
zakona o registri partnerov a/alebo podla zakona o obchodnom registri a Vykonavatelovi poskytne informaciu
o0 koneénom uzivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v stlade s élankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Udaje o konetnom uzivatelovi vyhod prijimatefa sa pozaduij
v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného uzivatela vyhod.

Ak Prijimatel nemé& povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podfa zakona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnut informéaciu o
kone¢nom uzivatelovi vyhod, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu. Ak dojde ku zmene kone¢ného uZivatela vyhod Prijimatela, Prijimatel je povinny
poskytnut Vykonavatelovi aktualnu informaciu o koneénom uzivatelovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych
dni odo dfia zmeny kone¢ného uZivatela vyhod v sulade s €lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak je Prijimatel povinny postupovat podla pravidiel zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Prijimatel' poskytne Vykonavatelovi spolu so
Ziadostou o platbu (najma poskytnutie predfinancovania, zuctovanie zalohovej platby alebo priebezna platba)
nazov dodavatelov a subdodavatelov, vratane informécii o konetnom uzivatelovi vyhod dodavatelov. Udaje
o0 koneCnom uZivatefovi vyhod dodavatela sa pozaduju v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia
konec¢ného uzivatefa vyhod.

Prijimatel' berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpodtu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finanénych prostriedkov a na ukladanie
a vymahanie sankcii za porusenie finan¢nej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve, Pravnom ramci
a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly aauditu pouZitia Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela a inych Opravnenych oséb v stlade s ¢lankom 13 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zavereénu ZoP Prijimatel predloZi najneskér do 3 mesiacov po Ukonéeni
vecnej realizacie Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, ze ZoP sa predklada samostatne
za kazdy jeden z uplatiiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatel v Zaviznej
dokumentacii.

Za (celom pravidelného ziskavania informéacii o implementacii Projektu ma Prijimatel povinnost predkladat
vykonavatelovi pocas trvania realizacie Projektu priebezné monitorovacie spravy kazdych 12 mesiacov a to do
30. diia mesiaca nasledujiceho po sledovanom obdobi. Prvym mesiacom, ktory je predmetom priebeznej
monitorovacej spravy je mesiac, v ktorom Zmluva nadobudla u¢innost.

Dalej ma Prijimatel povinnost predkladat Zavereénii monitorovaciu spravu spolu so zavereénou ZoP
v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.5 ¢lanku 5 VZP.

Na zmluvny vztah medzi Vykonavatelom a Prijimatelom sa vztahuji VZP v rozsahu, v akom sa tykaju charakteru
Prijimatela a Projektu.

Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukonéeni realizacie Projektu.

Prostriedky mechanizmu, ktoré su poskytnuté podla tejto Zmluvy, nepredstavuju $tatnu pomoc/pomoc de
minimis.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie djst k poskytnutiu $tatnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore
s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &. 358/2015 Z. z. o
Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimélnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, Ze pocas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti
Projektu neddjde k zmene skutocnosti, na zaklade ktorych by bolo mozné posudit poskytnutie Prostriedkov
mechanizmu, ako poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc,
resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel tito podmienku porusi, ide o podstatné poru$enie
Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
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4.7. Prijimatel sa zavazuje, Ze Projekt bude realizovany tiez v sulade so zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom

pléanovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunik&cia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyZaduje pisomnu

formu, v rdmci ktorej s zmluvné strany povinné uvadzat kdd Projektu a nazov Projektu podfa ods. 2.3. ¢lanku
2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju komunikaciu
prednostne elektronicku formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazujl, ze v nevyhnutnych pripadoch moze
mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto pripade pre vzajomna
pisomn komunikaciu v listinnej podobe pouzivat poStové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy spdsobom v stlade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoéiovat

5.3.

54.

prostrednictvom doporu¢eného doru€ovania zasielok.

Zmluvné strany si zaroveri dohodli ako mimoriadny spdsob doru¢ovania pisomnych zasielok v listinnej podobe
dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatefovi je mozné vyluCne
v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatel'a zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou formou komunikacie podfa ods. 5.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa

rozumie najma:

5.5.

56.

5.7.

5.8.

59.

54.1. beznd komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatelovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikécie upravi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii,
5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podla ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k 0zndmeniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom 10 VZP,
5.4.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuji mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatel'a nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuZivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).
V pripade doru€enia oznamenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost) sa za den
dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy podia
tohto €lanku povazuje najbliz8i pracovny defi bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy bola
pisomnost uloZena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.
Pisomnost zasieland zmluvnej strane v listinnej podobe podfa Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy za
dorucenu, ak d6jde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pri¢om za defi doruenia
pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu Uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde k jej
vrateniu podla ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou alebo
osobnym doru¢enim,

5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohfadu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy*),

podla toho, ktora skuto¢nost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruend momentom, kedy
bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie elektronickej posty
zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je odosielatefom, pride
potvrdenie o uspeSnom dorueni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov mozné nastavit
automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zésielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia stym, Ze ich
vzajomna komunikécia podfa tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za U¢elom realizacie
doru€ovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikéacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, pri¢om nespinenie tejto povinnosti bude zataZzovat ti zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doruéena na neaktualnu e-mailovd adresu sa bude
povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne doruéenu,

5.7.2.  vzéjomne si pisomne oznamit vSetky udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob dorucovania,

5.7.3.  zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky parametre
pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane, pricom sa uplatni postup podfa
ods. 5.7 prvej vety za bodkoCiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie poStovej schranky na Uéely pisomnej komunikacie zmluvnych
stran.

Zmluvné strany sa zavazuj, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku
alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentécia predkladana Prijimatefom
v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku alebo v
jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouZitie pre uCely Projektu alebo Zmluvy je potrebny dradny preklad do
slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentacii neurci inak.

Clanok 6. DALSIE ZAVAZNE DOJEDNANIA

Prijimatel je povinny zabezpeCit, aby Projekt bol v sulade s principom ,vyrazne nenarusit™ v sulade s ¢l. 5
Nariadenia EU 2021/241 a spifial veobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného
prostredia, vSeobecne z&vazné prévne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, to
znamena, Ze nemdZe vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych ciefov (zmiernenie zmeny klimy; adaptécia
k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové
hospodarstvo; prevencia a kontrola znecCistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v
¢l. 17 nariadenia o taxonomii. Zaroven je prijimatel povinny pri realizacii Projektu postupovat podla kapitoly 5
Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktora je prilohou €. 3 tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Prijimatel je povinny:

a. najneskor do 5 mesiacov od nadobudnutia uinnosti Zmluvy predloZit Vykonavatelovi:

- projektovu dokumentéciu v stupni pre stavebné povolenie k celému dielu vratane vSetkych
prevadzkovych suborov a liniovych stavieb,

- projektové energetické hodnotenie/ekvivalent ako dékaz planovanych opatreni vo vztahu k
dosiahnutiu Uspory primarnej energie,

b. najneskér do 12 mesiacov od nadobudnutia UCinnosti Zmluvy predlozit Vykonavatelovi
pravoplatné stavebné povolenie na realiziciu diela,

c. najneskér do 12 mesiacov od nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy odovzdat stavenisko na realizaciu
diela zhotovitelovi (zaciatok stavebnych prac),

d. najneskor do 12 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy odovzdat ¢asovy plan vystavby diela

e. najneskor do 30.04.2026 predioZit Vykonavatelovi:

- pravoplatné kolaudac¢né rozhodnutie na celé dielo a energeticky certifikat. V pripade, ze celé

dielo v zmysle zékona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

v zneni neskorSich predpisov vyzaduije iné ako kolaudacné rozhodnutie,

-pravoplatné rozhodnutie vydané prislusnym regionalnym dradom verejného zdravotnictva a

energeticky certifikét,

- spravu uvadzajucu metodiku pouzitu na vypocet Uspor primarnej energie.
Prijimatel’ sa zavazuje najneskor do 1 mesiaca od nadobudnutia U¢innosti Zmluvy predlozit Vykonavatelovi
zavazny harmonogram plinenia vysSie uvedenych podmienok podfa bodu 6.2..
Prijimatel sa zavazuje dodrzZiavat povinnosti a z toho vyplyvajlce lehoty uvedené v ustanoveniach odsekov 6.2.
tohto €lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Poru$enie povinnosti uvedenych v ustanoveniach
odsekov 6.2 a 6.3 tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu predstavuje podstatné porusenie
Zmluvy v zmysle €l. 11 ods. 7 VZP.
Ak kolauda&né rozhodnutie nadobudne pravoplatnost neskér ako 30.04.2026, Prijimatel je povinny vratit
vykonavatelovi plni sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vyCerpal podfa tejto Zmluvy. V pripade, Ze celé dielo
vzmysle zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov vyZaduje iné ako kolaudacné rozhodnutie a ak rozhodnutie vydané prislusnym
regionalnym dradom verejného zdravotnictva nadobudne pravoplatnost neskér ako 30.06.2026, Prijimatel je
povinny vratit vykonavatelovi plni sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vycerpal podfa tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel nebude povinny poskytovat plnenie podla Zmluvy dovtedy, kym
mu Prijimatel nepreukaze spdsobom poZzadovanym Vykonavatefom v sulade so Zavaznou dokumentéciou
(pripadne kym nebude mat Vykonavatel za preukazané na zéklade informacii, ktorymi Vykonavatel disponuje)
splnenie nasledovnych skuto¢nosti:

a. voCi Prijimatelovi nie je vykondvana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podfa osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je ndteny vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vySke
vymahaného naroku za vSetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vySSie ako
5000 EUR (slovom: péttisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade ndteny vykon
inej povinnosti, ktora nespociva v zaplateni pefaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek
priamo alebo nepriamo suvisi s Projektom;

b. neexistencia dihu na daniach vedenych miestne prisluSnym dafiovym uradom v sume vy$3ej ako 170
EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preuké&zanie uhradenia dlhu na daniach vedenych miestne
prislusnym dariovym Uradom presahujuceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na
dlh presahujlici uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri predlozeni prvej a zavereénej ZoP;

c. neexistencia dihu na poisthom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové
sporenie) v sume vy33ej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na
poistnom na socidlne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie)
presahujiceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujtci uvedent sumu
a jeho plnenie, a to pri predioZeni prvej a zavereénej ZoP;

d. neexistencia dlhu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujlcej verejné
zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vy38ej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp.
preukazanie uhradenia dihu na zdravotnom poisteni presahujiceho uvedenu sumu alebo schvaleny
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6.7.

6.8.

7.1

7.2

7.3

74

7.5

7.6

1.7

7.8

splatkovy kalendar na dih presahujuci uvedent sumu a jeho pinenie, a to pri predloZeni prvej a
zavereénej ZoP;
e. Prijimatel' neporusil v predchadzajucich troch rokoch zakaz nelegalneho zamestnavania podia
osobitného predpisu;
f.  poistenie pokryvajuce poistenie majetku obstaraného alalebo zhodnoteného v suvislosti s
Realizaciou Projektu, ktory je zahmuty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v ¢lanku
12 VZP, ak Vykonavatel nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavaznej dokumentacii, Ze poistenie sa
nevyzaduije.
Prijimatel’ sa zavazuje uhradit dlh, ktory by existoval v nadvaznosti na odsek 6.6 pism. a) az d) tohto ¢lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v sulade so Zavaznou dokumentaciou. Ak Vykonavatel' bude
mat za to, Ze Prijimatel nepreukézal v zmysle Zavaznej dokumentacie uhradenie dlhu, resp. schvalenie
splatkového kalendara na dlh a pinenie splatok podfa splatkového kalendara, uvedené predstavuje podstatné
porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatef je opravneny odstipit od Zmluvy v zmysle €l. 11 VZP.
Viykondvatel si v zaujme dosiahnutia milnikov a cielov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu
inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
podmienky na Upravu vy8ky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohfadnenim roénej miery inflacie, za
rok predchadzajci roku, v ktorom sa uzatvara dodatok, uréenej Statistickym iradom Slovenskej republiky.

Clanok 7. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadoblda platnost difiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla § 5a
ods. 1 zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplineni niektorych zakonov
(z&kon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o slobode informacii‘) povinne
zverejiovanou zmluvou a nadobudda Gcinnost kalendarnym driom nasledujicim po kalendarnom dni jej prvého
zverejnenia v Centralnom registri zmlQv. Za su¢asného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobnych
Udajov zmluvné strany vyhlasuji, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené informacie, ktoré sa nemézu
spristupnit’ podia prisluSnych ustanoveni zakona o slobode informacii, v désledku ¢oho vyjadruju suhlas s jej
zverejnenim.
Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, pricom
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a oéislovaného dodatku k
Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najméa v €lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urCitl a jej platnost a ucinnost konéi 30. kalendarny def po predloZeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktort je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi v sulade s
ods. 4 a 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu k
plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, ze takéto namietky Vykonavatef Prijimatefovi oznamil,
Uginnost Zmluvy konéi driom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatelovi oznamenie o vysporiadani namietok. V
pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy, konCi
platnost a G¢innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchadzajlcej vety konéi platnost
a uc€innost Zmluvy v pripade:
7.3.1 ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a ucinnost kon¢i 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finannych vztahov medzi Vykonavatelom
a Prijimatefom na zéklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;
732 tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad poruenia povinnosti vyplyvajlcich
pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priom ich platnost a ucinnost konéi s platnostou
a ucinnostou predmetnych ¢lankov;
7.3.3 Neaplikuje sa.
Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost alebo
opravnenost Projektu podla podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel vyhlasuje, Ze v3etky vyhldsenia pripojené ku Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju ucinné pri
uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povaZuje za podstatné
poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie
veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozi svoj spor na
vecne a miestne prislusny sud v SR.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR alebo
pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie
novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom s ohladom na ich pravne
postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali volbu prava
podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy
sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zarove zmluvné strany suhlasia a bert na vedomie, Ze od momentu
uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatelom vztahom sikromnopravnym.
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7.9

7.10

711

712

Podla § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premliaciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatel'a tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov od
doby, kedy preml€acia doba zacala plynat po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodng a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a ich
zmluvna volnost nie je inak obmedzend. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadruju
svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatel'a a 3 pre Vykonavatela.
Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku k
Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poCte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp.
dodatku k nej) dochadza elektronicky v sulade so zakonom ¢&. 272/2016 Z. z. o doveryhodnych sluZbach pre
elektronické transakcie na vnitornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o déveryhodnych
sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o doveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu
Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochéadza elektronicky, datumy podpisov zmluvnych strdn su uvedené pri
kvalifikovanych elektronickych podpisoch/peatiach zmluvnych stran, ak nie je pouzitd kvalifikovana
elektronicka ¢asovéa peciatka podla zadkona o déveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou st¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu
Priloha ¢. 3 Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

V Bratislave diia ...............ccccocveieiennn. Vo Finticiach dia ......................
Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu Obec Fintice
a Sportu Slovenskej republiky v zastlpeni
v zastupeni JUDr. Martin Gmitro
Mgr. Jan Horecky starosta obce
minister
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
ClANOK 1. VSEOBECNE USTANOVENIA......oveiteeeeeeeeee et eeeee et e et et eeeeeteee et eaee st saene et eae et esese s saeas et eseseeesasenans 1
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN ......voviiiteeeeteeeeet ettt ettt ee s 7
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRUIMATELOM ..ot 8
ClAN0K 4. OPRAVNENE VYDAVKY ...ttt et et ee et sese s st et s e sa et eses s et st sesesseseeeseesennes et sseseseseneneneeens 9
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACI ...t 10
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITEENOST ...ttt ettt en e 11
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ...ttt et et et see et et s en st sas s s s s sasneans 12
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTT ....viuiieeeeteeeee ettt ettt es et s s s en s 14
ClANOK 9. REALIZACIA PROJEKTU ...ttt oottt et et e et et ee et e s e et seeae s esese et sesaesesesentsaeasenesesessennnas 15
CIANOK 10. ZIMENA ZIMLUVY ..ottt ettt sttt et n st st s s e e e et e e s s s s en et eseeesenenenaeans 17
ClANO0K 11. UKONCENIE ZIMLUVY ...ttt ettt s s s st st s s s en s st es et eseaeseneneeaeeas 19
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA ....ovimiieeeeeeeeeeene 22
ClAN0K 13. KONTROLA A AUDIT ..ttt ettt s sttt et es s s s st st s e seeeeseeeesenenenes et eseaeseneneeeaeas 23
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ....eoueieeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeee et et ee et e e es e eesaeenes 25
ClANOK 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ....v.eeveeeteeeeeeeee et e e et esee et eeeeeteseseeseeseesssenessssseesasenenssssnsseseneessasnnaes 26
ClANOK 16. UCTY PRIIMATELA ..ottt et e et e et se e et ese et seeseesesenetseeseseseneessennaseseneeesaennaes 27
CIANOK 17. PLATBY ..ttt ettt ettt e e st s et s et et e e e e et eaeseee st es st st seeeseeseeeen s s s en et eseeeseneneesaens 27
Clanok 17a. SyStEM PredfiNanCOVANIA .....c.c.cvceieeeeeeee ettt ettt et ettt se st st es s en s es et eeeaeseneneeeeeas 28
Clanok 17b. Systém ZAIONOVYCH PIAtIED ......vveeiieeeeeeeeeeeeee ettt ettt st n ettt 29
ClANOK 17C. SYSTEM FEFUNGACIE ..ttt ettt et st s e e e et en st et ee et e s eaeseneneeeeeas 31

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP) st neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju préva a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vetkych priloh v zneni neskor$ich zmien
a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavéznej dokumentécie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP st zavazné pre celd Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu na to vyClenenymi finanénymi
prostriedkami po€as Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - 3pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Udajov s ciefom urgit projekty nachyiné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto€nosti rozhoduijucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend v ods. 3.1. Clanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je pldnovand a urend na financovanie Projektu (t..
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pri€om Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminoldgia
,vydavky“ aj pre ,naklady“ podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. U¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v sulade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v sulade so Zmluvou a ich nésledné udrZzanie poCas Doby udrzatelnosti Projekiu v sulade s ¢lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatelnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena v&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Finanéné ukoncenie Projektu — den, kedy po UkonCeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zuctované Prostriedky mechanizmu;

Kladne postidena Ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,z&kon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
ulozena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urena podfa dni za¢ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skuto€nost urcujuca
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podia tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na Ucely Zmluvy za¢ne plynut diiom, kedy nastala skuto€nost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaiatok a kon€i uplynutim toho kalendarneho diia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduije s driom, ked nastala skutoCnost ur€ujuca zadiatok lehoty. Ak takyto kalendarny defi v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny den,
ale na sobotu, nedefu alebo na deri pracovného pokoja podia zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a paméatnych drioch v zneni neskorSich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz8i nasledujlci pracovny defi. Pravidlo poéitania leh6t stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonéenie plnenia ma nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznaCeny dnom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za def ukoncenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek poru$enie ustanovenia prava Eurépskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo po3kodenie
vSeobecného rozpoétu EU alebo rozpodtov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plynticich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
Ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) &. 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spoloCenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Narodna implementaéna a koordinac¢na autorita alebo NIKA — organ uréeny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po Ukon&enie vecnej realizécie
Projektu;

Okolnost’ vylucujuca zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvn4 strana tdto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tieZ Ze by v ¢ase vzniku
zévizku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vyluéujucej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekdzka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, &i urita skutonost je OVZ, sa pouziji ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako
vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavéznej
dokumentécie a tejto Zmluvy;



Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne
postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. SuCastou Opisu Projektu je najmad RozpoCet
Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich
¢asovy harmonogram;

Opravnené ohdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukoncCit' vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel urCi vo

Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v sQvislosti s

Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuje;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, urena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonévatel,

b) Sprostredkovatel,

NIKA,

Urad vladneho auditu,

Ministerstvo financii SR,

Najvy$si kontrolny Urad SR,

) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurépska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[)  Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverend v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Viykonavatefom a Prijimatelom). Prévny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najmé zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristapeni k EU); sekundame
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odportcania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na vSeobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EU)
&. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EV)
¢. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zru$eni
nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpo&tovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v plathom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v plathom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni plnenia
environmentélnych ciefov v platnom zneni (nariadenie o taxonémii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvéleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),

—_—— — —
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vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopiia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach®) ,

iii. zakon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

iv. zékon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obgiansky

zakonnik®),
zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,z&kon o $tatnej pomoci*),
viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii Cinnosti vlady a organizacii Ustrednej $tatnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),
ix. zakon o Uctovnictve,
x. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),
xi. zakon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonavatefom a Prijimatefom ¢i uZ priamo alebo nepriamo, a to najma:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvéleny uznesenim vliady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktdbra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v plathom zneni,
jii. Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Opera¢na
dohoda‘).
Preddavkova platba — uhrada finan¢nych prostriedkov zo strany Prijimatefla v prospech dodavatela vopred,
t.. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouZiva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuZitia v ramci Realizacie projektu, su upravené
v Zavaznej dokumentécii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekon3trukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; moze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pri€¢om jeden
Projekt mdze zahfiat aj viacero Predmetov Projekiu;
Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;
Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posudene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;

Vii.

Xii.



Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov urenéd na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajlca z Kladne postdenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca aZavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urCité % z Celkovych opravnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vlykonavatelom podla tejto Zmluvy, Pravneho ramca a Z&vaznej dokumentécie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu mdze byt rovna alebo nizSia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskuto¢fiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy€lenenymi finanCnymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sllade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavéaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisludnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, oddvodnené ariadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré su schvalené Vykonavatelom v ramci prediozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvalenych opravnenych vydavkov moze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvélené opravnené vydavky mézu byt
dodatoéne zniZené v sulade s § 21 z&kona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdésobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije:

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. ) zdkona o mechanizme; pre Ucely Zmluvy je vzdy zavézna ucinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatelnost' — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poCas Doby udrzatelnosti Projektu podla Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt UdrZatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatefla tykajice sa UdrZatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, priéom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkové faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je U&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podia prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajucimi zo Zavaznej dokumentacie;

Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predloZenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mdZu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutefnd vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

(iii) predloZenim rozhodnutia o pred€asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia 0 doCasnom uzivani
stavby, priom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na



funkénost stavby, ktord je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skonCenia Doby udrZatefnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uritym a zrozumitefnym spdsobom
vyplyva, Zze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecne;j realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Viykonavatela o UkonCeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak méa posledna ukoncovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priom
musia byt suCasne napinené (ukonCené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za Uéelom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k Ukonceniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked dojde k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas - konanie v stlade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentécii,
Viyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o0 mechanizme a ¢l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpoctovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podklad
vypracovany podla § 15 zakona o mechanizme, na zéklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vlyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zacatie realizacie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
priGom v zavislosti od charakteru Projektu zaCatie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:
(i) zagatia stavebnych prac na Projekte, alebo
(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia ucinnosti prve;
zmluvy s dodavatefom, ak prisluSna zmluva s dodavatefom nepredpokladé vystavenie pisomnej
objednavky, alebo
(iii) zacatia poskytovania sluZieb tykajucich sa Projektu, alebo
(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo
(v) zaCatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Vyzvou, ktord nemozno podradit pod
body (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podra toho, ktora zo skutoénosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. Odlidne od vysSie
uvedeného sa ZaCatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podfa &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urditych kategérii pomoci za zlugitelné s vnatornym trhom
podla &lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej unie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujiceho sa k realizacii verejného obstardvania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne désledky.
Ziadost' o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zaklade Pravneho ramca
(najmé zakon o mechanizme, Systém implementécie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficidinom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju blizdiu Specifikaciu postupov Vykonavatelfa a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Z&vazna



a)

dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej ndzov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realiz&cii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je vsulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne posudenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doslo k Ukonceniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonCeniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vrétane inych pravnych nérokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizéciu Projektu a udrzanie Ciefa Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v ziadnej faze Realizécie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne posudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
sposobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podfa Zmluvy, a to poCas celej Doby udrZatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sllade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a ucelnosti vyhradne na thradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou podfa zkona o Uctovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
0 Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v Uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného U¢tovnictva Prijimatel vyuziva analyticki evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou
podla zakona o uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 z&kona o uctovnictve) tykajdcich sa Projektu v u€tovnych knihach podfa § 15 ods.
1 zékona o Uctovnictve (Utovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pri¢om na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zékona o
Uctovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulahéit proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych os6b; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest Uctovnictvo tykajice sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v Utovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatefovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnosti, avSak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelent uctovnu evidenciu o
hospodarskej innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uctovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavézkov a prijmov podfa pismena e) tohto
¢lanku VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovavat vietku dokumentéciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v slvislosti s uchovavanim U¢tovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimalne do 31.decembra 2031, ak z ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych



osdb podlfa Pravneho rdmca. Stanovend doba podlfa predchadzajucej vety méze byt automaticky
prediZzena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vlykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajlcich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,

h)  uplathovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

d. V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, ze v stlade s § 17 ods. 4 zékona o $tatnej pomoci dodrzi
vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat poCas stanovenej doby, vréti poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.

6. Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujuce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre &tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré s
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Zze sa s tymito
dokumentmi obozn&mil a zavazuje sa ich dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahujd.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoénu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9.  Téato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podfa tohto ¢lanku VZP sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podlfa Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto sthlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osdb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a suCasne je povinny dodrziavat principy nediskriminéacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Uéelnosti.

2. Prijimatel’ je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v sulade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom vykonava
Vykonavate! spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podla zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletn dokumentaciu k ukon¢enému postupu verejného obstaravania (t.|.
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz u€innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému



10.

obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vlykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktoré bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti uéinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vlykonavatel' pre Ucely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuZivat v8etky dostupné udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V sUlade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcovi dohodu
s uchadzacom alebo uchadzac¢mi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpelit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodéavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podla ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vSetku potrebnu sdginnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodéavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vlykonavatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podia postupov
urenych v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zadavanie zakazky na ten isty predmet obstaravania, ktorého kontrola nebude
ukonéena podrla odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, mbze Prijimatel opakovane predlozit Vykonavatelovi
na kontrolu maximélne jedenkrat. V osobitnych a riadne oddvodnenych pripadoch moze Vykonavatel na
Ziadost Prijimatela umoznit opakovanie zadavania zakazky podfa prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku VZP
a jeho predlozenie Vykonavatelovi na kontrolu nad ramec limitu uvedeného v prvej vete tohto odseku tohto
Clanku VZP.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a &ase a ktoré spifiaju véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli poas Obdobia realizacie Projektu a zaroveri
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpoCtu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v sulade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu a st s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutoéne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred prediozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohfadu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatefa v zmysle prislunych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych



v Zmluve, ak je Prijimatel uCtovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. ) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentéciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, téinnosti a uéelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelng, preukazatené asu dolozené Uctovnymi dokladmi (t|. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
Ggely uhrady Preddavkovej platby sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovand Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v stlade s ods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podfa odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude zniZend suma poZadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto Elanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla élanku 13 VZP na Urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vyCislenym neopravnenym vydavkom na zéklade a v sulade so ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podia ¢lanku 14 VZP, bez ohfadu na skutoCnost, Ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny poc€as U¢innosti Zmluvy predkladat Vykondvatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatefom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moZe byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na monitorovacia sprava,

€) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebeZzné monitorovacie spréavy, Prijimatel ich
predklada podfa ods. 4.2. ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Prvé monitorované
obdobie, ktoré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom
Zmluva nadobudla G¢innost, resp. kalendarmym mesiacom, v ktorom do$lo k Za€atiu realizacie Projektu, ak
ZaCatie realiz&cie Projektu nastalo pred nadobudnutim G¢innosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie
pre ucely predkladania priebeznej monitorovacej spravy konCi kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo
k Ukonceniu vecnej realizacie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zaverecnu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predkladé ich pocas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nésledné monitorovacie spravy
Viykonavatefovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dfia UkonCenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel' najneskér do 30.dha mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé
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10.

monitorované obdobie pre ucely naslednej monitorovacej spravy za¢ina kalendarnym mesiacom, v ktorom
bola UkonCena realiz&cia Projektu.

Viykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predlozenie dodatoCnych Udajov, informécii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce uhradu pokut za identifikované poruSenia
predpisov, ziskané certifikaty a daldiu dokumentaciu, ktoré urci Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Vlykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v stvislosti s poskytovanymi tdajmi,
informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje,
informacie, prilohy a dokumentaciu predlozené Prijimatelom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dria, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voCi
Prijimatelovi, o vzniku a zaniku OVZ, o v8etkych zisteniach Oprévnenych oséb pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkolvek inych skuto€nostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tiez povinny informovat Vykonavatela o zacati a ukon&eni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizacného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoCnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spoloCnost' v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o v8etkych zmenach a skutonostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentécie, suvisia alebo
mdZu sUvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby pinenia predmetu a uéelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Vlykonavatelovi.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytn(t.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane Udajov o Prijimatelovi
Vlykonavatelom a dal$im subjektom na zéklade a v stlade s Pravnym ramcom (najma, nie vSak vyluéne:
NIKA, organu zabezpelujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpeCujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurdpskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podfa &lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od UkoncCenia realizacie Projektu, podfa toho, ktora skutonost
nastane neskor, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zéklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
Clanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podfa nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:
a) ak Predmetom projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozriujuci oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
1. zobrazenie komplexnej informacie vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou uniou NextGenerationEU“. Ak tak urdi
Vlykonévatel v Zavaznej dokumentacii, informacia moze byt doplnena nazvom investicie/reformy;
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a)

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne rovnako zretelne a viditelne ako ostatné loga. Emblém musi zostat zretelny a samostatny
a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému sa
na zvyraznenie podpory EU nesmie pouzit Ziadna ina vizualna identita alebo logo, okrem loga Planu
obnovy, ktoré je mozné umiestnit vedfa emblému EU podfa Logomanuélu podla Zavézne]
dokumentécie;

3. umiestnenie takejto informécie najneskor tri mesiace po UkonCeni vecnej realizacie Projektu
v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnutefnost a z
Prostriedkov mechanizmu je poskytovana &iastka mensia ako 20 000 eur, je postacujuce pouZit
format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouzije format takého rozsahu, ktory
s ohladom na velkost Predmetu Projektu a vy8ku poskytovanych Prostriedkov mechanizmu moZno
objektivne povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom, vizualom a podobnym
prvkom uz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr.
pero, $ndrka na mobil, USB klu¢) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz s napisom ,Financovany
Eurépskou Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU“ a
emblém EU s odkazom na EU, pricom minimalna velkost emblému EU je 10 mm na vysku; v
pripade, Ze velkost predmetu takito velkost emblému EU neumoZfiuje, je mozné pouzit mensiu
velkost’

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou Gniou NextGenerationEU*/
,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU®, ak je Predmetom Projektu dokumentacia,
prezentécia, brozura, oficidlny dokument a/alebo akykofvek komunikacny a informacny material
a pod.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny:

1. uvedenie emblému EU S napisom ,Financovany Eurdpskou Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* a loga Planu obnovy na
vlastnom webovom sidle, a

2. uvedenie Planu obnovy, na zaklade ktorého je umoznené financovanie z Prostriedkov
mechanizmu, v komunikacii voci verejnosti, na socialnych sietach a pod.

Vykonavatel je opravneny ur€it blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poZiadaviek podfa tohto
¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii, vratane bliz8ej upravy poziadaviek tykajlcich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovandi v ramci inych programov a
nastrojov EU podra &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do Ukon&enia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby

udrzatefnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuje Ze:
nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlice sa vlastnickych, resp. inych uZivacich prév Prijimatela
k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako
,Nehnutefnosti na realizaciu Projektu®). To znamend, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutefnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v sulade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujdcich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realiz&ciu Projektu.
Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je
opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerusene a pinohodnotne uzivat od Zacatia realizacie
Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzatelnost. Moze pritom dojst aj ku kombinacii roznych prévnych titulov, ktoré toto
pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mdzu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok
stanovenych Vyzvou;
Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):
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() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej ¢innosti v stvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete;
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciel'a Projektu
podia Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v stlade s Vyzvou, pri dodrzani
pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné,

(i)  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovate/ného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
0 UCtovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,

(i)  nadobudne od tretich osdb na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu Uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Zze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat' prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dusevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomné zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moZznosti ur€enia podmienky predchédzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznaéi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich zinformovania, komunikacie
a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Viykonévatela od Zacatia realiz&cie Projektu az do Ukonéenia realizécie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatefnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto &lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Viyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nembze mat vplyv na dosiahnutie Géelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik préva tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
aZ po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahujl
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
Ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O suhlas podfa predchadzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pri¢om sucastou ziadosti je désledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Viykonavatel opravneny Ziadost o suhlas zamietnut.

4. Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v dbsledku coho bude Prijimatel povinny vratit alebo vymoct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s urokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim
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z Pravneho ramca. Viykonavatel' zarover moze Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podla predchadzajucej vety v sulade s ¢lankom 14 VZP.
Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predi$lo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na dalSej Urovni. Najomca a/alebo osoba podla prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybraté prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminacného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie.

Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU véetku dokumentéciu
vytvorenu prifalebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na UCely vyplyvajice z Pravneho rdmca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie (dajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym rdmcom.
Prijimatel’ sthlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajlce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realiz&cie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpecit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajlcich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatelovi pripadnu $kodu vzniknutu Viykonavatelovi v dosledku poru$enia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlcim pisomnym suhlasom Vykonavatela v stlade s ¢ldnkom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vietky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na postdenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a Gcel Zmluvy, pricom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktora mé byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym ukonom,
ktorého U¢astnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatelom, univerzalinym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’ spolu s od6vodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi

Vykonévatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podla odseku 1

tohto ¢lanku VZP. Viykonavatel je opravneny poZiadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

doplriujucich informécii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia

v primeranej lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentéciu, vysvetlenia a informéacie vyziadané podia predchadzajlcej vety v uréenej lehote a spdsobom,

Vlykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voCi Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek z&vézky Prijimatela

voéi tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej

spoloénosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena neméa vplyv na splnenie

podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu ur€enych vo Vyzve Prijimatefom a zaroveri tato zmena
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nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciefa Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit' Vykonavatelovi zmenu koneéného
uzivatela vyhod podla zékona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktdry Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poziadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéciu, doplfiujuce informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoénosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktiry Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujice
informacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a dopliiujucich informécii vyZiadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voCi
Prijimatelovi zmluvnu pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat' Vykonavatela o skutoénosti, ze doslo alebo ma dbjst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutonosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podfa prechadzajlcej vety predstavuje porudenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel' oprévneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohfadu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmlav uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vlykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisludnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v sulade so Zmluvou, Prdvnym ramcom, Zavaznou

dokumentéciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit' Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moze tykat' celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizécia

Projektu musi byt ukonCena najneskdr do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpedi Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, pric¢om v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poziadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zé&klade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny rdmec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykondvatel' povinnost zagat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokraCovat
v Realiz&cii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto Ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa prediZi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi byt
ukonéena najneskor do uplynutia Oprédvneného obdobia realizécie Projektu, ak bolo stanovené vo
\lyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup poda odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skutoCnost podla odseku 3 tohto El&dnku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP

alalebo skuto¢nosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skuto¢nosti,
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ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
prilozi prislunu dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonévatelovi nastavaju uéinky pozastavenia
Realizacie Projektu, ak boli splnené podmienky podfa odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odli$né plati v
pripade:

a)

dévodov pozastavenia podia odseku 2 tohto €lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznaéne
preukdZe skorsi vznik OVZ a Viykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, &i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v 0znameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podla Prilohy &. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zéklade ¢oho nastavaju U¢inky
podla odseku 9 prvej vety tohto €lanku VZP;

pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 tohto €lanku VZP, ak doSlo k uplynutiu leh6t
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak do$lo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavéznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
defi pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti tychto lehét;
ak na zaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

v pripade nepodstatného poruenia Zmluvy Prijimatefom, a to aZ do doby odstranenia tohto porusenia
2o strany Prijimatela,

v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstipil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porudenia zo strany Prijimatefla,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v ramci Realiz&cie Projektu pred tym, ako do3lo k G¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku do$lo az v ¢ase po vzniku Ucinkov pozastavenia Realiz&cie Projektu podfa odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

az do doby, kym budu riadne zabezpe€ené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi suvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

vpripade zaCatia trestného stihania za skutok sUvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voCi Prijimatelovi, osobdm konajicim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej sUvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odévodiuju doasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohfadu na preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

v pripade, ak doSlo k zaCatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnutornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Il ¢lankov 12 az 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurépska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému $tatu pozastavit' akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zlu€itelnosti pomoci so spoloénym trhom,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,
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10.

1.

12.

13.

14.

k) v pripade sudneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maju alebo mozu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.
Vykonavatel mdze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych stvisiacich
procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti ned6jde
v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa
¢lanku 11 VZP.
Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku
VZP Prijimatelovi pisomne oznami. DoruCenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju Ucinky
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity
Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuji na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutni st¢innost v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokraCovat v riadnej Realizacii Projektu.
Vydavky realizované Prijimatelom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto &lanku VZP, alebo ak tak uréi Vykonavatel.
Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto G&inky spojené podla tohto
¢lanku VZP.
V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dovodov existencie prekazky, ktord ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekdzka. Na ten el je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavéaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.
Ak Prijimatel' méa za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podfa odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.
V pripade, ak d6jde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku
5 tohto €lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny tkon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind prévna skuto¢nost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realiz&cie Projektu automaticky
neprediZuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimateflovi nevznika z tohto dévodu Ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej
vety urit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZzuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pricom Obdobie realiz&cie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realiz&cie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit' Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mdzu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu
podla tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

Viykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informécii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti stvisiacej s Projektom, ak ma alebo méZe mat vplyv na vydavky Projektu, Realiz&ciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

V spojeni s ods. 7.2 ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodéarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutoCnost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejfiovanou zmluvou podfa § 5a zakona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)
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v zneni neskorSich predpisov, priom zmena Zmluvy zahfia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:
a. Formalna zmena spocivajuca v zmene:

Udajov tykajucich sa zmluvnych strdn alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné Udaje, Cislo Uctu uréené na
uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ind zmena, ktord mé vo vztahu k Zmluve iba
deklaratérny Gcinok, alebo

subjektu Viykonavatela, ku ktorej dojde na zéklade vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;

b. zmenaZmluvy z dévodu jej zostladenia s platnym znenim Pravneho ramca alebo Zavazne;
dokumentécie; ods. 7.7 ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamnu zmenu
Projektu sa povazuje najma:

V.

Vi,
vii.

viii.

omes$kanie Zacatia realizacie Projektu 0 menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projekiu,

zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatelnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu tykajica sa
Opravnenych vydavkov vylune v pripade, ak ide o znizenie vySky oprévnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoétovych poloZiek v rozpolte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatenost Ciela Projekiu,
skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe &. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciefa Projektu,

iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektorl z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentécii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnu zmenu Projektu sa
povazuje najma zmena:

i.
i
iii.
iv.
V.
Vi,
vii.
vii.

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zéloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projekiu,

kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe &. 2 Opis Projekiu,
0 viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,
majetkovopravnych pomerov tykajlcich sa Predmetu Projektu,

priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z \lyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

pouzivaného systému financovania,

doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy,

Prijimatela podfa ¢lanku 8 VZP,

odchylky v rozpodte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajucej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu podla ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,
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10.

1.

12.

13.

14.

xi. prediZzenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
Xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky a intenzity Statne
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xiii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamna zmena oznaena v Zavaznej
dokumentécii.
Zmena Zmluvy z dovodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na z&klade ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktori podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme urCenej pre tento Ucel v Zavaznej dokumentécii.
Prijimatel je povinny poziadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo v lehote uréene;
Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.
Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informacie a/alebo tdaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavézna dokumentacia. Sucastou Ziadosti o zmenu Zmluvy su dokumenty
(zahfha i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodriuju.
Viykonavatel nie je povinny Ziadosti 0 zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroven nie je opravneny ziadost 0 zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.
V pripade, ak ned6jde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny do$lo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia ziadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonévatel zaSle Prijimatelovi nvrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykona bezodkladne,
najneskor viak pred Uihradou najblizsej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP
obsahujlcu vydavky, ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skér, ako nadobudne uéinnost dodatok k Zmluve
obsahujuci predmetni zmenu Zmluvy.
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa
Statnej pomoci/pomoci de minimis, sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podia ¢lanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastant v den, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne Uc¢inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v def,
kedy Prijimatel predmetnu zmenu Projektu oznamil Vykonavatelovi podla odseku 14 tohto ¢lanku VZP/v
den, kedy zmena Projektu vznikla/nastala.
V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situdcie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a zasle ho Prijimatelovi. Vykonavatel méZe zmenu Zmluvy
podla predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu uvedena v ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navy$ena okrem pripadov vztahujicich sa na ods. 6.6 ¢lanku 6
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podfa tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazné, a to diiom
ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
V pripade zmeny alebo skuto€nosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skutoénost oznami v sulade sods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukonit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a sic¢asne uplynutim doby, na ktoru bola Zmluva uzatvorena,
podia ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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Zmluvu mozno ukonéit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstpenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k ¢iastocnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrZat Ciel Projektu

pocas Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podfa ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZze Prijimatel tito vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dia, kedy je vypoved doruéena Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najméa Vykonavatel vykona
ukony vztahujuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut
vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy moze Prijimatel alebo Vykonavatel odstlpit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstlpenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstlpeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nesplIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom rémci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Porudenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto €ase s prihliadnutim na Gcel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druhd zmluvna strana nebude mat' zaujem na pineni

povinnosti pri takom porudeni Zmluvy. Porudenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a suéasne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo poruenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstatné porusenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska spinena, ale inym spbsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto&nost, ktorl Prijimatel
neozndmil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo Gcel Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas ucinnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatefovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informéciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f) neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podla ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej a/alebo ¢asovej stranky Realiz&cie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najmé o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, porusenie
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10.

1.

12.

povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujlci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné Ciny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatefom podla Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podla ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohfadu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0s6b, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciefa Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, Zze sa
povazuije za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zltovanie
predfinancovania alebo ZoP — z(¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najméa pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznadené ako podstatné poruSenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym porudenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajlci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajucich z Pravneho rédmca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbytoného odkladu po tom, ako sa otomto porueni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel suhlasi s tym, ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytocného odkladu® zahffia dobu, poCas ktorej su v priamej nadvéaznosti

Vykonévatelom vykonédvané ukony podla predchadzajlicej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut' dodatonu lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podfa ods. 1 pism. c) €ldnku 14 VZP a Prijimatel

je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstdpi od Zmluvy z dévodu porusenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatefla,

Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podia &lanku 14

V/ZP. Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujicom

poruenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast.
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13.

14.

15.

16.

Ak Viykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla &lanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podfa prisludnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obdéianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy podla
ods. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstUpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podia svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najmé pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast podfa Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po€as uinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
z0 Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, pricom prioritne sa zabezpe€enie vykonava
prostrednictvom zriadenia zaloZného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpeCovacie prostriedky sluziace pre zabezpecenie zavazkov vyplyvajlucich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:

a) zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obg&iansky zakonnik,

b)  zalohom moze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutenym alebo nehnutefnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamend, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze déjst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako suCet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zéklade
predloZenej Ziadosti o platbu,

f)  z&lohom moZu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Zze zalozcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pri¢om musi byt dosiahnuty sthlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zalozného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iii) Veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zélozného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vlykonavatelom akceptované préva alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatelovi, obdobne za
spinenia podmienok podfa ii. az iv. podla tohto pismena,

22



g) ak su zélohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit' Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.). ako prednostny zalozny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, ze
Vlykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

Podrobnejsie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZzného prava budu predmetom pisomne;j
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujlicim zavézky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, priCom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zaloZzného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich osob, ak je zalohom
zabezpecujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Z&vaznej dokumentécie
vyplyva, Ze sa poistenie tohto majetku nevyZaduije.

Viykonavatel' je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajuce sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porudi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, udaje alebo informécie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podia ¢l. 50ds.8a 9, ¢l. 8 ods. 2,4 a 5, ¢l. 9 ods. 4, 11 a 12, &l. 10
ods. 1a2, ¢l 12 ods. 1 pism. ), €l. 13 ods. 10, €l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a &l. 17 ods. 11 aZ
15 VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, priCom tato lehota
nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podfa Zmluvy,

b) neposkytne Vykonévatefovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podia &lanku 4 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 ¢lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojenu s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa &lanku
6 VZP.

Viykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnd pokutu vo€i Prijimatelovi za kaZdé poruSenie povinnosti podfa
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zaCaty defi omeSkania,
az do spinenia porusenej povinnosti alebo do skonenia U¢innosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Viykonavatel zmluvnu pokutu uplatriuje, maximélne vSak do vySky Prostriedkov mechanizmu
podfa ods. 3.1. €ldnku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonévatel je opravneny
uplatnit zmluvnu pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porusenie
povinnosti nebola uloZena ina sankcia podla Zmluvy, ani nedo$lo k odstupeniu od Zmluvy a sucasne, ak
Viykonavatel Prijimatela vyzval na dodatoné splnenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna
pokuta a Prijimatel’ uvedenu povinnost' nesplnil ani v poskytnutej dodatocnej lehote, ktora nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na nahradu $kody spdsobenl
Prijimatefom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatelfovi sumu zmluvnej pokuty, ktoru sa Prijimatel zavazuje uhradit
Viykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn €innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych os6b podfa § 2 pism.
i) z&kona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, sulad narokovanych vydavkov a ostatnych udajov predlozenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodarnost,
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efektivnosti, G¢innosti a U¢elnosti pouZitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktorad je vykondvand podfa zakona o finanCnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej financnej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vliadny audit v stlade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vlykonavanymi kontrolami sa zabezpeci najma overenie, Ci Ciel Projektu bol spineny a udrzany, ¢i vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a i Prostriedky mechanizmu boli pouZzité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia u€innosti Zmluvy do skonCenia ucinnosti Zmluvy podfa ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavéazuje v lehote urCenej Vykonavatefom informovat Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a sufasne mu v lehote uréene;
Vlykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiovanie jej prav v sulade s Zavéznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najméa zakonom
0 mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, &l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tieZ zavazuje, Ze zabezpeti, aby akékolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najméd preukézat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podia Zmluvy, Zadvaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit' zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finanénej kontrole. Ak je to potrebné pre G¢ely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost 0s6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutoénosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnend osoba viazand iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie v8ak zavermi
predchadzajlcej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchadzajlcich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informécii o Projekte vyuzivaju aj osobitné
nastroje vytvorené ingtit(iciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moZznosti overenia udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za uéelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranigia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
udaje ziskané v stlade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych Udajov), ktoré poskytne
Vlykonavatelovi, boli suCastou osobitnych nastrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zaroven zavazuje
poskytnut Vykonavatelovi suéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informécie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v stvislosti s preverovanim ziskanych informacii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel’ dosahuje naplnenie
alalebo udrZanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Oprévnenych oséb podfa tohto
¢lanku VZP na poZziadanie poskytli sucinnost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zéznamy a iné),
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ktoré suvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

1. Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tieto nevyCerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Prévneho ramca a s tymto
poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. poruSenie
financnej discipliny, s ktorym sa spéja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zaklade uroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vlykonavatefom.

Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouzitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podia ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zaverecnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januéra roku nasledujuceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato sposobom uréenym Vykonavatelom
v Zavéznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ast, ktoré je povinny vratit podfa
odseku 1 tohto €lanku VZP, na ucet ureny Vykonavatefom oznameny Prijimateflovi podfa €lanku 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vratit, vziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktori zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finannych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktor ma Prijimatel vratit a zaroven urci Cislo G¢tu/Cisla Uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenu v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 60 dni odo dfia dorucenia zZiadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplIni, ani nedéjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonavatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o porusenie finan¢nej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prisluSnom organe (napr. na sude).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti formou platby na ucet uréeny
Vlykonavatefom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoCtovou organizéciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na ucet uréeny Vykonavatefom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak poCas Realizacie Projektu a po¢as Doby udrZatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelfovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predloZit Vykonavatelovi prisluSni dokumentéciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a
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c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie urCi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky vocCi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast na ucet iny ako ucéet uréeny Vykonavatelom,
prisludny zavazok Prijimatela zostava nespineny a finanéné vztahy voci Vykonavatefovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti, ani proti akymkolvek inym pohfadévkam Vykonavatela
vodi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mdze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len den lehoty podfa odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni
120 driové lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost' vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek poéas Ucinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuté.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzané v EUR. Pripadné kurzové rozdiely zné3a Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoétu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
o Uctovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uétu zriadeného v EUR na Ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
z UCtu, tzn. v den uskutocnenia uctovného pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zi¢tovanie predfinancovania, ZoP - zigtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na
U&et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZije na idely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v dei predchadzajuci dniu uskuto€nenia U¢tovného pripadu. Vydavok
prepogitany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zugtovanie predfinancovania, ZoP -
zG&tovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia gtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornt hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zaverecny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mbze v ramci zaverednej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentécii. Ak zo zavere¢ného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vrétit podla ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto €lanku VZP sa dilom uskuto€nenia uctovného pripadu rozumie def uskutoénenia uctovného
pripadu podla § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch U¢tovania a ramcovej uctovej osnove pre podnikatefov Gétujucich v sustave podvojného
uétovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR &. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je uctovnou jednotkou.
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Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpec€i Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na ucet vedeny
v EUR (dalej len ,icet Prijimatela“). Cislo G&tu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrziavat ucet Prijimatela otvoreny az do Finan¢ného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia uétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia Clanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komer¢nej banke v zahraniCi Prijimatel zodpovedd za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto U¢tu na svoju tarchu.

Prijimatel mbze realizovat' Ghrady Opravnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrzani podmienok existencie U¢tu Prijimatela urCeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uétov podla ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uéte Prijimatela uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Groky vratit Vykonavatelovi podla ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizécia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatiiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zalohovych
platieb a/alebo systémom refundacie.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za den poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povazuje den
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoétova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povaZuje den aktivacie evidencného listu Uprav
rozpo¢tu potvrdzujuci Upravu rozpoCtu Prijimatela rozpoGtovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinécia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v rdmci jedného systému financovania.

V pripade kombin&cie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na uréenie
prav a povinnosti zmluvnych stran si¢asne pouZziju ustanovenia &lanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.

Ak ddjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v rdmci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnt ZoP, t|. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximéalne vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢ldnku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.

Prijimatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost Udajov uvedenych v ZoP. Ak na
zéklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu alebo
schvéleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvélené Prostriedky mechanizmu vréatit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutocnosti, Zze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie Vykonévatel, postupuje podla
¢lanku 14 VZP.

Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
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Na Ucely tejto Zmluvy sa za thradu Ugtovnych dokladov dodavatefovi povazuje aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, 7e dodavatel postipil pohladavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zaloZného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podia pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 ObcCianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku voli Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady z&vazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohfadavku
dodavatela voéi Prijimatelovi podfa § 151a az § 151me Obclianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujuce vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zavazku Prijimatela dodavatelovi na zaklade ulozenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlce vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.
V pripade zapocitania pohladavok dodavatefa a Prijimatefa podia § 580 a 581 Obcianskeho zékonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podia tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpo¢tovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zéroven nevztahuji na pohladavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
dast na zéklade Prijimatefom prediozenych neuhradenych Ugtovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpeti poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, ndrokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpoCtom Projekiu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentéciou podfa platnych
pravnych predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej miniméalny rozsah a dalSie
naleZitosti uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskdr do 3 pracovnych dni odo dia pripisania prisluSnej platby na ucet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je
$tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zG¢tovat, a to do
10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo dria aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpotu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
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organizécia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Viykonavatelovi najneskér do
¢asu dorugenia ZoP — zlctovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stgastou takejto ZoP -
zUctovanie predfinancovania su aj doklady preukazuijlce vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Viykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie nezictovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak ete nedo$lo k ukongeniu overovania v ramci kontroly ZoP — z(&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonéavatela.

Prijimatel zagtuje platbu Viykonavatelovi predioZenim ZoP — zigtovanie predfinancovania, ktoru predkladéa
spolu s vypisom z Uétu potvrdzujdicim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujtcimi
skuto&nu hradu vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie predfinancovania, najma vypisom z Gétu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutoéndi Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zUctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodudeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP — zU&tovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — ziétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — z(i&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvéli v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezlctovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za z(¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vréatil neziétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonévatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zu&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Vlykonavatel méze umoznit' Prijimatelovi zUctovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podia ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezi¢tovanu ¢&ast predfinancovania na Ucet
Vykonavatela, a to v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajiceho
roka na prijmovy Uéet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpo€tova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z U¢tu Prijimatela na Ucet Vykonavatela alebo formou rozpo¢tového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zélohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby predlozenej Prijimatelom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 70 % z &asti
rozpoCtu Projektu zodpovedajucim 12 mesiacom realizacie Aktivit Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnutd zalohovu platbu priebezne zuctovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na Ucte Prijimatela alebo odo dia aktivacie
evidencéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimate zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zu&tovanie zalohovej platby uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykéazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — z(étovanie zalohovej platby spolu s Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skutodnd Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podla
platnych pravnych predpisov (najma zakona o Uctovnictve a zkona o dani z prijmov), ktorej minimainy rozsah
a dalSie naleZitosti urgi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutodnl Uhradu
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vydavkov deklarovanych v ZoP — zu&tovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zélohovu platbu mozno zuétovat prediozenim viacerych ZoP — z(étovanie zalohovej platby. Povinnost
zUctovat 100 % sumy kaZdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dia pripisania finanénych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kazdu predkladant ZoP — ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit’ k najstarSej poskytnutej nezuétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zictovat
predlozenim jednej ZoP — zu&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnuta v maximalnej vySke zalohovej platby podfia odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poZiadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajica
zalohova platha bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel méze poziadat o dalSiu zalohovu platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximalnej vySky zalohovej platby podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezuctovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby podia zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podia
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut' Prijimatelovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povaZzuje za zU¢tovanu, ak je ZoP — zigtovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP - zUétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platoy alebo Prijimatel vratil celd sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vrétil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zU&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel moze takto identifikovanu nezuctovanu
sumu zugtovat prediozenim daldej ZoP - ziétovanie zalohovej platby do skonéenia prislusnej 12-mesaéne;
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezuétuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dria pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpodtu v
pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na zUctovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezuétovaného rozdielu poskytnute]
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predloZenej ZoP — zUé&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla &lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredlozi
Z0P - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel mdze umoznit Prijimatelovi zUctovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatocnej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit
nezuctovanu poskytnutu zalohovu platbu alebo nezictovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Viykondvatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonévatel' vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podla ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezUCtovan( poskytnutl zalohovu platbu, resp. nezuétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy uCet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoCtova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v sulade so Ziadostou o vratenie podfa ¢lanku 14 VZP.
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Clanok 17¢c. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich &ast
na zaklade ZoP — priebezna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vysky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finan¢nych prostriedkov a ostatnych nenéarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - priebezna platba spolu s Uétovnymi dokladmi
(napr. faktdra) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujiicimi skutocnd Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP - priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najméa zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nalezitosti
urCi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutonu Uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezn4 platba podla zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu

OPIS PROJEKTU

Komponent 7:

Vzdeldvanie pre 21. storocie

Investicia 2:

Dobudovanie Skolskej infrastruktury

Nazov projektu:

Nadstavba uéebni ZS Fintice

Kod projektu:

07102000220

Ziadatel* Obec Fintice
ZIADATEL
Ndzov zZiadatela: Obec Fintice
Pravna forma: VSeobecnd verejnd sprava - obec
ICo: 00327018
IC DPH: -

Sidlo Ziadatela:

Groéfske nddvorie 210/1, 082 16 Fintice

Cisla G¢tov pre Gcely projektu

1. Zalohové platby SK10 5600 0000 0088 1260 8018

2. Refundacia

SK20 5600 0000 0088 1260 9002

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU!

Miesto realizacie projektu Presovsky kraj, Fintice, Grofske nadvorie, orientacné

Cislo 7 a supisné Cislo 518

CIEL/LE PROJEKTU?%:

Ciel/ciele projektu

Cielom projektu je rozsirenie priestorov existujucej
zdkladnej Skoly s materskou Skolou v obci Fintice z
dovodu dlhodobo nepostacujucej kapacity Skoly v
sulade s hlavnym cielom Vyzvy PPM - "Rozsirenie
kapacit zakladnych skal, v ktorych pocet Ziakov
presahuje kapacitné moznosti. Podpora zabezpecenia
rovnakého pristupu ku vzdeldvaniu pre vietkych
Ziakov a odstranovanie prekazok v pristupe ku
vzdeldvaniu"

V skolskom roku 2022/23 skolu navstevuje 250 Ziakov
z Fintic a z nedalekej obce Zahradné. Rozsirenie
kapacity zakladnej Skoly s materskou Skolou chce obec
dosiahnut vytvorenim novych vhodnych priestorov
nadstavbou na zriadenie 2 novych tried ( jednej
beznej triedy s kapacitou 29 Ziakov a jednej ucebne
TCHVs kapacitou 17 Ziakov).

1 Ziadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu

2 iadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuju trvaly GZitok pre cielové skupiny/uzivatelov aj po skonéeni projektu.




U¢elom navrhovanej pristavby je vytvorit nové
priestory Skoly. V sic¢asnosti objekt nevyhovuje
dispozi¢ne a ani z hladiska priestorovej kapacity a teda
realizacia projektu je nevyhnutna. Existujica ¢ast
Skoly bude zachovana a jednotlivé casti budu
komunikacne prepojené.

Miesto realizacie: Fintice, Gréfske nadvorie 210/1,
parc. €. 29/2 k.u. Fintice, preSovsky kraj, okres PreSov

Vysledkom projektu je rozsirenie kapacity zakladnej
Skoly o 46 Ziakov ( 250 ziakov existujuca kapacita + 46
Ziakov nova kapacita) - celkova kapacita skolského
zariadenia 296 Ziakov

Projektova dokumentacia a projekt plne zohladfiuju
priestorové usporiadanie existujucej infrastruktury,
rozSiruju kapacitu Skoly pri zohladneni ¢o
najefektivnejSich opatreni a finanéno-ekonomickych
hladisk.

Ziadatel/obec neukonc¢il a ani nezaéal fyzicku
realizaciu opravnenych aktivit projektu pred
predlozenim ZoPPM (vynimkou je len vypracovanie
projektovej dokumenticie).

Zakladna skola s materskou skolou Fintice podla § 29
a § 30 zdkona ¢. 245/2008 Z. z. o vychove a vzdeldvani
(Skolsky zakon) a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov je zaradend do
siete Skl a Skolskych zariadeni Slovenskej republiky v
sulade so zakonom €. 596/2003 Z. z. o §tatnej sprave v
Skolstve a Skolskej samosprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,, zakon ¢&. 596/2003 Z. z.“).

Celkové ro¢né znizenie spotreby primarnych zdrojov
energie v pripade podporovanych subjektov, a to
prostrednictvom podpory v ramci opatreni
mechanizmu je nerelevantné (v tomto pripade sa
neuplatnuje vid. PD v prilohe).

Meratelné ukazovatele

Nazov ukazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelavacich
zariadeniach

Cielova hodnota

46

ROzZPOCET PROJEKTU?

| Celkova vyska opravnenych vydavkov

| 411 623,00 EUR

HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU

| Zacatie realizacie Projektu (MM/RRRR)

| 04/2023

3 Rozpocet projektu tvori prilohu ¢.1 k Opisu projektu.




| Ukonéenie vecne;j realizacie Projektu (MM/RRRR) | 12/2023
NAVRHOVANE AKTIVITY*

Nazov Aktivity 1 Hlavna aktivita projektu: Nadstavba ugebni 75 -
stavebné prace

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR) 04/2023 - 09/2023

Popis Aktivity 1 Hlavna aktivita - Realizacia stavebnych prac - 6
mesiacov od prevzatia staveniska (podla ZoD so
zhotovitelom stavby)

Nazov Aktivity 2 Vedlajsia aktivita projektu: Stavebny dozor

Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR — MM/RRRR) 04/2023 - 09/2023

Popis Aktivity 2 Aktivita stavebny dozor pocas realizacie stavebnych
prac t.j. pocas celej doby realizacie hlavnej aktivity:
Nadstavba ucebni ZS5 - stavebné prace

Nazov Aktivity 3 Vedlajsia aktivita projektu: Interiérové vybavenie
novych uéebni 28

Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR — MM/RRRR) 04/2023 - 11/2023

Popis Aktivity 3 Interiérové vybavenie tried podla Zmluvy o dodavke
tovaru a Specifikacie.

Nazov Aktivity 4 Ved|lajsia aktivita projektu: IKT vybavenie novych
ucebni Z8

Trvanie Aktivity 4 (MM/RRRR — MM/RRRR) 04/2023 - 11/2023

Popis Aktivity 4 IKT vybavenie novych ucebni podla Zmluvy o
doddvke tovaru a Specifikacie.

Nazov Aktivity 5 Ved|lajsia aktivita projektu: Projektova dokumentacia

Trvanie Aktivity 5 (MM/RRRR — MM/RRRR) 08/2021 - 08/2022

Popis Aktivity 5 Vypracovanie projektovej dokumentdcie stavby

Nazov Aktivity 6 Vedlajsia aktivita projektu: Stavebnad rezerva

Trvanie Aktivity 6 (MM/RRRR — MM/RRRR) 04/2023 —11/2023

Popis Aktivity 6 Stavebnad rezerva do 2% z ceny stavebnych prac

Nazov Aktivity 7 Vedlajsia aktivita projektu: Projektovy manazér

Trvanie Aktivity 7 (MM/RRRR — MM/RRRR) 04/2023 -11/2023

Popis Aktivity 7 Vydavky priamo suvisiace s riadenim projektu

Priloha €. 1: Rozpocet projektu

4 Do popisu aktivity uviest vysku planovanej energetickej Uspory (ak relevantné pre danu aktivitu)
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Priloha .1 k opisu projektu - Rozpoget projektu

Rozpocet projektu

Nézov Ziadatela Obec Fintice
Nazov projektu Nadstavba ucebni ZS Fintice
Je Ziadater platitel DPH? nie
Komponent 7
o cia 2
Celkové
o . L . . Skupina Merna Pocéet | Jednotkova cena Cena celkom Cena celkom opravnené Neopravnené Vecny popis vydavku
R RazeVERtvty Dszchiydavky vydavkov | jednotka | MJ | bezDPH(EUR) | bezDPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
projekt
Hlavna aktivita projekt
:Nadstavba uZebni 28 - [02-Dihodoby hmotny majetok 021 - Stavby stibor 1 285 680,00 285 680,00 342 816,00 342 816,00 Vydavky na realizaciu stavebnych
1 stavebné prace prac
Vedlajsia aktivita projektu: |02-Dlhodoby hmotny majetok 021 - Stavby subor 1 5 666,67 5666,67 6 800,00 6 800,00
2|Stavebny dozor Vydavky na stavebny dozor
022 -
Samostatné
Vedlajsia aktivita projektu: (02-Dihodoby hmotny majetok hnutelné vecia stbor 1 32780,00 32780,00 39 336,00 39 336,00 Vydavky nevyhnutné naj
Interiérové vybavenie stbory interiérové  vybavenie  novych
3|novych ugebni 23 hnutefnvch vect ugebni
022 -
Samostatné
Vedlajsia aktivita 02-DIhodoby hmotny majetok hnutelné veci a stibor 0 0 0,00 0,00 0,00 21849,60|Vydavky na IKT vybavenie,
projektu:IKT vybavenie stbory hradené z viastnych  zdrojov
4|novych ugebni 73 hnutefnvch vect Ziadatela
Vydavky za spracovanie|
Vedfajsia aktivita projektu: [02-Dihodoby hmotny majetok 021 - Stavby stbor 1 9075,00 9 075,00 10 890,00 10 890,00 j j j
5|Projektova dci acie stavby
930 - Rezerva
na .
Vedlajsia akivita projektu: |* """ nepredvidané stbor ! 7000,00 7.000.00 8400,00 BR0000 Stavebna rezerva do 2% z ceny
6 [Stavebnd rezerva wdavkv stavebnych prac
Vedlajéia aktivita projektu: |52 - Osobné vidavky 521 -Mzdové | osobohodi| ., 8,05 2817,50 3381,00 3381,00 Vydavky priamo - suvisiace s
7| Projektovy manazér vydavky na riadenim projektu
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPOLU 340 209,72 343 019,17 411 623,00 411 623,00 21 849,60
[ S P O L U (celkové vydavky projektu) 343 019.17] 411 623,00] 411 623,00] 21849,60]
Vietky vypInené harky k podpornej dokumentacii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny predioZit v elektronickej podobe (vo formate xisx).
Pri vyplani riadkov (vkladani sim) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokruhfovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umonend (napr. vpoZet sumy s DPH).
V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova icia, stavebné prace, stavebny dozor, 4 ické vybavenie) patriacich do prislusnej skupiny vydavkov.
V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré st relevantné pre prislusni vyzvu. V pripade, ak sa na dant skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloZiek napr. v ramci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budi realizovat stavebné prace,
stavebny dozor a projektové icia), uvedte kazdu polozku v riadku.

V stlpci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.

Vstipci Vecny popis vydavku (komentar) Specifikujte jednotiivé vydavky z hladiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak vydavok pozostava z viacerych polofiek, e potrebné tieto polozky v rdmci vecného popisu vydavku blizSie Specifikovat. V pripade
neopravnenych vjdavkov $pecifikujte ich rozsah, cenu a dovod zaradenia medzi neopravnené vydavky.

VySka opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrodit finanéné a percentuaine limity uvedené v prilohe &. 1k Pokynom pre Hiadatela v prislugne] Vyzve na predkladanie ZoPPM.

Dbajte na sulad udajov uvedenych v Rozpotte projektu s Gdajmi uvedenymi vo formulri ZoPPM, ako aj v dalSich prilohdch ZoPPM.

Ziadatef predklada ako stcast vzvy kompletni dokumentaciu k ukonéenému VO a itatelny scan resp. pdf (preferovany format) zmluvy o dielo s Gspe3nym uchadzatom vratane dodatkov k zmluve o dielo. Takito zmluva o dielo musi byt platna, jej Géinnost bude odlozend do nadobudnutia
Gginnosti Zmluvy o PPM.

Ziadatel vyznati polozky v rozpotte tykajiice sa "Green tag" v zmysle metodickej prirutky k vystavbe a obnove budov (priloha &.5 vyzvy) zelenou farbou (vztahujice sa na hlavné aktivity projektu pod pismenom b) a ) a vedrajiej aktivity d) uvedenych vo vyzve).

Vykonavatef je v zavislosti od identifikovanch nedostatkov oprévneny zniit vysku zodpovedaiucich vidavkov, uznat vidavok v pinej viske ako neoprévneny alebo vyvot iné prévne nidsledky v konani o ZoPPM, resp. v silade s podmienkami upravenyimi v zmluve o poskytnut prostriedkov
mechanizmu; uvedené nemd vplyv na postup priii vo verejnom évani, ktorého vysledkom bola zmluva s tspe3nym uchadzatom a na zéklade ktorej bola stanovend vy3ka prislugného vydavku v rozpotte.

Vykonavatel je opravneny vyzadovat dopliujice udaje k rozpoctu projektu.
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Nézov Ziadatela Obec Fintice
Nézov projektu Nadstavba uéebni Z$ Fintice
Je Ziadatel’ platitel DPH? nie
Komponent Komponent 7
Reformalinvesticia: Investicia 2
p . . Merna Jednotkova cena | Cena celkom bez | Cena celkoms | Celkové opravnené| Neopravnené
(e Rlazovdavis Skupina vydavkov| oy ua | PoSetMJ | = DPH (EUR DPH (EUR) DPH (EUR)  |vydavky pre projekt|  vydavky
Aktivita €. 1
02-Dlhodoby .
1|Hlavnd aktivita projekt :Nadstavba ucebni 73 - stavebné prace hmotny majetok | stibor | 1'OOO| 285 680'00| 25 680'OO| 342 816’DD| 342 816'00| 000
Aktivita €. 2
02-Dlhodoby .
2|Vedlajdia aktivita projektu: Stavebny dozor hmotny maietok | subor | 1'OOO| 5 666’67| 5 888'67| 6 B00’00| 6 800’00| 0.00
Aktivita €. 3
02-Dlhodoby .
b 1,000 A 32 780,00 39 336,00 39 336,00 0,00
3|Vedlajsia aktivita projektu: Interiérové vybavenie novych uéebni z8  |hmotny majetok | subor | | 32780 00| | | |
Aktivita €. 4
02-Dlhodoby .
4|Vedlajsia aktivita projektu:IKT vybavenie novych ugebni z§ hmotny maietok | stibor | 0,000| 0,00| 0,00| 0100| 0,00| 21 849,60
Aktivita €. 5
02-Dlhodoby .
5| Vedlajsia aktivita projektu: Projektova dokumentdacia hmotny maietok | subor | 1,000| 9 075’00| o 075,00| 0 890’00| i 890’00| 0.00
Aktivita €. 6
6| Vedlajsia aktivita projektu: Stavebna rezerva 90 - Rezerva [ stbor | 1,000] 7.000,00] 7.000,00] 8 400,00] 8 400,00] 0,00)
Aktivita €. 7
7| Vedrajsia aktivita projektu: Projektovy manazér 52 - Osobné vydavky |osobohodina| 350,ooo| 8,05 2817,50 3381,00 3381,00 0,00
Celkom bez DPH: 343 019,17 411 623,00 411 623,00 21 849,60'
DPH: 68 603.83 = = 0
Celkom s DPH: 411 623,00 411 623,00 411 623,00 21 849,60
Ziadatel mdze po dohode s vykonavatefom predlozit aj iny format pi poloz ého rozpoctu projt rozsah p poctu musi zostat’ y.

Upozornenia:

Vsetky vyplnené harky k podpornej dokumentacii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny predloZit v elektronickej podobe (vo formate .xlIsx).

Pri vypifiani riadkov (vkladani sum) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrahlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznena (napr. vypoget sumy s DPH).

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova dokumentacia, stavebné prace, stavebny dozor, materidinotechnické vybavenie) patriacich do prislusnej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré s relevantné pre prislusnt vyzvu. V pripade, ak sa na danu skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloziek
napr. v ramci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budu realizovat stavebné prace, stavebny dozor a projektova dokumentécia), uvedte kazdu polozku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moZnosti z roletového menu.

V stipci Vecny popis vydavku (komentar) $pecifikujte jednotlivé vydavky z hladiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak vydavok pozostava z viacerych poloziek, je potrebné
tieto polozky v ramci vecného popisu vydavku blizsie Specifikovat. V pripade neopravnenych vydavkov $pecifikujte ich rozsah, cenu a dovod zaradenia medzi neopravnené vydavky.

Vyska opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrogit finanéné a percentualne limity uvedené v prilohe &. 1 k Pokynom pre Ziadatela v prislusnej Vyzve na predkladanie ZoPPM.

Dbaijte na stlad Gidajov uvedenych v Rozpodte projektu s idajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dal$ich prilohach ZoPPM.

Ziadatel predklada ako sugast vyzvy kompletnd dokumentéciu k ukon&enému VO a gitatelny scan resp. pdf (preferovany format) zmluvy o dielo s Uspesnym uchadzagom vratane dodatkov k zmluve o dielo.
Takato zmluva o dielo musi byt platna, jej u€innost bude odloZena do nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o PPM.

Ziadatel vyznaéi polozky v rozpodte tykajlce sa "Green tag" v zmysle metodickej priruky k vystavbe a obnove budov (priloha &.5 vyzvy) zelenou farbou (vztahuijlice sa na hlavné aktivity projektu pod
pismenom b) a c) a vedlajSej aktivity d) uvedenych vo vyzve).

Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny znizit' vysku zodpovedajucich vydavkov, uznat vydavok v pinej vyske ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky v konani o
Z0PPM, resp. v stlade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu; uvedené nema vplyv na postup Vykonavatela pri identifikacii nedostatkov vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom bola zmluva s Uspe$nym uchadzacom a na zaklade ktorej bola stanovena vyska prislusného vydavku v rozpocte.

Vykonavatel je oprévneny vyZzadovat doplriujice Udaje k rozpoctu projektu.
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Priloha ¢. 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

Popis a ciel metodickej prirucky

Cielom metodickej prirucky je definovat a sprehladnit zavézné poZiadavky pre investicie spojené s vystavbou
alebo obnovou budov v Plane obnovy a poskytndt usmernenia, ktoré popisuji akym spdsobom je nutné alebo
mozné poziadavky pinit. Metodick& priru¢ka obsahuje prehfad informacii a usmerneni potrebnych k plneniu
poziadaviek v zmysle nariadenia o mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek definovanych
v Plane obnovy.

Metodicka priru¢ka sa zameriava na:

definovanie, usmernenie a spdsob verifikacie plnenia Specifickych poZiadaviek vyplyvajucich z pinenia
ciefov v oblasti klimy na zaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia
0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy,

sumarizaciu investicii spojenych z obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy,

usmernia k monitorovaniu a vykazovaniu sumy pridelenych prostriedkov v danych investiciach na zaklade
metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia 0 mechanizme,

definovania zavaznych poZiadaviek v zmysle plnenia poZiadaviek nariadenia o mechanizme,

definovania a usmernenie zavaznych poziadaviek zasady ,vyrazne nenarusit“ v zmysle ¢lanku 5 ods. 2
nariadenia 0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy.

Metodicku prirucka je uréena predovsetkym pre vykonavatelov v zmysle § 5 zakona o mechanizme.
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Definovanie pouzitych pojmov

Energeticka hospodarnost’ budovy je v zmysle § 3 ods. 1 zékona €. 555/2005 Z. z. mnozstvo energie potrebnej
na spinenie vSetkych energetickych potrieb stvisiacich s normalizovanym uZzivanim budovy, najma mnozstvo
energie potrebnej na vykurovanie a pripravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Energetické
hospodarnost budovy sa urCuje vypoctom alebo vypoctom s pouzitim nameranej spotreby energie a vyjadruje sa
v Ciselnych ukazovateloch potreby energie v budove a primarnej energie.

Primarna energia je vzmysle § 2 ods. 1 vyhlasky ¢. 364/2012 Z. z. globalnym ukazovatefom minimalnej
energetickej hospodarnosti budovy, ktora sa uréi z mnozstva dodanej energie do technického systému budovy cez
systémovu hranicu podla jednotlivych miest spotreby v budove a energetickych nosicov upraveného konverznym
faktorom primarnej energie.

Vyznamna obnova budovy je vzmysle § 2 ods. 7 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana ako stavebné
Upravy existujlcej budovy, ktorymi sa vykonava zasah do jej obalovej konStrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej
plochy, najma zateplenim obvodového plasta a streSného plasta a vymenou pdvodnych otvorovych vyplni.

Vyznamna obnova technického zariadenia budovy je v zmysle § 2 ods. 9 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana
obnova technického systému budovy, ktorej investicné naklady su vysSie ako 50 % investi¢nych nakladov na
obstaranie nového porovnatelného technického zariadenia budovy.

Hibkova obnova budovy je v zmysle § 2 ods. 8 zakona &. 555/2005 Z. z. definovana ako vyznamna obnova
budovy a vyznamna obnova technického zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zatriedenie budovy do
energetickej triedy pozadovanej pre kategériu budovy, pri ktorej sa zohladni ekonomicky zivotny cyklus jednotlivych
prvkov budovy.

Hibkovéa obnova budovy je vzmysle Nariadenia a Odpori¢ania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 60% Uspora primarnej energie.

Stredna hibkova obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odportgania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 30% uUspora primarnej energie ale menej ako 60%
Uspora primarnej energie.

Komplexna obnova budovy je pre ucely pinenia poziadavky 1.3.2 v kapitole €. 5 definovana prostrednictvom
minimalnych poZiadaviek hodnét energetickych ukazovatefov, ktoré ovplyviiuju tepelno-technické vlastnosti
tepelnej obalky budov. Presné znenie usmernenia sa nachadza v Prilohe 1 tohto dokumentu.
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1. Specifické poziadavky vyplyvajuce z plnenia cielov v oblasti klimy

Plan obnovy obsahuje opatrenia, ktoré ucinne prispievaju k zelenej transformécii vratane biodiverzity alebo k
rieSeniu vyziev, ktoré z nej vyplyvaju, a predstavuju sumu, ktora sa rovnd najmenej 37 % celkovych pridelenych
prostriedkov Planu obnovy na zaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia o
mechanizme. Metodika spociva v priradeni opatrenia v Plane obnovy k intervenénej oblasti, ktora odraza rozsah,
v akom toto opatrenie prispieva k plneniu cielov v oblasti klimy, a pri vybranych oblastiach definuje $pecifické
poZiadavky na zaklade ktorych je mozné dané opatrenie k intervenénej oblasti priradit.

Intervencné oblasti tykajlice sa investicii do vystavby a obnovy budov su nasledovné:

o Intervenéna oblast 025 - Obnova existujicich obytnych budov s ciefom zabezpedit energeticku
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia

o Intervenéna oblast’ 025bis - Obnova existujucich obytnych budov s cielom zabezpecit' energetickd
efektivnost, demonstratné projekty a podporné opatrenia v stlade s kritériami energetickej efektivnosti'

¢ Intervenéna oblast' 025ter - V/ystavba novych energeticky Uspornych budov2

¢ Intervenéna oblast’ 026 - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané na
energeticku efektivnost verejnej infrastruktury, demonstraéné projekty a podporné opatrenia

¢ Intervenéna oblast’ 026bis - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané
na energetickl efektivnost verejnej infrastruktury, demonstraéné projekty a podporné opatrenia v sulade
s kritériami energetickej efektivnosti®

1 Ak je ciefom opatrenia v priemere dosiahnut aspofi strednt hibkovii obnovu, ako sa vymedzuje v odpori&ani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786. Obnova budov ma zahfiiat aj infratrukttiru v zmysle intervenénych poli 85 a7 92.

2 Ak sa ciel opatreni tyka vystavby novych budov s primarnou spotrebou energie, ktora je aspoii 0 20 % niz$ia ako poZiadavka pre budovy
s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnutrostatne smernice). Vystavba novych energeticky
Uspornych budov ma zahffiat aj infraStrukturu v zmysle intervenénych poli 85 az 92.

3 Ak je cielom opatrenia a) dosiahnut' v priemere aspofi strednt hibkov(i obnovu, ako sa vymedzuje v odporigani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786, alebo b) dosiahnut v priemere aspofi 30 % znizenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v porovnani s
emisiami ex ante. Obnova budov ma zahfiiat aj infrastruktiru v zmysle intervencnych poli 85 az 92.



Y * Financované E MINISTERSTVO
. r A * * L P &
PLAN  OBNOVY B Eurépskou dniou %?&EHS'X%%RTU
* gk .
NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha ¢. 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Box 1 - Vysvetlenie poziadaviek intervencnych oblasti 025bis a 026bis

Pokial ide o obnovy budov spadajtcich pod intervenénu oblast 025bis a 026bis je nutné:

a) dosiahnut v priemere aspofi strednu obnovu, tak ako sa vymedzuje v odporiéani Komisie o obnove
budov (EU) 2019/786, alebo

b) dosiahnut v priemere aspoil 30 % zniZenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v
porovnani s emisiami ex ante

Odporuéanie Komisie o obnove budov (EU) 2019/786 popisuje nasleduijtice hodnoty dékladnosti obnovy budov,
vypracované v kontexte Strediska na monitorovanie fondu budov EU na zaklade Uspor primamej energie:

e povrchova (< 30 %),
o stredna (= 30 % a zaroven < 60 %),

e hibkova (= 60 %).

Obnova budov (025bis a 026bis)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025bis a 026bis je minimalnym cielom spinenie v priemere 30
% Uspor primarnej energie.

Splnenie podmienky tykajiceho sa tych Casti komponentov, v ktorych su investicie do obnovy budov oznacené
intervenCnymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid' tabulka 2) bude preukédzané v stlade s usmernenim v kapitole
4 tohto dokumentu.

Odportcanie:

Ak dana investicia obsahuje vopred uréeny zoznam podporovanych projektov (renovovanych budov) a je mozné
prostrednictvom projektovych dokumentacii, energetického hodnotenia alebo energetického auditu urcit potencial
uspor primarnej energie kazdej budovy, minimalna poziadavka nemusi byt stanovena ako 30 % uspory potreby
primarnej energie pre kazdy projekt (teda kaZzdu budovu), nakolko poZiadavkou je dosiahnutie danych uspor
primarnej energie v priemere, v ramci danej investicie.

Podobny princip je mozné uplatnit' v pripade investicie, ktora zahffia obnovu suboru budov (napriklad projekt,
ktorého predmetom je obnova komplexu viacerych budov v zdravotnickom zariadeni alebo komplexu budov
v univerzitnom kampuse). V takomto pripade je usporu energie mozné vykazat ako priemer uspory primarnej
energie celého suboru budov.

Ak sa vak investicia bude realizovat prostrednictvom otvorenych vyziev (v ktorych nie je mozné vopred vediet aké
konkrétne projekty budd podporené), odporica sa stanovit’ minimalnu poZiadavku pre kaZdy projekt (budovu),
nakolko v tomto pripade nie je moZné vopred predpokladat potencial uspor energie.



s Financované MINISTERSTVO
= r e * * - P &
PLAN OBNOVY A Eurdpskou tiniou SKOLSTVA, VEDY,
OBNONY., L P VYSKUMU A SPORTU

NextGenerationEU SLOVENSKE) REPUBLIKY

Priloha ¢. 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

Vystavby novych budov (025ter)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025ter (vid tabulka 2) je minimalnym cielom vystavba novych
budov, ktorych potreba primérnej energie je aspoi 0 20 % niz8ia ako poZiadavka pre budovy s takmer nulovou
potrebou energie definovanou podla narodnej legislativy. Poziadavky na energeticki hospodarnost budov upravuje
zakon* €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov. Minimalna poziadavka na budovu s takmer nulovou
potrebou energie je stanovena hornou hranicou energetickej triedy A0 pre globalny ukazovatel. Rozsah
energetickych tried a minimalna poziadavka na primarnu energiu je definovana v prilohe 3 vyhlasky® ¢. 364/2012
Z. z. Minimalna poziadavka na primarnu energiu pre kazdu energeticku triedu je stanovena pre rézne kategérie
budov (napr. obytné budovy, administrativne budovy, Skolské budovy, nemocnice atd')

Tab. 1 — Priklad minimalnych poziadaviek tykajucich sa novych budov v intervenénej oblasti 025ter podfa
maximalnych hodnét priméarnej energie globalneho ukazovatela pre dané kategérie budov v zmysle aktualne
platnych predpisov (k 15.11.2021):

Kategoria budovy

Primarna energia pre energeticku
triedu AO (Budova s takmer
nulovou potrebou energie) —

globalny ukazovatel

Minimélna poziadavka na
primarnu energiu pre budovy
v intervenénej oblasti 025ter —
globalny ukazovatel

Rodinné domy < 54 kWh/(m2. a) < 43,2 kWh/(m2. a)

Bytové domy < 32 kWh/(m2. a) < 25,6 kWh/(m2. a)

Administrativne budovy <61 kWh/(m2. a) <48,8 kWh/(m2. a)

Budovy $kél a Skolskych zariadeni < 34 kWh/(m2. a) < 27,2 KWh/(m2. a)

Budovy nemocnic < 98 kWh/(m2. a) < 78,4 KWh/(m2. a)

Budovy hotelov a reStauracii < 82 kWh/(m2. a) < 65,6 kWh/(m2. a)

Sportové haly a iné budovy uréené

2
na Sport < 46 kWh/(m2. a)

< 36,8 KWh/(m2. a)

Budovy pre velkoobchodné sluzby

2
a maloobchodné sluzby < 107 kWh/(m. a)

< 85,6 KWh/(m2. a)

4 Zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

5 Vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zékon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodérnosti budov a o zmene a doplneni zakonov
v zneni neskorsich predpisov
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2. Prehfad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov
v jednotlivych komponentoch

Nasledujlca tabulka sumarizuje investicie spojené s obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy , celkovu

alokaciu ur€ena pre danu investiciu, ,zelenu Cast* alokacie a intervenénu oblast investicie.

Tab. 2 — Prehlad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov

K t
omponen Nazov investicie v Celkova Z toho ,zelena | Intervencna
. ] komponente alokacia® cast™ alokacie’ oblast’
C. Nazov
Zlep3enie energetickej . . .
. L 506,03 mil. € 506,03 mil. € 025bis
hospodarnosti rodinnych domov
2. Obnova budov
jnych historickych
Obnova verejnjch historickych |y, 16 il e | 200,18 mil. € 026bis
a pamiatkovo chranenych budov
Investicia do budovania kapacit
Dostupnost’, rozvoj ;T;aterSkyCh skol (V ramci reformy 141 ,6 mil. € 39,3 mil. € 026bis
6 a kvalita inkluzivneho
' vzdelavania na Debarierizacia $kolskych budov
vetkych stuprioch na vetkych Urovniach 27.2 mil. € ; ;
vzdelavacieho systému
7. |YVedelavaniepre | Dobudovanie Skolske 12326mi.€ | 12,33 mi.€ 026bis
21.storoCie infradtruktary
ZvySenie vykonnosti | Investi¢na podpora pri
8. slovenskych strategickom rozvoji vysokych 184 mil. € 63 mil. € 026bis
vysokych 8kl Skol
Nové siet nemocnic — vystavba 817 mil. € 692 mil. € 025ter
Nova siet ic—
Moderna a dostupnd | o o o0 nemoenic 128 mil. € 17 mil. € 026bis
. ) i rekonstrukcie
11. | Ustavna a akutna
starostlivost Vystavba stanic zachrannej 05 mil. €
zdravotnej sluzby (ZZS) mi i i
Obnova stanic zachrannej . . .
zdravotne] sluzby (2ZS) 6 mil. € 1 mil. € 026bis

6 Celkova alokacia nezahrnia alokéciu uréend na zabezpecenie administrativne a projektové vydavky kapacit spojené s implementéciou

investicie

7 Alokacia, ktora je uréena na opatrenia, ktoré U¢inne prispievaju k zelenej transformadcii vratane biodiverzity alebo k rieseniu vyziev, ktoré z

nej vyplyvaju. Prehlad opatreni, ktoré je mozné zahrnut do ,,zelenej ¢asti“ alokdcie sa nachadza v kapitole 3
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Pokradovanie tab. 2

Komponent Nazov investicie v Celkova »Zelena Cast™ Intervenéna
¢ Nazov komponente alokacia alokacie oblast’
Vytvorenie detenénych zariadeni 37,46 mil. € - -
Vybudovanie centier pre
) | zdravotno-socialnu komunitnu 97 14 mil € i i
Humanna,,moderna starostlivost o dusevné zdravie - ’ '
1p | @dostupna nové stavby
starostlivost . .
o . Vybudovanie centier pre
0 duSevné zdravie zdravotno-socialnu komunitnu
i, . 6,52 mil. € 0,7 mil. € 026bis
starostlivost 0 duSevné zdravie -
rekonstrukcie
Human!zam? oddeleni v Ustavnej 10,64 mil. € 208 mil. € 026bis
starostlivosti
RozSirenie kapacit komunitnej 193 mil. € 12 mil, € 026bis
socialnej starostlivosti
Dostupna a kvalitna
dihodoba socialno- | RozSirenie a obnova kapacit
18 gravotna naslednej a o3etrovatelskej 32 mil. € 2mil. € 026bis
starostlivost starostlivosti
Ro.zs[renlle a obnoya kgpamt 20 mil. € i i
paliativnej starostlivosti
Investicie do budov a
reorganizécie sidov - vystavba / 146,04 mil. € - -
obstaranie novych budov
15. | Reforma justicie
Investicie do budov a
reorganizacie sudov - 62,39 mil. € 17,96 mil. € 026bis
rekonstrukcie
Boj proti korupcii Modernizacia a budovanie
16. | apraniu $pinavych | odbornych kapacit policajného 18,86 mil. € 10,13 mil. € 026bis
penazi, bezpeénost | zboru - rekonstrukcia budov
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a ochrana
obyvatelstva

Modernizacia hasi¢ského a
zachranného systému - obnova
budov hasi¢skych stanic

13,09 mil. € 1,21 mil. € 026bis

3. Specifikacia opatreni, ktoré prispievaji k ciefom v oblasti klimy
(monitorovanie a vykazovanie nakladov)

Nasledujlca tabulka obsahuje zoznam opatreni, ktoré je mozné v ramci monitorovania a vykazovania nakladov
zahrnut do ,zelenej Casti* alokacie (podfa tabulky ¢. 2). SuCasne je v8ak nutné reSpektovat Specifické poziadavky
(napr. technické poZiadavky v pripade vymeny plynového kotla) definované v kapitole 6.

Tab. 3 — Zoznam opatreni, ktoré prispievaju k cielov v oblasti klimy

Oblast’ opatrenia

Nazov opatrenia

Zateplenie

Obvodovy plast

Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hrubkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu
a Urovne poziadaviek na energeticki hospodarnost budov (EHB)

Stresny plast

Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hrubkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu
a urovne poziadaviek na EHB

Strop nad , Zmena tepelnej ochrany s hrubkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu a rovne
nevykurovanym . .

. poziadaviek na EHB
priestorom
Podlaha nad Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podla pdvodného stavu a Urovne
terénom poziadaviek na EHB

Ina konstrukcia
tepelnej obalky
susediaca s
nevykurovanym
priestorom

Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu a Urovne
poziadaviek na EHB

Vyplne otvorov

Viymena pdvodnych otvorovych konstrukcii v tepelnej obalke budovy podfa drovne
poziadaviek na EHB

Vykurovanie

Vymena existujlceho zdroja tepla za novy

Vymena alebo modernizécia VST (vymennikové stanice tepla) a OST (odovzdavacie
stanice tepla) v rdmci obnovy budov

Vymena vykurovacich telies

Systémy spatného ziskavania tepla — rekuperacia

InStalovanie alebo vymena termoregulaénych ventilov

Meranie a regulacia spotreby tepla

ZniZenie teplotného spadu vykurovacej sustavy

ZlepSenie tepelnej izolacie rozvodov

10
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Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému

Viymena Cerpadiel za Cerpadla s frekvenénymi menicmi

In$talovanie zénovej regulacie

Zavedenie no¢ného a vikendového utlmu teploty vo vykurovanych miestnostiach

Pokradovanie tab. 3

Oblast opatrenia Nazov opatrenia

Vymena existujuceho zdroja na pripravu TV za novy

Alternativne zruSenie Ustrednej pripravy TV a inStalacia miestnej pripravy

Zmen3enie objemu zasobnikov a zlep3enie ich tepelnej izolacie/vymena zasobnikov

Vymena batérii za pakové batérie vratane instalacie perlatorov

Priprava teplej vody Vymena batérii za termostatické a automatické

Tepelna izolacia stipacich a lezatych rozvodov

Hydraulické vyregulovanie distribuéného systému

Vymena &erpadiel za Cerpadla s frekvenénymi meniémi

InStalacia alebo vymena centralnych alebo decentralizovanych systémov vyuZivajtcich
teplo z odpadovych vod pre predohrev teplej vody

InStalacia alebo vymena systémov nuteného vetrania s rekuperaciou odpadného tepla

InStalacia alebo vymena systémov nateného alebo hybridného vetrania majtcich

Vetranie a chladenie R Ty . T
preukazatelny vplyv na zniZenie energetickej narocnosti budovy

InStalacia alebo vymena systémov chladenia majucich preukazatelny vplyv na znizenie
energetickej naroénosti budovy

Modernizacia systému umelého osvetlenia zaloZzena na intalacii novych svietidiel
vyuZivajucich LED technolégiou

Osvetlenie InStalacia alebo modernizacia systému osvetlenia s pokroCilym systémom automatického
ovladania

Zmena usporiadania svietidiel
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In$talovanie pohybovych snimacov

In$talovanie jasovych snimacov

Pokradovanie tab. 3

Oblast opatrenia

Nazov opatrenia

Obnovitelné zdroje
energie

InStalacia fotovoltickych systémov za ucelom vyroby elektrickej energie prioritne pre
vlastnu spotrebu budovy a batériovych systémov, ktoré zabezpedia ukladanie energie
v pripade prebytku vyroby z fotovoltaickych systémov a spotreby energie.

InStalacia fototermickych systémov a batériovych systémov

Energeticky manazment

Opatrenia spojené s optimalizaciou, riadenim, regulaciou a/alebo monitorovanim spotreby
energie

Integracia inteligentnych BMS (Building Management System) na baze IT/loT? rieSeni

Adaptacné opatrenia

InStalécia tieniacej techniky alebo inych tieniacich prvkov za ucelom zniZenia spotreby
energie, inStalacia systémov aktivneho tienenia budov

InStalacia vegetaénych striech a stien

Dalsie opatrenia

Realizcia dalSich relevantnych opatreni majucich preukazatelny vplyv na zniZzenie
energetickej naroénosti budovy

Poznamky k tabulke €. 3:

- Za vydavky priamo sUvisiace so zabezpecenim realizacie investicie v ramci 025bis a 026bis su vSeobecne
povazované stavebné prace, montdZ, dodavky a sluzby bezprostredne suvisiace s menovanymi

opatreniami,

- Za vydavky spojené s realizaciou mézu byt povazované tiez niektoré dalSie opatrenia, vratane Uprav, ak
suvisia s menovanymi opatreniami (napriklad suvisiace stavebné Upravy vyvolané zateplovacimi pracami
ako su demontaz a opatovna montaz zabradli, bleskozvodu, zateplenie balkénov, lodzie, pristreSku, obnova
vstupu do budovy a pod.),

8 Internet of Things
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4. Overovanie poziadavky - prispevok ku klimatickym ciefom (025ter,
025bis a 026bis)

Vystavby novych budov (025ter)

Splnenie poZiadavky (vystavba novych budov, ktorych potreba primarnej energie je aspon o 20 % niz8ia ako
poziadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podla narodnej legislativy.) tykajica sa
tych Casti komponentov, v ktorych su investicie do oznaCené intervenénymi oblastami 025ter (vid tabulka 2) bude
preukazané vypoctovo uréenou hodnotou primarnej energie (globalneho ukazovatela) uvedenou v energetickom
certifikate v zmysle zakona® ¢. 555/2005 Z. z.

Obnova existujucich budov (025bis a 026bis)

Splnenie poZiadavky (dosiahnutie Uspor primarnej energie v priemere aspon na drovni 30 % - podmienka pre
investiciu prospievajlca ku klimatickému cielu) tykajica sa tych Casti komponentov, v ktorych sd investicie do
obnovy budov oznacené intervenénymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid tabulka 2) bude preukazané vypoctovo
uréenou hodnotou primérnej energie (globalneho ukazovatela) existujiceho stavu budovy pred obnovou, ktorej
vypocet bude sucastou projektového energetického hodnotenia alebo iného prislusného dokumentu spracovaného
vsulade s vyhlaskou' ¢. 364/2012 Z. z. a vypoctovo urenou hodnotou primamej energie (globélineho
ukazovatela) nového stavu budovy po uskuto€neni obnovy uvedenou v energetickom certifikate v zmysle zékona
€. 555/2005 Z. z. alebo iného prisludného dokumentu spracovaného v stlade s vyhlaskou €. 364/2012 Z. z.
V pripade vyuzitia projektového energetického hodnotenia musi vypoCet obsahovat energetické hodnotenie

existujlceho stavu budovy pred uskutonenim projektu obnovy v stlade s vyhlaSkou ¢. 364/2012 Z. z.
Vykazovanie pinenia podmienky minimélnej Uspory primarnej energie investicii oznaCenych intervencnymi
oblastami 025bis alebo 026bis bude realizované prostrednictvom prisluSného formuléra, ktory pripravi NIKA.

Pre G¢ely monitorovania a vykazovania sumy pridelenych prostriedkov v danych investiciach na zaklade metodiky

sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia o mechanizme (t. j. ,zelenej Casti investicie podfa taburky €.
2) pripravi NIKA prislusny formular.

9 Zakon €. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

10 Viyhlaska ¢. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni zakonov
v zneni neskorsich predpisov
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Box 2: Projektové energetické hodnotenie a energeticka certifikacia budov

Poziadavky na energeticku hospodarnost budov st v pravnom systéme SR upravené v:

o v zakone €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorsich predpisov,

o zakone €. 555/2005 Z. z. (dalej len zakon o EHB) o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

o zakone €. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a 0 zmene a dopineni niektorych zékonov,

e vyhlaske MZP & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,

o vyhlaske MDVRR SR ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodéarnosti budov a 0 zmene a doplineni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Podla uvedenych predpisov sa pinenie poZiadavky na energetickll hospodarnost preukazuije resp. kontroluje v
$tadiu povolovania stavby a v Stadiu kolaudacie, resp. zaCatia uzivania stavby.

Projektové energetické hodnotenie

Splnenie poziadaviek na energeticku hospodarnost budovy v Stadiu povolovania stavby preukazuje stavebnik
projektovym energetickym hodnotenim budovy, ktoré musi prilozit k projektu stavby predkladanému
stavebnému Gradu v rdmci Ziadosti o vydanie stavebného povolenia. Projektové energetické hodnotenie sa
uskuto¢iiuje vo fze navrhovania a projektovania novej budovy alebo vyznamnej obnovy budovy. Podrobnosti
0 obsahu a poziadavkach na projektové energetické hodnotenie budov upravuje vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z.
Ustanovenia § 45 a § 46 stavebného zakona upravuju oprévnenia a povinnosti pre osoby, ktoré mézu
vypracovat projekt stavby vratane projektového energetického hodnotenia, podla ktorych moze Projektové
energetické hodnotenie vypracovat projektant podfa prislusnych predpisov. Povinnost projektanta projektovym
energetickym hodnotenim preukazat splnenie minimalnych poziadaviek na energetickl hospodarnost budovy,
zaradit ho do projektovej dokumentécie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a vysledok
energetického hodnotenia uviest v technickej sprave projektovej dokumentacie upravuje § 4 ods. 4 zakona o
EHB.

Energeticky certifikat budovy

Po uskutoéneni stavby preukazuje stavebnik spinenie poZiadavky na energeticki hospodarnost budovy v
kolaudacnom konani prostrednictvom energetického certifikatu budovy, ktory musi byt sucastou dokladov ku
kolaudaénému konaniu stavby. Povinnost zabezpe€it energeticky certifikat vyplyva pre stavebnika z
ustanovenia § 5 ods. 2 pism. ¢) zakona o EHB pri dokon&eni novej budovy alebo vyznamnej obnovy existujlce;
budovy. Podia § 5 ods. 2 zakona o EHB je certifikicia povinna pri dokon&eni novej budovy alebo vyznamne;
obnovy existujucej budovy; inak je dobrovolna. Energeticku certifikaciu méze vykonavat len odborne spdsobila
osoba pre energetickl certifikaciu v zmysle zakona o EHB - osvedCenie o odbornej sposobilosti vydava
Slovenska komora stavebnych inZinierov ( SKSI ).

V oboch pripadoch upravuje podrobnosti o obsahu, poZiadavkach a vypoéte vyhlaska &. 364/2012 Z. z.
Sucastou vypoctu je taktiez vypoCet primarnej energie.
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Tab. 4 — Usmernenie k postupu verifikacie plnenia poziadavky pri réznych Grovniach obnovy budov
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Uroveri obnovy

,Rozsiahla obnova“

,Stredne rozsiahla
obnova“

,Mala obnova“

Obnova budovy, ktora
podlieha stavebnému
povoleniu v zmysle
zakona €. 55/1976 Zb.

Obnova budovy, ktora
podlieha ohlaseniu
stavebnému Uradu
v zmysle zakona €.

55/1976 Zb.

Obnova budovy, ktora
nepodlieha ohlaseniu
stavebnému uradu ani
stavebnému povoleniu
v zmysle zékona €.

budovy

55/1976 Zb.
@© Proiektové eneraetické Projektové energetické
2 | Dokument ) . 9€ICKE 1 hodnotenie ako stiast
I o hodnotenie ako sucast . . .
& | preukazujlci . . projektovej dokumentécie
© . projektove; Y ; e
< | energeticku dokumentécie (energetické hodnotenie Energeticky certifikat
‘§“ hospodéarnost (energatické existujuceho stavu existujlceho stavu
S | budovy pred getc budovy) alebo budovy
] hodnotenie . .
£ | realizaciou o Energeticky certifikat
s existujuceho stavu e
& | obnovy budovy) existujuceho stavu
u y budovy
L2
E)
2 | Dokument
() e s
o | preukazujlci
S | energeticku Energeticky certifikat Energeticky certifikat Energeticky certifikat
£ | hospodarnost nového stavu budovy nového stavu budovy nového stavu budovy
= | budovy po
8 | realizacii obnovy
L>L<I
Preberaci protokol Preberaci protokol
Dokument breukazuidci 0 odovzdani a prevzati 0 odovzdani a prevzati
ukoncenie r‘())'ektu oanov Kolaudaéné stavby alebo potvrdenie | stavby alebo potvrdenie
roJ y rozhodnutie o realiz&cii relevantnym | o realiz&cii relevantnym

organom alebo zapis
z kontroly na mieste

organom alebo zapis

z kontroly na mieste.

11 Konkrétne verifikaéné mechnizmy preukazujice ukon&enie projektu obnovy budov su definované v Annex 1

Operacnej dohody.
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Box 3: Usmernenie k zmieSanému typu projektov (napr. obnova + pristavba)

Projekty, ktorych sucastou je pristavba a/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadaju pod definiciu
intervencnej oblasti 026bis vtedy, ak je predmetom projektu taktieZ obnova existujlcej ¢asti budovy (minimalne
vyznamna obnova). Pre U&ely monitorovania a vykazovania ,zelenych nakladov* sa zapo€itavaju len naklady
(podra tabulky 3) spojené s obnovou existujlcej budovy. S takymto rozdelenim je nutné poditat uz v priebehu
zadavania verejného obstardvania aby bolo mozné jednotlivé polozky oddelit (prierezové néklady mézu byt
prepoCitané pomocou podlahovej plochy existujicej a novovybudovanej ¢asti budovy).

V takomto pripade vSak zarovef plati, Ze obnova musi dosiahnut minimalnu Usporu 30 % primarnej energie.
Vypocet potreby energie (a naslednej primarnej energie) pre existujlci stav popripade vypocet potreby energie
(a naslednej primarnej energie) pre novy stav sa adekvatne upravi tak, aby bolo mozné porovnat existujlci
a novy stav budov s rovnakou velkostou, Ucelom alebo funkciou uréitych asti budovy.

Ak predmetom projektu nie je obnova existujucej Casti budovy, v zmysle danych poZiadaviek sa s projektom
uvazuje ako s novostavbou (nie vSak ako 025ter).
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5. Povinné poziadavky

V zmysle plnenia poZiadaviek nariadenia 0 mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poZiadaviek
definovanych v Plane obnovy obsahuije tato kapitola povinné poziadavky, ktoré st zavazné pre vSetky investicie
v tabulke ¢&.2, pokial nie je v danej poZiadavke uvedené inak.

POZIADAVKY SPOJENE S PLNENIM KLIMATICKYCH CIELOV

1.1 Poziadavky spojené s plnenim Specifickych klimatickych poziadaviek:

1.1.1  Realizaciou investicii, ktoré st oznaCené intervenénou oblastou 025bis a 026bis musi déjst k Uspore
primarnej energie v priemere minimaine 0 30 % oproti vypoCtovo urCenej primérnej energie pred
realiziciou investicii podfa usmernenia v kapitole 4. Splnenie poZiadavky bude preukdzané podfa
usmernenia v kapitole 4,

1.1.2  Hodnota globalneho ukazovatela primarnej energie budovy pre projekty novostavieb v ramci
investicii, ktoré si oznadené intervenénou oblastou 025ter, musi byt aspoit 020 % nizSia ako
hodnota globalneho ukazovatela primérnej energie hornej hranice energetickej triedy AO pre danu
kategoriu budovy'2. Splnenie poziadavky maximalnej Urovne potreby primarnej energie bude
preukézané hodnotou globalneho ukazovatela primamej energie podla usmernenia v kapitole 4,

1.2 VSeobecné poziadavky:

121 Vrémci investicii, ktoré st oznagené intervenénou oblastou 025bis a 026bis, spojenych s obnovou
budov (tam kde je to relevantné atechnicky, funkéne aekonomicky mozné) bude nastavenie
investicie podporovat realizaciu hibkovych obnov's.

POZIADAVKY SPOJENE S PRINCiPOM ,VYRAZNE NENARUSIT“ (DO NO SIGNIFICANT HARM - DNSH)

1.3 Mitigacia/Zmierfiovanie zmeny klimy:

1.3.1  Vrémci projektu, ktory bude zahfiiat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzaény
kotol je mozné podporu poskytnut len v pripade ak sa jedna o vymenu pdvodného zdroja tepla na
baze uhlia/oleja alebo zastaranych plynovych kotlov,

1.3.2  Investicia, ktord bude zahfiiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné kotly
bude vzdy suéastou komplexnej obnovy budovy a vymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat len maly objem™ celkovej alokéacie,

1.3.3  Vramci projektu, ktory bude zahfiat' vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzaény
kotol, musi plynovy kotol zodpovedat energetickej triede A podla osobitného predpisu's, ktora je pod
najvy$Simi dvoma triedami energetickej ucinnosti,

1.3.4  V pripade instalacie kotlov na zemny plyn budu podporované len kondenzacné plynové kotly plniace
parametre Nariadenia Komisie (EU) ¢. 813/2013, ktorym sa vykonava smernica Eurépskeho

12 Hodnota hornej hranice primarnej energie (uréena v kWh.m2.rok-") pre jednotlivé kategorie budov podra prilohy 3 k vyhlaske ¢. 364/2012
Z. z. v platnom zneni.

13 Hibkovou obnovou sa pre tento G&el rozumie obnova, ktorou sa dosiahne Uispora primamej energie na trovni 60 % a viac oproti pvodnému
stavu alebo hibkova obnova podfa § 2 (8) Zakona &. 555/2005 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov.

14 Maximalne na Grovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.

15 Napriklad Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 811/2013 z 18. februara 2013 , ktorym sa doplita smernica Eurépskeho parlamentu a
Rady 2010/30/EU, pokial ide 0 0znagovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zlozenych
z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho zariadenia a zostav zloZzenych z kombinovaného tepelného
zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia energetickymi Stitkami.
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parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial ide o poziadavky na ekodizajn ohrievacov pre vykurovanie
vnutornych priestorov a kombinovanych ohrievacov (poziadavky od 26. 9. 2018),

1.3.5 Nastavenie investicii, ktora bude zahfiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude, tam kde je to technicky mozné, méct sucasne podporit aj inStalaciu
solarnych fotovoltickych a/alebo fototermickych systémov,

1.3.6  Vramci investicii nebude poskytovana podpora na kotly uréené na spalovanie biomasy ato g
v pripade kotlov umoZAujucich spalovanie viacerych druhov paliv,

1.3.7  Nastavenie investicii bude podporovat, tam kde je to vhodné a ekonomicky, funkéne a technicky
mozné, intalaciu solamych fotovoltickych panelov ako suéast obnovy budov a zavadzanie nizko
uhlikovych alternativ ako su tepelné erpadla,

1.3.8  Obnova a vystavba budov bude realizovana v stlade so zakonom €. 555/2005 Z. z. o energeticke;
hospodarnosti budov.

1.4 Adaptacia na zmenu klimy/prispdsobovanie sa zmene klimy:

1.4.1  Pokial to vyZaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie (EIA) alebo zistovacieho konania v stlade so zakonom €. 24/2006 Z.z.."8,

1.4.2  Klimatické rizikd vyplyvajuce zo zmeny klimy budl rieSené v sulade so Stratégiou adaptacie
Slovenskej republiky na zmenu klimy' a na Au nadvazujucim Narodnym akénym planom pre
adaptaciu’e,

1.4.3  Nastavenie investicii bude podporovat (tam kde je to ekonomicky, funkéne a technicky mozné)
inStalaciou opatreni na zvySenie odolnosti proti moznym negativnym klimatickym vplyvom (tzv.
adaptanych opatreni') realizovanych na budove alebo v jej okoli podporujice zamedzovanie
prilisného prehrievanie stavieb a ich okolia a udrZzatelné hospodarenie s vodou (napr. vyuZitie prvkov
zelenej a modrej infradtruktury),

1.4.4  Obnovené aj novopostavené budovy budu optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach.

1.5 Obehové hospodarstvo vratane predchadzania vzniku odpadu a recyklacia:

151  Vsulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie? zabezpedia subjekty vykonavajlce vystavbu alebo obnovu budov
aby aspori 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujuceho materialu uvedeného v kategérii 17 05 04 v Europskom zozname
odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné
pouzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri
ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy,

1616 Zakon &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
'7 https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf

18 hitps://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas. pdf

19Vid. priklady adaptacnych opatreni v sidelnom prostredi v Stratégii adaptacie Slovenskej republiky na zmenu klimy.

2 Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolcie (verzia z [datum prijatia]:
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_sk)
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1.5.2  Projekt obnovy alebo vystavby budovy a stavebnotechnické postupy budl podporovat obehové

hospodérstvo?! a budu brat do Uvahy cely materialovy cyklus stavebnych vyrobkov, budu podporovat
vyuzivanie ekologicky menej Skodlivych materialov v stavebnych konstrukciach, komponentoch alebo
inych materialov,

1.5.3  Investicie budl reSpektovat a pinit ciele a opatrenia Programu predchadzania vzniku odpadu SR na
roky 2019 — 2025%,

1.5.4  V procesoch svisiacich s vystavbou a demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v stlade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolécie, pri¢om sa prihliada na
najlepSie dostupné techniky a vyuziva sa selektivna demolacia,

1.5.5  Pri pouziti selektivnej demolécie je potrebné zabezpelit odstrénenie a bezpeénu manipulaciu s
nebezpeénymi latkami, ako aj ulahéit opatovné pouzitie materialov ich selektivnym odstrafiovanim s
vyuzitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demola¢ny odpad.

1.6 Prevencia a kontrola znedistovania ovzdusia, vody alebo pddy:

1.6.1  Stavebné komponenty a materialy pouzité pri obnove alebo vystavbe budovy nebudl obsahovat
azbest ani iné nebezpeéné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizacii stanoveného v
prilohe XIV k Nariadeniu EK €. 1907/2006 Eurdpskeho parlamentu a Europskej rady?*),

1.6.2  Stavebné prvky a materialy pouZité pri obnove alebo vystavbe budovy, ktoré mézu prist do styku s
uzivatelmi? budd emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m® materialu alebo zlozky a menej
ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zluéenin kategérie 1A a 1B na m® materiélu
alebo prvku, €o sa preukaze skisanim v stlade s normou CEN/ TS 16 5162 a ISO 16 000-3% alebo
inymi porovnatelnymi Standardizovanymi skusobnymi podmienkami a metédami stanovenia,

1.6.3  V pripade ak sa nova stavba nachadza na potencialne kontaminovanom mieste (brownfield), je nutné
aby bolo dané miesto predmetom skimania potencialnych kontaminantov, napriklad pomocou normy
ISO 184002%,

1.6.4  Pri stavebnych pracach budu prijaté opatrenie na zniZenie hluku, prachu a emisii zne€istujdcich latok
v stlade so zakonom €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a

21 Najméa sa preukazuje na zaklade odkazu na normu ISO 20887:2020, Udrzatelnost budov a stavebnoinZinierskych prac. Navrh na
zabezpeCenie demontdZze a  prispOsobitelnosti.  Zasady, poziadavky a usmernenia (verzia z [datum prijatia]:
https://www.iso.org/standard/69370.html) alebo iné normy posudzovania demontaze alebo prospdsobilosti budov, ktoré preukazu, ze st
navrhnuté tak, aby boli efektivnejSie z hladiska zdrojov, prispdsobitelné, flexibilné a demontovatelné, aby umoznili opatovné pouzitie a
recyklaciu.

22 Napriklad pozadovanim pouZitia produktov, ktoré maji environmentalne vyhlasenie typu |, $tandardizované normou STN EN 1SO 14024
a environmentalne vyhlasenie typu Il v silade s STN EN 15804+A1 alebo STN EN ISO 14025, popr. inymi obdobnymi normami.

23 https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25.pdf

24 Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni Nariadenia
Rady (EHS) ¢&. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) €. 1488/94, smemice Rady 76/769/EHS a smeric Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2008, s. 1.)

25 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane suvisiacich lepidiel a tesniacich materialov, vnutornej
izolacie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrariuje vihkost a plesen.

26 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Postidenie uvolfiovania nebezpe¢nych latok. Stanovenie emisii do ovzdusia vo vnitornych
priestoroch.

27|SO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnitornych priestoroch. Cast' 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zligenin v ovzdusi vo
vnitornych priestoroch a v ovzduSi skiSobnej komory. Metoda aktivneho vyberu vzorky (verzia z [datum prijatia]:
https://www.iso.org/standard/ 51812.html).

28 Rad noriem 1SO 18400 tykajlicich sa kvality pddy — Vyber vzorky.
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Priloha ¢. 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

doplneni niektorych zakonov spolu s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenske;
republiky €. 549/2007 Z. z.

1.7 Udrzatelné vyuzivanie a ochrana vod a morskych zdrojov:

1.71

1.7.2

1.7.3

Aby sa zabranilo dopadu stavby na Zivotné prostredie, identifikuju sa a rieSia rizika vodnych zdrojov
suvisiace so zachovanim kvality vody a predchadzanim vodnému znedistenia v sllade s planom
riadenia a ochrany vod (bude poskytnuté pozitivne hodnotenie EIA),

Ak stavba nie je predmetom postdenia vplyvov na Zivotné prostredie v sulade so zakonom €. 24/2006
Z. 2.2, environmentalne rizika budu identifikované a riadené poCas stavby alebo rekonstrukcie
zabezpegenim manazmentu vyuzivania vody a jej ochrany s cielom predchadzat a rieSit’ pripadné
environmentélne rizika,

V8etky novo instalované prislusné vodné spotrebice (sprchové rieSenia, sprchy, vodovodné batérie,
toalety, toaletné misy a splachovacie nadrze, pisoarové misy a splachovacie nadrze, vane) musia
patrit do dvoch najlepSich tried spotreby vody podfa platného vodného &titku%0, ktory je doloZeny
technickymi listami vyrobku, existujicim Stitkom vyrobku alebo certifikatom budovy.3!

1.8 Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov:

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

Stavebné prace sa nebudl vykonavat v oblastiach citlivych na biodiverzitu alebo v ich blizkosti
(vrétane siete chranenych oblasti sustavy Natura 2000, lokalit svetového dedi¢stva UNESCO a
kluCovych oblasti biodiverzity, ako aj inych chranenych oblasti),*

Ak sa stavebné prace vykonavaju v oblastiach citlivych na biodiverzitu, bude sa vyzadovat sulad s
¢lankom 6 ods. 3 a &lankom 12 smernice o biotopoch33 a lankom 5 smernice o vtactve®.

Pokial to vyZaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na zivotné
prostredie (EIA) v sulade so zdkonom €. 24/2006 Z.z. %.

Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej konstrukcii na kontrukcie, obklady a
povrchové Upravy a pouZitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych uprav bude
recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzaju z trvalo udrZatelne obhospodarovanych lesov,
ako su certifikované certifikatnymi auditmi tretich stran vykonévanymi akreditovanymi certifikaCnymi
organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

1.9 Technické poziadavky pre zariadenia OZE:

1.9.1
1.9.2

Podporované bude len také zariadenie, ktoré ma vydané vyhlasenie o zhode3®

Podporované budu len také tepelné Cerpadla, ktoré sU urené na vyuzivanie aerotermainej,
geotermalnej alebo hydrotermalnej energie,

29 Zakon &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
30 European Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/

31 Alternativne definovanim poziadaviek podra kritérii EU GPP pre nakup zdravotnotechnickych armatir s efektivnou spotrebou vody a nakup vybaveni
splachovacich zachodov s efektivnou spotrebou vody pre nové alebo renovované budovy

32 pPoziadavka sa netyka investicii v Komponente 5: Adaptéacia na zmenu klimy, ktoré st uréena na rozvoj makkého turizmu v narodnych parkoch.
33 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. maja 1992 o ochrane prirodzenych biotopov a volne Zijticich Zivogichov a rastlin
34 Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane volne Zijiiceho vtactva

35 rozpis zakon

36 § 13 zakona &. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov
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Priloha ¢. 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

Priloha 1. Usmernenie k Specifickym poziadavkam v kapitole 5

Poziadavka 1.3.2: Investicia, ktoréd bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné
kotly bude vZdy sucastou komplexnej obnovy budovy avymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat len maly objem® celkovej alokacie.

Usmernenie:

Pre ucely implementacie poziadavky je nutné Specifikovat ,komplexnu obnovu®, nakofko takyto typ obnovy nie je
definovany v nérodnej legislativne a rovnako tak nie je definovany usmernenim EK. Strategicky dokument Plan
Obnovy popisuje komplexnu obnovu ako obnovu, ktorej st¢astou je zlepSovanie tepelnotechnickych vlastnosti
tepelnej obalky budovy.

PoZiadavku na komplexni obnovu, je najefektivnejSie Specifikovat cez minimalne poziadavky na hodnoty
energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyviiuju tepelnotechnické parametre obalky budov. Ciefom poZiadavky mé
byt zabezpeCenie suladu s principom prvoradosti energetickej efektivnosti a zabezpecit aby nebol plynovy kotol
inStalovany do budovy, ktord ma vysoké tepelné straty obalkou budovy (napr. stenami, oknami, strechou).
PoZiadavku na tepelnotechnické vlastnosti obalky budov je mozné definovat podfa Boxu 5.

37 Maximalne na Urovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.
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Priloha ¢. 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Box 5: Priklad poZiadavky, ktorou je mozné pozadovat komplexnu obnovu

Budova musi po realizovani obnovy spifiat:

a) Poziadavku maximalnej hodnoty sucinitela prechodu tepla Uem podlia tabulky 3 v STN 730540-
2/121+72, alebo

b) PoZiadavku maximalne hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qungmax podia tabulky 9 v STN
730540-2/21+22

PoZiadavka sa netyka pamiatkovo chranenych a architektonicky hodnotnych budov

Poziadavka 1.4.5: Obnovené aj novopostavené budovy budu optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach.

Usmernenie:

Priklad implementacie poZiadavky: posudenie poskytovania tepelného komfortu je moZné vykonat zhodnotenim
plnenia poziadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2 na tepelnu stabilitu miestnosti v letnom obdobi. Splnenie kritéria
vytvara predpoklady na zabezpecenie tepelnej pohody v lethom obdobi a pripadnu aplikaciu adaptaénych opatreni.

Box 6: Priklad poziadavky

Viypocet hodnoty najvy$sej dennej teploty vzduchu v miestnosti v letnom obdobi Qai,max [° C] bude vykonany
v sUlade s poziadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2. Poziadavka sa povazuje za spinenu v pripade Qi max< QAl,max,
n v sulade s STN 73 0540-2+Z1+Z2. Plnenie bude doloZené posudenim hodnoty najvy3Sej dennej teploty
vzduchu v miestnosti v letnom obdobi pre kriticki miestnost, ktoré bude stc¢astou projektového energetického
posudenia.

V pripade, ze nie je spinené kritérium, a ak je to technicky a realizatne mozné, musia byt navrhnuté opatrenia
zabrariujuce nadmernému vzostupu vnutornej teploty vzduchu v pobytovych miestnostiach v letnom obdobi
stavebnymi Upravami (napr. tienenim) alebo dostatoénym vetranim popripade inymi adaptaénym opatrenim.
Pokial nie je kritérium mozné dosiahnut ani stavebnymi upravami treba v primeranom rozsahu pouZit nutené
vetranie, chladenie,klimatizaciu, alebo rekuperaciu. Nemoznost realizacie opatreni musi byt zdévodnena.
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