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ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavretd podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podfa §
14 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky
Svidlo: Stromova 1, 813 30 Bratislava
ICO: 00164381

Statutarny organ/konajiica osoba: ~ Mgr. Daniel Bitora
Postovéa adresa’: -

(dalej ako ,Vykonavatel")

a
Nazov: Gymnazium-Gimnazium Kralovsky Chimec
Sidlo: HoreSska 18, 077 01 Kralovsky Chimec
Pravna forma: rozpoctova organizacia

ICO: 00161012

Statutarny organ/konajica osoba:  PaedDr. Gabriel Dobos
PoStova adresa’: -

(dalej ako ,Prijimatel™)

(Vykonavatel a Prijimatel’ sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu

obnovy a odolnosti oznaCuju dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“.)

1.1.

1.2.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnu stc¢ast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®) bliz8ie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktorl tvori Opis Projektu. Zmluva
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni
neskordich zmien a doplneni sa vtexte oznauje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte
oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavéznej dokumentécii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom avnadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odline ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na Ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

L Vyplni sa v pripade, ak je po$tové adresa (koreSpondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v u¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
obsahom a podstatou najbliz§im ustanovenim novych dokumentov alebo prévnych predpisov. Toto
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podla &lanku 1
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu za ucelom realizacie Casti investicie v rdmci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného
vods. 2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pri¢om podmienky Realizacie
Projektu su okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu na zaklade Vykonavatefom Kladne postidenej ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovane;
pod Cislom 06101-20-V01-00045, predloZenej vradmci Vyzvy Vykonavatela ,Debarierizécia
budov/odstranenie architektonickych bariér vacSich strednych skél*, kod Vyzvy: ,06101-20-V01*, zo dia
24.08.2022 podla zdkona o mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Kladne postidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov Projektu: Debarierizacia Gymnazia v Kralovskom Chimci

Kod Projektu: 06101000433

Nazov investicie: Investicia 1. Debarierizacia Skolskych budov na vSetkych urovniach vzdelavacieho

systému

24.

25.

26.

2.7.

2.8.

Nazov komponentu: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vetkych
stuprioch

Vykonavatel sa zavazuje, Ze na zéklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
Ucelom financovania Projektu, a to v stlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentéaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavézuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sulade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy Riadne a Véas tak, aby bol dosiahnuty Ciel' Projektu a udrzany po¢as Doby udrzatelnosti
Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt spinené aj poCas platnosti a ucinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieco iné. PreruSenie pinenia
alebo porudenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podia prvej vety sa
povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavaznej
dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
iny postup.

V sQvislosti s preukazanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatel' povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vSetkych potrebnych suhlasov, najma ak pinenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
spbsobom, ktory udelenie suhlasu vyZaduje. Suhlasom podfa tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim Udajov z informaéného systému tretej osoby alebo sulhlas so spracovanim osobnych
udajov.

Vykonavatel sa zavézuje vyuzivat dokumenty suvisiace s Kladne posudenou Ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavéznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne postidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi

Strana2z9



VYSKUMU A SPORTU

e [ ’ P Financované MINISTERSTVO
* * . —
PLAN OBNOVY, M Eurépskou tniou $KOLSTVA, VEDY,
* 4 *

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.
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partnermi, ktori sU viazani zavazkom micanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zaroven berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informécii, vratane osobnych udajov, o Prijimatel'ovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na Ucely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel' na svojom webovom sidle v sulade s § 16 ods. 9
zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Pravhom ramci a Zavaznej
dokumentacii Vykonavatel' poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vySky 129
514,31 EUR (slovom: stodvadsatdevattisic patstostrnast eur tridsatjeden centov), o predstavuje 100%
(slovom: sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na Realizaciu
Projektu predstavuju sumu 129 514,31 EUR (slovom: stodvadsatdevattisic patstostrnast eur tridsatjeden
centov).

Prijimatel' vyhlasuje, Ze v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su
Celkovymi opravnenymi vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu ana jeho
udrzanie po¢as Doby udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na thradu vsetkych takychto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom zalohovych platieb a refundacie.

Konecna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uri na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pri¢om maximaina vySka Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovand Vykonavatelom nesmie byt
prekrocena. Prijimatel suCasne berie na vedomie, ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutoéne uhradend Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od postdenia vysky jednotlivych vydavkov s ohladom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, téelnosti a G¢innosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.
Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom 01.02.2020 a kon¢i najneskor 30.06.2025 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov“).

Prijimatel sa zavazuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotéciu, prispevok, grant alebo int formu pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktory st poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Unie
(dalej len ,,EU) alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR")
zo zahranicia. Prijimatel’ z&roven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnutd dotécia, prispevok, grant alebo ind
forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktorl poZaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora
by predstavovala dvoijité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
nastrojov finan¢nej pomoci poskytnutej SR zo zahrani¢ia. Ak sa Prijimatel dozvie o skuto¢nostiach, ktoré by
mohli predstavovat dvojité financovanie podfa tohto odseku alebo podfa ¢l. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa
dozvie o tom, ze na dosiahnutie ciela Projektu boli alebo maju byt Prijimatelovi alebo Partnerovi poskytnuté
prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych néstrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo
zahranicia, je povinny o tychto skutognostiach informovat Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich
dozvedel. V pripade porusenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podia ¢lanku 11
VZP.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby bol Projekt v sulade s principom ,vyrazne nenaru$it“ v sulade s ¢l. 5
ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial vieobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, vratane poZiadaviek vyplyvajlcich z ustanoveni ramcovej smernice o vode, predovsetkym ¢l. 4
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a 11, tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahfiaju, tam kde je to technicky uskutoénitelné a ekologicky
relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajice sa zabezpeéenia prepustania
ekologickych prietokov, migracie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie pre vystavbu rybovodov),
manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo
potencialu dotknutého vodného Gtvaru. Projekt nemdéze vyrazne narusit ziaden z environmentalnych cielov
(zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych
zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola zne€istovania; ochrana a obnova
biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v €l. 17 nariadenia o taxondmii.

Prijimatel’, na ktorého sa vztahuje povinnost zépisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuje, Ze
je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
o registri partnerov) a tento zapis bude trvat minimalne poCas doby uvedenej v § 4 ods. 1 z&kona o registri
partnerov. Ak Prijimatel' nespIni povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla
¢lanku 11 VZP.

Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo mé povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podfa zakona €. 530/2003 Z. z. 0 obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorsich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") a/alebo ma povinnost zapisu koneéného
uZivatela vyhod do iného prisludného registra podfa iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuije, ze tuto
povinnost’ ma k datumu podpisu zmluvy splnenu (v pripade Partnera zabezpeci preukazanie spinenia
tejto povinnosti Prijimatel). Prijimatel je si¢asne povinny poskytnut Vykonévatefovi elektronicky odkaz na
webové sidlo, na ktorom je informacia o kone¢nom uzivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informacia o
kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaze Vykonavatelovi, Ze bol vykonany
zapis alebo bol podany n&vrh na zapis kone¢ného uZivatela vyhod do prisludného registra a Vykonavatelovi
poskytne informéaciu o konecnom uzivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v stlade
s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci spinenie
tejto povinnosti Prijimatel). Udaje o koneénom uZivatelovi vyhod Prijimatela (pripadne Partnera) je
Prijimatel povinny poskytnut' v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia kone¢ného
uzivatela vyhod. Ak poskytnuta informécia o koneénom uzivatelovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je
povinny poskytnut’ Vykonavatelovi aktualnu informaciu o koneénom uZivatelovi vyhod najneskér do 30
kalendarnych dni odo diia zmeny koneéného uzivatela vyhod v sulade s élankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpecCi spinenie tejto povinnosti Prijimatel).

Ak Prijimatel neméa povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podla zakona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnut informaciu o
konenom uzivatelovi vyhod, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v sulade s €lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak ddjde ku zmene koneéného uzivatela vyhod Prijimatela,
Prijimatel’ je povinny poskytnit Vykonavatelovi aktualnu informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod
najneskdr do 30 kalendarnych dni odo diia zmeny kone¢ného uZivatefa vyhod v sulade s élankom 5
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel' poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania,
z(&tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazoviobchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatelov, a Udaje o kone¢nom uZzivatefovi vyhod dodavatefov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel’ ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat kone¢ného uzivatela
vyhod.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich €ast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpoCtu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finannych prostriedkov a na
ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie finan¢nej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve,
Pravnom ramci a Zavaznej dokumentécii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouZitia
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Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela a inych Opravnenych oséb v stlade s ¢lankom 13
VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, 7e: Zavereénii ZoP Prijimate predloZi najneskor do 3 mesiacov po Ukonéeni
vecnej realizacie Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, e ZoP sa predklada
samostatne za kazdy jeden z uplatfiovanych systémov financovania. VVzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatel
v Zavaznej dokumentacii.

4.2. Prijimatel ma povinnost predkladat Zavereénd monitorovaciu spravu spolu so zaverednou ZoP v zmysle
0ds.3 ¢lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP.

4.3. Na zmluvny vztah medzi vykonavatefom a prijimatelom sa vztahuju VZP v rozsahu, v akom sa tykaju
charakteru Prijimatela a Projektu.

4.4. Doba udrzatePnosti Projektu je 5 rokov po Ukon¢eni realizacie Projektu.

4.5. Prostriedky mechanizmu, ktoré sd poskytnuté podfa tejto Zmluvy, nepredstavuju Statnu pomoc/pomoc de
minimis.

4.6. Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst' k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &.
358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, Ze pocas Realizacie
Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddjde k zmene skuto¢nosti, na zaklade ktorych by bolo mozné
posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel tiito
podmienku porusi, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

4.7. Prijimatel sa zavazuje, ze Projekt bude realizovany v sulade so zakonom €. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

4.8. Zmluvné strany sa dohodli, ze Vykonavatel' nebude povinny poskytovat pinenie podla Zmluvy dovtedy,
kym mu Prijimatel nepreukdZze spdsobom poZadovanym Vykonavatefom v sulade so Zavéznou
dokumentéciou (pripadne kym nebude mat Vykonavatel za preukazané na zéklade informacii, ktorymi
Vykonavatel disponuje) spinenie nasledovnych skutoénosti:

a) vodi Prijimatefovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podfa osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je nateny vykon povinnosti zaplatit pefiaznu sumu vo vy$ke vymahaného
naroku za vetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vy3sie ako 5 000 EUR (slovom:
pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon inej povinnosti, ktora
nespoCiva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo
suvisi s Projektom;

b) neexistencia dlhu na daniach vedenych miestne prislusnym dafiovym dradom v sume vy33ej ako 170
EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukézanie uhradenia dihu na daniach vedenych miestne
prislusSnym danovym uradom presahujuceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujlici uvedend sumu a jeho pinenie, a to pri predlozeni prvej a zavereénej ZoP;

c) neexistencia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné dochodkové
sporenie) v sume vy38ej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na
poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie) presahujiceho
uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujuci uvedent sumu a jeho pinenie, a to
pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

d) neexistencia dlhu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujucej verejné zdravotné
poistenie v Slovenskej republike v sume vy$3ej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie
uhradenia dihu na zdravotnom poisteni presahujiceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar
na dih presahuijdci uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri prediozeni prvej a zavere¢nej ZoP;
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e) Prijimatel neporuSil v predchadzajicich troch rokoch zakaz nelegalneho zamestnavania podla
osobitného predpisu;

f)  poistenie pokryvajuce poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v suvislosti s Realizaciou
Projektu, ktory je zahmuty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v ¢lanku 12 VZP, ak
Vykonavatel nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavaznej dokumentacii, ze poistenie sa nevyzaduije.

4.9. Prijimatel sa zavazuje uhradit dlh, ktory by existoval v nadvaznosti na odsek 4.8 pism. a) az d) tohto €lanku

Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v stlade so Zavaznou dokumentaciou. Ak Vykonavatel bude
mat za to, Ze Prijimatel nepreukazal v zmysle Zavaznej dokumentécie uhradenie dlhu, resp. schvalenie
splatkového kalendara na dih a pinenie splatok podlfa splatkového kalendara, uvedené predstavuje
podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatel' je opravneny odstupit od Zmluvy v
zmysle €l. 11 VZP.

4.10. Vykonavatel si v zaujme dosiahnutia milnikov a cielov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu

5.1.

5.2.

53.

54.

inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
podmienky na Upravu vysky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohladnenim rocnej miery inflacie,
za rok predchadzajuci roku, vktorom sa uzatvéra dodatok, urCenej Statistickym Uradom Slovenskej
republiky.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje
pisomnu formu, v ramci ktorej s zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podla ods.
2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju
komunikaciu prednostne elektronicki formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuju, ze v nevyhnutnych
pripadoch méZe mat' takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budud v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k oznameniu zmeny adresy spbsobom
v sulade s ¢lankom 10 VZP.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskuto¢iovat
prostrednictvom doporu¢eného doru€ovania zasielok.

Zmluvné strany si zéroven dohodli ako mimoriadny spésob doru¢ovania pisomnych zasielok v listinne;
podobe doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatelovi je mozné
vyluéne v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.
Elektronickou formou komunikéacie podfa ods. 5.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

sa rozumie najma:

5.5.

5.4.1. bezna komunikéacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikécia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podfa ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy v sllade s
¢lankom 10 VZP,

54.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavézuj(

mat
zriadené a aktivne elektronické schréanky (zo strany Vykonavatel'a nejde o vykon verejnej moci,
iba o vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéciu).

V pripade dorucenia ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost”) sa za def

doru¢enia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

podra tohto ¢lanku povazuje najbliz&i pracovny defi bezprostredne nasledujlci po kalendarnom dni, kedy
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bola pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povaZuje pre ucely Zmluvy za
doruéenu, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za defi doruéenia
pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu UloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak neddjde
k jej vrateniu podia ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doruovanej postou alebo
osobnym doru¢enim,

5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy*),

podla toho, ktora skutoénost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruCovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za dorucent momentom,
kedy bude elektronick&d sprava k dispozicii pristupnd na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, pride potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dovodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
s tym, ze ich vzajomna komunikacia podla tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
ucelom realiz&cie doruCovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budi v ramci tejto formy komunikacie
zavézne pouzivat a aktualizovat, pri€¢om nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvna
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa
bude povazovat na Ucely tejto Zmluvy za riadne dorucen,

5.7.2.  vzéjomne si pisomne oznamit vietky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob dorucovania,

573. zabezpeéit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky
parametre pre splnenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia doruéenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna
strana, ktora ma tento technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane,
pricom sa uplatni postup podla ods. 5.7 prvej vety za bodkodiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel' je zodpovedny za riadne oznaCenie poStovej schranky na ucely pisomnej komunikacie
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomna komunikécia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku urCenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentacia predkladana
Prijimatelom v stvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ceskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentécia
vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podfa druhej vety, pre jej pouZitie pre uely Projektu alebo Zmluvy
je potrebny dradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Této Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podia
§ 5a ods. 1 zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplineni niektorych
zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o slobode informacii®)
povinne zverejiiovanou zmluvou a nadobuda ucinnost kalendarnym dnom nasledujucim po kalendarnom
dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmluv. Za su¢asného reSpektovania ochrany osobnosti
a ochrany osobnych udajov zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené informécie,
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ktoré sa nemdzu spristupnit’ podla prislusnych ustanoveni zakona o slobode informécii, v désledku ¢oho

vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.

Tto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,

pri¢om akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a oCislovaného dodatku

k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu a jej platnost a uéinnost konéi 30. kalendarny def po predlozeni

poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatefovi v

sulade s ods. 4 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, ze ma namietky vo

vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, ze takéto namietky Vykonavatel

Prijimatel'ovi oznamil, u¢innost Zmluvy konci driom, kedy Vykonavatel doruCi Prijimatefovi oznamenie

o vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné

monitorovacie spravy, konéi platnost a i¢innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. Odlidne od

predchadzajucej vety konéi platnost a uéinnost Zmluvy v pripade:

6.3.1. ods. 4 pism. g) €lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a ucinnost’ konéi 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
Vykonavatelom a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedo$lo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031;

6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maji sankény charakter pre pripad porudenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost a G¢innost kongi
s platnostou a uinnostou predmetnych ¢lankov;

6.3.3. Neaplikuje sa.
Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie su zndme Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo opravnenost Projektu podlfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia
Prijimatefa sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel' vyhlasuje, ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju Gcinné pri
uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje za
podstatné poruSenie Zmluvy podla &lanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predloZi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sid v SR.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany Ucel Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zévézkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zékonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podfa § 262 ods. 1 Obchodného zé&konnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajici zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym z&konnikom. Z&rovern zmluvné strany suhlasia a beru
na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatefom vztahom
sukromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného z&konnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premli€aciu dobu na pripadné naroky

Vykonavatel'a tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti na 10 rokov

od doby, kedy premi¢acia doba za&ala plynut po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodné a vézna, text Zmluvy si riadne

precCitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok

aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.
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6.11. Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatefa a3 pre
Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kaZzdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o
ddveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o ddveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
ddéveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych strdn s uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifikovana elektronickd Casova peliatka podfa zakona
o doveryhodnych sluzbach.

6.12. Neoddelitefnou sucastou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu

V Bratislave, dfia .........cccocoeveveeviieee e, V Kralovskom Chimci, diia .................
Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Gymnazium-Gimnazium
Slovenskej republiky Kralovsky Chimec
v zastlpeni v zastUpeni
Mgr. Daniel Butora PaedDr. Gabriel Dobos
minister riaditel
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP) st neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju préva a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vetkych priloh v zneni neskor$ich zmien
a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavéznej dokumentécie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP st zavazné pre celd Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vyClenenymi finanénymi
prostriedkami po€as Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - 8pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Udajov s ciefom uréit projekty néchylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto€nosti rozhoduijucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend v ods. 3.1. Clanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je pldnovand a urend na financovanie Projektu (t..
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pri€om Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminoldgia
,vydavky“ aj pre ,naklady“ podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. Uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v sulade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v sulade so Zmluvou a ich nésledné udrZzanie poCas Doby udrzatelnosti Projekiu v sulade s ¢lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatelnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena vé&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Finanéné ukoncenie Projektu — den, kedy po UkonCeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zuctované Prostriedky mechanizmu;

Kladne postidena Ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
ulozena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urena podfa dni za¢ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skuto€nost urcujuca
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podia tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na Ucely Zmluvy za¢ne plynut diiom, kedy nastala skuto€nost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaiatok a kon€i uplynutim toho kalendarneho diia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduije s driom, ked nastala skutoCnost ur€ujuca zadiatok lehoty. Ak takyto kalendarny defi v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny den,
ale na sobotu, nedefu alebo na deri pracovného pokoja podia zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a paméatnych drioch v zneni neskorSich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz8i nasledujlci pracovny defi. Pravidlo poéitania leh6t stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonéenie plnenia ma nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznaCeny dnom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za def ukoncenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek poru$enie ustanovenia prava Eurépskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo po3kodenie
vSeobecného rozpoétu EU alebo rozpodtov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plynticich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
Ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) &. 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spoloCenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najma podvod, korupcia,
konflikt zaujmov a dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpskej
Unie;

Narodna implementaéna a koordinac¢na autorita alebo NIKA — organ uréeny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po Ukon&enie vecnej realizécie
Projektu;

Okolnost' vyluéujiica zodpovednost' alebo OVZ — prekazka, ktord nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvn4 strana tdto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tieZ Ze by v ¢ase vzniku
zévizku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vyluéujicej zodpovednost st obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekdzka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, €i urita skutoCnost je OVZ, sa pouZziju ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako



vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavaznej

dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne

posUdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Suéastou Opisu Projektu je najmd RozpoCet

Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich

¢asovy harmonogram;

Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukonéit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel uréi vo

Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v slvislosti s

Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutony vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, urena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonévatel,

b) Sprostredkovatel,

) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) NajvysSi kontrolny Urad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[)  Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverend v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vlykonavatelom a Prijimatelom). Pravny rémec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristapeni k EU); sekundame
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odpori&ania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpo&tovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na véeobecny rozpodet Unie, o zmene nariadeni (EU)
&. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EV)
&. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zru$eni
nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpo&tovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v plathom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni pinenia
environmentélnych ciefov v platnom zneni (nariadenie o taxonémii),

(¢)



v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia pléanu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopina
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpo¢tovych pravidlach®) ,

iii. zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

iv. zékon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obgiansky

zakonnik®),
zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,z&kon o $tatnej pomoci*),
viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti viady a organizécii ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),
ix. zakon o Uctovnictve,
x. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),
xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonavatefom a Prijimatefom ¢i uZ priamo alebo nepriamo, a to najma:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktdbra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v plathom zneni,
jii. Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda‘).
Preddavkova platba — uhrada finan¢nych prostriedkov zo strany Prijimatefla v prospech dodavatela vopred,
t.. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajice
sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznostiich vyuzitia v rdmci Realiz&cie projektu, st upravené
v Zavaznej dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; moze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pri¢om jeden
Projekt méZe zahfiat aj viacero Predmetov Projektu;
Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske ¢innosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Vii.

Xii.



Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posudene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov ur€ena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajlca z Kladne posidenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vlykonavatelom podla tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZ&vaznej dokumentécie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskuto¢fiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy¢lenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sllade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavéaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisludnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavéazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, oddvodnené ariadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré su schvalené Vykonavatelom v ramci prediozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvélenych opradvnenych vydavkov moze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mdzu byt
dodatoéne zniZené v sulade s § 21 z&kona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatelom v rAmci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije:

Systém implementécie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. |) zakona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavazna G¢inna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatelnost’ — udrZanie (zachovanie) Ciela Projektu po¢as Doby udrZatelnosti Projektu podla Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt UdrZatelnost' nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajice sa Udrzatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, priéom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v Gasti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkové faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatefa, ktory nie je U&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podia prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentécie;

Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitefny Predmet Projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predloZzenim prévoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mdZu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelnd vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo



(iii) predlozZenim rozhodnutia o pred€asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o do¢asnom uzivani
stavby, priom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na
funkCnost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do
skonCenia Doby udrZatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uritym a zrozumitefnym spdsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecne;j realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Viykonavatela o UkonCeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany def.
Ak mé& poslednd ukonovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priCom
musia byt suCasne napinené (ukonCené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za Gi¢elom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu — k Ukonceniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked d6jde k Ukon&eniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas - konanie v stlade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentécii,
Viyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona 0 mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpoctovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podklad
vypracovany podla § 15 zakona o mechanizme, na zéklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujicou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vlyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
pricom v zavislosti od charakteru Projektu zacatie realizécie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatefa alebo defi nadobudnutia ucinnosti prve;

zmluvy s dodavatefom, ak prisluSna zmluva s dodavatefom nepredpokladd vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zaGatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa Projektu, alebo

(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zaCatia realizécie inej €innosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Viyzvou, ktord nemozno podradit pod

body (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktoré zo skutonosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vy3sSie
uvedeného sa Zadatim realizicie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podra &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urditych kategérii pomoci za zlugitelné s vnatornym trhom
podla &lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej tnie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vlykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost' o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zé&klade Pravneho ramca
(najma zékon o mechanizme, Systém implementéacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficidinom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nézov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvélenia



a)

a obsahuju blizSiu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavézna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nézov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel’ sa zavazuje dodrZiavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rdmci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciefa Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatefov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v ziadnej faze Realizécie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podiefajucej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne posudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
sposobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuije inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neurdi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sllade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, U€innosti a Ucelnosti vyhradne na Uhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel u¢tovnou jednotkou podla zakona o Uc¢tovnictve, viest uctovnictvo v sulade so zdkonom
0 Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v Uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného Uctovnictva Prijimatel vyuziva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je U¢tovnou jednotkou
podla zakona o uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zékona o U¢tovnictve) tykajdcich sa Projektu v Gétovnych knihach podla § 15 ods.
1 zékona o Uctovnictve (Utovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zévazkov sa primerane pouziju ustanovenia zékona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ufah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych os6b; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest UCtovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v Uctovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodérskej Cinnosti, avSak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku Cinnost, Prijimatel je povinny viest oddelenu uctovnu evidenciu o
hospodérskej innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavézkov a prijmov podfa pismena e) tohto
¢lanku VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovévat v8etku dokumentéciu k Projektu v stlade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v slvislosti s uchovavanim U¢tovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimélne do 31.decembra 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov



mechanizmu nevyplyva dihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
os6b podla Pravneho rdmca. Stanovend doba podfa predchédzajucej vety méze byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Viykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,

h)  uplatfovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit* a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

5. Vpripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim $tatnej pomoci/pomoci de minimis podla
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17 ods. 4 z&kona o $tatnej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy $tatnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat pocas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.

6. Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat' v3etky ukony smerujlce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavéznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré s
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9. Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje
za podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto sthlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osdb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy nediskriminéacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodéarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a téelnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenéach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v stlade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlicimi verejné obstaravanie tovarov, sluZieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podra zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletn dokumentéciu k ukon¢enému postupu verejného obstaravania (t.).
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢innad zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neurci, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému



obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vlykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktoré bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti uéinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vlykonavatel' pre Ucely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuZivat v8etky dostupné udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V sUlade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcovi dohodu
s uchadzacom alebo uchadzac¢mi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpelit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodéavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vSetku potrebnu sdginnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodéavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vlykonavatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podia postupov
urenych v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a &ase a ktoré spifiaju véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli poas Obdobia realizacie Projektu a zaroveri
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpoCtu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v sulade so Zmluvou, st

v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu a st s nim v sulade,

su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutoCne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatefla (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohfadu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatefa v zmysle prislunych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uCtovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. e) €lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je U¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym sposobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyzaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

(2]
-



e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa tatnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) sU v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, téinnosti a uéelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelné, preukazatelné a s dolozené Ugtovnymi dokladmi (t,. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskor pred ich predloZenim Vykonévatelovi; pre
G&ely uhrady Preddavkovej platby sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzané Preddavkové platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v sulade s ods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokruhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podra odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude znizend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podlfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vycislenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v sulade so ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podia ¢lanku 14 VZP, bez ohfadu na skutoCnost, Ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel’ je povinny poc€as Ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo

monitorovacie spravy vo forméate uréenom Vykonavatelom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moze byt:

a) zavereCna monitorovacia sprava,

b) nésledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Viykonavatelovi zaverenu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada

spolu so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Vykonavatefovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas

Doby udrzatefnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy

Vykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia UkonCenia realizacie Projektu. Naslednu

monitorovaciu spravu predklada Prijimatel' najneskér do 30.dha mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé

monitorované obdobie pre Ucely naslednej monitorovacej spravy zaéina kalendarnym mesiacom, v ktorom

bola Ukon&ena realizacia Projektu.

Viykonavatel ma& pravo pozadovat od Prijimatefa predloZenie dodato¢nych Udajov, informécii a priloh

k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov

investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku

identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce Uhradu pokut za identifikované poruSenia

predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentéciu, ktoré urci Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,

Ze Vlykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v stvislosti s poskytovanymi ddajmi,

informaciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohfadnit a overit aj udaje,

informécie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonévatela Bezodkladne odo dria, kedy sa o nich Prijimatel

dozvedel:

a) o zacati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania vo i

Prijimatelovi, o vzniku a zéniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych oséb pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutognostiach, ktoré maju alebo mézu mat
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negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tiez povinny informovat' Vykonavatela o zacati a ukonCeni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizacného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendéra, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutocnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spoloCnost' v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o vietkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentéacie, stvisia alebo
mdZzu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Gcelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Viykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informéacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane dajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a daldim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpedujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpelujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurdpskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Europskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel’ je povinny poskytnat sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podfa ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpe&enie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, U¢inné a primerané cielené informacie réznym cielovym skupinam vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podla ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimaine vSak po dobu piatich rokov od Ukon&enia realizicie Projektu, podfa toho, ktora skutonost
nastane neskor, informovat' verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozriujuci oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informécie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou
Uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU“. Ak tak ur€i
Viykonavatel v Zavéznej dokumentécii, informacia moze byt dopinena nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplAujtcimi informéciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimalne tak zretelne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov,
znadiek alebo textu. Okrem emblému EU nema byt pouZita Ziadna ina vizuélna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. PouZije sa tiez oficialne logo Planu obnovy na zaklade logo a dizajn
manualu od NIKA. Mdze byt doplnené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informécie bezprostredne, najneskor viak tri mesiace po Ukon&eni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mensia ako 20 000 eur, je
postacujlce pouzit format velkosti A5; vo v3etkych ostatnych pripadoch sa pouzije format takého
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1.

a)

rozsahu, ktory s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu moZno objektivne povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom,
vizudlom a podobnym prvkom uz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, Snurka na mobil, USB kIUC) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s napisom ,Financovany Eurdpskou uniou NextGenerationEU®/,Financované Eurépskou
tniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, priéom minimalna velkost emblému
EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu takiito velkost emblému EU neumozriuje,
je mozné pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha predmetu umoznuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoZnosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpedi inym primeranym spdsobom.

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU*/
,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* a oficialneho loga Planu obnovy na zaklade
logo a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentacia, prezentacia, brozura,
oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikacny ainformacny materiél apod. Méze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurdpskou uniou NextGenerationEU‘/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* aloga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikéacii voCi verejnosti, na socialnych sietach a pod. M6ze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

Vykonavatel je opravneny uréit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podfa tohto
¢lanku VZP v Zavéznej dokumentécii, vratane bliz8ej upravy poZiadaviek tykajucich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt doplifia podporu poskytovan(i v ramci inych programov a
nastrojov EU podla &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do Ukoncenia realiz&cie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuije ze:

nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budu spifiat vo Vyzve stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podlfa Vyzvy (dalej ako

,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na

realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v sulade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok

upravujdcich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realiz&ciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je

opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu neruSene a pinohodnotne uzivat od Zacatia realizacie

Projektu aZz do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrzatefnosti Projektu, ak sa na

Projekt vztahuje Udrzatelnost. MéZe pritom déjst’ aj ku kombinécii roznych pravnych titulov, ktoré toto

pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mdzu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej Cinnosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete;
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciela Projektu
podia Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrzani
pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantng,

(i) zaradi do svojho majetku a ponechéa vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovate/ného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podra bodu (i) tohto pismena,
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(i) nadobudne od tretich os6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu Uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti ur€enia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznaéi jednotlivé hnutefné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikacie
a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Viykonévatela od Zacatia realiz&cie Projektu az do Ukoncenia realizécie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nembze mat vplyv na dosiahnutie Uéelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajiceho pisomného sthlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahujlu
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
Ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O suhlas podfa predchadzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pricom sUcastou Ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie splnenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Viykonavatel opravneny Ziadost o suhlas zamietnut.

4, Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zarover berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vyméct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s trokmi vo vy3ke, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim
z Pravneho ramca. Vykonavatel zaroved moze ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podia predchadzajlcej vety v sulade s ¢lankom 14 VZP.

5. Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predi$lo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na dalSej Urovni. Najomca a/alebo osoba podfa prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybraté prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminacného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU véetku dokumentaciu
vytvorenu pri/alebo v suvislosti s Realizaciou Projektu na U&ely vyplyvajuce z Pravneho ramca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentacie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v stlade s Pravnym ramcom.
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Prijimatel sthlasi, aby si Vykonavatel aj ina Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zédznamy tykajlce sa ktorejkofvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prév vyplyvajucich tymto tretim osobdm z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prév dudevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatelovi pripadnu Skodu vzniknutu Vykonavatelovi v dosledku poru$enia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatefa uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlcim pisomnym suhlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela méZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Zaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatelom v postaveni ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a Ucel Zmluvy, pricom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeci, Ze tretia osoba, ktora mé byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym ukonom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatelom, univerzalinym
pravnym nastupcom Prijimatefa.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel spolu s od6vodnenou Ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi

Viykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podla odseku 1

tohto Clanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informéacie a vysvetlenia

v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentéciu, vysvetlenia a informéacie vyziadané podla predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom,

Vlykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voci Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohfadu na akékolvek zavazky Prijimatela

voCi tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej

spolonosti, ktora je Prijimatefom) je pripustnd iba v pripade, ak tdto zmena nemé vplyv na splnenie

podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu ur€enych vo Vyzve Prijimatefom a zaroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit

Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene

dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu koneéného

uzivatela vyhod podla zékona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poziadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoCnosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktlry Prijimatela pripustna. Prijimatel’ je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujice
informacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatefom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a doplfiujucich informacii vyZiadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spbsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voCi
Prijimatelovi zmluvnu pokutu podra €lanku 12 VZP.
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Prijimatel je povinny pisomne informovat' Vykonavatela o skuto¢nosti, Ze do$lo alebo mé& dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podla prechadzajlcej vety predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel' opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohfadu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na z&klade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zéaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislusnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat' schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou

dokumentéciou a ukon€it ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moZe tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pricom vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykondvatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpe€i Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pric¢om v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poZiadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim Ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vlykonavatel' povinnost zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo ome$kanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokraCovat
v Realiz&cii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizécie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto &lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skuto¢nost' podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim ddvodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP

alalebo skutoénosti podia odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skutoénosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonavatelovi nastavaju uéinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odli$né plati v

pripade:

a) ddvodov pozastavenia podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukaze skorSi vznik OVZ a Vykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, &i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v 0znameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podla Prilohy &. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie st Specifikované ziadne konkrétne Aktivity
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Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade Coho nastavaju ucinky
podia odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 tohto &lanku VZP, ak do$lo k uplynutiu lehét
stanovenych Zmluvou, Pravnym rdmcom alebo Zavdznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajlceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak do$lo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny deri po uplynuti tychto leh6t;

c) aknazaklade predlozenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznémi Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to aZ do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej ¢ast vykonanu v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako do$lo k G¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku do$lo az v ¢ase po vzniku Ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto Clanku VZP,

d) az do doby, kym budl riadne zabezpedené pohladavky vyplyvajluce Vykonavatelovi slvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zalatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi, osobdm konajlcim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej suvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) vpripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré od6vodriuji doasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vpripade, ak doSlo k zagatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnutornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najméa konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Il ¢lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuju podrobné pravidla na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prik&zala
Clenskému $tatu pozastavit' akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zlucitefnosti pomoci so spoloénym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sidneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimatefovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.

Vykonavatel mbze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonéavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa

¢lanku 11 VZP.

Vykondvatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne ozndmi. Doruenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
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10.

1.

12.

13.

14.

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutnu st¢innost v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokraCovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto &lanku VZP, alebo ak tak ur¢i Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto G&inky spojené podla tohto
¢lanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekdzka. Na ten Ucel je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavéaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.

Ak Prijimatel' méa za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podfa odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak d6jde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku
5 tohto €lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny tkon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind prévna skutoénost, Vykonavatel sa
zavazuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realiz&cie Projektu automaticky
nepredlzuje o dobu, polas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimateflovi nevznika z tohto dévodu Ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchéadzajicej
vety urit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZzuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realiz&cie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mdzu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu
podla tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe ¢.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo mbézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu.
Vlykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti suvisiacej s Projektom, ak mé alebo méZze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu.
V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohlfadom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohlfadom
na skutoénost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiovanou zmluvou podfa § 5a zakona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, priCom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:
a. Formalna zmena spocivajlca v zmene Udajov tykajdcich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
Projektu (napr. obchodné meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné udaje, Cislo
Uc¢tu ur€ené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ina zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve
iba deklaratorny ucinok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej déjde na zéklade
vSeobecne zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyZaduje
zmenu Zmluvy. To znamena, ze takuto zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvnej
strane v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizom pisomnom dodatku k Zmluve najneskér pred Ghradou zaverecnej ZoP v
pripade, Ze ma vplyv na jej znenie. Sucastou ozndmenia su dokumenty (zahffa i dokumenty v
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elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a pod.

b. zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zostladenia s plathym znenim
Pravneho ramca, Systému implementécie alebo Zavaznej dokumentécie; sa méze vykonat vo
forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v dosledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nan prihliadat a postupuje sa poda ods. 6.7 &lanku 6
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu - Prijimatel bezodkladne oznami
Vlykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuije jej vznik, priGom nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktorl Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podla tohto
pismena c), nie je podla odévodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatel nemé6ze akceptovat z inych riadne odévodnenych dovodov, Vykonavate!
je opravneny neakceptovat ozndmenie Prijimatefa, ak toto svoje odévodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a méa za to,
Ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako
iny druh zmeny, resp. ako poruSene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podla prislusného
¢lanku Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, Ze menej vyznamnu zmenu Projektu akceptoval. Akceptovand zmena Zmluvy sa
podla tohto pismena c) vykona vo forme pisomného dodatku k Zmluve najneskér pred thradou
zaverednej ZoP v pripade, Ze ma vplyv na jej znenie a mdze obsahovat viacero skor schvalenych
vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii
ur¢ené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktord nema vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takuto menej vyznamni zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajlce sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena c), pri€om v pripade
akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije. Za menej
vyznamnu zmenu Projektu sa povaZzuje najma:

i. omesSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projekiu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatefnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

iii. odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky oprévnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloZiek v rozpotte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projekiu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciefa Projektu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaji pod niektorl z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom
v Z&vaznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamnu zmenu je mozné vykonat
len na zaklade schvalenia zo strany Vykonavatela, priCom po jej schvaleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne o€islovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
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zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej
zmeny Projektu je mozZné zrealizovat na zaklade Ziadosti Prijimatefa o zmenu Zmluvy, ktoru
podava Prijimatel Vykonavatefovi vo forme, ktor( pre tento G&el uril Vykonavatel v jeho
Zavaznej dokumentacii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktord neméa
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito vyznamn( zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajuce sa schvalenia takejto zmeny podfa tohto pismena d), pri€om pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 3 pismena d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel povinny

poziadat 0 zmenu Zmluvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zé&nikom skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote urCenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii alebo

b) po vykonani takejto zmeny v lehote uréenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii.

Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii urci, pri ktorych vyznamnych zmenach Projektu je Prijimatel
povinny poZiadat o schvalenie vopred a pri ktorych je postacujuce dodatoéné schvélenie v sulade s
tymto ¢lankom Zmluvy.

Za vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma zmena:

i. miesta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

iii. kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
o viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciefa Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

vii. pouzivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov al/alebo Aktivity Projektu, ktora je oprévnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v sulade s podmienkami Vyzvy,

X. odchylky vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis projektu tykajlicej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu podla ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto &lanku VZP,

xi. prediZzenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujicich pre urCenie vySky a intenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamnd zmena oznaend v Zavéznej
dokumentécii.
Ziadost 0 zmenu tykajlicu sa vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP musi byt riadne
odbvodnena a musi obsahovat informacie/udaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia,
inak je Viykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonavatel nie je povinny
navrhovanej Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, avSak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou
bezddvodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia véetky podmienky stanovené Zmluvou a
Zavaznou dokumentaciou.
V pripade, ak nedéjde k schvéleniu ziadosti 0 zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu
zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky slvisiace s takouto zmenou
mdzu byt povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku postdenia podane;j Ziadosti o zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne
v lehote urenej v Zavaznej dokumentécii. V pripade schvélenia vyznamnej zmeny Vykonévatel
zabezpecCi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvalenej
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatel je povinny zabezpeCit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis. V
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8.

10.

1.

12.

13.

pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel
tykajucich sa tatnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné porudenie Zmluvy.
Pravne Gcinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
a. pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel akceptuje podfa odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, v kalendarny den, kedy zmena skutoéne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktoru Vykonavatel neakceptuje podfa odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, su vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze déjde k
jej neskorSiemu schvaleniu Vykonavatelom spésobom pre vyznamni zmenu podla odseku 3
pism. d) tohto Elanku VZP,
C. pri vyznamnej zmene v kalendarny def odoslania Ziadosti 0 zmenu zo strany Prijimatela
Vykonavatelovi, ak bola zmena schvélena, alebo v kalendarny defi vyplyvajici zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvélena zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Cislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie su osobitne rieSené v inych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dbévodu mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo
vynimo¢ného stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
kontroly vyjadrena v Ciastkovej sprave alebo sprave z financnej kontroly vykonanej Vykonavatelom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkach rozpo¢tu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis projektu
alalebo ich blizSiu Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskor pred zaverednou ZoP.
Maximéalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedena v €lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekro¢ena okrem pripadov vztahuijlcich sa na
ods. 4.10 ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaji zmeny vo vykone prav a povinnosti v sulade s touto Zmluvou, st pre Prijimatela zavazné, a to
driom ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajuceho schvalenia
zmeny, ktora ma byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nema Prijimatel
pravny narok.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukonit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a suc¢asne uplynutim doby, na ktoru bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukongit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
C) odsttpenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych strén, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané v3etky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k ¢iastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimateflovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k
Realizécii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrZzat Ciel Projektu
poc¢as Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost
vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podlfa €lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZe Prijimatel tito vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dna, kedy je vypoved doruCena Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prév a povinnosti, najma Vykonavatel' vykona
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ukony vztahuijuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatefom a Prijimatefl je povinny poskytnut

vietku potrebnu sucinnost. Zmluva zanikd uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy moéze Prijimatel alebo Vykonavatel odstipit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstlpenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nesplIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom rémci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Porusenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druhd zmluvna strana nebude mat' zaujem na pineni

povinnosti pri takom porudeni Zmluvy. Porudenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z €lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 3¢.,3d., 4,5,6 a7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo poruenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré st uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostéva z objektivneho hfadiska spinend, ale inym spbsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto¢nost, ktor( Prijimatel
neozndmil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy, ma tak zavaZzne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrZanie Ciela Projektu a/alebo Ucel Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii Viykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou,
pocas uginnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podla ¢lanku 10 VZP,

g) porudenie zavéazkov tykajucich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spésob jeho realiz&cie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najméa o zastavenie alebo prerudenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouZiti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skuto¢nosti, podmienok alebo zavazkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukéze spachanie trestného &inu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné Ciny podfa v § 13 ods. 4 zékona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatefom podfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podra &l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohfadu nato, & doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych osob, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciefla Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, ze sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,
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k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zlétovanie
predfinancovania alebo ZoP — z(tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie suinnosti zo strany Prijimatela (najméa pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluZieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana Uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznadené ako podstatné porusenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym porudenim Zmluvy je aj vykonanie takého ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajici pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porusenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajlcich z Pravneho ramca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy povazuji za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbytoného odkladu po tom, ako sa otomto porueni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohladom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel suhlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-prévnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytoéného odkladu® zahfiia dobu, pocas ktorej su v priamej nadvaznosti

Vykonévatefom vykonédvané ukony podla predchadzajlicej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktoré jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut dodatoénl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Viykonavatel pre podstatné porusSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) €lanku 14 VZP a Prijimatel

je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu porusenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatefla,

Prijimatel sa zavézuje vratit Vykonavatelovi vietky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podra ¢lénku 14

VZP. Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom

poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast.

Ak Viykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov

zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté

Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit

len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspon jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny

zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy podla

0ds. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvne;j strane.

V pripade odstipenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,

ktoré podia svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najmé pravo pozadovat vratenie

poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim

Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podfa Zmluvy,

povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
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s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podlia ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1. Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po¢as ucinnosti Zmluvy uréi, ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnut' vo forme, spésobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priGom prioritne sa zabezpe&enie vykonava
prostrednictvom zriadenia zaloZzného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpedovacie prostriedky slUZiace pre zabezpedenie zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:

h)

zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obc&iansky zakonnik,
zalohom méZze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
k hnutefnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo Upine
majetkovopravne vysporiadané; to znamend, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a stcet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,
v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze déjst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,
hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy3Sia ako suCet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktord Prijimatel Ziada vyplatit na zéklade
predlozenej Ziadosti o platbu,
zalohom mozu byt:
(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo
(i) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Zze zaloZzcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zalozného prava na zaloh pocitany podla velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, ze so zriadenim zalozného prava
na zaloh suhlasi, alebo
(iv) veci v spoluvlastnictve tretich osob za splnenia podmienky podfa bodu ii. tohto
pismena, alebo
(v) Vlykonavatelom akceptované préva alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatefovi, alebo ak nepatria vylutne Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podfa ii. az iv. podla tohto pismena,
ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Viykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit' Vykonavatelovi kaZzdu zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpokladd, Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,
Vlykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.). ako prednostny zalozny veritel),
ak Viykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim z&loZného prava aj v pripade, Ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

PodrobnejSie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZzného prava budu predmetom pisomne;j

zmluvy o zriadeni zalozného préva, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v sulade s Vyzvou, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujicim zavézky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, priCom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni z&loZného prava,

c) zabezpedit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich osob, ak je zalohom
zabezpedujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.
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Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

Vykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajice sa poziadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porudi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podla ¢l. 5 ods. 8, &l. 8 ods. 2,4 a 5, €. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 0ds. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, ¢l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a €l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo ur¢enej Vykonavatelom, pricom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podla &lanku 4 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 ¢lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa &lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zaCaty defi ome$kania,
az do splnenia porusenej povinnosti alebo do skonéenia ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Viykonavatel zmluvnu pokutu uplatfiuje, maximélne v8ak do vy3ky Prostriedkov mechanizmu
podlaods. 3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny
uplatnit zmluvnd pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porudenie
povinnosti nebola uloZena iné sankcia podla Zmluvy, ani nedo$lo k odstipeniu od Zmluvy a su¢asne, ak
Vykonavatel Prijimatela vyzval na dodatocné spinenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna
pokuta a Prijimatel’ uvedend povinnost’ nesplnil ani v poskytnutej dodatoénej lehote, ktora nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na nahradu Skody spdsobenl
Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Vykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Opravnenej osoby a tiez prizvanych osob podfa § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade so Zmluvou, sulad nérokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodarnost,
efektivnosti, G¢innosti a Uéelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciela Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatefla stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktord je vykondvand podfa zakona o finanCnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finan¢nej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viadny audit v stlade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vlykonavanymi kontrolami sa zabezpe€i najma overenie, ¢i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, ¢i vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a i Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia U€innosti Zmluvy do skonCenia ucinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavazuje v lehote urCenej Vykonavatelom informovat’ Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatefa a suCasne mu v lehote urCenej
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
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dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podia tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, Ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zékonom o financnej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tieZ zavazuje, Ze zabezpeti, aby akékolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je po€as vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finan¢nej kontrole. Ak je to potrebné pre Gcely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpeit pritomnost os6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skuto€nosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, priGom pri vykonédvani kontroly/auditu je
Opravnenad osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchéadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intiticiami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najma za uéelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finantnej pomoci poskytnutej SR zo zahraniéia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych tdajov), ktoré poskytne
Vykondvatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zarover zavazuje
poskytnut Vykonavatelovi stéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacénej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poZiadanie poskytli su€innost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zédznamy a iné),
ktoré suvisia s Projektom, najmé s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevy&erpal podfa podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celu sumu poskytnutého predfinancovania alebo zélohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najmé v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v sulvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca as tymto
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poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti (napr. porusenie
financnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),
d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zéniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vykonavatelom.
Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu pod'a
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januéara roku nasledujtceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréti Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ktoré je povinny vratit podfa
odseku 1 tohto &lanku VZP, na Gcet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podla ¢lanku 5 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vréatit, vZiadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktori ma Prijimatel vratit a zarover urci Cislo uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenU v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 60 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonévatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o poru$enie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prisluSnom organe (napr. na sde).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet urCeny
Viykonavatefom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak pocas Realizacie Projektu a poCas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na u¢ely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucet ur€eny Vykonavatelom,
prisluSny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finan¢né vztahy voCi Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohfadavkam Vykonévatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mbZze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len deri lehoty podfa odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
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mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni
120 driové lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost' vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as U€innosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Uctovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuije inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
o Uc¢tovnictve.

Pri prevode pefiaZznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uétu zriadeného v EUR na ucet dodévatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z Uctu, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zi¢tovanie predfinancovania, ZoP - zugtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundéacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
G&et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na ucely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Europskou centrélnou bankou v ded predchadzajuci diiu uskutoénenia Uétovného pripadu. Vydavok
prepogitany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zugtovanie predfinancovania, ZoP -
zUgtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia tgtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - ziétovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereény kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mbze v ramci zaveregnej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavéznej
dokumentacii. Ak zo zavere¢ného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto €lanku VZP sa dilom uskutoénenia uctovného pripadu rozumie ded uskutoénenia uctovného
pripadu podla § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch Uctovania a ramcovej Uétovej osnove pre podnikatefov Gétujucich v sustave podvojného
uctovnictva, uverejneného v ozndmeni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je u¢tovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykondvatel zabezpe€i Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na ucet vedeny
v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela“). Cislo G&tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia Uctu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komercnej banke v zahraniCi Prijimatel zodpovedd za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto U¢tu na svoju tarchu.

Prijimatel moze realizovat’ Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych Uctov otvorenych Prijimatefom pri
dodrzani podmienok existencie uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je

27



10.

1.

povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky su na ucte Prijimatela UroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté Uroky pouZit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podla ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom $tatna rozpoctovéa organizacia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zélohovych
platieb a systémom refundacie.
Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii.
Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povaZuje def
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti povaZuje defi aktivacie evidentného listu Uprav
rozpo¢tu potvrdzujuci Upravu rozpoCtu Prijimatela rozpoGtovym opatrenim.
Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran si¢asne pouZziju ustanovenia &lanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.
Ak ddjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnt ZoP, t|. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.
Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximéalne vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v stlade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP ddjde k vyplateniu alebo
schvéleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvélené Prostriedky mechanizmu vréatit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
Clanku 14 VZP.
Podrobnej$i postup zmluvnych stran vratane blizSieho urCenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na Ugely tejto Zmluvy sa za thradu Ugtovnych dokladov dodavatefovi povazuje aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, 7e dodavatel postipil pohladavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zéloZného prava na pohladavku dodévatela vodi
Prijimatelovi podia § 151a aZ § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uhrada oprévnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatefovi podfa pravnych
predpisov SR,
d) zapoditanie pohlfadavok dodévatela a Prijimatela podfa § 580 a 581 ObcCianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zékonnika.
V pripade, Zze dodavatel postupil pohladavku voli Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
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V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohfadavku
dodavatela voCi Prijimatefovi podia § 151a az § 151me ObcCianskeho zékonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice vznik zalozného prava.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo¢i dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).

V pripade uhrady z&vazku Prijimatefa dodavatefovi na z&klade uloZenia predmetu z&vazku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP prediozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlce vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej uschovy.

V pripade zapocitania pohfadavok dodavatefa a Prijimatefa podlfa § 580 a 581 Obcianskeho zékonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.

Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahujd na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podla tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoCtovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroven nevztahuji na pohladavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
dast na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych Uétovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpeti poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP - poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpo¢tom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podra platnych
pravnych predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
naleZitosti uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 3 pracovnych dni odo diia pripisania prislusnej platby na ucet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpo¢tu potvrdzujuceho upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je
$tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zU¢tovat, a to do
10 dni odo dfia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel’ povinny vratit Vykonavatefovi najneskér do
Sasu dorucenia ZoP — zU&tovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom sigastou takejto ZoP -
zUctovanie predfinancovania su aj doklady preukazujuce vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Viykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorSie vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedo$lo k ukongeniu overovania v ramci kontroly ZoP — z(&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zG&tuje platbu Viykonavatelovi prediozenim ZoP — zigtovanie predfinancovania, ktort predklada
spolu s vypisom z Utu potvrdzujdcim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skuto&ndi Uihradu vydavkov deklarovanych v ZoP — zlétovanie predfinancovania, najma vypisom z U¢tu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujlice skutoéndi Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP —
zUctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodu$eného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
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Prijimatel berie na vedomie, 7e Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP — zU&tovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — ziétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — zigtovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvéli v zniZzenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezlctovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zi¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezuétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonévatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zu&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Viykonavatel mdze umoznit' Prijimatelovi zUctovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podra ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezictovanu &ast predfinancovania na Ucet
Vykonavatela, a to v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy Uéet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z Uctu Prijimatela na Uéet Vykonavatela alebo formou rozpodtového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP - poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 70 % z gasti
rozpo¢tu Projektu zodpovedajucim 12 mesiacom realizacie Aktivit Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazd( poskytnutl zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na Ucte Prijimatela alebo odo dfia aktivacie
evidencéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel z(&tuje zalohovii platbu Vykonavatelovi predioZzenim ZoP — zigtovanie zalohovej platby. Prijimater
v ramci ZoP - zudtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zu&tovanie zalohovej platby spolu s Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujucimi skutoénd thradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podia
platnych pravnych predpisov (najmé zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie naleZitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutodnl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — zu&tovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zalohovu platbu mozno zugtovat predlozenim viacerych ZoP — z(&tovanie zalohovej platby. Povinnost
zUctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dia pripisania finanénych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivéacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazdu predkladant ZoP — ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezuctovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zuctovat
predloZenim jednej ZoP — ziétovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutad v maximalnej vyske zalohovej platby podfia odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel moze poziadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajucej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajuca
zalohova platba bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel mdZze poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
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rovnajucej sa rozdielu maximalnej vySky zalohovej platby podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezuctovanej zélohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP — zlctovanie zélohovej platby podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimateflovi zalohovu platbu v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zu&tovan(, ak je ZoP — z(&tovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP — zétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platoy alebo Prijimatel vratil celi sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zU&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel mdze takto identifikovanu nezuétovanu
sumu zugtovat prediozenim daldej ZoP - zigtovanie zalohovej platby do skonéenia prislusnej 12-mesaéne;
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezuctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpodtu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizacia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacCnej lehoty na zU¢tovanie danej zalohovej platby vratit sumu neziétovaného rozdielu poskytnute
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zUgtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zl&tovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuétovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla &lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skonéenia lehoty na zuétovanie poskytnutej zalohovej platby nepredloZi
Z0P - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel mdZe umoznit Prijimatelovi zu¢tovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatocnej lehote alebo poziadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit
nezU¢tovant poskytnutu zalohovu platbu alebo nezlctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Viykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonavatel' vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podla ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel’ vrati nezu¢tovanu poskytnutd zalohovu platbu, resp. nezuctovany rozdiel poskytnutej zalohove;
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy uCet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpoctového
opatrenia, v sulade so ziadostou o vratenie podfa ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich East
na zaklade ZoP - priebezna platba prediozenej Prijimatelom v EUR.

V rdmci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vy$ky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykézanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezna platba spolu s Uétovnymi dokladmi
(napr. faktura) prijaté od dodavatela ako aj s Utovnymi dokladmi preukazujlicimi skutoénd Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najmé zékona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nélezitosti
urCi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutonu Uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP — priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodugeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
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Prijimatel berie na vedomie, Ze V'ykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezné platba podfa zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v pinej vy$ke, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktoré zodpoveda identifikovanym

Opravnenych vydavkom.
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i Financované MINISTERSTVO
re ( | * * . . . " —_—
PLAN _OBNOVY A Eurépskou tniou SKOLSTVA, VEDY,
DBNOVY. st P VYSKUMU A SPORTU

NextGenerationEU SLOVENSKE) REPUBLIKY
Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU
Nazov projektu: Debarierizacia Gymnazia v Kralovskom Chimci
Kod projektu: 06101000433
Ziadatel" Gymnazium-Gimnazium Kralovsky Chimec
Komponent: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita
inkluzivneho vzdeldvania na vSetkych stuprioch
Investicia: Investicia 1: Debarierizacia Skolskych budov na
vsetkych drovniach vzdelavacieho systému

ZIADATEL
Nazov Ziadatela: Gymnazium-Gimnazium Kralovsky Chimec
Pravna forma: rozpoctova organizacia
ICO: 00161012
IC DPH: -
Sidlo Ziadatela: Horesska 18, 077 01 Kralovsky Chimec
Cisla G¢tov pre Gcely projektu
1. Zalohové platby SK09 8180 0000 0070 0023 8010
2—Predfinancovanie -
3. Refundacia SK09 8180 0000 0070 0023 8010

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU!

Miesto realizacie projektu Kosicky kraj/okres TrebiSov/Horesska 18, 077 01
Kralovsky Chlmec

CIEL/LE PROJEKTU?%:

Ciel/ciele projektu Cielom projektu je zabezpe’it pre ¢o najvacsi pocet
deti so zdravotnym znevyhodnenim dostupnost
vzdeldvania odstranenim architektonickych bariér v
priestoroch skoly Gymnazium Kralovsky Chimec.
Tento ciel sa Ziadatelovi podari dosiahnut
prostrednictvom hlavnej aktivity projektu:
Zabezpecenie

architektonickej pristupnosti a bezbariérovosti budovy
Skoly.

Navrhované Upravy objektu riesia nasledovné etapy v
zmysle kategorizacie bezbariérovosti Skolského
prostredia Manualu debarierizacie nasledovné:
Kategoria 1.

- bezbariérovy pristup do budovy a parkovanie

1 Ziadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu
2 iadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuju trvaly GZitok pre cielové skupiny/uzivatelov aj po skonéeni projektu.



- bezbariérové prekondvanie podlazi

- plynuly prechod pléch a vytvorenie bezbariérovych
tras

- bezbariérova toaleta

- bezbariérové rieSenie miestnosti

- bezbariérové Satne a umyvarne

Kategoria 2.

- bezbariérova telocviénia

Cielova skupina: Osoby s obmedzenou schopnostou
pohybu

Navrhovanymi debarierizaCnymi opatreniami je
mozné ocakavat nasledovné vysledky:

- vyznacené parkovacie miesto pre vozidla osob s
obmedzenou schopnostou pohybu,

- bezbariérovy vstup do budovy Skoly pomocou rampy
a automatickych posuvnych vstupnych dveri,

- bezbariérovy vstup do 2 atrii Skoly pomocou rampy,
- bezbariérovy pristup do ué¢ebnych priestorov na
vyssich podlaziach a do telocvi¢ne skoly zvislymi
zdvihacimi plosinami a schodiskovym vytahom,

- bezbariérova toaleta a sprcha,

- bezbariérovy pristup do telocvicne pomocou
schodiskového vytahu,

- bezprahovy vstup do 18 tried, 3 odbornych ucebni a
2 kancelarii,

- na spolocnej chodbe z dovodu bezpecnejsieho
pohybu sa navrhuje nastenné ocelové pozinkované
madlo pre imobilnych.

Meratelné ukazovatele

Nazov ukazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelavacich
zariadeniach

Cielova hodnota 550
ROZPOCET PROJEKTU?®
| Celkova vyska opravnenych vydavkov | 129514,31 €
HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU

Zacatie realizacie Projektu (MM/RRRR) 5/2023

Ukondéenie vecnej realizacie Projektu (MM/RRRR) 5/2024

NAVRHOVANE AKTIVITY

Nazov Aktivity 1

Zabezpecenie architektonickej pristupnosti a
bezbariérovosti

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

5/2023-5/2024

Popis Aktivity 1

Zabezpecit pre ¢o najvacsi pocet deti so zdravotnym
znevyhodnenim dostupnost vzdeldvania
odstranenim architektonickych bariér v priestoroch
Skoly Gymnazium Kralovsky Chimec.

Stavebné Upravy debarierizacie su nasledovné:
Kategoria 1.

3 Rozpocet projektu tvori prilohu ¢.1 k Opisu projektu.




Opatrenie: bezbariérovy pristup do budovy a
parkovanie

V exteriéri sa ku hlavnému vstupu do budovy
navrhuje beténova rampa z prostého betdnu
vystuzena

ocelovymi prutmi s ocelovymi pozinkovanymi
madlami po oboch stranach. Ku rampe sa z dovodu
dostato¢ného manévrovacieho priestoru rozsiruje
podesta. Na rampe v exteriéri bude naslfapnu vrstvu
tvorit bridseny betdn. Navrhuje sa vymena vstupnych
dveri za automatické posuvné dvere.

Do vnutorného atria oboch blokov su navrhované
betdnové rampy z prostého beténu vystuzené
ocelovymi prutmi s ocelovymi pozinkovanymi
madlami po oboch stranach. Ku rampdm sa z
dévodu

dostato¢ného manévrovacieho priestoru rozsiruju
podesty.

Bezbariér. parkovanie: v ramci projektu bude
vyznacené parkovacie miesto pre vozidla oséb s
obmedzenou schopnostou pohybu. Rozmer
parkovacieho miesta bude min. 3500 x 5000 mm.
Opatrenie: bezbariérové prekonavanie podlazi
Prekondvanie vyskovych rozdielov medzi 1., 2. a 3.
nadzemnym podlazim sa navrhuje pomocou zvislej
zdvihacej plosiny v atriu B budovy - vonkajsia. Tymto
rieSenim budu spristupnené triedy a u¢ebne v B
budove. Navrhované zakladové pasy zdvihacej
plosiny budud z beténu triedy C 16/20. Pod zakladové
pasy je navrhnutd vrstva Strkového 16zka hr.100 mm.
Na zdklad. pasy bude ulozena Zelezobeténova
podkladova doska v=300mm, vystuzena ocelovymi
pratmi. Zvisld nosna konstrukcia Sachty pre zvislu
zdvihaciu plosinu sa navrhuje z beténovych
debniacich tvarnic.

V interiéri sa na hlavnej komunikacnej chodbe na
prekonanie 5-tich schodiskovych stupriov navrhuje
zvisld zdvihacia plosina - interiérova. Nie je potrebna
Ziadna zdkladovd jama ani zloZité kotvenie,
zdvihaciu plosinu staéi polozit na rovnu spevnenu
plochu.

Opatrenie: plynuly prechod pléch a vytvorenie
bezbariérovych tras

Bezbariér. trasa od parkoviska k vchodovym dveram
bude zabezpecena rampou ku hlavnému vstupu.
Bezbariér. trasa na Sportoviskd — v priestore chodby
ku telocvicni sa popri schodisku umiestni
schodiskovy vytah. Vodiaca kolajnica bude ukotvena
do steny, alebo do schodov pomocou

samostatnych stojok.

Opatrenie: bezbariérové toalety

7 bezbariér. toaliet je navrhovanych na prizemi
budovy B, na prizemi, 1. a 2. poschodi budovy C a na
prizemi v Satniach pri telocvicni. Dvere budu v
toalete Siroké 900mm, otvarané smerom von zo
zachodovej kabiny a z vnutornej strany dveri bude
umiestnené vodorovné madlo, dvere budu oznacené




piktogramom. Umyvadlo bude umozfovat zasunutie
n6h osoby na voziku, preto horna hrana umyvadla
bude osadend vo vyske 800 mm od urovne podlahy.
Zachodova misa bude osadena vo vyske 450 mm
(hornd hrana) od urovne podlahy. Po oboch
stranach zachodovej misy budi umiestnené sklopné
opierky.

Splachovacie zariadenie a toaletny papier budu v
dosahu z WC misy. Vedla zdchodovej misy bude
volna

manipulaéna plocha pre osobu na voziku.
Opatrenie: bezbariérové rieSenie miestnosti (triedy a
ucebne)

Navrhuje sa odstranenie pévodnych dvernych
prahov v 24 triedach a 22 uéebniach v budovach B a
C.

Nové budu z dreveného masivu réznych Sirok, min.
Sirka dveri do tried a ucebni je 900 mm. Z vnutornej
strany dveri budud umiestnené vodorovné madla.
Opatrenie: bezbariérové Satne a umyvarne (sprcha)
V Satniach pri telocvi¢ni je navrhovana sprcha pre
imobilnych, ktora bude doplnena drevenym
lehatkom s

operadlom. Lehdatko s operadlom bude vyrobené z
dosak z dreveného masivu a konstrukcie z drevenych
lati. Rozmer lehatka je 450%1200mm.

Kategoria 2

Opatrenie: bezbariérova telocvi¢na

V priestore chodby ku telocvicni sa popri schodisku
navrhuje umiestnenie schodiskového vytahu. V
telocvi¢ni budul osadené nové bezprahové,
dvojkridlové dvere spolu so zarubnou.

Na spolo¢nej chodbe sa z dovodu bezpecénejSieho
pohybu navrhuje nastenné ocelové pozinkované
madlo pre imobilnych.

Priloha €. 1: Rozpocet projektu




Financované

m Eurépskou tniou
NextGenerationEL

Rozpocet projektu

_— . MINISTERSTYVO
PLAN  OBNOVY, SKOLSTV A, VEDY,
YYSIKUMLU A SPORTU
SLOVENSKEN REPUBLIKY
Priloha .1 k Opisu projektu - Rozpotet projektu

Nazov Ziadatel'a 3Zi Gil Kralovsky Chimec, HoreSska 18, Kralovsky Chimec
Nazov projektu D ierizdcia Gy dzia v Kral Chlmci
Je Ziadatel platitel DPH? nie
Komponent Komponent 6
Refc 1
Celkové
o n L a o Skupina Merna Pocet | Jednotkova cena Cena celkom Cena celkom p é Neopra Vecny popis vydavku
B Nezovaktvity Razoviydavku vydavkov | jednotka | MJ bez DPH (EUR) | bez DPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
projekt
Zabezpetenie
architektonickej
pristupnosti a Stavebné préce 021 - Stavby stbor 1,00 98 321,66 98 321,66 117 985,99 117 985,99 0,00|Vydavky nevyhnutné na stavebné
bezbariérovosti budovy prace spojené s debarierizagnymi
1 3koly. !
Zabezpeéenie
architektonickej
pristupnosti a Stavebné préce 021 - Stavhy stibor 1,00 1 966,43 1 966,43 2 359,72 2 359,72 0,00|Stavebny dozor bol vyratany
bezbariérovosti budovy ako 2% z objemu opravnenych
2. Skoly. vydavkov na stavebné prace
3.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU 100 288,09 100 288,09 120 345,71 120 345,71 0,00
Celkom bez DPH 100 288,09
DPH 20 057,62
Celkom vratane DPH 120 345,71
Mzdové vydavky
Hruba hodinova | Zakonné odvody Celkové
T ¢ Skupina Merna Pocet d I Hruba a za Celkova cena pra é pra é Vecny popis vydavku
RC RezodaRvity RlazouiiydavkL vydavkov jednotka MJ mesaéna mzda za | mernu jednotku prace (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
MJ (EUR) (EUR) projekt
Zabezpecenie Osobné vydavky pozostavaju z
architektonickej . " vydavkov na projektového
1. pristupnosti a projektovy manazér 52,1 - Mzdove osobohodi 331,00 8,05 2,81 3595,81 3 595,81 ymanaiéra ktojry bude
- . vydavky na N e
bezbariérovosti dohliadat na Uspesnu
budovy Skolv. implementaciu proiektu
Zabezpecenie Osobné vydavky pozostavaju z
2 ar;hitekton?ckej finanény manaér 5?1 - Mzdové osobohodi 331,00 8,05 281 350581 3595,81 vydavk?\’/ na fina'nt':ného
pristupnosti a vydavky na manazéra ktory bude
hazharidravneti Anhliadat na Vienad&nit
Zabezpecenie Osobné vydavky pozostavaju z
3 arf:hnekton!ckej Manaiér pre verejné 521 - Mzdové osobohodi 182,00 8.05 281 1977.15 1976.98 017 vydavlfov na man_aiéra VO,
pristupnosti a obstaravanie vydavky na ktory bude dohliadat na
bezbariérovosti uspesnu implementaciu
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 9 168,77 9 168,60 0,17
S P O L U (celkové vydavky projektu) 129 514,31 0,17

VZetky vyplnené harky k podporne] dokumentacii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny predIoZit v editovatelne] verzii vo formate (.xisx).

Riadky vypInené modrym pismom st priklady, a st zavzorcovan pre Gcely prikladov, v Z0PPM ich odstraite (pouzitim funkcie Odstranit riadok).

Bunky J28, J29 nie su zaheslované, je potrebné uvadzat tdaje podla relevantnosti.

Pri vyplhan riadkov (vkladani sum) je potrebné ponechat nastavené formétovanie buniek (napr. vzorce, zaokrihlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca 3 (napr. vypotet sumy s DPH).
V stlpci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. proj ia, stavebné prace, stavebny dozor, materidinotechnické vybavenie) patriacich do prislunej skupiny vydavkov.

V stlpci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré st relevantné pre prislusnd vzvu. V pripade, ak sa na dand skupinu vydavkov vzfahuje viac samostnanych poloZiek napr. v ramei skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budu realizovat stavebné prace, stavebny
dozor a projektové dokumentécia), uvedte kazdd polozku v samostatnom riadku.

V stlpci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.

neopravnenych vydavkov $pecifikujte ich rozsah, cenu a dévod zaradenia medzi neopravnend vydavky.

VyEka opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrodit finanéné a percentuaine limity uvedené v prilohe ¢. 1 k Pokynom pre Ziadatela v prisluénej Vyzve na predkladanie ZoPPM.

Dbajte na silad tdajov uvedenych v Rozpotte projektu s tdajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dalsich prilohach ZoPPM.

Vy3ka vydavkov projektu zavisi od Stédia rozpracovanosti verejnych obstarani na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zakazky resp. uvedt sa hodnoty z ukongeného verejného obstéravania). Ziadatel dolozi vykaz vymer ako samostatnu prilohu rozpogtu vo formate (xisx) v pripade
ukonéeného verejného obstarévania alebo podklady z urtenia predpokladanej hodnoty zékazky vo forme titatelného skenu alebo PDF (preferovany format).

ymi v zmluve o i prostriedkov

Vykonévate je v zévislosti od identifikovanych j znizit vysku vydavkov, uznat vydavok v plnej vyke ako neoprévneny alebo vyvodit iné pravne nésledky v konani o ZoPPM, resp. v slade s
mechanizmu; uvedené nemd vplyv na postup svatefa pri 4 Vo verejnom i, ktorého vysledkom bola zmluva s tspednym uchddzatom a na zéklade ktorej bola stanovend vy3ka prislusného vdavku v rozpotte.

[ je opra y vyzadovat udaje k rozpottu projektu.




Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Nézov Ziadatela Gymnazium-Gimnazium Kralfovsky Chimec, Horesska 18, Kralfovsky Chimec
Nazov projektu Debarierizacia Gymnazia v Krafovskom Chimci
Je Ziadatel platitel DPH? nie
Komy Komponent 6
Reformalinvesticia: Investicia 1
P& Nazov vydavku P Merna Pocet MJ Jednotkova cena | Cena celkom bez| Cena celkom s celt?‘;z:lf ravrgene Neopravnené
-~ 2 ST jednotk bezDPH (EUR | DPH (EUR) DPH (EUR) fasibe vydavky
Aktivita €. 1
1 Rozoberamg dlazby, z beténovych alebo kamenin. dlazdic, dosiek 021 - Stavby m2 10,000 2,02 20,20 24.24 24,24 0,00
alebo tvaroviek, -0,13800t
2 |Vvykop nezapaZenei iamy v hornine 3, do 100 m3 021 - Stavby m3 22,000 12,96 285,12 342,14 342,14 0,00
3 Hibenie nezapaZenych jam a zérezov. Priplatok za lepivost horniny 3 021 - Stavby m3 22,000 1,05 23,10 27,72 27,72
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1- R
4 4. do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 - Stavby m3 22,000 5,18 113,96 136,75 136,75
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
5 |4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalsich a zagatych 1000 m| 024 - Stavby m3 154,000 052 80,08 96,10 e
6 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 - Stavby m3 22,000 0.90 19.80 23,76 23,76
7 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 - Stavby t 39,600 6,50 257,40 308,88 308.88
8 Nasyp’ pod zakladové konstrukcie so zhutnenim z kameniva hrubého 021 - Stavby m3 9.400 65,91 619,55 743,46 743,46
drveného fr.32-63 mm
9 :;:yp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo $trkopiesku fr.0-32 021 - Stavby m3 9,000 51,27 461,43 553,72 553,72
10 _|Betén zékladovych dosiek, prosty tr. C 12/15 021 - Stavby m3 1.100 97.64 107.40 128.88 128.88
11 |Betdn zékladovych dosiek, prosty tr. C 20/25 021 - Stavby m3 25,430 111,65 2 839,26 3407,11 3407,11
12 | Debnenie stien zakladovych dosiek, zhotovenie-dielce 021 - Stavby m2 19,420 17,94 348,39 418,07 418,07
13 |Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-dielce 021 - Stavby m2 19,420 3.29 63,89 76,67 76,67
Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer drétu 8/8 mm,
14 N 021 - Stavhy m2 70,500 17,20 1212,60 1455,12 1455,12
velkost oka 100x100 mm
15 |Betdn zakladovych pasov, prosty tr. C 16/20 021 - Stavby m3 1,800 102,53 184,55 221,46 221,46
16 _|Vvstuz zakladovych pasov z ocele B500 (10505) 021 - Stavby t 0.032 227343 72,75 87.30 87.30
Murivo nosné (m3) z beténovych debniacich tvarnic s beténovou R
17 wypliou C 16/20 hrabky 300 mm ' 021 - Stavby m3 10,500 204,54 2147,67 2577,20 2577,20
18 :qen’r]amlcky preklad nosny Sirky 70 mm, vySky 238 mm, dizky 1250 021 - Stavby ks 23,000 22,42 515,66 618,79 618,79
19 E?Tr]arnlcky preklad nosny $irky 70 mm, vysky 238 mm, dizky 1800 021 - Stavby ks 9,000 33,03 297,27 356,72 356,72
20 fqaat;r;clilc:ie ocelové pozinkované osadené do beténu prostého s 021 - Stavby m 51,500 65,00 3347,50 4017,00 4017,00
21 _|Betdn stuZuidcich pasov a vencov Zelezovy tr. C 20/25 021 - Stavby m3 1,125 125,65 141,36 169,63 169,63
22 Debnemg bocnic stuzujucich pasov a vencov vratane vzpier 021 - Stavby m2 7,500 16,39 122,93 147,52 147,52
zhotovenie
23 Debnfenle pocmc stuzujucich pasov a vencov vratane vzpier 021 - Stavby m2 7,500 4,30 32,25 38,70 3870
odstranenie
24 |Vystuz stuzujucich pasov a vencov z betonarskej ocele B500 (10505) 021 - Stavby t 0,050 2 299,56 114,98 137,98 137,98
Kladenie beténového prahu s vypinenim $kar do 16zka z cementovej R
25 malty. vel. do 0.09 m2 plochy do 50 m2 021 - Stavby m2 0,303 22,69 6,88 8,26 8,26
26 |Beténovy prah . rozmer vx8xl 200x175x1730 mm 021 - Stavby ks 1.000 49.92 49.92 59.90 59.90
27 Zacistenie orpletok (s dodanim hmoty) okolo okien, dveri, podlah, 021 - Stavby m 221,440 257 569,10 682,92 682,92
obkladov atd.
28 go‘rl?‘lz:/l;a vapenna vnitorného ostenia okenného alebo dverného 021 - Stavby m2 44,288 18,65 825,97 991,16 991,16
29 |Vonkajsia omietka stien pastovita silikénova roztierana, hr. 1,5 mm 021 - Stavby m2 40,000 13,88 555,20 666,24 666,24
30 E;r\}:/akmy zateplovaci systém z bieleho EPS hr. 100 mm, zatlkacie 021 - Stavby m2 40,000 37,95 1 518,00 1821,60 1821,60
31 Kontaktny zatep'love.)m systém soklovej alebo vodou naméahanej Casti 021 - Stavby m2 4,000 49,01 196,04 235,25 235,25
hr. 100 mm, zatlkacie kotvy
32 gza:]ezme ocelovej dverovej zarubne alebo ramu, plochy otvoru do 021 - Stavby ks 28,000 53,78 1505,84 1807,01 1807,01
33  |Zarubria kovova $xv 300-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia 021 - Stavby ks 28,000 151,94 4 254,32 5105,18 5105,18
3 igzerl‘gﬁircce) palisad oblych beténovych do beténu dlzky 100 cm - 021 - Stavby ks 32,000 577 184,64 20157 201,57
35 |Palisada betonova, rozmer 15x900 mm, prirodna 021 - Stavby ks 32,320 15,06 486,74 584,09 584,09
36 Cistenie pudov zametanim v miestnostiach, chodbach, na schodisti a 021 - Stavby m2 150,000 0.20 30,00 36,00 36,00
na povalach
Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2
37 |nadzakladového z tehal palenych, vapenopieskovych, cementovych 021 - Stavby m3 3,200 29,08 93,06 111,67 111,67
na maltu,vratane obkladov -1,90500t
38 glir:;é%lkamennych podlah alebo dlazieb z dosiek alebo mozaiky, - 021 - Stavby m2 64,000 2.26 144,64 173,57 173,57
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlaZieb a mazanin,beton,liaty R
39 asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000¢ 021 - Stavby m3 8,500 83,71 711,54 853,85 853,85
20 g;av;:g&ue dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, - 021 - Stavby ks 24,000 076 18.24 21,89 21,89
a1 Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, - 021 - Stavby ks 1,000 138 138 166 166
0,02700t
42 [Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy do 2 m2, -0,07600t 021 - Stavby m2 50,235 24,73 124231 1490,77 1490,77
43 [Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy nad 2 m2, -0,06300t 021 - Stavhy m2 3,675 18,55 68,17 81,80 81,80
44 [DemontaZ dveri plastovych , 1 bm obvodu - 0,012t 021 - Stavby m 69,160 5,83 403,20 483,84 483,84
5 Z)gv:os:gtle plastového dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, - 021 - Stavby ks 7,000 139 973 11,68 11,68
26 }/);t;lggg;e otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, - 021 - Stavby m3 0738 65,13 48,07 57,68 57,68
47 _|Vyburanie kovovych madiel a zabradli, -0,03700t 021 - Stavby m 1,100 8,04 8,84 10,61 10,61
28 Zvnsla'dopra\’/a sutmyvaj vyburanych hmét za prvé podlazie nad alebo 021 - Stavby t 45,741 11,47 524,65 629,58 629,58
pod zakladnym podlazim
49  |Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km 021 - Stavby t 45,741 15,61 714,02 856,82 856,82
50 |Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dal$i 1 km 021 - Stavby t 411,669 0,51 209,95 251,94 251,94
51 |Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vvburanych hmét do 10 m 021 - Stavby t 45,741 11,58 529,68 635,62 635,62
52 ;{Zluétir;)hst:\::mskova doprava sutiny a vyburanych hmot za kazdych 021 - Stavby t 45,741 130 59,46 71,35 71,35
53 |Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) ostatné 021 - Stavby t 45,741 40,00 1829.64 219557 219557
54 Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane vonkajsich plastov 021 - Stavby t 146,635 39,03 186214 223457 223457

vy8ky do 25 m




Montaz tepelnej izolacie stropov mineralnou vinou, vrchom kladenou

55 volne 021 - Stavhy m2 8,000 1,62 12,96 15,55 15,55

56 Doska z mllneralnej vlrjyvhr. 100 mm, izolacia pre $ikmé strechy, 021 - Stavby m2 4,080 15,05 61,40 73,68 73,68
nezatazené stropy, priecky

57 Doskg % ml’neralnej vIr.1y'hr. 150 mm, izolacia pre Sikmé strechy, 021 - Stavby m2 4,000 21.44 85,76 102,91 102,91
nezataZené stropy, prie¢ky

58 _|resun hmét pre izolacie tepelné v obiektoch vysky do 6 m 021 - Stavby % 1,601 1,30 2,08 2,50 2,50

59 |Montaz tlakového tladidlového splachovaca 021 - Stavby ks 1,000 11,98 11,98 14,38 14,38

60 | Ovladacie tlacidlo pre dvoiité splachovanie: alpska biela 021 - Stavby ks 1,000 70,44 70,44 84,53 84,53

61 |Montaz zachodovej misy keramickei bezbariérovei 021 - Stavby ks 1,000 22,54 22,54 27,05 27,05

62 |Klozet zav. DEEP by JIKA bild, vx8xl 700x360x365 mm 021 - Stavby ks 1,000 204,50 204,50 245,40 245,40

63 Mon}az pr.edstenoveho systému zachodov do lahkych stien s kovovou 021 - Stavby ks 1,000 4825 4825 57.90 57,90
konsStrukciou
Predstenovy systém DuoFix pre zavesné WC, vy$ka 1120 mm so

64 splachovacou podomietkovou nadrzou Sigma 12, 021 - Stavby ks 1,000 418,41 418,41 502,09 502,09
bezbariérovy.$.42.5cm.¢.vyrobku 111.350.00.5

65 el\f:rzﬁuz;myvadla keramického na skrutky do muriva, bez vytokovej 021 - Stavby ks 1,000 35,64 35,64 42,77 42,77

66 _|Porcelanové umyvadio pre imobilnych §=600mm 021 - Stavby ks 1.000 70,38 70,38 84,46 84,46

67 _[Montaz sprchovych kutov kompletnych ostatnych typov 021 - Stavby ks 1,000 230,84 230,84 277,01 277,01

68 Sprchovy kut pre imobilnych s madlom 021 - Stavby ks 1.000 510.83 510,83 613,00 613,00

69 |MontéZ zadchodového sedadla s poklopom 021 - Stavby ks 1,000 2,81 2,81 3,37 3.37

70 _|WC sedadlo . bezbariérové, antibakterialne 021 - Stavby ks 1.000 55,00 55,00 66.00 66.00

71 |MontéZ doplnkov zariadeni kupelni a zachodov, madla 021 - Stavby ks 66,000 3,60 237,60 285,12 285,12

72 __|Madlo ocelové d-600mm na dvere 021 - Stavby ks 35,000 25,50 892,50 1071.00 1071,00

73 _|Madlo toaletné sklopné ,pevné biele 021 - Stavby ks 7,000 55,04 385,28 462,34 462,34

74 |Madlo k umyvadlam .kyvne.pevné 021 - Stavby ks 24,000 28,12 674,88 809.86 809.86

75 _|MontéZ doplnkov zariadeni kupelni a zachodov, lehatko 021 - Stavby ks 1,000 6,75 6,75 8,10 8,10

76 _|Lehatko drevené pre imobilnych 450x1200 mm 021 - Stavby ks 1.000 238,98 238,98 286.78 286.78

77 Monltaz .batene um)./va'dlovej ? drgzovej stojankovej, pakovej alebo 021 - Stavby ks 1,000 14,52 14,52 17,42 17,42
klasickei s mechanickvm ovlédanim

78 |Batéria umyvadlova stoiankové pakova 021 - Stavby ks 1.000 87.19 87.19 104,63 104,63

79 _|MontéZ batérie sprchovei nastennei pakovei, klasickei 021 - Stavby ks 1,000 3,77 3.77 4,52 4,52

80 |Batéria sprchova nastenna pakova+sprchovy set s ruénou sprchou 021 - Stavby ks 1,000 125,00 125,00 150,00 150,00

81 Mor}taz zapgchovej uzavierky pre zariadovacie predmety, 021 - Stavby ks 1,000 8.16 .16 9,79 979
umyvadlovej do D 40 mm

82 _|Umvvadlov zapachovy uzéver DN40x5/4" 021 - Stavby ks 1.000 29.30 29.30 35.16 35.16

83 Z/IOorE)taszozma;;achoveJ uzavierky pre zariadovacie predmety, sprchovej 021 - Stavby ks 1,000 8.20 8.20 9.84 984

84 |Zapachova uzavierka sprchovych vaniciek DN 40/50 021 - Stavby ks 1.000 17.52 17.52 21.02 21.02

85  [Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vySky do 6 m 021 - Stavby % 122,805 0,30 36,84 44,21 44,21

86 Mo.ntaz viazanych konstrukcii krovov krokvi vla8skych z hraneného 021 - Stavby m 14,000 178 24,92 29,90 29,90
reziva plochy do 120 cm2
Hranoly drevené zo smreku, hoblované, masiv, susené 14+2%, triedy R

87 3A STN 480055, bez defektov. hniloby. hréi 021 - Stavby m3 0,154 501,62 77,25 92,70 92,70
Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov, debnenie a

88 |latovanie, nadstre$né konstr., spadové kliny - svorky, dosky, klince, 021 - Stavby m3 0,140 36,12 5,06 6,07 6,07
pasova ocel, vruty

89 Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do 12 m 021 - Stavby % 1,072 4,50 4,82 5,78 5,78

% _Priecka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito oplastena doskou 021 - Stavby m2 40,000 63,49 2539,60 3047,52 3047,52
impregnovanou H2 2x12,5 mm, Tl 75 mm

01 P'rs','sun hmét pre sadrokarténové konstrukcie v stavbach (objektoch) 021 - Stavby % 25,396 0,60 15,24 18,29 18,29
vv8kvdo 7 m

92 Mpnta.zyokle'n plastovych s hydroizolacnymi ISO paskami (exteriérova 021 - Stavby m 24,240 13,89 336,69 404,03 404,03
a interiérova)

g3 |Tesniaca paropriepustna fdlia polymér-flisova, 8. 290 mm, di. 30 m, 021 - Stavby m 25,452 2,11 53,70 64,44 64,44
pre tesnenie pripajacej $kary okenného ramu a muriva z exteriéru

g4 |Tesniaca paronepriepustna félia polymer-flisova, $. 70 mm, dl. 30 m, 021 - Stavby m 25,452 0,81 20,62 24,74 24,74
pre tesnenie pripajacej Skary okenného ramu a muriva z interiéru

o5 Pla.\stove oknolednc?krldlgve 0S8, vx§ 1040x3250 mm, izolaéné 021 - Stavby ks 1,000 325,00 325,00 390,00 390,00
trojsklo, 6 komorovy profil

% Plgstove oknoledngkrldlgve 0OS, vx§ 1040x2500 mm, izolatné 021 - Stavby ks 1,000 295,00 295,00 354,00 354,00
troisklo, 6 komorovy profil

97 |MontaZ dveri plastovych, vchodovych, 1 m obvodu dveri 021 - Stavby m 12,160 8,98 109,20 131,04 131,04

98 Y*stgpne p*lastove dvere presklené so zarubriou automatické posuvné 021 - Stavby ks 1,000 2 750,00 2 750,00 3300,00 3300,00
$*d=3100*2980mm

99 Mo.malz' d\{ergveho knd!a otocnehovjednokndloveho poldrazkového, do 021 - Stavby ks 24,000 22,10 530,40 636,48 636,48
existujucej zarubne, vratane kovania

100 E::;;:::vdverova a rozeta 2x, nehrdzavejlca ocel, povrch nerez 021 - Stavby ks 24,000 20,09 482,16 578,59 578,59

101 |Dvere vnitomé jednokridlove, Sirka 600-900 mm, vyplfi papierova 021 - Stavby ks 24,000 86,69 2 080,56 2 496,67 2 496,67
vostina, povrch félia, piné

102 Mc_)nta.zv d\{ergveho krld!a otocneho.dVOJkndIoveho poldrazkového, do 021 - Stavby ks 1,000 42,94 42,94 51,53 5153
existuijucej zarubne, vratane kovania

103 Elzglé:{/dverova a rozeta 2x, nehrdzavejlica ocel, povrch nerez 021 - Stavby ks 2,000 20,09 4018 48,22 48,22

104 Dv?re vnutorné Janokrlqlove, Sirka 600-900 mm, vyplii papierova 021 - Stavby ks 2,000 86,69 173,38 208,06 208,06
vostina, povrch fdlia, piné

105 Dvere vnutorné 'Jgdnokn'dlove, Sirka 1750x2100 mm, vypli DTD 021 - Stavby ks 1,000 125,00 125,00 150,00 150,00
doska, povrch félia, pliné

106 g)((e)rgfgé?z dverného kridla, dokovanie prahu dveri jednokridlovych, - 021 - Stavby ks 83,000 1.95 161,85 194,22 194,22

107 g%rgggé?z dverného kridla, dokovanie prahu dveri dvojkridlovych, - 021 - Stavby ks 8,000 264 21,12 2534 2534

108 [MontaZ prahu dveri, jednokridlovych 021 - Stavby ks 70,000 8,94 625,80 750,96 750,96

109 [Prah dubovy, dlZzka 610 mm, $irka 160 mm 021 - Stavby ks 5,000 12,59 62,95 75,54 75,54

110 |Prah dubovy. dizka 810 mm, $Sirka 160 mm 021 - Stavby ks 24,000 17,13 411,12 493,34 493,34

111 [Prah dubovy, dlZzka 910 mm, $irka 160 mm 021 - Stavby ks 39,000 19,14 746,46 895,75 895,75

112 [Prah dubovy, diZka 900 mm, $Sirka 450 mm s drev. kon$trukciou 021 - Stavby ks 2,000 19,14 38,28 45,94 45,94

113 [MontaZz prahu dveri, dvojkridlovych 021 - Stavby ks 3,000 12,83 38,49 46,19 46,19

114 |Prah dubovy. dizka 1100 mm, Sirka 160 mm 021 - Stavby ks 1,000 25,20 25,20 30.24 30.24

115 [Prah dubovy, diZka 1750 mm, $irka 250 mm 021 - Stavby ks 1,000 65,00 65,00 78,00 78,00

116 |Prah dubovy. dizka 1110 mm, Sirka 450 mm 021 - Stavby ks 1,000 35,00 35.00 42,00 42,00

117 [Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby % 100,594 0,55 55,33 66,40 66,40

118 |[Pozinkovana zabrana na okraje rampy v=100mm, 021 - Stavby m 52,000 11,74 610,48 732,58 732,58

119 Montaz z_ocelovych pochddznych lisovanych rostov skrutkovanim 021 - Stavby m2 4,050 1717 69,54 83,45 83,45
hmotnosti do 15 ka/m2

120 [Roét podlahovy 021 - Stavby m2 4,050 57,15 231.46 277,75 277,75
Demontaz podest z ocelovych pochddznych lisovanych rostov R

121 hmotnosti do 15 ka/m2. -0,0150t 021 - Stavby m2 4,050 6,03 24,42 29,30 29,30

122 P!'?sun hmoét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch 021 - Stavby % 9,350 0.90 8.42 10,10 10,10
vvSkydo 6 m

123 g(l)a:ﬁ]l:le dlazby z kameria z pravouhlych dosiek alebo dlazdic hr. do 021 - Stavby m2 16,598 24,89 41312 495,74 495,74

124 |Obklad/dlazba kamenna 021 - Stavby m2 17,262 28,53 492,48 590.98 590.98




125 [Kladenie dlazby z kamena -prah 021 - Stavby m2 10,636 63.73 677.83 813.40 813.40
126 _[Prahy kamenné 021 - Stavby m2 11,061 29,37 324,86 389,83 389,83
127 [Presun hmét pre kamennu dlaZbu v objektoch vy8ky do 6 m 021 - Stavby % 19,083 3.00 57,25 68,70 68,70
128 MO?[’%}Z 'obkladf)v vnutor. stien z obkladaciek kladenych do tmelu 021 - Stavby m2 40,000 23,65 946,00 113520 113520
flexibilného vel. 300x200 mm
129 |Obkladacky keramické 021 - Stavby m2 41,600 22,92 953.47 1144,16 1144,16
130 [Presun hmét pre obklady keramické v obiektoch vy$ky do 6 m 021 - Stavby % 18,995 2,00 37,99 45,59 45,59
131 Nétery kov.st.a\{.doplr]k.konétr. syntetické farby Sedej na vzduchu 021 - Stavby m2 62,295 6,52 406,16 487,39 487,39
schnuce dvoinasobné - 70um
132 N'étew kf)v,stav.doplnk.konétr. syntetické na vzduchu schnlce 021 - Stavby m2 62,295 3.43 213,67 256,40 256,40
zakladny - 35um
133 | Malby z maliarskych zmesi na vodnej béze, ruéne nanasane 021 - Stavby m2 44,288 2,38 105,41 126,49 126,49
ténované dvoinasobné na iemnozrnny podklad vy$ky do 3.80 m
134 |MontaZ a dodavka elektroinstalacie (kable v liste) 250m 021 - Stavby kpl 1,000 1500,00 1500,00 1 800,00 1 800,00
135 |Schodiskovy vytah model LOGIC (5 schod. stuptiov 021 - Stavby kpl 1,000 9 530,00 9 530.00 11 436.00 11 436.00
136 |Zvisla zdvihacia ploSina model E07, 3 stanice, §*d=1100*1480mm 021 - Stavby ks 1,000 22 960,00 22 960,00 27 552,00 27 552,00
137 | Zvisla zdvihacia plodina model S08 SILVER $§*d=1120*1400mm 021 - Stavby ks 1,000 9 740,00 9 740,00 11 688,00 11 688.00
138 |Stavebny dozor 021 - Stavby subor 1,000 1 966,43 1 966,43 2 359,72 2 359,72
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivita €. 2
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivita €. 3
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivita ¢. 4
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivita €. 5
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivita €. 6
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU 100 288,09 120 345,72 120 345,72 0,00
Celkom bez DPH 100 288,09
DPH 20 057,62
Celkom s DPH 120 345,72
Mzdové vydavky
Hruba hodinova | Zakonné odvod!
< . , . Q Merna . d / hruba 3 I Celkova cena Celkové opravnené | Neopravnené
[t fdzouydavis Skupinaliycavkey jednotka gotetily mesaéna mzda za za mernu prace (EUR) vydavky pre projekt vydavky
MJ (EUR) jednotku (EUR)
1 |projektovy manazér 521 - Mzdové |osobohodi| 331,00 8,05 2,81 3595,81 3595,81
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