Cislo Zmluvy: 180/2023/1.8

MINISTERSTVO r - Fina.ncovam_i- .
$IVOTNEHO PROSTREDIA PLAN [OBNOVY Eurdpskou tniou
SLOVENSKE] REPUBLIKY NextGenerationEU

ZMLUVA O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavretd podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla §

14 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky
Sidlo: Namestie Ludovita Stara 1, 812 35 Bratislava
Pravna forma: rozpoctova organizacia
ICO: 42181 810
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0066 2137

Statutarny organ/konajica osoba: ~ Mgr. Milan Chrenko MSc., minister

(dalej len ,Vykonavatel™)

a
Nazov: Wienerberger s.r.o.

Sidlo: Tehelna 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce

Pravna forma: spolo¢nost' s ruéenim obmedzenym

ICO: 31418 821

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK57 1111 0000 0011 5430 5004

Statutarny organ/konajuca osoba:  Ing. Miroslav Cino, Ing. Peter Vrablec
PoStova adresal: s

(dalej len ,Prijimatel”)

(Vykonavatel a Prijimatel’ sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu

obnovy a odolnosti oznaCuju dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“.)

1.1.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnu suéast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®) bliz8ie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktor tvori Opis Projektu. Zmluva
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni
neskorSich zmien a doplneni sa vtexte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov

' Vyplni sa v pripade, ak je postové adresa (korespondencné adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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1.2.

1.3.

21.

22.

2.3.

24.

25.

26.

mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte
oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouZité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom avnadvéznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavéznej
dokumentacii, na Ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v Uu¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
obsahom a podstatou najbliz§im ustanovenim novych dokumentov alebo prévnych predpisov. Toto
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podfa ¢lanku 1
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu za ucelom realizicie €asti investicie v ramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy®) prostrednictvom Projektu Specifikovaného
vods. 2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pri¢om podmienky Realizacie
Projektu su okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu na zaklade Vykonavatefom Kladne postdenej ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej
pod Cislom 04101-18-V01-00002, predlozenej vramci Vyzvy Vykonavatefa ,Vyzva na predkladanie
Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zamerana na podporu
dekarbonizacie priemyslu s kddom 04101-18-V01“ zo dia 25. 11. 2022 podfa zakona o0 mechanizme.
Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov projektu: Dekarbonizacia vyroby v tehelni Wienerberger- Zlaté Moravce
Kéd projektu: 04101-18-V01-00002

Nazov investicie: Investicia 1: Dekarbonizécia priemyslu

Nazov komponentu: Komponent 4: Dekarbonizécia priemyslu

Ciel projektu: Znizenie emisii sklenikovych plynov [8 434,47 t CO2eqv/ rok]

Vykonavatel sa zavézuje, ze na zéklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
U¢elom financovania Projektu, a to v sulade s ustanoveniami Zmluvy, Zavdznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy Riadne a V¢as tak, aby bol dosiahnuty Cief Projektu a udrzany poCas Doby udrzatefnosti
Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt splnené aj poCas platnosti a ucinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie¢o iné. PreruSenie
plnenia alebo porusenie dodrZania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety sa
povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca alalebo zo Zavaznej
dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
iny postup.
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2.7.

28.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

V sUvislosti s preukazanim pinenia Ciela Projektu je Prijimatel’ povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vSetkych potrebnych sthlasov, najma ak pinenie jedného alebo viacerych Cielov Projektu sa preukazuje
sposobom, ktory udelenie suhlasu vyZaduje. Suhlasom podfa tohto odseku sa rozumie napriklad sthlas
s poskytovanim udajov z informaéného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych
Udajov.

Vykonavatel sa zavazuje vyuZivat dokumenty suvisiace s Kladne posudenou Ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavéznej
dokumentacie zapojenymi najmé do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu , ktori su viazani
zavazkom mi¢anlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa poskytovania informacii
povinnymi osobami. Prijimatel’ zarover berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim informécii, vratane
osobnych Udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na Gcely zoznamu prijimatelov, ktory
zverejfiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle vsulade s § 16 ods. 9 zakona
0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej
dokumentacii Vykonavatel poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximaine do
vySky 8434 470 EUR (slovom osem milibnov StyristotridsatStyri tisic Styristosedemdesiat eur), ¢o
predstavuje 62,5 % (slovom : Sestdesiatdva celych a pat desatin percenta) z Celkovych opravnenych
vydavkov. Celkové opravnené vydavky na Realizaciu Projektu predstavuju sumu 13 490 443,57 EUR
(slovom: trinast miliénov Styristodevatdesiat tisic StyristoStyridsattri eur a patdesiatsedem centov).
Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vySke sumy 5055 973,57EUR (slovom: pat
miliénov patdesiatpat tisic devatstosedemdesiattri eur a patdesiatsedem centov), &o predstavuje 37,5
% (slovom: tridsatsedem celych a pat desatin percenta) z Celkovych opravnenych vydavkov,

b) v pripade vzniku vydavkov v slvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su Celkovymi opravnenymi
vydavkami a budl nevyhnutné na dosiahnutie Ciela Projektu a na jeho udrZanie poCas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na uhradu vSetkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom refundacie.

Kone¢na vySka sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urci na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximélna vySka Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovand Vykonavatelom nesmie byt
prekroCena. Prijimatel suCasne berie na vedomie, Ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutoéne uhradend Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluZieb, tovarov a stavebnych prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohlfadom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, U¢elnosti a ucinnosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.
Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynit diom nasledujlicim po podani ZoPPM a konéi najneskor
31. decembra 2025 (dalej len ,,Obdobie opravnenosti vydavkov®).

Prijimatel sa zavazuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ind formu pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktory st poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Unie
(dalej len ,,EU*) alebo inych néstrojov finandnej pomoci poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SRY)
zo zahraniCia. Prijimatel’ zaroveri vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuta dotacia, prispevok, grant alebo ina
forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktori pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
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3.7.

3.8.

3.9.

nastrojov financnej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia. V pripade poruSenia uvedenych povinnosti ide o
podstatné poruSenie Zmluvy podla &lanku 11 VZP.

Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost z&pisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuje, ze
je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o registri partnerov*) a tento zapis bude trvat minimalne poCas doby uvedenej v § 4 ods. 1 z&kona o registri
partnerov. Ak Prijimatel' nesplni povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podia
¢lanku 11 VZP.

Prijimatel, ktory mé povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov a/alebo méa povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podfa zakona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorSich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") vyhlasuje, ze tuto povinnost spinil
a zaroven poskytol Vykonavatelovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na ktorom je verejne dostupna
informacia o kone¢nom uzivatelovi vyhod Prijimatela podla zakona o registri partnerov alebo podla zakona
0 obchodnom registri /Prijimatel preukazal Vykonavatelovi, ze bol podany navrh na zapis koneéného
uZivatela vyhod podla zakona o registri partnerov a/alebo podfa zdkona o obchodnom registri a
Vykonavatelovi poskytol informaciu o koneénom uzivatelovi vyhod Prijimatela). Prijimatel poskytne
Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu n&zov / obchodné meno a ICO dodévatelov a subdodévatelov,
a Udaje o kone€nom uzivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia, ak
dodavatel ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat kone¢ného uzivatela vyhod.
Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazdé ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo $tatneho rozpoctu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finanénych prostriedkov a na
ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie financnej discipliny sa vztahuje reZim upraveny v Zmluve,
Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouzitia
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela a inych Opravnenych osdb v sulade s ¢lankom 13
VZP.

Clanok 4.0SOBITNE USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze: 5 3
41.1. Prijimatel sa zavazuje predkladat Ziadosti o platbu (d'alej len ,,ZoP*) nasledovne:

Zavereén(i ZoP Prijimatel predloZi najneskor do 3 mesiacov po Ukonéeni vecnej realizacie
Projektu. Vecna realizacia aktivit projektu musi skonéit' najneskor do 31. decembra 2025. V
pripade kombinacie systémov financovania plati, 7 ZoP sa predklada samostatne za kazdy jeden z
uplatiiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatel v Zaviznej
dokumentacii.

41.2. Za Ucelom pravidelného ziskavania informéacii o implementacii Projektu m& Prijimatel povinnost

predkladat’ monitorovacie spravy nasledovne:

4.1.21 Prvd monitorovacia sprava bude predlozena najneskér do 6 mesiacov od datumu
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy, pokial v danom monitorovacom obdobi nebola
predloZena ziadost o platbu, ktorej suCastou je monitorovacia sprava podfa ¢l. 5 ods. 3
VZP tejto Zmluvy,

4.1.2.2 Zaveretna monitorovacia sprava bude predloZena spolu so zaverednou ZoP v zmysle &l.
5 ods. 4 VZP tejto Zmluvy,

4.1.2.3 Prijimatel bude po€as obdobia udrzatelnosti Projektu predkladat nésledné monitorovacie
spravy v zmysle ¢l. 5, ods. 5 VZP, tejto Zmluvy.

4.2. S ohfadom na charakter Prijimatefa a Projektu sa na zmluvny vztah nasledovné ustanovenia VZP

neaplikuju:
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42.1. Poistenie pokryvajuce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v suvislosti s
Realizaciou aktivit Projektu, ako aj poistenie majetku, ktory je zalohom v zmysle platného
zalozného préva v prospech Prijimatela, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v &lanku 12
odsek 3 VZP, ak Vykonavatel neustanovil vo Vyzve alebo v inom Pravnom dokumente, Ze
poistenie sa vyZaduje.

4.3. Doba udrzatelnosti Projektu je najmenej 5 rokov alebo v pripade MSP najmenej 3 roky.

4.4, Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu, ktoré su poskytnuté podia tejto Zmluvy,
predstavujd $tatnu pomoc poskytovanu v stlade s pravidlami EU pre $tatnu pomoc a zakonom &. 358/2015
Z. z. 0 uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimélnej pomoci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci) a sl poskytované v stlade so schémou ,Schéma Statnej
pomoci na dekarbonizaciu priemyslu z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti (komponent 4) v platnom
zneni zverejnenou dna 24.10.2022 v Obchodnom vestniku Ministerstva spravodlivosti SR €. 204/2022
(dalej len ,Schéma Statnej pomoci®), v celkovej predpokladanej vyske
poskytovanej $tatnej pomoci 357 343 413 EUR (slovom tristopatdesiatsedem miliénov tristoStyridsattri
tisic Styristotrinast eur).

4.5, Prijimatel bude povinny:

45.1. predloZit Vykonavatelfovi harmonogram pinenia podmienok uvedenych v ustanoveniach odseku
4.5. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej len ,zmluva o PPM) najneskér do 6
mesiacov od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy;

45.2. najneskdr do 6 mesiacov od nadobudnutia tu¢innosti Zmluvy:

a. Vykonavatelovi preukézat, Ze predloZil prisluSnému organu z&mer navrhovanej €innosti
realiz&cie Projektu na posudenie vplyvov podla zakona 24/2006 Z. z. o0 posudzovani vplyvov
na zivotné prostredie a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej aj ,zakona o
posudzovani vplyvov®), ak sa posudenie navrhovanej ¢innosti realizacie Projektu podfa
zakona o posudzovani vplyvov vyzaduje, alebo

b. Vykonavatelovi predlioZit doklad preukazujlci, Ze realizacia Projektu nepodlieha
posudzovaniu vplyvov podla z&kona o posudzovani vplyvov, ak sa postudenie navrhovanej
¢innosti realizacie Projektu podfa zakona o posudzovani vplyvov nevyZaduije;

45.3. najneskdr do 19 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti Zmluvy predloZit Vykonavatelovi vystup
prisludného organu z posudzovania vplyvov navrhovanej Cinnosti realizacie Projektu podfa zakona
0 posudzovani vplyvov, ak sa posudenie navrhovanej €innosti realizacie Projektu vyZaduje podla
zakona o posudzovani vplyvov, pricom z vystupu prislusného orgdnu musi vyplyvat, Ze Projekt je
z hladiska navrhovanej €innosti v sulade s poZiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov podia
zakona o posudzovani vplyvov;

454. najneskdér do 22 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy predloZit Vykonavatelovi
pravoplatné povolenie na realizaciu Projektu vydané prisluSnym povolfovacim organom, ak sa
vyzaduje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov;

4.5.5. ku dru zacatia realizacie Projektu zabezpecit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov:

a) knehnutefnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat Projekt,
b)  k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z Prostriedkov mechanizmu.

predlozit Vykonavatelovi spolu s prvou ZoP vSetky dokumenty preukazujice spinenie danej
povinnosti.

4.6. Vlykonavatel si v zaujme dosiahnutia mifnikov a cielov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu
inflacie pravo na vypracovanie dodatku k Zmluve, ktory vymedzi podmienky na tpravu vysky prostriedkov
mechanizmu so zohladnenim ro¢nej miery inflacie, za rok predchadzajuci roku, v ktorom sa uzatvara
dodatok, uréenej Statistickym Gradom Slovenskej republiky.
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4.7. Prijimatel je povinny zabezpecit, aby Projekt bol v sulade s principom ,vyrazne nenarusit* v sulade s ¢l. 5
Nariadenia EU 2021/241 a spifial vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, v8eobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, to znamena, ze nemoze vyrazne narusit Ziaden z environmentélnych cielov (zmiernenie zmeny
klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod
na obehové hospodéarstvo; prevencia a kontrola zneéistovania; ochrana a obnova biodiverzity a
ekosystémov) uvedenych v ¢l. 17 nariadenia o taxonémii v zmysle Vyzvy.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyZaduje
pisomnu formu, v ramci ktorej s zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podfa ods.
2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju
komunikaciu prednostne elektronickl formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavazuju, ze v nevyhnutnych
pripadoch mdze mat' takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budd v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouZivat postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo3lo k oznameniu zmeny adresy spdsobom
v sulade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoériovat
prostrednictvom doporuceného doruCovania zasielok.

5.3. Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob doru¢ovania pisomnych zasielok v listinne;
podobe doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruCenie Vykonavatefovi je mozné
vyluéne v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

5.4. Elektronickou formou komunikacie podla ods. 5.1. €lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

sa rozumie najma:

54.1. bezna komunikécia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikécia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podfa ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo3lo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s
¢lankom 10 VZP,

5.4.3. komunikécia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavéazujl
mat zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej
moci, iba 0 vyuZivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

5.5. V pripade doruCenia ozndmenia, vyzvy, ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost®) sa za defi
dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy
podla tohto ¢lanku povazuje najbliz§i pracovny def bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy
bola pisomnost uloZzena do elektronickej schranky zmluvnej strany, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvedel.

5.6. Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povaZzuje pre ucely Zmluvy za
doruéenu, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za def dorucenia
pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu Uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak neddjde
k jej vrateniu podla ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou alebo
osobnym dorucenim,

5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadni
poznamku ,adresat neznamy"),
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5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

podla toho, ktora skutoénost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruent momentom,
kedy bude elektronick&d sprava k dispozicii pristupnd na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej poSty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatefom, pride potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne sdhlasia
s tym, ze ich vzajomna komunikacia podla tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
ucelom realiz&cie doruCovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budl v rdmci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, pri€¢om nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvna
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktuélnu e-mailovu adresu sa
bude povazovat na Ucely tejto Zmluvy za riadne dorucen,

5.7.2.  vzéjomne si pisomne ozndmit vietky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob dorucovania,

57.3. zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vetky
parametre pre spinenie poZiadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna
strana, ktora méa tento technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane,
prigom sa uplatni postup podlfa ods. 5.7 prvej vety za bodkodiarkou Clanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznalenie postovej schranky na Ucely pisomnej komunikacie
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, Ceskom
jazyku alebo v jazyku urCenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentacia predkladana
Prijimatefom v stvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia
vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouzitie pre Ucely Projektu alebo Zmluvy
je potrebny dradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii neur¢i inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla
§ 5a ods. 1 zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplineni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,.zakon o slobode informacii)
povinne zverejiovanou zmluvou a nadobuda ucinnost kalendarnym driom nasledujicim po kalendarnom
dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmlav. Za su¢asného reSpektovania ochrany osobnosti
a ochrany osobnych udajov zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluva necbsahuje Ziadne chranené informacie,
ktoré sa nemdzu spristupnit’ podla prislusnych ustanoveni zakona o slobode informécii, v désledku ¢oho
vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.

Tto Zmluvu je mozné menit alebo dopifat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych strén,
priGom akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a oCislovaného dodatku
k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itu a jej platnost a ucinnost konéi 30. kalendarny den po predlozZeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatefovi v
sulade s ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, Ze ma namietky vo
vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel
Prijimatel'ovi oznamil, u¢innost Zmluvy kon¢i driom, kedy Vykonavatel doru¢i Prijimatefovi oznamenie
o vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné
monitorovacie spravy, konCi platnost a u€innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od
predchadzajucej vety konCi platnost a ucinnost Zmluvy v pripade:
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.3.1. ods. 4 pism. g) €lanku 2 VZP, ¢lankov 13 a 14 VZP, ktorych platnost a U¢innost konéi 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
Vykonavatelom a Prijimatelom na zéklade Zmluvy, ak nedo$lo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031;

6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maji sankény charakter pre pripad poruSenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost a u¢innost kon¢i
s platnostou a ucinnostou predmetnych ¢lankov;

6.3.3. Projektu, v ramci ktorého do3lo k poskytnutiu Statnej pomoci; platnost a U¢innost ods. 4 pism.
g) ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 14 VZP trva po dobu stanovenu v bodoch (i) a (i) tohto odseku:

(i) platnost a G¢innost ods. 4 pism. g) &lanku 2 VZP kon&i uplynutim 10 rokov po uplynuti 30.
kalendarneho dia po predloZeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktort je
Prijimatel povinny predloZit Vykonavatefovi v stlade s ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel
vtejto lehote Prijimatefovi neoznamil, Ze ma némietky vo vztahu k plneniu povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel Prijimatelovi
oznamil, platnost a Gcinnost’ Zmluvy konéi uplynutim 10 rokov odo dna, kedy Vykonavatel
doruéi Prijimatelovi oznamenie o vysporiadani ndmietok a

(ii) platnost’ a Uginnost ¢lanku 14 VZP v suvislosti s vymahanim $tatnej pomoci poskytnutej
v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajucimi z pravnych predpisov SR a pravnych aktov
EU koné&i uplynutim 10 rokov po uplynuti 30. kalendarneho diia po prediozeni posledne;j
Naslednej monitorovacej spravy, ktori je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatefovi v
sulade s ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel neoznamil Prijimatel'ovi, Ze ma
namietky vo vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajlcich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky
Vykonavatel Prijimatefovi ozndmil, platnost a Gcinnost Zmluvy konéi 10 rokov odo dria, kedy
Vykonavatel doruci PrijimatePovi oznamenie o vysporiadani namietok.

Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie s zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo oprévnenost Projektu podlfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia
Prijimatefa sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel' vyhlasuje, ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju Gcinné pri
uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje za
podstatné poruenie Zmluvy podla &lanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predloZi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sid v SR.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany Ucel Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zévézkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zékonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajici zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym z&konnikom. Z&rovern zmluvné strany suhlasia a berd
na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatefom vztahom
sukromnopravnym.

Podra § 401 Obchodného zékonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predIzuje premi¢aciu dobu na pripadné néroky

Vykonavatel'a tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov

od doby, kedy premi¢acia doba za¢ala plynut po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodné a vézna, text Zmluvy si riadne

precCitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
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6.11.

aich zmluvna volnost nie je inak obmedzend. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatefa a3 pre
Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poCte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o
ddéveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o ddveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych stran s uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouzitd kvalifikovana elektronicka Casova peciatka podfa zakona
o doveryhodnych sluzbach.

6.12. Neoddelitelnou sucastou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu

V Bratislave dfa .......c.cooeoeveninccce Vo dna .
Ministerstvo Zivotného prostredia Wienerberger s.r.o.
Slovenskej republiky v zastupeni
v zastlpeni Ing. Miroslav Cino
Mgr. Milan Chrenko MSc. konatef
minister

Wienerberger s.r.o.
v zastUpeni
Ing. Peter Vrablec
konatef
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTiI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
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Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACIH ... 9
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST ... 11
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Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI ... 13
CIAN0K 9. REALIZACIA PROJEKTU oo e eesee e eeeeseeseeeeessesessesseseeseseeseassseseesesseaeseees 14
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Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA.....ovvveree... 22
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Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ... seeeeeee e eeeee s eseeees 25
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CIANOK 17. PLATBY ..o e e e e e e s ee e e e ee s eee e e s ee e e s ee s eeeeees e ees e ee s eseneeeeseeseeeseees 27
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ClAnok 17b. Systém ZAIONOVYCH PIAHED ...........eeeeeeeeeeeeee e eeeee e eeeeeees 29
CIANOK 17C. SYSIEM FEIUNGACIE ...........eoooeeveeeeeeeeeee e essses s 29

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP¥) st neoddelitelnou si¢astou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizSie upravuju préva a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorsich zmien
a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a dopineni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP su zavazné pre celu Zmluvu. Pojmy pouZivané v Zmluve su najma:

Aktivita — sUhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu na to vy&lenenymi finanénymi
prostriedkami po¢as Obdobia realizicie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkova analyzu tdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne - najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoCnosti rozhodujucej pre poCitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovenad v ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovanad a uréena na financovanie Projektu (t.
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanCny ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Cely tejto Zmluvy je pouzivana terminolégia
,vydavky* aj pre ,naklady” podia zakona €. 431/2002 Z. z. uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s ¢lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatePnosti Projektu — doba, polas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je urdena v é&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu za¢ina plynut v kalendarny de, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Finanéné ukonéenie Projektu — defi, kedy po UkonCeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zictované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
uloZena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota uréena podfa dni za¢ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoCnost ur¢ujuca
zadiatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného dnia lehoty. Lehota pocitana podla tyzdnov,
mesiacov alebo rokov na ucely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skuto€nost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaCiatok a kon€i uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduije s driom, ked nastala skutoCnost urcujlca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny deri v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defl v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na defi pracovného pokoja podla zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a paméatnych drioch v zneni neskorSich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najblizsi nasleduijuci pracovny den. Pravidlo poCitania lehét stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukoncenie plnenia ma nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznaéeny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukonéenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej Gnie (dalej len ,EU*) vyplyvajiice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, dosledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie
vSeobecného rozpodtu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plynicich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
UCely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) &. 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spoloCenstiev v plathom zneni, sa pri posudzovani skutocnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Nérodna implementaéna a koordina¢na autorita alebo NIKA — orgén uréeny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po Ukonéenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost' vyluéujiica zodpovednost' alebo OVZ — prekazka, ktord nastala nezavisle od véle, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvn4 strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tieZ Ze by v Case vzniku
zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, €i urita skuto€nost je OVZ, sa pouZziju ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako
vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavazne]
dokumentécie a tejto Zmluvy;



Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne

posUdenej Zziadosti o prostriedky mechanizmu. SuCastou Opisu Projektu je najma RozpoCet

Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikicie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich

¢asovy harmonogram;

Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukoncit vecnu realizaciu Projektu.

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v sQvislosti s

Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, ur€end v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povaZovana najma:

a) Vykonévatel,

b) Sprostredkovatel,

) NIKA,

) Urad vladneho auditu,

Ministerstvo financii SR,

Najvy$si kontrolny Urad SR,

) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurépska komisia,

) Organ zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

)

m

o O

Qo

Eurdpsky dvor auditorov (EDA),
) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v stlade s Pravnym ramcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Viykonavatefom a Prijimatelom). Prévny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najmé zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smerice, rozhodnutia, odportcania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na vSeobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EU)
€. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU)
¢. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zru$eni
nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpo&tovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v plathom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni plnenia
environmentalnych cielov v platnom zneni (nariadenie o taxondmii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvéleni posudenia plénu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),



vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpo¢tovych pravidlach®) ,

iii. zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o financnej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obciansky

zakonnik®),
zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o $tatnej pomoci*),
viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizécii ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),
ix. zakon o uctovnictve,
X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),
xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonévatelfom a Prijimatelom ¢i uz priamo alebo nepriamo, a to najmé:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v platnom zneni,
jii.  Opera¢nad dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda®).
Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajice
sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznostiich vyuzitia v rdmci Realiz&cie projektu, su upravené
v Zavaznej dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonStrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, int vec, majetkovu hodnotu alebo pravo, pricom jeden
Projekt méZe zahffat aj viacero Predmetov Projektu;
Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle ¢lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;
Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posudene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;

Vii.

Xii.



Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov ur€ena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajlca z Kladne postdenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca aZavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Viykonavatefom podlfa tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZavéznej dokumentacie. VySka skutone
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximélna vySka Prostriedkov
mechanizmu;
Realizacia Projektu — suhrn €innosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu uskutoéiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy¢lenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;
Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie S$tatnej
pomoci/pomoci de minimis;
Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavéazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méZe Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;
Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynaloZené, oddvodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvélenych opravnenych vydavkov mdze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mdzu byt
dodatoCne znizené v sllade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré s schvélené Vykonavatelom v rdmci
predloZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije:
Systém implementécie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. |) zakona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavazna Géinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;
Udrzatefnost' — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poCas Doby udrZatefnosti Projektu podfa Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt Udrzatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajice sa Udrzatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;
Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, priéom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zélohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je G&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentécie;
Ukonéenie vecnej realizacie Projektu sa preukazuje:
= vydanim protokolu o Uspesne vykonanej funkénej skuske, alebo
= preberacim/odovzdavacim protokolom, alebo
= inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, ur€itym a zrozumitelnym spdsobom
vyplyva, Ze vystup Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkCneny alebo aplikovany/zrealizovany tak, ako sa to predpokladalo v kladne postdenej
Ziadosti. Zdokumentu musia byt zrejmé technické parametre a certifikaty vyrobcov
inStalovanych technoldgii v ramci projektu, na zaklade ktorych Prijimatel preukaze dosiahnutie
znizenia emisii CO2eqv v zmysle kladne postdenej Ziadosti.
Tymto nie je dotknuta moznost skorSieho ukonéenia jednotlivych Aktivit Projektu za ucelom
dodrZania lehdt uvedenych v Prilohe €. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu déjde vtedy, ked dojde k Ukon&eniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu, najneskér do 30. juna 2026;
V¢as - konanie v stlade s ¢asom pInenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentéacii,
Vyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;



Vydavky vykazované zjednoduSenym spdésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o0 mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpoctovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podklad
vypracovany podla § 15 zakona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni ziadatela
vypracoval a predloZil Ziadost' o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Viyzva, ktorej kod je uvedeny v &lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zaéatie realizacie Projektu — zagatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podia
8lanku 2, bod 23 nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urcitych kategérii pomoci za zlugitelné s
vnatornym trhom podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &.
1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej Unie na
pomoc de minimis v platnom zneni).

Vlykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.

Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut’ Prostriedky mechanizmu;

Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zéaklade Pravneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju bliz8iu Specifikiciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Véas a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢&as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rdmci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne posidenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentéciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizécie Projektu a k Finanénému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali v3etky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatefov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sém. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek porusenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podiefajucej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne postudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
spbsobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuije inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, ucinnosti a ucelnosti vyhradne na uhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciefla Projektu,
ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou podla zkona o Uctovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
o Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznaéne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného U¢tovnictva Prijimatel vyuziva analytickl evidenciu a v pripade
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jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou
podla zakona o Uétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zékona o Uctovnictve) tykajucich sa Projektu v ¢tovnych knihach podfa § 15 ods.
1 zakona o uétovnictve (U¢tovné knihy pouzivané v sistave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spdsob ocefiovania majetku azavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zékona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych osdb; ak mé Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest GCtovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku $tatu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v G¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodérskej Cinnosti, avSak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelenu uctovnu evidenciu o
hospodarskej innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uétovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podia pismena e) tohto
¢lanku VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovévat vietku dokumentéciu k Projektu v silade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v slvislosti s uchovavanim U¢tovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, miniméalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
os6b podla Pravneho rdmca. Stanovena doba podfa predchadzajicej vety mbéze byt automaticky
prediZena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajlcich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,
uplatfiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit* a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, ze v stlade s § 17 ods. 4 zékona o Statnej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci podia zakona o Statnej pomoci a Schémy $tatnej pomoci, ktorych pinenie ma trvat poCas stanovenej
doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost Vykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné
doklady a vSetky informacie nevyhnutné pre posudenie spinenia pravidiel Statnej pomoci.
Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujtce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskytnutiu $tatnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre &tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel’ sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavéznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré s
suCastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito
dokumentmi obozn&mil a zavazuje sa ich dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuiju.
Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vetku potrebnu stc¢innost na pinenie zvazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Zze druha zmluvna strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.
Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, neuplnych alebo nepravdivych informécii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povaZuje
za podstatné poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel sthlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nemé Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.



Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osdb dodavku sluZieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodérnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a U¢elnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto z&kaziek v sulade so zdkonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou a v stlade so Zmluvou.
Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podia z&kona o finangnej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletn dokumentéciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t.|.
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢inna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskdr ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze pozaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vlykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti udinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vykondvatel pre ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vSetky dostupné Udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V stlade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovt dohodu
s uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podlia zakona o registri partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodévatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia lehét podlfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vSetku potrebnu stginnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodéavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto Clanku VZP.
Vykonavatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o0 VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podia postupov
urCenych v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktore st nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa projektu a Realizéciu
Projektu v poZzadovanom rozsahu, kvalite a Case a ktoré splfiaju vietky nasledujuce podmienky:



a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli po€as Obdobia realizacie Projektu a zarovefi
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su stcastou odsuhlaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu a su s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutoéne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi, alebo boli odvedené alebo inak vynaloZené, ak sa zo svojej podstaty
neuhradzajl ani neodvadzaju (napriklad odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez
ohladu na ich charakter, premietnuté do Uctovnictva Prijimatela vzmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou, resp. uvedené
v evidencii majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VVZP, ak Prijimatel
nie je uctovnou jednotkou; podmienka Uhrady dodavatelovi nemusi byt spinena v pripade, ak ide
o vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyzaduje
s ohlfadom na konkrétny systém financovania v stlade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP
a Zavéaznou dokumentaciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajlcich sa Statnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) sUvsulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a uéelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit”,

h) st identifikovatelng, preukazatené asu dolozené Uctovnymi dokladmi (t). faktdrami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
Ggely uhrady Preddavkovej platby sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovand Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v stlade s ods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podfa odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie sl

spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rémci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude zniZend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vyCislenym neopréavnenym vydavkom na zéklade a v sulade so ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohfadu na skutoCnost, ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACI

Prijimatel je povinny pocas U¢innosti Zmluvy predkladat Vykondvatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo forméate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spésobom upravenym v ods. 4.1.2.
¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na monitorovacia spréva,

c) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykondvatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s predlozenim ZoP, ak v ods. 4.1.2. &lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
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nie je stanoveny iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprav. Prvé monitorované obdobie,
ktoré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom Zmluva
nadobudla ucinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo k Zacatiu realizacie Projektu, ak ZaCatie
realizacie Projektu nastalo pred nadobudnutim G¢innosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre Ucely
predkladania priebeZnej monitorovacej spravy konéi kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k Ukon¢eniu
vecnej realizacie Projekiu.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zaverenu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavereénou ZoP. Monitorované obdobie zaverednej monitorovacej spravy zagina kalendarmym
mesiacom, v ktorom do$lo k Ukonéeniu vecnej realizacie Projektu a konéi najneskdr 3 mesiace po Ukonceni
vecnej realizacie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatefnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vlykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia UkonCenia realizacie Projektu. Néaslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskor posledny kalendarny defi mesiaca nasledujiceho po
sledovanom obdobi. Prvé monitorované obdobie pre ucely naslednej monitorovacej spravy zacina
kalendarnym mesiacom, v ktorom bola Ukoncena realizacia Projektu.

Viykonavatel ma& pravo pozadovat od Prijimatefa predloZenie dodatoénych Udajov, informécii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce Uhradu pokut za identifikované porusenia
predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentaciu, ktoré urci Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Viykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v stvislosti s poskytovanymi dajmi,
informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje,
informacie, prilohy a dokumentaciu predlozené Prijimatelom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dria, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zacati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania vo i
Prijimatelovi, o vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych osdb pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkolvek inych skutoénostiach, ktoré maju alebo moézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrZanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tiez povinny informovat Vykonavatela o zacati a ukonéeni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizaéného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoCnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spoloCnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného reZimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o v8etkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentécie, stvisia alebo
mozu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuiju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov a dvojitého financovania zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Vykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny poZadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytnut napr. informovat
Vykonavatela o pripadnych dalSich projektoch financovanych z prostriedkov EU, ktoré budu realizované
Prijimatelom alebo do ktorych bude prijimatel inak zapojeny alebo poskytnut Vykonévatelovi informaciu o
vetkych verejnych prostriedkoch (nie len prostriedkoch mechanizmu) vyuZitych na financovanie realizacie
projektu v primeranej lehote odo dia, kedy k poskytnutiu inych verejnych prostriedkov ako prostriedkov
mechanizmu doslo.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane Udajov o Prijimatelovi
Vlykonévatelovi a dalSim subjektom na zaklade a v sulade s Pravnym ramcom (najmé, nie vak vylucne:
NIKA, organu zabezpedujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpelujicemu ochranu
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finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Europskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny po€as uéinnosti Zmluvy podfa élanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vs$ak po dobu piatich rokov od Ukoncenia realizacie Projektu, podfa toho, ktora skutoénost
nastane neskdr, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zéklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podia nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozAujuci oznacenie podla tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informécie vratane emblému EU s napisom ,Financované Eurépskou
Uniou NextGenerationEU* a loga Planu obnovy s nazvom investicie;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne rovnako zretelne a viditelne ako ostatné loga. Emblém musi zostat zretelny a samostatny
a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému sa
na zvyraznenie podpory EU nesmie pouzit ziadna ina vizualna identita alebo logo, okrem loga Planu
obnovy, ktoré je mozné umiestnit vedla emblému EU podfa logo a dizajn manuélu podla Zavéznej
dokumentacie;

3. umiestnenie takejto informéacie najneskor tri mesiace po Ukonceni vecnej realizacie Projektu
v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnutelnost a z
Prostriedkov mechanizmu je poskytovana &iastka mensia ako 20 000 eur, je postaCujuce pouZit
format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouzije format takého rozsahu, ktory
s ohladom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov mechanizmu mozno
objektivne povaZovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom, vizuélom a podobnym
prvkom uz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr.
pero, $ndrka na mobil, USB klu¢) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz s napisom ,Financovany
Eurépskou Uniou NextGenerationEU“/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU® a
emblém EU s odkazom na EU, prigom minimélna velkost emblému EU je 10 mm na vysku; v
pripade, Ze velkost predmetu takito velkost emblému EU neumoZfiuje, je mozné pouzit mensiu
velkost’

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financované Eurépskou tniou NextGenerationEU*, ak je
Predmetom Projektu dokumentacia, prezentacia, broZira, oficialny dokument a/alebo akykolvek
komunikaény a informaény material a pod.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny:

1. uvedenie emblému EU s napisom ,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU*
a loga Pl&nu obnovy na vlastnom webovom sidle, a

2. uvedenie Planu obnovy, na zaklade ktorého je umoznené financovanie z Prostriedkov
mechanizmu, v komunikacii voci verejnosti, na socialnych sietach a pod.

Vykonavatel je opravneny urit blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poZiadaviek podla tohto
Clanku VZP v Zéavaznej dokumentécii, vratane bliz8ej upravy poZiadaviek tykajucich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovan(i v ramci inych programov a
néstrojov EU podla ¢lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuje ze:
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a)

nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budu spifiat vo Vyzve stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlice sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela

k nehnutefnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podlfa Vyzvy (dalej ako

,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na

realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v sulade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok

upravujlcich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je

opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat od Zacatia realizacie

Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na

Projekt vztahuje Udrzatelnost. Moze pritom ddjst aj ku kombinacii roznych prévnych titulov, ktoré toto

pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mézu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho €asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej Cinnosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete;
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciela Projektu
podia Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrZani
pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantng,

(i)  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovate/ného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuiju iny postup pri aplikacii vynimiek
podia bodu (i) tohto pismena,

(i) nadobudne od tretich oséb na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
préva, prav suvisiacich s autorskym pravom aprav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®), bude nadobudat na zaklade pisomne;
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajuce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného
vlastnictva Cielom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatefom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatefa. Viykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti ur€enia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

ak to urci Viykonavatel, Prijimatel oznaci jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich zinformovania, komunikacie

a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemdze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Vykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo
Ciastocne, okrem vynimky vyplyvajucej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto €lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne neméze mat vplyv na dosiahnutie ucelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciefa Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
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prechadzajiceho pisomného sthlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podia

tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.
Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
Ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, ze sa na ne nevztahuju vynimky podla ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O sthlas podfia predchadzajicej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pri¢om sucastou ziadosti je désledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie sthlasu, inak je
Viykonavatel opravneny Ziadost o sthlas zamietnut.
Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 aZ 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroveri berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méZe zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vyméct vrétanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s trokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim
z Pravneho ramca. Viykonavatel' zarover moéze Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podla predchadzajucej vety v stlade s ¢lankom 14 VZP.
Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predi$lo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na dalSej Urovni. Najomca a/alebo osoba podla prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybraté prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskrimina¢ného a
nepodmieneného postupu v sulade pravnymi predpismi upravujucimi verejné obstaravanie.
Prijimatel sa zavazuje poskytnt Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU véetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na Ucely vyplyvajice z Pravneho ramca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie (dajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym rdmcom.
Prijimatel’ sthlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zédznamy tykajlce sa ktorejkofvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.
Prijimatel’ sa zavazuje zabezpedit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajdcich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prév dudevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnu Skodu vzniknutu Viykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 aZz 3 tohto ¢lanku VZP sa povaZuje za podstatné
poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,

S

predchadzajicim pisomnym suhlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok

stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:
a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych

v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vietky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia

Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatelom v postaveni Ziadatela, a
tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a u¢el Zmluvy, priCom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpe€i, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym ukonom,

ktorého U¢astnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktord méa byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

13



Prijimatel spolu s od6vodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi
Vykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podla odseku 1
tohto ¢lanku VZP. Vykonévatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,
doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia
v primeranej lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi
dokumentéciu, vysvetlenia a informéacie vyziadané podla predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom,
Vykondvatel je opravneny sthlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voci Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela
voCi tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spolocnosti, ktora je Prijimatefom) je pripustnd iba v pripade, ak tdto zmena nemé vplyv na splnenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu ur€enych vo Vyzve Prijimatelom a zaroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu koneéného
uzivatela vyhod podia zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktiry Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poziadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoénosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktlry Prijimatela pripustna. Prijimatel’ je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujice
informacie a vysvetlenia poskytnat v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a dopliiujucich informacii vyziadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voci
Prijimatelovi zmluvnU pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat' Vykonavatela o skutoénosti, ze doslo alebo ma dbjst’ k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podla prechadzajlcej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel' opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohfadu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na z&klade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisludnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v silade so Zmluvou, Prdvnym ramcom, Zavaznou

dokumentéciou a ukoncit' ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit' Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizécie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatefa o pominuti OVZ zabezpeCi upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pri¢om v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poziadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto
Zmluvy alebo na jej zéklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny rdmec
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b)

alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykondvatel' povinnost' zagat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokraCovat
v Realiz&cii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom vsak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
\lyzve; alebo

Vlykonavatel' pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup poda odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, €o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skutoénost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonévatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP
alalebo skutoénosti podla odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skutoénosti,
ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k Comu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju ucinky pozastavenia
Realizacie Projektu, ak boli splnené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odlidné plati v
pripade:

a)

ddévodov pozastavenia podia odseku 2 tohto Elanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdze skorsi vznik OVZ a Viykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, &i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v 0znameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podla Prilohy &. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznadmeni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade ¢oho nastavaju ucinky
podia odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 tohto Clanku VZP, ak doSlo k uplynutiu lehot
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak do3lo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavéznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
defi pozastavenia Realizacie Projektu najskér tridsiaty prvy kalendarny def po uplynuti tychto lehét;
ak na zéklade predlozenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o0 OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznémi Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

v pripade nepodstatného poruenia Zmluvy Prijimatefom, a to aZ do doby odstranenia tohto poru$enia
zo strany Prijimatela,

v pripade podstatného porudenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstipil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porudenia zo strany Prijimatefla,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v rdmci Realizacie Projektu pred tym, ako doSlo k G¢inkom
pozastavenia Realiz&cie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku do$lo az v ¢ase po vzniku Ucinkov pozastavenia Realiz&cie Projektu podfa odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

az do doby, kym budu riadne zabezpe€ené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi suvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Viykonavatel pozaduije,

vpripade zaCatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realiz&ciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voCi Prijimatelovi, osobam konajicim v mene Prijimatefa alebo inym osobam
v priamej sUvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v sivislosti s Projektom,
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10.

1.

12.

13.

14.

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuji zavery, ktoré odévodnuju doasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porudenia pravnej povinnosti Prijimatefom,

i) vpripade, ak doSlo k zacatiu konania tykajiceho sa poskytnutia pomoci nezluéitelnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéaznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podfa kapitoly Il ¢lankov 12 az 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eur6pskej Unie, alebo v pripade, ak Europska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikézala
Clenskému $tatu pozastavit' akikolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zluéitelnosti pomoci so spolo¢nym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sidneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimatefovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.

Vykondvatel mdze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuije za podstatné porusenie Zmluvy podfa

¢lanku 11 VZP.

Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne ozndmi. Doruenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahujl na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutnd st¢innost v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokragovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazujl za

opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v

oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto &lanku VZP, alebo ak tak ur¢i Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto uginky spojené podra tohto

Clanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora mé povahu

OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekdzka. Na ten el je Prijimatel povinny na

poziadanie Vykonavatela preukazat dodrZiavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho

z Pravneho ramca, Zavéaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov

s dodavatelom.

Ak Prijimatel m& za to, Ze odstranil zistené porudenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ a/alebo zanikol

iny dovod pozastavenia, ktoré st podla odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov

mechanizmu, okrem dévodu podfa ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skuto¢nost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukézat Vykonavatelovi.

V pripade, ak déjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfia odseku

5 tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebréni iny préavny Ukon, akakolvek

povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind prévna skuto€nost, Vykonavatel sa

zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realiz&cie Projektu automaticky

nepredlzuje odobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu

a Prijimateflovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej

vety urcit, Ze Obdobie realizicie Projektu sa predlzuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil

poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizécie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.
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Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mdzu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrZanie Ciefa Projektu
podla tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.
Vykonavatel je opravneny poZadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti suvisiacej s Projektom, ak ma alebo mdZe mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podla tejto Zmluvy.
V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohlfadom na hospodérnost a efektivnost, a tieZ s ohfadom
na skutoénost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiovanou zmluvou podfa § 5a zakona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, priCom zmena Zmluvy zahfia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a. Formalna zmena spocivajuca v zmene:

I. Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny orgén, kontaktné Udaje, Cislo Uctu uréené na
uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ina zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve iba
deklaratérny ucinok, alebo

ii. subjektu Vykonavatela, ku ktorej dojde na zéklade v3eobecne zavazného pravneho
predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyZaduje zmenu Zmluvy. To znamena,
Ze takuto zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvnej strane v sulade s
¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do Zmluvy pri
najblizSom pisomnom dodatku. Suc¢astou ozndmenia su doklady (zahffia i doklady v
elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo
iného registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a pod., tym
nie je dotknuty § 1 zakona €. 177/2018 Z. z. o niektorych opatreniach na znizovanie
administrativnej zataze vyuzivanim informacnych systémov verejnej spravy a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zékon proti byrokracii) v zneni neskorsich predpisov.

b. zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu jej zosuladenia s platnym znenim Pravneho ramca,
Systému implementacie alebo Zavaznej dokumentacie; ods. 6.7 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuty. Predmetnd zmena sa vykona vo forme
pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu Investicie — Prijimatel
Bezodkladne ozndmi Vykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmena Projektu postupom
podla ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamne;
zmeny Projektu Prijimatel iba oznamuije jej vznik, priCom nie je povinny poziadat Vykonavatela
o0 schvalenie menej vyznamnej zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktoru Prijimatel oznamil
Vykondvatelovi podia tohto pismena c), nie je podla odévodneného stanoviska Vykonavatela
menej vyznamnou zmenou, alebo ju Vykonavatel nemdze akceptovat zinych riadne
odévodnenych dévodov, Vykonavatel je opravneny neakceptovat ozndmenie Prijimatela, ak toto
svoje oddvodnené stanovisko Prijimatelovi ozndmi. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje
oznamenie Prijimatela a ma za to, Zze ide o zmenu, pri ktorej sa ma& postupovat' inak, je
Viykondvatel' opravneny zmenu posudit ako iny druh zmeny, resp. ako porudenie podmienok
Zmluvy, a dalej postupovat podfa prislusného clanku Zmluvy a Zavaznej dokumentécie.
V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje Prijimatefla, Ze menej vyznamnd zmenu Projektu
akceptoval.

Akceptovana zmena Zmluvy sa podla tohto pismena c) vykona najneskor pri najblizSom
pisomnom dodatku k Zmluve, ak nie je Vykonavatelom ur¢ené inak. Menej vyznamnou zmenou
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sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takdto
menej vyznamnu zmenu Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa akceptacie takejto zmeny
podla tohto pismena c), priCom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve
nevyhotovuije.

Za menej vyznamnU zmenu Projektu sa povazuje najma:

Vi,
Vii.

ome$kanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatelnost Ciefa Projektu, ani na dodrZanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

odchylka v rozpocte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky opravnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoctovych poloziek v rozpoCte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,
skratenie doby Realiz&cie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realiz&cie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektord z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnu zmenu Projektu sa
povazuje najma zmena:

i.
i,
iii.
iv.
V.

Vi,
vii.

viii.

X.
Xi.

Xii.

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zéloh, ak nie je zaloh suc¢asne aj
Predmetom Projektu,

charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,
majetkovopravnych pomerov tykajlcich sa Predmetu Projektu,

priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spdsobu ich splnenia Prijimatefom,

pouzivaného systému financovania,

doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy,

Prijimatela podfa ¢lanku 8 VZP,

odchylky v rozpodte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajucej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu podla ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

akychkolvek skutonosti rozhodujucich pre urenie vySky aintenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,

spoCivajuca vinej zmene, ktora je ako vyznamna zmena oznacend v Zavaznej
dokumentécii.

Zmena Zmluvy z dovodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na z&klade ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktoril podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme urCenej pre tento U¢el v Zavéznej dokumentécii.
Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo v lehote uréene;
Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii.
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12.

13.

14.

15.

Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informacie a/alebo tdaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia. SucCastou ziadosti 0 zmenu Zmluvy su dokumenty
(zahfia i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodriuju.
Vykonavatel nie je povinny zZiadosti 0 zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroven nie je opravneny ziadost o zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.

V pripade, ak ned6jde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat' predmetnu zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny do$lo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia zZiadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel za$le Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykonéd bezodkladne,
najneskor véak pred thradou najblizéej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP
obsahujlcu vydavky, ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skér, ako nadobudne uéinnost dodatok k Zmluve
obsahujuci predmetnu zmenu Zmluvy.

Prijimatel je povinny zabezpeit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa
Statnej pomoci/pomoci de minimis, sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podia ¢lanku 11 VZP.
Pravne Ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu v def:

a. pri menej vyznamnej zmene, ktori Vykonavatel akceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto ¢lanku,
v kalendarny def, kedy zmena skutoéne vznikla,

b. pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel neakceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto ¢lanku,
sU vydavky suvisiace s takouto zmenou neoprédvnenymi vydavkami, ibaze déjde k jej neskorSiemu
schvaleniu Vykonavatelom spdsobom pre vyznamnl zmenu podfa odseku 3 pism. d) tohto &lanku,

c. pri vyznamnej zmene podliehajucej zmenovému konaniu v kalendarny def vyplyvajuci zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.

d. v pripade zmien Projektu, ktoré nemaju vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne ucinky vo
vztahu kopravnenosti vydavkov v ded, kedy Prijimatel predmetnd zmenu Projektu oznamil
Vlykonavatelovi podla odseku 14 tohto ¢lanku VZP/v den, kedy zmena Projektu vznikla/nastala.

V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situdcie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a za$le ho Prijimatelovi. Vykonavatel mbze zmenu Zmluvy
podla predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu uvedena v ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navysena.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podla tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazné, a to driom
ich uéinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.

V pripade zmeny alebo skutoCnosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skutoCnost oznami v sulade sods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.

Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajuceho schvélenia
alebo akceptacie zmeny zo strany Vykonavatela, ktord ma byt obsiahnuté v predmetnom dodatku Zmluvy,
nie je pravny narok.

Clanok 11. UKONGENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukonit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutim doby, na ktort bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvu mozno ukon¢it mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,

b) vypovedou zo strany Prijimatela,
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C) odstdpenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné

strany vzajomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,

alebo ak nedoslo ani k Ciastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu

pocas Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podfa ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZe Prijimatefl tUto vziat spat'iba s pisomnym suhlasom Vykonévatela. Vypovednéa doba je jeden mesiac
odo diia, kedy je vypoved doruena Vykonavatelovi. Po€as plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju ukony smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najma Vykonavatel' vykona
ukony vztahujuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut
vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vykondvatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy moze Prijimatel alebo Vykonavatel odstipit v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstipenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstlpeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeskani, ak nesplni Riadne a V/¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal plnit podla Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Porudenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, Ze druhd zmluvna strana nebude mat zaujem na pineni

povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. Porusenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie uéelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a suéasne nepdjde o0 OVZ,

c) nesplnenie alebo poruSenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré st uvedené vo
Viyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hfadiska spinend, ale inym sposobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto€nost, ktord Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, méa tak zavazne negativny vplyv na Realizciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo Gcel Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas uginnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonévatel vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podla ¢lanku 10 VZP,

g) porudenie zavazkov tykajucich sa vecnej alalebo Casovej stranky Realiz&cie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v clanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouZiti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutonosti, podmienok alebo zavazkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,
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10.

1.

12.

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného €inu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné Ciny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruenie povinnosti Prijimatelom podfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurépske;
Komisie podra . 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohfadu na to, ¢i doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0séb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciefa Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, Ze sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zlétovanie
predfinancovania alebo ZoP — z(¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie su€innosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluZieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana Uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné porusenie
povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstatnym porudenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajlci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porudenie dalich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajicich z Pravneho rédmca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy povazuji za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbytoného odkladu po tom, ako sa otomto porueni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatefa, pripadne povinnost realizovat' iné postupy a Ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel sthlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-prévnej praxe, pri odstlpeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytocného odkladu® zahffia dobu, poCas ktorej su v priamej nadvéaznosti

Vykonévatelom vykondvané ukony podla predchadzajlicej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut' dodatonu lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruenie Zmluvy zo strany Prijimatela od

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) &lanku 14 VZP a Prijimatel

je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatela,

Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podia &lanku 14

V/ZP. Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujicom

poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast.
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13.

14.

15.

16.

Ak Viykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti plnenia zavazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla élanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany s
opravnené postupovat podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obcianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je Ucinné dilom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podla
ods. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podia svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najmé prévo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit' poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast' podia Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla €l. 4 ods. 4.4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, povinnosti
Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie podfa ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a préava
a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po¢as ucinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
z0 Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnut vo forme, spbdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, pricom prioritne sa zabezpeCenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zaloZného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpeCovacie prostriedky sluziace pre zabezpecenie zavazkov vyplyvajlucich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:

a) zabezpecCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,

b)  zalohom moZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, préva
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutelnym alebo nehnutefnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamend, Ze je znamy vlastnik, resp. vietci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze ddjst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako sUcet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktord Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu,

f)  z&lohom mbéZu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Zze zaloZzcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zalozného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zélozného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vlykonavatelom akceptované préva alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatelovi, obdobne za
spinenia podmienok podfa ii. az iv. podla tohto pismena,
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g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Viykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdu zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi (t.). ako prednostny zalozny veritel),
ak Viykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim z&lozného prava aj v pripade, ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

PodrobnejSie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budi predmetom pisomne;j
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujlicim zavézky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, priCom tento z&vazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zalozného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich osob, ak je zalohom
zabezpedujlcim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

Vlykonavatel je opravneny stanovit blizSie podrobnosti tykajice sa poziadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podla ¢l. 50ds. 9, &l. 8 ods. 2,4 a 5, €. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l.120ds. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, ¢l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a ¢l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo ur¢enej Vykonavatelom, pri¢om tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podla ods. 4.1.2. &lanku
4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 6 &lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojenu s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa &lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu pokutu voéi Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podia
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vyske zmluvnej pokuty 100 Eur za kazdy aj zaCaty defi ome$kania, az do
splnenia porudenej povinnosti alebo do skoncenia ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych
si Vykonavatel zmluvnu pokutu uplatriuje, maximalne vSak do vy$ky Prostriedkov mechanizmu podla ods.
3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu
pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie povinnosti nebola
uloZzena ing sankcia podfa Zmluvy, ani nedo$lo k odstupeniu od Zmluvy a sucasne, ak Vykonavatel
Prijimatela vyzval na dodatoéné splnenie povinnosti, k porueniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel uvedenu povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodatocnej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako
Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Prdvo Vykonévatela na nahradu Skody spdsobenl Prijimatefom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Viykonavatel oznédmi Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktori sa Prijimatel zavazuje uhradit
Viykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn €innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych osob podfa § 2 pism.
i) z&kona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, stlad nérokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodarnosti,
efektivnosti, G¢innosti a Gielnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
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pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykondvand podfa zakona o finan¢nej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a financnej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viadny audit v stlade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpedi najma overenie, i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, ¢i vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a i Prostriedky mechanizmu boli pouZzité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia U¢innosti Zmluvy do skonCenia ucinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavéazuje v lehote urCenej Vykonavatefom informovat Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a suCasne mu v lehote uréene;
Vlykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podia tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiovanie jej prav v sulade s Zavéznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najméa zakonom
0 mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, &l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tieZ zavazuje, Ze zabezpeti, aby akékolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v stlade s ods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukédzat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zadvaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finan¢nej kontrole. Ak je to potrebné pre Ucely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost os6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skuto€nosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonédvani kontroly/auditu je
Opravnend osoba viazand iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie v8ak zavermi
predchadzajlcej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchadzajlcich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informécii o Projekte vyuzivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intiticiami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moZznosti overenia udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za uéelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finannej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujlcimi ochranu osobnych Udajov), ktoré poskytne
Vykonavatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zaroven zavazuje
poskytnut Vykonavatelovi suéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informécie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informacii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel’ dosahuje naplnenie
alalebo udrZanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Oprévnenych oséb podfa tohto
¢lanku VZP na poZiadanie poskytli su¢innost, informécie a dokumenty (napr. u¢tovné zaznamy a iné),
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ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

1. Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevyCerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval cel sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vréatit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najmé v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca a's tymto
poruSenim sa spéja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. porusenie
finanénej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vykonavatelom.

Ak suma Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti, ktora sa ma vratit podla pism. a) c) d) a e) tohto ¢lanku
VZP nepresiahne 40 eur, tato suma sa v stlade s § 21 ods. 5 zakona 0 mechanizme neuplatiiuje a nevymaha.
Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouzitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podia ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zaverecnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujiceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréti Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vréatit podfa
odseku 1 tohto €lanku VZP, na ucet ureny Vykonavatefom oznameny Prijimateflovi podfa €lanku 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vréatit, v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finannych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktord ma Prijimatel vratit a zarover urci Cislo uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenu v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 30 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonévatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o porusenie finan¢nej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vrétenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti na prislusnom organe (napr. na sude).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet urCeny
Vlykonavatelom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoCtovou organizéciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na ucet urCeny Vykonavatefom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak pocas Realizacie Projektu a pocas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
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a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,

b. predlozit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voCi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v svislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucéet uréeny Vykonavatefom,
prislusny zavazok Prijimatela zostava nespineny a finanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti, ani proti akymkolvek inym pohfadévkam Vykonavatela
voci Prijimateflovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast' podfa tohto &lanku VZP, Vykonavatel
mdZe s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len den lehoty podla odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti sa uplatni 60
dnova lehota; zaCiatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek poéas Ucinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuté.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
o Uctovnictve.

Pri prevode pefaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
z UCtu, tzn. v den uskutoCnenia uétovného pripadu. Vydavok prepo€itany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zu&tovanie predfinancovania alebo ZoP - refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
(det dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na tdely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centrélnou bankou v ded predchadzajici diiu uskutoénenia Uétovného pripadu. Vydavok
prepogitany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zi&tovanie predfinancovania alebo ZoP
- refundécia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia tgtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornt hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereCny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zavereného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdZe v ramci zavereénej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Z&véaznej
dokumentécii. Ak zo zaverecného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vrétit podla ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto €lanku VZP sa dilom uskuto€nenia uctovného pripadu rozumie def uskutoénenia uctovného
pripadu podla § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch UCtovania a ramcovej uétovej osnove pre podnikatefov uétujucich v sustave podvojného
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uétovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR ¢. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuije aj na Prijimatela, ktory nie je uétovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vlykonavatel zabezpeCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na Ucet vedeny
v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela®). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukonCenia Projektu. V pripade
zruSenia uétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani¢i Prijimatel zodpoveda za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto uctu na svoju tarchu.

Prijimatel mbze realizovat’ Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych Gétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrzani podmienok existencie Uctu Prijimatela urCeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uétov podla ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uéte Prijimatela uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Groky vratit Vykonavatelovi podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom refundécie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti povazuje def
pripisania platby na U¢et Prijimatela

Jednotlivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran sic¢asne pouziju ustanovenia ¢lanku 17a a 17b VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.

Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatn(i ZoP, tj. Prijimatel neméze
v rémci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vy$ku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vySke 0,01% z maximéalnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.

Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v stlade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vréatit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoénosti, ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
Clanku 14 VZP.

Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho urCenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
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Na Géely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, 7e dodavatel postipil pohladavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podia § 524 aZ § 530 Obcianskeho zékonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podia § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uuhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podla pravnych
predpisov SR,
d) zapocitanie pohladavok dodavatela a Prijimatefa podifa § 580 a 581 ObcCianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavézku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho z&konnika.
V pripade, Zze dodavatel postupil pohladavku voli Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohladavku
dodavatela voCi Prijimatefovi podfa § 151a az § 151me ObcCianskeho zékonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo¢i dodévatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zavazku Prijimatela dodavatelovi na z&klade uloZenia predmetu z&vazku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujuce vykonanie ulozenia predmetu
zavazku do notarskej uschovy.
V pripade zapoditania pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Obdianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohladavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahujd na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podla tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoCtovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroven nevztahuji na pohladavku podla ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
dast na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych Uétovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodéavatefom.

Vykonavatel zabezpeti poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykézanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpo¢tom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Uétovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podla platnych
pravnych predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
naleZitosti uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Uétovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 30 pracovnych dni odo dia pripisania prisluSnej platby na G&et Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpo¢tu potvrdzujuceho upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpoctova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s Ghradou zavézku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kaZdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zuctovat, a to do
60 dni odo dnia pripisania tychto prostriedkov na Ucet Prijimatela. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je
Prijimatel povinny vratit Viykonavatelovi najneskor do ¢asu doru¢enia ZoP — z(i¢tovanie predfinancovania
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Vykonavatelovi, prisom stéastou takejto ZoP — ziétovanie predfinancovania st aj doklady preukazujlce
vratenie nezlc¢tovaného rozdielu predfinancovania. Vykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorSie
vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania a jeho preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedo$lo
k ukon&eniu overovania v ramci kontroly ZoP — ziétovanie predfinancovania zo strany Viykonavatela.
Prijimatel zgtuje platbu Viykonavatelovi predioZenim ZoP — zigtovanie predfinancovania, ktoru predkladéa
spolu s vypisom z Uétu potvrdzujdcim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skuto&ndi Uihradu vydavkov deklarovanych v ZoP — zétovanie predfinancovania, najma vypisom z (¢tu alebo
prehlasenim banky o uhrade..

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP — zu&tovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — zétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly mdéze Vykonavatel poskytnut' Prijimatefovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP - z(i&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvéli v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezlctovaného predfinancovania, resp. nezétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za z(¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celu sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezuétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zué&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Viykonavatel méze umoznit' Prijimatelovi zUctovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezucétovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezl¢tovani ¢&ast predfinancovania na Ucet
Vykonavatela, a to v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajiceho
roka na prijmovy ucéet Vykonavatela.

Clanok 17b. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP — priebezna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbadch refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vysky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezné platba spolu s Ugtovnymi dokladmi
(napr. faktdra) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujiicimi skuto&nd Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najmé zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nélezitosti
urCi Vykonavatel v Zavéaznej dokumentacii..

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezn4 platba podla zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v pinej vyske, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opréavnenych vydavkom.
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OPIS PROJEKTU - €ast A - Identifikacia prijimatela a projektu

Kéd Ziadosti
(prijimatel nevypliia)

04101-18-V01-00002

A.1 Identifikacia prijimatela

Obchodné meno prijimatela Wienerberger s.r.o.
Sidlo prijimatela

Ulica Cislo Obec PSC Stat

Tehelna 1203/6 Zlaté Moravce 953 01 Slovenska republika
ICo Platitel DPH Velkost podniku prijimatela
31418821 Ano velky podnik
Identifikacia osoby uréenej pre komunikaciu s MZP SR
meno a priezvisko telefonne Cislo e-mail
Juraj Kabat +421 905 326 719 juraj.kabat@wienerberger.com

Komponent 4. Dekarbonizacia priemyslu
Investicia: Investicia 1: Dekarbonizacia priemyslu
Schéma pomoci Schéma statnej pomoci na dekarbonizaciu priemyslu z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti (komponent 4)
Nazov projektu Dekarbonizacia vyroby v tehelni Wienerberger- Zlaté Moravce
Opravnena aktivita Opatrenia tykajuce sa zmien technologickych postupov za ucelom zniZenia emisii sklenikovych plynov

Strucny popis projektu (Ucel na ktory sa Ziada poskytnutie prostriedkov mechanizmu)
Zabezpecenie vzajomne nezavislej prevadzky pece a susiarne, zmena prevadzky pece z médu neefektivneho vymennika tepla na méd efektivneho

zaizolovaného reaktora, spatné vyuZitie energie spalin vo vyrobnom procese. Cielom projektu je celkové zniZzenie emisii sklenikovych plynov a zvySenie
energegickej efekivnosti.

Miesto realizacie projektu
vuc okres obec
Nitriansky samospravny kraj Zlaté Moravce Zlaté Moravce
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Harmonogram projektu

Planovany datum zacatia realizacie projektu

1.6.2023

Planovany datum ukoncenia vecnej realizacie projektu

31.12.2025

Meratelné ukazovatele projektu

Nazov meratelného ukazovatela projektu

Cielova hodnota

ZniZenie emisii sklenikovych plynov [t CO2eqv/ rok ] 8 434,47
ZniZenie emisii sklenikovych plynov [%] 64,91%
ZniZenie spotreby primdrnej energie [GJ/rok] 111 235,25
Znizenie koneénej spotreby energie [GJ/rok] 111 235,25
ZniZenie tuhych zneéistujtcich latok (TZL) [kg/ rok] 10 566,43
Celkové opravnené vydavky projektu [EUR] 13 490 443,57
Vyska Ziadanych prostriedkov POO [EUR] 8434 470,00
Vyska Ziadaného prispevku z prostriedkov POO za usetrenti tonu emisii CO,eqv/ rok, ktora bude 1000,00

vysledkom realizacie podporenej investicie [EUR/ t CO2eqv/ rok]

A.3 Technické a environmentalne podmienky opravnenosti

Podmienka: Splnenie podmienky
Projekt je v sulade s pravnymi predpismi EU a ndrodnymi zékonmi platnymi v oblasti Zivotného Ano
prostredia.
Projekt je v sulade s technickymi usmerneniami podporovanych ¢innosti a spolo¢nosti a stanovenim
cielov dekarbonizacie (Technické usmernenie tykajice sa uplatriovania zasady ,vyrazne nenarusit” Ano
podla nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C 58/01) (DNSH — ,,do no
significant harm®).
Projekt je v sulade s poZiadavkami pre najlepsie dostupné techniky (BAT). Ano
Projekt realizovany v ramci ¢innosti spadajicich pod prilohu €. 1 k zakonu o obchodovani bude viest k
znizeniu ich emisii zna¢ne pod referencnd hodnotu relevantnu pre danu projektovd ponuku. Pre Ano
projekt, ktory nie je zamerany na Upravu celého procesu, pre ktory je stanovena referencna hodnota,
bude podmienka aplikovana primerane pre upravované procesy.
V dosledku realizacie projetktu nebudd podporené fosilne paliva nad ramec kritérii ,vyrazne nenarusit*. Ano
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Mnozstvo sklenikovych plynov (v jednotkach CO2eqv) emitovanych podnikom podporeny v rdmci vyzvy
klesne v porovnani s referenénym obdobim aspon o 30 % ( beruc pri tom do Uvahy pripadny Ano
narast/pokles emisii CO,eqv z procesov priamo suvisiacich s projektom).

A.4 Zoznam ziadosti o pomoc z inych zdrojov
Identifikacia Zziadosti Poskytovatel Program

nerelevantné

A.5 Prilohy formulara ziadosti

K formularu Ziadosti som predlozil nasledovné prilohy:
Projektovy zamer stavebno-technologického riesenia
Udaje potrebné na vyZiadanie vypisu z registra trestov
Priloha k dokladovaniu kontrafaktudlneho scenara
Energeticky audit

A.6 Suhrnné cestné vyhlasenie prijimatela
Ja, dolupodpisany prijimatel (Statutarny organ prijimatela) cestne vyhlasujem, Ze:
vsetky informacie obsiahnuté v opise projektu (Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu) a vsetkych jej prilohach su Uplné, pravdivé a spravne

pripravu Ziadosti som nekoordinoval s inymi Ziadatelmi

som si vedomy zodpovednosti za predloZenie Uplnych a spravnych udajov, pricom beriem na vedomie, Ze preukazanie opaku je spojené s rizikom moznych
nasledkov v ramci posudzovania Ziadosti a/alebo implementacie projektu (napr. moznost mimoriadneho ukonéenia zmluvného vztahu, vznik neopravnenych
vydavkov)

som si vedomy, Ze na poskytnutie prostriedkov mechanizmu vznika narok momentom nadobudnutia Uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu

spiiam podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu uvedené v prislu$nej vyzve a schéme $tatnej pomoci a nesiem pInu pravnu zodpovednost za
dodrzanie podmienok vyplyvajucich zo schémy statnej pomoci a za situdcie, ak v rdmci projektu dojde k poskytnutiu inej formy vyhody, ktora na zaklade
Zmluvy o fungovani EU znamena porusenie pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci
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zabezpecim financné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozena jeho implementacia

mam vysporiadané finanéné vztahy so statnym rozpoctom

na investicné vydavky uvedené v projekte som nedostal ini dotaciu, prispevok, grant alebo int formu pomoci z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Gnie
alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR (dalej len ,, ind pomoc”), ktora by predstavovala dvojité financovanie, poziadal som o ind pomoc
vylucéne v Ziadostiach identifikovanych v ¢asti A.3 Zoznam ziadosti o pomoc z inych zdrojov a budem vykonavatela bezodkladne informovat o vysledku
spracovania tychto Ziadosti prisluSnymi poskytovatelmi a pripadnom poskytnuti pomoci

nie je vo¢i mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, v restrukturalizicii a nebol proti mne zamietnuty navrh na vyhldsenie konkurzu pre
nedostatok majetku

nie je vo¢i mne vedeny vykon rozhodnutia

neporusil som v predchadzajucich troch rokoch zdkaz nelegdlneho zamestnavania

nemam evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, socialne poistenie a prispevkov na starobné dochodkové sporenie

nie som podnikom v tazkostiach

som zapisany v registri partnerov verejného sektora v pripade, Ze sa na mna vztahuje tato povinnost v stlade so zakonom 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov

nenarokuje sa vo¢i mne vratenie Statnej pomoci na zaklade rozhodnutia Eurépskej komisie, v ktorom bola tato Statna pomoc poskytnuta Slovenskou
republikou oznacena za neopravnenu a nezlucitelnd s vnitornym trhom

(ak relevantné) vyska pomoci, ktora sa ma este voc¢i mne vymoct na zaklade rozhodnutia Eurdpskej komisie je.......ccceeevveeeenveeenee. EUR

prijimatel, ani Statutarny organ prijimatela, ani Ziadny clen Statutarneho organu alebo ind osoba konajlica v mene prijimatela, ktorym je pravnicka osoba
nemoze byt pravoplatne odstideny za niektory z nasledujucich trestnych ¢inov: trestny ¢in subvenéného podvodu, trestny ¢in poskodzovania finanénych
zaujmov Eurdpskej Unie, trestny ¢in machinacii pri verejnom obstaravani a verejnej drazbe, trestny Cin prijimania Uplatku, trestny ¢in podplacania, trestny cin
nepriamej korupcie alebo trestny cin prijatia a poskytnutia nenalezitej vyhody

prijimatel, ktorym je pravnicka osoba (t. j. ak relevantné), nema pravoplatnym rozsudkom uloZeny niektory z nasledujucich trestov: trest zrusenia pravnickej
osoby, trest zakazu prijimat dotécie alebo subvencie, trest zakazu prijimat pomoc a podporu poskytovanu z fondov Eurdpskej tnie alebo trest zakazu ucasti
vo verejnom obstaravani podla zakona ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

nie som evidovany v Systéme vcéasného odhalovania rizika a vylicenia (EDES) ako vylicena osoba alebo subjekt (v zmysle ¢lanku 135 a nasledujucich
nariadenia ¢. 2018/1046)

nezacal* som s realizaciou prac na projekte pred datumom predloZenia Ziadosti
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pomoc v ramci projektu, resp. jeho ¢asti nebude poskytnuta na odvetvia a ¢innosti, na ktoré sa pomoc v zmysle relevantnej pravnej Gpravy nevztahuje

som si vedomy, Ze vecna realizacia projektu musi skoncit najneskor do 31. decembra 2025

predkladany projekt spliiia poziadavky uvedené v ¢asti H - Kritéria zabezpedenia suladu projektu s principom ,vyrazne nenarusit. Zarover sa zavazujem
preukazat splnenie predmetnych poZiadaviek sp6sobom a v lehotach stanovenych v uvedenej prilohe a v tejto vyzve

som si vedomy podmienok vztahujucich sa na implementaciu projektu uvedenych v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v sidlade s upozornenim
uvedenym v Casti 4. vyzvy — Informacie pre Ziadatela

nie som v postaveni konfliktu zaujmov v zmysle § 24 zidkona ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov

v stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolécie zabezpe&im, aby aspori 70 %
(hmotnosti) nie nebezpecného stavebného a demola¢ného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materidlu zaradeného ako druh odpadu 17 05
04 vo Vyhlaske ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu
a dalSie zhodnotenie a to vratane Cinnosti spatného zasypdvania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako ndhrada za iné materialy

* V sulade s Usmerneniami o statnej pomoci v oblasti klimy, ochrany Zivotného prostredia a energetiky na rok 2022 v zneni ozndmenia Eurdpskej komisie ¢. C(2022)481, ¢l. 2.4, bod 19 (82) je
,zacatim prdc” prvy zavdzok firmy (napriklad na objedndvku zariadenia alebo zacatie vystavby), na zdklade ktorého je investicia nezvratnd. Kupa pozemku a pripravné prdce, ako napriklad
ziskavanie povoleni a uskutocriovanie predbeZnych studii uskutocnitelnosti, sa nepovaZuju za zacatie prdc. V pripade prevzatia podniku znamend ,,zacatie prac” okamih nadobudnutia aktiv
priamo spojenych s nadobudnutym podnikom;

Meno a priezvisko osoby opravnenej konat v mene prijimatela Podpis

Ing. Miroslav Cino

Ing. Peter Vrablec




OPIS PROJEKTU - €ast B ktu na dekarbo

izaciu priemyslu

V tomto pracovnom hdrku prijimatel uvddza pozadované informacie a vysku investi¢nych vydavkov na dekarbonizéciu priemyslu (predmet projektu).
Prijimatel stanovi vySku vydavkov na dekarbonizéciu priemyslu v rozpocte projektu v ramci Ziadosti na zaklade trhovych (redlnych) cien, a to napr. prostrednictvom prieskumu trhu alebo odborného posudku, pripadne stavebného rozpoctu vypracovaného
oprdvnenou osobou, resp. vykazu vymer oceneného opravnenou osobou. Spdsob, ktorym prijimatel stanovil vysku vydavkov na dekarbonizéaciu priemyslu uvedie prijimatel vyberom z roletového menu v bunke s ndzvom "Stanovenie vysky vydavkov" v tomto harku.
Opravnené vydavky (kategérie opravnenych vydavkov su blizsie Specifikované v sekcii 2.8 vyzvy) :
- Investicie do hmotnych aktiv predstavuju vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku ako projektovych a inzinierskych ¢innosti, investicii do pripravy a uvolnenia Gizemia a vyvolanych investicii, investicie do budov, zavodov, strojov, pristrojov a
zariadeni uréenych na znizenie alebo odstranenie znecistovania a skodlivych vplyvov a investicie na Upravu vyrobnych metdd s ciefom chranit Zivotné prostredie a zniZit mnoZstvo emisii sklenikovych plynov, priéom pri ocefiovani hmotného majetku prijimatela
postupuje v stilade so zakonom o Uctovnictve.
- Investicie do nehmotnych aktiv predstavuju vydavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, t.j. obstaravacia cena patentovych prav, licencii, know-how alebo iného dusevného vlastnictva.
(Opravnenu kategdriu vydavkov prijimatel vyberie z roletového menu v bunke s ndzvom "Kategéria vydavkov" a "Podkategédria vydavkov" v tomto harku.
V pripade, ak sa preukaze, ze prijimatel uviedol v rozpoéte vydavky, ktoré nesplnia podmienky vecnej opravnenosti, vykonavatel je, v zévislosti od identifikovanych nedostatkov, opravneny znizit vy$ku zodpovedajucich vydavkov, uznat vydavok v plnej vyske ako
neopravneny alebo vyvodit iné pravne nésledky v procese posudzovania Ziadosti, resp. v stlade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti PM.
Wienerberger s.r.o.
Naézov projektu Dekarbonizacia vyroby v tehelni Wienerberger- Zlaté Moravce
Pocet 3 Vecny popis vydavku
P.c. Nazov vydavku Kategoria vydavkov Podkategoria vydavkov MmJ . ) LechotiollcenaednEl Vydavky celkom Stanovenie vysky vydavkov v p' S "
ednotiek (komentar k rozpoctu)
Rozpotet potvrdeny V ramci }/Ydavlfu sa predpolfladf, demo!afla E‘XI‘StuquEAj su5|arm?, f:iemontaz
Samostatné hnutelné veci a oprévnenou osobou / technoldgie, vystavba novej susiarne a instalacia novej technoldgie (vozne,
1|Susiaren Dlhodoby hmotny majetok . , R subor 1,0 4242 261,47 4242 261,47 P L, , ventildtory, chladiace veZe, vymenniky tepla, potrubie pre procesny vzduch,
subory hnutelnych veci oceneny vykaz vymer . . - . , S (e X .
B} riadenie a reguldcia). Sti¢astou vydavku je aj pomernd ¢ast nakladov na projektovu
oprévnenou osobou dokumentaciu (povolovacia dokumentdcia, stavebné konanie a pod.).
Rozpocet potvrdeny L, ) Y . . L.
Samostatné hnutelné veci a oprévnenou osobou / V ramci vydavku sa predpoklada montdz 2ks ¢erpadiel, potrebné Upravy a
2[Tepelné &erpadlo Dlhodoby hmotny majetok | , B subor 1,0 3463 302,84 3463 302,84 P o, ) napojenia, akumulaéna nadrz. Sticastou vydavku je aj pomerna ¢ast nakladov na
stbory hnutelnych veci oceneny vykaz vymer ) . - oo . . X
} projektovi dokumentéciu (povolovacia dokumentdcia, stavebné konanie a pod.).
opravnenou osobou
Rozpocet potvrdeny V ramci vydavku sa predpoklada obstaranie a montaz kotla, potrebné tpravy a
. L, Samostatné hnutelné veci a , opravnenou osobou napojenia, demontaz starého parogeneratora. Sucastou vydavku je aj pomerna Cast
3|Parny kotol Dlhodoby hmotny majetok ., , B subor 1,0 456 814,51 456 814,51 P L , / ,p ! . . P g h . v ) jeal P .
subory hnutelnych veci oceneny vykaz vymer ndkladov na projektovu dokumentdciu (povolovacia dokumentacia, stavebné
opravnenou osobou konanie a pod.).
Rozpocet potvrdeny V ramci vydavku sa predpokladd demontaZ manipulacnej, obsluznej a dopravnej
. L, Samostatné hnutelné veci a , opravnenou osobou linky k susiarni a peci a obstaranie a in3taldcia novej manipulacnej, obsluznej a
4|Manipulaéna linka Dlhodoby hmotny majetok | , A subor 1,0 4386 318,80 4386 318,80 P L, i / v . P o et 1 manip ©), ohsiuznel
subory hnutelnych veci oceneny vykaz vymer dopravnej linky k susiarni a peci. Su¢astou vydavku je aj pomerna ¢ast ndkladov na
opravnenou osobou projektovi dokumentdciu (povolovacia dokumentécia, stavebné konanie a pod.).
Rozpotet potvrdeny V’rean\u vydlavku sa predpokladaju staveb?e pliace a technologllcke" dlocfavky .
Samostatné hnutelné veci a oprévnenou osobou / suvisiace s Upravou pece - predohrev spalovacieho vzduchu, distribucia chladiaceho
5|Pec Dlhodoby hmotny majetok , " ) subor 1,0 941 745,95 941 745,95 P L, ) vzduchu predizenie predohrevu, riadenie a reguldcia. Su¢astou vydavku je aj
subory hnutelnych veci oceneny vykaz vymer v s N . - . -
A pomerna &ast nakladov na projektovi dokumentaciu (povolovacia dokumenticia,
opravnenou osobou stavebné konanie a pod.).
0,00
Celkové investi¢né vydavky na dekarbonizaciu priemyslu 13 490 443,57 €




OPIS PROJEKTU - €ast C - Kontrafaktualny sce

Len pomoc, ktord ma stimulaény Gc¢inok, sa méZe povaZzovat za pomoc umozriujicu hospodarsku éinnost. Stimulaény Uéinok nastane, ked pomoc motivuje prijimatela k zmene spravania, zapojeniu do daldej hospodarskej éinnosti alebo do hospodarskej ¢innosti
SetrnejSej k Zivotnému prostrediu, ktord by bez pomoci nevykonaval alebo ktort by vykonaval v obmedzenej miere ¢i inym spésobom.

Pomoc nesmie sldzit na Uhradu nakladov na ¢innost, ktord by prijimatel pomoci vykonaval v kazdom pripade, ani na kompenzaciu bezného podnikatelského rizika spojeného s hospodarskou ¢innostou.
K dokdzaniu stimulacného ucinku patri identifikacia faktického a pravdepodobného kontrafaktudlneho scendra v pripade neposkytnutia pomoci.

Kontrafaktudlny scendr predstavuje €innost, ktoru by prijimatel vykonaval v pripade neexistencie pomoci. V niektorych pripadoch dekarbonizécie to moze zahffiat investiciu do alternativy, ktora je menej Setrna k Zivotnému prostrediu. V inych pripadoch sa nemusi
uskutoénit Ziadna investicia alebo méZe byt investicia oneskorend, ale napriklad méZe zahffiat prevadzkové rozhodnutia, z ktorych by vyplyval mensi environmentélny prinos, napr. pokracovanie v prevadzke existujlcich zariadeni na danom mieste a/alebo nakup
energie.

Dany scendr musi byt vierohodny, skutoény a musi sa tykat faktorov rozhodovania prevladajtcich v éase rozhodovania prijimatela pomoci v stvislosti s projektom.

Prijimatel pri stanoveni kontrafaktualneho scenara vychadza z iradnych dokumentov vedenia, posudeni rizik, finanénych sprav, internych podnikatelskych planov, stanovisk odbornikov a inych studii tykajucich sa projektu, ktory sa posudzuje. Pri preukazovani
stimulaéného G&inku je mozné vychadzat z dokumentov obsahujdcich informacie o prognézach dopytu, odhadoch nakladov, finanénych prognézach, dokumenty, ktoré boli predloZené investiénému vyboru a ktoré prezentuju investiéné/ prevadzkové scenare, alebo
dokumenty poskytnuté finanénym institiciam. Tieto dokumenty musia byt aktualne vo vztahu k rozhodovaciemu procesu tykajucemu sa rozhodnutia o investicii/prevadzke. K preukazaniu vysky rozpo¢tu prijimatel pripoji dokumenty, na zéklade ktorych ur¢il
sposob stanovenia kontrafaktualneho scenara.

Wienerberger s.r.o.
Dekarbonizécia vyroby v tehelni Wienerberger- Zlaté Moravce

Nazov prijimatela
Nazov projektu

alneho scenara

Popis kontrafaktualneho scenara Sposob star ia kontrafakt

Nakolko zariadenia a prevddzkové procesy st v stlade se platnymi normami Unie a platnou legislativou, prijimatel ako kontrafaktudliny scendr definoval pokracovanie v
existujucej prevddzke bez dodatocnych investicii. Historické data - stuvaha, vykaz ziskov a strét, skiisenosti z prevadzky

Predpokladané celkové emisie CO,eqv po implementacii opatreni 12994,75
kontrafaktudlneho scendra (v tonich CO,eqv/rok)
ZniZenie emisii CO,eqv - kontrafaktudlny scenar (v tonach CO2eqv/rok) 0,00
Znizenie emisii CO,eqv - faktudlny scendr (v tondch CO2eqv/rok) 8434,47

Pozndmka

Vykondvatel je oprdvneny vyZiadat si od prijimatela dalSie dodatocné informdcie a dokumenty ku kontrafaktudlnemu scendru v podobe podrobného podnikatelského planu projektu v zmysle bodu 53 Usmerneni o Stdatnej pomoci v oblasti klimy, ochrany Zivotného
prostredia a energetiky na rok 2022 v zneni ozndmenia Eurdpskej komisie ¢. C(2022)481. Podnikatelsky pldn projektu md o.i. urcit cisté dodatkové ndklady vychddzajtce z porovnania ziskovosti faktického a kontrafaktudlneho scendra. V ramci vycislenia prijimatel
predloZi v ramci faktického aj déveryhodného kontrafaktudineho scendra kvantifikdciu vsetkych hlavnych ndkladov a prijmov, odhadovanych vdzenych priemernych kapitdlovych ndkladov prijimatelov na diskontovanie hodnoty budtcich periaZznych tokov, ako aj Cistu
sucasnu hodnotu v ramci faktického a kontrafaktudlneho scendra pocas celého casu trvania projektu. Kontrafaktudlny scendr ma byt realisticky. Prijimatel’ musi odévodnit predpoklady pouZité pri jednotlivych aspektoch kvantifikdcie, ako aj vysvetlit a odévodnit
vsetky pouzité metodiky. Typické cisté dodatocné ndklady moZno odhadnut ako rozdiel medzi Cistou stuicasnou hodnotu v ramci faktického a kontrafaktudineho scendra pocas celého casu trvania referencného projektu.




OPIS PROJEKTU - €ast D - Rozpocet kontrafaktuadlneho scenara (zabezpecenie suladu s Normami Unie)

Pomoc podla tejto schémy sa neposkytne na investicie uskutocriované s cielom zabezpecit, aby podnik dosiahol stlad s normami Unie, ktoré st u? prijaté a normami Unie, ktoré st u? prijaté a e$te nenadobudli G¢innost v zmysle bodu 32 Usmerneni.
,Norma Unie“ je:

a)zavazna norma Unie, v ktorej sa stanovuju poZadované Grovne ochrany Zivotného prostredia, ktoré maju jednotlivé podniky dosiahnut, okrem noriem alebo cielov stanovenych na tGrovni Unie, ktoré su zavazné pre &lenské $taty, nie viak pre jednotlivé podniky;
b)povinnost vyuzivat najlepsie dostupné techniky, ako sa vymedzuju v smernici 2010/75/EU, a zabezpetit, aby Grovne emisii neboli vy33ie ako Grovne emisii, ktoré by sa dosiahli pri uplatiiovani najlepsich dostupnych technik; ak sd Grovne emisii spojené s najlepsimi
dostupnymi technikami® vymedzené vo vykondvacich aktoch prijatych v stlade so smernicou 2010/75/EU alebo podla inych uplatnitefnych smernic, na Géely tychto usmerneni sa budd uplatriovat uvedené Grovne; ak budu tieto Grovne vyjadrené ako rozsah, uplatni
sa limit, pri ktorom doslo v dotknutom podniku k prvému dosiahnutiu najlepsich dostupnych technik.

Budtcou Normou Unie sa rozumie Norma v zmysle definicie vyssie, ktora uz bola prijatéd a e$te nenadobudla Gcinnost.

Naklady na dosiahnutie stladu s Normami Unie nie st opravnenymi nakladmi podla podmienok vyzvy a Schémy.

V pripade, Ze prevadzka zariadenia, ktord je dotknuta realizaciou projektu je v stilade so su¢asnymi/ budtcimi Normami Unie a stéastou projektu nie sd naklady na dosiahnutie stladu so st¢asnymi/ budicimi Normami Unie, prijimatel vyplni "Celkové investi¢né
vydavky na referenént investiciu pre stlad s Normami Unie" vo vy3ke 0 EUR, prijimatel dalej vypIni sekciu ,Opis vychodiskovej situécie stvisiacej s predkladanym projektom*, ostatné sekcie prijimatel nevypiiia a nepriklada k tejto ¢asti ziadne doplfiujtice prilohy.

V pripade, 7e prevadzka zariadenia, ktord je dotknutd realizaciou projektu nie je v stlade so su¢asnymi/ budicimi Normami Unie a st¢astou projektu st naklady na dosiahnutie suladu so si¢asnymi/ budtcimi Normami Unie, vyplni Ziadatel vy$ku tychto vydavkov v
Casti "Celkové investi¢né vydavky na referenéni investiciu pre sdlad s Normami Unie ", prijimatel tieZ vyplni vietky sekcie tejto ¢asti Formulara. Prijimatel predloZi v rdmci tejto prilohy Ziadosti jednu/ viacero z nasledovnych priloh, tak aby zdokladoval celkové
investi¢né vydavky na referenénd investiciu pre stlad s Normami Unie:

-priesk um trhu,

-znalecky posudok,

-rozpocet stavby potvrdeny podpisom a peciatkou opravnenej osoby,
-iny relevantny sposob.

! MéZu medzi ne patrit suvisiace urovne emisii (BAT-AEL), suvisiace tirovne energetickej efektivnosti (BAT-AEEL) alebo suvisiace trovne environmentdlnych vlastnosti (BAT-AEPL).

Nazov prijimatela Wienerberger s.r.o.
Nazov projektu Dekarbonizécia vyroby v tehelni Wienerberger- Zlaté Moravce

Je prevadzka zariadenia, ktoré je dotknuta
realizaciou projektu v sulade so suéasnymi/ Ano
buducimi Normami Unie?

Je realizacia projektu zamerana na
dosiahnutie siladu so stiéasnymi/ buducimi Nie
Normami Unie?

Celkové investiéné vydavky na referenénu investiciu pre silad s Normami Unie

Spdsob stanovenia investi¢nych vydavkov na referenént investiciu pre stlad s Normami Unie N/A

|Opis vychodiskovej situdcie stvisiacej s predkladanym projektom




Prijimatel uvedie stru¢ny popis prevadzky, popise technolégiu sic¢asného zariadenia, ktora je
dotknuta realizaciou projektu, jeho vplyv na Zivotné prostredie v danej oblasti (najma z hladiska
produkcie emisii) a relevantné informécie tykajuce sa pravnych aspektov prevadzkovania
predmetného zariadenia s dérazom na plnenie pozadovanych predpisov v oblasti ochrany
Zivotného prostredia.

Vyroba tehdl z péleného ilu je energeticky extrémne ndrocny proces. V sucasnosti je 90-95% energie spotrebovanej vo forme tepelnej energie a cca 5% vo forme
elektrickej energie. Elektricka energia je v si¢asnosti spotrebovavana Cisto na mechanické pohony strojov a zariadeni, elektromotorov, tocivych strojov, vyrobu
stla¢eného vzduchu, atd. Tepelna energia je vyuZitd na energeticky najnarocnejsie procesy vo vyrobe, a to susenie a vypalovanie tehal (90%) a vyrobu pary (10%).
Zemny plyn predstavuje priblizne 35% energie vyuZzivanej v tehelni, cca 60% energie tvori teplo vygenerované z aditiv.

Proces vyroby tehal za¢ina tazbou a pripravou suroviny.

Hlavna surovina (il) je v pripravovni zmiesana s aditivami (drevné piliny, papierenské kaly, Skvara, atd.). Aditiva maju rézne procesné Ucely (vytvorenie pdrov, reguldcie
susenia), zaroven vsak sluZia aj ako zdroj tepla. V procese formovania sa este zmes ilu s aditivami zmieSava s parou, ktord sa vyraba v parogeneratore.

Emisie su generované z nasledovnych Casti zdroja znedistenia:
Tunelova tehliarska pec (TZL, NOx, CO2, CO, TOC, HCl, HF, benzén)
Pripravovna suroviny (TZL)

Brusne zariadenie LINGL (TZL)

Vyvijag pary LOOS UNIVERSAL UL S 2000 (NOx, CO)

70% energie opusta vyrobu vo forme spalin v komine a vo forme vlhkého vzduchu vychadzajiceho zo susiarne.

Prevadzka v sigasnosti spifia vietky legislativou predpisané limity, nové technologické riedenie viak umozni vyraznu redukciu emisii, zvy$i energeticky efektivnost a znii
spotrebu fosilnych paliv.

Zakladom riesenia je nahradenie zdroja tepla pre susenie. Prepojenie pece a susiarne v podobe horuceho vzduchu z chladiacej zény pece sa zrusi, popripade zostane len
velmi obmedzené. 70% energie vo forme spalin, ktoré opustaju vyrobu bude mozné zuzitkovat spatne, prostrednictvom akumulaénej nadrze, ktora posluzi ako zdroj
nizkopotencialneho tepla pre tepelné cerpadla, ktoré budu vyuzité v novej susiarni. Zdokonalovanie konstrukcii susiarni patri medzi BAT v keramickom priemysle.

Okrem prvého bodu Prijimatel (ak relevantné pre Prijimatela a projekt) uvedie taktiez:

BlizSie informacie

Kategorizéciu zdroja znetistovania ovzdusia (podla prilohy & 1 k vyhlaske 410/2012 Z. z.)* 3.8
Zaradenie &innosti podla prilohy 1 k zakonu o integrovanej prevencii a kontrole zne¢istovania  |3. Priemysel spracovania nerastov
fivotného prostredia.’ 3.5.

Vyroba keramickych vyrobkov vypalovanim, najma stresnych skridiel, tehdl, Ziaruvzdornych tvérnic, obkladaciek, kameniny alebo porceldnu s vyrobnou kapacitou
vacsou ako 75 t za den a/alebo s kapacitou pece va¢Sou ako 4 m3 a hustotou vsadzky na jednu pec vaésou ako 300 kg/m3.

Odkaz na prislusny dokument, ktorym sa povoluje prevadzka zdroja znecistovania ovzdusia
podla zakona 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov’ alebo integrované
povolenie podla zékona €. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania
zZivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

https://www.enviroportal.sk/ipkz/prevadzka?id=54

Odkaz na prislusny BREF, resp. zavery o BAT vydané prislusnym vykondavacim rozhodnutim
Komisie, ktorym sa podla smernice 2010/75/E0* stanovuju zavery o najlepsich dostupnych
technikéch (BAT) (dalej len ,norma Unie*). Zoznam prislunych dokumentov je uvedeny na
stranke https://bat.enviroportal.sk/public/DatabazaBREF.aspx’; prijimatel v sGvislosti so
zévermi o BAT vyslovne uvedie informaciu, & ide o platnt a uz Géinnd normu Unie alebo
buddcu normu Unie s lehotou na prispdsobenie sa.

Sucasna prevadzka je v stlade s ostatnym dokumentom BREF (CER) "Reference Document on Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry" pre
Keramicky priemysel. Pri povolovani, resp. pri prevadzke st napr. dodrzované odporuicané napr. BAT hodnoty emisii pre plynné anorganické zliceniny plynov z procesu
vypalu a pod. (August 2007)

https://bat.enviroportal.sk/public/DatabazaBrefDetail.aspx?idDoc=24

Novy refere¢ny dokument pre keramicky priemysel sa v sic¢asnoti reviduje:

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ceramic-manufacturing-industry

V pripade relevancie odkaz na int budticu normu Unie (ak sa nejedna o zavery BAT podla
predoslého bodu).

nevztahuje sa

Popis suladu prevadzky predmetného zariadenia s poZiadavkami platnej a u¢innej legislativy,
lresp. buddcei normy Unie

Prevadzka v sti¢asnosti spifia vietky normy vyplyvajice z eurépskej a slovenskej legislativy a prisluinych povoleni.




V sucasnosti platné emisné limity, spolu s odkazom na prislusnu legislativu.

Tunelova tehliarska pec

TZL 20 mg.m-3

S$02 500 mg.m-3 (pri obsahu siry v surovine < 0,12 %)

1500 mg.m-3(pri obsahu siry v surovine 2 0,12 %)

NOx 200 mg.m-3

€O 500 mg.m-3

TOC (Organické latky vo forme plynov a par vyjadrené ako celkovy organicky uhlik) 20 mg.m-3
HCI 30 mg.m-3

HF 5 mg.m-3

benzén 1 mg.m-3

Miesto vypustania komin koncového regenerativneho oxidaéného zariadenia ENETEX RTNV 35/3

Pripravoviia suroviny
TZL 20 mg.m-3
Miesto vypustania vyduch textilného filtra HDK 2200

Brusne zariadenie LINGL
TZL 20 mg.m-3
Miesto vypustania vyduch textilného filtra ESTA F-378

Vyvija& pary LOOS UNIVERSAL UL S 2000
NOx 200 mg.m-3

€O 100 mg.m-3

Miesto vypustania komin vyvijaca pary

https://www.enviroportal.sk/ipkz/prevadzka?id=54

Legislativa:
! https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/2Z/2012/410/20210315 4625483-2.pdf

2 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/Z7/2013/39/20211101.html#prilohy

? https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/22/2010/137/
% https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32010L0075
> https://bat.enviroportal.sk/public/DatabazaBREF.aspx




OPIS PROJEKTU - €ast E - Kvantifikacia CO,eqv redukcie

MnoZstvo zniZenia emisii sklenikovych plynov (v jednotkach CO2eqv/ rok) emitovanych podnikmi prijimatel preukaze porovnanim mnoZstva emisii po realizécii navrhovaného projektu a referenéného mnozstva emisii CO2eqv,
ktoré sa uréi na zdklade priemeru z Gdajov poslednych 5 overenych roénych sprév o emisiach sklenikovych plynov z prevadzky podniku bezprostredne predchadzajucich predloZeniu Ziadosti, s moznostou vyluéit jeden
nereprezentativny rok. Pri vypocte prijimatel zohladni aj pripadny narast/pokles emisii CO2eqv z naviazanych procesov priamo suvisiacich (naviazanych) s realizaciou projektu. St¢astou emisii z naviazanych procesov su napr.
emisie, ktoré vznikaju ako nevyhnutny vedlajsi dosledok priemyselnej ¢innosti podla prilohy €. 1 k zakonu o obchodovani a to aj pokial su presunuté na iny subjekt, ktory je pod kontrolou prijimatel (podla bodu F.5 schémy), kde
prichadza k ich energetickému vyuZitiu.

Jednou z podmienok opravnenosti projektu je pokles mnozstva sklenikovych plynov (v jednotkach CO2eqv) emitovanych podnikmi podporenymi zo schémy v porovnani s referenénym obdobim aspori 0 30 % (kazdy podporeny
podnik musi dosiahnut zniZenie emisii aspofi 0 30 %, beruc pri tom do Gvahy pripadny narast/pokles emisii CO2eqv z procesov priamo suvisiacich s projektom).

MnoZstvo emisii sklenikovych plynov vypocitané na roénej baze vstupuje tiez do kritérii posudzovanych v stitaznom ponukovom konani.

Zakladné kritérium uplatfiované pri vybere projektov bude vyhodnocované na zéklade vazenia dvoch subkritérii:

i. suma Ziadaného prispevku z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti v EUR za usetrenu tonu emisii CO2eqv, ktord bude vysledkom realizacie podporenej investicie a
ii. prispevok k naplneniu ciela schémy na znizenie emisii sklenikovych plynov

Produkcia emisii
Zneéistujuca latka m.j. Obdobie Reprezentativny rok
L ! P v Vychodiskovy stav
2023 n/a n/a
t/rok 2021 Ano 12 329,00
COeqv? t/rok 2020 Nie 10 736,00
284 t/rok 2019 Ano 12 240,00
t/rok 2018 Ano 14 437,00
t/rok 2017 Ano 12 973,00
Vypocet priemernej hodnoty zniZenia emisii sklenikovych plynov pred realiziciou projektu 12 994,75
. . er2
Znegistujica litka m.j. Obdobie e Gl
Stav po realizacii projektu
kalendarny rok (1.1. - 31.12.
CO,eqv’ t/rok . Y . ( L )
po ukonceni vecnej realizécie projektu 4560,28

o

! Prijimatel vyplIni rok predloZenia Ziadosti
zdkona o obchodovani.

a uvedie mnoZstvo emisii CO2eqv za prislusny rok v sulade s udajmi uvedenymi v sprdave o emisidch sklenikovych plynov z prevddzky podla § 21 ods. 1 pism. a) zékona o obchodovani overenych overovatelom podla § 24 ods. 3 pism. b)

Pre prepocet sklenikovych plynov na CO2eqv sa uplatriuju koeficienty v zmysle prilohy Delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2020/1044 z 8. méja 2020, ktorym sa doplfia nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/1999, pokial ide o hodnoty potencidlu globdineho
oteplovania, usmernenia k inventure a inventarizacny systém Unie, a ktorym sa zrusuje delegované nariadenie Komisie (EU) &. 666/2014. https.//eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R10448from=GA

2 pri vypocte prijimatel postupuje v sulade s poZiadavkami na pravidld monitorovania emisii a nahlasovania emisii v rémci EU ETS a bude zahrriat emisie CO2eqv zo vsetkych relevantnych zdrojov a zdrojovych tokov podla smernice 2003/87/ES Eurdpskeho parlamentu a Rady z 13.
oktdbra 2003, o vytvoreni systému obchodovania s emisnymi kvétami sklenikovych plynov v Unii a Delegovanym nariadenim Komisie (EU) 2019/331 z 19. decembra 2018, ktorym sa ustanovuji prechodné pravidld harmonizdcie bezodplatného pridelovania emisnych kvét podla &ldnku
10a smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Unii. Prijimatel popise najmd postup zistovania emisii sklenikovych plynov z dotknutych prevddzok, opis surovin a pomocnych materidlov, ktorych pouzivanie spésobuje emisie sklenikovych plynov, opis zdrojov
emisii sklenikovych plynov.

Meratelny ukazovatel projektu m.j./rok Dosiahnuty stav

ZniZenie emisii sklenikovych plynov [tony CO,eqv/ rok] 8434,47

ZniZenie emisii sklenikovych plynov % 64,91%




OPIS PROJEKTU- East F - EU ETS referenéné $tandardy

Podla bodu F.4 Schémy prijimatefom pomoci méZe byt vyluéne podnik, ktory vykondva &innosti spadajlice pod prilohu &. 1 k zdkonu €. 414/2012 Z. z. o obchodovani s emisnymi kvétami a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov (dalej len , zékon o obchodovani®).
Podla bodu G.8 Schémy realizacia opatreni sa musi tykat &innosti spadajtcich pod prilohu €. 1 k zékonu o obchodovani.
Podla bodu H.2 Schémy podpora dekarbonizacie priemyslu v ramci schémy sa dosiahne prostrednictvom nediskriminaéného, transparentného a otvoreného ponukového postupu, ktory je otvoreny pre vietky priemyselné odvetvia spadajice pod prilohu €. 1 k zakonu o obchodovani.

Projekty realizované v ramci &innosti spadajtcich pod prilohu €. 1 k zékonu o obchodovani budu viest k zniZeniu ich emisii znaéne pod referenént hodnotu relevantni pre danu projektovi ponuku. Pre projekty, ktoré nie st zamerané na tpravu celého procesu, pre ktory je stanovend referenénd hodnota, bude podmienka aplikovand
primerane pre upravované procesy.

Vysledkom realizécie projektu musia byt emisie sklenikovych plynov, ktoré su nizsie ako prislu$ny referenény $tandard oboch hodnét (,Priemerna hodnota 10 % najefektivnejsich zariadeni” a ,,Porovnavacia hodnota“) uvedenych v prilohe Vykonavacieho Nariadenia Komisie (EU) 2021/447 z 12. marca 2021, ktorym sa uréuju
revidované referenéné hodnoty pre bezodplatné pridefovanie emisnych kvét na obdobie rokov 2021 az 2025 podfa &lanku 10a ods. 2 smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Vykondva Prijimatel ¢innosti spadajuce pod prilohu €. 1 k zakonu o obchodovani? Ano

Tyka sa realizacia projektu ¢innosti spadajtcich pod prilohu €. 1 k zakonu o obchodovani? Ano

Uvedte €islo a datum vydania posledného Rozhodnutia vratane aktualnej zmeny ku diu
predloZenia Ziadosti, ktorym bolo povolené vypustanie emisii sklenikovych plynov podfa zékona o
obchodovani.

Uvedte priemyselné odvetvie podla Statistickej klasifikacie ekonomickych ¢innosti SK NACE Rev. 2.,
ktorého sa dotyka realizacia projektu.

3361/01PK/445/04-M4/370590104 z 26.11.2004
6540-23083/2022/G4l/370590104/Z31 z 14.07.2022

23 Vyroba ostatnych nekovovych mineralnych vyrobkov

Zoznam Cinnosti spadajucich pod prilohu €. 1 zékona o obchodovani

Vyroba keramickych vyrobkov vypalovanim, hlavne krytinovych 3kridiel, tehal, Ziaruvzdornych tvarnic, obkladaciek, kameniny alebo porceldnu s vyrobnou kapacitou presahujticou 75 ton za den.

Realizacia opatreni sa tyka prevazne nasledovnych &innosti vykonavanych priji
spadajucich pod prilohu €. 1 zékona o obchodovani:

Referenéné $tandardy v zmysle Prilohy Vykonavacieho nariadenia Komisie (EU) 2021/447 * . e . .. . Urovei emisii CO,eqv na jednotku produktu dosahovana v N L. " e, N .

N . Referenény Standard Referenéna uroven N . . Priemernad uroveri 10 % najuéinnejsich zariadeni
aplikovatelné pre projekt dosledku realizacie projektu

Licové tehly 0,106 0,032] 0,094

Referencny $tandard podra Viykonavacieho nariadenia Komisie (EU) 2021/447 relevantny pre
predkladany projekt
Stanovenie Urovne emisii CO,eqv na j p i i po izacii proj
Prijimatel vysvetli, akym spésobom stanovil ,, Uroveri emisii CO ,eqv na jednotku produktu dosiahnutd po realizdcii projektu*, uvedie zékladné vstupy do vypoctu. Pri vypocte Prijimatel’ je v sulade s poZi i na pravidld monitorovania emisii a nahlasovania emisii v ramci EU ETS a bude zahrriat emisie CO  , zo vetkych
relevantnych zdrojov a zdrojovych tokov podla smernice 2003/87/ES Eurdpskeho parlamentu a Rady z 13. oktébra 2003, o vytvoreni systému obchod ia s emisnymi kvétami sklenikovych plynov v Unii a Delegovanym nariadenim Komisie (EU) 2019/331 z 19. decembra 2018, ktorym sa ustanovujii prechodné pravidld
har izdcie bezodplatného pri ia emisnych kvét podla ¢ldnku 10a smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Unii. Prijimatel popi$e najmd postup zistc ia emisii ikovych plynov z ych prevddzok, opis surovin a pomocnych materidlov, ktorych pouZivanie spésobuje emisie

sklenikovych plynov, opis zdrojov emisii sklenikovych plynov. Prijimatel’ méZe pripojit popis a vypocet a stanovenie Urovne emisii CO , eqv na jednotku produktu dosiahnutu po realizdcii projektu v samostatnej prilohe.




Zakladné vstupy pre vypoiet

Produkt vyrdbany v zdvode Zlaté Moravce ,tehlovy blok porotherm” (na tento typ produktu nie je stanovend referenénd uroveri) pred realizéciou projektu dosahuje nasledovné referenéné hodnoty:

rok 2017 144 996 t produkcia pri 12 972 t CO2
rok 2018 154 765 t produkcia pri 14 437 t CO2
rok 2019 138 563 t produkcia pri 12 240 t CO2
rok 2020 117 135 t produkcia pri 10 736 t CO2
rok 2021 139 887 t produkcia pri 12 330 t CO2
Priemer 144 553 t produkcia pri 12 995 t CO2

t. j. v priemere 0,090 CO2eqv na jednotku produktu. Pri uréeni hodnoty pred realizaciou bolo posudzované referenéné obdobie 2017-2021 bez zohladnenia roku 2020.

Z uvedeného je zrejmé, Ze uZ v sUicasnosti v porovnani s dostupnym $tandardom v tejto Ziadosti - Licové tehly, je existujuca situdcia pod tuto referenénu Uroveri. Vzhladom na pldnované znizenie emisii CO2 (vid. ostatné ¢asti ziadosti a Energeticky audit), pri zachovani
existujucej i zvy3enej produkcie produktu v tonach, dochddza k daldiemu zniZeniu vyrazne pod referenénu droven platnu pre Licové tehly.

Popis stanovenia Urovne emisii CO ,eqv na jednotku

p i po

Urovei emisii CO2eqv na jednotku produktu dosahovand v ddsledku realizacie projektu bola stanovena ako podiel medzi odhadovanou produkciou CO2 (z fosilnych paliv) t CO2eqv a prirmernou produkciou v refere¢nom obdobi
4 560,28/144 553=0,031547, . t. j. 0,032 t CO2eqv na jednotku produkcie.

Stanovenie Urovne emisii CO2eqv bude vykonané v zmysle pre dané obdobie aktualneho a platného monitorovacieho pldnu pre prevadzku.

Uvedené ¢innosti budud zabezpe&né dodavatelsky, tretou stranou.
Opis surovin a pomocnych materialov, ktorych pouzivanie spdsobuje emisie sklenikovych plynov, opis zdrojov emisii sklenikovych plynov je uvedené v prilohach Ziadosti o poskytnutie prostriedkov.

I

* Viykondvacie nariadenie Komisie (EU) 2021/447 z 12. marca 2021, ktorym sa urcujd revidované referenéné urovne na ucely bezodplatného pridefovania emisnych kvt na obdobie rokov 2021 a¥ 2025 podia ¢ldnku 10a ods. 2 smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES. https: europa.eu/legal- TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R04478&from=SK




OPIS PROJEK

U - éast G - Energeticka efektivi

Vysledkom realizacie podporeného projektu musi byt zvySenie energetickej efektivnosti, ktoré sa prejavi v znizeni koneénej spotreby energie v désledku realizécie projektu.

Spotreba energie (primarnej/ koneénej) za projekt pred realizaciou projektu (vychodiskovy stav) [G)/rok] - Stiéet v3etkych foriem energie spotrebovanej za projekt pred realizaciou projektu na ro¢nej baze. Pozn.: Vypoéita sa ako suéet vietkych foriem energie spotrebovanej za projekt pred realizaciou

projektu na roénej baze (priemer za poslednych 5 rokov bezprostredne predchddzajdcich predloZeniu Ziadosti, s moznostou vyluéit jeden nereprezentativny rok). [GJ/rok]

Spotreba energie (primarnej/ koneénej) za projekt po realizacii projektu (cielovy stav) [GJ/rok] - Sucet vietkych foriem energie spotrebovanej za projekt po ukonéeni vecnej realizicie projektu na roénej baze. Pozn.: Vypocita sa ako suéet vietkych foriem energie spotrebovanej za projekt po ukonéeni

vecnej realizacie projektu na ro¢nej baze.

Prijimatel preukazuje energetickd efektivnost vyplnenim ddajov niZ3ie na zaklade energetického auditu, ktory tvori prilohu €.5 tejto Ziadosti.

ZniZenie spotreby primarnej energie - baza m.j. Obdobie pi rok Spotre‘ba prlmarnlej energie
Vychodiskovy stav
2023 n/a n/a
GJ/rok 2021 Ano 347 812,60
Ao myefl q GJ/rok 2020 Nie 319 281,20,
Spotreba primarnej energie —
GJ/rok 2019 Ano 385 314,70
GJ/rok 2018 Ano 426 067,30
GJ/rok 2017 Ano 427 301,20
Vypocet priemernej hodnoty zniZenia spotreby primarnej energie pred realizaciou projektu 396 623,95
P s o s . A Spotreba primarnej energie
Znizenie spotreby primarnej energie - baza m.j. Obdobie Stav po realizacii projektu
kalenda k (1.1.-31.12.
Spotreba primérnej energie Gl/rok @ evn almy ro' { e ). 285 388,70
po ukonceni vecnej realizacie projektu
ZniZenie konecnej spotreby energie m.j. Obdobie pi rok Konefnla s;?.o’:reb'a energie
Vy y stav
2023 n/a n/a
GJ/rok 2021 Ano 347 812,60
. . . GJ/rok 2020 Nie 319 281,20
Konecna spotreba energie -
GJ/rok 2019 Ano 385 314,70,
GJ/rok 2018 Ano 426 067,30
GJ/rok 2017 Ano 427 301,20
Vypocet priemernej hodi izenia k & P by energie pred realizaciou projektu 396 623,95

Koneéna spotreba energie

ZniZenie konecnej spotreby energie m.j. Obdobie ——————
Stav po real projektu
. . . kalendarny rok (1.1. - 31.12.)
Koneéna spotreba energie GJ/rok . . . L . 285 388,70
po ukonceni vecnej realizécie projektu
Meratelny ukazovatel projektu m.j. ZniZene spotreby
ZniZenie spotreby primarnej energie GJ/rok 111 235,25
ZniZenie spotreby primarnej energie % 28,05%
ZniZenie koneénej spotreby energie Gl/rok 111 235,25
ZniZenie konecnej spotreby energie % 28,05%
Vyberte odpoved'
VyuZiva projekt fosilne paliva? Ano
Vyuziva projekt zemny plyn ako primérny zdroj energie/ primarnu energiu? Nie
Je podiel ého plynu na k ¢nej spotrebe podp: j ie vyssi ako 20%? Nie




dodrziavania zasady ,vyrazne nenarusit’

Pokial'ma projekt nulovy alebo zanedbatelny predvidatelny vplyv na predmetny environmentalny ciel, alebo pozitivne podporuje tento ciel, Prijimatel zvoli odpoved
nevykondva vecné postdenie dodrziavania zasady ,vyrazne nenarusit” (Cast 2 kontrolného zoznamu).

Projekty musia splfiat legislativu EU a SR v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, legislativu v oblasti posudzovania vplyvov na zivotné prostredie (dalej ako ,EIA“), a zarovef musia byt v sdlade s principom ,vyrazne nenarusit
environmentalnych ciefov uvedenych v €l. 17 nariadenia 2020/852 o vytvoreni ramca na ulah&enie udrzatelnych investicii (tzv. nariadenie o taxonémii ).

. V zmysle tohto principu Ziadny projekt podporeny z prostriedkov mechanizmu neméze vyrazne narusit Ziaden z

Posudenie sa vykond v stlade s Technickym usmernenim tykajdcim sa uplatfiovania zsady ,vyrazne nenarusit” podla nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C 58/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=GA .

Prijimatel ur¢i spomedezi Siestich environmentélnych cielov tie, ktoré si vyzaduju vecné posudenie. Pri kazdom opatreni uvedie, ktory z dalej uvedenych environmentalnych cielov, ako si vymedzené v €lanku 17 (,,Vyrazné narusenie plnenia environmentélnych cielov“) nariadenia o taxonémii, si vyzaduje vecné posudenie opatrenia z hladiska
(Cast 1 kontrolného zoznamu).

nie" a uvedie oddvodnenie. Pre environmentalne ciele, na ktoré ma projekt nulovy alebo zanedbatelny predvidatelny vplyv, alebo pozitivne podporuje tento ciel, Prijimatel

V pripade, 7e projekt nema na predmetny environmentélny ciel nulovy alebo zanedbatelny predvidatelny vplyv a nepodporuje tento ciel, zvoli Prijimatel odpoved "dno" a v Casti 2 kontrolného zoznamu vykond vecné postidenie dodrziavania zasady ,vyrazne nenarusit” v ramci daného environmentalneho ciefa. V takomto pripade Prijimatel dalej
odpovie na otéazky uvedené v Casti 2 kontrolného zoznamu v sivislosti s tymi environmentalnymi ciefmi, ktoré si v Casti 1 oznadil za ciele, ktoré si vyzaduju vecné postdenie. K preukazaniu skutoénosti uvedenych v tejto asti formulara Prijimatel moze pripojit dal3ie prilohy.

Cast 1 - Uréte i Siestich cielov tie, ktoré si vyZzaduju vecné posudenie
Uvedte, ktoré z tychto environmentdlnych cielov si vyzaduju
vecné posudenie opatrenia z hfadiska dodrziavania zasady Ano/Nie Ak ste zvolili moznost ,nie”, vyberte jeden z pripadov Ak ste zvolili moznost ,nie”, uvedte odévodnenie
,,vyrazne nenarusit”
Neotakava sa, Ze by opatrenie viedlo k znaénym emisidm sklenikovych plynov, ked%e cielom projektu je zniZit
spotrebu energie a zvy3it energeticky efektivnost, €o bude mat za nasledok podstatné zlep3enie energetickej
hospodarnosti a vyrazne znizi emisie sklenikovych plynov.
Opatrenie prispeje k narodnému cielu zvySovania energetickej efektivnosti ro¢ne stanovenému v sulade so
smernicou o energetickej efektivnosti a k vnutrosratne stanovenému prispevku k Parizskej dohode o zmene
klimy.
Opatrenie ,,vyznamne prispieva“ k environmentalnemu cielu podla nariadenia o taxondmii, a preto sa povaZzuje za opatrenie v sulade so zésadou Opatrenie povedie k vyznamnému znizeniu emisii sklenikovych plynov.
Zmiernenie zmeny klimy Nie ,vyrazne nenarusit” z hladiska prislu$ného ciela.
Opatrenie ma nulovy alebo zanedbatelny predvidatelny vplyv na envirc alny ciel stvisiaci s priamymi a primarnymi nepriamymi t¢inkami
opatrenia pocas celého jeho Zivotného cyklu vzhfadom na jeho povahu, a preto sa povaZuje za opatrenie v stlade so zasadou ,vyrazne nenarusit“ z |O¢akdva sa, Ze opatrenie povedie k zvySenému priaznivému ddsledku sucasnej klimy a o¢akavanej buducej
Adaptécia na zmenu klimy Nie hladiska prislusného ciela. klimy na ludi a prirodu.
Predpokladd sa pozitivny vplyv na mnoistvo spotrebovanej vody vyuzivanej vo vyrobnom processe.
Prostrednictvom realizovanych opatreni napr. chladiace veze (ako i akumulaénd nadrz na vodu) ddjde k
efektivnemi vyuzivaniu odpadového tepla (pary) vypustanej v si¢asnosti v procese do okolitého prostredia a
Opatrenie ,,vyznamne prispieva“ k environmentalnemu cielu podla nariadenia o taxondmii, a preto sa povaZuje za opatrenie v sulade so zésadou bude zachytdvana a vyuZitd pre ucely chladenia, &im dojde k podstatnej redukcii poziadaviek na objem odberu
UdrZatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov Nie ,vyrazne nenarusit” z hladiska prislu$ného ciefa. vody oproti existujicemu stavu.
Eliminacia fosilnych aditiv (Skvara) a pokracovanie vyuZivania biogénnych aditiv vo vyrobnom procese
Obehové h tvo vratane pr ia vzniku odpadu a Opatrenie ,vyznamne prispieva“ k environmentalnemu cielu podla nariadenia o taxondmii, a preto sa povazuje za opatrenie v stlade so zasadou predstavuje prispevok k obehovej ekonomike, kedy vedlajsie produkty inych vyrobnych procesov budu
recyklacie Nie ,vyrazne nenarusit” z hfadiska prislusného ciela. zhodnotené vo vyrobnom procese prijimatela (papierenskeé kaly, piliny).
Octakava sa, Ze opatrenie bude viest k vyraznému poklesu emisif zneistujucich latok a k zniZeniu spotreby
fosilnych paliv (zemny plyn, hnedé uhlia). Podporované nainstalované zariadenia budu vyuzivat najlepsie
dostupné techniky na produkciu odpadu na znizenie produkcie a reguldcie hladiny hluku, prachu a inych emisii
Opatrenie ,,vyznamne prispieva“ k environmentalnemu cielu podla nariadenia o taxondmii, a preto sa povaZzuje za opatrenie v sulade so zésadou znecistujucich latok.
Prevencia a kontrola znetistovania ovzdusia, vody alebo pddy Nie ,vyrazne nenarusit” z hladiska prislu§ného ciela.
Opatrenie ma nulovy alebo zanedbatelny predvidatelny vplyv na envirc alny ciel suvisiaci s priamymi a primarnymi nepriamymi t¢inkami Projekt sa nenachadza v oblasti citlivej na biodiverzitu alebo v blizkosti takejto oblasti (vratane chranenych
opatrenia pocas celého jeho Zivotného cyklu vzhfadom na jeho povahu, a preto sa povaZuje za opatrenie v stlade so zésadou ,vyrazne nenarusit“ z |oblasti Natura 2000, lokalit svetového dedi¢stva UNESCO a hlavnych oblasti biodiverzity, ako aj inych
Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov Nie hladiska prislusného ciela. chranenych oblasti).

Cast 2 él - ytnutie vecného

ia zasady ,vyrazne

ciele, ktoré si to vyzaduju

pre tie

Otazky

‘ Ano/Nie ‘

Podporné dokazové prvky*

Vecné od6vodnenie




—Uplatniteln East pravnych predpisov EU v oblasti Zivotného prostredia (najmé posudenia vplyvov na Zivotné prostredie) bola dodrand a boli udelené prisluiné
lpovolenia/oprévnenia.

—Opatrenie obsahuje prvky, ktoré od podnikov vyZaduji, aby zaviedli uznany systém environmentdineho manazérstva, ako je EMAS (alebo alternativne 1SO 14001 alebo rovnocennd
norma), alebo aby pouzivali a/alebo vyrdbali tovar alebo sluzby, ktorym bola udelend environmentdina zna¢ka EU alebo ind environmentdina znacka typu I

—Opatrenie sa tyjka évania najlepsich postupov alebo ia referencnyech kritérii na vynikace vjsledky stanovenych v sektorovjeh referencnych
. 5 . dokumentoch prijatych podla ldnku 46 ods. 1 nariadenia (ES) ¢. 1221/2009 o ucasti dcii v schéme pre a audit
Zmiernenie zmeny klimy : (EMAS).
Ocakava sa, Ze opatrenie povedie k znaénym emisiam Nie —V pripade verejnych investicii opatrenie dodrZiava kritérid zeleného verejného obstardvania .
sklenikovych plynov? —Pokial ide o investicie do infrastruktiiry, overilo sa, ¢i investicie zohladriujti problematiku zmeny Klimy a Zivotného prostredia.
—V pripade opatrenia v oblasti, na ktori sa nevztahuji referencné hodnoty ETS, je opatrenie zlutitelné s dosiahnutim ciela zniZenia emisii sklenikovyjch plynov do roku 2030 a's
cielom dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050.
—V pripade opatrenia na podporu elektrifikicie je opatrenie doplnené dékazmi o tom, ze energeticky mix smeruje k dekarbonizdcii v silade s cielmi znizovania emisii sklenikovjch
[plynov do roku 2030 a 2050 a sprevddzané zvysenim kapacity vyroby energie z obnovitelnyich zdrojov.
—Uplatnitelnd cast pravnych predpisov EU v oblasti Zivotného prostredia (najmé postidenia vplyvov na Zivotné prostredie) bola dodrzand a boli udelené prislusné
[povolenia/opravnenia.
—Opatrenie obsahuje prvky, ktoré od podnikov vyZadujd, aby zaviedli uznany systém environmentdlneho manazérstva, ako je EMAS (alebo alternativne ISO 14001 alebo rovnocennd
norma), alebo aby pouzivali a/alebo vyrdbali tovar alebo sluzby, ktorym bola udelend environmentdina znacka EU alebo ind environmentdina znacka typu I.
Adaptdcia na zmenu klimy : —Opatrene sa tyka dvania najlepsich dinych postupov alebo énjch kritéri na vynikajdce vjsledky stanovenych v sektorovych referencnjch
- V . . o P dokumentoch prijatych podfa léinku 46 ods. 1 nariadenia (ES) ¢. 1221/2009 o dobrovolnej casti organizdcii v schéme pre a audit
Ocakava sa, ze opatrenie povedie k zvy3enému nepriaznivému e EMAS).
désledku sicasnej klimy a oakavanej buducej klimy na samotné —V pripade verejnych investicii opatrenie dodrziava kritérid zeleného verejného obstardvania .
opatrenie alebo na fudi, prirodu alebo majetok? —Pokial ide o investicie do infrastruktiry, overilo sa, & investicie zohladriujti problematiku zmeny klimy a Zivotného prostredia.
—Vykonalo sa primerané postidenie klimatickych rizik.
—Ak investicia presahuje hodnotu 10 miliénov EUR, vykonalo sa alebo sa planuje vykonat postidenie zranitelnosti voci zmene klimy a klimatickych rizik, na zdklade ktorého sa
identifikujdi, vyhodnotia a vykonajd prislusné adaptacné opatrenia.
—Uplatnitelnd ¢ast pravnych predpisov EU v oblasti Zivotného prostredia (najmé postidenia vplyvov na Zivotné prostredie) bola dodrzand a boli udelené prislusné
[povolenia/opravnenia.
e DO CE R e A O s & —Opatrenie obsahuje pruky, ktoré od podnikov vyZaduid, aby zaviedi uznany systém environmentdineho manazérstva, ako je EMAS (alebo alternativne 150 14001 alebo rovnocennd
norma), alebo aby pouzivali a/alebo vyrdbalitovar alebo sluzby, ktorym bola udelend environmentdina znacka EU alebo ind environmentdina znacka typu .
Ocakava sa, Ze opatrenie bude poskodzovat: —Opatrenie sa tjka évania najlepsich postupov alebo énjch kritéri na vynikajice vysiedky stanovenjich v sektorovych referencnjich
i) dobry stav alebo dobry ekologicky potencial vodnych ttvarov dokumentoch prijatych podla éldnku 46 ods. 1 nariadenia (ES) & 1221/2009 o dobrovolnej dcasti organizdcii v schéme pre a audit
vratane povrchovych a podzemnych vad, alebo (EMAS).
—V pripade verejnych investicii opatrenie dodrziava kritérid zeleného verejného obstardvania .
5 —Pokial ide o investicie do infrastruktiry, overilo sa, i investicie zohladiiuji problematiku zmeny Kiimy a #ivotného prostredia.
Nie —Rizikd zhorsenia Zivotného prostredia suvisiace s ochranou kvality vody a so zabrd vody boli i ¢ a riesené v sulade s poZiadavkami rémcovej smernice o
vode a pldnom manazmentu povodia.
—V pripade opatrenia stvisi s Znym a morskym toto opatrenie natrvalo nevylucuje ani i dobrého envi dineho stavu
vymedzeného v ramcovej smernici o morskej stratégii na trovni dotknutého morského regionu alebo subregionu alebo v morskych voddch inych lenskych Stdtov.
oD rylenvirenmentalny Sy merskyelodr —Opatrenie nemd vyznamny vplyv i) na dotknuté vodné titvary (ani nebréni tomu, aby konkrétny vodny titvar, ktorého sa tyka, ani iné vodné ttvary v tom istom povodi dosiahli dobry
stav alebo dobry potencidl v stlade s poziadavkami rémcovej smernice o vode) ani na ii) chrénené biotopy a druhy priamo zdvislé od vody.
Nie
prechod na obehové h ) a2 ) ie vanika —Uplatnitelnd Cost pravnych predpisov EU v oblasti Zvotného prostredia (najm posudenia vplyvov na Zivotné prostredie) bola dodrZand a boli udelené prislusné
|povolenia/oprdvnenia.
odpadu a recykldcia : —Opatrenie obsahuje prvky, ktoré od podnikov vyZadujd, aby zaviedi uznany systém environmentdlneho manazérstva, ako je EMAS (alebo alternativne ISO 14001 alebo rovnocennd
Ocakava sa, ze opatrenie: normay), alebo aby pouzivali a/alebo vyrdbali tovar alebo sluzby, ktorym bola udelend environmentdlna znacka EU alebo ind environmentdina znacka typu I.
i) povedie k vyraznému zvy3eniu vzniku, spafovania alebo —Opatrenie sa tyka gvania najlepsich postupov alebo ia referencnych kritérii na vymka/uce vysledky smnovenyrh vsekzorovyrh referencnych
- " P g dokumentoch prijatych podla lénku 46 ods. 1 nariadenia (ES) ¢. 1221/2009 o ucasti dcii v schéme pre a audit
znedkodriovania odpadu s vynimkou spalovania (emas)
nerecyklovatelného nebezpeéného odpadu, alebo Nie —V pripade verejnjch investicif opatrenie dodriava kritérid zeleného verejného obstardvania .
—Pokial ide o investicie do infrastruktdry, overilo sa, i investicie zohladiiuji problematiku zmeny Kiimy a Zivotného prostredia.
ii) povedie k vyraznej neefektivnosti priameho alebo nepriameho —Opatrenie je v sulade s prislusnym vniitrostdtnym alebo a vzniku odpadu v silade s élankom 28
Y- 2 A . i A smernice 2008/98/ES zmenenej smernicou (EU) 2018/851, a ak je kdispozicii s prislusnou unditroitdtnou, regiondinou alebo miestnou stratégiou obehového hospoddrstva.
(R el i el el o el o el el (ke —Opatrenie je v sulade so zdsadami udrzatelnych vyrobkov a Grstva, pricom prioritou je predchddzanie vzniku odpadu.
jeho Zivotného cyklu, ktord nie je minimalizovand primeranymi —Opatrenim sa zabezpecuje efektivne vyuzivanie zdrojov v pripade hiavnjch pousitych zdrojov. Riesia sa nim problémy neefektivnosti pri vyuzivani zdrojov vrdtane zabezpecenia
opatreniami, alebo efektivneho vyuzivania a trvdcnosti vyrobkov, budov a aktiv.
Nie —Opatrenim sa zabezpecuje ucinny a efektivny triedeny zber odpadu pri zdroji, ako aj to, aby sa frakcie rozdelené podla zdroja posielali na pripravu na opdtovné poutitie alebo
recykldciu.
iii) sposobi vyrazné a dlhodobé poskodenie Zivotného prostredia
v stvislosti s obehovym hospodarstvom?
Nie

a kontrola
Ocakéva sa, Ze opatrenie povedie k vyraznému narastu emisii
znecistujucich latok do ovzdusia, vody alebo pddy?

—Uplatnitelnd ¢ast prévnych predpisov EU v oblasti Zivotného prostredia (najmé postdenia vplyvov na Zivotné prostredie) bola dodrzand a boli udelené prislusné
[povolenia/opravnenia.

—Opatrenie obsahuje prvky, ktoré od podnikov vyZadujd, aby zaviedli uznany systém environmentdineho manazérstva, ako je EMAS (alebo alternativne ISO 14001 alebo rovnocennd:
norma) alebo aby pouzivalio/alebo vyrdbalitovar alebo sluzby, ktorym bola udelend environmentdina znacko EU alebo ind environmentdina znatka typu I

—Opatrenie sa tyka dvania najlepsich postupov alebo ényeh kritéri na vynikajice vysiedky stanovenjich v sektorovych referencnjich
dokumentoch prijatych podla éldnku 46 ods. 1 nariadenia (ES) ¢ 1221/2009 o dobrovolnej dcasti organizdci v schéme pre a audit
(EMAS).

—V pripade verejnych investicif opatrenie dodrziava kritérid zeleného verejného obstardvania .
—Pokial ide o investice o infrastruktiry, overilo sa, i investicie zohladiiuj problematiku zmeny Kimy o Zivotného prostredia.
—Opatrenie je v stlade s i alebo miestnymi pldnmi na znizenie znecistenia.

—Opatrenie je v stlade s prislusnymi zévermi o najlepsich (BAT) alebo s & o najlepsich (BREF) v danom
odvetvi.
—Zavedii sa fune rieSenia k pou?i énych ldtok.

—Opatrenie je v sulade s trvalo udrZatelnym pouZivanim pesticidov.
—Opatrenie je v sdlade s najlepsimi postupmi na boj proti antimikrobicinej rezistencii.




—Uplatnitelnd ast pravnych predpisov EU v oblasti Zivotného prostredia (najma posddenia vplyvov na Zivotné prostredie) bola dodrzand a boli udelené prisiuiné

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov : |povolenia/oprdvnenia.
Otakava sa, e opatrenie bude: —Opatrenie obsahuje prvky, ktoré od podnikov vyZadujd, aby zaviedli uznany systém environmentdlneho manazérstva, ako je EMAS (alebo alternativne ISO 14001 alebo rovnocennd
o e e G Gl S 2 e e s i, e norma), alebo aby poutivali a/alebo vyrdbalitovar alebo sluzby, ktorym bola udelend environmentdina znacka EU alebo ind environmentdina znacka typul. »
Nie —Opatrenie sa tyjka najlepsich postupov alebo referenénych kritérii na vynikajiice vysledky stanovenych v sektorovych referenénych
prijatych podla idnku 46 ods. 1 nariadenia (ES) ¢. 1221/2009 o j icasti izdcii v schéme & pre envi G zérstvo a audit
(EMAS).

—V pripade verejnych investicif opatrenie dodrziava kritérid zeleného verejného obstardvania .

—Pokial ide o investicie do infrastruktiry, overilo sa, &i investicie zohladriuji problematiku zmeny klimy a Zivotného prostredia.
—Opatrenie dodrziava hierarchiu zmierfiovania a dafSie relevantné poziadavky podla smernice o biotopoch a smernice o vtdkoch.
—Vykonalo sa postidenie vplyvu na Zivotné prostredie a jeho zdvery boli implementované.

ii) poskodzovat stav ochrany biotopov a druhov vrétane tych,
ktoré st zaujmom Unie?

Nie

* Priloha Il é ykajiiceho sa i 2dsady , vyrazne nenarusit” podla nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C 58/01) https; lex.europa. 7 /TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=GA
VyuZzivanie fosilnych paliv
Otazky Ano/Nie Bliz3i popis
SG v ramci projektu vyuzivané fosilne paliva? Ano n/a
Je poutitie fosilnych paliv v dosledku realizacie projektu nad Ni

2 AT ot T ie
ramec kritérii ,vyrazne nenarusit“? *

* Priloha Ill 2 jkajiceho sa uplatri 2dsady , vyrazne nenarusit” podla nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C 58/01) https; lex.europa.eu/legal /TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=GA




OPIS PROJEKTU - ¢ast | - Kvantifikacia znizenia tuhych znecistujtcich latok

Znizenie emisii tuhych znedistujucich latok (TZL) dosiahnuté realizciou projektu nie je povinne sledované, uplatriuje sa vSak ako 2. rozliSovacie kritérium. V pripade, ak sa v poradi vytvorenom
po aplikacii zakladného vyberového kritéria nachadzaju na hranici danej vyskou alokacie na vyzvu viaceré Ziadosti na rovhakom mieste, aplikuje sa ako druhé v poradi rozliSovacie kritérium:
Znizenie emisii tuhych znedistujucich latok dosiahnutych realizaciou projektu.

Znizenie emisii TZL dosiahnutych realizaciou projektu sa urci ako rozdiel v mnozstve emisii TZL pred realizaciou projektu a po realizacii projektu na ro¢nej baze. Vychodiskovy stav, t.j. mnozZstvo
emisii pred realizaciou projektu sa uréi ako priemer emisii TZL produkovanych podnikom za 5 rokov bezprostredne predchéadzajicich predloZeniu Ziadosti, s moznostou vyluéit jeden

nereprezentativny rok). Mnozstvo emisii TZL po realizacii projektu sa urc¢i ako mnozstvo emisii TZL produkovanych podnikom za obdobie kalendarneho roka (1.1. - 31.12.) po ukonéeni vecnej
realizacie projektu.

Upozornenie: Pokial Prijimatel nevyplni Udaje o ZniZzeni emisii TZL dosiahnutych realizaciou projektu, v Ziadosti sa automaticky vyplni 0.

Produkcia tuhych zneéistujtcich latok

Znetistujuca latka m.j. Obdobie Reprezentativny rok ; X ;
Vychodiskovy stav

2023 n/a n/a
kg/rok 2021 Ano 22 328,20
Tuhé znecistujuce latky ik 2020 ',\“e 20 317,60
kg/rok 2019 Ano 25 084,10
kg/rok 2018 Ano 26 845,40
kg/rok 2017 Ano 28 345,60
Vypocet priemernej hodnoty zniZenia tuhych zneéistujucich latok 25 650,83

Znetistujiica l4tka ol Obdobie Produkcia tuhych znecistujucich latok

Stav po realizacii projektu

p P iR (12 kalendarny rok (1.1. - 31.12.)
Tuhé znecistujuce latky kg/rok

po ukonceni vecnej realizacie projektu 15 084,40
Meratelny ukazovatel projektu m.j./rok Dosiahnuty stav
ZniZenie tuhych zneéistujucich latok kg/rok 10 566,43

Znizenie tuhych znecistujucich latok % 41,19%




