

# ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

## medzi

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
Sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava  
IČO: 00164381  
Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker  
Poštová adresa<sup>1</sup>:  
(ďalej ako „**Vykonávateľ**“)

a  
Názov: Spojená škola  
Sídlo: Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda  
Právna forma: príspevková organizácia  
IČO: 53638549  
Štatutárny orgán/konajúca osoba: Ing. Angelika Vajdaová  
Poštová adresa<sup>1</sup>: Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda  
(ďalej ako „**Prijímateľ**“)

(**Vykonávateľ** a **Prijímateľ** sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti označujú ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“ a každý z nich jednotlivo len ako „**zmluvná strana**“.)

## Článok 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvorí **Príloha č. 1**, ktorú tvoria **Všeobecné zmluvné podmienky** (ďalej len „**VZP**“), v ktorých sa v nadväznosti na § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie **zmluvných strán** vrátane postupov pri poskytovaní a používaní **Prostriedkov mechanizmu** a **Príloha č. 2**, ktorú tvorí **Opis Projektu**. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane všetkých príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „**Zmluva**“. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „**Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**“.
- 1.2. Pojmy použité v tejto **Zmluve** sú definované vo **VZP**, v **Právnom rámci** a/alebo v **Závaznej dokumentácii**. **Zmluva** je potrebné vykladať so zreteľom a v nadväznosti na **Právny rámec**, **Výzvu** a **Závaznú dokumentáciu**. Ak je pojem v tejto **Zmluve** definovaný odlišne ako v **Právnom rámci**, a/alebo v **Závaznej dokumentácii**, na účely tejto **Zmluvy** sa bude vykladať podľa definície uvedenej v tejto **Zmluve**.
- 1.3. Ak z kontextu nevyplýva iný zámer, každý odkaz v **Zmluve** na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien a každý odkaz na ktorýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v účinnom znení. V prípade úplného zrušenia a nahradenia dokumentov alebo právnych predpisov novými dokumentmi alebo novými právnymi predpismi sa odkaz v **Zmluve** spravuje obsahom a podstatou najbližším ustanovením nových dokumentov alebo právnych predpisov. Toto ustanovenie nemá vplyv na výklad pojmov uvedených v článku 1 **VZP** a výkladové pravidlá podľa článku 1 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**.

## Článok 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1. **Zmluvné strany** uzatvárajú túto **Zmluvu** za účelom realizácie časti investície v rámci **Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky** (ďalej len „**Plán obnovy**“) prostredníctvom **Projektu** špecifikovaného v ods. 2.3 článku 2 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, pričom podmienky **Realizácie Projektu** sú okrem **Zmluvy** a **Právneho rámca** upravené aj v **Závaznej dokumentácii**.
- 2.2. **Zmluvné strany** uzatvárajú túto **Zmluvu** na základe **Vykonávateľom Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu**, ktorá splnila podmienky poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu**, registrovanej pod číslom 06I01-20-V01-00123, predloženej v rámci **Výzvy Vykonávateľa „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“**, kód **Výzvy**: „06I01-20-V01“, zo dňa 24.08.2022 podľa zákona o mechanizme.
- 2.3. Predmetom tejto **Zmluvy** je úprava práv a povinností **zmluvných strán**, ako aj vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie a použitie **Prostriedkov mechanizmu** na realizáciu **Projektu**, ktorý je predmetom **Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu**:

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

**Názov Projektu:** Debarierizácia budov/ odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl

**Kód Projektu:** 06101003233

**Názov investície:** Investícia 1: Debarierizácia školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému

**Názov komponentu:** Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch

- 2.4. **Vykonávateľ** sa zaväzuje, že na základe **Zmluvy** poskytne **Prostriedky mechanizmu Prijímateľovi** za účelom financovania **Projektu**, a to v súlade s ustanoveniami **Zmluvy**, **Závaznou dokumentáciou** a **Právnym rámcom**.
- 2.5. **Prijímateľ** sa zaväzuje prijať poskytnuté **Prostriedky mechanizmu**, použiť ich v súlade s podmienkami stanovenými v **Zmluve**, **Právnom rámci** a **Závaznej dokumentácii** a zabezpečiť **Realizáciu Projektu** podľa **Zmluvy Riadne** a **Včas** tak, aby bol dosiahnutý **Cieľ Projektu** a udržaný počas **Doby udržateľnosti Projektu**.
- 2.6. Podmienky poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** uvedené vo **Výzve** a vyplývajúce z **Právneho rámca** musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti **Zmluvy**, ak z **Výzvy**, **Závaznej dokumentácie** alebo charakteru podmienky poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** nevyplýva niečo iné. Prerušenie plnenia alebo porušenie dodržania podmienok poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**, ak z **Právneho rámca a/alebo zo Závaznej dokumentácie** nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** iný postup.
- 2.7. V súvislosti s preukázaním plnenia **Cieľa Projektu** je **Prijímateľ** povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, najmä ak plnenie jedného alebo viacerých **Cieľov Projektu** sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby alebo súhlas so spracovaním osobných údajov.
- 2.8. **Vykonávateľ** sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s **Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu** ako aj **Projektom** výlučne osobami na to oprávnenými podľa **Právneho rámca a Závaznej dokumentácie** zapojenými najmä do procesu registrácie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly **Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu** a ich zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami. **Prijímateľ** zároveň berie na vedomie a súhlasí so zverejnením informácií, vrátane osobných údajov, o **Prijímateľovi** a **Projekte** v nevyhnutnom rozsahu na účely zoznamu prijímateľov, ktorý zverejňuje a aktualizuje **Vykonávateľ** na svojom webovom sídle v súlade s § 16 ods. 9 zákona o mechanizme.

### Článok 3. VÝDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

- 3.1. V rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto **Zmluve**, **Právnom rámci** a **Závaznej dokumentácii** **Vykonávateľ** poskytne **Prijímateľovi** **Prostriedky mechanizmu** maximálne do výšky 178 994,76 EUR (slovom: jednostosedemdesiatosemtisícdeväťstodeväťdesiatštyri eur sedemdesiatšesť centov), čo predstavuje 100% (slovom: sto percent) z **Celkových oprávnených výdavkov**. **Celkové oprávnené výdavky** na **Realizáciu Projektu** predstavujú sumu 178 994,76 EUR (slovom: jednostosedemdesiatosemtisícdeväťstodeväťdesiatštyri eur sedemdesiatšesť centov).
- 3.2. **Prijímateľ** vyhlasuje, že v prípade vzniku výdavkov v súvislosti s **Realizáciou Projektu**, ktoré nie sú **Celkovými oprávnenými výdavkami** a budú nevyhnutné na dosiahnutie **Cieľa Projektu** a na jeho udržanie počas **Doby udržateľnosti Projektu**, zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých takýchto výdavkov.
- 3.3. **Zmluvné strany** sa dohodli, že financovanie **Projektu** **Vykonávateľom** z **Prostriedkov mechanizmu** sa bude realizovať systémom zálohových platieb a refundácie.
- 3.4. Konečná výška sumy **Prostriedkov mechanizmu** poskytnutých na **Realizáciu Projektu** sa určí na základe **Schválených oprávnených výdavkov**, pričom maximálna výška **Prostriedkov mechanizmu** podľa ods. 3.1 článku 3 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** poskytovaná **Vykonávateľom** nesmie byť prekročená. **Prijímateľ** súčasne berie na vedomie, že výška poskytnutých **Prostriedkov mechanizmu**, ktorá bude skutočne uhradená **Prijímateľovi**, závisí od výsledkov **Prijímateľom** vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v **Zmluve**, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 4 **VZP**.
- 3.5. **Obdobie oprávnenosti výdavkov** začína plynúť dňom **01.02.2020** a končí najneskôr **30.06.2025** (ďalej len „**Obdobie oprávnenosti výdavkov**“).
- 3.6. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že neprijme a nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na **Realizáciu Projektu**, na ktorý sú poskytované **Prostriedky mechanizmu** v zmysle tejto **Zmluvy** a ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov z verejných zdrojov, zdrojov Európskej Únie (ďalej len „EÚ“) alebo iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej Slovenskej republike (ďalej len „SR“) zo zahraničia. **Prijímateľ** zároveň vyhlasuje, že mu nebola poskytnutá dotácia, príspevok, grant alebo iná forma pomoci na **Realizáciu Projektu**, na ktorú požaduje poskytnutie **Prostriedkov mechanizmu**, a ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia. Ak sa **Prijímateľ** dozvie o skutočnostiach, ktoré by mohli predstavovať dvojité financovanie podľa tohto odseku alebo podľa čl. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa dozvie o tom, že na dosiahnutie cieľa Projektu boli alebo majú byť **Prijímateľovi** alebo **Partnerovi** poskytnuté prostriedky z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej SR zo zahraničia, je povinný o týchto skutočnostiach informovať **Vykonávateľa** bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V prípade porušenia uvedených povinností ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.

- 3.7. **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, aby bol Projekt v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“ v súlade s čl. 5 ods. 2 Nariadenia (EÚ) 2021/241 a splňal všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia, všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, vrátane požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení rámcovej smernice o vode, predovšetkým čl. 4 a 11, týkajúcich sa realizácie potrebných opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na vodu, chránené biotopy a druhy priamo závislé od vody. Tieto zahŕňajú, tam kde je to technicky uskutočniteľné a ekologicky relevantné v závislosti od prítomných ekosystémov, opatrenia týkajúce sa zabezpečenia prepúšťania ekologických prietokov, migrácie rýb (napr. príprava projektovej dokumentácie pre výstavbu rybovodov), manažmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohľadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo potenciálu dotknutého vodného útvaru. Projekt nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov (zmiernenie zmeny klímy; adaptácia k zmene klímy; udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov; prechod na obehové hospodárstvo; prevencia a kontrola znečisťovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedených v čl. 17 nariadenia o taxonómii.
- 3.8. **Prijímateľ**, na ktorého sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuje, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov“) a tento zápis bude trvať minimálne počas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zákona o registri partnerov. Ak **Prijímateľ** nesplní povinnosť podľa tohto odseku, ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 3.9. **Prijímateľ**, ktorý má povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov alebo má povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o obchodnom registri") a/alebo má povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do iného príslušného registra podľa iného osobitného právneho predpisu vyhlasuje, že **túto povinnosť má k dátumu podpisu zmluvy splnenú** (v prípade Partnera zabezpečí preukázanie splnenia tejto povinnosti Prijímateľ). Prijímateľ je súčasne povinný poskytnúť Vykonávateľovi elektronický odkaz na webové sídlo, na ktorom je informácia o konečnom užívateľovi výhod verejne dostupná. Ak informácia o konečnom užívateľovi výhod nie je verejne dostupná, Prijímateľ preukáže Vykonávateľovi, že bol vykonaný zápis alebo bol podaný návrh na zápis konečného užívateľa výhod do príslušného registra a Vykonávateľovi poskytne informáciu o konečnom užívateľovi výhod Prijímateľa, a to najneskôr pri podpise Zmluvy, v súlade s **článkom 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** (v prípade Partnera zabezpečí splnenie tejto povinnosti Prijímateľ). Údaje o konečnom užívateľovi výhod Prijímateľa (prípadne Partnera) je Prijímateľ povinný poskytnúť v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia konečného užívateľa výhod. Ak poskytnutá informácia o konečnom užívateľovi výhod nie je aktuálna, Prijímateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi aktuálnu informáciu o konečnom užívateľovi výhod najneskôr **do 30 kalendárnych dní** odo dňa zmeny konečného užívateľa výhod v súlade s **článkom 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** (v prípade Partnera zabezpečí splnenie tejto povinnosti Prijímateľ).
- 3.10. Ak **Prijímateľ** nemá povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora a/alebo podľa zákona obchodnom registri, Prijímateľ je povinný Vykonávateľovi poskytnúť informáciu o konečnom užívateľovi výhod, a to **najneskôr pri podpise Zmluvy**, v súlade s **článkom 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**. Ak dôjde ku zmene konečného užívateľa výhod Prijímateľa, Prijímateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi aktuálnu informáciu o konečnom užívateľovi výhod najneskôr **do 30 kalendárnych dní** odo dňa zmeny konečného užívateľa výhod v súlade s **článkom 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**.
- 3.11. **Prijímateľ** poskytne **Vykonávateľovi** spolu so žiadosťou o platbu (najmä poskytnutie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo priebežná platba) názov/obchodné meno a IČO dodávateľov a subdodávateľov, a údaje o konečnom užívateľovi výhod dodávateľov v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia, ak dodávateľ má na základe osobitných predpisov povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod.
- 3.12. **Prijímateľ** berie na vedomie, že **Prostriedky mechanizmu** a každá ich časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov a na ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v **Zmluve, Právnom rámci a Záväznej dokumentácii**. **Prijímateľ** je povinný strpieť výkon kontroly a auditu použitia **Prostriedkov mechanizmu** zo strany **Vykonávateľa** a iných **Oprávnených osôb** v súlade s článkom 13 **VZP**.

#### Článok 4. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 4.1. **Zmluvné strany** sa dohodli, že: **Záverečnú ŽoP Prijímateľ** predloží najneskôr do **3 mesiacov** po **Ukončení vecnej realizácie Projektu**. V prípade kombinácie systémov financovania platí, že **ŽoP** sa predkladá samostatne za každý jeden z uplatňovaných systémov financovania. Vzor **ŽoP** Prijímateľa určí **Vykonávateľ** v **Záväznej dokumentácii**.
- 4.2. **Prijímateľ** má povinnosť predkladať **Záverečnú monitorovaciu správu** spolu so záverečnou ŽoP v zmysle ods.3 článku 5 **VZP** a **Následné monitorovacie správy** v zmysle ods.4 článku 5 **VZP**.
- 4.3. Na zmluvný vzťah medzi vykonávateľom a prijímateľom sa vzťahujú **VZP** v rozsahu, v akom sa týkajú charakteru Prijímateľa a Projektu.
- 4.4. **Doba udržateľnosti Projektu** je **5 rokov** po **Ukončení realizácie Projektu**.
- 4.5. Prostriedky mechanizmu, ktoré sú poskytnuté podľa tejto Zmluvy, nepredstavujú štátnu pomoc/pomoc de minimis.

- 4.6. Poskytnutím **Prostriedkov mechanizmu** nesmie dôjsť k poskytnutiu štátnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, resp. pravidlami EÚ pre pomoc de minimis a zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). **Prijímateľ** sa zaväzuje, že počas **Realizácie Projektu a Doby udržateľnosti Projektu** nedôjde k zmene skutočností, na základe ktorých by bolo možné posúdiť poskytnutie **Prostriedkov mechanizmu**, ako poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, resp. pravidlami EÚ pre pomoc de minimis. **Ak Prijímateľ** túto podmienku poruší, ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 4.7. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že Projekt bude realizovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 4.8. **Zmluvné strany** sa dohodli, že **Vykonávateľ** nebude povinný poskytovať plnenie podľa **Zmluvy** dovtedy, kým mu **Prijímateľ** nepreukáže spôsobom požadovaným **Vykonávateľom** v súlade so **Záväznou dokumentáciou** (prípadne kým nebude mať **Vykonávateľ** za preukázané na základe informácií, ktorými **Vykonávateľ** disponuje) splnenie nasledovných skutočností:
- a) voči **Prijímateľovi** nie je vykonávaná exekúcia alebo vedený iný výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ktorých predmetom je nútený výkon povinnosti zaplatiť peňažnú sumu vo výške vymáhaného nároku za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné výkony rozhodnutia vyššie ako 5 000 EUR (slovom: päťtisíc eur), alebo ktorých predmetom je v jednotlivom prípade nútený výkon inej povinnosti, ktorá nespočíva v zaplatení peňažnej sumy, ak táto nepeňažná povinnosť akokoľvek priamo alebo nepriamo súvisí s **Projektom**;
  - b) neexistencia dlhu na daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom v sume vyššej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom presahujúceho uvedenú sumu alebo schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri predložení prvej a záverečnej **ŽoP**;
  - c) neexistencia dlhu na poistnom na sociálne poistenie (vrátane príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) v sume vyššej ako 40 EUR (slovom: štyridsať eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na poistnom na sociálne poistenie (vrátane príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) presahujúceho uvedenú sumu alebo schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri predložení prvej a záverečnej **ŽoP**;
  - d) neexistencia dlhu na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vyššej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na zdravotnom poistení presahujúceho uvedenú sumu alebo schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri predložení prvej a záverečnej **ŽoP**;
  - e) **Prijímateľ** neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu;
  - f) poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v súvislosti s **Realizáciou Projektu**, ktorý je zahrnutý v **ŽoP**, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 12 **VZP**, ak **Vykonávateľ** nestanovil vo **Výzve** alebo v inej **Záväznej dokumentácii**, že poistenie sa nevyžaduje.
- 4.9. **Prijímateľ** sa zaväzuje uhradiť dlh, ktorý by existoval v nadväznosti na odsek 4.8 písm. a) až d) tohto článku **Zmluvy** o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v súlade so **Záväznou dokumentáciou**. Ak **Vykonávateľ** bude mať za to, že **Prijímateľ** nepreukázal v zmysle **Záväznej dokumentácie** uhradenie dlhu, resp. schválenie splátkového kalendára na dlh a plnenie splátok podľa splátkového kalendára, uvedené predstavuje podstatné porušenie **Zmluvy** zo strany **Prijímateľa** a **Vykonávateľ** je oprávnený odstúpiť od **Zmluvy** v zmysle čl. 11 **VZP**.
- 4.10. **Vykonávateľ** si v záujme dosiahnutia míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti vyhradzuje v prípade rastu inflácie právo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ktorý vymedzí podmienky na úpravu výšky poskytnutých prostriedkov mechanizmu so zohľadnením ročnej miery inflácie, za rok predchádzajúci roku, v ktorom sa uzatvára dodatok, určenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

## Článok 5. KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE

- 5.1. **Zmluvné strany** sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so **Zmluvou** si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú zmluvné strany povinné uvádzať kód **Projektu** a názov **Projektu** podľa ods. 2.3. článku 2 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**. **Zmluvné strany** využívajú pre svoju komunikáciu prednostne elektronickú formu komunikácie. **Zmluvné strany** sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 10 **VZP**.
- 5.2. **Zmluvné strany** sa dohodli, že písomná forma komunikácie v listinnej podobe sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok.
- 5.3. **Zmluvné strany** si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie **Vykonávateľovi** je možné výlučne v úradných hodinách podateľne **Vykonávateľa** zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 5.4. Elektronickou formou komunikácie podľa ods. 5.1. článku 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** sa rozumie najmä:
- 5.4.1. bežná komunikácia prostredníctvom informačného systému pre Plán obnovy, ak **Vykonávateľ** oznámil **Prijímateľovi** možnosť komunikovať prostredníctvom takého informačného systému. Spôsob, podmienky a rozsah takejto komunikácie upraví **Vykonávateľ** v **Záväznej dokumentácii**,

- 5.4.2. v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu); **zmluvné strany** sa zaväzujú používať emailové adresy oznámené podľa ods. 5.7.1. článku 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 10 **VZP**,
- 5.4.3. komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy; **zmluvné strany** sa zaväzujú mať zriadené a aktívne elektronické schránky (zo strany **Vykonávateľa** nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
- 5.5. V prípade doručenia oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia **zmluvnej strane** do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa tohto článku považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky **zmluvnej strany**, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 5.6. Písomnosť zasielaná **zmluvnej strane** v listinnej podobe podľa **Zmluvy** sa považuje pre účely **Zmluvy** za doručenú, ak dôjde do sféry dispozície **zmluvnej strany** na adrese uvedenej v záhlaví **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- 5.6.1. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej **zmluvnej strane** poštou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa ods. 5.6.3. článku 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**,
- 5.6.2. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevzatia písomnosti doručovanej poštou alebo osobným doručením,
- 5.6.3. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“),
- podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 5.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručенú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty **zmluvnej strany**, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy **zmluvnej strane**, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, **zmluvné strany** výslovne súhlasia s tým, že ich vzájomná komunikácia podľa tohto odseku nebude prebiehať prostredníctvom e-mailu. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu sa **zmluvné strany** zaväzujú:
- 5.7.1. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať a aktualizovať, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú **zmluvnú stranu**, ktorá aktualizáciu neoznámila, a zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto **Zmluvy** za riadne doručенú,
- 5.7.2. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- 5.7.3. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, **zmluvná strana**, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej **zmluvnej strane**, pričom sa uplatní postup podľa ods. 5.7 prvej vety za bodkočiarkou článku 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**.
- 5.8. **Prijímateľ** je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie **zmluvných strán**.
- 5.9. **Zmluvné strany** sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v jazyku určenom ako akceptovateľnom vo **Výzve**. Každá dokumentácia predkladaná **Prijímateľom** v súvislosti so **Zmluvou** alebo s **Projektom** bude predkladaná v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v jazyku určenom ako akceptovateľnom vo **Výzve**. V prípade, ak bola dokumentácia vyhotovená v inom jazyku ako v jazyku podľa druhej vety, pre jej použitie pre účely **Projektu** alebo **Zmluvy** je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka, ak **Vykonávateľ** vo **Výzve** alebo v **Záväznej dokumentácii** neurčí inak.

## Článok 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1. Táto **Zmluva** nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma **zmluvnými stranami**. Táto **Zmluva** je podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobných údajov **zmluvné strany** vyhlasujú, že **Zmluva** neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť podľa príslušných ustanovení zákona o slobode informácií, v dôsledku čoho vyjadrujú súhlas s jej zverejnením.
- 6.2. Túto **Zmluvu** je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch **zmluvných strán**, pričom akékoľvek zmeny alebo doplnenia musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k **Zmluve**, pokiaľ v tejto **Zmluve** (najmä v článku 10 **VZP**) nie je stanovené inak.
- 6.3. Táto **Zmluva** sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí 30. kalendárny deň po predložení poslednej **Následnej monitorovacej správy**, ktorú je **Prijímateľ** povinný predložiť **Vykonávateľovi** v súlade s ods. 4 článku 5 **VZP**, ak **Vykonávateľ** v tejto lehote **Prijímateľovi** neoznámil, že má námietky vo vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich zo **Zmluvy**. V prípade, že takéto námietky **Vykonávateľ** **Prijímateľovi** oznámil, účinnosť **Zmluvy** končí dňom, kedy **Vykonávateľ** doručí **Prijímateľovi** oznámenie o vysporiadaní námietok. V prípade, ak sa na **Prijímateľa** nevzťahuje povinnosť predkladať **Následné monitorovacie správy**, končí platnosť a účinnosť **Zmluvy** **Finančným ukončením Projektu**. Odlišne od predchádzajúcej vety končí platnosť a účinnosť **Zmluvy** v prípade:

- 6.3.1. ods. 4 písm. g) článku 2 **VZP**, článku 13 a 14 **VZP**, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2031 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi **Vykonávateľom** a **Prijímateľom** na základe **Zmluvy**, ak nedošlo k ich vysporiadaní k 31. decembra 2031;
- 6.3.2. tých ustanovení **Zmluvy**, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre **Prijímateľa**, s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- 6.3.3. Neaplikuje sa.
- 6.4. **Prijímateľ** vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť **Projektu** podľa podmienok stanovených vo **Výzve**. Nepravdivosť tohto vyhlásenia **Prijímateľa** sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 6.5. **Prijímateľ** vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené ku **Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu** ako aj zaslané **Vykonávateľovi** pred podpisom **Zmluvy**, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení **Zmluvy** v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia **Prijímateľa** sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 6.6. Prípadné spory vyplývajúce z tejto **Zmluvy** sa riešia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé riešenie veci. V prípade, ak sa uvedené nepodarí dosiahnuť, ktorákoľvek zo **zmluvných strán** predloží svoj spor na vecne a miestne príslušný súd v SR.
- 6.7. Ak sa akékoľvek ustanovenie **Zmluvy** stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej **Zmluvy**, ale iba dotknutého ustanovenia **Zmluvy**. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel **Zmluvy** a obsah jednotlivých ustanovení **Zmluvy**.
- 6.8. Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo **Zmluvy** medzi **Vykonávateľom** a **Prijímateľom** s ohľadom na ich právne postavenie nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, **zmluvné strany** vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo **Zmluvy** sa bude riadiť Obchodným zákonníkom. Zároveň **zmluvné strany** súhlasia a berú na vedomie, že od momentu uzavretia **Zmluvy** je vzťah medzi **Vykonávateľom** a **Prijímateľom** vzťahom súkromnoprávnym.
- 6.9. Podľa § 401 Obchodného zákonníka **Prijímateľ** vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky **Vykonávateľa** týkajúce sa vrátenia poskytnutých **Prostriedkov mechanizmu** alebo ich časti na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 6.10. **Zmluvné strany** vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto **Zmluve** je slobodná a vážna, text **Zmluvy** si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli, **Zmluvu** neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto **Zmluvou zmluvné strany** vyjadrujú svojimi podpismi tejto **Zmluvy**.
- 6.11. Táto **Zmluva** je v listinnej podobe vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre **Prijímateľa** a 3 pre **Vykonávateľa**. Uvedený počet listinných rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k **Zmluve**. Dohoda **zmluvných strán** o počte rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu **Zmluvy** (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“). V prípade, ak k uzavretiu **Zmluvy** (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky, dátumy podpisov zmluvných strán sú uvedené pri kvalifikovaných elektronických podpisoch/pečatiach **zmluvných strán**, ak nie je použitá kvalifikovaná elektronická časová pečiatka podľa zákona o dôveryhodných službách.
- 6.12. Neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy** sú **Prílohy**:  
Príloha č. 1 **VZP**  
Príloha č. 2 **Opis Projektu**

V Bratislave dňa .....

V ..... dňa .....

.....  
**Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu Slovenskej republiky**  
v zastúpení  
JUDr. Ing. Tomáš Drucker  
minister

.....  
**Spojená škola**  
v zastúpení  
Ing. Angelika Vajdaová  
riaditeľka školy

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

### Obsah

Článok 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA .....	1
Článok 2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN .....	7
Článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM .....	8
Článok 4. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY .....	9
Článok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ .....	10
Článok 6. INFORMOVANOSŤ, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ .....	11
Článok 7. VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV .....	12
Článok 8. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ .....	14
Článok 9. REALIZÁCIA PROJEKTU .....	15
Článok 10. ZMENA ZMLUVY .....	17
Článok 11. UKONČENIE ZMLUVY .....	20
Článok 12. ZABEZPEČENIE POHLADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÁ POKUTA .....	23
Článok 13. KONTROLA A AUDIT .....	24
Článok 14. VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV .....	25
Článok 15. MENY A KURZOVÉ ROZDIELY .....	27
Článok 16. ÚČTY PRIJÍMATEĽA .....	27
Článok 17. PLATBY .....	28
Článok 17a. Systém predfinancovania .....	29
Článok 17b. Systém zálohových platieb .....	30
Článok 17c. Systém refundácie .....	31

### Článok 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa Prijímateľovi a pri Realizácii Projektu Prijímateľom. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane všetkých príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „Zmluva“. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu“. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia Záväznej dokumentácie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy.
2. Pojmy použité v VZP sú záväzné pre celú Zmluvu. Pojmy používané v Zmluve sú najmä:
  - Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými prostriedkami počas Obdobia realizácie Projektu stanoveného vo Výzve; Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Opis Projektu;
  - ARACHNE** – špecifický IT nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a Nezrovnalosti;
  - Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak Zmluva stanovuje odlišnú lehotu platnú pre konkrétny prípad;
  - Celkové oprávnené výdavky** – maximálna suma výdavkov stanovená v ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ktorá je plánovaná a určená na financovanie Projektu (t.j. Prostriedkov mechanizmu a spolufinancovanie Prijímateľa), pričom Celkové oprávnené výdavky tvoria vecný

aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“ aj pre „náklady“ podľa zákona č. 431/2002 Z. z. účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“);

**Cieľ Projektu** – kvantitatívne a kvalitatívne dosiahnutie výstupov a výsledkov Projektu v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, ktoré majú byť zabezpečené Realizáciou Projektu v súlade so Zmluvou a ich následné udržanie počas Doby udržateľnosti Projektu v súlade s článkom 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Cieľ projektu je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 2 Opis projektu;

**Doba udržateľnosti Projektu** – doba, počas ktorej sa Prijímateľ zaväzuje udržať (zachovať) Cieľ Projektu, ktorej dĺžka je určená v článku 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Doba udržateľnosti Projektu začína plynúť v kalendárny deň, ktorý nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu;

**Finančné ukončenie Projektu** – deň, kedy po Ukončení vecnej realizácie Projektu boli Prijímateľovi uhradené/zúčtované Prostriedky mechanizmu;

**Kladne posúdená žiadosť o prostriedky mechanizmu** – žiadosť podľa § 16 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mechanizme“), ktorá splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určené vo Výzve a ktorá je uložená u Vykonávateľa;

**Lehota** – ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa považujú pracovné dni. Lehota určená podľa dní začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, kedy nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Lehota končí okamihom uplynutia posledného dňa lehoty. Lehota počítaná podľa týždňov, mesiacov alebo rokov na účely Zmluvy začne plynúť dňom, kedy nastala skutočnosť, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok a končí uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojim pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Ak takýto kalendárny deň v mesiaci nie je, pripadne koniec lehoty na posledný deň v mesiaci. Ak nepripadne posledný deň lehoty na pracovný deň, ale na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Pravidlo počítania lehôt stanovené v predchádzajúcej vete sa neuplatní v prípade, ak ukončenie plnenia má nastať najneskôr v konkrétne stanovený dátum označený dňom, mesiacom a rokom; v tomto prípade sa za deň ukončenia plnenia považuje práve tento dátum bez ohľadu na iné okolnosti;

**Nezrovnalosť** – akékoľvek porušenie ustanovenia práva Európskej únie (ďalej len „EÚ“) vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu EÚ alebo rozpočtov ňou spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene EÚ alebo neoprávnenou výdavkovou položkou. Na účely správnej aplikácie podmienok tejto definície nezrovnalosti, stanovenej nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 Ú. v. EÚ z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev v platnom znení, sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalosťou sa rozumie najmä podvod, korupcia, konflikt záujmov a dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a iných nástrojov podpory Európskej únie;

**Národná implementačná a koordinačná autorita** alebo **NIKA** – orgán určený zákonom o mechanizme, ktorého pôsobnosť je upravená v § 4 zákona o mechanizme;

**Obdobie realizácie Projektu** – obdobie od Začatia realizácie Projektu až po Ukončenie vecnej realizácie Projektu;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ** – prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a tiež že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ táto prekážka trvá. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá skutočnosť je OVZ, sa použijú ustanovenia upravené v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“), ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonávateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako

vyplývajú z právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a právnych aktov EÚ, Závaznej dokumentácie a tejto Zmluvy;

**Opis Projektu** – tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy a obsahuje najmä relevantné údaje poskytnuté v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu. Súčasťou Opisu Projektu je najmä Rozpočet Projektu, definovanie Cieľa Projektu, vrátane jeho kvantifikácie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich časový harmonogram;

**Oprávnené obdobie realizácie Projektu** – obdobie, v rámci ktorého je Prijímateľ povinný zrealizovať Projekt a ukončiť vecnú realizáciu Projektu. Oprávnené obdobie realizácie Projektu Vykonávateľ určí vo Výzve;

**Oprávnené výdavky** – výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou Projektu podľa Zmluvy, ak spĺňajú pravidlá (resp. kritériá) oprávnenosti výdavkov uvedené v Zmluve. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

**Oprávnená osoba** – osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu/audit Projektu v závislosti od typu kontroly/audit, určená v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä:

- a) Vykonávateľ,
- b) Sprostredkovateľ,
- c) NIKA,
- d) Úrad vládneho auditu,
- e) Ministerstvo financií SR,
- f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
- g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- h) Protimonopolný úrad SR,
- i) Európska komisia,
- j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
- l) Európsky dvor audítorov (EDA),
- m) Európska prokuratúra (EPPO),
- n) Úrad pre verejné obstarávanie,

a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právny rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

**Právny rámec** – právne predpisy alebo právne akty EÚ, všeobecne záväzné právne predpisy SR, zmluvy, dohody, administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom (a to priamo alebo nepriamo tým, že upravujú skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na právne vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom). Právny rámec tvoria najmä:

- a) právne predpisy alebo právne akty EÚ – primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky a dodatky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ), a to najmä:
  - i. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v platnom znení (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“),
  - ii. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2021/241“),
  - iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 Ú. V. EÚ z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev v platnom znení (ďalej len „nariadenie o ochrane finančných záujmov ES“),
  - iv. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 o výraznom narušení plnenia environmentálnych cieľov v platnom znení (nariadenie o taxonómii),

- v. vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska (ST 10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (ďalej len „Vykonávacie rozhodnutie Rady“),
  - vi. delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, vymedzením metodiky vykazovania sociálnych výdavkov,
  - vii. delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, stanovením spoločných ukazovateľov a podrobných prvkov hodnotiacej tabuľky obnovy a odolnosti.
- b) právne predpisy SR, a to najmä:
- i. zákon o mechanizme,
  - ii. zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“),
  - iii. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“),
  - iv. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“),
  - v. Obchodný zákonník,
  - vi. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
  - vii. zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
  - viii. zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“),
  - ix. zákon o účtovníctve,
  - x. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“),
  - xi. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“),
  - xii. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom či už priamo alebo nepriamo, a to najmä:
- i. Plán obnovy a odolnosti SR schválený uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 v platnom znení,
  - ii. Dohoda o financovaní k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Európskou komisiou a Slovenskom zo 7. októbra 2021 (ďalej len „Dohoda o financovaní“) v platnom znení,
  - iii. Operačná dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Európskou komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prílohami v platnom znení (ďalej len „Operačná dohoda“).

**Preddavková platba** – úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“. Podmienky týkajúce sa využívania preddavkových platieb, vrátane možnosti ich využitia v rámci Realizácie projektu, sú upravené v Závaznej dokumentácii;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Princíp „výrazne nenarušiť“** – znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele, v relevantných prípadoch v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852;

**Projekt** - súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijímateľ v súlade s touto Zmluvou;

**Prostriedky mechanizmu** – suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov určená na vykonávanie Plánu obnovy poskytovaná Prijímateľovi na Realizáciu Projektu, vychádzajúca z Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, podľa podmienok Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie. Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu (prvá veta ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu) predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov, pričom skutočne vyplatené Prostriedky mechanizmu predstavujú určité % z Celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú schválené Vykonávateľom podľa tejto Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie. Výška skutočne vyplatených Prostriedkov mechanizmu môže byť rovná alebo nižšia ako Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu;

**Realizácia Projektu** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu uskutočňovaných realizáciou Aktivít Projektu definovaných v Prilohe č. 2 Opis projektu, na to vyčlenenými finančnými prostriedkami v súlade so Zmluvou;

**Riadne** – uskutočnenie úkonu alebo opomenutie konania v súlade so Zmluvou, Právnym rámcom, Závaznou dokumentáciou, Výzvou a s príslušnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis;

**Schémy štátnej pomoci/schémy pomoci „de minimis“**, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – právne záväzné dokumenty, ktoré upravujú poskytovanie štátnej pomoci/pomoci de minimis prijímateľom štátnej pomoci/pomoci de minimis a stanovujú pravidlá a podmienky, na základe ktorých môže Vykonávateľ poskytnúť štátnu pomoc/pomoc „de minimis“ jednotlivým Prijímateľom;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré sú schválené Vykonávateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov. Schválené oprávnené výdavky môžu byť dodatočne znížené v súlade s § 21 zákona o mechanizme. Za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ktoré sú schválené Vykonávateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu a ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

**Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementácie** – dokument definovaný v § 2 písm. l) zákona o mechanizme; pre účely Zmluvy je vždy záväzná účinná zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle NIKA;

**Udržateľnosť** – udržanie (zachovanie) Cieľa Projektu počas Doby udržateľnosti Projektu podľa Zmluvy. V prípade, ak sa na Projekt Udržateľnosť nevzťahuje, povinnosti Prijímateľa týkajúce sa Udržateľnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

**Účtovný doklad** – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitostí podľa § 10 ods. 1 písmena f) tohto zákona sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie. V prípade využívania Preddavkových platieb sa za Účtovný doklad považuje aj doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa dodávateľovi. Na Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou, sa definícia Účtovného dokladu podľa prvej vety vzťahuje primerane s ohľadom na povahu konkrétneho výdavku takéhoto Prijímateľa, v súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo Závaznej dokumentácie;

**Ukončenie vecnej realizácie Projektu** – deň, ku ktorému Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky Aktivity Projektu,
- b) hmotne zachytiteľný Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
  - (i) predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktorý je podpísaný, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie tohto Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný v tomto prípade do skončenia Doby udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), Ukončením vecnej realizácie Projektu je deň, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijímateľ písomne informuje Vykonávateľa o Ukončení vecnej realizácie Projektu, pričom súčasťou tejto informácie je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej Aktivity Projektu v daný deň.

Ak má posledná ukončovaná Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre účel Ukončenia vecnej realizácie Projektu sa považuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pričom musia byť súčasne naplnené (ukončené) aj skôr zrealizované Predmety Projektu. Týmto nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 Opis Projektu;

**Ukončenie realizácie Projektu** – k Ukončeniu realizácie Projektu dôjde vtedy, keď dôjde k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu ako aj Finančnému ukončeniu Projektu;

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v Právnom rámci, Závaznej dokumentácii, Výzve a v príslušnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis;

**Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania** – výdavky vykazované v súlade s § 14 ods. 5 zákona o mechanizme a čl. 125 ods. 1, písm. a), c) d) alebo e) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

**Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo „Výzva“** – podklad vypracovaný podľa § 15 zákona o mechanizme, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi; Určujúcou Výzvou pre zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu;

**Začatie realizácie Projektu** – začatie realizácie prvej aktivity Projektu v súlade s Prílohou č. 2 Opis Projektu, pričom v závislosti od charakteru Projektu začatie realizácie Projektu nastane kalendárnym dňom, ktorým je deň:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa alebo deň nadobudnutia účinnosti prvej zmluvy s dodávateľom, ak príslušná zmluva s dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (v) začatia riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (v) a ktorá je ako Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Opis Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami (i) až (v) nastane ako prvá. Odlišne od vyššie uvedeného sa Začatím realizácie Projektu v prípade poskytovania štátnej pomoci/pomoci de minimis rozumie začatie prác na Projekte v zmysle pravidiel EÚ pre štátnu pomoc (napr. podľa článku 2, bod 23 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení alebo nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení).

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie Projektu nevyvoláva žiadne právne dôsledky.

**Žiadosť o platbu alebo ŽoP** – dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné po jej schválení poskytnúť Prostriedky mechanizmu;

**Závazná dokumentácia** – dokumenty vydané Vykonávateľom v súlade s a na základe Právneho rámca (najmä zákon o mechanizme, Systém implementácie, nariadenie (EÚ) 2021/241) a v súlade so Zmluvou, ktoré sú riadne zverejnené na oficiálnom webovom sídle Vykonávateľa, resp. priamo adresované Prijímateľovi bez ohľadu na ich názov, právnu formu a procedúru (postup) ich vydania alebo schválenia

a obsahujú bližšiu špecifikáciu postupov Vykonávateľa a Prijímateľa pri plnení tejto Zmluvy. Závazná dokumentácia je pre zmluvné strany záväzná bez ohľadu na jej názov, ak Vykonávateľ jej záväznosť stanovil priamo v dokumente.

## Článok 2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej ustanoveniami a postupovať pri Realizácii Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Projekt je realizovaný Riadne a Včas, ak Prijímateľ zrealizoval Projekt v rámci Obdobia realizácie Projektu, ktorý je v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve, v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Právnym rámcom a Závaznou dokumentáciou a zabezpečil dosiahnutie Cieľa Projektu, došlo k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu a k Finančnému ukončeniu Projektu a zmluvné strany si vzájomne vyrovnali všetky záväzky vrátane iných právnych nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo právnych predpisov SR.
3. Prijímateľ zodpovedá Vykonávateľovi za Realizáciu Projektu a udržanie Cieľa Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou dodávateľov alebo iných osôb, zodpovedá za Realizáciu Projektu, akoby ju vykonával sám. Vykonávateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho dodávateľovi alebo akejkoľvek inej osobe podieľajúcej sa na Realizácii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonávateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
4. Prijímateľ sa zaväzuje:
  - a) dosiahnuť Cieľ Projektu tak, ako je definovaný v tejto Zmluve, v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho špecifikáciou v Prílohe č. 2 Opis Projektu, v rozsahu a spôsobom podľa Zmluvy,
  - b) udržať dosiahnutý Cieľ Projektu podľa Zmluvy, a to počas celej Doby udržateľnosti Projektu, ak Zmluva neustanovuje inak,
  - c) uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Vykonávateľ neurčí inak,
  - d) zabezpečiť použitie Prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou a s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výhradne na úhradu Oprávnených výdavkov spojených s Realizáciou Projektu a na dosiahnutie Cieľa Projektu,
  - e) ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, viesť účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve tak, aby na účtoch, resp. v účtovných knihách, boli výdavky Projektu jednoznačne identifikovateľné, t.j. v prípade podvojného účtovníctva Prijímateľ využíva analytickú evidenciu a v prípade jednoduchého účtovníctva slovné a číselné označovanie Projektu; ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve. Záznamy podľa tohto písmena musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly a auditu zo strany Oprávnených osôb; ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania, pričom ustanovenia o povinnosti označovania Projektu v účtovníctve sa použijú primerane,
  - f) ak sú Prijímateľovi poskytované Prostriedky mechanizmu na výkon nehospodárskej činnosti, avšak Prijímateľ vykonáva aj hospodársku činnosť, Prijímateľ je povinný viesť oddelenú účtovnú evidenciu o hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov a príjmov podľa písmena e) tohto článku VZP v členení na hospodársku a nehospodársku činnosť,
  - g) uchovávať všetku dokumentáciu k Projektu v súlade so Zmluvou (najmä s článkom 13 VZP) a Právnym rámcom (najmä zákon o účtovníctve v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie) a Závaznou dokumentáciou, minimálne do 31. decembra 2031, ak z ods. 6.3. článku 6 Zmluvy poskytnutí prostriedkov

- mechanizmu nevyplýva dlhšia doba, a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany Oprávnených osôb podľa Právneho rámca. Stanovená doba podľa predchádzajúcej vety môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na základe oznámenia Vykonávateľa Prijímateľovi v zmysle Právneho rámca. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto písmena je podstatným porušením Zmluvy podľa článku 11 VZP,
- h) uplatňovať dodržanie princípu „výrazne nenarušiť“ a princípu „podpora rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí pre všetkých“ v súlade s nariadením (EÚ) 2021/241.
5. V prípade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutím štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa osobitných predpisov, Prijímateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 17 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dodrží všetky podmienky, za ktorých sa mu pomoc poskytla a ak prestane spĺňať podmienky poskytnutia štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa zákona o štátnej pomoci a/alebo Schémy štátnej pomoci / Schémy pomoci de minimis, ktorých plnenie má trvať počas stanovenej doby, vráti poskytnutú pomoc. Na žiadosť Vykonávateľa je Prijímateľ povinný predložiť mu všetky potrebné doklady a všetky informácie nevyhnutné pre posúdenie splnenia pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis.
  6. Prijímateľ je pri prijatí a použití Prostriedkov mechanizmu povinný vykonať všetky úkony smerujúce k tomu, aby poskytnutím Prostriedkov mechanizmu nedošlo k poskytnutiu štátnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc/pomoc de minimis.
  7. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť Realizáciu Projektu v úplnom súlade so Zmluvou, s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, Právnym rámcom a Záväznou dokumentáciou. Dokumenty, ktoré sú súčasťou Právneho rámca a Záväznej dokumentácie spolu so Zmluvou stanovujú podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizáciu Projektu. Prijímateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že sa s týmito dokumentmi oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizáciu Projektu vzťahujú.
  8. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
  9. Táto Zmluva obsahovo vychádza z informácií písomne poskytnutých Prijímateľom, jeho prostredníctvom alebo v jeho mene Vykonávateľovi alebo Vykonávateľom povereným osobám v dobe pred uzatvorením Zmluvy, a to najmä v Kladne posúdennej žiadosti o prostriedky mechanizmu a počas jej posudzovania. Ak táto Zmluva vychádza zo skreslených, nepresných, neúplných alebo nepravdivých informácií poskytnutých Prijímateľom, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
  10. Nesplnenie, resp. omeškanie v plnení niektorej z povinností Prijímateľa podľa tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
  11. Ak podľa Zmluvy udeľuje Vykonávateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak z Právneho rámca nevyplýva inak.

### Článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, princípov hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO, v súlade s platnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác, v súlade s Právnym rámcom, Záväznou dokumentáciou a v súlade so Zmluvou.
3. Overenie dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom vykonáva Vykonávateľ spravidla v rámci administratívnej finančnej kontroly ŽoP podľa zákona o finančnej kontrole. Prijímateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu verejného obstarávania (t.j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) najneskôr ako podklad k ŽoP, v ktorej sú prvýkrát nárokované výdavky naviazané na toto verejné obstarávanie, ak Vykonávateľ neurčí, že požaduje predloženie dokumentácie k ukončenému verejnému

- obstarávaníu (t.j. k verejnému obstarávaníu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) ešte pred predložením ŽoP podľa odseku 4 tohto článku VZP.
4. Vykonávateľ je oprávnený vykonať overenie dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom aj v rámci osobitnej kontroly mimo administratívnej finančnej kontroly ŽoP. V takomto prípade Prijímateľ predkladá kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu verejného obstarávania (t.j. k verejnému obstarávaníu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) v termíne stanovenom Vykonávateľom, ktorý písomne Prijímateľovi oznámi alebo stanoví v Závaznej dokumentácii.
  5. Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi na kontrolu aj každý dodatok k zmluve, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania, Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti takéhoto dodatku; Vykonávateľ vykoná Kontrolu dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom aj na overenie týchto dodatkov.
  6. Vykonávateľ pre účely overenia dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania môže využívať všetky dostupné údaje a informácie, vrátane informačného systému ARACHNE.
  7. V súlade s § 11 zákona o VO Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávateľia majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak z právnych predpisov SR nevyplýva inak.
  8. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa ods. 6.3. článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a tiež povinnosť dodávateľa poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
  9. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri výbere dodávateľa v súlade s princípmi uvedenými v odseku 1 tohto článku VZP. Vykonávateľ je oprávnený bližšie určiť postupy pre zadávanie zákaziek, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia zákona o VO; v takomto prípade je Prijímateľ povinný postupovať pri výbere dodávateľa podľa postupov určených v Závaznej dokumentácii.

## Článok 4. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie Cieľa projektu a Realizáciu Projektu v požadovanom rozsahu, kvalite a čase a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) boli vynaložené priamo na Realizáciu Projektu a vznikli počas Obdobia realizácie Projektu a zároveň počas Obdobia oprávnenosti výdavkov v súlade s ods. 3.5. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu,
  - b) sú súčasťou odsúhlaseného rozpočtu Projektu vrátane jeho prípadných zmien v súlade so Zmluvou, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu, prispievajú k dosiahnutiu Cieľa Projektu a sú s ním v súlade, sú primerané a nevyhnutné pre realizáciu Projektu,
  - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov určené podľa Výzvy alebo Závaznej dokumentácie,
  - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná po 1. februári 2020, a tieto výdavky boli uhradené dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa (ak ide napr. o mzdové výdavky), alebo boli odvedené alebo inak vynaložené, ak sa zo svojej podstaty neuhrádzajú ani neodvádzajú (napríklad odpisy), pred predložením Žiadosti o platbu a zároveň boli, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov v súlade s ods. 4 písm. e) článku 2 VZP, ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou; podmienka úhrady dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v článku 17 VZP a Závaznou dokumentáciou,

- e) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, Závaznou dokumentáciou a Právnym rámcom vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa osobitných predpisov,
  - f) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti,
  - g) sú v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“,
  - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi (t.j. faktúrami alebo inými relevantnými dokladmi), ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s právnymi predpismi SR a Zmluvou; preukázanie výdavkov Účtovnými dokladmi sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Vykonávateľovi; pre účely úhrady Preddavkovej platby sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa dodávateľovi,
  - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú,
  - j) v súvislosti s ich vynaložením nebola identifikovaná Nezrovnalosť,
  - k) nepredstavujú dvojité financovanie v súlade s ods. 3.6. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rámci podanej ŽoP a o takéto neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku VZP zistí Oprávnená osoba kontrolou/auditom podľa článku 13 VZP na úrovni Prijímateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť zodpovedajúcu takto vyčísleným neoprávneným výdavkom na základe a v súlade so žiadosťou o vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti podľa článku 14 VZP, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované a/alebo schválené ako oprávnené výdavky.

## Článok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy predkladať Vykonávateľovi monitorovaciu správu alebo monitorovacie správy vo formáte určenom Vykonávateľom .
2. Monitorovacia správa Projektu, v závislosti od termínu jej predkladania, môže byť:
  - a) záverečná monitorovacia správa,
  - b) následná monitorovacia správa.
3. Ak je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi záverečnú monitorovaciu správu, Prijímateľ ju predkladá spolu so záverečnou ŽoP.
4. Ak je Prijímateľ povinný predkladať Vykonávateľovi následné monitorovacie správy, predkladá ich počas Doby udržateľnosti Projektu. Prijímateľ je povinný predkladať následné monitorovacie správy Vykonávateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa Ukončenia realizácie Projektu. Následnú monitorovaciu správu predkladá Prijímateľ najneskôr do 30.dňa mesiaca po sledovanom období. Prvé monitorované obdobie pre účely následnej monitorovacej správy začína kalendárnym mesiacom, v ktorom bola Ukončená realizácia Projektu.
5. Vykonávateľ má právo požadovať od Prijímateľa predloženie dodatočných údajov, informácií a príloh k monitorovacej správe (napr. doklady preukazujúce ako Projekt prispieva k plneniu míľnikov a cieľov investície a/alebo reformy, odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku identifikovaných finančnou kontrolou, doklady preukazujúce úhradu pokút za identifikované porušenia predpisov, získané certifikáty a ďalšiu dokumentáciu, ktoré určí Vykonávateľ). Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je oprávnený v prípade potreby vykonať aj kontrolu v súvislosti s poskytovanými údajmi, informáciami a dokumentáciou a je oprávnený vo vykonávaných kontrolách zohľadniť a overiť aj údaje, informácie, prílohy a dokumentáciu predložené Prijímateľom v monitorovacích správach.
6. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa Bezodkladne odo dňa, kedy sa o nich Prijímateľ dozvedel:
  - a) o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku OVZ, o všetkých zisteniach Oprávnených osôb prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o akýchkoľvek iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať

- negatívny vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Vykonávateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, konania o návrhu na určenie splátkového kalendára, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, alebo o skutočnosti, že Prijímateľ je považovaný za spoločnosť v kríze. Prijímateľ je povinný informovať Vykonávateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy,
- b) o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na riadne a včasné plnenie povinností podľa Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie, súvisia alebo môžu súvisieť s neplnením Zmluvy; následne bez zbytočného odkladu zmluvné strany prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy,
  - c) o akomkoľvek prebiehajúcom vyšetrowaní, podozrení a/alebo potvrdení podvodu, korupcie a/alebo konfliktu záujmov zo strany orgánu oprávneného konať v danej veci.
7. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Vykonávateľovi.
  8. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie týkajúce sa Projektu aj nad rámec informácií poskytovaných v rámci monitorovacích správ a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Vykonávateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
  9. Prijímateľ súhlasí s poskytnutím údajov o Projekte a/alebo v súvislosti s ním vrátane údajov o Prijímateľovi Vykonávateľom a ďalším subjektom na základe a v súlade s Právnym rámcom (najmä, nie však výlučne: NIKA, orgánu zabezpečujúcemu a/alebo vykonávajúcemu audit, orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov EÚ, Európskej komisii, Európskemu dvoru audítorov, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúre).

## Článok 6. INFORMOVANOSŤ, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný poskytnúť súčinnosť Európskej komisii, Vykonávateľovi a NIKA, podľa článku 34 nariadenia (EÚ) 241/2021 na zabezpečenie zviditeľnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak, že poskytne koherentné, účinné a primerané ciele informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.
2. Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy podľa článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, minimálne však po dobu piatich rokov od Ukončenia realizácie Projektu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr, informovať verejnosť o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na základe Zmluvy získa, resp. získal, a to prostredníctvom opatrení v oblasti informovania, komunikácie a viditeľnosti uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoveniach Zmluvy a Závaznej dokumentácie. Prijímateľ s cieľom zviditeľniť mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podľa nariadenia (EÚ) 2021/241 ako zdroj finančných prostriedkov zabezpečí:
  - a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytiteľný výstup (napr. stavba, zariadenie, iný hmotný výstup umožňujúci označenie podľa tohto ustanovenia), vo vzťahu k takému Predmetu Projektu:
    1. zobrazenie komplexnej informácie, vrátane emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“. Ak tak určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii, informácia môže byť doplnená názvom investície/reformy alebo inými doplňujúcimi informáciami, týkajúcimi sa investície/reformy;
    2. dodržanie pravidla, aby pri zobrazení v spojení s iným logom bol emblém EÚ zobrazený tak, aby pri zobrazení v spojení s iným logom bol emblém EÚ zobrazený minimálne tak zreteľne a viditeľne ako ostatné logá a bol najmenej rovnakej veľkosti, ako najväčšie zobrazené logo. Emblém musí zostať zreteľný a samostatný a nemožno ho upraviť pridaním ďalších vizuálnych prvkov, značiek alebo textu. Okrem emblému EÚ nemá byť použitá žiadna iná vizuálna identita alebo logo na zvýraznenie podpory EÚ. Použije sa tiež oficiálne logo Plánu obnovy na základe logo a dizajn manuálu od NIKA. Môže byť doplnené aj logo investície/reformy;
    3. umiestnenie takejto informácie bezprostredne, najneskôr však tri mesiace po Ukončení vecnej realizácie Projektu v jeho bezprostrednej blízkosti na viditeľnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnuteľnosť a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovaná čiastka menšia ako 20 000 eur, je postačujúce použiť formát veľkosti A5; vo všetkých ostatných prípadoch sa použije formát takého

rozsahu, ktorý s ohľadom na veľkosť Predmetu Projektu a výšku poskytovaných Prostriedkov mechanizmu možno objektívne považovať za primerane zreteľný a nezameniteľný s iným logom, vizuálom a podobným prvkom už umiestneným na Predmete Projektu. V prípade malých reklamných predmetov (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť odkaz s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a emblém EÚ s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť emblému EÚ je 10 mm na výšku; v prípade, že veľkosť predmetu takúto veľkosť emblému EÚ neumožňuje, je možné použiť menšiu veľkosť. Pokiaľ to povaha predmetu umožňuje, tak sa takýto odkaz umiestni na predmet. V prípade nemožnosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa viditeľnosť zabezpečí iným primeraným spôsobom.

4. uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/ „Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a oficiálneho loga Plánu obnovy na základe logo a dizajn manuálu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentácia, prezentácia, brožúra, oficiálny dokument a/alebo akýkoľvek komunikačný a informačný materiál a pod. Môže byť doplnené aj logo investície/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a loga Plánu obnovy na vlastnom webovom sídle, v komunikácii voči verejnosti, na sociálnych sieťach a pod. Môže byť doplnené aj logo investície/reformy.

3. Vykonávateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek podľa tohto článku VZP v Závaznej dokumentácii, vrátane bližšej úpravy požiadaviek týkajúcich sa informovanosti, komunikácie a viditeľnosti v prípade, ak Projekt dopĺňa podporu poskytovanú v rámci iných programov a nástrojov EÚ podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 241/2021.

## Článok 7. VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. V období od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť, sa Prijímateľ zaväzuje že:

- a) nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, budú spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu týkajúce sa vlastníckych, resp. iných užívacích práv Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje podľa Výzvy (ďalej ako „Nehnutelnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je v súlade s podmienkami podľa Výzvy, a to vrátane podmienok upravujúcich ťarchy a iné práva tretích osôb viažuce sa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou;
- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijímateľ obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu“):
  - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti v súvislosti s Projektom, na ktorý boli Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie Cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu Cieľa Projektu podľa Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis, ak sú relevantné,
  - (ii) zaradí do svojho majetku a ponechá vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoľuje) pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) tohto písmena,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok verejného obstarávania uvedených v článku 3 VZP,
  - (iv) predstavujúci nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práv priemyselného vlastníctva, vrátane práv z patentu, práv na ochranu designu, práv na ochranu úžitkového vzoru, práv ku know-how; ďalej len „Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), bude nadobúdať na základe písomnej zmluvy. Z obsahu písomnej zmluvy musí vyplývať, že Prijímateľ bude oprávnený nerušene používať dielo, resp. vykonávať práva zodpovedajúce právu priemyselného vlastníctva od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť. Ak je vytvorenie a dodávka práva duševného vlastníctva Cieľom Projektu, takáto písomná zmluva s dodávateľom musí obsahovať aj úpravu prevodu práva priemyselného vlastníctva na Prijímateľa. Vykonávateľ je oprávnený v Závaznej dokumentácii bližšie špecifikovať požiadavky na obsah zmluvy týkajúcej sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, vrátane možnosti určenia podmienky predchádzajúceho schválenia návrhu zmluvy zo strany Vykonávateľa;
- c) ak to určí Vykonávateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu, spôsobom určeným Vykonávateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z informovania, komunikácie a viditeľnosti podľa článku 6 VZP.
2. Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť:
- a) prevedený na tretiu osobu,
  - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, okrem výnimky vyplývajúcej z ods. 1 písm. b) bodu i. tohto článku VZP alebo výnimky vyplývajúcej z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby vrátane záložného práva. Výnimkou je také právo tretej osoby, ktoré objektívne nemôže mať vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy a dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa Zmluvy; v tomto prípade nie je potrebné udelenie prechádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa, Prijímateľ vznik práva tretej osoby podľa tejto vety Vykonávateľovi Bezodkladne oznámi.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z Prostriedkov mechanizmu vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 písm. b) bodu i. a ods. 2 písm. b) tohto článku VZP, a to aj vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na ne nevzťahujú výnimky podľa ods. 1 písm. b) bodu i. a ods. 2 písm. b) tohto článku VZP. O súhlas podľa predchádzajúcej vety žiada Prijímateľ Vykonávateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak je Vykonávateľ oprávnený žiadosť o súhlas zamietnuť.
4. Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku 1 až 3 tohto článku VZP Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu za iných ako trhových podmienok, môže zakladať štátnu pomoc/pomoc de minimis podľa osobitných predpisov, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci/pomoc de minimis spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z Právneho rámca. Vykonávateľ zároveň môže žiadať vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti dotknutej konaním alebo opomenutím Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety v súlade s článkom 14 VZP.
5. Ak má byť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu prenajatý alebo inak prenechaný inej osobe, musí tak Prijímateľ spraviť za trhových podmienok a za trhové ceny, aby sa predišlo štátnej pomoci/pomoci de minimis na ďalšej úrovni. Nájomca a/alebo osoba podľa prvej vety, ktorá bude takýto majetok spravovať alebo prevádzkovať, musí byť vybratá prostredníctvom súťažného, transparentného, nediskriminačného a nepodmieneného postupu v súlade právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri/alebo v súvislosti s Realizáciou Projektu na účely vyplývajúce z Právneho rámca, a týmto zároveň udeľuje Vykonávateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely vyplývajúce z Právneho rámca a/alebo tejto Zmluvy v súlade s Právnym rámcom.

7. Prijímateľ súhlasí, aby si Vykonávateľ aj iná Oprávnená osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali fotografie a zvukovoobrazové záznamy týkajúce sa ktorejkoľvek časti Projektu alebo časovej fázy jeho realizácie, ktoré môžu byť napr. prostredníctvom webového sídla Vykonávateľa a/alebo NIKA sprístupnené verejnosti v súlade s Právnym rámcom.
8. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa podieľali na Realizácii Projektu, a ich vysporiadanie, vrátane práv vyplývajúcich týmto tretím osobám z osobnostných práv, autorských práv alebo iných práv duševného, resp. priemyselného vlastníctva. Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť Vykonávateľovi prípadnú škodu vzniknutú Vykonávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
9. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.

## Článok 8. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy na iný subjekt len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Vykonávateľa v súlade s článkom 10 VZP a po splnení podmienok stanovených v Zmluve. Zmena Prijímateľa môže byť schválená iba v prípade, ak:
  - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určených v príslušnej Výzve, t.j. nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, a
  - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na posúdenie splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, za ktorých bol vybraný Projekt s Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
  - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na Cieľ projektu a na predmet a účel Zmluvy, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
  - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá má byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Vykonávateľ, vstúpi do Zmluvy namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá má byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 1, ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
2. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy predloží Vykonávateľovi dokumenty, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu podľa odseku 1 tohto článku VZP. Vykonávateľ je oprávnený požiadať Prijímateľa o poskytnutie akejkoľvek dokumentácie, doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu. Prijímateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi požadovanú dokumentáciu, informácie a vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Vykonávateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Vykonávateľovi dokumentáciu, vysvetlenia a informácie vyžadované podľa predchádzajúcej vety v určenej lehote a spôsobom, Vykonávateľ je oprávnený súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelíť.
3. V prípade, ak Vykonávateľ neudelí súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa, je zo Zmluvy voči Vykonávateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám.
4. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) je prípustná iba v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na splnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určených vo Výzve Prijímateľom a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie alebo udržanie Cieľa Projektu. Prijímateľ je povinný oznámiť Vykonávateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Prijímateľ je rovnako povinný oznámiť Vykonávateľovi zmenu konečného užívateľa výhod podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Vykonávateľ je oprávnený po oznámení zmeny vlastníckej štruktúry Prijímateľa alebo z vlastného podnetu, požiadať Prijímateľa o akúkoľvek dokumentáciu, doplňujúce informácie a vysvetlenie potrebné k preskúmaniu skutočnosti, či je zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa prípustná. Prijímateľ je povinný požadovanú dokumentáciu, doplňujúce informácie a vysvetlenia poskytnúť v primeranej lehote a spôsobom určeným Vykonávateľom. Neposkytnutie dokumentácie, vysvetlení a doplňujúcich informácií vyžadovaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote a spôsobom predstavuje porušenie Zmluvy, za ktoré je Vykonávateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 12 VZP.

5. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa o skutočnosti, že došlo alebo má dôjsť k prechodu práv a povinností zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel. Nesplnenie povinnosti podľa prechádzajúcej vety predstavuje porušenie Zmluvy, za ktoré je Vykonávateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 12 VZP.
6. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia nie je prípustné.
7. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Vykonávateľovi zo Zmluvy v zmysle právnych predpisov SR nie je obmedzený.
8. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy alebo iných zmlúv uzavretých medzi Vykonávateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Vykonávateľa na iný orgán, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Vykonávateľa zo Zmluvy v rozsahu určenom príslušnými právnymi predpismi SR.

## Článok 9. REALIZÁCIA PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou, Právnym rámcom, Závaznou dokumentáciou a ukončiť ho Riadne a Včas.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu, ak jeho realizácii bráni OVZ, a to po dobu trvania OVZ. Pozastavenie Realizácie Projektu sa môže týkať celého Projektu alebo jeho časti v závislosti od charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapočítava do Obdobia realizácie Projektu, pričom však Realizácia Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve. Vykonávateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu časového harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Opis Projektu, pričom v tomto prípade nie je Prijímateľ povinný požiadať Vykonávateľa o zmenu Zmluvy podľa článku 10 VZP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu aj v prípade, ak:
  - a) sa Vykonávateľ dostane do omeškania s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy alebo na jej základe Vykonávateľ (alebo iný na to oprávnený subjekt), o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Vykonávateľa; v prípade, ak táto Zmluva, Právny rámec alebo Závazná dokumentácia nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Vykonávateľ povinnosť začať konať. Uvedené neplatí, ak bolo omeškание Vykonávateľa zavinené Prijímateľom. Ak Vykonávateľ predmetný úkon alebo postup vykoná, Prijímateľ je povinný pokračovať v Realizácii Projektu dňom, kedy sa o vykonaní tohto úkonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizácie Projektu sa predĺži o dobu omeškania Vykonávateľa, pričom však Realizácia Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve; alebo
  - b) Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podľa odseku 5 tohto článku VZP. Vo vzťahu k predĺženiu Obdobia realizácie Projektu sa uplatní postup podľa odseku 14 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 3 tohto článku VZP, písomne oznámi Vykonávateľovi pozastavenie Realizácie Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku VZP a/alebo skutočností podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočnosti podľa odseku 3 tohto článku VZP a dátum ich vzniku, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu. Doručením tohto oznámenia Vykonávateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Odlíšne platí v prípade:
  - a) dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, ak Prijímateľ Vykonávateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Vykonávateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie Projektu z dôvodov podľa odseku 2 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie Projektu týka všetkých Aktivít Projektu alebo iba niektorých Aktivít Projektu; v prípade, ak sa pozastavenie Realizácie Projektu týka len niektorých Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názvy jednotlivých Aktivít podľa Prílohy č. 2 Opis Projektu, ktorých sa pozastavenie týka. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie Projektu nie sú špecifikované žiadne konkrétne Aktivity

- Projekt, platí, že pozastavenie sa týka celej Realizácie Projektu, na základe čoho nastávajú účinky podľa odseku 9 prvej vety tohto článku VZP;
- b) pozastavenia Realizácie Projektu podľa odseku 3 tohto článku VZP, ak došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou, Právnym rámcom alebo Záväznou dokumentáciou na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu (vrátane prípadu, ak došlo k márnemu uplynutiu lehoty na preplatenie podanej ŽoP stanovenej v Záväznej dokumentácii) a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia Realizácie Projektu najskôr tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
  - c) ak na základe predloženej dokumentácie Vykonávateľ vyhodnotí, že nejde o OVZ; Vykonávateľ v takom prípade Bezodkladne písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie Projektu nedošlo.
5. Vykonávateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, ak Vykonávateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - c) v prípade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatní v prípade, ak je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu Projektu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie Projektu podľa odseku 4 tohto článku VZP, a to aj v prípade, ak k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie Projektu podľa odseku 4 tohto článku VZP,
  - d) až do doby, kým budú riadne zabezpečené pohľadávky vyplývajúce Vykonávateľovi súvisiace s Realizáciou Projektu, ak takéto zabezpečenie Vykonávateľ požaduje,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou Projektu alebo s posudzovaním žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
  - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti v súvislosti s Projektom,
  - g) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti v súvislosti s Výzvou, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - h) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbežné zistenia auditu/kontroly obsahujú závery, ktoré odôvodňujú dočasné pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
  - i) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa kapitoly III článkov 12 až 16 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článok 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
  - j) v prípade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov,
  - k) v prípade súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu.
6. Vykonávateľ môže pozastaviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vrátane všetkých súvisiacich procesov, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia. Ak k odstráneniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Vykonávateľom, uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
7. Vykonávateľ pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa odseku 5 alebo 6 tohto článku VZP Prijímateľovi písomne oznámi. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
8. Ak Vykonávateľ v oznámení o pozastavení poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity Projektu, ktorých sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu týka, dôsledky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vzťahujú na tieto Aktivity a s nimi spojené výdavky. Vykonávateľ

- je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou na to, aby Prijímateľ mohol pokračovať v riadnej Realizácii Projektu.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie Projektu sa nepovažujú za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom vyplývajúce z Aktivít neuvedených v oznámení Vykonávateľa podľa odseku 8 tohto článku VZP, alebo ak tak určí Vykonávateľ.
  10. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené podľa tohto článku VZP.
  11. V každom momente pozastavenia Realizácie Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Vykonávateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Vykonávateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právneho rámca, Závaznej dokumentácie, Výzvy alebo Zmluvy, vrátane zmluvných a iných vzťahov s dodávateľom.
  12. Ak Prijímateľ má za to, že odstránil zistené porušenia Zmluvy, a/alebo došlo k zániku OVZ a/alebo zanikol iný dôvod pozastavenia, ktoré sú podľa odseku 5 tohto článku VZP prekážkou poskytovania Prostriedkov mechanizmu, okrem dôvodu podľa ods. 5 písm. j) tohto článku VZP, je povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť a preukázať Vykonávateľovi.
  13. V prípade, ak dôjde k zániku dôvodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa odseku 5 tohto článku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebráni iný právny úkon, akákoľvek povinnosť Vykonávateľa vyplývajúca z Právneho rámca alebo iná právna skutočnosť, Vykonávateľ sa zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi.
  14. V prípade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizácie Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu a Prijímateľovi nevzniká z tohto dôvodu žiadne právo. Vykonávateľ je oprávnený odlišne od predchádzajúcej vety určiť, že Obdobie realizácie Projektu sa predlžuje o dobu, počas ktorej Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pričom Obdobie realizácie Projektu nesmie presiahnuť Oprávnené obdobie realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve.

## Článok 10. ZMENA ZMLUVY

1. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Vykonávateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy, tak ako je tento definovaný v Prílohe č.2 Opis Projektu, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudržania Cieľa Projektu.
2. Vykonávateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek skutočnosti súvisiacej s Projektom, ak má alebo môže mať vplyv na výdavky Projektu, Realizáciu Projektu alebo dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu.
3. V spojení s ods. 6.2 článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe zmeny Zmluvy, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť, a tiež s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, pričom zmena Zmluvy zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa považuje:
  - a. **Formálna zmena** spočívajúca v zmene údajov týkajúcich sa zmluvných strán alebo identifikácie Projektu (napr. obchodné meno/názov, sídlo/bydlisko, štatutárny orgán, kontaktné údaje, číslo účtu určené na príjem Prostriedkov mechanizmu alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve iba deklaratórny účinok), alebo zmena v subjekte Vykonávateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane v súlade s článkom 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a premietne sa do Zmluvy v najbližšom písomnom dodatku k Zmluve najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP v prípade, že má vplyv na jej znenie. Súčasťou oznámenia sú dokumenty (zahŕňa i dokumenty v

elektronickej forme), z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a pod.

- b. **zmena Zmluvy a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia** s platným znením Právneho rámca, Systému implementácie alebo Závaznej dokumentácie; sa môže vykonať vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právneho rámca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa ods. 6.7 článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
- c. **zmena Zmluvy z dôvodu menej významnej zmeny Projektu** - Prijímateľ bezodkladne oznámi Vykonávateľovi, že nastala menej významná zmena Projektu, v súlade s článkom 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. V prípade menej významnej zmeny Projektu Prijímateľ iba oznamuje jej vznik, pričom nie je povinný požiadať Vykonávateľa o schválenie menej významnej zmeny Projektu. V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Vykonávateľovi podľa tohto písmena c), nie je podľa odôvodneného stanoviska Vykonávateľa menej významnou zmenou, alebo ju Vykonávateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Vykonávateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. V prípade, ak Vykonávateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Vykonávateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako porušenie podmienok Zmluvy, a ďalej postupovať podľa príslušného článku Zmluvy a Závaznej dokumentácie. V ostatných prípadoch Vykonávateľ informuje Prijímateľa, že menej významnú zmenu Projektu akceptoval. Akceptovaná zmena Zmluvy sa podľa tohto písmena c) vykoná vo forme písomného dodatku k Zmluve najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP v prípade, že má vplyv na jej znenie a môže obsahovať viacero skôr schválených významných, resp. iných zmien Projektu, ak nie je Vykonávateľom v Závaznej dokumentácii určené inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj taká zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena c), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje. Za menej významnú zmenu Projektu sa považuje najmä:
- i. omeškanie Začatia realizácie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Opis projektu,
  - ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, resp. Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktorá nemá vplyv na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu, ani na dodržanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
  - iii. odchýlka v rozpočte Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu,
  - iv. presun Oprávnených výdavkov v rámci rozpočtových položiek v rozpočte Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis Projektu a takýto presun nemá vplyv na výšku Celkových oprávnených výdavkov a na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu,
  - v. skrátenie doby Realizácie Projektu v porovnaní s pôvodným Obdobím realizácie Projektu uvedenou v Prílohe č. 2 Opis Projektu,
  - vi. zmena spôsobu spolufinancovania Projektu,
  - vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Cieľa Projektu, ak je uvedený v Prílohe č. 2 Opis Projektu, o menej ako 5 % oproti pôvodnej hodnote Cieľa Projektu,
  - viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespádajú pod niektorú z definovaných kategórií zmien a/alebo sú ako menej významné zmeny označené Vykonávateľom v Závaznej dokumentácii;
- d. **zmena Zmluvy z dôvodu významnej zmeny Projektu** - významnú zmenu je možné vykonať len na základe schválenia zo strany Vykonávateľa, pričom po jej schválení sa vykoná vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve, s výnimkou prípadu, kedy významná

zmena Projektu nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dôvodu významnej zmeny Projektu je možné zrealizovať na základe žiadosti Prijímateľa o zmenu Zmluvy, ktorú podáva Prijímateľ Vykonávateľovi vo forme, ktorú pre tento účel určil Vykonávateľ v jeho Závaznej dokumentácii. Významnou zmenou sa rozumie aj taká zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy. Na takúto významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

4. V prípade významnej zmeny Projektu podľa odseku 3 písmena d) tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy:

- a) pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, v lehote určenej Vykonávateľom v Závaznej dokumentácii alebo
- b) po vykonaní takejto zmeny v lehote určenej Vykonávateľom v Závaznej dokumentácii.

Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii určí, pri ktorých významných zmenách Projektu je Prijímateľ povinný požiadať o schválenie vopred a pri ktorých je postačujúce dodatočné schválenie v súlade s týmto článkom Zmluvy.

Za významnú zmenu Projektu sa považuje najmä zmena:

- i. miesta realizácie Projektu,
- ii. miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- iii. kvantifikovanej hodnoty Cieľa Projektu, ak je uvedený v Prílohe č. 2 Opis Projektu, o viac ako 5 % oproti pôvodnej hodnote Cieľa Projektu,
- iv. charakteru Aktivít Projektu a/alebo podmienok Realizácie Projektu,
- v. majetkovoprávnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu,
- vi. priamo sa týkajúca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplývajú z Výzvy a spôsobu ich splnenia Prijímateľom,
- vii. používaného systému financovania,
- viii. doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít Projektu, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- ix. Prijímateľa podľa článku 8 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- x. odchýlky v rozpočte Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov, ak nejde o menej významnú zmenu Projektu podľa ods. 3 písm. c) bod iii. tohto článku VZP,
- xi. predĺženia Obdobia realizácie Projektu v porovnaní s pôvodným Obdobím realizácie Projektu uvedeným v Prílohe č. 2 Opis Projektu,
- xii. akýchkoľvek skutočností rozhodujúcich pre určenie výšky a intenzity štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa Výzvy a oprávnenosti jej poskytnutia,
- xiii. spočívajúca v inej zmene, ktorá je ako významná zmena označená v Závaznej dokumentácii.

5. Žiadosť o zmenu týkajúcu sa významnej zmeny Projektu podľa odseku 4 tohto článku VZP musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Závazná dokumentácia, inak je Vykonávateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Vykonávateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu splňa všetky podmienky stanovené Zmluvou a Závaznou dokumentáciou.

6. V prípade, ak nedôjde k schváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, výdavky súvisiace s takouto zmenou môžu byť považované za neoprávnené výdavky, ktoré nie je možné financovať z Prostriedkov mechanizmu. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Vykonávateľ Prijímateľa písomne v lehote určenej v Závaznej dokumentácii. V prípade schválenia významnej zmeny Vykonávateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve, ktorý bude upravovať Zmluvu v rozsahu schválenej významnej zmeny (ak má schválenie významnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).

7. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k takej zmene Projektu, ktorá spôsobí, že financovanie Projektu nebude v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis. V

- prípade, ak nastane zmena Projektu, v dôsledku ktorej nebude projekt v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné porušenie Zmluvy.
8. Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
    - a. pri menej významnej zmene, ktorú Vykonávateľ akceptuje podľa odseku 3 písmeno c) tohto článku VZP, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
    - b. pri menej významnej zmene, ktorú Vykonávateľ neakceptuje podľa odseku 3 písmeno c) tohto článku VZP, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Vykonávateľom spôsobom pre významnú zmenu podľa odseku 3 písm. d) tohto článku VZP,
    - c. pri významnej zmene v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Vykonávateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.
  9. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve, ktorého návrh pripraví Vykonávateľ a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
  10. Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonávateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy (napríklad v prípade zmien potrebných z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu), sa vykonávajú na základe písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou zmenou Zmluvy, ktorú iniciuje Vykonávateľ, je zmena Zmluvy podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly vyjadrená v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly vykonanej Vykonávateľom, ktorá predstavuje zmenu v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Opis projektu a/alebo ich bližšiu špecifikáciu. Takáto zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme písomného dodatku najneskôr pred záverečnou ŽoP.
  11. Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu uvedená v článku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu nesmie byť zmenou Projektu prekročená okrem prípadov vzťahujúcich sa na ods. 4.10 článku 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
  12. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Závaznej dokumentácii, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú zmeny vo výkone práv a povinností v súlade s touto Zmluvou, sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
  13. Na schválenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá má byť obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonávateľa, nemá Prijímateľ právny nárok.

## **Článok 11. UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu možno ukončiť riadne alebo mimoriadne. Riadne ukončenie Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, podľa ods. 6.3. článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
2. Zmluvu možno ukončiť mimoriadne, a to:
  - a) dohodou zmluvných strán,
  - b) výpoveďou zo strany Prijímateľa,
  - c) odstúpením od Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, ak majú zmluvné strany vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy alebo vzniknuté na základe Zmluvy, alebo ak nedošlo ani k čiastočnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi.
4. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa k Realizácii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopný dosiahnuť a/alebo udržať Cieľ Projektu počas Doby udržateľnosti Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že uplatnením výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podľa článku 14 VZP za podmienok stanovených Vykonávateľom v žiadosti o vrátenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatnení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Vykonávateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Vykonávateľovi. Počas plynutia výpovednej doby zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Vykonávateľ vykoná

úkony vzťahujúce sa k vysporiadaniu finančných vzťahov s Prijímateľom a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby; tie práva a povinnosti Vykonávateľa a Prijímateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, zostávajú zachované.

5. Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Vykonávateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Právny rámec. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
6. Prijímateľ je v omeškaní, ak nesplní Riadne a Včas povinnosť alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve, v Právnom rámci a/alebo v Závaznej dokumentácii, ktoré sa zaviazal plniť podľa Zmluvy. Omeškanie Prijímateľa s plnením povinností znamená porušenie zmluvnej povinnosti.
7. Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu v čase uzavretia Zmluvy vedela alebo v tomto čase s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, bolo rozumné predvídať, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy. Porušenie Zmluvy je podstatné aj v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa sa považuje najmä:
  - a) porušenie povinností vyplývajúcich z článku 2 VZP a článku 10 ods. 3 c., 3 d., 4, 5, 6 a 7 VZP,
  - b) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy a/alebo Cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
  - c) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie Zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia Prostriedkov mechanizmu zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Kladne posúdennej žiadosti o prostriedky mechanizmu,
  - d) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je podľa ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie Zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie Zmluvy, má tak závažne negatívny vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo udržanie Cieľa Projektu a/alebo účel Zmluvy, že ju nemožno napraviť,
  - e) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Vykonávateľovi v súvislosti so Zmluvou, počas účinnosti Zmluvy ako aj v čase od podania žiadosti o prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ alebo Vykonávateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by pri poskytnutí pravdivých údajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,
  - f) neukončenie Realizácie Projektu do termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Opis Projektu, v znení prípadnej zmeny Projektu podľa článku 10 VZP,
  - g) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo Cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ich nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 9 VZP, porušenie povinností pri použití Prostriedkov mechanizmu, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posúdennej žiadosti o prostriedky mechanizmu,
  - h) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom posudzovania žiadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizáciou Projektu, alebo ak bude ako opodstatnený vyhodnotený podnet smerujúci k ovplyvňovaniu procesu overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu záujmov, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú na to oprávnené kontrolné orgány, najmä ale nielen právoplatné odsúdenie za trestné činy podľa v § 13 ods. 4 zákona o mechanizme;
  - i) porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej Komisie podľa čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa,
  - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá, v súvislosti so Zmluvou, s Realizáciou Projektu alebo s dosiahnutím a/alebo udržaním Cieľa Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť a Vykonávateľ určí, že sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy,

- k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie,
  - l) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v stanovenej lehote, ak ide o ŽoP – zúčtovanie predfinancovania alebo ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby,
  - m) neposkytnutie súčinnosti zo strany Prijímateľa (najmä pri vykonávaní kontroly zo strany Oprávnených osôb),
  - n) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby, ktorá bola financovaná úplne alebo z časti z Prostriedkov mechanizmu, spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho dodávateľom,
  - o) porušenie zákazu konfliktu záujmov podľa § 24 zákona o mechanizme alebo iných relevantných právnych predpisov SR (napr. zákon o VO),
  - p) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy.
8. Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Vykonávateľa a takýto súhlas nebol udelený, a tiež vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
  9. Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo vyplývajúcich z Právneho rámca je nepodstatným porušením Zmluvy okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia.
  10. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Vykonávateľa môže odstúpeniu od Zmluvy predchádzať vykonanie kontroly u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, počas ktorej sú v priamej nadväznosti Vykonávateľom vykonávané úkony podľa predchádzajúcej vety.
  11. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak zmluvná strana, ktorá je v omeškani, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá druhou zmluvnou stranou. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti. Aj napriek tomu, že Vykonávateľ pre podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa od Zmluvy neodstúpi, je Vykonávateľ oprávnený postupovať podľa ods. 1 písm. c) článku 14 VZP a Prijímateľ je povinný poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrátiť podľa článku 14 VZP.
  12. Ak Vykonávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti podľa Zmluvy zo strany Prijímateľa, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Vykonávateľovi všetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podľa článku 14 VZP. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanovení Zmluvy označujúcom porušenie Zmluvy výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť.
  13. Ak Vykonávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu objektívnej alebo subjektívnej nemožnosti plnenia záväzkov zo Zmluvy zo strany Prijímateľa, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Vykonávateľovi všetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podľa článku 14 VZP.
  14. Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
  15. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy podľa ods. 5.5 až 5.7 článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.
  16. V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Vykonávateľa a Prijímateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutých Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy, povinnosť Prijímateľa vrátiť poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa Zmluvy, povinnosť Prijímateľa vysporiadať Nezrovnalosť podľa ods. 6 článku 14 VZP, práva a povinnosti spojené

s výkonom kontroly a auditu podľa článku 13 VZP, s vymáhaním prostriedkov v oblasti štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa Zmluvy, povinnosti Prijímateľa týkajúce sa uchovávaní dokumentácie podľa ods. 4 písm. g) článku 2 VZP a práva a povinnosti, pri ktorých to vyplýva z ich obsahu.

## Článok 12. ZABEZPEČENIE POHLĎÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Ak Vykonávateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť pohľadávku zo Zmluvy, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Závaznej dokumentácii a v Zmluve, pričom prioritne sa zabezpečenie vykonáva prostredníctvom zriadenia záložného práva. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
  - b) zálohom môže byť buď Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
  - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovoprávne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
  - d) v prípade postupného vyplácania Prostriedkov mechanizmu môže dôjsť ku vzniku záložného práva aj postupne,
  - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplatených Prostriedkov mechanizmu a časti Prostriedkov mechanizmu, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej Žiadosti o platbu,
  - f) zálohom môžu byť:
    - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
    - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom budú aj ostatní spoluvlastníci, pričom musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny spoluvlastníkov so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, alebo
    - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí, alebo
    - (iv) veci v spoluvlastníctve tretích osôb za splnenia podmienky podľa bodu ii. tohto písmena, alebo
    - (v) Vykonávateľom akceptované práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo ak nepatria výlučne Prijímateľovi, obdobne za splnenia podmienok podľa ii. až iv. podľa tohto písmena,
  - g) ak sú zálohom hnutelné veci a ak o to Vykonávateľ požiada, je Prijímateľ povinný do troch kalendárnych dní od vykonania zmeny oznámiť Vykonávateľovi každú zmenu miesta a tiež ich súčasné miesto výskytu; inak sa predpokladá, že sa nachádzajú v mieste realizácie Projektu,
  - h) Vykonávateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ), ak Vykonávateľ neudelí výslovný súhlas so zriadením záložného práva aj v prípade, že Vykonávateľ nebude prednostným záložným veriteľom.
2. Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú predmetom písomnej zmluvy o zriadení záložného práva, alebo v prípade iného druhu zabezpečenia predmetom inej písomnej dohody v súlade s Výzvou, Závaznou dokumentáciou, Zmluvou a Právnym rámcom.
3. Prijímateľ je povinný:
  - a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu,
  - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
  - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy.

4. Povinnosť podľa odseku 3 tohto článku VZP sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne), na pozemky, ak ich nie je možné poistiť, a na majetok, ak z Výzvy alebo zo Závaznej dokumentácie vyplýva, že sa poistenie tohto majetku nevyžaduje.
5. Vykonávateľ je oprávnený stanoviť bližšie podrobnosti týkajúce sa požiadaviek na riadne poistenie majetku podľa odseku 3 tohto článku VZP v Závaznej dokumentácii.
6. Zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť zo Zmluvy tým, že:
  - a) neposkytne Vykonávateľovi dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný zo Zmluvy podľa čl. 5 ods. 8, čl. 8 ods. 2, 4 a 5, čl. 9 ods. 4, 11 a 12, čl. 10 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 písm. g), čl. 13 ods. 10, čl. 14 ods. 2 a ods. 6 písm. b) a čl. 17 ods. 11 až 15 VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo určenej Vykonávateľom, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy,
  - b) neposkytne Vykonávateľovi monitorovacie správy v rozsahu a spôsobom podľa článku 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v spojení s ods. 2 až 5 článku 5 VZP,
  - c) poruší ktorúkoľvek povinnosť spojenú s informovaním, komunikáciou a viditeľnosťou podľa článku 6 VZP.
7. Vykonávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu voči Prijímateľovi za každé porušenie povinnosti podľa odseku 6 tohto článku VZP vo výške zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutých Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za každý aj začatý deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do skončenia účinnosti tých ustanovení Zmluvy, na základe ktorých si Vykonávateľ zmluvnú pokutu uplatňuje, maximálne však do výšky Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Vykonávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy, ani nedošlo k odstúpeniu od Zmluvy a súčasne, ak Vykonávateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nespĺnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako Bezodkladne podľa tejto Zmluvy. Právo Vykonávateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.
8. Vykonávateľ oznámi Prijímateľovi sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Vykonávateľovi.

### Článok 13. KONTROLA A AUDIT

1. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Oprávnenej osoby a tiež prizvaných osôb podľa § 2 písm. i) zákona o finančnej kontrole, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou, súlad nárokových výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s Právnym rámcom, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku Realizácie Projektu vo vzťahu k dosahovaniu, plneniu a udržaniu Cieľa Projektu a ďalšie povinnosti Prijímateľa stanovené v Zmluve.
2. Kontrola Projektu, ktorá je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole, je vykonávaná formou základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Audit Projektu je vykonávaný ako vládny audit v súlade so zákonom o finančnej kontrole.
3. Vykonávanými kontrolami sa zabezpečí najmä overenie, či Cieľ Projektu bol splnený a udržaný, či všetky uplatniteľné pravidlá a právne predpisy boli dodržané a či Prostriedky mechanizmu boli použité na stanovený účel.
4. Oprávnená osoba na výkon kontroly/auditú môže vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do skončenia účinnosti Zmluvy podľa ods. 6.3. článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Uvedená doba sa predlží v prípade, ak tak ustanovuje Právny rámec.
5. Prijímateľ sa zaväzuje v lehote určenej Vykonávateľom informovať Vykonávateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditú Oprávnenou osobou odlišnou od Vykonávateľa a súčasne mu v lehote určenej Vykonávateľom zaslať na vedomie návrh správy/správu z kontroly/auditú alebo iný relevantný výsledný

dokument z vykonanej kontroly/audit, vyšetrovania alebo iného konania týchto osôb. Vykonávateľovi v súvislosti s plnením tejto informačnej povinnosti Prijímateľa nevznikajú žiadne povinnosti podľa tejto Zmluvy.

6. Prijímateľ sa zaväzuje, že poskytne súčinnosť a umožní Oprávnenej osobe výkon kontroly/audit a zabezpečí uplatňovanie jej práv v súlade s Záväznou dokumentáciou a Právnym rámcom, najmä zákonom o mechanizme, zákonom o finančnej kontrole, čl. 12 Dohody o financovaní, čl. 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách a touto Zmluvou. Prijímateľ sa tiež zaväzuje, že zabezpečí, aby akákoľvek tretia osoba zapojená do implementácie Plánu obnovy udelila prístup v súlade s ods. 6 čl. 12 Dohody o financovaní.
7. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať dosiahnutie a udržanie Cieľa Projektu, oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podľa Zmluvy, Záväznej dokumentácie, Výzvy a príslušných právnych predpisov.
8. Prijímateľ je povinný vytvoriť primerané podmienky na vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Právneho rámca, najmä zo zákona o finančnej kontrole. Ak je to potrebné pre účely vykonania kontroly/audit, Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu Projektu.
9. Právo Oprávnenej osoby na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy. Uvedené právo sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit je Oprávnená osoba viazaná iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou, nie však závermi predchádzajúcej kontroly/audit. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov (napríklad povinnosť plniť prijaté opatrenia).
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Oprávnené osoby pri získavaní informácií o Projekte využívajú aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné možnosti overenia údajov a informácií (napr. verejne dostupné registre), a to najmä za účelom ochrany finančných záujmov EÚ, vrátane aktívneho overovania možného výskytu závažných Nezrovnalostí, akými sú najmä podvod, korupcia, konflikt záujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu (najmä osobné údaje Prijímateľa a iné osobné údaje získané v súlade s osobitnými predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov), ktoré poskytne Vykonávateľovi, boli súčasťou osobitných nástrojov podľa prvej vety. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi súčinnosť a/alebo akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Vykonávateľ požadovať v súvislosti s preverovaním získaných informácií.
11. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že výstupy a výsledky z kontroly/audit Projektu môžu byť uverejnené v informačnej databáze a/alebo na webovom sídle Vykonávateľa a/alebo inej Oprávnenej osoby.
12. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretie osoby, prostredníctvom ktorých Prijímateľ dosahuje naplnenie a/alebo udržanie Cieľa Projektu, pri výkone kontroly/audit zo strany Oprávnených osôb podľa tohto článku VZP na požiadanie poskytli súčinnosť, informácie a dokumenty (napr. účtovné záznamy a iné), ktoré súvisia s Projektom, najmä s dodaním tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré boli financované z Prostriedkov mechanizmu.

## Článok 14. VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
  - a) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak tieto nevyčerpá podľa podmienok Zmluvy, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk,
  - b) vrátiť Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neoprávnené (najmä v prípadoch, kedy Prijímateľovi nevznikol nárok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu podľa Zmluvy),
  - c) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak Prijímateľ porušil povinnosti uvedené v Zmluve a/alebo ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho rámca a s týmto

- porušením sa spája povinnosť vrátenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti (napr. porušenie finančnej disciplíny, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia Prostriedkov mechanizmu),
- d) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo došlo k zániku Zmluvy podľa článku 11 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy,
  - e) odvieť výnos z Prostriedkov mechanizmu podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu (ďalej len „výnos“), ak Prijímateľ nepoužil výnos na financovanie Projektu alebo jeho časti; uvedené platí len v prípade zálohovej platby a/alebo predfinancovania,
  - f) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby v lehote určenej Vykonávateľom.
2. Prijímateľ je povinný vykázať Vykonávateľovi použitie prostriedkov zodpovedajúcich výnosu podľa ods. 1 písm. e) tohto článku VZP v záverečnej Žiadosti o platbu. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. e) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola podaná záverečná Žiadosť o platbu, a to spôsobom určeným Vykonávateľom v Závaznej dokumentácii.
  3. Ak Prijímateľ z vlastnej iniciatívy nevráti Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ktoré je povinný vrátiť podľa odseku 1 tohto článku VZP, na účet určený Vykonávateľom oznámený Prijímateľovi podľa článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, Vykonávateľ stanoví sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ktorú je Prijímateľ povinný vrátiť, v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú zašle Prijímateľovi. Vykonávateľ v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov uvedie výšku Prostriedkov mechanizmu, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí číslo účtu/čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
  4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť uvedenú v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov v lehote 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov Prijímateľovi. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Vykonávateľ:
    - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve príslušnému správne mu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
    - b. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti na príslušnom orgáne (napr. na súde).
  5. Prijímateľ realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou platby na účet určený Vykonávateľom; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou platby na účet určený Vykonávateľom alebo formou rozpočtového opatrenia.
  6. Ak počas Realizácie Projektu a počas Doby udržateľnosti Projektu Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
    - a. Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Vykonávateľovi podľa § 23 ods. 6 zákona o mechanizme,
    - b. predložiť Vykonávateľovi príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa tejto Nezrovnalosti a
    - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom, ktorý bližšie určí Vykonávateľ.
  7. Nezrovnalosť je na účely Zmluvy možné vo vzťahu k Prijímateľovi považovať za vyriešenú, len ak Prijímateľ odstránil protiprávny stav, resp. príčiny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal všetky záväzky voči Vykonávateľovi, ktoré mu vznikli v súvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
  8. Ak Prijímateľ vráti Prostriedky mechanizmu alebo ich časť na účet iný ako účet určený Vykonávateľom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Vykonávateľovi sa považujú za nevysporiadané.
  9. Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku proti pohľadávke na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ani proti akýmkoľvek iným pohládkam Vykonávateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu.
  10. Ak je Prijímateľ povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa tohto článku VZP, Vykonávateľ môže s Prijímateľom uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia.
  11. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že ak čo i len deň lehoty podľa odseku 4 tohto článku VZP pripadne na obdobie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo na obdobie šiestich

- mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní, na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti sa uplatní 120 dňová lehota; začiatok plynutia lehoty sa nemení.
12. Povinnosť Prijímateľa vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy, nie je výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú dotknutá.

## Článok 15. MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhradza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, ŽoP, ktorá obsahuje príslušné Účtovné doklady, je Vykonávateľom uhrádzaná v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; ak tento článok VZP neustanovuje inak. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s týmto článkom VZP a s § 24 zákona o účtovníctve.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa zriadeného v cudzej mene Prijímateľ na účely ŽoP použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Výdavok prepočítaný týmto kurzom na EUR zahrnie Prijímateľ do ŽoP (ŽoP - zúčtovanie predfinancovania, ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby alebo ŽoP - refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa v rovnakej cudzej mene, použije na účely ŽoP referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Výdavok prepočítaný týmto kurzom na EUR zahrnie Prijímateľ do ŽoP (ŽoP - zúčtovanie predfinancovania, ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby alebo ŽoP - refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, v predloženej ŽoP - poskytnutie predfinancovania použije kurz banky platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Následne pri ŽoP - zúčtovanie predfinancovania uplatní postup podľa tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k záverečnej ŽoP. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, Prijímateľ môže v rámci záverečnej ŽoP požiadať o jej preplatenie, ak Vykonávateľ určil takýto výdavok ako oprávnený vo Výzve alebo v Záväznej dokumentácii. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť podľa článku 14 VZP.
6. Na účely tohto článku VZP sa dňom uskutočnenia účtovného prípadu rozumie deň uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, uverejneného v oznámení Ministerstva financií SR č. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane vzťahuje aj na Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou.

## Článok 16. ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Vykonávateľ zabezpečí Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Opis Projektu.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený až do Finančného ukončenia Projektu. V prípade zrušenia účtu Prijímateľa je Prijímateľ povinný nahradiť ho iným účtom Prijímateľa tak, aby vždy existoval otvorený účet Prijímateľa určený na príjem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonávateľ informovaný podľa článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. V prípade otvorenia účtu pre príjem Prostriedkov mechanizmu v komerčnej banke v zahraničí Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu na svoju farchu.
3. Prijímateľ môže realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem Prostriedkov mechanizmu. Prijímateľ je

povinný oznámiť Vykonávateľovi identifikáciu týchto účtov podľa článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

4. Ak sú Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zálohových platieb a takto poskytnuté prostriedky sú na účte Prijímateľa úročené, Prijímateľ je povinný vzniknuté úroky použiť na financovanie Projektu alebo jeho časti. Ak Prijímateľ nepoužil výnos na financovanie Projektu alebo jeho časti, je Prijímateľ povinný vzniknuté úroky vrátiť Vykonávateľovi podľa článku 14 VZP.
5. Ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, odsek 2 tohto článku VZP sa neuplatňuje.

## Článok 17. PLATBY

1. Financovanie Projektu Vykonávateľom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zálohových platieb a systémom refundácie.
2. Vzor Žiadosti o platbu určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii.
3. Na účely tejto Zmluvy sa za deň poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti považuje deň pripísania platby na účet Prijímateľa. V prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, sa za deň poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti považuje deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
4. Jednotlivé systémy financovania je možné v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia dvoch alebo viacerých systémov financovania je možná za podmienky, že konkrétny výdavok bude vykázaný len v rámci jedného systému financovania.
5. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článku 17a až 17c VZP relevantné pre použité systémy financovania.
6. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, Prijímateľ je povinný na každý z použitých systémov financovania predkladať samostatnú ŽoP, t.j. Prijímateľ nemôže v rámci jednej ŽoP vykazovať výdavky financované viacerými systémami.
7. Vykonávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku finančných prostriedkov v ŽoP z technických dôvodov na strane Vykonávateľa, a to maximálne vo výške 0,01% z maximálnej sumy Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie ods. 3.4. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu týmto nie je dotknuté.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré sú v súlade so Zmluvou. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek ŽoP dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené Prostriedky mechanizmu vrátiť Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Vykonávateľ, postupuje podľa článku 14 VZP.
9. Podrobnejší postup zmluvných strán vrátane bližšieho určenia spôsobu výkonu ich práv a povinností týkajúcich sa systémov financovania určí Závazná dokumentácia.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov dodávateľovi považuje aj:
  - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi v prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku dodávateľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi podľa právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok dodávateľa a Prijímateľa podľa § 580 a 581 Občianskeho zákonníka alebo § 358 až 364 Obchodného zákonníka,
  - e) splnenie záväzku voči dodávateľovi podľa § 568 Občianskeho zákonníka.
11. V prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku dodávateľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi podľa právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz alebo vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa dodávateľovi na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy podľa § 568 Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok dodávateľa a Prijímateľa podľa § 580 a 581 Občianskeho zákonníka alebo § 358 až 364 Obchodného zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží dokumenty preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku VZP sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z postupov podľa tohto článku VZP dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách). Ustanovenia tohto článku VZP sa zároveň nevzťahujú na pohľadávku podľa ods. 6 článku 8 VZP.

### Článok 17a. Systém predfinancovania

1. Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť na základe Prijímateľom predložených neuhradených Účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku dodávateľom.
2. Vykonávateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe ŽoP – poskytnutie predfinancovania predloženej Prijímateľom v EUR. Prijímateľ v rámci ŽoP – poskytnutie predfinancovania uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu.
3. Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenými Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijatými od dodávateľa a s relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii, a to v lehote splatnosti týchto Účtovných dokladov. Jeden rovnopis Účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť dodávateľom Účtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa, alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia. Úrok z omeškania v prípade omeškania Prijímateľa s úhradou záväzku voči dodávateľovi a iné zmluvné sankcie znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia. Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Vykonávateľovi najneskôr do času doručenia ŽoP – zúčtovanie predfinancovania Vykonávateľovi, pričom súčasťou takejto ŽoP – zúčtovanie predfinancovania sú aj doklady preukazujúce vrátenie nezúčtovaného rozdielu predfinancovania. Vykonávateľ je oprávnený akceptovať aj neskoršie vrátenie nezúčtovaného rozdielu predfinancovania a jeho preukázanie zo strany Prijímateľa, ak ešte nedošlo k ukončeniu overovania v rámci kontroly ŽoP – zúčtovanie predfinancovania zo strany Vykonávateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Vykonávateľovi predložením ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, najmä výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie predfinancovania nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú.

7. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – poskytnutie predfinancovania a ŽoP – zúčtovanie predfinancovania podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – poskytnutie predfinancovania a ŽoP – zúčtovanie predfinancovania schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi predfinancovanie v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávneným výdavkom. V prípade, ak Vykonávateľ ŽoP – zúčtovanie predfinancovania na základe vykonanej kontroly neschváli alebo schváli v zníženej sume, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie nezúčtovaného predfinancovania, resp. nezúčtovanej časti predfinancovania postupom podľa článku 14 VZP. Predfinancovanie sa považuje za zúčtované, ak je ŽoP – zúčtovanie predfinancovania schválená v plnej výške, alebo ak Prijímateľ vrátil celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo vrátil nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonávateľovi.
8. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží ŽoP – zúčtovanie predfinancovania v lehote určenej Vykonávateľom, Vykonávateľ môže umožniť Prijímateľovi zúčtovať poskytnuté predfinancovanie v dodatočnej lehote alebo požiadať Prijímateľa o vrátenie predfinancovania. Pokiaľ vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť poskytnuté predfinancovanie a Prijímateľ predfinancovanie nevráti z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie nezúčtovaného predfinancovania postupom podľa článku 14 VZP.
9. Prijímateľ vráti nezúčtované predfinancovanie, resp. nezúčtovanú časť predfinancovania na účet Vykonávateľa, a to v priebehu rozpočtového roka na výdavkový účet Vykonávateľa a z predchádzajúceho roka na príjmový účet Vykonávateľa. Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje vrátenie formou prevodu z účtu Prijímateľa na účet Vykonávateľa alebo formou rozpočtového opatrenia, v súlade so žiadosťou o vrátenie podľa článku 14 VZP.

### Článok 17b. Systém zálohových platieb

1. Systémom zálohových platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť na základe ŽoP – poskytnutie zálohovej platby predloženej Prijímateľom v EUR.
2. Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie zálohovej platby maximálne do výšky 70 % z časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom realizácie Aktivít Projektu.
3. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej poskytnutej zálohovej platby.
4. Prijímateľ zúčtuje zálohovú platbu Vykonávateľovi predložením ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. Prijímateľ v rámci ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ predkladá ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby spolu s Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijatými od dodávateľa ako aj s Účtovnými dokladmi preukazujúcimi skutočnú úhradu výdavkov vykázaných v ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby a relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú.
5. Jednu zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe. Viaceré zálohové platby možno zúčtovať predložením jednej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby.
6. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej výške zálohovej platby podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu v sume rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Ak predchádzajúca zálohová platba bola čiastočne zúčtovaná, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu v sume

- rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby podľa odseku 2 tohto článku VZP a predchádzajúcej poskytnutej a nezúčtovanej zálohovej platby.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – poskytnutie zálohovej platby a ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – poskytnutie zálohovej platby a ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi zálohovú platbu v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávnených výdavkom. Zálohová platba sa považuje za zúčtovanú, ak je ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby (alebo viaceré ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby) schválená v sume poskytnutej zálohovej platby alebo Prijímateľ vrátil celú sumu poskytnutej zálohovej platby alebo vrátil nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohy Vykonávateľovi.
  8. Ak Vykonávateľ v predloženej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby identifikoval neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie.
  9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, Prijímateľ je povinný do 5 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie danej zálohovej platby vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby.
  10. Ak Vykonávateľ v predloženej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby identifikoval neoprávnené výdavky po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa článku 14 VZP.
  11. V prípade, ak Prijímateľ najneskôr do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby nepredloží ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby alebo nepredloží ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby v objeme dostatočnom na zúčtovanie každej poskytnutej zálohovej platby, Vykonávateľ môže umožniť Prijímateľovi zúčtovať poskytnutú zálohovú platbu v dodatočnej lehote alebo požiadať Prijímateľa o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby alebo nezúčtovaného rozdielu zálohovej platby. Pokiaľ vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť nezúčtovanú poskytnutú zálohovú platbu alebo nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby Vykonávateľovi a Prijímateľ tak neurobí z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie postupom podľa článku 14 VZP.
  12. Prijímateľ vráti nezúčtovanú poskytnutú zálohovú platbu, resp. nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na účet Vykonávateľa, a to v priebehu rozpočtového roka na výdavkový účet Vykonávateľa a z predchádzajúceho roka na príjmový účet Vykonávateľa. Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje vrátenie formou prevodu z účtu Prijímateľa na účet Vykonávateľa alebo formou rozpočtového opatrenia, v súlade so žiadosťou o vrátenie podľa článku 14 VZP.

### Článok 17c. Systém refundácie

1. Systémom refundácie sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť na základe ŽoP – priebežná platba predloženej Prijímateľom v EUR.
2. V rámci systému refundácie je Prijímateľ povinný uhradiť výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tieto mu sú následne pri jednotlivých platbách refundované z Prostriedkov mechanizmu až do výšky Oprávnených výdavkov.
3. V rámci ŽoP – priebežná platba Prijímateľ uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ predkladá ŽoP – priebežná platba spolu s Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijaté od dodávateľa ako aj s Účtovnými dokladmi preukazujúcimi skutočnú úhradu výdavkov vykázaných v ŽoP – priebežná platba a relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v ŽoP – priebežná platba nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú.

4. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – priebežná platba podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – priebežná platba schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi platbu v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávnených výdavkom.

## OPIS PROJEKTU

<b>Názov projektu:</b>	Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl
<b>Kód projektu:</b>	
<b>Žiadateľ:</b>	Spojená škola Gyulu Szabóa, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda
<b>Komponent:</b>	Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
<b>Investícia:</b>	Investícia 1: Debarierizácia školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému

### ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Spojená škola Gyulu Szabóa
Právna forma:	Príspevková organizácia
IČO:	53638549
IČ DPH:	-
Sídlo žiadateľa:	Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda
Číslo účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK 20 8180 0000 0070 0066 2866
2. Refundácia	SK 20 8180 0000 0070 0066 2866

### MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU<sup>1</sup>

Miesto realizácie projektu	Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda
----------------------------	---

### CIEĽ/LE PROJEKTU<sup>2</sup>:

Cieľ/ciele projektu	<p>Realizáciou projektu sa dosiahne naplnenie hlavného cieľa projektu, ktorý je zameraný na vytvorenie bezpečného bezbariérového školského prostredia pre všetkých jeho používateľov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie .</p> <p>Vytvorí sa vhodné podmienky na aktívnu participáciu študentov, pedagógov a ostatných aktérov vzdelávania so zdravotným znevýhodnením a celkovom dianí školy. Prostredníctvom realizácie sekundárnych cieľov projektu sa postupne odstránia aj komunikačné a názorové bariéry, čo prinesie so sebou benefit vo forme lepšej sociálnej interakcie dotknutej cieľovej skupiny. Poskytnutie vzdelávania v prostredí bez bariér pozitívne ovplyvňuje aj uplatnenie absolventov so zdravotným</p>
---------------------	---

<sup>1</sup> Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu

<sup>2</sup> Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	znevýhodnením na trhu práce, nakoľko im je umožnené slobodne si vybrať školu a študijný odbor podľa ich záujmov.
<b>Merateľné ukazovatele</b>	
Názov ukazovateľa	Podporované podniky (z toho malé podniky – vrátane mikropodnikov, stredné a veľké podniky)
Cieľová hodnota	0
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	216

### ROZPOČET PROJEKTU<sup>3</sup>

Celková výška oprávnených výdavkov	178 994,76 EUR
------------------------------------	----------------

### HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	05/2024
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	06/2025

### NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Realizácia stavebných úprav
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	05/2024 – 06/2025
Popis Aktivity 1	Predmetom aktivity budú stavebné úpravy zamerané na zabezpečenie opatrení k bezbariérovosti školského prostredia na základe projektovej dokumentácie.
Názov Aktivity 2	Obstaranie materiálového vybavenia učební
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	05/2024 – 06/2024
Popis Aktivity 2	Predmetom aktivity bude obstaranie materiálového vybavenia kmeňových a odborných učební školy.

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

<sup>3</sup> Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

### Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	Spojená škola, Gyulu Szabó 21, Dunajská Streda
Názov projektu	Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským - Informatikai és Szolgáltatási Szakközépiskola v Dunajskej Strede
Je žiadateľ pláťateľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Investícia 1

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
1.1	Realizácia stavebných úprav debarierizácie Spojenej školy, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským - Informatikai és Szolgáltatási Szakközépiskola v Dunajskej Strede	stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	131 666,36	131 666,36	157 999,63	157 999,63	0,00	Výdavky na stavebné úpravy zamerané na bezbarierové opatrenia v rámci na stavebné objekty: • SO 01 - Parkovacie miesta bezbarierové • SO 02 - Bezbarierová rampa a bezbarierový vstup do budovy č.1 • SO 03 - Bezbarierový prístup, schodisková plošina, budova č.1 • SO 04 - Bezbarierová toaleta, budova č.1 • SO 05 - Debarierizácia učební, budova č.1 • SO 06 - Bezbarierová rampa a bezbarierový vstup do budovy č.2 • SO 07 - Bezbarierová toaleta, budova č.2 • SO 08 - Bezbarierová rampa a bezbarierový vstup do budovy č.3 • SO 09 - Bezbarierový prístup, schodisková plošina, budova č.3 • SO 10 - Debarierizácia učební, budova č.3 • SO 11 - Bezbarierová rampa a bezbarierový vstup do internálu • SO 13 - Bezbarierová rampa a bezbarierový vstup do jedálne • SO 14 - Trasa z budovy č.1 do budovy č.2 • SO 15 - Trasa z budovy č.2 na športovisko Cena bola stanovená na základe rozpočtu stavby, ktorý bol vypracovaný a overený autorizovanou osobou v projektovej dokumentácii.
1.2	Realizácia stavebných úprav debarierizácie Spojenej školy, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským - Informatikai és Szolgáltatási Szakközépiskola v Dunajskej Strede - Výdavky na stavebný dozor	stavebný dozor	021 - Stavby	súbor	1,00	2 633,33	2 633,33	3 160,00	3 160,00	0,00	Výdavky na zabezpečenie externého stavebného dozoru na realizáciu aktivít projektu. Cena bola stanovená na základe percentuálneho limitu vo výške max. 2 % z objemu oprávnených výdavkov na stavebné práce.
1.3	Realizácia stavebných úprav debarierizácie Spojenej školy, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským - Informatikai és Szolgáltatási Szakközépiskola v Dunajskej Strede - Rezerva na nepredvídané výdavky	rezerva	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,00	3 291,66	3 291,66	3 949,99	3 949,99	0,00	Výdavky slúžiace ako rezerva na prípadné zvýšenie cien stavebných prác a služieb do konca realizácie projektu, prípadne na iné nepredpokladané zmeny, ktoré môžu vzniknúť počas realizácie projektu. Cena stanovená na základe percentuálneho limitu max. 2,5 % celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce.
2.1	Obstaranie materiálneho vybavenia učebni Spojenej školy, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským - Informatikai és Szolgáltatási Szakközépiskola v Dunajskej Strede - mobilná obojstranná tabuľa	materiálne vybavenie	022 - Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,00	127,27	127,27	152,72	152,72	0,00	Výdavky na obstaranie 1 ks mobilnej obojstrannej tabule, cena bola stanovená na základe prieskumu trhových cien na internete, výpočet PHZ tvorí samostatnú prílohu ZoPPM.

2.2	Obstaranie materiálneho vybavenia učebni Spojenej školy, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským -Informatikai és Szolgáltatási Szakközépiskola v Dunajskej Strede - výškovo nastaviteľné dvojmiestne lavice	materiálne vybavenie	022 - Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	108,00	105,96	11 443,68	13 732,42	13 732,42	0,00	Výdavky na obstaranie 108 ks výškovo nastaviteľných dvojmiestnych školských lavíc veľkosti 5-7, cena bola stanovená na základe prieskumu trhových cien na internete, výpočet PHZ tvorí samostatnú prílohu ZoPPM.
<b>SPOLU</b>						<b>137 824,58</b>	<b>149 162,30</b>	<b>178 994,76</b>	<b>178 994,76</b>	<b>0,00</b>	
									<b>Celkom bez DPH</b>	<b>149 162,30</b>	
									<b>DPH</b>	<b>29 832,46</b>	
									<b>Celkom vrátane DPH</b>	<b>178 994,76</b>	
<b>Mzdové výdavky</b>											
P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>									<b>178 994,76</b>	<b>0,00</b>	

**Upozornenia:**

Všetky vyplnené háčky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v editovateľnej verzii vo formáte (.xlsx).

Riadky vyplnené modrým písmom sú príklady, a sú zavržené pre účely príkladov, v ZoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).

Bunky J28, J29 nie sú zahŕňované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti.

Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).

V stĺpci **Názov výdavku** sa v tomto háčku pre ZoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriaciach do príslušnej skupiny výdavkov.

V stĺpci **Skupina výdavkov**, vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.

V stĺpci **Merná jednotka** vyberte len z možnosti z roletového menu.

V stĺpci **Vecný popis výdavku (komentár)** špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.

Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej výzve na predkladanie ZoPPM.

Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ZoPPM, ako aj v ďalších prílohách ZoPPM.

Výška výdavkov projektu závisí od štádia rozpracovanosti verejných obstaraní na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zákazky resp. uvedú sa hodnoty z ukončeného verejného obstarávania). Žiadateľ doloží výkaz výmer ako samostatnú prílohu rozpočtu vo formáte (.xlsx) v prípade ukončeného verejného obstarávania alebo podklady z určenia predpokladanej hodnoty zákazky vo forme čitateľného skenu alebo PDF (preferovaný formát).

Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, oznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodí iné právne následky v konaní o ZoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedená nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.

Vykonávateľ je oprávnený žiadať dopĺňajúce údaje k rozpočtu projektu.

Príloha č.1 k Formuláru ŽoPPM - Rozpočet projektu

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Spojená škola, Gyulu Szabó 21, Dunajská Streda							
Názov projektu		Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským -Informatikai és Szolgáltatási Szakközépiskola v Dunajskej Strede							
Je žiadateľ pláťateľ DPH?		nie							
Komponent		Komponent 6							
Reforma/investícia:		Investícia 1							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
<b>Aktivita č. 1 - Realizácia stavebných úprav debarierizácie Spojenej školy, Organizačná zložka: Stredná odborná škola Informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským -Informatikai és Szolgáltatási Szakközépiskola v Dunajskej Strede</b>									
SO 01 - Parkovacie miesto bezbariérové									
1	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 - Stavby	kus	2	29,54	59,08	70,90	70,90	0,00
2	Dopravná značka 272	021 - Stavby	kus	1	41,56	41,56	49,87	49,87	0,00
3	Dopravná značka 506-86	021 - Stavby	kus	1	33,47	33,47	40,16	40,16	0,00
4	Montáž konzoly na múr veľkosti do 1 m2 pre uchytienie dopravných značiek	021 - Stavby	kus	1	10,43	10,43	12,52	12,52	0,00
5	Konzola pre dopravné značky vrátane úchytovej a krytky	021 - Stavby	kus	1	42,2	42,20	50,64	50,64	0,00
6	Montáž dorazov parkovacích dopravných značení	021 - Stavby	kus	2	12,43	24,86	29,83	29,83	0,00
7	Parkovací doraz dl.900 mm	021 - Stavby	kus	2	44,82	89,64	107,57	107,57	0,00
8	Predformátované vodorovné dopravné značenie, dopravné značky do 2 m2	021 - Stavby	kus	1	195,34	195,34	234,41	234,41	0,00
9	Predformátované vodorovné dopravné značenie, čiara šírky 120 mm	021 - Stavby	m	17,6	3,62	63,71	76,45	76,45	0,00
10	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 - Stavby	t	0,536	37,25	19,97	23,96	23,96	0,00
11	Stáženie podmienky	021 - Stavby	súbor	1	4,64	4,64	5,57	5,57	0,00
12	Vplyv prostredia	021 - Stavby	súbor	1	5,80	5,80	6,96	6,96	0,00
SO 02 - Bezbarierová rampa a bezbarierový vstup do budovy č.1									
1	Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom obal. asfaltom hr. 10 cm	021 - Stavby	m2	2,456	17,31	42,51	51,01	51,01	0,00
2	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 10 cm	021 - Stavby	m2	2,456	11,81	29,01	34,81	34,81	0,00
3	Zakrytie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 - Stavby	m2	27,026	1,70	45,94	55,13	55,13	0,00
4	Oprava vápnenej omietky stropov a klenieb štukových 5-10%	021 - Stavby	m2	16,356	3,44	56,26	67,51	67,51	0,00
5	Zaplnenie rýh v stenách malťou	021 - Stavby	m	2	3,21	6,42	7,70	7,70	0,00
6	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	021 - Stavby	m2	36,076	6,18	222,95	267,54	267,54	0,00
7	Vnútorná shtierka sadrová stien hr. 3 mm vyspravene steny lokálne	021 - Stavby	m2	3,309	8,43	27,89	33,47	33,47	0,00
8	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pleťvom vtláčeným do tmelu	021 - Stavby	m2	3,309	9,72	32,16	38,59	38,59	0,00
9	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikátová strednozrná	021 - Stavby	m2	0,812	21,36	17,34	20,81	20,81	0,00
10	Príprava podkladu pod omietku vonk.stien, zvýš. prínavosti	021 - Stavby	m2	0,812	1,98	1,61	1,93	1,93	0,00
11	Omietka vonk. stien vápennocem.,MVR Uni, jadrová alebo vyrovnávajúca hr.1,5 cm	021 - Stavby	m2	0,812	12,77	10,37	12,44	12,44	0,00
12	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	021 - Stavby	m2	16,356	3,80	62,15	74,58	74,58	0,00
13	Búranie schodísk, stupňov betónových zhotovených na mieste	021 - Stavby	m	5,885	8,31	48,90	58,68	58,68	0,00
14	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 4 m2	021 - Stavby	m3	0,883	142,05	125,43	150,52	150,52	0,00
15	Prípl. k búr. bet. mazanin so zvarov. sieťou hr. nad 10 cm	021 - Stavby	m3	0,883	63,09	55,71	66,85	66,85	0,00
16	Demontáž plast. vchodových dverí bm obvodu	021 - Stavby	m	7,03	6,67	46,89	56,27	56,27	0,00
17	Vysekanie kapiex v murive z betónu do 0,10 m2 hl. do 15 cm	021 - Stavby	kus	2	18,99	37,98	45,58	45,58	0,00
18	Odvos sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	2,474	14,87	36,79	44,15	44,15	0,00
19	Odvos sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	71,746	0,41	29,42	35,30	35,30	0,00
20	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	2,474	14,76	36,52	43,82	43,82	0,00
21	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	9,896	1,66	16,43	19,72	19,72	0,00
22	Poplatok za ulož. a zneškod. sute na vymedzených skládkach "O"-ostlatný odpad	021 - Stavby	t	2,474	68,00	168,23	201,88	201,88	0,00
23	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 - Stavby	t	1,275	37,25	47,49	56,99	56,99	0,00
24	Montáž a dodávka roštovej rampy so zábradlím a bočným soklom kompletne prevedenie vrátane povrch.úpravy	021 - Stavby	súbor	1	8075,00	8075,00	9690,00	9 690,00	0,00
25	Montáž a dodávka prechodového prahového profilu š.100 mm bez rozdielu výšok	021 - Stavby	m	1,515	28,81	43,65	52,38	52,38	0,00
26	D1 Montáž a dodávka exteriér. vstupu dverí plast s automat.otváraním 1515 x 2050 mm komplet vrátane kovania, madla a bezpečnost.značenia	021 - Stavby	kus	1	2480	2480	2976,00	2 976,00	0,00
27	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	105,986	0,8	84,79	101,75	101,75	0,00
28	Odstánenie olejových náterov z omietok stien	021 - Stavby	m2	13,543	9,86	133,53	160,24	160,24	0,00
29	Odstánenie maľeb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	021 - Stavby	m2	22,533	1,92	43,26	51,91	51,91	0,00
30	Príprava podkladu penetr.náterom v miestnosti v. do 3,8m	021 - Stavby	m2	52,432	1,5	78,65	94,38	94,38	0,00
31	Maľba váp. farebná. s bielym stropom v miest. do 3,8m	021 - Stavby	m2	52,432	3,56	186,66	223,99	223,99	0,00
32	Kábel CXKE-R-J 3x1,5	021 - Stavby	m	20	2,24	44,8	53,76	53,76	0,00
33	Tlačítka pre otvorenie dverí	021 - Stavby	ks	1	17,69	17,69	21,23	21,23	0,00
34	Video vrátnik, vrátane prepojenia	021 - Stavby	kpl	1	633	633	759,60	759,60	0,00
35	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	021 - Stavby	m	20	2,58	51,6	61,92	61,92	0,00
36	Napojenie dvierneho pohonu, výtahu a vozikového pohonu	021 - Stavby	ks	1	7,36	7,36	8,83	8,83	0,00
37	Doplnenie kombinovaného prúdového chrániča s isličom B10/30mA/L+N, vrátane úpravy v rozvádzači a zapojenia	021 - Stavby	ks	1	160	160	192,00	192,00	0,00
38	Nepredvídané práce	021 - Stavby	hod	1	10,68	10,68	12,82	12,82	0,00
39	Zaistenie vypnutého stavu	021 - Stavby	hod	1	17,64	17,64	21,17	21,17	0,00
40	Murárska výpomoc	021 - Stavby	hod	3	10,68	32,04	38,45	38,45	0,00
41	Revízia a vypracovanie revíznej správy	021 - Stavby	kpl	1	78	78	93,60	93,60	0,00
42	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natkacie skrut.,.... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	021 - Stavby	%	3,5	9,15	32,03	38,44	38,44	0,00
43	Prieryazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	021 - Stavby	hod	2	10,68	21,36	25,63	25,63	0,00
44	Doprava (do 20km)	021 - Stavby	kpl	1	48	48	57,60	57,60	0,00
45	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	021 - Stavby	kpl	1	55	55	66,00	66,00	0,00
46	Plošina/lešenie	021 - Stavby	kpl	1	450	450	540,00	540,00	0,00
47	Stáženie podmienky	021 - Stavby	súbor	1	98,64	98,64	118,37	118,37	0,00
48	Vplyv prostredia	021 - Stavby	súbor	1	123,3	123,3	147,96	147,96	0,00

SO 03 - Bezbarierový prístup, schodisková plošina budovy č.1									
1	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 - Stavby	m2	4	1,7	6,8	8,16	8,16	0,00
2	Zaplnenie rýh v stenách maltou	021 - Stavby	m	2	3,21	6,42	7,70	7,70	0,00
3	Vnútorná stierka sadrová stien hr. 3 mm vyspravenie steny lokálne	021 - Stavby	m2	2	8,43	16,86	20,23	20,23	0,00
4	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtačeným do tmelu	021 - Stavby	m2	2	9,72	19,44	23,33	23,33	0,00
5	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	021 - Stavby	m2	4	3,8	15,2	18,24	18,24	0,00
6	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 - Stavby	t	0,025	37,25	0,93	1,12	1,12	0,00
7	Príprava podkladu penet.náterom v miestnosti v. do 3,8m	021 - Stavby	m2	2	1,5	3	3,60	3,60	0,00
8	Maľba váp. farebná, s bielym stropom v miest. do 3,8m	021 - Stavby	m2	2	3,56	7,12	8,54	8,54	0,00
9	Šikmá schodisková plošina pre osoby na invalidnom vozíku, nosnosť 225 kg , 5 zástavok, montáž na spiky, kompletne prevedenie, doprava, pripojenie, zaškolenie, certifikáty	021 - Stavby	kpl	1	14540	14540	17448,00	17 448,00	0,00
10	Kábel CXKE-R-J 3x1,5	021 - Stavby	m	15	2,24	33,6	40,32	40,32	0,00
11	I-Trubka HFx 20 - bezhalogénová	021 - Stavby	m	15	2,58	38,7	46,44	46,44	0,00
12	Napojenie dverného pohonu, výťah a vozíkového pohonu	021 - Stavby	ks	1	7,36	7,36	8,83	8,83	0,00
13	Doplnenie kombinovaného prúdového chrániča s ističom B10/30mA/L+N, vrátane úpravy v rozvážači a zapojenia	021 - Stavby	ks	1	160	160	192,00	192,00	0,00
14	Nepredvídané práce	021 - Stavby	hod	1	10,68	10,68	12,82	12,82	0,00
15	Zaistenie vypnutého stavu	021 - Stavby	hod	1	17,64	17,64	21,17	21,17	0,00
16	Murárska výpomoc	021 - Stavby	hod	3	10,68	32,04	38,45	38,45	0,00
17	Revízia a vypracovanie revíznej správy	021 - Stavby	kpl	1	78	78	93,60	93,60	0,00
18	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natlkanie skrut..... / (percentuálny podiel bez rozvážačov a svietidiel)	021 - Stavby	%	3,5	2,4	8,4	10,08	10,08	0,00
19	Prieryzy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	021 - Stavby	hod	2	10,68	21,36	25,63	25,63	0,00
20	Doprava (do 20km)	021 - Stavby	kpl	1	48	48	57,60	57,60	0,00
21	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	021 - Stavby	kpl	1	55	55	66,00	66,00	0,00
22	Plošina/lešenie	021 - Stavby	kpl	1	450	450	540,00	540,00	0,00
23	Sťažené podmienky	021 - Stavby	súbor	1	116,93	116,93	140,32	140,32	0,00
24	Vplyv prostredia	021 - Stavby	súbor	1	146,16	146,16	175,39	175,39	0,00
SO 04 - Bezbarierová toaleta budovy č.1									
1	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 - Stavby	m2	10,715	1,7	18,22	21,86	21,86	0,00
2	Oprava vápnenej omietky stropov a klenieb štukových 5-10%	021 - Stavby	m2	7,178	3,44	24,69	29,63	29,63	0,00
3	Zaplnenie rýh v stenách maltou	021 - Stavby	m	5	3,21	16,05	19,26	19,26	0,00
4	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	021 - Stavby	m2	8,207	6,18	50,72	60,86	60,86	0,00
5	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtačeným do tmelu	021 - Stavby	m2	19,343	9,72	188,01	225,61	225,61	0,00
6	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prosým pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm	021 - Stavby	m3	0,06	166,02	9,96	11,95	11,95	0,00
7	Náter penetračný pred samonivelizačným poterom	021 - Stavby	m2	7,178	1,08	7,75	9,30	9,30	0,00
8	Vyrovňovací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 50 mm	021 - Stavby	m2	7,178	26,25	188,42	226,10	226,10	0,00
9	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 5 mm	021 - Stavby	m2	7,178	19,88	142,7	171,24	171,24	0,00
10	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	021 - Stavby	m2	7,178	3,8	27,28	32,74	32,74	0,00
11	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	021 - Stavby	m3	0,502	170,4	85,54	102,65	102,65	0,00
12	Búranie dlažieb hr. do 1 cm do 1 m2 - skle	021 - Stavby	m2	0,785	4,34	3,41	4,09	4,09	0,00
13	Búranie dlažieb alebo povlakových podláh hr. do 1 cm nad 1 m2	021 - Stavby	m2	7,178	3,14	22,54	27,05	27,05	0,00
14	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	1,303	14,87	19,38	23,26	23,26	0,00
15	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	37,787	0,41	15,49	18,59	18,59	0,00
16	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	1,303	14,76	19,23	23,08	23,08	0,00
17	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	5,212	1,66	8,65	10,38	10,38	0,00
18	Poplatok za ulož. a znešk. stavieb sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	021 - Stavby	t	1,303	68	88,6	106,32	106,32	0,00
19	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 - Stavby	t	1,22	37,25	45,45	54,54	54,54	0,00
20	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	021 - Stavby	m2	7,178	22,45	161,15	193,38	193,38	0,00
21	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	021 - Stavby	m2	2,955	24,05	71,07	85,28	85,28	0,00
22	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	2,322	2,9	6,73	8,08	8,08	0,00
23	Montáž doplnkov WC a kúpeľní	021 - Stavby	kus	3	12,5	37,5	45,00	45,00	0,00
24	Kôš hygienický s vekom	021 - Stavby	kus	1	77,79	77,79	93,35	93,35	0,00
25	Zrkadlo so sklonom pre imobilných 750x700 mm s integrovaným svetidlom	021 - Stavby	kus	1	223,38	223,38	268,06	268,06	0,00
26	Tlačidlo na privolanie pomoci pre imobilných	021 - Stavby	kus	1	80,5	80,5	96,60	96,60	0,00
27	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	4,192	0,3	1,26	1,51	1,51	0,00
28	Priečky sadrokart. s izol. hr 125 mm RIGIPS jednod. oceľ profil dosky 2xRBI 12,5	021 - Stavby	m2	6,376	66,04	421,07	505,28	505,28	0,00
29	Základný penetračný náter Grundierung	021 - Stavby	m2	20,901	1,12	23,41	28,09	28,09	0,00
30	SDK inštalácia predsadná stena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, 2xRBI 12,5 mm	021 - Stavby	m2	8,149	51,56	420,16	504,19	504,19	0,00
31	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 - Stavby	%	8,646	6,8	58,79	70,55	70,55	0,00
32	D2 Montáž a dodávka lamin.dvier 900x1970 mm vrátane oblož.zárubne a kovania, madla	021 - Stavby	kus	1	550	550	660,00	660,00	0,00
33	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	4,5	0,6	2,7	3,24	3,24	0,00
34	Montáž a dodávka prechodové lišty pre keram.podlahu	021 - Stavby	m	0,9	12,81	11,53	13,84	13,84	0,00
35	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - konzoly, svietidla, projektor	021 - Stavby	kg	40	2,39	95,6	114,72	114,72	0,00
36	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,071	0,8	0,86	1,03	1,03	0,00
37	Príprava podkladu podláh z dlaždíc keram. penetračný náter	021 - Stavby	m2	7,178	2,05	14,71	17,65	17,65	0,00
38	Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu	021 - Stavby	m2	7,178	21,12	151,6	181,92	181,92	0,00
39	Dlažba keramická protišmyk Agro Buchtal 300/300/10 mm (povrch fotokatalytický, antibakteriálny, protiplesňový)	021 - Stavby	m2	7,896	32,5	256,62	307,94	307,94	0,00
40	Prípl. za škárovanie pri mont. podláh keramických	021 - Stavby	m2	7,178	0,81	5,81	6,97	6,97	0,00
41	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	4,287	3,8	16,29	19,55	19,55	0,00
42	Príprava podkladu pod obklad keram. penetračný náter	021 - Stavby	m2	19,343	1,98	38,3	45,96	45,96	0,00
43	Montáž obkladov vnút. z obklad. keramických do tmelu, rohové profily pre WC a kúpeľna	021 - Stavby	m2	19,343	23,94	463,07	555,68	555,68	0,00
44	Obklad keramický Agro Buchtal 300/300/10 mm (povrch fotokatalytický, antibakteriálny, protiplesňový)	021 - Stavby	m2	21,277	30,76	654,48	785,38	785,38	0,00
45	Utesnenie rohov silikónovým tmelom	021 - Stavby	m	10	1,73	17,3	20,76	20,76	0,00
46	Prípl. za škárovanie pri mont. obl. keramických	021 - Stavby	m2	19,343	1,08	20,89	25,07	25,07	0,00
47	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	11,94	2	23,88	28,66	28,66	0,00
48	Odstánenie olejových náterov z omietok stien	021 - Stavby	m2	5,552	9,86	54,74	65,69	65,69	0,00

49	Odstánenie maľeb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	021 - Stavby	m2	7,239	1,92	13,9	16,68	16,68	0,00
50	Príprava podkladu penetr.náterom v miestnosti v. do 3,8m	021 - Stavby	m2	20,237	1,5	30,36	36,43	36,43	0,00
51	Maľba váp. farebná. s bielym stropom v miest. do 3,8m	021 - Stavby	m2	20,237	3,56	72,04	86,45	86,45	0,00
52	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky	021 - Stavby	ks	1	17,36	17,36	20,83	20,83	0,00
53	Sada pre núdzovú signalizáciu skladajúca sa z signálneho ťahového tlačidla, resetovacieho tlačidla, kontrolného modulu s alarmom 780B a LED červenej signálky, transformátorom 230VAC/15VDC SELV, vrátane celkovej inštalácie a kábelového prepojenia	021 - Stavby	kpl	1	453	453	543,60	543,60	0,00
54	Prístrojová krabica	021 - Stavby	ks	1	2,64	2,64	3,17	3,17	0,00
55	Svietidlo, vrátane LED zdroja	021 - Stavby	ks	1	77,64	77,64	93,17	93,17	0,00
56	Vývod pre vstavané osvetlenie. Vratane kabeláže a montáže	021 - Stavby	kpl	1	52,13	52,13	62,56	62,56	0,00
57	Kábel CXKE-R-J 3x1,5	021 - Stavby	m	15	2,24	33,6	40,32	40,32	0,00
58	l-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	021 - Stavby	m	15	2,58	38,7	46,44	46,44	0,00
59	Doplnenie kombinovaného prúdového chrániča s ističom B10/30mA/L+N, vrátane úpravy v rozvádzači a zapojenia	021 - Stavby	ks	1	160	160	192,00	192,00	0,00
60	Nepredvídané práce	021 - Stavby	hod	1	10,68	10,68	12,82	12,82	0,00
61	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	021 - Stavby	hod	1	14,52	14,52	17,42	17,42	0,00
62	Zaistenie vypnutého stavu	021 - Stavby	hod	1	17,64	17,64	21,17	21,17	0,00
63	Murárska výpomoc	021 - Stavby	hod	3	10,68	32,04	38,45	38,45	0,00
64	Revízia a vypracovanie revíznej správy	021 - Stavby	kpl	1	78	78	93,60	93,60	0,00
65	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natkacie skrut..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	021 - Stavby	%	3,5	8,35	29,23	35,08	35,08	0,00
66	Prieryzy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	021 - Stavby	hod	2	10,68	21,36	25,63	25,63	0,00
67	Doprava (do 20km)	021 - Stavby	kpl	1	48	48	57,60	57,60	0,00
68	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	021 - Stavby	kpl	1	55	55	66,00	66,00	0,00
69	Plošina/lešenie	021 - Stavby	kpl	1	450	450	540,00	540,00	0,00
70	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	021 - Stavby	m3	1,28	22,68	29,03	34,84	34,84	0,00
71	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	021 - Stavby	m3	1,28	112,87	144,47	173,36	173,36	0,00
72	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	1,28	5,17	6,62	7,94	7,94	0,00
73	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 - Stavby	m3	2,56	0,52	1,33	1,60	1,60	0,00
74	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	2,048	19,5	39,94	47,93	47,93	0,00
75	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	021 - Stavby	m3	0,649	16,35	10,61	12,73	12,73	0,00
76	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 - Stavby	m3	0,471	20,42	9,62	11,54	11,54	0,00
77	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	021 - Stavby	t	0,801	15,96	12,78	15,34	15,34	0,00
78	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 - Stavby	m3	0,16	51,6	8,26	9,91	9,91	0,00
79	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nrad 80 do 120 mm	021 - Stavby	m3	0,5	154,12	77,06	92,47	92,47	0,00
80	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KAR1	021 - Stavby	t	0,037	1823,75	67,48	80,98	80,98	0,00
81	Potrubie odliučné (PP) odpadové zvislé hrdlové D 110x2	021 - Stavby	ks	2	4,33	8,66	10,39	10,39	0,00
82	Koleno PP, DN 110x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	021 - Stavby	ks	2	3,23	6,46	7,75	7,75	0,00
83	Montáž kanalizačného PP kolena DN 125	021 - Stavby	ks	4	4,75	19	22,80	22,80	0,00
84	Koleno PP, DN 125x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	021 - Stavby	ks	4	5,45	21,8	26,16	26,16	0,00
85	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	021 - Stavby	úsek	1	47,58	47,58	57,10	57,10	0,00
86	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 - Stavby	m3	2,4	141,5	339,6	407,52	407,52	0,00
87	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer od 77 mm	021 - Stavby	m	20	3,91	78,2	93,84	93,84	0,00
88	TUBOLIT izolácia - trubica 22/13-DG (120) ARC-0031 Armacell AZ FLEX	021 - Stavby	m	19,89	2,2	43,76	52,51	52,51	0,00
89	TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	021 - Stavby	m	0,5	2,2	1,1	1,32	1,32	0,00
90	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	021 - Stavby	m	1,5	12,21	18,32	21,98	21,98	0,00
91	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	021 - Stavby	m	0,5	21	10,5	12,60	12,60	0,00
92	Znídenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	021 - Stavby	ks	1	3,38	3,38	4,06	4,06	0,00
93	Znídenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	021 - Stavby	ks	1	5,53	5,53	6,64	6,64	0,00
94	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 - Stavby	ks	1	2,03	2,03	2,44	2,44	0,00
95	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	021 - Stavby	ks	1	50,05	50,05	60,06	60,06	0,00
96	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,002	29,38	0,06	0,07	0,07	0,00
97	Plastliniové potrubie Alplex DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	021 - Stavby	m	20	19	380	456,00	456,00	0,00
98	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	021 - Stavby	ks	3	9,8	29,4	35,28	35,28	0,00
99	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 - Stavby	ks	3	4,81	14,43	17,32	17,32	0,00
100	Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx18, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	021 - Stavby	ks	3	10,22	30,66	36,79	36,79	0,00
101	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	021 - Stavby	m	20	5,36	107,2	128,64	128,64	0,00
102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,018	26,66	0,48	0,58	0,58	0,00
103	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 - Stavby	ks	1	12,97	12,97	15,56	15,56	0,00
104	Ovládacie tlačidlo Sigma01, biela	021 - Stavby	ks	1	88,05	88,05	105,66	105,66	0,00
105	Montáž záchodovej misy keramickej zavesej s rovným odpadom	021 - Stavby	ks	1	22,85	22,85	27,42	27,42	0,00
106	GEBERIT Duofix pre WC pre imobilných	021 - Stavby	ks	1	195	195	234,00	234,00	0,00
107	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	021 - Stavby	ks	1	52,28	52,28	62,74	62,74	0,00
108	Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií Geberit DUOfix	021 - Stavby	ks	1	456,13	456,13	547,36	547,36	0,00
109	Montáž predstaveného systému umývadiel do masívnej murovanej konštrukcie	021 - Stavby	ks	1	40,6	40,6	48,72	48,72	0,00
110	Duofix súprava pre umývadlo pre imobilných (650x550mm)	021 - Stavby	ks	1	170,14	170,14	204,17	204,17	0,00
111	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 - Stavby	ks	1	38,45	38,45	46,14	46,14	0,00
112	Umývadlo pre imobilných (650x550mm)	021 - Stavby	ks	1	170,14	170,14	204,17	204,17	0,00
113	Montáž záchodového sedadla s poklopom	021 - Stavby	ks	1	3,04	3,04	3,65	3,65	0,00
114	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	021 - Stavby	ks	1	33,63	33,63	40,36	40,36	0,00
115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 - Stavby	ks	4	3,9	15,6	18,72	18,72	0,00

116	Madlo nerezové univerzálne pevné	021 - Stavby	ks	4	38,53	154,12	184,94	184,94	0,00
117	Montáž elektrického prietokového ohrievača	021 - Stavby	ks	1	13,99	13,99	16,79	16,79	0,00
118	Prietokový ohrievač vody pre jeden zariadený predmet (3,53kW, 230V, 16A, 50/60Hz, IP25), prevádzka s tlakovou armatúrou	021 - Stavby	ks	1	231,99	231,99	278,39	278,39	0,00
119	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 - Stavby	ks	2	6,93	13,86	16,63	16,63	0,00
120	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ručičkou	021 - Stavby	ks	2	19,54	39,08	46,90	46,90	0,00
121	Zavesy konzoly, objímky pevne body	021 - Stavby	ks	3	16,15	48,45	58,14	58,14	0,00
122	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 - Stavby	ks	1	15,49	15,49	18,59	18,59	0,00
123	Batéria umývadlovej stojankovej pákovej	021 - Stavby	ks	1	76,2	76,2	91,44	91,44	0,00
124	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	021 - Stavby	ks	1	8,85	8,85	10,62	10,62	0,00
125	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	021 - Stavby	ks	1	27,53	27,53	33,04	33,04	0,00
126	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	t	0,078	31,86	2,49	2,99	2,99	0,00
127	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté z titulu tzv. „vyššia moc“	021 - Stavby	sub	1	150	150	180,00	180,00	0,00
128	Sťažené podmienky	021 - Stavby	súbor	1	40,48	40,48	48,58	48,58	0,00
129	Vplyv prostredia	021 - Stavby	súbor	1	50,60	50,60	60,72	60,72	0,00
SO 05 - Debarierizácia učební budovy č.1									
1	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 - Stavby	m2	4,773	1,7	8,11	9,73	9,73	0,00
2	Zaplnenie rýh v stenách maltou	021 - Stavby	m	1	3,21	3,21	3,85	3,85	0,00
3	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	021 - Stavby	kus	2	16,15	32,3	38,76	38,76	0,00
4	Vnútna shterka sadrová stien hr. 3 mm vyspravenie steny lokálne	021 - Stavby	m2	3,872	8,43	32,64	39,17	39,17	0,00
5	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	021 - Stavby	m2	3,872	9,72	37,64	45,17	45,17	0,00
6	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	021 - Stavby	m2	3	3,8	11,4	13,68	13,68	0,00
7	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm	021 - Stavby	m2	1,538	6,27	9,64	11,57	11,57	0,00
8	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier do 2 m2 vrátane prahu	021 - Stavby	kus	1	0,65	0,65	0,78	0,78	0,00
9	Vybúranie kov. dvemých zárubní do 2 m2	021 - Stavby	m2	1,576	13,18	20,77	24,92	24,92	0,00
10	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 - Stavby	t	0,401	16,86	6,76	8,11	8,11	0,00
11	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,401	14,87	5,96	7,15	7,15	0,00
12	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	11,629	0,41	4,77	5,72	5,72	0,00
13	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,401	14,76	5,92	7,10	7,10	0,00
14	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	1,604	1,66	2,66	3,19	3,19	0,00
15	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 - Stavby	t	0,401	68	27,27	32,72	32,72	0,00
16	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 - Stavby	t	0,127	37,25	4,73	5,68	5,68	0,00
17	D3 Montáž a dodávka MDF dvier s laminat.povrchom 900x1970 mm a oblož.zárubne vrátane kovania	021 - Stavby	kus	1	559	559	670,80	670,80	0,00
18	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	5,59	0,6	3,35	4,02	4,02	0,00
19	Montáž a dodávka prechodového prahového profilu š.100 mm bez rozdielu výšok	021 - Stavby	m	0,9	28,81	25,93	31,12	31,12	0,00
20	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,259	0,8	0,21	0,25	0,25	0,00
21	Oprava a doplnenie dlažby keram.do flexib.tmelu do 9ks/m2	021 - Stavby	kus	4	4,44	17,76	21,31	21,31	0,00
22	Dlažba keramická (rozmer podľa výberu vhodnej dlažby)	021 - Stavby	m2	0,083	27,73	2,3	2,76	2,76	0,00
23	Príprava podkladu podláh z dlaždíc keram. penetračný náter	021 - Stavby	m2	0,075	2,05	0,15	0,18	0,18	0,00
24	Prípr. za škárovanie pri mont. podláh keramických	021 - Stavby	m2	0,075	0,81	0,06	0,07	0,07	0,00
25	Príprava podkladu dlažieb vonk. vyspravenie po búraní, nerovný povrch	021 - Stavby	m2	0,075	15,96	1,2	1,44	1,44	0,00
26	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,215	3,8	0,82	0,98	0,98	0,00
27	Príprava podkladu penetr.náterom v miestnosti v. do 3,8m	021 - Stavby	m2	3,872	1,5	5,81	6,97	6,97	0,00
28	Maľba váp. farebná, s bielym stropom v miest. do 3,8m	021 - Stavby	m2	3,872	3,56	13,78	16,54	16,54	0,00
29	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 +rámiky	021 - Stavby	ks	20	17,69	353,8	424,56	424,56	0,00
30	Kábel CXKE-R-O 3x1,5	021 - Stavby	m	5	2,24	11,2	13,44	13,44	0,00
31	Prístrojová krabica	021 - Stavby	ks	10	2,64	26,4	31,68	31,68	0,00
32	Nepredvídané práce	021 - Stavby	hod	0,5	10,68	5,34	6,41	6,41	0,00
33	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	021 - Stavby	hod	2	14,52	29,04	34,85	34,85	0,00
34	Zaistenie vypnutého stavu	021 - Stavby	hod	1	17,64	17,64	21,17	21,17	0,00
35	Murárska výpomoc	021 - Stavby	hod	3	10,68	32,04	38,45	38,45	0,00
36	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlakacie skrut.,.... / (percentuálny podiel bez rozvážačov a svietidiel)	021 - Stavby	%	3,5	3,91	13,69	16,43	16,43	0,00
37	Prieryzy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	021 - Stavby	hod	2	10,68	21,36	25,63	25,63	0,00
38	Doprava (do 20km)	021 - Stavby	kpl	1	48	48	57,60	57,60	0,00
39	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	021 - Stavby	kpl	1	55	55	66,00	66,00	0,00
40	Plošina/lešenie	021 - Stavby	kpl	1	450	450	540,00	540,00	0,00
41	Sťažené podmienky	021 - Stavby	súbor	1	6,76	6,76	8,11	8,11	0,00
42	Vplyv prostredia	021 - Stavby	súbor	1	8,45	8,45	10,14	10,14	0,00
SO 06 - Bezbarierová rampa a bezbarierový vstup do budovy č.2									
1	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	021 - Stavby	m2	7,358	15,92	117,14	140,57	140,57	0,00
2	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	021 - Stavby	m3	0,736	54,96	40,45	48,54	48,54	0,00
3	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 - Stavby	m2	22,993	1,7	39,09	46,91	46,91	0,00
4	Zaplnenie rýh v stenách maltou	021 - Stavby	m	2	3,21	6,42	7,70	7,70	0,00
5	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 5-10%	021 - Stavby	m2	14,5	2,83	41,04	49,25	49,25	0,00
6	Vnútna shterka sadrová stien hr. 3 mm vyspravenie steny lokálne	021 - Stavby	m2	9,768	8,43	82,34	98,81	98,81	0,00
7	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	021 - Stavby	m2	9,768	9,72	94,94	113,93	113,93	0,00
8	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikátová strednozrná	021 - Stavby	m2	3,256	21,36	69,55	83,46	83,46	0,00
9	Príprava podkladu pod omietku vonk.stien, zvýš. prínavnosti	021 - Stavby	m2	3,256	1,98	6,45	7,74	7,74	0,00
10	Omietka vonk. stien vápennocem „MVR Uni, jadrová alebo vyrovnávajúca hr.1,5 cm	021 - Stavby	m2	3,256	12,77	41,58	49,90	49,90	0,00
11	Mazanina z betónu prostého hr. C25/30 XC1 hr. 12-24 cm	021 - Stavby	m3	1,472	148,7	218,89	262,67	262,67	0,00
12	Prípr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	021 - Stavby	m3	0,819	3,05	2,5	3,00	3,00	0,00
13	Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	021 - Stavby	m3	0,819	2,46	2,01	2,41	2,41	0,00

14	Výstuž betónových mazaŕin zo zvarovaných sietí Kari d drótu 6 mm, oko 15 cm	021 - Stavby	m2	7,358	8,4	61,81	74,17	74,17	0,00
15	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 16 do 17 cm	021 - Stavby	m	10,938	26,43	289,09	346,91	346,91	0,00
16	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	021 - Stavby	m2	10	3,8	38	45,60	45,60	0,00
17	Demontáž plast. vchodových dverí bm obvodu	021 - Stavby	m	20,64	6,67	137,67	165,20	165,20	0,00
18	Vysekanie kapiex v murive z betónu do 0,10 m2 hl. do 15 cm	021 - Stavby	kus	3	18,99	56,97	68,36	68,36	0,00
19	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	3,98	14,87	59,18	71,02	71,02	0,00
20	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	115,42	0,41	47,32	56,78	56,78	0,00
21	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúranych hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	3,98	14,76	58,74	70,49	70,49	0,00
22	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	15,92	1,66	26,43	31,72	31,72	0,00
23	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostlatný odpad	021 - Stavby	t	3,98	68	270,64	324,77	324,77	0,00
24	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 - Stavby	t	5,234	37,25	194,97	233,96	233,96	0,00
25	Montáž a dodávka prechodového prahového profilu š.100 mm bez rozdielu výšok	021 - Stavby	m	4,36	28,81	125,61	150,73	150,73	0,00
26	D4 Montáž a dodávka exteriér.vstup.dverí plast s automat.otváraním 2180 x 2980 mm komplet vrátane kovania, madla a bezpečnost.značenia	021 - Stavby	kus	2	5680	11360	13632,00	13 632,00	0,00
27	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	114,856	0,8	91,88	110,26	110,26	0,00
28	Nátery betón.podláh chemicky odolný .protiprašný	021 - Stavby	m2	7,358	18,9	139,07	166,88	166,88	0,00
29	Príprava podkladu penetr.náterom v miestnosti v. do 3,8m	021 - Stavby	m2	14,5	1,5	21,75	26,10	26,10	0,00
30	Malba váp. farebná. s bielym stropom v miest. do 3,8m	021 - Stavby	m2	14,5	3,56	51,62	61,94	61,94	0,00
31	Kábel CXKE-R-J 3x1.5	021 - Stavby	m	20	2,24	44,8	53,76	53,76	0,00
32	Tlačítko pre otvorenie dverí	021 - Stavby	ks	1	17,69	17,69	21,23	21,23	0,00
33	Video vrátnik, vrátane prepojenia	021 - Stavby	kpl	1	633	633	759,60	759,60	0,00
34	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	021 - Stavby	m	20	2,58	51,6	61,92	61,92	0,00
35	Napojenie dverného pohonu, výťahu a vozíkového pohonu	021 - Stavby	ks	2	7,36	14,72	17,66	17,66	0,00
36	Doplnenie kombinovaného prúdového chrániča s ističom B10/30mA/L+N, vrátane úpravy v rozvádzači a zapojenia	021 - Stavby	ks	1	160	160	192,00	192,00	0,00
37	Nepredvídané práce	021 - Stavby	hod	1	10,68	10,68	12,82	12,82	0,00
38	Zaistenie vypnutého stavu	021 - Stavby	hod	1	17,64	17,64	21,17	21,17	0,00
39	Murárska výpomoc	021 - Stavby	hod	3	10,68	32,04	38,45	38,45	0,00
40	Revízia a vypracovanie revíznej správy	021 - Stavby	kpl	1	78	78	93,60	93,60	0,00
41	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,kince,štítky, pásky, natkacie skrut..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	021 - Stavby	%	3,5	9,22	32,27	38,72	38,72	0,00
42	Prírazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	021 - Stavby	hod	2	10,68	21,36	25,63	25,63	0,00
43	Doprava (do 20km)	021 - Stavby	kpl	1	48	48	57,60	57,60	0,00
44	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	021 - Stavby	kpl	1	55	55	66,00	66,00	0,00
45	Plošna/lešenie	021 - Stavby	kpl	1	450	450	540,00	540,00	0,00
46	Stážené podmienky	021 - Stavby	súbor	1	110,35	110,35	132,42	132,42	0,00
47	Vplyv prostredia	021 - Stavby	súbor	1	137,93	137,93	165,52	165,52	0,00
SO 07 - Bezbarierová toaleta budovy č.2									
1	Preklady nenosné Ytong 1250x125x249 mm	021 - Stavby	kus	1	51,95	51,95	62,34	62,34	0,00
2	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	021 - Stavby	m2	10,333	1,7	17,57	21,08	21,08	0,00
3	Oprava vápenej omietky stropov a klenieb štukových 5-10%	021 - Stavby	m2	7,36	3,44	25,32	30,38	30,38	0,00
4	Zaplnenie rýh v stenách malťou	021 - Stavby	m	5	3,21	16,05	19,26	19,26	0,00
5	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	021 - Stavby	m2	9,036	6,18	55,84	67,01	67,01	0,00
6	Vyspravenie omietok vnút. stien po búraní obkladov	021 - Stavby	m2	20,535	13,9	285,44	342,53	342,53	0,00
7	Vnútna s-tierka sadrová stien hr. 3 mm vyspravenie steny lokálne	021 - Stavby	m2	12,418	8,43	104,68	125,62	125,62	0,00
8	Potiahnutie vnút. stien sklovitými pletivom vtičeným do tmelu	021 - Stavby	m2	20,574	9,72	199,98	239,98	239,98	0,00
9	Doplnenie jestvujúcich mazaŕin betónom proslym pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm	021 - Stavby	m3	0,06	166,02	9,96	11,95	11,95	0,00
10	Náter penetračný pred samonivelizačným poterom	021 - Stavby	m2	7,36	1,08	7,95	9,54	9,54	0,00
11	Nivelačná s-tierka podlahová hrúbky 5 mm	021 - Stavby	m2	7,36	19,88	146,32	175,58	175,58	0,00
12	Brúsenie nerovnosti betónových podláh do 2 mm - stiahnutie výstupku	021 - Stavby	m2	7,36	3,25	23,92	28,70	28,70	0,00
13	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	021 - Stavby	m2	7,36	3,8	27,97	33,56	33,56	0,00
14	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	021 - Stavby	m2	5,985	4,9	29,33	35,20	35,20	0,00
15	Búranie konštrukcii plochy nad 2m2, z betónu železového	021 - Stavby	m3	0,041	361,02	14,8	17,76	17,76	0,00
16	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	021 - Stavby	m2	7,36	3,14	23,11	27,73	27,73	0,00
17	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier do 2 m2	021 - Stavby	kus	1	0,65	0,65	0,78	0,78	0,00
18	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	021 - Stavby	m2	1,182	13,18	15,58	18,70	18,70	0,00
19	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	021 - Stavby	m	5	1,62	8,1	9,72	9,72	0,00
20	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	021 - Stavby	m	1	6,22	6,22	7,46	7,46	0,00
21	Vybúr. otvorov do 1 m2 v mur. z dutých tehál hr. do 15 cm	021 - Stavby	m2	1,335	8,76	11,69	14,03	14,03	0,00
22	Vysekanie rýh v kamen. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	021 - Stavby	m	1,25	25,67	32,09	38,51	38,51	0,00
23	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	021 - Stavby	m2	20,535	8,16	167,57	201,08	201,08	0,00
24	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	3,696	14,87	54,96	65,95	65,95	0,00
25	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	107,184	0,41	43,95	52,74	52,74	0,00
26	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúranych hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	3,696	14,76	54,55	65,46	65,46	0,00
27	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	14,784	1,66	24,54	29,45	29,45	0,00
28	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostlatný odpad	021 - Stavby	t	3,696	68	251,33	301,60	301,60	0,00
29	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 - Stavby	t	1,556	37,25	57,96	69,55	69,55	0,00
30	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	021 - Stavby	m2	7,36	22,45	165,23	198,28	198,28	0,00
31	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	021 - Stavby	m2	2,991	24,05	71,93	86,32	86,32	0,00
32	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	2,372	2,9	6,88	8,26	8,26	0,00
33	Demontáž úmývadiel alebo úmývadielok bez výtokovej armatúry na ďalšie použitie	021 - Stavby	súbor	3	7,24	21,72	26,06	26,06	0,00
34	Demontáž batérií stojankových	021 - Stavby	súbor	3	3,99	11,97	14,36	14,36	0,00
35	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	021 - Stavby	kus	3	0,67	2,01	2,41	2,41	0,00
36	Montáž doplnkov WC a kúpeľní	021 - Stavby	kus	3	12,5	37,5	45,00	45,00	0,00
37	Kôš hygienický s vekom	021 - Stavby	kus	1	77,79	77,79	93,35	93,35	0,00
38	Zrkadlo so sklonom pre imobilných 750x700 mm s integrovaným svietidlom	021 - Stavby	kus	1	223,38	223,38	268,06	268,06	0,00
39	Tlačidlo na privolanie pomoci pre imobilných	021 - Stavby	kus	1	80,5	80,5	96,60	96,60	0,00
40	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	4,549	0,3	1,36	1,63	1,63	0,00
41	D2 Montáž a dodávka lamin.dvier 900x1970 mm vrátane oblož.zárubne a kovania, madla	021 - Stavby	kus	1	550	550	660,00	660,00	0,00
42	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	4,5	0,6	2,7	3,24	3,24	0,00
43	Montáž a dodávka prechodové lišty pre keram.podlahu	021 - Stavby	m	0,9	12,81	11,53	13,84	13,84	0,00

44	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - konzoly, zariadenie WC, zrkadlá	021 - Stavby	kg	30	2,39	71,7	86,04	86,04	0,00
45	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,832	0,8	0,67	0,80	0,80	0,00
46	Príprava podkladu podláh z dlaždíc keram. penetračný náter	021 - Stavby	m2	7,36	2,05	15,09	18,11	18,11	0,00
47	Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu	021 - Stavby	m2	7,36	2,12	155,44	186,53	186,53	0,00
48	Dlažba keramická protišmyk Agro Buchtal 300/300/10 mm (povrch fotokatalytický, antibakteriálny, protiplesňový)	021 - Stavby	m2	8,096	32,5	263,12	315,74	315,74	0,00
49	Prípl. za škárovanie pri mont. podláh keramických	021 - Stavby	m2	7,36	0,81	5,96	7,15	7,15	0,00
50	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	4,396	3,8	16,7	20,04	20,04	0,00
51	Príprava podkladu pod obklad keram. penetračný náter	021 - Stavby	m2	20,574	1,98	40,74	48,89	48,89	0,00
52	Montáž obkladov vnút. z obklad. keramických do tmelu, rohové profily pre WC a kúpeľňa	021 - Stavby	m2	20,574	23,94	492,54	591,05	591,05	0,00
53	Obklad keramický Agro Buchtal 300/300/10 mm (povrch fotokatalytický, antibakteriálny, protiplesňový)	021 - Stavby	m2	22,631	30,76	696,13	835,36	835,36	0,00
54	Utesnenie rohov silikónovým tmelom	021 - Stavby	m	10	1,73	17,3	20,76	20,76	0,00
55	Prípl. za škárovanie pri mont. obkl. keramických	021 - Stavby	m2	20,574	1,08	22,22	26,66	26,66	0,00
56	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	12,889	2	25,38	30,46	30,46	0,00
57	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+2x email	021 - Stavby	m2	2	10,62	21,24	25,49	25,49	0,00
58	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	021 - Stavby	m2	2	1,62	3,24	3,89	3,89	0,00
59	Príprava podkladu penetr.náterom v miestnosti v. do 3,8m	021 - Stavby	m2	29,054	1,5	43,58	52,30	52,30	0,00
60	Malba váp. farebná s bielym stropom v miest. do 3,8m	021 - Stavby	m2	29,054	3,56	103,43	124,12	124,12	0,00
61	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20+rámiky	021 - Stavby	ks	1	17,36	17,36	20,83	20,83	0,00
62	Sada pre núdzovú signalizáciu skladajúca sa z signálneho ťahového tlačidla, resetovacieho tlačidla, kontrolného modulu s alarmom 78dB a LED červenej signálky, transformátorom 230VAC/15VDC SELV, vrátane celkovej inštalácie a káblového prepojenia	021 - Stavby	kpl	1	453	453	543,60	543,60	0,00
63	Prístrojová krabica	021 - Stavby	ks	1	2,64	2,64	3,17	3,17	0,00
64	Svietidlo, vrátane LED zdroja	021 - Stavby	ks	1	77,64	77,64	93,17	93,17	0,00
65	Vývod pre vstavané osvetlenie. Vratane kabeláže a montáže	021 - Stavby	kpl	1	52,13	52,13	62,56	62,56	0,00
66	Kábel CXKE-R-J 3x1,5	021 - Stavby	m	15	2,24	33,6	40,32	40,32	0,00
67	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	021 - Stavby	m	15	2,58	38,7	46,44	46,44	0,00
68	Doplnenie kombinovaného prúdového chrániča s ističom B10/30mA/L+N, vrátane úpravy v rozvádzači a zapojenia	021 - Stavby	ks	1	160	160	192,00	192,00	0,00
69	Nepredvídané práce	021 - Stavby	hod	1	10,68	10,68	12,82	12,82	0,00
70	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	021 - Stavby	hod	1	14,52	14,52	17,42	17,42	0,00
71	Zaistenie vypnutého stavu	021 - Stavby	hod	1	17,64	17,64	21,17	21,17	0,00
72	Murárska výpomoc	021 - Stavby	hod	3	10,68	32,04	38,45	38,45	0,00
73	Revízia a vypracovanie revíznej správy	021 - Stavby	kpl	1	78	78	93,60	93,60	0,00
74	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natkacie skrut..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	021 - Stavby	%	3,5	8,35	29,23	35,08	35,08	0,00
75	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	021 - Stavby	hod	2	10,68	21,36	25,63	25,63	0,00
76	Doprava (do 20km)	021 - Stavby	kpl	1	48	48	57,60	57,60	0,00
77	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	021 - Stavby	kpl	1	55	55	66,00	66,00	0,00
78	Plošina/lešenie	021 - Stavby	kpl	1	450	450	540,00	540,00	0,00
79	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek široké rýhy	021 - Stavby	m2	1,269	13,97	17,73	21,28	21,28	0,00
80	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	021 - Stavby	úsek	1	47,58	47,58	57,10	57,10	0,00
81	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlaždíc a mazaním betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 - Stavby	m3	0,36	141,5	50,94	61,13	61,13	0,00
82	Vysekanie rýh v murive z tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	021 - Stavby	m	0,414	4,28	1,77	2,12	2,12	0,00
83	Vysekanie rýh v murive z tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	021 - Stavby	m	0,855	5,79	4,95	5,94	5,94	0,00
84	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer od 77 mm	021 - Stavby	m	21	3,91	82,11	98,53	98,53	0,00
85	TUBOLIT izolácia - trubica 22/13-DG (120) ARC-0031 Armacell AZ FLEX	021 - Stavby	m	8	2,2	17,6	21,12	21,12	0,00
86	TUBOLIT izolácia - trubica 28/13-DG (98) ARC-0032 Armacell AZ FLEX	021 - Stavby	m	2,5	2,5	6,25	7,50	7,50	0,00
87	TUBOLIT izolácia - trubica 28/30-DG (32) ARC-0065 Armacell AZ FLEX	021 - Stavby	m	8	2,81	22,48	26,98	26,98	0,00
88	TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	021 - Stavby	m	2,5	2,2	5,5	6,60	6,60	0,00
89	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 50	021 - Stavby	m	8,5	11,47	97,5	117,00	117,00	0,00
90	Rúra PP odhlučnená D 50 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 - Stavby	ks	8,5	4,93	41,91	50,29	50,29	0,00
91	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	021 - Stavby	m	0,5	25,42	12,71	15,25	15,25	0,00
92	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 110, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	021 - Stavby	ks	0,5	17,08	8,54	10,25	10,25	0,00
93	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40 mm	021 - Stavby	ks	1	3,38	3,38	4,06	4,06	0,00
94	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	021 - Stavby	ks	1	3,74	3,74	4,49	4,49	0,00
95	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm	021 - Stavby	ks	1	5,53	5,53	6,64	6,64	0,00
96	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	021 - Stavby	ks	2	8,95	17,9	21,48	21,48	0,00
97	Podlahový vpust HL300, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, izolačný tanier, mriežka nerez 115x115 mm, rám 123x123 mm, PP/PE	021 - Stavby	ks	2	41,29	82,58	99,10	99,10	0,00
98	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,011	29,38	0,32	0,38	0,38	0,00
99	Plastliníkové potrubie Alplex DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	021 - Stavby	m	16	19	304	364,80	364,80	0,00
100	Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v tyčiach	021 - Stavby	m	5	28,17	140,85	169,02	169,02	0,00
101	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	021 - Stavby	ks	5	9,8	49	58,80	58,80	0,00
102	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 - Stavby	ks	3	4,81	14,43	17,32	17,32	0,00
103	Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx18, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	021 - Stavby	ks	3	10,22	30,66	36,79	36,79	0,00
104	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 - Stavby	pár	1	9,36	9,36	11,23	11,23	0,00
105	Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx18, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	021 - Stavby	ks	1	10,22	10,22	12,26	12,26	0,00
106	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	021 - Stavby	m	21	5,36	112,56	135,07	135,07	0,00
107	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,019	26,66	0,51	0,61	0,61	0,00
108	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 - Stavby	ks	1	12,97	15,56	15,56	15,56	0,00
109	Ovládacie tlačidlo Sigma01, biela	021 - Stavby	ks	1	88,05	88,05	105,66	105,66	0,00
110	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	021 - Stavby	ks	1	22,85	22,85	27,42	27,42	0,00
111	WC závesné pre imobilných	021 - Stavby	ks	1	195	195	234,00	234,00	0,00
112	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	021 - Stavby	ks	1	52,28	52,28	62,74	62,74	0,00
113	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií Geberit DUOfix	021 - Stavby	ks	1	456,13	456,13	547,36	547,36	0,00
114	Montáž predstenového systému umývadiel do masívnej murovanej konštrukcie	021 - Stavby	ks	1	40,6	40,6	48,72	48,72	0,00

115	Duofix súprava pre umývadlo pre imobilných (650x550mm)	021 - Stavby	ks	1	170,14	170,14	204,17	204,17	0,00
116	Montáž umývadla keramickeho na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	021 - Stavby	ks	2	38,45	76,9	92,28	92,28	0,00
117	Umývadlo pre imobilných (650x550mm)	021 - Stavby	ks	1	170	170	204,00	204,00	0,00
118	Montáž sprchovej zásteny jednokridlovej do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	021 - Stavby	ks	1	53,83	53,83	64,60	64,60	0,00
119	Sprchové dvere jednodieline rozmer 1000x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	021 - Stavby	ks	1	361,17	361,17	433,40	433,40	0,00
120	Montáž záchodového sedadla s poklopom	021 - Stavby	ks	1	3,04	3,04	3,65	3,65	0,00
121	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	021 - Stavby	ks	1	33,63	33,63	40,36	40,36	0,00
122	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 - Stavby	ks	4	3,9	15,6	18,72	18,72	0,00
123	Madlo nerezové univerzálne pevné	021 - Stavby	ks	4	38,53	154,12	184,94	184,94	0,00
124	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	021 - Stavby	ks	1	7,32	7,32	8,78	8,78	0,00
125	Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast	021 - Stavby	ks	1	258,74	258,74	310,49	310,49	0,00
126	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 - Stavby	ks	2	6,93	13,86	16,63	16,63	0,00
127	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	021 - Stavby	ks	2	19,54	39,08	46,90	46,90	0,00
128	Zavesy,konzoly, objímky,pevne body	021 - Stavby	ks	1	16,15	16,15	19,38	19,38	0,00
129	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 - Stavby	ks	1	15,49	15,49	18,59	18,59	0,00
130	Batéria umývadlová stojanková páková	021 - Stavby	ks	1	76,2	76,2	91,44	91,44	0,00
131	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 - Stavby	ks	1	4,08	4,08	4,90	4,90	0,00
132	Batéria sprchová nástenná páková	021 - Stavby	ks	1	88,14	88,14	105,77	105,77	0,00
133	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	021 - Stavby	ks	1	8,85	8,85	10,62	10,62	0,00
134	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	021 - Stavby	ks	1	27,53	27,53	33,04	33,04	0,00
135	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté z titulu tzv. „vyššia moc“	021 - Stavby	sub	1	150	150	180,00	180,00	0,00
136	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	t	0,113	31,86	3,6	4,32	4,32	0,00
137	Sťažené podmienky	021 - Stavby	súbor	1	40,23	40,23	48,28	48,28	0,00
138	Vplyv prostredia	021 - Stavby	súbor	1	50,28	50,28	60,34	60,34	0,00
SO 08 - Bezbarierová rampa a bezbarierový vstup do budovy č.3									
1	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	021 - Stavby	m2	20,933	1,7	35,59	42,71	42,71	0,00
2	Zaplnenie rýh v stenách maltou	021 - Stavby	m	2	3,21	6,42	7,70	7,70	0,00
3	Vnútorná stierka sadrová stien hr. 3 mm vyspravenie steny lokálne	021 - Stavby	m2	5,19	8,43	43,75	52,50	52,50	0,00
4	Potiahnutie vnút. stien sklováknitým pletivom vtláčeným do tmelu	021 - Stavby	m2	5,19	9,72	50,45	60,54	60,54	0,00
5	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikátová strednozrná	021 - Stavby	m2	3,34	21,36	71,34	85,61	85,61	0,00
6	Príprava podkladu pod omietku vonk.stien, zvýš. príľnavosti	021 - Stavby	m2	3,34	1,98	6,61	7,93	7,93	0,00
7	Omietka vonk. stien vápennocem „MVR Uni, jadrova alebo vyrovnávajúca hr.1,5 cm	021 - Stavby	m2	3,34	12,77	42,65	51,18	51,18	0,00
8	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	021 - Stavby	m2	13,35	3,8	50,73	60,88	60,88	0,00
9	Demontáž kov. vchodových dverí bm obvodu	021 - Stavby	m	11,32	6,67	75,5	90,60	90,60	0,00
10	Vysekanie kapes v murive z betónu do 0,10 m2 hl. do 15 cm	021 - Stavby	kus	1	18,99	18,99	22,79	22,79	0,00
11	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,153	14,87	2,28	2,74	2,74	0,00
12	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	4,437	0,41	1,82	2,18	2,18	0,00
13	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,153	14,76	2,26	2,71	2,71	0,00
14	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	0,612	1,66	1,02	1,22	1,22	0,00
15	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	021 - Stavby	t	0,153	68	10,4	12,48	12,48	0,00
16	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 - Stavby	t	0,125	37,25	4,66	5,59	5,59	0,00
17	Montáž a dodávka roštovej rampy so zábradlím a bočným soklom kompletne prevedenie vrátane povrch.úpravy	021 - Stavby	súbor	1	8075	8075	9690,00	9 690,00	0,00
18	Montáž a dodávka prechodového prahového profilu š.100 mm bez rozdielu výšok	021 - Stavby	m	2,67	28,81	76,92	92,30	92,30	0,00
19	D5 Montáž a dodávka exteriér. vstup dverí plast s automat otváraním 2670 x 2840 mm komplet vrátane kovania, bezpečnosť.značenia	021 - Stavby	kus	1	6520	6520	7824,00	7 824,00	0,00
20	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	146,719	0,8	117,38	140,86	140,86	0,00
21	Príprava podkladu penetr.náterom v miestnosti v. do 3,8m	021 - Stavby	m2	29	1,5	43,5	52,20	52,20	0,00
22	Malba váp. farebná, s bielym stropom v miest. do 3,8m	021 - Stavby	m2	29	3,56	103,24	123,89	123,89	0,00
23	Kábel CXKE-R-J 3x1,5	021 - Stavby	m	25	2,24	56	67,20	67,20	0,00
24	Tlačítko pre otvorenie dverí	021 - Stavby	ks	1	17,69	17,69	21,23	21,23	0,00
25	Video vrátnik, vrátane prepojenia	021 - Stavby	kpl	1	633	633	759,60	759,60	0,00
26	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	021 - Stavby	m	25	2,58	64,5	77,40	77,40	0,00
27	Napojenie dverného pohonu, výfahu a vozíkového pohonu	021 - Stavby	ks	1	7,36	7,36	8,83	8,83	0,00
28	Doplnenie kombinovaného prúdového chrániča s ističom B10/30mA/L+N, vrátane úpravy v rozvádzači a zapojenia	021 - Stavby	ks	1	160	160	192,00	192,00	0,00
29	Nepredvídané práce	021 - Stavby	hod	1	10,68	10,68	12,82	12,82	0,00
30	Zaistenie vypnutého stavu	021 - Stavby	hod	1	17,64	17,64	21,17	21,17	0,00
31	Murárska výpomoc	021 - Stavby	hod	3	10,68	32,04	38,45	38,45	0,00
32	Revízia a vypracovanie revíznej správy	021 - Stavby	kpl	1	78	78	93,60	93,60	0,00
33	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natkacie skruty..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	021 - Stavby	%	3,5	9,39	32,87	39,44	39,44	0,00
34	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	021 - Stavby	hod	2	10,68	21,36	25,63	25,63	0,00
35	Doprava (do 20km)	021 - Stavby	kpl	1	48	48	57,60	57,60	0,00
36	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	021 - Stavby	kpl	1	55	55	66,00	66,00	0,00
37	Plošina/lešenie	021 - Stavby	kpl	1	450	450	540,00	540,00	0,00
38	Sťažené podmienky	021 - Stavby	súbor	1	122,88	122,88	147,46	147,46	0,00
39	Vplyv prostredia	021 - Stavby	súbor	1	153,61	153,61	184,33	184,33	0,00
SO 09 - Bezbarierový prístup, schodisková plošina budovy č.3									
1	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	021 - Stavby	m2	4	1,7	6,8	8,16	8,16	0,00
2	Zaplnenie rýh v stenách maltou	021 - Stavby	m	2	3,21	6,42	7,70	7,70	0,00
3	Vnútorná stierka sadrová stien hr. 3 mm vyspravenie steny lokálne	021 - Stavby	m2	2	8,43	16,86	20,23	20,23	0,00
4	Potiahnutie vnút. stien sklováknitým pletivom vtláčeným do tmelu	021 - Stavby	m2	2	9,72	19,44	23,33	23,33	0,00
5	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	021 - Stavby	m2	4	3,8	15,2	18,24	18,24	0,00
6	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,1	14,87	1,49	1,79	1,79	0,00
7	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	2,9	0,41	1,19	1,43	1,43	0,00
8	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,1	14,76	1,48	1,78	1,78	0,00
9	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	0,4	1,66	0,66	0,79	0,79	0,00

10	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. s.ute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	021 - Stavby	t	0,1	68	6,8	8,16	8,16	0,00
11	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 - Stavby	t	0,025	37,25	0,93	1,12	1,12	0,00
12	Demontáž ostatných doplnkov. do 50 kg - mreža	021 - Stavby	kg	100	2,39	239	286,80	286,80	0,00
13	Príprava podkladu penetr.náterom v miestnosti v. do 3,8m	021 - Stavby	m2	2	1,5	3	3,60	3,60	0,00
14	Malba váp. farebná. s bielym stropom v miest. do 3,8m	021 - Stavby	m2	2	3,56	7,12	8,54	8,54	0,00
15	Šikmá schodisková plošina pre osoby na invalidnom vozíku, nosnosť 225 kg , 5 zástavok, montáž na spíky, kompletne prevedenie, doprava, pripojenie, zaškolenie, certifikáty	021 - Stavby	kpl	1	14214	14214	17056,80	17 056,80	0,00
16	Kábel CXKE-R-J 3x1,5	021 - Stavby	m	20	2,24	44,8	53,76	53,76	0,00
17	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	021 - Stavby	m	20	2,58	51,6	61,92	61,92	0,00
18	Napojenie dverného pohonu, výťahu a vozíkového pohonu	021 - Stavby	ks	1	7,36	7,36	8,83	8,83	0,00
19	Doplnenie kombinovaného prúdového chrániča s ističom B10/30mA/L+N, vrátane úpravy v rozvádzači a zapojenia	021 - Stavby	ks	1	160	160	192,00	192,00	0,00
20	Nepredvídané práce	021 - Stavby	hod	1	10,68	10,68	12,82	12,82	0,00
21	Zaistenie vypnutého stavu	021 - Stavby	hod	1	17,64	17,64	21,17	21,17	0,00
22	Murárska výpomoc	021 - Stavby	hod	3	10,68	32,04	38,45	38,45	0,00
23	Revízia a vypracovanie revíznej správy	021 - Stavby	kpl	1	78	78	93,60	93,60	0,00
24	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natlkanie skrut..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	021 - Stavby	%	3,5	2,64	9,24	11,09	11,09	0,00
25	Prerazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	021 - Stavby	hod	2	10,68	21,36	25,63	25,63	0,00
26	Doprava (do 20km)	021 - Stavby	kpl	1	48	48	57,60	57,60	0,00
27	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	021 - Stavby	kpl	1	55	55	66,00	66,00	0,00
28	Plošma/lešenie	021 - Stavby	kpl	1	450	450	540,00	540,00	0,00
29	Sťažené podmienky	021 - Stavby	súbor	1	116,32	116,32	139,58	139,58	0,00
30	Vplyv prostredia	021 - Stavby	súbor	1	145,4	145,4	174,48	174,48	0,00
SO 10 - Debarierizácia učebni budovy 6.3									
1	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	021 - Stavby	m2	4,773	1,7	8,11	9,73	9,73	0,00
2	Zaplnenie rýh v stenách maltou	021 - Stavby	m	1	3,21	3,21	3,85	3,85	0,00
3	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	021 - Stavby	kus	2	16,15	32,3	38,76	38,76	0,00
4	Vnútna stierka sadrová stien hr. 3 mm vyspravenie steny lokálne	021 - Stavby	m2	2,904	8,43	24,48	29,38	29,38	0,00
5	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	021 - Stavby	m2	2,904	9,72	28,23	33,88	33,88	0,00
6	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	021 - Stavby	m2	3	3,8	11,4	13,68	13,68	0,00
7	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm	021 - Stavby	m2	0,513	6,27	3,22	3,86	3,86	0,00
8	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídleí dverí do 2 m2 vrátane prahu	021 - Stavby	kus	1	0,65	0,65	0,78	0,78	0,00
9	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	021 - Stavby	m2	1,576	13,18	20,77	24,92	24,92	0,00
10	Zvislá doprava s.ute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 - Stavby	t	0,213	16,86	3,59	4,31	4,31	0,00
11	Odvoz s.ute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,213	14,87	3,17	3,80	3,80	0,00
12	Odvoz s.ute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	6,177	0,41	2,53	3,04	3,04	0,00
13	Vnútrostavenskú dopravu s.ute a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,213	14,76	3,14	3,77	3,77	0,00
14	Vnútrost. doprava s.ute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	0,852	1,66	1,41	1,69	1,69	0,00
15	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. s.ute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	021 - Stavby	t	0,213	68	14,48	17,38	17,38	0,00
16	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 - Stavby	t	0,119	37,25	4,43	5,32	5,32	0,00
17	D3 Montáž a dodávka MDF dverí s laminat.povrchom 900x1970 mm a oblož.zárubne vrátane kovania	021 - Stavby	kus	1	559	559	670,80	670,80	0,00
18	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	5,59	0,6	3,35	4,02	4,02	0,00
19	Montáž a dodávka prechodového prahového profilu š.100 mm bez rozdielu výšok	021 - Stavby	m	0,9	28,81	25,93	31,12	31,12	0,00
20	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,259	0,8	0,21	0,25	0,25	0,00
21	Oprava a doplnenie dlažby keram. do flexib.tmelu do 9ks/m2	021 - Stavby	kus	4	4,44	17,76	21,31	21,31	0,00
22	Dlažba keramická (rozmer podľa výberu vhodnej dlažby)	021 - Stavby	m2	0,083	27,73	2,3	2,76	2,76	0,00
23	Príprava podkladu podláh z dlaždíc keram. penetračný náter	021 - Stavby	m2	0,075	2,05	0,15	0,18	0,18	0,00
24	Prípr. za škarovanie pri mont. podláh keramických	021 - Stavby	m2	0,075	0,81	0,06	0,07	0,07	0,00
25	Príprava podkladu dlažieb vonk. vyspravenie po búraní, nerovný povrch	021 - Stavby	m2	0,075	15,96	1,2	1,44	1,44	0,00
26	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,215	3,8	0,82	0,98	0,98	0,00
27	Príprava podkladu penetr.náterom v miestnosti v. do 3,8m	021 - Stavby	m2	2,904	1,5	4,36	5,23	5,23	0,00
28	Malba váp. farebná. s bielym stropom v miest. do 3,8m	021 - Stavby	m2	2,904	3,56	10,34	12,41	12,41	0,00
29	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 +rámiky	021 - Stavby	m	20	17,69	353,8	424,56	424,56	0,00
30	Kábel CXKE-R-O 3x1,5	021 - Stavby	m	5	2,24	11,2	13,44	13,44	0,00
31	Prístrojová krabica	021 - Stavby	ks	10	2,64	26,4	31,68	31,68	0,00
32	Nepredvídané práce	021 - Stavby	hod	0,5	10,68	5,34	6,41	6,41	0,00
33	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	021 - Stavby	hod	2	14,52	29,04	34,85	34,85	0,00
34	Zaistenie vypnutého stavu	021 - Stavby	hod	1	17,64	17,64	21,17	21,17	0,00
35	Murárska výpomoc	021 - Stavby	hod	3	10,68	32,04	38,45	38,45	0,00
36	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natlkanie skrut..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	021 - Stavby	%	3,5	3,91	13,69	16,43	16,43	0,00
37	Prerazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	021 - Stavby	hod	2	10,68	21,36	25,63	25,63	0,00
38	Doprava (do 20km)	021 - Stavby	kpl	1	48	48	57,60	57,60	0,00
39	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	021 - Stavby	kpl	1	55	55	66,00	66,00	0,00
40	Plošma/lešenie	021 - Stavby	kpl	1	450	450	540,00	540,00	0,00
41	Sťažené podmienky	021 - Stavby	súbor	1	0,80	0,80	0,96	0,96	0,00
42	Vplyv prostredia	021 - Stavby	súbor	1	1,00	1,00	1,20	1,20	0,00
SO 11 - Bezbarierová rampa a bezbarierový vstup do internátu									
1	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	021 - Stavby	m2	1,769	15,92	28,16	33,79	33,79	0,00
2	Odstránenie podkl. alebo krytov živýchých hr. nad 5 do 10 cm	021 - Stavby	m2	1,769	2,93	5,18	6,22	6,22	0,00
3	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	021 - Stavby	m2	25,842	1,7	43,93	52,72	52,72	0,00
4	Zaplnenie rýh v stenách maltou	021 - Stavby	m	2	3,21	6,42	7,70	7,70	0,00
5	Vnútna stierka sadrová stien hr. 3 mm vyspravenie steny lokálne	021 - Stavby	m2	4,394	8,43	37,04	44,45	44,45	0,00
6	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	021 - Stavby	m2	4,394	9,72	42,71	51,25	51,25	0,00
7	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikátová strednozrná	021 - Stavby	m2	2,93	21,36	62,58	75,10	75,10	0,00
8	Príprava podkladu pod omietky vonk.stien, zvýš. prířnavosti	021 - Stavby	m2	2,93	1,98	5,8	6,96	6,96	0,00
9	Omietka vonk. stien vápennocem..MVR Uni, jadrová alebo vyrovnávajúca hr.1,5 cm	021 - Stavby	m2	2,93	12,77	37,42	44,90	44,90	0,00
10	Mazanina z betónu prostého hr. C25/30 XC1 hr. 12-24 cm	021 - Stavby	m3	0,442	148,7	65,73	78,88	78,88	0,00
11	Prípr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	021 - Stavby	m3	0,442	3,05	1,35	1,62	1,62	0,00
12	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieťí Kari d drótu 6 mm, oko 15 cm	021 - Stavby	m2	1,769	8,4	14,86	17,83	17,83	0,00
13	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	021 - Stavby	m2	20	3,8	76	91,20	91,20	0,00
14	Vyvrátním otvoru a vleповanie výstuže chemickým tmelom M 10-16 do betónu, ŽB alebo kameňa	021 - Stavby	kus	8	4,46	35,68	42,82	42,82	0,00

15	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2 - sokle	021 - Stavby	m2	0,216	4,34	0,94	1,13	1,13	0,00
16	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	021 - Stavby	m2	2,763	3,14	8,68	10,42	10,42	0,00
17	Demontáž plast. vchodových dverí bm obvodu	021 - Stavby	m	10,02	6,67	66,83	80,20	80,20	0,00
18	Vysekanie kapiex v murive z betónu do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm	021 - Stavby	kus	3	18,99	56,97	68,36	68,36	0,00
19	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	1,438	14,87	21,38	25,66	25,66	0,00
20	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	41,702	0,41	17,1	20,52	20,52	0,00
21	Vnútrostavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	1,438	14,76	21,22	25,46	25,46	0,00
22	Vnútrosť. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	5,752	1,66	9,55	11,46	11,46	0,00
23	Poplatok za ulož. a znešk. stavieb sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	021 - Stavby	t	1,438	68	97,78	117,34	117,34	0,00
24	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 - Stavby	t	1,202	37,25	44,77	53,72	53,72	0,00
25	Montáž a dodávka roštovej rampy so zábradlím a bočným soklom kompletne prevedenie vrátane povrch.úpravy	021 - Stavby	súbor	1	2652	2652	3182,40	3 182,40	0,00
26	Montáž a dodávka prechodového prahového profilu š.100 mm bez rozdielu výšok	021 - Stavby	m	2,348	28,81	67,65	81,18	81,18	0,00
27	D7 Montáž a dodávka exteriér.vstup.dverí plast s automat.otváraním 2348 x 2486 mm komplet vrátane kovania, madla a bezpečnosť.značenia	021 - Stavby	kus	1	5058	5058	6069,60	6 069,60	0,00
28	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	77,776	0,8	62,22	74,66	74,66	0,00
29	Montáž soklov keram.stupňov.do flexib.lep.do 9cm	021 - Stavby	m	2,4	4,94	11,86	14,23	14,23	0,00
30	Príprava podkladu podláh z dlaždíc keram. penetračný náter	021 - Stavby	m2	4,812	2,05	9,86	11,83	11,83	0,00
31	Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu	021 - Stavby	m2	4,812	21,12	101,63	121,96	121,96	0,00
32	Dlažba keramická protišmyk mrazuvzdorná pre exteriér 300x300x10 mm	021 - Stavby	m2	5,531	30,48	168,58	202,30	202,30	0,00
33	Prípr. za škárovanie pri mont. podláh keramických	021 - Stavby	m2	4,812	0,81	3,9	4,68	4,68	0,00
34	Príprava podkladu dlažieb vonk. vyspravenie po búraní, nerovný povrch	021 - Stavby	m2	2,763	15,96	44,1	52,92	52,92	0,00
35	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	3,399	3,8	12,92	15,50	15,50	0,00
36	Príprava podkladu penetr.náterom v miestnosti v. do 3,8m	021 - Stavby	m2	45	1,5	67,5	81,00	81,00	0,00
37	Maľba váp. farebná. s bielym stropom v miest. do 3,8m	021 - Stavby	m2	45	3,56	160,2	192,24	192,24	0,00
38	Kábel CXKE-R-J 3x1,5	021 - Stavby	m	20	2,24	44,8	53,76	53,76	0,00
39	Tlačítko pre otvorenie dverí	021 - Stavby	ks	1	17,69	17,69	21,23	21,23	0,00
40	Video vrátnik, vrátane prepojenia	021 - Stavby	kpl	1	633	633	759,60	759,60	0,00
41	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	021 - Stavby	m	20	2,58	51,6	61,92	61,92	0,00
42	Napojenie dvierneho pohonu, výťahua a vozíkového pohonu	021 - Stavby	ks	1	7,36	7,36	8,83	8,83	0,00
43	Doplnenie kombinovaného prúdového chrániča s ističom B10/30mA/L+N, vrátane úpravy v rozvádzači a zapojenia	021 - Stavby	ks	1	160	160	192,00	192,00	0,00
44	Nepredvídané práce	021 - Stavby	hod	1	10,68	10,68	12,82	12,82	0,00
45	Zaistenie vypnutého stavu	021 - Stavby	hod	1	17,64	17,64	21,17	21,17	0,00
46	Murárska výpomoc	021 - Stavby	hod	3	10,68	32,04	38,45	38,45	0,00
47	Revízia a vypracovanie revíznej správy	021 - Stavby	kpl	1	78	78	93,60	93,60	0,00
48	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natkacie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	021 - Stavby	%	3,5	9,15	32,03	38,44	38,44	0,00
49	Prerazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	021 - Stavby	hod	2	10,68	21,36	25,63	25,63	0,00
50	Doprava (do 20km)	021 - Stavby	kpl	1	48	48	57,60	57,60	0,00
51	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	021 - Stavby	kpl	1	55	55	66,00	66,00	0,00
52	Plošina/lešenie	021 - Stavby	kpl	1	450	450	540,00	540,00	0,00
53	Stažené podmienky	021 - Stavby	súbor	1	0,80	0,80	0,96	0,96	0,00
54	Vplyv prostredia	021 - Stavby	súbor	1	1,00	1,00	1,20	1,20	0,00
SO 13 - Bezbarierová rampa a bezbarierový vstup do jedálne									
1	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	021 - Stavby	m2	2,238	15,92	35,63	42,76	42,76	0,00
2	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. nad 5 do 10 cm	021 - Stavby	m2	2,238	2,93	6,56	7,87	7,87	0,00
3	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	021 - Stavby	m2	24,421	1,7	41,52	49,82	49,82	0,00
4	Zaplnenie rýh v stenách maltou	021 - Stavby	m	2	3,21	6,42	7,70	7,70	0,00
5	Vnútorná sietka sadrová stien hr. 3 mm vyspravenie steny lokálne	021 - Stavby	m2	4,038	8,43	34,04	40,85	40,85	0,00
6	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtačeným do tmelu	021 - Stavby	m2	4,038	9,72	39,25	47,10	47,10	0,00
7	Ormietka vonk. stien tenkovrstv. silikátová strednozrná	021 - Stavby	m2	2,692	21,36	57,5	69,00	69,00	0,00
8	Príprava podkladu pod omietku vonk.stien, zvlášť. prínavosti	021 - Stavby	m2	2,692	1,98	5,33	6,40	6,40	0,00
9	Ormietka vonk. stien vápennocem.,MVR Uri, jadrová alebo vyrovnávajúca hr.1,5 cm	021 - Stavby	m2	2,692	12,77	34,38	41,26	41,26	0,00
10	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 XC1 hr. 12-24 cm	021 - Stavby	m3	0,559	148,7	83,12	99,74	99,74	0,00
11	Prípr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	021 - Stavby	m3	0,559	3,05	1,7	2,04	2,04	0,00
12	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drótu 6 mm, oko 15 cm	021 - Stavby	m2	2,238	8,4	18,8	22,56	22,56	0,00
13	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	021 - Stavby	m2	20	3,8	76	91,20	91,20	0,00
14	Vyvrátením otvoru a vlepovanie výstuže chemickým tmelom M 10-16 do betónu, ŽB alebo kameňa	021 - Stavby	kus	8	4,46	35,68	42,82	42,82	0,00
15	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	021 - Stavby	m2	2,134	3,14	6,7	8,04	8,04	0,00
16	Demontáž plast. vchodových dverí bm obvodu	021 - Stavby	m	8,52	6,67	56,83	68,20	68,20	0,00
17	Vysekanie kapiex v murive z betónu do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm	021 - Stavby	kus	2	18,99	37,98	45,58	45,58	0,00
18	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	1,764	14,87	26,23	31,48	31,48	0,00
19	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	51,156	0,41	20,97	25,16	25,16	0,00
20	Vnútrostavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	1,764	14,76	26,04	31,25	31,25	0,00
21	Vnútrosť. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	7,056	1,66	11,71	14,05	14,05	0,00
22	Poplatok za ulož. a znešk. stavieb sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	021 - Stavby	t	1,764	68	119,95	143,94	143,94	0,00
23	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 - Stavby	t	1,482	37,25	55,2	66,24	66,24	0,00
24	Montáž a dodávka roštovej rampy so zábradlím a bočným soklom kompletne prevedenie vrátane povrch.úpravy	021 - Stavby	súbor	1	4428	4428	5313,60	5 313,60	0,00
25	Montáž a dodávka prechodového prahového profilu š.100 mm bez rozdielu výšok	021 - Stavby	m	1,79	28,81	51,57	61,88	61,88	0,00
26	D8 Montáž a dodávka exteriér.vstup.dverí plast s automat.otváraním 1790 x 2470 mm komplet vrátane kovania, madla a bezpečnosť.značenia	021 - Stavby	kus	1	3780	3780	4536,00	4 536,00	0,00
27	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - mreža	021 - Stavby	kg	60	2,39	143,4	172,08	172,08	0,00
28	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	84,03	0,8	67,22	80,66	80,66	0,00
29	Montáž soklov keram.stupňov.do flexib.lep.do 9cm	021 - Stavby	m	2,21	4,94	10,92	13,10	13,10	0,00
30	Príprava podkladu podláh z dlaždíc keram. penetračný náter	021 - Stavby	m2	4,55	2,05	9,33	11,20	11,20	0,00
31	Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu	021 - Stavby	m2	4,55	21,12	96,1	115,32	115,32	0,00
32	Dlažba keramická protišmyk mrazuvzdorná pre exteriér 300x300x10 mm	021 - Stavby	m2	5,224	30,48	159,23	191,08	191,08	0,00
33	Prípr. za škárovanie pri mont. podláh keramických	021 - Stavby	m2	4,55	0,81	3,69	4,43	4,43	0,00
34	Príprava podkladu dlažieb vonk. vyspravenie po búraní, nerovný povrch	021 - Stavby	m2	2,134	15,96	34,06	40,87	40,87	0,00
35	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	3,133	3,8	11,91	14,29	14,29	0,00
36	Príprava podkladu penetr.náterom v miestnosti v. do 3,8m	021 - Stavby	m2	45	1,5	67,5	81,00	81,00	0,00
37	Maľba váp. farebná. s bielym stropom v miest. do 3,8m	021 - Stavby	m2	45	3,56	160,2	192,24	192,24	0,00

38	Kábel CXKE-R-J 3x1,5	021 - Stavby	m	20	2,24	44,8	53,76	53,76	0,00
39	Tlačítko pre otvorenie dverí	021 - Stavby	ks	1	17,69	17,69	21,23	21,23	0,00
40	Video vrátnik, vrátane prepajenia	021 - Stavby	kpl	1	633	633	759,60	759,60	0,00
41	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	021 - Stavby	m	20	2,58	51,6	61,92	61,92	0,00
42	Napojenie dverného pohonu, výťah a vozíkového pohonu	021 - Stavby	ks	1	7,36	7,36	8,83	8,83	0,00
43	Doplnenie kombinovaného prúdového chrániča s ističom B10/30mA/L+N, vrátane úpravy v rozvádzači a zapojenia	021 - Stavby	ks	1	160	160	192,00	192,00	0,00
44	Nepredvídané práce	021 - Stavby	hod	1	10,68	10,68	12,82	12,82	0,00
45	Zaistenie vypnutého stavu	021 - Stavby	hod	1	17,64	17,64	21,17	21,17	0,00
46	Murárska výpomoc	021 - Stavby	hod	3	10,68	32,04	38,45	38,45	0,00
47	Revízia a vypracovanie revíznej správy	021 - Stavby	kpl	1	78	78	93,60	93,60	0,00
48	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natlacie skrut. .... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	021 - Stavby	%	3,5	9,15	32,03	38,44	38,44	0,00
49	Prieryzy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	021 - Stavby	hod	2	10,68	21,36	25,63	25,63	0,00
50	Doprava (do 20km)	021 - Stavby	kpl	1	48,00	48,00	57,60	57,60	0,00
51	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	021 - Stavby	kpl	1	55,00	55,00	66,00	66,00	0,00
52	Plošina/lešenie	021 - Stavby	kpl	1	450	450	540,00	540,00	0,00
53	Stážené podmienky	021 - Stavby	súbor	1	78,89	78,89	94,67	94,67	0,00
54	Vplyv prostredia	021 - Stavby	súbor	1	98,61	98,61	118,33	118,33	0,00
SO 14 - Trasa z budovy č.1 do budovy č.2									
1	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždic alebo tvárnic pre ďalšie použitie	021 - Stavby	m2	16,155	1,93	31,18	37,42	37,42	0,00
2	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	021 - Stavby	m	14,07	4,46	62,75	75,30	75,30	0,00
3	Odkopávky v hĺbke 3 ručne	021 - Stavby	m3	5,654	40,5	228,99	274,79	274,79	0,00
4	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	021 - Stavby	m3	5,654	10,47	59,2	71,04	71,04	0,00
5	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 - Stavby	m3	5,654	9,09	51,39	61,67	61,67	0,00
6	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	021 - Stavby	m3	5,654	12,35	69,83	83,80	83,80	0,00
7	Uloženie sypaniny na skládku s poplatkom	021 - Stavby	m3	5,654	10,85	61,35	73,62	73,62	0,00
8	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	021 - Stavby	m2	7,283	2,29	16,68	20,02	20,02	0,00
9	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	16,155	2,15	34,73	41,68	41,68	0,00
10	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	16,155	6,78	109,53	131,44	131,44	0,00
11	Kladenie bet. dlažby pre chodcov do lôžka z kam., vef. do 0,25 m2, pl. do 50 m2	021 - Stavby	m2	16,155	13,46	217,45	260,94	260,94	0,00
12	Osad. chodník. obrubníka kamen. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	021 - Stavby	m	14,07	11,66	164,06	196,87	196,87	0,00
13	Obrubník chodníkový 100/5/20	021 - Stavby	kus	14,351	4,23	60,7	72,84	72,84	0,00
14	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	021 - Stavby	m3	0,704	114,13	80,35	96,42	96,42	0,00
15	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	5,465	14,87	81,26	97,51	97,51	0,00
16	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	158,485	0,41	64,98	77,98	77,98	0,00
17	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	5,465	14,76	80,66	96,79	96,79	0,00
18	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	21,86	1,66	36,29	43,55	43,55	0,00
19	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 - Stavby	t	5,465	68	371,62	445,94	445,94	0,00
20	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 - Stavby	t	13,028	37,25	485,29	582,35	582,35	0,00
21	Stážené podmienky	021 - Stavby	súbor	1	18,95	18,95	22,74	22,74	0,00
22	Vplyv prostredia	021 - Stavby	súbor	1	23,68	23,68	28,42	28,42	0,00
SO 15 - Trasa z budovy č.2 na športovisko									
1	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždic alebo tvárnic pre ďalšie použitie	021 - Stavby	m2	9,905	1,93	19,12	22,94	22,94	0,00
2	Odstánenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	021 - Stavby	m2	5,815	9,33	54,25	65,10	65,10	0,00
3	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	021 - Stavby	m	11,43	4,46	50,98	61,18	61,18	0,00
4	Odkopávky v hĺbke 3 ručne	021 - Stavby	m3	5,502	40,5	222,83	267,40	267,40	0,00
5	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	021 - Stavby	m3	5,502	10,47	57,61	69,13	69,13	0,00
6	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 - Stavby	m3	5,502	9,09	50,01	60,01	60,01	0,00
7	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	021 - Stavby	m3	5,502	12,35	67,95	81,54	81,54	0,00
8	Uloženie sypaniny na skládku s poplatkom	021 - Stavby	m3	5,502	10,85	59,7	71,64	71,64	0,00
9	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	021 - Stavby	m2	15,719	2,29	36	43,20	43,20	0,00
10	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	9,905	2,15	21,3	25,56	25,56	0,00
11	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	5,815	9,09	52,86	63,43	63,43	0,00
12	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	9,905	6,78	67,16	80,59	80,59	0,00
13	Podklad alebo kryt z vibrocemu hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	5,815	23,13	134,5	161,40	161,40	0,00
14	Kladenie bet. dlažby pre chodcov do lôžka z kam., vef. do 0,25 m2, pl. do 50 m2	021 - Stavby	m2	9,905	13,46	133,32	159,98	159,98	0,00
15	Osad. chodník. obrubníka kamen. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	021 - Stavby	m	11,43	11,66	133,27	159,92	159,92	0,00
16	Obrubník chodníkový 100/5/20	021 - Stavby	kus	11,659	4,23	49,32	59,18	59,18	0,00
17	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	021 - Stavby	m3	0,572	114,13	65,28	78,34	78,34	0,00
18	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	5,304	14,87	78,87	94,64	94,64	0,00
19	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	153,816	0,41	63,06	75,67	75,67	0,00
20	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	5,304	14,76	78,29	93,95	93,95	0,00
21	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	21,216	1,66	35,22	42,26	42,26	0,00
22	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 - Stavby	t	5,304	68	360,67	432,80	432,80	0,00
23	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 - Stavby	t	13,924	37,25	518,67	622,40	622,40	0,00
24	Stážené podmienky	021 - Stavby	súbor	1	19,28	19,28	23,14	23,14	0,00
25	Vplyv prostredia	021 - Stavby	súbor	1	24,10	24,10	28,92	28,92	0,00
1	Stavebný dozor na realizáciu aktivít projektu	021 - Stavby	súbor	1,000	2 633,33	2 633,33	3 160,00	3 160,00	0,00
2	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,00	3 291,66	3 291,66	3 949,99	3 949,99	0,00
<b>Aktivita č. 2- Obstaranie materiálneho vybavenia učebni Spojenej školy, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským -Informatikai és Szolgáltatáipari Szakközépiskola v Dunajskej Strede</b>									
1	výškovo nastaviteľné dvojmiestne školské lavice veľkosti 5-7	022 - Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	108,000	105,96	11 443,68	13 732,42	13 732,42	0,00
2	mobilitná obojstranná tabuľa	022 - Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	127,27	127,27	152,72	152,72	0,00
<b>SPOLU</b>						<b>149 162,30</b>	<b>178 994,76</b>	<b>178 994,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Celkom bez DPH</b>	<b>149 162,30</b>	
							<b>DPH</b>	<b>29 832,46</b>	
							<b>Celkom s DPH</b>	<b>178 994,76</b>	

Mzdové výdavky									
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY							0,00	0,00	0,00
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>								<b>178 994,76</b>	<b>0,00</b>

Príjmateľ môže po dohode s vykonávateľom predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

#### Upozornenia:

Všetky vyplnené háčky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Bunky I38, I39 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti
Pri vypĺňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci <b>Názov výdavku</b> sa v tomto háčku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci <b>Skupina výdavkov</b> , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci <b>Merná jednotka</b> vyberte len z možností z roletového menu.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Výška výdavkov projektu závisí od štádia rozpracovanosti verejných obstaraní na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zákazky resp. uvedú sa hodnoty z ukončeného verejného obstarávania). Žiadateľ doloží výkaz výmer ako samostatnú prílohu rozpočtu vo formáte (.xlsx) v prípade ukončeného verejného obstarávania alebo podklady z určenia predpokladanej hodnoty zákazky vo forme čitateľného skenu alebo PDF (preferovaný formát).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodí iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať doplňujúce údaje k rozpočtu projektu.