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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, 
ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.  

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej 
označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje 
ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a  zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej 
označuje ako „Zmluva“.  

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore 
s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou,  
všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a právnymi predpismi SR a ES. Zmluvné 
strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej spravovať príslušnou 
Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou 
schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu na programové obdobie 2007 – 2013  a Systémom riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.  

 

LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV  

 

Právne predpisy Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev upravujúce vzťahy medzi 
Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä: 

- zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva v znení neskorších predpisov; 

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení 
nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 ;  

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) 
č.1783/1999; 

- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá 
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o 
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Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu. 

 

 

Pojmy a skratky 

 Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely 
Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä: 

- Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to 
vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho 
výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu  
pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle  
na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a 
výdavkami. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity; 

- Bezodkladne – najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej  
pre počítanie lehoty; 

- Celkové oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia 
výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného  
vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov 
Prijímateľa a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP; 

- Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov 
a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za 
vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej 
komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní 
Ministerstvo financií SR; 

- Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené 
že ide o pracovný deň; 

- Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  
na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

- Dodávateľ Projektu – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného 
obstarávania/verejnej obchodnej súťaže resp. bez verejnej obchodnej súťaže, ak je 
splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu  
na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb; 

- Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“) - jeden z hlavných 
nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorého cieľom je prispievať  
k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce; 

- Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“) - jeden z hlavných nástrojov 
štrukturálnej a regionálnej politiky ES napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä  
v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti 
nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce; 

- Kohézny fond (alebo aj „KF“) - finančný nástroj ES určený pre členské 
krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná 
na základe údajov ES v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako  
90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a 
životného prostredia; 
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- IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“) – informačný systém, ktorý 
zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, 
všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch  
za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov 
spojených s implementáciou ŠF a KF; 

- Monitorovacia správa – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu 
a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte 
určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a 
následná; 

- Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“) - prostriedky EÚ a prostriedky 
štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej 
republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný 
Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve; 

- Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle 
zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky 
vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou 
sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá 
nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, 
alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť 
sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice; 

- Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

- Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná 
prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje 
financovanie projektov; 

- Operačný program (alebo aj „OP“) - dokument predložený členským štátom a 
prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného 
súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa 
Konvergencia s pomocou KF a ERDF; 

- Orgán auditu - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, 
určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný  
za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. 
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií 
SR; 

- Personálna matica – súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych 
kapacitách projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, 
aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. 
Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci 
projektu realizovať. Prílohou predloženej personálnej matice ako aj jej zmien je 
profesijný životopis osôb uvedených v personálnej matici – všetkých odborných 
pracovníkov a zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu. Tieto osoby 
zároveň poskytnú podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. 
z. o ochrane osobných údajov; 

- Prechodné obdobie pre ITMS – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia 
Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF  
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na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný 
Žiadosti o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať 
prostredníctvom verejného portálu ITMS;  

- Prioritná os -  jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa 
skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými 
cieľmi; 

- Realizácia aktivít projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje 
jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu 
uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve a trvá až do ukončenia všetkých aktivít Projektu 
uvedených v Zmluve v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;  

- Riadne – konanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a ES a s  príslušnou 
Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou 
schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013  a Systémom riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013; 

- Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 
Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

- Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne 
preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne  
s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve 
na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa; 

- Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe 
ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR  
č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených 
výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF 
v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF 
na programové obdobie 2007 – 2013; 

- Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 - 2013 – dokument upravujúci finančné riadenie 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR; 

- Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 – 2013 - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu schválený vládou SR; 

- Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“) - nástroje štrukturálnej politiky ES využívané 
na dosiahnutie cieľov politiky ES. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond 
regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond; 

- Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;  

- Usmernenie Poskytovateľa - dokument vydaný riadiacim orgánom  - 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a podpísaný generálnymi riaditeľmi 
príslušných sekcií Ministerstva školstva Slovenskej republiky upravujúci vzájomné 
práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom; 

- Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov;  
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- Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch 
SR a ES a v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí 
o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v 
Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 – 2013; 

- Verejné obstarávanie – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa tovarov, služieb a prác v Projekte; 

- Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“) - východiskový metodický a 
odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ 
vypracováva a predkladá žiadosť o NFP Poskytovateľovi; 

- Zaujatosť – situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov 
medzi žiadateľom/Prijímateľom a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľa 
týchto prostriedkov alebo pomerov osôb vystupujúcich na strane poskytovateľa 
k projektu môže byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom 
a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s procesom výberu projektov pre 
realizáciu OP a/alebo procesom realizácie projektu. Za osobné alebo iné obdobné 
vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť alebo iný s verejným záujmom nesúvisiaci 
záujem zdieľaný so žiadateľom NFP/Prijímateľom; 

- Žiadosť o platbu -  doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných 
príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF/KF a 
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere. 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný 
riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu 
s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, 
bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje do 7 dní po doručení rovnopisu Zmluvy podpísanej 
Poskytovateľom predložiť Poskytovateľovi v predpísanom formáte Personálnu maticu 
projektu. Personálna matica je súčasťou Dokumentácie Projektu. Zmena, resp. 
doplnenie Personálnej matice nemení Zmluvu. 

4. V prípade zmeny pôvodných/predchádzajúcich údajov je Prijímateľ povinný zaslať 
zmenenú Personálnu maticu v lehote 7 dní pred predpokladanou zmenou 
pôvodných/predchádzajúcich údajov. Zamietnutie zmenenej Personálnej matice je 
Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi v lehote 5 dní od jej doručenia 
Poskytovateľovi. Podrobnosti ustanovuje Príručka pre Prijímateľa.  

5. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena 
týkajúca sa Prijímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, 
predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj 
akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto 
Zmluvy odstúpiť. 
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6. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít 
Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 

7. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  
na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. 

 

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác 
potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. 

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác 
a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z .z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
o obchodnej verejnej súťaži, ak Prijímateľ nie je v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov povinný pri výbere Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu postupovať 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania/z 
obchodnej verejnej súťaže v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak.  

4. Dokumentáciu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť 
Poskytovateľovi po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, pred 
podpisom dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom a po podpise 
dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, avšak najneskôr 30 dní 
pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným 
uchádzačom, alebo dodatku k takejto Zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky 
a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú 
dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením. 

5. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu  týkajúcu sa 
verejného obstarávania v súlade s článkom 3 týchto VZP.  

6. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci 
člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi 
termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.  

7. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb 
alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas 
overovania návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí 
nesúlad predmetu, hodnoty alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku 
tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti predmetu obstarávania a hodnote zákazky 
navrhnutej úspešným uchádzačom. 

8. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas 
overovania verejného obstarávania pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným 
uchádzačom identifikuje iné závažné porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. porušenie postupov 
a princípov verejného obstarávania, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu 
zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom.. 
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9. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas 
overovania návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 
medzi Prijímateľom a Dodávateľom zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 
1 a § 88 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

10. Poskytovateľ zasiela Prijímateľovi výzvu na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, 
služieb alebo stavebných prác v zmysle odseku 7 tohto článku VZP do 21 dní od 
predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania Poskytovateľovi, pričom 
predložením dokumentácie z verejného obstarávania sa rozumie doručenie tejto 
dokumentácie Poskytovateľovi. Poskytovateľ vo výzve na úpravu určí lehotu na 
nápravu zistených nedostatkov, alebo na odôvodnenie postupu Prijímateľa, pričom táto 
lehota nesmie byť kratšia ako 10 dní počítaných od doručenia predmetnej výzvy 
Prijímateľovi.  

11. V prípade, ak Poskytovateľ nezašle výzvu na úpravu vo vyššie uvedenej lehote 21 dní, 
Prijímateľ môže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (napr. podpis zmluvy na dodávku 
tovarov, služieb alebo stavebných prác, podpis dodatku k zmluve).  

12. Ak Poskytovateľ postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné 
obstarávanie a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil 
overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota  
na doručenie výzvy na nápravu  (21 dní) prestane plynúť. Prijímateľ v tomto prípade 
nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, 
služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení 
overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ 
uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 
s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie 
tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku 
overenia procesu verejného obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plynie 
Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný najneskôr do 3 dní 
od doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu 
verejného obstarávania a o obsahu tohto oznámenia, informovať Prijímateľa. 

13. Poskytovateľ v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia 
nesúladu v procese verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže preklasifikuje 
výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania/obchodnej 
verejnej súťaže vcelku do neoprávnených výdavkov, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví 
inak; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo 
stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu sa 
ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto 
dodatku použije obdobne. 

14. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu 
povinnosť Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle 
článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

15. Na Prijímateľa, ktorý je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, 
prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zabezpečuje obstarávanie tovarov, služieb, resp. prác 
prostredníctvom zákazky s nízkou hodnotou sa nevzťahujú ods. 4 až 12.  
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16. Na Prijímateľa, ktorý je povinný vykonať obchodnú verejnú súťaž v súlade 
s ustanoveniami  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení podľa 
ods. 2 a súčasne zabezpečuje obstarávanie tovarov a služieb, ktorých celková hodnota 
neprekračuje sumu 30 000 €, resp. prác   ktorých celková hodnota neprekračuje sumu 
120 000 €, sa nevzťahujú ustanovenia ods. 4 až 12.  

17. Ďalšie náležitosti ohľadne postupov Prijímateľa pri vykonávaní verejného 
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže  ustanovuje Príručka pre Prijímateľa. 

 

 

Článok 3  POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ 
MONITOROVACIE SPRÁVY 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať 
Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít Projektu, 

b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu, 

c) Následné monitorovacie správy po ukončení realizácie aktivít Projektu až do 
ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít 
Projektu Priebežnú monitorovaciu správu každé 3 mesiace a to do 15. dňa mesiaca 
nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej 
monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná.  

3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu  
za celé obdobie realizácie projektu  do 15 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu 
podľa  článku 2. bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP. Ak relevantné bude prílohou 
Záverečnej monitorovacej správy kolaudačné rozhodnutie. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 
počas 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie 
správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 
mesiacov odo dňa ukončenia realizácie aktivít Projektu, do 15. dňa mesiaca 
nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej 
monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia aktivít Projektu. 
Prijímateľ je zároveň v rámci každej Následnej monitorovacej správy povinný predložiť 
Poskytovateľovi aj správu o príjmoch a výdavkoch vyplývajúcich z užívania výsledku 
Projektu.  

5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v monitorovacích 
správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky 
monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ 
povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade 
rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo  
so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor 
odôvodniť. 

6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie 
a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou 
Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, 
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s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených 
v tomto článku VZP.  

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o :  

a) začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho 
konania voči Prijímateľovi,  

b) podaní podnetu na začatie konania voči Poskytovateľovi;  

c) vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení; 

d) vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť; 

e) všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP okrem zistení 
Poskytovateľa, prípadne iných kontrolných orgánov; 

f) iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu 
a/alebo na povahu a účel Projektu.  

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 
informácií poskytovaných Poskytovateľovi. 

 

Článok 4   PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť 
o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom 
opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity budú 
obsahovať minimálne nasledujúce informácie: 

a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie; 

b) odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý spolufinancuje Projekt, 
s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, 
vrátane znaku Operačného programu Výskum a vývoj; 

c) vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota 
intervencie ES. - Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je 
spolufinancovaný zo zdrojov ES.  

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej 
tabule na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky: 

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a   

- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností. 

4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku 
VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu 
trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie 
aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, 
Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie 
aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabula musí byť viditeľná a dostatočne veľká; 
a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky: 

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a   
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- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo 
financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli 
informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej 
tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie 
uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo 
vysvetľujúcej tabule.  

6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku 
VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je 
spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. 
umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to 
počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok 
musí obsahovať informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP vrátane druhu 
a názvu Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené 
v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% informačnej tabule .  

7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto 
článku VZP nepoužijú. 

8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch 
Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a) a b) tohto článku VZP.  

9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre 
opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý 
je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013. 

10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu 
väčších rozmerov ako sú  tabule uvedené v tomto článku VZP.  

11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely 
publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich 
informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný 
opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové 
náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; 
ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; 
predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením 
uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa. 

 

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas 
obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré 
obdobie bude dlhšie: 

a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k 
majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti 
alebo  

b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho 
časti v dlhodobom nájme,  
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podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP 
alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.  

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom 
tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Poskytovateľa. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže 
byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy v držbe tretej osoby len na základe písomnej 
zmluvy medzi Prijímateľom a treťou osobou, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak. 

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený 
z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou  
z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej 
kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu 
o spolupráci. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES 
všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít 
Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi  a príslušným orgánom SR a ES 
právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou  
pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom 
samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi 
súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať 
Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich 
s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje  
za podstatné porušenie Zmluvy.  

6. Prijímateľ je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý 
a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu 
pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd: 

a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na 
základe Zmluvy, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné 
bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí, 

b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na 
základe Zmluvy, a to bezodkladne po jej podpísaní. 

7. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.  

8. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia zverejnením v Príručke pre 
Prijímateľa.  

 

Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.  

2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde 
k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti 
vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.  
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3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe 
dohody zmluvných strán možné. 

 

Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a dodržať 
termín ukončenia realizácie aktivít Projektu uvedený v článku 2 bod 2.4. zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít 
Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto 
okolností. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania 
okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 8 ods. 3 
písm. a) týchto VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku 
je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať. 

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 
Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu 
omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 
Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom 
vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu. Doba 
realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa 
s platbou NFP.  

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. 
Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, 
pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.  

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:  

 a) nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia 
 tohto porušenia zo strany Prijímateľa; 

 b)podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od 
 Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa; 

c) ak poskytnutiu NFP bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby 
 zániku tejto okolnosti; 

d) začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene 
Prijímateľa za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.  

6. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú 
splnené podmienky podľa ods. 5. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 
Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

7. Ak Prijímateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle ods. 5. tohto článku VZP, je 
povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 
porušení Zmluvy. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení 
Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Prijímateľom odstránené, obnoví poskytovanie 
NFP Prijímateľovi.   

8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku 
VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.  
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Článok 8 ZMENA ZMLUVY 

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch 
zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme 
písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené 
inak.  

2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 
vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto 
Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len 
pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to 
bezodkladne od ich vzniku. 

3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade : 

a) ak sa dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle 
článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, 
že k takémuto omeškaniu dôjde. Na základe riadneho odôvodnenia Prijímateľa 
možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 
mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít 
Projektu  

b) ak sa omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako  
3 mesiace; 

c) zmeny rozpočtu, pokiaľ Poskytovateľ nestanoví v Príručke pre Prijímateľa inak. 
Zmenou rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie 
a administráciu Projektu a na publicitu a informovanosť.  

d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde 
k podstatnej zmene Projektu; 

e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa 
hore-uvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená 
v písmenách a), b) a d) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu 
Zmluvy. 

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to 
v prípade, ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako  
3 mesiace; Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že 
nastala skutočnosť uvedená v tomto odseku. Odchýlka v číselných alebo vecných 
údajoch uvedená v tomto odseku sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy. 

5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP nie je 
ustanovením odseku 3. a 4. tohto článku VZP dotknutá, ak v Príručke pre Prijímateľa 
nie je určené inak. 

6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy 
štátnej pomoci a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ uverejní 
nové znenie týchto dokumentov na svojich internetových stránkach. Za vyjadrenie 
súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle 
Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými 
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pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie 
monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP 
od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.  

7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy 
štátnej pomoci a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, ako aj k vydaniu 
Usmernenia Poskytovateľa, ktoré bude mať za následok zmenu textu Zmluvy, 
Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy. Za 
vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle 
Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými 
pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie 
monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP 
od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.  

 

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu 

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov 
zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená 
podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu 

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou 
zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy. 

2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného 
porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré 
ustanovujú právne predpisy SR a ES. 

2.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa 
považuje najmä: 

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia 
podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť;  

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;  

c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít 
Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa; 

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít 
Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi 
vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, 
respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných 
povinností); 
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e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto 
zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. 
týchto VZP; 

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu 
v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako 
opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov 
alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie 
skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;  

g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov; 

h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie 
informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa; 

i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie/obchodnú 
verejnú súťaž na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu do 3 
mesiacov od plánovaného začatia aktivity v zmysle prílohy Zmluvy – Prehľad 
aktivít projektu; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok 
poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného 
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov tovarov, služieb 
a prác Projektu; 

j) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; 

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. 
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa 
do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;  

l) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP; 

m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 
4, článku 3 odsek 7, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, 
článku 12 odsek 6 týchto VZP.  

2.4 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany 
Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 
v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo 
strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

2.5 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch 
SR a ES okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, 
sú nepodstatným porušením Zmluvy.  

2.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy 
odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 
porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je  
v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej 
na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná 
strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto 
prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie 
Zmluvy. 
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2.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 

2.8 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, 
je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku 
okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia 
(nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety 
neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite. 

2.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, 
ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo 
požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá 
vznikla porušením Zmluvy. 

2.10 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku 
porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany 
súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom. 

 

 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA 

1. Prijímateľ je povinný: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky 
podľa tejto Zmluvy, 

b) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej omylom; 

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie 
povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena 
a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo ak porušil 
podmienky uvedené v Zmluve a porušenie týchto podmienok je v zmysle Zmluvy 
spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov v súlade s § 31 ods. 7 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil 
ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená 
nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde 
o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo 
o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že 
spôsobenie nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie 
podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho 
časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom 
stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie 
podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

e) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak pri realizácií aktivít Projektu 
Prijímateľ porušil iné právne predpisy SR alebo ES; 

f) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá 
hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 15 % oproti 
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pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle 
Prílohy č. 2 tejto Zmluvy;  

g) vrátiť príjem z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo 
v období uvedenom v článku 1 ods. 5 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu 
došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;   

h) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 
vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí 
len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania. 

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP 
vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy. 

3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia príjmu alebo odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. g) 
a h) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť príjem alebo odviesť výnos do 31. 
januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem vytvorený, alebo v ktorom 
vznikol výnos. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto skutočnosti 
dozvedel) požiadať Poskytovateľa o oznámenie, akým spôsobom má tento príjem alebo 
výnos vrátiť, resp. odviesť.  V prípade, že Prijímateľ príjem alebo výnos riadne a včas 
nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade 
povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto 
článku VZP.    

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP, 
alebo povinnosti odvodu (podľa ods. 1 písm. h) tohto článku VZP), ako aj v prípade 
postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP) a jeho rozsah stanoví 
Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú 
zašle Prijímateľovi.  

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ 
vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, 
resp. odvedenie vykonať.  

6. Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem 
uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že 
Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny 
príslušnej správe finančnej kontroly. 

7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho 
časti, alebo príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, 
resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom 
informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. 
odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou 
„Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. 
vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu 
rozpočtu Projektu. 

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, alebo príjem, resp. odviesť výnos 
s vyznačením identifikácie platieb v súlade s Usmernením Ministerstva financií SR  
k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania 
nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre 
konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov. .  
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9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo 
príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa 
Zmluvy je možné vzájomne započítať.  

10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe 
podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany 
Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných 
vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo 
príjmu podľa ods. 6. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe 
ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.  

11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany 
Prijímateľa spôsobom podľa ods. 10) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná 
a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem určený v ŽoV už doručenej 
Prijímateľovi podľa ods. 4 až 6 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia 
tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 4 až 8 tohto článku VZP sa použijú primerane.  

12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť 
bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty 
týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.12.2021. Uvedená 
doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady 
(ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. 

13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to: 

a) oznamovacej povinnosti;  

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou; 

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi.  

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu  maximálne do 
výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP 
za každý aj začatý deň omeškania.  

 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa 
projektu v  

a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých 
projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,  

b)  účtovných knihách podľa § 15  zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu  v 
účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, 
príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách 
používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením  projektu 
pri zápisoch v nich.  

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 
dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  
a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 
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4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu 
podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom 
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej 
v článku 17. VZP.  

5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť 
Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v 
písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo 
evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má 
Prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, 
evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.  

6. Podrobnosti ustanoví Príručka pre Prijímateľa. 

 

Článok 12  KONTROLA, AUDIT A  OVEROVANIE NA MIESTE  

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany 
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných 
právnych predpisov SR a ES a tejto Zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu 
kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť 
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.  

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít 
Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť 
začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste. 

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať 
kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy 
až do 31.12.2021. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené 
v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.   

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené: 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov 
Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste;  

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originály dokladov a inú potrebnú 
dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné 
doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady 
súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon 
kontroly/auditu/overovania na mieste; 

c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom 
kontroly/auditu/overovania na mieste;  

d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov na náklady Prijímateľa, ak súvisia s 
predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste. Ak to nebude z technického 
hľadiska a/alebo iného hľadiska možné, oprávnené osoby majú oprávnenie na 
odňatie údajov, dokladov, výstupov za účelom vyhotovenia kópií. Prijímateľ je 
povinný dané oprávnenie strpieť a dokumentáciu vydať, inak sa to bude chápať, ako 
podstatné porušenie zmluvy. Oprávnená osoba vyhotoví záznam o odňatí, ktorý 
bude obsahovať údaje o tom, aké údaje, dokumenty, výstupy boli odňaté. Jeden 
rovnopis záznamu o odňatí vydajú oprávnené osoby Prijímateľovi. Po vyhotovení 
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kópií Poskytovateľ vráti odňaté dokumenty Prijímateľovi, o čom bude vyhotovený 
záznam, ktorého rovnopis obdrží Prijímateľ; 

e) Pokiaľ dokumenty,  resp. iná podporná dokumentácia vzťahujúca sa na Projekt  bude 
v inom ako slovenskom jazyku oprávnené osoby môžu žiadať Prijímateľa o preklad 
daných dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie do slovenského jazyka. 
Prijímateľ je povinný zabezpečiť preklad požadovaných dokumentov v lehote, ktorú 
mu určia oprávnené osoby, inak sa to bude chápať, ako podstatné porušenie zmluvy.  

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 
a nimi poverené osoby,  

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a ES.  

6. Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, zistených 
kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania 
na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 
kontroly/auditu/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám 
oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste  informáciu o splnení 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

 

Článok 13 POČÍTANIE LEHÔT 

1. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo  
k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

2. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím toho dňa, ktorý 
sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne  
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 
pracovný deň. 

3. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má 
povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. 

 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít 
Projektu tak ako je uvedené v článkoch 2 a 3 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú 
nasledujúce podmienky: 

a) vznikli v čase realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom pred zmluvne 
stanoveným termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu; 

b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu; 
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c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa 
určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;  

d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku; 

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.                             
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný 
doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných 
výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti 
s realizáciou aktivít Projektu; 

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými 
prostriedkami z verejných zdrojov; 

g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 bod 3.3. zmluvy o poskytnutí NFP; 

h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a ES; 

i) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na 
základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za 
predpokladu že: 

1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce)  stavebné práce alebo 
služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy, 

 
2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené 

nepredvídateľnými okolnosťami a 
 
3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo 

ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to 
verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú 
technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného  plnenia zmluvy, 
ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie  podľa pôvodnej zmluvy; 

j) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a ES. 

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné 
miesta (1 eurocent).  

3. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa oprávnených výdavkov ustanoví Príručka pre 
Prijímateľa.  

 

 Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA 

1.  Účty štátnej rozpočtovej organizácie 

1.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi 
bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.2  V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na 
výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet 
Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP 
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formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód 
banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

1.4 V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet 
môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto 
účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je 
povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť 
Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

1.6 V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 
tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou 
Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované 
aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť 
hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. 
projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 
finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej 
platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným 
z nasledovných spôsobov: 

- zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto 
článku VZP prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný výdavkový 
účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do siedmych dní realizuje 
z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi 
výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis 
z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto 
článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby; 

- v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného 
rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového 
účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový 
účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci 
realizuje úhrady špecifických výdavkov. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické 
typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ 
v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

 

2. Účty štátnej príspevkovej organizácie  

2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý 
má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v 
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EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. 
bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 
Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 
z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.  

2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 
zdrojov Prijímateľa. 

2.7 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov 
vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 
siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 
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Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

3.  Účty iných subjektov sektora verejnej správy 

3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu 
Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.  

3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 
Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne 
písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 
z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 
zdrojov Prijímateľa. 

3.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
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mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

4.  Účty VÚC 

4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je 
vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené 
v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 
Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

4.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

4.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
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Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 
z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

4.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 
zdrojov Prijímateľa. 

4.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

4.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

5.  Účty obce 

5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 
účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu 
oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. 
Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. 
písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 
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5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky 
podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný 
bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov. 

5.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

5.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu 
vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

5.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, 
Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi 
výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

5.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ 
realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto 
výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných 
programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho 
hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov 
financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní 
zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických 
výdavkov jedným z nasledovných spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
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Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

5.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

6.  Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce 

6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v 
EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do 
rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov 
na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na 
Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ 
realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. 
Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 
1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane 
predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.  

6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu 
vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku 
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis 
z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného 
účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 
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6.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

7.  Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce: 

7.1 a) V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu 
aktivít Projektu od zriaďovateľa: 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje 
úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho 
rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené 
v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

b) V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu 
aktivít Projektu od zriaďovateľa: 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v 
EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do 
rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov 
na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na 
Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ 
realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. 
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Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 
1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane 
predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.  

7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
Príjmom Prijímateľa. 

7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu 
vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania 
NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa 
na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto 
prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet 
a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode 
vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez 
osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis 
z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

7.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
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počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

8.  Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií 

8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na 
Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo 
účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa určený na príjem NFP. Prijímateľ je povinný 
bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
Príjmom Prijímateľa. 

8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu 
vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania 
NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa 
na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto 
prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet 
a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie 
o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú 
cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 
výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

8.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 
realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
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mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

 

Článok 16  PLATBY 

Platby pri všetkých Prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií) – ERDF a 
KF 

1. Ak ide výlučne o systém predfinancovania  

1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 
oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 
účtovných dokladov Dodávateľov Projektu. 

1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, 
predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 
ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa 
a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára 
Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov 
uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady 
Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ 
Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne 
v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov 
originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva 
Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, 
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tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo 
kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho 
orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 

1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace 
s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet 
Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na 
financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať 
Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru 
stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.  

1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú 
jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet 
Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o 
platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcom 
príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom 
štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 
dokladov Dodávateľovi Projektu. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné 
úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne 
predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných 
dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. 

1.6 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne  
5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej 
Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom 
skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich 
minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr 
z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR 
určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie 
aktivít Projektu je prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu 
zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu 
spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa).  

1.7  Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá 
úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo 
strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok 
na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, 
a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. 
Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ 
rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.  

1.8 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
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1.9  Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  Rady  (ES) 
č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 
administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 
overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 
V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 
kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 
nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. 
V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov 
v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

1.10 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na 
mieste podľa článku 12 VZP. 

1.11 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 
doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za 
deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej 
Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

1.12 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi. 

1.13 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne 
v EUR. 

 

2. Ak ide o kombinovaný systém predfinancovania a refundácie  

2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci 
systému predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na 
základe Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov 
Dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe 
skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie 
Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.  

2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 
predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 
ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa 
a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára 
Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov 
uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 
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Predfinancovanie 

2.3 Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95 % 
celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu 
predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné 
doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči 
Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže 
vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od 
Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov 
Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu 
v rámci systému refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou 
o platbu rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené 
pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú 
úhradu (napr. pokladničný blok). 

2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace 
s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet 
Prijímateľa. V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na 
financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať 
Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru 
stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú 
jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet 
Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o 
platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcom 
príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom 
štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 
dokladov Dodávateľovi Projektu.  

2.6 V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi 
poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt, zvyšných minimálne 5 % bude Prijímateľovi poskytnutých systémom 
refundácie. 

Refundácia  

2.7 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 
minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu 
rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený 
vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis 
originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva 
Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia 
overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. 

2.8 V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad 
rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom 
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Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného 
v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 

2.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme 
predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v 
momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri Žiadosti o platbu 
systémom refundácie vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby 
v prípade predloženia úplnej a  správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia 
súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie 
príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne 
o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

2.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť,  správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

2.11 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  Rady (ES)  
č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 
administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 
overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 
V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 
kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 
nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. 
V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov 
v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

2.12 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na 
mieste podľa článku 12 VZP. 

2.13 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 
doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za 
deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej 
Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 
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2.14 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi. 

2.15 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 
EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 
Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do 
Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu 
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na 
účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej 
centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu 
zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 
cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. 
Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve 
Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a 
sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený 
výdavok. 

 

Platby pri všetkých Prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií – ESF 

3.  Ak ide výlučne o systém zálohových platieb 

3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej 
platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu 
predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 
ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa 
a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.  

3.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí 
realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu. 

3.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených 
výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich 
podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.  

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy: 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 
mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených 
výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu 
SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka 
Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 
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január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 
vzorca: 

 

maximálna 
výška 

poskytnutej 
zálohovej 

platby 

   
prvý ročný 

rozpočet projektu 
z prostriedkov 

zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

  počet 
mesiacov 
realizácie 

aktivít 
Projektu 
v prvom 

kalendárnom 
roku 

  
nasledujúci ročný 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

 

= 
0,4 
x 

[ +  (12- )x1/n  x ] 

        

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

 

b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky  

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet 
mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.  

0,4 x celková suma  NFP  /  celkový počet mesiacov realizácie   x   12 

 

3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, na 
formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, 
pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet 
Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej 
platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný 
najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť 
Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku 
zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 
odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 
skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.  

3.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný 
predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu 
faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu 
účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného 
dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 
kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 
dokladov Dodávateľovi Projektu. 

3.7 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 
s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 
poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 
schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným 
orgánom.  
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3.8 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej 
výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, 
ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a 
súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci operačného 
programu z relevantnej časti  rozpočtu projektu.  

3.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 
možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku 
tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa 
rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 
zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej 
platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci operačného programu z relevantnej časti  
rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže 
Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok 
stanovených v predchádzajúcom odseku. 

3.10 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je 
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 
a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý 
Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ. 

3.11 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.10 tohto článku VZP použijú 
primerane.  

3.12 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia 
maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou 
prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany 
Poskytovateľa. 

3.13 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne  
5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe 
záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich 
Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný 
zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj 
za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, 
uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení 
Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. 
V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu 
spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) riadiacemu orgánu. 

3.14 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových 
oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu 
(zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je prijímateľ povinný bezodkladne 
informovať Poskytovateľa. 

3.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 
ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na 
vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti 
o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. 
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Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom 
Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

3.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

3.17 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES)  
č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 
administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 
overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 
V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 
kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 
nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. 
V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov 
v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

3.18 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
(zúčtovanie zálohovej platby) zodpovedá údajom uvedeným v priložených 
dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní 
matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách 
a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet 
jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom 
účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné 
obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). 
V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP. 

3.19 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dní odo dňa, kedy bola 
Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 
dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej 
a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

3.20 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti.  

3.21 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne 
v EUR. 

 

4.  Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie  

4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému 
zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe 
Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania 
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zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP  
na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade 
Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.  

4.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ 
poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 
a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva 
u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

4.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí 
realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu. 

Zálohová platba 

4.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených 
výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich 
podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.  

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 
mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených 
výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu 
SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka 
Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 
január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 
vzorca:  

maximálna 
výška 

poskytnutej 
zálohovej 

platby 

   
prvý ročný 

rozpočet Projektu 
z prostriedkov 

zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

  počet 
mesiacov 
realizácie 

aktivít 
Projektu 
v prvom 

kalendárnom 
roku 

  
nasledujúci ročný 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

 

= 
0,4 
x 

[ +  (12- )x1/n  x ] 

        

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

 

b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky   

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet 
mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie.  

0,4 x celková suma  NFP  /  celkový počet mesiacov realizácie   x   12 
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4.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom 
najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet 
Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej 
platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný 
najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť 
Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku 
zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

4.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 
odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 
skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.  

4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný 
predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu 
faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu 
účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného 
dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 
kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 
dokladov Dodávateľovi Projektu. 

4.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 
s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 
poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 
schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným 
orgánom.   

4.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej 
výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až 
vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 
3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci 
Operačného programu z relevantnej časti  rozpočtu projektu.  

4.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 
možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku 
tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa 
rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 
zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej 
platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci Operačného programu z relevantnej časti  
rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže 
Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok 
stanovených v predchádzajúcom odseku. 

4.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je 
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 
a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý 
Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ. 

4.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.4 – 4.11 tohto článku VZP použijú 
primerane.  
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4.13 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia 
maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou 
prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany 
Poskytovateľa. 

4.14 V prípade, ak posledná platba systémom zálohových platieb bola Prijímateľovi 
poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt, zvyšných minimálne 5 % poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi systémom 
refundácie.  

Refundácia  

4.15 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 
minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu 
rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený 
vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis 
originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva 
Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia 
overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. 

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 

4.16 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 
ak podá úplnú a  správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne 
Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a 
správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 
Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká 
len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

4.17 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

4.18 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  Rady (ES)  
č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 
administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 
overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 
V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 
kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 
nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. 
V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov 
v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

4.19 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
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zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad 
s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na 
mieste podľa článku 12 VZP. 

4.20 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ 
zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej 
v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola 
Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 
dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej, 
a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

4.21 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti.  

4.22 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené 
výdavky Dodávateľom výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže 
Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene. 

4.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 
EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 
Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do 
Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu 
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na 
účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej 
centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu 
zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 
cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. 
Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve 
Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a 
sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený 
výdavok. 

 

 Platby pri prijímateľoch - štátne rozpočtové organizácie – ERDF, ESF, KF 

5.  Ak ide výlučne o systém zálohových platieb 

5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej 
platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu 
predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 
ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa 
a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

5.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí 
realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu. 

5.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených 
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výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov 
zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie.  

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 
mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených 
výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu 
SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka 
Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 
január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 
vzorca:  

maximálna 
výška 

poskytnutej 
zálohovej 

platby 

   
prvý ročný 

rozpočet Projektu 
z prostriedkov 

zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

  počet 
mesiacov 
realizácie 

aktivít 
Projektu 
v prvom 

kalendárnom 
roku 

  
nasledujúci ročný 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

 

= 
0,4 
x 

[ +  (12- )x1/n  x ] 

        

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

 

b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky   

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet 
mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie: 

0,4 x celková suma  NFP  /  celkový počet mesiacov realizácie   x   12 

 

5.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom 
najneskôr do 6 mesiacov od dňa aktivácie rozpočtového opatrenia, je Prijímateľ 
povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade 
nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych 
dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného 
rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má 
Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 
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5.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 
odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 
rozpočtovej klasifikácie.  

5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný 
predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu 
faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu 
účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného 
dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 
kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. 

5.7 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 
s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 
poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 
schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným 
orgánom.  

5.8 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej 
výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, 
ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a 
súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci OP Výskum a 
vývoj z relevantnej časti  rozpočtu projektu.  

5.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 
možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku 
tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa 
rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 
zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej 
platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti  
rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže 
Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok 
stanovených v predchádzajúcom odseku. 

5.10 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je 
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 
a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý 
Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ. 

5.11 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 5.3 – 5.10 tohto článku VZP použijú 
primerane.  

5.12 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít 
Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať 
celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít 
Projektu. 

5.13 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 
ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 
v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 
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5.14 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

5.15 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  Rady (ES) 
č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 
administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 
overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 
V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 
kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 
nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. 
V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov 
v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

5.16 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad 
s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na 
mieste podľa článku 12 VZP. 

5.17 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ 
zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej 
v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola 
Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 
dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej 
a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

5.18 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ 
prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým 
opatrením.  

5.19 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu 
Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

5.20 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne 
v EUR. 

5.21 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod 
riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu, 
resp. iným orgánom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné 
podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto 
subjektu.   
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6.  Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie  

6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému 
zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe 
Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania 
zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na 
základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade 
Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.  

6.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ 
poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 
a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva 
u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

6.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí 
realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu. 

Zálohová platba 

6.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených 
výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov 
zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie.  

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 
mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených 
výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu 
SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka 
Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 
január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 
vzorca:  
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zálohovej 

platby 

   prvý ročný 
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z prostriedkov 
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podielu EÚ a ŠR 
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= 
0,4 
x 

[ +  (12- )x1/n  x ] 

        



                ITMS kód Projektu: 26240120025 

49 

roku 

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

 

b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky  

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet 
mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie: 

 0,4 x celková suma  NFP  /  celkový počet mesiacov realizácie   x   12 

 

6.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom 
najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia, je Prijímateľ 
povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade 
nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych 
dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného 
rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má 
Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

6.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 
odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 
rozpočtovej klasifikácie.  

6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný 
predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu 
faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu 
účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného 
dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 
kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. 

6.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 
s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 
poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 
schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným 
orgánom.  

6.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej 
výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až 
vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 
3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci 
OP Výskum a vývoj z relevantnej časti  rozpočtu projektu.  

6.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 
možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku 
tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa 
rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 
zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej 
platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti  
rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže 
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Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok 
stanovených v predchádzajúcom odseku.  

6.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je 
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 
a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý 
Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ. 

6.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 6.4 – 6.11 tohto článku VZP použijú 
primerane.  

6.13 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít 
Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať 
celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít 
Projektu. 

Refundácia  

6.14 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 
minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu 
rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený 
vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis 
originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva 
Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia 
overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.  

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 

6.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 
ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 
v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov. 

6.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

6.17 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  Rady (ES)  
č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 
administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 
overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 
V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 
kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 
nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. 
V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov 
v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  
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6.18 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na 
mieste podľa článku 12 VZP. 

6.19 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 
doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za 
deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej 
Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

6.20 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ 
prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým 
opatrením.  

6.21 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu (ELÚR) potvrdzujúci úpravu 
rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

6.22 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené 
výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže 
Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene. 

6.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 
EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 
Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do 
Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu 
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na 
účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej 
centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu 
zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 
cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. 
Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve 
Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a 
sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený 
výdavok. 

6.24 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod 
riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu, 
resp. iným orgánom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné 
podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto 
subjektu.   
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7.  Platby realizované výlučne systémom refundácie pre všetkých Prijímateľov zo 
všetkých fondov 

7.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom 
Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované 
v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom. 

7.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 
Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ 
poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 
a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva 
u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ 
v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa 
skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden 
rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej 
hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a 
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov 
deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne 
dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade 
predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a 
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. 

7.4 V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad 
rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom 
Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného 
v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.  

7.5 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá 
úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o 
platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby 
vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov 
Projektu. 

7.6 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

7.7 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  Rady (ES)  
č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 
administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 
overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 
V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 
kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 
nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. 
V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov 
v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  
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7.8 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na 
mieste podľa článku 12 VZP. 

7.9 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 
doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za 
deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej 
Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

7.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti.  

7.11 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 
EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 
Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do 
Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu 
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na 
účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej 
centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu 
zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 
cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. 
Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve 
Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a 
sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený 
výdavok. 

 

V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 7.10znie: 

7.10 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu 
Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 7.12: 

7.12 Presun prostriedkov v zmysle odseku 7.10 realizuje Poskytovateľ zabezpečením 
úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením. 

 

Článok 17  UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.12.2021 a do tejto doby 
strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená 
doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) 
č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. 
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreenII) 
Kód ITMS 26240120025 
Operačný program Výskum a vývoj 
Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky 
Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 
Opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu 

v Bratislavskom kraji 

Prioritná téma Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 
Projektu (%) Forma financovania 

Činnosti VTR vo výskumných strediskách 100 Nenávratná dotácia 
Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 

výdavkov Projektu (%) Územná oblasť 

Neuplatňuje sa 100 Neuplatňuje sa 
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II NUTS 2 región Bratislava 
NUTS III Bratislavský kraj 
Okres Okres Bratislava IV 
Obec Bratislava-Karlova Ves 
Ulica Mlynská dolina 
Číslo - 
 

NUTS II NUTS 2 región Bratislava 
NUTS III Bratislavský kraj 
Okres Okres Bratislava I 
Obec Bratislava-Staré Mesto 
Ulica Radlinského 
Číslo 9 
 

NUTS II NUTS 2 región Bratislava 
NUTS III Bratislavský kraj 
Okres Okres Bratislava IV 
Obec Bratislava-Karlova Ves 
Ulica Dúbravská cesta 
Číslo 9 
 

3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Podpora a skvalitnenie podmienok pre realizáciu špičkového základného výskumu v oblasti 

zelenej chémie a zvýšenie jeho prínosu pre spoločnosť a prax.  
Špecifický cieľ projektu 1 Dovybavenie IKT infraštruktúry nevyhnutnej pre kvalitné fungovanie centra a podporu 

riešenia projektov výskumu a vývoja.  
Špecifický cieľ projektu 2 Rozšírenie technickej infraštruktúry pracovísk centra za účelom podpory realizácie 

 prebiehajúcich a pripravovaných výskumných a vývojových projektov.  
Špecifický cieľ projektu 3 Zabezpečenie kontinuálneho efektívneho fungovania a manažmentu centra excelentnosti s 

dôrazom na medzinárodnú spoluprácu a spoločensko-hospodársky dopad. 
 

4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

Vý
sl

ed
ok

 

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na 
projekty venované problematike životného  
prostredia 

EUR 0 2009 2 475 631,62 2012 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 0 2009 201 2012 

Počet zavedených elektronických služieb počet 0 2009 2 2012 
Počet študentov a pedagogických pracovníkov 
stredných škôl, ktorí majú profesionálny prospech  
z poskytnutej podpory  

počet 
 
 

0 
 
 

2009 
 
 

100 
 
 

2012 
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Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu -  
muži 

počet 
 

0 2009 41 2012 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu -  
ženy  

počet 0 2009 38 2012 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu -  
muži  

počet 0 2009 257 2012 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu -  
ženy 

počet 0 2009 148 2012 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 0 2009 100 2012 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - ženy   

počet 0 2009 170 2012 

D
op

ad
 

Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva 
ako patent  

počet 0 2009 1 2017 

Počet odborných knižných publikácií počet 0 2009 5 2017 
Počet projektov spoločného výskumu slovenských 
a svetových výskumných a vývojových organizácií 

počet 0 2009 4 2017 

Počet publikácií v karentovaných časopisoch  počet 0 2009 51 2017 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
výskumníkov - muži  

počet 0 2009 2 2017 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
výskumníkov - ženy  

počet 0 2009 2 2017 

Počet výmenných programov medzi slovenskými 
a svetovými výskumnými a vývojovými  
organizáciami 

počet 0 2009 4 2017 

 
 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 
(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1.1 
 

Efektívny manažment centra a prehĺbenie 
jeho spoločensko-hospodárskeho a 
medzinárodného významu 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - ženy   

počet 110 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 52 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - ženy 

 počet 22 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - muži 

počet 18 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

počet 92 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 156 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 100 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného  
prostredia 

EUR 16 288,94 

1.2 Aplikácia výsledkov výskumu centra do 
vzdelávacej činnosti a ich diseminácia k 
odbornej verejnosti 

Počet študentov a pedagogických 
pracovníkov stredných škôl, ktorí majú 
profesionálny prospech z poskytnutej 
podpory  

počet 100 
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Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného  
prostredia 

EUR 1 667,25 

2.1 Dobudovanie IKT siete a dátového centra Počet zavedených elektronických služieb počet 1 
Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného  
prostredia 

EUR 25 156,00 

2.2 Zabezpečenie elektronických databáz 
s prístupom k najnovším poznatkom 

Počet zavedených elektronických služieb počet 1 
Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného  
prostredia 

EUR 150 817,24 

2.3 Skvalitnenie vybudovanej IKT siete pre 
modelovanie priebehov reakcií a vlastností 
látok 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - ženy   

počet 1 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 6 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - muži 

počet 1 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 9 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného  
prostredia 

EUR 147 333,13 

2.4 Vybudovanie výpočtového laboratória pre 
počítačové modelovanie chémie polutantov 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - ženy   

počet 6 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 10 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - ženy 

počet 2 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - muži 

počet 4 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

počet 3 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 10 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného  
prostredia 

EUR 61 444,81 

3.1 Rozšírenie vybavenia pracoviska pre 
stereoselektívnu katalýzu komplexami kovov 
a organokatalyzátorov 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - ženy   

počet 14 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 7 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - ženy 

počet 1 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - muži 

počet 3 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 

počet 11 
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využívajú poskytnutú podporu - ženy 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 20 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 21 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného  
prostredia 

EUR 481 960,65 

3.2 Dobudovanie pracoviska biokatalýzy, 
vrátane aplikácie netradičných zdrojov 
energie a rozpúšťadiel 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - ženy   

počet 6 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 1 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - ženy 

počet 6 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - muži 

počet 3 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

počet 16 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 23 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 10 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného  
prostredia 

EUR 215 975,14 

3.3 Skvalitnenie infraštruktúry pracoviska pre 
stereoselektívnu syntézu prírodných látok 
a ich analógov 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - ženy   

počet 6 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 6 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - muži 

počet 3 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

počet 4 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 2 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 12 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného  
prostredia 

EUR 303 673,44 

3.4 Dovybavenie centrálneho pracoviska pre 
aplikáciu neklasických zdrojov energie 
a rozpúšťadiel 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - ženy   

počet 11 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 4 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - ženy 

počet 1 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

počet 3 
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podporu - muži 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

počet 14 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 13 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 17 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného  
prostredia 

EUR 313 432,31 

3.5 Vybudovanie experimentálneho pracoviska 
pre metabonomické analýzy 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - ženy   

počet 6 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 4 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - ženy 

počet 5 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - muži 

počet 5 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

počet 4 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 6 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 10 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného  
prostredia 

EUR 221 270,46 

3.6 Rozšírenie infraštruktúry pracoviska pre 
pokročilé elektroseparácie v kapilárach a na 
čipoch 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - ženy   

počet 3 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 5 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - muži 

počet 1 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 6 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 15 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného  
prostredia 

EUR 274 092,81 

3.7 Skvalitnenie vybavenia pracoviska pre 
rýchlu ultrastopovú analýzu pokročilými 
technikami HPLC 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - ženy   

počet 2 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 1 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

počet 1 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 

počet 7 
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využívajú poskytnutú podporu – muži 
Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 10 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného  
prostredia 

EUR 130 231,94 

3.8 Skvalitnenie vybavenia pracoviska metód 
komprehensívnej plynovej chromatografie 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - ženy   

počet 5 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí  
využívajú poskytnutú podporu - muži 

počet 4 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 
podporu - ženy 

počet 1 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

počet 3 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 5 

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu 

počet 6 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného  
prostredia 

EUR 132 287,50 

 

 
6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú 
aktivitu) 

  

1.1 Efektívny manažment centra a 
prehĺbenie jeho spoločensko-
hospodárskeho a medzinárodného 
významu 

01/2010 12/2012 

1.2 Aplikácia výsledkov výskumu centra 
do vzdelávacej činnosti a ich diseminácia 
k odbornej verejnosti 

07/2011 12/2012 

2.1 Dobudovanie IKT siete a dátového 
centra 

07/2011 12/2012 

2.2 Zabezpečenie elektronických 
databáz s prístupom k najnovším 
poznatkom 

01/2010 12/2012 

2.3 Skvalitnenie vybudovanej IKT siete 
pre modelovanie priebehov reakcií a 
vlastností látok 

01/2010 12/2012 

2.4 Vybudovanie výpočtového 
laboratória pre počítačové modelovanie 
chémie polutantov 

01/2010 12/2012 

3.1 Rozšírenie vybavenia pracoviska pre 
stereoselektívnu katalýzu komplexami 
kovov a organokatalyzátorov 

01/2010 12/2012 

3.2 Dobudovanie pracoviska biokatalýzy, 
vrátane aplikácie netradičných zdrojov 
energie a rozpúšťadiel 

01/2010 12/2012 

3.3 Skvalitnenie infraštruktúry pracoviska 
pre stereoselektívnu syntézu prírodných 
látok a ich analógov 

01/2010 12/2012 

3.4 Dovybavenie centrálneho pracoviska 
pre aplikáciu neklasických zdrojov 
energie a rozpúšťadiel 

01/2010 12/2012 

3.5 Vybudovanie experimentálneho 
pracoviska pre metabonomické analýzy 

01/2010 12/2012 
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3.6 Rozšírenie infraštruktúry pracoviska 
pre pokročilé elektroseparácie v 
kapilárach a na čipoch 

01/2010 12/2012 

3.7 Skvalitnenie vybavenia pracoviska 
pre rýchlu ultrastopovú analýzu 
pokročilými technikami HPLC 

01/2010 12/2012 

3.8 Skvalitnenie vybavenia pracoviska 
metód komprehensívnej plynovej 
chromatografie 

01/2010 12/2012 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 01/2010 12/2012 
Publicita a informovanosť 01/2010 12/2012 

 
 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov Oprávnené výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené výdavky 
(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) Názov aktivity 

610 620 osobné 
náklady 

567 520,60 0,00 567 520,60 1.1 Efektívny manažment centra a 
prehĺbenie jeho spoločensko-
hospodárskeho a medzinárodného 
významu 
1.2 Aplikácia výsledkov výskumu centra do 
vzdelávacej činnosti a ich diseminácia k 
odbornej verejnosti 
2.1 Dobudovanie IKT siete a dátového 
centra 
2.2 Zabezpečenie elektronických databáz 
s prístupom k najnovším poznatkom 
2.3 Skvalitnenie vybudovanej IKT siete pre 
modelovanie priebehov reakcií a vlastností 
látok  
2.4 Vybudovanie výpočtového laboratória 
pre počítačové modelovanie chémie 
polutantov  
3.1 Rozšírenie vybavenia pracoviska pre 
stereoselektívnu katalýzu komplexami 
kovov a organokatalyzátorov 
3.2 Dobudovanie pracoviska biokatalýzy, 
vrátane aplikácie netradičných zdrojov 
energie a rozpúšťadiel 
3.3 Skvalitnenie infraštruktúry pracoviska 
pre stereoselektívnu syntézu prírodných 
látok a ich analógov 
3.4 Dovybavenie centrálneho pracoviska 
pre aplikáciu neklasických zdrojov energie 
a rozpúšťadiel 
3.5 Vybudovanie experimentálneho 
pracoviska pre metabonomické analýzy 
3.6 Rozšírenie infraštruktúry pracoviska pre 
pokročilé elektroseparácie v kapilárach a 
na čipoch 
3.7 Skvalitnenie vybavenia pracoviska pre 
rýchlu ultrastopovú analýzu pokročilými 
technikami HPLC 
3.8 Skvalitnenie vybavenia pracoviska 
metód komprehensívnej plynovej 
chromatografie 
Riadenie projektu 

632 001 energie 37 260,00 0,00 37 260,00 2.3 Skvalitnenie vybudovanej IKT siete pre 
modelovanie priebehov reakcií a vlastností 
látok  
2.4 Vybudovanie výpočtového laboratória 
pre počítačové modelovanie chémie 
polutantov 

632 003 poštové 
služby 

1 520,00 0,00 1 520,00 Riadenie projektu 
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a telekomunikačné 
služby 
633 004 materiál 
prevádzkové 
stroje, prístroje, 
zariadenie, 
technika a náradie 

27 265,00 0,00 27 265,00 3.1 Rozšírenie vybavenia pracoviska pre 
stereoselektívnu katalýzu komplexami 
kovov a organokatalyzátorov 
3.4 Dovybavenie centrálneho pracoviska 
pre aplikáciu neklasických zdrojov energie 
a rozpúšťadiel 
3.7 Skvalitnenie vybavenia pracoviska pre 
rýchlu ultrastopovú analýzu pokročilými 
technikami HPLC 

633 006 
všeobecný 
materiál 

4 400,00 0,00 4 400,00 Riadenie projektu 

636 001 nájom 
budov, objektov 
alebo ich častí 

7 000,00 0,00 7 000,00 1.1 Efektívny manažment centra a 
prehĺbenie jeho spoločensko-
hospodárskeho a medzinárodného 
významu 

636 002 nájom 
prevádzkových 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky 
a náradia 

1 503,00 0,00 1 503,00 3.1 Rozšírenie vybavenia pracoviska pre 
stereoselektívnu katalýzu komplexami 
kovov a organokatalyzátorov 
3.2 Dobudovanie pracoviska biokatalýzy, 
vrátane aplikácie netradičných zdrojov 
energie a rozpúšťadiel 

637 003 
propagácia, 
reklama a inzercia 

1 649,99 0,00 1 649,99 Publicita a informovanosť 

637 004 
všeobecné služby 

1 000,00 0,00 1 000,00 1.1 Efektívny manažment centra a 
prehĺbenie jeho spoločensko-
hospodárskeho a medzinárodného 
významu 

637 015 poistné 9 904,80 0,00 9 904,80 Riadenie projektu 
711 003 nákup 
softvéru 

5 000,00 0,00 5 000,00 2.3 Skvalitnenie vybudovanej IKT siete pre 
modelovanie priebehov reakcií a vlastností 
látok 

711 004 nákup 
licencií 

165 700,00 0,00 165 700,00 2.2 Zabezpečenie elektronických databáz 
s prístupom k najnovším poznatkom 
2.3 Skvalitnenie vybudovanej IKT siete pre 
modelovanie priebehov reakcií a vlastností 
látok 

713 002 nákup 
výpočtovej 
techniky 

97 250,00 0,00 97 250,00 2.1 Dobudovanie IKT siete a dátového 
centra 
2.3 Skvalitnenie vybudovanej IKT siete pre 
modelovanie priebehov reakcií a vlastností 
látok  
2.4 Vybudovanie výpočtového laboratória 
pre počítačové modelovanie chémie 
polutantov 

713 004 nákup 
prevádzkových 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky 
a náradia 

1 859 186,27 3313,73 1 862 500,00 2.3 Skvalitnenie vybudovanej IKT siete pre 
modelovanie priebehov reakcií a vlastností 
látok  
3.1 Rozšírenie vybavenia pracoviska pre 
stereoselektívnu katalýzu komplexami 
kovov a organokatalyzátorov 
3.2 Dobudovanie pracoviska biokatalýzy, 
vrátane aplikácie netradičných zdrojov 
energie a rozpúšťadiel 
3.3 Skvalitnenie infraštruktúry pracoviska 
pre stereoselektívnu syntézu prírodných 
látok a ich analógov 
3.4 Dovybavenie centrálneho pracoviska 
pre aplikáciu neklasických zdrojov energie 
a rozpúšťadiel 
3.5 Vybudovanie experimentálneho 
pracoviska pre metabonomické analýzy 
3.6 Rozšírenie infraštruktúry pracoviska pre 
pokročilé elektroseparácie v kapilárach a 
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na čipoch 
3.7 Skvalitnenie vybavenia pracoviska pre 
rýchlu ultrastopovú analýzu pokročilými 
technikami HPLC 
3.8 Skvalitnenie vybavenia pracoviska 
metód komprehensívnej plynovej 
chromatografie 

CELKOVO 2 786 159,66 3 313,73 2 789 473,39  

 

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Výdavky celkovo 
(v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov) 
1.1 Efektívny manažment centra a 

prehĺbenie jeho spoločensko-
hospodárskeho a medzinárodného 
významu 

17 146,25 0,00 17 146,25 

1.2 Aplikácia výsledkov výskumu centra 
do vzdelávacej činnosti a ich 
diseminácia k odbornej verejnosti 

1 755,00 0,00 1 755,00 

2.1 Dobudovanie IKT siete a dátového 
centra 

26 480,00 0,00 26 480,00 

2.2 Zabezpečenie elektronických 
databáz s prístupom k najnovším 
poznatkom 

158 755,00 0,00 158 755,00 

2.3 Skvalitnenie vybudovanej IKT siete 
pre modelovanie priebehov reakcií a 
vlastností látok 

155 087,50 0,00 155 087,50 

2.4 Vybudovanie výpočtového laboratória 
pre počítačové modelovanie chémie 
polutantov 

64 678,75 0,00 64 678,75 

3.1 Rozšírenie vybavenia pracoviska pre 
stereoselektívnu katalýzu 
komplexami kovov 
a organokatalyzátorov 

507 327,00 0,00 507 327,00 

3.2 Dobudovanie pracoviska biokatalýzy, 
vrátane aplikácie netradičných 
zdrojov energie a rozpúšťadiel 

227 342,25 0,00 227 342,25 

3.3 Skvalitnenie infraštruktúry pracoviska 
pre stereoselektívnu syntézu 
prírodných látok a ich analógov 

319 656,25 0,00 319 656,25 

3.4 Dovybavenie centrálneho pracoviska 
pre aplikáciu neklasických zdrojov 
energie a rozpúšťadiel 

329 928,75 0,00 329 928,75 

3.5 Vybudovanie experimentálneho 
pracoviska pre metabonomické 
analýzy 

232 916,27 3 313,73 236 230,00 

3.6 Rozšírenie infraštruktúry pracoviska 
pre pokročilé elektroseparácie v 
kapilárach a na čipoch 

288 518,75 0,00 288 518,75 

3.7 Skvalitnenie vybavenia pracoviska 
pre rýchlu ultrastopovú analýzu 
pokročilými technikami HPLC 

137 086,25 0,00 137 086,25 

3.8 Skvalitnenie vybavenia pracoviska 
metód komprehensívnej plynovej 
chromatografie 

139 250,00 0,00 139 250,00 

Podporné aktivity 
Riadenie projektu 178 581,65 0,00 178 581,65 
Publicita a informovanosť 1 649,99 0,00 1 649,99 

CELKOVO 2 786 159,66 3 313,73 2 789 473,39 

 







Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokla-

daný rozsah)

Jednotková cena 
(max. cena)*

Výdavky projektu 
spolu

Oprávnené 
výdavky projektu 
spolu po FA/DPH

Oprávnené 
výdavky projektu 

spolu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena partnerstva, ktorého sa 
výdavok týka (ak je to relevantné)

Priradenie k 

aktivitám projektu 
(číslo aktivity v Opise 

projektu F1)*****

Hlavný partner 
(UK)

Partner č. 1 
(STU)

Partner č. 2 (CHÚ 
SAV)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G H I J K
1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 2 130 450,00 2 127 136,27 0,00 1 484 886,27 369 300,00 272 950,00

1.1.1. Doplnenie dátového centra 713002 projekt 1 24 050,000 24 050,00 24 050,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): doplnenie dátového centra o blade servery, 
diskové pole, pamäť a ďalšie prvky podľa vývoja IKT techniky a 
potrieb projektu (cena určená predbežným prieskumom trhu) Aktivita 2.1. 24 050,00 0,00 0,00

1.1.2.

Licencia na prístup k elektronickým 
databázam 711004 projekt 1 157 000,000 157 000,00 157 000,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): časovo vymedzená licencia na prístup k 
elektronickým databázam chemických informácií (cena určená 
predbežným prieskumom trhu); pre umožnenie efektívneho prístupu 
k najnovším poznatkom z literatúry a vykonávanie rešerže, je 
štandardom na popredných výskumných pracoviskách Aktivita 2.2. 157 000,00 0,00 0,00

1.1.3. Multiprocesorový počítačový klaster 713002 ks 1 44 600,000 44 600,00 44 600,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): Multiprocesorový počítačový 
klaster na vedecké výpočty. Minimálne parametre: 14-16 nodov 
komunikujúcich na 1 Gbitovej sieti, špecifikácia nodu: dva 
multijadrové procesory, 16-32 GB RAM, 2-4 TB hardisk; 
s klastrovým rackom (umiestnenie a rozvody pre klaster) a sieťovým 
switchom (komunikácia medzi nodmi klastra); cena určená 
predbežným prieskumom trhu; nevyhnutné pre zvýšenie kapacity 
výpočtového laboratória pre spoločné využitie v centre

Aktivita 2.3. 0,00 0,00 44 600,00

1.1.4. Záložný zdroj napätia 713004 ks 1 8 700,000 8 700,00 8 700,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): Záložný zdroj nevyhnutný na 
nepretržitú prevádzku klastra, vykrývajúci krátkodobé výpadky 
prívodu elektriny a zároveň ochrana hardvérových komponentov pri 
nestabilnom napätí (cena určená predbežným prieskumom trhu)

Aktivita 2.3. 0,00 0,00 8 700,00

1.1.5. Softvér na multiprocesorové výpočty 711003 projekt 1 5 000,000 5 000,00 5 000,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): aktualizácia na existujúcu verziu 
programových balíkov na paralelné multiprocesorové výpočty 
aplikované na chemickú reaktivitu a vlastnosti organických molekúl a 
biomolekúl (cena určená predbežným prieskumom trhu)

Aktivita 2.3. 0,00 0,00 5 000,00

1.1.6. Licencia na chemický softvér 711004 ks 1 8 700,000 8 700,00 8 700,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): Časovo vymedzená licencia na 
programový balík na DFT výpočty organických reakcií a dizajn 
organických liečiv (cena určená predbežným prieskumom trhu)

Aktivita 2.3. 0,00 0,00 8 700,00

1.1.7.

Komplexné laboratórium počítačovej 
chémie 713002 projekt 1 28 600,000 28 600,00 28 600,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): dodanie počítačového laboratória na kľúč: 
úprava elektroinštalácie, klimatizácia, záložný zdroj, výkonný server 
na obsluhu 10 tenkých klientov (pracovných staníc s monitorom, 
klávesnicou a myšou) komunikujúcich na 1 Gbitovej sieti, sieťový 
switch (komunikácia medzi klientmi a serverom), softvérové 
vybavenie (Open Source serverová licencia a pripájacie VMware 
licencie pre 10 tenkých klientov), prepojenia, dve tlačiarne, skener. 
Minimálna špecifikácia klienta: dual core CPU (1 GHz), RAM 1 GB, 
ROM 1GB, operačný systém, monitor, klávesnica, myš. (cena určená 
predbežným prieskumom trhu). Laboratórium umožní efetívne 
využitie výpočtových kapacít doktorandami a výskumníkmi. Aktivita 2.4. 28 600,00 0,00 0,00

Príloha č. 4: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)  PRE HLAVNÉHO PARTNERA A OSTATNÝCH PARTNEROV
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1.1.8. Polarimetrický spektrometer 713004 ks 1 20 350,000 20 350,00 20 350,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): Polarimeter s viacerými vlnovými dĺžkami 
vo vyššej triede presnosti a s príslušenstvom, vrátane kyviet, 
temostatovaného priestoru a riadiacej jednotky (cena určená 
predbežným prieskumom trhu); potrebné pre základnú 
charakterizáciu chirálnych látok Aktivita 3.1. 20 350,00 0,00 0,00

1.1.9.

Doplnky spektrometra elektrónového 
cirkulárneho dichroizmu 713004 projekt 1 48 700,000 48 700,00 48 700,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): Vybrané doplnky k CD spektrometru pre 
rozšírenie možnosti meraní, ako automatický titrátor, stop-flow, 
fluorescenčný monochromátor, cirkulačný termostat (cena určená 
predbežným prieskumom trhu); potrebné pre širšie možnosti využitia 
unikátneho prístroja Aktivita 3.1. 48 700,00 0,00 0,00

1.1.10. Elektrónový absorpčný spektrometer 713004 ks 1 39 800,000 39 800,00 39 800,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): diode array dvojlúčový UV-VIS 
spektrofotometer vyššej triedy so špecifikáciou pre kinetické 
merania, vrátane termostatovaného kyvetového priestoru, "stop-flow" 
jednotky, softvéru a riadiacej jednotky (cena určená predbežným 
prieskumom trhu); potrebný pre štúdium priebehu katalyzovaných 
reakcií Aktivita 3.1. 39 800,00 0,00 0,00

1.1.11. Laboratórny tlakový mikroreaktor 713004 projekt 1 24 650,000 24 650,00 24 650,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): hydrogenačná tlaková nádoba s ventilmi, 
tlakomerom, miešadlom a príslušenstvom, vrátane zohrievania, 
motora, riadiacej jednotky, stojana (cena určená predbežným 
prieskumom trhu); zariadenie pre uskutočnenie katalyzovaných 
reakcií pod tlakom pridávaného plynu v testovacom merítku Aktivita 3.1. 24 650,00 0,00 0,00

1.1.12. Laboratórny tlakový minireaktor 713004 ks 1 25 600,000 25 600,00 25 600,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): certifikovaný hydrogenačný autokláv z 
kyselinovzdorného materiálu s príslušenstvom, vrátane zohrievania, 
miešania, ventilov, tlakomera, kompatibilný s existujúcou riadiacou 
jednotkou (cena určená predbežným prieskumom trhu); zariadenie 
pre uskutočnenie katalyzovaných reakcií pod tlakom pridávaného 
plynu v semipreparatívnom merítku Aktivita 3.1. 25 600,00 0,00 0,00

1.1.13. Tlaková nádoba 713004 ks 1 9 350,000 9 350,00 9 350,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): nemiešaná tlaková nádoba s 
príslušenstvom, vrátane termočlánku, ohrevného zariadenia a 
teplotnej kontrolnej jednotky (cena určená predbežným prieskumom 
trhu); potrebné pre uskutočnenie reakcií pod tlakom pri riadenej 
teplote Aktivita 3.1. 9 350,00 0,00 0,00

1.1.14.

Set pre kombinatoriálnu syntézu a 
separáciu 713004 projekt 1 17 000,000 17 000,00 17 000,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): súprava pre kombinatoriálnu syntézu v 
inertnom prostredí ("green house") s príslušenstvom a dve sady pre 
spracovanie reakčných zmesí chromatografiou, extrakciou a filtráciou 
s príslušenstvom (cena určená predbežným prieskumom trhu); 
zariadenia umožňujúce efektívnu optimalizáciu podmienok reakcií a 
ich následné spracovanie Aktivita 3.1. 17 000,00 0,00 0,00

1.1.15. Dewarova nádoba na kvapalný dusík 713004 ks 1 4 200,000 4 200,00 4 200,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): mobilná Dewarova nádoba na kvapalný 
dusík s príslušenstvom (cena určená predbežným prieskumom trhu); 
zariadenie na skladovanie tekutého dusíka potrebného pri prevádzke 
citlivých prístrojov, dosahovanie nízkych teplôt pri syntéze Aktivita 3.1. 4 200,00 0,00 0,00

1.1.16. Výrobník ľadu 713004 ks 1 3 650,000 3 650,00 3 650,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): Automatický výrobník vločkového ľadu so 
zásobníkom (cena určená predbežným prieskumom trhu); ľad je 
potrebný ako základné chladiace médium pri syntéze Aktivita 3.1. 3 650,00 0,00 0,00
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1.1.17. Plynový chromatograf 713004 ks 1 24 500,000 24 500,00 24 500,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): plynový chromatograf s automatickým 
dávkovačom a plameňovo-ionizačným detektorom, so sadou 
chirálnych a achirálnych kolón, vrátane softvéru a riadiacej jednotky 
(cena určená predbežným prieskumom trhu); potrebné na rýchlu 
analýzu reakčných zmesí a stanovenie optickej čistoty prchavých 
produktov Aktivita 3.1. 24 500,00 0,00 0,00

1.1.18. Zariadenie pre flash chromatografiu 713004 ks 2 29 700,000 59 400,00 59 400,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): automatický gradientový preparatívny 
flash chromatograf s UV detektorom a zberačom frakcií (cena určená 
predbežným prieskumom trhu); umožňuje výrazné zefektívnenie 
separácie pripravovaných látok Aktivita 3.1. 59 400,00 0,00 0,00

1.1.19.

Vákuová stanica s rotačnými vákuovými 
odparkami 713004 ks 4 12 700,000 50 800,00 50 800,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): komplet dvoch rotačných vákuových 
odpariek s vákuovou stanicou s elektronickou reguláciou vákua (cena 
určená predbežným prieskumom trhu); štandardné zariadenie na 
izoláciu látok z roztokov Aktivita 3.1. 50 800,00 0,00 0,00

1.1.20. Digestorová stena s odsávaním 713004 ks 2 16 900,000 33 800,00 33 800,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): digestorová stena z troch špecializovaných 
laboratórnych digestorov a odsávaním pár (cena určená predbežným 
prieskumom trhu); zariadenie nevyhnutné pre prácu s prchavými a 
nebezpečnými látkami Aktivita 3.1. 33 800,00 0,00 0,00

1.1.21. Laboratórne digestory s odsávaním 713004 ks 7 4 700,000 32 900,00 32 900,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): špecializovaný laboratórny digestor s 
odsávaním pár, vrátane likvidácie pôvodných (cena určená 
predbežným prieskumom trhu); zariadenie nevyhnutné pre prácu s 
prchavými a nebezpečnými látkami; nevyhnutné kvôli opotrebeniu 
pôvodných Aktivita 3.1. 32 900,00 0,00 0,00

1.1.22. Špecializované laboratórne stoly 713004 projekt 1 29 700,000 29 700,00 29 700,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): špecializované laboratórne stoly v 
laboratóriách stereoselektívnej katalýzy, vrátane likvidácie 
pôvodných (cena určená predbežným prieskumom trhu); nevyhnutné 
na realizáciu aktivity vzhľadom na opotrebenie pôvodných Aktivita 3.1. 29 700,00 0,00 0,00

1.1.23. Extraktor pre superkritický oxid uhličitý 713004 projekt 1 19 800,000 19 800,00 19 800,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): Zariadenie pre extrakcie a reakcie 
v superkritickom CO2, s možnosťou riadenia procesov (cena určená 
predbežným prieskumom trhu); zariadenie umožňuje uskutočnenie 
enzýmových reakcií a efektívnu izoláciu produktov, CO2 je 

alternatívou toxických rozpúšťadiel 
Aktivita 3.2. 0,00 0,00 19 800,00

1.1.24. Ponorný kryostat 713004 ks 1 7 000,000 7 000,00 7 000,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): ponorný chladiaci systém s 
reguláciou teploty (cena určená predbežným prieskumom trhu); 
umožňuje kontrolované dosiahnutie veľmi nízkych teplôt Aktivita 3.2. 0,00 0,00 7 000,00

1.1.25. Termomixér 713004 ks 1 3 250,000 3 250,00 3 250,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): Univerzálny termoblok pre 
temperovanie (vrátane chladenia) a vibračné miešanie s 
príslušenstvom (cena určená predbežným prieskumom trhu); patrí k 
bežnému vybaveniu biokatalytických laboratórií Aktivita 3.2. 0,00 0,00 3 250,00

1.1.26. Trepačka s inkubátorom 713004 ks 1 7 000,000 7 000,00 7 000,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): Teplovzdušná trepačka s riadeným 
rozsahom teplôt, vrátane príslušenstva (cena určená predbežným 
prieskumom trhu); štandardné vybavenie pre kontrolované 
uskutočnenie enzymatických reakcií Aktivita 3.2. 0,00 0,00 7 000,00

1.1.27.

Plynový chromatograf s hmotnostným 
detektorom 713004 ks 1 69 700,000 69 700,00 69 700,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): plynový chromatograf s 
hmotnostno-spektrometrickým detektorom s elektrónovou ionizáciou 
a priamym zavádzaním vzorky, vrátane softvéru a riadiacej jednotky 
(cena určená predbežným prieskumom trhu); pre sledovanie priebehu 
katalyzovaných reakcií a identifikácie štruktúry produktov reakcií Aktivita 3.2. 0,00 0,00 69 700,00
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1.1.28. Analytický kvapalinový chromatograf 713004 ks 1 25 700,000 25 700,00 25 700,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): Analytický gradientový HPLC 
chromatograf s príslušenstvom, vrátane dávkovača, UV detektora s 
voliteľnou vlnovou dĺžkou a refraktometrickým detektorom, 
odplyňovača, temperovaného kolónového priestoru, softvéru a 
riadiacej jednotky (cena určená predbežným prieskumom trhu); 
umožní analýzu zmesí produktov - štandardné vybavenie pre 
syntetické laboratóriá Aktivita 3.2. 0,00 0,00 25 700,00

1.1.29. Polarimetrický spektrometer 713004 ks 1 16 000,000 16 000,00 16 000,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): Polarimeter vo vyššej triede 
presnosti a s príslušenstvom, vrátane HPLC kyvety, temostatovaného 
priestoru a riadiacej jednotky (cena určená predbežným prieskumom 
trhu); potrebné pre základnú charakterizáciu chirálnych látok Aktivita 3.2. 0,00 0,00 16 000,00

1.1.30. Analytické mikrováhy 713004 ks 1 10 400,000 10 400,00 10 400,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): Vysokospoľahlivé precízne 
analytické váhy s odčítateľnosťou 0,001 mg (cena určená 
predbežným prieskumom trhu); potrebné pre presné navažovanie 
vzoriek pri analýze Aktivita 3.2. 0,00 0,00 10 400,00

1.1.31. Zariadenie pre flash chromatografiu 713004 ks 1 34 400,000 34 400,00 34 400,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): Zautomatický gradientový 
preparatívny flash chromatograf s UV a refraktometrickým (RI) 
detektorom a zberačom frakcií (cena určená predbežným 
prieskumom trhu); umožňuje významné zefektívnenie separácií 
pripravovaných látok, vrátane neabsorbujúcich v UV oblasti Aktivita 3.2. 0,00 0,00 34 400,00

1.1.32.

Vákuová stanica s rotačnými vákuovými 
odparkami 713004 ks 1 12 700,000 12 700,00 12 700,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): komplet dvoch rotačných 
vákuových odpariek s vákuovou stanicou s elektronickou reguláciou 
vákua (cena určená predbežným prieskumom trhu); štandardné 
zariadenie na izoláciu látok z roztokov Aktivita 3.2. 0,00 0,00 12 700,00

1.1.33.

Zariadenie pre ultrarýchlu 
chromatografiu s UV a kombinovaným 
hmotnostným detektorom 713004 ks 1 167 000,000 167 000,00 167 000,00 0,00

Výdavok partnera 1 (STU): analytický chromatograf s 
viackolónovým temperovaným priestorom, UV detektor, ESI-APCI 
hmotnostný detektor, riadiaca jednotka, softvér (cena určená 
priebežným prieskumom trhu); nevyhnutné pre analýzu reakčných 
zmesí, intermediátov a čistých produktov s určením mólovej 
hmotnosti zlúčenín Aktivita 3.3. 0,00 167 000,00 0,00

1.1.34. Ponorný kryostat 713004 ks 1 14 600,000 14 600,00 14 600,00 0,00

Výdavok partnera 1 (STU): Kryostat s chladiacim prstom a senzorom 
pre nízke teploty (cena určená predbežným prieskumom trhu); 
potrebné pre uskutočňovanie reakcií pri nízkych teplotách aj pri 
dlhších reakčných časoch Aktivita 3.3. 0,00 14 600,00 0,00

1.1.35. Destilačné zariadenie 713004 ks 1 43 800,000 43 800,00 43 800,00 0,00

Výdavok partnera 1 (STU): automatické destilačné zariadenie na 
recykláciu rozpúšťadiel (cena určená predbežným prieskumom trhu); 
nevyhnuté na prípravu a recykláciu organických rozpúšťadiel vo 
veľkých množstvách Aktivita 3.3. 0,00 43 800,00 0,00

1.1.36. Zariadenie Dry box 713004 ks 1 33 000,000 33 000,00 33 000,00 0,00

Výdavok partnera 1 (STU): zariadenie pre prácu v inertnom prostredí 
(cena určená predbežným prieskumom trhu); nevyhnuté pre prácu so 
zlúčeninami mimoriadne citlivými na vlhkosť, vzduch a kyslík, ako 
sú komplexné zlúčeniny prechodných kovov, ktoré sa využívajú ako 
katalyzátory stereoselektívnych transformácií Aktivita 3.3. 0,00 33 000,00 0,00

1.1.37. Mikrovlnná rúra pre syntézu 713004 ks 1 30 800,000 30 800,00 30 800,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): špecializovaná mikrovlnná rúra s riadenou 
kontrolou teploty a výkonu, chladením a s príslušenstvom, vrátane 
kompresora (cena určená predbežným prieskumom trhu); pre 
uskutočnenie reakcií s riadeným mikrovlnným žiarením Aktivita 3.4. 30 800,00 0,00 0,00

1.1.38. Planetový mlyn 713004 ks 1 11 550,000 11 550,00 11 550,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): špecializovaný guľový planetový 
mikromlyn s príslušenstvom, vrátane mlecích nádob a guličiek (cena 
určená predbežným prieskumom trhu); pre uskutočnenie 
mechanochemických reakcií Aktivita 3.4. 11 550,00 0,00 0,00
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1.1.39. Ramanov spektrometer 713004 ks 1 142 300,000 142 300,00 142 300,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): Ramanov spektrometer vyššej triedy na 
báze viacpásmového FTIR spektrometra s príslušenstvom, vrátane 
umožnenia meranie viacerých druhov vzoriek, softvéru a riadiacej 
jednotky (cena určená predbežným prieskumom trhu); potrebné pre 
charakterizáciu pripravených látok Aktivita 3.4. 142 300,00 0,00 0,00

1.1.40. Elementový analyzátor 713004 ks 1 59 500,000 59 500,00 59 500,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): elementový analyzátor pre C,H,N,S,O s 
integrovanými váhami a príslušenstvom, vrátane softvéru a riadiacej 
jednotky (cena určená predbežným prieskumom trhu); zariadenie 
umožňuje elementárnu analýzu zlúčenín, ktorá patrí k vyžadovaným 
štandardom Aktivita 3.4. 59 500,00 0,00 0,00

1.1.41. Automatický bodotávok 713004 ks 1 4 900,000 4 900,00 4 900,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): automatický bodotávok s možnosťou 
stanovenia teploty topenia viacerých vzoriek, s príslušenstvom, 
vrátane displeja a digitálnej kamery (cena určená predbežným 
prieskumom trhu); pre presné a efektívne stanovenie teploty topenia Aktivita 3.4. 4 900,00 0,00 0,00

1.1.42.

Vákuová stanica s rotačnými vákuovými 
odparkami 713004 ks 2 12 700,000 25 400,00 25 400,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): komplet dvoch rotačných vákuových 
odpariek s vákuovou stanicou s elektronickou reguláciou vákua (cena 
určená predbežným prieskumom trhu); štandardné zariadenie na 
izoláciu látok z roztokov Aktivita 3.4. 25 400,00 0,00 0,00

1.1.43. Špecializované laboratórne stoly 713004 projekt 1 18 450,000 18 450,00 18 450,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): špecializované laboratórne stoly v 
laboratóriách aplikácie netradičných metód v syntéze, vrátane 
likvidácie pôvodných (cena určená predbežným prieskumom trhu); 
nevyhnutné na realizáciu aktivity vzhľadom na opotrebenie 
pôvodných Aktivita 3.4. 18 450,00 0,00 0,00

1.1.44.

Plynový chromatograf s viacrozmerným 
kvadrupólovým hmotnostným 
detektorom 713004 ks 1 225 700,000 225 700,00 222 386,27 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): plynový chromatograf s viacrozmerným 
kvadrupólovým hmotnostným detektorom a príslušenstvom, vrátane 
softvéru, riadiacej a dávkovacej jednotky (cena určená predbežným 
prieskumom trhu); ťažiskový unikátny prístroj laboratória pre 
metabonomické analýzy Aktivita 3.5. 222 386,27 0,00 0,00

1.1.45.

Napäťový zdroj a detektor pre planárne 
elektroforetické techniky úpravy vzoriek 
pre HPLC-IT-TOF 713004 ks 1 13 150,000 13 150,00 13 150,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): Napäťový zdroj a detektor pre planárne 
elektroforetické techniky úpravy vzoriek pre HPLC-IT-TOF (cena 
určená predbežným prieskumom trhu) Aktivita 3.6. 13 150,00 0,00 0,00

1.1.46.

Kapilárny mikropreparatívny 
elektroforetický analyzátor s 
frakcionačným kohútom 713004 ks 3 43 400,000 130 200,00 130 200,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): Kapilárny mikropreparatívny 
elektroforetický analyzátor s frakcionačným kohútom určený pre 
preparatívnu kapilárnu izotachoforézu (cena určená predbežným 
prieskumom trhu); zariadenie potrebné pre rozšírenie parku zariadení 
pre mikropreparatívne elektroseparačné metódy na off-line spojenie s 
MS Aktivita 3.6. 130 200,00 0,00 0,00

1.1.47.

Spektrofotometer pre absorpčnú 
spektroskopiu (UV-VIS) dvojlúčový pre 
kontrolu vzoriek pred HPLC-IT-TOF 713004 ks 1 10 950,000 10 950,00 10 950,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): Dvojlúčový UV-VIS spektrofotometer s 
PC výstupom, náhradnými kyvetami (2 páry) a softvérovo 
kompatibilný s IT-TOF pre meranie a kontrolu bio- a enviro-vzoriek 
(cena určená predbežným prieskumom trhu) Aktivita 3.6. 10 950,00 0,00 0,00

1.1.48. Presné analytické mikrováhy 713004 ks 1 6 200,000 6 200,00 6 200,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): Vysokospoľahlivé precízne analytické 
váhy (presnosť 0,01 mg); cena určená predbežným prieskumom trhu; 
potrebné pre vysokopresné navažovanie látok pre chemické analýzy Aktivita 3.6. 6 200,00 0,00 0,00
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1.1.49.

Zariadenie pre vysokotlakovú 
preparatívnu frakcionačnú 
chromatografiu riadením kompatibilnú s 
elektroseparáciami a IT-TOF 713004 ks 1 48 900,000 48 900,00 48 900,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): Automatizovaný modulárny systém pre 
HPLC preparatívnu chromatografiu s príslušenstvom 
(autosamplerom, s gradientom a UV -VIS detekciou, zberačom 
frakcií a softvérom kompatibilným s ES a IT-TOF systémom); cena 
určená predbežným prieskumom trhu; potrebné pre vysoko efektívnu 
izoláciu zlúčenín a odsolenie zo zložitých matríc (vo svete patrí k 
štandardom v analytických laboratóriách zaoberajúcich sa riešením 
náročných problémov zelenej chémie a bioanalýzy) Aktivita 3.6. 48 900,00 0,00 0,00

1.1.50. Koncentrátor kvapalných mikrovzoriek vo vialkách713004 ks 1 8 750,000 8 750,00 8 750,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): koncentrátor kvapalných mikrovzoriek v 
Eppendorfových vialkách (cena určená predbežným prieskumom 
trhu); zariadenie je nevyhnutné pre úpravu kvapalných vzoriek a 
koncentrovanie analytov definovaným odparovaním rozpúšťadiel za 
definovaných podmienok pred ich analýzou ES a LC metódami Aktivita 3.6. 8 750,00 0,00 0,00

1.1.51.

Zariadenie na meranie priemeru molekúl 
polymérov a častíc v roztoku na báze 
rozptylu laserového svetla ELLSD ako 
detektor s prietokovou mikrokyvetou pre 

kvapalinovú chromatografiu 713004 ks 1 52 050,000 52 050,00 52 050,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): Zariadenie na meranie hydrodynamického 
priemeru molekúl polymérov (humínové látky, proteíny, 
polysacharidy), ich asociátov a častíc v roztoku na báze rozptylu 
laserového svetla ako detektor s prietokovou mikrokyvetou pre 
mnohodetektorovú HPLC (cena určená predbežným prieskumom 
trhu) Aktivita 3.7. 52 050,00 0,00 0,00

1.1.52.

Zariadenie pre rýchlu chromatografiu 
(HPLC) s prepínaním kolón (SW) a 
DAD detektorom 713004 ks 1 56 600,000 56 600,00 56 600,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): analytický chromatograf s automatickým 
dávkovačom, viackolónovým prepínačom a temperovaným 
priestorom, DAD detektor, riadiaca jednotka, softvér (cena určená 
predbežným prieskumom trhu); nevyhnutné pre multidetektorový 
systém s existujúcim FLD a ELSD pre riešenie širokej škály 
problémov ultrastopovej analýzy zložitých zmesí látok v 
environmentálnych a biologických vzorkách Aktivita 3.7. 56 600,00 0,00 0,00

1.1.53.

Analytická ultrafiltračná a dialyzačná 
jednotka pre úpravu biologických a 
environmentálnych vzoriek 713004 ks 1 8 750,000 8 750,00 8 750,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): Analytická ultrafiltračná a dialyzačná 
jednotka je nevyhnutná pre frakcionačnú úpravu biologických a 
environmentálnych vzoriek, cena určená predbežným prieskumom 
trhu Aktivita 3.7. 8 750,00 0,00 0,00

1.1.54.

Detektor elektrónového záchytu a 
hmotnostný detektor pre dvojrozmerný 
plynový chromatograf 713004 ks 1 110 900,000 110 900,00 110 900,00 0,00

Výdavok partnera 1 (STU): Doplnenie existujúceho GCxGC 
chromatografu o prietokový modulátor, detektor elektrónového 
záchytu (mikro ECD) a hmotnostne spektrometrický detektor (MSD). 
Hmotnostne spektrometrický detektor je nevyhnutný na identifikáciu 
toxických a biologicky významných organických zlúčenín v 
mnohozložkových vzorkách. Cena bola určená predbežným 
prieskumom trhu. Detektor elektrónového záchytu je nevyhnutný na 
stopovú analýzu extrémne toxických organických zlúčenín v 
komplexných matriciach. Aktivita 3.8. 0,00 110 900,00 0,00

1.2.

Odpisy dlhodobého 
hmotného/nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Stavebné úpravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Stavebný dozor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Projekčná činnosť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Zariadenie a vybavenie - iné 27 265,00 27 265,00 0,00 27 265,00 0,00 0,00

1.6.1. Laboratórna sušiareň 633004 ks 2 950,000 1 900,00 1 900,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): sušiareň na laboratórne sklo s kontrolou 
teploty (cena určená predbežným prieskumom trhu); štandardné 
vybavenie syntetických laboratórií Aktivita 3.1. 1 900,00 0,00 0,00

1.6.2. Membránová vákuová pumpa 633004 ks 6 1 180,000 7 080,00 7 080,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): dvojstupňová membránová vákuová 
pumpa (cena určená predbežným prieskumom trhu); zdroj vákua v 
laboratóriu bez spotreby vody Aktivita 3.1. 7 080,00 0,00 0,00
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1.6.3. Magnetické miešadlo s ohrevom 633004 ks 9 725,000 6 525,00 6 525,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): spoľahlivé digitálne magnetické miešadlo s 
elektronickou kontrolou teploty (cena určená predbežným 
prieskumom trhu); štandardné vybavenie syntetických laboratórií Aktivita 3.1. 6 525,00 0,00 0,00

1.6.4. Laboratórna sušiareň 633004 ks 2 950,000 1 900,00 1 900,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): sušiareň na laboratórne sklo s kontrolou 
teploty (cena určená predbežným prieskumom trhu); štandardné 
vybavenie syntetických laboratórií Aktivita 3.4. 1 900,00 0,00 0,00

1.6.5. Membránová vákuová pumpa 633004 ks 2 1 180,000 2 360,00 2 360,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): dvojstupňová membránová vákuová 
pumpa (cena určená predbežným prieskumom trhu); zdroj vákua v 
laboratóriu bez spotreby vody Aktivita 3.4. 2 360,00 0,00 0,00

1.6.6. Magnetické miešadlo s ohrevom 633004 ks 4 725,000 2 900,00 2 900,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): spoľahlivé digitálne magnetické miešadlo s 
elektronickou kontrolou teploty (cena určená predbežným 
prieskumom trhu); štandardné vybavenie syntetických laboratórií Aktivita 3.4. 2 900,00 0,00 0,00

1.6.7.

Monolitové a vysokotlakové kolóny pre 
HPLC 633004 ks 5 920,000 4 600,00 4 600,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): Kolóny pre HPLC s monolitovou 
stacionárnou fázou, vrátane predkolón (cena určená predbežným 
prieskumom trhu) pre vysokotlakovú HPLC; potrebné pre stanovenie 
cudzorodých látok v prostredí (náhrada opotrebovaných kolón) Aktivita 3.7. 4 600,00 0,00 0,00

1. Spolu 2 157 715,00 2 154 401,27 0,00 1 512 151,27 369 300,00 272 950,00

2.A.** Efektívny manažment centra a prehĺbenie jeho spoločensko-hospodárskeho a medzinárodného významu

2.A.1.

Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 9 146,25 9 146,25 0,00 9 146,25 0,00 0,00

2.A.1.1.

Zodpovedná osoba odborne zastrešujúca 
aktivitu (excelentný pracovník výskumu 
a vývoja) 610620 osobohodina 300 10,125 3 037,50 3 037,50 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä odborné konzultácie 
integrácie a výskumných aktivít v centre

Aktivita 1.1. 3 037,50 0,00 0,00

2.A.1.2.

Odborný garant vedeckých aktivít centra 
a jeho externého prepojenia (excelentný 
pracovník výskumu a vývoja) 610620 osobohodina 300 10,125 3 037,50 3 037,50 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä odborné konzultácie 
prípravy prednášok; vedenie vedeckého výboru konferencie, podpora 
prepojenia centra do spolupráce s hospodárskou praxou a 
medzinárodnej spolupráce

Aktivita 1.1. 3 037,50 0,00 0,00

2.A.1.3.

Odborný pracovník pre organizáciu a 
prípravu prednášok centra (uznávaný 
pracovník výskumu a vývoja) 610620 osobohodina 150 8,775 1 316,25 1 316,25 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä odborná garancia 
prípravy prednášok zahraničných prednášateľov

Aktivita 1.1. 1 316,25 0,00 0,00

2.A.1.4.

Odborný pracovník pre prípravu 
materiálov pre konferenciu (uznávaný 
pracovník výskumu a vývoja) 610620 osobohodina 200 8,775 1 755,00 1 755,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä odborná príprava 
materiálov konferencie, napr. recenzia zborníka

Aktivita 1.1. 1 755,00 0,00 0,00

2.A.2. Cestovné náhrady *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.3.

Dodávka služieb - personálne 
výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.4. Ostatné výdavky - priame 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00

2.A.4.1. Nájom konferenčných priestorov 636001 projekt 1 7 000,000 7 000,00 7 000,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): celkový prenájom Kongresového centra 
SAV v Smoleniciach s kapacitou 100-200 osôb pre konanie 
konferencie v rozsahu 4 dní (cena bola určená na základe 
predbežného prieskumu trhu, cena je výrazne nižšia ako bežná cena 
konferenčných priestorov, nakoľko ide o priestory SAV (partner 2 je 
z SAV)) Aktivita 1.1. 7 000,00 0,00 0,00

2.A.4.2. Tlač zborníka konferencie 637004 projekt 1 1 000,000 1 000,00 1 000,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): tlač zborníka abstraktov pre konferenciu 
(cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu)

Aktivita 1.1. 1 000,00 0,00 0,00

2.A. Celkom 17 146,25 17 146,25 0,00 17 146,25 0,00 0,00

2.B. Aplikácia výsledkov výskumu centra do vzdelávacej činnosti a ich diseminácia k odbornej verejnosti
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2.B.1.

Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 1 755,00 1 755,00 0,00 1 755,00 0,00 0,00

2.B.1.1.

Zodpovedná osoba odborne zastrešujúca 
aktivitu (uznávaný pracovník výskumu a 
vývoja) 610620 osobohodina 200 8,775 1 755,00 1 755,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä príprava a 
konzultácia materiálov a prednášok s obsahom zelenej chémie Aktivita 1.2. 1 755,00 0,00 0,00

2.B.2. Cestovné náhrady *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.3.

Dodávka služieb - personálne 
výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B. Celkom 1 755,00 1 755,00 0,00 1 755,00 0,00 0,00

2.C.

Dobudovanie IKT siete a dátového 
centra

2.C.1.

Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 2 430,00 2 430,00 0,00 2 430,00 0,00 0,00

2.C.1.1.

Manažér špecialista pre dátovú 
infraštruktúru 610620 osobohodina 300 8,100 2 430,00 2 430,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); odborné zastrešenie aktivity 
a odborné práce pri príprave, napĺňaní a fungovaní siete a databázy

Aktivita 2.1. 2 430,00 0,00 0,00

2.C.2. Cestovné náhrady *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3.

Dodávka služieb - personálne 
výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C. Celkom 2 430,00 2 430,00 0,00 2 430,00 0,00 0,00

2.D. Zabezpečenie elektronických databáz s prístupom k najnovším poznatkom

2.D.1.

Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 1 755,00 1 755,00 0,00 1 755,00 0,00 0,00

2.D.1.1.

Zodpovedná osoba odborne zastrešujúca 
aktivitu (uznávaný pracovník výskumu a 
vývoja) 610620 osobohodina 200 8,775 1 755,00 1 755,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä manažment systému 
elektronickej knižnice, využívania odborného softvéru Aktivita 2.2. 1 755,00 0,00 0,00

2.D.2. Cestovné náhrady *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.3.

Dodávka služieb - personálne 
výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D. Celkom 1 755,00 1 755,00 0,00 1 755,00 0,00 0,00

2.E. Skvalitnenie vybudovanej IKT siete pre modelovanie priebehov reakcií a vlastností látok

2.E.1.

Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 55 687,50 55 687,50 0,00 0,00 0,00 55 687,50

2.E.1.1.

Zodpovedná osoba odborne zastrešujúca 
aktivitu (excelentný pracovník výskumu 
a vývoja) 610620 osobohodina 450 10,125 4 556,25 4 556,25 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): refundácia mzdových prostriedkov 
(výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); odborné zastrešenie 
aktivity

Aktivita 2.3. 0,00 0,00 4 556,25

2.E.1.2.

Odborný pracovník pre implementáciu 
výpočtového klastra pre riešenie úloh 
výskumu a vývoja (uznávaný pracovník 
výskumu a vývoja) 610620 osobohodina 750 8,775 6 581,25 6 581,25 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): refundácia mzdových prostriedkov 
(výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); implementácia 
klastra na riešenie úloh výskumu a vývoja pre celé centrum

Aktivita 2.3. 0,00 0,00 6 581,25

2.E.1.3.

Vytvorenie nového postdoktorandského 
miesta - technická správa klastra a 
implementácia klastra pre vedecké 
výpočty (skúsený pracovník výskumu a 
vývoja) 610620 osobomesiac 36 1 237,500 44 550,00 44 550,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): refundácia celkových nákladov 
práce pri 100 % úväzku pre projekt (výška obvyklá v organizácii); 
najmä: implementácia klastra na riešenie úloh výskumu a vývoja pre 
celé centrum a postavenie klastra, inštalácia operačného systému a 
softvérov, zálohovanie dát, odstraňovanie havárii, výmena dielov, 
bezpečnosť operačného systému a uživatelského rozhrania

Aktivita 2.3. 0,00 0,00 44 550,00

2.E.2. Cestovné náhrady *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.E.3.

Dodávka služieb - personálne 
výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.E.4. Ostatné výdavky - priame 32 400,00 32 400,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00

2.E.4.1.

Elektrina spotrebovaná výpočtovým 
klastrom 632001 projekt 1 32 400,000 32 400,00 32 400,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): podiel na spotrebe elektrickej 
energie vo výpočtovom laboratóriu pri nepretržitej prevádzke 
(rozpočítaný podľa podielu klastra na kapacite laboratória), cena 
vychádza z odhadu podielu prislúchajúcemu klastru 10 kW (x 24 h x 
30 dní x 30 mesiacov = 216 000 kWh)

Aktivita 2.3. 0,00 0,00 32 400,00

2.E. Celkom 88 087,50 88 087,50 0,00 0,00 0,00 88 087,50

2.F. Vybudovanie výpočtového laboratória pre počítačové modelovanie chémie polutantov

2.F.1.

Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 31 218,75 31 218,75 0,00 31 218,75 0,00 0,00

2.F.1.1.

Zodpovedná osoba odborne zastrešujúca 
aktivitu (excelentný pracovník výskumu 
a vývoja) 610620 osobohodina 1 500 10,125 15 187,50 15 187,50 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); odborné zastrešenie aktivity 
a odborné práce pri rozvoji výpočtových metód Aktivita 2.4. 15 187,50 0,00 0,00

2.F.1.2.

Odborný pracovník pre implementáciu 
výpočtového klastra pre riešenie úloh 
výskumu a vývoja (excelentný 
pracovník výskumu a vývoja) 610620 osobohodina 750 10,125 7 593,75 7 593,75 0,00

Výdavok žiadateľa (UK):  refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); implementácia 
výpočtového laboratória na riešenie súvisiacich úloh výskumu a 
vývoja Aktivita 2.4. 7 593,75 0,00 0,00

2.F.1.3.

Odborný pracovník pre správu 
počítačového laboratória a jeho 
implementáciu pre úlohy výskumu a 
vývoja (začínajúci pracovník výskumu a 
vývoja) 610620 osobohodina 1 250 6,750 8 437,50 8 437,50 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): pracovnoprávny vzťah na základe 
zákonníka práce (výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); 
najmä odborná správa laboratória počítačovej chémie, inštalácia a 
údržba hardvéru, operačného systému a softvérov, zálohovanie dát, 
bezpečnosť a implementácia laboratória pre úlohy výskumu a vývoja. Aktivita 2.4. 8 437,50 0,00 0,00

2.F.2. Cestovné náhrady *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.3.

Dodávka služieb - personálne 
výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.F.4. Ostatné výdavky - priame 4 860,00 4 860,00 0,00 4 860,00 0,00 0,00

2.F.4.1.

Elektrina spotrebovaná výpočtovým 
laboratóriom 632001 projekt 1 4 860,000 4 860,00 4 860,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): spotreba elektrickej energie vo 
výpočtovom laboratóriu pri nepretržitej prevádzke, cena vychádza z 
odhadu príkonu 1,5 kW (x 24 h x 30 dní x 30 mesiacov = 32 400 
kWh) Aktivita 2.4. 4 860,00 0,00 0,00

2.F. Celkom 36 078,75 36 078,75 0,00 36 078,75 0,00 0,00

2.G. Rozšírenie vybavenia pracoviska pre stereoselektívnu katalýzu komplexami kovov a organokatalyzátorov

2.G.1.

Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 66 420,00 66 420,00 0,00 66 420,00 0,00 0,00

2.G.1.1.

Zodpovedná osoba odborne zastrešujúca 
aktivitu (uznávaný pracovník výskumu a 
vývoja) 610620 osobohodina 450 8,775 3 948,75 3 948,75 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); odborné zastrešenie aktivity Aktivita 3.1. 3 948,75 0,00 0,00

2.G.1.2.

Odborný pracovník pre implementáciu 
elektrónového absorpčného 
spektrometra pre riešenie úloh výskumu 
a vývoja (uznávaný pracovník výskumu 
a vývoja) 610620 osobohodina 750 8,775 6 581,25 6 581,25 0,00

Výdavok žiadateľa (UK):  refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä implementácia 
elektrónového absorpčného spektrometra pre riešenie úloh výskumu 
a vývoja Aktivita 3.1. 6 581,25 0,00 0,00

2.G.1.3.

Odborný pracovník pre implementáciu 
doplneného spektropolarimetra 
cirkulárneho dichroizmu a polarimetra 
pre riešenie úloh výskumu a vývoja 
(doktorand) 610620 osobohodina 750 5,040 3 780,00 3 780,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK):  refundácia štipendia doktoranda (výška 
obvyklá v organizácii); najmä implementácia doplneného CD 
spektropolarimetra a polarimetra pre riešenie úloh výskumu a vývoja Aktivita 3.1. 3 780,00 0,00 0,00

2.G.1.4.

Implementácia plynového 
chromatografu a preparatívnych 
chromatografov pre riešenie úloh 
výskumu a vývoja (doktorand) 610620 osobohodina 750 5,040 3 780,00 3 780,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia štipendia doktoranda (výška 
obvyklá v organizácii); najmä implementácia plynového 
chromatografu a preparatívnych chromatografov pre riešenie úloh 
výskumu a vývoja Aktivita 3.1. 3 780,00 0,00 0,00
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2.G.1.5.

Odborný pracovník pre implementáciu 
autoklávov pre riešenie úloh výskumu a 
vývoja (doktorand) 610620 osobohodina 750 5,040 3 780,00 3 780,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK):  refundácia štipendia doktoranda (výška 
obvyklá v organizácii); najmä implementácia autoklávov pre riešenie 
úloh výskumu a vývoja Aktivita 3.1. 3 780,00 0,00 0,00

2.G.1.6.

Vytvorenie postdoktorandského miesta - 
rozvíjanie metód stereoselektívnej 
katalýzy (skúsený pracovník výskumu a 
vývoja) 610620 osobomesiac 36 1 237,500 44 550,00 44 550,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia celkových nákladov práce pri 
100 % úväzku pre projekt (výška obvyklá v organizácii); najmä 
rozvíjanie metód stereoselektívnej katalýzy a implementácia 
zariadení pre riešenie úloh výskumu a vývoja Aktivita 3.1. 44 550,00 0,00 0,00

2.G.2. Cestovné náhrady *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.G.3.

Dodávka služieb - personálne 
výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.G.4. Ostatné výdavky - priame 1 002,00 1 002,00 0,00 1 002,00 0,00 0,00

2.G.4.1. Prenájom tlakových fliaš 636002 ks 6 167,000 1 002,00 1 002,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): prenájom tlakových fliaš po dobu 30 
mesiacov (cena určená predbežným prieskumom trhu) Aktivita 3.1. 1 002,00 0,00 0,00

2.G. Celkom 67 422,00 67 422,00 0,00 67 422,00 0,00 0,00

2.H. Dobudovanie pracoviska biokatalýzy, vrátane aplikácie netradičných zdrojov energie a rozpúšťadiel

2.H.1.

Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 20 891,25 20 891,25 0,00 0,00 0,00 20 891,25

2.H.1.1.

Zodpovedná osoba odborne zastrešujúca 
aktivitu (uznávaný pracovník výskumu a 
vývoja) 610620 osobohodina 450 8,775 3 948,75 3 948,75 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): refundácia mzdových prostriedkov 
(výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); odborné zastrešenie 
aktivity

Aktivita 3.2. 0,00 0,00 3 948,75

2.H.1.2.

Odborný pracovník pre implementáciu 
automatizovanej flash chromatografie a 

extraktora pre supekritický CO2 

(uznávaný pracovník výskumu a vývoja) 610620 osobohodina 750 8,775 6 581,25 6 581,25 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): refundácia mzdových prostriedkov 
(výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä implentácia 
flash chromatografie, extraktora pre superkritický CO2 a ďalších 
obstaraných laboratórnych zariadení pre riešenie úloh výskumu a 
vývoja

Aktivita 3.2. 0,00 0,00 6 581,25

2.H.1.3.

Odborný pracovník pre implementáciu 
plynového chromatografu s 
hmotnostným detektorom a polarimetra 
pre riešenie úloh výskumu a vývoja 
(uznávaný pracovník výskumu a vývoja) 610620 osobohodina 750 8,775 6 581,25 6 581,25 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): refundácia mzdových prostriedkov 
(výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä implentácia 
plynovej chromatografie s hmotnostným detektorom, polarimetra a 
ďalších obstaraných zariadení pre riešenie úloh výskumu a vývoja

Aktivita 3.2. 0,00 0,00 6 581,25

2.H.1.4.

Odborný pracovník pre implementáciu 
kvapalinového chromatografu a 
termozariadení pre riešenie úloh 
výskumu a vývoja (doktorand) 610620 osobohodina 750 5,040 3 780,00 3 780,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): refundácia štipendia doktoranda 
(výška obvyklá v organizácii); najmä implentácia kvapalinového 
chromatografu a ďalších obstaraných zariadení pre riešenie úloh 
výskumu a vývoja

Aktivita 3.2. 0,00 0,00 3 780,00

2.H.2. Cestovné náhrady *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.H.3.

Dodávka služieb - personálne 
výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.H.4. Ostatné výdavky - priame 501,00 501,00 0,00 0,00 0,00 501,00

2.H.4.1. Prenájom tlakových fliaš 636002 ks 3 167,000 501,00 501,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): prenájom tlakových fliaš po dobu 
30 mesiacov (cena určená predbežným prieskumom trhu) Aktivita 3.2. 0,00 0,00 501,00

2.H. Celkom 21 392,25 21 392,25 0,00 0,00 0,00 21 392,25

2.I. Skvalitnenie infraštruktúry pracoviska pre stereoselektívnu syntézu prírodných látok a ich analógov

2.I.1.

Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 61 256,25 61 256,25 0,00 0,00 61 256,25 0,00

2.I.1.1.

Zodpovedná osoba odborne zastrešujúca 
aktivitu (excelentný pracovník výskumu 
a vývoja) 610620 osobohodina 450 10,125 4 556,25 4 556,25 0,00

Výdavok partnera 1 (STU): refundácia mzdových prostriedkov 
(výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); odborné zastrešenie 
aktivity

Aktivita 3.3. 0,00 4 556,25 0,00
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2.I.1.2.

Odborný pracovník pre implementáciu 
dry-boxu a automatického destilačného 
zariadenia pre riešenie úloh výskumu a 
vývoja (uznávaný pracovník výskumu a 
vývoja) 610620 osobohodina 750 8,775 6 581,25 6 581,25 0,00

Výdavok partnera 1 (STU): refundácia mzdových prostriedkov 
(výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä 
implementácia dry-boxu a automatického destilačného zariadenia pre 
riešenie úloh výskumu a vývoja

Aktivita 3.3. 0,00 6 581,25 0,00

2.I.1.3.

Odborný pracovník pre implementáciu 
kvapalinového chromatografu s 
hmotnostným detektorom pre riešenie 
úloh výskumu a vývoja (skúsený 
pracovník výskumu a vývoja) 610620 osobohodina 750 7,425 5 568,75 5 568,75 0,00

Výdavok partnera 1 (STU): refundácia mzdových prostriedkov 
(výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä 
implementácia kvapalinové chroamtografu s hmotnostným 
detektorom pre riešenie úloh výskumu a vývoja

Aktivita 3.3. 0,00 5 568,75 0,00

2.I.1.4.

Vytvorenie postdoktorandského miesta - 
rozvíjanie metód stereoselektívnej 
syntézy prírodných látok a ich analógov 
(skúsený pracovník výskumu a vývoja) 610620 osobomesiac 36 1 237,500 44 550,00 44 550,00 0,00

Výdavok partnera 1 (STU): refundácia celkových nákladov práce pri 
100 % úväzku pre projekt (výška obvyklá v organizácii); najmä 
rozvíjanie metód stereoselektívnej katalýzy a implementácia 
zariadení pre riešenie úloh výskumu a vývoja

Aktivita 3.3. 0,00 44 550,00 0,00

2.I.2. Cestovné náhrady *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.I.3.

Dodávka služieb - personálne 
výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.I.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.I. Celkom 61 256,25 61 256,25 0,00 0,00 61 256,25 0,00

2.J. Dovybavenie centrálneho pracoviska pre aplikáciu neklasických zdrojov energie a rozpúšťadiel

2.J.1.

Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 29 868,75 29 868,75 0,00 29 868,75 0,00 0,00

2.J.1.1.

Zodpovedná osoba odborne zastrešujúca 
aktivitu (excelentný pracovník výskumu 
a vývoja) 610620 osobohodina 1 200 10,125 12 150,00 12 150,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä odborné zastrešenie 
aktivity a rozvíjanie netradičných metód syntézy, ako aj 
implementácia mechanického mlyna pre riešenie úloh výskumu a 
vývoja Aktivita 3.4. 12 150,00 0,00 0,00

2.J.1.2.

Odborný pracovník pre implementáciu 
mikrovlnnej rúry pre riešenie úloh 
výskumu a vývoja (uznávaný pracovník 
výskumu a vývoja) 610620 osobohodina 750 8,775 6 581,25 6 581,25 0,00

Výdavok žiadateľa (UK):  refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä implementácia 
mikrovlnnej rúry pre riešenie úloh výskumu a vývoja Aktivita 3.4. 6 581,25 0,00 0,00

2.J.1.3.

Odborný pracovník pre implementáciu 
spektrometrov infračervenej a 
Ramanovej spektropie pre úlohy 
výskumu a vývoja (skúsený pracovník 
výskumu a vývoja) 610620 osobohodina 750 7,425 5 568,75 5 568,75 0,00

Výdavok žiadateľa (UK):  refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä implementácia 
infračerveného a Ramanovho spektrometra pre riešenie úloh 
výskumu a vývoja Aktivita 3.4. 5 568,75 0,00 0,00

2.J.1.4.

Odborný pracovník pre implementáciu 
elementárneho analyzátora pre úlohy 
výskumu a vývoja (skúsený pracovník 
výskumu a vývoja) 610620 osobohodina 750 7,425 5 568,75 5 568,75 0,00

Výdavok žiadateľa (UK):  refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä implementácia 
elementárneho analyzátora pre riešenie úloh výskumu a vývoja Aktivita 3.4. 5 568,75 0,00 0,00

2.J.2. Cestovné náhrady *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.J.3.

Dodávka služieb - personálne 
výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.J.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.J. Celkom 29 868,75 29 868,75 0,00 29 868,75 0,00 0,00

2.K. Vybudovanie experimentálneho pracoviska pre metabonomické analýzy

2.K.1.

Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 10 530,00 10 530,00 0,00 10 530,00 0,00 0,00

2.K.1.1.

Zodpovedná osoba odborne zastrešujúca 
aktivitu (uznávaný pracovník výskumu a 
vývoja) 610620 osobohodina 450 8,775 3 948,75 3 948,75 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); odborné zastrešenie aktivity Aktivita 3.5. 3 948,75 0,00 0,00
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2.K.1.2.

Odborný pracovník pre implementáciu 
plynového chromatografu v kombinácii 
s hmotnostnou spektroskopiu pre úlohy 
výskumu a vývoja (uznávaný pracovník 
výskumu a vývoja) 610620 osobohodina 750 8,775 6 581,25 6 581,25 0,00

Výdavok žiadateľa (UK):  refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä implementácia 
plynového chromatografu v kombinácii s dvojrozmernou 
hmotnosnou spektroskopiou pre úlohy výskumu a vývoja Aktivita 3.5. 6 581,25 0,00 0,00

2.K.2. Cestovné náhrady *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.K.3.

Dodávka služieb - personálne 
výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.K.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.K. Celkom 10 530,00 10 530,00 0,00 10 530,00 0,00 0,00

2.L. Rozšírenie infraštruktúry pracoviska pre pokročilé elektroseparácie v kapilárach a na čipoch

2.L.1.

Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 70 368,75 70 368,75 0,00 70 368,75 0,00 0,00

2.L.1.1.

Zodpovedná osoba odborne zastrešujúca 
aktivitu (excelentný pracovník výskumu 
a vývoja) 610620 osobohodina 800 10,125 8 100,00 8 100,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); odborné zastrešenie aktivity Aktivita 3.6. 8 100,00 0,00 0,00

2.L.1.2.

Odborný pracovník pre implementáciu 
vysokotlakového preparatívneho 
frakcionačného LC pre úlohy výskumu a 
vývoja v IT-TOF (skúsený pracovník 
výskumu a vývoja) 610620 osobohodina 750 7,425 5 568,75 5 568,75 0,00

Výdavok žiadateľa (UK):  refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä implementácia 
preparatívneho LC a koncentrátora vzoriek pre úlohy výskumu a 
vývoja v IT-TOF Aktivita 3.6. 5 568,75 0,00 0,00

2.L.1.3.

Odborný pracovník pre implementáciu 
preparatívnych elektroseparácií pre 
úlohy výskumu a vývoja v ES IT-TOF 
(uznávaný pracovník výskumu a vývoja) 610620 osobohodina 750 8,775 6 581,25 6 581,25 0,00

Výdavok žiadateľa (UK):  refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä implementácia 
preparatívnych elektroseparácií pre úlohy výskumu a vývoja v ES IT-
TOF Aktivita 3.6. 6 581,25 0,00 0,00

2.L.1.4.

Odborný pracovník pre implementáciu 
elektroforetických analyzátorov a UV-
VIS detektora pre úlohy výskumu a 
vývoja (skúsený pracovník výskumu a 
vývoja) 610620 osobohodina 750 7,425 5 568,75 5 568,75 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä implementácia 
elektroforetického analyzátora a UV-VIS spektrometra pre úlohy 
výskumu a vývoja Aktivita 3.6. 5 568,75 0,00 0,00

2.L.1.5.

Vytvorenie postdoktorandského miesta - 
rozvíjanie metód elektroseparácií a 
hmotnostnej spektroskopie (skúsený 
pracovník výskumu vývoja) 610620 osobomesiac 36 1 237,500 44 550,00 44 550,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK):  refundácia celkových nákladov práce pri 
100 % úväzku pre projekt (výška obvyklá v organizácii); najmä 
rozvíjanie metód elektroseparácií a hmotnostnej spektroskopie a 
implementácia zariadení pre riešenie úloh výskumu a vývoja Aktivita 3.6. 44 550,00 0,00 0,00

2.L.2. Cestovné náhrady *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.L.3.

Dodávka služieb - personálne 
výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.L.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.L. Celkom 70 368,75 70 368,75 0,00 70 368,75 0,00 0,00

2.M. Skvalitnenie vybavenia pracoviska pre rýchlu ultrastopovú analýzu pokročilými technikami HPLC

2.M.1.

Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 15 086,25 15 086,25 0,00 15 086,25 0,00 0,00

2.M.1.1.

Zodpovedná osoba odborne zastrešujúca 
aktivitu (uznávaný pracovník výskumu a 
vývoja) 610620 osobohodina 450 8,775 3 948,75 3 948,75 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); odborné zastrešenie aktivity Aktivita 3.7. 3 948,75 0,00 0,00

2.M.1.2.

Odborný pracovník pre implementáciu 
ELLSD detektora pre úlohy výskumu a 
vývoja (skúsený pracovník výskumu a 
vývoja) 610620 osobohodina 750 7,425 5 568,75 5 568,75 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): pracovnoprávny vzťah na základe 
zákonníka práce (výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); 
implementácia ELLSD detektora pre úlohy výskumu a vývoja Aktivita 3.7. 5 568,75 0,00 0,00

2.M.1.3.

Odborný pracovník pre implementáciu 
rýchleho HPLC-SW-DAD pre úlohy 
výskumu a vývoja (skúsený pracovník 
výskumu a vývoja) 610620 osobohodina 750 7,425 5 568,75 5 568,75 0,00

Výdavok žiadateľa (UK):  refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); implementácia HPLC-SW-
DAD detektora pre úlohy výskumu a vývoja Aktivita 3.7. 5 568,75 0,00 0,00
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2.M.2. Cestovné náhrady *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.M.3.

Dodávka služieb - personálne 
výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.M.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.M. Celkom 15 086,25 15 086,25 0,00 15 086,25 0,00 0,00

2.N. Skvalitnenie vybavenia pracoviska metód komprehensívnej plynovej chromatografie

2.N.1.

Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 28 350,00 28 350,00 0,00 0,00 28 350,00 0,00

2.N.1.1.

Zodpovedná osoba odborne zastrešujúca 
aktivitu (excelentný pracovník výskumu 
a vývoja) 610620 osobohodina 1 500 10,125 15 187,50 15 187,50 0,00

Výdavok partnera 1 (STU): refundácia mzdových prostriedkov 
(výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); odborné zastrešenie 
aktivity a najmä rozvíjanie metód súvisiacich s komprehensívnou 
plynovou chromatografiou Aktivita 3.8. 0,00 15 187,50 0,00

2.N.1.2.

Odborný pracovník pre implementáciu 
detektorov s GCxGC chromatografom 

pre riešenie úloh výskumu a vývoja 
(uznávaný pracovník výskumu a vývoja) 610620 osobohodina 750 8,775 6 581,25 6 581,25 0,00

Výdavok partnera 1 (STU): refundácia mzdových prostriedkov 
(výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä 
implementácia detektorov s GCxGC chromatografom pre riešenie 
úloh výskumu a vývoja Aktivita 3.8. 0,00 6 581,25 0,00

2.N.1.3.

Odborný pracovník pre implementáciu 
detektorov s GCxGC chromatografom 

pre riešenie úloh výskumu a vývoja 
(uznávaný pracovník výskumu a vývoja) 610620 osobohodina 750 8,775 6 581,25 6 581,25 0,00

Výdavok partnera 1 (STU): refundácia mzdových prostriedkov 
(výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä 
implementácia detektorov s GCxGC chromatografom pre riešenie 
úloh výskumu a vývoja Aktivita 3.8. 0,00 6 581,25 0,00

2.N.2. Cestovné náhrady *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.N.3.

Dodávka služieb - personálne 
výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.N.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.N. Celkom 28 350,00 28 350,00 0,00 0,00 28 350,00 0,00

2. Spolu 451 526,75 451 526,75 0,00 252 440,75 89 606,25 109 479,75

3.

Riadenie projektu a publicita - 

nepriame výdavky
3.1. Personálne výdavky interné 150 606,85 150 606,85 0,00 135 022,45 7 087,50 8 496,90

3.1.1. Expert pre verejné obstarávanie 610620 osobohodina 500 9,072 4 536,00 4 536,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK):  refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov), príprava podkladov a 
odborné poradenstvo verejného obstarávania pre projekt

Podporná aktivita 
riadenie projektu 4 536,00 0,00 0,00

3.1.2.

Pracovník pre verejné obstarávanie 
partnera 2 610620 osobohodina 200 9,072 1 814,40 1 814,40 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV):  refundácia mzdových 
prostriedkov (výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); 
príprava podkladov a organizácia verejného obstarávania.

Podporná aktivita 
riadenie projektu 0,00 0,00 1 814,40

3.1.3. Finančný manažér 610620 osobomesiac 36 1 237,500 44 550,00 44 550,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): náklady na celkovú cenu práce pri 100% 
pracovného času práce pre projekt (výška obvyklá v organizácii). 
Komunikácia so SORO. Zodpovednosť za priebežnú finančnú 
kontrolu. Podpora pre manažment projektu, finančné zabezpečenie 
chodu projektu, zodpovednosť za efektívne a správne vynaloženie 
finančných prostriedkov v rámci poskytnutého NFP. Zodpovednosť 
za dodržanie zmluvných podmienok dohodnutých v Zmluve o 
poskytnutí NFP.

Podporná aktivita 
riadenie projektu 44 550,00 0,00 0,00

3.1.4. Projektový manažér 610620 osobohodina 1 350 10,125 13 668,75 13 668,75 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov), manažment projektu

Podporná aktivita 
riadenie projektu 13 668,75 0,00 0,00

3.1.5. Odborný administrátor projektu A 610620 osobomesiac 36 990,000 35 640,00 35 640,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): náklady na celkovú cenu práce pri 100% 
pracovného času práce pre projekt (výška obvyklá v organizácii). 
Zabezpečuje organizačné a administratívne práce na projekte. 
Podpora pre manažment a monitoring projektu. Zabezpečuje 
komunikáciu so SORO a partnermi projektu.

Podporná aktivita 
riadenie projektu 35 640,00 0,00 0,00
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3.1.6. Odborný administrátor projektu B 610620 osobomesiac 36 990,000 35 640,00 35 640,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): náklady na celkovú cenu práce pri 100% 
pracovného času práce pre projekt. Zabezpečuje organizačné a 
administratívne práce na projekte. Podpora pre manažment projektu. 
Zabezpečuje komunikáciu so SORO a partnermi projektu, publicitu 
projektu.

Podporná aktivita 
riadenie projektu 35 640,00 0,00 0,00

3.1.7. Správca webovej stránky projektu 610620 osobohodina 140 7,055 987,70 987,70 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): refundácia mzdových prostriedkov (výška 
obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); vytvorenie a správa 
webovej stránky projektu

Podporná aktivita 
riadenie projektu 987,70 0,00 0,00

3.1.8. Koordinátor projektu partnera 1 610620 osobohodina 300 10,125 3 037,50 3 037,50 0,00

Výdavok partnera 1 (STU): refundácia mzdových prostriedkov 
(výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); koordinácia 
realizácie projektu v organizácii partnera 1

Podporná aktivita 
riadenie projektu 0,00 3 037,50 0,00

3.1.9.

Odborný administrátor a finančný 
manažér partnera 1 610620 osobohodina 750 5,400 4 050,00 4 050,00 0,00

Výdavok partnera 1 (STU): refundácia mzdových prostriedkov 
(výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä spracovanie 
administratívy pre projekt, príprava a spracovanie účtovných a 
mzdových podkladov pre projekt v organizácii partnera 1

Podporná aktivita 
riadenie projektu 0,00 4 050,00 0,00

3.1.10. Koordinátor projektu partnera 2 610620 osobohodina 300 8,775 2 632,50 2 632,50 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): refundácia mzdových prostriedkov 
(výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); koordinácia 
realizácie projektu v organizácii partnera 2

Podporná aktivita 
riadenie projektu 0,00 0,00 2 632,50

3.1.11.

Odborný administrátor a finančný 
manažér partnera 2 610620 osobohodina 750 5,400 4 050,00 4 050,00 0,00

Výdavok partnera 2 (CHÚ SAV): refundácia mzdových prostriedkov 
(výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov); najmä spracovanie 
administratívy pre projekt, príprava a spracovanie účtovných a 
mzdových podkladov pre projekt v organizácii partnera 2

Podporná aktivita 
riadenie projektu 0,00 0,00 4 050,00

3.2. Cestovné náhrady *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Dodávka služieb - personálne 
výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Ostatné výdavky - nepriame 15 824,80 15 824,80 0,00 10 561,80 2 906,50 2 356,50

3.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 4 400,000 4 400,00 4 400,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK), partnera 1 (STU) a partnera 2 (CHÚ SAV): 
náklady na kancelárske potreby a tlač projektovej dokumentácie 
(cena stanovená na základe predbežného prieskumu trhu).

Podporná aktivita 
riadenie projektu 3 000,00 700,00 700,00

3.4.2. Telekomunikačné poplatky, poštovné 632003 projekt 1 1 520,000 1 520,00 1 520,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK), partnera 1 (STU) a partnera 2 (CHÚ SAV): 
náklady na telekomunikačné poplatky a poštovné pre realizáciu 
projektu (cena stanovená na základe predbežného prieskumu trhu).

Podporná aktivita 
riadenie projektu 800,00 360,00 360,00

3.4.3.

Poistenie majetku nadobudnutého z 
projektu počas realizácie projektu 637015 projekt 1 9 904,800 9 904,80 9 904,80 0,00

Výdavok žiadateľa (UK), partnera 1 (STU) a partnera 2 (CHÚ SAV): 
Poistné položiek 1.1. a 1.6. počas trvania projektu, podľa doby 
obstarania, 2‰ ceny zariadenia ročne (nápočet: položka 1.1.1. na 1,5 
roka, ostatný hmotný majetok na 2,5 roka) (cena stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu).

Podporná aktivita 
riadenie projektu 6761,80 1846,50 1296,50

3.5. Publicita a informovanosť 1 649,99 1 649,99 0,00 1 649,99 0,00 0,00

3.5.1. Letáky, skladačky 637003 projekt 1 150,000 150,00 150,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): vytlačenie letákov a skladačiek 
propagujúcich centrum odbornej verejnosti

Podporná aktivita 
publicita a 150,00 0,00 0,00

3.5.2. Plagáty 637003 projekt 1 999,990 999,99 999,99 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): vytlačenie plagátov propagujúcich centrum 
odbornej verejnosti a označujúcich centrum

Podporná aktivita 
publicita a 

informovanosť 999,99 0,00 0,00

3.5.3.

Označenie projektu (najmä logo EÚ, 
názov príslušného programu) 637003 projekt 1 500,000 500,00 500,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): označenie všetkých miestností názvom 
projektu, znakom EÚ a odkazom na ERDF, označenie majetku 
projektu znakom EÚ a odkazom na ERDF

Podporná aktivita 
publicita a 

informovanosť 500,00 0,00 0,00

3.6.

Monitoring a hodnotenie projektu - 

nepriame výdavky 12 150,00 12 150,00 0,00 12 150,00 0,00 0,00

3.6.1. Personálne výdavky interné 12 150,00 12 150,00 0,00 12 150,00 0,00 0,00
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3.6.1.1. Manažér monitoringu 610620 osobohodina 1 200 10,125 12 150,00 12 150,00 0,00

Výdavok žiadateľa (UK): pracovnoprávny vzťah na základe 
zákonníka práce (výška obvyklá v organizácii, vrátane odvodov), 
zabezpečuje monitorovanie projektu a s tým súvisiace práce.

Podporná aktivita 
riadenie projektu 12 150,00 0,00 0,00

3.6.2. Cestovné náhrady *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.3.

Dodávka služieb - personálne 
výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.  Spolu 180 231,64 180 231,64 0,00 159 384,24 9 994,00 10 853,40

VÝDAVKY PROJEKTU 2 789 473,39 2 786 159,66 0,00 1 923 976,26 468 900,25 393 283,15

Kontrola kritérií efektívnosti 
rozpočtu

KE1 6,91%

KE2 0,00%

KE3 16,94%

KE4a 0,04%

KE4b 0,00%

***** k danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.

Dodávky - nepriame výdavky

Výdavky projektu spolu - stĺpec F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.
Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/DPH - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy. Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu, je možné v stĺpci F2 
zohľadniť nárokovateľnú DPH na vrátenie (odpočet DPH).

**v prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 

Oprávnené výdavky projektu spolu (efekt DPH) - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení finančnej analýzy (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

**** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest
*** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)

Dodávky - priame výdavky

Rozpočet vypracuje žiadateľ, tzn. hlavný partner v rámci jedného tlačiva sumárne za všetkých partnerov!

20,00%

20,00%

7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

* jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta

Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky 
(hlavná položka rozpočtu 3.)

z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

Personálne výdavky interné i externé, cestovné 
náhrady a prevádzkové výdavky (hlavná položka 
rozpočtu 2.) 

z celkových oprávnených nepriamych výdavkov projektu

z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

10,00%
Stavebné úpravy (práce) projektu (položka 
rozpočtu 1.3.)

33,00%

z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

15
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Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP- PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU 
 

Harmonogram realizácie projektu 
Číslo a Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Hlavné aktivity 

Aktivita č. 1.1 Efektívny 
manažment centra a 
prehĺbenie jeho spoločensko-
hospodárskeho a 
medzinárodného významu 

I/2010  IV/2012 

Aktivita č. 1.2 Aplikácia 
výsledkov výskumu centra do 
vzdelávacej činnosti a ich 
diseminácia k odbornej 
verejnosti 

III/2011  IV/2012 

Aktivita č. 2.1 Dobudovanie 
IKT siete a dátového centra 

III/2011  IV/2012 

Aktivita č. 2.2 Zabezpečenie 
elektronických databáz 
s prístupom k najnovším 
poznatkom 

I/2010  IV/2012 

Aktivita č. 2.3 Skvalitnenie 
vybudovanej IKT siete pre 
modelovanie priebehov 
reakcií a vlastností látok  

I/2010  IV/2012 

Aktivita č. 2.4 Vybudovanie 
výpočtového laboratória pre 
počítačové modelovanie 
chémie polutantov  

I/2010  IV/2012 

Aktivita č. 3.1 Rozšírenie 
vybavenia pracoviska pre 
stereoselektívnu katalýzu 
komplexami kovov a 
organokatalyzátorov 

I/2010  IV/2012 

Aktivita č. 3.2 Dobudovanie 
pracoviska biokatalýzy, 
vrátane aplikácie netradičných 
zdrojov energie a rozpúšťadiel 

I/2010  IV/2012 

Aktivita č. 3.3 Skvalitnenie 
infraštruktúry pracoviska pre 
stereoselektívnu syntézu 
prírodných látok a ich 
analógov 

I/2010  IV/2012 

Aktivita č. 3.4 Dovybavenie 
centrálneho pracoviska pre 
aplikáciu neklasických 
zdrojov energie a rozpúšťadiel 

I/2010  IV/2012 

Aktivita č. 3.5 Vybudovanie 
experimentálneho pracoviska 

I/2010  IV/2012 
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pre metabonomické analýzy 
Aktivita č. 3.6 Rozšírenie 
infraštruktúry pracoviska pre 
pokročilé elektroseparácie v 
kapilárach a na čipoch 

I/2010  IV/2012 

Aktivita č. 3.7 Skvalitnenie 
vybavenia pracoviska pre 
rýchlu ultrastopovú analýzu 
pokročilými technikami 
HPLC 

I/2010  IV/2012 

Aktivita č. 3.8 Skvalitnenie 
vybavenia pracoviska metód 
komprehensívnej plynovej 
chromatografie 

I/2010  IV/2012 

Podporné aktivity 
Riadenie projektu I/2010 IV/2012 
Publicita a informovanosť I/2010 IV/2012 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.1 Efektívny manažment centra a prehĺbenie jeho 

spoločensko-hospodárskeho a medzinárodného významu 
Cieľ aktivity Efektívnym manažmentom dosiahnuť vysokú mieru integrácie v ňom 

združených excelentných výskumno-vzdelávacích kolektívov 
a stimulovať ich integráciu do medzinárodnej spolupráce vo výskume 
a do riešenia významných projektov výskumu a vývoja, vrátane 
projektov pre potreby národného hospodárstva. Dosiahnuť tak 
zvýšený spoločensko-hospodársky prínos centra. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I/2010 – IV/2012 

Opis aktivity Účelom aktivity je integrovať ľudský potenciál, prispieť k jeho 
skvaliteneniu a k prepojeniu centra do medzinárodnej spolupráce, 
riešenia významných výskumných projektov a projektov pre potreby 
praxe. Aktivita na rozdiel od podpornej aktivity „Riadenie projektu“ 
bude odborne zameraná. 
Aktivita bude realizovaná 36 mesiacov. Za jej realizáciu bude 
zodpovedný doc. Putala (osoba zastrešujúca aktivitu) v spolupráci s 
prof. Tomom (odborným garantom centra). 
Vstupy: pre zabezpečenie realizácie aktivity je potrebné pokryť 
mzdové náklady odborných pracovníkov, prenájom koferenčných 
priestorov a tlač zborníka konferencie. 
Nástroje a metóda. V rámci tejto aktivity budú: 
a) vyhodnocované a aktualizované možnosti integrácie vedeckých 
projektov centra (aspoň raz za 6 mesiacov od 06/2011 v náväznosti na 
projekt I. etapy), 
b) vyhodnocované riešenie existujúcich a aktualizované možnosti 
prípravy spoločných projektov medzinárodného výskumu 
a programov medzinárodnej výmeny (apoň raz za 6 mesiacov od 
začiatku riešenia projektu), 
c) vyhodnocované a aktualizované možnosti zapojenia do riešenia 
významných výskumných projektov a projektov pre potreby praxe 
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(aspoň raz za 6 mesiacov od začiatku riešenia projektu), 
d) zorganizované workshopy centra s prezentáciou možností 
obstaranej unikátnej infraštruktúry (aspoň 10 workshopov, 
jednorazovo, po zabehnutí zariadení do prevádzky), 
e) organizované odborné semináre a prednášky (zahrňujúce 
problematiku zelenej chémie) vedeckých osobností centra 
a špičkových zahraničných odborníkov (aspoň 6 seminárov/prednášok 
od 06/2011 v náväznosti na projekt I. etapy), realizované v spolupráci 
so Slovenskou chemiskou spoločnosťou; 
f) zorganizovaná konferencia „Advances in Organic Chemistry“ 
(Pokroky v organickej chémii) s účasťou renomovaných zahraničných 
prednášateľov, s významným zahrnutím problematiky zelenej chémie 
a prezentáciou Centra (v roku 2012). 
Výstup: Výsledkom ako bude počet výskumníkov ako používateľov 
nových alebo inovovaných vzdelávacích služieb. Dopadom aktivity 
bude: 
- skvalitnenie ľudského potenciálu v centre, vrátane doktorandov, 
- získavanie a integráciou skvalitnené realizovanie projektov výskumu 
a úloh vývoja pre potreby praxe, 
- podávanie projektov výskumu v medzinárodnej spolupráci, 
podporenej kontaktami a prezentáciou centra. 
Aktivita bude naväzovať na integráciu centra dosiahnutú v I. etape. 
Bude zabezpečovať ďalšie skvalitňovanie potenciálu doktorandov 
(ako doplnok k aktivite 1.2.). Aktivita bude prepojená s aktivitami 
zabezpečujúcimi implementáciu skvalitnenej IKT a technickej 
infraštruktúry (2.3, 2.4. a 3.1-3.8). 
Rizikom aktivity je získanie vhodného termínu pre realizáciu 
konferencie a získanie účasti renomovaných zahraničných 
prednášateľov práve na tento termín. Osobitne dôležitým bude ochota 
osobností centra pre integráciu a vzájomnú spoluprácu (ľudský 
faktor). Rizikom aktivity ďalej je, že ak nebude poskytnutý 
požadovaný NFP, navrhovaný projekt sa nedá splniť v plnom rozsahu. 
Ostatné riziká, opísané v časti E1 sa pre túto aktivitu vzťahujú 
primerane. 

Metodológia aktivity a), b), c) Na zasadnutiach Vedeckej rady centra bude každých aspoň 6 
mesiacov prejednávané vyhodnocovanie a aktualizácia integrácie 
výskumu v centre (z odborného pohľadu), zapojenia do medzinárodnej 
spolupráce, do významných projektov výskumu a do riešenia úloh pre 
potreby praxe. Podklady pripravia zodpovední riešitelia výskumných 
projektov v pôsobnosti centra. Túto časť aktivity bude odborne 
zastrešovať doc. Putala v súčinnosti s prof. Tomom a členmi Vedeckej 
rady. 
d) Workshopy Centra (aspoň 10) k možnostiam obstaranej unikátnej 
infraštruktúry budú určené výskumným kolektívom centra, 
výskumníkom iných organizácii a odborníkom z praxe aby vyústili do 
čo najširšieho využitia obstaranej infraštruktúry. Prípravu a realizáciu 
bude garantovať Vedecká rada centra v spolupráci s manažmentom 
centra. 
e) V spolupráci s odbornými skupinami Slovenskej chemickej 
spoločnosti bude organizovaných aspoň 6 prednášok zahraničného 
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odborníka zahrňujúca problematiku zelenej chémie alebo odborníka 
z centra (výber prednášateľov, ich pozvanie, zabezpečenie 
informovanosti, realizácia v spolupráci s SCHS). 
f) V roku 2012 bude zorganizovaná konferencia „Advances in 

Organic Chemistry“ (Pokroky v organickej chémii) s účasťou 
renomovaných zahraničných prednášateľov, s významným zahrnutím 
problematiky zelenej chémie a prezentáciou centra (výber a pozvanie 
prednášateľov, výber príspevkov odborne prezentujúcich Centrum, 
vydanie zborníka konferencie, zabezpečenie priebehu samotnej 
konferencie). 
V rámci tejto aktivity sa očakáva zvýšenie integrácie výskumu v 
centre, vďaka novonadobudnutej prístrojovej infraštruktúre aj 
zvýšenie zapojenia do medzinárodnej spolupráce a do riešenia 
významných projektov výskumu a vývoja. Tématické 
semináre/workshopy k obstaranej infraštruktúre, prednášky 
zahraničných odborníkov a konferencia budú mať pozitívny dosah aj 
na odbornú pripravenosť študentov. Aktivita tak nepriamo prispeje k 
skvalitneniu vzdelávania v bratislavskom regióne a tým potenciálne 
k zvýšeniu konkurecieschopnosti jeho ekonomiky. Je príspevkom k 
rozvíjaniu vedomostnej ekonomiky (realizácia cieľa strategického 
cieľa 3 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského 
samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013 o rozvoji znalostnej 
ekonomiky, predovšetkým jeho priority 3.2. „Podpora vzdelávania 
a budovania sietí v oblasti znalostnej ekonomiky“ a podpory 
zavádzania nových ekologických prístupov namiesto klasických 
metód (opatrenie 2.1.3. „Ochrana krajiny a trvalo udržatelný rozvoj“ 
uvedeného Programu). 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Základné medzníky realizácie: a), b), c) prejednanie aktualizácie 
integrácie, zapojenia do projektov (zasadnutie Vedeckej rady centra), 
d), e) výber a pozvanie prednášateľov, pozvanie účastmíkov, 
realizácia seminára, workshopu, prednášky, f) prvý a druhý 
informačný list o konferencii, realizácia konferencie. 
Výsledkom bude kumulatívne d) 300 účastníkov jednotlivých 
workshopov, e) 150 účastníkov prednášok, f) 100 účastníkov 
konferencie ako používateľov nových a inovovaných služieb. 
Predpokladaná štruktúra používateľov je rozpísaná v časti G opisu 
projektu. 
Aktivita bude mať významný príspevok k integrácii centra vo vnútri, 
ako aj jeho etablovania a vytvorenia podmienok pre zapojenie do 
nadregionálnej a medzinárodnej spolupráce. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.2 Aplikácia výsledkov výskumu centra do vzdelávacej 

činnosti a ich diseminácia k odbornej verejnosti 
Cieľ aktivity Premietnutie excelentného výskumu a jeho integrácie v centre do 

vzdelávania v magisterskom a doktorandskom stupni štúdia, do aktivít 
smerujúcich k sprostredkovaniu výsledkov výskumov centra učiteľom 
a študentom stredných škôl a do externého celoživotného vzdelávania 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2011 – IV/2012 

Opis aktivity Aktivita je realizovaná za účelom skvalitnenia a obohatenia 
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vzdelávacej činnosti v pôsobnosti centra a diseminácia výsledkov 
dosiahnutých v centre. Aktivita bude realizovaná 18 mesiacov, 
v priamom pokračovaní po ukončení analogickej aktivity projektu I. 
etapy. Navyše výsledky výskumu možno očakávať až v druhej 
polovici riešenia tohto projektu, po uvedení obstaranej infraštruktúry 
do prevádzky. Za jej realizáciu bude zodpovedná doc. Mečiarová 
(prednáša predmet Zelená chémia) v súčinnosti s garantmi 
magisterských a doktorandských programov a zodpovednými 
riešiteľmi výskumných projektov v pôsobnosti centra. 
Nástroje a metódy. V rámci tejto aktivity budú: 
- nové trendy zelenej chémie a výsledky dosiahnuté v centre 
implementované do prednášok „Zelená chémia“ v magisterskom 
stupni štúdia a do curiculla doktorandských programov v pôsobnosti 
centra, 
- diplomanti a doktorandi v pôsobnosti centra priamo zahrňovaní do 
riešenia výskumných úloh centra v oblasti zelenej chémie, vrátane 
možnosti pracovať so skvalitnenou technickou infraštruktúrou, 
- kurzy zelenej chémie v rámci celoživotného vzdelávania 
a samostatné prednášky budú ponúknuté pre učiteľov stredných škôl, 
stredné školy, Letnú školu chemikov a pre inovatívne organizácie 
v Bratislavskom kraji, 
- základné idey, ciele a nástroje zelenej chémie sprostredkované 
v rámci sústredení študentom stredných škôl. 
Priame náklady aktivity predstavujú mzdové prostriedky odborného 
pracovníka zastrešujúceho aktivitu. 
Výsledkom ako aj dopadom bude počet študentov ako používateľov 
nových alebo inovovaných vzdelávacích služieb. 
Aktivita bude prepojená s  aktivitami týkajúcimi sa IKT a technickej 
infraštruktúry (2. a 3.) najmä s ohľadom na využitie skvalitnenej 
infraštruktúry. Dosah na doktorandské štúdium má aj prvá aktivita 
týkajúca sa ľudských zdrojov (1.1.). 
Rizikom je počet prihlásených študentov v oboch formách štúdia 
v jednotlivých ročníkoch vzhľadom na klesajúci záujem 
o prírodovedné a technické disciplíny. Ďalej je rizikom aktivity, že ak 
nebude poskytnutý požadovaný NFP, navrhovaný projekt sa nedá 
splniť v plnom rozsahu. 

Metodológia aktivity Nové metódy rozvíjané v Centre budú zahrnuté do prednášok Zelená 
chémia pre študentov magisterského štúdia. Aspoň 2 dvojhodinové 
prednášky týkajúce sa zelenej chémie budú zahrnuté do cyklu 
prednášok pre doktorandov. Výskumníci centra (oprávnení školitelia) 
budú vypisovať témy diplomových a doktorandských prác so 
zapojením do riešenia výskumných projektov Centra, resp. 
zahrňujúcich využitie inovovanej infraštruktúry. 
Odborníci centra pripravia prednášky o zelenj chémii a tieto budú 
prednášané pre stredoškolských študentov a učiteľov v rámci Letnej 
školy chemikov, Dňa otvorených dverí fakúlt, na samotných stredných 
školách a pre odbornú verejnosť pri vhodných príležitostiach 
(konferencie, kurzy zelenej chémie). 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výsledkom budú inovované prednášky študentov magisterského 
/inžinierskeho štúdia, inovovaný kurz prednášok pre študentov 
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doktorandského štúdia. S riešením výskumných problémov 
súvisiacich so zelenou chémiou, resp. s využitím inovovanej 
infraštruktúry budú riešené diplomové práce a doktorandské práce. 
Ročne sa to bude týkať približne 30 študentov 
magisterského/inžinierskeho štúdia a 30 doktorandov. 
V rámci celoživotného vzdelávania budú uskutočnené prednášky na 
tému súvisiacu so zelená chémia spolu aspoň pre 100 študentov a 
učiteľov stredných škôl, čo je zvolený ukazovateľ výsledku. 
Aktivita priamo prispeje k skvalitneniu vzdelávania v bratislavskom 
regióne a tým potenciálne k zvýšeniu konkurecieschopnosti jeho 
ekonomiky. Je príspevkom k rozvíjaniu vedomostnej ekonomiky 
(realizácia cieľa strategického cieľa 3 Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 
2007–2013 o rozvoji znalostnej ekonomiky, predovšetkým jeho 
priority 3.2. „Podpora vzdelávania a budovania sietí v oblasti 
znalostnej ekonomiky“). 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.1 Dobudovanie IKT siete a dátového centra 
Cieľ aktivity Zvýšenie kapacity datového centra a skvalitnenie sieťovej 

komunikácie vrámci kooperácie pracovísk jej stálym monitorovaním 
a definovaním nových požiadviek na tvorbu VPN sietí pre pracoviská. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2011 – IV/2012 

Opis aktivity Funkcia: Realizáciou aktivity sa kvalitnými sieťovými službami 
a zvýšením kapacity dátového centra podporí vysoká kvalita 
integrácie a riešenia výskumných projektov centra. 
Čas: Aktivita bude prebiehať 18 mesiacov (priamo naviaže na 
analogickú aktivitu v I. etape projektu po jej ukončení). 
Vstupy: Hlavným vstupom je prebudovaná zmodernizovaná IKT 
infraštruktúra Prírodovedeckej fakulty UK a zodpovednou osobou 
bude Ing. Dobročková. 
Metóda: Budovanie bude pozostávať z nákupu ďalších blade 
serverov, diskových a pamaťových kapacít do dátového centra a ich 
inštalácie v priestoroch realizácie projektu na UK Prírodovedeckej 
fakulty. Nákup zariadení a manažment siete IKT bude realizovaný v 
súlade s projektom a inštaláciu budú vykonávať vyškolení odborní 
pracovníci, uplatňovať sa bude refundácia ich mzdových prostriedkov. 
Výstupom realizácie aktivity bude zvýšenie kapacity výkonného 
dátového centra a kvalitné sieťové služby, umožňujúce výrazne 
skvalitniť a zmodernizovať vedecko-výskumnú prácu chemických 
pracovísk organizácií žiadateľa a partnerov, najmä zapojených 
výskumno-vzdelávacích kolektívov, ako i proces výučby na UK 
Prírodovedeckej fakulte. 
V rámci tejto aktivity sa budú realizovať tieto činnosti: 

1. Zvýšenie kapacity základu dátového centra slúžiaceho 
potrebám výskumných pracovníkov, pedagógov a 
doktorandov.  

2. Manažment a servis sieťovej komunikácie – vytvorenie 
stabilného komunikačného prostredia pre kooperáciu 
pracovísk 
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Možné riziká realizácie činností: 
1. Obchodné riziká (riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného 
riešenia pre pokrytie potrieb zákazníka). 
2. Technické riziká (riziká spojené s uplatnením zvolených 
technológií a zvoleného riešenia). 
3. Finančné riziká (kurz USD). 
4. Projektové riziká (riziká týkajúce sa riadenia projektu a teda času, 
nákladov, rozsahu a kvality). 

Metodológia aktivity 1. Technologické rozšírenie základu dátového centra: 
Rozšírenie konfigurácie zahŕňa ďalšie 2xIntel Blade servre, diskove 
pole a navýšenie pamäťovej kapacity serverov na 8 GB a Red Hat 
Enterprise Linux Advanced Platform licencie. Blade riešenie ponúka 
vysokú škálovatelnosť a možnosť pridania ďalších serverov do 
infraštruktúry. Blade enclosure s redundantnými napájacími zdrojmi, 
ventilátormi a redundantnou LAN infraštruktúrou. 

2. Manažment a servis sieťovej komunikácie 
Prebudovaním LAN na plne manažovateľnú sa vytvorili podmienky 
na definovnie VPN (virtuálnych privátnych sietí) pre riešiteľské 
kolektívy, čo bude prínosom pre priechodnosť, stabilitu a bezpečnosť 
ich vzájomnej sieťovej komunikácie. Celé to umožňujú nástroje 
CISCO manžmentu.     

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

1. Zvýšenie kapacity dátového centra  
2. Monitoring a manažment siete – riešenie aktuálnych kolízií 
a definovanie nových VPN 
Merateľným výsledkom budú zavedie elektronickej služby služby 
dátového úložiska umožnených zvýšenou kapacitou dátového centra. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.2 Zabezpečenie elektronických databáz s prístupom 

k najnovším poznatkom 
Cieľ aktivity Prístupom k elektronickým databázam vytvoriť predpoklad pre 

skvalitnenie riešenia výskumných projektov. 
Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I/2010 – IV/2012 

Opis aktivity Funkcia: zabezpečiť efektívny prístup k poznatkom z odbornej 
literatúry počas 36 mesiacov. Realizáciu aktivity zabezpečí doc. A. 
Boháč organizáciou obstarania a manažmentom prístupu k databázam 
pre užívateľov. Pôjde o najkvalitnejšiu a najširšiu databázu poznatkov 
v chémii – SciFinder Scholar (Chemical Abstracts on-line), vrátane 
funkcie štruktúrneho vyhľadávania. Na rozdiel od analogických 
databáz obsahuje textové a štruktúrne údaje zo všetkých oblastí 
chémie, vrátane vlastností aj s prienikom do ďalších vedných disciplín 
a obsahuje spracované poznatky aj z patentov. Prístup k tejto databáze 
majú na všetkých špičkových univerzitách v zahraničí, kde sa 
zaoberajú chémiou a jej aplikáciami (fyzika, biológia, medicína, 
farmácia, ...), nie však na Slovensku. Uvedený prístup nie je možné 
zabezpečiť centrálne, nakoľko výhradný poskytovateľ služby 
zabezpečuje prístup len pre individuálne inštitúcie. Prostriedky 
predstavujú sumu na zabezpečenie jedného prístupu na tri roky pri 
súčasných cenách. Ďalej je potrebné pokryť mzdové prostriedky 
odborného pracovníka realizujúceho aktivitu. 
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Výsledkom bude počet používateľov tohto prístupu (nových alebo 
inovovaných elektronických služieb). Dopadom bude počet publikácií, 
pri príprave ktorých boli použité informácie z databázy. Vďaka tomu 
bude možné zvýšiť ich kvalitu a aktuálnosť. 
Aktivita bude prepojená s aktivitami špecifického cieľa 2 a 3 priamo 
súvisiacimi s riešením výskumných projektov (2.3., 2.4. a 3.1. až 3.8.). 
Osobitným rizikom je cenové riziko: pohyb kurzu USD a možnosť 
medziročného nárastu ceny. Ostatné riziká sú bližšie opísané v časti 
E1 (riziká a-d). 

Metodológia aktivity 1) Obstaranie prístupovej licencie 
2) Inštruktážna prednáška 
3) Dohodnutie filozofie prístupu 
4) Manažment prístupových kont 
Aktivita prispeje k zvýšeniu konkurenčnosti výskumu a vývoja 
v bratislavskom regióne a jeho ekonomiky, pretože na riešenie 
projektov výskumu a vývoja bude k dispozícii moderná výskumná 
infraštruktúra a know-how pre jej aplikáciu k rozvíjaniu vedomostnej 
ekonomiky (realizácia cieľa strategického cieľa 3 Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2007 – 2013 o rozvoji znalostnej ekonomiky). Zároveň 
sa vytvoria podmienky pre uplatňovanie nových ekologických 
prístupov namiesto klasických metód (opatrenie 2.1.3. „Ochrana 
krajiny a trvalo udržatelný rozvoj“ uvedeného Programu). To sa 
následne pozitívne prejaví aj v skvalitnení vzdelávacej činnosti 
bratislavských pracovísk. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Základné medzníky realizácie: obstaranie databázy, jej sprístupnenie, 
vytvorenie a manažment kont užívateľov. 
Výstupom bude získanie možnosti konfrontácie vedeckých ideí 
a výsledkov významu s údajmi z najkomplexnejšej databázy ako 
podpora dosiahnutie špičkovej úrovne výskumu. 
Výsledkom bude zavedenie elektronickej služby prístupu k databáze 
v organizácii žiadateľa. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.3 Skvalitnenie vybudovanej IKT siete pre modelovanie 

priebehov reakcií a vlastností látok  
Cieľ aktivity Dobudovať infraštruktúru pre projekty, ktoré využívajú výpočtové 

metódy ako nápomocný nástroj pri riešení problémov z organickej 
chémie, konkrétne predikcie štrukturálnych a energetických 
parametrov organických reakcii a ich katalyzátorov, ako aj biologicky 
aktívnych látok a nových materiálov 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I/2010 – IV/2012 

Opis aktivity Pôjde o realizáciu oprávnených aktivít v súlade s rámcovou aktivitou 
4.1.2.: 
� náklady spojené s uskutočňovaním významných výskumných 

a vývojových projektov v oblastiach so strategickým významom 
pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (riešené projekty 7. 
RP EÚ); 

� investičné a bežné náklady priamo vyplývajúce z plánovaných, 
pripravovaných projektov v oblastiach so strategickým významom 
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pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. 
Funkcia: V rámci uvedených výskumných projektov budú študované 
štrukturálne a termochemické kinetické parametre organických reakcii 
– charakterizované 3D parametre tranzitných stavov, predikcie na 
chemickú reaktivitu, štrukturálne návrhy nových katalyzátorov ako aj 
organických zlúčenín s požadovanými materiálovými a biologickými 
vlastnosťami. Metodológia je založená na kvantovo-mechanických 
výpočtoch (DFT metódy) a teoretických metódach klasickej 
mechaniky (Molekulová mechanika). Pri modelovaní veľkých 
reakčných systémov, zahrňujúcich explicitne reaktanty, katalyzátor a 
rozpúšťadlo, bude využívaná hybridná metodológia (kvanto-
mechanická v kombinácii s molekulovou mechanikou). Výpočtová 
náročnosť bude riešená pomocou paralelných výpočtov na 
navrhovanom klastri. Pre tento je potrebné zabezpečiť prevádzkové 
podmienky a softvér umožňujúci realizovať cielené výpočty. Toto 
pracovisko budované v organizácii partnera 2 (CHÚ SAV) bude pre 
potreby výpočtov pre potreby zelenej organickej syntézy slúžiť ako 
centrálne výpočtové pracovisko aj pre organizácie partnerov. 
Aktivitu v rozsahu 36 mesiacov odborne zastreší Ing. V. Tvaroška, 
DrSc. 
Vstupy: pre realizáciu aktivity je nevyhnutné zabezpečiť: 
rozšírenie výpočtových kapacít o multiprocesorový počítačový klaster 
na vedecké výpočty. Minimálne parametre: 14-16 nodov 
komunikujúcich na 1 Gbitovej sieti, špecifikácia nodu: dva 
multijadrové procesory, 16-32 GB RAM, 2-4 TB hardisk; 
s klastrovým rackom (umiestnenie a rozvody pre klaster) a sieťovým 
switchom (komunikácia medzi nodmi klastra). 
záložný zdroj (11-20 kVA) nevyhnutný na nepretržitú prevádzku 
klastra, vykrývajúci krátkodobé výpadky prívodu elektriny a zároveň 
ochrana hardvérových komponentov pri nestabilnom napätí. 
softvér na multiprocesorové výpočty - aktualizácia licencií na novú 
verziu Gaussianu a TCP Lindy. Programové balíky na paralelné 
multiprocesorové výpočty (ab initio a DFT stacionárne výpočty 
a molekulová dynamika) aplikované na chemickú reaktivitu 
a vlastnosti organických molekúl a biomolekúl. 
licencia na chemický softvér SCHRODINGER. Programový balík na 
DFT výpočty organických reakcií (organická a enzýmová katalýza) a 
dizajn organických liečiv (homológne modelovanie, dokovanie, 
štrukturálny dizajn, farmakofor modelovanie, virtuálny skríning, 
ADME predpovede, filtrovanie databáz, chemoinformatika). 
úhradu elektrickej energie spotrebovanej pri nepretržitej prevádzke 
vypočtového klastra počas relizácie projektu 
mzdové prostriedky na pokrytie mzdových nákladov odborníkov 
priamo realizujúcich aktivitu, vrátane vytvoreného nového 
postdoktorandského miesta na plný pracovný úväzok (vedecký 
pracovník na administráciu výpočtového klastra a vedecké výpočty). 
Metóda: Výberovému konaniu bude predchádzať presná špecifikácia 
zariadení. Obstaranie počítačového klastra, softvéru a podpornej 
infraštruktúry bude nasledované sprevádzkovaním zariadení, ich 
testovaním na modelových výpočtoch. Poverený odborný pracovník 
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pripraví príspevok pre workshop Centra s prezentáciou možností 
realizovateľných výpočtov s použitím obstaranej infraštruktúry. 
Následne bude dobudovaná infraštruktúra používaná pre riešenie 
výskumných projektov. 
Výsledkom bude počet používateľov nových alebo inovovaných 
služieb, skvalitnenie realizácie existujúcich projektov spoločného 
výskumu 7. RP EÚ medzi slovenskými a svetovými výskumnými a 
vývojovými organizáciami. Dopadom bude počet publikácií v 
karentovaných časopisoch ako preukaznosť správneho využitia 
zariadenia pri riešení výskumných projektov a zvýšenie potenciálu pre 
riešenie významných projektov výskumu a vývoja. Aktivita bude 
prepojená s ostatnými aktivitami špecifického cieľa 2 pre vyžadovanú 
komplexnosť dobudovania IKT. Aktivita bude ďalej významne 
prepojená s aktivitami súvisiacimi s rozvíjaním syntetických 
metodológií zelenej chémie (3.1.-3.4) tým, že im poskytuje nástroj pre 
štúdium a zefektívnenie syntéz. Riziká sú bližšie opísané v časti E1 
(riziká a-d). 

Metodológia aktivity Pre obstaranie zariadení budú stanovené podmienky pre výberové 
konanie tak, aby čo najviac vyhovovali požiadavkám výskumných 
projektov pri zohľadnení najnovších trendov počítačového 
modelovania vo svete. Poverený odborný pracovník pripraví 
demonštračný seminár na workshope Centra pre zainteresovaných 
výskumníkov a doktorandov o využití zariadenia. Zariadenie začne 
byť za stanovených podmienok využívané pre riešenie výskumných 
projektov. 
Aktivita prispeje k zvýšeniu konkurenčnosti výskumu a vývoja v 
bratislavskom regióne a jeho ekonomiky, pretože na riešenie 
projektov výskumu a vývoja bude k dispozícii moderná výskumná 
infraštruktúra a know-how pre jej aplikáciu k rozvíjaniu vedomostnej 
ekonomiky (realizácia cieľa strategického cieľa 3 Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2007 – 2013 o rozvoji znalostnej ekonomiky). Zároveň 
sa vytvoria podmienky pre uplatňovanie nových ekologických 
prístupov namiesto klasických metód (opatrenie 2.1.3. „Ochrana 
krajiny a trvalo udržatelný rozvoj“ uvedeného Programu). To sa 
následne pozitívne prejaví aj v skvalitnení vzdelávacej činnosti 
bratislavských pracovísk. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Základné medzníky realizácie: zadanie verejného obstarávania, 
nadobudnutie zariadenia, uvedenie zariadenia do skúšobnej 
prevádzky, demonštračný seminár, schválenie prevádzkového 
poriadku a uvedenie zariadenia do prevádzky pre potreby riešenia 
projektov. 
Výsledkom bude používanie zariadení 17 výskumníkmi organizácie 
žiadateľa a partnerov, vrátane doktorandov (v predpokladanej skladbe 
bližšie definovanej v časti G opisu projektu). Výsledkom bude tiež 
skvalitnenie riešenia jedného existujúceho projektu spoločného 
výskumu 7. RP EÚ. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.4 Vybudovanie výpočtového laboratória pre počítačové 

modelovanie chémie polutantov  
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Cieľ aktivity Dobudovať riešiteľské pracovisko vybavením IKT, servermi, 
softvérovým vybavením tak, aby bolo schopné počítačovým 
modelovaním získať informácie a poznatky, potrebné pre pochopenie 
zákonitosti chémie polutantov v životnom prostredí a využiť ich pri 
projektovaní účinkov nových látok v životnom prostredí. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I/2010 – IV/2012 

Opis aktivity Pôjde o realizáciu oprávnených aktivít v súlade s rámcovou aktivitou 
4.1.2.: 
� náklady spojené s uskutočňovaním významných výskumných 

a vývojových projektov v oblastiach so strategickým významom 
pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (riešený projekt 
EUROA/UK1/07.P4 7. RP EÚ); 

� investičné a bežné náklady priamo vyplývajúce z plánovaných, 
pripravovaných projektov v oblastiach so strategickým významom 
pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. 

Funkcia: Realizácia aktivity prinesie rozšírenie doterajších možností 
počítačového modelovania chémie polutantov. Z vedeckého hľadiska 
pôjde o viacero aktivít. Spoločným znakom bude rozšíriť možnosti 
doterajších metód (najmä metódy Coupled Cluster), ktoré sme 
dlhodobo vyvíjali, aj na väčšie molekuly a najmä ich väčšie klastre, 
zaujímavé z hľadiska chémie životného prostredia.  
Presnými metódami počítačovej chémie získame referenčné dáta pre 
DFT výpočty, ktoré sú menej presné, ale vhodné pre  modelovanie 
veľkých molekúl, t.j., umožňujú kooperáciu počítačovej chémie 
a experimentu. Ich spoľahlivosť je nutné overiť pomocou 
referenčných CC dát, prípadne nastaveniť parametre DFT metód, aby 
sa spresnenili predpovede vlastností a reaktivity v mnohých oblastiach 
chémie. Oblasti, v ktorých plánujeme pracovať, sú napr. CCSD(T) a 
DFT modelovanie interakcií a reaktivity neutrálnych oxidov dusíka 
a ich katiónov s rôznymi ligandami v atmosfére, čo je modelom pre 
pochopenie vzniku kyslých dažďov. Ďalej pôjde o presné výpočty 
medzimolekulových interakcií a vlastností prekurzorov veľkých, 
biologicky dôležitých molekúl. Takéto modely sú dnes nástrojom o.i. 
pri študovaní biopolymérov (vrátane DNA). 
Jednou zo zásadných úloh ochrany životného prostredia je získanie 
„čistej“ energie. Časť projektu sa bude venovať počítačovému 
modelovaniu v tejto oblasti. Realizujeme napr. benchmark výpočty 
rovnováh pre reakcie v primárnom okruhu jadrového reaktora, pre 
ktoré nie sú dostupné experimentálne údaje (reakcie možných 
kontaminantov zlúčením I, Cs a In pri teplotách od 300 do 3000 K). 
Spracujeme porovnávaciu štúdiu (CCSD(T), CASPT2, MRCI, DFT) 
vlastností diatomík, ktoré sú súčasťou zliatin a reakcií na povrchu 
a v plazme fúzneho reaktora (v súvislosti s medzinárodným projektom 
EÚ ITER). 
Vstupy: V nadväznosti na výpočtový klaster obstaraný v projekte I. 
etapy a pre skvalitnenie riešenia uvedených projektov je potrebné 
vybudovanie komplexného laboratória počítačovej chémie ako dvoch 
mistností na kľúč v konfigurácii server + 10 tenkých klientov, čo 
zahŕňa tiež úpravu elektroinštalácie, zabezpečenie klimatizácie (pôjde 
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o nevyhnutné úpravy, ktoré sú súčasťou dodávky). V prvej miestnosti 
bude umiestnený server + záložný zdroj + klimatizácia. V druhej bude 
zostava 10 tenkých klientov s príslušenstvom (LCD monitor, 
klávesnica, myš) a dve tlačiarne. Celý komplex bude pracovať pod 
operačným systémom Linux s podsystémom Windows (pre niektoré 
aplikácie klientov). 
Ďalej je potrebné pokryť náklady na elektrickú energiu spotrebovanú 
výpočtovým laboratóriom a mzdové náklady odborných pracovníkov 
priamo zabezpečujúcich aktivitu. 
Aktivitu v rozsahu 36 mesiacov odborne zastreší prof. M. Urban, 
Výberovému konaniu bude predchádzať presná špecifikácia zariadení. 
Jeden z doktorandov pracoviska bude poverený zodpovednosťou za 
sprevádzkovanie hardvéru a softvéru a v spolupráci s garantom 
pripraví demonštračné semináre. Následne bude dobudovaná 
infraštruktúra používaná pre riešenie výskumných projektov, aj 
v rámci výchovy doktorandov. 
Výsledkom bude počet používateľov nových alebo inovovaných 
služieb, zlepšenie pracovného prostredia doktorandov a skvalitnenie 
realizácie existujúceho projektu spoločného výskumu 7. RP EÚ 
a projektu VEGA 1/0428/09. Dopadom bude počet publikácií 
v karentovaných časopisoch ako preukaznosť správneho využitia 
zariadenia pri riešení výskumných projektov a zvýšenie potenciálu pre 
riešenie významných projektov výskumu a vývoja. 
Aktivita bude prepojená s ostatnými aktivitami špecifického cieľa 2 
pre vyžadovanú komplexnosť dobudovania IKT. Pripeje tiež 
k napĺňaniu cieľov aktivít špecifického cieľa 1. 
Riziká sú bližšie opísané v časti E1 (riziká a-d). 

Metodológia aktivity Pre obstaranie zariadení budú stanovené podmienky pre výberové 
konanie tak, aby čo najviac vyhovovali požiadavkám výskumných 
projektov pri zohľadnení najnovších trendov počítačového 
modelovania vo svete. Odborný pracovník poverený zodpovednosťou 
za zariadenie pripraví demonštračný seminár pre zainteresovaných 
výskumníkov a doktorandov Centra o využití zariadenia. Zariadenie 
začne byť za stanovených podmienok využívané pre riešenie 
výskumných projektov. 
Aktivita prispeje k zvýšeniu konkurenčnosti výskumu a vývoja 
v bratislavskom regióne a jeho ekonomiky, pretože na riešenie 
projektov výskumu a vývoja bude k dispozícii moderná výskumná 
infraštruktúra a know-how pre jej aplikáciu k rozvíjaniu vedomostnej 
ekonomiky (realizácia cieľa strategického cieľa 3 Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2007 – 2013 o rozvoji znalostnej ekonomiky). Zároveň 
sa vytvoria podmienky pre uplatňovanie nových ekologických 
prístupov namiesto klasických metód (opatrenie 2.1.3. „Ochrana 
krajiny a trvalo udržatelný rozvoj“ uvedeného Programu). To sa 
následne pozitívne prejaví aj v skvalitnení vzdelávacej činnosti 
bratislavských pracovísk. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Základné medzníky realizácie: zadanie verejného obstarávania, 
nadobudnutie zariadení, uvedenie počítačového laboratória do 
skúšobnej prevádzky, demonštračný seminár, schválenie 



 ITMS kód Projektu: 26240120025   

13 
 

prevádzkového poriadku a uvedenie zariadenia do prevádzky pre 
potreby riešenia projektov. 
Výsledkom bude používanie laboratória 35 výskumníkmi a 
doktorandami organizácie žiadateľa a partnerov (v predpokladanej 
skladbe bližšie definovanej v časti G opisu projektu). Výsledkom bude 
tiež  skvalitnenie riešenia jedného existujúceho projektu spoločného 
výskumu 7. RP EÚ, resp. jedného výmenného programu medzi 
slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 3.1 Rozšírenie vybavenia pracoviska pre stereoselektívnu 

katalýzu komplexami kovov a organokatalyzátorov 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je rozšírenie a skvalitnenie vybavenia pracoviska pre 

stereoselektívnu katalýzu komplexami kovov a organokatalyzátorov 
za účelom zvýšenia výskumného potenciálu 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I/2010 – IV/2012 

Opis aktivity Pôjde o realizáciu oprávnených aktivít v súlade s rámcovou aktivitou 
4.1.2.: 
� náklady spojené s uskutočňovaním významných výskumných 

a vývojových projektov v oblastiach so strategickým významom 
pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (riešený projekt 
CATAFLU.OR 7. RP EÚ a spoločného projektu výskumu COST 
D40); 

� investičné a bežné náklady priamo vyplývajúce z plánovaných, 
pripravovaných projektov v oblastiach so strategickým významom 
pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. 

Funkcia: V rámci uvedených výskumných projektov bude študovaná 
syntéza nových chirálnych, napr. ferocénových a binaftylových 
ligandov. Cielená syntéza bude nadväzovať na dizajn katalyzátorov 
vychádzajúci z experimentálneho testovania ako aj molekulového 
modelovania. Pozornosť bude venovaná aj štúdiu komplexov ligandov 
s rôznymi prechodnými kovmi. Pripravené budú tiež známe a nové 
chirálne organokatalyzátory odvodené od aminokyselín. Všetky 
uvedené typy katalyzátorov budú testované v reakciách, pri ktorých 
vzniká C-C väzba. Pozornosť bude tiež venovaná domino reakciám 
príp. tzv. „one-pot“ tranformáciam, pri ktorých sa medziprodukty 
neizolujú, čím dochádza výraznému zefektívneniu stereselektívnych 
syntéz. Produkty týchto reakcií môžu byť cennými prekurzormi liečiv 
a pesticídov. 
Pre skvalitnenie realizácie uvedených výskumných projektov je 
potrebné existujúcu infraštruktúru doplniť o elektrónový absorpčný 
spektrometer, doplnky spektrometra elektrónového dichroizmu. Pre 
efektívnu prácu v oblasti stereoselektívnej katalýzy je potrebné 
zaobstarať plynový chromatograf s chirálnymi kolónami pre 
stanovovanie stereoselektivít študovaných reakcií, ktorých produkty 
sa nedajú stanoviť pomocou HPLC. Hydrogenačný autokláv je 
nevyhnutná súčať skúmania stereoselektívnych redukcií, v ktorých 
budú testované pripravené katalyzátory. Čistenie a separáciu 
významne zjednoduší navrhovaný poloautomatizovaný systém pre 
preparatívnu flash chromatografiu a výkonná vákuová stanica 
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s rotačnými vákuovými odparkami. Pre efektívne zapojenie do 
spoluprác so zahraničnými výskumnými skupinami je tiež dôležitá 
modernizácia zastaraného laboratórneho vybavenia (digestorové 
steny, laboratórne digestory a laboratórne stoly). 
Vstupy: skvalitnenie realizácie uvedených výskumných projektov je 
potrebné existujúcu infraštruktúru doplniť o: 
Polarimeter s viacerými vlnovými dĺžkami vo vyššej triede presnosti 
a s príslušenstvom, vrátane kyviet, temostatovaného priestoru a 
riadiacej jednotky; používa sa na základnú charakterizáciu chirálnych 
látok 
Vybrané doplnky k CD spektrometru pre rozšírenie možnosti meraní, 
ako automatický titrátor, stop-flow, fluorescenčný monochromátor, 
cirkulačný termostat; potrebné pre širšie možnosti využitia unikátneho 
prístroja obstaraného v projekte I. etapy. 
Elektrónový absorpčný spektrometer vyššej triedy, diode array 
dvojlúčový so špecifikáciou pre kinetické merania, vrátane 
termostatovaného kyvetového priestoru, "stop-flow" jednotky, 
softvéru a riadiacej jednotky; umožní štúdium priebehu 
katalyzovaných reakcií. 
Sadu tlakových reaktorov ako zariadenia nevyhnutné pre skúmanie 
a preparatívnu realizáciu stereoselektívnych redukcií, v ktorých budú 
testované pripravené katalyzátory: laboratórny tlakový mikroreaktor 
(hydrogenačná tlaková nádoba s ventilmi, tlakomerom, miešadlom a 
príslušenstvom, vrátane zohrievania, motora, riadiacej jednotky, 
stojana), laboratórny tlakový minireaktor (certifikovaný 
hydrogenačný autokláv z kyselinovzdorného materiálu s 
príslušenstvom, vrátane zohrievania, miešania, ventilov, tlakomera, 
kompatibilný s existujúcou riadiacou jednotkou), tlakovú nádobu 
(nemiešaná tlaková nádoba s príslušenstvom, vrátane termočlánku, 
ohrevného zariadenia a teplotnej kontrolnej jednotky). 
Set pre kombinatoriálnu syntézu a separáciu doplní existujúce 
zariadenie, urýchli a zefektívni testovanie katalyzátorov tým, že 
umožní paralelné uskutočnenie a spracovanie experimentov: súprava 
pre kombinatoriálnu syntézu v inertnom prostredí ("green house") s 
príslušenstvom a dve sady pre spracovanie reakčných zmesí 
chromatografiou, extrakciou a filtráciou s príslušenstvom. 
Mobilnú Dewarovu nádobu na kvapalný dusík s príslušenstvom a 
automatický výrobník vločkového ľadu so zásobníkom ako zariadenia 
na chladiace média, potrebné pre uskutočňovanie syntéz pri nízkej 
teplote. 
Plynový chromatograf s automatickým dávkovačom a plameňovo-
ionizačným detektorom, so sadou chirálnych a achirálnych kolón, 
vrátane softvéru a riadiacej jednotky; zariadenie potrebné na rýchlu 
analýzu reakčných zmesí a stanovenie stereoselektivít študovaných 
reakcií, ktorých produkty sa nedajú stanoviť pomocou existujúcich 
HPLC kvapalinových chromatografov. 
Čistenie a separáciu produktov reakcií významne zjednodušia dva 
automatizované systémy pre preparatívnu flash chromatografiu (s UV 
detektorom a zberačom frakcií). 
Z bežných nákladov bude z projektu hradený prenájom tlakových fliaš 
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používaných ako zdroj stlačených plynov (reaktantov v reakciách, 
inertné prostredie pre reakcie a citlivé prístroje, nosné plyny pri 
plynovej chromatografii). 
Pre efektívnu realizáciu výskumných projektov a zapojenie do 
spoluprác so zahraničnými výskumnými skupinami je tiež dôležité 
doplenie a modernizácia zastaraného základného laboratórneho 
vybavenia: 
Štyri vákuové stanice s rotačnými vákuovými odparkami (ako 
komplety dvoch rotačných vákuových odpariek s vákuovou stanicou s 
elektronickou reguláciou vákua), dve laboratórne sušiarne, šesť 
dvojstupňových mebránových vákuových púmp, deväť magnetických 
miešadiel s kontaktými teplomermi. Pre prácu s prchavými 
a nebezpečnými látkami je nevyhnutné pracovať v digestoroch, 
a preto je nevyhnutné vybudovať dve digestorové steny s odsávaním 
a nahradiť existujúcich sedem digestorov novými digestorovými 
jednotkami s odsávaním (vzhľadom na opotrebenie pôvodných). 
Nevyhnutné je tiež doplniť, nahradiť a obnoviť špecializované 
laboratórne stoly (vzhľadom na opotrebenie pôvodných). Vyššia 
miera doplnenia a modernizácie základného vybavenia súvisí tiež 
s nárastom riešiteľskej kapacity (počtu doktorandov a vytvorením 
postdoktorandského miesta) a tým vyvolanej potrebe premeny 
jedného kancelárskeho priestoru na výskumné laboratórium. 
K nákladom aktivity patrí pokrytie mzdových nákladov odborných 
pracovníkov v súvislosti s implementáciou obstaranej infraštruktúry 
a celkovej ceny práce výskumného pracovníka na novytvorenom 
postdoktorandskom mieste (pre zvýšenie riešiteľských kapacít). 
Aktivitu v rozsahu 36 mesiacov odborne zastreší doc. Šebesta: 
Výberovému konaniu bude predchádzať presná špecifikácia zariadení 
s následným obstaranie prístrojov. Po sprevádzkovaní zariadení a ich 
otestovaní na modelových vzorkách, odborný pracovník poverený 
zodpovednosťou za zariadenie pripraví demonštračný seminár v rámci 
workshopu Centra (polarimeter, doplnený CD spektrometer, 
elektrónový absorpčný spektrometer, autokláv, plynový 
chromatograf). Projektová rada centra schváli prevádzkový poriadok 
jednotlivých zariadení, ktoré sa potom začnú využívať pre 
skvalitnenie riešenia výskumných projektov centra. 
Výsledkom bude počet používateľov nových alebo inovovaných 
služieb, skvalitnenie realizácie existujúceho projektu spoločného 
výskumu 7. RP EÚ a výmenného programu COST (medzi 
slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami). 
Dopadom bude počet publikácií v karentovaných časopisoch ako 
preukaznosť správneho využitia zariadenia pri riešení výskumných 
projektov a zvýšenie potenciálu pre riešenie významných projektov 
výskumu a vývoja. 
Aktivita bude prepojená s ostatnými aktivitami týkajúcimi sa 
infraštruktúry stereoselektívnej katalýzy (3.2. a 3.3) najmä s ohľadom 
na CD a UV-VIS spektrometer, plynový chromatograf 
a hydrogenačný autokláv a naopak čiastočné využitie 
komplementárnych zariadení zaobstaraných v týchto aktivitách. Pre 
dobudovanie tohto pracoviska prispeje previazanie s aktivitami 2.1, 
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2.2. a 2.3. špecifického cieľa 2 (IKT technológie). Riziká sú bližšie 
opísané v časti E1 (riziká a-d). 

Metodológia aktivity Pre obstaranie zariadení budú stanovené podmienky pre výberové 
konanie tak, aby čo najviac vyhovovali požiadavkám výskumných 
projektov pri zohľadnení najnovších trendov vo svete. Ďalej budú 
nadobudnuté zariadenia (polarimeter, doplnky CD spektrometra, 
elektrónový absorpčný spektrometer, autokláv a plynový 
chromatograf) uvedené do prevádzky, testované v skúšobnej 
prevádzke na modelových príkladoch. Odborný pracovník poverený 
zodpovednosťou za zariadenie pripraví demonštračný seminár pre 
zainteresovaných výskumníkov a doktorandov centra o využití 
zariadenia. Projektová rada centra schváli prevádzkový poriadok 
zariadenia tak, aby bol prístup k meraniam na zariadení umožnený pre 
riešenie výskumných projektov centra. Zariadenia začnú byť za 
stanovených podmienok využívané pre riešenie výskumných 
projektov. 
Aktivita prispeje k zvýšeniu konkurenčnosti výskumu a vývoja 
v bratislavskom regióne a jeho ekonomiky, pretože na riešenie 
projektov výskumu a vývoja bude k dispozícii moderná výskumná 
infraštruktúra a know-how pre jej aplikáciu k rozvíjaniu vedomostnej 
ekonomiky (realizácia cieľa strategického cieľa 3 Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2007 – 2013 o rozvoji znalostnej ekonomiky). Zároveň 
sa vytvoria podmienky pre uplatňovanie nových ekologických 
prístupov namiesto klasických metód (opatrenie 2.1.3. „Ochrana 
krajiny a trvalo udržatelný rozvoj“ uvedeného Programu). To sa 
následne pozitívne prejaví aj v skvalitnení vzdelávacej činnosti 
bratislavských pracovísk. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Základné medzníky realizácie: verejné obstarávanie a nadobudnutie 
zariadenií, uvedenie zariadenia do skúšobnej prevádzky, 
demonštračný seminár, schválenie prevádzkového poriadku 
a uvedenie zariadenia do prevádzky pre potreby riešenia projektov. 
Využívanie zariadení pri riešení výskumných projektov. 
Výsledkom bude používanie zariadení 56 výskumníkmi organizácie 
žiadateľa a partnerov, vrátane doktorandov (v predpokladanej skladbe 
bližšie definovanej v časti G opisu projektu) a 21 výskumníkmi iných 
organizácií. Výsledkom bude tiež  skvalitnenie riešenia jedného 
existujúceho projektu spoločného výskumu 7. RP EÚ a jedného 
výmenného programu medzi slovenskými a svetovými výskumnými 
a vývojovými organizáciami v rámci akcie COST D40. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 3.2 Dobudovanie pracoviska biokatalýzy, vrátane aplikácie 

netradičných zdrojov energie a rozpúšťadiel 
Cieľ aktivity Skvalitniť a rozšíriť infraštruktúru pre riešenie projektov, ktorých 

cieľom je aplikácia metód biokatalýzy, netradičných rozpúšťadiel 
a zdrojov energie na ekologickejšie a efektívnejšie  
chemoenzymatické syntézy látok s vysokou pridanou hodnotou na 
báze sacharidov a ich mimetík. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I/2010 – IV/2012 
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Opis aktivity Pôjde o realizáciu oprávnených aktivít v súlade s rámcovou aktivitou 
4.1.2.: investičné a bežné náklady priamo vyplývajúce z plánovaných, 
pripravovaných projektov v oblastiach so strategickým významom pre 
ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. 
Funkcia: Pre potreby riešenia výskumných projektov enzýmové 
aktivity, vyselektované v aktivite 3.2. projektu I. etapy, budú využité 
v syntéze cieľových praktických produktov - biošpecifických 
sacharidov, inhibítorov glykozyltransferáz, analytických substrátov 
pre detekciu a charakterizáciu enzýmov, feromónov, potravinárskych 
a kozmetických aditív. Bude sa študovať efektivita použitia 
netradičných rozpúšťadiel a zdrojov energie v chemoenzymatických 
postupoch ako náväznosť na aktivtu 3.5. projektu I. etapy. 
Vstupy: V rámci riešených úloh bude potrebné infraštruktúru doplniť 
o: 
extraktor pre superkritický CO2, čo umožní štúdium možnosti 
ekologicky nahradiť organické rozpúšťadlá v procese prípravy a 
izolácie produktov (zariadenie pre extrakcie a reakcie v 
superkritickom CO2, s možnosťou riadenia procesov). Prístroj poslúži 
aj na sledovanie reaktivity enzýmov v daných podmienkach. Takéto 
zariadenie nie je v organizáciach centra doteraz dostupné. 
doplnenie štandardného vybavenia biokatalytických laboratórií: 
termomixér na stanovenie teplotných optím enzýmových reakcií 
(univerzálny termoblok pre temperovanie vrátane chladenia a vibračné 
miešanie s príslušenstvom); teplovzdušná trepačka s inkubátorom s 
riadeným rozsahom teplôt, vrátane príslušenstva (zariadenie na 
ukutočnenie enzymatických reakcií); kryostat - ponorný chladiaci 
systém pre extrémne nízke teploty na uskutočňovanie dlhotrvajúcich 
reakcií pri nízkych teplotách (na pracovisku nie je podobné 
zariadenie);  
Na skvalitnenie a urýchlenie procesu izolácie produktov sú potrebné 
dve vákuové rotačné odparky s automatickou vákuovou stanicou 
(patria k bežnému vybaveniu syntetického laboratória); 
automatizovaný flash chromatografický systém s UV-VIS 
a refraktometrickým (RI) detektorom na zefektívnenie a skvalitnenie 
purifikácií produktov (na pracovisku podobné zariadenie nie je). 
Pre skvalitnenie a zefektívnenie realizácie výskumných projektov je 
potrebné existujúcu infraštruktúru doplniť o viacero analytických 
prístrojov, ktoré patria k štandardnému vybaveniu v syntetických 
laboratóriách. V našom prípade sú niektoré už funkčne zastaralé, 
v nevyhovujúcom stave alebo nie sú k dispozícii: 
plynový chromatograf s hmotnostným detektorom s elektrónovou 
ionizáciou a priamym zavádzaním vzorky, vrátane softvéru a riadiacej 
jednotky (pre analýzu reakčných zmesí s identifikáciou látok); 
analytický kvapalinový HPLC chromatograf s príslušenstvom, vrátane 
dávkovača, UV detektora s voliteľnou vlnovou dĺžkou a 
refraktometrickým detektorom, odplyňovača, termostatovaného 
kolónového priestoru, softvéru a riadiacej jednotky (pre analýzu 
reakčných zmesí); 
vysokospoľahlivé precízne analytické mikrováhy s odčítateľnosťou 
0,001 mg (potrebné pre presné navažovanie vzoriek pri analýze); 
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polarimeter vo vyššej triede presnosti a s príslušenstvom, vrátane 
HPLC kyvety, temostatovaného priestoru a riadiacej jednotky 
(potrebné pre základnú charakterizáciu sacharidov a ďalších 
chirálnych látok). 
Z bežných nákladov bude z projektu hradený prenájom tlakových fliaš 
používaných ako zdroj stlačených plynov (zdroj CO2 pre extraktor, 
nosné plyny pri plynovej chromatografii). 
Ďalej je potrebné pokryť mzdové náklady odborných pracovníkov 
priamo zabezpečujúcich aktivitu. 
Aktivitu v rozsahu 36 mesiacov odborne zastreší Ing. Mastihubová, 
PhD. Výberovému konaniu bude predchádzať presná špecifikácia 
zariadení. Obstaranie prístrojov a zariadení bude nasledované 
sprevádzkovaním zariadenia, ich testovaním na modelových vzorkách. 
Odborní pracovníci poverení zodpovednosťou za unikátnejšie 
zariadenia pripravia demonštračné semináre pre workshop centra. 
Zariadenia sa za stanovených podmienok začnú využívať pre 
skvalitnenie riešenia výskumných projektov Centra. 
Výsledkom bude počet používateľov nových alebo inovovaných 
služieb. Dopadom bude počet publikácií v karentovaných časopisoch 
ako preukaznosť správneho využitia zariadenia pri riešení 
výskumných projektov a zvýšenie potenciálu pre riešenie významných 
projektov výskumu a vývoja. 
Aktivita bude prepojená s ostatnými aktivitami týkajúcimi sa 
infraštruktúry stereoselektívnej katalýzy (3.1. a  3.3) a infraštruktúry 
pracoviska pre aplikáciu mikrovlnného žiarenia a iónových kvapalín 
(3.4.) a naopak čiastočné využitie komplementárnych zariadení 
zaobstaraných v týchto aktivitách. K dobudovaniu tohto pracoviska 
prispeje previazanie s aktivitami 2.1, 2.2. a 2.3. špecifického cieľa 2 
(IKT technológie). 
Riziká sú bližšie opísané v časti E1 (riziká a-d). 

Metodológia aktivity Pre obstaranie zariadení budú stanovené podmienky pre výberové 
konanie tak, aby čo najviac vyhovovali požiadavkám výskumných 
projektov pri zohľadnení najnovších trendov vo svete. Ďalej budú 
nadobudnuté prístroje a zariadenia uvedené do prevádzky, testované v 
skúšobnej prevádzke na modelových príkladoch. Odborní pracovníci 
poverení zodpovednosťou za prístroje a zariadenia pripravia 
demonštračné semináre pre zainteresovaných výskumníkov 
a doktorandov Centra a výskumníkov iných organizácií o možnostiach 
využitia zariadení. Projektová rada centra schváli prevádzkový 
poriadok zariadenia tak, aby bol prístup k meraniam na zariadení 
umožnený pre riešenie výskumných projektov centra. Zariadenia 
začnú byť za stanovených podmienok využívané pre riešenie 
výskumných projektov. 
Aktivita prispeje k zvýšeniu konkurenčnosti výskumu a vývoja 
v bratislavskom regióne a jeho ekonomiky, pretože na riešenie 
projektov výskumu a vývoja bude k dispozícii moderná výskumná 
infraštruktúra a know-how pre jej aplikáciu k rozvíjaniu vedomostnej 
ekonomiky (realizácia cieľa strategického cieľa 3 Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2007 – 2013 o rozvoji znalostnej ekonomiky). Zároveň 
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sa vytvoria podmienky pre uplatňovanie nových ekologických 
prístupov namiesto klasických metód (opatrenie 2.1.3. „Ochrana 
krajiny a trvalo udržatelný rozvoj“ uvedeného Programu). To sa 
následne pozitívne prejaví aj v skvalitnení vzdelávacej činnosti 
bratislavských pracovísk. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Základné medzníky realizácie: zadanie verejného obstarávania, 
nadobudnutie zariadenia, uvedenie zariadenia do skúšobnej 
prevádzky, demonštračné semináre, schválenie prevádzkového 
poriadku a uvedenie zariadenia do prevádzky pre potreby riešenia 
projektov. 
Výsledkom bude používanie zariadenia 55 výskumníkmi 
a doktorandami organizácie žiadateľa a partnerov (v predpokladanej 
skladbe bližšie definovanej v časti G opisu projektu) a 10 
výskumníkmi iných organizácií. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 3.3 Skvalitnenie infraštruktúry pracoviska pre 

stereoselektívnu syntézu prírodných látok a ich analógov 
Cieľ aktivity Dobudovať infraštruktúru pre riešenie projektov, ktorých cieľom je 

príprava a štúdium nových chirálnych katalyzátorov (komplexov 
prechodných kovov s chirálnymi ligandami a organokatalyzátorov) 
a ich testovanie v reakciách za vzniku 
C-C väzieb 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I/2010 – IV/2012 

Opis aktivity Pôjde o realizáciu oprávnených aktivít v súlade s rámcovou aktivitou 
4.1.2.: investičné a bežné náklady priamo vyplývajúce z plánovaných, 
pripravovaných projektov v oblastiach so strategickým významom pre 
ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. 
Funkcia: Plánované prístroje budú priamo používané pre prípravu 
a stanovenie intermediátov a cieľových zlúčenín jednotlivých 
totálnych syntéz prírodných látok a ich analógov ako biologicky 
aktívnych zlúčenín (potenciálne liečivá a pesticídy), ktoré sú hlavnými 
cieľmi riešených vedecko-výskumných projektov.  
Vstupy: Pre skvalitnenie realizácie plánovaných cieľov je dôležité 
doplniť existujúcu infraštruktúru o ultrarýchly kvapalinový 
chromatograf (UFLC) s UV a kombinovaným hmotnostným 
detektorom (analytický chromatograf s viackolónovým 
termostatovaným priestorom, UV detektor, ESI-APCI hmotnostný 
detektor, riadiaca jednotka, softvér), ktorá umožní rýchlu identifikáciu 
prekurzorov prírodných látok a biologicky aktívnych zlúčenín. Pre 
prípravu zlúčenín senzitívnych na teplotu, vlhkosť a kyslík je 
nevyhnutný ponorný kryostat a dry-box. Pre recykláciu bežne 
používaných rozpúšťadiel a tým pádom minimalizáciu kvapalných 
odpadov je potrebné veľkokapacitné automatické destilačné 
zariadenie. 
K nákladom aktivity patrí pokrytie mzdových nákladov odborných 
pracovníkov v súvislosti s implementáciou obstaranej infraštruktúry 
a celkovej ceny práce výskumného pracovníka na novytvorenom 
postdoktorandskom mieste (pre zvýšenie riešiteľských kapacít). 
Aktivitu v období 36 mesiacov odborne garantuje prof. Gracza: Po 
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obstaraní prístrojov a inštalácii bude zabezpečená inštruktáž 
používania pre pracovníkov STU a partnerských organizácií, vrátane 
prezentácie pre workshop centra. 
Výsledkom bude výrazné skvalitnenie realizácie výskumu v dannej 
oblasti vďaka používania obstaranej infraštuktúry. Dopad aktivity sa 
prejaví na počte používateľov týchto moderných laboratórnych 
techník a na kvalite vedeckých publikácií v karentovaných 
časopisoch. 
Aktivita bude prepojená s aktivitami 2.3. (infraštruktúra pre 
modelovanie cielených zlúčenín), 3.1, 3.2. (infraštruktúra pre 
rozvíjanie prístupov v stereoselektívnej katalýze, ktoré sú využiteľné 
v príprave prírodných látok a ich analógov). 
Riziká sú bližšie opísané v časti E1 (riziká a-d). 

Metodológia aktivity Pre obstaranie HPLC-MS chromatografu, kryostatu, dry-boxu 
a automatického destilačného zariadenia budú stanovené podmienky 
pre výberové konanie tak, aby čo najviac vyhovovali požiadavkám 
riešených výskumných projektov pri zohľadnení najnovších trendov 
vo svete. Vybrané zariadenia budú po inštalácii a spustení do 
prevádzky predvedené ostatným členom riešiteľských kolektívov, 
zodpovedným pracovníkom a následné využívané pre riešenie 
výskumných úloh. 
Aktivita prispeje k zvýšeniu konkurenčnosti výskumu a vývoja 
v bratislavskom regióne a jeho ekonomiky, pretože na riešenie 
projektov výskumu a vývoja bude k dispozícii moderná výskumná 
infraštruktúra a know-how pre jej aplikáciu k rozvíjaniu vedomostnej 
ekonomiky (realizácia cieľa strategického cieľa 3 Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2007 – 2013 o rozvoji znalostnej ekonomiky). Zároveň 
sa vytvoria podmienky pre uplatňovanie nových ekologických 
prístupov namiesto klasických metód (opatrenie 2.1.3. „Ochrana 
krajiny a trvalo udržatelný rozvoj“ uvedeného Programu). To sa 
následne pozitívne prejaví aj v skvalitnení vzdelávacej činnosti 
bratislavských pracovísk. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Základné medzníky realizácie: zadanie verejného obstarávania, 
nadobudnutie zariadenia, uvedenie zariadenia do skúšobnej 
prevádzky, demonštračný seminár, schválenie prevádzkového 
poriadku a uvedenie zariadenia do prevádzky pre potreby riešenia 
projektov. 
Výsledkom Výsledkom bude používanie nových zariadení 21 
výskumníkmi organizácií žiadateľa a partnerov (v predpokladanej 
skladbe bližšie definovanej v časti G opisu projektu), vrátane 
doktorandov a 12 výskumníkmi iných organizácií. 
Výstupmi budú obstaranie a zavedenie  nových moderných metód 
organickej syntézy sledujúcich súčasný svetový trend v danej oblasti, 
dokumentované publikáciami v CC časopisoch. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 3.4 Dovybavenie centrálneho pracoviska pre aplikáciu 

neklasických zdrojov energie a rozpúšťadiel 
Cieľ aktivity Aplikácie nových vysoko účinných zdrojov energie, ako je 

mikrovlnné žiarenie, ultrazvukové vlnenie, mechanická energia, 
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náhrada klasických organických rozpúšťadiel iónovými kvapalinami s 
cieľom minimalizovať negatívne ekologické dôsledky synteticky 
významných reakcií. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I/2010 – IV/2012 

Opis aktivity Pôjde o realizáciu oprávnených aktivít v súlade s rámcovou aktivitou 
4.1.2.: 
� náklady spojené s uskutočňovaním významných výskumných 

a vývojových projektov v oblastiach so strategickým významom 
pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (riešený projekt 
CATAFLU.OR 7. RP EÚ a spoločného projektu výskumu COST 
D40); 

� investičné a bežné náklady priamo vyplývajúce z plánovaných, 
pripravovaných projektov v oblastiach so strategickým významom 
pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. 

Funkcia: V rámci uvedených výskumných projektov bude realizovaný 
výskum uplatnenia iónových kvapalín jednak v reakciách 
katalyzovaných komplexami prechodných kovov, ako aj v reakciách 
katalyzovaných organokatalyzátormi. S cieľom zlepšiť ekonomickú 
bilanciu procesov sa bude študovať možnosť recyklácie 
a opakovaného použitia katalytického systému v iónových 
kvapalinách. V rámci uvedených výskumných projektov sa bude 
študovať možnosť aplikovať mikrovlnné žiarenie a ultrazvukové 
vlnenie, v dvojfázových reakčných systémoch, ako aj v reakciách 
prebiehajúcich v pevnej fáze (bez rozpúšťadla). Zavádzaná bude 
ďalšia nová technika pre uskutočnenie reakcií bez rozpúšťadla – 
mechanochémia, keď reakcie prebiehajú účinkom mechanickej 
energie (v mlyne). Aj v týchto zariadeniach je možné skrátiť reakčné 
časy z hodín na minúty. Guľové mlyny pracujú na princípe toho, že 
východiskové látky sa drvia medzi dvoma povrchmi v dôsledku 
veľkých trecích síl na jemné častice (≤ 100 nm), čím výrazne vzrastá 
reakčný povrch a tým aj reakčná rýchlosť. Na urýchlení reakcií sa 
podieľa zintezívnenie prenosu hmoty, energie, vzrast lokálnych teplôt 
a tlakov. Organické reakcie v guľových mlynoch prebiehajú v tuhej 
fáze, v tavenine, resp. v sústave, kde je jedna z reagujúcich látok 
kvapalina. Efektívna separácia látok a ich čistenie je zabezpečené 
poloautomatizovanou preparatívnou flash chromatografiou a analýza 
študovaných procesov je skvalitnená vysokoúčinným kvapalinovým 
chromatografom UFLC-MS, obstaraných v projekte I. etapy. 
Vstupy: Pre skvalitnenie realizácie plánovaných cieľov je potrebné 
doplniť existujúcu infraštruktúru o nový mikrovlnný reaktor (s 
riadenou kontrolou teploty a výkonu, chladením a s príslušenstvom, 
vrátane kompresora), ktorý umožňuje študovať priebeh chemických 
reakcií v podmienkach mikrovlnného žiarenia za zvýšeného tlaku 
a kontrolovanej teploty. V takýchto reakčných podmienkach sa 
dosahuje výrazné skrátenie reakčných časov študovaných procesov (z 
hodín na minúty, resp. sekundy), zvýšenie chemických výťažkov 
a v niektorých prípadoch aj zvýšenie selektivity. Pre zavádzanie novej 
techniky mechanochémie je nevyhnutné zaobstarať špecializovaný 
guľový planetový mikromlyn s príslušenstvom, vrátane mlecích nádob 
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a guličiek. 
Z hľadiska dôkladnej analýzy reakčných zmesí, plnej charakterizácie 
nových látok resp. študovania reakčných mechanizmov je nevyhnutné 
pokračovať v skvalitňovaní analytických zariadení centra. Z týchto 
dôvodov je potrebné doplniť vybavenie centra Ramanovým 
spetrometrom vyššej triedy na báze viacpásmového FTIR 
spektrometra s príslušenstvom, vrátane umožnenia merania viacerých 
druhov vzoriek, softvéru a riadiacej jednotky. Takýto spektrometer nie 
je v organizáciách centra doteraz dostupný. 
Pre potvrdenie štruktúry medzinárodné štandardy vyžadujú výsledok 
elementárnej analýzy. K tomu je potrebné obstarať elementový 
analyzátor pre C,H,N,S,O s integrovanými váhami a príslušenstvom, 
vrátane softvéru a riadiacej jednotky, nakoľko zastaralé existujúce 
zariadenie je už nefunkčné a neopraviteľné. 
Pre presné a efektívne stanovenie teploty, ako štandardnej 
charakteristiky, je potrebný automatický bodotávok s možnosťou 
stanovenia teploty topenia viacerých vzoriek, s príslušenstvom, 
vrátane displeja a digitálnej kamery. 
Zákaldné vybavenie laboratórií je potrebné doplniť o dve vákuové 
stanice s rotačnými vákuovými odparkami (ako komplety dvoch 
rotačných vákuových odpariek s vákuovou stanicou s elektronickou 
reguláciou vákua), dve laboratórne sušiarne, dve  dvojstupňové 
mebránové vákuové pumpy a štyri magnetické miešadlá s kontaktými 
teplomermi. Nevyhnutné je tiež doplniť, nahradiť a obnoviť 
špecializované laboratórne stoly (vzhľadom na opotrebenie 
pôvodných). 
Ďalej je potrebné pokryť mzdové náklady odborných pracovníkov 
priamo zabezpečujúcich aktivitu. 
Aktivitu v rozsahu 36 mesiacov bude odborne garantovať prof. Toma. 
Výberovému konaniu bude predchádzať presná špecifikácia zariadení. 
Obstaranie prístrojov (mikrovlnný reaktor, guľový mlyn, Ramanov 
spektrometer a elementový analyzátor) bude nasledované 
sprevádzkovaním zariadení, ich testovaním na modelových vzorkách. 
Odborní pracovníci poverení zodpovednosťou za zariadenia pripravia 
demonštračné semináre pre workshop Centra. Projektová rada centra 
schváli prevádzkový poriadok jednotlivých zariadení, ktoré sa potom 
začnú využívať pre skvalitnenie riešenia výskumných projektov 
centra. 
Výsledkom bude počet používateľov nových alebo inovovaných 
služieb, skvalitnenie realizácie existujúceho projektu spoločného 
výskumu 7. RP EÚ. Dopadom bude počet publikácií v karentovaných 
časopisoch ako preukaznosť správneho využitia zariadenia pri riešení 
výskumných projektov a zvýšenie potenciálu pre riešenie významných 
projektov výskumu a vývoja. 
Aktivita bude prepojená s  aktivitami týkajúcimi sa infraštruktúry 
stereoselektívnej katalýzy (predovšetkým 3.1) a s aktivitou 3.2, kde sa 
rozvíjajú ďalšie neklasické metódy. Dobudovaniu tohto centrálneho 
pracoviska prispeje previazanie s aktivitami 2.1, 2.2. a 2.3. 
špecifického cieľa 2 (IKT technológie). 
Riziká sú bližšie opísané v časti E1 (riziká a-d). 



 ITMS kód Projektu: 26240120025   

23 
 

Metodológia aktivity Pre obstaranie zariadení budú stanovené podmienky pre výberové 
konanie tak, aby čo najviac vyhovovali požiadavkám výskumných 
projektov pri zohľadnení najnovších trendov vo svete. Ďalej budú 
nadobudnuté zariadenia uvedené do prevádzky, testované v skúšobnej 
prevádzke na modelových príkladoch. Odborní pracovníci poverení 
zodpovednosťou za zariadenia pripravia demonštračný seminár pre 
výskumníkov a doktorandov organizácií Centra a iných organizácií 
o využití zariadenia. Projektová rada centra schváli prevádzkový 
poriadok zariadení tak, aby bol prístup k ich používaniu umožnený pre 
riešenie výskumných projektov centra, v prípade Ramanovho 
spektrometra aj so širšou pôsobnosťou (vzhľadom na širokú 
využiteľnosť prístroja ako zdroj cennej informácie pri syntéze). 
Zariadenia začnú byť za stanovených podmienok využívané pre 
riešenie výskumných projektov. 
Aktivita prispeje k zvýšeniu konkurenčnosti výskumu a vývoja 
v bratislavskom regióne a jeho ekonomiky, pretože na riešenie 
projektov výskumu a vývoja bude k dispozícii moderná výskumná 
infraštruktúra a know-how pre jej aplikáciu k rozvíjaniu vedomostnej 
ekonomiky (realizácia cieľa strategického cieľa 3 Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2007 – 2013 o rozvoji znalostnej ekonomiky). Zároveň 
sa vytvoria podmienky pre uplatňovanie nových ekologických 
prístupov namiesto klasických metód (opatrenie 2.1.3. „Ochrana 
krajiny a trvalo udržatelný rozvoj“ uvedeného Programu). To sa 
následne pozitívne prejaví aj v skvalitnení vzdelávacej činnosti 
bratislavských pracovísk. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Základné medzníky realizácie: zadanie verejného obstarávania, 
nadobudnutie zariadenia, uvedenie zariadenia do skúšobnej 
prevádzky, demonštračný seminár, schválenie prevádzkového 
poriadku a uvedenie zariadenia do prevádzky pre potreby riešenia 
projektov. 
Výsledkom bude používanie zariadení 46 výskumníkmi organizácie 
žiadateľa a partnerov, vrátane doktorandov (v predpokladanej skladbe 
bližšie definovanej v časti G opisu projektu) a 17 výskumníkmi iných 
organizácií. Výsledkom bude tiež  skvalitnenie riešenia existujúceho 
projektu spoločného výskumu 7. RP EÚ. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 3.5 Vybudovanie experimentálneho pracoviska pre 

metabonomické analýzy 
Cieľ aktivity Zásadná inovácia experimentálnej základne pracoviska v rámci 

budovania špičkovej prístrojovej kapacity pre chemické analýzy 
metabolómu 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I/2010 – IV/2012 

Opis aktivity Pôjde o realizáciu oprávnených aktivít v súlade s rámcovou aktivitou 
4.1.2.: investičné a bežné náklady priamo vyplývajúce z plánovaných, 
pripravovaných projektov v oblastiach so strategickým významom pre 
ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. 
Funkcia: Aktivita je zameraná na získanie a uvedenie do prevádzky 
komplexu špičkových prístrojov z oblasti kombinovaných 
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analytických metód na analýzu biomarkerov pre účely metabonomiky, 
medziodborovej oblasti, využívajúcej vysokoúčinné analytické 
metódy pre detekciu produktov metabolizmu, vrátane potenciálnej 
prítomnosti metabolitov polutantov. Metóda poskytuje veľmi cennú 
informáciu pre diagnostiku zdravotného stavu s aplikáciou v klinickej 
praxi. Rozvíjaná metóda bude zahrňovať takéto analýzy aj v rôznych 
iných živých organizmoch v prepojení na biologické pracoviská 
organizácie žiadateľa. 
Vstupy: Nevyhnutným pre realizáciu metabonomických analýz je 
obstaranie komplexu plynového chromatografu s viacrozmerným 
kvadrupólovým hmotnostným detektorom a príslušenstvom, vrátane 
softvéru, riadiacej a dávkovacej jednotky. Takýto komplex je 
nevyhnutnou požiadavkou na vykonávanie individuálnych analýz 
biomarkerov v komplexných biologických matriciach. Uvedenie do 
prevádzky a štandardný chod takéhoto komplexu si vyžadujú 
nasadenie najkvalifikovanejšieho personálu s dostatočnou praxou 
v používaní kombinovaných analytických techník. Činnosť komplexu 
musí byť sústavne overovaná, používané metódy validované. 
Spracovanie údajov, príprava výsledkov a informácií si vyžadujú 
nasadenie špecifických informačných technológií, ktoré budú 
súčasťou prístrojového komplexu. Súčasťou prístrojovej základne 
experimentálneho pracoviska bude aj systém na úpravu vzoriek 
a prípravu vzoriek pre analýzu, čo je riadna a bežná súčasť 
prístrojového vybavenia laboratórií takéhoto zamerania, keďže 
metabolity, či biomarkery sa nedajú bežne analyzovať bez úpravy 
odobratých vzoriek.  
Ďalej je potrebné pokryť mzdové náklady odborných pracovníkov 
priamo zabezpečujúcich aktivitu. 
Aktivitu v rozsahu 36 mesiacov bude odborne garantovať doc. 
Ostrovský. Výberovému konaniu bude predchádzať presná 
špecifikácia zariadenia. Obstaranie komplexného zariadenia bude 
nasledované jeho sprevádzkovaním, testovaním na modelových 
vzorkách. Poverený odborný pracovník pripraví prednášku na 
workshop Centra. Projektová rada centra schváli prevádzkový 
poriadok zariadenia, ktoré sa potom začne využívať pre skvalitnenie 
riešenia výskumných projektov centra. 
Výsledkom bude počet používateľov nových alebo inovovaných 
služieb. Dopadom bude počet publikácií v karentovaných časopisoch 
ako preukaznosť správneho využitia zariadenia pri riešení 
výskumných projektov a zvýšenie potenciálu pre riešenie významných 
projektov výskumu a vývoja. 
Aktivita bude prepojená s  aktivitami týkajúcimi sa infraštruktúry 
vysokoúčinných separačných metód (3.5.-3.8.) a môže poskytnúť 
cenné analýzy pre aktivity rozvíjajúce syntetické metodlógie (3.1.-
3.4.). Vybudovaniu tohto experimentálneho pracoviska prispeje 
previazanie s aktivitami 2.1. a 2.2. špecifického cieľa 2 (IKT 
technológie). 
Riziká sú bližšie opísané v časti E1 (riziká a-d). 

Metodológia aktivity Rozhodujúcou metodológiou bude verejné obstaranie vybavenia. 
Prístroje budú inštalované dodávateľom. Bude nasledovať odborné 
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uvedenie zariadenia do skúšobnej prevádzky, demonštračný seminár, 
schválenie prevádzkového poriadku a uvedenie zariadenia do 
prevádzky pre potreby riešenia projektov. Špičkové ybavenie bude 
ďalej využívané pre riešenie výskumných úloh. 
Aktivita prispeje k zvýšeniu konkurenčnosti výskumu a vývoja 
v bratislavskom regióne a jeho ekonomiky, pretože na riešenie 
projektov výskumu a vývoja bude k dispozícii moderná výskumná 
infraštruktúra a know-how pre jej aplikáciu k rozvíjaniu vedomostnej 
ekonomiky (realizácia cieľa strategického cieľa 3 Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2007 – 2013 o rozvoji znalostnej ekonomiky). Zároveň 
sa vytvoria podmienky pre uplatňovanie nových ekologických 
prístupov namiesto klasických metód (opatrenie 2.1.3. „Ochrana 
krajiny a trvalo udržatelný rozvoj“ uvedeného Programu). To sa 
následne pozitívne prejaví aj v skvalitnení vzdelávacej činnosti 
bratislavských pracovísk. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výsledkom aktivity bude špičkové prístrojové vybavenie pre 
chemickú analýzu biomarkerov pre metabonomiku. Hlavnými 
medzníkmi v aktivite budú verejné obstarávanie, inštalácia 
prístrojovej techniky a jej uvedenie do chodu, sprístupnenie metodiky 
výskumníkom a doktorandom organizácií Centra, ako aj 
výskumníkom iných organizácií, a to aj formou prednášky na 
workshope Centra.  
Merateľným výsledkom aktivity bude počet užívateľov vybavenia 
v počte 30 výskumníkov organizácie žiadateľa a partnerov, vrátane 
doktorandov (v predpokladanej skladbe bližšie definovanej v časti G 
opisu projektu) a 10 výskumníkov iných organizácií. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 3.6 Rozšírenie infraštruktúry pracoviska pre pokročilé 

elektroseparácie v kapilárach a na čipoch 
Cieľ aktivity Dobudovať infraštruktúru pre riešenie projektov, ktorých cieľom sú 

separácie, analýza a identifikácia látok na (ultra)stopovej úrovni a pre 
mnohozložkové zmesi látok na báze súboru analytických a reakčných 
techník pre elektroseparácie v kapilárach a na (bio)chemických 
čipoch, vrátane pokročilej hmotnostnej spektrometrie 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I/2010 – IV/2012 

Opis aktivity Pôjde o realizáciu oprávnených aktivít v súlade s rámcovou aktivitou 
4.1.2.: investičné a bežné náklady priamo vyplývajúce z plánovaných, 
pripravovaných projektov v oblastiach so strategickým významom pre 
ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. 
Funkcia: Výskumné projekty budú zamerané na pokročilé techniky 
elektroseparácií (technika spájania kolón pre elektroforézu v 
kapilárach a  na čipoch) a v tomto kontexte pre environmentálnu 
analýzu a bioanalýzu. Súčasťou projektov je spájanie elektroseparácií 
s hmotnostnou spektrometriou (MS) a elektroseparácii 
s chromatografiou a MS. Z hľadiska (bio)analytov sú pokryté nízko- a 
vysokomolekulové látky v tom najširšom smere (napr. od 
anorganických a organických iónov, peptidov a proteínov až po bio- 
a nanočastice). Súčasne, projekty sú definované ako prostriedky 
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mnohozložkovej analýzy a (ultra)stopovej analýzy. V tomto ohľade sú 
zahrnuté aj špecifické reakčné a detekčné procesy a to pre technológie 
na čipoch. Jednou z možností aplikácií je stopová analýza polutantov 
vo vodách. 
Vstupy: Súčasné vybavenie laboratória elektroseparačných metód je 
potrebné rozšíriť o (i) Napäťový zdroj a detektor pre planárne 
a tubulárne elektroforetické techniky úpravy vzoriek pre MS CE-
(HPLC)-ESI-IT-TOF, o (ii) tri mikropreparatívne elektroforetické 
analyzátory v kapilárach a s frakcionačnými kohútmi najmä pre MS 
CE-ESI-IT-TOF a CE-(HPLC)-ESI-IT-TOF, (iii) spektrofotometer pre 
absorpčnú spektroskopiu (UV-VIS) dvojlúčový pre kontrolu vzoriek 
pred MS CE-(HPLC)-ESI-IT-TOF, (iv) automatizovaný modulárny 
systém pre HPLC preparatívnu frakcionačnú chromatografiu s 
príslušenstvom (autosamplerom, s gradientom a UV -VIS detekciou, 
zberačom frakcií a softvérom kompatibilným s  ES a IT-TOF 
systémom), (v) vysokospoľahlivé precízne analytické mikrováhy 
(presnosť 0,01 mg) a (vi) koncentrátor kvapalných mikrovzoriek pre 
elektroforézu v kapilárach a na čipoch (zariadenie je nevyhnutné pre 
úpravu kvapalných vzoriek a koncentrovanie analytov definovaným 
odparovaním rozpúšťadiel za definovaných podmienok pred ich 
analýzou ES a LC metódami). 
K nákladom aktivity patrí pokrytie mzdových nákladov odborných 
pracovníkov v súvislosti s implementáciou obstaranej infraštruktúry 
a celkovej ceny práce výskumného pracovníka na novytvorenom 
postdoktorandskom mieste (pre zvýšenie riešiteľských kapacít). 
Aktivitu v  rozsahu 36 mesiacov odborne zastreší prof. Kaniansky. 
Výberovému konaniu bude predchádzať presná špecifikácia zariadení. 
Obstaranie prístrojov bude nasledované sprevádzkovaním zariadení, 
ich testovaním na modelových a praktických vzorkách. Odborný 
pracovník poverený zodpovednosťou za konkrétne určené zariadenie 
pripraví demonštračný seminár, resp. prednášku pre workshop Centra. 
Projektová rada centra schváli prevádzkový poriadok jednotlivých 
zariadení, ktoré sa potom začnú využívať pre skvalitnenie riešenia 
výskumných projektov centra. 
Výsledkom bude počet používateľov nových a/alebo inovovaných 
výskumných a vývojových služieb analytického charakteru. 
Dopadom bude počet publikácií v karentovaných časopisoch ako 
preukaznosť správneho využitia zariadenia pri riešení výskumných 
projektov a zvýšenie potenciálu pre riešenie významných projektov 
výskumu a vývoja. 
Aktivita bude prepojená s ostatnými aktivitami týkajúcimi sa 
infraštruktúry stopovej a mnohozložkovej analýzy 
chromatografickými metódami (aktivity 3.7. a 3.8), najmä vo 
vzájomných väzbách separačných metód a tiež v kombináciach 
s technikami hmotnostnej spektrometrie. 
Riziká sú bližšie opísané v časti E1 (riziká a-d). 

Metodológia aktivity Pre obstaranie zariadení budú stanovené podmienky pre výberové 
konanie tak, aby čo najviac vyhovovali požiadavkám výskumných 
projektov pri zohľadnení najnovších trendov vo svete. Ďalej budú 
nadobudnuté zariadenia uvedené do prevádzky, testované v skúšobnej 
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prevádzke na modelových príkladoch. Odborní pracovníci poverený 
zodpovednosťou za zariadenia pripravia demonštračné semináre 
a prednášky pre výskumníkov a doktorandov organizácií Centra 
a iných organizácií o využití zariadení. Projektová rada centra schváli 
prevádzkový poriadok zariadenia tak, aby bol prístup k meraniam na 
zariadeniach umožnený pre riešenie výskumných projektov centra. 
Zariadenia budú využívanie pre riešenie výskumných projektov a 
vývoj metodík. 
Aktivita prispeje k zvýšeniu konkurenčnosti výskumu a vývoja 
v bratislavskom regióne a jeho ekonomiky, pretože na riešenie 
projektov výskumu a vývoja bude k dispozícii moderná výskumná 
infraštruktúra a know-how pre jej aplikáciu k rozvíjaniu vedomostnej 
ekonomiky (realizácia cieľa strategického cieľa 3 Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2007 – 2013 o rozvoji znalostnej ekonomiky). Zároveň 
sa vytvoria podmienky pre uplatňovanie nových ekologických 
prístupov namiesto klasických metód (opatrenie 2.1.3. „Ochrana 
krajiny a trvalo udržatelný rozvoj“ uvedeného Programu). To sa 
následne pozitívne prejaví aj v skvalitnení vzdelávacej činnosti 
bratislavských pracovísk. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Základné medzníky realizácie: zadanie verejného obstarávania, 
nadobudnutie zariadenia, uvedenie zariadenia do skúšobnej 
prevádzky, demonštračný seminár/prednáška schválenie 
prevádzkového poriadku a uvedenie zariadenia do prevádzky pre 
potreby riešenia projektov. 
Výsledkom bude používanie zariadení 15 výskumníkmi organizácie 
žiadateľa a partnerov, vrátane doktorandov (v predpokladanej skladbe 
bližšie definovanej v časti G opisu projektu) a 15 výskumníkmi iných 
organizácií. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 3.7 Skvalitnenie vybavenia pracoviska pre rýchlu 

ultrastopovú analýzu pokročilými technikami HPLC 
Cieľ aktivity Dobudovať infraštruktúru pre riešenie projektov, ktorých cieľom je 

HPLC analýza a charakterizácia látok na stopovej a ultrastopovej 
úrovni v zložitých matriciach kombinovanými separačnými 
mechanizmami a pokročilými detekčnými technikami, s dôrazom na 
vysokocitlivé optické metódy. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I/2010 – IV/2012 

Opis aktivity Pôjde o realizáciu oprávnených aktivít v súlade s rámcovou aktivitou 
4.1.2.: investičné a bežné náklady priamo vyplývajúce z plánovaných, 
pripravovaných projektov v oblastiach so strategickým významom pre 
ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. 
Funkcia: V rámci výskumných projektov bude študovaná pokročilá 
HPLC analýza a charakterizácia environmentálnych biopolymérov- 
humínových látok a lignínov, ich interakcie s polutantami životného 
prostredia (pesticídy, ióny kovov), proteínmi. Budú vyvinuté metódy 
na ich priamu analýzu, metódy pre eliminovanie ich interferujúceho 
účinku, a tiež metódy pre ich charakterizáciu pomocou analýzy ich 
konštitučných zložiek (peptidy, polyfenoly, sacharidy, kovy a pod.) 



 ITMS kód Projektu: 26240120025   

28 
 

Pozornosť bude venovaná aj štúdiu nových chromatografických 
separačných systémov a mechanizmov ich pôsobenia na analytický 
signál meraný širokou škálou detekčných techník využívaných 
v HPLC, od optických metód (FLD, DAD, ELSD, ELLSD), po 
hmotnostnú spektrometriu (MS). Využívané budú monolitové a 
vysokotlakové kolóny pre HPLC. Osobitným prínosom bude 
vypracovanei vysokoúčinných metodík stopovej analýzy pôdy. 
Vstupy: Pre skvalitnenie realizácie uvedených výskumných projektov 
je potrebné existujúcu infraštruktúru doplniť o systém HPLC-SW-DAD 
(analytický chromatograf s automatickým dávkovačom, 
viackolónovým prepínačom a termostatovaným priestorom, DAD 
detektor, riadiaca jednotka, softvér) a univerzálny detektor merajúci 
rozptyl svetla na molekulách, agregátoch, asociátoch a čiastočkách 
látok priamo v eluente „Elastic Laser Light Scattering Detector“ 
ELLSD (zariadenie na meranie hydrodynamického priemeru molekúl 
polymérov (humínové látky, proteíny, polysacharidy), ich asociátov  a 
častíc v roztoku na báze rozptylu laserového svetla ako detektor s 
prietokovou mikrokyvetou pre mnohodetektorovú HPLC), kolóny pre 
HPLC pracujúce pri extrémnych hodnotách prietoku, teploty, pH a 
tlaku (doplnenie doteraz používaných kolón; na analýzu enviro-bio-
polymérov) a ultrafiltračnú a dialyzačnú jednotku (UFDIA) na úpravu 
biologických a environmentálnych vzoriek. 
Aktivitu v rozsahu 36 mesiacov odborne zastreší doc. Hutta. 
Výberovému konaniu bude predchádzať presná špecifikácia zariadení. 
Obstaranie prístrojov (HPLC-SW-DAD, ELLSD, UFDIA) bude 
nasledované sprevádzkovaním zariadení, ich testovaním na 
modelových vzorkách. Odborní pracovníci poverení zodpovednosťou 
za zariadenie pripravia demonštračné semináre a prednášky pre 
workshop Centra. Projektová rada centra schváli prevádzkový 
poriadok jednotlivých zariadení, ktoré sa potom začnú využívať pre 
skvalitnenie riešenia výskumných projektov centra. 
Výsledkom bude počet používateľov nových alebo inovovaných 
služieb. Dopadom bude počet publikácií v karentovaných časopisoch 
ako preukaznosť správneho využitia zariadenia pri riešení 
výskumných projektov a zvýšenie potenciálu pre riešenie významných 
projektov výskumu a vývoja. 
Aktivita bude prepojená s ostatnými aktivitami týkajúcimi sa 
infraštruktúry stopovej analýzy pokročilými elektroseparačnými 
metódami (3.6) najmä s ohľadom na unikátne čipové zariadenia a 
s plynovo-chromatografickými metódami (3.8). 
Riziká sú bližšie opísané v časti E1 (riziká a-d). 

Metodológia aktivity Pre obstaranie zariadení budú stanovené podmienky pre výberové 
konanie tak, aby čo najviac vyhovovali požiadavkám výskumných 
projektov pri zohľadnení najnovších trendov vo svete. Ďalej budú 
nadobudnuté zariadenia (HPLC-SW-DAD, ELLSD, UFDIA) uvedené 
do prevádzky, testované v skúšobnej prevádzke na modelových 
príkladoch. Odborný pracovník poverený zodpovednosťou za 
zariadenie pripraví seminár pre výskumníkov a doktorandov 
organizácií Centra a iných organizácií o možnostiach využitia 
zariadení. Projektová rada centra schváli prevádzkový poriadok 
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zariadení tak, aby bol prístup k meraniam na zariadení umožnený pre 
riešenie výskumných projektov centra. Zariadenia začnú byť za 
stanovených podmienok využívané pre riešenie výskumných 
projektov. 
Aktivita prispeje k zvýšeniu konkurenčnosti výskumu a vývoja 
v bratislavskom regióne a jeho ekonomiky, pretože na riešenie 
projektov výskumu a vývoja bude k dispozícii moderná výskumná 
infraštruktúra a know-how pre jej aplikáciu k rozvíjaniu vedomostnej 
ekonomiky (realizácia cieľa strategického cieľa 3 Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2007 – 2013 o rozvoji znalostnej ekonomiky). Zároveň 
sa vytvoria podmienky pre uplatňovanie nových ekologických 
prístupov namiesto klasických metód (opatrenie 2.1.3. „Ochrana 
krajiny a trvalo udržatelný rozvoj“ uvedeného Programu). To sa 
následne pozitívne prejaví aj v skvalitnení vzdelávacej činnosti 
bratislavských pracovísk. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Základné medzníky realizácie: zadanie verejného obstarávania, 
nadobudnutie zariadenia, uvedenie zariadenia do skúšobnej 
prevádzky, demonštračný seminár, schválenie prevádzkového 
poriadku a uvedenie zariadenia do prevádzky pre potreby riešenia 
projektov. 
Výsledkom bude používanie zariadení 11 výskumníkmi organizácie 
žiadateľa a partnerov, vrátane doktorandov (v predpokladanej skladbe 
bližšie definovanej v časti G opisu projektu) a 10 výskumníkmi iných 
organizácií. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 3.8 Skvalitnenie vybavenia pracoviska metód 

komprehensívnej plynovej chromatografie 
Cieľ aktivity Doplnenie infraštruktúry pracoviska plynovej chromatografie na 

kvalitatívnu úroveň nevyhnutnú pre medzinárodné výskumné aktivity 
v oblasti analýzy nových látok a ich impaktu na životné prostredie. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I/2010 – IV/2012 

Opis aktivity Pôjde o realizáciu oprávnených aktivít v súlade s rámcovou aktivitou 
4.1.2.: investičné a bežné náklady priamo vyplývajúce z plánovaných, 
pripravovaných projektov v oblastiach so strategickým významom pre 
ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. 
Funkcia: Na pracovisku sa riešia výskumné projekty týkajúce sa 
metodológie účinnej a rýchlej separácie zložitých typov vzoriek 
metódami plynovej chromatografie a spojených techník plynovej 
chromatografie a hmotnostnej spektrometrie a ich aplikácie pre 
potreby hodnotenia kvality životného prostredia. V rámci bežiacich 
projektov sa hodnotia nové chromatografické materiály a možnosti ich 
využitia na viacrozmerné GC analýzy vybraných skupín polutantov, 
napr. v potravinách.  
Vstupy: Pre skvalitnenie výskumnej práce v rámci komprehensívnych 
techník je potrebné doplnenie existujúcej infraštruktúry – unikátneho 
komprehensívneho plynového chormatografu (GCxGC), obstaraného 
v rámci projektu I. etapy o selektívne detekčné a identifikačné 
techniky: detektor elektrónového záchytu (mikroECD) a hmotnostne 
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spektrometrický detektor (MSD). Hmotnostne spektrometrický 
detektor je nevyhnutný na identifikáciu toxických a biologicky 
významných organických zlúčenín v mnohozložkových vzorkách. 
Detektor elektrónového záchytu je nevyhnutný  na stopovú analýzu 
extrémne toxických organických zlúčenín v komplexných matriciach. 
Aktivitu v rozsahu 36 mesiacov odborne bude viesť prof. J.Krupčík, 
DrSc. Zariadenia pre detekčné techniky nadobudnuté na základe 
výberového konania sa uvedú do prevádzky v súčinnosti s existujúcou 
inštrumentálnou technikou pracoviska a otestujú sa pre plánované 
výskumné aktivity. Inštaláciu, otestovanie prístroja, prípravu 
prednášky pre workshop Centra zabezpečia odborní pracovníci Doc. 
E. Benická, PhD. a Ing. Ivan Špánik, PhD. Následne sa komplexné 
zariadenie bude používať pre riešenie výskumných projektov. 
Priamym výsledkom bude počet používateľov nových a inovovaných 
služieb a zvýšenie potenciálu pre riešenie projektov výskumu a 
vývoja. 
Dopadom bude počet publikácií v karentovaných časopisoch ako 
preukaznosť správneho využitia zariadenia pri riešení výskumných 
projektov a zvýšenie potenciálu pre riešenie významných projektov 
výskumu a vývoja. 
Aktivita bude prepojená s aktivitami 3.5.-3.8. a spolu zabezpečia 
možnosti na rozvoj pokročilých separačných techník  
s ekologickou orientáciou.  
Riziká sú bližšie opísané v časti E1. 

Metodológia aktivity Pre obstaranie zariadení budú stanovené podmienky pre výberové 
konanie tak, aby čo najviac vyhovovali požiadavkám výskumných 
projektov pri zohľadnení najnovších trendov vo svete. Ďalej budú 
nadobudnuté detekčné zariadenia (mikroECD a MSD) uvedené do 
prevádzky v súčinnosti so zariadením na komprehensívnu plynovú 
chromatografiu, a otestované v skúšobnej prevádzke. Odborný 
pracovník poverený zodpovednosťou za zariadenie pripraví 
demonštračné aktivity a seminár/prednášku pre výskumníkov 
a doktorandov organizácií Centra a iných organizácií. Projektová rada 
centra schváli prevádzkový poriadok zariadení tak, aby sa umožnilo 
riešenie výskumných projektov centra. Zariadenia začnú byť za 
stanovených podmienok využívané pre riešenie výskumných 
projektov. 
Aktivita prispeje k zvýšeniu konkurenčnosti výskumu a vývoja 
v bratislavskom regióne a jeho ekonomiky, pretože na riešenie 
projektov výskumu a vývoja bude k dispozícii moderná výskumná 
infraštruktúra a know-how pre jej aplikáciu k rozvíjaniu vedomostnej 
ekonomiky (realizácia cieľa strategického cieľa 3 Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2007 – 2013 o rozvoji znalostnej ekonomiky). Zároveň 
sa vytvoria podmienky pre uplatňovanie nových ekologických 
prístupov namiesto klasických metód (opatrenie 2.1.3. „Ochrana 
krajiny a trvalo udržatelný rozvoj“ uvedeného Programu). To sa 
následne pozitívne prejaví aj v skvalitnení vzdelávacej činnosti 
bratislavských pracovísk. 

Výstupy (výsledky) Základné medzníky realizácie: zadanie verejného obstarávania, 
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aktivity nadobudnutie zariadenia, uvedenie zariadenia do skúšobnej 
prevádzky, demonštračné aktivity a zaškolenie, schválenie 
prevádzkového poriadku a uvedenie zariadenia do prevádzky pre 
potreby riešenia projektov. 
Výsledkom bude používanie zariadení 18 výskumníkmi organizácie 
žiadateľa a partnerov, vrátane doktorandov (v predpokladanej skladbe 
bližšie definovanej v časti G opisu projektu) a 6 výskumníkmi iných 
organizácií. 

 
 
 
 










