VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/004/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení[2]
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa[1] : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : Hotely a penzióny, a.s.
sídlo : Dr. Vladimíra Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vl.č. 4227/B
konajúci : Marek Gašparec – predseda predstavenstva
MUDr. Karin Viestová – člen predstavenstva
IČO : 36403806
DIČ : 2021641336
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa[1] :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

[1] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla
[2] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**"), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR") a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

(F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (schéma štátnej pomoci) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.

(G) Dňa 14. apríla 2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu , OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;

(H) Dňa 18.7.2008 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.

(I) Po ukončení hodnotiaceho procesu bolo dňa 12.11.2008 Prijímateľovi oznámené, že sa mu prideľuje NFP vo výške 3 792 596,46 EUR a bol požiadaný podpísať akceptačný list.

(J) Po podpise akceptačného listu zo dňa 19.12.2008 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013.V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,
b) vláda SR,
c) CKO,
d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch,
všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom , ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:
(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivity projektu, ktorou je:

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity

týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Prístavba wellness centra a prestavba hotela Bystrá
Kód Projektu v ITMS	:	25130120004
Miesto realizácie projektu	:	Stredné Slovensko/Banskobystrický kraj
Výzva - kód Výzvy	:	KaHR – 31SP - 0801

(ďalej aj „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program	:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os	:	3 Cestovný ruch
Opatrenie	:	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma štátnej pomoci	:	Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
Účel Projektu:		splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Systém poskytovania platieb :		refundácia

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 7 585 192,93 EUR (slovom sedem miliónov päťstoosemdesiatpäť tisíc stodeväťdesiatdva euro a deväťdesiattri centov),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 3 792 596,46 EUR (slovom sedem miliónov sedemstodeväťdesiatdva tisíc päťstodeväťdesiatšesť euro a štyridsaťšesť centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a)

tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 663 862,85 EUR.

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu.

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane

v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4.4 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a

b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015;

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;

d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;

e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;

f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných

alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:

a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,

b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán ako aj výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,

c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené**.**

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisový vzor, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....:

Podpis: .....

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....:

Podpis: .....

Marek Gašparec – predseda predstavenstva

Podpis: .....

MUDr. Karin Viestová – člen predstavenstva

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2:	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Príloha č. 4	Hlásenie o začatí realizácie projektu
Príloha č. 5	Monitorovacia správa projektu
Príloha č. 6a	Žiadosť o platbu
Príloha č. 6b	Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania pre prijímateľov NFP
Príloha č. 8	Podpisový vzor
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10.	Následná monitorovacia správa
Príloha č. 11	Rozpočet Projektu

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/004/2009

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
PRIORITNÁ OS 3 :	**Cestovný ruch**
OPATRENIE 3.1:	**Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu**

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne predpisy EÚ:

      (i) Nariadenie 1080

      (ii) Nariadenie 1083

      (iii) Implementačné nariadenie

      (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis

      (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

(i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,

(v) Obchodný zákonník,

(vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia –** akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania/Obchodnej verejnej súťaže resp. bez Obchodnej verejnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 3 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa –** správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

   V prípade, ak dôjde k:

   a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;

   b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Táto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
   a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
   b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
   c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :
   a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
   b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu,
   c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
    a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
    b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
    a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
    b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
    c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).

5. **Následná monitorovacia správa**. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
    a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
    b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu.

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.

2. Názov prijímateľa, názov projektu a výška priznaného a reálne vyplateného NFP budú zverejnené v zozname Prijímateľov na internetovej stránke Poskytovateľa v zmysle Európskej iniciatívy pre transparentnosť.

3. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.

4. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:

   a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;

   b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;

   c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;

   d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

   a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do príslušnej správy katastra nehnuteľností. Notársky overená kópia nájomnej zmluvy nesmie byť staršia ako 3 mesiace.

V prípade prenájmu pozemkov od štátnych lesov v oblastiach s ochranným stupňov 3 až 5, predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy na 5 rokov, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zriadiť na tieto pozemky predkupné právo (keďže v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zakázané takýto majetok previesť na iné osoby a v zmysle § 62 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je možné nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu maximálne 5 rokov).

c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

(i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a

(ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a

(iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:

a) prevedený na tretiu osobu, alebo

b) prenajatý tretej osobe alebo

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

   a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.

   b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

   c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.

   d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.

   e) Predmetom zálohu môže byť:

      (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo

      (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

(iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu.

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.

g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný:

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

(iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa spôsobom a za podmienok bližšie dohodnutých medzi zmluvnými stranami v zmluve o zriadení záložného práva.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto

okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

   a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,

   d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,

   e) v prípade začatia trestného stíhania:

      (i) Prijímateľa,

      (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,

      (iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:

   a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo

   b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:

      (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo

      (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo

      (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo

      (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

   a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo

   b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo

   c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;

i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne /Obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí NFP

podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní Obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;

j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,

   b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:

      (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo

      (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

      Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

   d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Neaplikuje sa.

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „**ŽoV**“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.

6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:

    a) oznamovacej povinnosti;

    b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;

    c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

    Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
   a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
   b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
   a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
   b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
   c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
   d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
   a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
   b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
   c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
   d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
   e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so

Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
   a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
   b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
   c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
   d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
   e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;

g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;

h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne a v prípade úhrady pohonných hmôt, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 995,- EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad sa maximálna suma 331,- EUR pre platbu v hotovosti vzťahuje na osobu a deň v súlade s právnymi predpismi SR.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch originálochpričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne dva rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Prístavba wellness centra a prestavba hotela Bystrá	
Kód ITMS	25130120004	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a penzióny	100%	05 Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Brezno
Obec	Bystrá
Ulica	Bystrá
Číslo	119

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Skvalitnenie a rozšírenie ponuky služieb s cieľom poskytovania prvotriednych ubytovacích, stravovacích a športovo–relaxačných služieb počas celého roka.
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie kvality poskytovaných ubytovacích služieb prostredníctvom prestavby hotela Bystrá.
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšírenie ponuky doplnkových služieb pomocou prístavby nového wellness centra.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov[1]	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2010	Plánovaná hodnota 2015
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2010	€ 730 266,22 (22 000 000 Sk)	€ 1 161 787,16 (35 000 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2010	0	14
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2010	€ 132 775,68 (4 000 000 Sk)	€ 282 148,31 (8 500 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2010	0	7
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2010	0	7

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánovaná hodnota 2010
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	2
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – 30	Počet vytvorených produktov CR	počet	2

[1] Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1: Príprava staveniska	04/2009	04/2010
Aktivita 2: PO – 01 + PO – 02 Architektúra a statika	04/ 2009	04/2010
Aktivita 3: PO – 03 Požiarna ochrana	11/2009	04/2010
Aktivita 4: PO – 04 Elektroinštalácia	09/2009	04/2010
Aktivita 5: PO – 05 Ústredné vykurovanie	09/2009	04/2010
Aktivita 6: PO – 06 Zdravotechnické inštalácie	06/2009	04/2010
Aktivita 7: PO – 07 Vzduchotechnika	10/2009	03/2010
Aktivita 8: PO – 08 Bazénová technológia	01/2010	04/2010
Aktivita 9: PO – 09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	09/2009	03/2010
Aktivita 10: MaR – Meranie a regulácia	10/2009	04/2010
Aktivita 11: Sauna – Saunový svet	01/2010	04/2010
Aktivita 12: MTŽ keram. Dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	12/2009	02/2010
Aktivita 13: 764 D+M strešnej krytiny RHEINZINK	10/2009	11/2009
Aktivita 14: 771 – Dodávka keramických dlažieb a obkladov	12/2009	02/2010
Aktivita 15: PO-01 + PO-02 Architektúra a statika	04/2009	04/2010
Aktivita 16: Búracie práce	04/2009	04/2009
Aktivita 17: PO-03 Požiarna ochrana	11/2009	04/2010
Aktivita 18: PO-04Elektrická požiarna ochrana	11/2009	04/2010
Aktivita 19: PO-05 Elektroinštalácia	09/2009	04/2010
Aktivita 20: PO-06 Ústredné vykurovanie (časť WELLNESS)	09/2009	04/2010
Aktivita 21: PO-07 Zdravotechnické inštalácie	06/2009	04/2010
Aktivita 22: PO-08 Vzduchotechnika	10/2009	04/2010
Aktivita 23: D+M strešnej krytiny RHEZINOK	10/2009	11/2009
Aktivita 24: SO03- Spevnené plochy	07/2009	08/2010
Aktivita 25: SO04- Sadové úpravy	04/2010	04/2010
Aktivita 26: SO05- Areálový vodovod	08/2009	10/2009
Aktivita 27: SO06- Areálová kanalizácia	08/2009	10/2009
Aktivita 28: SO07- Elektrická prípojka	08/2009	10/2009
Aktivita 29: SO08-Interiér	03/2010	04/2010
Aktivita 30: Zariadenie staveniska a SNS	04/2009	04/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu[2]	04/2009	08/2010
Publicita a informovanosť	04/2009	08/2010

[2] Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 377 117,12	0	1 377 117,12	Aktivita 29
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6 208 075,81	663 862,85	6 871 938,66	Aktivita 1- 30
CELKOVO	7 585 192,93	663 862,85	8 249 055,78	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č.1 Príprava staveniska	2 138,43	0	2 138,43
2	Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	1 940 788,99	0	1 940 788,96
3	Aktivita č.3 PO-03Požiarna ochrana	2 448,22	0	2 448,22
4	Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	226 496,96	0	226 496.96
5	Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	63 206,87	0	63 206,87
6	Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	64 975,11	0	64 975,11
7	Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	500 350,88	0	500 350,88
8	Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	597 334,67	0	597 334,67
9	Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	588 374,76	0	588 374,76
10	Aktivita č.10 MaR-Meranie a regulácia	157 484,75	0	157 484,75
11	Aktivita č.11 Sauna- Saunový svet	129 424,37	0	129 424,37
12	Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	286 585,06	0	286 585,04
13	Aktivita č.13 764 D+M strešnej krytiny RHEINZINK	139 701,82	0	139 701,82
14	Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	146 784,93	0	146 784,93
15	Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	598 106,10	0	598 106,08
16	Aktivita č.16 Buracie- Búracie práce	47 328,20	0	47 328,20
17	Aktivita č.17 PO-03 Požiarna ochrana	1 990,61	0	1 990,61
18	Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	28 306,69	0	28 306,69
19	Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	263 394,75	0	263 394,75
20	Aktivita č.20 PO-06 Ústredné vykurovanie (časť WELLNESS)	0	0	0
21	Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	54 794,83	0	54 794,83
22	Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	104 731,69	0	104 731,69
23	Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny	53 140,37	0	53 140,37

	RHEZINOK			
24	Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	59 713,56	0	59 713,56
25	Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	27 296,09	0	27 296,09
26	Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	15 530,64	0	15 530,63
27	Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	76 191,70	0	76 191,71
28	Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	31 454,75	0	31 454,74
29	Aktivita č.29 SO08- Interiér	1 377 117,11	0	1 377 117,11
30	Aktivita č.30 Zariadenie staveniska a SNS	0	663 862,85	663 862,94
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		7 585 192,93	663 862,85	8 249 055,78

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ – názov .....
Prijímateľ – sídlo .....
Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .....

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny[1]:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

[1] Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis: .....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: .....

Termín vybavenia: ....

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín[2]:.....

Termín vybavenia: ....

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m /n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: ....

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

[2] V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR[1]:

☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu

☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu

☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu[2] Prijímateľa

[1] Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

[2] Nehodiace sa prečiarknite

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[2]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[3]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[4]	

Typ monitorovacej správy[5]	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.
[2] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[3] V prípade relevantnosti.
[4] V prípade relevantnosti.
[5] Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[6]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu[7]			
Stav realizácie projektu	Plánovaný[8] stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav	

[6] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[7] Vypĺňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.
[8] Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu[9] (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav[10]	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav[11]	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

[9] Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.
[10] V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha".
[11] Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu[12]	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu[13]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[14]

10. Publicita projektu[15]

[12] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[13] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[14] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[15] Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia		b) Rozdelenie účastníkov podľa veku			
Počet mužov	Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64		
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb[16]	Neaktívne osoby – študujúci[17]
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívny pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo[18]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity[19]	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

[16] Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich , účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.
[17] Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.
[18] V prípade ak je uvedené.
[19] Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[20]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[20] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokovaná suma	Nenárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	

ŽIADOSŤ O PLATBU

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	

Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba	
Zúčtovanie zálohovej platby	
Predfinancovanie	
Zúčtovanie predfinancovania	
Priebežná platba	
Záverečná platba	

Poradové číslo žiadosti:	
Vystavená dňa:	
Kód poskytnutého predfinancovania:	
Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	

Identifikácia bankového účtu					
Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
IBAN					

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR

Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	**Názov prílohy**
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „**x**“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata[1]), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
  - **Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
    - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
    - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
    - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
    - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
    - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
    - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

[1] Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
  - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).

- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vypĺňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
  - „**O**“ – odpisy,
  - „**VN**“ – vlastné náklady,
  - „**I**“ – iné.

  Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „**B**“ pri bežnom a „**K**“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevypĺňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán

NÁRODNÝ
STRATEGICKÝ
REFERENČNÝ
RÁMEC
2007 - 2013

júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“)prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006** je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činnosti**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.

B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činností, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie)** inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činností, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**

B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľu (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).

C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.

Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:
PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;
PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.
L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.

Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.

Príklady nesprávnej reprodukcie

1

Znak je prevrátený

2

Hviezdy nie sú vyrovnané

3

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese: http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.

Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.

V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE

PANTONE
Process black

CMYK

0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov:

Sídlo:

zapísaný v:

konajúci:

IČO:

Kód projektu /ITMS/:

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán Priezvisko:	Štatutárny orgán Priezvisko:
Meno: Titul:	Meno: Titul:
Funkcia:	Funkcia:
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán Priezvisko:	Splnomocnený zástupca Priezvisko:
Meno: Titul:	Meno: Titul:
Funkcia:	Funkcia:
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:				IČO:	
				IČ DPH:	
				DIČ:	
Adresa:					
Obec:				PSČ:	
Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:	
Forma vysporiadania finančných prostriedkov	

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:	
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:	
Kód nezrovnalosti:	
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:	

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	**0,00**	**EUR**
Suma za vlastné zdroje prijímateľa:		EUR
Celková suma za všetky zdroje:	0,00	EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:
1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS	

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
  - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
  - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
  - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
  - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
  - Vrátenie nezrovnalosti
  - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
  - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
  - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
  - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vypĺňaný.
- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena" preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj" uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky" resp. „Z toho bežné výdavky" uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok".
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[1]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[2]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[3]	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

[1] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[2] V prípade relevantnosti.
[3] V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[4]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu[5]		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu[6]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Napĺňanie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav[7] (v roku ....)	Plánovaný stav[8] (v roku ...)	Skutočný stav[9] (v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[10]

[4] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[5] V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.
[6] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[7] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
[8] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu
[9] žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP
[10] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s napĺňaním ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku[11]					
Názov	Výrobné číslo[12]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení[13]

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

[11] Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.
[12] V prípade, ak je uvedené.
[13] V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

b. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[14]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobnej činnosti, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[14] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1 Príprava staveniska	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1.	**Zemné práce**												0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.1 Príprava staveniska	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2.	Odstránenie krovín s koreňmi do 10000 m2	m2	28,60	0,95	1 500,000	42 900,00	1 424,02	42 900,00	1 424,02	0,00	0,00	50,00%	21 450,00	712,01	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.1 Príprava staveniska	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3.	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,5 m	kus	383,50	12,73	5,000	1 917,50	63,65	1 917,50	63,65	0,00	0,00	50,00%	958,75	31,82	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.1 Príprava staveniska	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4.	Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer do 0,5 m	kus	383,50	12,73	1,000	383,50	12,73	383,50	12,73	0,00	0,00	50,00%	191,75	6,36	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.1 Príprava staveniska	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5.	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,5 m	kus	650,00	21,58	6,000	3 900,00	129,46	3 900,00	129,46	0,00	0,00	50,00%	1 950,00	64,73	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.1 Príprava staveniska	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6.	Vodorovné premiestnenie konárov stromov do 500mm do 2000m	kus	1 143,90	37,97	6,000	6 863,40	227,82	6 863,40	227,82	0,00	0,00	50,00%	3 431,70	113,91	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.1 Príprava staveniska	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7.	Vodorovné premiestnenie pňov stromov do 500mm do 2000m	kus	454,90	15,10	6,000	2 729,40	90,60	2 729,40	90,60	0,00	0,00	50,00%	1 364,70	45,30	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.1 Príprava staveniska	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	8.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.1 Príprava staveniska	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	1 526,000	1 526,00	50,65	1 526,00	50,65	0,00	0,00	50,00%	763,00	25,33	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.1 Príprava staveniska	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	1 033,000	1 033,00	34,29	1 033,00	34,29	0,00	0,00	50,00%	516,50	17,14	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.1 Príprava staveniska	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	11.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	3 169,500	3 169,50	105,21	3 169,50	105,21	0,00	0,00	50,00%	1 584,75	52,60	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	12.	**Zemné práce**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	13.	Čerpanie vody 25-50m do 500 l/min (podľa potreby)	hod	309,40	10,27	1,000	309,40	10,27	309,40	10,27	0,00	0,00	50,00%	154,70	5,14	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	14.	Pohotovosť čerpacej súpravy 25-50m do 500 l/min, vrátane elektr. (podľa potreby)	deň	184,40	6,12	1,000	184,40	6,12	184,40	6,12	0,00	0,00	50,00%	92,20	3,06	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	15.	Hĺbenie jám horn. 3 - 50%	m3	115,90	3,85	2 475,000	286 852,50	9 521,76	286 852,50	9 521,76	0,00	0,00	50,00%	143 426,25	4 760,88	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	16.	Hĺbenie jám horn. 4 - 50%	m3	184,40	6,12	2 475,000	456 390,00	15 149,37	456 390,00	15 149,37	0,00	0,00	50,00%	228 195,00	7 574,69	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	17.	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne- znížené pätky	m3	1 579,90	52,44	21,000	33 177,90	1 101,30	33 177,90	1 101,30	0,00	0,00	50,00%	16 588,95	550,65	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	18.	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	179,00	5,94	553,000	98 987,00	3 285,77	98 987,00	3 285,77	0,00	0,00	50,00%	49 493,50	1 642,88	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	19.	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	27,60	0,92	553,000	15 262,80	506,63	15 262,80	506,63	0,00	0,00	50,00%	7 631,40	253,32	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20.	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	50,10	1,66	553,000	27 705,30	919,65	27 705,30	919,65	0,00	0,00	50,00%	13 852,65	459,82	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	21.	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	11,20	0,37	553,000	6 193,60	205,59	6 193,60	205,59	0,00	0,00	50,00%	3 096,80	102,79	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	22.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	134,30	4,46	4 971,000	667 605,30	22 160,44	667 605,30	22 160,44	0,00	0,00	50,00%	333 802,65	11 080,22	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	23.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	59,30	1,97	2 971,000	176 180,30	5 848,11	176 180,30	5 848,11	0,00	0,00	50,00%	88 090,15	2 924,06	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	24.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	658,30	21,85	2 000,000	1 316 600,00	43 703,11	1 316 600,00	43 703,11	0,00	0,00	50,00%	658 300,00	21 851,56	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	25.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	29,60	0,98	28 000,000	828 800,00	27 511,12	828 800,00	27 511,12	0,00	0,00	50,00%	414 400,00	13 755,56	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	26.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	28,30	0,94	2 000,000	56 600,00	1 878,78	56 600,00	1 878,78	0,00	0,00	50,00%	28 300,00	939,39	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	27.	Poplatok za skládku	m3	799,20	26,53	2 000,000	1 598 400,00	53 057,16	1 598 400,00	53 057,16	0,00	0,00	50,00%	799 200,00	26 528,58	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	28.	Uloženie sypaniny do násypu	m3	67,10	2,23	2 971,000	199 354,10	6 617,34	199 354,10	6 617,34	0,00	0,00	50,00%	99 677,05	3 308,67	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	29.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	111,90	3,71	1 750,000	195 825,00	6 500,20	195 825,00	6 500,20	0,00	0,00	50,00%	97 912,50	3 250,10	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	30.	**Zakladanie**			0,00						0,00	0,00	########	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	31.	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	1 231,10	40,87	90,000	110 799,00	3 677,85	110 799,00	3 677,85	0,00	0,00	50,00%	55 399,50	1 838,93	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	32.	Trativody z drenážnych rúrok sv. 13 cm	m	113,00	3,75	150,000	16 950,00	562,64	16 950,00	562,64	0,00	0,00	50,00%	8 475,00	281,32	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	33.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku - pod základ. dosku a základ. pásy	m3	1 229,70	40,82	151,500	186 299,55	6 184,01	**186 299,60**	6 184,01	0,00	0,00	50,00%	93 149,80	3 092,01	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	34.	Ochranná betónová vrstva základov dosky z betónu prostého tr. B 20 - hr. 5cm	m3	4 996,80	165,86	48,000	239 846,40	7 961,44	239 846,40	7 961,44	0,00	0,00	50,00%	119 923,20	3 980,72	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	35.	Podkladný betón z betónu prostého tr. B 20 - hr. 10cm	m3	4 779,50	158,65	100,600	480 817,70	15 960,22	480 817,70	15 960,22	0,00	0,00	50,00%	240 408,85	7 980,11	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	36.	Podkladný betón z betónu prostého tr. B 20 - hr. 10cm (P08)	m3	4 779,50	158,65	12,570	60 078,32	1 994,23	60 078,30	1 994,23	0,00	0,00	50,00%	30 039,15	997,12	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	37.	Základové dosky z betónu prostého tr. B 20	m3	4 605,60	152,88	11,600	53 424,96	1 773,38	**53 425,00**	1 773,39	0,00	0,00	50,00%	26 712,50	886,69	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	38.	Základové dosky zo železobetónu tr. B 30	m3	5 069,10	168,26	415,800	2 107 731,78	69 963,88	**2 107 731,80**	69 963,88	0,00	0,00	50,00%	1 053 865,90	34 981,94	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	39.	Debnenie kotev. otv. v zákl. doskách do 0,4m2 hl. do 1,0m	kus	941,40	31,25	6,000	5 648,40	187,49	5 648,40	187,49	0,00	0,00	50,00%	2 824,20	93,75	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40.	Výstuž základových dosiek (upresniť podľa statiky)	t	47 794,70	1 586,49	35,350	1 689 542,65	56 082,54	1 689 542,60	56 082,54	0,00	0,00	50,00%	844 771,30	28 041,27	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	41.	Základové pásy zo železobetónu tr. B 30	m3	5 069,10	168,26	19,900	100 875,09	3 348,44	**100 875,10**	3 348,44	0,00	0,00	50,00%	50 437,55	1 674,22	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	42.	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	463,50	15,39	40,500	18 771,75	623,11	**18 771,80**	623,11	0,00	0,00	50,00%	9 385,90	311,55	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	43.	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	94,10	3,12	40,500	3 811,05	126,50	**3 811,10**	126,51	0,00	0,00	50,00%	1 905,55	63,25	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	44.	Výstuž základových pásov (upresniť podľa statiky)	t	47 794,70	1 586,49	0,900	43 015,23	1 427,84	43 015,20	1 427,84	0,00	0,00	50,00%	21 507,60	713,92	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	45.	Šmykové mrežoviny AVI (upresniť podľa statiky)	ks	730,00	24,23	120,000	87 600,00	2 907,79	87 600,00	2 907,79	0,00	0,00	50,00%	43 800,00	1 453,89	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	46.	**Zvislé a kompletné konštrukcie**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	47.	Zhotovenie prestupov vložkami do 0,35 m2	kus	166,60	5,53	65,000	10 829,00	359,46	10 829,00	359,46	0,00	0,00	50,00%	5 414,50	179,73	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	48.	Murivo nosné z tehál SUPERTHERM 40 STI P+D P10 MVC 2,5	m3	5 474,70	181,73	193,600	1 059 901,92	35 182,30	1 059 901,90	35 182,30	0,00	0,00	50,00%	529 950,95	17 591,15	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	49.	Murivo nosné z tehál SUPERTHERM 30 P+D P10 MVC 2,5	m3	5 503,70	182,69	30,800	169 513,96	5 626,83	169 514,00	5 626,83	0,00	0,00	50,00%	84 757,00	2 813,42	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	50.	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT20 hr.200mm s výplňou B20	m3	6 329,20	210,09	15,100	95 570,92	3 172,37	95 570,90	3 172,37	0,00	0,00	50,00%	47 785,45	1 586,19	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	51.	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B20	m3	6 206,10	206,00	6,700	41 580,87	1 380,23	41 580,90	1 380,23	0,00	0,00	50,00%	20 790,45	690,12	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	52.	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT40 hr.400mm s výplňou B20	m3	6 126,40	203,36	12,650	77 498,96	2 572,49	77 499,00	2 572,50	0,00	0,00	50,00%	38 749,50	1 286,25	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	53.	Murivo komínové z tehál 29 cm P15 na maltu MC-15	m3	7 219,90	239,66	6,600	47 651,34	1 581,73	47 651,30	1 581,73	0,00	0,00	50,00%	23 825,65	790,87	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	54.	Krb s krbovou vložkov (podľa výkr. dokumentácie)	ks	217 248,60	7 211,33	1,000	217 248,60	7 211,33	217 248,60	7 211,33	0,00	0,00	50,00%	108 624,30	3 605,67	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	55.	Komín Schiedel SIH PLUS kom. teleso pr. 20cm bez vetr. šachty	m	6 423,30	213,21	14,200	91 210,86	3 027,65	91 210,90	3 027,65	0,00	0,00	50,00%	45 605,45	1 513,82	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	56.	Komín Schiedel SIH PLUS ukonč. kom. súpravou pr. 20cm	kus	4 378,30	145,33	1,000	4 378,30	145,33	4 378,30	145,33	0,00	0,00	50,00%	2 189,15	72,67	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	57.	Preklady JISTROP 115/71/1000 mm	kus	437,40	14,52	23,000	10 060,20	333,94	10 060,20	333,94	0,00	0,00	50,00%	5 030,10	166,97	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	58.	Preklady JISTROP 115/71/1250 mm	kus	485,10	16,10	5,000	2 425,50	80,51	2 425,50	80,51	0,00	0,00	50,00%	1 212,75	40,26	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	59.	Preklady JISTROP 115/71/1500 mm	kus	540,20	17,93	7,000	3 781,40	125,52	3 781,40	125,52	0,00	0,00	50,00%	1 890,70	62,76	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	60.	Preklady JISTROP 115/71/2000 mm	kus	650,30	21,59	1,000	650,30	21,59	650,30	21,59	0,00	0,00	50,00%	325,15	10,79	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	61.	Preklady JISTROP 238/175/2250 mm	kus	702,50	23,32	10,000	7 025,00	233,19	7 025,00	233,19	0,00	0,00	50,00%	3 512,50	116,59	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	62.	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22 (vírivý bazén)	t	9 544,50	316,82	0,323	3 082,87	102,33	3 082,90	102,33	0,00	0,00	50,00%	1 541,45	51,17	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	63.	Tyč oceľová IPE 11375 označenie prierezu 160	t	57 933,00	1 923,02	0,323	18 712,36	621,14	18 712,40	621,14	0,00	0,00	50,00%	9 356,20	310,57	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	64.	Stĺpy zo železobetónu tr. B 40	m3	5 286,30	175,47	53,710	283 927,17	9 424,66	283 927,20	9 424,66	0,00	0,00	50,00%	141 963,60	4 712,33	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	65.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	992,10	32,93	479,300	475 513,53	15 784,16	475 513,50	15 784,16	0,00	0,00	50,00%	237 756,75	7 892,08	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	66.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	137,60	4,57	479,300	65 951,68	2 189,19	65 951,70	2 189,20	0,00	0,00	50,00%	32 975,85	1 094,60	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	67.	Debnenie stĺpov oblých výška do 4 m zhotovenie	m2	1 236,90	41,06	77,500	95 859,75	3 181,96	95 859,80	3 181,96	0,00	0,00	50,00%	47 929,90	1 590,98	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	68.	Debnenie stĺpov oblých výška do 4 m odstránenie	m2	101,30	3,36	77,500	7 850,75	260,60	7 850,80	260,60	0,00	0,00	50,00%	3 925,40	130,30	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	69.	Výstuž stĺpov	t	50 691,40	1 682,65	7,519	381 148,64	12 651,82	381 148,60	12 651,82	0,00	0,00	50,00%	190 574,30	6 325,91	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	70.	Steny nosné zo železobetónu tr. B 40	m3	4 953,30	164,42	201,050	995 860,97	33 056,53	995 861,00	33 056,53	0,00	0,00	50,00%	497 930,50	16 528,26	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	71.	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	m2	670,60	22,26	1 650,800	1 107 026,48	36 746,55	1 107 026,50	36 746,55	0,00	0,00	50,00%	553 513,25	18 373,27	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	72.	Debnenie stien nosných 2-stranné odstránenie	m2	231,70	7,69	1 650,800	382 490,36	12 696,35	382 490,40	12 696,36	0,00	0,00	50,00%	191 245,20	6 348,18	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	73.	Príplatok za zaoblenie priečok polomeru do 5 m	m2	118,80	3,94	83,369	9 904,24	328,76	9 904,20	328,76	0,00	0,00	50,00%	4 952,10	164,38	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	74.	Výstuž stien	t	48 953,40	1 624,96	20,105	984 208,11	32 669,72	984 208,10	32 669,72	0,00	0,00	50,00%	492 104,05	16 334,86	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	75.	Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 hr. 150 mm	m2	1 086,30	36,06	101,500	110 259,45	3 659,94	110 259,50	3 659,94	0,00	0,00	50,00%	55 129,75	1 829,97	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	76.	Priečky SUPERTHERM 11,5 P+D P10 11,5X49,7X23,8 hr. 115 mm	m2	753,20	25,00	620,000	466 984,00	15 501,03	466 984,00	15 501,03	0,00	0,00	50,00%	233 492,00	7 750,51	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	77.	**Vodorovné konštrukcie**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	78.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B40	m3	5 047,40	167,54	289,200	1 459 708,08	48 453,43	1 459 708,10	48 453,43	0,00	0,00	50,00%	729 854,05	24 226,72	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	79.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	608,30	20,19	1 445,000	878 993,50	29 177,24	878 993,50	29 177,24	0,00	0,00	50,00%	439 496,75	14 588,62	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	80.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	123,10	4,09	1 445,000	177 879,50	5 904,52	177 879,50	5 904,52	0,00	0,00	50,00%	88 939,75	2 952,26	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	81.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	231,70	7,69	1 335,000	309 319,50	10 267,53	309 319,50	10 267,53	0,00	0,00	50,00%	154 659,75	5 133,76	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	82.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	57,90	1,92	1 335,000	77 296,50	2 565,77	77 296,50	2 565,77	0,00	0,00	50,00%	38 648,25	1 282,89	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	83.	Výstuž stropov 10505	t	47 070,50	1 562,45	24,582	1 157 087,03	38 408,25	1 157 087,00	38 408,25	0,00	0,00	50,00%	578 543,50	19 204,13	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	84.	Nosníky zo železobetónu tr. B40	m3	4 960,50	164,66	40,700	201 892,35	6 701,60	**201 892,40**	6 701,60	0,00	0,00	50,00%	**100 946,20**	3 350,80	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	85.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	637,30	21,15	355,500	226 560,15	7 520,42	**226 560,20**	7 520,42	0,00	0,00	50,00%	**113 280,10**	3 760,21	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	86.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	130,30	4,33	355,500	46 321,65	1 537,60	**46 321,70**	1 537,60	0,00	0,00	50,00%	**23 160,85**	768,80	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	87.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	260,70	8,65	123,200	32 118,24	1 066,13	32 118,20	1 066,13	0,00	0,00	50,00%	**16 059,10**	533,06	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	88.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	65,20	2,16	123,200	8 032,64	266,63	8 032,60	266,63	0,00	0,00	50,00%	**4 016,30**	133,32	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	89.	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10505	t	48 518,80	1 610,53	3,460	167 875,05	5 572,43	167 875,00	5 572,43	0,00	0,00	50,00%	**83 937,50**	2 786,21	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	90.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 40	m3	5 141,50	170,67	3,600	18 509,40	614,40	18 509,40	614,40	0,00	0,00	50,00%	**9 254,70**	307,20	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	91.	Výstuž schodišťových konštrukcií	t	50 691,40	1 682,65	0,285	14 447,05	479,55	14 447,00	479,55	0,00	0,00	50,00%	**7 223,50**	239,78	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	92.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	644,50	21,39	9,600	6 187,20	205,38	6 187,20	205,38	0,00	0,00	50,00%	**3 093,60**	102,69	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	93.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	110,10	3,65	9,600	1 056,96	35,08	**1 057,00**	35,09	0,00	0,00	50,00%	**528,50**	17,54	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	94.	Prípl. za podpernú konštr. podest do 6 m zhotovenie	m2	65,20	2,16	9,600	625,92	20,78	625,90	20,78	0,00	0,00	50,00%	**312,95**	10,39	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	95.	Prípl. za podpernú konštr. podest do 6 m odstránenie	m2	13,70	0,45	9,600	131,52	4,37	131,50	4,37	0,00	0,00	50,00%	**65,75**	2,18	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	96.	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	637,30	21,15	8,800	5 608,24	186,16	5 608,20	186,16	0,00	0,00	50,00%	**2 804,10**	93,08	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	97.	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	126,00	4,18	8,800	1 108,80	36,81	1 108,80	36,81	0,00	0,00	50,00%	**554,40**	18,40	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	98.	Prípl. za podpernú konštr. schodníc do 6 m zhotovenie	m2	65,20	2,16	6,200	404,24	13,42	404,20	13,42	0,00	0,00	50,00%	**202,10**	6,71	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	99.	Prípl. za podpernú konštr. schodníc do 6 m odstránenie	m2	13,70	0,45	6,200	84,94	2,82	84,90	2,82	0,00	0,00	50,00%	**42,45**	1,41	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	100.	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	362,10	12,02	9,900	3 584,79	118,99	**3 584,80**	118,99	0,00	0,00	50,00%	**1 792,40**	59,50	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	101.	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	83,30	2,77	9,900	824,67	27,37	**824,70**	27,38	0,00	0,00	50,00%	**412,35**	13,69	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	102.	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	103.	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí hladká Baumit	m2	376,60	12,50	835,000	314 461,00	10 438,19	314 461,00	10 438,19	0,00	0,00	50,00%	**157 230,50**	5 219,10	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	104.	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m2	30,40	1,01	2 085,000	63 384,00	2 103,96	63 384,00	2 103,96	0,00	0,00	50,00%	**31 692,00**	1 051,98	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	105.	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke (upresniť podľa skutočnosti)	m	102,20	3,39	650,000	66 430,00	2 205,07	66 430,00	2 205,07	0,00	0,00	50,00%	**33 215,00**	1 102,54	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	106.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit - ostenie	m2	405,60	13,46	27,800	11 275,68	374,28	**11 275,70**	374,28	0,00	0,00	50,00%	**5 637,85**	187,14	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	107.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	m2	347,60	11,54	2 085,000	724 746,00	24 057,16	724 746,00	24 057,16	0,00	0,00	50,00%	**362 373,00**	12 028,58	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	108.	Omietka vnút. pilierov , stĺpovrovných zo such. zmesí hladká Baumit	m2	369,40	12,26	163,500	60 396,90	2 004,81	60 396,90	2 004,81	0,00	0,00	50,00%	**30 198,45**	1 002,40	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	109.	Omietka vonk. stien zo such.zm.hrubá+prednástrek nezatretá Baumit	m2	463,50	15,39	785,000	363 847,50	12 077,52	363 847,50	12 077,52	0,00	0,00	50,00%	**181 923,75**	6 038,76	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	110.	Omietka vonk. stien zo zmesí Granopor škrabaná štruktúra hr. 2 mm	m2	420,00	13,94	368,000	154 560,00	5 130,45	154 560,00	5 130,45	0,00	0,00	50,00%	**77 280,00**	2 565,23	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	111.	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou (obklad tep. izolácia)	m2	69,50	2,31	280,000	19 460,00	645,95	19 460,00	645,95	0,00	0,00	50,00%	**9 730,00**	322,98	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	112.	Stierka + stieťka - izolácia bezéna	m2	69,50	2,31	315,000	21 892,50	726,70	21 892,50	726,70	0,00	0,00	50,00%	**10 946,25**	363,35	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	113.	Odadenie dilatačného profilu (komín-fasása)	m	69,50	2,31	22,000	1 529,00	50,75	1 529,00	50,75	0,00	0,00	50,00%	**764,50**	25,38	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	114.	Profil dilatačný	m	434,50	14,42	22,000	9 559,00	317,30	9 559,00	317,30	0,00	0,00	50,00%	**4 779,50**	158,65	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	115.	Betónová zálievka platní oceľ. schodov tr. B 12,5-B 15	m3	5 069,10	168,26	0,500	2 534,55	84,13	**2 534,60**	84,13	0,00	0,00	50,00%	**1 267,30**	42,07	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	116.	Mazanina z bet. prostého tr. B 20 hr. 4-8 cm (P01a,P02,P05,P05a,P08,P11,P12)	m3	4 996,80	165,86	147,050	734 779,44	24 390,21	734 779,40	24 390,21	0,00	0,00	50,00%	**367 389,70**	12 195,10	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	117.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm (P01)	m3	4 779,50	158,65	72,200	345 079,90	11 454,55	345 079,90	11 454,55	0,00	0,00	50,00%	**172 539,95**	5 727,28	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	118.	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	m3	941,40	31,25	147,050	138 432,87	4 595,13	**138 432,90**	4 595,13	0,00	0,00	50,00%	**69 216,45**	2 297,57	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	119.	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. 12 cm	m3	470,70	15,62	72,200	33 984,54	1 128,08	33 984,50	1 128,08	0,00	0,00	50,00%	**16 992,25**	564,04	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	120.	Prípl. za stiahnutie povrchu maz. pred vlož. výstuže hr. do 8 cm (P01a, P02)	m3	289,70	9,62	39,960	11 576,41	384,27	11 576,40	384,27	0,00	0,00	50,00%	**5 788,20**	192,13	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	121.	Prípl. za stiahnutie povrchu maz. pred vlož. výstuže hr. do 12 cm (P01)	m3	143,40	4,76	72,200	10 353,48	343,67	**10 353,50**	343,67	0,00	0,00	50,00%	**5 176,75**	171,84	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	122.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari (P01,P01a, P02)	t	48 518,80	1 610,53	2,714	131 680,02	4 370,98	131 680,00	4 370,98	0,00	0,00	50,00%	**65 840,00**	2 185,49	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	123.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho (P08,P09)	m3	1 383,20	45,91	30,315	41 931,71	1 391,88	41 931,70	1 391,88	0,00	0,00	50,00%	**20 965,85**	695,94	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	124.	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2	kus	296,90	9,86	8,000	2 375,20	78,84	2 375,20	78,84	0,00	0,00	50,00%	1 187,60	39,42	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	125.	Zárubňa oceľová 700x1970x115 L - ozn. D04L	kus	1 086,30	36,06	3,000	3 258,90	108,18	3 258,90	108,18	0,00	0,00	50,00%	1 629,45	54,09	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	126.	Zárubňa oceľová 700x1970x115 L - ozn. D04P	kus	1 086,30	36,06	3,000	3 258,90	108,18	3 258,90	108,18	0,00	0,00	50,00%	1 629,45	54,09	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	127.	Zárubňa oceľová EW 30/D1-C, 900x1970x115 P - ozn. D01L	kus	1 593,20	52,88	1,000	1 593,20	52,88	1 593,20	52,88	0,00	0,00	50,00%	796,60	26,44	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	128.	Zárubňa oceľová EW 30/D1-C, 900x1970x115 P - ozn. D01P	kus	1 593,20	52,88	1,000	1 593,20	52,88	1 593,20	52,88	0,00	0,00	50,00%	796,60	26,44	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	129.	Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 s mont. penou	kus	730,00	24,23	3,000	2 190,00	72,69	2 190,00	72,69	0,00	0,00	50,00%	1 095,00	36,35	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	130.	Zárubňa oceľová 1250x1970x115 - ozn. D02	kus	1 375,90	45,67	1,000	1 375,90	45,67	1 375,90	45,67	0,00	0,00	50,00%	687,95	22,84	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	131.	Zárubňa oceľová 1250x1970x115 - ozn. D03	kus	1 375,90	45,67	1,000	1 375,90	45,67	1 375,90	45,67	0,00	0,00	50,00%	687,95	22,84	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	132.	Zárubňa oceľová EW 30/D1-C 1150x2000x250 - ozn. D09	kus	1 738,00	57,69	1,000	1 738,00	57,69	1 738,00	57,69	0,00	0,00	50,00%	869,00	28,85	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	133.	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	1 709,00	56,73	16,000	27 344,00	907,65	27 344,00	907,65	0,00	0,00	50,00%	13 672,00	453,83	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	134.	Zárubeň vnút. drevená 800x1970, hr. 115mm - ozn. D05P	kus	5 981,60	198,55	1,000	5 981,60	198,55	5 981,60	198,55	0,00	0,00	50,00%	2 990,80	99,28	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	135.	Zárubeň vnút. drevená 800x1970, hr. 115mm - ozn. D05L	kus	5 981,60	198,55	1,000	5 981,60	198,55	5 981,60	198,55	0,00	0,00	50,00%	2 990,80	99,28	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	136.	Zárubeň vnút. drevená 700x1970, hr. 115mm - ozn. D06P	kus	5 981,60	198,55	2,000	11 963,20	397,11	11 963,20	397,11	0,00	0,00	50,00%	5 981,60	198,55	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	137.	Zárubeň vnút. drevená 700x1970, hr. 115mm - ozn. D06L	kus	5 981,60	198,55	8,000	47 852,80	1 588,42	47 852,80	1 588,42	0,00	0,00	50,00%	23 926,40	794,21	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	138.	Zárubeň vnút. drevená 900x1970, hr. 115mm - ozn. D07P	kus	5 981,60	198,55	3,000	17 944,80	595,66	17 944,80	595,66	0,00	0,00	50,00%	8 972,40	297,83	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	139.	Osadenie dverných zárubní drevených do 4 m2 s montážnou penou	kus	1 853,90	61,54	1,000	1 853,90	61,54	1 853,90	61,54	0,00	0,00	50,00%	926,95	30,77	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	140.	Zárubeň vnút. drevená 1250x1970. hr. 115mm - ozn. D07	kus	8 972,30	297,83	1,000	8 972,30	297,83	8 972,30	297,83	0,00	0,00	50,00%	4 486,15	148,91	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	141.	Osadenie parapetných kamenných dosák hr. 2 - 3 cm	m	651,70	21,63	15,900	10 362,03	343,96	10 362,00	343,96	0,00	0,00	50,00%	5 181,00	171,98	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	142.	Parapetná doska kamenná s okapovým nosom	m	1 086,30	36,06	15,900	17 272,17	573,33	**17 272,20**	573,33	0,00	0,00	50,00%	8 636,10	286,67	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	143.	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	144.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	m2	43,40	1,44	1 530,000	66 402,00	2 204,14	66 402,00	2 204,14	0,00	0,00	50,00%	33 201,00	1 102,07	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	145.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1052	m2	36,20	1,20	3 060,000	110 772,00	3 676,96	110 772,00	3 676,96	0,00	0,00	50,00%	55 386,00	1 838,48	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	146.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	m2	39,10	1,30	1 530,000	59 823,00	1 985,76	59 823,00	1 985,76	0,00	0,00	50,00%	29 911,50	992,88	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	147.	Montáž lešenia L prac. š. do 1,5 m v. do 25 m - vnútorné	m2	221,50	7,35	490,000	108 535,00	3 602,70	108 535,00	3 602,70	0,00	0,00	50,00%	54 267,50	1 801,35	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	148.	Montáž lešenia L prac. príplatok za každý mes. - vnútorné	m2	62,30	2,07	980,000	61 054,00	2 026,62	61 054,00	2 026,62	0,00	0,00	50,00%	30 527,00	1 013,31	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	149.	Demontáž lešenia lah. pr. š. do 1,5m v. do 25m - vnútorné	m2	110,10	3,65	490,000	53 949,00	1 790,78	53 949,00	1 790,78	0,00	0,00	50,00%	26 974,50	895,39	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	120,20	3,99	1 540,000	185 108,00	6 144,46	185 108,00	6 144,46	0,00	0,00	50,00%	92 554,00	3 072,23	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	151.	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	m2	63,70	2,11	1 530,000	97 461,00	3 235,11	97 461,00	3 235,11	0,00	0,00	50,00%	48 730,50	1 617,56	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	152.	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	91,60	3,04	1 540,000	141 064,00	4 682,47	141 064,00	4 682,47	0,00	0,00	50,00%	70 532,00	2 341,23	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	153.	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	97,00	3,22	490,000	47 530,00	1 577,71	47 530,00	1 577,71	0,00	0,00	50,00%	23 765,00	788,85	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	154.	Montáž reklamného LOGA	kus	57 933,00	1 923,02	1,000	57 933,00	1 923,02	57 933,00	1 923,02	0,00	0,00	50,00%	28 966,50	961,51	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	155.	LOGO firmy (upresniť podľa rchitektúry)	kus	289 664,80	9 615,11	1,000	289 664,80	9 615,11	289 664,80	9 615,11	0,00	0,00	50,00%	144 832,40	4 807,55	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	156.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	304,10	10,09	4 615,699	1 403 634,07	46 592,12	**1 403 634,10**	46 592,12	0,00	0,00	50,00%	701 817,05	23 296,06	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	157.	**Izolácie proti vode a vlhkosti**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	158.	Izolácia proti vlhkosti vodor. TEFOND (P08)	m2	156,40	5,19	83,800	13 106,32	435,05	13 106,30	435,05	0,00	0,00	50,00%	6 553,15	217,52	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	159.	Separačná vrstva z PE fólie - vodorovná (základ. doska)	m2	25,40	0,84	810,000	20 574,00	682,93	20 574,00	682,93	0,00	0,00	50,00%	10 287,00	341,47	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	160.	Fólia POLYETYLEN	m2	48,60	1,61	931,500	45 270,90	1 502,72	45 270,90	1 502,72	0,00	0,00	50,00%	22 635,45	751,36	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	161.	Zhotov. izolácie tlakovej zosilnenie spojov pásikom fólie 100 mm vodor.	m2	66,60	2,21	1 020,000	67 932,00	2 254,93	67 932,00	2 254,93	0,00	0,00	50,00%	33 966,00	1 127,46	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	162.	Fólia Sikaplan ,2x20,0 m, bal.20/880 m2	m2	339,00	11,25	1 173,000	397 647,00	13 199,46	397 647,00	13 199,46	0,00	0,00	50,00%	198 823,50	6 599,73	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	163.	Obojstranne lepiaca páska	m	16,00	0,53	560,000	8 960,00	297,42	8 960,00	297,42	0,00	0,00	50,00%	4 480,00	148,71	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	164.	Zhotov. izolácie tlakovej zosilnenie spojov pásikom fólie 100 mm zvislá	m2	72,50	2,41	531,000	38 497,50	1 277,88	38 497,50	1 277,88	0,00	0,00	50,00%	19 248,75	638,94	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	165.	Fólia Sikaplan	m2	339,00	11,25	610,000	206 790,00	6 864,17	206 790,00	6 864,17	0,00	0,00	50,00%	103 395,00	3 432,09	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	166.	Obojstranne lepiaca páska	m	16,00	0,53	290,000	4 640,00	154,02	4 640,00	154,02	0,00	0,00	50,00%	2 320,00	77,01	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	167.	Hydroizolačná fólia SIKA vodor. (P03,P13)	m2	674,90	22,40	52,400	35 364,76	1 173,89	**35 364,80**	1 173,90	0,00	0,00	50,00%	17 682,40	586,95	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	168.	Hydroizolačná fólia SIKA zvislá (P03)	m2	695,20	23,08	41,000	28 503,20	946,13	28 503,20	946,13	0,00	0,00	50,00%	14 251,60	473,07	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	169.	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	37,90	1,26	1 020,000	38 658,00	1 283,21	38 658,00	1 283,21	0,00	0,00	50,00%	19 329,00	641,61	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	170.	Geotextílie TATRATEX T - 400	m2	51,40	1,71	1 173,000	60 292,20	2 001,33	60 292,20	2 001,33	0,00	0,00	50,00%	30 146,10	1 000,67	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	171.	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	46,20	1,53	1 020,000	47 124,00	1 564,23	47 124,00	1 564,23	0,00	0,00	50,00%	23 562,00	782,12	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	172.	Geotextílie TATRATEX T - 400	m2	51,40	1,71	1 173,000	60 292,20	2 001,33	60 292,20	2 001,33	0,00	0,00	50,00%	30 146,10	1 000,67	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	173.	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor. (P03, P13)	m2	46,20	1,53	57,300	2 647,26	87,87	**2 647,30**	87,87	0,00	0,00	50,00%	1 323,65	43,94	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	174.	Geotextílie TATRATEX T - 400	m2	51,40	1,71	57,300	2 945,22	97,76	2 945,20	97,76	0,00	0,00	50,00%	1 472,60	48,88	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	175.	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej	m2	73,80	2,45	531,000	39 187,80	1 300,80	39 187,80	1 300,80	0,00	0,00	50,00%	19 593,90	650,40	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	176.	Geotextílie TATRATEX T - 400	m2	51,40	1,71	610,000	31 354,00	1 040,76	31 354,00	1 040,76	0,00	0,00	50,00%	15 677,00	520,38	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	177.	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	m2	81,10	2,69	531,000	43 064,10	1 429,47	43 064,10	1 429,47	0,00	0,00	50,00%	21 532,05	714,73	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	178.	Nopová fólia	m2	110,10	3,65	610,000	67 161,00	2 229,34	67 161,00	2 229,34	0,00	0,00	50,00%	33 580,50	1 114,67	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	179.	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej(P03)	m2	81,10	2,69	34,200	2 773,62	92,07	2 773,60	92,07	0,00	0,00	50,00%	1 386,80	46,03	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	180.	Geotextílie TATRATEX T - 400	m2	51,40	1,71	41,000	2 107,40	69,95	2 107,40	69,95	0,00	0,00	50,00%	1 053,70	34,98	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	181.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,10	0,10	10 857,172	33 657,23	1 117,22	33 657,20	1 117,21	0,00	0,00	50,00%	16 828,60	558,61	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	182.	**Izolácie striech**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	183.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	m2	6,10	0,20	5,000	30,50	1,01	30,50	1,01	0,00	0,00	50,00%	15,25	0,51	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	184.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	55 036,30	1 826,87	0,002	110,07	3,65	**110,10**	3,65	0,00	0,00	50,00%	55,05	1,83	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	185.	Zhotov. povl. krytiny striech FATRAFOL - ST6	m2	819,80	27,21	4,800	3 935,04	130,62	3 935,00	130,62	0,00	0,00	50,00%	1 967,50	65,31	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	186.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho fóliou TYVEK ST6	m2	25,40	0,84	4,800	121,92	4,05	121,90	4,05	0,00	0,00	50,00%	60,95	2,02	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	187.	Parozábrana Jutafol N štandard 140 g/m2	m2	48,60	1,61	5,500	267,30	8,87	267,30	8,87	0,00	0,00	50,00%	133,65	4,44	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	188.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho fóliou	m2	41,60	1,38	1 079,000	44 886,40	1 489,96	44 886,40	1 489,96	0,00	0,00	50,00%	22 443,20	744,98	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	189.	Fólia Delta MAXX PLUS	m2	178,10	5,91	1 436,500	255 840,65	8 492,35	**255 840,70**	8 492,36	0,00	0,00	50,00%	127 920,35	4 246,18	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	190.	Položeie štrukturovanej rohože	m2	38,20	1,27	1 433,000	54 740,60	1 817,06	54 740,60	1 817,06	0,00	0,00	50,00%	27 370,30	908,53	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	191.	Štrukturovaná rohož DELTA TRELA PLUS	m2	373,70	12,40	1 648,000	615 857,60	20 442,73	615 857,60	20 442,73	0,00	0,00	50,00%	307 928,80	10 221,36	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	192.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ST6	m2	41,60	1,38	4,800	199,68	6,63	**199,70**	6,63	0,00	0,00	50,00%	99,85	3,31	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	193.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	105,80	3,51	5,500	581,90	19,32	581,90	19,32	0,00	0,00	50,00%	290,95	9,66	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	194.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	3,20	0,11	8 383,454	26 827,05	890,50	**26 827,10**	890,50	0,00	0,00	50,00%	13 413,55	445,25	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	195.	**Izolácie tepelné**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	196.	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom - SR1-2x	m2	108,80	3,61	520,000	56 576,00	1 877,98	56 576,00	1 877,98	0,00	0,00	50,00%	28 288,00	938,99	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	197.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm	m2	244,70	8,12	265,000	64 845,50	2 152,48	64 845,50	2 152,48	0,00	0,00	50,00%	32 422,75	1 076,24	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	198.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm	m2	366,40	12,16	265,000	97 096,00	3 223,00	97 096,00	3 223,00	0,00	0,00	50,00%	48 548,00	1 611,50	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	199.	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom - bazén (P06)	m2	201,70	6,70	315,000	63 535,50	2 108,99	63 535,50	2 108,99	0,00	0,00	50,00%	31 767,75	1 054,50	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	200.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.100 mm	m2	861,70	28,60	330,000	284 361,00	9 439,06	284 361,00	9 439,06	0,00	0,00	50,00%	142 180,50	4 719,53	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	201.	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, pripevnenie drôtom (ST1)-2x	m2	108,80	3,61	1 340,000	145 792,00	4 839,41	145 792,00	4 839,41	0,00	0,00	50,00%	72 896,00	2 419,70	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	202.	Montáž tep. izolácie stropov - príplatok za výšku (ST1) - 2x	m2	13,60	0,45	1 340,000	18 224,00	604,93	18 224,00	604,93	0,00	0,00	50,00%	9 112,00	302,46	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	203.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 5 cm	m2	131,90	4,38	703,000	92 725,70	3 077,93	92 725,70	3 077,93	0,00	0,00	50,00%	46 362,85	1 538,96	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	204.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 20 cm	m2	491,00	16,30	703,000	345 173,00	11 457,64	345 173,00	11 457,64	0,00	0,00	50,00%	172 586,50	5 728,82	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	205.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	28,10	0,93	1 550,000	43 555,00	1 445,76	43 555,00	1 445,76	0,00	0,00	50,00%	21 777,50	722,88	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	206.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.30 mm	m2	346,20	11,49	454,700	157 417,14	5 225,29	157 417,10	5 225,29	0,00	0,00	50,00%	78 708,55	2 612,65	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	207.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.60 mm	m2	659,00	21,87	44,000	28 996,00	962,49	28 996,00	962,49	0,00	0,00	50,00%	14 498,00	481,25	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	208.	Doska tepelnoizolačná ROOFMATE SL - 1250x600x100 mm (P13)	m2	926,90	30,77	64,000	59 321,60	1 969,12	59 321,60	1 969,12	0,00	0,00	50,00%	29 660,80	984,56	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	209.	Doska systémová REHAU-syst.RFBH	m2	574,90	19,08	860,800	494 873,92	16 426,80	494 873,90	16 426,80	0,00	0,00	50,00%	247 436,95	8 213,40	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	210.	Montáž tep. izolácie stien - obklad ŽB konštrukcií (stĺpy, steny, podhľad)	m2	371,50	12,33	335,000	124 452,50	4 131,07	124 452,50	4 131,07	0,00	0,00	50,00%	62 226,25	2 065,53	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	211.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.100 mm	m2	861,70	28,60	352,000	303 318,40	10 068,33	303 318,40	10 068,33	0,00	0,00	50,00%	151 659,20	5 034,16	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	212.	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie - základy	m2	85,00	2,82	455,000	38 675,00	1 283,77	38 675,00	1 283,77	0,00	0,00	50,00%	19 337,50	641,89	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	213.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.30 mm	m2	346,20	11,49	478,000	165 483,60	5 493,05	165 483,60	5 493,05	0,00	0,00	50,00%	82 741,80	2 746,52	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	214.	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie asfaltom bodové 2x ST6	m2	81,40	2,70	6,600	537,24	17,83	537,20	17,83	0,00	0,00	50,00%	268,60	8,92	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	215.	Doska tepelnoizolačná STYROFOAM IB - 1250x600x100 mm - 2x - ST6	m2	905,20	30,05	6,700	6 064,84	201,32	6 064,80	201,31	0,00	0,00	50,00%	3 032,40	100,66	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	216.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	72,50	2,41	1 485,200	107 677,00	3 574,22	107 677,00	3 574,22	0,00	0,00	50,00%	53 838,50	1 787,11	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	217.	Izolácia tepelná položenie parozábrany (ST1,SR1)	m2	31,10	1,03	1 485,000	46 183,50	1 533,01	46 183,50	1 533,01	0,00	0,00	50,00%	23 091,75	766,51	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	218.	Parozábrana Delta REFLEX	m2	92,70	3,08	1 070,000	99 189,00	3 292,47	99 189,00	3 292,47	0,00	0,00	50,00%	49 594,50	1 646,24	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	219.	Isover extrud. polystyren Styrodur ELDE hr. 100+10 mm	m2	2 838,70	94,23	64,000	181 676,80	6 030,56	181 676,80	6 030,56	0,00	0,00	50,00%	90 838,40	3 015,28	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	220.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,60	0,05	25 976,037	41 561,66	1 379,59	**41 561,70**	1 379,60	0,00	0,00	50,00%	20 780,85	689,80	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	221.	**Konštrukcie tesárske**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	222.	Montáž kotevných železiez zložitých (upresniť podľa statiky)	kus	260,70	8,65	40,000	10 428,00	346,15	10 428,00	346,15	0,00	0,00	50,00%	5 214,00	173,07	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	223.	Oceľové konštrukcie - kotevné prvky krovu, vrátane povrch. úpravy	kus	333,10	11,06	40,000	13 324,00	442,28	13 324,00	442,28	0,00	0,00	50,00%	6 662,00	221,14	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	224.	Montáž nosnej konštrukcie- lepené väzníky	ks	8 240,00	273,52	105,000	865 200,00	28 719,38	865 200,00	28 719,38	0,00	0,00	50,00%	432 600,00	14 359,69	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	225.	Lepený lamelový väzník priečla 18/80 cm dl. 14,8 m	ks	67 361,50	2 235,99	7,000	471 530,50	15 651,95	471 530,50	15 651,95	0,00	0,00	50,00%	235 765,25	7 825,97	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	226.	Lepený lamelový väzník väznice 14/32 cm dl. 9.42 m	ks	13 362,20	443,54	18,000	240 519,60	7 983,79	240 519,60	7 983,79	0,00	0,00	50,00%	120 259,80	3 991,89	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	227.	Lepený lamelový väzník väznice 14/32 cm dl. 5,95 m	ks	8 440,80	280,18	36,000	303 868,80	10 086,60	303 868,80	10 086,60	0,00	0,00	50,00%	151 934,40	5 043,30	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	228.	Lepený lamelový väzník väznice 14/32 cm dl. 3,5 m	ks	5 040,20	167,30	22,000	110 884,40	3 680,69	110 884,40	3 680,69	0,00	0,00	50,00%	55 442,20	1 840,34	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	229.	Lepený lamelový väzník podpera 14/20 cm dl. 2,98	ks	2 733,00	90,72	22,000	60 126,00	1 995,82	60 126,00	1 995,82	0,00	0,00	50,00%	30 063,00	997,91	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	230.	Lepený lamelový väzník strešný nadsvetlík 14/20	m	883,50	29,33	60,000	53 010,00	1 759,61	53 010,00	1 759,61	0,00	0,00	50,00%	26 505,00	879,80	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	231.	Lepený lamelový väzník strešný nadsvetlík 14/14	m	811,10	26,92	11,700	9 489,87	315,01	**9 489,90**	315,01	0,00	0,00	50,00%	4 744,95	157,50	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	232.	Lepený lamelový väzník strešný nadsvetlík 8/30	m	793,70	26,35	28,000	22 223,60	737,69	22 223,60	737,69	0,00	0,00	50,00%	11 111,80	368,84	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	233.	Náter všetkých lepených lamel. väzníkov Lazúrov 2x	m2	318,70	10,58	744,000	237 112,80	7 870,70	237 112,80	7 870,70	0,00	0,00	50,00%	118 556,40	3 935,35	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	234.	Oceľové kotviace prvky - nosnej konštr.	kg	210,00	6,97	1 150,000	241 500,00	8 016,33	241 500,00	8 016,33	0,00	0,00	50,00%	120 750,00	4 008,17	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	235.	Montáž drevených hranolov 150/200 po 2000mm (ST1, ST2)	m	391,00	12,98	420,000	164 220,00	5 451,11	164 220,00	5 451,11	0,00	0,00	50,00%	82 110,00	2 725,55	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	236.	Hranol 105x200	m3	9 414,10	312,49	13,230	124 548,54	4 134,25	124 548,50	4 134,25	0,00	0,00	50,00%	62 274,25	2 067,13	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	237.	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	118,80	3,94	1 120,000	133 056,00	4 416,65	133 056,00	4 416,65	0,00	0,00	50,00%	66 528,00	2 208,33	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	238.	Drevené debnenie hr. 24 m	m3	7 241,70	240,38	2,822	20 436,08	678,35	**20 436,10**	678,35	0,00	0,00	50,00%	10 218,05	339,18	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	239.	Montáž dreveného podhľadu, vrátane roštu	m2	524,30	17,40	1 085,000	568 865,50	18 882,88	568 865,50	18 882,88	0,00	0,00	50,00%	284 432,75	9 441,44	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	240.	Hranolček 30/30mm	m3	10 138,30	336,53	3,500	35 484,05	1 177,85	**35 484,10**	1 177,86	0,00	0,00	50,00%	17 742,05	588,93	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	241.	Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	m2	477,90	15,86	1 195,000	571 090,50	18 956,73	571 090,50	18 956,73	0,00	0,00	50,00%	285 545,25	9 478,37	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	242.	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	108,70	3,61	765,000	83 155,50	2 760,26	83 155,50	2 760,26	0,00	0,00	50,00%	41 577,75	1 380,13	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	243.	Kontralata 3x5cm	m	21,80	0,72	960,000	20 928,00	694,68	20 928,00	694,68	0,00	0,00	50,00%	10 464,00	347,34	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	244.	Montáž drev. hranolov 50/80mm po 600mm (odvetranie strechy)	m2	108,70	3,61	765,000	83 155,50	2 760,26	83 155,50	2 760,26	0,00	0,00	50,00%	41 577,75	1 380,13	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	245.	Hranolček 50/80mm	m3	8 690,00	288,46	5,200	45 188,00	1 499,97	45 188,00	1 499,97	0,00	0,00	50,00%	22 594,00	749,98	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	246.	Spojovacie a ochranné prostriedky	m3	1 129,70	37,50	45,146	51 001,44	1 692,94	51 001,40	1 692,94	0,00	0,00	50,00%	25 500,70	846,47	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	247.	Položenie podláh z exot. dreva BANGKIRAI + drevený rošt 30x30mm (P08,P13)	m2	5 011,20	166,34	116,200	582 301,44	19 328,87	582 301,40	19 328,87	0,00	0,00	50,00%	291 150,70	9 664,43	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	248.	Položenie podláh z exot. dreva BANGKIRAI + drevený rošt 150x150mm (P09)	m2	5 141,50	170,67	50,700	260 674,05	8 652,79	**260 674,10**	8 652,79	0,00	0,00	50,00%	130 337,05	4 326,40	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	249.	Položenie roštu - vytvorenie spádu ST5	m2	188,20	6,25	35,000	6 587,00	218,65	6 587,00	218,65	0,00	0,00	50,00%	3 293,50	109,32	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	250.	Hranolček	m3	8 690,00	288,46	0,150	1 303,50	43,27	1 303,50	43,27	0,00	0,00	50,00%	651,75	21,63	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	251.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	m3	159,30	5,29	7,187	1 144,89	38,00	**1 144,90**	38,00	0,00	0,00	50,00%	572,45	19,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	252.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	5,20	0,17	46 293,581	240 726,62	7 990,66	240 726,60	7 990,66	0,00	0,00	50,00%	120 363,30	3 995,33	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	253.	**Konštrukcie - drevostavby**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	254.	Podhľady sadr. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKFI 2x12,5 mm	m2	790,00	26,22	460,000	363 400,00	12 062,67	363 400,00	12 062,67	0,00	0,00	50,00%	181 700,00	6 031,34	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	255.	Vyrovnanie nerovností Liapor frakcia 8-16 hr.50-120 mm	m2	263,40	8,74	35,700	9 403,38	312,14	**9 403,40**	312,14	0,00	0,00	50,00%	4 701,70	156,07	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	256.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	5,90	0,20	3 200,438	18 882,58	626,79	**18 882,60**	626,79	0,00	0,00	50,00%	9 441,30	313,39	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	257.	**Konštrukcie klampiarske**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	258.	D a M strešnej krytiny a klamp. výrobkov RHEINZINK	komlet	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	########	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	259.	Klamp.ZnTin RHEINZINK oplechovanie parapetov	m	1 830,10	60,75	15,900	29 098,59	965,90	**29 098,60**	965,90	0,00	0,00	50,00%	14 549,30	482,95	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	260.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	2,20	0,07	249,821	549,61	18,24	549,60	18,24	0,00	0,00	50,00%	274,80	9,12	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	261.	**Konštrukcie stolárske**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	262.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd.	kus	434,50	14,42	21,000	9 124,50	302,88	9 124,50	302,88	0,00	0,00	50,00%	4 562,25	151,44	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	263.	Dvere vnút. laminátové plné, 1-kríd., 700x1970 - ozn. D04P	kus	3 881,50	128,84	3,000	11 644,50	386,53	11 644,50	386,53	0,00	0,00	50,00%	5 822,25	193,26	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	264.	Dvere vnút. laminátové plné, 1-kríd., 700x1970 - ozn. D04L	kus	3 881,50	128,84	3,000	11 644,50	386,53	11 644,50	386,53	0,00	0,00	50,00%	5 822,25	193,26	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	265.	Dvere vnút. drevené plné, 1-kríd., 800x1970 - ozn. D05P	kus	5 069,10	168,26	1,000	5 069,10	168,26	5 069,10	168,26	0,00	0,00	50,00%	2 534,55	84,13	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	266.	Dvere vnút. drevené plné , 1-kríd.,800x1970 - ozn. D05L	kus	5 069,10	168,26	1,000	5 069,10	168,26	5 069,10	168,26	0,00	0,00	50,00%	2 534,55	84,13	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	267.	Dvere vnút. drevené plné , 1-kríd.,700x1970 - ozn. D06P	kus	5 069,10	168,26	2,000	10 138,20	336,53	10 138,20	336,53	0,00	0,00	50,00%	5 069,10	168,26	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	268.	Dvere vnút. drevené plné, 1-kríd., 800x1970 - ozn. D06L	kus	5 069,10	168,26	8,000	40 552,80	1 346,11	40 552,80	1 346,11	0,00	0,00	50,00%	20 276,40	673,05	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	269.	Dvere vnút. drevené plné, 1-kríd., 900x1970 - ozn. D07P	kus	5 069,10	168,26	3,000	15 207,30	504,79	15 207,30	504,79	0,00	0,00	50,00%	7 603,65	252,39	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	270.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kríd. do 1,45m	kus	434,50	14,42	2,000	869,00	28,85	869,00	28,85	0,00	0,00	50,00%	434,50	14,42	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	271.	Dvere vnút. laminátové 2-kríd. 1250x1970 - ozn. D03	kus	7 763,00	257,68	1,000	7 763,00	257,68	7 763,00	257,68	0,00	0,00	50,00%	3 881,50	128,84	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	272.	Dvere vnút. drevené plné, 2-kríd., 1250x1970 - ozn. D07	kus	10 138,30	336,53	1,000	10 138,30	336,53	10 138,30	336,53	0,00	0,00	50,00%	5 069,15	168,26	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	273.	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr.	kus	7 372,00	244,71	3,000	22 116,00	734,12	22 116,00	734,12	0,00	0,00	50,00%	11 058,00	367,06	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	274.	Dvere vnút. EW30/D1-C, 1-kríd. 900x1970 - ozn. D01P	kus	19 552,30	649,02	1,000	19 552,30	649,02	19 552,30	649,02	0,00	0,00	50,00%	9 776,15	324,51	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	275.	Dvere vnút. EW30/D1-C, 1-kríd. 900x1970 - ozn. D01L	kus	19 552,30	649,02	1,000	19 552,30	649,02	19 552,30	649,02	0,00	0,00	50,00%	9 776,15	324,51	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	276.	Dvere vnút. EW30/D1-C, 1-kríd. 1150x2000 - ozn. D09	kus	34 614,90	1 149,00	1,000	34 614,90	1 149,00	34 614,90	1 149,00	0,00	0,00	50,00%	17 307,45	574,50	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	277.	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr. 1,45x1,97	kus	3 910,50	129,80	1,000	3 910,50	129,80	3 910,50	129,80	0,00	0,00	50,00%	1 955,25	64,90	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	278.	Dvere vnút. EW30/D1-C 2-kríd. 1250x1970 - ozn. D02	kus	38 713,60	1 285,06	1,000	38 713,60	1 285,06	38 713,60	1 285,06	0,00	0,00	50,00%	19 356,80	642,53	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	279.	Montáž dvier 1-kríd. celosklenených	kus	6 042,40	200,57	1,000	6 042,40	200,57	6 042,40	200,57	0,00	0,00	50,00%	3 021,20	100,29	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	280.	Dvere vnút. celosklanené bezrámové 900x2100 - ozn. D08L	kus	34 919,10	1 159,10	1,000	34 919,10	1 159,10	34 919,10	1 159,10	0,00	0,00	50,00%	17 459,55	579,55	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	281.	Montáž kľučka so štítom	kus	231,70	7,69	28,000	6 487,60	215,35	6 487,60	215,35	0,00	0,00	50,00%	3 243,80	107,67	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	282.	Kľučka so štítom	ks	288,20	9,57	28,000	8 069,60	267,86	8 069,60	267,86	0,00	0,00	50,00%	4 034,80	133,93	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	283.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,90	0,03	2 757,524	2 481,77	82,38	2 481,80	82,38	0,00	0,00	50,00%	1 240,90	41,19	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	284.	**Konštrukcie doplnkové kovové**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	285.	Dodávka a montáž predsadených priečok WC, výška 1,2m	m2	2 606,90	86,53	14,400	37 539,36	1 246,08	37 539,40	1 246,08	0,00	0,00	50,00%	18 769,70	623,04	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	286.	Dodávka a montáž montovaných priečok - WC+šatne	kus	18 104,00	600,94	10,000	181 040,00	6 009,43	181 040,00	6 009,43	0,00	0,00	50,00%	90 520,00	3 004,71	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	287.	Dodávka a montáž zábradlia oceľového balkóna (m.č. 2.13)	m	4 489,80	149,03	12,300	55 224,54	1 833,12	55 224,50	1 833,12	0,00	0,00	50,00%	27 612,25	916,56	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	288.	Dodávka a montáž nerezového zábradlia oceľ. schodiska a odpočívarne	m	13 759,10	456,72	29,000	399 013,90	13 244,84	399 013,90	13 244,84	0,00	0,00	50,00%	199 506,95	6 622,42	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	289.	Dodávka a montáž nerezového zábradlia schodiska (m.č. 1.08)	m	13 759,10	456,72	6,000	82 554,60	2 740,31	82 554,60	2 740,31	0,00	0,00	50,00%	41 277,30	1 370,16	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	290.	Montáž výplní otvorov hliníkových	m	854 511,10	28 364,57	1,000	854 511,10	28 364,57	854 511,10	28 364,57	0,00	0,00	50,00%	427 255,55	14 182,29	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	291.	EXT. dvere hliník. SCHUECO 2-kríd. 1650x2400 - ozn. VD	kus	79 161,10	2 627,67	1,000	79 161,10	2 627,67	79 161,10	2 627,67	0,00	0,00	50,00%	39 580,55	1 313,83	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	292.	EXT. okno hliník. SCHUECO 4-kríd. P 5600x900 - ozn. O01	kus	60 944,00	2 022,97	1,000	60 944,00	2 022,97	60 944,00	2 022,97	0,00	0,00	50,00%	30 472,00	1 011,49	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	293.	EXT. okno hliník. SCHUECO 2-kríd. P 2600x900 - ozn. O02	kus	23 008,10	763,73	1,000	23 008,10	763,73	23 008,10	763,73	0,00	0,00	50,00%	11 504,05	381,86	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	294.	EXT, okno hliník. SCHUECO 1-kríd. S 1800x600 - ozn. O03	kus	24 082,70	799,40	4,000	96 330,80	3 197,60	96 330,80	3 197,60	0,00	0,00	50,00%	48 165,40	1 598,80	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	295.	EXT. okno EUROPROFIL-trojuholník, 4-kríd. P 4325x2487 - ozn. O04	kus	77 775,00	2 581,66	1,000	77 775,00	2 581,66	77 775,00	2 581,66	0,00	0,00	50,00%	38 887,50	1 290,83	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	296.	EXT. okno hliník. SCHUECO 1-kríd. OS 1500x1200 - ozn. O05	kus	22 056,50	732,14	1,000	22 056,50	732,14	22 056,50	732,14	0,00	0,00	50,00%	11 028,25	366,07	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	297.	EXT. ZS hliník. SCHUECO 4-kríd. P 5600x3300 - ozn. ZS01	kus	168 001,20	5 576,62	2,000	336 002,40	11 153,24	336 002,40	11 153,24	0,00	0,00	50,00%	168 001,20	5 576,62	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	298.	EXT. ZS hliník. SCHUECO 4-kríd. zhrňovacie 5600x3300 - ozn. ZS02	kus	275 338,00	9 139,55	1,000	275 338,00	9 139,55	275 338,00	9 139,55	0,00	0,00	50,00%	137 669,00	4 569,77	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	299.	EXT. ZS hliník. SCHUECO 4-kríd. zhrňovacie 5600x3300 - ozn. ZS03	kus	275 338,00	9 139,55	1,000	275 338,00	9 139,55	275 338,00	9 139,55	0,00	0,00	50,00%	137 669,00	4 569,77	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	300.	EXT. ZS hliník. SCHUECO 13-kríd.s nadsvtl. P+O 19600x4176 - ozn. ZS04	kus	1 777 904,60	59 015,62	1,000	1 777 904,60	59 015,62	1 777 904,60	59 015,62	0,00	0,00	50,00%	888 952,30	29 507,81	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	301.	EXT. ZS hliník. SCHUECO 11-kríd. P+O 13800x2900 - ozn. ZS05	kus	532 020,10	17 659,83	1,000	532 020,10	17 659,83	532 020,10	17 659,83	0,00	0,00	50,00%	266 010,05	8 829,92	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	302.	EXT. ZS hliník. SCHUECO 2-kríd. P 3000x2420 - ozn. ZS06	kus	50 411,80	1 673,37	1,000	50 411,80	1 673,37	50 411,80	1 673,37	0,00	0,00	50,00%	25 205,90	836,68	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	303.	EXT. ZS hliník. SCHUECO 1-kríd. O 1100x2420 - ozn. ZS07	kus	50 259,70	1 668,32	1,000	50 259,70	1 668,32	50 259,70	1 668,32	0,00	0,00	50,00%	25 129,85	834,16	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	304.	EXT. ZS hliník. SCHUECO 2-kríd. P 3100x2420 - ozn. ZS08	kus	51 632,80	1 713,89	1,000	51 632,80	1 713,89	51 632,80	1 713,89	0,00	0,00	50,00%	25 816,40	856,95	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	305.	EXT. ZS hliník. SCHUECO 2-kríd. s nadsvetl., O 2050x3000 - ozn. ZS09	kus	71 022,90	2 357,53	1,000	71 022,90	2 357,53	71 022,90	2 357,53	0,00	0,00	50,00%	35 511,45	1 178,76	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	306.	EXT. ZS hliník. SCHUECO 2-kríd. s nadsvetl., O+P 2000x3000 - ozn. ZS10	kus	61 506,00	2 041,63	1,000	61 506,00	2 041,63	61 506,00	2 041,63	0,00	0,00	50,00%	30 753,00	1 020,81	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	307.	EXT. ZS hliník. SCHUECO 2-kríd. s nadsvetl., O+P 1400x3000 - ozn. ZS11	kus	52 246,90	1 734,28	1,000	52 246,90	1 734,28	52 246,90	1 734,28	0,00	0,00	50,00%	26 123,45	867,14	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	308.	EXT. ZS hliník. SCHUECO 3-kríd. s nadsvetl., O+P 1950x3000 - ozn. ZS12	kus	63 600,30	2 111,14	1,000	63 600,30	2 111,14	63 600,30	2 111,14	0,00	0,00	50,00%	31 800,15	1 055,57	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	309.	EXT. ZS hliník. SCHUECO 4-kríd. P 5600x3200 - ozn. ZS13	kus	116 416,30	3 864,31	1,000	116 416,30	3 864,31	116 416,30	3 864,31	0,00	0,00	50,00%	58 208,15	1 932,16	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	310.	EXT. ZS hliník. SCHUECO 2-kríd. s nadsvetl., O 1985x2500 - ozn. ZS14	kus	65 026,80	2 158,49	1,000	65 026,80	2 158,49	65 026,80	2 158,49	0,00	0,00	50,00%	32 513,40	1 079,25	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	311.	EXT. ZS hliník. SCHUECO 3-kríd. s nadsvetl., O+P 3100x2500 - ozn. ZS15	kus	68 882,30	2 286,47	1,000	68 882,30	2 286,47	68 882,30	2 286,47	0,00	0,00	50,00%	34 441,15	1 143,24	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	312.	EXT. ZS hliník. SCHUECO-výť. šachta 6320x1800+6320x1750 - ozn. ZS16	kus	622 779,30	20 672,49	1,000	622 779,30	20 672,49	622 779,30	20 672,49	0,00	0,00	50,00%	311 389,65	10 336,24	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	313.	D+M protidažďovej hliníkovej žalúzire700x700mm	kus	7 965,80	264,42	2,000	15 931,60	528,83	15 931,60	528,83	0,00	0,00	50,00%	7 965,80	264,42	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	314.	Výroba a montáž oceľových schodov , vrátane náteru (upresniť podľa statiky)	kg	125,00	4,15	232,000	29 000,00	962,62	29 000,00	962,62	0,00	0,00	50,00%	14 500,00	481,31	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	315.	Konštrukcia oceľových schodov ,vrátane náteru (upresniť podľa statiky)	kg	125,00	4,15	530,000	66 250,00	2 199,10	66 250,00	2 199,10	0,00	0,00	50,00%	33 125,00	1 099,55	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	316.	Montáž OK strechy (upresniť podľa statiky)	kg	31,90	1,06	5 815,000	185 498,50	6 157,42	185 498,50	6 157,42	0,00	0,00	50,00%	92 749,25	3 078,71	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	317.	OK strechy (upresniť podľa statiky)	kg	65,20	2,16	5 815,000	379 138,00	12 585,08	379 138,00	12 585,08	0,00	0,00	50,00%	189 569,00	6 292,54	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	318.	Montáž OK - výťahová šachta (upresniť podľa statiky)	kg	31,90	1,06	245,000	7 815,50	259,43	7 815,50	259,43	0,00	0,00	50,00%	3 907,75	129,71	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	319.	Ok - profil výťahová šachta (upresniť podľa statiky)	kg	65,20	2,16	245,000	15 974,00	530,24	15 974,00	530,24	0,00	0,00	50,00%	7 987,00	265,12	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	320.	Dodávka a montáž komínovej hlavice	kus	12 310,80	408,64	1,000	12 310,80	408,64	12 310,80	408,64	0,00	0,00	50,00%	6 155,40	204,32	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	321.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,30	0,04	61 575,813	80 048,56	2 657,13	**80 048,60**	2 657,13	0,00	0,00	50,00%	**40 024,30**	1 328,56	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	322.	**Podlahy z dlaždíc**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	323.	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 15cm - dlažba keramická	m	144,80	4,81	41,700	6 038,16	200,43	**6 038,20**	200,43	0,00	0,00	50,00%	**3 019,10**	100,22	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	324.	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 25cm - dlažba keramická protišmyk.	m	171,10	5,68	85,000	14 543,50	482,76	14 543,50	482,76	0,00	0,00	50,00%	**7 271,75**	241,38	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	325.	Izolácie komplet, montáž dlažby a obkladov a žľabov bazén. a saunového sveta	súbor	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	########	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	326.	Dodávka keramického materiálu bazénového priestoru (ponuka)	súboor	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	########	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	327.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	697,80	23,16	52,600	36 704,28	1 218,36	**36 704,30**	1 218,36	0,00	0,00	50,00%	**18 352,15**	609,18	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	328.	Dlažba keramická	m2	421,30	13,98	62,500	26 331,25	874,04	**26 331,30**	874,04	0,00	0,00	50,00%	**13 165,65**	437,02	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	329.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	724,20	24,04	229,000	165 841,80	5 504,94	165 841,80	5 504,94	0,00	0,00	50,00%	**82 920,90**	2 752,47	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	330.	Keramická dlažba protišmyková	m2	500,30	16,61	261,000	130 578,30	4 334,41	130 578,30	4 334,41	0,00	0,00	50,00%	**65 289,15**	2 167,20	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	331.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	4,50	0,15	3 262,575	14 681,59	487,34	**14 681,60**	487,34	0,00	0,00	50,00%	**7 340,80**	243,67	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	332.	**Podlahy povlakové**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	333.	Lepenie povlakových podláh PVC, vrátane soklíkov (P07-podesty)	m	173,80	5,77	15,400	2 676,52	88,84	2 676,50	88,84	0,00	0,00	50,00%	**1 338,25**	44,42	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	334.	Lepenie podlahovín gumených na schod. hrany	m	26,10	0,87	18,800	490,68	16,29	**490,70**	16,29	0,00	0,00	50,00%	**245,35**	8,14	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	335.	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné	m	65,20	2,16	18,800	1 225,76	40,69	**1 225,80**	40,69	0,00	0,00	50,00%	**612,90**	20,34	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	336.	Lepenie podlahovín plastových na schod. podstupnice	m	36,20	1,20	18,800	680,56	22,59	**680,60**	22,59	0,00	0,00	50,00%	**340,30**	11,30	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	337.	Schodová krytina z PVC TARASTEP (P07)	m2	1 882,80	62,50	28,000	52 718,40	1 749,93	52 718,40	1 749,93	0,00	0,00	50,00%	**26 359,20**	874,97	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	338.	Lepenie povlakových podláh PVC, vrátane soklíkov (P12)	m2	173,80	5,77	86,000	14 946,80	496,14	14 946,80	496,14	0,00	0,00	50,00%	**7 473,40**	248,07	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	339.	Podlahovina PVC (P12) - (upresniť podľa architektúry)	m2	579,40	19,23	95,000	55 043,00	1 827,09	55 043,00	1 827,09	0,00	0,00	50,00%	**27 521,50**	913,55	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	340.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	0,40	0,01	1 096,997	438,80	14,57	**438,80**	14,57	0,00	0,00	50,00%	**219,40**	7,28	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	341.	**Podlahy syntetické**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	342.	Nátery betón. podláh - bezprašný	m2	767,60	25,48	714,900	548 757,24	18 215,40	548 757,20	18 215,40	0,00	0,00	50,00%	**274 378,60**	9 107,70	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	343.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	%	0,80	0,03	4 711,191	3 768,95	125,11	**3 769,00**	125,11	0,00	0,00	50,00%	**1 884,50**	62,55	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	344.	**Dokončovacie práce a obklady**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	345.	Montáž obkladov vnútorných do tmelu	m2	847,30	28,13	189,000	160 139,70	5 315,66	160 139,70	5 315,66	0,00	0,00	50,00%	**80 069,85**	2 657,83	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	346.	Obklad keramický	m2	477,90	15,86	208,000	99 403,20	3 299,58	99 403,20	3 299,58	0,00	0,00	50,00%	**49 701,60**	1 649,79	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	347.	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	m2	6,10	0,20	189,000	1 152,90	38,27	1 152,90	38,27	0,00	0,00	50,00%	**576,45**	19,13	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	348.	Montáž plastových profilov do lepidla	m	86,90	2,88	135,000	11 731,50	389,41	11 731,50	389,41	0,00	0,00	50,00%	**5 865,75**	194,71	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	349.	Montáž obkladov vonk. INCANA	m2	941,40	31,25	417,000	392 563,80	13 030,73	392 563,80	13 030,73	0,00	0,00	50,00%	**196 281,90**	6 515,37	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	350.	Obklad betónový INCANA typ NEVADA	m2	1 520,80	50,48	438,000	666 110,40	22 110,81	666 110,40	22 110,81	0,00	0,00	50,00%	**333 055,20**	11 055,41	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	351.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	2,60	0,09	11 427,470	29 711,42	986,24	29 711,40	986,24	0,00	0,00	50,00%	**14 855,70**	493,12	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	352.	**Dokončovacie práce - nátery**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	353.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	188,20	6,25	240,500	45 262,10	1 502,43	45 262,10	1 502,43	0,00	0,00	50,00%	**22 631,05**	751,21	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	354.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	72,50	2,41	240,500	17 436,25	578,78	**17 436,30**	578,78	0,00	0,00	50,00%	**8 718,15**	289,39	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	355.	Nátery stolár. výrobkov - tatranský podhľad	m2	217,20	7,21	1 085,000	235 662,00	7 822,55	235 662,00	7 822,55	0,00	0,00	50,00%	**117 831,00**	3 911,27	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	356.	Nátery stolár. výrobkov - drevené strešné prvky	m2	173,80	5,77	185,000	32 153,00	1 067,28	32 153,00	1 067,28	0,00	0,00	50,00%	**16 076,50**	533,64	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	357.	Nátery tesárskych konštr. prostriedkom CF	m2	137,60	4,57	4 554,000	626 630,40	20 800,32	626 630,40	20 800,32	0,00	0,00	50,00%	**313 315,20**	10 400,16	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	358.	Nátery omietok stien umyvateľné	m2	304,10	10,09	367,000	111 604,70	3 704,60	111 604,70	3 704,60	0,00	0,00	50,00%	**55 802,35**	1 852,30	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	359.	**Dokončovacie práce - maľby**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	360.	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. na schod. do 3,8m	m2	13,70	0,45	3 060,000	41 922,00	1 391,56	41 922,00	1 391,56	0,00	0,00	50,00%	**20 961,00**	695,78	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	361.	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	50,70	1,68	3 060,000	155 142,00	5 149,77	155 142,00	5 149,77	0,00	0,00	50,00%	**77 571,00**	2 574,89	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	362.	**Dokončovacie práce - zasklievanie**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	363.	Pieskovanie skla (upresniť podľa architektúry)	m2	3 750,00	124,48	10,000	37 500,00	1 244,77	37 500,00	1 244,77	0,00	0,00	50,00%	18 750,00	622,39	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	364.	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 24 m	%	2,30	0,08	310,853	714,96	23,73	715,00	23,73	0,00	0,00	50,00%	357,50	11,87	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	365.	**162 Montáž dopravných zariadení, skla**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	366.	Dodávka a montáž výťahu OHV 630	kus	842 659,20	27 971,16	1,000	842 659,20	27 971,16	842 659,20	27 971,16	0,00	0,00	50,00%	421 329,60	13 985,58	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	367.	**OSTATNÉ**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	368.	Nešpecifikované práce- stavebné úpravy pre VZT a technológiu	hod	1 395,00	46,31	283,000	394 785,00	13 104,46	394 785,00	13 104,46	0,00	0,00	50,00%	197 392,50	6 552,23	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	369.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	370.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	1 384 997,700	1 384 997,70	45 973,50	1 384 997,70	45 973,50	0,00	0,00	50,00%	692 498,85	22 986,75	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	371.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	937 536,900	937 536,90	31 120,52	937 536,90	31 120,52	0,00	0,00	50,00%	468 768,45	15 560,26	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.2 PO-01 +PO-02 - Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	372.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	2 876 533,600	2 876 533,60	95 483,42	2 876 533,60	95 483,42	0,00	0,00	50,00%	1 438 266,80	47 741,71	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.3 PO-03Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	373.	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**			0,00									0,00	0,00	november 09	apríl 10
Aktivita č.3 PO-03Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	374.	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	kus	310,90	10,32	14,000	4 352,60	144,48	4 352,60	144,48	0,00	0,00	50,00%	2 176,30	72,24	november 09	apríl 10
Aktivita č.3 PO-03Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	375.	Hasiaci prístroj práškový 6kg	kus	1 119,10	37,15	12,000	13 429,20	445,77	13 429,20	445,77	0,00	0,00	50,00%	6 714,60	222,88	november 09	apríl 10
Aktivita č.3 PO-03Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	376.	Hasiaci prístroj s oxidom uhličitým 5kg	kus	3 108,50	103,18	2,000	6 217,00	206,37	6 217,00	206,37	0,00	0,00	50,00%	3 108,50	103,18	november 09	apríl 10
Aktivita č.3 PO-03Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	377.	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**			0,00									0,00	0,00	november 09	apríl 10
Aktivita č.3 PO-03Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	378.	Požiarne prísluš. hydrantová skriňa s výzbr. C 52 s nast.	ks	14 299,20	474,65	3,000	42 897,60	1 423,94	42 897,60	1 423,94	0,00	0,00	50,00%	21 448,80	711,97	november 09	apríl 10
Aktivita č.3 PO-03Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	379.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,70	0,02	428,976	300,28	9,97	300,30	9,97	0,00	0,00	50,00%	150,15	4,98	november 09	apríl 10
Aktivita č.3 PO-03Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	380.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	november 09	apríl 10
Aktivita č.3 PO-03Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	381.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	1 747,100	1 747,10	57,99	1 747,10	57,99	0,00	0,00	50,00%	873,55	29,00	november 09	apríl 10
Aktivita č.3 PO-03Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	382.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	1 182,700	1 182,70	39,26	1 182,70	39,26	0,00	0,00	50,00%	591,35	19,63	november 09	apríl 10
Aktivita č.3 PO-03Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	383.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	3 628,600	3 628,60	120,45	3 628,60	120,45	0,00	0,00	50,00%	1 814,30	60,22	november 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	384.	**Nosný materiál**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	385.	1-CHKE-R 2x1.5, pevne	m	42,70	1,42	242,000	10 333,40	343,01	10 333,40	343,01	0,00	0,00	50,00%	5 166,70	171,50	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	386.	1-CHKE-R 3(O)x1.5, pevne	m	52,40	1,74	374,000	19 597,60	650,52	19 597,60	650,52	0,00	0,00	50,00%	9 798,80	325,26	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	387.	1-CHKE-R 3Jx1.5, pevne	m	52,40	1,74	3 278,000	171 767,20	5 701,63	171 767,20	5 701,63	0,00	0,00	50,00%	85 883,60	2 850,81	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	388.	1-CHKE-R 3x2.5, pevne	m	75,10	2,49	1 375,000	103 262,50	3 427,69	103 262,50	3 427,69	0,00	0,00	50,00%	51 631,25	1 713,84	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	389.	1-CHKE-R 4x1.5, pevne	m	69,40	2,30	160,000	11 104,00	368,59	11 104,00	368,59	0,00	0,00	50,00%	5 552,00	184,29	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	390.	1-CHKE-R 5x2,5, pevne	m	117,90	3,91	88,000	10 375,20	344,39	10 375,20	344,39	0,00	0,00	50,00%	5 187,60	172,20	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	391.	1-CHKE-R 5x4, pevne	m	173,10	5,75	418,000	72 355,80	2 401,77	72 355,80	2 401,77	0,00	0,00	50,00%	36 177,90	1 200,89	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	392.	1-CHKE-R 5x6, pevne	m	243,30	8,08	83,000	20 193,90	670,31	20 193,90	670,31	0,00	0,00	50,00%	10 096,95	335,16	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	393.	1-CHKE-R 5x10, pevne	m	375,60	12,47	52,800	19 831,68	658,29	19 831,70	658,29	0,00	0,00	50,00%	9 915,85	329,15	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	394.	1-CHKE-R 5x25, pevne	m	946,90	31,43	28,000	26 513,20	880,08	26 513,20	880,08	0,00	0,00	50,00%	13 256,60	440,04	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	395.	1-CHKE-R 4x50, pevne	m	1 417,10	47,04	44,000	62 352,40	2 069,72	62 352,40	2 069,72	0,00	0,00	50,00%	31 176,20	1 034,86	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	396.	CF105/500 EZ š = 500 mm	m	1 147,50	38,09	33,000	37 867,50	1 256,97	37 867,50	1 256,97	0,00	0,00	50,00%	18 933,75	628,49	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	397.	CF105/300 EZ š = 300 mm	m	777,30	25,80	77,000	59 852,10	1 986,73	59 852,10	1 986,73	0,00	0,00	50,00%	29 926,05	993,36	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	398.	EDS GC Spojka EDS	ks	72,40	2,40	143,000	10 353,20	343,66	10 353,20	343,66	0,00	0,00	50,00%	5 176,60	171,83	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	399.	SCF300 GS Středový úchyt FAS d = 294 mm v = 154 mma kov.hm.	ks	371,90	12,34	66,000	24 545,40	814,76	24 545,40	814,76	0,00	0,00	50,00%	12 272,70	407,38	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	400.	AS GC Boční závěsný hák skrutka a kov.hm.	ks	68,90	2,29	99,000	6 821,10	226,42	6 821,10	226,42	0,00	0,00	50,00%	3 410,55	113,21	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	401.	CM50XL GC Konzola C50XL pro CF 54/50	ks	102,20	3,39	33,000	3 372,60	111,95	3 372,60	111,95	0,00	0,00	50,00%	1 686,30	55,97	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	402.	SB 316L Uzemňovací spona pro uzemňovací vodič	ks	121,60	4,04	66,000	8 025,60	266,40	8 025,60	266,40	0,00	0,00	50,00%	4 012,80	133,20	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	403.	CHKE-R 6 mm2,, pevne	m	84,00	2,79	605,000	50 820,00	1 686,91	50 820,00	1 686,91	0,00	0,00	50,00%	25 410,00	843,46	september 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	404.	CHKE-R 10 mm2,, pevne	m	126,90	4,21	253,000	32 105,70	1 065,71	32 105,70	1 065,71	0,00	0,00	50,00%	16 052,85	532,86	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	405.	CHKE-R 25 mm2,, pevne	m	289,80	9,62	88,000	25 502,40	846,52	25 502,40	846,52	0,00	0,00	50,00%	12 751,20	423,26	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	406.	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	15,30	0,51	518,000	7 925,40	263,08	7 925,40	263,08	0,00	0,00	50,00%	3 962,70	131,54	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	407.	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	14,00	0,46	303,000	4 242,00	140,81	4 242,00	140,81	0,00	0,00	50,00%	2 121,00	70,40	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	408.	273-112 2x1-2,5mm2	ks	7,00	0,23	253,000	1 771,00	58,79	1 771,00	58,79	0,00	0,00	50,00%	885,50	29,39	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	409.	273-403 3x1,5-4mm2	ks	15,70	0,52	495,000	7 771,50	257,97	7 771,50	257,97	0,00	0,00	50,00%	3 885,75	128,98	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	410.	273-102 4x1-2,5mm2	ks	9,70	0,32	143,000	1 387,10	46,04	1 387,10	46,04	0,00	0,00	50,00%	693,55	23,02	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	411.	273-105 5x1-2,5mm2	ks	10,90	0,36	88,000	959,20	31,84	959,20	31,84	0,00	0,00	50,00%	479,60	15,92	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	412.	273-103 8x1-2,5mm2	ks	26,70	0,89	33,000	881,10	29,25	881,10	29,25	0,00	0,00	50,00%	440,55	14,62	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	413.	FXP25 Trubka FXP 25	m	24,80	0,82	275,000	6 820,00	226,38	6 820,00	226,38	0,00	0,00	50,00%	3 410,00	113,19	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	414.	Držiak HS25	ks	17,80	0,59	935,000	16 643,00	552,45	16 643,00	552,45	0,00	0,00	50,00%	8 321,50	276,22	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	415.	UPRM25 Trubka UPRM 25	m	48,30	1,60	138,000	6 665,40	221,25	6 665,40	221,25	0,00	0,00	50,00%	3 332,70	110,63	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	416.	ZSA16	ks	51,20	1,70	62,000	3 174,40	105,37	3 174,40	105,37	0,00	0,00	50,00%	1 587,20	52,69	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	417.	Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm	ks	32,40	1,08	28,000	907,20	30,11	907,20	30,11	0,00	0,00	50,00%	453,60	15,06	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	418.	3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá	ks	90,90	3,02	17,000	1 545,30	51,29	1 545,30	51,29	0,00	0,00	50,00%	772,65	25,65	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	419.	3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá	ks	144,00	4,78	8,000	1 152,00	38,24	1 152,00	38,24	0,00	0,00	50,00%	576,00	19,12	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	420.	3553-06289 B1 Přepínač střídavý; řazení 6; d. Classic; b. jasně bílá	ks	98,10	3,26	8,000	784,80	26,05	784,80	26,05	0,00	0,00	50,00%	392,40	13,03	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	421.	3553-52289 B1 Přepínač střídavý dvojitý; řazení 6+6 (5B); d. Classic; b. jasně bílá	ks	175,40	5,82	2,000	350,80	11,64	350,80	11,64	0,00	0,00	50,00%	175,40	5,82	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	422.	3553-07289 B1 Přepínač křížový; řazení 7; d. Classic; b. jasně bílá	ks	155,70	5,17	1,000	155,70	5,17	155,70	5,17	0,00	0,00	50,00%	77,85	2,58	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	423.	91605 Spínač č.6 IP55 Plexo	ks	231,50	7,68	3,000	694,50	23,05	694,50	23,05	0,00	0,00	50,00%	347,25	11,53	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	424.	91607 Spínač č.5b IP55 Plexo	ks	338,60	11,24	3,000	1 015,80	33,72	1 015,80	33,72	0,00	0,00	50,00%	507,90	16,86	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	425.	91644 Zásuvka 2P+T 16A/230V Plexo	ks	211,10	7,01	10,000	2 111,00	70,07	2 111,00	70,07	0,00	0,00	50,00%	1 055,50	35,04	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	426.	Zásuvka 400V, 5k, 32A IP67	ks	484,80	16,09	10,000	4 848,00	160,92	4 848,00	160,92	0,00	0,00	50,00%	2 424,00	80,46	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	427.	Štítek Emergency Stop (EN/GE/FR)	ks	107,70	3,57	4,000	430,80	14,30	430,80	14,30	0,00	0,00	50,00%	215,40	7,15	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	428.	Ovládací prvek nouz.zastav,IP67,komplet,1v	ks	6 274,70	208,28	4,000	25 098,80	833,13	25 098,80	833,13	0,00	0,00	50,00%	12 549,40	416,56	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	429.	Ovládací prvek,IP67,komplet,3z	ks	8 001,90	265,61	1,000	8 001,90	265,61	8 001,90	265,61	0,00	0,00	50,00%	4 000,95	132,81	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	430.	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	10,80	0,36	72,000	777,60	25,81	777,60	25,81	0,00	0,00	50,00%	388,80	12,91	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	431.	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	100,00	3,32	64,000	6 400,00	212,44	6 400,00	212,44	0,00	0,00	50,00%	3 200,00	106,22	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	432.	6455-11 do 4 mm2	ks	155,00	5,15	57,000	8 835,00	293,27	8 835,00	293,27	0,00	0,00	50,00%	4 417,50	146,63	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	433.	krabice pro montáž zásuviek uzamik pr zásuviek IP54	ks	202,80	6,73	4,000	811,20	26,93	811,20	26,93	0,00	0,00	50,00%	405,60	13,46	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	434.	5512-2249 B1 Zásuvka dvojnásobná polozapuštěná, 81x81mm, s ochrannými kolíky; d. Classic; b. jasně b	ks	140,00	4,65	20,000	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	50,00%	1 400,00	46,47	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	435.	hl.uzemň svorka	ks	953,60	31,65	1,000	953,60	31,65	953,60	31,65	0,00	0,00	50,00%	476,80	15,83	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	436.	ventilátor AZT100	ks	2 365,30	78,51	6,000	14 191,80	471,08	14 191,80	471,08	0,00	0,00	50,00%	7 095,90	235,54	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	437.	RELAX PVT18 4x18W, IP20, podhlad.+zdroj	ks	2 612,10	86,71	2,000	5 224,20	173,41	5 224,20	173,41	0,00	0,00	50,00%	2 612,10	86,71	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	438.	SVIEŤIDLO 12V, IP44, 50W+zdroj	ks	648,70	21,53	36,000	23 353,20	775,18	23 353,20	775,18	0,00	0,00	50,00%	11 676,60	387,59	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	439.	transformátor 230/12V, 210VA	ks	2 220,80	73,72	11,000	24 428,80	810,89	24 428,80	810,89	0,00	0,00	50,00%	12 214,40	405,44	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	440.	E-16DU63/024 26W stropné IP43, celopl.(K,H,N)+zdroj	ks	4 818,80	159,95	133,000	640 900,40	21 274,00	640 900,40	21 274,00	0,00	0,00	50,00%	320 450,20	10 637,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	441.	DOWNLIGHT PR DOWNLIGHT PRO L 211 1X26W, IP43+zdroj	ks	1 623,40	53,89	12,000	19 480,80	646,64	19 480,80	646,64	0,00	0,00	50,00%	9 740,40	323,32	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	442.	LUMEN SVIETIDLO LUMEN 2X36W230V,IP20+zdroj	ks	1 339,50	44,46	72,000	96 444,00	3 201,35	96 444,00	3 201,35	0,00	0,00	50,00%	48 222,00	1 600,68	september 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	443.	IN-15U7/264 NÁSTENNÉ 1X18W,230V,IP20+zdroj	ks	5 604,80	186,05	20,000	112 096,00	3 720,91	112 096,00	3 720,91	0,00	0,00	50,00%	56 048,00	1 860,45	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	444.	SVIETIDLO NÚDZ 1HOD S PICT, IP44+zdroj	ks	3 796,50	126,02	39,000	148 063,50	4 914,81	148 063,50	4 914,81	0,00	0,00	50,00%	74 031,75	2 457,40	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	445.	IN64 1X11W,IP54,230V+zdroj	ks	972,90	32,29	3,000	2 918,70	96,88	2 918,70	96,88	0,00	0,00	50,00%	1 459,35	48,44	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	446.	MH150W, IP65,230V+zdroj	ks	7 490,70	248,65	11,000	82 397,70	2 735,10	82 397,70	2 735,10	0,00	0,00	50,00%	41 198,85	1 367,55	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	447.	SLOT 1x42W, IP 65+zdroj	ks	19 740,40	655,26	28,000	552 731,20	18 347,31	552 731,20	18 347,31	0,00	0,00	50,00%	276 365,60	9 173,66	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	448.	1x7W, IP 65 MINIBRIQUE+zdroj	ks	2 203,20	73,13	26,000	57 283,20	1 901,45	57 283,20	1 901,45	0,00	0,00	50,00%	28 641,60	950,73	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	449.	Parková 1x70W +zdroj	ks	11 544,70	383,21	9,000	103 902,30	3 448,92	103 902,30	3 448,92	0,00	0,00	50,00%	51 951,15	1 724,46	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	450.	Lima IP43, 230V 1x60W +zdroj	ks	4 670,70	155,04	7,000	32 694,90	1 085,27	32 694,90	1 085,27	0,00	0,00	50,00%	16 347,45	542,64	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	451.	E-15DU14/127, NÁSTENN 1X18W,IP44,230V CELOPL+zdroj	ks	3 216,60	106,77	15,000	48 249,00	1 601,57	48 249,00	1 601,57	0,00	0,00	50,00%	24 124,50	800,79	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	452.	IN-24D53/035 STROPNÉ2X13W,IP44,230V CELOPL+zdroj	ks	3 073,80	102,03	4,000	12 295,20	408,13	12 295,20	408,13	0,00	0,00	50,00%	6 147,60	204,06	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	453.	PLN2 gG	ks	299,60	9,94	6,000	1 797,60	59,67	1 797,60	59,67	0,00	0,00	50,00%	898,80	29,83	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	454.	CYKY 3x240 mm2, pevne	m	5 194,30	172,42	242,000	1 257 020,60	41 725,44	1 257 020,60	41 725,44	0,00	0,00	50,00%	628 510,30	20 862,72	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	455.	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevne	m	84,00	2,79	204,000	17 136,00	568,81	17 136,00	568,81	0,00	0,00	50,00%	8 568,00	284,41	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	456.	ZT 2,0 tyč 2000x26mm	ks	742,10	24,63	20,000	14 842,00	492,66	14 842,00	492,66	0,00	0,00	50,00%	7 421,00	246,33	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	457.	SJ2 k jímací tyči,D=28	ks	65,50	2,17	20,000	1 310,00	43,48	1 310,00	43,48	0,00	0,00	50,00%	655,00	21,74	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	458.	FXKVS110 Trubka FXKV 110,PE, -40 až 100	m	103,00	3,42	22,000	2 266,00	75,22	2 266,00	75,22	0,00	0,00	50,00%	1 133,00	37,61	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	459.	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	73,80	2,45	319,000	23 542,20	781,46	23 542,20	781,46	0,00	0,00	50,00%	11 771,10	390,73	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	460.	PV24	ks	38,10	1,26	187,000	7 124,70	236,50	7 124,70	236,50	0,00	0,00	50,00%	3 562,35	118,25	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	461.	SS	ks	26,70	0,89	31,000	827,70	27,47	827,70	27,47	0,00	0,00	50,00%	413,85	13,74	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	462.	SO okapových žlabů - velká	ks	55,80	1,85	12,000	669,60	22,23	669,60	22,23	0,00	0,00	50,00%	334,80	11,11	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	463.	SZ zkušební v krabici	ks	71,00	2,36	13,000	923,00	30,64	923,00	30,64	0,00	0,00	50,00%	461,50	15,32	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	464.	SK křížová	ks	38,90	1,29	15,000	583,50	19,37	583,50	19,37	0,00	0,00	50,00%	291,75	9,68	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	465.	SU univerzální	ks	30,20	1,00	22,000	664,40	22,05	664,40	22,05	0,00	0,00	50,00%	332,20	11,03	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	466.	ST05 na vodovodní potrubí	ks	80,10	2,66	11,000	881,10	29,25	881,10	29,25	0,00	0,00	50,00%	440,55	14,62	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	467.	SR02 odbočná a spojovací M8	ks	41,60	1,38	22,000	915,20	30,38	915,20	30,38	0,00	0,00	50,00%	457,60	15,19	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	468.	SJ02 k zemnící tyči 4xM8	ks	65,50	2,17	4,000	262,00	8,70	262,00	8,70	0,00	0,00	50,00%	131,00	4,35	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	469.	SP1	ks	27,50	0,91	22,000	605,00	20,08	605,00	20,08	0,00	0,00	50,00%	302,50	10,04	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	470.	JV1,5 1,5m	ks	307,00	10,19	4,000	1 228,00	40,76	1 228,00	40,76	0,00	0,00	50,00%	614,00	20,38	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	471.	OSH D20mm,horní	ks	52,00	1,73	4,000	208,00	6,90	208,00	6,90	0,00	0,00	50,00%	104,00	3,45	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	472.	OSD D20mm,dolní	ks	67,40	2,24	4,000	269,60	8,95	269,60	8,95	0,00	0,00	50,00%	134,80	4,47	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	473.	Štítek pro označení svodu	ks	10,30	0,34	14,000	144,20	4,79	144,20	4,79	0,00	0,00	50,00%	72,10	2,39	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	474.	FXP32 Trubka FXP 32	m	44,70	1,48	77,000	3 441,90	114,25	3 441,90	114,25	0,00	0,00	50,00%	1 720,95	57,13	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	475.	Podružný materiál		5,00	0,17	25 075,920	125 379,60	4 161,84	125 379,60	4 161,84	0,00	0,00	50,00%	62 689,80	2 080,92	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	476.	PPV 6%	%	43 355,30	1 439,13	6,000	260 131,80	8 634,79	260 131,80	8 634,79	0,00	0,00	50,00%	130 065,90	4 317,40	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	477.	**Špecifikácia**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	478.	Rozvádzač RH-W	ks	342 838,00	11 380,14	1,000	342 838,00	11 380,14	342 838,00	11 380,14	0,00	0,00	50,00%	171 419,00	5 690,07	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	479.	Rozvádzač RP2	ks	75 201,50	2 496,23	1,000	75 201,50	2 496,23	75 201,50	2 496,23	0,00	0,00	50,00%	37 600,75	1 248,12	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	480.	Rozvádzač RAS	ks	58 751,20	1 950,18	1,000	58 751,20	1 950,18	58 751,20	1 950,18	0,00	0,00	50,00%	29 375,60	975,09	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	481.	Rozvádzač RS	ks	20 982,50	696,49	1,000	20 982,50	696,49	20 982,50	696,49	0,00	0,00	50,00%	10 491,25	348,25	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	482.	Prirážka na dopravu 3,6%	%	4 977,70	165,23	3,600	17 919,72	594,83	17 919,70	594,83	0,00	0,00	50,00%	8 959,85	297,41	september 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	483.	Prirážka na presun 1%	%	4 977,70	165,23	1,000	4 977,70	165,23	4 977,70	165,23	0,00	0,00	50,00%	2 488,85	82,61	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	484.	**Montáž**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	485.	PPV 6%	%	8 123,80	269,66	6,000	48 742,80	1 617,96	48 742,80	1 617,96	0,00	0,00	50,00%	24 371,40	808,98	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	486.	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	35,00	1,16	77,000	2 695,00	89,46	2 695,00	89,46	0,00	0,00	50,00%	1 347,50	44,73	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	487.	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1523 - 23 mm	m	31,70	1,05	138,000	4 374,60	145,21	4 374,60	145,21	0,00	0,00	50,00%	2 187,30	72,61	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	488.	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	35,00	1,16	275,000	9 625,00	319,49	9 625,00	319,49	0,00	0,00	50,00%	4 812,50	159,75	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	489.	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	kus	36,60	1,21	517,000	18 922,20	628,10	18 922,20	628,10	0,00	0,00	50,00%	9 461,10	314,05	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	490.	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	kus	36,60	1,21	71,000	2 598,60	86,26	2 598,60	86,26	0,00	0,00	50,00%	1 299,30	43,13	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	491.	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	kus	76,30	2,53	303,000	23 118,90	767,41	23 118,90	767,41	0,00	0,00	50,00%	11 559,45	383,70	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	492.	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	kus	156,60	5,20	64,000	10 022,40	332,68	10 022,40	332,68	0,00	0,00	50,00%	5 011,20	166,34	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	493.	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	kus	246,20	8,17	57,000	14 033,40	465,82	14 033,40	465,82	0,00	0,00	50,00%	7 016,70	232,91	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	494.	Škatuľová rozvodka kovová vč. ukonč. káblov a zapoj. vodičov typ AA 2-štvorhr. 100x100, 4xP 21	kus	367,30	12,19	4,000	1 469,20	48,77	1 469,20	48,77	0,00	0,00	50,00%	734,60	24,38	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	495.	Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 2 x 4	kus	28,10	0,93	253,000	7 109,30	235,99	7 109,30	235,99	0,00	0,00	50,00%	3 554,65	117,99	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	496.	Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 4	kus	46,70	1,55	759,000	35 445,30	1 176,57	35 445,30	1 176,57	0,00	0,00	50,00%	17 722,65	588,28	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	497.	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 250/100 mm vč. veka a podp.	m	310,20	10,30	77,000	23 885,40	792,85	23 885,40	792,85	0,00	0,00	50,00%	11 942,70	396,43	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	498.	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 500/100 mm vč.veka bez podp.	m	301,30	10,00	33,000	9 942,90	330,04	9 942,90	330,04	0,00	0,00	50,00%	4 971,45	165,02	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	499.	Podpierka pre žľab 150/25 mm	kus	51,70	1,72	198,000	10 236,60	339,79	10 236,60	339,79	0,00	0,00	50,00%	5 118,30	169,90	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	500.	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, z polystyrénu,form.A2 - A5	kus	66,40	2,20	4,000	265,60	8,82	265,60	8,82	0,00	0,00	50,00%	132,80	4,41	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	501.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	kus	22,70	0,75	2 937,000	66 669,90	2 213,04	66 669,90	2 213,04	0,00	0,00	50,00%	33 334,95	1 106,52	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	502.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	kus	22,80	0,76	154,000	3 511,20	116,55	3 511,20	116,55	0,00	0,00	50,00%	1 755,60	58,28	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	503.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	kus	32,90	1,09	60,000	1 974,00	65,52	1 974,00	65,52	0,00	0,00	50,00%	987,00	32,76	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	504.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	kus	71,80	2,38	20,000	1 436,00	47,67	1 436,00	47,67	0,00	0,00	50,00%	718,00	23,83	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	505.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	kus	93,00	3,09	9,000	837,00	27,78	837,00	27,78	0,00	0,00	50,00%	418,50	13,89	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	506.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	kus	135,30	4,49	9,000	1 217,70	40,42	1 217,70	40,42	0,00	0,00	50,00%	608,85	20,21	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	507.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm2	kus	142,30	4,72	13,000	1 849,90	61,41	1 849,90	61,41	0,00	0,00	50,00%	924,95	30,70	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	508.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	kus	184,70	6,13	13,000	2 401,10	79,70	2 401,10	79,70	0,00	0,00	50,00%	1 200,55	39,85	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	509.	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	kus	149,90	4,98	3,000	449,70	14,93	449,70	14,93	0,00	0,00	50,00%	224,85	7,46	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	510.	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep.-radenie 6	kus	149,90	4,98	3,000	449,70	14,93	449,70	14,93	0,00	0,00	50,00%	224,85	7,46	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	511.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	kus	59,40	1,97	17,000	1 009,80	33,52	1 009,80	33,52	0,00	0,00	50,00%	504,90	16,76	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	512.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	kus	67,80	2,25	8,000	542,40	18,00	542,40	18,00	0,00	0,00	50,00%	271,20	9,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	513.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	kus	135,30	4,49	2,000	270,60	8,98	270,60	8,98	0,00	0,00	50,00%	135,30	4,49	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	514.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	kus	67,80	2,25	8,000	542,40	18,00	542,40	18,00	0,00	0,00	50,00%	271,20	9,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	515.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- radenie 7	kus	69,40	2,30	1,000	69,40	2,30	69,40	2,30	0,00	0,00	50,00%	34,70	1,15	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	516.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	kus	131,20	4,36	20,000	2 624,00	87,10	2 624,00	87,10	0,00	0,00	50,00%	1 312,00	43,55	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	517.	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	kus	155,40	5,16	10,000	1 554,00	51,58	1 554,00	51,58	0,00	0,00	50,00%	777,00	25,79	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	518.	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	kus	157,70	5,23	10,000	1 577,00	52,35	1 577,00	52,35	0,00	0,00	50,00%	788,50	26,17	september 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	519.	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	kus	6,50	0,22	6,000	39,00	1,29	39,00	1,29	0,00	0,00	50,00%	19,50	0,65	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	520.	Jednofázový transform.prevod nn vr.zap.vstavané, všetky prevody 1 primár - 1 sekundár do 200 VA	kus	146,30	4,86	11,000	1 609,30	53,42	1 609,30	53,42	0,00	0,00	50,00%	804,65	26,71	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	521.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 200 kg	kus	1 355,00	44,98	4,000	5 420,00	179,91	5 420,00	179,91	0,00	0,00	50,00%	2 710,00	89,96	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	522.	Svietidlo žiarovkové - typ 227 04 01 - 150 W, vstav.	kus	200,60	6,66	12,000	2 407,20	79,90	2 407,20	79,90	0,00	0,00	50,00%	1 203,60	39,95	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	523.	Svietidlo žiarovkové - typ 313 08 02 - 200 W, priem., nástenné	kus	277,00	9,19	36,000	9 972,00	331,01	9 972,00	331,01	0,00	0,00	50,00%	4 986,00	165,50	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	524.	Svietidlo žiarovkové - typ 313 09 02 - 60 W, priem., nástenné	kus	292,30	9,70	133,000	38 875,90	1 290,44	38 875,90	1 290,44	0,00	0,00	50,00%	19 437,95	645,22	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	525.	Svietidlo žiarovkové - typ 317 01 01 - 60 W, priem., nástenné	kus	292,30	9,70	3,000	876,90	29,11	876,90	29,11	0,00	0,00	50,00%	438,45	14,55	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	526.	Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 23 - 20 W, stropné s krytom	kus	321,40	10,67	35,000	11 249,00	373,40	11 249,00	373,40	0,00	0,00	50,00%	5 624,50	186,70	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	527.	Svietidlo žiarivkové - typ 231 28 01 - 2 x 20 W,strop né, vaničkové	kus	346,80	11,51	4,000	1 387,20	46,05	1 387,20	46,05	0,00	0,00	50,00%	693,60	23,02	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	528.	Svietidlo žiarivkové - typ 237 43 03 - 4x20 W, vstavané	kus	490,90	16,29	2,000	981,80	32,59	981,80	32,59	0,00	0,00	50,00%	490,90	16,29	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	529.	Svietidlo výbojkové - typ 341 01 11 - 250W, SHC prie mys., stropné	kus	369,40	12,26	80,000	29 552,00	980,95	29 552,00	980,95	0,00	0,00	50,00%	14 776,00	490,47	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	530.	Montáž HUZ	ks	404,60	13,43	1,000	404,60	13,43	404,60	13,43	0,00	0,00	50,00%	202,30	6,72	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	531.	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	122,90	4,08	203,000	24 948,70	828,15	24 948,70	828,15	0,00	0,00	50,00%	12 474,35	414,07	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	532.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	199,40	6,62	319,000	63 608,60	2 111,42	63 608,60	2 111,42	0,00	0,00	50,00%	31 804,30	1 055,71	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	533.	Zachyt.tyč včít.upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	kus	194,50	6,46	4,000	778,00	25,82	778,00	25,82	0,00	0,00	50,00%	389,00	12,91	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	534.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	kus	101,30	3,36	66,000	6 685,80	221,93	6 685,80	221,93	0,00	0,00	50,00%	3 342,90	110,96	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	535.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	kus	101,30	3,36	30,000	3 039,00	100,88	3 039,00	100,88	0,00	0,00	50,00%	1 519,50	50,44	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	536.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	kus	141,30	4,69	141,000	19 923,30	661,33	19 923,30	661,33	0,00	0,00	50,00%	9 961,65	330,67	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	537.	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	kus	106,00	3,52	62,000	6 572,00	218,15	6 572,00	218,15	0,00	0,00	50,00%	3 286,00	109,08	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	538.	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie do 2 m	kus	584,00	19,39	20,000	11 680,00	387,70	11 680,00	387,70	0,00	0,00	50,00%	5 840,00	193,85	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	539.	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	kus	72,20	2,40	4,000	288,80	9,59	288,80	9,59	0,00	0,00	50,00%	144,40	4,79	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	540.	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	kus	113,90	3,78	33,000	3 758,70	124,77	3 758,70	124,77	0,00	0,00	50,00%	1 879,35	62,38	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	541.	Montáž motorického spotrebiča,ventilátora do 1.5 kW	kus	88,30	2,93	6,000	529,80	17,59	529,80	17,59	0,00	0,00	50,00%	264,90	8,79	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	542.	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	m	36,60	1,21	605,000	22 143,00	735,01	22 143,00	735,01	0,00	0,00	50,00%	11 071,50	367,51	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	543.	Vodič NN a VN pevne uložený CY 10	m	36,60	1,21	253,000	9 259,80	307,37	9 259,80	307,37	0,00	0,00	50,00%	4 629,90	153,68	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	544.	Vodič NN a VN pevne uložený CY 25	m	36,60	1,21	88,000	3 220,80	106,91	3 220,80	106,91	0,00	0,00	50,00%	1 610,40	53,46	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	545.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	36,60	1,21	242,000	8 857,20	294,01	8 857,20	294,01	0,00	0,00	50,00%	4 428,60	147,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	546.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	36,60	1,21	3 652,000	133 663,20	4 436,81	133 663,20	4 436,81	0,00	0,00	50,00%	66 831,60	2 218,40	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	547.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	36,60	1,21	1 375,000	50 325,00	1 670,48	50 325,00	1 670,48	0,00	0,00	50,00%	25 162,50	835,24	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	548.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	36,60	1,21	160,000	5 856,00	194,38	5 856,00	194,38	0,00	0,00	50,00%	2 928,00	97,19	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	549.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	38,20	1,27	83,000	3 170,60	105,24	3 170,60	105,24	0,00	0,00	50,00%	1 585,30	52,62	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	550.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	38,20	1,27	53,000	2 024,60	67,20	2 024,60	67,20	0,00	0,00	50,00%	1 012,30	33,60	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	551.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	33,20	1,10	88,000	2 921,60	96,98	2 921,60	96,98	0,00	0,00	50,00%	1 460,80	48,49	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	552.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	34,60	1,15	418,000	14 462,80	480,08	14 462,80	480,08	0,00	0,00	50,00%	7 231,40	240,04	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	553.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x240+120	m	134,30	4,46	242,000	32 500,60	1 078,82	32 500,60	1 078,82	0,00	0,00	50,00%	16 250,30	539,41	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	554.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25	m	51,00	1,69	28,000	1 428,00	47,40	1 428,00	47,40	0,00	0,00	50,00%	714,00	23,70	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	555.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x50+35	m	67,80	2,25	44,000	2 983,20	99,02	2 983,20	99,02	0,00	0,00	50,00%	1 491,60	49,51	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	556.	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	kus	262,80	8,72	38,000	9 986,40	331,49	9 986,40	331,49	0,00	0,00	50,00%	4 993,20	165,74	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	557.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	10,90	0,36	231,000	2 517,90	83,58	2 517,90	83,58	0,00	0,00	50,00%	1 258,95	41,79	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	558.	Vysekanie káps z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 150 mm -0,049 t	kus	276,50	9,18	6,000	1 659,00	55,07	1 659,00	55,07	0,00	0,00	50,00%	829,50	27,53	september 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	559.	Vysekanie rýh v stenách alebo priečkach z dutých tehál alebo tvárnic hl. 30 mm a š. do 70 mm	m	64,80	2,15	1 760,000	114 048,00	3 785,70	114 048,00	3 785,70	0,00	0,00	50,00%	57 024,00	1 892,85	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	560.	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hľ. 50 mm a š. do 70 mm - 0,005t	m	73,20	2,43	473,000	34 623,60	1 149,29	34 623,60	1 149,29	0,00	0,00	50,00%	17 311,80	574,65	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	561.	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	562.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	130,80	4,34	275,000	35 970,00	1 193,99	35 970,00	1 193,99	0,00	0,00	50,00%	17 985,00	596,99	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	563.	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác	m	74,50	2,47	22,000	1 639,00	54,40	1 639,00	54,40	0,00	0,00	50,00%	819,50	27,20	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	564.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	50,10	1,66	275,000	13 777,50	457,33	13 777,50	457,33	0,00	0,00	50,00%	6 888,75	228,66	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	565.	**Ostatné**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	566.	Revízna správa	hod	461,60	15,32	46,000	21 233,60	704,83	21 233,60	704,83	0,00	0,00	50,00%	10 616,80	352,41	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	567.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	568.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	161 634,100	161 634,10	5 365,27	161 634,10	5 365,27	0,00	0,00	50,00%	80 817,05	2 682,63	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	569.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	109 413,900	109 413,90	3 631,88	109 413,90	3 631,88	0,00	0,00	50,00%	54 706,95	1 815,94	september 09	apríl 10
Aktivita č.4 PO-04Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	570.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	335 701,700	335 701,70	11 143,25	335 701,70	11 143,25	0,00	0,00	50,00%	167 850,85	5 571,63	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	571.	**Dodávka materiálu radiátorov**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	572.	Podlahový konvektor MINIB COIL KT - 1/2500	ks	29 817,50	989,76	4,000	119 270,00	3 959,04	119 270,00	3 959,04	0,00	0,00	50,00%	59 635,00	1 979,52	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	573.	Podlahový konvektor MINIB COIL KT - 1/3000	ks	36 074,00	1 197,44	3,000	108 222,00	3 592,31	108 222,00	3 592,31	0,00	0,00	50,00%	54 111,00	1 796,16	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	574.	Vykurovacie teleso KORAD 21K 9/12	ks	5 527,00	183,46	2,000	11 054,00	366,93	11 054,00	366,93	0,00	0,00	50,00%	5 527,00	183,46	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	575.	Vykurovacie teleso KORAD 22K 6/05	ks	2 430,80	80,69	1,000	2 430,80	80,69	2 430,80	80,69	0,00	0,00	50,00%	1 215,40	40,34	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	576.	Vykurovacie teleso KORAD 22K 6/18	ks	6 515,90	216,29	1,000	6 515,90	216,29	6 515,90	216,29	0,00	0,00	50,00%	3 257,95	108,14	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	577.	Vykurovacie teleso KORAD 22K 6/20	ks	7 144,60	237,16	3,000	21 433,80	711,47	21 433,80	711,47	0,00	0,00	50,00%	10 716,90	355,74	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	578.	Vykurovacie teleso KORAD 22K 6/24	ks	8 481,40	281,53	1,000	8 481,40	281,53	8 481,40	281,53	0,00	0,00	50,00%	4 240,70	140,77	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	579.	Vykurovacie teleso KORAD 22K 9/08	ks	4 785,50	158,85	2,000	9 571,00	317,70	9 571,00	317,70	0,00	0,00	50,00%	4 785,50	158,85	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	580.	Vykurovacie teleso KORAD 22K 9/09	ks	5 267,70	174,86	2,000	10 535,40	349,71	10 535,40	349,71	0,00	0,00	50,00%	5 267,70	174,86	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	581.	Vykurovacie teleso KORAD 22K 9/11	ks	6 230,50	206,81	2,000	12 461,00	413,63	12 461,00	413,63	0,00	0,00	50,00%	6 230,50	206,81	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	582.	Vykurovacie teleso KORAD 22K 9/12	ks	6 711,30	222,77	1,000	6 711,30	222,77	6 711,30	222,77	0,00	0,00	50,00%	3 355,65	111,39	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	583.	Vykurovacie teleso KORAD 33K 9/05	ks	4 994,50	165,79	1,000	4 994,50	165,79	4 994,50	165,79	0,00	0,00	50,00%	2 497,25	82,89	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	584.	Vykurovacie teleso KORAD 33K 9/10	ks	8 196,00	272,06	1,000	8 196,00	272,06	8 196,00	272,06	0,00	0,00	50,00%	4 098,00	136,03	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	585.	Vykurovacie teleso KORAD 33K 9/14	ks	11 144,10	369,92	1,000	11 144,10	369,92	11 144,10	369,92	0,00	0,00	50,00%	5 572,05	184,96	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	586.	Vykurovacie teleso KORAD 33K 9/18	ks	14 159,50	470,01	1,000	14 159,50	470,01	14 159,50	470,01	0,00	0,00	50,00%	7 079,75	235,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	587.	Vykurovacie teleso KORAD 22VKP 6/11	ks	5 232,60	173,69	4,000	20 930,40	694,76	20 930,40	694,76	0,00	0,00	50,00%	10 465,20	347,38	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	588.	Vykurovacie teleso KORAD 22VKP 6/18	ks	7 431,50	246,68	4,000	29 726,00	986,72	29 726,00	986,72	0,00	0,00	50,00%	14 863,00	493,36	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	589.	Vykurovacie teleso KORAD 33VKP 9/12	ks	10 561,30	350,57	1,000	10 561,30	350,57	10 561,30	350,57	0,00	0,00	50,00%	5 280,65	175,29	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	590.	Vykurovacie teleso KORAD 33VKP 9/14	ks	12 059,80	400,31	3,000	36 179,40	1 200,94	36 179,40	1 200,94	0,00	0,00	50,00%	18 089,70	600,47	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	591.	**Montáž radiátorov**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	592.	Montáž radiátorov	ks	720,00	23,90	31,000	22 320,00	740,89	22 320,00	740,89	0,00	0,00	50,00%	11 160,00	370,44	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	593.	**Dodávka materiálu armatúr**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	594.	Termostatická hlavica pre telesá "K"	ks	575,20	19,09	19,000	10 928,80	362,77	10 928,80	362,77	0,00	0,00	50,00%	5 464,40	181,38	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	595.	Termostatická hlavica pre telesá "VKP"	ks	575,20	19,09	12,000	6 902,40	229,12	6 902,40	229,12	0,00	0,00	50,00%	3 451,20	114,56	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	596.	Termostatický ventil bez prednastavenia pre telesá typu "K"	ks	750,70	24,92	19,000	14 263,30	473,45	14 263,30	473,45	0,00	0,00	50,00%	7 131,65	236,73	september 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	597.	Reg. a uzatvár. ventil do spiatočky pre telesá typu "K"	ks	355,60	11,80	19,000	6 756,40	224,27	6 756,40	224,27	0,00	0,00	50,00%	3 378,20	112,14	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	598.	4-cestná armatúra pre pripojenie telies typu "VKP"	ks	747,80	24,82	12,000	8 973,60	297,87	8 973,60	297,87	0,00	0,00	50,00%	4 486,80	148,93	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	599.	Odvzdušňovacia zátka	ks	68,70	2,28	31,000	2 129,70	70,69	2 129,70	70,69	0,00	0,00	50,00%	1 064,85	35,35	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	600.	Sada pre uchytenie telesa na stenu	ks	198,30	6,58	76,000	15 070,80	500,26	15 070,80	500,26	0,00	0,00	50,00%	7 535,40	250,13	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	601.	Rozdelovač pre pripojenie podlahových konvektorov, REHAU, 7-okruhový + skrinka	ks	15 474,80	513,67	1,000	15 474,80	513,67	15 474,80	513,67	0,00	0,00	50,00%	7 737,40	256,83	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	602.	Regulačná sada podlahových konvektorov MINIB - regulace "C"	ks	8 789,60	291,76	2,000	17 579,20	583,52	17 579,20	583,52	0,00	0,00	50,00%	8 789,60	291,76	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	603.	**Montáž armatúr**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	604.	Montáž armatúr	ks	210,00	6,97	60,000	12 600,00	418,24	12 600,00	418,24	0,00	0,00	50,00%	6 300,00	209,12	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	605.	**Dodávka materiálu potrubia, tepelné izolácie, ostatné zariadenia**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	606.	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov RACEN HVDT - 4	ks	28 444,10	944,17	1,000	28 444,10	944,17	28 444,10	944,17	0,00	0,00	50,00%	14 222,05	472,09	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	607.	Kombinovaný rozdeľovač a zberač RACEN RS-KOMBI M150 + príplatok za rohové prevedenie	ks	13 672,70	453,85	2,400	32 814,48	1 089,24	**32 814,50**	1 089,24	0,00	0,00	50,00%	16 407,25	544,62	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	608.	Nastaviteľný stojan RACEN NS150	ks	3 021,40	100,29	1,000	3 021,40	100,29	3 021,40	100,29	0,00	0,00	50,00%	1 510,70	50,15	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	609.	Tepelnoizolačná doska z penového polyetylénu, 25mm	m2	1 022,40	33,94	1,600	1 635,84	54,30	1 635,80	54,30	0,00	0,00	50,00%	817,90	27,15	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	610.	Obehové čerpadlo Wilo-Stratos 40/1-8	ks	44 361,50	1 472,53	1,000	44 361,50	1 472,53	44 361,50	1 472,53	0,00	0,00	50,00%	22 180,75	736,27	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	611.	Obehové čerpadlo Wilo-Stratos 50/1-8	ks	56 799,80	1 885,41	1,000	56 799,80	1 885,41	56 799,80	1 885,41	0,00	0,00	50,00%	28 399,90	942,70	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	612.	Obehové čerpadlo Wilo-Stratos 50/1-12	ks	79 309,40	2 632,59	1,000	79 309,40	2 632,59	79 309,40	2 632,59	0,00	0,00	50,00%	39 654,70	1 316,29	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	613.	Guľový kohút 1 1/2"	ks	741,70	24,62	1,000	741,70	24,62	741,70	24,62	0,00	0,00	50,00%	370,85	12,31	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	614.	Guľový kohút 2"	ks	2 031,10	67,42	6,000	12 186,60	404,52	12 186,60	404,52	0,00	0,00	50,00%	6 093,30	202,26	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	615.	Guľový kohút 2 1/2"	ks	3 064,10	101,71	2,000	6 128,20	203,42	6 128,20	203,42	0,00	0,00	50,00%	3 064,10	101,71	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	616.	Medziprírubová uzatváracia klapka DN100	ks	7 553,50	250,73	4,000	30 214,00	1 002,92	30 214,00	1 002,92	0,00	0,00	50,00%	15 107,00	501,46	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	617.	Prírubový filter DN80	ks	6 923,30	229,81	1,000	6 923,30	229,81	6 923,30	229,81	0,00	0,00	50,00%	3 461,65	114,91	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	618.	Spätný ventil 1 1/2"	ks	1 286,40	42,70	1,000	1 286,40	42,70	1 286,40	42,70	0,00	0,00	50,00%	643,20	21,35	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	619.	Spätný ventil 2"	ks	1 458,80	48,42	2,000	2 917,60	96,85	2 917,60	96,85	0,00	0,00	50,00%	1 458,80	48,42	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	620.	Príruby, teplomery, tlakomery a ostatné tvarovky a armatúry	ks	1 080,00	35,85	7,000	7 560,00	250,95	7 560,00	250,95	0,00	0,00	50,00%	3 780,00	125,47	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	621.	Predizolované potrubie REHAU INSULPEX O90/160	m	6 340,40	210,46	60,000	380 424,00	12 627,76	380 424,00	12 627,76	0,00	0,00	50,00%	190 212,00	6 313,88	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	622.	Oceľové potrubia	m	515,80	17,12	82,000	42 295,60	1 403,96	42 295,60	1 403,96	0,00	0,00	50,00%	21 147,80	701,98	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	623.	Plastové potrubia REHAU RAUTITAN FLEX	m	395,30	13,12	352,000	139 145,60	4 618,79	139 145,60	4 618,79	0,00	0,00	50,00%	69 572,80	2 309,39	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	624.	Plastové potrubia REHAU RAUTHERMS	m	103,80	3,45	101,500	10 535,70	349,72	10 535,70	349,72	0,00	0,00	50,00%	5 267,85	174,86	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	625.	Tepelnoizolačná trubica z penového polyetylénu, 20mm	m	90,00	2,99	494,000	44 460,00	1 475,80	44 460,00	1 475,80	0,00	0,00	50,00%	22 230,00	737,90	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	626.	Kotviaci a spojovací meteriál	kg	90,00	2,99	396,000	35 640,00	1 183,03	35 640,00	1 183,03	0,00	0,00	50,00%	17 820,00	591,52	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	627.	**Montáž materiálu potrubia, tepelné izolácie, ostatné zariadenia**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	628.	Montáž potrubí, izolácií a ost. zariadení	bm	306,60	10,18	595,000	182 427,00	6 055,47	182 427,00	6 055,47	0,00	0,00	50,00%	91 213,50	3 027,73	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	629.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	630.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	45 106,100	45 106,10	1 497,25	45 106,10	1 497,25	0,00	0,00	50,00%	22 553,05	748,62	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	631.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	30 533,300	30 533,30	1 013,52	30 533,30	1 013,52	0,00	0,00	50,00%	15 266,65	506,76	september 09	apríl 10
Aktivita č.5 PO 05 Ústredné vykurovanie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	632.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	93 681,800	93 681,80	3 109,67	93 681,80	3 109,67	0,00	0,00	50,00%	46 840,90	1 554,83	september 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	633.	**Zemné práce**			0,00									0,00	0,00	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	634.	Zemné práce - v rámci zemných prác stavebná časť	m3	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	########	0,00	0,00	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	635.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	488,30	16,21	6,000	2 929,80	97,25	2 929,80	97,25	0,00	0,00	50,00%	1 464,90	48,63	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	636.	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	793,50	26,34	6,000	4 761,00	158,04	4 761,00	158,04	0,00	0,00	50,00%	2 380,50	79,02	jún 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	637.	**Vodorovné konštrukcie**			0,00									0,00	0,00	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	638.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	1 297,10	43,06	3,000	3 891,30	129,17	3 891,30	129,17	0,00	0,00	50,00%	1 945,65	64,58	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	639.	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**			0,00									0,00	0,00	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	640.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	302,10	10,03	30,000	9 063,00	300,84	9 063,00	300,84	0,00	0,00	50,00%	4 531,50	150,42	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	641.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	m	393,70	13,07	60,000	23 622,00	784,11	23 622,00	784,11	0,00	0,00	50,00%	11 811,00	392,05	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	642.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	425,80	14,13	15,000	6 387,00	212,01	6 387,00	212,01	0,00	0,00	50,00%	3 193,50	106,00	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	643.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	447,10	14,84	90,000	40 239,00	1 335,69	40 239,00	1 335,69	0,00	0,00	50,00%	20 119,50	667,85	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	644.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	570,80	18,95	100,000	57 080,00	1 894,71	57 080,00	1 894,71	0,00	0,00	50,00%	28 540,00	947,35	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	645.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	750,70	24,92	25,000	18 767,50	622,97	18 767,50	622,97	0,00	0,00	50,00%	9 383,75	311,48	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	646.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	m	972,00	32,26	30,000	29 160,00	967,93	29 160,00	967,93	0,00	0,00	50,00%	14 580,00	483,97	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	647.	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	302,10	10,03	50,000	15 105,00	501,39	15 105,00	501,39	0,00	0,00	50,00%	7 552,50	250,70	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	648.	Dodávka a montáž kanalizačných tvaroviek	ks	1 142,00	37,91	60,000	68 520,00	2 274,45	68 520,00	2 274,45	0,00	0,00	50,00%	34 260,00	1 137,22	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	649.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	65,60	2,18	50,000	3 280,00	108,88	3 280,00	108,88	0,00	0,00	50,00%	1 640,00	54,44	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	650.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	99,20	3,29	13,000	1 289,60	42,81	1 289,60	42,81	0,00	0,00	50,00%	644,80	21,40	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	651.	Ventilačné hlavice HL810 DN100	kus	1 141,40	37,89	6,000	6 848,40	227,33	6 848,40	227,33	0,00	0,00	50,00%	3 424,20	113,66	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	652.	Privzdušňovacia hlavica HL900	kus	1 471,10	48,83	3,000	4 413,30	146,49	4 413,30	146,49	0,00	0,00	50,00%	2 206,65	73,25	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	653.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	21,70	0,72	245,000	5 316,50	176,48	5 316,50	176,48	0,00	0,00	50,00%	2 658,25	88,24	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	654.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	26,90	0,89	155,000	4 169,50	138,40	4 169,50	138,40	0,00	0,00	50,00%	2 084,75	69,20	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	655.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	2 247,80	74,61	1,800	4 046,04	134,30	4 046,00	134,30	0,00	0,00	50,00%	2 023,00	67,15	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	656.	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**			0,00									0,00	0,00	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	657.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	427,30	14,18	55,000	23 501,50	780,11	23 501,50	780,11	0,00	0,00	50,00%	11 750,75	390,05	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	658.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	460,90	15,30	120,000	55 308,00	1 835,89	55 308,00	1 835,89	0,00	0,00	50,00%	27 654,00	917,94	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	659.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	633,30	21,02	70,000	44 331,00	1 471,52	44 331,00	1 471,52	0,00	0,00	50,00%	22 165,50	735,76	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	660.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	700,40	23,25	60,000	42 024,00	1 394,94	42 024,00	1 394,94	0,00	0,00	50,00%	21 012,00	697,47	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	661.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	851,40	28,26	90,000	76 626,00	2 543,52	76 626,00	2 543,52	0,00	0,00	50,00%	38 313,00	1 271,76	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	662.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	m	1 024,00	33,99	170,000	174 080,00	5 778,40	174 080,00	5 778,40	0,00	0,00	50,00%	87 040,00	2 889,20	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	663.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 80	m	1 661,90	55,16	30,000	49 857,00	1 654,95	49 857,00	1 654,95	0,00	0,00	50,00%	24 928,50	827,47	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	664.	Potrubie vodov. z rúrok PE DN 20/2,0	m	326,60	10,84	30,000	9 798,00	325,23	9 798,00	325,23	0,00	0,00	50,00%	4 899,00	162,62	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	665.	Potrubie vodov. z rúrok HDPE DN 90	m	900,30	29,88	6,000	5 401,80	179,31	5 401,80	179,31	0,00	0,00	50,00%	2 700,90	89,65	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	666.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	42,80	1,42	55,000	2 354,00	78,14	2 354,00	78,14	0,00	0,00	50,00%	1 177,00	39,07	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	667.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	48,90	1,62	150,000	7 335,00	243,48	7 335,00	243,48	0,00	0,00	50,00%	3 667,50	121,74	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	668.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	54,90	1,82	70,000	3 843,00	127,56	3 843,00	127,56	0,00	0,00	50,00%	1 921,50	63,78	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	669.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	82,40	2,74	60,000	4 944,00	164,11	4 944,00	164,11	0,00	0,00	50,00%	2 472,00	82,06	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	670.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	106,80	3,55	90,000	9 612,00	319,06	9 612,00	319,06	0,00	0,00	50,00%	4 806,00	159,53	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	671.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	131,20	4,36	170,000	22 304,00	740,36	22 304,00	740,36	0,00	0,00	50,00%	11 152,00	370,18	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	672.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 80	m	149,60	4,97	30,000	4 488,00	148,97	4 488,00	148,97	0,00	0,00	50,00%	2 244,00	74,49	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	673.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 90	m	149,60	4,97	6,000	897,60	29,79	897,60	29,79	0,00	0,00	50,00%	448,80	14,90	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	674.	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4	kus	199,90	6,64	2,000	399,80	13,27	399,80	13,27	0,00	0,00	50,00%	199,90	6,64	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	675.	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 3/4	pár	381,50	12,66	34,000	12 971,00	430,56	12 971,00	430,56	0,00	0,00	50,00%	6 485,50	215,28	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	676.	Armatúry vodovodné (upresniť podľa skutočnosti)	ks	40,00	1,33	1 100,000	44 000,00	1 460,53	44 000,00	1 460,53	0,00	0,00	50,00%	22 000,00	730,27	jún 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	677.	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	35,10	1,17	595,000	20 884,50	693,24	20 884,50	693,24	0,00	0,00	50,00%	10 442,25	346,62	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	678.	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	m	68,70	2,28	36,000	2 473,20	82,10	2 473,20	82,10	0,00	0,00	50,00%	1 236,60	41,05	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	679.	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	23,00	0,76	625,000	14 375,00	477,16	14 375,00	477,16	0,00	0,00	50,00%	7 187,50	238,58	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	680.	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 200	m	54,90	1,82	6,000	329,40	10,93	329,40	10,93	0,00	0,00	50,00%	164,70	5,47	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	681.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	5 974,30	198,31	1,600	9 558,88	317,30	9 558,90	317,30	0,00	0,00	50,00%	4 779,45	158,65	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	682.	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**			0,00									0,00	0,00	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	683.	Montáž záchodovým mís kombinovaných + závesný prvok pre WC	ks	901,80	29,93	10,000	9 018,00	299,34	9 018,00	299,34	0,00	0,00	50,00%	4 509,00	149,67	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	684.	Prvok pre závesné WC GEBERIT	kus	9 095,00	301,90	10,000	90 950,00	3 018,99	90 950,00	3 018,99	0,00	0,00	50,00%	45 475,00	1 509,49	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	685.	Klozet závesný	kus	5 508,80	182,86	10,000	55 088,00	1 828,59	55 088,00	1 828,59	0,00	0,00	50,00%	27 544,00	914,29	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	686.	Sedadlo	kus	1 465,00	48,63	10,000	14 650,00	486,29	14 650,00	486,29	0,00	0,00	50,00%	7 325,00	243,15	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	687.	Skrutka	sada	85,50	2,84	10,000	855,00	28,38	855,00	28,38	0,00	0,00	50,00%	427,50	14,19	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	688.	Tlačidlo	kus	427,30	14,18	10,000	4 273,00	141,84	4 273,00	141,84	0,00	0,00	50,00%	2 136,50	70,92	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	689.	Montáž pisoárov keramických	kus	1 031,50	34,24	2,000	2 063,00	68,48	2 063,00	68,48	0,00	0,00	50,00%	1 031,50	34,24	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	690.	Mušľa pisoárová biela	kus	2 792,60	92,70	2,000	5 585,20	185,39	5 585,20	185,39	0,00	0,00	50,00%	2 792,60	92,70	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	691.	Sifón pisoárový	kus	691,30	22,95	2,000	1 382,60	45,89	1 382,60	45,89	0,00	0,00	50,00%	691,30	22,95	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	692.	Montáž splachovača pisoára automatic.	kus	1 522,90	50,55	2,000	3 045,80	101,10	3 045,80	101,10	0,00	0,00	50,00%	1 522,90	50,55	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	693.	Splachovač pisoára	kus	1 681,70	55,82	2,000	3 363,40	111,64	3 363,40	111,64	0,00	0,00	50,00%	1 681,70	55,82	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	694.	Montáž umyvadla ker. s krytom	kus	1 042,20	34,59	16,000	16 675,20	553,52	16 675,20	553,52	0,00	0,00	50,00%	8 337,60	276,76	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	695.	Umývadlo	kus	1 178,00	39,10	15,000	17 670,00	586,54	17 670,00	586,54	0,00	0,00	50,00%	8 835,00	293,27	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	696.	Umývadlo oblúkové atypické	kus	2 189,80	72,69	1,000	2 189,80	72,69	2 189,80	72,69	0,00	0,00	50,00%	1 094,90	36,34	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	697.	Stĺp	kus	1 477,20	49,03	15,000	22 158,00	735,51	22 158,00	735,51	0,00	0,00	50,00%	11 079,00	367,76	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	698.	Kryt na sifón	kus	1 693,80	56,22	16,000	27 100,80	899,58	27 100,80	899,58	0,00	0,00	50,00%	13 550,40	449,79	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	699.	Skrutky k umývadlám	sada	64,10	2,13	16,000	1 025,60	34,04	1 025,60	34,04	0,00	0,00	50,00%	512,80	17,02	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	700.	Montáž pitnej fontánky	kus	1 960,90	65,09	1,000	1 960,90	65,09	1 960,90	65,09	0,00	0,00	50,00%	980,45	32,54	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	701.	Fontánka pitná	kus	19 541,90	648,67	1,000	19 541,90	648,67	19 541,90	648,67	0,00	0,00	50,00%	9 770,95	324,34	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	702.	Montáž sprchovej vaničky	kus	741,70	24,62	10,000	7 417,00	246,20	7 417,00	246,20	0,00	0,00	50,00%	3 708,50	123,10	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	703.	Kryt na sifón	kus	801,10	26,59	10,000	8 011,00	265,92	8 011,00	265,92	0,00	0,00	50,00%	4 005,50	132,96	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	704.	Vanička sprchová	kus	20 218,00	671,11	10,000	202 180,00	6 711,15	202 180,00	6 711,15	0,00	0,00	50,00%	101 090,00	3 355,57	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	705.	Montáž drezov nerez, polypropylén. so zápach uzávierkou	kus	627,20	20,82	1,000	627,20	20,82	627,20	20,82	0,00	0,00	50,00%	313,60	10,41	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	706.	Drez umývací	kus	2 205,10	73,20	1,000	2 205,10	73,20	2 205,10	73,20	0,00	0,00	50,00%	1 102,55	36,60	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	707.	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	kus	476,10	15,80	1,000	476,10	15,80	476,10	15,80	0,00	0,00	50,00%	238,05	7,90	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	708.	Kryt na sifón	kus	1 471,10	48,83	1,000	1 471,10	48,83	1 471,10	48,83	0,00	0,00	50,00%	735,55	24,42	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	709.	Výlevka biela	kus	7 422,40	246,38	1,000	7 422,40	246,38	7 422,40	246,38	0,00	0,00	50,00%	3 711,20	123,19	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	710.	Mriežka výlevková	kus	557,00	18,49	1,000	557,00	18,49	557,00	18,49	0,00	0,00	50,00%	278,50	9,24	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	711.	Montáž podlahových vpustí	kus	290,00	9,63	29,000	8 410,00	279,16	8 410,00	279,16	0,00	0,00	50,00%	4 205,00	139,58	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	712.	Vpust podlahová VP50	kus	344,90	11,45	13,000	4 483,70	148,83	4 483,70	148,83	0,00	0,00	50,00%	2 241,85	74,42	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	713.	Vpust podlahová sprchová	kus	650,00	21,58	15,000	9 750,00	323,64	9 750,00	323,64	0,00	0,00	50,00%	4 875,00	161,82	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	714.	Vpust balkónová	kus	2 282,90	75,78	1,000	2 282,90	75,78	2 282,90	75,78	0,00	0,00	50,00%	1 141,45	37,89	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	715.	D+M zásobníkov vrátane pripojovacích armatúr - časť vykurovanie	kus	3 967,70	131,70	1,000	3 967,70	131,70	3 967,70	131,70	0,00	0,00	50,00%	1 983,85	65,85	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	716.	Montáž ventilov rohových G 1/2	kus	85,50	2,84	2,000	171,00	5,68	171,00	5,68	0,00	0,00	50,00%	85,50	2,84	jún 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	717.	Ventil rohový 1/2	kus	112,90	3,75	2,000	225,80	7,50	225,80	7,50	0,00	0,00	50,00%	112,90	3,75	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	718.	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	170,90	5,67	18,000	3 076,20	102,11	3 076,20	102,11	0,00	0,00	50,00%	1 538,10	51,06	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	719.	Batéria drezová	kus	2 266,10	75,22	1,000	2 266,10	75,22	2 266,10	75,22	0,00	0,00	50,00%	1 133,05	37,61	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	720.	Batéria umývadlová	kus	1 918,20	63,67	16,000	30 691,20	1 018,76	30 691,20	1 018,76	0,00	0,00	50,00%	15 345,60	509,38	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	721.	Batéria pre výlevku	kus	2 266,10	75,22	1,000	2 266,10	75,22	2 266,10	75,22	0,00	0,00	50,00%	1 133,05	37,61	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	722.	Montáž batérií sprchových	kus	309,80	10,28	16,000	4 956,80	164,54	4 956,80	164,54	0,00	0,00	50,00%	2 478,40	82,27	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	723.	Batéria sprchová	kus	2 179,20	72,34	16,000	34 867,20	1 157,38	34 867,20	1 157,38	0,00	0,00	50,00%	17 433,60	578,69	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	724.	Montáž nastaviteľného držiaka sprchy	kus	80,90	2,69	16,000	1 294,40	42,97	1 294,40	42,97	0,00	0,00	50,00%	647,20	21,48	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	725.	Rameno sprchové	kus	2 205,10	73,20	16,000	35 281,60	1 171,13	35 281,60	1 171,13	0,00	0,00	50,00%	17 640,80	585,57	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	726.	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	141,90	4,71	17,000	2 412,30	80,07	2 412,30	80,07	0,00	0,00	50,00%	1 206,15	40,04	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	727.	Uzávierka zápachová DN40	kus	161,70	5,37	17,000	2 748,90	91,25	2 748,90	91,25	0,00	0,00	50,00%	1 374,45	45,62	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	728.	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	146,50	4,86	1,000	146,50	4,86	146,50	4,86	0,00	0,00	50,00%	73,25	2,43	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	729.	Uzávierka zápachová drezová DN50	kus	467,00	15,50	1,000	467,00	15,50	467,00	15,50	0,00	0,00	50,00%	233,50	7,75	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	730.	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	193,90	6,44	10,000	1 939,00	64,36	1 939,00	64,36	0,00	0,00	50,00%	969,50	32,18	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	731.	Uzávierka zápachová DN50	kus	146,50	4,86	10,000	1 465,00	48,63	1 465,00	48,63	0,00	0,00	50,00%	732,50	24,31	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	732.	Montáž zápachových uzávierok podlah. nad DN 50/70	kus	210,60	6,99	29,000	6 107,40	202,73	6 107,40	202,73	0,00	0,00	50,00%	3 053,70	101,36	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	733.	Uzávierka zápachová podlahová DN50	kus	343,30	11,40	28,000	9 612,40	319,07	9 612,40	319,07	0,00	0,00	50,00%	4 806,20	159,54	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	734.	Uzávierka zápachová podlahová balkónová vyhrievaná	kus	2 282,90	75,78	1,000	2 282,90	75,78	2 282,90	75,78	0,00	0,00	50,00%	1 141,45	37,89	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	735.	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	7 001,30	232,40	2,300	16 102,99	534,52	**16 103,00**	534,52	0,00	0,00	50,00%	8 051,50	267,26	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	736.	**Konštrukcie doplnkové kovové**			0,00									0,00	0,00	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	737.	Pomocná závesná konštrukcia pre zavesné potrubie, vrátane náteru	kg	91,10	3,02	335,000	30 518,50	1 013,03	30 518,50	1 013,03	0,00	0,00	50,00%	15 259,25	506,51	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	738.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	305,20	10,13	1,900	579,88	19,25	**579,90**	19,25	0,00	0,00	50,00%	289,95	9,62	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	739.	**ostatné**			0,00									0,00	0,00	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	740.	Pomocné murárske práce	hod	427,30	14,18	200,000	85 460,00	2 836,75	85 460,00	2 836,75	0,00	0,00	50,00%	42 730,00	1 418,38	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	741.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	742.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	46 367,900	46 367,90	1 539,13	46 367,90	1 539,13	0,00	0,00	50,00%	23 183,95	769,57	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	743.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	31 387,500	31 387,50	1 041,87	31 387,50	1 041,87	0,00	0,00	50,00%	15 693,75	520,94	jún 09	apríl 10
Aktivita č.6 PO-06 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	744.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	96 302,600	96 302,60	3 196,66	96 302,60	3 196,66	0,00	0,00	50,00%	48 151,30	1 598,33	jún 09	apríl 10
Aktivita č.7 PO-07 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	745.	**zariad.č.1VZT bazén**			0,00									0,00	0,00	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	746.	bazénová vetracia jednotka DANTHERM DANX 7/14 XK	ks	5 113 793,90	169 746,86	1,000	5 113 793,90	169 746,86	5 113 793,90	169 746,86	0,00	0,00	50,00%	2 556 896,95	84 873,43	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	747.	Protidažďová žalúzia IMOS-PZALS 700x700	ks	5 995,50	199,01	2,000	11 991,00	398,03	11 991,00	398,03	0,00	0,00	50,00%	5 995,50	199,01	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	748.	Tlmič hluku 1200x600	ks	19 220,80	638,01	4,000	76 883,20	2 552,05	76 883,20	2 552,05	0,00	0,00	50,00%	38 441,60	1 276,03	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	749.	Požiarna klapka PKI 60 1200x600	ks	38 618,00	1 281,88	2,000	77 236,00	2 563,77	77 236,00	2 563,77	0,00	0,00	50,00%	38 618,00	1 281,88	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	750.	Požiarna klapka PKI 60 600x315	ks	26 274,30	872,15	1,000	26 274,30	872,15	26 274,30	872,15	0,00	0,00	50,00%	13 137,15	436,07	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	751.	Požiarna klapka PKI 60 450x250	ks	24 510,90	813,61	1,000	24 510,90	813,61	24 510,90	813,61	0,00	0,00	50,00%	12 255,45	406,81	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	752.	Požiarna klapka PKI 60 600x600	ks	28 037,70	930,68	1,000	28 037,70	930,68	28 037,70	930,68	0,00	0,00	50,00%	14 018,85	465,34	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	753.	Požiarna klapka PKI 60 600x250	ks	25 040,00	831,18	2,000	50 080,00	1 662,35	50 080,00	1 662,35	0,00	0,00	50,00%	25 040,00	831,18	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	754.	Kruhová klapka priemer 630	ks	5 113,80	169,75	2,000	10 227,60	339,49	10 227,60	339,49	0,00	0,00	50,00%	5 113,80	169,75	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	755.	Štrbinová výustka LS 10 dĺžka 2,5 m	ks	24 510,90	813,61	9,000	220 598,10	7 322,52	220 598,10	7 322,52	0,00	0,00	50,00%	110 299,05	3 661,26	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	756.	Výustka do kruhového potrubia IMOS - TRS1 1025x225 R1	ks	3 879,40	128,77	18,000	69 829,20	2 317,90	69 829,20	2 317,90	0,00	0,00	50,00%	34 914,60	1 158,95	október 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	757.	Výustka do kruhového potrubia IMOS - TRS1 1025x125 R1	ks	3 350,40	111,21	14,000	46 905,60	1 556,98	46 905,60	1 556,98	0,00	0,00	50,00%	23 452,80	778,49	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	758.	Výustka IMOS VP1-1-525x325-R1	ks	1 040,40	34,53	6,000	6 242,40	207,21	6 242,40	207,21	0,00	0,00	50,00%	3 121,20	103,60	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	759.	Ohybná hadica priemer 100	bm	335,10	11,12	80,000	26 808,00	889,86	26 808,00	889,86	0,00	0,00	50,00%	13 404,00	444,93	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	760.	Regulačná klapka IMOS RK 600x600	ks	6 877,10	228,28	1,000	6 877,10	228,28	6 877,10	228,28	0,00	0,00	50,00%	3 438,55	114,14	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	761.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 1500 mm	bm	2 116,00	70,24	14,000	29 624,00	983,34	29 624,00	983,34	0,00	0,00	50,00%	14 812,00	491,67	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	762.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 1500 mm 30% tvaroviek	bm	2 468,70	81,95	6,000	14 812,20	491,67	14 812,20	491,67	0,00	0,00	50,00%	7 406,10	245,84	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	763.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 1890 mm	bm	2 292,40	76,09	49,000	112 327,60	3 728,59	112 327,60	3 728,59	0,00	0,00	50,00%	56 163,80	1 864,30	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	764.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 1890 mm 30% tvaroviek	bm	2 486,30	82,53	21,000	52 212,30	1 733,13	52 212,30	1 733,13	0,00	0,00	50,00%	26 106,15	866,57	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	765.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 2630 mm	bm	3 085,80	102,43	1,000	3 085,80	102,43	3 085,80	102,43	0,00	0,00	50,00%	1 542,90	51,21	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	766.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 2630 mm 80% tvaroviek	bm	3 461,50	114,90	3,000	10 384,50	344,70	10 384,50	344,70	0,00	0,00	50,00%	5 192,25	172,35	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	767.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 4460 mm	bm	7 776,40	258,13	18,000	139 975,20	4 646,33	139 975,20	4 646,33	0,00	0,00	50,00%	69 987,60	2 323,16	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	768.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 4460 mm 40% tvaroviek	bm	6 348,10	210,72	12,000	76 177,20	2 528,62	76 177,20	2 528,62	0,00	0,00	50,00%	38 088,60	1 264,31	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	769.	Kruhové potrubie SPIRO priemer 630	bm	1 602,90	53,21	80,000	128 232,00	4 256,52	128 232,00	4 256,52	0,00	0,00	50,00%	64 116,00	2 128,26	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	770.	Kruhové potrubie SPIRO priemer 800	bm	2 468,70	81,95	35,000	86 404,50	2 868,10	86 404,50	2 868,10	0,00	0,00	50,00%	43 202,25	1 434,05	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	771.	Tepelná izolácia Nobasil 80 mm s povrch. úpravou hlin. fóliou	m2	511,40	16,98	80,000	40 912,00	1 358,03	40 912,00	1 358,03	0,00	0,00	50,00%	20 456,00	679,01	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	772.	Protipožiarna izolácia nástreková hmota Polystop odolnosť 90 min	m2	1 939,70	64,39	6,000	11 638,20	386,32	11 638,20	386,32	0,00	0,00	50,00%	5 819,10	193,16	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	773.	Montážny a spojovací materiál	kg	190,00	6,31	455,000	86 450,00	2 869,61	86 450,00	2 869,61	0,00	0,00	50,00%	43 225,00	1 434,81	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	774.	Montáž zar.č.1	kus	1 028 048,90	34 124,97	1,000	1 028 048,90	34 124,97	1 028 048,90	34 124,97	0,00	0,00	50,00%	514 024,45	17 062,49	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	775.	**Zar. č.2- VZT sauny**			0,00									0,00	0,00	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	776.	Vetracia jadnotka DANTHERM DANX 2/4 XK	ks	3 350 416,70	111 213,46	1,000	3 350 416,70	111 213,46	3 350 416,70	111 213,46	0,00	0,00	50,00%	1 675 208,35	55 606,73	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	777.	Protidažďová žalúzia IMOS PZAL 900x500 R1	ks	5 290,10	175,60	2,000	10 580,20	351,20	10 580,20	351,20	0,00	0,00	50,00%	5 290,10	175,60	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	778.	Tlmič hlluku IMOS 700x250	ks	11 268,00	374,03	2,000	22 536,00	748,06	22 536,00	748,06	0,00	0,00	50,00%	11 268,00	374,03	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	779.	Výuska VP 525 x325 R1	ks	1 587,00	52,68	18,000	28 566,00	948,22	28 566,00	948,22	0,00	0,00	50,00%	14 283,00	474,11	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	780.	Švorhranné potrubie skupiny I. do obvodu: 1600 mm	bm	1 939,70	64,39	12,000	23 276,40	772,63	23 276,40	772,63	0,00	0,00	50,00%	11 638,20	386,32	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	781.	Švorhranné potrubie skupiny I. do obvodu: 1600 mm 40% tvaroviek	bm	2 292,40	76,09	8,000	18 339,20	608,75	18 339,20	608,75	0,00	0,00	50,00%	9 169,60	304,37	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	782.	Švorhranné potrubie skupiny I. do obvodu: 2000 mm	bm	2 292,40	76,09	20,000	45 848,00	1 521,87	45 848,00	1 521,87	0,00	0,00	50,00%	22 924,00	760,94	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	783.	Švorhranné potrubie skupiny I. do obvodu: 2000 mm 50% tvaroviek	bm	2 486,30	82,53	20,000	49 726,00	1 650,60	49 726,00	1 650,60	0,00	0,00	50,00%	24 863,00	825,30	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	784.	Tepelná izolácia Nobasil 100 mm + al. fólia	m2	617,10	20,48	20,000	12 342,00	409,68	12 342,00	409,68	0,00	0,00	50,00%	6 171,00	204,84	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	785.	Montážny a spojovací materiál	kg	190,00	6,31	158,000	30 020,00	996,48	30 020,00	996,48	0,00	0,00	50,00%	15 010,00	498,24	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	786.	Montáž zar.č.2	kus	419 683,80	13 930,95	1,000	419 683,80	13 930,95	419 683,80	13 930,95	0,00	0,00	50,00%	209 841,90	6 965,48	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	787.	**Zar.č.3 - VZT šatní**			0,00									0,00	0,00	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	788.	Vetracia jednotka AeroMaster FP 2.7	ks	377 110,50	12 517,78	1,000	377 110,50	12 517,78	377 110,50	12 517,78	0,00	0,00	50,00%	188 555,25	6 258,89	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	789.	Protidažďová žalúzia IMOS- PZAL 600x250	ks	2 821,40	93,65	2,000	5 642,80	187,31	5 642,80	187,31	0,00	0,00	50,00%	2 821,40	93,65	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	790.	Tlmič hluku IMOS 600x250	ks	8 817,00	292,67	2,000	17 634,00	585,34	17 634,00	585,34	0,00	0,00	50,00%	8 817,00	292,67	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	791.	Výustka IMOS VK1-1 425x125 R1	ks	1 252,10	41,56	13,000	16 277,30	540,31	16 277,30	540,31	0,00	0,00	50,00%	8 138,65	270,15	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	792.	Dverová mriežka IMOS DMNO 420x220	ks	2 821,40	93,65	10,000	28 214,00	936,53	28 214,00	936,53	0,00	0,00	50,00%	14 107,00	468,27	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	793.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 1800 mm	bm	2 116,00	70,24	10,000	21 160,00	702,38	21 160,00	702,38	0,00	0,00	50,00%	10 580,00	351,19	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	794.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 1800 mm 80% tvaroviek	bm	2 451,10	81,36	40,000	98 044,00	3 254,46	98 044,00	3 254,46	0,00	0,00	50,00%	49 022,00	1 627,23	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	795.	Montážny a spojovací materiál	kg	190,00	6,31	232,000	44 080,00	1 463,19	44 080,00	1 463,19	0,00	0,00	50,00%	22 040,00	731,59	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	796.	Montáž zar.č.3	kus	155 177,30	5 150,94	1,000	155 177,30	5 150,94	155 177,30	5 150,94	0,00	0,00	50,00%	77 588,65	2 575,47	október 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.7 PO-07 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	797.	**Zar.č.4 - VZT Fittness**			0,00									0,00	0,00	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	798.	Vetracia jednotka AeroMaster FP 2.7	ks	361 964,90	12 015,03	1,000	361 964,90	12 015,03	361 964,90	12 015,03	0,00	0,00	50,00%	180 982,45	6 007,52	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	799.	Protidažď%Dová žalúzia IMOS-PZAL 600x250	ks	2 821,40	93,65	2,000	5 642,80	187,31	5 642,80	187,31	0,00	0,00	50,00%	2 821,40	93,65	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	800.	Tlmič hluku IMOS 600x250	ks	8 817,00	292,67	2,000	17 634,00	585,34	17 634,00	585,34	0,00	0,00	50,00%	8 817,00	292,67	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	801.	Výustka IMOS VK1-1 425x125 R1	ks	1 252,10	41,56	12,000	15 025,20	498,75	15 025,20	498,75	0,00	0,00	50,00%	7 512,60	249,37	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	802.	Švorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 1800 mm	bm	2 116,00	70,24	9,000	19 044,00	632,14	19 044,00	632,14	0,00	0,00	50,00%	9 522,00	316,07	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	803.	Švorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 1800 mm 80% tvaroviek	bm	2 451,10	81,36	36,000	88 239,60	2 929,02	88 239,60	2 929,02	0,00	0,00	50,00%	44 119,80	1 464,51	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	804.	Montážny a spojovací materiál	kg	190,00	6,31	130,000	24 700,00	819,89	24 700,00	819,89	0,00	0,00	50,00%	12 350,00	409,94	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	805.	Montáž zar.č.4	kus	96 809,40	3 213,48	1,000	96 809,40	3 213,48	96 809,40	3 213,48	0,00	0,00	50,00%	48 404,70	1 606,74	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	806.	Doprava, presun hmôt	kus	645 396,00	21 423,22	1,000	645 396,00	21 423,22	645 396,00	21 423,22	0,00	0,00	50,00%	322 698,00	10 711,61	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	807.	Revízia, projektová dokumentácia RP, odovzdávacie protokoly	hod	500,00	16,60	135,000	67 500,00	2 240,59	67 500,00	2 240,59	0,00	0,00	50,00%	33 750,00	1 120,29	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	808.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	809.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	357 063,400	357 063,40	11 852,33	357 063,40	11 852,33	0,00	0,00	50,00%	178 531,70	5 926,17	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	810.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	241 704,500	241 704,50	8 023,12	241 704,50	8 023,12	0,00	0,00	50,00%	120 852,25	4 011,56	október 09	marec 10
Aktivita č.7 PO-07Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	811.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	741 593,300	741 593,30	24 616,39	741 593,30	24 616,39	0,00	0,00	50,00%	370 796,65	12 308,19	október 09	marec 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	812.	**Bazén s atrakciami**			0,00									0,00	0,00	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	813.	Potrubné rozvody, tvarovky, elementy recirkulácie	kus	1 312 213,40	43 557,51	1,000	1 312 213,40	43 557,51	1 312 213,40	43 557,51	0,00	0,00	50,00%	656 106,70	21 778,75	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	814.	Technológia bazéna s príslušenstvom	kus	3 587 607,70	119 086,76	1,000	3 587 607,70	119 086,76	3 587 607,70	119 086,76	0,00	0,00	50,00%	1 793 803,85	59 543,38	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	815.	Bazénové atrakcie			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	########	0,00	0,00	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	816.	podhladinové svietidlá 21 ks	kus	22 960,00	762,13	21,000	482 160,00	16 004,78	482 160,00	16 004,78	0,00	0,00	50,00%	241 080,00	8 002,39	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	817.	vodná clona 1ks	kus	311 301,10	10 333,30	1,000	311 301,10	10 333,30	311 301,10	10 333,30	0,00	0,00	50,00%	155 650,55	5 166,65	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	818.	vodné delo 1ks	kus	206 019,70	6 838,60	1,000	206 019,70	6 838,60	206 019,70	6 838,60	0,00	0,00	50,00%	103 009,85	3 419,30	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	819.	zdvojené vzduchové sedadlá 4 ks	kus	58 088,50	1 928,18	4,000	232 354,00	7 712,74	232 354,00	7 712,74	0,00	0,00	50,00%	116 177,00	3 856,37	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	820.	hydromasáž 4 ks	kus	80 952,00	2 687,11	4,000	323 808,00	10 748,46	323 808,00	10 748,46	0,00	0,00	50,00%	161 904,00	5 374,23	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	821.	hydromasáž 6ks	kus	126 201,00	4 189,11	6,000	757 206,00	25 134,63	757 206,00	25 134,63	0,00	0,00	50,00%	378 603,00	12 567,32	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	822.	vzduchové ležadlá 6ks	kus	189 025,00	6 274,48	6,000	1 134 150,00	37 646,88	1 134 150,00	37 646,88	0,00	0,00	50,00%	567 075,00	18 823,44	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	823.	vzduchové sedadlá 6ks	kus	28 737,00	953,89	6,000	172 422,00	5 723,36	172 422,00	5 723,36	0,00	0,00	50,00%	86 211,00	2 861,68	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	824.	nový gejzír 1ks	kus	153 704,00	5 102,04	1,000	153 704,00	5 102,04	153 704,00	5 102,04	0,00	0,00	50,00%	76 852,00	2 551,02	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	825.	zrýchľovací kanál - 17 trysiek	kus	61 987,00	2 057,59	17,000	1 053 779,00	34 979,05	1 053 779,00	34 979,05	0,00	0,00	50,00%	526 889,50	17 489,53	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	826.	**Detský bazén**			0,00									0,00	0,00	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	827.	Potrubné rozvody, tvarovky, elementy recirkulácie	kus	182 393,00	6 054,34	1,000	182 393,00	6 054,34	182 393,00	6 054,34	0,00	0,00	50,00%	91 196,50	3 027,17	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	828.	Technológia bazéna s príslušenstvom	kus	766 023,30	25 427,32	1,000	766 023,30	25 427,32	766 023,30	25 427,32	0,00	0,00	50,00%	383 011,65	12 713,66	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	829.	Bazénové atrakcie			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#########	0,00	0,00	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	830.	podhladinové svietidlá 21 ks	kus	1 477,00	49,03	21,000	31 017,00	1 029,58	31 017,00	1 029,58	0,00	0,00	50,00%	15 508,50	514,79	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	831.	vodný dáždnik 1 ks	kus	161 985,30	5 376,93	1,000	161 985,30	5 376,93	161 985,30	5 376,93	0,00	0,00	50,00%	80 992,65	2 688,46	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	832.	**Vírivá vaňa**			0,00									0,00	0,00	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	833.	2,8 Round Cascade - 1ks	kus	761 177,80	25 266,47	1,000	761 177,80	25 266,47	761 177,80	25 266,47	0,00	0,00	50,00%	380 588,90	12 633,24	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	834.	Technológia hydromasážnej vane	kus	997 438,70	33 108,90	1,000	997 438,70	33 108,90	997 438,70	33 108,90	0,00	0,00	50,00%	498 719,35	16 554,45	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	835.	**Vírivá vaňa - sauna**			0,00									0,00	0,00	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	836.	2,8 Round Cascade - 1ks	kus	761 177,80	25 266,47	1,000	761 177,80	25 266,47	761 177,80	25 266,47	0,00	0,00	50,00%	380 588,90	12 633,24	január 10	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	837.	Technológia hydromasážnej vane	kus	997 438,70	33 108,90	1,000	997 438,70	33 108,90	997 438,70	33 108,90	0,00	0,00	50,00%	498 719,35	16 554,45	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	838.	**Montáž bazénovej technológie**			0,00									0,00	0,00	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	839.	Montáž bazénovej technológie	kus	2 009 762,30	66 711,89	1,000	2 009 762,30	66 711,89	2 009 762,30	66 711,89	0,00	0,00	50,00%	1 004 881,15	33 355,94	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	840.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	841.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	426 273,600	426 273,60	14 149,69	426 273,60	14 149,69	0,00	0,00	50,00%	213 136,80	7 074,85	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	842.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	288 554,400	288 554,40	9 578,25	288 554,40	9 578,25	0,00	0,00	50,00%	144 277,20	4 789,13	január 10	apríl 10
Aktivita č.8 PO-08 Bazénová technológia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	843.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	885 337,500	885 337,50	29 387,82	885 337,50	29 387,82	0,00	0,00	50,00%	442 668,75	14 693,91	január 10	apríl 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	844.	**Vstupná šachta čerpacieho vrtu**			0,00									0,00	0,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	845.	Betónová skruž Prefa alfa Sučany TBH 100-1000	ks	2 880,20	95,61	2,000	5 760,40	191,21	5 760,40	191,21	0,00	0,00	50,00%	2 880,20	95,61	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	846.	Zákrytová doska Prefa alfa Sučany TZD 100/30-65	ks	3 891,20	129,16	1,000	3 891,20	129,16	3 891,20	129,16	0,00	0,00	50,00%	1 945,60	64,58	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	847.	Vyrovnávací prstenec Prefa alfa Sučany TBS 60-15	ks	420,30	13,95	1,000	420,30	13,95	420,30	13,95	0,00	0,00	50,00%	210,15	6,98	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	848.	Betónový poklop Prefa alfa Sučany TZD 8/08-65	ks	564,30	18,73	1,000	564,30	18,73	564,30	18,73	0,00	0,00	50,00%	282,15	9,37	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	849.	Výkopové a zemné práce	m3	5 583,90	185,35	7,850	43 833,62	1 455,01	43 833,60	1 455,01	0,00	0,00	50,00%	21 916,80	727,50	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	850.	Montáž materiálu	kus	9 551,50	317,05	1,000	9 551,50	317,05	9 551,50	317,05	0,00	0,00	50,00%	4 775,75	158,53	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	851.	**Čerpací vrt**			0,00									0,00	0,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	852.	Čerpací vrt priemer 350 mm, perfor. pažnica , obsyp,ílová zátka,odhad 20m	m	2 938,90	97,55	20,000	58 778,00	1 951,07	58 778,00	1 951,07	0,00	0,00	50,00%	29 389,00	975,54	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	853.	Čerpadlo do vrtu Wilo-TWU s príslušenstvom	ks	92 164,30	3 059,29	1,000	92 164,30	3 059,29	92 164,30	3 059,29	0,00	0,00	50,00%	46 082,15	1 529,65	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	854.	Montáž	ks	3 673,70	121,94	1,000	3 673,70	121,94	3 673,70	121,94	0,00	0,00	50,00%	1 836,85	60,97	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	855.	**Tlmiaca šachta**			0,00									0,00	0,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	856.	Monolitická tlmiaca šachta	ks	52 900,40	1 755,97	1,000	52 900,40	1 755,97	52 900,40	1 755,97	0,00	0,00	50,00%	26 450,20	877,99	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	857.	Montáž	ks	8 522,80	282,91	1,000	8 522,80	282,91	8 522,80	282,91	0,00	0,00	50,00%	4 261,40	141,45	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	858.	**Rozdeľovacia šachta**			0,00									0,00	0,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	859.	Betónové šachtové dno Prefa alfa Sučany, DN 1000	ks	14 988,50	497,53	1,000	14 988,50	497,53	14 988,50	497,53	0,00	0,00	50,00%	7 494,25	248,76	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	860.	Betónové skruž Prefa alfa Sučany, TBH 100-1000	ks	2 880,20	95,61	2,000	5 760,40	191,21	5 760,40	191,21	0,00	0,00	50,00%	2 880,20	95,61	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	861.	Zákrytová doska Prefa alfa Sučany, TZD 100/30-65	ks	3 891,20	129,16	1,000	3 891,20	129,16	3 891,20	129,16	0,00	0,00	50,00%	1 945,60	64,58	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	862.	Vyrovnávací prstenec Prefa alfa Sučany, TBS 60-15	ks	420,30	13,95	2,000	840,60	27,90	840,60	27,90	0,00	0,00	50,00%	420,30	13,95	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	863.	Betónový poklop Prefa alfa Sučany, TZD 8/08-65	ks	564,30	18,73	1,000	564,30	18,73	564,30	18,73	0,00	0,00	50,00%	282,15	9,37	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	864.	montáž	ks	8 816,70	292,66	1,000	8 816,70	292,66	8 816,70	292,66	0,00	0,00	50,00%	4 408,35	146,33	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	865.	**Vonkajšie rozvody primárneho okruhu**			0,00									0,00	0,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	866.	Hrdlové potrubie z PVC PN10 pre rozvody tlakovej vody, s tvarovkami	m	130,80	4,34	28,000	3 662,40	121,57	3 662,40	121,57	0,00	0,00	50,00%	1 831,20	60,78	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	867.	Výkopové práce,podsyp,obsyp zásyp potrubí výkop. mater. odvoz prebyt. mater.	m	5 583,90	185,35	12,000	67 006,80	2 224,22	67 006,80	2 224,22	0,00	0,00	50,00%	33 503,40	1 112,11	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	868.	Hrdlové potrubie z nemäkčeného PVG U pre ležatú kanalizáciu, DN 150	m	373,20	12,39	15,000	5 598,00	185,82	5 598,00	185,82	0,00	0,00	50,00%	2 799,00	92,91	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	869.	Hrdlové potrubie z nemäkčeného PVG U pre ležatú kanalizáciu, DN 200	m	437,80	14,53	1,000	437,80	14,53	437,80	14,53	0,00	0,00	50,00%	218,90	7,27	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	870.	Výkopové práce, obsyp, zásyp potrubí výkop.mater.odvoz prebytoč. materiálu	m	5 583,90	185,35	15,000	83 758,50	2 780,27	83 758,50	2 780,27	0,00	0,00	50,00%	41 879,25	1 390,14	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	871.	montáž	ks	10 345,00	343,39	1,000	10 345,00	343,39	10 345,00	343,39	0,00	0,00	50,00%	5 172,50	171,70	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	872.	**Potrubia, tvarovky, izolácie potrubí - zdroj tepla**			0,00									0,00	0,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	873.	Potrubia primár okruhu PVC PN 10 s tvarovkami	m	367,40	12,20	71,000	26 085,40	865,88	26 085,40	865,88	0,00	0,00	50,00%	13 042,70	432,94	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	874.	Koleno prírubové DN 100/90 (stupňov)	ks	2 897,80	96,19	16,000	46 364,80	1 539,03	46 364,80	1 539,03	0,00	0,00	50,00%	23 182,40	769,51	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	875.	Tepelnoizol. trubica zo syntetického kaučuku	m	673,00	22,34	71,000	47 783,00	1 586,11	47 783,00	1 586,11	0,00	0,00	50,00%	23 891,50	793,05	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	876.	Potrubia oceľové pozinkované DN 100	m	473,20	15,71	6,000	2 839,20	94,24	2 839,20	94,24	0,00	0,00	50,00%	1 419,60	47,12	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	877.	koleno prírubové DN 100/90	ks	2 897,80	96,19	5,000	14 489,00	480,95	14 489,00	480,95	0,00	0,00	50,00%	7 244,50	240,47	september 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	878.	Tepelnoizolačná trubica zo syntetického kaučuku	m	673,00	22,34	6,000	4 038,00	134,04	4 038,00	134,04	0,00	0,00	50,00%	2 019,00	67,02	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	879.	Potrubia oceľové pozink DN 125	m	1 769,20	58,73	1,000	1 769,20	58,73	1 769,20	58,73	0,00	0,00	50,00%	884,60	29,36	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	880.	Koleno prírubové DN 125 / 90	ks	3 917,60	130,04	6,000	23 505,60	780,24	23 505,60	780,24	0,00	0,00	50,00%	11 752,80	390,12	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	881.	T-ks prírubový DN 125	ks	6 102,60	202,57	1,000	6 102,60	202,57	6 102,60	202,57	0,00	0,00	50,00%	3 051,30	101,28	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	882.	T-ks prírubový redukovaný DN 125/80	ks	7 068,10	234,62	2,000	14 136,20	469,24	14 136,20	469,24	0,00	0,00	50,00%	7 068,10	234,62	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	883.	T-ks prírubový redukovaný DN 100/80	ks	4 110,10	136,43	1,000	4 110,10	136,43	4 110,10	136,43	0,00	0,00	50,00%	2 055,05	68,22	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	884.	Redukcia prírubová DN 125 / 100	ks	3 002,10	99,65	1,000	3 002,10	99,65	3 002,10	99,65	0,00	0,00	50,00%	1 501,05	49,83	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	885.	Redukcia prírubová DN 100/80	ks	2 191,00	72,73	1,000	2 191,00	72,73	2 191,00	72,73	0,00	0,00	50,00%	1 095,50	36,36	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	886.	Tepelnoizolačná trubica zo syntetického kaučuku	m	778,80	25,85	1,000	778,80	25,85	778,80	25,85	0,00	0,00	50,00%	389,40	12,93	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	887.	Potrubie oceľové pozinkované DN 80	m	685,10	22,74	29,000	19 867,90	659,49	19 867,90	659,49	0,00	0,00	50,00%	9 933,95	329,75	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	888.	Koleno prírubové DN 80/90	ks	42 188,00	1 400,39	22,000	928 136,00	30 808,47	928 136,00	30 808,47	0,00	0,00	50,00%	464 068,00	15 404,24	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	889.	Tepelnoizolačná trubica zo syntetického kaučuku	m	462,90	15,37	29,000	13 424,10	445,60	13 424,10	445,60	0,00	0,00	50,00%	6 712,05	222,80	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	890.	Potrubia z oceľ. rúr DN 25-1" s tvarovkami	m	356,70	11,84	9,000	3 210,30	106,56	3 210,30	106,56	0,00	0,00	50,00%	1 605,15	53,28	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	891.	Potrubia z oceľ. rúr DN 40-1/2" s tvarovkami	m	326,20	10,83	9,000	2 935,80	97,45	2 935,80	97,45	0,00	0,00	50,00%	1 467,90	48,73	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	892.	Potrubia z oceľ. rúr DN 50-2" s tvarovkami	m	464,40	15,42	13,500	6 269,40	208,11	6 269,40	208,11	0,00	0,00	50,00%	3 134,70	104,05	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	893.	Potrubia z oceľ. rúr DN 65-2 1/2" s tvarovkami	m	693,60	23,02	18,000	12 484,80	414,42	12 484,80	414,42	0,00	0,00	50,00%	6 242,40	207,21	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	894.	Potrubia z oceľ. rúr DN 80-3 " s tvarovkami	m	817,10	27,12	46,000	37 586,60	1 247,65	37 586,60	1 247,65	0,00	0,00	50,00%	18 793,30	623,82	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	895.	Potrubia z oceľ. rúr DN 100	m	991,60	32,92	3,000	2 974,80	98,75	2 974,80	98,75	0,00	0,00	50,00%	1 487,40	49,37	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	896.	Potrubia z oceľ. rúr DN 125	m	1 471,00	48,83	20,000	29 420,00	976,57	29 420,00	976,57	0,00	0,00	50,00%	14 710,00	488,28	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	897.	Potrubia z oceľ. rúr DN 150	m	2 084,00	69,18	21,000	43 764,00	1 452,70	43 764,00	1 452,70	0,00	0,00	50,00%	21 882,00	726,35	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	898.	Koleno prírubové DN 80/90 st	ks	1 917,60	63,65	34,000	65 198,40	2 164,19	65 198,40	2 164,19	0,00	0,00	50,00%	32 599,20	1 082,10	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	899.	Koleno prírubové DN 125/90 st	ks	3 917,60	130,04	16,000	62 681,60	2 080,65	62 681,60	2 080,65	0,00	0,00	50,00%	31 340,80	1 040,32	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	900.	Koleno prírubové DN 150/90 st	ks	5 588,30	185,50	10,000	55 883,00	1 854,98	55 883,00	1 854,98	0,00	0,00	50,00%	27 941,50	927,49	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	901.	Tepelnoizol. trubica z penového polyetylénu 20mm	m	72,00	2,39	9,000	648,00	21,51	648,00	21,51	0,00	0,00	50,00%	324,00	10,75	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	902.	Tepelnoizol. trubica z penového polyetylénu 25mm	m	144,00	4,78	9,000	1 296,00	43,02	1 296,00	43,02	0,00	0,00	50,00%	648,00	21,51	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	903.	Tepelnoizol. trubica z penového polyetylénu 25mm	m	158,70	5,27	13,500	2 142,45	71,12	**2 142,50**	71,12	0,00	0,00	50,00%	1 071,25	35,56	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	904.	Tepelnoizol. trubica zo syntetického kaučuku	m	462,90	15,37	29,000	13 424,10	445,60	13 424,10	445,60	0,00	0,00	50,00%	6 712,05	222,80	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	905.	Tepelnoizol. trubica z penového polyet.30mm	m	330,60	10,97	31,000	10 248,60	340,19	10 248,60	340,19	0,00	0,00	50,00%	5 124,30	170,10	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	906.	Tepelnoizol. trubica z penového polyet.30mm	m	417,30	13,85	3,000	1 251,90	41,56	1 251,90	41,56	0,00	0,00	50,00%	625,95	20,78	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	907.	Tepelnoizol. doska z penového polyet.25mm	m2	984,50	32,68	21,000	20 674,50	686,27	20 674,50	686,27	0,00	0,00	50,00%	10 337,25	343,13	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	908.	Potrubie oceľové pozinkované DN 80	m	978,60	32,48	16,500	16 146,90	535,98	16 146,90	535,98	0,00	0,00	50,00%	8 073,45	267,99	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	909.	Koleno prírubové DN 80/90 st.	ks	1 917,60	63,65	11,000	21 093,60	700,18	21 093,60	700,18	0,00	0,00	50,00%	10 546,80	350,09	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	910.	T - ks prírubový DN 80/40 st.	ks	3 874,90	128,62	6,000	23 249,40	771,74	23 249,40	771,74	0,00	0,00	50,00%	11 624,70	385,87	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	911.	Potrubie oceľové pozinkované DN 40-11/2"s tvarovkami	m	526,10	17,46	15,000	7 891,50	261,95	7 891,50	261,95	0,00	0,00	50,00%	3 945,75	130,97	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	912.	Tepelnoizolačná trubica z pen. polyet. 25 mm	m	144,00	4,78	15,000	2 160,00	71,70	2 160,00	71,70	0,00	0,00	50,00%	1 080,00	35,85	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	913.	Tepelnoizolačná trubica z pen. polyet. 30 mm	m	330,60	10,97	16,500	5 454,90	181,07	5 454,90	181,07	0,00	0,00	50,00%	2 727,45	90,53	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	914.	Doplňovacie potrubie PPR PN 16 25x3,5	m	49,90	1,66	6,000	299,40	9,94	299,40	9,94	0,00	0,00	50,00%	149,70	4,97	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	915.	Kotviaci a spojovací mat. protiprírubý objímky a návarky	kg	90,00	2,99	3 571,000	321 390,00	10 668,19	321 390,00	10 668,19	0,00	0,00	50,00%	160 695,00	5 334,10	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	916.	Montáž	kus	278 323,60	9 238,65	1,000	278 323,60	9 238,65	278 323,60	9 238,65	0,00	0,00	50,00%	139 161,80	4 619,33	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	917.	**Zariadenie - zdroj tepla**			0,00									0,00	0,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	918.	Tepelné čerpadlo	ks	1 753 794,50	58 215,31	3,000	5 261 383,50	174 645,94	5 261 383,50	174 645,94	0,00	0,00	50,00%	2 630 691,75	87 322,97	september 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	919.	Jemný filter so spätným preplachom DN 100 mikro meter	ks	132 490,40	4 397,88	1,000	132 490,40	4 397,88	132 490,40	4 397,88	0,00	0,00	50,00%	66 245,20	2 198,94	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	920.	Akumulačný zásob. vykur. vody Austria Email 1000 l	ks	37 192,00	1 234,55	2,000	74 384,00	2 469,10	74 384,00	2 469,10	0,00	0,00	50,00%	37 192,00	1 234,55	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	921.	Tepelná izolácia AF/ARMAFLEX typ AF - V 99/E	m2	2 903,70	96,39	13,000	37 748,10	1 253,01	37 748,10	1 253,01	0,00	0,00	50,00%	18 874,05	626,50	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	922.	Obehové čerpadlo Wlo-IPL	ks	40 946,40	1 359,17	3,000	122 839,20	4 077,51	122 839,20	4 077,51	0,00	0,00	50,00%	61 419,60	2 038,76	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	923.	Doskový tepel. vým. REFLEX longtherm	ks	247 348,90	8 210,48	3,000	742 046,70	24 631,44	742 046,70	24 631,44	0,00	0,00	50,00%	371 023,35	12 315,72	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	924.	Stojan Reflex pre doskový výmeník	ks	4 496,60	149,26	3,000	13 489,80	447,78	13 489,80	447,78	0,00	0,00	50,00%	6 744,90	223,89	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	925.	Tepelná izolácia AF / ARMAFLEX typ AF - V 99/E	m2	2 903,70	96,39	2,500	7 259,25	240,96	**7 259,30**	240,96	0,00	0,00	50,00%	3 629,65	120,48	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	926.	Poistný ventil FLAMCO Prescor 200, 1" x 5 / 4", 2,5 bar	ks	1 284,30	42,63	3,000	3 852,90	127,89	3 852,90	127,89	0,00	0,00	50,00%	1 926,45	63,95	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	927.	obehové čerpadlo Wlo-Top - S	ks	41 466,50	1 376,44	6,000	248 799,00	8 258,61	248 799,00	8 258,61	0,00	0,00	50,00%	124 399,50	4 129,31	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	928.	Membránová expanzná nádoba Reflex S8/10	ks	2 542,20	84,39	3,000	7 626,60	253,16	7 626,60	253,16	0,00	0,00	50,00%	3 813,30	126,58	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	929.	Poistný ventil Flamo Prescor 530, 5/4"x6/4", 2,5 bar	ks	2 651,00	88,00	3,000	7 953,00	263,99	7 953,00	263,99	0,00	0,00	50,00%	3 976,50	132,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	930.	Membránová expanzná nádoba REFLEX N 35/3	ks	1 733,90	57,55	3,000	5 201,70	172,66	5 201,70	172,66	0,00	0,00	50,00%	2 600,85	86,33	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	931.	3 - cestná prepínacia armatúra	ks	8 211,30	272,57	3,000	24 633,90	817,70	24 633,90	817,70	0,00	0,00	50,00%	12 316,95	408,85	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	932.	Pohon prepínacej 3 - cestn. armat.	ks	7 464,90	247,79	3,000	22 394,70	743,37	22 394,70	743,37	0,00	0,00	50,00%	11 197,35	371,68	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	933.	Akumulačný zásobník vykur. vody Austria Email 1000 l	ks	37 192,00	1 234,55	2,000	74 384,00	2 469,10	74 384,00	2 469,10	0,00	0,00	50,00%	37 192,00	1 234,55	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	934.	Tepelná izolácia AF/Armaflex typ AF - V . 99 / E, 2 - vrstvy	m2	2 903,70	96,39	28,000	81 303,60	2 698,79	81 303,60	2 698,79	0,00	0,00	50,00%	40 651,80	1 349,39	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	935.	Membránová expanzná nádoba REXLEX N 800/6	ks	47 871,90	1 589,06	1,000	47 871,90	1 589,06	47 871,90	1 589,06	0,00	0,00	50,00%	23 935,95	794,53	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	936.	Kabinetová chemická úpravňa vody REFLEX	ks	40 709,80	1 351,32	1,000	40 709,80	1 351,32	40 709,80	1 351,32	0,00	0,00	50,00%	20 354,90	675,66	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	937.	Automatické doplňovacie zariadenie reflex	ks	41 144,70	1 365,75	1,000	41 144,70	1 365,75	41 144,70	1 365,75	0,00	0,00	50,00%	20 572,35	682,88	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	938.	Elektrokotol DAKON PTE30 s poistným ventilom a expanz. nádobou	ks	40 850,80	1 356,00	1,000	40 850,80	1 356,00	40 850,80	1 356,00	0,00	0,00	50,00%	20 425,40	678,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	939.	Elektrokotol DAKON PTE52	ks	37 882,50	1 257,47	3,000	113 647,50	3 772,41	113 647,50	3 772,41	0,00	0,00	50,00%	56 823,75	1 886,20	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	940.	Poistný ventil FLAMCO PRESCOR 100, 3/4"x1", 2,5 bar	ks	602,40	20,00	3,000	1 807,20	59,99	1 807,20	59,99	0,00	0,00	50,00%	903,60	29,99	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	941.	Membránová expanzná nádoba REFLEX N 25/3	ks	1 587,00	52,68	3,000	4 761,00	158,04	4 761,00	158,04	0,00	0,00	50,00%	2 380,50	79,02	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	942.	Nástenná konzola s páskou, REFLEX KS 8 - 25	ks	323,30	10,73	3,000	969,90	32,19	969,90	32,19	0,00	0,00	50,00%	484,95	16,10	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	943.	Doskový tepelný výmenník REFLEX longtherm	ks	170 981,30	5 675,54	1,000	170 981,30	5 675,54	170 981,30	5 675,54	0,00	0,00	50,00%	85 490,65	2 837,77	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	944.	Stojan REFLEX PRE DOSKOVý VýMENNíK	ks	3 526,60	117,06	1,000	3 526,60	117,06	3 526,60	117,06	0,00	0,00	50,00%	1 763,30	58,53	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	945.	Tepelná izolácia AF/ ARMAFLEX typ AF - V - 99 / E	m2	2 903,70	96,39	0,800	2 322,96	77,11	**2 323,00**	77,11	0,00	0,00	50,00%	1 161,50	38,55	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	946.	Akumulačný zásobník tepl. vody AUSTRIA-EMAIL 1 500 l	ks	194 929,00	6 470,46	3,000	584 787,00	19 411,37	584 787,00	19 411,37	0,00	0,00	50,00%	292 393,50	9 705,69	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	947.	Typová tepelná izolácia AUSTRIA - EMAIL, 100mm	ks	47 977,70	1 592,57	3,000	143 933,10	4 777,70	143 933,10	4 777,70	0,00	0,00	50,00%	71 966,55	2 388,85	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	948.	Elektrická vykurovacia tyč 9 kW	ks	9 007,70	299,00	3,000	27 023,10	897,00	27 023,10	897,00	0,00	0,00	50,00%	13 511,55	448,50	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	949.	Poistný ventil FLAMCO PRESCOR B1" 8 bar	ks	1 506,20	50,00	1,000	1 506,20	50,00	1 506,20	50,00	0,00	0,00	50,00%	753,10	25,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	950.	Nechemická úpravňa vody	ks	32 239,90	1 070,17	1,000	32 239,90	1 070,17	32 239,90	1 070,17	0,00	0,00	50,00%	16 119,95	535,08	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	951.	Nabíjacie čerpadlo WLO - Top-Z	ks	38 593,80	1 281,08	1,000	38 593,80	1 281,08	38 593,80	1 281,08	0,00	0,00	50,00%	19 296,90	640,54	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	952.	Kombinovaný rozdeľovač a zberač RACEN RS-KOMBI	m	19 161,70	636,05	4,150	79 521,06	2 639,62	**79 521,10**	2 639,62	0,00	0,00	50,00%	39 760,55	1 319,81	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	953.	Nastaviteľný stojan RACERN pre RS-KOMBI	KS	3 174,10	105,36	3,000	9 522,30	316,08	9 522,30	316,08	0,00	0,00	50,00%	4 761,15	158,04	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	954.	Tepel. izol AF/ARMAFLEX typ AF - V - 99/E 2 vrstvy	m2	2 903,70	96,39	8,600	24 971,82	828,91	24 971,80	828,91	0,00	0,00	50,00%	12 485,90	414,46	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	955.	3 - cestná miešacia armatúra	ks	2 258,50	74,97	1,000	2 258,50	74,97	2 258,50	74,97	0,00	0,00	50,00%	1 129,25	37,48	september 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	956.	Pohon 3 - cestnej mieš. armatúry	ks	7 916,00	262,76	1,000	7 916,00	262,76	7 916,00	262,76	0,00	0,00	50,00%	3 958,00	131,38	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	957.	Elektronický riadené obehoví čerp. Wlo-STRATOS	ks	42 718,50	1 417,99	1,000	42 718,50	1 417,99	42 718,50	1 417,99	0,00	0,00	50,00%	21 359,25	709,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	958.	Elektronický riadené obehoví čerp. Wlo-STRATOS	ks	83 719,20	2 778,97	1,000	83 719,20	2 778,97	83 719,20	2 778,97	0,00	0,00	50,00%	41 859,60	1 389,48	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	959.	Elektronický riadené obehoví čerp. Wlo-STRATOS	ks	83 719,20	2 778,97	1,000	83 719,20	2 778,97	83 719,20	2 778,97	0,00	0,00	50,00%	41 859,60	1 389,48	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	960.	3-cestná miešacia armatúra	ks	8 211,30	272,57	1,000	8 211,30	272,57	8 211,30	272,57	0,00	0,00	50,00%	4 105,65	136,28	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	961.	Pohon 3-cestnej miešacej armatúry	ks	12 493,30	414,70	1,000	12 493,30	414,70	12 493,30	414,70	0,00	0,00	50,00%	6 246,65	207,35	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	962.	Elektronický riadené obehoví čerp. Wlo-STRATOS	ks	87 799,90	2 914,42	1,000	87 799,90	2 914,42	87 799,90	2 914,42	0,00	0,00	50,00%	43 899,95	1 457,21	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	963.	Montáž	ks	425 520,40	14 124,69	1,000	425 520,40	14 124,69	425 520,40	14 124,69	0,00	0,00	50,00%	212 760,20	7 062,34	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	964.	**Armatúry - zdroj tepla**			0,00									0,00	0,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	965.	Guľový kohút HERZ 1/2"	ks	186,70	6,20	2,000	373,40	12,39	373,40	12,39	0,00	0,00	50,00%	186,70	6,20	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	966.	Guľový kohút HERZ 1"	ks	479,10	15,90	2,000	958,20	31,81	958,20	31,81	0,00	0,00	50,00%	479,10	15,90	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	967.	Guľový kohút HERZ 1 1/2"	ks	1 162,30	38,58	12,000	13 947,60	462,98	13 947,60	462,98	0,00	0,00	50,00%	6 973,80	231,49	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	968.	Guľový kohút HERZ 2"	ks	1 955,90	64,92	1,000	1 955,90	64,92	1 955,90	64,92	0,00	0,00	50,00%	977,95	32,46	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	969.	Guľový kohút HERZ 2 1/2"	ks	2 950,60	97,94	14,000	41 308,40	1 371,19	41 308,40	1 371,19	0,00	0,00	50,00%	20 654,20	685,59	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	970.	Medziprírub. uzatváracia klapka HERZ DN80	ks	5 281,30	175,31	22,000	116 188,60	3 856,75	116 188,60	3 856,75	0,00	0,00	50,00%	58 094,30	1 928,38	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	971.	Medziprírub. uzatváracia klapka HERZ DN100	ks	6 581,60	218,47	4,000	26 326,40	873,88	26 326,40	873,88	0,00	0,00	50,00%	13 163,20	436,94	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	972.	Medziprírub. uzatváracia klapka HERZ DN125	ks	8 108,50	269,15	4,000	32 434,00	1 076,61	32 434,00	1 076,61	0,00	0,00	50,00%	16 217,00	538,31	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	973.	Medziprírub. uzatváracia klapka HERZ DN150	ks	9 347,30	310,27	4,000	37 389,20	1 241,09	37 389,20	1 241,09	0,00	0,00	50,00%	18 694,60	620,55	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	974.	Prírubový gumený kompenzátor DN80	ks	1 374,00	45,61	12,000	16 488,00	547,30	16 488,00	547,30	0,00	0,00	50,00%	8 244,00	273,65	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	975.	Automatic. plavákový odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	386,50	12,83	29,000	11 208,50	372,05	11 208,50	372,05	0,00	0,00	50,00%	5 604,25	186,03	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	976.	Vzpúšťací guľový kohút 1/2"	ks	166,00	5,51	18,000	2 988,00	99,18	2 988,00	99,18	0,00	0,00	50,00%	1 494,00	49,59	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	977.	servisná armatúra REFLEX 3/4"	ks	1 910,40	63,41	9,000	17 193,60	570,72	17 193,60	570,72	0,00	0,00	50,00%	8 596,80	285,36	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	978.	servisná armatúra REFLEX 1"	ks	2 777,30	92,19	1,000	2 777,30	92,19	2 777,30	92,19	0,00	0,00	50,00%	1 388,65	46,09	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	979.	Regulačný a uzatvárací ventil HERZ - STROMAX - MW 2"	ks	4 370,20	145,06	1,000	4 370,20	145,06	4 370,20	145,06	0,00	0,00	50,00%	2 185,10	72,53	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	980.	Regulačný a uzatvárací ventil HERZ - STROMAX - M2 1/2"	ks	8 186,40	271,74	12,000	98 236,80	3 260,86	98 236,80	3 260,86	0,00	0,00	50,00%	49 118,40	1 630,43	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	981.	Regulačný a uzatvárací ventil HERZ - STROMAX - GF DN 100	ks	28 935,00	960,47	1,000	28 935,00	960,47	28 935,00	960,47	0,00	0,00	50,00%	14 467,50	480,23	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	982.	Spätný ventil závitový ESBE BV25	ks	1 434,20	47,61	1,000	1 434,20	47,61	1 434,20	47,61	0,00	0,00	50,00%	717,10	23,80	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	983.	Spätný ventil závitový 1 1/2"	ks	1 910,40	63,41	7,000	13 372,80	443,90	13 372,80	443,90	0,00	0,00	50,00%	6 686,40	221,95	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	984.	Spätný ventil medziprírubový ESBE BF50	ks	1 404,80	46,63	1,000	1 404,80	46,63	1 404,80	46,63	0,00	0,00	50,00%	702,40	23,32	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	985.	Spätný ventil medziprírubový ESBE BF65	ks	2 524,50	83,80	3,000	7 573,50	251,39	7 573,50	251,39	0,00	0,00	50,00%	3 786,75	125,70	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	986.	Spätný ventil medziprírubový ESBE BF80	ks	5 726,50	190,08	6,000	34 359,00	1 140,51	34 359,00	1 140,51	0,00	0,00	50,00%	17 179,50	570,25	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	987.	Filter závitový HERZ so sitom 0,4 mm 2"	ks	1 951,40	64,77	1,000	1 951,40	64,77	1 951,40	64,77	0,00	0,00	50,00%	975,70	32,39	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	988.	Filter závitový HERZ so sitom 0,4 mm 2 1/2"	ks	3 713,30	123,26	6,000	22 279,80	739,55	22 279,80	739,55	0,00	0,00	50,00%	11 139,90	369,78	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	989.	Teplomer 0-120 celzia	ks	304,20	10,10	30,000	9 126,00	302,93	9 126,00	302,93	0,00	0,00	50,00%	4 563,00	151,46	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	990.	Teplomer -30 +50 celzia	ks	408,50	13,56	14,000	5 719,00	189,84	5 719,00	189,84	0,00	0,00	50,00%	2 859,50	94,92	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	991.	Tlakomer 0-600 kPa	ks	758,30	25,17	20,000	15 166,00	503,42	15 166,00	503,42	0,00	0,00	50,00%	7 583,00	251,71	september 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	992.	Tlakomer. kohút 2-cestný	ks	836,20	27,76	20,000	16 724,00	555,14	16 724,00	555,14	0,00	0,00	50,00%	8 362,00	277,57	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	993.	Kondenzačná sľučka ("U"/stočená)	ks	567,20	18,83	20,000	11 344,00	376,55	11 344,00	376,55	0,00	0,00	50,00%	5 672,00	188,28	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	994.	Montáž	ks	164 552,60	5 462,15	1,000	164 552,60	5 462,15	164 552,60	5 462,15	0,00	0,00	50,00%	82 276,30	2 731,07	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	995.	**Vetva 1**			0,00									0,00	0,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	996.	Teplovodné podlah. vykur. REHAU s rúrkou 17x2 mm, syst. doska 30mm, rozdeľovače, skrinky, obv. a priečne dilatácie, chráničky, v hr. do 70 mm	m2	2 251,20	74,73	879,000	1 978 804,80	65 684,29	1 978 804,80	65 684,29	0,00	0,00	50,00%	989 402,40	32 842,14	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	997.	Prívodné potrebie k rozdeľovačom REHAU RAUTITAN Flex	m	308,60	10,24	315,000	97 209,00	3 226,75	97 209,00	3 226,75	0,00	0,00	50,00%	48 604,50	1 613,37	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	998.	Tepelnoizol. trubica z penového polyetylénu , 25 mm	m	144,00	4,78	315,000	45 360,00	1 505,68	45 360,00	1 505,68	0,00	0,00	50,00%	22 680,00	752,84	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	999.	Kotviaci a spojovací materiál, objímky, a návarky	kg	90,00	2,99	160,000	14 400,00	477,99	14 400,00	477,99	0,00	0,00	50,00%	7 200,00	239,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1000.	Guľový kohút HERZ 1"	ks	479,10	15,90	13,000	6 228,30	206,74	6 228,30	206,74	0,00	0,00	50,00%	3 114,15	103,37	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1001.	Regulačný a uzatváracií ventil HERZ - STROMAX - M 3/4	ks	1 356,30	45,02	13,000	17 631,90	585,27	17 631,90	585,27	0,00	0,00	50,00%	8 815,95	292,64	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1002.	Vypúšťací guľový kohút 1/2"	ks	166,00	5,51	6,000	996,00	33,06	996,00	33,06	0,00	0,00	50,00%	498,00	16,53	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1003.	Automatický plavákový odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	386,50	12,83	28,000	10 822,00	359,22	10 822,00	359,22	0,00	0,00	50,00%	5 411,00	179,61	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1004.	Montáž	ks	521 149,60	17 299,00	1,000	521 149,60	17 299,00	521 149,60	17 299,00	0,00	0,00	50,00%	260 574,80	8 649,50	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1005.	**Vetva 2**			0,00									0,00	0,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1006.	Potrubia REHAU RAUTITAN FLEX	m	1 042,60	34,61	175,000	182 455,00	6 056,40	182 455,00	6 056,40	0,00	0,00	50,00%	91 227,50	3 028,20	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1007.	Tepelnoizolač. trubica z penového polyetylénu, 25 mm	m	158,70	5,27	175,000	27 772,50	921,88	27 772,50	921,88	0,00	0,00	50,00%	13 886,25	460,94	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1008.	Kotviaci a spojovací materiál, objímky a návarky	kg	90,00	2,99	467,000	42 030,00	1 395,14	42 030,00	1 395,14	0,00	0,00	50,00%	21 015,00	697,57	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1009.	Guľový kohút HERZ 1 1/2"	ks	1 162,30	38,58	4,000	4 649,20	154,33	4 649,20	154,33	0,00	0,00	50,00%	2 324,60	77,16	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1010.	Regulačný ventil ESBE 2-cestný	ks	15 135,40	502,40	4,000	60 541,60	2 009,61	60 541,60	2 009,61	0,00	0,00	50,00%	30 270,80	1 004,81	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1011.	Servopohon ESBE 2-cestného ventilu	ks	16 904,60	561,13	4,000	67 618,40	2 244,52	67 618,40	2 244,52	0,00	0,00	50,00%	33 809,20	1 122,26	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1012.	Automatický plavákový odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	386,50	12,83	4,000	1 546,00	51,32	1 546,00	51,32	0,00	0,00	50,00%	773,00	25,66	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1013.	Vypúšťací guľový kohút 1/2"	ks	166,00	5,51	14,000	2 324,00	77,14	2 324,00	77,14	0,00	0,00	50,00%	1 162,00	38,57	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1014.	Montáž	ks	35 887,00	1 191,23	1,000	35 887,00	1 191,23	35 887,00	1 191,23	0,00	0,00	50,00%	17 943,50	595,62	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1015.	**Vetva 3**			0,00									0,00	0,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1016.	Potrubia REHAU RAUTITAN FLEX (bez pripojenia VZT - zariadení, rieši projekt VZT)	m	1 042,60	34,61	45,000	46 917,00	1 557,36	46 917,00	1 557,36	0,00	0,00	50,00%	23 458,50	778,68	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1017.	Tepelnoizol. trubica z penového polyetylénu, 25 mm	m	158,70	5,27	45,000	7 141,50	237,05	7 141,50	237,05	0,00	0,00	50,00%	3 570,75	118,53	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1018.	Kotviaci a spojovací mater., objímky a návarky	kg	90,00	2,99	120,000	10 800,00	358,49	10 800,00	358,49	0,00	0,00	50,00%	5 400,00	179,25	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1019.	Automatický plavákový odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	386,50	12,83	4,000	1 546,00	51,32	1 546,00	51,32	0,00	0,00	50,00%	773,00	25,66	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1020.	Vypúšťací guľový kohút 1/2"	ks	166,00	5,51	4,000	664,00	22,04	664,00	22,04	0,00	0,00	50,00%	332,00	11,02	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1021.	Montáž	ks	10 524,30	349,34	1,000	10 524,30	349,34	10 524,30	349,34	0,00	0,00	50,00%	5 262,15	174,67	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1022.	**Práca**			0,00									0,00	0,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1023.	Výkopové práce, podsyp, obsyp, zásyp potrubí výkop. mater. odvoz prebyt. materiálu	m	5 583,90	185,35	68,000	379 705,20	12 603,90	379 705,20	12 603,90	0,00	0,00	50,00%	189 852,60	6 301,95	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1024.	Skúška tesnosti	ks	17 633,50	585,32	1,000	17 633,50	585,32	17 633,50	585,32	0,00	0,00	50,00%	8 816,75	292,66	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1025.	Spustenie a uvedenie do prevádzky	ks	14 694,60	487,77	3,000	44 083,80	1 463,31	44 083,80	1 463,31	0,00	0,00	50,00%	22 041,90	731,66	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1026.	Vykurovacia skúška	ks	22 041,90	731,66	1,000	22 041,90	731,66	22 041,90	731,66	0,00	0,00	50,00%	11 020,95	365,83	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1027.	Zaškolenie obsluhy	hod	490,00	16,27	15,000	7 350,00	243,98	7 350,00	243,98	0,00	0,00	50,00%	3 675,00	121,99	september 09	marec 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1028.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1029.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	419 879,600	419 879,60	13 937,45	419 879,60	13 937,45	0,00	0,00	50,00%	209 939,80	6 968,72	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1030.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	284 226,200	284 226,20	9 434,58	284 226,20	9 434,58	0,00	0,00	50,00%	142 113,10	4 717,29	september 09	marec 10
Aktivita č.9 PO-09 Primárny okruh tepelných čerpadiel	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1031.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	872 057,600	872 057,60	28 947,01	872 057,60	28 947,01	0,00	0,00	50,00%	436 028,80	14 473,50	september 09	marec 10
Aktivita č.10 MaR-Meranie a regulácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1032.	**Meranie a regulácia**			0,00									0,00	0,00	október 09	apríl 10
Aktivita č.10 MaR-Meranie a regulácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1033.	Periférie Sauter	kus	474 633,00	15 754,93	1,000	474 633,00	15 754,93	474 633,00	15 754,93	0,00	0,00	50,00%	237 316,50	7 877,46	október 09	apríl 10
Aktivita č.10 MaR-Meranie a regulácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1034.	Periférie iné	kus	66 119,60	2 194,77	1,000	66 119,60	2 194,77	66 119,60	2 194,77	0,00	0,00	50,00%	33 059,80	1 097,38	október 09	apríl 10
Aktivita č.10 MaR-Meranie a regulácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1035.	Podstanice	kus	561 568,80	18 640,67	1,000	561 568,80	18 640,67	561 568,80	18 640,67	0,00	0,00	50,00%	280 784,40	9 320,33	október 09	apríl 10
Aktivita č.10 MaR-Meranie a regulácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1036.	Riadiaca centrála	kus	557 825,70	18 516,42	1,000	557 825,70	18 516,42	557 825,70	18 516,42	0,00	0,00	50,00%	278 912,85	9 258,21	október 09	apríl 10
Aktivita č.10 MaR-Meranie a regulácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1037.	Rozvádzače	kus	1 061 059,50	35 220,72	1,000	1 061 059,50	35 220,72	1 061 059,50	35 220,72	0,00	0,00	50,00%	530 529,75	17 610,36	október 09	apríl 10
Aktivita č.10 MaR-Meranie a regulácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1038.	Inštalačný materiál	kus	907 953,60	30 138,54	1,000	907 953,60	30 138,54	907 953,60	30 138,54	0,00	0,00	50,00%	453 976,80	15 069,27	október 09	apríl 10
Aktivita č.10 MaR-Meranie a regulácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1039.	Inštalačné práce	kus	44 437,20	1 475,04	1,000	44 437,20	1 475,04	44 437,20	1 475,04	0,00	0,00	50,00%	22 218,60	737,52	október 09	apríl 10
Aktivita č.10 MaR-Meranie a regulácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1040.	Služby	kus	648 911,40	21 539,91	1,000	648 911,40	21 539,91	648 911,40	21 539,91	0,00	0,00	50,00%	324 455,70	10 769,96	október 09	apríl 10
Aktivita č.10 MaR-Meranie a regulácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1041.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	október 09	apríl 10
Aktivita č.10 MaR-Meranie a regulácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1042.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	112 385,200	112 385,20	3 730,51	112 385,20	3 730,51	0,00	0,00	50,00%	56 192,60	1 865,25	október 09	apríl 10
Aktivita č.10 MaR-Meranie a regulácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1043.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	76 076,200	76 076,20	2 525,27	76 076,20	2 525,27	0,00	0,00	50,00%	38 038,10	1 262,63	október 09	apríl 10
Aktivita č.10 MaR-Meranie a regulácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1044.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	233 415,500	233 415,50	7 747,98	233 415,50	7 747,98	0,00	0,00	50,00%	116 707,75	3 873,99	október 09	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1045.	**Sauny**			0,00									0,00	0,00	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1046.	III. stupňová - 3533 EX Sauna suchá	kus	501 835,90	16 657,90	1,000	501 835,90	16 657,90	501 835,90	16 657,90	0,00	0,00	50,00%	250 917,95	8 328,95	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1047.	I. stupňová - 3021 GR INFRA Sauna	kus	476 674,20	15 822,68	1,000	476 674,20	15 822,68	476 674,20	15 822,68	0,00	0,00	50,00%	238 337,10	7 911,34	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1048.	Technológia parná sauna - II. stupňová 3029	kus	761 535,00	25 278,33	1,000	761 535,00	25 278,33	761 535,00	25 278,33	0,00	0,00	50,00%	380 767,50	12 639,17	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1049.	Technológia COMBI TROPICKÁ BYLINNÁ sauna - II. stupňová 3029 so stavebnou časťou	kus	657 198,20	21 814,98	1,000	657 198,20	21 814,98	657 198,20	21 814,98	0,00	0,00	50,00%	328 599,10	10 907,49	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1050.	**Technológia ochladzovacieho bazéna**			0,00									0,00	0,00	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1051.	Technológia ochladzovacieho bazéna /výtok, napúšťanie,rebrík+technológia vodopádu/	kus	151 182,70	5 018,35	1,000	151 182,70	5 018,35	151 182,70	5 018,35	0,00	0,00	50,00%	75 591,35	2 509,17	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1052.	**Doplnky**			0,00									0,00	0,00	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1053.	Ochladzovacia sprcha ľadové vedro odvahy	kus	23 808,20	790,29	1,000	23 808,20	790,29	23 808,20	790,29	0,00	0,00	50,00%	11 904,10	395,14	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1054.	Sprcha tropický dážď	kus	52 600,30	1 746,01	1,000	52 600,30	1 746,01	52 600,30	1 746,01	0,00	0,00	50,00%	26 300,15	873,01	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1055.	Masážna sprcha s tropickým dažďom + 6ks masážnych trysiek	kus	72 447,10	2 404,80	1,000	72 447,10	2 404,80	72 447,10	2 404,80	0,00	0,00	50,00%	36 223,55	1 202,40	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1056.	Ľadopád - výrobník ľadu so stojanom	kus	266 488,20	8 845,79	1,000	266 488,20	8 845,79	266 488,20	8 845,79	0,00	0,00	50,00%	133 244,10	4 422,89	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1057.	Pitná fontána - kombinácia nerez-mramor	kus	130 546,90	4 333,36	1,000	130 546,90	4 333,36	130 546,90	4 333,36	0,00	0,00	50,00%	65 273,45	2 166,68	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1058.	Bazénik na nohy	kus	228 895,90	7 597,95	1,000	228 895,90	7 597,95	228 895,90	7 597,95	0,00	0,00	50,00%	114 447,95	3 798,98	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1059.	Stavebné úpravy	hod	283,00	9,39	540,000	152 820,00	5 072,69	152 820,00	5 072,69	0,00	0,00	50,00%	76 410,00	2 536,35	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1060.	Doprava	kus	76 298,60	2 532,65	1,000	76 298,60	2 532,65	76 298,60	2 532,65	0,00	0,00	50,00%	38 149,30	1 266,32	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1061.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1062.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	92 360,600	92 360,60	3 065,81	92 360,60	3 065,81	0,00	0,00	50,00%	46 180,30	1 532,91	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1063.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	62 521,000	62 521,00	2 075,32	62 521,00	2 075,32	0,00	0,00	50,00%	31 260,50	1 037,66	január 10	apríl 10
Aktivita č.11 Sauna-Saunový svet	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1064.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	191 825,900	191 825,90	6 367,45	191 825,90	6 367,45	0,00	0,00	50,00%	95 912,95	3 183,73	január 10	apríl 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1065.	**Zvislé a kompletné konštrukcie**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1066.	Frézovanie bazénového telesa	m2	230,60	7,65	316,600	73 007,96	2 423,42	**73 008,00**	2 423,42	0,00	0,00	**50,00%**	**36 504,00**	1 211,71	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1067.	Cement spric s pris ASOPLAST-MZ	m2	151,90	5,04	316,600	48 091,54	1 596,35	48 091,50	1 596,35	0,00	0,00	**50,00%**	**24 045,75**	798,17	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1068.	Cem. reprof. om. pris. ASOPLAST MZ-3cm	m2	778,60	25,84	316,600	246 504,76	8 182,46	**246 504,80**	8 182,46	0,00	0,00	**50,00%**	**123 252,40**	4 091,23	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1069.	Vyspr. tech. žľabu cem. om. + ASOPLAST MZ	m	1 071,60	35,57	76,500	81 977,40	2 721,15	81 977,40	2 721,15	0,00	0,00	**50,00%**	**40 988,70**	1 360,58	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1070.	Vytv. adhez. mostíka ASOCRET KS/HB	m2	214,30	7,11	354,850	76 044,36	2 524,21	**76 044,40**	2 524,21	0,00	0,00	**50,00%**	**38 022,20**	1 262,11	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1071.	Osadenie techn. prest. + armov. + betón	kus	1 060,70	35,21	295,000	312 906,50	10 386,59	312 906,50	10 386,59	0,00	0,00	**50,00%**	**156 453,25**	5 193,30	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1072.	**Ostatné konštr. a práce- búranie**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1073.	Presun hmôt	t	651,10	21,61	28,700	18 686,57	620,28	**18 686,60**	620,28	0,00	0,00	**50,00%**	**9 343,30**	310,14	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1074.	**Presun hmôt**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1075.	Popl. za kont., nalož., odvoz, skladka	kus	10 485,40	348,05	2,000	20 970,80	696,10	20 970,80	696,10	0,00	0,00	**50,00%**	**10 485,40**	348,05	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1076.	**Izolácie proti vode vlhkosti**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1077.	Penetrácia poteru UNIFLEX B	m2	86,80	2,88	354,850	30 800,98	1 022,41	**30 801,00**	1 022,41	0,00	0,00	**50,00%**	**15 400,50**	511,20	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1078.	Izol. povrchov náterom AQUAFIN 2K/6	m2	1 003,80	33,32	354,850	356 198,43	11 823,62	356 198,40	11 823,62	0,00	0,00	**50,00%**	**178 099,20**	5 911,81	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1079.	Pásky ASODICHT BAND	m	305,20	10,13	260,000	79 352,00	2 634,00	79 352,00	2 634,00	0,00	0,00	**50,00%**	**39 676,00**	1 317,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1080.	D+MT izolácie prest. ASOFLEXSDM	kus	629,40	20,89	295,000	185 673,00	6 163,21	185 673,00	6 163,21	0,00	0,00	**50,00%**	**92 836,50**	3 081,61	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1081.	MT epox. záliev. + ker. piesok ASODURGEM	m	366,20	12,16	76,500	28 014,30	929,90	28 014,30	929,90	0,00	0,00	**50,00%**	**14 007,15**	464,95	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1082.	D+MT stierky UNIFIX SE	m2	393,40	13,06	354,850	139 597,99	4 633,80	**139 598,00**	4 633,80	0,00	0,00	**50,00%**	**69 799,00**	2 316,90	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1083.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	8 196,20	272,06	4,900	40 161,38	1 333,11	**40 161,40**	1 333,11	0,00	0,00	**50,00%**	**20 080,70**	666,56	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1084.	**Podlahy z dlaždíc**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1085.	Pripl. za stazenu montaz	m2	347,30	11,53	94,980	32 986,55	1 094,95	**32 986,60**	1 094,95	0,00	0,00	**50,00%**	**16 493,30**	547,48	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1086.	MT žlabovej mriežky	m	162,70	5,40	76,500	12 446,55	413,15	**12 446,60**	413,15	0,00	0,00	**50,00%**	**6 223,30**	206,58	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1087.	Čistenie keramiky ASOSTEINREINIGER	m2	84,10	2,79	354,850	29 842,89	990,60	**29 842,90**	990,60	0,00	0,00	**50,00%**	**14 921,45**	495,30	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1088.	MT tvar WIESBADEN, UNIFIX 2K/6	m	1 180,10	39,17	76,500	90 277,65	2 996,67	**90 277,70**	2 996,67	0,00	0,00	**50,00%**	**45 138,85**	1 498,34	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1089.	SPAR ZLAB TVAR ASODUR EK3	m	1 139,40	37,82	76,500	87 164,10	2 893,32	87 164,10	2 893,32	0,00	0,00	**50,00%**	**43 582,05**	1 446,66	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1090.	MT zaobl.prvkov	kus	77,30	2,57	530,000	40 969,00	1 359,92	40 969,00	1 359,92	0,00	0,00	**50,00%**	**20 484,50**	679,96	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1091.	Stupeň, múriky, lavice UNIFDX 2K/6	m2	1 207,20	40,07	36,100	43 579,92	1 446,59	43 579,90	1 446,59	0,00	0,00	**50,00%**	**21 789,95**	723,29	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1092.	MT prierezov obkladov + dlažieb	bm	352,70	11,71	175,000	61 722,50	2 048,81	61 722,50	2 048,81	0,00	0,00	**50,00%**	**30 861,25**	1 024,41	december 09	február 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1093.	MT bazenovej keramiky UNIFIX 2K/6	m2	1 071,60	35,57	280,500	300 583,80	9 977,55	300 583,80	9 977,55	0,00	0,00	50,00%	150 291,90	4 988,78	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1094.	Spar. keramiky ASOFLEXFLUGE	m2	176,30	5,85	316,600	55 816,58	1 852,77	55 816,60	1 852,77	0,00	0,00	50,00%	27 908,30	926,39	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1095.	D+MT silikon ESCOSILO UW 2000	m	217,10	7,21	260,000	56 446,00	1 873,66	56 446,00	1 873,66	0,00	0,00	50,00%	28 223,00	936,83	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1096.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	8 118,40	269,48	4,900	39 780,16	1 320,46	39 780,20	1 320,46	0,00	0,00	50,00%	19 890,10	660,23	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1097.	**Zvislé a kompletné konštrukcie**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1098.	Frézovanie bazénového telesa	m2	230,60	7,65	12,000	2 767,20	91,85	2 767,20	91,85	0,00	0,00	50,00%	1 383,60	45,93	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1099.	Cement spric s pris ASOPLAST-MZ	m2	151,90	5,04	12,000	1 822,80	60,51	1 822,80	60,51	0,00	0,00	50,00%	911,40	30,25	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1100.	Cem. reprof. om. pris. ASOPLAST MZ-3cm	m2	778,60	25,84	12,000	9 343,20	310,14	9 343,20	310,14	0,00	0,00	50,00%	4 671,60	155,07	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1101.	Vyspr. tech. žľabu cem. om. + ASOPLAST MZ	m	1 071,60	35,57	13,500	14 466,60	480,20	14 466,60	480,20	0,00	0,00	50,00%	7 233,30	240,10	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1102.	Vytv. adhez. mostíka ASOCRET KS/HB	m2	214,30	7,11	18,750	4 018,13	133,38	4 018,10	133,38	0,00	0,00	50,00%	2 009,05	66,69	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1103.	Osadenie techn. prest. + armov. + betón	kus	1 060,70	35,21	15,000	15 910,50	528,13	15 910,50	528,13	0,00	0,00	50,00%	7 955,25	264,07	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1104.	**Ostatné konštrukcie a práce**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1105.	Presun hmôt	t	651,10	21,61	1,725	1 123,15	37,28	1 123,10	37,28	0,00	0,00	50,00%	561,55	18,64	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1106.	**Izolácie proti vode a vlhkosti**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1107.	Penetrácia poteru UNIFLEX B	m2	86,80	2,88	18,750	1 627,50	54,02	1 627,50	54,02	0,00	0,00	50,00%	813,75	27,01	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1108.	Izol. povrchov náterom AQUAFIN 2K/6	m2	1 003,80	33,32	18,750	18 821,25	624,75	18 821,30	624,75	0,00	0,00	50,00%	9 410,65	312,38	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1109.	Pásky ASODICHT BAND	m	305,20	10,13	25,000	7 630,00	253,27	7 630,00	253,27	0,00	0,00	50,00%	3 815,00	126,63	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1110.	D+MT izolácie prest. ASOFLEXSDM	kus	629,40	20,89	15,000	9 441,00	313,38	9 441,00	313,38	0,00	0,00	50,00%	4 720,50	156,69	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1111.	MT epox. záliev. + ker. piesok ASODURGEM	m	366,20	12,16	13,500	4 943,70	164,10	4 943,70	164,10	0,00	0,00	50,00%	2 471,85	82,05	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1112.	D+MT stierky UNIFIX SE	m2	393,40	13,06	18,750	7 376,25	244,85	7 376,30	244,85	0,00	0,00	50,00%	3 688,15	122,42	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1113.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	498,40	16,54	4,900	2 442,16	81,06	2 442,20	81,07	0,00	0,00	50,00%	1 221,10	40,53	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1114.	**Podlahy z dlaždíc**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1115.	Pripl. za stazenu montaz	m2	347,30	11,53	3,600	1 250,28	41,50	1 250,30	41,50	0,00	0,00	50,00%	625,15	20,75	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1116.	MT žlabovej mriežky	m	162,70	5,40	13,500	2 196,45	72,91	2 196,50	72,91	0,00	0,00	50,00%	1 098,25	36,46	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1117.	Čistenie keramiky ASOSTEINREINIGER	m2	84,10	2,79	18,750	1 576,88	52,34	1 576,90	52,34	0,00	0,00	50,00%	788,45	26,17	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1118.	MT tvar WIESBADEN, UNIFIX 2K/6	m	1 180,10	39,17	12,500	14 751,25	489,65	14 751,30	489,65	0,00	0,00	50,00%	7 375,65	244,83	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1119.	SPAR ZLAB TVAR ASODUR EK3	m	1 139,40	37,82	12,500	14 242,50	472,76	14 242,50	472,76	0,00	0,00	50,00%	7 121,25	236,38	december 09	február 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1120.	MT prierezov obkladov + dlažieb	bm	352,70	11,71	25,000	8 817,50	292,69	8 817,50	292,69	0,00	0,00	50,00%	4 408,75	146,34	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1121.	MT bazenovej keramiky UNIFIX 2K/6	m2	1 071,60	35,57	12,000	12 859,20	426,85	12 859,20	426,85	0,00	0,00	50,00%	6 429,60	213,42	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1122.	Spar. keramiky ASOFLEXFLUGE	m2	176,30	5,85	12,000	2 115,60	70,23	2 115,60	70,23	0,00	0,00	50,00%	1 057,80	35,11	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1123.	D+MT silikon ESCOSILO UW 2000	m	217,10	7,21	25,000	5 427,50	180,16	5 427,50	180,16	0,00	0,00	50,00%	2 713,75	90,08	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1124.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	632,40	20,99	4,900	3 098,76	102,86	**3 098,80**	102,86	0,00	0,00	50,00%	**1 549,40**	51,43	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1125.	**Zvislé a kompletné konštrukcie**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1126.	Cement spric s pris ASOPLAST-MZ	m2	151,90	5,04	378,000	57 418,20	1 905,94	57 418,20	1 905,94	0,00	0,00	50,00%	28 709,10	952,97	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1127.	Cem. reprof. om. pris. ASOPLAST MZ-3cm	m2	778,60	25,84	378,000	294 310,80	9 769,33	294 310,80	9 769,33	0,00	0,00	50,00%	147 155,40	4 884,66	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1128.	Vytv. adhez. mostíka ASOCRET KS/HB	m2	214,30	7,11	378,000	81 005,40	2 688,89	81 005,40	2 688,89	0,00	0,00	50,00%	40 502,70	1 344,44	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1129.	Osadenie techn. prest. + armov. + betón	kus	1 060,70	35,21	40,000	42 428,00	1 408,35	42 428,00	1 408,35	0,00	0,00	50,00%	21 214,00	704,18	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1130.	**Ostatné konštr. a práce**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1131.	Presun hmôt	t	651,10	21,61	27,800	18 100,58	600,83	**18 100,60**	600,83	0,00	0,00	50,00%	9 050,30	300,41	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1132.	**Presun hmôt**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1133.	Popl. za kont., naložž., odvoz, skladka	kus	10 485,40	348,05	1,000	10 485,40	348,05	10 485,40	348,05	0,00	0,00	50,00%	5 242,70	174,03	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1134.	**Izolácie proti vode**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1135.	Penetrácia poteru UNIFLEX B	m2	86,80	2,88	378,000	32 810,40	1 089,11	32 810,40	1 089,11	0,00	0,00	50,00%	16 405,20	544,55	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1136.	Izol. povrchov náterom AQUAFIN 2K/6	m2	1 003,80	33,32	378,000	379 436,40	12 594,98	379 436,40	12 594,98	0,00	0,00	50,00%	189 718,20	6 297,49	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1137.	Pásky ASODICHT BAND	m	305,20	10,13	265,000	80 878,00	2 684,66	80 878,00	2 684,66	0,00	0,00	50,00%	40 439,00	1 342,33	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1138.	D+MT izolácie prest. ASOFLEXSDM	kus	629,40	20,89	40,000	25 176,00	835,69	25 176,00	835,69	0,00	0,00	50,00%	12 588,00	417,85	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1139.	D+MT stierky UNIFIX SE	m2	393,40	13,06	378,000	148 705,20	4 936,11	148 705,20	4 936,11	0,00	0,00	50,00%	74 352,60	2 468,05	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1140.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6 669,90	221,40	4,900	32 682,51	1 084,86	32 682,50	1 084,86	0,00	0,00	50,00%	16 341,25	542,43	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1141.	**Podhlahy z dlaždíc**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1142.	Pripl. za stazenu montaz	m2	347,30	11,53	113,400	39 383,82	1 307,30	39 383,80	1 307,30	0,00	0,00	50,00%	19 691,90	653,65	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1143.	Čistenie keramiky ASOSTEINREINIGER	m2	84,10	2,79	378,000	31 789,80	1 055,23	31 789,80	1 055,23	0,00	0,00	50,00%	15 894,90	527,61	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1144.	MT zaobl.prvkov	kus	77,30	2,57	120,000	9 276,00	307,91	9 276,00	307,91	0,00	0,00	50,00%	4 638,00	153,95	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1145.	MT prírezov mozaiky	bm	522,20	17,33	90,000	46 998,00	1 560,05	46 998,00	1 560,05	0,00	0,00	50,00%	23 499,00	780,02	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1146.	MT prierezov obkladov + dlažieb	bm	352,70	11,71	130,000	45 851,00	1 521,97	45 851,00	1 521,97	0,00	0,00	50,00%	22 925,50	760,99	december 09	február 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1147.	MT bazenovej keramiky UNIFIX 2K/6	m2	1 071,60	35,57	218,000	233 608,80	7 754,39	233 608,80	7 754,39	0,00	0,00	50,00%	116 804,40	3 877,20	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1148.	Spar. keramiky ASOFLEXFLUGE	m2	176,30	5,85	218,000	38 433,40	1 275,76	38 433,40	1 275,76	0,00	0,00	50,00%	19 216,70	637,88	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1149.	D+MT silikon ESCOSILO UW 2000	m	217,10	7,21	265,000	57 531,50	1 909,70	57 531,50	1 909,70	0,00	0,00	50,00%	28 765,75	954,85	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1150.	MT mozaiky CRISTALLIT	m2	1 349,60	44,80	160,000	215 936,00	7 167,76	215 936,00	7 167,76	0,00	0,00	50,00%	107 968,00	3 583,88	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1151.	Spár. mozaiky ASOFLEXFLUGE	m2	501,80	16,66	160,000	80 288,00	2 665,07	80 288,00	2 665,07	0,00	0,00	50,00%	40 144,00	1 332,54	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1152.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	7 991,00	265,25	4,900	39 155,90	1 299,74	39 155,90	1 299,74	0,00	0,00	50,00%	19 577,95	649,87	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1153.	**Zvislé a kompletné konštrukcie**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1154.	Vyčistenie plochy priem. vysávaním	m2	10,80	0,36	342,000	3 693,60	122,61	3 693,60	122,61	0,00	0,00	50,00%	1 846,80	61,30	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1155.	Cement spric s pris ASOPLAST-MZ	m2	151,90	5,04	414,000	62 886,60	2 087,45	62 886,60	2 087,45	0,00	0,00	50,00%	31 443,30	1 043,73	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1156.	Cem. reprof. om. pris. ASOPLAST MZ-3cm	m2	778,60	25,84	414,000	322 340,40	10 699,74	322 340,40	10 699,74	0,00	0,00	50,00%	161 170,20	5 349,87	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1157.	Vyspr. tech. žľabu cem. om. + ASOPLAST MZ	m	1 071,60	35,57	84,000	90 014,40	2 987,93	90 014,40	2 987,93	0,00	0,00	50,00%	45 007,20	1 493,97	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1158.	Vytv. adhez. mostíka ASOCRET KS/HB	m2	214,30	7,11	414,000	88 720,20	2 944,97	88 720,20	2 944,97	0,00	0,00	50,00%	44 360,10	1 472,49	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1159.	Osadenie techn. prest. + armov. + betón	kus	1 060,70	35,21	10,000	10 607,00	352,09	10 607,00	352,09	0,00	0,00	50,00%	5 303,50	176,04	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1160.	**Ostatné konštr. a práce**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1161.	Presun hmôt	t	651,10	21,61	35,312	22 991,64	763,18	22 991,60	763,18	0,00	0,00	50,00%	11 495,80	381,59	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1162.	**Presun hmôt**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1163.	Popl. za kont., nalož., odvoz, skladka	kus	10 485,40	348,05	2,000	20 970,80	696,10	20 970,80	696,10	0,00	0,00	50,00%	10 485,40	348,05	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1164.	**Izolácie proti vode**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1165.	Penetrácia poteru UNIFLEX B	m2	86,80	2,88	414,000	35 935,20	1 192,83	35 935,20	1 192,83	0,00	0,00	50,00%	17 967,60	596,42	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1166.	Izol. povrchov náterom AQUAFIN 2K/6	m2	1 003,80	33,32	414,000	415 573,20	13 794,50	415 573,20	13 794,50	0,00	0,00	50,00%	207 786,60	6 897,25	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1167.	Pásky ASODICHT BAND	m	305,20	10,13	370,000	112 924,00	3 748,39	112 924,00	3 748,39	0,00	0,00	50,00%	56 462,00	1 874,20	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1168.	D+MT izolácie prest. ASOFLEXSDM	kus	629,40	20,89	10,000	6 294,00	208,92	6 294,00	208,92	0,00	0,00	50,00%	3 147,00	104,46	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1169.	D+MT stierky UNIFIX SE	m2	393,40	13,06	414,000	162 867,60	5 406,21	162 867,60	5 406,21	0,00	0,00	50,00%	81 433,80	2 703,11	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1170.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	7 335,70	243,50	4,900	35 944,93	1 193,15	35 944,90	1 193,15	0,00	0,00	50,00%	17 972,45	596,58	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1171.	**Podlahy z dlaždíc**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1172.	Pripl. za stazenu montaz	m2	347,30	11,53	113,400	39 383,82	1 307,30	39 383,80	1 307,30	0,00	0,00	50,00%	19 691,90	653,65	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1173.	Čistenie keramiky ASOSTEINREINIGER	m2	84,10	2,79	414,000	34 817,40	1 155,73	34 817,40	1 155,73	0,00	0,00	50,00%	17 408,70	577,86	december 09	február 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1174.	MT žľabu technológ	m	1 580,30	52,46	84,000	132 745,20	4 406,33	132 745,20	4 406,33	0,00	0,00	50,00%	66 372,60	2 203,17	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1175.	SPAR ZLAB TVAR ASODUR EK3	m	1 139,40	37,82	84,000	95 709,60	3 176,98	95 709,60	3 176,98	0,00	0,00	50,00%	47 854,80	1 588,49	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1176.	MT prírezov mozaiky	bm	522,20	17,33	20,000	10 444,00	346,68	10 444,00	346,68	0,00	0,00	50,00%	5 222,00	173,34	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1177.	MT prierezov obkladov + dlažieb	bm	352,70	11,71	190,000	67 013,00	2 224,42	67 013,00	2 224,42	0,00	0,00	50,00%	33 506,50	1 112,21	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1178.	MT bazenovej keramiky UNIFIX 2K/6	m2	1 071,60	35,57	320,000	342 912,00	11 382,59	342 912,00	11 382,59	0,00	0,00	50,00%	171 456,00	5 691,30	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1179.	Spar. keramiky ASOFLEXFLUGE	m2	176,30	5,85	320,000	56 416,00	1 872,67	56 416,00	1 872,67	0,00	0,00	50,00%	28 208,00	936,33	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1180.	D+MT silikon ESCOSILO UW 2000	m	217,10	7,21	370,000	80 327,00	2 666,37	80 327,00	2 666,37	0,00	0,00	50,00%	40 163,50	1 333,18	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1181.	MT mozaiky CRISTALLIT	m2	1 349,60	44,80	30,000	40 488,00	1 343,96	40 488,00	1 343,96	0,00	0,00	50,00%	20 244,00	671,98	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1182.	Spár. mozaiky ASOFLEXFLUGE	m2	501,80	16,66	30,000	15 054,00	499,70	15 054,00	499,70	0,00	0,00	50,00%	7 527,00	249,85	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1183.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9 152,90	303,82	4,900	44 849,21	1 488,72	44 849,20	1 488,72	0,00	0,00	50,00%	22 424,60	744,36	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1184.	**Zvislé a kompletné konštrukcie**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1185.	Vyčistenie plochy priem. vysávaním	m2	10,80	0,36	80,800	872,64	28,97	872,60	28,97	0,00	0,00	50,00%	436,30	14,48	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1186.	**Ostatné konštr. a práce**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1187.	Popl. za kont., nalož., odvoz, skladka	kus	10 485,40	348,05	1,000	10 485,40	348,05	10 485,40	348,05	0,00	0,00	50,00%	5 242,70	174,03	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1188.	**Izolácie proti vode**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1189.	Pripl. za stazenu montaz	m2	347,30	11,53	38,940	13 523,86	448,91	13 523,90	448,91	0,00	0,00	50,00%	6 761,95	224,46	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1190.	Čistenie keramiky ASOSTEINREINIGER	m2	84,10	2,79	129,800	10 916,18	362,35	10 916,20	362,35	0,00	0,00	50,00%	5 458,10	181,18	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1191.	MT prierezov obkladov + dlažieb	bm	352,70	11,71	60,000	21 162,00	702,45	21 162,00	702,45	0,00	0,00	50,00%	10 581,00	351,22	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1192.	MT ker. obkladov a dl. UNIFIX 2K/6	m2	908,80	30,17	129,800	117 962,24	3 915,63	117 962,20	3 915,63	0,00	0,00	50,00%	58 981,10	1 957,81	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1193.	Spar. keramiky ASOFLEXFLUGE	m2	176,30	5,85	129,800	22 883,74	759,60	22 883,70	759,60	0,00	0,00	50,00%	11 441,85	379,80	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1194.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1 864,50	61,89	4,900	9 136,05	303,26	9 136,10	303,26	0,00	0,00	50,00%	4 568,05	151,63	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1195.	**VRN**		0,00	0,00	0,000								0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1196.	VRN	kpl.	507 717,70	16 853,14	1,000	507 717,70	16 853,14	507 717,70	16 853,14	0,00	0,00	50,00%	253 858,85	8 426,57	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1197.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1198.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	204 514,600	204 514,60	6 788,64	204 514,60	6 788,64	0,00	0,00	50,00%	102 257,30	3 394,32	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1199.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	138 440,600	138 440,60	4 595,39	138 440,60	4 595,39	0,00	0,00	50,00%	69 220,30	2 297,69	december 09	február 10
Aktivita č.12 MTŽ keram. dlažieb, obkladov, žľabov, izolácií	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1200.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	424 761,000	424 761,00	14 099,48	424 761,00	14 099,48	0,00	0,00	50,00%	212 380,50	7 049,74	december 09	február 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.13 764 D+M strešnej kytiny RHEINZINK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1201.	**Konštrukcie klampiarske**			0,00									0,00	0,00	október 09	november 09
Aktivita č.13 764 D+M strešnej kytiny RHEINZINK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1202.	Strešná krytina, RZ hr. 0,7/rš. 670 mm (falcovaná krytina na DSD)	m2	2 745,40	91,13	1 079,000	2 962 286,60	98 329,90	2 962 286,60	98 329,90	0,00	0,00	50,00%	1 481 143,30	49 164,95	október 09	november 09
Aktivita č.13 764 D+M strešnej kytiny RHEINZINK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1203.	Hrebeň pultovej strechy vrátane odvetrania (štandartné prevedenie Rheinzink)	bm	1 859,40	61,72	18,000	33 469,20	1 110,97	33 469,20	1 110,97	0,00	0,00	50,00%	16 734,60	555,49	október 09	november 09
Aktivita č.13 764 D+M strešnej kytiny RHEINZINK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1204.	Odkvap vrátane odvetrania a odkvap. lišty poist. fólie (štandardné prevedenie Rheinzink)	bm	1 695,50	56,28	18,000	30 519,00	1 013,05	30 519,00	1 013,05	0,00	0,00	50,00%	15 259,50	506,52	október 09	november 09
Aktivita č.13 764 D+M strešnej kytiny RHEINZINK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1205.	Závete (štandardné prevedenie Rheinzink)rná lišta	bm	1 059,80	35,18	126,000	133 534,80	4 432,54	133 534,80	4 432,54	0,00	0,00	50,00%	66 767,40	2 216,27	október 09	november 09
Aktivita č.13 764 D+M strešnej kytiny RHEINZINK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1206.	U Rheinzinkkončenie pultovej strechy s odvetraním pri kolmej stene (štandardné prevedenie Rheinzink)	bm	1 831,10	60,78	18,000	32 959,80	1 094,06	32 959,80	1 094,06	0,00	0,00	50,00%	16 479,90	547,03	október 09	november 09
Aktivita č.13 764 D+M strešnej kytiny RHEINZINK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1207.	Úžľabie vikiera (štandardné prevedenie Rheinzink)	ks	1 413,00	46,90	25,000	35 325,00	1 172,58	35 325,00	1 172,58	0,00	0,00	50,00%	17 662,50	586,29	október 09	november 09
Aktivita č.13 764 D+M strešnej kytiny RHEINZINK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1208.	Nárožie vikiera (štandardné prevedenie Rheinzink)	ks	706,50	23,45	12,000	8 478,00	281,42	8 478,00	281,42	0,00	0,00	50,00%	4 239,00	140,71	október 09	november 09
Aktivita č.13 764 D+M strešnej kytiny RHEINZINK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1209.	Snehové zachytávače RESS (STN 73 0035 snehová oblasť č. III - kN/ m2 =1)	bm	1 130,40	37,52	198,000	223 819,20	7 429,44	223 819,20	7 429,44	0,00	0,00	50,00%	111 909,60	3 714,72	október 09	november 09
Aktivita č.13 764 D+M strešnej kytiny RHEINZINK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1210.	Odvodnenie	bm	800,00	26,56	112,500	90 000,00	2 987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	50,00%	45 000,00	1 493,73	október 09	november 09
Aktivita č.13 764 D+M strešnej kytiny RHEINZINK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1211.	Manipulácia, zariadenie staveniska	%	35 503,40	1 178,50	3,000	106 510,20	3 535,49	106 510,20	3 535,49	0,00	0,00	50,00%	53 255,10	1 767,75	október 09	november 09
Aktivita č.13 764 D+M strešnej kytiny RHEINZINK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1212.	Obstarávacia prirážka	%	35 503,20	1 178,49	5,000	177 516,00	5 892,45	177 516,00	5 892,45	0,00	0,00	50,00%	88 758,00	2 946,23	október 09	november 09
Aktivita č.13 764 D+M strešnej kytiny RHEINZINK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1213.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	október 09	november 09
Aktivita č.13 764 D+M strešnej kytiny RHEINZINK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1214.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	99 694,900	99 694,90	3 309,26	99 694,90	3 309,26	0,00	0,00	50,00%	49 847,45	1 654,63	október 09	november 09
Aktivita č.13 764 D+M strešnej kytiny RHEINZINK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1215.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	67 485,800	67 485,80	2 240,12	67 485,80	2 240,12	0,00	0,00	50,00%	33 742,90	1 120,06	október 09	november 09
Aktivita č.13 764 D+M strešnej kytiny RHEINZINK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1216.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	207 058,600	207 058,60	6 873,09	207 058,60	6 873,09	0,00	0,00	50,00%	103 529,30	3 436,54	október 09	november 09
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1217.	**Zádverie**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1218.	Dlažba 30 x 30 cm + sokel 057447 tr. I.	m2	1 071,00	35,55	9,000	9 639,00	319,96	9 639,00	319,96	0,00	0,00	50,00%	4 819,50	159,98	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1219.	**Technológia ochladzovacieho bazéna**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1220.	Protišcm + sokel 51i-32050H tr. I.myková "B" ochozová dlažba 35 x 25	m2	1 633,40	54,22	319,375	521 667,13	17 316,18	521 667,10	17 316,18	0,00	0,00	50,00%	260 833,55	8 658,09	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1221.	Tvarovky na vyskladanie technického žľabu 25 x 12,5 cm 701-37011 tr. I.	ks	330,60	10,97	672,000	222 163,20	7 374,47	222 163,20	7 374,47	0,00	0,00	50,00%	111 081,60	3 687,23	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1222.	Dno technického žľabu 25 x 12,5 cm 701i-18120H tr. II.	m2	445,10	14,77	22,000	9 792,20	325,04	9 792,20	325,04	0,00	0,00	50,00%	4 896,10	162,52	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1223.	Mriežka technického žľabu, biela 28656 tr. I.	bm	1 250,50	41,51	84,000	105 042,00	3 486,76	105 042,00	3 486,76	0,00	0,00	50,00%	52 521,00	1 743,38	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1224.	Obklad spŕch a ostatné obklady, mozaika 25 x 25 mm 2440H tr. I.	m2	3 306,30	109,75	30,000	99 189,00	3 292,47	99 189,00	3 292,47	0,00	0,00	50,00%	49 594,50	1 646,24	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1225.	**Doplnky**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1226.	Wiesbadenský prepadový žľab š=295 mm 5533-85160 tr. I.	ks	3 026,50	100,46	304,000	920 056,00	30 540,26	920 056,00	30 540,26	0,00	0,00	50,00%	460 028,00	15 270,13	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1227.	Wiesbadenský prepadový žľab š=295 mm, vnútorný roh 5533-85162 tr. I.	paar	6 005,00	199,33	4,000	24 020,00	797,32	24 020,00	797,32	0,00	0,00	50,00%	12 010,00	398,66	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1228.	Wiesbadenský prepadový žľab š=295 mm, vonkajší roh 5533-85166 tr. I.	paar	13 925,90	462,26	6,000	83 555,40	2 773,53	83 555,40	2 773,53	0,00	0,00	50,00%	41 777,70	1 386,77	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1229.	Mriežka Wiesbadenského žľabu š=245 cm 28657 tr. I.	bm	1 653,10	54,87	74,000	122 329,40	4 060,59	122 329,40	4 060,59	0,00	0,00	50,00%	61 164,70	2 030,30	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1230.	Mriežka Wiesbadenského žľabu š=245 cm, rohy 22380 tr. I.	ks	1 894,80	62,90	10,000	18 948,00	628,96	18 948,00	628,96	0,00	0,00	50,00%	9 474,00	314,48	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1231.	Dno a stena bazéna, obklad 25 x 12,5 cm 5533i-18120H	m2	1 373,40	45,59	280,500	385 238,70	12 787,58	385 238,70	12 787,58	0,00	0,00	50,00%	192 619,35	6 393,79	december 09	február 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1232.	Protišmyková dlažba "B" 25 x 12,5 cm, na schody bazéna, ostrovček, sedenie 51i-38110H tr. I.	m2	1 633,40	54,22	36,094	58 955,94	1 956,98	58 955,90	1 956,98	0,00	0,00	50,00%	29 477,95	978,49	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1233.	Zaoblenie styku dna a steny bazéna d = 25 cm 5533-17190 tr. I.	ks	203,50	6,75	350,000	71 225,00	2 364,24	71 225,00	2 364,24	0,00	0,00	50,00%	35 612,50	1 182,12	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1234.	Vonkajšie zaoblenie schody, ostrovček, sedenie d = 25 cm 84-37120 tr. I.	ks	322,10	10,69	180,000	57 978,00	1 924,52	57 978,00	1 924,52	0,00	0,00	50,00%	28 989,00	962,26	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1235.	**detský bazén**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1236.	Wiesbadenský prepadový žľab š=225 mm 5533-55180 tr. I.	ks	2 098,30	69,65	48,000	100 718,40	3 343,24	100 718,40	3 343,24	0,00	0,00	50,00%	50 359,20	1 671,62	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1237.	Wiesbadenský prepadový žľab š=225 mm, vnútorný roh 5533-55182 tr. I.	paar	4 217,60	140,00	5,000	21 088,00	699,99	21 088,00	699,99	0,00	0,00	50,00%	10 544,00	350,00	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1238.	Wiesbadenský prepadový žľab š= 225 mm, vonkajší roh 5533-55186 tr. I.	paar	5 045,60	167,48	1,000	5 045,60	167,48	5 045,60	167,48	0,00	0,00	50,00%	2 522,80	83,74	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1239.	Mriežka Wiesbadenského žľabu š=195 mm 28656	bm	1 250,50	41,51	12,000	15 006,00	498,11	15 006,00	498,11	0,00	0,00	50,00%	7 503,00	249,05	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1240.	Mriežka Wiesbadenského žľabu š= 195 cm, roh 22379 tr. I.	ks	1 589,50	52,76	6,000	9 537,00	316,57	9 537,00	316,57	0,00	0,00	50,00%	4 768,50	158,29	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1241.	Protišmyková dlažba "B" 25 x 12,5 cm, na dno bazéna 51i-38110H tr. I.	m2	1 633,40	54,22	11,344	18 529,29	615,06	**18 529,30**	615,06	0,00	0,00	50,00%	9 264,65	307,53	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1242.	**miestnosť plavčíka, prvá pomoc**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1243.	Dlažba 30 x 30 cm + sokel 057447 tr. I.	m2	1 071,00	35,55	6,481	6 941,15	230,40	**6 941,20**	230,41	0,00	0,00	50,00%	3 470,60	115,20	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1244.	**WC + umývadlo**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1245.	Dlažba 30 x 30 cm + sokel 057447 tr. I.	m2	1 071,00	35,55	2,180	2 334,78	77,50	**2 334,80**	77,50	0,00	0,00	50,00%	1 167,40	38,75	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1246.	Obklad 25 x 12,5 cm 701i-18120H tr. II.	m2	445,10	14,77	2,750	1 224,03	40,63	1 224,00	40,63	0,00	0,00	50,00%	612,00	20,31	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1247.	**predsieň**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1248.	Dlažba protišmyková 30 x 30 cm, béžová 432875 tr. I.	m2	1 387,50	46,06	8,910	12 362,63	410,36	12 362,60	410,36	0,00	0,00	50,00%	6 181,30	205,18	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1249.	**výdaj uterákov**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1250.	Dlažba 30 x 30 cm + sokel 057447 tr. I.	m2	1 071,00	35,55	6,000	6 426,00	213,30	6 426,00	213,30	0,00	0,00	50,00%	3 213,00	106,65	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1251.	**masáž**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1252.	Dlažba protišmyková 30 x 30 cm, béžová 432875 tr. I.	m2	1 387,50	46,06	12,870	17 857,13	592,75	17 857,10	592,75	0,00	0,00	50,00%	8 928,55	296,37	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1253.	**masáž**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1254.	Dlažba protišmyková 30 x 30 cm , béžová 432875 tr. I.	m2	1 387,50	46,06	12,870	17 857,13	592,75	17 857,10	592,75	0,00	0,00	50,00%	8 928,55	296,37	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1255.	**prezliekáreň, predsieň, WC**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1256.	Dlažba protišmyková 30 x 30 cm , béžová 432875 tr. I.	m2	1 387,50	46,06	17,820	24 725,25	820,73	**24 725,30**	820,73	0,00	0,00	50,00%	12 362,65	410,36	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1257.	Obklad stien na v = 1200 mm, obklad 25 x 12,5 cm 5533i-18120H tr. I.	m2	1 373,40	45,59	45,375	62 318,03	2 068,58	62 318,00	2 068,58	0,00	0,00	50,00%	31 159,00	1 034,29	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1258.	**saunový svet**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1259.	Dlažba protišmyková 30 x 30 cm, béžová + sokel 432875 tr. I.	m2	1 387,50	46,06	178,200	247 252,50	8 207,28	247 252,50	8 207,28	0,00	0,00	50,00%	123 626,25	4 103,64	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1260.	Obklad sprch a ochladzovacieho bazéna, mozaika 25 x 25 mm 2463H tr. I.	m2	3 922,40	130,20	52,000	203 964,80	6 770,39	203 964,80	6 770,39	0,00	0,00	50,00%	101 982,40	3 385,20	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1261.	Vonkajšie zaoblenie schodov okolo ochladzovacieho a vírivého bazéna d = 25 cm 84-37120 tr. I.	ks	322,10	10,69	120,000	38 652,00	1 283,01	38 652,00	1 283,01	0,00	0,00	50,00%	19 326,00	641,51	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1262.	**fínska sauna**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1263.	Dlažba 30 x 30 cm monterosa tr. I.	m2	487,50	16,18	18,900	9 213,75	305,84	**9 213,80**	305,84	0,00	0,00	50,00%	4 606,90	152,92	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1264.	**parná sauna**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1265.	Protišmyková "B" dlažba do sauny 25 x 25 cm 51i-32050H tr. I.	m2	1 633,40	54,22	19,250	31 442,95	1 043,71	**31 443,00**	1 043,72	0,00	0,00	50,00%	15 721,50	521,86	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1266.	Obklad parných sáun, mozaika 25 x 25 mm 2463H tr. I.	m2	3 922,40	130,20	108,000	423 619,20	14 061,58	423 619,20	14 061,58	0,00	0,00	50,00%	211 809,60	7 030,79	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1267.	**technická miestnosť**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1268.	Dlažba 30 x 30 cm monterosa tr. I.	m2	487,50	16,18	4,050	1 974,38	65,54	**1 974,40**	65,54	0,00	0,00	50,00%	987,20	32,77	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1269.	**Doprava**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1270.	Doprava na stavbu paušál 23 t	ton	1 780,00	59,09	23,000	40 940,00	1 358,96	40 940,00	1 358,96	0,00	0,00	50,00%	20 470,00	679,48	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1271.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1272.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	104 749,600	104 749,60	3 477,05	104 749,60	3 477,05	0,00	0,00	50,00%	52 374,80	1 738,52	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1273.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	70 907,400	70 907,40	2 353,69	70 907,40	2 353,69	0,00	0,00	50,00%	35 453,70	1 176,85	december 09	február 10
Aktivita č.14 771-Dodávka keramických dlažieb a obkladov	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1274.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	217 556,800	217 556,80	7 221,56	217 556,80	7 221,56	0,00	0,00	50,00%	108 778,40	3 610,78	december 09	február 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1275.	**Zemné práce**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1276.	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	177,70	5,90	16,500	2 932,05	97,33	**2 932,10**	97,33	0,00	0,00	50,00%	1 466,05	48,66	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1277.	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne (pätky vstup)	m3	1 579,90	52,44	12,200	19 274,78	639,81	**19 274,80**	639,81	0,00	0,00	50,00%	9 637,40	319,90	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1278.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 1-2 ručne	m3	1 250,80	41,52	6,600	8 255,28	274,03	**8 255,30**	274,03	0,00	0,00	50,00%	4 127,65	137,01	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1279.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	m3	1 579,90	52,44	6,600	10 427,34	346,12	10 427,30	346,12	0,00	0,00	50,00%	5 213,65	173,06	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1280.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	134,30	4,46	18,800	2 524,84	83,81	2 524,80	83,81	0,00	0,00	50,00%	1 262,40	41,90	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1281.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	59,30	1,97	18,800	1 114,84	37,01	1 114,80	37,00	0,00	0,00	50,00%	557,40	18,50	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1282.	Uloženie sypaniny do násypu	m3	67,10	2,23	18,800	1 261,48	41,87	**1 261,50**	41,87	0,00	0,00	50,00%	630,75	20,94	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1283.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu (zemina z výkopov)	m3	111,90	3,71	10,000	1 119,00	37,14	1 119,00	37,14	0,00	0,00	50,00%	559,50	18,57	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1284.	Zásyp zeminou kvetináč (PREMAC)	m3	737,30	24,47	4,200	3 096,66	102,79	**3 096,70**	102,79	0,00	0,00	50,00%	1 548,35	51,40	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1285.	Vásadba zelene - kvetináč - zimná záhrada	kus	19,00	0,63	40,000	760,00	25,23	760,00	25,23	0,00	0,00	50,00%	380,00	12,61	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1286.	Smrek Picea omorica 40-50cm	kus	2 300,00	76,35	10,000	23 000,00	763,46	23 000,00	763,46	0,00	0,00	50,00%	11 500,00	381,73	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1287.	Borovica Pinus mugo 45-55cm	kus	1 385,00	45,97	20,000	27 700,00	919,47	27 700,00	919,47	0,00	0,00	50,00%	13 850,00	459,74	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1288.	Tis Taxus cuspidata 60-80cm	kus	1 275,00	42,32	10,000	12 750,00	423,22	12 750,00	423,22	0,00	0,00	50,00%	6 375,00	211,61	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1289.	**Zakladanie**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1290.	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	1 231,10	40,87	10,000	12 311,00	408,65	12 311,00	408,65	0,00	0,00	50,00%	6 155,50	204,33	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1291.	Trativody z drenážnych rúrok sv. 13 cm	m	113,00	3,75	30,000	3 390,00	112,53	3 390,00	112,53	0,00	0,00	50,00%	1 695,00	56,26	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1292.	Zhot. opláš. z geotex. skl. nad 1:2,5 š. do 2,5 m	m2	40,50	1,34	28,500	1 154,25	38,31	1 154,30	38,32	0,00	0,00	50,00%	577,15	19,16	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1293.	Nopová tkanina	m2	159,30	5,29	30,000	4 779,00	158,63	4 779,00	158,63	0,00	0,00	50,00%	2 389,50	79,32	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1294.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku - pod základ. dosku a základ. pásy	m3	1 229,60	40,82	19,200	23 608,32	783,65	23 608,30	783,65	0,00	0,00	50,00%	11 804,15	391,83	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1295.	Konštr. rampy, vstupu a schodov na terasu z betónu prostého tr. B 20	m3	4 779,40	158,65	5,500	26 286,70	872,56	26 286,70	872,56	0,00	0,00	50,00%	13 143,35	436,28	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1296.	Podkladný betón zo železobetónu tr. B 20	m3	4 779,40	158,65	17,000	81 249,80	2 697,00	81 249,80	2 697,00	0,00	0,00	50,00%	40 624,90	1 348,50	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1297.	Debnenie vonk. schodov a rampy zhotovenie	m2	593,80	19,71	14,000	8 313,20	275,95	8 313,20	275,95	0,00	0,00	50,00%	4 156,60	137,97	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1298.	Debnenie vonk. schodov a rampy odstránenie	m2	115,90	3,85	14,000	1 622,60	53,86	1 622,60	53,86	0,00	0,00	50,00%	811,30	26,93	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1299.	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	48 518,10	1 610,51	0,500	24 259,05	805,25	24 259,10	805,25	0,00	0,00	50,00%	12 129,55	402,63	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1300.	Kotviace prvky stĺpov	kus	1 303,50	43,27	10,000	13 035,00	432,68	13 035,00	432,68	0,00	0,00	50,00%	6 517,50	216,34	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1301.	Prepojenie základov s jestv. základmi	kus	405,50	13,46	20,000	8 110,00	269,20	8 110,00	269,20	0,00	0,00	50,00%	4 055,00	134,60	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1302.	Podkladný betón pod pásy a pätky z betónu prostého tr. B 20	m3	4 634,50	153,84	1,050	4 866,23	161,53	4 866,20	161,53	0,00	0,00	50,00%	2 433,10	80,76	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1303.	Základové pásy a pätky zo železobetónu tr. B 30	m3	5 069,10	168,26	16,600	84 147,06	2 793,17	84 147,10	2 793,17	0,00	0,00	50,00%	42 073,55	1 396,59	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1304.	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	463,50	15,39	100,000	46 350,00	1 538,54	46 350,00	1 538,54	0,00	0,00	50,00%	23 175,00	769,27	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1305.	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	94,10	3,12	100,000	9 410,00	312,35	9 410,00	312,35	0,00	0,00	50,00%	4 705,00	156,18	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1306.	Výstuž základových pásov (upresniť podľa statiky)	t	47 794,00	1 586,47	0,747	35 702,12	1 185,09	35 702,10	1 185,09	0,00	0,00	50,00%	17 851,05	592,55	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1307.	**Zvislé a kompletné konštrukcie**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1308.	Murivo nosné z tehál 29 cm P15 na maltu MC-10-domurovanie	m3	7 531,10	249,99	0,670	5 045,84	167,49	5 045,80	167,49	0,00	0,00	50,00%	2 522,90	83,74	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1309.	Murivo nosné z tehál SUPERTHERM 49 STI P+D P10 MVC 2,5	m3	5 532,50	183,65	13,400	74 135,50	2 460,85	74 135,50	2 460,85	0,00	0,00	50,00%	37 067,75	1 230,42	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1310.	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT15 hr.150mm s výplňou B20	m3	6 416,00	212,97	1,400	8 982,40	298,16	8 982,40	298,16	0,00	0,00	50,00%	4 491,20	149,08	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1311.	Gril v zimnej záhrade vrátane potrubia odsávacieho a ventilátora	kus	217 245,10	7 211,22	1,000	217 245,10	7 211,22	217 245,10	7 211,22	0,00	0,00	50,00%	108 622,55	3 605,61	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1312.	Preklady JISTROP 115/71/1000 mm	kus	437,40	14,52	27,000	11 809,80	392,01	11 809,80	392,01	0,00	0,00	50,00%	5 904,90	196,01	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1313.	Preklady JISTROP 115/71/1250 mm	kus	485,10	16,10	14,000	6 791,40	225,43	6 791,40	225,43	0,00	0,00	50,00%	3 395,70	112,72	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1314.	Preklady JISTROP 115/71/1750 mm	kus	603,90	20,05	2,000	1 207,80	40,09	1 207,80	40,09	0,00	0,00	50,00%	603,90	20,05	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1315.	Preklady JISTROP 115/71/2750 mm	kus	825,50	27,40	10,000	8 255,00	274,02	8 255,00	274,02	0,00	0,00	50,00%	4 127,50	137,01	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1316.	Stĺpy zo železobetónu tr. B 30	m3	5 286,30	175,47	1,485	7 850,16	260,58	7 850,20	260,58	0,00	0,00	50,00%	3 925,10	130,29	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1317.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	992,10	32,93	20,500	20 338,05	675,10	20 338,10	675,10	0,00	0,00	50,00%	10 169,05	337,55	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1318.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	137,60	4,57	20,500	2 820,80	93,63	2 820,80	93,63	0,00	0,00	50,00%	1 410,40	46,82	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1319.	Výstuž stĺpov	t	50 690,60	1 682,62	0,150	7 603,59	252,39	7 603,60	252,39	0,00	0,00	50,00%	3 801,80	126,20	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1320.	Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 hr. 150 mm - domurovanie	m2	1 086,20	36,06	22,900	24 873,98	825,66	24 874,00	825,67	0,00	0,00	50,00%	12 437,00	412,83	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1321.	Priečky SUPERTHERM 11,5 P+D P10 11,5X49,7X23,8 hr. 115 mm	m2	753,20	25,00	260,000	195 832,00	6 500,43	195 832,00	6 500,43	0,00	0,00	50,00%	97 916,00	3 250,22	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1322.	Steny a priečky SUPERTHERM 17,5 P+D P10 17,5X37,2X23,8 hr. 175 mm	m2	955,80	31,73	131,800	125 974,44	4 181,59	125 974,40	4 181,58	0,00	0,00	50,00%	62 987,20	2 090,79	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1323.	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1324.	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí hladká Baumit	m2	376,60	12,50	180,000	67 788,00	2 250,15	67 788,00	2 250,15	0,00	0,00	50,00%	33 894,00	1 125,07	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1325.	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m2	30,40	1,01	825,000	25 080,00	832,50	25 080,00	832,50	0,00	0,00	50,00%	12 540,00	416,25	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1326.	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	102,20	3,39	30,900	3 157,98	104,83	3 158,00	104,83	0,00	0,00	50,00%	1 579,00	52,41	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1327.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit - ostenie	m2	405,50	13,46	6,200	2 514,10	83,45	2 514,10	83,45	0,00	0,00	50,00%	1 257,05	41,73	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1328.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	m2	347,60	11,54	825,000	286 770,00	9 519,02	286 770,00	9 519,02	0,00	0,00	50,00%	143 385,00	4 759,51	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1329.	Omietka vonk. stien zo zmesí Granopor škrabaná štruktúra hr. 2 mm	m2	420,00	13,94	1 170,900	491 778,00	16 324,04	491 778,00	16 324,04	0,00	0,00	50,00%	245 889,00	8 162,02	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1330.	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 100 mm	m2	666,30	22,12	6,500	4 330,95	143,76	4 331,00	143,76	0,00	0,00	50,00%	2 165,50	71,88	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1331.	Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. hr. 20 mm - ostenie	m2	868,90	28,84	84,200	73 161,38	2 428,51	**73 161,40**	2 428,51	0,00	0,00	50,00%	**36 580,70**	1 214,26	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1332.	Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. hr. 30 mm-podhľad	m2	984,80	32,69	212,000	208 777,60	6 930,15	208 777,60	6 930,15	0,00	0,00	50,00%	**104 388,80**	3 465,07	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1333.	Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. hr. 60 mm	m2	1 129,60	37,50	1 105,000	1 248 208,00	41 432,92	1 248 208,00	41 432,92	0,00	0,00	50,00%	**624 104,00**	20 716,46	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1334.	Betónová zálievka platní oceľ. schodov tr. B 12,5-B 15	m3	5 069,10	168,26	0,458	2 321,65	77,06	2 321,60	77,06	0,00	0,00	50,00%	**1 160,80**	38,53	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1335.	Mazanina z bet. prostého tr. B 20 hr. 4-8 cm	m3	4 996,60	165,86	22,000	109 925,20	3 648,85	109 925,20	3 648,85	0,00	0,00	50,00%	**54 962,60**	1 824,42	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1336.	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	m3	941,40	31,25	22,000	20 710,80	687,47	20 710,80	687,47	0,00	0,00	50,00%	**10 355,40**	343,74	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1337.	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2	kus	296,90	9,86	40,000	11 876,00	394,21	11 876,00	394,21	0,00	0,00	50,00%	**5 938,00**	197,11	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1338.	Zárubňa oceľová 800x1970x115 - ozn. D7P	kus	1 129,60	37,50	1,000	1 129,60	37,50	1 129,60	37,50	0,00	0,00	50,00%	**564,80**	18,75	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1339.	Zárubňa oceľová 600x1970x150 - ozn. D6L	kus	1 042,70	34,61	1,000	1 042,70	34,61	1 042,70	34,61	0,00	0,00	50,00%	**521,35**	17,31	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1340.	Zárubňa oceľová 600x1970x115 - ozn. D5P, D5L	kus	1 042,70	34,61	13,000	13 555,10	449,95	13 555,10	449,95	0,00	0,00	50,00%	**6 777,55**	224,97	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1341.	Zárubňa oceľová 800x1970x115 - ozn. D3P, D3L	kus	1 129,60	37,50	10,000	11 296,00	374,96	11 296,00	374,96	0,00	0,00	50,00%	**5 648,00**	187,48	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1342.	Zárubňa oceľová 800x1970x115 - ozn. D4L	kus	1 129,60	37,50	3,000	3 388,80	112,49	3 388,80	112,49	0,00	0,00	50,00%	**1 694,40**	56,24	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1343.	Zárubňa oceľová EW 30/D3-C, 800x1970x150 - ozn. D1P, D1L	kus	1 593,10	52,88	6,000	9 558,60	317,29	9 558,60	317,29	0,00	0,00	50,00%	**4 779,30**	158,64	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1344.	Zárubňa oceľová EW 30/D3-C, 800x1970x175 - ozn. D2P, D2L	kus	1 593,10	52,88	5,000	7 965,50	264,41	7 965,50	264,41	0,00	0,00	50,00%	**3 982,75**	132,20	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1345.	Zárubňa oceľová EW 30/D3-C, 800x1970x115 - ozn. D8P	kus	1 593,10	52,88	1,000	1 593,10	52,88	1 593,10	52,88	0,00	0,00	50,00%	**796,55**	26,44	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1346.	Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 s mont. penou	kus	730,00	24,23	2,000	1 460,00	48,46	1 460,00	48,46	0,00	0,00	50,00%	**730,00**	24,23	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1347.	Zárubňa oceľová EW 30/D3-C 1400x1970x150 - ozn. D9	kus	2 317,30	76,92	2,000	4 634,60	153,84	4 634,60	153,84	0,00	0,00	50,00%	**2 317,30**	76,92	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1348.	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1349.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	43,40	1,44	1 550,000	67 270,00	2 232,95	67 270,00	2 232,95	0,00	0,00	50,00%	**33 635,00**	1 116,48	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1350.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	36,20	1,20	3 100,000	112 220,00	3 725,02	112 220,00	3 725,02	0,00	0,00	50,00%	**56 110,00**	1 862,51	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1351.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	39,10	1,30	1 550,000	60 605,00	2 011,72	60 605,00	2 011,72	0,00	0,00	50,00%	**30 302,50**	1 005,86	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1352.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	120,20	3,99	1 065,000	128 013,00	4 249,25	128 013,00	4 249,25	0,00	0,00	50,00%	**64 006,50**	2 124,63	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1353.	Ochranná sieť z umelých vlákien	m2	63,70	2,11	1 550,000	98 735,00	3 277,40	98 735,00	3 277,40	0,00	0,00	50,00%	**49 367,50**	1 638,70	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1354.	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	91,60	3,04	2 409,000	220 664,40	7 324,72	220 664,40	7 324,72	0,00	0,00	50,00%	**110 332,20**	3 662,36	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1355.	Osadenie čistiacej rohože	kus	2 896,60	96,15	2,000	5 793,20	192,30	5 793,20	192,30	0,00	0,00	50,00%	**2 896,60**	96,15	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1356.	Dodávka čistiacej rohože "EMCO DIPLOMAT" 1400x1200x22 - ext.	kus	26 069,40	865,35	1,000	26 069,40	865,35	26 069,40	865,35	0,00	0,00	50,00%	**13 034,70**	432,67	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1357.	Dodávka čistiacej rohože "EMCO DIPLOMAT" 1400x1200x22 - int.	kus	24 621,10	817,27	1,000	24 621,10	817,27	24 621,10	817,27	0,00	0,00	50,00%	**12 310,55**	408,64	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1358.	Montáž reklamného LOGA	kus	43 449,00	1 442,24	1,000	43 449,00	1 442,24	43 449,00	1 442,24	0,00	0,00	50,00%	**21 724,50**	721,12	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1359.	LOGO firmy (upresniť podľa a rchitektúry)	kus	217 245,10	7 211,22	1,000	217 245,10	7 211,22	217 245,10	7 211,22	0,00	0,00	50,00%	**108 622,55**	3 605,61	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1360.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	304,10	10,09	334,930	101 852,21	3 380,87	101 852,20	3 380,87	0,00	0,00	50,00%	**50 926,10**	1 690,44	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1361.	**Izolácie proti vode a vlhkosti**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1362.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	6,10	0,20	121,500	741,15	24,60	**741,20**	24,60	0,00	0,00	50,00%	**370,60**	12,30	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1363.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	55 035,40	1 826,84	0,036	1 981,27	65,77	**1 981,30**	65,77	0,00	0,00	50,00%	**990,65**	32,88	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1364.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	52,20	1,73	121,500	6 342,30	210,53	6 342,30	210,53	0,00	0,00	50,00%	**3 171,15**	105,26	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1365.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	105,80	3,51	140,000	14 812,00	491,67	14 812,00	491,67	0,00	0,00	50,00%	**7 406,00**	245,83	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1366.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,10	0,10	204,880	635,13	21,08	635,10	21,08	0,00	0,00	50,00%	**317,55**	10,54	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1367.	**Izolácie striech**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1368.	Zhotov. povl. krytiny striech FATRAFOL	m2	819,80	27,21	75,000	61 485,00	2 040,93	61 485,00	2 040,93	0,00	0,00	50,00%	**30 742,50**	1 020,46	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1369.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho fóliou TYVEK	m2	25,40	0,84	58,000	1 473,20	48,90	1 473,20	48,90	0,00	0,00	50,00%	**736,60**	24,45	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1370.	Parozábrana Jutafol N štandard 140 g/m2	m2	48,60	1,61	66,700	3 241,62	107,60	3 241,60	107,60	0,00	0,00	50,00%	**1 620,80**	53,80	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1371.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho fóliou (hotel+spoj. chodba)	m2	41,60	1,38	149,000	6 198,40	205,75	6 198,40	205,75	0,00	0,00	50,00%	3 099,20	102,87	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1372.	Fólia Delta MAXX PLUS	m2	178,10	5,91	171,500	30 544,15	1 013,88	30 544,20	1 013,88	0,00	0,00	50,00%	15 272,10	506,94	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1373.	Položeie štrukturovanej rohože (hotel+spoj. chodba)	m2	38,20	1,27	149,000	5 691,80	188,93	5 691,80	188,93	0,00	0,00	50,00%	2 845,90	94,47	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1374.	Štrukturovaná rohož DELTA TRELA PLUS	m2	373,70	12,40	1 192,509	445 640,61	14 792,56	445 640,60	14 792,56	0,00	0,00	50,00%	222 820,30	7 396,28	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1375.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	3,20	0,11	4 758,165	15 226,13	505,41	15 226,10	505,41	0,00	0,00	50,00%	7 613,05	252,71	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1376.	**Izolácie tepelné**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1377.	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, pripevnenie drôtom-2x	m2	108,80	3,61	389,000	42 323,20	1 404,87	42 323,20	1 404,87	0,00	0,00	50,00%	21 161,60	702,44	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1378.	Doska čadičová NOBASIL SPE(JPS) 160kg/m3 hr. 10 cm	m2	244,70	8,12	121,800	29 804,46	989,33	29 804,50	989,33	0,00	0,00	50,00%	14 902,25	494,66	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1379.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 5 cm	m2	131,70	4,37	101,300	13 341,21	442,85	13 341,20	442,85	0,00	0,00	50,00%	6 670,60	221,42	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1380.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 8 cm	m2	50,70	1,68	42,000	2 129,40	70,68	2 129,40	70,68	0,00	0,00	50,00%	1 064,70	35,34	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1381.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 16 cm	m2	398,20	13,22	101,300	40 337,66	1 338,97	40 337,70	1 338,97	0,00	0,00	50,00%	20 168,85	669,48	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1382.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 20 cm	m2	485,10	16,10	42,000	20 374,20	676,30	20 374,20	676,30	0,00	0,00	50,00%	10 187,10	338,15	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1383.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie (P01)	m2	28,10	0,93	323,500	9 090,35	301,74	9 090,40	301,75	0,00	0,00	50,00%	4 545,20	150,87	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1384.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.50 mm	m2	431,60	14,33	42,000	18 127,20	601,71	18 127,20	601,71	0,00	0,00	50,00%	9 063,60	300,86	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1385.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.70 mm	m2	608,30	20,19	128,000	77 862,40	2 584,56	77 862,40	2 584,56	0,00	0,00	50,00%	38 931,20	1 292,28	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1386.	Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPN - hr.35 mm	m2	101,30	3,36	42,000	4 254,60	141,23	4 254,60	141,23	0,00	0,00	50,00%	2 127,30	70,61	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1387.	Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPN - hr.180 mm	m2	388,10	12,88	42,000	16 300,20	541,07	16 300,20	541,07	0,00	0,00	50,00%	8 150,10	270,53	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1388.	Doska z minerálnej vlny NOBASIL ADN - hr.50 mm	m2	188,20	6,25	86,100	16 204,02	537,87	16 204,00	537,87	0,00	0,00	50,00%	8 102,00	268,94	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1389.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	72,50	2,41	140,000	10 150,00	336,92	10 150,00	336,92	0,00	0,00	50,00%	5 075,00	168,46	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1390.	Izolácia tepelná položenie parozábrany	m2	31,10	1,03	136,500	4 245,15	140,91	4 245,20	140,91	0,00	0,00	50,00%	2 122,60	70,46	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1391.	Parozábrana Delta REFLEX	m2	89,80	2,98	157,000	14 098,60	467,99	14 098,60	467,99	0,00	0,00	50,00%	7 049,30	233,99	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1392.	Isover exdrud. polystyren Styrodur LDE hr. 100+10 mm	m2	2 838,60	94,22	64,000	181 670,40	6 030,35	181 670,40	6 030,35	0,00	0,00	50,00%	90 835,20	3 015,18	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1393.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,60	0,05	4 295,206	6 872,33	228,12	6 872,30	228,12	0,00	0,00	50,00%	3 436,15	114,06	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1394.	**Konštrukcie tesárske**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1395.	Dodávka a montáž zábradlia dreveného vrátane madla (balkóny)	m	4 055,30	134,61	76,700	311 041,51	10 324,69	311 041,50	10 324,69	0,00	0,00	50,00%	155 520,75	5 162,34	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1396.	Dodávka a montáž rozdeľovacích stienok balkónov	kus	5 793,20	192,30	8,000	46 345,60	1 538,39	46 345,60	1 538,39	0,00	0,00	50,00%	23 172,80	769,20	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1397.	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	118,80	3,94	273,000	32 432,40	1 076,56	32 432,40	1 076,56	0,00	0,00	50,00%	16 216,20	538,28	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1398.	Doska drevoštiepková OSB 2 - 12 mm	m2	230,30	7,64	287,000	66 096,10	2 193,99	66 096,10	2 193,99	0,00	0,00	50,00%	33 048,05	1 096,99	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1399.	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m	36,20	1,20	58,000	2 099,60	69,69	2 099,60	69,69	0,00	0,00	50,00%	1 049,80	34,85	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1400.	Kontralata 3x5cm	m	21,80	0,72	60,000	1 308,00	43,42	1 308,00	43,42	0,00	0,00	50,00%	654,00	21,71	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1401.	Montáž drev. hranolov 50/80mm po 600mm (odvetranie strechy)	m2	108,70	3,61	96,500	10 489,55	348,19	10 489,60	348,19	0,00	0,00	50,00%	5 244,80	174,10	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1402.	Hranolček 50/80mm	m3	8 689,80	288,45	0,405	3 519,37	116,82	3 519,40	116,82	0,00	0,00	50,00%	1 759,70	58,41	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1403.	Spojovacie a ochranné prostriedky	m3	1 129,60	37,50	7,047	7 960,29	264,23	7 960,30	264,23	0,00	0,00	50,00%	3 980,15	132,12	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1404.	Montáž obloženia stropov - spoj. chodba	m2	524,30	17,40	63,000	33 030,90	1 096,43	33 030,90	1 096,43	0,00	0,00	50,00%	16 515,45	548,21	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1405.	Doska drevoštiepková OSB - 15 mm - spoj. chodba	m2	282,50	9,38	66,000	18 645,00	618,90	18 645,00	618,90	0,00	0,00	50,00%	9 322,50	309,45	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1406.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	m2	21,80	0,72	66,000	1 438,80	47,76	1 438,80	47,76	0,00	0,00	50,00%	719,40	23,88	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1407.	Montáž stropníc nad 144 do 288 cm2 - zimná záhrada+spoj. chodba	m	79,70	2,65	181,300	14 449,61	479,64	14 449,60	479,64	0,00	0,00	50,00%	7 224,80	239,82	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1408.	Drevený materiál stropníc	m3	8 689,80	288,45	2,903	25 226,49	837,37	25 226,50	837,37	0,00	0,00	50,00%	12 613,25	418,68	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1409.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	159,30	5,29	2,903	462,45	15,35	462,40	15,35	0,00	0,00	50,00%	231,20	7,67	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1410.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	5,20	0,17	4 932,414	25 648,55	851,38	25 648,60	851,38	0,00	0,00	50,00%	12 824,30	425,69	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1411.	**Konštrukcie - drevostavby**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1412.	Podhľady sadr. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 12,5 mm	m2	790,00	26,22	657,000	519 030,00	17 228,64	519 030,00	17 228,64	0,00	0,00	50,00%	259 515,00	8 614,32	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1413.	Podhľady sadr. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 2x12,5 mm	m2	948,00	31,47	40,000	37 920,00	1 258,71	37 920,00	1 258,71	0,00	0,00	50,00%	18 960,00	629,36	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1414.	Podhľady sadr. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm- zim.záh	m2	908,40	30,15	96,500	87 660,60	2 909,80	87 660,60	2 909,80	0,00	0,00	50,00%	43 830,30	1 454,90	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1415.	Podhľady sadr. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKFI 12,5 mm	m2	882,10	29,28	22,500	19 847,25	658,81	**19 847,30**	658,81	0,00	0,00	50,00%	9 923,65	329,40	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1416.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	5,20	0,17	5 704,330	29 662,52	984,62	29 662,50	984,61	0,00	0,00	50,00%	14 831,25	492,31	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1417.	**Konštrukcie klampiarske**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1418.	D a M krytina a klamp. výrobkov RHEINZINK - HOTEL Bystrá ocenené v položke 764510350	súbor	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	########	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1419.	D a M krytina a klamp. výrobkov RHEINZINK - spojovacia chodba ocenené v položke 764510350	súbor	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	########	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1420.	Klamp.ZnTin RHEINZINK oplechovanie parapetov	m	1 830,10	60,75	122,100	223 455,21	7 417,35	223 455,20	7 417,35	0,00	0,00	50,00%	111 727,60	3 708,68	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1421.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	2,20	0,07	1 918,435	4 220,56	140,10	**4 220,60**	140,10	0,00	0,00	50,00%	2 110,30	70,05	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1422.	**Konštrukcie stolárske**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1423.	Montáž okien drevených	m	449,00	14,90	43,800	19 666,20	652,80	19 666,20	652,80	0,00	0,00	50,00%	9 833,10	326,40	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1424.	Drevené okno EURO 2-kríd.OS+O 2400x1500 - ozn. O01	kus	36 497,10	1 211,48	2,000	72 994,20	2 422,96	72 994,20	2 422,96	0,00	0,00	50,00%	36 497,10	1 211,48	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1425.	Drevené okno EURO 2-kríd.OS+O 2400x1500 - ozn. O02	kus	36 497,10	1 211,48	3,000	109 491,30	3 634,45	109 491,30	3 634,45	0,00	0,00	50,00%	54 745,65	1 817,22	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1426.	Drevené okno EURO 1-kríd.OS 900x1500 - ozn. O03	kus	13 758,90	456,71	1,000	13 758,90	456,71	13 758,90	456,71	0,00	0,00	50,00%	6 879,45	228,36	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1427.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd.	kus	434,50	14,42	29,000	12 600,50	418,26	12 600,50	418,26	0,00	0,00	50,00%	6 300,25	209,13	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1428.	Dvere vnút. drevené, presklené 1-kríd., 800x1970 - ozn. D3P	kus	3 881,50	128,84	6,000	23 289,00	773,05	23 289,00	773,05	0,00	0,00	50,00%	11 644,50	386,53	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1429.	Dvere vnút. drevené, presklené 1-kríd., 800x1970 - ozn. D3L	kus	3 881,50	128,84	4,000	15 526,00	515,37	15 526,00	515,37	0,00	0,00	50,00%	7 763,00	257,68	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1430.	Dvere vnút. drevené, presklené 1-kríd., 800x1970 - ozn. D4L	kus	3 881,50	128,84	3,000	11 644,50	386,53	11 644,50	386,53	0,00	0,00	50,00%	5 822,25	193,26	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1431.	Dvere vnút. drevené plné, 1-kríd., 600x1970 - ozn. D5P	kus	5 069,10	168,26	8,000	40 552,80	1 346,11	40 552,80	1 346,11	0,00	0,00	50,00%	20 276,40	673,05	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1432.	Dvere vnút. drevené plné, 1-kríd., 600x1970 - ozn. D5L	kus	5 069,10	168,26	5,000	25 345,50	841,32	25 345,50	841,32	0,00	0,00	50,00%	12 672,75	420,66	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1433.	Dvere vnút. drevené plné, 1-kríd., 600x1970 - ozn. D6L	kus	5 069,10	168,26	1,000	5 069,10	168,26	5 069,10	168,26	0,00	0,00	50,00%	2 534,55	84,13	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1434.	Dvere vnút. drevené plné, 1-kríd., 800x1970 - ozn. D7P	kus	5 069,10	168,26	1,000	5 069,10	168,26	5 069,10	168,26	0,00	0,00	50,00%	2 534,55	84,13	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1435.	Dvere vnút. drevené plné, 1-kríd., 800x1970 - ozn. D8P	kus	5 069,10	168,26	1,000	5 069,10	168,26	5 069,10	168,26	0,00	0,00	50,00%	2 534,55	84,13	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1436.	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr.	kus	7 371,90	244,70	11,000	81 090,90	2 691,72	81 090,90	2 691,72	0,00	0,00	50,00%	40 545,45	1 345,86	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1437.	Dvere vnút. EW30/D3-C, 1-kríd. 800x1970 - ozn. D1P	kus	19 552,10	649,01	3,000	58 656,30	1 947,03	58 656,30	1 947,03	0,00	0,00	50,00%	29 328,15	973,52	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1438.	Dvere vnút. EW30/D3-C, 1-kríd. 800x1970 - ozn. D1L	kus	19 552,10	649,01	3,000	58 656,30	1 947,03	58 656,30	1 947,03	0,00	0,00	50,00%	29 328,15	973,52	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1439.	Dvere vnút. EW30/D3-C, 1-kríd. 800x1970 - ozn. D2P	kus	19 552,10	649,01	3,000	58 656,30	1 947,03	58 656,30	1 947,03	0,00	0,00	50,00%	29 328,15	973,52	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1440.	Dvere vnút. EW30/D3-C, 1-kríd. 800x1970 - ozn. D2L	kus	19 552,10	649,01	2,000	39 104,20	1 298,02	39 104,20	1 298,02	0,00	0,00	50,00%	19 552,10	649,01	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1441.	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr. 1,45x1,97	kus	3 910,50	129,80	2,000	7 821,00	259,61	7 821,00	259,61	0,00	0,00	50,00%	3 910,50	129,80	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1442.	Dvere vnút. EW30/D3-C 2-kríd. 1400x1970 - ozn. D9	kus	38 713,10	1 285,04	2,000	77 426,20	2 570,08	77 426,20	2 570,08	0,00	0,00	50,00%	38 713,10	1 285,04	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1443.	Montáž kľučka so štítom	kus	231,70	7,69	42,000	9 731,40	323,02	9 731,40	323,02	0,00	0,00	50,00%	4 865,70	161,51	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1444.	Kľučka so štítom	kus	288,20	9,57	42,000	12 104,40	401,79	12 104,40	401,79	0,00	0,00	50,00%	6 052,20	200,90	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1445.	Okná strešné VELUX 306 GGL 3000 kyvné+ventil.klap. do profil. 78x118 cm	kus	14 989,90	497,57	14,000	209 858,60	6 966,03	209 858,60	6 966,03	0,00	0,00	50,00%	104 929,30	3 483,01	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1446.	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm	m	1 665,50	55,28	12,900	21 484,95	713,17	**21 485,00**	713,17	0,00	0,00	50,00%	10 742,50	356,59	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1447.	Parapetná doska drevená (podľa výberu investora)	m	434,50	14,42	14,200	6 169,90	204,80	6 169,90	204,80	0,00	0,00	50,00%	3 084,95	102,40	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1448.	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. nad 10cm	kus	159,30	5,29	40,000	6 372,00	211,51	6 372,00	211,51	0,00	0,00	50,00%	3 186,00	105,76	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1449.	Prah dubový dĺžka 60-90 šírka do 15cm	kus	217,20	7,21	40,000	8 688,00	288,39	8 688,00	288,39	0,00	0,00	50,00%	4 344,00	144,19	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1450.	Montáž prahov dvier 2-krídl. š. nad 10cm	kus	159,30	5,29	2,000	318,60	10,58	318,60	10,58	0,00	0,00	50,00%	159,30	5,29	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1451.	Prah dubový dĺžka 140 šírka 15cm	kus	420,00	13,94	2,000	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	50,00%	420,00	13,94	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1452.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,90	0,03	8 731,602	7 858,44	260,85	7 858,40	260,85	0,00	0,00	50,00%	3 929,20	130,43	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1453.	**Konštrukcie doplnkové kovové**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1454.	Dodávka a montáž predsadených priečok WC, výška 1,2m	m	2 606,90	86,53	17,600	45 881,44	1 522,98	45 881,40	1 522,98	0,00	0,00	50,00%	22 940,70	761,49	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1455.	Dodávka a montáž nerezového zábradlia oceľ. schodiska	m	13 758,90	456,71	14,500	199 504,05	6 622,32	**199 504,10**	6 622,32	0,00	0,00	50,00%	99 752,05	3 311,16	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1456.	Montáž podlahy a strechy z plechu tvarov. skrutkovaním	m2	362,00	12,02	179,600	65 015,20	2 158,11	65 015,20	2 158,11	0,00	0,00	50,00%	32 507,60	1 079,05	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1457.	Tabuľa krytina Rannila - strop výška vlny 30mm	m2	477,90	15,86	128,100	61 218,99	2 032,10	**61 219,00**	2 032,10	0,00	0,00	50,00%	30 609,50	1 016,05	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1458.	Tabuľa krytina Rannila strecha vstup výška vlny 153mm	m2	695,20	23,08	60,900	42 337,68	1 405,35	**42 337,70**	1 405,35	0,00	0,00	50,00%	21 168,85	702,68	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1459.	Montáž výplní otvorov hliníkových	kus	62 165,00	2 063,50	5,000	310 825,00	10 317,50	310 825,00	10 317,50	0,00	0,00	50,00%	155 412,50	5 158,75	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1460.	INT. ZS hliník. SCHUECO 2-krídl.dvere 4200x3180 - ozn. ZS5	kus	277 827,50	9 222,18	1,000	277 827,50	9 222,18	277 827,50	9 222,18	0,00	0,00	50,00%	138 913,75	4 611,09	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1461.	INT. ZS hliník. SCHUECO 1-krídl.dvere 2000x2700 - ozn. ZS6	kus	60 625,90	2 012,41	1,000	60 625,90	2 012,41	60 625,90	2 012,41	0,00	0,00	50,00%	30 312,95	1 006,21	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1462.	EXT. ZS hliník. SCHUECO 2-krídl.dvere pos. 4500x6320+2200x3070 - ozn. ZS1	kus	655 474,80	21 757,78	1,000	655 474,80	21 757,78	655 474,80	21 757,78	0,00	0,00	50,00%	327 737,40	10 878,89	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1463.	EXT. ZS hliník. SCHUECO - spojovacia chodba (viď. dokument.)- ozn. ZS3	kus	751 631,80	24 949,60	1,000	751 631,80	24 949,60	751 631,80	24 949,60	0,00	0,00	50,00%	375 815,90	12 474,80	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1464.	EXT. ZS hliník. SCHUECO - zimná záhrada (viď. dokument.) - ozn. ZS4	kus	326 601,90	10 841,20	1,000	326 601,90	10 841,20	326 601,90	10 841,20	0,00	0,00	50,00%	163 300,95	5 420,60	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1465.	Montáž dverí protipožiarnych šachtových R	kus	695,20	23,08	14,000	9 732,80	323,07	9 732,80	323,07	0,00	0,00	50,00%	4 866,40	161,53	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1466.	Dvere šachtové EW30/D3-C 600x1000, vrátane zárubne	kus	6 951,90	230,76	14,000	97 326,60	3 230,65	97 326,60	3 230,65	0,00	0,00	50,00%	48 663,30	1 615,33	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1467.	Výroba a montáž oceľových schodov , vrátane náteru (upresniť podľa statiky)	kg	133,70	4,44	292,000	39 040,40	1 295,90	39 040,40	1 295,90	0,00	0,00	50,00%	19 520,20	647,95	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1468.	Konštrukcia oceľových schodov ,vrátane náteru (upresniť podľa statiky)	kg	133,70	4,44	715,000	95 595,50	3 173,19	95 595,50	3 173,19	0,00	0,00	50,00%	47 797,75	1 586,59	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1469.	Montáž OK zimnej záhrady (upresniť podľa statiky)	kg	31,90	1,06	2 453,000	78 250,70	2 597,45	78 250,70	2 597,45	0,00	0,00	50,00%	39 125,35	1 298,72	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1470.	OK zimnej záhrady (upresniť podľa statiky)	kg	65,20	2,16	2 453,000	159 935,60	5 308,89	159 935,60	5 308,89	0,00	0,00	50,00%	79 967,80	2 654,44	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1471.	Montáž OK stropu m.č.1.50 (upresniť podľa statiky)	kg	31,90	1,06	3 269,000	104 281,10	3 461,50	104 281,10	3 461,50	0,00	0,00	50,00%	52 140,55	1 730,75	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1472.	OK stropu m.č.1.50 (upresniť podľa statiky)	kg	65,20	2,16	3 269,000	213 138,80	7 074,91	213 138,80	7 074,91	0,00	0,00	50,00%	106 569,40	3 537,46	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1473.	Montáž OK stropu nad vstupom (upresniť podľa statiky)	kg	31,90	1,06	1 335,000	42 586,50	1 413,61	42 586,50	1 413,61	0,00	0,00	50,00%	21 293,25	706,81	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1474.	OK stropu nad vstupom (upresniť podľa statiky)	kg	65,20	2,16	1 335,000	87 042,00	2 889,27	87 042,00	2 889,27	0,00	0,00	50,00%	43 521,00	1 444,63	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1475.	Montáž OK spojovacej chodby (upresniť podľa statiky)	kg	31,90	1,06	6 956,000	221 896,40	7 365,61	221 896,40	7 365,61	0,00	0,00	50,00%	110 948,20	3 682,81	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1476.	OK spojovacej chodby (upresniť podľa statiky)	kg	65,20	2,16	6 956,000	453 531,20	15 054,48	453 531,20	15 054,48	0,00	0,00	50,00%	226 765,60	7 527,24	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1477.	Dodávka a montáž markízy nad vstupom	m2	820,70	27,24	6,000	4 924,20	163,45	4 924,20	163,45	0,00	0,00	50,00%	2 462,10	81,73	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1478.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,90	0,03	37 816,828	34 035,15	1 129,76	34 035,10	1 129,76	0,00	0,00	50,00%	17 017,55	564,88	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1479.	**Podlahy z dlaždíc**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1480.	Montáž obkl. stupňov a podesty schodiska z dlaždíc keramických do flexi lep.	m2	855,80	28,41	11,200	9 584,96	318,16	**9 585,00**	318,16	0,00	0,00	50,00%	4 792,50	159,08	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1481.	Dlažba GRESS protišmyková - schodisko	m2	921,60	30,59	13,500	12 441,60	412,99	12 441,60	412,99	0,00	0,00	50,00%	6 220,80	206,49	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1482.	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 15cm - dlažba keramická	m	144,80	4,81	100,800	14 595,84	484,49	14 595,80	484,49	0,00	0,00	50,00%	7 297,90	242,25	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1483.	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 15cm - dlažba bar	m	144,80	4,81	32,000	4 633,60	153,81	4 633,60	153,81	0,00	0,00	50,00%	2 316,80	76,90	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1484.	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 25cm - dlažba keramická mrazuvzdorná	m	171,10	5,68	120,000	20 532,00	681,54	20 532,00	681,54	0,00	0,00	50,00%	10 266,00	340,77	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1485.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	697,80	23,16	279,500	195 035,10	6 473,98	195 035,10	6 473,98	0,00	0,00	50,00%	97 517,55	3 236,99	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1486.	Dlažba keramická	m2	421,30	13,98	318,000	133 973,40	4 447,10	133 973,40	4 447,10	0,00	0,00	50,00%	66 986,70	2 223,55	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1487.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu - bar spojovacia chodba	m2	697,80	23,16	140,100	97 761,78	3 245,10	**97 761,80**	3 245,10	0,00	0,00	50,00%	48 880,90	1 622,55	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1488.	Dlažba keramická	m2	421,30	13,98	158,000	66 565,40	2 209,57	66 565,40	2 209,57	0,00	0,00	50,00%	33 282,70	1 104,78	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1489.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	724,20	24,04	121,800	88 207,56	2 927,95	**88 207,60**	2 927,96	0,00	0,00	50,00%	44 103,80	1 463,98	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1490.	Keramická dlažba protišmyková - mrazuvzdorná	m2	500,30	16,61	148,000	74 044,40	2 457,82	74 044,40	2 457,82	0,00	0,00	50,00%	37 022,20	1 228,91	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1491.	**Podlahy povlakové**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1492.	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov vrátane soklíkov	m2	173,80	5,77	537,500	93 417,50	3 100,89	93 417,50	3 100,89	0,00	0,00	50,00%	46 708,75	1 550,45	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1493.	Koberec (podľa architektúry) PARISJ	m2	625,60	20,77	645,000	403 512,00	13 394,14	403 512,00	13 394,14	0,00	0,00	50,00%	201 756,00	6 697,07	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1494.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	0,40	0,01	4 266,245	1 706,50	56,65	**1 706,50**	56,65	0,00	0,00	50,00%	853,25	28,32	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1495.	**Podlahy syntetické**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1496.	Oprava podláh silikátovou stierkou Teralit DN prír. hr. 10m - balkón	m2	405,50	13,46	67,200	27 249,60	904,52	27 249,60	904,52	0,00	0,00	50,00%	13 624,80	452,26	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1497.	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R-pod koberec	m2	207,10	6,87	537,500	111 316,25	3 695,02	**111 316,30**	3 695,02	0,00	0,00	50,00%	55 658,15	1 847,51	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1498.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	%	0,80	0,03	1 189,598	951,68	31,59	**951,70**	31,59	0,00	0,00	50,00%	475,85	15,80	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1499.	**Dokončovacie práce a obklady**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1500.	Montáž obkladov vnútorných do tmelu	m2	770,30	25,57	215,000	165 614,50	5 497,39	165 614,50	5 497,39	0,00	0,00	50,00%	82 807,25	2 748,70	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1501.	Obklad keramický	m2	434,50	14,42	237,000	102 976,50	3 418,19	102 976,50	3 418,19	0,00	0,00	50,00%	51 488,25	1 709,10	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1502.	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	m2	5,50	0,18	215,000	1 182,50	39,25	1 182,50	39,25	0,00	0,00	50,00%	591,25	19,63	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1503.	Montáž plastových profilov do lepidla	m	79,00	2,62	175,000	13 825,00	458,91	13 825,00	458,91	0,00	0,00	50,00%	6 912,50	229,45	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1504.	Montáž obkladov vonk. INCANA	m2	855,80	28,41	303,600	259 820,88	8 624,47	**259 820,90**	8 624,47	0,00	0,00	50,00%	129 910,45	4 312,24	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1505.	Obklad betónový INCANA typ NEVADA	m2	1 382,50	45,89	318,800	440 741,00	14 629,92	440 741,00	14 629,92	0,00	0,00	50,00%	220 370,50	7 314,96	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1506.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	2,60	0,09	8 448,946	21 967,26	729,18	**21 967,30**	729,18	0,00	0,00	50,00%	10 983,65	364,59	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1507.	**Dokončovacie práce - nátery**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1508.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	188,20	6,25	625,000	117 625,00	3 904,43	117 625,00	3 904,43	0,00	0,00	50,00%	58 812,50	1 952,22	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1509.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	72,50	2,41	430,000	31 175,00	1 034,82	31 175,00	1 034,82	0,00	0,00	50,00%	15 587,50	517,41	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1510.	Nátery stolár. výrobkov - drevené zábradlie balkónov, deliace steny balkóna	m2	217,20	7,21	200,000	43 440,00	1 441,94	43 440,00	1 441,94	0,00	0,00	50,00%	21 720,00	720,97	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1511.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	142,00	4,71	121,000	17 182,00	570,34	17 182,00	570,34	0,00	0,00	50,00%	8 591,00	285,17	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1512.	**Dokončovacie práce - maľby**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1513.	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	13,70	0,45	8 628,000	118 203,60	3 923,64	118 203,60	3 923,64	0,00	0,00	50,00%	59 101,80	1 961,82	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1514.	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	50,70	1,68	8 626,000	437 338,20	14 516,97	437 338,20	14 516,97	0,00	0,00	50,00%	218 669,10	7 258,48	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1515.	**OSTATNÉ**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1516.	Nešpecifikované práce- stavebné úpravy VZT, elektro, ÚK,	hod	283,00	9,39	930,000	263 190,00	8 736,31	263 190,00	8 736,31	0,00	0,00	50,00%	131 595,00	4 368,15	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1517.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1518.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	426 824,100	426 824,10	14 167,96	426 824,10	14 167,96	0,00	0,00	50,00%	213 412,05	7 083,98	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1519.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	288 927,100	288 927,10	9 590,62	288 927,10	9 590,62	0,00	0,00	50,00%	144 463,55	4 795,31	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.15 PO-01 +PO-02 Architektúra a statika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1520.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	886 480,900	886 480,90	29 425,78	886 480,90	29 425,78	0,00	0,00	50,00%	443 240,45	14 712,89	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1521.	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1522.	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2 - vonk. schody	m3	3 280,90	108,91	3,550	11 647,20	386,62	**11 647,20**	386,62	0,00	0,00	50,00%	5 823,60	193,31	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1523.	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	145,00	4,81	380,000	55 100,00	1 828,98	55 100,00	1 828,98	0,00	0,00	50,00%	27 550,00	914,49	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1524.	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	m3	885,10	29,38	8,500	7 523,35	249,73	**7 523,40**	249,73	0,00	0,00	50,00%	3 761,70	124,87	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1525.	Búranie mostného muriva zo železobetónu - ŽB preklady	m3	4 076,50	135,32	1,100	4 484,15	148,85	**4 484,20**	148,85	0,00	0,00	50,00%	2 242,10	74,42	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1526.	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	4 043,80	134,23	3,000	12 131,40	402,69	12 131,40	402,69	0,00	0,00	50,00%	6 065,70	201,34	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1527.	Búr. podkl. betón - spevnená plocha BSP	m3	3 021,40	100,29	16,000	48 342,40	1 604,67	48 342,40	1 604,67	0,00	0,00	50,00%	24 171,20	802,34	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1528.	Búranie bet. podkladu s poterom	m2	320,50	10,64	120,000	38 460,00	1 276,64	38 460,00	1 276,64	0,00	0,00	50,00%	19 230,00	638,32	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1529.	Búranie dlažieb keramických, vrátane soklíkov	m2	68,70	2,28	145,000	9 961,50	330,66	9 961,50	330,66	0,00	0,00	50,00%	4 980,75	165,33	apríl 09	apríl 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1530.	Búranie dlažieb kamených	m2	114,50	3,80	58,400	6 686,80	221,96	6 686,80	221,96	0,00	0,00	50,00%	3 343,40	110,98	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1531.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	9,90	0,33	5,000	49,50	1,64	49,50	1,64	0,00	0,00	50,00%	24,75	0,82	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1532.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	19,00	0,63	6,000	114,00	3,78	114,00	3,78	0,00	0,00	50,00%	57,00	1,89	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1533.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	16,10	0,53	37,000	595,70	19,77	595,70	19,77	0,00	0,00	50,00%	297,85	9,89	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1534.	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	m2	549,30	18,23	2,700	1 483,11	49,23	1 483,10	49,23	0,00	0,00	50,00%	741,55	24,61	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1535.	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	m2	244,20	8,11	3,600	879,12	29,18	879,10	29,18	0,00	0,00	50,00%	439,55	14,59	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1536.	Vybúranie rámov okien a dverí drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m2	m2	206,00	6,84	21,500	4 429,00	147,02	4 429,00	147,02	0,00	0,00	50,00%	2 214,50	73,51	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1537.	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	351,00	11,65	14,800	5 194,80	172,44	5 194,80	172,44	0,00	0,00	50,00%	2 597,40	86,22	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1538.	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	2 288,90	75,98	0,405	927,00	30,77	927,00	30,77	0,00	0,00	50,00%	463,50	15,39	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1539.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	183,10	6,08	21,401	3 918,52	130,07	3 918,50	130,07	0,00	0,00	50,00%	1 959,25	65,04	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1540.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	1 571,80	52,17	3,700	5 815,66	193,04	**5 815,70**	193,05	0,00	0,00	50,00%	2 907,85	96,52	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1541.	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm-preklady	kus	206,00	6,84	20,000	4 120,00	136,76	4 120,00	136,76	0,00	0,00	50,00%	2 060,00	68,38	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1542.	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 30 cm-preklady, kotvenie OK	kus	274,70	9,12	22,000	6 043,40	200,60	6 043,40	200,60	0,00	0,00	50,00%	3 021,70	100,30	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1543.	Demontáž stien balkónov	kus	1 831,10	60,78	8,000	14 648,80	486,25	14 648,80	486,25	0,00	0,00	50,00%	7 324,40	243,13	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1544.	Vybúranie drevených zábradlí a madiel	m	79,40	2,64	73,000	5 796,20	192,40	5 796,20	192,40	0,00	0,00	50,00%	2 898,10	96,20	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1545.	Vybúranie vonk. obkladov stien kameňa - sokel	m2	480,70	15,96	70,500	33 889,35	1 124,92	**33 889,40**	1 124,92	0,00	0,00	50,00%	16 944,70	562,46	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1546.	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek	m2	114,50	3,80	52,000	5 954,00	197,64	5 954,00	197,64	0,00	0,00	50,00%	2 977,00	98,82	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1547.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	305,20	10,13	219,673	67 044,20	2 225,46	**67 044,20**	2 225,46	0,00	0,00	50,00%	33 522,10	1 112,73	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1548.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	213,60	7,09	219,673	46 922,15	1 557,53	**46 922,20**	1 557,53	0,00	0,00	50,00%	23 461,10	778,77	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1549.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	534,10	17,73	219,673	117 327,35	3 894,55	117 327,30	3 894,55	0,00	0,00	50,00%	58 663,65	1 947,28	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1550.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 15km	t	23,00	0,76	3 075,422	70 734,71	2 347,96	70 734,70	2 347,96	0,00	0,00	50,00%	35 367,35	1 173,98	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1551.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	305,20	10,13	219,673	67 044,20	2 225,46	**67 044,20**	2 225,46	0,00	0,00	50,00%	33 522,10	1 112,73	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1552.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1 085,00	36,02	219,673	238 345,21	7 911,61	238 345,20	7 911,61	0,00	0,00	50,00%	119 172,60	3 955,81	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1553.	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1554.	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	kus	259,50	8,61	5,000	1 297,50	43,07	1 297,50	43,07	0,00	0,00	50,00%	648,75	21,53	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1555.	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	kus	167,80	5,57	5,000	839,00	27,85	839,00	27,85	0,00	0,00	50,00%	419,50	13,92	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1556.	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	kus	335,70	11,14	2,000	671,40	22,29	671,40	22,29	0,00	0,00	50,00%	335,70	11,14	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1557.	Demontáž drezov dvojitých na konzolách	kus	183,10	6,08	1,000	183,10	6,08	183,10	6,08	0,00	0,00	50,00%	91,55	3,04	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1558.	Demontáž drezov dvojitých vstavaných v kuch. zostavách	kus	229,00	7,60	2,000	458,00	15,20	458,00	15,20	0,00	0,00	50,00%	229,00	7,60	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1559.	Demontáž výtokových ventilov nástenných	kus	53,50	1,78	5,000	267,50	8,88	267,50	8,88	0,00	0,00	50,00%	133,75	4,44	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1560.	Demontáž výtokových ventilov stojankových	kus	53,50	1,78	10,000	535,00	17,76	535,00	17,76	0,00	0,00	50,00%	267,50	8,88	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1561.	Demontáž batérií stojankových do 2 alebo 3 otvorov	kus	198,30	6,58	10,000	1 983,00	65,82	1 983,00	65,82	0,00	0,00	50,00%	991,50	32,91	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1562.	Demontáž zápachových uzávierok dvojitých pre zar. predm.	kus	23,00	0,76	11,000	253,00	8,40	253,00	8,40	0,00	0,00	50,00%	126,50	4,20	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1563.	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	0,40	0,01	48,047	19,22	0,64	19,20	0,64	0,00	0,00	50,00%	9,60	0,32	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1564.	**Konštrukcie tesárske**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1565.	Demontáž prístrešku vstupu - EPO	kus	9 155,80	303,92	1,000	9 155,80	303,92	9 155,80	303,92	0,00	0,00	50,00%	4 577,90	151,96	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1566.	Demontáž prístrešku terasy a vstupu - OTP (110m2)	kus	22 889,70	759,80	1,000	22 889,70	759,80	22 889,70	759,80	0,00	0,00	50,00%	11 444,85	379,90	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1567.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	6,10	0,20	237,374	1 447,98	48,06	**1 448,00**	48,06	0,00	0,00	50,00%	724,00	24,03	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1568.	**Konštrukcie klampiarske**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1569.	Klamp. demont. lem. múrov tvr. kryt.+krycí pl. 660 -45ST	m	38,20	1,27	74,000	2 826,80	93,83	2 826,80	93,83	0,00	0,00	50,00%	1 413,40	46,92	apríl 09	apríl 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1570.	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-45ST	m	30,50	1,01	134,000	4 087,00	135,66	4 087,00	135,66	0,00	0,00	50,00%	2 043,50	67,83	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1571.	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -45ST	kus	33,60	1,12	15,000	504,00	16,73	504,00	16,73	0,00	0,00	50,00%	252,00	8,36	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1572.	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	42,70	1,42	98,400	4 201,68	139,47	4 201,70	139,47	0,00	0,00	50,00%	2 100,85	69,74	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1573.	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	m	38,20	1,27	105,000	4 011,00	133,14	4 011,00	133,14	0,00	0,00	50,00%	2 005,50	66,57	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1574.	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-100	kus	38,20	1,27	30,000	1 146,00	38,04	1 146,00	38,04	0,00	0,00	50,00%	573,00	19,02	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1575.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	2,60	0,09	124,260	323,08	10,72	323,10	10,72	0,00	0,00	50,00%	161,55	5,36	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1576.	**Konštrukcie stolárske**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1577.	Demontáž drevených stien WC	m2	76,30	2,53	28,800	2 197,44	72,94	2 197,40	72,94	0,00	0,00	50,00%	1 098,70	36,47	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1578.	Demontáž vnútorných parapetných dosiek	m	45,80	1,52	6,800	311,44	10,34	311,40	10,34	0,00	0,00	50,00%	155,70	5,17	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1579.	Demontáž kuchyn. liniek	kus	885,10	29,38	2,000	1 770,20	58,76	1 770,20	58,76	0,00	0,00	50,00%	885,10	29,38	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1580.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,10	0,04	31,689	34,86	1,16	34,90	1,16	0,00	0,00	50,00%	17,45	0,58	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1581.	**Konštrukcie doplnkové kovové**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1582.	Demontáž strešnej konštrukcie komplet pre vzduchotechniku	kus	1 373,40	45,59	6,000	8 240,40	273,53	8 240,40	273,53	0,00	0,00	50,00%	4 120,20	136,77	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1583.	Demontáž strešnej konštrukcie komplet pre strešné okná	kus	3 357,20	111,44	12,000	40 286,40	1 337,26	40 286,40	1 337,26	0,00	0,00	50,00%	20 143,20	668,63	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1584.	Demontáž strešnej konštrukcie komplet (všetky vrstvy)	m2	488,30	16,21	64,000	31 251,20	1 037,35	31 251,20	1 037,35	0,00	0,00	50,00%	15 625,60	518,67	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1585.	Demontáž podhľadov	m2	259,50	8,61	665,940	172 811,43	5 736,29	172 811,40	5 736,29	0,00	0,00	50,00%	86 405,70	2 868,14	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1586.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,50	0,05	1 870,879	2 806,32	93,15	2 806,30	93,15	0,00	0,00	50,00%	1 403,15	46,58	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1587.	**Podlahy povlakové**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1588.	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	99,20	3,29	452,000	44 838,40	1 488,36	44 838,40	1 488,36	0,00	0,00	50,00%	22 419,20	744,18	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1589.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	0,50	0,02	332,220	166,11	5,51	166,10	5,51	0,00	0,00	50,00%	83,05	2,76	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1590.	**155 Elektromontáže**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1591.	Demontáž hromozvodu	bm	22,80	0,76	335,000	7 638,00	253,54	7 638,00	253,54	0,00	0,00	50,00%	3 819,00	126,77	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1592.	**OSTATNÉ**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1593.	Nešpecifikované búracie práce	hod	283,00	9,39	120,000	33 960,00	1 127,27	33 960,00	1 127,27	0,00	0,00	50,00%	16 980,00	563,63	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1594.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1595.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	33 774,600	33 774,60	1 121,11	33 774,60	1 121,11	0,00	0,00	50,00%	16 887,30	560,56	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1596.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	22 862,800	22 862,80	758,91	22 862,80	758,91	0,00	0,00	50,00%	11 431,40	379,45	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.16 Buracie-Búracie práce	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1597.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	70 147,300	70 147,30	2 328,46	70 147,30	2 328,46	0,00	0,00	50,00%	35 073,65	1 164,23	apríl 09	apríl 09
Aktivita č.17 PO-03 Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1598.	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**			0,00									0,00	0,00	november 09	apríl 10
Aktivita č.17 PO-03 Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1599.	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	kus	310,80	10,32	8,000	2 486,40	82,53	2 486,40	82,53	0,00	0,00	50,00%	1 243,20	41,27	november 09	apríl 10
Aktivita č.17 PO-03 Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1600.	Hasiaci prístroj práškový 6kg	kus	1 119,10	37,15	8,000	8 952,80	297,18	8 952,80	297,18	0,00	0,00	50,00%	4 476,40	148,59	november 09	apríl 10
Aktivita č.17 PO-03 Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1601.	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**			0,00									0,00	0,00	november 09	apríl 10
Aktivita č.17 PO-03 Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1602.	Požiarne prísluš. hydrantová skriňa s výzbr. C 52 s nast.	kus	14 299,00	474,64	3,000	42 897,00	1 423,92	42 897,00	1 423,92	0,00	0,00	50,00%	21 448,50	711,96	november 09	apríl 10
Aktivita č.17 PO-03 Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1603.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,70	0,02	428,970	300,28	9,97	300,30	9,97	0,00	0,00	50,00%	150,15	4,98	november 09	apríl 10
Aktivita č.17 PO-03 Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1604.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	november 09	apríl 10
Aktivita č.17 PO-03 Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1605.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	1 420,500	1 420,50	47,15	1 420,50	47,15	0,00	0,00	50,00%	710,25	23,58	november 09	apríl 10
Aktivita č.17 PO-03 Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1606.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	961,600	961,60	31,92	961,60	31,92	0,00	0,00	50,00%	480,80	15,96	november 09	apríl 10
Aktivita č.17 PO-03 Požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1607.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	2 950,400	2 950,40	97,94	2 950,40	97,94	0,00	0,00	50,00%	1 475,20	48,97	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1608.	**elektrická požiarna signalizácia - hotel**			0,00									0,00	0,00	november 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1609.	Ústredňa Syncro, Hochiki ESP protokol, 2 slučková	ks	73 738,90	2 447,68	1,000	73 738,90	2 447,68	73 738,90	2 447,68	0,00	0,00	50,00%	36 869,45	1 223,84	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1610.	Analógový Opticko-dymový hlásič	ks	2 442,10	81,06	81,000	197 810,10	6 566,09	197 810,10	6 566,09	0,00	0,00	50,00%	98 905,05	3 283,05	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1611.	Analógový Multisenzor fix teplota - termodiferenciál	ks	2 293,00	76,11	6,000	13 758,00	456,68	13 758,00	456,68	0,00	0,00	50,00%	6 879,00	228,34	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1612.	Analógový Multisenzor opticko-dymovo teplotný	ks	2 948,60	97,88	5,000	14 743,00	489,38	14 743,00	489,38	0,00	0,00	50,00%	7 371,50	244,69	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1613.	Tlačítkový hlássič Hochiki ESP vr. montážnej krabice	ks	2 784,70	92,44	14,000	38 985,80	1 294,09	38 985,80	1 294,09	0,00	0,00	50,00%	19 492,90	647,05	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1614.	Banshee siréna 112 dB O 92 mm -40 C°+ 70 C	ks	1 622,60	53,86	8,000	12 980,80	430,88	12 980,80	430,88	0,00	0,00	50,00%	6 490,40	215,44	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1615.	Pätica pre analógové hlásiče	ks	162,30	5,39	92,000	14 931,60	495,64	14 931,60	495,64	0,00	0,00	50,00%	7 465,80	247,82	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1616.	Programovanie ústrední a repeaterov Hochiki	ks	12 259,80	406,95	1,000	12 259,80	406,95	12 259,80	406,95	0,00	0,00	50,00%	6 129,90	203,48	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1617.	Programovanie hlásičov a modulov Hochiki Série ASX	ks	508,10	16,87	106,000	53 858,60	1 787,78	53 858,60	1 787,78	0,00	0,00	50,00%	26 929,30	893,89	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1618.	Nastavenie systému param. a uvedenie do prevádzky	%	3 669,40	121,80	10,000	36 694,00	1 218,02	36 694,00	1 218,02	0,00	0,00	50,00%	18 347,00	609,01	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1619.	Projektová dokuemntácia (skutkový stav)	h	1 229,30	40,81	18,000	22 127,40	734,50	22 127,40	734,50	0,00	0,00	50,00%	11 063,70	367,25	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1620.	Prvá záverečná skúška (východisková revízia EPS)	h	1 393,20	46,25	32,000	44 582,40	1 479,86	44 582,40	1 479,86	0,00	0,00	50,00%	22 291,20	739,93	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1621.	Akumulátor 12V/12Ah	ks	1 622,60	53,86	2,000	3 245,20	107,72	3 245,20	107,72	0,00	0,00	50,00%	1 622,60	53,86	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1622.	Rúrka bezhalogen HFIR16 mm IES	m	58,30	1,94	1 370,000	79 871,00	2 651,23	79 871,00	2 651,23	0,00	0,00	50,00%	39 935,50	1 325,62	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1623.	Kábel twistovaný, tienený, 1x2x0,8 mm - bezhalogen	m	27,70	0,92	1 160,000	32 132,00	1 066,59	32 132,00	1 066,59	0,00	0,00	50,00%	16 066,00	533,29	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1624.	Kábel požiaru odolný 180 min je-h(st)h-v 1x2x0,8	m	47,30	1,57	210,000	9 933,00	329,72	9 933,00	329,72	0,00	0,00	50,00%	4 966,50	164,86	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1625.	Kábel CYKY 3Cx1,5 mm	m	36,10	1,20	30,000	1 083,00	35,95	1 083,00	35,95	0,00	0,00	50,00%	541,50	17,97	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1626.	Inštalácia a zapojenie pätíc detektorov, signalizácie	ks	178,60	5,93	100,000	17 860,00	592,84	17 860,00	592,84	0,00	0,00	50,00%	8 930,00	296,42	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1627.	Inštalácia krabíc do rozmeru 700x500x125 mm	ks	1 950,40	64,74	1,000	1 950,40	64,74	1 950,40	64,74	0,00	0,00	50,00%	975,20	32,37	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1628.	Inštalácia trubky pre lasery a pre káblové rozvody	m	32,80	1,09	1 370,000	44 936,00	1 491,60	44 936,00	1 491,60	0,00	0,00	50,00%	22 468,00	745,80	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1629.	Zaťahovanie 1 kábla do trubky alebo uloženie pevné	m	36,10	1,20	1 370,000	49 457,00	1 641,67	49 457,00	1 641,67	0,00	0,00	50,00%	24 728,50	820,84	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1630.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1631.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	20 200,400	20 200,40	670,53	20 200,40	670,53	0,00	0,00	50,00%	10 100,20	335,27	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1632.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	13 674,100	13 674,10	453,90	13 674,10	453,90	0,00	0,00	50,00%	6 837,05	226,95	november 09	apríl 10
Aktivita č.18 PO-04 Elektrická požiarna ochrana	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1633.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	41 954,700	41 954,70	1 392,64	41 954,70	1 392,64	0,00	0,00	50,00%	20 977,35	696,32	november 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1634.	**Nosný materiál**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1635.	1-CHKE-R 2x1.5, pevne	m	42,70	1,42	245,000	10 461,50	347,26	10 461,50	347,26	0,00	0,00	50,00%	5 230,75	173,63	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1636.	1-CHKE-R 3(O)x1.5, pevne	m	52,40	1,74	990,000	51 876,00	1 721,97	51 876,00	1 721,97	0,00	0,00	50,00%	25 938,00	860,98	september 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1637.	1-CHKE-R 3Jx1.5, pevne	m	52,40	1,74	4 380,000	229 512,00	7 618,40	229 512,00	7 618,40	0,00	0,00	50,00%	114 756,00	3 809,20	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1638.	1-CHKE-R 3x2.5, pevne	m	75,10	2,49	2 610,000	196 011,00	6 506,37	196 011,00	6 506,37	0,00	0,00	50,00%	98 005,50	3 253,19	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1639.	1-CHKE-R 4x1.5, pevne	m	69,40	2,30	315,000	21 861,00	725,65	21 861,00	725,65	0,00	0,00	50,00%	10 930,50	362,83	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1640.	1-CHKE-R 7x1.5, pevne	m	125,30	4,16	35,000	4 385,50	145,57	4 385,50	145,57	0,00	0,00	50,00%	2 192,75	72,79	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1641.	1-CHKE-R 3x4, pevne	m	113,10	3,75	48,000	5 428,80	180,20	5 428,80	180,20	0,00	0,00	50,00%	2 714,40	90,10	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1642.	1-CHKE-R 3x6, pevne	m	142,80	4,74	880,000	125 664,00	4 171,28	125 664,00	4 171,28	0,00	0,00	50,00%	62 832,00	2 085,64	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1643.	1-CHKE-R 4x25, pevne	m	760,50	25,24	33,000	25 096,50	833,05	25 096,50	833,05	0,00	0,00	50,00%	12 548,25	416,53	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1644.	1-CHKE-R 4x35, pevne	m	1 009,50	33,51	68,000	68 646,00	2 278,63	68 646,00	2 278,63	0,00	0,00	50,00%	34 323,00	1 139,31	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1645.	1-CHKE-R 4x50, pevne	m	1 416,80	47,03	48,000	68 006,40	2 257,40	68 006,40	2 257,40	0,00	0,00	50,00%	34 003,20	1 128,70	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1646.	CF105/500 EZ š = 500 mm	m	1 159,80	38,50	52,000	60 309,60	2 001,91	60 309,60	2 001,91	0,00	0,00	50,00%	30 154,80	1 000,96	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1647.	CF105/300 EZ š = 300 mm	m	777,30	25,80	110,000	85 503,00	2 838,18	85 503,00	2 838,18	0,00	0,00	50,00%	42 751,50	1 419,09	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1648.	EDS GC Spojka EDS	ks	86,40	2,87	232,000	20 044,80	665,37	20 044,80	665,37	0,00	0,00	50,00%	10 022,40	332,68	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1649.	SCF300 GS Středový úchyt FAS d = 294 mm v = 154 mma kov.hm.	ks	371,90	12,34	80,000	29 752,00	987,59	29 752,00	987,59	0,00	0,00	50,00%	14 876,00	493,79	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1650.	AS GC Boční závěsný hák skrutka a kov.hm.	ks	68,90	2,29	110,000	7 579,00	251,58	7 579,00	251,58	0,00	0,00	50,00%	3 789,50	125,79	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1651.	CM50XL GC Konzola C50XL pro CF 54/50	ks	102,20	3,39	50,000	5 110,00	169,62	5 110,00	169,62	0,00	0,00	50,00%	2 555,00	84,81	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1652.	SB 316L Uzemňovací spona pro uzemňovací vodič	ks	121,60	4,04	80,000	9 728,00	322,91	9 728,00	322,91	0,00	0,00	50,00%	4 864,00	161,46	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1653.	CHKE-R 6 mm2,, pevne	m	84,00	2,79	650,000	54 600,00	1 812,39	54 600,00	1 812,39	0,00	0,00	50,00%	27 300,00	906,19	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1654.	CHKE-R 10 mm2,, pevne	m	126,90	4,21	450,000	57 105,00	1 895,54	57 105,00	1 895,54	0,00	0,00	50,00%	28 552,50	947,77	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1655.	CHKE-R 25 mm2,, pevne	m	289,80	9,62	150,000	43 470,00	1 442,94	43 470,00	1 442,94	0,00	0,00	50,00%	21 735,00	721,47	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1656.	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	15,30	0,51	470,000	7 191,00	238,70	7 191,00	238,70	0,00	0,00	50,00%	3 595,50	119,35	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1657.	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	14,00	0,46	275,000	3 850,00	127,80	3 850,00	127,80	0,00	0,00	50,00%	1 925,00	63,90	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1658.	273-112 2x1-2,5mm2	ks	7,00	0,23	430,000	3 010,00	99,91	3 010,00	99,91	0,00	0,00	50,00%	1 505,00	49,96	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1659.	273-403 3x1,5-4mm2	ks	15,70	0,52	950,000	14 915,00	495,09	14 915,00	495,09	0,00	0,00	50,00%	7 457,50	247,54	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1660.	273-102 4x1-2,5mm2	ks	9,70	0,32	210,000	2 037,00	67,62	2 037,00	67,62	0,00	0,00	50,00%	1 018,50	33,81	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1661.	273-105 5x1-2,5mm2	ks	10,90	0,36	130,000	1 417,00	47,04	1 417,00	47,04	0,00	0,00	50,00%	708,50	23,52	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1662.	273-103 8x1-2,5mm2	ks	26,70	0,89	40,000	1 068,00	35,45	1 068,00	35,45	0,00	0,00	50,00%	534,00	17,73	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1663.	FXP25 Trubka FXP 25	m	24,80	0,82	480,000	11 904,00	395,14	11 904,00	395,14	0,00	0,00	50,00%	5 952,00	197,57	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1664.	ZSA16	ks	37,90	1,26	267,000	10 119,30	335,90	10 119,30	335,90	0,00	0,00	50,00%	5 059,65	167,95	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1665.	Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm	ks	32,00	1,06	105,000	3 360,00	111,53	3 360,00	111,53	0,00	0,00	50,00%	1 680,00	55,77	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1666.	3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá	ks	90,90	3,02	62,000	5 635,80	187,07	5 635,80	187,07	0,00	0,00	50,00%	2 817,90	93,54	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1667.	3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá	ks	144,00	4,78	62,000	8 928,00	296,36	8 928,00	296,36	0,00	0,00	50,00%	4 464,00	148,18	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1668.	3553-06289 B1 Přepínač střídavý; řazení 6; d. Classic; b. jasně bílá	ks	98,10	3,26	84,000	8 240,40	273,53	8 240,40	273,53	0,00	0,00	50,00%	4 120,20	136,77	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1669.	3553-52289 B1 Přepínač střídavý dvojitý; řazení 6+6 (5B); d. Classic; b. jasně bílá	ks	175,40	5,82	2,000	350,80	11,64	350,80	11,64	0,00	0,00	50,00%	175,40	5,82	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1670.	Aut. infraspínač 1000W bílý	ks	5 728,20	190,14	41,000	234 856,20	7 795,80	234 856,20	7 795,80	0,00	0,00	50,00%	117 428,10	3 897,90	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1671.	5512-2249 B1 Zásuvka dvojnásobná polozapuštěná, 81x81mm, s ochrannými kolíky; d. Classic; b. jasně b	ks	140,00	4,65	252,000	35 280,00	1 171,08	35 280,00	1 171,08	0,00	0,00	50,00%	17 640,00	585,54	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1672.	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	10,80	0,36	462,000	4 989,60	165,62	4 989,60	165,62	0,00	0,00	50,00%	2 494,80	82,81	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1673.	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	100,00	3,32	325,000	32 500,00	1 078,80	32 500,00	1 078,80	0,00	0,00	50,00%	16 250,00	539,40	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1674.	RELAX PVT18 4x18W, IP20, podhlad.	ks	2 612,00	86,70	41,000	107 092,00	3 554,80	107 092,00	3 554,80	0,00	0,00	50,00%	53 546,00	1 777,40	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1675.	E-25D63 STROPNÉ 2X18W,IP20,230V	ks	4 515,50	149,89	82,000	370 271,00	12 290,75	370 271,00	12 290,75	0,00	0,00	50,00%	185 135,50	6 145,37	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1676.	IN-15K52, STROPNÉ 1X18W,IP20,230V	ks	3 147,80	104,49	41,000	129 059,80	4 284,00	129 059,80	4 284,00	0,00	0,00	50,00%	64 529,90	2 142,00	september 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1677.	IN-24D53/035 STROPNÉ2X13W,IP44,230V CELOPL	ks	3 073,80	102,03	41,000	126 025,80	4 183,29	126 025,80	4 183,29	0,00	0,00	50,00%	63 012,90	2 091,65	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1678.	E-15DU14/127, NÁSTENN 1X18W,IP44,230V CELOPL	ks	3 264,20	108,35	41,000	133 832,20	4 442,42	133 832,20	4 442,42	0,00	0,00	50,00%	66 916,10	2 221,21	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1679.	E-25K63/062 STROPNÉ 2X18W,IP20,230V	ks	4 855,80	161,18	86,000	417 598,80	13 861,74	417 598,80	13 861,74	0,00	0,00	50,00%	208 799,40	6 930,87	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1680.	HALOGENOVÉ PODHLAD. 1X50W,IP20,230V	ks	1 515,80	50,32	27,000	40 926,60	1 358,51	40 926,60	1 358,51	0,00	0,00	50,00%	20 463,30	679,26	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1681.	N-23K63/062 STROPNÉ 2X11W,IP43,230V	ks	4 538,60	150,65	86,000	390 319,60	12 956,24	390 319,60	12 956,24	0,00	0,00	50,00%	195 159,80	6 478,12	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1682.	LUMEN SVIETIDLO LUMEN 2X36W230V,IP20	ks	1 339,50	44,46	11,000	14 734,50	489,10	14 734,50	489,10	0,00	0,00	50,00%	7 367,25	244,55	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1683.	IN-15U7/264 NÁSTENNÉ 1X18W,230V,IP20	ks	5 604,80	186,05	22,000	123 305,60	4 093,00	123 305,60	4 093,00	0,00	0,00	50,00%	61 652,80	2 046,50	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1684.	E-24K52/042 NÁSTENNÉ 1X18W,230V,IP20	ks	3 861,70	128,18	8,000	30 893,60	1 025,48	30 893,60	1 025,48	0,00	0,00	50,00%	15 446,80	512,74	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1685.	E-25D63/062 STROPNÉ 2X18W,IP20,230V	ks	4 515,50	149,89	11,000	49 670,50	1 648,76	49 670,50	1 648,76	0,00	0,00	50,00%	24 835,25	824,38	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1686.	E-24K52/042/STROPNÉ 2X13W,IP20,230V	ks	3 861,70	128,18	43,000	166 053,10	5 511,95	166 053,10	5 511,95	0,00	0,00	50,00%	83 026,55	2 755,98	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1687.	DOWNLIGHT PR DOWNLIGHT PRO L 211 1X26W	ks	1 623,40	53,89	30,000	48 702,00	1 616,61	48 702,00	1 616,61	0,00	0,00	50,00%	24 351,00	808,31	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1688.	PIKOLUX SVIETIDLO NÚDZ 1HOD S PICT, IP	ks	3 796,50	126,02	40,000	151 860,00	5 040,83	151 860,00	5 040,83	0,00	0,00	50,00%	75 930,00	2 520,41	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1689.	SR8	ks	67 137,40	2 228,55	1,000	67 137,40	2 228,55	67 137,40	2 228,55	0,00	0,00	50,00%	33 568,70	1 114,28	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1690.	PLN2 gG	ks	299,60	9,94	6,000	1 797,60	59,67	1 797,60	59,67	0,00	0,00	50,00%	898,80	29,83	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1691.	CYKY 3x240 mm2, pevne	m	5 194,10	172,41	20,000	103 882,00	3 448,25	103 882,00	3 448,25	0,00	0,00	50,00%	51 941,00	1 724,13	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1692.	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevne	m	84,00	2,79	250,000	21 000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	50,00%	10 500,00	348,54	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1693.	ZT 2,0 tyč 2000x26mm	ks	742,10	24,63	33,000	24 489,30	812,90	24 489,30	812,90	0,00	0,00	50,00%	12 244,65	406,45	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1694.	SJ2 k jímací tyči,D=28	ks	65,50	2,17	33,000	2 161,50	71,75	2 161,50	71,75	0,00	0,00	50,00%	1 080,75	35,87	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1695.	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	73,80	2,45	420,000	30 996,00	1 028,88	30 996,00	1 028,88	0,00	0,00	50,00%	15 498,00	514,44	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1696.	PV24	ks	38,10	1,26	210,000	8 001,00	265,58	8 001,00	265,58	0,00	0,00	50,00%	4 000,50	132,79	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1697.	SS	ks	26,70	0,89	32,000	854,40	28,36	854,40	28,36	0,00	0,00	50,00%	427,20	14,18	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1698.	SO okapových žlabů - velká	ks	55,80	1,85	10,000	558,00	18,52	558,00	18,52	0,00	0,00	50,00%	279,00	9,26	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1699.	SZ zkušební v krabici	ks	71,00	2,36	11,000	781,00	25,92	781,00	25,92	0,00	0,00	50,00%	390,50	12,96	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1700.	SK křížová	ks	38,90	1,29	5,000	194,50	6,46	194,50	6,46	0,00	0,00	50,00%	97,25	3,23	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1701.	SU univerzální	ks	30,20	1,00	20,000	604,00	20,05	604,00	20,05	0,00	0,00	50,00%	302,00	10,02	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1702.	ST05 na vodovodní potrubí	ks	80,10	2,66	10,000	801,00	26,59	801,00	26,59	0,00	0,00	50,00%	400,50	13,29	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1703.	SR02 odbočná a spojovací M8	ks	41,60	1,38	20,000	832,00	27,62	832,00	27,62	0,00	0,00	50,00%	416,00	13,81	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1704.	SJ02 k zemnící tyči 4xM8	ks	65,50	2,17	8,000	524,00	17,39	524,00	17,39	0,00	0,00	50,00%	262,00	8,70	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1705.	SP1	ks	27,50	0,91	20,000	550,00	18,26	550,00	18,26	0,00	0,00	50,00%	275,00	9,13	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1706.	JV1,5 1,5m	ks	307,00	10,19	8,000	2 456,00	81,52	2 456,00	81,52	0,00	0,00	50,00%	1 228,00	40,76	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1707.	OSH D20mm,horní	ks	52,00	1,73	8,000	416,00	13,81	416,00	13,81	0,00	0,00	50,00%	208,00	6,90	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1708.	OSD D20mm,dolní	ks	67,40	2,24	8,000	539,20	17,90	539,20	17,90	0,00	0,00	50,00%	269,60	8,95	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1709.	Štítek pro označení svodu	ks	10,30	0,34	11,000	113,30	3,76	113,30	3,76	0,00	0,00	50,00%	56,65	1,88	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1710.	FXP32 Trubka FXP 32	m	44,70	1,48	150,000	6 705,00	222,57	6 705,00	222,57	0,00	0,00	50,00%	3 352,50	111,28	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1711.	Podružný materiál 3%	%	41 451,80	1 375,95	3,000	124 355,40	4 127,84	124 355,40	4 127,84	0,00	0,00	50,00%	62 177,70	2 063,92	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1712.	PPV 6%	%	42 736,80	1 418,60	6,000	256 420,80	8 511,61	256 420,80	8 511,61	0,00	0,00	50,00%	128 210,40	4 255,81	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1713.	**Špecifikácia**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1714.	Rozvádzač RH-H	ks	121 612,90	4 036,81	1,000	121 612,90	4 036,81	121 612,90	4 036,81	0,00	0,00	50,00%	60 806,45	2 018,40	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1715.	Rozvádzač R1.1	ks	85 693,00	2 844,49	1,000	85 693,00	2 844,49	85 693,00	2 844,49	0,00	0,00	50,00%	42 846,50	1 422,24	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1716.	Rozvádzač R2.1	ks	100 110,30	3 323,05	1,000	100 110,30	3 323,05	100 110,30	3 323,05	0,00	0,00	50,00%	50 055,15	1 661,53	september 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1717.	Rozvádzač R2.2	ks	79 488,90	2 638,55	1,000	79 488,90	2 638,55	79 488,90	2 638,55	0,00	0,00	50,00%	39 744,45	1 319,27	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1718.	Rozvádzač R3.1	ks	82 485,30	2 738,01	1,000	82 485,30	2 738,01	82 485,30	2 738,01	0,00	0,00	50,00%	41 242,65	1 369,01	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1719.	Rozvádzač RA	ks	15 421,90	511,91	41,000	632 297,90	20 988,45	632 297,90	20 988,45	0,00	0,00	50,00%	316 148,95	10 494,22	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1720.	ventilátor AZT100	ks	2 365,30	78,51	48,000	113 534,40	3 768,65	113 534,40	3 768,65	0,00	0,00	50,00%	56 767,20	1 884,33	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1721.	Prirážka na dopravu 3,6%	%	12 152,20	403,38	3,600	43 747,92	1 452,16	43 747,90	1 452,16	0,00	0,00	50,00%	21 873,95	726,08	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1722.	Prirážka na presun 1%	%	12 589,70	417,90	1,000	12 589,70	417,90	12 589,70	417,90	0,00	0,00	50,00%	6 294,85	208,95	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1723.	**Montáž**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1724.	PPV 6%	%	12 337,00	409,51	6,000	74 022,00	2 457,08	74 022,00	2 457,08	0,00	0,00	50,00%	37 011,00	1 228,54	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1725.	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	35,00	1,16	150,000	5 250,00	174,27	5 250,00	174,27	0,00	0,00	50,00%	2 625,00	87,13	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1726.	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	35,00	1,16	480,000	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	50,00%	8 400,00	278,83	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1727.	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	kus	36,60	1,21	470,000	17 202,00	571,00	17 202,00	571,00	0,00	0,00	50,00%	8 601,00	285,50	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1728.	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	kus	36,60	1,21	462,000	16 909,20	561,28	16 909,20	561,28	0,00	0,00	50,00%	8 454,60	280,64	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1729.	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	kus	76,10	2,53	275,000	20 927,50	694,67	20 927,50	694,67	0,00	0,00	50,00%	10 463,75	347,33	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1730.	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	kus	156,60	5,20	325,000	50 895,00	1 689,40	50 895,00	1 689,40	0,00	0,00	50,00%	25 447,50	844,70	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1731.	Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 2 x 4	kus	28,10	0,93	430,000	12 083,00	401,08	12 083,00	401,08	0,00	0,00	50,00%	6 041,50	200,54	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1732.	Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 4	kus	46,70	1,55	1 330,000	62 111,00	2 061,71	62 111,00	2 061,71	0,00	0,00	50,00%	31 055,50	1 030,85	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1733.	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 250/100 mm vč. veka a podp.	m	310,20	10,30	110,000	34 122,00	1 132,64	34 122,00	1 132,64	0,00	0,00	50,00%	17 061,00	566,32	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1734.	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 500/100 mm vč.veka bez podp.	m	301,30	10,00	52,000	15 667,60	520,07	15 667,60	520,07	0,00	0,00	50,00%	7 833,80	260,03	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1735.	Podpierka pre žľab 150/25 mm	kus	51,70	1,72	240,000	12 408,00	411,87	12 408,00	411,87	0,00	0,00	50,00%	6 204,00	205,94	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1736.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	kus	22,70	0,75	3 420,000	77 634,00	2 576,98	77 634,00	2 576,98	0,00	0,00	50,00%	38 817,00	1 288,49	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1737.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	kus	22,80	0,76	90,000	2 052,00	68,11	2 052,00	68,11	0,00	0,00	50,00%	1 026,00	34,06	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1738.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	kus	32,90	1,09	125,000	4 112,50	136,51	4 112,50	136,51	0,00	0,00	50,00%	2 056,25	68,25	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1739.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	kus	71,80	2,38	8,000	574,40	19,07	574,40	19,07	0,00	0,00	50,00%	287,20	9,53	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1740.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	kus	76,10	2,53	16,000	1 217,60	40,42	1 217,60	40,42	0,00	0,00	50,00%	608,80	20,21	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1741.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	kus	93,00	3,09	12,000	1 116,00	37,04	1 116,00	37,04	0,00	0,00	50,00%	558,00	18,52	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1742.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	kus	135,30	4,49	12,000	1 623,60	53,89	1 623,60	53,89	0,00	0,00	50,00%	811,80	26,95	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1743.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	kus	59,40	1,97	62,000	3 682,80	122,25	3 682,80	122,25	0,00	0,00	50,00%	1 841,40	61,12	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1744.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	kus	67,80	2,25	62,000	4 203,60	139,53	4 203,60	139,53	0,00	0,00	50,00%	2 101,80	69,77	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1745.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	kus	135,30	4,49	2,000	270,60	8,98	270,60	8,98	0,00	0,00	50,00%	135,30	4,49	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1746.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	kus	67,80	2,25	84,000	5 695,20	189,05	5 695,20	189,05	0,00	0,00	50,00%	2 847,60	94,52	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1747.	Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač osvetlenia 941 A 001, 002	kus	152,60	5,07	41,000	6 256,60	207,68	6 256,60	207,68	0,00	0,00	50,00%	3 128,30	103,84	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1748.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	kus	131,20	4,36	252,000	33 062,40	1 097,47	33 062,40	1 097,47	0,00	0,00	50,00%	16 531,20	548,74	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1749.	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	kus	6,50	0,22	6,000	39,00	1,29	39,00	1,29	0,00	0,00	50,00%	19,50	0,65	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1750.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	kus	203,20	6,75	41,000	8 331,20	276,55	8 331,20	276,55	0,00	0,00	50,00%	4 165,60	138,27	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1751.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 200 kg	kus	1 355,00	44,98	5,000	6 775,00	224,89	6 775,00	224,89	0,00	0,00	50,00%	3 387,50	112,44	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1752.	Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov. PRIS 4	kus	1 763,60	58,54	1,000	1 763,60	58,54	1 763,60	58,54	0,00	0,00	50,00%	881,80	29,27	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1753.	Svietidlo žiarovkové - typ 217 02 02 - 100 W, vstav.	kus	194,50	6,46	57,000	11 086,50	368,00	11 086,50	368,00	0,00	0,00	50,00%	5 543,25	184,00	september 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1754.	Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 23 - 20 W, stropné s krytom	kus	321,40	10,67	112,000	35 996,80	1 194,87	35 996,80	1 194,87	0,00	0,00	50,00%	17 998,40	597,44	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1755.	Svietidlo žiarivkové - typ 231 28 01 - 2 x 20 W,strop né, vaničkové	kus	346,80	11,51	349,000	121 033,20	4 017,57	121 033,20	4 017,57	0,00	0,00	50,00%	60 516,60	2 008,78	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1756.	Svietidlo žiarivkové - typ 231 58 43 - 2 x 40 W,strop né, stavebnic.	kus	346,80	11,51	11,000	3 814,80	126,63	3 814,80	126,63	0,00	0,00	50,00%	1 907,40	63,31	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1757.	Svietidlo žiarivkové - typ 237 43 03 - 4x20 W, vstavané	kus	490,90	16,29	41,000	20 126,90	668,09	20 126,90	668,09	0,00	0,00	50,00%	10 063,45	334,05	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1758.	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	122,90	4,08	250,000	30 725,00	1 019,88	30 725,00	1 019,88	0,00	0,00	50,00%	15 362,50	509,94	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1759.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	199,40	6,62	420,000	83 748,00	2 779,92	83 748,00	2 779,92	0,00	0,00	50,00%	41 874,00	1 389,96	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1760.	Zachyt.tyč včít.upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	kus	194,50	6,46	8,000	1 556,00	51,65	1 556,00	51,65	0,00	0,00	50,00%	778,00	25,82	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1761.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	kus	101,30	3,36	80,000	8 104,00	269,00	8 104,00	269,00	0,00	0,00	50,00%	4 052,00	134,50	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1762.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	kus	101,30	3,36	32,000	3 241,60	107,60	3 241,60	107,60	0,00	0,00	50,00%	1 620,80	53,80	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1763.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	kus	141,30	4,69	137,000	19 358,10	642,57	19 358,10	642,57	0,00	0,00	50,00%	9 679,05	321,29	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1764.	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	kus	106,00	3,52	267,000	28 302,00	939,45	28 302,00	939,45	0,00	0,00	50,00%	14 151,00	469,73	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1765.	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	kus	584,00	19,39	33,000	19 272,00	639,71	19 272,00	639,71	0,00	0,00	50,00%	9 636,00	319,86	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1766.	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	kus	72,20	2,40	11,000	794,20	26,36	794,20	26,36	0,00	0,00	50,00%	397,10	13,18	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1767.	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	kus	113,90	3,78	30,000	3 417,00	113,42	3 417,00	113,42	0,00	0,00	50,00%	1 708,50	56,71	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1768.	Montáž motorického spotrebiča,ventilátora do 1.5 kW	kus	88,30	2,93	48,000	4 238,40	140,69	4 238,40	140,69	0,00	0,00	50,00%	2 119,20	70,34	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1769.	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	m	36,60	1,21	650,000	23 790,00	789,68	23 790,00	789,68	0,00	0,00	50,00%	11 895,00	394,84	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1770.	Vodič NN a VN pevne uložený CY 10	m	36,60	1,21	450,000	16 470,00	546,70	16 470,00	546,70	0,00	0,00	50,00%	8 235,00	273,35	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1771.	Vodič NN a VN pevne uložený CY 25	m	36,60	1,21	150,000	5 490,00	182,23	5 490,00	182,23	0,00	0,00	50,00%	2 745,00	91,12	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1772.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	36,60	1,21	245,000	8 967,00	297,65	8 967,00	297,65	0,00	0,00	50,00%	4 483,50	148,82	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1773.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	36,60	1,21	5 370,000	196 542,00	6 524,00	196 542,00	6 524,00	0,00	0,00	50,00%	98 271,00	3 262,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1774.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	36,60	1,21	2 610,000	95 526,00	3 170,88	95 526,00	3 170,88	0,00	0,00	50,00%	47 763,00	1 585,44	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1775.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4	m	36,60	1,21	48,000	1 756,80	58,32	1 756,80	58,32	0,00	0,00	50,00%	878,40	29,16	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1776.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x6	m	36,60	1,21	880,000	32 208,00	1 069,11	32 208,00	1 069,11	0,00	0,00	50,00%	16 104,00	534,55	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1777.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	36,60	1,21	315,000	11 529,00	382,69	11 529,00	382,69	0,00	0,00	50,00%	5 764,50	191,35	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1778.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 7x1.5	m	36,60	1,21	35,000	1 281,00	42,52	1 281,00	42,52	0,00	0,00	50,00%	640,50	21,26	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1779.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x240+120	m	134,30	4,46	20,000	2 686,00	89,16	2 686,00	89,16	0,00	0,00	50,00%	1 343,00	44,58	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1780.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25	m	51,00	1,69	33,000	1 683,00	55,87	1 683,00	55,87	0,00	0,00	50,00%	841,50	27,93	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1781.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x35+25	m	67,80	2,25	68,000	4 610,40	153,04	4 610,40	153,04	0,00	0,00	50,00%	2 305,20	76,52	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1782.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x50+35	m	67,80	2,25	48,000	3 254,40	108,03	3 254,40	108,03	0,00	0,00	50,00%	1 627,20	54,01	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1783.	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	kus	262,80	8,72	40,000	10 512,00	348,93	10 512,00	348,93	0,00	0,00	50,00%	5 256,00	174,47	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1784.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	10,90	0,36	10,000	109,00	3,62	109,00	3,62	0,00	0,00	50,00%	54,50	1,81	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1785.	Vysekanie káps z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 150 mm -0,049 t	kus	276,50	9,18	4,000	1 106,00	36,71	1 106,00	36,71	0,00	0,00	50,00%	553,00	18,36	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1786.	Vysekanie rýh v stenách alebo priečkach z dutých tehál alebo tvárnic hl. 30 mm a š. do 70 mm	m	64,80	2,15	1 200,000	77 760,00	2 581,16	77 760,00	2 581,16	0,00	0,00	50,00%	38 880,00	1 290,58	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1787.	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hľ. 50 mm a š. do 70 mm - 0,005t	m	73,20	2,43	320,000	23 424,00	777,53	23 424,00	777,53	0,00	0,00	50,00%	11 712,00	388,77	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1788.	**Ostatné**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1789.	Revízna správa	hod	461,60	15,32	46,000	21 233,60	704,83	21 233,60	704,83	0,00	0,00	50,00%	10 616,80	352,41	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1790.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1791.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	187 965,400	187 965,40	6 239,31	187 965,40	6 239,31	0,00	0,00	50,00%	93 982,70	3 119,65	september 09	apríl 10
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1792.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	127 238,100	127 238,10	4 223,53	127 238,10	4 223,53	0,00	0,00	50,00%	63 619,05	2 111,77	september 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.19 PO-05 Elektroinštalácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1793.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	390 389,600	390 389,60	12 958,56	390 389,60	12 958,56	0,00	0,00	50,00%	195 194,80	6 479,28	september 09	apríl 10
Aktivita č.20 PO-06 Ústredné vykurovanie (časť WELLNESS)	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1794.	Ústredné vykurovanie			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.20 PO-06 Ústredné vykurovanie (časť WELLNESS)	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1795.	Ústredné vykurovanie		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	########	0,00	0,00	september 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1796.	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**			0,00									0,00	0,00	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1797.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	m	393,70	13,07	10,000	3 937,00	130,68	3 937,00	130,68	0,00	0,00	50,00%	1 968,50	65,34	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1798.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	447,10	14,84	125,000	55 887,50	1 855,13	55 887,50	1 855,13	0,00	0,00	50,00%	27 943,75	927,56	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1799.	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	302,10	10,03	85,000	25 678,50	852,37	25 678,50	852,37	0,00	0,00	50,00%	12 839,25	426,19	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1800.	Dodávka a montáž kanalizačných tvaroviek	kus	1 142,00	37,91	26,000	29 692,00	985,59	29 692,00	985,59	0,00	0,00	50,00%	14 846,00	492,80	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1801.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	65,60	2,18	34,000	2 230,40	74,04	2 230,40	74,04	0,00	0,00	50,00%	1 115,20	37,02	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1802.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	99,20	3,29	15,000	1 488,00	49,39	1 488,00	49,39	0,00	0,00	50,00%	744,00	24,70	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1803.	Ventilačné hlavice HL810 DN100	kus	1 141,40	37,89	6,000	6 848,40	227,33	6 848,40	227,33	0,00	0,00	50,00%	3 424,20	113,66	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1804.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	21,70	0,72	22,000	477,40	15,85	477,40	15,85	0,00	0,00	50,00%	238,70	7,92	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1805.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	964,40	32,01	1,800	1 735,92	57,62	1 735,90	57,62	0,00	0,00	50,00%	867,95	28,81	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1806.	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**			0,00									0,00	0,00	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1807.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	460,90	15,30	150,000	69 135,00	2 294,86	69 135,00	2 294,86	0,00	0,00	50,00%	34 567,50	1 147,43	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1808.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	633,30	21,02	255,000	161 491,50	5 360,54	161 491,50	5 360,54	0,00	0,00	50,00%	80 745,75	2 680,27	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1809.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	851,40	28,26	140,000	119 196,00	3 956,58	119 196,00	3 956,58	0,00	0,00	50,00%	59 598,00	1 978,29	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1810.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	m	1 024,00	33,99	15,000	15 360,00	509,86	15 360,00	509,86	0,00	0,00	50,00%	7 680,00	254,93	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1811.	Potrubie vodov. z rúrok PE DN 20/2,0-pripojovacie	m	326,60	10,84	20,000	6 532,00	216,82	6 532,00	216,82	0,00	0,00	50,00%	3 266,00	108,41	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1812.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	48,90	1,62	170,000	8 313,00	275,94	8 313,00	275,94	0,00	0,00	50,00%	4 156,50	137,97	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1813.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	54,90	1,82	255,000	13 999,50	464,70	13 999,50	464,70	0,00	0,00	50,00%	6 999,75	232,35	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1814.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	106,80	3,55	140,000	14 952,00	496,32	14 952,00	496,32	0,00	0,00	50,00%	7 476,00	248,16	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1815.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	131,20	4,36	15,000	1 968,00	65,33	1 968,00	65,33	0,00	0,00	50,00%	984,00	32,66	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1816.	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4	kus	199,90	6,64	17,000	3 398,30	112,80	3 398,30	112,80	0,00	0,00	50,00%	1 699,15	56,40	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1817.	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 3/4	pár	381,50	12,66	32,000	12 208,00	405,23	12 208,00	405,23	0,00	0,00	50,00%	6 104,00	202,62	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1818.	Armatúry vodovodné (upresniť podľa skutočnosti)	kus	1 100,00	36,51	25,000	27 500,00	912,83	27 500,00	912,83	0,00	0,00	50,00%	13 750,00	456,42	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1819.	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	35,10	1,17	580,000	20 358,00	675,76	20 358,00	675,76	0,00	0,00	50,00%	10 179,00	337,88	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1820.	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	23,00	0,76	580,000	13 340,00	442,81	13 340,00	442,81	0,00	0,00	50,00%	6 670,00	221,40	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1821.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	4 600,80	152,72	1,600	7 361,28	244,35	**7 361,30**	244,35	0,00	0,00	50,00%	3 680,65	122,18	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1822.	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**			0,00									0,00	0,00	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1823.	Montáž záchodovým mís kombinovaných + závesný prvok pre WC	kus	901,80	29,93	15,000	13 527,00	449,01	13 527,00	449,01	0,00	0,00	50,00%	6 763,50	224,51	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1824.	Prvok pre závesné WC GEBERIT	kus	9 094,80	301,89	15,000	136 422,00	4 528,38	136 422,00	4 528,38	0,00	0,00	50,00%	68 211,00	2 264,19	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1825.	Klozet závesný	kus	5 508,80	182,86	15,000	82 632,00	2 742,88	82 632,00	2 742,88	0,00	0,00	50,00%	41 316,00	1 371,44	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1826.	Sedadlo	kus	1 464,90	48,63	15,000	21 973,50	729,39	21 973,50	729,39	0,00	0,00	50,00%	10 986,75	364,69	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1827.	Skrutka k WC	kus	85,50	2,84	15,000	1 282,50	42,57	1 282,50	42,57	0,00	0,00	50,00%	641,25	21,29	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1828.	Tlačidlo	kus	427,30	14,18	15,000	6 409,50	212,76	6 409,50	212,76	0,00	0,00	50,00%	3 204,75	106,38	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1829.	Montáž umyvadla ker. s krytom	kus	1 031,50	34,24	15,000	15 472,50	513,59	15 472,50	513,59	0,00	0,00	50,00%	7 736,25	256,80	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1830.	Umývadlo	kus	1 178,00	39,10	15,000	17 670,00	586,54	17 670,00	586,54	0,00	0,00	50,00%	8 835,00	293,27	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1831.	Stĺp	kus	1 477,20	49,03	15,000	22 158,00	735,51	22 158,00	735,51	0,00	0,00	50,00%	11 079,00	367,76	jún 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1832.	Kryt na sifón	kus	1 693,80	56,22	15,000	25 407,00	843,36	25 407,00	843,36	0,00	0,00	50,00%	12 703,50	421,68	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1833.	Skrutky k umývadlám	kus	64,10	2,13	15,000	961,50	31,92	961,50	31,92	0,00	0,00	50,00%	480,75	15,96	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1834.	Montáž sprchovej vaničky	kus	543,20	18,03	15,000	8 148,00	270,46	8 148,00	270,46	0,00	0,00	50,00%	4 074,00	135,23	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1835.	Vanička sprchová	kus	20 217,60	671,10	15,000	303 264,00	10 066,52	303 264,00	10 066,52	0,00	0,00	50,00%	151 632,00	5 033,26	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1836.	Kryt na sifón	kus	801,10	26,59	15,000	12 016,50	398,87	12 016,50	398,87	0,00	0,00	50,00%	6 008,25	199,44	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1837.	Montáž drezov nerez, polypropylén. so zápach uzávierkou	kus	627,20	20,82	2,000	1 254,40	41,64	1 254,40	41,64	0,00	0,00	50,00%	627,20	20,82	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1838.	Drez umývací	kus	2 205,10	73,20	2,000	4 410,20	146,39	4 410,20	146,39	0,00	0,00	50,00%	2 205,10	73,20	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1839.	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	85,50	2,84	15,000	1 282,50	42,57	1 282,50	42,57	0,00	0,00	50,00%	641,25	21,29	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1840.	Ventil rohový 1/2	kus	112,90	3,75	15,000	1 693,50	56,21	1 693,50	56,21	0,00	0,00	50,00%	846,75	28,11	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1841.	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	170,90	5,67	17,000	2 905,30	96,44	2 905,30	96,44	0,00	0,00	50,00%	1 452,65	48,22	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1842.	Batéria drezová	kus	2 266,10	75,22	2,000	4 532,20	150,44	4 532,20	150,44	0,00	0,00	50,00%	2 266,10	75,22	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1843.	Batéria umývadlová	kus	1 918,10	63,67	15,000	28 771,50	955,04	28 771,50	955,04	0,00	0,00	50,00%	14 385,75	477,52	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1844.	Montáž batérií sprchových	kus	309,80	10,28	15,000	4 647,00	154,25	4 647,00	154,25	0,00	0,00	50,00%	2 323,50	77,13	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1845.	Batéria sprchová	kus	2 179,00	72,33	15,000	32 685,00	1 084,94	32 685,00	1 084,94	0,00	0,00	50,00%	16 342,50	542,47	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1846.	Montáž nastaviteľného držiaka sprchy	kus	80,90	2,69	15,000	1 213,50	40,28	1 213,50	40,28	0,00	0,00	50,00%	606,75	20,14	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1847.	Rameno sprchové	kus	2 205,10	73,20	15,000	33 076,50	1 097,94	33 076,50	1 097,94	0,00	0,00	50,00%	16 538,25	548,97	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1848.	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	141,90	4,71	15,000	2 128,50	70,65	2 128,50	70,65	0,00	0,00	50,00%	1 064,25	35,33	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1849.	Uzávierka zápachová DN40	kus	161,70	5,37	15,000	2 425,50	80,51	2 425,50	80,51	0,00	0,00	50,00%	1 212,75	40,26	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1850.	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	146,50	4,86	2,000	293,00	9,73	293,00	9,73	0,00	0,00	50,00%	146,50	4,86	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1851.	Uzávierka zápachová drezová DN50	kus	161,70	5,37	2,000	323,40	10,73	323,40	10,73	0,00	0,00	50,00%	161,70	5,37	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1852.	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	193,90	6,44	15,000	2 908,50	96,54	2 908,50	96,54	0,00	0,00	50,00%	1 454,25	48,27	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1853.	Uzávierka zápachová DN50	kus	343,30	11,40	15,000	5 149,50	170,93	5 149,50	170,93	0,00	0,00	50,00%	2 574,75	85,47	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1854.	Montáž zápach. uzávierok U sifónov	kus	85,50	2,84	2,000	171,00	5,68	171,00	5,68	0,00	0,00	50,00%	85,50	2,84	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1855.	Sifón - umývačka riadu	kus	129,70	4,31	2,000	259,40	8,61	259,40	8,61	0,00	0,00	50,00%	129,70	4,31	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1856.	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	7 974,70	264,71	2,300	18 341,81	608,84	18 341,80	608,84	0,00	0,00	50,00%	9 170,90	304,42	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1857.	**Konštrukcie doplnkové kovové**			0,00									0,00	0,00	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1858.	Pomocná závesná konštrukcia pre zavesné potrubie, vrátane náteru	kg	91,10	3,02	335,000	30 518,50	1 013,03	30 518,50	1 013,03	0,00	0,00	50,00%	15 259,25	506,51	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1859.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	305,20	10,13	1,900	579,88	19,25	**579,90**	19,25	0,00	0,00	50,00%	289,95	9,62	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1860.	**ostatné**			0,00									0,00	0,00	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1861.	Pomocné murárske práce, búracie práce	hod	283,00	9,39	120,000	33 960,00	1 127,27	33 960,00	1 127,27	0,00	0,00	50,00%	16 980,00	563,63	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1862.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1863.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	39 103,000	39 103,00	1 297,98	39 103,00	1 297,98	0,00	0,00	50,00%	19 551,50	648,99	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1864.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	26 469,700	26 469,70	878,63	26 469,70	878,63	0,00	0,00	50,00%	13 234,85	439,32	jún 09	apríl 10
Aktivita č.21 PO-07 Zdravotechnické inštalácie	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1865.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	81 214,000	81 214,00	2 695,81	81 214,00	2 695,81	0,00	0,00	50,00%	40 607,00	1 347,91	jún 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1866.	**Zar.č.1- Konf. miestnosť č.1**			0,00									0,00	0,00	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1867.	Vetracia jednotka AeroMaster FP 2.7	ks	377 103,90	12 517,56	1,000	377 103,90	12 517,56	377 103,90	12 517,56	0,00	0,00	50,00%	188 551,95	6 258,78	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1868.	Protidažďova žalúzia IMOS-PZAL 600x315	ks	3 332,80	110,63	2,000	6 665,60	221,26	6 665,60	221,26	0,00	0,00	50,00%	3 332,80	110,63	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1869.	Tlmič hluku IMOS 600x315	ks	8 640,40	286,81	2,000	17 280,80	573,62	17 280,80	573,62	0,00	0,00	50,00%	8 640,40	286,81	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1870.	Požiarna klapka IMOS PKI 600x315	ks	25 568,60	848,72	2,000	51 137,20	1 697,44	51 137,20	1 697,44	0,00	0,00	50,00%	25 568,60	848,72	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1871.	Výustka IMOS VK1-1 425x125 R1	ks	1 251,90	41,56	14,000	17 526,60	581,78	17 526,60	581,78	0,00	0,00	50,00%	8 763,30	290,89	október 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1872.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 1800 mm	bm	2 116,00	70,24	7,000	14 812,00	491,67	14 812,00	491,67	0,00	0,00	50,00%	7 406,00	245,83	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1873.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do obvodu 1800 mm - 80% tvaroviek	bm	2 451,10	81,36	29,000	71 081,90	2 359,49	71 081,90	2 359,49	0,00	0,00	50,00%	35 540,95	1 179,74	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1874.	Montážna a spojovací materiál	kg	190,00	6,31	140,000	26 600,00	882,96	26 600,00	882,96	0,00	0,00	50,00%	13 300,00	441,48	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1875.	Montáž zar.č.1	kus	109 327,50	3 629,01	1,000	109 327,50	3 629,01	109 327,50	3 629,01	0,00	0,00	50,00%	54 663,75	1 814,50	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1876.	**Zar.č. 2 - Konf. miestnosť č.2**			0,00									0,00	0,00	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1877.	Vetracia jednotka Aeromaster FP 2.7	ks	377 103,90	12 517,56	1,000	377 103,90	12 517,56	377 103,90	12 517,56	0,00	0,00	50,00%	188 551,95	6 258,78	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1878.	Protidažďová žalúzia IMOS-PZAL 600x315	ks	3 332,80	110,63	2,000	6 665,60	221,26	6 665,60	221,26	0,00	0,00	50,00%	3 332,80	110,63	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1879.	Tlmič hluku IMOS -TH 600x315	ks	8 640,40	286,81	2,000	17 280,80	573,62	17 280,80	573,62	0,00	0,00	50,00%	8 640,40	286,81	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1880.	Požiarna klapka IMOS PKI 60 600x315	ks	25 568,60	848,72	2,000	51 137,20	1 697,44	51 137,20	1 697,44	0,00	0,00	50,00%	25 568,60	848,72	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1881.	Výustka IMOS VK1-1 425x125 R1	ks	1 251,90	41,56	11,000	13 770,90	457,11	13 770,90	457,11	0,00	0,00	50,00%	6 885,45	228,56	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1882.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do odvodu 1800 mm	bm	2 116,00	70,24	24,000	50 784,00	1 685,72	50 784,00	1 685,72	0,00	0,00	50,00%	25 392,00	842,86	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1883.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do odvodu 1800 mm - 40% tvaroviek	bm	2 451,10	81,36	16,000	39 217,60	1 301,79	39 217,60	1 301,79	0,00	0,00	50,00%	19 608,80	650,89	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1884.	Montážny a spojovací materiál	kg	190,00	6,31	140,000	26 600,00	882,96	26 600,00	882,96	0,00	0,00	50,00%	13 300,00	441,48	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1885.	Montáž zar.č.2	kus	109 327,50	3 629,01	1,000	109 327,50	3 629,01	109 327,50	3 629,01	0,00	0,00	50,00%	54 663,75	1 814,50	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1886.	**Zar.č.3 - Konf.miestnosť č.3**			0,00									0,00	0,00	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1887.	Vetracia jednotka AeroMaster XP 04	ks	630 160,00	20 917,48	1,000	630 160,00	20 917,48	630 160,00	20 917,48	0,00	0,00	50,00%	315 080,00	10 458,74	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1888.	Protidažďová žalúzia IMOS-PZAL 500x500	ks	3 879,40	128,77	2,000	7 758,80	257,54	7 758,80	257,54	0,00	0,00	50,00%	3 879,40	128,77	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1889.	Tlmič hluku IMOS -TH20 500x500	ks	10 756,40	357,05	2,000	21 512,80	714,09	21 512,80	714,09	0,00	0,00	50,00%	10 756,40	357,05	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1890.	Regulačná klapka IMOS -RK 500x300	ks	4 055,70	134,62	4,000	16 222,80	538,50	16 222,80	538,50	0,00	0,00	50,00%	8 111,40	269,25	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1891.	Požiarna klapka IMOS PK 500X500/pki 60	KS	26 273,80	872,13	2,000	52 547,60	1 744,26	52 547,60	1 744,26	0,00	0,00	50,00%	26 273,80	872,13	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1892.	Výustka IMOS VK1-1 425X125 R1	KS	1 251,90	41,56	18,000	22 534,20	748,00	22 534,20	748,00	0,00	0,00	50,00%	11 267,10	374,00	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1893.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do odvodu 1800 mm	bm	2 116,00	70,24	32,000	67 712,00	2 247,63	67 712,00	2 247,63	0,00	0,00	50,00%	33 856,00	1 123,81	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1894.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do odvodu 1800 mm- 50%tavroviek	bm	2 451,10	81,36	32,000	78 435,20	2 603,57	78 435,20	2 603,57	0,00	0,00	50,00%	39 217,60	1 301,79	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1895.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do odvodu 2200 mm	bm	2 521,60	83,70	4,000	10 086,40	334,81	10 086,40	334,81	0,00	0,00	50,00%	5 043,20	167,40	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1896.	Štvorhranné potrubie skupiny I. do odvodu 2200 mm - 80% tvaroviek	bm	2 697,90	89,55	16,000	43 166,40	1 432,86	43 166,40	1 432,86	0,00	0,00	50,00%	21 583,20	716,43	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1897.	Montážny a spojovací materiál	kg	190,00	6,31	223,000	42 370,00	1 406,43	42 370,00	1 406,43	0,00	0,00	50,00%	21 185,00	703,21	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1898.	Montáž zar.č.3	kus	192 204,80	6 380,03	1,000	192 204,80	6 380,03	192 204,80	6 380,03	0,00	0,00	50,00%	96 102,40	3 190,02	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1899.	**Zar.č.4 - VZT hygienických zariadení**			0,00									0,00	0,00	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1900.	ventilátor SYSTEMAIR DX 200T PRIEMIER	ks	5 272,30	175,01	14,000	73 812,20	2 450,12	73 812,20	2 450,12	0,00	0,00	50,00%	36 906,10	1 225,06	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1901.	Potrubie SPIRO priemer 160	bm	310,30	10,30	40,000	12 412,00	412,00	12 412,00	412,00	0,00	0,00	50,00%	6 206,00	206,00	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1902.	Ohybné potrubie FLEXO priemer 100	bm	335,10	11,12	25,000	8 377,50	278,08	8 377,50	278,08	0,00	0,00	50,00%	4 188,75	139,04	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1903.	Montážny a spojovací materiál	kg	190,00	6,31	25,000	4 750,00	157,67	4 750,00	157,67	0,00	0,00	50,00%	2 375,00	78,84	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1904.	Montáž zar.č.4	kus	33 503,70	1 112,12	1,000	33 503,70	1 112,12	33 503,70	1 112,12	0,00	0,00	50,00%	16 751,85	556,06	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1905.	Doprava, presun hmôt	kpl	156 937,90	5 209,38	1,000	156 937,90	5 209,38	156 937,90	5 209,38	0,00	0,00	50,00%	78 468,95	2 604,69	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1906.	Revízia, projektová dokumentácia RP, odovzdávacie protokoly	hod	490,00	16,27	34,000	16 660,00	553,01	16 660,00	553,01	0,00	0,00	50,00%	8 330,00	276,51	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1907.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1908.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	74 739,300	74 739,30	2 480,89	74 739,30	2 480,89	0,00	0,00	50,00%	37 369,65	1 240,45	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1909.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	50 592,700	50 592,70	1 679,37	50 592,70	1 679,37	0,00	0,00	50,00%	25 296,35	839,68	október 09	apríl 10
Aktivita č.22 PO-08 Vzduchotechnika	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1910.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	155 227,700	155 227,70	5 152,62	155 227,70	5 152,62	0,00	0,00	50,00%	77 613,85	2 576,31	október 09	apríl 10
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1911.	**Konštrukcie klampiarske**			0,00									0,00	0,00	október 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1912.	K 1/0 Strešná krytina, RZ hr. 0,7 / rš. 670 mm (falcovaná krytina na DSD)	m2	2 745,40	91,13	107,000	293 757,80	9 750,97	293 757,80	9 750,97	0,00	0,00	50,00%	146 878,90	4 875,49	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1913.	K 1/1 Ukončenie pultovej strechy s odvetraním pri kolmej stene (štandardné prevedenie Rhezink)	bm	1 602,30	53,19	15,000	24 034,50	797,80	24 034,50	797,80	0,00	0,00	50,00%	12 017,25	398,90	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1914.	K 1/2 Odkvap vrátane odvetrania a odkvap. lišty poist. fólie (štandardné prevedenie Rhezink)	bm	1 695,50	56,28	15,000	25 432,50	844,20	25 432,50	844,20	0,00	0,00	50,00%	12 716,25	422,10	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1915.	K 1/3 Oplechovanie štítov vstupu (na DSD)	bm	1 339,50	44,46	30,000	40 185,00	1 333,90	40 185,00	1 333,90	0,00	0,00	50,00%	20 092,50	666,95	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1916.	K 1/4 Zaatikový žľab a atika (štandardné prevedenie Rheinzink)	bm	3 449,00	114,49	7,000	24 143,00	801,40	24 143,00	801,40	0,00	0,00	50,00%	12 071,50	400,70	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1917.	K 1/5 Fasádny obklad (štandardné prevedenie Rheinzink)	m2	3 391,00	112,56	6,000	20 346,00	675,36	20 346,00	675,36	0,00	0,00	50,00%	10 173,00	337,68	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1918.	K 1/6 Postranné pripojenie strechy k stene (štandardné prevedenie Rheinzink)	bm	1 056,90	35,08	72,000	76 096,80	2 525,95	76 096,80	2 525,95	0,00	0,00	50,00%	38 048,40	1 262,98	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1919.	snz Snehové zachytávače RESS (STN 73 0035 snehová oblasť č. III, 1 kN/M2	bm	1 059,80	35,18	30,000	31 794,00	1 055,37	31 794,00	1 055,37	0,00	0,00	50,00%	15 897,00	527,68	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1920.	odv Odvodnenie	bm	800,00	26,56	470,000	376 000,00	12 480,91	376 000,00	12 480,91	0,00	0,00	50,00%	188 000,00	6 240,46	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1921.	Manipulácia, zariadenie staveniska	%	9 123,30	302,84	3,000	27 369,90	908,51	27 369,90	908,51	0,00	0,00	50,00%	13 684,95	454,26	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1922.	Obstarávacia prirážka	%	9 123,30	302,84	5,000	45 616,50	1 514,19	45 616,50	1 514,19	0,00	0,00	50,00%	22 808,25	757,10	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1923.	**Konštrukcie klampiarske - spojovacia chodba**			0,00									0,00	0,00	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1924.	K 1/0 Strešná krytina, RZ hr, 0,7 / rš. 670 mm (falcovaná krytina na DSD)	m2	2 745,40	91,13	42,000	115 306,80	3 827,48	115 306,80	3 827,48	0,00	0,00	50,00%	57 653,40	1 913,74	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1925.	K 1/1 Ukončenie pultovej strechy s odvetraním pri kolmej stene (štandardné prevedenie Rheinzink)	bm	1 831,10	60,78	9,500	17 395,45	577,42	**17 395,50**	577,42	0,00	0,00	50,00%	8 697,75	288,71	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1926.	K 1/1 Odkvap prechádzajúci na fasádu (štandardné prevedenie Rheinzink)	bm	565,10	18,76	19,100	10 793,41	358,28	10 793,40	358,28	0,00	0,00	50,00%	5 396,70	179,14	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1927.	K 1/3 Oplechovanie štítov (na DSD)	bm	2 553,10	84,75	61,600	157 270,96	5 220,44	**157 271,00**	5 220,44	0,00	0,00	50,00%	78 635,50	2 610,22	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1928.	K 1/4 Podhľad krytina na DSD (falcovaná krytina na DSD)	m2	2 745,40	91,13	42,000	115 306,80	3 827,48	115 306,80	3 827,48	0,00	0,00	50,00%	57 653,40	1 913,74	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1929.	snz Snehové zachytávače RESS	bm	1 130,40	37,52	20,000	22 608,00	750,45	22 608,00	750,45	0,00	0,00	50,00%	11 304,00	375,22	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1930.	Manipulácia, zariadenie staveniska	%	4 386,70	145,61	3,000	13 160,10	436,84	13 160,10	436,84	0,00	0,00	50,00%	6 580,05	218,42	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1931.	Ostarávacia prirážka	%	4 386,90	145,62	5,000	21 934,50	728,09	21 934,50	728,09	0,00	0,00	50,00%	10 967,25	364,05	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1932.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1933.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	37 922,400	37 922,40	1 258,79	37 922,40	1 258,79	0,00	0,00	50,00%	18 961,20	629,40	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1934.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	25 670,500	25 670,50	852,10	25 670,50	852,10	0,00	0,00	50,00%	12 835,25	426,05	október 09	november 09
Aktivita č.23 D+M strešnej krytiny RHEZINOK	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1935.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	78 761,800	78 761,80	2 614,41	78 761,80	2 614,41	0,00	0,00	50,00%	39 380,90	1 307,21	október 09	november 09
Aktivita č.24 SO03-Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1936.	**Zemné práce**			0,00									0,00	0,00	júl 09	august 10
Aktivita č.24 SO03-Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1937.	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	544,30	18,07	245,000	133 353,50	4 426,53	133 353,50	4 426,53	0,00	0,00	50,00%	66 676,75	2 213,26	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03-Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1938.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	71,30	2,37	245,000	17 468,50	579,85	17 468,50	579,85	0,00	0,00	50,00%	8 734,25	289,92	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03-Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1939.	Uloženie zeminy do násypu s urovnaním (Použitie pri sadových úpravách)	m3	41,20	1,37	245,000	10 094,00	335,06	10 094,00	335,06	0,00	0,00	50,00%	5 047,00	167,53	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03-Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1940.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu-okapová chodník	m3	144,80	4,81	102,000	14 769,60	490,26	14 769,60	490,26	0,00	0,00	50,00%	7 384,80	245,13	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03-Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1941.	Kamenivo ťažené hrubé drtené 8-16 B2	m3	1 345,10	44,65	102,000	137 200,20	4 554,21	137 200,20	4 554,21	0,00	0,00	50,00%	68 600,10	2 277,11	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03-Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1942.	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	19,30	0,64	605,000	11 676,50	387,59	11 676,50	387,59	0,00	0,00	50,00%	5 838,25	193,79	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03-Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1943.	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-20 cm v rovine	m2	50,70	1,68	605,000	30 673,50	1 018,17	30 673,50	1 018,17	0,00	0,00	50,00%	15 336,75	509,09	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03-Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1944.	**Zakladanie**			0,00									0,00	0,00	júl 09	august 10
Aktivita č.24 SO03-Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1945.	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	11,90	0,40	605,000	7 199,50	238,98	7 199,50	238,98	0,00	0,00	50,00%	3 599,75	119,49	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03-Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1946.	Podklad so štrkopieskom s cementom (pod schody)	m3	3 687,20	122,39	1,500	5 530,80	183,59	5 530,80	183,59	0,00	0,00	50,00%	2 765,40	91,79	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03-Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1947.	Vrstva z geotextílie Tatratex PP 400g/m2 prisypaním-okapový chodník	m2	164,60	5,46	380,000	62 548,00	2 076,21	62 548,00	2 076,21	0,00	0,00	50,00%	31 274,00	1 038,11	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03-Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1948.	**Komunikácie**			0,00									0,00	0,00	júl 09	august 10
Aktivita č.24 SO03-Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1949.	Podklad z kameniva hr. 25 cm	m2	500,10	16,60	390,000	195 039,00	6 474,11	195 039,00	6 474,11	0,00	0,00	50,00%	97 519,50	3 237,05	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03-Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1950.	Podklad zo štrkodrte hr. 4 cm	m2	72,80	2,42	124,800	9 085,44	301,58	9 085,40	301,58	0,00	0,00	50,00%	4 542,70	150,79	júl 10	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1951.	Kladenie vegetačných dlaždíc (zatrávnenie časť sadové úpravy)	m2	338,70	11,24	205,900	69 738,33	2 314,89	69 738,30	2 314,89	0,00	0,00	50,00%	34 869,15	1 157,44	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1952.	Tvárnica zatrávňovacia SEMMELROCK 400x400x80mm	kus	100,50	3,34	1 352,000	135 876,00	4 510,26	135 876,00	4 510,26	0,00	0,00	50,00%	67 938,00	2 255,13	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1953.	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	m2	398,70	13,23	124,800	49 757,76	1 651,66	49 757,80	1 651,66	0,00	0,00	50,00%	24 878,90	825,83	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1954.	Dlažba betónová SEMMELROCK LA LINIA 400x400x80mm	kus	327,60	10,87	819,000	268 304,40	8 906,07	268 304,40	8 906,07	0,00	0,00	50,00%	134 152,20	4 453,04	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1955.	Kladenie schodov 400x200x140mm	m2	718,50	23,85	5,300	3 808,05	126,40	3 808,10	126,41	0,00	0,00	50,00%	1 904,05	63,20	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1956.	Schodiskové stupne SEMMELROCK LA LINIA 400x200x140mm	kus	854,60	28,37	70,000	59 822,00	1 985,73	59 822,00	1 985,73	0,00	0,00	50,00%	29 911,00	992,86	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1957.	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**			0,00									0,00	0,00	júl 09	august 10
Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1958.	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	269,10	8,93	274,800	73 948,68	2 454,65	73 948,70	2 454,65	0,00	0,00	50,00%	36 974,35	1 227,32	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1959.	Obrubník záhonový 100x5x20 SEMMELROCK - sivá	kus	157,50	5,23	290,000	45 675,00	1 516,13	45 675,00	1 516,13	0,00	0,00	50,00%	22 837,50	758,07	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1960.	Osadenie betónových zámkových palisád-60 d20x60cm	kus	364,00	12,08	57,000	20 748,00	688,71	20 748,00	688,71	0,00	0,00	50,00%	10 374,00	344,35	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1961.	Palisáda 140x200x600mm SEMMELROCK LA LINIA - sivá	kus	1 899,00	63,04	57,000	108 243,00	3 593,01	108 243,00	3 593,01	0,00	0,00	50,00%	54 121,50	1 796,50	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1962.	Dodávka a montáž mreže nad rigol (upresniť podľa typu)	m	1 626,80	54,00	16,400	26 679,52	885,60	26 679,50	885,60	0,00	0,00	50,00%	13 339,75	442,80	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1963.	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	224,70	7,46	630,744	141 728,18	4 704,51	141 728,20	4 704,51	0,00	0,00	50,00%	70 864,10	2 352,26	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1964.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	júl 09	august 10
Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1965.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	42 613,200	42 613,20	1 414,50	42 613,20	1 414,50	0,00	0,00	50,00%	21 306,60	707,25	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1966.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	28 845,800	28 845,80	957,51	28 845,80	957,51	0,00	0,00	50,00%	14 422,90	478,75	júl 10	august 10
Aktivita č.24 SO03- Spevnené plochy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1967.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	88 504,200	88 504,20	2 937,80	88 504,20	2 937,80	0,00	0,00	50,00%	44 252,10	1 468,90	júl 10	august 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1968.	**Zemné práce**			0,00									0,00	0,00	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1969.	Výber mateeriálu a dovoz	hod	395,00	13,11	20,000	7 900,00	262,23	7 900,00	262,23	0,00	0,00	50,00%	3 950,00	131,12	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1970.	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**			0,00									0,00	0,00	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1971.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	110,90	3,68	1 052,700	116 744,43	3 875,21	116 744,40	3 875,20	0,00	0,00	50,00%	58 372,20	1 937,60	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1972.	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	m2	32,30	1,07	1 052,700	34 002,21	1 128,67	34 002,20	1 128,67	0,00	0,00	50,00%	17 001,10	564,33	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1973.	Zmes trávna parková okrasná	kg	305,10	10,13	30,000	9 153,00	303,82	9 153,00	303,82	0,00	0,00	50,00%	4 576,50	151,91	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1974.	Založenie trávnika vo veget. prefabr. výsev semena v rovine	m2	100,40	3,33	205,900	20 672,36	686,20	20 672,40	686,20	0,00	0,00	50,00%	10 336,20	343,10	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1975.	Zmes trávna parková okrasná	kg	305,10	10,13	3,000	915,30	30,38	915,30	30,38	0,00	0,00	50,00%	457,65	15,19	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1976.	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v zatrávňov. dlažbe	m2	48,40	1,61	205,900	9 965,56	330,80	9 965,60	330,80	0,00	0,00	50,00%	4 982,80	165,40	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1977.	Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr. 3 do 60 m	m3	64,50	2,14	1 052,700	67 899,15	2 253,84	67 899,20	2 253,84	0,00	0,00	50,00%	33 949,60	1 126,92	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1978.	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	222,20	7,38	1 052,700	233 909,94	7 764,39	233 909,90	7 764,39	0,00	0,00	50,00%	116 954,95	3 882,19	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1979.	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 0,40 m3 v rovine	kus	946,00	31,40	12,000	11 352,00	376,82	11 352,00	376,82	0,00	0,00	50,00%	5 676,00	188,41	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1980.	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 1 m3 v rovine	kus	2 172,80	72,12	14,000	30 419,20	1 009,73	30 419,20	1 009,73	0,00	0,00	50,00%	15 209,60	504,87	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1981.	Obrobenie pôdy hrabanim v rovine	m2	3,80	0,13	1 258,600	4 782,68	158,76	4 782,70	158,76	0,00	0,00	50,00%	2 391,35	79,38	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1982.	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	0,80	0,03	1 258,600	1 006,88	33,42	1 006,90	33,42	0,00	0,00	50,00%	503,45	16,71	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1983.	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do	kus	42,60	1,41	12,000	511,20	16,97	511,20	16,97	0,00	0,00	50,00%	255,60	8,48	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1984.	Nízka zeleň podľa výberu architekta	kus	265,90	8,83	12,000	3 190,80	105,92	3 190,80	105,92	0,00	0,00	50,00%	1 595,40	52,96	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1985.	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 80 cm	kus	1 023,40	33,97	14,000	14 327,60	475,59	14 327,60	475,59	0,00	0,00	50,00%	7 163,80	237,79	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1986.	Drevina v jutovom obale podľa výbera architekta	kus	11 077,50	367,71	14,000	155 085,00	5 147,88	155 085,00	5 147,88	0,00	0,00	50,00%	77 542,50	2 573,94	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1987.	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kol	kus	1 011,20	33,57	14,000	14 156,80	469,92	14 156,80	469,92	0,00	0,00	50,00%	7 078,40	234,96	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1988.	Ošetrenie vysadených drevín vo svahu do 1:2	kus	65,10	2,16	26,000	1 692,60	56,18	1 692,60	56,18	0,00	0,00	50,00%	846,30	28,09	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1989.	**Presun hmôt HSV**			0,00									0,00	0,00	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1990.	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého	t	928,50	30,82	12,400	11 513,40	382,17	11 513,40	382,17	0,00	0,00	50,00%	5 756,70	191,09	apríl 10	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1991.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1992.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	19 479,200	19 479,20	646,59	19 479,20	646,59	0,00	0,00	50,00%	9 739,60	323,30	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1993.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	13 185,900	13 185,90	437,69	13 185,90	437,69	0,00	0,00	50,00%	6 592,95	218,85	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.25 SO04- Sadové úpravy	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1994.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	40 456,800	40 456,80	1 342,92	40 456,80	1 342,92	0,00	0,00	50,00%	20 228,40	671,46	apríl 10	apríl 10
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1995.	**Zemné práce**			0,00									0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1996.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	5 538,70	183,85	0,108	598,18	19,86	**598,20**	19,86	0,00	0,00	50,00%	299,10	9,93	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1997.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3-50%	m3	435,10	14,44	62,400	27 150,24	901,22	27 150,20	901,22	0,00	0,00	50,00%	13 575,10	450,61	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1998.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 -50%	m3	28,40	0,94	62,400	1 772,16	58,82	**1 772,20**	58,83	0,00	0,00	50,00%	886,10	29,41	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1999.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 - 50%	m3	868,80	28,84	62,400	54 213,12	1 799,55	54 213,10	1 799,55	0,00	0,00	50,00%	27 106,55	899,77	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2000.	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 -50%	m3	58,50	1,94	62,400	3 650,40	121,17	3 650,40	121,17	0,00	0,00	50,00%	1 825,20	60,59	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2001.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	102,90	3,42	324,000	33 339,60	1 106,67	33 339,60	1 106,67	0,00	0,00	50,00%	16 669,80	553,34	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2002.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	15,80	0,52	324,000	5 119,20	169,93	5 119,20	169,93	0,00	0,00	50,00%	2 559,60	84,96	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2003.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	69,60	2,31	124,800	8 686,08	288,33	**8 686,10**	288,33	0,00	0,00	50,00%	4 343,05	144,16	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2004.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	167,70	5,57	41,800	7 009,86	232,68	**7 009,90**	232,69	0,00	0,00	50,00%	3 504,95	116,34	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2005.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	28,40	0,94	41,800	1 187,12	39,41	1 187,10	39,40	0,00	0,00	50,00%	593,55	19,70	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2006.	Poplatok za skládku	m3	395,60	13,13	41,800	16 536,08	548,90	**16 536,10**	548,90	0,00	0,00	50,00%	8 268,05	274,45	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2007.	Uloženie sypaniny do násypu	m3	8,70	0,29	41,800	363,66	12,07	**363,70**	12,07	0,00	0,00	50,00%	181,85	6,04	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2008.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	114,00	3,78	83,000	9 462,00	314,08	9 462,00	314,08	0,00	0,00	50,00%	4 731,00	157,04	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2009.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	360,80	11,98	30,300	10 932,24	362,88	10 932,20	362,88	0,00	0,00	50,00%	5 466,10	181,44	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2010.	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	1 360,90	45,17	30,300	41 235,27	1 368,76	**41 235,30**	1 368,76	0,00	0,00	50,00%	20 617,65	684,38	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2011.	**Zakladanie**			0,00									0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2012.	Podkladný betón z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	m3	5 538,70	183,85	0,100	553,87	18,39	**553,90**	18,39	0,00	0,00	50,00%	276,95	9,19	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2013.	**Vodorovné konštrukcie**			0,00									0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2014.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	1 316,70	43,71	11,400	15 010,38	498,25	**15 010,40**	498,25	0,00	0,00	50,00%	7 505,20	249,13	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2015.	**Rúrové vedenie**			0,00									0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2016.	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 110	m	72,80	2,42	108,000	7 862,40	260,98	7 862,40	260,98	0,00	0,00	50,00%	3 931,20	130,49	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2017.	Potrubie HDPE 110x4,3 PN16	m	457,40	15,18	118,800	54 339,12	1 803,73	54 339,10	1 803,73	0,00	0,00	50,00%	27 169,55	901,86	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2018.	Montáž tvaroviek v otv. výk. alebo šachte DN 100	kus	794,40	26,37	7,000	5 560,80	184,58	5 560,80	184,58	0,00	0,00	50,00%	2 780,40	92,29	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2019.	Šupátko DN 100 - 002 017 163	kus	11 837,00	392,92	1,000	11 837,00	392,92	11 837,00	392,92	0,00	0,00	50,00%	5 918,50	196,46	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2020.	Kus-T prírubový DN 100/100	kus	4 880,40	162,00	2,000	9 760,80	324,00	9 760,80	324,00	0,00	0,00	50,00%	4 880,40	162,00	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2021.	Koleno prírubové s pätkou PP DN 100	kus	4 804,40	159,48	2,000	9 608,80	318,95	9 608,80	318,95	0,00	0,00	50,00%	4 804,40	159,48	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2022.	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 500	kus	4 731,60	157,06	2,000	9 463,20	314,12	9 463,20	314,12	0,00	0,00	50,00%	4 731,60	157,06	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2023.	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	kus	859,30	28,52	1,000	859,30	28,52	859,30	28,52	0,00	0,00	50,00%	429,65	14,26	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2024.	Hydrant nadzemný Štandart DN100 PN16	kus	18 792,10	623,78	1,000	18 792,10	623,78	18 792,10	623,78	0,00	0,00	50,00%	9 396,05	311,89	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2025.	Montáž zemnej súpravy na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 100	kus	819,70	27,21	2,000	1 639,40	54,42	1 639,40	54,42	0,00	0,00	50,00%	819,70	27,21	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2026.	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 100, 1,1-1,7 m	kus	1 835,70	60,93	2,000	3 671,40	121,87	3 671,40	121,87	0,00	0,00	50,00%	1 835,70	60,93	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2027.	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	m	19,00	0,63	108,000	2 052,00	68,11	2 052,00	68,11	0,00	0,00	50,00%	1 026,00	34,06	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2028.	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m	101,20	3,36	108,000	10 929,60	362,80	10 929,60	362,80	0,00	0,00	50,00%	5 464,80	181,40	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2029.	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	kus	759,60	25,21	2,000	1 519,20	50,43	1 519,20	50,43	0,00	0,00	50,00%	759,60	25,21	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2030.	Príklop posúvačový nadzemný súprava	kus	1 164,70	38,66	2,000	2 329,40	77,32	2 329,40	77,32	0,00	0,00	50,00%	1 164,70	38,66	august 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2031.	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	kus	1 560,30	51,79	1,000	1 560,30	51,79	1 560,30	51,79	0,00	0,00	50,00%	780,15	25,90	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2032.	Príklop hydrantový	kus	2 152,20	71,44	1,000	2 152,20	71,44	2 152,20	71,44	0,00	0,00	50,00%	1 076,10	35,72	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2033.	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC	m	9,50	0,32	108,000	1 026,00	34,06	1 026,00	34,06	0,00	0,00	50,00%	513,00	17,03	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2034.	Kábel Al jadro 750V AYKY 2Bx4	m	36,40	1,21	118,800	4 324,32	143,54	4 324,30	143,54	0,00	0,00	50,00%	2 162,15	71,77	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2035.	Montáž výstraž PVC fólia-biela vodovod hr.0,4-0,6mm, nad š.30 do 50cm na obsyp	m	4,80	0,16	108,000	518,40	17,21	518,40	17,21	0,00	0,00	50,00%	259,20	8,60	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2036.	Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.50cm s potlačou biela-vodovody	m	9,50	0,32	118,800	1 128,60	37,46	1 128,60	37,46	0,00	0,00	50,00%	564,30	18,73	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2037.	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**			0,00									0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2038.	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	%	1 609,40	53,42	16,000	25 750,40	854,76	25 750,40	854,76	0,00	0,00	50,00%	12 875,20	427,38	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2039.	**155 Elektromontáže**			0,00									0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2040.	Zásuvka pre vonkajšie prostredie	kus	140,80	4,67	1,000	140,80	4,67	140,80	4,67	0,00	0,00	50,00%	70,40	2,34	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2041.	Zásuvka pre vonk. prostredie	ks	601,30	19,96	1,000	601,30	19,96	601,30	19,96	0,00	0,00	50,00%	300,65	9,98	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2042.	Murárska výpomoc	%	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#########	0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2043.	Práca elektromontéra pri zapojení do siete	hod	886,20	29,42	2,000	1 772,40	58,83	1 772,40	58,83	0,00	0,00	50,00%	886,20	29,42	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2044.	Pomocný materiál	%	25,30	0,84	10,000	253,00	8,40	253,00	8,40	0,00	0,00	50,00%	126,50	4,20	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2045.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2046.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	11 083,100	11 083,10	367,89	11 083,10	367,89	0,00	0,00	50,00%	5 541,55	183,95	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2047.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	7 502,400	7 502,40	249,03	7 502,40	249,03	0,00	0,00	50,00%	3 751,20	124,52	august 09	október 09
Aktivita č.26 SO05- Areálový vodovod	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2048.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	23 018,700	23 018,70	764,08	23 018,70	764,08	0,00	0,00	50,00%	11 509,35	382,04	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2049.	**Zemné práce**			0,00									0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2050.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	2 848,40	94,55	0,128	364,60	12,10	**364,60**	12,10	0,00	0,00	50,00%	182,30	6,05	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2051.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 - 50%	m3	348,20	11,56	256,000	89 139,20	2 958,88	89 139,20	2 958,88	0,00	0,00	50,00%	44 569,60	1 479,44	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2052.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3 - 50%	m3	506,40	16,81	128,000	64 819,20	2 151,60	64 819,20	2 151,60	0,00	0,00	50,00%	32 409,60	1 075,80	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2053.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3-50%	m3	522,20	17,33	74,000	38 642,80	1 282,71	38 642,80	1 282,71	0,00	0,00	50,00%	19 321,40	641,35	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2054.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 -50%	m3	28,40	0,94	74,000	2 101,60	69,76	2 101,60	69,76	0,00	0,00	50,00%	1 050,80	34,88	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2055.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 - 50%	m3	1 186,90	39,40	74,000	87 830,60	2 915,44	87 830,60	2 915,44	0,00	0,00	50,00%	43 915,30	1 457,72	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2056.	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 -50%	m3	79,10	2,63	74,000	5 853,40	194,30	5 853,40	194,30	0,00	0,00	50,00%	2 926,70	97,15	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2057.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	142,40	4,73	854,000	121 609,60	4 036,70	121 609,60	4 036,70	0,00	0,00	50,00%	60 804,80	2 018,35	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2058.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	71,30	2,37	854,000	60 890,20	2 021,18	60 890,20	2 021,18	0,00	0,00	50,00%	30 445,10	1 010,59	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2059.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	94,90	3,15	404,000	38 339,60	1 272,64	38 339,60	1 272,64	0,00	0,00	50,00%	19 169,80	636,32	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2060.	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m (na sadové úpravy)	m3	71,30	2,37	166,000	11 835,80	392,88	11 835,80	392,88	0,00	0,00	50,00%	5 917,90	196,44	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2061.	Uloženie sypaniny do násypu	m3	80,60	2,68	166,000	13 379,60	444,12	13 379,60	444,12	0,00	0,00	50,00%	6 689,80	222,06	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2062.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	134,50	4,46	238,000	32 011,00	1 062,57	32 011,00	1 062,57	0,00	0,00	50,00%	16 005,50	531,29	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2063.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	506,40	16,81	33,000	16 711,20	554,71	16 711,20	554,71	0,00	0,00	50,00%	8 355,60	277,36	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2064.	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	822,90	27,32	33,000	27 155,70	901,40	27 155,70	901,40	0,00	0,00	50,00%	13 577,85	450,70	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2065.	**Zakladanie**			0,00									0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2066.	Podkladný betón z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	m3	5 032,30	167,04	11,900	59 884,37	1 987,80	**59 884,40**	1 987,80	0,00	0,00	50,00%	29 942,20	993,90	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2067.	**Vodorovné konštrukcie**			0,00									0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2068.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	1 345,10	44,65	31,800	42 774,18	1 419,84	**42 774,20**	1 419,84	0,00	0,00	50,00%	21 387,10	709,92	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2069.	**Rúrové vedenie**			0,00									0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06- Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2070.	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63	m	39,60	1,31	6,000	237,60	7,89	237,60	7,89	0,00	0,00	50,00%	118,80	3,94	august 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2071.	Rúrka tlaková PVC DN 63	kus	237,40	7,88	6,300	1 495,62	49,65	1 495,60	49,64	0,00	0,00	50,00%	747,80	24,82	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2072.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	26,90	0,89	46,000	1 237,40	41,07	1 237,40	41,07	0,00	0,00	50,00%	618,70	20,54	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2073.	Rúra PVC DN 200	m	743,80	24,69	48,300	35 925,54	1 192,51	35 925,50	1 192,51	0,00	0,00	50,00%	17 962,75	596,25	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2074.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN250	m	26,90	0,89	76,000	2 044,40	67,86	2 044,40	67,86	0,00	0,00	50,00%	1 022,20	33,93	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2075.	Rúrka PVC DN250	m	1 120,40	37,19	79,800	89 407,92	2 967,80	89 407,90	2 967,80	0,00	0,00	50,00%	44 703,95	1 483,90	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2076.	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. do DN250	kus	118,70	3,94	27,000	3 204,90	106,38	3 204,90	106,38	0,00	0,00	50,00%	1 602,45	53,19	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2077.	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	364,00	12,08	15,000	5 460,00	181,24	5 460,00	181,24	0,00	0,00	50,00%	2 730,00	90,62	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2078.	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d250mm	kus	1 266,00	42,02	12,000	15 192,00	504,28	15 192,00	504,28	0,00	0,00	50,00%	7 596,00	252,14	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2079.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	77,60	2,58	52,000	4 035,20	133,94	4 035,20	133,94	0,00	0,00	50,00%	2 017,60	66,97	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2080.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	85,40	2,83	76,000	6 490,40	215,44	6 490,40	215,44	0,00	0,00	50,00%	3 245,20	107,72	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2081.	Skúška tesnosti kanalizačných šácht+akumulašná nádrž	kus	2 769,30	91,92	10,000	27 693,00	919,24	27 693,00	919,24	0,00	0,00	50,00%	13 846,50	459,62	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2082.	Montáž akumulačnej nádrže, vrátane čerpadla a dopravy	kus	50 639,70	1 680,93	1,000	50 639,70	1 680,93	50 639,70	1 680,93	0,00	0,00	50,00%	25 319,85	840,47	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2083.	Akumulačná nádrž KL AN 12 KLARTEC+čerpadlo	kus	443 097,20	14 708,13	1,000	443 097,20	14 708,13	443 097,20	14 708,13	0,00	0,00	50,00%	221 548,60	7 354,07	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2084.	Osadenie, doprava TŠ	m3	14 242,50	472,76	1,000	14 242,50	472,76	14 242,50	472,76	0,00	0,00	50,00%	7 121,25	236,38	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2085.	Technická šachta TŠ	kus	55 387,20	1 838,52	1,000	55 387,20	1 838,52	55 387,20	1 838,52	0,00	0,00	50,00%	27 693,60	919,26	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2086.	Osadenie bet. dielcov šachiet, vrátane tmelenia	kus	870,40	28,89	50,000	43 520,00	1 444,60	43 520,00	1 444,60	0,00	0,00	50,00%	21 760,00	722,30	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2087.	Dno šachtové TZS 200/BB-S 100x92x15	kus	16 141,40	535,80	10,000	161 414,00	5 357,96	161 414,00	5 357,96	0,00	0,00	50,00%	80 707,00	2 678,98	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2088.	Skruž šachtová100x25x12	kus	1 693,30	56,21	10,000	16 933,00	562,07	16 933,00	562,07	0,00	0,00	50,00%	8 466,50	281,04	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2089.	Skruž šachtová 100x50x12	kus	3 006,80	99,81	10,000	30 068,00	998,07	30 068,00	998,07	0,00	0,00	50,00%	15 034,00	499,04	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2090.	Skruž šachtová kónus100x60x12	kus	4 589,20	152,33	10,000	45 892,00	1 523,34	45 892,00	1 523,34	0,00	0,00	50,00%	22 946,00	761,67	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2091.	Kryt šachtový	kus	1 503,30	49,90	10,000	15 033,00	499,00	15 033,00	499,00	0,00	0,00	50,00%	7 516,50	249,50	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2092.	Osadenie šachiet z PVC DN400, vrátane poklopu RŠ1	kus	3 639,70	120,82	1,000	3 639,70	120,82	3 639,70	120,82	0,00	0,00	50,00%	1 819,85	60,41	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2093.	Šachta univerzálna DN 400, vrátane poklopu	kus	18 989,90	630,35	1,000	18 989,90	630,35	18 989,90	630,35	0,00	0,00	50,00%	9 494,95	315,17	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2094.	Odkalovacia šachta z uličných vpustí trojdielnych	kus	3 956,30	131,33	2,000	7 912,60	262,65	7 912,60	262,65	0,00	0,00	50,00%	3 956,30	131,33	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2095.	Vpust uličná, vrátane mreže	kus	20 255,90	672,37	2,000	40 511,80	1 344,75	40 511,80	1 344,75	0,00	0,00	50,00%	20 255,90	672,37	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2096.	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	1 076,00	35,72	10,000	10 760,00	357,17	10 760,00	357,17	0,00	0,00	50,00%	5 380,00	178,58	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2097.	Poklop vstupný šachtový d 600 C	kus	11 868,60	393,97	10,000	118 686,00	3 939,65	118 686,00	3 939,65	0,00	0,00	50,00%	59 343,00	1 969,83	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2098.	Stupadlá liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	kus	316,50	10,51	55,000	17 407,50	577,82	17 407,50	577,82	0,00	0,00	50,00%	8 703,75	288,91	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2099.	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B10 v otvor. výkope	m3	5 538,70	183,85	1,000	5 538,70	183,85	5 538,70	183,85	0,00	0,00	50,00%	2 769,35	91,93	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2100.	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**			0,00									0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2101.	Osadenie poklopov liat. alebo oceľ. do 100kg - TŠ, akumul. nádrž	kus	1 076,00	35,72	2,000	2 152,00	71,43	2 152,00	71,43	0,00	0,00	50,00%	1 076,00	35,72	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2102.	Poklop štvorcový s rámom 600x600	kus	7 121,20	236,38	2,000	14 242,40	472,76	14 242,40	472,76	0,00	0,00	50,00%	7 121,20	236,38	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2103.	Presun hmôt pre kanalizácie betónové a železbet. v otv. výk.	t	348,20	11,56	199,345	69 411,93	2 304,05	69 411,90	2 304,05	0,00	0,00	50,00%	34 705,95	1 152,03	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2104.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2105.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	54 372,400	54 372,40	1 804,83	54 372,40	1 804,83	0,00	0,00	50,00%	27 186,20	902,42	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2106.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	36 805,900	36 805,90	1 221,73	36 805,90	1 221,73	0,00	0,00	50,00%	18 402,95	610,87	august 09	október 09
Aktivita č.27 SO06-Areálová kanalizácia	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2107.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	112 927,300	112 927,30	3 748,50	112 927,30	3 748,50	0,00	0,00	50,00%	56 463,65	1 874,25	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07-Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2108.	**155 Elektromontáže**			0,00									0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07-Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2109.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 240	kus	1 037,10	34,43	16,000	16 593,60	550,81	16 593,60	550,81	0,00	0,00	50,00%	8 296,80	275,40	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07-Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2110.	Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0063, 4x(150-400)	kus	1 218,60	40,45	16,000	19 497,60	647,20	19 497,60	647,20	0,00	0,00	50,00%	9 748,80	323,60	august 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2111.	Skriňa poistková SR8	kus	1 662,80	55,19	1,000	1 662,80	55,19	1 662,80	55,19	0,00	0,00	50,00%	831,40	27,60	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2112.	Skriňa poistková SR8	kus	63 294,30	2 100,99	1,000	63 294,30	2 100,99	63 294,30	2 100,99	0,00	0,00	50,00%	31 647,15	1 050,49	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2113.	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., rozrezanie kábla, zapnutie	kus	68,00	2,26	1,000	68,00	2,26	68,00	2,26	0,00	0,00	50,00%	34,00	1,13	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2114.	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 3x240+120	m	172,10	5,71	115,000	19 791,50	656,96	19 791,50	656,96	0,00	0,00	50,00%	9 895,75	328,48	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2115.	Kábel Cu jadro 1kV CYKY 3Bx240+120	m	4 663,50	154,80	120,750	563 117,63	18 692,08	563 117,60	18 692,08	0,00	0,00	50,00%	281 558,80	9 346,04	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2116.	Podružný materiál	%	6 429,10	213,41	3,100	19 930,21	661,56	19 930,20	661,56	0,00	0,00	50,00%	9 965,10	330,78	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2117.	PPV 6%	%	7 009,40	232,67	6,000	42 056,40	1 396,02	42 056,40	1 396,02	0,00	0,00	50,00%	21 028,20	698,01	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2118.	**202 Zemné práce vykonávané pri extern**			0,00									0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2119.	Káblové ryhy šírky 100, hĺbky 80, zemina tr 4	m	724,40	24,05	90,000	65 196,00	2 164,11	65 196,00	2 164,11	0,00	0,00	50,00%	32 598,00	1 082,06	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2120.	Zriadenie káblového lôžka 50/10 cm, pieskom	m	29,00	0,96	90,000	2 610,00	86,64	2 610,00	86,64	0,00	0,00	50,00%	1 305,00	43,32	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2121.	Piesok kopaný	m3	1 503,30	49,90	4,500	6 764,85	224,55	6 764,90	224,55	0,00	0,00	50,00%	3 382,45	112,28	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2122.	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	m	10,20	0,34	90,000	918,00	30,47	918,00	30,47	0,00	0,00	50,00%	459,00	15,24	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2123.	Fólia výstražná š.33cm	m	10,90	0,36	94,500	1 030,05	34,19	1 030,10	34,19	0,00	0,00	50,00%	515,05	17,10	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2124.	Zásyp ryhy šírky 80, hĺbky 100, zemina tr 4	m	181,00	6,01	90,000	16 290,00	540,73	16 290,00	540,73	0,00	0,00	50,00%	8 145,00	270,36	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2125.	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	45,80	1,52	90,000	4 122,00	136,83	4 122,00	136,83	0,00	0,00	50,00%	2 061,00	68,41	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2126.	**OSTATNÉ**			0,00									0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2127.	Murárska výpomoc	%	8 399,30	278,81	1,600	13 438,88	446,09	13 438,90	446,09	0,00	0,00	50,00%	6 719,45	223,04	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2128.	Revízna správa	hod	435,10	14,44	16,000	6 961,60	231,08	6 961,60	231,08	0,00	0,00	50,00%	3 480,80	115,54	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2129.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2130.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	22 446,900	22 446,90	745,10	22 446,90	745,10	0,00	0,00	50,00%	11 223,45	372,55	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2131.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	15 194,800	15 194,80	504,37	15 194,80	504,37	0,00	0,00	50,00%	7 597,40	252,19	august 09	október 09
Aktivita č.28 SO07- Elektrická prípojka	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2132.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	46 620,500	46 620,50	1 547,52	46 620,50	1 547,52	0,00	0,00	50,00%	23 310,25	773,76	august 09	október 09
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2133.	**HOTELOVÁ HALA**			0,00									0,00	0,00	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2134.	Konferenčný stolík (0 750)	ks	29 430,00	976,90	6,000	176 580,00	5 861,38	176 580,00	5 861,38	0,00	0,00	50,00%	88 290,00	2 930,69	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2135.	Polokreslo (700/600/600)	ks	45 064,80	1 495,88	18,000	811 166,40	26 925,79	811 166,40	26 925,79	0,00	0,00	50,00%	405 583,20	13 462,90	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2136.	Drevený obklad	ks	88 290,00	2 930,69	1,000	88 290,00	2 930,69	88 290,00	2 930,69	0,00	0,00	50,00%	44 145,00	1 465,35	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2137.	Obraz	ks	49 663,10	1 648,51	3,000	148 989,30	4 945,54	148 989,30	4 945,54	0,00	0,00	50,00%	74 494,65	2 472,77	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2138.	Textilná tapeta	m2	1 011,70	33,58	8,000	8 093,60	268,66	8 093,60	268,66	0,00	0,00	50,00%	4 046,80	134,33	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2139.	Crepové kvetiny	ks	25 567,40	848,68	2,000	51 134,80	1 697,36	51 134,80	1 697,36	0,00	0,00	50,00%	25 567,40	848,68	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2140.	Stojacia lampa	ks	36 787,50	1 221,12	6,000	220 725,00	7 326,73	220 725,00	7 326,73	0,00	0,00	50,00%	110 362,50	3 663,36	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2141.	Dekoračná ozdobná amfora (v = 800)	ks	20 233,10	671,62	2,000	40 466,20	1 343,23	40 466,20	1 343,23	0,00	0,00	50,00%	20 233,10	671,62	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2142.	Recepčný pult	ks	180 258,80	5 983,50	1,000	180 258,80	5 983,50	180 258,80	5 983,50	0,00	0,00	50,00%	90 129,40	2 991,75	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2143.	Zápultie za recepciou	ks	137 953,10	4 579,20	1,000	137 953,10	4 579,20	137 953,10	4 579,20	0,00	0,00	50,00%	68 976,55	2 289,60	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2144.	Kancelárska stolička	ks	16 186,50	537,29	2,000	32 373,00	1 074,59	32 373,00	1 074,59	0,00	0,00	50,00%	16 186,50	537,29	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2145.	Barový pult	ks	160 025,60	5 311,88	1,000	160 025,60	5 311,88	160 025,60	5 311,88	0,00	0,00	50,00%	80 012,80	2 655,94	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2146.	Zápultie za barom	ks	139 792,50	4 640,26	1,000	139 792,50	4 640,26	139 792,50	4 640,26	0,00	0,00	50,00%	69 896,25	2 320,13	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2147.	Barová stolička	ks	16 186,50	537,29	5,000	80 932,50	2 686,47	80 932,50	2 686,47	0,00	0,00	50,00%	40 466,25	1 343,23	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2148.	Regálová zostava do skladu	ks	15 634,80	518,98	1,000	15 634,80	518,98	15 634,80	518,98	0,00	0,00	50,00%	7 817,40	259,49	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2149.	Smätný kôš	ks	2 943,00	97,69	2,000	5 886,00	195,38	5 886,00	195,38	0,00	0,00	50,00%	2 943,00	97,69	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2150.	**WC**			0,00									0,00	0,00	marec 10	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2151.	Pult s kamenným obkladom	m2	22 072,50	732,67	4,000	88 290,00	2 930,69	88 290,00	2 930,69	0,00	0,00	50,00%	44 145,00	1 465,35	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2152.	Zrkadlo s dreveným rámom (2000/1500)	ks	13 795,40	457,92	4,000	55 181,60	1 831,69	55 181,60	1 831,69	0,00	0,00	50,00%	27 590,80	915,85	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2153.	Dávkovač tekutého mydla	ks	4 966,40	164,85	4,000	19 865,60	659,42	19 865,60	659,42	0,00	0,00	50,00%	9 932,80	329,71	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2154.	Držiak a WC kefu	ks	5 334,30	177,07	8,000	42 674,40	1 416,53	42 674,40	1 416,53	0,00	0,00	50,00%	21 337,20	708,27	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2155.	Držiak na WC papier	ks	5 518,10	183,17	8,000	44 144,80	1 465,34	44 144,80	1 465,34	0,00	0,00	50,00%	22 072,40	732,67	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2156.	Dávkovač papierových utierok	ks	4 414,50	146,53	4,000	17 658,00	586,14	17 658,00	586,14	0,00	0,00	50,00%	8 829,00	293,07	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2157.	**REŠTAURACIA**			0,00									0,00	0,00	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2158.	Záclona (2400/2500)	ks	16 554,40	549,51	4,000	66 217,60	2 198,02	66 217,60	2 198,02	0,00	0,00	50,00%	33 108,80	1 099,01	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2159.	Záves (1000/2500)	ks	12 875,60	427,39	8,000	103 004,80	3 419,13	103 004,80	3 419,13	0,00	0,00	50,00%	51 502,40	1 709,57	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2160.	Dvojitá závesová tyč (L =2500)	ks	21 704,60	720,46	4,000	86 818,40	2 881,84	86 818,40	2 881,84	0,00	0,00	50,00%	43 409,20	1 440,92	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2161.	Obraz	m2	34 948,10	1 160,06	11,000	384 429,10	12 760,71	384 429,10	12 760,71	0,00	0,00	50,00%	192 214,55	6 380,35	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2162.	Drevený obklad (V =900)	m2	7 725,40	256,44	20,000	154 508,00	5 128,73	154 508,00	5 128,73	0,00	0,00	50,00%	77 254,00	2 564,36	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2163.	Barový pult	ks	160 025,60	5 311,88	1,000	160 025,60	5 311,88	160 025,60	5 311,88	0,00	0,00	50,00%	80 012,80	2 655,94	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2164.	Zápultie za barom	ks	139 792,50	4 640,26	1,000	139 792,50	4 640,26	139 792,50	4 640,26	0,00	0,00	50,00%	69 896,25	2 320,13	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2165.	Barová stolička	ks	16 186,50	537,29	5,000	80 932,50	2 686,47	80 932,50	2 686,47	0,00	0,00	50,00%	40 466,25	1 343,23	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2166.	Drevený stôl (1400/900/750)	ks	22 808,30	757,10	16,000	364 932,80	12 113,55	364 932,80	12 113,55	0,00	0,00	50,00%	182 466,40	6 056,77	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2167.	Čalúnená stolička	ks	21 888,60	726,57	64,000	1 400 870,40	46 500,38	1 400 870,40	46 500,38	0,00	0,00	50,00%	700 435,20	23 250,19	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2168.	Ozdobná zeleň	ks	25 751,30	854,79	6,000	154 507,80	5 128,72	154 507,80	5 128,72	0,00	0,00	50,00%	77 253,90	2 564,36	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2169.	Drevený stôl (0 900)	ks	19 313,50	641,09	10,000	193 135,00	6 410,91	193 135,00	6 410,91	0,00	0,00	50,00%	96 567,50	3 205,45	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2170.	Drevená stolička	ks	12 323,90	409,08	40,000	492 956,00	16 363,14	492 956,00	16 363,14	0,00	0,00	50,00%	246 478,00	8 181,57	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2171.	Drevený obklad grilovacieho pultu	ks	69 896,30	2 320,13	1,000	69 896,30	2 320,13	69 896,30	2 320,13	0,00	0,00	50,00%	34 948,15	1 160,07	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2172.	**IZBA: TYP "A"**			0,00									0,00	0,00	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2173.	Drevený kryt radiátora (1500/900/200)	ks	14 531,10	482,34	38,000	552 181,80	18 329,08	552 181,80	18 329,08	0,00	0,00	50,00%	276 090,90	9 164,54	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2174.	Textilná tapeta Industrie	m2	1 011,70	33,58	380,000	384 446,00	12 761,27	384 446,00	12 761,27	0,00	0,00	50,00%	192 223,00	6 380,63	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2175.	Záclona (3000/2600)	ks	14 899,00	494,56	38,000	566 162,00	18 793,14	566 162,00	18 793,14	0,00	0,00	50,00%	283 081,00	9 396,57	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2176.	Záves s black outom (750/2600)	ks	7 725,40	256,44	76,000	587 130,40	19 489,16	587 130,40	19 489,16	0,00	0,00	50,00%	293 565,20	9 744,58	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2177.	Dvojitá závesová tyč (1500)	ks	6 805,80	225,91	38,000	258 620,40	8 584,62	258 620,40	8 584,62	0,00	0,00	50,00%	129 310,20	4 292,31	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2178.	Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným priestorom na kufre	ks	53 341,90	1 770,63	38,000	2 026 992,20	67 283,81	2 026 992,20	67 283,81	0,00	0,00	50,00%	1 013 496,10	33 641,91	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2179.	Písací stôl (1200/650/750)	ks	20 233,10	671,62	38,000	768 857,80	25 521,40	768 857,80	25 521,40	0,00	0,00	50,00%	384 428,90	12 760,70	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2180.	Vstavaná šatníková skriňa (2000/2800/600)	ks	58 860,00	1 953,79	38,000	2 236 680,00	74 244,17	2 236 680,00	74 244,17	0,00	0,00	50,00%	1 118 340,00	37 122,09	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2181.	Čalúnená stolička s podrúčkou	ks	29 430,00	976,90	38,000	1 118 340,00	37 122,09	1 118 340,00	37 122,09	0,00	0,00	50,00%	559 170,00	18 561,04	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2182.	Stolná lampa s vitrážnym tienidlom	ks	25 751,30	854,79	38,000	978 549,40	32 481,89	978 549,40	32 481,89	0,00	0,00	50,00%	489 274,70	16 240,94	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2183.	Dekoračná váza (v = 500)	ks	5 518,10	183,17	38,000	209 687,80	6 960,36	209 687,80	6 960,36	0,00	0,00	50,00%	104 843,90	3 480,18	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2184.	Dekoračná misa (0 450)	ks	4 598,50	152,64	38,000	174 743,00	5 800,40	174 743,00	5 800,40	0,00	0,00	50,00%	87 371,50	2 900,20	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2185.	Konferenčný stolík (0 750)	ks	26 671,00	885,32	38,000	1 013 498,00	33 641,97	1 013 498,00	33 641,97	0,00	0,00	50,00%	506 749,00	16 820,99	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2186.	Polokreslo (700/600/600)	ks	40 466,30	1 343,24	38,000	1 537 719,40	51 042,93	1 537 719,40	51 042,93	0,00	0,00	50,00%	768 859,70	25 521,47	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2187.	Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800)	ks	10 300,50	341,91	38,000	391 419,00	12 992,73	391 419,00	12 992,73	0,00	0,00	50,00%	195 709,50	6 496,37	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2188.	Obraz (900/600)	ks	27 590,60	915,84	38,000	1 048 442,80	34 801,93	1 048 442,80	34 801,93	0,00	0,00	50,00%	524 221,40	17 400,96	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2189.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	76,000	391 422,80	12 992,86	391 422,80	12 992,86	0,00	0,00	50,00%	195 711,40	6 496,43	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2190.	Drevená posteľ s obkladom (950/2100)	ks	33 108,80	1 099,01	76,000	2 516 268,80	83 524,82	2 516 268,80	83 524,82	0,00	0,00	50,00%	1 258 134,40	41 762,41	marec 10	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2191.	Rošt - anatomický, lamelový (900/2000)	ks	14 715,00	488,45	76,000	1 118 340,00	37 122,09	1 118 340,00	37 122,09	0,00	0,00	50,00%	559 170,00	18 561,04	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2192.	Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000)	ks	11 036,30	366,34	76,000	838 758,80	27 841,69	838 758,80	27 841,69	0,00	0,00	50,00%	419 379,40	13 920,85	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2193.	Nočný stolík (500/400/450)	ks	7 357,50	244,22	76,000	559 170,00	18 561,04	559 170,00	18 561,04	0,00	0,00	50,00%	279 585,00	9 280,52	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2194.	Telefón	ks	7 357,50	244,22	38,000	279 585,00	9 280,52	279 585,00	9 280,52	0,00	0,00	50,00%	139 792,50	4 640,26	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2195.	Minibar	ks	14 715,00	488,45	38,000	559 170,00	18 561,04	559 170,00	18 561,04	0,00	0,00	50,00%	279 585,00	9 280,52	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2196.	TV	ks	45 984,40	1 526,40	38,000	1 747 407,20	58 003,29	1 747 407,20	58 003,29	0,00	0,00	50,00%	873 703,60	29 001,65	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2197.	Zrkadlo (1200/750)	ks	4 598,50	152,64	38,000	174 743,00	5 800,40	174 743,00	5 800,40	0,00	0,00	50,00%	87 371,50	2 900,20	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2198.	Sklenená polica (1200/180)	ks	5 518,10	183,17	38,000	209 687,80	6 960,36	209 687,80	6 960,36	0,00	0,00	50,00%	104 843,90	3 480,18	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2199.	Držiak na mydlo	ks	4 046,60	134,32	76,000	307 541,60	10 208,51	307 541,60	10 208,51	0,00	0,00	50,00%	153 770,80	5 104,26	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2200.	Držiak na WC kefu	ks	5 886,00	195,38	38,000	223 668,00	7 424,42	223 668,00	7 424,42	0,00	0,00	50,00%	111 834,00	3 712,21	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2201.	Držiak na WC papier	ks	5 334,30	177,07	38,000	202 703,40	6 728,52	202 703,40	6 728,52	0,00	0,00	50,00%	101 351,70	3 364,26	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2202.	Držiak na uterák	ks	5 518,10	183,17	76,000	419 375,60	13 920,72	419 375,60	13 920,72	0,00	0,00	50,00%	209 687,80	6 960,36	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2203.	**APARTMÁN : TYP "B"**			0,00									0,00	0,00	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2204.	Drevený kryt radiátora (1500/900/200)	ks	14 531,10	482,34	1,000	14 531,10	482,34	14 531,10	482,34	0,00	0,00	50,00%	7 265,55	241,17	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2205.	Textilná tapeta Industrie	m2	1 011,70	33,58	10,000	10 117,00	335,82	10 117,00	335,82	0,00	0,00	50,00%	5 058,50	167,91	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2206.	Záclona (3000/2600)	ks	14 899,00	494,56	1,000	14 899,00	494,56	14 899,00	494,56	0,00	0,00	50,00%	7 449,50	247,28	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2207.	Záves s black outom (750/2600)	ks	7 725,40	256,44	2,000	15 450,80	512,87	15 450,80	512,87	0,00	0,00	50,00%	7 725,40	256,44	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2208.	Dvojitá závesová tyč (1500)	ks	6 805,80	225,91	1,000	6 805,80	225,91	6 805,80	225,91	0,00	0,00	50,00%	3 402,90	112,96	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2209.	Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným priestorom na kufre	ks	53 341,90	1 770,63	1,000	53 341,90	1 770,63	53 341,90	1 770,63	0,00	0,00	50,00%	26 670,95	885,31	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2210.	Písací stôl (1200/650/750)	ks	20 233,10	671,62	1,000	20 233,10	671,62	20 233,10	671,62	0,00	0,00	50,00%	10 116,55	335,81	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2211.	Vstavaná šatníková skriňa (2000/2800/600)	ks	58 860,00	1 953,79	1,000	58 860,00	1 953,79	58 860,00	1 953,79	0,00	0,00	50,00%	29 430,00	976,90	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2212.	Čalúnená stolička s podrúčkou	ks	29 430,00	976,90	1,000	29 430,00	976,90	29 430,00	976,90	0,00	0,00	50,00%	14 715,00	488,45	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2213.	Stojacia lampa	ks	36 787,50	1 221,12	1,000	36 787,50	1 221,12	36 787,50	1 221,12	0,00	0,00	50,00%	18 393,75	610,56	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2214.	Stolná lampa s vitrážnym tienidlom	ks	25 751,30	854,79	1,000	25 751,30	854,79	25 751,30	854,79	0,00	0,00	50,00%	12 875,65	427,39	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2215.	Dekoračná váza (v = 500)	ks	5 518,10	183,17	1,000	5 518,10	183,17	5 518,10	183,17	0,00	0,00	50,00%	2 759,05	91,58	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2216.	Dekoračná misa (0 450)	ks	4 598,50	152,64	1,000	4 598,50	152,64	4 598,50	152,64	0,00	0,00	50,00%	2 299,25	76,32	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2217.	Konferenčný stolík (0 750)	ks	26 671,00	885,32	1,000	26 671,00	885,32	26 671,00	885,32	0,00	0,00	50,00%	13 335,50	442,66	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2218.	Polokreslo (700/600/600)	ks	40 466,30	1 343,24	2,000	80 932,60	2 686,47	80 932,60	2 686,47	0,00	0,00	50,00%	40 466,30	1 343,24	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2219.	Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800)	ks	10 300,50	341,91	1,000	10 300,50	341,91	10 300,50	341,91	0,00	0,00	50,00%	5 150,25	170,96	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2220.	Obraz (900/600)	ks	27 590,60	915,84	1,000	27 590,60	915,84	27 590,60	915,84	0,00	0,00	50,00%	13 795,30	457,92	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2221.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	2,000	10 300,60	341,92	10 300,60	341,92	0,00	0,00	50,00%	5 150,30	170,96	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2222.	Drevená posteľ s obkladom (950/2100)	ks	33 108,80	1 099,01	2,000	66 217,60	2 198,02	66 217,60	2 198,02	0,00	0,00	50,00%	33 108,80	1 099,01	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2223.	Rošt - anatomický, lamelový (900/2000)	ks	14 715,00	488,45	2,000	29 430,00	976,90	29 430,00	976,90	0,00	0,00	50,00%	14 715,00	488,45	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2224.	Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000)	ks	11 036,30	366,34	2,000	22 072,60	732,68	22 072,60	732,68	0,00	0,00	50,00%	11 036,30	366,34	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2225.	Nočný stolík (500/400/450)	ks	7 357,50	244,22	2,000	14 715,00	488,45	14 715,00	488,45	0,00	0,00	50,00%	7 357,50	244,22	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2226.	Telefón	ks	7 357,50	244,22	1,000	7 357,50	244,22	7 357,50	244,22	0,00	0,00	50,00%	3 678,75	122,11	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2227.	Minibar	ks	14 715,00	488,45	1,000	14 715,00	488,45	14 715,00	488,45	0,00	0,00	50,00%	7 357,50	244,22	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2228.	TV	ks	45 984,40	1 526,40	1,000	45 984,40	1 526,40	45 984,40	1 526,40	0,00	0,00	50,00%	22 992,20	763,20	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2229.	Zrkadlo (1200/750)	ks	4 598,50	152,64	1,000	4 598,50	152,64	4 598,50	152,64	0,00	0,00	50,00%	2 299,25	76,32	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2230.	Sklenená polica (1200/180)	ks	5 518,10	183,17	1,000	5 518,10	183,17	5 518,10	183,17	0,00	0,00	50,00%	2 759,05	91,58	marec 10	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2231.	Držiak na mydlo	ks	4 046,60	134,32	2,000	8 093,20	268,65	8 093,20	268,65	0,00	0,00	50,00%	4 046,60	134,32	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2232.	Držiak na WC kefu	ks	5 886,00	195,38	1,000	5 886,00	195,38	5 886,00	195,38	0,00	0,00	50,00%	2 943,00	97,69	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2233.	Držiak na WC papier	ks	5 334,30	177,07	1,000	5 334,30	177,07	5 334,30	177,07	0,00	0,00	50,00%	2 667,15	88,53	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2234.	Držiak na uterák	ks	5 518,10	183,17	2,000	11 036,20	366,33	11 036,20	366,33	0,00	0,00	50,00%	5 518,10	183,17	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2235.	**IZBA : TYP "C"**			0,00									0,00	0,00	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2236.	Drevený kryt radiátora (1500/900/200)	ks	14 531,10	482,34	2,000	29 062,20	964,69	29 062,20	964,69	0,00	0,00	50,00%	14 531,10	482,34	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2237.	Textilná tapeta Industrie	m2	1 011,70	33,58	12,000	12 140,40	402,99	12 140,40	402,99	0,00	0,00	50,00%	6 070,20	201,49	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2238.	Záclona (3000/2600)	ks	14 899,00	494,56	2,000	29 798,00	989,11	29 798,00	989,11	0,00	0,00	50,00%	14 899,00	494,56	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2239.	Záves s black outom (750/2600)	ks	7 725,40	256,44	4,000	30 901,60	1 025,75	30 901,60	1 025,75	0,00	0,00	50,00%	15 450,80	512,87	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2240.	Dvojitá závesová tyč (1500)	ks	6 805,80	225,91	2,000	13 611,60	451,82	13 611,60	451,82	0,00	0,00	50,00%	6 805,80	225,91	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2241.	Kombinovaná skriňa s minibarom a úložným priestorom na kufre	ks	53 341,90	1 770,63	2,000	106 683,80	3 541,25	106 683,80	3 541,25	0,00	0,00	50,00%	53 341,90	1 770,63	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2242.	Vstavaná šatníková skriňa (2000/2800/600)	ks	58 860,00	1 953,79	2,000	117 720,00	3 907,59	117 720,00	3 907,59	0,00	0,00	50,00%	58 860,00	1 953,79	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2243.	Stolná lampa s vitrážnym tienidlom	ks	25 751,30	854,79	2,000	51 502,60	1 709,57	51 502,60	1 709,57	0,00	0,00	50,00%	25 751,30	854,79	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2244.	Dekoračná váza (v = 500)	ks	5 518,10	183,17	2,000	11 036,20	366,33	11 036,20	366,33	0,00	0,00	50,00%	5 518,10	183,17	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2245.	Konferenčný stolík (O 750)	ks	26 671,00	885,32	2,000	53 342,00	1 770,63	53 342,00	1 770,63	0,00	0,00	50,00%	26 671,00	885,32	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2246.	Polokreslo (700/600/600)	ks	40 466,30	1 343,24	2,000	80 932,60	2 686,47	80 932,60	2 686,47	0,00	0,00	50,00%	40 466,30	1 343,24	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2247.	Zrkadlo s dreveným rámom (500/1800)	ks	10 300,50	341,91	2,000	20 601,00	683,83	20 601,00	683,83	0,00	0,00	50,00%	10 300,50	341,91	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2248.	Obraz (900/600)	ks	27 590,60	915,84	2,000	55 181,20	1 831,68	55 181,20	1 831,68	0,00	0,00	50,00%	27 590,60	915,84	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2249.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	4,000	20 601,20	683,83	20 601,20	683,83	0,00	0,00	50,00%	10 300,60	341,92	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2250.	Drevená posteľ s obkladom (950/2100)	ks	33 108,80	1 099,01	2,000	66 217,60	2 198,02	66 217,60	2 198,02	0,00	0,00	50,00%	33 108,80	1 099,01	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2251.	Rošt - anatomický, lamelový (900/2000)	ks	14 715,00	488,45	2,000	29 430,00	976,90	29 430,00	976,90	0,00	0,00	50,00%	14 715,00	488,45	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2252.	Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000)	ks	11 036,30	366,34	2,000	22 072,60	732,68	22 072,60	732,68	0,00	0,00	50,00%	11 036,30	366,34	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2253.	Nočný stolík (500/400/450)	ks	7 357,50	244,22	2,000	14 715,00	488,45	14 715,00	488,45	0,00	0,00	50,00%	7 357,50	244,22	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2254.	Telefón	ks	7 357,50	244,22	2,000	14 715,00	488,45	14 715,00	488,45	0,00	0,00	50,00%	7 357,50	244,22	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2255.	Minibar	ks	14 715,00	488,45	2,000	29 430,00	976,90	29 430,00	976,90	0,00	0,00	50,00%	14 715,00	488,45	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2256.	TV	ks	45 984,40	1 526,40	2,000	91 968,80	3 052,80	91 968,80	3 052,80	0,00	0,00	50,00%	45 984,40	1 526,40	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2257.	Zrkadlo (1200/750)	ks	4 598,50	152,64	2,000	9 197,00	305,28	9 197,00	305,28	0,00	0,00	50,00%	4 598,50	152,64	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2258.	Sklenená polica (1200/180)	ks	5 518,10	183,17	2,000	11 036,20	366,33	11 036,20	366,33	0,00	0,00	50,00%	5 518,10	183,17	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2259.	Držiak na mydlo	ks	4 046,60	134,32	2,000	8 093,20	268,65	8 093,20	268,65	0,00	0,00	50,00%	4 046,60	134,32	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2260.	Držiak na WC kefu	ks	5 886,00	195,38	2,000	11 772,00	390,76	11 772,00	390,76	0,00	0,00	50,00%	5 886,00	195,38	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2261.	Držiak na WC papier	ks	5 334,30	177,07	2,000	10 668,60	354,13	10 668,60	354,13	0,00	0,00	50,00%	5 334,30	177,07	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2262.	Držiak na uterák	ks	5 518,10	183,17	4,000	22 072,40	732,67	22 072,40	732,67	0,00	0,00	50,00%	11 036,20	366,33	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2263.	**KAVIAREŇ**			0,00									0,00	0,00	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2264.	Okruhlý stôl (O 750)	ks	15 450,80	512,87	6,000	92 704,80	3 077,24	92 704,80	3 077,24	0,00	0,00	50,00%	46 352,40	1 538,62	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2265.	Čalúnená stolička	ks	16 922,30	561,72	18,000	304 601,40	10 110,91	304 601,40	10 110,91	0,00	0,00	50,00%	152 300,70	5 055,46	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2266.	Dekoračná váza (v = 500)	ks	12 875,60	427,39	4,000	51 502,40	1 709,57	51 502,40	1 709,57	0,00	0,00	50,00%	25 751,20	854,78	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2267.	Barový pult	ks	160 025,60	5 311,88	1,000	160 025,60	5 311,88	160 025,60	5 311,88	0,00	0,00	50,00%	80 012,80	2 655,94	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2268.	Zápultie za barom	ks	139 792,50	4 640,26	1,000	139 792,50	4 640,26	139 792,50	4 640,26	0,00	0,00	50,00%	69 896,25	2 320,13	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2269.	Barová stolička	ks	16 186,50	537,29	3,000	48 559,50	1 611,88	48 559,50	1 611,88	0,00	0,00	50,00%	24 279,75	805,94	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2270.	**KONFERENČNÉ MIESTNOSTI**			0,00									0,00	0,00	marec 10	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2271.	Stôl (1400/600/750)	ks	14 347,10	476,24	31,000	444 760,10	14 763,33	444 760,10	14 763,33	0,00	0,00	50,00%	222 380,05	7 381,67	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2272.	Čalúnená stolička	ks	12 691,80	421,29	56,000	710 740,80	23 592,27	710 740,80	23 592,27	0,00	0,00	50,00%	355 370,40	11 796,14	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2273.	Drevený obklad	ks	88 290,00	2 930,69	1,000	88 290,00	2 930,69	88 290,00	2 930,69	0,00	0,00	50,00%	44 145,00	1 465,35	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2274.	Záclona (7500/2600)	ks	29 430,00	976,90	1,000	29 430,00	976,90	29 430,00	976,90	0,00	0,00	50,00%	14 715,00	488,45	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2275.	Záves (3800/2600)	ks	13 427,50	445,71	2,000	26 855,00	891,42	26 855,00	891,42	0,00	0,00	50,00%	13 427,50	445,71	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2276.	Dvojitá závesová tyč (L =7500)	ks	15 450,80	512,87	1,000	15 450,80	512,87	15 450,80	512,87	0,00	0,00	50,00%	7 725,40	256,44	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2277.	**ŠATŇA**			0,00									0,00	0,00	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2278.	Šatníková skriňa (400/600/2000)	ks	5 150,30	170,96	10,000	51 503,00	1 709,59	51 503,00	1 709,59	0,00	0,00	50,00%	25 751,50	854,79	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2279.	Drevená lavica (1200/500/450)	ks	4 414,50	146,53	2,000	8 829,00	293,07	8 829,00	293,07	0,00	0,00	50,00%	4 414,50	146,53	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2280.	Zrkadlo (900/900)	ks	2 391,30	79,38	2,000	4 782,60	158,75	4 782,60	158,75	0,00	0,00	50,00%	2 391,30	79,38	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2281.	Držiak na mydlo	ks	1 471,50	48,84	4,000	5 886,00	195,38	5 886,00	195,38	0,00	0,00	50,00%	2 943,00	97,69	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2282.	Držiak a WC kefu	ks	2 207,30	73,27	2,000	4 414,60	146,54	4 414,60	146,54	0,00	0,00	50,00%	2 207,30	73,27	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2283.	Držiak na WC papier	ks	2 391,30	79,38	2,000	4 782,60	158,75	4 782,60	158,75	0,00	0,00	50,00%	2 391,30	79,38	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2284.	Držiak na uterák	ks	3 127,00	103,80	4,000	12 508,00	415,19	12 508,00	415,19	0,00	0,00	50,00%	6 254,00	207,59	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2285.	**PLAVČÍK**			0,00									0,00	0,00	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2286.	Pult plavčíka	ks	58 860,00	1 953,79	1,000	58 860,00	1 953,79	58 860,00	1 953,79	0,00	0,00	50,00%	29 430,00	976,90	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2287.	Kancelárska stolička	ks	8 645,10	286,96	1,000	8 645,10	286,96	8 645,10	286,96	0,00	0,00	50,00%	4 322,55	143,48	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2288.	**WELLNESS**			0,00									0,00	0,00	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2289.	Dekoračná váza (v = 500)	ks	5 518,10	183,17	6,000	33 108,60	1 099,00	33 108,60	1 099,00	0,00	0,00	50,00%	16 554,30	549,50	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2290.	Drevené polohovatelné lehátko	ks	17 474,10	580,03	14,000	244 637,40	8 120,47	244 637,40	8 120,47	0,00	0,00	50,00%	122 318,70	4 060,24	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2291.	Masážny stôl	ks	13 795,40	457,92	2,000	27 590,80	915,85	27 590,80	915,85	0,00	0,00	50,00%	13 795,40	457,92	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2292.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	2,000	10 300,60	341,92	10 300,60	341,92	0,00	0,00	50,00%	5 150,30	170,96	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2293.	Črepové kvetiny	ks	8 277,30	274,76	4,000	33 109,20	1 099,02	33 109,20	1 099,02	0,00	0,00	50,00%	16 554,60	549,51	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2294.	**BAZÉNOVÁ HALA**			0,00									0,00	0,00	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2295.	Dekoračná váza (v = 500)	ks	5 518,10	183,17	6,000	33 108,60	1 099,00	33 108,60	1 099,00	0,00	0,00	50,00%	16 554,30	549,50	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2296.	Drevené polohovatelné lehátko	ks	17 474,10	580,03	40,000	698 964,00	23 201,35	698 964,00	23 201,35	0,00	0,00	50,00%	349 482,00	11 600,68	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2297.	Drevená stolička	ks	15 082,90	500,66	30,000	452 487,00	15 019,82	452 487,00	15 019,82	0,00	0,00	50,00%	226 243,50	7 509,91	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2298.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	20,000	103 006,00	3 419,17	103 006,00	3 419,17	0,00	0,00	50,00%	51 503,00	1 709,59	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2299.	Črepové kvetiny	ks	8 277,30	274,76	10,000	82 773,00	2 747,56	82 773,00	2 747,56	0,00	0,00	50,00%	41 386,50	1 373,78	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2300.	**CHODBA + ŠATŇA + WC + SPRCHA**			0,00									0,00	0,00	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2301.	Pult	ks	51 502,50	1 709,57	1,000	51 502,50	1 709,57	51 502,50	1 709,57	0,00	0,00	50,00%	25 751,25	854,78	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2302.	Kancelárska stolička	ks	8 645,10	286,96	1,000	8 645,10	286,96	8 645,10	286,96	0,00	0,00	50,00%	4 322,55	143,48	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2303.	Šatníková skriňa (400/600/2000)	ks	5 150,30	170,96	54,000	278 116,20	9 231,77	278 116,20	9 231,77	0,00	0,00	50,00%	139 058,10	4 615,88	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2304.	Drevená lavica (1200/500/450)	ks	4 414,50	146,53	2,000	8 829,00	293,07	8 829,00	293,07	0,00	0,00	50,00%	4 414,50	146,53	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2305.	Zrkadlo (900/900)	ks	2 391,30	79,38	6,000	14 347,80	476,26	14 347,80	476,26	0,00	0,00	50,00%	7 173,90	238,13	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2306.	Držiak na mydlo	ks	1 471,50	48,84	13,000	19 129,50	634,98	19 129,50	634,98	0,00	0,00	50,00%	9 564,75	317,49	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2307.	Držiak a WC kefu	ks	2 207,30	73,27	5,000	11 036,50	366,34	11 036,50	366,34	0,00	0,00	50,00%	5 518,25	183,17	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2308.	Držiak na WC papier	ks	2 391,30	79,38	5,000	11 956,50	396,88	11 956,50	396,88	0,00	0,00	50,00%	5 978,25	198,44	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2309.	Držiak na uterák	ks	3 127,00	103,80	4,000	12 508,00	415,19	12 508,00	415,19	0,00	0,00	50,00%	6 254,00	207,59	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2310.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	2,000	10 300,60	341,92	10 300,60	341,92	0,00	0,00	50,00%	5 150,30	170,96	marec 10	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2311.	**TELOCVIČŇA + TERASA**			0,00									0,00	0,00	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2312.	Vybavenie telocvične	ks	711 838,10	23 628,70	1,000	711 838,10	23 628,70	711 838,10	23 628,70	0,00	0,00	50,00%	355 919,05	11 814,35	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2313.	Drevené polohovatelné lehátko	ks	17 474,10	580,03	6,000	104 844,60	3 480,20	104 844,60	3 480,20	0,00	0,00	50,00%	52 422,30	1 740,10	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2314.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	2,000	10 300,60	341,92	10 300,60	341,92	0,00	0,00	50,00%	5 150,30	170,96	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2315.	**KAVIAREŇ**			0,00									0,00	0,00	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2316.	Okruhlý stôl (O 750)	ks	15 450,80	512,87	8,000	123 606,40	4 102,98	123 606,40	4 102,98	0,00	0,00	50,00%	61 803,20	2 051,49	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2317.	Drevená stolička	ks	15 082,90	500,66	24,000	361 989,60	12 015,85	361 989,60	12 015,85	0,00	0,00	50,00%	180 994,80	6 007,93	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2318.	Dekoračná váza (v = 500)	ks	12 875,60	427,39	4,000	51 502,40	1 709,57	51 502,40	1 709,57	0,00	0,00	50,00%	25 751,20	854,78	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2319.	Barový pult	ks	160 025,60	5 311,88	1,000	160 025,60	5 311,88	160 025,60	5 311,88	0,00	0,00	50,00%	80 012,80	2 655,94	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2320.	Zápultie za barom	ks	139 792,50	4 640,26	1,000	139 792,50	4 640,26	139 792,50	4 640,26	0,00	0,00	50,00%	69 896,25	2 320,13	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2321.	Barová stolička	ks	16 186,50	537,29	4,000	64 746,00	2 149,17	64 746,00	2 149,17	0,00	0,00	50,00%	32 373,00	1 074,59	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2322.	Sedacia súprava	ks	70 816,00	2 350,66	1,000	70 816,00	2 350,66	70 816,00	2 350,66	0,00	0,00	50,00%	35 408,00	1 175,33	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2323.	Obraz (900/600)	ks	27 590,60	915,84	3,000	82 771,80	2 747,52	82 771,80	2 747,52	0,00	0,00	50,00%	41 385,90	1 373,76	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2324.	Smetný kôš	ks	5 150,30	170,96	2,000	10 300,60	341,92	10 300,60	341,92	0,00	0,00	50,00%	5 150,30	170,96	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2325.	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			0,00									0,00	0,00	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2326.	Sťažené dopravné pod	Sk	1,00	0,03	982 746,700	982 746,70	32 621,21	982 746,70	32 621,21	0,00	0,00	50,00%	491 373,35	16 310,61	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2327.	Doprava zemestnancov	Sk	1,00	0,03	665 243,900	665 243,90	22 082,05	665 243,90	22 082,05	0,00	0,00	50,00%	332 621,95	11 041,03	marec 10	apríl 10
Aktivita č.29 SO08- Interiér	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2328.	Sťažené výrobné podm	Sk	1,00	0,03	2 041 089,300	2 041 089,30	67 751,75	2 041 089,30	67 751,75	0,00	0,00	50,00%	1 020 544,65	33 875,88	marec 10	apríl 10
Aktivita č.30 Zariadenie staveniska a SNS	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2329.	**Zariadenie staveniska a SNS**			0,00									0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.30 Zariadenie staveniska a SNS	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2330.	Kancelárie a sociálne zariadenia	kus	1 405 829,30	46 664,98	1,000	1 405 829,30	46 664,98	0,00	0,00	1 405 829,30	46 664,98	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.30 Zariadenie staveniska a SNS	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2331.	Oplotenie, spev. plochy, prípojky energií	kus	1 297 940,10	43 083,72	1,000	1 297 940,10	43 083,72	0,00	0,00	1 297 940,10	43 083,72	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.30 Zariadenie staveniska a SNS	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2332.	Rozvody energií, sklady, pož.ochrana, údržba ZS	kus	916 276,40	30 414,80	1,000	916 276,40	30 414,80	0,00	0,00	916 276,40	30 414,80	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.30 Zariadenie staveniska a SNS	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2333.	Ostatné objekty	kus	383 370,30	12 725,56	1,000	383 370,30	12 725,56	0,00	0,00	383 370,30	12 725,56	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.30 Zariadenie staveniska a SNS	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2334.	Vedenie projektu	kus	8 248 081,40	273 786,14	1,000	8 248 081,40	273 786,14	0,00	0,00	8 248 081,40	273 786,14	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.30 Zariadenie staveniska a SNS	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2335.	Spotreba energií	kus	1 726 451,40	57 307,69	1,000	1 726 451,40	57 307,69	0,00	0,00	1 726 451,40	57 307,69	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.30 Zariadenie staveniska a SNS	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2336.	Služby	kus	3 995 284,40	132 619,15	1,000	3 995 284,40	132 619,15	0,00	0,00	3 995 284,40	132 619,15	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.30 Zariadenie staveniska a SNS	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2337.	Finančné náklady	kus	1 702 204,80	56 502,85	1,000	1 702 204,80	56 502,85	0,00	0,00	1 702 204,80	56 502,85	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
Aktivita č.30 Zariadenie staveniska a SNS	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2338.	Ostatné	kus	324 094,10	10 757,95	1,000	324 096,64	10 758,04	0,00	0,00	324 094,10	10 757,95	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
		Celkom						248 511 054,40	8 249 055,78	228 511 522,20	7 585 192,93	19 999 532,20	663 862,85		114 255 761,10	3 792 596,46	apríl 09	august 10