ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podfa § 14
zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mladeZe Slovenskej republiky
Sidlo: Stromova 1, 813 30 Bratislava

IVCO: 00164381
Statutarny organ/konajlca osoba: JUDr. Ing. Tomas Drucker MSc.
Postova adresa’: -

(dalej ako ,Vykonavatel*)

a
Nazov: Stredna odborna $kola obchodu a sluzieb, Sportova 1, Rimavska Sobota
Sidlo: Sportova 1, 979 01 Rimavska Sobota

Pravna forma: Prispevkova organizécia

ICO: 42195438

Statutarny organ/konajuca osoba:  PaedDr. Jaroslav Bagacka
Postové adresa’: -

(dalej ako ,Prijimatel”)

(Vykonavatef a Prijimatel sa pre GCely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy

a odolnosti oznaCuju dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna strana“.)

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnd sucast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP¥), v ktorych sa v nadvéznosti
na § 273 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®) blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri poskytovani
a pouzivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktoru tvori Opis Projektu. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorSich zmien
a doplneni sa vtexte oznaluje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh vzneni neskorSich zmien a doplneni sa vtexte oznaduje ako ,Zmluva
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentécii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom a v nadvéaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu dokumentaciu.
Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej dokumentacii,
na Ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena prislusny
pravny predpis v u¢innom zneni. V pripade Uplného zrudenia a nahradenia dokumentov alebo pravnych
predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje obsahom
vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podla ¢lanku 1 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvéraju tuto Zmluvu za GCelom realizacie Casti investicie vramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného
v ods. 2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pri¢om podmienky Realizacie Projektu
su okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu na zéklade Vykonavatelom Kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, ktora splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovane;
pod Cislom 06101-20-V01-00216, predloZenej v ramci Vyzvy Vykonavatela ,Debarierizacia budov/odstranenie
architektonickych bariér vacsich strednych $kél, kod Vyzvy: ,06101-20-V01*, zo diia 24.08.2022 podla zakona
0 mechanizme.

' Vyplni sa v pripade, ak je postova adresa (korespondencna adresa) zmluvnej strany odligna od adresy jej sidla.
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23.

24.

25.

26.

2.7.

28.

3.1

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je predmetom
Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:
Nazov Projektu: SOS 0S, Rimavska Sobota - Moderna inkluzivna $kola
Kod Projektu: ~ 06101-20-V01-00216
Nazov investicie: Investicia 1: Debarierizacia Skolskych budov na vetkych Urovniach vzdelavacieho systému
Nazov komponentu: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vSetkych
stuprioch
Vykonavatel sa zavéazuije, Ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu PrijimatelPovi za u¢elom
financovania Projektu, a to v sulade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym
ramcom.
Prijimatel sa zavéazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sulade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu podfa
Zmluvy Riadne a Véas tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany po¢as Doby udrzatefnosti Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Viyzve a vyplyvajlce z Pravneho ramca musia
byt splnené aj podas platnosti a ucinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo charakteru
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie€o iné. PreruSenie plnenia alebo porusenie
dodrZzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva
vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.
V slvislosti s preukazanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vSetkych potrebnych sthlasov, najma ak plnenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
spbsobom, ktory udelenie suhlasu vyzaduje. Sthlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim Udajov z informacného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych tdajov.
Vykonavatel sa zavézuje vyuzivat dokumenty suvisiace s Kladne postidenou Ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podfa Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori su viazani zavazkom miéanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajlce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zéroveri berie na vedomie a sthlasi so zverejnenim
informacii, vratane osobnych Udajov, o Prijimatefovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na Gcely zoznamu
prijimatefov, ktory zverejfiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle v sulade s § 16 ods. 8
zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spésobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii
Vykonavatel poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vy$ky 100 828,86 EUR (slovom:
jednostotisicosemstodvadsatosem eur osemdesiatSest centov), o predstavuje 100% (slovom: sto percent)
z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na Realizaciu Projektu predstavuju
sumu 100 828,86 EUR (slovom: jednostotisicosemstodvadsatosem eur osemdesiatSest centov).

Prijimatef vyhlasuije, Ze v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie st Celkovymi
opravnenymi vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrzanie pogas Doby
udrzatePnosti Projektu, zabezpedi zdroje financovania na thradu vSetkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa bude
realizovat systémom zalohovych platieb a refundacie.

Konecna vySka sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uréi na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 3.1
¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatefom nesmie byt
prekro€ena. Prijimatel si¢asne berie na vedomie, ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, ktora
bude skuto¢ne uhradena Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatelom vykonaného obstaravania sluzieb,
tovarov a stavebnych prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidla posudzovania
hospodarnosti, efektivnosti, i¢elnosti a Ucinnosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok uvedenych
v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podfa ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zaina plynit diiom 01.02.2020 a kon¢i najneskér 30.06.2025 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov").

Prijimatel sa zavazuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo indi formu pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora by
predstavovala dvajité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurdpskej Unie (dalej len
,EU") alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR¥) zo zahranigia.
Prijimatel’ zéroveri vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnutd dotacia, prispevok, grant alebo ind forma pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktorl pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora by predstavovala
dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov financnej
pomoci poskytnutej SR zo zahranidia. Ak sa Prijimatel dozvie o skutoénostiach, ktoré by mohli predstavovat
dvojité financovanie podfa tohto odseku alebo podfa ¢&l. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa dozvie o tom, Ze
na dosiahnutie ciefa Projektu boli alebo maju byt Prijimatelovi alebo Partnerovi poskytnuté prostriedky
z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo zahrani¢ia, je
povinny o tychto skutoCnostiach informovat Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel.
V pripade poru$enia uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

41.

42.

43.

44,
4.5.

46.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby bol Projekt v stlade s principom ,vyrazne nenarusit“ v sulade s ¢l. 5 ods.
2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného
prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vratane
poziadaviek vyplyvajucich z ustanoveni ramcovej smemice o vode, predovSetkym ¢l. 4 a 11, tykajucich sa
realizicie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené biotopy a druhy priamo
zavislé od vody. Tieto zahffiaju, tam kde je to technicky uskutoCnitelné a ekologicky relevantné v zavislosti
od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajlce sa zabezpecenia prepustania ekologickych prietokov, migracie
ryb (napr. priprava projektovej dokumentécie pre vystavbu rybovodov), manazmentu sedimentov a opatrenia
na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo potencialu dotknutého vodného Utvaru.
Projekt nemoZe vyrazne narusit Ziaden z environmentéalnych ciefov (zmiernenie zmeny klimy; adaptécia
k zmene klimy; udrzatelné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové
hospodarstvo; prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych
v €l. 17 nariadenia o taxonomii.

Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuje, Ze je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri
partnerov®) a tento zapis bude trvat minimalne poéas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri partnerov.
Ak Prijimatel’ nespIni povinnost podra tohto odseku, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatef, ktory ma povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora podia
zakona o registri partnerov alebo méa povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do Obchodného registra
podla zakona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") a/alebo ma povinnost zapisu kone¢ného uzivatela
vyhod do iného prislusného registra podfa iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuje, Ze tuto povinnost’
ma k datumu podpisu zmluvy splnenu (v pripade Partnera zabezpeCi preukazanie spinenia tejto povinnosti
Prijimatel). Prijimatel je suCasne povinny poskytnit Vykonavatelovi elektronicky odkaz na webové sidlo,
na ktorom je informéacia o kone¢nom uzivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informacia o kone¢nom uzivatelovi
vyhod nie je verejne dostupnd, Prijimatel preukaZe Vykonavatelovi, ze bol vykonany zépis alebo bol podany
navrh na zapis kone¢ného uzivatela vyhod do prislusného registra a Vykonavatelovi poskytne informaciu
o0 koneénom uzivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v sulade s élankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpedi splnenie tejto povinnosti Prijimatel).
Udaje o kone&nom uzivatelovi vyhod Prijimatela (pripadne Partnera) je Prijimatel povinny poskytnut v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia kone¢ného uzivatela vyhod. Ak poskytnuta informacia
o koneCnom uzivatefovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktuélnu
informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych dni odo dra zmeny konecného
uzivatela vyhod v stlade s €lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera
zabezpedi splnenie tejto povinnosti Prijimatel).

Ak Prijimatel nema povinnost zéapisu koneéného uzivatefa vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podlfa zakona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatefovi poskytnit informaciu
o koneénom uzivatelovi vyhod, a to najneskér pri podpise Zmluvy, vsulade s ¢lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak dojde ku zmene kone¢ného uzivatelfa vyhod Prijimatela,
Prijimatel je povinny poskytnut' Viykonavatelovi aktualnu informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod najneskor
do 30 kalendarnych dni odo dia zmeny kone¢ného uzivatela vyhod v sulade s €lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel poskytne Vykonavatefovi spolu so Ziadostou o platbu (najma poskytnutie predfinancovania,
zU8tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazov/obchodné meno alCO dodavatelov
a subdodavatefov, a Gdaje o kone¢nom uzivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel ma na zéklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat kone¢ného uzivatela
vyhod.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpoctu SR. Na kontrolu a audit pouZitia tychto finanénych prostriedkov a na ukladanie
a vymahanie sankcii za porusenie finan¢nej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve, Pravnom ramci
a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly aauditu pouZitia Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatel'a a inych Opravnenych oséb v sulade s ¢lankom 13 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze: Zavereénti ZoP Prijimatel predioZi najneskor do 3 mesiacov po Ukonéeni
vecnej realizacie Projektu. V pripade kombin4cie systémov financovania plati, 7e ZoP sa predklada samostatne
za kazdy jeden z uplatiiovanych systémov financovania. Vizor ZoP Prijimatela ur&i Vykonavatel v Zaviznej
dokumentacii.

Prijimatel ma povinnost predkladat Zavereénl monitorovaciu spravu spolu so zavereénou ZoP vzmysle
o0ds.3 ¢lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP.

Na zmluvny vztah medzi vykonavatefom a prijimatelom sa vztahuju VZP v rozsahu, v akom sa tykaju charakteru
Prijimatela a Projektu.

Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukongéeni realizacie Projektu.

Prostriedky mechanizmu, ktoré su poskytnuté podla tejto Zmluvy, nepredstavuju Statnu pomoc/pomoc de
minimis.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore
s pravidlami EU pre §tatnu pomoc, resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis a zakonom ¢. 358/2015 Z. z.
0 Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a miniméalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych
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47.

438.

zakonov (zékon o tatnej pomoci). Prijimatel sa zavézuje, Ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti
Projektu neddjde k zmene skutoénosti, na zaklade ktorych by bolo mozné posudit poskytnutie Prostriedkov
mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc,
resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel t(ito podmienku porusi, ide o podstatné porusenie
Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavazuje, ze Projekt bude realizovany v sulade so zékonom €. 50/1976 Zb. 0 zemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Vykonavatel nebude povinny poskytovat plnenie podfa Zmluvy dovtedy, kym
mu Prijimatel' nepreukaze spésobom pozadovanym VykonavatePom v sulade so Zavaznou dokumentaciou
(pripadne kym nebude mat Vykonavatel za preukazané na zaklade informacii, ktorymi Vykonavatel disponuije)
spinenie nasledovnych skutoCnosti:

a) voCi Prijimatefovi nie je vykondvana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podfa osobitnych

predpisov, ktorych predmetom je ndteny vykon povinnosti zaplatit' pefiazni sumu vo vy8ke vymahaného
naroku za vSetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vy$Sie ako 5 000 EUR (slovom:
pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nateny vykon inej povinnosti, ktora nespociva
v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo suvisi
s Projektom;

b) neexistencia dihu na daniach vedenych miestne prisluSnym danovym uradom v sume vysSej ako 170 EUR

(slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na daniach vedenych miestne prisluSnym
danovym Uradom presahujlceho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujuci
uvedeny sumu a jeho plnenie, a to pri predlozeni prvej a zaveretnej ZoP;

¢) neexistencia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné dochodkové sporenie)

v sume vy$3ej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na poistnom na sociélne
poistenie (vratane prispevkov na starobné dochodkové sporenie) presahujiceho uvedenu sumu alebo
schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujuci uvedenu sumu a jeho plnenie, a to pri prediozeni prve;
a zaverecnej ZoP;

d) neexistencia dihu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujlcej verejné zdravotné

poistenie v Slovenskej republike v sume vy$3ej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie uhradenia
dihu na zdravotnom poisteni presahujuceho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujuci uvedenu sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zaverecnej ZoP;

e) Prijimatel neporusil v predchadzajlcich troch rokoch zakaz nelegalneho zamestnavania podla osobitného

predpisu;

f) poistenie pokryvajuce poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v suvislosti s Realizaciou

4.9.

Projektu, ktory je zahrnuty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v Clanku 12 VZP, ak

Vykonavatel nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavaznej dokumentacii, Ze poistenie sa nevyZaduije.
Prijimatel sa zavéazuje uhradit dih, ktory by existoval v nadvéznosti na odsek 4.8 pism. a) az d) tohto ¢lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v sulade so Zavaznou dokumentaciou. Ak Vykonavatel' bude
mat za to, ze Prijimatel nepreukazal v zmysle Zavaznej dokumentacie uhradenie dlhu, resp. schvalenie
splatkového kalendara na dih a plnenie splatok podia splatkového kalendara, uvedené predstavuje podstatné
porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v zmysle €l. 11 VZP.

4.10. Vykonavatel si v zaujme dosiahnutia mifnikov a ciefov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu

inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
podmienky na upravu vysky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohfadnenim rocnej miery inflacie, za rok
predchadzajlci roku, v ktorom sa uzatvara dodatok, ur€enej Statistickym tradom Slovenskej republiky.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje pisomnu

formu, v ramci ktorej su zmluvné strany povinné uvadzat koéd Projektu a nazov Projektu podfa ods. 2.3. ¢lanku
2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuzivaji pre svoju komunikaciu
prednostne elektronicku formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavazuju, ze v nevyhnutnych pripadoch méze
mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budi v tomto pripade pre vzajomnu
pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat poStové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy spésobom v sulade s ¢lankom 10 VZP.

52. Zmluvné strany sa dohodli, Zze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoCriovat

53.

54.

prostrednictvom doporuceného doru€ovania zasielok.

Zmluvné strany si zaroverl dohodli ako mimoriadny spdsob doru¢ovania pisomnych zasielok v listinnej podobe
dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatelovi je mozné vyluéne
v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatefa zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou formou komunikéacie podfa ods. 5.1. Elanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa

rozumie najma:

54.1. bezna komunikacia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informacného systému.
Spdsob, podmienky a rozsah takejto komunikéacie upravi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii,

54.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podla ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom 10 VZP,

54.3. komunikécia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuji mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatel'a nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuZivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéaciu).
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

59.

6.1.

6.2.

6.3.

V pripade dorucenia oznamenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost”) sa za de
dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy podla
tohto ¢lanku povaZuje najblizSi pracovny def bezprostredne nasledujici po kalendarnom dni, kedy bola
pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Pisomnost zasieland zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy
za dorucenu, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, prifom za def doruenia
pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu tloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak neddjde k jej
vrateniu podla ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou alebo
osobnym dorucenim,

5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatefovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy*),

podla toho, ktora skutoénost nastane skér.

Pisomnost alebo zasielka dorucovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doru¢eni momentom, kedy
bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie elektronickej posty
zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je odosielatelom, pride
potvrdenie o uspeSnom doruCeni zasielky; ak nie je objektivne ztechnickych dévodov mozné nastavit
automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zésielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia stym, Ze ich
vzajomna komunikacia podla tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za Ucelom realizacie
doruCovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, pri¢om nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude
povazovat na Uéely tejto Zmluvy za riadne dorucenu,

5.7.2.  vzajomne si pisomne oznamit vSetky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spésob doru¢ovania,

57.3.  zabezpeéit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat véetky parametre
pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia doruCenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane, pri¢om sa uplatni postup podla
ods. 5.7 prvej vety za bodkoCiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie postovej schranky na Ucely pisomnej komunikacie zmluvnych
stran.

Zmluvné strany sa zavazuj, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku
alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentécia predkladana Prijimatefom
v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku alebo
v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku
ako v jazyku podia druhej vety, pre jej pouzitie pre ucely Projektu alebo Zmluvy je potrebny uradny preklad
do slovenského jazyka, ak Vykonavatel' vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentacii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podfa § 5a
ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informécii®) povinne
zverejiovanou zmluvou a nadobuda ucinnost kalendarnym driom nasledujicim po kalendarnom dni jej prvého
zverejnenia v Centralnom registri zmlGv. Za sucasného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobnych
Udajov zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva neobsahuje ziadne chranené informéacie, ktoré sa nemézu
spristupnit’ podla prisluSnych ustanoveni zakona o slobode informécii, v dosledku ¢oho vyjadruju suhlas s jej
zverejnenim.
Tito Zmluvu je mozné menit alebo doplifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, pricom
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve,
pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitl a jej platnost a ucinnost konéi 30. kalendarny defi po predlozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatel'ovi v sulade
sods. 4 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, Ze mé namietky vo vztahu
k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, ze takéto namietky Vykonavatel Prijimatefovi
oznamil, u¢innost Zmluvy kon¢i diiom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatelovi ozndmenie o vysporiadani
namietok. V pripade, ak sa na Prijimatefa nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy,
konci platnost a ucinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchadzajucej vety konéi
platnost a uéinnost Zmluvy v pripade:
6.3.1. ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a G¢innost konéi 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Vykonavatefom
a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;
6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich
pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri¢om ich platnost a U¢innost konéi s platnostou
a ucinnostou predmetnych ¢lankov;
6.3.3. Neaplikuje sa.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost alebo
opravnenost Projektu podla podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatel'a sa
povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel vyhlasuje, Ze v3etky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, st pravdivé a zostavaju Gcinné
pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje
za podstatné poruenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie
veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozi svoj spor
na vecne a miestne prislusny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR alebo
pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie
novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany U¢el Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zavazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom s ohfadom na ich pravne
postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali volbu prava
podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajlci zo Zmluvy
sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zarover zmluvné strany suhlasia a beru na vedomie, Ze od momentu
uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatelom vztahom sikromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premi¢aciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatela tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov
od doby, kedy premi¢acia doba zacala plynut po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a ich
zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadruju
svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatela a 3 pre Vykonavatela.
Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku
k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poCte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp.
dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o ddveryhodnych sluzbach
pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene a dopineni niektorych zékonov (zakon
o doveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,z&kon o déveryhodnych sluzbach®).
V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky, datumy podpisov zmluvnych
stran su uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach zmluvnych stran, ak nie je pouzita
kvalifikovana elektronicka ¢asova peciatka podla zakona o déveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou su¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu

Vo dia .o Vo dia ..o,
Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja Stredna odborna skola obchodu a sluZieb,
a mladeze Slovenskej republiky Sportova 1, Rimavska Sobota
v zastupeni v zastupeni
JUDr. Ing. Toma$ Drucker MSc. PaedDr. Jaroslav Bagacka
minister riaditel
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
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Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN.......oouiuioiieceeieeeeeeeeeeee et en s 7
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRUIMATELOM ... 8
ClANOK 4. OPRAVNENE VYDAVKY ....vvvieieeeeeeeeeeeeete ettt s et et et tses st ne st et et asssesesesesesaesesesesasssssssseenesenans 9
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACIH ...t 10
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST ...ttt 11
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ...ttt eee ettt et e ettt n et sen s eee s aesennsans 12
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI «....evviuiiieieeeteeeeeeeee ettt s es e s e s s s s s e s 14
ClANOK 9. REALIZACIA PROJEKTU ...ttt ettt ettt st et es et st se s e e e sae s eesae s et st et eeeaesseneee s eeenaeneeens 15
ClANOK 10. ZIMENA ZIMLUVY ...ttt ettt s sttt s e st enesesnen s s et st se et eseteseeeen s e snaeas 17
ClANOK 11. UKONCENIE ZIMLUVY ...ttt sttt sttt et esen s s et seetetesetesene s s s aneas 20
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA ......oovvvveieeecceeeeeeeae. 23
ClANOK 13. KONTROLA A AUDIT .ottt ettt ettt ettt e et san st es et et eseeetesenessenenan st seseeteneseeenns 24
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ..ottt ettt 25
ClANok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY .....cvuieeeeeteeeeeteeeeee st st see s s e st sesaeaseese st sesaeaseesea s seeneansnns 27
ClANOK 16. UCTY PRIIMATELA ..ottt ettt ettt ettt ee et s e et sae e s s e e s e seesn s seees st seennanens 27
ClANOK 17. PLATBY ...ttt ettt e s st et s s e e e e e s e et eseesen et st et st et eses et eneesenenes s et seseeeeteeeeenans 28
ClANok 17a. SyStEm PredfinanCOVANIA .........c.ccoveveveeeeeeeeeeeeeeeeee et e ettt st sttt e s s s st et seseeeseeeeseeens 29
Clanok 17b. Systém ZAIONOVYCH PIAti@D .......c.cuiieeeeeeeceeeeecece ettt sttt et ee s 30
ClANOK 17C. SYSEEM FEFUNTACIE ...ttt ettt ettt et st et st e s e e eeeees et es et eeseseeeenerenans 31

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*) si neoddelitelnou stéastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju préva a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskorSich zmien
a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP sl zavazné pre celi Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve su najmé:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vyClenenymi finan¢nymi
prostriedkami poCas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovu analyzu tdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend vods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovanad a uréend na financovanie Projektu (t].
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouZivana terminologia
,vydavky“ aj pre ,naklady“ podla zakona €. 431/2002 Z. z. G¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v sulade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrZanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s ¢ldnkom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatelnosti Projektu — doba, polas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena vé&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Finanéné ukonéenie Projektu — def, kedy po Ukonceni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zuctované Prostriedky mechanizmu;

Kladne postdena Ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona ¢&. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
ulozena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urena podfa dni za€ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoénost uréujica
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného dria lehoty. Lehota pocitana podia tyzdrnov,
mesiacov alebo rokov na Ucely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skutoénost, ktora je rozhodujlca
pre jej zaciatok a konéi uplynutim toho kalendarneho dia, ktory sa svojim pomenovanim alebo ¢islom
zhoduje s driom, ked nastala skuto¢nost urCujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny deri v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny def v mesiaci. Ak nepripadne posledny deii lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na deri pracovného pokoja podfa zédkona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamatnych diioch v zneni neskorSich
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukoncenie pinenia mé nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznadeny dilom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukoncenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurpskej Unie (dalej len ,EU*) vyplyvajlce z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom Eoho je alebo by bolo poSkodenie
véeobecného rozpodtu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plyntcich z viastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
Ucely spravnej aplikdcie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) & 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spoloenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najma podvod, korupcia,
konflikt zaujmov a dvajité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpskej
Unie;

Narodna implementaéna a koordinacna autorita alebo NIKA — organ ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po UkonCenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost’ vyluéujuca zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a tiez Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylu&ujicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekdZka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekdzka, ktord vznikla zjej
hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, ¢i ur€ita skutonost je OVZ, sa pouziji ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatdra k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako



vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SR*) a pravnych aktov EU, Zavazne;

dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne

posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Su€astou Opisu Projektu je najmé& RozpoCet

Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich

¢asovy harmonogram;

Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukongit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel ur€i vo

Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli aboli uhradené Prijimatelom v slvislosti s

Realizaciou Projektu podfa Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuje;

Opravnena osoba - osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, urena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

NIKA,

Urad viadneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvy3Si kontrolny trad SR,

g) Orgéany Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v sulade s Pravnym ramcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatefom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Zze upravuju skutoCnosti, ktoré mdzu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najmé:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smemice, rozhodnutia, odpor(iéania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvajui prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jila 2018 o
rozpodtovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na vieobecny rozpoget Unie, 0 zmene nariadeni (EU)
&. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU)
&. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) ¢&. 283/2014 a rozhodnutia €. 541/2014/EU a o zruseni
nariadenia (EU, Euratom) ¢. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpodtovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni plnenia
environmentalnych cielov v plathom zneni (nariadenie o taxondmii),

()

o
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v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvéleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady®),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatefov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najma:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidiach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach®) ,

iii. zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obciansky

zakonnik®),
z&kon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimélnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci) v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,zékon o Statnej pomoci®),
viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti viady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),
ix. zakon o Uctovnictve,
X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),
xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonavatelom a Prijimatelom ¢i uz priamo alebo nepriamo, a to najma:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
i.  Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktdbra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®) v platnom zneni,
jii.  Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operaéna
dohoda®).
Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beZnej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v ramci Realizécie projektu, su upravené
v Zavaznej dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ind vec, majetkovu hodnotu alebo pravo, priom jeden
Projekt moZe zahfiat aj viacero Predmetov Projekiu;
Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske €innosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle &lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Vii.

Xii.



Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posudene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov uréena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajlca z Kladne posutdenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urCité % z Celkovych opravnenych vydavkov, priCom skutocne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vlykonavatelom podla tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZ&vaznej dokumentécie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximéalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu uskuto¢fiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy€lenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sllade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie S$tatnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy Statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolotne aj ako ,schémy pomoci“ — pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statnej
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidia a podmienky, na zaklade ktorych méZze Vykonavatel
poskytnut' Statnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, oddvodnené ariadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré s schvalené Viykonavatelom v ramci prediozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vySka Schvalenych opravnenych vydavkov méze byt rovna
alebo nizsia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mézu byt
dodatoCne znizené v stlade s § 21 zakona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. ) zdkona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavézna éinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatefnost' — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poCas Doby udrzatelnosti Projektu podla Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt Udrzatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajuce sa Udrzatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o U¢tovnictve, pricom za dostato&né splnenie
néleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zélohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je u&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajucimi zo Zavaznej dokumentéacie;

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predlozenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo m6zu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutefnd vec, pravo
alebo ina majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uZivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo



(iii) predlozenim rozhodnutia o pred€asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia 0 do€asnom uzivani
stavby, priom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemdzu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skonCenia Doby udrzatefnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spsobom
vyplyva, ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecne;j realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukon&eniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vlykonavatela o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukonCenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak mé& poslednéd ukonovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priom
musia byt suCasne naplnené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za i¢elom dodrzania leh6t uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked dojde k Ukon&eniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonéeniu Projektu;
V¢as - konanie v stlade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentécii,
Viyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania - vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo €) nariadenia o rozpoétovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ - podklad
vypracovany podla § 15 zékona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vlyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zacatie realiz&cie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
priGom v zavislosti od charakteru Projektu za&atie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
de:

(i) zaCatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednévky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia U¢innosti prvej

zmluvy s dodavatefom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zacatia poskytovania sluZieb tykajucich sa Projektu, alebo

(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej Cinnosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Vyzvou, ktort nemozno podradit pod

body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe &. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skuto€nosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vySSie
uvedeného sa Zacatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podfa &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urgitych kategorii pomoci za zlugitelné s vnitornym trhom
podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut' Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zaklade Pravneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré su riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a procediru (postup) ich vydania alebo schvalenia



a)

a obsahuju blizSiu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej ndzov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel’ sa zavazuje dodrZiavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, VCas a
v stlade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V€as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali v3etky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voCi jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajucej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuje:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v stlade s Kladne postudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
sposobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v silade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a ucelnosti vyhradne na Ghradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel u¢tovnou jednotkou podfa zakona o U¢tovnictve, viest Uétovnictvo v stlade so zakonom
o UCtovnictve tak, aby na Uctoch, resp. v uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného U¢tovnictva Prijimatel vyuziva analytickl evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je G&tovnou jednotkou
podla zakona o U¢tovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o uctovnictve) tykajdcich sa Projektu v Uctovnych knihach podfa § 15 ods.
1 zakona o uétovnictve (U¢tovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznaCenim Projektu pri zépisoch v nich, priom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spdsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zékona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ufah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych oséb; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia
pravneho poriadku $tatu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnosti, avSak
Prijimatel’ vykonava aj hospodarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelent Gétovnl evidenciu o
hospodérskej ¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavéazkov a prijmov podfa pismena e) tohto
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku €innost,
uchovavat vietku dokumentéciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s &lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najméa zakon o U¢tovnictve v suvislosti s uchovavanim uctovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimélne do 31.decembra 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov



mechanizmu nevyplyva dihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
oséb podlfa Pravneho rdmca. Stanovend doba podfa predchéadzajucej vety méze byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade ozndmenia
Viykonavatela Prijimatefovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podfa &lanku 11 VZP,

h)  uplatfovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit* a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnost
prilezitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

5. Vpripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim $tatnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, ze v stlade s § 17 ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrzi
vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych plnenie méa trvat polas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Viykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie spinenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.

6. Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujuce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu tatnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v Uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne postidenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuji podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuiju.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoénu
pozadovanu suéinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9.  Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje
za podstatné poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osob dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a U¢elnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zaddvani zékaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v sulade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom vykonava
Vykonavate! spravidla v ramci administrativnej financnej kontroly ZoP podla zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletni dokumentaciu k ukoncenému postupu verejného obstaravania (t.].
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz u€innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej st prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému



obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP.

Viykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finan¢nej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti uéinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Viykonavatel' pre ucely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania méze
vyuzivat vSetky dostupné udaje a informacie, vratane informa¢ného systému ARACHNE.

V sUlade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesn zmluvu alebo ramcovu dohodu
s uchadza¢om alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie st
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeéit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podlfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost' dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vsetku potrebnu suéinnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zékazku nevztahujd, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Viykonavatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
urCenych v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré si nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiajii véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli po€as Obdobia realizacie Projektu a zérovefi
poCas Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st

v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a su s nim v stlade,

su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavaznej dokumentacie,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skuto€ne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt splnena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyzaduije s ohlfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

o
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e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavéznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa tatnej pomoci podia osobitnych predpisov,

f) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelné, preukazatelné a st dolozené Ugtovnymi dokladmi (t. faktarami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré s riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Uttovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
Ggely uhrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad, na zklade ktorého je
uhradzané Preddavkové platba zo strany Prijimatefa dodavatelovi,

i) navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZzenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v stlade s ods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP su zaokrdhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podfa odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie st

spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude znizend suma pozadovand na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto Clanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vy€islenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v sulade so ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podia élanku 14 VZP, bez ohfadu na skutoCnost, Ze

povodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel’ je povinny poc€as Ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo

monitorovacie spravy vo forméate uréenom Vykonavatefom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, méze byt:

a) zavereCna monitorovacia sprava,

b) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zaverenl monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada

spolu so zavere¢nou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas

Doby udrzatefnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy

Vykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dna UkonCenia realizacie Projektu. Naslednu

monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskér do 30.dfa mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé

monitorované obdobie pre uéely naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom

bola Ukon&ena realizacia Projektu.

Vlykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych udajov, informéacii a priloh

k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu milnikov a cielov

investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku

identifikovanych finannou kontrolou, doklady preukazujice Uhradu pokut za identifikované poruSenia

predpisov, ziskané certifikaty a daliu dokumentaciu, ktoré urci Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,

Ze Viykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi tdajmi,

informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje,

informéacie, prilohy a dokumentaciu predlozené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatefa Bezodkladne odo diia, kedy sa o nich Prijimatel

dozvedel:

a) o0 zaCati a ukonCeni akéhokolvek sldneho, exekucného alebo spravneho konania vodi

Prijimatelovi, 0 vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych osdb pripadne inych
kontrolnych orgéanov, ako aj o akychkolvek inych skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat
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negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tieZ povinny informovat Vykonavatela o za¢ati a ukon&eni konkurzného konania a
konkurzu, restrukturalizaéného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoCnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spoloCnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skuto€nostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné plnenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, stvisia alebo
mdZu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuiju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vietkych informacii poskytovanych
Vlykonavatelovi.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny poZadovat od Prijimatefa spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v rdmci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informéacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane tdajov o Prijimatelovi
Vlykonavatelom a dalSim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym ramcom (najma, nie vSak vyluéne:
NIKA, organu zabezpedujicemu alalebo vykonavajucemu audit, organu zabezpedujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurdpskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Europskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poskytnut' sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podfa Clanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpe&enie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, G¢inné a primerané cielené informacie réznym ciefovym skupinam vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podfa &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od Ukoncenia realizacie Projektu, podla toho, ktord skutoénost
nastane neskor, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
clanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podia nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpegi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoZziujuci oznacenie podla tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informécie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU®. Ak tak urci
Vlykonavatel v Zavéaznej dokumentacii, informacia méze byt doplnend nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplfiujacimi informaciami, tykajlcimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimaine tak zretelne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat' zretelny a samostatny a nemozno ho upravit' pridanim dalSich vizualnych prvkov,
znagiek alebo textu. Okrem emblému EU nema byt pouzita Ziadna ina vizualna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. PouZije sa tie7 oficiaine logo Planu obnovy na zaklade logo a dizajn
manualu od NIKA. MéZe byt dopinené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informéacie bezprostredne, najneskér vak tri mesiace po Ukonceni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost’ a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mensia ako 20 000 eur, je
postacujuce pouzit format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouzije format takého
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1.

a)

rozsahu, ktory s ohladom na velkost Predmetu Projekiu a vySku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu mozno objektivne povaZovat za primerane zretefny a nezamenitefny s inym logom,
vizudlom apodobnym prvkom uz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, $nirka na mobil, USB kIU¢) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s napisom ,Financovany Eurdpskou uniou NextGenerationEU‘/,Financované Eurdpskou
tniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, pricom minimalna velkost emblému
EU je 10 mm na vysku; v pripade, e velkost predmetu takito velkost emblému EU neumozfiuje,
je mozné pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha predmetu umozriuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpedi inym primeranym spdsobom.

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU"/
,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* a oficialneho loga Planu obnovy na zéaklade
logo a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentacia, prezentacia, brozura,
oficidlny dokument a/alebo akykolvek komunikacny ainformacny materidl apod. MoZe byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurépskou uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU“ aloga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikacii voCi verejnosti, na socialnych sietach a pod. Moze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

Vlykonavatel je opravneny urcit blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poziadaviek podfa tohto
Clanku VZP v Zéavéznej dokumentacii, vratane blizSej upravy poZiadaviek tykajlcich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovant v ramci inych programov a
néstrojov EU podra ¢lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkoncCenia realizicie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuje ze:

nehnutefnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat vo Vyzve stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajice sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako

,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamend, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na

realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok

upravujucich tarchy ainé prava tretich oséb viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je

opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat od Zacatia realizacie

Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na

Projekt vztahuje Udrzatelnost. MéZe pritom dojst’ aj ku kombin&cii réznych pravnych titulov, ktoré toto

pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mézu navzajom menit pri dodrzani v3etkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho €asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej ¢innosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete;
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciela Projektu
podia Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrZani
pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné,

(i)  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prisluSného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuiju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,
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(i) nadobudne od tretich os6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom aprav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu UZzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®), bude nadobudat na z&klade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, ze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajuce pravu priemyselného viastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrZatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dusevného
vlastnictva Cieflom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel' je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajlcej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti urCenia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to uréi Vykonavatel, Prijimatel oznaCi jednotlivé hnutefné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajlcich zinformovania, komunikacie
a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Vykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne neméze mat vplyv na dosiahnutie U¢elu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
aZ po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
Ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, ze sa na ne nevztahuji vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O sthlas podia predchadzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
priGom sucastou ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie sthlasu, inak je
Viykonavatel opravneny ziadost o suhlas zamietnut.

4, Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto &lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vyméct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s urokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim
z Pravneho ramca. Viykonavatel zarovert moze ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podla predchadzajucej vety v stlade s ¢lankom 14 VZP.

5. Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predislo $tatnej pomoci/pomoci
de minimis na dalSej urovni. Najomca a/alebo osoba podia prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminacného a
nepodmieneného postupu v stlade prdvnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnut Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU vietku dokumentéciu
vytvorenu prifalebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na U&ely vyplyvajice z Pravneho rdmca, a tymto
zérovef udeluje Vykonavatefovi a prislu$nym organom SR aEU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajlce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.
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Prijimatel suhlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajuce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v sulade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osob&m z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prév duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavézuje
uhradit Vykonavatelovi pripadnu $kodu vzniknutu Vykonavatefovi v désledku porusenia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlcim pisomnym suhlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdze byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku nedodjde k poruSeniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vietky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posldenie splnenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatelom v postaveni ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a ucel Zmluvy, priCom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpe€i, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym ukonom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstlpi do Zmluvy namiesto Prijimatefa, ato aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktord méa byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel poru$i povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel spolu s odévodnenou Ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi

Vlykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podla odseku 1

tohto Clanku VZP. Vykonévatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

doplriujucich informéacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi pozadovani dokumentaciu, informacie a vysvetlenia

v primeranej lehote aspdsobom ur€enym Vykonavatefom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonévatelovi

dokumentéciu, vysvetlenia a informéacie vyziadané podia predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom,

Viykondvatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voCi Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavéazky Prijimatela

voéi tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej

spoloénosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena neméa vplyv na spinenie

podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu ur€enych vo Vyzve Prijimatefom a zaroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit

Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene

dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu kone¢ného

uzivatela vyhod podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktdry Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akukolvek
dokumentaciu, dopliujice informéacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoCnosti, i je zmena
vlastnickej Struktary Prijimatela pripustna. Prijimatel’ je povinny pozadovanu dokumentaciu, doplfujuce
informacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a doplfiujucich informéacii vyziadanych podla predchadzajucej vety v stanovene;
lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voCi
Prijimatelovi zmluvnU pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.
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Prijimatel je povinny pisomne informovat' Vykonavatela o skuto¢nosti, Ze do$lo alebo méa dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutonosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podla prechadzajicej vety predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postlpenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najméa zmluvy
0 zriadeni zaloZzného préva) z Viykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislusnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat' schvaleny Projekt v sllade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavéznou

dokumentaciou a ukoncit' ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpedi Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pric¢om v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poziadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim Ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zéklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny rdmec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Viykonavatel' povinnost' zagat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny ukon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu driom, kedy sa o vykonani tohto Ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom véak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5 tohto &lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podla odseku 14 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skutoCnost podia odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto &lanku VZP

alalebo skuto¢nosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznédmeni uvedie skuto¢nosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
prilozi prisludnu dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonévatelovi nastavaju uéinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podfa odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. OdliSné plati v

pripade:

a) dovodov pozastavenia podla odseku 2 tohto Clanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdze skorSi vznik OVZ aVykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované ziadne konkrétne Aktivity
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Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade ¢oho nastévaju ucinky
podia odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podfa odseku 3 tohto é&lanku VZP, ak doSlo k uplynutiu lehét
stanovenych Zmluvou, Pravnym rdmcom alebo Zavdznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny deri po uplynuti tychto leh6t;

c) aknazaklade predlozenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Viykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto poruSenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatefom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej ¢ast vykonanu v rdmci Realizacie Projektu pred tym, ako do$lo k uginkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku do$lo az v Ease po vzniku Ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budl riadne zabezpedené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi slvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zaCatia trestného stihania za skutok slvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatefovi, osobdm konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej sUvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v svislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odbvodiuju doasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porudenia pravnej povinnosti Prijimatefom,

i) vpripade, ak doSlo k zacatiu konania tykajiceho sa poskytnutia pomoci nezlucitefnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podfa kapitoly Il ¢lankov 12 az 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému Statu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
o zluditelnosti pomoci so spolocnym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sidneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maju alebo mozu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefla Projektu.

Vykonavatel moze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych slvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti nedojde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa

¢lanku 11 VZP.

Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne ozndmi. DoruCenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
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1.

12.

13.

14.

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutnd stcinnost v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokraCovat v riadnej Realizacii Projektu.

Viydavky realizované Prijimatelom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podia odseku 8 tohto &lanku VZP, alebo ak tak ur¢i Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto Uginky spojené podra tohto
¢lanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktord ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, ¢i trva tato prekazka. Na ten Gcel je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukazat dodrZiavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavéaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.

Ak Prijimatel' ma za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ alalebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podfa odseku 5 tohto ¢lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skuto¢nost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak d6jde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku
5 tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akakolvek
povinnost' Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ina prévna skuto¢nost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredlzuje odobu, polas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimateflovi nevznika z tohto dévodu Ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchéadzajlcej
vety urcit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlzuje o dobu, poas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realiz&cie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maji
alebo mbzu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe ¢.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
spOsobom tykaju alebo mbézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrZania Ciefa Projektu.
Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu suéinnosti, ktoré odovodnene povaZuje za potrebné pre preskumanie akejkolfvek
skutoCnosti sUvisiacej s Projektom, ak mé alebo méze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu.
V spojeni s ods. 6.2 €lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohlfadom
na skutoCnost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejfiovanou zmluvou podfa § 5a zakona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahfia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:
a. Formalna zmena spocivajlica v zmene udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
Projektu (napr. obchodné meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné tdaje, Cislo
U¢tu uréené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ina zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve
iba deklaratorny Uginok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej déjde na zéklade
vSeobecne zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktord pre svoju platnost vyZaduje
zmenu Zmluvy. To znamena, Ze takdto zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvnej
strane v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizsom pisomnom dodatku k Zmluve najneskér pred Uhradou zavere¢nej ZoP v
pripade, ze ma vplyv na jej znenie. Suc¢astou oznamenia su dokumenty (zahffia i dokumenty v
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elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prisludny pravny predpis a pod.

b. zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia s platnym znenim
Pravneho rdmca, Systému implementécie alebo Zavéaznej dokumentacie; sa méze vykonat vo
forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v dosledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa naf prihliadat a postupuje sa podla ods. 6.7 &lanku 6
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu - Prijimatel bezodkladne oznami
Vlykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuije jej vznik, pri¢om nie je povinny poziadat' Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktort Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podfa tohto
pismena c), nie je podla odévodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatel neméze akceptovat z inych riadne odévodnenych dovodov, Vykonavatel
je opravneny neakceptovat ozndmenie Prijimatela, ak toto svoje oddvodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to,
Ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako
iny druh zmeny, resp. ako poruSene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podla prislusného
Clanku Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, ze menej vyznamnu zmenu Projektu akceptoval. Akceptovand zmena Zmluvy sa
podla tohto pismena c¢) vykona vo forme pisomného dodatku k Zmluve najneskér pred thradou
zavereénej ZoP v pripade, 7e ma vplyv na jej znenie a mdze obsahovat viacero skor schvalenych
vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Viykonavatelom v Zavaznej dokumentacii
uréené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktord nema vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takuto menej vyznamnu zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajlce sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena c), pri¢om v pripade
akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje. Za menej
vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma:

i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatelnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

iii. odchylka vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky opravnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatefnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloZiek v rozpocte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vy$ku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciefa Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaji pod niektorl z definovanych
kategérii zmien alalebo s ako menej vyznamné zmeny oznaCené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamni zmenu je mozné vykonat
len na zaklade schvalenia zo strany Vykonavatela, priCom po jej schvaleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
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zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej
zmeny Projektu je mozné zrealizovat na zaklade ziadosti Prijimatela o zmenu Zmluvy, ktoru
podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme, ktorl pre tento Gcel urCil Vykonavatel v jeho
Zavaznej dokumentacii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nema
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito vyznamni zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajlce sa schvalenia takejto zmeny podla tohto pismena d), priom pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 3 pismena d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel povinny

poziadat 0 zmenu Zmluvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zé&nikom skutoénosti, ktora sa mé prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote urCenej Viykonavatelom v Zavéaznej dokumentacii alebo

b) po vykonani takejto zmeny v lehote ur€enej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentaci.

Vlykonavatel v Zavaznej dokumentacii uri, pri ktorych vyznamnych zmenach Projektu je Prijimatel
povinny poZiadat o schvalenie vopred a pri ktorych je postacujuce dodatocné schvalenie v sulade s
tymto ¢lankom Zmluvy.
Za vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma zmena:
i. miesta realizicie Projektu,
ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sufasne aj
Predmetom Projektu,
iii. kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projekiu,
o viac ako 5 % oproti pvodnej hodnote Ciela Projektu,
iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,
v. majetkovopravnych pomerov tykajlcich sa Predmetu Projektu,
vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,
vii. pouzivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Viyzvy,
ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v sulade s podmienkami Vyzvy,
X. odchylky vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis projektu tykajucej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnu zmenu Projektu podfa ods. 3 pism.
c) bod iii. tohto ¢lanku VZP,
xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky aintenzity Statne
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamna zmena oznacend v Zavaznej
dokumentécii.
Ziadost 0 zmenu tykajlicu sa vyznamnej zmeny Projektu podfa odseku 4 tohto ¢lanku VZP musi byt riadne
oddvodnena a musi obsahovat' informacie/Udaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavézna dokumentécia,
inak je Viykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonavatel nie je povinny
navrhovanej Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, av§ak rovnako nie je opravneny sthlas so zmenou
bezddvodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia vSetky podmienky stanovené Zmluvou a
Zavaznou dokumentaciou.
V pripade, ak neddjde k schvaleniu ziadosti o zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnd
zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace s takouto zmenou
mozu byt povazované za neoprdvnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku posudenia podanej Ziadosti 0 zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne
v lehote urenej v Zavaznej dokumentécii. V pripade schvélenia vyznamnej zmeny Vykonavatel
zabezpecdi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvalene;
vyznamnej zmeny (ak mé schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatel je povinny zabezpedit, aby nedo$lo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis. V
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8.

10.

1.

12.

13.

pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ide 0 podstatné poru$enie Zmluvy.
Pravne Gcinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
a. pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel akceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, v kalendarny def, kedy zmena skuto¢ne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel neakceptuje podia odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, su vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde k
jej neskorSiemu schvaleniu Vykonavatelom spdsobom pre vyznamnu zmenu podfa odseku 3
pism. d) tohto ¢lanku VZP,
C. pri vyznamnej zmene v kalendarmny defi odoslania ziadosti 0 zmenu zo strany Prijimatela
Vykonavatelovi, ak bola zmena schvélena, alebo v kalendarny defi vyplyvajlci zo schvélenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvélena zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Cislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie su osobitne rieSené v inych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo
vynimo¢ného stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
kontroly vyjadrena v Ciastkovej sprave alebo sprave z finanénej kontroly vykonanej Vykonavatelom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkach rozpoCtu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis projektu
alalebo ich blizSiu Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskor pred zaverednou ZoP.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedena v c¢lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekro€ena okrem pripadov vztahuijucich sa na
ods. 4.10 ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaji zmeny vo vykone prav a povinnosti v sulade s touto Zmluvou, su pre Prijimatela zavazné, a to
dniom ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajiceho schvalenia
zmeny, ktora ma byt obsiahnuté v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nemé Prijimatel
pravny narok.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukoncit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a sii¢asne uplynutim doby, na ktoru bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukon€it mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
C) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych strén, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat' Projekt tak, ako sa k
Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu
poc¢as Doby udrZatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost
vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podfa ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZe Prijimatefl tuto vziat spat iba s pisomnym sthlasom Vykonévatela. Vypovednéa doba je jeden mesiac
odo dnia, kedy je vypoved doruéena Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju ukony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prév a povinnosti, najma Vykonavatel' vykona
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ukony vztahujuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatefom a Prijimatef je povinny poskytnut

vietku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skoneni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy méze Prijimatel alebo Vykonavatel' odstlpit v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstlipenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nespIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci a/alebo v Zavéaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal plnit podfa Zmluvy. OmeSkanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poruSenie zmluvnej povinnosti.

Poruenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruujica Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druhd zmluvna strana nebude mat' zaujem na pineni

povinnosti pri takom porudeni Zmluvy. Porudenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 3¢.,3d., 4,5,6 a7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie Ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

c) nespinenie alebo poruSenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vlyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostéva z objektivneho hfadiska spinend, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto€nost, ktoru Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizéciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciefa Projektu a/alebo el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas uginnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoénost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v stvislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podia ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajlcich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najmé o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v &lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo zavéazkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné Ciny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatelom podfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podla ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, & do$lo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych os6b, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel’ zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel urci, Ze sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti oplatbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zltovanie
predfinancovania alebo ZoP — z(itovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie suginnosti zo strany Prijimatela (najma pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0sbb),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatefom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaené ako podstatné porusenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym poru$enim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajlci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajicich z Pravneho ramca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuji za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbyto€ného odkladu po tom, ako sa otomto porudeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatefa méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel sthlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbyto€ného odkladu“ zahffia dobu, polas ktorej sU v priamej nadvaznosti

Viykonévatefom vykondvané ukony podfa predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druhd
zmluvna strana opravnena poskytnut’ dodatoénl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné porudenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podfia ods. 1 pism. ) ¢lanku 14 VZP a Prijimatel

je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vréatit podfa &lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatela,

Prijimatel sa zavazuje vrétit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podra ¢lanku 14

VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujicom

poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, ze Prijimatel je povinny vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast.

Ak Viykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavéazkov

zo Zmluvy zo strany Prijimatefla, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté

Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit

len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny

zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podfa prisluSnych ustanoveni Obchodného zékonnika a podporne Obéianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné diiom doruenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podla

ods. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstUpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,

ktoré podfa svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najmé prédvo poZadovat vratenie

poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim

Zmluvy, povinnost’ Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast podfa Zmluvy,

povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
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s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podlia ods. 4 pism. g) €lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1. Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po¢as uéinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpedit pohladavku
20 Zmluvy, Prijimatel sa zavézuje takéto zabezpeCenie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentécii a v Zmluve, pri€om prioritne sa zabezpeéenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zaloZného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpedovacie prostriedky sliZiace pre zabezpelenie zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:

h)

zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,
zalohom méZze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo viastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
k hnutelnym alebo nehnutefnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je zndmy vlastnik, resp. v8etci spoluvlastnici
veci a stcet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,
v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze déjst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,
hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy3Sia ako suCet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predlozenej Ziadosti o platbu,
zalohom moézu byt:
(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatefa, alebo
(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zaloZzcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podlfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
(iiil) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, ze so zriadenim zaloZného prava
na zaloh suhlasi, alebo
(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0sdb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo
(v) Vykonévatefom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vylu¢ne Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podfa ii. az iv. podla tohto pismena,
ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdui zmenu miesta a tieZ ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, Ze sa nach&dzaju v mieste realizacie Projekiu,
Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.j. ako prednostny zalozny veritel),
ak Viykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim zélozného prava aj v pripade, ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

PodrobnejSie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zélozného prava budi predmetom pisomne;j

zmluvy o zriadeni zalozného préva, alebo v pripade iného druhu zabezpe€enia predmetom inej pisomne;
dohody v sulade s Vyzvou, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujlcim zavézky Prijimatela podia Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podla pismena a) tohto odseku, pri¢om tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zalozného prava,

c) zabezpeCit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby/tretich osob, ak je zalohom
zabezpedujlcim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.
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Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, Ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

Vlykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajice sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavéaznej dokumentacii.

Zmluvné strany dojednali zmluvna pokutu, ak Prijimatel porudi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, udaje alebo informécie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa ¢l. 5 ods. 8, &l. 8 ods. 2,4 a 5, ¢l. 9 ods. 4, 11 a 12, €l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 0ds. 1 pism. g), €. 13 ods. 10, €l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a €l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo ur¢enej Vykonavatelom, pricom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podla ¢lanku 4 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 ¢lanku 5 VZP,

c) porusi ktortkolfvek povinnost spojenu s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podla ¢lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnt pokutu voci Prijimatelovi za kazdé porusenie povinnosti podfa
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zaCaty defi ome$kania,
az do spinenia porusenej povinnosti alebo do skonéenia uginnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Vykondvatel zmluvnu pokutu uplatiiuje, maximélne v8ak do vysky Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny
uplatnit zmluvnu pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruenie
povinnosti nebola uloZzena iné sankcia podla Zmluvy, ani nedo$lo k odstipeniu od Zmluvy a suc¢asne, ak
Vykonavatel Prijimatela vyzval na dodatocné spinenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna
pokuta a Prijimatel uvedenu povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodatoCnej lehote, ktoréd nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatefa na nahradu Skody spdsobenu
Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Viykonavatel ozndmi Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktoru sa Prijimatel zavéazuje uhradit
Vykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn €innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych osdb podfa § 2 pism.
i) zakona o finanCnej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, sulad narokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodarnosti,
efektivnosti, G¢innosti a U¢elnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, pineniu a udrzaniu Ciela Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykonavana podla zakona o finanCnej kontrole, je vykondvana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a financnej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vliadny audit v sulade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpeci najma overenie, Ci Ciel Projektu bol spineny a udrzany, i v3etky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a i Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat' kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy do skonCenia ucinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavazuje v lehote uréenej Vykonavatelom informovat’ Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu  Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a suCasne mu v lehote uréenej
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
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dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju ziadne povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavézuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, €l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tieZ zavazuje, Ze zabezpeci, aby akékolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade sods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciefa
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zadatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho ramca, najméa zo zakona o finan¢nej kontrole. Ak je to potrebné pre uéely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost 0séb zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutoénosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnend osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchadzajucich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informéacii o Projekte vyuzivaju aj osobitné
nastroje vytvorené ingtit(iciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za ucelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajlce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych dajov), ktoré poskytne
Vykondvatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zarover zavazuje
poskytnut Vykonavatelovi suginnost a/alebo akékolvek doplfiujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informacii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.

Prijimatel je povinny zabezpeit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje naplnenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podfa tohto
¢lanku VZP na poziadanie poskytli sucinnost, informéacie a dokumenty (napr. U¢tovné zaznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevyCerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celt sumu poskytnutého predfinancovania alebo zélohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b) vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca a's tymto
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poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. porusenie
financnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),
d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zéniku Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zékona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade uroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos*), ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zUétovania Preddavkovej platby v lehote urene;
Vykonavatelom.
Prijimatel je povinny vykazat Viykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu pod'a
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujuceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatefom
v Zavéznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ktoré je povinny vréatit podla
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na Gcet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimateflovi podla ¢lanku 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vratit, v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktori ma Prijimatel vratit a zaroven urci Cislo Uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenu v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 60 dni odo diia doruéenia ziadosti o vratenie finanCnych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani nedéjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonavatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o porusenie finan¢nej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prisluSnom organe (napr. na stde).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na ucet uréeny
Viykonavatelom; Prijimatel, ktory je $tatnou rozpoCtovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet ureny Vykonavatefom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak poCas Realizacie Projektu a po€as Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatefovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentéciu tykajlcu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tdto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie urci Vykonavater.
Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucet uréeny Vykonavatefom,
prislusny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finanéné vztahy voci Vykonavatefovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, ani proti akymkolvek inym pohladdvkam Vykonavatela
voéi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mdZe s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len der lehoty podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
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mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni
120 drova lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as uCinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajucej
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Ugtovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuije inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoCtu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zékona
o Uc¢tovnictve.

Pri prevode pefiaZznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uétu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z Uctu, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zétovanie predfinancovania, ZoP - zi&tovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na
(&et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na udely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci diu uskutocnenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepocitany tymto kurzom na EUR zahmie Prijimatel do ZoP (ZoP - zu&tovanie predfinancovania, ZoP -
zUgtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, v prediozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia étovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereCny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloit k zavereénej ZoP. Ak zo zaveretného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdze v ramci zaveregnej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentécii. Ak zo zaverecného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podia ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto €lanku VZP sa diiom uskutoénenia uétovného pripadu rozumie defl uskutoénenia uctovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch U¢tovania a ramcovej Uétovej osnove pre podnikatelov U¢tujucich v sUstave podvojného
ucdtovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR ¢. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuije aj na Prijimatela, ktory nie je uétovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vlykonavatel zabezpeCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na ucet vedeny
v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela®). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe €. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finan¢ného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia Uétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny ucet Prijimatela ureny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia Clanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia UCtu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani¢i Prijimatel zodpoveda za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto Gétu na svoju tarchu.

Prijimatel mbze realizovat' Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatefom pri
dodrzani podmienok existencie Uctu Prijimatela ureného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
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povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na Géte Prijimatela droené, Prijimatel je povinny vzniknuté Uroky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté troky vratit Vykonavatelovi podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoctovéa organizacia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zélohovych
platieb a systémom refundacie.
Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii.
Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje defi
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoétova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povaZuje defi aktivacie evidencného listu Uprav
rozpo¢tu potvrdzujuci Upravu rozpo€tu Prijimatela rozpoGtovym opatrenim.
Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na uréenie
prav a povinnosti zmluvnych stran sucasne pouZziju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.
Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnt ZoP, t|. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.
Vykonavate! je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximélne vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimatel je povinny vo v3etkych predkladanych ZoP uvéadzat vyluéne vydavky, ktoré st v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych udajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania uri Zavazna dokumentacia.
Na Ucely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodavatel postpil pohladavku vogi
Prijimatelovi tretej osobe podlia § 524 az § 530 ObCianskeho zakonnika,
b) Uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podla § 151a aZ § 151me Obcianskeho zakonnika,
€) Uhrada opravnenej osobe na zéaklade vykonu rozhodnutia voCi dodavatelovi podfa pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku voci dodavatelovi podia § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, ze dodavatel postipil pohladavku voéi Prijimatelovi tretej osobe podfa § 524 az § 530
Obgianskeho zéakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlice
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
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V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zélozného préva na pohladavku
dodavatela voCi Prijimatelovi podfa § 151a az § 151me ObCianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujtice vznik zalozného prava.

V pripade uhrady zavézku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekucny prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).

V pripade Uhrady z&vazku Prijimatela dodavatefovi na zaklade uloZenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veritefom do notarskej Uschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie uloZenia predmetu
zavézku do notarskej Uschovy.

V pripade zapocitania pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohladavok.

Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podia tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpo¢tovych
pravidlach). Ustanovenia tohto &lanku VZP sa zaroven nevztahuju na pohladavku podia ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Sast na zaklade Prijimatelom prediozenych neuhradenych Ugtovnych dokladov v lehote splatnosti zavizku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpe&i poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpo€tom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentéciou podfa platnych
pravnych predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
néleZitosti uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii, a to v lehote splatnosti tychto Uétovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 3 pracovnych dni odo dia pripisania prisluSnej platby na uéet Prijimatela, alebo odo dha
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoctu potvrdzujlceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpoctova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s Ghradou zavézku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny cel jej vy$ku zuétovat, a to do
10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujliceho Upravu rozpotu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoétova
organizécia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatelovi najneskér do
asu doruéenia ZoP - zUétovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom siastou takejto ZoP —
zuctovanie predfinancovania su aj doklady preukazujuce vratenie nezi¢tovaného rozdielu predfinancovania.
Vlykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorSie vratenie nezU¢tovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak e$te nedo$lo k ukonéeniu overovania v ramci kontroly ZoP — z(étovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zu&tuje platbu Vykonavatelovi predlozenim ZoP - zlétovanie predfinancovania, ktor( predklada
spolu s vypisom z Uétu potvrdzujicim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skutoéndi Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP — z(i¢tovanie predfinancovania, najmé vypisom z G&tu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutoéndi Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zuctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
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Prijimatel berie na vedomie, 7e Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - zUdtovanie predfinancovania podla zakona o financnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — zétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — zG&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvéli v zniZzenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezl¢tovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zUétované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezuétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zu&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Viykonavatefom,
Vlykonavatel méze umoznit' Prijimatelovi zUCtovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial' vznikne Prijimatelovi povinnost' vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezl¢tovani ¢&ast predfinancovania na Ucet
Vlykonavatela, a to v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, realizuje vrétenie
formou prevodu z uctu Prijimatela na uéet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v sulade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 70 % z Casti
rozpo¢tu Projektu zodpovedajucim 12 mesiacom realizacie Aktivit Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdd poskytnutd zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na ucte Prijimatela alebo odo dha aktivacie
evidencéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je $tatna
rozpoc¢tova organizacia, je Prijimatel povinny zu¢tovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimater zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — zigtovanie zalohovej platby. Prijimate!
v ramci ZoP — zudtovanie zalohovej platby uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykézanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - zétovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatel'a ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujticimi skutodn Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zigtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentéciou podia
platnych pravnych predpisov (najméa zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie naleZitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujiuce skutoéni uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — ztétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednodu$eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zélohovu platbu mozno zugtovat predlozenim viacerych ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo diia pripisania finan¢nych
prostriedkov na ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujiceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazd predkladan(i ZoP — zigtovanie zalohovej platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezlétovane] zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zuctovat
predlozenim jednej ZoP - zigtovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohové platba nebola poskytnuta v maximalnej vySke zalohovej platby podfa odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poziadat o dal$iu zalohovl platbu v sume rovnajlicej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajuca
zalohova platha bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel moze pozZiadat o dalSiu zalohovu platbu v sume
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rovnajucej sa rozdielu maximalnej vySky zalohovej platby podlia odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezUctovanej zélohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zu&tovanie zalohovej platby podla zakona o finandnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Viykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimateflovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zu&tovanu, ak je ZoP — zi¢tovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP - zigtovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vratil cell sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vréatil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zl&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel moZe takto identifikovani nezuétovanu
sumu zUétovat predloZzenim dalSej ZoP - zugtovanie zalohovej platby do skon&enia prislusnej 12-mesacnej
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel neztuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dria pripisania platby na Ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidencného listu Uprav rozpodtu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na zuctovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezuctovaného rozdielu poskytnute;
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — ziétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zU&tovanie, Prijimatel je povinny vrétit sumu neztétovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podia ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredlozi
Z0oP - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zi&tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi zuctovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatocnej lehote alebo poziadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuctovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vréatit
nezﬂétovanﬂ poskytnutL'J zélohovﬂ platbu alebo nerétovany rozdiel poskytnutej zélohovej platby
postupom podla ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnutl zalohovu platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohove;
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z G¢tu Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v sulade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP - priebezn4 platba prediozenej Prijimatelom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit’ vydavky najskér z viastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vy$ky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezn4 platba spolu s Ugtovnymi dokladmi
(napr. faktara) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujlicimi skutona Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podfa platnych pravnych
predpisov (najma zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dal$ie naleZitosti
uréi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutoénu Uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodu$eného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
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Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezné platba podia zakona
o finan&nej kontrole. Po vykonani kontroly podra predchadzaijlicej vety Viykonavatel ZoP - priebezna platba
schvali v pinej vyske, schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut' Prijimatefovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Nazov projektu:

SOS 0S, Rimavska Sobota - Modernd inkluzivna $kola

Kéd projektu:

06101-20-V01-00216

Ziadatel: Strednd odbornd $kola obchodu a sluZieb, Sportové 1, Rimavska Sobota
Komponent: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na
vsetkych stuprioch
Investicia: Investicia 1: Debarierizacia skolskych budov na vsetkych Urovniach
vzdelavacieho systému
ZIADATEL

Nazov Ziadatela:

Stredna odborna $kola obchodu a sluZieb, Sportova 1, Rimavska Sobota

Pravna forma:

Prispevkova organizacia

ICo:

42 195438

IC DPH:

Sidlo Ziadatela:

Sportova 1, 979 01 Rimavska Sobota

Cisla G¢tov pre Géely projektu

1. Zalohové platby

SK31 8180 0000 0070 0070 0498

2. Refundacia

SK31 8180 0000 0070 0070 0498

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU!

Miesto realizacie projektu

Katastralne Uzemie Rimavska Sobota,
supisné ¢islo budovy 1072 na pozemku s parc. ¢. 2361/1,
parkovisko na parc. ¢. 2361/3

CIEL/LE PROJEKTUX:

Ciel/ciele projektu

Hlavnhym ciefom projektu je postupné vytvorenie
konceptu SMART skoly - kedZe na Skole podporujeme
zelené projekty (ZELENA  Zkola), postupnou
debarierizaciou objektu koly sa stavame INKLUZIVNOU
a OTVORENOU skolou bez bariér.

Nasim cielom je postupné vytvorenie komplexného
inkluzivneho  prostredia  metdédou univerzalneho
navrhovania/dizajnu, zahffajlic pristupnost prostredia
reSpektujuceho jednotlivcov s réznym zdravotnym
znevyhodnenim.

Zapojenim sa do debarierizaCnej vyzvy v ramci vyssie
uvedenymi  navrhnutymi opatreniami prispejeme
k rozsireniu pristupnosti Skoly pre osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu, pripadne inych znevyhodneni, ¢im
vytvorime prostredie humanity a solidarity v Skolskom
prostredi a kolektive.

Zaroven je nasim cielom rozsirenie moznosti spoluprace
Skoly s verejnostou v ramci volnocasovych aktivit

1 Jiadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu

2 Jiadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuju trvaly uzitok pre cielové skupiny/uZivatelov aj po skonéeni projektu.




pristupnych pre Siroku verejnost a s organizaciami, ktoré
sa zaoberaju aktivitami pre osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu a inych znevyhodneni.

Meratelné ukazovatele

Néazov ukazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelavacich
zariadeniach

Cielova hodnota 125
Nazov ukazovatela Podporované podniky - velké podniky
Cielova hodnota 1

ROZPOCET PROJEKTU?

| Celkova vyska opravnenych vydavkov

100 828,86 EUR

HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU

Zacatie realizacie Projektu (MM/RRRR)

07/2024

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu (MM/RRRR)

01/2025

NAVRHOVANE AKTIVITY

Nazov Aktivity 1

Zabezpecenie architektonicke;j pristupnosti

a bezbariérovosti

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

07/2024 - 01/2025

Popis Aktivity 1

Realizacia stavebnych prac v zmysle vykazu vymer.
Stavebné Upravy zabezpedia bezbariérovost prilahlych
komunikacii a parkoviska k objektu Skolskej budovy
aaredlu rovnocennym spOsobom pre vSetkych
jednotlivcov so zdravotnym znevyhodnenim.

Navrhované rieSenia prispievaju k odstraneniu
bezbariérového vstupu do budovy. Tuto aktivitu
planujeme zrealizovat pocas letnych prazdnin, aby nebol
naruseny vyucovaci proces a kedy bude aredl skoly
pristupny tymto Upravdm. Zaroven bude zabezpedené
dodrziavanie zdsady vyrazne nenarusit, tzv. DNSH, teda
vsulade s hierarchiou odpadového hospodarstva
a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom
a odpadom z demolacie, Ze aspori 70 % (hmotnost) nie
nebezpecného stavebného a demolac¢ného odpadu
vyprodukovaného na stavenisku bude pripravenych
na opatovné pouzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie
materiadlu, a to vratane cinnosti spatného zasypdvania,
pri ktorych sa vyuzije odpad ako ndhrada za iné materialy.

Stavebné komponenty a materidly pouzité pri obnove
budovy nebudld obsahovat azbest ani iné nebezpetné
a toxické latky. Bezbariérovost bude vytvorena tak, aby
od parkoviska, parkovacich miest, chodnikov
a priestranstiev bol v maximalnej miere umoZnenych
pristup na miesta v ramci Skoly a objektov Skoly
rovnocennym sposobom pre vsetkych jednotlivcov.

3 Rozpocet projektu tvori prilohu €.1 k Opisu projektu.




Nasou snahou je teda postupne vytvorit inkluzivny,
bezbariérovy pristup aj v zazemi objektu Skoly ako je
hygienicky priestor a pod.

Vnutorna rampa na prekonavanie vyskovych rozdielov
ma parametre - 400 mm a je navrhnuta z murovacich
tvaroviek a betonu v sklone 1:17. Povrchova Uprava bude
keramicka dlazba. Zabradlie s vodiacou tycou a drzadlom
bude kovové. (vyska 750 a 900 mm). Bezbariérova
zachodova kabina bude mat rozmery § 1800 mm, dl. 3500
mm. Obsahuje bezbariérova toaletu (sklopné opierky
s integrovanym splachovadom a drziakom toaletného
papiera, privolava¢ pomoci...) a bezbariérové umyvadlo.
Steny maju byt obloZené keramickymi obkladac¢kami a na
podlahu je kladenda keramicka dlazba. Dvere
s parametrami Sirky 900 mm a otvarané smerom von, aby
nevznikalo obmedzenie v pohybe. Vo vstupnej hale je
pldnovany zabezpeceny pristup k informdaciam reliéfny
orientaénym panelom s reliéfnym popisom v latinke a
Braillovom pisme.

Uskutocnenim  tychto architektonickych  navrhov
dosiahneme kvalitnejSie a pohodlnejSie vyuzivanie
budovy skoly pre telesne postihnuté osoby podla
poZiadaviek 21 storocia. Sucastou hlavnej aktivity je aj
financné a projektové riadenie.

Priloha €. 1: Rozpocet projektu
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Priloha &1k Opisu projektu - Rozpocet projektu

Rozpocet projektu

NEZOVE aaa‘e,E srfea"a anof"a 370 la OEC’ oall a SJIIZ'eE, sporfovz R’maVSFZ goEofa
Nazov projektu SOS obchodu a sluZieb, Rimavska Sobota - moderna inkluzivna Skola
Je ¥iadatel platitel DPH? e
Komponent Komponent 6
Reformalinvesticia: Investicia 1
. : o S - Merna | Pocet | Jednotkova cena | Cenacelkom | Cenacelkom | Celkové opravnené | Neopravnené Vecny popis vydavku
Be Ly ey RRzoyea Skupinavydavkov | 4 otka | MJ | bezDPH (EUR) | bezDPH (EUR) | sDPH (EUR) | vydavky pre projekt | vydavky (EUR) (komentar)

- debarierizacia parkoviska;

1 Zabezpegenie architektonickej - pristupové kominikacie;

N Stavebné prace na SO 01 [021 - Stavby subor 1,00 79 325,05 79 325,05 95 190,06 95 190,086 0,00
pristupnosti a bezbariérovosti - rampa;
- i socialne zariadenie
2 Zgbezpeéenie architektonickej Stavebné prace na SO 01 930 - Rgzerva ng ks 1,00 198313 1983,13 237976 237976 0,00 Vzniknuté pripadné nepfedpckladané zmeny v
pristupnosti a bezbariérovosti nepredvidané vydavky ramci implementacie projektu.
SPOLU 81308,18 81308,18 97 569,82 97 569,82 0,00
Celkom bez DPH 81 308,18
DPH 16 261,64
Celkom vratane DPH 97 569,82
Mzdové vydavky
Hrub hodinova | e
, . - . . — Merna Poget | odmena /Hruba A Celkovéa cena | Celkové opravnené | Neopravnené Vecny popis vydavku
R (el iy azoviosniy Skupina vydavkov jednotka M mesaéna mzda za mmesmﬂ“} 2te préace (EUR) | vydavky pre projekt | vydavky (EUR) (komentar)
MJ (EUR) zamernu

jednotku (EUR)

Obdobie, kedy budl narokované mzdové
vydavky: 07/2024 - 01/2025, 1. . 7 mesiacov.
Zabezpecenie architektonickej Riadenie projektu -

1. a proj y manazér 521 - Mzdove vydavky osobohodina | 100,00, 8,05 2,81 1086,35 1086,35 0,00 Plynulé realizécia projektu, dodrziavanie
asového harmonogramu, kontrola aktivit
projektu, monitorovanie projektu.

Obdobie, kedy budui narokované mzdové
P . P . ~ vydavky: 07/2024 - 01/2025, t. j. 7 mesiacov.
2. |#@bezpecenie architektonickej | Riadenie projektu 521 - Mzdové vydavky | osobohodina | 100,00 8,05 2,81 1086,35 1086,35 0,00
pristupnosti a bezbariérovosti finanény manazér N N . N
Sledovanie erpania f.p., priebezna evidencia,
archivécia a pod.
3 |7abezpecenie architektonicke] |Riadenie projektu - 521 - Madové vidavky | osobohodina | 100,00 805 281 1086,35 floeoas 0,00/ SPrévnost vykonania VO na sluzby pre tcely
pristupnosti a bezbariérovosti | manazér pre VO projektu.
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 3 259,04 3 259,04 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 100 828,86 0,00

Upozornenia:

Vietky vypinené harky k podporne] dokumentaci k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny prediofit v editovateine] verzii vo formate (xIsx).
'ﬁaaky ypinené modrym pismom G prikiady, a 54 zavzorcovand pre GEely prikladov, v ZPPM ich odstrante (pousitim funkcie Odstranit riadok).

Bunky J28, 129 nie sU é, je p bné uvdzat udaje podla
Pri vypifan riadkov (vkladani sum) je potrebné ponechaf nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrihfovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoZnena (napr. vypoget sumy s DPH).
V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova icia, stavebné prace, stavebny dozor, 3 & vybavenie) patriacich do prisluinej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového men, ktoré st relevantné pre prisluéni vyzvu. V pripade, ak sa na dand skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloZiek napr. v ramei skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budd realizovat stavebné prace, stavebny dozor a projektové
dokumentacia), uvedte kazdd polozku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len 2 moznosti  roletového menu.

V stipci Vecny popis vydavku (komentar) Specifikujte jednotlivé vydavky z hladiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnost. V pripade, ak vydavok pozostava z viacerych polofiek, je potrebné tieto polozky v ramci vecného popisu vydavku biizsie Specifikova. V pripade neopravnenych vydavkov Specifikujte ich
rozsah, cenu a dévod zaradenia medzi neopravnené vidavky.

Vy3ka vydavkov projektu [ finanéné a lne limity uvedené v prilohe ¢. 1 k Pokynom pre Ziadatela v prislusnej Vyzve na predkladanie ZoPPM|

Dbajte na stlad tdajov uvedenych v Rozpote projektu s idajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v daléich prilohdch ZoPPM.

Vy3ka vydavkov projektu zavist od Stadia rozpracovanosti verejnych obstarani na predmet projektu (napr.  predpokladane] hodnoty zakazky resp. uvedu sa hodnoty z ukongeného verejného obstaravania). Ziadatel dolo vykaz vymer ako samostatnd prilohu rozpoctu vo formate (xlsx) v pripade ukanéeného verejného
obstarévania alebo podklady z urtenia predpokladanej hodnoty zakazky vo forme Gitatelného skenu alebo PDF (preferovany format).

Vykonavatelje v zavislosti od identifikovanych nedostatkov oprévneny zniit vysku zodpovedajdcich vydavkov, uznat vydavok v pinej vyke ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nésledky v konani o ZoPPM, resp. v silade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu; uvedené nema vplyv
na postup Vykonavatela pri identifikicii nedostatkov vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bola zmluva s tspesnym uchdzatom a na zéklade ktorej bola stanoven vyika prislusného vydavku v rozpocte.

Vykonavate je opravnen vyzadovat dopliiujice ddaje k rozpoétu projektu.
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Priloha €.1 k Opisu projektu - Rozpocet projektu

Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Nézov Ziadatela Stredna odborna $kola ol a sluzieb, Sportova 1, Rimavska Sobota
Naézov projektu SOS obchodu a sluzieb, Rimavska Sobota - Moderna inkluzivna $kola
Je Ziadatel platitel DPH? nie
Komponent Komponent 6
Reformalinvesticia: Investicia 1
a 5 " 5 A , Jednotkova cena | Cena celkom Cena celkom | Celkové opravnené Neopravnené
P! dnotk
Razovivvdavky Y Memali PocetMJ | =\ 2 DPH (EUR | bez DPH (EUR) | s DPH (EUR) | vydavky pre projekt vydavky
Aktivita €. 1 Zabezpeceni i ickej pristup i a bezbariérovosti
1 Stavebné prace - SO 01 021 - Stavby ks 1,000 79 325,05 79 325,05 95 190,06 95 190,06 0,00
2 |Stavebné préace - rezerva 930 - Rezerva na ks 1,000 198313 1983,13 237976 2379,76 0,00
nepredvidané vydavky
SPOLU 81.308,18 97 569,82 97 569,82 0,00
Celkom bez DPH 81 308,18
DPH 16 261,64
Celkom s DPH 97 569,82
Mzdové vydavky
Hrub3 hodinovéd |Zakonné odvody
P.c. Nazov vydavku Skupina vydavkov  |Merna jednotka| Pocet MJ . . rubs . Cellfova cena C?Ikove opravne.ne Nen;‘zravnene
mesacna mzda za za mernu préace (EUR) | vydavky pre projekt vydavky
M (EUR) jednotku (EUR)
1 Riadenie projektu - projektovy manazér 521 - Mzdové vydavky osobohodina 100,000 8,05 2,81 1 086,35 1 086,35 0,00
2 Riadenie projektu - finanény manazér 521 - Mzdové vydavky osobohodina 100,000 8,05 2,81 1 086,35 1 086,35 0,00
3 Riadenie projektu - manazér VO 521 - Mzdové vydavky osobohodina 100,000 8,05 2,81 1 086,35 1 086,35 0,00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 3 259,04 3 259,04 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 100 828,86 0,00
Prijimatel méZe po dohode s vykonavatefom predlozit’ aj iny format podr ého poloz ého rozpoétu proj . Minima rozsah polozkového rozpoétu musi zostat' zachovany.
ozornenia:

V3etky vyplnené harky k podpornej dokumentacii k opravnenosti vydavkov je ziadatel povinny predloZit v elektronickej podobe (vo formate .xIsx).

Bunky 138, 139 nie st zaheslované, je potrebné uvadzat tdaje podra relevantnosti

Pri vypifiani riadkov (vkladani sim) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrihlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznena (napr. vypodet sumy s DPH).

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvéadza (napr. projektova dokumentécia, stavebné préce, stavebny dozor, materidlnotechnické vybavenie) patriacich do prislusnej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré su relevantné pre prislusnt vyzvu. V pripade, ak sa na danu skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloziek napr.
v ramci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budu realizovat stavebné prace, stavebny dozor a projektové dokumentacia), uvedte kazdu polozku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.

Vyska opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrogit finanéné a percentudine limity uvedené v prilohe &. 1 k Pokynom pre Ziadatela v prislusnej Vyzve na predkladanie ZoPPM.

Dbaijte na sulad tdajov uvedenych v Rozpoéte projektu s idajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dal$ich prilohach ZoPPM.

Vyska vydavkov projektu zavisi od Stadia rozpracovanosti verejnych obstarani na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zakazky resp. uvedu sa hodnoty z ukonéeného verejného obstaravania).
Ziadatel doloZi vykaz vymer ako samostatnu prilohu rozpodtu vo formate (.xIsx) v pripade ukon&eného verejného obstaravania alebo podklady z ur&enia predpokladanej hodnoty zakazky vo forme &itatelného
skenu alebo PDF (preferovany format).

Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny znizit' vy$ku zodpovedajicich vydavkov, uznat vydavok v pinej vy$ke ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky v konani o
Z0PPM, resp. v stlade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu; uvedené nema vplyv na postup Vykonavatefa pri identifik4cii nedostatkov vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom bola zmluva s Gspesnym uchadzacom a na zaklade ktorej bola stanovena vyska prislusného vydavku v rozpocte.

Vykonavatel je opravneny vyzadovat dopliiujlice daje k rozpoctu projektu.
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