VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/007/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení[2]
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa[1] : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : Elevation s.r.o.
sídlo : Panská ul. č. 13, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 42369/B
konajúci : Peter Jančík - konateľ

IČO : 36 676 926
DIČ : 2022249306
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa[1] :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

[1] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla
[2] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**"), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR") a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

(F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (schéma štátnej pomoci) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.

(G) Dňa 14. apríla 2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu , OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;

(H) Dňa 18.7.2008 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.

(I) Po ukončení hodnotiaceho procesu bolo dňa 12.11.2008 Prijímateľovi oznámené, že sa mu prideľuje NFP vo výške 5.346.920,71 EUR a bol požiadaný podpísať akceptačný list.

(J) Po podpise akceptačného listu zo dňa 09.12.2008 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013.V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,
b) vláda SR,
c) CKO,
d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch,
všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom , ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:
(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva -** východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivity projektu, ktorou je:

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity

týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Rekonštrukcia hotela Sliezsky Dom
Kód Projektu v ITMS	:	25130120007
Miesto realizácie projektu	:	Východné Slovensko / Prešovský kraj
Výzva - kód Výzvy	:	KaHR–31SP-0801

(ďalej aj „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program	:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os	:	3 Cestovný ruch
Opatrenie	:	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma štátnej pomoci	:	Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
Účel Projektu:		splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Systém poskytovania platieb :		refundácia

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 10.693.841,42 EUR (slovom desať miliónov šesťstodeväťdesiattri tisíc osemstoštyridsaťjeden euro štyridsaťdva centov),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 5.346.920,71 EUR (slovom päť miliónov tristoštyridsaťšesť tisíc deväťstodvadsať euro a sedemdesiatjeden centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50% (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00EUR (slovom nula euro a nula centov).

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu.

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj

bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4.4 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a

b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015;

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;

d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;

e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;

f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných

alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:

a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,

b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán ako aj výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,

c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené**.**

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020.

7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisový vzor, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis: .....

Peter Jančík - konateľ

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2:	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Príloha č. 4	Hlásenie o začatí realizácie projektu
Príloha č. 5	Monitorovacia správa projektu
Príloha č. 6a	Žiadosť o platbu
Príloha č. 6b	Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania pre prijímateľov NFP
Príloha č. 8	Podpisový vzor
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10.	Následná monitorovacia správa
Príloha č. 11	Rozpočet Projektu

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/007/2009

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
PRIORITNÁ OS 3 :	**Cestovný ruch**
OPATRENIE 3.1:	**Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu**

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne predpisy EÚ:

      (i) Nariadenie 1080

      (ii) Nariadenie 1083

      (iii) Implementačné nariadenie

      (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis

      (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

(i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,

(v) Obchodný zákonník,

(vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia –** akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania/Obchodnej verejnej súťaže resp. bez Obchodnej verejnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 3 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa –** správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

   V prípade, ak dôjde k:

   a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;

   b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Táto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
   a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
   b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
   c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :
   a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
   b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu,
   c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
    a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
    b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
    a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
    b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
    c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).

5. **Následná monitorovacia správa**. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
    a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
    b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu.

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.

2. Názov prijímateľa, názov projektu a výška priznaného a reálne vyplateného NFP budú zverejnené v zozname Prijímateľov na internetovej stránke Poskytovateľa v zmysle Európskej iniciatívy pre transparentnosť.

3. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.

4. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:

   a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;

   b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;

   c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;

   d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

   a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

   V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do príslušnej správy katastra nehnuteľností. Notársky overená kópia nájomnej zmluvy nesmie byť staršia ako 3 mesiace.

   V prípade prenájmu pozemkov od štátnych lesov v oblastiach s ochranným stupňov 3 až 5, predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy na 5 rokov, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zriadiť na tieto pozemky predkupné právo (keďže v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zakázané takýto majetok previesť na iné osoby a v zmysle § 62 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je možné nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu maximálne 5 rokov).

c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

   (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a

   (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a

   (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:

   a) prevedený na tretiu osobu, alebo

   b) prenajatý tretej osobe alebo

   c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.

   V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

   a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.

   b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

   c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.

   d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.

   e) Predmetom zálohu môže byť:

      (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo

      (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

(iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu.

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.

g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný:

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

(iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa spôsobom a za podmienok bližšie dohodnutých medzi zmluvnými stranami v zmluve o zriadení záložného práva.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto

okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

   a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,

   d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,

   e) v prípade začatia trestného stíhania:

      (i) Prijímateľa,

      (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,

      (iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:

   a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo

   b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:

      (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo

      (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo

      (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo

      (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

   a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo

   b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo

   c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;

i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne /Obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí NFP

podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní Obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;

j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,

   b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:

      (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo

      (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

      Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

   d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Neaplikuje sa.

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „**ŽoV**“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.

6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:

    a) oznamovacej povinnosti;

    b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;

    c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

    Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
   a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
   b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
   a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
   b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
   c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
   d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
   a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
   b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
   c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
   d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
   e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so

Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
   a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
   b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
   c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
   d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
   e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;

g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;

h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne a v prípade úhrady pohonných hmôt, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 995,- EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad sa maximálna suma 331,- EUR pre platbu v hotovosti vzťahuje na osobu a deň v súlade s právnymi predpismi SR.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch originálochpričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne dva rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia Hotela Sliezsky Dom	
Kód ITMS	25130120007	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	02 Horské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Poprad
Obec	Tatranská Polianka – Vysoké Tatry
Ulica	Horský hotel Sliezsky dom
Číslo	32

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rekonštrukciou hotela zvýšiť kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti žiadateľa.
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie návštevnosti zariadenia vytvorením atraktívnych doplnkovo – relaxačných služieb
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie návštevnosti zariadenia zvýšením kvality poskytovaných ubytovacích a stravovacích služieb
Špecifický cieľ projektu 3	Zabezpečenie atraktívneho prostredia a služieb s cieľom celoročného využitia zariadenia.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov[1]	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2010	Plánovaná hodnota 2015
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2010	€ 375 091,28 (11 300 000 Sk)	€ 1 341 034,32 (40 400 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2010	0	30
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2010	€ 222 399,26 (6 700 000 Sk)	€ 839 806,15 (25 300 000 Sk)
	Úspora energie	GJ/rok	2010	0	600
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	2010	0	1
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2010	0	13
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2010	0	17

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánovaná hodnota 2010
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	2
	Zateplená plocha	m2	2008	0	3000
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - 24	Počet vytvorených produktov CR	počet	2

[1] Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 - Architektúra a Statika	05/2009	06/2010
Aktivita 2 - Zdravotechnická inštalácia a požiarny vodovod	09/2009	05/2010
Aktivita 3 - Ústredné vykurovanie	09/2009	05/2010
Aktivita 4 - Vzduchotechnika a klimatizácia	09/2009	05/2010
Aktivita 5 - Elektroinštalácia	09/2009	05/2010
Aktivita 6 - EPS - Elektronický poplachový systém	10/2009	05/2010
Aktivita 7 - CCTV - Uzavretý kamerový systém	10/2009	05/2010
Aktivita 8 - ŠK - Štrukturovaná kabeláž	10/2009	05/2010
Aktivita 9 - AVT - Audio vizuálna technika	10/2009	05/2010
Aktivita 10 - Núdzový akustický systém	10/2009	05/2010
Aktivita 11 - Prístupový systém	10/2009	05/2010
Aktivita 12 - MaR - Meranie a regulácia	04/2009	06/2010
Aktivita 13 - Interiérové vybavenie	04/2010	06/2010
Aktivita 14 - SW-HW vybavenie Hotela	04/2010	06/2010
Aktivita 15 – SO 02 Garáže, sklady odpadu a ČOV	04/2009	06/2009
Aktivita 16 – SO 03 Trafostanica	04/2009	06/2009
Aktivita 17 – SO 04 Odberný vodárenský objekt a vodovodné rozvody	04/2009	06/2009
Aktivita 18 - Technológia kuchyne	05/2010	06/2010
Aktivita 19 - Technológia práčovne	05/2010	06/2010
Aktivita 20 - Výťahy	02/2010	04/2010
Aktivita 21 - Wellness	05/2010	06/2010
Aktivita 22 - Technológia náhradného zdroja elektro	05/2009	06/2009
Aktivita 23 - Technológia kotolne, ÚK	04/2009	07/2009
Aktivita 24 - Ostatné technológie	04/2009	07/2009
Podporné aktivity		
Riadenie projektu[2]	04/2009	06/2010
Publicita a informovanosť	04/2009	06/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711003 Softvéru	51 061,21	0	51 061,21	Aktivita 14-SW-HW vybavenie Hotela
713001 Interiérového vybavenia	2 313 245,12	0	2 313 245,12	Aktivita 13-Interiérové vybavenie
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7 268 128,00	141 565,69	7 409 693,69	Aktivita 1-12, 15-23

[2] Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 061 407,09	0	1 061 407,09	Aktivita 24- Ostatné technológie
CELKOVO	10 693 841,42	141 565,69	10 835 407,11	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1- Architektúra a Statika	3 543 738,13	0	3 543 738,13
2	Aktivita 2- Zdravotechnická inštalácia a požiarny vodovod	447 198,88	0	447 198,88
3	Aktivita 3- Ústredné vykurovanie	247 307,96	0	247 307,96
4	Aktivita 4- Vzduchotechnika a klimatizácia	340 975,90	0	340 975,90
5	Aktivita 5- Elektroinštalácia	389 200,51	0	389 200,51
6	Aktivita 6- EPS - Elektronický poplachový systém	36 270,64	0	36 270,64
7	Aktivita 7- CCTV - Uzavretý kamerový systém	10 888,80	0	10 888,80
8	Aktivita 8- ŠK - Štrukturovaná kabeláž	18 436,03	0	18 436,03
9	Aktivita 9- AVT - Audio vizuálna technika	86 599,30	0	86 599,30
10	Aktivita 10- Núdzový akustický systém	21 867,28	0	21 867,28
11	Aktivita 11- Prístupový systém	59 812,92	0	59 812,92
12	Aktivita 12- MaR - Meranie a regulácia	292 099,16	0	292 099,16
13	Aktivita 13- Interiérové vybavenie	2 313 245,12	0	2 313 245,12
14	Aktivita 14- SW-HW vybavenie Hotela	51 061,21	0	51 061,21
15	Aktivita 15- SO-02	298 065,06	0	298 065,06
16	Aktivita 16- SO-03	108 793,07	0	108 793,07
17	Aktivita 17- SO-04	75 613,14	0	75 613,14
18	Aktivita 18- Technológia kuchyne	446 554,89	0	446 554,89
19	Aktivita 19- Technológia práčovne	74 638,58	0	74 638,58
20	Aktivita 20- Výťahy	186 963,92	0	186 963,92
21	Aktivita 21- Wellness	268 572,07	0	268 572,07
22	Aktivita 22- Technológia náhradného zdroja elektro	112 295,03	0	112 295,03
23	Aktivita 23- Technológia kotolne, ÚK	202 236,71	141 565,69	343 802,40
24	Aktivita 24- Ostatné technológie	1 061 407,09	0	1 061 407,09
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		10 693 841,42	141 565,69	10 835 407,11

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ – názov .....
Prijímateľ – sídlo .....
Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .....

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny[1]:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

[1] Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis: .....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: .....

Termín vybavenia: ....

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín[2]:.....

Termín vybavenia: ....

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m /n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: ....

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

[2] V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR[1]:

☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu

☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu

☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu[2] Prijímateľa

[1] Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

[2] Nehodiace sa prečiarknite

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[2]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[3]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[4]	

Typ monitorovacej správy[5]	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.
[2] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[3] V prípade relevantnosti.
[4] V prípade relevantnosti.
[5] Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[6]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu[7]			
Stav realizácie projektu	Plánovaný[8] stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav	

[6] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[7] Vypĺňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.
[8] Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu[9] (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav[10]	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav[11]	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

[9] Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.
[10] V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha".
[11] Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu[12]	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu[13]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[14]

10. Publicita projektu[15]

[12] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[13] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[14] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[15] Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia		b) Rozdelenie účastníkov podľa veku			
Počet mužov	Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64		
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb[16]	Neaktívne osoby – študujúci[17]
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívny pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo[18]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity[19]	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

[16] Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich , účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.
[17] Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.
[18] V prípade ak je uvedené.
[19] Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[20]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[20] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokovaná suma	Nenárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	

ŽIADOSŤ O PLATBU

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	

Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba	
Zúčtovanie zálohovej platby	
Predfinancovanie	
Zúčtovanie predfinancovania	
Priebežná platba	
Záverečná platba	

Poradové číslo žiadosti:	
Vystavená dňa:	
Kód poskytnutého predfinancovania:	
Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	

Identifikácia bankového účtu					
Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
IBAN					

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR

Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	**Názov prílohy**
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „**x**“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata[1]), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
  - **Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
    - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
    - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
    - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
    - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
    - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
    - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

[1] Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
  - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).

- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vypĺňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR".
- Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba". V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania" musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie", ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
  - „**O**" – odpisy,
  - „**VN**" – vlastné náklady,
  - „**I**" – iné.

  Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „**B**" pri bežnom a „**K**" pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B" alebo „K" bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov" alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov" v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov".
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevypĺňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu" v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu" (13). Pravidlo:

(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán

NÁRODNÝ
STRATEGICKÝ
REFERENČNÝ
RÁMEC
2007 - 2013

júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“)prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006** je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činnosti**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.

B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činností, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie)** inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činností, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**

B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľu (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).

C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.

Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:
PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;
PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.
L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.

Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.

Príklady nesprávnej reprodukcie

1

Znak je prevrátený

2

Hviezdy nie sú vyrovnané

3

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese: http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.

Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.

V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE Process black		0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: **Elevation s.r.o.**

Sídlo: **Panská 13, 811 02 Bratislava**

zapísaný v: **Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,**
Oddiel: Sro, vložka číslo: 42369/B

konajúci: **Peter Jančík, konateľ**

IČO: **36 676 926**

Kód projektu /ITMS/: 25130120007

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán Priezvisko: Jančík Meno: Peter Titul: -
Funkcia: konateľ
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Miesto pre podpis:

OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:				IČO:	
				IČ DPH:	
				DIČ:	
Adresa:					
Obec:				PSČ:	
Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:	
Forma vysporiadania finančných prostriedkov	

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:	
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:	
Kód nezrovnalosti:	
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:	

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	**0,00**	**EUR**

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:		EUR

Celková suma za všetky zdroje:	0,00	EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:
1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS	

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
  - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
  - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
  - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
  - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
  - Vrátenie nezrovnalosti
  - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
  - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
  - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
  - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vypĺňaný.
- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena" preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj" uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky" resp. „Z toho bežné výdavky" uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok".
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[1]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[2]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[3]	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[2] V prípade relevantnosti.
[3] V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[4]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu[5]		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu[6]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Napĺňanie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav[7] (v roku ....)	Plánovaný stav[8] (v roku ...)	Skutočný stav[9] (v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[10]

[4] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[5] V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.
[6] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[7] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
[8] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu
[9] žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP
[10] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s napĺňaním ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku[11]					
Názov	Výrobné číslo[12]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení[13]

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

[11] Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.
[12] V prípade, ak je uvedené.
[13] V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

b. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[14]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobnej činnosti, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[14] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO - 01		1.																
Architektúra a Statika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2.						106 758 654,94	3 543 738,13	106 758 654,94	3 543 738,13	0,00	0,00		53 379 327,47	1 771 869,07		
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3.	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 5 až 7	m3	10 377,31	344,46	10,28	106 720,26	3 542,46	106 720,26	3 542,46	0,00	0,00	50,00%	53 360,13	1 771,23	máj 09	jún 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	4.	Vytiahnutie výkopku z horn. 5 až 7 z hĺbky nad 1 do 2m z priestoru pod základmi	m3	410,04	13,61	2,75	1 127,61	37,43	1 127,61	37,43	0,00	0,00	50,00%	563,81	18,71	máj 09	jún 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 nad 20-50m	m3	163,71	5,43	12,34	2 020,35	67,06	2 020,35	67,06	0,00	0,00	50,00%	1 010,17	33,53	máj 09	jún 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	6.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 5 až 7, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	573,41	19,03	8,23	4 717,44	156,59	4 717,44	156,59	0,00	0,00	50,00%	2 358,72	78,30	máj 09	jún 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	m3	30,60	1,02	123,41	3 776,28	125,35	3 776,28	125,35	0,00	0,00	50,00%	1 888,14	62,67	máj 09	jún 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	8.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	383,35	12,72	1,70	651,70	21,63	651,70	21,63	0,00	0,00	50,00%	325,85	10,82	máj 09	jún 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	9.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	60,52	2,01	1,70	102,88	3,42	102,88	3,42	0,00	0,00	50,00%	51,44	1,71	máj 09	jún 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10.	Poplatok za skládku zeminy	m3	685,44	22,75	6,80	4 660,99	154,72	4 660,99	154,72	0,00	0,00	50,00%	2 330,50	77,36	máj 09	jún 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11.	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	524,96	17,43	2,06	1 079,84	35,84	1 079,84	35,84	0,00	0,00	50,00%	539,92	17,92	máj 09	jún 10
Základové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	1 796,39	59,63	0,75	1 347,29	44,72	1 347,29	44,72	0,00	0,00	50,00%	673,65	22,36	máj 09	jún 10
Základové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13.	Betón základových dosiek,pásov,pätiek a zákl.múrov železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	6 423,96	213,24	3,36	21 597,35	716,90	21 597,35	716,90	0,00	0,00	50,00%	10 798,68	358,45	máj 09	jún 10
Základové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2	697,17	23,14	6,30	4 392,17	145,79	4 392,17	145,79	0,00	0,00	50,00%	2 196,09	72,90	máj 09	jún 10
Základové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	170,34	5,65	6,30	1 073,14	35,62	1 073,14	35,62	0,00	0,00	50,00%	536,57	17,81	máj 09	jún 10
Základové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10505	t	82 345,45	2 733,37	0,19	15 233,91	505,67	15 233,91	505,67	0,00	0,00	50,00%	7 616,95	252,84	máj 09	jún 10
Základové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17.	Kotevné prvky v základových konštrukciách a základ. múrov - oceľ S235	t	182 784,00	6 067,32	0,05	9 139,20	303,37	9 139,20	303,37	0,00	0,00	50,00%	4 569,60	151,68	máj 09	jún 10
Základové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18.	Postupné podbet. základ. muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.B15(C 12/15), vrát.aktivačnej matly	m3	10 721,73	355,90	2,25	24 123,89	800,77	24 123,89	800,77	0,00	0,00	50,00%	12 061,95	400,38	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19.	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8	m3	8 732,05	289,85	5,51	48 069,94	1 595,63	48 069,94	1 595,63	0,00	0,00	50,00%	24 034,97	797,81	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20.	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8	m3	8 701,28	288,83	31,79	276 622,39	9 182,18	276 622,39	9 182,18	0,00	0,00	50,00%	138 311,20	4 591,09	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	21.	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 17,5x37.5x23.8	m3	9 504,70	315,50	4,75	45 175,84	1 499,56	45 175,84	1 499,56	0,00	0,00	50,00%	22 587,92	749,78	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	22.	Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) tr.B20(C 16/20)	m3	6 759,37	224,37	26,58	179 677,57	5 964,20	179 677,57	5 964,20	0,00	0,00	50,00%	89 838,79	2 982,10	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23.	Železobetónová Monierová stienka , pohľadový betón (vrátane debnenia a kotvenia)	m2	2 570,40	85,32	1 049,54	2 697 729,90	89 548,23	2 697 729,90	89 548,23	0,00	0,00	50,00%	1 348 864,95	44 774,11	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24.	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	793,73	26,35	279,27	221 665,77	7 357,96	221 665,77	7 357,96	0,00	0,00	50,00%	110 832,89	3 678,98	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25.	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	257,72	8,55	279,27	71 973,72	2 389,09	71 973,72	2 389,09	0,00	0,00	50,00%	35 986,86	1 194,54	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26.	Výztuž nadzákladových múrov nosných z betonárskej ocele 10 505	t	82 817,20	2 749,03	2,13	176 152,18	5 847,18	176 152,18	5 847,18	0,00	0,00	50,00%	88 076,09	2 923,59	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	241,40	8,01	15,00	3 621,00	120,20	3 621,00	120,20	0,00	0,00	50,00%	1 810,50	60,10	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	302,60	10,04	3,00	907,80	30,13	907,80	30,13	0,00	0,00	50,00%	453,90	15,07	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	453,39	15,05	2,00	906,78	30,10	906,78	30,10	0,00	0,00	50,00%	453,39	15,05	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30.	Keram. predpätý preklad , pre otvor sv . 600 do 1050mm	ks	514,08	17,06	15,15	7 788,31	258,52	7 788,31	258,52	0,00	0,00	50,00%	3 894,16	129,26	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31.	Keram. predpätý preklad , pre otvor sv. 1050 do 1800mm	ks	971,04	32,23	3,03	2 942,25	97,66	2 942,25	97,66	0,00	0,00	50,00%	1 471,13	48,83	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32.	Keram. predpätý preklad , pre otvor sv. nad 1800mm	ks	1 085,28	36,02	2,02	2 192,27	72,77	2 192,27	72,77	0,00	0,00	50,00%	1 096,13	36,38	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33.	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8 cm	m2	1 145,12	38,01	13,17	15 084,67	500,72	15 084,67	500,72	0,00	0,00	50,00%	7 542,33	250,36	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34.	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.14 cm	m2	1 447,04	48,03	100,08	144 819,76	4 807,14	144 819,76	4 807,14	0,00	0,00	50,00%	72 409,88	2 403,57	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35.	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	1 873,57	62,19	3,99	7 483,04	248,39	7 483,04	248,39	0,00	0,00	50,00%	3 741,52	124,20	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36.	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 120mm	m2	1 884,96	62,57	9,18	17 305,82	574,45	17 305,82	574,45	0,00	0,00	50,00%	8 652,91	287,22	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37.	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm	m2	1 900,26	63,08	33,30	63 284,36	2 100,66	63 284,36	2 100,66	0,00	0,00	50,00%	31 642,18	1 050,33	máj 09	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	38.	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RF 12.5 mm , hrúbka priečky 100mm - opláštenie VZT	m2	2 350,08	78,01	48,77	114 606,35	3 804,23	114 606,35	3 804,23	0,00	0,00	50,00%	57 303,18	1 902,12	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	39.	Priečky sadrokartónové RIGIPS jednostranne opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	1 780,24	59,09	463,47	825 084,27	27 387,78	825 084,27	27 387,78	0,00	0,00	50,00%	412 542,14	13 693,89	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	2 587,23	85,88	75,47	195 268,60	6 481,73	195 268,60	6 481,73	0,00	0,00	50,00%	97 634,30	3 240,86	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 250mm	m2	3 065,44	101,75	4,18	12 813,54	425,33	12 813,54	425,33	0,00	0,00	50,00%	6 406,77	212,67	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RBI+RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	2 532,32	84,06	386,81	979 531,76	32 514,50	979 531,76	32 514,50	0,00	0,00	50,00%	489 765,88	16 257,25	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RBI+RB 12.5 mm, hrúbka priečky 150mm	m2	2 591,31	86,02	66,68	172 785,96	5 735,44	172 785,96	5 735,44	0,00	0,00	50,00%	86 392,98	2 867,72	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RBI+RB 12.5 mm, hrúbka priečky 200mm	m2	2 776,10	92,15	25,07	69 585,72	2 309,82	69 585,72	2 309,82	0,00	0,00	50,00%	34 792,86	1 154,91	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RBI+RB 12.5 mm, hrúbka priečky 250mm	m2	2 913,12	96,70	28,77	83 822,11	2 782,38	83 822,11	2 782,38	0,00	0,00	50,00%	41 911,06	1 391,19	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RBI+RB 12.5 mm, hrúbka priečky 400mm	m2	3 836,56	127,35	14,56	55 844,97	1 853,71	55 844,97	1 853,71	0,00	0,00	50,00%	27 922,48	926,86	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	2 378,13	78,94	81,91	194 790,25	6 465,85	194 790,25	6 465,85	0,00	0,00	50,00%	97 395,13	3 232,93	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 115mm	m2	2 383,74	79,13	107,68	256 671,59	8 519,94	256 671,59	8 519,94	0,00	0,00	50,00%	128 335,79	4 259,97	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 120mm	m2	2 389,52	79,32	17,50	41 818,99	1 388,14	41 818,99	1 388,14	0,00	0,00	50,00%	20 909,49	694,07	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm	m2	2 397,17	79,57	24,70	59 219,69	1 965,73	59 219,69	1 965,73	0,00	0,00	50,00%	29 609,84	982,87	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 145mm	m2	2 418,08	80,27	18,62	45 014,98	1 494,22	45 014,98	1 494,22	0,00	0,00	50,00%	22 507,49	747,11	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 150mm	m2	2 438,99	80,96	30,25	73 772,13	2 448,79	73 772,13	2 448,79	0,00	0,00	50,00%	36 886,07	1 224,39	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 200mm	m2	2 623,78	87,09	543,40	1 425 754,18	47 326,37	1 425 754,18	47 326,37	0,00	0,00	50,00%	712 877,09	23 663,18	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 175mm	m2	2 496,11	82,86	62,23	155 325,44	5 155,86	155 325,44	5 155,86	0,00	0,00	50,00%	77 662,72	2 577,93	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 250mm	m2	2 751,28	91,33	800,87	2 203 425,87	73 140,34	2 203 425,87	73 140,34	0,00	0,00	50,00%	1 101 712,93	36 570,17	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 290mm	m2	3 027,36	100,49	22,22	67 264,91	2 232,79	67 264,91	2 232,79	0,00	0,00	50,00%	33 632,46	1 116,39	máj 09	jún 10
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57.	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 350mm	m2	3 389,12	112,50	199,13	674 882,24	22 401,99	674 882,24	22 401,99	0,00	0,00	50,00%	337 441,12	11 200,99	máj 09	jún 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	6 662,64	221,16	5,92	39 442,83	1 309,26	39 442,83	1 309,26	0,00	0,00	50,00%	19 721,41	654,63	máj 09	jún 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	667,76	22,17	29,60	19 765,70	656,10	19 765,70	656,10	0,00	0,00	50,00%	9 882,85	328,05	máj 09	jún 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	198,39	6,59	29,60	5 872,34	194,93	5 872,34	194,93	0,00	0,00	50,00%	2 936,17	97,46	máj 09	jún 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	395,76	13,14	29,60	11 714,50	388,85	11 714,50	388,85	0,00	0,00	50,00%	5 857,25	194,43	máj 09	jún 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	62.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	94,01	3,12	29,60	2 782,70	92,37	2 782,70	92,37	0,00	0,00	50,00%	1 391,35	46,18	máj 09	jún 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	63.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	82 041,49	2 723,28	0,59	48 568,56	1 612,18	48 568,56	1 612,18	0,00	0,00	50,00%	24 284,28	806,09	máj 09	jún 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64.	Podhľad SDk,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	1 591,37	52,82	1 727,14	2 748 510,82	91 233,85	2 748 510,82	91 233,85	0,00	0,00	50,00%	1 374 255,41	45 616,92	máj 09	jún 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65.	Podhľad kazetový ,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	1 896,35	62,95	7,39	14 014,03	465,18	14 014,03	465,18	0,00	0,00	50,00%	7 007,01	232,59	máj 09	jún 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66.	Podhľad akustický ,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	2 437,12	80,90	31,42	76 574,31	2 541,80	76 574,31	2 541,80	0,00	0,00	50,00%	38 287,16	1 270,90	máj 09	jún 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67.	Podhľad drevený ,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	2 399,04	79,63	58,75	140 931,60	4 678,07	140 931,60	4 678,07	0,00	0,00	50,00%	70 465,80	2 339,04	máj 09	jún 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 20(C 16/20)	m3	7 102,26	235,75	11,36	80 653,26	2 677,20	80 653,26	2 677,20	0,00	0,00	50,00%	40 326,63	1 338,60	máj 09	jún 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	91 233,39	3 028,39	1,36	124 351,11	4 127,70	124 351,11	4 127,70	0,00	0,00	50,00%	62 175,56	2 063,85	máj 09	jún 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	941,80	31,26	122,31	115 187,79	3 823,53	115 187,79	3 823,53	0,00	0,00	50,00%	57 593,90	1 911,77	máj 09	jún 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	71.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	161,84	5,37	122,31	19 794,00	657,04	19 794,00	657,04	0,00	0,00	50,00%	9 897,00	328,52	máj 09	jún 10
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	72.	Oprava omietok stropov v množstve do 50 % hladkých	m2	339,49	11,27	939,12	318 821,85	10 582,95	318 821,85	10 582,95	0,00	0,00	50,00%	159 410,92	5 291,47	máj 09	jún 10
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73.	Príprava podkladu,prednástrek, pod omietky stropov, hr.2 mm	m2	189,38	6,29	171,40	32 459,73	1 077,47	32 459,73	1 077,47	0,00	0,00	50,00%	16 229,87	538,73	máj 09	jún 10
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74.	Vnútorná omietka stropov ,vápennocementová	m2	669,63	22,23	171,40	114 774,58	3 809,82	114 774,58	3 809,82	0,00	0,00	50,00%	57 387,29	1 904,91	máj 09	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75.	Sádrová stierka stropov vyrovnávacia hr.4 mm	m2	369,41	12,26	628,35	232 118,77	7 704,93	232 118,77	7 704,93	0,00	0,00	50,00%	116 059,39	3 852,47	máj 09	jún 10
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76.	Príprava podkladu,prednástrek ,pod omietky vnút.stien	m2	38,42	1,28	1 519,37	58 374,12	1 937,67	58 374,12	1 937,67	0,00	0,00	50,00%	29 187,06	968,83	máj 09	jún 10
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77.	Vnútorná omietka stien ,vápennocementová	m2	504,56	16,75	1 519,37	766 612,32	25 446,87	766 612,32	25 446,87	0,00	0,00	50,00%	383 306,16	12 723,43	máj 09	jún 10
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78.	Sádrová stierka stien vyrovnávajúca hr.4 mm	m2	333,20	11,06	1 368,71	456 054,84	15 138,25	456 054,84	15 138,25	0,00	0,00	50,00%	228 027,42	7 569,12	máj 09	jún 10
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79.	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	338,98	11,25	365,00	123 727,70	4 107,01	123 727,70	4 107,01	0,00	0,00	50,00%	61 863,85	2 053,50	máj 09	jún 10
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80.	Zateplovací systém s povrch. úpravou cement. omietkou - ostenia	m2	1 999,20	66,36	64,72	129 382,23	4 294,70	129 382,23	4 294,70	0,00	0,00	50,00%	64 691,11	2 147,35	máj 09	jún 10
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81.	Zateplovací systém extrud.polystyrén hr. 120mm a exter. omietka - vykonzolavané časti - fasáda	m2	3 332,00	110,60	141,49	471 444,68	15 649,10	471 444,68	15 649,10	0,00	0,00	50,00%	235 722,34	7 824,55	máj 09	jún 10
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82.	Ľahký obvodový plášť na báze min. vlny hr.120mm (int. úprava SDK - ext. úprava drevený zvi. obklad)	m2	15 868,00	526,72	706,55	11 211 535,40	372 154,80	11 211 535,40	372 154,80	0,00	0,00	50,00%	5 605 767,70	186 077,40	máj 09	jún 10
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83.	Pomocný VV pre plochy !!!Neoceňovať!!!	m2	0,00	0,00	2 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	máj 09	jún 10
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84.	Mazanina so vsypom, tr.B 20(C 16/20)	m2	1 515,55	50,31	31,42	47 618,58	1 580,65	47 618,58	1 580,65	0,00	0,00	50,00%	23 809,29	790,32	máj 09	jún 10
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85.	Vyspravenie cementového poteru	m2	371,28	12,32	107,00	39 726,96	1 318,69	39 726,96	1 318,69	0,00	0,00	50,00%	19 863,48	659,35	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86.	Rezanie betónu	cm2	2,89	0,10	53 500,00	154 615,00	5 132,28	154 615,00	5 132,28	0,00	0,00	50,00%	77 307,50	2 566,14	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	116,11	3,85	2 032,00	235 935,52	7 831,62	235 935,52	7 831,62	0,00	0,00	50,00%	117 967,76	3 915,81	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	142,80	4,74	6 096,00	870 508,80	28 895,60	870 508,80	28 895,60	0,00	0,00	50,00%	435 254,40	14 447,80	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	95,20	3,16	2 032,00	193 446,40	6 421,24	193 446,40	6 421,24	0,00	0,00	50,00%	96 723,20	3 210,62	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	111,52	3,70	2 455,87	273 878,62	9 091,10	273 878,62	9 091,10	0,00	0,00	50,00%	136 939,31	4 545,55	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	91.	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	273,53	9,08	47,28	12 933,05	429,30	12 933,05	429,30	0,00	0,00	50,00%	6 466,52	214,65	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	92.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	141,61	4,70	4 051,51	573 734,90	19 044,51	573 734,90	19 044,51	0,00	0,00	50,00%	286 867,45	9 522,25	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93.	Mechanické očistenie bet. povrchov	m2	133,11	4,42	2 455,87	326 900,86	10 851,12	326 900,86	10 851,12	0,00	0,00	50,00%	163 450,43	5 425,56	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94.	Búranie muriva nadzáklad. stien a priečok, plochy nad 4 m2 zmiešaného, vrátane začistenia v styku s jestv.konštr.	m3	1 119,28	37,15	505,52	565 818,43	18 781,73	565 818,43	18 781,73	0,00	0,00	50,00%	282 909,21	9 390,87	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95.	Búranie stien doskových sendvičových hr.200 mm - 0,100 t	m2	352,92	11,71	500,48	176 629,40	5 863,02	176 629,40	5 863,02	0,00	0,00	50,00%	88 314,70	2 931,51	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96.	Búranie stien doskových sendvičových hr.350mm - 0,140 t	m2	411,91	13,67	199,85	82 321,45	2 732,57	82 321,45	2 732,57	0,00	0,00	50,00%	41 160,72	1 366,29	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97.	Búranie stropov z dosiek alebo panelov železobet. prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm -2,100 t	m3	5 481,65	181,96	4,09	22 398,02	743,48	22 398,02	743,48	0,00	0,00	50,00%	11 199,01	371,74	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98.	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste -0,070 t	m	301,07	9,99	26,40	7 948,25	263,83	7 948,25	263,83	0,00	0,00	50,00%	3 974,12	131,92	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99.	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm -2,400 t	m3	4 932,55	163,73	16,42	81 012,20	2 689,11	81 012,20	2 689,11	0,00	0,00	50,00%	40 506,10	1 344,56	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	100.	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických zamurovaných obojstranne -0,360 t	m2	1 362,72	45,23	50,00	68 136,00	2 261,70	68 136,00	2 261,70	0,00	0,00	50,00%	34 068,00	1 130,85	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	101.	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2	m3	3 724,19	123,62	4,44	16 535,40	548,87	16 535,40	548,87	0,00	0,00	50,00%	8 267,70	274,44	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	102.	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	m2	139,40	4,63	1 297,12	180 818,53	6 002,08	180 818,53	6 002,08	0,00	0,00	50,00%	90 409,26	3 001,04	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	103.	Odstránenie násypu pod podlahami a ochranného na strechách hr. do 100 mm, plochy nad 2 m2 -1,400 t	m3	494,02	16,40	0,50	247,01	8,20	247,01	8,20	0,00	0,00	50,00%	123,51	4,10	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	104.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2	ks	19,55	0,65	190,00	3 714,50	123,30	3 714,50	123,30	0,00	0,00	50,00%	1 857,25	61,65	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105.	Vybúranie a vybratie okien, vrátane vyvesenia krídel -0,061 t	m2	441,15	14,64	259,84	114 626,21	3 804,89	114 626,21	3 804,89	0,00	0,00	50,00%	57 313,11	1 902,45	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	106.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t (vrátane začistenia ostení)	m2	433,16	14,38	301,14	130 441,80	4 329,87	130 441,80	4 329,87	0,00	0,00	50,00%	65 220,90	2 164,94	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t (vrátane začistenia ostení)	m2	335,75	11,14	5,67	1 903,70	63,19	1 903,70	63,19	0,00	0,00	50,00%	951,85	31,60	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108.	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hľ. 150 mm a š. do 200 mm -0,045t	m	240,72	7,99	17,03	4 100,42	136,11	4 100,42	136,11	0,00	0,00	50,00%	2 050,21	68,05	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109.	Vybúranie kovových madiel a zábradlí -0,037 t	m	258,57	8,58	44,28	11 448,70	380,03	11 448,70	380,03	0,00	0,00	50,00%	5 724,35	190,01	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110.	Otlčenie vnút. omietok stropov na rabicovom pletive 100 %	m2	181,56	6,03	342,76	62 231,51	2 065,71	62 231,51	2 065,71	0,00	0,00	50,00%	31 115,75	1 032,85	máj 09	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	111.	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	m2	102,17	3,39	947,51	96 806,69	3 213,39	96 806,69	3 213,39	0,00	0,00	50,00%	48 403,34	1 606,70	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112.	Odstránenie izolácie z lepenky, plochy nad 1 m2 - 0,00069 t	m2	22,10	0,73	1 887,10	41 704,98	1 384,35	41 704,98	1 384,35	0,00	0,00	50,00%	20 852,49	692,18	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	376,55	12,50	1 628,26	613 120,17	20 351,86	613 120,17	20 351,86	0,00	0,00	50,00%	306 560,09	10 175,93	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	263,67	8,75	3 256,51	858 644,78	28 501,79	858 644,78	28 501,79	0,00	0,00	50,00%	429 322,39	14 250,89	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	115.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	666,74	22,13	1 628,26	1 085 624,07	36 036,12	1 085 624,07	36 036,12	0,00	0,00	50,00%	542 812,04	18 018,06	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (24km)	t	25,33	0,84	39 078,16	989 849,74	32 856,99	989 849,74	32 856,99	0,00	0,00	50,00%	494 924,87	16 428,50	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117.	Poplatok za skládku sute	t	1 237,60	41,08	1 628,26	2 015 130,86	66 890,09	2 015 130,86	66 890,09	0,00	0,00	50,00%	1 007 565,43	33 445,05	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	380,12	12,62	1 628,26	618 933,05	20 544,81	618 933,05	20 544,81	0,00	0,00	50,00%	309 466,53	10 272,41	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	119.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	42,50	1,41	16 282,57	692 009,06	22 970,49	692 009,06	22 970,49	0,00	0,00	50,00%	346 004,53	11 485,25	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	120.	Demolácia zádveria, kompletné odstránenie vrátane začistenia stykov s ost. konštrukciami	m3	385,05	12,78	22,31	8 588,54	285,09	8 588,54	285,09	0,00	0,00	50,00%	4 294,27	142,54	máj 09	jún 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	121.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 281,12	42,53	920,50	1 179 264,55	39 144,41	1 179 264,55	39 144,41	0,00	0,00	50,00%	589 632,28	19 572,21	máj 09	jún 10
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	167,79	5,57	486,50	81 629,84	2 709,61	81 629,84	2 709,61	0,00	0,00	50,00%	40 814,92	1 354,81	máj 09	jún 10
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	123.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	223,72	7,43	54,73	12 244,42	406,44	12 244,42	406,44	0,00	0,00	50,00%	6 122,21	203,22	máj 09	jún 10
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	124.	Stierkové izolácie Aquafin 1K, balenie 25kg - SCHOMBURG	kg	87,55	2,91	1 894,31	165 846,75	5 505,10	165 846,75	5 505,10	0,00	0,00	50,00%	82 923,38	2 752,55	máj 09	jún 10
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	125.	Lokálna úprava bet. povrchov kryštalickou izoláciou	m2	1 104,32	36,66	25,00	27 608,00	916,42	27 608,00	916,42	0,00	0,00	50,00%	13 804,00	458,21	máj 09	jún 10
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	126.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2 873,29	95,38	3,14	9 010,64	299,10	9 010,64	299,10	0,00	0,00	50,00%	4 505,32	149,55	máj 09	jún 10
Izolácie striech	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	127.	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 30° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	97,41	3,23	1 860,00	181 182,60	6 014,16	181 182,60	6 014,16	0,00	0,00	50,00%	90 591,30	3 007,08	máj 09	jún 10
Izolácie striech	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	128.	DIFÚZNE FÓLIE paropriepustné -Tyvek HD dry	m2	177,14	5,88	1 069,50	189 451,23	6 288,63	189 451,23	6 288,63	0,00	0,00	50,00%	94 725,62	3 144,31	máj 09	jún 10
Izolácie striech	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	129.	Fólia JUTAFOL 140 GR/M2	m	60,86	2,02	1 069,50	65 089,77	2 160,58	65 089,77	2 160,58	0,00	0,00	50,00%	32 544,89	1 080,29	máj 09	jún 10
Izolácie striech	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	130.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4 357,24	144,63	3,30	14 396,31	477,87	14 396,31	477,87	0,00	0,00	50,00%	7 198,15	238,93	máj 09	jún 10
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	131.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov	m2	276,08	9,16	1 860,00	513 508,80	17 045,37	513 508,80	17 045,37	0,00	0,00	50,00%	256 754,40	8 522,68	máj 09	jún 10
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	132.	Nobasil MPN hr. 160 mm, doska z minerálnej vlny	m2	563,55	18,71	948,60	534 583,53	17 744,92	534 583,53	17 744,92	0,00	0,00	50,00%	267 291,77	8 872,46	máj 09	jún 10
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	133.	Nobasil MPN hr. 140 mm, doska z minerálnej vlny	m2	475,83	15,79	948,60	451 372,34	14 982,82	451 372,34	14 982,82	0,00	0,00	50,00%	225 686,17	7 491,41	máj 09	jún 10
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	134.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien	m2	124,95	4,15	1 049,54	131 139,65	4 353,04	131 139,65	4 353,04	0,00	0,00	50,00%	65 569,82	2 176,52	máj 09	jún 10
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	135.	Extrudovaný polystyrén Styrodur hr.120mm	m2	1 961,12	65,10	1 070,53	2 099 433,87	69 688,44	2 099 433,87	69 688,44	0,00	0,00	50,00%	1 049 716,94	34 844,22	máj 09	jún 10
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	136.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	37 300,38	1 238,15	1,74	64 753,46	2 149,42	64 753,46	2 149,42	0,00	0,00	50,00%	32 376,73	1 074,71	máj 09	jún 10
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	137.	D+M hasiaci prístroj snehový, 5kg	súb	7 044,80	233,84	5,00	35 224,00	1 169,22	35 224,00	1 169,22	0,00	0,00	50,00%	17 612,00	584,61	máj 09	jún 10
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	138.	D+M hasiaci prístroj práškový ABC, 6kg	ks	6 378,40	211,72	15,00	95 676,00	3 175,86	95 676,00	3 175,86	0,00	0,00	50,00%	47 838,00	1 587,93	máj 09	jún 10
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	139.	D+M hasiaci prístroj vodný, 9l	ks	5 997,60	199,08	9,00	53 978,40	1 791,75	53 978,40	1 791,75	0,00	0,00	50,00%	26 989,20	895,88	máj 09	jún 10
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	140.	D+M Požiarne čerpadlo	ks	511 338,24	16 973,32	1,00	511 338,24	16 973,32	511 338,24	16 973,32	0,00	0,00	50,00%	255 669,12	8 486,66	máj 09	jún 10
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	141.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6 962,17	231,10	0,84	5 848,22	194,13	5 848,22	194,13	0,00	0,00	50,00%	2 924,11	97,06	máj 09	jún 10
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	142.	Demontáž schodiska vč. zábradlia priamočiarych alebo krivočiar. s podstupnicami š. do 1,50 m 0,300t	m	294,61	9,78	2,00	589,22	19,56	589,22	19,56	0,00	0,00	50,00%	294,61	9,78	máj 09	jún 10
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	143.	Montáž kotevných železí, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	248,20	8,24	2 325,00	577 065,00	19 155,05	577 065,00	19 155,05	0,00	0,00	50,00%	288 532,50	9 577,52	máj 09	jún 10
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144.	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	138,04	4,58	930,00	128 377,20	4 261,34	128 377,20	4 261,34	0,00	0,00	50,00%	64 188,60	2 130,67	máj 09	jún 10
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	145.	Dosky a fošne neomietané	m3	11 842,88	393,11	23,44	277 549,74	9 212,96	277 549,74	9 212,96	0,00	0,00	50,00%	138 774,87	4 606,48	máj 09	jún 10
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146.	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	58,82	1,95	943,55	55 499,73	1 842,25	55 499,73	1 842,25	0,00	0,00	50,00%	27 749,86	921,13	máj 09	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147.	M+D Zvýšená drevená podlaha	m2	1 694,56	56,25	13,46	22 808,78	757,11	22 808,78	757,11	0,00	0,00	50,00%	11 404,39	378,56	máj 09	jún 10
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148.	M+D Drevený podkladný rošt	m2	495,04	16,43	930,00	460 387,20	15 282,06	460 387,20	15 282,06	0,00	0,00	50,00%	230 193,60	7 641,03	máj 09	jún 10
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	15 222,77	505,30	5,26	80 132,66	2 659,92	80 132,66	2 659,92	0,00	0,00	50,00%	40 066,33	1 329,96	máj 09	jún 10
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150.	Demontáž krytiny hladkej streš. z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 45° v ploche nad 25 m2 0,00732	m2	53,89	1,79	943,55	50 848,02	1 687,84	50 848,02	1 687,84	0,00	0,00	50,00%	25 424,01	843,92	máj 09	jún 10
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	151.	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	53,04	1,76	206,11	10 931,81	362,87	10 931,81	362,87	0,00	0,00	50,00%	5 465,90	181,43	máj 09	jún 10
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152.	Krytiny z titánzinkového plechu hladké streš. z tabúl , vrátane štrukturovanej podložky	m2	5 114,11	169,76	1 000,50	5 116 667,06	169 842,23	5 116 667,06	169 842,23	0,00	0,00	50,00%	2 558 333,53	84 921,12	máj 09	jún 10
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	153.	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm 0,00175t	m	46,92	1,56	169,13	7 935,63	263,41	7 935,63	263,41	0,00	0,00	50,00%	3 967,81	131,71	máj 09	jún 10
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154.	Oplech. z plechu Ti-Zn odkvapov na strechách s tvrdou krytinou a podklad. plechom. rš. 550 mm	m	1 934,43	64,21	103,17	199 579,01	6 624,81	199 579,01	6 624,81	0,00	0,00	50,00%	99 789,51	3 312,40	máj 09	jún 10
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	155.	Lem. z plechu Ti-Zn komínov, murov. ventilácií na hladkej a drážkovej krytine v ploche	ks	2 951,20	97,96	13,00	38 365,60	1 273,50	38 365,60	1 273,50	0,00	0,00	50,00%	19 182,80	636,75	máj 09	jún 10
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	156.	Žlaby z plechu Ti-Zn , úprava okapovej hrany	m	1 772,59	58,84	53,67	95 131,36	3 157,78	95 131,36	3 157,78	0,00	0,00	50,00%	47 565,68	1 578,89	máj 09	jún 10
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	157.	Žlaby z plechu Ti-Zn, kotlík štvorhran. pre podokvapové žľ. rš. 200 x 300 x 400 mm	ks	1 732,47	57,51	2,00	3 464,94	115,01	3 464,94	115,01	0,00	0,00	50,00%	1 732,47	57,51	máj 09	jún 10
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158.	Odpadové rúry z plechu Ti-Zn štvorcové o strane 100 mm	m	1 583,55	52,56	26,80	42 439,14	1 408,72	42 439,14	1 408,72	0,00	0,00	50,00%	21 219,57	704,36	máj 09	jún 10
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	55 653,63	1 847,36	2,18	121 547,52	4 034,64	121 547,52	4 034,64	0,00	0,00	50,00%	60 773,76	2 017,32	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	160.	Demontáž drevených stien zasklených	m2	139,57	4,63	100,68	14 052,33	466,45	14 052,33	466,45	0,00	0,00	50,00%	7 026,16	233,23	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	161.	M+D Interiérová zasklená stena drevená, bezpečnostná f.	m2	21 896,00	726,81	8,49	185 809,46	6 167,74	185 809,46	6 167,74	0,00	0,00	50,00%	92 904,73	3 083,87	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	162.	M+D Interiérová zasklená stena drevená, požiarna f.	m2	60 928,00	2 022,44	38,30	2 333 298,69	77 451,33	2 333 298,69	77 451,33	0,00	0,00	50,00%	1 166 649,34	38 725,66	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163.	M+D Deliaca stena NW100 ECO	ks	1 028 594,18	34 143,07	1,00	1 028 594,18	34 143,07	1 028 594,18	34 143,07	0,00	0,00	50,00%	514 297,09	17 071,54	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	164.	M+D oblož. stien dreveným fasádnym obkladom (vrátane povrchovej úpravy dreva)	m2	1 294,72	42,98	34,57	44 757,18	1 485,67	44 757,18	1 485,67	0,00	0,00	50,00%	22 378,59	742,83	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165.	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti do 1,5 m2	m2	183,43	6,09	482,61	88 525,34	2 938,50	88 525,34	2 938,50	0,00	0,00	50,00%	44 262,67	1 469,25	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166.	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami	m2	271,15	9,00	34,57	9 373,38	311,14	9 373,38	311,14	0,00	0,00	50,00%	4 686,69	155,57	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167.	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov	m2	48,79	1,62	517,18	25 233,21	837,59	25 233,21	837,59	0,00	0,00	50,00%	12 616,61	418,79	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168.	Demontáž obloženia podhľadu - vrátane omietky a rabiz. pletiva - exteriér,veľkosti do 1,5 m2	m2	199,75	6,63	141,49	28 262,63	938,15	28 262,63	938,15	0,00	0,00	50,00%	14 131,31	469,07	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169.	Demontáž obloženia podhľadu - interiér	m2	139,23	4,62	109,40	15 231,76	505,60	15 231,76	505,60	0,00	0,00	50,00%	7 615,88	252,80	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	170.	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami	m2	293,08	9,73	106,95	31 344,91	1 040,46	31 344,91	1 040,46	0,00	0,00	50,00%	15 672,45	520,23	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171.	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov	m2	44,03	1,46	319,29	14 058,34	466,65	14 058,34	466,65	0,00	0,00	50,00%	7 029,17	233,33	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	172.	M+D drevené dvere hladké laminátové, do oceľ zárubne, zámok bezpečnostný cylindrický ,š. 60-90cm	ks	16 184,00	537,21	18,00	291 312,00	9 669,79	291 312,00	9 669,79	0,00	0,00	50,00%	145 656,00	4 834,89	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	173.	M+D drevené dvere hladké laminátové, do oceľ zárubne, zámok bezpečnostný cylindrický ,š. 100cm	ks	17 136,00	568,81	6,00	102 816,00	3 412,87	102 816,00	3 412,87	0,00	0,00	50,00%	51 408,00	1 706,43	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174.	M+D drevené dvere hladké laminatové, do oceľ. zárubne, interiérový zámok, š.60-90cm	ks	11 804,80	391,85	3,00	35 414,40	1 175,54	35 414,40	1 175,54	0,00	0,00	50,00%	17 707,20	587,77	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	175.	M+D Dvere drevené, do obložkovej zárubne, bezpečnostné, cylindrické	ks	49 504,00	1 643,23	1,00	49 504,00	1 643,23	49 504,00	1 643,23	0,00	0,00	50,00%	24 752,00	821,62	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	176.	M+D lietacie dvere, drevená obložková úprava, interiérový zámok	ks	28 560,00	948,02	1,00	28 560,00	948,02	28 560,00	948,02	0,00	0,00	50,00%	14 280,00	474,01	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	177.	M+D Plechové dvere plné hladké, bez zámku, do plechovej zárubne , bez prahu, š.60-90cm	ks	15 284,00	507,34	25,00	382 100,00	12 683,40	382 100,00	12 683,40	0,00	0,00	50,00%	191 050,00	6 341,70	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	178.	M+D Plechové dvere plné hladké, bez zámku, do plechovej zárubne , bez prahu, š.100cm	ks	13 282,00	440,88	2,00	26 564,00	881,76	26 564,00	881,76	0,00	0,00	50,00%	13 282,00	440,88	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	179.	M+D Drevené bezpečnostné dvere EI 45 D1 + C, vrátane zárubne, kovania, samozatvárača, š. 60-90cm	ks	84 325,00	2 799,08	6,00	505 950,00	16 794,46	505 950,00	16 794,46	0,00	0,00	50,00%	252 975,00	8 397,23	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	180.	M+D Posuvné dvere na stenu, do drevenej obložkovej zárubne	ks	43 864,00	1 456,02	47,00	2 061 608,00	68 432,85	2 061 608,00	68 432,85	0,00	0,00	50,00%	1 030 804,00	34 216,42	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	181.	M+D Dvojkrídlové dvere drevené hladké, vrátane zárubne, kovania	ks	54 129,00	1 796,75	2,00	108 258,00	3 593,51	108 258,00	3 593,51	0,00	0,00	50,00%	54 129,00	1 796,75	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	182.	M+D Drevené dvere bezpečnostné hladké EI 30 D3 + C, do drevenej obložkovej zárubne	ks	75 921,00	2 520,12	52,00	3 947 892,00	131 046,01	3 947 892,00	131 046,01	0,00	0,00	50,00%	1 973 946,00	65 523,00	máj 09	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	183.	M+D Drevené bezpečnostné dvere VSG sklo, EW 45 D3 + C,do devenej obložkovej zárubne	ks	128 367,00	4 261,00	10,00	1 283 670,00	42 610,04	1 283 670,00	42 610,04	0,00	0,00	50,00%	641 835,00	21 305,02	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184.	M+D Drevené interiérové dvere dubové, do drevenej obložkovej zárubne	ks	27 608,00	916,42	8,00	220 864,00	7 331,34	220 864,00	7 331,34	0,00	0,00	50,00%	110 432,00	3 665,67	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185.	M+D Plechové dvere v oceľovej zárubni, cylindricky zámok	ks	11 804,80	391,85	1,00	11 804,80	391,85	11 804,80	391,85	0,00	0,00	50,00%	5 902,40	195,92	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186.	M+D Strešný svetlík - výlez	ks	18 659,20	619,37	2,00	37 318,40	1 238,74	37 318,40	1 238,74	0,00	0,00	50,00%	18 659,20	619,37	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187.	M+D Strešný svetlík - strešné okno	ks	25 132,80	834,26	9,00	226 195,20	7 508,31	226 195,20	7 508,31	0,00	0,00	50,00%	113 097,60	3 754,15	máj 09	jún 10
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	188.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	102 513,96	3 402,84	0,90	91 852,51	3 048,94	91 852,51	3 048,94	0,00	0,00	50,00%	45 926,25	1 524,47	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	189.	M+D Hliníkové výplne otvorov - otváravé (okná , balk. dvere, zasklené steny)	m2	24 315,00	807,11	166,45	4 047 110,18	134 339,45	4 047 110,18	134 339,45	0,00	0,00	50,00%	2 023 555,09	67 169,72	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	190.	M+D Hliníkové výplne otvorov - fixné okná - s požiarnou odolnosťou	m2	54 400,00	1 805,75	91,20	4 961 280,00	164 684,33	4 961 280,00	164 684,33	0,00	0,00	50,00%	2 480 640,00	82 342,16	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	191.	M+D Hliníkové výplne otvorov - zasklené steny interiér	m2	22 364,00	742,35	36,25	810 762,09	26 912,37	810 762,09	26 912,37	0,00	0,00	50,00%	405 381,05	13 456,19	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192.	D+M zábradlia exteriér - nerezové, tyčové	m	13 994,40	464,53	4,58	64 066,36	2 126,61	64 066,36	2 126,61	0,00	0,00	50,00%	32 033,18	1 063,31	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	193.	D+M zábradlia interiér - nerezové madlo, tyčové	m	5 140,80	170,64	61,37	315 480,61	10 472,04	315 480,61	10 472,04	0,00	0,00	50,00%	157 740,31	5 236,02	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194.	D+M zábradlia interiér - nerezové, tyčové	m	13 899,20	461,37	20,27	281 722,88	9 351,49	281 722,88	9 351,49	0,00	0,00	50,00%	140 861,44	4 675,74	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195.	M+D Oceľové schodisko s pororoštom - vstup (vrátane povrchovej úpravy)	ks	68 544,00	2 275,24	1,00	68 544,00	2 275,24	68 544,00	2 275,24	0,00	0,00	50,00%	34 272,00	1 137,62	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	196.	M+D Oceľové schodisko s drevenými stupňami do mezonetu (vrátane povrchovej úpravy)	ks	142 800,00	4 740,09	3,00	428 400,00	14 220,27	428 400,00	14 220,27	0,00	0,00	50,00%	214 200,00	7 110,14	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	197.	Demontáž podhľadov lamiel 0,004t	m2	252,62	8,39	60,60	15 308,77	508,16	15 308,77	508,16	0,00	0,00	50,00%	7 654,39	254,08	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	198.	Demontáž podhľadov 0,055t	m2	139,23	4,62	897,00	124 889,31	4 145,57	124 889,31	4 145,57	0,00	0,00	50,00%	62 444,66	2 072,78	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	199.	Demontáž podhľadov roštov 0,002t	m2	61,71	2,05	897,00	55 353,87	1 837,41	55 353,87	1 837,41	0,00	0,00	50,00%	27 676,94	918,71	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	200.	Montáž mriežok vetracích	kus	138,04	4,58	3,00	414,12	13,75	414,12	13,75	0,00	0,00	50,00%	207,06	6,87	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	201.	Vetracia mriežka 1x0,6m vrátane rámu a sieťky proti hmyzu	kus	3 541,44	117,55	3,00	10 624,32	352,66	10 624,32	352,66	0,00	0,00	50,00%	5 312,16	176,33	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	202.	M+D Elektrický čistič znečistenej obuvi	kus	5 331,20	176,96	1,00	5 331,20	176,96	5 331,20	176,96	0,00	0,00	50,00%	2 665,60	88,48	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	203.	M+D Čístiaca rohož	kus	18 659,20	619,37	2,00	37 318,40	1 238,74	37 318,40	1 238,74	0,00	0,00	50,00%	18 659,20	619,37	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	204.	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	526,83	17,49	15,00	7 902,45	262,31	7 902,45	262,31	0,00	0,00	50,00%	3 951,23	131,16	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	205.	Rebrik oceľový zvislý, žiarový pozink	m	5 140,80	170,64	15,00	77 112,00	2 559,65	77 112,00	2 559,65	0,00	0,00	50,00%	38 556,00	1 279,82	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	206.	Stuženie nosnej oceľovej konštrukcie, vrát. povrch. úpravy	kg	169,49	5,63	8 500,00	1 440 665,00	47 821,32	1 440 665,00	47 821,32	0,00	0,00	50,00%	720 332,50	23 910,66	máj 09	jún 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	207.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	134 263,87	4 456,74	1,23	165 413,09	5 490,71	165 413,09	5 490,71	0,00	0,00	50,00%	82 706,54	2 745,35	máj 09	jún 10
Podlahy z dlaždíc keramických	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	208.	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do malty rovných v. do 100 mm	m	137,02	4,55	364,88	49 995,17	1 659,54	49 995,17	1 659,54	0,00	0,00	50,00%	24 997,59	829,77	máj 09	jún 10
Podlahy z dlaždíc keramických	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vrát. profilov	m2	809,20	26,86	486,50	393 675,80	13 067,64	393 675,80	13 067,64	0,00	0,00	50,00%	196 837,90	6 533,82	máj 09	jún 10
Podlahy z dlaždíc keramických	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	210.	Dlaždice keramické	m2	1 637,44	54,35	337,19	552 120,21	18 327,03	552 120,21	18 327,03	0,00	0,00	50,00%	276 060,10	9 163,52	máj 09	jún 10
Podlahy z dlaždíc keramických	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	211.	Dlaždice gresové	m2	2 380,00	79,00	196,63	467 972,26	15 533,83	467 972,26	15 533,83	0,00	0,00	50,00%	233 986,13	7 766,92	máj 09	jún 10
Podlahy z dlaždíc keramických	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	212.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	14 637,63	485,88	4,59	67 216,02	2 231,16	67 216,02	2 231,16	0,00	0,00	50,00%	33 608,01	1 115,58	máj 09	jún 10
Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	213.	Montáž obkladov schodiskových stupňov doskami	m	587,18	19,49	285,40	167 581,17	5 562,68	167 581,17	5 562,68	0,00	0,00	50,00%	83 790,59	2 781,34	máj 09	jún 10
Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214.	Kladenie dlažby z kameňa dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane, vrátane úpravy sokla	m2	1 720,23	57,10	488,74	840 745,21	27 907,63	840 745,21	27 907,63	0,00	0,00	50,00%	420 372,61	13 953,81	máj 09	jún 10
Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	215.	Kamenná dlažba - interiér	m2	9 287,00	308,27	586,80	5 449 565,17	180 892,42	5 449 565,17	180 892,42	0,00	0,00	50,00%	2 724 782,58	90 446,21	máj 09	jún 10
Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	216.	Kladenie dlažby z kameňa z dosiek alebo dlaždíc - extreriér, vrátane úpravy sokla	m2	1 571,82	52,17	21,65	34 029,90	1 129,59	34 029,90	1 129,59	0,00	0,00	50,00%	17 014,95	564,79	máj 09	jún 10
Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	217.	Kamenná dlažba - exteriér	m2	8 451,00	280,52	22,73	192 116,58	6 377,10	192 116,58	6 377,10	0,00	0,00	50,00%	96 058,29	3 188,55	máj 09	jún 10
Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	218.	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	66 840,38	2 218,69	5,77	385 535,31	12 797,43	385 535,31	12 797,43	0,00	0,00	50,00%	192 767,66	6 398,71	máj 09	jún 10
Podlahy vlysové a parketové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	219.	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ lepených vrátane líšt	m2	100,98	3,35	940,20	94 941,40	3 151,48	94 941,40	3 151,48	0,00	0,00	50,00%	47 470,70	1 575,74	máj 09	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Podlahy vlysové a parketové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	220.	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním	m2	603,50	20,03	178,48	107 712,68	3 575,41	107 712,68	3 575,41	0,00	0,00	50,00%	53 856,34	1 787,70	máj 09	jún 10
Podlahy vlysové a parketové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	221.	Drevená palubovka	m2	2 399,04	79,63	187,40	449 589,69	14 923,64	449 589,69	14 923,64	0,00	0,00	50,00%	224 794,85	7 461,82	máj 09	jún 10
Podlahy vlysové a parketové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	222.	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6 522,44	216,51	1,23	8 035,64	266,73	8 035,64	266,73	0,00	0,00	50,00%	4 017,82	133,37	máj 09	jún 10
Podlahy povlakové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	223.	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	128,69	4,27	204,40	26 304,24	873,14	26 304,24	873,14	0,00	0,00	50,00%	13 152,12	436,57	máj 09	jún 10
Podlahy povlakové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	224.	Lepenie povlakových podláh , vrátane olištovania	m2	274,21	9,10	64,17	17 596,06	584,08	17 596,06	584,08	0,00	0,00	50,00%	8 798,03	292,04	máj 09	jún 10
Podlahy povlakové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	225.	Antistatické linoleum	m2	1 827,84	60,67	13,03	23 818,58	790,63	23 818,58	790,63	0,00	0,00	50,00%	11 909,29	395,32	máj 09	jún 10
Podlahy povlakové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	226.	PVC podlahovina	m2	875,84	29,07	54,35	47 600,15	1 580,04	47 600,15	1 580,04	0,00	0,00	50,00%	23 800,08	790,02	máj 09	jún 10
Podlahy povlakové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	227.	Položenie povlakových podláh textilných, vrátane olištovania	m2	160,65	5,33	876,09	140 743,86	4 671,84	140 743,86	4 671,84	0,00	0,00	50,00%	70 371,93	2 335,92	máj 09	jún 10
Podlahy povlakové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	228.	Koberec záťažový	m2	1 999,20	66,36	919,90	1 839 054,08	61 045,41	1 839 054,08	61 045,41	0,00	0,00	50,00%	919 527,04	30 522,71	máj 09	jún 10
Podlahy povlakové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229.	Voľné položenie akejkoľvek podložky pod povlakové podlahy v jednej vrstve	m2	11,73	0,39	876,09	10 276,54	341,12	10 276,54	341,12	0,00	0,00	50,00%	5 138,27	170,56	máj 09	jún 10
Podlahy povlakové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	230.	Akustická podložka	m2	74,29	2,47	919,90	68 339,00	2 268,44	68 339,00	2 268,44	0,00	0,00	50,00%	34 169,50	1 134,22	máj 09	jún 10
Podlahy povlakové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	21 737,32	721,55	0,39	8 521,03	282,85	8 521,03	282,85	0,00	0,00	50,00%	4 260,52	141,42	máj 09	jún 10
Podlahy so syntetických hmôt	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	232.	Nátery epoxidových podláh	m2	826,00	27,42	348,46	287 827,96	9 554,14	287 827,96	9 554,14	0,00	0,00	50,00%	143 913,98	4 777,07	máj 09	jún 10
Podlahy so syntetických hmôt	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	233.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2 878,27	95,54	0,84	2 417,75	80,25	2 417,75	80,25	0,00	0,00	50,00%	1 208,87	40,13	máj 09	jún 10
Obklady keramické	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	234.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu, vrát. profilov	m2	803,42	26,67	755,73	607 165,38	20 154,20	607 165,38	20 154,20	0,00	0,00	50,00%	303 582,69	10 077,10	máj 09	jún 10
Obklady keramické	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	235.	Obkladačky keramické glazované - hotelové izby	m2	2 845,00	94,44	755,73	2 150 040,47	71 368,27	2 150 040,47	71 368,27	0,00	0,00	50,00%	1 075 020,24	35 684,13	máj 09	jún 10
Obklady keramické	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	236.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu - hotelové a reštauračné prietory	m2	803,42	26,67	784,13	629 983,31	20 911,62	629 983,31	20 911,62	0,00	0,00	50,00%	314 991,66	10 455,81	máj 09	jún 10
Obklady keramické	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	237.	Obkladačky keramické glazované - hotel, reštaurácia	m2	3 281,00	108,91	784,13	2 572 723,97	85 398,79	2 572 723,97	85 398,79	0,00	0,00	50,00%	1 286 361,98	42 699,40	máj 09	jún 10
Obklady keramické	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	238.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	53 527,47	1 776,79	2,58	137 886,76	4 577,00	137 886,76	4 577,00	0,00	0,00	50,00%	68 943,38	2 288,50	máj 09	jún 10
Obklady z kameňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	239.	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 30 mm	m2	1 856,40	61,62	466,19	865 442,54	28 727,43	865 442,54	28 727,43	0,00	0,00	50,00%	432 721,27	14 363,71	máj 09	jún 10
Obklady z kameňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240.	Interiérový obklad - kameň	m2	9 328,00	309,63	489,50	4 566 083,98	151 566,22	4 566 083,98	151 566,22	0,00	0,00	50,00%	2 283 041,99	75 783,11	máj 09	jún 10
Obklady z kameňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	241.	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	54 315,26	1 802,94	3,81	206 832,51	6 865,58	206 832,51	6 865,58	0,00	0,00	50,00%	103 416,26	3 432,79	máj 09	jún 10
Nátery	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	242.	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií stredných "B"	m2	216,24	7,18	420,00	90 820,80	3 014,70	90 820,80	3 014,70	0,00	0,00	50,00%	45 410,40	1 507,35	máj 09	jún 10
Nátery	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243.	Nátery oceľ. konšt. syntet. na vzuchu schnúce farby šedej stredných "B" dvojnásobné	m2	137,02	4,55	420,00	57 548,40	1 910,26	57 548,40	1 910,26	0,00	0,00	50,00%	28 774,20	955,13	máj 09	jún 10
Nátery	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	244.	Nátery oceľ. konšt. syntet. na vzuchu schnúce farby šedej stredných "B" základný	m2	82,28	2,73	420,00	34 557,60	1 147,10	34 557,60	1 147,10	0,00	0,00	50,00%	17 278,80	573,55	máj 09	jún 10
Nátery	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	245.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	168,64	5,60	2 010,00	338 966,40	11 251,62	338 966,40	11 251,62	0,00	0,00	50,00%	169 483,20	5 625,81	máj 09	jún 10
Nátery	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	246.	Nátery betónových povrchov protiprašné	m2	320,96	10,65	283,59	91 022,33	3 021,39	91 022,33	3 021,39	0,00	0,00	50,00%	45 511,17	1 510,69	máj 09	jún 10
Maľby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	247.	Príprava podkladu pre maľby	m2	30,43	1,01	3 227,20	98 203,60	3 259,76	98 203,60	3 259,76	0,00	0,00	50,00%	49 101,80	1 629,88	máj 09	jún 10
Maľby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248.	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné	m2	98,94	3,28	3 227,20	319 298,87	10 598,78	319 298,87	10 598,78	0,00	0,00	50,00%	159 649,44	5 299,39	máj 09	jún 10
Tapetovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	249.	Lepenie tapiet výšky do 3,80 m stien alebo stropov tapetami papierovými	m2	91,80	3,05	3 972,20	364 647,59	12 104,08	364 647,59	12 104,08	0,00	0,00	50,00%	182 323,80	6 052,04	máj 09	jún 10
Tapetovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250.	Tapeta	m2	328,00	10,89	4 568,03	1 498 312,20	49 734,85	1 498 312,20	49 734,85	0,00	0,00	50,00%	749 156,10	24 867,43	máj 09	jún 10
Zdravotechnická inštalácia a požiarny vodovod		251.						13 472 313,38	447 198,88	13 472 313,38	447 198,88	0,00	0,00		6 736 156,69	223 599,44		
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252.	Výkopy v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	3 424,65	113,68	20,03	68 609,44	2 277,42	68 609,44	2 277,42	0,00	0,00	50,00%	34 304,72	1 138,71	september 09	máj 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	253.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	484,33	16,08	20,03	9 703,07	322,08	9 703,07	322,08	0,00	0,00	50,00%	4 851,53	161,04	september 09	máj 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	254.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	53,55	1,78	20,03	1 072,82	35,61	1 072,82	35,61	0,00	0,00	50,00%	536,41	17,81	september 09	máj 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	255.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	629,34	20,89	16,03	10 086,43	334,81	10 086,43	334,81	0,00	0,00	50,00%	5 043,22	167,40	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	256.	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	m3	1 065,90	35,38	16,03	17 083,18	567,06	17 083,18	567,06	0,00	0,00	50,00%	8 541,59	283,53	september 09	máj 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	257.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1 976,59	65,61	4,01	7 920,20	262,90	7 920,20	262,90	0,00	0,00	50,00%	3 960,10	131,45	september 09	máj 10
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258.	Doplnenie mazanín prostým betónom o ploche nad 1 m2 do 4 m2 a hr. 200mm rýh v mazaninách	m3	6 534,29	216,90	8,01	52 365,80	1 738,23	52 365,80	1 738,23	0,00	0,00	50,00%	26 182,90	869,11	september 09	máj 10
Búranie pre kanaliz. a vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	259.	Búranie podkladov betónových hr. 200 mm, plochy nad 4 m2	m3	2 982,48	99,00	8,01	23 901,59	793,39	23 901,59	793,39	0,00	0,00	50,00%	11 950,80	396,69	september 09	máj 10
Búranie pre kanaliz. a vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	260.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 450 mm -0,074 t	ks	363,97	12,08	35,00	12 738,95	422,86	12 738,95	422,86	0,00	0,00	50,00%	6 369,48	211,43	september 09	máj 10
Búranie pre kanaliz. a vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	261.	Vybúranie otvorov v stropoch železob. plochy do 0,09 m2, hr.do 120 mm -0,026 t	ks	226,95	7,53	30,00	6 808,50	226,00	6 808,50	226,00	0,00	0,00	50,00%	3 404,25	113,00	september 09	máj 10
Búranie pre kanaliz. a vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	262.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	654,84	21,74	33,59	21 993,46	730,05	21 993,46	730,05	0,00	0,00	50,00%	10 996,73	365,02	september 09	máj 10
Búranie pre kanaliz. a vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	263.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,82	0,82	302,27	7 502,39	249,03	7 502,39	249,03	0,00	0,00	50,00%	3 751,20	124,52	september 09	máj 10
Búranie pre kanaliz. a vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	264.	Poplatok za uskladnenie sutiny na skládke	t	1 402,50	46,55	33,59	47 104,37	1 563,58	47 104,37	1 563,58	0,00	0,00	50,00%	23 552,18	781,79	september 09	máj 10
Búranie pre kanaliz. a vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	265.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 258,34	41,77	52,52	66 086,76	2 193,68	66 086,76	2 193,68	0,00	0,00	50,00%	33 043,38	1 096,84	september 09	máj 10
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	266.	Montáž trubíc z PE,hr.100 mm,vnút.priemer (DN100)	m	184,28	6,12	15,00	2 764,20	91,75	2 764,20	91,75	0,00	0,00	50,00%	1 382,10	45,88	september 09	máj 10
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267.	Mirelon izolácia - potrubia pre DN100	m	347,82	11,55	15,00	5 217,30	173,18	5 217,30	173,18	0,00	0,00	50,00%	2 608,65	86,59	september 09	máj 10
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	79,82	2,65	1,55	123,71	4,11	123,71	4,11	0,00	0,00	50,00%	61,86	2,05	september 09	máj 10
Izolácie tepelné pre plast.potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269.	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	132,43	4,40	215,00	28 472,45	945,11	28 472,45	945,11	0,00	0,00	50,00%	14 236,23	472,56	september 09	máj 10
Izolácie tepelné pre plast.potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270.	Mirelon izolácia- potrubia DN 16	m	7,99	0,27	60,00	479,40	15,91	479,40	15,91	0,00	0,00	50,00%	239,70	7,96	september 09	máj 10
Izolácie tepelné pre plast.potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271.	Mirelon izolácia - potrubia DN 20	m	19,21	0,64	35,00	672,35	22,32	672,35	22,32	0,00	0,00	50,00%	336,18	11,16	september 09	máj 10
Izolácie tepelné pre plast.potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	272.	Mirelon izolácia- potrubia DN 25	m	37,06	1,23	108,00	4 002,48	132,86	4 002,48	132,86	0,00	0,00	50,00%	2 001,24	66,43	september 09	máj 10
Izolácie tepelné pre plast.potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273.	Mirelon izolácia - potrubia DN 32	m	46,75	1,55	12,00	561,00	18,62	561,00	18,62	0,00	0,00	50,00%	280,50	9,31	september 09	máj 10
Izolácie tepelné pre plast.potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274.	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	144,16	4,79	32,00	4 613,12	153,13	4 613,12	153,13	0,00	0,00	50,00%	2 306,56	76,56	september 09	máj 10
Izolácie tepelné pre plast.potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275.	Mirelon izolácia - potrubia DN 40	m	57,97	1,92	12,50	724,63	24,05	724,63	24,05	0,00	0,00	50,00%	362,31	12,03	september 09	máj 10
Izolácie tepelné pre plast.potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276.	Mirelon izolácia - potrubia DN 50	m	71,06	2,36	13,50	959,31	31,84	959,31	31,84	0,00	0,00	50,00%	479,66	15,92	september 09	máj 10
Izolácie tepelné pre plast.potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	277.	Mirelon izolácia - potrubia DN 65	m	84,15	2,79	6,00	504,90	16,76	504,90	16,76	0,00	0,00	50,00%	252,45	8,38	september 09	máj 10
Izolácie tepelné pre plast.potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	278.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	372,57	12,37	1,55	577,49	19,17	577,49	19,17	0,00	0,00	50,00%	288,74	9,58	september 09	máj 10
Izolácie tepelné pre oceľové potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	279.	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer (DN20, DN25)	m	132,43	4,40	113,00	14 964,59	496,73	14 964,59	496,73	0,00	0,00	50,00%	7 482,30	248,37	september 09	máj 10
Izolácie tepelné pre oceľové potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	280.	Mirelon izolácia - potrubia pre DN20 a DN25	m	37,40	1,24	113,00	4 226,20	140,28	4 226,20	140,28	0,00	0,00	50,00%	2 113,10	70,14	september 09	máj 10
Izolácie tepelné pre oceľové potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	281.	Montáž trubíc z PE,hr.50 mm,vnút.priemer (DN32 ,DN50)	m	156,57	5,20	60,00	9 394,20	311,83	9 394,20	311,83	0,00	0,00	50,00%	4 697,10	155,92	september 09	máj 10
Izolácie tepelné pre oceľové potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	282.	Mirelon izolácia - potrubia pre DN32 a DN50	m	186,15	6,18	60,00	11 169,00	370,74	11 169,00	370,74	0,00	0,00	50,00%	5 584,50	185,37	september 09	máj 10
Izolácie tepelné pre oceľové potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	283.	Montáž trubíc z PE,hr.100 mm,vnút.priemer (DN80)	m	181,56	6,03	47,00	8 533,32	283,25	8 533,32	283,25	0,00	0,00	50,00%	4 266,66	141,63	september 09	máj 10
Izolácie tepelné pre oceľové potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	284.	Mirelon izolácia - potrubia pre DN80	m	310,42	10,30	47,00	14 589,74	484,29	14 589,74	484,29	0,00	0,00	50,00%	7 294,87	242,15	september 09	máj 10
Izolácie tepelné pre oceľové potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	285.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	572,63	19,01	1,55	887,57	29,46	887,57	29,46	0,00	0,00	50,00%	443,79	14,73	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	286.	Potrubie z rúr PP odhlučnené 50/2,0 odpadné prípojné (napr. Poloplast NG) vrátane dodávky	m	883,66	29,33	90,00	79 529,40	2 639,89	79 529,40	2 639,89	0,00	0,00	50,00%	39 764,70	1 319,95	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	287.	Potrubie z rúr PP odhlučnené 63/2,6 odpadné prípojné (napr.Poloplast NG) vrátane dodávky	m	1 298,12	43,09	100,00	129 812,00	4 308,97	129 812,00	4 308,97	0,00	0,00	50,00%	64 906,00	2 154,48	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	288.	Redukcia 63/50 (Poloplast 3S)	ks	192,61	6,39	40,00	7 704,40	255,74	7 704,40	255,74	0,00	0,00	50,00%	3 852,20	127,87	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	289.	Potrubie z rúr PP trojvrstv. odhlučnené 110/4,8 odpadné zavesené (napr.Poloplast 3S)	m	3 517,13	116,75	387,00	1 361 129,31	45 181,22	1 361 129,31	45 181,22	0,00	0,00	50,00%	680 564,66	22 590,61	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	290.	Koleno hrdlové s tesnením 110/87,5 (Poloplas 3S)	ks	991,10	32,90	44,00	43 608,40	1 447,53	43 608,40	1 447,53	0,00	0,00	50,00%	21 804,20	723,77	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	291.	Koleno hrdlové s tesnením 110/45 (Poloplas 3S)	ks	953,70	31,66	11,00	10 490,70	348,23	10 490,70	348,23	0,00	0,00	50,00%	5 245,35	174,11	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	292.	Koleno hrdlové s tesnením 110/30 (Poloplast 3S)	ks	927,52	30,79	98,00	90 896,96	3 017,23	90 896,96	3 017,23	0,00	0,00	50,00%	45 448,48	1 508,61	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	293.	Odbočka s tesnením110/50 (Poloplas 3S)	ks	1 467,95	48,73	47,00	68 993,65	2 290,17	68 993,65	2 290,17	0,00	0,00	50,00%	34 496,83	1 145,08	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	294.	Odbočka 3S s tesnením110/63 (Poloplas 3S)	ks	1 533,40	50,90	45,00	69 003,00	2 290,48	69 003,00	2 290,48	0,00	0,00	50,00%	34 501,50	1 145,24	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	295.	Odbočka s tesnením110/110 (Poloplas 3S)	ks	1 748,45	58,04	95,00	166 102,75	5 513,60	166 102,75	5 513,60	0,00	0,00	50,00%	83 051,38	2 756,80	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	296.	Čistiaci kus 110 (Poloplast 3S)	ks	2 150,50	71,38	16,00	34 408,00	1 142,14	34 408,00	1 142,14	0,00	0,00	50,00%	17 204,00	571,07	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	297.	Spona odhlučnená HS 110 (Poloplast POLO CLIP)	ks	312,29	10,37	200,00	62 458,00	2 073,23	62 458,00	2 073,23	0,00	0,00	50,00%	31 229,00	1 036,61	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	298.	Potrubie z rúr PP trojvrstv. odhlučnené 125/5,3 odpadné zavesené (napr.Poloplast 3S)	m	4 319,02	143,37	32,00	138 208,64	4 587,69	138 208,64	4 587,69	0,00	0,00	50,00%	69 104,32	2 293,84	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	299.	Odbočka s tesnením125/110/45 (Poloplas 3S)	ks	2 449,70	81,32	4,00	9 798,80	325,26	9 798,80	325,26	0,00	0,00	50,00%	4 899,40	162,63	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	300.	Čistiaci kus 125 (Poloplast 3S)	ks	3 235,10	107,39	4,00	12 940,40	429,54	12 940,40	429,54	0,00	0,00	50,00%	6 470,20	214,77	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	301.	Potrubie z PVC D 110x3,2 vrátane dodávky	m	791,18	26,26	50,00	39 559,00	1 313,12	39 559,00	1 313,12	0,00	0,00	50,00%	19 779,50	656,56	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	302.	Potrubie z PVC D 115x3,2 vrátane dodávky	m	1 064,37	35,33	45,00	47 896,65	1 589,88	47 896,65	1 589,88	0,00	0,00	50,00%	23 948,33	794,94	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	303.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	114,07	3,79	69,00	7 870,83	261,26	7 870,83	261,26	0,00	0,00	50,00%	3 935,42	130,63	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	304.	Montáž HL	ks	1 834,64	60,90	85,00	155 944,40	5 176,41	155 944,40	5 176,41	0,00	0,00	50,00%	77 972,20	2 588,20	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	305.	Podlahový vpust HL 70 DN100	ks	3 085,50	102,42	16,00	49 368,00	1 638,72	49 368,00	1 638,72	0,00	0,00	50,00%	24 684,00	819,36	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	306.	Podlahový vpust HL77 DN100	ks	2 917,20	96,83	12,00	35 006,40	1 162,00	35 006,40	1 162,00	0,00	0,00	50,00%	17 503,20	581,00	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	307.	Sprchový žľab HL 50 W-800 vrátane sifónu a nerezového krytu	ks	46 189,00	1 533,19	40,00	1 847 560,00	61 327,76	1 847 560,00	61 327,76	0,00	0,00	50,00%	923 780,00	30 663,88	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	308.	Podlahový vpust HL510 NPa DN100	ks	3 347,30	111,11	2,00	6 694,60	222,22	6 694,60	222,22	0,00	0,00	50,00%	3 347,30	111,11	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	309.	Podlahový vpust HL510 NPa DN 70	ks	3 347,30	111,11	2,00	6 694,60	222,22	6 694,60	222,22	0,00	0,00	50,00%	3 347,30	111,11	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	310.	Privzdušňovací ventil HL900 NECO -100	ks	3 210,79	106,58	16,00	51 372,64	1 705,26	51 372,64	1 705,26	0,00	0,00	50,00%	25 686,32	852,63	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	311.	Odvetrávacia hlavica HL 800 -DN 100	ks	2 580,60	85,66	4,00	10 322,40	342,64	10 322,40	342,64	0,00	0,00	50,00%	5 161,20	171,32	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	312.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	31,96	1,06	95,00	3 036,20	100,78	3 036,20	100,78	0,00	0,00	50,00%	1 518,10	50,39	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	313.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	38,42	1,28	704,00	27 047,68	897,82	27 047,68	897,82	0,00	0,00	50,00%	13 523,84	448,91	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	314.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	45 734,58	1 518,11	1,10	50 308,04	1 669,92	50 308,04	1 669,92	0,00	0,00	50,00%	25 154,02	834,96	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia - opravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	315.	Opravy potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	1 068,45	35,47	5,00	5 342,25	177,33	5 342,25	177,33	0,00	0,00	50,00%	2 671,13	88,67	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia - opravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	316.	Opravy odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia do DN 100	ks	4 820,69	160,02	6,00	28 924,14	960,11	28 924,14	960,11	0,00	0,00	50,00%	14 462,07	480,05	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia - opravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	317.	Opravy odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 125	ks	6 011,88	199,56	2,00	12 023,76	399,12	12 023,76	399,12	0,00	0,00	50,00%	6 011,88	199,56	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia - opravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	318.	Opravy odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 200	ks	10 022,52	332,69	2,00	20 045,04	665,37	20 045,04	665,37	0,00	0,00	50,00%	10 022,52	332,69	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia - opravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	319.	Opravy odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia	ks	1 320,90	43,85	10,00	13 209,00	438,46	13 209,00	438,46	0,00	0,00	50,00%	6 604,50	219,23	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia - opravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	320.	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	243,95	8,10	174,50	42 569,28	1 413,04	42 569,28	1 413,04	0,00	0,00	50,00%	21 284,64	706,52	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia - demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	321.	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	238,17	7,91	316,00	75 261,72	2 498,23	75 261,72	2 498,23	0,00	0,00	50,00%	37 630,86	1 249,12	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia - demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	322.	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200 0,03065 t	m	332,35	11,03	20,00	6 647,00	220,64	6 647,00	220,64	0,00	0,00	50,00%	3 323,50	110,32	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia - demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	323.	Demontáž kanal. príslušenstva vpustov podlahových DN 70 0,02756t	ks	215,05	7,14	23,00	4 946,15	164,18	4 946,15	164,18	0,00	0,00	50,00%	2 473,08	82,09	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia - demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	324.	Demontáž kanal. príslušenstva vpustov podlahových DN 100 0,02961t	ks	293,08	9,73	7,00	2 051,56	68,10	2 051,56	68,10	0,00	0,00	50,00%	1 025,78	34,05	september 09	máj 10
Vnútorná kanalizácia - demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	325.	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt vnútor. kanal. vodor. do 100 m z budov vysokých od 12m do 24m	t	3 163,02	104,99	5,90	18 655,49	619,25	18 655,49	619,25	0,00	0,00	50,00%	9 327,75	309,62	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	326.	Potrubie z liatinových rúr prírubových tlakových DN 80	m	9 058,11	300,67	1,50	13 587,17	451,01	13 587,17	451,01	0,00	0,00	50,00%	6 793,58	225,51	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	327.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	592,96	19,68	33,00	19 567,68	649,53	19 567,68	649,53	0,00	0,00	50,00%	9 783,84	324,76	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	328.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	918,85	30,50	80,00	73 508,00	2 440,02	73 508,00	2 440,02	0,00	0,00	50,00%	36 754,00	1 220,01	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	329.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	988,89	32,83	16,50	16 316,69	541,61	16 316,69	541,61	0,00	0,00	50,00%	8 158,34	270,81	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	330.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	1 389,07	46,11	51,50	71 537,11	2 374,60	71 537,11	2 374,60	0,00	0,00	50,00%	35 768,55	1 187,30	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	331.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	1 939,19	64,37	55,00	106 655,45	3 540,31	106 655,45	3 540,31	0,00	0,00	50,00%	53 327,73	1 770,16	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	332.	Potrubie z plastických hmôt tlakových rad ťažký z rPE DN 16	m	489,94	16,26	60,00	29 396,40	975,78	29 396,40	975,78	0,00	0,00	50,00%	14 698,20	487,89	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	333.	Potrubie z plastických hmôt tlakových rad ťažký z rPE DN 20	m	546,04	18,13	35,00	19 111,40	634,38	19 111,40	634,38	0,00	0,00	50,00%	9 555,70	317,19	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	334.	Potrubie z plastických hmôt tlakových rad ťažký z rPE DN 25	m	565,76	18,78	108,00	61 102,08	2 028,22	61 102,08	2 028,22	0,00	0,00	50,00%	30 551,04	1 014,11	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	335.	Potrubie z plastických hmôt tlakových rad ťažký z rPE DN 32	m	693,94	23,03	12,00	8 327,28	276,42	8 327,28	276,42	0,00	0,00	50,00%	4 163,64	138,21	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	336.	Potrubie z plastických hmôt tlakových rad ťažký z rPE DN 40	m	770,10	25,56	12,50	9 626,25	319,53	9 626,25	319,53	0,00	0,00	50,00%	4 813,13	159,77	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	337.	Potrubie z plastických hmôt tlakových rad ťažký z rPE DN 50	m	896,75	29,77	13,50	12 106,13	401,85	12 106,13	401,85	0,00	0,00	50,00%	6 053,06	200,92	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	338.	Potrubie z plastických hmôt tlakových rad ťažký z rPE DN 65	m	1 036,32	34,40	6,00	6 217,92	206,40	6 217,92	206,40	0,00	0,00	50,00%	3 108,96	103,20	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	339.	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaniu hluku do DN 100	ks	210,80	7,00	55,00	11 594,00	384,85	11 594,00	384,85	0,00	0,00	50,00%	5 797,00	192,43	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	340.	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	295,80	9,82	270,00	79 866,00	2 651,07	79 866,00	2 651,07	0,00	0,00	50,00%	39 933,00	1 325,53	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	341.	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	295,80	9,82	10,00	2 958,00	98,19	2 958,00	98,19	0,00	0,00	50,00%	1 479,00	49,09	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	342.	Montáž armatúr vodovodných prírubových ostatných DN 80	ks	2 322,20	77,08	1,00	2 322,20	77,08	2 322,20	77,08	0,00	0,00	50,00%	1 161,10	38,54	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	343.	Montáž vodovodných armatúr s jedným závitom ostatných typov G 1/2	ks	175,44	5,82	10,00	1 754,40	58,24	1 754,40	58,24	0,00	0,00	50,00%	877,20	29,12	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	344.	Ventil vytokový na hadicu DN 15	ks	517,99	17,19	2,00	1 035,98	34,39	1 035,98	34,39	0,00	0,00	50,00%	517,99	17,19	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	345.	Ventil so spätnou klapkou DN 15	ks	704,99	23,40	8,00	5 639,92	187,21	5 639,92	187,21	0,00	0,00	50,00%	2 819,96	93,61	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	346.	Montáž vodovodných armatúr s jedným závitom ostatných typov G 1/2	ks	175,44	5,82	5,00	877,20	29,12	877,20	29,12	0,00	0,00	50,00%	438,60	14,56	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	347.	Montáž vodovodných armatúr s jedným závitom ostatných typov G 3/4	ks	240,04	7,97	2,00	480,08	15,94	480,08	15,94	0,00	0,00	50,00%	240,04	7,97	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	348.	Armatúry a príslušenstvo filter 1/2"	ks	131,92	4,38	5,00	659,60	21,89	659,60	21,89	0,00	0,00	50,00%	329,80	10,95	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	349.	Armatúry a príslušenstvo filter 3/4"	ks	163,71	5,43	2,00	327,42	10,87	327,42	10,87	0,00	0,00	50,00%	163,71	5,43	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	350.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 125 T G 1/2	ks	381,99	12,68	6,00	2 291,94	76,08	2 291,94	76,08	0,00	0,00	50,00%	1 145,97	38,04	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	351.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	ks	100,81	3,35	14,00	1 411,34	46,85	1 411,34	46,85	0,00	0,00	50,00%	705,67	23,42	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	352.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	ks	125,12	4,15	54,00	6 756,48	224,27	6 756,48	224,27	0,00	0,00	50,00%	3 378,24	112,14	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	353.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	ks	136,51	4,53	33,00	4 504,83	149,53	4 504,83	149,53	0,00	0,00	50,00%	2 252,42	74,77	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	354.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 5/4	ks	160,65	5,33	5,00	803,25	26,66	803,25	26,66	0,00	0,00	50,00%	401,63	13,33	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	355.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 6/4	ks	207,74	6,90	2,00	415,48	13,79	415,48	13,79	0,00	0,00	50,00%	207,74	6,90	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	356.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 2	ks	249,90	8,30	5,00	1 249,50	41,48	1 249,50	41,48	0,00	0,00	50,00%	624,75	20,74	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	357.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" voda	ks	184,28	6,12	10,00	1 842,80	61,17	1 842,80	61,17	0,00	0,00	50,00%	921,40	30,58	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	358.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4" voda	ks	241,23	8,01	36,00	8 684,28	288,27	8 684,28	288,27	0,00	0,00	50,00%	4 342,14	144,13	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	359.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1"voda	ks	575,96	19,12	25,00	14 399,00	477,96	14 399,00	477,96	0,00	0,00	50,00%	7 199,50	238,98	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	360.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1"s odvodnením	ks	405,79	13,47	4,00	1 623,16	53,88	1 623,16	53,88	0,00	0,00	50,00%	811,58	26,94	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	361.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4" voda	ks	633,93	21,04	5,00	3 169,65	105,21	3 169,65	105,21	0,00	0,00	50,00%	1 584,83	52,61	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	362.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4" voda	ks	805,97	26,75	2,00	1 611,94	53,51	1 611,94	53,51	0,00	0,00	50,00%	805,97	26,75	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	363.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2" voda	ks	1 280,95	42,52	4,00	5 123,80	170,08	5 123,80	170,08	0,00	0,00	50,00%	2 561,90	85,04	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	364.	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka 1"	ks	203,83	6,77	2,00	407,66	13,53	407,66	13,53	0,00	0,00	50,00%	203,83	6,77	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	365.	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka 1/2"	ks	123,42	4,10	4,00	493,68	16,39	493,68	16,39	0,00	0,00	50,00%	246,84	8,19	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	366.	Poistný ventil DN20	ks	1 028,50	34,14	2,00	2 057,00	68,28	2 057,00	68,28	0,00	0,00	50,00%	1 028,50	34,14	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	367.	Poistný ventil DN25	ks	1 084,60	36,00	2,00	2 169,20	72,00	2 169,20	72,00	0,00	0,00	50,00%	1 084,60	36,00	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	368.	Odvzdušňovací ventil DN20	ks	1 056,55	35,07	16,00	16 904,80	561,14	16 904,80	561,14	0,00	0,00	50,00%	8 452,40	280,57	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	369.	Požiarné príslušenstvo - Hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou DN25 /30m hadica)	sub	15 212,45	504,96	5,00	76 062,25	2 524,80	76 062,25	2 524,80	0,00	0,00	50,00%	38 031,13	1 262,40	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	370.	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 100	m	166,09	5,51	467,00	77 564,03	2 574,65	77 564,03	2 574,65	0,00	0,00	50,00%	38 782,02	1 287,33	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	371.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	42,33	1,41	467,00	19 768,11	656,18	19 768,11	656,18	0,00	0,00	50,00%	9 884,06	328,09	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	372.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8 038,89	266,84	0,75	6 029,17	200,13	6 029,17	200,13	0,00	0,00	50,00%	3 014,58	100,07	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod - opravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	373.	prírubového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 80	ks	1 061,82	35,25	1,00	1 061,82	35,25	1 061,82	35,25	0,00	0,00	50,00%	530,91	17,62	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	374.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	100,13	3,32	802,00	80 304,26	2 665,61	80 304,26	2 665,61	0,00	0,00	50,00%	40 152,13	1 332,81	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	375.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40 0,00497 t	m	117,98	3,92	97,50	11 503,05	381,83	11 503,05	381,83	0,00	0,00	50,00%	5 751,53	190,92	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	376.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50 0,00670 t	m	138,21	4,59	68,00	9 398,28	311,97	9 398,28	311,97	0,00	0,00	50,00%	4 699,14	155,98	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	377.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 65 0,00959 t	m	148,07	4,92	13,00	1 924,91	63,90	1 924,91	63,90	0,00	0,00	50,00%	962,46	31,95	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	378.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 80 0,01102 t	m	171,53	5,69	51,50	8 833,80	293,23	8 833,80	293,23	0,00	0,00	50,00%	4 416,90	146,61	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	379.	Demontáž armatúr prírubových do DN 80 0,02826 t	ks	250,58	8,32	8,00	2 004,64	66,54	2 004,64	66,54	0,00	0,00	50,00%	1 002,32	33,27	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	380.	Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi do G 3/4 0,00053 t	ks	35,70	1,19	30,00	1 071,00	35,55	1 071,00	35,55	0,00	0,00	50,00%	535,50	17,78	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	381.	Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi do G 5/4 0,00123 t	ks	41,65	1,38	25,00	1 041,25	34,56	1 041,25	34,56	0,00	0,00	50,00%	520,63	17,28	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	382.	Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi G 6/4 0,00146 t	ks	59,50	1,98	7,00	416,50	13,83	416,50	13,83	0,00	0,00	50,00%	208,25	6,91	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	383.	Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi G 2 0,00244 t	ks	65,79	2,18	2,00	131,58	4,37	131,58	4,37	0,00	0,00	50,00%	65,79	2,18	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	384.	Demontáž nástenného hydrantu C52 DN50 0,00726 t	kpl	1 045,33	34,70	2,00	2 090,66	69,40	2 090,66	69,40	0,00	0,00	50,00%	1 045,33	34,70	september 09	máj 10
Vnútorný vodovod - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	385.	Vnútrostav. premiest. vybúr. hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. od 12 m do 24 m	t	3 163,02	104,99	3,57	11 285,66	374,62	11 285,66	374,62	0,00	0,00	50,00%	5 642,83	187,31	september 09	máj 10
Strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	386.	Montáž čerpadiel vodovodných	ks	1 368,16	45,41	2,00	2 736,32	90,83	2 736,32	90,83	0,00	0,00	50,00%	1 368,16	45,41	september 09	máj 10
Strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	387.	Cirkulačné čerpadlo	ks	13 987,60	464,30	2,00	27 975,20	928,61	27 975,20	928,61	0,00	0,00	50,00%	13 987,60	464,30	september 09	máj 10
Strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	388.	Príslušenstvo domových - manometer	sub	2 132,65	70,79	2,00	4 265,30	141,58	4 265,30	141,58	0,00	0,00	50,00%	2 132,65	70,79	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	389.	Montáž zariadení záchodov záchodových mís kombinovaných	sub	1 395,36	46,32	46,00	64 186,56	2 130,60	64 186,56	2 130,60	0,00	0,00	50,00%	32 093,28	1 065,30	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	390.	Záchodová misa diturvitová závesná + sedadlo s antibakteriálnou úpravou + inštalačný modul s tlačítkom 3/6l "WC1"	kpl	17 423,00	578,34	4,00	69 692,00	2 313,35	69 692,00	2 313,35	0,00	0,00	50,00%	34 846,00	1 156,68	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	391.	Záchodová misa diturvitová závesná + sedadlo s antibakteriálnou úpravou + inštalačný modul s tlačítkom 3/6l "WC2"	kpl	16 824,00	558,45	10,00	168 240,00	5 584,54	168 240,00	5 584,54	0,00	0,00	50,00%	84 120,00	2 792,27	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	392.	Záchodová misa diturvitová závesná + sedadlo s antibakteriálnou úpravou + inštalačný modul s tlačítkom 3/6l "WC3"	kpl	17 134,00	568,74	31,00	531 154,00	17 631,08	531 154,00	17 631,08	0,00	0,00	50,00%	265 577,00	8 815,54	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	393.	Záchodová misa diturvitová závesná + sedadlo s antibakteriálnou úpravou + inštalačný modul s tlačítkom 3/6l "WC4"	kpl	17 528,00	581,82	1,00	17 528,00	581,82	17 528,00	581,82	0,00	0,00	50,00%	8 764,00	290,91	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	394.	Montáž zariadení záchodov pre telesne postihnutých	kpl	3 366,00	111,73	2,00	6 732,00	223,46	6 732,00	223,46	0,00	0,00	50,00%	3 366,00	111,73	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	395.	Závesné WC pre imobilných + sedadlo s antibakteriálnou úpravou + inštalačný modul s tlačítkom 3/6l "WC5"	kpl	31 416,00	1 042,82	2,00	62 832,00	2 085,64	62 832,00	2 085,64	0,00	0,00	50,00%	31 416,00	1 042,82	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	396.	Montáž pisoárových stojísk z bieleho diturvitu bez splach. zariad. nádrže	kpl	2 019,94	67,05	2,00	4 039,88	134,10	4 039,88	134,10	0,00	0,00	50,00%	2 019,94	67,05	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	397.	Piosoár diturvitový so zápachovou uzávierkou a tlačítkovým podomietkovým splachovačom "P"	ks	9 724,00	322,78	2,00	19 448,00	645,56	19 448,00	645,56	0,00	0,00	50,00%	9 724,00	322,78	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	398.	Montáž výlevok bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	sub	1 266,67	42,05	4,00	5 066,68	168,18	5 066,68	168,18	0,00	0,00	50,00%	2 533,34	84,09	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	399.	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. na skrutky do muriva	sub	1 243,04	41,26	62,00	77 068,48	2 558,20	77 068,48	2 558,20	0,00	0,00	50,00%	38 534,24	1 279,10	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	400.	Umývadlo diturvitové 59x48cm + polostĺp+ sifón + 2 x TE 66-15 "U1"	kpl	16 984,00	563,77	8,00	135 872,00	4 510,12	135 872,00	4 510,12	0,00	0,00	50,00%	67 936,00	2 255,06	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	401.	Umývadlo diturvitové 60x48cm zapustené + sifón + doska dĺ. 2,0m "U2"	kpl	17 246,00	572,46	4,00	68 984,00	2 289,85	68 984,00	2 289,85	0,00	0,00	50,00%	34 492,00	1 144,92	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	402.	Umývadlo diturvitové 55x45cm + podomietkový sifón + 2x TE 66-15 "U3"	kpl	13 528,00	449,05	1,00	13 528,00	449,05	13 528,00	449,05	0,00	0,00	50,00%	6 764,00	224,52	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	403.	Umývadlo diturvitové 60x48cm + sifón + 2x TE 66-15 "U4"	kpl	13 124,00	435,64	3,00	39 372,00	1 306,91	39 372,00	1 306,91	0,00	0,00	50,00%	19 686,00	653,46	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	404.	Umývadlo diturvitové asymetrické 70x50cm + sifón + 2x TE 66-15 "U5"	kpl	13 020,00	432,18	3,00	39 060,00	1 296,55	39 060,00	1 296,55	0,00	0,00	50,00%	19 530,00	648,28	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	405.	Umývadlo diturvitové 59x47,5cm + sifón + 2x TE 66-15 "U6"	kpl	13 528,00	449,05	10,00	135 280,00	4 490,47	135 280,00	4 490,47	0,00	0,00	50,00%	67 640,00	2 245,24	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	406.	Umývadlo diturvitové 60x48,5cm + polostlp + sifón + 2x TE 66-15 "U7"	kpl	16 583,00	550,45	25,00	414 575,00	13 761,37	414 575,00	13 761,37	0,00	0,00	50,00%	207 287,50	6 880,68	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	407.	Umývadlo diturvitové asymetrické 80x51cm + polostĺp + sifón + 2x TE 66-15 "U8"	kpl	17 527,00	581,79	6,00	105 162,00	3 490,74	105 162,00	3 490,74	0,00	0,00	50,00%	52 581,00	1 745,37	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	408.	Umývadlo diturvitové 110x48cm + sifón + 2x TE 66-15 "U9"	kpl	13 124,00	435,64	1,00	13 124,00	435,64	13 124,00	435,64	0,00	0,00	50,00%	6 562,00	217,82	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	409.	Umývadlo diturvitové pre imobilných 65x56cm + podomietkový sifón "U10"	kpl	16 248,00	539,33	1,00	16 248,00	539,33	16 248,00	539,33	0,00	0,00	50,00%	8 124,00	269,67	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	410.	Montáž vaní bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou	sub	2 959,87	98,25	4,00	11 839,48	393,00	11 839,48	393,00	0,00	0,00	50,00%	5 919,74	196,50	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	411.	Sanitárna keramika - vaňa so sifónom 170x75 "Va1"	ks	19 822,00	657,97	1,00	19 822,00	657,97	19 822,00	657,97	0,00	0,00	50,00%	9 911,00	328,98	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	412.	Sanit. technika - Vaňa 160x70 pravouhlá + sifón "Va2"	ks	18 868,30	626,31	3,00	56 604,90	1 878,94	56 604,90	1 878,94	0,00	0,00	50,00%	28 302,45	939,47	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	413.	Montáž sprchových kabín a mís	sub	661,13	21,95	45,00	29 750,85	987,55	29 750,85	987,55	0,00	0,00	50,00%	14 875,43	493,77	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	414.	Sanitárna technika Sprchovací kút 80 s pevnou stenou+ vanička + sifón "S1"	ks	45 328,80	1 504,64	3,00	135 986,40	4 513,92	135 986,40	4 513,92	0,00	0,00	50,00%	67 993,20	2 256,96	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	415.	Sanitárna technika Sprchové dvre 80 "S2"	ks	13 538,80	449,41	10,00	135 388,00	4 494,06	135 388,00	4 494,06	0,00	0,00	50,00%	67 694,00	2 247,03	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	416.	Sanitárna technika Sprchové dvre 120 "S3"	ks	15 408,80	511,48	29,00	446 855,20	14 832,88	446 855,20	14 832,88	0,00	0,00	50,00%	223 427,60	7 416,44	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	417.	Sanitárna technika Sprchovací kút 80x80 + vanička vystužená + sifón "S4"	ks	49 068,80	1 628,79	2,00	98 137,60	3 257,57	98 137,60	3 257,57	0,00	0,00	50,00%	49 068,80	1 628,79	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	418.	Sanitárna technika Sprchové dvre 150 "S5"	ks	15 408,80	511,48	1,00	15 408,80	511,48	15 408,80	511,48	0,00	0,00	50,00%	7 704,40	255,74	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	419.	Montáž drezov jednoduchých bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	sub	953,36	31,65	1,00	953,36	31,65	953,36	31,65	0,00	0,00	50,00%	476,68	15,82	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	420.	Drez diturvitový 60x50 cm +sifón "D"	ks	8 527,20	283,05	1,00	8 527,20	283,05	8 527,20	283,05	0,00	0,00	50,00%	4 263,60	141,53	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	421.	Montáž výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové so zápach. uzávierkou	sub	1 270,75	42,18	4,00	5 083,00	168,72	5 083,00	168,72	0,00	0,00	50,00%	2 541,50	84,36	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	422.	Sanitárna keramika - výlevka s mriežkou + výtok na hadicu DN 15 so spätnou klapkou "Vl1"	ks	8 901,20	295,47	2,00	17 802,40	590,93	17 802,40	590,93	0,00	0,00	50,00%	8 901,20	295,47	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	423.	Sanitárna keramika - výlevka s mriežkou + nádržkovýsplachovač + rohový ventil DN15 s filtrom "Vl2"	ks	13 033,90	432,65	2,00	26 067,80	865,29	26 067,80	865,29	0,00	0,00	50,00%	13 033,90	432,65	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	424.	Montáž batérií umyvadlových - pákových + nástenných pákových	ks	413,78	13,73	42,00	17 378,76	576,87	17 378,76	576,87	0,00	0,00	50,00%	8 689,38	288,43	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	425.	Umývadlová jednopáková batéria (napr. Kludi, Samplus, Ceraplan, Moments)	ks	8 863,80	294,22	42,00	372 279,60	12 357,42	372 279,60	12 357,42	0,00	0,00	50,00%	186 139,80	6 178,71	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	426.	Montáž batérií vaňových nástenných	sub	557,60	18,51	4,00	2 230,40	74,04	2 230,40	74,04	0,00	0,00	50,00%	1 115,20	37,02	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	427.	Vaňová batéria so súpravou (napr. Ideal standard)	ks	13 314,40	441,96	4,00	53 257,60	1 767,83	53 257,60	1 767,83	0,00	0,00	50,00%	26 628,80	883,91	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	428.	Batérie sprchové montáž batérií sprchových nástenných ostatných typov s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	451,35	14,98	45,00	20 310,75	674,19	20 310,75	674,19	0,00	0,00	50,00%	10 155,38	337,10	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	429.	Sprch.batéria so súpravou vrátane hadice a sprchovej hlavice (napr. Tercio, Ceraplan, Moments)	ks	15 895,00	527,62	45,00	715 275,00	23 742,78	715 275,00	23 742,78	0,00	0,00	50,00%	357 637,50	11 871,39	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	430.	Osadenie samonosného masáčneho bazénu	kpl	84 150,00	2 793,27	1,00	84 150,00	2 793,27	84 150,00	2 793,27	0,00	0,00	50,00%	42 075,00	1 396,63	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	431.	Dodávka samonosného masážneho bazénu + Ain Agua+ termostatická hlavica "MB"	kpl	767 635,00	25 480,81	1,00	767 635,00	25 480,81	767 635,00	25 480,81	0,00	0,00	50,00%	383 817,50	12 740,41	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	432.	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	42 424,76	1 408,24	0,35	14 848,67	492,89	14 848,67	492,89	0,00	0,00	50,00%	7 424,33	246,44	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	433.	Dávkovač tekutého mydla	ks	8 153,20	270,64	13,00	105 991,60	3 518,28	105 991,60	3 518,28	0,00	0,00	50,00%	52 995,80	1 759,14	september 09	máj 10
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	434.	Zásobník toaletného papiera	ks	5 516,50	183,11	6,00	33 099,00	1 098,69	33 099,00	1 098,69	0,00	0,00	50,00%	16 549,50	549,34	september 09	máj 10
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	435.	Zásobník toaletného papiera - nerezový	ks	11 070,40	367,47	46,00	509 238,40	16 903,62	509 238,40	16 903,62	0,00	0,00	50,00%	254 619,20	8 451,81	september 09	máj 10
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	436.	Zásobník papierových uterákov	ks	5 797,00	192,43	13,00	75 361,00	2 501,53	75 361,00	2 501,53	0,00	0,00	50,00%	37 680,50	1 250,76	september 09	máj 10
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	437.	Hygienický kôš malý	ks	1 776,50	58,97	51,00	90 601,50	3 007,42	90 601,50	3 007,42	0,00	0,00	50,00%	45 300,75	1 503,71	september 09	máj 10
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	438.	Kôš otvorený	ks	1 626,90	54,00	13,00	21 149,70	702,04	21 149,70	702,04	0,00	0,00	50,00%	10 574,85	351,02	september 09	máj 10
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	439.	Air control	ks	6 152,30	204,22	5,00	30 761,50	1 021,09	30 761,50	1 021,09	0,00	0,00	50,00%	15 380,75	510,55	september 09	máj 10
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	440.	Vešiak na uteráky	ks	897,60	29,79	55,00	49 368,00	1 638,72	49 368,00	1 638,72	0,00	0,00	50,00%	24 684,00	819,36	september 09	máj 10
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	441.	Zásobník hygienických sáčkov - papierových	ks	1 084,60	36,00	49,00	53 145,40	1 764,10	53 145,40	1 764,10	0,00	0,00	50,00%	26 572,70	882,05	september 09	máj 10
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	442.	Zrkadlo 60x50 cm	ks	1 776,50	58,97	11,00	19 541,50	648,66	19 541,50	648,66	0,00	0,00	50,00%	9 770,75	324,33	september 09	máj 10
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	443.	Zrkadlo s osvetlením - veľké	ks	17 629,00	585,18	46,00	810 934,00	26 918,08	810 934,00	26 918,08	0,00	0,00	50,00%	405 467,00	13 459,04	september 09	máj 10
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	444.	Sklopné držadlo (850mm)	ks	12 061,50	400,37	2,00	24 123,00	800,74	24 123,00	800,74	0,00	0,00	50,00%	12 061,50	400,37	september 09	máj 10
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	445.	Pevné držadlo (850mm)	ks	9 069,50	301,05	2,00	18 139,00	602,10	18 139,00	602,10	0,00	0,00	50,00%	9 069,50	301,05	september 09	máj 10
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	446.	Pevné držadlo (600mm)	ks	8 452,40	280,57	2,00	16 904,80	561,14	16 904,80	561,14	0,00	0,00	50,00%	8 452,40	280,57	september 09	máj 10
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	447.	Zrkadlo výklopné pre imobilných	ks	10 509,40	348,85	2,00	21 018,80	697,70	21 018,80	697,70	0,00	0,00	50,00%	10 509,40	348,85	september 09	máj 10
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	448.	Sedadlo do sprchy - sklopné	ks	2 244,00	74,49	1,00	2 244,00	74,49	2 244,00	74,49	0,00	0,00	50,00%	1 122,00	37,24	september 09	máj 10
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	449.	Držadlo do sprchy	ks	654,50	21,73	46,00	30 107,00	999,37	30 107,00	999,37	0,00	0,00	50,00%	15 053,50	499,68	september 09	máj 10
Vybavenie sociálnych zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	450.	Držadlo k vani	ks	714,00	23,70	4,00	2 856,00	94,80	2 856,00	94,80	0,00	0,00	50,00%	1 428,00	47,40	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	451.	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	kpl	316,20	10,50	25,00	7 905,00	262,40	7 905,00	262,40	0,00	0,00	50,00%	3 952,50	131,20	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	452.	Demontáž pisoárov 0,02840	kpl	327,08	10,86	4,00	1 308,32	43,43	1 308,32	43,43	0,00	0,00	50,00%	654,16	21,71	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	453.	Demontáž bez výtokových armatúr umývadiel 0,01946	kpl	208,76	6,93	65,00	13 569,40	450,42	13 569,40	450,42	0,00	0,00	50,00%	6 784,70	225,21	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	454.	Demontáž vaní 0,09510	kpl	202,47	6,72	4,00	809,88	26,88	809,88	26,88	0,00	0,00	50,00%	404,94	13,44	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	455.	Demontáž drezov dvojitých bez výtokových armatúr 0,01730 t	kpl	286,11	9,50	15,00	4 291,65	142,46	4 291,65	142,46	0,00	0,00	50,00%	2 145,83	71,23	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	456.	Demontáž výleviek bez výtok. armatúr, bez nádrže a splach. potrubia liatinových 0.01880t	kpl	287,64	9,55	4,00	1 150,56	38,19	1 150,56	38,19	0,00	0,00	50,00%	575,28	19,10	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	457.	Demontáž výtokových ventilov nástenných 0.00049t	ks	65,79	2,18	6,00	394,74	13,10	394,74	13,10	0,00	0,00	50,00%	197,37	6,55	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	458.	Demontáž batérii nástenných do G 3/4 0,00156	ks	125,29	4,16	88,00	11 025,52	365,98	11 025,52	365,98	0,00	0,00	50,00%	5 512,76	182,99	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	459.	Demontáž batérií sprchových 0,00762 t	ks	313,31	10,40	23,00	7 206,13	239,20	7 206,13	239,20	0,00	0,00	50,00%	3 603,07	119,60	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	460.	Demontáž namáčacích kadí 0,22600 t	kpl	132,77	4,41	1,00	132,77	4,41	132,77	4,41	0,00	0,00	50,00%	66,39	2,20	september 09	máj 10
Zariaďovacie predmety - demontáže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	461.	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď.predmetov vodor. do 100 m z budov s výš. od 12m do 24m	t	2 900,54	96,28	3,12	9 046,78	300,30	9 046,78	300,30	0,00	0,00	50,00%	4 523,39	150,15	september 09	máj 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	462.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	197,54	6,56	410,00	80 991,40	2 688,42	80 991,40	2 688,42	0,00	0,00	50,00%	40 495,70	1 344,21	september 09	máj 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	463.	Materiál profilovaný	kg	121,55	4,03	60,00	7 293,00	242,08	7 293,00	242,08	0,00	0,00	50,00%	3 646,50	121,04	september 09	máj 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	464.	Upevňovací systém - objímky a tyče	ks	149,60	4,97	220,00	32 912,00	1 092,48	32 912,00	1 092,48	0,00	0,00	50,00%	16 456,00	546,24	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	465.	Upevňovací systém - konzoly	ks	177,65	5,90	110,00	19 541,50	648,66	19 541,50	648,66	0,00	0,00	50,00%	9 770,75	324,33	september 09	máj 10
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	466.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 407,38	46,72	1,10	1 548,12	51,39	1 548,12	51,39	0,00	0,00	50,00%	774,06	25,69	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie		467.						7 450 399,60	247 307,96	7 450 399,60	247 307,96	0,00	0,00		3 725 199,80	123 653,98		
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	468.	Obehové teplovodné čerpadlo jednoduché, trojstupňové, vrátane príslušenstva	ks	24 905,00	826,69	4,00	99 620,00	3 306,78	99 620,00	3 306,78	0,00	0,00	50,00%	49 810,00	1 653,39	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	469.	Trojcestný zmiešavací ventil do rozvodného potrubia ÚK	ks	20 910,00	694,08	4,00	83 640,00	2 776,34	83 640,00	2 776,34	0,00	0,00	50,00%	41 820,00	1 388,17	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	470.	Podlahové vykurovanie (OVENTROP) (WELNESS), potrubie 16x2	m	110,50	3,67	1 280,00	141 440,00	4 694,95	141 440,00	4 694,95	0,00	0,00	50,00%	70 720,00	2 347,47	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	471.	Rozdeľovač a zberač podlahového vykurovania s prietokomermi, 7 okruhový	ks	15 917,10	528,35	2,00	31 834,20	1 056,70	31 834,20	1 056,70	0,00	0,00	50,00%	15 917,10	528,35	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	472.	Skrinka na rozdeľovač a zberač	ks	11 043,20	366,57	2,00	22 086,40	733,13	22 086,40	733,13	0,00	0,00	50,00%	11 043,20	366,57	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	473.	Systémové dosky + izolácia	m2	952,00	31,60	130,00	123 760,00	4 108,08	123 760,00	4 108,08	0,00	0,00	50,00%	61 880,00	2 054,04	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	474.	Betonáž	m2	663,00	22,01	130,00	86 190,00	2 860,98	86 190,00	2 860,98	0,00	0,00	50,00%	43 095,00	1 430,49	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	475.	Dilatačné pásky	sub	20 740,00	688,44	1,00	20 740,00	688,44	20 740,00	688,44	0,00	0,00	50,00%	10 370,00	344,22	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	476.	Pomocný material	sub	15 980,00	530,44	1,00	15 980,00	530,44	15 980,00	530,44	0,00	0,00	50,00%	7 990,00	265,22	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	477.	Prechodky	ks	183,60	6,09	32,00	5 875,20	195,02	5 875,20	195,02	0,00	0,00	50,00%	2 937,60	97,51	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	478.	Uzatváracie guľové ventily závitové DN 20 (3/4")	ks	365,50	12,13	1,00	365,50	12,13	365,50	12,13	0,00	0,00	50,00%	182,75	6,07	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	479.	Uzatváracie guľové ventily závitové DN 25 (1")	ks	433,50	14,39	5,00	2 167,50	71,95	2 167,50	71,95	0,00	0,00	50,00%	1 083,75	35,97	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	480.	Uzatváracie guľové ventily závitové DN 32 (5/4")	ks	501,50	16,65	7,00	3 510,50	116,53	3 510,50	116,53	0,00	0,00	50,00%	1 755,25	58,26	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	481.	Uzatváracie guľové ventily závitové DN 40 (6/4")	ks	595,00	19,75	3,00	1 785,00	59,25	1 785,00	59,25	0,00	0,00	50,00%	892,50	29,63	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	482.	Uzatváracie guľové ventily závitové DN 50 (2")	ks	1 091,40	36,23	2,00	2 182,80	72,46	2 182,80	72,46	0,00	0,00	50,00%	1 091,40	36,23	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	483.	Filter závitový DN 32 (5/4")	ks	450,50	14,95	4,00	1 802,00	59,82	1 802,00	59,82	0,00	0,00	50,00%	901,00	29,91	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	484.	Spätná klapka závitová DN 20 (3/4")	ks	379,10	12,58	1,00	379,10	12,58	379,10	12,58	0,00	0,00	50,00%	189,55	6,29	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	485.	Spätná klapka závitová DN 32 (5/4")	ks	527,00	17,49	1,00	527,00	17,49	527,00	17,49	0,00	0,00	50,00%	263,50	8,75	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	486.	Spätná klapka závitová DN 40 (6/4")	ks	578,00	19,19	1,00	578,00	19,19	578,00	19,19	0,00	0,00	50,00%	289,00	9,59	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	487.	Spätná klapka závitová DN 50 (2")	ks	878,90	29,17	2,00	1 757,80	58,35	1 757,80	58,35	0,00	0,00	50,00%	878,90	29,17	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	488.	Uzatváraco regulačný ventil závitový, vrátane meracej sady DN 25 (1")	ks	7 973,00	264,66	5,00	39 865,00	1 323,28	39 865,00	1 323,28	0,00	0,00	50,00%	19 932,50	661,64	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	489.	Uzatváraco regulačný ventil závitový, vrátane meracej sady DN 32 (5/4")	ks	10 047,00	333,50	2,00	20 094,00	667,00	20 094,00	667,00	0,00	0,00	50,00%	10 047,00	333,50	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	490.	Uzatváraco regulačný ventil závitový, vrátane meracej sady DN 40 (6/4")	ks	11 611,00	385,41	7,00	81 277,00	2 697,90	81 277,00	2 697,90	0,00	0,00	50,00%	40 638,50	1 348,95	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	491.	Uzatváraco regulačný ventil závitový, vrátane meracej sady DN 50 (2")	ks	16 711,00	554,70	6,00	100 266,00	3 328,22	100 266,00	3 328,22	0,00	0,00	50,00%	50 133,00	1 664,11	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	492.	Prepúšťací ventil so stupnicou DN 32 (5/4")	ks	4 131,00	137,12	4,00	16 524,00	548,50	16 524,00	548,50	0,00	0,00	50,00%	8 262,00	274,25	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	493.	Regulátor tlakovej diferencie DN 32 (5/4")	ks	24 905,00	826,69	3,00	74 715,00	2 480,08	74 715,00	2 480,08	0,00	0,00	50,00%	37 357,50	1 240,04	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	494.	Regulátor tlakovej diferencie DN 40 (6/4")	ks	30 965,50	1 027,87	5,00	154 827,50	5 139,33	154 827,50	5 139,33	0,00	0,00	50,00%	77 413,75	2 569,67	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	495.	Automatický odvzdušňovací ventil FLAMCO FLEXVENT SUPER	ks	476,00	15,80	35,00	16 660,00	553,01	16 660,00	553,01	0,00	0,00	50,00%	8 330,00	276,51	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	496.	Plniaci a vypúšťací ventil STN 13 7061 DN 10 (3/8")	ks	246,50	8,18	53,00	13 064,50	433,66	13 064,50	433,66	0,00	0,00	50,00%	6 532,25	216,83	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	497.	Plniaci a vypúšťací ventil STN 13 7061 DN 15 (1/2")	ks	280,50	9,31	1,00	280,50	9,31	280,50	9,31	0,00	0,00	50,00%	140,25	4,66	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	498.	Tlakomer deformačný č.03313	ks	1 275,00	42,32	12,00	15 300,00	507,87	15 300,00	507,87	0,00	0,00	50,00%	7 650,00	253,93	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	499.	Teplomer rohový v ochrannom púzdre typ 160, prev."B"	ks	816,00	27,09	12,00	9 792,00	325,03	9 792,00	325,03	0,00	0,00	50,00%	4 896,00	162,52	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	500.	Panelové radiatory KORAD, jednoradové zhotovenia 11, stavebnej výšky 600 mm dĺžky 500 mm	ks	2 822,00	93,67	2,00	5 644,00	187,35	5 644,00	187,35	0,00	0,00	50,00%	2 822,00	93,67	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	501.	Panelové radiatory KORAD, jednoradové zhotovenia 11, stavebnej výšky 600 mm, dĺžky 600 mm	ks	3 019,20	100,22	2,00	6 038,40	200,44	6 038,40	200,44	0,00	0,00	50,00%	3 019,20	100,22	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	502.	Panelové radiatory KORAD, jednoradové zhotovenia 11, stavebnej výšky 600 mm, dĺžky 700 mm	ks	3 218,10	106,82	2,00	6 436,20	213,64	6 436,20	213,64	0,00	0,00	50,00%	3 218,10	106,82	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	503.	Panelové radiatory KORAD, jednoradové zhotovenia 11, stavebnej výšky 600 mm, dĺžky 800 mm	ks	3 415,30	113,37	2,00	6 830,60	226,73	6 830,60	226,73	0,00	0,00	50,00%	3 415,30	113,37	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	504.	Panelové radiatory KORAD, jednoradové zhotovenia 11, stavebnej výšky 600 mm, dĺžky 900 mm	ks	3 610,80	119,86	2,00	7 221,60	239,71	7 221,60	239,71	0,00	0,00	50,00%	3 610,80	119,86	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	505.	Panelové radiatory KORAD, jednoradové zhotovenia 11, stavebnej výšky 600 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3 809,70	126,46	1,00	3 809,70	126,46	3 809,70	126,46	0,00	0,00	50,00%	1 904,85	63,23	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	506.	Panelové radiatory KORAD, dvojradové zhotovenia 22, stavebnej výšky 600 mm, dĺžky 600 mm	ks	4 078,30	135,37	4,00	16 313,20	541,50	16 313,20	541,50	0,00	0,00	50,00%	8 156,60	270,75	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	507.	Panelové radiatory KORAD, dvojradové zhotovenia 22, stavebnej výšky 600 mm, dĺžky 700 mm	ks	4 428,50	147,00	6,00	26 571,00	882,00	26 571,00	882,00	0,00	0,00	50,00%	13 285,50	441,00	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	508.	Panelové radiatory KORAD, dvojradové zhotovenia 22, stavebnej výšky 600 mm, dĺžky 900 mm	ks	5 230,90	173,63	12,00	62 770,80	2 083,61	62 770,80	2 083,61	0,00	0,00	50,00%	31 385,40	1 041,80	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	509.	Panelové radiatory KORAD, dvojradové zhotovenia 22, stavebnej výšky 600 mm, dĺžky 1000 mm	ks	5 479,10	181,87	14,00	76 707,40	2 546,22	76 707,40	2 546,22	0,00	0,00	50,00%	38 353,70	1 273,11	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	510.	Panelové radiatory KORAD, dvojradové zhotovenia 22, stavebnej výšky 600 mm, dĺžky 1200 mm	ks	6 179,50	205,12	10,00	61 795,00	2 051,22	61 795,00	2 051,22	0,00	0,00	50,00%	30 897,50	1 025,61	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	511.	Panelové radiatory KORAD, dvojradové zhotovenia 22, stavebnej výšky 600 mm, dĺžky 1400 mm	ks	6 842,50	227,13	68,00	465 290,00	15 444,80	465 290,00	15 444,80	0,00	0,00	50,00%	232 645,00	7 722,40	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	512.	Panelové radiatory KORAD, trojradové zhotovenia 33, stavebnej výšky 600 mm, dĺžky 1 000 mm	ks	7 350,80	244,00	6,00	44 104,80	1 464,01	44 104,80	1 464,01	0,00	0,00	50,00%	22 052,40	732,01	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	513.	Konzoly (sada)	ks	255,00	8,46	131,00	33 405,00	1 108,84	33 405,00	1 108,84	0,00	0,00	50,00%	16 702,50	554,42	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	514.	Zátky	ks	98,60	3,27	131,00	12 916,60	428,75	12 916,60	428,75	0,00	0,00	50,00%	6 458,30	214,38	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	515.	Odvzdušňovacie ventily	ks	107,10	3,56	131,00	14 030,10	465,71	14 030,10	465,71	0,00	0,00	50,00%	7 015,05	232,86	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	516.	Kupelňové trubkové vykurovacie telesá KO 600/1290	ks	5 627,00	186,78	36,00	202 572,00	6 724,16	202 572,00	6 724,16	0,00	0,00	50,00%	101 286,00	3 362,08	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	517.	Kupelňové trubkové vykurovacie telesá KO 750/1850	ks	8 075,00	268,04	11,00	88 825,00	2 948,45	88 825,00	2 948,45	0,00	0,00	50,00%	44 412,50	1 474,22	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	518.	Konzoly (sada)	ks	255,00	8,46	47,00	11 985,00	397,83	11 985,00	397,83	0,00	0,00	50,00%	5 992,50	198,91	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	519.	Zátky	ks	98,60	3,27	47,00	4 634,20	153,83	4 634,20	153,83	0,00	0,00	50,00%	2 317,10	76,91	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	520.	Odvzdušňovacie ventily	ks	107,10	3,56	47,00	5 033,70	167,09	5 033,70	167,09	0,00	0,00	50,00%	2 516,85	83,54	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	521.	Podlahový konvektor MONIB COIL bez ventilátora typ PT	ks	31 705,00	1 052,41	18,00	570 690,00	18 943,44	570 690,00	18 943,44	0,00	0,00	50,00%	285 345,00	9 471,72	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	522.	Termostatický ventil DN 15 (1/2")- priamy	ks	654,50	21,73	131,00	85 739,50	2 846,03	85 739,50	2 846,03	0,00	0,00	50,00%	42 869,75	1 423,02	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	523.	DN 15 (1/2")- uhlový	ks	751,40	24,94	47,00	35 315,80	1 172,27	35 315,80	1 172,27	0,00	0,00	50,00%	17 657,90	586,13	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	524.	prechodka na plast-hliník	ks	183,60	6,09	178,00	32 680,80	1 084,80	32 680,80	1 084,80	0,00	0,00	50,00%	16 340,40	542,40	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	525.	Termostatická hlavica s nulovou polohou	ks	661,30	21,95	178,00	117 711,40	3 907,30	117 711,40	3 907,30	0,00	0,00	50,00%	58 855,70	1 953,65	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	526.	Uzatváraco regulačná spojka DN 15 (1/2")- priama	ks	527,00	17,49	131,00	69 037,00	2 291,61	69 037,00	2 291,61	0,00	0,00	50,00%	34 518,50	1 145,80	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	527.	DN 15 (1/2")- rohová	ks	527,00	17,49	47,00	24 769,00	822,18	24 769,00	822,18	0,00	0,00	50,00%	12 384,50	411,09	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	528.	prechodka na plast-hliník	ks	183,60	6,09	178,00	32 680,80	1 084,80	32 680,80	1 084,80	0,00	0,00	50,00%	16 340,40	542,40	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	529.	Potrubie z trubiek ocelových mat.11 353	m	357,00	11,85	595,00	212 415,00	7 050,89	212 415,00	7 050,89	0,00	0,00	50,00%	106 207,50	3 525,44	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	530.	Potrubie z trubiek plast-hliníkových OVENTROP	m	455,60	15,12	2 150,00	979 540,00	32 514,77	979 540,00	32 514,77	0,00	0,00	50,00%	489 770,00	16 257,39	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	531.	T kusy a prechodky	ks	1 249,50	41,48	430,00	537 285,00	17 834,59	537 285,00	17 834,59	0,00	0,00	50,00%	268 642,50	8 917,30	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	532.	Tepelmé izolácie TUBOLIT hr.20 mm	m	134,30	4,46	2 745,00	368 653,50	12 237,05	368 653,50	12 237,05	0,00	0,00	50,00%	184 326,75	6 118,53	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	533.	Farba syntetická základná	m2	76,50	2,54	340,00	26 010,00	863,37	26 010,00	863,37	0,00	0,00	50,00%	13 005,00	431,69	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	534.	Farba syntetická vrchná	m2	170,00	5,64	340,00	57 800,00	1 918,61	57 800,00	1 918,61	0,00	0,00	50,00%	28 900,00	959,30	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	535.	Email syntetický vrchný	m2	20,40	0,68	340,00	6 936,00	230,23	6 936,00	230,23	0,00	0,00	50,00%	3 468,00	115,12	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	536.	Montáž	kpl	1 091 400,00	36 227,84	1,00	1 091 400,00	36 227,84	1 091 400,00	36 227,84	0,00	0,00	50,00%	545 700,00	18 113,92	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	537.	Doplnkové konštrukcie (podpery, závesy a pod.)	kg	297,50	9,88	690,00	205 275,00	6 813,88	205 275,00	6 813,88	0,00	0,00	50,00%	102 637,50	3 406,94	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	538.	Pomocný material	kpl	336 600,00	11 173,07	1,00	336 600,00	11 173,07	336 600,00	11 173,07	0,00	0,00	50,00%	168 300,00	5 586,54	september 09	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	539.	Dopravné a obstarávacie náklady	kpl	196 520,00	6 523,27	1,00	196 520,00	6 523,27	196 520,00	6 523,27	0,00	0,00	50,00%	98 260,00	3 261,63	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	540.	Tlaková, tesnostná a vykurovacia skúška	ks	111 520,00	3 701,79	1,00	111 520,00	3 701,79	111 520,00	3 701,79	0,00	0,00	50,00%	55 760,00	1 850,89	september 09	máj 10
Vzduchotechnika a klimatizácia		541.						10 272 240,10	340 975,90	10 272 240,10	340 975,90	0,00	0,00		5 136 120,05	170 487,95		
Zariadenie č.1 - Reštaurácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	542.	Jednotka úpravy vzduchu KLM 6 3 600m3.h-1 / 3 200m3.h-1 podľa prílohy zoznamu strojov	kpl	1 696 150,00	56 301,87	1,00	1 696 150,00	56 301,87	1 696 150,00	56 301,87	0,00	0,00	50,00%	848 075,00	28 150,93	september 09	máj 10
Zariadenie č.1 - Reštaurácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	543.	montáž	kpl	72 675,00	2 412,37	1,00	72 675,00	2 412,37	72 675,00	2 412,37	0,00	0,00	50,00%	36 337,50	1 206,18	september 09	máj 10
Zariadenie č.1 - Reštaurácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	544.	Výustka VVKN - B - Q - P - H - 1 - 600	ks	11 458,00	380,34	6,00	68 748,00	2 282,02	68 748,00	2 282,02	0,00	0,00	50,00%	34 374,00	1 141,01	september 09	máj 10
Zariadenie č.1 - Reštaurácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	545.	montáž	ks	714,00	23,70	6,00	4 284,00	142,20	4 284,00	142,20	0,00	0,00	50,00%	2 142,00	71,10	september 09	máj 10
Zariadenie č.1 - Reštaurácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	546.	Výustka VVKN - B - Q - P - H - 1 - 300	ks	8 857,00	294,00	2,00	17 714,00	588,00	17 714,00	588,00	0,00	0,00	50,00%	8 857,00	294,00	september 09	máj 10
Zariadenie č.1 - Reštaurácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	547.	montáž	ks	671,50	22,29	2,00	1 343,00	44,58	1 343,00	44,58	0,00	0,00	50,00%	671,50	22,29	september 09	máj 10
Zariadenie č.1 - Reštaurácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	548.	Výustka VK1 - 3 - 825x325	ks	3 468,00	115,12	6,00	20 808,00	690,70	20 808,00	690,70	0,00	0,00	50,00%	10 404,00	345,35	september 09	máj 10
Zariadenie č.1 - Reštaurácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	549.	montáž	ks	357,00	11,85	6,00	2 142,00	71,10	2 142,00	71,10	0,00	0,00	50,00%	1 071,00	35,55	september 09	máj 10
Zariadenie č.1 - Reštaurácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	550.	Požiarna klapka PKTM - 90/SK 500x315 TPM 019/01.40	ks	19 006,00	630,88	2,00	38 012,00	1 261,77	38 012,00	1 261,77	0,00	0,00	50,00%	19 006,00	630,88	september 09	máj 10
Zariadenie č.1 - Reštaurácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	551.	montáž	ks	2 057,00	68,28	2,00	4 114,00	136,56	4 114,00	136,56	0,00	0,00	50,00%	2 057,00	68,28	september 09	máj 10
Zariadenie č.1 - Reštaurácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	552.	Tlmič hluku TH 10- 500 x 980	ks	2 125,00	70,54	16,00	34 000,00	1 128,59	34 000,00	1 128,59	0,00	0,00	50,00%	17 000,00	564,30	september 09	máj 10
Zariadenie č.1 - Reštaurácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	553.	montáž	ks	263,50	8,75	16,00	4 216,00	139,95	4 216,00	139,95	0,00	0,00	50,00%	2 108,00	69,97	september 09	máj 10
Zariadenie č.1 - Reštaurácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	554.	Protidážďová žaluzia PZ ALU 1000x1400 R1.S	ks	4 913,00	163,08	2,00	9 826,00	326,16	9 826,00	326,16	0,00	0,00	50,00%	4 913,00	163,08	september 09	máj 10
Zariadenie č.1 - Reštaurácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	555.	montáž	ks	535,50	17,78	2,00	1 071,00	35,55	1 071,00	35,55	0,00	0,00	50,00%	535,50	17,78	september 09	máj 10
Zariadenie č.1 - Reštaurácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	556.	Potrubie skupiny I z pozinkovaného plechu vrátane závesov a pružných tlmičov do obvodu/%tvaroviek m 1200/50 8 1800/40 46 2500/100 8 2800/30 22	kpl	328 712,00	10 911,24	1,00	328 712,00	10 911,24	328 712,00	10 911,24	0,00	0,00	50,00%	164 356,00	5 455,62	september 09	máj 10
Zariadenie č.1 - Reštaurácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	557.	montáž	kpl	138 728,50	4 604,94	1,00	138 728,50	4 604,94	138 728,50	4 604,94	0,00	0,00	50,00%	69 364,25	2 302,47	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	558.	Jednotka úpravy vzduchu KLM 6 5 000m3.h-1 / 4 600m3.h-1 podľa prílohy	kpl	1 586 976,00	52 677,95	1,00	1 586 976,00	52 677,95	1 586 976,00	52 677,95	0,00	0,00	50,00%	793 488,00	26 338,98	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	559.	montáž	kpl	58 752,00	1 950,21	1,00	58 752,00	1 950,21	58 752,00	1 950,21	0,00	0,00	50,00%	29 376,00	975,10	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	560.	Indukčný zákryt IOPA - 2000x2800 - 1600m3.h-1	ks	220 388,00	7 315,54	1,00	220 388,00	7 315,54	220 388,00	7 315,54	0,00	0,00	50,00%	110 194,00	3 657,77	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	561.	montáž	ks	7 684,00	255,06	1,00	7 684,00	255,06	7 684,00	255,06	0,00	0,00	50,00%	3 842,00	127,53	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	562.	Indukčný zákryt IOPA - 2000x2000 - 1200 m3.h-1	ks	191 420,00	6 353,98	1,00	191 420,00	6 353,98	191 420,00	6 353,98	0,00	0,00	50,00%	95 710,00	3 176,99	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	563.	montáž	ks	7 497,00	248,85	1,00	7 497,00	248,85	7 497,00	248,85	0,00	0,00	50,00%	3 748,50	124,43	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	564.	Indukčný zákryt IOPC - 1200x12000 - 600 m3.h-1	ks	112 064,00	3 719,84	1,00	112 064,00	3 719,84	112 064,00	3 719,84	0,00	0,00	50,00%	56 032,00	1 859,92	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	565.	montáž	ks	5 176,50	171,83	1,00	5 176,50	171,83	5 176,50	171,83	0,00	0,00	50,00%	2 588,25	85,91	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	566.	Výustka VVKN - B - Q - P - H - 1 - 600	ks	11 458,00	380,34	8,00	91 664,00	3 042,69	91 664,00	3 042,69	0,00	0,00	50,00%	45 832,00	1 521,34	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	567.	montáž	ks	714,00	23,70	8,00	5 712,00	189,60	5 712,00	189,60	0,00	0,00	50,00%	2 856,00	94,80	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	568.	Odlučovač tuku - OTH - 425x225	ks	1 785,00	59,25	4,00	7 140,00	237,00	7 140,00	237,00	0,00	0,00	50,00%	3 570,00	118,50	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	569.	montáž	ks	357,00	11,85	4,00	1 428,00	47,40	1 428,00	47,40	0,00	0,00	50,00%	714,00	23,70	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	570.	Požiarna klapka PKTM - 90/SK 500x400 TPM 019/01.40	ks	22 797,00	756,72	2,00	45 594,00	1 513,44	45 594,00	1 513,44	0,00	0,00	50,00%	22 797,00	756,72	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	571.	montáž	ks	2 303,50	76,46	2,00	4 607,00	152,92	4 607,00	152,92	0,00	0,00	50,00%	2 303,50	76,46	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	572.	Tlmič hluku TH 10- 630 x 980	ks	2 359,60	78,32	16,00	37 753,60	1 253,19	37 753,60	1 253,19	0,00	0,00	50,00%	18 876,80	626,59	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	573.	montáž	ks	283,90	9,42	16,00	4 542,40	150,78	4 542,40	150,78	0,00	0,00	50,00%	2 271,20	75,39	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	574.	Dverová mriežka - DMNO 425x225 -17,5	ks	2 754,00	91,42	4,00	11 016,00	365,66	11 016,00	365,66	0,00	0,00	50,00%	5 508,00	182,83	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	575.	montáž	ks	306,00	10,16	4,00	1 224,00	40,63	1 224,00	40,63	0,00	0,00	50,00%	612,00	20,31	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	576.	Ventilátor Xpelair DX 200T 230-1-50 37W	ks	5 049,00	167,60	1,00	5 049,00	167,60	5 049,00	167,60	0,00	0,00	50,00%	2 524,50	83,80	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	577.	montáž	ks	518,50	17,21	1,00	518,50	17,21	518,50	17,21	0,00	0,00	50,00%	259,25	8,61	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	578.	Tanierová výustka odvodná EFF 160 príslušenstvo: montážny krúžok RFU	ks	753,10	25,00	10,00	7 531,00	249,98	7 531,00	249,98	0,00	0,00	50,00%	3 765,50	124,99	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	579.	montáž	ks	57,80	1,92	10,00	578,00	19,19	578,00	19,19	0,00	0,00	50,00%	289,00	9,59	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	580.	Potrubie skupiny I z pozinkovaného plechu vrátane závesov a pružných tlmičov do obvodu/%tvaroviek m 1500/60 12 1800/40 15 2400/30 65	kpl	421 958,70	14 006,46	1,00	421 958,70	14 006,46	421 958,70	14 006,46	0,00	0,00	50,00%	210 979,35	7 003,23	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	581.	montáž	kpl	180 451,60	5 989,90	1,00	180 451,60	5 989,90	180 451,60	5 989,90	0,00	0,00	50,00%	90 225,80	2 994,95	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	582.	Potrubie spiro z pozinkovaného plechu vrátane závesov a pružných tlničov priemer/počet tvaroviek m 200 / 6 10 m 160 / 8 24 m	kpl	50 779,00	1 685,55	1,00	50 779,00	1 685,55	50 779,00	1 685,55	0,00	0,00	50,00%	25 389,50	842,78	september 09	máj 10
Zariadenie č.2 - Kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	583.	montáž	kpl	20 366,00	676,03	1,00	20 366,00	676,03	20 366,00	676,03	0,00	0,00	50,00%	10 183,00	338,01	september 09	máj 10
Zariadenie č.3 - Práčovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	584.	Rekuperačná jednotka s obtokom Maxi 1500HW príslušenstvo: 3-cestný ventil ohrievača s pohonom, regulovaný obtok rekuperátora, 2x uzatváracia klapka 315 s pohonom, regulácia - obtoku, protimrazová obtoku, uzatváracie klapky, plynulá regulácia 3-cestneho ventilu, s kompletnou kabelážou	kpl	1 395 556,00	46 323,97	1,00	1 395 556,00	46 323,97	1 395 556,00	46 323,97	0,00	0,00	50,00%	697 778,00	23 161,99	september 09	máj 10
Zariadenie č.3 - Práčovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	585.	montáž	kpl	36 023,00	1 195,74	1,00	36 023,00	1 195,74	36 023,00	1 195,74	0,00	0,00	50,00%	18 011,50	597,87	september 09	máj 10
Zariadenie č.3 - Práčovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	586.	Výustka VP 2 - 2 - 425x125 R1	ks	1 487,50	49,38	6,00	8 925,00	296,26	8 925,00	296,26	0,00	0,00	50,00%	4 462,50	148,13	september 09	máj 10
Zariadenie č.3 - Práčovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	587.	montáž	ks	229,50	7,62	6,00	1 377,00	45,71	1 377,00	45,71	0,00	0,00	50,00%	688,50	22,85	september 09	máj 10
Zariadenie č.3 - Práčovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	588.	Výustka VP 1 - 2 - 425x125 R1	ks	1 385,50	45,99	4,00	5 542,00	183,96	5 542,00	183,96	0,00	0,00	50,00%	2 771,00	91,98	september 09	máj 10
Zariadenie č.3 - Práčovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	589.	montáž	ks	178,50	5,93	4,00	714,00	23,70	714,00	23,70	0,00	0,00	50,00%	357,00	11,85	september 09	máj 10
Zariadenie č.3 - Práčovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	590.	Požiarna klapka PKTM - 90/SK 315x200 TPM 019/01.40	ks	16 813,00	558,09	2,00	33 626,00	1 116,18	33 626,00	1 116,18	0,00	0,00	50,00%	16 813,00	558,09	september 09	máj 10
Zariadenie č.3 - Práčovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	591.	montáž	ks	1 105,00	36,68	2,00	2 210,00	73,36	2 210,00	73,36	0,00	0,00	50,00%	1 105,00	36,68	september 09	máj 10
Zariadenie č.3 - Práčovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	592.	Potrubie skupiny I z pozinkovaného plechu vrátane závesov a pružných tlmičov do obvodu/%tvaroviek m 1050 / 40 69	kpl	152 184,00	5 051,58	1,00	152 184,00	5 051,58	152 184,00	5 051,58	0,00	0,00	50,00%	76 092,00	2 525,79	september 09	máj 10
Zariadenie č.3 - Práčovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	593.	montáž	kpl	64 001,60	2 124,46	1,00	64 001,60	2 124,46	64 001,60	2 124,46	0,00	0,00	50,00%	32 000,80	1 062,23	september 09	máj 10
Zariadenie č.3 - Práčovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	594.	Potrubie spiro z pozinkovaného plechu vrátane závesov a pružných tlničov priemer/počet tvaroviek m 125 / 10 24 m	kpl	24 769,00	822,18	1,00	24 769,00	822,18	24 769,00	822,18	0,00	0,00	50,00%	12 384,50	411,09	september 09	máj 10
Zariadenie č.3 - Práčovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	595.	montáž	kpl	10 580,80	351,22	1,00	10 580,80	351,22	10 580,80	351,22	0,00	0,00	50,00%	5 290,40	175,61	september 09	máj 10
Zariadenie č.4 - Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	596.	Rekuperačná jednotka s obtokom Maxi 1500HW príslušenstvo: 3-cestný ventil ohrievača s pohonom, regulovaný obtok rekuperátora, 2x uzatváracia klapka 315 s pohonom, regulácia - obtoku, protimrazová obtoku, uzatváracie klapky, plynulá regulácia 3-cestneho ventilu, s kompletnou kabelážou	kpl	1 395 556,00	46 323,97	1,00	1 395 556,00	46 323,97	1 395 556,00	46 323,97	0,00	0,00	50,00%	697 778,00	23 161,99	september 09	máj 10
Zariadenie č.4 - Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	597.	montáž	kpl	36 023,00	1 195,74	1,00	36 023,00	1 195,74	36 023,00	1 195,74	0,00	0,00	50,00%	18 011,50	597,87	september 09	máj 10
Zariadenie č.4 - Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	598.	Nástenný odvlhčovač Calorex DH 33	ks	106 318,00	3 529,11	1,00	106 318,00	3 529,11	106 318,00	3 529,11	0,00	0,00	50,00%	53 159,00	1 764,56	september 09	máj 10
Zariadenie č.4 - Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	599.	montáž	ks	7 786,00	258,45	1,00	7 786,00	258,45	7 786,00	258,45	0,00	0,00	50,00%	3 893,00	129,22	september 09	máj 10
Zariadenie č.4 - Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	600.	Výustka VVKN - B - Q - P - H - 1 - 300	ks	8 857,00	294,00	4,00	35 428,00	1 175,99	35 428,00	1 175,99	0,00	0,00	50,00%	17 714,00	588,00	september 09	máj 10
Zariadenie č.4 - Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	601.	montáž	ks	671,50	22,29	4,00	2 686,00	89,16	2 686,00	89,16	0,00	0,00	50,00%	1 343,00	44,58	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.4 - Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	602.	Požiarna klapka PKTM - 90/SK 315 TPM 019/01.40	ks	17 178,50	570,22	2,00	34 357,00	1 140,44	34 357,00	1 140,44	0,00	0,00	50,00%	17 178,50	570,22	september 09	máj 10
Zariadenie č.4 - Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	603.	montáž	ks	1 113,50	36,96	2,00	2 227,00	73,92	2 227,00	73,92	0,00	0,00	50,00%	1 113,50	36,96	september 09	máj 10
Zariadenie č.4 - Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	604.	Tanierová výustka odvodná EFF 125 príslušenstvo: montážny krúžok RFU	ks	634,10	21,05	5,00	3 170,50	105,24	3 170,50	105,24	0,00	0,00	50,00%	1 585,25	52,62	september 09	máj 10
Zariadenie č.4 - Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	605.	montáž	ks	51,00	1,69	5,00	255,00	8,46	255,00	8,46	0,00	0,00	50,00%	127,50	4,23	september 09	máj 10
Zariadenie č.4 - Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	606.	Tanierová výustka prívodná TFF 160 príslušenstvo: montážny krúžok RFU	ks	753,10	25,00	4,00	3 012,40	99,99	3 012,40	99,99	0,00	0,00	50,00%	1 506,20	50,00	september 09	máj 10
Zariadenie č.4 - Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	607.	montáž	ks	57,80	1,92	4,00	231,20	7,67	231,20	7,67	0,00	0,00	50,00%	115,60	3,84	september 09	máj 10
Zariadenie č.4 - Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	608.	Potrubie spiro z pozinkovaného plechu vrátane závesov a pružných tlničov priemer/počet tvaroviek m 315/ 16 66 m 160/ 8 12 m	kpl	89 165,00	2 959,74	1,00	89 165,00	2 959,74	89 165,00	2 959,74	0,00	0,00	50,00%	44 582,50	1 479,87	september 09	máj 10
Zariadenie č.4 - Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	609.	montáž	kpl	39 149,30	1 299,52	1,00	39 149,30	1 299,52	39 149,30	1 299,52	0,00	0,00	50,00%	19 574,65	649,76	september 09	máj 10
Zariadenie č.5 - Soc.zariadenia izby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	610.	Ventilátor XIM 125 230-1-50 25W	kpl	5 125,50	170,14	45,00	230 647,50	7 656,09	230 647,50	7 656,09	0,00	0,00	50,00%	115 323,75	3 828,05	september 09	máj 10
Zariadenie č.5 - Soc.zariadenia izby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	611.	montáž	kpl	518,50	17,21	45,00	23 332,50	774,50	23 332,50	774,50	0,00	0,00	50,00%	11 666,25	387,25	september 09	máj 10
Zariadenie č.5 - Soc.zariadenia izby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	612.	Spätná klapka RSK 125	kpl	469,20	15,57	45,00	21 114,00	700,86	21 114,00	700,86	0,00	0,00	50,00%	10 557,00	350,43	september 09	máj 10
Zariadenie č.5 - Soc.zariadenia izby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	613.	montáž	kpl	64,60	2,14	45,00	2 907,00	96,49	2 907,00	96,49	0,00	0,00	50,00%	1 453,50	48,25	september 09	máj 10
Zariadenie č.5 - Soc.zariadenia izby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	614.	Potrubie spiro z pozinkovaného plechu vrátane závesov a pružných tlničov priemer/počet tvaroviek m 140/ 65 165 m 125 / 45 52 m	kpl	184 450,00	6 122,62	1,00	184 450,00	6 122,62	184 450,00	6 122,62	0,00	0,00	50,00%	92 225,00	3 061,31	september 09	máj 10
Zariadenie č.5 - Soc.zariadenia izby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	615.	montáž	kpl	77 656,00	2 577,71	1,00	77 656,00	2 577,71	77 656,00	2 577,71	0,00	0,00	50,00%	38 828,00	1 288,85	september 09	máj 10
Zariadenie č.6 - Soc.zariadenia a pomocné priestory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	616.	Ventilátor K 200 L 230-1-50 180W 0,83A príslušenstvo: 2x spojka FK	kpl	8 177,00	271,43	3,00	24 531,00	814,28	24 531,00	814,28	0,00	0,00	50,00%	12 265,50	407,14	september 09	máj 10
Zariadenie č.6 - Soc.zariadenia a pomocné priestory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	617.	montáž	kpl	612,00	20,31	3,00	1 836,00	60,94	1 836,00	60,94	0,00	0,00	50,00%	918,00	30,47	september 09	máj 10
Zariadenie č.6 - Soc.zariadenia a pomocné priestory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	618.	Ventilátor K 125 XL 230-1-50 76W 0,34A príslušenstvo: 2x spojka FK	kpl	6 211,80	206,19	2,00	12 423,60	412,39	12 423,60	412,39	0,00	0,00	50,00%	6 211,80	206,19	september 09	máj 10
Zariadenie č.6 - Soc.zariadenia a pomocné priestory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	619.	montáž	kpl	579,70	19,24	2,00	1 159,40	38,49	1 159,40	38,49	0,00	0,00	50,00%	579,70	19,24	september 09	máj 10
Zariadenie č.6 - Soc.zariadenia a pomocné priestory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	620.	Tanierová výustka odvodná EFF 160 príslušenstvo: montážny krúžok RFU	ks	753,10	25,00	9,00	6 777,90	224,99	6 777,90	224,99	0,00	0,00	50,00%	3 388,95	112,49	september 09	máj 10
Zariadenie č.6 - Soc.zariadenia a pomocné priestory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	621.	montáž	ks	57,80	1,92	9,00	520,20	17,27	520,20	17,27	0,00	0,00	50,00%	260,10	8,63	september 09	máj 10
Zariadenie č.6 - Soc.zariadenia a pomocné priestory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	622.	Tanierová výustka odvodná EFF 125 príslušenstvo: montážny krúžok RFU	ks	634,10	21,05	4,00	2 536,40	84,19	2 536,40	84,19	0,00	0,00	50,00%	1 268,20	42,10	september 09	máj 10
Zariadenie č.6 - Soc.zariadenia a pomocné priestory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	623.	montáž	ks	51,00	1,69	4,00	204,00	6,77	204,00	6,77	0,00	0,00	50,00%	102,00	3,39	september 09	máj 10
Zariadenie č.6 - Soc.zariadenia a pomocné priestory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	624.	Dverová mriežka IMOS - DMNO 425x225 -17,5 TPI 27-05	ks	2 754,00	91,42	12,00	33 048,00	1 096,99	33 048,00	1 096,99	0,00	0,00	50,00%	16 524,00	548,50	september 09	máj 10
Zariadenie č.6 - Soc.zariadenia a pomocné priestory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	625.	montáž	ks	306,00	10,16	12,00	3 672,00	121,89	3 672,00	121,89	0,00	0,00	50,00%	1 836,00	60,94	september 09	máj 10
Zariadenie č.6 - Soc.zariadenia a pomocné priestory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	626.	Potrubie spiro z pozinkovaného plechu vrátane závesov a pružných tlničov priemer/počet tvaroviek m 200/13 62 m 125/ 15 39 m	kpl	72 284,00	2 399,39	1,00	72 284,00	2 399,39	72 284,00	2 399,39	0,00	0,00	50,00%	36 142,00	1 199,69	september 09	máj 10
Zariadenie č.6 - Soc.zariadenia a pomocné priestory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	627.	montáž	kpl	30 413,00	1 009,53	1,00	30 413,00	1 009,53	30 413,00	1 009,53	0,00	0,00	50,00%	15 206,50	504,76	september 09	máj 10
Demontáž pôvodného zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	628.	Demnotáž vzt zariadenia	hod	544,00	18,06	185,00	100 640,00	3 340,64	100 640,00	3 340,64	0,00	0,00	50,00%	50 320,00	1 670,32	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Demontáž pôvodného zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	629.	Tepelná izolácia vzt potrubia - minerálna vlna hr. 2cm s nakašírovanou AL foliou - spoje parotesne prelepené.	m2	714,00	23,70	148,00	105 672,00	3 507,67	105 672,00	3 507,67	0,00	0,00	50,00%	52 836,00	1 753,83	september 09	máj 10
Demontáž pôvodného zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	630.	Material na pomocné konštrukcie a ich zhotovanie	kg	69,70	2,31	250,00	17 425,00	578,40	17 425,00	578,40	0,00	0,00	50,00%	8 712,50	289,20	september 09	máj 10
Demontáž pôvodného zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	631.	montáž	kg	54,40	1,81	250,00	13 600,00	451,44	13 600,00	451,44	0,00	0,00	50,00%	6 800,00	225,72	september 09	máj 10
Demontáž pôvodného zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	632.	Zaregulovanie a odovzdanie zariadenia	kpl	24 650,00	818,23	1,00	24 650,00	818,23	24 650,00	818,23	0,00	0,00	50,00%	12 325,00	409,12	september 09	máj 10
Demontáž pôvodného zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	633.	Mimostavenisková doprava, PPV, vnútrostaveniskový presun	kpl	259 454,00	8 612,30	1,00	259 454,00	8 612,30	259 454,00	8 612,30	0,00	0,00	50,00%	129 727,00	4 306,15	september 09	máj 10
Elektroinštalácia		634.						11 725 054,70	389 200,51	11 725 054,70	389 200,51	0,00	0,00		5 862 527,35	194 600,26		
Svietidlá - 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	635.	Prisadené stropné svietidlo - vedľajsie priestory	ks	2 040,00	67,72	56,00	114 240,00	3 792,07	114 240,00	3 792,07	0,00	0,00	50,00%	57 120,00	1 896,04	september 09	máj 10
Svietidlá - 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	636.	Stropné svietidlo do vlhkého prostredia - kúpeľne, sprchy	ks	1 105,00	36,68	1,00	1 105,00	36,68	1 105,00	36,68	0,00	0,00	50,00%	552,50	18,34	september 09	máj 10
Svietidlá - 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	637.	Stropné svietidlo do vlhkého prostredia - technologicé miestnosti	ks	1 275,00	42,32	1,00	1 275,00	42,32	1 275,00	42,32	0,00	0,00	50,00%	637,50	21,16	september 09	máj 10
Svietidlá - 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	638.	Prisadené stropné svietidlo - Chodba, schodisko	ks	3 315,00	110,04	39,00	129 285,00	4 291,48	129 285,00	4 291,48	0,00	0,00	50,00%	64 642,50	2 145,74	september 09	máj 10
Svietidlá - 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	639.	Neónová trubica 250cm	ks	5 355,00	177,75	1,00	5 355,00	177,75	5 355,00	177,75	0,00	0,00	50,00%	2 677,50	88,88	september 09	máj 10
Svietidlá - 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	640.	Prisadené stropné svietidlo - vedľajsie priestory	ks	2 040,00	67,72	22,00	44 880,00	1 489,74	44 880,00	1 489,74	0,00	0,00	50,00%	22 440,00	744,87	september 09	máj 10
Svietidlá - 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	641.	Stolná lampa	ks	3 179,00	105,52	3,00	9 537,00	316,57	9 537,00	316,57	0,00	0,00	50,00%	4 768,50	158,29	september 09	máj 10
Svietidlá - 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	642.	Stojaca lampa	ks	5 440,00	180,57	3,00	16 320,00	541,72	16 320,00	541,72	0,00	0,00	50,00%	8 160,00	270,86	september 09	máj 10
Svietidlá - 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	643.	Neónová trubica 180cm	ks	4 845,00	160,82	1,00	4 845,00	160,82	4 845,00	160,82	0,00	0,00	50,00%	2 422,50	80,41	september 09	máj 10
Svietidlá - 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	644.	Prisadené stropné svietidlo - kancelária	ks	2 465,00	81,82	4,00	9 860,00	327,29	9 860,00	327,29	0,00	0,00	50,00%	4 930,00	163,65	september 09	máj 10
Svietidlá - 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	645.	Neónová trubica 200cm	ks	5 355,00	177,75	1,00	5 355,00	177,75	5 355,00	177,75	0,00	0,00	50,00%	2 677,50	88,88	september 09	máj 10
Svietidlá - 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	646.	Neónová trubica 250+160cm	ks	7 140,00	237,00	1,00	7 140,00	237,00	7 140,00	237,00	0,00	0,00	50,00%	3 570,00	118,50	september 09	máj 10
Svietidlá - 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	647.	Stropné svietidlo do vlhkého prostredia - kúpeľne, sprchy	ks	1 275,00	42,32	2,00	2 550,00	84,64	2 550,00	84,64	0,00	0,00	50,00%	1 275,00	42,32	september 09	máj 10
Svietidlá - 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	648.	Stropné svietidlo do vlhkého prostredia - Kuchyňa hotela	ks	1 275,00	42,32	8,00	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	50,00%	5 100,00	169,29	september 09	máj 10
Svietidlá - 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	649.	Stropné svietidlo do vlhkého prostredia - wellness	ks	2 652,00	88,03	14,00	37 128,00	1 232,42	37 128,00	1 232,42	0,00	0,00	50,00%	18 564,00	616,21	september 09	máj 10
Svietidlá - 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	650.	Exteiérové prisadené stropné svietidlo - Hlavný vstup	ks	3 485,00	115,68	2,00	6 970,00	231,36	6 970,00	231,36	0,00	0,00	50,00%	3 485,00	115,68	september 09	máj 10
Svietidlá - 1.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	651.	Exteiérové nástenné svietidlo - Zásobovací vstup	ks	3 485,00	115,68	1,00	3 485,00	115,68	3 485,00	115,68	0,00	0,00	50,00%	1 742,50	57,84	september 09	máj 10
Svietidlá - 2.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	652.	Prisadené stropné svietidlo - Chodba, schodisko	ks	3 315,00	110,04	23,00	76 245,00	2 530,87	76 245,00	2 530,87	0,00	0,00	50,00%	38 122,50	1 265,44	september 09	máj 10
Svietidlá - 2.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	653.	Prisadené stropné svietidlo - Centrálne svietidlo izby	ks	2 975,00	98,75	26,00	77 350,00	2 567,55	77 350,00	2 567,55	0,00	0,00	50,00%	38 675,00	1 283,77	september 09	máj 10
Svietidlá - 2.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	654.	Neónová trubica 350+150cm	ks	7 480,00	248,29	19,00	142 120,00	4 717,52	142 120,00	4 717,52	0,00	0,00	50,00%	71 060,00	2 358,76	september 09	máj 10
Svietidlá - 2.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	655.	Neónová trubica 300+390cm	ks	7 650,00	253,93	1,00	7 650,00	253,93	7 650,00	253,93	0,00	0,00	50,00%	3 825,00	126,97	september 09	máj 10
Svietidlá - 2.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	656.	Neónová trubica 500cm	ks	7 735,00	256,75	2,00	15 470,00	513,51	15 470,00	513,51	0,00	0,00	50,00%	7 735,00	256,75	september 09	máj 10
Svietidlá - 2.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	657.	Neónová trubica 250cm	ks	5 355,00	177,75	23,00	123 165,00	4 088,33	123 165,00	4 088,33	0,00	0,00	50,00%	61 582,50	2 044,16	september 09	máj 10
Svietidlá - 2.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	658.	Prisadené stropné svietidlo - vedľajsie priestory	ks	2 040,00	67,72	5,00	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	50,00%	5 100,00	169,29	september 09	máj 10
Svietidlá - 2.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	659.	Nočná lampa	ks	3 179,00	105,52	44,00	139 876,00	4 643,03	139 876,00	4 643,03	0,00	0,00	50,00%	69 938,00	2 321,52	september 09	máj 10
Svietidlá - 2.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	660.	Stolná lampa	ks	3 179,00	105,52	1,00	3 179,00	105,52	3 179,00	105,52	0,00	0,00	50,00%	1 589,50	52,76	september 09	máj 10
Svietidlá - 2.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	661.	Stojaca lampa	ks	5 440,00	180,57	3,00	16 320,00	541,72	16 320,00	541,72	0,00	0,00	50,00%	8 160,00	270,86	september 09	máj 10
Svietidlá - 2.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	662.	Stropné svietidlo do vlhkého prostredia	ks	1 275,00	42,32	23,00	29 325,00	973,41	29 325,00	973,41	0,00	0,00	50,00%	14 662,50	486,71	september 09	máj 10
Svietidlá - 3.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	663.	Prisadené stropné svietidlo - Chodba, schodisko	ks	3 315,00	110,04	23,00	76 245,00	2 530,87	76 245,00	2 530,87	0,00	0,00	50,00%	38 122,50	1 265,44	september 09	máj 10
Svietidlá - 3.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	664.	Prisadené stropné svietidlo - Centrálne svietidlo izby	ks	2 975,00	98,75	30,00	89 250,00	2 962,56	89 250,00	2 962,56	0,00	0,00	50,00%	44 625,00	1 481,28	september 09	máj 10
Svietidlá - 3.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	665.	Neónová trubica 350+150cm	ks	7 480,00	248,29	16,00	119 680,00	3 972,65	119 680,00	3 972,65	0,00	0,00	50,00%	59 840,00	1 986,32	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Svietidlá - 3.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	666.	Neónová trubica 300+390cm	ks	7 650,00	253,93	1,00	7 650,00	253,93	7 650,00	253,93	0,00	0,00	50,00%	3 825,00	126,97	september 09	máj 10
Svietidlá - 3.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	667.	Neónová trubica 250cm	ks	5 355,00	177,75	20,00	107 100,00	3 555,07	107 100,00	3 555,07	0,00	0,00	50,00%	53 550,00	1 777,53	september 09	máj 10
Svietidlá - 3.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	668.	Prisadené stropné svietidlo - vedľajsie priestory	ks	2 040,00	67,72	5,00	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	50,00%	5 100,00	169,29	september 09	máj 10
Svietidlá - 3.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	669.	Nočná lampa	ks	3 179,00	105,52	43,00	136 697,00	4 537,51	136 697,00	4 537,51	0,00	0,00	50,00%	68 348,50	2 268,75	september 09	máj 10
Svietidlá - 3.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	670.	Stolná lampa	ks	3 179,00	105,52	1,00	3 179,00	105,52	3 179,00	105,52	0,00	0,00	50,00%	1 589,50	52,76	september 09	máj 10
Svietidlá - 3.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	671.	Stojaca lampa	ks	5 440,00	180,57	3,00	16 320,00	541,72	16 320,00	541,72	0,00	0,00	50,00%	8 160,00	270,86	september 09	máj 10
Svietidlá - 3.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	672.	Neónová trubica 600cm	ks	8 160,00	270,86	3,00	24 480,00	812,59	24 480,00	812,59	0,00	0,00	50,00%	12 240,00	406,29	september 09	máj 10
Svietidlá - 3.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	673.	Stropné svietidlo do vlhkého prostredia	ks	1 275,00	42,32	20,00	25 500,00	846,44	25 500,00	846,44	0,00	0,00	50,00%	12 750,00	423,22	september 09	máj 10
Svietidlá - 4.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	674.	Prisadené stropné svietidlo - Chodba, schodisko	ks	3 315,00	110,04	2,00	6 630,00	220,08	6 630,00	220,08	0,00	0,00	50,00%	3 315,00	110,04	september 09	máj 10
Svietidlá - 4.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	675.	Prisadené stropné svietidlo - Centrálne svietidlo izby	ks	2 975,00	98,75	6,00	17 850,00	592,51	17 850,00	592,51	0,00	0,00	50,00%	8 925,00	296,26	september 09	máj 10
Svietidlá - 4.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	676.	Prisadené stropné svietidlo - vedľajsie priestory	ks	2 040,00	67,72	2,00	4 080,00	135,43	4 080,00	135,43	0,00	0,00	50,00%	2 040,00	67,72	september 09	máj 10
Svietidlá - 4.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	677.	Nočná lampa	ks	3 179,00	105,52	6,00	19 074,00	633,14	19 074,00	633,14	0,00	0,00	50,00%	9 537,00	316,57	september 09	máj 10
Svietidlá - 4.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	678.	Stojaca lampa	ks	544,00	18,06	3,00	1 632,00	54,17	1 632,00	54,17	0,00	0,00	50,00%	816,00	27,09	september 09	máj 10
Svietidlá - 4.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	679.	Neónová trubica 550+250cm	ks	8 245,00	273,68	1,00	8 245,00	273,68	8 245,00	273,68	0,00	0,00	50,00%	4 122,50	136,84	september 09	máj 10
Svietidlá - 4.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	680.	Neónová trubica 180cm	ks	4 845,00	160,82	3,00	14 535,00	482,47	14 535,00	482,47	0,00	0,00	50,00%	7 267,50	241,24	september 09	máj 10
Svietidlá - 4.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	681.	Neónová trubica 520+80+160cm	ks	8 245,00	273,68	2,00	16 490,00	547,37	16 490,00	547,37	0,00	0,00	50,00%	8 245,00	273,68	september 09	máj 10
Svietidlá - 4.NP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	682.	Stropné svietidlo do vlhkého prostredia	ks	1 275,00	42,32	3,00	3 825,00	126,97	3 825,00	126,97	0,00	0,00	50,00%	1 912,50	63,48	september 09	máj 10
Dodávka rozvádzačov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	683.	MS_ovldacia skriňa	ks	12 682,00	420,97	2,00	25 364,00	841,93	25 364,00	841,93	0,00	0,00	50,00%	12 682,00	420,97	september 09	máj 10
Dodávka rozvádzačov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	684.	RS_izba	ks	98 260,00	3 261,63	14,00	1 375 640,00	45 662,88	1 375 640,00	45 662,88	0,00	0,00	50,00%	687 820,00	22 831,44	september 09	máj 10
Dodávka rozvádzačov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	685.	RS-welnes	ks	96 900,00	3 216,49	1,00	96 900,00	3 216,49	96 900,00	3 216,49	0,00	0,00	50,00%	48 450,00	1 608,25	september 09	máj 10
Dodávka rozvádzačov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	686.	RS_vstup	ks	217 600,00	7 223,00	1,00	217 600,00	7 223,00	217 600,00	7 223,00	0,00	0,00	50,00%	108 800,00	3 611,50	september 09	máj 10
Dodávka rozvádzačov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	687.	RS_kuchyňa	ks	256 700,00	8 520,88	1,00	256 700,00	8 520,88	256 700,00	8 520,88	0,00	0,00	50,00%	128 350,00	4 260,44	september 09	máj 10
Dodávka rozvádzačov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	688.	RS_kotolňa	ks	317 900,00	10 552,35	1,00	317 900,00	10 552,35	317 900,00	10 552,35	0,00	0,00	50,00%	158 950,00	5 276,17	september 09	máj 10
Dodávka rozvádzačov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	689.	RS_práčovňa	ks	161 500,00	5 360,82	1,00	161 500,00	5 360,82	161 500,00	5 360,82	0,00	0,00	50,00%	80 750,00	2 680,41	september 09	máj 10
Dodávka rozvádzačov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	690.	RS_suterén	ks	171 700,00	5 699,40	1,00	171 700,00	5 699,40	171 700,00	5 699,40	0,00	0,00	50,00%	85 850,00	2 849,70	september 09	máj 10
Dodávka rozvádzačov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	691.	RGE	ks	130 050,00	4 316,87	1,00	130 050,00	4 316,87	130 050,00	4 316,87	0,00	0,00	50,00%	65 025,00	2 158,43	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	692.	SPÍNAČ ,RAD5-sériový, 16A,230V,50Hz, IP44	ks	476,00	15,80	25,00	11 900,00	395,01	11 900,00	395,01	0,00	0,00	50,00%	5 950,00	197,50	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	693.	SPÍNAČ ,RAD1-jednopólový , 16A,230V,50Hz, IP44	ks	425,00	14,11	12,00	5 100,00	169,29	5 100,00	169,29	0,00	0,00	50,00%	2 550,00	84,64	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	694.	SPÍNAČ ,RAD 6-striedavý, 0AX,230V,50Hz, IP44	ks	425,00	14,11	8,00	3 400,00	112,86	3 400,00	112,86	0,00	0,00	50,00%	1 700,00	56,43	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	695.	SPÍNAČ ,RAD 7-krížový, ,230V,50Hz, IP44	ks	595,00	19,75	9,00	5 355,00	177,75	5 355,00	177,75	0,00	0,00	50,00%	2 677,50	88,88	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	696.	SPÍNAČ ,RAD 6+6-striedavý, 0AX,230V,50Hz, IP44	ks	595,00	19,75	2,00	1 190,00	39,50	1 190,00	39,50	0,00	0,00	50,00%	595,00	19,75	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	697.	Tlačidlo ,-jednopólové - vratné, 16A,230V,50Hz, IP20 so signálkou	ks	323,00	10,72	26,00	8 398,00	278,76	8 398,00	278,76	0,00	0,00	50,00%	4 199,00	139,38	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	698.	SPÍNAČ ,RAD1-jednopólový , 16A,230V,50Hz, IP20	ks	255,00	8,46	45,00	11 475,00	380,90	11 475,00	380,90	0,00	0,00	50,00%	5 737,50	190,45	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	699.	SPÍNAČ ,RAD 5-sériový, 0AX,230V,50Hz, IP20	ks	306,00	10,16	90,00	27 540,00	914,16	27 540,00	914,16	0,00	0,00	50,00%	13 770,00	457,08	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	700.	SPÍNAČ ,RAD 6 - striedavý, 0AX,230V,50Hz, IP20	ks	246,50	8,18	24,00	5 916,00	196,38	5 916,00	196,38	0,00	0,00	50,00%	2 958,00	98,19	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	701.	SPÍNAČ ,RAD6+6 (5b) - dvojitý striedavý,0AX,230V,50Hz, IP20	ks	314,50	10,44	4,00	1 258,00	41,76	1 258,00	41,76	0,00	0,00	50,00%	629,00	20,88	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	702.	SPÍNAČ ,RAD7- krížový, 0AX,230V,50Hz, IP20	ks	374,00	12,41	9,00	3 366,00	111,73	3 366,00	111,73	0,00	0,00	50,00%	1 683,00	55,87	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	703.	Detektor pohybu rádiofrekv.	ks	1 360,00	45,14	5,00	6 800,00	225,72	6 800,00	225,72	0,00	0,00	50,00%	3 400,00	112,86	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	704.	Zásuvka do vlhka 2P+T, IP44	ks	440,30	14,62	35,00	15 410,50	511,53	15 410,50	511,53	0,00	0,00	50,00%	7 705,25	255,77	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	705.	prístrojová krabica	ks	85,00	2,82	350,00	29 750,00	987,52	29 750,00	987,52	0,00	0,00	50,00%	14 875,00	493,76	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	706.	Zásuvková skriňa 400/230VAC, 32A, na stenu, IP43	ks	7 650,00	253,93	4,00	30 600,00	1 015,73	30 600,00	1 015,73	0,00	0,00	50,00%	15 300,00	507,87	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	707.	Trojfázová zásuvka 400VAC,32A, päťpólová, na omietku, IP43 LE55378	ks	1 360,00	45,14	5,00	6 800,00	225,72	6 800,00	225,72	0,00	0,00	50,00%	3 400,00	112,86	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	708.	Trojfázová zásuvka 400VAC,16A, päťpólová, na omietku, IP43 LE55358	ks	1 190,00	39,50	9,00	10 710,00	355,51	10 710,00	355,51	0,00	0,00	50,00%	5 355,00	177,75	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	709.	VYPÍNAČ S TIAHLOM / PRIVOLÁVACÍ SYSTÉM	ks	1 360,00	45,14	4,00	5 440,00	180,57	5 440,00	180,57	0,00	0,00	50,00%	2 720,00	90,29	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	710.	VYPÍNAČ V SKRINKE 400V, 63A - vypínanie zásuvky v sklade 1.pp, IP43, práčovňa	ks	4 250,00	141,07	7,00	29 750,00	987,52	29 750,00	987,52	0,00	0,00	50,00%	14 875,00	493,76	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	711.	Zásuvka jednoduchá 2P+T do rámčeka s detskou poistkou, IP20 na omietku	ks	374,00	12,41	290,00	108 460,00	3 600,21	108 460,00	3 600,21	0,00	0,00	50,00%	54 230,00	1 800,11	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	712.	CYA4mm2	m	8,50	0,28	695,00	5 907,50	196,09	5 907,50	196,09	0,00	0,00	50,00%	2 953,75	98,05	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	713.	CYA6mm2	m	17,00	0,56	155,00	2 635,00	87,47	2 635,00	87,47	0,00	0,00	50,00%	1 317,50	43,73	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	714.	Oceľový uholník 20/20	kg	18,70	0,62	550,00	10 285,00	341,40	10 285,00	341,40	0,00	0,00	50,00%	5 142,50	170,70	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	715.	protipožiarna tesn, doska	m2	5 950,00	197,50	5,20	30 940,00	1 027,02	30 940,00	1 027,02	0,00	0,00	50,00%	15 470,00	513,51	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	716.	FeZn8mm (1kg/m), spoločne so svorkami	kg	323,00	10,72	350,00	113 050,00	3 752,57	113 050,00	3 752,57	0,00	0,00	50,00%	56 525,00	1 876,29	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	717.	FeZn30/4mm (1kg/m),	kg	323,00	10,72	210,00	67 830,00	2 251,54	67 830,00	2 251,54	0,00	0,00	50,00%	33 915,00	1 125,77	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	718.	Žlab OBO 100 mm	m	340,00	11,29	85,00	28 900,00	959,30	28 900,00	959,30	0,00	0,00	50,00%	14 450,00	479,65	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	719.	Žlab OBO 200 mm	m	459,00	15,24	120,00	55 080,00	1 828,32	55 080,00	1 828,32	0,00	0,00	50,00%	27 540,00	914,16	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	720.	Žlab OBO 300 mm	m	646,00	21,44	300,00	193 800,00	6 432,98	193 800,00	6 432,98	0,00	0,00	50,00%	96 900,00	3 216,49	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	721.	OBO prípojnica do hlavnej stúpačky na podlažia	ks	1 275,00	42,32	13,00	16 575,00	550,19	16 575,00	550,19	0,00	0,00	50,00%	8 287,50	275,09	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	722.	OBO prípojnica do kúpelní, fittness, šatne,	ks	340,00	11,29	50,00	17 000,00	564,30	17 000,00	564,30	0,00	0,00	50,00%	8 500,00	282,15	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	723.	ohybná rúrka P29 uložená voľne, bezhalogénová	m	28,90	0,96	350,00	10 115,00	335,76	10 115,00	335,76	0,00	0,00	50,00%	5 057,50	167,88	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	724.	ohybná rúrka P36 uložená voľne, bezhalogénová	m	28,90	0,96	120,00	3 468,00	115,12	3 468,00	115,12	0,00	0,00	50,00%	1 734,00	57,56	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	725.	krabicová rozvodka IP44 vrátane svoriek na povrch	ks	42,50	1,41	55,00	2 337,50	77,59	2 337,50	77,59	0,00	0,00	50,00%	1 168,75	38,80	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	726.	škatuľa KT250	ks	204,00	6,77	8,00	1 632,00	54,17	1 632,00	54,17	0,00	0,00	50,00%	816,00	27,09	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	727.	výstražná tabuľka A5	ks	158,10	5,25	20,00	3 162,00	104,96	3 162,00	104,96	0,00	0,00	50,00%	1 581,00	52,48	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	728.	výstražná tabuľka A4	ks	158,10	5,25	12,00	1 897,20	62,98	1 897,20	62,98	0,00	0,00	50,00%	948,60	31,49	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	729.	ukončenie kábla v rozvádzači do 240mm2	ks	2 720,00	90,29	45,00	122 400,00	4 062,94	122 400,00	4 062,94	0,00	0,00	50,00%	61 200,00	2 031,47	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	730.	hmoždinka 10 do betónu - požiaru odolné	ks	34,00	1,13	2 500,00	85 000,00	2 821,48	85 000,00	2 821,48	0,00	0,00	50,00%	42 500,00	1 410,74	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	731.	Kábel N2XH-O 2x1,5	m	57,80	1,92	950,00	54 910,00	1 822,68	54 910,00	1 822,68	0,00	0,00	50,00%	27 455,00	911,34	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	732.	Kábel N2XH-O 3x1,5	m	57,80	1,92	1 750,00	101 150,00	3 357,56	101 150,00	3 357,56	0,00	0,00	50,00%	50 575,00	1 678,78	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	733.	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	57,80	1,92	4 500,00	260 100,00	8 633,74	260 100,00	8 633,74	0,00	0,00	50,00%	130 050,00	4 316,87	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	734.	Kábel N2XH-J 5x1,5	m	68,00	2,26	545,00	37 060,00	1 230,17	37 060,00	1 230,17	0,00	0,00	50,00%	18 530,00	615,08	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	735.	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	68,00	2,26	4 300,00	292 400,00	9 705,90	292 400,00	9 705,90	0,00	0,00	50,00%	146 200,00	4 852,95	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	736.	Kábel N2XH - 5x2,5	m	110,50	3,67	350,00	38 675,00	1 283,77	38 675,00	1 283,77	0,00	0,00	50,00%	19 337,50	641,89	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	737.	Kábel N2XH-J 5x4	m	136,00	4,51	280,00	38 080,00	1 264,02	38 080,00	1 264,02	0,00	0,00	50,00%	19 040,00	632,01	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	738.	Kábel N2XH -J 5x6	m	195,50	6,49	120,00	23 460,00	778,73	23 460,00	778,73	0,00	0,00	50,00%	11 730,00	389,36	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	739.	Kábel N2XH-J 5x10	m	340,00	11,29	350,00	119 000,00	3 950,08	119 000,00	3 950,08	0,00	0,00	50,00%	59 500,00	1 975,04	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	740.	Kábel N2XH-J 5x16	m	510,00	16,93	950,00	484 500,00	16 082,45	484 500,00	16 082,45	0,00	0,00	50,00%	242 250,00	8 041,23	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	741.	Kábel N2XH-J 5x25	m	850,00	28,21	150,00	127 500,00	4 232,22	127 500,00	4 232,22	0,00	0,00	50,00%	63 750,00	2 116,11	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	742.	Kábel N2XH-J 5x50	m	2 380,00	79,00	450,00	1 071 000,00	35 550,69	1 071 000,00	35 550,69	0,00	0,00	50,00%	535 500,00	17 775,34	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	743.	Kábel 1-N2XH-J 3x185+95	m	4 590,00	152,36	210,00	963 900,00	31 995,62	963 900,00	31 995,62	0,00	0,00	50,00%	481 950,00	15 997,81	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	744.	Kábel 1-N2XH-J 3x240+120	m	5 355,00	177,75	150,00	803 250,00	26 663,02	803 250,00	26 663,02	0,00	0,00	50,00%	401 625,00	13 331,51	september 09	máj 10
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	745.	YY300	m	1 827,50	60,66	30,00	54 825,00	1 819,86	54 825,00	1 819,86	0,00	0,00	50,00%	27 412,50	909,93	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	746.	SPÍNAČ ,RAD5-sériový, 16A,230V,50Hz, IP44	ks	170,00	5,64	25,00	4 250,00	141,07	4 250,00	141,07	0,00	0,00	50,00%	2 125,00	70,54	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	747.	SPÍNAČ ,RAD1-jednopólový , 16A,230V,50Hz, IP44	ks	170,00	5,64	12,00	2 040,00	67,72	2 040,00	67,72	0,00	0,00	50,00%	1 020,00	33,86	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	748.	SPÍNAČ ,RAD 6-striedavý, 0AX,230V,50Hz, IP44	ks	170,00	5,64	8,00	1 360,00	45,14	1 360,00	45,14	0,00	0,00	50,00%	680,00	22,57	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	749.	SPÍNAČ ,RAD 7-krížový, ,230V,50Hz, IP44	ks	170,00	5,64	9,00	1 530,00	50,79	1 530,00	50,79	0,00	0,00	50,00%	765,00	25,39	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	750.	SPÍNAČ ,RAD 6+6-striedavý, 0AX,230V,50Hz, IP44	ks	170,00	5,64	2,00	340,00	11,29	340,00	11,29	0,00	0,00	50,00%	170,00	5,64	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	751.	Tlačidlo ,-jednopólové - vratné, 16A,230V,50Hz, IP20 so signálkou	ks	170,00	5,64	26,00	4 420,00	146,72	4 420,00	146,72	0,00	0,00	50,00%	2 210,00	73,36	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	752.	SPÍNAČ ,RAD1-jednopólový , 16A,230V,50Hz, IP20	ks	170,00	5,64	45,00	7 650,00	253,93	7 650,00	253,93	0,00	0,00	50,00%	3 825,00	126,97	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	753.	SPÍNAČ ,RAD 5-sériový, 0AX,230V,50Hz, IP20	ks	170,00	5,64	90,00	15 300,00	507,87	15 300,00	507,87	0,00	0,00	50,00%	7 650,00	253,93	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	754.	SPÍNAČ ,RAD 6 - striedavý, 0AX,230V,50Hz, IP20	ks	170,00	5,64	24,00	4 080,00	135,43	4 080,00	135,43	0,00	0,00	50,00%	2 040,00	67,72	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	755.	SPÍNAČ ,RAD6+6 (5b) - dvojitý striedavý,0AX,230V,50Hz, IP20	ks	170,00	5,64	4,00	680,00	22,57	680,00	22,57	0,00	0,00	50,00%	340,00	11,29	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	756.	SPÍNAČ ,RAD7- krížový, 0AX,230V,50Hz, IP20	ks	170,00	5,64	9,00	1 530,00	50,79	1 530,00	50,79	0,00	0,00	50,00%	765,00	25,39	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	757.	Detektor pohybu rádiofrekv.	ks	595,00	19,75	5,00	2 975,00	98,75	2 975,00	98,75	0,00	0,00	50,00%	1 487,50	49,38	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	758.	Zásuvka do vlhka 2P+T, IP44	ks	340,00	11,29	35,00	11 900,00	395,01	11 900,00	395,01	0,00	0,00	50,00%	5 950,00	197,50	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	759.	prístrojová krabica	ks	161,50	5,36	350,00	56 525,00	1 876,29	56 525,00	1 876,29	0,00	0,00	50,00%	28 262,50	938,14	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	760.	Zásuvková skriňa 400/230VAC, 32A, na stenu, IP43	ks	340,00	11,29	4,00	1 360,00	45,14	1 360,00	45,14	0,00	0,00	50,00%	680,00	22,57	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	761.	Trojfázová zásuvka 400VAC,32A, päťpólová, na omietku, IP43 LE55378	ks	340,00	11,29	5,00	1 700,00	56,43	1 700,00	56,43	0,00	0,00	50,00%	850,00	28,21	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	762.	Trojfázová zásuvka 400VAC,16A, päťpólová, na omietku, IP43 LE55358	ks	340,00	11,29	9,00	3 060,00	101,57	3 060,00	101,57	0,00	0,00	50,00%	1 530,00	50,79	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	763.	VYPÍNAČ S TIAHLOM / PRIVOLÁVACÍ SYSTÉM	ks	340,00	11,29	4,00	1 360,00	45,14	1 360,00	45,14	0,00	0,00	50,00%	680,00	22,57	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	764.	VYPÍNAČ V SKRINKE 400V, 63A - vypínanie zásuvky v sklade 1.pp, IP43, práčovňa	ks	340,00	11,29	7,00	2 380,00	79,00	2 380,00	79,00	0,00	0,00	50,00%	1 190,00	39,50	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	765.	Zásuvka jednoduchá 2P+T do rámčeka s detskou poistkou, IP20 na omietku	ks	340,00	11,29	290,00	98 600,00	3 272,92	98 600,00	3 272,92	0,00	0,00	50,00%	49 300,00	1 636,46	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	766.	CYA4mm2	m	93,50	3,10	695,00	64 982,50	2 157,02	64 982,50	2 157,02	0,00	0,00	50,00%	32 491,25	1 078,51	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	767.	CYA6mm2	m	93,50	3,10	155,00	14 492,50	481,06	14 492,50	481,06	0,00	0,00	50,00%	7 246,25	240,53	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	768.	upevnenie svietidiel (do 25kg)	ks	425,00	14,11	467,00	198 475,00	6 588,16	198 475,00	6 588,16	0,00	0,00	50,00%	99 237,50	3 294,08	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	769.	Montáž rozvádzača do 300 kg	ks	1 955,00	64,89	23,00	44 965,00	1 492,56	44 965,00	1 492,56	0,00	0,00	50,00%	22 482,50	746,28	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	770.	FeZn8mm (1kg/m), spoločne so svorkami	kg	392,70	13,04	350,00	137 445,00	4 562,34	137 445,00	4 562,34	0,00	0,00	50,00%	68 722,50	2 281,17	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	771.	FeZn30/4mm (1kg/m),	kg	392,70	13,04	210,00	82 467,00	2 737,40	82 467,00	2 737,40	0,00	0,00	50,00%	41 233,50	1 368,70	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	772.	Žlab OBO 100 mm	m	340,00	11,29	85,00	28 900,00	959,30	28 900,00	959,30	0,00	0,00	50,00%	14 450,00	479,65	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	773.	Žlab OBO 200 mm	m	340,00	11,29	120,00	40 800,00	1 354,31	40 800,00	1 354,31	0,00	0,00	50,00%	20 400,00	677,16	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	774.	Žlab OBO 300 mm	m	340,00	11,29	300,00	102 000,00	3 385,78	102 000,00	3 385,78	0,00	0,00	50,00%	51 000,00	1 692,89	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	775.	OBO prípojnica do hlavnej stúpačky na podlažia	ks	340,00	11,29	13,00	4 420,00	146,72	4 420,00	146,72	0,00	0,00	50,00%	2 210,00	73,36	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	776.	OBO prípojnica do kúpelní, fittness, šatne,	ks	170,00	5,64	50,00	8 500,00	282,15	8 500,00	282,15	0,00	0,00	50,00%	4 250,00	141,07	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	777.	ohybná rúrka P29 uložená voľne, bezhalogénová	m	127,50	4,23	350,00	44 625,00	1 481,28	44 625,00	1 481,28	0,00	0,00	50,00%	22 312,50	740,64	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	778.	ohybná rúrka P36 uložená voľne, bezhalogénová	m	127,50	4,23	120,00	15 300,00	507,87	15 300,00	507,87	0,00	0,00	50,00%	7 650,00	253,93	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	779.	krabicová rozvodka IP44 vrátane svoriek na povrch	ks	161,50	5,36	55,00	8 882,50	294,84	8 882,50	294,84	0,00	0,00	50,00%	4 441,25	147,42	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	780.	škatuľa KT250	ks	59,50	1,98	8,00	476,00	15,80	476,00	15,80	0,00	0,00	50,00%	238,00	7,90	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	781.	výstražná tabuľka A5	ks	85,00	2,82	20,00	1 700,00	56,43	1 700,00	56,43	0,00	0,00	50,00%	850,00	28,21	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	782.	výstražná tabuľka A4	ks	85,00	2,82	12,00	1 020,00	33,86	1 020,00	33,86	0,00	0,00	50,00%	510,00	16,93	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	783.	ukončenie kábla v rozvádzači do 240mm2	ks	595,00	19,75	45,00	26 775,00	888,77	26 775,00	888,77	0,00	0,00	50,00%	13 387,50	444,38	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	784.	hmoždinka 10 do betónu - požiaru odolné	ks	8,50	0,28	2 500,00	21 250,00	705,37	21 250,00	705,37	0,00	0,00	50,00%	10 625,00	352,69	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	785.	Kábel N2XH-O 2x1,5	m	28,90	0,96	950,00	27 455,00	911,34	27 455,00	911,34	0,00	0,00	50,00%	13 727,50	455,67	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	786.	Kábel N2XH-O 3x1,5	m	28,90	0,96	1 750,00	50 575,00	1 678,78	50 575,00	1 678,78	0,00	0,00	50,00%	25 287,50	839,39	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	787.	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	28,90	0,96	4 500,00	130 050,00	4 316,87	130 050,00	4 316,87	0,00	0,00	50,00%	65 025,00	2 158,43	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	788.	Kábel N2XH-J 5x1,5	m	28,90	0,96	545,00	15 750,50	522,82	15 750,50	522,82	0,00	0,00	50,00%	7 875,25	261,41	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	789.	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	28,90	0,96	4 300,00	124 270,00	4 125,01	124 270,00	4 125,01	0,00	0,00	50,00%	62 135,00	2 062,50	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	790.	Kábel N2XH - 5x2,5	m	68,00	2,26	350,00	23 800,00	790,02	23 800,00	790,02	0,00	0,00	50,00%	11 900,00	395,01	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	791.	Kábel N2XH-J 5x4	m	68,00	2,26	280,00	19 040,00	632,01	19 040,00	632,01	0,00	0,00	50,00%	9 520,00	316,01	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	792.	Kábel N2XH -J 5x6	m	68,00	2,26	120,00	8 160,00	270,86	8 160,00	270,86	0,00	0,00	50,00%	4 080,00	135,43	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	793.	Kábel N2XH-J 5x10	m	68,00	2,26	350,00	23 800,00	790,02	23 800,00	790,02	0,00	0,00	50,00%	11 900,00	395,01	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	794.	Kábel N2XH-J 5x16	m	68,00	2,26	950,00	64 600,00	2 144,33	64 600,00	2 144,33	0,00	0,00	50,00%	32 300,00	1 072,16	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	795.	Kábel N2XH-J 5x25	m	85,00	2,82	150,00	12 750,00	423,22	12 750,00	423,22	0,00	0,00	50,00%	6 375,00	211,61	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	796.	Kábel N2XH-J 5x50	m	85,00	2,82	450,00	38 250,00	1 269,67	38 250,00	1 269,67	0,00	0,00	50,00%	19 125,00	634,83	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	797.	Kábel 1-N2XH-J 3x185+95	m	85,00	2,82	210,00	17 850,00	592,51	17 850,00	592,51	0,00	0,00	50,00%	8 925,00	296,26	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	798.	Kábel 1-N2XH-J 3x240+120	m	85,00	2,82	150,00	12 750,00	423,22	12 750,00	423,22	0,00	0,00	50,00%	6 375,00	211,61	september 09	máj 10
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	799.	YY300	m	85,00	2,82	30,00	2 550,00	84,64	2 550,00	84,64	0,00	0,00	50,00%	1 275,00	42,32	september 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
EPS - Elektronický poplachový systém		800.						1 092 689,45	36 270,64	1 092 689,45	36 270,64	0,00	0,00		546 344,73	18 135,32		
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	801.	Hlavná riadiaca jednotka MCU 211B-47	ks	78 354,70	2 600,90	1,00	78 354,70	2 600,90	78 354,70	2 600,90	0,00	0,00	50,00%	39 177,35	1 300,45	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	802.	Riadiaca doska SecuriLine SCB 01A	ks	10 104,80	335,42	1,00	10 104,80	335,42	10 104,80	335,42	0,00	0,00	50,00%	5 052,40	167,71	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	803.	Havný signalizačný a ovládací panel MIC 732-5	ks	41 248,80	1 369,21	1,00	41 248,80	1 369,21	41 248,80	1 369,21	0,00	0,00	50,00%	20 624,40	684,60	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	804.	Stojan pre panel MIC 732 typ TST 01	ks	1 035,30	34,37	1,00	1 035,30	34,37	1 035,30	34,37	0,00	0,00	50,00%	517,65	17,18	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	805.	Prepäťová ochrana OVA 31	ks	17 382,50	576,99	1,00	17 382,50	576,99	17 382,50	576,99	0,00	0,00	50,00%	8 691,25	288,50	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	806.	Hlavný filter MFM 31	ks	8 069,90	267,87	1,00	8 069,90	267,87	8 069,90	267,87	0,00	0,00	50,00%	4 034,95	133,94	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	807.	Vstupno výstupný modul IOM 81-3 so škatuľou	ks	9 839,60	326,61	1,00	9 839,60	326,61	9 839,60	326,61	0,00	0,00	50,00%	4 919,80	163,31	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	808.	Modul kontrolovyných výstupov SOM 81 so škatuľou	ks	8 102,20	268,94	1,00	8 102,20	268,94	8 102,20	268,94	0,00	0,00	50,00%	4 051,10	134,47	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	809.	Akumulátor typ TP 12-17(12V/17Ah) montovaný do ústredne	ks	2 694,50	89,44	2,00	5 389,00	178,88	5 389,00	178,88	0,00	0,00	50,00%	2 694,50	89,44	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	810.	Automatický hlásič požiaru kombinovaný typ MTD533	ks	3 175,60	105,41	94,00	298 506,40	9 908,60	298 506,40	9 908,60	0,00	0,00	50,00%	149 253,20	4 954,30	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	811.	Pätica pre hlásič USB 501-1	ks	193,80	6,43	76,00	14 728,80	488,91	14 728,80	488,91	0,00	0,00	50,00%	7 364,40	244,45	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	812.	Pätica pre hlásič USB 501-3	ks	945,20	31,37	18,00	17 013,60	564,75	17 013,60	564,75	0,00	0,00	50,00%	8 506,80	282,37	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	813.	Tlačidlový hlásič typ MCP 545-1	ks	3 214,70	106,71	13,00	41 791,10	1 387,21	41 791,10	1 387,21	0,00	0,00	50,00%	20 895,55	693,61	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	814.	Evakuačné sirény ROLPSB/RL/R/D s opt.signalizáciou	ks	4 581,50	152,08	14,00	64 141,00	2 129,09	64 141,00	2 129,09	0,00	0,00	50,00%	32 070,50	1 064,55	október 09	máj 10
Elektroinštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	815.	kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8	m	37,40	1,24	580,00	21 692,00	720,04	21 692,00	720,04	0,00	0,00	50,00%	10 846,00	360,02	október 09	máj 10
Elektroinštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	816.	kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8	m	57,80	1,92	200,00	11 560,00	383,72	11 560,00	383,72	0,00	0,00	50,00%	5 780,00	191,86	október 09	máj 10
Elektroinštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	817.	Bezhalogénové rúrky HFIRM pevné -P 16mm	m	67,15	2,23	780,00	52 377,00	1 738,60	52 377,00	1 738,60	0,00	0,00	50,00%	26 188,50	869,30	október 09	máj 10
Elektroinštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	818.	inšt. rúrky HFX pod om. P 16mm	m	33,15	1,10	27,00	895,05	29,71	895,05	29,71	0,00	0,00	50,00%	447,53	14,86	október 09	máj 10
Elektroinštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	819.	Príchytka typ HFCL 16	ks	8,33	0,28	780,00	6 497,40	215,67	6 497,40	215,67	0,00	0,00	50,00%	3 248,70	107,84	október 09	máj 10
Elektroinštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	820.	Protipožiarny elastický tmel Hilty CP 601S	ks	1 645,60	54,62	2,00	3 291,20	109,25	3 291,20	109,25	0,00	0,00	50,00%	1 645,60	54,62	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	821.	Montáž ústredne	ks	5 355,00	177,75	1,00	5 355,00	177,75	5 355,00	177,75	0,00	0,00	50,00%	2 677,50	88,88	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	822.	Montáž ovládacieho panela	ks	2 193,00	72,79	1,00	2 193,00	72,79	2 193,00	72,79	0,00	0,00	50,00%	1 096,50	36,40	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	823.	Montáž akumulátora do skrinky	ks	151,30	5,02	2,00	302,60	10,04	302,60	10,04	0,00	0,00	50,00%	151,30	5,02	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	824.	Zapojenie interných častí ústredne	ks	695,30	23,08	4,00	2 781,20	92,32	2 781,20	92,32	0,00	0,00	50,00%	1 390,60	46,16	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	825.	Montáž externých modulov	ks	782,00	25,96	2,00	1 564,00	51,92	1 564,00	51,92	0,00	0,00	50,00%	782,00	25,96	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	826.	Montáž pätice na stenu	ks	374,00	12,41	76,00	28 424,00	943,50	28 424,00	943,50	0,00	0,00	50,00%	14 212,00	471,75	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	827.	Montáž hlásiča	ks	95,20	3,16	94,00	8 948,80	297,05	8 948,80	297,05	0,00	0,00	50,00%	4 474,40	148,52	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	828.	Montáž tlačidlového hlásiča	ks	544,00	18,06	13,00	7 072,00	234,75	7 072,00	234,75	0,00	0,00	50,00%	3 536,00	117,37	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	829.	Montáž sirénky	ks	493,00	16,36	14,00	6 902,00	229,10	6 902,00	229,10	0,00	0,00	50,00%	3 451,00	114,55	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	830.	Značenie hlásičov a modulov	ks	44,20	1,47	107,00	4 729,40	156,99	4 729,40	156,99	0,00	0,00	50,00%	2 364,70	78,49	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	831.	Meranie po úsekoch	ks	95,20	3,16	244,00	23 228,80	771,05	23 228,80	771,05	0,00	0,00	50,00%	11 614,40	385,53	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	832.	Prieraz do betónu do 60cm	ks	2 992,00	99,32	12,00	35 904,00	1 191,79	35 904,00	1 191,79	0,00	0,00	50,00%	17 952,00	595,90	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	833.	Prieraz do steny do 15cm	ks	74,80	2,48	214,00	16 007,20	531,34	16 007,20	531,34	0,00	0,00	50,00%	8 003,60	265,67	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	834.	Vodič do 4x2 v rúrke,žľabe	m	20,40	0,68	780,00	15 912,00	528,18	15 912,00	528,18	0,00	0,00	50,00%	7 956,00	264,09	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	835.	Rúrka do pr.20 na stenu na príchytku	m	40,80	1,35	780,00	31 824,00	1 056,36	31 824,00	1 056,36	0,00	0,00	50,00%	15 912,00	528,18	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	836.	Príchyka na stenu	m	18,70	0,62	780,00	14 586,00	484,17	14 586,00	484,17	0,00	0,00	50,00%	7 293,00	242,08	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	837.	Rúrka pr.16 do steny do vopred pripravenej drážky	m	35,70	1,19	27,00	963,90	32,00	963,90	32,00	0,00	0,00	50,00%	481,95	16,00	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	838.	Drážka do steny do 5 cm	m	401,20	13,32	27,00	10 832,40	359,57	10 832,40	359,57	0,00	0,00	50,00%	5 416,20	179,78	október 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	839.	Značenie trasy vedenie	m	6,12	0,20	780,00	4 773,60	158,45	4 773,60	158,45	0,00	0,00	50,00%	2 386,80	79,23	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	840.	Kábelová forma do 2x2	ks	54,40	1,81	244,00	13 273,60	440,60	13 273,60	440,60	0,00	0,00	50,00%	6 636,80	220,30	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	841.	Zhotovenie protipožiarnej upchávky	ks	81,60	2,71	12,00	979,20	32,50	979,20	32,50	0,00	0,00	50,00%	489,60	16,25	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	842.	Preskúšanie a oživenie ústredne	ks	3 145,00	104,39	1,00	3 145,00	104,39	3 145,00	104,39	0,00	0,00	50,00%	1 572,50	52,20	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	843.	Naprogamovanie MCU	ks	2 295,00	76,18	1,00	2 295,00	76,18	2 295,00	76,18	0,00	0,00	50,00%	1 147,50	38,09	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	844.	Naprogramovanie LAN	ks	6 885,00	228,54	1,00	6 885,00	228,54	6 885,00	228,54	0,00	0,00	50,00%	3 442,50	114,27	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	845.	Naprogramovanie LON	ks	3 825,00	126,97	1,00	3 825,00	126,97	3 825,00	126,97	0,00	0,00	50,00%	1 912,50	63,48	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	846.	Naprogramovanie výstupu	ks	192,10	6,38	1,00	192,10	6,38	192,10	6,38	0,00	0,00	50,00%	96,05	3,19	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	847.	Programovanie skupín	ks	642,60	21,33	6,00	3 855,60	127,98	3 855,60	127,98	0,00	0,00	50,00%	1 927,80	63,99	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	848.	Oživenie systému do 100	ks	7 820,00	259,58	1,00	7 820,00	259,58	7 820,00	259,58	0,00	0,00	50,00%	3 910,00	129,79	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	849.	inžinierska činnosť, technický dozor	ks	13 600,00	451,44	1,00	13 600,00	451,44	13 600,00	451,44	0,00	0,00	50,00%	6 800,00	225,72	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	850.	Zaškolenie systémového správcu (kalk. na počet hodín)	hod	1 462,00	48,53	2,00	2 924,00	97,06	2 924,00	97,06	0,00	0,00	50,00%	1 462,00	48,53	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	851.	Zašk. obsluhy (kalkulácia na pocet hodín pre max. 10 osôb)	hod	1 462,00	48,53	2,00	2 924,00	97,06	2 924,00	97,06	0,00	0,00	50,00%	1 462,00	48,53	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	852.	Prvá odbor. prehl.a skúška systému do 127 hlásičov	ks	19 296,70	640,53	1,00	19 296,70	640,53	19 296,70	640,53	0,00	0,00	50,00%	9 648,35	320,27	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	853.	skušobna prevádzka (asistencia 1 deň = 4 hod)	deň	5 950,00	197,50	1,00	5 950,00	197,50	5 950,00	197,50	0,00	0,00	50,00%	2 975,00	98,75	október 09	máj 10
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	854.	Drobný montážny materiál (3% z dod.materiálu)	súb														
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	855.	Dopravné 10% (z dodávky materiálu) zťažené podmienky	súb														
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	856.	Presun 7% (z dodávky materiálu) zťažené podmienky	súb														
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	857.	PPV 10% (z montáže) zťažené podmienky	súb														
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	858.	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia		71 400,00	2 370,05	1,00	71 400,00	2 370,05	71 400,00	2 370,05	0,00	0,00	50,00%	35 700,00	1 185,02	október 09	máj 10
CCTV - Uzavretý kamerový systém		859.						328 035,91	10 888,80	328 035,91	10 888,80	0,00	0,00		164 017,96	5 444,40		
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	860.	Kamera TK-C215V4	ks	24 820,00	823,87	3,00	74 460,00	2 471,62	74 460,00	2 471,62	0,00	0,00	50,00%	37 230,00	1 235,81	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	861.	Kamera JVC TK-C920	ks	15 640,00	519,15	1,00	15 640,00	519,15	15 640,00	519,15	0,00	0,00	50,00%	7 820,00	259,58	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	862.	Objektív autoiris 3-8 mm	ks	4 760,00	158,00	1,00	4 760,00	158,00	4 760,00	158,00	0,00	0,00	50,00%	2 380,00	79,00	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	863.	Kryt vonkajšej kamery s vykurovaním	ks	4 596,80	152,59	1,00	4 596,80	152,59	4 596,80	152,59	0,00	0,00	50,00%	2 298,40	76,29	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	864.	Konzola s vnútorným prechodom kábla	ks	1 392,30	46,22	1,00	1 392,30	46,22	1 392,30	46,22	0,00	0,00	50,00%	696,15	23,11	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	865.	Napájací zdroj kamier v krabici Scame	ks	2 465,00	81,82	1,00	2 465,00	81,82	2 465,00	81,82	0,00	0,00	50,00%	1 232,50	40,91	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	866.	Záznamník 4 vstupový, 250 GB HDD	ks	44 880,00	1 489,74	1,00	44 880,00	1 489,74	44 880,00	1 489,74	0,00	0,00	50,00%	22 440,00	744,87	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	867.	Monitor LCD 19"	ks	13 260,00	440,15	1,00	13 260,00	440,15	13 260,00	440,15	0,00	0,00	50,00%	6 630,00	220,08	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	868.	UPS 1000V	ks	13 260,00	440,15	1,00	13 260,00	440,15	13 260,00	440,15	0,00	0,00	50,00%	6 630,00	220,08	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	869.	Koaxiálny vodič	m	29,75	0,99	350,00	10 412,50	345,63	10 412,50	345,63	0,00	0,00	50,00%	5 206,25	172,82	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	870.	Kábel	m	31,62	1,05	80,00	2 529,60	83,97	2 529,60	83,97	0,00	0,00	50,00%	1 264,80	41,98	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	871.	Kábel	m	23,46	0,78	250,00	5 865,00	194,68	5 865,00	194,68	0,00	0,00	50,00%	2 932,50	97,34	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	872.	Krabica Scame 608.210	ks	1 164,50	38,65	1,00	1 164,50	38,65	1 164,50	38,65	0,00	0,00	50,00%	582,25	19,33	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	873.	Rúrka HFX 25 s príchytkou	m	26,52	0,88	150,00	3 978,00	132,05	3 978,00	132,05	0,00	0,00	50,00%	1 989,00	66,02	október 09	máj 10
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	874.	nešpecifikovaný inštalačný materiál a práce	ks	7 140,00	237,00	1,00	7 140,00	237,00	7 140,00	237,00	0,00	0,00	50,00%	3 570,00	118,50	október 09	máj 10
Montážne práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	875.	Montáž kamery TK-C215	ks	2 125,00	70,54	3,00	6 375,00	211,61	6 375,00	211,61	0,00	0,00	50,00%	3 187,50	105,81	október 09	máj 10
Montážne práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	876.	Montáž kamery TK-C920	ks	1 275,00	42,32	1,00	1 275,00	42,32	1 275,00	42,32	0,00	0,00	50,00%	637,50	21,16	október 09	máj 10
Montážne práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	877.	Montáž objektívu	ks	748,00	24,83	1,00	748,00	24,83	748,00	24,83	0,00	0,00	50,00%	374,00	12,41	október 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Montážne práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	878.	Montáž vonkajšieho krytu	ks	2 125,00	70,54	1,00	2 125,00	70,54	2 125,00	70,54	0,00	0,00	50,00%	1 062,50	35,27	október 09	máj 10
Montážne práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	879.	Montáž konzoly	ks	1 275,00	42,32	1,00	1 275,00	42,32	1 275,00	42,32	0,00	0,00	50,00%	637,50	21,16	október 09	máj 10
Montážne práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	880.	Montáž napájacieho zdroja	ks	2 125,00	70,54	1,00	2 125,00	70,54	2 125,00	70,54	0,00	0,00	50,00%	1 062,50	35,27	október 09	máj 10
Montážne práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	881.	Montáž záznamníka	ks	2 465,00	81,82	1,00	2 465,00	81,82	2 465,00	81,82	0,00	0,00	50,00%	1 232,50	40,91	október 09	máj 10
Montážne práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	882.	Montáž monitora	ks	170,00	5,64	1,00	170,00	5,64	170,00	5,64	0,00	0,00	50,00%	85,00	2,82	október 09	máj 10
Montážne práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	883.	Montáž UPS	ks	1 275,00	42,32	1,00	1 275,00	42,32	1 275,00	42,32	0,00	0,00	50,00%	637,50	21,16	október 09	máj 10
Montážne práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	884.	Koaxiálny vodič v rúrke	m	28,05	0,93	350,00	9 817,50	325,88	9 817,50	325,88	0,00	0,00	50,00%	4 908,75	162,94	október 09	máj 10
Montážne práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	885.	Kábel do 3x1,5 v rúrke	m	28,05	0,93	80,00	2 244,00	74,49	2 244,00	74,49	0,00	0,00	50,00%	1 122,00	37,24	október 09	máj 10
Montážne práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	886.	Kábel do 2x1,5	m	28,05	0,93	250,00	7 012,50	232,77	7 012,50	232,77	0,00	0,00	50,00%	3 506,25	116,39	október 09	máj 10
Montážne práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	887.	Montáž škatule	ks	680,00	22,57	1,00	680,00	22,57	680,00	22,57	0,00	0,00	50,00%	340,00	11,29	október 09	máj 10
Montážne práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	888.	Rúrka v stene	m	28,05	0,93	150,00	4 207,50	139,66	4 207,50	139,66	0,00	0,00	50,00%	2 103,75	69,83	október 09	máj 10
Technicko-inžinierske práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	889.	Oživenie va naprogramovanie systému	ks	9 010,00	299,08	1,00	9 010,00	299,08	9 010,00	299,08	0,00	0,00	50,00%	4 505,00	149,54	október 09	máj 10
Technicko-inžinierske práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	890.	Prvá odborná prehliadka a skúška	ks	10 200,00	338,58	1,00	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	50,00%	5 100,00	169,29	október 09	máj 10
Technicko-inžinierske práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	891.	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	17 000,00	564,30	1,00	17 000,00	564,30	17 000,00	564,30	0,00	0,00	50,00%	8 500,00	282,15	október 09	máj 10
Technicko-inžinierske práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	892.	Mimostaveniskova doprava, PPV, vnútrostaveniskový presun	kpl	44 227,71	1 468,09	1,00	44 227,71	1 468,09	44 227,71	1 468,09	0,00	0,00	50,00%	22 113,86	734,05	október 09	máj 10
SK - Štrukturovaná kabeláž		893.						555 403,94	18 436,03	555 403,94	18 436,03	0,00	0,00		277 701,97	9 218,02		
Dodávka zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	894.	Rozvádzač A, Stojanová skriňa 12U 600x600	ks	20 325,20	674,67	1,00	20 325,20	674,67	20 325,20	674,67	0,00	0,00	50,00%	10 162,60	337,34	október 09	máj 10
Príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	895.	19" napájací panel 5 zásuvkový	ks	1 657,50	55,02	1,00	1 657,50	55,02	1 657,50	55,02	0,00	0,00	50,00%	828,75	27,51	október 09	máj 10
Príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	896.	Panelový organizér káblov 19" 1U	ks	557,60	18,51	4,00	2 230,40	74,04	2 230,40	74,04	0,00	0,00	50,00%	1 115,20	37,02	október 09	máj 10
Príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	897.	Ventilačná jednotka	ks	7 395,00	245,47	1,00	7 395,00	245,47	7 395,00	245,47	0,00	0,00	50,00%	3 697,50	122,73	október 09	máj 10
Vodiče	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	898.	Vodič 1-CHKE-R J3x2,5	m	86,02	2,86	160,00	13 763,20	456,85	13 763,20	456,85	0,00	0,00	50,00%	6 881,60	228,43	október 09	máj 10
Vodiče	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	899.	Kábel FTP 4x2xAWG 24 Cat5e,LSOH	m	19,04	0,63	250,00	4 760,00	158,00	4 760,00	158,00	0,00	0,00	50,00%	2 380,00	79,00	október 09	máj 10
Vodiče	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	900.	Uzemňovací vodič CY 6 mm	m	20,40	0,68	25,00	510,00	16,93	510,00	16,93	0,00	0,00	50,00%	255,00	8,46	október 09	máj 10
Aktívne prvky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	901.	12 PORT WIRELESS SWITCH	ks	6 769,40	224,70	1,00	6 769,40	224,70	6 769,40	224,70	0,00	0,00	50,00%	3 384,70	112,35	október 09	máj 10
Aktívne prvky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	902.	Anténa - ULTRA THIN AP DUAL RADIO	ks	23 485,50	779,58	9,00	211 369,50	7 016,18	211 369,50	7 016,18	0,00	0,00	50,00%	105 684,75	3 508,09	október 09	máj 10
Aktívne prvky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	903.	Anténa - ULTRA THIN AP FOUR RADIO	ks	8 806,00	292,31	9,00	79 254,00	2 630,75	79 254,00	2 630,75	0,00	0,00	50,00%	39 627,00	1 315,38	október 09	máj 10
Aktívne prvky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	904.	APC Smart-UPC SC 1000 VA 230V - 2U	ks	18 904,00	627,50	1,00	18 904,00	627,50	18 904,00	627,50	0,00	0,00	50,00%	9 452,00	313,75	október 09	máj 10
Inštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	905.	Žľab MAK 100x100	m	596,19	19,79	6,00	3 577,14	118,74	3 577,14	118,74	0,00	0,00	50,00%	1 788,57	59,37	október 09	máj 10
Inštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	906.	Viazacia páska	ks	2,89	0,10	100,00	289,00	9,59	289,00	9,59	0,00	0,00	50,00%	144,50	4,80	október 09	máj 10
Inštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	907.	Príchytka OBO Grip 15	ks	28,39	0,94	150,00	4 258,50	141,36	4 258,50	141,36	0,00	0,00	50,00%	2 129,25	70,68	október 09	máj 10
Inštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	908.	Príchytka HFCL 20	ks	11,56	0,38	142,00	1 641,52	54,49	1 641,52	54,49	0,00	0,00	50,00%	820,76	27,24	október 09	máj 10
Inštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	909.	Rúrka HFIRM 20	m	98,26	3,26	150,00	14 739,00	489,25	14 739,00	489,25	0,00	0,00	50,00%	7 369,50	244,62	október 09	máj 10
Montáž zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	910.	Žľab MAK 100x100	m	64,60	2,14	6,00	387,60	12,87	387,60	12,87	0,00	0,00	50,00%	193,80	6,43	október 09	máj 10
Montáž zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	911.	Viazacia páska	ks	8,50	0,28	100,00	850,00	28,21	850,00	28,21	0,00	0,00	50,00%	425,00	14,11	október 09	máj 10
Montáž zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	912.	Príchytka OBO Grip 15	ks	35,70	1,19	150,00	5 355,00	177,75	5 355,00	177,75	0,00	0,00	50,00%	2 677,50	88,88	október 09	máj 10
Montáž zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	913.	Príchytka HFCL 20	ks	39,10	1,30	142,00	5 552,20	184,30	5 552,20	184,30	0,00	0,00	50,00%	2 776,10	92,15	október 09	máj 10
Montáž zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	914.	Montáž rúrky HFIRM	m	42,50	1,41	150,00	6 375,00	211,61	6 375,00	211,61	0,00	0,00	50,00%	3 187,50	105,81	október 09	máj 10
Montáž zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	915.	Vodič 4x2x0,5 - v lište, rúrke	m	39,10	1,30	300,00	11 730,00	389,36	11 730,00	389,36	0,00	0,00	50,00%	5 865,00	194,68	október 09	máj 10
Montáž zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	916.	Kábelová forma do 4x2	ks	11,90	0,40	18,00	214,20	7,11	214,20	7,11	0,00	0,00	50,00%	107,10	3,56	október 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Montáž zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	917.	Napájanie a uzemnenie Rack-u	ks	49,30	1,64	1,00	49,30	1,64	49,30	1,64	0,00	0,00	50,00%	24,65	0,82	október 09	máj 10
Montáž zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	918.	Montáž stojana	ks	1 666,00	55,30	1,00	1 666,00	55,30	1 666,00	55,30	0,00	0,00	50,00%	833,00	27,65	október 09	máj 10
Montáž zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	919.	Montáž zásuvky 2xRJ45 a zapojenie	ks	4 590,00	152,36	9,00	41 310,00	1 371,24	41 310,00	1 371,24	0,00	0,00	50,00%	20 655,00	685,62	október 09	máj 10
Montáž zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	920.	Štítok kábelový	ks	268,60	8,92	18,00	4 834,80	160,49	4 834,80	160,49	0,00	0,00	50,00%	2 417,40	80,24	október 09	máj 10
Montáž zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	921.	Premeranie úseku metalického káblu	ks	5,95	0,20	18,00	107,10	3,56	107,10	3,56	0,00	0,00	50,00%	53,55	1,78	október 09	máj 10
Montáž zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	922.	Zaškolenie - odovzdávanie	ks	42,50	1,41	1,00	42,50	1,41	42,50	1,41	0,00	0,00	50,00%	21,25	0,71	október 09	máj 10
Montáž zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	923.	Prvá odborná prehliadka a skúška	ks	2 125,00	70,54	1,00	2 125,00	70,54	2 125,00	70,54	0,00	0,00	50,00%	1 062,50	35,27	október 09	máj 10
Montáž zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	924.	Projektová dokumentácia skutkového stavu	ks	9 520,00	316,01	1,00	9 520,00	316,01	9 520,00	316,01	0,00	0,00	50,00%	4 760,00	158,00	október 09	máj 10
Montáž zariadenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	925.	Mimostaveniskova doprava, PPV, vnútrostaveniskový presun	kpl	73 841,88	2 451,10	1,00	73 841,88	2 451,10	73 841,88	2 451,10	0,00	0,00	50,00%	36 920,94	1 225,55	október 09	máj 10
AVT - Audio vizuálna technika		926.						2 608 890,55	86 599,30	2 608 890,55	86 599,30	0,00	0,00		1 304 445,28	43 299,65		
Dodávka antény a príslušenstva	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	927.	Toroidná parabola T90	ks	9 605,00	318,83	1,00	9 605,00	318,83	9 605,00	318,83	0,00	0,00	50,00%	4 802,50	159,41	október 09	máj 10
Dodávka antény a príslušenstva	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	928.	HU ofsetová parabola 80	ks	2 686,00	89,16	1,00	2 686,00	89,16	2 686,00	89,16	0,00	0,00	50,00%	1 343,00	44,58	október 09	máj 10
Dodávka antény a príslušenstva	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	929.	Držiak 4 konvertorov	ks	1 666,00	55,30	1,00	1 666,00	55,30	1 666,00	55,30	0,00	0,00	50,00%	833,00	27,65	október 09	máj 10
Dodávka antény a príslušenstva	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	930.	Stožiar antén	ks	13 260,00	440,15	1,00	13 260,00	440,15	13 260,00	440,15	0,00	0,00	50,00%	6 630,00	220,08	október 09	máj 10
Dodávka antény a príslušenstva	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	931.	LNB konvertor Quatro	ks	3 400,00	112,86	5,00	17 000,00	564,30	17 000,00	564,30	0,00	0,00	50,00%	8 500,00	282,15	október 09	máj 10
TDH 700	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	932.	6-kanálová digitálna skupinová stanica, základná jednotka s riadiacou jedn.	ks	27 030,00	897,23	1	27 030,00	897,23	27 030,00	897,23	0,00	0,00	50,00%	13 515,00	448,62	október 09	máj 10
TDH 701	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	933.	TDH 701 - 6-kanálová digitálna skupinová stanica - rozšírenie TDH700	ks	19 550,00	648,94	3	58 650,00	1 946,82	58 650,00	1 946,82	0,00	0,00	50,00%	29 325,00	973,41	október 09	máj 10
TDH 702	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	934.	TDH703 - DVB-S Master stereo modul s CI	ks	35 700,00	1 185,02	4	142 800,00	4 740,09	142 800,00	4 740,09	0,00	0,00	50,00%	71 400,00	2 370,05	október 09	máj 10
TDH 703	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	935.	TDH705 - DVS-S slave stereo modul, FTA	ks	23 970,00	795,66	6	143 820,00	4 773,95	143 820,00	4 773,95	0,00	0,00	50,00%	71 910,00	2 386,97	október 09	máj 10
TDH 704	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	936.	TDH723 - DVB-S master stereo modul, FTA	ks	27 200,00	902,87	13	353 600,00	11 737,37	353 600,00	11 737,37	0,00	0,00	50,00%	176 800,00	5 868,68	október 09	máj 10
TDH 705	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	937.	TDH726 - VSB modulátor A2 stereo	ks	17 850,00	592,51	1	17 850,00	592,51	17 850,00	592,51	0,00	0,00	50,00%	8 925,00	296,26	október 09	máj 10
TDH 706	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	938.	TMS 55 AMP - zosilňovač pre kaskádne zapojenie multiprepínačov	ks	4 930,00	163,65	4	19 720,00	654,58	19 720,00	654,58	0,00	0,00	50,00%	9 860,00	327,29	október 09	máj 10
TDH 707	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	939.	TMS 55 TAP - odbočovač pre kaskádne zapojenie multiprepínačov	ks	1 360,00	45,14	4	5 440,00	180,57	5 440,00	180,57	0,00	0,00	50,00%	2 720,00	90,29	október 09	máj 10
TDH 708	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	940.	TMS 5x16 - multiprepínač s 5 vstupmi pre zapojenie až 16 individ. Sat prijim.	ks	9 860,00	327,29	2	19 720,00	654,58	19 720,00	654,58	0,00	0,00	50,00%	9 860,00	327,29	október 09	máj 10
TDH 709	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	941.	TMS 5x12 - multiprepínač s 5 vstupmi pre zapojenie až 4 individ. Sat prijim.	ks	7 990,00	265,22	2	15 980,00	530,44	15 980,00	530,44	0,00	0,00	50,00%	7 990,00	265,22	október 09	máj 10
TDH 710	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	942.	účastnícka zásuvka TV/R/SAT ABB 5011-A3303	ks	691,90	22,97	50,00	34 595,00	1 148,34	34 595,00	1 148,34	0,00	0,00	50,00%	17 297,50	574,17	október 09	máj 10
TDH 711	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	943.	Kryt zásuvky ABB 5011-A 1724-0-1754	ks	41,99	1,39	50,00	2 099,50	69,69	2 099,50	69,69	0,00	0,00	50,00%	1 049,75	34,85	október 09	máj 10
TDH 712	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	944.	Zdroj 230V/18V/0,8A na DIN lištu JS-15-180/DIN	ks	2 952,90	98,02	4	11 811,60	392,07	11 811,60	392,07	0,00	0,00	50,00%	5 905,80	196,04	október 09	máj 10
TDH 713	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	945.	RACK skriňa, 45U 600X800 RSU 218060 1DS000	ks	29 940,40	993,84	1	29 940,40	993,84	29 940,40	993,84	0,00	0,00	50,00%	14 970,20	496,92	október 09	máj 10
TDH 714	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	946.	Ventilačná jednotka - DAT VJ150	ks	8 698,90	288,75	1	8 698,90	288,75	8 698,90	288,75	0,00	0,00	50,00%	4 349,45	144,38	október 09	máj 10
TDH 715	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	947.	Polička 450 DAT PP-450	ks	863,60	28,67	1	863,60	28,67	863,60	28,67	0,00	0,00	50,00%	431,80	14,33	október 09	máj 10
TDH 716	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	948.	Napájací modul ACAR 5 zásuvkový s prepäťovou ochranou	ks	1 623,50	53,89	1	1 623,50	53,89	1 623,50	53,89	0,00	0,00	50,00%	811,75	26,95	október 09	máj 10
TDH 717	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	949.	Skriňový rozvádzač Rittal AE1180.500 800x300x1000	ks	12 313,10	408,72	9	110 817,90	3 678,48	110 817,90	3 678,48	0,00	0,00	50,00%	55 408,95	1 839,24	október 09	máj 10
TDH 718	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	950.	Zásuvka na DIN lištu Moeller Z-SD230-BS	ks	367,20	12,19	36	13 219,20	438,80	13 219,20	438,80	0,00	0,00	50,00%	6 609,60	219,40	október 09	máj 10
TDH 719	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	951.	Lišta DIN 20mm perforovaná	m	61,20	2,03	5,4	330,48	10,97	330,48	10,97	0,00	0,00	50,00%	165,24	5,48	október 09	máj 10
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	952.	F konektor 75/7,25 VF-Tech	ks	28,90	0,96	12,00	346,80	11,51	346,80	11,51	0,00	0,00	50,00%	173,40	5,76	október 09	máj 10
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	953.	F konektor 75/4,8	ks	5,78	0,19	130,00	751,40	24,94	751,40	24,94	0,00	0,00	50,00%	375,70	12,47	október 09	máj 10
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	954.	kábel VCCKY 75 / 4,8 / čierny	m	28,90	0,96	200,00	5 780,00	191,86	5 780,00	191,86	0,00	0,00	50,00%	2 890,00	95,93	október 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	955.	kábel VCCKY 75 / 4,8	m	18,53	0,62	2 300,00	42 619,00	1 414,69	42 619,00	1 414,69	0,00	0,00	50,00%	21 309,50	707,35	október 09	máj 10
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	956.	kábel VCCKY 75 / 7,25	m	37,57	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	október 09	máj 10
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	957.	kábel 1-CHKE-R 3x2,5	m	82,45	2,74	100,00	8 245,00	273,68	8 245,00	273,68	0,00	0,00	50,00%	4 122,50	136,84	október 09	máj 10
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	958.	Príchytka OBO Gripe M 30	ks	25,16	0,84	400,00	10 064,00	334,06	10 064,00	334,06	0,00	0,00	50,00%	5 032,00	167,03	október 09	máj 10
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	959.	Príchytka OBO Gripe M 15	ks	15,13	0,50	200,00	3 026,00	100,44	3 026,00	100,44	0,00	0,00	50,00%	1 513,00	50,22	október 09	máj 10
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	960.	krabica do dutých stien HWD65	ks	30,77	1,02	154,00	4 738,58	157,29	4 738,58	157,29	0,00	0,00	50,00%	2 369,29	78,65	október 09	máj 10
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	961.	Rúrka HFX 20 s príchytkou HFCL20	m	49,13	1,63	5 300,00	260 389,00	8 643,33	260 389,00	8 643,33	0,00	0,00	50,00%	130 194,50	4 321,67	október 09	máj 10
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	962.	Protipožiarny elastický tmel CP601S	ks	1 645,60	54,62	10,00	16 456,00	546,24	16 456,00	546,24	0,00	0,00	50,00%	8 228,00	273,12	október 09	máj 10
Montážne práce a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	963.	Satelitná anténa	ks	11 390,00	378,08	1,00	11 390,00	378,08	11 390,00	378,08	0,00	0,00	50,00%	5 695,00	189,04	október 09	máj 10
Montážne práce a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	964.	Stožiar antén	ks	8 500,00	282,15	1,00	8 500,00	282,15	8 500,00	282,15	0,00	0,00	50,00%	4 250,00	141,07	október 09	máj 10
Montážne práce a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	965.	LNB konvertor	ks	1 479,00	49,09	5,00	7 395,00	245,47	7 395,00	245,47	0,00	0,00	50,00%	3 697,50	122,73	október 09	máj 10
Montážne práce a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	966.	6-kanálová digitálna skupinová stanica, základná jednotka s riadiacou jedn.	ks	2 040,00	67,72	1	2 040,00	67,72	2 040,00	67,72	0,00	0,00	50,00%	1 020,00	33,86	október 09	máj 10
Montážne práce a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	967.	TDH 701 - 6-kanálová digitálna skupinová stanica - rozšírenie TDH700	ks	2 040,00	67,72	3	6 120,00	203,15	6 120,00	203,15	0,00	0,00	50,00%	3 060,00	101,57	október 09	máj 10
Montážne práce a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	968.	Modul do TDH 700	ks	2 040,00	67,72	24	48 960,00	1 625,17	48 960,00	1 625,17	0,00	0,00	50,00%	24 480,00	812,59	október 09	máj 10
Montážne práce a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	969.	TMS 55 AMP - zosilňovač pre kaskádne zapojenie multiprepínačov	ks	952,00	31,60	4	3 808,00	126,40	3 808,00	126,40	0,00	0,00	50,00%	1 904,00	63,20	október 09	máj 10
Montážne práce a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	970.	TMS 55 TAP - odbočovač pre kaskádne zapojenie multiprepínačov	ks	952,00	31,60	4	3 808,00	126,40	3 808,00	126,40	0,00	0,00	50,00%	1 904,00	63,20	október 09	máj 10
Montážne práce a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	971.	TMS 5x8 - multiprepínač s 5 vstupmi pre zapojenie až 8 individ. Sat prijim.	ks	952,00	31,60	9	8 568,00	284,41	8 568,00	284,41	0,00	0,00	50,00%	4 284,00	142,20	október 09	máj 10
Montážne práce a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	972.	TMS 5x12 - multiprepínač s 5 vstupmi pre zapojenie až 4 individ. Sat prijim.	ks	1 513,00	50,22	2	3 026,00	100,44	3 026,00	100,44	0,00	0,00	50,00%	1 513,00	50,22	október 09	máj 10
Montážne práce a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	973.	TV zásuvka TV/Rd/SAT koncová 3dB	ks	646,00	21,44	50,00	32 300,00	1 072,16	32 300,00	1 072,16	0,00	0,00	50,00%	16 150,00	536,08	október 09	máj 10
Montážne práce a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	974.	Zdroj 230V/18V/2A	ks	1 445,00	47,97	10	14 450,00	479,65	14 450,00	479,65	0,00	0,00	50,00%	7 225,00	239,83	október 09	máj 10
Montážne práce a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	975.	Montáž a kompletáž skrine Rittal 800x300x1000	ks	6 290,00	208,79	1	6 290,00	208,79	6 290,00	208,79	0,00	0,00	50,00%	3 145,00	104,39	október 09	máj 10
Montážne práce a príslušenstvo	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	976.	RACK skriňa, 45U, ventilačná jednotka	ks	4 590,00	152,36	1	4 590,00	152,36	4 590,00	152,36	0,00	0,00	50,00%	2 295,00	76,18	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	977.	káblová forma na kábli	ks	45,90	1,52	142,00	6 517,80	216,35	6 517,80	216,35	0,00	0,00	50,00%	3 258,90	108,18	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	978.	F konektor 4,8	ks	146,20	4,85	130,00	19 006,00	630,88	19 006,00	630,88	0,00	0,00	50,00%	9 503,00	315,44	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	979.	F konektor 75/7,25	ks	146,20	4,85	12,00	1 754,40	58,24	1 754,40	58,24	0,00	0,00	50,00%	877,20	29,12	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	980.	kábel VCCOY 75 / 4,8 v rúrke žľabe	m	15,30	0,51	2 500,00	38 250,00	1 269,67	38 250,00	1 269,67	0,00	0,00	50,00%	19 125,00	634,83	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	981.	kábel VCCKY 75/7,25 v rúrke, žľabe	m	15,30	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	982.	kábel 1-CHKE-R 3x2,5 v rúrke žľabe	m	18,70	0,62	100,00	1 870,00	62,07	1 870,00	62,07	0,00	0,00	50,00%	935,00	31,04	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	983.	rúrka do pr 20 na stenu	ks	40,80	1,35	5 300,00	216 240,00	7 177,85	216 240,00	7 177,85	0,00	0,00	50,00%	108 120,00	3 588,93	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	984.	Príchytka HFCL, montáž	ks	27,20	0,90	5 300,00	144 160,00	4 785,24	144 160,00	4 785,24	0,00	0,00	50,00%	72 080,00	2 392,62	október 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	985.	krabica do dutých stien HWD65	ks	39,10	1,30	154,00	6 021,40	199,87	6 021,40	199,87	0,00	0,00	50,00%	3 010,70	99,94	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	986.	prieraz do hr.150 mm	ks	74,80	2,48	528,00	39 494,40	1 310,97	39 494,40	1 310,97	0,00	0,00	50,00%	19 747,20	655,49	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	987.	prieraz pr.25 do železobetńu do 60cm, odizolovanie	ks	2 516,00	83,52	5,00	12 580,00	417,58	12 580,00	417,58	0,00	0,00	50,00%	6 290,00	208,79	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	988.	meranie po úsekoch	ks	129,20	4,29	132,00	17 054,40	566,10	17 054,40	566,10	0,00	0,00	50,00%	8 527,20	283,05	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	989.	stavanie lešenia nad 3m	ks	4 250,00	141,07	10,00	42 500,00	1 410,74	42 500,00	1 410,74	0,00	0,00	50,00%	21 250,00	705,37	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	990.	demontáž lešenia nad 3m	ks	3 060,00	101,57	10,00	30 600,00	1 015,73	30 600,00	1 015,73	0,00	0,00	50,00%	15 300,00	507,87	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	991.	značenie trasy vedenia	m	5,44	0,18	860,00	4 678,40	155,29	4 678,40	155,29	0,00	0,00	50,00%	2 339,20	77,65	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	992.	zaškolenie obsluhy systémy	hod	1 445,00	47,97	3,00	4 335,00	143,90	4 335,00	143,90	0,00	0,00	50,00%	2 167,50	71,95	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	993.	odborné prehliadky a skúšky	hod	2 125,00	70,54	17,00	36 125,00	1 199,13	36 125,00	1 199,13	0,00	0,00	50,00%	18 062,50	599,57	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	994.	Premeranie a nastavenie prenosovej cesty	ks	129,20	4,29	154,00	19 896,80	660,45	19 896,80	660,45	0,00	0,00	50,00%	9 948,40	330,23	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	995.	Zhotovenie protipožiarnej upchávky	ks	81,60	2,71	16,00	1 305,60	43,34	1 305,60	43,34	0,00	0,00	50,00%	652,80	21,67	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	996.	Inžinierska činnosť, technický dozor	hod	1 530,00	50,79	20,00	30 600,00	1 015,73	30 600,00	1 015,73	0,00	0,00	50,00%	15 300,00	507,87	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	997.	VRN / PPV / PROJEKT	kpl	28 900,00	959,30	1,00	28 900,00	959,30	28 900,00	959,30	0,00	0,00	50,00%	14 450,00	479,65	október 09	máj 10
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	998.	Drobný montážny materiál (0,5% z dod.materiálu)	kpl														
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	999.	Mimostavenisková doprava, PPV, vnútrostaveniskový presun	kpl	330 513,49	10 971,04	1,00	330 513,49	10 971,04	330 513,49	10 971,04	0,00	0,00	50,00%	165 256,75	5 485,52	október 09	máj 10
Núdzový akustický systém		1000.						658 773,81	21 867,28	658 773,81	21 867,28	0,00	0,00		329 386,91	10 933,64		
Ozvučenie Voice Alarm - dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1001.	Riadiaca jednotka so 6 zónami, vstavaný zosilňovač 240W, inteligentný záznamník	ks	96 560,00	3 205,20	1,00	96 560,00	3 205,20	96 560,00	3 205,20	0,00	0,00	50,00%	48 280,00	1 602,60	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm - dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1002.	Výkonový zosilňovač 240W/100V	ks	37 417,00	1 242,02	1,00	37 417,00	1 242,02	37 417,00	1 242,02	0,00	0,00	50,00%	18 708,50	621,01	október 09	máj 10
Reproduktory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1003.	Panelový reproduktor, 6W, EVAC	ks	1 912,50	63,48	30,00	57 375,00	1 904,50	57 375,00	1 904,50	0,00	0,00	50,00%	28 687,50	952,25	október 09	máj 10
Reproduktory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1004.	Montážna skrinka pre LBC 3011, na povrch	ks	586,50	19,47	30,00	17 595,00	584,05	17 595,00	584,05	0,00	0,00	50,00%	8 797,50	292,02	október 09	máj 10
Reproduktory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1005.	Doska dohľadu	ks	9 052,50	300,49	5,00	45 262,50	1 502,44	45 262,50	1 502,44	0,00	0,00	50,00%	22 631,25	751,22	október 09	máj 10
Reproduktory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1006.	Stojan 19"/12U, predné dvere sklo 8mm	ks	36 065,50	1 197,16	1,00	36 065,50	1 197,16	36 065,50	1 197,16	0,00	0,00	50,00%	18 032,75	598,58	október 09	máj 10
Reproduktory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1007.	Ventilačná jednotka strešná 220W	ks	11 138,40	369,73	1,00	11 138,40	369,73	11 138,40	369,73	0,00	0,00	50,00%	5 569,20	184,86	október 09	máj 10
Reproduktory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1008.	Polica pevná 550	ks	1 054,00	34,99	1,00	1 054,00	34,99	1 054,00	34,99	0,00	0,00	50,00%	527,00	17,49	október 09	máj 10
Reproduktory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1009.	Rozvodný panel ACAR s prepäťovou ochranou	ks	1 480,70	49,15	1,00	1 480,70	49,15	1 480,70	49,15	0,00	0,00	50,00%	740,35	24,58	október 09	máj 10
Reproduktory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1010.	Držiak pre DAT RPP	ks	379,10	12,58	1,00	379,10	12,58	379,10	12,58	0,00	0,00	50,00%	189,55	6,29	október 09	máj 10
Reproduktory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1011.	Vyväzovací háčik	ks	127,50	4,23	6,00	765,00	25,39	765,00	25,39	0,00	0,00	50,00%	382,50	12,70	október 09	máj 10
Reproduktory	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1012.	UPS 2200VA	ks	67 755,20	2 249,06	1,00	67 755,20	2 249,06	67 755,20	2 249,06	0,00	0,00	50,00%	33 877,60	1 124,53	október 09	máj 10
Inštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1013.	Silnoprúdový kábel VUKI	m	91,12	3,02	30,00	2 733,60	90,74	2 733,60	90,74	0,00	0,00	50,00%	1 366,80	45,37	október 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Inštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1014.	Silnoprúdový kábel VUKI	m	56,10	1,86	420,00	23 562,00	782,12	23 562,00	782,12	0,00	0,00	50,00%	11 781,00	391,06	október 09	máj 10
Inštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1015.	Kábel pre elekrickú požiarnu signalizáciu VUKI	m	98,94	3,28	10,00	989,40	32,84	989,40	32,84	0,00	0,00	50,00%	494,70	16,42	október 09	máj 10
Inštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1016.	Trubka Univolt bezhalogénová šedá d20 IES	m	33,83	1,12	420,00	14 208,60	471,64	14 208,60	471,64	0,00	0,00	50,00%	7 104,30	235,82	október 09	máj 10
Inštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1017.	Príchytka šedá IES	ks	9,01	0,30	420,00	3 784,20	125,61	3 784,20	125,61	0,00	0,00	50,00%	1 892,10	62,81	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1018.	Riadiaca jednotka so 6 zónami, vstavaný zosilňovač 240W, inteligentný záznamník s	ks	977,50	32,45	1,00	977,50	32,45	977,50	32,45	0,00	0,00	50,00%	488,75	16,22	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1019.	Výkonový zosilňovač 240V/100V	ks	1 113,50	36,96	1,00	1 113,50	36,96	1 113,50	36,96	0,00	0,00	50,00%	556,75	18,48	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1020.	Stojanový rozvádzač	ks	4 590,00	152,36	1,00	4 590,00	152,36	4 590,00	152,36	0,00	0,00	50,00%	2 295,00	76,18	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1021.	Montáž a oživenie UPS	ks	1 173,00	38,94	1,00	1 173,00	38,94	1 173,00	38,94	0,00	0,00	50,00%	586,50	19,47	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1022.	Reproduktorový panel, 6W, EVAC + montážna skrinka na povrch	ks	552,50	18,34	30,00	16 575,00	550,19	16 575,00	550,19	0,00	0,00	50,00%	8 287,50	275,09	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1023.	monntáž dosky EOL	ks	442,00	14,67	5,00	2 210,00	73,36	2 210,00	73,36	0,00	0,00	50,00%	1 105,00	36,68	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1024.	Vytýčenie kábelovej trasy	m	5,44	0,18	420,00	2 284,80	75,84	2 284,80	75,84	0,00	0,00	50,00%	1 142,40	37,92	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1025.	rúrka do pr 20 na stenu	ks	40,80	1,35	420,00	17 136,00	568,81	17 136,00	568,81	0,00	0,00	50,00%	8 568,00	284,41	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1026.	Príchytka HFCL, montáž	ks	13,60	0,45	420,00	5 712,00	189,60	5 712,00	189,60	0,00	0,00	50,00%	2 856,00	94,80	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1027.	prieraz do hr.150 mm	ks	74,80	2,48	19,00	1 421,20	47,18	1 421,20	47,18	0,00	0,00	50,00%	710,60	23,59	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1028.	prieraz pr.15mm do 60cm	ks	2 516,00	83,52	6,00	15 096,00	501,10	15 096,00	501,10	0,00	0,00	50,00%	7 548,00	250,55	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1029.	meranie po úsekoch	ks	129,20	4,29	30,00	3 876,00	128,66	3 876,00	128,66	0,00	0,00	50,00%	1 938,00	64,33	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1030.	Vodič do 3x2,5 v rúrke, žľabe	m	15,30	0,51	420,00	6 426,00	213,30	6 426,00	213,30	0,00	0,00	50,00%	3 213,00	106,65	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1031.	Montáž držiaka repreduktora na stenu	ks	71,40	2,37	30,00	2 142,00	71,10	2 142,00	71,10	0,00	0,00	50,00%	1 071,00	35,55	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1032.	Kábelová forma do 3x2		54,40	1,81	60,00	3 264,00	108,34	3 264,00	108,34	0,00	0,00	50,00%	1 632,00	54,17	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1033.	Zhotovenie protipožiarnej upchávky	ks	81,60	2,71	6,00	489,60	16,25	489,60	16,25	0,00	0,00	50,00%	244,80	8,13	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1034.	Technicko inžinierska činnosť		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1035.	inžinierska činnosť, technický dozor	ks	13 600,00	451,44	1,00	13 600,00	451,44	13 600,00	451,44	0,00	0,00	50,00%	6 800,00	225,72	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1036.	Zaškolenie systémového správcu (kalk. na počet hodín)	hod	1 462,00	48,53	1,00	1 462,00	48,53	1 462,00	48,53	0,00	0,00	50,00%	731,00	24,26	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1037.	Zašk. obsluhy (kalkulácia na pocet hodín pre max. 10 osôb)	hod	1 462,00	48,53	0,50	731,00	24,26	731,00	24,26	0,00	0,00	50,00%	365,50	12,13	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1038.	Prvá odbor. prehl.a skúška systému	hod	1 666,00	55,30	8,00	13 328,00	442,41	13 328,00	442,41	0,00	0,00	50,00%	6 664,00	221,20	október 09	máj 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1039.	skušobna prevádzka (asistencia 1 deň = 4 hod)	deň	5 950,00	197,50	1,00	5 950,00	197,50	5 950,00	197,50	0,00	0,00	50,00%	2 975,00	98,75	október 09	máj 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1040.	Drobný montážny materiál (3% z dod.materiálu)	%				7 378,70	244,93	7 378,70	244,93	0,00	0,00	50,00%	3 689,35	122,46	október 09	jún 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1041.	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	%				24 395,50	809,78	24 395,50	809,78	0,00	0,00	50,00%	12 197,75	404,89	október 09	jún 10
Ozvučenie Voice Alarm -montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1042.	Mimostavenisková doprava, PPV, vnútrostaveniskový presun	kpl	89 316,81	2 964,77	1,00	89 316,81	2 964,77	89 316,81	2 964,77	0,00	0,00	50,00%	44 658,41	1 482,39	október 09	máj 10
Prístupový systém		1043.						1 801 924,00	59 812,92	1 801 924,00	59 812,92	0,00	0,00		900 962,00	29 906,46		
Dodávka - Hotelový prístupový systém SALTO E5000 Smart card	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1044.	off-line elektronické kovanie SALTO E5000 model 14 - s vonkajším otvorom na vložku	ks	28 490,00	945,69	46,00	1 310 540,00	43 501,96	1 310 540,00	43 501,96	0,00	0,00	50,00%	655 270,00	21 750,98	október 09	máj 10
Dodávka - Hotelový prístupový systém SALTO E5000 Smart card	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1045.	zadlabávací zámok SALTO SL00 s bezpečnostným blokovaním strelky	ks	2 642,00	87,70	46,00	121 532,00	4 034,12	121 532,00	4 034,12	0,00	0,00	50,00%	60 766,00	2 017,06	október 09	máj 10
Dodávka - Hotelový prístupový systém SALTO E5000 Smart card	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1046.	cylindrická vložka EVVA ALS s patentovou ochranou (izba + ostatné priestory)	ks	3 978,00	132,05	64,00	254 592,00	8 450,91	254 592,00	8 450,91	0,00	0,00	50,00%	127 296,00	4 225,45	október 09	máj 10
Dodávka - Hotelový prístupový systém SALTO E5000 Smart card	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1047.	hotelový prístupový softvér HAMS 100	ks	7 820,00	259,58	1,00	7 820,00	259,58	7 820,00	259,58	0,00	0,00	50,00%	3 910,00	129,79	október 09	máj 10
Dodávka - Hotelový prístupový systém SALTO E5000 Smart card	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1048.	editor na vystavovanie kariet EC90USB	ks	20 400,00	677,16	1,00	20 400,00	677,16	20 400,00	677,16	0,00	0,00	50,00%	10 200,00	338,58	október 09	máj 10
Dodávka - Hotelový prístupový systém SALTO E5000 Smart card	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1049.	prenosný programátor PPD800	ks	21 930,00	727,94	1,00	21 930,00	727,94	21 930,00	727,94	0,00	0,00	50,00%	10 965,00	363,97	október 09	máj 10
Dodávka - Hotelový prístupový systém SALTO E5000 Smart card	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1050.	dotyková karta Smart MC0256B	ks	61,20	2,03	200,00	12 240,00	406,29	12 240,00	406,29	0,00	0,00	50,00%	6 120,00	203,15	október 09	máj 10
Montáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1051.	montáž kovania SALTO	ks	595,00	19,75	46,00	27 370,00	908,52	27 370,00	908,52	0,00	0,00	50,00%	13 685,00	454,26	október 09	máj 10
Montáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1052.	inštalácia softvéru, konfigurácia a nastavenie, zaškolenie obsluhy	ks	17 000,00	564,30	1,00	17 000,00	564,30	17 000,00	564,30	0,00	0,00	50,00%	8 500,00	282,15	október 09	máj 10
Montáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1053.	náklady na dopravu	ks	8 500,00	282,15	1,00	8 500,00	282,15	8 500,00	282,15	0,00	0,00	50,00%	4 250,00	141,07	október 09	máj 10
MaR - Meranie a regulácia		1054.						8 799 779,22	292 099,16	8 799 779,22	292 099,16	0,00	0,00		4 399 889,61	146 049,58		
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1055.	Snímač teploty PTC do VZT potrubia,rozsah -20až +60°C	ks	8 496,60	282,04	2,00	16 993,20	564,07	16 993,20	564,07	0,00	0,00	50,00%	8 496,60	282,04	apríl 09	jún 10
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1056.	Snímač teploty vonkajší, -40/60°C	ks	4 855,20	161,16	1,00	4 855,20	161,16	4 855,20	161,16	0,00	0,00	50,00%	2 427,60	80,58	apríl 09	jún 10
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1057.	Snímač teploty PTC do VZT potrubia,rozsah -20až +60°C	ks	8 496,60	282,04	2,00	16 993,20	564,07	16 993,20	564,07	0,00	0,00	50,00%	8 496,60	282,04	apríl 09	jún 10
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1058.	Snímač tlaku, -1/8 bar, 0-10V, vonk.	ks	18 411,18	611,14	1,00	18 411,18	611,14	18 411,18	611,14	0,00	0,00	50,00%	9 205,59	305,57	apríl 09	jún 10
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1059.	Snímač kvality ovzdušia	KS	37 400,00	1 241,45	1,00	37 400,00	1 241,45	37 400,00	1 241,45	0,00	0,00	50,00%	18 700,00	620,73	apríl 09	jún 10
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1060.	Snímač rýchlosti prúdenia ,rozsah 0-1m/s,nap.24V,výstup 0-10V	ks	46 768,96	1 552,44	1,00	46 768,96	1 552,44	46 768,96	1 552,44	0,00	0,00	50,00%	23 384,48	776,22	apríl 09	jún 10
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1061.	Snímač tlaku do potrubia VZT, 0-2500 Pa výstup 0-10V	ks	26 720,60	886,96	1,00	26 720,60	886,96	26 720,60	886,96	0,00	0,00	50,00%	13 360,30	443,48	apríl 09	jún 10
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1062.	Protimrazová ochrana,-10/12°C,6m kapilára	ks	10 176,20	337,79	1,00	10 176,20	337,79	10 176,20	337,79	0,00	0,00	50,00%	5 088,10	168,89	apríl 09	jún 10
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1063.	Spínač tlakovej diferencie, 80/600Pa	ks	3 935,45	130,63	4,00	15 741,79	522,53	15 741,79	522,53	0,00	0,00	50,00%	7 870,90	261,27	apríl 09	jún 10
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1064.	Trojcestný reg. Ventil rozdeľovací prírubový, DN25 PN16, Kv=10	ks	37 639,70	1 249,41	1,00	37 639,70	1 249,41	37 639,70	1 249,41	0,00	0,00	50,00%	18 819,85	624,70	apríl 09	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1065.	El. pohon, 1000N, 0/10VDC, 24V	ks	25 027,40	830,76	1,00	25 027,40	830,76	25 027,40	830,76	0,00	0,00	50,00%	12 513,70	415,38	apríl 09	jún 10
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1066.	El.pohon 16Nm,24V, riadenie 0-10V	ks	16 656,60	552,90	1,00	16 656,60	552,90	16 656,60	552,90	0,00	0,00	50,00%	8 328,30	276,45	apríl 09	jún 10
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1067.	El. pohon s pružinou, 16Nm, 24V.Riadenie 0-10V	ks	21 382,60	709,77	2,00	42 765,20	1 419,54	42 765,20	1 419,54	0,00	0,00	50,00%	21 382,60	709,77	apríl 09	jún 10
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1068.	Frekvenčný menič pre výkon do 1,5kW, napájanie napätie: 3x380-460V, krytie IP54 - Danffos	ks	69 700,00	2 313,62	1,00	69 700,00	2 313,62	69 700,00	2 313,62	0,00	0,00	50,00%	34 850,00	1 156,81	apríl 09	jún 10
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1069.	Frekvenčný menič pre výkon do1.1kW, napájanie napätie: 3x380-460V, krytie IP54 - Danffos	ks	61 965,00	2 056,86	1,00	61 965,00	2 056,86	61 965,00	2 056,86	0,00	0,00	50,00%	30 982,50	1 028,43	apríl 09	jún 10
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1070.	Ovládanie z priestoru kuchyne	ks	11 900,00	395,01	1,00	11 900,00	395,01	11 900,00	395,01	0,00	0,00	50,00%	5 950,00	197,50	apríl 09	jún 10
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1071.	Požiarna klapka pripojenie servomotorčeka	ks	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	apríl 09	jún 10
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1072.	Držiak kapilárový pre 270XT 6ks	ks	745,32	24,74	1,00	745,32	24,74	745,32	24,74	0,00	0,00	50,00%	372,66	12,37	apríl 09	jún 10
VZT - Rozvádzač "DT1" - VZT1 - reštauracia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1073.	Príruba pre tlak. signál VZT	ks	1 552,07	51,52	4,00	6 208,26	206,08	6 208,26	206,08	0,00	0,00	50,00%	3 104,13	103,04	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT2" - VZT2 - kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1074.	Snímač teploty PTC do VZT potrubia,rozsah -20až +60°C	ks	8 496,60	282,04	2,00	16 993,20	564,07	16 993,20	564,07	0,00	0,00	50,00%	8 496,60	282,04	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT2" - VZT2 - kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1075.	Snímač teploty vonkajší, -40/60°C	ks	4 855,20	161,16	1,00	4 855,20	161,16	4 855,20	161,16	0,00	0,00	50,00%	2 427,60	80,58	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT2" - VZT2 - kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1076.	Snímač teploty PTC do VZT potrubia,rozsah -20až +60°C	ks	8 496,60	282,04	2,00	16 993,20	564,07	16 993,20	564,07	0,00	0,00	50,00%	8 496,60	282,04	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT2" - VZT2 - kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1077.	Snímač tlaku, -1/8 bar, 0-10V, vonk.	ks	18 411,18	611,14	1,00	18 411,18	611,14	18 411,18	611,14	0,00	0,00	50,00%	9 205,59	305,57	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT2" - VZT2 - kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1078.	Snímač rýchlosti prúdenia ,rozsah 0-1m/s,nap.24V,výstup 0-10V	ks	46 768,96	1 552,44	1,00	46 768,96	1 552,44	46 768,96	1 552,44	0,00	0,00	50,00%	23 384,48	776,22	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT2" - VZT2 - kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1079.	Snímač tlaku do potrubia VZT, 0-2500 Pa výstup 0-10V	ks	26 720,60	886,96	1,00	26 720,60	886,96	26 720,60	886,96	0,00	0,00	50,00%	13 360,30	443,48	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT2" - VZT2 - kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1080.	Protimrazová ochrana,-10/12°C,6m kapilára	ks	10 176,20	337,79	1,00	10 176,20	337,79	10 176,20	337,79	0,00	0,00	50,00%	5 088,10	168,89	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT2" - VZT2 - kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1081.	Spínač tlakovej diferencie, 80/600Pa	ks	3 935,45	130,63	7,00	27 548,14	914,43	27 548,14	914,43	0,00	0,00	50,00%	13 774,07	457,22	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT2" - VZT2 - kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1082.	Trojcestný reg. ventil DN25 PN16, Kv=10	ks	37 639,70	1 249,41	1,00	37 639,70	1 249,41	37 639,70	1 249,41	0,00	0,00	50,00%	18 819,85	624,70	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT2" - VZT2 - kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1083.	El. pohon, 1000N, 0/10VDC, 24V	ks	25 027,40	830,76	1,00	25 027,40	830,76	25 027,40	830,76	0,00	0,00	50,00%	12 513,70	415,38	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT2" - VZT2 - kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1084.	El.pohon 16Nm,24V, riadenie 0-10V	ks	16 656,60	552,90	1,00	16 656,60	552,90	16 656,60	552,90	0,00	0,00	50,00%	8 328,30	276,45	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT2" - VZT2 - kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1085.	El. pohon s pružinou, 16Nm, 24V.Riadenie 0-10V	ks	21 382,60	709,77	3,00	64 147,80	2 129,32	64 147,80	2 129,32	0,00	0,00	50,00%	32 073,90	1 064,66	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT2" - VZT2 - kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1086.	Frekvenčný menič pre výkon do 2.2kW, napájanie napätie: 3x380-460V, krytie IP54 - Danffos	ks	78 200,00	2 595,76	2,00	156 400,00	5 191,53	156 400,00	5 191,53	0,00	0,00	50,00%	78 200,00	2 595,76	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT2" - VZT2 - kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1087.	Ovládanie z priestoru kuchyne 0-10V	ks	11 900,00	395,01	1,00	11 900,00	395,01	11 900,00	395,01	0,00	0,00	50,00%	5 950,00	197,50	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT2" - VZT2 - kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1088.	Požiarna klapka pripojenie servomotorčeka	ks	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT2" - VZT2 - kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1089.	Držiak kapilárový pre 270XT 6ks	ks	745,32	24,74	1,00	745,32	24,74	745,32	24,74	0,00	0,00	50,00%	372,66	12,37	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT2" - VZT2 - kuchyňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1090.	Príruba pre tlak. signál VZT	ks	1 552,07	51,52	7,00	10 864,46	360,63	10 864,46	360,63	0,00	0,00	50,00%	5 432,23	180,32	apríl 09	jún 10
VZT3 -Práčovna a VZT4 Wellnes sú dodané s reguláciou	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1091.	Prepojenie a prispôsobenie komunikácie	ks	31 535,00	1 046,77	2,00	63 070,00	2 093,54	63 070,00	2 093,54	0,00	0,00	50,00%	31 535,00	1 046,77	apríl 09	jún 10
DDC Systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1092.	DDC Regulátor V2	ks	100 347,60	3 330,93	2,00	200 695,20	6 661,86	200 695,20	6 661,86	0,00	0,00	50,00%	100 347,60	3 330,93	apríl 09	jún 10
DDC Systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1093.	DX-9100-8454 základný rám	ks	11 109,50	368,77	2,00	22 219,00	737,54	22 219,00	737,54	0,00	0,00	50,00%	11 109,50	368,77	apríl 09	jún 10
DDC Systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1094.	Krytka svoriek	ks	1 099,90	36,51	2,00	2 199,80	73,02	2 199,80	73,02	0,00	0,00	50,00%	1 099,90	36,51	apríl 09	jún 10
DDC Systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1095.	Komunikačný modul	ks	16 269,00	540,03	4,00	65 076,00	2 160,13	65 076,00	2 160,13	0,00	0,00	50,00%	32 538,00	1 080,06	apríl 09	jún 10
DDC Systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1096.	Modul 8DO	ks	9 987,50	331,52	4,00	39 950,00	1 326,10	39 950,00	1 326,10	0,00	0,00	50,00%	19 975,00	663,05	apríl 09	jún 10
DDC Systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1097.	Modul 8DI	ks	9 987,50	331,52	4,00	39 950,00	1 326,10	39 950,00	1 326,10	0,00	0,00	50,00%	19 975,00	663,05	apríl 09	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Rozvádzač "DT1","DT2"	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1098.	Oceloplechový rozvádzač,skriňový o dvoch poliach, výška 2200mm, šírka800 mm, hĺbka 400 mm, vývody a prívod zhora, krytie IP 43/IP20	ks	476 000,00	15 800,31	2,00	952 000,00	31 600,61	952 000,00	31 600,61	0,00	0,00	50,00%	476 000,00	15 800,31	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT1","DT2"	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1099.	Montážny materiál a montážne práce:	kpl	1 059 100,00	35 155,68	1,00	1 059 100,00	35 155,68	1 059 100,00	35 155,68	0,00	0,00	50,00%	529 550,00	17 577,84	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DT1","DT2"	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1100.	Montážne práce-prvky poľa:	kpl	39 030,30	1 295,57	1,00	39 030,30	1 295,57	39 030,30	1 295,57	0,00	0,00	50,00%	19 515,15	647,78	apríl 09	jún 10
KOTOLŇA - Kaskáda kotlov K1,K2 -teplota rozdelovač - zberač	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1101.	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblik	ks	6 279,80	208,45	2,00	12 559,60	416,90	12 559,60	416,90	0,00	0,00	50,00%	6 279,80	208,45	apríl 09	jún 10
KOTOLŇA - Kaskáda kotlov K1,K2 -teplota rozdelovač - zberač	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1102.	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	968,71	32,16	2,00	1 937,42	64,31	1 937,42	64,31	0,00	0,00	50,00%	968,71	32,16	apríl 09	jún 10
KOTOLŇA - Kaskáda kotlov K1,K2 -teplota rozdelovač - zberač	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1103.	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	168,30	5,59	2,00	336,60	11,17	336,60	11,17	0,00	0,00	50,00%	168,30	5,59	apríl 09	jún 10
KOTOLŇA - Kaskáda kotlov K1,K2 -teplota rozdelovač - zberač	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1104.	Trojcestný reg. ventil, prírubový, DN80 PN25, Kv=100	ks	122 400,00	4 062,94	2,00	244 800,00	8 125,87	244 800,00	8 125,87	0,00	0,00	50,00%	122 400,00	4 062,94	apríl 09	jún 10
KOTOLŇA - Kaskáda kotlov K1,K2 -teplota rozdelovač - zberač	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1105.	El. pohon, 1000N, 0/10VDC, 24V	ks	76 500,00	2 539,33	2,00	153 000,00	5 078,67	153 000,00	5 078,67	0,00	0,00	50,00%	76 500,00	2 539,33	apríl 09	jún 10
Tlak vody ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1106.	Snímač tlaku, -1/8 bar, 0-10V, vonk.	ks	32 011,18	1 062,58	1,00	32 011,18	1 062,58	32 011,18	1 062,58	0,00	0,00	50,00%	16 005,59	531,29	apríl 09	jún 10
Tlak vody ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1107.	Tlakomerový ventil skušobný čapový s nátrubkovou prípojkou	ks	4 760,00	158,00	1,00	4 760,00	158,00	4 760,00	158,00	0,00	0,00	50,00%	2 380,00	79,00	apríl 09	jún 10
Tlak vody ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1108.	Elektromag.ventil DN25,PN16	ks	11 900,00	395,01	1,00	11 900,00	395,01	11 900,00	395,01	0,00	0,00	50,00%	5 950,00	197,50	apríl 09	jún 10
Teplota vody ÚK pre VZT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1109.	Snímač teploty, -50/100 st.C, 2 m káblik	ks	6 279,80	208,45	1,00	6 279,80	208,45	6 279,80	208,45	0,00	0,00	50,00%	3 139,90	104,23	apríl 09	jún 10
Teplota vody ÚK pre VZT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1110.	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	968,71	32,16	1,00	968,71	32,16	968,71	32,16	0,00	0,00	50,00%	484,36	16,08	apríl 09	jún 10
Teplota vody ÚK pre VZT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1111.	Návarok G1/2", L=50 mm	ks	168,30	5,59	1,00	168,30	5,59	168,30	5,59	0,00	0,00	50,00%	84,15	2,79	apríl 09	jún 10
Teplota vody ÚK pre VZT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1112.	Štvorcestný reg. ventil, prírubový DN65 PN16, prírubový Kv=63	ks	110 500,00	3 667,93	1,00	110 500,00	3 667,93	110 500,00	3 667,93	0,00	0,00	50,00%	55 250,00	1 833,96	apríl 09	jún 10
Teplota vody ÚK pre VZT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1113.	El. pohon, 1000N, 0/10VDC, 24V	ks	76 500,00	2 539,33	1,00	76 500,00	2 539,33	76 500,00	2 539,33	0,00	0,00	50,00%	38 250,00	1 269,67	apríl 09	jún 10
Ekvitermická regulácia 1 J/Z	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1114.	Snímač teploty bankový , -50/100 st.C, 2 m káblik	ks	1 919,30	63,71	2,00	3 838,60	127,42	3 838,60	127,42	0,00	0,00	50,00%	1 919,30	63,71	apríl 09	jún 10
Ekvitermická regulácia 1 J/Z	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1115.	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	968,71	32,16	2,00	1 937,42	64,31	1 937,42	64,31	0,00	0,00	50,00%	968,71	32,16	apríl 09	jún 10
Ekvitermická regulácia 1 J/Z	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1116.	Návarok R1/2", L=50 mm	ks	168,30	5,59	2,00	336,60	11,17	336,60	11,17	0,00	0,00	50,00%	168,30	5,59	apríl 09	jún 10
Ekvitermická regulácia 1 J/Z	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1117.	Snímač teploty vonkajší, -40/+60 °C	ks	4 855,20	161,16	2,00	9 710,40	322,33	9 710,40	322,33	0,00	0,00	50,00%	4 855,20	161,16	apríl 09	jún 10
Ekvitermická regulácia 1 J/Z	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1118.	Štvorcestný reg. ventil prírubový, DN65 PN16, Kv=63	ks	110 500,00	3 667,93	2,00	221 000,00	7 335,86	221 000,00	7 335,86	0,00	0,00	50,00%	110 500,00	3 667,93	apríl 09	jún 10
Ekvitermická regulácia 1 J/Z	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1119.	El. pohon, 500N, 0/10VDC, 24V	ks	76 500,00	2 539,33	2,00	153 000,00	5 078,67	153 000,00	5 078,67	0,00	0,00	50,00%	76 500,00	2 539,33	apríl 09	jún 10
Ekvitermická regulácia 2 S/V	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1120.	Snímač teploty bankový , -50/100 st.C, 2 m káblik	ks	1 919,30	63,71	2,00	3 838,60	127,42	3 838,60	127,42	0,00	0,00	50,00%	1 919,30	63,71	apríl 09	jún 10
Ekvitermická regulácia 2 S/V	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1121.	Puzdro MS G1/2",L=147 mm	ks	968,71	32,16	2,00	1 937,42	64,31	1 937,42	64,31	0,00	0,00	50,00%	968,71	32,16	apríl 09	jún 10
Ekvitermická regulácia 2 S/V	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1122.	Návarok R1/2", L=50 mm	ks	168,30	5,59	2,00	336,60	11,17	336,60	11,17	0,00	0,00	50,00%	168,30	5,59	apríl 09	jún 10
Ekvitermická regulácia 2 S/V	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1123.	Snímač teploty vonkajší, -40/+60 °C	ks	4 855,20	161,16	2,00	9 710,40	322,33	9 710,40	322,33	0,00	0,00	50,00%	4 855,20	161,16	apríl 09	jún 10
Ekvitermická regulácia 2 S/V	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1124.	Štvorcestný reg. ventil, prírubový DN65 PN16, Kv=63	ks	110 500,00	3 667,93	2,00	221 000,00	7 335,86	221 000,00	7 335,86	0,00	0,00	50,00%	110 500,00	3 667,93	apríl 09	jún 10
Ekvitermická regulácia 2 S/V	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1125.	El. pohon, 500N, 0/10VDC, 24V	ks	76 500,00	2 539,33	2,00	153 000,00	5 078,67	153 000,00	5 078,67	0,00	0,00	50,00%	76 500,00	2 539,33	apríl 09	jún 10
Teplota priestor kotolne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1126.	Snímač teploty priestorový	ks	4 000,10	132,78	1,00	4 000,10	132,78	4 000,10	132,78	0,00	0,00	50,00%	2 000,05	66,39	apríl 09	jún 10
Signalizácia poruchových stavov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1127.	Svietidlo žiarovkové núdzové,s červeným pásom	ks	3 814,80	126,63	1,00	3 814,80	126,63	3 814,80	126,63	0,00	0,00	50,00%	1 907,40	63,31	apríl 09	jún 10
Signalizácia poruchových stavov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1128.	Húkačka, 230V, 50Hz	ks	1 917,60	63,65	1,00	1 917,60	63,65	1 917,60	63,65	0,00	0,00	50,00%	958,80	31,83	apríl 09	jún 10
Signalizácia poruchových stavov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1129.	Regulátor hladiny kvapalín	ks	3 814,80	126,63	1,00	3 814,80	126,63	3 814,80	126,63	0,00	0,00	50,00%	1 907,40	63,31	apríl 09	jún 10
Signalizácia poruchových stavov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1130.	Elektróda ponorná	ks	816,00	27,09	2,00	1 632,00	54,17	1 632,00	54,17	0,00	0,00	50,00%	816,00	27,09	apríl 09	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
DDC Systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1131.	DDC Regulátor V2	ks	100 347,60	3 330,93	1,00	100 347,60	3 330,93	100 347,60	3 330,93	0,00	0,00	50,00%	50 173,80	1 665,47	apríl 09	jún 10
DDC Systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1132.	DX-9100-8454 základný rám	ks	11 109,50	368,77	1,00	11 109,50	368,77	11 109,50	368,77	0,00	0,00	50,00%	5 554,75	184,38	apríl 09	jún 10
DDC Systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1133.	Krytka svoriek	ks	1 099,90	36,51	1,00	1 099,90	36,51	1 099,90	36,51	0,00	0,00	50,00%	549,95	18,25	apríl 09	jún 10
DDC Systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1134.	Komunikačný modul	ks	16 269,00	540,03	2,00	32 538,00	1 080,06	32 538,00	1 080,06	0,00	0,00	50,00%	16 269,00	540,03	apríl 09	jún 10
DDC Systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1135.	Modul 6AI/2AO	ks	19 337,50	641,89	1,00	19 337,50	641,89	19 337,50	641,89	0,00	0,00	50,00%	9 668,75	320,94	apríl 09	jún 10
DDC Systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1136.	Modul 8DO	ks	9 987,50	331,52	1,00	9 987,50	331,52	9 987,50	331,52	0,00	0,00	50,00%	4 993,75	165,76	apríl 09	jún 10
DDC Systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1137.	Modul 8DI	ks	9 987,50	331,52	2,00	19 975,00	663,05	19 975,00	663,05	0,00	0,00	50,00%	9 987,50	331,52	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DTK"	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1138.	Oceľoplechový rozvádzač,skriňový o dvoch poliach, výška 2100mm, šírka 1600 mm, hĺbka 400 mm, vývody a prívod zhora, krytie IP 43/IP20	ks	455 600,00	15 123,15	1,00	455 600,00	15 123,15	455 600,00	15 123,15	0,00	0,00	50,00%	227 800,00	7 561,57	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DTK"	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1139.	Montážny materiál a montážne práce:	kpl	544 000,00	18 057,49	1,00	544 000,00	18 057,49	544 000,00	18 057,49	0,00	0,00	50,00%	272 000,00	9 028,75	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DTK"	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1140.	Montážne práce-prvky poľa:	kpl	10 431,20	346,25	1,00	10 431,20	346,25	10 431,20	346,25	0,00	0,00	50,00%	5 215,60	173,13	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DTK"	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1141.	softver pre DDC reguláciu	ks	544 000,00	18 057,49	1,00	544 000,00	18 057,49	544 000,00	18 057,49	0,00	0,00	50,00%	272 000,00	9 028,75	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DTK"	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1142.	komplexné skúšky	ks	159 800,00	5 304,39	1,00	159 800,00	5 304,39	159 800,00	5 304,39	0,00	0,00	50,00%	79 900,00	2 652,19	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DTK"	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1143.	oživenie	ks	204 000,00	6 771,56	1,00	204 000,00	6 771,56	204 000,00	6 771,56	0,00	0,00	50,00%	102 000,00	3 385,78	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DTK"	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1144.	revízie	ks	71 400,00	2 370,05	1,00	71 400,00	2 370,05	71 400,00	2 370,05	0,00	0,00	50,00%	35 700,00	1 185,02	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DTK"	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1145.	zaškolenie	ks	108 800,00	3 611,50	1,00	108 800,00	3 611,50	108 800,00	3 611,50	0,00	0,00	50,00%	54 400,00	1 805,75	apríl 09	jún 10
Rozvádzač "DTK"	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1146.	Riadiace pracovisko - počítač,tlačiareň,monitor,firemný softver, NCM, OWS	ks	1 615 000,00	53 608,18	1,00	1 615 000,00	53 608,18	1 615 000,00	53 608,18	0,00	0,00	50,00%	807 500,00	26 804,09	apríl 09	jún 10
Interiérové vybavenie		1147.						69 688 822,44	2 313 245,12	69 688 822,44	2 313 245,12	0,00	0,00		34 844 411,22	1 156 622,56		
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1148.	osviežovač vzduchu elektronický	ks	2 300,00	76,35	45,00	103 500,00	3 435,57	103 500,00	3 435,57	0,00	0,00	50,00%	51 750,00	1 717,79	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1149.	sušič lyžiarskych topánok	ks	19 425,00	644,79	47,00	912 975,00	30 305,22	912 975,00	30 305,22	0,00	0,00	50,00%	456 487,50	15 152,61	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1150.	čistič obuvy pre vonkajšie vstupné priestory	ks	48 558,00	1 611,83	1,00	48 558,00	1 611,83	48 558,00	1 611,83	0,00	0,00	50,00%	24 279,00	805,92	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1151.	zdvihová plošina pre telesne postihnutých exteriérová	ks	43 500,00	1 443,94	1,00	43 500,00	1 443,94	43 500,00	1 443,94	0,00	0,00	50,00%	21 750,00	721,97	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1152.	LCD Televízor uhlopriečka 22"	ks	72 000,00	2 389,96	45,00	3 240 000,00	107 548,30	3 240 000,00	107 548,30	0,00	0,00	50,00%	1 620 000,00	53 774,15	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1153.	odpadkový kôš voľne stojaci	ks	1 459,00	48,43	18,00	26 262,00	871,74	26 262,00	871,74	0,00	0,00	50,00%	13 131,00	435,87	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1154.	jedálenský stôl pre 10	ks	46 820,00	1 554,14	2,00	93 640,00	3 108,28	93 640,00	3 108,28	0,00	0,00	50,00%	46 820,00	1 554,14	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1155.	jedálenský stôl pre 2	ks	11 964,00	397,13	40,00	478 560,00	15 885,28	478 560,00	15 885,28	0,00	0,00	50,00%	239 280,00	7 942,64	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1156.	jedálenská stolička	ks	8 693,00	288,55	80,00	695 440,00	23 084,38	695 440,00	23 084,38	0,00	0,00	50,00%	347 720,00	11 542,19	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1157.	sofa 3-miestna	ks	74 835,00	2 484,07	6,00	449 010,00	14 904,40	449 010,00	14 904,40	0,00	0,00	50,00%	224 505,00	7 452,20	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1158.	sofa 2-miestna	ks	51 830,00	1 720,44	7,00	362 810,00	12 043,09	362 810,00	12 043,09	0,00	0,00	50,00%	181 405,00	6 021,54	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1159.	konferenčný stolík 150x50cm	ks	12 658,00	420,17	1,00	12 658,00	420,17	12 658,00	420,17	0,00	0,00	50,00%	6 329,00	210,08	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1160.	barová stolička	ks	16 829,00	558,62	8,00	134 632,00	4 468,96	134 632,00	4 468,96	0,00	0,00	50,00%	67 316,00	2 234,48	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1161.	kancelárska stolička	ks	12 500,00	414,92	5,00	62 500,00	2 074,62	62 500,00	2 074,62	0,00	0,00	50,00%	31 250,00	1 037,31	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1162.	1-miestna sedačka	ks	16 870,00	559,98	3,00	50 610,00	1 679,94	50 610,00	1 679,94	0,00	0,00	50,00%	25 305,00	839,97	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1163.	kancelársky stôl	ks	13 990,00	464,38	2,00	27 980,00	928,77	27 980,00	928,77	0,00	0,00	50,00%	13 990,00	464,38	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1164.	kancelársky kontajner	ks	4 900,00	162,65	2,00	9 800,00	325,30	9 800,00	325,30	0,00	0,00	50,00%	4 900,00	162,65	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1165.	konferenčný stolík 60x40x45cm	ks	3 600,00	119,50	1,00	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1166.	drevená lavica	ks	2 500,00	82,98	4,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1167.	drevené sedadlo - ležadlo wellness	ks	19 658,00	652,53	8,00	157 264,00	5 220,21	157 264,00	5 220,21	0,00	0,00	50,00%	78 632,00	2 610,10	apríl 10	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1168.	drevený stolík	ks	2 500,00	82,98	6,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1169.	skriňa drevová	ks	25 000,00	829,85	10,00	250 000,00	8 298,48	250 000,00	8 298,48	0,00	0,00	50,00%	125 000,00	4 149,24	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1170.	skriňa otvorená policová 60x60x220cm	ks	30 000,00	995,82	2,00	60 000,00	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	50,00%	30 000,00	995,82	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1171.	drevená lavica 150x36x43cm	ks	20 000,00	663,88	1,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1172.	skriňa otvorená policová 100x30x220cm	ks	28 000,00	929,43	1,00	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	50,00%	14 000,00	464,71	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1173.	skriňa otvorená policová 120x40x220cm	ks	35 000,00	1 161,79	1,00	35 000,00	1 161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	50,00%	17 500,00	580,89	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1174.	postel 90x200cm	ks	32 000,00	1 062,21	61,00	1 952 000,00	64 794,53	1 952 000,00	64 794,53	0,00	0,00	50,00%	976 000,00	32 397,26	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1175.	postel 140x200cm	ks	46 834,00	1 554,60	2,00	93 668,00	3 109,21	93 668,00	3 109,21	0,00	0,00	50,00%	46 834,00	1 554,60	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1176.	postel 180x200cm	ks	65 928,00	2 188,41	16,00	1 054 848,00	35 014,54	1 054 848,00	35 014,54	0,00	0,00	50,00%	527 424,00	17 507,27	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1177.	matrac 90x200 cm	ks	15 300,00	507,87	61,00	933 300,00	30 979,88	933 300,00	30 979,88	0,00	0,00	50,00%	466 650,00	15 489,94	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1178.	matrac 140x200 cm	ks	18 490,00	613,76	2,00	36 980,00	1 227,51	36 980,00	1 227,51	0,00	0,00	50,00%	18 490,00	613,76	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1179.	matrac 180x200 cm	ks	21 380,00	709,69	16,00	342 080,00	11 354,98	342 080,00	11 354,98	0,00	0,00	50,00%	171 040,00	5 677,49	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1180.	konferenčný stolík 140x50x40cm	ks	12 000,00	398,33	1,00	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1181.	konferenčný stolík 60x60x40cm	ks	15 000,00	497,91	2,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1182.	polica, interiérová deliaca stena 160x350x210cm	ks	40 000,00	1 327,76	4,00	160 000,00	5 311,03	160 000,00	5 311,03	0,00	0,00	50,00%	80 000,00	2 655,51	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1183.	drevená polica - polica na prádlo 150x60x220cm	ks	18 000,00	597,49	6,00	108 000,00	3 584,94	108 000,00	3 584,94	0,00	0,00	50,00%	54 000,00	1 792,47	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1184.	polica, interiérová deliaca stena 120x350x210cm	ks	25 000,00	829,85	4,00	100 000,00	3 319,39	100 000,00	3 319,39	0,00	0,00	50,00%	50 000,00	1 659,70	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1185.	nočný stolík	ks	12 384,00	411,07	104,00	1 287 936,00	42 751,64	1 287 936,00	42 751,64	0,00	0,00	50,00%	643 968,00	21 375,82	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1186.	komoda	ks	16 389,00	544,02	52,00	852 228,00	28 288,79	852 228,00	28 288,79	0,00	0,00	50,00%	426 114,00	14 144,39	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1187.	šatníky s lavičkou	ks	6 835,00	226,88	2,00	13 670,00	453,76	13 670,00	453,76	0,00	0,00	50,00%	6 835,00	226,88	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1188.	WC kefa závesná	ks	2 861,00	94,97	57,00	163 077,00	5 413,16	163 077,00	5 413,16	0,00	0,00	50,00%	81 538,50	2 706,58	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1189.	zásobník toaletného papiera	ks	1 782,00	59,15	54,00	96 228,00	3 194,18	96 228,00	3 194,18	0,00	0,00	50,00%	48 114,00	1 597,09	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1190.	zásobník na papierové uteráky	ks	2 500,00	82,98	14,00	35 000,00	1 161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	50,00%	17 500,00	580,89	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1191.	dávkovač tekutého mydla	ks	1 700,00	56,43	60,00	102 000,00	3 385,78	102 000,00	3 385,78	0,00	0,00	50,00%	51 000,00	1 692,89	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1192.	uzamykateľný stojan na lyže z nerezu pre 30 párov lyží	ks	34 650,00	1 150,17	2,00	69 300,00	2 300,34	69 300,00	2 300,34	0,00	0,00	50,00%	34 650,00	1 150,17	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1193.	prebaľovací pult nástenný	ks	2 990,00	99,25	1,00	2 990,00	99,25	2 990,00	99,25	0,00	0,00	50,00%	1 495,00	49,62	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1194.	recepčný pult prevedenie masiv, nerez, corian	ks	789 400,00	26 203,28	1,00	789 400,00	26 203,28	789 400,00	26 203,28	0,00	0,00	50,00%	394 700,00	13 101,64	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1195.	šatníky 3sekcie uzamykateľné typ E	ks	10 000,00	331,94	2,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1196.	šatníky 2sekcie uzamykateľné typ C	ks	6 835,00	226,88	2,00	13 670,00	453,76	13 670,00	453,76	0,00	0,00	50,00%	6 835,00	226,88	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1197.	odpadkový kôš nástenný	ks	4 350,00	144,39	44,00	191 400,00	6 353,32	191 400,00	6 353,32	0,00	0,00	50,00%	95 700,00	3 176,66	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1198.	interiérová šatníková stena 220x245x10cm	ks	32 000,00	1 062,21	34,00	1 088 000,00	36 114,98	1 088 000,00	36 114,98	0,00	0,00	50,00%	544 000,00	18 057,49	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1199.	interiérová stena 180x85x15cm	ks	38 000,00	1 261,37	38,00	1 444 000,00	47 932,02	1 444 000,00	47 932,02	0,00	0,00	50,00%	722 000,00	23 966,01	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1200.	interiérová šatníková stena 150x245x10cm	ks	40 000,00	1 327,76	2,00	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	50,00%	40 000,00	1 327,76	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1201.	interiérová stena s nočným stolíkom 270x135cm	ks	48 000,00	1 593,31	41,00	1 968 000,00	65 325,63	1 968 000,00	65 325,63	0,00	0,00	50,00%	984 000,00	32 662,82	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1202.	šatníková vstavaná skriňa s posuvnými dverami 145x60x240cm	ks	39 000,00	1 294,56	25,00	975 000,00	32 364,07	975 000,00	32 364,07	0,00	0,00	50,00%	487 500,00	16 182,04	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1203.	šatníková vstavaná skriňa s posuvnými dverami 170x90x240cm	ks	35 000,00	1 161,79	2,00	70 000,00	2 323,57	70 000,00	2 323,57	0,00	0,00	50,00%	35 000,00	1 161,79	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1204.	šatníkova skriňa s posuvnými dverami 163x60x240cm	ks	34 000,00	1 128,59	2,00	68 000,00	2 257,19	68 000,00	2 257,19	0,00	0,00	50,00%	34 000,00	1 128,59	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1205.	šatníková skriňa 180x60x240cm	ks	33 000,00	1 095,40	2,00	66 000,00	2 190,80	66 000,00	2 190,80	0,00	0,00	50,00%	33 000,00	1 095,40	apríl 10	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1206.	šatníková vstavaná skriňa s posuvnými dverami 89x60x240cm	ks	41 000,00	1 360,95	10,00	410 000,00	13 609,51	410 000,00	13 609,51	0,00	0,00	50,00%	205 000,00	6 804,75	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1207.	šatníková skriňa s posuvnými dverami 120x60x240cm	ks	40 000,00	1 327,76	7,00	280 000,00	9 294,30	280 000,00	9 294,30	0,00	0,00	50,00%	140 000,00	4 647,15	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1208.	šatníková vstavaná skriňa s posuvnými dverami 178x60x240cm	ks	39 000,00	1 294,56	2,00	78 000,00	2 589,13	78 000,00	2 589,13	0,00	0,00	50,00%	39 000,00	1 294,56	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1209.	interiérová stena 215x85x15cm	ks	18 000,00	597,49	2,00	36 000,00	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	50,00%	18 000,00	597,49	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1210.	interiérová stena 120x85x15cm	ks	20 000,00	663,88	2,00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1211.	interiérová stena s písacím stolíkom 180x170x15cm	ks	29 000,00	962,62	2,00	58 000,00	1 925,25	58 000,00	1 925,25	0,00	0,00	50,00%	29 000,00	962,62	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1212.	šatníková skriňa s posuvnými dverami 150x60x240cm	ks	36 000,00	1 194,98	3,00	108 000,00	3 584,94	108 000,00	3 584,94	0,00	0,00	50,00%	54 000,00	1 792,47	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1213.	interiérová stena s nočným stolíkom 450x135x15cm	ks	35 000,00	1 161,79	11,00	385 000,00	12 779,66	385 000,00	12 779,66	0,00	0,00	50,00%	192 500,00	6 389,83	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1214.	šatníková vstavaná skriňa 265x90x240cm	ks	40 000,00	1 327,76	1,00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1215.	šatníková vstavaná skriňa 150x60x240cm	ks	42 000,00	1 394,14	2,00	84 000,00	2 788,29	84 000,00	2 788,29	0,00	0,00	50,00%	42 000,00	1 394,14	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1216.	prísadené stropné svietidlo - vedľajšie priestory	ks	6 800,00	225,72	90,00	612 000,00	20 314,68	612 000,00	20 314,68	0,00	0,00	50,00%	306 000,00	10 157,34	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1217.	stropné svietidlo do vlhkého prostredia - kúpeľne, sprchy	ks	6 300,00	209,12	3,00	18 900,00	627,37	18 900,00	627,37	0,00	0,00	50,00%	9 450,00	313,68	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1218.	stropné svietidlo do vlhkého prostredia - technologické miestnosti	ks	5 600,00	185,89	1,00	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1219.	neónová trubica 250cm	ks	420,00	13,94	1,00	420,00	13,94	420,00	13,94	0,00	0,00	50,00%	210,00	6,97	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1220.	Prisadené stropné svietidlo - chodba, schodisko	ks	6 200,00	205,80	87,00	539 400,00	17 904,80	539 400,00	17 904,80	0,00	0,00	50,00%	269 700,00	8 952,40	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1221.	Stolná lampa	ks	1 200,00	39,83	5,00	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1222.	stojaca lampa	ks	2 800,00	92,94	12,00	33 600,00	1 115,32	33 600,00	1 115,32	0,00	0,00	50,00%	16 800,00	557,66	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1223.	neónová trubica 180cm	ks	510,00	16,93	4,00	2 040,00	67,72	2 040,00	67,72	0,00	0,00	50,00%	1 020,00	33,86	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1224.	Prisadené stropné svietidlo - kancelária	ks	5 000,00	165,97	4,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1225.	Neónová trubica 200cm	ks	600,00	19,92	1,00	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	50,00%	300,00	9,96	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1226.	Neónová trubica 250+160cm	ks	490,00	16,27	1,00	490,00	16,27	490,00	16,27	0,00	0,00	50,00%	245,00	8,13	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1227.	Stropné svietidlo do vlhkého prostredia - Kuchyňa hotela	ks	6 200,00	205,80	8,00	49 600,00	1 646,42	49 600,00	1 646,42	0,00	0,00	50,00%	24 800,00	823,21	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1228.	Stropné svietidlo do vlhkého prostredia - wellness	ks	5 200,00	172,61	14,00	72 800,00	2 416,52	72 800,00	2 416,52	0,00	0,00	50,00%	36 400,00	1 208,26	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1229.	exteriérové prisadené stropné svietidlo - hlavný vstup	ks	19 342,00	642,04	2,00	38 684,00	1 284,07	38 684,00	1 284,07	0,00	0,00	50,00%	19 342,00	642,04	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1230.	exteriérové nástenné svietidlo - zásobovací vstup	ks	6 500,00	215,76	1,00	6 500,00	215,76	6 500,00	215,76	0,00	0,00	50,00%	3 250,00	107,88	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1231.	Prisadené stropné svietidlo - Centrálne svietidlo izby	ks	3 900,00	129,46	62,00	241 800,00	8 026,29	241 800,00	8 026,29	0,00	0,00	50,00%	120 900,00	4 013,14	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1232.	Neónová trubica 350+150cm	ks	550,00	18,26	35,00	19 250,00	638,98	19 250,00	638,98	0,00	0,00	50,00%	9 625,00	319,49	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1233.	Neónová trubica 300+390cm	ks	650,00	21,58	2,00	1 300,00	43,15	1 300,00	43,15	0,00	0,00	50,00%	650,00	21,58	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1234.	Neónová trubica 500cm	ks	480,00	15,93	2,00	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	50,00%	480,00	15,93	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1235.	Neónová trubica 25Ocm	ks	500,00	16,60	43,00	21 500,00	713,67	21 500,00	713,67	0,00	0,00	50,00%	10 750,00	356,83	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1236.	nočná lampa	ks	850,00	28,21	93,00	79 050,00	2 623,98	79 050,00	2 623,98	0,00	0,00	50,00%	39 525,00	1 311,99	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1237.	stropné svetlo do vlhkého prostredia	ks	5 000,00	165,97	46,00	230 000,00	7 634,60	230 000,00	7 634,60	0,00	0,00	50,00%	115 000,00	3 817,30	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1238.	Neónová trubica 600cm	ks	450,00	14,94	3,00	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	50,00%	675,00	22,41	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1239.	Neónová trubica 550+250cm	ks	500,00	16,60	1,00	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	50,00%	250,00	8,30	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1240.	Neónová trubica 520+80+160cm	ks	800,00	26,56	2,00	1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	50,00%	800,00	26,56	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1241.	chladiaci stôl so zásuvkami	ks	248 352,00	8 243,78	3,00	745 056,00	24 731,33	745 056,00	24 731,33	0,00	0,00	50,00%	372 528,00	12 365,66	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1242.	nápojový pult station nerez	ks	64 810,00	2 151,30	2,00	129 620,00	4 302,60	129 620,00	4 302,60	0,00	0,00	50,00%	64 810,00	2 151,30	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1243.	nápojový pult, drez, umývadlo	ks	39 500,00	1 311,16	2,00	79 000,00	2 622,32	79 000,00	2 622,32	0,00	0,00	50,00%	39 500,00	1 311,16	apríl 10	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1244.	1-dverová mraznička 160 LT podstolová	ks	29 900,00	992,50	2,00	59 800,00	1 985,00	59 800,00	1 985,00	0,00	0,00	50,00%	29 900,00	992,50	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1245.	výrobník ľadu	ks	48 365,00	1 605,42	2,00	96 730,00	3 210,85	96 730,00	3 210,85	0,00	0,00	50,00%	48 365,00	1 605,42	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1246.	odšťavovač pákový	ks	26 480,00	878,97	2,00	52 960,00	1 757,95	52 960,00	1 757,95	0,00	0,00	50,00%	26 480,00	878,97	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1247.	blender mixer 2LT	ks	23 500,00	780,06	2,00	47 000,00	1 560,11	47 000,00	1 560,11	0,00	0,00	50,00%	23 500,00	780,06	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1248.	Kávovar 3páka	ks	374 815,00	12 441,58	2,00	749 630,00	24 883,16	749 630,00	24 883,16	0,00	0,00	50,00%	374 815,00	12 441,58	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1249.	Mlynček na kávu	ks	17 500,00	580,89	2,00	35 000,00	1 161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	50,00%	17 500,00	580,89	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1250.	Umývačka pohárov	ks	99 500,00	3 302,79	2,00	199 000,00	6 605,59	199 000,00	6 605,59	0,00	0,00	50,00%	99 500,00	3 302,79	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1251.	Chladnička presklená nápojová	ks	45 900,00	1 523,60	4,00	183 600,00	6 094,40	183 600,00	6 094,40	0,00	0,00	50,00%	91 800,00	3 047,20	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1252.	Rack na zabudovanie na poháre	ks	35 000,00	1 161,79	2,00	70 000,00	2 323,57	70 000,00	2 323,57	0,00	0,00	50,00%	35 000,00	1 161,79	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1253.	Zázemie výdaja nápojov v reštaurácii	ks	318 650,00	10 577,24	2,00	637 300,00	21 154,48	637 300,00	21 154,48	0,00	0,00	50,00%	318 650,00	10 577,24	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1254.	Nádstavba výdaja nápojov a podhľad	ks	516 328,00	17 138,95	2,00	1 032 656,00	34 277,90	1 032 656,00	34 277,90	0,00	0,00	50,00%	516 328,00	17 138,95	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1255.	Pult pre výdaj nápojov - reštaurácia - corrian massive	ks	685 321,00	22 748,49	2,00	1 370 642,00	45 496,98	1 370 642,00	45 496,98	0,00	0,00	50,00%	685 321,00	22 748,49	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1256.	stavebné úpravy na osadenie	ks	45 000,00	1 493,73	2,00	90 000,00	2 987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	50,00%	45 000,00	1 493,73	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1257.	Osvetlenie nástenné interiérové s montážou k podkladu pre reštauráciu	ks	7 650,00	253,93	62,00	474 300,00	15 743,88	474 300,00	15 743,88	0,00	0,00	50,00%	237 150,00	7 871,94	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1258.	Osvetlenie stropné interiérové zabudované LED pre reštauráciu	ks	5 926,00	196,71	34,00	201 484,00	6 688,04	201 484,00	6 688,04	0,00	0,00	50,00%	100 742,00	3 344,02	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1259.	Osvetlenie nástenné interiérové pre reštauráciu	ks	15 384,00	510,66	58,00	892 272,00	29 618,00	892 272,00	29 618,00	0,00	0,00	50,00%	446 136,00	14 809,00	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1260.	Luster stropný závesný pre reštauráciu	ks	134 861,00	4 476,57	15,00	2 022 915,00	67 148,48	2 022 915,00	67 148,48	0,00	0,00	50,00%	1 011 457,50	33 574,24	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1261.	Svietidlo stojanové designové pre reštauráciu	ks	38 692,00	1 284,34	9,00	348 228,00	11 559,05	348 228,00	11 559,05	0,00	0,00	50,00%	174 114,00	5 779,53	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1262.	Osvetlenie nástenné interiérové s montážou k podkladu pre recepciu	ks	8 682,00	288,19	24,00	208 368,00	6 916,55	208 368,00	6 916,55	0,00	0,00	50,00%	104 184,00	3 458,28	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1263.	Osvetlenie stropné interiérové zabudované LED pre recepciu	ks	9 584,00	318,13	13,00	124 592,00	4 135,70	124 592,00	4 135,70	0,00	0,00	50,00%	62 296,00	2 067,85	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1264.	Osvetlenie nástenné interiérové pre recepciu	ks	6 283,00	208,56	15,00	94 245,00	3 128,36	94 245,00	3 128,36	0,00	0,00	50,00%	47 122,50	1 564,18	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1265.	Luster stropný závesný pre recepciu	ks	116 973,00	3 882,79	6,00	701 838,00	23 296,75	701 838,00	23 296,75	0,00	0,00	50,00%	350 919,00	11 648,38	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1266.	Svietidlo podlahové zabudované pre recepciu	ks	13 512,00	448,52	22,00	297 264,00	9 867,36	297 264,00	9 867,36	0,00	0,00	50,00%	148 632,00	4 933,68	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1267.	ovládače na stenu LED+krabica - reštaurácia	ks	3 650,00	121,16	3,00	10 950,00	363,47	10 950,00	363,47	0,00	0,00	50,00%	5 475,00	181,74	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1268.	Repro nástenné zabudované - reštaurácia	ks	26 500,00	879,64	18,00	477 000,00	15 833,50	477 000,00	15 833,50	0,00	0,00	50,00%	238 500,00	7 916,75	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1269.	Sub-repro 800w - reštaurácia	ks	42 500,00	1 410,74	1,00	42 500,00	1 410,74	42 500,00	1 410,74	0,00	0,00	50,00%	21 250,00	705,37	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1270.	Plazma televízor uhlopriečka 50" - reštaurácia	ks	325 000,00	10 788,02	2,00	650 000,00	21 576,05	650 000,00	21 576,05	0,00	0,00	50,00%	325 000,00	10 788,02	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1271.	Nástenný držiak + aktívne repro k plazme - reštaurácia	ks	32 500,00	1 078,80	2,00	65 000,00	2 157,60	65 000,00	2 157,60	0,00	0,00	50,00%	32 500,00	1 078,80	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1272.	DVD HDD rekordér - reštaurácia	ks	45 000,00	1 493,73	1,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1273.	CD prehrávač - reštaurácia	ks	23 500,00	780,06	1,00	23 500,00	780,06	23 500,00	780,06	0,00	0,00	50,00%	11 750,00	390,03	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1274.	disrib. Zosilovač - reštaurácia	ks	17 500,00	580,89	1,00	17 500,00	580,89	17 500,00	580,89	0,00	0,00	50,00%	8 750,00	290,45	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1275.	Multitunerová jednotka - reštaurácia	ks	38 000,00	1 261,37	1,00	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	50,00%	19 000,00	630,68	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1276.	Prevodník - reštaurácia	ks	7 500,00	248,95	2,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1277.	Mixpult - reštaurácia - recepcia	ks	6 500,00	215,76	1,00	6 500,00	215,76	6 500,00	215,76	0,00	0,00	50,00%	3 250,00	107,88	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1278.	ovládače na stenu LED+krabica - recepcia	ks	3 650,00	121,16	2,00	7 300,00	242,32	7 300,00	242,32	0,00	0,00	50,00%	3 650,00	121,16	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1279.	Repro nástenné zabudované - recepcia	ks	17 950,00	595,83	6,00	107 700,00	3 574,99	107 700,00	3 574,99	0,00	0,00	50,00%	53 850,00	1 787,49	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1280.	Plazma televízor uhlopriečka 50" - recepcia	ks	265 000,00	8 796,39	2,00	530 000,00	17 592,78	530 000,00	17 592,78	0,00	0,00	50,00%	265 000,00	8 796,39	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1281.	Nástenný držiak + aktívne repro k plazme - recepcia	ks	32 500,00	1 078,80	2,00	65 000,00	2 157,60	65 000,00	2 157,60	0,00	0,00	50,00%	32 500,00	1 078,80	apríl 10	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1282.	DVD HDD rekordér - recepcia	ks	45 000,00	1 493,73	1,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1283.	CD prehrávač - recepcia	ks	19 000,00	630,68	3,00	57 000,00	1 892,05	57 000,00	1 892,05	0,00	0,00	50,00%	28 500,00	946,03	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1284.	disrib. Zosilovač - recepcia	ks	17 500,00	580,89	1,00	17 500,00	580,89	17 500,00	580,89	0,00	0,00	50,00%	8 750,00	290,45	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1285.	Multitunerová jednotka - recepcia	ks	38 000,00	1 261,37	3,00	114 000,00	3 784,11	114 000,00	3 784,11	0,00	0,00	50,00%	57 000,00	1 892,05	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1286.	Prevodník - recepcia	ks	7 500,00	248,95	3,00	22 500,00	746,86	22 500,00	746,86	0,00	0,00	50,00%	11 250,00	373,43	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1287.	Mixpult - recepcia	ks	68 000,00	2 257,19	1,00	68 000,00	2 257,19	68 000,00	2 257,19	0,00	0,00	50,00%	34 000,00	1 128,59	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1288.	Mikrofón + statív - recepcia	ks	19 500,00	647,28	2,00	39 000,00	1 294,56	39 000,00	1 294,56	0,00	0,00	50,00%	19 500,00	647,28	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1289.	ovládače na stenu LED+krabica - WC	ks	3 650,00	121,16	1,00	3 650,00	121,16	3 650,00	121,16	0,00	0,00	50,00%	1 825,00	60,58	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1290.	Repro nástenné zabudované - WC	ks	6 750,00	224,06	10,00	67 500,00	2 240,59	67 500,00	2 240,59	0,00	0,00	50,00%	33 750,00	1 120,29	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1291.	ovládače na stenu LED+krabica - wellness	ks	3 650,00	121,16	2,00	7 300,00	242,32	7 300,00	242,32	0,00	0,00	50,00%	3 650,00	121,16	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1292.	Repro nástenné zabudované - wellness	ks	12 950,00	429,86	12,00	155 400,00	5 158,33	155 400,00	5 158,33	0,00	0,00	50,00%	77 700,00	2 579,17	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1293.	Sub-repro 800w - wellness	ks	42 500,00	1 410,74	1,00	42 500,00	1 410,74	42 500,00	1 410,74	0,00	0,00	50,00%	21 250,00	705,37	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1294.	Plazma televízor uhlopriečka 50" - wellness	ks	265 000,00	8 796,39	1,00	265 000,00	8 796,39	265 000,00	8 796,39	0,00	0,00	50,00%	132 500,00	4 398,19	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1295.	Nástenný držiak + aktívne repro k plazme - wellness	ks	32 500,00	1 078,80	1,00	32 500,00	1 078,80	32 500,00	1 078,80	0,00	0,00	50,00%	16 250,00	539,40	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1296.	DVD HDD rekordér - wellness	ks	45 000,00	1 493,73	1,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1297.	CD prehrávač - wellness	ks	19 000,00	630,68	1,00	19 000,00	630,68	19 000,00	630,68	0,00	0,00	50,00%	9 500,00	315,34	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1298.	disrib. Zosilovač - wellness	ks	17 500,00	580,89	1,00	17 500,00	580,89	17 500,00	580,89	0,00	0,00	50,00%	8 750,00	290,45	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1299.	Multitunerová jednotka - wellness	ks	38 000,00	1 261,37	1,00	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	50,00%	19 000,00	630,68	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1300.	Prevodník - wellness	ks	7 500,00	248,95	1,00	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1301.	Mixpult - wellness	ks	6 500,00	215,76	1,00	6 500,00	215,76	6 500,00	215,76	0,00	0,00	50,00%	3 250,00	107,88	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1302.	Garníža horizontálna so závesom	ks	34 860,00	1 157,14	52,00	1 812 720,00	60 171,28	1 812 720,00	60 171,28	0,00	0,00	50,00%	906 360,00	30 085,64	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1303.	Garníža horizontálna so záclonou	ks	23 356,00	775,28	52,00	1 214 512,00	40 314,41	1 214 512,00	40 314,41	0,00	0,00	50,00%	607 256,00	20 157,21	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1304.	Obrazy - reprodukcie - motív Slovensko	ks	3 693,00	122,59	104,00	384 072,00	12 748,85	384 072,00	12 748,85	0,00	0,00	50,00%	192 036,00	6 374,43	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1305.	Vankúš antialergický der. T.	ks	1 962,00	65,13	118,00	231 516,00	7 684,92	231 516,00	7 684,92	0,00	0,00	50,00%	115 758,00	3 842,46	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1306.	Paplón antielergický der.t.	ks	2 681,00	88,99	118,00	316 358,00	10 501,16	316 358,00	10 501,16	0,00	0,00	50,00%	158 179,00	5 250,58	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1307.	Prehoz pre posteľ saténový	ks	1 743,00	57,86	258,00	449 694,00	14 927,11	449 694,00	14 927,11	0,00	0,00	50,00%	224 847,00	7 463,55	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1308.	Obliečka na vankúš a paplón - súprava	ks	1 482,00	49,19	330,00	489 060,00	16 233,82	489 060,00	16 233,82	0,00	0,00	50,00%	244 530,00	8 116,91	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1309.	Šetrič matraca	ks	843,00	27,98	156,00	131 508,00	4 365,27	131 508,00	4 365,27	0,00	0,00	50,00%	65 754,00	2 182,63	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1310.	Bezpečnostná schránka pre hotelovú izbu	ks	7 483,00	248,39	54,00	404 082,00	13 413,07	404 082,00	13 413,07	0,00	0,00	50,00%	202 041,00	6 706,53	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1311.	Vešiak pohľadový interirérový	ks	3 743,00	124,24	54,00	202 122,00	6 709,22	202 122,00	6 709,22	0,00	0,00	50,00%	101 061,00	3 354,61	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1312.	Rohož interiérová - samočistiaca	ks	1 380,00	45,81	54,00	74 520,00	2 473,61	74 520,00	2 473,61	0,00	0,00	50,00%	37 260,00	1 236,81	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1313.	Skrinky pod umývadlo z vodovzdornývh materiálov s corianovým povrcho	ks	94 328,00	3 131,12	54,00	5 093 712,00	169 080,26	5 093 712,00	169 080,26	0,00	0,00	50,00%	2 546 856,00	84 540,13	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1314.	Príborník corrian massive, zásuvky, vaničky - reštaurácia	ks	298 615,00	9 912,20	1,00	298 615,00	9 912,20	298 615,00	9 912,20	0,00	0,00	50,00%	149 307,50	4 956,10	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1315.	Príborník corrian massive, zásuvky, vaničky - salónik	ks	264 820,00	8 790,41	1,00	264 820,00	8 790,41	264 820,00	8 790,41	0,00	0,00	50,00%	132 410,00	4 395,21	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1316.	Dekantovací stolík massive	ks	16 932,00	562,04	10,00	169 320,00	5 620,39	169 320,00	5 620,39	0,00	0,00	50,00%	84 660,00	2 810,20	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1317.	Detská stolička bezpečnostná	ks	4 532,00	150,43	6,00	27 192,00	902,61	27 192,00	902,61	0,00	0,00	50,00%	13 596,00	451,30	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1318.	Detská postieľka (postieľka, rošt, matrac)	ks	12 840,00	426,21	12,00	154 080,00	5 114,52	154 080,00	5 114,52	0,00	0,00	50,00%	77 040,00	2 557,26	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1319.	Detská posteľná bielizeň - súprava	ks	1 912,00	63,47	40,00	76 480,00	2 538,67	76 480,00	2 538,67	0,00	0,00	50,00%	38 240,00	1 269,34	apríl 10	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1320.	Vankúš antialergický der. T. detský	ks	718,00	23,83	40,00	28 720,00	953,33	28 720,00	953,33	0,00	0,00	50,00%	14 360,00	476,66	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1321.	paplón antielergický der.t. detský	ks	1 368,00	45,41	16,00	21 888,00	726,55	21 888,00	726,55	0,00	0,00	50,00%	10 944,00	363,27	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1322.	Kozub interiérový na drevo	ks	1 483 652,00	49 248,22	1,00	1 483 652,00	49 248,22	1 483 652,00	49 248,22	0,00	0,00	50,00%	741 826,00	24 624,11	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1323.	Paraván interiérový prenosný 3000/1200	ks	36 814,00	1 222,00	8,00	294 512,00	9 776,01	294 512,00	9 776,01	0,00	0,00	50,00%	147 256,00	4 888,00	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1324.	Interiérová nádoba ozdobná na výzdobu	ks	43 614,00	1 447,72	28,00	1 221 192,00	40 536,15	1 221 192,00	40 536,15	0,00	0,00	50,00%	610 596,00	20 268,07	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1325.	Tieniaca technika - garníža, záclona, záves - súprava - reštaurácie	ks	31 045,00	1 030,51	11,00	341 495,00	11 335,56	341 495,00	11 335,56	0,00	0,00	50,00%	170 747,50	5 667,78	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1326.	Lis odpadkov s nádobami	ks	716 280,00	23 776,14	1,00	716 280,00	23 776,14	716 280,00	23 776,14	0,00	0,00	50,00%	358 140,00	11 888,07	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1327.	Porcelán figgjo set - konkav	ks	1 865,00	61,91	150,00	279 750,00	9 286,00	279 750,00	9 286,00	0,00	0,00	50,00%	139 875,00	4 643,00	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1328.	Porcelán figgjo set - konveks	ks	2 592,00	86,04	120,00	311 040,00	10 324,64	311 040,00	10 324,64	0,00	0,00	50,00%	155 520,00	5 162,32	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1329.	Porcelán figgjo set - form	ks	5 280,00	175,26	160,00	844 800,00	28 042,22	844 800,00	28 042,22	0,00	0,00	50,00%	422 400,00	14 021,11	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1330.	Porcelán rosenthal set - free spirit	ks	953,00	31,63	120,00	114 360,00	3 796,06	114 360,00	3 796,06	0,00	0,00	50,00%	57 180,00	1 898,03	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1331.	Porcelán rosenthal set - shanghai express	ks	1 633,00	54,21	180,00	293 940,00	9 757,02	293 940,00	9 757,02	0,00	0,00	50,00%	146 970,00	4 878,51	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1332.	Porcelán rosenthal set - nido čajová súprava	ks	625,00	20,75	180,00	112 500,00	3 734,32	112 500,00	3 734,32	0,00	0,00	50,00%	56 250,00	1 867,16	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1333.	Set tanierov na catering	ks	382,00	12,68	600,00	229 200,00	7 608,05	229 200,00	7 608,05	0,00	0,00	50,00%	114 600,00	3 804,02	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1334.	Sada pohárov mondial	ks	528,00	17,53	240,00	126 720,00	4 206,33	126 720,00	4 206,33	0,00	0,00	50,00%	63 360,00	2 103,17	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1335.	Sada Berndorf	ks	2 750,00	91,28	240,00	660 000,00	21 907,99	660 000,00	21 907,99	0,00	0,00	50,00%	330 000,00	10 953,99	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1336.	Sada rybací a steakový nôž	ks	1 520,00	50,45	160,00	243 200,00	8 072,76	243 200,00	8 072,76	0,00	0,00	50,00%	121 600,00	4 036,38	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1337.	Dezertná sada Berndorf	ks	1 065,00	35,35	240,00	255 600,00	8 484,37	255 600,00	8 484,37	0,00	0,00	50,00%	127 800,00	4 242,18	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1338.	Sada pohárov dekantačných	ks	666,00	22,11	160,00	106 560,00	3 537,14	106 560,00	3 537,14	0,00	0,00	50,00%	53 280,00	1 768,57	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1339.	Pekarenská/cukrárenská pec 3 etážová	ks	175 000,00	5 808,94	2,00	350 000,00	11 617,87	350 000,00	11 617,87	0,00	0,00	50,00%	175 000,00	5 808,94	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1340.	Stroj na miešanie cesta 40l	ks	185 000,00	6 140,87	1,00	185 000,00	6 140,87	185 000,00	6 140,87	0,00	0,00	50,00%	92 500,00	3 070,44	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1341.	Salamander šírka 650mm	ks	50 000,00	1 659,70	2,00	100 000,00	3 319,39	100 000,00	3 319,39	0,00	0,00	50,00%	50 000,00	1 659,70	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1342.	výrobník ladu 265kg	ks	191 600,00	6 359,95	1,00	191 600,00	6 359,95	191 600,00	6 359,95	0,00	0,00	50,00%	95 800,00	3 179,98	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1343.	výrobník zmrzliny 5l	ks	95 000,00	3 153,42	1,00	95 000,00	3 153,42	95 000,00	3 153,42	0,00	0,00	50,00%	47 500,00	1 576,71	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1344.	Vozík na batožinu	ks	11 000,00	365,13	2,00	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	50,00%	11 000,00	365,13	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1345.	Vozík na prádlo	ks	16 000,00	531,10	8,00	128 000,00	4 248,82	128 000,00	4 248,82	0,00	0,00	50,00%	64 000,00	2 124,41	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1346.	Vozík pre upratovačku	ks	14 000,00	464,71	13,00	182 000,00	6 041,29	182 000,00	6 041,29	0,00	0,00	50,00%	91 000,00	3 020,65	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1347.	Minibar	ks	9 900,00	328,62	50,00	495 000,00	16 430,99	495 000,00	16 430,99	0,00	0,00	50,00%	247 500,00	8 215,49	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1348.	Stolík pod rezervačnú knihu, prevedenie masív	ks	19 000,00	630,68	2,00	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	50,00%	19 000,00	630,68	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1349.	Stolička exteriér	ks	6 233,00	206,90	70,00	436 310,00	14 482,84	436 310,00	14 482,84	0,00	0,00	50,00%	218 155,00	7 241,42	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1350.	Príborník a odkladací priestor na inventár - exteriérový	ks	68 532,00	2 274,85	2,00	137 064,00	4 549,69	137 064,00	4 549,69	0,00	0,00	50,00%	68 532,00	2 274,85	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1351.	Nerezová uzamykateľná podesta ku grilu exteriérová	ks	465,63	15,46	2,00	931,25	30,91	931,25	30,91	0,00	0,00	50,00%	465,63	15,46	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1352.	Stôl exteriér	ks	8 459,00	280,79	36,00	304 524,00	10 108,34	304 524,00	10 108,34	0,00	0,00	50,00%	152 262,00	5 054,17	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1353.	Gril exteriér, plynový, prevedenie nerez	ks	107 000,00	3 551,75	2,00	214 000,00	7 103,50	214 000,00	7 103,50	0,00	0,00	50,00%	107 000,00	3 551,75	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1354.	GN 1/1-065	ks	460,20	15,28	12,00	5 522,40	183,31	5 522,40	183,31	0,00	0,00	50,00%	2 761,20	91,66	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1355.	GN 1/1-100	ks	590,20	19,59	12,00	7 082,40	235,09	7 082,40	235,09	0,00	0,00	50,00%	3 541,20	117,55	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1356.	GN 1/1-200	ks	1 127,10	37,41	12,00	13 525,20	448,95	13 525,20	448,95	0,00	0,00	50,00%	6 762,60	224,48	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1357.	GN 1/2-065	ks	269,10	8,93	12,00	3 229,20	107,19	3 229,20	107,19	0,00	0,00	50,00%	1 614,60	53,59	apríl 10	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1358.	GN 1/3-020	ks	166,40	5,52	15,00	2 496,00	82,85	2 496,00	82,85	0,00	0,00	50,00%	1 248,00	41,43	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1359.	GN 1/1-065 děrovaná	ks	975,00	32,36	6,00	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00%	2 925,00	97,09	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1360.	GN 1/1-100 děrovaná	ks	1 184,30	39,31	6,00	7 105,80	235,87	7 105,80	235,87	0,00	0,00	50,00%	3 552,90	117,93	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1361.	hrnec 40/41 50 l nerez	ks	3 545,10	117,68	6,00	21 270,60	706,05	21 270,60	706,05	0,00	0,00	50,00%	10 635,30	353,03	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1362.	kastrol 32/17 12 l nízký ner.	ks	1 578,20	52,39	6,00	9 469,20	314,32	9 469,20	314,32	0,00	0,00	50,00%	4 734,60	157,16	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1363.	kastrol 32/21 15 l vysoký ner.	ks	1 770,60	58,77	2,00	3 541,20	117,55	3 541,20	117,55	0,00	0,00	50,00%	1 770,60	58,77	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1364.	rendlík 16/10 1,5l nízký nerez	ks	378,30	12,56	15,00	5 674,50	188,36	5 674,50	188,36	0,00	0,00	50,00%	2 837,25	94,18	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1365.	rendlík 20/11 3 l nízký nerez	ks	530,40	17,61	15,00	7 956,00	264,09	7 956,00	264,09	0,00	0,00	50,00%	3 978,00	132,05	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1366.	rendlík 24/12 5 l nízký nerez	ks	716,30	23,78	5,00	3 581,50	118,88	3 581,50	118,88	0,00	0,00	50,00%	1 790,75	59,44	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1367.	cedník na těstoviny pr. 36 cm	ks	1 238,90	41,12	5,00	6 194,50	205,62	6 194,50	205,62	0,00	0,00	50,00%	3 097,25	102,81	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1368.	pekáč na rybu 6 l	ks	975,00	32,36	4,00	3 900,00	129,46	3 900,00	129,46	0,00	0,00	50,00%	1 950,00	64,73	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1369.	pánev pr. 20 cm hliník	ks	1 734,20	57,56	6,00	10 405,20	345,39	10 405,20	345,39	0,00	0,00	50,00%	5 202,60	172,69	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1370.	pánev pr. 24 cm hliník	ks	1 944,80	64,56	6,00	11 668,80	387,33	11 668,80	387,33	0,00	0,00	50,00%	5 834,40	193,67	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1371.	pánev pr. 32 cm hliník	ks	3 324,10	110,34	6,00	19 944,60	662,04	19 944,60	662,04	0,00	0,00	50,00%	9 972,30	331,02	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1372.	GN 1/1 - 2cm plech smalt	ks	551,20	18,30	12,00	6 614,40	219,56	6 614,40	219,56	0,00	0,00	50,00%	3 307,20	109,78	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1373.	mísa hluboká 15 cm 0,75 l	ks	174,20	5,78	15,00	2 613,00	86,74	2 613,00	86,74	0,00	0,00	50,00%	1 306,50	43,37	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1374.	mísa hluboká 26,5 cm 5 l	ks	461,50	15,32	15,00	6 922,50	229,78	6 922,50	229,78	0,00	0,00	50,00%	3 461,25	114,89	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1375.	mísa hluboká 31 cm 8 l	ks	673,40	22,35	15,00	10 101,00	335,29	10 101,00	335,29	0,00	0,00	50,00%	5 050,50	167,65	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1376.	mísa polohluboká 38 cm 11 l	ks	884,00	29,34	6,00	5 304,00	176,06	5 304,00	176,06	0,00	0,00	50,00%	2 652,00	88,03	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1377.	cedník kuchyňský velký 5 l	ks	2 548,00	84,58	3,00	7 644,00	253,73	7 644,00	253,73	0,00	0,00	50,00%	3 822,00	126,87	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1378.	struhadlo nerez	ks	318,50	10,57	2,00	637,00	21,14	637,00	21,14	0,00	0,00	50,00%	318,50	10,57	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1379.	kruhač zeleniny mechanický	ks	12 019,80	398,98	2,00	24 039,60	797,97	24 039,60	797,97	0,00	0,00	50,00%	12 019,80	398,98	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1380.	trychtýř pr. 4,5cm 0,02l nerez	ks	266,50	8,85	6,00	1 599,00	53,08	1 599,00	53,08	0,00	0,00	50,00%	799,50	26,54	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1381.	trychtýř pr. 11 cm 0,25l nerez	ks	436,80	14,50	6,00	2 620,80	86,99	2 620,80	86,99	0,00	0,00	50,00%	1 310,40	43,50	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1382.	vypichovátka kulatá 2,2-11,3cm	ks	390,00	12,95	2,00	780,00	25,89	780,00	25,89	0,00	0,00	50,00%	390,00	12,95	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1383.	vypichovátka 2,5x2-8,5x7,2	ks	283,40	9,41	2,00	566,80	18,81	566,80	18,81	0,00	0,00	50,00%	283,40	9,41	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1384.	formičky nepřilnavé 5x6 cm	ks	230,10	7,64	40,00	9 204,00	305,52	9 204,00	305,52	0,00	0,00	50,00%	4 602,00	152,76	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1385.	forma na páj 24cm extra dno	ks	243,10	8,07	12,00	2 917,20	96,83	2 917,20	96,83	0,00	0,00	50,00%	1 458,60	48,42	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1386.	forma na chléb 30x8x8 cm	ks	954,20	31,67	12,00	11 450,40	380,08	11 450,40	380,08	0,00	0,00	50,00%	5 725,20	190,04	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1387.	váleček 49 cm nerez	ks	708,50	23,52	5,00	3 542,50	117,59	3 542,50	117,59	0,00	0,00	50,00%	1 771,25	58,79	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1388.	kráječ těsta 6 radel	ks	884,00	29,34	2,00	1 768,00	58,69	1 768,00	58,69	0,00	0,00	50,00%	884,00	29,34	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1389.	stěrka plast 24,5 cm	ks	163,80	5,44	8,00	1 310,40	43,50	1 310,40	43,50	0,00	0,00	50,00%	655,20	21,75	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1390.	stěrka plast 34,5 cm	ks	223,60	7,42	8,00	1 788,80	59,38	1 788,80	59,38	0,00	0,00	50,00%	894,40	29,69	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1391.	rádlo na pizzu 24 cm, pr. 11cm	ks	460,20	15,28	2,00	920,40	30,55	920,40	30,55	0,00	0,00	50,00%	460,20	15,28	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1392.	vykrajovátko pečivo pr. 3,5 cm	ks	88,40	2,93	2,00	176,80	5,87	176,80	5,87	0,00	0,00	50,00%	88,40	2,93	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1393.	tvořítko na Ravioli čtverec	ks	157,30	5,22	2,00	314,60	10,44	314,60	10,44	0,00	0,00	50,00%	157,30	5,22	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1394.	tvořítko na Ravioli kulaté	ks	157,30	5,22	2,00	314,60	10,44	314,60	10,44	0,00	0,00	50,00%	157,30	5,22	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1395.	drátěný vyběrák pr. 13 cm	ks	583,70	19,38	6,00	3 502,20	116,25	3 502,20	116,25	0,00	0,00	50,00%	1 751,10	58,13	apríl 10	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1396.	naběračka na fritování pr.20cm	ks	503,10	16,70	2,00	1 006,20	33,40	1 006,20	33,40	0,00	0,00	50,00%	503,10	16,70	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1397.	lžíce servírovací plochá 30 cm	ks	401,70	13,33	12,00	4 820,40	160,01	4 820,40	160,01	0,00	0,00	50,00%	2 410,20	80,00	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1398.	naběračka slza děrov. 30,5 cm	ks	461,50	15,32	12,00	5 538,00	183,83	5 538,00	183,83	0,00	0,00	50,00%	2 769,00	91,91	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1399.	naběračka na špagety 34 cm	ks	176,80	5,87	6,00	1 060,80	35,21	1 060,80	35,21	0,00	0,00	50,00%	530,40	17,61	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1400.	obracečka 28 cm plná	ks	349,70	11,61	2,00	699,40	23,22	699,40	23,22	0,00	0,00	50,00%	349,70	11,61	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1401.	obracečka pružná 13x5 cm	ks	408,20	13,55	2,00	816,40	27,10	816,40	27,10	0,00	0,00	50,00%	408,20	13,55	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1402.	obracečka 11x7,5 d. 31 cm	ks	742,30	24,64	2,00	1 484,60	49,28	1 484,60	49,28	0,00	0,00	50,00%	742,30	24,64	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1403.	nůž na dort 30,5 cm	ks	690,30	22,91	2,00	1 380,60	45,83	1 380,60	45,83	0,00	0,00	50,00%	690,30	22,91	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1404.	cedník pasír. síťový 15,5 cm	ks	408,20	13,55	6,00	2 449,20	81,30	2 449,20	81,30	0,00	0,00	50,00%	1 224,60	40,65	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1405.	nůž na ústřice široký 17 cm	ks	968,50	32,15	6,00	5 811,00	192,89	5 811,00	192,89	0,00	0,00	50,00%	2 905,50	96,44	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1406.	pouzdro na zdobítka 28x20 cm	ks	512,20	17,00	1,00	512,20	17,00	512,20	17,00	0,00	0,00	50,00%	256,10	8,50	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1407.	nůžky kuchyňské 22 cm	ks	348,40	11,56	10,00	3 484,00	115,65	3 484,00	115,65	0,00	0,00	50,00%	1 742,00	57,82	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1408.	vykrajovátko brambor 16,5 cm	ks	371,80	12,34	6,00	2 230,80	74,05	2 230,80	74,05	0,00	0,00	50,00%	1 115,40	37,02	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1409.	zdobítko - kuličkovač 1 cm	ks	248,30	8,24	6,00	1 489,80	49,45	1 489,80	49,45	0,00	0,00	50,00%	744,90	24,73	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1410.	zdobítko - kuličkovač 1,5 cm	ks	244,40	8,11	6,00	1 466,40	48,68	1 466,40	48,68	0,00	0,00	50,00%	733,20	24,34	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1411.	vypichovač jablečných jader	ks	135,20	4,49	6,00	811,20	26,93	811,20	26,93	0,00	0,00	50,00%	405,60	13,46	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1412.	hoblík na lanýže 25,5 cm	ks	1 202,50	39,92	6,00	7 215,00	239,49	7 215,00	239,49	0,00	0,00	50,00%	3 607,50	119,75	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1413.	kleště na humry 18,5 cm	ks	670,80	22,27	5,00	3 354,00	111,33	3 354,00	111,33	0,00	0,00	50,00%	1 677,00	55,67	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1414.	vidlička na humra 21 cm	ks	81,90	2,72	5,00	409,50	13,59	409,50	13,59	0,00	0,00	50,00%	204,75	6,80	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1415.	vidlička na ústřice 15cm	ks	241,80	8,03	60,00	14 508,00	481,58	14 508,00	481,58	0,00	0,00	50,00%	7 254,00	240,79	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1416.	zvonek do recepce 6 cm nerez	ks	128,70	4,27	4,00	514,80	17,09	514,80	17,09	0,00	0,00	50,00%	257,40	8,54	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1417.	porcovačka na zmrzlinu1/20l hl	ks	230,10	7,64	4,00	920,40	30,55	920,40	30,55	0,00	0,00	50,00%	460,20	15,28	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1418.	držák na lžíce pr. 8, v. 14 cm	ks	354,90	11,78	4,00	1 419,60	47,12	1 419,60	47,12	0,00	0,00	50,00%	709,80	23,56	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1419.	cukřenka 0,3 l	ks	163,80	5,44	6,00	982,80	32,62	982,80	32,62	0,00	0,00	50,00%	491,40	16,31	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1420.	láhev 0,35 l průhledný plast	ks	27,30	0,91	25,00	682,50	22,65	682,50	22,65	0,00	0,00	50,00%	341,25	11,33	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1421.	láhev 0,7 l průhledný plast	ks	33,80	1,12	25,00	845,00	28,05	845,00	28,05	0,00	0,00	50,00%	422,50	14,02	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1422.	prkénko 35x25x2 cm bílé	ks	360,10	11,95	6,00	2 160,60	71,72	2 160,60	71,72	0,00	0,00	50,00%	1 080,30	35,86	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1423.	prkénko 44x29x2 cm bílé	ks	553,80	18,38	6,00	3 322,80	110,30	3 322,80	110,30	0,00	0,00	50,00%	1 661,40	55,15	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1424.	prkénko 60x40x2 cm bílé	ks	941,20	31,24	6,00	5 647,20	187,45	5 647,20	187,45	0,00	0,00	50,00%	2 823,60	93,73	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1425.	láhev na omáčku 0,25 l	ks	23,40	0,78	30,00	702,00	23,30	702,00	23,30	0,00	0,00	50,00%	351,00	11,65	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1426.	špičák pr. 20 cm 1,5 l nerez	ks	573,30	19,03	6,00	3 439,80	114,18	3 439,80	114,18	0,00	0,00	50,00%	1 719,90	57,09	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1427.	špičák pasírovací pr. 20 jemný	ks	2 382,90	79,10	6,00	14 297,40	474,59	14 297,40	474,59	0,00	0,00	50,00%	7 148,70	237,29	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1428.	odměrka 1 l nerez se stupnicí	ks	336,70	11,18	6,00	2 020,20	67,06	2 020,20	67,06	0,00	0,00	50,00%	1 010,10	33,53	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1429.	odměrka 2 l nerez se stupnicí	ks	637,00	21,14	6,00	3 822,00	126,87	3 822,00	126,87	0,00	0,00	50,00%	1 911,00	63,43	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1430.	lžíce servírovací 7,5x6x22 cm	ks	283,40	9,41	30,00	8 502,00	282,21	8 502,00	282,21	0,00	0,00	50,00%	4 251,00	141,11	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1431.	palička na maso 0,4 kg	ks	248,30	8,24	10,00	2 483,00	82,42	2 483,00	82,42	0,00	0,00	50,00%	1 241,50	41,21	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1432.	GN 1/4-020	ks	180,70	6,00	15,00	2 710,50	89,97	2 710,50	89,97	0,00	0,00	50,00%	1 355,25	44,99	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1433.	mísa hluboká 12 cm 0,5 l	ks	144,30	4,79	15,00	2 164,50	71,85	2 164,50	71,85	0,00	0,00	50,00%	1 082,25	35,92	apríl 10	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1434.	hoblík na zeleninu 39x24x10,5	ks	6 821,10	226,42	4,00	27 284,40	905,68	27 284,40	905,68	0,00	0,00	50,00%	13 642,20	452,84	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1435.	bodec na účty drát v. 15,5 cm	ks	49,40	1,64	6,00	296,40	9,84	296,40	9,84	0,00	0,00	50,00%	148,20	4,92	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1436.	podložka pečící 52x32 cm	ks	858,00	28,48	30,00	25 740,00	854,41	25 740,00	854,41	0,00	0,00	50,00%	12 870,00	427,21	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1437.	štětec potravinářský š. 2,5 cm	ks	136,50	4,53	8,00	1 092,00	36,25	1 092,00	36,25	0,00	0,00	50,00%	546,00	18,12	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1438.	kráječ na sýr 22,5 cm	ks	481,00	15,97	2,00	962,00	31,93	962,00	31,93	0,00	0,00	50,00%	481,00	15,97	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1439.	kastrol 0,8 l s držadlem	ks	744,90	24,73	12,00	8 938,80	296,71	8 938,80	296,71	0,00	0,00	50,00%	4 469,40	148,36	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1440.	etažér 3 patrový	ks	1 796,60	59,64	2,00	3 593,20	119,27	3 593,20	119,27	0,00	0,00	50,00%	1 796,60	59,64	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1441.	opalovačka plynová	ks	1 714,70	56,92	2,00	3 429,40	113,84	3 429,40	113,84	0,00	0,00	50,00%	1 714,70	56,92	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1442.	škrabka na gril 46 cm	ks	260,00	8,63	2,00	520,00	17,26	520,00	17,26	0,00	0,00	50,00%	260,00	8,63	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1443.	nože náhradní 5 ks ke škrabce	ks	185,90	6,17	2,00	371,80	12,34	371,80	12,34	0,00	0,00	50,00%	185,90	6,17	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1444.	miska GN 1/2-150 10,0 lt	ks	3 252,60	107,97	18,00	58 546,80	1 943,40	58 546,80	1 943,40	0,00	0,00	50,00%	29 273,40	971,70	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1445.	miska GN 1/3-150 6,0 lt	ks	2 098,20	69,65	18,00	37 767,60	1 253,65	37 767,60	1 253,65	0,00	0,00	50,00%	18 883,80	626,83	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1446.	miska GN 1/4-150 4,3 lt	ks	1 396,20	46,35	18,00	25 131,60	834,22	25 131,60	834,22	0,00	0,00	50,00%	12 565,80	417,11	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1447.	miska GN 1/6-100 1,7 lt	ks	1 092,00	36,25	18,00	19 656,00	652,46	19 656,00	652,46	0,00	0,00	50,00%	9 828,00	326,23	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1448.	miska GN 1/6-150 2,6 lt	ks	1 263,60	41,94	18,00	22 744,80	754,99	22 744,80	754,99	0,00	0,00	50,00%	11 372,40	377,49	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1449.	miska GN 1/9-100 1,0 lt	ks	850,20	28,22	18,00	15 303,60	507,99	15 303,60	507,99	0,00	0,00	50,00%	7 651,80	253,99	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1450.	box 53x40x23 40l plast	ks	6 123,00	203,25	15,00	91 845,00	3 048,70	91 845,00	3 048,70	0,00	0,00	50,00%	45 922,50	1 524,35	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1451.	zásobník na MIDI role Standart	ks	530,40	17,61	12,00	6 364,80	211,27	6 364,80	211,27	0,00	0,00	50,00%	3 182,40	105,64	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1452.	dávkovač mýdla 0,35 l bílý	ks	544,70	18,08	12,00	6 536,40	216,97	6 536,40	216,97	0,00	0,00	50,00%	3 268,20	108,48	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1453.	sekáč na maso 500/235 mm	ks	1 363,70	45,27	6,00	8 182,20	271,60	8 182,20	271,60	0,00	0,00	50,00%	4 091,10	135,80	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1454.	naběračka 0,07 l profi/6,5 cm	ks	271,70	9,02	18,00	4 890,60	162,34	4 890,60	162,34	0,00	0,00	50,00%	2 445,30	81,17	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1455.	naběračka 0,25 l profi/10 cm	ks	403,00	13,38	18,00	7 254,00	240,79	7 254,00	240,79	0,00	0,00	50,00%	3 627,00	120,39	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1456.	naběračka 0,5 l profi/12,5 cm	ks	486,20	16,14	18,00	8 751,60	290,50	8 751,60	290,50	0,00	0,00	50,00%	4 375,80	145,25	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1457.	obracečka hladká 12 cm profi	ks	296,40	9,84	18,00	5 335,20	177,10	5 335,20	177,10	0,00	0,00	50,00%	2 667,60	88,55	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1458.	obracečka děrovaná 12 cm profi	ks	300,30	9,97	18,00	5 405,40	179,43	5 405,40	179,43	0,00	0,00	50,00%	2 702,70	89,71	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1459.	odpěnovačka 12 cm profi	ks	300,30	9,97	12,00	3 603,60	119,62	3 603,60	119,62	0,00	0,00	50,00%	1 801,80	59,81	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1460.	metla 25 cm standard/12 drátů	ks	128,70	4,27	6,00	772,20	25,63	772,20	25,63	0,00	0,00	50,00%	386,10	12,82	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1461.	metla 30 cm standard/12 drátů	ks	135,20	4,49	4,00	540,80	17,95	540,80	17,95	0,00	0,00	50,00%	270,40	8,98	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1462.	metla 50 cm profi/8 drátů	ks	271,70	9,02	2,00	543,40	18,04	543,40	18,04	0,00	0,00	50,00%	271,70	9,02	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1463.	špička zdobící sada 7 ks	ks	78,00	2,59	6,00	468,00	15,53	468,00	15,53	0,00	0,00	50,00%	234,00	7,77	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1464.	box 6-dílný s víkem	ks	695,50	23,09	6,00	4 173,00	138,52	4 173,00	138,52	0,00	0,00	50,00%	2 086,50	69,26	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1465.	podnos Finesse 68x48 cm	ks	1 116,70	37,07	18,00	20 100,60	667,22	20 100,60	667,22	0,00	0,00	50,00%	10 050,30	333,61	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1466.	otvírák číšnický 11 cm	ks	88,40	2,93	60,00	5 304,00	176,06	5 304,00	176,06	0,00	0,00	50,00%	2 652,00	88,03	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1467.	vařečka oválná 20	ks	11,70	0,39	12,00	140,40	4,66	140,40	4,66	0,00	0,00	50,00%	70,20	2,33	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1468.	vařečka oválná 30	ks	13,00	0,43	12,00	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	50,00%	78,00	2,59	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1469.	vařečka oválná 40	ks	19,50	0,65	12,00	234,00	7,77	234,00	7,77	0,00	0,00	50,00%	117,00	3,88	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1470.	vařečka oválná 50	ks	23,40	0,78	12,00	280,80	9,32	280,80	9,32	0,00	0,00	50,00%	140,40	4,66	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1471.	podnos Finesse 50x38 cm	ks	460,20	15,28	12,00	5 522,40	183,31	5 522,40	183,31	0,00	0,00	50,00%	2 761,20	91,66	apríl 10	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1472.	košíček 25x20x5 cm ovál	ks	62,40	2,07	12,00	748,80	24,86	748,80	24,86	0,00	0,00	50,00%	374,40	12,43	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1473.	podnos 34x46 cm	ks	120,90	4,01	12,00	1 450,80	48,16	1 450,80	48,16	0,00	0,00	50,00%	725,40	24,08	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1474.	obracečka pružná plná 20x7,5cm	ks	135,20	4,49	6,00	811,20	26,93	811,20	26,93	0,00	0,00	50,00%	405,60	13,46	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1475.	otvirák čísnický + láhve černý	ks	75,40	2,50	4,00	301,60	10,01	301,60	10,01	0,00	0,00	50,00%	150,80	5,01	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1476.	koš třípatrový 27+37+47/55 cm	ks	854,10	28,35	1,00	854,10	28,35	854,10	28,35	0,00	0,00	50,00%	427,05	14,18	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1477.	Luzifer miska zap. 29x17 ovál	ks	1 137,50	37,76	40,00	45 500,00	1 510,32	45 500,00	1 510,32	0,00	0,00	50,00%	22 750,00	755,16	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1478.	Luzifer miska zap. 36x21 ovál	ks	1 632,80	54,20	40,00	65 312,00	2 167,96	65 312,00	2 167,96	0,00	0,00	50,00%	32 656,00	1 083,98	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1479.	Luzifer miska zap. 40x24 ovál	ks	2 472,60	82,08	40,00	98 904,00	3 283,01	98 904,00	3 283,01	0,00	0,00	50,00%	49 452,00	1 641,51	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1480.	Relation Today miska 10	ks	92,30	3,06	240,00	22 152,00	735,31	22 152,00	735,31	0,00	0,00	50,00%	11 076,00	367,66	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1481.	Relation Today talíř hl. 30	ks	161,20	5,35	240,00	38 688,00	1 284,21	38 688,00	1 284,21	0,00	0,00	50,00%	19 344,00	642,10	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1482.	Relation Today talíř mělký 16	ks	62,40	2,07	160,00	9 984,00	331,41	9 984,00	331,41	0,00	0,00	50,00%	4 992,00	165,70	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1483.	Relation Today talíř mělký 25	ks	113,10	3,75	160,00	18 096,00	600,68	18 096,00	600,68	0,00	0,00	50,00%	9 048,00	300,34	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1484.	miska zapékací 7 cm	ks	187,20	6,21	60,00	11 232,00	372,83	11 232,00	372,83	0,00	0,00	50,00%	5 616,00	186,42	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1485.	Relation Today talíř mělký 31	ks	167,70	5,57	240,00	40 248,00	1 335,99	40 248,00	1 335,99	0,00	0,00	50,00%	20 124,00	667,99	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1486.	Classico kalíšek na grappu	ks	605,80	20,11	18,00	10 904,40	361,96	10 904,40	361,96	0,00	0,00	50,00%	5 452,20	180,98	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1487.	Mondial kalíšek na likér	ks	392,60	13,03	24,00	9 422,40	312,77	9 422,40	312,77	0,00	0,00	50,00%	4 711,20	156,38	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1488.	Mondial kalíšek na sekt-flétna	ks	434,20	14,41	40,00	17 368,00	576,51	17 368,00	576,51	0,00	0,00	50,00%	8 684,00	288,26	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1489.	Mondial kalíšek na martini	ks	523,90	17,39	24,00	12 573,60	417,37	12 573,60	417,37	0,00	0,00	50,00%	6 286,80	208,68	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1490.	Mondial kalíšek na burgundské	ks	434,20	14,41	36,00	15 631,20	518,86	15 631,20	518,86	0,00	0,00	50,00%	7 815,60	259,43	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1491.	Mondial kalíšek na vodu	ks	466,70	15,49	60,00	28 002,00	929,50	28 002,00	929,50	0,00	0,00	50,00%	14 001,00	464,75	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1492.	Mondial kalíšek na cognac	ks	434,20	14,41	24,00	10 420,80	345,91	10 420,80	345,91	0,00	0,00	50,00%	5 210,40	172,95	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1493.	Paris odlivka na whisky	ks	352,30	11,69	18,00	6 341,40	210,50	6 341,40	210,50	0,00	0,00	50,00%	3 170,70	105,25	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1494.	Tina 31	ks	93,60	3,11	24,00	2 246,40	74,57	2 246,40	74,57	0,00	0,00	50,00%	1 123,20	37,28	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1495.	Granity 200 ml whisky	ks	261,30	8,67	18,00	4 703,40	156,12	4 703,40	156,12	0,00	0,00	50,00%	2 351,70	78,06	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1496.	Granity 420 ml long drink	ks	409,50	13,59	18,00	7 371,00	244,67	7 371,00	244,67	0,00	0,00	50,00%	3 685,50	122,34	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1497.	Granity 650 ml long drink	ks	678,60	22,53	18,00	12 214,80	405,46	12 214,80	405,46	0,00	0,00	50,00%	6 107,40	202,73	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1498.	nalévátko MP zúžené	ks	777,40	25,80	30,00	23 322,00	774,15	23 322,00	774,15	0,00	0,00	50,00%	11 661,00	387,07	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1499.	shaker 3-dily nerez 0,75 l	ks	527,80	17,52	12,00	6 333,60	210,24	6 333,60	210,24	0,00	0,00	50,00%	3 166,80	105,12	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1500.	láhev Storen Pourer 1 l	ks	328,90	10,92	10,00	3 289,00	109,17	3 289,00	109,17	0,00	0,00	50,00%	1 644,50	54,59	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1501.	podnos na kávu 19x15 cm	ks	93,60	3,11	60,00	5 616,00	186,42	5 616,00	186,42	0,00	0,00	50,00%	2 808,00	93,21	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1502.	podnos na kávu 29x22 cm	ks	157,30	5,22	60,00	9 438,00	313,28	9 438,00	313,28	0,00	0,00	50,00%	4 719,00	156,64	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1503.	vidličky(napichovátka) rautové	ks	301,60	10,01	5,00	1 508,00	50,06	1 508,00	50,06	0,00	0,00	50,00%	754,00	25,03	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1504.	Happy Spoon	ks	81,90	2,72	30,00	2 457,00	81,56	2 457,00	81,56	0,00	0,00	50,00%	1 228,50	40,78	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1505.	TREND lžíce jídelní	ks	196,30	6,52	30,00	5 889,00	195,48	5 889,00	195,48	0,00	0,00	50,00%	2 944,50	97,74	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1506.	mlýnek na pepř Evian 16 cm	ks	774,80	25,72	30,00	23 244,00	771,56	23 244,00	771,56	0,00	0,00	50,00%	11 622,00	385,78	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1507.	mlýnek na sůl Evian 16 cm	ks	774,80	25,72	30,00	23 244,00	771,56	23 244,00	771,56	0,00	0,00	50,00%	11 622,00	385,78	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1508.	mlýnek na pepř Fidji 20 cm	ks	921,70	30,59	30,00	27 651,00	917,85	27 651,00	917,85	0,00	0,00	50,00%	13 825,50	458,92	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1509.	váha typ F váživost 6 kg	ks	12 004,20	398,47	6,00	72 025,20	2 390,80	72 025,20	2 390,80	0,00	0,00	50,00%	36 012,60	1 195,40	apríl 10	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1510.	plotýnka elektr. Economic	ks	5 183,10	172,05	6,00	31 098,60	1 032,28	31 098,60	1 032,28	0,00	0,00	50,00%	15 549,30	516,14	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1511.	paleta cukrárská pruhnutá 26cm	ks	258,70	8,59	1,00	258,70	8,59	258,70	8,59	0,00	0,00	50,00%	129,35	4,29	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1512.	stojan na víno	ks	1 942,20	64,47	18,00	34 959,60	1 160,45	34 959,60	1 160,45	0,00	0,00	50,00%	17 479,80	580,22	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1513.	eiskaffee	ks	159,90	5,31	60,00	9 594,00	318,46	9 594,00	318,46	0,00	0,00	50,00%	4 797,00	159,23	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1514.	margarita	ks	169,00	5,61	60,00	10 140,00	336,59	10 140,00	336,59	0,00	0,00	50,00%	5 070,00	168,29	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1515.	Huricane	ks	119,60	3,97	60,00	7 176,00	238,20	7 176,00	238,20	0,00	0,00	50,00%	3 588,00	119,10	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1516.	Huricane	ks	95,55	3,17	60,00	5 733,00	190,30	5 733,00	190,30	0,00	0,00	50,00%	2 866,50	95,15	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1517.	cocktail 90ml	ks	49,40	1,64	60,00	2 964,00	98,39	2 964,00	98,39	0,00	0,00	50,00%	1 482,00	49,19	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1518.	Dublino 57ml	ks	15,60	0,52	180,00	2 808,00	93,21	2 808,00	93,21	0,00	0,00	50,00%	1 404,00	46,60	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1519.	Islande 60ml	ks	13,65	0,45	180,00	2 457,00	81,56	2 457,00	81,56	0,00	0,00	50,00%	1 228,50	40,78	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1520.	Martigues 330ml	ks	24,70	0,82	180,00	4 446,00	147,58	4 446,00	147,58	0,00	0,00	50,00%	2 223,00	73,79	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1521.	GN 1/2 150 mm polykarbonát	ks	430,04	14,27	60,00	25 802,32	856,48	25 802,32	856,48	0,00	0,00	50,00%	12 901,16	428,24	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1522.	GN víko 1/2 polykarbonát	ks	234,27	7,78	60,00	14 056,46	466,59	14 056,46	466,59	0,00	0,00	50,00%	7 028,23	233,29	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1523.	GN 1/3 150 mm polykarbonát	ks	338,57	11,24	60,00	20 314,48	674,32	20 314,48	674,32	0,00	0,00	50,00%	10 157,24	337,16	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1524.	GN víko 1/3 polykarbonát	ks	174,90	5,81	60,00	10 494,20	348,34	10 494,20	348,34	0,00	0,00	50,00%	5 247,10	174,17	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1525.	GN 1/4 150 mm polykarbonát	ks	298,46	9,91	60,00	17 907,55	594,42	17 907,55	594,42	0,00	0,00	50,00%	8 953,78	297,21	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1526.	GN víko 1/4 polykarbonát	ks	154,04	5,11	60,00	9 242,61	306,80	9 242,61	306,80	0,00	0,00	50,00%	4 621,31	153,40	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1527.	GN 1/6 150 mm polykarbonát	ks	234,27	7,78	60,00	14 056,46	466,59	14 056,46	466,59	0,00	0,00	50,00%	7 028,23	233,29	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1528.	GN víko 1/6 polykarbonát	ks	168,49	5,59	60,00	10 109,11	335,56	10 109,11	335,56	0,00	0,00	50,00%	5 054,56	167,78	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1529.	GN 1/9 100 mm polykarbonát	ks	1 010,91	33,56	30,00	30 327,34	1 006,68	30 327,34	1 006,68	0,00	0,00	50,00%	15 163,67	503,34	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1530.	GN víko 1/9 polykarbonát	ks	770,22	25,57	30,00	23 106,56	767,00	23 106,56	767,00	0,00	0,00	50,00%	11 553,28	383,50	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1531.	air hokej flash	ks	80 000,00	2 655,51	2,00	160 000,00	5 311,03	160 000,00	5 311,03	0,00	0,00	50,00%	80 000,00	2 655,51	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1532.	basketball flash	ks	142 000,00	4 713,54	2,00	284 000,00	9 427,07	284 000,00	9 427,07	0,00	0,00	50,00%	142 000,00	4 713,54	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1533.	stolový futbal	ks	43 000,00	1 427,34	2,00	86 000,00	2 854,68	86 000,00	2 854,68	0,00	0,00	50,00%	43 000,00	1 427,34	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1534.	šípkarsky automat	ks	35 000,00	1 161,79	2,00	70 000,00	2 323,57	70 000,00	2 323,57	0,00	0,00	50,00%	35 000,00	1 161,79	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1535.	biliardový stôl	ks	245 000,00	8 132,51	2,00	490 000,00	16 265,02	490 000,00	16 265,02	0,00	0,00	50,00%	245 000,00	8 132,51	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1536.	šípkarsky automat stojanový	ks	65 000,00	2 157,60	2,00	130 000,00	4 315,21	130 000,00	4 315,21	0,00	0,00	50,00%	65 000,00	2 157,60	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1537.	jukebox	ks	80 000,00	2 655,51	1,00	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	50,00%	40 000,00	1 327,76	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1538.	Ohrievač exteriér, plyn	ks	17 433,00	578,67	12,00	209 196,00	6 944,04	209 196,00	6 944,04	0,00	0,00	50,00%	104 598,00	3 472,02	apríl 10	jún 10
Interiérové vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	1539.	Sun Square - systém plachiet proti slnku a dažďu, rozmer cca. 5x9 m	ks	605 000,00	20 082,32	8,00	4 840 000,00	160 658,57	4 840 000,00	160 658,57	0,00	0,00	50,00%	2 420 000,00	80 329,28	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela		1540.						1 538 270,00	51 061,21	1 538 270,00	51 061,21	0,00	0,00		769 135,00	25 530,60		
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1541.	Hotelový systém	ks	72 100,00	2 393,28	1,00	72 100,00	2 393,28	72 100,00	2 393,28	0,00	0,00	50,00%	36 050,00	1 196,64	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1542.	Modul fakturácia	ks	10 000,00	331,94	1,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1543.	Interface zámky čipové	ks	16 000,00	531,10	1,00	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	50,00%	8 000,00	265,55	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1544.	Interface Pay TV	ks	16 000,00	531,10	1,00	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	50,00%	8 000,00	265,55	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1545.	Interface telefónna ústredňa	ks	16 000,00	531,10	1,00	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	50,00%	8 000,00	265,55	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1546.	Flashbook na sprístupnenie na internet	ks	2 500,00	82,98	12,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1547.	Pokladňa Master	ks	12 500,00	414,92	5,00	62 500,00	2 074,62	62 500,00	2 074,62	0,00	0,00	50,00%	31 250,00	1 037,31	apríl 10	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1548.	Programovy modul Manager	ks	15 600,00	517,83	5,00	78 000,00	2 589,13	78 000,00	2 589,13	0,00	0,00	50,00%	39 000,00	1 294,56	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1549.	Programovy modul Hlavný sklad	ks	9 400,00	312,02	1,00	9 400,00	312,02	9 400,00	312,02	0,00	0,00	50,00%	4 700,00	156,01	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1550.	Server profesional pro	ks	80 000,00	2 655,51	1,00	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	50,00%	40 000,00	1 327,76	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1551.	PC office	ks	8 160,00	270,86	2,00	16 320,00	541,72	16 320,00	541,72	0,00	0,00	50,00%	8 160,00	270,86	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1552.	Monitor 17"	ks	5 350,00	177,59	3,00	16 050,00	532,76	16 050,00	532,76	0,00	0,00	50,00%	8 025,00	266,38	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1553.	Kompakt pokladňa - prevedenie desktop	ks	75 000,00	2 489,54	8,00	600 000,00	19 916,35	600 000,00	19 916,35	0,00	0,00	50,00%	300 000,00	9 958,18	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1554.	Tlačiareň účtová /hlavičková/	ks	24 500,00	813,25	8,00	196 000,00	6 506,01	196 000,00	6 506,01	0,00	0,00	50,00%	98 000,00	3 253,00	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1555.	Zdroj do tlačiarne	ks	1 250,00	41,49	8,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1556.	Tlačiareň objednávková	ks	8 350,00	277,17	7,00	58 450,00	1 940,18	58 450,00	1 940,18	0,00	0,00	50,00%	29 225,00	970,09	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1557.	Print server	ks	1 850,00	61,41	7,00	12 950,00	429,86	12 950,00	429,86	0,00	0,00	50,00%	6 475,00	214,93	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1558.	Snímač magnetických kariet	ks	2 550,00	84,64	8,00	20 400,00	677,16	20 400,00	677,16	0,00	0,00	50,00%	10 200,00	338,58	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1559.	Tlačiareň recepcia	ks	15 000,00	497,91	1,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1560.	Tlačiareň kancelária	ks	45 000,00	1 493,73	1,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1561.	Kopírka recepcia A4	ks	15 000,00	497,91	1,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1562.	Kopírka kancelária A3	ks	37 000,00	1 228,17	1,00	37 000,00	1 228,17	37 000,00	1 228,17	0,00	0,00	50,00%	18 500,00	614,09	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1563.	WIN XP Profesional OEM	ks	4 000,00	132,78	10,00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1564.	MS Office OEM	ks	6 150,00	204,14	4,00	24 600,00	816,57	24 600,00	816,57	0,00	0,00	50,00%	12 300,00	408,29	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1565.	Antivirus	ks	1 150,00	38,17	10,00	11 500,00	381,73	11 500,00	381,73	0,00	0,00	50,00%	5 750,00	190,87	apríl 10	jún 10
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1566.	WIN Pro 2003 Server	ks	30 000,00	995,82	1,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	apríl 10	jún 10
SO-02		1567.																
Stavebná časť		1568.						8 979 508,09	298 065,06	8 979 508,09	298 065,06	0,00	0,00		4 489 754,05	149 032,53		
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1569.	Príprava podkladu,prednástrek -Betonkontakt,pod omietky stropov,zvýšenie priľnavosti náterom	m2	106,93	3,55	191,20	20 445,02	678,65	20 445,02	678,65	0,00	0,00	50,00%	10 222,51	339,33	apríl 09	jún 09
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1570.	Vnútorná omietka stropov ,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm	m2	556,41	18,47	191,20	106 385,59	3 531,35	106 385,59	3 531,35	0,00	0,00	50,00%	53 192,80	1 765,68	apríl 09	jún 09
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1571.	Príprava podkladu,prednástrek -Betonkontakt,pod omietky vnút.stien,zvýšenie priľnavosti náteru	m2	106,08	3,52	475,15	50 404,23	1 673,11	50 404,23	1 673,11	0,00	0,00	50,00%	25 202,12	836,56	apríl 09	jún 09
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1572.	Vnútorná omietka stien ,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm	m2	512,89	17,02	475,15	243 701,22	8 089,40	243 701,22	8 089,40	0,00	0,00	50,00%	121 850,61	4 044,70	apríl 09	jún 09
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1573.	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky vonk.stien,zvýšenie priľnavosti nátero	m2	98,26	3,26	156,75	15 402,16	511,26	15 402,16	511,26	0,00	0,00	50,00%	7 701,08	255,63	apríl 09	jún 09
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1574.	Vonkajšia omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm	m2	512,89	17,02	156,75	80 394,99	2 668,62	80 394,99	2 668,62	0,00	0,00	50,00%	40 197,50	1 334,31	apríl 09	jún 09
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1575.	Vyspravenie cementového poteru	m2	371,28	12,32	186,28	69 162,04	2 295,76	69 162,04	2 295,76	0,00	0,00	50,00%	34 581,02	1 147,88	apríl 09	jún 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1576.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2	ks	19,55	0,65	4,00	78,20	2,60	78,20	2,60	0,00	0,00	50,00%	39,10	1,30	apríl 09	jún 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1577.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel vrát do 4 m2	ks	90,44	3,00	4,00	361,76	12,01	361,76	12,01	0,00	0,00	50,00%	180,88	6,00	apríl 09	jún 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1578.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t (vrátane začistenia ostenia)	m2	519,86	17,26	4,82	2 504,69	83,14	2 504,69	83,14	0,00	0,00	50,00%	1 252,34	41,57	apríl 09	jún 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1579.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t (vrátane začistenia ostenia)	m2	402,73	13,37	16,66	6 708,27	222,67	6 708,27	222,67	0,00	0,00	50,00%	3 354,14	111,34	apríl 09	jún 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1580.	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 100 % - 0,050 t	m2	129,88	4,31	191,20	24 833,06	824,31	24 833,06	824,31	0,00	0,00	50,00%	12 416,53	412,15	apríl 09	jún 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1581.	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	m2	102,17	3,39	475,15	48 546,38	1 611,44	48 546,38	1 611,44	0,00	0,00	50,00%	24 273,19	805,72	apríl 09	jún 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1582.	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,059t	m2	78,71	2,61	156,75	12 337,71	409,54	12 337,71	409,54	0,00	0,00	50,00%	6 168,86	204,77	apríl 09	jún 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1583.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	376,55	12,50	42,08	15 845,60	525,98	15 845,60	525,98	0,00	0,00	50,00%	7 922,80	262,99	apríl 09	jún 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1584.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	666,74	22,13	42,08	28 057,09	931,32	28 057,09	931,32	0,00	0,00	50,00%	14 028,54	465,66	apríl 09	jún 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1585.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (24km)	t	25,33	0,84	1 009,94	25 581,75	849,16	25 581,75	849,16	0,00	0,00	50,00%	12 790,88	424,58	apríl 09	jún 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1586.	Poplatok za skládku sute	t	1 237,60	41,08	42,08	52 079,45	1 728,72	52 079,45	1 728,72	0,00	0,00	50,00%	26 039,72	864,36	apríl 09	jún 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1587.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	380,12	12,62	42,08	15 995,83	530,96	15 995,83	530,96	0,00	0,00	50,00%	7 997,91	265,48	apríl 09	jún 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1588.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	42,50	1,41	420,81	17 884,34	593,65	17 884,34	593,65	0,00	0,00	50,00%	8 942,17	296,83	apríl 09	jún 09
Presun hmôt HSV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1589.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 281,12	42,53	17,82	22 823,15	757,59	22 823,15	757,59	0,00	0,00	50,00%	11 411,58	378,79	apríl 09	jún 09
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1590.	Úprava bet. povrchov kryštalickou izoláciou	m2	1 104,32	36,66	852,63	941 579,67	31 254,72	941 579,67	31 254,72	0,00	0,00	50,00%	470 789,84	15 627,36	apríl 09	jún 09
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1591.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9 415,80	312,55	2,86	26 891,52	892,63	26 891,52	892,63	0,00	0,00	50,00%	13 445,76	446,32	apríl 09	jún 09
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1592.	M+D Plechové dvere plné, do oceľovej zárubne , bezp. zámok , 1,45x1,97m - otváravé dvojrídlové	ks	23 038,40	764,73	2,00	46 076,80	1 529,47	46 076,80	1 529,47	0,00	0,00	50,00%	23 038,40	764,73	apríl 09	jún 09
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1593.	M+D Plechové dvere plné, do oceľovej zárubne , bezp. zámok , 3x2,3m - otváravé dvojrídlové	ks	47 600,00	1 580,03	2,00	95 200,00	3 160,06	95 200,00	3 160,06	0,00	0,00	50,00%	47 600,00	1 580,03	apríl 09	jún 09
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1594.	M+D Plechové dvere plné hladké, do oceľovej zárubne , bez prahu, š.70cm , kovanie + vetr. žalúzia	ks	11 804,80	391,85	2,00	23 609,60	783,70	23 609,60	783,70	0,00	0,00	50,00%	11 804,80	391,85	apríl 09	jún 09
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1595.	M+D Plechové dvere plné hladké, do oceľovej zárubne , bez prahu, š.90cm , kovanie bezp.	ks	13 613,60	451,89	1,00	13 613,60	451,89	13 613,60	451,89	0,00	0,00	50,00%	6 806,80	225,94	apríl 09	jún 09
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1596.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 785,00	59,25	1,01	1 799,28	59,73	1 799,28	59,73	0,00	0,00	50,00%	899,64	29,86	apríl 09	jún 09
Dokončovacie práce - nátery	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1597.	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií stredných "B"	m2	216,24	7,18	159,17	34 419,35	1 142,51	34 419,35	1 142,51	0,00	0,00	50,00%	17 209,68	571,26	apríl 09	jún 09
Dokončovacie práce - nátery	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1598.	Nátery oceľ. konšt. syntet. na vzuchu schnúce farby šedej stredných "B" dvojnásobné	m2	137,02	4,55	159,17	21 809,75	723,95	21 809,75	723,95	0,00	0,00	50,00%	10 904,87	361,98	apríl 09	jún 09
Dokončovacie práce - nátery	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1599.	Nátery oceľ. konšt. syntet. na vzuchu schnúce farby šedej stredných "B" základný	m2	82,28	2,73	159,17	13 096,67	434,73	13 096,67	434,73	0,00	0,00	50,00%	6 548,34	217,36	apríl 09	jún 09
Dokončovacie práce - nátery	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1600.	Nátery omietok stien dvojnás. - olejové	m2	447,78	14,86	88,30	39 540,32	1 312,50	39 540,32	1 312,50	0,00	0,00	50,00%	19 770,16	656,25	apríl 09	jún 09
Výmena technológie ČOV		1601.																
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1602.	Dúchadlové agregáty s protihlukovými krytmi	ks	448 800,00	14 897,43	2,00	897 600,00	29 794,86	897 600,00	29 794,86	0,00	0,00	50,00%	448 800,00	14 897,43	jún 09	jún 09
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1603.	Prevzdušňovacie elementy - jemnobublinový systém	ks	6 630,00	220,08	16,00	106 080,00	3 521,21	106 080,00	3 521,21	0,00	0,00	50,00%	53 040,00	1 760,61	jún 09	jún 09
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1604.	Prevzdušňovacie elementy - hrubobublinový systém	ks	5 610,00	186,22	10,00	56 100,00	1 862,18	56 100,00	1 862,18	0,00	0,00	50,00%	28 050,00	931,09	jún 09	jún 09
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1605.	Mikrofiltračné moduly	ks	331 500,00	11 003,78	6,00	1 989 000,00	66 022,70	1 989 000,00	66 022,70	0,00	0,00	50,00%	994 500,00	33 011,35	jún 09	jún 09
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1606.	Kalové čerpadlo rezacie	ks	66 300,00	2 200,76	2,00	132 600,00	4 401,51	132 600,00	4 401,51	0,00	0,00	50,00%	66 300,00	2 200,76	jún 09	jún 09
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1607.	Kalové čerpadlo	ks	33 150,00	1 100,38	4,00	132 600,00	4 401,51	132 600,00	4 401,51	0,00	0,00	50,00%	66 300,00	2 200,76	jún 09	jún 09
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1608.	Solenoidový ventil	ks	5 440,00	180,57	1,00	5 440,00	180,57	5 440,00	180,57	0,00	0,00	50,00%	2 720,00	90,29	jún 09	jún 09
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1609.	Merenie hladiny vody	ks	40 273,00	1 336,82	3,00	120 819,00	4 010,46	120 819,00	4 010,46	0,00	0,00	50,00%	60 409,50	2 005,23	jún 09	jún 09
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1610.	Riadiaci systém	ks	204 000,00	6 771,56	1,00	204 000,00	6 771,56	204 000,00	6 771,56	0,00	0,00	50,00%	102 000,00	3 385,78	jún 09	jún 09
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1611.	Ovládací rozvádzač	ks	272 000,00	9 028,75	1,00	272 000,00	9 028,75	272 000,00	9 028,75	0,00	0,00	50,00%	136 000,00	4 514,37	jún 09	jún 09
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1612.	Potrubia a armatury	kpl	204 000,00	6 771,56	1,00	204 000,00	6 771,56	204 000,00	6 771,56	0,00	0,00	50,00%	102 000,00	3 385,78	jún 09	jún 09
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1613.	Vyplastovanie nádrží	m2	3 740,00	124,15	395,00	1 477 300,00	49 037,38	1 477 300,00	49 037,38	0,00	0,00	50,00%	738 650,00	24 518,69	jún 09	jún 09
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1614.	Demontáž	kpl	76 500,00	2 539,33	1,00	76 500,00	2 539,33	76 500,00	2 539,33	0,00	0,00	50,00%	38 250,00	1 269,67	jún 09	jún 09
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1615.	Vyčerpanie a odvoz kalov	t	1 700,00	56,43	130,00	221 000,00	7 335,86	221 000,00	7 335,86	0,00	0,00	50,00%	110 500,00	3 667,93	jún 09	jún 09
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1616.	Pozinkované rošty	m2	2 720,00	90,29	17,00	46 240,00	1 534,89	46 240,00	1 534,89	0,00	0,00	50,00%	23 120,00	767,44	jún 09	jún 09
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1617.	Nerezové zábradlie	m	10 200,00	338,58	46,00	469 200,00	15 574,59	469 200,00	15 574,59	0,00	0,00	50,00%	234 600,00	7 787,29	jún 09	jún 09
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1618.	Reťazový kladkostroj s nosníkom do 500 kg	ks	54 400,00	1 805,75	1,00	54 400,00	1 805,75	54 400,00	1 805,75	0,00	0,00	50,00%	27 200,00	902,87	jún 09	jún 09
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1619.	Dúchadlové agregáty s protihlukovými krytmi	hod	595,00	19,75	10,00	5 950,00	197,50	5 950,00	197,50	0,00	0,00	50,00%	2 975,00	98,75	jún 09	jún 09
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1620.	Prevzdušňovacie elementy - jemnobublinový systém	hod	595,00	19,75	10,00	5 950,00	197,50	5 950,00	197,50	0,00	0,00	50,00%	2 975,00	98,75	jún 09	jún 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1621.	Prevzdušňovacie elementy - hrubobublinový systém	hod	595,00	19,75	10,00	5 950,00	197,50	5 950,00	197,50	0,00	0,00	50,00%	2 975,00	98,75	jún 09	jún 09
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1622.	Mikrofiltračné moduly	hod	595,00	19,75	20,00	11 900,00	395,01	11 900,00	395,01	0,00	0,00	50,00%	5 950,00	197,50	jún 09	jún 09
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1623.	Kalové čerpadlo rezacie	hod	595,00	19,75	12,00	7 140,00	237,00	7 140,00	237,00	0,00	0,00	50,00%	3 570,00	118,50	jún 09	jún 09
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1624.	Kalové čerpadlo	hod	595,00	19,75	18,00	10 710,00	355,51	10 710,00	355,51	0,00	0,00	50,00%	5 355,00	177,75	jún 09	jún 09
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1625.	Solenoidový ventil	hod	595,00	19,75	2,00	1 190,00	39,50	1 190,00	39,50	0,00	0,00	50,00%	595,00	19,75	jún 09	jún 09
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1626.	Merenie hladiny vody	hod	595,00	19,75	10,00	5 950,00	197,50	5 950,00	197,50	0,00	0,00	50,00%	2 975,00	98,75	jún 09	jún 09
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1627.	Riadiaci systém	hod	595,00	19,75	15,00	8 925,00	296,26	8 925,00	296,26	0,00	0,00	50,00%	4 462,50	148,13	jún 09	jún 09
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1628.	Ovládací rozvádzač	hod	595,00	19,75	12,00	7 140,00	237,00	7 140,00	237,00	0,00	0,00	50,00%	3 570,00	118,50	jún 09	jún 09
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1629.	Potrubia a armatury	hod	595,00	19,75	32,00	19 040,00	632,01	19 040,00	632,01	0,00	0,00	50,00%	9 520,00	316,01	jún 09	jún 09
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1630.	Vyplastovanie nádrží	hod	595,00	19,75	320,00	190 400,00	6 320,12	190 400,00	6 320,12	0,00	0,00	50,00%	95 200,00	3 160,06	jún 09	jún 09
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1631.	Demontáž	hod	595,00	19,75	120,00	71 400,00	2 370,05	71 400,00	2 370,05	0,00	0,00	50,00%	35 700,00	1 185,02	jún 09	jún 09
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1632.	Vyčerpanie a odvoz kalov	hod	595,00	19,75	20,00	11 900,00	395,01	11 900,00	395,01	0,00	0,00	50,00%	5 950,00	197,50	jún 09	jún 09
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1633.	Pozinkované rošty	hod	595,00	19,75	5,00	2 975,00	98,75	2 975,00	98,75	0,00	0,00	50,00%	1 487,50	49,38	jún 09	jún 09
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1634.	Nerezové zábradlie	hod	595,00	19,75	32,00	19 040,00	632,01	19 040,00	632,01	0,00	0,00	50,00%	9 520,00	316,01	jún 09	jún 09
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1635.	Reťazový kladkostroj s nosníkom do 500 kg	hod	595,00	19,75	20,00	11 900,00	395,01	11 900,00	395,01	0,00	0,00	50,00%	5 950,00	197,50	jún 09	jún 09
SO-03		1636.																
Úprava existujúcej trafostanice na Sliezkom dome		1637.						3 277 500,00	108 793,07	3 277 500,00	108 793,07	0,00	0,00		1 638 750,00	54 396,53		
Úprava existujúcej trafostanice na Sliezkom dome	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1638.	Suchý trojfázový transformátor s medeným vinutím o výkone 1x400kVA	ks	1 265 000,00	41 990,31	1,00	1 265 000,00	41 990,31	1 265 000,00	41 990,31	0,00	0,00	50,00%	632 500,00	20 995,15	apríl 09	jún 09
Úprava existujúcej trafostanice na Sliezkom dome	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1639.	VN rozvádzač 10kV - RM6	ks	713 000,00	23 667,26	1,00	713 000,00	23 667,26	713 000,00	23 667,26	0,00	0,00	50,00%	356 500,00	11 833,63	apríl 09	jún 09
Úprava existujúcej trafostanice na Sliezkom dome	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1640.	NN rozvádzač - 4 polia	ks	874 000,00	29 011,49	1,00	874 000,00	29 011,49	874 000,00	29 011,49	0,00	0,00	50,00%	437 000,00	14 505,74	apríl 09	jún 09
Úprava existujúcej trafostanice na Sliezkom dome	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1641.	káblové rozvody	kpl	384 100,00	12 749,78	1,00	384 100,00	12 749,78	384 100,00	12 749,78	0,00	0,00	50,00%	192 050,00	6 374,89	apríl 09	jún 09
Úprava existujúcej trafostanice na Sliezkom dome	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1642.	skriňa merania RE	ks	41 400,00	1 374,23	1,00	41 400,00	1 374,23	41 400,00	1 374,23	0,00	0,00	50,00%	20 700,00	687,11	apríl 09	jún 09
SO-04		1643.																
Stavebná časť		1644.						2 277 921,54	75 613,14	2 277 921,54	75 613,14	0,00	0,00		1 138 960,77	37 806,57		
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1645.	Montáž dielca prefabrikovaného zo železobetónu,krycia doska	ks	8 568,00	284,41	2,00	17 136,00	568,81	17 136,00	568,81	0,00	0,00	50,00%	8 568,00	284,41	apríl 09	máj 09
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1646.	Príprava podkladu,prednástrek -Betonkontakt,pod omietky stropov,zvýšenie priľnavosti náterom	m2	106,93	3,55	18,09	1 934,36	64,21	1 934,36	64,21	0,00	0,00	50,00%	967,18	32,10	apríl 09	máj 09
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1647.	Vnútorná omietka stropov ,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm	m2	556,41	18,47	18,09	10 065,46	334,11	10 065,46	334,11	0,00	0,00	50,00%	5 032,73	167,06	apríl 09	máj 09
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1648.	Príprava podkladu,prednástrek -Betonkontakt,pod omietky vnút.stien,zvýšenie priľnavosti náteru	m2	106,08	3,52	61,26	6 498,46	215,71	6 498,46	215,71	0,00	0,00	50,00%	3 249,23	107,85	apríl 09	máj 09
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1649.	Vnútorná omietka stien ,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm	m2	512,89	17,02	61,26	31 419,64	1 042,94	31 419,64	1 042,94	0,00	0,00	50,00%	15 709,82	521,47	apríl 09	máj 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1650.	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 100 % - 0,050 t	m2	129,88	4,31	18,09	2 349,53	77,99	2 349,53	77,99	0,00	0,00	50,00%	1 174,76	39,00	apríl 09	máj 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1651.	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	m2	102,17	3,39	61,26	6 258,93	207,76	6 258,93	207,76	0,00	0,00	50,00%	3 129,47	103,88	apríl 09	máj 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1652.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	666,74	22,13	3,72	2 481,61	82,37	2 481,61	82,37	0,00	0,00	50,00%	1 240,80	41,19	apríl 09	máj 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1653.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (24km)	t	25,33	0,84	89,34	2 262,96	75,12	2 262,96	75,12	0,00	0,00	50,00%	1 131,48	37,56	apríl 09	máj 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1654.	Poplatok za skládku sute	t	1 237,60	41,08	3,72	4 606,35	152,90	4 606,35	152,90	0,00	0,00	50,00%	2 303,17	76,45	apríl 09	máj 09
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1655.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	380,12	12,62	3,72	1 414,81	46,96	1 414,81	46,96	0,00	0,00	50,00%	707,40	23,48	apríl 09	máj 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1656.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	42,50	1,41	37,23	1 582,06	52,51	1 582,06	52,51	0,00	0,00	50,00%	791,03	26,26	apríl 09	máj 09
Presun hmôt HSV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1657.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 281,12	42,53	2,25	2 887,64	95,85	2 887,64	95,85	0,00	0,00	50,00%	1 443,82	47,93	apríl 09	máj 09
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1658.	Úprava bet. povrchov kryštalickou izoláciou	m2	1 104,32	36,66	98,88	109 195,16	3 624,62	109 195,16	3 624,62	0,00	0,00	50,00%	54 597,58	1 812,31	apríl 09	máj 09
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1659.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1 091,95	36,25	2,86	3 118,61	103,52	3 118,61	103,52	0,00	0,00	50,00%	1 559,31	51,76	apríl 09	máj 09
Izolácie striech	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1660.	Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10° - spätné zaizolavanie osadenej stropnej dosky	m	685,44	22,75	21,80	14 942,59	496,00	14 942,59	496,00	0,00	0,00	50,00%	7 471,30	248,00	apríl 09	máj 09
Izolácie striech	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1661.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	149,43	4,96	2,63	393,29	13,05	393,29	13,05	0,00	0,00	50,00%	196,65	6,53	apríl 09	máj 09
Výmena technológie čerpacej stanice vody		1662.																
Upravy povrchov - stavebné úpravy čerpacej stanice	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1663.	Vnútorné úpravy povrchov šachiet - omietky stien šachiet štvorhranných hladené hladidlom oceľovým	m2	612,17	20,32	65,80	40 280,79	1 337,08	40 280,79	1 337,08	0,00	0,00	50,00%	20 140,39	668,54	máj 09	jún 09
Upravy povrchov - stavebné úpravy čerpacej stanice	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1664.	Vnútorné úpravy povrchov šachiet - omietky stropov šachiet, hladené hladidlom dreveným	m2	332,69	11,04	21,86	7 270,94	241,35	7 270,94	241,35	0,00	0,00	50,00%	3 635,47	120,68	máj 09	jún 09
Upravy povrchov - stavebné úpravy čerpacej stanice	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1665.	Doplnenie mazanín prostým betónom bez poteru o ploche jednotlivo do 1 m2 a hr. nad 80 mm	m3	6 164,03	204,61	2,00	12 328,06	409,22	12 328,06	409,22	0,00	0,00	50,00%	6 164,03	204,61	máj 09	jún 09
Upravy povrchov - stavebné úpravy čerpacej stanice	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1666.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 10	m3	5 408,38	179,53	2,00	10 816,76	359,05	10 816,76	359,05	0,00	0,00	50,00%	5 408,38	179,53	máj 09	jún 09
Upravy povrchov - stavebné úpravy čerpacej stanice	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1667.	Debnenie pre obetónovanie potrubia	m2	527,85	17,52	5,00	2 639,25	87,61	2 639,25	87,61	0,00	0,00	50,00%	1 319,63	43,80	máj 09	jún 09
Upravy povrchov - stavebné úpravy čerpacej stanice	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1668.	Vyzdvihnutie prefabr. dosky (stropu) a jej znovu osadenie	kpl	18 700,00	620,73	1,00	18 700,00	620,73	18 700,00	620,73	0,00	0,00	50,00%	9 350,00	310,36	máj 09	jún 09
Upravy povrchov - stavebné úpravy čerpacej stanice	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1669.	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	61,37	2,04	21,86	1 341,24	44,52	1 341,24	44,52	0,00	0,00	50,00%	670,62	22,26	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1670.	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	439,62	14,59	24,00	10 550,88	350,23	10 550,88	350,23	0,00	0,00	50,00%	5 275,44	175,11	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1671.	Rúra liatinová tlaková prírubová D 80 dĺ 700 mm	ks	3 983,10	132,21	1,01	4 022,93	133,54	4 022,93	133,54	0,00	0,00	50,00%	2 011,47	66,77	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1672.	Rúra liatinová tlaková prírubová D 80 dĺ 800 mm	ks	5 105,10	169,46	1,01	5 156,15	171,15	5 156,15	171,15	0,00	0,00	50,00%	2 578,08	85,58	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1673.	Rúra liatinová tlaková prírubová D 80 dĺ 500 mm	ks	3 508,12	116,45	1,01	3 543,20	117,61	3 543,20	117,61	0,00	0,00	50,00%	1 771,60	58,81	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1674.	Rúra liatinová tlaková prírubová D 80 dĺ 200 mm	ks	2 180,42	72,38	2,02	4 404,45	146,20	4 404,45	146,20	0,00	0,00	50,00%	2 202,22	73,10	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1675.	Liatinové koleno prírubové "P" DN 80	ks	2 992,00	99,32	5,05	15 109,60	501,55	15 109,60	501,55	0,00	0,00	50,00%	7 554,80	250,77	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1676.	Redukcia Liatinová prírubová "FFR" DN 80/50	ks	2 094,40	69,52	2,02	4 230,69	140,43	4 230,69	140,43	0,00	0,00	50,00%	2 115,34	70,22	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1677.	Redukcia Liatinová prírubová "FFR" DN 80/65	ks	2 599,30	86,28	4,04	10 501,17	348,58	10 501,17	348,58	0,00	0,00	50,00%	5 250,59	174,29	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1678.	Liatinová zaslepovacia príruba "X" DN 50	ks	1 234,20	40,97	2,02	2 493,08	82,76	2 493,08	82,76	0,00	0,00	50,00%	1 246,54	41,38	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1679.	Liatinová zaslepovacia príruba "X" DN 65	ks	1 608,20	53,38	2,02	3 248,56	107,83	3 248,56	107,83	0,00	0,00	50,00%	1 624,28	53,92	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1680.	Liatinové koleno prírubové pätkové "PP" DN 80	ks	3 553,00	117,94	2,02	7 177,06	238,23	7 177,06	238,23	0,00	0,00	50,00%	3 588,53	119,12	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1681.	Príruba DN 80	ks	1 234,20	40,97	2,02	2 493,08	82,76	2 493,08	82,76	0,00	0,00	50,00%	1 246,54	41,38	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1682.	Lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 80	ks	512,38	17,01	2,02	1 035,01	34,36	1 035,01	34,36	0,00	0,00	50,00%	517,50	17,18	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1683.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	578,17	19,19	10,00	5 781,70	191,92	5 781,70	191,92	0,00	0,00	50,00%	2 890,85	95,96	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1684.	Šupátko EKO plus DN80, PN 1,6	ks	10 846,00	360,02	10,10	109 544,60	3 636,21	109 544,60	3 636,21	0,00	0,00	50,00%	54 772,30	1 818,11	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1685.	Ručné koleso	ks	1 047,20	34,76	10,10	10 576,72	351,08	10 576,72	351,08	0,00	0,00	50,00%	5 288,36	175,54	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1686.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,spätná klapka DN 80	ks	462,57	15,35	1,00	462,57	15,35	462,57	15,35	0,00	0,00	50,00%	231,29	7,68	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1687.	Klapka spätná DN 80	ks	9 200,40	305,40	1,01	9 292,40	308,45	9 292,40	308,45	0,00	0,00	50,00%	4 646,20	154,23	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1688.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	383,69	12,74	1,00	383,69	12,74	383,69	12,74	0,00	0,00	50,00%	191,85	6,37	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1689.	Podzemný požiarny hydrant SUPRA 180V DN80 PN1,6	ks	28 265,05	938,23	1,01	28 547,70	947,61	28 547,70	947,61	0,00	0,00	50,00%	14 273,85	473,81	máj 09	jún 09
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1690.	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	23,46	0,78	20,00	469,20	15,57	469,20	15,57	0,00	0,00	50,00%	234,60	7,79	máj 09	jún 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1691.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80	m	157,08	5,21	20,00	3 141,60	104,28	3 141,60	104,28	0,00	0,00	50,00%	1 570,80	52,14	máj 09	jún 09
Presun hmôt HSV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1692.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov	t	1 901,28	63,11	15,01	28 545,82	947,55	28 545,82	947,55	0,00	0,00	50,00%	14 272,91	473,77	máj 09	jún 09
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1693.	Montáž trubíc z PE,hr.60 mm,vnút.priemer (DN50)	m	156,57	5,20	10,00	1 565,70	51,97	1 565,70	51,97	0,00	0,00	50,00%	782,85	25,99	máj 09	jún 09
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1694.	Mirelon izolácia - potrubia pre DN32 a DN50	m	186,15	6,18	10,00	1 861,50	61,79	1 861,50	61,79	0,00	0,00	50,00%	930,75	30,90	máj 09	jún 09
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1695.	Montáž trubíc z PE,hr.100 mm,vnút.priemer (DN80)	m	181,56	6,03	12,00	2 178,72	72,32	2 178,72	72,32	0,00	0,00	50,00%	1 089,36	36,16	máj 09	jún 09
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1696.	Mirelon izolácia - potrubia pre DN80	m	310,42	10,30	12,00	3 725,04	123,65	3 725,04	123,65	0,00	0,00	50,00%	1 862,52	61,82	máj 09	jún 09
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1697.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	93,31	3,10	1,30	121,30	4,03	121,30	4,03	0,00	0,00	50,00%	60,65	2,01	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1698.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, závitových DN 65	m	1 710,54	56,78	1,00	1 710,54	56,78	1 710,54	56,78	0,00	0,00	50,00%	855,27	28,39	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1699.	Montáž vodovodných armatúr s jedným závitom ostatných typov G 2	ks	95,20	3,16	2,00	190,40	6,32	190,40	6,32	0,00	0,00	50,00%	95,20	3,16	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1700.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"	ks	1 280,95	42,52	2,00	2 561,90	85,04	2 561,90	85,04	0,00	0,00	50,00%	1 280,95	42,52	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1701.	Montáž mokrobežného domového vodomeru do zvislého potrubia MS-NQN	ks	3 314,83	110,03	1,00	3 314,83	110,03	3 314,83	110,03	0,00	0,00	50,00%	1 657,42	55,02	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1702.	Vodomer domový mokrobežný MS-NQN 10 XN PN1,6 Qmax 20m3/hod	ks	3 104,20	103,04	1,00	3 104,20	103,04	3 104,20	103,04	0,00	0,00	50,00%	1 552,10	51,52	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1703.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	108,82	3,61	0,70	76,17	2,53	76,17	2,53	0,00	0,00	50,00%	38,09	1,26	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Opravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1704.	Oprava vodovodného potrubia liatinového prírubového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 80	ks	1 061,82	35,25	8,00	8 494,56	281,97	8 494,56	281,97	0,00	0,00	50,00%	4 247,28	140,98	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1705.	Demontáž potrubia z liatinových tlakových rúr prírubových TP do DN 80 0,03592 t	m	506,60	16,82	8,00	4 052,80	134,53	4 052,80	134,53	0,00	0,00	50,00%	2 026,40	67,26	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1706.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	100,13	3,32	10,00	1 001,30	33,24	1 001,30	33,24	0,00	0,00	50,00%	500,65	16,62	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1707.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 80 0,01102 t	m	171,53	5,69	25,00	4 288,25	142,34	4 288,25	142,34	0,00	0,00	50,00%	2 144,13	71,17	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1708.	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových nad 25 do D50 0,00196 t	m	47,94	1,59	2,50	119,85	3,98	119,85	3,98	0,00	0,00	50,00%	59,93	1,99	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1709.	Demontáž armatúry prírubovej,vodomer s dvomi prírubami do DN 80 0,02826 t	ks	250,58	8,32	6,00	1 503,48	49,91	1 503,48	49,91	0,00	0,00	50,00%	751,74	24,95	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1710.	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4 0,00123 t	ks	41,65	1,38	6,00	249,90	8,30	249,90	8,30	0,00	0,00	50,00%	124,95	4,15	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1711.	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 3 0,01118 t	ks	89,59	2,97	10,00	895,90	29,74	895,90	29,74	0,00	0,00	50,00%	447,95	14,87	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1712.	Demontáž vodomerov závitových 0,00722	ks	36,04	1,20	1,00	36,04	1,20	36,04	1,20	0,00	0,00	50,00%	18,02	0,60	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1713.	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	2 291,09	76,05	0,95	2 176,54	72,25	2 176,54	72,25	0,00	0,00	50,00%	1 088,27	36,12	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1714.	Montáž automatickej tlakovej stanice HYDRO MPC - S3 vrátane zabezpečovacích armatúr	kpl	158 950,00	5 276,17	1,00	158 950,00	5 276,17	158 950,00	5 276,17	0,00	0,00	50,00%	79 475,00	2 638,09	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1715.	Automatická tlaková stanica HYDRO MPC-S3 CRI 10-6	ks	486 299,11	16 142,17	1,00	486 299,11	16 142,17	486 299,11	16 142,17	0,00	0,00	50,00%	243 149,56	8 071,09	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1716.	Spínač núdzovej prevádzky	ks	4 544,10	150,84	3,00	13 632,30	452,51	13 632,30	452,51	0,00	0,00	50,00%	6 816,15	226,25	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1717.	Spínač plavákový (ochrana proti chodu nasucho)	ks	2 851,75	94,66	1,00	2 851,75	94,66	2 851,75	94,66	0,00	0,00	50,00%	1 425,88	47,33	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1718.	Kompenzátor DN65/PN 16 (ochrana proti chodu nasucho)	ks	18 109,08	601,11	2,00	36 218,16	1 202,22	36 218,16	1 202,22	0,00	0,00	50,00%	18 109,08	601,11	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1719.	Tlaková nádoba DT5 200/10, 2000l, PN10	ks	272 758,20	9 053,91	2,00	545 516,40	18 107,83	545 516,40	18 107,83	0,00	0,00	50,00%	272 758,20	9 053,91	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1720.	Riadiaca jednotka v oceľovej skrinke	ks	28 050,00	931,09	1,00	28 050,00	931,09	28 050,00	931,09	0,00	0,00	50,00%	14 025,00	465,54	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1721.	Ponorné kalové čerpadlo - prenosné Q 2l/s, H=10m	ks	12 529,00	415,89	1,00	12 529,00	415,89	12 529,00	415,89	0,00	0,00	50,00%	6 264,50	207,94	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1722.	Zariadenie na dezinfekciu vody : VV sterilizátor AQVADA 10	kpl	37 400,00	1 241,45	1,00	37 400,00	1 241,45	37 400,00	1 241,45	0,00	0,00	50,00%	18 700,00	620,73	máj 09	jún 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zdravotechnika - strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1723.	Vstupný mechanický filter AF, 3x30, AISI 316	ks	110 969,54	3 683,51	1,00	110 969,54	3 683,51	110 969,54	3 683,51	0,00	0,00	50,00%	55 484,77	1 841,76	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1724.	Vložka SupaGard 30	ks	1 077,12	35,75	6,00	6 462,72	214,52	6 462,72	214,52	0,00	0,00	50,00%	3 231,36	107,26	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1725.	UV sterilizátor AQUADA 10, Proxima s vyúsť. hadičkou	ks	129 910,77	4 312,25	1,00	129 910,77	4 312,25	129 910,77	4 312,25	0,00	0,00	50,00%	64 955,39	2 156,12	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1726.	UV lampa NLR 1880 WS	ks	13 009,59	431,84	1,00	13 009,59	431,84	13 009,59	431,84	0,00	0,00	50,00%	6 504,80	215,92	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1727.	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	15 817,99	525,06	0,50	7 909,00	262,53	7 909,00	262,53	0,00	0,00	50,00%	3 954,50	131,27	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie - Demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1728.	Demontáž čerpadla horizontálneho 0,19200 t	sub	489,60	16,25	1,00	489,60	16,25	489,60	16,25	0,00	0,00	50,00%	244,80	8,13	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie - Demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1729.	Demontáž tlakovej nádrže nad 750 do 1500 l 0,59500 t	sub	1 977,10	65,63	4,00	7 908,40	262,51	7 908,40	262,51	0,00	0,00	50,00%	3 954,20	131,26	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie - Demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1730.	Demontáž kompresorov ručných 0,02850 t	ks	252,96	8,40	1,00	252,96	8,40	252,96	8,40	0,00	0,00	50,00%	126,48	4,20	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie - Demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1731.	Demontáž chlorátora 0,02850 t	ks	439,96	14,60	1,00	439,96	14,60	439,96	14,60	0,00	0,00	50,00%	219,98	7,30	máj 09	jún 09
Zdravotechnika - strojné vybavenie - Demontáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1732.	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt stroj. vybavenie vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	2 006,68	66,61	2,63	5 275,56	175,12	5 275,56	175,12	0,00	0,00	50,00%	2 637,78	87,56	máj 09	jún 09
Konštrukcie tesárske - prekrytie zbernej nádrže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1733.	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	74,80	2,48	10,40	777,92	25,82	777,92	25,82	0,00	0,00	50,00%	388,96	12,91	máj 09	jún 09
Konštrukcie tesárske - prekrytie zbernej nádrže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1734.	Dosky a fošne neomietané SM/JD	m3	11 893,20	394,78	2,25	26 712,13	886,68	26 712,13	886,68	0,00	0,00	50,00%	13 356,06	443,34	máj 09	jún 09
Konštrukcie tesárske - prekrytie zbernej nádrže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1735.	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	212,50	7,05	2,08	442,00	14,67	442,00	14,67	0,00	0,00	50,00%	221,00	7,34	máj 09	jún 09
Konštrukcie tesárske - prekrytie zbernej nádrže	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1736.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	279,32	9,27	4,50	1 256,94	41,72	1 256,94	41,72	0,00	0,00	50,00%	628,47	20,86	máj 09	jún 09
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1737.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	197,54	6,56	48,00	9 481,92	314,74	9 481,92	314,74	0,00	0,00	50,00%	4 740,96	157,37	máj 09	jún 09
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1738.	Materiál profilovaný	kg	121,55	4,03	8,00	972,40	32,28	972,40	32,28	0,00	0,00	50,00%	486,20	16,14	máj 09	jún 09
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1739.	Upevňovací systém - objímky a tyče	ks	149,60	4,97	20,00	2 992,00	99,32	2 992,00	99,32	0,00	0,00	50,00%	1 496,00	49,66	máj 09	jún 09
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1740.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	147,05	4,88	15,00	2 205,75	73,22	2 205,75	73,22	0,00	0,00	50,00%	1 102,88	36,61	máj 09	jún 09
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1741.	Rebrík vstupný oplastovaný dl.4,5	ks	2 935,90	97,45	1,00	2 935,90	97,45	2 935,90	97,45	0,00	0,00	50,00%	1 467,95	48,73	máj 09	jún 09
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1742.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	185,88	6,17	1,10	204,47	6,79	204,47	6,79	0,00	0,00	50,00%	102,23	3,39	máj 09	jún 09
Prevádzkové súbory		1743.																
Technológia kuchyne		1744.						13 452 912,75	446 554,89	13 452 912,75	446 554,89	0,00	0,00		6 726 456,38	223 277,45		
VÝDAJ - obj.č.320149	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1745.	STOJAN NA PODNOSY 750MM	ks	43 800,00	1 453,89	1	43 800,00	1 453,89	43 800,00	1 453,89	0,00	0,00	50,00%	21 900,00	726,95	máj 10	jún 10
320102	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1746.	NEUTRÁLNY VÝDAJNÝ STÔL 3GN (NEREZ)1500MM	ks	85 500,00	2 838,08	1	85 500,00	2 838,08	85 500,00	2 838,08	0,00	0,00	50,00%	42 750,00	1 419,04	máj 10	jún 10
9B1035	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1747.	DÁVKOVAČ NA NÁPOJE S CHLADENÍM,3x9 LT	ks	61 500,00	2 041,43	1	61 500,00	2 041,43	61 500,00	2 041,43	0,00	0,00	50,00%	30 750,00	1 020,71	máj 10	jún 10
9B1089	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1748.	ESPRESSO KÁVOVAR, PLNÝ AUTOMAT	ks	742 500,00	24 646,48	1	742 500,00	24 646,48	742 500,00	24 646,48	0,00	0,00	50,00%	371 250,00	12 323,24	máj 10	jún 10
320142	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1749.	STUDENÝ VÝD.STÔL-VAŇA+VITRÍNA 4GN NEREZ	ks	357 450,00	11 865,17	1	357 450,00	11 865,17	357 450,00	11 865,17	0,00	0,00	50,00%	178 725,00	5 932,58	máj 10	jún 10
320124	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1750.	STUD.VÝD.STÔL-CHL.DOSKA 4GN+SKRIŇA,NEREZ	ks	265 650,00	8 817,96	1	265 650,00	8 817,96	265 650,00	8 817,96	0,00	0,00	50,00%	132 825,00	4 408,98	máj 10	jún 10
PS106	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1751.	NEREZOVÝ PRAC.STÔL,2 POLICE,KRYT,ZAOBL.	ks	34 350,00	1 140,21	1	34 350,00	1 140,21	34 350,00	1 140,21	0,00	0,00	50,00%	17 175,00	570,11	máj 10	jún 10
320150	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1752.	ZÁSOBNÍK NA PEČIVO 750 MM	ks	33 150,00	1 100,38	1	33 150,00	1 100,38	33 150,00	1 100,38	0,00	0,00	50,00%	16 575,00	550,19	máj 10	jún 10
320133	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1753.	STUDENÝ VÝDAJ.STÔL-CHL.VAŇA 3GN (NEREZ)	ks	217 500,00	7 219,68	2	435 000,00	14 439,35	435 000,00	14 439,35	0,00	0,00	50,00%	217 500,00	7 219,68	máj 10	jún 10
320155	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1754.	ZÁS.TAN.VYHRIEV,2 TUBUSY,180-240MM,NEREZ	ks	79 350,00	2 633,94	1	79 350,00	2 633,94	79 350,00	2 633,94	0,00	0,00	50,00%	39 675,00	1 316,97	máj 10	jún 10
851088	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1755.	DRÁHA NA PODNOSY, TRUBKOVÁ - VOZÍK 375MM	ks	6 750,00	224,06	1	6 750,00	224,06	6 750,00	224,06	0,00	0,00	50,00%	3 375,00	112,03	máj 10	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
320101	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1756.	NEUTRÁLNY VÝDAJNÝ STÔL 3GN (NEREZ)1125MM	ks	79 200,00	2 628,96	1	79 200,00	2 628,96	79 200,00	2 628,96	0,00	0,00	50,00%	39 600,00	1 314,48	máj 10	jún 10
320100	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1757.	NEUTRÁLNY VÝDAJNÝ STÔL 2GN (NEREZ) 750MM	ks	61 350,00	2 036,45	1	61 350,00	2 036,45	61 350,00	2 036,45	0,00	0,00	50,00%	30 675,00	1 018,22	máj 10	jún 10
320151	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1758.	POKLADNIČNÝ BLOK "L" PRAVÝ, NEREZ	ks	100 650,00	3 340,97	1	100 650,00	3 340,97	100 650,00	3 340,97	0,00	0,00	50,00%	50 325,00	1 670,48	máj 10	jún 10
361130	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1759.	VOZÍK NA ODLOŽENIE PODNOSOV - 20 EN / GN	ks	28 350,00	941,05	1	28 350,00	941,05	28 350,00	941,05	0,00	0,00	50,00%	14 175,00	470,52	máj 10	jún 10
153993	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1760.	UMÝVADLO NÁSTENNÉ, NEREZOVÉ	ks	21 000,00	697,07	1	21 000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	50,00%	10 500,00	348,54	máj 10	jún 10
PS105	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1761.	NEREZOVÝ PRAC.STÔL,POSUV.DVERE,LEM	ks	45 000,00	1 493,73	2	90 000,00	2 987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	50,00%	45 000,00	1 493,73	máj 10	jún 10
9B5129	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1762.	MIKROVLNNÁ RÚRA, DIGITAL, 34L,1100W	ks	47 250,00	1 568,41	1	47 250,00	1 568,41	47 250,00	1 568,41	0,00	0,00	50,00%	23 625,00	784,21	máj 10	jún 10
HLAVNÁ KUCHYŇA - obj.č.102218	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1763.	CHLADICA MIESTNOSŤ 203x163 -2+8°C	ks	253 200,00	8 404,70	1	253 200,00	8 404,70	253 200,00	8 404,70	0,00	0,00	50,00%	126 600,00	4 202,35	máj 10	jún 10
GASTROSH.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1764.	REGÁL "AI",PLAST.POLICE-CHL.MIEST.	ks	50 022,00	1 660,43	1	50 022,00	1 660,43	50 022,00	1 660,43	0,00	0,00	50,00%	25 011,00	830,21	máj 10	jún 10
102441	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1765.	DVEROVÝ MIKROSPÍNAČ	ks	6 000,00	199,16	1	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	máj 10	jún 10
PZ301	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1766.	POLICOVÁ ZOSTAVA NEREZOVÁ, 4 POLICE	ks	25 680,00	852,42	1	25 680,00	852,42	25 680,00	852,42	0,00	0,00	50,00%	12 840,00	426,21	máj 10	jún 10
726317	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1767.	CHLAD.SKRIŇA 600L, DIGIT,-2°+10°C AISI30	ks	100 350,00	3 331,01	1	100 350,00	3 331,01	100 350,00	3 331,01	0,00	0,00	50,00%	50 175,00	1 665,50	máj 10	jún 10
726182	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1768.	CHLADENÝ STÔL 280 L, 2 DVERE,ZADNÝ LEM	ks	112 350,00	3 729,34	1	112 350,00	3 729,34	112 350,00	3 729,34	0,00	0,00	50,00%	56 175,00	1 864,67	máj 10	jún 10
880023	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1769.	SADA 2 VSTAVANÝCH ZÁSUVIEK GN 1/1-200	ks	26 850,00	891,26	1	26 850,00	891,26	26 850,00	891,26	0,00	0,00	50,00%	13 425,00	445,63	máj 10	jún 10
NS401	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1770.	NEREZOVÁ NÁSTENNÁ SKRIŇA, OTVORENÁ	ks	16 728,00	555,27	1	16 728,00	555,27	16 728,00	555,27	0,00	0,00	50,00%	8 364,00	277,63	máj 10	jún 10
153993	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1771.	UMÝVADLO NÁSTENNÉ, NEREZOVÉ	ks	21 000,00	697,07	1	21 000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	50,00%	10 500,00	348,54	máj 10	jún 10
210477	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1772.	NEUTRÁL DIEL SO ZÁSUVKOU, Š. 400MM	ks	25 800,00	856,40	4	103 200,00	3 425,61	103 200,00	3 425,61	0,00	0,00	50,00%	51 600,00	1 712,81	máj 10	jún 10
210491	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1773.	PODSTAVBA S DVIERKAMI, Š. 800MM	ks	38 700,00	1 284,60	2	77 400,00	2 569,21	77 400,00	2 569,21	0,00	0,00	50,00%	38 700,00	1 284,60	máj 10	jún 10
210492	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1774.	PODSTAVBA S DVIERKAMI, Š. 1200MM	ks	42 900,00	1 424,02	1	42 900,00	1 424,02	42 900,00	1 424,02	0,00	0,00	50,00%	21 450,00	712,01	máj 10	jún 10
210188	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1775.	GRIL.DOSKA, EL, HLADKÁ, ROVNÁ, TOP 800MM	ks	138 750,00	4 605,66	1	138 750,00	4 605,66	138 750,00	4 605,66	0,00	0,00	50,00%	69 375,00	2 302,83	máj 10	jún 10
210492	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1776.	PODSTAVBA S DVIERKAMI, Š. 1200MM	ks	42 900,00	1 424,02	1	42 900,00	1 424,02	42 900,00	1 424,02	0,00	0,00	50,00%	21 450,00	712,01	máj 10	jún 10
210108	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1777.	SPORÁK, E4, BEZ PODSTAVBY, 800MM	ks	148 200,00	4 919,34	3	444 600,00	14 758,02	444 600,00	14 758,02	0,00	0,00	50,00%	222 300,00	7 379,01	máj 10	jún 10
206158	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1778.	VODOVODNÁ BATÉRIA NA SV - OTOČNÉ RAMIENKO	ks	10 425,00	346,05	1	10 425,00	346,05	10 425,00	346,05	0,00	0,00	50,00%	5 212,50	173,02	máj 10	jún 10
210492	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1779.	PODSTAVBA S DVIERKAMI, Š. 1200MM	ks	42 900,00	1 424,02	1	42 900,00	1 424,02	42 900,00	1 424,02	0,00	0,00	50,00%	21 450,00	712,01	máj 10	jún 10
210338	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1780.	FRITÉZA, EL, 1X15L, NA PODSTAVBE, 400MM	ks	37 350,00	1 239,79	2	74 700,00	2 479,59	74 700,00	2 479,59	0,00	0,00	50,00%	37 350,00	1 239,79	máj 10	jún 10
210281	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1781.	KOTOL, EL, 60L, NEPRIAMY, Š. 800MM	ks	236 700,00	7 857,00	1	236 700,00	7 857,00	236 700,00	7 857,00	0,00	0,00	50,00%	118 350,00	3 928,50	máj 10	jún 10
210380	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1782.	VARIČ CESTOVÍN, EL, 1X40L, Š. 400MM	ks	176 700,00	5 865,37	1	176 700,00	5 865,37	176 700,00	5 865,37	0,00	0,00	50,00%	88 350,00	2 932,68	máj 10	jún 10
927210	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1783.	KOŠ, 3XGN1/3, PRE VARIČE CESTOVÍN	ks	12 450,00	413,26	1	12 450,00	413,26	12 450,00	413,26	0,00	0,00	50,00%	6 225,00	206,63	máj 10	jún 10
210166	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1784.	INDUKČNÝ SPORÁK-4 ZÓNY, TOP 800MM	ks	546 450,00	18 138,82	1	546 450,00	18 138,82	546 450,00	18 138,82	0,00	0,00	50,00%	273 225,00	9 069,41	máj 10	jún 10
642360	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1785.	DIGESTOR ZÁVESNÝ AISI304, 2800X1800MM	ks	98 850,00	3 281,22	1	98 850,00	3 281,22	98 850,00	3 281,22	0,00	0,00	50,00%	49 425,00	1 640,61	máj 10	jún 10
680805	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1786.	OSVETLENIE K DIGESTORU 45W/1NEON - IP65	ks	5 400,00	179,25	4	21 600,00	716,99	21 600,00	716,99	0,00	0,00	50,00%	10 800,00	358,49	máj 10	jún 10
267002	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1787.	AIR-O-STEAM, EL, 10x1/1, ÚROVEŇ A	ks	532 800,00	17 685,72	1	532 800,00	17 685,72	532 800,00	17 685,72	0,00	0,00	50,00%	266 400,00	8 842,86	máj 10	jún 10
923006	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1788.	SPRCHA PRE BOČNÚ MONTÁŽ	ks	8 250,00	273,85	1	8 250,00	273,85	8 250,00	273,85	0,00	0,00	50,00%	4 125,00	136,92	máj 10	jún 10
640800	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1789.	DIGESTOR PRE KONVEKTOMAT 10X1/1	ks	53 550,00	1 777,53	1	53 550,00	1 777,53	53 550,00	1 777,53	0,00	0,00	50,00%	26 775,00	888,77	máj 10	jún 10
922195	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1790.	PODSTAVBA S VEDENIEM NÁDOB PRE 6&10GN1/1	ks	26 250,00	871,34	1	26 250,00	871,34	26 250,00	871,34	0,00	0,00	50,00%	13 125,00	435,67	máj 10	jún 10
922178	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1791.	TUKOVÝ FILTER - KONVEKTOMATY 10X1/1 A 2/	ks	5 250,00	174,27	1	5 250,00	174,27	5 250,00	174,27	0,00	0,00	50,00%	2 625,00	87,13	máj 10	jún 10
SP2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1792.	NEREZOVÁ STOJANOVÁ 2-POLICA	ks	15 288,00	507,47	2	30 576,00	1 014,94	30 576,00	1 014,94	0,00	0,00	50,00%	15 288,00	507,47	máj 10	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
PS109	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1793.	NEREZOVÝ PRAC.STÔL,POLICA,ZÁSUVKY,LEM	ks	30 096,00	999,00	2	60 192,00	1 998,01	60 192,00	1 998,01	0,00	0,00	50,00%	30 096,00	999,00	máj 10	jún 10
210478	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1794.	NEUTRÁL DIEL SO ZÁSUVKOU, Š. 800MM	ks	35 700,00	1 185,02	4	142 800,00	4 740,09	142 800,00	4 740,09	0,00	0,00	50,00%	71 400,00	2 370,05	máj 10	jún 10
210491	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1795.	PODSTAVBA S DVIERKAMI, Š. 800MM	ks	38 700,00	1 284,60	2	77 400,00	2 569,21	77 400,00	2 569,21	0,00	0,00	50,00%	38 700,00	1 284,60	máj 10	jún 10
210492	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1796.	PODSTAVBA S DVIERKAMI, Š. 1200MM	ks	42 900,00	1 424,02	2	85 800,00	2 848,04	85 800,00	2 848,04	0,00	0,00	50,00%	42 900,00	1 424,02	máj 10	jún 10
210165	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1797.	INDUKČNÝ SPORÁK-2 ZÓNY, TOP 400MM	ks	291 300,00	9 669,39	1	291 300,00	9 669,39	291 300,00	9 669,39	0,00	0,00	50,00%	145 650,00	4 834,69	máj 10	jún 10
642358	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1798.	DIGESTOR ZÁVESNÝ AISI304, 2000X1800MM	ks	80 100,00	2 658,83	1	80 100,00	2 658,83	80 100,00	2 658,83	0,00	0,00	50,00%	40 050,00	1 329,42	máj 10	jún 10
680804	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1799.	OSVETLENIE K DIGESTORU 27W/1NEON - IP65	ks	5 400,00	179,25	2	10 800,00	358,49	10 800,00	358,49	0,00	0,00	50,00%	5 400,00	179,25	máj 10	jún 10
361218	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1800.	VOZÍK SERVÍROVACÍ 3-POLICOVÝ, 900 MM	ks	19 350,00	642,30	1	19 350,00	642,30	19 350,00	642,30	0,00	0,00	50,00%	9 675,00	321,15	máj 10	jún 10
260707	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1801.	HORKOVZDUŠNÁ PEC, EL, 10x2/1	ks	285 300,00	9 470,23	1	285 300,00	9 470,23	285 300,00	9 470,23	0,00	0,00	50,00%	142 650,00	4 735,11	máj 10	jún 10
922170	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1802.	SPRCHA NAVINOVACIA, POD KONVEKTOMAT	ks	13 500,00	448,12	1	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00%	6 750,00	224,06	máj 10	jún 10
922107	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1803.	VEDENIE GN NÁDOB DO PODSTAVBY 10X2/1	ks	10 500,00	348,54	1	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	50,00%	5 250,00	174,27	máj 10	jún 10
922103	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1804.	PODSTAVBA PRE KONVEKTOMATY 10X2/1	ks	25 350,00	841,47	1	25 350,00	841,47	25 350,00	841,47	0,00	0,00	50,00%	12 675,00	420,73	máj 10	jún 10
640802	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1805.	DIGESTOR PRE KONVEKTOMAT 10X2/1	ks	56 550,00	1 877,12	1	56 550,00	1 877,12	56 550,00	1 877,12	0,00	0,00	50,00%	28 275,00	938,56	máj 10	jún 10
922178	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1806.	TUKOVÝ FILTER - KONVEKTOMATY 10X1/1 A 2/	ks	5 250,00	174,27	1	5 250,00	174,27	5 250,00	174,27	0,00	0,00	50,00%	2 625,00	87,13	máj 10	jún 10
726693	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1807.	ŠOKOVÝ ZCHLADOVAČ 50KG, 10 GN1/1 POZDĽŽN	ks	584 100,00	19 388,57	1	584 100,00	19 388,57	584 100,00	19 388,57	0,00	0,00	50,00%	292 050,00	9 694,28	máj 10	jún 10
UMYVANIE KUCH.RIADU - obj.č.131163	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1808.	REGÁL AISI304, 4 PLNÉ POLICE 1525X600MM	ks	26 400,00	876,32	1	26 400,00	876,32	26 400,00	876,32	0,00	0,00	50,00%	13 200,00	438,16	máj 10	jún 10
GTU203P	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1809.	NEREZ.UMÝV.STÔL S 2-DREZOM 500x500MM,POL	ks	55 032,00	1 826,73	1	55 032,00	1 826,73	55 032,00	1 826,73	0,00	0,00	50,00%	27 516,00	913,36	máj 10	jún 10
VBV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1810.	BLOK S VYKLÁP.SKRIŇOU K PRAC.STOLU	ks	12 000,00	398,33	1	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	máj 10	jún 10
855315	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1811.	PREDOPLACH.SPRCHA STOJANKOVÁ,OTVOR 3/4"	ks	9 750,00	323,64	1	9 750,00	323,64	9 750,00	323,64	0,00	0,00	50,00%	4 875,00	161,82	máj 10	jún 10
NV602	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1812.	NEREZOVÁ -KOMB.VÝLEVKA/UMÝV. VR.BAT.	ks	34 950,00	1 160,13	1	34 950,00	1 160,13	34 950,00	1 160,13	0,00	0,00	50,00%	17 475,00	580,06	máj 10	jún 10
PRÍPRAVA ZELENINY - obj.č.726188	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1813.	CHLADENÝ STÔL 420 L, 3 DVERE,ZADNÝ LEM	ks	134 850,00	4 476,20	1	134 850,00	4 476,20	134 850,00	4 476,20	0,00	0,00	50,00%	67 425,00	2 238,10	máj 10	jún 10
880023	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1814.	SADA 2 VSTAVANÝCH ZÁSUVIEK GN 1/1-200	ks	26 850,00	891,26	1	26 850,00	891,26	26 850,00	891,26	0,00	0,00	50,00%	13 425,00	445,63	máj 10	jún 10
NP502	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1815.	NEREZOVÁ NÁSTENNÁ 2-POLICA	ks	9 675,00	321,15	1	9 675,00	321,15	9 675,00	321,15	0,00	0,00	50,00%	4 837,50	160,58	máj 10	jún 10
603313	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1816.	KRÁJAČ ZELENINY STOLOVÝ, 500W-400V	ks	48 600,00	1 613,22	1	48 600,00	1 613,22	48 600,00	1 613,22	0,00	0,00	50,00%	24 300,00	806,61	máj 10	jún 10
653529	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1817.	SADA 6 DISKOV (C2, C3,C8, J3, J4, MS8)	ks	17 850,00	592,51	1	17 850,00	592,51	17 850,00	592,51	0,00	0,00	50,00%	8 925,00	296,26	máj 10	jún 10
9B3085	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1818.	VÁHA STOLOVÁ DIGITÁLNA, 15KG/1GR.	ks	25 533,00	847,54	1	25 533,00	847,54	25 533,00	847,54	0,00	0,00	50,00%	12 766,50	423,77	máj 10	jún 10
GTU206P	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1819.	NEREZ.PRAC.STÔL S DREZOM 400x400MM,POL.	ks	37 800,00	1 254,73	1	37 800,00	1 254,73	37 800,00	1 254,73	0,00	0,00	50,00%	18 900,00	627,37	máj 10	jún 10
VBZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1820.	3-ZÁSUVKOVÝ BLOK K PRAC.STOLU GN 1/1	ks	15 900,00	527,78	1	15 900,00	527,78	15 900,00	527,78	0,00	0,00	50,00%	7 950,00	263,89	máj 10	jún 10
PRÍPRAVA MäSA - obj.č.726188	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1821.	CHLADENÝ STÔL 420 L, 3 DVERE,ZADNÝ LEM	ks	134 850,00	4 476,20	1	134 850,00	4 476,20	134 850,00	4 476,20	0,00	0,00	50,00%	67 425,00	2 238,10	máj 10	jún 10
880023	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1822.	SADA 2 VSTAVANÝCH ZÁSUVIEK GN 1/1-200	ks	26 850,00	891,26	1	26 850,00	891,26	26 850,00	891,26	0,00	0,00	50,00%	13 425,00	445,63	máj 10	jún 10
601190	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1823.	KÚTER/MIXÉR 3,5L-1 NÔŽ, 2 RÝCHLOSTI, 400	ks	53 700,00	1 782,51	1	53 700,00	1 782,51	53 700,00	1 782,51	0,00	0,00	50,00%	26 850,00	891,26	máj 10	jún 10
GTU206P	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1824.	NEREZ.PRAC.STÔL S DREZOM 400x400MM,POL.	ks	37 800,00	1 254,73	1	37 800,00	1 254,73	37 800,00	1 254,73	0,00	0,00	50,00%	18 900,00	627,37	máj 10	jún 10
VBZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1825.	3-ZÁSUVKOVÝ BLOK K PRAC.STOLU GN 1/1	ks	15 900,00	527,78	1	15 900,00	527,78	15 900,00	527,78	0,00	0,00	50,00%	7 950,00	263,89	máj 10	jún 10
NP502	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1826.	NEREZOVÁ NÁSTENNÁ 2-POLICA	ks	10 680,00	354,51	1	10 680,00	354,51	10 680,00	354,51	0,00	0,00	50,00%	5 340,00	177,26	máj 10	jún 10
607050	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1827.	MÄSOKLÁT S PODSTAVCOM, DREVENÝ	ks	16 050,00	532,76	1	16 050,00	532,76	16 050,00	532,76	0,00	0,00	50,00%	8 025,00	266,38	máj 10	jún 10
VÝKLEP VAJEC - obj.č.GTU206	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1828.	NEREZ.PRAC.STÔL S DREZOM 400x400MM, LEM	ks	42 075,00	1 396,63	1	42 075,00	1 396,63	42 075,00	1 396,63	0,00	0,00	50,00%	21 037,50	698,32	máj 10	jún 10
726588	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1829.	CHLAD. SKRIŇA 160L,+2/10°C,NEREZ,PODPULT	ks	40 350,00	1 339,37	1	40 350,00	1 339,37	40 350,00	1 339,37	0,00	0,00	50,00%	20 175,00	669,69	máj 10	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
120131	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1830.	MOBILNÁ NÁDOBA NA ODPADKY S VEKOM, 60 L	ks	9 750,00	323,64	1	9 750,00	323,64	9 750,00	323,64	0,00	0,00	50,00%	4 875,00	161,82	máj 10	jún 10
STUDENÁ KUCHYŇA - obj.č.102213	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1831.	CHLADICA MIESTNOSŤ -2+8°C	ks	210 750,00	6 995,62	1	210 750,00	6 995,62	210 750,00	6 995,62	0,00	0,00	50,00%	105 375,00	3 497,81	máj 10	jún 10
GASTROSH.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1832.	REGÁL "AI",PLAST.POLICE-CHL.MIEST.	ks	35 704,50	1 185,17	1	35 704,50	1 185,17	35 704,50	1 185,17	0,00	0,00	50,00%	17 852,25	592,59	máj 10	jún 10
102441	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1833.	DVEROVÝ MIKROSPÍNAČ	ks	6 000,00	199,16	1	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	máj 10	jún 10
153993	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1834.	UMÝVADLO NÁSTENNÉ, NEREZOVÉ	ks	21 000,00	697,07	1	21 000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	50,00%	10 500,00	348,54	máj 10	jún 10
601131	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1835.	NÁREZOVÝ STROJ GRAV., NÔŽ 300MM, REMEŇ.	ks	54 900,00	1 822,35	1	54 900,00	1 822,35	54 900,00	1 822,35	0,00	0,00	50,00%	27 450,00	911,17	máj 10	jún 10
NP502	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1836.	NEREZOVÁ NÁSTENNÁ 2-POLICA	ks	10 200,00	338,58	1	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	50,00%	5 100,00	169,29	máj 10	jún 10
726588	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1837.	CHLAD. SKRIŇA 160L,+2/10°C,NEREZ,PODPULT	ks	40 350,00	1 339,37	1	40 350,00	1 339,37	40 350,00	1 339,37	0,00	0,00	50,00%	20 175,00	669,69	máj 10	jún 10
120131	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1838.	MOBILNÁ NÁDOBA NA ODPADKY S VEKOM, 60 L	ks	9 750,00	323,64	1	9 750,00	323,64	9 750,00	323,64	0,00	0,00	50,00%	4 875,00	161,82	máj 10	jún 10
NS401	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1839.	NEREZOVÁ NÁSTENNÁ SKRIŇA, OTVORENÁ	ks	16 725,00	555,17	1	16 725,00	555,17	16 725,00	555,17	0,00	0,00	50,00%	8 362,50	277,58	máj 10	jún 10
PZ301	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1840.	POLICOVÁ ZOSTAVA NEREZOVÁ, 4 POLICE	ks	24 240,00	804,62	1	24 240,00	804,62	24 240,00	804,62	0,00	0,00	50,00%	12 120,00	402,31	máj 10	jún 10
361212	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1841.	VOZÍK SERVÍROVACÍ 2-POLICOVÝ, 600 MM	ks	12 450,00	413,26	1	12 450,00	413,26	12 450,00	413,26	0,00	0,00	50,00%	6 225,00	206,63	máj 10	jún 10
PRÍPRAVA NÁPOJOV - obj.č.PS105	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1842.	NEREZOVÝ PRAC.STÔL,POSUV.DVERE,LEM	ks	39 690,00	1 317,47	1	39 690,00	1 317,47	39 690,00	1 317,47	0,00	0,00	50,00%	19 845,00	658,73	máj 10	jún 10
NS401	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1843.	NEREZOVÁ NÁSTENNÁ SKRIŇA, OTVORENÁ	ks	16 350,00	542,72	1	16 350,00	542,72	16 350,00	542,72	0,00	0,00	50,00%	8 175,00	271,36	máj 10	jún 10
9B1163	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1844.	DÁVKOVAČ NÁPOJOV 10LT,KÁVA+HORÚCA VODA	ks	387 900,00	12 875,92	1	387 900,00	12 875,92	387 900,00	12 875,92	0,00	0,00	50,00%	193 950,00	6 437,96	máj 10	jún 10
GTU206	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1845.	NEREZ.PRAC.STÔL S DREZOM 400x400MM, LEM	ks	40 110,00	1 331,41	1	40 110,00	1 331,41	40 110,00	1 331,41	0,00	0,00	50,00%	20 055,00	665,70	máj 10	jún 10
NS402	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1846.	NEREZOVÁ NÁSTENNÁ SKRIŇA, POSUVNÉ DVERE	ks	23 010,00	763,79	1	23 010,00	763,79	23 010,00	763,79	0,00	0,00	50,00%	11 505,00	381,90	máj 10	jún 10
730543	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1847.	VÝROBNÍK ĽADU 33KG/24HOD+ZÁSOBNÍK,VZDUCH	ks	69 600,00	2 310,30	1	69 600,00	2 310,30	69 600,00	2 310,30	0,00	0,00	50,00%	34 800,00	1 155,15	máj 10	jún 10
730434	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1848.	CHLADIACA SKRIŇA 400L,+2°+10°C,NEREZ,SKL	ks	66 150,00	2 195,78	1	66 150,00	2 195,78	66 150,00	2 195,78	0,00	0,00	50,00%	33 075,00	1 097,89	máj 10	jún 10
OFFICE - obj.č.PS105	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1849.	NEREZOVÝ PRAC.STÔL,POSUV.DVERE	ks	37 005,00	1 228,34	1	37 005,00	1 228,34	37 005,00	1 228,34	0,00	0,00	50,00%	18 502,50	614,17	máj 10	jún 10
SP2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1850.	NEREZOVÁ STOJANOVÁ 2-POLICA	ks	13 635,00	452,60	1	13 635,00	452,60	13 635,00	452,60	0,00	0,00	50,00%	6 817,50	226,30	máj 10	jún 10
131440	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1851.	OHRIEVACÍ STÔL/REŽÓN, PREKLADACÍ, 1400	ks	79 950,00	2 653,85	1	79 950,00	2 653,85	79 950,00	2 653,85	0,00	0,00	50,00%	39 975,00	1 326,93	máj 10	jún 10
TM2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1852.	NEREZOVÁ STOJANOVÁ 2-POLICA S OHREVOM	ks	22 500,00	746,86	1	22 500,00	746,86	22 500,00	746,86	0,00	0,00	50,00%	11 250,00	373,43	máj 10	jún 10
153993	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1853.	UMÝVADLO NÁSTENNÉ, NEREZOVÉ	ks	21 000,00	697,07	1	21 000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	50,00%	10 500,00	348,54	máj 10	jún 10
UMÝVANIE STOLOVÉHO RIADU - obj.č.361130	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1854.	VOZÍK NA ODLOŽENIE PODNOSOV - 20 EN / GN	ks	28 350,00	941,05	2	56 700,00	1 882,10	56 700,00	1 882,10	0,00	0,00	50,00%	28 350,00	941,05	máj 10	jún 10
PS101O	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1855.	NEREZ.TRIEDIACI STÔL S OTV.NA ODPAD,KRYT	ks	24 360,00	808,60	1	24 360,00	808,60	24 360,00	808,60	0,00	0,00	50,00%	12 180,00	404,30	máj 10	jún 10
120131	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1856.	MOBILNÁ NÁDOBA NA ODPADKY S VEKOM, 60 L	ks	9 750,00	323,64	1	9 750,00	323,64	9 750,00	323,64	0,00	0,00	50,00%	4 875,00	161,82	máj 10	jún 10
SM2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1857.	NEREZOVÝ PREDUMÝVACÍ STÔL S DREZOM,LEM	ks	45 555,00	1 512,15	1	45 555,00	1 512,15	45 555,00	1 512,15	0,00	0,00	50,00%	22 777,50	756,07	máj 10	jún 10
855315	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1858.	PREDOPLACH.SPRCHA STOJANKOVÁ,OTVOR 3/4"	ks	9 750,00	323,64	1	9 750,00	323,64	9 750,00	323,64	0,00	0,00	50,00%	4 875,00	161,82	máj 10	jún 10
402044	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1859.	MYČKA SKLA, OPLACHOVÉ/ODPADNÍ ČERPADLO	ks	133 650,00	4 436,37	1	133 650,00	4 436,37	133 650,00	4 436,37	0,00	0,00	50,00%	66 825,00	2 218,18	máj 10	jún 10
PK2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1860.	STOLOVÁ POLICA NA 2 UMÝV.KOŠE 500X500MM	ks	14 970,00	496,91	1	14 970,00	496,91	14 970,00	496,91	0,00	0,00	50,00%	7 485,00	248,46	máj 10	jún 10
505038	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1861.	PRIECH. MYČKA RIADU, 1170 TAL/HOD	ks	179 850,00	5 969,93	1	179 850,00	5 969,93	179 850,00	5 969,93	0,00	0,00	50,00%	89 925,00	2 984,96	máj 10	jún 10
SM1P	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1862.	NEREZ.VÝSTUPNÝ STÔL K MYČKE,POLICA	ks	18 720,00	621,39	1	18 720,00	621,39	18 720,00	621,39	0,00	0,00	50,00%	9 360,00	310,70	máj 10	jún 10
137002	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1863.	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1310MM	ks	21 600,00	716,99	2	43 200,00	1 433,98	43 200,00	1 433,98	0,00	0,00	50,00%	21 600,00	716,99	máj 10	jún 10
1.PP - PRÍPRAVA ZELENINY HRUBÁ - obj.č.602007	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1864.	ŠKRABKA ZELENINY+BRUSNÝ KOTÚČ,25KG-400V	ks	144 600,00	4 799,84	1	144 600,00	4 799,84	144 600,00	4 799,84	0,00	0,00	50,00%	72 300,00	2 399,92	máj 10	jún 10
653302	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1865.	MOBILNÝ VOZÍK S FILTROM KU ŠKRABKE 25 KG	ks	45 300,00	1 503,68	1	45 300,00	1 503,68	45 300,00	1 503,68	0,00	0,00	50,00%	22 650,00	751,84	máj 10	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
GTU201R	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1866.	NEREZ.UMÝV.STÔL S 2-DREZOM 500x500MM,ROŠ	ks	43 365,00	1 439,45	1	43 365,00	1 439,45	43 365,00	1 439,45	0,00	0,00	50,00%	21 682,50	719,73	máj 10	jún 10
855315	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1867.	PREDOPLACH.SPRCHA STOJANKOVÁ,OTVOR 3/4"	ks	9 750,00	323,64	1	9 750,00	323,64	9 750,00	323,64	0,00	0,00	50,00%	4 875,00	161,82	máj 10	jún 10
NV602	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1868.	NEREZOVÁ -KOMB.VÝLEVKA/UMÝV. VR.BAT.	ks	34 950,00	1 160,13	1	34 950,00	1 160,13	34 950,00	1 160,13	0,00	0,00	50,00%	17 475,00	580,06	máj 10	jún 10
131161	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1869.	REGÁL AISI304, 4 PLNÉ POLICE 1225X600MM	ks	24 150,00	801,63	2	48 300,00	1 603,27	48 300,00	1 603,27	0,00	0,00	50,00%	24 150,00	801,63	máj 10	jún 10
102235	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1870.	CHLADICA MIESTNOSŤ -2+8°C	ks	254 850,00	8 459,47	1	254 850,00	8 459,47	254 850,00	8 459,47	0,00	0,00	50,00%	127 425,00	4 229,74	máj 10	jún 10
102441	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1871.	DVEROVÝ MIKROSPÍNAČ	ks	6 000,00	199,16	1	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	máj 10	jún 10
GASTROSH.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1872.	REGÁL "AI",PLAST.POLICE-CHL.MIEST.	ks	59 493,00	1 974,81	1	59 493,00	1 974,81	59 493,00	1 974,81	0,00	0,00	50,00%	29 746,50	987,40	máj 10	jún 10
1.PP - SKLADY - obj.č.102213	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1873.	CHLADICA MIESTNOSŤ -2+8°C	ks	210 750,00	6 995,62	1	210 750,00	6 995,62	210 750,00	6 995,62	0,00	0,00	50,00%	105 375,00	3 497,81	máj 10	jún 10
102441	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1874.	DVEROVÝ MIKROSPÍNAČ	ks	6 000,00	199,16	1	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	máj 10	jún 10
GASTROSH.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1875.	REGÁL "AI",PLAST.POLICE-CHL.MIEST.	ks	33 352,50	1 107,10	1	33 352,50	1 107,10	33 352,50	1 107,10	0,00	0,00	50,00%	16 676,25	553,55	máj 10	jún 10
EUROSH.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1876.	REGÁL ROHOVÝ-4 POLICE/STOJKY-475X834MM	ks	11 340,00	376,42	4	45 360,00	1 505,68	45 360,00	1 505,68	0,00	0,00	50,00%	22 680,00	752,84	máj 10	jún 10
EUROSH.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1877.	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY-475X2048MM	ks	21 735,00	721,47	2	43 470,00	1 442,94	43 470,00	1 442,94	0,00	0,00	50,00%	21 735,00	721,47	máj 10	jún 10
EUROSH.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1878.	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY-475X2224MM	ks	23 611,50	783,76	2	47 223,00	1 567,52	47 223,00	1 567,52	0,00	0,00	50,00%	23 611,50	783,76	máj 10	jún 10
361232	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1879.	PLOŠINOVÝ VOZÍK 900X600 MM	ks	14 250,00	473,01	1	14 250,00	473,01	14 250,00	473,01	0,00	0,00	50,00%	7 125,00	236,51	máj 10	jún 10
GTU202	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1880.	NEREZ.UMÝV.STÔL S DREZOM 350X400MM,LEM	ks	27 810,00	923,12	1	27 810,00	923,12	27 810,00	923,12	0,00	0,00	50,00%	13 905,00	461,56	máj 10	jún 10
120131	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1881.	MOBILNÁ NÁDOBA NA ODPADKY S VEKOM, 60 L	ks	9 750,00	323,64	1	9 750,00	323,64	9 750,00	323,64	0,00	0,00	50,00%	4 875,00	161,82	máj 10	jún 10
726473	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1882.	CHLAD.SKRIŇA 600L, DIGIT, 0°+10°C BIELA	ks	70 350,00	2 335,19	2	140 700,00	4 670,38	140 700,00	4 670,38	0,00	0,00	50,00%	70 350,00	2 335,19	máj 10	jún 10
726474	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1883.	MRAZ. SKRIŇA 600L,DIGIT,-22°-15°C BIELA	ks	100 350,00	3 331,01	2	200 700,00	6 662,02	200 700,00	6 662,02	0,00	0,00	50,00%	100 350,00	3 331,01	máj 10	jún 10
102296	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1884.	MRAZIACA MIESTNOSŤ -10-21°C	ks	286 050,00	9 495,12	1	286 050,00	9 495,12	286 050,00	9 495,12	0,00	0,00	50,00%	143 025,00	4 747,56	máj 10	jún 10
102441	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1885.	DVEROVÝ MIKROSPÍNAČ	ks	6 000,00	199,16	1	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	máj 10	jún 10
102027	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1886.	PLASTOVÁ DVEROVÁ CLONA	ks	5 850,00	194,18	1	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00%	2 925,00	97,09	máj 10	jún 10
GASTROSH.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1887.	REGÁL "AI",PLAST.POLICE-CHL.MIEST.243X16	ks	59 493,00	1 974,81	1	59 493,00	1 974,81	59 493,00	1 974,81	0,00	0,00	50,00%	29 746,50	987,40	máj 10	jún 10
102213	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1888.	CHLADICA MIESTNOSŤ -2+8°C	ks	210 750,00	6 995,62	1	210 750,00	6 995,62	210 750,00	6 995,62	0,00	0,00	50,00%	105 375,00	3 497,81	máj 10	jún 10
102441	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1889.	DVEROVÝ MIKROSPÍNAČ	ks	6 000,00	199,16	1	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	máj 10	jún 10
GASTROSH.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1890.	REGÁL "AI",PLAST.POLICE-CHL.MIEST.	ks	33 352,50	1 107,10	1	33 352,50	1 107,10	33 352,50	1 107,10	0,00	0,00	50,00%	16 676,25	553,55	máj 10	jún 10
EUROSH.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1891.	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY-475X2048MM	ks	21 735,00	721,47	1	21 735,00	721,47	21 735,00	721,47	0,00	0,00	50,00%	10 867,50	360,73	máj 10	jún 10
EUROSH.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1892.	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY-475X2224MM	ks	23 611,50	783,76	2	47 223,00	1 567,52	47 223,00	1 567,52	0,00	0,00	50,00%	23 611,50	783,76	máj 10	jún 10
102288/S	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1893.	MRAZIACA MIESTNOSŤ -10-21°C	ks	316 350,00	10 500,90	1	316 350,00	10 500,90	316 350,00	10 500,90	0,00	0,00	50,00%	158 175,00	5 250,45	máj 10	jún 10
102441	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1894.	DVEROVÝ MIKROSPÍNAČ	ks	6 000,00	199,16	1	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	máj 10	jún 10
GASTROSH.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1895.	REGÁL "AI",PLAST.POLICE-CHL.MIEST.	ks	22 075,50	732,77	1	22 075,50	732,77	22 075,50	732,77	0,00	0,00	50,00%	11 037,75	366,39	máj 10	jún 10
EUROSH.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1896.	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY-475X2048MM	ks	21 735,00	721,47	2	43 470,00	1 442,94	43 470,00	1 442,94	0,00	0,00	50,00%	21 735,00	721,47	máj 10	jún 10
EUROSH.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1897.	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY-475X1784MM	ks	19 857,00	659,13	4	79 428,00	2 636,53	79 428,00	2 636,53	0,00	0,00	50,00%	39 714,00	1 318,26	máj 10	jún 10
1.PP - ODPADKY - obj.č.726469	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1898.	CHLAD.SKRIŇA 400L,+2°+10°C, BIELA, -UK	ks	37 350,00	1 239,79	1	37 350,00	1 239,79	37 350,00	1 239,79	0,00	0,00	50,00%	18 675,00	619,90	máj 10	jún 10
120131	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1899.	MOBILNÁ NÁDOBA NA ODPADKY S VEKOM, 60 L	ks	9 750,00	323,64	3	29 250,00	970,92	29 250,00	970,92	0,00	0,00	50,00%	14 625,00	485,46	máj 10	jún 10
Montáž a transport	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1900.	Transport a montáž	kpl	517 419,75	17 175,19	1,00	517 419,75	17 175,19	517 419,75	17 175,19	0,00	0,00	50,00%	258 709,88	8 587,59	máj 10	jún 10
Technológia práčovne		1901.						2 248 562,00	74 638,58	2 248 562,00	74 638,58	0,00	0,00		1 124 281,00	37 319,29		
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1902.	profesionálna práčka,kapacita 11 kg/cyklus,odpružená/ G faktor 350,rozmery š/h/v: 830/705/1200	ks	298 418,00	9 905,66	2,00	596 836,00	19 811,33	596 836,00	19 811,33	0,00	0,00	50,00%	298 418,00	9 905,66	máj 10	jún 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1903.	profesionálna práčka,kapacita 5,5 kg/cyklus,odpružená/ G faktor 350,rozmery š/h/v: 595/680/850	ks	134 113,00	4 451,74	1,00	134 113,00	4 451,74	134 113,00	4 451,74	0,00	0,00	50,00%	67 056,50	2 225,87	máj 10	jún 10
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1904.	bubnový sušič,objem bubna 250 litrov,kapacita 11 - 13 kg biel./cyklus,dĺžka cyklu: 30 min,rozmery š/h/v: 790/900/1100	ks	208 709,00	6 927,87	2,00	417 418,00	13 855,74	417 418,00	13 855,74	0,00	0,00	50,00%	208 709,00	6 927,87	máj 10	jún 10
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1905.	mangeľ,šírka válca 1650mm,priemer válca 325 mm,odparovacia kapacita: 19,5 l/hod,rozmery š/h/v: 2030/690/1145	ks	540 991,00	17 957,61	1,00	540 991,00	17 957,61	540 991,00	17 957,61	0,00	0,00	50,00%	270 495,50	8 978,81	máj 10	jún 10
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1906.	profesionálna žehliaca doska,zabudované odsávanie,zabudovaný automatický bojler,vyhrievané rameo na rukávy,rozmery dosky š/h/v: 1100/380/230	ks	111 044,00	3 685,99	1,00	111 044,00	3 685,99	111 044,00	3 685,99	0,00	0,00	50,00%	55 522,00	1 842,99	máj 10	jún 10
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1907.	šijací stroj so stolom	ks	59 330,00	1 969,40	1,00	59 330,00	1 969,40	59 330,00	1 969,40	0,00	0,00	50,00%	29 665,00	984,70	máj 10	jún 10
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1908.	pracovný stôl,rozmery š/h/v: 2000/900/850	ks	37 060,00	1 230,17	1,00	37 060,00	1 230,17	37 060,00	1 230,17	0,00	0,00	50,00%	18 530,00	615,08	máj 10	jún 10
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1909.	regále pevné,rozmery š/h/v: 1000/500/1850	ks	9 350,00	310,36	14,00	130 900,00	4 345,08	130 900,00	4 345,08	0,00	0,00	50,00%	65 450,00	2 172,54	máj 10	jún 10
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1910.	rollteiner,rozmery š/h/v: 790/750/1640	ks	35 360,00	1 173,74	3,00	106 080,00	3 521,21	106 080,00	3 521,21	0,00	0,00	50,00%	53 040,00	1 760,61	máj 10	jún 10
Dodávka technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1911.	vozíky na mokrú bielizeň,plnostenné nerez,rozmery š/h/v: 800/550/800	ks	24 650,00	818,23	2,00	49 300,00	1 636,46	49 300,00	1 636,46	0,00	0,00	50,00%	24 650,00	818,23	máj 10	jún 10
Montáž technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1912.	Montáž a presun	%	21 830,00	724,62	3,00	65 490,00	2 173,87	65 490,00	2 173,87	0,00	0,00	50,00%	32 745,00	1 086,93	máj 10	jún 10
Výťahy		1913.						5 632 475,00	186 963,92	5 632 475,00	186 963,92	0,00	0,00		2 816 237,50	93 481,96		
Výťah V1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1914.	Osobný výťah bez strojovne, výbava pre osoby s obmedzeným pohybom a inak zdravotne postihnutých	ks	3 820 615,00	126 821,18	1,00	3 820 615,00	126 821,18	3 820 615,00	126 821,18	0,00	0,00	50,00%	1 910 307,50	63 410,59	február 10	apríl 10
Výťah V2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1915.	Malý nákladný kuchynský výťah, nepriechodný, počet staníc 2.l	ks	493 000,00	16 364,60	1,00	493 000,00	16 364,60	493 000,00	16 364,60	0,00	0,00	50,00%	246 500,00	8 182,30	február 10	apríl 10
Schodisková plošina – V3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1916.	Šikmá schodisková plošina, prepravné zariadenie pre osoby, pohybujúce sa invalidnom vozíku, s dráhou s variabilným sklonom i smerom	ks	647 360,00	21 488,42	1,00	647 360,00	21 488,42	647 360,00	21 488,42	0,00	0,00	50,00%	323 680,00	10 744,21	február 10	apríl 10
Zvislá zdvihová zásobovacia plošina – V4	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1917.	Priama zdvihová zásobovacia plošina, bez strojovne.	ks	671 500,00	22 289,72	1,00	671 500,00	22 289,72	671 500,00	22 289,72	0,00	0,00	50,00%	335 750,00	11 144,86	február 10	apríl 10
Wellness		1918.						8 091 002,10	268 572,07	8 091 002,10	268 572,07	0,00	0,00		4 045 501,05	134 286,03		
Vírivá vaňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1919.	Masážny bazén so samonostnou, konštrukciou,nadzemná verzia, osadenia –freestanding construction, so vzduchovými a hydromasážnymi turbotryskami, rozmer: 250 x 197 x 79xcm, objem:1500l	ks	859 112,00	28 517,29	1,00	859 112,00	28 517,29	859 112,00	28 517,29	0,00	0,00	50,00%	429 556,00	14 258,65	máj 10	jún 10
Sauna suchá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1920.	Pravouhlá prefabrikovaná saunová, kabína s okenným otvorom, rozmer: 277 x 298,5 x 236 cm	ks	2 864 338,50	95 078,62	1,00	2 864 338,50	95 078,62	2 864 338,50	95 078,62	0,00	0,00	50,00%	1 432 169,25	47 539,31	máj 10	jún 10
Parná sauna (Aromaterapia)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1921.	Parná sauna z ľahkých stavebných, dielcov s mozaikovým obkladom a okenným otvorom, rozmer: 220 x 298,5 x 225 cm	ks	4 367 551,60	144 976,15	1,00	4 367 551,60	144 976,15	4 367 551,60	144 976,15	0,00	0,00	50,00%	2 183 775,80	72 488,08	máj 10	jún 10
Technológia náhradného zdroja elektro		1922.						3 383 000,00	112 295,03	3 383 000,00	112 295,03	0,00	0,00		1 691 500,00	56 147,51		
Technológia náhradného zdroja elektro	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1923.	D+M Dieselagregátu 400kVA/320kW vrátane napojenia VZT na centrálu VZT, napojenie na centrálny spalinovod, rozvádzač RDA	ks	3 383 000,00	112 295,03	1,00	3 383 000,00	112 295,03	3 383 000,00	112 295,03	0,00	0,00	50,00%	1 691 500,00	56 147,51	máj 09	jún 09
Technológia kotolne, ÚK		1924.						10 357 391,10	343 802,40	6 092 583,00	202 236,71	4 264 808,10	141 565,69		3 046 291,50	101 118,35		
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1925.	Kotol na tuhé palivo Eko t s podávačom, zásobníkom, regulátorom riadenia kotla, s príslušenstvom, výkonu 250 kW, do 0,4 MPa	ks	884 340,00	29 354,71	2,00	1 768 680,00	58 709,42	1 040 400,00	34 534,95	728 280,00	24 174,47	50,00%	520 200,00	17 267,48	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1926.	Odporový elektrokotol EOK, výkonu 250 kW, s reguláciou riadenia kotla, s príslušenstvom, do 0,6 MPa	ks	1 872 312,00	62 149,37	1,00	1 872 312,00	62 149,37	1 101 360,00	36 558,45	770 952,00	25 590,92	50,00%	550 680,00	18 279,23	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1927.	Teplovodný zásobníkový ohrievač TUV , 2x750, obsahu 2x750 l, vrátane príslušenstva	ks	731 000,00	24 264,75	1,00	731 000,00	24 264,75	430 000,00	14 273,39	301 000,00	9 991,37	50,00%	215 000,00	7 136,69	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1928.	Tlaková expanzná nádoba, ,obsahu 1 600 l, tlak plynu 200 kPa, konštr.tlak 0,6 MPa	ks	287 810,00	9 553,54	1,00	287 810,00	9 553,54	169 300,00	5 619,73	118 510,00	3 933,81	50,00%	84 650,00	2 809,87	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1929.	Schladzovacia nádoba, obsahu 400 l, konštr.tlak 0,6 Mpa	ks	82 620,00	2 742,48	1,00	82 620,00	2 742,48	48 600,00	1 613,22	34 020,00	1 129,26	50,00%	24 300,00	806,61	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1930.	Stroj na výrobu drevenej štiepky s diesel motorom (2 m3/h)	ks	1 079 500,00	35 832,84	1,00	1 079 500,00	35 832,84	635 000,00	21 078,14	444 500,00	14 754,70	50,00%	317 500,00	10 539,07	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1931.	Obehové teplovodné čerpadlo dvojité, trojstupňové vrátane prísluenstva na bez.hlásenie poruchy	ks	84 320,00	2 798,91	3,00	252 960,00	8 396,73	148 800,00	4 939,26	104 160,00	3 457,48	50,00%	74 400,00	2 469,63	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1932.	Obehové teplovodné čerpadlo jednoduché,s elektronickým riadením otáčok vrátane prísluenstva na beznapäťové hlásenie poruchy (GRUNDFOSS, WILO)	ks	53 720,00	1 783,18	5,00	268 600,00	8 915,89	158 000,00	5 244,64	110 600,00	3 671,25	50,00%	79 000,00	2 622,32	apríl 09	júl 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1933.	Obehové teplovodné čerpadlo jednoduché, trojstupňové vrátane prísl. na beznapäťové hlásenie poruchy	ks	37 910,00	1 258,38	5,00	189 550,00	6 291,91	111 500,00	3 701,12	78 050,00	2 590,79	50,00%	55 750,00	1 850,56	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1934.	Úpravňa vody WWT -jednoflaškové zmäkčovacie zariadenie s časovým riadením, s menbránovým dávkovacím čerpadlom typ ROWA 10/5600 Zg vrátane príslušenstva	ks	229 143,00	7 606,15	1,00	229 143,00	7 606,15	134 790,00	4 474,21	94 353,00	3 131,95	50,00%	67 395,00	2 237,10	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1935.	Chemická náplň pre systém vrátane dávkovania a montáže	sub	129 098,00	4 285,27	1,00	129 098,00	4 285,27	75 940,00	2 520,75	53 158,00	1 764,52	50,00%	37 970,00	1 260,37	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1936.	Trojcestný zmiešavací ventil na kotly do rozvodného potrubia UK	ks	36 210,00	1 201,95	3,00	108 630,00	3 605,86	63 900,00	2 121,09	44 730,00	1 484,76	50,00%	31 950,00	1 060,55	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1937.	Štvorcestný zmiešavací ventil na kotly do rozvodného potrubia UK	ks	36 210,00	1 201,95	5,00	181 050,00	6 009,76	106 500,00	3 535,15	74 550,00	2 474,61	50,00%	53 250,00	1 767,58	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1938.	Medziprírubová uzatváracia klapka PN 0,6 DN 50	ks	3 162,00	104,96	22,00	69 564,00	2 309,10	40 920,00	1 358,30	28 644,00	950,81	50,00%	20 460,00	679,15	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1939.	Medziprírubová uzatváracia klapka PN 0,6 DN 65	ks	3 604,00	119,63	14,00	50 456,00	1 674,83	29 680,00	985,20	20 776,00	689,64	50,00%	14 840,00	492,60	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1940.	Medziprírubová uzatváracia klapka PN 0,6 DN 80	ks	5 372,00	178,32	4,00	21 488,00	713,27	12 640,00	419,57	8 848,00	293,70	50,00%	6 320,00	209,79	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1941.	Medziprírubová uzatváracia klapka PN 0,6 DN 125	ks	8 415,00	279,33	2,00	16 830,00	558,65	9 900,00	328,62	6 930,00	230,03	50,00%	4 950,00	164,31	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1942.	Medziprírubová uzatváracia klapka DN 80 so servopohonom a prísl.-	ks	16 405,00	544,55	1,00	16 405,00	544,55	9 650,00	320,32	6 755,00	224,22	50,00%	4 825,00	160,16	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1943.	Poistný ventil prírubový P 13 217 616, PN 1,6 DN 40	ks	16 184,00	537,21	3,00	48 552,00	1 611,63	28 560,00	948,02	19 992,00	663,61	50,00%	14 280,00	474,01	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1944.	Uzatvárací ventil V 30 111 606, PN 1,6 DN 25	ks	5 032,00	167,03	3,00	15 096,00	501,10	8 880,00	294,76	6 216,00	206,33	50,00%	4 440,00	147,38	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1945.	Spätný ventil do vodorovného potrubia prírubový, PN 1,6 DN 40	ks	4 301,00	142,77	3,00	12 903,00	428,30	7 590,00	251,94	5 313,00	176,36	50,00%	3 795,00	125,97	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1946.	Spätná klapka závitová DN 32 (5/4")	ks	527,00	17,49	1,00	527,00	17,49	310,00	10,29	217,00	7,20	50,00%	155,00	5,15	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1947.	Spätná klapka závitová DN 40 (6/4")	ks	578,00	19,19	2,00	1 156,00	38,37	680,00	22,57	476,00	15,80	50,00%	340,00	11,29	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1948.	Uzatváracie gulový ventil závitový DN 15 (1/2")	ks	187,00	6,21	7,00	1 309,00	43,45	770,00	25,56	539,00	17,89	50,00%	385,00	12,78	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1949.	Uzatváracie gulový ventil závitový DN 32 (5/4")	ks	501,50	16,65	4,00	2 006,00	66,59	1 180,00	39,17	826,00	27,42	50,00%	590,00	19,58	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1950.	Uzatváracie gulový ventil závitový DN 40 (6/4")	ks	595,00	19,75	8,00	4 760,00	158,00	2 800,00	92,94	1 960,00	65,06	50,00%	1 400,00	46,47	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1951.	Uzatváraco-regulačný ventil, prírubový vrátane meracej sady DN 65	ks	30 773,40	1 021,49	3,00	92 320,20	3 064,47	54 306,00	1 802,63	38 014,20	1 261,84	50,00%	27 153,00	901,31	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1952.	Uzatváraco-regulačný ventil, prírubový vrátane meracej sady DN 80	ks	36 040,00	1 196,31	2,00	72 080,00	2 392,62	42 400,00	1 407,42	29 680,00	985,20	50,00%	21 200,00	703,71	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1953.	Spätná klapka prírubová do zvislého potrubia DN 50	ks	8 857,00	294,00	3,00	26 571,00	882,00	15 630,00	518,82	10 941,00	363,17	50,00%	7 815,00	259,41	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1954.	Spätná klapka prírubová do zvislého potrubia DN 65	ks	11 611,00	385,41	3,00	34 833,00	1 156,24	20 490,00	680,14	14 343,00	476,10	50,00%	10 245,00	340,07	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1955.	Spätná klapka prírubová do zvislého potrubia DN 80	ks	13 515,00	448,62	5,00	67 575,00	2 243,08	39 750,00	1 319,46	27 825,00	923,62	50,00%	19 875,00	659,73	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1956.	Filter závitový DN 15 (1/2")	ks	187,00	6,21	1,00	187,00	6,21	110,00	3,65	77,00	2,56	50,00%	55,00	1,83	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1957.	Filter závitový DN 32 (5/4")	ks	450,50	14,95	1,00	450,50	14,95	265,00	8,80	185,50	6,16	50,00%	132,50	4,40	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1958.	Filter závitový DN 40 (6/4")	ks	661,30	21,95	2,00	1 322,60	43,90	778,00	25,82	544,60	18,08	50,00%	389,00	12,91	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1959.	Filter prírubový D 71 117 616, PN 1,6 DN 50	ks	7 752,00	257,32	3,00	23 256,00	771,96	13 680,00	454,09	9 576,00	317,86	50,00%	6 840,00	227,05	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1960.	Filter prírubový D 71 117 616, PN 1,6 DN 65	ks	9 911,00	328,98	3,00	29 733,00	986,95	17 490,00	580,56	12 243,00	406,39	50,00%	8 745,00	290,28	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1961.	Filter prírubový D 71 117 616, PN 1,6 DN 80	ks	14 501,00	481,35	5,00	72 505,00	2 406,73	42 650,00	1 415,72	29 855,00	991,00	50,00%	21 325,00	707,86	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1962.	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	476,00	15,80	26,00	12 376,00	410,81	7 280,00	241,65	5 096,00	169,16	50,00%	3 640,00	120,83	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1963.	Solenoidový ventil	ks	8 245,00	273,68	2,00	16 490,00	547,37	9 700,00	321,98	6 790,00	225,39	50,00%	4 850,00	160,99	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1964.	Vodomer s impulzným výstupom DN 15 (1/2")	ks	4 862,00	161,39	2,00	9 724,00	322,78	5 720,00	189,87	4 004,00	132,91	50,00%	2 860,00	94,93	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1965.	Plniaci a vypúšťací ventil STN 13 7061 DN 10 (3/8")	ks	246,50	8,18	62,00	15 283,00	507,30	8 990,00	298,41	6 293,00	208,89	50,00%	4 495,00	149,21	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1966.	Plniaci a vypúšťací ventil STN 13 7061 DN 15 (1/2")	ks	280,50	9,31	20,00	5 610,00	186,22	3 300,00	109,54	2 310,00	76,68	50,00%	1 650,00	54,77	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1967.	Tlakomer deformačný č.03313	ks	1 275,00	42,32	21,00	26 775,00	888,77	15 750,00	522,80	11 025,00	365,96	50,00%	7 875,00	261,40	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1968.	Tlakomer deformačný č.03313 s kondenzačnou smyčkou a trojcestným kohútom	ks	3 111,00	103,27	7,00	21 777,00	722,86	12 810,00	425,21	8 967,00	297,65	50,00%	6 405,00	212,61	apríl 09	júl 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1969.	Teplomer rohový v ochrannom púzdre typ 160, prev."B"	ks	816,00	27,09	45,00	36 720,00	1 218,88	21 600,00	716,99	15 120,00	501,89	50,00%	10 800,00	358,49	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1970.	Spalinový manovákuomer	ks	1 887,00	62,64	2,00	3 774,00	125,27	2 220,00	73,69	1 554,00	51,58	50,00%	1 110,00	36,85	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1971.	Spalinový teplomer	ks	1 241,00	41,19	2,00	2 482,00	82,39	1 460,00	48,46	1 022,00	33,92	50,00%	730,00	24,23	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1972.	Prírubový spoj	ks	331,50	11,00	95,00	31 492,50	1 045,36	18 525,00	614,92	12 967,50	430,44	50,00%	9 262,50	307,46	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1973.	Príruby	ks	229,50	7,62	95,00	21 802,50	723,71	12 825,00	425,71	8 977,50	298,00	50,00%	6 412,50	212,86	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1974.	Rozdeľovač	ks	50 320,00	1 670,32	2,00	100 640,00	3 340,64	59 200,00	1 965,08	41 440,00	1 375,56	50,00%	29 600,00	982,54	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1975.	Zberač	ks	50 320,00	1 670,32	2,00	100 640,00	3 340,64	59 200,00	1 965,08	41 440,00	1 375,56	50,00%	29 600,00	982,54	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1976.	Hrdlá	ks	586,50	19,47	22,00	12 903,00	428,30	7 590,00	251,94	5 313,00	176,36	50,00%	3 795,00	125,97	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1977.	Návarky M 20 x 1,5	ks	146,20	4,85	8,00	1 169,60	38,82	688,00	22,84	481,60	15,99	50,00%	344,00	11,42	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1978.	Návarok G 15 (1/2")	ks	146,20	4,85	4,00	584,80	19,41	344,00	11,42	240,80	7,99	50,00%	172,00	5,71	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1979.	Potrubie z trubiek ocelových mat.11 353	m	357,00	11,85	260,00	92 820,00	3 081,06	54 600,00	1 812,39	38 220,00	1 268,67	50,00%	27 300,00	906,19	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1980.	Tepelmé izolácie TUBOLIT hr.30 mm	m	187,00	6,21	260,00	48 620,00	1 613,89	28 600,00	949,35	20 020,00	664,54	50,00%	14 300,00	474,67	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1981.	Izolácia TUBOLIT hr. 30 mm - platňa	m2	425,00	14,11	30,00	12 750,00	423,22	7 500,00	248,95	5 250,00	174,27	50,00%	3 750,00	124,48	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1982.	Hliníkový plech (dymovody)	m2	1 662,60	55,19	29,00	48 215,40	1 600,46	28 362,00	941,45	19 853,40	659,01	50,00%	14 181,00	470,72	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1983.	Minerálna vlna hr.30 mm (na dymovody)	m2	280,50	9,31	29,00	8 134,50	270,02	4 785,00	158,83	3 349,50	111,18	50,00%	2 392,50	79,42	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1984.	Farba syntetická základná	m2	76,50	2,54	275,00	21 037,50	698,32	12 375,00	410,77	8 662,50	287,54	50,00%	6 187,50	205,39	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1985.	Farba syntetická vrchná	m2	170,00	5,64	275,00	46 750,00	1 551,82	27 500,00	912,83	19 250,00	638,98	50,00%	13 750,00	456,42	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1986.	Email syntetický vrchný	m2	20,40	0,68	275,00	5 610,00	186,22	3 300,00	109,54	2 310,00	76,68	50,00%	1 650,00	54,77	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1987.	Nerezový komínová vložka izolovaná	ks	129 710,00	4 305,58	2,00	259 420,00	8 611,17	152 600,00	5 065,39	106 820,00	3 545,77	50,00%	76 300,00	2 532,70	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1988.	Montáž komínovej vložky	sub	55 420,00	1 839,61	2,00	110 840,00	3 679,21	65 200,00	2 164,24	45 640,00	1 514,97	50,00%	32 600,00	1 082,12	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1989.	Revizia komína	sub	7 310,00	242,65	2,00	14 620,00	485,30	8 600,00	285,47	6 020,00	199,83	50,00%	4 300,00	142,73	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1990.	Vodiče pre základnú reguláciu	sub	2 074,00	68,84	3,00	6 222,00	206,53	3 660,00	121,49	2 562,00	85,04	50,00%	1 830,00	60,74	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1991.	Montáž a zapojenie základnej regulácie	sub	7 650,00	253,93	3,00	22 950,00	761,80	13 500,00	448,12	9 450,00	313,68	50,00%	6 750,00	224,06	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1992.	Montáž vodičov pre základnú reguláciu	sub	2 210,00	73,36	3,00	6 630,00	220,08	3 900,00	129,46	2 730,00	90,62	50,00%	1 950,00	64,73	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1993.	Montáž kotlov	sub	76 840,00	2 550,62	3,00	230 520,00	7 651,86	135 600,00	4 501,10	94 920,00	3 150,77	50,00%	67 800,00	2 250,55	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1994.	Montáž kotolne	sub	491 300,00	16 308,17	1,00	491 300,00	16 308,17	289 000,00	9 593,04	202 300,00	6 715,13	50,00%	144 500,00	4 796,52	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1995.	Doplnkové konštrukcie (podpery, závesy a pod.)	kg	297,50	9,88	460,00	136 850,00	4 542,59	80 500,00	2 672,11	56 350,00	1 870,48	50,00%	40 250,00	1 336,06	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1996.	Pomocný material	sub	204 000,00	6 771,56	1,00	204 000,00	6 771,56	120 000,00	3 983,27	84 000,00	2 788,29	50,00%	60 000,00	1 991,64	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1997.	Dopravné a obstarávacie náklady	sub	246 500,00	8 182,30	1,00	246 500,00	8 182,30	145 000,00	4 813,12	101 500,00	3 369,18	50,00%	72 500,00	2 406,56	apríl 09	júl 09
Technológia kotolne, ÚK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1998.	Tlaková, tesnostná a vykurovacia skúška	sub	60 520,00	2 008,90	1,00	60 520,00	2 008,90	35 600,00	1 181,70	24 920,00	827,19	50,00%	17 800,00	590,85	apríl 09	júl 09
Ostatné technológie		1999.						31 975 950,00	1 061 407,09	31 975 950,00	1 061 407,09	0,00	0,00		15 987 975,00	530 703,55		
Ostatné technológie	718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2000.	Snežná fréza na teleskopickom kolesovom nakladači pre záber do záveja výšky 5,0 m	ks	3 824 560,00	126 952,13	1,00	3 824 560,00	126 952,13	3 824 560,00	126 952,13	0,00	0,00	50,00%	1 912 280,00	63 476,07	apríl 09	júl 09
Ostatné technológie	718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2001.	snežný skúter BOMBARDIER LYNX YETI V-800	ks	373 000,00	12 381,33	3,00	1 119 000,00	37 144,00	1 119 000,00	37 144,00	0,00	0,00	50,00%	559 500,00	18 572,00	apríl 09	júl 09
Ostatné technológie	718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2002.	Sane na prepravu nákladov FAVERO	ks	24 500,00	813,25	2,00	49 000,00	1 626,50	49 000,00	1 626,50	0,00	0,00	50,00%	24 500,00	813,25	apríl 09	júl 09
Ostatné technológie	718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2003.	Mercedes - Benz Unimog U-300,	ks	4 826 250,00	160 202,15	1,00	4 826 250,00	160 202,15	4 826 250,00	160 202,15	0,00	0,00	50,00%	2 413 125,00	80 101,08	apríl 09	júl 09
Ostatné technológie	718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2004.	hlinikova nadstavbu na prevoz materialu kompaktná	ks	689 240,00	22 878,58	1,00	689 240,00	22 878,58	689 240,00	22 878,58	0,00	0,00	50,00%	344 620,00	11 439,29	apríl 09	júl 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Ostatné technológie	718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2005.	Motorova pila Husqvarna 346 XP	ks	24 500,00	813,25	1,00	24 500,00	813,25	24 500,00	813,25	0,00	0,00	50,00%	12 250,00	406,63	apríl 09	júl 09
Ostatné technológie	718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2006.	bicykel Specialized 12,2 kg	ks	120 000,00	3 983,27	25,00	3 000 000,00	99 581,76	3 000 000,00	99 581,76	0,00	0,00	50,00%	1 500 000,00	49 790,88	apríl 09	júl 09
Ostatné technológie	718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2007.	zjazdové lyže Movement SKI	ks	29 000,00	962,62	35,00	1 015 000,00	33 691,83	1 015 000,00	33 691,83	0,00	0,00	50,00%	507 500,00	16 845,91	apríl 09	júl 09
Ostatné technológie	718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2008.	bežecké lyže Volki	ks	28 000,00	929,43	28,00	784 000,00	26 024,03	784 000,00	26 024,03	0,00	0,00	50,00%	392 000,00	13 012,02	apríl 09	júl 09
Ostatné technológie	718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2009.	lyžiarske okuliare Von Zipper	ks	2 900,00	96,26	35,00	101 500,00	3 369,18	101 500,00	3 369,18	0,00	0,00	50,00%	50 750,00	1 684,59	apríl 09	júl 09
Ostatné technológie	718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2010.	lyžiarska helma RED	ks	3 800,00	126,14	50,00	190 000,00	6 306,84	190 000,00	6 306,84	0,00	0,00	50,00%	95 000,00	3 153,42	apríl 09	júl 09
Ostatné technológie	718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2011.	lyžiarske palice Atomic Race	ks	2 800,00	92,94	60,00	168 000,00	5 576,58	168 000,00	5 576,58	0,00	0,00	50,00%	84 000,00	2 788,29	apríl 09	júl 09
Ostatné technológie	718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2012.	treckingove palice Fizan Trail	ks	4 000,00	132,78	50,00	200 000,00	6 638,78	200 000,00	6 638,78	0,00	0,00	50,00%	100 000,00	3 319,39	apríl 09	júl 09
Ostatné technológie	718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2013.	lyžiarky Fisher	ks	12 300,00	408,29	40,00	492 000,00	16 331,41	492 000,00	16 331,41	0,00	0,00	50,00%	246 000,00	8 165,70	apríl 09	júl 09
Ostatné technológie	718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2014.	snežné pásové vozidlá PistenBully	ks	15 492 900,00	514 270,07	1,00	15 492 900,00	514 270,07	15 492 900,00	514 270,07	0,00	0,00	50,00%	7 746 450,00	257 135,03	apríl 09	júl 09
		Celkom						326 427 474,62	10 835 407,11	322 162 666,52	10 693 841,42	4 264 808,10	141 565,69		161 081 333,26	5 346 920,71	apríl 09	jún 10