Reg. Cislo Zmluvy: 312/2023-2060-4231-00002

e r 1 Financovany a MIMISTERSTVO
PLAN  OBNOVY, - BT i

ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
apodla § 14 zékona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

medzi
Vykonavatel’
Nazov: Urad vlady Slovenskej republiky
Sidlo: Namestie slobody 1, 813 70 Bratislava
ICO: 00 151 513
(dalej ako ,Urad viady SR*)
v zastupeni:
Nazov: Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky
Sidlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
ICO: 00 686 832
Konajlica osoba: PhDr. Boris Huslica, povereny vykonavanim funkcie generalneho riaditela
sekcie eurdpskych programov, v zmysle Podpisového poriadku Ministerstva

hospodarstva SR
(dalej ako ,Sprostredkovatel™)

na zaklade splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonavani Casti Uloh Vykonavatela
Sprostredkovatefom pre komponent 9 Planu obnovy: EfektivnejSie riadenie a posilnenie financovania
vyskumu, vyvoja a inovacii uzatvorenej pod ¢&. 862/2022, reg. €. MH SR: 217/2022-2060-4250

(dalej ako ,Vykonavatel*)

a
Prijimatel:

Nazov: TOMARK PROTON s. 1. 0.

Sidlo: Strojnicka 2078/5, 080 06 PreSov
ICO: 56 006 322

Konajuca osoba: Ing. Daniel Tomko, konatel

Ing. Martin Sedlak, konatel
(dalej ako ,Prijimatel™)

(Vykonavatel a Prijimatel sa pre Ucely tejto Zmluvy oznaduju dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany*
a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna strana®)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Tato Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh sa v texte
oznaCuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®. Neoddelitelnd si¢ast Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tvori Priloha €. 1, ktord tvoria VSeobecné zmluvné podmienky
(dalej aj ako ,VZP*), v ktorych sa v nadvéznosti na § 273 Obchodného zakonnika blizSie upravuju prava,
povinnosti a postavenie zmluvnych stran, vratane postupov pri poskytovani a pouzivani Prostriedkov
mechanizmu, Priloha ¢&. 2, ktorG tvori Opis Projektu, Priloha €. 3, ktorU tvoria Vystupy Projektu
(Delivarebles), Priloha €. 4 Podrobny rozpocet Projektu a Priloha ¢. 5 Podmienky a povinnosti IPCEI
projektu. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu vratane vSetkych priloh v zneni neskorsich
zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva®.



1.2.

1.3.

14.

1.5.

21.

2.2.

2.3.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom avnadvéznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavéznej
dokumentacii, na Ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v u¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
obsahom a podstatou najbliz§im ustanovenim novych dokumentov alebo prévnych predpisov. Toto
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podfa tohto
¢lanku 1 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak Prijimatelovi vyplyvaju zo Zmluvy akékolvek povinnosti,
ktoré je povinny phit vo¢i Uradu vlady SR ako Vykonavatefovi, bude ich plnenie adresovat vogi
Sprostredkovatelovi uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu pri
vymedzeni Zmluvnych stran, s vynimkou pripadu, ak z pisomného oznamenia Uradu vlady SR ako
Vykonavatel'a alebo Sprostredkovatela Prijimatelovi bude vyplyvat ina instrukcia.

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota uréena podla dni zadina plynat
prvym pracovnym drfiom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoénost uréujica zaciatok
lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného dria lehoty. Na ucely Zmluvy lehota poéitana podfa
tyzdiiov, mesiacov alebo rokov zacne plynut diiom, kedy nastala skuto¢nost, ktora je rozhodujlca pre jgj
zaCiatok, a konéi uplynutim toho kalendarneho dria, ktory sa svojim pomenovanim alebo €islom zhoduje
s diom, ked nastala skutoénost urujica zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny defi v mesiaci nie je,
pripadne koniec lehoty na posledny deri v mesiaci. Ak pripadne posledny defi lehoty na sobotu, nedelu
alebo na deni pracovného pokoja v zmysle zékona €. 241/1993 Z. z. o $tatnych sviatkoch, diioch pracovného
pracovny defi. Pravidlo pocitania lehdt stanovené v predchadzajicej vete sa neuplatni v pripade,
ak ukonCenie plnenia ma nastat najneskor v konkrétne stanoveny datum oznaceny drfiom, mesiacom
arokom; v tomto pripade sa za defl ukonCenia pinenia povazuje prave tento datum bez ohladu na iné
okolnosti.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tto Zmluvu za ucelom realizicie €asti investicie v ramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,Plan obnovy“) prostrednictvom Projektu Specifikovaného
v ods. 2.3 tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pri¢om podmienky Realizacie
Projektu su okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu na zaklade Vykonavatelom Kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, ktord splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu,
registrovanej pod Cislom 09104-03-V01-00002, predloZenej v ramci Vyzvy Vykonavatela, nazov Vyzvy:
Viyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
zamerana na podporu projektov, ktoré su sucastou vyznamného projektu spolo¢ného europskeho zaujmu
(IPCEI) v oblasti implementacie vodikovych technoldgii, kod Vyzvy: 09104-03-V01 zo dia 19. aprila 2023
podla § 12 ods. 2 zakona o0 mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouzitie Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov Projektu: Realiz4cia uUvodnej fazy IPCEIl projektu zameraného na prvu Cast VaVal
vodikom pohananého lietadla s vertikalnym vzletom a pristatim (H2 VTOL RDI),
vratane vodikovych zasobnikov (HTCPV RDI)

Kéd Projektu: 09104-03-V01-00002
Nazov investicie: 4: Vlyskum a inovacie pre dekarbonizaciu ekonomiky
Nazov komponentu: 9: EfektivnejSie riadenie a posilnenie financovania vyskumu, vyvoja a inovacii

Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Strana 2 z 11



24.

2.5.

26.
2.7.

2.8.

3.1

3.2.

3.3.

34.

3.5.

Vykonavatel sa zavazuje, ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi
za Ucelom financovania Projektu, a to v stlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavdaznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom. Zmluvné strany berl na vedomie, Ze Projekt a z neho vyplyvajuce poskytovanie
Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi zo strany Vykonavatela musi byt vzdy v stlade s Pravnym
ramcom.

Prijimatel’ sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sulade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpelit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy Riadne a V¢as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu.

Neuplatriuje sa.

V sUvislosti s preukazanim pinenia Ciela Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vSetkych potrebnych sdhlasov alebo povoleni, najmé ak pinenie jedného alebo viacerych Cielov Projektu
sa preukazuje spdsobom, ktory udelenie sthlasu alebo povolenia vyzaduje. Suhlasom podla tohto odseku
sa rozumie napriklad suhlas s poskytovanim Udajov z informacného systému tretej osoby alebo suhlas
so spracovanim osobnych (dajov. Povolenim podla tohto odseku sa rozumie napriklad
administrativnopravny akt vydany podla verejnopravneho predpisu.

Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty stvisiace s Kladne postdenou Ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie, zapojenymi najmé do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori sU viazani zdvazkom micanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zaroveri berie na vedomie zverejnenie informacii
o Prijimatefovi (vratane osobnych (dajov) a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na Ucely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel' na svojom webovom sidle v sulade s § 16 ods. 8
zakona o0 mechanizme.

Clanok 3.  VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

Vrozsahu, spésobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Pravnom ramci aZavaznej
dokumentacii Vykonavatel' poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximéine do vySky
695374858 EUR (slovom: Sestmiliénovdevatstopatdesiattritisicsedemstostyridsatosem eur a
patdesiatosem centov). Celkové opravnené vydavky na Realizaciu Projektu predstavuji sumu
7605 543,67 EUR (slovom: sedemmilionovSeststopéattisicpat'stostyridsattri eur a Sestdesiatsedem centov).
Prijimatef vyhlasuje, ze:
a) ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vySke sumy 651795,09 EUR (slovom:
Seststopatdesiatjedentisicsedemstodevatdesiatpat eur a devat centov),
b)  zabezpedli zdroje financovania na uhradu vSetkych neopravnenych vydavkov na Realizaciu Projektu,
ktoré budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciela Projektu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom predfinancovania a/alebo refundacie.
Kone¢na vySka sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urci na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximélna vySka Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatefom nesmie byt
prekrocena. Prijimatel’ suCasne berie na vedomie, Ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktord bude skutoéne uhradena Prijimatelovi zavisi od vysledkov Prijimatelom vykonaného Verejného
obstaravania, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohladom na pravidla posudzovania
hospodarnosti, efektivnosti, U&elnosti a U¢innosti vydavkov, od posudenia vydavkov v priebehu
prednotifikaéného procesu a procesu posudenia notifikacie poskytnutia Statnej pomoci na Grovni Eurépske;j
komisie, ako aj od splnenia ostatnych podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti
vydavkov podfa ¢l. 4 VZP.
Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom Zacatia realizacie Projektu, najskor vSak driom
predloZenia IPCEI projektu Slovenskou republikou Eurdpskej komisii do procesu prednotifikécie
poskytnutia Statnej pomoci, a kon¢i Ukonéenim vecnej realizacie Projektu v silade s touto Zmluvou
(dalej len ,,Obdobie opravnenosti vydavkov*).
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3.6.

3.7.

3.8.

Prijimatel sa zavazuje, Zze nebude pozadovat a neprijme dotaciu, prispevok, grant alebo indi formu pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktord
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Unie
(dalej len ,EU*) alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,SRY)
zo zahranicia. Prijimatel zaroven vyhlasuje, ze mu nebola poskytnuta dotacia, prispevok, grant alebo ina
forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktorl poZaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora
by predstavovala dvajité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
nastrojov finan¢nej pomoci poskytnutej SR zo zahraniia. Dvojitym financovanim sa rozumie aj situacia, ak
sa Ciel Projektu dosiahne nielen pouzitim Prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuZitim inych zdrojov
z rozpo&tu EU, prigom takéto pouZitie nebolo vopred indikované Eurépskej komisii v ramci Planu obnovy
a zohladnené v nakladovom ohodnoteni prisludnej investicie. Dvojité financovanie predstavuje aj poruenie
ustanovenia &lanku 9 nariadenia (EU) €. 2021/241. Ak sa PrijimateF dozvie o skutocnostiach, ktoré by mohli
predstavovat dvojité financovanie podra tohto odseku alebo podfa &l. 9 nariadenia EU 2021/241 alebo sa
dozvie otom, Ze na dosiahnutie Ciela Projektu boli alebo maju byt Prijimatefovi poskytnuté dalSie
prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR
zo zahraniCia, je Prijimatel povinny Bezodkladne o tychto skutoénostiach informovat Vykonavatela.

V pripade poru$enia uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢l. 11 VZP.

Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuje, ze

je zapisany v registri partnerov verejného sektora podia zakona o registri partnerov verejného sektora

a tento zapis bude trvat minimalne pocas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri partnerov verejného

sektora.

Prijimatel, na ktorého sa:

a) vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora a/alebo ma povinnost zapisu
Koneéného uzivatela vyhod podfa zakona ¢&. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o obchodnom registri®)
alalebo mé povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do iného prislusného registra podfa iného
osobitného pravneho predpisu:

i.  tymto vyhlasuje, Ze uvedenu povinnost ma k datumu podpisu Zmluvy spinend;

ii.  je povinny poskytnut Vykonavatefovi odkaz na webové sidlo, na ktorom je verejne dostupna
informécia o Koneénom uzivatefovi vyhod (v rozsahu meno, priezvisko, datum narodenia,
adresa pobytu). Ak verejne dostupna informécia o Koneénom uzivatelovi vyhod nie je
aktualna, Prijimatel’ je povinny poskytnit Vykonavatelovi aktualnu informaciu o Koneénom
uzivatelovi vyhod najneskor do 30 kalendarnych dni odo dria, kedy zmena Koneéného
uzivatefa vyhod nastala. Ak informacia o0 Koneénom uzivatefovi vyhod (v rozsahu meno,
priezvisko, datum narodenia, adresa pobytu) nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaze
Vykonavatel'ovi, ze bol podany navrh na zapis Koneéného uzivatela vyhod podia zakona
oregistri  partnerov  verejného  sektora alalebo zékona o obchodnom  registri
a zaroveri Vykonavatelovi poskytne informéaciu o Koneénom uzivatefovi vyhod, a to
najneskor pri podpise Zmluvy;

b) nevztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora a/alebo povinnost zapisu
Koneéného uzivatefa vyhod podla zakona o obchodnom registri, je povinny Vykonavatelovi
poskytnut informaciu o Koneénom uzivatefovi vyhod, a to najneskor pri podpise Zmluvy. Ak dojde
ku zmene Koneéného uzivatela vyhod Prijimatela, Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi
aktuélnu informéciu o Koneénom uzivatelovi vyhod najneskdr do 30 kalendarnych dni odo dria, kedy
zmena Koneéného uzivatela vyhod nastala;

c) vztahuje povinnost postupovat podla zakona o VO, poskytne Vykonavatefovi spolu so Ziadostou
oplatbu identifikatné (daje dodavatelov a subdodavatefov (minimélne v rozsahu nazov
a identifikacné Cislo), vratane informécii o Koneénom uzivatelovi vyhod (v rozsahu meno, priezvisko,
datum narodenia, adresa pobytu) dodavatelov.

PoruSenie povinnosti alebo vyhlaseni Prijimatela uvedenych v tomto odseku predstavuje podstatné

poruSenie Zmluvy pod'a ¢l. 11 VZP.

Prijimatel' berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu, a to aj kazda ich Cast je financnym

prostriedkom vyplatenym zo Statneho rozpo€tu SR. Na kontrolu a audit pouZzitia tychto finanénych

prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny

v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentécii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu
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41.

42.
4.3.
44,

45.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

pouzitia Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela ainych Opravnenych os6b v silade
s ¢lankom 13 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Prijimatel’ sa zavazuje predioZit minimalne Zavereénu ziadost o platbu Vykonavatelovi (dalej aj ,ZoP*)
najneskor do dvoch tyzdfiov po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu. ZoP Prijimatel predklada pod'a
pravidiel stanovenych v Zavaznej dokumentacii. V pripade kombinacie systémov financovania plati, ze
ZoP sa predklada samostatne za kazdy jeden z uplatiovanych systémov financovania. Vzor ZoP
Prijimatela urCi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii.

Neuplatfiuje sa.

Neuplatriuje sa.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu, ktoré su poskytnuté podla tejto Zmluvy
predstavuju $tatnu pomoc poskytovanu v stlade s pravidiami EU pre $tatnu pomoc a zakonom o Statnej
pomoci a s poskytované v sulade s Oznamenim Komisie Kritéria pre analyzu zlucitelnosti Statnej pomoci
na podporu vykonavania doleZitych projektov spolocného eurépskeho zaujmu s vnitornym trhom (2021/C
528/02) (dalej len ,IPCEI nariadenie®) a v stlade s Rozhodnutim EK o pomoci.

Neuplatriuje sa.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyZaduje
pisomnu formu, v ramci ktorej si zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podia
¢lanku 2 odsek 2.3. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre
svoju komunikaciu prednostne elektronicki podobu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazujd, ze
v nevyhnutnych pripadoch méZe byt pisomné komunikécia v listinnej podobe azmluvné strany budi
v tomto pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené
v zéhlavi Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo$lo k oznameniu zmeny adresy
spbsobom v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskuto&riovat

prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.

Zmluvné strany si zarovefi dohodli ako mimoriadny spdsob doruovania pisomnych zasielok v listinnej

podobe doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruc¢enie Vykonavatelovi je mozné

vyluéne v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou podobou komunikéacie sa podia odseku 5.1. tohto &lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov

mechanizmu rozumie najma:

54.1. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuju
mat' zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejne;
moci, iba 0 vyuZivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu);

54.2. komuniké&cia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel oznamil
Prijimatel'ovi moZnost komunikovat prostrednictvom takého informacného systému. Sposob,
podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii,

Komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu) v rdmci komunikécie suvisiacej so Zmluvou

plni pre zmluvné strany vyhradne podpornu funkciu. Zmluvné strany sa zavazuju pouzivat e-mailové

adresy oznamené podfa odseku 5.8 tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak
nedoslo k oznameniu zmeny adresy spdsobom v stlade s ¢lankom 10 VZP.

V pripade doru€enia oznamenia, Vyzvy, ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost®) sa za def

dorucenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost uloZzena do elektronickej schranky
druhej zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Pisomnost zasielana druhej zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povaZzuje za dorucend,

ak dojde do sféry dispozicie druhej zmluvnej strany na adresu uvedenu v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
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5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za def dorucenia

pisomnosti sa povaZuje de, kedy doslo k:

5.7.1. uplynutiu Uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej postou druhou zmluvnou stranou, ak
neddjde k jej vrateniu podla ods. 5.7.3. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

572 odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat' pisomnost doruéovanu postou alebo
osobnym dorucenim,

5.7.3.  vréteniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohfadu na pripadnd
poznamku ,adresat neznamy*), podla toho, ktora skutoénost nastane skér.

Pisomnost alebo zasielka doruéovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruéent momentom,

kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie

elektronickej poSty prislusnej zmluvnej strany, ktord je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej
strane, ktord je odosielatelom pride potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne

z technickych dévodov mozné nastavit automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky, zmluvné

strany vyslovne suhlasia s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podfa tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti

prostriedkov mechanizmu nebude prebiehat’ prostrednictvom e-mailu. Za G€elom realizacie dorucovania
prostrednictvom e-mailu, sa zmluvné strany zavazuiju:

5.8.1. vzajomne si pisomne ozndmit svoje e-mailové adresy, ktoré budd vramci tejto formy
komunikacie pouzivat, Bezodkladne aj ich aktualizaciu, pricom nespinenie tejto povinnosti bude
zatazovat ti zmluvnu stranu, ktord oznamenie aktualnych Udajov nevykonala aj v tom zmysle,
Ze zasielka doruena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude povazovat na tcely tejto Zmluvy
za riadne dorucenu,

5.8.2. vzajomne si pisomne oznamit vSetky udaje, ktoré budl potrebné pre tento spésob doruovania,

5.8.3.  zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky
parametre pre splnenie poZiadavky tykajucej sa potvrdenia doruCenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna
strana, ktord ma tento technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane,
v dosledku ¢oho sa na fiu bude aplikovat vynimka z doru¢ovania uvedena za bodkociarkou
v zakladnom texte tohto odseku 5.8.3.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie postovej schranky na ucely listinnej komunikacie zmluvnych

stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku alebo ¢eskom

jazyku. VSetka dokumentécia predkladana Prijimatel'om v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude

predkladana v slovenskom jazyku alebo ¢eskom jazyku. V pripade, ak bola dokumentécia vyhotovena

v inom jazyku ako v jazyku podla prvej vety, pre jej pouZitie pre Ucely Projektu alebo Zmluvy je potrebny

preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel neur€i, Ze je potrebny tradny preklad.

Clanok 6. DALSIE ZAVAZNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel nebude povinny poskytovat pinenie podla Zmluvy dovtedy,
kym mu Prijimatef nepreukdZze spdsobom pozadovanym Vykonavatefom v sulade so Zavéznou
dokumentéciou (pripadne kym nebude mat’ Vykonavatel za preukdzané na zaklade informacii, ktorymi
Vykonavatel disponuje) spinenie nasledovnych skutoCnosti:

a) neuplatiiuje sa;

b) zrealizovanie Verejného obstaravania podla podmienok stanovenych v Pravnom ramci a ur€enych
Vykonavatelfom, pricom Prijimatel' vyslovene suhlasi stym, Ze bude postupovat spbsobom
stanovenym v Prirucke k procesu verejného obstaravania/ obstaravania pre projekty financované
z Planu obnovy a odolnosti v gescii MH SR zverejnenej na webovom sidle Vykonavatela;

c) poistenie pokryvajice poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v slvislosti
s Realizaciou Projektu, ktory je zahrmuty v ZoP, a to za podmienok a spésobom stanovenym v ¢lanku
12 VZP, ak Vykonavatel nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavaznej dokumentacii, ze poistenie sa
nevyzaduije;

d) voci Prijimatelovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podia osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je nuteny vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vyske
vymahaného naroku za v3etky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vyssie ako
5000 EUR (slovom: pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon inej
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6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

povinnosti, ktora nespoCiva v zaplateni pefaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek
priamo alebo nepriamo suvisi s Projektom;

e) neexistencia dlhu na daniach vedenych miestne prislusnym dafovym Uradom v sume vy$Sej ako
170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na daniach vedenych
miestne prislusnym dariovym Uradom presahujiceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy
kalendar na dlh presahujlici uvedend sumu a jeho plnenie, a to pri predioZeni prvej a zavereénej ZoP;

f) neexistencia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové
sporenie) v sume vy$Sej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu
na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné dbchodkové sporenie)
presahujiceho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujlci uvedend sumu
a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zavere¢nej ZoP;

g) neexistencia dihu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujucej verejné
zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vy$3ej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp.
preukézanie uhradenia dihu na zdravotnom poisteni presahujiceho uvedenu sumu alebo schvaleny
splatkovy kalendar na dlh presahujuci uvedenu sumu a jeho plnenie, a to pri predlozZeni prvej
a zaverecnej ZoP;

h) skutoénost, Ze Prijimatel splnil povinnost nebyt podnikom v tazkostiach podfa ods. 6.3 tohto ¢lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;

i) neexistencia odpori¢ania nepokradovat vo financovani Projektu vyplyvajiceho z priebezného
(midterm) hodnotenia, odborného stanoviska a/alebo Reportingu podla &lanku 6 odsekov 6.5 a 6.6
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, t. j. potrebné, aby mal Vykonavatel' z vysledku
priebezného (midterm) hodnotenia a/alebo odborného stanoviska a/alebo Reportingu
za preukazané, Ze je mozné a ucelné vo financovani Projektu pokradovat;

j)  dodrzanie vSetkych povinnosti a spinenie vSetkych podmienok vyplyvajucich z Rozhodnutia EK
opomoci a z Dokumentacie notifikovaného projektu uvedenych v Prilohe €. 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel sa zavazuje uhradit dih alebo zabezpelit uhradenie dlhu, ktory by existoval v nadvaznosti

na odsek 6.1 pism. d) az g) tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v sulade

so Zavaznou dokumentaciou. Ak Vykonavatel' bude mat za to, Ze Prijimatel nepreukédzal v zmysle

Zavaznej dokumentacie uhradenie dihu, resp. schvalenie splatkového kalendara na dih a pinenie splatok

podla splatkového kalendara, uvedené predstavuje podstatné porudenie Zmluvy zo strany Prijimatela

a Vykonavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v zmysle &lanku 11 VZP.

Prijimatel berie na vedomie, Ze nesmie byt ku diiu nadobudnutia t€innosti Zmluvy podnikom v tazkostiach

podla nariadenia EU 651/2014 (s vynimkou podnikov, ktoré neboli v tazkostiach k 31. decembru 2019, ale

stali sa podnikmi v tazkostiach v obdobi od 1. januara 2020 do 31. decembra 2021) a z&rovef najneskor
do 10 dni od nadobudnutia uinnosti Zmluvy je povinny predlozit Vykonavatelovi (daje potrebné
na vyhodnotenie tejto skutoénosti na vypinenom formulari stanovenom v Zavaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby Projekt bol v silade so Zasadou ,vyrazne nenarusit*.

Prijimatel berie na vedomie, Ze realizicia Predmetu Projektu prebieha v sulade so Zmluvou a s Kladne

posudenou Zziadostou o prostriedky mechanizmu prostrednictvom realizacie vyskumno-vyvojovo-

inovacnej fazy a fazy prvého priemyselného nasadenia, alebo jej Casti (ak relevantné).

Prijimatel je povinny a zaroven sa zavazuje:

a) riadne ukonit realizaciu IPCEI projektu v sulade s Dokumentaciou notifikovaného projektu bez
ohladu na skuto¢nost, &i faza prvého priemyselného nasadenia IPCEI projektu je predmetom Kladne
posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

b)  spinit v8etky povinnosti a dodrzat vSetky podmienky IPCEI projektu vyplyvajice z Dokumentacie
notifikovaného projektu, z IPCEI nariadenia, ako aj z Rozhodnutia EK o pomoci,

c) vsulade s Vyzvou najneskdr k Ukonéeniu vecnej realizacie Projektu dosiahnut vystupy Projektu
(Deliverables) podfa Prilohy €. 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu vychadzajice
z Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a vyvinut maximaine usilie na dosiahnutie
mifnikov (milestones) Projektu,

d) zabezpecit riadnu realizaciu IPCEI projektu v silade so Zmluvou tak, aby Vystupy a ciele IPCEI
projektu mohli byt dosiahnuté najneskér do doby, do ktorej bude Prijimatel povinny riadne ukoncit
realizaciu fazy prvého priemyselného nasadenia,

e) poCas Realizacie Projektu zniest vykon priebezného (midterm) hodnotenia zabezpefeného
Vykonavatelom zameraného na posldenie dosahovania mifnikov (milestones) a vystupov

Strana 7 z 11



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Projektu (Deliverables) v sulade s Vyzvou tak, aby Vystupy a ciele IPCEI projektu boli (mohli byt)
dosiahnuté najneskor do ukonCenia realizacie fazy prvého priemyselného nasadenia IPCEI projektu.
Predmetom priebezného (midterm) hodnotenia mdze byt aj posudenie plnenia povinnosti a podmienok
vyplyvajucich z Dokumentacie notifikovaného projektu, z Rozhodnutia EK o pomoci, ako
aj z Prilohy €. 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zarover je Prijimatel povinny
poskytnut Vykonavatelovi vietku potrebnu sucinnost pri vykone tohto hodnotenia a v stvislosti s nim.
Prijimatel sa tiez zavazuje prijat opatrenia v sulade s vysledkami/odporu¢eniami tohto priebezného
(midterm) hodnotenia, informovat’ o nich Vykonavatefa a s ich zohladnenim zabezpecit Riadnu
Realizaciu Projektu a dosiahnutie Ciel'a Projektu.

PoruSenie akejkolvek povinnosti podfa tohto odseku 6.5 predstavuje podstatné porusenie Zmluvy zo strany

Prijimatel'a a opraviiuje Vykonavatela na mimoriadne ukoncenie Zmluvy v zmysle ¢l. 11 VZP.

Plnenie povinnosti Prijimatefa podlfa relevantnych ustanoveni ¢&lanku 6 Zmluvy o poskytnuti

prostriedkov mechanizmu vyhodnocuje Vykonavatel na zaklade:

i) informé&cii vyplyvajucich z Reportingu,

ii) sprav a informacii, ktoré je podla €lanku 5 odsek 8 VZP Prijimatel povinny Vykonavatefovi

na poZiadanie poskytnut,

iii) priebezného (midterm) a/alebo zavereéného hodnotenia Realizacie Projektu a/alebo

iv) odborného stanoviska Vykonavatefom vybraného experta.

V pripade, ak v ramci priebezného (midterm) hodnotenia expert vybrany Vykonavatefom odporuci

nepokracovat vo financovani Projektu alebo takyto zaver vyplynie z Reportingu, odborného stanoviska

alebo z vyhodnotenia Vykonavatefa podia ¢lanku 6 odseku 6.5 bod i) az iv) Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel"

a) nie je povinny uhradit Ziadost o platbu,

b)  je oprévneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu,

c) je opravneny odstlpit od Zmluvy, ak to vyplyva z odporti¢ania experta a/alebo zaverov priebezného
(midterm) hodnotenia,

d) je opravneny pozadovat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti uplatnenim
Mechanizmu pre vratenie Prostriedkov mechanizmu v zmysle odsekov 6.9. a 6.10. tohto ¢lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

e) je opravneny Zmluvu vypovedat podfa ¢lanku 11 VZP,

f) vydavky, ktoré v Projekte vzniknU/vznikli po termine priebezného (midterm) hodnotenia alebo
poinom termine urCenom v hodnoteni alebo stanovenom Vykonavatelom, je Vykonavatel
opravneny posudit ako neopravnené vydavky a pozadovat vratenie Prostriedkov mechanizmu,
priom Prijimatel je povinny poZadované Prostriedky mechanizmu vratit Vykonavatelovi podla
Clanku 14 VZP.

Priebezné (midterm) hodnotenie sa vykonava v polovici Obdobia realizacie Projektu, ktorou sa pre tieto

Ucely rozumie 50 percent Obdobia realizacie Projektu v zmysle harmonogramu Projektu vyplyvajuceho

z Prilohy €.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je povinny Bezodkladne

po uplynuti polovice Obdobia realizacie Projektu zaslat Vykonavatelovi hlasenie o stave implementacie

Projektu vo vztahu k dosahovaniu Vystupov a ciefov IPCEI projektu a milnikov (milestones)

a vystupov Projektu (Deliverables) (resp. Bezodkladne po schvéleni/akceptovani Ziadosti o zmenu

v zmysle ¢&l. 10 VZP, v spojeni s ktorou ma ddjst k uprave/zmene harmonogramu Projektu, ak je tdto zmena

relevantna) na formulari uréenom Vykonavatelom.

Po Ukonceni vecnej realizacie Projektu sa Prijimatel zavézuje zniest vykon zavereéného hodnotenia

zabezpeCeného Vykonavatefom zameraného na posudenie dosahovania mifnikov (milestones)

a vystupov Projektu (Deliverables) v sulade s Vyzvou za Uc¢elom posudenia skutoCnosti, ¢i Vystupy

a ciele IPCEI projektu mdzu byt dosiahnuté najneskor do doby, do ktorej je/bude Prijimatel povinny riadne

ukondit fazu prvého priemyselného nasadenia IPCEI projektu. Predmetom zavere¢ného hodnotenia méze

byt aj posudenie plnenia povinnosti a podmienok vyplyvajucich z Dokumentécie notifikovaného projektu,

z Rozhodnutia EK o pomoci, ako aj z Prilohy ¢. 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zarovef je Prijimatel povinny poskytnut Vykonavatel'ovi vSetku sucinnost pri vykone tohto hodnotenia

a v suvislosti s nim.

Vystupy Projektu (Deliverables) musia byt dosiahnuté najneskér k terminu Ukonéenia vecnej realizacie

Projektu, tak, aby Vystupy a ciele IPCEI projektu mohli byt dosiahnuté najneskér do doby, do ktorej

je/bude Prijimatel' povinny riadne ukon€it fazu prvého priemyselného nasadenia IPCEI projektu, inak je

vy
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6.10.

6.11.

6.12.

v odseku 6.10 tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej ako ,Mechanizmus
pre vratenie Prostriedkov mechanizmu®). Vykonavatel je na zaklade Mechanizmu pre vratenie
Prostriedkov mechanizmu opravneny v zmysle vysledkov priebezného (midterm) hodnotenia a/alebo
zaverecného hodnotenia zabezpeCeného Vykonavatefom a/alebo Reportingu a/alebo odborného
stanoviska podla ¢lanku 6 odseku 6.5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu pozadovat
od Prijimatela vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti vo vySke zodpovedajucej rozsahu

a dovodom nedosiahnutia vystupov Projektu (Deliverables) stanovenych v Prilohe €. 3 Zmluvy

o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vy$ka pozadovaného vratenia prostriedkov mechanizmu

alebo jeho Casti zodpoveda rozsahu a dévodu nedosiahnutia vystupov projektu (Deliverables) uvedenych

v Prilohe €. 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, dévodu Realizacie Projektu spdsobom

ohrozujucim dosiahnutie Vystupov a cielov IPCEI projektu, resp. majlcim za nasledok ich nedosiahnutie,

ako aj rozsah ohrozenia ich dosiahnutia, resp. ich nedosiahnutia.

Pri aplikacii Mechanizmu pre vratenie Prostriedkov mechanizmu Vykonavatel zohladriuje

predovSetkym nasledovné faktory:

- mnozstvo a dolezitost jednotlivych nedosiahnutych vystupov Projektu (Deliverables) pre Projekt,
resp. dopad ich nedosiahnutia na Realizaciu Projektu ako celku,
zrealizovanie/dosiahnutie/zabezpecenie Predmetu Projektu a dosiahnutie Vystupov a cielov IPCEI
projektu,

- mnozstvo a dblezitost Viystupov a ciel'ov IPCEI projektu, ktorych dosiahnutie v zmysle Zmluvy méze
byt v priebehu realizacie IPCEI projektu ohrozené, resp. ktoré nebudu v priebehu realizacie IPCEI
projektu dosiahnuté vobec a dopad ich nedosiahnutia na zrealizovanie IPCEI projektu,

- pritazujice  (napr. nezohladnenie  al/alebo  nezrealizovanie  opatreni  vyplyvajucich
z vysledku/odporucani/hodnotenia v zmysle odsekov 6.5 a 6.6 tohto &lanku Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu) a polahCujuce (napr. externé vplyvy nezakladajuce Prijimatelovi
moznost ovplyvnit ich vznik a priebeh) faktory tykajice sa Realizacie Projektu vplyvajlce
na nedosiahnutie vystupov Projektu (Deliverables), pripadne na ohrozenie dosiahnutia Vystupov
a ciefov IPCEI projektu, pripadne majlce za nasledok ich nedosiahnutie,

- skutoénost, ¢i k nedosiahnutiu vystupov Projektu (Deliverables), pripadne k Realizacii Projektu
spbsobom ohrozujucim dosiahnutie Vystupov aciefov IPCEI projektu, pripadne majucim
za nésledok ich nedosiahnutie mohlo dojst v dosledku objektivnych pricin.

Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast pozadovand Vykonavatelom na zaklade Mechanizmu pre

vratenie Prostriedkov mechanizmu sa Prijimatel zavazuje vratit v stlade s ¢lankom 14 VZP.

Prijimatel sa zavazuje:

a) ku diu Zacatia realizacie Projektu zabezpecdit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov:

i.  knehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat Projekt,

ii.  khnutefnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z Prostriedkov mechanizmu.
Spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny prediozit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujlce
splnenie danej povinnosti. Tato podmienka musi byt spinena pocas celého Obdobia realizacie
Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu v sulade s podmienkami stanovenymi v Zavaznej
dokumentacii. Vo vztahu k nehnutelnému majetku podla bodu i. vy$Sie mdze v pripade, ze to nezmari
dosiahnutie Ciel'a Projektu, avSak vyluCne so sthlasom Vykonavatela ddjst k do¢asnému neplneniu
zavézku Prijimatefa (napr. v pripade, ak by nepretrzitym pinenim daného zavézku pocCas celého
Obdobia realizacie Projektu doSlo k neucelnému vynakladaniu finanénych prostriedkov
vyplyvajucemu zo zabezpecenia tohto plnenia) bez toho, aby sa to povazovalo za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Prijimatefa. Vynimkou z povinnosti Prijimatefa podfa predchadzajucej vety je
situacia, kedy Prijimatel zacne Realizaciu Projektu pred datumom nadobudnutia u€innosti Zmluvy,
pri¢om o suhlas Vykonavatel'a poZiada ex post, a to Bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy.

b) pocCas celého Obdobia realizacie projektu bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Vykonavatela
nepremiestnit Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred stanovené/dohodnuté v Zmluve
alalebo uvedené v prisluSnom stavebnom povoleni, ak relevantné.

PoruSenie tychto povinnosti zo strany Prijimatel'a predstavuje podstatné porusenie Zmluvy v zmysle ¢l. 11

ods. 7 VZP.

Prijimatel’ vyhlasuje a svojim podpisom Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu potvrdzuje, ze

sa dokladne obozndmil so znenim Rozhodnutia EK o pomoci, jeho obsah si pre€ital a porozumel mu
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71.

7.2.

73.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

a zavazuje sa splnit vSetky podmienky, ktoré sa v Rozhodnuti EK o pomoci stanovuju v spojeni s IPCEI
projektom a Projektom alebo sa tykaju Prijimatela.

Clanok 7. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla
§ 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o slobode
informacii“) povinne zverejfiovanou zmluvou a nadobuda U€innost kalendarnym diiom nasledujicim
po kalendarnom dni jej povinného zverejnenia v Centralnom registri zmldv. Za st¢asného reSpektovania
ochrany osobnosti a osobnych udajov zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené
informacie, ktoré sa nemdzu spristupnit v zmysle prisluSnych ustanoveni zékona o slobode informacii,
v désledku ¢oho vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.
Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,
priGom akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku
k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itu a jej u€innost kon¢i riadnym ukonéenim fazy prvého priemyselného
nasadenia IPCEI projektu v sulade s Rozhodnutim EK o pomoci. OdliSne od predchadzajucej vety konci
uginnost Zmluvy v pripade:
7.3.1. neaplikuje sa;
7.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad poruSenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri¢om ich U€innost konéi
s u€innostou predmetnych ¢lankov;
7.3.3. ¢lanku 2 ods. 4 pism. g) a ¢lanku 14 VZP G¢innost trva po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii)
tohto bodu:
(i) ucinnost €lanku 2 ods. 4 pism. g) VZP konéi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30. pracovného
dia po Ukonéeni realizacie Projektu, ak vtejto lehote Vykonavatel neoznémil
Prijimatel'ovi, Ze ma namietky vo vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy.
V pripade, ze takéto namietky Prijimatefovi Vykonavatel oznamil, u¢innost Zmluvy konci
10 rokov po dni, kedy Vykonavatel doru¢i Prijimatefovi ozndmenie o vysporiadani
namietok a
(ii) ucinnost Clanku 14 VZP v suvislosti s vymahanim Statnej pomoci poskytnutej v rozpore
s uplatnitefnymi pravidlami vyplyvajucimi zo vSeobecne zavéznych pravnych predpisov
kon¢i uplynutim 10 rokov po uplynuti 30. pracovného dna po Ukonéeni realizacie
Projektu, ak vtejto lehote Vykonavatel neoznamil Prijimatefovi, Ze ma& namietky
vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, ze takéto namietky
Prijimatelovi Vykonavatel' oznamil, u¢innost Zmluvy konéi 10 rokov po dni, kedy
Vykonavatel doruci Prijimatel'ovi ozndmenie o vysporiadani ndmietok.
Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie s zndme ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo oprévnenost Projektu v zmysle podmienok stanovenych vo Vyzve, ktoré viedli ku kladnému
postdeniu Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy podia ¢lanku 11 VZP. Ustanovenim akéhokolvek zastupcu opravneného
konat za Prijimatefa nie je dotknutd zodpovednost' Prijimatela. Prijimatel moze menovat len jedného
zastupcu, ktorym moZze byt fyzickd alebo pravnicka osoba. Ak Prijimatel kond podla Zmluvy
prostrednictvom zastupcu, Prijimatel je povinny doruCit Vykonavatelovi dokument, z ktorého vyplyva
rozsah konania, na ktoré je opravneny zastupca Prijimatefa.
Prijimatel' vyhlasuje, ze v3etky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatefovi pred podpisom Zmluvy su pravdivé a zostavaju Ucinné
pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne pokusom o zmier. V pripade, ak sa zmier
nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predloZi svoj spor na vecne a miestne prislusny sud
v Slovenskej republike.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuji Bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim, tak, aby zostal zachovany uéel Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom, s ohfadom na ich
pravne postavenie, nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podla § 262 odsek 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajuci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom tak, ako to vyplyva zo zahlavia oznacenia
Zmluvy na Uvodnej strane. Zaroveri zmluvné strany suhlasia a bert na vedomie, Ze od momentu uzavretia
Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatelom vztahom sukromnopravnym.

V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premi¢aciu dobu
na pripadné naroky Vykonavatela tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, a to na 10 rokov od doby, kedy premléacia doba zacala plynut po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnéa a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi na tejto Zmluve.

Tato Zmluva je vlistinnej podobe vyhotovend v 3 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatela a2
pre Vykonavatela. Uvedeny podet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje
aj na uzavretie kazdého listinného dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran k poctu rovnopisov sa
neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v silade
so zékonom €. 272/2016 Z. z. o ddveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych
sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy dochadza elekironicky, datumy podpisov zmluvnych stran
su uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach zmluvnych stran, ak nie je pouZzita
kvalifikovana elektronicka ¢asova peciatka podla zakona o doveryhodnych sluzbach.

Neoddelitefnou su¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP

Priloha €. 2 Opis Projektu

Priloha €. 3 Vystupy Projektu (Delivarables)

Priloha €. 4 Podrobny rozpocet Projektu

Priloha ¢. 5 Podmienky a povinnosti IPCEI projektu

Vykonavatel

v zastupeni

PhDr. Boris Huslica

povereny vykonavanim funkcie generalneho riaditefa sekcie eurdpskych programov

Prijimatel

v zastlpeni

Ing. Daniel Tomko
konatel

Prijimatel

v zastupeni

Ing. Martin Sedlak
konatel

Zmluva podpisana elektronicky podla zakona o déveryhodnych sluzbach.
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky su neoddelitelnou suUcastou Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu a bliz8ie upravuju prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov mechanizmu
zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a Realizacii Projektu Prijimatelom. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli
vrozpore s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia Zavéznej dokumentacie boli v rozpore

s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v tychto VZP su zavazné pre celd Zmluvu, pri¢om povinnosti vyplyvajuce pre zmluvné strany
z definicie pojmov podia tohto odseku st rovnako zavazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach

Zmluvy. Pojmy pouZivané v Zmluve sU najma:

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovd analyzu tdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika podvodu,
konflikt zaujmov a Nezrovnalosti, a ktory moze zvysit efektivnost vyberu a riadenia projektov, auditu a dalej

posilnit' zistovanie a odhalovanie podvodov a predchadzanie podvodom;

Bezodkladne — najneskér do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhodnej pre pocitanie lehoty; to

neplati, ak Zmluva stanovuje odliSnd lehotu platnt pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena v ¢l. 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ktora je planovana a ur€ené na financovanie Projektu (t.j. Prostriedky mechanizmu
a spolufinancovanie Prijimatefa). Pre uely tejto Zmluvy je pouZivana terminolégia ,vydavky* aj pre ,néklady*

v zmysle zakona o U¢tovnictve;

Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu, Vystupov Projektu
(Deliverables) v sulade s Kladne postdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpecené
Realizaciou Projektu v sulade so Zmluvou, a dosiahnutie najmenej takej Urovne/vysledkov vyskumu/inovécii,
ktoré zabezpecCia predpoklady potrebné k naplneniu Vystupov a cielov IPCEI projektu v zmysle Dokumentacie
notifikovaného projektu v stlade so Zmluvou. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 3 Vystupy

Projektu (Delivarebles), v Dokumentacii notifikovaného projektu a Rozhodnuti EK o pomoci.

Deliverables alebo Vystupy Projektu — vystupy, ktoré Prijimatel stanovil v tej Casti IPCEI projektu, ktorej
realizicia je obsahom Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a boli premietnuté do Prilohy &. 3
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Prostrednictvom nich sa méZe napifat Ciel Projektu, ich
dosiahnutie je vysledkom Realizacie Projektu, pricom musia byt dosiahnuté najneskor k Ukonceniu vecnej
realizacie Projektu a v nadvaznosti na stav ich dosiahnutia je Vykonavatel oprdvneny postupovat podfa Zmluvy
(napriklad ¢&lanku 6.9 Zmluvy alebo &lanku 11 VZP). Vystupy Projektu maju réznu vyznamnost z pohfadu
zrealizovania Projektu ako celku, resp. nedosiahnutie jednotlivych Deliverables méze mat' rézny finélny dopad

na zrealizovanie/zabezpe&enie Predmetu Projektu;



Dokumentacia notifikovaného projektu — dokumentacia popisujica znenie IPCEI projektu (vratane vetkych
priloh a dokumentov, ktoré tvoria jeho stcast), v ramci ktorého bolo poskytnutie Statnej pomoci Slovenskou
republikou notifikované a Eurépska komisia o tejto notifikacii rozhodla;

Dévodné podozrenie — dévody pre zacatie trestného stihania podia § 199 zakona €. 301/2005 Z. z. Trestny
poriadok v zneni neskorSich predpisov, resp. podlfa § 23 zakona ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti
pravnickych osdb a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,zakon
o trestnej zodpovednosti PO%);

Financujuci subjekt — banka alebo lizingova spoloCnost, ktora poskytuje pefiazné prostriedky Prijimatelovi
na financovanie Casti Celkovych opravnenych vydavkov alalebo aspof Casti neopravnenych vydavkov
na Realizaciu Projektu na zéklade Zmluvy o uvere, s ktorou ma Vykonavatel uzavreti zmluvu o spolupraci
a spolo&nom postupe upravujlicu vztahy pri financovani projektov v ramci Planu obnovy a st¢asne sa poskytuje
alebo poskytne rovnaky (spoloény) zaloh pre Vykonavatela aj pre tdto banku alebo lizingovu spoloénost;
Finanéné ukoncenie Projektu — kalendarny defi, kedy po Ukonceni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zictované zodpovedajuce Prostriedky mechanizmu;

IPCEI nariadenie — Oznamenie Komisie: Kritérid pre analyzu zluditefnosti tatnej pomoci na podporu
vykonavania délezitych projektov spoloéného eurdpskeho zaujmu s vnutornym trhom (2021/C 528/02);

IPCEI projekt — projekt, ktory je st¢astou vyznamného projektu spoloéného eurdpskeho zaujmu (IPCEI), v ramci
ktorého bolo poskytnutie $tatnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Europska komisia o tejto notifikacii
rozhodla (Rozhodnutim EK o pomoci). Pre ucely tejto Zmluvy z obsahového hladiska zahfia realizaciu
vyskumno-vyvojovo-inovacnej fazy a fazy prvého priemyselného nasadenia;

Kladne posudena Ziadost o prostriedky mechanizmu - Ziadost' o prostriedky mechanizmu, v rozsahu
a obsahu, ako bola kladne posudena v ramci procesu podia zakona o mechanizme, t.j. Ziadost o Prostriedky
mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je ulozena
u Vykonavatela;

Koneény uzivatel vyhod - fyzick& osoba v zmysle § 6a zakona €. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizaciou
prijmov z trestnej innosti a 0 ochrane pred financovanim terorizmu a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,

Korupcia — ponukanie, sfubovanie, poskytnutie, prijatie alebo poZadovanie neopravnenej vyhody, akejkolvek
majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, priamo alebo cez sprostredkovatela, v stvislosti s obstaravanim veci
vSeobecného zaujmu alebo v rozpore s platnymi pravnymi predpismi, ako aj Uplatok alebo odmena pre osobu
za to, aby konala alebo sa zdrZala konania v suvislosti s pinenim svojich povinnosti, vykonom pravomoci,
povolania alebo funkcie. V sulade s Protikorupénou politikou Slovenskej republiky a Dohovorom Organizécie
Spojenych narodov proti korupcii sa pod pojmom korupcia rozumie aj zneuZitie moci alebo postavenia vo vlastny
prospech alebo v prospech inych osob;

Korupcné spravanie — konanie poSkodzujlce verejny zaujem, najma zneuzivanie moci, pravomoci, vplyvu €i
postavenia, navadzanie na takéto zneuZitie, klientelizmus, rodinkarstvo, protekcionarstvo, vydieranie,
uprednostriovanie osobného zaujmu pred verejnym z&ujmom pri pineni sluzobnych alebo pracovnych Uloh,
poskytovanie a prijimanie nenaleZitych vyhod bez oprédvneného naroku na poskytnutie protisluzby (tzv.
prikrmovanie), sprenevera verejnych zdrojov, prejavy, o ktorych je mozné odévodnene predpokladat, ze osoba
dava najavo svoj umysel byt U¢astnikom korupéného vztahu;

Nezrovnalost' — akékolvek poruSenie ustanovenia prava Eurdpskej unie vyplyvajice z konania alebo
opomenutia konania hospodérskeho subjektu, dosledkom ¢oho je alebo by bolo podkodenie vSeobecného
rozpoCtu Eurdpskej Unie alebo rozpoctov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov plynucich
z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej Unie alebo neopravnenou vydajovou polozkou.
Na ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej Nariadenim o ochrane
finanénych zaujmov ES v platnom zneni, sa pri posudzovani skutonosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Narodna implementacna a koordinacna autorita alebo NIKA — subjekt uréeny v zékone o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zaatia realizacie Projektu az po UkonCenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost' vyluéujica zodpovednost’ alebo OVZ - prekézka, ktord nastala nezavisle od vole, konania alebo
opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v Ease vzniku zavéazku
tito prekazku predvidala. Uginky okolnosti vyludujucej zodpovednost si obmedzené iba na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su tieto Ucinky spojené. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekéazka, ktora vznikla
z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, ¢&i uréita udalost je OVZ, sa pouZiju ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 Obchodného zakonnika a ustélené vyklady a judikatira
k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela sa povaZuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ
sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako vyplyvajt z pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, Zavézne;j
dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a obsahuje najma relevantné
udaje poskytnuté Prijimatefom v pozicii ziadatela v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu.
Sucastou Opisu Projektu je najma Rozpocet Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak
relevantné), a ¢asovy harmonogram Realizécie Projekiu;



Opravnena osoha — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu (resp. audit) Projektu v zavislosti
od typu kontroly/auditu, uréena bud v ramci pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU alebo v Pravnom ramci.
Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,

b)  Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d)  Urad viadneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f)  Najvyssi kontrolny Urad SR,

g) organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanénej sprave a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,

h)  Protimonopolny urad SR,

i) Eurdpska komisia,

j)  Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k)  Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[)  Eur6psky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie;

alalebo kazda osoba poverena niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutocne vznikli a boli uhradené Prijimatefom v suvislosti s Realizaciou

Projektu v zmysle Zmluvy, ak spifiajl pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené vo Vyzve

a v Zmluve. Podmienka Uhrady vydavkov sa neuplatni, ak ide o vydavky, ktoré si v sulade s Vyzvou ale sa

svojim charakterom neuhradzaju;

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej

republiky, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravujd, o.i. vztahy medzi Vykonavatefom

a Prijimatelom (a to bud’ priamo alebo nepriamo tym, ze upravuju skuto¢nosti, ktoré mézu mat' vplyv na pravne

vztahy medzi Vykonavatelfom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najma nasledovné:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU - primarne pramene prava EU (najmé zakladajuce zmluvy; doplnky
a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristupeni k EU; ale aj akty, ktoré prijima
Eurdpska rada s cielom zabezpegit hladké fungovanie EU); sekundame pramene prava EU (nariadenia,
smemice, rozhodnutia, odporicania, stanoviska a ostatné dokumenty, z ktorych vyplyvaju prava
a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU) a to najma:

i. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) & 2018/1046 z 18. jula 2018,
o rozpoétovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na véeobecny rozpoéet Unie, o zmene nariadeni (EU)
€. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU)
¢.1316/2013, (EU) & 223/2014, (EU) & 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zruseni
nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (pre Ggely tejto Zmluvy len ,nariadenie
o rozpoctovych pravidlach®),

ii. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v plathom zneni (pre Ucely tejto Zmluvy len ,nariadenie
EU 2021/241°),

iii. Nariadenie Rady (ES, Euratom) €. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane financnych zaujmov
Eurépskych spoloCenstiev v platnom zneni (pre Ucely tejto Zmluvy len ,nariadenie o ochrane
finanénych zaujmov ES*),

iv. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni ramca
na ulah&enie udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088 v platnom zneni
(pre Ucely tejto Zmluvy len ,nariadenie o taxonémii®),

v. Vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska
€. 10156/21 (pre Ucely tejto Zmluvy len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady®),

vi. neuplatiuje sa,

vii. Delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia nariadenie

Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy
a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelfov a podrobnych prvkov hodnotiacej tabulky obnovy
a odolnosti v plathom zneni

viii.Nariadenie Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urgitych kategorii pomoci za zlugitené s vnitornym
trhom podla &lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni (pre Ucely tejto Zmluvy len ,nariadenie EU
651/2014"),

ix.  Nariadenie Rady (EU) &. 269/2014 zo 17. marca 2014 o restriktivnych opatreniach vzhfadom na
konanie nardsajuce alebo ohrozujuce Uzemnu celistvost, zvrchovanost alebo nezavislost Ukrajiny
(pre Gcely tejto Zmluvy len ,nariadenie Rady (EU) &. 269/2014"),

x.  Nariadenie Rady (EU) &. 833/2014 z 31. jiila 2014 o restriktivnych opatreniach s ohladom na konanie
Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine (pre ugely tejto Zmluvy len ,nariadenie Rady (EU)
¢. 833/2014°,

xi.  IPCEl nariadenie;

b) pravne predpisy SR, a to najma:



i. zakon ¢&. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (pre ucely tejto Zmluvy len ,zdkon
o mechanizme®),

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpodtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakon v zneni neskorSich predpisov (pre Uéely tejto Zmluvy len ,zdkon o rozpoétovych
pravidlach®),

iii. zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (pre Ucely tejto Zmluvy len ,zékon o VO*),

iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (pre Ucely tejto Zmluvy len ,zékon o finanénej kontrole®),

v. zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (pre ucely tejto Zmluvy len
,Obchodny zakonnik®),

vi. zakon €. 40/1964 Zb. ObCiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (pre uéely tejto Zmluvy len

,Obéiansky zakonnik®),

zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci) (pre Gcely tejto Zmluvy len ,zakon

o statnej pomoci*),

viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organiz&cii €innosti viady a organizécii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (pre Ucely tejto Zmluvy len ,kompetenény zakon®),

ix. zakon €. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskorsich predpisov (pre Ucely tejto Zmluvy len ,zakon
o uétovnictve®),

X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (pre ucely tejto Zmluvy
len ,zakon o DPH"),

xi. zakon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (pre ucely tejto Zmluvy len ,zadkon o registri partnerov
verejného sektora”),

xii. zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registraturach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov,
Xiii. zakon €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov,
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania ainé, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonévatelfom a Prijimatelom (i uZ priamo alebo nepriamo), a to najma:

i. Plan obnovy z 28. aprila 2021, predlozeny Slovenskou republikou Europskej komisii dfia 29. aprila
2021, schvéleny Uznesenim viady Slovenskej republiky &. 221 z 28. aprila 2021 v platnom zneni,

ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 07. oktébra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani) v platnom zneni,

iii. Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operaéna
dohoda®);

Preddavkova platba - thrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred, t..
pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej obchodnej
praxi sa pouziva aj pojem ,zaloha* alebo preddavok® a pre doklad, na zaklade ktorého sa Uhrada realizuje sa
pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce sa vyuZivania
preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuZitia v ramci Realizacie projektu, s upravené v Zavaznej
dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelnd podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie, dosiahnutie alebo iné aktivity/Cinnosti opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov
mechanizmu; moze ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, inu vec, majetkovt hodnotu alebo pravo,
pricom jeden Projekt mbZe zahffiat aj viacero Predmetov Projektu;
Preukazanie — pre Ucely ¢l. 18 VZP pravoplatné rozhodnutie prisluSného organu v merite veci;
Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ktoré predklada Ziadatel
v Kladne posUdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, a ktoré realizuje Prijimatel v stlade s touto Zmluvou,
poCas Obdobia realizacie Projektu v zmysle Vyzvy;
Prostriedky mechanizmu - suma finan¢nych prostriedkov z verejnych zdrojov urend na vykonavanie Planu
obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajuca z Kladne posudenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentacie. Maximalna
vySka Prostriedkov mechanizmu (uvedena v prvej vete ¢lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, pric¢om skutocne vyplatené Prostriedky
mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvalené Vykonavatelom
podla tejto Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentacie. VySka skutocne vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu moze byt rovnad alebo nizia ako maximéalna vySka Prostriedkov mechanizmu podfa prvej
vety Clanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;

Realizécia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis

projektu, na to vy€lenenymi finanénymi prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Reporting - pravidelné monitorovanie realiz&cie notifikovaného IPCEI projektu, ktoré je vo vazbe na riadiace

Struktury IPCEI projektu uréené na urovni Eurdspkej komisie a v ramci ktorého je na zéklade Rozhodnutia EK

0 pomoci Prijimatel povinny podavat spravy o realizacii IPCEI projektu;

Riadne — uskutonenie ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, vSeobecne

vii.



zavaznymi pravnymi predpismi, Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a IPCEI nariadenim;
Rozhodnutie EK o pomoci — rozhodnutie Eurdpskej komisie, ktorym rozhodla o notifikacii poskytnutia Statnej
pomoci v ramci IPCEI projektov v oblasti implementacie vodikovych technolégii predioZenej Slovenskou
republikou;
Schvalené opravnené vydavky — skutone vynaloZzené, odévodnené a riadne preukazané Opravnené vydavky
Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci prediozenych Ziadosti o platbu; s ohladom na definiciu
Celkovych opravnenych vydavkov, vyska Schvalenych opravnenych vydavkov méze byt rovna alebo nizsia ako
vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Tato suma moZze byt dodatocne znizend v sulade s § 21 zakona
0 mechanizme;
Spriaznena osoba - blizka osoba podfa § 116 Ob¢ianského zakonnika; prislunik urcitej politickej strany, ktorej
je alebo bol zamestnanec &lenom; fyzicka osoba, pravnicka osoba a ich zdruzenie, s ktorym zamestnanec
udrziava alebo udrZiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol ¢lenom; pravnicka osoba, v ktorej mé
zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovu ucast alebo osobné prepojenie prostrednictvom blizkych osob;
fyzicka osoba a pravnickd osoba, z ktorej Cinnosti ma zamestnanec prospech; alebo ina osoba, ktorl
zamestnanec pozna na zaklade predchadzajucich profesijnych alebo inych vztahov a tieto vztahy medzi
zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzuju opravnené obavy o nestrannost zamestnanca;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie —

dokument definovany v § 2 pism. I) zdkona o mechanizme; Pre Ucely Zmluvy je vzdy z&vazna Ucinna verzia

uvedeného dokumentu zverejnena na webovom sidle NIKA;

Ukoncenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked dojde k Ukonéeniu vecnej

realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — kalendarmny defi, kedy Prijimatel Riadne zrealizoval cely Projekt -

predstavuje ukonéenie vecnej (tzv. fyzickej) realizacie Projektu; vecna realizacia Projektu sa povazuje

a) fyzicky sa zrealizoval cely Projekt,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonceny/dosiahnuty/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva
z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uzivania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje vSetkymi dokladmi
nevyhnutnymi pre riadne uzivanie Predmetu projektu, najma:

(i)  neuplatiiuje sa,

(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentacia, ina hnutelna vec, pravo alebo ina
majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi
vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania (ak je to s ohladom
na Predmet Projektu relevantné),

(i) neuplatiuje sa,

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym sp&sobom vyplyva,
Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela sfunkéneny alebo
aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu.

Ak méa posledna ukoncovana &ast Projektu viacero Predmetov Projektu, pre el UkonCenia vecnej realizacie

Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Casti Projektu, pri¢om musia byt siéasne

naplnené (ukoncené) aj skoér zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknutd moznost skorSieho

ukoncenia jednotlivych Casti Projektu za U¢elom dodrZania leh6t uvedenych v Prilohe €. 2 Opis Projektu;

Uétovny doklad — doklad definovany v§ 10 ods. 1 zakona o Ugtovnictve, priom za dostatoéné spinenie

nalezitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti Cestné vyhlasenie.

V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa viak za Ugtovny doklad povazuije aj doklad (tzv. zalohov4 alebo

preddavkova faktdra), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi.

Na Prijimatela, ktory nie je t&tovnou jednotkou sa definicia Uétovného dokladu podla predchadzajicej vety

vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v sulade s podmienkami

vyplyvajucimi zo Zavaznej dokumentécie;

Véas - konanie v stlade s éasom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, vo vSeobecne zavaznych

pravnych predpisov, v Zavéaznej dokumentacii, vo Vyzve a IPCEI nariadenti;

Verejné obstaravanie alebo VO — postupy obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac v zmysle zakona

0 VO v suvislosti s vyberom dodévatela a v zmysle PriruCky k procesu verejného obstaravania/ obstaravania

pre projekty financované z Planu obnovy a odolnosti v gescii MH SR zverejnenej na webovom sidle

Vlykonavatela; ak sa v Zmluve uvadza pojem Verejné obstaravanie vo vSeobecnom vyzname obstaravania

sluZieb, tovarov a stavebnych prac, t.j. bez ohladu na konkrétne postupy obstaravania podfa zakona o VO,

zahfia aj druhy obstaravania (vyberu dodavatela) nespadajlce pod zakon o VO, ak ich pravne predpisy SR
pre konkrétny pripad pripustaju;

Vystupy a ciele IPCEI projektu — prislusné vystupy a ciele IPCEI projektu uvedené v rdmci/vyplyvajuce

z Dokumentacie notifikovaného projektu a z Rozhodnutia EK o pomoci, ktorych dosiahnutie je stanovené

najneskor k datumu, do ktorého je/bude Prijimatel povinny riadne ukondit realiz&ciu fazy prvého priemyselného

nasadenia v zmysle IPCEI projektu;

Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo Vyzva — vychodiskovy

metodicky a odborny podklad zo strany Vykonavatela vypracovany podla zakona o mechanizme, na zaklade

ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela vypracoval a predlozZil Ziadost o prostriedky mechanizmu

Viykonavatelovi; UrCujucou Vyzvou pre zmluvné strany je Vyzva, ktorej kéd je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2.

Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;



Zacatie realizacie Projektu — nastane kalendarnym driom, ktorym je def:
(i) zaCatia stavebnych prac na Projekte, alebo,
(i) vystavenia prvej pisomnej objednévky pre dodavatela, alebo nadobudnutia ucinnosti prvej zmluvy
s dodavatelom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej objednavky, alebo
zaCatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa Projektu, alebo
(iii) zaGatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo
(iv) zaCatia realizacie inej Cinnosti, ktori nemozno podradit pod body (i) az (iii) a ktora je uvedena v Prilohe
€. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skutoénosti uvedenych pod pismenami (i) az (iv) nastane ako prva. OdliSne od vysSie
uvedeného sa Zacatim realizacie Projektu v pripade poskytovania $tatnej pomoci rozumie zacatie prac
na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podla &lanku 2 bod 23 nariadenia EU 651/2014
alebo podla poznamky pod Ciarou €. 26 IPCEI nariadenia).
Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizécii Verejného obstaravania nie je Realizaciou Projektu
a preto vo vztahu k Za€atiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky;
Zasada ,vyrazne nenarusit® - znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske €innosti, ktoré
vyrazne poskodzuju akékolvek environmentalne ciele v zmysle &lanku 17 nariadenia o taxondmii, v stlade
s podmienkami stanovenymi vo Vyzve. Sulad projektu so Zasadou ,vyrazne nenarusit* deklaruje Eurdpska
komisia v rozhodnuti, ktorym rozhodla o notifik&cii poskytnutia Statnej pomoci v ramci IPCEI projektov
predlozenej Slovenskou republikou a skonstatovala, ze tieto st v stlade s ustanoveniami IPCEI nariadenia,
ktorého odsek 20 sa tyka povinnosti Projektu byt v stlade so Zasadou ,vyrazne nenarusit*;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v stlade a na zaklade Pravneho ramca (najma
zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie EU 2021/241) a v stlade so Zmluvou, ktoré sd riadne
zverejnené na webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované Prijimatelovi bez ohfadu na ich nazov,
pravnu formu a procediru (postup) ich vydania alebo schvalenia a obsahuju blizSiu Specifikaciu postupov
Vlykonavatela a Prijimatefa pri pIneni tejto Zmluvy. Zavazna dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez
ohladu na jej nazov, ak Viykonavatel jej zavaznost' stanovil priamo v dokumente. Za Zavazni dokumentaciu sa
povazuje aj Rozhodnutie EK o pomoci;
Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh podla
Zavaznej dokumentécie, na zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnat Prostriedky
mechanizmu.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel’ sa zavéazuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as, v stlade

s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.

Projekt je realizovany Riadne a V/¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rémci Obdobia realiz&cie Projektu, ktoré

je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne posudenou Ziadostou o prostriedky

mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpecil dosiahnutie Ciela

Projektu, doslo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a zmluvné strany si nasledne vzajomne vyrovnali vSetky

zavazky, vratane finanéného vysporiadania a inych pravnych narokov vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo

pravnych predpisov SR.

Prijimatel’ zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a dosiahnutie Ciela Projektu v celom rozsahu

za podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodévatelov alebo inych zmluvne

alebo inak spolupracujucich oséb, zodpoveda za Realiz&ciu Projektu, akoby ju vykondval sam. Vykonéavatel nie
je v Ziadnej faze Realizacie Projektu zodpovedny za akékolvek porusenie povinnosti Prijimatela voci jeho
dodévatelovi alebo akejkolvek tretej osobe podielajucej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou

Vykonavatela vo vztahu k Projektu je Prijimatel.

Prijimatel sa zavazuje:

a) dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne postdenou Ziadostou
0 poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v prilohe €. 3 Viystupy Projektu (Delivarebles),
v prilohe €. 5 Podmienky a povinnosti IPCEI projektu, v Dokumentacii notifikovaného projektu
a Rozhodnuti EK o pomoci v rozsahu a spdsobom podfa Zmluvy,

b) neuplatiiuje sa,

c) uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme,
ak Vykonavatel neur€i inak,

d) zabezpeCit pouZitie Prostriedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, uinnosti a ucelnosti vyhradne na Uhradu Oprévnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,

e) akje Prijimatel U¢tovnou jednotkou v zmysle zakona o U&tovnictve, viest G¢tovnictvo v sulade so zakonom
o Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v Uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t. j. v pripade podvojného uctovnictva Prijimatel vyuZiva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je uctovnou jednotkou
podla zakona o Uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 odsek 4 zakona o uctovnictve) tykajucich sa Projektu v uctovnych knihdch podfa
§ 15 0dsek 1 zéakona o Uctovnictve (Uctovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého Uétovnictva)
so slovnym a Ciselnym oznagenim Projektu pri zapisoch v nich, prifom na vedenie tejto evidencie,
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1.

preukazovanie zapisov a spdsob ocefiovania majetku a zavézkov sa primerane pouziji ustanovenia
zakona o UcCtovnictve. Zaznamy v zmysle tohto pism. e) musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb
a ulahcit' proces kontroly a auditu zo strany Opravnenych osdb; ak méa Prijimatel sidlo alebo miesto
podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest Uctovnictvo tykajlce sa poskytovania Prostriedkov
mechanizmu podfa pravneho poriadku $tatu, na Uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, pri¢om
ustanovenia o povinnosti oznaovania Projektu v uctovnictve sa pouziju primerane,

f)  neuplatfiuje sa,

g) uchovavat vSetku dokumentaciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najmé ¢l. 13 VZP) a Pravnym ramcom
(najma zékon o uctovnictve v suvislosti s uchovavanim Uctovnej dokumentacie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimalne do 31. decembra 2031, ak z ¢lanku 7 ods. 7.3. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dlhia doba, a do tejto doby strpiet' vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
0s0b podla Pravneho ramca. Stanovena doba podla prvej vety tohto pismena méze byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, len na zaklade ozndmenia Viykonavatela Prijimatelovi) v zmysle Pravneho ramca. Porusenie
povinnosti vyplyvajucich z tohto pismena je podstatnym porusenim Zmluvy,

h) uplathovat dodrzanie Zasady ,vyrazne nenaru$it“ a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych® v stlade s nariadenim EU 2021/241.

Prijimatel sa zavazuje, ze v stlade s § 17 ods. 4 zakona o $tatnej pomoci dodrZi v3etky podmienky, za ktorych

sa mu pomoc poskytla, resp. ak prestane spifiat podmienky poskytnutia Statnej pomoci podfa zakona o $tatnej

pomoci a/alebo IPCEI nariadenia a/alebo Rozhodnutia EK o pomoci, ktorych pinenie ma trvat po¢as stanovene;
doby, vrati poskytnuti pomoc Vykonavatelovi. Na Ziadost' Vykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu

Bezodkladne vSetky potrebné doklady a vSetky informécie nevyhnutné pre posudenie spinenia pravidiel Statne;

pomoci.

Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujlce k tomu, aby

poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu $tatnej pomoci v rozpore s pravidiami EU

pre Statnu pomoc.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit realizaciu Projektu v Uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou

Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou, Dokumentaciou

notifikovaného projektu a Rozhodnutim EK o pomoci. Dokumenty, ktoré st si¢astou Pravneho ramca, Zavazne;

dokumentécie, spolu so Zmluvou stanovuji podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu

Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuije, Ze sa s tymito dokumentmi riadne oboznamil a zavazuje sa ich

dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realiz&ciu Projektu vztahuju.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuji poskytovat si vSetku potrebni sucinnost na plnenie zavazkov

vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade, ak mé& zmluvna strana za to, Ze druhd zmluvna strana neposkytuje

dostatoénu poZzadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na ndpravu vzniknutého stavu.

Tato Zmluva obsahovo vychadza z informéacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom alebo

v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatelom poverenym osobam v dobe pred jej uzatvorenim, a to najmé

z Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a po¢as doby jej posudzovania. Ak sa zisti, Ze tato

Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nelplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych

Prijimatefom, a to bez ohladu na dévod, ¢as a zavinenie, zmluvné strany sa dohodli, ze sa to povazuje

za podstatné porudenie Zmluvy podfa €lanku 11 VZP a Vykonéavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit

a Prijimatel sa zavézuje vrétit v8etky dovtedy poskytnuté Prostriedky mechanizmu.

Nesplnenie, resp. omeSkanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podfa tohto ¢lanku sa povaZzuje

za podstatné poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel sthlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa vyslovne

dohodli, Ze na udelenie takéhoto sthlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE REALIZOVANE PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich os6b dodavku sluZieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych
pre Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zadkazu konfliktu z&ujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, i¢innosti a Gcelnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v sulade so zdkonom o VO, so Zmluvou
av sulade s Priruckou k procesu verejného obstaravania/ obstaravania pre projekty financované z Planu obnovy
a odolnosti v gescii MH SR zverejnenej na webovom sidle Vykonavatela.

Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov Verejného obstaravania Prijimatelom vykonava Vykonavatel
najneskdr v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP. Prijimatel je povinny predlozit kompletn
dokumentaciu k ukonCenému postupu Verejného obstarévania (t. k Verejnému obstaravaniu, vysledkom
ktorého je uz Uginna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom) najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej st
prvykrat nérokované vydavky naviazané na toto Verejné obstaravanie. Viykonévatel méze urCit, ze pozaduje
predlozenie dokumentacie k ukonCenému Verejnému obstaravaniu (t. k Verejnému obstaravaniu, vysledkom
ktorého je uz (¢inna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom) este pred prediozenim ZoP podla odseku 5
tohto &lanku VZP.

Viykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov Verejného obstaravania
uskuto&neného Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly, mimo administrativnej finandnej kontroly ZoP.
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V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonéenému postupu Verejného
obstaravania (t. k Verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz uéinnd zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom), v termine stanovenom Vykonavatefom, ktory pisomne oznami Prijimatelovi alebo stanovi
v Prirucke k procesu verejného obstaravania/ obstaravania pre projekty financované z Planu obnovy a odolnosti
v gescii MH SR zverejnenej na webovom sidle Vykonavatela.

Viykonavatel je opravneny pozadovat predlozenie kompletnej dokumentacie k ukonenému postupu Verejného
obstaravania (tj. ak uz je uginna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatefom) este pred prediozenim ZoP.
V tomto pripade Prijimatel nemdze predlozit ZoP skér, pokial nema Vykonavatelom riadne skontrolovanu
a schvalenu dokumentaciu k ukonenému Verejnému obstaravaniu.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu kazdy dodatok k zmluve, ktord bola vysledkom
Verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti i€innosti takéhoto dodatku. Kontrolu dodrzania pravidiel,
postupov a principov Verejného obstaravania Prijimatefom vykona Vykonavatel aj na overenie dodatku podfa
prvej vety tohto odseku VZP.

Viykonavatel' pre UCely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov Verejného obstaradvania méze
vyuZivat v8etky dostupné udaje a informacie, vratane informacéného systému ARACHNE.

Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcovu dohodu s uchadzaCom alebo uchadzacmi,
ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora podia zékona o registri partnerov
verejného sektora a z&rovefi nie sU zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia
maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a zaroverl nie sU zapisani v registri
partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit v ramci zavazkového vztahu s kazdym dodavatelom povinnost dodavatela
strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia
lehét podra &lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to Opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut Opravnenym osobam v3etku potrebni s¢innost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuiju, je Prijimatel povinny postupovat
pri vybere dodavatela v stlade s principmi uvedenymi v ods. 1 tohto ¢lanku VZP. Viykonavatel je opravneny
blizie urit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia zakona o VO a v takomto
pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov uréenych v Prirucke k procesu
verejného obstaravania/ obstaravania pre projekty financované z Planu obnovy a odolnosti v gescii MH SR
zverejnenej na webovom sidle Vykonavatela.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu, v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiajl véetky nasledujice podmienky:

a) vznikli po¢as Obdobia realizicie Projektu a boli vynaloZené priamo na Realizéciu Projektu v ramci Obdobia
opravnenosti vydavkov v sulade s €l. 3 ods. 3.5. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

b) su su€astou odsuhlaseného rozpoGtu Projektu, vratane jeho pripadnych zmien v sulade so Zmluvou, su

v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu a su s nim v sulade, su

primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

) spifiaji podmienky opravnenosti vydavkov v zmysle prislusnej Vyzvy alebo Zavaznej dokumentacie,

d) viazu sa na Projekt, ktory bol skutoCne realizovany po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli uhradené
dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide, napr. o mzdové vydavky), boli odvedené alebo inak
vynaloZzeng, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzajd (napriklad odpisy), pred predlozenim
Ziadosti o platbu a zarovefi boli Opravnené vydavky, bez ohladu naich charakter, premietnuté
do uctovnictva Prijimatefa v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve (ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou), resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v stlade s €l. 2 ods. 4 pism. e) VZP (ak Prijimatel nie je U¢tovnou jednotkou); podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt splnena v pripade, ak sa tato podmienka
nevyzaduje s ohfadom na konkrétny systém financovania v stlade s podmienkami upravenymi v ¢lanku
17 VZP a Zavaznou dokumentaciou,

e) boli vynaloZzené v sulade so Zmluvou, Zavéznou dokumentaciou, Pravnym rdmcom, Dokumentaciou
notifikovaného projektu a Rozhodnutim EK o pomoci, vratane pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci podla
¢lanku 107 Zmluvy o fungovani EU a IPCE| nariadenim,

f)  sUvsulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a ucelnosti,

g) suvsulade so Zasadou ,vyrazne nenarusit” podfa podmienok vymedzenych vo Vyzve,

h) st identifikovatelné, preukazateiné asi dolozené Ugtovnymi dokladmi (tj. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty), ktoré su Riadne evidované u Prijimatela v silade
s pravnymi predpismi SR a Zmluvou; vydavky musia byt uhradené Prijimatefom a ich uhradenie musi byt
dolozené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre Gcely Uhrady Preddavkovej platby, sa
za Utovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Podmienka Uhrady vydavkov sa neuplatni, ak ide o vydavky, ktoré su v sulade
s Vyzvou ale sa svojim charakterom neuhradzaju,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

J)  vsuvislosti s ich vynalozenim nebola identifikovana Nezrovnalost, najma taka, ktoré je posudzovana ako
podvod, korupcia alebo konflikt zaujmov,
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k) nepredstavuju dvojité financovanie, tj. Prijimatel na tie isté vydavky nesmie prijimat/neprijal finanénl

pomoc z verejnych prostriedkov v zmysle €l. 3 ods. 3.6. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok
nespifia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto ¢lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie su
spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takto vygislené neopravnené
vydavky bude znizena suma pozadovana na preplatenie v ramci podanej ZoP, ak vo zvy$nej ¢asti bude ZoP
schvalena. Ak nespinenie podmienok opravnenosti vydavkov podla odseku 1 tohto €lanku zisti kontrolou alebo
auditom na urovni Prijimatela Opravnena osoba na vykon kontroly a auditu v zmysle ¢lanku 13 VZP, Prijimatel
je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast zodpovedajicu takto vyCislenym neopravnenym
vydavkom na zaklade a v sulade so ziadostou o vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, v sulade
s ¢lankom 14 VZP, bez ohladu na skutonost, ze pévodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo
schvélené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACI|

Prijimatel je povinny po€as ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo informéacie

vo forméate, rozsahu a spdsobom uréenom Vykonavatefom.

Prijimatel je povinny prediozit Vykonavatelovi zavere€nli monitorovaciu spravu najneskdr spolu

so zavereénou ZoP. Monitorované obdobie monitorovacej spravy

a) zacina mesiacom, v ktorom

i.  nadobudla Zmluva ucinnost, alebo
ii. doSlo k Zacatiu realizacie Projektu, ak k ZacCatiu realizacie Projektu dosSlo pred nadobudnutim
ucinnosti Zmluvy, a

b) konci mesiacom, v ktorom bola Ukon&ena vecna realizicia Projektu.

Neuplatriuje sa.

Prijimatel berie na vedomie, Ze zavere¢na monitorovacia sprava podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP predloZena

Prijimatelom podlieha vykonu kontroly a schvaleniu Vykonavatelom.

Viykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predlozenie dodatoénych udajov, informacii a priloh

k z&vereCnej monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k pineniu mifnikov

acielov investicie, odpoCet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pri€in ich vzniku

identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce Uhradu pokut za identifikované porudenia
predpisov, ziskané certifikaty a dalSie dokumenty, ktoré uréi Vykonavatel) a Prijimatel je povinny ich

Vykondvatelovi poskytnut. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat

aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi Udajmi, informéciami a dokumentmi. Vykonavatel je opravneny

vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje, informéacie a dokumenty predlozené Prijimatelom.

Prijimatel je povinny Bezodkladne pisomne informovat Vykonavatela:

a) o zaCati a ukonCeni akéhokolvek stdneho, exekuéného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi,
o vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych os6b, pripadne inych kontrolnych orgéanov,
o vSetkych zisteniach vyplyvajucich z Reportingu, ako aj o inych skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie Ciela Projektu. Prijimatel je tiez povinny informovat
Vlykonavatela o zacati a ukonCeni konkurzného konania a konkurzu, reStrukturalizatného konania
a reStrukturalizacie, konania o navrhu na ur€enie splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela
do likvidacie a jej ukonéeni, alebo o skutoCnosti, Ze Prijimatel je povazovany za spolo¢nost v krize.
Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutognostiach, ktoré maju alebo mbzu mat negativny vplyv na Riadne a V¢asné
plnenie povinnosti podfa Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavéznej dokumentacie, slvisia alebo mozu suvisiet
s neplnenim Zmluvy alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat nenaplinenia Ciefa Projektu;
nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokujd dalSie moznosti a spdsoby pinenia predmetu
a ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajucom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie alebo konfliktu
zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci,

d) neuplatiuje sa,

e) oskutoCnosti, Ze na financovanie alebo spolufinancovanie neopravnenych vydavkov alebo ich Cast
na Realiz&ciu Projektu, ktoré budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciela Projektu, mu budd poskytnuté
prostriedky z inych zdrojov z rozpoé&tu EU, ako st Prostriedky mechanizmu.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost’ v3etkych informéacii poskytovanych

Vlykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel' je opravneny poZzadovat od Prijimatefa spravy a informécie

tykajuce sa Projektu aj nad rdmec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je

povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel suhlasi s poskytnutim udajov o Projekte alebo v suvislosti s nim Vykonavatefom dalSim subjektom

podla pravneho poriadku SR a Pravneho rdmca (najma, nie viak vyluCne: NIKA, organu zabezpecujucemu

alalebo vykonavajlicemu audit, organu zabezpedujicemu ochranu finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii,

Europskemu dvoru auditorov, Europskemu dradu pre boj proti podvodom (OLAF), Eurdpskej prokuratire

(EPPO).



Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny pocas ucinnosti Zmluvy informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré

na zaklade Zmluvy ziska, resp. ziskal, ato prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie

a viditelnosti uvedenych v tomto €lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie.

Prijimatel s ciefom zviditelnit mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podfa nariadenia EU 2021/241 ako

zdroj finanénych prostriedkov zabezpedi:

a) v pripade, ak Predmet projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoznujuci oznacenie podfa tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

i.  zobrazenie komplexnej informécie vratane emblému EU s napisom ,Financované Eurépskou Uniou
NextGenerationEU* alebo ,Financovany Europskou Uniou NextGenerationEU*. Ak tak urci
Viykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informécia musi byt doplnena nazvom investicie;

ii. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém Eurdpskej unie zobrazeny
minimalne tak zretelne a viditelne ako ostatné loga. Emblém musi zostat zretelny a samostatny
a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému sa
na zvyraznenie podpory EU nesmie pouZit Ziadna ina vizualna identita alebo logo, okrem loga Planu
obnovy, ktoré je mozné umiestnit vedla emblému EU podla Zavaznej dokumentacie;

iii.  umiestnenie takejto informéacie najneskér tri mesiace po Ukonceni vecnej realizacie Projektu v jeho
bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste;

iv.  ak je Predmetom Projektu nehnutelnost, na ktorl sa viazu v ramci Projektu Prostriedky mechanizmu
v hodnote men3ej ako 20 000 eur, pouZit format minimélne velkosti A5; vo vSetkych ostatnych
pripadoch Predmetu Projektu sa pouzije format takého rozsahu, ktory sohladom na velkost
Predmetu Projektu a vy8ku poskytovanych Prostriedkov mechanizmu na Predmet Projektu mozno
objektivne povaZovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom a/alebo vizualom a pod.
uz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr. pero, Snirka
na mobil, USB kIU¢) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz s népisom ,Financované Eurépskou Gniou
NextGenerationEU* alebo ,Financovany Eurépskou uniou NextGenerationEU* a emblém Eurdpskej
tnie s odkazom na EU, pri¢om minimalna velkost znaku EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost
predmetu takuto velkost znaku EU neumozfiuje, moze byt pouzita mensia velkost znaku EU;

v. uvedenie emblému EU s napisom ,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* alebo
,Financovany Eurdpskou Uniou NextGenerationEU“ v pripade, ak je Predmetom Projektu
dokumentécia, prezentacia, brozira, oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikacny
a informaény materiél a pod.

b) neuplatiiuje sa.

Viykonavatel je opravneny uréit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podla tohto
¢lanku v Zavéznej dokumentacii, vratane Upravy podmienok tykajucich sa informovanosti, komunikécie
a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovan v ramci inych programov a nastrojov EU podra
&lanku 9 nariadenia EU 2021/241.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

Prijimatel sa zavézuje, ze od ZaCatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizicie Projektu:
a) budu nehnutelnosti, v sivislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, spifiat podmienky stanovené vo Vyzve alebo
v Zmluve z hladiska vlastnickych, resp. inych uzivacich prav vztahujucich sa na pravny vztah Prijimatela
k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje v zmysle Vyzvy (dalej ako
,Nehnutelnosti na Realizaciu Projektu®). To znamend, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam
na Realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je ako akceptovatelny definovany vo Zavaznej dokumentacii,
a to vratane podmienok vztahujucich sa na tarchy a iné prava tretich osob viazuce sa k Nehnutelnosti
na Realizaciu Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na Realizaciu Projektu musi byt
zrejmé, Ze Prijimatel je opravneny Nehnutelnosti na Realiz&ciu Projektu neruSene a pinohodnotne uzivat
od Zacatia realizacie Projektu az do UkoncCenia realizacie Projektu. Moze pritom dojst aj ku kombinacii
réznych pravnych fitulov, ktoré toto pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa mézu navzajom menit
pri dodrzani vSetkych podmienok stanovenych Vyzvou a Zavaznou dokumentéciou;
b)  Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich &asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):
i.  bude pouZivat vyluéne pri vykone viastnej Cinnosti, v suvislosti s Projektom a IPCEI projektom,
na ktory boli Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie
Ciela Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu tretej osobe na z&klade riadne uzavretej zmluvy (napr. zmluvy o néjme, zmluvy
0 prevadzkovani) a takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu Ciela Projektu podfa
Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrZani pravidiel
tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis a vyplyvajucich z Rozhodnutia EK o pomoci a IPCEI
nariadenia, ak su relevantné,
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ak to jeho povaha dovoluje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodrZani

prisluSného pravneho predpisu aplikovate/ného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona

0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek

podla bodu i. tohto odseku,

nadobudne od tretich 0séb na zéklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok

Verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 tychto VZP,

ak to urci Vykonavatel, Prijimatel oznaci jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu, spésobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené

s inou vecou od ich nadobudnutia po€as Realizacie Projektu a az do Ukoncenia realizacie Projektu;

uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikécie a viditelnosti

podla ¢lanku 6 VZP,

bude nadobudat, ak ide 0 nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského

prava, prav suvisiacich s autorskym pravom aprav priemyselného vlastnictva, vratane prav

z patentu, prav na ochranu designu, pradv na ochranu UZitkového vzoru, prév ku know-how) (dalej

vo vSeobecnosti aj ako ,majetok, ktory je predmetom dusevného vlastnictva“), na zaklade

pisomného zmluvného vztahu, vratane ramcovej zmluvy, z obsahu ktorych musi vyplyvat spinenie
nasledovnych podmienok:

A. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva, na zaklade
zmluvného vztahu, ktorého ucelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpe&enie vytvorenia
diela alebo iného majetku, ktory je predmetom duSevného vlastnictva, pre Projekt, Prijimatel
ako nadobudatel musi byt opravneny v rozsahu, v akom to nevylu€uju vSeobecne zavazné
pravne predpisy SR kogentnej povahy, pouzit dielo alebo vykonavat prava viazuce sa
k majetku, ktory je predmetom duSevného viastnictva, v svislosti s IPCEI projektom na zéklade
vecne a miestne neobmedzenej, vyhradnej, bez osobitného suhlasu dodavatela, resp. autora
prevoditelnej, v pisomnej forme vyjadrenej licencie (sthlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudu
Ziadne obmedzenia Prijimatela pri pouzivani diela alebo pri vykondvani iného préva k majetku,
ktory je predmetom dudevného vlastnictva, ktoré by vyzadovali dodatoény alebo osobitny suhlas
dodavatela, resp. autora na uplatiovanie majetkovych prav k dielu alebo dodatoény alebo
osobitny suhlas majitela prava na vykonavanie iného prava k majetku, ktory je predmetom
dusevného vlastnictva, v dosledku ¢oho bude Prijimatel opravneny v3etky prava k majetku,
ktory je predmetom duSevného vlastnictva, neruSene a neobmedzene aplikovat, uzivat,
pozivat, Sirit, rozmnozovat, prepracovat, spracovat, adaptovat, dalej vyvijat a chranit
anakladat s nimi na [ubovolny Ggel (vratane tych spdsobov pouzitia majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, ktoré nad ramec uéelu zmluvného vztahu s dodavatelom
suvisia s dosiahnutim Ciefla Projektu), a to minimalne do Ukoncenia realizacie Projektu, alebo
ak to vyplyva z IPCEI projektu a/alebo ak je to nevyhnutné pre zabezpelenie dosiahnutia
Vystupov a cielov IPCEI projektu, tak minimalne do ukonlenia realizacie fazy prvého
priemyselného nasadenia IPCEI projektu, pripadne v rovnakom rozsahu ich previest Ci
poskytnut Ciastoéne alebo v celosti tretej osobe v sllade s Kladne posudenou Ziadostou
o prostriedky mechanizmu, resp. Zmluvou, pri€om takato licencia sa poskytuje bezodplatne
a bezpodmieneéne;

B. v zmluvnom dokumente, z ktorého vyplyva zmluvny vztah podia bodu A. vy3Sie, budu zahmuté
ustanovenia o zverejneni autorov, vyrobcov a subdodavatelov dodavatela Prijimatela;

C. ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva, na zaklade
zmluvného vztahu, ktorého predmetom je dodavka existujuceho diela alebo iného existujuceho
prava k majetku, ktory je predmetom duSevného vlastnictva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené
podia poziadaviek Prijimatela a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponuka aj inym
osobam, Prijimatel ako nadobUdatel musi byt opravneny v rozsahu, v akom to nevylu€uju
vSeobecne zavazné pravne predpisy SR kogentnej povahy, pouZzit dielo alebo vykonavat prava
k majetku, ktory je predmetom dusevného vlastnictva, tak, aby mohol Realizovat Projekt, ako
aj IPCEI projekt, dosiahnut ucel Zmluvy a Ciel' Projektu a Vystupy a ciele IPCEI projektu
bez obmedzeni a bez toho, aby vznikali dodatoné naklady vztahujuce sa k prevadzke majetku
z dovodu vykonu prav k majetku, ktory je predmetom duSevného vlastnictva, alebo z dévodu
iného pouzivania majetku, ktory je predmetom duSevného vlastnictva. Za ucelom dodrzania
podmienok uvedenych v predchadzajucej vete je Prijimatel povinny vyuZit vSetky moznosti,
ktoré mu umoziuje pravny poriadok, vratane Upravy udelenia licencie analogicky podla bodu
A. vysSie, pri zohladneni Standardnych licenénych podmienok vztahujucich sa na dodavany
majetok, ktory je predmetom duSevného viastnictva.

Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemdéze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Viykonavatela od ZaCatia realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie fazy prvého priemyselného nasadenia
IPCEI projektu:

a) prevedeny na tretiu osobu,
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b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo Ciastocne,
s vynimkou vyplyvajlicou z ods. 1 pismeno b) bod i. tohto Clanku VZP, z Vyzvy alebo Zavaznej
dokumentécie,

c) zatazeny akymkolvek pravom ftretej osoby (vratane zaloZzného prava), s vynimkou zalozného prava
zriadeného v prospech Financujuceho subjektu alebo ak ide o také pravo tretej osoby, ktoré objektivne
nemdze mat vplyv na dosiahnutie uéelu Zmluvy a dosiahnutie Ciela Projektu podfa Zmluvy a IPCEI
projektu podla Rozhodnutia EK o pomoci.

Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat az

po udeleni prechadzajuceho pisomného sthlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahujd vynimky

uvedené v ods. 1 a 2 tohto ¢lanku VZP, alebo vo vztahu k takym ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, ze
sa na ne nevztahuju ods. 1 a 2 tohto ¢lanku VZP. O suhlas podra tohto ods. 3 ziada Prijimatel’ Vykonavatela,
pricom suCastou Ziadosti je désledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je

Vlykonavatel opravneny ziadost o suhlas zamietnut.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie, ze

scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu

za inych ako trhovych podmienok méze zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis v zmysle ¢l. 107 a nasl.

Zmluvy o fungovani EU, prisludnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, v ddsledku ¢oho bude

Prijimatel povinny vratit' alebo vymoct vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci/pomoci de minimis spolu

s Urokmi vo vySke, v lehotach a spdsobom vyplyvajlcim z uvedenych pravnych predpisov SR a pravnych aktov

EU. Prijimatel je povinny vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast dotknutl jeho konanim alebo

opomenutim konania Prijimatela uvedenym v prvej vete tohto odseku v sulade s ¢lankom 14 VZP.

Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe, musi

tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa prediSlo moznej $tatnej pomoci, resp.

minimalnej pomoci na dalSej trovni. Osoba, ktora bude takyto majetok spravovat alebo prevadzkovat, musi byt
vybrata prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminaéného a nepodmieneného postupu, v stlade

S0 vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi tykajucimi sa Verejného obstaravania.

Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislu$nym organom SR a EU v3etku dokumentaciu

vytvorenu pri alebo v slvislosti s Realizaciou Projektu a tymto zaroven udeluje Vykonavatelovi a prislusnym

organom SR a EU pravo na pouzitie tdajov z tejto dokumentacie na Ucely vyplyvajice z Pravneho ramca
alalebo suvisiace s touto Zmluvou pri zohladneni autorskych a priemyselnych prav Prijimatela.

Prijimatel suhlasi, aby si Vykonavatel aj ina Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali

fotografie a zvukovoobrazové zéznamy tykajuce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho

realizacie, ktoré mozu byt prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené verejnosti.

Prijimatel sa zavazuje zabezpedit, aby vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podiefali na Realizacii

Projektu boli vysporiadané tak, aby tieto osoby nemohli uplatfiovat voéi Vykonavatelovi Ziadne naroky im

vyplyvajuce z osobnostnych prav, autorskych prav alebo inych prav dusevného, resp. priemyselného vlastnictva.

Prijimatel sa zavazuje uhradit Vykonavatelovi pripadnu Skodu vzniknutu Vykonévatelovi v désledku poruSenia

tejto povinnosti.

PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 a 2 tohto &lanku VZP alebo vykonanie pravneho tkonu

v suvislosti s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu

Vykonavatela v zmysle ods. 3 tohto ¢lanku VZP sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢l. 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava a povinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne, s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Vykonavatela podla ¢lanku 10 VZP a po splneni podmienok stanovenych v Zmluve.
Zmena Prijimatela moZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jej dosledku neddjde k poruSeniu Ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, to znamena, ze aj novy Prijimatel bude spifiat vetky podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie splnenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s pévodnym Prijimatelom v postaveni Ziadatela,
a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu ana ciel IPCEIl projektu podfa
Rozhodnutia EK o pomoci, na predmet a ucel Zmluvy, priom Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené
nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktoré by mala byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym tkonom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, ato aj v pripade,
ak vzmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktord by mala byt novym Prijimatelom,
univerzalnym pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla &lanku 11 VZP.

Prijimatel spolu s oddvodnenou Ziadostou o suhlas s prevodom prév a povinnosti zo Zmluvy predlozi

Vlykonavatelovi doklady, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podfa ods. 1 tohto ¢lanku

VZP. Viykonavatel je opravneny vyziadat od Prijimatela akékolvek dokumenty alebo poziadat o poskytnutie

doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu splnenia podmienok pre udelenie suhlasu

a Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi poZzadované dokumenty, informécie alebo vysvetlenia
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v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatefom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi
dokumenty, vysvetlenia a informéacie vyZiadané podla predchadzajlcej vety v stanovenej lehote, Vykonavate!
je oprévneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli so zmenou v osobe Prijimatela suhlas, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel v nadvaznosti na § 531 a nasl. Obcianskeho
zakonnika, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela vodi tretim osobam; to neplati, ak by uvedeny stav bol
v rozpore s pravnymi predpismi SR kogentnej povahy.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spoloCnosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na pinenie podmienok
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych vo Vyzve a zaroveri tato zmena nebude mat Ziaden vplyv
na dosiahnutie Ciela Projektu a ciefa IPCEI projektu podla Rozhodnutia EK o pomoci. Prijimatel je povinny
oznamit' Vykonévatelovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Vykonavatel je opravneny po oznameni takejto zmeny, ako aj z viastného
podnetu vyziadat od Prijimatela akukolvek dokumentaciu alebo poziadat o poskytnutie doplfujucich informacii
a vysvetleni potrebnych k preskimaniu skutocnosti, ¢i zmena vlastnickej Struktiry Prijimatela je pripustna
a Prijimatel je povinny poZadovanu dokumentaciu, informacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote
a spbsobom uréenym Vykondvatelom poskytnut. Neposkytnutie dokumentacie, vysvetleni a informacii
vyZiadanych podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote predstavuje porudenie Zmluvy, za ktoré je
Vykonavatel opravneny uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnu pokutu podla élanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat' Vykonavatela o skuto¢nosti, Ze do$lo alebo déjde k prechodu prav
a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne, ako sa dozvie o vzniku tejto skutonosti alebo moznosti jej vzniku.
Postupenie pohladavky Prijimatefa na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu sa vyluCuje,
bez ohladu na pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postipenia.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je nijako
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmluv uzavretych medzi Vykonévatelom a Prijimatefom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisluSnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Z&vaznou

dokumentaciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit' Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania OVZ.

Pozastavenie Realizacie Projektu sa méze tykat celého Projektu alebo jeho &asti. Cas trvania OVZ sa

nezapoCitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om v3ak Realizacia Projektu musi byt ukonCena najneskor

do uplynutia Obdobia opravnenosti vydavkov. Vykonavatel na zaklade ozndmenia Prijimatela o pominuti OVZ
zabezpedi Upravu ¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pricom v tomto
pripade nie je Prijimatel povinny poziadat Vykonavatela osobitne 0 zmenu podla ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade, sam alebo ho realizuje iny, na to opravneny subjekt o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec alebo
Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie ukonu alebo postupu, Prijimatel je opravneny
pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal Vykonavatel
povinnost zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené Prijimatelom.
V pripade, ze Vykonavatel vykona predmetny Ukon alebo postup, diiom, kedy sa dozvedel o vykonani
tohto ukonu alebo postupu je Prijimatel povinny pokracovat v Realizacii Projektu. Obdobie realizacie
Projektu sa predizi o ¢as omeskania Vykonavatela, pricom véak Realizacia Projektu musi byt ukongena
najneskdr do uplynutia Obdobia opravnenosti vydavkov alebo

b)  Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 tohto Clanku VZP.
Vo vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podla odseku 10 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, €o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skutocnost podla ods. 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie Projektu

spolu s uvedenim dbvodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podfa ods. 2 alalebo skutoénosti podia
ods. 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skuto¢nosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo
skutoCnosti podfa ods. 3 a datum jej vzniku, k omu priloZi prislusnd dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia

Vlykonavatelovi nastavaju UcCinky pozastavenia Realizacie Projektu, ak boli splnené podmienky podfa

ods. 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP, to vSak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade dévodov pozastavenia podla ods. 2 tohto ¢lanku VZP, Prijimatel Vykonévatelovi jednoznacne
preukaze skorSi vznik OVZ a Vykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
o0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia ods. 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka celého Projektu alebo iba niektorej Casti Projektu; v pripade, ze sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorej Casti Projektu, Prijimatel v oznameni uvedie
vymedzenie Casti Projektu, ktorej sa pozastavenie tyka. Ak v ozndmeni o pozastaveni Realizacie Projektu
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nie st Specifikované ziadne konkrétne Easti Projektu, ma sa za to, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie
Projektu, na zaklade ¢oho z hladiska opravnenosti vydavkov nastavaju ucinky uvedené v ods. 9 prva veta
tohto ¢lanku VZP;

b) v pripade pozastavenia Realizacie Projektu podla ods. 3 pism. a) tohto ¢lanku VZP, ak doslo k uplynutiu
leh6t na preplatenie podanej ZoP, ktoré su stanovené v Zavaznej dokumentacii a Prijimatel si v oznameni
uplatnil ako defi pozastavenia tridsiaty prvy kalendamy defi po uplynuti lehoty na preplatenie podanej ZoP;

c) vpripade pozastavenia Realizacie Projektu podla ods. 3 pism. a) tohto ¢lanku VZP v pripadoch
nestvisiacich so ZoP alebo podra pism. b) tohto odseku doslo k uplynutiu lehdt stanovenych Zmluvou,
Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie zodpovedajiceho Ukonu alebo postupu
a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako den pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti tychto
lehot.

V pripade, Ze na zaklade predloZenych dokumentov Vykonévatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ, Vykonavatel

Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni neakceptuje,

v désledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatefa,

b) v pripade podstatného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatefla,

c) vpripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to aZ do doby
zaniku tejto OVZ; uvedené sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa
na Projekt alebo jeho Cast vykonanu vradmci Realizacie Projektu pred tym, ako doSlo k ucinkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla ods. 4 tohto ¢lanku VZP, ato aj v pripade, ze k vynalozZeniu
takéhoto vydavku doslo az v €ase po vzniku Uéinkov pozastavenia Realizacie Projektu podfa ods. 4 tohto
¢lanku VZP,

d) azdo doby, kym vznikne Riadne zabezpedenie pohladavok voéi Vykonavatelovi stvisiacich s Realizaciou
Projektu, ak takéto zabezpegenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zalatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy alebo v pripade
vznesenia obvinenia voci Prijimatelovi, osobam konajicim v mene Prijimatefa alebo inym osobam
v priamej sUvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Viyzvou, v ramci ktorej
Prijimate! podal Ziadost o prostriedky mechanizmu, bez ohladu na poru$enie pravnej povinnosti
Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré oddvodriuji docasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatefom,

i) v pripade, ak dolo k za€atiu konania tykajiceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnutornym trhom
alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &l. 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania tykajiiceho
sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla &lankov 12 a7 16 Nariadenia Rady (EU) &. 2015/1589,
ktorym sa ustanovuju podrobné pravidla na uplatfiovanie ¢l. 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie, alebo
v pripade, ak Europska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala Clenskému Statu pozastavit
akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie o zluitenosti pomoci
S0 spoloénym trhom,

i) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voci Prijimateflovi, ktoré maju alebo moézu mat
vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie Ciela Projektu

[)  vpripade, ak v rdmci priebezného (midterm) hodnotenia expert vybrany Vykonavatefom neodporuci
pokracovat vo financovani Projektu alebo takéto odporucanie vyplynie z Reportingu, odborného stanoviska
alebo z vyhodnotenia Viykonavatela podfa ¢lanku 6 odseku 6.5 i) az iv) Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

m) v pripade poruSeni protikorup&nych ustanoveni uvedenych v ¢l. 18 VZP.

Vlykonavatel méze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane v3etkych procesov s tym

suvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia a ak k odstraneniu nedéjde v primeranej lehote

poskytnutej Vykonavatefom, Vykonavatel je opravneny odstipit od Zmluvy pre podstatné porudenie Zmluvy
alebo vykonat finan¢nu opravu Casti Prostriedkov mechanizmu.

Viykonavatel' pisomne ozndmi Prijimatefovi pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, ak budu

spinené podmienky podla ods. 5 alebo 6 tohto ¢lanku VZP. Doru¢enim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju

c¢inky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonévatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol konkrétnu Cast

Projektu, ktorej sa tyka pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, dosledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa tykaju len v ozndmeni uvedenych &innosti a nimi generovanych

vydavkov. Vykonéavatel je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutnt sucinnost

v stlade so Zmluvou na to, aby Prijimatel mohol pokragovat v Riadnej Realiz&cii Projektu.
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10.

1.

12.

13.

14.

Viydavky realizované Prijimatelom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nebudl pokladat

za Opravnené vydavky. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatefom, ktoré st podfa Prilohy €. 2 Opis

Projektu zahrnuté pod Castou Projektu, ktorej realizacia nebola pozastavena v nadvaznosti na oznamenie

Prijimatela podla odseku 8 alebo, ak tak urCil Vykonavatel.

Ak Prijimatel ma za to, Ze:

a) odstranil zistené porusenia Zmluvy, ktoré su prekézkou pre poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
zo strany Vykonavatela, a/alebo

b)  doSlo k zaniku OVZ, ktoré su v zmysle ods. 5 tohto ¢lanku VZP prekazkou pre poskytovanie Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela, alebo

c) odstranil Nezrovnalost v zmysle ods. 6 tohto ¢lanku VZP, alebo

d) odstranil nedostatky, resp. splnil opatrenia prijaté na odstranenie nedostatkov zistenych v ramci
priebezného (midterm) hodnotenia, na zaklade ktorého expert vybrany Vykonavatelom neodporudil
pokraCovat vo financovani Projektu alebo takéto odporicanie vyplynulo z Reportingu, odborného
stanoviska alebo z vyhodnotenia Vykonavatela podia ¢lanku 6 odseku 6.5 i) az iv) Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu,

je povinny to Bezodkladne pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi. V pripade, ak obnoveniu poskytovania

Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny Ukon alebo akakolvek povinnost

Vlykonavatela vyplyvajuca pre neho z Pravneho ramca tykajuceho sa Nezrovnalosti a zaroven podfa overenia

Viykonavatela tvrdenia Prijimatela o odstraneni zistenych poruseni Zmluvy zodpovedaju skutoénosti, obnovi

Viykonavatel poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky

nepredIzuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu a Prijimatelovi

nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej vety urCit, Ze

Obdobie realizacie Projektu sa predlzuje o dobu, po€as ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov

mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut obdobie stanovené vo Vyzve.

V pripade, ak dojde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla ods. 5 tohto

¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani ina skutoCnost, sa Viykonavatel

zavazuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora ma povahu OVZ, je

Viykonavatel opravneny skontrolovat, Ci trva tato prekazka. Na ten ucel je Prijimatel povinny na poZiadanie

Vykonavatela preukazat dodrziavanie vsetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho zo Zmluvy, Pravneho

ramca, Zavaznej dokumentécie, Vyzvy alebo zmluvnych zavazkov tykajucich sa plnenia podla tejto Zmluvy,

najma zmluvnych a inych vztahov s dodavatelom.

Uginky OVZ sl obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto Gcinky spojené (§ 374 ods.

3 Obchodného z&konnika) v zmysle tohto ¢lanku VZP. Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ, je Prijimatel

povinny jednoznaéne preukazat a oznamit' Vykonavatelovi.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznémit' Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skuto¢nosti, ktoré maju alebo

mézu mat negativny vplyv na pinenie Zmluvy a/alebo dosiahnutie Ciela Projektu v zmysle tejto Zmluvy

a v sulade s definovanim Ciela Projektu v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu, na dosiahnutie vystupov Projektu

(Deliverables) uvedenych v Prilohe ¢. 3 a podmienok a povinnosti IPCEI projektu uvedenych v Prilohe €. 5 alebo

sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatefa zo Zmluvy alebo

nedosiahnutia Vystupov a cielov IPCEI projektu podla Rozhodnutia EK o pomoci.

Vlykonavatel je oprévneny poZadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie alebo

iného druhu suéinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek skutoCnosti

suvisiacej s Projektom, ak mé alebo mdZe mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu alebo stvisi

s dosiahnutim Ciela Projektu, vystupov Projektu (Deliverables) a/alebo podmienok a povinnosti IPCEI projektu

a Vystupov a cielov IPCEI projektu.

V spojeni s ¢lankom 7 odsek 7.2. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli

na nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy, ato s ohladom na hospodarnost a efektivnost zmenového

procesu, aviak aj s ohfadom na skutoénost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejfiovanou zmluvou v zmysle § 5a
zakona o slobode informéacii, pricom zmena Zmluvy zahfiia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na pravnom
zaklade Zmluvy:

a) Formalna zmena spodivajica v Udajoch tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu
(obchodné meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, zmena v kontaktnych Udajoch, zmena ¢isla uctu
uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu, alebo ina zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve iba
deklaratorny ucinok) alebo zmena v subjekte Vykonavatefa, ku ktorej déjde na zaklade vSeobecne
zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyzaduje zmenu Zmluvy. To
znamena, Ze takuto zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvnej strane v stlade s ¢lankom
5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do Zmluvy v najblizSom pisomnom
dodatku k Zmluve najneskér pred Gihradou zavereénej ZoP v pripade, Ze ma vplyv na jej znenie. Stgastou
oznamenia su dokumenty (zahfiia i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma
vypis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny
predpis a pod. V pripade, ze sa v suvislosti s Projektom poskytuje Uver Financujicim subjektom, zmena
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Cisla uétu uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu je formalnou zmenou, ktora si vyZzaduje pisomny
sthlas Financujuceho subjektu, a Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela ako slcast
oznamenia podla tohto pismena aj pisomny suhlas Financujuceho subjektu.

Zmena zmluvy a jej priloh z dovodu ich aktualizacie a zosuladenia s platnym znenim Pravneho

ramca, Systému implementécie alebo Z&vaznej dokumentacie sa mdZe vykonat vo forme pisomného

a oCislovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v désledku zmeny Pravneho ramca dostane niektoré

ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nafi

prihliadat a postupuje sa podla ¢lanku 7 odsek 7.7. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmena zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu — Prijimatel Bezodkladne oznami

Vlykonavatelovi, ze nastala menej vyznamna zmena Projektu, v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti

prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba oznamuije jej vznik,

priGom nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej zmeny Projektu. V pripade,
ak zmena, ktoru Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podfa tohto pismena c), nie je podfa odévodneného
stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou, alebo ju Vykonavatel neméze akceptovat z inych
riadne oddvodnenych dovodov, Vykonévatel je opravneny neakceptovat ozndmenie Prijimatela, ak toto
svoje oddvodnené stanovisko Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie

Prijimatela a mé& za to, ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa mé postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu

posudit ako iny druh zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podla prisludného

¢lanku Zmluvy a Zavaznej dokumentécie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje Prijimatela, ze
menej vyznamnu zmenu Projektu akceptoval.

Akceptovana zmena Zmluvy sa podfa tohto pismena c) vykona vo forme pisomného v najblizSom

pisomnom dodatku k Zmluve najneskor pred (ihradou zavereénej ZoP v pripade, Ze ma vplyv na jej znenie

amdze obsahovat viacero skor schvalenych vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je

Vlykonavatelom v Zavaznej dokumentacii uréené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka

zmena Projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takuto menej vyznamnu zmenu

Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena c), pricom

v pripade akceptéacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.

Za menej vyznamné zmeny Zmluvy sa povazuju najma:

() omeSkanie so Zacatim realizicie Projektu 0 menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom uvedenym
v Prilohe €. 2 Opis projektu,

(i) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp. Kladne
posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktord nema vplyv na Ciel Projektu, na dosiahnutie
Vystupov Projektu (Deliverables) a/alebo Vystupov a cielov IPCEI projektu, ani na dodrZanie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentécie,
zmena technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

(i) odchylky vrozpodte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu av prilohe &. 4 Podrobny
rozpoCet Projektu tykajucej sa Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky
opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie Ciela Projektu,

(iv) presun Oprévnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloZiek v rozpoéte Projektu uvedenom
v prilohe €. 4 Podrobny rozpoCet Projektu, ak takyto presun neméa vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie Ciela Projektu,

(v) skratenie doby RealizAcie Projektu v porovnani s planovanou dizkou uvedenou v Prilohe &. 2 Opis
Projektu,

(vi) zmena spbsobu spolufinancovania Projektu,

(vii) zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu, 0 menej
ako 5 % oproti planovanej cielovej hodnote,

(viii) iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektord z definovanych kategorii zmien
alalebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

Zmena zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu — vyznamnl zmenu je mozné vykonat len

na zaklade schvalenia zo strany Vykonavatela, priom po jej schvaleni sa vykona vo forme pisomného

a vzostupne oCislovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna zmena Projektu nema

vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu je mozné

zrealizovat na zéklade Ziadosti Prijimatefa o zmenu Zmluvy, ktord podava Prijimatel Vykonavatelovi
vo forme, ktoru pre tento Ucel uréil Vykonavatel v jeho Zavaznej dokumentacii.Vyznamnou zmenou sa
rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takuto vyznamnu

zmenu Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa schvélenia takejto zmeny podfa tohto pismena d),

priCom pri schvéleni takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podfa odseku 3 pismena d) tohto &lanku VZP, je Prijimatel povinny

poziadat 0 zmenu Zmluvy:

- pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena viaze, alebo
pred vznikom, pripadne zénikom skuto¢nosti, ktora sa mé prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, v lehote
uréenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii
alebo

- po vykonani takejto zmeny v lehote ur€enej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

Vlykonavatel v Zavaznej dokumentacii urci, pri ktorych vyznamnych zmenach Projektu je Prijimatel povinny
poziadat' o schvalenie vopred a pri ktorych je postadujuce dodatoéné schvalenie v sulade s tymto ¢lankom
Zmluvy. Vyznamna zmena Projektu podra tohto odseku je zmena:
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a) miesta realizacie projektu,

b) miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu,

c) kvantifikovanej ciefovej hodnoty Ciefa Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o viac ako 5 %
oproti planovanej cielovej hodnote,

d) charakteru Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu a to aj vo vztahu k aktivitam a podmienkam
realizacie IPCEl projektu, vratane zmeny, ktorou sa navrhuje rozSirenie/ziZenie rozsahu Projektu
v dosledku uspor v ramci povodne schvaleného rozpo¢tu Projektu pri zachovani podmienky neprekrocenia
maximalnej vysky schvalenych Prostriedkov mechanizmu, majetkovo-pravnych pomerov tykajlcich sa
Predmetu Projektu, priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu a kritérii
hodnotenia Ziadosti, ktoré vyplyvaju z Viyzvy, a spdsobu ich splnenia Prijimatefom,

e) Vystupov Projektu (Deliverables) a/alebo Vystupov a ciefov IPCEI projektu,

f)  spoCivajuca v doplneni novej kategérie vydavkov, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy,

g) Prijimatela podfa ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy

h) vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu a/alebo v prilohe &. 4 Podrobny rozpocet
Projektu tykajuca sa Opravnenych vydavkov, ak nejde o0 menej vyznamnu zmenu Projektu podla ods. 3,
pism. ¢) €ast (iii) tohto ¢lanku VZP alebo 0 zmenu podla ods. 9 tohto ¢lanku VZP,

) spoivajica v predizeni Obdobia realizacie Projektu v porovnani s planovanou dizkou uvedenou v Prilohe
€. 2 Opis Projektu,

j)  akychkolvek skutoCnosti rozhodujdcich pre urCenie vySky aintenzity Statnej pomoci podla Vyzvy
a opravnenosti jej poskytnutia,

k) tykajuca sa povinnosti a/alebo podmienok uvedenych v Prilohe €. 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

[) projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k Projektu, ktord mé vplyv na rozpodet
Projektu, dosiahnutie Ciela Projektu, Vystupov Projektu (Deliverables) a/alebo Vystupov a cielov IPCEI
projektu, pripadne na dodrzanie podmienok, na zaklade ktorych doSlo k schvaleniu IPCEI projektu
(napriklad zmena personalnej matice projektu),

m) ktora je ako vyznamna zmena oznaCena v Zavéaznej dokumentacii.

Ziadost 0 zmenu tykajicu sa vyznamnej zmeny Projektu podlia odseku 4 tohto &lanku VZP musi byt riadne

oddvodnena a musi obsahovat informacie/ldaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia, inak je

Vlykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonavatel nie je povinny navrhovanej

Ziadosti Prijimatela 0 zmenu vyhoviet, av3ak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou bezdévodne odopriet

v pripade, ak Ziadost 0 zmenu spifia véetky podmienky stanovené Zmluvou a Zavaznou dokumentéciou.

V pripade, ak nedojde k schvéleniu Ziadosti o zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu zmenu

vramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny do$lo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu byt

povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu. O vysledku
posUdenia podanej Ziadosti 0 zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne v lehote uréenej v Zavéznej
dokumentacii. V pripade schvalenia vyznamnej zmeny Vykonavatel zabezpeci vypracovanie navrhu dodatku

k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvalenej vyznamnej zmeny (ak mé schvalenie vyznamnej

zmeny vplyv na znenie Zmluvy).

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie Projektu

nebude vsulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa S$tatnej pomoci/pomoci de minimis/IPCEI

nariadenia/Rozhodnutia EK o pomoci. V pripade, ak nastane zmena Projektu, v désledku ktorej nebude projekt

v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis/IPCEI nariadenia/

Rozhodnutia EK o pomoci, ide o podstatné poruSenie Zmluvy a Vykonavatel je opravneny odstupit od Zmluvy.

Pravne uc€inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:

a) pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel akceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto ¢lanku VZP,
v kalendarny def, kedy zmena skutoéne vznikla,

b)  pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel neakceptuje podia odseku 3 pismeno c) tohto ¢lanku VZP,
su vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze ddjde kjej neskorSiemu
schvaleniu Vykonavatefom spdsobom pre vyznamnl zmenu podla odseku 3 pism. d) tohto &lanku VZP,

c) pri vyznamnej zmene v kalendarny defi odoslania Ziadosti o zmenu zo strany Prijimatela Vykonavatelovi,
ak bola zmena schvalend, alebo v kalendarny den vyplyvajuci zo schvalenia Ziadosti o0 zmenu.

Ak nie st v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania,

schvalend zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne ¢islovaného dodatku k Zmluve, ktorého navrh

pripravi Vykonavatel a zaSle na odsuhlasenie Prijimateflovi.

Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie su osobitne rieSené v inych ustanoveniach Zmluvy

(napriklad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadne;j situécie, nidzového stavu alebo vynimoéného

stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou zmenou Zmluvy, ktoru

iniciuje Vykonavatel, je zmena Zmluvy podfa vysledkov prislusnej financnej kontroly vyjadrena v Ciastkove;
sprave alebo sprave z finanénej kontroly vykonanej Vykonavatelom, ktora predstavuje zmenu v jednotlivych
polozkach rozpoCtu Projektu uvedeného v prilohe €. 4 Podrobny rozpoCet Projektu a/alebo ich blizSiu

Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného dodatku najneskor pred

zaveregnou ZoP.

Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu uvedend v ¢lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov

mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekroCena.
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Zmluvné strany sa dohodli a sUhlasia, Zze vSetky zmeny v Zavéznej dokumentéacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti v stlade s touto Zmluvou, su pre Prijimatela zavazné, a to diiom
ich Ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.

Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajiceho schvalenia zmeny,
ktora ma byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nema Prijimatel pravny narok.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukonCit' riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a sucasne uplynutim doby, na ktor bola Zmluva uzatvorena,
v sulade s €l. 7 odsek 7.3. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukon¢it mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b)  vypovedou Zmluvy,
c) odstipenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukon¢it dohodou zmluvnych strén, ak maji zmluvné strany

vzéjomne vysporiadané vSetky zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy alebo ak

nedoslo ani k Ciasto¢nému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je oprdvneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k Realizacii

Projektu zaviazal v Zmluve, alalebo nie je schopny dosiahnut Ciel Projektu, milniky (milestones) Projektu

alalebo vystupy Projektu (Deliverables) do UkonCenia vecnej realizacie Projektu afalebo dosiahnut

do Ukoncenia vecne; realizacie najmenej taku uroven/vysledky vyskumu/inovacii, ktoré zabezpedia predpoklady
potrebné k naplneniu Vystupov a cielov IPCEI projektu v zmysle Dokumentacie notifikovaného projektu.

Prijimatel suhlasi s tym, Ze podanim vypovede mu vzniké povinnost vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu

v celom rozsahu podla ¢lanku 14 VZP za podmienok stanovenych Vykonavatefom v ziadosti o vratenie

Prostriedkov mechanizmu. Po podani vypovede mdze Prijimatel tito vypoved vziat spét iba s pisomnym

sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac odo dia, kedy je vypoved dorucena Vykonavatelovi.

Pocas plynutia vypovednej doby zmluvné strany vykonaji Ukony smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prav

a povinnosti, najméa Vykonavatel vykona ukony vztahujice sa k finanénému vysporiadaniu s Prijimatefom

obdobne ako pri odstipeni od Zmluvy a Prijimatel je povinny poskytnut vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva

zanika uplynutim vypovednej doby s vynimkou ustanoveni, ktoré nezanikaju ani v dosledku zaniku Zmluvy pri
odstipeni od Zmluvy v zmysle tohto ¢lanku VZP.

Od Zmluvy méZe Prijimatel alebo Vykondvatel odstupit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy druhou

zmluvnou stranou, nepodstatného porudenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v pripadoch, ktoré

ustanovuje Zmluva alebo pravne predpisy SR a pravne akty EU. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstipenie
od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy (§ 344 a nasl.

Obchodného zakonnika), ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nesplni Riadne a V/¢as povinnost, resp. povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii, ktord, resp. ktoré sa zaviazal plnit podia Zmluvy. OmeSkanie

Prijimatela s plnenim povinnosti podia prvej vety, ktoré sa zaviazal plnit podlfa Zmluvy, znamena poruSenie

zmluvnej povinnosti.

PoruSenie Zmluvy je podstatné, ak zmluvna strana porusujuca Zmluvu vedela v ase uzavretia Zmluvy alebo

vtomto Case bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na G&el Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo

z okolnosti, za ktorych bola Zmluva uzavretd, ze druha zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni povinnosti

pri takom poruseni Zmluvy alebo v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva. Za podstatné porusenie Zmluvy

zo strany Prijimatela sa povazuje najmé:

a)  porusenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 4, 5,6 a 7 VZP;

b)  vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v désledku ktorych bude zmarené dosiahnutie u¢elu Zmluvy
alalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o OVZ;

c)  nespinenie alebo poruSenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené
vo Vlyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska splnena, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu;

d)  poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatefom, ak udalost alebo skutoCnost, ktoru Prijimatel neoznamil,
je vzmysle ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak nie je
povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny dopad na Realizaciu Projektu
alalebo dosiahnutie Ciela Projektu a/alebo ucel Zmluvy, Ze ju (ich) nemoZno napravit;

e)  poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou poéas
Gcinnosti Zmluvy ako aj v ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi, ktorych
spolonym zakladom je skutoCnost, ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v slvislosti s tymito
informaciami Prijimatel vykonal ukon v stvislosti s Projektom, ktory by v stlade so Zmluvou pri poskytnuti
pravdivych Udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak, alebo na zaklade takto poskytnutych informécii
Vlykonavatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by inak nevykonal;

f)  neukonCenie Realiz&cie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu;

g)  poruSenie zavazkov tykajlcich sa vecnej alalebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré majl
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie a/alebo Ciel Projektu alebo na dosiahnutie
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ucelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo prerusenie Realizacie Projektu z ddvodu na strane Prijimatela,
ak ho nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie povinnosti pri pouziti
Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutocnosti, podmienok alebo zavazkov tykajucich sa Projektu,
ktoré boli uvedené v Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu;

h)  ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukdZe spachanie trestného &inu v suvislosti s Projektom, ato
napriklad v stvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatnena vyhodnotena staznost smerujlca k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov, pripadne
ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju aj bez staznosti alebo podnetu na to opravnené
kontrolné organy, ako aj spachanie trestnych ¢inov uvedenych v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme alebo
pravoplatné odsudenie na tresty za takéto trestné Ciny;

i) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu Prijimateflom a/alebo Statutarnym
organom alebo ¢lenom Statutarneho organu alebo prokuristom Prijimatefa alebo osobou Prijimatefom
splnomocnenou na jeho zastupovanie, a to: trestny ¢in subvenéného podvodu, trestny in poskodzovania
finanénych z&ujmov Eurdpskej unie, trestny ¢in machinacii pri verejnom obstaravani a verejnej drazbe,
trestny Cin prijimania Uplatku, trestny &in podplacania, trestny &in nepriamej korupcie alebo trestny Cin
prijatia a poskytnutia nenalezitej vyhody, trestny ¢in zaloZenia, zosnovania a podporovania zloCineckej
skupiny a trestny Cin legalizacie vynosu z trestnej Cinnosti, trestny ¢in zalozenia, zosnovania
a podporovania teroristickej skupiny a niektory z trestnych ¢inov dafovych v zmysle zakona ¢. 300/2005
Z. z. Trestného zakona v zneni neskorsich predpisov;

) ak je na Prijimatela ako pravnicki osobu pravoplatnym rozsudkom uloZeny niektory z nasledujlcich
trestov: trest zruSenia pravnickej osoby, trest zakazu prijimat’ dotacie alebo subvencie, trest zékazu
prijimat pomoc a podporu poskytovanu z fondov Eurdpskej unie alebo trest zakazu ucasti vo verejnom
obstaravani podla zakona o trestnej zodpovednosti PO;

k)  porusenie povinnosti Prijimatelom podfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurépskej Komisie
vydanom v nadvéznosti na ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, & do$lo k pozastaveniu
poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela;

1) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych osob, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou alebo s Realizaciou Projektu, ktoré je povazované
za Nezrovnalost a Vykonavatel stanovi, Ze sa povaZzuje za podstatné porudenie Zmluvy;

m)  vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, povolenie restrukturalizacie, vstup Prijimatela do likvidacie;

n)  opakované nepredioZenie Ziadosti o platbu v stanovenej lehote;

0)  neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
osob);

p)  ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli uhradené
na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z &asti z Prostriedkov mechanizmu,
spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom;

q)  porusenie zdkazu konfliktu zaujmov podla § 24 z&kona o mechanizme alebo inych relevantnych pravnych
predpisov SR (napr. zakon o VO);

r porusenie ktorejkolvek povinnosti Prijimatela vyplyvajucej z ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu alebo vyyplyvajucej z Prilohy €. 3 Viystupy Projektu (Delivarebles) a Prilohy €. 5 Podmienky
a povinnosti IPCEI projektu alebo z Rozhodnutia EK o pomoci;

s)  kazdé porusenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné porudenie povinnosti
alebo podstatné poruenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajuci pisomny sthlas Vykonavatela v pripade, ak takyto sthlas nebol udeleny, alebo ak doslo

k vykonaniu takého Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porugenie dalsich povinnosti stanovenych v Zmluve, v pravnych predpisoch SR a pravnych aktoch EU okrem

pripadov, ktoré sa podla Zmluvy povazuju za podstatné porusenia, su nepodstatnym porusenim Zmluvy.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druhd zmluvnad strana opravnend od Zmluvy odstupit

bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto porudeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze s ohfadom

na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela, mbze vykonaniu odstupenia od Zmluvy predchadzat
vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné osobitné postupy a Ukony. Z uvedeného
dévodu preto Prijimatel suhlasi s tym, Zze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstupeni
od Zmluvy pojem ,bez zbyto¢ného odkladu® zahffia dobu, po ktoru su v priamej nadvaznosti vykonévané ukony

Vykonavatelom podla predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy je zmluvna strana opravnena odstupit, ak zmluvna strana, ktora je

v ome$kani, nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta druhou

zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je druhd zmluvna strana opravnend poskytnut

dodato¢nu lehotu zmluvnej strane na spinenie porusenej povinnosti, pri¢om ani poskytnutie takejto dodatoénej
lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné poruSenie povinnosti (§ 345 odsek 3 Obchodného zakonnika).

Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela od Zmluvy neodstupi, je

Viykondvatel' opravneny postupovat podia ¢lanku 14 ods. 1 pism. ¢) VZP a Prijimatel je povinny poskytnuté

Prostriedky mechanizmu vratit podia ¢lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podia Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel

sa zavazuje vratit Vykonavatelovi v3etky dovtedy poskytnuté Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14 VZP.
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Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ¢lanku a/alebo ustanoveni Zmluvy
oznacujucom porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu
alebo ich Cast.

Ak Vykonavatel' odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti plnenia zavazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vrétit Vykonavatelovi celé dovtedy poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla &lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit len
vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny zanik
predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany sd opravnené
postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Ob¢ianskeho zakonnika.
Odstupenie od Zmluvy je u€inné diiom dorucenia pisomného oznadmenia o odstipeni od Zmluvy podfa &lanku
5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvne;j strane.

V pripade odstlpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela, ktoré
podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie poskytnutych
Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim Zmluvy a povinnost
Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla Zmluvy a vysporiadat’ Nezrovnalost
podra ¢lanku 14 odsek 6 VZP, prava a povinnosti spojené s vykonom kontroly podfa &lanku 13 VZP, povinnosti
Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie podia €l. 2 odsek 4 pism. g) VZP a dalSie ustanovenia
Zmluvy podla svojho obsahu.

V spojeni s €lankom 6 ods. 6.6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu je Vykonavatel opravneny Zmluvu
vypovedat v pripade, ak expert v nadvaznosti na priebezné (midterm) hodnotenie neodporuci pokracovat
vo financovani Projektu, priom mdéze skonStatovat, Ze &ast vynalozenych vydavkov Projektu je mozné
povazovat za Opravnené vydavky. Rovnako je Vykonavatel opravneny Zmluvu vypovedat aj v pripade, ak bude
porusena ktorakolvek povinnost Prijimatela uvedena v €lanku 6 ods. 6.5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu. Vypovedna doba je 3 mesiace odo dia, kedy je vypoved doruCena Prijimatelovi. Po¢as plynutia
vypovednej doby Zmluvné strany vykonaju ukony smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti,
najma Viykonavatel' vykona ukony vztahujice sa k finanénému vysporiadaniu s Prijimatefom a Prijimatel je
povinny poskytnat’ vSetku potrebnu sicinnost a pozadované prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast vratit
Vlykonavatelovi. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu zanika uplynutim vypovednej doby s vynimkou
ustanoveni, ktoré nezanikaju ani v dosledku zaniku Zmluvy pri odstipeni od Zmluvy v zmysle tohto ¢lanku VZP.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

Ak Vykonavatel poCas uéinnosti Zmluvy urci, Ze Prijimatel bude povinny zabezpeéit buducu pohlfadavku
zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnit vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priCom prioritne sa zabezpeCenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Vykonavatel bude poZadovat zabezpeCenie buducej pohfadavky
v pripade, ak bude zaroveri Predmet projektu zaloZeny aj v prospech Financujiceho subjektu, s ktorym ma
Vykondvatel uzavreti zmluvu o spolupréaci a spoloénom postupe.

Podrobnejsie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZzného prava budu dohodnuté v pisomne;
zmluve o zriadeni zaloZzného prava alebo v pripade iného druhu zabezpedenia v pisomnej forme v silade
s Vyzvou, Zavaznou dokumentaciou a touto Zmluvou.

Prijimatel je povinny, s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr. software, licencie na predmety
priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné zndmky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je mozné poistit, a ak
z \lyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva, Ze sa poistenie nevyzaduje:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpelujicim zé&vazky Prijimatela podlfa Zmluvy (ak
relevantné), ak je tento odlisny od majetku podla pismena a) tohto odseku, pri¢om tento zavazok bude
obsahom zmluvy o zriadeni zéloZného prava.

Viykondavatel je opravneny stanovit blizSie podrobnosti tykajlce sa poziadavky na riadne poistenie majetku podla
odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informécie, na ktorych poskytnutie je
Prijimatel povinny v zmysle ¢lanku 2 odsek 4 pism. e), €lanku 5 odseky 2, 3, 5, 6 a 8, ¢lanku 8 odseky 2,
4 a5, ¢lanku 13 a ¢lanku 14 VZP,

b) neposkytne Vykonavatelovi informacie v pripadoch, v ktorych tato povinnost vyplyva Prijimatelovi
zo Zmluvy podla ¢lanku 9 ods. 13, ¢l. 10 ods. 1 a¢l. 12 ods. 1 VZP v rozsahu a v lehote stanovene;
vZmluve alebo urCenej Vykonavatelom, priom tato lehota nesmie byt kratSia ako lehota
na Bezodkladné plnenie podfa Zmluvy,

c) nepredloZi Vykonavatelovi dokumentaciu, doklady alebo iné pisomnosti, hoci mu tato povinnost vyplyva
zo Zmluvy, najma z ¢lankov uvedenych v pismene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej
v Zmluve alebo urCenej Vykonavatefom, ktora nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie
podla Zmluvy,

d)  porusi ktorukolvek povinnost spojend s informovanim, komunikéciou a viditelnostou v zmysle ¢lanku 6
VZP,
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zmluvné strany dojednali za uvedené poru$enia povinnosti Prijimatelom zmluvnd pokutu. Zmluvni pokutu je
Viykonavatel opravneny uplatnit vodi Prijimatelovi za poruSenie kaZzdej jednotlivej povinnosti podla pismen a),
b), c) alebo d) tohto odseku vo vySke zmluvnej pokuty 50 eur za kazdy, aj zaCaty, defi omeSkania, az do spinenia
poruSenej povinnosti alebo do uplynutia uéinnosti tych ustanoveni Zmluvy, ku ktorym sa vztahuje uloZenie
zmluvnej pokuty, maximaine vSak do vysky Prostriedkov mechanizmu uvedeného v ¢lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu podla
predchadzajlcej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie povinnosti nebola uloZena ina sankcia
podla Zmluvy, ani nedo3lo k odstipeniu od Zmluvy a su¢asne, ak Vykonavatel Prijimatela vyzval na dodato¢né
splnenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta a Prijimatel uvedend povinnost nespinil ani
v poskytnutej dodatocnej lehote, ktord nesmie byt kratSia ako lehota pre Bezodkladné pinenie podfa Zmluvy.
Pravo Vykonavatela na nahradu Skody spdsobenu Prijimatelom nie je dotknuté ustanoveniami Zmluvy
0 zmluvnej pokute.

Vlykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktoru sa Prijimatel zavazuje uhradit Vykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn ¢innosti Opravnenej osoby, ktorymi sa overuje plnenie podmienok
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou, sulad narokovanych vydavkov a ostatnych udajov
predlozenych zo strany Prijimatela a stvisiacej dokumentacie s pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,
dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a G¢elnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
overenie dosiahnutého pokroku Realizacie Projektu i vo vztahu k dosahovaniu Ciela Projektu a dalSie povinnosti
Prijimatela podla Zmluvy.

Kontrola Projektu, ktora je vykondvana podfa zékona o finanénej kontrole, je vykonavana formou zakladnej
finanénej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit Projektu je
vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpeci najma overenie, ¢i Ciel Projektu bol spineny, ¢i vSetky uplatnitelné
pravidla boli dodrZzané a Prostriedky mechanizmu boli pouZzité na stanoveny ucel.

Opravnend osoba na vykon kontroly/auditu mdZe vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek
od nadobudnutia uéinnosti Zmluvy az do uplynutia lehét podfa €l. 7 ods. 7.3. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny ramec.

Prijimatel sa zavazuje Bezodkladne informovat Vykonavatela o zacati akejkolvek kontroly/auditu Opravnenou
osobou odliSnou od Vykonavatela a su¢asne mu v lehote uréenej Vykonavatelom zadle na vedomie névrh
spravy, spravu alebo iny relevantny vysledny dokument z vykonanej kontroly/auditu/vySetrovania/konania tychto
osob. Vykonavatelovi v sUvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaji Zziadne
povinnosti.

Prijimatel sa zavazuije, ze poskytne stcinnost a umozni Opravnenym osobam vykon kontroly/auditu a zabezpeci
uplatfiovanie ich prav stanovenych v ¢lanku 129 ods. 1 nariadenia o rozpo¢tovych pravidlach (najma, aby
akakolvek tretia osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ¢lankom 12 ods. 1
az 4 Dohody o financovani), a to v stlade s Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentéciou, najma zéakonom
0 mechanizme, zakonom o finan¢nej kontrole, ¢lankom 12 ods. 6 Dohody o financovani a touto Zmluvou.
Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najméa preukazat dosiahnutie Ciela Projektu, opravnenost
vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v zmysle Zmluvy,
Zavaznej dokumentécie, Vyzvy, Rozhodnutia EK o pomoci a prislusnych pravnych predpisov.

Prijimatel je povinny zabezpetit pritomnost 0sdb zodpovednych za Realizaciu Projektu (ak potrebné), vytvorit
primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly/auditu, zdrZat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit
zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit vSetky povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z Pravneho ramca.
Prijimatel si je vedomy povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z vykonanej alebo vykonavanej financnej kontroly podia
zakona o finanénej kontrole, a v pripade identifikovania nedostatkov aj po jej skonceni.

Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim tejto
Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opétovnej kontroly/auditu tych istych skutonosti,
bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri¢om pri vykonavani kontroly/auditu je Opravnena osoba
viazand iba platnymi pravnymi predpismi a touto Zmluvou, nie vSak zavermi predchadzajicich kontrol/auditov.
Tym nie su nijak dotknuté povinnosti Prijimatela (tykajuce sa napriklad povinnosti plnit prijaté opatrenia)
vyplyvajuce z predchadzajucich kontrol/auditov.

Prijimatel berie na vedomie, ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
néstroje vytvorené indtiticiami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné moznosti
overenia Udajov a informécii (napr. verejne dostupné registre a pod.), a to najma za ucelom pinenia svojej
povinnosti ochrany finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych
Nezrovnalosti, akymi su najmé podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov
mechanizmu a inych prostriedkov EU, z inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia
a zo Statneho rozpoCtu. Prijimatel suhlasi s tym, aby udaje tykajuce sa Projektu (najmé osobné udaje Prijimatela
a osobné (daje tretich osdb v stlade s osobitnymi predpismi tykajucimi sa ochrany osobnych udajov), ktoré
poskytne Vykonavatelovi, boli si¢astou osobitnych nastrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zaroven zavazuje
poskytnut Vykonavatelovi su¢innost a/alebo akékolvek doplfiujice informacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informacii.

21



12.

13.

14.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, ze vystupy a vysledky z kontroly a auditu Projektu mézu byt uverejnené
v informaénej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby akékolvek tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje Ciel
Projektu a/alebo realizuje Projekt, na poZiadanie poskytli stcinnost, informacie a dokumenty (napr. Gctovné
zaznamy a iné) tykajuce sa najma dodania tovarov, sluzieb a stavebnych prac, a ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu afalebo suvisia s Projektom, a to najmé pri vykone kontroly/auditu zo strany
Opravnenych osbéb podla tohto ¢lanku VZP, ako aj pri uplatfiovani prav Opravnenych osdb podia ods.6 tohto
¢lanku VZP.

Povinnost Prijimatefla vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as Uéinnosti Zmluvy, nie je dotknuta vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak ich nevy&erpal podfa podmienok Zmluvy alebo ak mu
vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene (najmé
v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu podia Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak Prijimatel poruSil povinnosti uvedené v Zmluve a/alebo
ak v stvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie uplatnitelnych pravnych predpisov SR a/alebo EU
a povinnost' vratit' Prostriedky mechanizmu vznikla v dosledku poruSenia finan¢nej discipliny a/alebo
v dosledku iného poruSenia, s ktorym sa spéja povinnost ich vratenia,

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast' v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo ak doslo
k zaniku Zmluvy v zmysle ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukonéenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoétovych pravidlach
vzniknuty na zaklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len ,,vynos®); uvedené plati
len v pripade predfinancovania,

f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby v lehote uréenej Vykonavatelom,

g) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve tykajuce
sa dosiahnutia Ciela Projektu,

h) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast v zmysle ustanovenia ¢lanku 6 odseku 6.6 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podla ods. 1, pism.

e) tohto ¢lanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra ods. 1

pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujiceho po roku,

v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato sposobom uréenym Vykonavatelom v Zavéznej

dokumentécii.

Prijimatel ma povinnost' vratit Prostriedky mechanizmu z vlastnej iniciativy Bezodkladne od kedy sa o tejto

povinnosti dozvedel alebo mohol dozvediet. Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi

vysporiadanie finanénych vztahov vratenim Prostriedkov mechanizmu. Ak Prijimatel z viastnej iniciativy nevrati

Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na UCet Vykonavatela, Vykonavatel zaSle Prijimatelovi ziadost

o vratenie finannych prostriedkov, v ktorej uvedie vySku Prostriedkov mechanizmu, ktori mé Prijimatel vratit,

a zaroven ur€i Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny vratenie vykonat.

Prijimatel sa zavazuje vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenu v Ziadosti o vrétenie financnych

prostriedkov v lehote 60 dni odo dia doruCenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov Prijimatelovi,

ak v odseku 10 tohto ¢lanku VZP nie je uvedené inak. Preplatok vzniknuty na zaklade zU¢tovania Preddavkove;
platby je Prijimatel povinny vratit najneskér v lehote ur€enej Vykonavatefom. Ak Prijimatel tieto povinnosti
nesplini, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade plnenia, Vykonavatel:

a) oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu (ak ide
o porusenie finan¢nej discipliny) alebo

b) postupuje podia osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na vratenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na prislusnom organe (napr. na sude).

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Ucet Vykonavatefa;

Prijimatel, ktory je Statnou rozpo¢tovou organizaciou realizuje vrétenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti

formou platby na ucet alebo formou rozpo¢tového opatrenia.

Ak po€as Realizacie Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost' stvisiacu s Projektom, zavazuje sa

a) Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi v stlade s § 23 ods. 6 zakona o mechanizme,

b) predlozit Vykonavatelovi prislusné dokumenty tykajlce sa tejto Nezrovnalosti a

c) vysporiadat tto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie ur€i Vykonavatel.

Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel

odstranil protipravny stav, resp. pri€iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vietky zavazky voci Vykonavatelovi,

ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.

Ak Prijimatel nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich asti na spravne Géty, prislusny zavazok Prijimatela

zostava nespineny a finan¢né vztahy voci Vykondvatelovi sa povazuju za nevysporiadané.
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Proti akejkolvek pohladavke na vratenie Prostriedkov mechanizmu ako aj proti akymkolvek inym pohladavkam
Viykonavatela voli Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu Prijimatel nie je opravneny
jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku.

Ak je Prijimatel' povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mdZe s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Ugtovné doklady,
je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; to neplati v pripade postupu
podla tohto €ldnku VZP. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepoétu sumy Opravnenych vydavkov
uhradzanych Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto ¢lankom VZP
a s § 24 zakona o Uctovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v EUR na Ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene pouzije Prijimatel kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov z Gétu, tzn. v def
uskuto&nenia ¢tovného pripadu. Tymto kurzom prepoéitany vydavok na EUR zahmie Prijimatel do ZoP (Ziadost
o platbu - refundacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Gétu zriadeného v cudzej mene na Ucet
dodévatela v rovnakej cudzej mene, pouZije referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny Eurdpskou centrélnou
bankou v defi predchadzajuci driu uskutoénenia Uc¢tovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR
zahrnie Prijimatel do ZoP (Ziadost o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, tak v prediozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) pouZije
kurz banky platny v defi uskutognenia G&tovného pripadu. Nasledne pri ZoP (zétovanie predfinancovania)
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat kladnt
a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereCny kumulativny prehfad vzniknutych
kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zavereéného kumulativneho prehladu
vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, moze v ramci zavereénej ZoP poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel
uréil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentacii. Ak zo zavereéného kumulativneho
prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel je povinny tGto sumu vratit v stlade s ¢lankom 14 VZP.
Ak sa v tomto ¢lanku VZP odkazuje na defi uskutoCnenia U¢tovného pripadu, rozumie sa nim kalendarny defi
uskutonenia uctovného pripadu tak, ako je definovany v § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-
92 zo 16. decembra 2022, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o postupoch étovania a ramcovej uétovej osnove
pre podnikatelov Uétujucich v sstave podvojného Uétovnictva, uverejneného v ozndmeni Ministerstva financii
SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je u¢tovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpecCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na Ucet vedeny
v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela®). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢&. 2 Opis Projektu.

Prijimatel’ je povinny udrziavat ucet Prijimatefa otvoreny aZz do Finan¢ného ukonéenia Projektu. V pripade
zruSenia UCtu Prijimatela je Prijimatel povinny ho nahradit inym G¢tom Prijimatela tak, aby vZdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela ur€eny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel v stlade
s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu informovany. V pripade otvorenia uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komer¢nej banke v zahrani€i, Prijimatel zodpoveda za uhradu vSetkych nékladov
spojenych s realizaciou platieb na a z tohto U¢tu na svoju tarchu.

Prijimatel méze realizovat Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych uctov otvorenych Prijimatefom pri dodrZani
podmienok existencie uctu Prijimatela ur€eného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je povinny
oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto Uctov postupom podia €. 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak sU Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania, a takto poskytnuté prostriedky su
na Ucte Prijimatela uro¢ené, Prijimatel je povinny vzniknuté uroky vratit Vykonavatelovi postupom podfa ¢lanku
14 VZP.

Neuplatfiuje sa.

Ak ma Prijimatel poskytnuty Uver na financovanie Projektu od Financujuceho subjektu, Prijimatel je povinny
zabezpedit, Zze uCet Prijimatefa je totozny s Cislom G¢tu uvedenym v Zmluve o (vere uzavretej medzi
Prijimatelom a Financujucim subjektom alebo s Cislom U¢tu uvedenom na inom doklade vystavenom
Financujucim subjektom.

Clanok 17. PLATBY
Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania

alebo refundacie alebo kombinaciou tychto dvoch systémov.
Formular Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii.
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Den pripisania platby na G&et Prijimatela sa na Ucely tejto Zmluvy povazuje za defi poskytnutia Prostriedkov

mechanizmu, resp. ich Casti. Nakolko Prostriedky mechanizmu, ktoré si poskytnuté podla tejto Zmluvy,

predstavuju Statnu pomoc, poskytnutim Prostriedkov mechanizmu, resp. ich ¢asti podla tohto odseku VZP sa

rozumie realne Cerpanie Statnej pomoci.

Systémy financovania sa mézu v rdmci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia systémov financovania

(systém predfinancovanie a systém refundacie) je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany

len v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie tychto systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie prav a povinnosti

zmluvnych stran stéasne pouZziju ustanovenia &l. 17a a 17b VZP pre tieto systémy financovania vo vzajomne;

kombinacii

Ak ddjde ku kombinacii systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel je povinny na kazdy

z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnii ZoP, tzn. Ze Prijimatel nemdze v ramci jednej ZoP

vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vysku Prostriedkov mechanizmu v ZoP z technickych dévodov

na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vySke 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu podla

¢l. 3 ods. 3.1. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie &lanku 3 ods. 3.4.

Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podrobnejSie postupy a podmienky, vratane prav a povinnosti zmluvnych strén

tykajlce sa systémov financovania (platieb) su uréené v Zavéaznej dokumentacii.

Na Ucely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi moze povazovat aj:

a) uhrada Utovnych dokladov postupnikovi, v pripade, Ze dodavatel postpil pohladavku voéi Prijimatelovi
tretej osobe v sulade s § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,

b) dhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zaloZzného prava na pohladavku dodavatela vodi
Prijimatelovi v sulade s § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,

c) Uhrada oprévnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi v zmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR,

d) zapocitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela v stlade s § 580 az § 581 Ob¢ianskeho zakonnika, resp.
§ 358 az § 364 Obchodného zakonnika,

e) splnenie zavazku vodi dodavatelovi podla § 568 ObcCianskeho zakonnika.

V pripade, Ze dodavatel postlpil pohladévku voci Prijimateflovi tretej osobe v sulade s § 524 aZz § 530

Obgianskeho zakonnika, Prijimatel v ramci dokumentécie ZoP predloi aj dokumenty preukazujlice postipenie

pohladavky dodavatela na postupnika.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohladavku

dodavatela voli Prijimatefovi v stlade s § 151a az § 151me ObCianskeho zakonnika Prijimatel v rdmci

dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice vznik zalozného prava.

V pripade Uhrady zavézku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vodi dodavatelovi

v zmysle pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP prediozi aj dokumenty preukazujlice

vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz, vykonatelné rozhodnutie).

V pripade uhrady zavézku Prijimatela opravnenej osobe (veritefovi) na zaklade uloZenia predmetu zavéazku

medzi Prijimatefom a veritefom do notarskej uschovy v zmysle pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci

dokumentacie ZoP predloZi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie ulozenia predmetu

zavazku do notarskej Uschovy.

V pripade zapo€itania pohfadavok dodavatela a Prijimatela v stlade s § 580 az § 581 Obcianskeho zékonnika,

resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predioZi doklady

preukazujuce zapoCitanie pohlfadavok.

Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory by sa pri aplikacii niektorého z vysSie

uvedenych postupov dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoétovych pravidlach

a pod.). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zéroven nevztahuju ani na pohfadavku podfa ¢l. 8 ods. 6 VZP.

Clanok 17a. SYSTEM PREDFINANCOVANIA

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Cast' na zaklade Prijimatelom predloZenych neuhradenych Gctovnych dokladov v lehote splatnosti zavézku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpedi poskytnutie platby vyluéne na zéklade ZoP — poskytnutie predfinancovania, predloZenej
Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad vykazanych vydavkov,
vratane celkovych vykézanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych
vydavkov, a to v sulade s rozpoctom Projektu.

Spolu so ZoP — poskytnutie predfinancovania predkladé Prijimatel Viykonavatelovi aj neuhradené Gétovné doklady
(napr. faktura, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dokaznej hodnoty) prijaté od dodévatefa a relevantnd
podpornu dokumentaciu, vietko vo forme originalu alebo rovnopisu s naleZitostami originalu v zmysle platnych
pravnych predpisov (najmé zakon o UCtovnictve a z&kon o dani z prijmov), ktorej minimainy rozsah urci
Viykonavatel' v Zavaznej dokumentécii, a to v lehote splatnosti tychto uétovnych dokladov. Jeden rovnopis
uctovnych dokladov si ponechava Prijimatel.
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Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom G¢tovné doklady, na ktoré bolo poskynuté predfinancovanie, najneskér
do 5 pracovnych dni odo dria pripisania prislusnej platby na U¢et Prijimatela.. Urok z ome$kania s Ghradou
zavazku voci dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znéa3a Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny cell jej vySku zuétovat, a to do 10
dni odo dfia pripisania tychto prostriedkov na Ucet Prijimatela. Rozdiel medzi sumou poskytnutého
predfinancovania a sumou uhrad dodavatelom, na ktort bolo poskytnuté predfinancovanie, je Prijimatel povinny
vratit \iykonavatelovi do ¢asu predlozenia ZoP — zué&tovanie predfinancovania, najneskor véak do ukondenia
overovania v ramci kontroly ZoP — ztétovanie predfinancovania. Vratenie nezliétovanej Gasti poskytnutého
predfinancovania sa v priebehu rozpoctového roka vykona na vydavkovy Ucet Vykonavatela, neziétovana Gast
poskytnutého predfinancovania z predchadzajuceho roku sa vracia na prijmovy Ucet Vykonavatela.

Prijimater zaétuje platbu Viykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie predfinancovania, ktor( predklada spolu
s vypisom z Uétu potvrdzujucom prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj dokladmi potvrdzujdcimi skutoénd
Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP - ziétovanie predfinancovania vypisom z Gctu alebo prehlasenim banky
0 Uhrade.

Prijimatel je povinny vo v3etkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré su v sulade so Zmluvou.
Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v tychto ZoP. Ak na zaklade
nepravych alebo nespravnych tdajov uvedenych v akejkolvek ZoP ddjde k vyplateniu alebo schvaleniu platby,
Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy sa o tejto
skutoCnosti dozvie, vratit; ak sa o skutoCnosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na zaklade
nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - zlctovanie preddfinancovania podla zakona o finanénej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP - ziétovanie predfinancovania
schvali v pinej vyske, schvali vo vySke zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly mdZe Vykonavatel poskytnut Prijimatefovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP - zU&tovanie predfinancovania,
na zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel zasle Prijimatelovi Ziadost
o vratenie finanénych prostriedkov na sumu nezuétovaného predfinancovania. Predfinancovanie sa povazuje za
zU&tované, ak je ZoP — zu&tovanie predfinancovania schvalena v pinej vyske, alebo Prijimatel vratil celd sumu
poskytnutého predfinancovania, resp. vratil neziétovany rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.
V pripade, ak Prijimatel nepredlozi ZoP — z(i¢tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatelom, moze
Viykonavatel umoznit' Prijimatelovi zG¢tovat poskytnuté predfinancovanie v dodatocnej lehote alebo poZiadat
Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit poskytnuté predfinancovanie
a Prijimatel predfinancovanie nevréti z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie a postupuje
podla ¢l.14 VZP.

Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi bezhotovostne na ucet Vykonavatela, a to v priebehu
rozpo¢tového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajlceho roka na prijmovy ucet Vykonavatela.

Clanok 17b. SYSTEM REFUNDACIE

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP — priebezna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundécie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskor z vlastnych zdrojov a tie mu budu
pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu v pomernej vyske k Celkovym opravnenym
vydavkom az do vysky Opravnenych vydavkov. Vykonavatel zabezpedi poskytnutie platby na zaklade ZoP —
priebeZna platba.

V ramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych
vydavkov, narokovanej sumy finan¢nych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v stlade
s rozpotom Projektu. Spolu so ZoP — priebezna platba predklada Prijimatel Ustovné doklady (napr. faktira,
pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dékaznej hodnoty) prijaté od dodavatela ako aj Ugtovné doklady
preukazujice skutoén( Ghradu vydavkov vykazanych v ZoP — priebezna platba arelevantnd podporni
dokumentéciu v zmysle platnych pravnych predpisov (najmé zakon o uctovnictve a zakon o dani z prijmov),
ktorej minimalny rozsah a dalSie nalezitosti urCi Viykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce
skutodndi Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP — priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch,
ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvéadzat vylucne vydavky, ktoré st v stlade so Zmluvou.
Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v tychto ZoP. Ak na zéaklade
nepravych alebo nespravnych tidajov uvedenych v akejkolvek ZoP ddjde k vyplateniu alebo schvaleniu platby,
Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvélené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy sa o tejto
skutoCnosti dozvie, vratit; ak sa o skutonosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na zaklade
nespravnych alebo nepravych udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla ¢l. 14 VZP.

Prijimatel berie na vedomie, 7e Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezna platba podfa zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa predchéadzajlicej vety Viykonavatel ZoP — priebezné platba
schvali v plnej vySke, schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo neschvéli. Na zaklade
zaverov kontroly moZe Vykonavatel poskytnut Prijimatefovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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Clanok 18. OSOBITNE PROTIKORUPCNE USTANOVENIA

Pri plneni Zmluvy sa Prijimatel zavézuje dodrZiavat platné pravne predpisy vztahujlice sa ku Korupcii

a Korupénému spravaniu.

Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze bol oboznameny s Protikorupénou politikou Vykonavatela, ktora je

zverejnend na webovom sidle: https://www.mhsr.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie, jej obsahu porozumel

a zavazuije sa ju reSpektovat.

Prijimatel podpisom Zmluvy zaroven vyhlasuije, Ze:

a) pozna znaky Korupcie a Korup&ného spravania,

b) zdrZi sa akejkolvek formy Korupcie a Korupéného spravania v suvislosti s plnenim zavazkov vyplyvajucich
z0 Zmluvy,

c) poskytne stcinnost v pripade posudzovania podozrenia z Korupcie alebo Korupéného spravania,

d) zdrzi sa akychkolvek foriem Korupcie suvisiacich s plnenim predmetu Zmluvy alebo z&vazkov
vyplyvajucich zo Zmluvy, ktoru planuje uzavriet, alebo uz uzavrel s Vykonavatelom,

e) Bezodkladne oznami Vykonavatelovi akékolvek podozrenie z Korupcie a poskytne sucinnost pri
preskimavani tohto oznamenia,

f)  nie je v konflikte z&ujmov vo vztahu k zamestnancom Vykonavatela, ktory by mohol ovplyvnit realizaciu
predmetu tejto Zmluvy s Vykonavatefom.

Prijimatel sa podpisom Zmluvy zavazuije predchadzat Korupcii v stvislosti s pinenim predmetu, ¢innostou alebo

vztahom vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, a to minimalne v nasledovnom rozsahu:

a) kazda osoba konajuca v mene Prijimatela sa zdrZi akejkolvek Cinnosti, ktora ma povahu Korupcie alebo
Korup&ného spravania, alebo poskytovania darov ktorémukolvek zamestnancovi alebo Statutdrnemu
zastupcovi Vykonavatela alebo im Spriaznenym osobam, alebo osobe konajlcej v mene Vykonavatela
s ciefom urychlit bezné Cinnosti Vykonavatela alebo dojednat vyhody pre seba alebo ind osobu, ktora sa
podiela na uzavreti alebo realizcii tejto Zmluvy,

b) v pripade Dévodného podozrenia, Ze ktorakolvek fyzicka alebo prévnickd osoba konajica v mene
Prijimatela sa priamo alebo cez sprostredkovatela podielala na Korupcii alebo Korup&nom spravani alebo
inej protizakonnej ¢innosti v stvislosti s uzavretim alebo pinenim tejto Zmluvy alebo prislubila, pontkla
alebo poskytla dar alebo inu nenéleZitu vyhodu, v o€akavani vyhody pri ziskavani, zachovavani &i realizacii
zmluvnych vztahov s Viykonévatefom, Prijimatel Bezodkladne ozndmi tuto skutoCnost prislusnému
organu, alebo v pripade pochybnosti o okolnostiach takéhoto Dévodného podozrenia tuto skutoénost na
protikorupnd  linku  Vykonavatela, kiora je  zverejnena na  webovom  sidle
https://www.mhsr.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie,

c) v pripade, ak Vykonavatel upozorni Prijimatela, Ze ma Dovodné podozrenie o poruSeni ktoréhokolvek
ustanovenia tohto odseku, je Prijimatel povinny poskytnut potrebnud sucinnost pri objasfiovani podozrenia,
vratane vSetkych potrebnych dokumentov. Vykonavatel mdze prijat potrebné opatrenia na ochranu svojho
dobrého mena. Neposkytnutie suinnosti na odstranenie tohto dévodného podozrenia predstavuje
podstatné poruSenie Zmluvy a Vykonavatel je opravneny odstlpit od Zmluvy,

d) v pripade, ked sa preukaze, Ze Prijimatel sa priamo alebo cez sprostredkovatela podieflal na Korupcii alebo
inej protizakonnej Cinnosti v suvislosti s uzavretim alebo plnenim Zmluvy, Vykonavatel je opravneny aj bez
predchadzajuceho upozornenia odstupit od Zmluvy s okamzitou platnostou bez toho, aby Prijimatelovi
vznikol akykolvek nérok zo zodpovednosti za odstupenie Vykonavatefa od Zmluvy, ak nebolo dohodnuté
inak.

Prijimatel’ sa zavazuje, Ze ak sa preukaze porudenie povinnosti Prijimatelfa uvedenych v ods. 4 tohto ¢lanku
VZP, odSkodni Vykonavatela v maximalnom moZnom rozsahu vratane nahrady nakladov vzniknutych
v suvislosti s porusenim povinnosti Prijimatela.

PoruSenie zavazkov Prijimatela uvedenych v ods. 4 tohto &lanku VZP predstavuje podstatné porudenie Zmluvy
a Vykonavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v zmysle ¢l. 11 VZP.
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Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

PLAN [OBNOVY,

MIMISTERSTVO
E HOSPODARSTVA

SLOVEMSKE] REPUBLIKY

Financovany
Eurdpskou Gniou

OPIS PROJEKTU

v 7 s _u .

l. VSeobecné informacie o projekte

Nazov projektu

Realizacia Gvodnej fazy IPCEI projektu zameraného na prvi ¢ast VaVal
vodikom pohananého lietadla s vertikdinym vzletom a pristatim (H2 VTOL
RDI), vratane vodikovych z&sobnikov (HTCPV RDI)

Kéd projektu

09104-03-V01-00002

Nazov programu

Plan obnovy a odolnosti SR

Komponent 9. EfektivnejSie riadenie a posilnenie financovania vyskumu, vyvoja a inovacii
Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
Investicia: 4. \/yskum a inovéacie pre dekarbonizaciu ekonomiky

Schéma pomoci

Cislo uétu - IBAN

Il. Financovanie projektu

Pravnym zakladom pre poskytnutie Statnej pomoci v ramci IPCEI projektov je
Oznamenie EK: Kritéria pre analyzu zluCitelnosti $tatnej pomoci na podporu
vykonavania dbleZitych projektov spoloéného eurdpskeho zaujmu s
vnutornym trhom (2021/C 528/02).

SK18 1100 0000 0029 4017 8529

Banka

’

lll. Miesto realizacie projektu

Tatra banka, a.s.

V. Ciel' Projektu

Nazov ukazovatel'a

vuc PreSovsky
Okres PreSov

Obec PreSov

IV. Harmonogram projektu

Zacatie realizacie Projektu | 10/2024

(MM/RRRR)

Ukoncenie vecnej realizacie | 03/2026

Projektu (MM/RRRR)

Podporované podniky (z toho — malé podniky — vratane mikropodnikov,
stredné a velké podniky)

Merna jednotka

podniky

Cas plnenia

Podniky sa zapoditaju ku dilu, ked dostant podporu pochadzajucu z opatreni
v rdmci mechanizmu’

Ciefova hodnota
podporované podniky:

1

- ztoho malé podniky
vratane mikropodnikov

1 Ide o datum poskytnutia pomoci, ktorym je datum nadobudnutia Géinnosti Zmluvy.



Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

Financovany E MIMISTERSTVO
fas T g . =
PLAN LOBHQVT " - i‘;"rf’.lﬁ'huu tiniou HOSPODARSTVA

AGaneralionEL SLOVEMSKE] REPUBLIKY

- z toho stredné podniky 0

- z toho velké podniky 0

VI. Rozpocet projektu

Celkova vyska Opravnenych | 7 605 543,67 Eur
vydavkov

Vyska Prostriedkov 6 953 748,58 Eur
mechanizmu




Priloha €. 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

PLAN [OBNOVY,

Financovany

Eurdpskou unlou

MIMNISTERSTVOD

HOSPODARSTVA
SLOVEMSKE] REPUBLIKY

Vystupy (deliverables) projektu:

obdobie (v mesiacoch) od zaciatku

indtalované do Zelezného vtdka (Iron Bird), takze ich
funkcie moézu byt testované ako jednotlivo, tak aj v
koreldcii s inymi systémami.

por.c. nazov vystupu: typ/druh vystupu: strucny popis vystupu: realizacie projektu potrebné pre
dosiahnutie vystupu:
Zaverecna sprava VaVal Nehmotny  VaVal VaVal zaverednad sprava obsahujuca priebeh VaVal
(Koncepcny navrh| y ¢innosti s detailnym opisom vykonanych aktivit a
1 vystu 18
) technickych rieseni pre ystup navrhom dalsich krokov
HTCPV)
Zaverecna sprava VaVal
(Dizajn optimalnej
kombindcie, konfiguraci . . . ., .
aor::)zﬁ?::tene(:\?algél:rrszj Nehmotny  VaVal VaVal zdvere€na sprava obsahujuca priebeh VaVal
"y . . J , ¥ ¢innosti s detailnym opisom vykonanych aktivit a
2. skaly strojov a zariadeni | vystup . _— 18
ore HTCPV za Gcelom navrhom dalSich krokov
zabezpecenia plynulych
procesov VaVal)
73 " .
averecrla ’sprava Véval . VaVal zdvere€na sprava obsahujuca priebeh VaVal
(Koncepcn navrh | Nehmotny VaVal P J P
.p, Y S , ¥ ¢innosti s detailnym opisom vykonanych aktivit a
3. technickych rieseni pre | vystup . _— 18
H2 VTOL) navrhom dalSich krokov
Pozemné testovacie zariadenie pouZivané na
Zhotovenie  Zelezného | Hmotny VaVal prototypovanie a integraciu leteckych systémov pocas
4 vtaka (Iron Bird) vystup vyvoja novych navrhov lietadiel. Systémy lietadla budu 18




Priloha ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

Financovany MINISTERSTVO
Eurpskou iniou HOSPODARSTVA
NextGeneratonELl SLOVENSKE) REPUBLIKY

LAN [OBNOVY

ROZPOCET PROJEKTU

) Oprévnené vidavky
Pocet jednotiek Jednotkova cena celkom Vecny popis vydavku
() (EuR) (komentér k rozpottu)

Nézov vydavku

Kategdria vydavkov Memné jednotka

Celkovd cena préce zamestnancov prijimatela podielajicich sa na
realizdicii VaVal projektu

e) persondlne a administrativne vydavky
(vratane rezijnych nakladov), ktoré vznikli
priamo v ddsledku vyskumno - vyvojovo —
inovaénych ginnosti, vratane tych vyskumno —
vyvojovo —inovaénych Einnosti, ktoré sa
vztahujii na prvé priemyselné vyuzitie

2046 525,00

2046 525,00

Mzdové vydavky zamestnancov (celkova cena préce, vrétane povinnych
odvodor a fa) odborného a persondluv
rozsahu, v ktorom sa zamestnanci priamo podiefaju na realizacii a riadeni
projektu

Cestovné vydavky

e) persondlne a administrativne vydavky
(vrétane retijnych nakladov), ktoré vznikli
priamo v dosledku vyskumno - vyvojovo —
inovaénych éinnosti, vratane tych vyskumno —
vyvojovo ~ inovacnych Einnosti, ktoré sa
vztahuji na prvé priemyselné vyutitie

24.000,00

24.000,00

Cestovné vydavky zamestnancov urtenych na realiziciu a riadenie VaVal
projektu, ktoré vznikni priamo v désledku VaVal ginnosti

Vydavky na poistenie technoldgii a zariadenia

e) persondlne a administrativne vydavky
(vratane rezijnych nakladov), ktoré vznikli
priamo v ddsledku vyskumno - vyvojovo —
inovaénych ginnosti, vratane tych vyskumno —
vyvojovo —inovaénych Einnosti, ktoré sa
vztahuji na prvé priemyselné vyuzitie

76 999,00

76 999,00

Poistenie technoldgie a zariadeni vyuzivanych na projekt

Vydavky na energie

e) persondlne a administrativne vydavky
(vrétane retijnych nakladov), ktoré vznikli
priamo v dosledku vyskumno - vyvojovo —
inovaénych éinnosti, vratane tych vyskumno -
vivojovo ~ inovacnych Einnosti, ktoré sa
vztahuji na prvé priemyselné vyutitie

277700,00

277700,00

Vydavky vynalozené na spotrebu energii (napr. voda, para, plyn, elektrické
energia) potrebnych pre realizaciu VaVal aktivit projektu

Telekomunikacné poplatky

e) persondlne a administrativne vydavky
(vratane rezijnych nakladov), ktoré vznikli
priamo v ddsledku vyskumno - vyvojovo —
inovaénych ginnosti, vratane tych vyskumno —
vyvojovo —inovaénych Einnosti, ktoré sa
vztahuji na prvé priemyselné vyuzitie

12520,00

12520,00

Telekomunikacné poplatky (telefon, internet, data)

Néjom priestorov

b) vydavky na nadobudnutie (alebo vystavbu)
budov, infrastruktdry a pozemkov v rozsahu a
potas obdobia, v ktorom sa pouzivaji na éely|
projektu

300 000,00

300 000,00

Vydavky vynalozené na ndjom nehnutefného majetku (priestorov) pocas
obdobia jeho vyuzivania v ramci realizicie projektu

Kanceldrsky a drobny spotrebny materidl

) vydavky na iny material, dodavky a
podobné produkty potrebné na projekt

9 600,00

9600,00

Vydavky vynalozené na nakup drobného spotrebného a kancelarskeho tovaru
vyutitého k realizécii projektu

Vydavky na poradenské sluzby- technicky manaZment

d) vydavky na ziskanie, schvlenie a ochranu
patentov a inych nehmotnych aktiv, vydavky
na zmluvny vyskum, poznatky a patenty
zakupené alebo licencované z vonkajsich
zdrojov na zéklade zasady trhového odstupu,
ako aj vydavky na poradenské sluzby a
rovnocenné sluzby poutité vyluéne na projekt

200 000,00

200 000,00

Vydavky na potrebné pre dizajn
Sirokej $kdly strojov a zariadeni pre H2 Tank - kompozitové tlakové zasobniky v

ych priestoroch zpohladu plynulych
procesov VaVal. Zabezpetenie plynulého nébehu strojov a zariadeni ako aj
vykonania potrebnych skiSok a testov. Poradenské sluzby pouzité vyluéne na
realizéciu VaVal projektu

Vydavky na poradenské sluzby - projektovy manazment

d) vydavky na ziskanie, schvlenie a ochranu
patentov a inych nehmotnych aktiv, vydavky
na zmluvny vyskum, poznatky a patenty
zakupené alebo licencované z vonkajsich
zdrojov na zéklade zasady trhového odstupu,
ako aj vydavky na poradenské sluzby a
rovnocenné sluzby poutité vyluéne na projekt

18.000,00

18.000,00

Vydavky na externé projektové riadenie, pouité vyluéne na realizaciu Vaval
projektu, fiiajlce pripravu Ziadosti o
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Vydavky na prekladatelské a poradenské sluzby

d) vydavky na ziskanie, schvlenie a ochranu
patentov a inych nehmotnych aktiv, vydavky
na zmluvny vyskum, poznatky a patenty
zakupené alebo licencované z vonkajsich
zdrojov na zéklade zasady trhového odstupu,
ako aj vydavky na poradenské sluzby a
rovnocenné sluzby poutité vyluéne na projekt

12 000,00

12.000,00

Vydavky prévne a prekladatelské sluzby, pouité vyluéne na realizéciu Vaval
projektu

Vydavky na ziskanie nehmotnyich aktiv (licencie, softvér)

d) vydavky na ziskanie, schvalenie a ochranu
patentov a injch nehmotnych aktiv, vydavky
na zmluvny vyskum, poznatky a patenty
zakipené alebo licencované z vonkajsich
zdrojov na zaklade zasady trhového odstupu,
ako aj vydavky na poradenské sluzby a
rovnocenné sluzby pouzité vyluéne na projekt

1141 580,00

1141 580,00

Nakup é ého majetku pouzivaného v ramei realizicie
projektu (licencie a softvér)

Vydavky na zmluvny vyskum

d) vydavky na ziskanie, schvlenie a ochranu
patentov a inych nehmotnych aktiv, vydavky
na zmluvny vyskum, poznatky a patenty
zakupené alebo licencované z vonkajsich
zdrojov na zéklade zasady trhového odstupu,
ako aj vydavky na poradenské sluzby a
rovnocenné sluzby poutité vyluéne na projekt

154 000,00

154 000,00

Nakup sluzieb zmluvného vyskumu/vyvoja a stvisiacich sluzieb

Vydavky na materidl

) vydavky na iny material, dodavky a
podobné produkty potrebné na projekt

2157914,00

2157914,00

Vydavky na rézny material, vratane komponentov, instrumentov a systémov
potrebnych na projekt

Vydavky na opravy a ddrzbu technoldgii

e) persondlne a administrativne vydavky
(vrétane refijnych nakladov), ktoré vznikli
priamo v désledku vyskumno - vyvojovo —
inovaénych éinnosti, vratane tych vyskumno -
vyvojovo ~ inovacnych Einnosti, ktoré sa
vztahuji na prvé priemyselné vyutitie

76 450,00

76 450,00

Vydavky na opravy a tdribu technolgii potrebnej na projekt

Vydavky na prepravu os6b a tovaru

e) persondlne a administrativne vydavky
(vratane rezijnych nakladov), ktoré vznikli
priamo v ddsledku vyskumno - vyvojovo —
inovaénych ginnosti, vratane tych vyskumno —
vyvojovo —inovaénych ¢innosti, ktoré sa
vztahuji na prvé priemyselné vyuzitie

9000,00

9000,00

Vydavky na prepravu 0sb a tovaru, ktoré vzniknt priamo v désledku Vaval
innosti
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Priloha &. 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

) personéine a administrativne vydavky
(vrétane refijnych nékladov), ktoré vanikli
priamo v dosledku vyskumno - vvojovo -

Vydovky na informovanie a pablcita ; v dosledkuv - vivo 1,00 10 1500000 45 000,00 V/d2Vky na slutby siisiace s informovanim a publicitou, pouité wluéne na
inovaénjch &innosti, vratane tych vyskumno - projekt
vyvojovo ~ inovatnych Einnosti, ktoré sa
vztahuji na prvé priemyselné vyusitie
a) vydavky na nastroje a vybavenie (vrétane

OdpisytechnolSgil a erladenia /vybavenia zariadeni a dopravnych prostriedkov) v 100 10 1044 255,67 1 044 255,67| O2Pisy dihodobého hmotného majetku pousivaného v rame realizicie
rozsahu a potas obdobia, v ktorom sa projektu

poutivaju na ely projektu
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Priloha €. 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

PLAN [OBNOVY

Europskou Gniou

Financovany

MIMISTERSTVOD
HOSPODARSTVA

SLOVEMSKE] REPLIBLIKY

Informacie tykajuce sa podmienok a povinnosti vyplyvajlcich zo znenia projektu, ktory je sticast'ou
vyznamného projektu spoloéného eurépskeho zaujmu (IPCEI) v oblasti vodikovych technologii

1. Sirenie vysledkov VaVal projektu, nepodliehajtcich ochrane prav dusevného vlastnictva

spolupraca

aktivitam, mifnikom a ¢asovému harmonogramu uUvodnej

s miestnymi

a medzinarodnymi

univerzitami

prostrednictvom mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti:

Casti

a vyskumno-vyvojovymi
organizaciami (tzv. ,RO*) v oblasti podpory prislusného Studijného oddelenia v suvislosti
s rieSenim VaVal uloh vyplyvajucich z notifikovaného projektu, v rozsahu prisluchajucom
projektu financovanej

RO

Rozsah
podpory

ws
relevancia/témal/publikum

Cielova
hodnota s
IPCEI

Cielova
hodnota bez
IPCEI

Orientacny
casovy
harmonogram

RDI/FID
faza

Technicka
univerzita
v Brne,
Ceska
republika

100 000
EUR

WSH1

Téma:

Vyvoj draku lietadla
vratane statickej analyzy,
simulacie Sirenia
unavovych trhlin a
dynamickej analyzy.
Pevnostné a padové
skusky podvozku vykonané
v skusSobni lietadiel

Publikum:
Vedecké, akademické a
inovativne spolo¢nosti

Financovanie
1 $tudijného
oddelenia

Financovanie
0 Studijnych
oddeleni

2025-2030

RDI
FID

Politecnico
di Torino,
Taliansko

100 000
EUR

WS1

Téma:

Koncep¢ny a predbezny
navrh lietadla a
kompenzacéné Studie,
Strukturalna analyza
metddou koneénych prvkov
(FEM) na optimalizaciu
materialu a optimalneho
rozmiestnenia jednotlivych
prvkov

Publikum:
Vedecké, akademické a
inovativne spolo¢nosti

Financovanie
1 $tudijného
oddelenia

Financovanie
0 Studijnych
oddeleni

2025-2030

RDI
FID

Slovenska
technicka
univerzita
%
Bratislave

100 000
EUR

WS1, WS3

Téma:

Aplikacia réznych principov
(zosilnenie izogridom,
Triply Periodic Minimal
Surface, generativny
dizajn) pri topologickej
optimalizacii sendviového
jadra alebo konstrukénych
Casti pomocou vyroby
tavenych vlakien a vyroby

Financovanie
1 Studijného
oddelenia

Financovanie
0 Studijnych
oddeleni

2025-2030

RDI
FID
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Financovany
Europskou Gniou
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SLOVEMSKE] REPLIBLIKY

aditiv na vyrobu
kontinualnych vlakien

Publikum:
Vedecké, akademické a
inovativne spolo¢nosti

Technicka
univerzita
v
KosSiciach

50 000
EUR

WS1

Téma:

Implementécia principov
ANFIS pri priprave
algoritmov hlavnej riadiacej
jednotky pre H2 VTOL
hybrid Fuel Cell — batériovy
pohonny systém a v oblasti
nasadenia
termoplastickych
kompozitov a technoldgii
3D tlace v leteckych
konsStrukciach

Publikum:
Vedecké, akademické a
inovativne spolo¢nosti

Financovanie
1 Studijného
oddelenia

Financovanie
0 Studijnych
oddeleni

2025-2030 RDI

FID

Zilinska
univerzita
v Ziline

50 000
EUR

WS1, WS3

Téma:

Testovanie elektrickych a
mechanickych vlastnosti
mimoriadne vykonného
hybridného pohonného
systému s palivovymi
¢lankami GH2 pre letectvo
vratane vibrodiagnostiky a
tenzometrickych merani

Publikum:
Vedecké, akademické a
inovativne spolo¢nosti

Financovanie
1 $tudijného
oddelenia

Financovanie
0 Studijnych
oddeleni

2025-2030 RDI

FID

spolupraca

vyplyvajucich z notifikovaného projektu,

s miestnymi

a medzinarodnymi
organizaciami v oblasti podpory prisluSnych Studii v suvislosti s rieSenim VaVal
v rozsahu prisluchajucom aktivitam, milnikom

univerzitami

a vyskumno-vyvojovymi
uloh

a ¢asovému harmonogramu uvodnej Casti projektu financovanej prostrednictvom mechanizmu

POO:

Typ
podpory

wWs
relevancia/témalp
ublikum

Cielova
hodnota s
IPCEI

Cielova
hodnota
bez
IPCEI

Orientaény
casovy
harmonogram

RDI/FID
faza

Identifikacia
prijimajucej
univerzity

Magistersk
€ Studium

WS2, WS3/podla
Tabulky (PP)
36/podla Tabulky
(PP) 36

Financova
nie 5

magistersk

ych stadii

Financov
anie 0
magisters
kych
stadii

2025-2030

RDI
FID

Technicka
univerzita v
Brne, Ceska
republika

Politecnico di
Torino,
Taliansko
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PLAN LOBHGVTJ ._.u.r. ‘,j_s u':I u:n ?u SLOVEMSKE] REPUBLIKY

Slovenska
technicka
univerzita v
Bratislave

Technicka
univerzita v
KoSiciach
Zilinska
univerzita v
Ziline

Doktorands
ké stadium

WS2, WS3/podla Financova | Financov | 2025-2030 RDI Technicka
Tabulky (PP) nie 5 anie 0 FID univerzita v
36/podla Tabufky doktorands | doktorand Brne, Ceska
(PP) 36 kych studii | skych republika
stadii
Politecnico di
Torino,
Taliansko

Slovenska
technicka
univerzita v
Bratislave

Technicka
univerzita v
KoSiciach
Zilinska
univerzita v
Ziline

- organizacia internych podnikovych podujati suvisiacich s popularizaciou priebehu a vysledkov
projektu:

o

uvodna projektova konferencia zamerana na komunikaciu zakladnych mifnikov
projektu
= pre partnerov projektu, zastupcov inétitucii vratane Statneho a verejného
sektora, odbornu a Siroku verejnost
= Casovy harmonogram realizacie v druhom Stvrtroku 2025
interné podujatie pre zamestnancov a partnerov projektu- seminar/workshop suvisiaci
s ukonCenim prislusnej fazy realizacie projektu, so zameranim na komunikaciu
dosiahnutych vysledkov projektu
= pre partnerov projektu, spolupracujiuce univerzity a vyskumno-vyvojové
organizacie
= Casovy harmonogram realizacie v poslednom Stvrtroku 2025
usporiadanie podujatia ,Cestovnd mapa k novym technoldégiam a produktom® so
zameranim na zdielanie novych vedomosti a zosuladenie s aktualnymi poziadavkami
trhu, pre podporu lepSich procesov suvisiacich s vyberom najvhodnejSej technologie
pre daldie nadvazujuce aktivity projektu
= pre partnerov projektu, spolupracujuce univerzity a vyskumno-vyvojové
organizacie, inovativne spolocnosti vratane startupov, SirSie odborné publikum
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z oblasti segmentu tzv. ,Urban air mobility“ a vodikovych technoldgii, najma
v oblasti skladovania vodika
= Casovy harmonogram realizacie v prvom Stvrtroku 2026
- UCast na externom podujati organizovanym asociaciou NVAS (,Narodnou vodikovou
asociaciou“) s odbornou prezentaciou priebehu realizacie IPCEI projektu, najma priebeznych
technickych a odbornych vysledkov
o pre zastupcov trhu, vratane moznych dodavatefov a odberatelov, inovativne
spolognosti vratane startupov, univerzity a vyskumno-vyvojové organizécie a SirSiu
verejnost’
o Casovy harmonogram realizacie v druhom Stvrtroku 2025
- usporiadanie inych podujati
o ,Derl otvorenych dveri pre stredné Skoly“
= pre Studentov a ucitelov strednych 3kl
= Casovy harmonogram realizacie v tretom Stvrtroku 2025
o ,Den otvorenych dveri pre univerzity®
= pre Studentov a profesorov vysokych $kél a univerzit
= Casovy harmonogram realizacie v tretom Stvrtroku 2025
o vydanie tlaCovej spravy v suvislosti s realizaciou aktivit tykajucich sa vysokotlakovych
nadrZi na skladovanie vodika
= pre profesionalnu a Siroku verejnost, inovativne spolo¢nosti a startupy
= Casovy harmonogram realizacie v poslednom Stvrtroku 2025
o vydanie tlaCovej spravy v suvislosti s realizaciou aktivit tykajucich sa vodikom
pohananého lietadla s vertikdlnym vzletom a pristatim
= pre profesionalnu a Siroku verejnost, inovativne spolo¢nosti a startupy
= Casovy harmonogram realizacie v poslednom Stvrtroku 2025
- usporiadanie vzdelavacich aktivit
o interné vzdelavacie aktivity
= pre personal pracujuci na projekte a spolupracujuce univerzity, vratane
vyskumno-vyvojovych organizacii
= Casovy harmonogram realizacie v poslednom Stvrtroku 2025
- Ucast na aktivitdch podporujucich Standardizaciu a normotvorbu v novo-formujucom sa odvetvi
o UcCast na Standardizacnych aktivitach organizovanych asociaciou ,Clean Hydrogen
Partnership”
= pre Clenov asociacie
= Casovy harmonogram realizacie v tretom Stvrtroku 2025
o UCast na Standardizacnych aktivitach organizovanych agentdrou EASA ,European
Union Aviation Safety Agency”
= pre ostatnych novych ¢€lenov vstupujucich do nového segmentu
= Casovy harmonogram realizacie v tretom Stvrtroku 2025
o UCast na Standardizaénych aktivitdch organizovanych zdruZenim ,European Clean
Hydrogen Alliance”
= pre ¢lenov zdruzenia
= Casovy harmonogram realizacie v tretom Stvrtroku 2025
o Ucast na Standardiza¢nych aktivitach organizovanych centrom ,Hydrogen Technology
Research Centre”
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= pre vedecku a akademicku obec, trhovych hracov (dodavatelov, odberatelov),
inovativne spolocnosti, univerzity, vratane vyskumno-vyvojovych organizacii
= Casovy harmonogram realizacie v tretom Stvrtroku 2025
o Ucast na Standardizacnych aktivitach organizovanych SLF (,Slovenskou leteckou
federaciou®)
= pre pilotov a SirSiu leteckd komunitu
= Casovy harmonogram realizacie v tretom Stvrtroku 2025
o Ucast na Standardizagnych aktivitach organizovanych asociaciou NVAS (,Narodnou
vodikovou asociaciou®)
= pre ¢lenov asociacie, trhovych hracov (dodavatelov, odberatelov), inovativne
spolognosti, univerzity, vratane vyskumno-vyvojovych organizacii a $ir8iu
verejnost’
= ¢asovy harmonogram realizacie v tretom Stvrtroku 2025

2. Sirenie vysledkov VaVal projektu, podliehajicich ochrane prav dusevného vlastnictva

Sirenie povedomia a informécii tykajlcich sa priebeznej realizacie VaVal aktivit, ktoré v dlhodobom
¢asovom obdobi, presahujucom obdobie zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti, povedu k aktivitam suvisiacim s ochranou dusevného vlastnictva
vystupov IPCEI projektu (novych patentov v oblasti vysokotlakovych nadrzi na skladovanie vodika
a vodikom poharnaného lietadla s vertikdlnym vzletom a pristatim).

Uvedené aktivity budu realizované prostrednictvom medzinarodnych konferencii a v spolupraci
s prislusnymi partnerskymi univerzitami.

V priebehu realizacie uvodnej ¢asti projektu, déjde k priebeznému pineniu aktivit, ktoré v naslednej
realizacii celého projektu vyzaduju registraciu prisluSnych patentov vztahujucich sa na vystupy
VaVal.

Ochrana prav duSevného vlastnictva, v sulade s poziadavkou Eurépskej komisie, podlieha suladu
s tzv. ,Frand terms®, teda zasadam pre vytvorenie férového, rozumného, a nediskriminaéného
prostredia umozrujuce transparentné Sirenie vysledkov podliehajucich ochrane prav dusevného
vlastnictva.



