

## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 012/2009/5.1/OPVaV

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi:

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1. Poskytovateľ

názov: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 00164381  
DIČ: 2020798725  
konajúci: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

v zastúpení<sup>1</sup>

názov: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ  
sídlo: Hanulova 5/B, 941 01 Bratislava  
IČO: 31819494  
DIČ: 2022295539  
konajúci: Ing. Alexandra Drgová  
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

#### 1.2. Prijímateľ

názov: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  
sídlo: Limbová 12, 833 03 Bratislava  
zapísaný v: registri organizácií  
konajúci: prof. MUDr. Ján Štencl CSc.  
IČO: 00165361

---

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

DIČ: 2020341895

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

zálohové platby:<sup>2</sup> a)

b)

predfinancovanie:<sup>3</sup> a)

b)

refundácia:<sup>4</sup> a) b)

(ďalej len „Prijímateľ“)

---

<sup>2</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>3</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>4</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

- 1.3. Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 1.4. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje aj ako „**Zmluva**“. Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „**NFP**“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia objektov A a D  
Fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica

ITMS kód Projektu: 26250120012

Miesto realizácie projektu: Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

~~Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa~~ (ak je táto informácia relevantná)<sup>5</sup> ———

Kód Výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2. Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program: Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl

Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Schéma štátnej pomoci (ak relevantné): —

- 2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateľovi, a to v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych Spoločenstiev (ďalej aj „**právne predpisy SR a ES**“).
- 2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr

<sup>5</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31. 10. 2010**. Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu

- 2.5. NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 4 979 078,84 € (slovom štyri milióny deväťstosedemdesiatdeväť tisíc sedemdesiatosem EUR a osemdesiatštyri centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 4 979 078,84 € (slovom štyri milióny deväťstosedemdesiatdeväť tisíc sedemdesiatosem EUR a osemdesiatštyri centov), čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy
- c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 0,00 € (slovom nula EUR a nula centov) a v percentuálnom vyjadrení 0 % (slovom nula percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu.
- d) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo výške 100 % zo schválených oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.

- 3.2. Prijímateľ sa zaväzuje použiť nenávratný finančný príspevok výlučne na úhradu celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou.
- 3.3. Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od podpisu zmluvy s výnimkou výdavkov vynaložených na projektovú (stavebnú) dokumentáciu oboma zmluvnými stranami do dvoch mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu.
- 3.4. Prijímateľ je povinný predložiť záverečnú žiadosť o platbu do 30 dní od ukončenia oprávneného obdobia pre výdavky.
- 3.5. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade, ak suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 332 € denne, maximálne suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 1000 € mesačne. V prípade cestovných náhrad, finančného príspevku pre oprávnenú cieľovú skupinu (stravné, cestovné, ubytovanie, vreckové) a/alebo úhrad personálnych výdavkov z pracovnoprávných a obdobných vzťahov sa hotovostné limity uvedené v tomto odseku nepoužijú
- 3.6. Prijímateľ nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, iných verejných zdrojov alebo zdrojov ES a Recyklačného fondu.

- 3.7. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch ES a SR (najmä zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov). Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy je povinný dodržiavať Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.
- 3.8. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu prostredníctvom doporučenej zásielky ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 4.2 V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná písomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1. tejto Zmluvy.
- 4.4 Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.5 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.
- 4.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
- 4.7 Zmluvné strany sú povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1. tejto Zmluvy

- 4.8. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS, pokiaľ Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS prechodné obdobie.

## 5. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku výlučne odsek 2. Účty štátnej príspevkovej organizácie a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použije výlučne odsek 2.
- 5.2. Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu nasledovne:
- v prípade predfinancovania 1-krát za 2 mesiace, vždy do 15. dňa v mesiaci nasledujúceho po druhom mesiaci, do ktorého boli zahrnuté účtovné doklady na preplatenie; ak prijímateľovi v mesiacoch, za ktoré má byť predložená žiadosť o platbu, nevzniknú výdavky oprávnené na predfinancovanie, oznámi túto skutočnosť agentúre listom;
  - v prípade refundácie každé dva mesiace v minimálnej výške 250 000,00 Sk (8 298, 48 €) vždy do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom výdavky boli zahrnuté do žiadosti o platbu (uhradený výdavok). Ak za uvedené obdobie výška výdavkov nedosiahne 250 000,00 Sk (8 298, 48 €), podá prijímateľ žiadosť o platbu do 15.dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy výška výdavkov dosiahne minimálne výšku 250 000,00 Sk (8 298, 48 €); ak prijímateľ za dané obdobie dvoch mesiacov nedosiahne požadovanú minimálnu výšku výdavkov, oznámi túto skutočnosť agentúre listom.

## 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak táto Zmluva bude podpísaná v rôznych dňoch, Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis.
- 6.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na ustanovenie článku 10 odsek 12 VZP, ustanovenie článku 12 a ustanovenie článku 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.12.2021. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
- 6.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Podpisové vzory, 4. Plnomocenstvo, 5. Prehľad aktivít projektu, 6. Rozpočet projektu.

Prijímateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

- 6.4. Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 4 Zmluvy spolu s ich úradne

overenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie týchto oprávnených osôb a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe štatutára a v prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.

- 6.5. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 Zmluvy.
- 6.6. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia a prílohy pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy v nezmenenej forme.
- 6.7. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.
- 6.8. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 6.9. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 6.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 22. 5. 2009

Podpis: ...

Meno a priezvisko ~~štatutárneho orgánu/zástupcu~~<sup>6</sup> Poskytovateľa

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 18. 5. 2009

Podpis: .....

Meno a priezvisko ~~štatutárneho orgánu/zástupcu~~<sup>7</sup> Prijímateľa

Prílohy:

Príloha č.1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného  
finančného príspevku

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Podpisové vzory

Príloha č. 4 Plnomocenstvo

Príloha č. 5 Prehľad aktivít projektu

Príloha č. 6 Rozpočet projektu

---

<sup>6</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>7</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP

## **VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a právnymi predpismi SR a ES. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej spravovať príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

### **LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV**

Právne predpisy Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev upravujúce vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä:

- zákon č. 528/2006 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 ;
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999;
- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu.

Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;
- **Bezodkladne** – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
- **Celkové oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa a sú určené v oznámení Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP;
- **Certifikačný orgán** – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR;
- **Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o pracovný deň;
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného obstarávania/verejnej obchodnej súťaže resp. bez verejnej obchodnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;
- **Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce;
- **Kohézny fond (alebo aj „KF“)** - finančný nástroj ES určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;
- **IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“)** – informačný systém, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch

za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF;

- **Monitorovacia správa** – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“)** - prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;
- **Operačný program (alebo aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa Konvergencia s pomocou KF a ERDF;
- **Orgán auditu** - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR;
- **Personálna matica** – súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych kapacitách projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci projektu realizovať. Prílohou predloženej personálnej matice ako aj jej zmien je profesijný životopis osôb uvedených v personálnej matici – všetkých odborných pracovníkov a zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu. Tieto osoby zároveň poskytnú podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov;
- **Prechodné obdobie pre ITMS** – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný Žiadosti o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať prostredníctvom verejného portálu ITMS;

- **Prioritná os** - jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;
- **Realizácia aktivít projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve a trvá až do ukončenia všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;
- **Riadne** – konanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a ES a s príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
- **Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa;
- **Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013** – dokument upravujúci finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“)** - nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie cieľov politiky ES. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;
- **Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa** – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;
- **Usmernenie Poskytovateľa** - dokument vydaný riadiacim orgánom - Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a podpísaný generálnymi riaditeľmi príslušných sekcií Ministerstva školstva Slovenskej republiky upravujúci vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
- **Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch SR a ES a v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v

Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

- **Verejné obstarávanie** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa tovarov, služieb a prác v Projekte;
- **Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“)** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracováva a predkladá žiadosť o NFP Poskytovateľovi;
- **zaujatost'** – situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi žiadateľom/prijímateľom a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľa týchto prostriedkov alebo pomerov osôb vystupujúcich na strane poskytovateľa k projektu môže byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s procesom výberu projektov pre realizáciu OP a/alebo procesom realizácie projektu. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť alebo iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so žiadateľom NFP/prijímateľom;
- **Žiadosť o platbu** - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF/KF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

## Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje.
3. Prijímateľ sa zaväzuje do 7 dní po doručení rovnopisu Zmluvy podpísanej Poskytovateľom predložiť Poskytovateľovi v predpísanom formáte Personálnu maticu projektu. Jej aktualizáciu zašle vždy, keď dôjde k zmene pôvodných/predchádzajúcich údajov taktiež v lehote 7 dní od ich zmeny. Personálna matica je súčasťou Dokumentácie Projektu. Zmena, resp. doplnenie personálnej matice nemení Zmluvu o NFP.
4. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijímateľa najmä splnutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
5. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy.

**Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade s zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o obchodnej verejnej súťaži, ak Prijímateľ nie je v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný pri výbere Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania/z obchodnej verejnej súťaže v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak.
4. Dokumentáciu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, pred podpisom dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom a po podpise dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, avšak najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto Zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením.
5. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu týkajúcu sa verejného obstarávania v súlade s článkom 3 týchto VZP.
6. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.
7. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas overovania návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí nesúlad predmetu, hodnoty alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti predmetu obstarávania a hodnote zákazky navrhutej úspešným uchádzačom.
8. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas overovania verejného obstarávania pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. porušenie postupov a princípov verejného obstarávania, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom..
9. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas overovania návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Poskytovateľ zasiela Prijímateľovi výzvu na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v zmysle odseku 7. tohto článku VZP do 21 dní od

predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie z verejného obstarávania sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Poskytovateľ vo výzve na úpravu určí lehotu na nápravu zistených nedostatkov, alebo na odôvodnenie postupu Prijímateľa, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako 10 dní počítaných od doručenia predmetnej výzvy Prijímateľovi.

11. V prípade, ak Poskytovateľ nezašle výzvu na úpravu vo vyššie uvedenej lehote 21 dní, Prijímateľ môže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (napr. podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác, podpis dodatku k zmluve).
12. Ak Poskytovateľ postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota na doručenie výzvy na nápravu (21 dní) prestane plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plynie Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania a o obsahu tohto oznámenia, informovať Prijímateľa.
13. Poskytovateľ v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúlady v procese verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže preklasifikuje výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže vcelku do neoprávnených výdavkov, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
14. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu povinnosť Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
15. Na Prijímateľa, ktorý je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zabezpečuje obstarávanie tovarov, služieb, resp. prác prostredníctvom zákazky s nízkou hodnotou sa nevzťahujú ods. 4 až 12.
16. Na Prijímateľa, ktorý je povinný vykonať obchodnú verejnú súťaž v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení podľa ods.2 a súčasne zabezpečuje obstarávanie tovarov a služieb, ktorých celková hodnota neprekračuje sumu 30 000 €, resp. prác ktorých celková hodnota neprekračuje sumu 120 000 €, sa nevzťahujú ustanovenia ods. 4 až 12.

17. Ďalšie náležitosti ohľadne postupov prijímateľa pri vykonávaní obchodnej verejnej súťaže ustanovuje príručka pre prijímateľa.

### **Článok 3      POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít Projektu,
  - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu,
  - c) Následné monitorovacie správy po ukončení realizácie aktivít Projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu Priebežnú monitorovaciu správu každé 3 mesiace a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná.
3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu za celé obdobie realizácie projektu do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa článku 2. bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP, spolu so záverečnou žiadosťou o platbu. Ak relevantné bude prílohou Záverečnej monitorovacej správy kolaudačné rozhodnutie.
4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie aktivít Projektu, do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia aktivít Projektu. Prijímateľ je zároveň v rámci každej Následnej monitorovacej správy povinný predložiť Poskytovateľovi aj správu o príjmoch a výdavkoch vyplývajúcich z užívania výsledku Projektu.
5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v monitorovacích správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o :

- a) začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči Prijímateľovi,
  - b) podaní podnetu na začatie konania voči Poskytovateľovi;
  - c) vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení;
  - d) vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť;
  - e) všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP okrem zistení Poskytovateľa, prípadne iných kontrolných orgánov;
  - f) iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

#### Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity budú obsahovať minimálne nasledujúce informácie:
  - a. odkaz na Európsku úniu a znak/logo Európskej únie;
  - b. odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, vrátane znaku Operačného programu Výskum a vývoj;
  - c. vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie ES. - Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej tabule na každom mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabuľa musí byť viditeľná a dostatočne veľká; a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej

tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo vysvetľujúcej tabule.

6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok musí obsahovať informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% informačnej tabule.
7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto článku VZP nepoužijú.
8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP.
9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.
10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v tomto článku VZP.
11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

## Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie:
  - a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti alebo
  - b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti v dlhodobom nájme,

podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.
2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom

Poskytovateľ a. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy v držbe tretej osoby len na základe písomnej zmluvy medzi Prijímateľom a treťou osobou, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak.

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Prijímateľ je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd:
  - a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí,
  - b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy, a to bezodkladne po podpísaní.
7. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
8. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia zverejnením v Príručke pre Prijímateľa.

## **Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné.

## Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a dodržať termín ukončenia realizácie aktivít Projektu uvedený v článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 8 ods. 3 písm. a) týchto VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:
  - a) nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
  - b) podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
  - c) ak poskytnutie NFP bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti;
  - d) začatia trestného stíhania prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene prijímateľa za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
7. Ak Prijímateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle ods. 5. tohto článku VZP, je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Prijímateľom odstránené, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi.
8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

**Článok 8 ZMENA ZMLUVY**

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.
2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.
3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade :
  - a) ak sa dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Na základe riadneho odôvodnenia Prijímateľa možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu
  - b) ak sa omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace;
  - c) zmeny rozpočtu, pokiaľ Poskytovateľ nestanoví v Príručke pre Prijímateľa inak. Zmenou rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie a administráciu Projektu a na publicitu a informovanosť.
  - d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k podstatnej zmene Projektu;
  - e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa hore-uviedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a), b) a d) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to v prípade, ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace; Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala skutočnosť uvedená v tomto odseku. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v tomto odseku sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.
5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením odseku 3. a 4. tohto článku VZP dotknutá.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy štátnej pomoci a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ uverejní nové znenie týchto dokumentov na svojich internetových stránkach. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie

monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.

7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy štátnej pomoci a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, ako aj k vydaniu Usmernenia Poskytovateľa, ktoré bude mať za následok zmenu textu Zmluvy, Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

### **1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu**

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

### **2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu**

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a ES.
- 2.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa považuje najmä:
  - a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
  - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
  - c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
  - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
  - e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. týchto VZP;

- f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
  - h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa;
  - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie/obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu do 3 mesiacov od plánovaného začatia aktivity v zmysle prílohy č. 6 Zmluvy; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu;
  - j) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;
  - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
  - l) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;
  - m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 4, článku 3 odsek 7, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP.
- 2.4 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.5 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch SR a ES okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.
- 2.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 2.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 2.8 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia

(nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.

- 2.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy.
- 2.10 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA**

### **1. Prijímateľ je povinný:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej omylom;
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo ak porušil podmienky uvedené v Zmluve a porušenie týchto podmienok je v zmysle Zmluvy spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov v súlade s § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- e) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak pri realizácii aktivít Projektu Prijímateľ porušil iné právne predpisy SR alebo ES;
- f) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 15 % oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2 tejto Zmluvy;
- g) vrátiť príjem z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo v období uvedenom v článku 1 ods. 5 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;

- h) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy.
  3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia príjmu alebo odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. g) a h) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť príjem alebo odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem vytvorený, alebo v ktorom vznikol výnos. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel) požiadať Poskytovateľa o oznámenie, akým spôsobom má tento príjem alebo výnos vrátiť, resp. odvieť. V prípade, že Prijímateľ príjem alebo výnos riadne a včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
  4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP, alebo povinnosti odvodu (podľa ods. 1 písm. h) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP) a jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
  5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
  6. Prijímateľ je povinný odvieť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
  7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, alebo príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.
  8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, alebo príjem, resp. odvieť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov. .
  9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať.
  10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných

vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo príjmu podľa ods. 6. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.

11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa spôsobom podľa ods. 10) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem určený v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 4 až 6 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 4 až 8 tohto článku VZP sa použijú primerane.
12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.12.2021. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:
  - a) oznamovacej povinnosti;
  - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenjej s informovaním a publicitou;
  - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi.

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP za každý aj začatý deň omeškania.

## Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v
  - a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17. VZP.

5. Na účely certifikačného overovania je prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.
6. Podrobnosti ustanoví Príručka pre Prijímateľa.

## Článok 12 KONTROLA, AUDIT A OVEROVANIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.12.2021. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
  - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste;
  - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste;
  - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste;
  - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov na náklady Prijímateľa, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste. Ak to nebude z technického hľadiska a/alebo iného hľadiska možné, oprávnené osoby majú oprávnenie na odňatie údajov, dokladov, výstupov za účelom vyhotovenia kópii. Prijímateľ je povinný dané oprávnenie strpieť a dokumentáciu vydať, inak sa to bude chápať, ako podstatné porušenie zmluvy. Oprávnená osoba vyhotoví záznam o odňatí, ktorý bude obsahovať údaje o tom, aké údaje, dokumenty, výstupy boli odňaté. Jeden rovnopis záznamu o odňatí vydajú oprávnené osoby Prijímateľovi. Po vyhotovení kópií Poskytovateľ vráti odňaté dokumenty Prijímateľovi, o čom bude vyhotovený záznam, ktorého rovnopis obdrží Prijímateľ;
  - e) Pokiaľ dokumenty, resp. iná podporná dokumentácia vzťahujúca sa na Projekt bude v inom ako slovenskom jazyku oprávnené osoby môžu žiadať prijímateľa o preklad

daných dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie do slovenského jazyka. Prijímateľ je povinný zabezpečiť preklad požadovaných dokumentov v lehote, ktorú mu určia oprávnené osoby, inak sa to bude chápať, ako podstatné porušenie zmluvy.

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
  - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
6. Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

### Článok 13 POČÍTANIE LEHÔT

1. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
2. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

### Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít Projektu tak ako je uvedené v článkoch 2 a 3 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli v čase realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom pred zmluvne stanoveným termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu;
  - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu;
  - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
  - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
  - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný

doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;

- f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
  - g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 bod 3.3. zmluvy o poskytnutí NFP;
  - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a ES;
  - i) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu že:
    - 1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy,
    - 2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a
    - 3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy;
  - j) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a ES.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
  3. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa oprávnených výdavkov ustanoví Príručka pre Prijímateľa.

## Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

### 1. Účty štátnej rozpočtovej organizácie

- 1.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2 V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 1.4 V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet

môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 1.6 V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do 5 pracovných dní realizuje z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci realizuje úhrady špecifických výdavkov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

## **2. Účty štátnej príspevkovej organizácie**

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít

Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

- 2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 2.7 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

### 3. Účty iných subjektov sektora verejnej správy

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 3.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu

- a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

#### 4. Účty VÚC

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 4.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 4.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 4.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový

účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

- 4.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 4.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## 5. Účty obce

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní

podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Prijímateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov.

5.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.

5.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

5.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

5.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

5.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## 6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 3 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 6.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu.

Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## 7. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce:

- 7.1 a) **V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- b) **V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 3 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.

- 7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 7.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## 8. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

- 8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určený na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 8.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických

výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## **Článok 16 PLATBY**

### **Platby pri prijímateľoch:**

- a) verejná správa (okrem štátnych rozpočtových organizácií) – ERDF a KF**
- b) súkromné základné a stredné školy (vrátane cirkevných) – ERDF a KF**

### **1. Ak ide výlučne o systém predfinancovania**

- 1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do 5 pracovných dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
- 1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 15 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť

o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu.

- 1.6 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa).
- 1.7 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 1.8 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.9 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 1.10 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

- 1.11 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 1.12 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
- 1.13 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.

## **2. Ak ide o kombinovaný systém predfinancovania a refundácie**

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

### **Predfinancovanie**

- 2.3 Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu v rámci systému refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou

o platbu rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).

- 2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do 5 pracovných dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
- 2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 15 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 2.6 V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % bude Prijímateľovi poskytnutých systémom refundácie.

#### *Refundácia*

- 2.7 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

#### *Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb*

- 2.8 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri Žiadosti o platbu systémom refundácie vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 2.9 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 2.10 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 2.11 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 2.12 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 2.13 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
- 2.14 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

#### **Platby pri prijímateľoch:**

- a) verejná správa (okrem štátnych rozpočtových organizácií) vrátane združení právnických osôb z verejnej správy – ESF**
- b) súkromné základné a stredné školy (vrátane cirkevných) – ESF**

**c) mimovládne organizácie – ESF – Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia**

**3. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb**

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 3.2 Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 3.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
  - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
  - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \left[ \begin{array}{l} \text{prvý ročný rozpočet projektu** z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovanie} \\ + (12 - \text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}) \times 1/n \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný rozpočet Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovanie} \end{array} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

\* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

\*\* v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať priebežne, minimálne raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu.
- 3.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 3.7 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej platby. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40 % predchádzajúcej zálohovej platby Certifikačným orgánom požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 3.8 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 3.9 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.7 tohto článku VZP použijú primerane.
- 3.10 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.

- 3.11 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) riadiacemu orgánu.
- 3.12 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.13 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 3.14 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.15 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 3.16 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet

jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

- 3.17 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dňi odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 3.18 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 3.19 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.

#### **4. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie**

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 4.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 4.3 Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

#### *Zálohová platba*

- 4.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:
  - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
  - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna} \\ \text{výška} \\ \text{poskytnutej} \\ \text{zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4 * \left[ \begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet} \\ \text{projektu}^{**} \text{ z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + (12 - \begin{array}{l} \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom} \\ \text{roku} \end{array}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet Projektu} \\ \text{z prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

\* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

\*\* v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 4.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať priebežne, minimálne raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 4.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu.
- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 4.8 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej

platby. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40 % predchádzajúcej zálohovej platby Certifikačným orgánom požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.

- 4.9 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 4.10 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.4 – 4.8 tohto článku VZP použijú primerane.
- 4.11 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 4.12 V prípade, ak posledná platba systémom zálohových platieb bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi systémom refundácie.

#### *Refundácia*

- 4.13 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

#### *Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb*

- 4.14 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 4.15 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 4.16 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 4.17 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 4.18 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej, a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 4.19 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 4.20 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 4.21 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

**Platby pri prijímateľoch - štátne rozpočtové organizácie – ERDF, ESF, KF****5. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb**

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 5.2 Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 5.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
  - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
  - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \left[ \begin{array}{l} \text{prvý ročný rozpočet projektu** z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovanie} \\ + (12 - \text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}) \times 1/n \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný rozpočet Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovanie} \end{array} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

\* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

\*\* v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 5.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať priebežne, minimálne raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 5.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu.
- 5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 5.7 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej platby. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40 % predchádzajúcej zálohovej platby Certifikačným orgánom požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 5.8 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 5.9 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 5.3 – 5.8 tohto článku VZP použijú primerane.
- 5.10 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.
- 5.11 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby

aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

- 5.12 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5.13 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 5.14 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 5.15 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 5.16 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 5.17 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 5.18 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.

## **6. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie**

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 6.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 6.3 Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

#### *Zálohová platba*

- 6.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \left[ \begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet} \\ \text{projektu}^{**} \text{ z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + (12 - \begin{array}{l} \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom} \\ \text{roku} \end{array}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet Projektu} \\ \text{z prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

\* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

\*\* v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov

realizácie projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 6.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať priebežne, minimálne raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 6.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu.
- 6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 6.8 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej platby. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40 % predchádzajúcej zálohovej platby Certifikačným orgánom požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 6.9 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 6.10 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 6.4 – 6.9 tohto článku VZP použijú primerane.
- 6.11 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.

*Refundácia*

- 6.12 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným orgánom, zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, štatutárny orgán v takom prípade môže byť zastúpený určeným zamestnancom tohto subjektu.

*Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb*

- 6.13 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov.
- 6.14 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 6.15 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 6.16 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia,

rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

- 6.17 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 6.18 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 6.19 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu (ELÚR) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 6.20 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 6.21 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

## **7. Platby realizované výlučne systémom refundácie pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov**

- 7.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
- 7.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a

podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

- 7.4 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 7.5 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- 7.6 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 7.7 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 7.8 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 7.9 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

- 7.10 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

**V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 7.9 znie:**

- 7.9 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

**V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 7.11:**

- 7.11 Presun prostriedkov v zmysle odseku 7.9 realizuje Poskytovateľ zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.

## **Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

1. Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.12.2021 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

|                                 |                                                                                                                                      |                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Názov Projektu                  | Rekonštrukcia a modernizácia objektov A D fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica                                                  |                         |
| Kód ITMS                        | 26250120012                                                                                                                          |                         |
| Operačný program                | Výskum a vývoj                                                                                                                       |                         |
| Spolufinancovaný z              | Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky                                                            |                         |
| Prioritná os                    | 5. Infraštruktúra vysokých škôl                                                                                                      |                         |
| Opatrenie                       | 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu |                         |
| Prioritná téma                  | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)                                                                             | Forma financovania      |
| 75 – Vzdelávacia infraštruktúra | 50                                                                                                                                   | 01 – Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť             | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)                                                                       | Územná oblasť           |
| 18 - Školstvo                   | 50                                                                                                                                   | 00 – Neuplatňuje sa     |

**2. Miesto realizácie Projektu**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| NUTS II  | SK03 Stredné Slovensko      |
| NUTS III | SK032 Banskobystrický kraj  |
| Okres    | SK0321 Banská Bystrica      |
| Obec     | SK321508438 Banská Bystrica |
| Ulica    | Sládkovičova                |
| Číslo    | 21                          |

**3. Ciele Projektu**

|                            |                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Rekonštrukcia a modernizácia objektov A a D Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu           |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Stavebnými úpravami objektov A a D rozšíriť a zrekonštruovať vzdelávaciu kapacitu FZ SZU Banská Bystrica                                               |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Modernizáciou vnútorného vybavenia dosiahnuť konkurencieschopné a vysokokvalitné podmienky vzdelávania na FZ SZU Banská Bystrica                       |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Implementáciou moderných IKT rozšíriť dostupnosť, modernizáciou a dosiahnutie vysokých kvalitatívnych štandardov vzdelávania na FZ SZU Banská Bystrica |

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

| Typ      | Názov indikátora                                                                                         | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Celková plocha technicky zhodnotených objektov                                                           | m <sup>2</sup> | 0                    | 2009 | 3 412,60          | 2010 |
|          | Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt       | počet          | 0                    | 2009 | 40                | 2010 |
| Dopad    | Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry (budovy a vybavenie škôl) | počet          | 1500                 | 2010 | 3000              | 2015 |

**5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu**

| Názov aktivity                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku<br>(názov merateľného ukazovateľa výsledku)                                                       | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                |                 |
| 1                               | Stavebné úpravy objektu A a D FZ SZU Banská Bystrica:<br>1.1 - Stavebné úpravy objektu A – SO 01<br>1.2 - Stavebné úpravy objektu D – SO 02<br>a zriadenie nových vzdelávacích priestorov                                                                                                                                                                                                         | Celková plocha technicky zhodnotených objektov                                                                                           | m <sup>2</sup> | 3 412,60        |
| 2                               | Modernizácia vnútorného zariadenia objektov A a D FZ SZU Banská Bystrica:<br>2.1 Výmena a umiestnenie nového nábytku vzdelávacích častí v bloku D – SO 02<br>2.2 Zariadenie časti špecializovaných učební novým prístrojovým vybavením pre potreby vzdelávacieho procesu<br>2.3 Zriadenie akademickej a elektronickej knižnice v objekte D – SO 01<br>2.4 Zriadenie 3D učebne v objekte D – SO 01 | —                                                                                                                                        | —              | —               |
| 3                               | Implementácia a modernizácia IKT technológií vo vzdelávacom procese na FZ SZU Banská Bystrica:<br>3.1 – Zriadenie dátového centra a zavedenie systému e - learningu vo vzdelávaní n FZ SZU Banská Bystrica<br>3.2 – Vybavenie učebných priestorov základným IKT vybavením<br>3.3 – Vybavenie elektronickej knižnice prvkami IKT<br>3.4 – Zriadenie 3D učebne                                      | Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt (týka sa iba pod - aktivít 3.2 a 3.4) | počet          | 40              |

**6. Časový rámec realizácie Projektu**

| Názov aktivity                                                                                             | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)                                                       |                                        |                                         |
| Aktivita 1 - Stavebné úpravy objektu A a D FZ SZU Banská Bystrica                                          | 06/2009                                | 06/2010                                 |
| Aktivita 2 - Modernizácia vnútorného zariadenia objektov A a D FZ SZU Banská Bystrica                      | 03/2010                                | 07.2010                                 |
| Aktivita 3 - Implementácia a modernizácia IKT technológií vo vzdelávacom procese na FZ SZU Banská Bystrica | 02/2010                                | 08/2010                                 |
| Podporné aktivity                                                                                          |                                        |                                         |
| Riadenie projektu                                                                                          | 06/2009                                | 10/2010                                 |
| Publicita a informovanosť                                                                                  | 06/2009                                | 10/2010                                 |

**7. Rozpočet projektu**

| Skupina výdavkov                              | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | 1 888 007,42              | 0                           | 1 888 007,42                     | Aktivita 1 - Stavebné úpravy objektu A a D FZ SZU Banská Bystrica |
| 716 – Prípravná a projektová dokumentácia     | 19 916,35                 | 0                           | 19 916,35                        | Aktivita 1 - Stavebné úpravy objektu A a D FZ SZU Banská Bystrica |
| 718002 - Modernizácia Výpočtovej techniky     | 2 252 731,31              | 0                           | 2 252 731,31                     | Aktivita 3 -                                                      |

|                                                                                 |              |   |              |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |              |   |              | Implementácia a modernizácia IKT technológií vo vzdelávacom procese na FZ SZU Banská Bystrica              |
| 711003 - Nákup softvéru                                                         | 239 872,17   | 0 | 239 872,17   | Aktivita 3 - Implementácia a modernizácia IKT technológií vo vzdelávacom procese na FZ SZU Banská Bystrica |
| 718003 - Modernizácia Telekomunikačnej techniky                                 | 32 805,38    | 0 | 32 805,38    | Aktivita 3 - Implementácia a modernizácia IKT technológií vo vzdelávacom procese na FZ SZU Banská Bystrica |
| 713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 158 733,31   | 0 | 158 733,31   | Aktivita 2 - Modernizácia vnútorného zariadenia objektov A a D FZ SZU Banská Bystrica                      |
| 637015 - Poistné iné ako do ZP, SP a povinného poistenia vozidla                | 16 596,96    | 0 | 16 596,96    | Aktivita 2 - Modernizácia vnútorného zariadenia objektov A a D FZ SZU Banská Bystrica                      |
| 633001 - Materiál Interiérové vybavenie                                         | 198 803,36   | 0 | 198 803,36   | Aktivita 2 - Modernizácia vnútorného zariadenia objektov A a D FZ SZU Banská Bystrica                      |
| 610620 - Osobné náklady                                                         | 27 053,12    | 0 | 27 053,12    | Riadenie projektu                                                                                          |
| 637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru                             | 28 712,81    | 0 | 28 712,81    | Riadenie projektu                                                                                          |
| 637003 - Propagácia, reklama a inzercia                                         | 21 243,98    | 0 | 21 243,98    | Publicita a informovanosť                                                                                  |
| 637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá               | 3 319,39     | 0 | 3 319,39     | Publicita a informovanosť                                                                                  |
| 920 - Rezerva na nepredvídané výdavky                                           | 91 283,28    | 0 | 91 283,28    | Rezerva na nepredvídané stavebné práce                                                                     |
| CELKOVO                                                                         | 4 979 078,84 | 0 | 4 979 078,84 |                                                                                                            |

**8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít**

| Aktivita                        |                                                                                               | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Výdavky celkovo (v EUR) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                                               |                           |                             |                         |
| 1                               | Aktivita 1 - Stavebné úpravy objektu A a D FZ SZU Banská Bystrica                             | 1 907 923,77              | 0                           | 1 907 923,77            |
| 2                               | Modernizácia vnútorného zariadenia objektov A a D FZ SZU Banská Bystrica                      | 374 133,63                | 0                           | 374 133,63              |
| 3                               | Implementácia a modernizácia IKT technológií vo vzdelávacom procese na FZ SZU Banská Bystrica | 2 525 408,86              | 0                           | 2 525 408,86            |
| 4                               | Rezerva na nepredvídané výdavky - stavebné práce                                              | 91 283,28                 | 0                           | 91 283,28               |
| Podporné aktivity               |                                                                                               |                           |                             |                         |
| Riadenie projektu               |                                                                                               | 55 765,93                 | 0                           | 55 765,93               |
| Publicita a informovanosť       |                                                                                               | 24 563,37                 | 0                           | 24 563,37               |
| CELKOVO                         |                                                                                               | 4 979 078,84              |                             | 4 979 078,84            |

## PODPISOVÉ VZORY

### Prijímatel'

názov : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  
sídlo : Limbová 12, 833 03 Bratislava  
zapísaný v : zriadená zákonom č. 401/2002 Z. z.  
konajúci : prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc. rektor univerzity – štatutárny zástupca  
IČO : 00165361  
Kód projektu /ITMS/: 26250120012

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Štatutárny orgán          | Štatutárny orgán    |
| Priezvisko: ŠTENCL        | Priezvisko:         |
| Meno: JÁN                 | Meno:               |
| Titul : prof. MUDr., CSc. | Titul :             |
| Funkcia: rektor           | Funkcia:            |
| Rodné číslo:              | Rodné číslo:        |
| Trvale bytom:             | Trvale bytom:       |
| Miesto pre podpis:        | Miesto pre podpis : |
| Štatutárny orgán          | Splnomocnená osoba  |
| Priezvisko                | Priezvisko:         |
| Meno:                     | Meno:               |
| Titul                     | Titul :             |
| Funkcia:                  | Funkcia:            |
| Rodné číslo:              | Rodné číslo:        |
| Trvale bytom              | Trvale bytom:       |
| Miesto pre podpis:        | Miesto pre podpis:  |

*Handwritten signature*

Mesto deň. mesiac. rok

### PLNOMOCENSTVO

Podpísaný (meno splnomocniteľa)....., narodený dd.mm.rok, bytom ..., funkcia na organizácia so sídlom v Mesto

splnomocňujem


(meno splnomocnenca)....., narodeného dd.mm.rok, bytom ..., funkcia na organizácia v mesto na realizáciu týchto úkonov:

1. na podpis Zmluvy/Dodatkov k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu „...“, kód projektu ..., ktorý bol predložený ... v rámci opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu Operačného programu Výskum a vývoj;
2. predkladanie žiadostí o platbu;
3. na overovanie súhlasu kópií účtovných dokladov s ich originálom a podpornej dokumentácie k žiadostiam pre potreby projektu;
4. na všetky ostatné úkony spojené s realizáciou projektu a s výkonom zmluvy v súvislosti s predložením predmetného projektu.

Splnomocnenec plnomocenstvo prijíma. Plnomocenstvo je platné počas platnosti a účinnosti Zmluvy, resp. do jeho zániku iným spôsobom.

meno splnomocniteľa  
funkcia

meno splnomocnenca  
funkcia



Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

**PREHLAD AKTIVÍT PROJEKTU**

| <b>Harmonogram realizácie projektu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Začiatok realizácie aktivity<br>(štvrt'rok/rok) | Ukončenie realizácie aktivity<br>(štvrt'rok/rok) |
| <u>Aktivita č. 1:</u><br><b>Stavebné úpravy objektov A a D FZ SZU Banská Bystrica</b><br><i>Aktivita 1.1 :</i> Stavebné úpravy objektu A – SO 01<br><i>Aktivita 1.2 :</i> Stavebné úpravy objektu D – SO 02 a zriadenie nových vzdelávacích priestorov                                                                                                                                                                                                                                                | II./2009                                        | II./2010                                         |
| <u>Aktivita č. 2:</u><br><b>Modernizácia vnútorného zariadenia objektov A a D FZ SZU Banská Bystrica</b><br><i>Aktivita 2.1:</i> Výmena a umiestnenie nového nábytku vzdelávacích častí v bloku D – SO 02<br><i>Aktivita 2.2:</i> Zariadenie časti špecializovaných učební novým prístrojovým vybavením pre potreby vzdelávacieho procesu<br><i>Aktivita 2.3 :</i> Zriadenie akademickej a elektronickej knižnice v objekte D – SO 01<br><i>Aktivita 2.4:</i> Zriadenie 3D učebne v objekte D – SO 01 | I/2010                                          | III./2010                                        |
| <u>Aktivita č. 3:</u><br><b>Implementácia a modernizácia IKT technológií vo vzdelávacom procese na FZ SZU Banská Bystrica</b><br><i>Aktivita 3.1:</i> Zriadenie dátového centra a zavedenie systému e-learningu vo vzdelávaní na FZ SZU Banská Bystrica<br><i>Aktivita 3.2:</i> Vybavenie učebných priestorov základným IKT vybavením                                                                                                                                                                 | I/2010                                          | III./2010                                        |

|                                                                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Aktivita 3.3: Vybavenie elektronickej knižnice prvkami IKT<br><i>Aktivita 3.4: Zriadenie 3D učebne</i> |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Podrobný opis aktivity                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                     | <b>Aktivita č. 1:</b><br><b>Stavebné úpravy objektov A a D FZ SZU Banská Bystrica</b><br><u>Aktivita 1.1 : Stavebné úpravy objektu A – SO 01</u><br><u>Aktivita 1.2 : Stavebné úpravy objektu D – SO 02 a zriadenie nových vzdelávacích priestorov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cieľ aktivity                              | Investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu objektov vysokých škôl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok) | II./2009 - II./2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis aktivity                              | <p>Zámerom aktivity č. 1 je zrealizovať nevyhnutný rozsah stavebných prác:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pre skvalitnenie priestorov, v ktorých už prebieha vzdelávací proces v bloku A – SO 01 – aktivita 1.1</li> <li>• pre rozšírenie súčasných učebných priestorov o nové priestory v bloku D – SO 02 – aktivita 1.2</li> </ul> <p><u>Aktivita 1.1 :</u><br/> <u>Stavebné úpravy objektu A – SO 01</u></p> <p>Stavebný objekt SO 01 blok A je základnou budovou komplexu budov A až F FZ SZU Banská Bystrica v časti „Kasárne“. Nachádza sa na parcele č. 3331/38 LV č. 6492 katastrálneho územia Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica. V časti C: Ťarchy LV č. 6492 nie je uvedený žiadny zápis. Príloha č. 17. Objekt je aktívne využívaný a bol čiastočne zrekonštruovaný.</p> <p>V objekte sa nachádzajú administratívne miestnosti FZ SZU, vrátane administratívy dekanátu, technické priestory a učebné priestory v počte 13 ( 12 učebni a veľkej prednáškovej miestnosti) s podlahovou plochou 532,6 m<sup>2</sup> pre 330 študentov (miest). Aktivita 1.1 je zameraná na výmenu plastových okien v týchto 12 učebniach a prednáškovej miestnosti na v celkovej ploche vymenených okien 386,15 m<sup>2</sup>.</p> <p>Cieľom aktivity 1.1 je znížiť prenikajúcu hlučnosť z vonkajšieho prostredia, znížiť únik tepla, znížiť náklady na údržbu a stále častejšie opravy starých okien a zvýšiť estetické cítenie v daných vzdelávacích priestoroch.</p> <p>Časťami aktivity 1.1 sú demontáž starých okien a ich uskladnenie na skládku, montáž nových okien, montáž vonkajších a vnútorných parapiet, umiestnenie žalúzií a umiestnenie sieťok proti hmyzu na vybraných oknách. Aktivita 1.1 bude zrealizovaná v termíne 07 až 08 2009 pred zahájením šk. r. 2009/2010. Aktivita bude zrealizovaná</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>samostatne, bez nadväznosti na ďalšie aktivity. Aktivita nepodlieha požiadavke stavebného povolenia a ani nahlasovacej povinnosti drobnej stavby. Čestné vyhlásenie štatutára žiadateľa o NFP je súčasťou prílohy č. 16 projektu. Realizačná projektová dokumentácia bude spracovaná ako podmienka výberu dodávateľa. Výber dodávateľa sa uskutoční ako súčasť VO pre dodávku stavebných prác na objekte D – SO 01.</p> <p><u>Aktivita 1.2 :</u><br/> <u>Stavebné úpravy objektu D – SO 02 a zriadenie nových vzdelávacích priestorov</u></p> <p>Stavebný objekt SO 02 blok D je súčasťou komplexu budov A až F FZ SZU Banská Bystrica v časti „Kasárne“. Nachádza sa na parcele č. 3331/39 LV č. 6492 katastrálneho územia Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica. V časti C: Ľarchy LV č. 6492 nie je uvedený žiadny zápis. LV, Kópia katastrálnej mapy sú v prílohe č. 17a výkresy jednotlivých podlaží objektu sú súčasťou prílohy č. 16.</p> <p>Objekt je v súčasnosti využívaný len v obmedzenej miere ako skladovací priestor v jeho prízemných častiach. Pôvodne objekt slúžil ako základná ubytovacia časť mužstva Kasární Radvaň. Členením vnútorných priestorov, stavom poškodenia okien, dvier, podláh a s nefunkčnými inžinierskymi sieťami je pre vzdelávacie účely v súčasnom období nevyhovujúci si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Rekonštrukcia objektu D – S 02 sa uskutoční na základe súhlasu Mesta Banská Bystrica, odboru R a V zo dňa 13.11.2008 s uskutočnením udržiavacích prác číslo RV 5978/2008. Príloha č. 16.</p> <p>Rekonštrukcia sa uskutoční dodávateľským spôsobom a dodávateľ bude vybraný na základe VO. Rekonštrukcia sa uskutoční v termíne 06.2009 až 06.2010.</p> <p>Základné informácie o obsahu a spôsobe rekonštrukcie objektu D – SO 02 obsahuje Technická správa uvedená v prílohe č. 16.</p> <p>Súčasťou rekonštrukcie budú nasledovné stavebné úpravy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výmena okien (vyspravenie ostenia, osadenie nových parapetov vonkajších aj vnútorných);</li> <li>- zateplenie objektu a vonkajšia omietka;</li> <li>- oprava strechy a atiky;</li> <li>- výmena vykurovacích telies, rozvodov (nové nápočty podľa dispozičného riešenia);</li> <li>- vybúranie starých priečok;</li> <li>- murovanie novo navrhovaných priečok;</li> <li>- osadenie nových dverí, zárubní;</li> <li>- rekonštrukcia sociálnych zariadení a WC (obklady, dlažby,</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>zariadenie predmety), vytvorenie WC pre imobilných;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rekonštrukcia osvetlenia;</li> <li>- zabezpečenie informačno-komunikačných technológií;</li> <li>- zabezpečenie požiarnej ochrany;</li> <li>- výmena podlahovej vrstvy (keramika, koberce);</li> <li>- úprava povrchu schodiska a zábradlie;</li> <li>- zabezpečenie bezbariérového vstupu (vstupná rampa a výťah).</li> </ul> <p>Výkaz výmer s rozpočtom stavebných prác je uvedený v prílohe č. 16.</p> <p>Základné špecifikácie rekonštrukcie objektu D – SO - 02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• plocha riešeného podlažia 720 m<sup>2</sup>, počet podlaží - 4, 2880 m<sup>2</sup></li> <li>• strecha – 720 m<sup>2</sup>.</li> <li>• fasády – rozsah zateplenia a úpravy 2000,00m<sup>2</sup>,</li> <li>• výmena okien 567,59 m<sup>2</sup></li> <li>• rekonštrukcia strechy 720,0 m<sup>2</sup></li> <li>• rekonštrukcia fasády - zateplenie 2 000,0 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Na základe rekonštrukčných prác bude v objekte D – SO 02 zrealizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• celkovo zrekonštruované 4 podlažia na ploche 2 880,0 m<sup>2</sup> pre vzdelávacie účely F,0 m<sup>2</sup> fasády objektu;</li> <li>• zrekonštruovaná strecha objektu D – 720 m<sup>2</sup>;</li> <li>• vymenených 567,59 m<sup>2</sup> plôch plastových okien.</li> </ul> <p>Rekonštrukciou bloku D – SO 02 bude vytvorených 28 učenských miestností v celkovej ploche 1 414,87 m<sup>2</sup> v nasledujúcej štruktúre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Špecializované učebne 618,37 m<sup>2</sup></li> <li>• Praktikáreň 27,94 m<sup>2</sup></li> <li>• Všeobecné učebne 279,26 m<sup>2</sup></li> <li>• Počítačová učebňa 74,25 m<sup>2</sup></li> <li>• Jazykové učebne 122,01 m<sup>2</sup></li> <li>• Počítačová učebňa 74,25 m<sup>2</sup></li> <li>• Učebňa 3D 187,44 m<sup>2</sup></li> <li>• Seminárna miestnosť 27,94 m<sup>2</sup></li> <li>• Konzultačné miestnosti 77,66 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Rozpis plôch učebných miestností podľa jednotlivých podlaží je uvedený ako súčasť prílohy č.16.</p> <p>Rekonštrukciou budú v bloku D – SO 02 vytvorené dve knižnice v celkovej ploche 325,65 m<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademická knižnica 138,21 m<sup>2</sup></li> <li>• Elektronická knižnica 187,44 m<sup>2</sup></li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>Popis účelu a funkcií Akademickkej knižnice je uvedený v opise aktivity č. 2 a Elektronickej knižnice v opise aktivity č. 3.</p> <p>Celkovo bude rekonštrukciou v bloku D – SO 02 vytvorených:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 738 študijných miest v učebných priestoroch;</li> <li>• 50 miest v knižniciach.</li> </ul> <p>Rozpis miest je uvedený v prílohe: Počty novovytvorených študijných miest ako súčasti prílohy č 16.</p> <p>Aktivita bude realizovaná : 06.2009 – 06.2010</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Metodológia aktivity        | <p>Aktivita č. 1 je základom pre realizáciu aktivít č. 2 a č.3 projektu. Z uvedeného dôvodu bude realizovaná ako prvá v dostatočnom časovom predstihu niekoľkých mesiacov v časovom harmonograme projektu.</p> <p>Aktivita č.1 bude realizovaná dodávateľským spôsobom na základe VO. K realizácii stavebných úprav bude spracovaný realizačný projekt v rozsahu predkladaného výkazu výmeru a v projekte predkladanom rozpočtovom limite, podľa jednotlivých položiek rozpočtu.</p> <p>Koordináciu a dohľad nad realizáciou stavebných prác budú zabezpečovať:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• osoba žiadateľa zodpovedná za realizáciu projektu;</li> <li>• projektový manažér;</li> <li>• poverený zamestnanec FZ SZU pre aktivitu č.1 a č. 2;</li> <li>• realizátorom vyčlenené osoby pre riadenie HSV, PSV, špecializácií a ďalších činností;</li> <li>• stavebný dozor</li> </ul>                                                                                                                                          |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p>V objekte A – SO 01 bude zrealizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• výmena plastových okien na v celkovej ploche vymenených okien 386,15 m<sup>2</sup> v 12 učebniach a jednej prednáškovej miestnosti;</li> <li>• <b><i>plocha technicky zhodnotených objektov v bloku A – SO 01 je s podlahovou plochou 532,6 m<sup>2</sup>, ktorú tvorí 12 učební a jedna veľká prednášková miestnosť.</i></b></li> </ul> <p>Na základe rekonštrukčných prác bude v objekte D – SO 02 zrealizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• celkovo zrekonštruované 4 podlažia na ploche 2 880 m<sup>2</sup> pre vzdelávacie účely FZ SZU, čo <b><i>predstavuje 2880 m<sup>2</sup> plochy technicky zhodnotených objektov v bloku D – SO 02,</i></b></li> <li>• <b><i>v bloku D bude zrekonštruovaných 27 učební (učebne, špecializované učebne a prednáškové miestnosti);</i></b></li> <li>• celkovo zateplených 2 000 m<sup>2</sup> fasády objektu;</li> <li>• zrekonštruovaná strecha objektu D – 720 m<sup>2</sup>;</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>vymenených 567,59 m2 plôch plastových okien,</li> <li>zriadený výťah.</li> </ul> <p>Rekonštrukciou bloku D – SO 02 bude vytvorených 28 učných miestností v celkovej ploche 1 414,87 m2 a dve knižnice vo výmere 325,65 m2.</p> <p>Bude vytvorených:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>738 študijných miest v učebných priestoroch;</li> <li>50 miest v knižniciach.</li> </ul> <p><b>Celková plocha technicky zhodnotených objektov je spolu v blokoch A a D (SO 01 a SO 02): 532,6 m2 + 2280 m2 = 3 412,60 m2.</b></p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Podrobný opis aktivity                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                     | <p><b>Aktivita č. 2:</b><br/>Modernizácia vnútorného zariadenia objektov A a D FZ SZU Banská Bystrica</p> <p><i>Aktivita 2.1: Výmena a umiestnenie nového nábytku vzdelávacích častí v bloku D – SO 02</i></p> <p><i>Aktivita 2.2: Zariadenie časti špecializovaných učebni novým prístrojovým vybavením pre potreby vzdelávacieho procesu</i></p> <p><i>Aktivita 2.3 : Zriadenie akademickej a elektronickej knižnice v objekte D – SO 01</i></p> <p><i>Aktivita 2.4: Zriadenie 3D učebne v objekte D – SO 01</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cieľ aktivity                              | Modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok) | I/2010 - III./2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis aktivity                              | <p><i>Aktivita 2.1:</i> Výmena a umiestnenie nového nábytku vzdelávacích častí v bloku D – SO 02</p> <p>Všetky novozriadené učebné priestory budú vybavené novým nábytkom v súlade s potrebami vzdelávacieho procesu. Presný rozpis nábytku podľa poschodí, miestností, položiek s cenami a sumárom je uvedený v prílohe č. 2 projektu: Rozpočet projektu a zároveň je zoznam aj v prílohe č. 3 v elektronickej verzii rozpočtu. Pri výbere nábytku a jeho rozpise zohrával dôležitú úlohu pomer ceny a funkcie pri uplatnení základných princípov nakladania s prostriedkami EU fondov. Nábytkom bude v projekte vybavených 753 študijných miest a 50 miest v akademickej a elektronickej knižnici.</p> <p><i>Aktivita 2.2:</i> Zariadenie časti špecializovaných učebni novým prístrojovým vybavením pre potreby vzdelávacieho procesu.</p> <p>V aktivite 2.2 bude v rámci projektu doplnené moderné zariadenie využívané pre potreby vzdelávacieho procesu a nácviku. V objekte D – SO 02 sa je 10 špecializovaných miestností.</p> <p>V objekte D – SO 01 na 1.NP v miestnosti č. 20 - Špecializovaná</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>učebňa elektro a fototerapie, budú inštalované tieto výučbové zariadenia :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Prístroj pre výuku rázovej terapie, 1 ks.</i><br/>Prístroj pôsobí na báze akustických pulzov (šokové vlny), ktoré sú uvádzané do tela cez veľkú povrchovú zónu prostredníctvom voľne sa pohybujúceho aplikátora a pokrývajú celú oblasť bolesti. Terapeutická šoková vlna sa z povrchu vysielача dostáva do oblasti bolesti, aby vyvolala liečebný efekt.</li> <li>• <i>Multifunkčný prístroj pre výuku elektroterapie, 2 ks</i><br/>Komplexné elektroterapeutické prístroje so zabudovanou vákuovou jednotkou a všetkými typmi prúdov pre elektroterapiu.</li> <li>• <i>Kanálové ENG s goniometrom. Výuka elektromyogram.</i><br/>Prístroj na meranie elektrickej aktivity kostrového svalstva. elektromyogram.</li> </ul> <p>V objekte D SO 01 v učebni č. 15 na 2.NP - Urgentná medicínska starostlivosť bude umiestnené nasledovné prístrojové zariadenie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Model na KPR junior - oživovanie väčších detí.</i><br/>Špeciálne navrhnutý pre nácvik resuscitácie dieťaťa. Model dieťaťa obsahuje svetelný panel<br/>Svetelné indikátory sa menia : <ul style="list-style-type: none"> <li>- hĺbkou masáže</li> <li>- objemom ventilácie</li> <li>- pri distenzii žalúdka</li> <li>- pri nesprávnej polohe rúk pri masáži.</li> </ul> </li> <li>• <i>Model na KPR junior - oživovanie novorodencov a malých detí.</i><br/>Uvoľnenie dýchacích ciest správnym záklonom hlavy. Podoprenie brady. Otvorenie úst.<br/>Svetelné indikátory sa menia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- hĺbkou masáže</li> <li>- objemom ventilácie</li> <li>- pri distenzii žalúdka</li> <li>- pri nesprávnej polohe rúk pri masáži</li> </ul> </li> <li>• <i>Intubačný model - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest</i><br/>Učebná a tréningová pomôcka pre kardio-pulmonálnu resuscitáciu dospelých, veľmi verne napodobňujúca anatómiu človeka predovšetkým u vlastností dôležitých pre nácvik moderných resuscitačných techník.</li> </ul> <p>Ďalšie prístrojové vybavenie pre potreby výuky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Model na zabezpečenie dýchacích ciest (kombitubus, laryng, maska).</i></li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- *Model - mechanická kardiopumpa - vonkajšia masáž srdca.*
- *Figurína PDA stat - kompletná figurína s možnosťou simulácie kardiálneho zlyhania (12 rytmov), punkcia hrudníka, intubácia a pod.*
- *Intubačná hlava novorodeneca.*
- *Crush model Ultimate Hurt - model rôznych poranení.*

Všetky časti prístrojového zariadenia špecializovanej učebnej miestnosti Urgentnej medicínskej starostlivosti sú určené výlučne pre potrebu výuky uvedeného predmetu.

Ďalšie špecializované učebné miestnosti objektu D - SO 01 budú vybavené vlastným prístrojovým zariadením FZ SZU Banská Bystrica a ďalšie špecializované prístrojové vybavenie bude postupne dokupované z vlastných zdrojov žiadateľa.

Aktivita 2.3 : Zriadenie akademickej a elektronickej knižnice v objekte D – SO 01

Úlohu akademickej knižnice pre FZ SZU doposiaľ zabezpečovala a zabezpečuje Lekárska knižnica FNŠP v Banskej Bystrici, čo je nepostačujúce a pre potreby študentov a zvýšenia kvality a dostupnosti nových informácií je potrebné vytvoriť vlastné priestory knižnice. Elektronická knižnica nebola doposiaľ vo vzdelávacom procese SZU v Banskej Bystrici aktívne využívaná.

Vzhľadom na meniacu sa štruktúru a systém vysokoškolského vzdelávania projekt predpokladá s vytvorením dvoch samostatných, priestorovo a programovo oddelených knižníc:

- **akademickej knižnice, 30 miest pre študentov**
- **elektronickej knižnice, 20 miest pre študentov**

#### **Akademická knižnica**

Bude umiestnená na 1.NP bloku D v miestnosti č. 01 na celkovej ploche 138,21 m<sup>2</sup>. Knižnica bude určená výlučne pre študentov a pedagógov FZ SZU. Základný fond knižnice budú tvoriť knihy, časopisy a ďalšie printové materiály z knižného fondu SZU, ktoré budú priebežne dopĺňané. Akademická knižnica bude cez PC umiestnených na výpožičnom pulte prepojená na elektronickú knižnicu s možnosťou výberu študijného materiálu v elektronickej alebo printovej podobe. Publikácie knižnice budú umiestnené v knižných regáloch na knihy a časopisy. Pre potreby vyhľadávania publikácií poslúžia dva drevené panelové vyhľadávacie on-line katalógy.

V knižnici budú vytvorené dve pracovné miesta pre knižných a odborných konzultantov s možnosťou využitia týchto miest pre spojenie s elektronickou knižnicou. Jedno z miest bude zároveň zamerané na skenovanie vybranej časti printových publikácií

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>a zabezpečenie ich prenosu do databázového centra pre potreby procesov e-learningu.</p> <p>Akademická knižnica je dimenzovaná pre 30 študentov s možnosťou využitia priestorov knižnice aj pre individuálne samoštúdium ako študovňa. Priestory knižnice bude možné využívať ja na prezentácie nových publikácií, realizáciu malých odborných seminárov a školení k odbornej publikačnej činnosti pre oblasť zdravotníckeho vzdelávania.</p> <p><i>Vybavenie akademickej knižnice:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. študijná časť: 30 stolov s lampami a 30 stoličiek;;</li> <li>2. časť knižného fondu a publikácií: knižné regály na knihy a časopisy 20 ks;</li> <li>3. drevené panely na on-line katalóg 2 ks;</li> <li>4. výpožičné oddelenie akademickej knižnice: výpožičný pult 1ks s dvoma pracovnými miestami.</li> </ol> <p><b>Elektronická knižnica</b></p> <p>Bude umiestnená na 2.NP bloku D v miestnosti č. 01 na celkovej ploche 187,44 m<sup>2</sup>. Knižnica bude určená výlučne pre študentov a pedagógov FZ SZU. Základná databáza knižnice bude uložená v dátovom centre v bloku „A“ SZU Banská Bystrica a prenos informácií bude zabezpečený optickým káblom. Knižnica bude vzduchom prepojená aj s podobnou elektronickou knižnicou v rekonštruovanom polyfunkčnom vzdelávacom komplexe SZU vzdialenom cca 800 m. Knižnica bude vybavená 20 stálými miestami s PC/tenký klient umožňujúcimi vstup do dátového centra a medzinárodnej siete elektronických knižníc, podľa osobitného režimu a prístupových licencií, ktorými disponuje SZU cez ústredie v Bratislave a špecializované vzdelávacie pracoviská univerzity. Všetky PC miesta budú prepojené na prehľady knižných fondov a ďalších publikácií akademickej knižnice, s možnosťou výberu charakteru a formátu študijnej literatúry.</p> <p>Osobitným režimom bude riadený a využívaný systém multifunkčných zariadení, ako súčasti elektronickej knižnice. Konzultačné služby budú zabezpečované jedným pracovným miestom. Všetky ostatné činnosti budú súčasťou procesu e-learningu a procesov elektronického zdieľania informácií.</p> <p>Súčasťou knižnice bude samostatný multimediálny blok v prepojení na 3D centrum na 4. NP bloku D. Uvedený priestor bude možné využívať aj na konanie malých odborných seminárov a školení k e-learningu v systéme zdravotníckeho vzdelávania s potrebnými prezentáciami.</p> <p>Prostredníctvom dátového centra a systému jednotného zdieľania</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>informácií bude možné priame prepojenie elektronickej knižnice s jednotlivými študovňami, seminárnymi miestnosťami, konzultačnými miestnosťami a špecializovanými učebňami a ich praktikárňami.</p> <p><i>Vybavenie elektronickej knižnice:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. študijná časť: 20 PC/tenký klient stanovíš a 20 stoličiek;</li> <li>2. pracovný stôl 1 ks a pracovná stolička 1 ks – pracovné miesto konzultanta pre činnosť elektronickej knižnice.</li> </ol> <p><u>Aktivita 2.4:</u> Zriadenie 3D učebne v objekte D – SO 01</p> <p>3D učebňa bude zriadená na NP v miestnosti č. 1 poslucháreň na ploche 187,44 m<sup>2</sup> a bude určená pri maximálnom obsadení pre 140 poslucháčov FZ SZU. Každý poslucháč bude mať k dispozícii stoličku so sklápacím stolíkom. Stručný popis :</p> <p>Základom je projekcia pre 3D stereo projekciu polarizačnou metódou. Obraz pre obe oči sa premieta z dvoch projektorov umiestnených na strop na spoločné plátno, pričom každý obraz má opačne polarizované svetlo. Pomocou použitia špeciálnych okuliarov sa zabezpečí prechod správneho obrazu do príslušného oka. Projektory sú pripojené k počítaču so špeciálny softvérom pre stereoskopické zobrazovanie 3D modelov. Súčasťou zariadenia je pripojený SpacePilot. Uplatnenie 3D vo výuke špecializovaných medicínskych odborov ošetrovateľstva, urgentnej medicíny ale aj komunitárnej medicíny a katastrofickej medicíny zavedie nový prvok do systému vzdelávania na FZ SZU. Priame prepojenie s databázovým centrom umožní aktívne využívanie prvkov e-learningu.</p> <p><i>Ilustračný obrázok 3D učebne:</i></p>  |
| Metodológia aktivity | <p>Aktivita č. 2 bude realizovaná v nadväznosti na aktivitu č. 1 v záverečnej fáze jej realizácie. Dodávateľ interiérového vybavenia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>a zariadení do špecializovaných učební, knižníc a 3 D projekcie bude vybraný na základe VO. Pre zabezpečenie činnosti akademickej a elektronickej knižnice budú prijatí dvaja noví zamestnanci FZ SZU a činnosť 3D učebne bude zabezpečovaná súčasným odborným technickým personálom.</p> <p>Osobitne dôležitým pre projekt je zriadenie špecializovaných učební, elektronickej knižnice a 3D učebne, ktoré v kombinácii s IKT zabezpečením zavedú jedinečné inovačné prvky v systéme pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v Banskobystrickom regióne.</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p>Základnými výstupmi aktivity č. 2 budú:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nábytkom vybavených 753 študijných miest a 50 miest v akademickej a elektronickej knižnici.</li> <li>• Nákup a implementácia prístrojového vybavenia pre špecializované učebne urgentnej medicíny a elektro foto terapie.</li> <li>• Zriadenie a vybavenie interiérom akademickej a elektronickej knižnice.</li> <li>• Zriadenie a vybavenie nevyhnutným zariadením 3D učebne pre 140 miest.</li> </ul>                                                                       |

| Podrobný opis aktivity                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                     | <p><b>Aktivita č. 3:</b><br/> <b>Implementácia a modernizácia IKT technológií vo vzdelávacom procese na FZ SZU Banská Bystrica</b><br/> <i>Aktivita 3.1: Zriadenie dátového centra a zavedenie systému e-learningu vo vzdelávaní na FZ SZU Banská Bystrica</i><br/> <i>Aktivita 3.2: Vybavenie učebných priestorov základným IKT vybavením</i><br/> <i>Aktivita 3.3: Vybavenie elektronickej knižnice prvkami IKT</i><br/> <i>Aktivita 3.4: Zriadenie 3D učebne</i></p>                                                                                                                                          |
| Cieľ aktivity                              | Podpora a implementácia moderných IKT technológií vo vzdelávacom procese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok) | I/2010 - III./2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opis aktivity                              | <p><i>Aktivita 3.1: Zriadenie dátového centra a zavedenie systému e-learningu vo vzdelávaní na FZ SZU Banská Bystrica</i></p> <p><b><u>Opis dátového centra a e-learning</u></b></p> <p><b>1. Servery dátového centra a úložisko e-learningového obsahu</b></p> <p>Predmetom návrhu je návrh ucelenej infraštruktúry pre E-learningové datacentrum, na báze moderných technológií, ktoré umožňujú dynamicky poskytovať výkon pre jednotlivé služby datacentra.</p> <p>Datacentrum pozostáva sa zo serverovej infraštruktúry ktoré poskytuje dostatočný výkon na výkon e-learningových služieb a z vrstveného</p> |

prostredia pre adekvátne uloženie dát a multimediálnych súborov.

Úložisko dát jednak slúži ako úložný systém pre produkčné aplikácie univerzity a súčasne je aj centrálnym úložiskom pre účely e-learningových dát. Jeho vrstvená štruktúra umožňuje veľmi efektívne ukladať dáta podľa spôsobu ich použitia.

Serverová infraštruktúra na báze najmodernejších blade technológií umožňuje veľmi efektívne poskytovať požadované služby pri minimálnych nárokoch na priestor a elektrickú energiu. Virtualizačné technológie v serverovom prostredí umožňujú dynamicky prispôbovať štruktúru datacentra aktuálnym potrebám univerzity.

***Možnosti a výhody, ktoré e-learningové datacentrum prináša:***

- Konsolidované prostredie pre e-learningové aplikácie.
- Úsporu nákladov na prevádzku IKT.
- Vytvorenie infraštruktúry pre zdokonaľovanie vzdelávacieho procesu.
- Možnosť vytvárať a poskytovať ďalšie služby podľa potreby univerzity.
- Vysoká flexibilita a škálovateľnosť.
- Veľmi efektívna – (lokálna ja vzdialená) správa IKT prostriedkov.
- Vysoká dostupnosť služieb (minimalizácia výpadkov).
- Centrálna archivácia učebných materiálov.
- Poskytnutie dostatočných kapacít pre očakávaný nárast počtu študentov v budúcnosti.

**2. Technologické riešenie**

Navrhované plne redundantné riešenie dátového centra pre e-learning pozostáva z jedného technologického stojana (racku) s rozvážačmi, dvoch šasi pre blade servery vrátane zdrojov a modulov pre LAN a SAN. Šasi sú osadené spolu desiatimi blade servermi. V navrhovanom riešení je tiež riadiaci server ktorý bude zabezpečovať prostredie na správu celého datacentra. Šasi sú vybavené technológiou ktorá zabezpečí automatickú výmenu nefunkčného Blade servera za plne funkčný server, tým sa celé riešenie stáva odolné proti HW výpadkom. Riešenie bude obsahovať softvér na správu jednotlivých hardvérových komponentov.

Dôležitou súčasťou riešenia je diskové pole, ktoré slúži ako centrálné úložisko dát. Pole umožňuje vrstvené ukladanie dát t.j. podporuje použitie rozličných typov diskov pre rozličné typy dát. V riešení je navrhovaná využiteľná kapacita 5 TB pre databázové aplikácie na rýchlych diskoch (Tier 1) a využiteľná kapacita 20 TB pre video a audio data.

Diskové pole disponuje funkciami dynamického riadenia výkonu, automatickej optimalizácie rozloženia dát na diskovom priestore a funkcionalitou virtualizácie externých diskových polí pre možné budúce rozširovanie. Diskové pole je rozširovateľné na 177 TB internej kapacity a na viac ako 90PB externej kapacity. Je navrhnuté na nepretržitú

prevádzku a všetky komponenty sú plne redundantné.

Súčasťou riešenia je aj návrh SAN infraštruktúry (Storage Area Network) t.j. dedikovanie redundantnej vyhradenej infraštruktúry na báze FC 4GB technológie tvorenej dvojicou FC switchov. Úložisko dát je technologicky pripravené aj na prípadné budúce riešenie na vzdialenú replikáciu dát tzv. „disaster tolerant“ riešenie.

### **3. Softvérové licencie pre e-learning a ich implementácia**

Riešenie elektronického vzdelávania využíva najmodernejšie technológie zaručujúce spojenie všetkých prostriedkov E-learningového datacentra a zjednotenej komunikácie. Spojením dostaneme univerzálne ucelené riešenie vzdelávania na jednom mieste s využitím elektronických prostriedkov priamo prístupných k ďalšiemu využitiu ako pre interných tak aj externých študentov, zamestnancov a učiteľov. Riešenie poskytuje systém pre on-line vzdelávanie riadenia výučby (Learning Management System), ktorý učiteľom umožňuje tvoriť elektronicky osnovy výučby, riadiť výučbu v triedach a hodnotiť štúdium. Študenti sa môžu zúčastňovať výučby on-line formou a riešiť úlohy doma aj v škole prostredníctvom portálu. Navrhované riešenie umožňuje dynamické využitie rôznorodých zdrojov, zároveň vytvára databázu užívateľov a ich evidenciu. Riešenie rozširuje možnosti bez nutnosti ďalších inštalácií softvéru na klientske systémy.

Videokonferenčný systém, ktorý je súčasťou riešenia, je možné veľmi efektívne použiť pre organizovanie virtuálnych prednášok, kedy je na obrazovke či plátne možnosť sledovať prednášajúceho i jeho prezentáciu. Pedagóg môže pritom prednášať zo svojej kancelárie, externého pracoviska, alebo môže vopred nahráť prednášku z domu. Študent môže sedieť buď v prednáškovej sále alebo kdekoľvek pri počítači s prístupom na internet, sledovať prednášku a v prípade potreby aj komunikovať s pedagógom. Rovnako sa môže prednášky zúčastniť off-line, keďže všetky takéto virtuálne prednášky môžu byť archivované. Pri výraznej prevahe externých študentov, no rovnako aj pri tých interných, je možné dramaticky zefektívniť pedagogický proces.

Riešenie v sebe zahŕňa aj funkcionality zjednotenej komunikácie, ktorá umožňuje zjednotiť e-mail, okamžité správy, informáciu o prezencii, hlas a video do jedného systému s možnosťou využitia pre vzdelávacie účely. Riešenie je postavené na prepojení komunikačných technológií do jedného celku, ktorý je jednoducho použiteľný ako pre zamestnanca univerzity, tak aj pre študenta.

### **4. Kľúčové ciele návrhu riešenia e-learningového systému zahŕňajú:**

- Vytvorenie škálovateľnej platformy s potenciálom pre niekoľko tisíc používateľov.
- Dostupnosť všetkých služieb kdekoľvek na internete pomocou

webového prehľadávača.

- Jednotné prihlásenie, t.j. pri prístupe sa stačí prihlásiť raz.
- Vzhľad portálu prispôsobený používateľským rolám (žiak, učiteľ, riaditeľ, administrátor...).
- "Plug and play" štruktúra pre ďalšie komponenty tretích strán.
- Lepšia integrácia s existujúcimi systémami.
- Ucelený, komplexný nástroj na publikovanie študijných materiálov.
- Jednoduchý prístup k študijným materiálom.
- Moderný výukový nástroj na približné testovanie dosiahnutej úrovne študentov.
- Zahŕňa výučbové procesy ako: web vzdelávanie, počítačom podporované vzdelávanie, virtuálne triedy a spoluprácu s využitím IKT.
- Centrálny súhrn informácií o organizácii výuky a školských udalostiach.
- Využitie už existujúcich študijných výukových materiálov.
- Vyučovanie a interné školenia bez potreby cestovania pracovníkov, pedagógov i študentov (on-line i off-line e-learning) s možnosťou archivácie obsahu.
- Efektívnejšia spolupráca (možnosť okamžitej on-line konzultácie s pedagógom).
- Optimalizácia ICT infraštruktúry (zjednotenie HW a SW komunikačných platforiem).

Cieľom riešenia je zvýšiť dostupnosť, pružnosť, zautomatizovanie vzdelávacích postupov, umožniť vedeniu škôl a pedagógom zamerať sa na skvalitnenie výučby študentov a v neposlednom rade výrazné zníženie nákladov.

### 5. Technologické riešenie

Technické zabezpečenie riešenia systému e-learning sa skladá zo SW licencií a ich implementácie zahrňujúcich celkové nasadenie riešenia elektronického vzdelávania.

SW licencie predpokladajú interných užívateľov systému, interných aj externých študentov s možnosťou externého prístupu:

- komunikačný SW;
- e-learningový SW;
- portálový SW;
- aplikačný SW;
- databázový SW;;
- e-mailový SW;
- bezpečnostný SW;
- manažmentový a systémový SW.

Jednotlivé položky a podpoložky dátového centra a e-learningu s SW vybavením a licenciami sú uvedené v prílohách rozpočtu – Príloha 2 ŽoNFP:

- Príloha: Rozpis serverov dátového centra IKT
- Príloha: Rozpis položiek storage IKT
- Príloha: Rozpis SW, licencií a implementácia IKT

Aktivita 3.2: Vybavenie učebných priestorov základným IKT vybavením

Vybavenie učebných priestorov základným IKT vybavením je dôležitou súčasťou projektu a významnou mierou prispieva k modernizácii procesu vzdelávania FZ SZU.

Popis jednotlivých komponentov s rozpisom umiestnenia podľa miestností je uvedený v prílohách rozpočtu projektu:

- Základné IKT podľa blokov A a D

Sumár základného vybavenia IKT podľa objektov A – SO 01 a D – SO 02:

1.

| Objekty      | Projektor stropný s držiakom | Plátno    | Projektor prenosný | Plátno statívové |
|--------------|------------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Objekt A     | 10                           | 10        | 2                  | 2                |
| Objekt D     | 29                           | 29        | 0                  | 0                |
| <b>Spolu</b> | <b>39</b>                    | <b>39</b> | <b>2</b>           | <b>2</b>         |

2.

| PC Tenký klient | Monitor    | Notebook  | Printer PSC | Printer výkonný |
|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| 40              | 40         | 15        | 15          | 0               |
| 143             | 143        | 0         | 16          | 4               |
| <b>183</b>      | <b>183</b> | <b>15</b> | <b>31</b>   | <b>4</b>        |

3.

| Kopírka stredne výkonná | Kopírka výkonná | Výkonný skener | Audio technika | Internetový kiosk | WiFi Access Point |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 0                       | 0               | 0              | 0              | 1                 | 11                |
| 13                      | 5               | 3              | 4              | 2                 | 30                |
| <b>13</b>               | <b>5</b>        | <b>3</b>       | <b>4</b>       | <b>3</b>          | <b>41</b>         |

Nákup a inštalácia základného IKT vybavenia sa uskutoční na základe VO dodávateľa.

Súčasťou aktivity 3.2. sú ďalej realizácia:

- Štruktúrovaná kabeláž.
- Aktívne sieťové prvky.
- Bezdrôtové pripojenie objektu A s Polyfunkčným objektom FZ SZU vzdialenom 800 m (bývalá kolkáreň v rekonštrukcii a prestavbe pre potreby FZ SZU).
- Montáž optického kábla medzi objektmi A a D - dĺžka 70 bm.

### *Aktivita 3.3: Vybavenie elektronickej knižnice prvkami IKT*

Akademická a elektronickej knižnica sú podrobne popísané v aktivite č.2, a preto len stručne uvádzame IKT vybavenie knižníc:

#### *IKT vybavenie akademickej knižnice:*

- PC/tenký klient + monitor 2x
- Printer výkonný 2x (Popis pozri príloha IKT k rozpočtu projektu)
- Kopírka výkonná 1x (Popis pozri príloha IKT k rozpočtu projektu)
- Kopírka stredne výkonná 2x (Popis pozri príloha IKT k rozpočtu projektu)
- Výkonný skaner 1x (Popis pozri príloha IKT k rozpočtu projektu)
- WiFi Access Point 1x

#### *Vybavenie elektronickej knižnice:*

##### *IKT vybavenie:*

- PC projektor so stropným držiakom + plátno 1x
- PC/tenký klient + monitor 20x
- Printer PSC 1x (Popis pozri príloha IKT k rozpočtu projektu)
- Printer výkonný 1x (Popis pozri príloha IKT k rozpočtu projektu)
- Kopírka výkonná 1x (Popis pozri príloha IKT k rozpočtu projektu)
- Kopírka stredne výkonná 1x (Popis pozri príloha IKT k rozpočtu projektu)
- Výkonný skaner 1x (Popis pozri príloha IKT k rozpočtu projektu)
- WiFi Access Point 1x

#### *Softwarové vybavenie akademickej a elektronickej knižnice*

- knižničný SW ALEPH
- SW na evidenciu publikačnej činnosti CEIT
- prepojenie na databázové centrum SZU Banská Bystrica v bloku A a aktívne využívanie celej siete SW a príslušných licencií podľa popisu aktivity – IKT.

### Aktivita 3.4: Zriadenie 3D učebne

3D učebňa je popísaná v aktivite č.2 a preto stručne uvádzame len IKT

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>zabezpečenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC projektor so stropným držiakom + plátno 1x</li> <li>• PC/tenký klient + monitor 1x</li> <li>• Audiotechnika 1x</li> <li>• WiFi Access Point 1x</li> <li>• 3D Projektor - Svietivosť: 1600 ANSI , 1100 ANSI Eco mod, Rozloženie: SVGA 800 x 600, Životnosť lampy: 4000 hod, Kontrast: 2000:1, Pomer obrazu: 4:3, 16:9.</li> <li>• plátno pre pasívnu 3D projekciu, svetelný odraz 2.2, uhol pohľadu 30 stupňov, umývateľné a odolné na mechanické poškodenie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Metodológia aktivity        | <p>Aktivita bude realizovaná v plnom rozsahu dodávateľsky na základe VO. Súčasťou dodávky IKT zariadenia bude aj montáž všetkých jeho častí a vytvorenie systému garančných opráv na obdobie 5 rokov monitorovania projektu. Súčasťou dodávky bude taktiež zaškolenie správcu IKT siete z radov technických zamestnancov FZ SZU v Banskej Bystrici.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p>Základné výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zriadenie databázového centra;</li> <li>• zavedenie systému e-learningu do procesu vzdelávania;</li> <li>• kompletne základnou IKT vybavené učebné priestory na ploche 532,6 m<sup>2</sup> v objekte A – SO 01 a 1 414,87 m<sup>2</sup> v objekte D – SO 02;</li> <li>• <b><i>v objekte A – SO 01 bude zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami vybavených 13 učební (12 učební a jedna veľká prednášková miestnosť) a bloku D – SO 02 bude zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami vybavených 27 učební (učebne, špecializované učebne a prednáškové miestnosti), celkom 40 učební;</i></b></li> <li>• IKT vybavenie akademickej a elektronickej knižnice;</li> <li>• zriadenie 3D učebne s kompletným IKT vybavením;</li> <li>• zásadná zmena vo vzdelávacom procese, skvalitnenie a zvýšenie dostupnosti štúdia na FZ SZU.</li> </ul> |

**Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v SKK a v EUR)**

|                                          | Názov položky rozpočtu                                                            | Číselník výdavkov | Jednotka       | Počet jednotiek (predpokl. adaný rozsah) | Jednotková cena v SKK (max. cena) | Jednotková cena v EUR (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK | Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR | Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze | Komentár k rozpočtu          | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/I.) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A                                        | B                                                                                 | B1                | C              | D                                        | E                                 |                                   | F1=D*E                                 |                                        | F2                                                    | G                            | I                                                                                 |
| <b>1. Stavebné práce -priame výdavky</b> |                                                                                   |                   |                |                                          |                                   |                                   |                                        |                                        |                                                       |                              |                                                                                   |
| 1.1.                                     | Pozemok                                                                           |                   |                |                                          |                                   |                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |                                                       |                              |                                                                                   |
| 1.1.1.                                   | Pozemok (ak je relevantné)                                                        | 0                 | m <sup>2</sup> | 0                                        | 0,00                              | 0,00000                           | 0,00                                   | 0,00                                   |                                                       |                              |                                                                                   |
| 1.2.                                     | Stavebné práce                                                                    |                   |                |                                          |                                   |                                   | 56 378 111,00                          | 1 871 410,46                           |                                                       |                              |                                                                                   |
|                                          | Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky                                        |                   |                |                                          |                                   |                                   |                                        |                                        |                                                       |                              |                                                                                   |
| 1.2.1.                                   | HSV (Sládkovičova 21, Banská Bystrica)                                            |                   |                |                                          |                                   |                                   | 2 023 330,00                           | 67 162,25                              |                                                       | Podrobnosti viď hárak 1.2.1. |                                                                                   |
| 1.2.1.1.                                 | Vodorovné konštrukcie                                                             | 717002            | kpl            | 1                                        | 111 480,00                        | 3 700,45810                       | 111 480,00                             | 3 700,46                               |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.1.2.                                 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                | 717002            | kpl            | 1                                        | 418 399,00                        | 13 888,30250                      | 418 399,00                             | 13 888,30                              |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.1.3.                                 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                               | 717002            | kpl            | 1                                        | 1 483 447,00                      | 49 241,41940                      | 1 483 447,00                           | 49 241,42                              |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.1.4.                                 | Presun hmôt HSV                                                                   | 717002            | kpl            | 1                                        | 10 004,00                         | 332,07200                         | 10 004,00                              | 332,07                                 |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
|                                          | Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky PSV (Sládkovičova 21, Banská Bystrica) |                   |                |                                          |                                   |                                   | 5 387 451,00                           | 178 830,62                             |                                                       | Podrobnosti viď hárak 1.2.2. |                                                                                   |
| 1.2.2.1.                                 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia                                                  | 717002            | kpl            | 1                                        | 28 695,00                         | 952,49950                         | 28 695,00                              | 952,50                                 |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.2.2.                                 | Zdravotechnika - požiarnie prístroje                                              | 717002            | kpl            | 1                                        | 51 216,00                         | 1 700,05970                       | 51 216,00                              | 1 700,06                               |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.2.3.                                 | Konštrukcie klampiarske                                                           | 717002            | kpl            | 1                                        | 80 577,00                         | 2 674,66640                       | 80 577,00                              | 2 674,67                               |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.2.4.                                 | Konštrukcie stolárske                                                             | 717002            | kpl            | 1                                        | 39 584,00                         | 1 313,94810                       | 39 584,00                              | 1 313,95                               |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.2.5.                                 | Konštrukcie doplnkové kovové                                                      | 717002            | kpl            | 1                                        | 5 024 442,00                      | 166 780,92010                     | 5 024 442,00                           | 166 780,92                             |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.2.6.                                 | Podlahy z dlaždíc                                                                 | 717002            | kpl            | 1                                        | 127 135,00                        | 4 220,10890                       | 127 135,00                             | 4 220,11                               |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.2.7.                                 | Dokončovacie práce - maľby                                                        | 717002            | kpl            | 1                                        | 35 802,00                         | 1 188,40870                       | 35 802,00                              | 1 188,41                               |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
|                                          | Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky M (Sládkovičova 21, Banská Bystrica)   |                   |                |                                          |                                   |                                   | 1 123 568,00                           | 37 295,63                              |                                                       | Podrobnosti viď hárak 1.2.3. |                                                                                   |
| 1.2.3.1.                                 | Elektromontáže                                                                    | 717002            | kpl            | 1                                        | 355 568,00                        | 11 802,69530                      | 355 568,00                             | 11 802,70                              |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.3.2.                                 | Montáže oznam. a zabezp. zariadení                                                | 717002            | kpl            | 1                                        | 725 000,00                        | 24 065,59120                      | 725 000,00                             | 24 065,59                              |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.3.3.                                 | Montáže vzduchotechnických zariad.                                                | 717002            | kpl            | 1                                        | 43 000,00                         | 1 427,33850                       | 43 000,00                              | 1 427,34                               |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
|                                          | Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky                                        |                   |                |                                          |                                   |                                   |                                        |                                        |                                                       |                              |                                                                                   |
| 1.2.4.                                   | HSV (Sládkovičova 21, Banská Bystrica)                                            |                   |                | 1                                        |                                   |                                   | 18 472 519,00                          | 613 175,29                             |                                                       | Podrobnosti viď hárak 1.2.4. |                                                                                   |
| 1.2.4.1.                                 | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                    | 717002            | kpl            | 1                                        | 1 523 085,00                      | 50 557,15990                      | 1 523 085,00                           | 50 557,16                              |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.4.2.                                 | Vodorovné konštrukcie                                                             | 717002            | kpl            | 1                                        | 2 517 557,00                      | 83 567,58280                      | 2 517 557,00                           | 83 567,58                              |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.4.3.                                 | Komunikácie                                                                       | 717002            | kpl            | 1                                        | 108 445,00                        | 3 599,71450                       | 108 445,00                             | 3 599,71                               |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.4.4.                                 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                | 717002            | kpl            | 1                                        | 9 146 265,00                      | 303 600,37840                     | 9 146 265,00                           | 303 600,38                             |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.4.5.                                 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                               | 717002            | kpl            | 1                                        | 4 629 793,00                      | 153 680,97320                     | 4 629 793,00                           | 153 680,97                             |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.4.6.                                 | Presun hmôt HSV                                                                   | 717002            | kpl            | 1                                        | 547 374,00                        | 18 169,48810                      | 547 374,00                             | 18 169,49                              |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
|                                          | Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky PSV (Sládkovičova 21, Banská Bystrica) |                   |                | 1                                        |                                   |                                   | 20 183 253,00                          | 669 961,27                             |                                                       | Podrobnosti viď hárak 1.2.5. |                                                                                   |
| 1.2.5.1.                                 | Izolácie striech                                                                  | 717002            | kpl            | 1                                        | 29 650,00                         | 984,19970                         | 29 650,00                              | 984,20                                 |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.5.2.                                 | Izolácie tepelné                                                                  | 717002            | kpl            | 1                                        | 1 288 286,00                      | 42 763,26100                      | 1 288 286,00                           | 42 763,26                              |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.5.3.                                 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia                                                  | 717002            | kpl            | 1                                        | 961 633,00                        | 31 920,36780                      | 961 633,00                             | 31 920,37                              |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.5.4.                                 | Zdravotechnika - požiarnie prístroje                                              | 717002            | kpl            | 1                                        | 51 216,00                         | 1 700,05970                       | 51 216,00                              | 1 700,06                               |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.5.5.                                 | Zdravotechnika - zariad. predmety                                                 | 717002            | kpl            | 1                                        | 687 301,00                        | 22 814,21360                      | 687 301,00                             | 22 814,21                              |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.5.6.                                 | Ústredné kúrenie, kotolne                                                         | 717002            | kpl            | 1                                        | 3 542 000,00                      | 117 572,86070                     | 3 542 000,00                           | 117 572,86                             |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.5.7.                                 | Konštrukcie tesárske                                                              | 717002            | kpl            | 1                                        | 1 166 763,00                      | 38 729,43640                      | 1 166 763,00                           | 38 729,44                              |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.5.8.                                 | Konštrukcie klampiarske                                                           | 717002            | kpl            | 1                                        | 339 438,00                        | 11 267,27740                      | 339 438,00                             | 11 267,28                              |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.5.9.                                 | Konštrukcie stolárske                                                             | 717002            | kpl            | 1                                        | 778 742,00                        | 25 849,49880                      | 778 742,00                             | 25 849,50                              |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.5.10.                                | Konštrukcie doplnkové kovové                                                      | 717002            | kpl            | 1                                        | 7 021 892,00                      | 233 084,11340                     | 7 021 892,00                           | 233 084,11                             |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.5.11.                                | Podlahy z dlaždíc                                                                 | 717002            | kpl            | 1                                        | 1 191 376,00                      | 39 546,43830                      | 1 191 376,00                           | 39 546,44                              |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.5.12.                                | Podlahy povlakové                                                                 | 717002            | kpl            | 1                                        | 1 862 823,00                      | 61 834,39550                      | 1 862 823,00                           | 61 834,40                              |                                                       |                              | Aktivita č.1                                                                      |

|                                               | Názov položky rozpočtu                                                                 | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokl. adaný rozsah) | Jednotková cena v SKK (max. cena) | Jednotková cena v EUR (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK | Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR | Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze | Komentár k rozpočtu                                             | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/I.) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A                                             | B                                                                                      | B1                | C        | D                                        | E                                 |                                   | F1=D*E                                 |                                        | F2                                                    | G                                                               | I                                                                                 |
| 1.2.5.13                                      | Dokončovacie práce a obklady                                                           | 717002            | kpl      | 1                                        | 538 078,00                        | 17 860,91750                      | 538 078,00                             | 17 860,92                              |                                                       |                                                                 | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.5.14                                      | Dokončovacie práce - nátery                                                            | 717002            | kpl      | 1                                        | 198 259,00                        | 6 580,99320                       | 198 259,00                             | 6 580,99                               |                                                       |                                                                 | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.5.15                                      | Dokončovacie práce - maľby                                                             | 717002            | kpl      | 1                                        | 525 796,00                        | 17 453,22980                      | 525 796,00                             | 17 453,23                              |                                                       |                                                                 | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.6                                         | <b>Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky M (Sládkovičova 21, Banská Bystrica)</b> |                   |          |                                          |                                   |                                   | <b>9 187 990,00</b>                    | <b>304 985,40</b>                      |                                                       | Podrobnosti viď hárak 1.2.6.                                    |                                                                                   |
| 1.2.6.1                                       | Elektromontáže                                                                         | 717002            | kpl      | 1                                        | 7 207 990,00                      | 239 261,43530                     | 7 207 990,00                           | 239 261,44                             |                                                       |                                                                 | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.6.2                                       | Montáže oznam. a zabezp. zariadení                                                     | 717002            | kpl      | 1                                        | 880 000,00                        | 29 210,64860                      | 880 000,00                             | 29 210,65                              |                                                       |                                                                 | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.2.6.3                                       | Montáže dopr. zariad. sklad. zar. a váh                                                | 717002            | kpl      | 1                                        | 1 100 000,00                      | 36 513,31080                      | 1 100 000,00                           | 36 513,31                              |                                                       |                                                                 | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.3.                                          | <b>Stavebný dozor</b>                                                                  |                   |          |                                          |                                   |                                   | <b>500 000,00</b>                      | <b>16 596,96</b>                       |                                                       |                                                                 |                                                                                   |
| 1.3.1.                                        | Stavebný dozor                                                                         | 717002            | projekt  | 1                                        | 500 000,00                        | 16 596,95940                      | 500 000,00                             | 16 596,96                              |                                                       |                                                                 | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.4.                                          | <b>Projekčná činnosť</b>                                                               |                   |          |                                          |                                   |                                   | <b>600 000,00</b>                      | <b>19 916,35</b>                       |                                                       |                                                                 |                                                                                   |
| 1.4.1.                                        | Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie                                | 0                 | projekt  | 1                                        | 0,00                              | 0,00000                           | 0,00                                   | 0,00                                   |                                                       |                                                                 | Nerelevantné                                                                      |
| 1.4.2.                                        | Realizačná projektová dokumentácia                                                     | 716               | projekt  | 1                                        | 600 000,00                        | 19 916,35130                      | 600 000,00                             | 19 916,35                              |                                                       | Realizácia pos. chválení projektu                               | Aktivita č.1                                                                      |
| 1.4.3.                                        | Autorský dozor projektanta/architekta                                                  | 0                 | projekt  | 0                                        | 0,00                              | 0,00000                           | 0,00                                   | 0,00                                   |                                                       |                                                                 | Nerelevantné                                                                      |
| 1.                                            | <b>Spolu stavebné práce</b>                                                            |                   |          |                                          |                                   |                                   | <b>57 478 111,00</b>                   | <b>1 907 923,77</b>                    |                                                       |                                                                 |                                                                                   |
| <b>Zariadenie a vybavenie projektu-priame</b> |                                                                                        |                   |          |                                          |                                   |                                   |                                        |                                        |                                                       |                                                                 |                                                                                   |
| <b>2. výdavky</b>                             |                                                                                        |                   |          |                                          |                                   |                                   |                                        |                                        |                                                       |                                                                 |                                                                                   |
| 2.1.                                          | <b>Zariadenie a vybavenie</b>                                                          |                   |          |                                          |                                   |                                   | <b>76 288 522,00</b>                   | <b>2 532 315,00</b>                    |                                                       |                                                                 |                                                                                   |
| 2.1.1.                                        | <b>Banská Bystrica)</b>                                                                |                   |          |                                          |                                   |                                   | <b>61 974 915,00</b>                   | <b>2 057 190,30</b>                    |                                                       |                                                                 |                                                                                   |
| 2.1.1.1.                                      | Servery dátového centra                                                                | 718002            | projekt  | 1                                        | 17 720 732,00                     | 588 220,54040                     | 17 720 732,00                          | 588 220,54                             |                                                       | Príloha: Rozpis serverov dátového centra IKT                    | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.1.2.                                      | Storage - úložisko e-learningového obsahu                                              | 718002            | projekt  | 1                                        | 34 765 209,00                     | 1 153 993,52720                   | 34 765 209,00                          | 1 153 993,53                           |                                                       | Príloha: Rozpis položiek storage IKT                            | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.1.3.                                      | SW, licencie a implementácia e-learning a zjednotená komunikácia                       | 711003            | projekt  | 1                                        | 6 566 389,00                      | 217 964,18380                     | 6 566 389,00                           | 217 964,18                             |                                                       | Príloha: Rozpis SW, licencií a implementácia IKT                | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.1.4.                                      | PC projektor stropný s držiakom a plátnom                                              | 718002            | ks       | 10                                       | 46 154,00                         | 1 532,03210                       | 461 540,00                             | 15 320,32                              |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.1.5.                                      | Notebook CPU2,GHz                                                                      | 718002            | ks       | 15                                       | 38 247,00                         | 1 269,56780                       | 573 705,00                             | 19 043,52                              |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.1.6.                                      | Pevne zabudovaný internetový kiosk                                                     | 718002            | ks       | 3                                        | 184 450,00                        | 6 122,61830                       | 553 350,00                             | 18 367,85                              |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.1.7.                                      | Audio technika bezdrôtová vrátane ozvučenia                                            | 718003            | ks       | 4                                        | 105 910,00                        | 3 515,56790                       | 423 640,00                             | 14 062,27                              |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.1.8.                                      | Štruktúrovaná kabeláž                                                                  | 718002            | objekt A | 1                                        | 773 500,00                        | 25 675,49620                      | 773 500,00                             | 25 675,50                              |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.1.9.                                      | Aktívne sieťové prvky UPS                                                              | 718002            | objekt A | 1                                        | 136 850,00                        | 4 542,58780                       | 136 850,00                             | 4 542,59                               |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.2.                                        | <b>Stavba/stavebný objekt 2 (Sládkovičova 21, Banská Bystrica)</b>                     |                   |          |                                          |                                   |                                   | <b>14 313 607,00</b>                   | <b>475 124,70</b>                      |                                                       |                                                                 |                                                                                   |
| 2.1.2.1.                                      | PC projektor stropný s držiakom a plátnom                                              | 718002            | ks       | 29                                       | 46 154,00                         | 1 532,03210                       | 1 338 466,00                           | 44 428,93                              |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.2.2.                                      | Printer výkonný - sieťová tlačiareň A3, A4                                             | 718002            | ks       | 4                                        | 88 162,00                         | 2 926,44230                       | 352 648,00                             | 11 705,77                              |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.2.3.                                      | Stredne výkonné multifunkčné zariadenie                                                | 718002            | ks       | 13                                       | 96 931,00                         | 3 217,51980                       | 1 260 103,00                           | 41 827,76                              |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.2.4.                                      | Vysoko výkonné multifunkčné zariadenie                                                 | 718002            | ks       | 5                                        | 147 965,00                        | 4 911,53820                       | 739 825,00                             | 24 557,69                              |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.2.5.                                      | Výkonný skener - A3 Duplexový plošný skener                                            | 718002            | ks       | 3                                        | 143 299,00                        | 4 756,65540                       | 429 897,00                             | 14 269,97                              |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.2.6.                                      | Štruktúrovaná kabeláž                                                                  | 718002            | objekt D | 1                                        | 2 319 473,00                      | 76 992,39860                      | 2 319 473,00                           | 76 992,40                              |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.2.7.                                      | Aktívne sieťové prvky UPS                                                              | 718002            | objekt D | 1                                        | 1 955 195,00                      | 64 900,58420                      | 1 955 195,00                           | 64 900,58                              |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.2.8.                                      | Bezdrôtové pripojenie 70                                                               | 718002            | objekt D | 1                                        | 82 110,00                         | 2 725,55270                       | 82 110,00                              | 2 725,55                               |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.2.9.                                      | 3D projekcia                                                                           | 718003            | objekt D | 1                                        | 393 890,00                        | 13 074,75270                      | 393 890,00                             | 13 074,75                              |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.2.10.                                     | Model na KPR junior - ožiovovanie väčších detí                                         | 713004            | ks       | 1                                        | 130 000,00                        | 4 315,20950                       | 130 000,00                             | 4 315,21                               |                                                       | Blok D 2.NP, miestnosť č. 15 - Urgentná zdravotná starostlivosť | Aktivita č. 2                                                                     |
| 2.1.2.11.                                     | Model na KPR junior - ožiovovanie novorodencov a malých detí                           | 713004            | ks       | 1                                        | 170 000,00                        | 5 642,96620                       | 170 000,00                             | 5 642,97                               |                                                       | Blok D 2.NP, miestnosť č. 15 - Urgentná zdravotná starostlivosť | Aktivita č. 2                                                                     |

|                                                                           | Názov položky rozpočtu                                                                                                            | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena v SKK (max. cena) | Jednotková cena v EUR (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK | Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR | Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze | Komentár k rozpočtu                                                        | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                         | B                                                                                                                                 | B1                | C        | D                                      | E                                 |                                   | F1=D*E                                 |                                        | F2                                                    | G                                                                          | I                                                                                 |
| 2.1.2.12.                                                                 | Intubačný model - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest                                                                      | 713004            | ks       | 1                                      | 90 000,00                         | 2 987,45270                       | 90 000,00                              | 2 987,45                               |                                                       | Blok D 2.NP, miestnosť č. 15 - Urgentná zdravotná starostlivosť            | Aktivita č. 2                                                                     |
| 2.1.2.13.                                                                 | Model na zabezpečenie dýchacích ciest (kombitubus, laryng, maska)                                                                 | 713004            | ks       | 1                                      | 98 000,00                         | 3 253,00400                       | 98 000,00                              | 3 253,00                               |                                                       | Blok D 2.NP, miestnosť č. 15 - Urgentná zdravotná starostlivosť            | Aktivita č. 2                                                                     |
| 2.1.2.14.                                                                 | Model pôrodu - pre výučbu pôrodu v teréne                                                                                         | 713004            | ks       | 1                                      | 490 000,00                        | 16 265,02020                      | 490 000,00                             | 16 265,02                              |                                                       | Blok D 2.NP, miestnosť č. 15 - Urgentná zdravotná starostlivosť            | Aktivita č. 2                                                                     |
| 2.1.2.15.                                                                 | Model na počúvanie a diferencovanie dýchových šelestov                                                                            | 713004            | ks       | 1                                      | 89 000,00                         | 2 954,25880                       | 89 000,00                              | 2 954,26                               |                                                       | Blok D 2.NP, miestnosť č. 15 - Urgentná zdravotná starostlivosť            | Aktivita č. 2                                                                     |
| 2.1.2.16.                                                                 | Model - mechanická kardiopumpa - vonkajšia masáž srdca                                                                            | 713004            | ks       | 1                                      | 78 000,00                         | 2 589,12570                       | 78 000,00                              | 2 589,13                               |                                                       | Blok D 2.NP, miestnosť č. 15 - Urgentná zdravotná starostlivosť            | Aktivita č. 2                                                                     |
| 2.1.2.17.                                                                 | Figurína PDA stat - kompletná figurína s možnosťou simulácie kardiálneho zlyhania (12 rytmov), punkcia hrudníka, intubácia a pod. | 713004            | ks       | 1                                      | 1 300 000,00                      | 43 152,09450                      | 1 300 000,00                           | 43 152,09                              |                                                       | Blok D 2.NP, miestnosť č. 15 - Urgentná zdravotná starostlivosť            | Aktivita č. 2                                                                     |
| 2.1.2.18.                                                                 | Intubačná hlava novorodenec                                                                                                       | 713004            | ks       | 1                                      | 100 000,00                        | 3 319,39190                       | 100 000,00                             | 3 319,39                               |                                                       | Blok D 2.NP, miestnosť č. 15 - Urgentná zdravotná starostlivosť            | Aktivita č. 2                                                                     |
| 2.1.2.19.                                                                 | Crush model Ultimate Hurt - model rôznych poranení                                                                                | 713004            | ks       | 1                                      | 970 000,00                        | 32 198,10130                      | 970 000,00                             | 32 198,10                              |                                                       | Blok D 2.NP, miestnosť č. 15 - Urgentná zdravotná starostlivosť            | Aktivita č. 2                                                                     |
| 2.1.2.20.                                                                 | Prístroj pre výuku rázovej terapie                                                                                                | 713004            | ks       | 1                                      | 597 000,00                        | 19 816,76960                      | 597 000,00                             | 19 816,77                              |                                                       | Blok D 1.NP, miestnosť č. 20 - Špecializovaná učebňa elektro a fototerapie | Aktivita č. 2                                                                     |
| 2.1.2.21.                                                                 | Multifunkčný prístroj pre výuku elektroterapie                                                                                    | 713004            | ks       | 2                                      | 180 000,00                        | 5 974,90540                       | 360 000,00                             | 11 949,81                              |                                                       | Blok D 1.NP, miestnosť č. 20 - Špecializovaná učebňa elektro a fototerapie | Aktivita č. 2                                                                     |
| 2.1.2.22.                                                                 | Kanálové ENG s goniometrom. Výuka elektromyogram.                                                                                 | 713004            | ks       | 1                                      | 310 000,00                        | 10 290,11490                      | 310 000,00                             | 10 290,11                              |                                                       | Blok D 1.NP, miestnosť č. 20 - Špecializovaná učebňa elektro a fototerapie | Aktivita č. 2                                                                     |
| 2.1.2.23.                                                                 | Software knižničný                                                                                                                | 711003            | ks       | 1                                      | 600 000,00                        | 19 916,35130                      | 600 000,00                             | 19 916,35                              |                                                       | Vybavenie knižnic IKT                                                      | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.1.2.24.                                                                 | Software na evidenciu a vyhľadávanie publikačnej činnosti                                                                         | 711003            | ks       | 1                                      | 60 000,00                         | 1 991,63510                       | 60 000,00                              | 1 991,64                               |                                                       | Vybavenie knižnic IKT                                                      | Aktivita č. 3                                                                     |
| <b>2.2. Poistenie</b>                                                     |                                                                                                                                   |                   |          |                                        |                                   |                                   | <b>500 000,00</b>                      | <b>16 596,96</b>                       |                                                       |                                                                            |                                                                                   |
| 2.2.1.                                                                    | Poistenie*                                                                                                                        | 637015            | projekt  | 1                                      | 500 000,00                        | 16 596,95940                      | 500 000,00                             | 16 596,96                              |                                                       |                                                                            | Aktivita č. 2                                                                     |
| <b>2.3. Zariadenie a vybavenie - iné</b>                                  |                                                                                                                                   |                   |          |                                        |                                   |                                   | <b>10 563 096,00</b>                   | <b>350 630,53</b>                      |                                                       |                                                                            |                                                                                   |
| <b>2.3.1. Stavba/stavebný objekt 1 (Sládkovičova 21, Banská Bystrica)</b> |                                                                                                                                   |                   |          |                                        |                                   |                                   | <b>1 114 424,00</b>                    | <b>36 992,11</b>                       |                                                       |                                                                            |                                                                                   |
| 2.3.1.1.                                                                  | PC projektor prenosný s plátnom                                                                                                   | 718002            | ks       | 2                                      | 23 407,00                         | 776,97010                         | 46 814,00                              | 1 553,94                               |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                           | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.3.1.2.                                                                  | PC/Tenký klient                                                                                                                   | 718002            | ks       | 40                                     | 15 434,00                         | 512,31490                         | 617 360,00                             | 20 492,60                              |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                           | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.3.1.3.                                                                  | LCD monitor 19", TFT                                                                                                              | 718002            | ks       | 40                                     | 6 938,00                          | 230,29940                         | 277 520,00                             | 9 211,98                               |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                           | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.3.1.4.                                                                  | Printer PSC - multifunkčná tlačiareň                                                                                              | 718002            | ks       | 15                                     | 8 461,00                          | 280,85370                         | 126 915,00                             | 4 212,81                               |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                           | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.3.1.5.                                                                  | WiFi Access Point 108 Mb                                                                                                          | 718003            | ks       | 11                                     | 4 165,00                          | 138,25270                         | 45 815,00                              | 1 520,78                               |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                           | Aktivita č. 3                                                                     |
| <b>2.3.2. Stavba/stavebný objekt 2 (Sládkovičova 21, Banská Bystrica)</b> |                                                                                                                                   |                   |          |                                        |                                   |                                   | <b>9 448 672,00</b>                    | <b>313 638,42</b>                      |                                                       |                                                                            |                                                                                   |
| 2.3.2.1.                                                                  | PC/Tenký klient                                                                                                                   | 718002            | ks       | 143                                    | 15 434,00                         | 512,31480                         | 2 207 062,00                           | 73 261,02                              |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                           | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.3.2.2.                                                                  | LCD monitor 19", TFT                                                                                                              | 718002            | ks       | 143                                    | 6 938,00                          | 230,29930                         | 992 134,00                             | 32 932,80                              |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                           | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.3.2.3.                                                                  | Printer PSC - multifunkčná tlačiareň                                                                                              | 718002            | ks       | 16                                     | 8 461,00                          | 280,85370                         | 135 376,00                             | 4 493,66                               |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                           | Aktivita č. 3                                                                     |
| 2.3.2.4.                                                                  | WiFi Access Point 108 Mb                                                                                                          | 718003            | ks       | 30                                     | 4 165,00                          | 138,25270                         | 124 950,00                             | 4 147,58                               |                                                       | Príloha: Základné IKT blok A a D                                           | Aktivita č. 3                                                                     |

|                                                                          | Názov položky rozpočtu                      | Číselník výdavkov | Jednotka    | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena v SKK (max. cena) | Jednotková cena v EUR (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK | Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR | Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze | Komentár k rozpočtu                      | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/I.) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                        | B                                           | B1                | C           | D                                      | E                                 |                                   | F1=D*E                                 |                                        | F2                                                    | G                                        | I                                                                                 |
| 2.3.2.5.                                                                 | Zariadenie nábytkom a interiéry             | 633001            | projekt     | 1                                      | 5 989 150,00                      | 198 803,35920                     | 5 989 150,00                           | 198 803,36                             |                                                       | Príloha: Zariadenie nábytkom a interiéry | Aktivita č. 2                                                                     |
| <b>2.</b>                                                                | <b>Spolu</b>                                |                   |             |                                        |                                   |                                   | <b>87 351 618,00</b>                   | <b>2 899 542,49</b>                    |                                                       |                                          |                                                                                   |
| <b>Riadenie projektu, publicita a 3. informovanosť- nepriame výdavky</b> |                                             |                   |             |                                        |                                   |                                   |                                        |                                        |                                                       |                                          |                                                                                   |
| <b>3.1.</b>                                                              | <b>Personálne výdavky interné</b>           |                   |             |                                        |                                   |                                   | <b>687 500,00</b>                      | <b>22 820,88</b>                       |                                                       |                                          |                                                                                   |
| 3.1.1.                                                                   | Pracovník pre verejné obstarávanie          | 610620            | osobohodina | 200                                    | 250,00                            | 8,29850                           | 50 000,00                              | 1 659,70                               |                                                       | Projekt                                  | Riadenie projektu                                                                 |
| 3.1.2.                                                                   | Zodpovedná osoba za riadenie projektu       | 610620            | osobohodina | 850                                    | 250,00                            | 8,29850                           | 212 500,00                             | 7 053,73                               |                                                       | 50 hod./mesačne x 17 mesiacov            | Riadenie projektu                                                                 |
| 3.1.3.                                                                   | Pracovník zodpovedný za aktivitu F1, F2     | 610620            | osobohodina | 680                                    | 250,00                            | 8,29850                           | 170 000,00                             | 5 642,98                               |                                                       | 40 hod./mesačne x 17 mesiacov            | Riadenie projektu                                                                 |
| 3.1.4.                                                                   | Pracovník zodpovedný za aktivitu F3         | 610620            | osobohodina | 680                                    | 250,00                            | 8,29850                           | 170 000,00                             | 5 642,98                               |                                                       | 40 hod./mesačne x 17 mesiacov            | Riadenie projektu                                                                 |
| 3.1.5.                                                                   | Projektový manažér pre tlač a publicitu     | 610620            | osobohodina | 340                                    | 250,00                            | 8,29850                           | 85 000,00                              | 2 821,49                               |                                                       | 20 hod./mesačne x 17 mesiacov            | Riadenie projektu                                                                 |
| <b>3.2.</b>                                                              | <b>Personálne výdavky externé</b>           |                   |             |                                        |                                   |                                   | <b>610 000,00</b>                      | <b>20 248,34</b>                       |                                                       |                                          |                                                                                   |
| 3.2.1.                                                                   | Manažér publicity                           | 0                 | osobohodina | 0                                      | 0,00                              | 0,00000                           | 0,00                                   | 0,00                                   |                                                       | Nerelevantné                             |                                                                                   |
| 3.2.2.                                                                   | Pracovník pre verejné obstarávanie          | 637027            | osobohodina | 200                                    | 500,00                            | 16,59700                          | 100 000,00                             | 3 319,40                               |                                                       | Projekt                                  | Riadenie projektu                                                                 |
| 3.2.3.                                                                   | Projektový manažér                          | 637027            | osobohodina | 1 020                                  | 500,00                            | 16,59700                          | 510 000,00                             | 16 928,94                              |                                                       | 60 hod./mesačne x 17 mesiacov            | Riadenie projektu                                                                 |
| 3.2.4.                                                                   | Ďalšie položky podľa charakteru projektu    | 0                 | osobohodina | 0                                      | 0,00                              | 0,00000                           | 0,00                                   | 0,00                                   |                                                       | Nerelevantné                             |                                                                                   |
| <b>3.3.</b>                                                              | <b>Publicita a informovanosť</b>            |                   |             |                                        |                                   |                                   | <b>740 000,00</b>                      | <b>24 563,37</b>                       |                                                       |                                          |                                                                                   |
| 3.3.1.                                                                   | Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)         | 637003            | ks          | 2                                      | 15 000,00                         | 497,90880                         | 30 000,00                              | 995,82                                 |                                                       | Umiestnenie v blokoch A a D              | Publicita a informovanosť                                                         |
| 3.3.2.                                                                   | Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)  | 637003            | ks          | 1                                      | 60 000,00                         | 1 991,63510                       | 60 000,00                              | 1 991,64                               |                                                       | Vestibul centrálného objektu A           | Publicita a informovanosť                                                         |
| 3.3.3.                                                                   | Informačné a propagačné materiály - letáček | 637003            | ks          | 5 000                                  | 28,00                             | 0,92940                           | 140 000,00                             | 4 647,00                               |                                                       | Formát A4 skladačka 1/3 F4/0             | Publicita a informovanosť                                                         |
| 3.3.4.                                                                   | Web stránka určená pre publicitu projektu   | 637003            | projekt     | 1                                      | 20 000,00                         | 663,87840                         | 20 000,00                              | 663,88                                 |                                                       | Osobitná rubrika na www.szu.sk           | Publicita a informovanosť                                                         |
| 3.3.5.                                                                   | Tlačová konferencia                         | 637003            | projekt     | 2                                      | 30 000,00                         | 995,81760                         | 60 000,00                              | 1 991,64                               |                                                       | V úvode a závere projektu                | Publicita a informovanosť                                                         |
| 3.3.6.                                                                   | Inzercia v miestnych médiách                | 637003            | ks          | 10                                     | 5 000,00                          | 165,96960                         | 50 000,00                              | 1 659,70                               |                                                       | 5x print, 3xTV, 2x radio                 | Publicita a informovanosť                                                         |
| 3.3.7.                                                                   | Samolepky malé 5x5 cm                       | 637003            | ks          | 3 000                                  | 20,00                             | 0,66390                           | 60 000,00                              | 1 991,70                               |                                                       | Plnofarebné, s logom EU                  | Publicita a informovanosť                                                         |

|                                           | Názov položky rozpočtu                                             | Číselník výdavkov | Jednotka    | Počet jednotiek (predpokl. adaný rozsah) | Jednotková cena v SKK (max. cena) | Jednotková cena v EUR (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK | Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR | Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze | Komentár k rozpočtu          | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A                                         | B                                                                  | B1                | C           | D                                        | E                                 |                                   | F1=D*E                                 |                                        | F2                                                    | G                            | I                                                                                 |
| 3.3.8.                                    | Samolepky stredné 10 x 15 cm                                       | 637003            | ks          | 1 500                                    | 35,00                             | 1,16170                           | 52 500,00                              | 1 742,55                               |                                                       | Plnofarebné, s logom EU      | Publicita a informovanosť                                                         |
| 3.3.9.                                    | Informačné materiály o projekte a OP VaV NSRR                      | 637003            | ks          | 3 000                                    | 40,00                             | 1,32780                           | 120 000,00                             | 3 983,40                               |                                                       | Brožúra A5, F4, 10 str.      | Publicita a informovanosť                                                         |
| 3.3.10.                                   | Slávnostná konferencia pri ukončení projektu                       | 637001            | ks          | 1                                        | 100 000,00                        | 3 319,39190                       | 100 000,00                             | 3 319,39                               |                                                       | Slávnostné otvorenie bloku D | Publicita a informovanosť                                                         |
| 3.3.11.                                   | CD informácia o projekte a FZ SZU BB                               | 637003            | ks          | 500                                      | 95,00                             | 3,15330                           | 47 500,00                              | 1 576,65                               |                                                       | Info a obrazová dokumentácia | Publicita a informovanosť                                                         |
| 3.4.                                      | Monitoring a hodnotenie projektu                                   |                   |             |                                          |                                   |                                   | 382 500,00                             | 12 696,71                              |                                                       |                              |                                                                                   |
| 3.4.1.                                    | Manažér monitoringu                                                | 610620            | osobohodina | 510                                      | 250,00                            | 8,29850                           | 127 500,00                             | 4 232,24                               |                                                       | 30 hod/mes x 17 mesiacov     | Riadenie projektu                                                                 |
| 3.4.2.                                    | Manažér monitoringu - externý                                      | 637027            | osobohodina | 510                                      | 500,00                            | 16,59700                          | 255 000,00                             | 8 464,47                               |                                                       | 30 hod/mes x 17 mesiacov     | Riadenie projektu                                                                 |
| 3.4.3.                                    | Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia -interný  | 0                 | projekt     | 0                                        | 0,00                              | 0,00000                           | 0,00                                   | 0,00                                   |                                                       | Nerelevantné                 |                                                                                   |
| 3.4.4.                                    | Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia - externý | 0                 | osobohodina | 0                                        | 0,00                              | 0,00000                           | 0,00                                   | 0,00                                   |                                                       | Nerelevantné                 |                                                                                   |
| 3.                                        | Spolu                                                              |                   |             |                                          |                                   |                                   | 2 420 000,00                           | 80 329,30                              |                                                       |                              |                                                                                   |
| 4. Rezerva na nepredvídané stavebné práce |                                                                    |                   |             |                                          |                                   |                                   |                                        |                                        |                                                       |                              |                                                                                   |
| 4.1.                                      | Rezerva na nepredvídané stavebné práce**                           | 920               | projekt     | 1                                        | 2 750 000,00                      | 91 283,27690                      | 2 750 000,00                           | 91 283,28                              |                                                       |                              |                                                                                   |
| 4.                                        | Spolu                                                              |                   |             |                                          |                                   |                                   | 2 750 000,00                           | 91 283,28                              |                                                       |                              |                                                                                   |
| CELKOVE OPRAVNE NE VYDAVKY                |                                                                    |                   |             |                                          |                                   |                                   |                                        |                                        |                                                       |                              |                                                                                   |
| 1+2+3+4                                   | PROJEKTU                                                           |                   |             |                                          |                                   |                                   | 149 999 729,00                         | 4 979 078,84                           | FA je nerelevantná                                    |                              |                                                                                   |
|                                           |                                                                    |                   |             |                                          |                                   |                                   |                                        |                                        |                                                       |                              |                                                                                   |
|                                           | Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu                            |                   |             |                                          |                                   |                                   |                                        |                                        |                                                       |                              |                                                                                   |
| KE1                                       | Nepriame výdavky projektu***                                       |                   | max.        | 3,00%                                    | 1,87%                             |                                   |                                        |                                        |                                                       |                              |                                                                                   |
| KE2                                       | Dodávky****                                                        |                   | max.        | 1,00%                                    | 0,59%                             |                                   |                                        |                                        |                                                       |                              |                                                                                   |

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

\* poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu

\*\*rezerva na nepredvídané stavebné práce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená.

\*\*\* nepriame výdavky projektu - max. 3% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

\*\*\*\*dodávky -max. 1% z celkových oprávnených výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané stavebné práce)

|   | Názov položky rozpočtu | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokl. adaný rozsah) | Jednotková cena v SKK (max. cena) | Jednotková cena v EUR (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK | Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR | Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze | Komentár k rozpočtu | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.) |
|---|------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A | B                      | B1                | C        | D                                        | E                                 |                                   | F1=D*E                                 |                                        | F2                                                    | G                   | I                                                                                 |

F1 - Oprávnené výdavky projektu spolu -stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu spolu oprávnené na spolufinancovanie zo ŠR, ERDF a vlastných zdrojov žiadateľa ( relevantné v prípade

žiadateľa VŠ) -nezahŕňa neoprávnené výdavky

F2 - Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze -stĺpec zahŕňa výšku oprávnených výdavkov na projekt vypočítaných na základe finančnej analýzy projektu