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CONKRNCIIRCHOPNOS Slovensko

OUNY AU

DODATOK & 2
k ZMLUVE O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

CISLO ZMLUVY: SP0801/003/2009

TATO ZMLUVA je uzavretd vzmysle § 269 ods. 2 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov, vV zmysle §15 ods. 1 zak. ¢. 528/2008 Z. z. o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Europskeho spolocenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zékona ¢.
523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov medzi:

Poskytovatelom
nazov : Ministerstvo hospodarstva SR
sidlo : Mierova 19, 827 15 Bratislava 212
ICO : 00686832
konajuci : Doc. Ing. Cubomir Jahnatek, CSc.

’ 2
Vv zastipeni

nazov : Slovenska agentlra pre cestovny ruch

sidlo : Namestie Iudovita Stira &. 1, 974 05 Banska Bystrica
ICO : 35653001

konajuci : JUDr. Svetlana Gavorova, generalna riaditel’ka

na zaklade splnomocnenia zo dna 28.2.2008
postova adresa’ : Dr. V. Clementisa &. 10, 821 02 Bratislava

(d’alej len ,,Poskytovatel)

a
Prijimatel’om
nazov : HVT, s.r.o.
sidlo : Palisady ¢. 29/A, 811 06 Bratislava, Slovenska republika
zapisany v : Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava 1.,
odd.: Sro, vl.€. 26297/B
konajuci : Andrea Tet'dkova, konatel’

Sylvia GaSparcové, konatel
Ing. Konstantin Kuchar- splnomocneny zastupca

ICO : 35833815
DIC - 2021643635
banka :

¢islo uctu (vratane predcislia) a kdd banky pre refundaciu:
postova adresa®

(d’alej len ,,Prijimatel*)

(Poskytovatel' a Prijimatel’ sa pre Gcely tejto Zmluvy oznacuju d’alej spolocne aj ako
»Zmluvné strany.*)

! Vyplni sa v pripade, ak je postova adresa (koreSpondencna adresa) Zmluvnej strany odliSna od adresy jej sidla
Vyplni sa v pripade, ak zmluvu uzatvara sprostredkovatel’sky organ pod riadiacim organom, ktory kona v mene riadiaceho organu



SP0801/003/2009

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle ¢lanku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku (d’alej len ,,Zmluva o poskytnuti NFP*) uzatvorenej dia
2. aprila 2009 dohodli na nasledovnej zmene:

a) Doterajsia priloha ¢. 08 Podpisovy vzor, ktora je neoddelitelnou stcastou Zmluvy
0 poskytnuti NFP uzatvorenej diia 2. aprila 2009 sa dopiiia o d’alsie podpisové vzory:
1. Andrea Tetdkova- konatel’ spolo¢nosti
2. Ing. Konstantin Kuchar- splnomocneny zastupca, manazér projektu

b) Doterajsia priloha ¢. 11 Rozpocet Projektu, ktora je neoddelitelnou suc¢astou Zmluvy
0 poskytnuti NFP uzatvorenej dna 2. aprila 2009 zmenenej Dodatkom ¢. 1 uzatvorenej
dna 10. augusta 2009 sa rusi a nahrddza sa novym Rozpoétom Projektu, ktory tvori
neoddelitel'na prilohu tohto dodatku.

2. OSTATNE USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP, evidovanej pod ¢islom SP0801/003/2009,
ktoré nie st tymto dodatkom dotknuté, zostavajua v u¢innosti v doterajsej tprave.

3. ZAVERECNE USTANOVENIA

3.1 Dodatok ¢.2 nadobuda u¢innost’ diiom jeho podpisania oboma zmluvnymi stranami.

3.2 Dodatok ¢. 2 je vyhotoveny v 6 rovnopisoch s platnost'ou originalu, ztoho 2 rovnopisy
obdrzi Prijimatel’ pomoci a 4 rovnopisy dostane Poskytovatel’.

3.3 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text dodatku riadne precitali, jeho obsahu a pravnym
ucinkom z neho vyplyvajacich porozumeli, ich zmluvné prejavy st dostato¢ne slobodné,
jasné, ur€ité a zrozumitel'né, podpisujice osoby si opravnené k podpisu Dodatku ¢. 2 a na
znak suhlasu ho podpisali.



Za Poskytovatela v Bratislave, dila ...........cccccevvvveennen.

POdPIS: .vvieeeee e,
JUDr. Svetlana Gavorova, generalna riaditel’ka SACR

Sylvia Gasparcova, konatel’

Ing. KonStantin Kuchar- splnomocneny zastupca

Prilohy:

Priloha ¢. 08 Podpisové vzory
Priloha ¢. 11 Zmluvy o poskytnuti NFP — Rozpocet Projektu

SP0801/003/2009



Rozpocet projektu Priloha &. 11 Zmluvy o poskytnuti NFP reg. &. SP0801/003/2009

- Skupina vydavkov = e — ml Gena | Potetiednotiek | Celkom T & Vdavok T Jwdavok___| Intenzia | NEP T Termin realizécie |
i ailly odpolozka _ S v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur omoci v Sk v Eur od do

Axivita &.1 Buracie prace 717002 8 a 2. Odstrénenie podkladov z0 § 15cm m2 66,00 219 21,30 1405,80 46,66 1405,80 46,66 0,00 000]  50,00% 702,90 23,33 jan 09 april 10)
Aktivita &.1 Bracie prace 717002 Rekonstrukciaa modemnizacia |3 gg:‘éi leSenia fahk. radového s podiahami $. do 1 mv.do | ) 48,00 159 1 450,00 69 600,00 231030 69 600,00 231030 0,00 0,00|  50,00% 34 800,00 115515 jin 09 april 10)
Aktivita &.1 Bracie prace 717002 Rekonstrukciaa modemnizcia |4 SL}”'.TE;? prvy akazdy dalsi mesiac pouzitia leseniak |, 31,00 1,03 1 450,00 44.950,00 149207 44.950,00 1492,07 0,00 0,00|  50,00% 22 475,00 746,03 jin 09 april 10)
Aktivita .1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  |5. S:g‘g:az leSenia fahk. radového s podiahami$. o Tmv. |, 27,00 0,90 1 450,00 39150,00 120954 39150,00 129054 0,00 0,00| 50,00% 19'575,00 649,77 jin 09 april 10
Aktivita &.1 Biracie prace 717002 Rekonstrukciaa modemnizécia |6 (L:j:g‘:‘;h:jd‘:}:zu‘;"mm"é ys. podiahy do 1,2 m m2 76,00 252 1 240,00 94240,00 312819 94240,00 312819 0,00 0,00|  50,00% 47 120,00 1564,10 jin 09 april 10)
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 7. Xﬁ:::i:::‘:“w byt. alebo obdian. vystavby pri vyske m2 83,00 276 6 200,80 514 666,40 17083,79 514 666,40 17083,79 0,00 000| 50,00% 257333,20 8541,90 jn 09 april 10|
Aktivita .1 Bracie prace 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  |8. 5‘:““2”9 priecok z tehal MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad | ., 129,00 428 1 696,00 218784,00 7262,30 218784,00 726230 0,00 0,00| 50,00% 109 392,00 363115 jin 09 april 10
Aktivita &1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizacia |9 i‘”zra"ie muriva z tehal na MV, MVC alebo otvorovnad 4. 718,00 23,83 115,00 82 570,00 2740,82 82 570,00 2740,82 0,00 000|  50,00% 41 285,00 137041 april 10
AKivita &.1 Bracie prace 717002_Rekonstrukoia a modern 10. Buranie muriva z tehal - murované zabradiie m3 837.00 27,78 25.80 21594,60 716,81 21594,60 716,81 0,00 0,00] _50,00% 1079730 358,40 april 10)
AKivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukeia a modemizacia |11 Buranie muriva kominov nad strechou na maltu MV, MVC_|m3 829,00 27,52 375 3108,75 103,19 3108,80 103,19 0,00 0,00] _50,00% 155440 51,60 april 10)
AKivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukeia a modemizacia__|12. Buranie prieok zo sklenenych tvémic hr. do 10 cm m2 133,00 241 13.80 183540 60,92 183540 60,92 0,00 0,00] _50,00% 917,70 30,46 april 10)
Aktivita &.1 Biracie prace 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  |13. S:;::;:;Zf::: 2o sklenengeh tvaric hr. do 15.cm - m2 199,00 661 256,00 50 944,00 1691,03 50 944,00 1691,03 0,00 0,00|  50,00% 25 472,00 845,52 april 0]
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 14. E:‘ra"ie slropov 2o 2b. prefa panelov $. nad 30 hr. nad 14 |5 2 457,00 81,56 6,00 14 742,00 489,34 14 742,00 489,34 0,00 000| 50,00% 7371,00 244,67 jn 09 april 10|
Aktivita &.1 Buracie préce 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  |15. fk“vzi':zé':)"s"‘ybh konstr. z beténu prostého - BBK m3 6 109,00 202,78 27,10 165 553,90 5495,38 165 553,90 549538 0,00 000| 5000% 8277695 2747,69 jun 09 april 10
AKivita &.1 Buracie prace 717002 Strukciaa 16. Buranie mostnych konsir. zo 2 m3 8 068,00 267,81 2,10 16 942,80 562,40 16 942,80 562,40 0,00 0,00] _50,00% 471,40 281,20 jan 09 april 10)
AKivita &.1 Buracie prace 717002 aa 17, Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cmnad 4m2__|m3 2612,00 86,70 72,80 190 153,60 6311,04 190 153,60 631104 0,00 000 50,00% 95 076,80 315597 jan 09 april 10)
Aktivita &.1 Buracie préce 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |18. g:;:;ge;io‘l?“’yk'a““ s poterom hr. do 15 cmnad 4 m2- (g 2207,00 73,26 54,31 119 862,17 3978,70 119 862,20 3978,70 0,00 0,00| 50,00% 59 931,10 1989,35 jin 09 april 10
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 19. Buranie dlaZieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cmnad 1 m2 |m2 55,00 1,83 187150 102 932,50 3416,73 102 932,50 3416,73 0,00 0,00 50,00%)| 51 466,25 1708,37 jun 09 april 10
Aktivita &.1 Blracie prace 717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 20. iuzr?nsi:nﬂ:?en kamenin. cem. terac. hr. nad 1emnad 1 |, 97,00 322 758,50 73574,50 244223 73574,50 244223 0,00 000| 50,00% 36787,25 122111 jin 09 april 10
AKivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukeia a modemizacia__|21. Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvierdo2m2___|kus 13,00 043 323,00 4199,00 139,38 4199,00 139,38 0,00 0,00]  50,00% 209,50 69,69 jan 09 april 10)
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modemizcia | 22. ‘p’oygfv:’é“e alebo zavesenie drev. kridiel dvier nad 2m2- |y, 24,00 0,80 2,00 48,00 159 48,00 159 0,00 000| 50,00% 24,00 080 jn 09 april 10
AKivita &.1 Buracie prace 717002 Strukciaa 23, Vyvesenie aleho zavesenie kov. okien do 1,5 m2 s 18,00 0,60 278,00 5004,00 166,10 5004,00 166,10 0,00 0,00] _50,00% 2502,00 83,05 jan 09 april 10)
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 iaa 24. Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2 kus 27,00 0,90 46,00 1242,00 41,23 1242,00 41,23 0,00 0,00 50,00%)| 621,00 20,61 jun 09 april 10
AKivita &.1 Bracie prace 717002 Strukciaa 25, Vyvesenie aleho zavesenie kov. dvier do 2 m2 s 24,00 0,80 62,00 1488,00 49,39 1488,00 49,39 0,00 0,00] _50,00% 744,00 24,70 jan 09 april 10)
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 iaa 26. Vyburanie kov. okennych ramov j do 1 m2 m2 363,00 12,05 2,70 980,10 32,53 980,10 32,53 0,00 0,00 50,00%)| 490,05 16,27 U april 10
AKivita &.1 Buracie prace 717002 Strukciaa 27. Vyburanie kov. okennych ramov do2mz _|m2 195,00 6.47 25,50 4972,50 165,06 4972,50 165,06 0,00 0,00] _50,00% 2486,25 82,53 april 10)
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 iaa 28. Vyburanie kov. okennych ramov j do 4 m2 m2 118,00 3,92 452,00 53 336,00 177043 53 336,00 1770,43 0,00 0,00 50,00%)| 26 668,00 885,22 april 10
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 29. Vyburanie kov. okennych ramov jednoduchych nad 4 m2 m2 99,00 3,29 189,00 18 711,00 621,09 18 711,00 621,09 0,00 0,00 50,00%)| 9 355,50 310,55 april 10
AKivita &.1 Buracie prace 717002_Rekonstrukoia a modern 30. Vyburanie kov. dvernych zarubni do 2 m2 m2 314.00 1042 316.00 99 224,00 3293,63 99 224,00 329363 0,00 0,00] _50,00% 49612,00 164682 april 10)
717002_Rekonstrukeia a moderni 3L Vyburanie kov. dvernych zarubni nad 2 m2 m2 244,00 8,10 64.30 15 689,20 520,79 15 689,20 520,79 0,00 0,00] _50,00% 7844,60 260,39 april 10)
717002 Rekonstrukeia a modernizacia__|32. Vyburanie kov. zasklennych stien nad 4 m2 m2 116,00 385 163,00 18 908,00 627,63 18 908,00 627,63 0,00 0,00] _50,00% 454,00 313,82 april 10)
Aktivita &.1 Buracie préce 717002 Rekongtrukcia a modernizacia |33 \C’";bf‘;e‘(’r‘;’;r:"mfgﬁ% m2 v murive tehl. MC hr. do 45 1, o 276,00 9,16 20,00 5520,00 183,23 5520,00 183,23 0,00 0,00| 50,00% 2760,00 91,62 april 10
Aktivita &.1 Biracie prace 717002 Rekonstrukciaa modernizacia  |34. \C’";bf‘;e‘(’r‘;’;r:"mfgkgg m2v murive tehl. na MC br. do45 |, 416,00 13,81 7,00 2912,00 96,66 2912,00 96,66 0,00 0,00| 50,00% 1456,00 48,33 jan 09 april 10)
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizécia 35. Vybur. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30cm ~ [m2 330,00 10,95 8,40 2772,00 92,01 2772,00 92,01 0,00 0,00 50,00% 1386,00 46,01 jan 09 april 10
Aktivita €.1 Buracie préce 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 36. Vybur. otvorov do 4 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30cm  [m3 1243,00 41,26 39,60 49 222,80 163390 49 222,80 1633,90 0,00 0,00|  50,00% 24 611,40 816,95 jan 09 april 10|

Aktivita &.1 Buracie prace 717002 aa 37, Vvsek. kapies v murive z tehdl do 0.10 m2 hi. do 15 om __[kus 16000 531 5000 500,00 265,55 5000.00 265,55 0.00 0.,00] _50.00% 4000,00 132.78 fin 09 aprf 10|

Akivita ¢.1 Buracie prace 717002 trukciaa 38, Vyburanie kovovich zabradii a madiel m 164.00 544 168.00 27552,00 914,56 27552,00 914,56 0.00 0.00[ 50,00% 13776.00 457,28 i 09 april 10|

e .
Aktivita &.1 Biracie prace 717002 Rekonstrukciaa modernizacia  [39. E;l;z";“::;‘y)"m‘e“’k stropov vép. vépenocem. do 100 % - ., 87,00 2,89 1500,00 130 500,00 433181 130 500,00 433181 0,00 0,00| 50,00% 65 250,00 216590 jin 09 april 10)
— - o_
Aktivita &.1 Biracie prace 717002 Rekonstrukciaa modernizacia  [40. giz‘r’:';;’;:;y‘)’m‘e“’k stien vép. vépenocem. do 100 % - (., 68,00 2,26 3200,00 217 600,00 722300 217 600,00 722300 0,00 0,00| 50,00% 108 800,00 3611,50 jin 09 april 10)
Aktivita &.1 Biracie prace 717002 Rekonétrukcia a modemnizécia  [41. S'Ji:’)’;;,;z’;‘:r:;‘;‘)e“’k vép. vépenocem. Zoz. 1V do 100 |, 53,00 1,76 500,00 26 500,00 879,64 26 500,00 879,64 0,00 0,00| 50,00% 13 250,00 439,82 jin 09 april 10|
Aktivita &.1 Biracie prace 717002 Rekonétrukcia a modemnizécia  [42. S'Ff:;};";;;’;;“’k vép. vépenocem. Zoz. V-Vl do 100 | ., 68,00 226 1 400,00 95 200,00 3160,06 95 200,00 3160,06 0,00 0,00| 50,00% 47 600,00 1580,03 jin 09 april 10|
AKivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modemizécia |43, Vyburanie obkladov vnit. z obkladaciek plochy nad 2m2 | m2 89,00 2,95 1320,00 117 480,00 3899,62 117 480,00 389962 0,00 000 50,00% 58 740,00 194981 jan 09 april 10
Aktivita &.1 Buracie préce 717002 Rekonstrukcia a modemizacia |44 Vyburanie obkladov vonk. z obkladagiek plochy nad 2 m2 | m2 116,00 385 1365,00 158 340,00 525,03 158 340,00 525593 0,00 000 50,00% 79 170,00 2627,96 jan 09 april 10)
[AKivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizécia___|45. Zuisla doprava sute a wbur. hmot za prvé podiazie t 245,00 813 1563,00 382 934,51 12 711,10 38293450 12 711,10 0,00 0,00] _50,00% 19146725 635555 jin 09 april 10)
Aktivita ¢.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  [46. Odvoz sute a vyburanych hmét na skiadku do 1 km t 439,00 14,57 1563,00 686 156,12 22776,21 686 156,10 2277621 0,00 0,00 50,00% 343078,05 11388,10 jan 09 april 10|
Aktivita .1 Bracie préce 717002 Rekonstrukcia a modemizacia |47 Odvog sute a wblranjch imétna skiddku kazdy dalsi 1|, 17,00 056  15629,98 265 709,66 881994 265709,70 8819,95 0,00 000(  50,00% 132 854,85 440997 jan 09 april 10
Aktivita &.1 Biracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizacia |48, :ﬁg::;é:fg!f’;;;:;i;z:ab sute na vymedzenjch |, 1510,00 50,12 1563,00 2360 126,98 78341,86 360 127,00 7834186 0,00 000 5000%| 118006350 3917093 jon 09 april 10|
Aktivita €.1 Baracie prace 717002 $ iaa 49, Odstra povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej m2 14.00 0,46 355.00 4970,00 164,97 4970,00 164,97 0,00 0,00[ 50,00% 2485,00 82,49 jan 09 april 10|
Aktivita .1 Buracie préce 717002 Rekonsirukcia a modemizacia |50, bresun hmt pré zolécie poviakove v objektoch WSky do g, 49,70 165 295 146,62 487 146,60 487 0,00 000(  50,00% 7330 243 jan 09 april 10
[AKivita &.1 Buracie préce 717002 Rekonstrukcia a modernizacia__|5L. Odstrénenie perlitového 162ka hr. do 200 mm m2 74,00 2.46 728.00 53 872,00 178,22 53 872,00 178822 0,00 0,00] _50,00% 26 936,00 894,11 jin 09 april 10)
Aktivita ¢.1 Biracie prace 717002 Rekontrukcia a modernizacia |52 ;’95“" hmdt pre izolécie tepelné v objektoch viSky do 24 |, 538,72 17,88 1,55 835,02 21,72 835,00 27,72 0,00 0,00  50,00% 217,50 13,86 jin 09 april 10
Aktivita &1 Buracie prace 717002 Strukcia a 53, Demontaz "d";“[‘]?\‘fﬁ]ga‘(‘]"mz"”’ odpadového alebo m 300 9,96 50 15 000,00 497,91 15000,00 497,91 0,00 000|  50,00% 71500,00 248,95 jan 09 april 10
Aktivita &.1 Biracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |54. Demontaz pmz‘:'sfs"”’gd;gz"lyoth rir odpadového alebo 22 073 150 3300,00 109,54 3300,00 109,54 0,00 0,00  50,00% 1650,00 54,77 jin 09 april 10
A . - Demontéz potrubia z novodurovych rr odpadového alebo - ;

Aivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  |S5. e o oy 59 1,96 200 11.800,00 391,69 11.800,00 391,69 0,00 000| 50,00% 5900,00 195,84 jan 09 april 10)
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Rozpotet projektu

Priloha &. 11 Zmluvy o poskytnuti NFP reg. &. SP0801/003/2009

" Skupina vydavkov oo Nazor vidavk o Ceona Poet jednotiek Celk [e) ydavok “oavok Tntenzia NEP Termin realizacie
i Eilly podpolozka - Vidavku v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur pomoci v Sk v Eur od do
Aktivita &1 Biracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizacia |56 Demontéz potrubia z novodurovyeh rir odpadového alebo 83 276 193 16 019,00 531,73 16 019,00 531,73 0,00 0,00  50,00%) 8009,50 265,87 jin 09 april 10
nad 114 do D160 0,00263 t
Aktivita &1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |57. g’z’g;;;af potrubia z ocefovjch rirok zavitovjch do DN 25 |, 126 418 250 31500,00 104561 31500,00 1045,61 0,00 000|  50,00% 15 750,00 522,80 jan 09 april 10
Aktivita .1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  [58. g;";"omgzogzg‘;b(‘a 2 ocelovyeh rirok zévitovych nad 25 do |, 149 495 350 52 150,00 1731,06 52 150,00 1731,06 0,00 000| 5000% 26 075,00 865,53 jan 09 april 10
Aktivita &1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |59. gz";%”'gzog‘;;"[’)b(‘a 2 ocelovych rirok zavitovych nad 40 do | 173 574 20 3460,00 114,85 3460,00 114,85 0,00 000|  50,00% 1730,00 5743 jan 09 april 10
[Aktivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 60. Demonta? zachodov splachovacich s nadrzou ks 204.00 677 86.00 17 544,00 582,35 17 544,00 582,35 0,00 0,00] 5000% § 772,00 291,18 jin 09 april 10)
717002 Rekonstrukcia a modernizacia |61 DemontéZ piscérov s nédrzkou a 1 muslou ks 150.00 4,98 7.00 1050,00 34,85 1050,00 34,85 0,00 000] _5000% 525,00 17,43 jan 09 april 10
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 62. DemontaZ umyvadiel bez wtokowch armatur ks 134.00 4,45 91.00 12 194,00 404,77 12 194,00 404,77 0,00 0,00 50,00%| 6 097,00 202,38 jin 09 april 10
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 63. DemontéZ ochladzovacej vane ks 562.00 18,65 1.00 562,00 18,65 562,00 18,65 0,00 0,00 50,00%| 281,00 9,33 jin 09 april 10
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 64. DemontaZ vani ks 150.00 4,98 55.00 8 250,00 273,85 8 250,00 273,85 0,00 0,00 50,00%| 4 125,00 136,92 jin 09 april 10
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 65. Demonta sprchovych mis bez vyiokovych armatar ks 142.00 4,71 6.00 852,00 28,28 852,00 28,28 0,00 000] _5000% 426,00 14,14 jan 09 april 10)
Aktivita &.1 Biracie prace 717002 iaa 66. Demontéz drezov jednodielnych vstavanych v kuch. ks 173,00 574 4,00 692,00 22,97 692,00 22,97 0,00 0,00  50,00% 346,00 11,49 jan 09 april 10
Aktivita &.1 Buracie préce 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  [67. Demontéz yieviek diturvitovich bez wtokovych armatr  |ks 211,00 7,00 2,00 422,00 14,01 422,00 14,01 0,00 000| 5000% 211,00 7,00 april 10
Aktivita &.1 Buracie préce 717002 Rekonstrukcia a moderni 68. Demontéz wtokovych ventiov nastennych ws 42,00 1,39 91.00 3822,00 126,87 3822,00 126,87 0,00 000] _5000% 1011,00 6343 april 10)
Aktivita &.1 Buracie préce 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 69. Demontaz batéril nastennych do G 3/4 ks 81,00 2,69 165.00 13 365,00 44364 13 365,00 443,64 0,00 000] 5000% 6 682,50 22182 april 10)
Aktivita .1 Bracie prace 717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 70. :’e:r"“""’ uzévierok prezar. g 14,00 046 161,00 2254,00 7482 2254,00 7482 0,00 0,00| 50,00% 112700 3741 april 10
Aktivita &.1 Biracie prace 717002 Rekonstrukciaa modemizécia  |71. :es“” hmét pre zariad. predmety v objektoch wky do 24 |, 610,07 2025 0,35 21352 7,09 21350 7,00 0,00 0,00|  50,00% 106,75 354 april 10)
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 iaa DemontaZ kotlov a zariadenia kotolne kus 35 113.00 1165,54 1.00 35113,00 116554 35113,00 1165,54 0,00 0,00 ,00¢ 17 556,50 582,77 apri ﬁl
Altivita &.1 Buracie préce 717002 Strukcia a . Presun hmé pre kotone do6 % 35113 1166 330 158.73 38.46 158,70 38.46 0.00 000] 50,001 57935 19.23 april 10
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 iaa 4. DemontéZ potrubia z ocelovych rurol ch do DN 15 |m 42 .39 300 12 600,00 418,24 12 600,00 418,24 0,00 0,00 ,00¢ 6 300,00 209,12 april 10
Altivita &.1 Bracie préce 717002 ia a Demontaz potrubia z ocelovch rirol hnad 15 do [m 256 51 650 20 640,00 983.87 20 640,00 983,87 0.00 000] 50,001 14.820.00 49193 april 10
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 iaa DemontaZ potrubia z ocelovych rirok zavitovych nad 32 do |m 91 .02 120 10 920,00 362,48 10 920,00 362,48 0,00 0,00 ,00¢ 5 460,00 181,24 april 10
Altivita &.1 Buracie oréce 717002 strukciaa Presun hmot pre poirubie UK v obiekioch wskvdo24m % 210675 69.93 15 16013 104,90 160.10 104.90 0.00 000] _50.00% 166005 52.4 april 10
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 iaa DemontaZ telesa i ks 201 6,67 40 040,00 266,88 040,00 266,88 0,00 0,00 0,00%)| 4 020,00 133,44 april 10
Altivita &.1 Buracie oréce 717002 strukciaa Demontaz telesa ého dvoiradového siks 266 883 20 980.00 264,89 980.00 26489 0.00 000] _50.00% 3990.00 132.44 april 10|
Aktivita ¢.1 Biracie prace 717002 Rekonstrukcia a modemnizacia  |80. :1’95”” hmét pre vykur. telesa UK v objektoch vySky do 24 |, 160,20 532 1,65 264,33 877 264,30 877 0,00 0,00|  50,00% 132,15 439 april 10)
Aktivita &.1 Buracie préce 717002 Rekonstrukcia a modernizacia |81 Kiamp. demont. Zfaby polkruhové rs 330-305T m 25.00 0383 7.20 180,00 5,97 180,00 597 0,00 000] _5000% 90,00 2,99 april 10)
717002 Rekonstrukcia a moderni 82. Kiamp. demont. parapetov 15 330 m 34,00 113 235.00 7990,00 265,22 7990,00 265,22 0,00 000] 5000% 5 995,00 132,61 april 10)
717002 Rekonstrukcia a modernizacia __|83. Kiamp. demont. oplechovanie balkénov m 25.00 0383 120.00 3000,00 99,58 3000,00 99,58 0,00 000] 5000% 1500,00 49,79 april 10)
717002 Rekonstrukcia a modernizacia |84, Kiamp. demont. oplechovanie mdrov r§ 500 m 33.00 1.10 220.00 7260,00 240,99 7260,00 240,99 0,00 000] _5000% 5 630,00 120,49 april 10)
Aktivita &.1 Biracie prace 717002 Rekonstrukciaa modemnizécia  |85. :fj's’r';:'n?re)’m"" rar odpadovyeh kruhovych d-100 m 21,00 070 5,00 105,00 3,49 105,00 349 0,00 0,00|  50,00% 52,50 174 april 10)
Aktivita .1 Bracie prace 717002 Rekonstrukcia a modemizicia |86, ';:e;“" hmdt pre Kamplarske konstr. v objektoch visky do |, 185,35 615 1,95 361,43 12,00 361,40 12,00 0,00 000| 50,00% 180,70 600 jin 09 april 10
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 ia a modernizacia 87. DemontaZ drevenych stien instalaénych m2 61.00 2,02 285.00 17 385,00 577,08 17 385,00 577,08 0,00 0,00 50,00%| 8 692,50 288,54 april 10
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 ia a modernizacia 88. DemontéZ obloZenia stien a stropu - sauna m2 137.00 4,55 43.00 5 891,00 195,55 5 891,00 195,55 0,00 0,00 50,00%| 2 945,50 97,77 april 10
Aktivita &.1 Blracie prace 717002 Rekonstrukcia a modemizicia |89, ﬁ:l"é‘g’;‘i:;’::'“m’ym rostov pre oblozenie stien, vrétane| ., 137,00 455 43,00 5891,00 195,55 5891,00 195,55 0,00 000| 50,00% 294550 97,77 april 10
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 ia a modernizacia 90. DemontaZ obloZenia stien z paluboviek - BDO m2 25.00 0,83 192.50 4 812,50 159,75 4 812,50 159,75 0,00 0,00 50,00%| 2 406,25 79,87 april 10
Aktivita &.1 Buracie préce 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  [91. Demontéz podkladovich rostov pre oblozenie stien - BDO | m2 25,00 083 192,50 481250 150,75 481250 159,75 0,00 000| 5000% 2406,25 79,87 april 10
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 iaa % Demonta? parapelo ? 10800 358 23500 25 380,00 84246 25 380,00 842,46 0.00 0.00] _50.00% 12 690.00 2123 apri 10|
Ativita &.1 Blracie prace 717002 Rekonstrukcia a modemizicia |93, i’es“” hmét pre konsr. stolérske v objektoch visky do 24 |, 641,72 2130 0,80 51338 17,04 513,40 17,04 0,00 000| 50,00% 256,70 8,52 april 10
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 iaa 94. DemontéZ zébradlia balkéna - BZB m 105,00 3,49 120,00 12 600,00 418,24 12 600,00 418,24 0,00 0,00 50,00%) 6 300,00 209,12 april 10]
Aktivita &.1 Biracie prace 717002 Rekontrukcia a moderni 95. a;’?&'\']‘;isﬁfj‘e"'a nakonstrukeiu, wsky nad 15m - | 113,00 375 1 470,00 166 110,00 5513,84 166 110,00 551384 0,00 0,00  50,00% 83 055,00 2756,92 april 10
Altivita &.1 Buracie oréce 717002 Strukciaa %. Demonta? podhladov m2 18900 62 945 00 178 605.00 5 928,60 178 605.00 5928.60 0.00 000 630250 296430 09 aori 10
Altivita &1 Bracie orace 717002 iaa 97. Demont? podhfadov. rostov m2 2700 1.2 945 00 34965.00 1160.63 34965.00 1160.63 0.00 0.00 17482.50 58031 n 09 april 10
Aktivita €.1 Buracie préce 717002 3 iaa [o8. Demonta ocelowich stipov 3m - BSO kus 2 584 00 85.7 600 15 504,00 514,64 15 504,00 514,64 0.00 0,00 7752,00 257,32 n 09 april 10|
Altivita &1 Bracie orace 717002 iaa 9. Demonta? mrei ich - BVO m2 4500 1.4 2200 890.00 62.74 890.00 62.74 0.00 0.00 945.00 3137 n 09 april 10
Alctivita &.1 Buracie oréce 717002 trukciaa 100, Demonté vetracei mreZe. vratane potrubia - BSN m 14100 4,68 2300 243.00 107.65 243.00 10765 000 000 162150 53,87 n 09 april 10
Altivita &1 Buracie orace 717002 iaa 101 Demonté vonkaisich ich orvkov - BOP ka 7850 261 20000 23 550.00 78172 23 550.00 78172 0.00 0.00 11 775.00 390.86 n 09 april 10
Aktivita &.1 Biracie prace 717002 Rekonstrukciaa modernizacia  |102. S;;’:;z:g‘f‘m‘”e kovové stav. dopink. konstr. v objektoch g, 4364,67 144,88 1,10 4801,14 159,37 4801,10 159,37 0,00 0,00| 50,00% 240055 79,68 jin 09 april 10)
Aktivita &1 Bracie prace 717002 aa 103. DemontéZ podiéh viysowch lepenych s listami m2 66.00 219 102.00 12672,00 42063 12672,00 42063 0.00 0,00] 5000% 633600 21032 jin 09 april 10
Aktivita &.1 Biracie prace 717002 Rekonétrukcia a modemnizécia  |104. :es“" hmat pre podiahy iysove v objektoch visky do 24 |, 126,72 421 1,10 139,39 263 139,40 463 0,00 0,00| 50,00% 69,70 231 jin 09 april 10|
Aktivita &.1 Buracie préce 717002 aa 105. o yoh podiah lepenych bez podiozky | m2 34,00 113 217250 73 865,00 245187 73 865,00 245187 0,00 000] _ 5000% 36 932,50 122593 jan 09 april 10
Aktivita &1 Biracie prace 717002 Rekontrukcia a modernizacia | 106. Pre;“" hmot pre podiahy povlakové v objektoch visky do o, 738,65 2452 0,35 258,53 858 258,50 858 0,00 0,00  50,00% 120,25 4,29 jan 09 april 10
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 Strukciaa 107 Demontaz ikovych dverl s 235.00 14,44 1.00 435,00 14,44 435,00 14,44 0,00 000] 5000% 217,50 722 Jan 09 april 10)
Aktivita €.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 108. ;’95“" hmét pre Ealunicke Upravy v objektoch vysky do 24 |, 4,35 0,14 0,20 0,87 0,03 0,90 0,03 0,00 0,00(  50,00% 0,45 0,01 jan 09 april 10|
Aktivita &.1 Bracie préce 717002 Strukcia a 109, Demonta? zariadenia kuchviie kus 7280.00 24165 1000 72 800,00 241652 72 800,00 241652 0,00 0,00] _5000% 36 400,00 1208.26 n 09 april 10|
AKivita &.1 Buracie prace 717002 Rekonstrukeia a modemizécia |10, Presun hmt pre zariad. vefkokuchyfi umiest. vo ske do g, 728,00 2417 075 546,00 1812 546,00 18,12 0,00 000 50,00% 273,00 9,06 jan 09 april 10
Aktivita &.1 Buracie prace 717002 Strukciaa 1L Demontaz vrétane svoriek m 104.00 345 35000 36 400,00 120826 36 400,00 1208.26 0,00 0,00] 5000% 16 200,00 604,13 jn 09 april 10
Aktivita €.1 Baracie prace 717002 $ iaa 112 Demontéz 3 svietidla, spinade, krabice m 137.00 4,55 500.00 68 500,00 227378 68 500,00 227378 0,00 0,00[ 50,00% 34 250,00 1136,89 jan 09 april 10|
Aktivita &.1 Baracie prace 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 113, Demontaz vzduchotechnickych hlavic a stre$nych svetlikov | kus 4 494,00 149,17 29,00 130 326,00 4326,03 130 326,00 4326,03 0,00 0,00|  50,00% 65 163,00 2163,02 jan 09 april 10
Aktivita &.1 Buracie préce 717002 Rekonstrukcia a modemnizécia | 114, Demontéz wtahu, vrétane strojovne a vitahowch dveri | kus 81461,00] 270401 2,00 162 922,00 5408,02 162 922,00 5408,02 000 000| 5000% 81461,00 270401 jan 09 april 10
Aktivita &.1 Buracie préce 717002 strukcia 115 s ¢ préce hod 283,00 9,39 150,00 42 450,00 1409,08 42 450,00 1409,08 0,00 000] _ 5000% 2122500 704,54 jn 09 april 10
Aktivita &.1 Buracie préce 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 116. Prirazka zemie so staZenymi vyrobnymi podmienkami o, 4,60 0,15 80 762,52 371507,59 12331,79 371507,60 12331,79 0,00 0,00|  50,00% 185 753,80 616590 jan 09 april 10
(cestovné + kiipelné mesto )
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 118 gk"a';"";:’:dyna‘,k"’:;zﬁ;ky nezapaz. v horn. tr. 3 do 100 m3- | .5 154,00 511 40,00 6160,00 204,47 6160,00 204,47 0,00 0,00| 50,00% 3080,00 10224 jul 09 jai 10)
Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 119. éﬁfﬂ‘i:’;z::;swa"i"y pre zésyp na vysku do 7m - 50% | 5 984,00 32,66 35,00 34 440,00 114320 34 440,00 114320 0,00 000|  50,00% 17 220,00 571,60 jil 09 jal 10
Ativita .2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 120. é;‘;‘?;i:‘::&;f;"i"y prezasyp navyskudo 17m- |5 1325,00 43,98 35,00 46 375,00 153937 46 375,00 153937 0,00 0,00| 50,00% 23187,50 769,68 jul 09 jai 10]
Aktivita &.2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 121. Nosenie wkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 14 (bazény) |m3 219,00 7,27 30,00 6570,00 218,08 6570,00 218,08 0,00 000| 5000% 328500 109,04 jal 09 jal 10
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Acivita &2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia |12, Vodorovné premiestnenie vikopu do 5000 m hon. tr. 1-4 | m3 225,00 747 40,00 900,00 208,75 900,00 208,75 0,00 000 50,00% 4500,00 149,37 il 09
AKivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia__|123. Ulozenie sypaniny na skiadky nad 100 do 1 000 m3 w3 37.00 123 20,00 1480,00 2913 1480,00 49,13 0,00 0,00 _50,00% 740,00 24,56 jar 09
AKivita &.2 Architektura a statika 717002 RekonStrukoia a moderizécia | 124. Poplatok za skiddku m3 1449,00 48,10 20,00 57 960,00 102392 57 960,00 192392 0,00 0,00] _50,00% 28 980,00 961,96 jar09
Aktivita 6.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  |125. 5::;%“:;5:{;“ yh. Sachiet alebo okolo objektu - |5 329,00 1092 10,00 3290,00 100,21 3290,00 10021 000 000| 5000% 1645,00 54,60 jul 09
Akivita &.2 tira a statika 717002 Strukcia a 126, Kamenivo tazens hrubé 32-63 B1 m3 728,00 2417 10,00 7280,00 241,65 7280,00 241,65 0,00 0,00] _50,00% 3640,00 120,83 jur 09
AKivita &.2 Architektira a statika 717002 8 a 127. Zasyp zhutneny v ma 566,00 18,79 70,00 39 620,00 131514 39 620,00 131514, 0,00 0,00 50,00% 19810,00 657,57 jal 09
Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 128. Vegetaény substrét (zelena strecha) m3 1 200,00 39,83 59,00 70 800,00 2350,13 70 800,00 2350,13 0,00 0,00 50,00%)| 35 400,00 1175,06 jul 09
AKivita &.2 Architektura a statika 717002 strukcia a 129, Vymyvany Strk 8-16mm ms 11146,00] 369,98 11,00 122 606,00 4069,77 122 606,00 4069,77 0,00 0,00] _50,00% 61.303,00 2034,89 jar 09
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 130. ‘Zlggagt’f stromov alebo krikov v jutovom obale priemeru do |, 19 063 250 4750,00 157,67 4750,00 157,67 0,00 0,00  50,00% 21375,00 78,84 jal 09
AKivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukoia a moderizécia | 131 Trojpuk-Deutzia scabra,krik b,80-100 cm ks 131 435 50 6 550,00 217,42 6 550,00 21742 0,00 0,00] _50,00% 3275,00 108,71 jar09
Aktivita ¢.2 Architektara a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 132. ?:"ida'e'ed“ia triacanthoskrikovy tvar stromu,100-125 145 481 50 7250,00 240,66 7250,00 240,66 0,00 0,00| 50,00% 3625,00 12033 jul 09
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 133. Smrek-Picea omorica, 100-125 cm ks 2328 77,28 20 46 560,00 154551 46 560,00 154551 0,00 0,00 50,00%| 23 280,00 772,75 jul 09

717002 Rekonstrukcia a modernizaci: 134. Borovi {l 0 cm ks 1384 45,94 40 55 360,00 1837,62 55 360,00 1837,62 0,00 0,00 50,00%| 27 680,00 918,81 jul 09

717002 Rekonstrukcia a moder 135. Tis-Taxus cuspidata,60-80 cm ks 1274 42,29 40 50 960,00 1 691,56 50 960,00 1 691,56 0,00 0,00 50,00%| 25 480,00 845,78 jul 09
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 136. Tuja-Thuija plicata,40-60 cm ks 264 8,76 50 13 200,00 438,16 13 200,00 438,16 0,00 0,00 50,00%| 6 600,00 219,08 jul 09
Aktivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 137. :{‘Vv:i:? stromov na terase do kvetinacov (upresni kus 12 809,00 425,18 6,00 76 854,00 2551,09 76 854,00 2551,00 0,00 0,00| 50,00% 38427,00 127554 jul 09
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 138. Dodavka kvetinatov ks 19 834.00 658,37 6.00 119 004,00 3950,21 119 004,00 3950,21 0,00 0,00 50,00%| 59 502,00 1975,10 jul 09
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 139. Vankus$ pod zaklady zo Strkopiesku triedeného m3 1167.00 38,74 16.50 19 255,50 639,17 19 255,50 639,17 0,00 0,00 50,00%| 9 627,75 319,58 jul 09
Aktivita €.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 140. Zakladové dosky zo Zelezobetonu tr. B 20 -podkladny betén m3 4 328,00 143,66 19,50 84 396,00 2801,43 84 396,00 2801,43 0,00 0,00 50,00%)| 42 198,00 1400,72 jaros
Akivita &.2 tira a statika 717002 Strukciaa 141, Vystuz dosiek 20 2 jon siett t 45 982,00 1526,32 0,40 1853075 615,11 18530,70 615,11 0,00 0,00] _50,00% 9265,35 307,55 jar 09
Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 142. Vrstva z geotextilie Tatratex PP 400g/m2 m2 60,00 1,99 40,00 2 400,00 79,67 2 400,00 79,67 0,00 0,00 50,00%)| 1 200,00 39,83 jul 09
Aktivita &2 Architekidra a statika 717002 s a 143, Murivo nosné porobet tvarnice-PPT-hlad. Ytong, 200mm. |3 5 218,00 173,21 16,11 8404633 2789,83 84046,30 278983 0,00 000|  5000% 4202315 139491 jal 09
Aktivita 6.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 144. \'f'y,:;g’;’u"gzg“ bet.tvamic PREMAC DT25 hr250mms |3 5911,00 196,21 8,00 47 288,00 1569,67 47 288,00 1569,67 0,00 0,00| 50,00% 23644,00 784,84 jul 09 jal 10
Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukciaa modemnizcia | 145. yj_g‘g%p’esr‘é porobet tvarnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, | 5 4935,00 163,81 78,50 387 397,50 12859,24 387 397,50 1285924 0,00 0,00|  50,00% 103 698,75 6429,62 jal 09 jal 10
Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukciaa modemnizécia | 146. Eé‘;’:;’g‘r’jgzl porobet tvarnice PPT-hiad.Ytong, P4-500 |3 5 056,00 167,83 31,70 160 275,20 532016 160 275,20 5320,16 0,00 0,00|  50,00% 80 137,60 2660,08 jal 09 jal 10
Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukciaa modemizacia | 147. y;_g‘;%p’esr‘é porobet tvarnice PPT-hlad.Ytong, 400mm, |5 4881,00 162,02 9,90 48.321,90 1603,99 48.321,90 1603,99 0,00 0,00|  50,00% 24160,95 802,00 jal 09 jal 10
Acivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  |148. Montaz prefabrik. prekladov pre svetlost otvoru do 180 cm | kus 229,00 7,60 3,00 687,00 22,80 687,00 22,80 0,00 000 50,00% 343,50 1140 il 09 il 10)
AKivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia_|149. Preklad nosny Ytong 375 x 249 x 1490 ks 2043.00 67,62 3.00 6129,00 203,45 6129,00 203,45 0,00 0,00] _50,00% 3064,50 101,72 09 10
Acivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  [150. Montaz prefabrik. prekladov pre svetlost otvoru do 375 cm | kus 297,00 9,86 8,00 2376,00 78,87 2376,00 78,87 0,00 000 50,00% 1188,00 39.43 il 09 il 10)
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 ia a modernizacia 151. Preklad nosny Ytong 250 x 249 x 2240 kus 2 048.00 67,98 3.00 6 144,00 203,94 6 144,00 203,94 0,00 0,00 50,00%| 3072,00 101,97 jul 09 jul 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 ia a modernizacia 152. Preklad nosny Ytong 375 x 249 x 1290 kus 1715.00 56,93 2.00 3430,00 113,86 3 430,00 113,86 0,00 0,00 50,00%| 1 715,00 56,93 ul 09 jul 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 ia a modernizacia 153. Preklad nosny Ytong 375 x 249 x 1990 kus 2699.00 89,59 1.00 2 699,00 89,59 2 699,00 89,59 0,00 0,00 50,00%| 1349,50 44,80 ul 09 jul 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 ia a modernizacia 154. Preklad nosny Ytong 375 x 249 x 2240 kus 3113.00 103,33 1.00 3113,00 103,33 3113,00 103,33 0,00 0,00 50,00%| 1 556,50 51,67 ul 09 jul 10
Akivita &.2 Architektira a statika 717002 iaa izicia _|155. Preklad nosny Ytong 375 x 249 x 2490 ws 3 464,00 114,98 1,00 3464,00 114,98 3464,00 114,08 0,00 0,00] _50,00% 1732,00 57,49 010 i1
Akivita &.2 Architektira a statika 717002 iaa 156. Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm kus 357,00 1185 1,00 357,00 11,85 357,00 11,85 0,00 0,00] _50,00% 178,50 5,93 il 0 i1
Akivita &.2 Architektira a statika 717002 iaa 157, Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm kus 461,00 15,30 11.00 5071,00 168,33 5071,00 168,33 0,00 0,00] _50,00% 2535,50 84,16 010 i1
Akivita &.2 Architektira a statika 717002 iaa 158, Slipy 207 tr.B 258 30 m3 5 699.00 189,17 480 27 355,20 908,03 27 355,20 908,03 0,00 0,00] _50,00% 13677,60 45,01 010 i1
AKivita &2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia |15, Debnenie stipov prierezu 4-uholnika v. do 4 m zhotovenie | m2 836,00 2175 50,40 42134,40 130861 42134,40 139861 0,00 000 50,00% 21067,20 699,30 i 09 il 10)
Akivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  |160. Debnenie stipov prierezu 4-uholnika v. do 4 m odstranenie |m2 128,00 425 50,40 645120 214,14 6451,20 21414 0,00 000 50,00% 3225,60 107,07 il 09 il 10)
Akivita 6.2 a statika 717002 Strukciaa T6L. VystuZ stipov hranatych 10505 t 47596.00] __1579.90 058 2741530 91002 2741530 91002 0,00 0,00] _50,00% 1370765 455,01 jar0e i 10)
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukoia a modemizacia | 162. gée"y balkénov a terds, bazén zo Zelezobetonu tr. B25-8 |13 5072,00 168,36 10,53 53428,45 177350 53428,40 177350 0,00 000| 50,00% 26714,20 886,75 il 09 jal 10)
AKivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukeia a modernizécia | 163. Debnenie stien nosnych 1-stranné zhotovenie m2 566,00 16,79 155,00 87 730,00 2912,10 87 730,00 212,10 0,00 0,00] _50,00% 43 865,00 145605 jar0e Jar 10)

717002 Rekonstrukeia a modernizécia | 164. Debnenie stien nosnych 1-siranné odstranenie m2 150,00 4.98 155,00 23 250,00 77176 23 250,00 771,76 0,00 0,00] _50,00% 1162500 385,88 jar0e jar 10)
AKivita &.2 Architektira a statika 717002_Rekonstrukeia a modernizécia | 165. VystuZ stien 10505 t 46 922,00] 155753 053 24821,74 823,93 24821,70 823,93 0,00 0,00] _50,00% 1241085 411,96 jar0e jar 10)
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekontrukcia a modernizacia | 166. :‘:“'k” tvarnic porobeténovjch YPOR P3-580 hr. 125 |\ 562,00 18,65 29,23 16 424,45 545,19 16 424,50 545,19 0,00 0,00  50,00% 8212,25 272,60 jal 09 jai 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukoia a modemizacia | 167. :":“:kgafkg’:;m Pérobettnovych YPOR P3-580 hr. 150 [, 643,00 21,34 36,45 2343542 777,01 23435,40 777,91 0,00 000| 50,00% 11717,70 388,96 jul 09 jal 10)
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekongtrukcia a modernizacia | 168. ‘lzf':rf‘"é primuroviy 2 tehal 29 m dl. na maltu MC-10 br. |\ 1196,00 39,70 26,75 31 993,00 1061,97 31 993,00 1061,97 0,00 0,00| 50,00% 15 996,50 530,99 jil 09 10
AKivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia__|169. Stropy doskové zo Zelezobeténu tr. B 20 - rampa w3 4552,00 151,10 3,60 16 387,20 543,96 16 387,20 543,96 0,00 0,00] _50,00% 193,60 271,98 jar0e Jar 10)
AKivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukeia a modernizécia__|170. Stropy doskové 2o Zelezobeténu tr. B 25-8 30 m3 4902,00 162,72 99.50 487 749,00 16 190,30 487749,00] 16 190,30 0,00 0,00] _50,00% 243 874,50 809515 jar0o jar 10)
AKivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukeia a modernizécia | 171 Debnenie stropov doskovich zholovenie m2 566,00 18,79 630,00 356 580,00 11836,29 356 580,00 11836,29 0,00 0,00] _50,00% 178 290,00 5918,14 jar0o jar 10)
Akivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia__|172 Debnenie stropov doskovych odstrénenie m2 117,00 3.88 630,00 73 710,00 2445,72 73 710,00 244672 0,00 0,00] _50,00% 36 855,00 122336 jar0o jar 10)
Aktivta .2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia |17 Podparmd konsir. stropov pro zatazenic do 12 kPa m2 185,00 614 605,00 11192500 371523 111 925,00 371523 0,00 000(  50,00% 55962,50 185761 il 09 jur 10
Aktivta .2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  |174, Podperna konsir. stropov pre zataZenie do 12 kPa m2 46,00 153 605,00 27830,00 923,79 2783000 923,79 0,00 000(  50,00% 1391500 461,89 il 09 jur 10
Aktivita &.2 a statika 717002 § a 175, VstuZ stropov 10505 t 46 652 00 1548,56 905 422 153,95 14 012,94 422 153,90 14 012,94 0,00 0,00 50,00% 211 076,95 700647 il 09 iul 10
Akivita &.2 a statika 717002 Strukoia a 176. Nosniky. tramy z0 % \r.B 258 30 w3 487000 16165 17.80 86 686,00 287745 86 686,00 287745 0.00 0.00[50,00% 43 343,00 1438,72 109 G110
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekontrukcia a modernizécia | 177 Dj{s’ﬂfp"us’“k"" » tramov bez podpernej konstrukoie |, 593,00 19,68 170,00 100 810,00 3346,28 100 810,00 3346,28 0,00 0,00|  50,00% 50 405,00 1673,14 jal 09 jal 10
Aktivita .2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  |178, Debnenie nosnikov, trémov bez podpernej konStrukcie |5 121,00 4,02 170,00 2057000 682,80 20570,00 682,80 0,00 000| 50,00% 10 285,00 341,40 il 09 jil 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 179. Podperna konsir. nosnikov pre zatazenie do 10kPa m2 383,00 1271 54,00 20 682,00 686,52 20 682,00 686,52 0,00 0,00|  50,00% 10341,00 343,26 jil 09 jal 10
Aktivita 6.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 180, Podperna konsr. nosnikov pre zataZenie do 10 kPa m2 94,00 312 54,00 5076,00 168,49 5076,00 168,49 000 000| 5000% 2538,00 84,25 jal 09 jal 10
Akivita 6.2 a statika 717002 Strukciaa 181 VystuZ nosnikov, trémov, prieviakov 10505 t 47 326.00] 157094 178 842401 279627 84240,30 279627 X 0,00] _50,00% 2 120,15 139813 o
Aktivita &.2 a statika 717002 § iaa 182. Zujlce pasy a vence zo 6nu tr. B 20 m3 4 498.00 149,31 1.95 87711 291,15 8771,10 291,15 0, 0, 50,00%)| 4 385,55 145,57 jul 0
Akdivita &.2 a statika 717002 Strukciaa 183. Debnenie stuzuicich pasov a vencov zhotovenie, m2 243.00 07 10.50 2 55151 84,69 255150 84,69 X 0,00] 50,00% 127575 42,35 o
Akdivita &.2 a statika 717002 Strukciaa 184. Debnenie pasov a vencov odstraneni m2 74.00 46 10.50 77,0 25,79 777,00 25,79 X 0,00] 50,00% 388,50 12,90 o
Akivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukoia a moderizécia | 185. Vystu? stuZujdcich pasov, vencov 10505 i 27191.00] 156645 015 ©889.8! 228,70 6889,90 228,70 0.00 0.00] _50,00% 3444.95 11435 00 0]
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i Eilly podpolozka _ Vidavku v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur pomoci v Sk v Eur od do
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizicia | 186. g;;‘)"“ié“m konstrukcie zo Zelezobetonu tr. B 20 (0.02, |5 4776,00 158,53 1,60 7641,60 253,65 7641,60 253,65 0,00 0,00|  50,00% 382080 126,83 jul 09 jai 10]
AKivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekondlrukoia a modernizécia | 167. VystuZ schodistoych konstrukei 10505 t 2786500 158883 0.19 9190,08 305,05 9190,10 305,06 0,00 0,00] _50,00% 4595,05 152,53 jur09 I 10)
Aktivita &2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 188. ?:;xg:ﬁep”d“' priamoCiar. s podpernou konstr. do4m |, 562,00 18,65 4,50 2529,00 83,95 2529,00 8395 0,00 000|  50,00% 1264,50 21,97 jal 09 jai 10
Aktivita ¢.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia | 189, 5:;?:::;“55' priamodir. s podpernou konstr. do4m |, 94,00 312 4,50 423,00 14,04 423,00 14,04 0,00 000| 5000% 211,50 7,02 jul 09 jal 10
AKivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia__|190. Debnenie stupriov priamodiarych zhotovenie w2 318,00 10,56 4,00 1272,00 222 1272,00 42,22 0,00 0,00 _50,00% 636,00 2111 jar 09 Jar 10)
AKivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukeia a modernizacia | 191 Debnenie stupriov priamodiarych odstrénenie 4m2 72,00 2,39 3.50 252,00 8,36 252,00 8,36 0,00 0,00] _50,00% 126,00 4,18 jar0 jar 10)
Aktivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 192 ‘s’:\:“‘og"g‘:;’;a Vapoem. strop. hladke (upresnit podfa m2 337,00 11,19 100,00 33700,00 111864 33700,00 111864 0,00 0,00| 50,00% 16 850,00 559,32 jul 09 jal 10]
Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 193. Omietka vnut. stropov zo suchych zmesi hladka Baumit m2 378,00 12,55 480,00 181 440,00 6 022,70 181 440,00 6 022,70 0,00 0,00 50,00%)| 90 720,00 3011,35 julog jul 10
Aktivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 194 Sk‘:]’;‘fn 25) omiet. vt stien hiadkych (upresnit podfa |, 216,00 717 150,00 32 400,00 107548 32 400,00 107548 0,00 0,00| 50,00% 16 200,00 537,74 jul 09 jal 10]
Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 195. Omietka vnut. ostenia okenného, dver. vap. hladkych m2 395,00 13,11 200,00 79 000,00 262232 79 000,00 2622,32 0,00 0,00 50,00%)| 39 500,00 1311,16 jul o9 jul 10
Aktivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 196. i"‘:’f(fpvpyﬁ"h"‘g"a°‘a BAUMIT strojne, ruéne nanasana 3| .., 143,00 475 2 882,00 412126,00 13 680,08 41212600  13680,08 0,00 0,00| 50,00% 206 063,00 6840,04 jul 09 jal 10]
Aktivita &.2 Architektdra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 197. i”‘:’_k;_‘g,;‘;v"am‘a BAUMIT strojne, ruéne nanasana hr.3| ., 143,00 475 6 030,00 862 290,00 28622,78 862 290,00 28622,78 0,00 0,00  50,00% 431 145,00 14311,39 jil 09 jai 10
AKivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukoia a moderizécia | 196. Omietka vnut. stien 7o suchych zmesf hiadké Baumit w2 283.00 9,39 575.00 16272500 540148 16272500 540148 0,00 0,00] _50,00% 81362,50 270074 jar09 Jar 10)
Aktivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 199, :ﬁgf:g::;}"::e ;’ZB" vonk. stien a ostatnjch ploch m2 148,00 491 705,00 104 340,00 346345 104 340,00 3463,45 0,00 0,00| 50,00% 52 170,00 173173 jul 09 jal 10]
Akivita &.2 tira a statika 717002 Strukciaa 200 Zakryvanie wpini vonk. otvorov z lesenia w2 38.00 1.26 1138.00 43 244,00 143544 43 244,00 143544 0,00 0,00] _50,00% 21 622,00 717,72 jar09 I 10)
Akivita &.2 tira a statika 717002 Strukcia a 201 Oprava omietky komina, wétane nateru m2 215,00 13,78 7.50 311250 103,32 311250 103,32 0,00 0,00] _50,00% 155625 51,66 jar0e jar 10)
Aktivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 202 \z/;g:??asf::;:: :‘:"‘"BAUM'T tenkowrstvova siikatova | ) 616,00 2045 3150,00 1940 400,00 64409.48|  1940400,00| 6440948 0,00 0,00| 50,00% 970 200,00 3220474 jul 09 jal 10]
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 203 Priprava podkladu BAUMIT pod omietky vonkstien, m2 113,00 375 370,00 41810,00 1387,84 41810,00 1387,84 0,00 0,00| 50,00% 20 905,00 693,92 jal 09 jal 10
strojne,nanasanie rucne hr.2 mm !

Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 204. ‘S""’(’)‘l‘;"e"a?‘skg:‘;e’"l?:m”w Vépennocem., nansanie | 324,00 10,75 370,00 119 880,00 3979,29 119 880,00 3979,29 0,00 0,00  50,00% 59 940,00 1989,64 jal 09

Akivita &.2 tira a statika 717002 strukcia a 205 Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 20 mm m2 661,00 21,04 200,00 132 200,00 438824 132 200,00 438,24 0,00 0,00 5000% 66 100,00 210412 jur 09

Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 206. Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 40 mm m2 787,00 26,12 140,00 110 180,00 3657,31 110 180,00 3657,31 0,00 0,00 50,00%| 55 090,00 1828,65 jul 09

Akivita &.2 tira a statika 717002 strukcia a 207 Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 70 mm m2 1061,00 35,22 690,00 732 090,00 24300,04 732090,00] __ 24300,94 0,00 0,00 5000% 366 045,00 12 15047 jur 09

Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 208. Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 100 mm m2 1197,00 39,73 1 540,00 1843 380,00 61 189,01 1843 380,00 61 189,01 0,00 0,00 50,00%| 921 690,00 30 594,50 jul 09

Akivita &.2 tira a statika 717002 strukcia a 200 Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 130 mm -kz3__|m2 1485,00 49.29 55,00 81 675,00 271111 81 675,00 271111 0,00 0,00 5000% 40837,50 135556 jur 09

Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 210. :"":;Te:':"ce'“e"" min. 17 MPa ocel. hladeny alebo liaty | ) 162,00 538 5 085,00 823770,00 2734415 82377000  27344,15 0,00 000| 50,00% 411885,00 13672,08 jul 09

Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 211 :"":;2655';’““'“9"" min. 17 MPa ocel. hladeny alebo liaty | ) 580,00 19,25 393,00 227 940,00 7566,22 227940,00 756622 0,00 000| 50,00% 113970,00 378311 jul 09 jal 10]
Aktivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 212 :"":;a‘e:':‘”e'“e’“‘ min. 17 MPa ocel. hladeny alebo liaty | ) 607,00 20,15 209,00 126 863,00 421108 126 863,00 4211,08 0,00 000| 50,00% 6343150 210554 jul 09 jal 10]
Aktivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 213 :"":;f“e;';‘r’nce'“e"" min. 17 MPa ocel. hladeny alebo liaty | ) 674,00 22,37 66,00 44 484,00 1476,60 44 484,00 147660 0,00 000| 50,00% 22242,00 738,30 jul 09 jal 10]
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukoia a modemizacia | 214 :""Z;‘;e;';‘r’“ce'“e"“ min. 17 MPa ocel. hladeny alebo liaty |, 681,00 22,61 353,00 240393,00 797959 240393,00 797959 0,00 0,00| 50,00% 120 196,50 398979 il 09 jal 10)
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukoia a modemizacia | 215. :""Z;ze;:"ce'“e"‘ min. 17 MPa ocel. hladeny alebo liaty | ) 681,00 22,61 2,25 153225 50,86 1532,30 50,86 0,00 000| 50,00% 766,15 2543 jul 09 ja 10)

" o ) ) o Liaty samonivel.poter kontakiny spojeny s - ]
216. Y

Aktivita 8.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia podklad.bet.konstr.hr.25mm - schody m2 578,00 19,19 9,30 5 375,40 178,43 5 375,40 178,43 0,00 0,00 50,00%| 2687,70 89,22 juros jul 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 217. f';gz"‘fy,g?:‘g’;jg‘rﬁfﬂ dlazdic 40x40cm na sucho, terce |, 870,00 2888 361,00 314.070,00 1042521 314.070,00 1042521 0,00 0,00| 50,00% 157 035,00 521261 jal 09

Aktivita .2 Architektura a statika 717002 iaa 218. DlaZba vymyvana 40x40x4,5 m2 631,00 20,95 398,00 251 138,00 8 336,25 251 138,00 8 336,25 0,00 0,00 50,00% 125 569,00 4 168,13 jurog

Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |219. s::::"‘e dvernych zérubni kovoweh do 2,5 m2 s mont. |, ¢ 356,00 11,82 244,00 86 864,00 2883,36 86 864,00 2883,36 0,00 0,00|  50,00% 43 432,00 1441,68 jil 09

Akivita &.2 astatika 717002 Strukciaa 220 Zarubria ocelové 60x197x10,5 P - ozn. D19Pc ks 748.00 2483 10.00 7480,00 248,29 7480,00 248,29 0,00 0,00] _50,00% 3740,00 124,15 jar09

Akivita &.2 a statika 717002 trukcia a 221 Zarubiia ocelova 60x197x10,5 P - - ozn. D19L kus 748.00 24,83 8.00 5984,00 198,63 5984,00 198,63 0,00 0,00] _50,00% 2992,00 99,32 jar0e

Akivita &.2 a statika 717002 trukcia a 222 Zarubiia ocelova 70x197x10,5 L - ozn. D16Lb kus 782.00 25,96 6.00 4692,00 155,75 4692,00 155,75 0,00 0,00] _50,00% 2346,00 77,87 jar0e

Akivita &.2 a statika 717002 trukcia a 223 Zarubiia ocelova 70x197x10,5 L - ozn. D17La kus 782.00 25,96 5.00 3910,00 129,79 3910,00 129,79 0,00 0,00] _50,00% 155,00 64,89 jar0e

Akivita &.2 a statika 717002 trukcia a 224, Zarubiia ocelova 70x197x10,5 P - ozn. D16Pb kus 782.00 25,96 6.00 4692,00 155,75 4692,00 155,75 0,00 0,00] _50,00% 2346,00 77,87 jar0e

Akivita &.2 a statika 717002 trukcia a 225 Zarubiia ocelova 70x197x10,6 P - ozn. D17Pa kus 782.00 25,96 5.00 3910,00 129,79 3910,00 129,79 0,00 0,00] _50,00% 155,00 64,89 jar0e

Akivita &.2 a statika 717002 trukcia a 226 Zarubiia ocelova 80x197x10,5 L ~ozn. D14l kus 789.00 26,19 2.00 1578,00 52,38 1578,00 52,38 0,00 0,00] _50,00% 789,00 26,19 jar0e

Akivita &.2 a statika 717002 trukcia a 227 Zarubiia ocelova 80x197x10,5 L - ozn. D15L kus 789.00 26,19 3.00 2367,00 78,57 2367,00 78,57 0,00 0,00] _50,00% 118350 39,29 jar0e

Akivita &.2 a statika 717002 trukcia a 228 Zarubiia ocelova 80x197x10,5 P - ozn. D14Po kus 809.00 26,85 5.00 4045,00 134,27 4045,00 134,07 0,00 0,00] _50,00% 2022,50 67,13 jar0e

Akivita &.2 a statika 717002 Strukcia a 229 Zarubiia ocelova 80x197x10,5 P - ozn. D16PG kus 809.00 26,85 2.00 1618,00 53,71 1618,00 53,71 0,00 0,00] _50,00% 809,00 26,85 jar09

Akivita &.2 a statika 717002 Strukciaa 230 Zarubiia ocelova EM5/D3-C 80x197x10,5 P - ozn. D29P | kus 809.00 26,85 3.00 2427,00 80,56 2427,00 80,56 0,00 0,00] _50,00% 1213550 40,28 jar0o

Akivita &.2 a statika 717002 Strukciaa 231 Zarubiia ocelové 90x197x10,5 L - ozn. D12Lb kus 829.00 27,52 2.00 1658,00 55,04 1658,00 55,04 0,00 0,00] _50,00% 529,00 27,52 jar0o

Akivita &.2 a statika 717002 Strukcia a 232 Zarubiia ocelova 90x197x10,5 P - ozn. D13Pa kus 735.00 24,20 2.00 1470,00 48,80 1470,00 48,80 0,00 0,00] _50,00% 735,00 24,40 jar0o

Akivita &.2 a statika 717002 Strukcia a 233 Zarubiia ocelova 60x197x12,6 L ~ozn. D18La kus 890.00 29,54 7.00 6230,00 206,80 6230,00 206,80 0,00 0,00] _50,00% 3115,00 103,20 jar0o

Akivita &.2 a statika 717002 Strukcia a 234 Zarubiia ocelova 60x197x12,6 L - - ozn. D19La kus 890.00 2954 27.00 24030,00 797,65 24030,00 797,65 0,00 0,00] _50,00% 12015,00 398,82 jar0o

Akivita &.2 a statika 717002 Strukcia a 235 Zarubiia ocelova 60x197x12,6 L ~ozn. D19Lb ks 890.00 2954 1.00 890,00 2954 890,00 20,54 0,00 0,00] _50,00% 445,00 14,77 jar0o

Akivita &.2 a statika 717002 Strukcia a 236 Zarubiia ocelové 60x197x12,6 P - ozn. D18Pa kus 890.00 2954 2.00 3560,00 118,17 3560,00 118,17 0,00 0,00] _50,00% 1780,00 59,09 jar0o

Akivita &.2 a statika 717002 Strukciaa 237 Zarubiia ocelova 60x197x12,6 P - ozn. D19Pa kus 890.00 2954 7.00 6230,00 206,80 6230,00 206,80 0,00 0,00] _50,00% 3115,00 103,40 jar0o

Akivita &.2 a statika 717002 Strukcia a 238 Zarubiia ocelova 60x197x12,6 P - ozn. D19Pb kus 890.00 2954 1.00 890,00 2954 890,00 20,54 0,00 0,00] _50,00% 445,00 14,77 jar0o

Akivita &.2 a statika 717002 Strukciaa 239 Zarubiia ocelova 70x197x12,6 L ~ozn. D16Lc ks 903.00 29,07 1.00 903,00 29,97 903,00 29,97 0,00 0,00] _50,00% 451,50 14,99 jar0o

Akivita &.2 a statika 717002 Strukcia a 240 Zarubiia ocelova B0x197x12,6 L ~ozn. D14La kus 924.00 30,67 1.00 924,00 3067 924,00 30,67 0,00 0,00] _50,00% 262,00 1534 jar0o

Akivita &.2 a statika 717002 Strukciaa 241 Zarubiia ocelova 80x197x12,6 L ~ozn. D14Lb kus 924.00 30,67 1.00 924,00 30,67 924,00 30,67 0,00 0,00] _50,00% 262,00 1534 jar0o

Akivita &.2 a statika 717002 Strukcia a 242 Zarubiia ocelova 80x197x12,6 L ~ozn. D15La kus 924.00 30,67 3.00 2772,00 92,01 2772,00 92,01 0,00 0,00] _50,00% 1386,00 46,01 jar0o

Akivita &.2 a statika 717002 Strukcia a 243 Zarubiia ocelova 80x197x12,6 L ~ozn. D15Lb kus 924.00 30,67 1.00 924,00 30,67 924,00 30,67 0,00 0,00] _50,00% 262,00 1534 jar09

Akivita &.2 a statika 717002 Strukcia a 244 Zarubiia ocelové EI30/D3-C 80x197x12,5 L - ozn. D3TL_[kus 1483.00 49,23 5.00 7415,00 246,13 7415,00 246,13 0,00 0,00] _50,00% 3707,50 123,07 jar09

Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukoia a modemizcia | 245. é*"“"”a ocelova EW30/D3-C 80x197x12,5 L - ozn. 30/D3- |y 1483,00 4923 23,00 34109,00 113221 34109,00 113221 0,00 000| 50,00% 17 054,50 566,11 il 09

Akivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a moderizécia | 246. Zérubia ocelova EW30/D3-C 80x197x12,5 L - ozn. D3P |kus 1483,00 4923 2,00 296,00 9845 296,00 98,45 0,00 000  50,00% 148300 49,23 il 09 il 10)
Acivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  |247 Zérubha ocelova EW30/D3-C 80x197x12,5 L - ozn. D3AL |kus 1483,00 49.23 4,00 5932,00 196,91 5932,00 196,91 0,00 000 50,00% 296,00 9845 jul 09 jal 10)
Akivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia___|248. Zérubha ocelovd 80x197x12,6 P - ozn. D14Pa kus 924,00 30,67 6.00 5 544,00 184,03 5 544,00 184,03 0,00 0.00] _50.00% 2772,00 92,01 Jir0s jio]
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Akivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukeia a modernizécia___|249. Zérubha ocelova 80x197x12,6 P - ozn. D14Pb ks 115,00 3,82 1.00 115,00 382 115,00 3,82 0,00 0,00 50,00% 57,50 191 il 09 jil 10)
AKivita &.2 Architektura a statika 717002_RekonStrukoia a modernizécia__|250. Zérubha ocelova 80x197x12,6 P_-ozn. D15Pa ks 924,00 30,67 5,00 4620,00 153,36 4620,00 153,36 0,00 0,00] _50,00% 2310,00 76,68 jar09 jar 10)
AKivita &.2 Architektura a statika 717002 RekonStrukoia a modernizécia__|251. Zérubha ocelova 80x197x12,6 P_-ozn. D16Pa ks 924,00 30,67 3.00 2772,00 92,01 2772,00 92,01 0,00 0,00] _50,00% 1386,00 46,01 jar09 jar 10)
AKivita &.2 Architektura a statika 717002 RekonStrukoia a moderizécia__|252. Zérubha ocelova EI30/D3-C 80x197x12,5 P - ozn. D31P_|kus 1483,00 49,23 5,00 7415,00 246,13 7415,00 246,13 0,00 0,00] _50,00% 3707,50 123,07 jar09 jar 10)
Acivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  |253. Zérubha ocelova EW30/D3-C 80x197x12,5 P - ozn. D32P |kus 1483,00 49,23 23,00 34109,00 113221 34109,00 113221 0,00 000 50,00% 1705450 566,11 il 09 il 10)
AXivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  |254. Zérubha ocelova EW30/D3-C 80x197x12,5 P - ozn. D34P |kus 1483,00 49,23 2,00 296,00 98,45 296,00 98,45 0,00 000 50,00% 1483,00 49,23 il 09 il 10)
Akivita &.2 a statika 717002 8 a 255, Zérubha ocelova 90x197x12,5 L -ozn. Di2La ks 971,00 32,23 6.00 5826,00 193,39 5826,00 193,39 0,00 0,00] _50,00% 2913,00 96,69 109 10
Acivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  |256. Zérubha ocelova EW30/D3-C 90x197x12,5 L - ozn. D26L |kus 1483,00 4923 1,00 1483,00 4923 1483,00 49,23 0,00 000 50,00% 741,50 24,61 il 09 il 10)
Akivita &.2 tura a statika 717002 iaa 257. Zarubha ocelova EI 30/D3-C 90x197x12,5 L - ozn. D37L_|kus 1483,00 49,23 1,00 1483,00 49,23 1483,00 49,23 0,00 0,00] _50,00% 741,50 2461 jur 09 jal 10)
AKivita &.2 Architektura a statika 717002 strukcia a 258, Zérubha ocelova 90x197x12,5 P- ozn. D12Pa kus 971,00 32.23 1,00 971,00 32.23 971,00 32.23 0,00 0,00] _50,00% 485,50 16,12 jar 09 jal 10)
Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 259. Zarubria ocelova 90x197x12,5 P - ozn. D12Pc kus 971,00 32,23 1,00 971,00 32,23 971,00 32,23 0,00 0,00 50,00%)| 485,50 16,12 jul 09 jul 10
Acivita &2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  |260. Zérubita ocelova EW30/D3-C 90x197x12,5 P - ozn. D36 |kus 1483,00 4923 1,00 1483,00 4923 1483,00 49,23 0,00 000 50,00% 741,50 2461 il 09 il 10)
Akivita 6.2 astatika 717002 Strukciaa 261, Zarubha ocelova 80x197x15cm L - ozn. D14Ld kus 971 00 3223 100 97100 3223 97100 32.23 0.00 0.00] _50.00% 48550 16.12 109 G 10]
Aktivita 6.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 262. é:’;t’"a ocelova EW30/D3-C 80x197x15em L - ozn. kus 1483,00 49,23 7,00 10 381,00 344,59 10 381,00 344,50 0,00 0,00| 50,00% 5190,50 172,29 jul 09 jal 10
AKivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  |263. Zarubha ocelova 80x197x15cm P - ozn. D14Pd kus 924,00 3067 1,00 924,00 30,67 924,00 30,67 0,00 000 50,00% 462,00 1534 il 09 il 10)
Acivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  |264. Zérubha ocelova EI30/D3-C 80x197x15cm P - ozn. D30P | kus 1483,00 49,23 3,00 4449,00 147,68 4449,00 147,68 0,00 000 50,00% 2224,50 7384 il 09 il 10)
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukciaa modemizécia | 265. éi’;:"'a ocelova EW30/D3-C 80x197x15cm P - ozn. kus 1483,00 49,23 8,00 11 864,00 393,81 11 864,00 393,81 0,00 0,00|  50,00% 5932,00 196,91 jil 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 266. éi’::"'a ocefova EW 30/D1-C 80x197x15cm P - ozn. kus 1483,00 49,23 1,00 1483,00 2923 1483,00 49,23 0,00 0,00|  50,00% 741,50 24,61 jil 09 jal 10
Acivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  [267. Zérubha ocelova EI30/D3-C 90x197x15cm L - ozn. D27L | kus 1483,00 49,23 2,00 296,00 98,45 296,00 98,45 0,00 000 50,00% 1483,00 49,23 il 09 il 10)
Acivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukeia a moderni 268. Zarubha ocelova EI30/D3-C 90x197x15cm P - ozn. D27P |kus 1483,00 4923 1,00 1483,00 4923 1483,00 49,23 0,00 000 50,00% 741,50 24,61 il 09 il 10)
Akivita .2 a statika 717002 Strukciaa 269. Zarubha ocelova EI30/D3-C 90x197x150m - ozn. D30P__[kus 1483.00 %923 3.00 4249,00 147,68 4249,00 147,68 0,00 0,00] _50,00% 222450 73,84 109 G110
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukciaa modemizacia | 270. g::fjm& dvernych zérubni kovowych do 4 m2 s mont. ¢ 423,00 14,04 7,00 2961,00 98,20 2961,00 98,29 0,00 0,00|  50,00% 1480,50 49,14 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 ia a modernizacia 271. Zarubria ocelova 180x197x10,5 - ozn. D44 kus 3371.00 111,90 1.00 3371,00 111,90 3371,00 111,90 0,00 0,00 50,00%| 1 685,50 55,95 jul 09 jal 10
Akivita &.2 Architektira a statika 717002 ia a modemnizacia | 272. Zarubiia ocelova EW30/D3-C 170x210x12,5 - ozn. D38_[kus 1483.00 49,23 1.00 1483,00 49,23 1483,00 49,23 0,00 0,00] _50,00% 741,50 24,61 109 ol 10)
AXivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  [273. Zarubha ocelova EW45/D1-C 145x197x12,5 - 0zn. D40 |kus 4719,00 156,64 1,00 4719,00 156,64 4719,00 156,64 0,00 000 50,00% 2359,50 78,32 il 09 il 10)
717002_Rekonstruksia a modern 274, Zérubha ocelova EW45/D1-C 180x197x12,5 - ozn. DAT_|kus 5 663.00 187,98 1.00 5 663,00 187,98 5 663,00 187,98 0,00 0,00] _50,00% 283150 93,99 jar0o Jar 10)
717002 Rekonstrukeia a modernizécia__|275. Zérubha ocelova 160x235x15cm - ozn. D23 s 3371.00 111,90 1.00 3371,00 111,90 3371,00 111,90 0,00 0,00] _50,00% 168550 55,95 jar0o jar 10)
2 Architektira a statika 717002_Rekonstrukeia a moderni 276. Zérubha ocelova 160x235x15cm - ozn. D24 s 3371.00 111,90 1.00 3371,00 111,90 3371,00 111,90 0,00 0,00] _50,00% 168550 55,95 jar0o jar 10)
2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukeia a modernizécia__|277. Zérubha ocelova EW45/D1-C 160x197x150m - ozn. D42_|kus 5 663.00 187,98 1.00 5 663,00 187,98 5 663,00 187,98 0,00 0,00] _50,00% 283150 93,99 jar0o jar 10)
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukciaa modemizicia | 278. g::fjm& dvernych zérubni kovowych do 10 m2 s mont. ¢ 1106,00 36,71 2,00 2212,00 73,42 2212,00 73,42 0,00 0,00|  50,00% 1106,00 36,71 jal 09
AKivita &.2 Architektira a statika 717002_Rekonstruksia a modern 279. Zarubiia ocelova 2450x2100x12,5 - ozn. D25 ks 4989.00 165,60 1.00 4989,00 165,60 4989,00 165,60 0,00 0,00] _50,00% 249450 82,80 jar0o
AKivita &.2 Architektira a statika 717002_Rekonstrukeia a moderni 280. Zérubha ocelova EI45/D1-C 180x235x15cm —ozn. D39 |kus 5 663.00 187,98 1.00 5 663,00 187,98 5 663,00 187,98 0,00 0,00] _50,00% 283150 93,99 jar0o
AKivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia__|281. Osadenie dvernych zarubni kov posuvnych ks 1052.00 34,92 1.00 1052,00 34,92 1052,00 34,92 0,00 0,00] _50,00% 526,00 1746 jar0o
AKivita &.2 Architektira a statika 717002_Rekonstrukeia a modernizécia__|282. Zérubha ocelova pre posuvné dvere 150x215 - D46 ks 4234,00 140,54 1,00 4234,00 140,54 4234,00 140,54 0,00 0,00] _50,00% 2117,00 70,27 jar0o
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukoia a modemizacia | 283. S;Z:i"s‘ebg:g"gsgfozb“‘b"'ka beténového doltzkaz |, 195,00 647 41,20 8034,00 266,68 8034,00 266,68 0,00 000| 50,00% 4017,00 13334 il 09
Akivita &.2 Architektira a statika 717002 aa 284, Obrubnik zahonovy 50x6x20 ws 63.00 2,09 90.00 567000 18821 567000 188,21 0,00 0,00] _50,00% 2835,00 94,10 Ju09
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukciaa modemizicia | 285. 5:1135"5‘15_'2‘(:§)',°Eh° betdnového krytu alebo podkladu hr. |, 1099,00 36,48 68,80 75 611,20 2509,83 75 611,20 2509,83 0,00 000|  50,00% 37 805,60 125492 jal 09
Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 286. boes‘z:i”r“f 12[)3;;;/\00 DRAIN 5v.8.100 mm, do l62ka 2 m 955,00 31,70 98,40 93 972,00 3119,30 93 972,00 3119,30 0,00 000|  50,00% 46 986,00 1559,65 jil 09 10
Akivita 6.2 a statika 717002 Strukoia a 287. rab odvodhovaci ACO PROFILINE m 3549.00 117,61 64.00 227 136,00 753953 227 136,00 753953 0,00 0,00] _50,00% 113 568,00 3769.77 jar0e I 10)
Akivita &.2 a statika 717002 Strukcia a 288. Frab 1 ACO MULTILINE m 5 969.00 198,13 34.40 205 333,60 681583 205 333,60 681583 0,00 0,00] _50,00% 102 666,80 340791 jar0e il 10)
Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |289. L"':gﬁ‘eée”‘a fahk. radového s podiahami $. do 1.2 mv. | 53,00 176 3.800,00 201 400,00 6 685,26 201 400,00 6 685,26 0,00 000|  50,00% 100 700,00 3342,63 jil 09 jal 10
Aktivita €.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 290. s;ﬁp'_al‘gjzla prvy akazdy dalsi mesiac pouzitia leseniak | 35,00 116 11 400,00 399 000,00 1324437 39900000 1324437 0,00 000| 50,00% 199 500,00 662219 jul 09 jal 10)
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizicia |21, \?Z’g"s”c'é:; leSenia fahk. radového s podiahami 3. do 1.2m | ) 30,00 1,00 3800,00 114 000,00 378411 114 000,00 378411 0,00 0,00|  50,00% 57.000,00 1892,05 jal 09 jal 10
AKivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukeia a modernizécia__|292. LeSenie fahkeé prac. pomocné ws. podiahy do 1.9 m m2 103,00 342 2 970,00 305 910,00 1015435 305910,00] __ 10154,35 0,00 0,00] _50,00% 152 955,00 507,18 jar0e Jar 10)
AKivita &.2 Architektira a statika 717002_Rekonstrukeia a moderni 293. VyGistenie objeklu m2 80,00 2,66 5 486,42 438 913,60 14 569,26 438913,60] __ 14569,26 0,00 0,00] _50,00% 219 456,80 728463 jar0e jar 10)
AKivita &.2 Architektira a statika 717002_Rekonstrukeia a modernizécia__|294. Velracie mriezky int. hiinikové ( dodévka VZT) - ze stbor 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 jar0e jar 10)
Aktivita €.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 295 Z:;ﬂ: v;ﬁky:’“ » chrénené vetracou Zaldziou ( sibor 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 s 0,00 0,00 jul 09 jal 10)
Akivita 6.2 a statika 717002 8 a 296 Osadenie gistiacich roho%t ws 4552,00 151,10 2,00 18 208,00 604,39 18 208,00 604,39 0,00 0,00 _50,00% 910400 302,20 Ji09 Jar 10)
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 297. f;g::goﬁi‘z‘gfs‘e;‘(’“"ze "EMCO DIPLOMAT" kus 27 024,00 897,03 2,00 54 048,00 1794,06 54 048,00 1794,06 0,00 000| 50,00% 27.024,00 897,03 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 298, i’;gs:goﬁigjfﬁ;‘m"ze "EMCO DIPLOMAT" kus 26 058,00 864,97 2,00 52116,00 172093 52116,00 172993 0,00 0,00|  50,00% 26 058,00 864,97 jil 09 jal 10
Akivita 6.2 a statika 717002 8 a 299 [Montaz ého LOGA kus | 107 866.00] 358050 1.00 107 866,00 3580,50 107 866,00 358050 0,00 0,00 _50,00% 53 933,00 179025 Ji09 Jar 10)
Aktivita &.2 a statika 717002 § a 300. LOGO firmy (upresnit podra a rchitektury) kus 539 328,00| 17902,41 1.00 539 328,00 1790241 539 328,00 17902,41 0,00 0,00] 50,00% 269 664,00 8951,20 jul 09 jal 10}
Aktivita &.2 a statika 717002 3 a 301. Presun hmét pre budovy murované vysky do 24 m t 890.00 29,54 1058.28 941 865,64 31 264,21 941 865,60 31 264,21 0,00 0,00 50,00%) 470 932,80 15 632,11 jal 09 jul 10
Akivita 6.2 a statika 717002 8 a 302 Zhotov. izolécie proti vinkosti pritavenim NAIP vodor. m2 49,00 163 209,00 10241,00 339,94 10241,00 339,94 0,00 0,00 50,00% 5120,50 169,97 09 jar 10)
Akivita 6.2 a statika 717002 8 a 303 Pas y A400H m2 28,00 0,93 240,00 6720,00 223,06 672000 223,06 0,00 0,00 50,00% 3360,00 111,53 09 jar 10)
Akivita 6.2 a statika 717002 8 a 304 Zhotov. izolécie proti vinkosti pritavenim NAIP vodor. m2 49,00 163 110,00 5390,00 178,92 5390,00 178,92 0,00 0,00 50,00% 2695,00 89,46 09 jar 10)
Aktivita &.2 a statika 717002 3 a 305. Pas tazky asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 m2 98.00 3,25 127,00 12 446,00 41313 12 446,00 413,13 0,00 0,00 50,00%| 6 223,00 206,57 jul 09 jal 10}
Akivita 6.2 a statika 717002 8 a 306. Zhotov. izolécie proti vinkosti pritavenim NAIP zvisla m2 78.00 2,59 35.00 273000 90,62 2730,00 90,62 0,00 0,00 50,00% 1365,00 45,31 09 jar 10)
Aktivita &.2 a statika 717002 3 a 307. Pas tazky asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 m2 98.00 3,25 42,00 4116,00 136,63 4116,00 136,63 0,00 0,00 50,00%| 2058,00 68,31 jul 09 jal 10|
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |308. f;e;“" hmat pre izolacie proti vode v objektoch vysky do ¢, 416,43 13,82 2,65 110354 36,63 110350 36,63 0,00 0,00|  50,00% 551,75 1831 jil 09 jal 10
Akivita 6.2 a statika 717002 8 a 0. Zhotov. povl. kivtiny striech FATRAFOL 810 m /76,00 25,08 130000 138 800,00 3780123 _ 1138800,00] 3780123 0,00 0.00] _50,00% 560 400,00 18 900,62 o 10
Akivita &.2 a statika 717002 Strukciaa Zhotov. povi. kivtiny striech FATRAFOL 808 m 890.00 29,54 1125.00 001 250,00 3323541]  1001250,00] 3323541 0.00 0.00[50,00% 500 625,00 1661771 10
Akivita ¢.2 a statika 717002 8 a Zhotov. povl. knvtiny striech do 10° na sucho foliou m 2000 .00 1645 00 49 350,00 638.12 49 350,00 1638.12 0.00 0.00[ _50.00% 4675.00 819.06 10
Akivita &.2 a statika 717002 Strukciaa Geotextilie TATRATEX T - 300 m 2200 06 107500 63 200,00 097.86 2097.86 0.00 0.00[ 50,00 600,00 048,93 10
Akivita &.2 a statika 717002 8 a Zhotov. povl. knvtiny striech do 10° nia sucho foliou m 2000 .00 1 868 00 56 040,00 860.19 1860.10 0.00 0,00 50.00% 020,00 930,09 10
Akivita &.2 a statika 717002 Strukciaa Parotesné folia m 3000 00 224500 67 350,00 235,61 67 350,00 223561 0.00 0.00[ 50,00 675,00 Tii7.81 10
Aivita g astatia 71700 § a hotov, povl ioiny striech do 10° na sucho fdlioy m2 2000 00 54000 16 200,00 537.74 1620000 53774 0,00 000 00% 100,00 268,87 il 10
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Akdivita &.2 a statika 717002 strukcia a Geotextilia filtracné F 300 165a/m2 m2 46.00 153 650.00 20 900,00 992,50 20 900,00 992,50 0.00 000 50,00% 14 950,00 496,25 10
Akivita &.2 astatika 717002 § a Zhotov. povi. krvtiny striech do 10° nia sucho foliou m2 2000 1.00 54000 1620000 537.74 1620000 537,74 0.00 0.00[ _50.00% 100,00 268.87 10
Akivita &.2 a statika 717002 Strukciaa Drenazna folia Delta Drain hr. 12mm m2 317.00 1052 650.00 206 050,00 6830.61 206 050,00 583961 0.00 0.00[ 50,00% 103 025,00 3419,80 10
Akivita é.2 astatika 717002 § a Dodévka a osadenie streSnei vouste SV kus 265200 154,42 10,00 46520,00 154418 46520,00 1544.18 0.00 0.00[ _50.00% 23 260,00 772.09 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 320. E:::;’I‘: : ;“;Z’;";Zu ss"\fs”el Vpuste a drendznou a kus 10 787,00 358,06 8,00 86 296,00 2 864,50 86 296,00 2 864,50 0,00 0,00|  50,00% 43 148,00 1432,25 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  [321. Ze;“” hmét pre izolacie poviakové v objektoch vysky do o, 27 771,56 921,85 2,95 81 926,10 271945 81 926,10 271945 0,00 0,00|  50,00% 40 963,05 1359,72 jil 09 10
AKivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia |32, Montéz tep. izolécie stropov rovnych spodom, pristrelenie | m2 116,00 385 525,00 60 900,00 202151 60 900,00 202151 0,00 000 50,00% 30450,00 101075 il 09 il 10)
Aktivita &.2 a statika 717002 iaa 323. Doska izolaéna Fasoterm PF 50 - hr.5 cm m 465.00 15,44 377.00 175 305,00 5 819,06 175 305,00 5 819,06 0,00 0,00 0,00 87 652,50 2909,53 ﬁl
Akivita &.2 astatika 717002 Strukciaa 324, Doska zolaéna Fasoterm PF 100 - hr.10 cm m 930 00 30, 17500 162 750.00 540231 162 750.00 5402.31 0.00 0.00] 50,00 81375.00 270116 10
Aktivita &.2 a statika 717002 iaa 325. Monta? tep. izolacie podlah 1 x poloZenie m 62.00 4 420.00 26 040,00 864,37 26 040,00 864,37 0,00 0,00 0,00 13 020,00 432,18 10
Akivita &.2 astatika 717002 Strukciaa 326. Doska zolaéna Orsil N 40 - hr.40 mm m 202 00 44100 89 082,00 2956.98 89 082.00 2956.98 0.00 0.00] 50,00 44541,00 1478.49 10
Akivita 6.2 a statika 717002 iaa 327. Monté? tep. izofécie podiéh 1 x poloZenie m 62.00 X 13300 246,00 273,72 246,00 273.72 0.00 0.00[ 50,00 123,00 136,86 10
Akivita &.2 astatika 717002 Strukciaa 328, Doska éné extrud. polvst. hr. Sem m 539 00 17.89 14000 75 460,00 250481 75 460,00 250481 0.00 0.00] 50,00 37 730,00 125241 10
Aktivita &.2 a statika 717002 iaa 329. Monta? tep. izolacie podlah 1 x poloZenie m 62.00 A 102.00 324,00 209,92 324,00 209,92 0,00 0,00 0,00 3162,00 104,96 10
Akivita &.2 astatika 717002 Strukciaa 330, Doska zolaéna Orsil N 50 - hr.50 mm m 249 00 10800 26 892.00 892.65 26 892.00 892.65 0.00 0.00] 50,00 13 446,00 446,33 10
Aktivita &.2 a statika 717002 iaa 331 Monta? tep. izolacie striech. poloZenie na sucho m 62.00 A 3 690.00 228 780,00 7594,10 228 780,00 7594,10 0,00 0,00 0,00 114 390,00 3797,05 10
Akivita ¢.2 astatika 717002 strukciaa 332. Doska zolaéna Dachoterm SL 100 - hr.100 mm m 797 00 29, 3R7600| 347587500  115877.01]  3475875.00] _ 1165377.91 0.00 0.00] 50,00 1737 937.50 57 685.96 10]
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukciaa modemizicia  |333. T;[;"V:Zm'ep' izolécie striech perlitobetonom PTB 500 hr. do | .y 135,00 248 2000,00 270 000,00 8962,36 270 000,00 896236 0,00 0,00  50,00% 135 000,00 448118 jil 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 334. Zmes bet. cem. troskop. zn. 60 z expandov. perlitu m3 5 124.00 170,09 185.00 947 940,00 31 465,84 947 940,00 31 465,84 0,00 0,00 50,00%| 473 970,00 15 732,92 jul 09 jal 10
Aktivita 6.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |335. g;l?g;;lepe\né podiah, stropov, striech vrchom, polozenim | ., 30,00 1,00 419,00 12 570,00 417,25 12570,00 417,25 0,00 0,00|  50,00% 6 285,00 208,62 jil 09 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |336. Zj:fg"f tepelna podiah, stropov, striech vrchom, polozenim | ) 148,00 4,91 151,00 22 348,00 741,82 22 348,00 741,82 0,00 0,00|  50,00% 11 174,00 370,91 jil 09 jal 10
Aktivita 6.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |337. :es“” hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 24 o, 5588512| 185505 1,55 86 621,94 287532 86 621,90 287532 0,00 0,00|  50,00% 4331095 1437,66 jil 09 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 338. Dodavka a montaZ jakuzzi na 7. NP. ks 630 000.00 20912,17 1.00 630 000,00 20912,17 630 000,00 20912,17 0,00 0,00 50,00%| 315 000,00 10 456,08 jul 09 jal 10
Aktivita 6.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |339. :1’95“” hmat pre zariad. predmety v objektoch vysky do 24 | o, 6 300,00 209,12 0,35 2 205,00 73,19 2 205,00 73,19 0,00 0,00|  50,00% 1102,50 36,60 jil 09 10
AXivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  |340. Montéz debnenia siriech rovnych z dosiek hrubych na zraz |m2 111,00 3,68 137,00 15207,00 504,78 15207,00 504,78 0,00 000 50,00% 760350 252,39 il 09 il 10)
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 iaa 341. Doska drevostiepkova OSB - 16 mm m2 337.00 11,19 151.00 50 887,00 1689,14 50 887,00 1689,14 0,00 0,00 50,00%| 25 443,50 844,57 ul 09 jul 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 iaa 342. PoloZenie podlah z dosiek OSB - 2x m2 216.00 7,17 356.00 76 896,00 2552,48 76 896,00 2552,48 0,00 0,00 50,00%| 38 448,00 1276,24 ul 09 jul 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 iaa 343. Doska drevostiepkova OSB 3 - 25 mm - 331207 m2 546.00 18,12 375.00 204 750,00 6 796,45 204 750,00 6 796,45 0,00 0,00 50,00%| 102 375,00 3398,23 ul 09 jul 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 iaa 344. PoloZenie podlah z dosiek terasowych m2 613.00 20,35 178.00 109 114,00 3621,92 109 114,00 3621,92 0,00 0,00 50,00%| 54 557,00 1 810,96 ul 09 jul 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 iaa 345. Podlaha z dosiek terasovych BANGKIRAI m 2 494.00 82,79 205.00 511 270,00 16 971,05 511 270,00 16 971,05 0,00 0,00 50,00%| 255 635,00 8 485,53 ul 09 jul 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 iaa 346. PoloZenie vankusov pod podlahy, rozpatie m2 499.00 16,56 178.00 88 822,00 2948,35 88 822,00 2 948,35 0,00 0,00 50,00%| 44 411,00 147418 ul 09 jul 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 iaa 347. Rost z drevenych tramov 120/120 m2 915.00 30,37 178.00 162 870,00 5 406,29 162 870,00 5 406,29 0,00 0,00 50,00%| 81 435,00 2703,15 ul 09 jul 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 iaa 348. ie a ochranné k montazi podlah m3 148.00 4,91 18.48 2734,45 90,77 2734,40 90,77 0,00 0,00 50,00%| 1367,20 45,38 jul 09 jul 10
Aktivita 6.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |349. :1’95“” hmat pre tesarske konstr. v objektoch vySky do 24 |o 12 225,50 405,81 4,70 57 459,87 1907,32 57 459,90 1907,32 0,00 0,00|  50,00% 28729,95 953,66 jil 09 10
Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukciaa modemnizacia  |350. ;gle;cg)s_i"’°k“(’"°‘/é 12,5 mm GKB 100 mm (bez m2 1290,00 42,82 426,20 549 798,00 18 249,95 549 798,00 1824995 0,00 0,00|  50,00% 274899,00 912498 jul 09 jal 10
Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a moderni 351, E"“ky sadrokarténové 12,5 mm GKB (alt. GKBI) 100 mm | ., 1353,00 44,91 612,00 828 036,00 2748576 828 036,00 2748576 0,00 0,00|  50,00% 414018,00 1374288 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 iaa 352. Prieky 12,5 mm GKB 125 mm - g m2 1 369.00 45,44 24.30 33 266,70 1104,25 33 266,70 1104,25 0,00 0,00 50,00%| 16 633,35 552,13 jul 09 jal 10
Akivita &.2 Architektira a statika 717002 iaa 353. Priecky 12,5 mm GKF 100 mm - m2 1432.00 4753 29,00 41528,00 137848 41528,00 137848 0,00 0,00] _50,00% 20764,00 689,24 409 jar 10)
Akivita &.2 Architektira a statika 717002 iaa 354, Priecky 12,6 mm GKF 100 mm -h m2 1432.00 47,53 21,20 30 358,40 1007.71 30 358,40 100771 0,00 0,00] _50,00% 15179,20 503,86 jar09 jar1o
Aktivita &.2 Architektcra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  |355. g oaronove 125 mm GHEITS mm (bez m2 1369,00 45,44 172,50 236 152,50 783883 23515250| 783883 0,00 0,00|  50,00% 11807625 391941 jil 09 il 10
Aktivita &.2 Architektcra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  |356. Priocky sadrokartonové 2125 mm GKB (al GKEN 150 | mp 1715,00 5693 788,50| 135227750 44887.30|  135227750| 4488739 0,00 0,00|  50,00% 676138,75| 2244369 jil 09 jil 10
AKivita &.2 Architektira a statika 717002_Rekonstruksia a modern 357. Prietky sadrokart6nové 160 mm -1 m2 3303,00 109,64 29.00 95 787,00 317955 95 787,00 317955 0,00 0,00] _50,00% 47 893,50 1589.77 jar0e Jar 10)
AKivita &2 Architektra a statika 717002 strukcia a 358, astena & dosky FVH na AL profiloch |m2 4652,00 154,42 680,00| 316336000  10500432|  3163360,00|  105004,32 0,00 000| 50,00%|  1581680,00 5250216 i 09 il 10)
Akivita 6.2 tura a statika 717002 iaa 359, Predsadend stena GKB 62,6 mm -k m2 944,00 3134 5,70 5 380,80 178,61 5 380,80 178,61 0,00 0,00[ _50,00% 2690,40 89,30 jul 09 jal 10)
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |360. 5&?:1%3’;::{":;25 mm 1xopléstend GKBI - sienky 1022,00 33,92 182,00 186 004,00 6174,20 186 004,00 6174,20 0,00 0,00| 50,00% 93002,00 3087,10 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukoia a modemizacia | 361. ::ffde"é stena Txoplastend (bez izolécie) GKBI 160 |, 1007,00 3343 43,80 44106,60 1464,07 44106,60 146407 0,00 000| 50,00% 22053,30 732,04 il 09 jal 10)
Aktivita 6.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizécia  |362. Z“’dsade"é stena 2x12,5 mm 2xoplastend GKB 75 mm - |, 1156,00 38,37 405,00 468 180,00 1554073 46818000 1554073 0,00 000| 5000% 234090,00 777036 jal 09 jal 10
Aktivita 6.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  |363. Z;d:'z‘zldyes;g’g::ri zaves. 2-wrstv. ocel. konstr. CD, bez | ., 1051,00 34,89 1655,00 1739 405,00 5773767| 173940500 5773767 000 000| 5000% 869 702,50 28.868,83 jal 09 il 10)
Aktivita 6.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizécia  |364. :;zd?z‘:fés:g;g‘m?““"es 2vrsty. ocel. konstr. CD, bez | ) 1084,00 35,98 375,00 406 500,00 1349333 40650000  13493,33 000 000| 5000% 203 250,00 6746,66 jal 09 il 10)
Aktivita &.2 a statika 717002 5 a 365. Podhlad z CETRIS BASIC dosiek zaveseny na CD profily |m2 4 950,00 164,31 555,00 2 747 250,00 91 191,99 2 747 250,00 91 191,99 0,00 0,00 50,00% 1373 625,00 45 596,00 jul 09 jul 10
Aktivita 8.2 Architektura a statika 717002 Rekontrukcia a modernizacia 366. Presun hmét pre drevostavby v objektoch vydky do24 m | % 11927391 3959,17 4,50 536 732,57 17 816,26 536 732,60 17 816,26 0,00 0,00 50,00% 268 366,30 8908,13 julog jul 10
Akivita .2 a statika 717002 Strukciaa 367 0o ie komina poplast. plech do 6m2 do 30st.___|m2 1914.00 63,53 3.00 5742,00 190,60 5742,00 190,60 0,00 0,00] _50,00% 287,00 95,30 109 I 10)
Akivita &.2 a statika 717002 Strukcia a 368 o ie parapetov poplast. plech r5 400 m 709.00 23,53 214.40 152 009,60 5045,79 152 009,60 5045,79 0,00 0,00] _50,00% 76004,80 2522,90 jar0o jar 10)
Akivita &.2 a statika 717002 Strukciaa 369 o ie hrany strechy poplast. plech r3 200 m 487.00 16,17 13.20 6428,40 213,38 6428,40 213,38 0,00 0,00] _50,00% 3214,20 106,69 jar0o jar 10)
Akivita &.2 a statika 717002 Strukciaa 370 o je mirov poplast. plech rs 250 m 532.00 17,66 50.60 26919,20 893,55 26919,20 893,55 0,00 0,00] _50,00% 13 459,60 446,78 jar0o jar 10)
Akivita &.2 a statika 717002 Strukcia a 371 o ie mirov poplast. plech r§ 400 m 745.00 24,73 263.70 196 456,50 6521,16 196 456,50 6521,16 0,00 0,00] _50,00% 98 228,05 326058 jar0o jar 10)
Akivita &.2 a statika 717002 Strukcia a 372 o je mirov poplast. plech r§ 500 m 796.00 2642 168.50 134126,00 4452,17 134126,00 4452,17 0,00 0,00] _50,00% 67 063,00 2226,08 jar0o jar 10)
Akivita &.2 a statika 717002 Strukcia a 373 o je mirov poplast. plech rs 600 m 886.00 2041 21.80 19314,80 641,13 19314,80 641,13 0,00 0,00] _50,00% 9657,40 32057 jar0o jar 10)
Akivita &.2 a statika 717002 Strukciaa 374 Rury odkvapové poplast. plechu d 100 mm m 696.00 23,10 14,00 974,00 323,44 974,00 323,44 0,00 0,00] _50,00% 4872,00 161,72 jar0o jar 10)
Akivita &.2 a statika 717002 Strukcia a 375 Frab V poplast plechu 125 mm m 701.00 23,27 25.00 17 525,00 581,72 17 525,00 581,72 0,00 0,00] _50,00% 8762,50 290,86 jar0o jar 10)
Akivita &.2 a statika 717002 Strukciaa 376 Kollik poplast. plech kruh 2fab 125 mm ks 674.00 22,37 4.00 2695,00 89,49 2695,00 89,49 0,00 0,00] _50,00% 1348,00 44,75 jar0o jar 10)
Axtivita .2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  |377. bresun hmt pre Kampiarske Konst. v objektoch vSky d g, 570962 18952 1,95 1113375 360,57 1113370 36957 0,00 000|  50,00% 556685 18479 jul 09 il 10
Akivita &.2 a statika 717002 8 a 378 [Monta dvier kompl. otvar. do zarubne 1-kridi. nad 0.86m _|kus 570,00 18,02 242,00 137 640,00 4578,77 137 940,00 457877 0,00 0,00] _50,00% 68 970,00 228938 o a1
Aktivita &.2 a statika 717002 8 a 379 Int. drere laminatové plné 900x1970 - ozn. D12Pa s 4680.00 155,35 1.00 4680,00 155,35 4680,00 155,35 0,00 0,00 _50,00% 2340,00 77,67 a0 jar 1
Aktivita &.2 a statika 717002 8 a 380 Int. drere laminatové piné 900x1970 - ozn. D12Pc s 4680.00 155,35 1,00 4680,00 155,35 4680,00 155,35 0,00 0,00 _50,00% 2340,00 77,67 a0 jar 1
Akivita ¢.2 a statica 717002 § a 381 Int. drere laminatové plné 900x1970 - ozn. D12La ks 4680.00 155,35 6.00 28 080,00 932,09 28 080,00 932,09 0,00 0,00 _50,00% 14 040,00 466,04 a0 jar 1
Akivita &.2 a statika 717002 § a 382. Int. drere laminatové piné 900x1970 - ozn. D12Lb us 4680.00 155,35 2.00 9360,00 310,70 9360,00 310,70 0,00 0,00] 50,00% 4680,00 155,35 jar09 jar 10)
Akivita &.2 a statika 717002 § a 383. Int. drere laminatové piné 900x1970 - ozn. D13Pa us 4680.00 155,35 2.00 9360,00 310,70 9360,00 310,70 0,00 0,00] _50,00% 4680,00 155,35 jar09 jar 10)
Akivita &.2 a statika 717002 § a 384. Int. drere laminatové piné 800x1970 - ozn. D14Pa us 4680.00 155,35 6.00 28 080,00 932,09 28 080,00 932,09 0,00 0,00] _50,00% 14040,00 466,04 jar09 jar 10)
Akivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia__|385. Int. drere laminatové piné 800x1970 - ozn. D14Pb us 4680,00 155,35 1,00 4680,00 155,35 4680,00 155,35 0,00 000] _50,00% 2340,00 77.67 JiI09 R |
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ita .2 Architekttra a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 386. Int. drere laminatové plné 800x1970 - ozn. D14Pe s 4680.00 155,35 5.00 23 400,00 776,74 23 400,00 776,74 0,00 000] 5000% 11 700,00 388,37 ul 09 1 10

2 Architekiira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 387 Int. drere laminatové plné 800x1970 - ozn. D14Pd s 4680.00 155,35 1.00 4680,00 155,35 4680,00 155,35 0,00 000] 5000% 2340,00 77,67 1 09 610

2 Architekiira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 388. Int. drere laminatové plné 800x1970 - ozn. D14La s 4680.00 155,35 1.00 4680,00 155,35 4680,00 155,35 0,00 000] 5000% 2340,00 7767 1 09 10

717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 389 Int. drere laminatové plné 800x1970 - ozn. D1ALb s 4680.00 155,35 2.00 9360,00 310,70 360,00 310,70 0,00 000] 5000% 4680,00 155,35 1 09 10

717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 390. Int. drere laminatové plné 800x1970 - ozn. D14Ld s 4680.00 155,35 1.00 4680,00 155,35 4680,00 155,35 0,00 000] 5000% 2340,00 77,67 1 09 10

717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 391 Int. drere laminatové plné 800x1970 - ozn. D15Pa s 4680.00 155,35 5.00 23 400,00 776,74 23 400,00 776,74 0,00 000] 5000% 11 700,00 388,37 1 09 10

717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 392 Int. drere laminatové plné 800x1970 - ozn. D15Pc s 4680.00 155,35 2.00 360,00 310,70 9360,00 310,70 0,00 000] 5000% 4680,00 155,35 1 09 10

717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 393 Int. drere laminatové plné 800x1970 - ozn. D15La s 4680.00 155,35 3.00 14040,00 466,04 14040,00 466,04 0,00 000] 5000% 7020,00 233,02 1 09 10

717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 394 Int. drere laminatové plné 800x1970 - ozn. D15Lb s 4680.00 155,35 1.00 4680,00 155,35 4680,00 155,35 0,00 000] 5000% 2340,00 77,67 1 09 10

717002 Rekonstrukcia a modernizacia 395. Int. drere laminatové plné 800x1970 - ozn. D15Lc kus 4 680.00 155,35 3.00 14 040,00 466,04 14 040,00 466,04 0,00 0,00 50,00%| 7 020,00 233,02 jul 09 jul 10

717002 Rekonstrukcia a modernizacia 396. Int. drere laminatové plné 700x1970 - ozn. D16Pa kus 4 680.00 155,35 3.00 14 040,00 466,04 14 040,00 466,04 0,00 0,00 50,00%| 7 020,00 233,02 jul 09 jul 10

Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 397. Int. drere laminatové plné 700x1970 - ozn. D16Pb kus 4 680.00 155,35 6.00 28 080,00 932,09 28 080,00 932,09 0,00 0,00 50,00%| 14 040,00 466,04 jul 09 jul 10

Aktivita &2 Architekitra a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 398. Int. drere laminatové plné 700x1970 - ozn. D16Lb ws 4680.00 155,35 6.00 28 080,00 932,09 28 080,00 932,09 0,00 000] _5000% 14.040,00 466,04 09 10

717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 399. Int. drere laminatové plné 700x1970 - ozn. D16Lc ws 4680.00 155,35 1.00 4680,00 155,35 4680,00 155,35 0,00 000] _5000% 2340,00 77,67 1 09 10

717002 Rekonstrukcia a modernizacia 400. Int. drere laminatové plné 700x1970 - ozn. D17Pa kus 4 680.00 155,35 5.00 23 400,00 776,74 23 400,00 776,74 0,00 0,00 50,00%| 11 700,00 388,37 jul 09 jul 10

717002 Rekonstrukcia a modernizacia 401. Int. drere laminatové plné 700x1970 - ozn. D176a kus 4 680.00 155,35 5.00 23 400,00 776,74 23 400,00 776,74 0,00 0,00 50,00%| 11 700,00 388,37 jul 09 jul 10

717002 Rekonstrukcia a modernizacia 402. Int. drere laminatové plné 600x1970 - ozn. D18Pa kus 4 680.00 155,35 4,00 18 720,00 621,39 18 720,00 621,39 0,00 0,00 50,00%| 9 360,00 310,70 jul 09 jul 10

Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 403. Int. drere laminatové plné 600x1970 - ozn. D18La kus 4 680.00 155,35 7.00 32 760,00 1087,43 32 760,00 1087,43 0,00 0,00 50,00%| 16 380,00 543,72 jul 09 jul 10

Aktivita .2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 404. Int. drere laminatové plné 600x1970 - ozn. D19Pa kus 4 680.00 155,35 23.00 107 640,00 3572,99 107 640,00 3572,99 0,00 0,00 50,00%| 53 820,00 1 786,50 jul 09 jul 10

Aktivita &2 Architekitra a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 405. Int. drere laminatové plné 600x1970 - ozn. D19Pb ws 4680.00 155,35 1.00 4680,00 155,35 4680,00 155,35 0,00 000] _5000% 2340,00 77,67 09 10

Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 406. Int. drere laminatové plné 600x1970 - ozn. D19Pc kus 4 680.00 155,35 10.00 46 800,00 1553,48 46 800,00 1553,48 0,00 0,00 50,00%| 23 400,00 776,74 jul 09 jul 10

Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 407. Int. drere laminatové plné 600x1970 - ozn. D19La kus 4 680.00 155,35 27.00 126 360,00 4194,38 126 360,00 4194,38 0,00 0,00 50,00%| 63 180,00 2097,19 jul 09 jul 10

Aktivita &2 Architekitra a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 408. Int. drere laminatové plné 600x1970 - ozn. D19Lb ws 4680.00 155,35 1.00 4680,00 155,35 4680,00 155,35 0,00 000] _5000% 2340,00 77,67 09 10

Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 409. Int. drere laminatové plné 600x1970 - ozn. D19Pc kus 4 680.00 155,35 8.00 37 440,00 1242,78 37 440,00 1242,78 0,00 0,00 50,00%| 18 720,00 621,39 jul 09 jul 10

Aktivita &2 Architekitra a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizécia ___|410. Int. drere drevené EI30/D3-C plné 900x1970 - ozn. D27P_|kus 25 846.00 857,93 1.00 25 846,00 857,93 25 846,00 857,93 0,00 000] _5000% 12 923,00 42897 1 09 10

Aktivita &2 Architekitra a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizécia __|411. Int. drere drevené EI30/D3-C plné 900x1970 - ozn. D27L_|kus 25 846.00 857,93 2.00 51 692,00 171586 51 692,00 171586 0,00 000] _5000% 25 846,00 857,93 09 10

Aktivita &2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  [412. Int, drere drevené EW30/D3-C piné 900x1970 - ozn. D28L |kus 25 846,00 857,93 1,00 25846,00 857,93 25846,00 857,93 0,00 000| 5000% 12 923,00 42897 jul 09 jal 10

Aktivita &2 Architekiira a statika 717002 strukcia a 413, Int. drere drevené EI45/D3-C piné 800x1970 - ozn. D29P_|kus 32658,00]  1084,05 3,00 97 974,00 325214 97 974,00 325214 0,00 000]  5000% 48 987,00 1626,07 jul 09 il 10

Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 414. Int. drere drevené EI30/D3-C plné 800x1970 - ozn. D30P | kus 22 944,00 761,60 3,00 68 832,00 2 284,80 68 832,00 2 284,80 0,00 0,00 50,00%| 34 416,00 1142,40 jul 09 jul 10

Aktivita &.2 tura a statika 717002 strukcia a 415. Int. drere drevené EI30/D3-C piné 800x1970 - ozn. D31P_|kus 22 943,00 761,57 5,00 114 715,00 3807.84 114 715,00 380784 0,00 000[  5000% 5735750 1903,92 jul 09 il 10

Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 416. Int. drere drevené EI30/D3-C plné 800x1970 - ozn. D31L | kus 22 943,00 761,57 5,00 114 715,00 3807,84 114 715,00 3807,84 0,00 0,00 50,00%| 57 357,50 1903,92 jul 09 jul 10

Aktivita ¢.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 417. Int. drere drevené EW30/D3-C piné 800x1970 - ozn. D32P | kus 22 943,00 761,57 23,00 527 689,00 17 516,07 527 689,00 17 516,07 0,00 0,00 50,00%)| 263 844,50 8758,03 jaros jul 10

Aktivita &2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  |418. Int, drere drevené EW30/D3-C piné 800x1970 - ozn. D32L |kus 22 943,00 761,57 23,00 527 689,00 17516,07 52768900  17516,07 0,00 000| 5000% 263 844,50 8758,03 jul 09 il 10

Aktivita &.2 Architektdra a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizécia  |419. Int. drere drevené EW30/D3-C piné 800x1970 - ozn. D33P [kus 22 943,00 76157 8,00 183 544,00 6092,54 183 544,00 6092,54 0,00 000| 5000% 91772,00 304627 jal 09 jal 10

Aktivita &2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemnizacia  |420. Int, drere drevené EW30/D3-C piné 800x1970 - ozn. D33L |kus 22 943,00 761,57 7,00 160 601,00 533098 160 601,00 5330,98 0,00 000| 5000% 8030050 266549 jul 09 il 10

Aktivita &.2 Architektdra a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |421. Int. drere drevené EW30/D3-C piné 800x1970 - ozn. D34P [kus 22 943,00 76157 2,00 45 886,00 152314 45 886,00 152314 0,00 000| 5000% 22943,00 76157 jal 09 jal 10

Aktivita &2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  [422. Int. drere drevené EW30/D3-C piné 800x1970 - ozn. D34L |kus 22 943,00 761,57 4,00 91 772,00 3046,27 91 772,00 3046,27 0,00 000| 5000% 45 886,00 152314 jul 09 il 10
Aktivita &.2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizécia  |423. Int. drere drevené EW30/D1-C piné 800x1970 - ozn. D35P [kus 25 274,00 838,94 1,00 25 274,00 838,94 25 274,00 838,94 000 000| 5000% 12637,00 41947 jal 09
Aktivita &2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  |424. Int. drere drevené EW30/D3-C piné 900x1970 - ozn. D36P |kus 25 846,00 857,93 1,00 25846,00 857,93 25846,00 857,93 0,00 000| 5000% 12923,00 42897 jul 09
Aktivita 6.2 a statika 717002 aa 425, Int. drere drevené EI30/D3-C piné 900x1970 - ozn. D37L_|kus 25 846.00 857,93 1,00 25 846,00 857,93 25 846,00 857,93 0,00 000] _ 5000% 12 923,00 42897 jaI 09
Aktivita €.2 a statika 717002 iaa 426. Int. drere laminatové piné 2-kridl., 1800x1970 - ozn. D44 | kus 10 440,00 346,54 2,00 20 880,00 693,09 20 880,00 693,09 0,00 0,00 50,00%) 10 440,00 346,54 jul 09
Aktivita 6.2 a statika 717002 iaa 421, Int. drere laminatové piné 2-kridl., 1450x1970 - ozn. DA5_|kus 9720,00 322,64 1,00 972000 322,64 9720,00 322,64 0,00 000] _5000% 486000 161,32 jar09
Aktivita €.2 a statika 717002 iaa 428. MontéaZ dvier kompl. otvar. do zérubne 2-kridl. kus 945,00 31,37 8,00 7 560,00 250,95 7 560,00 250,95 0,00 0,00 50,00%) 3 780,00 125,47 jal 09
Aktivita 6.2 a statika 717002 iaa 429, Int. drere drevené piné 2-kridl., 1600x2350 - ozn. D23___|kus 16 470,00 546,70 1.00 16 470,00 546,70 16 470,00 546,70 0,00 000] _5000% 8 235,00 27335 jul 09
Aktivita €.2 a statika 717002 iaa 430. Int. drere drevené piné 2-kridl., 1600x2350 - ozn. D24 kus 16 470,00 546,70 1,00 16 470,00 546,70 16 470,00 546,70 0,00 000| 50,00% 8 235,00 273,35 jul 09
Aktivita 6.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  [431. 353;3?0%’?5:.9 Eygvsn 1 presklens s bot. svell 24ridl. iy 4600000 152692 1,00 46 000,00 152692 46 000,00 1526,92 000 000| 5000% 23000,00 763,46 jul 09

Akivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonitrukcia a modernizicia  |432. ‘D"Z‘ndg’:;g drevené piné EW30/D3-C 2-kridl., 1700x2100 - |, 55950,00| 1857,20 1,00 55 950,00 1857,20 55 950,00 1857,20 0,00 0,00  50,00% 27 975,00 928,60 jal 09 jal 10

Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukciaa modernizacia  |433. ‘O"Z'n"lgesrg drevené piné EI45/D1-C 2-kridl., 1800x2350 - |\ 62793,00 208435 1,00 62793,00 208435 62793,00 208435 0,00 0,00| 50,00% 31.396,50 104217 jal 09 jal 10

Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonitrukcia a modernizicia  |434. ‘D"Z‘ndg’;g drevené piné EW45/D1-C 2-kridl., 1450x1970 - |, 41214,00] 136805 1,00 41214,00 1368,05 41214,00 1368,05 0,00 0,00  50,00% 20 607,00 684,03 jal 09 jal 10

Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukciaa modernizacia  |435. Téogﬁrge;ér?fz"f g‘;‘f + drzadlo, EWAS/D1-C 2+kridl, 1y | 119 41400 360827 1,00 111 414,00 369827 111 414,00 3698,27 0,00 0,00| 50,00% 55 707,00 184913 jal 09 jal 10

Aktivita &2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a moderni 436. ‘D"Z‘ndlr)e;; drevené piné EW45/D1-C 2-kidl., 1600x1970 -, g 43467,00| 144284 1,00 43 467,00 144284 43 467,00 144284 0,00 000| 5000% 2173350 72142 jul 09 il 10

Aktivita ¢.2 a statika 717002 3 a 437. MontaZ klucka so §titom, madlo, WC stprava kus 220,00 7,30 250,00 55 000,00 1825,67 55 000,00 182567 0,00 0,00]  50,00% 27/500,00 912,83 jul 09 jal 10}

Aktivita &.2 a statika 717002 § a 438, Krucka so 8titom kus 580,00 19,25 250,00 145 000,00 481312 145 000,00 481312 0,00 0,00{  50,00% 72 500,00 2 406,56 jul 09 jal 10}

Aktivita 6.2 a statika 717002 5 a 439, Uchopové madio kus 2500,00 8298 2,00 5000,00 165,97 5000,00 165,97 0,00 0,00 50,00% 2500,00 52,98 jal 09 i 10

Aktivita &.2 a statika 717002 3 a 440. Montéz zémku kus 120.00 3,98 250,00 30 000,00 995,82 30 000,00 995,82 0,00 0,00 50,00%) 15 000,00 497,91 jul 09 jal 10

Aktivita &.2 a statika 717002 5 a 441 Zamok dozicky kus 450,00 14,94 250,00 112 500,00 3734,32 112 500,00 3734,32 0,00 0,00 50,00% 56 250,00 1867,16 jul 09 jul 10

Aktivita &.2 a statika 717002 5 a 442 MontaZ dosak m 170.00 5,64 204,00 34 680,00 115117 34 680,00 1151,17 0,00 0,00 50,00% 17 340,00 575,58 jul 09 jul 10

Aktivita &.2 a statika 717002 5 a 443. Parapetna doska m 550,00 18,26 225,00 123 750,00 4107,75 123 750,00 4107,75 0,00 0,00 50,00% 61 875,00 2 053,87 jul 09 jul 10

Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |444. ;’95“" hmat pre konstr. stolrske v objektoch vysky do 24 3891575| 120177 0,80 31132,60 103341 31132,60 103341 0,00 0,00|  50,00% 15 566,30 516,71 jil 09 jal 10

Aktivita 6.2 astatika 717002 5 45 [Montaz kabin WG m2 1180.00 3917 25.00 29 500,00 97922 29500,00 979,22 0,00 0,00 50,00% 14 750,00 489,61 ja 09 10

Akivita &.2 a statika 717002 s a 446. Kabina WG m2 8 300.00 27551 25.00 207 500,00 887,74 207 500,00 6887,74 0,00 000] _5000% 103 750,00 344387 jar 09 jal 10

Akivita &.2 a statika 717002 s a 247 Kabina WG - dvere kus 4 650,00 154,35 6.00 27900,00 926,11 27 900,00 926,11 0,00 0,00]50,00% 13 950,00 463,06 jar 09 10

Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 448. E;’\r”cﬁabﬂ;";'\‘; ocel.$ikmeho - schodisko, vrétane madiaa |, 7800,00 258,91 66,30 517 140,00 17 165,90 517 140,00 17 165,90 0,00 0,00|  50,00% 258 570,00 8582,95 jil 09 jal 10

Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia | 449. ﬂ;m:g'ﬁs\‘;“:h"ﬁz‘"’:jy”e"" schodisko pri 8, atane 7.800,00 258,91 63,00 491 400,00 16 311,49 49140000  16311,49 0,00 000| 50,00% 245700,00 815575 il 09 jal 10)

Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 450. 3;?:::2:;?2; "::)';:Cy‘“’e"" vonk.-len madlo (7.NP), m 2510,00 83,32 46,60 116 966,00 3882,56 116 966,00 388256 0,00 0,00|  50,00% 58 483,00 1941,28 jil 09 jal 10

Aktivita ¢.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  |451. S;Z;abrad"a ocel.balkénov, vrétane madia a povrch. 7800,00 258,01 62,90 490 620,00 16 285,60 49062000 16 285,60 0,00 000| 5000% 245 310,00 8142,80 jul 09 jal 10

Ativita .2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 452. Sgr’:v;ab'ad"a ocel. terasy 1.NP, wrétane madia a povreh. |, 7800,00 258,91 93,80 731 640,00 24 286,00 73164000  24286,00 0,00 0,00| 50,00% 365 820,00 12143,00 jul 09 jai 10]
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Aktivita ¢.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  |453, 3;?:32:/‘:2: VS::;V}‘,E" madio (1.NP - 1.26, 1.01), m 2510,00 8332 56,40 141 564,00 4699,06 141 564,00 469906 0,00 000| 5000% 70 782,00 234953 jul 09 jal 10
Aktivita &.2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |454. D+M zébradiia ocel. s viplfiou  polykarbonétovych platni | m 990,00 20841 6,60 59334,00 1969,53 59334,00 1969,53 0,00 000| 5000% 29667,00 984,76 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizicia |45, 'rja:“": montovanej deliacej priecky polykarb. v ocefovom | . 8730,00 280,78 42,00 366 660,00 12170,88 366 660,00 1217088 0,00 0,00|  50,00% 183 330,00 608544 jul 09 jai 10]
Aktivita &2 Architekttra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemnizécia__|456. D+M zébradiia z bezpetnostného skia m 32500.00] 107880 5250 1706 250,00 5663712 170625000 56 637,12 0,00 000] 5000% 853 125,00 28 318,56 jul 09 i 10
Aktivita &2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia | 457 D+M madia schodiska vnétorného (1.55, 1.15) m 2 960.00 98,25 15,80 46 768,00 155241 46 768,00 155241 0,00 000]  5000% 23 384,00 77621 jul 09 i 10
Aktivita &.2 Architekttra a statika 717002 Rekonstrukcia a moderni 458, Dodévka a montéz svelikov - SV kusov| 155000.00] 514506 6,00 930 000,00 3087034 93000000 3087034 0,00 000] 5000% 465 000,00 1543517 jul 09 idl 10

717002 Rekonstrukcia a mode 459, MontéZ plastovych, zasklenych stien m 287.00 953 720.00 206 640,00 6859,19 206 640,00 6 859,19 0,00 000] _ 5000% 103 320,00 3429,60 jul 09 i 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekondtrukcia a modernizacia | 460. E’g'l"‘(m plastové, sivé, 2-kridl. 0+0S 2000x1500 - ozn. |y, 22771,20 755,87 24,00 546 508,80 18140,77 546 508,80 18140,77 0,00 0,00|  50,00% 273 254,40 9070,38 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukciaa modemizacia  |461 5’5“2"’("" plastové, sivé, 2-kridl. 0+08 2000x1500 - ozn. |, 22 771,20 755,87 23,00 523 737,60 17 384,90 523 737,60 17 384,90 0,00 0,00  50,00% 261 868,80 8692,45 jal 09 il 10
Aktivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonétrukcia a modernizicia  |462 g;go‘;‘;’;%g‘ffxébﬂ‘f s refl. féliou 2-kridl. 0+0S kus 24 777,60 822,47 16,00 396 441,60 1315945 396 441,60 1315045 0,00 0,00|  50,00% 198 220,80 6579,73 jul 09 jal 10]
Aktivita &.2 Architektdra a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |463. S;BO‘:S?DZ‘?S;::&OSD‘:& s refl. fdliou 2-kridl. 0+08 kus 24 673,60 819,01 15,00 370 104,00 12 285,20 370 104,00 12 285,20 0,00 0,00  50,00% 185 052,00 6142,60 jal 09 il 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |464. sz:\ ‘z;’l‘g plastové, sivé, 3-kridl. 0S+P+0S 4300x1500- |, 43446,40| 144216 1,00 43 446,40 1442,16 43 446,40 1442,16 0,00 0,00  50,00% 2172320 721,08 jal 09
Aktivita &.2 Architektdra a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |465. EB‘% dvere plastové, piné, sive, 1-kridl. O 1200x1900 - ozn. |\ 53088,80| 176223 1,00 53088,80 1762,23 53088,80 1762,23 0,00 0,00  50,00% 26/544,40 881,11 jal 09
Aktivita &.2 tura a statika 717002 Strukcia a 466. Ext. ZS plastové 2-kridl, P+OS 2000x2400 - ozn. ZS01__|kus 33064,00] 100752 3,00 99192,00 329257 99192,00 329257 0,00 000] _5000% 49 596,00 1646,29 jul 09
Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 467. Ext. ZS plastova 2-kridl., P+OS 2000x2400 - ozn. ZS02 kus 33 064,00 1097,52 6,00 198 384,00 6 585,14 198 384,00 6 585,14 0,00 0,00 50,00%)| 99 192,00 329257 julog
Aktivita &.2 tura a statika 717002 Strukcia a 468, Ext. ZS plastové 2-kridl, P+OS 2000x2370 - ozn. ZS03__|kus 32664,80| 108427 2,00 65 329,60 216855 65 329,60 216855 0,00 000] _ 5000% 32 664,80 1084,27 jul 09
Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 469. Ext. ZS plastova 2-kridl., P+OS 2000x2370 - ozn. ZS04 kus 32 746,40 1 086,98 4,00 130 985,60 4 347,93 130 985,60 4 347,93 0,00 0,00 50,00%)| 65 492,80 2173,96 julog
Aktivita &.2 tura a statika 717002 Strukcia a 470, Ext. ZS plastové 2-kridl, P+OS 4000x2050 - ozn. ZS07__|kus 5110240 169629 1,00 51102,40 1696,29 51102,40 1696,29 0,00 000] _ 5000% 25 551,20 848,14 jul 09
Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 471. Ext. ZS plastova 2-kridl., P+OS 4000x2050 - ozn. ZS08 kus 51102,40 1 696,29 1,00 51 102,40 1 696,29 51 102,40 1696,29 0,00 0,00 50,00%)| 25 551,20 848,14 jul o9
Aktivita 6.2 a statika 717002 strukcia a 472 Ext. okno hiinikoveé 2-kridl., O+OS 1800x1800 - 0zn. 005 _|kus 55005,60] 182585 2,00 110 011,20 365L,70 110 011,20 365L,70 0,00 000] _ 5000% 55 005,60 182585 jul 09
Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 473. Ext. okno hlinikové 2-kridl., P+OS 2050x1500 - ozn. 006  |kus 42 616,80 1414,62 1,00 42 616,80 1414,62 42 616,80 1414,62 0,00 0,00 50,00%)| 21 308,40 707,31 jul 09
Aktivita 6.2 a statika 717002 strukcia a 472, Ext. okno hiinikove 2-kridl., P+OS 2700x1800 - ozn. 007 _|kus 48 677,60 161580 2,00 57 355,20 323160 57 355,20 323160 0,00 000] _ 5000% 48 677,60 1615,80 jal 09
Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 475. Ext. okno hlinikové 2-kridl., P+OS 2700x1800 - ozn. 008 |kus 48 677,60 1615,80 1,00 48 677,60 1615,80 48 677,60 1615,80 0,00 0,00 50,00%)| 24 338,80 807,90 jul 09
Aktivita &.2 a statika 717002 strukcia a 476. Ext. okno hiinikove 1-kridl., OS 900x1250 - ozn. 009 kus 29 493,60 979,01 1,00 29 493,60 979,01 29 493,60 579,01 0,00 000] _ 5000% 14 746,80 489,50 jal 09
Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 477. Ext. okno hlinikové, 3-kridl., S+P+S 6200x600 - ozn. 011 |kus 75 205,60 2 496,37 1,00 75 205,60 2 496,37 75 205,60 2 496,37 0,00 0,00 50,00%)| 37 602,80 1248,18 jul 09
Aktivita &.2 a statika 717002 strukcia a 478, Ext. okno hiinikove, 2-kridl., OS+S 3600x900 - ozn. 012 _|kus 56 471,20] 187450 2,00 112 942,40 3 749,00 112 942,40 3749,00 0,00 000] _ 5000% 56 471,20 1674,50 jul 09
Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 479. Ext. okno hlinikové 1-kridl., S 2800x900 - ozn. 013 kus 38 874,40 1290,39 1,00 38 874,40 1290,39 38 874,40 1290,39 0,00 0,00 50,00%)| 19 437,20 645,20 jul 09
Aktivita 6.2 a statika 717002 strukcia a 480. Ext. okno hiinikoveé 1-kridL., S 1800x900 - ozn. O14 kus 30776,20] 102158 1,00 30 776,20 102158 30 776,20 102158 0,00 000] _ 5000% 15 388,10 510,79 jal 09
Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 481. Ext. okno hlinikové 1-kridl., OS 1200x900 - ozn. 015 kus 29 490,40 978,90 5,00 147 452,00 4 894,51 147 452,00 4894,51 0,00 0,00 50,00%)| 73726,00 244725 jul 09
Aktivita &.2 a statika 717002 strukcia a 482 Ext. okno hiinikove 1-kridL., OS 850x900 - ozn. 016 kus 25 184,00 835,96 1,00 25 184,00 835,96 25 184,00 83596 0,00 000] _ 5000% 12 592,00 417,98 jal 09
Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 483. Ext. okno hlinikové 1-kridl., S 2050x900 - ozn. 017 kus 34 013,60 1129,04 2,00 68 027,20 2 258,09 68 027,20 2 258,09 0,00 0,00 50,00%)| 34 013,60 1129,04 jul 09
Aktivita &.2 a statika 717002 strukcia a 484, Ext. okno hiinikove 1-kridL., S 1800x600 - ozn. 018 kus 28 542,40 94743 1,00 26 542,40 947,43 26 542,40 947,43 0,00 000] _ 5000% 14 271,20 473,72 jul 09
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekontrukcia a modernizacia  |485. 5;80%1%8“,";?%?950/ D1-C, 2-kridl, posuwné, kus | 485000,00| 16099,05 1,00 485 000,00 16 099,05 485 000,00 16 099,05 0,00 0,00  50,00% 242 500,00 049,53 jal 09
Aktivita &.2 a statika 717002 strukcia a 486. Ext. dvere hiinikové 2-krid., O 1825x2150 - ozn. DOT kus 9586560 318215 1,00 95 865,60 318215 95 865,60 318215 0,00 000] _ 5000% 47 932,80 1591,08 jul 09
Aktivita &.2 tura a statika 717002 iaa 487. Ext. dvere hlinikové 2-kridl., O 1800x2400 - ozn. D02 kus 100 189,60 3 325,69 1,00 100 189,60 3 325,69 100 189,60 3 325,69 0,00 0,00 50,00%)| 50 094,80 1662,84 jul 09
Aktivita &.2 a statika 717002 strukcia a 488, Ext. dvere hiinikové 1-kridl., OS 1000x2150 - 0zn. D03__|kus 60620,80] 201224 2,00 121 241,60 402448 121 241,60 402448 0,00 000] _ 5000% 60 620,80 201224 jul 09
Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 489. sz:\ ‘I’)"g;e hlinikové 2-kridl. s nadsvetl., O 1500x3600 - |, 109032,00|  3619,20 1,00 109 032,00 3619,20 109 032,00 3619,20 0,00 000|  50,00% 54 516,00 1809,60 jil 09
Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 490. sz:\ ‘I’)"g;e hlinikové 4-krid., automat. posuvné 3100x2100 -| ¢ 256 006,40 849786 1,00 256 006,40 8497,86 256 006,40 8497,86 0,00 000|  50,00% 128 003,20 4248,93 jil 09
Aktivita &2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemnizacia  |491 Ext. dvere hiinikové, piné, 1-kridl., O 900x2050 - ozn. DOG |kus 60390,40| 200459 1,00 60 390,40 2004,59 60 390,40 2004,59 0,00 000| 5000% 30195,20 1002,30 jul 09 il 10
Aktivita &2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemnizacia  |492 Ext. dvere hiinikové, piné, 1-kridl., O 1000x2020 - ozn. D08 kus 60493,60| 200802 1,00 60 493,60 2008,02 60 493,60 2008,02 0,00 000| 5000% 30 246,80 1004,01 jul 09 il 10
Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 493. sz:\ ‘I’)"g;e hlinikové, 2-kridl., vyplfi Tahokov O 1500x2020 - ¢ 102 273,60 3394,86 1,00 102 273,60 3394,86 102 273,60 3394,86 0,00 000|  50,00% 51136,80 1697,43 jil 09 jal 10
Aktivita &2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemnizacia  |494. Ext. dvere hiinikové, piné, 2-kridl, O 1700x2020 - ozn. D10| kus 94440,00| 313483 1,00 94 440,00 313483 94 440,00 313483 0,00 000| 5000% 47 220,00 1567,42 jul 09 il 10
Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 495. sz:\ ‘I’)"f;e hlinikové, 2-kridl., vyplfi Tahokov O 1700x2020 - ¢ 105948,80| 3516,86 1,00 105 948,80 3516,86 105 948,80 3516,86 0,00 000|  50,00% 52 974,40 175843 jil 09 10
Aktivita 6.2 tira a statika 717002 iaa 496. Int. dvere hiinikové 2-kridl., O 1900x2350 - ozn. D20 kus 80320,00] 266614 6,00 481 920,00 15 996,81 48192000 15996,81 0,00 000] _5000% 240 960,00 799841 jal 09 jai 10
Aktivita 6.2 a statika 717002 strukcia a 497 Int. dvere hiinikové 2-kridl., O 1825x2150 - ozn. D21 kus 76 796,00] 254916 1,00 76 796,00 254916 76 796,00 254916 0,00 000] _ 5000% 38 396,00 127458 jul 09 il 10
Akivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |498. g‘;;"e'e hlinikové 2-kridl. s nadsvetl, O 1700x2950 - ozn. | ., 88604,00] 294111 1,00 88 604,00 2941,11 88 604,00 204111 0,00 0,00  50,00% 44.302,00 147056 jal 09 jal 10
Aktivita 6.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizécia |49, Int. dvere hiinikové piné 2-kridl., O 1700x2150 - ozn. D26 [kus 94586,40| 313969 1,00 94/586,40 313960 94586,40 313969 000 000| 5000% 4729320 1569,85 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |500. ;’gooc’x"zeargor‘{"g:’?'gf;%k'e"é EI30/D1-C 2-kridl., O kus | 26600000 882958 1,00 266 000,00 882058 266 000,00 8829,58 0,00 0,00  50,00% 133 000,00 441479 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 501 5;; Zzssgg’"k"“a' 2Zrkridl. s nadsv., P+OS 27002700~ ¢ 76 673,60| 254510 2,00 153347,20 5090,19 153347,20 5090,19 0,00 0,00|  50,00% 76 673,60 254510 jil 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |502 g%fs;gg‘fg:: ;’Skgg' priecne delend, P+OS kus 7495520| 248806 1,00 74 955,20 2 488,06 74 955,20 2488,06 0,00 0,00|  50,00% 37 477,60 1244,03 jil 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekongtrukcia a modernizacia  |503. rEe’f‘:effSé;‘:’f";‘z’:ég;g“" s nadsv., P+0 5400x3600 + kus 227347,20| 754654 1,00 227 347,20 754654 227 347,20 7546,54 0,00 0,00| 50,00% 113 673,60 377327 jil 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 504. 2‘1023 hlinikova, 3-kridl. s nadsv., P+O 5400x3600 - ozn. |\ 214101,60| 7106,87 1,00 214101,60 7106,87 214101,60 7106,87 0,00 0,00|  50,00% 107 050,80 355344 jil 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekongtrukcia a modernizacia  |505. 5;‘1125 hiinikova, 3-krid. s nadsv., P+O 5400x3600 - ozn. |, ¢ 214101,60| 7106,87 1,00 214 101,60 7106,87 214 101,60 7106,87 0,00 000|  50,00% 107 050,80 355344 jal 09 jal 10
Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 506. 2‘1223 hlinikova, 3-kridl. s nadsv., P+P 5400x3600 - ozn. |y, 143 914,40 4777,08 1,00 143 914,40 4777,08 143 914,40 4777,08 0,00 000|  50,00% 71 957,20 238854 jil 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekongtrukcia a modernizacia  |507. 5;‘1325 hiinikova, 3-krid. s nadsv., P+P 5400x3600 - ozn. |, ¢ 121832,00| 4044,08 1,00 121 832,00 404408 121 832,00 4044,08 0,00 0,00| 50,00% 60 916,00 2022,04 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 508. g;‘lfs hlinikova, 2-kridl. s nadsv., P+P 355043600 - ozn. |\ 84116,80| 279217 1,00 84 116,80 279217 84 116,80 279217 0,00 0,00|  50,00% 42058,40 1396,08 jil 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia | 509. §§1§S hlinikova, 3-krid. s nadsv., P+0 5400X3600 - 0zn. |y | 557 539 20| 755292 1,00 227539,20 7552,02 227539,20 755202 0,00 000| 50,00% 113 769,60 377646 il 09 jal 10)
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |510. g;‘lszs hlinikova, 4-kridl. s nadsv., P+0 2700x3600 - ozn. |\ 152 003,20 504558 1,00 152 003,20 504558 152 003,20 5045,58 0,00 0,00|  50,00% 76 001,60 2522,79 jil 09 jal 10
Aktivita ¢.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia |51 i"‘l‘azizw";kj”; 2rridl. s nadsv. P 5400x3360 + reflex. | | 142 916,00 474394 1,00 142 916,00 474394 142 916,00 474394 0,00 000| 5000% 71 458,00 237197 jul 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  [512. Et.mzs hlinikova, 2-krid. s nadsv., P 5400x2700 a- ozn. |y 144709,60| 480348 1,00 144 709,60 4803,48 144 709,60 4803,48 0,00 0,00  50,00% 72 354,80 240174 jal 09 jai 10
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Aktivita €.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 513 sz:\ Zzig‘g”ik"‘”“"’ Srkridl. priecne dekend, P 23006000 - 1,5 | 171 go4,40| 569921 1,00 171694,40 569,21 171694,40 560921 0,00 0,00| 50,00% 85 847,20 284960 jul 09 jai 10]
Aktivita ¢.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  |514. l)"z‘gzzssgg"km' Tokeidl. s boc. svell, P+0 12502350 - |y, 58398,40| 193847 1,00 58 398,40 193847 58 398,40 193847 0,00 000| 5000% 29199,20 969,24 jul 09 jal 10
Aktivita €.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  |515. ‘znézzls hlinikova, 2-krid!. s nadsv., P+O 1825x2950 - ozn. g 74126,40| 246055 2,00 148 252,80 4921,09 148 252,80 4921,09 0,00 0,00| 50,00% 74126,40 246055 jul 09 jai 10]
Aktivita 5.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  |516, ;’gsﬁ;gg’é{k“j’;’:‘ %Sk;';' § nadsv.+bod. svellik, P+P+O g 7449360 247273 1,00 7449360 247273 74 493,60 247273 0,00 000| 5000% 37 246,80 1236,37 jul 09 jal 10
Aktivita €.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 517 ‘znézzzs hlinikova, 2-kridl. s nadsv., P 4050x3400 -ozn. | | 191613 60| 370489 1,00 111 613,60 3704,89 111 613,60 3704,89 0,00 0,00| 50,00% 55 806,80 185245 jul 09 jai 10]
Aktivita &.2 Architektdra a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |518. ‘Z";‘Zis hlinikova, 4-krid. s nadsv., P+O 6450X3400 -ozn. |\ | 518 433 60| 725067 1,00 218 433,60 7250,67 218 433,60 7 250,67 0,00 0,00  50,00% 109 216,80 362533 jal 09 il 10
Aktivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 519, ‘znézzss hlinikova, 4-kridl. s nadsv., P+0 6225x3400 -ozn. | | 167 201,60| 555008 1,00 167 201,60 5550,08 167 201,60 5550,08 0,00 0,00| 50,00% 83 600,80 277504 jul 09 jal 10]
AXivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  [520. Int. ZS hinikova, 2-kridl., P 3775x3400 - ozn. 2526 kus 71621,60| 2377.40 1,00 71621,60 2377,40 71621,60 237740 0,00 000 50,00% 35810,80 1188,70 il 09 il 10)
Aktivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 521 ‘znézis hlinikova, 3-kridl. s nadsv., P+0 5600x3400 -ozn. | | 158 470,40| 526025 1,00 158 470,40 5260,25 158 470,40 526025 0,00 0,00| 50,00% 7923520 263013 jul 09 jal 10]
AKivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia |52 Int. ZS hiinikova, 2-kridl,, P+O 1500x2400 - ozn. 2829 |kus 50189,60 196473 1,00 59 189,60 196473 59 189,60 196473 0,00 000 50,00% 29.594,80 982,37 il 09 il 10)
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 523 Int, 28 hiinikova, 4-kridl. s nadsv., P+0 34503400 -0zn. |5 | 154 024,00 411684 1,00 124024,00 411684 124024,00 4116,84 0,00 0,00| 50,00% 62012,00 205842 jul 09 jal 10]
Aktivita &.2 Architektdra a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |524. ‘Z";‘SZZS hlinikova, 4-kridl. s nadsv., P+O 2375x3400 - ozn. | ¢ 108 938,40|  3616,09 1,00 108 938,40 3616,09 108 938,40 3616,09 0,00 0,00  50,00% 54 469,20 1808,05 jal 09 il 10
Aktivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonétrukcia a modernizicia  |525. ‘Z”é'SZSS hlinikova EI30/D3-C, 1-kridl., P 1650x3400 -ozn. \\\s | 265 547,00( 881455 1,00 265 547,00 881455 265 547,00 881455 0,00 0,00|  50,00% 132 773,50 440727 jul 09 jal 10]
Aktivita 6.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  |526, QHZZSS@K"'(M EIS0/D3-C, P+O+posué 7430x3400 - s | 1 562 850,00| 51877,12 1,00 1562 850,00 51877,12| 156285000  51877,12 0,00 000| 5000% 781 425,00 25 938,56 jul 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 527 ?Sgﬁig!%‘ﬁ?fﬁvsﬁm'o 2Zkridl. s nadsv., P+O kus | 215750,00| 716150 5,00 1078 750,00 35807,94|  1078750,00|  35807,94 0,00 0,00| 50,00% 539 375,00 17 903,97 jul 09 jal 10]
Aktivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 528 Int. Z8 hiinik. EW30/D1-C, 2-kridl. s nadsv-+bod.svet. 1y \s | 309 g0g,00| 10277,04 1,00 309 606,00 10277,04 30960600  10277,04 0,00 000| 50,00% 154 803,00 513852 jul 09 jal 10]
P+0 2500x2950- ozn. 2536 ! !
Aktivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 529, Int. Z8 hiintk. EW30/D1-C, 2-krid\. s nadsv-+bod.svet, 15 | g05330,00| 2009327 1,00 605 330,00 20 093,27 60533000  20093,27 0,00 000| 50,00% 302 665,00 10 046,64 jul 09 jal 10]
P+0 3450x3400- ozn. 2837 ! !
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modemnizacia | 530. l)”z';‘zzssg‘g"k""é EM5/D1-C 4-kridl,, P+O 340062400 - |5 | 496 645,00 16 485,59 1,00 496 645,00 16 485,59 496 645,00 16 485,59 0,00 0,00|  50,00% 248 322,50 8242,80 jal 09 jal 10
Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 5 a 531 Int. ZS hiinikova E145/D1-C 4-kridl. s nadsv., P+O kus |1362521,00| 4522741 1,00 1362 521,00 45227,41 1362521,00  45227,41 0,00 0,00|  50,00% 681 260,50 2261371 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modemnizacia  |532 ‘Z"é j)s hlinikova 6-kridl., P+posuwné 6700x3400 -ozn. | | 260 590,40 650,02 1,00 260 590,40 650,02 260 590,40 8650,02 0,00 0,00|  50,00% 130 205,20 432501 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  |533. ‘Z"é 4215 hlinikova, 3-krid. s nadsv., P+0 2550X2950 -ozn. |\ | 551 gag 40| 835313 1,00 251 646,40 835313 251 646,40 835313 0,00 0,00| 50,00% 125 823,20 417657 jal 09 jal 10
Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 5 a 534 Int. ZS hiinikova, z'k”“"; s nadsv., priecne del., P+O kus 83832,80| 278274 1,00 83832,80 278274 83832,80 2782,74 0,00 0,00| 50,00% 41916,40 1391,37 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modemnizcia  |535. ‘Z"é 4235 hlinikova, 3-kridl. vsuvné, V+P 2050x2950 - ozn. |y g 91007,20| 3020,89 1,00 91007,20 302089 91007,20 3020,89 0,00 0,00| 50,00% 45 503,60 151044 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modemnizcia  |536. ‘Z"é js hlinikova, 2-kridl. wsuvné, V+P 2275x2950 - ozn. |y g 4926320 163524 1,00 49 263,20 163524 49 263,20 163524 0,00 0,00|  50,00% 24 631,60 817,62 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modemnizacia  |537. 5;:‘ Zzssz‘g”ik""é' kridl. s nadsv., O+P 256507000 - |5 | 5 857 040,80| 94 836,38 1,00 2857 040,80 94836,38 2857 040,80 94836,38 0,00 000 5000%| 142852040 47 418,19 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |538. ’d"'v"c’j':fid"e"" dok. okovania do oc. zarubne posuv. kus 4750,00 157,67 1,00 4750,00 157,67 4750,00 157,67 0,00 0,00|  50,00% 237500 78,84 jal 09 jal 10
Aktivita €.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 539. E:‘B"Ce‘b"é dvere posuvné 1-kridl., piné 1500x2150 - ozn. |y 36850,00( 122320 1,00 36 850,00 1223,20 36 850,00 1223,20 0,00 0,00(  50,00% 18 425,00 611,60 jal 09 jal 10
Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 540. ;“gg:;j;orm”z‘m garazovej brény DECHOTHERM kus | 225000,00| 746863 1,00 225000,00 7 468,63 225000,00 7468,63 0,00 000| 50,00% 112 500,00 373432 jul 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modemnizacia  |541 rg{;‘:ﬁggﬂw"y’““ dverf protipozZiarnych EI30/D2-C, kus 680,00 22557 70,00 47 600,00 1580,03 47 600,00 1580,03 0,00 0,00|  50,00% 23800,00 790,02 jal 09 jal 10
Akivita &.2 astatika 717002 Strukciaa 542 Dvere Sachtové Fiame EI30/D2-C, 600x1000 -1 __[kus 17 580,00 583,55 70.00] __ 1230600,00 4084844 123060000 4084844 0,00 0,00] _50,00% 615 300,00 2042422 jar09 I 10)
Akivita &.2 a statika 717002 trukcia a 543 MontéZ OK striesky 7.NP kg 67.00 222 244883 298 071,61 9894,16 298 071,60 9894,16 0,00 0,00] _50,00% 149 035,80 4947,08 jar0e jar 10)
Akivita &.2 a statika 717002 trukcia a 544 Dodévka OK striesky 7.NP kg 108.00 3,58 2244883 480473,64 15948,80 480473,60] __ 15948,80 0,00 0,00] _50,00% 240 236,80 7974,40 jar0e jar 10)
Akivita &.2 a statika 717002 trukcia a 545 MontéZ OK terasy nad 1.PP kg 67.00 222 1272721 852 723,07 28 305,22 852723,10] 2830522 0,00 0,00] _50,00% 426 361,55 1415261 jar0e jar 10)
Akivita &.2 a statika 717002 trukcia a 546 Dodévka OK terasy nad 1.PP kg 108.00 3,58 1272721 137453868 45626,33]  1374538,70] _ 45626,33 0,00 0,00] _50,00% 687 269,35 22813,16 jar0e jar 10)
Akivita &.2 a statika 717002 trukcia a 547 D+M ocel. schodov na 8.NP, vrétane powchovel pravy _|kg 230,00 7,63 120.00 27600,00 916,15 27600,00 916,15 0,00 0,00] _50,00% 13 800,00 458,08 jar0e jar 10)
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |548. E;ye:;i :s:gg:;’cna 1.PP, wrétane povichovej pravya |, 3275,00 108,71 120,00 393 000,00 13045,21 393 000,00 1304521 0,00 0,00  50,00% 196 500,00 6522,61 jal 09 jal 10
AKivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia__|549. Int. ZS hiinfkova, 1450x3400- oznaé. 28 27 ks 26 013,00 1521.35 1,00 46 013,00 152735 46 013,00 152735 0,00 0,00] _50,00% 23 006,50 763,68 jar0e Jar 10)
AKivita &.2 Architektira a statika 717002_Rekonstrukeia a modernizécia__|550. Int.ZS hiinikova, 6700x3400-0zn. ZS30 ks 172348,00] _ 5720,91 1,00 172 348,00 5720,00 172 348,00 572091 0,00 0,00] _50,00% 86 174,00 286045 jar0e jar 10)
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekongtrukcia a modernizacia  |551. Sy,’:fy“g:’z"f'"?’e kovové stav. dopink. konsr. v objekloch 298 906,66| 992188 1,10 328797,33 10 914,07 328 797,30 10 914,07 0,00 0,00| 50,00% 164 398,65 5457,04 jil 09 10
Aiviia 6.2 astalika 717002 Strukciaa [552 MontéZ obki_ slupfov z diazdic w2 103000 64.06 16400 316 520,00 1050654 31652000 1050654 0,00 0.00] 50,00% 158 260,00 525327 09 o 1o]
Akivita &.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukeia a modernizécia__|553. Diazba keramicka m2 1310,00 43,48 222,00 290 820,00 9653,46 290 820,00 965346 0,00 0,00] _50,00% 145 410,00 4826,73 jur0 jar 10)
Aktivita ¢.2 Architektira a statika 717002 Strukcia a 554, MontaZ obkl. stupfiov 2 diazdic keramickjch m2 1.930,00 64,06 101,00 194 930,00 6 470,49 194 930,00 6 470,49 0,00 0,00|  50,00% 97 465,00 323525 jil 09 jal 10
Akivita €.2 astatia 717002 8 a 555 Diazba keramicka m2 1930.00 64,06 133.00 256 690,00 852055 256 690,00 520,55 0,00 0.00] _50,00% 128 345,00 726027 109 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekongtrukcia a modernizacia  |556. m::t')‘:zssc‘;ﬂdﬁ; stupn. z obil. keramickyoh - keramicka | 720,00 23,90 172,00 123 840,00 411073 123 840,00 411073 0,00 0,00|  50,00% 61 920,00 2055,37 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |557. 2’::;:):‘:;&?:;0 stupfi. z obk. keram. - protismykova m 720,00 23,90 80,40 57 888,00 1921,53 57 888,00 192153 0,00 0,00|  50,00% 28 944,00 960,76 jil 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekongtrukcia a modernizacia  |558. Montaz S‘?ﬂ:ﬁ‘iﬁram'm""ym doflexiblep.do 12cm - m 140,00 2,65 290,00 40 600,00 1347,67 40 600,00 1347,67 0,00 0,00| 50,00% 20 300,00 673,84 jil 09 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |559. Montéz sokiov ;ﬁ;’)‘; rovnych do flexiblep.do 12cm - m 140,00 4,65 415,00 58 100,00 1928,57 58 100,00 192857 0,00 0,00|  50,00% 29 050,00 964,28 jil 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia Montaz SOK“,’LT:;SL"”V"VC“ do flexiblep.do 12cm - m 140,00 4,65 290,00 40 600,00 134767 40 600,00 1347,67 0,00 0,00  50,00% 20 300,00 673,84 jal 09 il 10
Akivita 6.2 astatia 717002 8 a Monté podiah z dlazdic m 995 00 .03 71300 709 435,00 23548.03 709 435,00 354803 0,00 0.00] _50,00% 35471750 177446 o 10
Akivita &.2 a stalika 717002 Strukciaa DiaZba keramicka m 131000 48 823.00] __1078130,00 35787.36] _ 1078130,00 5787, 0.00 0.00[50,00% 539 065.00 789368 o 10
Akivita 6.2 astatica 717002 8 a Monté podiéh z dlazdic m 99500 .03 882.00 877 590,00 29130.65 877 590,00 9 130, 0.00 0,00]_50,00% 438 795,00 47565,33 o 10
Akivita &.2 a statika 717002 Strukciaa DiaZba keramicka 4 m 131000 48 1025.00] 1342 750,00 44571,13] 134275000 44671, 0.00 0.00[50,00% 7137500 2 265,57 10
Akivita &.2 astatika 717002 8 a Monté podéh z dlazdic - GRES: m 905 00 03 438,00 435 810,00 466,24 435 810,00 14 466, 0.00 0.00[ _50.00% 1790500 7233.12 10
Akivita &.2 a statika 717002 Strukciaa DiaZba GRES 300x300x8 m 136000 14 48200 655 520,00 175928 655 520,00 21759, 0.00 0.00[ 50,00% 27 760,00 10879.64 10
Akivita &.2 astatika 717002 § a Monté podiéh z dladic 8 m 995 00 .03 550.00 547 250,00 8165.37 547 250,00 18 165,37 0.00 0,00 50.00% 73 625,00 908260 10
Alivita &2 astaiika 717002 Struciaa Diazba keramicka m2 193000 06 G438 124153040 1011.06]  1o4153040] 4121126 0.00 0.00[ 50,00% 62076520 20 60563 10
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Aktivita ¢.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  |569. "fv‘g‘ﬁ‘g’s"sh 2 diazdic keramickjch (wétane izoldcie) - |, 2180,00 7236 85,00 185 300,00 6150,83 185 300,00 6150,83 0,00 000| 5000% 92 650,00 307542 jul 09 jal 10
Aktivita &.2 a statika 717002 5 a 570. Dlazba keramicka - WELLNESS m2 1.4A0 DO 48.46 a5 NN 138 700.00 4 604.00 138 700.00 4 604.00 0.00 0.00 50.00%) 69 350.00 2302.00 ial 09 ial @
Aktivita ¢.2 Architektra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  |571. rpnres“" hmét pre podiahy z diazdic v objektoch viSky do 24 o, 8592003 285202 4,10 35227214 11 693,29 35227210 1169329 0,00 000| 5000% 176 136,05 5846,65 jul 09 jal 10
Aktivita &.2 tira a statika 717002 Strukciaa 572. Podiaha drevend, vrétane soklikov a povrchovej tpravy | m2 2 150,00 7137 685,00 1472750,00 4888634 147275000  48886,34 0,00 000] _ 5000% 736 375,00 2444317 jal 09 jai 10
Aktivita &2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukoia a moderizécia |57, Podiozka pod plav.podiahufdiia Polifoam hr.2mm m2 48,00 159 685,00 32 880,00 109142 32 880,00 1091,42 0,00 0,00 _50,00% 16 440,00 545,71 jar 09 jar 10)
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |574. :95”” hmét pre podiahy viysové v objektoch visky do 24 |, 15 056,30 499,78 1,10 16561,93 549,76 16 561,90 549,75 0,00 0,00|  50,00% 828095 274,88 jal 09 jai 10
Aktivita &.2 Architektdra a statika 717002 Rekontrukcia a modernizicia  |575. tzzﬁ;‘; poviakovych podiah z textiinych pasov, wétane |, 240,00 797 2 495,00 598 800,00 19 876,52 598 800,00 19876,52 0,00 0,00  50,00% 299 400,00 993826 jal 09 il 10
Aktivita 6.2 astatika 717002 Strukciaa 576. [Koberec m2 1255 00 4166 2 900 00 375245000]  12455852| _ 3752450.00] 12455852 0.00 000] _50.00%| 167622500 62 279.26 109 G 10]
Aktivita &.2 Architektdra a statika 717002 Rekontrukcia a modemnizicia  |577. ;;e:‘“" hmot pre podiahy poviakové v objektoch vysky do 43512,50| 144435 0,35 15 229,38 505,52 15 229,40 505,52 0,00 0,00  50,00% 7614,70 252,76 jal 09 il 10
Aktivita &.2 a statika 717002 iaa 578. MontaZ obkladov stien z kameiia - vonkajsi m2 3911,00 129,82 775,00 3031 025,00 100 611,60 3031 025,00 100 611,60 0,00 0,00 50,00%| 1515 512,50 50 305,80 jurog jul 10
Aktivita &.2 a statika 717002 iaa 579. Kamenny obklad vonkaj$i m2 3900,00 129,46 850,00 3315 000,00 110 037,84 3 315 000,00 110 037,84 0,00 0,00 50,00% 1657 500,00 55 018,92 jurog jul 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia kMofC;:ifbk'ad"" stien z kamena - vndtomy (mechanicky |, 2100,00 69,71 115,00 241 500,00 8016,33 241 500,00 8016,33 0,00 0,00  50,00% 120 750,00 4008,17 jal 09 jai 10
Aktivita 6.2 a statika 717002 Strukciaa 581 Kamenny obklad vndtomy m2 3900.00 129,46 126.50 493 350,00 16376,22 49335000 16376.22 0,00 000] 5000% 246 675,00 818811 i 09 i 10
Aktivita &.2 Architektdra a statika 717002 Rekontrukcia a modernizicia  |582. :es“" hmot pre kamenné obklady v objektoch vysky do 24 |, 70808,75| 235042 2,45 173 481,44 575853 173 481,40 575853 0,00 0,00  50,00% 86 740,70 287926 jal 09 il 10
Aktivita .2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizicia  |583. g;’ig:x's;‘l’e”::; fahk. C, CC syntetické dvojnsobné - |, 258,00 856 343,00 88 494,00 2937,46 88 494,00 293746 0,00 0,00| 50,00% 44 247,00 146873 jul 09 jal 10]
Aktivita &.2 Architektdra a statika 717002 Rekontrukcia a modernizicia  |584. ":f:’yy :fr?‘e‘é';zng"‘ fahk. C, CC syntetické zakladné - OK |, 55,00 1,83 343,00 18 865,00 626,20 18 865,00 626,20 0,00 0,00  50,00% 9432,50 313,10 jil 09 jai 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 iaa 585. o] 2! lie naterov z kov. stav. doplnk. konstr. opalenim  |kus 180,00 597 88,00 15 840,00 525,79 15 840,00 525,79 0,00 0,00 50,00%)| 7 920,00 262,90 jaros jul 10
Aktivita &.2 Architekitra a statika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia__|586. Natery kov. stav. dopink. konstr. - zérubne 1-krid. ws 498,00 16,53 330,00 164 340,00 545509 164 340,00 545500 0,00 000]  5000% 82 170,00 272754 jar09 Jar 10)
Aktivita &.2 Architekitra a statika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia__|587. Natery kov. stav. dopink. konstr. - zérubne 2-krid. ws 518,00 1719 11.00 5 698,00 189,14 5 698,00 189,14 0,00 000] 5000% 2849,00 94,57 jar09 jar 10)
717002_Rekonstrukoia a modernizécia__|588. Natery stolar. vyrobkov - drevend podiaha terasy m2 175.00 581 293237 513 164,75 17033,95 51316480 17035,95 0,00 000] _ 5000% 256 582,40 551698 jar09 jar 10)

Aktivita 6.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |589. ;’;‘?;’k 2x vép. mliekom s obris. a presadr. v miest. do m2 25,00 0,83 16 975,00 424 375,00 14 086,67 424 375,00 14 086,67 0,00 0,00|  50,00% 212 187,50 704333 jil 09 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  |590. gng::a latex. whladenie tmelom jednonasobné v miest. do |, 165,00 548 205,00 33825,00 112278 33825,00 112278 0,00 000| 50,00% 16 912,50 561,39 jul 09 jal 10]
Aktivita .2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizicia |91 g;rr:a zozmesi tekut. Esmal 1far. dvojnés. vmiest.do | 55,00 1,83 16 770,00 922 350,00 30 616,41 92235000  30616,41 0,00 000| 50,00% 461175,00 15 308,21 jul 09 jal 10]
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 ia a modernizacia 592. MontaZ obkladov vnut. m2 966.00 32,07 228250 2 204 895,00 73189,11 2 204 895,00 73189,11 0,00 0,00 50,00%| 1102 447,50 36 594,55 ul 09 jul 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 ia a modernizacia 593. Keramicky obklad m2 581.00 19,29 2510.00 1458 310,00 48 407,02 1458 310,00 48 407,02 0,00 0,00 50,00%| 729 155,00 24 203,51 ul 09 jul 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 ia a modernizacia 594. MontaZ obkladov_sprchy, fontana WELLNESS m2 966.00 32,07 34.00 32 844,00 1090,22 32 844,00 1090,22 0,00 0,00 50,00%| 16 422,00 545,11 ul 09 jul 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 ia a modernizacia 595. Obklad sprchy, fontana WELLNESS m2 581.00 19,29 37.40 21 729,40 721,28 21 729,40 721,28 0,00 0,00 50,00%| 10 864,70 360,64 ul 09 jul 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 ia a modernizacia 596. Pripl. za $karovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker. | m2 5.00 0,17 2 282.50 11 412,50 378,83 11 412,50 378,83 0,00 0,00 50,00%| 5 706,25 189,41 ul 09 jul 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |597. m“é‘ﬁ“ébsk'sadm vnit. z mozaiky, vrétane izolécie - m2 1813,00 60,18 80,00 145 040,00 481445 145 040,00 4814,45 0,00 0,00  50,00% 7252000 2407,22 jal 09 i 10
Aktivita &.2 Architekitra a statika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia__|598. Obklad z mozaiky, vrétane zaoblenia - WELLNESS m2 3069.00 101,87 88.00 270072,00 5964,75 270072,00 964,75 0,00 000] _5000% 135 036,00 4482,37 jar0o Jar 10)
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekontrukcia a modernizicia  |599. Pf:‘“" hmot pre obklady keramické v objektoch wsky do g, 41443,03| 137566 2,30 95318,97 3164,01 95319,00 3164,01 0,00 0,00  50,00% 47 659,50 1582,01 jal 09 jal 10
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizicia  |600. ;:M skladacej zvukoizol. deliacej steny 6700x2950mm- |} ¢ 425000,00| 1410742 1,00 425 000,00 14107,42 425 000,00 1410742 0,00 0,00  50,00% 212 500,00 705371 jal 09 i 10
Aktivita &2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modemnizacia  |601. Presun hm re alunicke pravy v bjetoch isky 406 |, 4250,00 141,07 0,10 425,00 14,11 425,00 14,11 0,00 000| 5000% 212,50 7,05 jul 09 il 10
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 602. Sklena tabufa  bezp. skia s piesk. vzorom 850x2650mm- |, ¢ 185000,00| 614087 1,00 185 000,00 6140,87 185 000,00 614087 0,00 000| 50,00% 92 500,00 307044 jul 09
Aktivita &.2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a moderni 603. Presun hmo pre zasklenie v objektoch wiky do24m___|% 1850,00 6141 195 3607,50 119,75 3607,50 119,75 0,00 000] _5000% 1603.75 50,87 jar0e
Aktivita &.2 Architekidra a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 604 Bazénova technoldia (virivy bazén) ks |2150000,00] 7136693 1,00 2 150 000,00 7136693 215000000 _ 71366,93 0,00 000] _50,00% 107500000 35 683,46 jal 09
Aktivita &.2 Architektira a statika 717002 Rekonitrukcia a modernizicia  |605. ;';‘lg:ffg'a ochladzovacieho bazéna, wrétane rebrika + |, 285000,00| 946027 1,00 285 000,00 9460,27 285 000,00 9460,27 0,00 0,00  50,00% 142 500,00 473013 jal 09
Aktivita €.2 a statika 717002 iaa 606. T ia - parna sauna ks 990 000,00 32861,98 1.00 990 000,00 32 861,98 990 000,00 32 861,98 0,00 0,00 50,00%) 495 000,00 16 430,99 jal 09
Aktivita 6.2 a statika 717002 i 607. Friska sauna - komplet, réatane jo a obkladu__|ks 480 000,00 1593308 2,00 960 000,00 31866,16 96000000 31866,16 0,00 000] _5000% 480 000,00 15933,08 jar09
Aktivita &.2 Architektura a statika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |608. ::C’é’iﬁ:fegsj:;:z;?;"‘ vyrobnymi podmienkami g, 4,60 015| 1082 099,06 4977 655,68 165227,90| 497765570\  165227,90 0,00 000 5000%| 248882785 8261395 jal 09

" s ] L Osadenie ostatnych vyrobkov do muriva, so zaliatim P}

10. Y

Aktivita &3 Poziama ochrana 717002 Rekonstrukcia a modernizécia  |610, malton, motnost 515 ks ks 234,40 7.78 37,00 8672,80 287,88 8672,80 287,88 000 000| 5000% 433640 143,94| november 09 il 10)
Aktivita &.3 PoZiarna ochrana 717002 Strukciaa 611, Hasiaci pristrol praskovy 6kg ks 102250 3394 36.00 36 810,00 122187 36 810,00 122187 0,00 000] 5000% 18 405,00 610,93| november 09 I 10)
Aktivita &3 PoZiarna ochrana 717002 i 612. Hasiaci pristrof oxidom uhlicitym ks 2501.10 83,02 1.00 250110 83,02 250110 83,02 0,00 000] 5000% 125055 41,51]_november 09 jar 10)

A by o o Presun hmét pre budovy JKSO 801,803,812,zvisla N -
Aktivita &3 Poziama ochrana 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  [613. oreir ol e s il 4o 24 t 388,50 12,90 0,87 336,44 1117 336,40 1117 0,00 000| 5000% 168,20 5,58 november 09 il 10)

A by o . Poziamé prislusenstvo,nydrantova skrifa vnitorna s -

: 614, ! : X : X ! ! X ; X
Aktivita &3 Poziamna ochrana 717002 Rekonstrukcia a modernizacia rbroiou G 35 (2 el S dcom) ks 3246,80 107,77 13,00 4220840 1401,06 4220840 1401,06 0,00 000| 5000% 2110420 70053| november 09 jal 10
Aktivita &.3 PoZiarna ochrana 717002 Strukciaa 615 Hydrantova hadica 30m ks 240830 79.94 1300 3130790 1039.23 3130790 1039.23 0,00 0,00] _5000% 15 653,95 510,62] november 09 0|
Aktivita &.3 Poziarna ochrana 717002 Rekonstrukcia a modernizicia  |616. ;’95“" hmot pre vnutorny vodovod v objektoch vysky o6 o, 735,16 24,40 0,70 514,61 17,08 514,60 17,08 0,00 0,00|  50,00% 257,30 8,54| november 09 jal 10
Aktivita &.3 Poziama ochrana 717002 Rekonétrukcia a modernizicia  |617. Prirazka tzemie so staZenymi vyrobnymi podmienkami o, 4,60 015 122350 5628,10 186,82 5628,10 186,82 0,00 0,00|  50,00% 281405 93,41 november 09 jal 10
(cestovné + kiipelné mesto )

Aktivita &.4 EPS 717002 Rekonstrukcia a moderniza 619 Ustredia Syncro, Hochiki ESP protokol, 2 slugkova 8168950 271159 1.00 81689,5 271159 816895 2 711,59 o, o, 50,00% 40844,7 1355,80] november
Aktivita &.4 EPS 717002 8 a 4 620 16 kanalova karta Hochiki Syncro 30426.40] 100997 1.00 30426,4 1009,97 30 426,4 1009,97 0, 0, 50,00% 15213, 504,99 november O
Aktivita &.4 EPS 717002 Strukcia a 621 ‘Anal6govy Oplicko-dymovy hidsic 2329.70 77.33 150.00 349 455,01 11599,78 349 455,01 11599,78 0, 0, 50,00% 174727, 5799,89] november 0
Aktivita &.4 EPS 717002 Strukcia a 622 Anal6govy Mult fix teplota - 1983.60 65,84 50.00 180,0 329217 180,0 320217 0, 0, 50,00% 49590, 1646,09] november 0
Aktivita &.4 EPS 717002 iaa 623 Analsgovy opticko-dymovo teplotny 4244.10 140,88 6.00 5 464,6 845,27 5 464,6 845,27 0, 0, 50,00% 12732, 422,63]_november 0
Aktivita &4 EPS 717002 Strukcia a 624 TiaGitkow hidsic Hochiki ESP vr. montéZne krabice 3376.40 112,08 31.00 104 668,41 474,35 104 668,41 474,35 0, 0, 50,00% 52324, 1737,18] november 0
Aktivita &.4 EPS 717002 Strukcia a 625 Modul - 2 kanalovy, relétkové vystupy 30V, 1A DC 5 696.00 189,07 12.00 8 352, 268,87 8 352, 268,87 0, 0, 50,00% 34176, 1134,44] november 0
Aktivita &4 EPS 717002 ia a 626 Banshee siréna 112 dB ? 92mm -40 C° + 70 C* 2294.10 76,15 24.00 55 058, 827,60 55 058, 827,60 o, X 50,00% 27529, 913,80]_november O
Aktivita &4 EPS 717002 Strukcia a 627 Pética pre analogové hidsice 403.60 13.40 206.00 83 141, 759,80 83 141, 759,80 o, 0, 50,00% 41570, 1379,90] november 0
Aktivita &4 EPS 717002 Strukcia a 628 ie Ustredni a repeaterov Hochiki 3243450 107663 1.00 32 434, 076,63 32 434, 076,63 o, 0, 50,00% 1621725 538,31 _november O
Aktivita &4 EPS 717002 iaa 629 Projektova acia (skutkovy stav) 102250 3394 10.00 10 225, 33941 10 225, 339,41 o, 0, 50,00% 511250 169,70] november 0
Aktivita &4 EPS 717002 Strukcia a 630 Prvé zaverecna skuska (v & revizia EPS) 977.50 32,45 42.00 41055, 136278 41055, 1362,78 o, 0, 50,00% 2052750 681,39 november O
Aktivita &4 EPS 717002 Strukciaa 63L. Akumulétor 12V/12Ah ks 2339.10 144,03 2.00 678, 288,06 678, 288,06 X 0, 50,00% 4339,10 144,03] november 0
Aktivita &4 EPS 717002 iaa 632. Rurka bezhalogen HFIR16mm IES m 98.50 327 3150.00 310275, 1029924 310275, 10299,24 X 0, 50,00% 155 137,50 5149,62] november 0
Aktivita &4 EPS 717002 Strukcia a 633. Kabel twistovany, tienent, 1x2x0.8 mm - m 38.70 1.28 1800.00 69 660, 231229 69 660, 231229 X 0, 50,00% 34830,00 1156,14] november 0
Aktivita &4 EPS 717002 Strukciaa 634. Kabel potiaru odolny 180 min je-h(st)h-v 1x2x0.8 m 56.80 1,89 1350.00 76 680, 254531 76 680, 254531 X 0, 50,00% 38 340,00 1272,65] november 0
Altiita ¢4 EPS 717002 Rekonstruksia a moderizécia__|635. Kabel CYKY 3Cx1,6 mm m 42.90 142 5000 214500 71,20 214500 7120 000 000]  5000% 1072550 35.60] november O
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Akivita &4 EP: 717002 a 636. Instalécia a zapojenie pitic detektorov. si ks 180.90 , 230.00 41607, 1381,10 41607, 1381,10 0, 0 0,009 208035 690,55| november
Aktivita 6.4 EP: 717002 a 637, Intalécia krabic do rozmeru 700x500x125mm ks 1840.50 61, 1.00 840, 61,09 840, 61,00 0, 0, 0,009 920,2 5] _november Of
Aktivita 6.4 EP 717002 a 638 Intalécia trubky pre lasery a pre kéblové rozvody m 60.70 X 3150.00 191205 346,84 191205 346,84 0, 0, 0,009 95 602, 3173,42| november O
Aktivita 6.4 EP: 717002 a 639, 1 kabla do trubky alebo ulozenie pevne m 37.80 . 3150.00 119 070, 952,40 119 070, 952,40 0, 0, 0,009 50 535, 1976,20] _november O
Aktivita 6.4 EP 717002 a 640, Vstupna odborna prehliadka a skuska - naviac hod 513.20 17,04 80.00 41056, 362,81 41056, 362,81 0, 0, 0,009 20528, 40] november O
Aktivita 6.4 EP 717002 a 641, Uvedenie systému EPS do prevadzky - naviac hod 615.80 20,44 72.00 44337 471,74 44337 471,74 0, 0, 0,009 22 168, 87| _november Of
Aktivita &.4 EPS 717002 Rekonstrukcia a modernizicia  |642. PriréZka (izemie so staZenymi virobnymi podmienkami |4, 4,60 015 18 877,05 86.834,43 288238 86 834,40 288237 0,00 0,00  50,00% 43417,20 1441,19| november 09 il 10
(cestovné + kipelné mesto )
Aktivita &5 Meranie a reaulécia 717002 trukcia a 544, ariadenie 1 - vetranie kuchyne us | 25781000 30175 1.00 252 810,00 30175 252 810,00 391,75 0,00 000] 50,001 26 405,00 419588 september 10
Altivita &5 Meranie a requlécia 717002 Strukciaa 545. ariadenie 2 - vetranie iedaine us | oR2R1000 301, 100 252 810.00 301, 252 810,00 3017 0.00 000] 50,001 26 405.00 419588 september 10
Aktivita &.5 Meranie a reaulécia 717002 iaa 546. ariadenie 3 - vetranie i miestnost us | 25781000 301, 100 252 810,00 301, 252 810,00 3017 0,00 0,00 50,001 26 405.00 195,88 september 10
Altivita &5 Meranie a reaulécia 717002 Strukciaa 547. ariadenie 4 - vetranie Snei miestnosti us_| oR2 R1000 301, 100 252 810.00 301, 252 810,00 3017 0.00 000] 50,001 26 405.00 419588 september 10
Aktivita &.5 Meranie a reaulécia 717002 iaa 548, ariadenie 5 - vetranie i miestnosti us | 25781000 301, 100 252 810,00 301, 252 810,00 3017 0,00 0,00] 50,001 26 405.00 195,88 september 10
Altivita &5 Meranie a reaulécia 717002 Strukcia a 549, ariadenie 6 - vetranie diskotékv us_| oR2 R1000 301, 100 252 810.00 301, 252 810,00 3017 0.00 000] 50,001 26 405.00 419588 september 10
Aktivita &.5 Meranie a reaulécia 717002 iaa 650. ariadenie 7 - velranie kasina us | 25781000 301, 100 252 810,00 301, 252 810,00 3017 0,00 0,00] 50,001 26 405.00 195,88 september 10
Altivita &5 Meranie a reaulécia 717002 Strukciaa 651, ariadenie 7 - vetranie baru us | oR2 R1000 301, 100 252 810.00 301, 252 810,00 3017 0.00 000] 50,001 26 405.00 419588 september 10
Aktivita &.5 Meranie a reaulécia 717002 iaa 652. ariadenie 8 - vetranie sauna us | 25781000 301, 100 252 810,00 301, 252 810,00 3017 0,00 0,00] 50,001 26 405.00 195,88 september 10
Altivita &5 Meranie a reaulécia 717002 Strukcia a 653. Kotola - MaR + troicestné ventilv us_|_3707a00] 12307 100 370 786.00 1230 370788,00] 123079 0.00 000] 50,001 185 394,00 153,95 | september 10
Priestorovy termostat pre izby navatevnikov 74 kus typ:
Aktivita &5 Meranie a regulécia 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  |654. RDF310.21 dodévka neobsahuje Stvorcesiné ventily pre  |kus | 126 405,00 419588 1,00 126 405,00 419588 126 405,00 419588 0,00 000| 5000% 6320250 2097,94| september 09
fancoll /dodévia VZT/
Aktivita 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 655. CYKY 5Cx... 3X400V+N+PE m 75.80 2,52 125.00 9 475,00 31451 9 475,00 314,51 0,00 0,00 50,00% 473750 157,26 | september 09
Al 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 656. CYKFY 4Bx... 3X400V+PE m 75.80 2,52 375.00 28 425,00 94354 28 425,00 943,54 0,00 0,00 50,00% 14 212,50 471,77] september 09
717002 Rekonstrukcia a moderni 657. SYKFY 4x2x0,5 24V DC m 75.80 2,52 675.00 51 165,00 1698,37 51 165,00 1698,37 0,00 0,00 50,00% 25 582,50 849,18 | september 09
Aktivita 717002 Rekonstrukcia a modernizécia__|658. HOSVV-F 2Ax0,75 24V DC m 75.80 2552 450.00 34110,00 113224 34110,00 113224 0,00 000] 5000% 17 055,00 566,12 september 09
717002 Rekonstrukcia a moderni 659. CYKY 4BX... 3X400V+PE m 75.80 2,52 325.00 24 635,00 817,73 24 635,00 817,73 0,00 0,00 50,00% 12317,50 408,87 | september 09
Aktivita 717002 Rekonstrukcia a modernizacia___|660. CYKY 3CxL5 1230V+N+PE m 75.80 252 775.00 58 745,00 1949,98 58 745,00 1949,98 0,00 000] 5000% 2937250 574,99 september 09
Al 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 661. HOSVV-F 3Ax1 24V DC m 75.80 2,52 325.00 24 635,00 817,73 24 635,00 817,73 0,00 0,00 50,00% 12317,50 408,87 | september 09
717002 Rekonstrukcia a moderni 662. IYTY 2Axd 24V m 75.80 252 975.00 73 905,00 2453,20 73 905,00 2453,20 0,00 000] 5000% 36 952,50 1226,60| september 09
Aktivita 717002 Rekonstrukcia a modernizacia |63 CYKY 3DxL5 1x230V AC m 75.80 252 450.00 34110,00 113224 34110,00 113224 0,00 000] _5000% 17 055,00 566,12 september 09
717002 Rekonstrukcia a moderni 664. HOSVV-F 2AxL 24V DC m 75.80 252 700.00 53 060,00 176127 53 060,00 176127 0,00 000] _5000% 26 530,00 880,63 september 09
Akiivita 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 665. IYTY 4Axd 24V DC m 75.80 252 250.00 18 950,00 629,02 18 950,00 629,02 0,00 000] 5000% 947500 314,51 september 09
A 717002 Rekonstrukcia a modernizacia |66, Montazny material kg 40.00 133 420.00 16 800,00 557,66 16 800,00 557,66 0,00 000] 5000% 5400,00 278,83 september 09
717002 Rekonstrukcia a modernizacia__|667. MontéZ - MaR a Prekabelovanie Uvedenie do prevadzky | hod 408,00 13,54 240.00 7 920,00 325035 7 920,00 325035 0,00 000] _5000% 48 960,00 1625,17| september 09
Akiivita 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 668. Doprava % 6 741.60 223,78 1.00 6 741,60 223,78 6 741,60 223,78 0,00 000] 5000% 337080 111,89 september 09
Aktivita &.5 Meranie a regulécia 717002 Rekontrukcia a modernizicia  |669. PrirZka (izemie so staZenymi virobnymi podmienkami |, 4,60 015 33 051,60 152 037,36 5046,72 152 037,30 5046,71 0,00 0,00  50,00% 76 018,65 252336 september 09
(cestovné + kupelné mesto )
Aklivita 6.6 Satelitny ”"‘em.r(/v' 717002 Rekondtrukcia a modernizacia |67 6- kanalovy SAT pijimaé digitéini do VHF pasma ks 23511330 780433 1,00 235 113,30 7804,33 235 113,30 7804,33 0,00 0,00  50,00% 117 556,65 3902,17| september 09 jai 10
Aktivita &.6 Satelitny prijem TV, o o 5 kanélovy SAT pfijimat digitaini do VHF ) -
i oty 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  |672. Y PTONORKS ks 19 275,90 639,84 1,00 19275,90 639,84 19275,90 639,84 0,00 000| 5000% 9637,95 319,92 september 09 il 10
Aklivita 6.6 Satelitny ”"‘em.r(/v' 717002 iaa 673. i y zosilovag ks 2 664,60 88,45 2,00 5329,20 176,90 5329,20 176,90 0,00 0,00| 50,00% 2 664,60 88,45 september 09 jal 10
it C.6 Satatiny prlom T 717002 Rekonsirukeia a modemizécia  |674. Linkovy zosil 4008 ks 1447590 48051 1,00 1447590 48051 1447590 48051 0,00 0,00|  50,00% 723795 240,26 september 09 jil 10
Aklivita 6.6 Satelitny p"iemTLV' 717002 Rekondtrukcia a modernizacia  |675. 10nésob. rozbotovad ks 3846,10 127,67 8,00 30 768,80 1021,34 30 768,80 1021,34 0,00 0,00| 50,00% 15 384,40 510,67 | september 09 jal 10
Aktivita &.6 Satelitny pf"e’“T-\r/V‘ 717002 Strukcia a 676. dvoijity ks 19 869,20 659,54 1,00 19 869,20 659,54 19 869,20 659,54 0,00 0,00  50,00% 9934,60 320,77 september 09 jal 10
Aklivita &6 Satelitny ","'em.l.'(/v' 717002 Rekondtrukcia a modernizacia  |677. Parabola 110cm Fe offset ks 3033,70 100,70 1,00 3033,70 100,70 3033,70 100,70 0,00 0,00| 50,00% 151685 50,35 september 09 jal10
i ©.6 Sataliny prilom TV 717002 Rekonsirukeia a modemizécia  |676. Konvertor quad ks 348880 11581 2,00 697760 231,61 6977,60 23161 0,00 0,00|  50,00% 3488,80 115,81 september 09 jil 10
Aklivita &6 Satelitny "T"WTLV' 717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 679. Stoziar ks 26 292,20 872,74 1,00 26292,20 872,74 26292,20 872,74 0,00 000| 50,00% 13146,10 436,37 | september 09 ja 10)
Aktivita 6.6 Satelitny pf"e’“T-\r/V‘ 717002 5 a 680. & OCEO ks 12 134,90 402,80 1,00 12134,90 402,80 12134,90 402,80 0,00 0,00|  50,00% 606745 201,40 september 09 10
Aktivita ¢.6 Satelitny ","'em.l.'(/v' 717002 iaa 681. P ks 8764,10 290,91 6,00 52 584,60 174549 52 584,60 174549 0,00 0,00| 50,00% 26 292,30 872,74| september 09 jal10
i ©.6 Sataliny prilom TV 717002 Rekonsirukeia a modemizécia | 682. Koaxidiny KH21-100D, bezhalogénovy m 42,10 140 6400,00 269 440,00 894377 26944000( 894377 0,00 0,00|  50,00% 13472000 4471,88| september 09 jil 10
Aklivita &6 Satelitny ","'em.l.'(/v' 717002 Rekondtrukcia a modernizacia  |683. Koncovy konektor na KH21 ks 38,80 1,29 170,00 6596,00 218,95 6596,00 218,95 0,00 0,00| 50,00% 3298,00 109,47/ september 09 jal10
Alivita &6 Satelitny pf"e’“T-\r/V‘ 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |684. Zasuvka TV-FM ks 960,70 31,89 90,00 86 463,00 2870,05 86 463,00 287005 0,00 0,00|  50,00% 4323150 143502 | september 09 10
Aklivita &6 Satelitny ","'em.l.'(/v' 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |685. Kryt zésuvky TV-FM ks 30,30 1,00 35,00 1060,50 35,20 1060,50 35,20 0,00 0,00| 50,00% 530,25 17,60| september 09 il 10
Aktivita &.6 Satelitny pf"e’“T-\r/V‘ 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |686. MontéZna doska pre zasuvku TV-FM ks 43,80 145 35,00 1533,00 50,89 1533,00 50,89 0,00 0,00  50,00% 766,50 25,44| september 09 jal 10
Aktivita &6 Satelitny p','"e‘“TTvV' 717002 Rekontrukcia a modernizicia  |687. Hotelovy televizny multimedialny interaktivny systém ks |1601130,00| 53147,78 1,00 1601 130,00 53147,78 1601 130,00 53147,78 0,00 0,00  50,00%) 800 565,00 26573,89| september 09 il 10
Aktivita 8.6 Satelitny pf"e'“T-\r/V' 717002 5 a 688, TV LCD display 66cm ks 50 056,40 166157 75,00 3754 230,00 124 617,61 375423000| 12461761 0,00 0,00  50,00% 1877 115,00 62 308,80| september 09 jal 10
Alivita &6 Satelitny ","'e‘“TTVV' 717002 5 a 689, rverovy rozvadzat, 42U 1970x800x1000 ks 3197200 106128 1,00 31972,00 1061,28 31972,00 1061,28 000 000| 5000% 15986,00 530,64 september 09 il 10
Aktivita 8.6 Satelitny pf"e'“T-\r/V' 717002 Strukciaa 690, 800x1000 ks 4432,60 147,14 1,00 4432,60 147,14 4432,60 147,14 0,00 0,00  50,00% 2216,30 73,57| september 09 jai 10
Aklivita 6.6 Satelitny ","'e‘“TTVV' 717002 Rekongtrukcia a modemizacia  |691. 19" rozvodng panel 6x250V, 1U, 2m ks 1516,90 5035 3,00 4550,70 151,06 4550,70 151,06 000 000| 5000% 227535 75,53 september 09 il 10
Aldivita 8.6 Satelitny pf"e'“T-\r/V' 717002 5 a 692. y rozvadzag, 42U 1970x800x1000 ks 31972,00] 106128 1,00 31972,00 1061,28 31972,00 1061,28 0,00 0,00  50,00% 15 986,00 530,64 september 09 jai 10
Aklivita 6.6 Satelitny p','"e‘“TTvV' 717002 s a 693. 800x1000 ks 4432,60 147,14 1,00 4432,60 147,14 4432,60 147,14 0,00 0,00  50,00% 2216,30 73,57| september 09 il 10
Aktivita &.6 Satelitny prijem TV, o o Nosny material -
i ot 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |694. ooy b orichytkypdskykrabice,skinky.u. ) ks 60674,40| 201402 1,00 60 674,40 2014,02 60 674,40 2014,02 0,00 000| 5000% 30337,20 1007,01| september 09 jal 10
Akivita &6 Satelitny "','"E‘“TTVV' 717002 Rekontrukcia a modernizicia  |695. Sucuuimm ’"':'Loia antény o 2 056,20 68,25 1,00 2056,20 68,25 2056,20 68,25 0,00 0,00  50,00% 1028,10 34,13| september 09 il 10
Aktivita 8.6 Satelitny pf"e'“T-\r/V' 717002 Rekonstrukcia a modernizicia | 696. Monta Géast.zas. bez zapoj.koax kablov,priech.resp.konc. |ks 168,50 5,59 90,00 15 165,00 503,39 15 165,00 503,39 0,00 0,00|  50,00% 7582,50 251,69 | september 09 jai 10
Alivita &6 Satelitny p','"e'“T-\er‘ 717002 Rekontrukcia a modernizicia  |697. Osadenie rozvodnej skrine ks 3960,70 131,47 1,00 3960,70 131,47 3960,70 131,47 0,00 0,00  50,00% 198035 65,74| september 09 il 10
Aktivita &6 Satelitny prijem TV, e o ] -
|mutimeiaing interaktivea Tv 717002 Rekondtrukcia a modernizécia  |698. Ulozenie kébla - vratane ririek a stav.préc m 109,60 364 6 400,00 701 440,00 2328354 70144000 2328354 0,00 000| 5000% 350 720,00 11641,77 | september 09 jal 10
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Aktivita ¢.6 Satelitny pf"e'“TLV' 717002 Rekonstrukcia a modernizacia |69, POR-Kotvenie parabolickej antény ks 1 685,40 55,95 1,00 168540 55,95 168540 5595 0,00 0,00|  50,00% 842,70 27,97/ september 09 jai 10
Aklivita 8.6 Satelitny prijem TV, 717002 Rekonstrukcia a modemizécia | 700. POR-Montaz zosilfiovace] supravy,upevnenie na zak| ks 168,50 559 3,00 505,50 16,78 505,50 16,78 0,00 000| 5000% 252,75 8,39| september 09 jal 10
v dosku,modulu menica alebo pasiv.dielu
Aldivta 8.6 Satelitny pf"e'“TLV' 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 701. Montaz TV prijimagov, ks 809,00 26,85 75,00 60 675,00 2014,04 60 675,00 2014,04 0,00 0,00  50,00% 30 337,50 1007,02| september 09 jai 10
Alivita &6 Satelitny pf"e‘“T-\er‘ 717002 Rekontrukcia a modernizicia | 702. Z":gz:f;ac alebo m“k°a,°b°|°:° montaz do Skatule, bez ks 337,10 11,19 8,00 2696,80 89,52 2696,80 89,52 0,00 0,00  50,00% 1348,40 44,76| september 09 il 10
Aktivta 8.6 Sateltny prijem TV, 717002 Rekonstrukcia a modernizicia | 703. Zapojenie PENFLEX do D 7 mm vonk.vodiéa do ks 168,50 559 170,00 28 645,00 950,84 28 645,00 950,84 0,00 0,00  50,00% 14 322,50 475,42 september 09 jai 10
v Spoiov alebo konektora . .
Alivita &6 Satelitny pf"e‘“T-\er‘ 717002 Rekontrukcia a modernizicia | 704. 2‘:;;:;"’“ doprev.STA, nastsek zos., konfigurécia | ¢ 76 180,10 2528,72 1,00 76 180,10 252872 76 180,10 252872 0,00 0,00  50,00% 38090,05 1264,36| september 09 il 10
Aklivita 6.6 Satelitny p"ie'“TLV' 717002 Rekonstrukcia a modemizécia | 705. Nastavenie a ;"Zev‘;"e'e gfﬂ‘;’:c‘;:dzw STA.TKR,meranie na || ¢ 1 685,40 55,95 1,00 168540 55,95 168540 55,95 0,00 0,00|  50,00% 842,70 27,97| september 09 jal 10]
Alivita &6 Satelitny pf"e‘“T-\er‘ 717002 Rekonstrukcia a modernizicia | 706. w"’az systému ks 24438300 811203 1,00 244 383,00 8112,03 244 383,00 8112,03 0,00 0,00  50,00% 122 191,50 4056,01| september 09 il 10
Aktivita &.6 Satelitny prijem TV, ) o Nastavenie a uvedenie do prevadzky STA,TKR meranie na p
" " " TV 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 707. i z&suvke -véetky TV kandly ks 202,20 6,71 100,00 20 220,00 671,18 20 220,00 671,18 0,00 0,00 50,00% 10 110,00 335,59| september 09 jul 10
Alivita &6 Satelitny pf"e‘“T-\er‘ 717002 Rekonstrukcia a modernizicia | 708. Zriadenie staveniska ks 2022,50 67,13 1,00 202250 67,13 202250 67,13 0,00 0,00  50,00% 101125 33,57| september 09 il 10
Aklivita &6 Satelitny p"'e'“TLV' 717002 iaa 709. 4 doprava ks 13 483,20 447,56 1,00 13483,20 447,56 13483,20 447,56 0,00 0,00 6741,60 223,78 september 09 jai 10
Aktivita &6 Satelitny prijem TV, o ) Prirazka Gzemie so stazenymi virobnymi podmienkarmi -
mociding tortta TV 717002 Rekonstrukcia a modemizécia | 710. [t % 4,60 015 74/591,40 1138951 34312040 1138951 0,00 000 171 560,20 5694,76| september 09 il 10)
Aktivita &.7 PSN a 717002 a 7 Ustrediia_EZS 96 ks 9761.80 1.00 324,03 9 761, 0, 009 september Of
Aktivita .7 PSN a 717002 ia a 713. Oviddaci panel LCD ks 7395.50 1.00 245,49 7395, 0, 0, 0,009 September Of
Aktivita .7 PSN a 717002 Strukcia a 714, Oviddaci panel LED ks 5 764.10 1, 5.00 956,67 28 820, X 0, 0,009 september Of
Aktivita .7 PSN a 717002 Strukcia a 715, Siréna 10508 vonkaiSia ks 4050.00 4,44 1.00 134,44 4050, 0, 0, 0,009 September Of
Aktivita .7 PSN a 717002 ia a 716. Sluckovy modul 8 vstupov ks 3915.20 9, 3.00 389,88 11745, 0, 0, 0,009 September Of
Aktivita .7 PSN a 717002 Strukcia a 717, Snimac trietenia skia - akusficky ks 1919.70 3.7 3.00 191,17 759, 0, 0, 0,009 September Of
Aktivita 6.7 PSN a 717002 Strukcia a Snimac pohvbow’ 1729.20 7.4 18.00 1033,18 31125, 0, 0, 0.00% 15562, 516,59 september O
Aktivita 6.7 PSN a 717002 aa Posilfiovat zberice 5 438.80 180,54 1.00 180,54 438, 0, 0, 0.00% 19, 27 september Of
Aktivita 6.7 PSN a 717002 Strukcia a Zbernicow zdroi 3745.00 124,31 1.00 124,31 745, 0, 0, 0.00% 87 ,16] september Of
Aktivita 6.7 PSN a 717002 Strukcia a [ Modul prepatovei ochrany 758.40 25,17 1.00 25,17 758, 0, 0, 0.00% 379, 59 september Of
Aktivita 6.7 PSN a i systém_| 717002 aa Akumuldtor 7 Ah 718.00 23,83 2.00 47,67 1436, 0, 0, 0.00% 7180 83 september Of
FB DSP, 1/3", 15 bit, 480 TV, citivost 0.59 lux (farba)
10.24 lux (CB), 11- 36 V DC alebo 12-28 V/ AC, (model
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém [717002 Rekonstrukcia amodemizacia  |723. LTC 0485/50: 100-240 VAC) XF Dynamics-3iroky ks 3800580 126156 2,00 76 011,60 252312 76 011,60 252312 000 000| 5000% 38 005,80 1261,56| september 09 jal 10
dynamicky rozsah,Sens Up-obrazova integrécia, VMD-
integrovany detektor pohybu, Default shutter-rezim
FB 1/3 CCD kamera s IR filirom, Wide-Dynamic, vysoké
rozlienie 480 TV riadkov, automaticky prechod def/noc
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém [717002 Rekonstrukcia a modernizacia 724. On/Off, 1lux/F=1.2, 3 médy automat.vyvéZenia bielej, v 255 |ks 23578,70 782,67 4,00 94 314,80 3130,68 94 314,80 3130,68 0,00 0,00 50,00%)| 47 157,40 1565,34| september 09 jul 10
trovhach nastavitea kompenzacia protisvetla, 15 stupfiov
AWB viber OnScreen. oviadanie
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém |717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 725. ;’if;;“n‘:g:’"' 11,4 asféricky objektiv, automaticka clona |, 10 078,70 33455 2,00 20157,40 669,10 20157,40 669,10 0,00 0,00|  50,00% 10078,70 334,55| september 09 jal 10
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém |717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 726. ;’ir;c‘tg"je"" /1,4 asféricky objektiv, automaticka clona |, 7567,40 251,19 4,00 30 269,60 1004,77 30 269,60 1004,77 0,00 0,00|  50,00% 1513480 502,38| september 09 jal 10
Vonkajsi kovovy povrchovo upraveny kryt s wyhrievanim 12/
Aktivita 6.7 PSN a monitorovaci systém [717002 Rekondtrukcia amodemizacia  |727. 230V, vhodny drziak TP210, rozmery 410x115x105mm,  |ks 5 477,60 181,82 6,00 32 865,60 1090,94 32.865,60 1090,94 000 000| 5000% 16432,80 545,47 | september 09 il 10)
farba slonova kost
Kovovy drZiak krytu, povrchovo upraveny, nosnost 10kg,
Aktivita 6.7 PSN a monitorovaci systém [717002 Rekonstrukcia amodemizacia  |728. rozsah nastavenia 360x120°, vedenie kéblov v drziaku,  |ks 662,40 2199 6,00 397440 131,93 397440 13193 000 000| 5000% 1987,20 65,96 september 09 il 10)
vhodny pre kryty GL618H a GL619H, farba slonova kost
Altivita 6.7 PSN a i svstém |717002 Strukcia a 729. Zdrol 12v2A ks 99440 3301 1400 1392160 26211 1392160 26211 0.00 0,00] _5000% 696080 231,06 september 09 o 1o]
o ] — i L 1/3" SonyCCD FB vnitorna kamera, 480TVr, 0,5Lux/F 1,6 , . ;
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém [717002 Rekon3trukcia a modemizacia | 730. tonfount siokliy 1.6 M- Db, BLG. DC 12vitTomA [k 9842,70 326,72 10,00 98 427,00 326718 98 427,00 326718 0,00 000| 5000% 4921350 1633,59| september 09 il 10
Triplexny kamerovy systém pre 16 kamier s integrovanym
- ; ) ) . DSP modulom a 16 kandlovym audio modulom, nahravanie "
731. . 0/
Aktivita €.7 PSN a monitorovaci systém 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 3: 100 fpsIPAL, zobrazovanie 400 fps, roz1.720x576, ks 196 770,50 6531,58 1,00 196 770,50 6531,58 196 770,50 6 531,58 0,00 0,00 50,00%) 98 385,25 3265,79| september 09 jul 10
kompresia, 380GB, Reéine zobrazovanie
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém_| 717002 strukcia a 732. uPs ks 6 269,70 208,12 1,00 6269,70 208,12 6269,70 208,12 0,00 000]  5000% 313485 104,06 september 09 jal 10
Profi LCD pre cotv 17* (432mm diag) TFT LCD monitor,
rozligenie 1280 x 1024 SXGA, pixel 0,264x0,264mm, uhol
Aktivita €.7 PSN a monitorovaci systém |717002 Rekonstrukcia a modernizacia 733, L/P 85, H/D 85, RGB analog, podpora VGA SVGA XGA, |ks 27 185,50 902,39 1,00 2718550 902,39 2718550 902,39 0,00 0,00(  50,00% 13 592,75 451,20 september 09 jar 10}
Plug&Play DDC1/28, 2x reprodukior, PC-in 15 pin D-sub,
0SD funkcia, AC 230V / 45W (off 5W), 440 x
Aktivita 6.7 PSN & systém_|717002 5 a 734, LCD standart monitor 17 ks 1152810 382,66 2.00 23 056,20 765,33 23 056,20 765,33 0,00 0,00 50,00% 1152810 382,66| september 09 Jar 10)
Prepétova ochrana pre dva videosignaly (dva kritené pary)
Acivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 Rekonstrukeia a modemizécia | 735. s RJ45 konektorom, doba odozvy 100ns, max. impulzny  |ks 1508,40 50,07 6,00 050,40 300,42 9050,40 30042 0,00 000 50,00% 452520 150,21 september 09
zvodovy priid 50004, Zivotnost 300x100A
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 RekonStrukcia a modernizacia | 736 Koaxilny kabel VCCKY 75-3,7 m 18,50 0,61 850,00 15 725,00 521,97 15 725,00 52197 0,00 000] 5000% 7 862,50 260,99 september 09
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 RekonStrukcia a modernizacia | 737. BNC konekior ks 89,30 2,96 32,00 2 857,60 94,85 2857,60 94,85 0,00 000] 5000% 1428,80 47,43 september 09
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 Rekonstrukcia a moderizacia | 738 Krabica koncova ks 65,70 218 14,00 910,80 3053 919,80 3053 0,00 000] 5000% 459,90 15,27 | september 09
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 RekonStrukcia a modernizacia | 739 Zélohovy zdro PULS ks 9927,00 32052 1,00 927,00 329552 927,00 329,52 0,00 000] 5000% 496350 164,76 september 09
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 RekonStrukcia a modernizacia | 740 Kabel CYKY 3Cx1.5 m 27,00 0,90 150,00 4050,00 134,44 4050,00 134,44 0,00 000] 5000% 202500 67,22| september 09
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 RekonStrukcia a modernizacia | 741 Kabel 2x1 m 23,60 0,78 700,00 16 520,00 548,36 16 520,00 548,36 0,00 000] 5000% § 260,00 274,18 september 09
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 Rekonstrukcia a moderizacia | 742 Kabel FTP 4P cat.be LSOH m 18,50 0,61 305,00 5 642,50 187,30 5 642,50 187,30 0,00 000] 5000% 282125 93,65 september 09
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 RekonStrukcia a modernizacia | 743 Natkacia a zallatacia hmozdinka ks 6.70 022 1000,00 6 700,00 222,40 6 700,00 222,40 0,00 000] _5000% 3 350,00 111,20| september 09
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 RekonStrukcia a modernizacia | 744 Trubka FXP 25 m 23,60 0,78 725,00 17 110,00 567,95 17 110,00 567,95 0,00 000] _5000% § 555,00 263,97 september 09
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 RekonStrukcia a modernizacia | 745 Trubka FXP 32 m 43,80 145 75,00 3285,00 109,04 3285,00 109,04 0,00 000] _5000% 1642,50 54,52 | september 09
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 746 Podruzny a spojovaci material ks 14 325,90 47553 1,00 1432590 47553 1432590 47553 0,00 000] _5000% 7162.95 237,77 september 09
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 747. Zapojenie vodiov po ukonéenom merani ks 20,20 067 32,00 646,40 2146 646,40 2146 0,00 000] _5000% 323,20 10,73 september 09
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 748. Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kabli . 134,80 4,47 32,00 4313,60 143,19 4313,60 143,19 0,00 0,00  50,00% 2156,80 71,59| september 09
wr.vypracovania meracieho protokolu
Akivita &7 PSN a monitorovaci systém_| 717002 RekonStrukcia a moderizécia | 749: Osadenie krabice ks 2530 0384 1400 354,20 1176 354,20 1176 000 000]_5000% 177,10 5.88] september 09 jurio]
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Akivita &.7 PSN a monitorovaci systém_| 717002 Rekontrukeia a modernizécia | 750. UloZenie rirky m 27.00 090 800,00 21 600,00 716,99 21 600,00 716,99 0,00 0,00 50,00% 10 800,00 358,49| september 09 jil 10)
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 751. gsa"e’“e polyamidovej prichytky do tehlového muriva HM | 35,40 118 1000,00 35 400,00 1175,06 35 400,00 117506 0,00 0,00| 50,00% 17 700,00 587,53| september 09 jai 10]
Aktivita .7 PSN & i systém_|717002 5 a 752. Vyznatenie trasy vedenia podra planu m 8.40 028 850.00 7140, 237,00 7140, 237,00 0, 0, 0,009 35700 118,50 september O

Aktivita .7 PSN a i systém_|717002 5 a 753. UloZenie kabla m 4550 151 1700.00 77 350, 2567,55 77 350, 256755 0, 0, 0,009 38 6750 1283,77] september O

Aktivita 6.7 PSN a i systém_|717002 a 754, P-MontéZ ustredne PSN ks 9775.30 324,48 1.00 9775, 324,48 9775, 324,48 X 0, 0,009 4887,6! 162,24 september O

Aktivita .7 PSN a i systém_| 717002 5 a 755. P-Montaz 4 ks 1762.90 58,52 1.00 1762, 58,52 1762, 58,52 o, 0, 0,009 8814 29,26 september O

AKivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 Rekonstrukeia a modemizécia | 756. P-MontaZ slugkovy modul vr.zhotovenia chytnych bodov. | ks 935,40 3108 3,00 2806,20 93,15 2806,20 93,15 0,00 000| 5000% 1403,10 46,57| september 09 il 10)
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém |717002 iaa 757. P- MontaZ panik tlagidlo ks 783,70 26,01 1,00 783,70 26,01 783,70 26,01 0,00 0,00 50,00%)| 391,85 13,01| september 09 jul 10
Aktivita 6.7 PSN a i systém |717002 iaa 758. P-Montaz oviadaci panel ks 176290 58,52 5,00 8814,50 292,59 8814,50 292,59 0,00 0,00[ _50,00% 4407,25 146,29 september 09 jar 10)
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém |717002 iaa 759. P- MontaZ akumul: ks 214,00 7,10 2,00 428,00 14,21 428,00 14,21 0,00 0,00 50,00%)| 214,00 7,10| september 09 jul 10
Aktivita 6.7 PSN a i systéem |717002 iaa 760. P- Montéz a ia snimacov ks 1449,40 4811 21,00 30 437,40 101034 30437,40 101034, 0,00 0,00 _50,00% 15218,70 505,17 | september 09 jar 10)
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém |717002 iaa 761. P-Montaz irény,zapojenis ks 1762,90 58,52 1,00 1762,90 58,52 1762,90 58,52 0,00 0,00 50,00% 881,45 29,26 september 09 jul 10
AKiivita &.7 PSN a i systéem |717002 iaa 762. P-Ozivenic a PSN ks 21 109,60 700,71 1,00 21109,60 700,71 21109,60 700,71 0,00 000] _ 5000% 10 554,80 350,36| september 09 jar 10)
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém |717002 Rekonstrukcia a modemizécia | 763. P-Revizia PSN zariadenia preskusanie funkcie, vystavenie | 8191,00 271,89 1,00 8191,00 271,89 8191,00 271,89 0,00 0,00|  50,00% 4095,50 135,95 september 09 jal 10

protokolu a uvedenie do prevédzkv ! !

Aktivita .7 PSN a monitorovaci systém |717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 764. z”:’:\‘ff{‘\’i:z‘:vs‘ﬂ:'k"”z°'a pripevnend na stenu do vySky| g 210,70 6,99 16,00 3371,20 111,90 3371,20 111,90 0,00 000|  50,00% 1685,60 55,95 september 09 10
o ] - o ) Montaz kamery pevne] bez krytu,pripevnenie -
AKivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 Rekonstrukeia a modemizécia | 765. o B aaepPor ks 488,80 16,23 10,00 4888,00 162,25 4888,00 162,25 0,00 000| 5000% 244,00 81,13| september 09 il 10)
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém |717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 766. Montaz kamery ::min:f konzolu, ks 674,20 22,38 6,00 404520 134,28 404520 134,28 0,00 0,00|  50,00% 2 022,60 67,14/ september 09 10
Akivita 6.7 PSN a Tsystem_|717002 Strukciaa 767, Nast, kamery-vnit.vyh. pripoi.skis. monitora,nast.par, ks 842.70 27,97 10,00 8427,00 279,73 8427,00 279.73 0,00 0,00] _50,00% 421350 139,86 september 09 i 10
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 Rekonstrukcia a moderni 768. Uved.rozvodu do °"°d”“(‘;:‘e’f;’g¢i‘;e:°':g§‘i’:'e"'e 2 ks 1618,00 53,71 6,00 9708,00 322,25 9708,00 322,25 0,00 0,00  50,00% 4854,00 161,12| september 09 il 10
Aktivita .7 PSN & i svstém_|717002 Strukcia a 769. POR-MontéZ servera ks 6151.70 204,20 1.00 615170 204,20 615,70 204,20 0,00 000] 5000% 307585 102,10] september 09 i 10
Aktivita &.7 PSN a monitorovaci systém | 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 770. :‘/"ﬁ"ﬁ::aeg‘g’f ;‘E’S'fbe' (ukonZenie kabla konekiorom)- |, g 126,40 420 32,00 4044,80 134,26 4044,80 134,26 0,00 0,00| 50,00% 2022,40 67,13| september 09 jal 10]
Akiivita 5.7 PSN a svstém_|717002 aa MontéZ zdroia bre podval. pripoinicu ZPd 151010 0. 1500 651,50 751,89 651,50 751, 0.00 0,00] _50.00% 13057 75,95 sepiember O o]
Altivita 6.7 PSN a i svstém_|717002 strukciaa Revizie - kamerovy svstém 14494 40 481, 100 49440 481, 49440 481, 0.00 000] _50.00% 7247, 40.56] september 0 10
Aktiita .7 PSN a i svstém_|717002 iaa . ie servera klienta.zaskolenie obsiuhv ks 1449440 481, 100 494,40 81, 494,40 481, 0.00 0,00] 50,00% 7247, 40,56 september Of 10
Altivita 6.7 PSN a i svstém_|717002 ia a 4. Prieraz stenou. beton 78370 6. 1800 106.60 468. 106.60 468, 0.00 000] _50.00% 7053, 234.13[ september O 10
Aktivita &.7 PSN a i svstém 717002 iaa VvSkové préace. plosina h 134830 14, 12.00 179,60 537, 179,60 537, 0,00 0,00 0,00%)| 8 089, 268,53 september O 10
Altivita 6.7 PSN a i svstém |717002 strukciaa Frezovanie drazkv m 168 50 5.5 250 00 4212500 1398, 4212500 1398.2 0.00 000] _50.00% 210625 699.15| september O 10
Aktivita &.7 PSN a i svstém 717002 iaa Mimostav. doprava ks 20 056.30 665,75 1.00 20 056,30 665, 20 056,30 665,7! 0,00 0,00 0,00%)| 10 028,15 332,87 september O 10
Aktivita .7 PSN a monitorovaci systém | 717002 Rekontrukcia a modernizicia | 778. PrirZka (izemie so staZenymi virobnymi podmienkami |, 4,60 015 12 567,90 5781234 1919,02 57812,30 1919,02 0,00 0,00  50,00% 28906,15 959,51 september 09 jal 10

(cestovné + kupelné mesto )

Aktivita &. 8 Pristunowv a hotelowy 717002 iaa 780. Zamok hotelowy s kovanim_Proximitv comfort mifare ks 21809 10 723.93 75 0N 1635 682.50 54 294.71 1635 682.50 54294.71 0.00 0.00] 50.00° 817 841.25 27147.36| september
Altivita &. 8 Pristupovy a hotelow’ 717002 iaa 8L Vvbavenie recencie 7584300 2517.53 00 75 843.00 2517.53 75 843.00 2517.53 0.00 0.00] 50001 3792150 256.76] september
Aktivita &. 8 Pristunowv a hotelowy 717002 iaa 82. Hostovska karta. 256 B. biela ks 12200 4.08 500 0N 61 500.00 2041.4: 61 500.00 2041.4: 0.00 0.00] 50.00° 30 750.00 020.71| september
Altivita &. 8 Pristupovy a hotelow’ 717002 iaa 83. Setric eneraie s identifikéciou s 271010 156.65 7500 353 93250 11748.4 35393250 117484 0.00 0.00] 50001 176 966.25 574,20 september
Aktivita &. 8 Pristunow a hotelow 717002 iaa 84. A i zamok ks 218K 40 105.74 75 0N 238 905.00 7930.1¢ 238 905.00 7930.1 0.00 0.00] 50.00° 119 452.50 965.10| september
Altivita &. 8 Pristupovy a hotelow’ 717002 iaa 85. Riadiaca iednotka ore dve &itagkv online 2438220 14128 100 34382.20 1141.2 34382.20 141.2 0.00 0.00] 50001 1719110 570,64 september
Aktivita &. 8 Pristunow a hotelow 717002 iaa 86. SERVER ks 203 250 AN 734.44 100 293 259.60 9 734.4 293 259.60 734.44 0.00 0.00] 50.00° 146 629.80 4 867.22| september
Altivita &. 8 Pristupovy a hotelow’ 717002 iaa 87. Toutch screen dotvkow displav 22800 20 421,01 EYoh) 128 427.60 4263.02 128 427.60 263.02 0.00 0.00] 50001 64 213.80 2 13151 september
Aktivita &. 8 Pristunow a hotelow 717002 iaa 88. tladiaren naracon ks 70112 A0 327.31 200 210 337.80 6981.94 210 337.80 981.94 0.00 0.00] 50.00° 105 168.90 3490.97 september
Altivita &. 8 Pristupovy a hotelow’ 717002 iaa 89. Citatka oristuou 1R 37000 609.80 100 18370.90 609.80 18 370.90 609.80 0.00 0.00] 50001 918545 304.90] september
Aktivita &. 8 Pristunow a hotelow 717002 iaa 90. Pracovna stanica. WIN XP ks 22 781 00 1088.13 200 98 343.00 3264.39 98 343.00 3264.39 0.00 0.00] 50.00° 49 171.50 1632.19] september
Akiivita ¢, 8 Pristupovy a hotelovy 717002 Rekonitrukcia a modernizicia | 791. hotelowy, restauradny systém, odpoet telef.hovorov, ks 661519,50| 2195842 1,00 661 519,50 21958,42 661 519,50 2195842 0,00 0,00  50,00% 330759,75 10 979,21 september 09
systém zmenarefi, platena TV, s kartami, pokldne
Aktivita &. 8 Pristupovy a hotelovy 717002 Strukcia a 792. Trezor recepcia JUMBO ks 7011260 232731 1.00 70 112,60 232731 70 112,60 232731 0,00 000] 5000% 35 056,30 1163,66] september 09
Aktivita . 8 Pristupovy a hotelovy o o OS150 trezor laptop, pravy, bez kIuga, biely, )
oyetém 717002 Rekonstrukcia a modemnizacia | 793. (e el ks 14 905,70 494,78 75,00 1117 927,50 3710839 111792750 3710839 0,00 000| 5000% 558 963,75 18554,20| september 09
Aktivita . 8 Pristupovy a hotelovy 717002 aa 794, InStalacia a i systému ks 7584300 251753 1.00 75 843,00 251753 75 843,00 251753 0,00 000] 5000% 3792150 1258,76| september 09
Aklivita &. 8 Pristupovy a hotelovy 717002 Strukcia a 795. MontaZ zmku Salto a kovania ks 758.40 2517 75.00 56 880,00 1888,07 56 880,00 1888,07 0,00 000] 5000% 28 440,00 944,04 september 09
Aktivita . 8 Pristupovy a hotelovy 717002 Strukcia a 79. Monta? Setrica energie ks 758.40 2517 75.00 56 880,00 1888,07 56 880,00 1888,07 0,00 000] 5000% 26 440,00 944,04 september 09
Aktivita . 8 Pristupovy a hotelovy 717002 iaa 797. Monta? trezora, Zimku ks 707.90 23,50 75.00 53 092,50 1762.35 53 092,50 1762,35 0,00 000] 5000% 26 546,25 881,17 september 09
Aktivita . 8 Pristupovy a hotelovy 717002 Strukcia a 79. Montaz Zémku ks 202.20 6,71 75.00 15 165,00 503,39 15 165,00 503,39 0,00 000] 5000% 7562,50 251,69 september 09
Aktivita . 8 Pristupovy a hotelovy 717002 Strukcia a 79. hote. SW ks 278091.00] 923093 1.00 278 091,00 923093 278 091,00 923093 0,00 000] 5000% 139 045,50 461547 september 09
Akiivita &. 8 Pristupovy a hotelovy 717002 iaa 800. InStalacia HW hotel rezerv. a systému ks 92697.00] 307698 1.00 92 697,00 307698 92 697,00 307698 0,00 000] 5000% 46 34850 1538,49] september 09
Aktivita . 8 Pristupovy a hotelovy 717002 Strukcia a 801, c ie zémku ks 421.40 13,99 75.00 31 605,00 1049,09 31 605,00 1049,09 0,00 000] 5000% 15 802,50 524,55 september 09
Aklivita ¢. 8 Pristupovy a hotelovy 717002 Rekonstrukciaa modemizicia  |802. Prirézka zemie so staZenymi vyrobnymi podmienkami |, 4,60 015 56 587,90 260 304,34 864052 260 304,30 864052 0,00 0,00|  50,00% 130152,15 4320,26| september 09
systém (cestovné + kupelné mesto )
Aktivita &, 9 & kabelaz 717002 strukcia a 804, Catalyst 3560 48 10/100 PoE + 4 SFP Standard Image __|ks 24893360 826308 1.00 248 933,60 8263,08 248 933,60 826308 0,00 000] 5000% 124 466,80 4131554] september 09 i 10
Aktivita &. 9 Struktdrovana kabelaz 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |805. é‘;ﬁg{“ﬂiﬁ?gg\;ﬁ;m Gigabit Switch with WebView and |, 23 401,80 776,80 4,00 93 607,20 3107,19 93 607,20 3107,19 0,00 0,00|  50,00% 46 803,60 1553,59| september 09 10
Aktivita &. 9 Struktarovand kabelaz 717002 iaa 806. Instalacia + prepinaca Linksys ks 1685,40 55,95 4,00 6 741,60 223,78 6 741,60 223,78 0,00 0,00 50,00% 337080 111,89 september 09 jil 10
Aktivita &. 9 Struktarovana kabelaz 717002 strukcia a 807, Instalacia + prepinaca Cisco Catalyst ks 421350 139,86 1,00 421350 139,86 421350 139,86 0,00 000] _ 5000% 2106,75 69,93 september 09 i 10
Aktivita &. 9 Struktirovana kabeldz 717002 s a 808, Serverovy rozvédzat, 42U 1970x800x1000 ks 3197200 106128 1,00 31972,00 106128 31972,00 1061,28 000 000] 5000% 15 986,00 530,64| september 09 jdl 10
Aktivita & 9 & kabelaz 717002 strukcia 809 Podstavec 800x1000 ks 4 432,60 147,14 1,00 4432,60 147,14 4432,60 147,14 0,00 000] _5000% 221630 73,57 | september 09 i 10
Aktivita &. 9 Strukturované kabeldz 717002 5 a 810 Dvojdielny rozvadzac, 18U ks 11083,20 367,89 1,00 11083,20 367,89 11 083,20 367,89 0,00 000]  5000% 5 541,60 183,95| september 09 jil 10
Aktivita & 9 & kabelaz 717002 strukcia 811 10Giga MODULAR patch panel 24xR345/s, Cal.6(A) ks 6 067,40 201,40 15,00 91 011,00 302,01 91 011,00 302101 0,00 000] _ 5000% 45 505,50 1510,51| september 09 i 10
Aktivita &. 9 Struktirovana kabeldz 717002 s a 812 Patch panel 50xRJ45/u, Cat. 3, 1U, Sierny ks 2 620,80 86,99 6,00 15 724,80 521,97 15 724,80 52197 000 000] 5000% 7862,40 260,98| september 09 idl 10
Aktivita & 9 & kabelaz 717002 strukcia 813 19" dréiak patch kéblov kovowy, 1U ks 397,80 13,20 16,00 6 364,80 211,27 6 364,80 21127 0,00 000] _5000% 318240 105,64] september 09 i 10
Aktivita &. 9 Strukturované kabeldz 717002 5 a 814, 19" rozvodny panel 6x250V, 1U, 2m ks 1516,90 5035 4,00 6 067,60 201,41 6 067,60 201,41 0,00 000]  5000% 303380 100,70| september 09 jil 10
Aktivita & 9 & kabelaz 717002 strukcia 815 Montazny material ks 3370,80 111,89 1,00 3370,80 111,89 337080 111,89 0,00 000] _ 5000% 168540 55,95 september 09 i 10
Aktivita &. 9 Struktarovand kabelaz 717002 5 a 816, 2801 Security BundleAdv Security64F/256D ks 120 787,60  4308,16 1,00 129 787,60 430816 129 787,60 430816 0,00 000]  5000% 64 893,80 2154,08| september 09 jil 10
Aktivita & 9 & kabelaz 717002 strukcia 817, 1_port ADSLOISDN Wan Interface Card ks 3362370 111610 1,00 33 623,70 111610 33 623,70 1116,10 0,00 000] _5000% 16 811,85 558,05 september 09 i 10
Aktivita &. 9 Struktdrovana kabelaz 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |818. Instalacia + k‘;’:{":\;‘;ﬁﬁ'ﬁ Cisco smerovaca 2801 ks 5 056,20 167,84 1,00 5 056,20 167,84 5 056,20 167,84 0,00 0,00|  50,00% 2528,10 83,92/ september 09 jal 10

. o . , KELine 10 Giga kabel STP (U/FTP) 4x2xAWG23, Cat.6, .

1 9

Aktivita 8. 9 Strukturované kabelaz 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 819, 500MH2 LSOM beshalogénory 25,30 084 14 500,00 366 850,00 12177,19 36685000  12177,19 0,00 000| 5000% 183 425,00 6088,59| september 09 jal 10
Altivita &9 & kabeldZ 717002 5 a 820, Kabel SYKFY 50x2x0.5 m 16180 37 6000 708.00 322. 708.00 32225 0,00 0,00] _50.00% 485400 161,12 | september O 10
Aktivita &. 9 & kabelaZ 717002 Strukcia a 821 Kabel SYKFY 25x2x0.5 9270 .08 60.00 562,00 184, 562,00 184,62 0,00 0,00] _50,00% 2 781,00 92,31 september 0 10
Altivita & 9 & kabelZ 717002 5 a 822 Mosaic 2 s 15170 .04 23100 35 042.70 1163, 35 042.70 1163.20 000 0.00]_50.00% 1752135 581,60 september O 10
Aktivita & 9 & kabelaZ 717002 Strukcia a 823 |L<M zésuvky 2M 3030 01 131.00 969,30 131, 969,30 131,76 0,00 0,00 984,65 65,88 september 10
Alcivita & 9 & kabelaz 717002 s a Montézna doska ore zésuvku 2M s 4380 45 13100 737.80 1904 737.80 190.46 0.00 000 868.90 95,23 september 10
Aktivita & 9 é kabelaz 717002 iaa Krvt zasuvky 4M ks 7920 63 100.00 920,00 262,90 520,00 262,90 0,00 0,00 960,00 131,45 september 10
Alctivita & 9 & kabelaz 717002 a Montézna doska ore zésuvku 4M s 7580 52 100,00 580,00 251,61 580.00 25161 0.00 000 X 790.00 125,80| september 10
Alivita &9 4 kabela? 717002 Strukciaa [10Giga keystone modul R145/s, Cal6(A) ks 19550 49 91.00 56 85050 188842 56 89050 1888.42 000 000] 50,00 28 44525 44,21 september 10
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Acivita &. 9 abel 717002 iaa 10Giaa patch kbel FTP. Cat.6(A) - 1.5m. LSOH ks 17530 82 14000 24542,00 814,65 24542,00 814,65 0.00 0,00 12 271,00 407,32 september 10
Akivita &. 9 kabel 717002 a 10Giaa patch kébel FTP. Cat.6(A) - 3m. LSOH s 21070 .99 10000 2107000 699.40 21070,00 699,40 0.00 0.00 1053500 349.70| september 10
Akivita &. 9 abel 717002 iaa 10Gia patch kébel FTP. Cat.6(A) - 5m. LSOH ks 27300 06 4000 10920,00 36248 10920,00 362,48 0.00 0.00 460,00 181,24 september 10
Akivita &. 9 kabel 717002 a Patch kbel UTP. Cal.5E - 1.5m. PVC s 7580 52 713000 9854,00 327,09 9854,00 327.09 0.00 0.00 927,00 163,55] september 10
Acivita &. 9 Strukidrovand kabelaz 717002 Rekonstrukeia a modemizécia Materidl , B ks 176 967,00) 587423 1,00 176 967,00 5874,23 176 967,00 587423 0,00 000| 50,00% 88.483,50 293711 september 09 il 10)
(rirky,prichytky,krabice,pésky,nmozdinky,Zfaby..... ! !
AKivita &. 9 Strukltrovand kabelaZ 717002 Rekondlrukoia a moderizécia |83, Stavebné prace (frézovanie,sekanieprierazy ...) ks 758.40 25,17 200.00 151 680,00 5034,85 151 680,00 503485 0,00 0,00] _50,00% 75 840,00 2517,43 september 09 10
717002 Rekonstrukoia a moderizécia |83, Osadenie rirky m 59.00 1.9 1 600.00 94.400,00 313351 94.400,00 313351 0,00 0,00] _50,00% 47 200,00 1566,75] september 09 10
ovand kabelaZ 717002 Rekonstrukoia a moderizécia__|835. Zavedenie, uloenie a oznacenie STP kabla m 4550 151 14 500.00 659 750,00 21899,69 650 750,00 21899,69 0,00 0,00] _50,00% 329 875,00 10949,84 september 09 10
Akivita &. 9 Strukitrovand kabelaZ 717002 Rekonstrukoia a modernizécia __|836. Osadenie datového rozvadzaca ks 3960.70 13147 2.00 7921,40 262,94 7921,40 262,94 0,00 0,00] _50,00% 3960,70 131,47 september 09 10
Akivita &. 9 Strukitrovand kabelaZ 717002_Rekonstrukoia a moderizécia__|837. Vyviazanie kablov v datovom rozvadzati ks 20.20 0,67 300.00 6060,00 201,16 6060,00 201,16 0,00 0,00] _50,00% 3030,00 100,58 september 09 10
Akivita &. 9 Strukitrovand kabelaZ 717002_Rekonstrukoia a moderizécia__|838. Zapojenie FTP kabla v datovom rozvédzadi ks 146.60 4,87 297.00 43540,20 144527 43540,20 144527 0,00 0,00] _50,00% 21770,10 722,63 september 09 10
Akivita &. 9 Strukitrovand kabelaZ 717002_Rekonstrukoia a moderizécia__|839. Ozivenie a jednostranné premeranie kabelaze FTP ks 146.60 4,87 294.00 43 100,40 1430,67 43 100,40 123067 0,00 0,00] _50,00% 21550,20 715,34] september 09 10
Akivita &. 9 Strukitrovand kabelaZ 717002_Rekonstrukoia a moderizécia__|840. Osadenie datovel zasuvky ks 33.70 112 231.00 7784,70 258,40 7784,70 258,40 0,00 0,00] _50,00% 3892,35 129,20] september 09 10
Akivita &. 9 Strukitrovand kabelaZ 717002 Rekonstrukoia a moderizécia__|841. Zavedenie, uloenie a oznatenie SYKFY kabla m 33.70 112 120.00 4044,00 134,24 4044,00 134,24 0,00 0,00] _50,00% 2022,00 67,12 september 09 010
Akivita &. 9 Strukitrovand kabelaZ 717002 Rekonstrukoia a modemizécia _|842. Zapoienie FTP kabla v détovel zasuvke ks 146.60 4,87 291.00 42 660,60 1416,07 42 660,60 141607 0,00 0,00] _50,00% 21330,30 708,04] september 09 10
Akivita &. 9 Strukitrovand kabelaZ 717002_Rekonstrukoia a moderizécia__|843. Zapoienie multiparu ks 40.40 134 200.00 8080,00 268,21 8080,00 268,21 0,00 0,00] _50,00% 4040,00 134,10 september 09 10
Akivita &. 9 Strukitrovand kabelaZ 717002_Rekonstrukoia a moderizécia |84, Pomocné nespecifikované prace hod 109550 36,36 80.00 87 640,00 2909,12 87 640,00 2909,12 0,00 0,00] _50,00% 43820,00 145456 september 09 10
Akivita &. 9 Strukitrovand kabelaZ 717002_Rekonstrukoia a moderizécia __|845. 802.11a/ 10S AP, 802.3al, RP_TNC, ETSI Cnig ks 20303.00] 133781 10.00 403 030,00 13378,15 403030,00] __ 13378,15 0,00 0,00] _50,00% 201 515,00 6 689,07 | september 09 10
Aktivita & 9 Struktirované kabelaz 717002 Rekontrukcia a modernizicia  |846. f“' GH22.2.dBi Dipole Antenna w/ RP_TNC Connect. Qty. |, ¢ 896,60 29,76 20,00 17 932,00 595,03 17 932,00 595,23 0,00 0,00  50,00% 8966,00 297,62| september 09 il 10
AKivita &. 9 Strukitrovand kabelaZ 717002 aa 847, instalacia + AR 1242 ks 2528,10 83,92 10,00 25281,00 839,18 25 281,00 839,18 0,00 0,00] _50,00% 12 640,50 419,59 september 09 il 10)
AKivita &. 9 Strukidrovand kabelaz 717002 Rekonstrukoia a modernizécia__|848. Pripravné prace,dopravameracie protokoly.... ks 33708,00] 111890 1,00 33 708,00 111890 33 708,00 111890 0,00 0,00 _50,00% 16 854,00 559,45| september 09 jar 10)
Aktivita ¢. 9 Struktirovana kabelaZ 717002 Rekonstrukcia a modemizicia  |849. ::C’;’;Zat::iem:;::;f::‘ny;"' vyrobnymi podmienkami |, 4,60 015 30712,20 141 276,12 468951 141 276,10 468951 0,00 0,00| 50,00% 70 638,05 2344,75| september 09 jal 10]
Aktivita &. 10 Telefonna Ustrediia 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |851. ;z;‘;:ﬁ:;‘z‘;iz;{:‘em vratane telefénov, rozvodov, s | 1 494 66g,00| 4928198 1,00 1484 668,90 49.281,98 1484 668,90 49281,98 0,00 0,00  50,00% 742 334,45 24.640,99| september 09 jai 10
Aktivita & 10 Telefonna Ustrediia 717002 Rekonstrukcia a moderni 852. f;zibf\:im:;::::&yr' vyrobnymi podmienkami 4,60 015 14 846,70 68.294,82 2266,97 68 294,80 2266,97 0,00 0,00  50,00% 34147,40 1133,49| september 09 jal 10
2;%22 &. 11 Ozwdene -evakuadny  |74700; Strukcia a 854, Riaf’imis‘;zg&f 6 26nova, zabudovany vykonovy ks 113258,90 3759,51 1,00 113 258,90 3759,51 113 258,90 375951 0,00 0,00|  50,00% 56 629,45 1879,75| september 09 10
2;%22 ¢. 11 Ozwdenie -evakuadny 74700, Strukcia a 855. & z nového systému rozhlasu ks 50882,30| 1987,73 1,00 59 882,30 1987,73 59 882,30 1987,73 0,00 0,00|  50,00% 29941,15 993,86 september 09 10
Aktivita &. 11 OzwuGenie -evakuadny 1717005 Rekonstrukcia a modemizacia | 856. Plena CD MP3 prehravac / tuner, 2 zonovy zesilovad ks 5708450 1894,86 1,00 57 084,50 1894,86 57 084,50 1894,86 0,00 000|  50,00% 28542,25 947,43| september 09 10
rozhlas 120WLBB1970/00 " §
g';'mg: ¢. 11 Ozwienie -evakualny |747007 Rekonstrukcia a modemizécia  |857. Plena booster zesilovas 720W (max. vykon) 480W ks 63404,70|  2104,65 2,00 126 809,40 4209,30 126 809,40 4209,30 0,00 0,00|  50,00% 63 404,70 2104,65| september 09 10
" ) ; Stropny reproduklor, 9/6W. Vylepsena citlivost. V stlade s
f:‘z"h‘;:: 8. 11 Ozwicenie -evakuadny |747007 iaa 858, i ymi normami pre niidzové zvukové systémy  |ks 2 465,70 81,85 115,00 283 555,50 9412,32 283 555,50 941232 0,00 0,00  50,00% 141 777,75 4706,16| september 09 jai 10
(EVAC).
g';'mg: & 11 Ozwicenie -evakuadny 1747002 Rekonstrukciaa modemnizacia  |859. Dynamicky ruéni mikrofon ks 2764,10 91,75 1,00 2764,10 01,75 2764,10 91,75 0,00 000| 50,00% 138205 45,88 september 09 jal 10)
g';'mg: & 11 Ozwicenie -evakuadny 1747002 Rekonstrukciaa modemnizacia  |860. Plena Voice Alarm System - Stanica hlasatela ks 19 196,70 637,01 1,00 19196,70 637,21 19196,70 637,21 0,00 000| 50,00% 950835 318,61| september 09 jal 10)
g';'mg: & 11 Ozwicenie -evakuadny 1717002 Rekonstrukciaa modemizacia  |861. Skfifikovy obousmemy repro 12W, cemy ks 3118,00 10350 15,00 46770,00 155248 46770,00 155248 0,00 000| 50,00% 2338500 776,24 | september 09 jai 10)
Aklvlac. 11 Ozwicenie -evakualny 71700 iaa 862. ia kabelaZ, Konektory ks 14528,10 48224 1,00 1452810 48224 1452810 48224 000 000| 5000% 7264,05 241,12 september 09 jal 10
Aktivita ¢. 11 OzwuCenie -evakuadny |74700> Rekonstrukcia a modemizicia | 863. E/M zélo#né napéjanie s batériami 12V/24Ah 2x ks 7451150 247333 1,00 74 511,50 247333 74 511,50 247333 0,00 0,00| 50,00% 37 255,75 1236,66| september 09 jal10
rozhias Po ’ .
Aktivita ¢. 11 OzwuGenie -evakualny | 74700> Rekonstrukcia a modemizicia | 864. EVAC - pfipojovaci adaptér, 100 kusii ks 14 764,10 490,08 1,00 14764,10 490,08 14764,10 490,08 0,00 0,00|  50,00% 738205 245,04| september 09 jal 10
rozhias Pripo P . !
Aktivita &. 11 OzwuGenie -evakuadny | 74700> Rekonstrukcia a modemizicia | 865. Kabel 1-CHKE-V 2x1,5 m 86,00 285 1100,00 94 600,00 314014 94 600,00 314014 0,00 0,00|  50,00% 47300,00 1570,07| september 09 jal 10
rozhias !
g'm: & 11 Ozwienie -evakualny  |747002 Rekonstrukcia a modemizécia  |866. Kabel 1 CHKE-V 3x1,5 m 94,40 313 300,00 28.320,00 940,05 28320,00 940,05 0,00 0,00| 50,00% 14 160,00 470,03| september 09 jal 10
g'm: & 11 Ozwienie -evakualny |747007 Rekonstrukcia a modemizécia  |867. Kabel 2x1 m 23,60 078 400,00 9440,00 31335 9440,00 31335 0,00 0,00| 50,00% 472000 156,68 september 09 jal 10
g'm: & 11 Ozwienie -evakualny  |747007 Rekonstrukcia a modemizécia  |868. Natlkacia a zatlatacia hmozdinka ks 6,70 022 1 200,00 040,00 266,88 040,00 266,88 0,00 0,00|  50,00% 402000 133,44 september 09 jal 10
g'm: &. 11 Ozwienie -evakualny |747007 Rekonstrukcia a modernizécia  |869. Krabica koncova ks 64,00 212 20,00 1280,00 12,49 1280,00 42,49 0,00 0,00| 50,00% 640,00 21,24| september 09 il 10]
gl;m: & 11 Ozwienie -evakualny  |747007 Rekonstrukcia a modemizécia  |870. Trubka FXP 25 m 23,60 078 800,00 18 880,00 626,70 18 880,00 626,70 0,00 0,00| 50,00% 9440,00 313,35/ september 09 jal 10
gl;m: ¢ 11 Ozwienie -evakualny  |747007 Rekonstrukcia a modemizécia  |871. Trubka FXP 32 m 43,80 145 300,00 13140,00 43617 13140,00 436,17 0,00 0,00| 50,00% 6570,00 218,08| september 09 jal 10
gl;m: & 11 Ozwicenie -evakuainy 1747002 Rekonstrukciaa modemizacia  |872. Prichytka CL 25 ks 13,50 045 150,00 2025,00 67,22 2025,00 67,22 0,00 000| 50,00% 101250 33,61| september 09 jal 10)
g';'m &. 11 Ozwienie -evakualny |747007 Rekonstrukcia a modemizécia  |873. Prichytka CL 32 ks 16,90 0,56 50,00 845,00 28,05 845,00 28,05 0,00 0,00| 50,00% 422,50 14,02| september 09 jal 10
g';‘m:: &. 11 Ozwienie -evakualny 74700, 5 a 874. rverovy rozvédzag, 42U 1970x800x1000 ks 3197200 106128 1,00 31972,00 106128 31972,00 106128 0,00 000 50,00% 15 986,00 530,64| september 09 jal 10)
g';‘:::: & 11 Ozwicenie -evakuainy 747007 $ a 875. 800x1000 ks 4432,60 147,14 1,00 4432,60 147,14 4432,60 147,14 0,00 0,00| 50,00% 221630 73,57| september 09 10
g';‘m:: &. 11 Ozwienie -evakualny |747002 Rekonstrukcia a modemizécia  |876. Montazny a instalagny materiél ks 20 224,80 671,34 1,00 20224,80 671,34 20224,80 671,34 0,00 000 50,00% 10112,40 335,67| september 09 jal 10)
g';‘:::: &. 11 Ozwienie -evakualny  |747002 Rekonstrukcia a modemizécia  |877. Zapojenie vodigov ks 20,20 0,67 130,00 2626,00 87,17 2626,00 87,17 0,00 0,00| 50,00% 1313,00 43,58| september 09 10
g';‘:::: & 11 Ozwienie -evakualny 1717002 Rekonstrukciaa modemizécia  |878. Osadenie krabice ks 25,30 0,84 20,00 506,00 16,80 506,00 16,80 0,00 0,00| 50,00% 253,00 8,40| september 09 jal 10
g';‘:::: &. 11 Ozwienie -evakualny |747007 Rekonstrukcia a modemizécia  |879. UloZenie rtirky ks 27,00 0,90 1100,00 29 700,00 985,86 29 700,00 985,86 0,00 0,00| 50,00% 14 850,00 292,93 | september 09 10
Aktivita ¢. 11 OzwuSenie -evakuadny 1747005 Rekonstrukcia a modemizicia | 880. Osadenie polyamidovej prichytky do tehlového muriva HM . 35,40 118 1200,00 42 480,00 141008 42 480,00 141008 0,00 0,00|  50,00% 21 240,00 705,04| september 09 jal 10
rozhlas 8 . !
g';‘mg: &. 11 Ozwdenie -evakualny 74700, 5 a 881. yznadenie trasy vedenia podra plénu m 8,40 028 1200,00 10 080,00 334,59 10 080,00 334,59 0,00 000| 50,00% 5040,00 167,30| september 09 jal 10)
g';‘mg: &. 11 Ozwienie -evakualny  |747007 Rekonstrukcia a modemizécia  |882. 5::‘;": 7 mm vorkprismer v rirach,Stéch bez m 45,50 151 1 400,00 63700,00 211445 63700,00 211445 0,00 000| 50,00% 31 850,00 1057,23| september 09 jal 10)
Aklivita &. 11 Ozwidenie -evakuatny 717005 Rekonstrukcia amodemizacia  |883. Montaz dialkového ovidania RU,upevnenie do stojanového . 176970 58,74 1,00 1769,70 5874 1769,70 5874 0,00 0,00|  50,00% 884,85 29,37 | september 09 jal 10
rozhias radu zavoienie, ) !
g';‘::::: & 11 Ozwcenie -evakualny 1717002 Rekonstrukciaa modemizécia  |884. M°"'avzl.ed"z{zn1;5;'ﬁ°"a§a. upevnenie,nastavenie ks 1028,10 3413 3,00 3084,30 102,38 3084,30 102,38 0,00 0,00  50,00% 154215 51,19| september 09 il 10
Aktivita €. 11 Ozvucenie -evakuadny 1747005 Rekonstrukcia a modemizicia | 885. Montaz reproduktorovej skrine 10 W upevnenie,pripojenie k| 674.20 22,38 130,00 87 646,00 2909,31 87 646,00 2909,31 0,00 0,00| 50,00% 43 823,00 1454,66| september 09 10
rozhlas vedeniu a zanienie nastav.ootim hlasnosti : !
fok‘::f: & 11 Ozwicenie -evakualny 1717002 Rekonstrukciaa modemizécia  |886. mf:‘r:‘:ifa:f“:lzlof pre 10 ks 3000,00 99,58 1,00 3000,00 99,58 3000,00 99,58 0,00 0,00|  50,00% 1500,00 49,79 september 09 jal 10
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rozhlas

(cestovné + kupelné mesto )

AkuStratus 27/20 MW MW 270x200, najpouZivanejsi
povrch Matt White, akumulétorové elektricky oviadané

" Skupina vydavkov oo Nazor vidavk o Ceona Poet jednotiek Celk [e) ydavok “oavok Tntenzia NEP Termin realizacie
ot ey podpolozka - Vydavku v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur pomoci v Sk v Eur od do

Akivita & 11 Ozwucenie -evakuatny 1747002 Rekonstrukoiaa modemizécia  |887. MontaZ mikrofénu,zostavenie stojana,upevnenie ks 291,60 9,68 1,00 291,60 9,68 291,60 9,68 0,00 0,00 50,00% 145,80 4,84| september 09 jal 10
rozhlas mikrofénu.zanoienie a funkcie " "

Aklivita &. 11 Ozwicenie -evakualny | 747005 Rekonstrukcia a modemizacia  |888. ZavereCné meranie rozhlas. zariad-800 W bez merania ks 30337,20| 1007,01 1,00 30337,20 1007,01 30337,20 1007,01 0,00 0,00|  50,00% 15 168,60 503,51 | september 09 10
rozhlas ZR.meranie .vvorac.orotokolu " §

g';‘;::: &. 11 Ozwienie -evakualny |71700; Rekonstrukcia a modernizécia  |889. Montaz rozhlasovej tistredne, konfiguracia ks 80899,20| 268536 1,00 80 899,20 268536 80 899,20 268536 0,00 0,00|  50,00% 40 449,60 1342,68| september 09 jai 10
g';‘;::: & 11 Ozwicenie -evakualny 171700 Rekonstrukcia a modemizacia  |890. MontaZ oviadacej stipr.rozhl.usadenie, zap. odskis. ks 1601,10 53,15 1,00 1601,10 53,15 1601,10 53,15 0,00 0,00|  50,00% 800,55 26,57 september 09 jai 10
::fz'mg: & 11 Ozvusenie -evakuadny 1717007 Rekonstrukeia a modemizécia  |891. hmo‘z:;z ks upevnenie, eleklr |y 1061,80 3525 1,00 1061,80 3525 1061,80 35,25 0,00 0,00  50,00% 530,90 17,62 september 09 jai 10
f{m::: & 11 Ozwcenie -evakuatny 1717007 Rekonstrukeia a moderizécia  |892. Skuganie ’SP;‘:;‘;'::E § reguldtorom hiasitosti pri2az5 |, 219,10 7,27 1,00 219,10 7,27 219,10 727 0,00 0,00| 50,00% 109,55 3,64| september 09 jal 10
::(Z‘m:: & 11 Ozwicenie -evakuainy 747007 iaa 893, drazky m 168,50 559 550,00 92 675,00 3076,25 92 675,00 3076,25 0,00 0,00  50,00% 46 337,50 1538,12| september 09 jai 10
f:fz‘m:: & 11 Ozwicenie -evakualny 1717007 Rekonstrukcia a modemizacia  |894. Zariad. staveniska ks 6741,60 223,78 1,00 6741,60 223,78 6741,60 223,78 0,00 0,00  50,00% 3370,80 111,89| september 09 jai 10
f:fz‘m:: & 11 Ozwicenie -evakualny 171700 Rekonstrukcia a modemizacia  |895. Mimostav. doprava ks 13 483,20 447,56 1,00 13 483,20 447,56 13483,20 447,56 0,00 0,00  50,00% 6741,60 223,78 september 09 jai 10
Akiivita &, 11 Ozwucenie -evakuatny 717007 Rekonstrukeiaa modemizécia  |896. PriréZka (izemie so staZenymi virobnymi podmienkami 4, 015 15 182,30 69 838,58 231822 69 838,60 231822 0,00 0,00| 50,00% 34919,30 1159,11| september 09 jal 10]

(cestovné + kupelné mesto )

Aktivita €. 12 Konferenné miestnosti 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 898. motorické platno, montéz na strop alebo stenu, pozorovaci |ks 41 966,50 1393,03 4,00 167 866,00 5572,13 167 866,00 5572,13 0,00 0,00 50,00%)| 83 933,00 2786,07 | september 09 jul 10

uhol 150, hribka plétna 0,35mm, koeficient 1, vodou

umyvatelny povrch, hiinikové puzdro pre mec
Aktivita &. 12 é miestnosti 717002 iaa 899. [Data projektor] , , ks 99 775.70 3311,95 4.00 399 102,80 13 247,79 399 102,80 1324779 0,00 0,00 50,00%)| 199 551,40 6 623,89| september 09 jul 10
Aktivita &. 12 é miestnosti 717002 iaa 900. Stropny drZiak ks 21691.10 720,01 4.00 86 764,40 2 880,05 86 764,40 2 880,05 0,00 0,00 50,00%)| 43 382,20 1440,03| september 09 jul 10
Aktivita &. 12 é miestnosti 717002 iaa 901. |Bezdrotovy mikrofén, sada ks 10 955.10 363,64 4.00 43 820,40 145457 43 820,40 1454,57 0,00 0,00 50,00%)| 21 910,20 727,29| september 09 jul 10
Aktivita &. 12 é miestnosti 717002 iaa 902. Zostava audio Monacor, ks 71 393.50 2 369,83 4.00 285 574,00 9 479,32 285 574,00 9479,32 0,00 0,00 50,00%)| 142 787,00 4 739,66 september 09 jul 10
Aktivita &. 12 miestnosti 717002 iaa 903. DVD prehréavaé PIONEER DV 380 K ks 6 556.20 217,63 4.00 26 224,80 870,50 26 224,80 870,50 0,00 0,00 50,00%)| 13 112,40 435,25| september 09 jul 10
Aktivita &. 12 miestnosti 717002 iaa 904. Instalaény a montaZny material, kabelaZ, spojovaci mat. ks 13 483.20 447,56 1.00 13 483,20 447,56 13 483,20 447,56 0,00 0,00 50,00%)| 6 741,60 223,78| september 09 jul 10
Aktivita ¢. 12 Konferencné miestnosti | 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 905. ?Sﬂ,'f;f::ﬁf: videosystémov, zobrazovacich zariadent, | 92697,00] 307698 4,00 370 788,00 12307,91 370 788,00 1230791 0,00 0,00 50,00% 185 394,00 6153,95| september 09 jal 10
Aktivita &. 12 Konferenéné miestnosti 717002 ia a modernizacia 906. Zariad. staveniska ks 2528.10 83,92 1.00 2528,10 83,92 2528,10 83,92 0,00 0,00 50,00%| 1 264,05 41,96 | september 09 jal 10
Aktivita &. 12 Konferenéné miestnosti 717002 ia a modernizacia 907. Mimostav. doprava ks 8 427.00 279,73 1.00 8 427,00 279,73 8 427,00 279,73 0,00 0,00 50,00%| 4 213,50 139,86 | september 09 jal 10
Aktivita &. 12 Konferencné miestnosti | 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 908. PriréZka tizemia so staZenymi vjrobnymi podmienkami (o, 4,60 015 14 045,80 64610,68 2144,68 64610,70 2144,68 0,00 0,00  50,00% 3230535 1072,34| september 09 i 10

Akivita .13 instalécia 1.PP___|717002 Rekonstrukcia amodemi 910. Vvbur. olvorov do 0.09 m2 v bet6n. murive hr. do 30 cm__[kus 48320 16,04 2000 964,00 320.79 964,00 320.79 0.00 0.00[ 50.00% 4832,00 160.39] _auqust O 10

Akivita .13 instalécia 1.PP____[717002 aa i 1L Vvsek. kapies v murive  tehdl do 0.25 m2 hl. do 15 cm __[kus 26470 79 200 52940 1757 529,40 17,57 0.00 0.00[ 50,00% 264.70 8.79] auqusto; 10

Akivita .13 instalécia 1.PP____[717002 ia a 912. Vysekanie rvh v tehelnom murive hl. do 3 om 8. do 3 cm__m 6890 20 70000 48 230,00 160094 48 230,00 1600.04 0.00 0.00[ _50.00% 24115.00 800.47] auaust O 10

Aktivita &.13 i ia 1.PP 717002 iaa 913. Vysekanie rvh v tehelnom murive hl. do 3 cm §. do 7 cm m 78.10 ,59 450.00 35 145,00 1166,60 35 145,00 1 166,60 0,00 0,00 0,00%)| 17 572,50 583,30 august 0 10

Akivita .13 instalécia 1.PP____[717002 strukciaa [914. vsekanie rih v tehelnom murive . do 3 om 5. do 10cm _[m R4 10 70 26000 21 866.00 725.82 21 866.00 725.82 0.00 0.00[ _50.00% 10633.00 362,91 auaqust O 10]

Akivita .13 instalécia 1.PP___ 717002 strukciaa 915. atula KP pristroov bez zapolenia s 3180 06 117.00 720, 123,50 720, 123,50 0, 0, 0,00% 1860, 175] august O

Akivita £.13 instalécia 1.PP___ 717002 ia a o16. atula KP pristroiové KU 68-1901, D76x42 s 12.00 40 117.00 04, 46,60 404, 60 0, o, 0,00% 702, 3,30] _augustO:

Akivita £.13 instalécia 1.PP___ 717002 trukciaa 017. atula KR D68, rozvodka kruhové, vratane zapojenia | kus 136.30 52 120.00 16356, 542,92 16356, 542,92 X 0, 0,00% 8178, 271,46] _august O

Akivita £.13 instalécia 1.PP___ 717002 Strukoia a 018, atula KR rozvodka KU 68-1903, D75x42 s 77.40 57 120.00 288, 308.3 288, 308,3 X 0, 0,00% 4644, 154,15] august 0!

Akivita £.13 instalécia 1.PP___ 717002 ia a 919, Ukonéenie vodiéa v rozvédzadi a zapolenie do 2.5 s 19.70 65 1760.00 34672, 1150,9 34672, 11509 X 0, 0,00% 17336, 575,45] _august O

Akivita £.13 instalécia 1.PP___ 717002 trukciaa 920. Ukonéenie vodiéa v rozvédzadi a zapolenie 4-6 s 19.90 X 90.00 1791, 4 1791, 4 0, o, 0,00% 95, 73] august

Akivita £.13 instalécia 1.PP___ 717002 trukciaa 921, Ukonéenie vodiéa v rozvédzadi a zapoienie 10-16 s 28.60 X 30.00 858, 4 858, 4 0, o, 0,00% 429, ; augusL 0

Akivita £.13 instalécia 1.PP___ 717002 ia a 922. Ukongenie vodiéa v rozvadzat a zapojenie 25 ks 62.50 X 10.00 625, X 625, 7 X 0,00] _50,00% 3125 37| augusto

Akivita £.13 instalécia 1.PP___ 717002 Strukcia a 923. Spina nastenny, zapusteny IP55-65, rad.5 kus 143.40 , 14.00 2007, 6 2007, 6 X 0,00] _50,00% 10038 32| augusto

Akivita &.13 Elekiroinstalécia PP |717002 Rekonstrukciaa modemizécia  |924. Spina rad.2 : 91602 Plexo 55, kompletny, nstenny, sivy | kus 350,00 1162 3,00 1050,00 34,85 1050,00 34,85 0,00 000 50,00% 525,00 17,43 august09 il 10)

Aktivita .13 Elektroinstalécia 1.PP 717002 Rekonstrukoia a modemizacia | 925. Iﬁ;"'"aé rad.6 : 90305 Plexo 55, kompletny, nastenny, 211,10 7,01 11,00 2322,10 77,08 2322,10 77,08 0,00 0,00| 50,00% 116105 3854|  august09 jal 10)

AKivita £.13 instalécia 1.PP___ 717002 Strukciaa 926. Spinad zapusteny IP20, rad.1 kus 51,70 172 39,00 2016,30 66,93 2016,30 66,93 0,00 0,00] _50,00% 100815 3346 august 09 jar 10)

AKivita &.13 Elekiroinstalécia 1.PP |717002 Rekonstrukeia a modemizécia (927 Spinaé rad.1 : 774401 Valena, s krytom, bez rémika, biely |kus 162,70 540 39,00 6345,30 210,63 6345,30 21063 0,00 000 50,00% 317265 10531|  august09 il 10)

Aktivita §.13 Elektroinstalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |928. Ei’:I;"v"aé rad.5 : 774405 Valena, s krytom, bez ramika, |y 218,80 7,26 9,00 1969,20 65,37 1969,20 65,37 0,00 0,00|  50,00% 984,60 3268  august09 jal 10

Aivita £.13 inStalacia 1PP___ 717002 Strukciaa [929. Soinad zapustent [P20. rad 5 s 5900 1.56 90 531.00 1763 531.00 17,63 0.00 0.00[ 50,00% 26550 881 auqusi09 R |

Aktivita &.13 Elektroindtalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |930. Oviadad ta. rad.1/0 : 774411 Valena, s krytom, bez kus 168,60 5,60 2,00 337,20 11,19 337,20 11,19 0,00 0,00| 50,00% 168,60 560|  august09 il 10

rémika, biely

AKivita £.13 instalécia 1.PP___ 717002 Strukciaa 931, Prepinat zapusteny IP20, rad.6 kus 59,00 1,96 2.00 118,00 3.92 118,00 3,92 0,00 0,00] _50,00% 59,00 196 august09 jar 10)

Aktivita .13 Elektroinstalacia 1.PP 717002 Rekonstrukciaa modemizacia  |932. ;‘;:;aé rad.180: 774410 Valena, s krytom, bez ramika, ¢ 216,20 718 4,00 864,80 2871 864,80 28,71 0,00 0,00|  50,00% 432,40 1435|  august09

Akivita .13 instalécia 1.PP___ 717002 iaa 933, Rémik 1-nasobny Valena 774451, biely ws 28,90 0,96 54,00 1560,60 51,80 1560,60 51,80 0,00 0,00[ _50,00% 780,30 2590 august 09

AKivita £.13 instalécia 1.PP___ 717002 Strukciaa 934, Zasuvka IZN 3253 32A/400V Skolik kus 251,20 834 2,00 502,40 16,68 502,40 16,68 0,00 0,00] _50,00% 251,20 8,34 august09

Akivita 6.13 Stalacia 1.PP___|717002 § a 935, Spinas dasovy, y automat a pod. s 95,80 318 4,00 383,20 12,72 383,20 12,72 0,00 0,00 50,00% 191,60 6,36 august09

Aivita £.13 instalécia 1.PP___ 717002 Strukciaa 936 Vypinaé vackowy S 25V 01 PO-P1 s 187,80 6.23 4,00 751,20 24,94 751,20 24,94 0,00 0,00] _50,00% 375,60 1247 august09

Akivita 6.13 Stalacia 1.PP___|717002 3 a 937 Spinad vatkowy S 25V 02 P1 s 1345,30 44,66 4,00 538120 17862 5381,20 178,62 0,00 0,00 _50,00% 269060 89,31  august09

Aktivita .13 Elektroinstalécia 1.PP 717002 Rekonstrukoia a modemizacia | 938 fs:;‘x: zapustend IP20, x-nasobna 10/16A - 250V, kus 95,80 318 54,00 5173,20 171,72 5173,20 171,72 0,00 000| 50,00% 2586,60 8586  august09

Akivita 8.13 Stalacia PP |717002 8 a 939 'szuvka 2-nis. 774390 Valena, kompletnd, biela ws 199.50 6,62 54,00 10773,00 357,60 1077300 357,60 0,00 0,00 _50,00% 5386550 17880] august09

Aktivita .13 Elektroinstalécia 1.PP 717002 Rekonstrukoia a modemizacia | 940. @;‘x: nést, zapust IP41-46, x-nasobna 10/16A - 250V, |, 162,10 538 11,00 1783,10 50,19 1783,10 5919 0,00 000| 5000% 891,55 2959  august09

Aktivita &.13 Elektroinstalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 941 ﬁ::“c’r:nl;":se;f‘;‘i’vz'e“’ 55, nastenna, kompletna, |\ 175,00 581 11,00 1925,00 63,90 1925,00 63,90 0,00 000| 50,00% 962,50 3195|  august09 jal 10)

Akivita 6.13 Stalacia 1.PP___|717002 § a 942 Zasuvka nstenna 16A - 380V, 3P+N+Z ws 176,70 587 2,00 353,40 11,73 353,40 11,73 0,00 0,00 50,00% 176,70 587|  august0s jar 10

AKivita £.13 instalécia 1.PP___ 717002 Strukcia a 943. Trafo NN 1-faz vstavané, 1x prim/1x sek, do 1000VA s 250,50 8.32 8,00 2004,00 66,52 2004,00 66,52 0,00 0,00] _50,00% 1002,00 33,26] _ august 09 jal 10)
o I o - Svietidlo Ziarivkové prisadizaves IP20,2x35W,EVG: ]

AKivita &.13 Elekiroinstalacia 1.PP |717002 Rekonstrukeia a modemizécia |94, oo prsacled: kus 3264,60 108,36 19,00 62027,40 2058,93 62027,40 205893 0,00 000 50,00% 31013,70 102947|  august09 il 10

AKivita &.13 Elekiroinstalacia 1.PP |717002 Rekonstrukeia a modemizécia  |945. fevfe":l;'et’“;gf:‘e MULTIPRIMABW.TM/1h/IP20v 1y 2 969,60 98,57 27,00 80179,20 266146 80179,20 266146 0,00 000 50,00% 40089,60 133073 august09 il 10)

Akivita 8.13 Staldcia 1.PP____|717002 g a Y T dior TVB 111-0427 315 VA P20 s 1 AB430 62.55 A 00 15 074.40 500.38 1507440 500.38 0,00 0.00] _50,00% 753720 25019 __auqust 0 70)

Akivita .13 instalécia 1.PP___[717002 Strukciaa 4 Suietidlo Ziarovkové nastenné nidzové, P20 us 19130 3 33.00 312,90 209,55 312,90 200,55 0,00 0,00[50,00% 315645 04.77]august o 10

Akivita .13 Staldcia 1.PP___|717002 g a 4 Suietidlo Ziarivkové stropné IP20. 4x36W. na podhfad us 23440 144 51.00 22 154,40 735.39 22 154.40 735,39 0.00 0.00[ 50.00% 1107720 67,70 auqust O 10]

Akivita .13 instalécia 1.PP____[717002 Strukciaa 4 Svietidlo Ziarovkové stropné 2x40W. jvne Stvorcove [kus 14340 7 59.00 460,60 280,84 460,60 280,84 0,00 0,00[50,00% 4230,30 4042]august 10

Akivita .13 Stalécia 1.PP___|717002 a 950, Svietidlo Ziarovkové stropné Txiarovka us 104 70 4 68.00 119,60 236.33 119,60 236,33 0.00 0,00 50.00% 3559,80 18.16] _auqust 10

Akivita .13 instalécia 1.PP____[717002 Strukoia a '9_51. jetidlo Ziarovkové stropné 2xciarovka us 17470 8 13000 2271100 753,87 2271100 753,87 0.00 0.00 00 1135550 76.93] auqust 10)

Akivita .13 Stalécia 1.PP___|717002 8 a 952, Svietidlo Ziarovkové néstenné 2x60W us 143 40 76 800 1147.20 38.08 1147.20 38,08 0.00 0,00 50.00% 573.60 19.04] auqust 10

Alivita 13 instalécia 1 PP 717002 Struciaa [053. Vodic Cu uloZeny pod omietkou CYY 10 m 1780 59 25000 4450,00 14771 4450,00 14771 0.00 000[ 50,00 222500 73.86] august 10
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Aktivita &.13 Elektroin3talécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  |954. Vi bezhalogénovy Cu 1KV : 1-CHKE-R-J 1x6 drdt (RE) |m 60,30 2,00 250,00 15075,00 500,40 15075,00 500,40 0,00 000| 5000% 7537,50 25020 august 09 jal 10
Aktivita &.13 Elektroinstalacia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |955. (KRE;? bezhalogénovy Cu 1KV : 1-CHKE-R-J 1x25lano | 188,00 6,24 200,00 37 600,00 1248,09 37 600,00 1248,09 0,00 000|  50,00% 18 800,00 624,05  august 09
Aktivita &.13 Elektroin3talécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modemizécia___|956. Rozvédzaé SA79188 1500X500X420PRD P65 kus | 118022,90] 3917.64 1,00 118 022,90 391764 118 022,90 3017,64 0,00 000] _5000% 5001145 1958,82]  august 09
Aktivita &.13 inStalacia 1.PP 717002 strukcia acia | 957. Rozvadzat SAT9189 1500X750X420PRD IP65 kus 7756210 257459 1,00 77 562,10 257459 77 562,10 2574,59 0,00 000] _5000% 38 781,05 1287,30] _ august 09
Aktivita &.13 Elektroin3talécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modemnizécia__|958. Rozvédzat SAB3343 3D 800X600X200 kus | 124061,20] 4147.95 1,00 124 961,20 414795 124 961,20 414795 0,00 000] _5000% 62 480,60 2073,98] _august 09
Aktivita &.13 inStalacia 1.PP 717002 strukcia a acia__|959. Rozvadzat RMS 1 s 59084,50] 196125 1,00 59 084,50 196125 59 084,50 196125 0,00 000] _5000% 2954225 980,62 august 09
Aktivita €13 inStalacia 1.PP 717002 strukcia a 960 Vodié Cu ulozeny pod omietkou CYY 16 m 17,80 0,59 200,00 3560,00 11817 3560,00 118,17 0,00 000] _5000% 1780,00 5009] august 09
Aktivita &.13 Elektrointalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 961. Efg?ﬁ;“;;gg’a;‘"e 275007 ; skrina ON-5/1950/400, |, 51123,80| 1697,00 1,00 51123,80 1697,00 51123,80 1697,00 0,00 000| 50,00% 25 561,90 84850|  august09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a moderni 962. Kabel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 3x1,5 m 19.90 0,66 4935.00 98 206,50 325986 98 206,50 3259,86 0,00 000] 5000% 4910325 1629,93]  august 09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a moderni 963. Kabel bezhalogénovy Cu 1KV : 1-CXKE-R-J 3x1,5 m 43,40 144 3785.00 164 269,00 5452,73 164 269,00 545273 0,00 000] 5000% 52 134,50 272637] _august 09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia__|964. Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : 1-CXKE-R-0 3x1,5 m 28,80 096 115000 33 120,00 109,38 33 120,00 1099,38 0,00 000] 5000% 16 560,00 549,69 august 09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a moderni 965. Kabel bezhalogénovy Cu 1KV : 1-CXKE-R-J 8x2.5 m 62.20 2,06 3170.00 197 174,00 6544,98 197 174,00 6544,98 0,00 000] 5000% 96 587,00 327249]  august 09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia__|966. Kabel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 3:2,5 m 19.90 0,66 3170.00 63 083,00 2093,97 63 083,00 2093,97 0,00 000] 5000% 3154150 1046,99]  august 09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a moderni 967. Kabel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 4x1,5 m 19.90 0,66 115.00 2 288,50 75,96 2 288,50 7596 0,00 000] 5000% 114425 3798] august 09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a moderni 968. Kabel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 52,5 m 20.60 0,68 410.00 8446,00 280,36 8446,00 280,36 0,00 000] _5000% 4223,00 14018]  august 09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 969. Kabel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 5xd m 20,60 068 30.00 618,00 20,51 618,00 2051 0,00 000] 5000% 309,00 10,26] _august 09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a moderni 970. Kabel bezhalogénowy Cu 1KV : 1-CXKE-R-J 6x4 m 143.40 4,76 30.00 4302,00 142,80 4302,00 142,80 0,00 000] 5000% 215100 7140] august 09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modemnizécia__|971. Kabel bezhalogénovy Cu 1KV : 1-CXKE-R-J 4x1,5 m 57.30 1,90 115.00 6 589,50 218,73 6 589,50 218,73 0,00 000] 5000% 329475 109,37]  august 09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a moderni 972. Kabel bezhalogénovy Cu 1KV : 1-CXKE-R-J 5x2.5 m 97,70 3,24 410.00 40 057,00 132965 40 057,00 132965 0,00 000] 5000% 20 026,50 664,82 august 09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a moderni 973, Kabel bezhalogénovy Cu 1KV : N2XH-J 5x10 m 31110 10,33 20,00 12 444,00 413,07 12 444,00 41307 0,00 000] 5000% 6 222,00 20653 _august 09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modemnizacia | 974. Rurka ekint PVC ohybnd FXP 25 IEC, pancierova m 20,60 068 300.00 6180,00 205,14 6180,00 205,14 0,00 000] 5000% 3090,00 10257]  august 09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a moderni 975. Rurka ekint PVC ohybnd FXP 32 IEC, pancierova m 51,60 171 100.00 5160,00 171,28 5160,00 171,28 0,00 000] 5000% 2 580,00 8564]  august 09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modemnizacia__|976. Spolka PVC rovna tuhé HM 25, tesniaca siva ws 18.00 0,60 30.00 540,00 17,92 540,00 17,92 0,00 000] 5000% 270,00 896]  august 09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a moderni 977 Koleno PVC 90° panc tuhé SB 25 ws 43.10 143 30.00 1293,00 42952 1293,00 292 0,00 000] 5000% 646,50 2146]  august 09
Aktivita &.13 Elektroinstalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a moderni 978. Prichytka obojstranna PVC - § 25 ws 5.70 019 120,00 684,00 22,70 684,00 22,70 0,00 000] _5000% 342,00 11,35]  august09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia__|979. Kabel 750V uloZeny pod omietkou v strope CYKY 4x16__|m 27.90 093 50.00 1395,00 4631 1395,00 46,31 0,00 000] 5000% 697,50 2315] _august 09
Aktivita &.13 Elektroinstalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a moderni 980. Monta kébelového Zlabu priechodzieho ws 572.30 19,00 24.00 13 735,20 45593 13 735,20 45593 0,00 000] 5000% 6 867,60 227,96 __august 09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia Montaz zévesu_202-4-0552 ws 91.60 3,04 300.00 27 480,00 912,17 27 480,00 512,17 0,00 000] 5000% 13 740,00 456,08 __august 09
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a moderni MontaZ rozvadzaca do 1200 mm m 2115.60 70,23 5.00 10578,00 35113 10578,00 35113 0,00 000] 5000% 5 289,00 17556]  august 09
Aktivita .13 Elektroinstalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 983. z‘(";;f’;"vi'alg";g"é SUN/FLC A2091SUN30SD FLC kus 666,10 2211 12,00 7993,20 265,33 7993,20 265,33 0,00 000| 50,00% 3 996,60 13266  august09
Aktivita .13 Elektroinstalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 984. Svietidlo Ziarivkové SMO A1223SMO-OP+ FL 1x2W 1P, 1004,90 33,36 92,00 92 450,80 3068,80 92 450,80 3068,80 0,00 000| 50,00% 46 225,40 153440|  august09 jal 10]
Aktivita &.13 Elektroin3talécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modemnizacia  |985. ﬁ;";gd“’ Ziarivkové POCKET IPK 11 WH + FLC 111 W | g 1319,00 43,78 8,00 10552,00 350,26 10552,00 350,26 0,00 000| 5000% 5276,00 17513|  august 09 il 10
Aktivita &.13 inStalacia 1.PP 717002 Strukcia a [986. Svietidio Ziarivkové OLLI 11A1181011 FLC 1x18 W IP 54 [kus 117150 38.89 2000 23 430.00 77773 23 430.00 77773 0.00 000] _50.00% 1171500 38687 auqust09 10|
Aktivita &13 Elektroin3talécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modemnizacia  |987. ﬁ,‘";‘d“’ Ziarivkové BRIO 120 BR 21— + 2Ddpin DTW |y g 1520,60 5047 8,00 12164,80 403,80 12164,80 403,80 0,00 000| 5000% 6082,40 20190|  august 09 il 10
Aktivita .13 Elektroinstalécia 1.PP 717002 iaa 988. f"‘e"d“’ b°f’°g’g\:‘:'°§”‘°"e GBS 560 1°50W biele kus 2614,60 86,79 24,00 62 750,40 2082,93 62 750,40 208293 0,00 000| 50,00% 3137520 104147|  august09 jal 10]
Aktivita &.13 ElektroinStalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia___|989. Svellomet EXPO 10F170.64.3.3 HPS(T) 1x400W 1P 55 _|kus 1190750 395,26 6.00 71 445,00 237154 71 445,00 237154 0,00 000] _5000% 35 722,50 1185,77]  august 09 i 10
Aktivita &.13 Elektroinstalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a moderni 990, Tiatitko XALK188E aret. STOP v skrinke s 1243.00 4126 5.00 621500 206,30 621500 206,30 0,00 000] 5000% 5310750 10315]  august 09 i 10
Aktivita &.13 Elektroin3talécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 991 Monté oviadacieho pultu ws 152540 50,63 2,00 3050,80 101,27 3050,80 101,27 0,00 000] _5000% 152540 5063] august 09 jar 10)
Aktivita &.13 Elektroin3talécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia |92 Kabel bezhalogénovy Cu 1KV : 1-CHKE-R-J 5x10 m 311,10 1033 10,00 3111,00 103,27 3111,00 103,27 0,00 000] _ 5000% 155,50 5163]  august 09 10
Aktivita &13 Elektroin3talécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modemnizacia |93 ﬁ:’,‘f;‘g‘; ;‘:f‘\‘/’k;”séﬁf‘a"a"é IP204x14W EVG: RELAX |y 3242,70 107,64 51,00 165 377,70 5489,53 165 377,70 5489,53 0,00 000| 5000% 826868,85 2744,77|  august09 il 10
Aktivita &.13 Elektroinstalacia 1.PP 717002 Rekonstrukciaa modernizacia  |994. i}’fi‘f‘;&ﬂ?ﬁ;‘;’:&ﬂgﬁf 1P20,1X18W.WG: | 1728,00 57,36 27,00 46 656,00 154870 46 656,00 1548,70 0,00 0,00| 50,00% 23328,00 77435  august 09 jal 10
Aktivita §.13 Elektroinstalécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |995. .?g;‘ﬁf;grg’% L',":acrffp”s”sade"é IP65, 1X58W.EVG: )\ 1408,10 46,74 7,00 9856,70 327,18 9856,70 327,18 0,00 0,00|  50,00% 492835 16359|  august 09 10
Aktivita &.13 Elektroin3talécia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modernizécia  |996. fgz'ﬁ:’;g’g’;‘;}’g "')"Xeac’[fpps”sa"e”e IPB5.2G6W EVG: g 1358,40 45,09 35,00 47 544,00 157817 47 544,00 157817 000 000| 5000% 23772,00 789,09 august 09 jal 10
Aktivita 613 inStalacia 1.PP 717002 iaa 997. Detektor POHYBU VC-338 N s 5112.40 169,70 8.00 40899,20 1357,60 40899,20 1357,60 0,00 0,00 50,00% 20 449,60 678,80 _august 09 i1
Akivita &.13 inStalacia 1.PP 717002 iaa 998. Z1ab 6003400 GR 105X400 siefovy s 1884.30 62555 150,00 282 645,00 9382,10 282 645,00 9382,10 0,00 0,00[50,00% 141 322,50 269105 _august09 a1
Aktivita &.13 instalacia 1.PP 717002 iaa 999. VjloZnik 6366031 TPSAG/245 FS s 105.80 351 300,00 31740,00 105357 31740,00 105357 0,00 0,00[50,00% 15 870,00 526,79 august09 i1
Aktivita &.13 instalacia 1.PP 717002 iaa 1000 |Podruzny material 3% % 3.00 010 16914.21 50 742,62 1684,35 50 742,60 168435 0,00 000] _5000% 2537130 842,17 august09 i1
Aktivita &.13 i ia 1.PP 717002 iaa 1001. Podiel Zenych vykonov 6% % 6.00 0,20 22 353,59 134 121,54 4 452,02 134 121,50 4 452,02 0,00 0,00 50,00% 67 060,75 2 226,01 august 09 jal 1
Aktivita &.13 instalacia 1.PP 717002 iaa 1002, |Prirazka na dopravu 3,6% % 3.60 012 3796,31 13 666,71 453,65 13 666,70 453,65 0,00 0,00[50,00% 6833,35 226,83 august 09 a1
Aktivita &.13 instalacia 1.PP 717002 iaa 1003 |Prirazka na presun 1% % 1.00 003 3796,31 3796,31 126,01 3796,30 126,01 0,00 0,00[50,00% 189815 6301] august 09 i1
Aktivita &.13 instalacia 1.PP 717002 iaa 1004 |Revizie hod 511,20 16,97 62.00 31 694,40 1052,06 31694,40 1052,06 0,00 0,00[50,00% 15 847,20 526,03 august 09 i1
Aktivita &.13 Elektroinstalacia 1.PP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1005. fg;zbf\gim:;::fﬁly;“‘ vyrobrymi podmienkami o, 4,60 015 27984,70 128 729,62 4273,04 128 729,60 4273,04 0,00 0,00  50,00% 64 364,80 213652  august 09 jal 10
Aktivita ¢.14 5 1.NP 717002 s a 1007 Vvbur. otvorov do 0.09 m2 v betn. murive hr. do 30 cm__[kus 48320 16,04 2000 9 664,00 320.79 9 664,00 320,79 0.00 000 _50,00% 4832,00 160.39] _auqust O 10
Aktivita &.13 ins 1.PP 717002 Strukciaa 1008 |Vvsek. kapies v murive z tehdl do 0.25 m2 hi. do 15 cm__[kus 264.70 .79 2.00 529,40 17.57 529,40 1757 0,00 0,00] _5000% 264,70 8,79] auqustO: 10
Aktivita ¢.14 5 1.NP 717002 5 a 1009, [Vysekanie rvh v tehelnom murive hl. do 3 cm 8. do 3cm | m 6890 29 700,00 48 230,00 1600.94 48 230,00 160094 0.00 0,00] 50.00% 24115.00 800.47| __auqust O 10
Altivita &.14 ins 1.NP 717002 Strukciaa 1010 |Vvsekanie rvh v tehelnom murive hl. do 3 cm 8. do 7em __[m 7810 59 350,00 27 335,00 907,36 27 335,00 907,36 0,00 0,00] _5000% 13 667.50 453,68 _auqust 0 10
Aktivita ¢.14 5 1.NP 717002 5 a 1011, vsekanie rvh v tehelnom murive hl. do 3 om §. do 10cm _|m 2410 .79 25000 21025,00 697.90 21025.00 697.90 0.00 0.00[ _50,00% 10512550 34895 auqust O 10
Aktivita ¢.14 5 1.NP 717002 5 a 1012 atula KP pristrojové bez zapojenia ks 31,80 1,06 115,00 3657,00 121,39 3657,00 121,39 0,00 0,00[_50,00% 182850 60,70[ august 09 jar 10)
Aktivita €.14 § 1.NP 717002 3 a 1013, katura KP pristrojova KU 68-1901, D75x42 kus 12,00 0,40 115,00 1 380,00 45,81 1380,00 45,81 0,00 0,00 50,00% 690,00 22,90 august 09 jal 10|
Aktivita €.14 § 1.NP 717002 3 a 1014 katura KR D68, rozvodka kruhova, vrétane zapojenia kus 136.30 4,52 120,00 16 356,00 542,92 16 356,00 542,92 0,00 0,00/ 50,00% 8178,00 271,46 august 09 jal 10|
Aktivita .14 Stalécia 1.NP 717002 $ a 1015, katufa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42 kus 77.40 2,57 120,00 9 288,00 308,31 9 288,00 308,31 0,00 0,00 50,00% 4644,00 154,15 august 09 jal 10
Aktivita &.14 5 NP 717002 5 a 1016. Upchévka ~ priechod stenou hribky 30cm | m2 8 615.50 28598 5,00 4307750 1429,00 43077,50 142991 0,00 0,00] _50,00% 21538,75 714,96] august 09 jar 10)
Aktivita €.14 § 1.NP 717002 § a 1017. Ukondenie vodiéa v rozvadzaci a zapojenie do 2,5 kus 19.70 0,65 1760.00 34 672,00 1150,90 34 672,00 1150,90 0,00 0,00 50,00% 17 336,00 575,45 august 09 jal 10|
Aktivita &.14 5 NP 717002 5 a 1018, Ukonéenie vodiéa v rozvédzati a zapojenie 4-6 kus 19,90 0,66 230.00 4577,00 151,93 4577,00 151,93 0,00 0,00 50,00% 2288,50 75,96] august 09 jar 10)
Aktivita &.14 5 NP 717002 5 a 1010. Ukonéenie vodiéa v rozvédzadi a zapojenie 10-16 kus 28,60 095 50,00 1430,00 47,47 1430,00 4747 0,00 0,00] _50,00% 715,00 23,73]_august 09 jar 10)
Aktivita .14 5 1.NP. 717002 § a 1020. Ukonéenie vodiéa v rozvadzadi a zapojenie 25 kus 62,50 2,07 60,00 3 750,00 124,48 3 750,00 124,48 0,00 0,00 50,00% 1 875,00 62,24 august 09 jul 10
Aktivita &.14 s NP 717002 5 a 1021 Kabel  Cu 1KV : 1-CHKE-V-J 56 m 291.40 9,67 60.00 17 484,00 580,36 17 484,00 580,36 0,00 0,00 50,00% 8742,00 29018 august 09 i 10
Aktivita &.14 s NP 717002 5 a 1022 Ukonenie vodiéa v rozvédzadi a zapojenie 50 kus 80.90 2,69 20.00 1618,00 53,71 1618,00 53,71 0,00 0,00 50,00% 809,00 26,85]  august 09 jar 10)
Aktivita &.14 s NP 717002 5 a 1023, Ukonéenie vodiéa v rozvédzadi a zapojenie 70 kus 9220 3,06 60.00 5532,00 183,63 5 532,00 18363 0,00 000] _5000% 276,00 9181 august09 jar 10)
Aktivita ¢.14 Stalacia 1.NP. 717002 8 a 1024. Ukonenie vodica v rozvadzadi a zapojenie 95 kus 99,60 331 2,00 199,20 6,61 199,20 6,61 0,00 0,00|  50,00% 99,60 331 august 09 jal 10|
Aktivita &.14 ElektroinStalécia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modemnizécia | 1025. | Ukondenie vodica v rozvadzadi a zapojenie 185 s 150,90 501 6.00 905,40 30,05 905,40 3005 0,00 000] 5000% 452,70 1503 august09 jdi 10

717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1026. | Spinaé ndstenny, zapusteny IP55-65, rad.5 s 143.40 4,76 11,00 1577.40 52,36 1577.40 52,36 0,00 000] 5000% 788,70 2618]  august 09 i 10

717002 Rekonstrukcia a modemizécia__|102 Spinat nastenny, zapusteny IP55-65, rad.5 ks 143,40 476 3,00 43020 14.28 43020 14.28 000 000[_5000% 215,10 714 august0o jario]

Strana 16 z 35



Rozpotet projektu

Priloha &. 11 Zmluvy o poskytnuti NFP reg. &. SP0801/003/2009

" Skupina vydavkov = N m——— ™ Gena Pogel iednotiek Celkom & Vdavok “davok Tntenzita NEP Termin realizécie
i Eilly podpolozka - Vidavku v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur pomoci v Sk v Eur od do

Acivita &.14 Elekiroinstalécia 1NP 717002 Rekonsirukciaamodemizécia  |1028.  |Spinaé rad.2 : 91602 Plexo 55, kompletny, néstenny, sivy |kus 350,00 1162 3,00 1050,00 3485 1050,00 34,85 0,00 000| 50,00% 525,00 1743 august09 il 10)

Aktivita &.14 Elektroinstalacia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  |1029. ;Z;""aé rad.6 : 90305 Plexo 55, kompletny, nastenny, |y, 211,10 7,01 11,00 232210 77,08 232210 77,08 0,00 0,00|  50,00% 1161,05 3854  august09 jal 10

Akivita &.14 inSlalécia INP___[717002 Strukdiaa 1030.___[Soinat zapusteny IP20. rad.1 s 5170 172 1900 58230 32,61 58230 3261 0.00 0.00] 50,00% 75115 16,30 auqust09 K |

AKivita &.14 Elekiroinstalécia NP [717002 Rekonsirukciaamodemizécia |10 |Spinaé rad.1 : 774401 Valena, s krytom, bez ramika, biely |kus 162,70 540 19,00 3091,30 102,61 3091,30 102,61 0,00 000| 50,00% 154565 5131  august09 il 10)

Aktivita &.14 Elektroinstalacia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |1032. I;rj;""aé rad.5 : 774405 Valena, s krylom, bez rémika, 218,80 7,26 15,00 3282,00 108,94 3282,00 108,94 0,00 0,00  50,00% 1641,00 5447|  august09 jai 10

AKivita &.14 instalécia LNP___ 717002 strukcia a 1033, |Spinat zapusteny P20, rad.5 kus 59,00 196 15,00 885,00 29,38 885,00 29,38 0,00 0,00 50,00% 442,50 14,60 august09 jal 10)

Aktivita ¢.14 Elektroinstalacia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1034 gmf:%:z rad /0 : 774411 Valena, s krytom, bez kus 168,60 5,60 8,00 1348,80 44,77 1348,80 4,77 0,00 0,00|  50,00% 674,40 22,39 august 09 jal 10

[AKivita &.14 Elekiroinstalacia NP |717002 Rekondlrukoia a modemizécia _|1035. __|Prepinat zapusteny IP20, rad.6 ws 59.00 1.9 8.00 472,00 1567 472,00 1567 0,00 0,00] _50,00% 236,00 783] august09 I 10)

Aktivita ¢.14 Elektroinstalacia 1.NP 717002 Rekonstrukciaa modemizicia  |1036. ;Z:’y‘aé rad.1S0:: 774410 Valena, s krytom, bez ramika, g 216,20 718 4,00 864,80 2871 864,80 2871 0,00 0,00|  50,00% 432,40 1435|  august09

Aktivita &.14 1.NP 717002 iaa 1037. Ramik 1-nasobny Valena 774451, biely kus 28,90 0,96 352,00 10 172,80 337,68 10 172,80 337,68 0,00 0,00 50,00%)| 5 086,40 168,84 august 09

AKivita &.14 NP |717002 strukcia a 1038, |Spinat casowy, j automat a pod.. kus 95,80 318 4,00 383,20 12,72 383,20 1272 0,00 0,00 50,00% 191,60 6,36] august09

Akivita &.14 NP |717002 aa 1035, |Vypina¢ vackowy S 25V 01 PO-P1 s 187,80 6.23 9,00 1690,20 56,10 1690,20 56,10 0,00 0,00[ _50,00% 845,10 28,05]  august 09

AKivita &.14 instalécia LNP___ 717002 strukcia a 1040, | Spinat vatkovy S 25 V 02 P1 kus 134530 44,66 6,00 8071,80 267,93 8071,80 267,93 0,00 0,00 50,00% 4035,90 133,97] _ august09

Aktivita &.14 Elektrointalécia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 1041, ffz;‘:: zapustend IP20, x-nasobn 10/16A - 250V, kus 95,80 318 73,00 6993,40 232,14 6993,40 232,14 0,00 000| 50,00% 3496,70 11607  august 09

Aktivita &.14 Elektroinstalécia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 1042 i:’z‘:;‘:;;:s;:"”e Valena, s prepatovou ochranou, |y 1942,70 64,49 6,00 11 656,20 386,91 11 656,20 386,91 0,00 0,00 50,00% 5828,10 19346|  august 09 jai 10)

Aiivita .14 instalécia NP 717002 Strukciaa 1043 |Zasuvka 2-nés. 774390 Valena, kompleina. biela s 199.50 6,62 67.00 13 366,50 443,60 13 366,50 443,69 0,00 0,00] _50,00% 6683,25 22184] august 09 10

Aktivita .14 Elektrointalécia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1044, ffz;‘:: nést, zapust IP41-46, x-nasobna 10/16A - 250V, |y, 162,10 538 50,00 8105,00 269,04 105,00 269,04 0,00 000| 50,00% 405250 13452 august 09 jai 10)

Aktivita .14 Elektrointalécia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1045. ﬁ::‘;:‘:nl'y"i‘se‘;f:‘i‘v:'e"" 55, nastenna, kompletnd, g 175,00 581 50,00 8750,00 290,45 8750,00 290,45 0,00 000| 50,00% 4375,00 14522 august 09 jai 10)

[AKivita &.14 Elekiroinstalacia T.NP___|717002 Rekonsirukeiaa modernizécia _|1046. | Trafo NN 1-féz vstavané, 1x prim/1x ek, do 1000VA ws 25050 832 1.00 250,50 832 250,50 8,32 0,00 0,00] _50,00% 12525 416] _august09 Jar 10)

" T ’ . Svielidlo Ziarivkove prisadizaves IP20,2x35W,EVG: )
3 i 1047. " N fl 3 fl 3 | | ,00% 3 A

Aktivita ¢.14 Elektroinstalacia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia CLASSIC ASN/T5 PAR-V A8 kus 3264,60 108,36 6,00 19 587,60 650,19 19 587,60 650,19 0,00 0,00 50,00%)| 9793,80 325,09 august 09 jul 10

Aktivita .14 Elektroinstalécia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modemizicia 1048, f;’r“ee":lj’e['“z‘gfg‘/e MULTIPRIMABW. 1M/ 1h /IP20v 1y 2 969,60 9857 35,00 103 936,00 3450,04 103 936,00 345004 0,00 000| 50,00% 51968,00 172502|  august09

Akivita .14 NP |717002 aa 1040 [T TVB 111-0427 315 VA 1P20 s 188430 62,55 1,00 1884,30 62,55 1884,30 62,55 0,00 0,00] _50,00% 942,15 3127] _ august09

Aktivita &.14 1.NP 717002 iaa 1050. Svietidlo Ziarovkové nastenné nudzove, IP20 kus 191,30 6,35 35,00 6 695,50 222,25 6 695,50 222,25 0,00 0,00 50,00%| 3347,75 111,12 august 09

Aktivita &.14 1.NP 717002 iaa 1051. Svietidlo Ziarivkové stropné IP20, 4x36W, na podhfad kus 434,40 14,42 19,00 8 253,60 273,97 8 253,60 273,97 0,00 0,00 50,00%| 4 126,80 136,98 august 09

Aktivita &.14 1.NP 717002 iaa 1052. Svietidlo Ziarovkové stropné 1xZiarovka kus 104,70 3,48 21,00 2198,70 72,98 2198,70 72,98 0,00 0,00 50,00%| 1099,35 36,49 august 09

Aktivita &.14 1.NP 717002 iaa 1053. Svietidlo Ziarovkové stropné 2xZiarovka kus 174,70 5,80 130,00 22 711,00 753,87 22 711,00 753,87 0,00 0,00 50,00%| 11 355,50 376,93 august 09

Aktivita &.14 1.NP 717002 iaa 1054. Svietidlo Ziarovkové nastenné 2x60W kus 143,40 4,76 7,00 1 003,80 33,32 1 003,80 33,32 0,00 0,00 50,00%| 501,90 16,66 august 09

Aktivita &.14 1.NP 717002 iaa 1055. Vodi¢ Cu uloZeny pod omietkou CYY 10 m 17.80 0,59 150,00 2 670,00 88,63 2 670,00 88,63 0,00 0,00 50,00%| 1 335,00 44,31 august 09

AKivita €14 Elekiroinstalécia 1.NP  |717002 Rekonsirukciaa modemizécia  |1056.  |Vodic bezhalogénovy Cu TkV : 1-CHKE-R-J 1x6 drét (RE) [m 60,30 2,00 150,00 9045,00 300,24 9045,00 300,24 0,00 000 50,00% 452250 150,12|  august09

Ativita .14 Elektroinstalacia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a moderni 1057. :T:;?' bezhalogénovy Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x25 lano | ) 188,00 624 111,00 20 868,00 692,60 20 868,00 692,60 0,00 0,00|  50,00% 10 434,00 34635  august 09 jal 10

AKivita &.14 Elekiroinstalacia T.NP____|717002 Rekonslruksia a modern 1058.__|Rozvadzat SA79188 1500X500X420PRD P65 ws 97202.00] 322721 1.00 97 222,90 322721 97 222,90 322701 0,00 0,00] _50,00% 48 611,45 1613,60] _ august09 Jar 10)
717002_Rekonstrukeia a moderni 1050, |Rozvadzat SA79189 1500X750X420PRD P65 kus | 124157.80] 412128 2.00 248 315,60 824257 248 315,60 824257 0,00 0,00] _50,00% 124 157,80 4121,8] _august09 jar 10)
717002 Rekonsirukcia a modemizacia _|1060. | Rozvadzat SAB3343 3D B00X600X200 ws 58135,10] 102973 1,00 58 135,10 192973 58 135,10 192973 0,00 0,00] _50,00% 29 067,55 964,87] __august 09 jar 10)
717002_Rekonstrukeia a moderni 1061 |Rozvadzal RMS 1 kus | 774 160,40 25697.42 1,00 774 160,40 25 697,42 77416040 25697,42 0,00 0,00] _50,00% 387 080,20 12848,71]  august09 jar 10)
717002 Rekonstrukeia a modernizécia | 1062. | Vodic Cu uloZeny pod omietkou CYY 16 m 17,80 0,59 111,00 197580 65,58 197580 65,58 0,00 0,00] _50,00% 987,90 32,79]__august 09 jar 10)
717002_Rekonstrukeia a moderni 1063, |Kabel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 3x1,5 m 19,90 0,66 413500 82 286,50 273141 82 286,50 273141 0,00 0,00] _50,00% 41143,25 136571]  august09 jar 10)
717002_Rekonstrukeia a moderni 1064, |Kabel bezhalogénovy Cu 1KV : 1-CXKE-R-J 3x1.5 m 43,40 144 3 485,00 151 249,00 502055 151 249,00 502055 0,00 0,00] _50,00% 75 624,50 251027 august09 jar 10)
717002 Rekonstrukeia a modernizécia | 1065. | Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 3x1,5 m 28,80 0,96 650,00 18720,00 621,39 18720,00 621,39 0,00 0,00] _50,00% 9360,00 310,70] _august 09 jar 10)
717002_Rekonstrukeia a moderni 1066, |Kabel bezhalogénovy Cu 1KV : 1-CXKE-R-J 32,5 m 62,20 2,06 2580,00 160 476,00 5326,83 160 476,00 532683 0,00 0,00] _50,00% 80 238,00 266341 august09 jar 10)
717002 Rekonstrukeia a modernizécia | 1067. | Kabel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 3x2.5 m 19,90 0,66 2 645,00 52 635,50 174718 52 635,50 174718 0,00 0,00] _50,00% 26317,75 873,59]  august 09 jar 10)
717002_Rekonstrukeia a moderni 1068 |Kabel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 4x1,5 m 19,90 0,66 115,00 2288,50 75,96 2288,50 75,96 0,00 0,00] _50,00% 114425 37.98] _ august 09 jar 10)
717002_Rekonstrukeia a moderni 1069, |Kabel bezhalogénovy Cu 1KV : 1-CHKE-V-J 3:2.5 m 88,10 2,92 135,00 1189350 394,79 1189350 394,79 0,00 0,00] _50,00% 5946,75 197,40] _august09 jar 10)
717002 Rekonstrukeia a modernizécia__|1070. | Kabel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 5x2.5 m 20,60 0,68 80,00 1648,00 54,70 1648,00 54,70 0,00 0,00] _50,00% 824,00 27,35] _august 09 jar 10)
717002_Rekonstrukeia a moderni 1071 |Kabel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 5xd m 20,60 0,68 20,00 412,00 13,68 412,00 13,68 0,00 0,00] _50,00% 206,00 6,84] august09 jar 10)
717002 Rekonstrukcia a modernizacia__|1072. | Kabel bezhalogénovy Cu 1KV : 1-CXKE-R-J 6x4 m 143,40 4,76 20,00 2868,00 95,20 2868,00 95,20 0,00 0,00] _50,00% 1434,00 47,60] _august 09 jar 10)
717002_Rekonstrukeia a moderni 1073, |Kabel bezhalogénovy Cu 1KV : 1-CXKE-R-J 4x1.5 m 57,30 1,90 115,00 6589,50 218,73 6589,50 218,73 0,00 0,00] _50,00% 3294,75 109,37] __august09 jar 10)
717002_Rekonstrukeia a moderni 1074, |Kabel bezhalogénovy Cu 1KV : 1-CXKE-R-J 5x2.5 m 97,70 324 80,00 7816,00 259,44 7816,00 250,44 0,00 0,00] _50,00% 3908,00 129,72] _august09 jar 10)
717002 Rekonstrukoia a modernizécia__|1075. | Rurka ekinst PVC ohybna FXP 25 IEC, pancierova m 20,60 0,68 300,00 6180,00 205,14 6180,00 205,14 0,00 0,00] _50,00% 3090,00 102,57 __august09 jar 10)
717002_Rekonstrukeia a moderni 1076, |Rurka ekinst PVC ohybnd FXP 32 IEC, pancierova m 51,60 171 100,00 5 160,00 171,28 5 160,00 171,28 0,00 0,00] _50,00% 2580,00 85,64 august 09 jar 10)
717002 Rekonstrukcia a modernizacia___|1077. | Spojka PVC rovna tuha HM 25, tesniaca siva s 18,00 0,60 30,00 540,00 17,92 540,00 17,9 0,00 0,00] _50,00% 270,00 8,96] august09 jar 10)
717002_Rekonstrukeia a moderni 1078.__|Koleno PVC 90° panc tuhé SB 25 s 43,10 143 30,00 1293,00 2.9 1293,00 42,92 0,00 0,00] _50,00% 646,50 2146] _ august 09 jar 10)
717002 Rekonstrukoia a modernizacia___|1079. | Prichytka obojstranna PVC - § 25 s 5,70 019 120,00 684,00 22,70 684,00 22,70 0,00 0,00] _50,00% 342,00 11,35] _august09 jar 10)
717002 Rekonstrukoia a moderizécia | 1080. | Kabel 750V uloZeny pod omietkou v strope CYKY 4x16___|m 27,90 0,93 180,00 5022,00 166,70 5022,00 166,70 0,00 0,00] _50,00% 2511,00 83,35] _ august 09 jar 10)
717002 Rekonstrukoia a modemizécia__|108L.___|Kabel 1KV pevne uloZeny CYKY 4x25 m 44,40 147 280,00 12432,00 412,67 12432,00 412,67 0,00 0,00] _50,00% 6216,00 206,33] __august 09 jar 10)
717002 Rekonstrukoia a moderizacia__|1082. | Kabel bezhalogénovy Cu 1KV : N2XH-J 4x16 m 380,70 12,64 90,00 34263,00 1137,32 34263,00 113732 0,00 0,00] _50,00% 17 13150 568,66] _august 09 jar 10)
717002 Rekonstrukcia a modernizécia__|1083. | Kabel bezhalogénovy Cu 1KV : 1-CHKE-R-J 4x25 m 630,00 2091 280,00 176 400,00 585541 176 400,00 585541 0,00 0,00] _50,00% 88 200,00 2927,70] _august09 jar 10)
717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 1084. | Kabel 1V pevne ulozeny CYKY 3x50+35 m 59,00 1.9 70,00 4130,00 137,09 4130,00 137,09 0,00 0,00] _50,00% 2065,00 68,55] _august 09 jar 10)
717002 Rekonstrukcia a modernizécia__|1085. | Kabel bezhalogénovy Cu 1KV : 1-CHKE-R-J 4x60 m 1174,40 38,98 70,00 82 208,00 272881 82 208,00 272881 0,00 0,00] _50,00% 41104,00 136440 august09 jar 10)
717002 Rekonstrukoia a moderizécia | 1086. | Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x70+50 __|m 1621,40 53,82 185,00 299 959,00 9956,81 299 959,00 956,81 0,00 0,00] _50,00% 149 979,50 297841 august09 jar 10)
717002 Rekonstrukoia a modernizécia__|1087. | Kabel bezhalogénovy Cu 1k : 1-CHKE-V-J 3x35 m 103050 34,21 1,00 1030,50 34,21 1030,50 34,21 0,00 0,00] _50,00% 515,25 17,10] _august09 jar 10)
717002 Rekonstrukcia a modernizécia__|1088. | Kabel 1V pevne ulozeny CYKY 3x70+50 m 66,30 2.20 185,00 12 265,50 207,14 12 265,50 407,14 0,00 0,00] _50,00% 613275 203,57] __august 09 jar 10)
717002 Rekonstrukoia a moderizécia__|1089. | Kabel 1V pevne uloZeny CYKY 3x185+95 m 158,80 527 55,00 8734,00 289,92 8734,00 289,92 0,00 0,00] _50,00% 4367,00 144,95] __august09 jar 10)

Aivita 717002 Rekonstrukoia a moderizécia__|1090. | Kabel bezhalogénovy Cu 1V : 1-CHKE-R-J 3x185+95__|m 4 808,60 150,62 55,00 264473,00 8778,90 264473,00 778,90 0,00 0,00] _50,00% 132 236,50 4389,45] _august09 jar 10)

AKivita &.14 Elekiroinstalécia NP |717002 Rekonirukeia amoderizécia _|1091. __|MontaZ kébelového 2fabu priechodzieho s 572,30 19,00 24,00 13 735,20 455,93 13 735,20 455,93 0,00 0,00] _50,00% 6867,60 227,96] __august 09 jar 10)

Aktivita .14 Elektrointalécia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1092 f;’:‘;dg“’\;"'l’;";g"e SUN/FLC A2091SUN30SD FLC kus 666,10 2211 4,00 2664,40 88,44 2664,40 88,44, 0,00 000|  50,00% 1332,20 4422 august09 jal 10

Aktivita .14 Elektrointalécia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modernizicia 1093, f;‘e"d“’ Zarivkové SMO A1223SMO-OP+ FL 1x22W 1P [y 1004,90 33,36 132,00 132 646,80 4 403,07 132 646,80 440307 0,00 0,00|  50,00% 66 323,40 2201,53|  august 09 jal 10

Aktivita .14 Elektroinstalécia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modemnizicia 1094, ﬁ:‘"e"d“’ Zarivkové POCKET IPK 11 WH + FLC X1 W [ 1319,00 43,78 6,00 7914,00 262,70 7914,00 262,70 0,00 0,00|  50,00% 3957,00 131,35 august09 jal 10

AKivita &.14 Elekiroinstalécia NP |717002 Rekondirukeia amodernizécia __|1095. |Svietidio arivkové OLLI 11A1181011 FLC 1x18 W IP 54 [kus 117150 38,89 17,00 1991550 661,07 19 915,50 661,07 0,00 0,00] _50,00% 9957,75 33054] __august 09 jar 10)

Aktivita €14 Elektrointalacia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1096. ‘SP"‘E"'J“’ Ziarivkové BRIO 12D BR 21—+ 2D4pin 11 Wy 1520,60 50,47 4,00 6 082,40 201,90 6 082,40 201,90 0,00 000|  50,00% 3041,20 100,95|  august 09 jai 10
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i Eilly podpolozka < Vidavku v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur pomoci v Sk v Eur do
Aktivita .14 Elektroinstalécia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  [1097 f:‘;o‘wj::&°;§\;‘:'fg;g°ve QBS 560 1750W biele kus 2614,60 86,79 6,00 15 687,60 520,73 15 687,60 520,73 0,00 000 50,00% 784380 26037|  august 09 jal 10
Aktivita &.14 Elektroinstalécia 1.NP____|717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1098. | Tiacitko XALK188E aret. STOP v skrinke kus 124300 4126 5,00 621500 206,30 621500 206,30 0,00 0,00 50,00% 310750 10315] _ august 09 jar 10)
AKivita &.14 Elekiroinstalécia 1.NP____|717002 Rekonsirukeia amoderizécia _|1099. _|MontaZ oviadacieho pultu ws 1524,90 50,62 4,00 6099,60 202,47 6099,60 202,47 0,00 0,00 50,00% 3049,80 101,23] _ august 09 jar 10)
AKivita &.14 Elekiroinstalécia NP |717002 Rekonsirukeia amodernizécia _|1100. __|Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 6x10 m 311,10 1033 70,00 21777,00 722,86 21777,00 722,86 0,00 0,00 50,00% 10 888,50 36143 augusi09 jar 10)
AKivita &.14 Elekiroinstalécia NP |717002 Rekonsirukeiaamodernizécia _ |1101. __|Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x16 m 483,50 16,05 20,00 670,00 320,99 670,00 32099 0,00 0,00 50,00% 483500 16049] _august 09 jar 10)
Aktivita 5.14 Elektroinstalécia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  |1102 gcf;'g‘;;‘sﬂjf;i‘f‘“ane IP204I4W EVGRELAX |y g 3242,70 107,64 19,00 61611230 204512 6161130 204512 0,00 000 50,00% 30805,65 102256|  august09 jal 10
Aktivita .14 Elektroinstalécia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 1103, ﬁ:’/‘ﬁ':‘z;‘:’[‘(fi":ﬁ'ava”é 1P20,2x14W EVG: RELAX |y, 2 205,60 7321 56,00 123513,60 409,90 123513,60 4099,90 0,00 000 50,00% 61 756,80 204995|  august09 jai 10]
Akivita &.14 Elektroinstalacia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1104. Svietidlo Ziarivkové vstavané IP20,226W EVG: kus 1657,90 55,03 29,00 48079,10 159593 48079,10 1595,93 0,00 000| 50,00% 2403955 797,97|  august 09 il 10
DOWNLIGHT 203 FACET

" _— ) ] Svietidlo Ziarivkové komp pris TC-D IP20,1x18W VVG: -
Aktivita ¢.14 Elektroin3talacia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1106. WALL 2501/TC-D ASYMMETRIC kus 1728,00 57,36 17,00 29 376,00 975,10 29 376,00 975,10 0,00 0,00 50,00%)| 14 688,00 487,55 august 09 jul 10

" e ) . Svietidlo Ziarivkové linedrne prisadené IPG5,2x36W,EVG: -

3 R 1106. " N 3 8 » 8 2 4 4 A + 3
Aktivita ¢.14 Elektroin3talacia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia TORNADO PX/T8 PX CLIPS kus 1358,40 45,09 36,00 48 902,40 1623,26 48 902,40 1623,26 0,00 0,00 50,00%)| 24 451,20 811,63 august 09 jul 10
Aktivita &.14 1.NP. 717002 iaa 1107. Spina¢ S 10 JVDG 2201 C6 kus 569.70 18,91 3.00 1709,10 56,73 1709,10 56,73 0,00 0,00 50,00%)| 854,55 28,37 august 09 jul 10
Aktivita &.14 1.NP. 717002 iaa 1108. Detektor POHYBU VC-338 N kus 5112.40 169,70 6.00 30 674,40 1018,20 30 674,40 1018,20 0,00 0,00 50,00%)| 15 337,20 509,10 august 09 jul 10
Aktivita &.14 1.NP. 717002 iaa 1109. Zrab 6003400 GR 105X400 sietovy kus 1884.30 62,55 70.00 131 901,00 4378,31 131 901,00 437831 0,00 0,00 50,00%)| 65 950,50 2189,16 august 09 jul 10
Aktivita &.14 1.NP. 717002 iaa 1110. Vyloznik 6366031 TPSAG/245 FS kus 105.80 3,51 140.00 14 812,00 491,67 14 812,00 491,67 0,00 0,00 50,00%)| 7 406,00 245,83 august 09 jul 10
Aktivita &.14 1.NP. 717002 iaa 1111, Podruzny material 3% % 3.00 0,10 22 748.56 68 245,67 2265,34 68 245,70 2 265,34 0,00 0,00 50,00%)| 34 122,85 1132,67 august 09 jul 10
Aktivita &.14 1.NP. 717002 iaa 1112, Podiel vch vykonov 6% % 6.00 0,20 27 520.03 165 120,18 5 480,99 165 120,20 5 480,99 0,00 0,00 50,00%)| 82 560,10 2740,49 august 09 jul 10
Aktivita &.14 1.NP. 717002 iaa 1113. PriraZka na dopravu 3,6% % 3.60 0,12 11778.34 42 402,02 1407,49 42 402,00 1407,49 0,00 0,00 50,00%)| 21 201,00 703,74 august 09 jul 10
Aktivita &.14 1.NP. 717002 iaa 1114. PriraZka na presun 1% % 1.00 0,03 11778.34 11778,34 390,97 11 778,30 390,97 0,00 0,00 50,00%)| 5 889,15 195,48 august 09 jul 10
Aktivita &.14 1.NP. 717002 iaa 1115. Revizie hod 511.20 16,97 70.00 35 784,00 1187,81 35 784,00 118781 0,00 0,00 50,00%)| 17 892,00 593,91 august 09 jul 10
Akivita &.14 Elektroinstalacia 1.NP 717002 Rekonstrukcia a modernizicia | 1116. z;zzbi:iemsjs:fmf;’g;“‘ vrobnymi podmienkami o, 4,60 015 41 850,90 192514,14 6390,30 192514,10 6390,30 0,00 000| 50,00% 96 257,05 319515  august 09 il 10
[Akivita £.15 ia2- 8NP _[717002 iaa 1117,
Aktivita &.15 NSt ia 2.- 8.NP 717002 5 iaa 1118. Vvbiir. otvorov do 0.09 m2 v betén. murive hr. do 30 cm kus 483 20 16.04 R2 NN 40 105.60 1331.26 40 105.60 1331.26 0.00 0.00 50.00%) 20 052.80 665.63 auaqust 09 iul 10
Altivita &.15 ia2.-8.NP_|717002 ia a 1119, [Vusek.kapies v murive z tehél o 0.25 m2 hl. do 15 om _[kus 26470 8.79 70 00 2091130 694.13 2091130 60413 0.00 0.00]_50.00% 10 455.65 347,06] __auqust 09 1 10)
Aktivita ¢.15 Elektroinstalacia 2.- 8.NP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1120. Vysek. kapies pre zav. prie¢ok murivo dut.teh.hr. do 10cm [m 70,00 2,32 1543,00 108 010,00 3585,28 108 010,00 3585,28 0,00 0,00 50,00%)| 54 005,00 1792,64 august 09 jul 10
Aldtivita &.15 inStalacia 2.- 8NP__|717002 aa Vvsekanie rvh v tehelnom murive hl. do 3 om . do 3 om __[m "R o0 29 120000 52 680.00 2 744,47 52 680.00 274447 0.00 0.00] 5000 41340.00 137224 _auqust 10
Aktivita &.15 ing ia 2.- 8 NP 717002 S iaa Vvsekanie rvh v tehelnom murive hl. do 3cm §. do 7 cm m 7R 10 .59 12360 0N 105 435.00 3499.80 105 435.00 3499.80 0.00 0.00 50.00¢ 52 717.50 1749.90 auaust 10
Aldivita &.15 inStalacia 2.- 8.NP 717002 iaa vsekanie rvh v tehelnom murive h. do 3 om 8. do 10cm RA10 .79 550 00 46 255.00 1535.38 46 255.00 1535.38 0.00 0.00[_50.00 2312750 767.69] _auaust 10
Aktivita &.15 ing ia 2.- 8.NP 717002 S iaa 4 katula KP oristroiova bez zanoienia us 21 80 .06 RA5 NN 28 461.00 944.73 28 461.00 944.73 0.00 0.00 50.00¢ 14 230.50 472.37 auaust 10
Aldivita &.15 inStalacia 2.- 8.NP 717002 iaa atula KP oristroiové KU 68-1901. D76x42 us 1200 .40 95 00 10740.00 356.50 10740.00 35650 0.00 0.00[_50.00 370.00 178.05] _auqust 10
Aktivita &.15 ing ia 2.- 8 NP 717002 S iaa katula KR D68. rozvodka kruhova. vratane zanoienia us 136 20 4.52 RAR NN 88 322.40 2931.77 88 322.40 2931.77 0.00 0.00 50.00¢ 44 161.20 1465.88 auaust 10
Altivita &.15 instalacia 2.- 8.NP 717002 iaa atula KR rozvodka KU 68-1903. D75x42 us 7740 257 4800 50 155.20 1664.65 50 155.20 1664.85 0.00 0.00[_50.00 25 077.60 832.42] _auaust 10
AKivita &.15 Elekiroinstalécia 2- 8NP 717002 Rekonsirukeiaamodemizacia  [1128. | Upchévka protipoziama - priechod stropom hribky 20cm ~ |m2 5743,70 190,66 8,00 45 949,60 152525 45 949,60 152525 0,00 000 50,00% 22974,80 762,62|  august 09
Aktivita &.15 717002 iaa 1129. Ukonéenie vodi¢a v rozvadzaéi a zapojenie do 2,5 kus 19,70 0,65 2 500,00 49 250,00 1634,80 49 250,00 1634,80 0,00 0,00 50,00%| 24 625,00 817,40 august 09
Aktivita &.15 717002 iaa 1130. Ukonéenie vodi¢a v rozvadzaci a zapojenie 4-6 kus 19,90 0,66 250,00 4 975,00 165,14 4 975,00 165,14 0,00 0,00 50,00%| 2 487,50 82,57 august 09
Aktivita &.15 717002 iaa 1131. Ukonéenie vodi¢a v rozvadzati a zapojenie 10-16 kus 28,60 0,95 250,00 7 150,00 237,34 7 150,00 237,34 0,00 0,00 50,00%| 3575,00 118,67 august 09
Aktivita &.15 717002 iaa 1132. Ukonéenie vodi¢a v rozvadzaci a zapojenie 25 kus 62,50 2,07 16,00 1 000,00 33,19 1 000,00 33,19 0,00 0,00 50,00%| 500,00 16,60 august 09
Aktivita &.15 717002 iaa 1133. Spinaé nastenny, zapusteny IP55-65, rad.5 kus 143,40 4,76 5,00 717,00 23,80 717,00 23,80 0,00 0,00 50,00%| 358,50 11,90 august 09
Aktivita &.15 Elektroinstalacia 2.- 8NP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1134. s:l;"'"aé rad.6 : 90305 Plexo 55, kompletny, nastenny, 211,10 7,00 5,00 1055,50 3504 1055,50 3504 0,00 0,00  50,00% 527,75 17,52|  august 09
Aktivita &.15 ia 2.- 8.NP 717002 iaa 1135. Spinaé zapusteny IP20, rad.1 kus 51,70 172 6,00 310,20 10,30 310,20 10,30 0,00 0,00 50,00%| 155,10 5,15 august 09
AKivita &.15 Elekiroinstalécia 2- 8NP 717002 Rekonsirukciaamodemizacia  |1136.  |Spinaé rad.1 : 774401 Valena, s krytom, bez ramika, biely [kus 162,70 540 6,00 976,20 3240 976,20 32,40 0,00 000  50,00% 488,10 16,20|  august 09
Aktivita .15 Elektroinstalécia 2.- 8NP |717002 Rekonstrukcia a modemnizacia | 1137 Ei’eel;"”aé rad.5: 774405 Valena, s krytom, bez ramika, |y 218,80 7,26 146,00 31944,80 1060,37 31944,80 1060,37 0,00 000|  50,00% 15 972,40 53019  august09 jal 10
Aktivita &.15 ia2- 8NP _|717002 Strukciaa 1138.__|Spinat zapusteny IP20, rad:5 s 59.00 1,96 146.00 8 614,00 285,93 8 614,00 28593 0,00 0,00 50,00% 4307,00 142,97] _august0 I 10)
Aktivita &.15 Elektroinstaldcia 2.- 8NP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1139, g‘::::cb“:i rad /0 : 774411 Valena, s krytom, bez kus 168,60 5,60 56,00 9 441,60 313,40 9 441,60 313,40 0,00 0,00| 50,00% 472080 156,70|  august 09 jal10
Aktivita 8.15 ia 2.- 8.NP 717002 3§ iaa 1140. Prepinaé¢ zapusteny IP20, rad.6 kus 59,00 1,96 144,00 8 496,00 282,02 8 496,00 282,02 0,00 0,00 50,00%| 4 248,00 141,01 august 09 jul 10
Aktivita &.15 Elektroinstalécia 2.- 8NP |717002 Rekonstrukcia a modemizécia | 1141 IECEE rad.1S0: 774410 Valena, s krytom, bez ramika, |, ¢ 216,20 718 56,00 12107,20 201,89 12107,20 401,89 0,00 0,00|  50,00% 605360 20094 august 09 jal 10
Aktivita ¢.15 Elektroinstalacia 2.- 8NP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1142 sz;""aé rad.6 : 774406 Valena, s krytom, bez rémika, |, 171,20 5,68 144,00 24 652,80 818,32 24 652,80 818,32 0,00 0,00| 50,00% 12 326,40 20916|  august 09 jal 10
Aktivita &.15 ia2-8NP_|717002 strukcia a 1143, |Rémik 1-nsobny Valena 774451, biely kus 28,90 096 352,00 10172,80 337,68 10172,80 337,68 0,00 000 50,00% 5086,40 168,84]  august 09 jdl 10
Aktivita €.15 ia 2.- 8.NP  |717002 S iaa 1144, Spina¢ gasovy, y automat a pod. kus 95,80 3,18 56,00 5 364,80 178,08 5 364,80 178,08 0,00 0,00(  50,00% 2682,40 89,04 august 09 jal 10
Aktivita £.15 ia2.- 8NP [717002 Strukcia a 1145. Vypinaé vagkovy S 25V 01 PO-P1 kus 187,80 6,23 1,00 187,80 6,23 187,80 6,23 0,00 0,00|  50,00% 93,90 312 august 09 jul 10
Aktivita &.15 ia2-8NP_|717002 strukcia a 1146. | Spinad vagkowy S 25V 02 P1 kus 1345,30 44,66 1,00 134530 44,66 1345,30 44,66 0,00 000] 5000% 672,65 22,33]  august 09 il 10
Aktivita .15 Elekirointalécia 2.- 8NP |717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1147 f:::;:: zapustena IP20, x-nasobna 10/16A - 250V, kus 95,80 318 535,00 51253,00 1701,20 51 253,00 1701,29 0,00 000|  50,00% 25 626,50 850,64|  august 09 jal 10
Aktivita 8.15 ia 2.- 8.NP 717002 § iaa 1148. Zéasuvka 2-nas. 774390 Valena, kompletnd, biela kus 199,50 6,62 535,00 106 732,50 3542,87 106 732,50 3542,87 0,00 0,00 50,00% 53 366,25 1771,43 august 09 jul 10
Aktivita &.15 Elektroindtalécia 2.- 8NP |717002 Rekonstrukcia a modemizécia | 1149. f::;‘:‘f: nést, zapust IP41-46, x-nasobna 10/16A - 250V, |, 162,10 538 2,00 324,20 10,76 324,20 1076 0,00 000|  50,00% 162,10 538|  august09 jal 10
Aktivita &.15 Elektroinstaldcia 2.- 8NP 717002 Rekongtrukcia a modernizacia | 1150, ﬁ:f‘c’r:nl;"ife;f‘:v:‘e"" 55, néstennd, kompletnd, kus 175,00 581 2,00 350,00 11,62 350,00 11,62 0,00 0,00 50,00% 175,00 581|  august09 jal10
Aktivita &.15 Stalacia 2- NP |717002 8 a 1151 |Trafo NN 1-féz vstavané, 1x prim/ix sek, do 1000VA s 250,50 832 1.00 250,50 8,32 250,50 8,32 0,00 0,00] _5000% 12525 4.16] august09 i 10
« P " 4 Svietidlo Ziarivkové prisad/zaves IP20,2x35W EVG: .
- 1152, 0/

Aktivita &.15 Elektroinstalécia 2.- 8NP [717002 Rekonstrukcia a modemizacia 5 S e s kus 3264,60 108,36 9,00 29.381,40 975,28 29.381,40 975,28 0,00 0,00| 5000% 14 690,70 48764 august 09 il 10)
Aktivita .15 Elektrointalécia 2.- 8NP 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 1153, f:f:gl?;::r?e MULTIPRIMA 8W.1M/1h/1P20V g 2 969,60 98,57 29,00 86 118,40 285861 86 118,40 2858,61 0,00 000[ 50,00% 43 059,20 142930|  august09 jai 10)
Aktivita .15 Elektrointalécia 2.- 8NP 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1154, f:f:gl?;::r?é PROLUX-TOP 8W.3NM/30/IP20V |y, 3911,70 129,84 30,00 117 351,00 389534 117 351,00 389534 0,00 000[ 50,00% 58 675,50 1947,67|  august09 jai 10)
Aktivita &.15 Stalacia2- NP |717002 8 a 1155, [T étor TVB 111-0427 315 VA P20 s 188430 62555 1.00 1884,30 62,55 188430 62,55 0,00 0,00] _5000% 942,15 3127]  august09 Jar 10)
Aktivita &.15 Stalacia 2- NP__|717002 § a 1156 | Svietidlo Ziarovkové nastenné nidzové, IP20 kus 191.30 6,35 29.00 5547,70 184,15 5547,70 184,15 0,00 0,00] _5000% 277385 92,07] _august 09 jar 10)
Aktivita &.15 Stalacia 2- NP__|717002 5 a 1157 Svietidlo Ziarovkové stropné 1xiarovka s 104.70 348 195,00 20416550 677,70 20416,50 677,70 0,00 0,00] _5000% 1020825 338,85] august 09 jar 10)
Aktivita 8.15 3 2.- 8.NP 717002 § a 1158. Svietidlo Ziarovkové stropné 2xZiarovka kus 174,70 5,80 301,00 52 584,70 1745,49 52 584,70 1745,49 0,00 0,00 50,00% 26 292,35 872,75 august 09 jul 10
Aktivita &.15 Stalacia 2- NP |717002 § a 1150. | Vodié Cu ulozeny pod omietkou CYY 10 m 17.80 059 350,00 6 230,00 206,80 6230,00 206,80 0,00 0,00] _5000% 3115,00 103,40] _august09 jar 10)
AKivita &.15 Elekiroinstalécia 2- 8NP 717002 Rekondirukeiaa modemizécia  |1160.  |Vodic bezhalogénovy Cu TkV : 1-CHKE-R-J 1x6 drét (RE) [m 60,30 2,00 350,00 21105,00 700,56 21105,00 700,56 0,00 000  50,00% 10552,50 35028  august 09 il 10)
Aktivita .15 Elekiroindtalécia 2.- 8NP |717002 Rekonstrukcia a moderizacia | 1161 ﬁ:be' bezhalogénovy Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x25 lano | ) 188,00 624 32,00 6016,00 199,60 6016,00 199,69 0,00 000|  50,00% 3008,00 99,85  august09 jal 10
AKivita .15 2-8NP_|717002 Strukcia a 1162 Rozvadzat SA79188 1500X500X420PRD PG5 s 31404,60] 104244 71,00 229 726,60 7401336 22972660 74013,36 0,00 000[  5000%|  1114863,30 37006,68]  august 09 jal 10)
Aktivita &.15 2-8NP_[717002 § a 1163, |Rozvadzat SA79189 1500X750X420PRD P65 kus 56 236,20] 186670 5,00 281 181,00 9333,50 281 181,00 9333550 0,00 0,00 5000% 140 590,50 466,75 august 09 jal 10)
Aktivita &.15 inStalacia 2.- 8NP__|717002 Strukcia a 1164 |Rozvadzat SAB3343 3D 800X600X200 s 48 640,60 161457 1,00 48 640,60 161457 48 640,60 161457 0,00 0,00[ _ 50,00% 2432030 807,29 august 09 jai 10)
Aktivita &,15 Elektro 717002_Rekonstrukoia a modernizécia___|1165. | Rozvadzat RMS 1 kus 28 483,30 945,47 1,00 28 483,30 945,47 28 483,30 945,47 0,00 0,00 _50.00% 14 241,65 472,74] __august 09 jal 10)
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Acivita &.15 in 717002 strukcia a 1166. | Vodié Cu ulozeny pod omietkou CYY 16 m 17,80 0,59 32,00 569,60 18,01 569,60 18,91 0,00 000 50,00% 284,80 9.45|  augustoo

Acivita £.15 s 717002 a 1167. | Kabel 750V ulozeny pod omietkou CYKY 3x1,5 m 19,90 0,66 5 735,00 114 12650 378831 114 12650 378831 0,00 0,00 50,00% 57 063,25 189415 august 09

AKivita .15 in3 717002 Strukcia a 1168 |Kabel énovy Cu 1KV : 1-CXKE-R-J 3x1,6 m 43,40 144 3900,00 169 260,00 5 618,40 169 260,00 5 618,40 0,00 0,00[ _50,00% 84.630,00 280920 august09

AKivita £.15 s 717002 § a 1169, |Kabel J Cu 1KV : 1-CXKE-R-0 31,6 m 28,80 096 1835,00 52 848,00 175423 52 848,00 175423 0,00 0,00 50,00% 26 424,00 87712 august 09

AKivita .15 in3 717002 Strukcia a 1170, |Kabel J Cu 1KV : 1-CXKE-RJ 32,5 m 62,20 2,06 5 580,00 347 076,00 1152081 34707600 1152081 0,00 000[ 50,00% 173538,00 576041]  august09

AKivita £.15 s 717002 § a 1171, |Kabel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 3x2.5 m 19,90 0,66 5 575,00 110 942,50 368262 110 942,50 368262 0,00 0,00 50,00% 55 471,25 184131 august09

AKivita .15 in3 717002 iaa 1172, |Kabel 750V ulozeny pod omietkou CYKY 3xd m 20,60 0,68 15,00 309,00 10.26 309,00 10,26 0,00 0,00] _50,00% 154,50 513]  august09

AKivita £.15 s 717002 a 1173, |Kabel 750V ulozeny pod omietiou CYKY 3x6-16 m 20,60 0,68 2100,00 43 260,00 143597 43 260,00 143597 0,00 0,00 50,00% 21 630,00 717,98] _august 09

Aktivita £.15 717002 iaa 1174. Kabel y Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x6 m 133,20 4,42 2100,00 279 720,00 9 285,00 279 720,00 9 285,00 0,00 0,00 50,00% 139 860,00 4 642,50 august 09

AKivita £.15 in 717002 strukcia a 1175, |Kabel J Cu 1KV : 1-CHKE-R-J 3x4 m 93,80 311 15,00 1407,00 46,70 1407,00 46,70 0,00 0,00] _50,00% 703,50 23,35] _ august 09

Aktivita £.15 717002 iaa 1176. Kabel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 4x1,5 m 19,90 0,66 115,00 2 288,50 75,96 2 288,50 75,96 0,00 0,00 50,00%)| 114425 37,98 august 09

AKivita £.15 in 717002 strukcia a 1177, |Kabel J Cu 1KV : 1-CHKE-V-J 3:2,5 m 88,10 2,02 25,00 3964,50 131,60 3964,50 131,60 0,00 0,00] _50,00% 198225 65,80 august 09

Aktivita £.15 i 717002 iaa 1178. Kébel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 5x2,5 m 20,60 0,68 15,00 309,00 10,26 309,00 10,26 0,00 0,00 50,00%)| 154,50 5,13 august 09

AKivita £.15 in 717002 iaa 1179, |Kabel 750V ulozeny pod omietkou CYKY 5x4 m 20,60 0,68 15,00 309,00 10,26 309,00 1026 0,00 0,00] _50,00% 154,50 513]  august09

AKivita .15 717002 iaa 1180, |Kabel J Cu 1KV : 1-CXKE-R-J 5x4 m 143,40 4,76 15,00 215,00 71,40 215100 71,40 0,00 0,00[ _50,00% 107550 35,70] _ august 09

AKivita £.15 in 717002 strukcia a 1181 |Kabel J Cu 1KV : 1-CXKE-R-J 4x1.5 m 57,30 1,90 115,00 6589,50 218,73 6589,50 218,73 0,00 0,00] _50,00% 3294,75 109,37] _ august 09

Aktivita £.15 717002 iaa 1182. Kabel y Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5 m 97,70 3,24 15,00 1 465,50 48,65 1 465,50 48,65 0,00 0,00 50,00%)| 732,75 24,32 august 09

AKivita £.15 in 717002 strukciaa 1183.__|Rurka ekinst PVC ohybnd FXP 32 IEC, pancief m 51,60 171 15,00 774,00 25,60 774,00 25,69 0,00 0,00] _50,00% 387,00 12,85] _ august09

Aktivita £.15 i 717002 iaa 1184. MontaZ rozvadza¢a do 1200 mm m 2115,60 70,23 79,00 167 132,40 5547,78 167 132,40 5 547,78 0,00 0,00 50,00% 83 566,20 277389 august 09

AKivita .15 Elektroinstaldcia 2- 8NP |717002 Rekonstrukciaamodemizacia (1185, [Svietdio Zarkové SUNIFLC A2091SUNSOSD FLC kus 666,10 22,11 71,00 47293,10 156984 47293,10 156984 0,00 000 50,00% 2364655 78492 august 09

Aktivita .15 Elektroindtalécia 2.- 8NP |717002 Rekonstrukcia a modemizécia | 1186. ;‘)"E“d“’ Zarivkové SMO A1223SMO-OP+ FL 1x22W 1P\ 1004,90 3336 232,00 233 136,80 773872 233 136,80 7738,72 0,00 0,00|  50,00% 116 568,40 3869,36|  august 09

Aktivita .15 Elektroindtalécia 2.- 8NP |717002 Rekonstrukcia a modemizécia | 1187. ISP"‘E“d“’ Zarivkové POCKET IPK 11 WH + FLC IX1TW |, o 1319,00 43,78 2,00 2638,00 87,57 2638,00 87,57 0,00 0,00|  50,00% 1319,00 4378|  august09

Aktivita &.15 ia 2.- 8.NP 717002 iaa 1188. Svietidlo Ziarivkové OLLI 11A1181011 FLC 1x18 W IP 54 |kus 1171,50 38,89 76,00 89 034,00 2 955,39 89 034,00 2 955,39 0,00 0,00 50,00%| 44 517,00 1477,69 august 09

Aktivita &.15 ia 2.- 8.NP 717002 iaa 1189. Svietidlo Ziarivkové OLLI 11A2181011 FLC 2x18 W IP 54 |kus 1 352,60 44,90 75,00 101 445,00 3367,36 101 445,00 3 367,36 0,00 0,00 50,00%| 50 722,50 1 683,68 august 09

Aktivita .15 Elektroinstalécia 2.- 8NP |717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1190. ﬁ)‘"e"d“’ Zarivkové BRIO 12D BR 21.— + 2D4pin 121 W |\ 1520,60 50,47 28,00 42576,80 141329 42576,80 141329 0,00 0,00|  50,00% 21 288,40 706,65  august 09

Akivita £.15 instalécia 2.- 8NP 717002 Strukciaa 1191 |Tiacitko XALKT8EE aret. STOP v skrinke s 1243.00 41,26 11.00 13673,00 453,86 13673,00 453,86 0,00 0,00] _50,00% 836,50 22693 august 09

Akivita .15 in 717002 ia a 1192 |Podruzny materiél 3% % 3.00 0,10 19 166.55 57499,64 190864 57499,60 190864, 0,00 0,00] _50,00% 28 749,80 954,32 august 09

Akivita .15 in 717002 trukcia a 1193. | Podiel podruzenyoh wkonov 6% % 6.00 0,20 32019.83 19211898 6377,18 192 119,00 6377,18 0,00 0,00] _50,00% 96 059,50 318859  august09

Aktivita ¢.15 ing| 717002 3 ia a 1194. Prirazka na dopravu 3,6% % 3.60 0,12 25 880.33 93 169,18 3092,65 93 169,20 3092,65 0,00 0,00 50,00% 46 584,60 1546,33 august 09

Akivita .15 in 717002 ia a 1195 |Revizie hod 511.20 16,97 250,00 127 800,00 4242,18 127 800,00 2242,18 0,00 0,00] _50,00% 63 900,00 2121,09] august09

Aktivita .15 Elektroinstalécia 2.- 8NP |717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1196. :t;;ﬂ;:im;;z;mly;m vyrobnymi podmienkami o, 4,60 015 62 032,50 285 349,50 947187 285 349,50 947187 0,00 0,00|  50,00% 142 674,75 4735903|  august09

Al a &.16 717002 Paska 30x4 mm kg 55.50 450.00 24 975,00 829,02 24 975,00 829,02 0,00 50,00%)| 12 487,50 414,51| september 09

AKivita &.15 Elekiroinstalécia 2- 8NP 717002 Rekonsirukciaamodemizacia  [1199.  |Vysek. kapies v murive z kamefia do 0,25 m2 hi. do 15 cm [kus 418,80 17,00 7119,60 236,33 7119,60 236,33 000 50,00% 3559,80 118,16  august09

AKivita &.16 Bleskozvod_a uzemnenie | 717002 Rekonsirukeia a modernizécia __|1200. __|Vysekanie ryh v tehelnom murive hi. do 3 om §.do7 cm__|m 78.10 259 350,00 27335,00 907,36 27335,00 907,36 0,00 0,00] _50,00% 13 667,50 453,68| september 09

Aktivita &.16 a 717002 iaa 1201. \S’::”e:;e uzemfiovacie na povrch FeZn D 8-10mm, wratane |\ 62,50 2,07 850,00 53 125,00 176343 53 125,00 176343 0,00 0,00|  50,00% 26 562,50 881,71| september 09

Aktivita £.16 a 717002 iaa 1202. Skatura KO odbogovacia hranata KO 125 E, 150x150x77  |kus 83,30 2,77 17,00 1416,10 47,01 1416,10 47,01 0,00 0,00 50,00%)| 708,05 23,50 september 09

Akivita .16 a 717002 aa 1203 |Rurka el-inSt PVC ohybnd FXP 32 [EC, m 37,00 123 350,00 12 950,00 42986 12 950,00 429,86 0,00 0,00] _50,00% 475,00 214,93| september 09

Akivita .16 a 717002 iaa 1204, |Kruhovy vodié 10 mm. pozi J 0bj.6.5021103 m 116.70 387 850,00 99 195,00 329267 99 195,00 3202,67 0,00 0,00] _50,00% 49597,50 1646,34] september 09

Akivita .16 a 717002 jaa 1205 |Lano zvodové FeZn 50mm2 7,77 40,00 9360,00 310,70 9360,00 310,70 0,00 0,00] _50,00% 4680,00 155,35 september 09

Aktivita €.16. a 717002 iaa 1206. Podstavec na ploché strechy 0bj.£.5208017 132 260,00 10 322,00 342,63 10 322,00 342,63 0,00 0,00 50,00%) 5 161,00 171,31 | september 09

Akivita .16 a 717002 iaa 1207, |Ty& zvodové JP 20 bez osadenia, (1=2000mm, D=20mm) 1067 1,00 321,30 1067 321,30 10,67 0,00 0,00] _50,00% 160,65 5,33 september 09

Akivita .16 a 717002 iaa 1208, |- drsiak zvodovel tyée DJ 2. do muriva 352 2.00 212,00 7,08 212,00 7,04 0,00 0,00[50,00% 106,00 3,52 september 09

Akivita .16 a 717002 iaa 1209. |- strieska ochranné OS 02, horns, otvor D26-30mm 143 2.00 86,40 2,87 86,40 2,87 0,00 0,00[50,00% 43,20 1,43 september 09

Akivita .16 a 717002 iaa 1210. |- strieska ochranné OS 04, dolnd, otvor D20-22mm 137 2.00 82,40 2,74 82,40 2,74 0,00 0,00] _50,00% 41,20 1,37| september 09

Akivita .16 a 717002 jaa 1211 |Svorka skiSobn4 8-10x16 _0bj.6.5335140 355 17.00 1815,60 60,27 1815,60 60,27 0,00 0,00] _50,00% 907,80 30,13 september 09

Akivita .16 a 717002 iaa 1212 [Svorka SJ 01, pre zvodové tyée JD, JK, JZ, JP 178 2.00 107,00 355 107,00 3,55 0,00 0,00] _50,00% 53,50 1,78 september 09

Akivita .16 a 717002 iaa 1213 |Svorka SK, krizova 1,07 25,00 807,50 26,80 807,50 26,80 0,00 0,00] _50,00% 203,75 13,40 september 09

Akivita .16 a 717002 iaa 1214 |Svorka SS, spojovacia 0.73 45,00 994,50 33,01 994,50 33,01 0,00 0,00] _50,00% 297,25 16,51] september 09

Akivita .16 a 717002 jaa 1215 |Svorka SP 1, pripajacia pre spojenie kovovych stdiastok 0.76 15,00 342,00 1135 342,00 11,35 0,00 0,00] _50,00% 171,00 5,68 september 09

Akivita .16 a 717002 iaa 1216 |Svorka SO, Zfabové pre pripojenie yoh rar 153 17,00 785,40 26,07 785,40 26,07 0,00 0,00] _50,00% 392,70 13,04] september 09

Aktivita .16 a 717002 Strukcia a 1217, s;';;aﬁ?“'?"m' pre spojenie kruhovych vodi¢ov a pasoviny 156 37,00 173530 57,60 173530 57,60 0,00 0,00  50,00% 867,65 28,80| september 09

Akivita £.16 a 717002 Strukciaa 1218 [Svorka SU, 0,83 8.00 200,00 664 200,00 6,64 0,00 0,00] _50,00% 100,00 3,32 september 09

Akivita .16 a 717002 ia a 1219. | Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pas 102 1535,00 50,95 1535,00 50,95 0,00 0,00] _50,00% 767,50 25,48 september 09

Akivita .16 a 717002 trukcia a 1220.__|Péska Cu uzemriovaca pre Bernard 0,93 1395,00 46,31 1395,00 46,31 0,00 0,00] _50,00% 697,50 23,15] september 09

Akivita .16 a 717002 trukcia a 1221 |Vedenie v zemi Fezn do 120mm2 0,88 11970,00 397,33 11970,00 397,33 0,00 0,00] _50,00% 5 985,00 198,67 september 09

Akivita .16 a 717002 iaa 1222 |Kotvenie nosnéholana 1x70-95, pod vrcholom stoziara AP 45,00 2711,60 90,01 2711,60 90,01 0,00 0,00] _50,00% 135580 45,00] september 09

Akivita .16 a 717002 Strukcia a 1223 ihnutie stoZiaru na ploch strechu 23,02 1387,00 46,04 1387,00 46,04 0,00 0,00] _50,00% 693,50 23,02 september 09

Akivita .16 a 717002 Strukcia a 1224 e stipravy betonowch biokov AT 66,39 4000,20 132,78 4000,20 132,78 0,00 0,00] _50,00% 200,10 66,39 september 09

Akivita .16 a 717002 iaa 1225 |Kolvenie AT 3 do bet6nového mira rovnd strecha 228,65 13 776,80 457,31 13 776,80 457,31 0,00 0,00] _50,00% 6888,40 228,65| september 09

Akivita .16 a 717002 Strukciaa 1226 Jzemnenie rirky svorka SS 2,06 62,20 2,06 62,20 2,06 0,00 0,00] _50,00% 31,10 1,03 september 09

Akivita .16 a 717002 Strukcia a 1227. | Sto¥iar DT 30 60 3.7 ZINK 385,95 11627,00 385,95 11627,00 385,95 0,00 0,00] _50,00% 5813,50 192,97 september 09

Akivita .16 a 717002 iaa 1228.__[Stoziar OS UD 89 08 ZINK 607,53 18 302,30 607,53 18 302,30 607,53 0,00 0,00] _50,00% 915,15 303,76 september 09

Akivita .16 a 717002 Strukcia a 1220 |Podruzny materiél 3% 0,10 5207,53 172,86 5207,50 172,86 0,00 0,00] _50,00% 2603,75 86,43| september 09

Akivita .16 a 717002 Strukciaa 1230.__|Podiel pridruzenych vikonov 6% 0,20 18018,16 598,09 18018,20 598,09 0,00 0,00] _50,00% 9009,10 299,05 september 09

Akivita .16 a 717002 iaa 1231 [35070 Reviziastojatich 16,97 30672,00 1018,12 30672,00 To18.12 0,00 0,00] _50,00% 15 336,00 509,06] september 09

Aktivita .16 a 717002 iaa 1232 PriréZka zemie so staZenymi vyrobnymi podmienkami 0,15 17 201,70 570,99 17 201,70 570,99 0,00 000|  50,00% 860085 285,50| september 09

Akivita &. 17 Pripoika NN 717002 8 a 1234, |Vysekanie rjh v beton. dlazbe hl. do 25 cm §.do30cm__|m 655.00 21,74 20.00 13 100,00 434,84 13 100,00 434,84 0,00 0,00 50,00% 6 550,00 21742 august 09 Januér 10
Akivita &. 17 Pripojka NN 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  [1235. | Ukonenie kéblov celoplastovich smrst. zéklopkou 4x185 | kus 603,80 2004 8,00 4830,40 160,34 4830,40 160,34 0,00 000 50,00% 241520 8017|  august09 januér 10
AKivita & 17 Pripojka NN 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  [1236. | Ukonenie kablov celoplastovich smrst. zakiopkou 4x240 | kus 670,20 2225 8,00 5361,60 177,97 5361,60 177,97 0,00 000 50,00% 2680,80 88,99  august09 januér 10
Aktivita &. 17 Pripojka NN 717002 Rekonétrukcia a modernizécia  |1237. ‘s’z‘riee’:e uzemfiovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrétane |\ 26,60 0,88 40,00 1064,00 3532 1064,00 35,32 0,00 0,00| 50,00% 532,00 17,66|  august09 januér 10|
AKivita &.17 Pripoika NN 717002 8 a 238 |Pilier VPPSR 4 bez zakladov ks 1253.30 41,60 2.00 2506,60 83,20 2506,60 83,20 0,00 0,00] 50,000 125330 a1, augusL 0 januar 10)
Akivita &.17 Pripoika NN 717002 § a 239, |Kabel Cu 1kV : 1-CYKY-J 3x185+95 m 3 356.60 111,42 12000 402 792,00 1337024 402792,00] __13370,24 0,00 0,00] 50,000 201 396,00 668512 augustO januar 10)
Akivita &.17 Pripoika NN 717002 8 a 240, |Koncovka na kabel 1KV, typ : GUST-01/4x120-240/1000_|kus 5 483.40 182,02 16.00 87 734,40 2912.25 87 734,40 201225 0,00 0,00] 50,000 43867,20 1456, august 0 januar 10)
[Alivita & 17 Pripoika NN 717002 Rekonstrukeia a modernizacia__|1241 | Kabel NAYY-J 4X240 SM m 952,40 3161 48000 457 152,00 1517467 45715200 15 174,67 0.00 0.00 0 228 576,00 7587, august O anuar 10]
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Akivita &. 17 Pripoika NN 717002 s a 42, |Rozvédzat SR 4 F803 VWV 5/0 P3 us 43236.10] 1435, 2.00 86 472,2 2870, 86 472,21 28703 0, 0 0,00% 43 236,1 143518]  august O januar 10}
Akivita &.17 Pripoika NN 717002 § a 43, VE uzemi us 1856.80 61, 8.00 148544 493, 14854,4 493, o, 0, 0,00% 7427.2 246,54] _august O januar 10}
Akivita &.17 Pripoika NN 717002 a 44| Svorka SJ 02, pre zemniace tvée us 54.20 1 8.00 4336 4, 433,60 , X 0, 0,00% 216,58 7,20] augusto januar 10}
Akivita &.17 Pripoika NN 717002 § a 45| Tvé zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm us 614.90 20, 8.00 49192 163, 4919, 163, o, 0, 0,00% 2 459,61 8L64] august0 januar 10}
Akivita &.17 Pripoika NN 717002 § a 46 |Vviveovanie trés m 15 000.00 97,9 1.60 240000 796, 24.000,0 796, X 0, 0,00% 120000 398,33] _august O januar 10}
Acivita &. 17 Pripojka NN 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  [1247. | Vytycenie trasy M21 kabel vedenia v zastavanom priestore |km 1429,00 4743 0,20 285,80 9.49 285,80 9.49 0,00 000| 50,00% 142,90 474  augusto9 januér 10
[Akivita .17 Pripoka NN 717002 Strukciaa 248___|Kablové rvhy Sirky 50. hibky 90 zemina tr 3 m 20250 72 12000 24300,00 06 24300,00 806, 0.00 0.00] 50,00% 17 160,00 40331 auqust O fanuar 10]
Akivita &, 17 Pripoika NN 717002 8 a 249 |Zriadenie kablového 162ka 65/10 cm. pieskom m 20210 10,03 120,00 36 252.00 1203, 36 252,00 1203, 0.00 0.00[ _50.00% 18126,00 601,67 auqust O januar 10)
Akivita &. 17 Pripoika NN 717002 Strukciaa 250 |Priestup kéblovy z PVC rir D 10.5 cm m 2450 81 240.00 880,00 195, 880,00 195, 0,00 0.00] 50,00 40,00 97.59] auqusto januar 10)
Akivita &, 17 Pripoika NN 717002 Strukciaa 251, |Rurka FXKVR 110 s A5 40 83 240 00 20 496.00 680, 20 496.00 680. 0.00 0.00] 50,00 10 248,00 340.17] auqust O januar 10)
Akivita &. 17 Pripoika NN 717002 iaa 250.__|Zasvo rvhy Sirky 50. hibky 90. zemina tr 3 m 8730 90 12000 10476,00 347, 10476,00 347, 0.00 0.00[ 50,00 238,00 173,87] _auqusto januar 10)
Akivita &, 17 Pripoika NN 717002 ia a 253 |Provizérna Uprava terénu. zemina tr 3 2 4640 54 100 00 640.00 154,02 640.00 1540 0.00 0.00] 50,00 320,00 01 auqust 0 januar 10)
Akivita &. 17 Pripoika NN 717002 iaa 254, | Priechod murivom. osadenie vérnice s 2 otvormi us 189200 62,80 400 568,00 251,21 568,00 251,21 0,00 0.00] 50,00 784,00 12561 auqusto januar 10)
Akivita &, 17 Pripoika NN 717002 Strukciaa 255 |Poistka nozova PN1 - 07104 - 224A aG us 18400 11 1200 2208.00 73.29 2208.00 73.29 0.00 0.00] 50,00 104,00 65| auqust 0 januar 10)
Akivita &. 17 Pripoika NN 717002 iaa 256.___|Poistka nozové PN1- 07107 - 250A aG us 184.00 11 24.00 4416,00 146,58 4416,00 146,58 0.00 0.00[ 50,00 208,00 29] auqust o januar 10)
AKivita &. 17 Pripojka NN 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  [1257.  |Prev. revizia strednotl. par. kotia whr. plocha nad 140 m2 [ kus 21472,00 712,74 1,00 21472,00 712,74 21472,00 712,74 0,00 000 50,00% 10736,00 356,37|  august 09 januér 10
[AKivita &. 17 Pripojka NN 717002 Strukciaa 1258 |Paska uzemrovacia 30x4 mm kg 69.50 231 20.00 2 780,00 92.28 2780,00 92.28 0,00 0,00] _50,00% 1390,00 4614 august 09 Januar 10
Akivita &. 17 Pripojka NN 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1259. PrirdZka (izemie so staZenymi virobnymi podmienkami |4, 4,60 015 12 459,90 5731554 190253 5731550 190253 0,00 0,00  50,00% 28657,75 95126  august 09 janudr 10|
(cestovné + kipelné mesto )
Aktivita &. 18 Ustredné kiirenie 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1261. iﬁif:syﬂ"fd stroje do 5 m3 z beténu tr. B 12.5-8 15 m3 6 689,90 222,06 0,50 334495 111,03 3345,00 111,08 0,00 0,00| 50,00% 167250 5552 jul 09 jal 10]
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |1262. 'TDfM zariadenia kotoine podfa v.2. UK - 8 (bez pripravy |, 4352830 144487 1,00 43528,30 144487 43528,30 144487 0,00 0,00| 50,00% 21764,15 722,44 jul 09
Aktivita &. 18 Ustredné karenie 717002 iaa 1263. kotol VIESSMANN VITOPLEX 300 225kW _|kus 902 700,20 29 964,16 2,00 1805 400,40 59 928,31 1805 400,40 59 928,31 0,00 0,00 50,00%| 902 700,20 29 964,16 jurog
Aktivita &. 18 Ustredné karenie 717002 iaa 1264. Dopliiovaci a expanzny automat OLYMP HC-25 S Il ks 294 414,70 9772,78 1,00 294 414,70 977278 294 414,70 9772,78 0,00 0,00 50,00%| 147 207,35 4 886,39 jurog
Aktivita &. 18 Ustredné karenie 717002 iaa 1265. kotlov servisnou sluZzbou hod 552,05 18,32 34,00 18 769,70 623,04 18 771,40 623,10 0,00 0,00 50,00%| 9 385,70 311,55 jurog
Aktivita &. 18 Ustredné karenie 717002 iaa 1266. Osvod spalin - napojenie do je komina ks 25 240,00 837,81 2,00 50 480,00 1675,63 50 480,00 1675,63 0,00 0,00 50,00%| 25 240,00 837,81 jurog
Aktivita &. 18 Ustredné karenie 717002 iaa 1267. Presun hmét pre kotolne é vo vyke do 6 m % 22 125,95 734,45 4,00 88 503,80 2937,79 88 503,80 2937,79 0,00 0,00 50,00%| 44 251,90 1 468,89 julog
Aktivita ¢. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  |1268, | \IOntéZ tep. izolacie polrubia izolaénymi trubicami do DNSO| 57,00 1,89 21325,00 132525,00 4399,02 132525,00 4399,02 0,00 000| 50,00% 66 262,50 210951 jul 09
hr. 30mmm
Aktivita ¢. 18 Ustredné karenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1269. Izolécia hadicova pr.had.15 mm m 71,60 2,38 630,00 45 108,00 1497,31 45 108,00 149731 0,00 0,00 50,00%)| 22 554,00 748,66 jaros
AKivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukoia a modemizécia  |1270. | Izolécia hadicova prhad.20 mm m 78,90 262 21,00 1656,90 55,00 1656,90 55,00 0,00 000] 50,00% 828,45 27,50 Jul 09
Aktivita ¢. 18 Ustredné karenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1271. Izolécia hadicova pr.had.25 mm m 92,00 3,05 1 050,00 96 600,00 3206,53 96 600,00 3 206,53 0,00 0,00 50,00%)| 48 300,00 1603,27 jaros
Aktivita ¢. 18 Ustredné karenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1272. Izolécia hadicova pr.had.32 mm m 102,20 3,39 472,50 48 289,50 1602,92 48 289,50 1602,92 0,00 0,00 50,00%)| 2414475 801,46 jaros
Aktivita ¢. 18 Ustredné karenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1273. Izolécia hadicova pr.had.40 mm m 115,40 383 94,50 10 905,30 361,99 10 905,30 361,99 0,00 0,00 50,00%)| 5452,65 180,99 jaros
Aktivita ¢. 18 Ustredné karenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1274. Izolécia hadicova pr.had.50 mm m 173,80 577 173,25 30110,85 999,50 30 110,90 999,50 0,00 0,00 50,00%)| 15 055,45 499,75 jaros
Acivita €. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  [1275. | Monta tep. izolécie potrubia izolacnymi trubicami DN 150 |m2 68,70 228 15,00 103050 3421 103050 3421 0,00 000 50,00% 515,25 17,10 il 09
AKivita & 18 Usiredné kirenie 717002 Strukciaa 1276, izolécia hadicova hr. 40mm m 139350 46,26 15.75 21947,63 728,53 21947,60 728,53 0,00 0,00] _50,00% 10973,80 364,26 jar0o
Aktivita ¢. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukcia a moderni 1277. :1’95“” hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 24 o, 3881,74 128,85 155 6016,69 199,72 6016,70 199,72 0,00 0,00|  50,00% 3008,35 99,86 jal 09
Aktivita ¢ 18 Ustredné kirenie 717002 Strukcia a 1278. Rozdelovace a zberace, telesa DN 150 (v ramei D+M kus 41820,20 160,00 1,00 4820,20 160,00 4820,20 160,00 0,00 0,00  50,00% 2410,10 80,00 jal 09
Aktivita &. 18 Ustredné karenie 717002 Strukcia a 1279, R"?der""a%;f;eg;‘:j’m‘z” MODUL (v ramoi D+M kus 23341,70 774,80 1,00 23341,70 774,80 23341,70 774,80 0,00 0,00| 50,00% 1167085 387,40 jal 09 jal 10
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Strukciaa 1280. Nadoby ex‘l’f&‘i’;f;":';?"é s membranou (v ramei DMy o 1329,20 44,12 2,00 2658,40 88,24 2658,40 88,24, 0,00 0,00|  50,00% 132920 44,12 jal 09 jal 10
Aktivita ¢. 18 Ustredné karenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1281. 3&":;2,?;‘;3”1“ REFLEXN 35 (vramei D+M zariadenia | 2 234,80 74,18 2,00 4 469,60 148,36 4 469,60 148,36 0,00 000|  50,00% 2 234,80 74,18 jil 09 jal 10
Aktivita &. 18 Ustredné kurenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1282. MontaZ Gerpadiel obehovych Spirdl. DN 25-40 (v ramci ks 369,60 12,27 2,00 739,20 24,54 739,20 2454 0,00 0,00|  50,00% 369,60 12,27 jil 09 10
D+M zariadenia UK kotolne)
Aktivita &. 18 Ustredné karenie 717002 Strukciaa 1283. Cerpadio TSE fm‘;")r:l? DM - 002 039 667 (v ramei D+M |y 26 876,50 892,14 2,00 53753,00 178427 53753,00 1784,27 0,00 0,00|  50,00% 26 876,50 892,14 jal 09 jal 10
Acivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  [1284.  [Potrubie z rirok zévit. bezosvich beznjch nizkotiak. DN 15(m 371,00 1231 600,00 222 600,00 738,07 222 600,00 738897 0,00 000 50,00% 111 300,00 3694,48 i 09 il 10)
Acivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  [1285.  [Potrubie z rirok zévit. bezosvich beznjch nizkotiak. DN 20[m 373,90 1241 20,00 7478,00 248,22 7478,00 248,22 0,00 000 50,00% 3739,00 124,11 i 09 il 10)
Acivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  [1286.  [Potrubie z rirok zévit. bezosvich beznjch nizkotiak. DN 25(m 482,00 16,00 1000,00 482.000,00 1599947 48200000  15999,47 0,00 000 50,00% 241000,00 799973 i 09 il 10)
Acivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  [1287.  [Potrubie z rirok zévit. bezosvich beznjch nizkotiak. DN 32[m 569,70 18,01 450,00 256 365,00 8509,76 256 365,00 8509,76 0,00 000 50,00% 128182550 425488 i 09 il 10)
Acivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  [1288.  [Potrubie z rirok zévit. bezosvich beznych nizkotiak. DN 40(m 671,90 22,30 90,00 60471,00 2007,27 60 471,00 200727 0,00 000 50,00% 30235,50 100363 i 09 il 10)
Acivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukeia a modemizécia (1289, [Potrubie z rirok zévit. bezosvich beznjch nizkotiak. DN 50(m 818,00 27,15 165,00 134970,00 4480,18 134970,00 4480,18 0,00 000 50,00% 67 485,00 2240,00 i 09 il 10)
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukciaa modemizicia  |1290. f;"’“b‘“ rarok zavit. bezoSvych beznych nizkotiak. DN | ) 2410,10 80,00 15,00 36 151,50 1200,01 36 151,50 120001 0,00 0,00|  50,00% 18075,75 600,00 jal 09 jal 10
Acivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekondtrukeia a modemizécia  |1291 Uchytenie potrubia-systém HILTI TI MPN-SI ks 220,00 7.30 250,00 55000,00 182567 55000,00 182567 0,00 000|  5000% 27500,00 91283 jul 09 ja 10
Aktivita €. 18 Ustredné karenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1292 E:ﬁs"i‘a’"a ochrana prestupov potrubf cez poziame ks 660,00 21,01 100,00 66 000,00 2190,80 66 000,00 2190,80 0,00 000|  50,00% 33 000,00 1095,40 jil 09 jal 10
Acivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  [1293.  [Tiakova skuska potrubia a ocel. rirok z&vitovych do DN 40 [m 7,30 024 2160,00 15768,00 523,40 15768,00 523,40 0,00 000 50,00% 7884,00 261,70 juil 09 il 10)
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1294, ;‘fm"é skiiSka potrubia a ocel. rirok zavitovych nad DN 38,70 1,28 180,00 6 966,00 231,23 6 966,00 231,23 0,00 0,00|  50,00% 3483,00 115,61 jil 09 jal 10
Aktivita &. 18 Ustredné kurenie 717002 5 a 1295. Presun hmét pre potrubie UK v objektoch vySky do24 m  |% 13 437,70 446,05 1,80 24 187,86 802,89 24 187,90 802,89 0,00 0,00 50,00% 12 093,95 401,45 jul 09 jul 10
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 § a 1206, | MontéZ armatar s jednym zavitom G 1/2 s 29,90 099 442,00 13215,80 438,68 13215,80 438,68 0,00 0,00] _50,00% 6607,90 21934 jal 09 i 10
Aktivita ¢. 18 Ustredné kirenie 717002 § a 1297 Hiavica 4 HERZ kus 452,80 15,03 216.00 97 804,80 324652 97 804,80 3246,52 0,00 0,00{  50,00% 48 902,40 162326 jul 09 jal 10}
Aktivita €. 18 Ustredné karenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1298, Z::"LEERZ'TS'%‘ priamy 1/2 x 15 s oblukom 1772719- |\ 701,10 23,27 139,00 97 452,90 3234,84 97 452,90 3234,84 0,00 000|  50,00% 2872645 1617,42 jil 09 jal 10
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukcia a modernizicia 1299, ;’f’““ HERZ-TS-90 Specidiny rohovy 1/2'x 15 - 1772892 - |y 525,80 1745 77,00 40 486,60 134391 40 486,60 134391 0,00 0,00|  50,00% 20 243,30 671,95 jil 09 jal 10
AKivita & 18 Usiredné kirenie 717002 iaa 1300, | Monta? armatdr s dvoma zévitmi G 1/2 s 87.60 201 217.00 19009,20 630,99 19009,20 630,99 0,00 0,00] _50,00% 9504,60 315,49 jar09 I 10)
Akivita & 18 Ustredné kirenie 717002 Strukcia a 1301 Kohut gulovy na vodu - GK 00 320 015 - 112" s 96.40 3,20 1.00 96,40 3,20 96,40 3,20 0,00 0,00] _50,00% 48,20 1,60 jar09 jar 10)
Akivita & 18 Ustredné kirenie 717002 Strukcia a 1302.__|Ventil HERZ-RL-L, priamy 1/2"- 1372301 - ozn. PS s 613.50 20,36 139.00 85 276,50 2830,66 85 276,50 283066 0,00 0,00] _50,00% 42638,25 141533 jar09 jar 10)
Akivita & 18 Ustredné kirenie 717002 iaa 1303.__|Ventil HERZ-RL rohow 1/2"~ 1372401 - ozn. RS s 613.50 20,36 77.00 47 239,50 1568,06 47239,50 1568,06 0,00 0,00] _50,00% 23619,75 784,03 jar09 jar 10)
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 3 a 1304. Montaz armatir s dvoma zavitmi G 5/4 kus 138.80 4,61 20.00 2776,00 92,15 2776,00 92,15 0,00 0,00f 50,00% 1388,00 46,07 jul 09 jal 10|
Aktivita ¢. 18 Ustredné kiirenie 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1305. ‘llj;‘:;;f’“‘ac"y 4217 GM STROMAX-GM - 1 /4™ kus 292140 96,07 20,00 58 428,00 193945 58 428,00 193945 0,00 0,00| 50,00% 29214,00 969,73 jul 09 jai 10]
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  [1306. UME"EIZO;:":"” spatnej DN100 (v rémei D+M zariadenia 1, g 3067,40 101,82 2,00 6134,80 20364 6134,80 203,64 0,00 000| 5000% 3067,40 101,82 jul 09 jal 10

Strana 20 z 35



Rozpotet projektu

Priloha &. 11 Zmluvy o poskytnuti NFP reg. &. SP0801/003/2009

Strana 21z 35

" Skupina vydavkov = N m——— ™ Gena Pogel iednotiek Celk & Vdavok “davok Tntenzita NEP Termin realizécie
i Eilly podpolozka - Vidavku v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur pomoci v Sk v Eur od do

Aktivita & 18 Ustredné kurenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1307. Venti s"a"ngﬁg’;r:‘gms DN 100 (v rémei D+M kus 19 281,00 640,01 2,00 38 562,00 1280,02 38 562,00 1280,02 0,00 0,00  50,00% 19 281,00 640,01 jal 09 jai 10
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  [1308. ﬂ?;ﬁ;am‘a‘“r DN150 (v rémei. D+M zariadenia UK kus 4820,20 160,00 2,00 9640,40 320,00 640,40 320,00 0,00 000| 5000% 482020 160,00 jul 09 jal 10
Aktivita &. 18 Ustredné kiirenie 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1309. Z;’:‘"r“:)za“”""a“" DN 150 (vrémei D+M zariadenia UK |, 25 123,70 833,95 2,00 50 247,40 1667,01 50 247,40 166791 0,00 0,00| 50,00% 2512370 833,95 jul 09 jai 10]
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  [1310. L’:‘:‘r"‘]ye‘)’“‘s‘"e ZAvitové G 2 (vrémei D+M zariadenia UK |, g 3049,90 101,24 2,00 6099,80 20248 6099,80 202,48 0,00 000| 5000% 304,90 101,24 jul 09 jal 10
Akivita &. 18 Usiredné kirenie 717002 Rekonstrukoia a modernizacia | 1311 |Kohuly plniace a wpstacie G 1/2 s 257.10 853 10.00 2571,00 8534 257,00 85,34 0,00 0,00] _50,00% 128550 2,67 jur09 I 10)
Acivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukciaamodemizacia  [1312. | Monta filtra DN100 (v ramci D+M zariadenia UK kotolne) |kus 41820,20 160,00 2,00 9640,40 320,00 9640,40 320,00 0,00 000 50,00% 482020 160,00 il 09 il 10)
AKivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukoia a moderizécia _|1313. | Filter DN100 (v rémoi D+M zariadenia UK kotolne) ws 6 500,00 215,76 2.00 13 000,00 23152 13 000,00 43152 0,00 0,00] _50,00% 500,00 215,76 jar09 Jar 10)
Aktivita &. 18 Ustredné kiirenie 717002 iaa 1314, |ZmieSavacia am‘a‘”;:)‘mjm'"a DN 50 (vramei DMy g 3885,40 128,07 2,00 7770,80 257,04 7770,80 257,94 0,00 000| 50,00% 3885,40 12897 jul 09 jal 10]
Aktivita &. 18 Ustredné kiirenie 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1315. t’:‘z“""ae’\ac‘a klapka DN100 (v ramel D+M zariadenia UK, o 8 603,40 285,58 8,00 68827,20 228464 68827,20 228464 0,00 0,00| 50,00% 3441360 114232 jul 09 jal 10]
Aktivita & 18 Ustredné kirenie 717002 iaa 1316. Te',""’“eryzziz‘;z’r‘:i)’“ plzdrom (v ramei D+M kus 1 059,00 3515 2,00 2118,00 70,30 2118,00 70,30 0,00 0,00  50,00% 1059,00 3515 jal 09 jai 10

A e o - Tlakomery deformané so spodnym pripojom (v ramei N " -
Acivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukeia amodemizacia  [1317. | PO SRR <D kus 2643,80 87,76 2,00 5287,60 175,52 5287,60 175,52 0,00 000 50,00% 2643,80 87,76 il 09 il 10)

» ] - ) o Montéz vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. " p
Aktivita &. 18 Ustredné kurenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1318. KORAD-11K Hdo600/Ld02000mm kus 708,40 2351 1,00 708,40 23,51 708,40 2351 0,00 0,00 50,00%)| 354,20 11,76 jaros jul 10
Aktivita ¢. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekontrukcia a modernizacia  |1319. Lz'g;i;ﬁ%fggié?‘ typ 11K's jed konverka krytmi |, 1884,30 62,55 1,00 1884,30 62,55 1884,30 62,55 0,00 0,00  50,00% 942,15 31,27 jal 09 il 10
Akivita &. 18 Usiredné kirenie 717002 aa 1320 |Dr2iak KORAD kus 117.60 3.90 1.00 117,60 3.90 117,60 3.90 0,00 0,00] _50,00% 58,80 1% 109 Tar 10)
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukciaa modemizécia  |1321. yﬁz':fk‘gz; :e"es 0c.doskové dvojité bez odvzd. KORAD- |, 825,30 27,39 74,00 61072,20 2027,23 61072,20 2027,23 0,00 0,00  50,00% 30536,10 101361 jil 09 jal 10
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukciaa modemizécia  |1322. L:';;ig%i":f’;%"i:f“é s Ixkonverkt. typ 21K s krytmi | o 2118,00 70,30 9,00 19 062,00 632,74 19 062,00 632,74 0,00 0,00  50,00% 9531,00 316,37 jil 09 jal 10
Aktivita &. 18 Ustredné karenie 717002 Rekonstrukciaa modemizicia  |1323. L:';;i%’l‘]'g":;:’a‘f:g’gj“é s Ixkonverkt. typ 21K s krytmi | o 2892,10 96,00 6,00 17 352,60 576,00 17 352,60 576,00 0,00 0,00  50,00% 8676,30 288,00 jil 09 jal 10
Aktivita &. 18 Ustredné karenie 717002 Rekonstrukciaa modemizicia  |1324. Lz'g;‘lg’gg"::%é:;gj“é s Ixkonverkt. typ 21K s krytmi | o 3432,60 113,94 58,00 199 090,80 6 608,60 199 090,80 6 608,60 0,00 0,00|  50,00% 99 545,40 3304,30 jal 09 jal 10
Aktivita ¢. 18 Ustredné kurenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |1325. Lz'g;‘lggg"::gf:g’gj"é s Ixkonverkt. typ 21K s krytmi | o 1343,80 44,61 1,00 1343,80 44,61 134380 44,61 0,00 000|  50,00% 671,90 22,30 jil 09 10
AKivita & 18 Usiredné kirenie 717002 Strukciaa 1326, |Drziak KORAD s 117.60 3.90 74,00 870240 288,87 870240 288,87 0,00 0,00] _50,00% 435,20 144,23 jar0o I 10)

» ] - ) o Montaz hr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD- " »
Aktivita &. 18 Ustredné kurenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1327. 22K Hdo600/Ldo2000mm kus 854,50 28,36 52,00 44 434,00 147494 44 434,00 147494 0,00 0,00 50,00%)| 22 217,00 737,47 jaros jul 10
Aktivita ¢ 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1328. L:'g;ﬁ'_;’é%ifgi;g““'é s 2xkonverkt. typ 22K s keymi |, 239550 79,52 1,00 2139550 79,52 2139550 79,52 0,00 0,00  50,00% 1197,75 39,76 jal 09 jal 10
Aktivita &. 18 Ustredné krenie 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 1329, Lz'g;‘g’gg‘:f:";‘;"i:?“é s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi |, 321350 106,67 1,00 321350 106,67 321350 106,67 0,00 000| 50,00% 1606,75 5333 jul 09 jal 10]
Aktivita ¢. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekontrukcia a modernizacia | 1330. L:'g;i%%gf:;ésgg“'é s 2xkonverkt. typ 22K s keymi |, 3359,60 111,52 21,00 70 551,60 2341,88 70 551,60 234188 0,00 0,00  50,00% 35 275,80 117094 jal 09 jal 10
Aktivita &. 18 Ustredné krenie 717002 Rekonstrukcia a modemizacia 1331 Lz'g;‘lg’gg"::%é:;gj“é s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi. |, 4119,10 136,73 9,00 37071,90 1230556 37071,90 123056 0,00 000| 50,00% 18 535,05 615,28 jul 09 jal 10]
Aktivita ¢ 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |1332. L:'g;ig%gf:;ésgg“'é s 2xkonverkt. typ 22K s keymi |, 4601,10 152,73 8,00 36 808,80 1221,83 36 808,80 122183 0,00 0,00  50,00% 18 404,40 610,91 jal 09 jal 10
Aktivita &. 18 Ustredné krenie 717002 Rekonstrukcia a modemizicia 1333 Lz'g;‘lg’gg"::%é:;gj“é s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi. |, 6310,10 209,46 7,00 44170,70 1466,20 44170,70 146620 0,00 000| 50,00% 2208535 733,10 jul 09 jal 10]
Aktivita ¢ 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |1334. Lj'g;ﬁ'_;’é%ifgi;g““'é s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi |, 2556,20 84,85 5,00 12 781,00 22405 12 781,00 424,25 0,00 0,00  50,00% 6390,50 212,13 jal 09 jal 10
Akivita & 18 Usiredné kirenie 717002 aa 1335 |Drziak KORAD s 117.60 3.90 52.00 611520 202,99 611520 202,99 0,00 000] 5000% 3057.60 101,49 10109 10
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukciaa modernizacia  |1336. Montaz wyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD- |, ¢ 927,50 30,79 12,00 11 130,00 369,45 11 130,00 369,45 0,00 0,00|  50,00% 5565,00 184,72 jal 09 jal 10

33K Hd0600/Ld02000mm
Akivita & 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |1337. L?g;ig%gf:&éggg‘é s Sxkonverkt. typ 33K's krytmi |, 5623,60 186,67 2,00 11 247,20 373,34 11 247,20 373,34 0,00 0,00  50,00% 5623,60 186,67 jal 09 jal 10
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukeiaa modernizicia (1338, |10 Whoskové tolié s Sxomerkt. by S s yimi 5 708,40 2351 2,00 1416,80 47,08 141680 47,03 000 000| 5000% 708,40 2351 jal 09 jal 10
Akivita & 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |1339. Lz'g;i%%g"::&égg‘é s Sxkonverkt. typ 33K's krytmi |, ¢ 8501,20 282,19 2,00 17 002,40 564,38 17 002,40 564,38 0,00 0,00  50,00% 8501,20 282,19 jal 09 jal 10
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukeiaa modemizicia 1340, [T9650 Whoskove tolié s Sxomeld. hp SIS ki, 5287,70 175,52 4,00 21150,80 702,08 21150,80 702,08 0,00 000| 5000% 10575,40 351,04 il 09 il 10)
Akivita & 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |1341. L?g;i%%gf;::gg‘é s Sxkonvekt. typ 33K s krytmi |, 6032,60 200,25 1,00 6032,60 200,25 6032,60 200,25 0,00 0,00  50,00% 3016,30 100,12 jal 09 jal 10
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukciaa modernizicia 1342, [19950 Wndoskove tolié s Sxomeld. hp SIS ki, 7142,70 237,09 1,00 7142,70 237,09 7142,70 237,09 000 000| 5000% 357135 118,55 jal 09 jal 10
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 aa 343 Driak KORAD us 11760 390 1200 41120 6,84 41120 4684 0.00 0.,00] _50.00% 705,60 2342 10
Akivita & 18 Ustredné kirenie 717002 Strukciaa 344, |Vyk. telesa kipeliiové rirkove. llakové skusky vodou us 134.40 4.4 77.00 10348,80 43,52 10348,80 343,52 0,00 000[50,00% 174,40 171,76 10
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 iaa 345 | Montéz ka wiurovrebrika_di. do 2000 mm [k 65440 217 77.00 50 388.80 167261 50 388.80 167260 0.00 0,00] _50,00% 25 194.40 836,30 10
Akivita & 18 Ustredné kirenie 717002 Strukciaa 346 Vykurovace teleso rirkové 600/940 s 1071.90 654 75.00 14789250 4909,1 14789250 4909,13 0.00 0,00[ 50,00% 7304625 245457 10
Aktivita &. 18 Ustredné karenie 717002 iaa 347. Vvkurovacie teleso rurkové 600/1640 us 322810 107,1 2.00 456,20 14,3: 456,20 214,31 0,00 0,00 50,00%)| 228,10 107,15 10
Akivita ¢ 18 Ustredné kirenie 717002 Strukciaa 134 Podiahové wkurovanie m2 1007.90 33.4 36.00 36 284,40 1204, 36 284,40 120442 0,00 0,00[ 50,00% 18 142,20 602,21 o 0]
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekongtrukcia a modernizacia | 1349, ;’35“" hmét pre vykur. telesa UK v objektoch vysky do 24 |, 8947,81 297,01 1,50 13421,71 44552 13421,70 445,52 0,00 0,00| 50,00% 671085 222,76 jil 09 10
Acivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  [1350.  [Natery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnds. a zakiad. [m 49,70 165 2325,00 11555250 383564 11555250 383564 0,00 000 50,00% 5777625 1017,82 juil 09 il 10)
Acivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekondtrukeia a modemizécia  |1351 Natery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnas. a zaklad. |m 81,80 272 15,00 1227,00 40,73 1227,00 4073 0,00 000 50,00% 613,50 20,36 juil 09 il 10)
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 8 a 1352 Dodévka a montéz Stitkov ks 154,00 511 10,00 154000 51,12 154000 5112 0,00 000[ 50,00% 770,00 25,56 jar 09 jal 10]
Aktivita €. 18 Ustredné karenie 717002 3 ia a 1353. Doplnkové Z prof. ocele kg 125,00 4,15 300,00 37 500,00 124477 37 500,00 1244,77 0,00 0,00 50,00%) 18 750,00 622,39 jal 09 jal 10
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekongtrukcia a modernizacia | 1354, Vykurovacia skiska, revizia pre kotle, spustenie do hod 555,10 18,43 72,00 39 967,20 1326,67 39 967,20 132667 0,00 0,00| 50,00% 19 983,60 663,33 jil 09 10
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 8 a 1355 5 & préace-drobné stavebné pravy hod 263.00 8.73 230.00 60 490,00 2007,90 60 490,00 200790 0,00 0,00 50,00% 30245,00 1003.95 ja 09 10
Aktivita &. 18 Ustredné kirenie 717002 Rekongtrukcia a modernizacia | 1356, PriraZka (zemie so staZenymi virobnymi podmienkami |4, 4,60 0,15 60 025,38 276116,75 916540 276 116,70 9165,40 0,00 0,00| 50,00% 138 058,35 4582,70 jil 09 10
(cestovné + kipelné mesto )

Aldivita & 19 & intalacie |717000 Strukein 2 358, [Hihenie iAm nezana? vhom ir 3da 100 m3 - gach __|m 284 8n 25 1en0n 42 720.00 141804 42 720.00 1418.04 .00 .00 21360.00 709.02 i1 10)
Aldiita & 10 nstalAcia [717000 Atnkein 350, [Prinlatok 72 lenivost v hom 1 3 m 2780 .92 12000 4170.00 138.42 4170.00 138.42 .00 .00 2085.00 6921 iG110)
Aldiita & 10 nstalAcia [717000 Atnkein 360, [Hinenie rvh &irka dn2 m v hom i+ Adn 100 mA m 2= an 1164 =000 17530.00 581.89 17530.00 581.89 .00 .00 8765.00 200,94 G 10
Aldiita & 10 nstalAcia [717000 Atnkein 361 Prinlatok 72 lenivost horniny tr 3 m 2000 .09 Y 1645.00 54.60 1645.00 54.60 .00 .00 822.50 27.30 G 10
Aldiita & 10 nstalAcia [717000 Atnkein 362 Zhotovenie navenia stien wikoni prilnné bl dnd m m 7600 52 Tanon 9880.00 327.96 9880.00 327.96 .00 .00 4940.00 163.98 G 10
Aldiita & 10 & instalscie 717000 Atnkeina 363 [ nadenia stien viknnu nrilnfné bl dnd m m 1610 53 1an0n 2093.00 69.47 2093.00 69.47 .00 .00 1046550 34.74 G110
AKivita &. 19 Zdravotechnické intalacie [717002 Rekonsirukciaamodemizécia  [1364. | Zhotovenie vzopretia stien prilozného paZenia hibka do 4 m [m2 76,00 252 130,00 9880,00 327,96 9880,00 327,96 0,00 000| 50,00% 4940,00 163,98 il 09 il 10)
Aktivita &. 19 Zdravotechnické intalécie |717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 1365. 2"5“"5"‘5 vzopretia stien prilozného pazenia hibka do4 [, 16,10 053 130,00 2003,00 69,47 2003,00 69,47 0,00 0,00| 50,00% 104650 3474 jul 09 jai 10]
[Akivita €19 Zdravotechnické instalacie 717002 Rekonsirukcia a moderizagia | 1366 |Zvislé premiestnenie vkopu hom. ir. 14 do 25 m m3 8030 267 200,00 16 060,00 533,09 16 060,00 533,00 0.00 0.00] _50,00% 8030,00 266,55 J09 o]
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Akivita &. 19 Zdravotechnick 717002 Rekonstrukcia a moderizacia __|1367. | Vodorovné premiestnenie vikopu do 20 m horn. tr. 14 |m3 46.00 153 120.00 5 520,00 183,23 5 520,00 183,23 0,00 0,00 50,00% 2 760,00 91,62 il 09 jul 10
AKivita &. 19 Zdravotechnické instalacie [717002 Rekonsirukeiaamodemizécia  [1368.  |Vodorovné premiestnenie vykopu do 3000 m horn. tr. 1-4  |m3 150,50 5,00 80,00 12 040,00 399,65 12 040,00 399,65 0,00 000| 50,00% 6020,00 199,83 il 09 il 10)
AKivita &. 19 Zdravotechnické instalacie |717002 Rekondirukeia a moderizécia _|1369. __|UloZenie sypaniny na skiddku w3 31.40 104 127.00 3987,80 132,37 3987,80 132,37 0,00 0,00] _50,00% 199390 66,19 09 10
[AKivita &. 19 Zdravotechnické intalacie |717002 Rekonsirukeia a modernizécia _ |1370. __|Poplatok za skiadku m3 964.00 32,00 127.00 122 428,00 4063,87 122 428,00 406387 0,00 0,00] _50,00% 61214,00 203193 il 09 jar1o
Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalacie |717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1371. i?;&;?&i:zf:\“ ¥h. Sachiet alebo okolo objektu m3 105,20 3,49 120,00 12 624,00 419,04 12 624,00 419,04 0,00 0,00  50,00% 6312,00 200,52 jal 09 jai 10
Aivita .19 ¢ instalacie [717002 Strukciaa 1372 [Obso potrubiabez svoaninv [ 23800 1455 500 2191.00 7273 2191.00 7273 0.00 0.00] _50.00% 109550 36.36 09 10
Aktivita &. 19 é instalacie |717002 5 a 1373. 0-32 N1 m3 /29 A0 20.90 500 3148.00 104.49 3148.00 104.49 0.00 0.00 50.00%) 1574.00 52.25 ial 09 iul 10
Aktivita €. 19 Zdravotechnické intalécie |717002 Rekonstrukcia a modemizicia 1374 ngax'“mm“ tuku KK LT 2pb, vrdtane osadeniaa |, | 107 gog 40|  3379.45 1,00 101 809,40 337945 101 809,40 3379,45 0,00 0,00| 50,00% 50 904,70 168973 jul 09 jai 10]
Aktivita &. 19 Zdravotechnickeé indtalacie |717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1375. LéZko pod potrubie, stoky v otv. vyk. z piesku a Strkopiesku | m3 1051,70 3491 4,00 4 206,80 139,64 4 206,80 139,64 0,00 0,00 50,00%)| 2103,40 69,82 jaros

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalécie |717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 1376. sg::j‘;g"é dosky zbeténutr. B 12,5-B15 volv. wkepod |5 451350 149,82 330 1489455 494,41 14 894,60 494,41 0,00 0,00| 50,00% 744730 247,21 jul 09

Aiivita &. 19 & inStalacie |717002 Strukciaa 1377. | Debnenie podk. biokov pod polrubie v olv. wkope m2 387.10 12.85 10.50 406455 134,92 4064,60 134,92 0,00 0,00] _50,00% 2032.30 67.46 109

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalacie |717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1378. s::;e‘kca“‘;‘:a’::’e' V:l; ‘\‘a"a"zac‘e spojené s napojenim hod 263,00 873 16,00 4208,00 139,68 4208,00 139,68 0,00 0,00  50,00% 2104,00 69,84 jal 09

AKivita &. 19 Zdravotechnické instalacie |717002 Rekonslrukeia a modern 1379, | Osadenie bet. dieloov Sachiet, skruze TBS ks 613.50 20,36 27.00 16 564,50 549,84 16 564,50 549,84 0,00 0,00] _50,00% 8282.25 27492 009

[AKivita &, 19 Zdravotechnické instalacie |717002 Rekonsirukeia a modernizécia _|1380. | Precerpavacia sachta KLARTEC, vrétane Gerpadiel kus | 556 373.00] 18468,20 1,00 556 373,00 18 468,20 556 373,00] __ 18468,20 0,00 0,00] _50,00% 278 186,50 9234,10 jar0

AKivita & 19 Zdravotechnické instalacie |717002 Rekonstrukeia a moderni 1381 | Osadenie sachiet z PVC DN400 wétane poklopu ks 2 600.00 86,30 4.00 10400,00 345,22 10400,00 345,22 0,00 0,00] _50,00% 5200,00 172,61 jul09

AKivita & 19 Zdravotechnické instalécie |717002 Rekonsirukoia a modernizécia _|1382. | Sachta kanalizaéna plastové DN 400 ks 13482.10] #4752 4.00 53 928,40 179009 53 928,40 179009 0,00 0,00] _50,00% 26 964,20 895,05 jul09

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalacie |717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1383. :;A;:'T)iy\rii izolécie potrubia skruzami PE upevn. sponou 24,40 081 650,00 15 860,00 526,46 15 860,00 526,46 0,00 0,00  50,00% 7930,00 263,23 jal 09

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalécie |717002 Rekonstrukcia a modemizicia 1384 l)zl"fc‘a hadicova Izofiex RIPE pr-had.15 mm - IRHX/PE 20/, 42,40 141 682,50 28938,00 960,57 28 938,00 960,57 0,00 0,00| 50,00% 14 469,00 480,28 jul 09

Aktivita &. 19 Zdravotechnické inStalécie |717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 1385. ';";:";2,\;52"5 izolécie potrubia skruzami PE upevn. sponou 26,00 0,86 530,00 13780,00 457,41 13780,00 457,01 0,00 0,00| 50,00% 6890,00 20871 jul 09 jal 10]
Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalécie |717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 1386. l)zz"fc‘a hadicova Izofiex RIPE pr-had.25 mm - IRHX/PE 20/, 57,00 1,89 556,50 3172050 1052,93 3172050 105293 0,00 0,00| 50,00% 15860,25 526,46 jul 09 jal 10]
Aktivita &. 19 Zdravotechnické inStalécie |717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 1387. f,"éi."fﬁ?z izolécie potrubia skruzami PE upevn. sponou 26,90 0,89 720,00 19368,00 642,90 19368,00 642,90 0,00 000| 50,00% 9684,00 321,45 jul 09 jal 10]
Aktivita &. 19 Zdravotechnické inStalécie |717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 1388. g;’;éc‘a hadicové Izoflex RIPE pr.had.32 mm - IRHXIPE 20|, 65,70 218 756,00 49.669,20 164872 49669,20 164872 0,00 000| 50,00% 24 834,60 824,36 jul 09 jal 10]
Aktivita &. 19 Zdravotechnické inStalécie |717002 Rekonstrukcia a modemizacia 1389, ';"O‘::‘":f,\fjpd izolécie potrubia skruzami PE upevn. sponou 27,80 092 120,00 3336,00 11073 3336,00 110,73 0,00 000| 50,00% 1668,00 5537 jul 09 jal 10]
Aktivita &. 19 Zdravotechnické inStalécie |717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 1390. 5’;“’“ hadicové Izoflex RIPE pr.had.42 mm - IRHXIPE 20|, 78,90 262 126,00 9941,40 329,99 9941,40 329,99 0,00 000| 50,00% 4970,70 165,00 jul 09 jal 10]
Aktivita &. 19 Zdravotechnické inStalécie |717002 Rekonstrukcia a modemizacia 1391 ’;Aot::"lé)zl\:e;() izolécie potrubia skruzami PE upevn. sponou 28,60 095 140,00 4004,00 132,01 4004,00 132,91 0,00 000| 50,00% 2002,00 66,45 jul 09 jal 10]
Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalécie |717002 Rekonstrukcia a modemizacia 1392 g;’;éc‘a hadicové Izoflex RIPE pr.had.52 mm - IRHXIPE 20|, 113,90 378 147,00 16 743,30 555,78 16 743,30 555,78 0,00 000| 50,00% 837165 277,89 jul 09 jal 10]
Aktivita &. 19 Zdravotechnické inStalécie |717002 Rekonstrukcia a modemizicia 1393 ';"O‘::‘":f,\f?d izolécie potrubia skruzami PE upevn. sponou 31,40 1,04 20,00 628,00 2085 628,00 2085 0,00 000| 50,00% 314,00 1042 jul 09 jal 10]
Aktivita &. 19 Zdravotechnické inStalécie |717002 Rekonstrukcia a modemizicia 1394 gg"c‘a hadicové Izoflex R/PE pr.had.88 mm - IRHXIPE 20|, 184,00 611 21,00 3864,00 128,26 3864,00 128,26 0,00 000| 50,00% 193200 64,13 jul 09 jal 10]
Aktivita &. 19 Zdravotechnické inStalécie |717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1395. :es“" hmdt pre izolécle tepeiné v objektoch viSky do 24 o, 1978,52 65,67 1,70 336349 111,65 336350 11165 0,00 000| 50,00% 168175 5582 jul 09 jal 10]
Akivita &. 19 Zdravotechnické intalacie 717002 Rekonstrukciaa modemizécia  |1396.  |Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovich odpadné D 110x2,2 |m 525,80 17,45 280,00 147 224,00 488694 147 224,00 4886,94 0,00 000 50,00% 73612,00 244347 il 09 il 10)
Akivita &. 19 Zdravotechnické intalacie 717002 Rekonstrukciaa modemizécia  [1397.  |Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovich odpadné D 125x3,2 m 657,30 2182 450,00 295 785,00 9818,26 295 785,00 9818,26 0,00 000| 50,00% 147 892,50 4909,13 il 09 il 10
Akivita &. 19 Zdravotechnické instalacie 717002 Rekonstrukciaa modemizécia  |1398.  |Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovich odpadné D 160/3,2 |m 788,80 26,18 75,00 59 160,00 1963,75 59 160,00 196375 0,00 000 50,00% 29'580,00 981,88 jl0g

Akivita &. 19 Zdravotechnické instalacie 717002 Rekonstrukciaa modemizécia  |1399.  |Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovich odpadné D 200/4,9 |m 847,20 28,12 15,00 12 708,00 42183 12 708,00 421,83 0,00 000 50,00% 6354,00 21091 jl0g

Akivita &. 19 instalécie |717002 iaa 1400.___|Potruble kanal. z PVC rir pripojovacie D 50x1.8 m 350,60 1164 400,00 140 240,00 465,12 140 240,00 465,12 0,00 0,00[ _50,00% 70 120,00 232756 jul 09

AKivita & 19 Zdravotechnické insalacie |717002 strukcia a 1401 |Montaz tvaroviek ks 134,40 446 25,00 3360,00 11153 3360,00 111,53 0,00 0,00] _50,00% 1680,00 55,77 jur 09

Akivita &. 19 instalécie |717002 iaa 1402.___|Rura Gistiaca DN 110 (upresnit v dalom stupni PD)___|kus 555,10 1843 20,00 1110200 368,52 1110200 368,52 0,00 0,00[ _50,00% 5 551,00 184,26 jul 09

AKivita &. 19 Zdravotechnické insalacie |717002 strukcia a 1403, |Rura Gistiaca DN 160 (upresni v dalom stupni PD) | kus 818,00 27,15 5,00 4090,00 135,76 4090,00 135,76 0,00 0,00] _50,00% 2045,00 67,88 jur 09

Akivita &. 19 instalécie |717002 iaa 1404 | Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 50x1.8 ks 84,00 2.79 210,00 17 640,00 585,54 1764000 585,54 0,00 0,00[ _50,00% 820,00 202,77 jul 09

AKivita &. 19 Zdravotechnické insalacie |717002 strukcia a 1405, | Vyvedenie a upevnenie kanal. vjpustiek D 110x2.3 s 124,90 415 106,00 1323940 43047 1323940 43947 0,00 0,00] _50,00% 6619,70 219,73 jur 09

Akivita &. 19 Zdravotechnické instalacie (717002 iaa 1406. Vpusty nerezové, vrétane zépachovej uzévierky | kus 3330,40 11055 6,00 19.982,40 663,29 19,982,440 663,29 0,00 000 50,00% 9991,20 331,65 jl0g

AKivita &. 19 Zdravotechnické intalacie |717002 Rekonstrukeia a moderni 1407.  |Stresné vioky, vrétane zapachovej (riesi Gast architektcra) |kus 953820| 31661 13,00 123996,60 411593 123.996,60 411593 0,00 000 50,00% 61998,30 2057,97 i 09

[AKivita &. 19 Zdravotechnické instalacie |717002 Rekonsirukeia a moderni 1408.___|Ventilagné hiavice DN110 ks 124160 4121 14,00 17 382,40 576,99 17 382,40 576,99 0,00 0,00] _50,00% 8691,20 288,49 jar0e

[AKivita &. 19 Zdravotechnické instalacie |717002 Rekondirukeia a modernizécia__|1409. | Privzdusiovacia hiavica HL90O s 2 264,10 75,15 10,00 22 641,00 751,54 22 641,00 751,54 0,00 0,00] _50,00% 1132050 375,77 jar0e

AKivita &. 19 Zdravotechnické intalacie |717002 Rekonsirukeia a modernizécia __|1410. | Uchytenie potrubia-systém HILTI TI MPN-SI ks 220,00 7,30 500,00 110 000,00 365,33 110 000,00 365,33 0,00 0,00] _50,00% 55 000,00 182567 jar0e

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalécie 717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 1411. E;‘:lx‘”‘a’"a ochrana prestupov potrubi cez poziame ks 660,00 21,91 200,00 132 000,00 4381,60 132 000,00 4381,60 0,00 0,00( 50,00% 66 000,00 2190,80 jal 09

AKivita & 19 Zdravotechnické insalacie_|717002 Strukcia a 1412, | Skaskatesnosti ie vodou do DN 125 m 24,10 0,80 1130,00 27233,00 903,97 27233,00 903,97 0,00 0,00[ _50,00% 13616550 451,98 jur 09

Aktivita &. 19 é inStalacie |717002 § a 1413. Skuska tesnosti vodou DN 125-200 m 32,10 1,07 90,00 2 889,00 95,90 2 889,00 95,90 0,00 0,00 50,00% 1444,50 47,95 jul 09

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalécie |717002 Rekonstrukciaa modemizécia  |1414. ;’95“" hmat pre vnut. kanalizaciu v objektoch vysky do 24 |, 11 606,73 385,27 1,10 12 767,40 423,80 12 767,40 423,80 0,00 0,00|  50,00% 6383,70 211,90 jil 09

Aivita &. 19 & instalacie |717002 Strukciaa 1415.__| Potrubie vod. 7 ocel. rirok zévit pozink 11353 DN 16___|m 394.40 13,00 250.00 98 600,00 327292 98 600,00 321292 0,00 0,00] _50,00% 49 300,00 163646 09

Akivita &. 19 & intalacie |717002 Strukciaa 1416. | Potrubie vod. 7 ocel. rirok zévit pozink 11353 DN 25 |m 61350 20,36 330.00 202 455,00 672027 202 455,00 672027 0,00 0,00] _50,00% 101 227,50 3360,14 il 09

Akivita &. 19 & intalacie |717002 Strukcia a 1417. | Potrubie vod. 7 ocel. rirok zévit pozink 11353 DN32___|m 657.30 2182 720.00 473 256,00 1570922 473256,00] __ 15709,22 0,00 0,00] _50,00% 236 628,00 7854,61 il 09

Akivita &. 19 & intalacie |717002 Strukcia a 1418. | Potrubie vod. 7 ocel. rirok zévit pozink 11353 DN40___|m 796.10 2643 120.00 95532,00 3171,08 95 532,00 317108 0,00 0,00] _50,00% 47 766,00 158554 il 09

Akivita &. 19 & intalacie |717002 Strukcia a 1419. | Potrubie vod. 7 ocel. rirok zévit pozink 11353 DN50___|m 92020 3055 140.00 128 828,00 4276,31 128 828,00 4276,31 0,00 0,00] _50,00% 64414,00 213815 il 09

Akivita &. 19 & intalacie |717002 Strukciaa 1420. | Potrubie vod. 7 ocel. rirok zévit pozink 11353 DN80___|m 1387.60 46,06 20.00 27 752,00 921,20 27752,00 921,20 0,00 0,00] _50,00% 13876,00 460,60 il 09

Akivita &. 19 & intalacie |717002 Strukcia a 1421 |Potruble vodov. z rirok PE rad stred. tazk. PE D 15 m 379.80 12,61 400,00 151 920,00 504282 151920,00 504282 0,00 0,00] _50,00% 75960,00 252141 jar0o

Akivita &. 19 & intalacie |717002 Strukcia a 1422.___|Potruble vodov. z rirok PE rad stred. tazk. rPE D 25 m 397.30 13,10 200,00 79 460,00 263759 79 460,00 263759 0,00 0,00] _50,00% 39730,00 1318,79 jar0o

AKivita &. 19 Zdravotechnické instalacie 717002 Rekonstrukciaa modemizécia  |1423. | Am. vod. s 1 zavitom, nastenka K 247 pre wit. ventil G 3/4 |kus 262,90 873 110,00 28919,00 950,93 28919,00 959,93 0,00 000 50,00% 1445950 47997 il 09

Aivita &, 19 & instalacie |717002 Strukciaa 1424, |Arm. vod. s 1 zavitom, nastenka K 247 pre batériu G 3/4__|ks 409,00 13,58 210,00 85 890,00 285,03 85 890,00 285,03 0,00 0,00] _50,00% 42 945,00 142551 jar 09

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalécie |717002 Rekonstrukciaa modemizécia | 1425 gzzi‘i’fba) montaz armatir na potrubi (upresnit v dalsom | 705,00 2340 25,00 17 625,00 585,04 17 625,00 585,04 0,00 000|  50,00% 8812,50 202,52 jil 09

Akivita &. 19 & instalécie 717002 8 a 1426 MontéZ vodov. armatar ostatnych s 1 zavitom G 3/4 kus 195.70 6,50 1.00 195,70 6,50 195,70 6,50 0,00 0,00 _50,00% 97,85 325 Ju09

Akivita &. 19 & intalacie |717002 g a 1427. | Kohutik plniaci a vypustaci K310 DN 20 kus 197.20 6,55 1,00 197,20 655 197,20 6,55 0,00 0,00 50,00% 98,60 327 409

Aktivita &. 19 é instalacie |717002 § a 1428. MontéaZ vodov. armatur ostatnych s 1 zavitom G 1 kus 157,80 5,24 9,00 1420,20 47,14 1420,20 47,14 0,00 0,00 50,00% 710,10 23,57 jul 09

Aktivita €. 19 Zdravotechnické instalacie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |1429. ‘Z/j;g‘sga‘wac‘ 4115 AW STROMAX-AW - DN 25 - kus 883,70 29,33 5,00 441850 146,67 441850 146,67 0,00 000|  50,00% 220925 73,33 jal 09 jai 10
[Akivita & 19 Zdravotechnické inStalécie |717002 RekonSirukcia a moderizacia 1430, | Venti poistny P-11-267-616 DN25 kus 120510 40,00 100 120510 40,00 120510 40,00 000 000 50,00% 602,55 2000 J0I09 jario]
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Priloha &. 11 Zmluvy o poskytnuti NFP reg. &. SP0801/003/2009

" Skupina vydavkov oo Nazor vidavk o Ceona Poet jednotiek Celk 0 ydavok “oavok Tntenzia NEP Termin realizacie
i Eilly podpolozka _ Vidavku v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur pomoci v Sk v Eur od do

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalécie [717002 Rekonstrukcia a modemizacia  [1431. \2’5;;”7’:39“‘“"" 4117 RW STROMAX-RW - DN 25 - kus 1394,90 46,30 1,00 139490 46,30 139490 46,30 0,00 000| 5000% 697,45 23,15 jul 09 jal 10

Aktivita & 19 & inStalécie |717002 5 a 1432 |Fiter DN25 kus 1811.20 60,12 1.00 1811.20 60,12 1811.20 60,12 000 000]  5000% 905,60 3006 jul 09 i 10

Aktivita & 19 & inStalécie |717002 5 a 1433 |Ventil spéiny DN25 kus 381.20 12,65 1.00 381,20 12,65 381,20 12,65 0,00 000]  5000% 190,60 6,33 jul 09 jal 10

Aktivita & 19 & inStalécie |717002 5 a 1434 | MontaZ vodov. armatir ostatnych s 1 zavitom G 5/4 kus 185.50 616 3,00 556,50 18,47 556,50 18,47 0,00 000] 5000% 278,25 9,24 jul 09 jal 10

Aktivita ¢. 19 Zdravotechnické instalacie |717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1435. ‘Z/j;‘:‘sﬁa““'a“‘ 4115 AW STROMAX-AW -DN 32- [, 1409,60 46,79 2,00 2819,20 9358 2819,20 9358 0,00 000| 50,00% 1409,60 46,79 jul 09 jai 10)

Aktivita &. 19 Zdravolechnické inStalécie |717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1436. | Klapka spatna EUROPA VRE 25 - 05.60.025 s 200.10 6,64 1.00 200,10 6,64 200,10 6.64 0,00 0,00] 5000% 10005 332 1009 10

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalécie |717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1437. | MontaZ vodov. armatur ostatnych s 1 zavitom G 6/4 s 208.90 693 3.00 626,70 20,80 626,70 20,80 0,00 000] 5000% 313,35 10,40 a1 09 10

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalécie |717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 1438. ‘Z’z‘;”s;?"‘a’ad 4115 AW STROMAX-AW -DN50- | 2 950,60 97,94 2,00 5901,20 195,88 5901,20 195,88 0,00 0,00| 50,00% 2 950,60 9794 jul 09 jal 10]

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalacie |717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1439. ‘le;‘;”s:?"a’ad 4125 AWD STROMAX-AWD -DN 50- |, s 3169,70 105,21 1,00 3169,70 105,21 3169,70 105,21 0,00 0,00  50,00% 1584,85 52,61 jal 09 jai 10

Aktivita &. 19 Zdravotechnickeé indtalacie |717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1440. Tlakové skusky vodov. potrubia zavitového do DN 50 m 51.10 1,70 2 160.00 110 376,00 3663,81 110 376,00 3 663,81 0,00 0,00 50,00%| 55 188,00 183191 jul 09 jul 10

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalécie |717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1441. | Tiakové skusky vodov. potrubia zavitového do DN 100 |m 103.00 342 20.00 2060,00 68,38 2060,00 68,38 0,00 000] _5000% 1030,00 34,19 09 6110

Aktivita &. 19 Zdravotechnickeé indtalacie |717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1442. Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 m 31.40 1,04 2 180.00 68 452,00 2272,19 68 452,00 2272,19 0,00 0,00 50,00%| 34 226,00 1136,10 jul 09 jul 10

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalécie |717002 Rekonstrukcia a moderizacia | 1443. | Uchytenie potrubia-systém HILTI TI MPN-SI ks 220.00 7,30 260.00 57 200,00 1898,69 57 200,00 1898,69 0,00 000] _5000% 28 600,00 949,35 09 6110

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalacie 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1444, Ss“;ﬂs"z‘a’"a ochrana prestupov polrubf cez poziame ks 660,00 21,91 100,00 66 000,00 2190,80 66 000,00 2190,80 0,00 0,00|  50,00% 33 000,00 1095,40 jil 09 jal 10

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalécie 717002 Rekonstrukcia amodemizacia  [1445.  [Presun hmét pre wnit. vodovod v objektoch wky do 24 m  |% 17 186,22 570,48 0,70 1203035 399,33 1203040 399,34 0,00 000| 5000% 601520 199,67 jul 09

Aktivita ¢ 19 Zdravotechnické instalécie |717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1446. Zz"w'ficmhm”’ym mis kombinovanych + zavesny prvok | 2884,80 95,76 100,00 288 480,00 957578 288 480,00 957578 0,00 0,00  50,00% 144 240,00 4787,89 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1447 | Prvok pre zavesné WC GEBERIT kombifix 110.357.00.1 _|kus 5 623.60 186,67 100.00 562 360,00 18 666,93 56236000  16666,93 0,00 000] 5000% 281 180,00 933347 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1448 |Kiozet zévesny OLYMP 2064.0 006, biely kus 4367.40 144,97 99.00 43237260 14352,14 43237260 1435214 0,00 000] 5000% 216 186,30 7176,07 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1449 |Kiozet zévesny pre invalidny kus 5112.40 169,70 1.00 511240 169,70 511240 169,70 0,00 000] 5000% 2 556,20 84,85 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1450 | Sedadlo OLYMP 9164.0, bicle kus 912.90 3030 100.00 1 290,00 303027 1 290,00 303027 0,00 000]  5000% 45 645,00 151514 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1451 Tiatidlo SAMBA kus 1495.70 4965 100.00 149 570,00 4964,81 149 570,00 4964,81 0,00 000] 5000% 74 785,00 248241 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1452 |Montaz pisodrov kus 1314.60 4364 9,00 1183140 392,73 1183140 352,73 0,00 000] 5000% 5915,70 196,37 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1453 | Musla pisodrova biela 360x340x! GOLEM 4306.0 V [kus 4309.00 143,03 9,00 38 781,00 1287.29 38 781,00 1287,29 0,00 000] 5000% 19 390,50 643,65 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1454 |Montaz Ea pisoéra automatic. kus 912.90 3030 9,00 5216,10 212,72 5216,10 272,72 0,00 000] 5000% 410805 136,36 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1455 | ¢ pisoarovy APIS 5 kus 6120.20 203,15 9,00 55 081,80 1628,38 55 081,80 1628,38 0,00 000] 5000% 27 540,90 914,19 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1456 | Sada montazna APIS 5M pre APIS 5 a APIS 58 kus 2351.70 78,06 9,00 2116530 702,56 2116530 702,56 0,00 000] 5000% 10 582,65 351,28 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1457 |Montaz umyvadia ker. s krytom kus 803.40 26,67 98.00 78 733,20 261346 78 733,20 261346 0,00 000] 5000% 39 366,60 1306,73 jal 09

Aktivita & 19 & instalécie |717002 Strukcia a 1458 |Umyvadio OLYMP 60 cm 1064.2, biele kus 1869.70 62,06 97.00 161 360,90 6020,08 161 360,90 6020,08 0,00 000] 5000% 90 680,45 3010,04 jal 09

Aktivita & 19 nStalécie |717002 Strukcia a 1459 |Umyvadio prei kus 3651.70 121,21 1.00 365,70 121,21 365,70 121,21 0,00 000] 5000% 162585 60,61 jal 09

Aktivita & 19 nStalécie |717002 Strukcia a 1460 |Kryt na sifon OLYMP 19641, biely kus 1538.10 51,06 98.00 150 733,80 500345 150 733,80 5003.45 0,00 000] 5000% 75 366,90 250172 jal 09

Aktivita & 19 nStalécie |717002 Strukcia a 1461 Skrutka k umivadiu kus 73.80 245 98.00 723240 240,07 723240 240,07 0,00 000] 5000% 3616,20 120,04 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1462 Montaz vane akrylatovei kus 1825.90 60,61 2.00 365,80 121,22 365,80 121,22 0,00 000] 5000% 162590 60,61 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1463, 'Vaﬂa kus 10 896.70 361,70 2,00 21 793,40 72341 21 793,40 72341 0,00 000] 5000% 10 896,70 361,70 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1464 | Montaz sprchovel vanicky so zastenou kus 2713.90 90,08 81.00 21982590 7296,88 21982590 7296,88 0,00 000] 5000% 109912.95 364844 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1465 | Sprchowy kit (vanicka) kus 21 296.70 706,92 80.00 1703 736,00 5655367 170373600  56553,67 0,00 000] 5000% 851 868,00 28 276,84 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1466 | i Kt (vanicka) upraveny pre invelidny kus 24 218.10 803,89 1.00 24218,10 803,89 24218,10 803,89 0,00 000] 5000% 12109.05 401,95 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1467 |Montéz drezov (dodévka bie kuchyne) kus 883.70 29,33 20.00 17 674,00 586,67 17 674,00 586,67 0,00 000] 5000% 5837,00 203,33 jal 09

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1468 |Drez (dodavka bie kuchyne) kus 0,00 20.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jal 09

Aktivita €. 19 Zdravotechnické instaldcie |717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1469. m;.‘;izrg;?:k keramic.,liat, a . hmoty bez wtok armat. a | 143150 47,52 6,00 8589,00 285,10 8589,00 285,10 0,00 0,00(  50,00% 429450 142,55 jal 09

Aktivita & 19 717002 S iaa 4 Vvlevka MIRA 5104.6. biela us A R70 8N 228.37 A 0N 41 278.80 1370.21 41 278.80 1370.21 0.00 0.00] 50.00% 20 639.40 685..

Altivita & 19 717002 iaa 4 Mriezka ku wievke MIRA us ana on 13.58 A 00 454,00 8146 454,00 8146 0.00 0.00] _50.00% 227.00 40.

Altivita & 19 ické in3talécie |717002 Strukcia a Monté? ventilov rohovvch G 1/2 us 22640 752 10000 640,00 75151 640,00 751,51 000 0,00] _50.00% 11 320.00 375

Alctivita & 19 ické indtalécie |717002 ia a 4 Ventil rohow us 28R &0 2.90 10000 850.00 1289.58 850.00 1289.58 0.00 0.00] _50.00% 19 425.00 644,

Altivita & 19 ické in3talécie |717002 Strukcia a MontaZ batérie umv i Wievka us 33800 105 10400 245,60 1169.94 245,60 1169.94 000 0,00] _50.00% 17622.80 584,

Alctivita & 19 ické in3talécie |717002 ia a 4 Batéria umy us 5 55060 184.25 10400 577 262.40 19 161.60 57726240 19 161.60 0.00 0.00] _50.00% 286 631.20 9580,

Altivita & 19 ické in3talécie |717002 Strukcia a MontaZ batérie drezovel Gbor 23670 4,50 2000 734,00 289.92 734,00 28992 000 0,00] _50.00% 4367.00 144,96

Alctivita & 19 ické indtalécie |717002 iaa 4 Batéria drezové us & 6n2 20 21916 2000 132 046.00 438312 132 046.00 4383.1 0.00 0.00] _50.00% 66 023.00 219156

Altivita & 19 ické in3talécie |717002 Strukcia a MontaZ bateri vafiovvch nast. us 24320 11.40 200 686.60 22.19 686.60 22,7 000 0,00] _50.00% 343.30 11.40

Alctivita & 19 ické in3talécie |717002 ia a 2 Batéria variové us A21010 209.46 200 620.20 41801 620.20 4189 0.00 0.00] _50.00% 631010 209.46

Altivita & 19 ické in3talécie |717002 Strukcia a Montaz baterii us 42360 14.06 8400 582,40 118112 582,40 11811 000 0,00] _50.00% 7791.20 500,56

Alctivita & 19 ické in3talécie |717002 ia a 481, |Batéria nastenna us 531600 176.49 R400 446 619.60 14825.05 446 619.60] __14625.0 0.00 0.00] _50.00% 223309.80 7412.53

Altivita & 19 ické in3talécie |717002 Strukcia a 482. [ Montaz zépach. uzavierok us 15620 19 21600 760.80 112065 760.80 112065 000 0,00] _50.00% 6 880.40 56033

Alctivita & 19 ické in3talécie |717002 ia a 483 |Uzavierka us 249 10 1159 21600 405.60 2503.01 405.60 2503.01 0.00 0.00] _50.00% 7702.60 125150

Altivita & 19 ické in3talécie |717002 Strukcia a 484 [Montaz ého lievika us 16210 .38 200 324,20 10.76 324,20 10.76 000 0,00] _50.00% 162.10 5.38

Altivita & 19 ické in3talécie |717002 iaa 485, Lievik wolistaci so sifonom U-TA 11 - 7095 432 us 51420 17.07 200 1028.40 3414 1028.40 3414 0.00 0.00] _50.00% 514.20 17.07

Aktivita €. 19 Zdravotechnické instalacie 717002 Rekonstrukcia a moderni 1486. E:“ﬁ;ka pristupové k instalaciam z plastov 20/30 (uprenit |, 179,70 5,96 30,00 5391,00 178,95 5391,00 178,95 0,00 000|  50,00% 269550 89,47 jil 09

Aktivita €. 19 Zdravotechnické instalacie 717002 Rekonstrukcia a moderni 1487. i’eS“” hmét pre zariad. predmety v objektoch wsky do 24 |, 55553,90| 1844,05 0,10 5 555,39 184,41 5 555,40 184,41 0,00 000|  50,00% 2777,70 92,20 jil 09 10

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1488 | MontaZ ohrievaGov vody stojatych PN 0,6/0,6 MPa 10001 _|kus 9421.40 312,73 1.00 942140 312,73 942140 312,73 0,00 000] 5000% 4710,70 156,37 I 09 10

Aktivita & 19 ické inStalécie |717002 Strukcia a 1489 |Vymennik tepla VITOTRANS 222 kus | 112577.50] 373689 1.00 112 577,50 373689 112 577,50 373689 0,00 000] 5000% 56 286,75 1868,44 ja 09 10

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instaldcie |717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1490. 32";:/? vody Zas,"b";‘:;‘g“;/r”oca“v 100, 10001, kus | 120506,10|  4000,07 1,00 120 506,10 400007 120 506,10 400007 0,00 0,00|  50,00% 60 253,05 200003 jul 09 jai 10)

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instaldcie |717002 Rekonstrukcia a modernizicia | 1491 ‘[,’r;?;‘n“e"z‘;'folg‘l’: WALEON CHEMControl SE100C, 1, | 199 71280| 370819 1,00 111 712,80 370819 111 712,80 370819 0,00 0,00|  50,00% 55 856,40 1854,00 jil 09 jal 10

Aktivita & 19 & inStalacie |717002 Strukcia a 1492 Monté? cerpadiel Spirdl. DN 25-40 kus 369.60 1227 2.00 739,20 24,54 739,20 24,54 0,00 000] 5000% 369,60 12,27 ) 10

Aktivita & 19 & instalécie |717002 Strukcia a 1493, Cerpadio ické Star-EP 25/1-6 - 004 047 565 kus 10 487.70 348,13 2.00 2097540 696,26 2097540 696,26 0,00 000] 5000% 10487,70 348,13 ja 09 10

Aktivita & 19 & instalécie |717002 Strukcia a 1494, Presun hmét pre strojovne évowskedobm % 3759.32 124,79 1.30 488712 162,22 4887,10 162,22 0,00 000] 5000% 244355 8111 ja 09 10

Aktivita & 19 & instalécie |717002 Strukcia a 1495 |Elekiroinstalécia, vratane kabelaZe (zésobnik, Serpadia) _|m 164414.10] 545755 1.00 164 414,10 5457,55 164 414,10 5457,55 0,00 000] 5000% 52207,05 2728,77 ja 09 10

Aktivita &. 19 Zdravotechnické in3talécie |717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |1496, Monté? strojného zariadenia na pregerp. odpadovych véd | kus 4747,20 157,58 6,00 28 483,20 945,47 28 483,20 945,47 0,00 000| 5000% 14.241,60 472,73 jal 09 jal 10

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalécie |717002 Rekonstrukcia a modemizécia | 1497. ":‘:z;";iﬁi‘;“‘;‘“°'a WILO OPTI DRAIN BOX KH, kus 20 741,70 688,50 1,00 20741,70 688,50 20741,70 688,50 0,00 0,00|  50,00% 1037085 344,25 jil 09 jal 10

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalécie |717002 Rekonstrukciaa modemizécia | 1498, ?;?:Z d:;’eée’pé““ia WILO OPTIMASTER BOX, vrétane |, 57842,90| 192003 4,00 231 371,60 768013 231 371,60 7680,13 0,00 0,00|  50,00% 115 685,80 3840,07 jil 09 jal 10

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instaldcie |717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1499, 2‘:2: d:;’ses’pé"“ia WILO OPTI BOXTMP, watane |, 31842,80| 105699 1,00 31842,80 1056,99 31842,80 1056,99 0,00 000| 50,00% 15 921,40 528,49 jul 09 jal 10

Aktivita & 19 & inStalacie |717002 Strukcia a 1500. Presun hmét pre M 35 do 500 m % 8800.00 202,11 100 5 800,00 202,11 5 800,00 262,11 0,00 0,00] _5000% 440000 146,05 G109 1 10)

Aktivita &. 19 & intalécie |717002 5 a 1501 5 & bréce - stavebné Gpraw hod 263,00 873 300,00 78 900.00 2619.00 78 900.00 2619.00 0.00 0,00]50,00% 39 450.00 1309.50 G109 61 10)

Aktivita &. 19 Zdravotechnické instalécie |717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1502 PrirdZka (izemie so staZenymi virobnymi podmienkami |4, 4,60 015 106 460,87 489 720,00 16 255,73 489 720,00 16 255,73 0,00 0,00  50,00% 244 860,00 8127,86 jal 09 il 10
(cestoné + kiipelné mesto )

Aktivita &. 20 717002 5 a 1504, CHILLER LENNOX EAG 1604 SM 2 HY ks |1706964.20] 5666083 1.00 1706 964,20 5666083 170696420 56 660,83 000 000[ 5000% 853 482,10 28 330,42 | september 09 1l 10

o ] o L Akumulacné nadrz REFLEX 3000 I, tiakové expanzna .
. 1505. : z : 1 : z ! ! X ! g

Aktivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modernizécia s 250 | ampadlo WILO 100, pisiabanstun, ks 21135330 701564 1,00 21135330 701564 21135330 701564 0,00 000| 5000% 105 676,65 3507,82| september 09 jal 10
Potrubny rozvod chiadene] vody s tepelnou izolaciou, s

Aktivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 S a 1506. islus stupacka ocelové potrubie, napojeniena (ks | 1497 527,20| 49 708,80 1,00 1497527,20 4970880 149752720  49708,80 0,00 000| 5000% 748 763,60 24.854,40| september 09 jal 10
FANCOILY -Cu potrubie.
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Priloha &. 11 Zmluvy o poskytnuti NFP reg. &. SP0801/003/2009

" Skupina vydavkov 5 Gena Pogel iednotiek Celk & avok Jdavok Tntenzita NEP Termin realizécie
My :odﬂv:ol:ka s AL W v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk = v Sk v Eur od do
Acivita &. 20 717002 strukcia a 1507. | FANCOIL DAIKIN FWBOBATY 42 198,90 1400.75 200 84 397,80 801,49 84 397,80 801,49 0.00 42 198,90 140075 september
Akivita &. 20 717002 § a 1508, [FANCOIL DAIKIN FWBOSATV s 29”1220 __ 989,58 70.00] 2086 854,00 69270.86] 2086 854.00] 69 270.86 0.00 1043 427.00 34635.43 september
Akivita &. 20 717002 Strukciaa 1508, | Nastenny lermostat ECFWERG 4756.90 157,90 72.00 342 496,80 11368,81 342 496,80 11368,81 0.00 17124840 5 684,41 september
Akivita &. 20 717002 8 a 1510 | Nasavacie a wifukové mriezkv s 74880 24,86 72.00 53 913,60 789.60 53 913,60 789,60 0.00 26 956,80 894,80| september
Akivita &. 20 717002 Strukciaa 1511 [Odvod 2 FANCOILOV m 188.80 27 500.00 94.400,00 133,51 94.400,00 133,51 0.00 47 200,00 1566.75] september
Akivita &. 20 717002 § a 1512. épachow uzver s 188 80 27 36.00 6796.80 225,61 6796.80 225,61 0.00 3398.40 112,81 september
Akivita &. 20 717002 Strukciaa 1513, jenie do kanaliza 440,50 14,62 36.00 15 858,00 526,39 15 858,00 526,39 0.00 7929,00 263.19] september
Aktivita €. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1514. fgg:z"oyo‘/’;:%g”: g;‘g::::?';;j;’a ael. kéblov (potrubie |, 2927,10 97,16 1,00 2927,10 97,16 2927,10 97,16 0,00 146355 4858 september 09
Aiivita &. 20 717002 8 a 1515 |Montéz chiadicaa okruhu ks 815 84020 2708093 1.00 815 840,20 27 080,93 815840,20] _ 27080,93 0,00 0,00] _50,00% 407 920,10 13 540,47 | september 09
Akivita &. 20 717002 Strukcia a 1516, |Kotevny a montazny material ks 1573040] 62215 1.00 1573040 522,15 1573040 522,15 0,00 0,00] _50,00% 786520 261,08[ september 09
Akivita &. 20 717002 Strukcia a 1517. | Kabelaz vrétane montaze ks 62921.50] 208861 1.00 62 921,50 2088,61 62 921,50 208861 0,00 0,00] _50,00% 31460,75 104431 september 09
Aktivita &, 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  [1518. i;é;;’:::s':xg e‘ed""'ka REMAK AEROMASTER |,.¢ 452213,00| 15010,72 1,00 452 213,00 15010,72 45221300  15010,72 0,00 000| 5000% 226 106,50 7505,36| september 09
Aktivita €. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1519. éj"'lar‘;;’:“: fe":ﬁ;m':““"‘ka REMAK AEROMASTER XP | ¢ 436 999,90 1450574 1,00 436 999,90 14 505,74 43699990 1450574 0,00 0,00| 50,00% 218499,95 7252,87| september 09
Aktivita &, 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  [1520. gg"';‘;‘ea':": féq‘ﬁ;m‘:d""'k“ REMAK AEROMASTER XP | 536 924,30 1782262 1,00 536 924,30 17 822,62 53692430  17822,62 0,00 000| 5000% 268 462,15 8911,31| september 09
Aktivita €. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1521. ﬁ”sﬁ’;;‘zi; f; C‘;““"‘ka REMAK AEROMASTER FP | ¢ 305320,30| 1013478 1,00 305320,30 10134,78 30532030 1013478 0,00 0,00| 50,00% 152 660,15 5067,39| september 09
Aktivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  |1522 éi"\fﬁﬁ;‘iie‘; f; c‘f”"'k“ REMAK AEROMASTER FP | 305320,30| 1013478 1,00 305 320,30 10134,78 30532030 1013478 0,00 000| 5000% 152 660,15 5067,39| september 09
Aktivita €. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1523. ﬁ”sﬁ’;;‘zi; f; C‘;““"‘ka REMAK AEROMASTER FP | ¢ 275548,30| 914653 1,00 275548,30 914653 275548,30 9146,53 0,00 0,00| 50,00% 13777415 4573,26 september 09
Aivita &. 20 717002 iaa 1524 [Polrubny ventialor SYSTEMAIR KE 50-30-4 s 27 065 30 73243 200 4413060 146487 4413060 146487 0.00 0.00] 5000 22 065.30 732,43 september
Aktivita &. 20 717002 5 iaa 1525. Potrubnv ventilator SYSTEMAIR K 150 ks 2 854 AN 127.95 200 7709.20 255.90 7709.20 255.90 0.00 0.00] 50.00 854.60 127.95| september
Alivita &. 20 717002 ia a 1526, [ Potrubny ventiator SYSTEMAIR K 200 s 456180 15142 100 561.80 151.42 561.80 151.42 0.00 0.00] 50,00 280.90 75.71]_september
Aktivita &. 20 717002 5 iaa 1527. Soiro D 100. 20% tvaroviek m 28210 .40 aon 547.90 84,57 547.90 84.57 0.00 0.00] 50.00 273.95 42.29| september
Alivita &. 20 717002 ia a 1528, [Soiro D 160. 20% waroviek m 28380 12.74 2300 827.40 293.02 827.40 293,02 0.00 0.00[ 50,00 713.70 14651 september
Aktivita &. 20 717002 5 iaa 1529. Soiro D 200. 20% tvaroviek m 432 an 14. 200 463.20 114.96 463.20 114.96 0.00 0.00] 50.00 1731.60 7.48| september
Acivita &. 20 717002 ia a 1530. ONNOCONECT D 100 m 125 80 A 00 754.80 5.05 754.80 25.05 0.00 0.00[ _50.00 377.40 2.53] september
Aktivita &. 20 717002 S iaa 1531, ONNOCONECT D 160 bm 181 20 1000 1812.00 0.15 1812.00 60.15 0.00 0.00] 50.00 906.00 0.07 | september
Alivita &. 20 717002 iaa 1532. ONNOCONECT b 200 m 23280 A 00 1396.80 6.37 1396.80 46.37 0.00 0.00[ 50,00 698.40 3.16] september
Aktivita &. 20 717002 S iaa 1533. Tanierové ventilv D 100 ks 27210 X A 0N 1638.60 4.39 1638.60 54.39 0.00 0.00] 50.00° 819.30 7.20| september
Alivita &. 20 717002 iaa 1534, |Tanierové ventilv D 160 21530 FER 000 4153.00 137.85 4153.00 137.85 0.00 0.00[ 50,00 2076.50 68.93| september
Aktivita &. 20 717002 S iaa 1535. 600 x 600 ks 4104 20 139.: A 0N 25 165.80 835.35 25 165.80 835.35 0.00 0.00] 50.00° 12 582.90 417.68| september
Alivita &. 20 717002 iaa 1536, | Mriezka 500x 300 756 20 25, 400 3025.20 100.42 3025.20 100.42 0.00 0.00[ 50,00 161260 50.21| september
Aktivita &. 20 717002 S iaa 1537. Mriezka D 160 ks 12220 .09 200 369.90 12.28 369.90 12.28 0.00 0.00] 50.00° 184.95 6.14| september
Alivita &. 20 717002 iaa 1538, [Mriezka 600 x 600 T1as10 37.68 500 5 675.50 188.39 5 675.50 168.39 0.00 0.00[ 50,00 2837.75 54.20| september
Aktivita &. 20 717002 S iaa 1539. Vvfukova hlavica D 600 ks 2027 80 100.50 50N 15 139.00 502.52 15 139.00 502.52 0.00 0.00] 50.00° 7569.50 251.26| september
Alivita &. 20 717002 iaa 1540, [Vifukova hiavica D 400 134020 44,49 100 134020 44,49 134020 44.49 0.00 0.00[ 50,00 670.10 22.24] september
Aktivita &. 20 717002 S iaa 1541, Timice hluku 650 x 650/1000 ks A RRQ 70 221.39 200 53 357.60 1771.15 53 357.60 177115 0.00 0.00] 50.00° 678.80 885.57 | september
Alivita &. 20 717002 iaa 1542 [Timice hluku 600 X 600 616630 204,68 200 73 995.60 2456.20 73 995.60 2456.20 0.00 0.00[ 50,00 997.80 1228.10] september
Aktivita &. 20 717002 S iaa 1543, Timice hluku 500 x 500 ks 5024 70 196.66 400 698.80 786.66 698.80 786.66 0.00 0.00] 50.00° 849.40 393.. september
Alivita &. 20 717002 iaa 1544 Poziarne klaokv 650 x 650. oviadanie teololné a ruoné 915510] _303.80 ) 620.40 121557 620.40 121557 0.00 0.00[ 50,00 31020 607.79] september
Aktivita &. 20 717002 S iaa 1545. Poziarne klaokv 600 x 600. oviadanie teolotné a rucné ks R 840 2N 293.74 400 397.20 117497 397.20 1174.97 0.00 0.00] 50.00° 698.60 587.49| september
Alivita &. 20 717002 iaa 1546, |Poziame klaokv 500 x 500. ovladanie teolotné a rucné 742080 24662 200 859.60 493,25 850.60 493.25 0.00 0.00[ 50,00 7429.80 246.62| september
Aktivita &. 20 717002 S iaa 1547. 4HR potrubie 600 X 600 bm 2204 280 73.19 /A NN 152 131.20 5049.83 152 131.20 5049.83 0.00 0.00] 50.00° 76 065.60 2524.92| september
Alivita &. 20 717002 iaa 1548, [4HR potrubie 500 x 500 m 1 Raz a0 60.99 1500 27559.50 914,81 27559.50 914,81 0.00 0.00[ 50,00 13779.75 457.40[ september
Aktivita &. 20 717002 S iaa 1549. 4HR notrubie 650 x 650 bm 1 ARNO AN 55.79 QA NN 161 337.60 5355.43 161 337.60 5355.43 0.00 0.00] 50.00° 80 668.80 2677.71| september
Alivita &. 20 717002 iaa 1550, [4HR potrubie 400 x 200 m 1102 40 36.59 a00 81920 292.74 81920 202.74 0.00 0.00[ 50,00 409.60 146.37] september
Aktivita &. 20 717002 S iaa 1551, Poziarna izolacia m2 478 20 15.87 QA NN 45 907.20 1523.84 45 907.20 1523.84 0.00 0.00] 50.00° 22 953.60 761.92| september
Alivita &. 20 717002 iaa 1552 |Privodna wustka 600 x 300 ks 2097 80 69.63 1400 29 369.20 974,88 29 369.20 74,88 0.00 0.00[ 50,00 14 684.60 487.44] september
Aktivita &. 20 717002 S iaa 1553. Odvodna wustka 600 x 300 ks 2097 20 69.63 25 0N 52 445.00 1740.86 52 445.00 1740.86 0.00 0.00] 50.00 26 222.50 870.43| september
Alivita &. 20 717002 iaa 1554, VZT iednoiek (vralane materialu} ks 2265 20 75.10 A 00 1350120 45115 1350120 45115 0.00 0.00[ 50,00 795.60 225.57| september
Alivita &. 20 717002 Strukciaa 1555 Izolécia K-Flex H-DUCT 15 Al m2 352 40 11.70 5200 18 324.80 608.27 15 324.80 608.27 0.00 0.00[50,00% 162.40 304.14] september
Akivita &. 20 717002 iaa 1556, [Vonkaiia izolacia m2 Qa3 80 3133 2000 28 314.00 930.85 28 314.00 939.85 0.00 0.00[ _50.00% 14 157.00 469.93] september
Aktivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukciaa modemizicia | 1557. é:;fi’;‘:ﬁ’:xmﬁ; fd""‘ka REMAK AEROMASTER | 310847,60| 10617,00 1,00 319 847,60 10 617,00 319 847,60 10 617,00 0,00 0,00|  50,00% 159 923,80 5308,50| september 09
Aktivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukciaa modernizacia | 1558. gz"\ﬁ;“;‘gf j; c‘;"""‘ka REMAK AEROMASTER FP |, o 310847,60| 10617,00 1,00 310847,60 10617,00 310847,60 10 617,00 0,00 0,00| 50,00% 159 923,80 5308,50| september 09
Aktivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukciaa modemizicia | 1559. ﬁ'\ﬁz‘;i‘e\é ﬂ C‘;"""‘ka REMAK AEROMASTER FP | o 314520,70| 10440,17 1,00 314520,70 1044017 314520,70 10 440,17 0,00 0,00|  50,00% 157 260,35 5220,09| september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonslrukoia a moderizécia | 1560. | Stresny ventilator SYSTEMAIR TFER 200 ks 7 879,00 261,53 1,00 7879,00 261,53 7879,00 26153 0,00 0,00] _50,00% 3939,50 130,77 september 09
20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1561 |Odsévaci ventilator XPELAIR PREMIER DX 200 ks 3015,20 100,09 4,00 12 060,80 40035 12 060,80 400,35 0,00 0,00] _50,00% 6030,40 200,17 september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukeia a modernizécia_|1562. | Spiro D 100, 20% tvaroviek bm 283,10 9,40 8,00 2264,80 75,18 2264,80 75,18 0,00 0,00] _50,00% 113240 37,59 september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukeia a modernizécia _|1563. | Spiro D 160, 20% tvaroviek bm 383,80 12,74 25,00 9595,00 318,50 9595,00 318,50 0,00 0,00] _50,00% 4797,50 159,25] september 09
20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1564, |Spiro D 200, 20% waroviek bm 432,90 14,37 20,00 8 658,00 287,39 8 658,00 287,39 0,00 0,00] _50,00% 4329,00 143,70] september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukeia a modernizécia | 1565 | SONNOCONNECT D 100 bm 125,80 418 5,00 629,00 20,88 629,00 20,88 0,00 0,00] _50,00% 314,50 10,44 september 09
20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1566 | SONNOCONNECT D 160 bm 181,20 6,01 18,00 3261,60 108,27 3261,60 108,27 0,00 0,00] _50,00% 163080 54,13 september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukeia a moderizécia__|1567. | SONNOCONNECT D 200 bm 232,80 773 16,00 3724,80 123,64 3724,80 123,64 0,00 0,00] _50,00% 186240 61,82 september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia | 1568. | Tanierowy ventil D 100 ks 273,10 9,07 4,00 109240 36,26 109240 36,26 0,00 0,00] _50,00% 546,20 18,13 september 09
20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1569, | Tanierovy venti D 160 ks 415,30 13,79 12,00 4983,60 165,43 4983,60 165,43 0,00 0,00] _50,00% 249180 82,71| september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukeia a modernizécia _|1570. | Anemostaly 600 x 600 ks 4194,30 139,23 11,00 46 137,30 153148 46 137,30 153148 0,00 0,00] _50,00% 23 068,65 765,74| september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modemizécia _|1571. | Mriezka 500 x 500 ks 958420 31814 3,00 28 752,60 954,41 28 752,60 954,41 0,00 0,00] _50,00% 1437630 477,21 september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia__|1572. | Vyfukova hiavica D 600 ks 3027.80 100,50 3,00 9083,40 30151 9083,40 301,51 0,00 0,00] _50,00% 4541,70 150,76] september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1573 |Vyfukova hiavica D 100 ks 738,70 24,52 4,00 2954,80 98,08 2954,80 98,08 0,00 0,00] _50,00% 147740 49,04 september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1574. | Timice hiuku 650 x 650 ks 6669.70] 22139 12,00 80 036,40 2656,72 80 036,40 2656.72 0,00 0,00] _50,00% 40018,20 132836 september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukeia a moderizécia__|1575. | Poziarne Klapky 650 x 650, oviadanie teploiné arucné___|ks 015510 303,89 5,00 45 775,50 151047 45 775,50 151947 0,00 0,00] _50,00% 22887,75 759,73 september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukeia a moderizécia__|1576. | Poziarne Klapky 500 x 500, oviddanie teploiné arucné___|ks 742980 246,62 2,00 14 859,60 493,25 14 859,60 493,25 0,00 0,00] _50,00% 742980 246,62| september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a moderizacia__|1577. | 4HR potrubie 600 x 600 bm 2204.80 73,19 54,00 119059,20 3952,04 119059,20 3952,04 0,00 0,00] _50,00% 59 529,60 1976,02 september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a moderizacia | 1578 |4HR potrubie 500 x 500 bm 1837.30 60,99 20,00 73492,00 2439,49 73492,00 243949 0,00 0,00] _50,00% 36 746,00 1219,74] september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a moderizacia__|1579. | 4HR potrubie 450 x 450 bm 4133.90 137,02 16,00 66 142,40 219553 66 142,40 219553 0,00 0,00] _50,00% 33 071,20 1097,76 ] september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1580, |4HR potrubie 650 x 650 bm 2 388,50 79,28 20,00 95 540,00 317135 95 540,00 317135 0,00 0,00] _50,00% 47 770,00 158567 | september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a moderizécia _|156L | Privodnd vustka 600 x 300 ks 2097.80 69,63 11,00 23 075,80 765,98 23 075,80 765,98 0,00 0,00] _50,00% 1153790 382,99 september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukeia a modemizécia__|1562. | Odvodna wustka 600 x 300 ks 2097.80 69,63 28,00 58 738,40 149,76 58 738,40 194976 0,00 0,00] _50,00% 29 369,20 974,38 september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukeia a modernizécia | 1583. _|Prekablovanie VZT jednotiek (vratane materialu) ks 2 265,20 75,19 3,00 6795,60 225,57 6795,60 225,57 0,00 0,00] _50,00% 3397,80 112,79] september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia | 1584. __|Izolacia K-Flex H-DUCT 15 AL m2 352,40 11,70 88,00 31011,20 102938 31011,20 102938 0,00 0,00] _50,00% 15 505,60 514,69| september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukeia a moderizécia__|1585. | Vonkajsia izolécia (oplechovana) m2 943,80 3133 30,00 28 314,00 939,85 28 314,00 939,85 0,00 0,00] _50,00% 14 157,00 469,93| september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a moderizécia__|1586. | Potrubny ventilétor SYSTEMAIR KE 40-204 ks 13603.60] 45156 2,00 27207,20 903,11 27207,20 903,11 0,00 0,00] _50,00% 13 603,60 451,56 september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia___|1587. | Odsavac ventiidtor XPELAIR PREMIER DX 200 ks 3015,20 100,09 15,00 45 228,00 150129 45 228,00 150129 0,00 0,00] _50,00% 22 614,00 750,65| september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukeia a moderizécia__|1588. | Spiro D 100, 20% tvaroviek bm 283,10 9,40 15,00 424650 140,96 4246,50 140,96 0,00 0,00] _50,00% 212325 70,48 september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1589. | 4HR potrubie 400 x 200 bm 110240 36,59 10,00 11.024,00 365,93 11.024,00 365,93 0,00 0,00] _50,00% 5512,00 182,96] september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a moderizécia__|1590. | Mriezka 400 x 200 ks 624,20 20,72 2,00 1248,40 4144 1248,40 4144 0,00 0,00] _50,00% 624,20 20,72 september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia _|159L | Protidazdova Zaluzia 400 x 200 ks 142580 47,33 1,00 1425,80 4733 1425,80 47,33 0,00 0,00] _50,00% 712,90 23,66| september 09
20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderizécia Vjfukové hlavica D 350 ks 117540 39,02 1,00 117520 39,02 117540 39,02 0,00 0.00] _50,00% 587,70 19,51 september 09
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Akivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia___|1593. | Poziarna izolécia m2 478,20 15,87 12,00 5 738,40 190,48 5 738,40 190,48 0,00 0,00 50,00% 2869,20 95,24| september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia | 1594. | Dverova mriezka 425 x 225 ks 1483.70 4925 15.00 22 255,50 738,75 22 255,50 738,75 0,00 0,00] _50,00% 1112775 369,37 | september 09
Aktivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a moderizécia___|1595. | Potrubny ventilétor SYSTEMAIR KE 40-204 ks 13 603.60 45156 2,00 27 207,20 903,11 27207,20 903,11 0,00 0,00] _50,00% 13 603,60 451,56 september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukeia a modernizécia___|1596. | Odsévac ventiidtor XPELAIR PREMIER DX 200 ks 3015.20 100,09 15,00 45 226,00 150129 45 228,00 150129 0,00 0,00] _50,00% 22 614,00 750,65| september 09
Aktivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a moderizécia __|1597. | Spiro D 100, 20% tvaroviek bm 283.10 9,40 15,00 424650 140,96 4246,50 140,96 0,00 0,00] _50,00% 2123,25 70,48 september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modernizécia | 1598 |4HR potrubie 400 x 200 bm 110240 3659 10.00 11024,00 365,93 11024,00 365,93 0,00 0,00] _50,00% 5512,00 182,96] september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia__|1599. | Mriezka 400 x 200 ks 624.20 20,72 2.00 124840 4144 124840 41,44 0,00 0,00] _50,00% 624,20 20,72 september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia | 1600. | Protidazdova Zaluzia 400 x 200 ks 142580 4733 1.00 142580 47,33 142580 47,33 0,00 0,00] _50,00% 712,90 23,66] september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modernizcia | 1601 |Vyfukova hiavica D 350 ks 117540 39,02 1.00 117540 39,02 117540 39,02 0,00 0,00] _50,00% 587,70 19,51 september 09
AKivita €. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1602.___|Poziama izolacia m2 478,20 15,87 12,00 5 738,40 190,48 5 738,40 190,48 0,00 0,00] _50,00% 2869,20 95,24] september 09
20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukoia a moderni 1603._|Dverova mriezka 425 x 225 ks 1483.70 4925 15.00 22 255,50 738,75 22 255,50 738,75 0,00 0,00] _50,00% 1112775 369,37| september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a moderizacia | 1604. | Potrubny ventilétor SYSTEMAIR KE 40-204 ks 13 603.60 45156 2.00 27 207,20 903,11 27 207,20 503,11 0,00 0,00] _50,00% 13 603,60 451,56 september 09
20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1605 | Odsévaci ventilétor XPELAIR PREMIER DX 200 ks 3015.20 100,09 15.00 45 226,00 150129 45 226,00 150129 0,00 0,00] _50,00% 22 614,00 750,65| september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia | 1606. | Spiro D 100, 20% tvaroviek bm 283.10 9,40 15.00 424650 140,96 424650 140,96 0,00 0,00] _50,00% 2123,25 70,48 september 09
AKivita €. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1607. | 4HR potrubie 400 x 200 bm 110240 36559 10.00 11 024,00 365,93 11 024,00 36593 0,00 0,00] _50,00% 5512,00 182,96] september 09
20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1608 |Mriezka 400 x 200 ks 624.20 2072 2.00 124840 4144 124840 4144 0,00 0,00] _50,00% 624,20 20,72 september 09
20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia | 1609. | Protidazdova Zaluzia 400 x 200 ks 143210 4754 1.00 1432,10 4754 1432,10 47,54 0,00 0,00] _50,00% 716,05 23,77 september 09
20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1610.__|Vyfukova hlavica D 350 ks 117540 39,02 1.00 117540 39,02 117540 39,02 0,00 0,00] _50,00% 587,70 19,51 september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia | 1611 Poziama izolacia m2 478,20 15,87 12,00 5 738,40 190,48 5 738,40 190,48 0,00 0,00] _50,00% 2869,20 95,24 september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1612 Dverové mriezka 425 x 225 ks 1483.70 4925 15.00 22 255,50 738,75 22 255,50 738,75 0,00 0,00] _50,00% 1112775 369,37| september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1613.__|Potrubny ventildtor SYSTEMAIR KE 40-20-4 ks 13 603.60 45156 2.00 27 207,20 903,11 27 207,20 503,11 0,00 0,00] _50,00% 13 603,60 451,56 september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukeia a modemizacia | 1614 | Odsévac ventitor XPELAIR PREMIER DX 200 ks 3015.20 100,09 15.00 45 226,00 150129 45 226,00 150129 0,00 0,00] _50,00% 22 614,00 750,65| september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1615, |Spiro D 100, 20% waroviek bm 283.10 9,40 15.00 424650 140,96 424650 140,96 0,00 0,00] _50,00% 2123,25 70,48 september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1616.__|4HR potrubie 400 x 200 bm 110240 36559 10.00 11 024,00 365,93 11 024,00 36593 0,00 0,00] _50,00% 5512,00 182,96] september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1617 Mriezka 400 x 200 ks 624.20 2072 2.00 124840 4144 124840 4144 0,00 0,00] _50,00% 624,20 20,72 september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1618._|Protidazdova Zalizia 400 x 200 ks 143210 4754 1.00 1432,10 4754 1432,10 47,54 0,00 0,00] _50,00% 716,05 23,77 september 09
Aktivita &, 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a moderizacia | 1619 | Vyfukova hiavica D 350 ks 117540 39,02 1.00 117540 39,02 117540 39,02 0,00 0,00] _50,00% 587,70 19,51 september 09
AKivita €. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1620 |Poziama izolacia m2 478.20 15,87 12,00 5 738,40 190,48 5738,40 190,48 0,00 0,00] _50,00% 2869,20 95,24 september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukeia a modernizécia | 1621 Dverové mriezka 425 x 225 ks 1483.70 4925 15.00 22 255,50 738,75 22 255,50 738,75 0,00 0,00] _50,00% 1112775 369,37 | september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1622 Potrubny ventilétor SYSTEMAIR KE 40-204 ks 13 603.60 45156 2.00 27 207,20 903,11 27 207,20 503,11 0,00 0,00] _50,00% 13 603,60 451,56 september 09
AKivita €. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1623, | Odsévaci ventilator XPELAIR PREMIER DX 200 ks 3015.20 100,09 15.00 45 226,00 150129 45 228,00 150129 0,00 0,00] _50,00% 22 614,00 750,65| september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia__|1624. | Spiro D 100, 20% tvaroviek bm 283.10 9,40 15.00 4246,50 140,96 4246,50 140,96 0,00 0,00] _50,00% 2123,25 70,48 september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1625. | 4HR potrubie 400 x 200 bm 110240 3659 10.00 11 024,00 36593 11 024,00 36593 0,00 0,00] _50,00% 5512,00 182,96] september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia_|1626. | Mriezka 400 x 200 ks 624.20 20,72 2.00 124840 4144 124840 4144, 0,00 0,00] _50,00% 624,20 20,72 september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukoia a moderni 1627 Protidazdova zaluzia 400 x 200 ks 143210 4754 1.00 1432,10 4754 1432,10 4754 0,00 0,00] _50,00% 716,05 23,77 september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1628, | Vyfukova hlavica D 350 ks 1175.40 39,02 1.00 117540 39,02 117540 39,02 0,00 0,00] _50,00% 587,70 19,51 september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a moderizécia__|1629. __|Poziama izolécia m2 478.20 15,87 12,00 5 738,40 190,48 5 738,40 190,48 0,00 0,00] _50,00% 2869,20 95,24 september 09
AKivita €. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1630, |Dverova mriezka 425 x 225 ks 1483.70 4925 15.00 22 255,50 738,75 22 255,50 738,75 0,00 0,00] _50,00% 1112775 369,37 | september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia | 1631 |Potrubny ventilétor KE 40-204 ks 13 603.60 45156 2.00 27 207,20 903,11 27 207,20 503,11 0,00 0,00] _50,00% 13 603,60 451,56 september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1632, | Odsévaci ventilator XPELAIR PREMIER DX 200 ks 3015.20 100,09 5.00 15076,00 50043 15076,00 50043 0,00 0,00] _50,00% 7538,00 250,22 september 09
AKivita €. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1633 |Spiro D 10, 20% waroviek bm 283.10 9,40 8.00 2 264,80 7518 2 264,80 7518 0,00 0,00] _50,00% 113240 37,59 september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1634 | 4HR potrubie 400 x 200 bm 110240 3659 10.00 11 024,00 36593 11 024,00 36593 0,00 0,00] _50,00% 5512,00 182,96] september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1635, |Poziama izolacia m2 478.20 15,87 12,00 5 738,40 190,48 5 738,40 190,48 0,00 0,00] _50,00% 2869,20 95,24 september 09
AKivita €. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia_|1636. | Mrieka 400 x 200 ks 624.20 20,72 2.00 124840 4144 124840 4144, 0,00 0,00] _50,00% 624,20 20,72 september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1637. | Protidazdova Zalizia 400 x 200 ks 143210 4754 1.00 1432,10 4754 1432,10 4754 0,00 0,00] _50,00% 716,05 23,77 september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1638 |Vyfukova hlavica D 350 ks 1175.40 39,02 1.00 117540 39,02 117540 39,02 0,00 0,00] _50,00% 587,70 19,51 september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a modernizécia_|1639. | Dverova mriezka 425 x 225 ks 1483,70 4925 5,00 7418,50 246,25 7418,50 246,25 0,00 0,00] _50,00% 3709,25 123,12] september 09
AKivita €. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1640 |Spiro D 200, 20% waroviek bm 432,90 14,37 350,00 151 515,00 5029,38 151 515,00 502938 0,00 0,00] _50,00% 75751550 251469 september 09
AKivita €. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukoia a moderizécia | 1641 | Sediovy néstavec D 200/D 100 ks 239,10 7.04 90,00 21519,00 714,30 21519,00 714,30 0,00 0,00] _50,00% 1075950 357,15] september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1642, |Spétnd Kiapka D 100 ks 198,80 6,60 90,00 17 892,00 593,91 17 892,00 593,91 0,00 0,00] _50,00% 8946,00 296,95| september 09
AKivita €. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1643, |Vyfukova hiavica D 200 ks 675,80 2243 15,00 10137,00 33649 10137,00 336,49 0,00 0,00] _50,00% 5 068,50 168,24 september 09
Akivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukeia a modernizécia__|1644. | Montézny material kg 110,00 3,65 300,00 33 000,00 1095.40 33 000,00 109540 0,00 0,00] _50,00% 16 500,00 547,70| september 09
AKivita &. 20 Vzduchotechnika 717002_Rekonstrukeia a moderni 1645 |Doprava, presun hmét kpl_| 153780,10] 510456 1.0 153 780,10 510456 153 780,10 5104,56 0,00 0,00] _50,00% 7689005 252,28 september 09
AKivita €. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1646. | Komplexné skisky + montaZne prace hod 440,00 14,61 250000 1100000,00 3651331 110000000 3651331 0,00 0,00] _50,00% 550 000,00 18 256,66 september 09
Aktivita &. 20 Vzduchotechnika 717002 Rekonstrukcia a moderni 1647. Prirazka uzemie so stazenymi vyrobnymi podmienkami |, 4,60 015| 14114072 649 247,31 21551,06 649 247,30 21551,06 0,00 0,00| 50,00% 324 623,65 10775,53| september 09
(cestovns + kipelné mesto )
Akivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1649. ?;;df%gg’;%fs‘gplf: pr'i(/m* :zggﬁzx%‘asgc"v) ks 187259,20| 621587 1,00 187 259,20 6215,87 187 259,20 6215,87 0,00 0,00  50,00% 93 629,60 3107,93 april 10 jal 10
Drez nastenny s kolenovou bater. NDKB 1GB 150 privod
Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  [1650.  [vody 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (8xHxV) : 330 x  [ks 11437,10 37964 1,00 1143710 379,64 1143710 379,64 0,00 000 50,00% 571855 189,82 april 10 il 10)
320 350 mm
Véha posinové IGB 150, nerezova miska, elektronika na
Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  [1651.  [stipiku vahy LCD vazivost do 150 kg/50g rozmer misky :  |ks 22 046,00 731,79 1,00 22046,00 731,79 22046,00 731,79 0,00 000 50,00% 11023,00 365,90 april 10 il 10)
400x550 mm napéianie cez batériu
Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1652 :"I‘;i'::ic’s‘z;‘)y g: (?Xo:gb ')’(';;'g""y rozmer{mm] (Sirka x |, & 13 584,30 450,92 2,00 27 168,60 901,83 27 168,60 901,83 0,00 0,00|  50,00% 13 584,30 250,92 april 10 jal 10
Mraznicka nerez objem : 600 | - 15 /-22 °C obehové
Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  [1653. [ mrazenie prikon : 0,8 KW /230 V rozmery (8xHxV) : 720 x [ks 8749470 290420 2,00 174 989,40 5808,58 174 989,40 5808,58 0,00 000 50,00% 87494,70 290429 april 10 il 10)
780 x 2000 mm kons AlSl 430
Aktivita €. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1654, 'ﬁfﬁ:’ qf]?]‘f:"g g?:r;“am"a"y 5 polic rozmer: ks 4700,50 156,03 13,00 61 106,50 2028,36 61 106,50 2028,36 0,00 000|  50,00% 30553,25 1014,18 april 10 jal 10
Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modemnizicia | 1655. §?;?,“;a$;‘;giif'5§,eﬂ?,‘,a,;,;f o:] fzofgs':\f‘l’“géivxv) C ks 246562,80| 8184,39 1,00 246 562,80 8184,39 246 562,80 8184,39 0,00 0,00|  50,00% 123 281,40 4002,19 april 10 jal 10
Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modernizicia | 1656. ﬁfz’ﬁ)‘;ﬁ; 398, rozmery (SxtxV) : 1398 x 577 x 1700 [, ¢ 15 781,20 523,84 1,00 15781,20 523,84 15781,20 523,84 0,00 0,00|  50,00% 7 890,60 261,92 april 10 jal 10
Aktivita €. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1657, ﬁe:j'x":;:'cgmz' rozmery (SxbxV) : 1042 x 577 x 1700 [, ¢ 13 204,50 438,31 1,00 13 204,50 438,31 13 204,50 438,31 0,00 000|  50,00% 660225 219,15 april 10 jal 10
Drez nastenny s kolenovou batériou NDKB privod vody
Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukeia a modemizécia | 1658, 112" odpad: priemer 40 mm rozmer ($xHxV) : 330 x 320 |ks 11437,10 379,64 1,00 11437,10 37964 11437,10 379,64 0,00 000 50,00% 571855 189,82 april 10 il 10)
350 mm
St umyvaci USN 1, 1200x700 bez krytovania vana
Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  [1659. [lisovana zadna vystuha vo vyske 300 mm nad podiahou  |ks 22 053,30 732,04 1,00 22053,30 732,04 22053,30 732,04 000 000| 5000% 11026,65 366,02 april 10 jal 10
(sirka x hibka x v3ka): 1200 x 700 x 850
St61 pracovny PSJ 3, 1000x700 2 police krytovanie
Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  [1660. [ hrabka pracovnej dosky: 40 mm vySka zadného lemu: 40 [ks 21707,20 720,55 1,00 21707,20 72055 21707,20 72055 0,00 000 50,00% 10853,60 360,27 april 10 il 10)
mm rozmer ($xHxV) : 1000 x 700 x 850 mm
Aktivita ¢. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modemizicia | 1661. 2";;’;"7':‘0 ’r'gsg‘f;’:bqs"a""y bukovy rozmery (SxHRV) - |g 10 411,70 345,61 1,00 10411,70 345,61 10411,70 345,61 0,00 0,00| 50,00% 520585 172,80 april 10 jai 10]
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Chiadiaci box CS, 2550x2150x2150 teplota : -2/ +2 °C

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukeia a modemizécia | 1662 rozmer (SxHXV) : 2550 x 2150 x 2150 mm prikon : 0,85 | ks 256 933,60| 852863 1,00 256 933,60 8528,63 256 933,60 8528,63 0,00 000 50,00% 128 466,80 4264,32 april 10 il 10)
Mraziaci box CS, 2230x2230x2230 teplota : -18/-20 °C

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukoiaa modemizécia  [1663.  [rozmer (SxtxV) : 2230 x 2230 x 2230 mm prikon : 1,4 kW  [ks 286147,20| 949835 1,00 286 147,20 498,35 286 147,20 949835 0,00 000 50,00% 14307360 474917 april 10 il 10)
/230v

Aktivita ¢. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1664. Efgi'x g;":'a 1398 rozmery (SxHxV) : 1398 x 577 x 1700 |, 15 781,20 523,84 2,00 31562,40 1047,68 31562,40 104768 0,00 0,00| 50,00% 15781,20 523,84 april 10 jai 10]

Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modernizicia | 1665. 52?;'55“’5' 886 rozmery (SxHxV) : 886 x 577 x 1700 mm|, o 12 439,20 412,91 1,00 12 439,20 412,91 12 439,20 412,91 0,00 0,00  50,00% 6219,60 206,45 april 10 il 10

Aktivita ¢. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1666, Efgi'x %’E'ﬁ 1573 rozmery (SxHxV) : 1673 X577 x 1700 |, 16 507,10 547,04 1,00 16 507,10 547,04 16 507,10 547,94 0,00 0,00| 50,00% 825355 273,97 april 10 jal 10]

Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekontrukcia a modernizicia | 1667 f;ezr‘gf:‘;’ na noze a sekéte rozmer (SxHXV) : 380 x 145 o 18 595,90 617,27 1,00 18 595,90 617,27 18 595,90 617,27 0,00 0,00  50,00% 9297,95 308,64 april 10 il 10

Aktivita ¢. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1668, :‘;"sfx';%s'me:‘””é NP 1, 1000x350 rozmer(SxHxV) : 1000 [, o 3 865,00 128,29 1,00 3865,00 128,29 3865,00 128,29 0,00 0,00| 50,00% 193250 64,15 april 10 jal 10]

Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modernizicia | 1669. :gﬂg:"gov:"":fka s rostom 500 rozmer (SxHxV) : 500 [, ¢ 13 598,90 451,40 1,00 13 598,90 451,40 13598,90 451,40 0,00 0,00  50,00% 6799,45 225,70 april 10 il 10
Skrabka zemiakov SKBZ 6 lakovana vykon : 100 kg/ h

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukeiaa modemizécia  [1670.  [rozmer (SxHxV) : 570 x 670 x 750 mm prikon : 0.4 KW/ [ks 34859,10| 115711 1,00 34859,10 115711 34.859,10 115711 0,00 000 50,00% 1742955 578,56 april 10 il 10)
400V / 50Hz
St6l umjvaci USN 1, 1400x700 bez krytovania vana

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  |1671 lisovana zadna vystuha vo viSke 300 mm nad podiahou | ks 22117,60 73417 1,00 2211760 73417 22117,60 73417 0,00 000 50,00% 11058,80 367,08 april 10 il 10)
rozmerfmmi (Sirka x hibka x Wéka): 1400 x 700 x 850

Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekontrukcia a modemizacia | 1672 :gé?x;aos‘me"m"a NP 1, 14001350 rozmer (SxHV) : 1400 [, ¢ 4306,10 142,94 1,00 4306,10 142,94 4306,10 142,94 0,00 0,00  50,00% 2153,05 71,47 april 10 il 10
Chiadiaci box CS, 2150x1750x2150 teplota: -2/ +2 °C

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukciaa modemizécia  [1673.  [rozmer (8xHXV) : 2150 x 1750 x 2150 mm prikon : 0,85 |ks 246562,80| 818439 1,00 246 562,80 8184,39 246 562,80 8184,39 0,00 000 50,00% 12328140 4092,19 april 10 il 10)
KW /230 V
Drez nastenny s kolenovou batériou NDKB privod vody

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukeia a modemizécia | 1674. 1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer ($xHxV) : 330 x 320 x |ks 11437,10 379,64 1,00 11437,10 379,64 11437,10 379,64 0,00 000 50,00% 571855 189,82 april 10 il 10)
350 mm

Aktivita ¢. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1675, ngs&%ﬁgggﬁmﬁ fakovany 5 polic rozmer: ks 4700,50 156,03 5,00 23502,50 780,14 23502,50 780,14 0,00 000| 50,00% 11751,25 390,07 april 10 jal 10]
Chiadiaci st TRP 2001 teplota: -2/ +8 °C 4 skrinky

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  [1676.  [rozmery (SxHxV) : 2201 x 700 x 850 mm prikon : 0,33 kW [ks 150304,00| 498918 1,00 150 304,00 498918 150 304,00 498918 0,00 000 50,00% 75152,00 249450 april 10 il 10)
/230V
St61 vydainy vyhrievany kapacita ohrevne] vane 2x GN 1/1

Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1677. ohrevna spodna skrinka rozmery (SXHX\/) :1700 x 700 x ks 40 858,10 1356,24 1,00 40 858,10 1 356,24 40 858,10 1356,24 0,00 0,00 50,00%)| 20 429,05 678,12 april 10 jul 10
850 mm prikon: 4,0 kW /400V

Aktivita ¢. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modemizacia | 1678, P;’gg: f‘sf’s"(’)"f OS:"“' 1700350 1 polica rozmer] (SxHV) g 4795,40 159,18 1,00 479540 159,18 479540 159,18 0,00 000| 50,00% 2397,70 7959 april 10 jal 10]

Aktivita & 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1679. Rezén EOS, 1400x700 rozmer (SxHxV) : 1400x700x |, 54760,90| 1817,73 1,00 54 760,90 1817,73 54 760,90 1817,73 0,00 0,00  50,00% 27 380,45 908,86 april 10 i 10
850 mm prikon : 2 kW /230 V/ ! !
St6l pracovny PSJ 2, 1300x700 spodna polica krytovanie

Akivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  [1680. | hrubka pracovnej dosky: 40 mm vySka zadného lemu: 40 |ks 14 954,40 496,40 1,00 14.954,40 496,40 14.954,40 496,40 0,00 000| 50,00% 7477,20 248,20 april 10 il 10)
mm rozmer ($xHxV) : 1300 x 700 x 850 mm
St61 pracovny PSZS 3, 1800x700 3 z&suvky spodna polica

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukciaa modemizécia  [1681.  [hrubka pracovnej dosky: 40 mm vySka zadného lemu: 40 |ks 23616,30 783,92 1,00 23616,30 783,92 23616,30 783,92 0,00 000 50,00% 1180815 391,96 april 10 il 10)
mm rozmerf ($xHxV) : 1800 x 700 x 850 mm
Salamander elektricky SL /E 851 nastavitelna vyska

Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1682,  |rozmer (8xHxV) : 450 x 450 x 465 mm prikon : 2,0 kW /  |ks 59157,50| 196367 1,00 59 157,50 1963,67 59 157,50 1963,67 000 000| 5000% 2957875 981,83 april 10 jal 10
230V
Mikrovinna rira AMANA RCS 511 objem : 341

Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |1683. | programovatena prikon 2 KW/1,1 kW - 230V rozmer(mm] |ks 4601140 152730 1,00 46011,40 1527,30 4601140 152730 000 000| 5000% 23005,70 763,65 april 10 jal 10
(Sirka x hibka x vyka): 549 x 503 x 359

o o o o Polica nastenna NP 1, 1800x350 1 polica rozmer N ] -

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukeia amodemizacia  [1684. |10 MSEIELE b PO ks 4890,40 162,33 1,00 4890,40 162,33 4890,40 162,33 0,00 000 50,00% 244520 8117 april 10 il 10)
St6l umyvaci USN 1k, 1800x700 krytovanie vafi lisovana

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukeia a moderni 1685.  |zadna wstuha vo viSke 300 mm nad podiahou rozmer 26 115,50 866,88 1,00 2611550 866,88 26 115,50 866,88 0,00 000 50,00% 13057,75 433,44 april 10 il 10)
($xHxV) : 1800 x 700 x 850 mm

Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekongtrukcia a modemizacia | 1686. ggg‘f’z'%‘i“e’l‘ NN 400 172 modul rozmer (SxHV) : 400 [ 17 966,40 596,38 2,00 35932,80 1192,75 35932,80 119275 0,00 0,00|  50,00% 17 966,40 596,38 april 10 jal 10

Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 iaa 1687. Podstavec_otvoreny VA 400 ks 17 090.00 567,28 2,00 34 180,00 113457 34 180,00 1134,57 0,00 0,00 50,00%) 17 090,00 567,28 april 10 jal 10|

o o o ) Sporék plynowy NC / G1200 6 horakov rozmer (3xHxV) N ] »

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukeia a moderni 1688 100 900 w250 rem et 44 1 ks 139348,90| 462554 1,00 139 348,90 462554 139 348,90 462554 0,00 000 50,00% 60 674,45 2312,77 april 10 il 10)

Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 aa 1689 |Podstavec otvoreny VA 400 ks 17 090.00 567,28 1.00 17 090,00 567.28 17 090,00 567,28 0.00 000] 5000% 545,00 283,64 april 10 110

Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 iaa 1690 |Podstavec otvoreny VA 800 ks 1782030 591,53 1.00 1782030 591,53 1782030 591,53 000 000] 5000% 8910,15 295,76 april 10 iar10

Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1691 fv,“:!::wggo‘fz:%: 135;]"?‘:"’“'" 1000 rozmer (Sirka x hibka x |, 15933,10 528,88 3,00 4779930 1586,65 4779930 1586,65 0,00 0,00|  50,00% 23809,65 793,32 april 10 jal 10
Panvica plynova NBR/ G 810 80 1 vkiopna,

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 8 a 1602 4 vana rozmer (SxHxV) : 800 x 900 x 850 mm | ks 179517,60|  5958,89 1,00 179517,60 5958,89 179517,60 5958,80 0,00 000 50,00% 89 758,80 297945 april 10 il 10)
prikon : 0,5 kW / 230 V/ prikon plyn : 20 kW,

Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 § a 1693. Odsava¢ pér 3600*2200 mm ks 125 180.30 4 155,22 1,00 125 180,30 4 155,22 125 180,30 4 155,22 0,00 0,00 50,00% 62 590,15 2077,61 april 10 jul 10
Kotol plynovy NP/ GI 815 150 | nepriame ohrievanie s

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 8 a 1694 rozmer ($xHxV) : 800 x 900 x 850 mm prikon |ks 212967,10) 706921 1,00 212967,10 7069,21 212 967,10 706921 0,00 000 50,00% 106 483,55 353461 april 10 il 10)
$0,03 KW /230 V prikon plyn : 24 kW

AKivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 8 a 1695. | Odsévaé par 28001400 mm ks 86472,30] 287035 1,00 86 472,30 2870,35 86 472,30 287035 0,00 000]  50,00% 43236,15 143518 april 10 il 10]
Konvekiomat_elektricky B 10xGN 1/1 kapacita : 10 x GN

Aktivita €. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1696. 1/1 troveri : B rozmer (SxHxV) : 895 x 845 x 1080 mm ks 380 068,90| 1261598 1,00 380 068,90 12 615,98 380 068,90 12 615,98 0,00 0,00  50,00% 190 034,45 6307,99 april 10 jar 10|
prikon : 17,5 kW /400 V.

AKivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Strukciaa 1697 pod PPK-L ks 13 251,30 439,86 1,00 13 251,30 439,86 13 251,30 439,86 0,00 0,00] _50,00% 6 625,65 219,93 april 10 jal 10)

Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 5 a 1698. Tukovy filter pre 10x_1/1, 10x 2/1 ks 5112,40 169,70 1,00 5112,40 169,70 5112,40 169,70 0,00 0,00 50,00% 2 556,20 84,85 april 10 jul 10

AKivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Strukciaa 1699, |Sprcharuéna pre pece a ks 3020,70 100,27 1,00 3020,70 100,27 3020,70 100,27 0,00 0,00] _50,00% 151035 50,13 april 10 jal 10]
Konvekiomat_elektricky B 10xGN 2/1 kapacita : 10 x GN

Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  [1700.  [2/1 drover: : B rozmer (3xHxV) : 1208 x 1060 x 1080 mm  |ks 478664,80| 1588876 1,00 478 664,80 15888,76 478664,80|  15888,76 0,00 000| 5000% 23933240 7944,38 april 10 jal 10
prikon : 25 KW /400 V

Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 8 a 1701 pod PPK-1 ks 13 251,30 430,86 1,00 13 251,30 439,86 1325130 439,86 0,00 000[  50,00% 6 625,65 21993 april 10 il 10

Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 8 a 1702 |Tukovy filter pre 10x 11, 10x2/1 ks 5112,40 169,70 1,00 5112,40 169,70 5112,40 169,70 0,00 000 5000% 2556,20 84,85 april 10 il 10

AKivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukoia a moderizécia__|1703. | Sprcha ruéna pre pece a konvektomaty ks 3020,70 100,27 1,00 3020,70 100,27 3020,70 100,27 0,00 000[  50,00% 151035 50,13 april 10 jai 10)
Kotol plynovy KPNGIB61 60 | nepriamy ohrev rozmer

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukciaa modemizécia  [1704.  [(8xHxV) : 800 x 700 x 850 mm prikon plyn : 14 kW elektro [ks 159360,20|  5289,79 1,00 159 360,20 5289,79 159 360,20 528979 0,00 000| 50,00% 79.680,10 264,89 april 10 il 10)
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Nézov aktivity

Skupina vydavkov
podpolozka

P.c.

Nézov vydavku

MJ

cena

Poget iednotiek

Celk

ol

vydavok

Intenzita

NEP termin realizécie

v Sk

v Eur

v Sk

Vv Eur

v Sk

Vv Eur

Aktivita €.

. 21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1705.

Vari¢ cestovin plynovy KCPG350 1 varia, 24,5 | rozmer
(SxHxV) : 400 x 700 x 850 mm prikon plyn : 10 KW bez
kosov !

102 101,50

3389,15

1,00

102 101,50

3389,15

102 101,50

3389,15

pomoci

vk v Eur od do

50,00%|

51 050,75 1694,57 april 10 jul 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1706.

Neutralny element KN400 1/2 modul, uzavrety rozmer
($xHxV) : 400 x 700 x 250 mm

15 337,10

509,10

2,00

30 674,20

1018,20

30 674,20

1018,20

50,00%|

15 337,10 509,10 april 10 jul 10

Aktivita &.

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

21 Zariadenie kuchyne

717002

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1707.

Podstavec otvoreny KV400

13 438,30

446,07

2,00

26 876,60

892,14

26 876,60

892,14

50,00%

13 438,30 446,07 april 10 jul 10

Rekonstrukcia a modernizacia

1708.

Fritéza plynova KFRGB31T 2 vane, 2 x max. 7 | telesa
mimo vane rozmer ($xHxV) : 800 x 700 x 250 mm prikon :
14 kW

128 247,70

4 257,04

128 247,70

4 257,04

128 247,70

4 257,04

50,00%|

64 123,85 2128,52 april 10 jul 10

Aktivita &.

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

21 Zariadenie kuchyne

717002

717002

Rekonstrukcia a modernizcia

1709.

Podstavec otvoreny KV800

Rekonstrukcia a modernizacia

1710.

15 921.40

528,49

15 921,40

528,49

15 921,40

528,49

50,00%]

7 960,70 264,25 april 10 16110

Platia opekacia plynova KRGB0OC s chromovanou
hiadkou platiiou rozmer ($xHxV) : 800 x 700 x 250 mm
prikon plyn : 14 kW

116 416,20

3864,31

116 416,20

3864,31

116 416,20

3864,31

50,00%|

58 208,10 1932,15 april 10 jul 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

iaa

1711

Podstavec otvoreny KV800

15 921,40

528,49

15 921,40

528,49

15 921,40

528,49

50,00%|

7 960,70 264,25 april 10 jul 10

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1712.

Vozik servisny CPM 093 3 police rozmer[mm] (Sirka x
hibka x vySka): 995 x 695 x 975

ks

19 134,90

635,16

38 269,80

1270,32

38 269,80

1270,32

50,00%

19 134,90 635,16 april 10 jul 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1713.

Vylevka kombinovana KVC - 1 pakova batéria plastovy
sifén 1 x drez 500 x 400 x 250 1 x drez 300 x 250 x 200
rozmer{mm] (Sirka x hibka x vy3ka): 500 x 700 x 1200

26 187,10

869,25

26 187,10

869,25

26 187,10

869,25

50,00%|

13 093,55 434,63 april 10 jul 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1714.

Drez jednodielny velky CNDL - 2 krytovanie vafia
lisovana rozmer (SxHxV) : 2100 x 700 x 850 mm

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1715.

27 606,90

916,38

27 606,90

916,38

27 606,90

916,38

50,00%|

13 803,45 458,19 april 10 jul 10

Polica nastenna NP 1, 900x350 1 polica rozmer[mm]
(sirka x hibka x vy&ka): 900 x 350 x 0

Aktivita ¢.

. 21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1716.

3818,20

126,74

3818,20

126,74

3818,20

126,74

50,00%|

1909,10 63,37 april 10 jul 10

Drez jednodielny CNDL - 1 krytovanie vafia lisovana
zadna vystuha vo vyske 300 mm nad podiahou rozmer[mm]
(8irka x hibka x vy&ka): 1000 x 700 x 850

3

18 788,70

623,67

18 788,70

623,67

18 788,70

623,67

50,00%

9394,35 311,84 april 10 jul 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1717

Regal nerezovy PZ-4R 1800x440 4 rosty bez krytovania
rozmer{mm] (Sirka x hibka x vySka): 1800 x 440 x 1700

3

27 764,60

921,62

55 529,20

1843,23

55 529,20

184323

50,00%|

27 764,60 921,62 april 10 jul 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a moderni:

1718.

Drez néstenny s kolenovou batériou NDKB privod vody
1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (SxHxV) : 330 x 320 x
350 mm

11 437,10

379,64

11437,10

379,64

11437,10

379,64

50,00%

5718,55 189,82 april 10 jul 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1710.

Stol umyvaci USN 1k, 1400x700 krytovanie vafia lisovana
zadn4 vystuha vo vyske 300 mm nad podiahou rozmer{mm]
(3irka x hibka x vySka): 1400 x 700 x 900

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1720.

23512,60

780,48

23512,60

780,48

23512,60

780,48

50,00%|

11756,30 390,24 april 10 jal 10

Stol pracovny PSJ 1, 1700x700 hrubka pracovnej dosky:
40 mm vyska zadného lemu: 40 mm rozmer[mm] (irka x
hibka x vy&ka): 1700 x 700 x 900

15 443,80

512,64

15 443,80

512,64

15 443,80

512,64

50,00%

7721,90 256,32 april 10 jul 10

Aktivita ¢.

. 21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1721.

Mraznicka podpultova Seda ocel, nerez dvere, interier
plast objem : 160 | -15/-20°C rozmer[mm] (Sirka x hibka x
vyska): 595 x 620 x 860 prikon 0,08KW / 230V

Aktivita ¢.

. 21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1722.

43 674,30

1449,72

43 674,30

1449,72

43 674,30

144972

50,00%|

2183715 724,86 april 10 jal 10

Stol pracovny PSZS 3, 1600x700 3 zésuvky spodné polica
hribka pracovnej dosky : 40 mm vyska zadného lemu : 40
mm rozmer ($xHxV) : 1600 x 700 x 900 mm

22 795,40

756,67

22 795,40

756,67

22 795,40

756,67

50,00%

11397,70 378,33 april 10 jul 10

Aktivita ¢.

. 21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1723.

Uni. robot RM - 60H objem : 6013 volitelné rychlosti
wybava : metla, hnetaci hak, $faha, kotiik 60 | rozmery
(SxHxV) : 720 x 640 x 1300 mm prikon : 2,25 KW/ 400V,
50Hz

177 786,70

5901,44

177 786,70

5901,44

177 786,70

5901,44

50,00%|

83893,35 2950,72 april 10 jal 10

Aktivita €.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1724.

Chladiaca skrina 600 | objem : 600 -2/ +10 °C obehové
chladenie digitéina, 2 x 1/2 dvere konstrukcia AISI 304
rozmer (SxHXV) : 720 x 780 x 2000 mm prikon : 0,45 kW /
230V

%

110 865,60

3680,06

110 865,60

3680,06

110 865,60

3 680,06

50,00%|

55 432,80 1840,03 april 10 jal 10

Aktivita €.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1725.

Polica nastenna NP 1, 1400x350 1 polica rozmer
(SxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm

4306,10

142,94

4 306,10

142,94

4 306,10

142,94

50,00%|

2153,05 71,47 april 10 jai 10

Aktivita €.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1726.

Skrinka nastenna NS 1, 1600x350 bez krytovania rozmer
(SxHxV) : 1600 x 350 x 700 mm

ks

13 756,70

456,64

13 756,70

456,64

13 756,70

456,64

0,00

0,00

50,00%|

687835 228,32 april 10 jai 10

Aktivita &.

717002

iaa

1727.

659,40

19 865,20

659,40

19 865,20

659,40

0,00

0,00

50,00%

9 932,60 329,70

21 Zariadenie kuchyne

Vozik na pouzité podnosy SCV10na 10 GN 1/1

19 865,20

april 10 jal 10

Aktivita €.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1728.

Vozik servisny CPM 062 2 police rozmer (SxHxV) : 695 x
695 x 975 mm

ks

12 854,00

426,67

12 854,00

426,67

12 854,00

426,67

0,00

0,00

50,00%|

6427,00 21334 april 10 jai 10]

Aktivita €.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1729.

Drez nastenny s kolenovou batériou NDKB privod vody
1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (SxHxV) : 330 x 320 x
350 mm

11 437,10

379,64

11437,10

379,64

11437,10

379,64

50,00%|

571855 189,82 april 10 jai 10]

Aktivita €.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1730.

Stol umyvaci USN 1k, 1400x700 krytovanie varia lisovana
zadné ystuha vo vyke 300 mm nad podiahou rozmer(mm]
(3irka x hibka x vySka): 1400 x 700 x 900

Aktivita ¢.

. 21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1731,

23512,60

780,48

23512,60

780,48

23512,60

780,48

50,00%|

11 756,30 390,24 april 10 jai 10]

Masiarsky kiat CP9103 dreveny rozmery (SxHxV) : 500 x
700 x 900 mm

15 629,30

518,80

31 258,60

1 037,60

31 258,60

1037,60

50,00%

15 629,30 518,80 april 10 jul 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a moderni:

1732.

Stol pracowny PSZS 2, 1300x700 2 zésuvky spodna polica
hrubka pracovnej dosky: 40 mm vy&ka zadného lemu: 40
mm rozmer{mm] (Sirka x hibka x vySka): 1300 x 700 x 850

3

21770,00

722,63

21 770,00

722,63

21 770,00

722,63

50,00%

10 885,00 361,32 april 10 jul 10

Aktivita ¢.

. 21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1733.

St6l pracovny PSJ 3, 1600x700 2 police krytovanie
hrubka pracovnej dosky: 40 mm vyska zadného lemu: 40
mm rozmer ($xHxV) : 1600 x 700 x 850 mm

3

26 864,80

891,75

26 864,80

891,75

26 864,80

891,75

50,00%|

13 432,40 445,87 april 10 jal 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1734,

Rezatka masa TS 12 jednozlozkové nerezové hrdlo 230 V

%

65 875,20

2186,66

65 875,20

2186,66

65 875,20

2186,66

50,00%|

32937,60 109333 april 10 jul 10}

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1735.

Chladiaca skrifia 600 | objem : 60012/ +10 °C obehové
chladenie digitéina, 2 x 1/2 dvere konstrukcia AIS| 304
rozmer (SxHXV) : 720 x 780 x 2000 mm prikon : 0,45 KW /
230V

%

110 865,60

3680,06

221731,20

7360,13

221731,20

7360,13

50,00%|

110 865,60 3680,06 april 10 jul 10}

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1736.

Polica nastenna NP 1, 1400x350 1 polica rozmer
(SxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm

4 306,10

142,94

4 306,10

142,94

4 306,10

142,94

50,00%|

215305 71,47 april 10 jal 10

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1737

Skrinka nastenna NS 1, 1600x350 bez krytovania rozmer
SxHxV) : 1600 x 350 x 700 mm

13 756,70

456,64

13 756,70

456,64

13 756,70

456,64

50,00%|

6878,35 228,32 april 10 jul 10}

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1738.

Drez nastenny s kolenovou batériou NDKB privod vody
1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (SxHxV) : 330 x 320 x
350 mm

11 437,10

379,64

11437,10

379,64

11437,10

379,64

50,00%)

571855 189,82 april 10 jal 10

Aktivita ¢.

. 21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1739.

Stol umyvaci USN 1k, 1400x700 krytovanie varta lisovana
zadna vystuha vo vySke 300 mm nad podiahou rozmer{mm]
(8irka x hibka x vyka): 1400 x 700 x 900

3

23512,60

780,48

23512,60

780,48

23512,60

780,48

50,00%)

11 756,30 390,24 april 10 jul 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1740.

Stol pracovny PSZS 3, 1800x700 3 zasuvky spodné polica
hrubka pracovnej dosky: 40 mm vy&ka zadného lemu: 40
mm rozmer{mm] (Sirka x hibka x vySka): 1800 x 700 x 900

23 616,30

783,92

23616,30

783,92

23616,30

783,92

50,00%|

11 808,15 391,96 april 10 jul 10
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Nézov aktivity

Skupina vydavkov
podpolozka

P.c.

Nézov vydavku

MJ

cena

Poget iednotiek

Celk

ol

vydavok

vydavok

Intenzita

NEP termin realizécie

v Sk

v Eur

v Sk

Vv Eur

v Sk

Vv Eur

v Eur

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1741.

Stolovy krajat zeleniny TRS rozmer (SxHXV) : 246 x 557
x 466 mm prikon : 0,4 kW / 230 V 150 - 250 kg / hod. bez
kotigov

ks

56 236,20

1866,70

2,00

112 472,40

373340

112 472,40

373340

0,00

pomoci

vk v Eur od do

50,00%

56 236,20 1866,70 april 10 jul 10

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1742.

Stol pracovny PSJ 3, 1900x700 2 police krytovanie
hribka pracovnej dosky: 40 mm vyska zadného lemu: 40
mm rozmer{mm] (Sirka x hibka x vySka): 1900 x 700 x 900

27 811,30

923,17

27811,30

923,17

27811,30

923,17

50,00%

13 905,65 461,58 april 10 jul 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1743,

Regal nerezowy PZ N, 1000x500 4 police bez krytovania
rozmer (8xHxV) : 1000 x 500 x 1700 mm

ks

14 244,60

472,83

14 244,60

472,83

14 244,60

472,83

50,00%|

712230 236,42 april 10 jul 10

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a moderni:

1744,

Chladiaca skrifia 600 | objem : 60012/ +10 °C obehové
chladenie digitéina, 2 x 1/2 dvere konstrukcia AISI 304
rozmer (SxHXV) : 720 x 780 x 2000 mm prikon : 0,45 kW /
230V

110 865,60

3680,06

110 865,60

3680,06

110 865,60

3 680,06

50,00%

55 432,80 1840,03 april 10 jul 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1745.

Skrinka nastenna NS 1, 1800x350 bez krytovania rozmer
(8xHxV) : 1800 x 350 x 700 mm

ks

15 269,90

506,87

15 269,90

506,87

15 269,90

506,87

50,00%|

7634,95 253,43 april 10 jul 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1746.

Drez nastenny s kolenovou batériou NDKB privod vody
1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer (SxHxV) : 330 x 320 x
350 mm

ks

11 437,10

379,64

11437,10

379,64

11437,10

379,64

50,00%|

5718,55 189,82 april 10 jul 10

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a moderni:

1747

Stol umyvaci USN 1k, 1400x700 krytovanie vana lisovana
zadna vystuha vo vy$ke 300 mm nad podlahou rozmer
(SxHxV) : 1400 x 700 x 900 mm

23512,60

780,48

23512,60

780,48

23512,60

780,48

50,00%

11 756,30 390,24 april 10 jul 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1748.

Chladiaci st6l TRPA 1601 teplota: -2/ +8 °C 3 skrinky
vyvysena zadna lista rozmery ($xHxV) : 1718 x 700 x 900
mm orikon : 0.26 kW /230 V.

131 315,10

4358,86

131315,10

4358,86

131315,10

435886

50,00%|

65 657,55 2179,43 april 10 jul 10

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1749.

Vitrina chladena ZVR 1780 rozmer (SxHxV) : 1780 x 350
x 250 mm prikon : 0,2 kW /230 V.

ks

69 236,20

2298,22

69 236,20

2298,22

69 236,20

2298,22

50,00%

34 618,10 1149,11 april 10 jul 10

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1750.

Stol pracovny PSZS 3, 1700x700 3 z&suvky spodna polica
hribka pracovnej dosky: 40 mm vy3ka zadného lemu: 40
mm rozmer (SxHxV) : 1700 x 700 x 900 mm

ks

23 221,90

770,83

23221,90

770,83

23221,90

770,83

50,00%

11 610,95 385,41 april 10 jul 10

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1751

Kiiter K35 objem : 3,5 | rychlost : 1500 ot4c./min rozmer
(SxHxV) : 247 x 407 x 303 mm prikon : 0,5 kW /230 V

43 674,30

1449,72

1,00

43 674,30

1449,72

43 674,30

1449,72

50,00%

21837,15 724,86 april 10 jul 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1752.

Chladiaci stol TRP 1101 teplota : -2/ +8 °C 2 skrinky
rozmery (SxHxV) : 1234 x 700 x 900 mm prikon : 0,25 kW
/230 V

106 483,60

3534,61

1,00

106 483,60

3534,61

106 483,60

3534,61

50,00%

53 241,80 1767,30 april 10 jul 10

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1753.

Nérezowy stroj GL MATIC 30 E - &ikmy priemer kotd¢a

300 mm Snekovy prevod el. prikon : 0,27 KW napéjanie :

230V /50 Hz rozmery ($xHxV) : 550 x 640 x 530 mm
chiadeny motor

121 614,80

4 036,87

121 614,80

4 036,87

121 614,80

4 036,87

50,00%

60 807,40 2018,44 april 10 jul 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1754,

Chladiaca skrifia 600 | objem : 60012/ +10 °C obehové
chladenie digitéina, 2 x 1/2 dvere konatrukcia AISI 304
rozmer (SxHXV) : 720 x 780 x 2000 mm prikon : 0,45 kW /
230V

110 865,60

3680,06

110 865,60

3680,06

110 865,60

3 680,06

50,00%

55 432,80 1840,03 april 10 jul 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1755.

Polica nastenna NP 1, 1400x350 1 polica rozmer
(SxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm

4306,10

142,94

4306,10

142,94

4306,10

142,94

50,00%|

215305 71,47 april 10 jal 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1756.

MieSaé DITOMIX modry horny kryt objem : 5 hak,
metla, rebro, kotlik plastovy ochranny 8tit rozmer (SxHxV):
284 x 382 x 434 mm prikon : 0,5 kW / 230 V moznost
pripoiit pridavné zariadenia

34 472,00

114426

34 472,00

114426

34 472,00

114426

50,00%

17 236,00 572,13 april 10 jul 10

Aktivita ¢.

. 21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1757.

Mraziaca skrina 600 | objem : 600 I -15/-22 °C obehové
mrazenie digitaina, 2 x 1/2 dvere konstrukcia AISI 304
rozmer (SxHXV) : 720 x 780 x 2000 mm prikon : 0,80 kW /
230V

121 090,40

4 019,46

121 090,40

4019,46

121 090,40

4 019,46

50,00%

60 545,20 2009,73 april 10 jul 10

Aktivita €.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1758.

Chladiaci box CS, 1750x1750x2150 teplota : -2/ +2 °C
rozmer (8xHXV) : 1750 x 1750 x 2150 mm prikon : 0,78
KW /230 V

205 225,50

6812,24

205 225,50

6812,24

205 225,50

6812,24

50,00%|

102 612,75 3406,12 april 10 jui 10}

Aktivita €.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1759.

Regal kovovy 500 kovovy, lakovany 5 polic rozmer
(SxHxV) : 1000 x 500 x 1970 mm

4700,50

156,03

18 802,00

624,11

18 802,00

624,11

50,00%|

9401,00 312,06 april 10 jal 10

Aktivita €.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1760.

Vylevka kombinovana KVC - 1 pakova batéria plastovy
sifon 1 x drez 500 x 400 x 250 1 x drez 300 x 250 x 200
rozmer (SxHXV) : 500 x 700 x 1200 mm

ks

26 187,10

869,25

26 187,10

869,25

26 187,10

869,25

50,00%|

1309355 434,63 april 10 jal 10

Aktivita €.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1761.

Stol umyvaci USN 1k, 1400x700 krytovanie varia lisovana
zadna vystuha vo vy$ke 300 mm nad podlahou rozmer
(8xHxXV) : 1400 x 700 x 900 mm

23512,60

780,48

23512,60

780,48

23512,60

780,48

50,00%|

11756,30 390,24 april 10 jai 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1762.

Sporék elektricky KCE400 2 platne rozmer (SxHxV) : 400
X700 x 250 mm prikon : 5,2 KW / 400 V

ks

38 708,00

128487

38 708,00

1284,87

38 708,00

1284,87

50,00%

19 354,00 642,44 april 10 jul 10

Aktivita €.

21 Zariadenie kuchyne

717002

iaa

1763.

Podstavec otvoreny KV400

13 438.30

446,07

13438,30

446,07

13438,30

446,07

50,00%)

6 719,15 223,03 april 10 jal 10}

Aktivita €.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

Stol pracovny PSJ 2, 1900x700 spodna polica hriibka
pracovnej dosky: 40 mm vyska zadného lemu: 40 mm
rozmer (SxHXV) : 1900 x 700 x 900 mm

ks

18 914,30

627,84

18 914,30

627,84

18 914,30

627,84

50,00%|

9457,15 313,92 april 10 jai 10

Aktivita ¢.

. 21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1765.

Stdl pracovny PSJ 3, 1400x700 2 police krytovanie
hribka pracovnej dosky: 40 mm bez zadného lemu rozmer
(SxHxV) : 1400 x 700 x 900 mm

25 697,70

853,01

51 395,40

1706,01

51 395,40

1706,01

50,00%

25697,70 853,01 april 10 jul 10

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1766.

Chladiaci stol TRP 2001 teplota: -2/+8 °C 4 skrinky
rozmery (8xHxV) : 2201 x 700 x 900 mm prikon : 0,33 kW
1230V

ks

150 304,00

4 989,18

150 304,00

4 989,18

150 304,00

4989,18

50,00%|

75 152,00 249459 april 10 jul 10}

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1767

Uni. robot RM - 60H objem : 60 | 3 volitelné rychlosti
vybava : metla, hnetaci hak, laha, kotlik 60 | rozmery
(8xHxV) : 720 x 640 x 1300 mm prikon : 2,25 KW/ 400V,
50Hz

%

249 970,60

8297,50

249 970,60

8297,50

249 970,60

8297,50

50,00%|

124 985,30 4148,75 april 10 jul 10}

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1768.

Drez jednodielny vefky CNDL - 2 krytovanie varia
lisovana rozmer ($xHxV) : 1200 x 700 x 850 mm

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1769.

27 606,90

916,38

27 606,90

916,38

27 606,90

916,38

50,00%|

13 803,45 458,19 april 10 jul 10}

Stol pracovny PSJ 2, 700x700 s policou rozmery
(SxHxV) : 600 x 700 x 850 mm hriibka pracovnej dosky 40
mm vy3ka zadného lemu 40 mm

11 685,40

387,88

11 685,40

387,88

11 685,40

387,88

50,00%|

5842,70 193,94 april 10 jal 10

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1770,

Zavazacia chladiaca skrifia 1600 | objem : 1600 | rozmer
(SxHxV) : 1021 x 1163 x 2272 mm

ks

110 865,60

3680,06

110 865,60

3680,06

110 865,60

3 680,06

50,00%|

55 432,80 1840,03 april 10 jul 10}

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1771,

Konvektomat elektricky B 10xGN 1/1 kapacita : 10 x GN
1/1 troveri : B rozmer (SxHxV) : 895 x 845 x 1080 mm
prikon : 17,5 KW / 400 V

380 068,90

12 615,98

1,00

380 068,90

12 615,98

380 068,90

12 615,98

50,00%|

190 034,45 6307,99 april 10 jul 10}

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

a

1772

pod PPK-1

13 251,30

439,86

1,00

13 251,30

439,86

13 251,30

439,86

0,00

0,00

50,00%|

6 625,65 219,93 april 10 I 10

Aktivita &.

21 Zariadenie kuchyne

717002

iaa

1773.

Tukovy filter pre 10x 1/1, 10x2/1

5112,40

169,70

1,00

5112,40

169,70

5112,40

169,70

0,00

0,00

50,00%|

2556,20 84,85 april 10 jal 10

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1774,

Sprcha ruéna pre pece a konvektomaty, vstup 112" s
drziakom 2_m hadica

ks

3020,70

100,27

1,00

3020,70

100,27

3020,70

100,27

0,00

0,00

50,00%

1510,35 50,13 april 10 jur10

Aktivita ¢.

21 Zariadenie kuchyne

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

1775.

Odsavaé par BP1412DT rozmery (SxHxV) : 1200 x 1400 x|
500 mm

ks

41 775,40

1386,69

1,00

41775,40

1 386,69

41 775,40

1386,69

50,00%

20 887,70 693,34 april 10 jur10
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" Skupina vydavkov = e ——— ™ Gena Pogel iednotiek Celk & T Wdavok “davok Tntenzita NEP Termin realizécie
My podpolozka _ e v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur pomoci v Sk v Eur od do

" o ) o Polica nastenna NP 1, 1400x350 1 polica rozmer B

Aktivita €. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modernizacia 1776. (SxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm ks 4306,10 142,94 1,00 4306,10 142,94 4306,10 142,94 0,00 0,00[ 50,00% 2153,05 71,47 april 10 jal 10}
- o o - Skrinka nastenna NS 1 k, 1200x350 krylovanie rozmer N ] -
Akivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukoiaamodemizacia (1777 | <008 MO LY 200 ks 13 866,20 460,27 1,00 13866,20 46027 13866,20 460,27 0,00 000 50,00% 6933,10 230,14 april 10 il 10)

" o ) - Skiinka néstenna NS 1, 1000x350 bez krylovania rozmer -

Aktivita €. 21 Zariadenie kuchyne 717002 RekonStrukcia a modernizacia 1778. (SxHAV) : 1000 x 350 x 700 mm ks 10 963,90 363,93 1,00 10 963,90 363,93 10 963,90 363,93 0,00 0,00|  50,00% 5481,95 181,97 april 10 jal 10}

. o e - Polica nastenna NP 1, 1200x350 1 polica rozmer N ] ”

Akivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 RekonSirukeia amodemizécia 1779 |78 RN B L T ks 4085,50 135,61 1,00 4085,50 135,61 4085,50 135,61 0,00 000 50,00% 204275 67,81 april 10 il 10)
Chiadnicka (nerez) dvere objem : 370 1 +2/ +8 °C obehové

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  [1780.  [chiadenie okolita teplota : 43 °C rozmery (8xHxV) : 600 x  |ks 35786,70| 118790 1,00 35786,70 1187,90 35786,70 118790 0,00 000| 50,00% 1789335 593,95 april 10 il 10)
600 x 1800 mm
St6l umyvaci USN Tk, 1400x700 krylovanie vana lisovana

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukciaa modemizécia  [1781.  |zadn wstuha vo vyske 300 mm nad podiahou rozmer 23512,60 780,48 1,00 23512,60 780,48 23512,60 780,48 0,00 000 50,00% 1175630 390,24 april 10 il 10)
(8xHxV) : 1400 x 700 x 850 mm
Drez nastenny s kolenovou batériou NDKB privod vody

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukciaa modemizécia  [1782.  [1/2" odpad: priemer 40 mm rozmer ($xHxV) : 330 x 320 x [ks 11437,10 379,64 1,00 11437,10 379,64 11437,10 379,64 0,00 000 50,00% 571855 189,82 april 10 il 10)
350 mm
Chiadnicka (nerez) presKl.dvere ICP 111 VA objem : 4001

- - . L +2./+10 °C obehové chiadenie dvere uchytené na pravej .

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekensinkcia amodemizacia  [1783. |80 G o e e b2 1755 53899,10| 178912 2,00 107 798,20 357824 107 798,20 357824 0,00 000 50,00% 53.899,10 178912 april 10 il 10)
mm prikon : 0.2 kW /230 V'
St6l umyvaci USN Tk, 1800x700 krylovanie vana lisovana

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukciaamodemizécia  [1784.  [zadna vystuha vo wske 300 mm nad podiahou rozmer  [ks 26 115,50 866,88 1,00 26 115,50 866,88 26 115,50 866,88 0,00 000  50,00% 13087,75 433,44 april 10 il 10)
(8xHxV) : 1800 x 700 x 900 mm
St6l pracovny PSJ 3, 1700x700 2 police krytovanie

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modemizécia  [1785.  [hrubka pracovnej dosky: 40 mm vySka zadného lemu: 40 [ks 27 180,30 902,22 1,00 27180,30 902,22 27180,30 902,22 0,00 000 50,00% 1359015 451,11 april 10 il 10)
mm rozmer ($xHxV) : 1700 x 700 x 900 mm
Vyrobnik fadu - kooky 24kg/24hod, voda rozmery (SXHRV)

o o i L +390 x460 x 610 mm velkost kocky : 189 kapacita : 24 ; .
] 1786. : X : X y X X 009 X ,

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukeia a modemizécia o 33500 & e eronte vnda o om0 26 1 [K6 4294400 142548 1,00 42.944,00 142548 42.944,00 142548 0,00 000 50,00% 21472,00 712,74 april 10 il 10)
/230v

Aktivita ¢. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1787. Skrinka nastenna NS 1, 1800x350 bez krytovania rozmer . 15 269,90 506,87 1,00 15 269,90 506,87 15 269,90 506,87 0,00 000|  50,00% 7634,95 25343 april 10 10
($xHxV) : 1800 x 350 X 700 mm ) !

o o o ) Prac. doska jednoducha PDJ 800x700 rozmery (SxHxV) y - -
Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukeia a moderni 1788, | e o i e ks 5379,70 178,57 1,00 5379,70 178,57 5379,70 178,57 0,00 000 50,00% 2689,85 89,29 april 10 il 10)

Umyvatka skia LB 040 Q umyvaci cyklus : 120" viska

o o i L otvoru : 300mm kapacita : 1400 pohérovihod prislusenstvo ., ; -

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 RekonSirukela amoderizacia 1789, | "qo ot T Sy - 510 x 512 x 745 mm | 82236,30| 272975 1,00 82236,30 272975 82236,30 272975 0,00 000 50,00% 4111815 1364,87 april 10 il 10)
prikon : 2,6 kW /230 V'
St61 pracovny PSJ 1, 1400x700 hribka pracovne] dosky :

Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukeia a modemizécia  [1790. |40 mm vyska zadného lemu : 40 mm rozmer ($xHxV):  |ks 13 961,20 463,43 1,00 1396120 463,43 1396120 46343 0,00 000 50,00% 6980,60 231,71 april 10 il 10)
1400 x 700 x 900 mm
Predumjvaci stol k myGke bez krylovania vafa lisovana

- - ) L spodna polica zadny lem, vy8ka 300 mm zadnd stuha vo .
. 1791. z ! g 3 z | | 4 ) 3

Aktivita &, 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modernizcia o 766 350 1o o nodiahon remermm] e x hibka. 21974,50 720,42 1,00 2197450 729,42 2197450 729,42 000 000| 5000% 10987,25 364,71 april 10 jal 10
wska): 1200 x 700 x 850

AKivita &. 21 Zariadenie kuchvne 717002 8 a 1792 |Nadoba na odoad CVR60 nerez 601 ks 9056 20 30061 100 5056.20 30061 5056.20 30061 0.00 0.00] _50.00% 4528.10 150,31 aprll 10 G 10]
Umyvacka riadu LS 14 EA 4 umyvacie cykly

ita &, 21 Zariaden i T N ity kapacita : 1200 tani ., ; ;
Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukeia a modemizécia orsluSonstva 3 ko 8 kogon i pribary rosmer (SxHV) 207270,50| 688012 1,00 207 270,50 6880,12 207 270,50 6880,12 0,00 000 50,00% 103 635,25 3440,06 april 10 il 10)

668 x 756 x 1507 mm prikon : 12,1 kW /400 V'

o o o o Vyberaci stol 1200 k teleskopickjm myekam rozmery ) -
Acivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modemizacia (1704, | JASEHL S 10K CEReS ks 18 696,70 620,62 1,00 18.696,70 620,62 18 696,70 620,62 0,00 000 50,00% 9348,35 31031 april 10 il 10)
Aktivita 5. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  |1795. Tj‘o'gax ;?1;0:?) SP 1, 1400x350 1 polica rozmer (SxHXV) : |\ ¢ 4 463,80 148,17 1,00 4463,80 148,17 4463,80 14817 000 000| 5000% 223190 74,09 april 10 jal 10
Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1796. \6’;’;': 95795"’::"' CPM 062 2 police rozmer (SxtxV) : 695 x |, 12 854,00 426,67 1,00 12 854,00 426,67 12 854,00 426,67 0,00 0,00|  50,00% 6 427,00 21334 april 10 10
[AKivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Strukciaa 1797, |Montaz hod 511.60 16,98 870.00 445 092,00 1477435 445092,00] 1477435 0,00 0,00] _50,00% 222 546,00 7387,17 april 10 I 10)
Aktivita &. 21 Zariadenie kuchyne 717002 Rekonstrukcia a moderni 1798. PriréZka (izemie so staZenymi virobnymi podmienkami |, 4,60 015 93 479,58 430 006,07 14 273,59 430 006,10 1427359 0,00 0,00  50,00% 215 003,05 7136,79 april 10 jal 10

(cestovné + kiipelné mesto )

o o . Potrubie z ocelovjch rirok zévitovych Siernych ] i
Acivita &. 22 Plynoinstalacia 717002 a 1800. T e K S ey m 459,80 15,26 6,00 2758,80 91,58 2758,80 91,58 0,00 000 50,00% 137940 45,79|  okisber 09 méj 10]
" _ ) L Potrubie z ocelovych rirok zévitowch Eiernych .

) 1801, ruble 2 ! z ; ; ; ¥ X X 009 ! S
Aktivita &. 22 Plynoinstalécia 717002 Rekonstrukeia a modemizécia | 180: Emofovmmic v v - akont 119430 DN 56 m 480,10 15,94 12,00 5761,20 191,24 5761,20 19124 000 000| 5000% 2880,60 95,62 okidber 09 méj 10

o o o Potrubie z ocelovjch rirok zévitovych Siernych . i
Acivita &. 22 Plynoinstalacia 717002 a 1802. P A m 691,00 2294 12,00 8292,00 275,24 8292,00 275,24 0,00 000 50,00% 4146,00 137,62 oktéber 09 méj 10]
Aktivita &, 22 717002 aa 1803 | Napojenie polrubia na jestvuiici plynu ks 3347.90 111,13 2,00 6 695,80 222,26 6 695,80 222,26 0,00 000] _ 5000% 3347.90 11113] _ oktéber 09 méj 10)
Aktivita &. 22 Plynoinstalécia 717002 Rekonstrukciaa modernizacia  |1804. 2’;2"“’1 plynavich armatir s dvoma zavitmi ostatné typy G | 89,80 2,98 7,00 628,60 2087 628,60 20,87 0,00 0,00|  50,00% 314,30 1043|  oktdber 09 m&j 10
Aktivita &. 22 717002 aa 1805 |Kohit gulovy hadicowy DN 10 ks 270,20 897 2.00 540,40 17,94 540,40 1794 0,00 0,00] _5000% 270,20 8,97 oktéber 09 méj 10)
Akivita &. 22 Plynoing 717002 Strukciaa 1806, |Kohut gulovy KDG 15 N - 05.06.015 ks 143.10 475 5,00 715,50 23,75 715,50 23,75 0,00 0,00]50,00% 357,75 11,88 oktober 09 méj 10)
Aktivita &. 22 Plynoinstalécia 717002 Rekonstrukcia a modemizécia | 1807. ’é",j"""‘ plynovych armatir s dvoma zavitmi ostatné typy G |, 183,60 6,09 2,00 367,20 12,19 367,20 1219 0,00 000| 50,00% 183,60 609|  oktdber 09 méj 10)
AKivita &. 22 Plynoin 717002 strukcia a 1808, |Koht gulovy KDG 40 N - 05.06.040 ks 597,40 19,83 2,00 1194,80 30,66 1194,80 39,66 0,00 000]  50,00% 597,40 19,83] _ oktéber 09 méj 10)
Aktivita &. 22 Plynoinstalacia 717002 Rekonstrukcia a modernizacia | 1809. f;e;:’;;‘xm pre wndtorny plynovod v objektoch vysky nad |4, 269,54 895 1,00 269,54 8,95 269,50 895 0,00 0,00 50,00% 134,75 447|  oktober 09 méj 10
Aktivita &, 22 Plynoinstalécia 717002 Rekonstrukcia a moder 1810. 's"t'g:';zu'e"'“““ § ochrannym piizdrom alebo s pevnou |, 243,90 810 2,00 487,80 16,19 487,80 1619 000 000| 5000% 243,90 810|  oktdber 09 méi 10
AKivita &. 22 Plynoin 717002 strukcia a 1811, | D+M tlakomerov ( dodévka UK ) ks 1679,80 55,76 2,00 3 359,60 111,52 3359,60 11152 0,00 000 _50,00% 167980 55,76] _ okiober 09 méj 10)
AKivita &. 22 Plynoin 717002 Strukcia a 1812.__ [D+M ( dodévka UK ) ks 1971,90 65,46 2,00 3943,80 130,91 3943,80 130,91 0,00 0,00] _50,00% 1971,90 6546 okiober 09 maj 10)
Aktivita &. 22 Plynoinstalécia 717002 Rekonstrukcia a modemizacia  |1813. | \\atery kov.potra armatir syntet. do DN 50 mm farby bielej | 71,90 239 26,00 1869,40 62,05 1869,40 62,05 0,00 000| 50,00% 934,70 31,03|  okidber 09 méj 10)

dvoinds. 1x email a zakladny néter
Aktivita &. 22 Plynoinstalacia 717002 Rekonstrukcia a modernizacia  |1814. PriréZka (izemie so staZenymi virobnymi podmienkami |4, 4,60 0,15 368,80 169648 56,31 1696,50 56,31 0,00 0,00| 50,00% 848,25 2816|  oktber 09 méj 10|
(cestovné + kiipelné mesto )
:':;"n’::‘ 8. 23 Zariadenie na odvod dymu | 747007 Rekonstrukcia a modemizacia 1816, | Montaz+ dodévka uvedenie do prevadzky, revizia a projek! |, 511539,60| 1698000 1,00 511539,60 16 980,00 511539,60| 16 980,00 0,00 000|  50,00% 255 760,80 8490,00| november 09| februr 10)
Akivita &. 23 Zariadenie na odvod dymu | 747007 Rekonstrukeiaa modemizécia  |1817. | riréZka izemie so staZenymi vjrobnymi podmienkami |, 4,60 015 5115,40 23530,84 781,08 23530,80 781,08 0,00 000|  50,00% 11765,40 390,54| november 09| februdr 10
atepla (cestovné + kipelné mesto )

Aktivita €. 24 RekonStrukcia vytahov ,
\wiah malv, velky, kuchvnsky

717002

Rekonstrukcia a modernizacia

V1 - Osobny vitah SCHINDLER 5300 pre 7 0s6b, nosnost | ¢
o

1848 322,00

1848 322,00

61 353,05

1848 322,00

50,00%

924 161,00 30 676,53 oktéber 09
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Rozpotet projektu

Priloha &. 11 Zmluvy o poskytnuti NFP reg. &. SP0801/003/2009

" Skupina vydavkov : Ceona Poet jednotiek Celk 0 ydavok “oavok Tntenzia NEP Termin realizacie
My podpolozka s AL W v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur pomoci v Sk v Eur od do

Aktivita &. 24 Rekonstrukcia vytahov , < ) V2 - Osobny vitah evakuacny SCHINDLER 5300 pre 15 , ] ]
o oo vt i 717002 Rekonstrukeia a modemizécia 1820, | V2~ Osebny Wian o ks |2391020,80| 7936735 1,00 2391 020,80 7936735 239102080 7936735 0,00 000 5000%| 119551040 3068368|  okidber 09 jan 10
C\ftf;‘::‘f“;fﬁs?::;:’m‘i ‘;’V‘)a"‘” " [717002 Rekonstrukcia amodemizécia  |1821. V3 - Osobny vytah hydraulicky NEMETH, nosnost 400kg ks [ 1274 162,40| 4220444 1,00 1274162,40 42294,44 127416240| 4220444 0,00 0,00| 50,00% 637081,20 21147,22|  okicber 09 jun 10]
Aktivita ¢. 24 Rekonstrukcia vytahov , . ) Presun hmét pre budovy JKSO 801,803,812,zvisla ) ) -
ot oo vt 717002 Rekonsirukeia a modemizécia 1822, | resin Rl pre budow SO 897.879.81 t 376,70 12,50 2,06 776,00 25,76 776,00 25,76 0,00 000| 5000% 388,00 12,88 okteber 09 jan 10
Aklivita &. 24 Rekonstrukoia wiahov, 747007 Rekonstrukcia a modemizacia  |1823. PriréZka (izemie so staZenymi virobnymi podmienkami 4, 4,60 015 55 142,80 253 656,88 8419,87 253 656,90 841,87 0,00 0,00 50,00% 126 828,45 4209,93|  oktéber 09 jan 10|
\wiah malv. velkv. kuchvnskv (cestovné + kipelné mesto )
Aktivita ¢. 25 Zariadenie hotela 713001 vvbavenia 1825. Dekoraéna vaza (v = 500) 581810 183.17 100 5518.10 183.17 0.00 0.00]  50.00¢ 2759.05 91.58 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1826 |Drevens é lehatko s 1747410 580,03 500 8737050 290017 0.00 0.00] _50.00% 4368525 1450.08 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wvbavenia 1827. il a skrifa s 2 ori a ks Q 5R4 8N 17.49 1100 105 212.80 349243 0.00 0.00] 50.00 52 606.40 1746.21 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1828 [Obraz (900/600) s 7590 A0 1584 200 55 181,20 183168 0.00 0.00] 50001 27 500.60 51584 méi 10 10
Aktivita ¢. 25 Zariadenie hotela 713001 wwbavenia 1829. Smetnv k68 ks 5150 30 70.96 200 10 300.60 341.92 0.00 0.00] 50.00 150.30 170.96 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1830 |Crepové kvetinv s 8977 20 74,75 200 16 554.40 549,51 0.00 0.00] 50001 277.20 274.75 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wvbavenia 1831. Dekoraéna vaza (v = 500) ks 5 R1R 10 183.17 100 518.10 183.17 0.00 0.00] 50.00 759.05 91.58 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1832 |Recencny oult s 7836740 2600.99 100 78 357.40 2600.99 0.00 0.00] 50001 39176.70 1300.49 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wwbavenia 1833. Masaznv stol ks 12 705 20 457.92 200 27 590.60 915.84 0.00 0.00] 50.00 13795.30 457.92 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1834 [Obraz (900/6001 s 27590 A0 915,84 100 27590.60 915,84 0.00 0.00] 50001 13 795.30 45792 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wwbavenia 1835. Smetnv k68 ks 5150 30 170.96 100 150.30 170.96 0.00 0.00] 50.00 575.15 85.48 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1836 |Stolitka s R 720 00 203,07 100 829,00 293,07 0.00 0.00] 50001 414,50 146.53 méi 10 10
Aktivita ¢. 25 Zariadenie hotela 713001 wwbavenia 1837. Dekoraéna vaza (v = 500) ks 5 R1R 10 183.17 400 22 072.40 732,67 0.00 0.00 .00 11 036.20 366.. mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1838 |Drevene ¢ lehatko s 1747410 580,03 1100 192 215,10 638037 0.00 0.0 00" 9610755 319019 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wwbavenia 1839. Sedacia siorava ks 70 815 AN 2 350.66 100 70 815.90 2 350.66 0.00 0.00] 50.00 35 407.95 1175. mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 340 | Obraz (900/600) s 27 590 A0 915,84 ) 137 953.00 4579.20 0.00 0.00] 50001 68 976.50 2289 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wwbavenia 341. Smetnv k68 ks 5150 30 170.96 200 450.90 512.88 0.00 0.00] 50.00 772545 256.44 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 342 | Okrahiv st61 (0 7501 s 15 450 R0 512.87 1500 23176200 693.09 0.00 0.00] 50001 11588100 3846.54 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wwbavenia 343. Caliinena stolicka ks 1A 922 20 561.72 A0 NN 1015 338.00 33703.05 0.00 0.00] 50.00 507 669.00 16 851.52 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 44| Dekoratna ozéobna amfora (v = 8001 s 2507250 732.67 200 66 217.50 198.02 0.00 0.00] 50001 33106.75 1099.01 méi 10 10
Aktivita ¢. 25 Zariadenie hotela 713001 wwbavenia 345. Dekoraéna vaza (v = 500) ks 12 875 AN 427, 400 51 502.40 709.57 .| 0.00 0.00] 50.00 25 751.20 854.78 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 346 |Barow oult s 253833 80| 8425.74 100 25383380 425,74 25383380 425.74 0.00 0.00] 50001 126 916.90 421287 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wwbavenia 347. Zapultie za barom ks 137 Q52 10 4 579. 100 137 953.10 579.20 137 953.10 579.20 0.00 0.00] 50.00 68 976.55 2 289.60 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 343 |Barova stolicka s 16 186 50 537, 1600 258 984.00 596.69 258 984.00 506.60 0.00 0.00] 50001 125 492.00 429835 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 349. Nastenna malba m2 10118 AN 335.81 200 80 932.80 686.48 80 932. . 0.00 0.00] 50.00 40 466.40 1343.24 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 850. skrifia 515020 170.96 27,00 139 058.10 615.88 139 058, 615.88 0.00 0.00] 50001 60529.05 2307.94 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1851. Drevena lavica (1200/500/450) ks 4414 50 146.53 200 8 829.00 293.07 8 829.00 293.07 0.00 0.00] 50.00° 414.50 146.53 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 1852 |zrkadio (900/900) 220120 7937 200 478240 158, 478240 1587 0.00 0.00] 50001 391.20 7937 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1853. Drziak na mvdlo ks 1471 50 48.84 50N 7357.50 244, 7357.50 244, 0.00 0.00] 50.00° 678.75 122.11 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 1854 |Drdiak a WC kefu 250720 73. 200 6 621,90 210, 6 621,90 219, 0.00 0.00] 50001 31095 109.9 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1855. Drziak na WC pabier ks 2201 20 79. 200 7173.60 238.. 7173.60 238.. 0.00 0.00] 50.00° 586.80 119.0¢ mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 1856 |Driak na uterak 312690 103 500 15 634,50 518. 15 634,50 518. 0.00 0.00] 50001 817.25 250.4 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1857. Reaalova zostava do skladu ks 5 R8A NN 195.: 400 23 544.00 781.52 781.52 0.00 0.00] 50.00° 11 772.00 390.7 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 1856 |Pult na wrétnici 5RRANNN| 1053, 100 58 860.00 1953.79 1953.79 0.00 0.00] 50001 20 430.00 5769 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1859. a stoli¢ka ks R A45 10 286.96 200 17 290.20 573.93 17 290.20 573.93 0.00 0.00] 50.00° 5.1 286.9 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 1860 |Polokreslo 1627040 543.40 5200 851 260.80 26 256.68 851260.80] 26 256.68 0.00 0.00] 50001 25 63041 1412834 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1861. Pohovka (1700/700/600) ks 24 048 10 1160.06 200 69 896.20 320.13 69 896.20 2320.13 0.00 0.00] 50.00° 3 . 1 160.06 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 1862 |Okrthiv stol (0 750) 15 450 80 512.87 1400 311.20 180.22 311.20 7180.22 0.00 0.00] 50001 108 155.6 500,11 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1863. Dekoraéna ozdobna amfora (v = 800) ks 18 202 RN 610.56 A 0N 362.80 663.37 362.80 3663.37 0.00 0.00] 50.00° 55 181.4( 831.69 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 1864 |Obraz (900/600) 25 75120 854,79 600 507.80 128.72 507.80 5128.72 0.00 0.00] 50001 77 253.90 564.36 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1865. Drevenv obklad m2 7172 AN 238.12 18 0N 124.80 4 286.16 124.80 4 286.16 0.00 0.00] 50.00° 64 562.40 143.08 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 1866 |Pults obiladom 2 2507280 73267 200 145,00 146535 145.00 1465.35 0.00 0.00] 50001 2207250 73267 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1867. Zrkadlo s drevenvm ramom (900/1500) ks Q 748 70 323.60 100 748.70 323.60 748.70 323.60 0.00 0.00] 50.00° 874.35 161.80 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 1868 |Zrkadlo s drevenvm rémom (1800/15000 1279520 457.92 100 795.30 457.92 795.30 45792 0.00 0.00] 50001 8976 22896 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1869. Davkovaé tekutého mvdla ks 4 9RA 3N 64.85 200 898.90 494.55 898.90 494.55 0.00 0.00] 50.00° 449 4 47.28 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 7 Driak a WC kefu 523450 77.06 700 339.40 123944 339.40 1239.44 0.00 0.00] 50001 16 669.7 19.72 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia Drziak na WC panier ks 5 R1R 10 83.17 700 626.70 128217 626.70 128217 0.00 0.00] 50.00 19 313.3! 41.09 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia Dévkovad utierok 241450 4653 200 243.50 439.60 243.50 439,60 0.00 0.00] 50001 6217 19.80 méi 10 10
Alctivita &, 25 Zariadenie hotela 713001 wbavenia Zéclona (6500/2600) s 16 554 40 49,51 200 108.80 1099.01 108.80 1099.01 0.00 0.00]_50.00% 16 554.4( 49,51 méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia Zéves ( Q74870 323.60 200 994.80 129439 994.80 1294, 0.00 0.00] _50.00% 19 497.4 47.20 méi 10 10
Altivita &, 25 Zariadenie hotela 713001 wbavenia Zéclona (10000/2600) s 2942000 976.90 100 430,00 76,90 430,00 976, 000 000] _50.00% 14 715,01 488.45 méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia Zéves ( Q74870 323.60 200 297.40 47.20 297.40 647. 0.00 0.00] _50.00% 748.70 323.60 méi 10 10
Altivita &, 25 Zariadenie hotela 713001 wbavenia Dvoiité zavesova tvé (L =3600) s 10 AR 40 354,13 200 336,80 08.25 336,80 708,25 000 0.00]_50.00% 10 668.40 354,13 méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia Duoiita zAvesova tvé (L =5400) 1224280 439.60 100 243.50 439.60 243.50 439, 0.00 0.00] _50.00% 621.75 219.80 méi 10 10
Altivita &, 25 Zariadenie hotela 713001 wbavenia [ Vesiak s 533420 177.06 200 002.60 531,19 002.60 531,10 000 000] _50.00% 00130 265,59 méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 880 |Pracony stols (2400175017501 5R RA0 00 953.79 500 300.00 768.97 300.00 768.97 0.00 0.00] _50.00% 147150.00 488449 méi 10 10
Alctivita &, 25 Zariadenie hotela 713001 wbavenia 1881, |Nizka skrifia (1300/750/400) s 33108 80 099.01 200 90 326.40 297,03 90 326.40 297,03 0.00 0.00]_50.00% 49.663.20 164852 méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 1882 |Nizka skrifia (1000/400/1200) 2101210 36155 200 123 054.30 084.65 123 054.30 084.65 0.00 0.00] _50.00% 61527.15 2042.33 méi 10 10
Alctivita &, 25 Zariadenie hotela 713001 wbavenia 1883 |Vvsoka skrifia (1000/400/2500) s 4414500 46535 200 132 435.00 396.04 132 435.00 39604 000 0.00]_50.00% 66 217.50 219802 méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 1884 |Smatny kes 204200 97.69 200 8829,00 293.07 8829,00 293.07 0.00 0.00] _50.00% 441450 4653 méi 10 10
Altivita &, 25 Zariadenie hotela 713001 wbavenia 1885 [Stolna lampa s 10230050 341,91 500 5150250 170957 5150250 1709.57 0.00 0.00]_50.00% 5 751,05 854,78 méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 1886. stoligka 16270 40 543.40 200 65 48160 217359 65 48160 2173.59 0.00 0.00] _50.00% 2 740.80 1086.80 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 vvbavenia 1887. stolicka S 20784 90 689,93 500 103 924,50 344966/ 103 924,50 3 449,66 0,00 0,00] 50,00% 962,25 172483 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 1888 |Drevenv stol (1800/800/7501 20062 10 964.68 100 29062.10 964.68 29062.10 964.6 0.00 0.00] _50.00% 53105 48234 méi 10 10
Altivita &, 25 Zariadenie hotela 713001 wbavenia 1889 |Calunend stolicka s 21 8RR A0 72657 200 65 665.80 21797 65 665.80 21797 0.00 0.00]_50.00% 832.90 108985 méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 1890. | Dekoratn vaza (v = 5001 72r7 50 24422 100 735750 244.2; 7357.50 2442 0.00 0.00] _50.00% 678.75 12211 méi 10 10
Altivita &, 25 Zariadenie hotela 713001 wbavenia 1891 [Obraz (900/600) s 1102620 366,34 200 33108.90 1099.0: 3310890 1099.0 000 0.00]_50.00% 16 55445 549,51 méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 1892. ¢ stolik (0 7501 29 420 00 976.90 200 235 440.00 7815.1 235 440.00 7815, 0.00 0% 11772000 50750 méi 10 10
Altivita &, 25 Zariadenie hotela 713001 wbavenia 1893 |Pololaeslo (700/600/600) s 4508470 149587 1200 540 776.40 17 950.4 54077640 __17950.4 0.00 00% 270388.20 07524 méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1894 |Dreven obkiad 88200 nN|__2930.69 100 88 290.00 2930.69 88 290.00 2930. 0.00 0% 4414500 46535 méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1895, Obraz. s 492 10] 164851 200 148 989.30 494554 148 989.30 4945, 0.00 00% 74 494,65 47277 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 vvbavenia 1896. Textilna taeta m2 101170 33,58 22 00 257.40 738, 257.40 738, 0.00 .00%!| 1112870 369.41 mai 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 vvbavenia 1897. Crepové kvetiny ks 25 5R7 20 848,68 200 134,60 1697 134,60 1697, 0,00 ,00%! 25 567,30 848,68 mai 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 vvbavenia 1898. Nastenna mafba 12 2391 20 79.37 1000 912,00 793, 912,00 793, 0.00 .00%!| 11 956.00 396.87 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1899, KoZena pohovka s 10AARI RO 354 200 213367.60 7 082. 213367.60 7082.5 0.00 00% 106 683.80 541,05 méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 1900. Stoiacia lamoa ar7R760] 122 £ 00 220 725.00 7326, 220 725.00 7326.7 0.00 00% 110 362.50 663.36 méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 190. Dekoracna ozéobna amfora (v = 800) s 2022310 671, 600 121 398.60 4029, 121 398.60 40297 0.00 00% 60 699 014,85 méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 190; Crepové kvetin 16 18A 0 537. 500 80 932,50 2686.4 80 932,50 2686.47 0.00 00% 40 466. 343.23 méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 190 Recentny oult s 22011880 7937, 100 239 118.80 7937.2 239 118.80 7937.29 0.00 00% 110559, 968,65 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 vvbavenia 1904 Zaoultie za receociou 174 740 RO 5 800, 100 174 740,60 5 800.3: 174 740,60 5800.33 0.00 .00%) 87 370.: 900.. mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1905, érska stolicka s 16186 50 537, 200 32373.00 107459 0.00 00% 16 186,51 537. méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Wwhavenia 1906. Barowy oult 180 258 R1| 5 983.50 100 180 258.80 5 983.50 180 256.80 5983.50 0.00 00% 012940 2991 méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1907 Zéultie za barom s 120 702 50| 4640.2 (X 139 792.50 4640.26 139 792.50 464026 0.00 00% 60 896,25 2320, méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 vvbavenia 1908. Barova stoli¢ka 16 186 50 537.2 200 129 492,00 4 298,35 129 492,00 4298.35 0.00 .00%) 64 746,00 2149, mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1909, Readlova zostava &0 skiaau s 6437 80 213,71 100 437.80 213.70 437.80 213.70 0.00 00% 3218,00 106,85 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 vvbavenia 191 Pracovnv stél s (2400/750/750) 58 8A0 NO 1953, 200 117 720,00 3907.59 117 720,00 3907.59 0.00 .00%!| 58 860.00 1953.7¢ mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 101 Nizka skrifia (1300/750/400) s 23108 A0[ 1099, 200 66 217.60 2198.02 66217.60 219802 0.00 00% 33108.80 1099, méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 101 Smatny k63 204300 97, 200 886.00 195.38 886.00 195.38 0.00 00% 943.00 97. méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 191 Stolné lampa s 1020050 34191 200 601.00 683.83 60100 68383 0.00 00% 1030050 341, méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 191 érska stolicka 2078400 689.93 200 569.80 137986 569.80 1379.86 0.00 00% 20784.90 689. méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1915, Okrihlv stol (0 750) s 15 450 80 512,87 800 123 606,40 4102.98 123 606,40 410298 0.00 00% 61803.20 2051, méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1916. Caliinens stolicka 16022 20 561. 2200 541513.60 17 974.96 541513.60] __17074.96 0.00 00% 270 756.80 5987.4 méi 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1017 Dekoracna vaza (v = 5001 s 12 875 60 427, 200 502.40 170957 502.40 1709.57 0.00 00% 25751,20 854, méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 vvbavenia 1918. Stdl(1400/600/750) 14247 10 476.24 50 0N 717 355,00 23811.82 717 355,00 23811.82 0.00 .00% 358 677.50 11 905.91 mai 10 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 1919 |Calunens stolicka s 1289170 221, anon 1142 253,00 3701585]  1142253.00] 3701585 0.00 00% 57112650 1895793 méi 10 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 vvbavenia 1920. Drevenv obklaa 88 200 NN 2930.6¢ 100 88 290.00 2930.69 88 290, 2930.69 0.00 .00% 44 145.00 1465.35 mai 10 10

Kivita & 25 Zariadenic hotela 13001 pavenia 1921, 4clona (1000072600) s 2942000 976.90 100 20 430,00 976,90 20 430,00 97690 0,00 00% 1471500 488,45 mai 10 10
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Aktivita &, 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vvbavenia 1922, Zaves (5000/2600) s 13427 40 445,71 200 6 854,80 891,42 6 854,80 891,42 0,00 0,00 50,00 13 427.40 445.7 méi 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 érového wbavenia 1923. Doiita zavesova tvé (L =5400) 11772 00 390.76 100 1772.00 390.76 1772.00 390.76 0.00 0.00]__50.00 5 886.00 1953 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vwbavenia 1924. Zaclona ( s 2404810]  1160.06 100 4948, 116006 4948, 116006 0,00 0,00 50,00 17 474,05 580.0: mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 érového wwbavenia 1925. Zaves (4000/2600) 12 875 A0 427.3 400 1502, 170957 1502, 170957 0.00 0.00]__50.00 25 751. 854.7 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového wwbavenia 1926. Doiita zavesova tvé (L =8700) s 16 738 30 555.6: 100 6738, 555,61 6738, 555, 0,00 0,00 50,00 369. 277.8 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 érového wwbavenia 1927. Zaclona (5500/3500) 2210880]  1099.0: 200 99 326. 297.03 99 326. 297, 0.00 0.00]__50.00 663. 64852 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového wwbavenia 1928, Zaves ( s 13427 40 4457 600 80 564. 674,25 80 564. 6742 0,00 0,00 50,00 282. 337.12 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 érového wbavenia 1929. Doiita zavesova tvé (L =5500) 21 704 60 7204 200 65 113.80 16138 65 113.80 1613 0.00 0.00]__50.00 556. 080.69 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vwbavenia 1930. Obraz m2 24048 10]  1160.06 1100 384 429,10 12760.7 384 429,10 12760.7 0,00 0,00 50,00 102 214,55 38035 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 érového wbavenia 1931 Dreveny obklaa (V =900} 2 7725 40 256.44 2000 154 508.00 28.7 154 508.00 128.7 0.00 0.00]__50.00 254.00 564.36 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového wwbavenia 1932, Dreveny stol (1400/900/750) s 22 808 30 757.10 2800 638 632.40 21198.7 638 632.40 21198.7 0,00 0,00 50,00 319 316,20 10 599,36 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vwbavenia 1933, Caliinens stolicka ks 21 8RR AN 726.57 112 0n 2451 523.20 8137566 2451 523.20 81 375.66 0.00 0.00]__50.00 1225 761.60 40 687.83 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vvbavenia 1934. Ozéobné zeleft s 2R 751 30 854, 600 154 507.80 128.7: 154 507.80 128.7 0,00 0,00 50,00 77 253,90 2564.36 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového wwbavenia 1935. Zaclona (2400/2600) ks 1453110 482, 400 58 124.40 929, 58 124.40 929.3 0.00 0.00]__50.00 062.20 964.69 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vvbavenia 1936 Zaves s black outom s 735750 244, 200 58 860.00 953, 58 860.00 953.7 0,00 0,00 50,00 430,00 976.9 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vvbavenia 1937. Doiita zavesova tvé (1200) ks £ 43780 213, 400 25 75120 854 25 75120 854.7 0.00 0.00]__50.00 875.60 427.3 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vwbavenia 1938. Vstavana Satnikova skrifia (2 s RO RORAN| 2320, 200 139 792.60 640,26 139 792.60 640.2 0,00 0,00 50,00 896.30 320.1 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 érového wbavenia 1939. Vstavana _Satnikova skrifia (1600/2800/600) ks 4782380] 15874 200 95 647.60 17492 95 647.60 174.92 0.00 0.00]__50.00 47 823.80 587.4 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vwbavenia 40, Calinena stolitka s bodragkou s 29 430 00 976.90 400 117 720,00 907.59 117 720,00 907,59 0,00 0,00 50,00 58 860.00 953.7 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vvbavenia D41 &nv stolik (0 750) ks 27500 60 915.84 400 110 362.40 663.36 110 362.40 663.36 0.00 0.00]__50.00 55 181.20 831.6: mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vwbavenia 4 Smetnv ko6& s 516030 170.96 400 601.20 683.83 601.20 68383 0,00 0,00 50,00 0 300,60 341,92 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového wwbavenia 043, Drevens Avoiita postel s obklazom (1900/2100) ks 45084 40] 15264 200 968.80 052.80 052.80 0.00 0.00]__50.00 5 984.40 1526.40 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vwbavenia 44 Drevena postel s obklagom (900/2100) s 25 751 30 854, 200 51 502,60 709,57 709,57 0,00 0,00 50,00 5 751,30 854,79 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vwbavenia )45. Rost - lamelows (900/2000) ks 910A 00 305. A 00 55 181.40 831,60 831,69 0.00 0.00]__50.00 7590.70 915.84 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vvbavenia 4 Bio matrac Seaum Meteor de Luxe s 11 036 30 366.34 600 66 217.80 198.03 198,03 0,00 0,00 50,00 108.90 1099,01 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového wwbavenia 04 Noénv stolik (500/400/450) ks 7357 50 44, a00 4414500 465.35 465.35 0.00 0.00]__50.00 072.50 732.67 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vwbavenia 48 Zrkadlo (1200/750) s 4508 40 52,64 200 79520 457,92 457,92 0,00 0,00 50,00 897,60 228.96 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 érového wwbavenia 49, Sklenena nolica(1200/180) ks 551810 83. 200 554.30 549,50 549,50 0.00 0.00]__50.00 27715 274.75 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vvbavenia 1950. Driak na mvdio s 4046 A0 3432 200 139,80 402.97 402.97 0,00 0,00 50,00 069.90 201.48 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového wwbavenia 1951 Drziak a WC kefu ks 5 RRA NN 95.38 200 658.00 586.14 586.14 0.00 0.00]__50.00 829.00 293.07 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vwbavenia 1952. Drziak na WC pavier s 533490 77.06 200 002.60 531.19 531,19 0,00 0,00 50,00 001.30 26559 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového wwbavenia 1953, Driak na uterak ks 551810 183.17 A 00 108.60 099.00 099.00 0.00 0.00]__50.00 16 554.30 54950 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vvbavenia 1954, 4 linka s SR RRNNN|  1953.79 200 117 720,00 907,59 907,59 0,00 0,00 50,00 58 860.00 195379 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vvbavenia 1955. Pult s ¥m obkladom 2 22072 80 732.67 200 66 217.50 198.02 198.02 0.00 0.00]__50.00 33108.75 1099.01 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interi wbavenia 1956. Zrkadlo s drevenvm ramom (900/1500) 974870 323,60 500 48 743,50 617.99 617.99 0,00 0,00 50,00 243717 808.99 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového wbavenia 1957. Dévkovaé tekutého mvdia ks 406 20 64.85 200 14 898.90 49455 494,55 0.00 0.00]__50.00 7 449.4 247.28 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interi wbavenia 1958. Driak a WC kefu 523420 77.06 700 37 339.40 1239.44 37 339.40 1239.44 0,00 0,00 50,00 18 669.7 619.72 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového wbavenia 1959, Driak na WC oanier ks 551810 83.17 700 38 626.70 128217 38 626.70 128217 0.00 0.00__50.00 193133 641.09 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interi wbavenia 1960. Dévkovat papierovvch utierck 441450 46,53 200 1324350 439,60 1324350 439,60 0,00 0,00 50,00 621.7" 219, mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového wbavenia 1961 Drevené kreslo ks R 27720 74.75 20 0n 662 176.00 980.22 662 176.00 21980.22 0.00 0.00]__50.00 088.01 10 990. mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interi wbavenia 1962. Okriihly stdl (0 750 15 450 80 12.87 2000 309 016.00 257.45 309 016.00 10 257.45 0,00 0,00 50,00 508.00 128, mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového wbavenia 1963. Drevenv krvt radiatora (1500/900/200) ks 1483110 482.34 4800 697 492.80 15252 697 492.80 2315252 0.00 0.00__50.00 8 746.40 11576. mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interi wbavenia 1964. Textilna taveta Industrie m2 101170 33,58 280 00 485 616.00 119,50 485 616.00 16 119,50 0,00 0,00 50,00 2 808.00 059 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového wbavenia 1965. Zaclona (3000/2600) ks 14 808 an 494,55 4800 715 147.20 738.54 715 147.20 2373854 0.00 0.00]__50.00 357 573.60 11 869. mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interi wbavenia 1966. Zaves s black outom (750/2600) ks 7725 40 256.44 a6 0N 741 638.40 617.88 741 638.40 24617.88 0,00 0,00 50,00 370 819,20 1230894 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového wwbavenia 1967. Dvoiita zAvesova tvé (15001 ks A R/05 70 22591 4800 326 673.60 843.58 326 673.60 10843.58 0.00 0.00]__50.00 163 336.80 421.79 mai 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 1968. ol skrifta s minibarom a Gloznym priestorom na |, 53341,90| 177063 48,00 21560 411,20 84 990,08 21560 411,20 84 990,08 0,00 0,00|  50,00% 1280 205,60 42 495,04 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi wybavenia 1969. Pisaci stol (1200/650/750) ks 20 233.10 671,62 48.00 971 188,80 32237,56 971 188,80 32 237,56 0,00 0,00 50,00%) 485 594,40 16118,78 maj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi wybavenia 1970. Vstavana _3atnikova skrifia (2300/2800/600) ks 66217.50] 219802 48.00 3178 440,00 105 504,88 3178440,00] 105 504,88 0,00 0,00 50,00%) 1589 220,00 52 752,44 maj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi wybavenia 1971 Calunena stolitka s podrickou ks 29 430.00 976,90 48.00 1412 640,00 46 891,06 1412 640,00 46 891,06 0,00 0,00 50,00%) 706 320,00 23445553 maj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi wybavenia 1972. Stolna lampa s vitraznym tienidiom ks 25 751.30 854,79 48.00 1236 062,40 41029,76 1236 062,40 4102976 0,00 0,00 50,00%) 618 031,20 20514,88 maj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi wybavenia 1973, Dekoratna vaza (v = 500) ks 5518.10 18317 48.00 264 868,80 8792,03 264 868,80 8792,03 0,00 0,00 50,00%) 132 434,40 4396,02 maj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi wybavenia 1974. Dekoragna misa (0 450) ks 4598.40 152,64 48.00 220 723,20 7 326,67 220723,20 7 326,67 0,00 0,00 50,00%) 110 361,60 366333 maj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi wybavenia 1975. Konferenény stolik (0 750) ks 26 670.90 885,31 48.00 1280 203,20 42 494,96 1280 203,20 42 494,96 0,00 0,00 50,00%) 640 101,60 2124748 maj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi vybavenia 1976. Polokreslo (700/600/600) ks 40466,30| 134324 96,00 3884 764,80 128 950,57 3884764,80|  128950,57 0,00 0,00 50,00%) 1942 382,40 64 475,28 m&j 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 i vybavenia 1977. Zrkadlo s drevenym ramom (500/1800) ks 10 300.50 341,91 48,00 494 424,00 16 411,87 494 424,00 16 411,87 0,00 0,00 50,00%) 247 212,00 8 205,94 maj 10
Aktivita . 25 Zariadenie hotela 713001 i vybavenia 1978 Obraz (900/600) ks 27 590,60 915,84 48,00 1324 348,80 43 960,33 1324 348,80 43 960,33 0,00 0,00]  50,00% 662 174,40 21980,16 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi vybavenia 1979. Smetny ko$ ks 5150.30 170,96 96,00 494 428,80 16 412,03 494 428,80 16 412,03 0,00 0,00 50,00%) 247 214,40 8 206,01 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 i vybavenia 1980. Drevena dvojita postel s obkladom (1900/2100) ks 64 378,10 2136,96 48,00 3090 148,80 102 574,15 3090 148,80 102 574,15 0,00 0,00] 50,00% 1545 074,40 51 287,07 méj 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi vybavenia 1981 Rost - y. lamelovy (900/2000) ks 14 715,00 488,45 96,00 1412 640,00 46 891,06 1412 640,00 46 891,06 0,00 0,00 50,00%) 706 320,00 23445553 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 i vybavenia 1982. matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000) ks 11 036.30 366,34 96,00 1059 484,80 35 168,45 1059 484,80 35 168,45 0,00 0,00| 50,00% 529 742,40 17584,23 maj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi vybavenia 1983, Noény stolik (500/400/450) ks 7 357,50 244,22 96,00 706 320,00 2344553 706 320,00 2344553 0,00 0,00 50,00%) 353 160,00 11722,76 maj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi vybavenia 1984, |Telefon ks 7357.50 244,22 48,00 353 160,00 1172276 353 160,00 11722,76 0,00 0,00 50,00%) 176 580,00 5861,38 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 i vybavenia 1985. Minibar ks 14 715,00 488,45 48,00 706 320,00 2344553 706 320,00 2344553 0,00 0,00] 50,00% 353 160,00 1172276 maj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi vybavenia 1986. v ks 45084,40|  1526,40 48,00 2207 251,20 73 267,32 2207 251,20 73 267,32 0,00 0,00 50,00%) 1103 625,60 36 633,66 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi vybavenia 1987. Zrkadlo (1200/750) ks 4598,40 152,64 48,00 220723,20 732667 220723,20 732667 0,00 0,00 50,00%) 110 361,60 3663,33 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi vybavenia 1988, Sklenena polica_(1200/180) ks 5518,10 18317 48,00 264 868,80 8792,03 264 868,80 8792,03 0,00 0,00] 50,00% 132 434,40 4396,02 maj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi vybavenia 1989. Driak na mydio ks 4.046.60 134,32 96,00 388 473,60 12894,96 388 473,60 12 894,96 0,00 0,00 50,00%) 194 236,80 6447,48 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 i vybavenia 1990. Drziak na WC kefu ks 5 886,00 195,38 48,00 282 528,00 9378,21 282 528,00 937821 0,00 0,00 50,00%) 141 264,00 4689,11 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi vybavenia 1991, Driak na WC papier ks 5 334,20 177,06 48,00 256 041,60 8499,02 256 041,60 8499,02 0,00 0,00 50,00%) 128 020,80 424951 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi vybavenia 1992. Drziak na uterak ks 5518.10 18317 96,00 529 737,60 17584,07 529 737,60 17 584,07 0,00 0,00 50,00%) 264 868,80 8792,03 maj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 i vybavenia 1993. Dreveny kryt radidtora (1500/900/200) ks 14 531,10 482,34 4,00 58 124,40 1929,38 58 124,40 1929,38 0,00 0,00| 50,00% 29 062,20 964,69 maj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interi vybavenia 1994, Textilna tapeta Industrie m2 1011.70 33,58 40,00 40 468,00 1343,09 40 468,00 134329 0,00 0,00 50,00%) 20 234,00 671,65 maj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 érového vybavenia 1995. Zéclona (3000/2600) ks 14 898.90 494,55 4,00 59 595,60 1978,21 59 595,60 197821 0,00 0,00| 50,00% 29797,80 989,11 maj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 érového vybavenia 1996 Zaves s black outom (750/2600) ks 7 725.40 256,44 8,00 61803,20 2051,49 61803,20 2051,49 0,00 0,00] 50,00% 30 901,60 102575 maj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 érového vybavenia 1997 Dojita zavesova tyé (1500) ks 6 805,70 225,91 4,00 27 222,80 903,63 27 222,80 903,63 0,00 0,00] 50,00% 13 611,40 451,82 maj 10
Ativita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 1998, fl“’f"‘(‘ab'"m"a skrifa s minibarom a Gloznym priestorom na | 53341,90| 177063 4,00 213 367,60 708251 213 367,60 7082,51 0,00 0,00 50,00% 106 683,80 3541,25 maj 10
[Akfivita & 25 Zariadenie hotela 71300 whavenia 999, Pisani S8l (1200/650/7501 2023310 671.62 200 80 932.40 2 686.46 80 932.40 2686.46 .00 00| 50,00 20 466,20 134323 m

Autivita & 25 Zariadenie hotela 71300 Wwhavenia Vstavana _Satnikova skrifa ARD17EN|  2198.02 00 264 870,00 8792.07 264 870,00 8792.07 .00 00] 50,00 132 435.00 4396.04 m

Aktivita & 25 Zariadenie hotela 71300 wvhavenia Caliinena stolicka s nodrickou 20420 00 976,90 400 117 720.00 3907.59 0 3907.59 .00 00[  50.00 58 860.00 1953.79 m:

Auivita & 25 Zariadenie hotela 71300 Wwhavenia StoinA lamna s vitréznvm fienidlom 25 781 20 854.7 400 103 005.20 341015 3410.15 .00 00] 50,00 51502.60 170957 m

Auivita & 25 Zariadenie hotela 71300 Wwhavenia Dekoragng misa (0 4501 a0R 40 152.64 400 18 393,60 10.56 61056 .00 00] 50,00 9196.80 305.28 m

Aktivita & 25 Zariadenie hotela 71300 wvhavenia énv stolik (0 750) 2R A70 QN 885, 400 106 683.60 41,25 354125 .00 00[  50.00 53 341.80 1770.62 m:

Autivita & 25 Zariadenie hotela 71300 Wwhavenia ( AnARA 20| 1343, 200 323730.40 10 745,88 10 745,88 .00 00] 50,00 161 865.20 5372.94 m

Autivita & 25 Zariadenie hotela 71300 Wwhavenia Zrkadio s drevenim ramom (00/1800) 10200 &N 341, 400 202.00 367.66 1367.66 .00 00] 50,00 20 60100 683.83 m

Autivita & 25 Zariadenie hotela 71300 Wwhavenia Ohraz (G00/600) 27500 &N 915,84 400 110 362.40 663.36 3663.36 .00 00] 50,00 55181.20 183168 m

Autivita & 25 Zariadenie hotela 71300 Wwhavenia Smefny kb 518020 170.96 200 202.40 367.67 1367.67 .00 00] 50,00 20 601.20 683.83 m

Aktivita & 25 Zariadenie hotela 71300 wvhavenia Dreven nostel s obkladom (950/2100) 22 108 80 1099, 400 132 435,20 396,04 4396.04 .00 00[  50.00 66 217.60 2198.02 m:

Auivita & 25 Zariadenie hotela 71300 Wwhavenia Rodt - J_lamelov 1471500 488, 00 58 860.00 1053.79 1953, .00 00] 50,00 29 430,00 976.90 m

Akivita & 25 Zariadenie hotela 71300 Wwhavenia Bin matrac Seaum Meteor de | uxe. 1103R 20 366.34 400 44714520 146535 1 465, .00 00] 50,00 072.60 732.68 m

Akivita & 25 Zariadenie hotela 71300 Wwhavenia Nodny sfolik 738780 244, 400 29 430,00 976.90 976, .00 00] 50,00 715,00 488.45 m

Akivita & 25 Zariadenie hotela 71300 Wwhavenia Telefén 738780 244, 400 29 430,00 976.90 976, .00 00] 50,00 715,00 288.45 m

Akivita & 25 Zariadenie hotela 71300 Wwhavenia Minihar 1471500 488. 400 58 860.00 1053.79 1953, .00 00] 50,00 430,00 976.90 m

Akivita & 25 Zariadenie hotela 71300 Wwhavenia 15. TV A5 ora An| 1526. 00 183 937.60 6105.61 6105.61 00 00] 50,00 968.80 3052.80 m

Akivita & 25 Zariadenie hotela 71300 Wwhavenia 16. Zricadin (120077500 408 40 52, 400 8 393,60 61056 610,56 00 00] 50,00 196.80 305.28 m

Auivita & 25 Zariadenie hotela 71300 Wwhavenia 17. Sklenena nolica_(1200/180) ER1R 10 83. 400 072.40 732,67 732,67 00 00] 50,00 036.20 366.33 m

Auivita & 25 Zariadenie hotela 713001 &rového whavenia 18. Dryiak na mudin 404660 34.32 200 372.80 1074.58 1074.58 00 00] 50,00 186.40 537.29 m

Auivita & 25 Zariadenie hotela 713001 &rového whavenia 19. Drviak na WC kefus £ RRA NN 95.38 400 544,00 78152 78152 00 00] 50,00 772.00 390.76 m

Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 érového whavenia 120. Driak na WG nanier 522420 77.06 A00 336.80 708.25 708.25 00 00[ 50.00 668.40 354.13 m:

Auivita & 25 Zariadenie hotela 713001 &rového whavenia 21 Driak na uteréi EER1R 10 83.17 200 144,80 1465.34 1465.34 00 00] 50,00 072.40 732.67 m

Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 érového whavenia 22. Dreveny krvt radiatora (7( 5 8RR NN 95,38 200 11 772,00 390.76 390.76 00 00[ 50.00 886.00 19538 m:

Aldivita & 25 Zariadenie hatela 13001 grového vvbavenia 23, Textilng tapefa Industrie m2 101170 33,58 2000 2023400 671,65 2023400 671,65 00 00 __50,00%)] 10117.00 33582 m:
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" Skupina vydavkov : Ceona Poet jednotiek Celk [e) 7 vidavok Jdavok Tntenzia NEP Termin realizacie
My :odﬂvoygka s AL W v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk - v Eur v Sk = v Eur pomoci v Sk v Eur od do
Altiita & 95 Zariadenie hotela 713001 iroviho whavenia 2024 |7aclonn ks 178100 502.24 >0n 35 683.80 1184.49 35 683.80 1184.49 0.00 000] _ 50.00% 17841.90 50224 méi 10
Altivita & 95 Zariadenie hotela 713001 whavenia 2025 |74ves < hiack cutom ¢ ks anizan 209.17 Zon 36 051.60 1196.69 36 051.60 1196.69 0.00 0.00]_50.00% 18 025.80 508.35 méi 10
Altivita & 95 Zariadenie hotela 713001 whavenia 2026 | Duniith zAvesav tve (20000 ks 7 ana 2n 262554 >an 15 818.60 525.08] 15818.60 525.08 0.00 0.00] _50.00% 7900.30 26254 méi 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2027 Ej’f':;b'""\'a“ skrifia s minibarom a Uloznym priestorom na | ¢ 5334190 177063 2,00 106 683,80 3541,25 106 683,80 3541,25 0,00 0,00  50,00% 53341,90 1770,63 maj 10
Altiita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Woavenia 2028 |Pisaci st6 (1200/650/7501 s 2022310 67162 200 40 466.20 134323 40 466.20 343.23 0.00 0.00] 50,001 20233.10 67162 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 wbavenia 2029. Vstavana _Satnikova skrifa (2300/2800/600) ks AR 217 50|  2198.02 200 132 435,00 4396.04 132 435,00 396.04 0.00 0.00[ 50,00 66 217.50 2198.02 méi 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 2030 | Caltnené stolicka s podrugkou s 29 42000 976.90 200 58 860.00 1953.79 953.79 0.00 0.00] 50001 29 430.00 576, méi 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 vvbavenia 2031. Stolna lampa s vitraznvm tienidlom ks 25 751 20 854.79 200 51 502,60 1709.57 709.57 0.00 0.00]  50.00¢ 25 751.30 854, mai 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 2032 |Dekoragna misa (0 450) s 250840 52,64 200 9196.80 305.28 305.28 0.00 0.00] 50001 598,40 5264 méi 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 vvbavenia 2033. Zrkadlo s drevenvm ramom (500/1800) ks 10200 50 341,91 200 20 601.00 683.83 683.83 0.00 0.00]  50.00¢ 300.50 41.91 mai 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 2034 [Obraz (900/600) s 27 590 A0 1584 200 55 161,20 163168 183168 0.00 0.00] 50001 590,60 15.84 méi 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wvbavenia 2035. Smetnv k68 ks 5150 30 70.96 400 20 601.20 683.83 683.83 0.00 0.00] 50.00 0 300.60 41.92 mai 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 2036 |Dreven oostel s obkiadom (950/2100) s 2210R80[ 1009, 200 66 217.60 2198.02 2198.02 0.00 0.00] 50001 3108.80 1099 méi 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wwbavenia 2037. Roét - anatomickv. lamelovv (900/2000) ks 14715 00 488.. 200 430.00 976.90 430.00 976.90 0.00 0.00] 50.00 4 715.00 488.4 mai 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 2038 |Bio matrac Seaum Meteor de Luxe s 1102620 366.34 200 072.60 732,68 072.60 73268 0.00 0.00] 50001 1036.30 366.34 méi 10
Akt!v!ta &.25 Zar!adenie hotela 713001 wvbavenia 2039. Noénv stolik (500/400/450) ks 7 357 B0 244, 200 715.00 488.45 715.00 488.. : 0.00 0.00] 50.00 7.357.50 244, mai 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 040 [Telefon s 72r750 244, 200 715,00 48845 715.00 488, 0.00 0.00] 50001 7357.50 244, méi 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wwbavenia 041. Minibar ks 14715 00 488.. 200 430.00 976.90 430.00 976.! 0.00 0.00] 50.00 14 715.00 488.4 mai 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 042. s 45 oma 40| 15264 200 966.80 3052.80 968.80 3052. 0.00 0.00] 50001 45 984.40 1526.4 méi 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wvbavenia 043. Zrkadlo (1200/750) ks 4 50K 40 52, 200 196.80 305.28 196.80 305.2: 0.00 0.00] 50.00 598.40 152.64 mai 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 044 | Sklenené bolica _(1200/180) s 551810 83.17 200 036.20 366. 036.20 3663 0.00 0.00] 50001 518,10 183.17 méi 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wwbavenia 045. Drziak na mvdlo ks 4 046 RN 34.32 400 186.40 537.. 186.40 537.2 0.00 0.00] 50.00 093.20 268.65 mai 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 046 |Drziak na WC kefu s 5 RRA 0N 95.38 200 772.00 390, 772.00 350.7 0.00 0.00] 50001 886.00 195.3 méi 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wvbavenia 047. Drziak na WC pabier ks 5 2334 20 77.06 200 668.40 354, 668.40 354.1. 0.00 0.00] 50.00 334.20 177 mai 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 048 |Drziak na uterdk s 551810 83.17 200 22072.40 732. 2207240 7326 0.00 0.00] 50001 11 036.20 366. méi 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wwbavenia 049. Drevené kreslo ks R 277 20 74.75 400 33108.80 099. 33108.80 099.0: 0.00 0.00] 50.00 16 554.40 549.! mai 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 2050 |Okrthiv stol (0 7501 s 15 450 80 12.87 200 90160 025, 90160 025.7 0.00 0.00] 50001 15 450,80 512, méi 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wvbavenia 2051. Drevenv krvt radiatora (1500/900/200) ks 14521 10 482.34 700 101 717.70 376.4: 101 717.70 376.4. 0.00 0.00] 50.00 50 858.85 688.. mai 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 2052 | Textiina taeta Industrie m2 101170 33,58 7000 819.00 350, 819.00 3507 0.00 0.00] 50001 35 409.50 175.38 méi 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wwbavenia 2053. Zaclona (3000/2600) ks 14 8438 an 494.55 700 104 292.30 461. 104 292.30 461.8 0.00 0.00] 50.00 52 146.15 730.94 mai 10
Altivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 whavenia 2054 |Zéves s black outom (750126001 ks 772540 256.44 1400 108 155.60 590, 108 155.60 560,11 0.00 0.00] 50001 54077.80 795.05 méi 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 wvbavenia 2055. Dvoiita zavesova tvé (15001 ks A 80K 70 22591 700 47 639.90 581 47 639.90 581.35 0.00 0.00] 50.00 23819.95 790.68 mai 10
Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2056. ﬁ:’f"‘:""""a"a skrifia s minibarom a Uloznym priestorom na | g 53341,90| 1770,63 7,00 373393,30 12394,39 37339330  12394,39 0,00 000| 50,00% 186 696,65 619719 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2057 |Pisac stol (1200/650/750) ks 20 233.10 67162 7.00 141 631,70 470131 141 631,70 470131 0,00 000] _5000% 7061585 2 350,66 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového wbavenia 2058 |Vstavana Sainikova skrina (2300/2800/600) ks 66 217.50] _ 2198,02 7.00 463 522,50 15 386,13 46352250 15366,13 0,00 000] 5000% 23176125 7693,06 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového wbavenia 2059. | Calunené stolicka s podrickou ks 29 430.00 976,90 7.00 206 010,00 6838,28 206 010,00 6638,28 0,00 000] 5000% 103 005,00 341914 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového wbavenia 2060.__|Stolna lampas vitraznym tienidiom ks 25 751.30 854,79 7.00 180 259,10 5983,51 180 259,10 50983,51 0,00 000] 5000% 9012955 299175 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového wbavenia 2061, | Dekoratna misa (0 450) ks 4598.40 152,64 7.00 32 188,80 1068.47 32 188,80 1068,47 0,00 000] 5000% 16 094,40 534,24 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového wbavenia 2062. | Konferenény stolik (0 750) ks 26 670.90 885,31 7.00 186 696,30 619718 186 696,30 6197,18 0,00 000] 5000% 93 346,15 3098,59 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového wbavenia 2063 | Polokreslo (700/600/600) ks 4046630 134324 14.00 566 526,20 18 805,29 566 526,20 16805,29 0,00 000] 5000% 263 264,10 9402,65 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového wbavenia 2064, |Zrkadlo s drevenym rémom (500/1800) ks 10 300.50 341,91 7.00 72 103,50 2393,40 72 103,50 2393,40 0,00 000] 5000% 3605175 1196,70 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového wbavenia 2065 |Obraz (900/600) ks 27 590.60 915,84 7.00 193 134,20 641088 193 134,20 6410,88 0,00 000] 5000% 96 567,10 320544 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového wbavenia 2066 |Smetny ko8 ks 5 150,30 170,96 14.00 72104,20 239342 72104,20 239342 0,00 000] 5000% 36 052,10 1196,71 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového wbavenia 2067.__|Dreven postel s ookladom (950/2100) ks 33108.80] _ 1099,01 14.00 463 523,20 15 386,15 46352320 153686,15 0,00 000] 5000% 231 761,60 7693,08 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového wbavenia 2068 |Rost - anatomicky, lamelovy (900/2000) ks 14 715.00 488,45 14.00 206 010,00 6838,28 206 010,00 6638,28 0,00 000] 5000% 103 005,00 341914 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového wbavenia ks 11 036.30 366,34 14.00 154 508,20 512873 154 508,20 5128,73 0,00 000] _5000% 77 254,10 2564,37 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového wbavenia ks 7357.50 244,22 14.00 103 005,00 341914 103 005,00 341914 0,00 000] 5000% 5150250 1709,57 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového wbavenia 2071 [Telefon ks 7357.50 244,22 7.00 5150250 170957 5150250 170957 0,00 000] _5000% 25 751,25 854,78 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového wbavenia 2072 Minibar ks 14 715.00 488,45 7.00 103 005,00 341914 103 005,00 341914 0,00 000] _5000% 5150250 1709,57 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového wbavenia 2073___[1v ks 45 984.40] 152640 7.00 321890,80 10 684,82 32189080 10684,62 0,00 000] 5000% 160 945,40 534241 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2074 |Zrkadio (1200/750) ks 4598,40 152,64 7,00 32 188,80 1068.47 32 188,80 1068.47 0,00 000] 5000% 16 094,40 534,24 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2075 | Skienena polica _(1200/180) ks 5518,10 183,17 7,00 38 626,70 1282,17 38 626,70 128217 0,00 000] 5000% 19313,35 641,09 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2076. | Drziak na mydio ks 4046,60 134,32 14,00 56 652,40 1880,52 56 652,40 1880,52 0,00 000] _ 5000% 26 326,20 940,26 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2077 Drziak na WC kefu ks 5 886,00 195,38 7,00 41 202,00 1367,66 41 202,00 1367,66 0,00 000] _ 5000% 20 601,00 683,83 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2078 |Drziak na WC papier ks 5 334,20 177,06 7,00 37 339,40 1239.44 37 339,40 123944 0,00 000] 5000% 16 669,70 619,72 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2079. | Drziak na uterak ks 5518,10 183,17 14,00 77 253,40 2564,34 77 253,40 2564,34 0,00 000] _ 5000% 38 626,70 128217 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2080 | Dreveny kryt radiatora (700/900/200) ks 5 886,00 195,38 6.00 35 316,00 1172.28 35 316,00 117228 0,00 000] _ 5000% 17 656,00 586,14 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2081 |Textina tapeta Industrie m2 1011,70 3358 60,00 60 702,00 201494 60 702,00 2014,94 0,00 000] _ 5000% 30351,00 100747 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2082 |Zzaclona (4000/2600) ks 17 841,90 502,24 6.00 107 051,40 355346 107 051,40 355346 0,00 000] _ 5000% 53 525,70 177673 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2083 |Zaves s black outom (1000/2600) ks 9 012,90 299,17 12,00 108 154,80 3590,08 108 154,80 359008 0,00 000] 5000% 54077,40 179504 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2084 | Dvojita zavesova tye (2000) ks 7909,30 262554 6,00 47 455,80 157524 47 455,80 157524 0,00 000] _ 5000% 23 727,90 787,62 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2085 |Kombinované skrina s minibarom ks 36787.50] 122112 6.00 220 725,00 732673 220 725,00 7326,73 0,00 000] _ 5000% 110 362,50 3 663,36 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2086 |Pisac stol (1200/650/750) ks 20 233,10 67162 6.00 121 398,60 4029,70 121 398,60 402970 0,00 000] 5000% 60 699,30 2014,85 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2087.__|Vstavana Sainikova skrina (2300/2800/600) ks 66217.50] _ 2198,02 6.00 397 305,00 1318811 39730500 13188,11 0,00 000] _ 5000% 198 652,50 6594,05 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2088.___| Calunené stolicka s podrickou ks 29 430,00 976,90 6.00 176 580,00 586138 176 580,00 5686138 0,00 000] _ 5000% 86 290,00 2930,69 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2089. | Stolna lampas vitraznym tienidiom ks 25 751,30 854,79 6.00 154 507,80 5128,72 154 507,80 5128,72 0,00 000] _ 5000% 77 253,90 2564,36 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2090 | Dekoratna misa (0 450) ks 4598,40 152,64 6.00 27 590,40 91583 27 590,40 915,83 0,00 000] _ 5000% 13 795,20 457,92 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2091, |Zrkadio s drevenym rémom (500/1800) ks 10 300,50 34191 6.00 61 803,00 205148 61 803,00 205148 0,00 000] _ 5000% 30 901,50 1025,74 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2092 Obraz (900/600) ks 27.590,60 91584 6,00 165 543,60 549504 165 543,60 5495,04 0,00 000] _5000% 52 771,80 274752 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2093, Smetny k68 ks 5 150,30 170,96 12,00 61 803,60 2 051,50 61 803,60 2 051,50 0,00 000] 5000% 30 901,80 1025,75 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2094, Drevené postel s obkiadom (950/2100) ks 3310880 1099,01 12,00 397 305,60 1318813 39730560 13188,13 0,00 000] 5000% 198 652,80 6594,06 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2095. Rost - anatomicky, lamelovy (900/2000) ks 14 715,00 488,45 12,00 176 580,00 586138 176 580,00 586138 0,00 000] 5000% 88 290,00 2930,69 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2096. Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000) ks 11 036,30 36634 12,00 132 435,60 4396,06 132 435,60 439606 0,00 000] 5000% 66 217,80 2198,03 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2097. Notny stolik (500/400/450) ks 7 357,50 244,22 12,00 88 290,00 2 930,69 88 290,00 2930,69 0,00 000] 5000% 44,145,00 1465,35 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2098 |Telefon ks 7357.50 244,22 6.00 44 145,00 146535 4414500 1465,35 0,00 000] 5000% 22072550 732,67 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2099. Minibar ks 14 715,00 488,45 6.00 88 290,00 2 930,69 88 290,00 2930,69 0,00 000] 5000% 4414500 1465,35 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2100. v ks 45984,40] 152640 6.00 275 906,40 915841 275 906,40 915841 0,00 000] 5000% 137 953,20 457921 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2101 Zrkadlo (1200/750) ks 4598,40 152,64 6,00 27 590,40 91583 27 590,40 915,83 0,00 000] 5000% 13 795,20 457,92 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2102 Skienena polica _(1200/180) ks 5518,10 183,17 6,00 33 108,60 1099,00 33 108,60 1099,00 0,00 000] 5000% 16 554,30 549,50 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2103, Drziak na mydio ks 4046,60 134,32 12,00 48 559,20 161187 48 559,20 161187 0,00 000] 5000% 2427960 805,94 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2104, Drziak na WC kefu ks 5 886,00 195,38 6.00 35 316,00 117228 35 316,00 117228 0,00 000] 5000% 17 658,00 586,14 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2105. Drziak na WC papier ks 5 334,20 177,06 6,00 32.005,20 1062,38 32.005,20 1062,38 0,00 000] 5000% 16 002,60 531,19 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2106. Drziak na uterak ks 5518,10 183,17 12,00 66 217,20 2198,01 66 217,20 2198,01 0,00 000] 5000% 33 108,60 1099,00 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2107. Drevené kreslo ks 8277.20 274,75 12,00 99 326,40 3297,03 99 326,40 329703 0,00 000] _5000% 49 663,20 1648,52 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2108, Okrihly stol (0 750) ks 15 450,80 512,87 6.00 92 704,80 3077.24 92 704,80 307724 0,00 000] _5000% 46 352,40 1538,62 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2109. Dreveny kyt radidtora (1500/900/200) ks 14531,10 48234 1,00 14531,10 48234 14531,10 48234 0,00 000] _5000% 726555 241,17 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2110. Texiiné tapeta Industrie m2 1011,70 3358 10,00 10 117,00 335,82 10117,00 335,82 0,00 000] _5000% 5 058,50 167,91 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2111, Zéclona (4000/2600) ks 17 841,90 592,24 1,00 17 841,90 592,24 17 841,90 592,24 0,00 000] _5000% 592095 296,12 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2112 |Zéves s black outom (1000/2600) ks 012,90 299,17 2,00 18 025,80 598,35 18 025,80 598,35 0,00 000] _5000% 9012,90 299,17 méj 10
[Aktivita & 25 Zariadenie hotela 713001_Interiérového vybavenia 2113 |Dvojta zévesova iy€ (2000) ks 790930 262,54 1,00 7909.30 262,54 7909.30 262,54 0,00 000] _5000% 3 054,65 13127 ma 10
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Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2114. Kombinovana skrifia s minibarom ks 14 715,00 488,45 1.00 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00%) 7357,50 244,22 maj 10

25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2115. Pisaci stol (1200/650/750) ks 20233.10 671,62 1.00 20 233,10 671,62 20 233,10 671,62 0,00 0,00 50,00%) 10 116,55 335,81 méaj 10

25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2116. Vstavana $atnikova skrifia (2300/2800/600) ks 66 217,50 2198,02 1.00 66 217,50 2198,02 66 217,50 2198,02 0,00 0,00 50,00%) 33 108,75 1099,01 maj 10

25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2117. Caltinena stoli¢ka s podrickou ks 29 430,00 976,90 1.00 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 méj 10

25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2118. Stolna lampa s vitraznym tienidiom ks 25751.30 854,79 1.00 25 751,30 854,79 25 751,30 854,79 0,00 0,00 50,00%) 12 875,65 427,39 méj 10

25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2119. Dekoraéna véza (v = 500) ks 5518.10 18317 1.00 5518,10 18317 5518,10 183,17 0,00 0,00 50,00%) 2759,05 91,58 maj 10

25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2120. Dekoraéna misa (0 450) ks 4598.40 152,64 1.00 4 598,40 152,64 4 598,40 152,64 0,00 0,00 50,00%) 2299,20 76,32 méj 10

25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2121. Konferenény stolik (0 750) ks 26 670.90 885,31 1.00 26 670,90 885,31 26 670,90 885,31 0,00 0,00 50,00%) 13 335,45 442,66 maj 10

25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2122. Polokreslo (700/600/600) ks 40 466.30 134324 2.00 80 932,60 2686,47 80 932,60 2 686,47 0,00 0,00 50,00%) 40 466,30 134324 maj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2123. Zrkadlo s drevenym ramom (500/1800) ks 10 300.50 341,91 1.00 10 300,50 341,91 10 300,50 341,91 0,00 0,00 50,00%) 5 150,25 170,96 méj 10

25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2124, Obraz (900/600) ks 27 590.60 915,84 1.00 27 590,60 915,84 27 590,60 915,84 0,00 0,00 50,00%) 13 795,30 457,92 méj 10

25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2125. Smetny kd§ ks 5150.30 170,96 2.00 10 300,60 341,92 10 300,60 341,92 0,00 0,00 50,00%) 5 150,30 170,96 méj 10

25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2126. Drevena dvoiita postel s obkladom (1900/2100) ks 64 378,10 2136,96 1.00 64 378,10 2136,96 64 378,10 2136,96 0,00 0,00 50,00%) 32 189,05 1068,48 méj 10

25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2127. Rost - anatomicky, lamelovy (900/2000) ks 14 715,00 488,45 2.00 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00%) 14 715,00 488,45 maj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2128. Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/2000) ks 11 036.30 366,34 2.00 22 072,60 732,68 22 072,60 732,68 0,00 0,00 50,00%) 11 036,30 366,34 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2129. Nogny stolik (500/400/450) ks 735750 244,22 2.00 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00%) 7 357,50 244,22 maj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2130. Telefon ks 735750 244,22 1.00 7357,50 244,22 7357,50 244,22 0,00 0,00 50,00%) 367875 122,11 maj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2131. Minibar ks 14 715,00 488,45 1.00 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00%) 7 357,50 244,22 maj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2132. v ks 45 984.40 1 526,40 1.00 45 984,40 1 526,40 45 984,40 1526,40 0,00 0,00 50,00%) 22992,20 763,20 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2133. Zrkadlo (1200/750) ks 4598.40 152,64 1.00 4 598,40 152,64 4 598,40 152,64 0,00 0,00 50,00%) 2 299,20 76,32 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2134. Sklenena polica (1200/180) ks 5518.10 183,17 1.00 5518,10 183,17 5518,10 183,17 0,00 0,00 50,00%) 2 759,05 91,58 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2135. Drziak na mydlo ks 4 046,60 134,32 2.00 8093,20 268,65 8093,20 268,65 0,00 0,00 50,00%) 4 046,60 134,32 maj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2136. Drziak na WC kefu ks 5 886.00 195,38 1.00 5 886,00 195,38 5 886,00 195,38 0,00 0,00 50,00%) 2 943,00 97,69 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2137. Drziak na WC papier ks 533420 177,06 1.00 5 334,20 177,06 5334,20 177,06 0,00 0,00 50,00%) 2 667,10 88,53 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2138. Drziak na uterak ks 5518.10 183,17 2.00 11 036,20 366,33 11 036,20 366,33 0,00 0,00 50,00%) 5 518,10 183,17 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2139. Drevené kreslo ks 8277.20 274,75 2.00 16 554,40 549,51 16 554,40 549,51 0,00 0,00 50,00%) 8277,20 274,75 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2140. Okruhly stél (0 750) ks 15 450.80 512,87 1.00 15 450,80 512,87 15 450,80 512,87 0,00 0,00 50,00%) 772540 256,44 maj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2141, Dreveny kryt raditora (1500/900/200) ks 14 531,10 482,34 1.00 14 531,10 482,34 14 531,10 482,34 0,00 0,00 50,00%) 7 265,55 241,17 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2142. Textilna tapeta Industrie m2 1011.70 33,58 10.00 10 117,00 335,82 10 117,00 335,82 0,00 0,00 50,00%) 5 058,50 167,91 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2143. Zaclona (2400/2600) ks 14 531,10 482,34 2.00 29 062,20 964,69 29 062,20 964,69 0,00 0,00 50,00%) 14 531,10 482,34 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2144. Zaves s Black Outom (600/2600) ks 735750 244,22 4,00 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00%) 14 715,00 488,45 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2145. Dvoijita zavesova tyé (1200) ks 6 437.80 213,70 2.00 12 875,60 427,39 12 875,60 427,39 0,00 0,00 50,00%) 6 437,80 213,70 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2146. Stojacia lampa ks 36 787.50 122112 1.00 36 787,50 122112 36 787,50 122112 0,00 0,00 50,00%) 18 393,75 610,56 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2147. Kombinovana skrifia s minibarom a tloznym priestorom ks 31 269.40 1037,95 1.00 31 269,40 1 037,95 31 269,40 1037,95 0,00 0,00 50,00%) 15 634,70 518,98 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2148. Pisaci stol (1200/650/750) ks 20233.10 671,62 1.00 20 233,10 671,62 20 233,10 671,62 0,00 0,00 50,00%) 10 116,55 335,81 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2149. Satnikova skrifia (2300/2800/600) ks 66 217.50 2198,02 2.00 132 435,00 4 396,04 132 435,00 4 396,04 0,00 0,00 50,00%) 66 217,50 2198,02 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2150. Zrkadlo s drevenym ramom (500/1800) ks 10 300.50 341,91 1.00 10 300,50 341,91 10 300,50 341,91 0,00 0,00 50,00%) 5 150,25 170,96 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2151. Dekoraéna ozdobna amfora (v = 800) ks 16 554.40 549,51 2.00 33 108,80 1099,01 33 108,80 1099,01 0,00 0,00 50,00%) 16 554,40 549,51 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2152. Dekoraéna misa (0 450) ks 5518.10 183,17 1.00 5518,10 183,17 5518,10 183,17 0,00 0,00 50,00%) 2 759,05 91,58 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2153. Konferenény stolik (600/1200) ks 2207250 732,67 1.00 22 072,50 732,67 22 072,50 732,67 0,00 0,00 50,00%) 11 036,25 366,34 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2154. Kreslo (850/850/850) ks 40 466.30 134324 1.00 40 466,30 134324 40 466,30 134324 0,00 0,00 50,00%) 20233,15 671,62 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2155. Roztahovacia pohovka (1850/150/600) ks 66 217.50 2198,02 1.00 66 217,50 2198,02 66 217,50 2198,02 0,00 0,00 50,00%) 33 108,75 1099,01 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2156. Obraz (900/600) ks 27 590.60 915,84 2.00 55 181,20 1831,68 55 181,20 1831,68 0,00 0,00 50,00%) 27 590,60 915,84 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2157. Smetny kd§ ks 5150.30 170,96 2.00 10 300,60 341,92 10 300,60 341,92 0,00 0,00 50,00%) 5 150,30 170,96 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2158. Drevena dvoiita postel s obkladom (1900/2100) ks 64 378.10 2136,96 1.00 64 378,10 2136,96 64 378,10 2136,96 0,00 0,00 50,00%) 32 189,05 1068,48 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2159. Rost - anatomicky, lamelovy (900/2000) ks 14 715,00 488,45 2.00 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00%) 14 715,00 488,45 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia ks 11 404,10 378,55 2,00 22 808,20 757,09 22 808,20 757,09 0,00 0,00 50,00%) 11 404,10 378,55 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia ks 735750 244,22 2,00 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00%) 7357,50 244,22 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2162. |Te|efor\ ks 735750 244,22 1,00 7357,50 244,22 7357,50 244,22 0,00 0,00 50,00%) 3678,75 122,11 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2163. Minibar ks 14 715,00 488,45 1,00 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00%) 7357,50 244,22 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2164. v ks 101 165,60 3358,08 1,00 101 165,60 3358,08 101 165,60 3358,08 0,00 0,00 50,00%) 50 582,80 1679,04 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2165. Zrkadlo (1200/750) ks 4 598,40 152,64 1,00 4 598,40 152,64 4 598,40 152,64 0,00 0,00 50,00%) 2299,20 76,32 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2166. Sklenena polica (1200/180) ks 5518,10 183,17 1,00 5518,10 183,17 5518,10 183,17 0,00 0,00 50,00%) 2759,05 91,58 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2167. Drziak na mydlo ks 4 046,60 134,32 3,00 12 139,80 402,97 12 139,80 402,97 0,00 0,00 50,00%) 6 069,90 201,48 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2168. Drziak a WC kefu ks 5 886,00 195,38 1,00 5 886,00 195,38 5 886,00 195,38 0,00 0,00 50,00%) 2943,00 97,69 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2169. Drziak na WC papier ks 5 334,20 177,06 1,00 5 334,20 177,06 5334,20 177,06 0,00 0,00 50,00%) 2667,10 88,53 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2170. Drziak na uterak ks 5518,10 183,17 4,00 22 072,40 732,67 22 072,40 732,67 0,00 0,00 50,00%) 11 036,20 366,33 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2171, Textilna tapeta Industrie m2 1011,70 33,58 10,00 10 117,00 335,82 10 117,00 335,82 0,00 0,00 50,00%) 5 058,50 167,91 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2172. Zaclona (2400/2600) ks 14 531,10 482,34 1,00 14 531,10 482,34 14 531,10 482,34 0,00 0,00 50,00%) 7 265,55 24117 maj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2173. Zéaves s Black Outom (600/2600) ks 7357,50 244,22 2,00 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00%) 7 357,50 244,22 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2174. Dvojita zavesova tyé (1200) ks 6 437,80 213,70 1,00 6 437,80 213,70 6 437,80 213,70 0,00 0,00 50,00%) 321890 106,85 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2175. Stojacia lampa ks 36 787,50 122112 1,00 36 787,50 1221,12 36 787,50 1221,12 0,00 0,00 50,00%) 18 393,75 610,56 maj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2176. Kombinovana skrifia s minibarom a Gloznym priestorom ks 31 269,40 1037,95 1,00 31 269,40 1 037,95 31 269,40 1037,95 0,00 0,00 50,00%) 15 634,70 518,98 maj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2177. Pisaci stdl (1200/650/750) ks 20 233,10 671,62 1,00 20 233,10 671,62 20 233,10 671,62 0,00 0,00 50,00%) 10 116,55 335,81 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2178. Satnikova skrifia (2000/2800/600) ks 58 860,00 1953,79 3,00 176 580,00 5861,38 176 580,00 5 861,38 0,00 0,00 50,00%) 88 290,00 2930,69 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2179. Zrkadlo s drevenym ramom (500/1800) ks 10 300,50 341,91 1,00 10 300,50 341,91 10 300,50 341,91 0,00 0,00 50,00%) 5 150,25 170,96 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2180. Dekoraéna ozdobné amfora (v = 800) ks 16 554,40 549,51 2,00 33 108,80 1099,01 33 108,80 1099,01 0,00 0,00 50,00%) 16 554,40 549,51 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2181 Dekoraéna misa (0 450) ks 5518,10 183,17 1,00 5518,10 183,17 5518,10 183,17 0,00 0,00 50,00%) 2759,05 91,58 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2182 Konferen&ny stolik (600/1200) ks 22 072,50 732,67 1,00 22 072,50 732,67 22 072,50 732,67 0,00 0,00 50,00%) 11 036,25 366,34 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2183. Kreslo (850/850/850) ks 40 466,30 134324 1,00 40 466,30 134324 40 466,30 134324 0,00 0,00 50,00%) 20 233,15 671,62 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2184. Roztahovacia pohovka (1850/150/600) ks 66 217,50 2198,02 1,00 66 217,50 2198,02 66 217,50 2198,02 0,00 0,00 50,00%) 33 108,75 1099,01 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2185. Obraz (900/600) ks 27 590,60 915,84 2,00 55 181,20 1831,68 55 181,20 1831,68 0,00 0,00 50,00%) 27 590,60 915,84 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2186. Smetny ké§ ks 5 150,30 170,96 2,00 10 300,60 341,92 10 300,60 341,92 0,00 0,00 50,00%) 5 150,30 170,96 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2187. Drevena dvojité postel s obkladom (1900/2100) ks 64 378,10 2136,96 1,00 64 378,10 2136,96 64 378,10 2136,96 0,00 0,00 50,00%) 32 189,05 1068,48 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2188. Rost - anatomicky, lamelovy (900/2000) ks 14 715,00 488,45 2,00 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00%) 14 715,00 488,45 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2189. Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/200C ks 11 404,10 378,55 2,00 22 808,20 757,09 22 808,20 757,09 0,00 0,00 50,00%) 11 404,10 378,55 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2190. Noény stolik (500/413/450) ks 7357,50 244,22 2,00 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00%) 7 357,50 244,22 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2191. |Tele1('m ks 735750 244,22 1,00 7357,50 244,22 7357,50 244,22 0,00 0,00 50,00%) 3678,75 122,11 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2192. Minibar ks 14 715,00 488,45 1,00 14 715,00 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00%) 7357,50 244,22 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia 2193. v ks 101 165,60 3358,08 1,00 101 165,60 3358,08 101 165,60 3358,08 0,00 0,00 50,00%) 50 582,80 1679,04 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia Zrkadlo (1200/750) ks 4 598,40 152,64 1,00 4 598,40 152,64 4 598,40 152,64 0,00 0,00 50,00%) 2299,20 76,32 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia Sklenené polica (1200/180) ks 5518,10 183,17 1,00 5518,10 183,17 5518,10 183,17 0,00 0,00 50,00%) 2759,05 91,58 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia Drziak na mydio ks 4 046,60 134,32 3,00 12 139,80 402,97 12 139,80 402,97 0,00 0,00 50,00%) 6 069,90 201,48 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia Drziak a WC kefu ks 5 886,00 195,38 1,00 5 886,00 195,38 5 886,00 195,38 0,00 0,00 50,00%) 2943,00 97,69 méj 10
Aktivita €. 25 Zariadenie hotela 713001 _Interiérového vybavenia Drziak na WC papier ks 5 334,20 177,06 1,00 5 334,20 177,06 5 334,20 177,06 0,00 0,00 50,00%) 2667,10 88,53 méj 10
Al 713001 _Interiérového vybavenia Drziak na uterak ks 551810 183,17 4,00 22 072,40 732,67 22 072,40 732,67 0,00 0,00 50,00%) 11 036,20 366,33 maj 10
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Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2200. Drevené kreslo ks 8277.20 274,75 2,00 16 554,40 549,51 16 554,40 549,51 0,00 0,00 50,00% 8277,20 274,75 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2201 Okruhly stol (0 750) ks 15 450,80 512,87 1,00 15 450,80 512,87 15 450,80 512,87 0,00 0,00[_50,00% 7 725,40 256,44 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2202 |Texilna tapeta Industrie m2 1011.70 3358 10,00 10 117,00 33582 10 117,00 335,82 0,00 0,00[_50,00% 5 058,50 167,91 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2203 |Zaclona (2400/2600) ks 14 531,10 48234 1,00 14 531,10 482,34 14 531,10 482,34 0,00 0,00 50,00% 7 265,55 241,17 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2204, |Zaves s Black Outom (600/2600) ks 7357.50 244,22 2,00 1471500 488,45 14 715,00 488,45 0,00 0,00 50,00% 7357,50 244,22 méj 10
25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2205. Duoiita zévesova tyé (1200) ks 6 437.80 213,70 1,00 6 437,80 213,70 6 437,80 213,70 0,00 0,00 50,00% 3218,00 106,85 méj 10
25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2206. Stojacia lampa ks 36787.50] 122112 1,00 36 787,50 122112 36 787,50 122112 0,00 0,00 50,00% 18 393,75 610,56 méj 10
25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2207. Kombinovana skrifia s minibarom a loznym priestorom __|ks 31269.40] 103795 1,00 31269,40 1037,95 31 269,40 103795 0,00 0,00[_50,00% 15 634,70 518,98 méj 10
25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2208. Pisaci stol (1200/650/750) ks 20 233.10 67162 1,00 20 233,10 671,62 20 233,10 671,62 0,00 0,00 50,00% 1011655 335,81 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2209. Satnikova skrifa (3300/2800/600) ks 82771,90| 274752 2,00 165 543,80 549505 165 543,80 5 495,05 0,00 0,00 50,00% 82 771,90 274752 méj 10
25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2210 |Zrkadio s drevenym ramom (500/1800) ks 10 300,50 341,91 1,00 10 300,50 341,91 10 300,50 341,91 0,00 0,00 50,00% 5150,25 170,96 méj 10
25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2211 Dekoratna ozdobna amfora (v = 800) ks 16 554.40 549,51 2,00 33108,80 1099,01 33108,80 1099,01 0,00 0,00 50,00% 16 554,40 549,51 méj 10
25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2212, Dekoratna misa (0 450) ks 5518.10 183,17 1,00 5518,10 183,17 5518,10 183,17 0,00 0,00 50,00% 2759,05 9158 méj 10
25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2213, Konferencny stolik (600/1200) ks 22 072,50 732,67 1,00 22 072,50 732,67 22 072,50 732,67 0,00 0,00 50,00% 11 036,25 366,34 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2214, Kreslo (850/850/850) ks 40 466,30 134324 1,00 40 466,30 134324 40 466,30 134324 0,00 0,00 50,00% 20233,15 671,62 méj 10
25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2215. Roztahovacia pohovka (1850/150/600) ks 66 217.50] 219802 1,00 66 217,50 219802 66 217,50 219802 0,00 0,00 50,00% 33108,75 1099,01 méj 10
25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2216. Obraz (900/600) ks 27 590,60 915,84 2,00 55 181,20 183168 55 181,20 183168 0,00 0,00 50,00% 27 590,60 915,84 méj 10
25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2217. Smetny kos ks 5150.30 170,96 2,00 10 300,60 341,92 10 300,60 341,92 0,00 0,00 50,00% 5150,30 170,96 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2218, Drevena dvojité postef s obkladom (1900/2100) ks 64378.10] 213696 1,00 64 378,10 213696 64 378,10 213696 0,00 0,00 50,00% 32 189,05 106848 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2219, Rost - anatomicky, lamelovy (900/2000) ks 14 715.00 488,45 2,00 29430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2220. Bio matrac Segum Meteor de Luxe (900/200C ks 11 404.10 378,55 2,00 22.808,20 757,09 22.808,20 757,09 0,00 0,00 50,00% 11 404,10 378,55 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2221, Notny stolik (500/413/450) ks 7357.50 244,22 2,00 1471500 488,45 1471500 488,45 0,00 0,00 50,00% 7357,50 244,22 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2222 |Telefon ks 7357.50 244,22 1,00 735750 244,22 735750 244,22 0,00 0,00 50,00% 3678,75 12211 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2223. Minibar ks 14 715.00 488,45 1,00 1471500 488,45 1471500 488,45 0,00 0,00 50,00% 7357,50 244,22 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2224 [TV ks 101 165,60 3358,08 1,00 101 165,60 335808 101 165,60 335808 0,00 0,00 50,00% 50 582,80 1679,04 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2225. Zrkadlo (1200/750) ks 4598.40 152,64 1,00 459840 152,64 459840 152,64 0,00 0,00 50,00% 2299,20 7632 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2226. Sklenend polica_(1200/180) ks 5518.10 183,17 1,00 5518,10 183,17 5518,10 183,17 0,00 0,00 50,00% 2759,05 9158 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2227. Drziak na mydio ks 4.046.60 134,32 3.00 12 139,80 202,97 12 139,80 402,97 0,00 0,00 50,00% 6 069,00 201,48 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2228, Drziak a WC kefu ks 5 886.00 195,38 1,00 5 836,00 195,38 5 836,00 195,38 0,00 0,00 50,00% 2 943,00 97,69 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2229. Drziak na WC papier ks 5334.20 177,06 1,00 5334,20 177,06 5334,20 177,06 0,00 0,00 50,00% 2667,10 88,53 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2230. Drziak na uterak ks 5518.10 183,17 4,00 22072,40 732,67 22072,40 732,67 0,00 0,00 50,00% 11 036,20 366,33 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2231 Drevené kreslo ks 8277.20 274,75 2,00 16 554,40 549,51 16 554,40 549,51 0,00 0,00 50,00% 8277,20 274,75 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2232. Okruhly stol (0 750) ks 15 450.80 512,87 1,00 15 450,80 512,87 15 450,80 512,87 0,00 0,00 50,00% 772540 256,44 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2233 |Zaclona (4000/2600) ks 12 323.80 409,08 3.00 36 971,40 1227,23 36 971,40 1227,23 0,00 0,00 50,00% 18 485,70 613,61 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2234 |Zaves s black outom (1000/2600) ks 9012.90 299,17 6.00 54 077,40 179504 54 077,40 179504 0,00 0,00 50,00% 27038,70 897,52 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2235. Duoiita zévesova tyé (2000) ks 7.909.30 262,54 3.00 23727,90 787,62 23727,90 787,62 0,00 0,00 50,00% 11 863,95 303,81 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2236, |Vstavana_Satnikova skrifia (1800/2800/600) ks 53341.90] 177063 3.00 160 025,70 531188 160 025,70 531188 0,00 0,00 50,00% 80 012,85 265594 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2237 |Zrkadlo s arevenym ramom (500/1800) ks 10 300.50 341,91 3.00 30 901,50 1025,74 30 901,50 102574 0,00 0,00 50,00% 15 450,75 512,87 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2238. Smetny ko8 ks 5150.30 170,96 3.00 15 450,90 512,88 15 450,90 512,88 0,00 0,00 50,00% 772545 256,44 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2239. Drevena postel s obkladom (950/2100) ks 22 072,50 732,67 3.00 66 217,50 219802 66 217,50 2198,02 0,00 0,00 50,00% 33108,75 1099,01 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 2240. Rost - anatomicky, lamelovy (900/2000) ks 14 715.00 488,45 3.00 44145,00 146535 44145,00 146535 0,00 0,00 50,00% 22 072,50 732,67 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2241, Bio matrac Sequm Meteor de Luxe (900/2000) ks 11 036.30 366,34 3.00 33108,90 1099,01 33108,90 1099,01 0,00 0,00 50,00% 16 554,45 549,51 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2242, Nocny stolik (500/400/450) ks 7357.50 244,22 3.00 2207250 732,67 2207250 732,67 0,00 0,00 50,00% 11 036,25 366,34 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2243 |Telefon ks 7357.50 244,22 3.00 2207250 732,67 2207250 732,67 0,00 0,00 50,00% 11 036,25 366,34 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2244, v ks 45984.40| 152640 3.00 137 953,20 457921 137 953,20 457921 0,00 0,00 50,00% 68 976,60 2289,60 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2245 |Zrkadlo (1200/750) ks 4598.40 152,64 3.00 1379520 257,92 1379520 457,92 0,00 0,00 50,00% 897,60 228,96 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2246. Sklenend polica_(1200/180) ks 5518,10 183,17 3,00 16 554,30 549,50 16 554,30 549,50 0,00 0,00 50,00% 8277,15 274,75 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2247. Drziak na myalo ks 4046.60 134,32 6,00 24 279,60 805,94 24 279,60 805,94 0,00 0,00 50,00% 12 139,80 402,97 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2248, Drziak na WC kefu ks 5 886.00 195,38 3,00 17 658,00 586,14 17 658,00 586,14 0,00 0,00 50,00% 8829,00 293,07 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2249. Drziak na WC papier ks 5 334,20 177,06 3,00 16 002,60 531,19 16 002,60 531,19 0,00 0,00 50,00% 8 001,30 265,59 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2250. Drziak na uterak ks 5518,10 183,17 6,00 33 108,60 1099,00 33108,60 1099,00 0,00 0,00 50,00% 16 554,30 549,50 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2251, Regalova zostava do skladu ks 6 989,60 232,01 3,00 20 968,80 696,04 20 968,80 696,04 0,00 0,00 50,00% 10 484,40 348,02 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2252. Dreveny obklad (4000/2600) ks 77 253,80] _ 2564,36 21,00 1622 329,80 5385148] 162232980 5385148 0,00 0,00 50,00% 811 164,90 26 925,74 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2253. Konferenny stolik (0 750) ks 29 430,00 976,90 3,00 88 290,00 293069 88 290,00 2930,69 0,00 0,00 50,00% 44145,00 146535 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2254, Polokreslo (700/600/600) ks 45064,70| 149587 6,00 270 388,20 897524 270 388,20 897524 0,00 0,00 50,00% 135 104,10 4487,62 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2255. Dreveny obklad (4000/2600) ks 77 253,80] _ 2564.36 14,00 1081 553,20 3590099] 108155320  35900,99 0,00 0,00 50,00% 540 776,60 17 950,49 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2256. Konferenny stolik (0 750) ks 29 430,00 976,90 2,00 58 860,00 1953,79 58 860,00 1953,79 0,00 0,00 50,00% 29 430,00 976,90 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2257. Polokreslo (700/600/600) ks 45 064,70 149587 4,00 180 258,80 598350 180 258,80 5 983,50 0,00 0,00 50,00% 90 129,40 299175 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2258, Konferenény stolik (0 750) ks 29 430,00 976,90 1,00 29 430,00 976,90 29 430,00 976,90 0,00 0,00 50,00% 14 715,00 488,45 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2259. Polokreslo (700/600/600) ks 45 064,70 149587 2,00 90 129,40 299175 90 129,40 2991,75 0,00 0,00 50,00% 45 064,70 149587 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2260. Dekoratna vaza (v = 500) ks 5518,10 183,17 1,00 5518,10 18317 5518,10 183,17 0,00 0,00 50,00% 2759,05 9158 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2261 Drevené polohovatelné lehétko ks 17 474.10 580,03 4,00 69 896,40 232014 69 896,40 232014 0,00 0,00 50,00% 34 048,20 116007 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2262. Obraz (900/600) ks 27 590,60 91584 2,00 55 181,20 183168 55 181,20 183168 0,00 0,00 50,00% 27 590,60 915,84 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2263. Smetny ko8 ks 5 150,30 170,96 2,00 10 300,60 341,92 10 300,60 341,92 0,00 0,00 50,00% 5150,30 170,96 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2264, Crepové kvetiny ks 8 277,20 274,75 2,00 16 554,40 549,51 16 554,40 549,51 0,00 0,00 50,00% 8277,20 274,75 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2265 Drziak na myalo ks 4 046,60 134,32 2,00 8093,20 268,65 8093,20 268,65 0,00 0,00]__50,00% 4046,60 13432 méj 10
Aktivita &. 25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2266 Drziak a WC kefu ks 5 886.00 195,38 1,00 5 886,00 195,38 5 886,00 195,38 0,00 0,00]__50,00% 2943,00 97,69 méj 10
25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2267 Drziak na WC papier ks 5 334,20 177,06 1,00 5334,20 177,06 5334,20 177,06 0,00 0,00]__50,00% 2667,10 88,53 méj 10
25 Zariadenie hotela 713001 Interiérového vybavenia 2268 Drziak na uterak ks 5518,10 183,17 2,00 11 036,20 366,33 11 036,20 366,33 0,00 0,00]__50,00% 5518,10 18317 méj 10
e hotela 713001 Interiérového vybavenia 2269. PriréZka (izemie so stazenymi virobnymi podmienkami 4, 4,60 0,15 691 296,60 3179 964,36 105 555,48 3179964,40| 10555548 0,00 0,00|  50,00% 1589 982,20 52777,74 méj 10
(cestovné + kiipelné mesto )
gﬁg"a €. 26 Zariadenie staveniska @ |747007 Strukcia a 2271. e a socidine zariadenia kus |1272480,00| 4223860 1 1272 480,00 42 238,60 0,00 0,00| 127248000 4223860  0,00% 0,00 0,00 méj 09 jal 10
gﬁg"a 8. 26 Zariadenie staveniska @ |74700> Rekonatrukcia a modemizécia  |2272. Oplotenie, spevnené plochy, pripojky energii kus |1341028,00| 4451397 1 1341 028,00 44 513,97 0,00 000 134102800 4451397  0,00% 0,00 0,00 méj 09 jal 10
gﬁg"a €. 26 Zariadenie staveniska @ 1717007 Rekonstrukciaa modemizécia | 2273, Rozvody energil, sklady, poziarna ochrana kus 265200,00(  8803,03 1 265 200,00 8803,03 0,00 0,00 265 200,00 880303  0,00% 0,00 0,00 méj 09 jal 10
gﬁg"a 8. 26 Zariadenie staveniska @ 74700 Rekonatrukcia a modemizdcia | 2274 Ostatné objekty ZS kus 396 500,00| 13161,39 1 396 500,00 13161,39 0,00 0,00 396500,00| 1316139  0,00% 0,00 0,00 méj 09 jal 10
gﬁg"a 8. 26 Zariadenie staveniska a (74700, Strukcia a 2275, kus | 1404 000,00 46604,26 1 1404 000,00 46 604,26 0,00 000 140400000| 4660426  0,00% 0,00 0,00 méj 09 jal 10
gﬁg"a 8. 26 Zariadenie staveniska @ |74700> Rekonatrukcia a modemizdcia | 2276, Vedenie projektu kus |9 268 429,50| 307 655,50 1 9268 429,50 307 655,50 0,00 000 926842950 30765550  0,00% 0,00 0,00 méj 09 jal 10
g"i“g"a €. 26 Zariadenie staveniska @ 171700 Rekonstrukciaa modemizacia | 2277. Spotreba energii kus |1134305,00| 3765203 1 1134 305,00 37 652,03 0,00 0,00| 113430500 3765203  0,00% 0,00 0,00 méj 09 jal10
A"i‘"""a €. 26 Zariadenie staveniska @ 171700 Rekongtrukciaamodemizacia  |2278.  |Sluzby kus |1969 708,00 6538233 1 1969 708,00 65 382,33 0,00 000 196970800 6538233|  0,00% 0,00 000 méj 09 jai 10]
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Rozpotet projektu

Priloha &. 11 Zmluvy o poskytnuti NFP reg. &. SP0801/003/2009

My Sku:;v;dvgg:avkov s AL w v Sk ce"vaEur e v Sk = v Eur vOSpkrévnew vvdwskEm v Sk vw?/v;tr ImEQ er::i(:la v Sk . v Eur O‘I‘ermin Ea“ZéCi:o
Aktivita ¢. 26 Zariadenie staveniska a 1717005 Rekonstrukcia a modemizacia 2279, Finanéné naklady kus |2514200,00| 83456,15 2514 200,00 83 456,15 0,00 000| 251420000 8345615  0,00% 0,00 0,00 méj 09 10
Aktivita ¢. 26 Zariadenie staveniska a 1717005 Rekonstrukcia a modemizacia 2280, Ostatné naklady kus 232960,00| 773286 232 961,21 773290 0,00 0,00 232 960,00 773286  0,00% 0,00 0,00 méj 09 10
Celkom 305947 357,10| 10155591,75| 286148546,60| 949839164 1979881050| 65720011 143074 27330| 4749 195,82 méj 09 jil 10]
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