

ITMS kód Projektu: 26250120014

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 014/2009/5.1/OPVaV

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
konajúci: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

v zastúpení¹

názov: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 31819494
DIČ: 2022295539
konajúci: Ing. Alexandra Drgová
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
sídlo: Študentská 2, 911 50 Trenčín
zapísaný v: zriadená podľa zákona č. 155/1997 Z. z. o zriadení Trenčianskej
univerzity v Trenčíne

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

konajúci: Doc. Ing. Miroslav Mečár CSc.

IČO: 31118259

DIČ: 2021376368

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky:

~~zálohové platby:~~² a)

b)

predfinancovanie:³ a)

refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

- 1.3. Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 1.4. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje aj ako „**Zmluva**“. Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „**NFP**“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Modernizácia infraštruktúry Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne

ITMS kód Projektu: 26250120014

Miesto realizácie projektu: Študentská 3, Trenčín 911 50
Študentská 2, Trenčín 911 50
Pri Parku 19, Trenčín 911 06
Študentská 1, Trenčín 911 50
Štefánikova 6785, Trenčín 911 01
Ivana Krasku 492/28, Púchov 020 01
Ivana Krasku 491/30, Púchov 020 01
Antona Bernoláka 23, Ružomberok 034 01

Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa (ak je táto informácia relevantná)⁵: _____

Kód Výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2. Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program: Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 5 Infraštruktúra vysokých škôl

Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Schéma štátnej pomoci (ak relevantné): _____

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

- 2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateľovi, a to v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych Spoločenstiev (ďalej aj „právne predpisy SR a ES“).
- 2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.01.2011**. Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu
- 2.5. NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

odsek 3.1 – *pre projekty negenerujúce príjmy*

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **5 014 976,24 €** (slovom päť miliónov štrnásť tisíc deväťstosedemdesiatšesť EUR a dvadsaťštyri centov),
 - b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **4 764 227,42 €** (slovom štyri milióny sedemstošesťdesiatštyri tisíc dvestodvadsaťsedem Eur a štyridsaťdva centov), čo predstavuje **95 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy.
 - c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške **250 748,81 €** (slovom dvestopäťdesiat tisíc sedemstoštyridsaťosem EUR a osemdesiatjeden centov) a v percentuálnom vyjadrení **5 %** (slovom päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu.
 - d) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo výške **95 %** zo schválených celkových oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.
- 3.2 Prijímateľ sa zaväzuje použiť nenávratný finančný príspevok výlučne na úhradu celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou.
 - 3.3 Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od podpisu zmluvy s výnimkou výdavkov vynaložených na projektovú (stavebnú) dokumentáciu oboma zmluvnými stranami do dvoch mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu.
 - 3.4. Prijímateľ je povinný predložiť záverečnú žiadosť o platbu do 30 dní od ukončenia oprávneného obdobia pre výdavky.

- 3.5. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade, ak suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 332 € denne, maximálne suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 1000 € mesačne. V prípade cestovných náhrad, finančného príspevku pre oprávnenú cieľovú skupinu (stravné, cestovné, ubytovanie, vreckové) a/alebo úhrad personálnych výdavkov z pracovnoprávných a obdobných vzťahov sa hotovostné limity uvedené v tomto odseku nepoužijú.
- 3.6. Prijímateľ nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, iných verejných zdrojov alebo zdrojov ES a Recyklačného fondu.
- 3.7. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch ES a SR (najmä zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov). Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy je povinný dodržiavať Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.
- 3.8. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu prostredníctvom doporučenej zásielky ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 4.2. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná písomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1. tejto Zmluvy.

- 4.4 Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.5 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.
- 4.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
- 4.7 Zmluvné strany sú povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1. tejto Zmluvy
- 4.8. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS, pokiaľ Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS prechodné obdobie.

5. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku výlučne odsek 3. Účty iných subjektov sektora verejnej správy a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použije výlučne odsek 2.
- 5.2. Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu nasledovne:
- v prípade predfinancovania 1-krát za 2 mesiace, vždy do 15. dňa v mesiaci nasledujúceho po druhom mesiaci, do ktorého boli zahrnuté účtovné doklady na preplatenie; ak prijímateľovi v mesiacoch, za ktoré má byť predložená žiadosť o platbu, nevzniknú výdavky oprávnené na predfinancovanie, oznámi túto skutočnosť agentúre listom
 - v prípade refundácie každé dva mesiace v minimálnej výške 8 298,48 € vždy do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli výdavky zahrnuté do ŽoP (uhradený výdavok). Ak za uvedené obdobie výška výdavkov nedosiahne 8 298,48 €, podá prijímateľ ŽoP do 15.dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy výška výdavkov dosiahne minimálne výšku 8 298,48 €, ak prijímateľ za dané obdobie dvoch mesiacov nedosiahne požadovanú minimálnu výšku výdavkov, oznámi túto skutočnosť agentúre listom.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak táto Zmluva bude podpísaná v rôznych dňoch, Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis.
- 6.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na ustanovenie článku 10 odsek 9 VZP, ustanovenie článku 12 a ustanovenie článku 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.12.2021. Uvedená doba sa predĺži v prípade

ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

- 6.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Podpisové vzory, 4. Plnomocenstvo, 5. Prehľad aktivít projektu, 6. Rozpočet projektu. Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.
- 6.4. Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 4 Zmluvy spolu s ich úradne overenými podpisovými vzormi. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie týchto oprávnených osôb a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe štatutára a v prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.
- 6.5. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 Zmluvy.
- 6.6. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia a prílohy pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy v nezmenenej forme.
- 6.7. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.
- 6.8. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 6.9. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 6.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa v Trenčíne, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁷ Prijímateľa

Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.

Prílohy:

- Príloha č. 1 **Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku**
- Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**
- Príloha č. 3 **Podpisové vzory**
- Príloha č. 4 **Plnomocenstvo**
- Príloha č. 5 **Prehľad aktivít projektu**
- Príloha č. 6 **Rozpočet projektu**

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁷ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a právnymi predpismi SR a ES. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej spravovať príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV

Právne predpisy Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev upravujúce vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä:

- zákon č. 528/2006 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 ;
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č.1783/1999;
- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu.

Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;
- **Bezodkladne** – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
- **Celkové oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa a sú určené v oznámení Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP;
- **Certifikačný orgán** – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR;
- **Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o pracovný deň;
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného obstarávania/verejnej obchodnej súťaže resp. bez verejnej obchodnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;
- **Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce;
- **Kohézny fond (alebo aj „KF“)** - finančný nástroj ES určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;
- **IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“)** – informačný systém, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch

za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF;

- **Monitorovacia správa** – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“)** - prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;
- **Operačný program (alebo aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa Konvergencia s pomocou KF a ERDF;
- **Orgán auditu** - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR;
- **Personálna matica** – súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych kapacitách projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci projektu realizovať. Prílohou predloženej personálnej matice ako aj jej zmien je profesijný životopis osôb uvedených v personálnej matici – všetkých odborných pracovníkov a zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu. Tieto osoby zároveň poskytnú podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov;
- **Prechodné obdobie pre ITMS** – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný Žiadosť o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať prostredníctvom verejného portálu ITMS;

- **Prioritná os** - jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;
- **Realizácia aktivít projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve a trvá až do ukončenia všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;
- **Riadne** – konanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a ES a s príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
- **Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa;
- **Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013** – dokument upravujúci finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“)** - nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie cieľov politiky ES. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;
- **Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa** – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;
- **Usmernenie Poskytovateľa** - dokument vydaný riadiacim orgánom - Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a podpísaný generálnymi riaditeľmi príslušných sekcií Ministerstva školstva Slovenskej republiky upravujúci vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
- **Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch SR a ES a v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v

Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

- **Verejné obstarávanie** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa tovarov, služieb a prác v Projekte;
- **Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“)** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracováva a predkladá žiadosť o NFP Poskytovateľovi;
- **zaujatost'** – situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi žiadateľom/prijímateľom a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľa týchto prostriedkov alebo pomerov osôb vystupujúcich na strane poskytovateľa k projektu môže byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s procesom výberu projektov pre realizáciu OP a/alebo procesom realizácie projektu. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť alebo iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so žiadateľom NFP/prijímateľom;
- **Žiadosť o platbu** - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF/KF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje.
3. Prijímateľ sa zaväzuje do 7 dní po doručení rovnopisu Zmluvy podpísanej Poskytovateľom predložiť Poskytovateľovi v predpísanom formáte Personálnu maticu projektu. Jej aktualizáciu zašle vždy, keď dôjde k zmene pôvodných/predchádzajúcich údajov taktiež v lehote 7 dní od ich zmeny. Personálna matica je súčasťou Dokumentácie Projektu. Zmena, resp. doplnenie personálnej matice nemení Zmluvu o NFP.
4. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
5. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy.

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade s zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o obchodnej verejnej súťaži, ak Prijímateľ nie je v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný pri výbere Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania/z obchodnej verejnej súťaže v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak.
4. Dokumentáciu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, pred podpisom dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom a po podpise dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, avšak najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto Zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením.
5. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu týkajúcu sa verejného obstarávania v súlade s článkom 3 týchto VZP.
6. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.
7. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas overovania návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí nesúlad predmetu, hodnoty alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti predmetu obstarávania a hodnote zákazky navrhutej úspešným uchádzačom.
8. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas overovania verejného obstarávania pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. porušenie postupov a princípov verejného obstarávania, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom..
9. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas overovania návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Poskytovateľ zasiela Prijímateľovi výzvu na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v zmysle odseku 7. tohto článku VZP do 21 dní od

predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie z verejného obstarávania sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Poskytovateľ vo výzve na úpravu určí lehotu na nápravu zistených nedostatkov, alebo na odôvodnenie postupu Prijímateľa, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako 10 dní počítaných od doručenia predmetnej výzvy Prijímateľovi.

11. V prípade, ak Poskytovateľ nezašle výzvu na úpravu vo vyššie uvedenej lehote 21 dní, Prijímateľ môže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (napr. podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác, podpis dodatku k zmluve).
12. Ak Poskytovateľ postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota na doručenie výzvy na nápravu (21 dní) prestane plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plynie Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania a o obsahu tohto oznámenia, informovať Prijímateľa.
13. Poskytovateľ v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúlady v procese verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže preklasifikuje výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže vcelku do neoprávnených výdavkov, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
14. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu povinnosť Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
15. Na Prijímateľa, ktorý je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zabezpečuje obstarávanie tovarov, služieb, resp. prác prostredníctvom zákazky s nízkou hodnotou sa nevzťahujú ods. 4 až 12.
16. Na Prijímateľa, ktorý je povinný vykonať obchodnú verejnú súťaž v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení podľa ods.2 a súčasne zabezpečuje obstarávanie tovarov a služieb, ktorých celková hodnota neprekračuje sumu 30 000 €, resp. prác ktorých celková hodnota neprekračuje sumu 120 000 €, sa nevzťahujú ustanovenia ods. 4 až 12.

17. Ďalšie náležitosti ohľadne postupov prijímateľa pri vykonávaní obchodnej verejnej súťaže ustanovuje príručka pre prijímateľa.

Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít Projektu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu,
 - c) Následné monitorovacie správy po ukončení realizácie aktivít Projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu Priebežnú monitorovaciu správu každé 3 mesiace a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná.
3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu za celé obdobie realizácie projektu do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa článku 2. bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP, spolu so záverečnou žiadosťou o platbu. Ak relevantné bude prílohou Záverečnej monitorovacej správy kolaudačné rozhodnutie.
4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie aktivít Projektu, do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia aktivít Projektu. Prijímateľ je zároveň v rámci každej Následnej monitorovacej správy povinný predložiť Poskytovateľovi aj správu o príjmoch a výdavkoch vyplývajúcich z užívania výsledku Projektu.
5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v monitorovacích správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o :

- a) začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči Prijímateľovi,
 - b) podaní podnetu na začatie konania voči Poskytovateľovi;
 - c) vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení;
 - d) vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť;
 - e) všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP okrem zistení Poskytovateľa, prípadne iných kontrolných orgánov;
 - f) iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity budú obsahovať minimálne nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak/logo Európskej únie;
 - b. odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, vrátane znaku Operačného programu Výskum a vývoj;
 - c. vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie ES. - Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej tabule na každom mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabuľa musí byť viditeľná a dostatočne veľká; a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej

tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo vysvetľujúcej tabule.

6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok musí obsahovať informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% informačnej tabule.
7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto článku VZP nepoužijú.
8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP.
9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.
10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v tomto článku VZP.
11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, cieľ a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie:

- a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti alebo
- b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti v dlhodobom nájme,

podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom

Poskytovateľ a. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy v držbe tretej osoby len na základe písomnej zmluvy medzi Prijímateľom a treťou osobou, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak.

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Prijímateľ je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd:
 - a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí,
 - b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy, a to bezodkladne po podpísaní.
7. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
8. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia zverejnením v Príručke pre Prijímateľa.

Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné.

Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a dodržať termín ukončenia realizácie aktivít Projektu uvedený v článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 8 ods. 3 písm. a) týchto VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:
 - a) nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - b) **podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom**, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti;
 - d) začatia trestného stíhania prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene prijímateľa za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
7. Ak Prijímateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle ods. 5. tohto článku VZP, je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Prijímateľom odstránené, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi.
8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

Článok 8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.
2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.
3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade :
 - a) ak sa dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Na základe riadneho odôvodnenia Prijímateľa možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu
 - b) ak sa omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace;
 - c) zmeny rozpočtu, pokiaľ Poskytovateľ nestanoví v Príručke pre Prijímateľa inak. Zmenou rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie a administráciu Projektu a na publicitu a informovanosť.
 - d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k podstatnej zmene Projektu;
 - e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa hore-uviedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a), b) a d) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to v prípade, ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace; Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala skutočnosť uvedená v tomto odseku. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v tomto odseku sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.
5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením odseku 3. a 4. tohto článku VZP dotknutá.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy štátnej pomoci a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ uverejní nové znenie týchto dokumentov na svojich internetových stránkach. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie

monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.

7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy štátnej pomoci a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, ako aj k vydaniu Usmernenia Poskytovateľa, ktoré bude mať za následok zmenu textu Zmluvy, Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a ES.
- 2.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. týchto VZP;

- f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie/obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu do 3 mesiacov od plánovaného začatia aktivity v zmysle prílohy č. 6 Zmluvy; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu;
 - j) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;
 - m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 4, článku 3 odsek 7, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP.
- 2.4 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.5 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch SR a ES okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.
- 2.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 2.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 2.8 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia

(nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.

- 2.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy.
- 2.10 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej omylom;
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo ak porušil podmienky uvedené v Zmluve a porušenie týchto podmienok je v zmysle Zmluvy spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov v súlade s § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- e) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak pri realizácii aktivít Projektu Prijímateľ porušil iné právne predpisy SR alebo ES;
- f) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 15 % oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2 tejto Zmluvy;
- g) vrátiť príjem z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo v období uvedenom v článku 1 ods. 5 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;

- h) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy.
 3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia príjmu alebo odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. g) a h) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť príjem alebo odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem vytvorený, alebo v ktorom vznikol výnos. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel) požiadať Poskytovateľa o oznámenie, akým spôsobom má tento príjem alebo výnos vrátiť, resp. odvieť. V prípade, že Prijímateľ príjem alebo výnos riadne a včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
 4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP, alebo povinnosti odvodu (podľa ods. 1 písm. h) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP) a jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
 5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
 6. Prijímateľ je povinný odvieť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
 7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, alebo príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.
 8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, alebo príjem, resp. odvieť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov. .
 9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať.
 10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných

vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo príjmu podľa ods. 6. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.

11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa spôsobom podľa ods. 10) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem určený v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 4 až 6 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 4 až 8 tohto článku VZP sa použijú primerane.
12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.12.2021. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi.

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP za každý aj začatý deň omeškania.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v
 - a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17. VZP.

5. Na účely certifikačného overovania je prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.
6. Podrobnosti ustanoví Príručka pre Prijímateľa.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT A OVEROVANIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania na mieste.
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.12.2021. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste;
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste;
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste;
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov na náklady Prijímateľa, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste. Ak to nebude z technického hľadiska a/alebo iného hľadiska možné, oprávnené osoby majú oprávnenie na odňatie údajov, dokladov, výstupov za účelom vyhotovenia kópii. Prijímateľ je povinný dané oprávnenie strpieť a dokumentáciu vydať, inak sa to bude chápať, ako podstatné porušenie zmluvy. Oprávnená osoba vyhotoví záznam o odňatí, ktorý bude obsahovať údaje o tom, aké údaje, dokumenty, výstupy boli odňaté. Jeden rovnopis záznamu o odňatí vydajú oprávnené osoby Prijímateľovi. Po vyhotovení kópií Poskytovateľ vráti odňaté dokumenty Prijímateľovi, o čom bude vyhotovený záznam, ktorého rovnopis obdrží Prijímateľ;
 - e) Pokiaľ dokumenty, resp. iná podporná dokumentácia vzťahujúca sa na Projekt bude v inom ako slovenskom jazyku oprávnené osoby môžu žiadať prijímateľa o preklad

daných dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie do slovenského jazyka. Prijímateľ je povinný zabezpečiť preklad požadovaných dokumentov v lehote, ktorú mu určia oprávnené osoby, inak sa to bude chápať, ako podstatné porušenie zmluvy.

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
6. Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 POČÍTANIE LEHÔT

1. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
2. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít Projektu tak ako je uvedené v článkoch 2 a 3 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom pred zmluvne stanoveným termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný

doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;

- f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 bod 3.3. zmluvy o poskytnutí NFP;
 - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a ES;
 - i) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu že:
 - 1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy,
 - 2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a
 - 3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy;
 - j) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a ES.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa oprávnených výdavkov ustanoví Príručka pre Prijímateľa.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Účty štátnej rozpočtovej organizácie

- 1.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2 V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 1.4 V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet

môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 1.6 V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do 5 pracovných dní realizuje z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci realizuje úhrady špecifických výdavkov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

2. Účty štátnej príspevkovej organizácie

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít

Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

- 2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 2.7 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

3. Účty iných subjektov sektora verejnej správy

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 3.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu

- a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

4. Účty VÚC

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 4.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 4.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 4.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový

účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

- 4.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 4.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

5. Účty obce

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní

podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Prijímateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov.

- 5.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 5.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 5.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 5.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 5.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 3 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 6.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu.

Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

7. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce:

- 7.1 a) **V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- b) **V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 3 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.

- 7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 7.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

8. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

- 8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určený na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 8.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických

výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

Článok 16 PLATBY

Platby pri prijímateľoch:

- a) verejná správa (okrem štátnych rozpočtových organizácií) – ERDF a KF
- b) súkromné základné a stredné školy (vrátane cirkevných) – ERDF a KF

1. Ak ide výlučne o systém predfinancovania

- 1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do 5 pracovných dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
- 1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 15 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť

o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu.

- 1.6 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa).
- 1.7 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 1.8 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.9 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 1.10 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

- 1.11 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 1.12 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
- 1.13 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.

2. Ak ide o kombinovaný systém predfinancovania a refundácie

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

Predfinancovanie

- 2.3 Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu v rámci systému refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou

o platbu rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).

- 2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do 5 pracovných dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
- 2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 15 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 2.6 V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % bude Prijímateľovi poskytnutých systémom refundácie.

Refundácia

- 2.7 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

- 2.8 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri Žiadosti o platbu systémom refundácie vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 2.9 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 2.10 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 2.11 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 2.12 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 2.13 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
- 2.14 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Platby pri prijímateľoch:

- a) verejná správa (okrem štátnych rozpočtových organizácií) vrátane združení právnických osôb z verejnej správy – ESF**
- b) súkromné základné a stredné školy (vrátane cirkevných) – ESF**

c) mimovládne organizácie – ESF – Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

3. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 3.2 Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 3.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
 - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
 - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna} \\ \text{výška} \\ \text{poskytnutej} \\ \text{zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4 \times \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet} \\ \text{projektu}^{**} \text{ z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + (12 - \begin{array}{l} \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom} \\ \text{roku} \end{array}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet Projektu} \\ \text{z prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

** v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať priebežne, minimálne raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu.
- 3.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 3.7 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej platby. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40 % predchádzajúcej zálohovej platby Certifikačným orgánom požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 3.8 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 3.9 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.7 tohto článku VZP použijú primerane.
- 3.10 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.

- 3.11 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) riadiacemu orgánu.
- 3.12 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.13 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 3.14 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.15 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 3.16 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet

jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

- 3.17 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dňi odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 3.18 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 3.19 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.

4. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 4.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 4.3 Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

Zálohová platba

- 4.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:
 - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
 - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna} \\ \text{výška} \\ \text{poskytnutej} \\ \text{zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4 * \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet} \\ \text{projektu}^{**} \text{ z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + (12 - \begin{array}{l} \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom} \\ \text{roku} \end{array}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet Projektu} \\ \text{z prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

** v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 4.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať priebežne, minimálne raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 4.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu.
- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 4.8 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej

platby. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40 % predchádzajúcej zálohovej platby Certifikačným orgánom požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.

- 4.9 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 4.10 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.4 – 4.8 tohto článku VZP použijú primerane.
- 4.11 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 4.12 V prípade, ak posledná platba systémom zálohových platieb bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi systémom refundácie.

Refundácia

- 4.13 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

- 4.14 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 4.15 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 4.16 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 4.17 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 4.18 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej, a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 4.19 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 4.20 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 4.21 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Platby pri prijímateľoch - štátne rozpočtové organizácie – ERDF, ESF, KF**5. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb**

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 5.2 Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 5.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
 - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
 - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný rozpočet projektu** z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovanie} \\ + (12 - \text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}) \times 1/n \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný rozpočet Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovanie} \end{array} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

** v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 5.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať priebežne, minimálne raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 5.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu.
- 5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 5.7 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej platby. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40 % predchádzajúcej zálohovej platby Certifikačným orgánom požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 5.8 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 5.9 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 5.3 – 5.8 tohto článku VZP použijú primerane.
- 5.10 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.
- 5.11 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby

- aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 5.12 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5.13 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 5.14 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 5.15 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 5.16 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 5.17 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 5.18 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.

6. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 6.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 6.3 Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

Zálohová platba

- 6.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
 - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
 - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 * \left[\frac{\text{prvý ročný rozpočet projektu** z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovanie}}{\text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}} + (12 - \text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}) \times \frac{\text{nasledujúci ročný rozpočet Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovanie}}{n} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

** v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov

realizácie projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 6.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať priebežne, minimálne raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 6.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu.
- 6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 6.8 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej platby. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40 % predchádzajúcej zálohovej platby Certifikačným orgánom požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 6.9 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 6.10 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 6.4 – 6.9 tohto článku VZP použijú primerane.
- 6.11 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.

Refundácia

- 6.12 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným orgánom, zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, štatutárny orgán v takom prípade môže byť zastúpený určeným zamestnancom tohto subjektu.

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

- 6.13 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov.
- 6.14 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 6.15 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 6.16 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia,

rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

- 6.17 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 6.18 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 6.19 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu (ELÚR) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 6.20 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 6.21 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

7. Platby realizované výlučne systémom refundácie pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov

- 7.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
- 7.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a

- podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 7.4 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
 - 7.5 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 - 7.6 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
 - 7.7 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
 - 7.8 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
 - 7.9 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

- 7.10 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahŕnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 7.9 znie:

- 7.9 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 7.11:

- 7.11 Presun prostriedkov v zmysle odseku 7.9 realizuje Poskytovateľ zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

1. Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.12.2021 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Modernizácia infraštruktúry Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne	
Kód ITMS	26250120014	
Operačný program	Výskum a vývoj	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky	
Prioritná os	5 Infraštruktúra vysokých škôl	
Opatrenie	5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
75 – Vzdelávacia infraštruktúra	50	01 – nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
18 - školstvo	50	00 – neuplatňuje sa

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 Slovensko - Západ
NUTS III	SK022 Trenčiansky samosprávny kraj
Okres	SK0229 Trenčín
Obec	SK0229505820 Trenčín
Ulica	Študentská
Číslo	3

NUTS II	SK02 Slovensko - Západ
NUTS III	SK022 Trenčiansky samosprávny kraj
Okres	SK0229 Trenčín
Obec	SK0229505820 Trenčín
Ulica	Študentská
Číslo	2

NUTS II	SK02 Slovensko - Západ
NUTS III	SK022 Trenčiansky samosprávny kraj
Okres	SK0229 Trenčín
Obec	SK0229505820 Trenčín
Ulica	Pri parku
Číslo	19

NUTS II	SK02 Slovensko - Západ
NUTS III	SK022 Trenčiansky samosprávny kraj
Okres	SK0229 Trenčín
Obec	SK0229505820 Trenčín
Ulica	Študentská
Číslo	1

NUTS II	SK02 Slovensko - Západ
NUTS III	SK022 Trenčiansky samosprávny kraj
Okres	SK0229 Trenčín
Obec	SK0229505820 Trenčín
Ulica	Štefánikova
Číslo	6785

NUTS II	SK02 Slovensko - Západ
NUTS III	SK022 Trenčiansky samosprávny kraj
Okres	SK0228 Púchov
Obec	SK0228513610 Púchov
Ulica	Ivana Krasku
Číslo	492/28

NUTS II	SK02 Slovensko - Západ
NUTS III	SK022 Trenčiansky samosprávny kraj
Okres	SK0228 Púchov
Obec	SK0228513610 Púchov
Ulica	Ivana Krasku
Číslo	491/30

NUTS II	SK03 Slovensko - Stred
NUTS III	SK031 Žilinský samosprávny kraj
Okres	SK031B Žilina
Obec	SK0318510998 Ružomberok
Ulica	Antona Bernoláka
Číslo	23

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Skvalitnenie pedagogického procesu na Trenčianskej univerzite prostredníctvom rekonštrukcie budov a modernizácia ich vnútorného vybavenia IKT technikou
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia a modernizácia strategických objektov (fakulty, špeciálne učebne, laboratória) univerzity za účelom zlepšenia podmienok pedagogického procesu
Špecifický cieľ projektu 2	Modernizácia vnútorného vybavenia univerzity najmodernejšou IKT technikou za účelom aplikovania princípov informačnej spoločnosti do pedagogického procesu.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zrekonštruovaných budov a zariadení	počet	0	2009	1	2011
	Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt	počet	0	2009	36	2011
	Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	Eur	0	2009	1 481 851,44	2011
	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	Eur	0	2009	3 252 005,51	2011
	Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením	počet	0	2009	1	2011
	Zateplená plocha	m ²	0	2009	1948	2011
	Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu	počet	0	2009	1	2011
Dopad	Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry (budovy a vybavenie škôl)	počet	0	2009	7386	2016
	Ročné úspory energie	GJ/rok	0	2009	553,28	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.1	Rekonštrukcia suterénnych priestorov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov na multimediálne vzdelávacie priestory	Počet zrekonštruovaných budov a zariadení	počet	1
		Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt	počet	8
		Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	Eur	501 097,85
		Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu	počet	1
		Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením	počet	1
1.2	Rekonštrukcia a modernizácia	Počet zrekonštruovaných budov a zariadení	počet	1

	technologických laboratórií	Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt	počet	6
		Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	Eur	136 318,06
		Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením	počet	1
1.3	Rekonštrukcia budovy Fakulty mechatroniky pre potreby zabezpečenia výučby všetkých študijných programov fakulty.	Počet zrekonštruovaných budov a zariadení	počet	1
		Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt	počet	26
		Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	Eur	799 992,32
		Zateplená plocha	m ²	1948
1.4	Inštalácia pasívnej IKT vo fakultnej budove FST	Počet zrekonštruovaných budov a zariadení	počet	2
		Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt	počet	6
		Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení	Eur	44 443,21
		Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením	počet	1
2.1	Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách fakúlt TnUAD	Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT v nadväznosti na realizovaný projekt	počet	30
		Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	Eur	2 452 966,87
		Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením	počet	1
2.2	Modernizácia a dovybavenie IKT v budove rektorátu TnUAD	Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt	počet	6
		Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	Eur	316 499,70
		Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením	počet	1
2.3	Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách laboratórií	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	Eur	236 563,47
		Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením	počet	1
2.4	Modernizácia a dovybavenie IKT v Študentskom domove pri fakulte priemyselných technológií v Púchove	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia	Eur	65 045,48
		Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením	počet	1
2.5	Modernizácia a dovybavenie laboratórií a výučbových miestností	Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného	Eur	180 929,99

	vybavenia		
	Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1.1 Rekonštrukcia suterénnych priestorov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov na multimediálne vzdelávacie priestory	07/2009	01/2011
Aktivita 1.2 Rekonštrukcia a modernizácia technologických laboratórií	07/2009	01/2011
Aktivita 1.3 Rekonštrukcia budovy Fakulty mechatroniky pre potreby zabezpečenia výučby všetkých študijných programov fakulty.	07/2009	01/2011
Aktivita 1.4 Inštalácia pasívnej IKT vo fakultnej budove FST	07/2009	01/2011
Aktivita 2.1 Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách fakúlt TnUAD	07/2009	01/2011
Aktivita 2.2 Modernizácia a dovybavenie IKT v budove rektorátu TnUAD	07/2009	01/2011
Aktivita 2.3 Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách laboratórií	07/2009	01/2011
Aktivita 2.4 Modernizácia a dovybavenie IKT v Študentskom domove pri fakulte priemyselných technológií v Púchove	07/2009	01/2011
Aktivita 2.5 Modernizácia a dovybavenie laboratórií a výučbových miestností	07/2009	01/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2009	01/2011
Publicita a informovanosť	06/2009	01/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610 620 Osobné náklady	96 262,31	0,00	96 262,31	Riadenie projektu
633001 Materiál Interiérové vybavenie	131 835,32	0,00	131 835,32	2.1 Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách fakúlt TnUAD 2.3 Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách laboratórií 2.5 Modernizácia a dovybavenie laboratórií a výučbových miestností
633002 Materiál Výpočtová technika	314 954,16	0,00	314 954,16	2.1 Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách fakúlt TnUAD 2.2 Modernizácia a dovybavenie IKT v budove rektorátu TnUAD 2.3 Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách laboratórií 2.4 Modernizácia

				a dovybavenie IKT v Študentskom domove pri fakulte priemyselných technológií v Púchove 2.5 Modernizácia a dovybavenie laboratórií a výučbových miestností
633005 Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 821,95	0,00	8 821,95	2.5 Modernizácia a dovybavenie laboratórií a výučbových miestností
633006 Materiál Všeobecný	982,21	0,00	982,21	2.3 Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách laboratórií 2.4 Modernizácia a dovybavenie IKT v Študentskom domove pri fakulte priemyselných technológií v Púchove
633007 Materiál Špeciálny	663,88	0,00	663,88	2.5 Modernizácia a dovybavenie laboratórií a výučbových miestností
633013 Materiál Softvér a licencie	113 745,26	0,00	113 745,26	2.1 Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách fakúlt TnUAD 2.2 Modernizácia a dovybavenie IKT v budove rektorátu TnUAD 2.3 Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách laboratórií 2.4 Modernizácia a dovybavenie IKT v Študentskom domove pri fakulte priemyselných technológií v Púchove
637003 Propagácia, reklama a inzercia	4 647,15	0,00	4 647,15	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	4 945,89	0,00	4 945,89	Publicita a informovanosť
637015 Poistenie	49 458,93	0,00	49 458,93	1.1 Rekonštrukcia suterénnych priestorov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov na multimediálne vzdelávacie priestory 1.2 Rekonštrukcia a modernizácia technologických laboratórií

				1.3 Rekonštrukcia budovy Fakulty mechatroniky pre potreby zabezpečenia výučby všetkých študijných programov fakulty 2.1 Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách fakúlt TnUAD 2.2 Modernizácia a dovybavenie IKT v budove rektorátu TnUAD 2.3 Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách laboratórií 2.4 Modernizácia a dovybavenie IKT v Študentskom domove pri fakulte priemyselných technológií v Púchove
637011 Štúdie, expertízy, posudky	40 164,64	0,00	40 164,64	Riadenie projektu
711003 Nákup softvéru	235 071,70	0,00	235 071,70	2.1 Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách fakúlt TnUAD 2.2 Modernizácia a dovybavenie IKT v budove rektorátu TnUAD 2.3 Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách laboratórií
713001 Nákup interiérového vybavenia	219 079,86	0,00	219 079,86	2.2 Modernizácia a dovybavenie IKT v budove rektorátu TnUAD
713002 Nákup výpočtovej techniky	2 068 495,07	0,00	2 068 495,07	2.1 Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách fakúlt TnUAD 2.2 Modernizácia a dovybavenie IKT v budove rektorátu TnUAD 2.3 Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách laboratórií 2.4 Modernizácia a dovybavenie IKT v Študentskom domove pri fakulte priemyselných technológií v Púchove
713004 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	158 356,16	0,00	158 356,16	2.5 Modernizácia a dovybavenie laboratórií a výučbových

				miestností
716 Prípravná a projektová dokumentácia	51 749,32	0,00	51 749,32	1.1 Rekonštrukcia suterénnych priestorov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov na multimediálne vzdelávacie priestory 1.2 Rekonštrukcia a modernizácia technologických laboratórií 1.3 Rekonštrukcia budovy Fakulty mechatroniky pre potreby zabezpečenia výučby všetkých študijných programov fakulty
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 515 742,43	0,00	1 515 742,43	1.1 Rekonštrukcia suterénnych priestorov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov na multimediálne vzdelávacie priestory 1.2 Rekonštrukcia a modernizácia technologických laboratórií 1.3 Rekonštrukcia budovy Fakulty mechatroniky pre potreby zabezpečenia výučby všetkých študijných programov fakulty 1.4 Inštalácia pasívnej IKT vo fakultnej budove FST
Iné neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	
CELKOVO	5 014 976,24	0,00	5 014 976,24	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.1	Rekonštrukcia suterénnych priestorov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov na multimediálne vzdelávacie priestory	543 627,94	0,00	543 627,94
1.2	Rekonštrukcia a modernizácia technologických laboratórií	151 783,81	0,00	151 783,81
1.3	Rekonštrukcia budovy Fakulty mechatroniky pre potreby zabezpečenia výučby všetkých študijných programov fakulty.	844 877,05	0,00	844 877,05
1.4	Inštalácia pasívnej IKT vo fakultnej budove FST	45 459,60	0,00	45 459,60
2.1	Modernizácia a dovybavenie IKT	2 478 858,18	0,00	2 478 858,18

	v budovách fakúlt TnUAD			
2.2	Modernizácia a dovybavenie IKT v budove rektorátu TnUAD	318 159,39	0,00	318 159,39
2.3	Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách laboratórií	239 218,97	0,00	239 218,97
2.4	Modernizácia a dovybavenie IKT v Študentskom domove pri fakulte priemyselných technológií v Púchove	66 041,28	0,00	66 041,28
2.5	Modernizácia a dovybavenie laboratórií a výučbových miestností	180 930,03	0,00	180 930,03
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		136 426,95	0,00	136 426,95
Publicita a informovanosť		9 593,04	0,00	9 593,04
CELKOVO		5 014 976,24	0,00	5 014 976,24

PODPISOVÉ VZORY

Prijímateľ

názov : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 sídlo : Študentská 2, 911 50 Trenčín
 zapísaný v : založená podľa zákona č.,155/1997 Z.z. a jej názov bol pozmenený
 zákonom č.209/2002 Z.z.
 konajúci : doc.Ing. Miroslav Mečár, CSc.
 IČO : 31118259

Kód projektu /ITMS/: 26250120014

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Mečár	Priezvisko:
Meno: Miroslav	Meno:
Titul : doc.Ing., CSc.	Titul :
Funkcia: rektor univerzity	Funkcia:
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis :
Štatutárny orgán	Spĺnomocnená osoba
Priezvisko:	Priezvisko:
Meno:	Meno:
Titul :	Titul :
Funkcia:	Funkcia:
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

V Trenčíne dňa 28.4.2009

PLNOMOCENSTVO

Podpísaný **doc.Ing.Miroslav Mečár, CSc.**, narodený
, rektor na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne so sídlom v Trenčíne

neudeľujem splnomocnenie

pre realizáciu náležitostí potrebných k zmluve o poskytnutí NFP, kód projektu **26250120014** :

1. na podpis Zmluvy/Dodatkov k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu „Modernizácia infraštruktúry Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne“, kód projektu 26250120014, ktorý bol predložený Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu Operačného programu Výskum a vývoj;
2. predkladanie žiadostí o platbu;
3. na overovanie súhlasu kópií účtovných dokladov s ich originálom a podpornej dokumentácie k žiadostiam pre potreby projektu;
4. na všetky ostatné úkony spojené s realizáciou projektu a s výkonom zmluvy v súvislosti s predložením predmetného projektu.

Meno a priezvisko : **doc.Ing.Miroslav Mečár, CSc.**, rektor TnUAD

Podpis :

Pečiatka :

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP-

PREHLAD AKTIVÍT PROJEKTU

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)
Aktivita 1.1 <u>Rekonštrukcia suterénnych priestorov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov na multimediálne vzdelávacie priestory</u>	<u>III./2009</u>	<u>I./2011</u>
Aktivita 1.2 <u>Rekonštrukcia a modernizácia technologických laboratórií</u>	<u>III./2009</u>	<u>I./2011</u>
Aktivita 1.3 <u>Rekonštrukcia budovy Fakulty mechatroniky pre potreby zabezpečenia výučby všetkých študijných programov fakulty</u>	<u>III./2009</u>	<u>I./2011</u>
Aktivita 1.4 <u>Inštalácia pasívnej IKT v spoločnej budove FSEV, FST, FM</u>	<u>III./2009</u>	<u>I./2011</u>
Aktivita 2.1 <u>Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách fakúlt TnUAD</u>	<u>III./2009</u>	<u>I./2011</u>
Aktivita 2.2 <u>Modernizácia a dovybavenie IKT v budove rektorátu TnUAD</u>	<u>III./2009</u>	<u>I./2011</u>
Aktivita 2.3 <u>Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách laboratórií</u>	<u>III./2009</u>	<u>I./2011</u>
Aktivita 2.4 <u>Modernizácia a dovybavenie IKT v Študentskom domove pri fakulte priemyselných technológií v Púchove</u>	<u>III./2009</u>	<u>I./2011</u>
Aktivita 2.5 <u>Modernizácia a dovybavenie laboratórií a výučbových miestností</u>	<u>III./2009</u>	<u>I./2011</u>
<u>Podporné aktivity</u>		
<u>Riadenie projektu</u>	<u>II./2009</u>	<u>I./2011</u>
<u>Publicita a informovanosť</u>	<u>II./2009</u>	<u>I./2011</u>

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<u>Aktivita č. 1.1 Rekonštrukcia suterénnych priestorov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov na multimediálne vzdelávacie priestory</u>
Cieľ aktivity	<u>Cieľom aktivity je rekonštrukcia v súčasnosti nevyužívaného suterénu a vytvorenie priestorov pre vzdelávanie a samoštúdium</u>
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	<u>III./2009 – I./2011</u>
Opis aktivity	<u>funkcia</u> <u>rekonštrukcia suterénu je dôležitá z hľadiska zvýšenia kapacity priestorov pre vzdelávanie a taktiež z hľadiska prevádzky univerzity (využitelnosť priestorov)</u> <u>čas: 20 mesiacov</u> <u>vstupy</u> <u>všetky stavebné úpravy v priestoroch univerzity budú zabezpečené externým dodávateľom, ktorý je oprávnený tieto činnosti vykonávať</u> <u>metóda</u> <u>realizácia aktivity bude pozostávať z:</u> - <u>búracích prác,</u> - <u>stavebných prác,</u> - <u>technického zariadenia objektov,</u> - <u>elektroinštalácie,</u> - <u>zabezpečenia objektov z hľadiska požiarnej ochrany,</u> - <u>štruktúrovanej kabeláže,</u> - <u>rekonštrukcie vykurovania</u> - <u>dokončovacích prác.</u> <u>Podrobný technický popis jednotlivých stavebných úprav je v spracovanej projektovej dokumentácii.</u> <u>výstupy</u> <u>výstupom aktivity budú zrekonštruované priestory suterénu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v ktorých bude prebiehať tak výučba, ako aj samoštúdium študentov čo prispeje k skvalitneniu výučbového prostredia</u> <u>predpokladané riziká:</u> - <u>Obchodné riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávatelia, zmena cien počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, poddimenzovanie kapacít pre realizáciu)</u> - <u>Technické riziká, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch)</u> - <u>Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi)</u>
Metodológia aktivity	<u>Stavebné úpravy budú v plnej miere realizované dodávateľom. Ten</u>

	bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Podrobný technický popis riešenia je v spracovanej projektovej dokumentácii. Realizácia uvedenej aktivity sa v konečnom dôsledku odrazí aj v zvýšení spokojnosti študentov TnUAD ako aj v kvalite vyučovacieho procesu. Taktiež pomôže posilniť konkurencieschopnosť TnUAD v spektre vysokých škôl. Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: - priamy dopad na všetkých účastníkov vyučovacieho procesu nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez vyššiu kvalitu vzdelávania
Výstupy (výsledky) aktivity	Výsledkom rekonštrukcie suterénu bude zriadenie multifunkčnej vzdelávacej časti fakulty, využiteľnej tak pre priame vzdelávanie ako aj pre samoštúdium. Pri rekonštrukcii vzniknú 3 učebne (učebňa GIS, učebňa personálnych informatických systémov a ergonómie a učebňa Web 2 on-line aplikácie. Ďalej bude v priestoroch zriadená multifunkčná miestnosť so študovňou, knižnica a on-line konferenčná miestnosť pre študentov. S rekonštrukciou je spojená aj: - výmena elektroinštalácie, - výmena vykurovacích telies, - zavedenie vzduchotechnických zariadení na výmenu vzduchu, - výmena klimatizácie, - osadenie plošiny pre imobilné osoby, - vybudovanie chodby a skladu edukačných materiálov vybudovanie serverovne

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.2 <u>Rekonštrukcia a modernizácia technologických laboratórií</u>
Cieľ aktivity	<u>Cieľom aktivity je rekonštrukcia dvoch laboratórií študijného programu chemické technológie tak, aby sa vytvoril jeden prevádzkovo a organizačne prepojený celok.</u>
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	<u>III./2009 – I./2011</u>
Opis aktivity	<u>funkcia</u> rekonštrukcia laboratórií je dôležitá nielen z hľadiska využiteľnosti priestorov vo vzdelávacom procese ale taktiež z hľadiska bezpečnosti študentov, pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov univerzity. <u>čas: 20 mesiacov</u> <u>vstupy</u> všetky stavebné úpravy v laboratóriách budú zabezpečené externým dodávateľom, ktorý je oprávnený tieto činnosti vykonávať <u>metóda</u> Komplexná rekonštrukcia laboratórií v sebe zahŕňa opravy zdrojov a rozvodov stlačeného vzduchu, vody a elektroinštalácií ako aj úpravy podláh a stien po zrealizovaní hrubých stavebných prác. Laboratóriá budú následne vybavené moderným laboratórnym zariadením.

	<u>Podrobný technický popis jednotlivých stavebných úprav je v spracovanej projektovej dokumentácii.</u> <u>výstupy</u> <u>výstupom aktivity budú zrekonštruované laboratóriá využívané v študijnom programe chemické technológie. V laboratóriách bude prebiehať výučba, ale aj vedecko-výskumná činnosť mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov.</u> <u>predpokladané riziká:</u> <u>- Obchodné riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávatelia, zmena cien počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, poddimenzovanie kapacít pre realizáciu)</u> <u>- Technické riziká, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch)</u> <u>Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi)</u>
Metodológia aktivity	<u>Stavebné úpravy budú v plnej miere realizované dodávateľom. Ten bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Podrobný technický popis riešenia je v spracovanej projektovej dokumentácii. Realizácia uvedenej aktivity sa v konečnom dôsledku odrazí aj v zvýšení spokojnosti študentov TnUAD ako aj v kvalite vyučovacieho procesu. Taktiež pomôže posilniť konkurencieschopnosť TnUAD v spektre vysokých škôl. Realizácia predkladaného projektu tak bude mať:</u> <u>- priamy dopad na všetkých účastníkov vyučovacieho procesu</u> <u>nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez vyššiu kvalitu vzdelávania</u>
Výstupy (výsledky) aktivity	<u>Výsledkom rekonštrukcie laboratórií pre odbor chemické technológie budú moderné polyfunkčné vyučovacie priestory, ktoré budú využívané k interaktívnemu vyučovaniu, umožnia prepojenie teórie s praxou a taktiež umožnia realizáciu viacerých aktivít v oblasti vedy a výskumu.</u>

<u>Podrobný opis aktivity</u>	
<u>Číslo a Názov aktivity</u>	<u>Aktivita č. 1.3 Rekonštrukcia budovy Fakulty mechatroniky pre potreby zabezpečenia výučby všetkých študijných programov fakulty</u>
<u>Cieľ aktivity</u>	<u>Cieľom aktivity je komplexná rekonštrukcia fakulty mechatroniky so zameraním na zlepšenie energetickej náročnosti prevádzky fakulty a úpravy interiéru fakulty tak, aby priestory pre vyučovanie zodpovedali súčasnému európskemu štandardu.</u>
<u>Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)</u>	<u>III./2009 – I./2011</u>
<u>Opis aktivity</u>	<u>funkcia</u>

	<u>komplexná rekonštrukcia fakulty mechatroniky je dôležitá nielen z hľadiska využiteľnosti priestorov vo vzdelávacom procese ale taktiež z hľadiska efektivity a prevádzkovej náročnosti fakulty</u> <u>čas: 20 mesiacov</u> <u>vstupy</u> <u>všetky stavebné úpravy súvisiace s rekonštrukciou budú zabezpečené externým dodávateľom, ktorý je oprávnený tieto činnosti vykonávať</u> <u>metóda</u> <u>Komplexná rekonštrukcia fakulty mechatroniky v sebe zahŕňa:</u> - <u>výmenu okien a dverí</u> - <u>zateplenie budovy</u> - <u>výmenu topných telies (radiátorov)</u> - <u>interiérové úpravy stropov a podláh</u> <u>Podrobný technický popis jednotlivých stavebných úprav je v spracovanej projektovej dokumentácii.</u> <u>výstupy</u> <u>výstupom aktivity bude komplexne zrekonštruovaná fakulta mechatroniky. Zrekonštruované priestory budú primárne využívané k realizácii pedagogického procesu.</u> <u>predpokladané riziká:</u> - <u>Obchodné riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávatelia, zmena cien počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, poddimenzovanie kapacít pre realizáciu)</u> - <u>Technické riziká, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch)</u> <u>Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi)</u>
<u>Metodológia aktivity</u>	<u>Stavebné úpravy budú v plnej miere realizované dodávateľom. Ten bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Podrobný technický popis riešenia je v spracovanej projektovej dokumentácii. Realizácia uvedenej aktivity sa v konečnom dôsledku odrazí aj v zvýšení spokojnosti študentov TnUAD ako aj v kvalite vyučovacieho procesu. Taktiež pomôže posilniť konkurencieschopnosť TnUAD v spektre vysokých škôl. Realizácia predkladaného projektu tak bude mať:</u> - <u>priamy dopad na všetkých účastníkov vyučovacieho procesu</u> <u>nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez vyššiu kvalitu vzdelávania</u>
<u>Výstupy (výsledky) aktivity</u>	<u>Výsledkom rekonštrukcie bude kompletná výmena okien, zateplenie budovy, úprava podláh, stien a stropov v interiéri budovy. V konečnom dôsledku sa rekonštrukcia odrazí v zlepšení energetického hospodárstva a prevádzky budovy.</u>

<u>Podrobný opis aktivity</u>	
<u>Číslo a Názov aktivity</u>	<u>Aktivita č. 1.4 Inštalácia pasívnej IKT v spoločnej budove FSEV, FST, FM</u>
<u>Cieľ aktivity</u>	<u>Cieľom aktivity je vybavenie priestorov spoločnej budovy Fakulty špeciálnej techniky, Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov IKT pasívnou dátovou infraštruktúrou, ktorá sa stane súčasťou stavebného objektu a tým umožniť pripojenie inštalovaných IKT zariadení na vysokorýchlostný internet. Zároveň prebehne modernizácia už existujúcej IKT dátovej infraštruktúry.</u>
<u>Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)</u>	<u>III./2009 – I./2011</u>
<u>Opis aktivity</u>	<u>funkcia</u> <u>inštalácia IKT pasívnej dátovej infraštruktúry do priestorov budovy, hlavne do jej prízemného podlažia, kde sa nachádzajú učebne. Konkrétne sa jedná o vybudovanie kabeláže s príslušenstvom (UTP kábel, žľaby, lišty, rozvodové krabice, sieťové zásuvky). Tá bude slúžiť na pripojenie IKT vybavenia do počítačovej siete a prostredníctvom nej aj na internet. Topológia počítačovej siete a štruktúra inštalovaných pasívnych IKT dátových častí bola navrhnutá na základe spracovania projektu IKT infraštruktúry pre danú budovu.</u> <u>čas: 20 mesiacov</u> <u>vstupy</u> <u>všetky stavebné úpravy súvisiace s kabelážou budú zabezpečené externým dodávateľom, ktorý je oprávnený tieto činnosti vykonávať</u> <u>metóda</u> <u>Vychádzalo sa s predpokladu, že ku každému IKT zariadeniu by malo byť privedená počítačová sieť s prenosovou kapacitou 1 Gbit/s. Takto koncipovaná prenosová kapacita by mala zaručiť bezproblémovú činnosť náročných aplikácií na prenos dát, napr. video prednášky. Zároveň bude kabeláž slúžiť na zabezpečenie činnosti bezdrôtových staníc na „spojenie sa“ počítačovej siete v budove so sieťou v budovách FM v Záblatí, Trenčín a Ťažkých laboratórií FŠT v Trenčíne.</u> <u>výstupy</u> <u>výstupom aktivity bude zavedenie slaboprúdových rozvodov tak aby sa stabilizovala existujúca sieť univerzity</u> <u>predpokladané riziká:</u> - <u>Obchodné riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávatelia, zmena cien počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, poddimenzovanie kapacít pre realizáciu)</u> - <u>Technické riziká, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch)</u> - <u>Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie</u>

	<u>projektu, odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladienie výstupov s ostatnými projektmi)</u>
<u>Metodológia aktivity</u>	<u>Aktivita bude pozostávať z postupných projekčných a stavebných krokov, ktoré vychádzajú z projektu IKT infraštruktúry. Aktivita bude časovo naplánovaná tak, aby sa po jej ukončení mohla plynule začať realizovať inštalácia aktívnych častí IKT dátového rozvodu a následná inštalácia IKT vybavenia v danej budove. Stanovené činnosti aktivity budú realizované štandardnými metódami projektového riadenia. Na základe cieľa aktivity bude spracovaný harmonogram termínovaných úloh so stanovením zodpovednej osoby za realizáciu úlohy. Plnenie úloh bude priebežne vyhodnocované zodpovednou osobou za realizáciu celej aktivity.</u>
<u>Výstupy (výsledky) aktivity</u>	<u>Výstupom aktivity bude vybavená a modernizovaná stavba spoločnej budovy Fakulty špeciálnej techniky, Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov po stránke pasívnej IKT dátovej infraštruktúry. Tá bude spoľahlivo a vysokorýchlostne „pripájať“ inštalované IKT vybavenie, (počítače, video konferenčnú miestnosť) na internet.</u>
<u>Podrobný opis aktivity</u>	
<u>Číslo a Názov aktivity</u>	<u>Aktivita č. 2.1 Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách fakúlt TnUAD</u>
<u>Cieľ aktivity</u>	<u>Cieľom aktivity je modernizovať existujúce IKT vybavenie a nainštalovať nové IKT:</u> <u>- v novo rekonštruovaných priestoroch budovy Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD,</u> <u>- v budove Fakulty mechatroniky TnUAD,</u> <u>- v spoločnej budove Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulty špeciálnej techniky a Fakulty mechatroniky TnUAD,</u> <u>- v budove Katedry dizajnu pri Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Ružomberku.</u>
<u>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</u>	<u>III./2009 – I./2011</u>
<u>Opis aktivity</u>	<u>funkcia</u> <u>modernizáciou a dovybavením IKT technikou jednotlivých súčastí TnUAD, prispeje k lepšiemu prístrojovému vybaveniu priestorov univerzity, a tým k skvalitneniu vyučovacieho procesu na našej univerzite</u> <u>čas: 20 mesiacov</u> <u>vstupy</u> <u>modernizácia a dovybavenie budov IKT technikou bude zabezpečené externým dodávateľom, ktorý je oprávnený tieto činnosti vykonávať</u> <u>metóda</u> <u>aktivita bude pozostávať z postupných činností, ktorých cieľom je vybaviť budovy modernou výpočtovou technikou, výučbovým softvérom a informačno-komunikačnými technológiami, ktoré budú určené priamo pre pedagogický proces</u> <u>výstup</u> <u>vybavenie existujúcich a novovzniknutých výučbových miestností najmodernejšími IKT technológiami</u>

	<u>predpokladané riziká:</u> - <u>Obchodné riziká</u>, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávatelia, zmena cien počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, poddimenzovanie kapacít pre realizáciu) - <u>Technické riziká</u>, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch) <u>Projektové riziká</u>, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi)
<u>Metodológia aktivity</u>	Všetky činnosti potrebné na realizáciu aktivity budú v plnej miere zabezpečované dodávateľom. Ten bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Podrobný technický popis riešenia je v spracovanej IKT dokumentácii. Realizácia uvedenej aktivity sa v konečnom dôsledku odrazí v zvýšení spokojnosti študentov TnUAD ako aj v kvalite vyučovacieho procesu. Taktiež pomôže posilniť konkurencieschopnosť TnUAD v spektre vysokých škôl. Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: - priamy dopad na všetkých účastníkov vyučovacieho procesu nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez vyššiu kvalitu vzdelávania
<u>Výstupy (výsledky) aktivity</u>	<u>Výstupom aktivity bude zmodernizované existujúce IKT vybavenie a nainštalované nové IKT vybavenie:</u> - <u>v novo rekonštruovaných priestoroch budovy Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD,</u> - <u>v budove Fakulty mechatroniky TnUAD,</u> - <u>v spoločnej budove Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulty špeciálnej techniky a Fakulty mechatroniky TnUAD,</u> - <u>v budove Katedry dizajnu pri Fakulte priemyselných technológií TnUAD.</u> <u>Bude sa jednať o modernú výpočtovú techniku, softvér, WIFI pokrytie a zavádzanie nových foriem vzdelávania založených na moderných IKT a digitálnych študijných materiáloch ako aj podporenie e-learningu.</u>
<u>Podrobný opis aktivity</u>	
<u>Číslo a Názov aktivity</u>	<u>Aktivita č. 2.2 Modernizácia a dovybavenie IKT v budove rektorátu TnUAD</u>
<u>Cieľ aktivity</u>	<u>Cieľom aktivity je nainštalovať moderné IKT vybavenie do budovy rektorátu TnUAD, kde sa nachádzajú viaceré učebne, počítačové a jazykové laboratória pre študentov</u>
<u>Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)</u>	<u>III./2009 – I./2011</u>
<u>Opis aktivity</u>	<u>funkcia modernizáciou a dovybavením budovy rektorátu, ako jednej zo súčastí</u>

TnUAD IKT technikou prispeje k lepšiemu vybaveniu priestorov univerzity, a tým k skvalitneniu vyučovacieho procesu na našej univerzite

čas : 20 mesiacov

vstupy

modernizácia a dovybavenie budovy IKT technikou bude zabezpečené externým dodávateľom, ktorý je oprávnený vykonávať tieto činnosti

metóda

realizácia aktivity bude pozostávať z:

- inštalácie štruktúrovanej kabeláže zloženej z pasívnych a aktívnych sieťových prvkov,
- kompletného vybavenia dvoch jazykových laboratórií pre výučbu cudzích jazykov multimedialnými počítačmi obsahujúcimi softvér na výučbu jazykov, jazykovými elektronickými slovníkmi, bezdrôtovým slúchadlami, audio vybavením a dataprojektorom,
- vybavenia učební audiovizuálnou technikou, pripojením na internet, dataprojektormi a ozvučením,
- vybavenia laboratórií skla a keramiky špecifickým výučbovým softvérom
- inštalácie video konferenčného setu

výstup

- nainštalovaním štruktúrovanej kabeláže sa privedie internetové pripojenie do výučbových laboratórií Katedry fyziky a laboratórií skla a keramiky v budove rektorátu TnUAD,
- vybavenie jazykových učební umožní pedagógom i študentom využívať najnovšie technológie pri osvojovaní si jazykových znalostí počas vyučovacích hodín ako aj formou samoštúdia,
- skvalitnenie podmienok vyučovacieho procesu pomocou modernejšej technológie v jednotlivých učebniach a laboratóriách skla a keramiky,
- využívanie najnovšej technológie zvýši záujem študentov, pedagogických a vedeckých pracovníkov
- vybavenie video konferenčným setom umožní obojstrannú videokonferenciu prostredníctvom obrazu a zvuku v reálnom čase, Miestnosť sa stane súčasťou celkovej siete miestností určených na videokonferenciu, v ktorej budú zastúpené všetky budovy TnUAD, v ktorých sa realizujú investície do IKT.

predpokladané riziká:

- Obchodné riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávatelia, zmena cien počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, poddimenzovanie kapacít pre realizáciu)
- Technické riziká, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch)

Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu,

	<u>odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi)</u>
<u>Metodológia aktivity</u>	<u>Práce na modernizácii informačných a komunikačných technológií budú v plnej miere realizované dodávateľom, ktorý bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Realizácia uvedenej aktivity sa v konečnom dôsledku odrazí v zvýšení spokojnosti študentov ako aj v kvalite vyučovacieho procesu. Taktiež pomôže posilniť konkurencieschopnosť univerzity v spektre vysokých škôl. Realizácia predkladaného projektu tak bude mať:</u> <u>- priamy dopad na všetkých účastníkov vyučovacieho procesu</u> <u>nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať napr. cez vyššiu kvalitu vzdelávania</u>
<u>Výstupy (výsledky) aktivity</u>	<u>Výstupom aktivity budú kompletne modernizované IKT technológie v priestoroch učební budovy rektorátu, vybavené a modernizované počítačové a jazykové laboratória, ktoré sa nachádzajú v tejto budove</u>
<u>Podrobný opis aktivity</u>	
<u>Číslo a Názov aktivity</u>	<u>Aktivita č. 2.3 Modernizácia a dovybavenie IKT v budovách laboratórií</u>
<u>Cieľ aktivity</u>	<u>Cieľom aktivity je modernizovať existujúce IKT vybavenie a nainštalovať nové IKT:</u> <u>- v učebniach budovy laboratórií Fakulty priemyselných technológií TnUAD,</u> <u>v priestoroch budovy ťažkých laboratórií Fakulty špeciálnej techniky TnUAD</u>
<u>Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)</u>	<u>III./2009 – I./2011</u>
<u>Opis aktivity</u>	<u>funkcia</u> <u>modernizácia a dovybavenie budov laboratórií Fakulty priemyselných technológií a ťažkých laboratórií Fakulty špeciálnej techniky, ako súčastí TnUAD IKT technikou, prispeje k lepšiemu vybaveniu priestorov univerzity, a tým k skvalitneniu vyučovacieho procesu na našej univerzite</u> <u>čas: 20 mesiacov</u> <u>vstupy</u> <u>modernizácia a dovybavenie budovy IKT technikou bude zabezpečené externým dodávateľom, ktorý je oprávnený tieto činnosti vykonávať</u> <u>metóda</u> <u>realizácia aktivity bude pozostávať z nasledujúcich činností, a to v priestoroch:</u> <u>laboratória Fakulty priemyselných technológií</u> <u>- vybavenie existujúcich seminárnych miestností PDS 127, PDS 218, PDS 321 modernou prezentačnou a audiovizuálnou technikou a pripojením na internet,</u> <u>- vybavenie učebne PDS 138 modernou IKT technikou,</u> <u>- zmodernizovanie vybavenia učebne PDS 127,</u> <u>- vybavenie miestnosti PDS 228 video konferenčným zariadením</u> <u>ťažké laboratória Fakulty špeciálnej techniky</u>

	- <u>vybavenie laboratórií novou prezentačnou technikou a video konferenčnými zariadeniami,</u> - <u>vytvorenie modernej video konferenčnej miestnosti,</u> - <u>pripojenie budovy na SANET</u> <u>výstupy</u> - <u>moderné vybavenie učební laboratórií IKT technikou,</u> - <u>pripojenie budovy ťažkých laboratórií Fakulty špeciálnej techniky na SANET,</u> - <u>vytvorenie modernej video konferenčnej miestnosti, ktoré sa bude využívať pre online prednášky a prezentácie na diaľku</u> <u>predpokladané riziká:</u> - <u>Obchodné riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávatelia, zmena cien počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, poddimenzovanie kapacít pre realizáciu)</u> - <u>Technické riziká, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch)</u> <u>Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi)</u>
<u>Metodológia aktivity</u>	<u>Činnosti uvedené v aktivite realizované v budove laboratórií Fakulty priemyselných technológií TnUAD budú pozostávať z postupných krokov inštalácie IKT vybavenia. Pôjde o inštaláciu internetového pripojenia a audiovizuálnej techniky do spomenutých priestorov FPT. Následne v nich prebehne inštalácia SW vybavenia.</u> <u>Činnosti realizované v budove ťažkých laboratórií pri Fakulte špeciálnej techniky budú pozostávať z postupných krokov inštalácie IKT vybavenia a WIFI pripojenia na počítačovú sieť SANET. Ďalej pôjde o kompletnú výstavbu IKT infraštruktúry v stávajúcich priestoroch kde táto technika ešte nebola inštalovaná.</u> <u>Aktivita bude realizovaná dodávateľom tak, aby nenarušila pedagogický proces. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.</u> <u>Stanovené činnosti aktivity budú realizované štandardnými metódami projektového riadenia. Na základe cieľa aktivity bude spracovaný harmonogram termínovaných úloh so stanovením zodpovednej osoby za realizáciu úlohy. Plnenie úloh bude priebežne vyhodnocované zodpovednou osobou za realizáciu celej aktivity</u>
<u>Výstupy (výsledky) aktivity</u>	<u>Výstupom aktivity budú po stránke IKT kompletne vybavené a modernizované audiovizuálne učebne v budove laboratórií FPT s modernou výpočtovou technikou a softwarom a kompletne vybavená a modernizovaná budova Ťažkých laboratórií, a to:</u> - <u>modernou výpočtovou technikou,</u> - <u>softwarom,</u>

	- vysokorýchlostným pripojením na internet, ktorá bude s dostatočnou rezervou pripravená aj na budúci rozvoj IKT. Zároveň bude výstupom aj zavedenie moderných foriem vzdelávania založených na moderných IKT a digitálnych študijných materiáloch a podpora e-learningu v technicky orientovaných študijných smeroch
Podrobný opis aktivity	
<u>Číslo a Názov aktivity</u>	<u>Aktivita č. 2.4 Modernizácia a dovybavenie IKT v Študentskom domove pri fakulte priemyselných technológií v Púchove</u>
<u>Cieľ aktivity</u>	<u>Cieľom aktivity je nainštalovať moderné IKT vybavenie do budovy Študentského domova pri FPT V Púchove, kde sa nachádzajú okrem ubytovacích kapacít aj priestory pre pedagogický proces</u>
<u>Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)</u>	<u>III./2009 – I./2011</u>
<u>Opis aktivity</u>	<u>funkcia</u> <u>Aktivita bude pozostávať z postupných činností, ktorých cieľom je nainštalovať štruktúrovanú zloženú s pasívnych a aktívnych sieťových prvkov za účelom priviesť internetové pripojenie do izieb študentov v ŠD. Zároveň vybaviť študovňu modernou prezentačnou a audiovizuálnou technikou, ako aj pripojením na internet (set dataprojektor + notebook + ozvučenie a zlepšenie svetelných podmienok žalúziami). Uvedená technika bude používaná pri moderných formách výučby s el. prezentáciami, video a audio edukačnými materiálmi. Jedna miestnosť sa vybaví zariadením umožňujúcim obojstrannú videokonferenciu prostredníctvom obrazu a zvuku v reálnom čase. Toto umožní viesť prezentácie pre študentov , konzultovať so študentmi na diaľku prostredníctvom plynulého obrazu z dostatočným rozlíšením a kvalitným zvukom a el. prezentáciou. Táto miestnosť bude súčasťou celkovej siete miestnosti na videokonferenciu, v ktorej budú zastúpené všetky budovy na TnUAD, v ktorých sa realizujú investície do IKT. Takto sa vytvorí sieť video konferenčných miestností, ktoré umožnia efektívne prednášanie a vyučovanie bez nutnosti zdĺhavého cestovania s možnosťou el. prezentácií. Uvedené video konferenčné miestnosti budú kompatibilné so systémom na ostatných vysokých školách v SR a zahraničí, čo umožní realizovanie videokonferencií aj s týmito miestami.</u> <u>Čas: 20 mesiacov</u> <u>vstupy</u> <u>modernizácia a dovybavenie budovy IKT technikou bude zabezpečené externým dodávateľom, ktorý je oprávnený tieto činnosti vykonávať</u> <u>metóda</u> <u>realizácia aktivity bude pozostávať z:</u> <u>- inštalácie štruktúrovanej kabeláže zloženej z pasívnych a aktívnych sieťových prvkov,</u> <u>- kompletného vybavenia študovne audiovizuálnou technikou, pripojením na internet</u> <u>- inštalácie video konferenčného setu</u> <u>výstupy</u>

	- zavedenie internetového pripojenia do izieb študentov - vybavenie študovne modernou audiovizuálnou technikou - vytvorenie modernej video konferenčnej miestnosti, ktoré sa bude využívať pre online prednášky a prezentácie na diaľku predpokladané riziká: - <i>Obchodné riziká</i>, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávatelia, zmena cien počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, poddimenzovanie kapacít pre realizáciu) - <i>Technické riziká</i>, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch) <i>Projektové riziká</i>, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi)
<u>Metodológia aktivity</u>	Činnosti uvedené v aktivite budú pozostávať inštalácie štruktúrovanej kabeláže v budove ŠD. Následne sa bude realizovať inštalácia IKT a audiovizuálnej techniky do spomenutých priestorov ŠD. Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na zlepšenie podmienok študentov pre štúdium a využitie voľného času. Stanovené činnosti aktivity budú realizované štandardnými metódami projektového riadenia. Na základe cieľa aktivity bude spracovaný harmonogram termínovaných úloh so stanovením zodpovednej osoby za realizáciu úlohy. Plnenie úloh bude priebežne vyhodnocované zodpovednou osobou za realizáciu celej aktivity
<u>Výstupy (výsledky) aktivity</u>	Výstupom aktivity budú po stránke IKT kompletne vybavené a modernizované priestory ŠD s kapacitou 300 ubytovacích miest a príslušných priestorov pre pedagogický proces
Podrobný opis aktivity	
<u>Číslo a Názov aktivity</u>	<u>Aktivita č. 2.5 Modernizácia a dovybavenie laboratórií a výučbových miestností</u>
<u>Cieľ aktivity</u>	Cieľom aktivity je skvalitnenie výučby v nasledujúcich laboratóriách: - v laboratóriu termickej analýzy PD LP 214, - vo fyzikálnom laboratóriu PD LP 202, - v pecnom laboratóriu PD LP 108, - v laboratóriu PD LP 124, - v laboratóriu aplikovanej mechaniky PD LP 140, - v metalografickom laboratóriu PD LP 221, - v laboratóriu gumy a plastov PD LP 115, - v laboratóriu organickej chémie PD LP 314, - v laboratórnej miestnosti KCHTPMT PDS 321, - v laboratóriu recyklácie polymérov PDS 319, - v laboratóriu makromolekulovej chémie PD LP 303, v laboratóriu dĺžkových a plošných textílií v Ružomberku.
<u>Termín realizácie</u>	<u>III./2009 – I./2011</u>

aktivity (štvrt'rok/rok)	
<u>Opis aktivity</u>	<u>funkcia</u> <u>modernizácia a vybavenie laboratórií TnUAD sa realizuje za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu na univerzite</u> <u>čas: 20 mesiacov</u> <u>vstupy</u> <u>príslušenstvo laboratórií budú obstarané dodávateľom</u> <u>metóda</u> <u>aktivita bude realizovaná prostredníctvom modernizácie a vybavenia laboratórií nasledujúcim príslušenstvom:</u> <u>laboratórium termickej analýzy PD LP 214:</u> - <u>Analytické váhy (váživosť - 60 g, citlivosť - 0,01mg, reprodukovateľnosť ±0,02)</u> <u>fyzikálne laboratórium PD LP 202:</u> - <u>Transmitted Light Polaroscope (polariskop s prechodom svetla aj v oblasti blízkeho UV žiarenia)</u> - <u>Konduktometer (vodivosť 0-500mS/cm s presnosťou ±0,5% teplota od -5 do 105°C s presnosťou ±0,1%)</u> - <u>Prenosný konduktometer (vodivosť - autorange)</u> - <u>Konduktometer s príslušenstvom (vodivosť 0-2000mS/cm s presnosťou ±0,5% , teplota od -5 do 105°C s presnosťou ±0,1%)</u> - <u>Elektródy ku konduktometrom (kombinované sklenené, kalomelová, strieborná, platinová)</u> <u>pecné laboratórium PD LP 108:</u> - <u>PC jednotky k peciam</u> - <u>Keramická tabuľa</u> - <u>Muflová pec do 1200 °C</u> <u>laboratórium PD LP 124 zariadením:</u> - <u>výkonový napájací zdroj</u> - <u>Generátor funkcií</u> - <u>2- kanálový zosilňovač, 0 Hz- 20 kHz</u> - <u>Súprava na geometrickú optiku s tabuľou a doplnkové príslušenstvo + 5 lúčový laser</u> - <u>laserová optická súprava s tabuľou na vlnovú optiku (holografia, interferencia, difrakcia, príručka s úlohami)</u> - <u>Fresnelove zrkadlá so zdrojom</u> - <u>Abbeho laboratórny refraktometer</u> - <u>interaktívna tabuľa - USB prepojitelná s notebookom</u> - <u>Sub-nanosekundový DPSS mikročipový laser</u> <u>laboratórium aplikovanej mechaniky PD LP 140:</u> - <u>kalibračná aparátúra na napäťovú skúšku</u> - <u>aparátúra na meranie voľných a vynútených kmitov</u> - <u>vibračný senzor so sadou svoriek</u> - <u>napájací zdroj pre vibračný senzor</u>

- systém na zber dát pomocou PC

metalografické laboratórium PD LP 221:

- Metalografický inverzný mikroskop s príslušenstvom na fotodokumentáciu štruktúr, analýzu obrazu a príslušný software aj s PC
- Automatická brúska a leštička
- Multifunkčné digitálne váhy
- Presné digitálne váhy (0,01g)
- Výkonový napájací zdroj
- Mini rotačný podstavec
- Hliníkový posuvný podstavec šírky 30mm

laboratórium gumy a plastov PDLP 115:

- laboratórny nábytok, skrinky a police na úschovu chemikálií a laboratórneho skla
- optický mikroskop (min. zväčšenie 1000x)
- teplovzdušná sušiareň, vákuová sušiareň, objem 50 l
- olejový kúpeľ pre vyhrievanie homogenizačného dvojvalca a laboratórneho mixéra
- elektro- prevodník pre prístroj Rheometer Monsanto
- ihličková tlačiareň pre vulkametre Monsanto a Gottfert
- zhotovenie vulkanizačnej formy pre skúšku Hriatie DPGi
- laboratórny mixér ,objem komory max. 100cm³

laboratórium organickej chémie PD LP 314:

- vákuová sušiareň (objem 50 l)

laboratórna miestnosť KCHTPMT PDS 321:

- školský nábytok (stoly, stoličky)

laboratórium recyklácie polymérov PDS 319:

- špeciálne stoly pod laboratórne váhy
- školský nábytok

laboratórium makromolekulovej chémie PD LP 303:

- priechodky pre miešadlá v bankách o priemere hriadeľa 8 mm
- stoly pod laboratórne váhy
- laboratórne miešadlo (hriadeľové)
- sklenené miešadlo
- elektrický varič s tepelnou reguláciou

laboratórium dĺžkových a plošných textílií: T-02 prístrojmi:

- mikroskopy, trinokulárna verzia- výstup na CCD kameru, napájací zdroj pre kameru, optický adaptér, TV prijímač

	- <u>pH meter (meranie Ph textílií)</u> - <u>varič</u> - <u>žalúzie</u> - <u>pracovné stoly</u> - <u>stoličky pre študentov</u> - <u>zásuvkové diely na kolieskach</u> - <u>stolička otočná pre vyučujúcich</u> <u>výstup</u> <u>zmodernizované a dovybavené laboratória budú využívané pri výučbe, príprave semestrálnych, ročníkových, bakalárskych a diplomových prác, ako aj na výchovu doktorandov</u> <u>predpokladané riziká:</u> - <u>Obchodné riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávatelia, zmena cien počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, poddimenzovanie kapacít pre realizáciu)</u> - <u>Technické riziká, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch)</u> <u>Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi)</u>
<u>Metodológia aktivity</u>	<u>Stanovené činnosti aktivity budú realizované štandardnými metódami projektového riadenia. Na základe cieľa aktivity bude spracovaný harmonogram termínovaných úloh so stanovením zodpovednej osoby za realizáciu úlohy. Plnenie úloh bude priebežne vyhodnocované zodpovednou osobou za realizáciu celej aktivity. Po skompletizovaní a oživení aparátúr sa príslušne rozšíria a prepracujú sylaby laboratórnych cvičení, zapracujú sa pedagogickí pracovníci vedúci výučbu. Súčasne sa bude aktualizovať aj študijná literatúra</u>
<u>Výstupy (výsledky) aktivity</u>	<u>Modernizáciou jednotlivých laboratórií sa skvalitní vzdelávací proces študentov. Laboratória sa budú využívať na výučbu, riešenie semestrálnych a ročníkových projektov, bakalárskych a diplomových prác, rovnako aj pri výchove doktorandov</u>

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v SKK/Eur)

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
1. Stavebné práce -priame výdavky											
1.1	Pozemok						0,00	0,00			
1.1.1	Pozemok (ak je relevantné)		m ²	0	0,00	0,0000	0,00	0,00			
1.2	Stavebné práce						44 642 256,07	1 481 851,44			
1.2.1	Stavba/stavebný objekt SO 1 Rekonštrukcia suterénnych priestorov na Študentskej ul. č.3 na učebne FSEV TnUAD - - Práce a dodávky HSV						3 174 376,94	105 370,02			
1.2.1.1	Zemné práce	717002	projekt	1	164 696,59	5 466,9252	164 696,59	5 466,93		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2a rozpočtu projektu	1.1
1.2.1.2	Zakladanie	717002	projekt	1	1 182,93	39,2661	1 182,93	39,27		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2a rozpočtu projektu	1.1
1.2.1.3	Zvislé a kompletne konštrukcie	717002	projekt	1	291 378,46	9 671,9930	291 378,46	9 671,99		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2a rozpočtu projektu	1.1
1.2.1.4	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	717002	projekt	1	809 401,72	26 867,2150	809 401,72	26 867,22		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2a rozpočtu projektu	1.1
1.2.1.5	Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)	717002	projekt	1	1 907 717,24	63 324,6113	1 907 717,24	63 324,61		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2a rozpočtu projektu	1.1
1.2.2	Stavba/stavebný objekt SO 1 Rekonštrukcia suterénnych priestorov na Študentskej ul. č.3 na učebne FSEV TnUAD - - Práce a dodávky PSV						6 360 359,58	211 125,26			
1.2.2.1	Izolácie (napr.teplná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)	717002	projekt	1	245 626,40	8 153,3028	245 626,40	8 153,30		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2a rozpočtu projektu	1.1
1.2.2.2	Podlahy	717002	projekt	1	890 631,22	29 563,5405	890 631,22	29 563,54		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2a rozpočtu projektu	1.1
1.2.2.3	Ústredné vykurovanie	717002	projekt	1	1 126 865,70	37 405,0886	1 126 865,70	37 405,09		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2a rozpočtu projektu	1.1
1.2.2.4	Zdravotníctvo	717002	projekt	1	1 427 521,94	47 385,0475	1 427 521,94	47 385,05		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2a rozpočtu projektu	1.1
1.2.2.5	Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnicke,tesárske	717002	projekt	1	2 196 298,89	72 903,7672	2 196 298,89	72 903,77		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2a rozpočtu projektu	1.1
1.2.2.6	Dokončovacie práce	717002	projekt	1	473 415,43	15 714,5134	473 415,43	15 714,51		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2a rozpočtu projektu	1.1
1.2.3	Stavba/stavebný objekt SO 1 Rekonštrukcia suterénnych priestorov na Študentskej ul. č.3 na učebne FSEV TnUAD - M						5 561 337,15	184 602,58			
1.2.3.1	Elektromontáže	717002	projekt	1	2 372 431,40	78 750,2954	2 372 431,40	78 750,30		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2a rozpočtu projektu	1.1
1.2.3.2	Montáž signalizačných, oznamovacích...	717002	projekt	1	1 739 765,35	57 749,6299	1 739 765,35	57 749,63		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2a rozpočtu projektu	1.1
1.2.3.3	Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí	717002	projekt	1	1 151 640,40	38 227,4580	1 151 640,40	38 227,46		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2a rozpočtu projektu	1.1
1.2.3.4	Montáž dopravných zariadení	717002	projekt	1	297 500,00	9 875,1909	297 500,00	9 875,19		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2a rozpočtu projektu	1.1
1.2.4	Stavba/stavebný objekt SO 2 Rekonštrukcia priestorov budovy rektorátu pre študijný program chemické technológie - Práce a dodávky HSV						353 242,39	11 725,49			
1.2.4.1	Zvislé a kompletne konštrukcie	717002	projekt	1	35 590,84	1 181,3995	35 590,84	1 181,40		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/I.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
1.2.4.2	Úprava povrchov, podlahy, osadenie	717002	projekt	1	180 104,52	5 978,3748	180 104,52	5 978,37		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.4.3	Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)	717002	projekt	1	130 593,89	4 334,9230	130 593,89	4 334,92		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.4.4	Presun hmôt HSV	717002	projekt	1	6 953,14	230,8020	6 953,14	230,80		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.5	Stavba/stavebný objekt SO 2 Rekonštrukcia priestorov budovy rektorátu pre študijný program chemické technológie - Práce a dodávky PSV						2 674 340,67	88 771,85			
1.2.5.1	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	717002	projekt	1	420 553,50	13 959,8188	420 553,50	13 959,82		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.5.2	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	717002	projekt	1	4 621,34	153,4004	4 621,34	153,40		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.5.3	Silnoprúd	717002	projekt	1	1 155 101,50	38 342,3455	1 155 101,50	38 342,35		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.5.4	Slaboprúd	717002	projekt	1	234 087,30	7 770,2748	234 087,30	7 770,27		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.5.5	Konštrukcie stolárske	717002	projekt	1	56 327,50	1 869,7305	56 327,50	1 869,73		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/I.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
1.2.5.6	Konštrukcie doplnkové kovové	717002	projekt	1	15 232,00	505,6098	15 232,00	505,61		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.5.7	Podlahy z dlaždíc	717002	projekt	1	412 652,11	13 697,5407	412 652,11	13 697,54		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.5.8	Podlahy povlakové	717002	projekt	1	32 227,29	1 069,7500	32 227,29	1 069,75		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.5.9	Dokončovacie práce a obklady	717002	projekt	1	247 223,85	8 206,3284	247 223,85	8 206,33		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.5.10	Dokončovacie práce - nátery	717002	projekt	1	30 392,78	1 008,8555	30 392,78	1 008,86		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.5.11	Dokončovacie práce - maľby	717002	projekt	1	65 921,50	2 188,1929	65 921,50	2 188,19		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.6	Stavba/stavebný objekt SO 2 Rekonštrukcia priestorov budovy rektorátu pre študijný program chemické technológie - M						628 683,00	20 868,45			
1.2.6.1	Montáže vzduchotechnických zariad.	717002	projekt	1	378 664,00	12 569,3421	378 664,00	12 569,34		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.6.2	Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.	717002	projekt	1	250 019,00	8 299,1104	250 019,00	8 299,11		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.7	Stavba/stavebný objekt SO 2 Rekonštrukcia priestorov budovy rektorátu pre študijný program chemické technológie - VRN						450 451,74	14 952,25			
1.2.7.1	Zariad. staveniska	717002	projekt	1	73 124,90	2 427,3020	73 124,90	2 427,30		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.7.2	Mimostav. doprava	717002	projekt	1	73 124,90	2 427,3020	73 124,90	2 427,30		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.7.3	Prevádzkové vplyvy	717002	projekt	1	73 124,90	2 427,3020	73 124,90	2 427,30		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.7.4	Ostatné	717002	projekt	1	73 124,90	2 427,3020	73 124,90	2 427,30		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.7.5	Kompl. činnosť	717002	projekt	1	157 952,14	5 243,0505	157 952,14	5 243,05		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2b rozpočtu projektu	1.2
1.2.8	Stavba/stavebný objekt SO 3 Budova fakulty mechatroniky, Záblatie - Práce a dodávky HSV						15 420 841,70	511 878,18			
1.2.8.1	Zemné práce	717002	projekt	1	165 790,80	5 503,2464	165 790,80	5 503,25		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2c rozpočtu projektu	1.3
1.2.8.2	Komunikácie	717002	projekt	1	934 723,50	31 027,1360	934 723,50	31 027,14		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2c rozpočtu projektu	1.3
1.2.8.3	Presun hmôt HSV	717002	projekt	1	140 587,90	4 666,6633	140 587,90	4 666,66		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2c rozpočtu projektu	1.3
1.2.8.4	Vodorovné konštrukcie	717002	projekt	1	205 649,30	6 826,3062	205 649,30	6 826,31		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2c rozpočtu projektu	1.3
1.2.8.5	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	717002	projekt	1	2 944 476,00	97 738,6975	2 944 476,00	97 738,70		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2c rozpočtu projektu	1.3
1.2.8.6	Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)	717002	projekt	1	1 508 301,60	50 066,4409	1 508 301,60	50 066,44		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2c rozpočtu projektu	1.3
1.2.8.7	Výmena okien, dverí, vrát a žaluzií	717002	projekt	1	9 521 312,60	316 049,6780	9 521 312,60	316 049,68		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2c rozpočtu projektu	1.3

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/I.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
1.2.9	Stavba/stavebný objekt SO 3 Budova fakulty mechatroniky, Záblatie - Práce a dodávky PSV						8 679 726,90	288 114,15			
1.2.9.1	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	717002	projekt	1	1 220 699,00	40 519,7836	1 220 699,00	40 519,78		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2c rozpočtu projektu	1.3
1.2.9.2	Podlahy	717002	projekt	1	1 699 696,60	56 419,5911	1 699 696,60	56 419,59		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2c rozpočtu projektu	1.3
1.2.9.3	Zdravotníctvo	717002	projekt	1	101 794,40	3 378,9551	101 794,40	3 378,96		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2c rozpočtu projektu	1.3
1.2.9.4	Konstrukcie stolárske, klampiarske	717002	projekt	1	5 272 779,00	175 024,1984	5 272 779,00	175 024,20		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2c rozpočtu projektu	1.3
1.2.9.5	Dokončovacie práce	717002	projekt	1	384 757,90	12 771,6225	384 757,90	12 771,62		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2c rozpočtu projektu	1.3
1.2.10	SO 04 Inštalácia pasívnej IKT vo fakultnej budove TnUAD - spoločná budova FSEV, FST, FM (Študentská 1, Tn)						1 338 896,00	44 443,21			
1.2.10.1	Slaboprúd - pasívna IKT infraštruktúra	717002	projekt	1	1 338 896,00	44 443,2052	1 338 896,00	44 443,21		V zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý vytvára prílohu 2d rozpočtu projektu	1.4
1.3	Stavebný dozor						1 021 000,00	33 890,99			
1.3.1	Stavebný dozor	717002	projekt	1	1 021 000,00	33 890,9912	1 021 000,00	33 890,99		náklady na stavebný dozor v rámci realizácie rekonštrukcie SO 1 - FSEV TnUAD na Študentskej ul. č. 3 - vo finančnom vyjadrení 345 261,36 Sk, SO 2 - Rektorát a laboratória na Študentskej ul. č. 2 - vo finančnom vyjadrení 93 921,79 Sk, SO 3 - budova Fakulty mechatroniky, Záblatie, Pri parku 19 - vo finančnom vyjadrení 551 197,06 Sk a SO 4 - Inštalácia pasívnej IKT vo fakultnej budove TnUAD - spoločná budova FSEV, FST, FM - vo finančnom vyjadrení 30 619,79 Sk	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
1.4	Projekčná činnosť						1 559 000,00	51 749,32			
1.4.1	Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie	716	projekt	1	1 559 000,00	51 749,3195	1 559 000,00	51 749,32		náklady na spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii objektov SO 1 - FSEV TnUAD na Študentskej ul. č. 3 - vo finančnom vyjadrení 736 000 Sk, SO 2 - Rektorát a laboratória na Študentskej ul. č. 2 - vo finančnom vyjadrení 222 000 Sk a SO 3 - budova Fakulty mechatroniky, Záblatie, Pri parku 19 - vo finančnom vyjadrení 601 000 Sk	1.1, 1.2, 1.3
1.4.2	Realizačná projektová dokumentácia		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00			
1.4.3	Autorský dozor projektanta/architekta		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00			
1.	Spolu stavebné práce						47 222 256,07	1 567 491,75			

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2. Zariadenie a vybavenie projektu-priame výdavky											
2.1	Zariadenie a vybavenie						80 767 890,00	2 681 002,79			
2.1.1	Stavba/stavebný objekt SO 1 FSEV TnUAD, Študentská 3, Trenčín						14 077 965,00	467 302,85			
2.1.1.1	PC - študentská stanica	713002	ks	106	35 690,00	1 184,6910	3 783 140,00	125 577,25		základná jednotka PC s prísľušenstvom pre učebne na TnUAD (myš, klávesnica), -bežná konfigurácia : min konfig. Tower dvojjadrový procesor 3 GHz, FSB 1333, L2 Cache 6MB, RAM PC3-8500 2GB , HDD 160, DVD Recordable, Gigabit NIC, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.1.2	PC - študentská grafická stanica GIS	713002	ks	11	48 520,00	1 610,5689	533 720,00	17 716,26		Pracovná stanica orientovaná na graficky a výpočtovo náročné aplikácie typu CAD/CAM GIS. Minimálna konfigurácia: Tower, Chipset X38, štvorjadrový procesor s frekvenciou 2,83GHz, FSB 1333, RAM 4GB, HDD 2x500GB s RAID 1, DVD Recordable, grafická karta s podporou Quadro technológie PCI-e 512 RAM, gigabit ethernet, podpora 64-bitového operačného systému - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.1.3	Notebook do učebni - na obsluhu LCD na FSEV	713002	ks	30	38 990,00	1 294,2309	1 169 700,00	38 826,93		Notebook bude pripojený k dataprojektoru v učebniach a bude slúžiť na ovládanie el. prezentácii, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu. Minimálna konfigurácia: Dvojjadrový procesor pre mobilné zariadenia s vylepšenou technológiou spotreby, frekv. 2,4GHz, RAM 2GB, HDD 160GB, DvD Recordable, Displej 15.4" WSXGA+, samostatná graf. karta s 256MB RAM, Ethernet gigabit, Modem 56K v.92, čítačka kariet 7 in 1, ExpressCard + PC card, 6- článková batéria, podpora Display port, snímač otlačkov prstov, spevnený rám odolný voči otrasom, systém ochrany HDD, systém na obnovu poškodeného OS - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.1.4	Notebook pre správu IKT	713002	ks	3	67 890,00	2 253,5352	203 670,00	6 760,61		notebook -prenosný pc výkonnejšej konfigurácie s predĺženou pracovnou dobou na batérie : min konfig :2 GHz dvojjadrový, 4 GB Ram, 120 GB HDD, 256 MB hard. Direct 3D VGA, DVD RW, budú umiestnené v serverovni k monitorovaniu činnosti siete a diagnostike, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.1.5	Server - web hosting	713002	ks	1	250 000,00	8 298,4797	250 000,00	8 298,48		Rozpočtová položka predstavuje počítačové servery na web hosting, ktoré budú umiestnené v serverovni a budú zabezpečovať chod webových aplikácií a hostovať internetové stránky využívané na pedagogický proces, využitie pri hostovaní vzdelávacích internetových aplikáciach typu WE2, alebo edukačných programoch, ktoré sa využívajú prostredníctvom internetového prehliadača, min. konfigurácia: 2xquad-core CPU, 20GB RAM, 2x72GB HDD, 6x1Gb Ethernet. FC card 2 port for connectivity to Disk Array, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu, - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.1.6	Záložný zdroj UPS 2 kW	713002	ks	1	48 990,00	1 626,1701	48 990,00	1 626,17		Záložný zdroj pre aktívne časti siete v technologickej miestnosti serverovne, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.1.7	Videokonferenčné zariadenie - kompletne zariadenie do videokonferenčnej miestnosti	713002	ks	1	556 000,00	18 455,8189	556 000,00	18 455,82		Kompletne zariadenie videokonferenčnej miestnosti. Server, videokonferencia, videokamera na prenos obrazu a zvuku, Data Solution Box For Pes System, externý mikrofón klopový bezdrôtový, prip. panel TYP C VGA, S-video, Composit, Audio, 3 ročná záruka, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.1.8	Zariadenia do online komunikačnej miestnosti	713002	ks	2	156 990,00	5 211,1133	313 980,00	10 422,23		Zariadenie do online komunikačnej miestnosti na realizáciu videohovorov, IP telefonovanie na pedagogický proces, konzultácie alebo tímovú prácu. Vybavenie sa skladá z: počítač, IP kamera a mikrofón, reproduktory, LCD 80 cm, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.1.9	IP kamera	713002	ks	2	57 250,00	1 900,3519	114 500,00	3 800,70		manažovateľná kamera určená k sledovaniu priebehu pedagogického procesu v učebniach, jeho nahrávaniu, digitalizácii pre potreby e-learningu s soft. ovládaním, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.1.10	Digitálna kamera + príslušenstvo	713002	ks	2	35 000,00	1 161,7872	70 000,00	2 323,57		dig. kamera formátu mini DV určená pre snímání a digitalizáciu prednášok so statívom, použiteľná aj pre videotréning (metóda snímání a následnej reprodukcie na predmete rétorika), cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.1.11	LCD Projektor -malé a stredné učebne,	713002	ks	27	72 000,00	2 389,9622	1 944 000,00	64 528,98		LCD Projektor bude umiestnený v učebniach malej a strednej veľkosti, prepojený s notebookom bude slúžiť na el. prezentovanie počas pedagogického procesu, parametre: vlastné rozlíšenie XGA (1 024 x 768), režim vysokého jas: min. 3 500 ANSI lúmenov, kontrast min 400:1, video kompatibilita: PAL, SECAM, NTSC, diaľkové ovládanie, stropná konzola, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.1.12	LCD Projektor -velke ucebnne	713002	ks	3	150 000,00	4 979,0878	450 000,00	14 937,26		LCD Projektor bude umiestnený v učebniach väčšej veľkosti (kapacita cca 100 študentov), prepojený s notebookom bude slúžiť na el. prezentovanie počas pedagogického procesu, parametre : vlastné rozlíšenie XGA (1 024 x 768), režim vysokého jasu: min. 5000 ANSI lúmenov, kontrast min. 400:1, video kompatibilita: PAL, SECAM, NTSC , diaľkové ovládanie, stropná konzola, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.1.13	veľkokapacitné multifunkčné zariadenie	713002	ks	1	50 000,00	1 659,6959	50 000,00	1 659,70		Multifunkčné zariadenie určené do študovne, ktoré bude použité pri príprave materiálov na pedagogický proces pre študentov, tlač, scanner, kopírka, vrchný podávač, kapacita min 500 listov v zásobníku, sieťové pripojenie - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.1.14	veľkoformátová tlačiareň - Plotter A1	713002	ks	1	170 000,00	5 642,9662	170 000,00	5 642,97		veľkoformátová tlačiareň - (formát A1+, atrament, min konfig. 256 MB pamäť, určená na tlač výstupov v GIS (Geografické informačné systémy) učebni, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.1.15	Scanner A3	713002	ks	1	40 000,00	1 327,7568	40 000,00	1 327,76		veľkoformátový skener A3 pl, 600x1200dpi, USB 2.0 určený na scan podkladov v GIS (Geografické informačné systémy) učebni, cena získaná na základe prieskumu t- zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.1.16	Zosilovač, ozvučenie	713002	ks	1	460 000,00	15 269,2027	460 000,00	15 269,20		audiozostava s prislúšenstvom do veľkej miestnosti (kapacita cca 80 ľudí), 2-1 - 2 závesné repro ,mix audiopult, bezdrôtové mic., do multifunkčnej učebne, študovne, čítárne, s funkciou online konferencie, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.1.17	Digitálny vizualizér	713002	ks	5	90 000,00	2 987,4527	450 000,00	14 937,26		dig. vizualizér na snímanie a projekciu obrázkov, textu, 3D objektov, dokumentov s možnosťou pripojenia k PC a projektoru do špeciálnych učebni, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.1.18	operačný systém pre server	711003	licencia	1	68 000,00	2 257,1865	68 000,00	2 257,19		príslušná verzia operačného systému na platforme MS Windows server, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.1.19	Systém eBeam enterprise server (bez HW)	713002	licencia	1	135 000,00	4 481,1790	135 000,00	4 481,18		rozpočtová položka predstavuje základné hardwarové a softwarové vybavenie pre systém interaktívnych tabúl, eBeam Server + software CD, USB aktívny kľúč, Setup Guide, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.1.20	Systém eBeam kabinet	713002	licencia	5	156 890,00	5 207,7939	784 450,00	26 038,97		Rozpočtová položka predstavuje komplet riešenie pre miestnosť s interaktívnou tabuľou a funkciami digitalizovania písaného textu na tabuľu, pohybu so zobrazovanými grafickými objektami, tech. špecifikácia: 1 System s podporou Bluetooth 3 prijímač, 2 pripojné svorky, 4 banáňkové pripojky, 4 suché zmazateľné označovače, 1 digitálny zmazávač, 1 function strip, 15 stop dlhý USB kábel 1 automatický prepínač elektrický zdroj s medzinárodnými cestovnými adaptérmi/koncovkami, 1 Bluetooth USB adapter, eBeam software v.2.3, 10 bateriek (CR2032). Tiež je priložený program "eBeam prehliadač" pre Palm a PocketPC s bluetoothom cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.1.21	vektorové mapy na GIS	711003	licencia	1	249 000,00	8 265,2858	249 000,00	8 265,29		spojité vektorové mapy územia Slovenska, ktoré sa použijú pri výučbe GIS v programe ArcEditor 9, študenti prostredníctvom nich budú pracovať s reálnou spojitou digitálnou mapou SR, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.1.22	WiFi access point	713002	ks	9	30 500,00	1 012,4145	274 500,00	9 111,73		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - wifi internetová sieť pre študentov a pedagógov - prístupový bod, simultánne podporujúci normy IEEE 802.11abg, min 2x SSID, VLAN a prepájanie do VPN sietí, pripojiteľnosť 4 ext. antén, podporujúci centralizované riadenie prostredníctvom kontrolóra. Schopnosť autentifikácie prostredníctvom TACACS+ a RADIUS. - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.1.23	prístupový switch	713002	ks	7	123 850,00	4 111,0669	866 950,00	28 777,47		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - prístupový switch 24port, slúži na pripájanie koncových staníc do dátovej siete, 24 port 10/100/1000 + 4port SFP GbE - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.1.24	prístupový switch pre WiFi a IP telefóniu	713002	ks	1	99 850,00	3 314,4128	99 850,00	3 314,41		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - wifi internetová sieť pre študentov a pedagógov - prístupový switch 24port, slúži na pripájanie WiFi prístupových bodov a IP telefónov do dátovej siete, 24 port 10/100/1000 + 4port SFP GbE, plná podpora napájania po ethernet PoE, kompatibilná s WiFi access pointami. - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.1.25	distribučný switch	713002	ks	2	189 590,00	6 293,2351	379 180,00	12 586,47		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - wifi internetová sieť pre študentov a pedagógov - distribučný switch pre pripájanie prístupových switchov a serverov. 24Port 10/100/1000, 2x10GbE X2, podpora Ipv6, dhcp snooping, IGMP snooping - položka je započítaná do limitu IKT	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.1.26	Samooberačný verejný prístupový terminál	713002	ks	3	204 445,00	6 786,3307	613 335,00	20 358,99		Samostatný internetový terminál, ktorý bude umiestnený v danej lokalite v samonosnej oceľovej konštrukcii. Terminál bude vybavený podporou viacerých jazykových mutácií, prostredníctvom terminálu bude možné pristupovať do internetu. Skelet - kov, PC Intel, interiérove prevedenie, reproduktory, 17" TFT LCD displej s rozlíšením 1024x768 antivandal, Do terminálov je inštalovaný zabezpečený prehladač, ktorý bráni prieniku do operačného systému, cena získaná na základe prieskumu - <i>zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.2	Stavba/stavebný objekt SO 2 rektorát TnUAD, Študentská 2, Trenčín						9 151 150,00	303 762,52			
2.1.2.1	VASP, ver. 4.6	711003	súbor	1	148 000,00	4 912,7000	148 000,00	4 912,70		Akademická licencia, pokrývajúca použitie programu VASP jednou pracovnou skupinou do 6 členov (akademickí výskumní pracovníci a študenti). Licencia je trvalá a vzťahuje sa na zdrojový kód sériovej aj paralelnej (MPI) verzie programu, cena získaná na základe prieskumu - <i>zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.1.2.2	Phonon, ver. 4.28	711003	súbor	1	99 000,00	3 286,1980	99 000,00	3 286,20		Akademická licencia, pokrývajúca použitie programu Phonon jedným užívateľom v systéme Linux (admin), pričom výpočet prebieha na serveri. Zdrojový kód sa neposkytuje, cena získaná na základe prieskumu - <i>zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.1.2.3	Go VASP	711003	súbor	1	79 800,00	2 648,8747	79 800,00	2 648,87		Licencia je trvalá a je určená pre akademický výskum a vyučovanie. Pokrýva zdieľané použitie programu na jednom PC, pričom program môže používať odrazu iba jeden člen pracovnej skupiny. Je viazaná na licenciu k programu VASP. Cena získaná na základe prieskumu - <i>zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.1.2.4	PC - študentská stanica	713002	licencia	12	35 690,00	1 184,6910	428 280,00	14 216,29		základná jednotka PC s prísľušenstvom pre učebne na TnUAD (myš, klávesnica), -bežná konfigurácia : min konfig. Tower dvojjadrový procesor 3 GHz, FSB 1333, L2 Cache 6MB, RAM PC3-8500 2GB , HDD 160, DVD Recordable, Gigabit NIC, cena získaná na základe prieskumu - <i>zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.1.2.5	LCD Projektor	713002	licencia	1	72 000,00	2 389,9622	72 000,00	2 389,96		LCD Projektor bude umiestnený v učebniach malej a strednej veľkosti, prepojený s notebookom bude slúžiť na el. prezentovanie počas pedagogického procesu, parametre : vlastné rozlíšenie XGA (1 024 x 768), režim vysokého jas: min. 3 500 ANSI lúmenov, kontrast min 400:1, video kompatibilita: PAL, SECAM, NTSC , diaľkové ovládanie, cena získaná na základe prieskumu - <i>zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.2.6	Videokonferenčné zariadenie kompletne zariadenie do videokonferenčnej miestnosti	713002	ks	1	556 000,00	18 455,8189	556 000,00	18 455,82		Kompletné zariadenie videokonferenčnej miestnosti. Server, videokonferencia, videokamera na prenos obrazu a zvuku, Data Solution Box For Pcs System, externý mikrofón klopový bezdrôtový, príp. panel TYP C VGA, S-video, Composit, Audio, 3 ročná záruka, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu, aktivita 1.2 - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.1.2.7	Samooobslužný verejný prístupový terminál	713002	ks	2	204 445,00	6 786,3307	408 890,00	13 572,66		Samostatný internetový terminál, ktorý bude umiestnený v danej lokalite v samonosnej oceľovej konštrukcii. Terminál bude vybavený podporou viacerých jazykových mutácií, prostredníctvom terminálu bude možné pristupovať do internetu. Skelet - kov, PC Intel, interiérove prevedenie, reproduktory, 17" TFT LCD displej s rozlíšením 1024x768 antivandal. Do terminálov je inštalovaný zabezpečený prehliadač, ktorý bráni prieniku do operačného systému, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu, - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.1.2.8	WiFi access point	713002	ks	6	30 500,00	1 012,4145	183 000,00	6 074,49		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - wifi internetová sieť pre študentov a pedagógov - prístupový bod, simultánne podporujúci normy IEEE 802.11abg, min 2x SSID, VLAN a prepájanie do VPN siete, pripojiteľnosť 4 ext. antén, podporujúci centralizované riadenie prostredníctvom kontrolóra. Schopnosť autentifikácie prostredníctvom TACACS+ a RADIUS - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.1.2.9	prístupový switch	713002	ks	4	113 710,00	3 774,4805	454 840,00	15 097,92		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - wifi internetová sieť pre študentov a pedagógov - prístupový switch 24port, slúži na pripájanie koncových staníc do dátovej siete, 24 port 10/100/1000 + 4port SFP GbE - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.1.2.10	prístupový switch pre WiFi a IP telefóniu	713002	ks	1	72 350,00	2 401,5800	72 350,00	2 401,58		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - wifi internetová sieť pre študentov a pedagógov - prístupový switch 24port, slúži na pripájanie WiFi prístupových bodov a IP telefónov do dátovej siete, 24 port 10/100/1000 + 4port SFP GbE, plná podpora napájania po ethernet PoE, kompatibilná s WiFi access pointami. - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.1.2.11	Záložný zdroj UPS 2 kW	713002	ks	1	48 990,00	1 626,1701	48 990,00	1 626,17		Záložný zdroj pre aktívne časti siete v technologickej miestnosti serverovne, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.2.12	Jazyková učebňa - komplexné riešenie	713001	ks	2	3 300 000,00	109 539,9323	6 600 000,00	219 079,86		Jazyková učebňa pre 20 študentov pre výučbu 4 jazykov. Ide o riešenie kombinácie výukového jazykového softwaru, audiovizuálnej techniky a elektromernej prezentácie. Zostava obsahuje 20 multimediálnych počítačov, ozvučenie, edukačný software na AJ, NJ, RJ, ŠJ, bezdrôtové sluchátka, dataprojektor, bezdrôtový vysielateľ, multiformátový prehrávač. Možná skupinová práca, práca s pedagógom, ako aj samoštúdium formou e-learningu. Komplexne riešenie pre učebňu, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu, - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.1.3	Stavba/stavebný objekt SO 3 Budova Fakulty mechatroniky, Záblatie						17 797 052,00	590 753,89			
2.1.3.1	PC - študentská stanica	713002	ks	128	35 990,00	1 194,6491	4 606 720,00	152 915,08		základná jednotka PC s príslušenstvom pre učebne na TnUAD (myš, klávesnica), -bežná konfigurácia : min konfig. Tower dvojajdrový procesor 3 GHz, FSB 1333, L2 Cache 6MB, RAM PC3-8500 2GB , HDD 160, DVD Recordable, Gigabit NIC, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.2	Pracovná stanica –workstation	713002	ks	12	55 890,00	1 855,2081	670 680,00	22 262,50		Pracovná stanica orientovaná na grafický a výpočtový náročné aplikácie typu CAD/CAM GIS. Minimálna konfigurácia: Tower, Chipset X38, štvorajdrový procesor s frekvenciou 2,83GHz, FSB 1333, RAM 4GB, HDD 2x500GB s RAID 1, DVD Recordable, grafická karta s podporou Quadro technológií PCI-e 512 RAM, gigabit ethernet, podpora 64-bitového operačného systému - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.3	Notebook do učebni - na obsluhu LCD na FM	713002	ks	26	37 990,00	1 261,0370	987 740,00	32 786,96		Notebook bude pripojený k dataprojektoru a učebniach a bude slúžiť na ovládanie el. prezentácií, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu. Minimálna konfigurácia: Dvojajdrový procesor pre mobilné zariadenia s vylepšenou technológiou spotreby, frekv. 2,4GHz, RAM 2GB, HDD 160GB, DvD Recordable, Displej 15.4" WXGA+, samostatná graf. karta s 256MB RAM, Ethernet gigabit, Modem 56K v.92, čítačka kariet 7 in 1, ExpressCard + PC card, 6- článková batéria, podpora Display port, systém na obnovu poškodeného OS - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.4	Notebook pre správu IKT	713002	ks	1	67 890,00	2 253,3352	67 890,00	2 253,54		notebook -prenosný pc výkonnejšej konfigurácie s predĺženou pracovnou dobou na batérie : min konfig :2 GHz dvojajdrový, 4 GB Ram, 120 GB HDD, 256 MB hard. Direct 3D VGA, DVD RW, bude umiestnený v serverovni k monitorovaniu činnosti siete a diagnostike, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.3.5	LCD Projektor -malé a stredné učebne	713002	ks	26	69 990,00	2 323,2424	1 819 740,00	60 404,30		LCD projektor bude umiestnený v učebniach malej a strednej veľkosti, prepojený s notebookom bude slúžiť na el. prezentovanie počas pedagogického procesu, parametre : vlastné rozlíšenie XGA (1 024 x 768), režim vysokého jas: min. 3 500 ANSI lúmenov, kontrast min 400:1, video kompatibilita: PAL, SECAM, NTSC , diaľkové ovládanie, stropná konzola, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.6	Samooobslužný verejný prístupový terminál	713002	ks	2	204 445,00	6 786,3307	408 890,00	13 572,66		Samostatný internetový terminál, ktorý bude umiestnený v danej lokalite v samonosnej oceľovej konštrukcii. Terminál bude vybavený podporou viacerých jazykových mutácií, prostredníctvom terminálu bude možné pristupovať do internetu. Skelet - kov, PC Intel, interiérove prevedenie, reproduktory,17" TFT LCD displej s rozlíšením 1024x768 antivandál, Do terminálov je inštalovaný zabezpečený prehliadač, ktorý bráni prieniku do operačného systému, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.7	Videokonferenčné zariadenie, kompletne zariadenie do videokonferenčnej miestnosti	713002	ks	1	556 000,00	18 455,8189	556 000,00	18 455,82		Kompletné zariadenie videokonferenčnej miestnosti. Server, videokonferencia, videokamera na prenos obrazu a zvuku, Data Solution Box For Pcs System, externý mikrofón klopový bezdrôtový, príp. panel TYP C VGA, S-video, Composit, Audio, 3 ročná záruka, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.8	sieťová tlačiareň	713002	ks	1	65 000,00	2 157,6047	65 000,00	2 157,60		mono laser MFP, Color Scanning/Copying/Faxing/Network Scanning/Printing, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.9	VMWare ESX Enterprise server	713002	licencia	2	199 000,00	6 605,5899	398 000,00	13 211,18		Virtualizačný server, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.10	NoMachine NX Advanced Server	713002	licencia	2	99 890,00	3 315,7406	199 780,00	6 631,48		Vzdialená a dištančná správa a vzdialený prístup k jednotlivým Virtualizovaným systémom na aplikačnom serveri, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.11	Catia v5	711003	licencia	1	683 590,00	22 691,0310	683 590,00	22 691,03		Konštruktérsky program, ktorý značne zlepši kreativitu a realitu vnímania konštruktérskej časti strojárenského priemyslu. Bude sa využívať pri vzdelávacom procese v odbore naviazanom na automobilový priemysel, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.12	ANSYS – Full version	711003	licencia	5	123 000,00	4 082,8520	615 000,00	20 414,26		Konštruktérsky simulačný a modelovací program. Bude sa využívať pri vzdelávacom procese v odbore naviazanom na automobilový priemysel, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.3.13	Matlab	711003	súbor	1	699 000,00	23 202,5493	699 000,00	23 202,55		Číslicová analýza a spracovanie signálov, Modelovanie a simulácia, Technická diagnostika, CAD pre mikromechatroniku, Komunikačné a prenosové systémy, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.14	COMSOL Multiphysics™ Modules	711003	súbor	1	498 900,00	16 560,4461	498 900,00	16 560,45		multilicencia pre 5 stanic, CAD pre mikrovlnové senzory, CAD pre mikromechatroniku, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.15	MATHEMATICA 6 – Full version	711003	súbor	1	568 990,00	18 887,0079	568 990,00	18 887,01		multilicencia pre 5 stanic. Matematika, Numerická matematika, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.16	CST STUDIO SUITE	711003	súbor	1	335 000,00	11 119,9628	335 000,00	11 119,96		multilicencia pre 5 stanic. CAD pre mikrovlnové senzory, CAD pre mikromechatroniku, Teoretická elektrotechnika III. Mikrovlnové senzory, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.17	MultiSIM	711003	súbor	1	78 900,00	2 619,0002	78 900,00	2 619,00		multilicencia pre 5 stanic. Číslicová analýza a spracovanie signálov, CAD pre mikromechatroniku, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.18	Program pre riadenie stavebnice Lucas Nülle	711003	súbor	1	436 990,00	14 505,4106	436 990,00	14 505,41		multilicencia pre 5 stanic. Ovládací softvér k elektromotorickej stavebnici Lucas Nülle, Elektrické stroje, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.19	Feko	711003	súbor	1	236 990,00	7 866,6268	236 990,00	7 866,63		CAD pre mikrovlnové senzory, Mikrovlnové senzory, Mikromechatronika, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.20	WiFi access point	713002	ks	10	30 500,00	1 012,4145	305 000,00	10 124,15		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - prístupový bod, simultánne podporujúci normy IEEE 802.11abg, min 2x SSID, VLAN a prepájanie do VPN sietí, pripojiteľnosť 4 ext. antén, podporujúci centralizované riadenie prostredníctvom kontrolóra. Schopnosť autentifikácie prostredníctvom TACACS+ a RADIUS. PoE - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.21	hrbticový routing switch	713002	ks	1	896 605,00	29 761,8336	896 605,00	29 761,83		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - hrbticový routing switch s redundantným napájaním, 16x10Gb sieťové moduly a SFP prevodníkmi - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.22	Operačný systém pre hrbticový routing switch	713002	ks	1	357 000,00	11 850,2290	357 000,00	11 850,23		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - operačný systém podporujúci všetky vlastnosti pre prevádzkovanie metropolitných ethernetových sietí s podporou Ipv6, RSTP, SSH, 3DES, BGP, IGMP, VLAN, LLDP, CDP... - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.23	rozširujúca karta pre centrálny hrbticový router	713002	ks	1	223 125,00	7 406,3931	223 125,00	7 406,39		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - rozširujúca karta pre centrálny hrbticový router, 1x8port 2:1 10Gbit Ethernet - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.3.24	distribučný switch	713002	ks	1	178 351,00	5 920,1686	178 351,00	5 920,17		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - distribučný switch pre pripájanie prístupových switchov a serverov. 24Port 10/100/1000, 2x10GbE X2, podpora Ipv6, dhcp snooping, IGMP snooping - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.25	prístupový switch	713002	ks	9	113 710,00	3 774,4805	1 023 390,00	33 970,32		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - prístupový switch 24port, slúži na pripájanie koncových staníc do dátovej siete, 24 port 10/100/1000 + 4port SFP GbE - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.26	prístupový switch pre WiFi a IP telefóniu	713002	ks	1	89 101,00	2 957,6114	89 101,00	2 957,61		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - prístupový switch 24port, slúži na pripájanie WiFi prístupových bodov a IP telefónov do dátovej siete, 24 port 10/100/1000 + 4port SFP GbE, plná podpora napájania po ethernet PoE, kompatibilná s WiFi access pointami. - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.3.27	Tablet k notebooku	713002	ks	12	65 890,00	2 187,1473	790 680,00	26 245,77		špecializovaná učebňa pre podporu vyučovania predmetu Modelovanie a simulácia, Časti a mechanizmy strojov CAD, Paralelné algoritmy a programovanie, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.4	Stavba/stavebný objekt SO 4 Študentský domov FPT Púchov						1 575 690,00	52 303,32			
2.1.4.1	LCD Dataprojektor pre malé a stredné učebne	713002	ks	1	72 000,00	2 389,9622	72 000,00	2 389,96		LCD Projektor bude umiestnený v učebniach malej a strednej veľkosti, prepojený s notebookom bude slúžiť na el. prezentovanie počas pedagogického procesu, parametre : Vlastné rozlíšenie XGA (1 024 x 768), Režim vysokého jas: min. 3 500 ANSI lúmenov, Kontrast min 400:1, Video kompatibilita: PAL, SECAM, NTSC , diaľkové ovládanie, stropná konzola, cena získaná na základe prieskumu - <i>zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.4
2.1.4.2	Notebook na obsluhu LCD dataprojektora	713002	ks	1	38 900,00	1 291,2434	38 900,00	1 291,24		Notebook bude pripojený k dataprojektoru a učebniach a bude slúžiť na ovládanie el. prezentácii, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu. Minimálna konfigurácia: Dvojjadrový procesor pre mobilné zariadenia s vylepšenou technológiou spotreby, frekv. 2,4GHz, RAM 2GB, HDD 160GB, DVD Recordable, Displej 15,4" WSXGA+, samostatná graf. karta s 256MB RAM, Ethernet gigabit, Modem 56K v.92, čítačka kariet 7 in 1, ExpressCard + PC card, 6- článková batéria, podpora Display port., systém na obnovu poškodeného OS. - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.4
2.1.4.3	PC - študentská stanica	713002	ks	10	49 990,00	1 659,3640	499 900,00	16 593,64		základná jednotka PC s prislúšenstvom pre učebne na TnUAD (myš, klávesnica), - bežná konfigurácia : min konfig. Tower dvojjadrový procesor 3 GHz, FSB 1333, L2 Cache 6MB, RAM PC3-8500 2GB , HDD 160, DVD Recordable, Gigabit NIC, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.4

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.4.4	Videokonferenčné zariadenie, kompletne zariadenie do videokonferenčnej miestnosti	713002	ks	1	556 000,00	18 455,8189	556 000,00	18 455,82		Kompletné zariadenie videokonferenčnej miestnosti. Server, Videokonferencia, videokamera na prenos obrazu a zvuku, Data Solution Box For Pcs System, Externý mikrofón klopový bezdrôtový, príp. panel TYP C VGA, S video, Composit, Audio, 3 ročná záruka, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.4
2.1.4.5	Samooobslužný verejný prístupový terminál	713002	ks	2	204 445,00	6 786,3307	408 890,00	13 572,66		Samostatný internetový terminál, ktorý bude umiestnený v danej lokalite v samonosnej oceľovej konštrukcii. Terminál bude vybavený podporou viacerých jazykových mutácií, prostredníctvom terminálu bude možné pristupovať do internetu. Skelet - kov, PC Intel, interiérove prevedenie, reproduktory, 17" TFT LCD displej s rozlíšením 1024x768 antivandal. Do terminálov je inštalovaný zabezpečený prehliadač, ktorý bráni prieniku do operačného systému, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.4
2.1.5	Stavba/stavebný objekt SO 5 spoločná budova FŠT, FSEV, FM, Študentská 1, Trenčín						27 592 431,00	915 900,92			
2.1.5.1	PC workstation -CAD/CAM	713002	ks	26	57 890,00	1 921,5959	1 505 140,00	49 961,49		Pracovná stanica orientovaná na graficky a výpočtovo náročné aplikácie typu CAD/CAM GIS. Minimálna konfigurácia: Tower, Chipset X38, štvorjadrový procesor s frekvenciou 2,83GHz, FSB 1333, RAM 4GB, HDD 2x500GB s RAID 1, DVD Recordable, grafická karta s podporou Quadro technológie PCI-e 512 RAM, gigabit ethernet, podpora 64-bitového operačného systému - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.2	PC - študentská stanica	713002	ks	22	35 690,00	1 184,6910	785 180,00	26 063,20		základná jednotka PC s prísľušenstvom pre učebne na TnUAD (myš, klávesnica), bežná konfigurácia : min konfig. Tower dvojjadrový procesor 3 GHz, FSB 1333, L2 Cache 6MB, RAM PC3-8500 2GB , HDD 160, DVD Recordable, Gigabit NIC, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.3	Notebook do učebni	713002	ks	15	35 290,00	1 171,4134	529 350,00	17 571,20		Notebook bude pripojený k dataprojektoru v učebniach a bude slúžiť na ovládanie el. prezentácií, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu. Minimálna konfigurácia: Dvojjadrový procesor pre mobilné zariadenia s vylepšenou technológiou spotreby, frekv. 2,4GHz, RAM 2GB, HDD 160GB, DvD Recordable, Displej 15.4" WSXGA+, samostatná graf. karta s 256MB RAM, Ethernet gigabit, Modem 56K v.92, čítačka kariet 7 in 1, ExpressCard + PC card, 6- článková batéria, podpora Display port, snímač otlačkov prstov, spevnený rám odolný voči otrasom, systém ochrany HDD, systém na obnovu poškodeného OS - <i>položka je započítaná do limitu IKT.</i>	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.5.4	LCD Dataprojektor - malé a stredné učebne	713002	ks	15	72 000,00	2 389,9622	1 080 000,00	35 849,43		LCD Projektor bude umiestnený v učebniach malej a strednej veľkosti, prepojený s notebookom bude slúžiť na el. prezentovanie počas pedagogického procesu, parametre : Vlastné rozlíšenie XGA (1 024 x 768), Režim vysokého jasu: min. 3 500 ANSI lúmenov, Kontrast min 400:1, Video kompatibilita: PAL, SECAM, NTSC, diaľkové ovládanie, stropná konzola, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.5	LCD Dataprojektor - prednášková miestnosť	713002	ks	2	156 000,00	5 178,2513	312 000,00	10 356,50		LCD Projektor bude umiestnený v učebniach väčšej veľkosti (kapacita cca 100 študentov), prepojený s notebookom bude slúžiť na el. prezentovanie počas pedagogického procesu, parametre : Vlastné rozlíšenie XGA (1 024 x 768), Režim vysokého jasu: min. 5000 ANSI lúmenov, Kontrast min. 400:1, Video kompatibilita: PAL, SECAM, NTSC, diaľkové ovládanie, stropná konzola, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.6	Plotér A0	713002	ks	1	257 000,00	8 530,8372	257 000,00	8 530,84		veľkoformátová tlačiareň s príslušenstvom pre tvorbu výkresovej dokumentácie k ročníkovým projektom, bakalárskym, diplomovým a dizertačným prácam, výstupy pre výskumné projekty, kompletne príslušenstvo plotra vrátane stojana a koša na výtlačky, min. konfigurácia: formát papiera A0+; hmotnosť média 60-320 g/m, kvalita tlače 2400x1200 dpi; 128MB DDR; USB 2.0; , cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.7	SW Proengineer + Mathcad	711003	sada	1	389 000,00	12 912,4344	389 000,00	12 912,43		softvérový balík konštrukčného programu CAD ProEngineer + MathCAD nadstavba na riešenie matematických operácií v rámci konštrukcie, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.8	SW Statistica	711003	sada	1	498 000,00	16 530,5716	498 000,00	16 530,57		softvérový balík štatistických produktov pre PC na vyhodnocovanie meraní, pokusov a výučbu študentov, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.9	Videokonferenčné zariadenie, kompletne zariadenie do videokonferenčnej miestnosti	713002	ks	1	556 000,00	18 455,8189	556 000,00	18 455,82		Kompletne zariadenie videokonferenčnej miestnosti. Videokonferencia, videokamera na prenos obrazu a zvuku, Data Solution Box For Pes System, Externý mikrofón klopový bezdrôtový, Prip. panel TYP C VGA, S-video, Composit, Audio, 3 ročná záruka, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.5.10	Samoobslužný verejný prístupový terminál	713002	ks	2	204 445,00	6 786,3307	408 890,00	13 572,66		Samostatný internetový terminál, ktorý bude umiestnený v danej lokalite v samonosnej oceľovej konštrukcii. Terminál bude vybavený podporou viacerých jazykových mutácií, prostredníctvom terminálu bude možné pristupovať do internetu. Skelet - kov, PC Intel, interiérove prevedenie, reproduktory, 17" TFT LCD displej s rozlíšením 1024x768 antivandal. Do terminálov je inštalovaný zabezpečený prehliadač, ktorý bráni prieniku do operačného systému, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.11	3D tlačiareň pre tlač 3D modelov	713002	ks	1	3 285 000,00	109 042,0235	3 285 000,00	109 042,02		3 D tlačiareň na tvorbu 3D konštrukčných modelov s min. rozlíšením os X: 600 dpi: 42 µ, os Y: 300 dpi: 84 µ os Z: 1600 dpi: 16 µ s obsluhým PC a softwarom - bude slúžiť pre študentov k realizácii výstupov z konštruovania v CAD softvéri do fyzických farebných 3D modelov aj pre výstupy na bakalárske, diplomové a doktorandské práce študentov, ako aj na práce ŠVOČ, bude slúžiť aj na tvorbu didaktických pomôcok pre technické predmety, ako sú napríklad: Časti a mechanizmy strojov, Hydraulické a pneumatické prvky a obvody, Počítačom podporované konštruovanie, Hlavné zbrane, Mobilná technika, Špeciálna technika a technológia - prášok lepidlo, min. konfigurácia: , bude tvoriť spolu c 3D scannerom laboratórny celok. cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.12	antivirusový software pre server	711003	licencia	1	98 760,00	3 278,2314	98 760,00	3 278,23		antivirusový software slúžiaci na zabezpečenie a prípadné odvírenie študentských file servera s upgradom, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.13	3D scanner pre priestorové scanovanie	713002	ks	1	2 021 000,00	67 084,9100	2 021 000,00	67 084,91		3 D scanner na priestorové scanovanie objektov (súčiastok) , min. rozlíšenie os x,y,z: 50 mikróvov, min. frekvencia scanovanie 25 000 meraní/s , min. presnosť do 40 mikróvov - bude slúžiť študentom k realizácii projektov z merania, obrábania a konštruovania na tvorbu 3D dát pre nasledovné konštruovanie, ako aj identifikáciu a teoretickú nápravu poškodených častí strojov, bude slúžiť aj na tvorbu didaktických pomôcok pre technické predmety.bude tvoriť spolu c 3D tlačiarňou laboratórny celok, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.14	SAN switch	713002	ks	2	210 000,00	6 970,7230	420 000,00	13 941,45		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry -24port SAN switch s rýchlosťou 4,2,1Gbit/s, Fibre channel rozhranie, podpora zónovania, redundantného prepojenia, prítomnosť web rozhrania, diagnostické a analytické nástroje - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.5.15	SFP SAN moduly	713002	ks	2	48 950,00	1 624,8423	97 900,00	3 249,68		SFP optické moduly s rýchlosťou 4Gbit/s pre SAN switche - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.5.16	zálohovacie pracovisko	713002	komplet	1	980 000,00	32 530,0405	980 000,00	32 530,04		Pásková knižnica, určená pre zálohovanie a archiváciu dát na serveroch. Požadované parametre: LTO Ultrium 4, s možnosťou inštalovania min. dvoch mechanik 2 x Ultrium 4, každá min. 4Gb/s Fibre Channel rozhranie na pripojenie k SAN. 20 x Ultrium 4 páska, každá s kapacitou 800GB native / 1.6TB s použitím kompresie. 2 x čistiaca páska. 48 x Ultrium 4 páska, celkovo 38,4 TB native / 76,8 s použitím kompresie 120 MB/s native. Optimalizované na umiestnenie do 19" racku, výška max. 4 U. Možnosť zabudovanej hardvérovej enkryptcie - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.5.17	dátový sklad	713002	ks	1	2 899 500,00	96 245,7678	2 899 500,00	96 245,77		Zdieľané externé diskové s pripojením Fibre Channel, optimalizované na umiestnenie do 19" racku, výška max. 3U základného boxu Pne 4Gb/s Fibre Channel technológia (4Gb/s je minimálna hodnota) – Frontend aj backend, redundantné zdroje napájania, redundantné radiče, zrkadlenie cache pamäte 4GB celkovo na diskové pole / 2GB na jeden radič vzájomne zrkadlenej cache pamäti. Súčasná podpora diskov s Fibre Channel a SATA rozhraním 16x 146GB Fibre Channel 15 000 rpm za chodu vymeniteľné/doplniteľné disky. Podpora RAID 0,1,10,3, 5. 8x vstupno výstupné porty pre pripojenie do siete SAN s rozhraním minimálne 4Gb/s Diskové pole musí obsahovať základný manažovací box bez diskov. Rozšíriteľnosť min. do 110 diskov, ktoré sa pripájajú prostredníctvom rozširujúcich políc k základnému boxu, každá polica musí umožňovať pripojenie min. 16 diskov. Každá polica musí disponovať min. 2x vstupno/výstupnými redundantnými Fibre Channel portami s rozhraním minimálne 4 Gb/s Prostredníctvom Ethernetového rozhrania. Podpora Dynamic Array Expansion, Dynamic Volume Expansion, Dynamic Segment Migration, Volume copy, Flash copy. Redundantné zdroje za chodu meniteľné/doplniteľné, podpora pre: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, AIX, Sun Solaris, Linux RedHat, Linux SuSE, Novell Netware - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.5.18	server pre správu siete	713002	ks	2	190 390,00	6 319,7902	380 780,00	12 639,58		2ks x3250M2, každá: - 1x QC Xeon 2.66 GHz - 4GB RAM - 2x 146GB 10k rpm HDD - 4x 1Gb Ethernet port - RSA karta - bez FC pripojenia na SAN - položka je započítaná do limitu IKT	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.5.19	šasi pre serverovú platformu	713002	ks	1	1 890 548,00	62 754,6969	1 890 548,00	62 754,70		minimálne 14 pozícií pre blade servery Redundantné napájanie všetkých serverov v šasi, pre úplné osadenie šasi vyššie navrhovanými servermi, maximálny počet napájacích zdrojov 4. Osadenie šasi plným možným počtom chladiacich modulov, ktoré sú redundantné. Vyvedenie sieťových kariet prostredníctvom interných redundantných L2/L3 ethernetových switchov umiestnených v šasi, pričom každý switch musí mať minimálne 14 vnútorných pripojení na pripojenie serverov v šasi a 4 vonkajšie RJ45 porty. Vyvedenie všetkých portov Fibre Channel adaptérov prostredníctvom interných redundantných Fibre channel switchov v šasi, pričom každý switch musí mať minimálne 14 aktívnych vnútorných Fibre Channel portov a 6 aktívnych vonkajších Fibre Channel portov, všetky vonkajšie porty osadené na pripojenie k SAN. Redundantný manažovací modul pre riadenie a kontrolu šasi a serverov umiestnených v šasi. Optimalizované na umiestnenie do 19" racku, maximálna výška šasi aj s napájaním 9U. - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.5.20	Virtualizačný klaster	713002	ks	2	407 250,00	13 518,2235	814 500,00	27 036,45		2ks HS21 (s Memory and I/O expansion unit = 2 pozície v šasi) v clusteri, každá: - 2x QC Xeon 3.00 GHz - 16 GB RAM - 2x 73GB 10k rpm HDD - 4x Ethernet vyvedený cez switch v šasi - 2x 4Gb FC vyvedený cez switch v šasi - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.5.21	Backup a Menežment server VCMS	713002	ks	1	189 000,00	6 273,6507	189 000,00	6 273,65		1x HS21: - 1x QC Xeon 2.66 GHz - 4 GB RAM - 2x 73GB 10k rpm HDD - 2x Ethernet vyvedený cez switch v šasi - 2x 4Gb FC vyvedený cez switch v šasi	2.1
2.1.5.22	webový server	713002	ks	2	439 850,00	14 600,3452	879 700,00	29 200,69		2ks JS22, každá: - 4 jadrá 4.00 GHz - 4 GB RAM - 1x 73GB 10k rpm HDD - 2x Ethernet vyvedený cez switch v šasi - 2x 4Gb FC vyvedený cez switch v šasi - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.5.23	databázový server	713002	ks	2	225 890,00	7 498,1743	451 780,00	14 996,35		2ks HS21 v clusteri, každá: - 2x QC Xeon 3.00 GHz - 8 GB RAM - 2x 73GB 10k rpm HDD - 2x Ethernet vyvedený cez switch v šasi - 2x 4Gb FC vyvedený cez switch v šasi - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.1.5.24	Rack pre serverové riešenie s príslušenstvom	713002	ks	1	75 890,00	2 519,0865	75 890,00	2 519,09		Optimalizovaný rack pre umiestnenie serverov, so zvýšenou nosnosťou, 42U, hĺbka 1m, šírka 600mm - položka je započítaná do limitu IKT	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.5.25	Konzolový prepínač so zobrazovacím adaptérom	713002	ks	1	192 580,00	6 392,4849	192 580,00	6 392,48		Konzolový prepínač umožňujúci prácu na serveroch v racku prostredníctvom jedného zobrazovacieho adaptéra, bez potreby prepájania káblov až na 16 zariadení - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.26	Záložný zdroj pre servre	713002	ks	2	289 000,00	9 593,0426	578 000,00	19 186,09		On Line UPS s kapacitou 10.000VA, možnosť pripojenia na 230V/380V sieť, podpora 4 online pripojiteľných batériových modulov, sieťové a USB rozhranie, rackové prevedenie - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.27	web2 server	713002	ks	1	258 750,00	8 588,9265	258 750,00	8 588,93		1x HS21: - 1x QC Xeon 2.66 GHz - 4 GB RAM - 2x 73GB 10k rpm HDD - 2x Ethernet vyvedený cez switche v šasi - 2x 4Gb FC vyvedený cez switche v šasi - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.28	IBM Tivoli Storage Manager	711003	licencia	1	198 590,00	6 591,9803	198 590,00	6 591,98		Tivoli Storage Manager ukladá dáta unikátnym spôsobom. TSM server umožňuje udržiavať presne definovaný počet verzií konkrétneho súboru. Taktiež je možné presne definovať dobu, po ktorú sa jednotlivé verzie budú udržiavať. Implementáciou navrhovaného riešenia získame vysoko výkonný a spoľahlivý systém ochrany dát, ktorý predstavuje otvorenú cestu rastu potreby zálohovania a archivácie. - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.29	IBM Tivoli Storage Manager Storage Area Networks	711003	licencia	1	298 590,00	9 911,3722	298 590,00	9 911,37		Modul TSM pre archiváciu a zálohovanie SAN sietí - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.30	IBM Tivoli Storage Manager for Databases	711003	licencia	1	198 890,00	6 601,9385	198 890,00	6 601,94		Modul TSM pre archiváciu a zálohovanie Databázových serverov a ich úložisk - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.31	Kontrolér pre WiFi access pointy WLC4402	713002	ks	1	698 590,00	23 188,9398	698 590,00	23 188,94		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - Riadiaca jednotka pre WiFi pripojné body, umožňujúca centralizovanú správu všetkých WiFi klientov z jedného miesta - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.32	WiFi access point	713002	ks	5	35 500,00	1 178,3841	177 500,00	5 891,92		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - Prístupový bod, simultánne podporujúci normy IEEE 802.11abg, min 2x SSID, VLAN a prepájanie do VPN sietí, pripojiteľnosť 4 ext. antén, podporujúci centralizované riadenie prostredníctvom kontrolóra. Schopnosť autentifikácie prostredníctvom TACACS+ a RADIUS. - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.33	centrálny chrbticový router	713002	ks	1	873 490,00	28 994,5562	873 490,00	28 994,56		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - chrbticový routing switch s redundantným napájaním, 16x10Gb sieťové moduly a SFP prevodníkmi - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/I.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.5.34	Operačný systém pre chrbticový routing switch	711003	ks	1	457 000,00	15 169,6209	457 000,00	15 169,62		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - operačný systém podporujúci všetky vlastnosti pre prevádzkovanie metropolitných ethernetových sietí s podporou Ipv6, RSTP, SSH, 3DES, BGP, IGMP, VLAN, LLDP, CDP... - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.35	rozširujúca karta pre centrálny chrbticový router	713002	ks	1	223 125,00	7 406,3931	223 125,00	7 406,39		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - rozširujúca karta pre centrálny chrbticový router, 1x8port 2.1 10Gbit Ethernet - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.36	distribučný switch	713002	ks	3	345 809,00	11 478,7559	1 037 427,00	34 436,27		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - distribučný switch pre pripájanie prístupových switchov a serverov. 24Port 10/100/1000, 2x10GbE X2, podpora Ipv6, dhcp snooping, IGMP snooping - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.37	prístupový switch	713002	ks	6	149 890,00	4 975,4365	899 340,00	29 852,62		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - prístupový switch 24port, slúži na pripájanie koncových staníc do dátovej siete, 24 port 10/100/1000 + 4port SFP GbE - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.38	prístupový switch pre WiFi a IP telefóniu	713002	ks	1	99 101,00	3 289,5506	99 101,00	3 289,55		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - prístupový switch 24port, slúži na pripájanie WiFi prístupových bodov a IP telefónov do dátovej siete, 24 port 10/100/1000 + 4port SFP GbE, plná podpora napájania po ethernet PoE, kompatibilná s WiFi access pointami - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.39	Firewall pre OUT-OF-BAND Management serverových zariadení	711003	ks	1	75 890,00	2 519,0865	75 890,00	2 519,09		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - Firewall pre OUT-OF-BAND Management serverových zariadení, ktoré poskytuje správcovi siete prístup na server aj počas havárie operačného systému, alebo výpadku dátovej siete - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.40	prístupový switch pre OUT-OF-BAND Management	713002	ks	1	75 890,00	2 519,0865	75 890,00	2 519,09		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - prístupový switch 24port, slúži na pripájanie RSA kariet umožňujúce OUT OF BAND Management serverov v prípade výpadku dátovej siete alebo servera, 24 port 10/100 + 2port 1 GbE - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.5.41	Moduly 10GEX2 LRM	713002	ks	10	44 476,00	1 476,3327	444 760,00	14 763,33		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - GE SFP modul LC konektor SX transceiver pre distribučné a prístupové aktívne prvky - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.1.6	SO 6 Fakulta priemyselných technológií Púchov - laboratórna budova						7 096 377,00	235 556,59			
2.1.6.1	LCD Dataprojektor - malé a stredné učebne	713002	ks	4	72 000,00	2 389,9622	288 000,00	9 559,85		LCD Projektor bude umiestnený v učebniach malej a strednej veľkosti, prepojený s notebookom bude slúžiť na el. prezentovanie počas pedagogického procesu, parametre : Vlastné rozlíšenie XGA (1 024 x 768), Režim vysokého jas: min. 3 500 ANSI lúmenov, Kontrast min 400:1, Video kompatibilita: PAL, SECAM, NTSC , diaľkové ovládanie, stropná konzola, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.6.2	Notebook	713002	ks	4	38 970,00	1 293,5670	155 880,00	5 174,27		Notebook bude pripojený k dataprojektoru v učebniach a bude slúžiť na ovládanie el. prezentácii, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu. Minimálna konfigurácia: Dvojjadrový procesor pre mobilné zariadenia s vylepšenou technológiou spotreby, frekv. 2,4GHz, RAM 2GB, HDD 160GB, DVD Recordable, Displej 15.4" WSXGA+, samostatná graf. karta s 256MB RAM, Ethernet gigabit, Modem 56K v.92, čítačka kariet 7 in 1, ExpressCard + PC card, 6- článková batéria, podpora Display port, systém na obnovu poškodeného OS - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.1.6.3	PC s televíznou kartou	713002	ks	1	68 950,00	2 288,7207	68 950,00	2 288,72		počítač so silnejšou konfiguráciou s grafickou TV kartou, ktorá umožní spracovanie obrazu a zvuku, bude slúžiť na prípravu študijných a výukových materiálov. Min. prevedenie tower, chipset Q35, dvojjadrový procesor 2,4 GHz, FSB 1066, L2 Cache 8MB, RAM PC2-5300 2GB, HDD 250GB, DVD Recordable, Ext. Grafická karta DMS59+TV-Out s RAM 256MB, Gigabit Ethernet. Cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu. - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.1.6.4	LCD veľkoplošný monitor	713002	ks	2	125 890,00	4 178,7824	251 780,00	8 357,56		veľkoformátový plazma monitor (min 100 cm uhlopriečka) s technológiou HD ready, ktorý bude slúžiť na prehrávanie grafických a video návrhov v pedagogickom procese, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.1.6.5	3D Studio Max akademik	713002	ks	1	60 890,00	2 021,1777	60 890,00	2 021,18		edukačný software, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.1.6.6	Videokonferenčné zariadenie, kompletne zariadenie do videokonferenčnej miestnosti	713002	ks	1	556 000,00	18 455,8189	556 000,00	18 455,82		Kompletné zariadenie videokonferenčnej miestnosti. Server, Videokonferencia, videokamera na prenos obrazu a zvuku, Data Solution Box For Pcs System, Externý mikrofón klopový bezdrôtový, Prip. panel TYP C VGA, S-video, Composit, Audio, 3 ročná záruka, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.1.6.7	Samoobslužný verejný prístupový terminál	713002	ks	2	204 445,00	6 786,3307	408 890,00	13 572,66		Samostatný internetový terminál, ktorý bude umiestnený v danej lokalite v samonosnej oceľovej konštrukcii. Terminál bude vybavený podporou viacerých jazykových mutácií, prostredníctvom terminálu bude možné pristupovať do internetu. Skelet - kov, PC Intel, interiérove prevedenie, reproduktory, 17" TFT LCD displej s rozlíšením 1024x768 antivandal, Do terminálov je inštalovaný zabezpečený prehliadač, ktorý bráni prieniku do operačného systému, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.6.8	PC - študentská stanica	713002	ks	15	35 690,00	1 184,6910	535 350,00	17 770,37		základná jednotka PC s príslušenstvom pre učebne na TnUAD (myš, klávesnica), bežná konfigurácia : min konfig. Tower dvojjadrový procesor 3 GHz, FSB 1333, L2 Cache 6MB, RAM PC3-8500 2GB , HDD 160, DVD Recordable, Gigabit NIC, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.1.6.9	analytické váhy	713004	ks	1	66 990,00	2 223,6606	66 990,00	2 223,66		pre študentov pri navažovaní chemikálií, váživosť 60g, citlivosť - 0,01mg, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.10	konduktometer s príslušenstvom	713004	ks	1	45 940,00	1 524,9286	45 940,00	1 524,93		bude slúžiť na meranie vodivosti pri lab cvičeniach, vodivosť 0-2000mS/cm s presnosťou □0,5%, teplota od -5 do 105°C s presnosťou □0,1%, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.11	elektrody ku konduktometru	713004	ks	1	39 900,00	1 324,4374	39 900,00	1 324,44		slúžia spolu s konduktometrom na meranie vodivosti, kombinované sklenené, kalomelové, strieborná, platínová, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu, aktivita 3.2 fyzikálne lab	2.5
2.1.6.12	muflová pec do 1200°C	713004	ks	1	63 890,00	2 120,7595	63 890,00	2 120,76		študenti budú zahrievať skl. kmene, gély, kovy. pri lab cvičeniach, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.13	Generátor funkcií	713004	ks	1	226 100,00	7 505,1451	226 100,00	7 505,15		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu Vlnové procesy v diagnostike materiálov, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.14	2- kanálový zosilňovač, 0 Hz- 20 kHz	713004	ks	2	71 400,00	2 370,0458	142 800,00	4 740,09		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu Vlnové procesy v diagnostike materiálov, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.15	Abbeho laboratórny refraktometer	713004	ks	1	38 000,00	1 261,3689	38 000,00	1 261,37		Pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu Prevádzková diagnostika a defektoskopia, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.16	Sub-nanosekundový DPSS mikročipový laser	713004	ks	1	297 230,00	9 866,2285	297 230,00	9 866,23		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu Vlnové procesy v diagnostike materiálov, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.17	kalibračná aparátúra na napäťovú skúšku	713004	ks	1	112 000,00	3 717,7189	112 000,00	3 717,72		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu MECHANIKA, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.18	aparátúra na meranie voľných a vynútených kmitov	713004	ks	1	525 070,00	17 429,1310	525 070,00	17 429,13		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu MECHANIKA, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.19	napájací zdroj pre vibračný senzor	713004	ks	1	32 080,00	1 064,8609	32 080,00	1 064,86		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu MECHANIKA, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.20	systém na zber dát pomocou PC	713004	ks	1	150 010,00	4 979,4198	150 010,00	4 979,42		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu MECHANIKA, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.6.21	Metalografický inverzný mikroskop s príslušenstvom na fotodokumentáciu štruktúr, analýzu obrazu a príslušný softwar aj s PC.	713004	ks	1	1 250 000,00	41 492,3986	1 250 000,00	41 492,40		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu Náuka o materiáloch, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.22	Automatická brúška a leštička (pracujúca po nastavení bez obsluhy)	713004	ks	1	350 000,00	11 617,8716	350 000,00	11 617,87		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu Náuka o materiáloch, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.23	Multifunkčné digitálne váhy	713004	ks	4	40 055,00	1 329,5824	160 220,00	5 318,33		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu Náuka o materiáloch, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.24	Presné digitálne váhy (0,01g)	713004	ks	3	38 286,00	1 270,8624	114 858,00	3 812,59		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu Náuka o materiáloch, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.25	Výkonový napájací zdroj	713004	ks	3	60 183,00	1 997,7096	180 549,00	5 993,13		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu Náuka o materiáloch, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.26	optický mikroskop	713004	ks	1	100 000,00	3 319,3919	100 000,00	3 319,39		sledovanie lomových plôch a štruktúry gumy a plastov, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.27	teplovzdušná sušiareň, vákuová sušiareň, objem 50 l	713004	ks	1	270 000,00	8 962,3581	270 000,00	8 962,36		sušenie, odparovanie a temperovanie vzoriek pre miešanie a skúšky starnutia gumy a plastov, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.28	olejový kúpeľ	713004	ks	1	50 000,00	1 659,6959	50 000,00	1 659,70		pre vyhrtievanie homogenizačného dvojvalca a laboratórneho mixéra pre miešanie a homogenizáciu zmesí, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.29	elektro- prevodník pre prístroj Rheometer Monsanto	713004	ks	1	245 000,00	8 132,5101	245 000,00	8 132,51		na zaznamenanie výsledkov meraní procesu vulkanizácie gumy, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.30	zhotovenie vulkanizačnej formy pre skúšku Hriatie DPGi	713004	ks	1	40 000,00	1 327,7568	40 000,00	1 327,76		meranie vývinu tepla vo vzorkách gumy počas dynamického zaťaženia, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.6.31	teplovzdušná sušiareň, vákuová sušiareň, objem 50 l	713004	ks	1	270 000,00	8 962,3581	270 000,00	8 962,36		sušenie vzoriek a produktov počas laboratórnych cvičení predmetu Organická chémia materiálov, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.1.7	Stavba/stavebný objekt SO 7 FŠT budova FŠT Ťažké Laboratória , Štefánikova ul, Trenčín						745 370,00	24 741,74			
2.1.7.1	Notebook o učebne	713002	ks	2	38 990,00	1 294,2309	77 980,00	2 588,46		Notebook bude pripojený k dataprojektoru a učebniach a bude slúžiť na ovládanie el. prezentácií, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu. Minimálna konfigurácia: Dvojjadrový procesor pre mobilné zariadenia s vylepšenou technológiou spotreby, frekv. 2,4GHz, RAM 2GB, HDD 160GB, DvD Recordable, Displej 15.4" WSXGA+, samostatná graf. karta s 256MB RAM, Ethernet gigabit, Modem 56K v.92, čítačka kariet 7 in 1, ExpressCard + PC card, 6- článková batéria, podpora Display port, systém na obnovu poškodeného OS - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.7.2	IP web kamera	713002	ks	2	57 250,00	1 900,3519	114 500,00	3 800,70		minimálna konfigurácia: Wireless IP kamera; farebná; zvuk; 2,4GHz; nočné videnie; sledovanie výučby a digitalizácia prednášok a cvičení, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.1.7.3	Dataprotektor - malé a stredné učebňa	713002	ks	2	72 000,00	2 389,9622	144 000,00	4 779,92		LCD Projektor bude umiestnený v učebniach malej a strednej veľkosti, prepojený s notebookom bude slúžiť na el. prezentovanie počas pedagogického procesu, parametre : Vlastné rozlíšenie XGA (1 024 x 768), Režim vysokého jasu: min. 3 500 ANSI lúmenov, Kontrast min 400:1, Video kompatibilita: PAL, SECAM, NTSC , diaľkové ovládanie, stropná konzola, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.1.7.4	Samooobslužný verejný prístupový terminál	713002	ks	2	204 445,00	6 786,3307	408 890,00	13 572,66		Samostatný internetový terminál, ktorý bude umiestnený v danej lokalite v samonosnej oceľovej konštrukcii. Terminál bude vybavený podporou viacerých jazykových mutácií, prostredníctvom terminálu bude možné pristupovať do internetu. Skelet - kov, PC Intel, interiérove prevedenie, reproduktory,17" TFT LCD displej s rozlíšením 1024x768 antivandal, Do terminálov je inštalovaný zabezpečený prehliadač, ktorý bráni prieniku do operačného systému, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.1.8	Stavba/stavebný objekt SO 8 Katedra dizajnu , FPT Ružomberok						2 731 855,00	90 680,96			
2.1.8.1	Dataprotektor - malé a stredná učebňa	713002	ks	2	72 000,00	2 389,9622	144 000,00	4 779,92		LCD Projektor bude umiestnený v učebniach malej a strednej veľkosti, prepojený s notebookom bude slúžiť na el. prezentovanie počas pedagogického procesu, parametre : Vlastné rozlíšenie XGA (1 024 x 768), Režim vysokého jasu: min. 3 500 ANSI lúmenov, Kontrast min 400:1, Video kompatibilita: PAL, SECAM, NTSC , diaľkové ovládanie, stropná konzola, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.1.8.2	Notebook do učebne	713002	ks	2	38 990,00	1 294,2309	77 980,00	2 588,46		Notebook bude pripojený k dataprojektoru a učebniach a bude slúžiť na ovládanie el. prezentácií, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu. Minimálna konfigurácia: Dvojjadrový procesor pre mobilné zariadenia s vylepšenou technológiou spotreby, frekv. 2,4GHz, RAM 2GB, HDD 160GB, DVD Recordable, Displej 15.4" WSXGA+, samostatná graf. karta s 256MB RAM, Ethernet gigabit, Modem 56K v.92, čítačka kariet 7 in 1, ExpressCard + PC card, 6- článková batéria, podpora Display port, systém na obnovu poškodeného OS - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/I.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.8.3	PC pre grafické aplikácie	713002	ks	13	48 520,00	1 610,5689	630 760,00	20 937,40		počítač so silnejšou konfiguráciou s grafickou TV kartou, ktorá umožní spracovanie obrazu a zvuku, bude slúžiť na prípravu študijných a výukových materiálov. Min. prevedenie tower, chipset Q35, dvojjadrový procesor 2,4 GHz, FSB 1066, L2 Cache 8MB, RAM PC2-5300 2GB, HDD 250GB, DVD Recordable, Ext. Grafická karta DMS59+TV-Out s RAM 256MB, Gigabit Ethernet. Cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu. - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.1.8.4	profesionálny digi foto	713002	ks	1	159 000,00	5 277,8331	159 000,00	5 277,83		digitálny fotoaparát - zrkadlovka s príslušenstvom (statív) s min. konfigur.: DX formát a výstup 10,2 megapixelu., 3D-Color Matrix IIptick zoom, určená pre študentov na fotenie v rámci predmetov dizajnu a grafiky, Teleobjektív, širokouhlý objektív, príslušenstvo, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.1.8.5	profesionálna video kamera	713002	ks	1	589 000,00	19 551,2182	589 000,00	19 551,22		profesionálna videokamera s kvalitou Full HD 1080i, s optickým stabilizátorom obrazu s prechodom z formátu HDV na formát DV, príslušenstvom (statív) s min. 20 optickým zoom určená pre pedagogický proces v rámci predmetov dizajnu a priemyselný dizajn, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.1.8.6	bezdrôtový zosilovač	713002	ks	1	59 000,00	1 958,4412	59 000,00	1 958,44		zvukový zosilovač pre bezdrôtový príjem signálu určený do prednáškových učebni, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.1.8.7	Reproduktory nástenné ozvučenie	713002	ks	1	125 890,00	4 178,7824	125 890,00	4 178,78		audiozostava 5.1, zosilovač, závesné repro, komplet inštalácia a konfigurácia, zapojenie, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.1.8.8	Rhino 3d CZ EDU – licencia na jednu ucebnú do 30 PC	711003	ks	1	69 890,00	2 319,9230	69 890,00	2 319,92		software, ktorý slúži na výuku tvorby dizajnu, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.1.8.9	LCD veľkoplášny monitor	713002	ks	1	115 890,00	3 846,8433	115 890,00	3 846,84		veľkoformátový monitor (min 100 cm uhlopriečka) s technológiou HD ready, ktorý bude slúžiť na prehrávanie grafických a video návrhov v pedagogickom procese, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.1.8.10	Videokonferenčné zariadenie, kompletne zariadenie do videokonferenčnej miestnosti	713002	ks	1	556 000,00	18 455,8189	556 000,00	18 455,82		Kompletné zariadenie videokonferenčnej miestnosti. Server, Videokonferencia, videokamera na prenos obrazu a zvuku, Data Solution Box For Pes System, Externý mikrofón klopový bezdrôtový, Prip. panel TYP C VGA, S-video, Composit, Audio, 3 ročná záruka, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.1.8.11	Samoobslužný verejný prístupový terminál	713002	ks	1	204 445,00	6 786,3307	204 445,00	6 786,33		Samostatný internetový terminál, ktorý bude umiestnený v danej lokalite v samonosnej oceľovej konštrukcii. Terminál bude vybavený podporou viacerých jazykových mutácií, prostredníctvom terminálu bude možné pristupovať do internetu. Skelet - kov, PC Intel, interiérove prevedenie, reproduktory, 17" TFT LCD displej s rozlíšením 1024x768 antivandal, Do terminálov je inštalovaný zabezpečený prehladač, ktorý bráni prieniku do operačného systému, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.2 Poistenie							1 490 000,00	49 458,93			
2.2.1	Poistenie stavebného objektu SO1 -FSEV TnUAD	637015	projekt	1	200 000,00	6 638,7838	200 000,00	6 638,78		Rozpočtová položka predstavuje náklady na poistenie objektu stavby rekonštruovanej časti na budove rektorátu TnUAD , Študentská 2, Trenčín, náklady sa odhadli na základe konzultácie s poisťovňami a predstavujú max. náklady na poistenie na dobu trvania projektu	1.1
2.2.2	Poistenie stavebného objektu SO2 -REK TnUAD	637015	projekt	1	150 000,00	4 979,0878	150 000,00	4 979,09		Rozpočtová položka predstavuje náklady na poistenie objektu stavby rekonštruovanej časti na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD, Študentská 3, Trenčín, náklady sa odhadli na základe konzultácie s poisťovňami a predstavujú max. náklady na poistenie na dobu trvania projektu	1.2
2.2.3	Poistenie stavebného objektu SO3 -FM	637015	projekt	1	200 000,00	6 638,7838	200 000,00	6 638,78		Rozpočtová položka predstavuje náklady na poistenie objektu stavby rekonštruovanej časti na Fakulte mechatroniky TnUAD, Záblatie, Trenčín, náklady sa odhadli na základe konzultácie s poisťovňami a predstavujú max. náklady na poistenie na dobu trvania projektu	1.3
2.2.4	Poistenie IKT vybavenia SO1 -FSEV	637015	projekt	1	300 000,00	9 958,1757	300 000,00	9 958,18		Rozpočtová položka predstavuje náklady na poistenie zakúpeného IKT vybavenia na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD, Študentská 3, Trenčín, náklady sa odhadli na základe konzultácie s poisťovňami a predstavujú max. náklady na poistenie na dobu trvania projektu	2.1
2.2.5	Poistenie IKT vybavenia SO2 -REK	637015	projekt	1	50 000,00	1 659,6959	50 000,00	1 659,70		Rozpočtová položka predstavuje náklady na poistenie zakúpeného IKT vybavenia na budove rektorátu TnUAD , Študentská 2, Trenčín, náklady sa odhadli na základe konzultácie s poisťovňami a predstavujú max. náklady na poistenie na dobu trvania projektu	2.2
2.2.6	Poistenie IKT vybavenia SO3 -FM	637015	projekt	1	250 000,00	8 298,4797	250 000,00	8 298,48		Rozpočtová položka predstavuje náklady na poistenie zakúpeného IKT vybavenia na Fakulte mechatroniky TnUAD, Záblatie, Trenčín, náklady sa odhadli na základe konzultácie s poisťovňami a predstavujú max. náklady na poistenie na dobu trvania projektu	2.1
2.2.7	Poistenie IKT vybavenia SO4 -ŠD FSP	637015	projekt	1	30 000,00	995,8176	30 000,00	995,82		Rozpočtová položka predstavuje náklady na poistenie zakúpeného IKT vybavenia na Študentský domov FPT , Púchov, náklady sa odhadli na základe konzultácie s poisťovňami a predstavujú max. náklady na poistenie na dobu trvania projektu	2.4

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.2.8	Poistenie IKT vybavenia SO5 - FAK	637015	projekt	1	70 000,00	2 323,5743	70 000,00	2 323,57		Rozpočtová položka predstavuje náklady na poistenie zakúpeného IKT vybavenia na fakultnej budove TnUAD, Študentská 1, Trenčín, náklady sa odhadli na základe konzultácie s poisťovňami a predstavujú max. náklady na poistenie na dobu trvania projektu	2.1
2.2.9	Poistenie IKT vybavenia SO6 - FPT LAB	637015	projekt	1	80 000,00	2 655,5135	80 000,00	2 655,51		Rozpočtová položka predstavuje náklady na poistenie zakúpeného IKT vybavenia na laboratórnej fakultnej budove FPT, Púchov, náklady sa odhadli na základe konzultácie s poisťovňami a predstavujú max. náklady na poistenie na dobu trvania projektu	2.3
2.2.10	Poistenie IKT vybavenia SO7 -Tl FST	637015	projekt	1	90 000,00	2 987,4527	90 000,00	2 987,45		Rozpočtová položka predstavuje náklady na poistenie zakúpeného IKT vybavenia na ťažkých laboratóriách, Štefánikova ul., Trenčín, náklady sa odhadli na základe konzultácie s poisťovňami a predstavujú max. náklady na poistenie na dobu trvania projektu	2.1
2.2.11	Poistenie IKT vybavenia SO8 - KD FPT	637015	projekt	1	70 000,00	2 323,5743	70 000,00	2 323,57		Rozpočtová položka predstavuje náklady na poistenie zakúpeného IKT vybavenia na katedre dizajnu FPT, Ružomberok, náklady sa odhadli na základe konzultácie s poisťovňami a predstavujú max. náklady na poistenie na dobu trvania projektu	2.1
2.3	Zariadenie a vybavenie - iné						17 202 028,00	571 002,78			
2.3.1	Stavba/stavebný objekt SO 1 budova FSEV TnUAD, Študentská 3, Trenčín						8 886 250,00	294 969,48			
2.3.1.1	LCD monitor k študentskej stanici	633002	ks	106	8 590,00	285,1358	910 540,00	30 224,39		LCD monitor k študentskej stanici, min. konfigurácia: 19", kontrast 2000:1, svietivosť 300cd/m, čas odozvy 5ms, Pivot, TCO03, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.3.1.2	LCD monitor študentskej grafickej stanici GIS	633002	ks	11	10 580,00	351,1917	116 380,00	3 863,11		LCD monitor k študentskej stanici, min. konfigurácia: 22", kontrast 2000:1, svietivosť 300cd/m, čas odozvy 5ms, Pivot, TCO03, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.3.1.3	Konzola k projektoru, vrátane instalácie a nastavenia	633002	ks	30	19 990,00	663,5464	599 700,00	19 906,39		Konzola k projektoru, zapojenie a VGA kompletná kabeľáž, napájacia kabeľáž, inštalácia a nastavenie, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.3.1.4	Premietacie plátno nástenné	633002	ks	30	15 000,00	497,9088	450 000,00	14 937,26		rolovacie nástenné plátno, rozmer 180 x 180 cm, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu, aktivita 1.1	2.1
2.3.1.5	ozvučenie - malé a stredné učebne	633002	ks	27	10 000,00	331,9392	270 000,00	8 962,36		audiovizuálne zariadenie k notebooku projektora typu 2+1, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.3.1.6	ozvučenie - veľké učebne	633002	ks	3	30 000,00	995,8176	90 000,00	2 987,45		audiovizuálne zariadenie k notebooku projektora typu 5.1, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT	2.1
2.3.1.7	Multifunkčné zariadenie -scanner tlačiareň	633002	ks	8	25 990,00	862,7100	207 920,00	6 901,68		ČB laser multifunkčné zariadenie scanner, kopírka, tlačiareň na malé zaťaženie do učebne, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - položka je započítaná do limitu IKT	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.3.1.8	multiformátový prehrávač	633002	ks	2	20 000,00	663,8784	40 000,00	1 327,76		multiformátový prehrávač médií formát : DVD, Blu-ray prehrávač, DivX, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.1.9	mikrofón prenosný	633002	ks	12	10 000,00	331,9392	120 000,00	3 983,27		prenosný bezdrôtový mikrofón pre prednášky, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.1.10	sluchadlá s mic k počítačom	633002	ks	117	1 890,00	62,7365	221 130,00	7 340,17		náhlavné sluchadla s mic. pevnej konštrukcie s veľkými ozvučnicami, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.1.11	Laserové ukazovátka	633002	ks	30	1 590,00	52,7783	47 700,00	1 583,35		laser ukazovátka pre prednášajúcich, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1
2.3.1.12	súčiastky na upgrade do PC	633002	kus	50	15 890,00	527,4514	794 500,00	26 372,57		ide o počítačové súčiastky určené do existujúcich PC v učebniach, ktoré po inštalácii zvýšia výpočtovú kapacitu a spomalia morálne zastaranie, konkrétne ide o 30 ks pamäte RAM 2*512, a 20 ks. 256 Direct 3D hard. VGA grafická karta, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.1.13	operačný systém pre pc a notebooky	633013	licencia	150	4 000,00	132,7757	600 000,00	19 916,36		príslušná verzia operačného systému OEM MS Windows VISTA, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.1.14	výukový soft na GIS	633013	licencia	11	18 000,00	597,4905	198 000,00	6 572,40		software ArcEditor 9 od fy ArcGeo pre prácu v geografických informačných systémoch, ktorý bude súčasťou učebne GIS a na ktorom bude prebiehať výučba, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.1.15	výukový online software na personalistiku	633013	licencia	21	50 000,00	1 659,6959	1 050 000,00	34 853,61		online "klient server" software pre prácu v personálnych informačných systémoch, ktorý bude súčasťou učebne personálnych informačných systémov a na ktorom bude prebiehať výučba, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.1.16	grafický software na spracovanie scan a foto	633013	licencia	11	3 350,00	111,1996	36 850,00	1 223,20		grafický software Zoner Photo Studio Profesional, ktorý bude nainštalovaný v GIS pc učebni a bude slúžiť na výučbu spracovania scan podkladov-máp, a fotografií pre študentov, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.1.17	antivirusový software	633013	licencia	147	990,00	32,8620	145 530,00	4 830,71		antivirusový software slúžiaci na zabezpečenie a prípadné odvírenie študentských pracovných staníc a notebookov v učebniach s upgradom, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.1.18	internetový bezpečnostný software	633013	licencia	147	2 490,00	82,6529	366 030,00	12 149,98		Program zo skupiny Ad-Aware na identifikáciu a odstraňovanie škodlivého reklamného a špiónažného softvéru z internetu zo študentských počítačov a notebookov na učebniach s upgradom, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.3.1.19	jazykový software - slovník a online prekladač	633013	multilicencia	117	2 000,00	66,3879	234 000,00		7 767,38	jazykový software skupiny PC Translator - multijazykový slovník (GB+DE+RU+FR+SP+IT), ktorý bude nainštalovaný na študentských staniciach a bude podporovať pedagogický proces hlavne pri vyhľadávaní a preklade cudzojazyčných edukačných materiálov, preklade cudzojazyčných web stránok potrebných pri výučbe, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.1.20	software na konverziu textov	633013	licencia	5	13 990,00	464,3829	69 950,00		2 321,91	software FineReader od Abbyy software, ktorý bude slúžiť na konverziu scan obrázkov a dokumentov do textovej editovateľnej podoby. Bude nainštalovaný na vybraných počítačoch v študovni a čítarni pre študentov, ktorí spracovávajú dig. materiály, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.1.21	software na internetové publikovanie	633013	licencia	15	2 890,00	95,9304	43 350,00		1 438,96	softwarový nástroj skupiny WebSite na intuitívnu tvorbu webových stránok na základe mnohých stoviek šablón. Software bude nainštalovaný na vybraných študentských pc v študovni a čítarni a umožní publikovanie študentských prác a vzdelávacích materiálov na internet a jeho zdieľanie, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.1.22	stoličky pre novovybudované učebne	633001	kus	125	1 500,00	49,7908	187 500,00		6 223,85	Rozpočtová položka predstavuje ergonomické stoličky pre študentov určené do novovybudovaných učební, ktoré budú umiestnené pri PC stolíkoch. Počíta sa s určitou rezervou pre zachovanie multifunkčného charakteru učební, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1
2.3.1.23	PC stolíky do novovybudovaných učební	633001	kus	110	3 000,00	99,5818	330 000,00		10 954,00	Rozpočtová položka predstavuje študentské počítačové stolíky ergonomického zhotovenia pre pracovné počítačové stanice v novovybudov. učebniach, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1
2.3.1.24	stolík pre videokonferenčné miestnosti	633001	kus	2	20 000,00	663,8784	40 000,00		1 327,76	Rozpočtová položka predstavuje nábytok , konkrétne ergonomický stôl do online konferenčných miestností pre študentov, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1
2.3.1.25	uzamykateľné skrinky do novovybudovaných učební	633001	kus	10	15 890,00	527,4514	158 900,00		5 274,51	Rozpočtová položka predstavuje nábytok, konkrétne uzamykateľné špeciálne skrinky, ktoré budú rozmiestnené v špecializovaných IKT učebniach. Budú slúžiť na uskladnenie edukačného vybavenia a príslušenstva k PC, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1
2.3.1.26	uzamykateľné šuplíkové zostavy pre notebooky	633001	kus	30	15 000,00	497,9088	450 000,00		14 937,26	Rozpočtová položka predstavuje nábytok, konkrétne uzamykateľné špeciálne šuplíkové zostavy, ktoré budú rozmiestnené v každej učebni, kde sa bude inštalovať dataprojektor s príslušným obslužným notebookom. Bude slúžiť na bezpečné uskladnenie notebooku a príslušenstva (nabíjačka, laser. ukazovateľ) v učebni, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.3.1.27	študentské sedačky	633001	kus	8	15 890,00	527,4514	127 120,00	4 219,61		Rozpočtové položka predstavuje na stenu závesné výklopné sedačky určené do rekonštruovaných priestorov na chodbu. Budú slúžiť na zhromažďovanie sa študentov pred IKT učebňami, ako aj pre posadenie sa študentov pri používaní vlastných notebookov prostredníctvom wifi internetovej siete, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1
2.3.1.28	žalúzie do učební	633001	kus	40	4 000,00	132,7757	160 000,00	5 311,03		V rámci inštalácie projektorov do učební je potrebné zabezpečiť vhodné svetelné podmienky pre efektívne používanie el. prezentácií. Budú inštalované do učení, ktoré sú v prevažnej miere otočené na slnečný juh. kKs predstavuje jeden set žalúzií s príslušenstvom na jedno okno, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1
2.3.1.29	nástenné magnetické tabule	633001	kus	35	14 890,00	494,2575	521 150,00	17 299,01		Nástenné závesné biele popisné tabule do učební, do ktorých sa bude inštalovať dataprojektor. Nahradia staré kriedové tabule a nebudú prekážať používaniu rolovacieho plátna pre dataprojektor. Budú pripravené pre použitie s prenosným e-bean systémom, ktorý umožní vytvoriť interaktívnu tabuľu pripojením prenosného snímača do rohu tabule, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1
2.3.1.30	knížničné policové zostavy	633001	kus	15	20 000,00	663,8784	300 000,00	9 958,18		Rozpočtová položka predstavuje poličkové zostavy určené ako úložný priestor pre knihy, edukačné CD, DVD . Budú umiestnené v čítárni, knižnici a multifunkčnom priestore. Cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1
2.3.2	Stavba/stavebný objekt SO 2 Rektorátna budova TnUAD, Študentská 2, Trenčín						383 720,00	12 737,17			
2.3.2.1	antivirusový software	633013	licencia	12	990,00	32,8620	11 880,00	394,34		antivirusový software slúžiaci na zabezpečenie a prípadné odvírenie študentských pracovných staníc a notebookov v učebniach s upgradom, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu, <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.3.2.2	LCD monitor	633002	licencia	12	8 590,00	285,1358	103 080,00	3 421,63		LCD monitor k študentskej stanici, min. konfigurácia: 19", kontrast 2000:1, svietivosť 300cd/m, čas odozvy 5ms, Pivot, TCO03, zariadenie súvisí s realizáciou aktivity 1.1. Cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu, <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.3.2.3	Konzola k projektoru, vrátane inštalácie a nastavenia	633002	ks	1	19 990,00	663,5464	19 990,00	663,55		Konzola k projektoru, zapojenie a VGA kompletná kabeľáž, napájacia kabeľáž, inštalácia a nastavenie, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu, <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.3.2.4	Premietacie plátno nástenné	633002	ks	1	15 000,00	497,9088	15 000,00	497,91		rolovacie nástenné plátno, rozmer 180 x 180 cm, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu,	2.2
2.3.2.5	Switch 24 port	633002	ks	4	20 990,00	696,7404	83 960,00	2 786,96		súčasť aktívnej IKT dátovej siete, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu, <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.3.2.6	Optický modul SFP	633002	ks	4	25 890,00	859,3906	103 560,00	3 437,56		súčasť aktívnej IKT dátovej siete, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu, <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.3.2.7	Záložný zdroj UPS 1 kW	633002	ks	1	17 890,00	593,8392	17 890,00	593,84		súčasť aktívnej IKT dátovej siete, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu, <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.3.2.8	Optický prevodník	633002	ks	2	7 290,00	241,9837	14 580,00	483,97		súčasť aktívnej IKT dátovej siete, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu, <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.3.2.9	Šasi pre optický prevodník	633002	ks	2	2 900,00	96,2624	5 800,00	192,52		súčasť aktívnej IKT dátovej siete, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu, <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.3.2.10	Zdroj pre optické šasi	633002	ks	2	3 990,00	132,4437	7 980,00	264,89		súčasť aktívnej IKT dátovej siete, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu, <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.2
2.3.3	Stavebný objekt SO 3 Budova fakulty mechatroniky, Záblatie						3 763 804,00	124 935,42			
2.3.3.1	Switch, manažovateľný	633002	ks	18	28 990,00	962,2917	521 820,00	17 321,25		aktívna časť IKT dátovej infraštruktúry, Menežovateľný 24 portový viacvrstvový switch s minimálnou podporou: dva duálne porty 10/100/1000 alebo mini-GBIC, 9 cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.3.2	LCD monitor k študentskej stanici	633002	ks	128	5 230,00	173,6042	669 440,00	22 221,34		LCD monitor k študentskej stanici, min. konfigur.: 19", kontrast 2000:1, svietivosť 300cd/m, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.3.3	LCD monitor k pracovnej stanici	633002	ks	12	12 522,00	415,6543	150 264,00	4 987,85		LCD monitor k študentskej stanici, min. konfigur.: 24", kontrast 2000:1, svietivosť 300cd/m, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.3.4	Optické SFP prevodníky Gigabit, s modulom SFP	633002	ks	10	25 890,00	859,3906	258 900,00	8 593,91		aktívna časť IKT dátovej infraštruktúry, Optický prevodník FO/RJ45 Gigabit s možnosťou osadenia do spoločného šasi, automatická podpora MDI/X na metalickej strane, transparentný pre VLAN a Jumbo rámce, podpora testovania straty konektivity, bezventilátorový dizajn, SFP rozhranie, SFP modul pre MultiMode optické vlákna 850nm 50/125 um, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.3.5	Šasi pre optické prevodníky	633002	ks	1	5 900,00	195,8441	5 900,00	195,84		Šasi pre optické prevodníky, montáž do 19" racku, minimálne 11 zariadení, dva napájacie zdroje, možnosť napájania DC napätím, optická indikácia osadenia prevodníka do šasi, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.3.6	Projekčné plátno	633002	ks	26	20 000,00	663,8784	520 000,00	17 260,84		Projekčné prenosné plátno, 4:3 biele s 3cm čiernymi okrajmi. Rozmery 240x180 cm, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1
2.3.3.7	MS Server 2008 Enterprise edition	633013	licencia	1	12 990,00	431,1890	12 990,00	431,19		Operačný systém pre aplikačný server, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.3.3.8	AutoCAD 2008	633013	licencia	10	25 990,00	862,7100	259 900,00	8 627,10		Konstruktérsky program, ktorý značne zlepši kreativitu a realitu vnímania konštruktérskej podstaty automobilového priemyslu. Bude sa využívať pri vzdelávacom procese v odbore naviazanom na automobilový priemysel, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.3.9	Solid Edge v20	633013	licencia	5	20 000,00	663,8784	100 000,00	3 319,39		Strojárska a konštruktérska analýza strojov a mechanizmov strojárskych zariadení. Bude sa využívať pri vzdelávacom procese v odbore naviazanom na automobilový priemysel, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.3.10	Ghost Sol Suite 2.0 Computer Express Band A	633013	licencia	21	1 990,00	66,0559	41 790,00	1 387,17		Ghost počítačová utilita, ktorá podporuje jednoduchšie a rýchlejšie nainštalovanie a vyčistenie počítačových laboratórií pre študentov pomocou metód klonovania obrazov nainštalovaného systému. Značne urýchli správu PC študentských staníc používaných pre výučbu, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.3.11	Pracovný stôl pre PC	633001	ks	70	3 000,00	99,5818	210 000,00	6 970,73		Rozpočtová položka predstavuje študentské počítačové stoličky ergonomického zhotovenia pre pracovné počítačové stanice v novovybudovaných učebniach, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1
2.3.3.12	Stolička k pracovnému stolu	633001	ks	130	1 500,00	49,7909	195 000,00	6 472,82		Rozpočtová položka predstavuje ergonomické stoličky pre študentov určené do novovybudovaných učební, ktoré budú umiestnené pri PC stolíkoch. Počíta sa s určitou rezervou pre zachovanie multifunkčného charakteru učebni, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1
2.3.3.13	Moduly SFP-GE SX	633002	ks	20	25 890,00	859,3906	517 800,00	17 187,81		súčasť aktívnej IKT infraštruktúry - GE SFP modul LC konektor SX transceiver pre distribučné a prístupové aktívne prvky - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.3.14	uzamykateľné šuplíkové zostavy pre notebooky	633001	ks	20	15 000,00	497,9088	300 000,00	9 958,18		Rozpočtová položka predstavuje nábytok, konkrétne uzamykateľné špeciálne šuplíkové zostavy, ktoré budú rozmiestnené v každej učebni, kde sa bude inštalovať dataprojektor s príslušným obsluhým notebookom. Bude slúžiť na bezpečné uskladnenie notebooku a príslušenstva (nabíjačka, laser, ukazovátka) v učebni, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1
2.3.4	Stavebný objekt SO 4 budova študentského domova FPT Púchov						383 870,00	12 742,14			
2.3.4.1	Premietacie plátno nástenné	633002	ks	1	15 000,00	497,9088	15 000,00	497,91		zobrazovacie plátno pre projektor, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.4
2.3.4.2	ozvučenie učebni	633002	ks	1	30 000,00	995,8176	30 000,00	995,82		kompletná audiozostava 5.1 závesné reproduktory, zaradenie a ozvučenie učebni, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.4

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.3.4.3	Monitor LCD	633002	ks	11	7 590,00	251,9418	83 490,00	2 771,36		LCD monitor k študentskej stanici, min. konfigur.: 19", kontrast 2000:1, svietivosť 300cd/m, čas odozvy 5ms, Pivot, TCO03, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.4
2.3.4.4	Konzola k projektoru, vrátane inštalácie a nastavenia	633002	ks	1	19 990,00	663,5464	19 990,00	663,55		Konzola k projektoru, zapojenie a VGA kompletná kabeľáž, napájacia kabeľáž, inštalácia a nastavenie, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.4
2.3.4.5	antivirusový software	633013	ks	12	990,00	32,8620	11 880,00	394,34		antivirusový software slúžiaci na zabezpečenie a prípadné odvírenie študentských pracovných staníc a notebookov v učebniach s upgradom, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.4
2.3.4.6	el. predlžovačka	633006	ks	20	590,00	19,5844	11 800,00	391,69		elektrická predlžovačka s prepäťovou ochranou určená do učebne na zapojenie vybavenia do el. siete, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.4
2.3.4.7	Switch 24 port	633002	ks	4	20 990,00	696,7404	83 960,00	2 786,96		aktívna časť IKT dátovej infraštruktúry, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.4
2.3.4.8	Optický modul SFP	633002	ks	4	25 890,00	859,3906	103 560,00	3 437,56		aktívna časť IKT dátovej infraštruktúry, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.4
2.3.4.9	Optický prevodník	633002	ks	2	7 200,00	238,9962	14 400,00	477,99		aktívna časť IKT dátovej infraštruktúry, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.4
2.3.4.10	Šasi pre optický prevodník	633002	ks	2	2 900,00	96,2624	5 800,00	192,52		Zásuvka pre optický prevodník, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.4
2.3.4.11	Zdroj pre optické šasi	633002	ks	1	3 990,00	132,4437	3 990,00	132,44		Súčasť aktívnej sieťovej infraštruktúry pre rozvod IKT signálu, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.4
2.3.5	Stavebný objekt SO 5 fakultná budova FSEV, FM, Študentská 1						1 780 578,00	59 104,37			
2.3.5.1	LCD monitor k študentskej stanici	633002	ks	22	7 690,00	255,2612	169 180,00	5 615,75		LCD monitor k študentskej stanici, min. konfigur.: 19", kontrast 2000:1, svietivosť 300cd/m, čas odozvy 5ms, Pivot, TCO03, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.5.2	LCD monitor k pracovnej stanici	633002	ks	26	12 522,00	415,6543	325 572,00	10 807,01		LCD monitor k pracovnej stanici, min. konfigur.: 24", kontrast 2000:1, svietivosť 300cd/m, čas odozvy 5ms, Pivot, TCO03, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.5.3	3D myš	633002	ks	26	1 890,00	62,7365	49 140,00	1 631,15		polohovacie 3D zariadenie pre prácu v CAD/CAM programoch, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.5.4	Stropný držiak k projektoru, vrátane inštalácie a nastavenia	633002	ks	17	19 990,00	663,5464	339 830,00	11 280,29		Konzola k projektoru, zapojenie a VGA kompletná kabeľáž, napájacia kabeľáž, inštalácia a nastavenie, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.5.5	Switch 24 port	633002	ks	4	20 990,00	696,7404	83 960,00	2 786,96		aktívna časť IKT infraštruktúry, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.3.5.6	Optický modul SFP	633002	ks	4	25 890,00	859,3906	103 560,00	3 437,56		aktívna časť IKT infraštruktúry, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu -- <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.5.7	Wifi router	633002	ks	4	26 890,00	892,5845	107 560,00	3 570,34		aktívna časť IKT infraštruktúry, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu -- <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.5.8	Optický prevodník	633002	ks	2	7 290,00	241,9837	14 580,00	483,97		aktívna časť IKT infraštruktúry, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu -- <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.5.9	Šasi pre optický prevodník	633002	ks	2	2 900,00	96,2624	5 800,00	192,52		aktívna časť IKT infraštruktúry, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu -- <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.5.10	stoličky pre novovybudované učebne	633001	ks	48	1 500,00	49,7908	72 000,00	2 389,96		Rozpočtová položka predstavuje ergonomické stoličky pre študentov určené do novovybudovaných učební, ktoré budú umiestnené pri PC stoličkách. Počíta sa s určitou rezervou pre zachovanie multifunkčného charakteru učební, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1
2.3.5.11	PC stoličky do novovybudovaných učební	633001	ks	48	3 000,00	99,5818	144 000,00	4 779,93		Rozpočtová položka predstavuje študentské počítačové stoličky ergonomického zhotovenia pre pracovné počítačové stanice v novovybudov. učebniach, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1
2.3.5.12	uzamykateľné skrinky do novovybudovaných učební	633001	ks	17	15 000,00	497,9088	255 000,00	8 464,45		Rozpočtová položka predstavuje nábytok, konkrétne uzamykateľné špeciálne šuplíkové zostavy, ktoré budú rozmiestnené v každej učebni, kde sa bude inštalovať dataprojektor s príslušným obslužným notebookom. Bude slúžiť na bezpečné uskladnenie notebooku a príslušenstva (nabíjačka, laser, ukazovátka) v učebni, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.1
2.3.5.13	dátové médiá do páskovej knižnice	633002	balenie	4	25 604,00	849,8971	102 416,00	3 399,59		Sada pások do páskovej knižnice - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.5.14	Zdroj pre optické šasi	633002	ks	2	3 990,00	132,4437	7 980,00	264,89		aktívna časť IKT infraštruktúry, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu -- <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.1
2.3.6	Stavebný objekt SO 6 Fakulta priemyselných technológií Púchov - laboratórna budova						1 229 780,00	40 821,25			
2.3.6.1	Premietacie plátno nástenné	633002	ks	4	15 000,00	497,9088	60 000,00	1 991,64		rolovacie nástenné plátno pre dataprojektor, rozmer 180 x 180 cm, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.3
2.3.6.2	multiformátový video prehrávač	633002	ks	1	25 000,00	829,8480	25 000,00	829,85		video prehrávač s multiformátovou podporou , DVD, Bluray, DivX, JPEG, ktorý bude spolu s LCD veľkoplošným monitorom slúžiť na premietanie edukačných materiálov s vysokým rozlíšením, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.6.3	mikrofon prenosný	633002	ks	5	10 000,00	331,9392	50 000,00	1 659,70		snímacie zvukové zariadenie pre prednášajúceho, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.3.6.4	mikrofón na klopú	633002	ks	5	10 000,00	331,9392	50 000,00	1 659,70		kompaktné zvukové snímacie zariadenie pripievateľné na oblečenie pre prednášajúceho, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.6.5	reproduktory nástenné, ozvučenie miestnosti	633002	ks	4	30 000,00	995,8176	120 000,00	3 983,27		Kompletné zariadenie a ozvučenie miestnosti. Káblové rozvody, reproduktory na stenu, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.6.6	Konzola k projektoru, vrátane inštalácie a nastavenia	633002	ks	4	19 990,00	663,5464	79 960,00	2 654,19		Úchytňé zariadenie k projektoru, zapojenie a VGA kompletná kabeľáž, napájacia kabeľáž, inštalácia a nastavenie, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.3
2.3.6.7	operačný systém pre pc a notebooky	633013	licencia	4	4 000,00	132,7757	16 000,00	531,10		príslušná verzia operačného systému MS Windows VISTA, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.6.8	antivirusový software pre notebooky a pc	633013	licencia	4	990,00	32,8620	3 960,00	131,45		antivirusový software slúžiaci na zabezpečenie a prípadné odvírenie študentských pracovných staníc a notebookov v učebniach s upgradom, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.6.9	internetový bezpečnostný software	633013	licencia	4	2 490,00	82,6529	9 960,00	330,61		Program zo skupiny Ad-Aware na identifikáciu a odstraňovanie škodlivého reklamného a špiónážneho softvéru z internetu zo študentských počítačov a notebookov na učebniach s upgradom, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.6.10	el. predlžovačky	633006	ks	10	599,00	19,8832	5 990,00	198,83		elektrická predlžovačka s prepäťovou ochranou určená do učebne na zapojenie vybavenia do el. siete, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.3
2.3.6.11	LCD monitor k študentskej stanici	633002	ks	15	8 590,00	285,1358	128 850,00	4 277,04		LCD monitor k študentskej stanici, min. konfigurácia: 19", kontrast 2000:1, svietivosť 300cd/m, čas odozvy 5ms, Pivot, TCO03, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.6.12	keramická tabuľa	633001	ks	2	10 000,00	331,9392	20 000,00	663,88		na názorné vysvetlenie preberanej látky pri výuke labor. cvičení, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.13	Light polariscop	633005	ks	1	21 560,00	715,6609	21 560,00	715,66		pre študentov na meranie vnútorného napätia pri výuke Laboratória odboru, polariscop s prechodom svetla aj v oblasti blízkeho UV žiarenia, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.14	konduktometer	633005	ks	1	12 350,00	409,9449	12 350,00	409,94		bude slúžiť na meranie vodivosti pri lab. cvičeniach, vodivosť 0-500mS/cm s presnosťou $\square$ 0,5% teplota od -5 do 105°C s presnosťou $\square$ 0,1%, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.15	prenosný konduktometer (vodivosť - autorange)	633005	ks	1	16 350,00	542,7206	16 350,00	542,72		bude slúžiť na meranie vodivosti pri lab. cvičeniach, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.17	výkonový napájací zdroj	633002	ks	3	930,00	30,8703	2 790,00	92,61		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu Fyzika 2, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/I.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.3.6.18	Súprava na geometrickú optiku s tabuľou a doplnkové príslušenstvo + 5 lúčový laser-demonštračná súprava	633005	ks	1	26 180,00	869,0168	26 180,00	869,02		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu Fyzika 2, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.19	laserová optická súprava s tabuľou na vlnovú optiku (holografia, interferencia, difrakcia, príručka s úlohami)- študentská súprava	633005	ks	1	14 280,00	474,0092	14 280,00	474,01		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu Vlnová optika, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.20	Fresnelove zrkadlá so zdrojom	633005	ks	1	6 630,00	220,0757	6 630,00	220,08		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu Vlnová optika, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.21	vibračný senzor so sadou svoriek	633005	ks	1	14 020,00	465,3787	14 020,00	465,38		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu MECHANIKA, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.22	Mini rotačný podstavec	633005	ks	1	25 000,00	829,8480	25 000,00	829,85		pre laboratórne cvičenia študentov z predmetu Náuka o materiáloch, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.23	Hliníkový posuvný podstavec šírky 30mm	633005	ks	1	15 000,00	497,9088	15 000,00	497,91		cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.24	laboratórny nábytok, skrinky a police na úschovu chemikálií a laboratórneho skla	633001	ks	8	12 500,00	414,9240	100 000,00	3 319,39		bezpečné ukladanie vzoriek, náradia, drobných pomôcok pre miešanie zmesi a meranie fyz.- mech. vlastností gumy a plastov, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.25	ihličková tlačiarň pre vulkumetre Monsanto	633002	ks	1	15 000,00	497,9088	15 000,00	497,91		mechanické zobrazenie vulkanizačnej krivky gumy, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.26	prívod teplej vody	633007	súbor	20	1 000,00	33,1939	20 000,00	663,88		použitie : inštalácia do laboratórnych stolov pre výuku Organického chémie, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.27	školský nábytok - stoly	633001	ks	15	3 000,00	99,5818	45 000,00	1 493,73		zariadenie miestnosti pre prednášky KCHTPMT - pre študentov, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.28	školský nábytok - stoličky	633001	ks	48	1 500,00	49,7909	72 000,00	2 389,96		zariadenie miestnosti pre prednášky KCHTPMT - pre študentov, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.29	špeciálne stoly pod lab. váhy	633001	ks	2	12 500,00	414,9240	25 000,00	829,85		presné váženie - odpružený laboratórny stôl, rozmer dosky 900x600 mm, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.30	školský nábytok - stoly	633001	ks	9	3 000,00	99,5818	27 000,00	896,24		zariadenie pre seminárnu výučbu v rámci KCHTPMT, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.31	priechodky pre miešadlá v bankách o priemere hriadeľa 8 mm	633005	ks	3	4 000,00	132,7757	12 000,00	398,33		procesy destilácie, polymerizácie, esterifikácie v rámci výučby, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.32	stoly pod laboratórne váhy	633001	ks	3	12 500,00	414,9240	37 500,00	1 244,77		presné váženie - odpružený laboratórny stôl, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.33	laboratórne hriadeľové miešacie zariadenie	633005	ks	3	30 000,00	995,8176	90 000,00	2 987,45		procesy destilácie, polymerizácie, esterifikácie v rámci výučby, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.34	sklenené miešadlo (dĺžka/priemer = 320/10)	633005	ks	3	2 000,00	66,3878	6 000,00	199,16		procesy destilácie, polymerizácie, esterifikácie v rámci výučby, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.6.35	elektrický varič s tepelnou reguláciou, 1 platničkový	633005	ks	4	1 600,00	53,1103	6 400,00	212,44		procesy destilácie, polymerizácie, esterifikácie v rámci výučby, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.3.6.36	skrinky a police na úschovu chemikálií a lab. skla- dvojkridlové vysoké skrine policové	633001	ks	4	12 500,00	414,9240	50 000,00	1 659,70		bezpečné ukladanie vzoriek, náradia, drobných pomôcok pre laboratórne cvičenia z predmetu Organická chémia a Textilná technológia, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.5
2.3.7	Stavebný objekt SO 7 FŠT budova FŠT Ťažké Laboratória . Štefánikova ul. Trenčín						128 980,00	4 281,35			
2.3.7.1	stoličky pre novovybudované učebne	633001	ks	30	1 500,00	49,7908	45 000,00	1 493,72		Rozpočtová položka predstavuje ergonomické stoličky pre študentov určené do rekonštruovaných učební, ktoré budú umiestnené pri PC stolíkoch. Počíta sa s určitou rezervou pre zachovanie multifunkčného charakteru učebni, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.3
2.3.7.2	uzamykateľné šuplíkové zostavy pre notebooky	633001	ks	2	15 000,00	497,9088	30 000,00	995,82		Rozpočtová položka predstavuje nábytok, konkrétne uzamykateľné špeciálne šuplíkové zostavy, ktoré budú rozmiestnené v každej učebni, kde sa bude inštalovať dataprojektor s príslušným obslužným notebookom. Bude slúžiť na bezpečné uskladnenie notebooku a príslušenstva (nabíjačka, laser. ukazovátka) v učebni, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.3
2.3.7.3	Tlačiareň	633002	ks	2	26 990,00	895,9039	53 980,00	1 791,81		min. konfigurácia: ColorLaserJet formátu A4; tlač výstupov z meraní a ovládacích programov, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.8	Stavebný objekt SO 8 Katedra dizajnu FPT Ružomberok						645 046,00	21 411,60			
2.3.8.1	Premietacie plátno nástenné	633002	ks	2	15 000,00	497,9088	30 000,00	995,82		Zobrazovacie plátno pre dataprojektor, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.3
2.3.8.2	mikrofón prenosný	633002	ks	2	10 000,00	331,9392	20 000,00	663,88		Audio zariadenie, ktoré slúži na snímanie zvuku a jeho bezdrôtový prenos, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.8.3	mikrofón na klop	633002	ks	2	10 000,00	331,9392	20 000,00	663,88		Audio zariadenie, ktoré slúži na snímanie zvuku s bezdrôtovým prenosom a je upevniteľné na oblečenie, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.8.4	Konzola k projektoru	633002	ks	2	19 990,00	663,5464	39 980,00	1 327,09		Držiak projektoru na obvodné steny učebne, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.3
2.3.8.5	LCD monitor k pracovnej stanici	633002	ks	13	12 522,00	415,6543	162 786,00	5 403,51		LCD monitor k pracovnej stanici, min. Konfig.: 24", kontrast 2000:1, svietivosť 300cd/m, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.8.6	Laserové ukazovátka	633002	ks	4	1 590,00	52,7783	6 360,00	211,11		laser ukazovátka pre prednášajúcich, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.3
2.3.8.7	operačný systém pre pc a notebook CD kit	633013	licencia	13	4 000,00	132,7757	52 000,00	1 726,08		príslušná verzia operačného systému MS Windows VISTA, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.8.8	CorelDRAW Graphics Suite X4 Education License ML	633013	licencia	12	3 990,00	132,4437	47 880,00	1 589,32		Daný software, ktorý slúži na výuku, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
2.3.8.9	CorelDRAW Graphics Suite X4 Licensing Media Pack ML	633013	licencia	1	1 980,00	65,7240	1 980,00	65,72		Daný software, ktorý slúži na výuku, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.8.10	Adobe CS3 Design Premium WIN EDU Licencia CZ	633013	licencia	3	35 890,00	1 191,3297	107 670,00	3 573,99		Daný software, ktorý slúži na výuku, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.8.11	medium ku Adobe CS3	633013	ks	1	2 590,00	85,9722	2 590,00	85,97		Daný software, ktorý slúži na výuku, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.8.12	Vypalovací program	633013	súbor	1	2 500,00	82,9848	2 500,00	82,98		Napaľovací software pre pedagogické účely, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.8.13	el. predlžovačka	633006	ks	20	590,00	19,5844	11 800,00	391,69		elektrická predlžovačka s prepäťovou ochranou určená do učebne na zapojenie vybavenia do el. siete, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.3
2.3.8.14	multiformátový video prehrávač	633002	ks	1	20 000,00	663,8784	20 000,00	663,88		video prehrávač s multiformátovou podporou , DVD, Bluray, DivX, JPEG, ktorý bude spolu s LCD veľkoplošným monitorom slúžiť na premietanie edukačných materiálov s vysokým rozlíšením, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.8.15	Switch 24 port	633002	ks	2	25 000,00	829,8480	50 000,00	1 659,70		súčasť aktívnej sieťovej infraštruktúry pre IKT dátové rozvody, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu - <i>položka je započítaná do limitu IKT</i>	2.3
2.3.8.16	Žalúzie	633001	ks	2	4 000,00	132,7757	8 000,00	265,55		zatemnenie priestorov laboratória, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.3
2.3.8.17	Pracovné stoly	633001	ks	10	2 000,00	66,3878	20 000,00	663,88		stoly na výuku v laboratórii, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.3
2.3.8.18	Stoličky	633001	ks	20	1 500,00	49,7909	30 000,00	995,82		pre študentov, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.3
2.3.8.19	Zásuvkové diely	633001	ks	5	1 300,00	43,1521	6 500,00	215,76		uloženie pomôcok pre laboratórne práce, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.3
2.3.8.20	Otočné stoličky	633001	ks	2	2 500,00	82,9848	5 000,00	165,97		pre vyučujúcich, cena získaná na základe prieskumu - zodpovedá cene na trhu	2.3
2.	Spolu						99 459 918,00	3 301 464,50			

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/I.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
3. Riadenie projektu, publicita a informovanosť- nepriame výdavky											
3.1	Personálne výdavky interné						2 420 000,00	80 329,19			
3.1.1	Projektový manažér	610, 620	osobohodina	1 700	400,00	13,2776	680 000,00	22 571,92		Táto položka predstavuje celkovú cenu práce projektového manažéra, ktorý bude uvedený projekt koordinovať, zabezpečovať súčinnosť jednotlivých zložiek na TnUAD pre efektívnu realizáciu projektu. Bude spolupracovať s manažerom pre publicitu na informovaní o projekte a tiež s manažerom monitoringu na efektívnom monitorovaní aktivít projektu. Bude organizovať projektové stretnutia, komunikovať s MŠ ohľadom bežnej implementácie projektu, predkladať administratívne materiály na podpis štatutárovi, koordinovať jednotlivé aktivity v projekte a delegovaných členov za jednotlivé univerzitné pracoviská. Bude zodpovedať sa realizáciu aktivity poverenému riešiteľovi z vedenia univerzity. Náklady na 1 odpracovanú hodinu budú 400 Sk pričom na celé obdobie projektu je plánovaných 1700 hodín. Projektový manažér odpracuje na projekte 20 mesiacov a odmena sa bude čerpať na základe dodatku k pracovnej zmluve.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3.1.2	Asistent projektového manažéra, manažera publicity a manažera monitoringu	610, 620	osobohodina	2 000	300,00	9,9581	600 000,00	19 916,20		Táto položka predstavuje celkovú cenu práce asistenta projektového manažéra, manažera publicity a manažera monitoringu, ktorý bude v tesnej súčinnosti realizovať administratívne a organizačné práce v rámci aktivít, ktoré zastrešuje projektový manažér projektu. Bude administratívne zastrešovať komunikáciu s MŠ, platobnou jednotkou, externým prostredím, prípadnými auditori. Zároveň bude administratívne spracovávať a archivovať všetky dokumenty v papierovej a el. podobe, bude realizovať zápisnice z projektových stretnutí a porád, vykonávať podpornú administratívnu činnosť pre projektového manažéra. Náklady na 1 odpracovanú hodinu budú 300 Sk pričom na celé obdobie projektu je plánovaných 2000 hodín. Odmena sa bude čerpať na základe dodatku k pracovnej zmluve.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
3.1.3	Manažér publicity	610, 620	osobohodina	400	400,00	13,2776	160 000,00	5 311,04		Táto položka predstavuje celkovú cenu práce manažéra publicity, teda osobu zodpovednú za povinnú publicitu projektových aktivít, ktorá sa bude realizovať prostredníctvom info tabúl, tlačených infoletákov a internetovej stránky o projekte. Bude zodpovedný za obsahovú náplň internetovej stránky o projekte, za chod internetového redakčného systému web stránky projektu, ako aj za brožúrky a plagáty, ich obsah a grafickú úpravu. Bude realizovať externú publicitu smerom k médiám, ako aj internú publicitu smerom k študentom a pracovníkom univerzity. Bude technicky spracovávať audio, video materiály pre publicitu a optimalizovať ich pre el. publikovanie. 400 Sk predstavuje celkovú cenu práce za jednu hodinu a bude sa čerpať na základe dodatku k pracovnej zmluve. V rámci projektu odpracuje 400 hodín, ktoré bude podľa potreby a intenzity čerpať počas 20 mesiacov realizácie projektu. Odmena sa bude čerpať na základe dodatku k pracovnej zmluve.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3.1.4	Koordinátor projektu	610, 620	osobohodina	1 700	400,00	13,2776	680 000,00	22 571,92		Táto položka predstavuje celkovú cenu práce koordinátora projektu – je zodpovedný za zosúladenie realizácie jednotlivých aktivít tak aby bol dodržaný harmonogram projektu, koordinuje a riadi stretnutia asistentov koordinátora pre konkrétne ciele a aktivity. Náklady na 1 odpracovanú hodinu budú 400 Sk pričom na celé obdobie projektu je plánovaných 1700 hodín. Projektový koordinátor odpracuje na projekte 20 mesiacov. Odmena sa bude čerpať na základe dodatku k pracovnej zmluve.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3.1.5	Asistent koordinátora pre cieľ 1 -stavebné aktivity	610, 620	osobohodina	250	300,00	9,9581	75 000,00	2 489,53		Táto položka predstavuje celkovú cenu práce. Asistent koordinátora pre cieľ 1 – vykonáva dohľad nad realizáciou jednotlivých rekonštrukčných aktivít (stavebné práce) , organizuje stretnutia a riadi činnosti všetkých osôb participujúcich na realizácii tohto typu prác. Náklady na 1 odpracovanú hodinu budú 300 Sk pričom na celé obdobie projektu je plánovaných 250 hodín.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
3.1.6	Asistent koordinátora pre cieľ 1 -modernizácia učební	610, 620	osobohodina	250	300,00	9,9581	75 000,00	2 489,53		Táto položka predstavuje celkovú cenu práce. Asistent koordinátora pre cieľ 1 – vykonáva dohľad nad modernizáciou špecializovaných učební a laboratórií prislúchajúcich špecifickému cieľu 1, organizuje stretnutia a riadi činnosti všetkých osôb participujúcich na tomto type prác. Náklady na 1 odpracovanú hodinu budú 300 Sk pričom na celé obdobie projektu je plánovaných 250 hodín. Odmena sa bude čerpať na základe dodatku k pracovnej zmluve.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/1.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
3.1.7	Asistent koordinátora pre cieľ 2	610, 620	osobohodina	500	300,00	9,9581	150 000,00	4 979,05		Táto položka predstavuje celkovú cenu práce. Asistent koordinátora pre cieľ 2 – vykonáva dohľad nad modernizáciou vnútorného vybavenia priestorov univerzity najmodernejšou IKT technikou, organizuje stretnutia a riadi činnosti všetkých osôb participujúcich na tomto type prác. Náklady na 1 odpracovanú hodinu budú 300 Sk pričom na celé obdobie projektu je plánovaných 500 hodín. Odmena sa bude čerpať na základe dodatku k pracovnej zmluve.	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3.2	Personálne výdavky externé					0,0000	0,00	0,00			
3.2.1.	Manažér publicity		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00			
3.2.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00			
3.2.3.	Projektový manažér		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00			
3.2.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00			
3.3	Publicita a informovanosť					0,0000	289 000,00	9 593,04			
3.3.1.	Letáky, skladačky	637003	projekt	1	30 000,00	995,8176	30 000,00	995,82		Uvedená rozpočtová položka predstavuje informačné materiály o projekte v podobe letákov, ktoré budú informovať o zámeroch projektu, jednotlivých etapách a využití stavieb, rekonštrukcii, IKT a prístrojového vybavenia realizovaného v rámci projektu	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3.3.2.	Plagáty	637003	projekt	1	10 000,00	331,9392	10 000,00	331,94		Uvedená rozpočtová položka predstavuje informačné plagáty A2 formát, ktoré budú informovať o zámeroch projektu, jednotlivých etapách a využití stavieb, rekonštrukcii, IKT a prístrojového vybavenia realizovaného v rámci projektu pútavou grafickou formou v priebehu celého projektu, v cene je zahrnuté grafické spracovanie a vytlačenie, odhadovaný počet plagátov je cca 200	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3.3.3.	CDROM	637003	projekt	1	10 000,00	331,9392	10 000,00	331,94		Uvedená rozpočtová položka predstavuje informačné CD, na ktorom bude aktuálna off-line verzia internetovej stránky o projekte so všetkými informáciami, ktoré sú na internetovej stránke. Cena predstavuje náklady na offline spracovanie stránky, médium a napájanie, celkový počet CD bude cca 300	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3.3.4.	informačná web stránka o projekte a web flash prezentácia	637003	projekt	1	90 000,00	2 987,4527	90 000,00	2 987,45		Uvedená rozpočtová položka predstavuje informačnú internetovú stránku, kde sa budú uvádzať aktuálne informácie o projekte, o jeho rekonštrukčných a IKT aktivitách. Na stránke bude k dispozícii fotogaléria s popisom jednotlivých aktivít a pútavé flash web prezentácie jednotlivých aktivít. Stránka bude fungovať počas celej doby realizácie projektu a bude verejne dostupná cez internet. Uvedená položka obsahuje náklady na spracovanie, optimalizáciu, grafiku a aktualizáciu internetovej stránky. Stránku bude informačne aktualizovať manažér pre publicitu.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/I.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
3.3.5	informačné tabule	637004	kus	8	15 000,00	497,9088	120 000,00	3 983,27		Informačné tabule, ktoré budú umiestnené pred každú budovu TnUAD, kde sa bude realizovať rekonštrukcia, alebo inštalácia IKT z projektu. Na tabule budú uvedené povinné informácie o projekte.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3.3.6	pamätná tabuľa	637004	kus	1	29 000,00	962,6236	29 000,00	962,62		Informačná tabuľa pamätná umiestnená na budove rektorátu v zmysle manuálu pre publicitu, 1 ks, cena 29 000 Sk.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3.4.	Monitoring a hodnotenie projektu						1 690 000,00	56 097,76			
3.4.1	Manažér monitoringu	610, 620	osobohodina	1 000	400,00	13,2776	400 000,00	13 277,60		Táto položka predstavuje celkovú cenu práce manažéra monitoringu, teda osobu zodpovednú za povinný monitoring projektových aktivít. Bude spolupracovať s projektovým manažérom, s koordinátorom projektu, ako aj s expertom na posudky a hodnotenie IKT aktivít a externými pracovníkmi monitoringu. Bude zodpovedať za spracovanie monitorovacích správ v projekte, za monitorovanie ukazovateľov v projekte, za zvolenie správnej formy a formy štatistického spracovania v rámci monitorovania ukazovateľov. Bude realizovať monitoring využívania IKT zariadení a vybavenia študentami v rámci pedagogického procesu, ako aj využívanie rekonštruovaných priestorov. 400 Sk predstavuje celkovú cenu práce za 1 hodinu a bude sa čerpať na základe dodatku pracovnej zmluvy. V rámci projektu odpracuje 1000 hodín, ktoré bude podľa potreby a intenzity čerpať počas 20 mesiacov realizácie projektu.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3.4.2	Asistent manažéra monitoringu										
3.4.3	Odborník na expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia pre IKT -interný	610, 620	osobohodina	200	400,00	13,2776	80 000,00	2 655,52		Táto položka predstavuje interného experta na posudky a monitoring hodnotenia za informačno-komunikačné technológie, ktoré sa nainštalujú v rámci realizácie aktivít v projekte. Bude v tesnej súčinnosti s manažérom pre monitoring poskytovať analýzy potrebné na monitorovanie IKT aktivít. Svojou odbornosťou zaručí, že monitorovanie IKT aktivít bude po odbornej stránke efektívne a transparentné, keďže IKT problematika je vysoko odborná záležitosť s množstvom technológií. Špecifické hardware a software nainštalované počas projektu sú odborne náročné na ich monitorovanie. 400 Sk predstavuje celkovú cenu práce za 1 hodinu a bude sa čerpať na základe dodatku pracovnej zmluvy. V rámci projektu odpracuje 200 hodín, ktoré bude podľa potreby a intenzity čerpať počas 20 mesiacov realizácie projektu.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena v SKK (max. cena)	Jednotková cena v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v Eur	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/I.)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2	G	I
3.4.4	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia pre IKT - externý	637011	projekt	1	1 210 000,00	40 164,6418	1 210 000,00	40 164,64		Táto položka predstavuje externého experta na posudky a monitoring hodnotenia za informačno-komunikačné technológie, ktoré sa nainštalujú v rámci realizácie aktivít v projekte. Bude v tesnej súčinnosti s manažérom pre monitoring poskytovať analýzy potrebné na monitorovanie IKT aktivít. Svojou odbornosťou zaručí, že monitorovanie IKT aktivít bude po odbornej stránke efektívne a transparentné, keďže IKT problematika je vysoko odborná záležitosť s množstvom technológií. Špecifické hardware a software nainštalované počas projektu sú odborne náročné na ich monitorovanie. Výdavky budú realizované externe dodávateľskou službou. Bude dodaných (dodávateľským spôsobom, napr. živnosť) 400 hodín v priebehu trvania monitorovania na IKT, pričom náklady na 1 hodinu predstavujú 900 Sk.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3.	Spolu						4 399 000,00	146 019,99			
4.	Rezerva na nepredvídané stavebné práce										
4.1	Rezerva na nepredvídané stavebné práce**		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00			
4.	Spolu						0,00	0,00			
1+2+3+4	CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU						151 081 174,07	5 014 976,24	0,00		
	Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu										
KE1	Nepriame výdavky projektu***		max.	3,00%	3,00%						
KE2	Dodávky****		max.	1,00%	0,99%						

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

* poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu

**rezerva na nepredvídané stavebné práce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená.

*** nepriame výdavky projektu - max. 3% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

****dodávky -max. 1% z celkových oprávnených výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané stavebné práce)

F1 - Oprávnené výdavky projektu spolu -súpec zahŕňa všetky výdavky projektu spolu oprávnené na spolufinancovanie zo ŠR, ERDF a vlastných zdrojov žiadateľa (relevantné v prípade žiadateľa VŠ) -nezahŕňa neoprávnené výdavky

F2 - Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze -súpec zahŕňa výšku oprávnených výdavkov na projekt vypočítaných na základe finančnej analýzy projektu