

ITMS kód Projektu: 26250120030

## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 030/2010/5.1/OPVaV

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi:

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Poskytovateľ

názov : Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  
sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00164381  
DIČ : 2020798725  
konajúci : Prof. Ing. Ján Mikolaj, Csc.

v zastúpení<sup>1</sup>

názov : Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ  
sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 31819494  
DIČ : 2022295539  
Konajúci : Ing. Alexandra Drgová  
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadení orgánu, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

**1.2 Prijímateľ**

názov : Vysoká škola výtvarných umení  
 sídlo : Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava  
 zapísaný v : zriadená zákonom SNR č. 89/1949 Zb.  
 konajúci : prof. akad. arch. Karol Weisslechner  
 IČO : 00157805  
 DIČ : 2020798692

banka : Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky

zálohové platby:<sup>2</sup> a)

b)

predfinancovanie:<sup>3</sup> a)

refundácia:<sup>4</sup> a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

- 1.3 Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 1.4 Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje aj ako „**Zmluva**“. Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“.

**2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY**

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „**NFP**“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie

<sup>2</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>3</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>4</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

ITMS kód Projektu : 26250120030  
 Miesto realizácie projektu : Štefánikovo námestie 18/10, 967 01 Kremnica  
 Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa (ak je táto informácia relevantná)<sup>5</sup>: ———  
 Kód Výzvy : OPVaV-2009/5.1/03-SORO  
 (ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Výskum a vývoj  
 Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja  
 Prioritná os : 5. Infraštruktúra vysokých škôl  
 Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Schéma štátnej pomoci (ak relevantné): ———

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateľovi, a to v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych Spoločenstiev (ďalej aj „právne predpisy SR a ES“).
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.05.2012**. Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

#### odsek 3.1 – pre projekty generujúce príjmy

- 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové výdavky na realizáciu aktivít Projektu generujúceho príjem v súlade s čl.55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, predstavujú 5 748 270,25 € (slovom päť miliónov sedemstoštyridsaťosemtisíc dvestosedemdesiat EUR a dvadsaťpäť centov),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **5 744 102,21 €** (slovom päť miliónov sedemstoštyridsaťštyritisíc jednostodva EUR a dvadsaťjeden centov),

<sup>5</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ERDF do výšky **4 882 486,88 €** (slovom štyri milióny osemstoosemdesiatdvatisíc štyristoosemdesiatšesť EUR a osemdesiatosem centov) a zo ŠR do výšky **574 410,22 €** (slovom päťstosedemdesiatštyritisíc štyristodesať EUR a dvadsaťdva centov), čo spolu predstavuje sumu **5 456 897,10 €** (slovom päť miliónov štyristopäťdesiatšesťtisíc osemstodeväťdesiatsedem EUR a desať centov) a v percentuálnom vyjadrení 95 % (slovom deväťdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto Článku Zmluvy o poskytnutí NFP.
- d) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške **287 205,11 €** (slovom dvestoosemdesiatšesťtisíc dvestopäť EUR a jedenásť centov) a v percentuálnom vyjadrení 5 % (slovom päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto Článku, Zmluvy o poskytnutí NFP a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu vo výške rozdielu 3.1 a) a 3.1 b) **4 168,04 €** (slovom štyritisíc stošesťdesiatosem EUR a štyri centy).
- e) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo výške **5 456 897,10 €**, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 95 % zo schválených celkových oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. c) tohto Článku, Zmluvy o poskytnutí NFP môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.
- 3.2 Prijímateľ sa zaväzuje použiť nenávratný finančný príspevok výlučne na úhradu celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou.
- 3.3 Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od podpisu zmluvy s výnimkou výdavkov vynaložených na projektovú (stavebnú) dokumentáciu oboma zmluvnými stranami do dvoch mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu.
- 3.4 Prijímateľ je povinný predložiť záverečnú žiadosť o platbu do 30 dní od ukončenia oprávneného obdobia pre výdavky.
- 3.5 Prijímateľ nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, iných verejných zdrojov alebo zdrojov ES a Recyklačného fondu.
- 3.6 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch ES a SR (najmä zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov). Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy je povinný dodržiavať Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

#### 4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu prostredníctvom doporučenej zásielky ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 4.2 V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná písomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1 tejto Zmluvy.
- 4.4 Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.5 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.
- 4.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
- 4.7 Zmluvné strany sú povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1 tejto Zmluvy
- 4.8 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS, pokiaľ Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS prechodné obdobie.

#### 5. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku výlučne odsek 3. Účty iných subjektov sektora verejnej správy a vzhľadom na určený systém financovania:

kombinovaný systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použije výlučne odsek 2.

5.2 Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu nasledovne:

V prípade predfinancovania 1-krát za kalendárny mesiac s tým, že všetky účtovné doklady zahrnie do jednej žiadosti o platbu, vždy v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, do ktorého boli zahrnuté účtovné doklady na preplatenie; Prijímateľ je povinný vykonať úhradu dodávateľovi/zhotoviteľovi do 7 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov na účet Prijímateľa a zároveň zúčtovať poskytnuté predfinancovanie v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov na účet Prijímateľa. V prípade nezúčtovania plnej výšky predfinancovania je Prijímateľ povinný nezúčtovaný rozdiel vrátiť po dohode s Poskytovateľom na účet platobnej jednotky.

V prípade refundácie každé dva kalendárne mesiace v minimálnej výške 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR) vždy v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom výdavky boli zahrnuté do žiadosti o platbu (uhradený výdavok). Ak za uvedené obdobie výška výdavkov nedosiahne 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR), podá prijímateľ žiadosť o platbu v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy výška výdavkov dosiahne minimálne výšku 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR) ; limit 8 000 € (slovom osemtisíc EUR) neplatí v prípade záverečnej žiadosti o platbu. Výdavky v žiadosti o platbu - refundácia môžu byť zahrnuté za maximálne obdobie 12 kalendárnych mesiacov.

## 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom prijatia návrhu na jej uzavretie žiadateľom. Zmluva nadobúda účinnosť dňom doručenia prijatého návrhu na jej uzavretie Poskytovateľovi.
- 6.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na ustanovenie článku 10 odsek 12 VZP, ustanovenie článku 12 a ustanovenie článku 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.12.2021. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
- 6.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Podpisové vzory, 4. Rozpočet projektu, 5. Prehľad aktivít projektu, 6. Plnomocenstvo.

Prijímateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

- 6.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 6 Zmluvy spolu s ich úradne overenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie týchto oprávnených osôb a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe štatutára a v prípade zmeny zástupcu je



- Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.
- 6.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 Zmluvy.
- 6.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia a prílohy pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy v nezmenenej forme.
- 6.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.
- 6.8 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 6.9 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 6.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 20. 04. 2010<sup>M</sup>

Podpis: ...

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>6</sup> Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

30. 04. 2010

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>7</sup> Prijímateľa

Prof. Karol Weisslechner, akad. arch.

Prílohy:

Príloha č. 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Príloha č. 2. Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Podpisové vzory

Príloha č. 4 Rozpočet projektu

Príloha č. 5 Prehľad aktivít projektu

Príloha č. 6 Plnomocenstvo

---

<sup>6</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>7</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite



Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a právnymi predpismi SR a ES. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej spravovať príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

### LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV

Právne predpisy Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev upravujúce vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä:

- zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 ;
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999;
- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu.

Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;
- **Bezodkladne** – najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
- **Celkové oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP;
- **Certifikačný orgán** – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR;
- **Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o pracovný deň;
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného obstarávania/verejnej obchodnej súťaže resp. bez verejnej obchodnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;
- **Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce;
- **Kohézny fond (alebo aj „KF“)** - finančný nástroj ES určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;
- **IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“)** – informačný systém, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci,

všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF;

- **Monitorovacia správa** – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“)** - prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;
- **Operačný program (alebo aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa Konvergencia s pomocou KF a ERDF;
- **Orgán auditu** - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR;
- **Personálna matica** – súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych kapacitách projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci projektu realizovať. Prílohou predloženej personálnej matice ako aj jej zmien je profesijný životopis osôb uvedených v personálnej matici – všetkých odborných pracovníkov a zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu. Tieto osoby zároveň poskytnú podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov;
- **Prechodné obdobie pre ITMS** – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný

Žiadosti o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať prostredníctvom verejného portálu ITMS;

- **Prioritná os** - jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;
- **Realizácia aktivít projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve a trvá až do ukončenia všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;
- **Riadne** – konanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a ES a s príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
- **Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa;
- **Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013** – dokument upravujúci finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“)** - nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie cieľov politiky ES. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;
- **Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa** – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;
- **Usmernenie Poskytovateľa** - dokument vydaný riadiacim orgánom - Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a podpísaný generálnymi riaditeľmi príslušných sekcií Ministerstva školstva Slovenskej republiky upravujúci vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
- **Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch SR a ES a v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí

o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

- **Verejné obstarávanie** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa tovarov, služieb a prác v Projekte;
- **Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“)** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracováva a predkladá žiadosť o NFP Poskytovateľovi;
- **Zaujatost'** – situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi žiadateľom/Prijímateľom a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľa týchto prostriedkov alebo pomerov osôb vystupujúcich na strane poskytovateľa k projektu môže byť narušený alebo ohrozený záujem na neustrannom a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s procesom výberu projektov pre realizáciu OP a/alebo procesom realizácie projektu. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť alebo iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so žiadateľom NFP/Prijímateľom;
- **Žiadosť o platbu** - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF/KF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

## Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje.
3. Prijímateľ sa zaväzuje do 7 dní po doručení rovnopisu Zmluvy podpísanej Poskytovateľom predložiť Poskytovateľovi v predpísanom formáte Personálnu maticu projektu. Personálna matica je súčasťou Dokumentácie Projektu. Zmena, resp. doplnenie Personálnej matice nemení Zmluvu.
4. V prípade zmeny pôvodných/predchádzajúcich údajov je Prijímateľ povinný zaslať zmenenú Personálnu maticu v lehote 7 dní pred predpokladanou zmenou pôvodných/predchádzajúcich údajov. Zamietnutie zmenenej Personálnej matice je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi v lehote 5 dní od jej doručenia Poskytovateľovi. Podrobnosti ustanovuje Príručka pre Prijímateľa.
5. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.

6. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
7. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy.

## **Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o obchodnej verejnej súťaži, ak Prijímateľ nie je v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný pri výbere Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania/z obchodnej verejnej súťaže v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak.
4. Dokumentáciu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, pred podpisom dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom a po podpise dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, avšak najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto Zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením.
5. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu týkajúcu sa verejného obstarávania v súlade s článkom 3 týchto VZP.
6. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.
7. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas overovania návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí nesúlad predmetu, hodnoty alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti predmetu obstarávania a hodnote zákazky navrhutej úspešným uchádzačom.
8. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas overovania verejného obstarávania pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. porušenie postupov a princípov verejného obstarávania, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom..



9. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas overovania návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Poskytovateľ zasiela Prijímateľovi výzvu na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v zmysle odseku 7 tohto článku VZP do 21 dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie z verejného obstarávania sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Poskytovateľ vo výzve na úpravu určí lehotu na nápravu zistených nedostatkov, alebo na odôvodnenie postupu Prijímateľa, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako 10 dní počítaných od doručenia predmetnej výzvy Prijímateľovi.
11. V prípade, ak Poskytovateľ nezašle výzvu na úpravu vo vyššie uvedenej lehote 21 dní, Prijímateľ môže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (napr. podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác, podpis dodatku k zmluve).
12. Ak Poskytovateľ postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota na doručenie výzvy na nápravu (21 dní) prestane plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plynie Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania a o obsahu tohto oznámenia, informovať Prijímateľa.
13. Poskytovateľ v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúlady v procese verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže preklasifikuje výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže vcelku do neoprávnených výdavkov, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
14. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu povinnosť Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
15. Na Prijímateľa, ktorý je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zabezpečuje obstarávanie tovarov, služieb, resp. prác prostredníctvom zákazky s nízkou hodnotou sa nevzťahujú ods. 4 až 12.

16. Na Prijímateľa, ktorý je povinný vykonať obchodnú verejnú súťaž v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení podľa ods. 2 a súčasne zabezpečuje obstarávanie tovarov a služieb, ktorých celková hodnota neprekračuje sumu 30 000 €, resp. prác ktorých celková hodnota neprekračuje sumu 120 000 €, sa nevzťahujú ustanovenia ods. 4 až 12.
17. Ďalšie náležitosti ohľadne postupov Prijímateľa pri vykonávaní verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže ustanovuje Príručka pre Prijímateľa.

### **Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít Projektu,
  - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu,
  - c) Následné monitorovacie správy po ukončení realizácie aktivít Projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu Priebežnú monitorovaciu správu každé 3 mesiace a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná.
3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu za celé obdobie realizácie projektu do 15 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa článku 2. bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP. Ak relevantné bude prílohou Záverečnej monitorovacej správy kolaudačné rozhodnutie.
4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie aktivít Projektu, do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia aktivít Projektu. Prijímateľ je zároveň v rámci každej Následnej monitorovacej správy povinný predložiť Poskytovateľovi aj správu o príjmoch a výdavkoch vyplývajúcich z užívania výsledku Projektu.
5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v monitorovacích správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,



s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o :
  - a) začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči Prijímateľovi,
  - b) podaní podnetu na začatie konania voči Poskytovateľovi;
  - c) vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení;
  - d) vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť;
  - e) všetkých zistení oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP okrem zistení Poskytovateľa, prípadne iných kontrolných orgánov;
  - f) iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

#### **Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity budú obsahovať minimálne nasledujúce informácie:
  - a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie;
  - b) odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, vrátane znaku Operačného programu Výskum a vývoj;
  - c) vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie ES. - Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej tabule na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabuľa musí byť viditeľná a dostatočne veľká; a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
- 5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo vysvetľujúcej tabule.
- 6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok musí obsahovať informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% informačnej tabule .
- 7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto článku VZP nepoužijú.
- 8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a) a b) tohto článku VZP.
- 9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.
- 10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v tomto článku VZP.
- 11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

## Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie:
  - a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti alebo
  - b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti v dlhodobom nájme,

podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy prevezený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy v držbe tretej osoby len na základe písomnej zmluvy medzi Prijímateľom a treťou osobou, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak.
3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Prijímateľ je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd:
  - a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí,
  - b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy, a to bezodkladne po jej podpísaní.
7. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
8. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia zverejnením v Príručke pre Prijímateľa.

## **Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné.

## Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a dodržať termín ukončenia realizácie aktivít Projektu uvedený v článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 8 ods. 3 písm. a) týchto VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:
  - a) nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
  - b) podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
  - c) ak poskytnutiu NFP bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti;
  - d) začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
7. Ak Prijímateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle ods. 5. tohto článku VZP, je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Prijímateľom odstránené, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi.
8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

**Článok 8 ZMENA ZMLUVY**

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.
2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.
3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade :
  - a) ak sa dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Na základe riadneho odôvodnenia Prijímateľa možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu
  - b) ak sa omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace;
  - c) zmeny rozpočtu, pokiaľ Poskytovateľ nestanoví v Príručke pre Prijímateľa inak. Zmenou rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie a administráciu Projektu a na publicitu a informovanosť.
  - d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k podstatnej zmene Projektu;
  - e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa hore-uviedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a), b) a d) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to v prípade, ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace; Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala skutočnosť uvedená v tomto odseku. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v tomto odseku sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.
5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením odseku 3. a 4. tohto článku VZP dotknutá, ak v Príručke pre Prijímateľa nie je určené inak.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy štátnej pomoci a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ uverejní nové znenie týchto dokumentov na svojich internetových stránkach. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými

pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.

7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy štátnej pomoci a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, ako aj k vydaniu Usmernenia Poskytovateľa, ktoré bude mať za následok zmenu textu Zmluvy, Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

### **1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu**

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

### **2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu**

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a ES.
- 2.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa považuje najmä:
  - a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
  - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
  - c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
  - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);



- e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. týchto VZP;
  - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
  - h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa;
  - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie/obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu do 3 mesiacov od plánovaného začatia aktivity v zmysle prílohy Zmluvy – Prehľad aktivít projektu; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu;
  - j) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;
  - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
  - l) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;
  - m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 4, článku 3 odsek 7, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP.
- 2.4 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.5 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch SR a ES okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.
- 2.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

- 2.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 2.8 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.
- 2.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy.
- 2.10 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA**

### **1. Prijímateľ je povinný:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej omylom;
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo ak porušil podmienky uvedené v Zmluve a porušenie týchto podmienok je v zmysle Zmluvy spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov v súlade s § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- e) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak pri realizácii aktivít Projektu Prijímateľ porušil iné právne predpisy SR alebo ES;
- f) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 15 % oproti



pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2 tejto Zmluvy;

- g) vrátiť príjem z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo v období uvedenom v článku 1 ods. 5 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;
  - h) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy.
  3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia príjmu alebo odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. g) a h) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť príjem alebo odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem vytvorený, alebo v ktorom vznikol výnos. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel) požiadať Poskytovateľa o oznámenie, akým spôsobom má tento príjem alebo výnos vrátiť, resp. odviesť. V prípade, že Prijímateľ príjem alebo výnos riadne a včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
  4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP, alebo povinnosti odvodu (podľa ods. 1 písm. h) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP) a jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
  5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
  6. Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
  7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, alebo príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.
  8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, alebo príjem, resp. odviesť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov. .

9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítať.
10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo príjmu podľa ods. 6. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.
11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa spôsobom podľa ods. 10) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem určený v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 4 až 6 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 4 až 8 tohto článku VZP sa použijú primerane.
12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.12.2021. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:
  - a) oznamovacej povinnosti;
  - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
  - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi.

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP za každý aj začatý deň omeškania.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v
  - a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.
6. Podrobnosti ustanoví Príručka pre Prijímateľa.

## **Článok 12 KONTROLA, AUDIT A OVEROVANIE NA MIESTE**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto Zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania na mieste.
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.12.2021. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:
  - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste;
  - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originály dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste;
  - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste;
  - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov na náklady Prijímateľa, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste. Ak to nebude z technického hľadiska a/alebo iného hľadiska možné, oprávnené osoby majú oprávnenie na odňatie údajov, dokladov, výstupov za účelom vyhotovenia kópií. Prijímateľ je povinný dané oprávnenie strpieť a dokumentáciu vydať, inak sa to bude chápať, ako podstatné porušenie zmluvy. Oprávnená osoba vyhotoví záznam o odňatí, ktorý bude obsahovať údaje o tom, aké údaje, dokumenty, výstupy boli odňaté. Jeden rovnopis záznamu o odňatí vydajú oprávnené osoby Prijímateľovi. Po vyhotovení

kópií Poskytovateľ vráti odňaté dokumenty Prijímateľovi, o čom bude vyhotovený záznam, ktorého rovnopis obdrží Prijímateľ;

- e) Pokiaľ dokumenty, resp. iná podporná dokumentácia vzťahujúca sa na Projekt bude v inom ako slovenskom jazyku oprávnené osoby môžu žiadať Prijímateľa o preklad daných dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie do slovenského jazyka. Prijímateľ je povinný zabezpečiť preklad požadovaných dokumentov v lehote, ktorú mu určia oprávnené osoby, inak sa to bude chápať, ako podstatné porušenie zmluvy.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
6. Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

### Článok 13 POČÍTANIE LEHÔT

- 1. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
- 2. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 3. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

### Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít Projektu tak ako je uvedené v článkoch 2 a 3 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli v čase realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom pred zmluvne stanoveným termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu;
  - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu;

- c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
  - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
  - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;
  - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
  - g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 bod 3.3. zmluvy o poskytnutí NFP;
  - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a ES;
  - i) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu že:
    1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy,
    2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a
    3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy;
  - j) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a ES.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
  3. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa oprávnených výdavkov ustanoví Príručka pre Prijímateľa.

## Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

### 1. Účty štátnej rozpočtovej organizácie

- 1.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2 V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP

formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.3 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 1.4 V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 1.6 V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do siedmych dní realizuje z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci realizuje úhrady špecifických výdavkov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

## 2. Účty štátnej príspevkovej organizácie

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v



- EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 2.7 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.



Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

### 3. Účty iných subjektov sektora verejnej správy

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 3.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

#### 4. Účty VÚC

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 4.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 4.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet

Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

- 4.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 4.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 4.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## 5. Účty obce

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov.
- 5.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 5.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 5.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 5.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov

Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 5.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## **6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce**

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčísia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

6.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hrazené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## 7. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce:

7.1 a) **V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

b) **V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu.



Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 7.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých



počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## **8. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií**

- 8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určený na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 8.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného

mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## Článok 16 PLATBY

### Platby pri všetkých Prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií) – ERDF a KF

#### 1. Ak ide výlučne o systém predfinancovania

- 1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady,

tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).

- 1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcom príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu.
- 1.6 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa).
- 1.7 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 1.8 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 1.9 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňujú administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 1.10 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 1.11 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 1.12 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
- 1.13 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.

## **2. Ak ide o kombinovaný systém predfinancovania a refundácie**

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

### Predfinancovanie

- 2.3 Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu v rámci systému refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do siedmich dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 2.6 V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % bude Prijímateľovi poskytnutých systémom refundácie.

### Refundácia

- 2.7 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 2.8 V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom

Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

*Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb*

- 2.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri Žiadosti o platbu systémom refundácie vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 2.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.11 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 2.12 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 2.13 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.



- 2.14 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
- 2.15 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

### **Platby pri všetkých Prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií – ESF**

#### **3. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb**

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 3.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 3.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

#### **a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy:**

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca



január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \left[ \frac{\text{prvý ročný rozpočet projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovaní}}{\text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}} \times \frac{1}{n} \times \frac{\text{nasledujúci ročný rozpočet Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovaní}}{\text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

**b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky**

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

$$0,4 \times \text{celková suma NFP} / \text{celkový počet mesiacov realizácie} \times 12$$

- 3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 3.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 3.7 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.

- 3.8 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci operačného programu z relevantnej časti rozpočtu projektu.
- 3.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci operačného programu z relevantnej časti rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok stanovených v predchádzajúcom odseku.
- 3.10 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 3.11 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.10 tohto článku VZP použijú primerane.
- 3.12 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 3.13 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) riadiacemu orgánu.
- 3.14 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom.

Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

- 3.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.17 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 3.18 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 3.19 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dňami odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 3.20 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 3.21 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.

#### **4. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie**

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania

zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.

- 4.2 Žiadosť o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 4.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

#### *Zálohová platba*

- 4.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

##### **a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy**

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \left[ \begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} + \begin{array}{l} (12 \\ - \\ \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárno} \\ \text{m roku} \end{array} \right) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci} \\ \text{ročný rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

##### **b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky**

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie.

0,4 x celková suma NFP / celkový počet mesiacov realizácie x 12

- 4.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 4.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 4.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najsôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 4.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci Operačného programu z relevantnej časti rozpočtu projektu.
- 4.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci Operačného programu z relevantnej časti rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok stanovených v predchádzajúcom odseku.
- 4.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.

- 4.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.4 – 4.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 4.13 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 4.14 V prípade, ak posledná platba systémom zálohových platieb bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi systémom refundácie.

#### *Refundácia*

- 4.15 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

#### *Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb*

- 4.16 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 4.17 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.18 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.



- 4.19 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 4.20 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej, a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 4.21 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 4.22 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 4.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

## **Platby pri prijímateľoch - štátne rozpočtové organizácie – ERDF, ESF, KF**

### **5. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb**

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosť o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.



- 5.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 5.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

**a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy**

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \left[ \begin{array}{c} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} + (12 - \begin{array}{c} \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárno} \\ \text{m roku} \end{array}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{c} \text{nasledujúci} \\ \text{ročný rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

**b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky**

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie:

$$0,4 \times \text{celková suma NFP} / \text{celkový počet mesiacov realizácie} \times 12$$

- 5.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od dňa aktivácie rozpočtového opatrenia, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich

- dni po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 5.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 5.7 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 5.8 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti rozpočtu projektu.
- 5.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok stanovených v predchádzajúcom odseku.
- 5.10 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 5.11 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 5.3 – 5.10 tohto článku VZP použijú primerane.
- 5.12 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.
- 5.13 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu

Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

- 5.14 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5.15 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 5.16 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 5.17 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 5.18 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 5.19 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 5.20 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.
- 5.21 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu, resp. iným orgánom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné

podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.

## 6. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 6.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 6.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

### Zálohová platba

- 6.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

#### a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej} = 0,4 \times \left[ \text{prvý ročný rozpočet Projektu z prostriedkov} + \frac{(\text{počet mesiacov realizácie aktivít} - 1) \times \text{nasledujúci ročný rozpočet Projektu z prostriedkov}}{\text{počet mesiacov realizácie aktivít}} \right]$$

| platby | zodpovedajúcich<br>podielu EÚ a ŠR<br>na<br>spolufinancovaní<br>e | Projektu<br>v prvom<br>kalendárno<br>m roku | zodpovedajúcich<br>podielu EÚ a ŠR<br>na<br>spolufinancovaní<br>e |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

**b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky**

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie:

0,4 x celková suma NFP / celkový počet mesiacov realizácie x 12

- 6.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 6.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 6.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 6.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti rozpočtu projektu.
- 6.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej

zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok stanovených v predchádzajúcom odseku.

- 6.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 6.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 6.4 – 6.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 6.13 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.

#### *Refundácia*

- 6.14 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

#### *Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb*

- 6.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov.
- 6.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 6.17 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil.



V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

- 6.18 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 6.19 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 6.20 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 6.21 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu (ELÚR) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 6.22 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 6.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 6.24 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu, resp. iným orgánom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.



## **7. Platby realizované výlučne systémom refundácie pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov**

- 7.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
- 7.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 7.4 V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.5 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 7.6 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- 7.7 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil.

V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

- 7.8 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 7.9 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 7.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 7.11 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

#### **V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 7.10znie:**

- 7.10Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

#### **V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 7.12:**

- 7.12 Presun prostriedkov v zmysle odseku 7.10 realizuje Poskytovateľ zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.

### **Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.12.2021 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená

doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – **PREDMET PODPORY NFP****PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

|                            |                                                                                                                                      |                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Názov Projektu             | Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie                                                                             |                         |
| Kód ITMS                   | 26250120030                                                                                                                          |                         |
| Operačný program           | Výskum a vývoj                                                                                                                       |                         |
| Spolufinancovaný z         | Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky                                                            |                         |
| Prioritná os               | 5. Infraštruktúra vysokých škôl                                                                                                      |                         |
| Opatrenie                  | 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu |                         |
| Prioritná téma             | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)                                                                             | Forma financovania      |
| Vzdelávacia infraštruktúra | 100                                                                                                                                  | 01 - Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť        | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)                                                                       | Územná oblasť           |
| Školstvo                   | 100                                                                                                                                  | 00 - Neuplatňuje sa     |

**2. Miesto realizácie Projektu**

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| NUTS II  | SK03 Stredné Slovensko     |
| NUTS III | SK032 Banskobystrický kraj |
| Okres    | SK032D Žiar nad Hronom     |
| Obec     | SK032D516970 Kremnica      |
| Ulica    | Štefánikovo námestie       |
| Číslo    | 18/10                      |

**3. Ciele Projektu**

|                            |                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Zvýšenie kvality a efektívnosti vzdelávania na VŠVU modernizáciou IKT systémov a hmotnej infraštruktúry celoškolského pedagogického pracoviska v Kremnici |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Skvalitnenie podmienok na realizáciu dôstojného a moderného vzdelávania rekonštrukciou a modernizáciou hmotnej infraštruktúry VŠVU                        |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Zvýšenie kvality vzdelávacieho, pedagogického a vedecko-výskumného procesu modernizáciou existujúcej a zavádzaním novej IKT infraštruktúry VŠVU           |
| Špecifický cieľ projektu n |                                                                                                                                                           |

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

| Typ      | Názov indikátora                                                                                           | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt         | počet          | 0                    | 2009 | 7                 | 2012 |
|          | Počet zrekonštruovaných budov a zariadení                                                                  | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
| Dopad    | Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry ( budovy a vybavenie škôl ) | počet          | 0                    | 2009 | 3 200             | 2017 |

**5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu**

| Názov aktivity                                                                               | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)                    | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov)                                                              |                                                                                                    |                |                 |
| 1.1 Rekonštrukcia, modernizácia celoškolského vzdelávacieho pracoviska VŠVU v Kremnici       | Počet zrekonštruovaných budov a zariadení                                                          | počet          | 1               |
| 2.1 Modernizácia IKT sietí, zariadení celoškolského vzdelávacieho pracoviska VŠVU v Kremnici | Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt | počet          | 7               |

**6. Časový rámec realizácie Projektu**

| Názov aktivity                                                                                               | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)                                                         |                                        |                                         |
| Aktivita 1.1 <u>Rekonštrukcia, modernizácia celoškolského vzdelávacieho pracoviska VŠVU v Kremnici</u>       | <u>06/2010</u>                         | <u>05/2012</u>                          |
| Aktivita 2.1 <u>Modernizácia IKT sietí, zariadení celoškolského vzdelávacieho pracoviska VŠVU v Kremnici</u> | <u>06/2010</u>                         | <u>05/2012</u>                          |
| Podporné aktivity                                                                                            |                                        |                                         |
| Riadenie projektu                                                                                            | <u>06/2010</u>                         | <u>05/2012</u>                          |
| Publicita a informovanosť                                                                                    | <u>06/2010</u>                         | <u>05/2012</u>                          |

**7. Rozpočet projektu**

| Skupina výdavkov                                                                                               | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>610620 osobné náklady</u> <u>Skupina výdavkov 1</u>                                                         | <u>108 830,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>108 830,00</u>                | <u>Riadenie projektu</u>                                                                                                                                        |
| <u>633002 Materiál výpočtová technika</u> <u>Skupina výdavkov 2</u>                                            | <u>6 600,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>6 600,00</u>                  | <u>Aktivita 2.1 Modernizácia IKT sietí, zariadení celoškolského vzdelávacieho pracoviska VŠVU v Kremnici</u>                                                    |
| <u>633003 Materiál telekomunikačná technika</u> <u>Skupina výdavkov 3</u>                                      | <u>35 562,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>35 562,00</u>                 | <u>Aktivita 2.1 Modernizácia IKT sietí, zariadení celoškolského vzdelávacieho pracoviska VŠVU v Kremnici</u>                                                    |
| <u>633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie</u> <u>Skupina výdavkov 4</u> | <u>2 986,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>2 986,00</u>                  | <u>Aktivita 2.1 Modernizácia IKT sietí, zariadení celoškolského vzdelávacieho pracoviska VŠVU v Kremnici</u>                                                    |
| <u>637003 Propagácia, reklama a inzercia</u> <u>Skupina výdavkov 5</u>                                         | <u>17 650,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>17 650,00</u>                 | <u>Publicita a informovanosť</u>                                                                                                                                |
| <u>637004 Všeobecné služby</u> <u>Skupina výdavkov 6</u>                                                       | <u>170 199,80</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>170 199,80</u>                | <u>Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, modernizácia celoškolského vzdelávacieho pracoviska VŠVU v Kremnici</u><br><u>Aktivita 2.1 Modernizácia IKT sietí, zariadení</u> |

|                                                                                          |                     |                 |                     |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                     |                 |                     | <u>celoškolského<br/>vzdelávacieho<br/>pracoviska<br/>VŠVU<br/>v Kremnici<br/>Riadenie<br/>projektu</u>                                      |
| <u>637015 Poistné</u>                                                                    | <u>7 200,00</u>     | <u>0,00</u>     | <u>7 200,00</u>     | <u>Poistenie</u>                                                                                                                             |
| <u>711003 Nákup softvéru</u>                                                             | <u>1 720 321,50</u> | <u>0,00</u>     | <u>1 720 321,50</u> | <u>Aktivita 2.1<br/>Modernizácia<br/>IKT sietí,<br/>zariadení<br/>celoškolského<br/>vzdelávacieho<br/>pracoviska<br/>VŠVU v<br/>Kremnici</u> |
| <u>713002 Nákup výpočtovej techniky</u>                                                  | <u>1 339 576,00</u> | <u>0,00</u>     | <u>1 339 576,00</u> | <u>Aktivita 2.1<br/>Modernizácia<br/>IKT sietí,<br/>zariadení<br/>celoškolského<br/>vzdelávacieho<br/>pracoviska<br/>VŠVU v<br/>Kremnici</u> |
| <u>713003 Nákup telekomunikačnej techniky</u>                                            | <u>384 517,00</u>   | <u>0,00</u>     | <u>384 517,00</u>   | <u>Aktivita 2.1<br/>Modernizácia<br/>IKT sietí,<br/>zariadení<br/>celoškolského<br/>vzdelávacieho<br/>pracoviska<br/>VŠVU v<br/>Kremnici</u> |
| <u>713004 Nákup prevádzkových strojov,<br/>prístrojov, zariadení, techniky a náradia</u> | <u>126 724,00</u>   | <u>0,00</u>     | <u>126 724,00</u>   | <u>Aktivita 2.1<br/>Modernizácia<br/>IKT sietí,<br/>zariadení<br/>celoškolského<br/>vzdelávacieho<br/>pracoviska<br/>VŠVU v<br/>Kremnici</u> |
| <u>713006 Nákup telekomunikačnej<br/>infraštruktúry</u>                                  | <u>41 195,00</u>    | <u>0,00</u>     | <u>41 195,00</u>    | <u>Aktivita 2.1<br/>Modernizácia<br/>IKT sietí,<br/>zariadení<br/>celoškolského<br/>vzdelávacieho<br/>pracoviska<br/>VŠVU v<br/>Kremnici</u> |
| <u>Skupina výdavkov n716 prípravná<br/>a projektová dokumentácia</u>                     | <u>51 781,96</u>    | <u>4 168,04</u> | <u>55 950,00</u>    | <u>Aktivita 1.1<br/>Rekonštrukcia,<br/>modernizácia<br/>celoškolského<br/>vzdelávacieho<br/>pracoviska<br/>VŠVU v<br/>Kremnici</u>           |
| <u>717002 Rekonštrukcia a modernizácia<br/>stavieb</u>                                   | <u>1 730 958,95</u> | <u>0,00</u>     | <u>1 730 958,95</u> | <u>Aktivita 1.1<br/>Rekonštrukcia,<br/>modernizácia<br/>celoškolského</u>                                                                    |



|         |                     |                 |                     |                                                                               |
|---------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|         |                     |                 |                     | <u>vzdelávacieho</u><br><u>pracoviska</u><br><u>VŠVU v</u><br><u>Kremnici</u> |
| CELKOVO | <u>5 744 102,21</u> | <u>4 168,04</u> | <u>5 748 270,25</u> |                                                                               |

**8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít**

| Aktivita                        |                                                                                                                                            | Oprávnené výdavky<br>(v EUR) | Neoprávnené<br>výdavky<br>(v EUR) | Výdavky celkovo<br>(v EUR) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                                                                                            |                              |                                   |                            |
| 1                               | <u>Aktivita 1.1 Rekonštrukcia,</u><br><u>modernizácia celoškolského</u><br><u>vzdelávacieho pracoviska VŠVU v</u><br><u>Kremnici</u>       | <u>1 835 740,91</u>          | <u>4 168,04</u>                   | <u>1 839 908,95</u>        |
| 2                               | <u>Aktivita 2.1 Modernizácia IKT sietí,</u><br><u>zariadení celoškolského</u><br><u>vzdelávacieho pracoviska VŠVU v</u><br><u>Kremnici</u> | <u>3 773 331,30</u>          | <u>0,00</u>                       | <u>3 773 331,30</u>        |
|                                 | <u>Poistenie</u>                                                                                                                           | <u>7 200,00</u>              | <u>0,00</u>                       | <u>7 200,00</u>            |
| 3                               |                                                                                                                                            |                              |                                   |                            |
| 4                               |                                                                                                                                            |                              |                                   |                            |
| 5                               |                                                                                                                                            |                              |                                   |                            |
| 6                               |                                                                                                                                            |                              |                                   |                            |
| Podporné aktivity               |                                                                                                                                            |                              |                                   |                            |
| Riadenie projektu               |                                                                                                                                            | <u>110 180,00</u>            | <u>0,00</u>                       | <u>110 180,00</u>          |
| Publicita a informovanosť       |                                                                                                                                            | <u>17 650,00</u>             | <u>0,00</u>                       | <u>17 650,00</u>           |
| CELKOVO                         |                                                                                                                                            | <u>5 744 102,21</u>          | <u>4 168,04</u>                   | <u>5 748 270,25</u>        |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – **PODPISOVÝ VZOR****PODPISOVÝ VZOR****Prijímatel'**

**názov** : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave  
**sídlo** : Hviezdoslavovo nám. č. 18, 814 37 Bratislava  
**zapísaný v** : Zozname verejných vysokých škôl (Príloha č. 1 k zákonu č. 131/1992 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov); pôvodne zriadená zákonom SNR č. 89/1949 Zb. o zriadení Vysokej školy výtvarných umení.  
**konajúci** : prof. Karol Weisslechner, akad. arch., rektor, štatutárny zástupca  
**IČO** : 00157805

**Kód projektu /ITMS/:** ITMS 26250120030

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Štatutárny orgán           | Štatutárny orgán   |
| Priezvisko: Weisslechner   | Priezvisko:        |
| Meno: Karol                | Meno:              |
| Titul : prof., akad. arch. | Titul :            |
| Funkcia: rektor            | Funkcia:           |
| Rodné číslo:               | Rodné číslo:       |
| Trvale bytom:              | Trvale bytom:      |
| Miesto pre podpis:         | Miesto pre podpis: |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Štatutárny orgán   | Splnomocnený zástupca         |
| Priezvisko:        | Priezvisko: Stankoci          |
| Meno:              | Meno: Stanislav               |
| Titul :            | Titul : prof., akad. mal.     |
| Funkcia:           | Funkcia: prorektor pre rozvoj |
| Rodné číslo:       | Rodné číslo:                  |
| Trvale bytom:      | Trvale bytom:<br>Bratislava   |
| Miesto pre podpis: | Miesto pre podpis:            |



Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu ( v EUR )

|                                          | Názov položky rozpočtu                                               | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                        | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                        | B                                                                    | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                          | I                                                                                   |
|                                          |                                                                      |                   |          |                                 | EUR                         | EUR                              | EUR                                                | EUR                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>1. Stavebné práce -priame výdavky</b> |                                                                      |                   |          |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.1.                                     | Pozemok                                                              |                   |          |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.1.1.                                   | Pozemok (ak je relevantné)                                           | nerrelevantné     | m²       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerlevantné                                                                                                                                                                                                                | nerlevantné                                                                         |
| 1.2.                                     | Stavebné práce                                                       |                   |          |                                 |                             | 1 730 958,95                     | 1 730 958,95                                       | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.1.                                   | Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky HSV                       |                   |          |                                 |                             | 592 344,51                       | 592 344,51                                         | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.2.1.1.                                 | Stavebné práce                                                       | -                 | -        | -                               | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                   |
| 1.2.1.1.1.                               | Zemné práce                                                          | 717002            | projekt  | 1                               | 42 514,38                   | 42 514,38                        | 42 514,38                                          | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Stavebné práce rozpočet, odsránenie podkladov, alebo krytov, hĺbenie a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                       | 1.1                                                                                 |
| 1.2.1.1.2.                               | Zakladanie                                                           | nerlevantné       | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerlevantné                                                                                                                                                                                                                | nerlevantné                                                                         |
| 1.2.1.1.3.                               | Zvislé a kompletne konštrukcie                                       | 717002            | projekt  | 1                               | 15 907,62                   | 15 907,62                        | 15 907,62                                          | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Stavebné práce rozpočet, vyrovnanie nerovného povrchu a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                                      | 1.1                                                                                 |
| 1.2.1.1.4.                               | Vodorovné konštrukcie                                                | 717002            | projekt  | 1                               | 7 382,72                    | 7 382,72                         | 7 382,72                                           | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Stavebné práce rozpočet, debnenie schodísk a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                                                 | 1.1                                                                                 |
| 1.2.1.1.5.                               | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                   | 717002            | projekt  | 1                               | 243 285,42                  | 243 285,42                       | 243 285,42                                         | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Stavebné práce rozpočet, vyspravenie vnút. betónových alebo ŽB stien cementovou maltou, kladenie dlažby z dlaždíc na sucho a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru. | 1.1                                                                                 |
| 1.2.1.1.6.                               | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy) | 717002            | projekt  | 1                               | 243 449,89                  | 243 449,89                       | 243 449,89                                         | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Stavebné práce rozpočet, osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho s oporou do lôžka z betónu a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.1.1.7.                               | Základy                                                              | 717002            | projekt  | 1                               | 3 246,32                    | 3 246,32                         | 3 246,32                                           | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Stavebné práce rozpočet, obsyp trativodov, zhutnenie podložia a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                              | 1.1                                                                                 |
| 1.2.1.1.8.                               | Komunikácie                                                          | 717002            | projekt  | 1                               | 2 167,70                    | 2 167,70                         | 2 167,70                                           | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Stavebné práce rozpočet, obsyp trativodov, zhutnenie podložia a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                              | 1.1                                                                                 |
| 1.2.1.2.                                 | Zdravotechnika                                                       | -                 | -        | -                               | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                   |
| 1.2.1.2.1.                               | Zemné práce                                                          | nerlevantné       | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerlevantné                                                                                                                                                                                                                | nerlevantné                                                                         |
| 1.2.1.2.2.                               | Zakladanie                                                           | nerlevantné       | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerlevantné                                                                                                                                                                                                                | nerlevantné                                                                         |
| 1.2.1.2.3.                               | Zvislé a kompletne konštrukcie                                       | nerlevantné       | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerlevantné                                                                                                                                                                                                                | nerlevantné                                                                         |
| 1.2.1.2.4.                               | Vodorovné konštrukcie                                                | nerlevantné       | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerlevantné                                                                                                                                                                                                                | nerlevantné                                                                         |
| 1.2.1.2.5.                               | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                   | nerlevantné       | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerlevantné                                                                                                                                                                                                                | nerlevantné                                                                         |
| 1.2.1.2.6.                               | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy) | 717002            | projekt  | 1                               | 3 868,21                    | 3 868,21                         | 3 868,21                                           | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Zdravotechnika práce rozpočet, Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk. a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                  | 1.1                                                                                 |

|            | Názov položky rozpočtu                                                  | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                             | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A          | B                                                                       | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                               | I                                                                                   |
| 1.2.1.2.7. | Rúrové vedenia                                                          | 717002            | projekt  | 1                               | 3 131,49                    | 3 131,49                         | 3 131,49                                           | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Zdravotechnika práce rozpočet, zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200, osadenie prefa šachiet do 4 t a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru. | 1.1                                                                                 |
| 1.2.1.3.   | Ústredné vykurovanie                                                    | -                 | -        | -                               | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                   |
| 1.2.1.3.1. | Zemné práce                                                             | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.3.2. | Zakladanie                                                              | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.3.3. | Zvislé a kompletne konštrukcie                                          | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.3.4. | Vodorovné konštrukcie                                                   | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.3.5. | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                      | 717002            | projekt  | 1                               | 12 876,40                   | 12 876,40                        | 12 876,40                                          | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Ústredné vykurovanie rozpočet, plastifikátor a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                                                    | 1.1                                                                                 |
| 1.2.1.3.6. | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr. strechy, priečky, podlahy) | 717002            | projekt  | 1                               | 7 858,19                    | 7 858,19                         | 7 858,19                                           | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Ústredné vykurovanie rozpočet, presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                 | 1.1                                                                                 |
| 1.2.1.3.7. | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.4.   | Plynoinštalácia                                                         | -                 | -        | -                               | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                   |
| 1.2.1.4.1. | Zemné práce                                                             | 717002            | projekt  | 1                               | 3 834,08                    | 3 834,08                         | 3 834,08                                           | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Plynoinštalácia rozpočet, zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                          | 1.1                                                                                 |
| 1.2.1.4.2. | Zakladanie                                                              | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.4.3. | Zvislé a kompletne konštrukcie                                          | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.4.4. | Vodorovné konštrukcie                                                   | 717002            | projekt  | 1                               | 259,12                      | 259,12                           | 259,12                                             | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Plynoinštalácia rozpočet, lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                          | 1.1                                                                                 |
| 1.2.1.4.5. | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.4.6. | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr. strechy, priečky, podlahy) | 717002            | projekt  | 1                               | 1 128,50                    | 1 128,50                         | 1 128,50                                           | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Plynoinštalácia rozpočet, presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch. úprav komunikácií a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                               | 1.1                                                                                 |
| 1.2.1.4.7. | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.5.   | Elektroinštalácia                                                       | -                 | -        | -                               | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                   |
| 1.2.1.5.1. | Zemné práce                                                             | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.5.2. | Zakladanie                                                              | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.5.3. | Zvislé a kompletne konštrukcie                                          | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.5.4. | Vodorovné konštrukcie                                                   | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.5.5. | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.5.6. | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr. strechy, priečky, podlahy) | 717002            | projekt  | 1                               | 1 434,47                    | 1 434,47                         | 1 434,47                                           | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Elektroinštalácia rozpočet, vysek. kápies pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.1.5.7. | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.6.   | Vetranie a chladenie                                                    | -                 | -        | -                               | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                   |
| 1.2.1.6.1. | Zemné práce                                                             | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.6.2. | Zakladanie                                                              | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.6.3. | Zvislé a kompletne konštrukcie                                          | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                        |

|            | Názov položky rozpočtu                                                        | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                           | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A          | B                                                                             | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                             | I                                                                                   |
| 1.2.1.6.4. | Vodorovné konštrukcie                                                         | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.6.5. | Upravy povrchov, podlahy, osadenie                                            | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.6.6. | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)          | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.6.7. | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.     | Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky PSV                                |                   |          |                                 |                             | 972 818,14                       | 972 818,14                                         | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 1.2.2.1.   | Stavebné práce                                                                | -                 | -        | -                               | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                   |
| 1.2.2.1.1. | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | 717002            | projekt  | 1                               | 84 660,21                   | 84 660,21                        | 84 660,21                                          | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Stavebné práce rozpočet, izolácie proti vode a vlhkosti, izolácie tepelné a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                                     | 1.1                                                                                 |
| 1.2.2.1.2. | Odborné práce elektroinštalácie                                               | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.1.3. | Odborné práce kúrenárske                                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.1.4. | Zdravotechnika                                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.1.5. | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske                       | 717002            | projekt  | 1                               | 343 689,47                  | 343 689,47                       | 343 689,47                                         | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Stavebné práce rozpočet, montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                             | 1.1                                                                                 |
| 1.2.2.1.6. | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.1.7. | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.1.8. | Dokončovacie práce                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 52 328,29                   | 52 328,29                        | 52 328,29                                          | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Stavebné práce rozpočet, Montáž obkladov vnút. z obklad. porovin. 300x150 do tmelu a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                            | 1.1                                                                                 |
| 1.2.2.1.9. | Podlahy                                                                       | 717002            | projekt  | 1                               | 122 437,14                  | 122 437,14                       | 122 437,14                                         | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Stavebné práce rozpočet, Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keram. hlad. 300x300 do malty, Dlažba keramická 300x300 mm mrazuvzdorná, protišmyková a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru. | 1.1                                                                                 |
| 1.2.2.2.   | Zdravotechnika                                                                | -                 | -        | -                               | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                   |
| 1.2.2.2.1. | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | 717002            | projekt  | 1                               | 4 875,97                    | 4 875,97                         | 4 875,97                                           | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Zdravotechnika práce rozpočet, montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16 a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                             | 1.1                                                                                 |
| 1.2.2.2.2. | Odborné práce elektroinštalácie                                               | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.2.3. | Odborné práce kúrenárske                                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.2.4. | Zdravotechnické inštalácie                                                    | 717002            | projekt  | 1                               | 69 746,70                   | 69 746,70                        | 69 746,70                                          | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Zdravotechnika práce rozpočet, potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8, montáž splach. nádrží úsporná armatúra a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                 | 1.1                                                                                 |
| 1.2.2.2.5. | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske                       | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.2.6. | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.2.7. | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.2.8. | Dokončovacie práce                                                            | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.2.9. | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.3.   | Ústredné vykurovanie                                                          | -                 | -        | -                               | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                   |

|            | Názov položky rozpočtu                                                        | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A          | B                                                                             | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                  | I                                                                                   |
| 1.2.2.3.1. | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | 717002            | projekt  | 1                               | 4 359,76                    | 4 359,76                         | 4 359,76                                           | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Ústredné vykurovanie rozpočet, montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20 a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru. | 1.1                                                                                 |
| 1.2.2.3.2. | Odborné práce elektroinštalácie                                               | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.3.3. | Odborné práce kúrenárske                                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.3.4. | Zdravotechnika                                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.3.5. | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske                       | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.3.6. | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.3.7. | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.3.8. | Dokončovacie práce                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 252,28                      | 252,28                           | 252,28                                             | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Ústredné vykurovanie rozpočet, nátery potrubia syntet. dvojnasobné a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                 | 1.1                                                                                 |
| 1.2.2.3.9. | Ústredné vykurovanie                                                          | 717002            | projekt  | 1                               | 277 525,80                  | 277 525,80                       | 277 525,80                                         | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Ústredné vykurovanie rozpočet, hydraulická kaskáda pre 2 kotly a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                     | 1.1                                                                                 |
| 1.2.2.4.   | Plynoinštalácia                                                               | -                 | -        | -                               | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                   |
| 1.2.2.4.1. | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.4.2. | Odborné práce elektroinštalácie                                               | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.4.3. | Odborné práce kúrenárske                                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.4.4. | Zdravotechnické inštalácie - vnútorný plynovod                                | 717002            | projekt  | 1                               | 12 929,12                   | 12 929,12                        | 12 929,12                                          | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Plynoinštalácia rozpočet, Kominový kus priamy 80/125 a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                               | 1.1                                                                                 |
| 1.2.2.4.5. | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske                       | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.4.6. | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.4.7. | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.4.8. | Dokončovacie práce                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 13,40                       | 13,40                            | 13,40                                              | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Plynoinštalácia rozpočet, Nátery potrubia syntet. dvojnasobné, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                               | 1.1                                                                                 |
| 1.2.2.4.9. | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.   | Elektroinštalácia                                                             | -                 | -        | -                               | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                   |
| 1.2.2.5.1. | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.2. | Odborné práce elektroinštalácie                                               | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.3. | Odborné práce kúrenárske                                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.4. | Zdravotechnika                                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.5. | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske                       | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.6. | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.7. | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.8. | Dokončovacie práce                                                            | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.9. | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.6.   | Vetranie a chladenie                                                          | -                 | -        | -                               | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                   |
| 1.2.2.6.1. | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.6.2. | Odborné práce elektroinštalácie                                               | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.6.3. | Odborné práce kúrenárske                                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |

|            | Názov položky rozpočtu                                                        | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A          | B                                                                             | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I                                                                                   |
| 1.2.2.6.4. | Zdravotechnika                                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.6.5. | Konstrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke, tesárske                      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.6.6. | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.6.7. | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.6.8. | Dokončovacie práce                                                            | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.6.9. | Dalšie položky podľa charakteru projektu                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.3.     | Stavba/stavebný objekt 1 - iné                                                |                   |          |                                 |                             | 165 796,30                       | 165 796,30                                         | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 1.2.3.1.   | Plynoinštalácia                                                               | -                 | -        | -                               | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                   |
| 1.2.3.1.1. | Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody                                       | 717002            | projekt  | 1                               | 2 165,35                    | 2 165,35                         | 2 165,35                                           | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Plynoinštalácia rozpočet, uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D50 a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                                                                                    | 1.1                                                                                 |
| 1.2.3.2.   | Elektroinštalácia                                                             | -                 | -        | -                               | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                   |
| 1.2.3.2.1. | Elektromontáže                                                                | 717002            | projekt  | 1                               | 124 973,13                  | 124 973,13                       | 124 973,13                                         | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Elektroinštalácia rozpočet, Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29 mm a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                                                                                                                             | 1.1                                                                                 |
| 1.2.3.2.2. | Montáž oznamovacích, signalizačných a zab.                                    | 717002            | projekt  | 1                               | 28 895,94                   | 28 895,94                        | 28 895,94                                          | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Elektroinštalácia rozpočet, patch panel 24xRJ45/s cat 5e a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                                                                                                                                    | 1.1                                                                                 |
| 1.2.3.2.3. | Zemné práce vykonávané pri externých mon                                      | 717002            | projekt  | 1                               | 2 124,75                    | 2 124,75                         | 2 124,75                                           | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Elektroinštalácia rozpočet, káblové ryhy šírky 50, hĺbky 70, zemina tr 4 a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                                                                                                                    | 1.1                                                                                 |
| 1.2.3.3.   | Vetranie a chladenie                                                          | -                 | -        | -                               | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                   |
| 1.2.3.3.1. | Vetranie vytípaných miestností hygieny                                        | 717002            | projekt  | 1                               | 2 193,84                    | 2 193,84                         | 2 193,84                                           | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Vetranie a chladenie rozpočet, ventilátor do podhľadu (minimálna konfigurácia: množstvo vzduchu Qv = 50 m3.h-1; Elektrický príkon Pk = 0,033 kW, 230 V; Časový dobeh DT 20B) a ďalšie položky, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                        | 1.1                                                                                 |
| 1.2.3.3.2. | Chladenie skladu/serverovne                                                   | 717002            | projekt  | 1                               | 4 316,98                    | 4 316,98                         | 4 316,98                                           | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Vetranie a chladenie rozpočet, kondenzačná jednotka (minimálna konfigurácia: účinnosť zariadenia až do 15°C; Celkový chladiaci výkon QCH = 5,0 kW; Elektrický príkon PK = 1,52 kW/ 1x230 V / 6,63 A, príslušenstvo) a ďalšie položky, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru. | 1.1                                                                                 |
| 1.2.3.3.3. | Spojovací materiál                                                            | 717002            | projekt  | 1                               | 55,50                       | 55,50                            | 55,50                                              | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Vetranie a chladenie rozpočet, skrutka, matica a podložka - veľkosť M 8 a ďalšie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                                                                                                                     | 1.1                                                                                 |
| 1.2.3.3.4. | Montážny materiál                                                             | 717002            | projekt  | 1                               | 74,66                       | 74,66                            | 74,66                                              | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Vetranie a chladenie rozpočet, na závesy potrubia, zhotovené na montáži, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                                                                                                                              | 1.1                                                                                 |



|               | Názov položky rozpočtu                                                        | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                              | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A             | B                                                                             | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                | I                                                                                   |
| 1.2.3.3.5.    | Montáž                                                                        | 717002            | projekt  | 1                               | 996,15                      | 996,15                           | 996,15                                             | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SO 01 Vetranie a chladenie rozpočet, 15% z ceny dodávky na vetranie a chladenie, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru. | 1.1                                                                                 |
| <b>1.2.4.</b> | <b>Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky HSV</b>                         |                   |          |                                 |                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.4.1.      | Zemné práce                                                                   | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                     | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.4.2.      | Zakladanie                                                                    | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                     | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.4.3.      | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                     | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.4.4.      | Vodorovné konštrukcie                                                         | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                     | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.4.5.      | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                            | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                     | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.4.6.      | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)          | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                     | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.4.7.      | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                     | nerelevantné                                                                        |
| <b>1.2.5.</b> | <b>Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky PSV</b>                         |                   |          |                                 |                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1.2.5.1.      | Izolácie (napr.strešná izolácia, hydroizolácia)                               | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                     | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.5.2.      | Odborné práce elektroinštalácie                                               | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                     | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.5.3.      | Odborné práce kúrenárske                                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                     | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.5.4.      | Zdravotechnika                                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                     | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.5.5.      | Konštrukcie stolárske, klampiarske                                            | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                     | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.5.6.      | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                     | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.5.7.      | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                     | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.5.8.      | Dokončovacie práce                                                            | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                     | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.5.9.      | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                     | nerelevantné                                                                        |

|                                        | Názov položky rozpočtu                                  | Číselník výdavkov | Jednotka    | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                         | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                      | B                                                       | B1                | C           | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I                                                                                   |
| 1.3.                                   | Stavebný dozor                                          |                   |             |                                 |                             | 35 000,00                        | 35 000,00                                          | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 1.3.1.                                 | Stavebný dozor*                                         | 637004            | osobohodina | 1 250                           | 28,00                       | 35 000,00                        | 35 000,00                                          | 0,00                                            | Stavebný dozor - odhadnutý prepočet práce stavebného dozoru, cena bola stanovená ako cca 2% z objemu finančných prostriedkov alokovaných na stavebné práce                                                                                                                                  | 1.1                                                                                 |
| 1.4.                                   | Projekčná činnosť                                       |                   |             |                                 |                             | 73 950,00                        | 69 781,96                                          | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 1.4.1.                                 | Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie | 716               | projekt     | 1                               | 12 850,00                   | 12 850,00                        | 8 681,96                                           | 0,00                                            | Vypracovanie projektovej dokumentácie, predbežného výkazu výmeru a rozpočtu na aktivitu 1.1 oprávneným projektantom                                                                                                                                                                         | 1.1                                                                                 |
| 1.4.2.                                 | Realizačná projektová dokumentácia                      | 716               | projekt     | 1                               | 43 100,00                   | 43 100,00                        | 43 100,00                                          | 0,00                                            | Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, výkazu výmeru a rozpočtu na aktivitu 1.1 oprávneným projektantom                                                                                                                                                                         | 1.1                                                                                 |
| 1.4.3.                                 | Autorský dozor projektanta/architekta                   | 637004            | osobohodina | 500                             | 36,00                       | 18 000,00                        | 18 000,00                                          | 0,00                                            | Predbežný výpočet na základe Sadzovníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností                                                                                                                                                                          | 1.1                                                                                 |
| 1.                                     | Spolu stavebné práce                                    |                   |             |                                 |                             | 1 839 908,95                     | 1 835 740,91                                       | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| Zariadenie a vybavenie projektu-priame |                                                         |                   |             |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2.                                     | výdavky                                                 |                   |             |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2.1.                                   | Zariadenie a vybavenie                                  |                   |             |                                 |                             | 3 728 183,30                     | 3 728 183,30                                       | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2.1.1.                                 | Stavba/stavebný objekt 1                                |                   |             |                                 |                             | 3 728 183,30                     | 3 728 183,30                                       | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2.1.1.1.                               | Notebook OS PC                                          | 713002            | ks          | 35                              | 4 253,00                    | 148 855,00                       | 148 855,00                                         | 0,00                                            | IKT - Grafický notbook na prácu v grafických a animačných softvéroch, min. parametre: 17" display1920x1200 bodov, štvorjadrový procesor, 2 GHz, RAM DDR3 4 GB, disk minimálne 500 GB, grafická karta NVIDIA Quadro FX 3700 1 GB. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.2.                               | Notebook OS MAC                                         | 713002            | ks          | 35                              | 2 837,00 €                  | 99 295,00                        | 99 295,00                                          | 0,00                                            | IKT - Notebook na prácu v grafických softvéroch na MAC platforme s minimálnymi parametrami: 17" display 1920*1200, procesor2, 8 GHz, dvojjadrový, grafická karta NVIDIA GeForce 9400, RAM 4GB. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                   | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.3.                               | Softvér grafický                                        | 711003            | ks          | 72                              | 3 828,00 €                  | 275 616,00                       | 275 616,00                                         | 0,00                                            | IKT - Profesionálny grafický softvérový balík na vytváranie DTP, strih videa a web aplikácií, program sa bude využívať vo všetkých predmetoch. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                   | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.4.                               | Softvér 3d, balík                                       | 711003            | ks          | 1                               | 4 002,00 €                  | 4 002,00                         | 4 002,00                                           | 0,00                                            | IKT -Program na komplexné 3d modelovanie objektov v NURBS s rendrovacou podporou, multilicencia. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                 | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.5.                               | Softvér 3d modelovací a animačný                        | 711003            | ks          | 35                              | 5 297,00 €                  | 185 395,00                       | 185 395,00                                         | 0,00                                            | IKT -3D modelovací a rendrovací softvér s mental ray systémom na modelovanie, vizualizovanie a animácie. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                         | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.6.                               | Softvér 3d animačný                                     | 711003            | ks          | 35                              | 3 298,00 €                  | 115 430,00                       | 115 430,00                                         | 0,00                                            | IKT - 3D program zameraný na animovanie a fotorealistické rendrovanie vizualizácie. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                              | 2.1                                                                                 |

|           | Názov položky rozpočtu | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------|------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                      | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I                                                                                   |
| 2.1.1.7.  | Softvér k 3d skeneru   | 711003            | ks       | 1                               | 17 873,00 €                 | 17 873,00                        | 17 873,00                                          | 0,00                                            | IKT - Softvér na spracovanie dát z 3d laserového scanneru, kompatibilný s hardverom Zscanner. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.8.  | 3d laserový scanner    | 713004            | ks       | 1                               | 94 160,00 €                 | 94 160,00                        | 94 160,00                                          | 0,00                                            | IKT - Parcovisko na 3d laserové ručné skenovanie v kompletnom prevedení s minimálnymi parametrami: 18000 meraní/s, presnosť XY do 50 mikróvov, 3 kamery, rozlíšenie XYZ 0,1 mm. Na snímání modelov relievov pre dizajnérov, architektov a reštaurátorov. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                           | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.9.  | Tlačiareň              | 713002            | ks       | 2                               | 10 645,00 €                 | 21 290,00                        | 21 290,00                                          | 0,00                                            | IKT - 2D tlač s parametrami šírka tlače 44" farebný rozsah s 11-farebnými pigmentovými atramentmi UltraChrome HDR, tlač s hladkými prechodmi, redukciou zrnitosti a rozlíšením až 2 880 dpi, rýchlosť až 40 m²/hod. s novou 10-kanálovou tlačovou hlavou TFP™. Tlačiarne určené pre výstupy z prác študentov. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                      | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.10. | Dataprotektor          | 713003            | ks       | 3                               | 4 826,00 €                  | 14 478,00                        | 14 478,00                                          | 0,00                                            | IKT - Minimálne parametre dátového projektoru: Plné HD rozlíšenie: 1920x1080, kontrast 30 000:1, HDMI vstup, Svetivosť 5200 ANSI lúmenov. Pre prezentácie v rámci prednášok a seminárov. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.11. | Serverové pracovisko   | 713002            | ks       | 1                               | 1 059 300,00 €              | 1 059 300,00                     | 1 059 300,00                                       | 0,00                                            | IKT -Kompletné serverové pracovisko osadené alikačnými a databázovými servermi s technológiou blade minimálne s 12 servermi aplikačnými a 2 databázovými, každý minimálne s 2 procesormi 16 GB RAM. Serverový systém bude osadený minimálne diskovým polom 32 TB, so systémom zálohovania. Serverový systém sa bude využívať vo vyučovaní ako úložisko dát a rendrovací systém pre náročné výpočtové aplikácie pri spracovávaní 2d a 3d grafických dát a naimácii. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.12. | Sieťová infraštruktúra | 713006            | projekt  | 1                               | 41 195,00 €                 | 41 195,00                        | 41 195,00                                          | 0,00                                            | IKT - Štrukturovaná kabeľáž kat. 6e, s 70pevnými prípojkami s min. 1200m kábla. Vstupným smerovačom a prepínačmi v rackovej skrini. Kabeľáž zabezpečí prístup do siete zo všetkých priestorov objektu. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1                                                                                 |

|           | Názov položky rozpočtu                          | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                               | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I                                                                                   |
| 2.1.1.13. | Internetové pripojenie                          | 637004            | ks       | 1                               | 5 885,00 €                  | 5 885,00                         | 5 885,00                                           | 0,00                                            | IKT - Zriadenie sieťového pripojenia do externých sietí a internetu s minimálnou rýchlosťou 8 Mbit/s s bezpečným prístupom pre využitie ako informačného zdroja, a prenos prezentácií a prednášok. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                        | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.14. | Systém na live vysielanie a archiváciu videodát | 711003            | ks       | 1                               | 85 618,00 €                 | 85 618,00                        | 85 618,00                                          | 0,00                                            | IKT - FLASH technológia na živý prenos prednášok, videoprodukcii a multimediálnych projektov, s prepojením na e-learningové aplikácie. Systém umožňuje archiváciu a online editovanie videodát. Prenos i poskytovanie dát je v štandardných multimediálnych formátoch. Záznam a online poskytovanie prednášok a diskusií. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.15. | Počítač MAC                                     | 713002            | ks       | 1                               | 2 943,00 €                  | 2 943,00                         | 2 943,00                                           | 0,00                                            | IKT - Vybavenie strihovej zostavy pre editáciu, grabovanie, strihanie, úpravu a výsledný export videa, minimálne 4 jadrový procesor Intel, 4Gb ram 1TB HDD. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                               | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.16. | PC na strih                                     | 713002            | ks       | 1                               | 2 943,00 €                  | 2 943,00                         | 2 943,00                                           | 0,00                                            | IKT - Vybavenie strihovej zostavy. PC pre editáciu, grabovanie, strihanie, úpravu a výsledný export videa, minimálne 4 jadrový procesor Intel, 4Gb ram 1TB HDD. Pre strih multimediálnych súborov. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                        | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.17. | Rekordér HDV 1080i                              | 713003            | ks       | 2                               | 4 022,00 €                  | 8 044,00                         | 8 044,00                                           | 0,00                                            | IKT - Vybavenie strihovej zostavy, rekordér s podporou nahrávania a prehrávania vo formátoch HDV 1080i, DVCAM a DV. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                       | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.18. | Prepravný kufor                                 | 713004            | ks       | 2                               | 1 883,00 €                  | 3 766,00                         | 3 766,00                                           | 0,00                                            | IKT - Vybavenie strihovej zostavy. Prepravný kufor-rack. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.19. | Zvuková a obrazová banka                        | 713003            | ks       | 1                               | 35 310,00 €                 | 35 310,00                        | 35 310,00                                          | 0,00                                            | IKT - Vybavenie strihovej zostavy. Fond pakov, efektových-časticových generátorov a inej audio video podpory, pre používanie vo výučbe a multimediálnych projektoch. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                      | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.20. | Kamera profi HDCAM                              | 713003            | ks       | 4                               | 39 076,00 €                 | 156 304,00                       | 156 304,00                                         | 0,00                                            | IKT - Mobilná zostava pre HD záznam, profesionálna kamera HDCAM so záznamom v HD kvalite. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.21. | Modul príslušenstva ku kamere HDCAM             | 713003            | sada     | 4                               | 10 005,00 €                 | 40 020,00                        | 40 020,00                                          | 0,00                                            | IKT - Mobilná zostava pre HD záznam, modul príslušenstva ku kamere HDCAM pozostávajúci z: 1ks optika ku kamere HDCAM, 1ks statív, 1 ks kamerové svetlo, 1 ks mikroport. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                   | 2.1                                                                                 |

|           | Názov položky rozpočtu      | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                           | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I                                                                                   |
| 2.1.1.22. | Kamerový žeriav             | 713003            | ks       | 1                               | 78 271,00 €                 | 78 271,00                        | 78 271,00                                          | 0,00                                            | IKT - Kamerový žeriav do 12 m ku kamerovým zostávám. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.23. | Kamerový set HD             | 713003            | sada     | 10                              | 3 361,00 €                  | 33 610,00                        | 33 610,00                                          | 0,00                                            | IKT - kamerový set zložený z: 1 ks HD kamera s minimálnymi parametrami - rozlíšenie (Mpix): HD/DV (16:9) : 2.07 MPix (1920 x 1080), DV (4:3) : 2.76 MPix (1440 x 1080), záznamové médium 1 ks SD karta, 1 ks Mini DV kazeta, 1 ks predsádka, 1 ks LED svetlo, 1 ks externý ovládač, 1 ks batéria Lo-ion 2,4 Ah, 1ks nabíjačka, 1ks ramenná opierka, 1ks filmový statív. Sada je určená na skupinovú výučbu. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.24. | Steadicam stredný V2        | 713003            | ks       | 2                               | 2 970,00 €                  | 5 940,00                         | 5 940,00                                           | 0,00                                            | IKT - Steadicam malý ručný na stabilizáciu kamier počas pohybu v scénach s pohybom kameri s väčšou kamerou. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.25. | Steadicam veľký             | 713003            | ks       | 2                               | 6 270,00 €                  | 12 540,00                        | 12 540,00                                          | 0,00                                            | IKT - Steadicam malý ručný na stabilizáciu kamier počas pohybu v scénach s pohybom kameri s profesionálnou HD kamerou. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.26. | Softvér pre textilný dizajn | 711003            | ks       | 4                               | 7 700,00 €                  | 30 800,00                        | 30 800,00                                          | 0,00                                            | IKT - Softvér pre návrh dizajnu tkaných textílií v s výstupom v štandardných grafických formátoch s možnosťou realizácii vizualizácii. Program je určený pre študentov textilnej tvorby a odevného dizajnu. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                 | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.27. | Vyšivací stroj              | 713004            | ks       | 1                               | 28 798,00 €                 | 28 798,00                        | 28 798,00                                          | 0,00                                            | IKT - Jednohlavý priemyselný vyšivací stroj riadený počítačom na návrh a realizáciu textilných výstupov v komplexnom balíku hardveru a softveru. Zariadenie je určené pre kurzy zamerané na textilný dizajn. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                | 2.1                                                                                 |

|           | Názov položky rozpočtu                                                                                                                | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                                                                     | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I                                                                                   |
| 2.1.1.28. | Softvérová licencia systému riadenia vzdelávania - LMS, vrátane technickej podpory a údržby počas 3 rokov                             | 711003            | ks       | 1                               | 79 874,50 €                 | 79 874,50                        | 79 874,50                                          | 0,00                                            | IKT - Časovo neobmedzené užívateľské licencie systému riadenia vzdelávania pre 700 vysokoškolských učiteľov a študentov zabezpečujúce komplexný manažment elektronického a kombinovaného vzdelávania - tzn. riadenie, sprístupnenie, doručenie a vyhodnotenie kombinovaných vzdelávacích programov, testovanie, získavanie spätnej väzby od študentov na online princípe formou elektronického a kombinovaného vzdelávania. Cena je určená prieskumom trhu. Formou dodávky na zmluvu podľa Obchodného zákonníka externý dodávateľ zabezpečí technickú podporu a údržbu - servis systému LMS na 3 roky. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude rešpektovať zásadu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.29. | Návrh, inštalácia a implementácia systému riadenia vzdelávania - LMS                                                                  | 637004            | projekt  | 1                               | 25 543,00 €                 | 25 543,00                        | 25 543,00                                          | 0,00                                            | IKT - Formou dodávky na zmluvu podľa Obchodného zákonníka externý dodávateľ zabezpečí návrh, inštaláciu a implementáciu systému riadenia vzdelávania a jeho začlenenie do systému online univerzity. Výpočet stanovený na základe prieskumu trhu pri predpokladanom rozsahu práce 30 človekohodín. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude rešpektovať zásadu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.30. | Softvérová licencia systému riadenia vzdelávacieho obsahu - LCMS, vrátane technickej podpory a údržby systému LCMS počas doby 3 rokov | 711003            | ks       | 1                               | 132 207,00 €                | 132 207,00                       | 132 207,00                                         | 0,00                                            | IKT - Časovo neobmedzená užívateľská licencia pre vysokoškolských učiteľov: neobmedzený počet autorov, recenzentov a 5 plnohodnotných administrátorov systému. Licencie umožňujúce tvorbu, aktualizáciu, správu a publikovanie obsahu vlastných vzdelávacích programov, inštrukčných materiálov, príručiek, publikácií a doplnkových vzdelávacích materiálov pre elektronické a kombinované formy vzdelávania. Cena je určená prieskumom trhu. Formou dodávky na zmluvu podľa Obchodného zákonníka externý dodávateľ zabezpečí technickú podporu, údržbu - servis systému LCMS na 3 roky. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude rešpektovať zásadu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.              | 2.1                                                                                 |

|           | Názov položky rozpočtu                                                                            | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                                 | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I                                                                                   |
| 2.1.1.31. | Návrh, inštalácia a implementácia systému riadenia vzdelávacieho obsahu - LCMS                    | 637004            | projekt  | 1                               | 27 230,00 €                 | 27 230,00                        | 27 230,00                                          |                                                 | IKT - Formou dodávky na zmluvu podľa Obchodného zákonníka externý dodávateľ zabezpečí návrh, inštaláciu a implementáciu systému riadenia vzdelávacieho obsahu. Výpočet stanovený na základe prieskumu trhu pri predpokladanom rozsahu práce 30 človekodní. Výpočet stanovený na základe prieskumu trhu. Cena zahŕňa kompletne náklady. Dodávateľ bude vybratý na základe verejného obstarávania, ktoré bude rešpektovať zásadu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.                                                                                                                                                       | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.32. | Implementácia rozhrania: Systém riadenia vzdelávania a systému riadenia vzdelávacieho obsahu      | 637004            | projekt  | 1                               | 6 265,00 €                  | 6 265,00                         | 6 265,00                                           | 0,00                                            | IKT - Formou dodávky na zmluvu podľa Obchodného zákonníka externý dodávateľ zabezpečí implementáciu rozhrania: Systém riadenia vzdelávania a systému riadenia vzdelávacieho obsahu. Výpočet stanovený na základe prieskumu trhu pri predpokladanom rozsahu práce 7 človekodní. Dodávateľ bude vybratý na základe verejného obstarávania, ktoré bude rešpektovať zásadu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.                                                                                                                                                                                                               | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.33. | Softvérová licencia Wiki vrátane technickej podpory a údržby univerzitnej Wiki počas doby 3 rokov | 711003            | ks       | 1                               | 30 297,00 €                 | 30 297,00                        | 30 297,00                                          | 0,00                                            | IKT - Časovo neobmedzená užívateľská licencia pre všetkých vysokoškolských učiteľov a študentov VŠ umožňujúce vzájomnú spoluprácu, publikovanie na vysokoškolskom intranete, resp. extranete, tvorbu študijných materiálov, redukciu e-mailovej komunikácie a blogovanie. Cena je určená prieskumom trhu. Formou dodávky na zmluvu podľa Obchodného zákonníka externý dodávateľ zabezpečí technickú podporu, údržbu - servis univerzitnej Wiki. Výpočet stanovený na základe prieskumu trhu. Dodávateľ bude vybratý na základe verejného obstarávania, ktoré bude rešpektovať zásadu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. | 2.1                                                                                 |



|           | Názov položky rozpočtu                                                                                          | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                                               | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I                                                                                   |
| 2.1.1.34. | Návrh, inštalácia a implementácia Wiki softvéru                                                                 | 637004            | projekt  | 1                               | 8 510,80 €                  | 8 510,80                         | 8 510,80                                           | 0,00                                            | IKT - Formou dodávky na zmluvu podľa Obchodného zákonníka externý dodávateľ zabezpečí návrh, inštaláciu a implementáciu Wiki softvéru a jeho začlenenie do systému virtuálnej univerzity. Výpočet stanovený na základe prieskumu trhu pri predpokladanom rozsahu práce 18 človekodní. Dodávateľ zabezpečí distribúciu informácií ako zvládať všetky potrebné operácie spojené s efektívnym využívaním univerzitnej Wiki, informácie o práci a možnostiach Wiki ako aj širšie informácie o možnostiach správy obsahu na softvér Wiki. Výpočet stanovený na základe prieskumu trhu. Cena zahŕňa kompletne náklady. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude rešpektovať zásadu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.35. | Implementácia rozhrania: Systém riadenia vzdelávania a Wiki                                                     | 637004            | projekt  | 1                               | 6 266,00 €                  | 6 266,00                         | 6 266,00                                           | 0,00                                            | IKT - Formou dodávky na zmluvu podľa Obchodného zákonníka externý dodávateľ zabezpečí implementáciu rozhrania: Systém riadenia vzdelávania a Wiki. Výpočet stanovený na základe prieskumu trhu pri predpokladanom rozsahu práce 7 človekodní. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude rešpektovať zásadu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.36. | Dodávka interaktívnych vzdelávacích online modulov                                                              | 637004            | ks       | 5                               | 7 230,00 €                  | 36 150,00                        | 36 150,00                                          | 0,00                                            | IKT - Formou dodávky na zmluvu podľa Obchodného zákonníka externý dodávateľ vytvorí 5 interaktívnych vzdelávacích online modulov. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude rešpektovať zásadu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.37. | Knižnica online elektronických kurzov a elektronických kníh z oblasti moderných technológií a mákkých zručností | 711003            | projekt  | 1                               | 601 641,00 €                | 601 641,00                       | 601 641,00                                         | 0,00                                            | IKT - Kompletná knižnica online elektronických kurzov a elektronických kníh z oblasti moderných technológií a mákkých zručností pre 700 študentov a pedagógov. Jedná sa napr. o takéto online elektronické kurzy: kurzy 2D a 3D programov, videa a animácie, spracovanie materiálov, plastov a pod., knižnice z oblasti umenia, múzei a pod., kurzy umeleckých a výtvarných postupov, materiály a technológie vo výtvarnom umení, architektúre, reštaurátorstve, dizajne. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                              | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.38. | Knižnica elektronických kníh z oblasti inžinierstva                                                             | 711003            | projekt  | 1                               | 70 235,00 €                 | 70 235,00                        | 70 235,00                                          | 0,00                                            | IKT - Kompletná knižnica elektronických kníh z oblasti inžinierstva pre 72 pracovných staníc. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1                                                                                 |

|           | Názov položky rozpočtu                                                     | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                          | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I                                                                                   |
| 2.1.1.39. | softvér 2D a 3D inžiniersky                                                | 711003            | ks       | 35                              | 1 177,00 €                  | 41 195,00                        | 41 195,00                                          | 0,00                                            | IKT -Profesionálny inžiniersky softvér na prípravu technických projektov pre architektov a dizajnérov. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                            | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.40. | Softvér pre CNC stroje                                                     | 711003            | ks       | 15                              | 2 354,00 €                  | 35 310,00                        | 35 310,00                                          | 0,00                                            | IKT -Program pre simuláciu a generovanie kódu pre CNC stroje spolupracujúci so všetkými CAD programami,využitie bude v kurzoch prípravy modelov. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                             | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.41. | Softvér-server                                                             | 711003            | ks       | 1                               | 2 354,00 €                  | 2 354,00                         | 2 354,00                                           | 0,00                                            | IKT -Serverovské aplikácie na správuúdržbu a prenos dát zo študentských projektov. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                                           | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.42. | Wifi prístupový bod                                                        | 713002            | ks       | 5                               | 990,00 €                    | 4 950,00                         | 4 950,00                                           | 0,00                                            | IKT - Infraštruktúra pre bezdrôtový prístup do inej siete a na Internet; Zariadenia prístupových bodov v bezdrôtovej sieti (802.11 a n L W A P P A P D u a l 2,4,5 G H z ) vo všetkých priestoroch - úplné pokrytie signálom wifi. Pokrytie wifi signálom umožní variabilnejšie využitie priestorov na vyuč. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.43. | Softvér                                                                    | 711003            | ks       | 72                              | 110,00 €                    | 7 920,00                         | 7 920,00                                           | 0,00                                            | IKT - Štandardný softvér na zabezpečenie a prevádzku PC voči nifiltráciám a neželaných softvérových aplikácií a kódov. Nevyhnutný softvér na zabezpečenie výpočtovej techniky v školskej prevádzke. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                          | 2.1                                                                                 |
| 2.1.1.44. | softvér AVID                                                               | 711003            | ks       | 2                               | 2 277,00 €                  | 4 554,00                         | 4 554,00                                           | 0,00                                            | IKT - Vybavenie strihovej zostavy, Softvér pre prácu v AVID systéme v HD kvalite. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                                            | 2.1                                                                                 |
| 2.1.2.    | <b>Stavba/stavebný objekt 2</b>                                            |                   |          |                                 |                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| 2.1.2.1.  | Server                                                                     | nerrelevantné     | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerrelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nerrelevantné                                                                       |
| 2.1.2.2.  | Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení | nerlevantné       | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerlevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nerlevantné                                                                         |
| 2.1.2.3.  | Software                                                                   | nerlevantné       | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerlevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nerlevantné                                                                         |
| 2.1.2.4.  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                   | nerlevantné       | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerlevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nerlevantné                                                                         |
| 2.2.      | <b>Zariadenie a vybavenie - iné</b>                                        |                   |          |                                 |                             | <b>45 148,00</b>                 | <b>45 148,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| 2.2.1.    | <b>Stavba/stavebný objekt 1</b>                                            |                   |          |                                 |                             | <b>45 148,00</b>                 | <b>45 148,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| 2.2.1.1.  | Monitory LCD 26"                                                           | 633002            | ks       | 5                               | 660,00 €                    | 3 300,00                         | 3 300,00                                           | 0,00                                            | IKT - 26" LCD monitory k strižniám s rozlíšením minimálne HD ready so vstupmi DVI, SCART, RGB, HDMI. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                         | 2.1                                                                                 |
| 2.2.1.2.  | Strihová karta                                                             | 633003            | ks       | 2                               | 1 152,00 €                  | 2 304,00                         | 2 304,00                                           | 0,00                                            | IKT - Vybavenie strihovej zostavy. Externý profesionálny break out box pre prácu s videosignálom v kvalite broadcast pre výstupy projektov Avid, Adobe Premiere Pro, Photosho. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                               | 2.1                                                                                 |

|           | Názov položky rozpočtu | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------|------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                      | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I                                                                                   |
| 2.2.1.3.  | Adaptér HDMI           | 633003            | ks       | 2                               | 236,00 €                    | 472,00                           | 472,00                                             | 0,00                                            | IKT - Adaptér HDMI technológie pre najvyššiu obrazovú kvalitu pri naberaní/prehrávaní. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                              | 2.1                                                                                 |
| 2.2.1.4.  | Audio zostava          | 633003            | sada     | 4                               | 165,00 €                    | 660,00                           | 660,00                                             | 0,00                                            | IKT - Vybavenie strihovej zostavy pre audio pozostávajúcej z : 2 ks pásmové audio monitory digitálne (minimálne parametre: 24bit/192kHz), 2 ks multimedialné nearfieldové audio monitory s výkonom 20W (celkový výkon 2x 20W). Na monitorovanie zvukových záznamov. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. | 2.1                                                                                 |
| 2.2.1.5.  | Ovládač pre strih      | 633003            | ks       | 2                               | 118,00 €                    | 236,00                           | 236,00                                             | 0,00                                            | IKT - Vybavenie strihovej zostavy. Ovládač pre prácu zo strihovými programami. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                      | 2.1                                                                                 |
| 2.2.1.6.  | Záložný zdroj          | 633004            | ks       | 2                               | 118,00 €                    | 236,00                           | 236,00                                             | 0,00                                            | IKT - Vybavenie strihovej zostavy. Záložný zdroj napájania k strihovému systému. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                    | 2.1                                                                                 |
| 2.2.1.7.  | DVD HDD rekordér       | 633003            | ks       | 2                               | 470,00 €                    | 940,00                           | 940,00                                             | 0,00                                            | IKT - Vybavenie strihovej zostavy. DVD rekordér, s minimálnymi parametrami: 712 hod. záznamu na pevný disk (400GB). Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                 | 2.1                                                                                 |
| 2.2.1.8.  | Mikroportová sada      | 633003            | sada     | 10                              | 965,00 €                    | 9 650,00                         | 9 650,00                                           | 0,00                                            | IKT - Mikroportová sada pozostávajúca z: 10 ks mikroport, 1ks prídavný vysielač, 10ks klopovým mikrofónom (gul'ová charakteristika), 740-776 MHz. Pre záznam zvuku v dynamických scénach. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                           | 2.1                                                                                 |
| 2.2.1.9.  | Steadicam malý         | 633003            | ks       | 2                               | 407,00 €                    | 814,00                           | 814,00                                             | 0,00                                            | IKT - Steadicam malý ručný na stabilizáciu kamier počas pohybu v scénach s pohybom kameri. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                          | 2.1                                                                                 |
| 2.2.1.10. | Kamerový žeriav malý   | 633003            | ks       | 2                               | 506,00 €                    | 1 012,00                         | 1 012,00                                           | 0,00                                            | IKT - Malý kamerový žeriav. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1                                                                                 |
| 2.2.1.11. | Svetlá filmové         | 633003            | ks       | 10                              | 836,00 €                    | 8 360,00                         | 8 360,00                                           | 0,00                                            | IKT - Filmové svetlá s minimálnym príkonom 200W s príslušenstvom na osvetľovanie a prisvetľovanie scén. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                             | 2.1                                                                                 |
| 2.2.1.12. | Kľúčovacie pozadie     | 633003            | ks       | 2                               | 1 177,00 €                  | 2 354,00                         | 2 354,00                                           | 0,00                                            | IKT - Kľúčovacie pozadie s minimálnym rozmerom 3 * 3 m na trikové a špeciálne scény. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                                                                | 2.1                                                                                 |
| 2.2.1.13. | Externé disky          | 633002            | ks       | 10                              | 330,00 €                    | 3 300,00                         | 3 300,00                                           | 0,00                                            | IKT - Externé pevné disky s minimálnou kapacitou 1 TB na prechodný záznam dát a na prenos dát a pracovných multimedialných záznamov. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                                                                                                | 2.1                                                                                 |

|           | Názov položky rozpočtu                   | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                  | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------|------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                        | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                    | I                                                                                   |
| 2.2.1.14. | Filtre                                   | 633003            | ks       | 4                               | 440,00 €                    | 1 760,00                         | 1 760,00                                           | 0,00                                            | IKT - Sada optických filtrov pre kamery. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                                                  | 2.1                                                                                 |
| 2.2.1.15. | Médiá                                    | 633003            | ks       | 1 000                           | 4,00 €                      | 4 000,00                         | 4 000,00                                           | 0,00                                            | IKT - Záznamové médiá na záznam a prenos multimediálnych dát s minimálnou kapacitou 4 GB. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. | 2.1                                                                                 |
| 2.2.1.16. | Médiá                                    | 633003            | ks       | 500                             | 6,00 €                      | 3 000,00                         | 3 000,00                                           | 0,00                                            | IKT - Záznamové médiá na záznam a prenos multimediálnych dát s minimálnou kapacitou 8 GB. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. | 2.1                                                                                 |
| 2.2.1.17. | Manipulačné kufre                        | 633004            | ks       | 5                               | 550,00 €                    | 2 750,00                         | 2 750,00                                           | 0,00                                            | IKT - manipulačné kufre na uskladnenia prepravu kamier a príslušenstva. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.                   | 2.1                                                                                 |
| 2.2.2.    | Stavba/stavebný objekt 2                 |                   |          |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| 2.2.2.1.  | Počítač                                  | nerelevantné      | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 2.2.2.2.  | Aplikačný software                       | nerelevantné      | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 2.2.2.3.  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu | nerelevantné      | ks       | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 2.        | Spolu                                    |                   |          |                                 |                             | 3 773 331,30                     | 3 773 331,30                                       | 0,00                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                     |

|                                                                          | Názov položky rozpočtu                   | Číselník výdavkov | Jednotka    | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                        | B                                        | B1                | C           | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I                                                                                   |
| <b>Riadenie projektu, publicita a 3. informovanosť- nepriame výdavky</b> |                                          |                   |             |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| 3.1.                                                                     | Personálne výdavky interné               |                   |             |                                 |                             | 84 530,00                        | 84 530,00                                          | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| 3.1.1.                                                                   | Pracovník pre verejné obstarávanie       | 610620            | osobohodina | 600                             | 12,15                       | 7 290,00                         | 7 290,00                                           | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa a vychádza z priemernej hodinovej sadzby daného pracovného miesta na VŠVU. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej čiastky; | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.2.                                                                   | Manažér publicity                        | 610620            | osobohodina | 400                             | 12,15                       | 4 860,00                         | 4 860,00                                           | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa a vychádza z priemernej hodinovej sadzby daného pracovného miesta na VŠVU. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej čiastky; | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.3.                                                                   | Projektový manažér                       | 610620            | osobohodina | 2 000                           | 12,15                       | 24 300,00                        | 24 300,00                                          | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa a vychádza z priemernej hodinovej sadzby daného pracovného miesta na VŠVU. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej čiastky; | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.4.                                                                   | Koordinátor projektu pre oblasť IKT      | 610620            | osobohodina | 600                             | 12,15                       | 7 290,00                         | 7 290,00                                           | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa a vychádza z priemernej hodinovej sadzby daného pracovného miesta na VŠVU. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej čiastky; | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.5.                                                                   | Koordinátor projektu pre stavebnú oblasť | 610620            | osobohodina | 1 800                           | 12,15                       | 21 870,00                        | 21 870,00                                          | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa a vychádza z priemernej hodinovej sadzby daného pracovného miesta na VŠVU. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej čiastky; | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.6.                                                                   | Asistent projektového manažéra I         | 610620            | osobohodina | 1 000                           | 9,46                        | 9 460,00                         | 9 460,00                                           | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa a vychádza z priemernej hodinovej sadzby daného pracovného miesta na VŠVU. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej čiastky; | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.7.                                                                   | Asistent projektového manažéra II        | 610620            | osobohodina | 1 000                           | 9,46                        | 9 460,00                         | 9 460,00                                           | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa a vychádza z priemernej hodinovej sadzby daného pracovného miesta na VŠVU. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej čiastky; | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.2.                                                                     | Dodávka služieb - personálne výdavky     |                   |             |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| 3.2.1.                                                                   | Manažér publicity                        | nerelevantné      | osobohodina | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nerelevantné                                                                        |

|                           | Názov položky rozpočtu                                                     | Číselník výdavkov | Jednotka    | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A                         | B                                                                          | B1                | C           | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I                                                                                   |
| 3.2.2.                    | Pracovník pre verejné obstarávanie                                         | nerelevantné      | osobohodina | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nerelevantné                                                                        |
| 3.2.3.                    | Projektový manažér                                                         | nerelevantné      | osobohodina | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nerelevantné                                                                        |
| 3.2.4.                    | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                   | nerelevantné      | osobohodina | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nerelevantné                                                                        |
| 3.3.                      | Publicita a informovanosť                                                  |                   |             |                                 |                             | 17 650,00                        | 17 650,00                                          | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 3.3.1.                    | Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)                                        | 637003            | ks          | 1                               | 1 550,00                    | 1 550,00                         | 1 550,00                                           | 0,00                                            | Cena s montážou, rozmer 250x150 cm                                                                                                                                                                                                                                                                  | Podporná aktivita Publicita a informovanosť                                         |
| 3.3.2.                    | Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)                                 | 637003            | ks          | 1                               | 300,00                      | 300,00                           | 300,00                                             | 0,00                                            | Pamätná doska - trvalá vysvetľujúca tabuľa, veľkosť 20x30 cm                                                                                                                                                                                                                                        | Podporná aktivita Publicita a informovanosť                                         |
| 3.3.3.                    | Informačné a propagačné materiály                                          | 637003            | projekt     | 1                               | 1 000,00                    | 1 000,00                         | 1 000,00                                           | 0,00                                            | Letáky, skladačky a iný propagačný materiál, formát letákov maximálne A4, cca 1 000 ks rôzneho propagačného materiálu, cca 1 Eur na kus - cena odhadom;                                                                                                                                             | Podporná aktivita Publicita a informovanosť                                         |
| 3.3.4.                    | Web stránka určená pre publicitu projektu                                  | 637003            | projekt     | 1                               | 1 500,00                    | 1 500,00                         | 1 500,00                                           | 0,00                                            | Priprava web stránky na publicitu projektu                                                                                                                                                                                                                                                          | Podporná aktivita Publicita a informovanosť                                         |
| 3.3.5.                    | Priprava grafických návrhov                                                | 637003            | projekt     | 1                               | 800,00                      | 800,00                           | 800,00                                             | 0,00                                            | Práprava grafických návrhov plagátov a letáčikov                                                                                                                                                                                                                                                    | Podporná aktivita Publicita a informovanosť                                         |
| 3.3.6.                    | Propagácia, reklama, inzercia                                              | 637003            | projekt     | 1                               | 5 000,00                    | 5 000,00                         | 5 000,00                                           | 0,00                                            | Inzercia, propagácia a reklama v regionálnych telekomunikačných prostriedkoch                                                                                                                                                                                                                       | Podporná aktivita Publicita a informovanosť                                         |
| 3.3.7.                    | Plagáty                                                                    | 637003            | projekt     | 1                               | 7 500,00                    | 7 500,00                         | 7 500,00                                           | 0,00                                            | Plagát formátu A2, pripraví sa 500 ks po 15,- Eur za kus                                                                                                                                                                                                                                            | Podporná aktivita Publicita a informovanosť                                         |
| 3.4.                      | Monitoring a hodnotenie projektu                                           |                   |             |                                 |                             | 25 650,00                        | 25 650,00                                          | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 3.4.1.                    | Manažér monitoringu                                                        | 610620            | osobohodina | 2 000                           | 12,15                       | 24 300,00                        | 24 300,00                                          | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa a vychádza z priemernej hodinovej sadzby daného pracovného miesta na VŠVU. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej časti; | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.4.2.                    | Manažér monitoringu - dodávka služieb                                      | nerelevantné      | osobohodina | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nerelevantné                                                                        |
| 3.4.3.                    | Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia - interný         | nerelevantné      | osobohodina | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nerelevantné                                                                        |
| 3.4.4.                    | Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia - dodávka služieb | 637004            | osobohodina | 100                             | 13,50                       | 1 350,00                         | 1 350,00                                           | 0,00                                            | Expertíza týkajúca sa monitoringu a hodnotenia je potrebná kvôli správnej a včasnej implementácii projektu                                                                                                                                                                                          | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.5.                      | Poistenie                                                                  |                   |             |                                 |                             | 7 200,00                         | 7 200,00                                           | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 3.5.1.                    | Poistenie**                                                                | 637015            | projekt     | 1                               | 7 200,00                    | 7 200,00                         | 7 200,00                                           | 0,00                                            | poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby, počas realizácie projektu                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 3.                        | Spolu                                                                      |                   |             |                                 |                             | 135 030,00                       | 135 030,00                                         | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 4.                        | Rezerva na nepredvídané stavebné práce                                     |                   |             |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 4.1.                      | Rezerva na nepredvídané stavebné práce***                                  |                   | projekt     | 0                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 4.                        | Spolu                                                                      |                   |             |                                 |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY |                                                                            |                   |             |                                 |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 1+2+3+4 PROJEKTU          |                                                                            |                   |             |                                 |                             | 5 748 270,25                     | 5 744 102,21                                       | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |

|   | Názov položky rozpočtu | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|---|------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A | B                      | B1                | C        | D                               | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                   | I                                                                                   |

|     | Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu |  |      |        |        |
|-----|-----------------------------------------|--|------|--------|--------|
| KE1 | Nepriame výdavky projektu****           |  | max. | 5,00%  | 2,41%  |
| KE2 | Dodávky*****                            |  | max. | 1,00%  | 1,00%  |
|     | IKT                                     |  | min. | 50,00% | 65,64% |

**Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):**

\* stavebný dozor je povinný, ak sa budú vykonávať stavebné činnosti

\*\* poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu

\*\*\* rezerva na nepredvídané stavebné práce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená.

v prípade zaradenia rezervy na nepredvídané straty pri stavebných prácach do rozpočtu, musí byť projekt podporený **analýzou rizík** (rizikom nie je nárast cien), t.j. zdôvodnením zaradenia rezervy priamo v komentári k rozpočtu a k finančnej analýze (možné nepredvídané straty).

\*\*\*\* nepriame výdavky projektu - max. 5 % z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

\*\*\*\*\* dodávky -max. 1% z celkových oprávnených nepriamych výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané stavebné práce)

\*\*\*\*\* k danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.

**F1 - Oprávnené výdavky projektu spolu** -stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu spolu oprávnené na spolufinancovanie zo ŠR, ERDF a vlastných zdrojov žiadateľa ( relevantné v prípade žiadateľa - verejná VŠ) - nezahŕňa neoprávnené výdavky

**F2 - Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH** - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy. Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu, je možné v stĺpci F2 uplatniť odpočítanie pomernej časti dane z pridanej hodnoty podľa § 49 a nasledujúcich zákona č. 222/2004 Z. z. (o dani z pridanej hodnoty) v platnom znení.

**F3 - Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH** - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení finančnej analýzy (stĺpec F2) a uplatnení odpočítania pomernej časti dane z pridanej hodnoty podľa § 49 a nasledujúcich zákona č. 222/2004 Z. z. (o dani z pridanej hodnoty) v platnom znení.



Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP- **PREHLAD AKTIVÍT PROJEKTU**

| <b>Harmonogram realizácie projektu</b> |                                                 |                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                 | Začiatok realizácie aktivity<br>(štvrt'rok/rok) | Ukončenie realizácie aktivity<br>(štvrt'rok/rok) |
| <b>Hlavné aktivity</b>                 |                                                 |                                                  |
| Aktivita 1.1                           | <u>II./2010</u>                                 | <u>II./2012</u>                                  |
| Aktivita 2.1                           | <u>II./2010</u>                                 | <u>II./2012</u>                                  |
| <b>Podporné aktivity</b>               |                                                 |                                                  |
| Riadenie projektu                      | <u>II./2010</u>                                 | <u>II./2012</u>                                  |
| Publicita a informovanosť              | <u>II./2010</u>                                 | <u>II./2012</u>                                  |

| <b>Podrobný opis aktivity</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                     | <u>Aktivita č. 1.1 <b>Rekonštrukcia, modernizácia celoškolského vzdelávacieho pracoviska VŠVU v Kremnici</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cieľ aktivity                              | <u>Vznik obytnej a modernej vyučovacej infraštruktúry prostredníctvom rekonštrukcie pracoviska VŠVU v Kremnici</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok) | <u>II./2010 – II./2012</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opis aktivity                              | <p><u>Metóda: Stavebné práce a dodávky súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou budovy č. 18/10 na Štefánikovom nám. v Kremnici budú obstarané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. vo verejnom obstarávaní a internými smernicami VŠVU. Obstaranie bude realizované v súlade s projektovou dokumentáciou a stavebné práce bude vykonávať kvalifikovaný externý dodávateľ. Na začiatku stavebných úprav sa v rámci asanácie z objektu odstráni všetky jeho nevyhovujúce časti (1. NP a 2. NP, pivnica-suterén, strecha-podkrovie). Na mieste asanovaných častí budovy sa budú realizovať tieto nové stavebné rekonštrukčné práce: novovybudovanie strechy vrátane strešnej krytiny a izolácie, stavebné práce za účelom zobytnenia podkrovia, rekonštrukčné práce a stavebné úpravy priestorov na 1. NP a 2. NP, stavené úpravy v suteréne v priestoroch pivnice. Tieto adaptačné stavebné práce budú upravovať všetky priestory – jednak pre multifunkčné účely učební a obytných izieb, uskladnenia technicko-technologického vybavenia, IKT vybavenia, prípravu jedla a stravovania, spoločenského priestoru a priestorov pre hygienu.</u></p> <p><u>Výstup: Realizáciou aktivity vzniknú obytné a vyučovacie priestory v podkroví objektu, na 1. NP a 2. NP – štruktúrované ako multifunkčné priestory flexibilne upravované podľa potreby na permanentnú obytnú prevádzku a vyučovací proces. Vybavením priestorov modernými infraštruktúrnymi sieťami technického zariadenia budov, štruktúrovanej kabeľáže IKT, projekčnej techniky a reprografických zariadení sa výrazným spôsobom zvýši komfort pracovných, vzdelávacích a ubytovacích kapacít pracoviska. Vytvorí sa tým kvalitnejšie podmienky pre priebeh vzdelávacieho procesu pre študentov z všetkých študijných programov (v oblasti výtvarného umenia, úžitkového umenia, dizajnu, architektúry, reštaurovania, intermédií a multimédií, a ďalších) aj doktorandského štúdia, čo</u></p> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p><u>v súčasnosti pomôže zdôrazniť potenciál výskumného a experimentálno-vývojového zamerania školy. Zároveň sa touto realizáciou aktivity v rámci jej PR znásobí pozícia inštitúcie s pozitívnym prístupom ku kultúrno-historickému prostrediu mesta, nakoľko sa objekt nachádza v jeho chránenej pamiatkovej zóne.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Metodológia aktivity | <p><u>Stavebné práce tejto aktivity sa budú realizovať len na budove č. 18/10 na Štefánikovom nám. v Kremnici. Najprv začnú úpravy ochrannými opatreniami tých častí budovy, ktoré majú zostať touto aktivitou nedotknuté. Následne sa zasanuje strecha a priebežne aj nevyhovujúce časti budovy v suteréne a na 1. a 2. NP. Ďalej budú pokračovať práce na konštrukcii novej valbovej strechy, jej zateplení a vybudovaní obytného podkrovia. Po vybudovaní novej strechy budú pokračovať rekonštrukčné práce v ostatných priestoroch v suteréne a na 1. a 2. NP, zrealizujú sa povrchové úpravy obvodových stien a osadia sa nové výplne okenných a dverných otvorov (niektoré pôvodné výplne budú zreštaurované). Následne budú postupovať kompletizačné práce v interiéri – úpravy povrchov a podláh, inštalácia sietí technickej infraštruktúry (vykurovanie, rozvody elektrickej energie, osvetlenia a štruktúrovanej kabeláže, inštalácie a vybavenie hygienických zariadení). Tieto budú paralelne prebiehať vo všetkých priestoroch na všetkých podlažiach a v podkroví. V závere sa zrealizujú záverečné úpravy povrchov celého objektu v exteriéri tak, aby došlo k jednotnému estetickému pôsobeniu celej rekonštruovanej budovy. Všetky stavebné úpravy a rekonštrukčné práce budú prebiehať v súlade so stanoviskom KPÚ v Banskej Bystrici, vydanom k tomuto stavebnému povoleniu.</u></p> <p><u>Etapy stavebnej aktivity:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>1. etapa – Stavebné práce budú vykonávané nasledovne: asanačné práce súvisiace s odstránením strechy a nevyhovujúceho vnútorného vybavenia, búranie vnútorného schodiska, odstraňovanie vrstiev skladby podláh na všetkých podlažiach, oklepanie vnútorných omietok na 1. NP a 2. NP, búranie priečok v podkroví, vyvesenie dverných krídiel a reštaurovanie podľa PD RP, búranie drevených obkladov podkrovia, odstránenie strešnej krytiny, odstránenie nepoužiteľných predmetov zo zariadenia a odvoz sute. Predpokladaná doba trvania stavebných prác 2 mesiace.</u></li> <li><u>2. etapa – Stavebné práce budú prebiehať v rámci realizácie nového strešného plášťa, vysprávky komínového nadstrešného telesa a realizáciou nového dažďového odkvapového systému podľa PD RP. Predpokladaná doba trvania 1 mesiac.</u></li> <li><u>3. etapa – Prebehnú elektroinštalačné práce na všetkých podlažiach objektu, zdravotnícka inštalácia a požiaro-technická inštalácia na všetkých podlažiach objektu. Predpokladaná doba trvania 2 mesiace.</u></li> <li><u>4. etapa – Realizácia tesnenia ŽB schodiska, uloženie výstuže do schodiskového systému a následné betónovacie práce na samotnom schodisku. V tejto etape prebehne aj hydroizolácia podlahy suterénu vo všetkých pivničných priestoroch. Predpokladaná doba trvania 2 mesiace.</u></li> </ol> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p><u>5. etapa – Prebehne výmena okien, vyvesenie vonkajších dverí a ich reštaurovaní podľa PD RP, vyspravenie ostení a oplechovanie vonkajších parapetov. Predpokladaná doba trvania 1 mesiac.</u></p> <p><u>6. etapa – Bude zameraná na vykonanie stavebných úprav súvisiacich s tepelnou izoláciou podláh, inštaláciou vykurovacieho systému, betónovaním vyrovnávajúcich vrstiev podláh a ich nivelizáciou. Predpokladaná doba trvania 2 mesiace.</u></p> <p><u>7. etapa – Bude zameraná na vnútorné povrchové úpravy stropov a povrchové úpravy stien a kladením nášľapných vrstiev podláh. Predpokladaná doba trvania 2 mesiace.</u></p> <p><u>8. etapa – Realizácia deliacich nosných priečok, inštalácia technických zariadení predmetov a inštalácia hasiacich prístrojov. Predpokladaná doba trvania 1 mesiac.</u></p> <p><u>9. etapa – Prebehne sanácia vonkajších omietok spojená s vonkajšími dokončovacími prácami, so špecifickým ohľadom na sanáciu a inštaláciu vonkajších kovových prvkov podľa PD RP. Predpokladaná doba trvania 2 mesiace.</u></p> <p><u>10. etapa – Prebehne búranie exteriérových spevňujúcich plôch okolo budovy, búranie odkvapových chodníkov, sanácia exteriérových schodísk, obnaženie obvodových stien suterénu a následný odvoz sute. Predpokladaná doba trvania 1 mesiac.</u></p> <p><u>11. etapa – Hydroizolácia vonkajších stien a príslušných vrstiev obvodových stien suterénu podľa PD RP, paralelne prebehne realizácia drenážneho systému; realizácia revízných šacht, dažďových zberníc a prípojok a spätné obsypy výkopu. Predpokladaná doba trvania 3 mesiace.</u></p> <p><u>12. etapa – Realizácia povrchových úprav sokla spojená s realizáciou nových vonkajších spevnených plôch príľahlého oporného múru. Predpokladaná doba trvania 2 mesiace</u></p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>V rámci aktivity sa zrealizujú práce podrobne špecifikované v stavebnom rozpočte, a to:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>- V suteréne a na 1. a 2. NP sa zasanujú a stavebne zrekonštruujú tie časti objektu, ktoré nemajú pôvodnú historickú podstatu. Ich komplexnou rekonštrukciou prebehne adaptácia na multifunkčné pracovné vzdelávacie (prednášky, semináre, cvičenia, tvorivé dielne) a prevádzkové priestory (kuchyňa, jedáleň, sanitárne vybavenie) s novými izolačnými a povrchovými úpravami (obvodové steny, podlahy, vrátane otvorov), novým vykurovaním, osvetlením, rozvodmi elektrickej inštalácie a štruktúrovanej kabeláže, ako aj vybavením špecifickou reprodukčnou a prezentačnou technikou, čím sa zvýši doterajšia ubytovacia kapacita a skvalitní úroveň vzdelávacej a výskumnej funkcie detašovaného výučbového pracoviska.</u></li> <li><u>- Strecha a podkrovie, doteraz využívané len ako ubytovacia kapacita, sa zasanuje a vybuduje sa nová strecha, ktorá sa zateplí a pokryje novou krytinou. Novo vytvorené podkrovie (3. NP) sa funkčne vybaví na obytné a vzdelávacie účely –</u></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><u>vytvorí sa 1 nová miestnosť (serverovňa a úložisko špecifickej časti IKT a počítačového vybavenia), a 1 veľká ubytovacia a výučbová miestnosť s vlastnou sanitárnou vybavenosťou. Touto rekonštrukciou sa ubytovacia kapacita detašovaného vzdelávacieho pracoviska zvýši o 10 osôb.</u></p> <p><u>Väzba tejto aktivity na ostatné aktivity projektu spočíva v tom, že v zrekonštruovanej priestoroch budovy a priestoroch nového podkrovia budú umiestnené nové IKT a prvky komunikačnej siete koordinované s komunikačnou sieťou ostatných pracovísk školy. Aktivita je navyše pokračovaním dlhodobého zámeru školy v rámci zvyšovania vzdelávacích kapacít a modernizácie výučbových priestorov VŠVU.</u></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Podrobný opis aktivity</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                     | <u>Aktivita č. 2.1 Modernizácia IKT sietí, zariadení celoškolského vzdelávacieho pracoviska VŠVU v Kremnici</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cieľ aktivity                              | <u>Modernizácia IKT učební vzdelávacieho pracoviska VŠVU v Kremnici.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok) | <u>II./2010– II./2012</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opis aktivity                              | <p><u>V rámci aktivity sa zrealizujú tieto činnosti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>príprava rozvodov štruktúrovanej kabeláže v jednotlivých priestoroch budovy</u></li> <li>- <u>realizácia pripojenia internej siete na externé siete a internet</u></li> <li>- <u>príprava a vybavenie serverového pracoviska</u></li> <li>- <u>vybavenie mobilnou výpočtovou technikou a modernými IKT na zabezpečenie výučby a pedagogických aktivít pre predmety využívajúce túto techniku.</u></li> <li>- <u>vybavenie laboratória záznamovej a editačnej videoprodukcie VŠVU</u></li> </ul> <p><u>Realizácia aktivít IKT je naviazaná na ukončenie stavebných činností a úpravy priestorov na inštaláciu špeciálnej techniky serverovne a multimediálnych strižní. Vybudované IT a laboratória záznamovej a editačnej videoprodukcie v objekte VŠVU Kremnica umožní realizáciu vzdelávacích aktivít, paralelnej výučby predmetov využívajúcich IT a multimediálnu techniku na vysokej technickej i pedagogickej úrovni. Zmodernizované pracovisko vybavené adekvátnou IKT technikou bude slúžiť i na organizovanie pracovných stretnutí, workshopov, seminárov, sústreďení a monotematických kurzov pre študentov a pracovníkov VŠVU z oblastí využívajúcich IT a multimédií vo výtvarnom umení, dizajne a architektúre. Týmto sa rozšíria možnosti využitia tohto pracoviska pre pedagogické účely.</u></p> <p><u>Pracovisko je navrhnuté flexibilne tak aby sa dali pokryť v maximálnej miere všetky oblasti využitia IT a multimédií pre výtvarníkov, dizajnérov a architektov.</u></p> <p><u>Základná štruktúra pracoviska IKT je rozložená na 3 technologické</u></p> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>skupiny, ktoré sú ale navzájom technologicky pracovne i spôsobom využitia prepojené a využívané.</p> <p><b><u>1. Lokálne pracovné stanice a špecializovaná skenovacia a prezentačná technika</u></b></p> <p><b><u>2. Serverové pracovisko</u></b></p> <p><b><u>3. Laboratórium záznamovej a editačnej videoprodukcie VŠVU</u></b></p> <p><b><u>Zavedenie elektronického vzdelávania na vysokej škole</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Metodológia aktivity | <p>Inštalácia štruktúrovanej kabeláže bude realizovaná súčasne s modernizovaním elektrických rozvodov s využitím káblových trás. Následne po dokončení stavebných prác bude zriadený prístup do externých sietí a internetu. V osobitných priestoroch v podkrovnej časti objektu bude inštalovaný serverový systém. Serverový systém bude pozostávať zo systému aplikačných a databázových serverov a veľkokapacitného diskového poľa. Hardverová i softvérová konfigurácia zabezpečí maximálnu flexibilitu využívania systému po stránke výpočtovej i kapacitnej. Serverové pracovisko je určené pre všetky zložky využitia výpočtovej techniky i multimediálneho pracoviska v priamej výučbe a samostatných projektoch študentov v rámci semestrálnych, ročníkových a diplomových prác. Toto pracovisko bude zabezpečovať dostatočnú výpočtovú a diskovú kapacitu na pracovanie rozsiahlych grafických, animačných dát a videosúborov vytvorených v rámci vyučovania. Pracovisko bude zabezpečovať hlavne spracovanie dát v grafických aplikáciách, rendering a kompilačné a editačné aplikácie používané pri práci študentov. Disková kapacita bude využívaná na uloženie a archiváciu rozsiahlych dátových súborov z projektov pracovných skupín, semestrálnych a ročníkových prác. Infraštruktúra pevných sieťových bodov bude doplnená o wifi prístupovú sieť, tak aby mohli študenti využívať sieťové služby flexibilnejšie. Z dôvodov priestorových i flexibilného využívania priestorov budú študentom k dispozícii výkonne notebooky s parametrami výkonných grafických staníc. Softvérové vybavenie pokryje všetky predmety v ktorých sa využíva IKT pre študentov voľných umení, dizajnu, architektúry i reštaurovania. V priestoroch bude inštalovaná prezentačná technika mobilným spôsobom tak aby sa dali priestory najefektívnejšie využívať. V priestoroch učebne bude inštalovaný systém na live vysielanie a archiváciu multimediálnych záznamov tak aby bolo možné prednášky a diskusie zo seminárov poskytnúť i študentom mimo tento objekt.</p> <p>Laboratórium záznamovej a editačnej videoprodukcie bude inštalované v priestoroch tak aby bolo využiteľné pre skupinovú výučbu a bude slúžiť študentom pre výskum a praktické semestrálne projekty v oblasti výučby mediálneho umenia, poskytovanej na Katedre Intermédií a multimédií a ďalších katedrách v odbore Voľné umenie. Rovnako budú používať pracovisko aj študenti odboru Design, Architektúra, Reštaurovanie na dokumentácie študentských praktických prác. Pracovisko bude i excelentným zázemím pre</p> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p><u>všetkých študentov doktorandského stupňa VŠVU.</u></p> <p><u>Študenti budú môcť využívať pre svoju prácu špecializované zariadenia ako sú veľkorozmerové plotre, 3d laserový skener a softvérové prostriedky na prípravu modelov s prípravou dát pre CNC stroje a 3d tlačiarne s možnosťou odoslať dáta na realizáciu modelu na špecializované pracovisko.</u></p> <p><u>Stanovené činnosti aktivity budú realizované štandardnými metódami projektového riadenia. Na základe cieľa aktivity bude spracovaný harmonogram termínovaných úloh so stanovením zodpovednej osoby za realizáciu úlohy. Plnenie úloh bude priebežne vyhodnocované osobou zodpovednou za realizáciu celej aktivity.</u></p> <p><u>V úvodnej fáze časti aktivity venovanej zavedeniu elektronickému vzdelávania na detašovanom pracovisku bude realizované verejné obstarávanie na dodávku činností nevyhnutných pre úspešnú implementáciu LMS, LCMS, univerzitnej Wiki a obsahu vzdelávania:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>- Návrh, inštalácia a implementácia systému riadenia vzdelávania LMS</u></li> <li><u>- Návrh, inštalácia a implementácia systému riadenia vzdelávacieho obsahu LCMS</u></li> <li><u>- Návrh, inštalácia a implementácia Wiki softvéru</u></li> <li><u>- Obstaranie časovo neobmedzených LMS, LCMS a Wiki licencií</u></li> <li><u>- Implementácia rozhrania: Systém riadenia vzdelávania a systému riadenia vzdelávacieho obsahu</u></li> <li><u>- Implementácia rozhrania: Systém riadenia vzdelávania a Wiki</u></li> <li><u>- Integrácia knižnice online titulov so systémom riadenia vzdelávania</u></li> <li><u>- Vytvorenie interaktívnych vzdelávacích online modulov pre Wiki, LMS, LCMS</u></li> <li><u>- Technická podpora a údržba - servis systému LMS</u></li> <li><u>- Technická podpora a údržba - servis systému LCMS</u></li> <li><u>- Technická podpora a údržba - servis univerzitnej Wiki</u></li> <li><u>- Technická podpora a údržba knižnice online vzdelávacích titulov</u></li> </ul> <p><u>Za verejné obstarávanie bude zodpovedný pracovník pre verejné obstarávanie. Víťaz verejného obstarávania zabezpečí realizáciu celej aktivity.</u></p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupom aktivity bude kompletne vybavenie celého objektu v Kremnici, modernou didaktickou a výpočtovou technikou, vrátane pripojenia na internet. Tým bude zabezpečená technická podpora súčasných pedagogických postupov, ako aj integrácia nových moderných foriem a metód do vyučovacieho procesu. Hromadným využitím moderných IKT technológií multimedialnej a prezentačnej techniky vo vyučovacom procese sa okrem priamych efektov ako zvýšenie efektívnosti, názornosti, dostupnosti, pružnosti výučbových metód celkovo zvýši aj konkurencieschopnosť v oblasti</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

technického a technologického vybavenia a podporných nástrojov pre realizáciu výučby. Študentom sa umožní v maximálnej miere sa kreatívne realizovať vo všetkých oblastiach umeleckých, dizajnerských a architektonických v rámci využitia moderných IKT technológií.

### **1. Lokálne pracovné stanice a špecializovaná skenovacia a prezentačná technika**

Priestorová dispozícia objektu neumožňuje zriadenie špecializovaných výučbových priestorov s využitím len IKT technológií, preto je v projekte navrhnuté vybaviť pracovisko prenosnou a mobilnou výpočtovou technikou s technickými parametrami na úrovni pracovných grafických staníc v primeranom počte zodpovedajúcom počtu účastníkov pedagogického procesu.

Spôsoby práce a rozmanitosť práce s dátami určujú aby bolo pracovisko vybavené rovnakým počtom zariadení na báze systémov s PC OS a MAC OS. Softvérové vybavenie musí zodpovedať a splňovať požiadavku na spracovanie grafických dát 2D, spracovanie fotografií, realizácií 2d a 3d vizualizácií, animačných vizualizácií, spracovanie videa, získavanie dát z 3d objektov ich spracovanie i kompiláciu virtuálnych dát a reálnych videozáznamov.

2 typy notebookov po 35 ks. s uvedenými minimálnymi parametrami na prácu v grafických animačných a strihových programoch

2 typy notebookov po 35 ks. s uvedenými minimálnymi parametrami na prácu v grafických animačných a strihových programoch

### **Softvérové vybavenie:**

Všetko uvedené softvérové vybavenie je určené pre základné a pokročilé kurzy digitálneho spracovania obrazu a realizácie statických a animovaných vizualizácií v rámci kurzov pre dizajnérov, architektov a voľných umení. Obsiahnuté sú tu:

- Programové prostriedky ku kurzom s tematikou prípravy modelov a prototypov a digitalizácie dát v rámci lekcii reverzného inžinierstva
- Profesionálny softvérový balík na spracovanie rozsiahlych grafických súborov a video súborov, prípravu profesionálnych DTP výstupov, na vytváranie a editovanie profesionálnej 2d grafiky, na vytváranie profesionálnych webových aplikácií v súčasných aplikačných štandardoch (70 licencií)
- Program na komplexnú prácu pri 3D virtuálnom modelovaní 3d objektov v NURBS modelovaní s rendrovacou podporou (35 licencií)
- Komplexný 3D modelovací, animačný a renderovací software s integrovaným mental ray® render systémom pre profesionálnych designérov, architektov a výrobcov špeciálnych efektov na realizáciu náročných animácie



a projektov na vytváranie fotorealistických, komplexných vizualizácií.

(35 licencií)

- 3D program na profesionálne 3D riešenia na modelovanie, animácie a fotorealistické rendrovanie pre dizajnérov a voľné umenia s otvorenou architektúrou, s možnosťami skriptovania v integrovanom skriptovacom jazyku s možnosťami prispôbiť program vlastným potrebám na realizácie kreatívnych vízií.  
(35 licencií)
- Profesionálny 2D rysovací program plne kompatibilný s natívnym formátom DWG, pre architektov a dizajnérov.  
(35 licencií)
- Programov pre simuláciu obrábania a generovanie riadiacich NC programov pre NC a CNC stroje umožňuje spoluprácu so všetkými CAD programami (15 licencií)
- Softvér na skenovanie dát z laserového 3d skenera kompatibilný s hardwerom Zscanner (1 licencia).
- Serverovské aplikácie na správu údržbu a prenos dát zo študentských projektov, prezentácií a pedagogického softvéru.(1 aplikáciu)
- Pracovisko na 3d bezkontaktné skenovanie 3d objektov s ručným skenerom s parametrami a kompletným softvérom. (laser II generácie, presnosť XY osiach do 50 mikróv, 3 kamery rozlíšenie v XYZ 0,1 mm, 2D tlačiareň.)
- Projekčná technika

## **2. Serverové pracovisko**

Serverové pracovisko je určené pre všetky zložky využitia výpočtovej techniky i multimedialného pracoviska v priamej výučbe a samostatných projektoch študentov v rámci semestrálnych, ročníkových a diplomových prác. Toto pracovisko bude zabezpečovať dostatočnú výpočtovú a diskovú kapacitu na pracovanie rozsiahlych grafických, animačných dát a videosúborov vytvorených v rámci vyučovania. Pracovisko bude zabezpečovať hlavne spracovanie dát pre v grafických aplikáciách, rendering a kompilačné a editačné aplikácie používané pri práci študentov. Disková kapacita bude využívaná na uloženie a archiváciu rozsiahlych dátových súborov z projektov pracovných skupín, semestrálnych a ročníkových prác. Navrhované riešenie predstavuje minimálne technologické riešenie.

## **Popis riešenia**

Vzhľadom na potreby navrhujeme riešenie pri ktorom budú aplikácie spolu so servermi (OS) nainštalované vo virtuálnom prostredí čo zabezpečí maximálnu možnú flexibilitu riešenia. Pričom je potreba zabezpečiť možnosť inštalácia viacerých aj rôznorodých operačných systémov podľa potreby aplikácii (Heterogénne prostredie).Pri databázových aplikáciách navrhujeme použiť klastrové riešenie postavená na HW platforme Itanium. Všetky dáta ako obrazy



operačných systémov budú uložená na storage, kde bude zabezpečené zálohovania na média s veľmi dlhou životnosťou, tak aby bola zabezpečená možnosť obnovy prípadе potreby.

### **Aplikačné servery**

Aplikačné servery kde ktoré navrhujeme ako pre virtualizačnú vrstvu musia byť osadené CPU s dostatočným výkonom a RAM, tak aby bolo možné do virtuálneho prostredia ktoré takto vznikne nainštalovať aplikácie spolu s ich operačným systémami. Všetky fyzické servery určené pre aplikačnú vrstvu bootovať so storage nie je potrebná aby boli osadené internými diskami. Takto postavené riešenie spolu s virtualizačným software zabezpečí že bude možné presúvať aj spustené aplikačné servery medzi jednotlivými fyzickými podľa potreby.

Pre aplikačné servery navrhujeme 12 serverov

### **Databázové servery**

Celkové riešenie požaduje spoľahlivú a vysoko dostupnú databázovú vrstvu. Tieto požiadavky budú splnené vďaka kombinácii vysoko spoľahlivého hardvéru a konfiguráciou dvoch serverov do klastra. Je potrebné aby každý server disponoval nasledovnými technológiami, ktoré zvyšujú jeho odolnosť voči hardvérovým výpadkom:

- pellstone technológia (ochrana procesora)
- double chip spare memory (ochrana RAM)
- hardvérová virtualizácia I/O portov (I/O profily)

Klastrové služby zabezpečujú prevzatie služieb primárneho servera záložným serverom v prípade že dôjde k výpadku primárneho servera. Takýmto spôsobom sa obnoví dostupnosť služby.

### **Storage**

V riešení budú použité technológie a postupy ktoré dávajú na storage požiadavky ktoré zabezpečí technológia virtuálnych diskových polí. Pretože je potrebné zabezpečiť niekoľko rôznorodých požiadaviek ako je úložisko obrazov operačných systémov, bootovacích diskov aplikačných serverov, diskový priestor pre zálohovanie krátkodobé ako aj dlhodobé. Takéto požiadavky navrhujeme splniť použitím niekoľkých typov pevných diskov spolu s software potrebnou na ich riadenie.

### **Elektronické vzdelávanie na vysokej škole**

Táto časť aktivity pozostáva z online univerzity, z integrácie jednotlivých systémov, e-learningových modulov a technickej podpory.

### **ONLINE UNIVERZITA**

Online univerzita predstavuje novú formu vzdelávania založenú na

širšom využívaní informačných technológií určených pre on-line vzdelávanie. Po technickej stránke bude pozostávať zo 4 častí:

- Systém riadenia vzdelávania
- Systém riadenia vzdelávacieho obsahu – LCMS
- Systém univerzitnej Wiki
- Knižnica online vzdelávacích titulov

### **Systém riadenia vzdelávania – LMS (Learning Management System)**

Ide o nosný systém celej online univerzity, ktorý vytvára podmienky a umožňuje vzdelávanie, riadenie, prístupnosť a vyhodnotenie kombinovaných vzdelávacích programov, získavanie spätnej väzby od študentov na online princípe formou elektronického vzdelávania (e-learning).

LMS bude riadiť celý vzdelávací proces od plánovania výučbových aktivít, cez prípravu, až po zápis do vzdelávacieho programu, jeho schvaľovanie, samotné absolvovanie výučby a vyhodnotenie. LMS bude podporovať kombinované vzdelávanie a vytvorí možnosť integrácie univerzitnej Wiki do vzdelávacieho procesu.

LMS prispeje k skvalitneniu vzdelávacieho procesu a jeho manažmentu najmä v týchto oblastiach:

- kontrolovaný prístup k online vzdelávacím titulom
- sledovanie termínov prezenčnej výučby
- komunikácia študent – tútor, študent - študent
- sledovanie detailov o priebehu výučby
- vyhodnocovanie vzdelávania
- manažment študentov a študijných programov
- správa prostriedkov

### **Systém riadenia vzdelávacieho obsahu – LCMS (Learning Content Management System)**

LCMS je plne integrované prostredie pre tvorbu, správu a publikovanie online vzdelávacích kurzov, inštrukčných materiálov, príručiek, publikácií a doplnkových vzdelávacích materiálov pre elektronické a prezenčné formy vzdelávania a ich následne nasadenie a zverejnenie v systéme riadenia vzdelávania LMS, resp. univerzitnej Wiki.

Hlavným prínosom integrácie LCMS do online univerzity je princíp znovupoužitelnosti obsahu tak, aby raz pripravený obsah v spoločnom centrálnom úložisku mohol byť efektívne a za minimálnych nárokov na úpravu obsahu použitý pre rozličné formy vzdelávania – e-learning, online podporné materiály či tlačené príručky, publikácie a vzdelávacie materiály. LCMS zabezpečí efektívny manažment

zmien obsahu a jeho verziovanie bez ohľadu na formát doručenia.

### **Systém univerzitnej Wiki**

Wiki je dokonalý nástroj na zdieľanie poznatkov, vytváranie sociálnych sietí, zdieľanie informácií, spoluprácu na projektoch, diskusiu alebo tvorbu a zdieľanie stránok, dokumentov a multimediálneho obsahu.

Wiki bude prvkom neformálneho vzdelávania, ktorý v dnešnom vzdelávacom procese dostáva významný priestor vďaka novým, moderným prístupom k organizovaniu vedomostí.

Wiki umožní komukoľvek vytvárať, editovať a prepájať web stránky jednoducho a rýchlo, bez potreby ďalších nástrojov. Výhodou Wiki je, že informácie, ktoré postupne obsiahne, môžu byť oveľa prínosnejšie, než akékoľvek iné oficiálne informácie získané počas formálneho vzdelávania. Týmto sa podporí vzájomná spolupráca a vybuduje komunita ľudí, odovzdávajúcich si navzájom svoje poznatky. Práve tieto špecifiká zaraďujú Wiki medzi moderné nástroje web 2.0, resp. e-learningu 2.0. Významná je aj možnosť zverejnenia materiálov pripravených pomocou systému riadenia vzdelávacieho obsahu priamo do Wiki. Na druhej strane prístup do Wiki môže byť zabezpečený priamo zo systému riadenia vzdelávania.

### **Knižnica online vzdelávacích titulov**

Vysokú pridanú hodnotu celému riešeniu online univerzity dodá knižnica online vzdelávacích titulov. Knižnicu bude tvoriť multidisciplinárny balík stoviek až tisícok titulov (online e-learningové kurzy, simulácie, knihy a odborné štúdie s možnosťou vyhľadávania) od svetových vydavateľov a organizácii z oblastí ako napr.:

- informačné technológie
- mäkké zručností
- ekonomika a podnikanie
- osobný rast
- architektúra
- letecký priemysel
- automobilový priemysel
- materiály
- a iné

Študenti a učitelia tak získajú prístup k širokému zdroju poznatkov, ktorý bude slúžiť najmä ako podpora formálneho vzdelávania a „just in time“ vzdelávanie.

Nesporným prínosom takejto knižnice bude nielen vzdelávanie študentov v problematike priamo súvisiacej s ich štúdiom, ale taktiež

možnosť lepšie sa pripraviť na požiadavky hospodárskej praxe. Okrem toho bude knižnica významne napomáhať rozvoju osobností podľa individuálnych požiadaviek študentov. Pedagógom prinesie možnosť ďalšieho odborného rastu a získaniu nových kompetencií. Knižnica online vzdelávacích modulov bude integrovaná do prostredia systému riadenia vzdelávania.

### **INTEGRÁCIA SYSTÉMOV A JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTOV**

#### **Implementovanie rozhrania medzi LMS a LCMS**

Bude vykonaná integrácia systému riadenia vzdelávania so systémom riadenia tvorby a aktualizácie vzdelávacieho obsahu za účelom efektívneho sprístupňovania aktuálnych vzdelávacích materiálov v systéme riadenia vzdelávania. Bude navrhnuté a implementované komunikačné rozhranie medzi LMS a LCMS systémom.

#### **Implementovanie rozhrania medzi LMS a systémom univerzitnej Wiki**

Bude vykonaná integrácia systému riadenia vzdelávania so systémom univerzitnej Wiki za účelom jednoduchého prístupu k informáciám v univerzitnej Wiki zo systému riadenia vzdelávania.

### **E-LEARNINGOVÉ MODULY**

Vzhľadom na charakter budovanej online univerzity a fakt, že pedagogickí pracovníci ani študenti nebudú potrebovať žiadne špeciálne školenie pre efektívnu prácu s LMS, LCMS, Wiki, budú pre jednotlivé prvky online univerzity vytvorené samoštudijné vzdelávacie moduly - elektronické kurzy týkajúce sa týchto oblastí:

- Práca s LMS – študent
- Práca s LMS – pedagóg
  
- Práca s LCMS – pedagóg
  
- Práca s Wiki – študent
- Práca s Wiki – pedagóg

Tieto kurzy nahradia základné školenie používateľov LMS, LCMS a Wiki pre študentov a pedagógov. To podporí udržateľnosť výsledkov projektu aj po jeho skončení.

V každom module kurzu sa študent i pedagóg dozvie jeden zo základných postupov, ktoré je potrebné zvládať pre efektívnu prácu s LMS, LCMS a Wiki. Výklad v kurze bude procesne orientovaný.

Nebude sa zaoberať popisovaním jednotlivých funkcionalít systémov, ale svojim obsahom prevedie používateľa najbežnejšími postupmi, s ktorými sa stretne pri práci s uvedenými systémami.

### **TECHNICKÁ PODPORA**

Po zavedení systémov LMS, LCMS, univerzitnej Wiki a knižnice online titulov bude užívateľom poskytovaná technická podpora a údržba daných systémov a produktov počas celej doby realizácie projektu prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov ako e-mail, chat, telefón, fax, ktorá bude zahŕňať najmä:

- poskytovanie prvo-úrovňovej podpory a údržby LMS, LCMS, univerzitnej Wiki po inštalačnom procese v stanovených dobách odozvy,
- odpovedanie na otázky vzťahujúce sa k základnej administrácii LMS, LCMS, univerzitnej Wiki
- vykonávanie periodických aktualizácií LMS, LCMS, univerzitnej Wiki a online titulov knižnice
- poskytovanie včasných aktualizácií LMS, LCMS, univerzitnej Wiki vrátane všetkých nových verzií systému.

### **V rámci tejto aktivity budú zmodernizované nasledovné miestnosti:**

#### **01. Miestnosť 002 – suterén: Seminárna miestnosť**

(určená k všestrannému využitiu v rámci výučbového procesu – digitálne technológie a teoretické predmety)

#### **02. Miestnosť 102 – prízemie: Učebňa – prednášková miestnosť**

(určená k výučbe: Digitálne spracovanie obrazu, Počítačová grafika – vektorové spracovanie, Počítačová grafika – pixelové spracovanie, Základy modelovania digitálnym spracovaním, Digitálne metódy stavby modelov, Modelovanie v programe MAYA, Video a multimediálna tvorba, Základy strihu a editovanie, Digitálna tvorba, Video – práca s kamerou, Počítačová grafika – spracovanie obrazu, Grafické programy, Webdizajn, Multimédiá, Modelovanie a animovanie v programe MAYA, Základy modelovania digitálnym procesom, Základy digitálneho kreslenia pre architektov, prednášky tematicky zamerané k digitálnym technológiám nad uvedený rozsah a prednášky v rámci teórie výtvarného umenia, užitého umenia, dizajnu, architektúry a reštaurovania)

#### **03. Miestnosť 104 – prízemie: Učebňa – digitálne technológie**

(určená k výučbe: Digitálne spracovanie grafických návrhov pre textilné aplikácie, Digitálne navrhovanie dezénu žakárových tkanín, Digitálne riadený vyšívací stroj pre textilné aplikácie)

**04. Miestnosť 202 – 1. poschodie: Učebňa – digitálne technológie**

(určená k výučbe: Digitálne spracovanie obrazu, Počítačová grafika – vektorové spracovanie, Počítačová grafika – pixelové spracovanie, Počítačová grafika – spracovanie obrazu, Grafické programy, Webdizajn, Multimédiá)

**05. Miestnosť 203 – 1. poschodie: Učebňa – seminárna miestnosť**

(určená k výučbe: Digitálne spracovanie obrazu, Počítačová grafika – vektorové spracovanie, Počítačová grafika – pixelové spracovanie, Základy modelovania digitálnym spracovaním, Digitálne metódy stavby modelov, Modelovanie v programe MAYA, Počítačová grafika – spracovanie obrazu, Grafické programy, Webdizajn, Multimédiá, Modelovanie a animovanie v programe MAYA, Základy modelovania digitálnym procesom, Základy digitálneho kreslenia pre architektov, prednášky a workshopy tematicky zamerané k digitálnym technológiám pre spracovanie 2D / 3D výstupov a multimédií)

**06. Miestnosť 204 – 1. poschodie: Učebňa – audio-video strižňa**

(určená k výučbe: Video a multimediálna tvorba, Základy strihu a editovanie, Digitálna tvorba, Video – práca s kamerou, prednášky a workshopy tematicky zamerané k digitálnym technológiám pri spracovaní videa a multimédiá / intermédií)

**07. Miestnosť 302 – podkrovie: Serverovňa – úložisko počítačového HW/SW vybavenia**

(určená k: umiestneniu servera a počítačovej techniky a príslušenstva)

**08. Miestnosť 303 – podkrovie: Učebňa – seminárna miestnosť**

(určená k: ateliérovej výučbe na jednotlivých katedrách; realizácii semestrálnych študijných projektov v rámci jednotlivých základných ateliérov; realizácii študijných projektov v rámci prípravných kurzov; seminárom pre všetky katedry)

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP - **PLNOMOCENSTVO**

Bratislava 01.04.2010

**Plnomocenstvo**

Podpísaný prof. Karol Weisslechner, akad. arch., narodený  
, rektor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave so sídlom v Bratislave.

**splnomocňujem**

prof. Stanislava Stankociho, akad. mal., narodeného  
, prorektora pre rozvoj na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na realizáciu týchto úkonov:

1. na podpis Zmluvy/Dodatkov k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu „Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie“, kód projektu ITMS 26250120030, ktorý bol predložený Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave v rámci opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu Operačného programu Výskum a vývoj;
2. predkladanie žiadostí o platbu;
3. na overovanie súhlasu kópií účtovných dokladov s ich originálom a podpornej dokumentácie k žiadostiam pre potreby projektu;
4. na všetky ostatné úkony spojené s realizáciou projektu a s výkonom zmluvy v súvislosti s predložením predmetného projektu.

Uvedené plnomocenstvo je platné počas platnosti a účinnosti Zmluvy, resp. do jeho zániku iným spôsobom.

prof. Karol Weisslechner,  
akad. arch.  
rektor

prof. Stanislav Stankoci,  
akad. mal  
prorektor pre rozvoj

<sup>1</sup> Súhlas dotknutej osoby priložiť, na ktorú je vystavené plnomocenstvo