



VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0801/010/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : JUDr. Vladimír Urblik – VALIGA O.S.S.
sídlo : Š. Moysesa 55/18, 965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika
zapísaný v : Živnostenskom registri Obvodného úradu v Žiari nad Hronom, číslo živnostenského registra: 613-4420

konajúci : JUDr. Vladimír Urblik – VALIGA O.S.S.
IČO : 17 922 372
DIČ : 1020619963
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 12. marca 2008.
- (G) Dňa 9. júna 2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu , OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;
- (H) Dňa 16. 09.2008 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.
Po ukončení hodnotiaceho procesu bolo dňa 22. 12. 2008 Prijímateľovi oznámené, že sa mu prideliť NFP vo výške 199.963,65 EUR a bol požiadaný podpísať akceptačný list.
- (I) Po podpise akceptačného listu zo dňa 29. 01. 2009 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;

Obchodná verejná súťaž alebo OVS znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
 - b) vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
 - f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
 - g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
 - i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch,
- všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

- a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
- b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
- c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 24 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivity projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámí Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity

týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:Zvýšenie konkurencieschopnosti strediska SKI Krahule prostredníctvom rozšírenia ubytovacích kapacít zariadenia Stred Európy
----------------	--

Kód Projektu v ITMS	:25130120010
---------------------	--------------

Miesto realizácie projektu : Stredné Slovensko/Banskobystrický kraj
 Výzva - kód Výzvy : KaHR – 31DM - 0801

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja
 Prioritná os : 3 Cestovný ruch
 Opatrenie : 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
 Schéma pomoci de minimis : Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)

Účel Projektu: Splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Systém poskytovania platieb : refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 472.169,19 EUR (slovom štyristosedemdesiatdva tisíc jednostošešťdesiatdeväť euro a devätnásť centov),
 b) poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 199.963,65 EUR (slovom jednostodeväťdesiatdeväť tisíc deväťstošešťdesiattri euro a šesťdesiatpäť centov), čo predstavuje 42,35 % z celkových oprávnených výdavkov na

realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.

c) prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 57,65 %) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 EUR (slovom nula euro a nula centov).

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
- d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu.

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právných predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane

v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatíu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

- a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
- 4.4 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :
- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015;
 - b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
 - c) akejkolvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
 - d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;
 - e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
 - f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.
- 6.4 Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:
- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.
- 6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných

alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:
- a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán ako aj výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,
 - c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- 6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.
- 6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.
- 6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
- (i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisový vzor, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.
- 7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis :.....

JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA O.S.S.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2: Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- Príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie projektu
- Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 6a Žiadosť o platbu
- Príloha č. 6b Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
- Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
- Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP
- Príloha č. 8 Podpisový vzor
- Príloha č. 9a Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 10. Následná monitorovacia správa
- Príloha č. 11 Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 3 : Cestovný ruch
OPATRENIE 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania/Obchodnej verejnej súťaže resp. bez Obchodnej verejnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 3 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splnutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Táto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
 - a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
 - a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
 - b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
 - c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.
2. Názov prijímateľa, názov projektu a výška priznaného a reálne vyplateného NFP budú zverejnené v zozname Prijímateľov na internetovej stránke Poskytovateľa v zmysle Európskej iniciatívy pre transparentnosť.
3. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
4. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

- b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do príslušnej správy katastra nehnuteľností. Notársky overená kópia nájomnej zmluvy nesmie byť staršia ako 3 mesiace.

V prípade prenájmu pozemkov od štátnych lesov v oblastiach s ochranným stupňom 3 až 5, predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy na 5 rokov, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zriadiť na tieto pozemky predkupné právo (keďže v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zakázané takýto majetok previesť na iné osoby a v zmysle § 62 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je možné nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu maximálne 5 rokov).

- c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
- (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
 - (ii) zaradiť do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:

- a) prevezený na tretiu osobu, alebo
- b) prenajatý tretej osobe alebo
- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

- (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu.
 - f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
 - g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
 - h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Prijímateľ je povinný:
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
- (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
- (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

- (iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa spôsobom a za podmienok bližšie dohodnutých medzi zmluvnými stranami v zmluve o zriadení záložného práva.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto

- okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolností vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
 4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
 5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
 6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
 - (ii) zániku Okolností vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
 - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
 - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne /Obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí NFP

podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní Obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;

- j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
 - (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Neaplikuje sa.
4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so

Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručeníu momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;

- f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne a v prípade úhrady pohonných hmôt, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 995,- EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad sa maximálna suma 331,- EUR pre platbu v hotovosti vzťahuje na osobu a deň v súlade s právnymi predpismi SR.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne dva rovnopisy originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projektu.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti strediska Ski Krahule prostr. rozšírenia ubytovacích kapacít zariadenia Stred Európy	
Kód ITMS	25130120010	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	05 – vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Žiar nad Hronom
Obec	Krahule
Ulica	Ski Krahule – Stred Európy
Číslo	86

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti a návštevnosti strediska Ski Krahule prostredníctvom rozšírenia celoročných služieb CR a tým zatraktívnenie a zefektívnenie prezentácie príslušného regiónu.
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírenie ubytovacích kapacít prostredníctvom realizácie prístavby k bloku A penziónu Stred Európy v stredisku cestovného ruchu Ski Krahule o 40 lôžok.
Špecifický cieľ projektu 2	Skvalitnenie a zatraktívnenie služieb v oblasti ubytovania, stravovania, aktívneho oddychu prostred. rozšírenia ubytov. kapacít v zariad. Stred Európy.
Špecifický cieľ projektu 3	Nákup vnútorného vybavenia rozšírených ubyt. kapacít zariad. Stred Európy a tým prispievanie ku kvalitnému poskytovaniu služieb CR v stredisku Ski Krahule.
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie návštevnosti, tržieb a pridanej hodnoty zariadenia Stred Európy prostredníctvom rozšírenia ponuky služieb cestovného ruchu.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov ¹	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2010	Plánovaná hodnota 2015
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2010	€ 0 (0 Sk)	€ 137 304 (4 136 420 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2010	0	3
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2010	€ 0 (0 Sk)	€ 111 531,57 (3 360 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2010	0	1
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2010	0	2

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánovaná hodnota 2010
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	1
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – 2	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku zariadenia Stred Európy	03/2009	12/2010
Aktivita 2 – nákup vnútorného zariadenia do prístavby.	09/2010	12/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2009	12/2010
Publicita a informovanosť	03/2009	12/2010

¹ Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	21 617,13	0	21 617,13	Aktivita 2
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	450 552,06	0	450 552,06	Aktivita 1
CELKOVO	472 169,19	0	472 169,19	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	450 552,06	0	450 552,06
2	Aktivita 2 – nákup vnútorného zariadenia	21 617,13	0	21 617,13
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		472 169,19	0	472 169,19

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiaci orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	
2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁶			
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie		
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie		
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie		
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie		
3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav		Skutočný stav
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Stav realizácie projektu	Plánovaný ⁸ stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav		Skutočný stav

⁶ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.⁷ Vyplňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.⁸ Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu ⁹ (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹⁰	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav ¹¹	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

⁹ Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.¹⁰ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.¹¹ Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ¹²	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu ¹³						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu ¹⁴

10. Publicita projektu ¹⁵

¹² Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹³ Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.

¹⁴ Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹⁵ Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia			b) Rozdelenie účastníkov podľa veku		
Počet mužov	Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64		
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb ¹⁶	Neaktívne osoby – študujúci ¹⁷
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívni pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo ¹⁸	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity ¹⁹	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

¹⁶ Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.

¹⁷ Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.

¹⁸ V prípade ak je uvedené.

¹⁹ Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa	
Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca²⁰) čestne vyhlasujem, že: - všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne, - projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve. Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: Miesto podpisu: Dátum podpisu:..... Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:..... Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa: Miesto podpisu: Dátum podpisu:..... Podpis štatutárneho orgánu:	

²⁰ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nároková suma	Nenároková suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS	
Záverečná platba		(Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčísle:		Číslo účtu:	
IBAN			
		Kód banky:	

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka
organizácie**Vyplňuje: Ministerstvo**

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka
organizácie

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- **Kontaktná osoba:** Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štátutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovú platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslenie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata¹), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľa.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
 - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, P.J.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevyplní pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vyplňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - „O“ – odpisy,
 - „VN“ – vlastné náklady,
 - „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplní.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

$(14) \leq (13)$. Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: $(15) = (13) - (14)$.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: $(16) \leq (14)$.
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že $(17) = (14) - (16)$.
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR**, a ktorého projekt **zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činnosti**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.
- B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR**, a ktorého projekt zahŕňal investície do **infraštruktúry a stavebné činnosti**, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.


Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR


- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činnosti, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**
- B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľa (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).
- C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	 logo SO/RO
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
	 Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu	 Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
 TEXT	
www.economy.gov.sk	

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB



Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.


Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú

vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:

PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;

PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.

L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžníka.



Príklady nesprávnej reprodukcie



Znak je prevrátený



Hviezdy nie sú vyrovnané



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:
http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.





Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA O.S.S.

Sídlo: Š. Moysesova 55/18, 965 01 Žiar nad Hronom

**zapísaný v: Živnostenskom registri Obvodného úradu v Žiari nad Hronom ,
číslo živnostenského registra :613-4420**

konajúci: JUDr. Vladimír Urblík

IČO: 17922372

Kód projektu /ITMS/: 25130120010

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán
Priezvisko: Urblík
Meno: Vladimír
Titul: JUDr.
Funkcia: podnikateľ - živnostník
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Miesto pre podpis:



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa			
Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	
Identifikácia partnera			
Názov		IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:			
Forma vysporiadania finančných prostriedkov			
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:			
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:			
Kód nezrovnalosti:			
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:			

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:		EUR			
Z toho bežné výdavky:		EUR			
Z toho kapitálové výdavky:		EUR			

Vrátená suma za zdroj ŠR		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Pokuty a penále k vráteniu spolu:		0,00 EUR				

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Pokuty a penále k vráteniu spolu:		0,00 EUR				

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.

2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS

Pečiatka organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
 - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
 - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
 - Vrátenie nezrovnalosti
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
 - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosti podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.

- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vyplňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokut/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ¹	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ²	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ³	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

² V prípade relevantnosti.

³ V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁴	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu ⁵		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu ⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Naplnenie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav ⁷	Plánovaný stav ⁸	Skutočný stav ⁹	
			(v roku)	(v roku ...)	(v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu¹⁰⁴ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.⁵ V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.⁶ Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorit.⁷ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP⁸ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu⁹ žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP¹⁰ Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s naplňaním ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku¹¹

Názov	Výrobné číslo ¹²	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

--

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení¹³

--

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe**a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe**

P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

¹¹ Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.¹² V prípade, ak je uvedené.¹³ V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**b. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁴) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobných činností, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu:

¹⁴ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV															
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2.	1 - ZEMNE PRÁCE															
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	3.	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	72,50	2,41	53,527	3 880,71	128,82	3 880,71	128,82	0,00	0,00	42,35%	1 643,48	54,55	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	4.	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	124,00	4,12	18,793	2 330,33	77,35	2 330,33	77,35	0,00	0,00	42,35%	986,90	32,76	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	5.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	223,00	7,40	3,902	870,15	28,88	870,15	28,88	0,00	0,00	42,35%	368,51	12,23	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	6.	Dočistenei základ.pásu v hornine 3 ručne	m3	610,00	20,25	3,902	2 380,22	79,01	2 380,22	79,01	0,00	0,00	42,35%	1 008,02	33,46	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	7.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	525,00	17,43	86,312	45 313,80	1 504,14	45 313,80	1 504,14	0,00	0,00	42,35%	19 190,39	637,00	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	8.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	124,00	4,12	45,112	5 593,89	185,68	5 593,89	185,68	0,00	0,00	42,35%	2 369,01	78,64	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	9.	Nakladanie výkopku horn. 1-7	m3	43,50	1,44	45,112	1 962,37	65,14	1 962,37	65,14	0,00	0,00	42,35%	831,06	27,59	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	10.	Uloženie výkopu vo svahu do 1:2	m3	378,00	12,55	45,112	17 052,34	566,03	17 052,34	566,03	0,00	0,00	42,35%	7 221,66	239,72	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	11.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	79,00	2,62	28,120	2 221,48	73,74	2 221,48	73,74	0,00	0,00	42,35%	940,80	31,23	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	12.	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	235,00	7,80	6,982	1 640,77	54,46	1 640,77	54,46	0,00	0,00	42,35%	694,87	23,07	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	13.	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	23,50	0,78	18,793	441,64	14,66	441,64	14,66	0,00	0,00	42,35%	187,03	6,21	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	14.	2 - ZÁKLADY														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	15.	Zvibrovanie podkl.štrkov.ložka podkl hr.200mm zhutn na12MPa	m3	112,00	3,72	34,815	3 899,28	129,43	3 899,28	129,43	0,00	0,00	42,35%	1 651,35	54,81	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	16.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	975,00	32,36	14,115	13 762,13	456,82	13 762,13	456,82	0,00	0,00	42,35%	5 828,26	193,46	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	17.	Podsyp pásov zákla.a podklad.dosky vysypané štrkopieskom	m3	1 315,80	43,68	20,770	27 329,17	907,16	27 329,17	907,16	0,00	0,00	42,35%	11 573,90	384,18	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	18.	Základové klenby z betónu prostého tr. B 10 (C8/10)	m3	2 860,00	94,93	7,457	21 327,02	707,93	21 327,02	707,93	0,00	0,00	42,35%	9 031,99	299,81	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	19.	Pdkladný beton betónu prostého tr. B 10 (C8/10) hr.150mm	m3	2 860,00	94,93	21,276	60 849,36	2 019,83	60 849,36	2 019,83	0,00	0,00	42,35%	25 769,70	855,40	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	20.	Základové klenby z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	3 180,00	105,56	93,876	298 525,68	9 909,24	298 525,68	9 909,24	0,00	0,00	42,35%	126 425,63	4 196,56	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	21.	Debnenie základových klenieb drevené tradičné, zhotovenie	m2	215,00	7,14	46,683	10 036,85	333,16	10 036,85	333,16	0,00	0,00	42,35%	4 250,60	141,09	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	22.	Debnenie základových klenieb drevené tradičné, odstránenie	m2	66,50	2,21	46,683	3 104,42	103,05	3 104,42	103,05	0,00	0,00	42,35%	1 314,72	43,64	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	23.	Výstuž základových pásov10425	t	40 800,00	1 354,31	0,128	5 222,40	173,35	5 222,40	173,35	0,00	0,00	42,35%	2 211,69	73,41	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	24.	Zvazovanie siete KARI a uloženie do beton.dosky podlahy v su	m2	42,00	1,39	151,106	6 346,45	210,66	6 346,45	210,66	0,00	0,00	42,35%	2 687,72	89,22	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	25.	Sieť KARI 11423,100x150 D 8	m2	209,00	6,94	166,216	34 739,14	1 153,13	34 739,14	1 153,13	0,00	0,00	42,35%	14 712,03	488,35	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	26.	Podklad.beton podlahy prízemia s plastifik.zmesou/cem.poter/	m3	3 140,00	104,23	5,652	17 747,28	589,10	17 747,28	589,10	0,00	0,00	42,35%	7 515,97	249,48	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	27.	Schodiskové konštrukcie zo železobetónu-podesty	m3	2 690,00	89,29	1,036	2 786,84	92,51	2 786,84	92,51	0,00	0,00	42,35%	1 180,23	39,18	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	28.	Schodiskové konštrukcie zo železobetónu B20stupnice	m3	2 970,00	98,59	2,680	7 959,60	264,21	7 959,60	264,21	0,00	0,00	42,35%	3 370,89	111,89	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	29.	Betónáž zvislých podper.stlpov z bet.25-30/podperné stĺpy lo	m3	3 500,00	116,18	2,080	7 280,00	241,65	7 280,00	241,65	0,00	0,00	42,35%	3 083,08	102,34	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	30.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	31.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MVC 2,5	m3	4 130,00	137,09	175,040	722 915,20	23 996,39	722 915,20	23 996,39	0,00	0,00	42,35%	306 154,59	10 162,47	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	32.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P12 MVC 2,5	m3	4 350,00	144,39	31,434	136 737,90	4 538,87	136 737,90	4 538,87	0,00	0,00	42,35%	57 908,50	1 922,21	marec 09	december 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
	podpoložka				v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	33.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P12 MVC 2,5	m3	4 290,00	142,40	42,659	183 007,11	6 074,72	183 007,11	6 074,72	0,00	0,00	42,35%	77 503,51	2 572,65	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	34.	Priečky POROTHERM Profi 12 hr.120mm 12,0X50X24,9 P+D P10	m2	670,00	22,24	318,158	213 165,86	7 075,81	213 165,86	7 075,81	0,00	0,00	42,35%	90 275,74	2 996,61	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	35.	Preklady POROTHERM 238/80/1000 mm	kus	426,00	14,14	22,000	9 372,00	311,09	9 372,00	311,09	0,00	0,00	42,35%	3 969,04	131,75	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	36.	Preklady POROTHERM 238/80/1250 mm	kus	510,00	16,93	45,000	22 950,00	761,80	22 950,00	761,80	0,00	0,00	42,35%	9 719,33	322,62	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	37.	Preklady POROTHERM 238/80/1750 mm	kus	675,00	22,41	1,000	675,00	22,41	675,00	22,41	0,00	0,00	42,35%	285,86	9,49	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	38.	Preklady POROTHERM 238/80/2250 mm	kus	860,00	28,55	1,000	860,00	28,55	860,00	28,55	0,00	0,00	42,35%	364,21	12,09	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	39.	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1000 mm	kus	174,00	5,78	88,000	15 312,00	508,27	15 312,00	508,27	0,00	0,00	42,35%	6 484,63	215,25	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	40.	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1250 mm	kus	177,00	5,88	6,000	1 062,00	35,25	1 062,00	35,25	0,00	0,00	42,35%	449,76	14,93	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	41.	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1750 mm	kus	191,00	6,34	2,000	382,00	12,68	382,00	12,68	0,00	0,00	42,35%	161,78	5,37	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	42.	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/2000 mm	kus	193,00	6,41	2,000	386,00	12,81	386,00	12,81	0,00	0,00	42,35%	163,47	5,43	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	43.	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1000x120x65mm	kus	195,00	6,47	88,000	17 160,00	569,61	17 160,00	569,61	0,00	0,00	42,35%	7 267,26	241,23	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	44.	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	kus	247,00	8,20	6,000	1 482,00	49,19	1 482,00	49,19	0,00	0,00	42,35%	627,63	20,83	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	45.	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1750x120x65mm	kus	352,00	11,68	2,000	704,00	23,37	704,00	23,37	0,00	0,00	42,35%	298,14	9,90	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	46.	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 2000x120x65mm	kus	408,00	13,54	2,000	816,00	27,09	816,00	27,09	0,00	0,00	42,35%	345,58	11,47	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	47.	Osadenie valc.nosníkov U číslo 14-22/2ks nosníkov valcovanýc	t	6 340,00	210,45	1,632	10 346,88	343,45	10 346,88	343,45	0,00	0,00	42,35%	4 381,90	145,45	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	48.	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5/privarenie rámov z U nosníko	hod	315,00	10,46	4,000	1 260,00	41,82	1 260,00	41,82	0,00	0,00	42,35%	533,61	17,71	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	49.	Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísla 14-22	t	32 000,00	1 062,21	1,632	52 224,00	1 733,52	52 224,00	1 733,52	0,00	0,00	42,35%	22 116,86	734,15	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	50.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	421,00	13,97	11,270	4 744,67	157,49	4 744,67	157,49	0,00	0,00	42,35%	2 009,37	66,70	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	51.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	49,00	1,63	11,270	552,23	18,33	552,23	18,33	0,00	0,00	42,35%	233,87	7,76	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	52.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	53.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20/doska loggie/	m3	3 300,00	109,54	1,220	4 026,00	133,64	4 026,00	133,64	0,00	0,00	42,35%	1 705,01	56,60	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	54.	Stropy tzo železobetónu tr.B 20/zálievka strop.dosiek PREDOS	m3	3 290,00	109,21	58,196	191 464,84	6 355,47	191 464,84	6 355,47	0,00	0,00	42,35%	81 085,36	2 691,54	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	55.	Stropy z dosiek filigán PREDOS od firmy PREMAC	m3	3 570,00	118,50	485,814	1 734 355,98	57 570,07	1 734 355,98	57 570,07	0,00	0,00	42,35%	734 499,76	24 380,93	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	56.	Vyloženie z vozidla a polozenie strop.dosiek PREDOS na stavb	hod	1 850,00	61,41	6,000	11 100,00	368,45	11 100,00	368,45	0,00	0,00	42,35%	4 700,85	156,04	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	57.	Doprava strop dosiek PREDOS na stavbu vozidlom faPremac	km	149,50	4,96	95,000	14 202,50	471,44	14 202,50	471,44	0,00	0,00	42,35%	6 014,76	199,65	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	58.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	142,00	4,71	500,555	71 078,81	2 359,38	71 078,81	2 359,38	0,00	0,00	42,35%	30 101,88	999,20	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	59.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	41,50	1,38	500,555	20 773,03	689,54	20 773,03	689,54	0,00	0,00	42,35%	8 797,38	292,02	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	60.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	178,00	5,91	11,111	1 977,76	65,65	1 977,76	65,65	0,00	0,00	42,35%	837,58	27,80	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	61.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	49,50	1,64	11,111	549,99	18,26	549,99	18,26	0,00	0,00	42,35%	232,92	7,73	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	62.	Zvary do 10mmocel. konštr. nosníkov U č.160 do krabice	m	384,00	12,75	51,500	19 776,00	656,44	19 776,00	656,44	0,00	0,00	42,35%	8 375,14	278,00	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	63.	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	3 280,00	108,88	27,741	90 990,48	3 020,33	90 990,48	3 020,33	0,00	0,00	42,35%	38 534,47	1 279,11	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	64.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	165,00	5,48	99,640	16 440,60	545,73	16 440,60	545,73	0,00	0,00	42,35%	6 962,59	231,12	marec 09	december 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	65.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	56,50	1,88	99,640	5 629,66	186,87	5 629,66	186,87	0,00	0,00	42,35%	2 384,16	79,14	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	66.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	454,00	15,07	9,062	4 114,15	136,56	4 114,15	136,56	0,00	0,00	42,35%	1 742,34	57,84	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	67.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	72,00	2,39	9,062	652,46	21,66	652,46	21,66	0,00	0,00	42,35%	276,32	9,17	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	68.	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	275,00	9,13	11,270	3 099,25	102,88	3 099,25	102,88	0,00	0,00	42,35%	1 312,53	43,57	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	69.	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	82,50	2,74	11,270	929,78	30,86	929,78	30,86	0,00	0,00	42,35%	393,76	13,07	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	70.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	71.	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	m2	28,00	0,93	46,200	1 293,60	42,94	1 293,60	42,94	0,00	0,00	42,35%	547,84	18,18	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	72.	Vnút. omietka vápцем. strop. hladké	m2	193,00	6,41	392,440	75 740,92	2 514,14	75 740,92	2 514,14	0,00	0,00	42,35%	32 076,28	1 064,74	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	73.	Omietka vnút. váp. schodisk. konštr. hladká	m2	252,00	8,36	42,820	10 790,64	358,18	10 790,64	358,18	0,00	0,00	42,35%	4 569,84	151,69	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	74.	Vnút. omiet. váp. vápцем. stien hrubé	m2	101,00	3,35	355,260	35 881,26	1 191,04	35 881,26	1 191,04	0,00	0,00	42,35%	15 195,71	504,41	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	75.	Vnút. omiet. váp. vápцем. stien na mriežku	m2	214,00	7,10	42,820	9 163,48	304,17	9 163,48	304,17	0,00	0,00	42,35%	3 880,73	128,82	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	76.	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	m2	339,00	11,25	65,230	22 112,97	734,02	22 112,97	734,02	0,00	0,00	42,35%	9 364,84	310,86	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	77.	Príprava podkladu prednástrek pod vnútor.omietkuBaumit	m2	218,00	7,24	1 292,401	281 743,42	9 352,17	281 743,42	9 352,17	0,00	0,00	42,35%	119 318,34	3 960,64	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	78.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	m2	237,00	7,87	1 292,401	306 299,04	10 167,27	306 299,04	10 167,27	0,00	0,00	42,35%	129 717,64	4 305,84	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	79.	Zateplovací systém stien vonk.Baumit polyst.hr.70mmbez povrc	m2	1 020,00	33,86	275,009	280 509,18	9 311,20	280 509,18	9 311,20	0,00	0,00	42,35%	118 795,64	3 943,29	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	80.	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	m2	416,00	13,81	87,471	36 387,94	1 207,86	36 387,94	1 207,86	0,00	0,00	42,35%	15 410,29	511,53	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	81.	Prednástrek Baumit hr.2 mm pre zmes omietkovú	m2	159,00	5,28	275,009	43 726,43	1 451,45	43 726,43	1 451,45	0,00	0,00	42,35%	18 518,14	614,69	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	82.	Omietka vonk. stien Silikátová Baumit hr. 3mm škrabaná štrukt.	m2	418,00	13,88	275,009	114 953,76	3 815,77	114 953,76	3 815,77	0,00	0,00	42,35%	48 682,92	1 615,98	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	83.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	m3	3 670,00	121,82	36,994	135 767,98	4 506,67	135 767,98	4 506,67	0,00	0,00	42,35%	57 497,74	1 908,58	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	84.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	85.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	39,50	1,31	411,290	16 245,96	539,27	16 245,96	539,27	0,00	0,00	42,35%	6 880,16	228,38	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	86.	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	26,50	0,88	411,290	10 899,19	361,79	10 899,19	361,79	0,00	0,00	42,35%	4 615,80	153,22	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	87.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	19,00	0,63	411,290	7 814,51	259,39	7 814,51	259,39	0,00	0,00	42,35%	3 309,44	109,85	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	88.	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1 m v. do 10 m	m2	14,40	0,48	308,990	4 449,46	147,69	4 449,46	147,69	0,00	0,00	42,35%	1 884,34	62,55	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	89.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	58,00	1,93	351,990	20 415,42	677,67	20 415,42	677,67	0,00	0,00	42,35%	8 645,93	286,99	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	90.	Priplatok za ďalší mes. použ.	m3	16,20	0,54	351,990	5 702,24	189,28	5 702,24	189,28	0,00	0,00	42,35%	2 414,90	80,16	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	91.	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	57,00	1,89	103,527	5 901,04	195,88	5 901,04	195,88	0,00	0,00	42,35%	2 499,09	82,95	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	92.	Výsekanie rýh mur.tel.hlnad 15cm /pre ukotvenie výst.schodov	m	235,00	7,80	9,600	2 256,00	74,89	2 256,00	74,89	0,00	0,00	42,35%	955,42	31,71	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	93.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	252,00	8,36	0,125	31,50	1,05	31,50	1,05	0,00	0,00	42,35%	13,34	0,44	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	94.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	221,00	7,34	0,125	27,63	0,92	27,63	0,92	0,00	0,00	42,35%	11,70	0,39	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	95.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	465,00	15,44	0,125	58,13	1,93	58,13	1,93	0,00	0,00	42,35%	24,62	0,82	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	96.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	231,00	7,67	521,339	120 429,31	3 997,52	120 429,31	3 997,52	0,00	0,00	42,35%	51 001,81	1 692,95	marec 09	december 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	97.	PRÁCE A DODÁVKY PSV														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	98.	71 - IZOLÁCIE														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	99.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	100.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti vodor. náterom Sikkaton ISOL	m2	114,00	3,78	262,820	29 961,48	994,54	29 961,48	994,54	0,00	0,00	42,35%	12 688,69	421,19	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	101.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	49,50	1,64	291,830	14 445,59	479,51	14 445,59	479,51	0,00	0,00	42,35%	6 117,71	203,07	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	102.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 42 H fareb.prev.červ , zelená	m2	106,00	3,52	335,605	35 574,13	1 180,84	35 574,13	1 180,84	0,00	0,00	42,35%	15 065,64	500,09	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	103.	Zhotov. izolácie tlakovej za horúca zvisl. náterom asfalt. pomocným	m2	17,00	0,56	257,600	4 379,20	145,36	4 379,20	145,36	0,00	0,00	42,35%	1 854,59	61,56	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	104.	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.	t	28 400,00	942,71	0,151	4 288,40	142,35	4 288,40	142,35	0,00	0,00	42,35%	1 816,14	60,28	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	105.	Fólia hydroizolačná Tyvek 1m2	m2	55,50	1,84	156,685	8 696,02	288,65	8 696,02	288,65	0,00	0,00	42,35%	3 682,76	122,25	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	106.	Zhotov. izolácie tlakovej pritavením fólie zvislá	m2	88,50	2,94	126,906	11 231,18	372,81	11 231,18	372,81	0,00	0,00	42,35%	4 756,41	157,88	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	107.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	730,00	24,23	2,511	1 833,03	60,85	1 833,03	60,85	0,00	0,00	42,35%	776,29	25,77	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	108.	712 - Povlakové krytiny														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	109.	Rozvinutie a natiahnutie fólie z mäčk. PVC v ploche strechy	m2	34,00	1,13	16,500	561,00	18,62	561,00	18,62	0,00	0,00	42,35%	237,58	7,89	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	110.	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.801 hr. 1,0 š.1300mm	m2	341,00	11,32	18,480	6 301,68	209,18	6 301,68	209,18	0,00	0,00	42,35%	2 668,76	88,59	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	111.	Vytvor. spoja dvoch fólií z mäčk. PVC zlepením lepidlom	m	23,20	0,77	7,520	174,46	5,79	174,46	5,79	0,00	0,00	42,35%	73,89	2,45	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	112.	Izolácie proti vode, -osadenie vpusť strešnej do otvoru	hod	284,00	9,43	1,000	284,00	9,43	284,00	9,43	0,00	0,00	42,35%	120,27	3,99	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	113.	Pložené tkaniny/separč.vrstvy/na vodorovnú časť strechy	m2	15,50	0,51	17,192	266,48	8,85	266,48	8,85	0,00	0,00	42,35%	112,85	3,75	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	114.	Vpusť strešná d 110 mm	kus	2 160,00	71,70	1,000	2 160,00	71,70	2 160,00	71,70	0,00	0,00	42,35%	914,76	30,36	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	115.	Geotextílie TATRATLEX T - 500 /separačná vrstva /	m2	41,50	1,38	19,150	794,73	26,38	794,73	26,38	0,00	0,00	42,35%	336,57	11,17	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	116.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	740,00	24,56	0,032	23,68	0,79	23,68	0,79	0,00	0,00	42,35%	10,03	0,33	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	117.	713 - Izolácie tepelné														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	118.	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	23,00	0,76	180,264	4 146,07	137,62	4 146,07	137,62	0,00	0,00	42,35%	1 755,86	58,28	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	119.	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, príbitie	m2	72,00	2,39	297,622	21 428,78	711,31	21 428,78	711,31	0,00	0,00	42,35%	9 075,09	301,24	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	120.	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	72,00	2,39	180,264	12 979,01	430,82	12 979,01	430,82	0,00	0,00	42,35%	5 496,61	182,45	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	121.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	18,80	0,62	483,930	9 097,88	301,99	9 097,88	301,99	0,00	0,00	42,35%	3 852,95	127,89	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	122.	Polystyrén penový PSE S 15 hr.40 mm	m2	75,00	2,49	265,720	19 929,00	661,52	19 929,00	661,52	0,00	0,00	42,35%	8 439,93	280,15	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	123.	Polystyrén penový PSE S 15 hr.50 mm	m2	93,50	3,10	218,100	20 392,35	676,90	20 392,35	676,90	0,00	0,00	42,35%	8 636,16	286,67	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	124.	Pás tepelnoiz.ISOVER-RIO TWIN 12/6 - 2x/6500x1200 mm/ -hr.5 cm	m2	77,50	2,57	194,685	15 088,09	500,83	15 088,09	500,83	0,00	0,00	42,35%	6 389,81	212,10	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	125.	Pás tepelnoiz.ISOVER-RIO 18 - 4500 x 1200 mm - hr.18 cm	m2	232,00	7,70	194,685	45 166,92	1 499,27	45 166,92	1 499,27	0,00	0,00	42,35%	19 128,19	634,94	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	126.	Montáž tep. izolácie vencov pripevnenie drotom	m2	68,50	2,27	26,208	1 795,25	59,59	1 795,25	59,59	0,00	0,00	42,35%	760,29	25,24	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	127.	KOMBIDOSKA KD-2/35, hr.polyst.30 mm	m2	170,00	5,64	28,566	4 856,22	161,20	4 856,22	161,20	0,00	0,00	42,35%	2 056,61	68,27	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	128.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	765,00	25,39	0,062	47,43	1,57	47,43	1,57	0,00	0,00	42,35%	20,09	0,67	marec 09	december 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	129.	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	130.	ZDRAVOTNO TECHNICKÉ INŠTALÁCIE														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	131.	721 - Vnúťorná kanalizácia														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	132.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	382,00	12,68	40,000	15 280,00	507,20	15 280,00	507,20	0,00	0,00	42,35%	6 471,08	214,80	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	133.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	m	410,00	13,61	9,000	3 690,00	122,49	3 690,00	122,49	0,00	0,00	42,35%	1 562,72	51,87	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	134.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	418,00	13,88	27,000	11 286,00	374,63	11 286,00	374,63	0,00	0,00	42,35%	4 779,62	158,65	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	135.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	434,00	14,41	99,000	42 966,00	1 426,21	42 966,00	1 426,21	0,00	0,00	42,35%	18 196,10	604,00	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	136.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x3,2	m	471,00	15,63	70,000	32 970,00	1 094,40	32 970,00	1 094,40	0,00	0,00	42,35%	13 962,80	463,48	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	137.	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	265,00	8,80	17,000	4 505,00	149,54	4 505,00	149,54	0,00	0,00	42,35%	1 907,87	63,33	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	138.	Koncové klapky liatinové hrdlové DN 110	kus	1 630,00	54,11	6,000	9 780,00	324,64	9 780,00	324,64	0,00	0,00	42,35%	4 141,83	137,48	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	139.	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	630,00	20,91	8,000	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	42,35%	2 134,44	70,85	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	140.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	20,50	0,68	262,000	5 371,00	178,28	5 371,00	178,28	0,00	0,00	42,35%	2 274,62	75,50	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	141.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	27,50	0,91	36,000	990,00	32,86	990,00	32,86	0,00	0,00	42,35%	419,27	13,92	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	142.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,00	0,03	1 318,780	1 318,78	43,78	1 318,78	43,78	0,00	0,00	42,35%	558,50	18,54	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	143.	722 - Vnúťorný vodovod														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	144.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	307,00	10,19	4,000	1 228,00	40,76	1 228,00	40,76	0,00	0,00	42,35%	520,06	17,26	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	145.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	469,00	15,57	3,000	1 407,00	46,70	1 407,00	46,70	0,00	0,00	42,35%	595,86	19,78	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	146.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	505,00	16,76	7,000	3 535,00	117,34	3 535,00	117,34	0,00	0,00	42,35%	1 497,07	49,69	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	147.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	595,00	19,75	27,000	16 065,00	533,26	16 065,00	533,26	0,00	0,00	42,35%	6 803,53	225,84	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	148.	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	m	281,00	9,33	147,000	41 307,00	1 371,14	41 307,00	1 371,14	0,00	0,00	42,35%	17 493,51	580,68	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	149.	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/20	m	291,00	9,66	100,000	29 100,00	965,94	29 100,00	965,94	0,00	0,00	42,35%	12 323,85	409,08	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	150.	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25PN20	m	336,00	11,15	45,000	15 120,00	501,89	15 120,00	501,89	0,00	0,00	42,35%	6 403,32	212,55	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	151.	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D N32PN20	m	390,00	12,95	52,000	20 280,00	673,17	20 280,00	673,17	0,00	0,00	42,35%	8 588,58	285,09	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	152.	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	35,50	1,18	61,000	2 165,50	71,88	2 165,50	71,88	0,00	0,00	42,35%	917,09	30,44	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	153.	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	42,50	1,41	30,000	1 275,00	42,32	1 275,00	42,32	0,00	0,00	42,35%	539,96	17,92	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	154.	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32-40	m	57,00	1,89	18,000	1 026,00	34,06	1 026,00	34,06	0,00	0,00	42,35%	434,51	14,42	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	155.	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 45	m	64,50	2,14	33,000	2 128,50	70,65	2 128,50	70,65	0,00	0,00	42,35%	901,42	29,92	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	156.	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50	m	78,50	2,61	23,000	1 805,50	59,93	1 805,50	59,93	0,00	0,00	42,35%	764,63	25,38	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	157.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	50,50	1,68	86,000	4 343,00	144,16	4 343,00	144,16	0,00	0,00	42,35%	1 839,26	61,05	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	158.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	57,00	1,89	70,000	3 990,00	132,44	3 990,00	132,44	0,00	0,00	42,35%	1 689,77	56,09	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	159.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	81,50	2,71	30,000	2 445,00	81,16	2 445,00	81,16	0,00	0,00	42,35%	1 035,46	34,37	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	160.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	91,00	3,02	22,000	2 002,00	66,45	2 002,00	66,45	0,00	0,00	42,35%	847,85	28,14	marec 09	december 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	161.	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K1d G 1/2/euroven	kus	345,00	11,45	40,000	13 800,00	458,08	13 800,00	458,08	0,00	0,00	42,35%	5 844,30	194,00	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	162.	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K1D G 3/4	kus	448,00	14,87	3,000	1 344,00	44,61	1 344,00	44,61	0,00	0,00	42,35%	569,18	18,89	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	163.	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K3D G 1/2	kus	366,00	12,15	5,000	1 830,00	60,74	1 830,00	60,74	0,00	0,00	42,35%	775,01	25,73	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	164.	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K3D G 1	kus	540,00	17,92	2,000	1 080,00	35,85	1 080,00	35,85	0,00	0,00	42,35%	457,38	15,18	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	165.	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 3/8	kus	625,00	20,75	2,000	1 250,00	41,49	1 250,00	41,49	0,00	0,00	42,35%	529,38	17,57	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	166.	Spätný ventil DN 20 PN 6	kus	402,00	13,34	1,000	402,00	13,34	402,00	13,34	0,00	0,00	42,35%	170,25	5,65	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	167.	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	91,00	3,02	45,000	4 095,00	135,93	4 095,00	135,93	0,00	0,00	42,35%	1 734,23	57,57	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	168.	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	kus	134,00	4,45	4,000	536,00	17,79	536,00	17,79	0,00	0,00	42,35%	227,00	7,53	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	169.	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1	kus	211,00	7,00	2,000	422,00	14,01	422,00	14,01	0,00	0,00	42,35%	178,72	5,93	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	170.	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 5/4	kus	233,00	7,73	2,000	466,00	15,47	466,00	15,47	0,00	0,00	42,35%	197,35	6,55	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	171.	Požiarnie príslušenstvo, hadicová spojka požiarna D 25	kus	146,00	4,85	40,000	5 840,00	193,85	5 840,00	193,85	0,00	0,00	42,35%	2 473,24	82,10	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	172.	Požiarnie príslušenstvo, hadicová spojka savicová	kus	545,00	18,09	40,000	21 800,00	723,63	21 800,00	723,63	0,00	0,00	42,35%	9 232,30	306,46	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	173.	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	kus	530,00	17,59	3,000	1 590,00	52,78	1 590,00	52,78	0,00	0,00	42,35%	673,37	22,35	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	174.	Požiarnie prísl.,hadic.navij. NOHA typ B25/30 pod omietku 696x696x280mm	kus	18 800,00	624,05	3,000	56 400,00	1 872,14	56 400,00	1 872,14	0,00	0,00	42,35%	23 885,40	792,85	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	175.	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	35,50	1,18	385,000	13 667,50	453,68	13 667,50	453,68	0,00	0,00	42,35%	5 788,19	192,13	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	176.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,60	0,02	2 737,450	1 642,47	54,52	1 642,47	54,52	0,00	0,00	42,35%	695,59	23,09	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	177.	724 - Strojné vybavenie														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	178.	Čerpadlo cirkulačné WILO typ Star - Z 25/2 EM	kus	7 920,00	262,90	1,000	7 920,00	262,90	7 920,00	262,90	0,00	0,00	42,35%	3 354,12	111,34	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	179.	Montáž čerpadiel vodov. ponor. do 40l bez potrubia a prísluš	kus	700,00	23,24	1,000	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	42,35%	296,45	9,84	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	180.	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	0,60	0,02	86,200	51,72	1,72	51,72	1,72	0,00	0,00	42,35%	21,90	0,73	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	181.	725 - Zariadenie predmety														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	182.	Záchodová misa kombi JIKA typ OLYMP s poklopom	kus	5 450,00	180,91	1,000	5 450,00	180,91	5 450,00	180,91	0,00	0,00	42,35%	2 308,08	76,61	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	183.	Záchodová misa z diturvitu komplet ná JIKA závesná	kus	4 560,00	151,36	17,000	77 520,00	2 573,19	77 520,00	2 573,19	0,00	0,00	42,35%	32 829,72	1 089,75	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	184.	Montáž.prvok pre závesné WC s ovládaním spredu-DUOFIX	kus	8 550,00	283,81	17,000	145 350,00	4 824,74	145 350,00	4 824,74	0,00	0,00	42,35%	61 555,73	2 043,28	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	185.	Montáž záchodových mís závesných	kus	865,00	28,71	17,000	14 705,00	488,12	14 705,00	488,12	0,00	0,00	42,35%	6 227,57	206,72	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	186.	Montáž záchodovým mís kombinovaných	kus	795,00	26,39	1,000	795,00	26,39	795,00	26,39	0,00	0,00	42,35%	336,68	11,18	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	187.	Príplatok za použitie silokon tmelu 0,30 kg/kus	kus	100,00	3,32	18,000	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	42,35%	762,30	25,30	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	188.	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	1 800,00	59,75	17,000	30 600,00	1 015,73	30 600,00	1 015,73	0,00	0,00	42,35%	12 959,10	430,16	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	189.	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	kus	745,00	24,73	18,000	13 410,00	445,13	13 410,00	445,13	0,00	0,00	42,35%	5 679,14	188,51	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	190.	Umývadlo pre invalidov ZITA so zápach.uzávierkou	kus	1 770,00	58,75	1,000	1 770,00	58,75	1 770,00	58,75	0,00	0,00	42,35%	749,60	24,88	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	191.	Vaňa plastová CARMINA dl. 1500 mm so zápach. uzáv.	kus	13 500,00	448,12	2,000	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	42,35%	11 434,50	379,56	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	192.	Montáž vane akrylátovej so zápach. uzáv.	kus	1 440,00	47,80	2,000	2 880,00	95,60	2 880,00	95,60	0,00	0,00	42,35%	1 219,68	40,49	marec 09	december 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	193.	Bidet závesný s poklopom	kus	4 060,00	134,77	2,000	8 120,00	269,53	8 120,00	269,53	0,00	0,00	42,35%	3 438,82	114,15	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	194.	Montáž bideta s dodávkou štandard. kvality	kus	570,00	18,92	2,000	1 140,00	37,84	1 140,00	37,84	0,00	0,00	42,35%	482,79	16,03	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	195.	Výlevka MIRA 5104.6, biela	kus	5 570,00	184,89	2,000	11 140,00	369,78	11 140,00	369,78	0,00	0,00	42,35%	4 717,79	156,60	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	196.	Montáž sprchovej vaničky	kus	1 160,00	38,50	15,000	17 400,00	577,57	17 400,00	577,57	0,00	0,00	42,35%	7 368,90	244,60	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	197.	Vanička sprchová 90x90 cm - J 2541 so zápach.uzávierkou	kus	5 530,00	183,56	15,000	82 950,00	2 753,44	82 950,00	2 753,44	0,00	0,00	42,35%	35 129,33	1 166,08	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	198.	GEBERIT mont.prvok Dufix pre nástenný bidet	kus	5 300,00	175,93	2,000	10 600,00	351,86	10 600,00	351,86	0,00	0,00	42,35%	4 489,10	149,01	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	199.	Mont výleviek, bez nádrže a armatúry so zápach.uzávierkou	kus	1 100,00	36,51	2,000	2 200,00	73,03	2 200,00	73,03	0,00	0,00	42,35%	931,70	30,93	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	200.	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	kus	487,00	16,17	1,000	487,00	16,17	487,00	16,17	0,00	0,00	42,35%	206,24	6,85	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	201.	Montáž ventilov nástenných G 1/2	kus	161,00	5,34	1,000	161,00	5,34	161,00	5,34	0,00	0,00	42,35%	68,18	2,26	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	202.	Dod.a montáž gulov.kohúta záhradn.s prípojk.hadicou	kus	617,00	20,48	1,000	617,00	20,48	617,00	20,48	0,00	0,00	42,35%	261,30	8,67	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	203.	Batéria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	kus	1 410,00	46,80	18,000	25 380,00	842,46	25 380,00	842,46	0,00	0,00	42,35%	10 748,43	356,78	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	204.	Súprava bidetová štandardná kvalita	kus	2 200,00	73,03	2,000	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	42,35%	1 863,40	61,85	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	205.	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. porcelán.	kus	268,00	8,90	18,000	4 824,00	160,13	4 824,00	160,13	0,00	0,00	42,35%	2 042,96	67,81	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	206.	Montáž batérií ostatných typov bidetových súprav	kus	356,00	11,82	2,000	712,00	23,63	712,00	23,63	0,00	0,00	42,35%	301,53	10,01	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	207.	Batéria vaňová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	kus	2 100,00	69,71	2,000	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	42,35%	1 778,70	59,04	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	208.	Montáž batérií vaňových nást. G 1/2	kus	254,00	8,43	2,000	508,00	16,86	508,00	16,86	0,00	0,00	42,35%	215,14	7,14	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	209.	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	kus	2 930,00	97,26	15,000	43 950,00	1 458,87	43 950,00	1 458,87	0,00	0,00	42,35%	18 612,83	617,83	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	210.	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	338,00	11,22	15,000	5 070,00	168,29	5 070,00	168,29	0,00	0,00	42,35%	2 147,15	71,27	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	211.	Zápchová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	kus	637,00	21,14	1,000	637,00	21,14	637,00	21,14	0,00	0,00	42,35%	269,77	8,95	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	212.	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,30	0,01	5 457,760	1 637,33	54,35	1 637,33	54,35	0,00	0,00	42,35%	693,41	23,02	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	213.	Práce a dodávky HSV k zdravotníke														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	214.	1 - Zemné práce														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	215.	hlbenie rých šírka do 2 m v horn. Tr. 3 do 100 m3	m3	348,00	11,55	45,240	15 743,52	522,59	15 743,52	522,59	0,00	0,00	42,35%	6 667,38	221,32	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	216.	príplatok za leivosť horniny tr 3 v rýhach do 200 cm	m3	22,50	0,75	45,240	1 017,90	33,79	1 017,90	33,79	0,00	0,00	42,35%	431,08	14,31	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	217.	vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn tr. 1-4	m3	66,50	2,21	15,552	1 034,21	34,33	1 034,21	34,33	0,00	0,00	42,35%	437,99	14,54	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	218.	uloženie výkopu do násypu	m3	34,00	1,13	15,552	528,77	17,55	528,77	17,55	0,00	0,00	42,35%	223,93	7,43	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	219.	zásyp hutnených rýh	m3	79,50	2,64	29,688	2 360,20	78,34	2 360,20	78,34	0,00	0,00	42,35%	999,54	33,18	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	220.	4- vodorovné konštrukcie														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	221.	lôžko pod potrubie, stoky v otv. Výk. Z piesku a štrkopiesku	m3	960,00	31,87	15,552	14 929,92	495,58	14 929,92	495,58	0,00	0,00	42,35%	6 322,82	209,88	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	222.	8 - Rúrové vedenia														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	223.	montáž potrubia z rúr predizolov. V otvor. Výkope do DN 50	m	130,00	4,32	32,000	4 160,00	138,09	4 160,00	138,09	0,00	0,00	42,35%	1 761,76	58,48	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	224.	rúrky oceľ. Predizolované DN 20	m	354,00	11,75	16,000	5 664,00	188,01	5 664,00	188,01	0,00	0,00	42,35%	2 398,70	79,62	marec 09	december 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	225.	rúrký oceľ. Predizolované DN 32	m	395,00	13,11	16,000	6 320,00	209,79	6 320,00	209,79	0,00	0,00	42,35%	2 676,52	88,84	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	226.	montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	m	3,10	0,10	16,000	49,60	1,65	49,60	1,65	0,00	0,00	42,35%	21,01	0,70	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	227.	rúrka PVC tlaková rPE d 40x3,7	m	77,00	2,56	16,000	1 232,00	40,89	1 232,00	40,89	0,00	0,00	42,35%	521,75	17,32	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	228.	montáž potrubia z rúr PVC DM 160	m	33,00	1,10	36,000	1 188,00	39,43	1 188,00	39,43	0,00	0,00	42,35%	503,12	16,70	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	229.	rúrka PVC-U odpadová hrdlová d 160x3,2	m	489,00	16,23	36,000	17 604,00	584,35	17 604,00	584,35	0,00	0,00	42,35%	7 455,29	247,47	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	230.	9 - ostatné konštrukcie a práce														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	231.	presun hmôt pre potrubie z rúr plast. V otv. Výk	t	845,00	28,05	29,595	25 007,78	830,11	25 007,78	830,11	0,00	0,00	42,35%	10 590,79	351,55	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	232.	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	233.	Ústredné kúrenie														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	234.	732 - Strojovne														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	235.	Dod.a montáž akumuláč.tlak.nádobTI KOMPACT s elektr.špiralam	kus	126 700,00	4 205,67	2,000	253 400,00	8 411,34	253 400,00	8 411,34	0,00	0,00	42,35%	107 314,90	3 562,20	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	236.	Dod.a montáž vyrovnávača tlakov -predb.cena	kus	16 900,00	560,98	1,000	16 900,00	560,98	16 900,00	560,98	0,00	0,00	42,35%	7 157,15	237,57	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	237.	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 140/70 I	kus	7 110,00	236,01	1,000	7 110,00	236,01	7 110,00	236,01	0,00	0,00	42,35%	3 011,09	99,95	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	238.	Čerpadlá teplovodné obehové špirálne, štandardná kvalita	kus	4 520,00	150,04	3,000	13 560,00	450,11	13 560,00	450,11	0,00	0,00	42,35%	5 742,66	190,62	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	239.	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	1,30	0,04	2 909,700	3 782,64	125,56	3 782,64	125,56	0,00	0,00	42,35%	1 601,95	53,17	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	240.	733 - Rozvod potrubia														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	241.	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 22	m	367,00	12,18	6,000	2 202,00	73,09	2 202,00	73,09	0,00	0,00	42,35%	932,55	30,95	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	242.	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 28	m	445,00	14,77	45,000	20 025,00	664,71	20 025,00	664,71	0,00	0,00	42,35%	8 480,59	281,50	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	243.	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	m	510,00	16,93	30,000	15 300,00	507,87	15 300,00	507,87	0,00	0,00	42,35%	6 479,55	215,08	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	244.	Potrubie gabotherm z polybuténu v och.rúrkeGT-PB DD 15x1,5	m	312,00	10,36	210,000	65 520,00	2 174,87	65 520,00	2 174,87	0,00	0,00	42,35%	27 747,72	921,06	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	245.	Potrubie gabotherm z polybuténu v ochr.rúrke GT-PB DD 20X2,0	m	339,00	11,25	205,000	69 495,00	2 306,81	69 495,00	2 306,81	0,00	0,00	42,35%	29 431,13	976,93	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	246.	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	7,20	0,24	81,000	583,20	19,36	583,20	19,36	0,00	0,00	42,35%	246,99	8,20	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	247.	Rozdel.stanice a tvarovky,plast.potr.rozvodov,gabopress-pred	kus	28 000,00	929,43	1,000	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	42,35%	11 858,00	393,61	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	248.	Rozdel.stanice a tvarovky,plast.potr.rozvodov,gabopress-pred	kus	49 500,00	1 643,10	1,000	49 500,00	1 643,10	49 500,00	1 643,10	0,00	0,00	42,35%	20 963,25	695,85	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	249.	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	1,50	0,05	2 506,252	3 759,38	124,79	3 759,38	124,79	0,00	0,00	42,35%	1 592,10	52,85	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	250.	734 - Armatúry														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	251.	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 25	kus	2 010,00	66,72	1,000	2 010,00	66,72	2 010,00	66,72	0,00	0,00	42,35%	851,24	28,26	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	252.	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	kus	22,50	0,75	88,000	1 980,00	65,72	1 980,00	65,72	0,00	0,00	42,35%	838,53	27,83	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	253.	Ventil odvzdušňovací závitový vykुर. telies V 4320 G 1/8	kus	60,50	2,01	44,000	2 662,00	88,36	2 662,00	88,36	0,00	0,00	42,35%	1 127,36	37,42	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	254.	Záslepka	kus	59,50	1,98	44,000	2 618,00	86,90	2 618,00	86,90	0,00	0,00	42,35%	1 108,72	36,80	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	255.	Ventil odvzd. závit samočinný pre vykुर.teles SV/4 AR DN15	kus	355,00	11,78	3,000	1 065,00	35,35	1 065,00	35,35	0,00	0,00	42,35%	451,03	14,97	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	256.	Gulový kohút DN 15 PN 6	kus	393,00	13,05	1,000	393,00	13,05	393,00	13,05	0,00	0,00	42,35%	166,44	5,52	marec 09	december 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	257.	Gulový kohút DN 20 PN6	kus	426,00	14,14	10,000	4 260,00	141,41	4 260,00	141,41	0,00	0,00	42,35%	1 804,11	59,89	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	258.	Gulový kohút DN 25 PN6	kus	555,00	18,42	3,000	1 665,00	55,27	1 665,00	55,27	0,00	0,00	42,35%	705,13	23,41	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	259.	Gulový kohút DN 15 PN10	kus	394,00	13,08	1,000	394,00	13,08	394,00	13,08	0,00	0,00	42,35%	166,86	5,54	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	260.	Gulový kohút vypúšťací DN 15 PN 10	kus	455,00	15,10	1,000	455,00	15,10	455,00	15,10	0,00	0,00	42,35%	192,69	6,40	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	261.	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, F-75R Heimeier	kus	970,00	32,20	44,000	42 680,00	1 416,72	42 680,00	1 416,72	0,00	0,00	42,35%	18 074,98	599,98	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	262.	Dodávka a montáž spätného ventilu DN15PN6	kus	2 820,00	93,61	1,000	2 820,00	93,61	2 820,00	93,61	0,00	0,00	42,35%	1 194,27	39,64	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	263.	Dod.a montáž spätnej klapky DN 20 PN 6	kus	3 390,00	112,53	2,000	6 780,00	225,05	6 780,00	225,05	0,00	0,00	42,35%	2 871,33	95,31	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	264.	Dod a montáž spätnej klapky DN25 PN6	kus	4 150,00	137,75	1,000	4 150,00	137,75	4 150,00	137,75	0,00	0,00	42,35%	1 757,53	58,34	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	265.	Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2 VEKOLUX 1/2 "Heimeier	kus	111,00	3,68	44,000	4 884,00	162,12	4 884,00	162,12	0,00	0,00	42,35%	2 068,37	68,66	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	266.	Solenoidný ventil DN 15 PN6	kus	468,00	15,53	1,000	468,00	15,53	468,00	15,53	0,00	0,00	42,35%	198,20	6,58	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	267.	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 25	kus	3 670,00	121,82	1,000	3 670,00	121,82	3 670,00	121,82	0,00	0,00	42,35%	1 554,25	51,59	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	268.	Membránový poistný ventil DUCO 1/2"X3/4"uzatv.pretlak 500kPa	kus	1 540,00	51,12	2,000	3 080,00	102,24	3 080,00	102,24	0,00	0,00	42,35%	1 304,38	43,30	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	269.	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	kus	520,00	17,26	2,000	1 040,00	34,52	1 040,00	34,52	0,00	0,00	42,35%	440,44	14,62	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	270.	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 250 prev. A	kus	600,00	19,92	2,000	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	42,35%	508,20	16,87	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	271.	Manometer trieda1,6spodné meranie merací rozsah 0-600kPa1/4"	kus	1 950,00	64,73	4,000	7 800,00	258,91	7 800,00	258,91	0,00	0,00	42,35%	3 303,30	109,65	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	272.	Tlakový spínač 150-300 kPa	kus	740,00	24,56	1,000	740,00	24,56	740,00	24,56	0,00	0,00	42,35%	313,39	10,40	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	273.	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,20	0,01	968,140	193,63	6,43	193,63	6,43	0,00	0,00	42,35%	82,00	2,72	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	274.	735 - Vykurovacie telesá														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	275.	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	92,50	3,07	5,000	462,50	15,35	462,50	15,35	0,00	0,00	42,35%	195,87	6,50	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	276.	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	180,00	5,97	37,000	6 660,00	221,07	6 660,00	221,07	0,00	0,00	42,35%	2 820,51	93,62	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	277.	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	311,00	10,32	2,000	622,00	20,65	622,00	20,65	0,00	0,00	42,35%	263,42	8,74	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	278.	Montáž vyk. telies panel. 1 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	kus	612,00	20,31	5,000	3 060,00	101,57	3 060,00	101,57	0,00	0,00	42,35%	1 295,91	43,02	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	279.	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1140mm okrem VSŽ a rúrk.	kus	631,00	20,95	36,000	22 716,00	754,03	22 716,00	754,03	0,00	0,00	42,35%	9 620,23	319,33	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	280.	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1980mm okrem VSŽ a rúrk.	kus	787,00	26,12	1,000	787,00	26,12	787,00	26,12	0,00	0,00	42,35%	333,29	11,06	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	281.	Montáž vyk. telies panel. 3 rad. do 1140mm okrem VSŽ a rúrk.	kus	680,00	22,57	2,000	1 360,00	45,14	1 360,00	45,14	0,00	0,00	42,35%	575,96	19,12	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	282.	Montáž vykurovacích telies dekoratívnych	kus	870,00	28,88	5,000	4 350,00	144,39	4 350,00	144,39	0,00	0,00	42,35%	1 842,23	61,15	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	283.	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L900 Korad P90	kus	1 680,00	55,77	4,000	6 720,00	223,06	6 720,00	223,06	0,00	0,00	42,35%	2 845,92	94,47	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	284.	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	1 800,00	59,75	1,000	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	42,35%	762,30	25,30	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	285.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L500 Korad P90	kus	1 520,00	50,45	3,000	4 560,00	151,36	4 560,00	151,36	0,00	0,00	42,35%	1 931,16	64,10	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	286.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L600 Korad P90	kus	1 700,00	56,43	5,000	8 500,00	282,15	8 500,00	282,15	0,00	0,00	42,35%	3 599,75	119,49	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	287.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L700 Korad P90	kus	1 850,00	61,41	1,000	1 850,00	61,41	1 850,00	61,41	0,00	0,00	42,35%	783,48	26,01	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	288.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L800 Korad P90	kus	2 020,00	67,05	6,000	12 120,00	402,31	12 120,00	402,31	0,00	0,00	42,35%	5 132,82	170,38	marec 09	december 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	289.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L900 Korad P90	kus	2 180,00	72,36	8,000	17 440,00	578,90	17 440,00	578,90	0,00	0,00	42,35%	7 385,84	245,16	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	290.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	2 370,00	78,67	2,000	4 740,00	157,34	4 740,00	157,34	0,00	0,00	42,35%	2 007,39	66,63	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	291.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1600 Korad P90	kus	3 520,00	116,84	1,000	3 520,00	116,84	3 520,00	116,84	0,00	0,00	42,35%	1 490,72	49,48	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	292.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L600 Korad P90	kus	1 970,00	65,39	1,000	1 970,00	65,39	1 970,00	65,39	0,00	0,00	42,35%	834,30	27,69	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	293.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L700 Korad P90	kus	2 180,00	72,36	2,000	4 360,00	144,73	4 360,00	144,73	0,00	0,00	42,35%	1 846,46	61,29	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	294.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L800 Korad P90	kus	2 420,00	80,33	2,000	4 840,00	160,66	4 840,00	160,66	0,00	0,00	42,35%	2 049,74	68,04	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	295.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L900 Korad P90	kus	2 630,00	87,30	1,000	2 630,00	87,30	2 630,00	87,30	0,00	0,00	42,35%	1 113,81	36,97	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	296.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	2 860,00	94,93	3,000	8 580,00	284,80	8 580,00	284,80	0,00	0,00	42,35%	3 633,63	120,61	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	297.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1100 Korad P90	kus	3 070,00	101,91	1,000	3 070,00	101,91	3 070,00	101,91	0,00	0,00	42,35%	1 300,15	43,16	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	298.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	kus	3 310,00	109,87	1,000	3 310,00	109,87	3 310,00	109,87	0,00	0,00	42,35%	1 401,79	46,53	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	299.	Teleso vykurovacie doskové typ 10 V900 L 500	kus	2 740,00	90,95	1,000	2 740,00	90,95	2 740,00	90,95	0,00	0,00	42,35%	1 160,39	38,52	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	300.	Teleso vykurovacie doskové typ 10 V900 L 900	kus	2 480,00	82,32	1,000	2 480,00	82,32	2 480,00	82,32	0,00	0,00	42,35%	1 050,28	34,86	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	301.	Teleso vykurovacie doskové typ 10 V900 L1000	kus	2 770,00	91,95	1,000	2 770,00	91,95	2 770,00	91,95	0,00	0,00	42,35%	1 173,10	38,94	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	302.	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L400 Korad P90	kus	3 430,00	113,86	1,000	3 430,00	113,86	3 430,00	113,86	0,00	0,00	42,35%	1 452,61	48,22	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	303.	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L500 Korad P90	kus	3 550,00	117,84	1,000	3 550,00	117,84	3 550,00	117,84	0,00	0,00	42,35%	1 503,43	49,90	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	304.	Držiak radiatora Korad sada po 2ks	kus	220,00	7,30	88,000	19 360,00	642,63	19 360,00	642,63	0,00	0,00	42,35%	8 198,96	272,16	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	305.	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	2,30	0,08	1 643,575	3 780,22	125,48	3 780,22	125,48	0,00	0,00	42,35%	1 600,92	53,14	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	306.	Práce a dodávky PSV													marec 09	december 10	
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	307.	71 - Izolácie													marec 09	december 10	
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	308.	713 - Izolácie tepelné													marec 09	december 10	
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	309.	Dod. A montáž tep. Izolácie potrubia Tubex hr. 28 mm	m2	104,00	3,45	20,35	2 116,40	70,25	2 116,40	70,25	0,00	0,00	42,35%	896,30	29,75	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	310.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,40	0,05	21,164	29,63	0,98	29,63	0,98	0,00	0,00	42,35%	12,55	0,42	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	311.	72 - Zdravotno-technické inštalácie													marec 09	december 10	
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	312.	722 - Vnútný vodovod													marec 09	december 10	
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	313.	Dod. A montáž malej úprane vody MÚV T4 80	kus	14 900,00	494,59	1,000	14 900,00	494,59	14 900,00	494,59	0,00	0,00	42,35%	6 310,15	209,46	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	314.	Dod a montáž vodomera pre vodu do 30 st. DN 15	kus	1 290,00	42,82	1,000	1 290,00	42,82	1 290,00	42,82	0,00	0,00	42,35%	546,32	18,13	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	315.	Presun hmôt pre MÚV v objektoch výšky do 6 m	%	0,60	0,02	161,900	97,14	3,22	97,14	3,22	0,00	0,00	42,35%	41,14	1,37	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	316.	Nátery syntet. Potrubia základné	m2	45,00	1,49	8,000	360,00	11,95	360,00	11,95	0,00	0,00	42,35%	152,46	5,06	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	317.	76 - KONŠTRUKCIE													marec 09	december 10	
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	318.	762 - Konštrukcie tesárske													marec 09	december 10	
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	319.	Montáž zábradlia rovného, osová vzd. stĺpikov do 150 cm	m	247,00	8,20	10,450	2 581,15	85,68	2 581,15	85,68	0,00	0,00	42,35%	1 093,12	36,28	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	320.	Montáž hmoždiniek Buldog /vzájomné spojenie pomúrníc/	kus	21,00	0,70	4,000	84,00	2,79	84,00	2,79	0,00	0,00	42,35%	35,57	1,18	marec 09	december 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	321.	Montáž kotevných želiéz	kus	118,00	3,92	36,000	4 248,00	141,01	4 248,00	141,01	0,00	0,00	42,35%	1 799,03	59,72	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	322.	Kotva tyčová d 28 mm	kus	4 620,00	153,36	36,000	166 320,00	5 520,81	166 320,00	5 520,81	0,00	0,00	42,35%	70 436,52	2 338,06	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	323.	Hmoždinka Bulldog	ks	218,00	7,24	4,000	872,00	28,95	872,00	28,95	0,00	0,00	42,35%	369,29	12,26	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	324.	Montáž svorníkov dĺžky nad 150 do 300 mm	kus	32,00	1,06	54,000	1 728,00	57,36	1 728,00	57,36	0,00	0,00	42,35%	731,81	24,29	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	325.	Svorník M16X350	kus	184,00	6,11	54,000	9 936,00	329,81	9 936,00	329,81	0,00	0,00	42,35%	4 207,90	139,68	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	326.	Zavetrovanie a stuženie konštr. doskami hr. do 32 mm	m	82,50	2,74	76,000	6 270,00	208,13	6 270,00	208,13	0,00	0,00	42,35%	2 655,35	88,14	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	327.	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	151,00	5,01	327,700	49 482,70	1 642,52	49 482,70	1 642,52	0,00	0,00	42,35%	20 955,92	695,61	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	328.	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	196,00	6,51	578,600	113 405,60	3 764,38	113 405,60	3 764,38	0,00	0,00	42,35%	48 027,27	1 594,21	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	329.	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	267,00	8,86	31,200	8 330,40	276,52	8 330,40	276,52	0,00	0,00	42,35%	3 527,92	117,11	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	330.	Fošňa MD neomietaná 2 50 -160	m3	6 820,00	226,38	0,530	3 614,60	119,98	3 614,60	119,98	0,00	0,00	42,35%	1 530,78	50,81	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	331.	Fošňa MD neomietaná 2 50 170-240/kleština/	m3	6 820,00	226,38	1,331	9 077,42	301,32	9 077,42	301,32	0,00	0,00	42,35%	3 844,29	127,61	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	332.	Hranol SM 1 140x160 400-600/pomúrnica/	m3	7 130,00	236,67	1,285	9 162,05	304,12	9 162,05	304,12	0,00	0,00	42,35%	3 880,13	128,80	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	333.	Hranol SM 1 140x200 625-900/vrcholová vaznica/	m3	8 710,00	289,12	0,880	7 664,80	254,42	7 664,80	254,42	0,00	0,00	42,35%	3 246,04	107,75	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	334.	Hranol SM 2 120x180 625-900	m3	6 670,00	221,40	13,274	88 537,58	2 938,91	88 537,58	2 938,91	0,00	0,00	42,35%	37 495,67	1 244,63	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	335.	Kontra láta 4x5cm SM 1 0-600cm	m	15,50	0,51	530,000	8 215,00	272,69	8 215,00	272,69	0,00	0,00	42,35%	3 479,05	115,48	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	336.	Láta BO 1 do 25cm2 x 200-375cm/debnenie strechy/	m3	7 560,00	250,95	7,220	54 583,20	1 811,83	54 583,20	1 811,83	0,00	0,00	42,35%	23 115,99	767,31	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	337.	Láta BO 2 do 25cm2 x 400-650cm/záveterné laty štítové/	m3	6 910,00	229,37	0,550	3 800,50	126,15	3 800,50	126,15	0,00	0,00	42,35%	1 609,51	53,43	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	338.	Láta MD1do25cm2x100-175cm/podbitie strechy pri odkvape, štíto	m3	4 360,00	144,73	1,874	8 170,64	271,22	8 170,64	271,22	0,00	0,00	42,35%	3 460,27	114,86	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	339.	Montáž debnenia štít. odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	228,00	7,57	20,232	4 612,90	153,12	4 612,90	153,12	0,00	0,00	42,35%	1 953,56	64,85	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	340.	Vyrezanie otvoru v debnení plocha 1-2 m2	m2	274,00	9,10	7,722	2 115,83	70,23	2 115,83	70,23	0,00	0,00	42,35%	896,05	29,74	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	341.	Hranol SM 1 100x140 200-390/stĺpik/	m3	5 500,00	182,57	0,294	1 617,00	53,67	1 617,00	53,67	0,00	0,00	42,35%	684,80	22,73	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	342.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	m3	630,00	20,91	27,205	17 139,15	568,92	17 139,15	568,92	0,00	0,00	42,35%	7 258,43	240,94	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	343.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	1 290,00	42,82	18,029	23 257,41	772,00	23 257,41	772,00	0,00	0,00	42,35%	9 849,51	326,94	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	344.	763 - Konštrukcie - drevostavby													marec 09	december 10	
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	345.	Priečky sadrokartónové W115 2x12 mm GKBI 255 mm	m2	1 700,00	56,43	31,122	52 907,40	1 756,20	52 907,40	1 756,20	0,00	0,00	42,35%	22 406,28	743,75	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	346.	Podhlády sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	690,00	22,90	180,754	124 720,26	4 139,95	124 720,26	4 139,95	0,00	0,00	42,35%	52 819,03	1 753,27	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	347.	Montáž sadrokart. podhládu D112 dosiek ostatných 15 mm	m2	540,00	17,92	59,215	31 976,10	1 061,41	31 976,10	1 061,41	0,00	0,00	42,35%	13 541,88	449,51	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	348.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1 160,00	38,50	5,171	5 998,36	199,11	5 998,36	199,11	0,00	0,00	42,35%	2 540,31	84,32	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	349.	764 - Konštrukcie klampiarske													marec 09	december 10	
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	350.	Klamp. PZ pl. oplechovanie úžlabia r.š.500m	m	765,00	25,39	24,500	18 742,50	622,14	18 742,50	622,14	0,00	0,00	42,35%	7 937,45	263,48	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	351.	Spojovacie prvky pre oplechovanie úžlabia	kus	14,50	0,48	14,000	203,00	6,74	203,00	6,74	0,00	0,00	42,35%	85,97	2,85	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	352.	Klamp. AL hr. 0,8 zastrešenie hladké z tabúl 1000mm nad 45 st.	m2	660,00	21,91	496,050	327 393,00	10 867,46	327 393,00	10 867,46	0,00	0,00	42,35%	138 650,94	4 602,37	marec 09	december 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	353.	Klamp. zastr hr. 0,8 ríms pod nadrimsovým žl.z Pz pl. rš 500	m	343,00	11,39	12,284	4 213,41	139,86	4 213,41	139,86	0,00	0,00	42,35%	1 784,38	59,23	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	354.	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby len montáž	kus	34,50	1,15	58,000	2 001,00	66,42	2 001,00	66,42	0,00	0,00	42,35%	847,42	28,13	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	355.	Hák žľabový dĺžky 320mm	kus	133,00	4,41	58,000	7 714,00	256,06	7 714,00	256,06	0,00	0,00	42,35%	3 266,88	108,44	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	356.	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	m	195,00	6,47	13,600	2 652,00	88,03	2 652,00	88,03	0,00	0,00	42,35%	1 123,12	37,28	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	357.	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	226,00	7,50	31,400	7 096,40	235,56	7 096,40	235,56	0,00	0,00	42,35%	3 005,33	99,76	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	358.	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby maska hladká 250 45-	kus	46,00	1,53	6,000	276,00	9,16	276,00	9,16	0,00	0,00	42,35%	116,89	3,88	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	359.	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby maska hladká 330-45	kus	47,00	1,56	8,000	376,00	12,48	376,00	12,48	0,00	0,00	42,35%	159,24	5,29	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	360.	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-150	kus	386,00	12,81	4,000	1 544,00	51,25	1 544,00	51,25	0,00	0,00	42,35%	653,88	21,70	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	361.	Montáž objímky pre odkvap.rúry z PZ plechu d150	kus	53,50	1,78	16,000	856,00	28,41	856,00	28,41	0,00	0,00	42,35%	362,52	12,03	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	362.	Klamp. Pz hr. 0,8 záveterná lišta rš 250	m	184,00	6,11	39,200	7 212,80	239,42	7 212,80	239,42	0,00	0,00	42,35%	3 054,62	101,39	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	363.	Klamp. opr. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 140	m	154,00	5,11	10,200	1 570,80	52,14	1 570,80	52,14	0,00	0,00	42,35%	665,23	22,08	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	364.	Klamp. opr. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 265	m	201,00	6,67	44,800	9 004,80	298,90	9 004,80	298,90	0,00	0,00	42,35%	3 813,53	126,59	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	365.	Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 440	m	259,00	8,60	10,600	2 745,40	91,13	2 745,40	91,13	0,00	0,00	42,35%	1 162,68	38,59	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	366.	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	m	317,00	10,52	35,200	11 158,40	370,39	11 158,40	370,39	0,00	0,00	42,35%	4 725,58	156,86	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	367.	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-150	kus	438,00	14,54	8,000	3 504,00	116,31	3 504,00	116,31	0,00	0,00	42,35%	1 483,94	49,26	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	368.	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-150	kus	266,00	8,83	4,000	1 064,00	35,32	1 064,00	35,32	0,00	0,00	42,35%	450,60	14,96	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	369.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	1 290,00	42,82	1,974	2 546,46	84,53	2 546,46	84,53	0,00	0,00	42,35%	1 078,43	35,80	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	370.	765 - Krytiny tvrdé														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	371.	Montáž protisnehového háku	kus	4,70	0,16	69,000	324,30	10,76	324,30	10,76	0,00	0,00	42,35%	137,34	4,56	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	372.	Hák protisnehový kotvený na krytinu z Pz plechu	kus	23,80	0,79	69,000	1 642,20	54,51	1 642,20	54,51	0,00	0,00	42,35%	695,47	23,09	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	373.	766 - Konštrukcie stolárske														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	374.	Montáž oblož. podhladov nad 1m2 palub. z tvr. dreva š. do 60	m2	277,00	9,19	57,348	15 885,40	527,30	15 885,40	527,30	0,00	0,00	42,35%	6 727,47	223,31	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	375.	Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. z tvr. dreva š. do 80mm	m2	260,00	8,63	105,750	27 495,00	912,67	27 495,00	912,67	0,00	0,00	42,35%	11 644,13	386,51	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	376.	Obklad tatranský profil š.100mm hr12mm	m2	223,00	7,40	127,170	28 358,91	941,34	28 358,91	941,34	0,00	0,00	42,35%	12 010,00	398,66	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	377.	Obloženie palubové smrek hr. 12mm š. 61-80mm/podhad vonkaj/	m2	233,00	7,73	57,350	13 362,55	443,56	13 362,55	443,56	0,00	0,00	42,35%	5 659,04	187,85	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	378.	Montáž podkladového.roštu pre obloženie stien	m2	236,00	7,83	77,400	18 266,40	606,33	18 266,40	606,33	0,00	0,00	42,35%	7 735,82	256,78	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	379.	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhládov	m2	184,00	6,11	48,600	8 942,40	296,83	8 942,40	296,83	0,00	0,00	42,35%	3 787,11	125,71	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	380.	Montáž okien kompl. zdv. do drev. konšt. 1-krid. do 0,81m2	kus	660,00	21,91	2,000	1 320,00	43,82	1 320,00	43,82	0,00	0,00	42,35%	559,02	18,56	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	381.	Montáž okien kompl. zdv. do parap. pásov 1-krid. do 1,45m2	kus	980,00	32,53	39,000	38 220,00	1 268,67	38 220,00	1 268,67	0,00	0,00	42,35%	16 186,17	537,28	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	382.	Montáž okien kompl. zdv. do parap. pásov 1-krid. do 2,10m2	kus	1 200,00	39,83	4,000	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	42,35%	2 032,80	67,48	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	383.	Montáž dvier kompl. kýv. do zamur. zárubne 1-kridl. do 1m	kus	580,00	19,25	45,000	26 100,00	866,36	26 100,00	866,36	0,00	0,00	42,35%	11 053,35	366,90	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	384.	Montáž dvier kompl. kýv. do zamur. zárubne 2-kridl. do 1,45m	kus	945,00	31,37	4,000	3 780,00	125,47	3 780,00	125,47	0,00	0,00	42,35%	1 600,83	53,14	marec 09	december 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	385.	Okná strešné VELUX 308 GGL3059 THERMO kyvné+ventil.klap. do profil. 78x140 cm	kus	13 300,00	441,48	9,000	119 700,00	3 973,31	119 700,00	3 973,31	0,00	0,00	42,35%	50 692,95	1 682,70	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	386.	Okná strešné VELUX 102 GGL3000 kyvné+ventil.klap. do plochej 55x 78 cm	kus	9 730,00	322,98	2,000	19 460,00	645,95	19 460,00	645,95	0,00	0,00	42,35%	8 241,31	273,56	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	387.	Dvere otočné s vložkou 746579.2 70x197 L D	kus	2 680,00	88,96	12,000	32 160,00	1 067,52	32 160,00	1 067,52	0,00	0,00	42,35%	13 619,76	452,09	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	388.	Dvere otočné s vložkou 746579.2 70x197 P D	kus	2 680,00	88,96	9,000	24 120,00	800,64	24 120,00	800,64	0,00	0,00	42,35%	10 214,82	339,07	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	389.	Dvere otočné s vložkou 746579.2 80x197 L F	kus	3 090,00	102,57	15,000	46 350,00	1 538,54	46 350,00	1 538,54	0,00	0,00	42,35%	19 629,23	651,57	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	390.	Dvere otočné s vložkou 746579.2 80x197 P F	kus	3 090,00	102,57	6,000	18 540,00	615,42	18 540,00	615,42	0,00	0,00	42,35%	7 851,69	260,63	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	391.	Dvere balkónové plastové 100/200 O /S	kus	10 800,00	358,49	2,000	21 600,00	716,99	21 600,00	716,99	0,00	0,00	42,35%	9 147,60	303,64	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	392.	Dvere požiarne-45 min. 90x197 cm koženka	kus	12 700,00	421,56	2,000	25 400,00	843,13	25 400,00	843,13	0,00	0,00	42,35%	10 756,90	357,06	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	393.	Dvere požiarne-45 min. 110x197 cm koženka	kus	13 700,00	454,76	3,000	41 100,00	1 364,27	41 100,00	1 364,27	0,00	0,00	42,35%	17 405,85	577,77	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	394.	Dvere vchodové1-krídl hliníkO -výš218,šír.200 cm,bočné svetl	kus	35 900,00	1 191,66	1,000	35 900,00	1 191,66	35 900,00	1 191,66	0,00	0,00	42,35%	15 203,65	504,67	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	395.	Dvere vchodové 1-krídlové hliníkové O -výš.218, šír.145 cm,	kus	37 200,00	1 234,81	1,000	37 200,00	1 234,81	37 200,00	1 234,81	0,00	0,00	42,35%	15 754,20	522,94	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	396.	Okno plastové 1krídlové 60x100 O1,S1	kus	5 550,00	184,23	2,000	11 100,00	368,45	11 100,00	368,45	0,00	0,00	42,35%	4 700,85	156,04	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	397.	Okno plastové 1 krydslové 100x600 s okras.mriežkouO/S	kus	6 700,00	222,40	2,000	13 400,00	444,80	13 400,00	444,80	0,00	0,00	42,35%	5 674,90	188,37	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	398.	Okno plastové1krídlové 1000X1000 s okras.mriežkou O/S	kus	7 750,00	257,25	41,000	317 750,00	10 547,37	317 750,00	10 547,37	0,00	0,00	42,35%	134 567,13	4 466,81	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	399.	Dvere hliníkové s bočným svetlíkom š.1450/v.2200	kus	35 200,00	1 168,43	1,000	35 200,00	1 168,43	35 200,00	1 168,43	0,00	0,00	42,35%	14 907,20	494,83	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	400.	Dvere hliníkové s bočnými svetlíkmi š.1800 v.2200	kus	38 500,00	1 277,97	1,000	38 500,00	1 277,97	38 500,00	1 277,97	0,00	0,00	42,35%	16 304,75	541,22	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	401.	Prah bukový dĺžka 72 šírka 15cm	kus	76,00	2,52	21,000	1 596,00	52,98	1 596,00	52,98	0,00	0,00	42,35%	675,91	22,44	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	402.	Prah bukový dĺžka 82 šírka 15cm	kus	76,00	2,52	21,000	1 596,00	52,98	1 596,00	52,98	0,00	0,00	42,35%	675,91	22,44	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	403.	Žalúzia lamelová VELUX PAL 102	kus	2 480,00	82,32	2,000	4 960,00	164,64	4 960,00	164,64	0,00	0,00	42,35%	2 100,56	69,73	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	404.	Žalúzia lamelová VELUX PAL 308	kus	3 180,00	105,56	9,000	28 620,00	950,01	28 620,00	950,01	0,00	0,00	42,35%	12 120,57	402,33	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	405.	Montáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. do 100cm	kus	185,00	6,14	8,000	1 480,00	49,13	1 480,00	49,13	0,00	0,00	42,35%	626,78	20,81	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	406.	Montáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. do 160cm	kus	253,00	8,40	34,000	8 602,00	285,53	8 602,00	285,53	0,00	0,00	42,35%	3 642,95	120,92	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	407.	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	m	540,00	17,92	55,850	30 159,00	1 001,10	30 159,00	1 001,10	0,00	0,00	42,35%	12 772,34	423,96	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	408.	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	pár	61,50	2,04	42,000	2 583,00	85,74	2 583,00	85,74	0,00	0,00	42,35%	1 093,90	36,31	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	409.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	t	755,00	25,06	4,520	3 412,60	113,28	3 412,60	113,28	0,00	0,00	42,35%	1 445,24	47,97	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	410.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	411.	Montáž zábradlai terasového	m2	265,00	8,80	6,050	1 603,25	53,22	1 603,25	53,22	0,00	0,00	42,35%	678,98	22,54	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	412.	Montáž zábradlia vnútorného kovaného	m	295,00	9,79	11,520	3 398,40	112,81	3 398,40	112,81	0,00	0,00	42,35%	1 439,22	47,77	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	413.	Montáž patky podper.stlpa z antikor.plechu	kus	32,50	1,08	5,000	162,50	5,39	162,50	5,39	0,00	0,00	42,35%	68,82	2,28	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	414.	Patka stlpa podperného z antikor.plechu 140/140	kus	198,00	6,57	5,000	990,00	32,86	990,00	32,86	0,00	0,00	42,35%	419,27	13,92	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	415.	Zvarovaný spoj zákl.konštr.nadstav.tupý do 32 mm/privárU160	kus	528,00	17,53	6,000	3 168,00	105,16	3 168,00	105,16	0,00	0,00	42,35%	1 341,65	44,53	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	416.	Zvarovaný spoj zákl. konštr. nadstavov.tupý nad 32 mm/nosník	kus	855,00	28,38	1,000	855,00	28,38	855,00	28,38	0,00	0,00	42,35%	362,09	12,02	marec 09	december 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	417.	Zvary do 10mmocel. konštr. nosníkov U č.160 do krabice	m	384,00	12,75	58,000	22 272,00	739,29	22 272,00	739,29	0,00	0,00	42,35%	9 432,19	313,09	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	418.	Privarenie siete štvorcovej na valcovaný nosník	m2	125,00	4,15	2,820	352,50	11,70	352,50	11,70	0,00	0,00	42,35%	149,28	4,96	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	419.	Osadenie platničiek do železob.vencov/pre ukotvenie vazníc	kus	78,50	2,61	10,000	785,00	26,06	785,00	26,06	0,00	0,00	42,35%	332,45	11,04	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	420.	Plech oceľ.hrubý hladký 10004.0 3,5x1000x2000 mm/pre platnič	t	29 000,00	962,62	0,022	638,00	21,18	638,00	21,18	0,00	0,00	42,35%	270,19	8,97	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	421.	Plech oceľ.hrubý hladký 6x1000x2000 mm/platničky vlož.doU no	t	30 700,00	1 019,05	0,037	1 135,90	37,70	1 135,90	37,70	0,00	0,00	42,35%	481,05	15,97	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	422.	Zábradlie terasové drevené -ocelové 4150/1100	kus	2 650,00	87,96	2,000	5 300,00	175,93	5 300,00	175,93	0,00	0,00	42,35%	2 244,55	74,51	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	423.	Zábradlie terasové drevené-ocelové 950/1100	kus	1 250,00	41,49	4,000	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	42,35%	2 117,50	70,29	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	424.	Zábradlie vnútorné kované	m	3 580,00	118,83	11,520	41 241,60	1 368,97	41 241,60	1 368,97	0,00	0,00	42,35%	17 465,82	579,76	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	425.	Zárubňa knauf.CGH jednokrídlová 900/100	kus	975,00	32,36	21,000	20 475,00	679,65	20 475,00	679,65	0,00	0,00	42,35%	8 671,16	287,83	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	426.	Zárubňa knauf.CGH jednokrídlová 700/100	kus	955,00	31,70	21,000	20 055,00	665,70	20 055,00	665,70	0,00	0,00	42,35%	8 493,29	281,93	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	427.	Kotva stĺpová	kus	182,50	6,06	4,000	730,00	24,23	730,00	24,23	0,00	0,00	42,35%	309,16	10,26	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	428.	77 - PODLAHY														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	429.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	430.	Dlaž. hl. povrch A 200x200x891 1A	m2	420,00	13,94	18,985	7 973,70	264,68	7 973,70	264,68	0,00	0,00	42,35%	3 376,86	112,09	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	431.	Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keram. hlad. 100x200 do tmelu	m2	441,00	14,64	16,951	7 475,39	248,14	7 475,39	248,14	0,00	0,00	42,35%	3 165,83	105,09	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	432.	Dlaždica keramická 200x200 farebná hladká	m2	450,00	14,94	291,330	131 098,50	4 351,67	131 098,50	4 351,67	0,00	0,00	42,35%	55 520,21	1 842,93	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	433.	Dlaž. hl. povrch 250x250x9 mrazuvzdorná	m2	485,00	16,10	6,783	3 289,76	109,20	3 289,76	109,20	0,00	0,00	42,35%	1 393,21	46,25	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	434.	Montáž sokl. sch. šik. obkl. porov. 200x100 v. 100 do tmelu	m	225,00	7,47	82,670	18 600,75	617,43	18 600,75	617,43	0,00	0,00	42,35%	7 877,42	261,48	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	435.	Dlaždica keramická 200/200/9 pre soklík	m2	489,00	16,23	86,803	42 446,67	1 408,97	42 446,67	1 408,97	0,00	0,00	42,35%	17 976,16	596,70	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	436.	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	m2	47,00	1,56	7,280	342,16	11,36	342,16	11,36	0,00	0,00	42,35%	144,90	4,81	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	437.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	414,00	13,74	9,774	4 046,44	134,32	4 046,44	134,32	0,00	0,00	42,35%	1 713,67	56,88	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	438.	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	439.	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	440.	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 dotmelu	m2	442,00	14,67	355,560	157 157,52	5 216,67	157 157,52	5 216,67	0,00	0,00	42,35%	66 556,21	2 209,26	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	441.	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	m2	7,70	0,26	70,550	543,24	18,03	543,24	18,03	0,00	0,00	42,35%	230,06	7,64	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	442.	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. ker.	m2	37,00	1,23	5,840	216,08	7,17	216,08	7,17	0,00	0,00	42,35%	91,51	3,04	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	443.	Obkl. hut. B 1 far. hl. 200x200 OT3 1A	m2	450,00	14,94	387,578	174 410,10	5 789,35	174 410,10	5 789,35	0,00	0,00	42,35%	73 862,68	2 451,79	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	444.	Montáž plastových profilov do tmelu, roh	m	215,00	7,14	177,300	38 119,50	1 265,34	38 119,50	1 265,34	0,00	0,00	42,35%	16 143,61	535,87	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	445.	Montáž plast. profilov PVC Schlüter-Dilex-Eke do malty, kúty zvislé obklady	m	294,00	9,76	120,125	35 316,75	1 172,30	35 316,75	1 172,30	0,00	0,00	42,35%	14 956,64	496,47	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	446.	Montáž plastových profilov do lepidla, vaňa	m	239,00	7,93	6,300	1 505,70	49,98	1 505,70	49,98	0,00	0,00	42,35%	637,66	21,17	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	447.	Dvierka krycie plastové pod rohový vaňu	kus	283,00	9,39	2,000	566,00	18,79	566,00	18,79	0,00	0,00	42,35%	239,70	7,96	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	448.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	t	414,00	13,74	29,300	12 130,20	402,65	12 130,20	402,65	0,00	0,00	42,35%	5 137,14	170,52	marec 09	december 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	449.	782 - Obklady z kameňa														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	450.	Montáž obkladov stien z tvr. kam. rovné líce hr. 40-50mm	m2	869,00	28,85	118,410	102 898,29	3 415,60	102 898,29	3 415,60	0,00	0,00	42,35%	43 577,43	1 446,51	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	451.	Kameň lomový upravený tr. 1 kyklopský	t	715,00	23,73	7,415	5 301,73	175,99	5 301,73	175,99	0,00	0,00	42,35%	2 245,28	74,53	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	452.	783 - Nátery														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	453.	Nátery ocel. konštr.fahk.syntetické dvojn+1xemail/kotiev,rám	m2	133,00	4,41	22,512	2 994,10	99,39	2 994,10	99,39	0,00	0,00	42,35%	1 268,00	42,09	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	454.	Nátery klamp.konštr. z Cu Hamerit Alzin - základný náter 1x	m2	58,00	1,93	120,861	7 009,94	232,69	7 009,94	232,69	0,00	0,00	42,35%	2 968,71	98,54	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	455.	Náter klampiarskych konštrukcií reaktív,ľarbou	m2	42,50	1,41	107,113	4 552,30	151,11	4 552,30	151,11	0,00	0,00	42,35%	1 927,90	63,99	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	456.	Nátery stolár. výrobkov farba pinia obklad vonk.drevený palu	m2	67,50	2,24	88,520	5 975,10	198,34	5 975,10	198,34	0,00	0,00	42,35%	2 530,45	84,00	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	457.	Nátery stolár. výrobkov polyuretanové 2x lakovanie	m2	169,00	5,61	96,120	16 244,28	539,21	16 244,28	539,21	0,00	0,00	42,35%	6 879,45	228,36	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	458.	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	m2	49,00	1,63	117,750	5 769,75	191,52	5 769,75	191,52	0,00	0,00	42,35%	2 443,49	81,11	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	459.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	84,50	2,80	779,112	65 834,96	2 185,32	65 834,96	2 185,32	0,00	0,00	42,35%	27 881,11	925,48	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	460.	Nátery omietok stien epoxidové napustenie	m2	63,50	2,11	205,640	13 058,14	433,45	13 058,14	433,45	0,00	0,00	42,35%	5 530,12	183,57	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	461.	784 - Maľby														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	462.	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	21,90	0,73	1 355,580	29 687,20	985,43	29 687,20	985,43	0,00	0,00	42,35%	12 572,53	417,33	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	463.	Maľba zo zmesi tekut.1far.dvojnás.v miestn.do 3,8mSadakrin	m2	31,90	1,06	371,428	11 848,55	393,30	11 848,55	393,30	0,00	0,00	42,35%	5 017,86	166,56	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	464.	PRÁCE A DODÁVKY M														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	465.	M21 - 155 Elektromontáže														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	466.	Kábel FXKVS/110	m	56,00	1,86	5,000	280,00	9,29	280,00	9,29	0,00	0,00	42,35%	118,58	3,94	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	467.	Kábel HFX/40	m	59,00	1,96	500,000	29 500,00	979,22	29 500,00	979,22	0,00	0,00	42,35%	12 493,25	414,70	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	468.	Revízie pre elktroinštalácie	hod	582,00	19,32	80,000	46 560,00	1 545,51	46 560,00	1 545,51	0,00	0,00	42,35%	19 718,16	654,52	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	469.	HZS hl.3	hod	423,00	14,04	100,000	42 300,00	1 404,10	42 300,00	1 404,10	0,00	0,00	42,35%	17 914,05	594,64	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	470.	Montáž trubky FXKVS /110	m	25,00	0,83	5,000	125,00	4,15	125,00	4,15	0,00	0,00	42,35%	52,94	1,76	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	471.	Montáž krabice KP 68	ks	565,20	18,76	355,000	200 646,00	6 660,23	200 646,00	6 660,23	0,00	0,00	42,35%	84 973,58	2 820,61	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	472.	Montáž krabice KR 68	kus	321,40	10,67	220,000	70 708,00	2 347,08	70 708,00	2 347,08	0,00	0,00	42,35%	29 944,84	993,99	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	473.	Montáž rúrky FXKVS/110	m	325,00	10,79	50,000	16 250,00	539,40	16 250,00	539,40	0,00	0,00	42,35%	6 881,88	228,44	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	474.	Montáž kábla AYKY 3x240+120	m	36,00	1,19	50,000	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	42,35%	762,30	25,30	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	475.	Ukončenie káblov	ks	38,00	1,26	12,000	456,00	15,14	456,00	15,14	0,00	0,00	42,35%	193,12	6,41	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	476.	Montáž rozvádzača vonkajšieho /komplet/	kus	752,04	24,96	1,000	752,04	24,96	752,04	24,96	0,00	0,00	42,35%	318,49	10,57	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	477.	Montáž krabice Acidur pod omietku	kus	398,50	13,23	5,000	1 992,50	66,14	1 992,50	66,14	0,00	0,00	42,35%	843,82	28,01	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	478.	Napojenie v RIS	kus	235,50	7,82	1,000	235,50	7,82	235,50	7,82	0,00	0,00	42,35%	99,73	3,31	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	479.	Pomocný materiál	kus	5 658,00	187,81	1,000	5 658,00	187,81	5 658,00	187,81	0,00	0,00	42,35%	2 396,16	79,54	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	480.	Ukončenie káblov	kus	3,20	0,11	12,000	38,40	1,27	38,40	1,27	0,00	0,00	42,35%	16,26	0,54	marec 09	december 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	481.	Uprava v RIS	kus	568,00	18,85	1,000	568,00	18,85	568,00	18,85	0,00	0,00	42,35%	240,55	7,98	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	482.	Doplnenie prístrojov	kus	652,00	21,64	3,000	1 956,00	64,93	1 956,00	64,93	0,00	0,00	42,35%	828,37	27,50	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	483.	Kábel Al jadro 1kV AYKY 3x240+120	m	652,00	21,64	50,000	32 600,00	1 082,12	32 600,00	1 082,12	0,00	0,00	42,35%	13 806,10	458,28	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	484.	Revízne správy a meranie zariadení	hod	523,00	17,36	56,000	29 288,00	972,18	29 288,00	972,18	0,00	0,00	42,35%	12 403,47	411,72	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	485.	HZS pre silnopr.rozvody	kus	325,90	10,82	100,000	32 590,00	1 081,79	32 590,00	1 081,79	0,00	0,00	42,35%	13 801,87	458,14	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	486.	Rozvádzač R-E	kus	897,90	29,80	1,000	897,90	29,80	897,90	29,80	0,00	0,00	42,35%	380,26	12,62	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	487.	Montáž núdzového svetla Emergency IP 65	kus	698,89	23,20	20,000	13 977,80	463,98	13 977,80	463,98	0,00	0,00	42,35%	5 919,60	196,49	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	488.	Zapojenie spotrebiča na sieť	ks	1 258,00	41,76	45,000	56 610,00	1 879,11	56 610,00	1 879,11	0,00	0,00	42,35%	23 974,34	795,80	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	489.	Montáž svietidla vonkajšieho	kus	564,32	18,73	5,000	2 821,60	93,66	2 821,60	93,66	0,00	0,00	42,35%	1 194,95	39,66	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	490.	Montáž svetla interiérového stropného	ks	26,60	0,88	32,000	851,20	28,25	851,20	28,25	0,00	0,00	42,35%	360,48	11,97	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	491.	Montáž svetla senzorového so snímaním pohybu	kus	520,30	17,27	20,000	10 406,00	345,42	10 406,00	345,42	0,00	0,00	42,35%	4 406,94	146,28	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	492.	Montáž drotu FeZn 30/4	m	23,00	0,76	25,000	575,00	19,09	575,00	19,09	0,00	0,00	42,35%	243,51	8,08	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	493.	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová,	kus	96,00	3,19	220,000	21 120,00	701,06	21 120,00	701,06	0,00	0,00	42,35%	8 944,32	296,90	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	494.	Škatuľa KP 68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	98,00	3,25	355,000	34 790,00	1 154,82	34 790,00	1 154,82	0,00	0,00	42,35%	14 733,57	489,06	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	495.	Montáž kábla HFX/40	m	23,00	0,76	500,000	11 500,00	381,73	11 500,00	381,73	0,00	0,00	42,35%	4 870,25	161,66	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	496.	Vodič CY (H05V-U 0,5) 0,50 drôt, zel/žltý	m	12,00	0,40	125,000	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	42,35%	635,25	21,09	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	497.	Vodič CY (H07V-U 16) 25,0 drôt, zel/žltý	m	16,00	0,53	200,000	3 200,00	106,22	3 200,00	106,22	0,00	0,00	42,35%	1 355,20	44,98	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	498.	Drot FeZn 30 /4	m	15,50	0,51	25,000	387,50	12,86	387,50	12,86	0,00	0,00	42,35%	164,11	5,45	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	499.	Kábel nehorľavý HXH 10 FE180/E40	m	14,60	0,48	500,000	7 300,00	242,32	7 300,00	242,32	0,00	0,00	42,35%	3 091,55	102,62	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	500.	Kábel nehorľavý NHXH 2A x1,5 FE180/E30	m	12,60	0,42	300,000	3 780,00	125,47	3 780,00	125,47	0,00	0,00	42,35%	1 600,83	53,14	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	501.	Kábel nehorľavý NHXH 3Ax1,5 FE180/E30	m	15,20	0,50	300,000	4 560,00	151,36	4 560,00	151,36	0,00	0,00	42,35%	1 931,16	64,10	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	502.	Kábel nehorľavý NHXH 3Cx1,5 FE180/E30	m	15,80	0,52	1 550,000	24 490,00	812,92	24 490,00	812,92	0,00	0,00	42,35%	10 371,52	344,27	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	503.	Kábel nehorľavý NHXH 3Cx2,5 FE180/E30	m	14,80	0,49	1 850,000	27 380,00	908,85	27 380,00	908,85	0,00	0,00	42,35%	11 595,43	384,90	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	504.	Kábel nehorľavý NHXH 5Cx2,5 FE180/E30	m	19,50	0,65	40,000	780,00	25,89	780,00	25,89	0,00	0,00	42,35%	330,33	10,96	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	505.	Kábel nehorľavý NHXH 5Cx10 FE180/E30	m	12,50	0,41	200,000	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	42,35%	1 058,75	35,14	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	506.	Kábel nehorľavý NHXH 5Cx50 FE180/E30	m	15,20	0,50	250,000	3 800,00	126,14	3 800,00	126,14	0,00	0,00	42,35%	1 609,30	53,42	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	507.	Kábel FXKVS/110 pre silnoprúdové rozvody	kus	12,80	0,42	50,000	640,00	21,24	640,00	21,24	0,00	0,00	42,35%	271,04	9,00	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	508.	Vypínač S63A IP56	kus	250,50	8,32	5,000	1 252,50	41,58	1 252,50	41,58	0,00	0,00	42,35%	530,43	17,61	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	509.	Zásuvka LEGRAND 5 IP20,44	kus	152,00	5,05	40,000	6 080,00	201,82	6 080,00	201,82	0,00	0,00	42,35%	2 574,88	85,47	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	510.	Zásuvka LEGRAND 6 IP 20,44	kus	150,20	4,99	40,000	6 008,00	199,43	6 008,00	199,43	0,00	0,00	42,35%	2 544,39	84,46	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	511.	Zásuvka LE 775929 IP44 S PRIKLOPKOU	kus	150,80	5,01	20,000	3 016,00	100,11	3 016,00	100,11	0,00	0,00	42,35%	1 277,28	42,40	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	512.	Spínač LEGRAND IP20,44.	kus	222,30	7,38	155,000	34 456,50	1 143,75	34 456,50	1 143,75	0,00	0,00	42,35%	14 592,33	484,38	marec 09	december 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	513.	HZS hl.3 pre zkompletovanie elkektric.zariadení	hod	398,50	13,23	100,000	39 850,00	1 322,78	39 850,00	1 322,78	0,00	0,00	42,35%	16 876,48	560,20	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	514.	SVIETIDLO so snímaním pohybu	kus	369,20	12,26	20,000	7 384,00	245,10	7 384,00	245,10	0,00	0,00	42,35%	3 127,12	103,80	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	515.	Rozvádzač R 1,2,3	kus	658,45	21,86	1,000	658,45	21,86	658,45	21,86	0,00	0,00	42,35%	278,85	9,26	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	516.	Rozvádzač vyzbroj	kus	356,90	11,85	4,000	1 427,60	47,39	1 427,60	47,39	0,00	0,00	42,35%	604,59	20,07	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	517.	Rozvádzač RS 1	kus	3 255,00	108,05	1,000	3 255,00	108,05	3 255,00	108,05	0,00	0,00	42,35%	1 378,49	45,76	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	518.	Rozvádzač RK	kus	5 236,00	173,80	1,000	5 236,00	173,80	5 236,00	173,80	0,00	0,00	42,35%	2 217,45	73,61	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	519.	Svietidlo vonkajšie	kus	1 256,00	41,69	5,000	6 280,00	208,46	6 280,00	208,46	0,00	0,00	42,35%	2 659,58	88,28	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	520.	Svietidlo Emergency IP 65	kus	2 356,00	78,20	65,000	153 140,00	5 083,32	153 140,00	5 083,32	0,00	0,00	42,35%	64 854,79	2 152,78	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	521.	Svietidlo Emergency IP 65	kus	3 652,00	121,22	60,000	219 120,00	7 273,45	219 120,00	7 273,45	0,00	0,00	42,35%	92 797,32	3 080,31	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	522.	REVÍZIE k elektrickým zariadeniam	hod	625,70	20,77	80,000	50 056,00	1 661,55	50 056,00	1 661,55	0,00	0,00	42,35%	21 198,72	703,67	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	523.	Svietidlo strop.	kus	562,50	18,67	32,000	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	42,35%	7 623,00	253,04	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	524.	Svietidlo strop. BRIO IP 54	kus	652,89	21,67	59,000	38 520,51	1 278,65	38 520,51	1 278,65	0,00	0,00	42,35%	16 313,44	541,51	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	525.	Zapojenie spotrebiča	kus	1 253,00	41,59	45,000	56 385,00	1 871,64	56 385,00	1 871,64	0,00	0,00	42,35%	23 879,05	792,64	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	526.	Montáž vzduchového vypínača S63 IP 56	kus	1 265,00	41,99	5,000	6 325,00	209,95	6 325,00	209,95	0,00	0,00	42,35%	2 678,64	88,91	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	527.	Škatuľa - rozvodka plastová ACIDUR	kus	1 235,00	40,99	5,000	6 175,00	204,97	6 175,00	204,97	0,00	0,00	42,35%	2 615,11	86,81	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	528.	Rúrka inštal FXKVS	kus	1 232,20	40,90	5,000	6 161,00	204,51	6 161,00	204,51	0,00	0,00	42,35%	2 609,18	86,61	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	529.	Montáž rozvádzača /vyzbrojenie/	kus	1 300,00	43,15	4,000	5 200,00	172,61	5 200,00	172,61	0,00	0,00	42,35%	2 202,20	73,10	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	530.	Montáž svetidla Brio IP 56	kus	1 300,00	43,15	59,000	76 700,00	2 545,97	76 700,00	2 545,97	0,00	0,00	42,35%	32 482,45	1 078,22	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	531.	Natiahnutie vodiča NHXH 2Ax1,5	m	56,20	1,87	300,000	16 860,00	559,65	16 860,00	559,65	0,00	0,00	42,35%	7 140,21	237,01	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	532.	Natianutie vodiča NHXH 3 Ax1,5	m	59,80	1,98	300,000	17 940,00	595,50	17 940,00	595,50	0,00	0,00	42,35%	7 597,59	252,19	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	533.	Nataihnutie vodiča NHXH 3Cx1,5	m	62,30	2,07	1 500,000	93 450,00	3 101,97	93 450,00	3 101,97	0,00	0,00	42,35%	39 576,08	1 313,69	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	534.	Natiahnutie vodiča NHXH 5Cx2,5	m	52,50	1,74	40,000	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	42,35%	889,35	29,52	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	535.	Natiahnutie vodiča NHXH 3C x2,5	m	47,30	1,57	1 850,000	87 505,00	2 904,63	87 505,00	2 904,63	0,00	0,00	42,35%	37 058,37	1 230,11	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	536.	Natiahnutie vodiča NHXH 5Cx10/5Cx16/	m	59,00	1,96	200,000	11 800,00	391,69	11 800,00	391,69	0,00	0,00	42,35%	4 997,30	165,88	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	537.	Natiahnutie vodiča NHXH 5Cx50	m	68,90	2,29	250,000	17 225,00	571,77	17 225,00	571,77	0,00	0,00	42,35%	7 294,79	242,14	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	538.	Natiahnutie vodiča CY6 z/ž	m	64,90	2,15	125,000	8 112,50	269,29	8 112,50	269,29	0,00	0,00	42,35%	3 435,64	114,04	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	539.	Natiahnutie vodiča CY25z/ž	m	61,10	2,03	200,000	12 220,00	405,63	12 220,00	405,63	0,00	0,00	42,35%	5 175,17	171,78	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	540.	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	541.	Slaboprúd montáž	kus	42 850,00	1 422,36	1,000	42 850,00	1 422,36	42 850,00	1 422,36	0,00	0,00	42,35%	18 146,98	602,37	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	542.	Materiál pre slaboprúd	kus	58 150,00	1 930,23	1,000	58 150,00	1 930,23	58 150,00	1 930,23	0,00	0,00	42,35%	24 626,53	817,45	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	543.	Montáž bleskozvodu	kus	26 531,69	880,69	1,000	26 531,69	880,69	26 531,69	880,69	0,00	0,00	42,35%	11 236,17	372,97	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	544.	Bleskozvod aktívny	kus	10 000,00	331,94	1,000	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	42,35%	4 235,00	140,58	marec 09	december 10

Rozpočet projektu										Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/010/2009								
Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	545.	Revízie k bleskozvodu	kus	12 320,00	408,95	1,000	12 320,00	408,95	12 320,00	408,95	0,00	0,00	42,35%	5 217,52	173,19	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	546.	VRN 2,3%	súbor	2 250,00	74,69	1,000	2 250,00	74,69	2 250,00	74,69	0,00	0,00	42,35%	952,88	31,63	marec 09	december 10
Aktivita 2 – nákup vnútorného	713001 Nákup interiérového vybavenia	547.	OSTATNÉ - vnútorné zariadenie														september 10	december 10
Aktivita 2 – nákup vnútorného	713001 Nákup interiérového vybavenia	548.	Montáž postelí/39 ks/	hod	185,00	6,14	6,000	1 110,00	36,85	1 110,00	36,85	0,00	0,00	42,35%	470,09	15,60	september 10	december 10
Aktivita 2 – nákup vnútorného	713001 Nákup interiérového vybavenia	549.	Montáž drev. vstavaných skríň 1-krid. šatňových, policových	kus	535,00	17,76	28,000	14 980,00	497,24	14 980,00	497,24	0,00	0,00	42,35%	6 344,03	210,58	september 10	december 10
Aktivita 2 – nákup vnútorného	713001 Nákup interiérového vybavenia	550.	Montáž lišzy kobercovej lemovacej	m	29,50	0,98	85,270	2 515,47	83,50	2 515,47	83,50	0,00	0,00	42,35%	1 065,30	35,36	september 10	december 10
Aktivita 2 – nákup vnútorného	713001 Nákup interiérového vybavenia	551.	Podlahy, kompletácia -/strihanie a uloženie kobercov/	hod	165,00	5,48	8,000	1 320,00	43,82	1 320,00	43,82	0,00	0,00	42,35%	559,02	18,56	september 10	december 10
Aktivita 2 – nákup vnútorného	713001 Nákup interiérového vybavenia	552.	Lišta kobercová	m	41,00	1,36	92,950	3 810,95	126,50	3 810,95	126,50	0,00	0,00	42,35%	1 613,94	53,57	september 10	december 10
Aktivita 2 – nákup vnútorného	713001 Nákup interiérového vybavenia	553.	Stolík topoľ 600 x 600 mm	kus	2 030,00	67,38	39,000	79 170,00	2 627,96	79 170,00	2 627,96	0,00	0,00	42,35%	33 528,50	1 112,94	september 10	december 10
Aktivita 2 – nákup vnútorného	713001 Nákup interiérového vybavenia	554.	Skriňa na šatstvo jednokridlová 600/1860/2100	kus	4 210,00	139,75	24,000	101 040,00	3 353,91	101 040,00	3 353,91	0,00	0,00	42,35%	42 790,44	1 420,38	september 10	december 10
Aktivita 2 – nákup vnútorného	713001 Nákup interiérového vybavenia	555.	Skriňa na šatstvo jednokridlová 600/640/2100	kus	2 940,00	97,59	4,000	11 760,00	390,36	11 760,00	390,36	0,00	0,00	42,35%	4 980,36	165,32	september 10	december 10
Aktivita 2 – nákup vnútorného	713001 Nákup interiérového vybavenia	556.	Postel jednoložková	kus	4 200,00	139,41	39,000	163 800,00	5 437,16	163 800,00	5 437,16	0,00	0,00	42,35%	69 369,30	2 302,64	september 10	december 10
Aktivita 2 – nákup vnútorného	713001 Nákup interiérového vybavenia	557.	Koberec GARANT šírka 4m	m2	1 130,00	37,51	240,470	271 731,10	9 019,82	271 731,10	9 019,82	0,00	0,00	42,35%	115 078,12	3 819,89	september 10	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	558.	Náklady umiestnenia stavby a inžinierska činnosť														marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	559.	Inžinierska činnosť	súbor	198 075,02	6 574,89	1,000	198 075,02	6 574,89	198 075,02	6 574,89	0,00	0,00	42,35%	83 884,77	2 784,46	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	560.	Zariadenie staveniska	súbor	145 255,09	4 821,59	1,000	145 255,09	4 821,59	145 255,09	4 821,59	0,00	0,00	42,35%	61 515,53	2 041,94	marec 09	december 10
Aktivita 1 – prístavba ubytovacieho bloku	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	561.	Geodetické zameranie	súbor	25 000,00	829,85	1,000	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	42,35%	10 587,50	351,44	marec 09	december 10
Celkom								14 224 568,91	472 169,19	14 224 568,91	472 169,19	0,00	0,00		6 024 104,93	199 963,65	marec 09	december 10