VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/014/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení[2]
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa[1] : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : ŠOVAR, s.r.o.
sídlo : Keratsínske námestie 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č. 2454/P
konajúci : Ing. Mariana Mikulová - konateľ
IČO : 31 711 669
DIČ : 2020547144
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa[1] :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

[1] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla
[2] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**"), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR") a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

(F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (schéma štátnej pomoci) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.

(G) Dňa 14. apríla 2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu , OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;

(H) Dňa 18.7.2008 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.

(I) Po ukončení hodnotiaceho procesu bolo dňa 12.11.2008 Prijímateľovi oznámené, že sa mu prideľuje NFP vo výške 4.299.391,14 EUR a bol požiadaný podpísať akceptačný list.

(J) Po podpise akceptačného listu zo dňa 24.11.2008 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013.V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,
b) vláda SR,
c) CKO,
d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch,
všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom , ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:
(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva -** východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivity projektu, ktorou je:

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity

týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Aquapark Delňa
Kód Projektu v ITMS	:	25130120014
Miesto realizácie projektu	:	Východné Slovensko / Prešovský kraj
Výzva - kód Výzvy	:	KaHR–31SP-0801

(ďalej aj „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program	:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os	:	3 Cestovný ruch
Opatrenie	:	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma štátnej pomoci	:	Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
Účel Projektu:		splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Systém poskytovania platieb	:	refundácia

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 8.598.782,27 EUR (slovom osem miliónov päťstodeväťdesiatosem tisíc sedemstoosemdesiatdva euro a dvadsaťsedem centov),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 4.299.391,13 EUR (slovom štyri milióny dvestodeväťdesiatdeväť tisíc tristodeväťdesiatjeden euro a trinásť centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít

Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 EUR (slovom nula euro a nula centov).

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu.

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a

b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť

vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015;

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;

d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;

e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;

f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza

bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:

a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,

b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán ako aj výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,

c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené**.**

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisový vzor, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis: .....

Ing. Mariana Mikulová, konateľ

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2:	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Príloha č. 4	Hlásenie o začatí realizácie projektu
Príloha č. 5	Monitorovacia správa projektu
Príloha č. 6a	Žiadosť o platbu
Príloha č. 6b	Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania pre prijímateľov NFP
Príloha č. 8	Podpisový vzor
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10.	Následná monitorovacia správa
Príloha č. 11	Rozpočet Projektu

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/014/2009

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
PRIORITNÁ OS 3 :	**Cestovný ruch**
OPATRENIE 3.1:	**Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu**

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne predpisy EÚ:

      (i) Nariadenie 1080

      (ii) Nariadenie 1083

      (iii) Implementačné nariadenie

      (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis

      (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

(i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,

(v) Obchodný zákonník,

(vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia –** akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania/Obchodnej verejnej súťaže resp. bez Obchodnej verejnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 3 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa –** správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

   V prípade, ak dôjde k:

   a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;

   b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Táto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
   a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
   b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
   c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :
   a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
   b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu,
   c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
    a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
    b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
    a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
    b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
    c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).

5. **Následná monitorovacia správa**. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
    a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
    b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu.

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.

2. Názov prijímateľa, názov projektu a výška priznaného a reálne vyplateného NFP budú zverejnené v zozname Prijímateľov na internetovej stránke Poskytovateľa v zmysle Európskej iniciatívy pre transparentnosť.

3. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.

4. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:

   a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;

   b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;

   c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;

   d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

   a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

   V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do príslušnej správy katastra nehnuteľností. Notársky overená kópia nájomnej zmluvy nesmie byť staršia ako 3 mesiace.

   V prípade prenájmu pozemkov od štátnych lesov v oblastiach s ochranným stupňov 3 až 5, predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy na 5 rokov, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zriadiť na tieto pozemky predkupné právo (keďže v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zakázané takýto majetok previesť na iné osoby a v zmysle § 62 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je možné nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu maximálne 5 rokov).

c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

   (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a

   (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a

   (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:

   a) prevedený na tretiu osobu, alebo

   b) prenajatý tretej osobe alebo

   c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

   a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.

   b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

   c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.

   d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.

   e) Predmetom zálohu môže byť:

      (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo

      (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením

záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

(iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu.

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.

g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný:

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

(iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa spôsobom a za podmienok bližšie dohodnutých medzi zmluvnými stranami v zmluve o zriadení záložného práva.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto

okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

   a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,

   d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,

   e) v prípade začatia trestného stíhania:

      (i) Prijímateľa,

      (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,

      (iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:

   a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo

   b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:

      (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo

      (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo

      (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo

      (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

   a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo

   b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo

   c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;

i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne /Obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí NFP

podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní Obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;

j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,

   b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:

      (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo

      (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

      Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

   d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Neaplikuje sa.

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „**ŽoV**“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.

6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:

    a) oznamovacej povinnosti;

    b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;

    c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

    Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
   a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
   b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
   a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
   b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
   c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
   d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
   a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
   b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
   c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
   d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
   e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so

Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
   a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
   b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
   c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
   d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
   e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;

g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;

h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne a v prípade úhrady pohonných hmôt, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 995,- EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad sa maximálna suma 331,- EUR pre platbu v hotovosti vzťahuje na osobu a deň v súlade s právnymi predpismi SR.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch originálochpričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne dva rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Aquapark Delňa	
Kód ITMS	25130120014	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
22 Iné nešpecifikované služby	87,93%	01 Mestské
14 Hotely a reštaurácie	12,07%	01 Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Prešov
Obec	Prešov
Ulica	Jelšová
Číslo	25

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Realizácia moderného kúpeľného domu Delňa s celoročným využitím
Špecifický cieľ projektu 1	Výstavba kúpeľného domu Delňa s celoročným využitím
Špecifický cieľ projektu 2	Obstaranie potrebných zariadení a technológií pre poskytovanie komplexných služieb

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov[1]	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2011	Plánovaná hodnota 2016
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2011	€ 466 474,14 (14 053 000 Sk)	€ 2 998 672,24 (90 338 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2011	0	60
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2011	€ 333 001,39 (10 032 000 Sk)	€ 2 147 115,45 (64 684 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2011	0	18
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2011	0	42

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánovaná hodnota 2011
Výsledok	Počet vytvorených produktov v CR	EUR	2008	0	2
	Zateplená plocha	m2	2008	0	2 529,70
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	1.Kúpeľný dom	Nárast tržieb	EUR (Sk)	2 199 030,74 66 248 000,00
2	2.Reštaurácia	Nárast tržieb	EUR (Sk)	799 641,51 24 090 000,00

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.Kúpeľný dom	04/2009	10/2011
2.Reštaurácia	04/2009	10/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu[2]	04/2009	10/2011
Publicita a informovanosť	04/2009	10/2011

[1] Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

[2] Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 393 707,18	0	2 393 707,18	Aktivita č. 1, 2
717001 Realizácia nových stavieb	6 205 075,09	0	6 205 075,09	Aktivita č. 1, 2
CELKOVO	8 598 782,27	0	8 598 782,27	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č.1. Kúpeľný dom	7 560 891,65	0	7 560 891,65
2	Aktivita č.2. Reštaurácia	1 037 890,62	0	1 037 890,62
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		8 598 782,27	0	8 598 782,27

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ – názov .....
Prijímateľ – sídlo .....
Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .....

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny[1]:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

[1] Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis: .....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: .....

Termín vybavenia: ....

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín[2]:.....

Termín vybavenia: ....

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m /n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: ....

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

[2] V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR[1]:

☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu

☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu

☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu[2] Prijímateľa

[1] Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

[2] Nehodiace sa prečiarknite

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[2]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[3]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[4]	

Typ monitorovacej správy[5]	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.
[2] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[3] V prípade relevantnosti.
[4] V prípade relevantnosti.
[5] Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[6]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu[7]			
Stav realizácie projektu	Plánovaný[8] stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav	

[6] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[7] Vypĺňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.
[8] Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu[9] (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav[10]	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav[11]	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

[9] Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.
[10] V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha".
[11] Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu[12]	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu[13]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[14]

10. Publicita projektu[15]

[12] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[13] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[14] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[15] Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia		b) Rozdelenie účastníkov podľa veku			
Počet mužov	Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64		
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb[16]	Neaktívne osoby – študujúci[17]
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívny pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo[18]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity[19]	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

[16] Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich , účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.
[17] Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.
[18] V prípade ak je uvedené.
[19] Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[20]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[20] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

ŽIADOSŤ O PLATBU

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	

Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba	
Zúčtovanie zálohovej platby	
Predfinancovanie	
Zúčtovanie predfinancovania	
Priebežná platba	
Záverečná platba	

Poradové číslo žiadosti:	
Vystavená dňa:	
Kód poskytnutého predfinancovania:	
Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	

Identifikácia bankového účtu					
Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
IBAN					

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR

Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	**Názov prílohy**
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokovaná suma	Nenárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „**x**“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata[1]), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
  - **Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
    - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
    - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
    - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
    - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
    - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
    - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

[1] Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
  - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vypĺňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
  - „**O**“ – odpisy,
  - „**VN**“ – vlastné náklady,
  - „**I**“ – iné.

  Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „**B**“ pri bežnom a „**K**“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevypĺňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán

NÁRODNÝ
STRATEGICKÝ
REFERENČNÝ
RÁMEC
2007 - 2013

júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“)prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006** je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činnosti**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.

B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činností, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie)** inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činností, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**

B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľu (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).

C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.

Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:
PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;
PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.
L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.

Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.

Príklady nesprávnej reprodukcie

1

Znak je prevrátený

2

Hviezdy nie sú vyrovnané

3

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese: http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.

Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.

V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE Process black		0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: **ŠOVAR, s.r.o.**

Sídlo: **Keratsínske námestie 1 Prešov PSČ: 080 01**

zapísaný v: **Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro vložka číslo 2454/P**

konajúci: **Ing. Mariana Mikulová**

IČO: **31 711 669**

Kód projektu /ITMS/: 25130120014

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán Priezvisko: Mikulová
Meno: Mariana Titul: Ing.
Funkcia: konateľ
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Miesto pre podpis:

OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:				IČO:	
				IČ DPH:	
				DIČ:	
Adresa:					
Obec:				PSČ:	
Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:	
Forma vysporiadania finančných prostriedkov	

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:	
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:	
Kód nezrovnalosti:	
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:	

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	**0,00**	**EUR**

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:		EUR

Celková suma za všetky zdroje:	0,00	EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS	

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
  - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
  - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
  - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
  - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
  - Vrátenie nezrovnalosti
  - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
  - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
  - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
  - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vypĺňaný.
- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena" preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj" uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky" resp. „Z toho bežné výdavky" uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok".
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[1]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[2]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[3]	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

[1] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[2] V prípade relevantnosti.
[3] V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[4]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu[5]		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu[6]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Napĺňanie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav[7] (v roku ....)	Plánovaný stav[8] (v roku ...)	Skutočný stav[9] (v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[10]

[4] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[5] V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.
[6] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[7] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
[8] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu
[9] žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP
[10] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s napĺňaním ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku[11]					
Názov	Výrobné číslo[12]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení[13]

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

[11] Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.
[12] V prípade, ak je uvedené.
[13] V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

b. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[14]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobnej činnosti, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[14] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/014/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1.	Práce HSV															
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2.	ZEMNÉ PRÁCE															
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	3.	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3 - suterén,rampa,kolektory,dojazd.bazén,bazénová časť,vn	M3	91,00	3,02	7 662,41	697 279,31	23 145,43	697 279,31	23 145,43	0,00	0,00	50,00%	348 639,66	11 572,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	4.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	41,40	1,37	7 662,41	317 223,77	10 529,90	317 223,77	10 529,90	0,00	0,00	50,00%	158 611,89	5 264,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	5.	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 nad 100 m3	M3	319,10	10,59	123,77	39 495,01	1 310,99	39 495,01	1 310,99	0,00	0,00	50,00%	19 747,50	655,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	6.	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	162,90	5,41	123,77	20 162,13	669,26	20 162,13	669,26	0,00	0,00	50,00%	10 081,07	334,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	7.	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 + kanál zti	M3	210,60	6,99	306,60	64 569,96	2 143,33	64 569,96	2 143,33	0,00	0,00	50,00%	32 284,98	1 071,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	8.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	20,90	0,69	306,60	6 407,94	212,70	6 407,94	212,70	0,00	0,00	50,00%	3 203,97	106,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	9.	Hĺbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	M3	853,60	28,33	44,54	38 019,34	1 262,01	38 019,34	1 262,01	0,00	0,00	50,00%	19 009,67	631,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	10.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	122,40	4,06	44,54	5 451,70	180,96	5 451,70	180,96	0,00	0,00	50,00%	2 725,85	90,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	11.	Zriadenie paženia stien výkopu bez rozopretia príložné hĺbky do 4 m	M2	80,10	2,66	1 240,26	99 344,83	3 297,64	99 344,83	3 297,64	0,00	0,00	50,00%	49 672,41	1 648,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	12.	Odstránenie paženia stien výkopu s uložením pažníc do 3 m príložné hĺbky do 4 m	M2	23,40	0,78	1 240,26	29 022,08	963,36	29 022,08	963,36	0,00	0,00	50,00%	14 511,04	481,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	13.	Zriadenie vzopretia zapažených stien výkopu pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	M2	93,50	3,10	1 240,26	115 964,31	3 849,31	115 964,31	3 849,31	0,00	0,00	50,00%	57 982,16	1 924,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	14.	Odstránenie vzopretia stien výkopu s uložením do 3 m pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	M2	19,70	0,65	1 240,26	24 433,12	811,03	24 433,12	811,03	0,00	0,00	50,00%	12 216,56	405,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	15.	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	M3	119,00	3,95	6 635,65	789 642,35	26 211,32	789 642,35	26 211,32	0,00	0,00	50,00%	394 821,18	13 105,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	16.	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	M3	59,30	1,97	7 127,68	422 671,42	14 030,12	422 671,42	14 030,12	0,00	0,00	50,00%	211 335,71	7 015,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	17.	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	M3	36,70	1,22	7 127,68	261 585,86	8 683,06	261 585,86	8 683,06	0,00	0,00	50,00%	130 792,93	4 341,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	18.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov - suterén,rampa,kolektor,násyp v bazén.časti,kanál zti,vn	M3	111,70	3,71	993,73	110 999,64	3 684,51	110 999,64	3 684,51	0,00	0,00	50,00%	55 499,82	1 842,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	19.	ZÁKLADY														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	20.	Výplň pilót z portlandského betónu prostého tr. V8-B (zn.IV) s pažiacou suspenziou	M3	4 500,00	149,37	194,25	874 125,00	29 015,63	874 125,00	29 015,63	0,00	0,00	50,00%	437 062,50	14 507,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	21.	Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele 10 505	T	44 000,00	1 460,53	4,51	198 616,00	6 592,84	198 616,00	6 592,84	0,00	0,00	50,00%	99 308,00	3 296,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	22.	Zhotov.výplne pilót zvislých zapaž. z betónu železového do 10 m, priemer piloty nad 650 do 1250 mm	M	2 957,00	98,15	171,90	508 308,30	16 872,74	508 308,30	16 872,74	0,00	0,00	50,00%	254 154,15	8 436,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	23.	Vrty pre piloty zapažené zvislé, priemeru nad 1050 do 1250 mm, v hĺbke nad 0 do 5 m, v hornine III	M	11 200,00	371,77	171,90	1 925 280,00	63 907,59	1 925 280,00	63 907,59	0,00	0,00	50,00%	962 640,00	31 953,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	24.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného - pásy a pätky celého objektu	M3	450,00	14,94	88,60	39 870,00	1 323,44	39 870,00	1 323,44	0,00	0,00	50,00%	19 935,00	661,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	25.	Výstuž základových základových dosiek zo zváraných sietí KARI - vn,kolektor	T	40 000,00	1 327,76	6,66	266 252,00	8 837,95	266 252,00	8 837,95	0,00	0,00	50,00%	133 126,00	4 418,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	26.	Betón základových pásov prostý tr.B 20(zn.III)	M3	3 500,00	116,18	301,08	1 053 780,00	34 979,09	1 053 780,00	34 979,09	0,00	0,00	50,00%	526 890,00	17 489,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	27.	Debnenie zvislé alebo šikmé základových pásov, zhotovenie-dielce	M2	309,10	10,26	86,18	26 638,24	884,23	26 638,24	884,23	0,00	0,00	50,00%	13 319,12	442,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	28.	Debnenie zvislé alebo šikmé základových pásov, odstránenie-dielce	M2	49,70	1,65	86,18	4 283,15	142,17	4 283,15	142,17	0,00	0,00	50,00%	2 141,57	71,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	29.	Výstuž základových základových klenieb z ocele 10505 - výstuž želbet.pásov a prepoj.výstuž zákl.so stlpami	T	38 000,00	1 261,37	6,42	243 770,00	8 091,68	243 770,00	8 091,68	0,00	0,00	50,00%	121 885,00	4 045,84	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	30.	Betón základových pätiek a blokov prostý tr.B 20(zn.III)	M3	3 500,00	116,18	41,91	146 685,00	4 869,05	146 685,00	4 869,05	0,00	0,00	50,00%	73 342,50	2 434,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	31.	Debnenie zvislé alebo šikmé pôdorysne priame alebo zalomené, stien základových pätiek a blokov zhotovenie	M2	309,10	10,26	9,71	3 001,36	99,63	3 001,36	99,63	0,00	0,00	50,00%	1 500,68	49,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	32.	Debnenie zvislé alebo šikmé pôdorysne priame alebo zalomené, stien základových pätiek a blokov odstránenie	M2	49,70	1,65	9,71	482,59	16,02	482,59	16,02	0,00	0,00	50,00%	241,29	8,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	33.	Základové dosky z betónu prostého vodostavebného V4 T0-B zn IV - ZT1	M3	4 800,00	159,33	53,13	255 024,00	8 465,25	255 024,00	8 465,25	0,00	0,00	50,00%	127 512,00	4 232,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	34.	Debnenie základových dosiek pre plochy rovinné zhotovenie	M2	254,70	8,45	80,50	20 503,35	680,59	20 503,35	680,59	0,00	0,00	50,00%	10 251,68	340,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	35.	Debnenie základových dosiek pre plochy rovinné odstránenie	M2	70,60	2,34	80,50	5 683,30	188,65	5 683,30	188,65	0,00	0,00	50,00%	2 841,65	94,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	36.	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	37.	Murivo nosné z tehál plných dĺ.290 mm, P 7 až 15 na maltu MC-5 alebo MC-10 - nadmurovka komína	M3	5 500,00	182,57	2,12	11 660,00	387,04	11 660,00	387,04	0,00	0,00	50,00%	5 830,00	193,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	38.	Murivo z tehál pálených POROTHERM na maltu MVC 38x25x23.8	M3	4 910,00	162,98	1 172,33	5 756 140,30	191 068,85	5 756 140,30	191 068,85	0,00	0,00	50,00%	2 878 070,15	95 534,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	39.	Murivo z tehál pálených POROTHERM na maltu MVC 30x25x23.8	M3	4 900,00	162,65	113,56	556 444,00	18 470,56	556 444,00	18 470,56	0,00	0,00	50,00%	278 222,00	9 235,28	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	40.	Murivo z tehál pálených POROTHERM na maltu MVC 25x37.5x23.8	M3	4 550,00	151,03	37,72	171 626,00	5 696,94	171 626,00	5 696,94	0,00	0,00	50,00%	85 813,00	2 848,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	41.	Betón nadzákladových múrov výplňových železový tr.-(zn.II) - do tvárnic rampa,kanál zti	M3	3 500,00	116,18	23,17	81 095,00	2 691,86	81 095,00	2 691,86	0,00	0,00	50,00%	40 547,50	1 345,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	42.	Komín trojzlož.(Schiedel) z vnút.šamot.kyselinovzdor.kruh.vložiek a obvod.bet.dutin.tvár.normálnych vnút.priem.vložky 200mm	M3	12 500,00	414,92	27,47	343 375,00	11 397,96	343 375,00	11 397,96	0,00	0,00	50,00%	171 687,50	5 698,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	43.	Komínové krycie dosky s presahom z betónu tr.B 15 (zn.II) až tr.B 20 (zn.III) hrúbky do 120 mm	M2	926,90	30,77	2,40	2 224,56	73,84	2 224,56	73,84	0,00	0,00	50,00%	1 112,28	36,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	44.	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.-(zn.IV)	M3	4 650,00	154,35	79,91	371 581,50	12 334,25	371 581,50	12 334,25	0,00	0,00	50,00%	185 790,75	6 167,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	45.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	M2	584,40	19,40	730,31	426 793,16	14 166,94	426 793,16	14 166,94	0,00	0,00	50,00%	213 396,58	7 083,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	46.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	M2	58,30	1,94	730,31	42 577,07	1 413,30	42 577,07	1 413,30	0,00	0,00	50,00%	21 288,54	706,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	47.	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	T	38 000,00	1 261,37	9,35	355 208,80	11 790,77	355 208,80	11 790,77	0,00	0,00	50,00%	177 604,40	5 895,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	48.	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	M2	949,40	31,51	79,33	75 315,90	2 500,03	75 315,90	2 500,03	0,00	0,00	50,00%	37 657,95	1 250,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	49.	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	M2	77,40	2,57	79,33	6 140,14	203,82	6 140,14	203,82	0,00	0,00	50,00%	3 070,07	101,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	50.	Výstuž stien zo siete Kari - vn.kolektor,dojazd.bazén	T	40 000,00	1 327,76	9,26	370 320,00	12 292,37	370 320,00	12 292,37	0,00	0,00	50,00%	185 160,00	6 146,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	51.	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.17,5 cm - atika ,stena pri komíne	M2	785,00	26,06	34,20	26 847,00	891,16	26 847,00	891,16	0,00	0,00	50,00%	13 423,50	445,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	52.	Sadrokartónový podhľad D112 na zavesenú oceľ. konštrukciu z dosák hrúbky 12,5 mm bez izolácie -vstup, plocha strecha	M2	950,00	31,53	748,68	711 246,00	23 609,04	711 246,00	23 609,04	0,00	0,00	50,00%	355 623,00	11 804,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	53.	Úprava podhľadov z kaziet AMF,NOBASIL 20CM s vloženou tepelnou izoláciou a parotesnou zábranou,oceľ rošt - bazén.časť	M2	1 750,00	58,09	2 188,88	3 830 540,00	127 150,63	3 830 540,00	127 150,63	0,00	0,00	50,00%	1 915 270,00	63 575,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	54.	Úprava podhľadov z kaziet THERMATEX, NOBASIL 20CM s vloženou tepelnou izoláciou a parotesnou zábranou,oceľ. rošt	M2	1 550,00	51,45	836,60	1 296 730,00	43 043,55	1 296 730,00	43 043,55	0,00	0,00	50,00%	648 365,00	21 521,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	55.	Predsadená stena zo sadrokart. dosák hrúb. 12,5MM na oceľ. konštr. s vloženou tepel. izoláciou NOBASIL 5CM - vyrovnanie výškových rozdielov	M2	950,00	31,53	16,58	15 751,00	522,84	15 751,00	522,84	0,00	0,00	50,00%	7 875,50	261,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	56.	Úprava podhľadov zo sadrokart.dosák hr.12,5 RBI na oceľ konštr.s vloženou tepel izol. NOBASIL hr 10cm a parotes.zábranou - veža tobogánu	M2	40,88	1,36	1 100,00	44 968,00	1 492,66	44 968,00	1 492,66	0,00	0,00	50,00%	22 484,00	746,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	57.	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	M2	63,76	2,12	511,10	32 587,74	1 081,71	32 587,74	1 081,71	0,00	0,00	50,00%	16 293,87	540,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	58.	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.125,P3-550	M2	458,57	15,22	571,80	262 210,33	8 703,79	262 210,33	8 703,79	0,00	0,00	50,00%	131 105,16	4 351,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	59.	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550	M2	201,32	6,68	688,00	138 508,16	4 597,63	138 508,16	4 597,63	0,00	0,00	50,00%	69 254,08	2 298,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	60.	Osadzovanie drevených ,plastových, oceľových stien plných bez dverí	M2	345,55	11,47	66,00	22 806,30	757,03	22 806,30	757,03	0,00	0,00	50,00%	11 403,15	378,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	61.	Betón parapetných múrikov železový zn. 3	M3	16,20	0,54	3 800,00	61 560,00	2 043,42	61 560,00	2 043,42	0,00	0,00	50,00%	30 780,00	1 021,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	62.	Debnenie múrikov plnostenných- zhotovenie	M2	216,00	7,17	283,00	61 128,00	2 029,08	61 128,00	2 029,08	0,00	0,00	50,00%	30 564,00	1 014,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	63.	Debnenie múrikov plnostenných- odstránenie	M2	216,00	7,17	77,30	16 696,80	554,23	16 696,80	554,23	0,00	0,00	50,00%	8 348,40	277,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	64.	Výstuž múrikov z betonárskej ocele 10505	T	0,24	0,01	38 000,00	9 272,00	307,77	9 272,00	307,77	0,00	0,00	50,00%	4 636,00	153,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	65.	Výstuž múrikov zo zváraných sietí KARI	T	0,41	0,01	40 000,00	16 400,00	544,38	16 400,00	544,38	0,00	0,00	50,00%	8 200,00	272,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	66.	Prímurovky izolačné z tehál dľ. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm - suterén,kolektory,kanály zti,vn,bazén	M2	1 059,12	35,16	598,60	633 989,23	21 044,59	633 989,23	21 044,59	0,00	0,00	50,00%	316 994,62	10 522,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	67.	Príplatok za ochranu zvislej izolácie maltou min. MC-10	M2	1 059,12	35,16	158,10	167 446,87	5 558,22	167 446,87	5 558,22	0,00	0,00	50,00%	83 723,44	2 779,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	68.	Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	KUS	108,00	3,58	158,90	17 161,20	569,65	17 161,20	569,65	0,00	0,00	50,00%	8 580,60	284,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	69.	Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	KUS	3,00	0,10	238,10	714,30	23,71	714,30	23,71	0,00	0,00	50,00%	357,15	11,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	70.	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x100	KS	12,00	0,40	311,60	3 739,20	124,12	3 739,20	124,12	0,00	0,00	50,00%	1 869,60	62,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	71.	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x125	KS	23,00	0,76	377,50	8 682,50	288,21	8 682,50	288,21	0,00	0,00	50,00%	4 341,25	144,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	72.	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x150	KS	40,00	1,33	351,30	14 052,00	466,44	14 052,00	466,44	0,00	0,00	50,00%	7 026,00	233,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	73.	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x175	KS	33,00	1,10	535,20	17 661,60	586,26	17 661,60	586,26	0,00	0,00	50,00%	8 830,80	293,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	74.	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x200	KUS	3,00	0,10	604,60	1 813,80	60,21	1 813,80	60,21	0,00	0,00	50,00%	906,90	30,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	75.	Kompletné konštrukcie z betónu želez. vodostav. V4 TO - B zn.IV, hr.150-300mm - kolektory ,vn,dojazd.bazén	M3	470,98	15,63	4 800,00	2 260 704,00	75 041,63	2 260 704,00	75 041,63	0,00	0,00	50,00%	1 130 352,00	37 520,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	76.	Kompletné konštrukcie z betónu želez. vodostav. V4 TO - B zn.IV,hr. nad 300mm - výplň do stlpov pri vstupe,do schodov bazéna,časť vn,kolektor,stupne bazéna	M3	41,70	1,38	4 750,00	198 075,00	6 574,89	198 075,00	6 574,89	0,00	0,00	50,00%	99 037,50	3 287,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	77.	Debnenie kompl. konštrukcií omietaných plôch rovinných zhotovenie - vn,kolektory,dojazd.bazén,stupne bazéna	M2	1 822,90	60,51	395,30	720 592,37	23 919,28	720 592,37	23 919,28	0,00	0,00	50,00%	360 296,19	11 959,64	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	78.	Debnenie kompl. konštrukcií omietaných plôch rovinných odstránenie	M2	1 822,90	60,51	83,80	152 759,02	5 070,67	152 759,02	5 070,67	0,00	0,00	50,00%	76 379,51	2 535,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	79.	Výstuž komplet. konstr. a nádrží z ocele 10505	T	15,14	0,50	38 000,00	575 168,00	19 092,08	575 168,00	19 092,08	0,00	0,00	50,00%	287 584,00	9 546,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	80.	X Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 10 505 - do tvárnic	T	3,48	0,12	38 000,00	132 392,00	4 394,61	132 392,00	4 394,61	0,00	0,00	50,00%	66 196,00	2 197,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	81.	Betónová debniaca tvárnica ŠT2 rozm.200x500x200mm vč.osadenia - rampa	ks	1 300,00	43,15	50,00	65 000,00	2 157,60	65 000,00	2 157,60	0,00	0,00	50,00%	32 500,00	1 078,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	82.	Betónová debniaca tvárnica HLX 5/700 rozm.500x200x240mm fy.LIBETO a.s.Liptovská Teplá vč.montáže - kanál zti	ks	717,00	23,80	55,00	39 435,00	1 309,00	39 435,00	1 309,00	0,00	0,00	50,00%	19 717,50	654,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	83.	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	84.	Strop z keramických nosníkov KPN 600,KSV 45 - suterén vr.ocele a nadbetonávky	M2	1 800,00	59,75	1 044,00	1 879 200,00	62 378,01	1 879 200,00	62 378,01	0,00	0,00	50,00%	939 600,00	31 189,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	85.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.-(zn.IV) - D1-6,kanál zti	M3	4 200,00	139,41	156,09	655 578,00	21 761,20	655 578,00	21 761,20	0,00	0,00	50,00%	327 789,00	10 880,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	86.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B30 - D101-103,D201-203+steny šmýkalky	M3	4 500,00	149,37	101,32	455 940,00	15 134,44	455 940,00	15 134,44	0,00	0,00	50,00%	227 970,00	7 567,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	87.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce - D1-6, kolektor,nádrže D101-203	M2	350,70	11,64	1 686,47	591 445,03	19 632,38	591 445,03	19 632,38	0,00	0,00	50,00%	295 722,51	9 816,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	88.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2	104,20	3,46	1 686,47	175 730,17	5 833,17	175 730,17	5 833,17	0,00	0,00	50,00%	87 865,09	2 916,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	89.	Debnenie stropov vložkových zhotovenie - suterén	M2	75,60	2,51	1 044,00	78 926,40	2 619,88	78 926,40	2 619,88	0,00	0,00	50,00%	39 463,20	1 309,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	90.	Debnenie stropov vložkových odstránenie	M2	32,30	1,07	1 044,00	33 721,20	1 119,34	33 721,20	1 119,34	0,00	0,00	50,00%	16 860,60	559,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	91.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	M2	125,80	4,18	2 730,47	343 493,13	11 401,88	343 493,13	11 401,88	0,00	0,00	50,00%	171 746,56	5 700,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	92.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	M2	33,60	1,12	2 730,47	91 743,79	3 045,34	91 743,79	3 045,34	0,00	0,00	50,00%	45 871,90	1 522,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	93.	Debnenie stropov plech s lesklým povrchom, výšky vln do 50mm hr. 1,0mm - kanál zti	M2	515,60	17,11	118,51	61 103,76	2 028,27	61 103,76	2 028,27	0,00	0,00	50,00%	30 551,88	1 014,14	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	94.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505 - D1-6,D101-203	T	38 000,00	1 261,37	13,22	502 208,00	16 670,25	502 208,00	16 670,25	0,00	0,00	50,00%	251 104,00	8 335,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	95.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo zváraných sietí KARI - D1-6, D101-203,kolektor,vn,kanál zti	T	38 000,00	1 261,37	9,37	356 022,00	11 817,77	356 022,00	11 817,77	0,00	0,00	50,00%	178 011,00	5 908,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	96.	Betón nosníkov železový zn. 4 - MP1-34,MP101-103,106,107	M3	4 500,00	149,37	133,05	598 725,00	19 874,03	598 725,00	19 874,03	0,00	0,00	50,00%	299 362,50	9 937,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	97.	Debnenie nosnika zhotovenie-dielce	M2	512,30	17,01	952,59	488 011,86	16 199,03	488 011,86	16 199,03	0,00	0,00	50,00%	244 005,93	8 099,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	98.	Debnenie nosnika odstránenie-dielce	M2	82,30	2,73	952,59	78 398,16	2 602,34	78 398,16	2 602,34	0,00	0,00	50,00%	39 199,08	1 301,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	99.	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	M2	281,90	9,36	273,57	77 119,38	2 559,89	77 119,38	2 559,89	0,00	0,00	50,00%	38 559,69	1 279,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	100.	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	M2	70,10	2,33	273,57	19 177,26	636,57	19 177,26	636,57	0,00	0,00	50,00%	9 588,63	318,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	101.	Výstuž nosníkov a voľných trámov z betonárskej ocele 10505	T	38 000,00	1 261,37	14,82	563 312,00	18 698,53	563 312,00	18 698,53	0,00	0,00	50,00%	281 656,00	9 349,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	102.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový zn. 3	M3	4 200,00	139,41	76,11	319 662,00	10 610,83	319 662,00	10 610,83	0,00	0,00	50,00%	159 831,00	5 305,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	103.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	177,00	5,88	399,87	70 776,99	2 349,37	70 776,99	2 349,37	0,00	0,00	50,00%	35 388,50	1 174,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	104.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	59,60	1,98	399,87	23 832,25	791,09	23 832,25	791,09	0,00	0,00	50,00%	11 916,13	395,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	105.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	38 000,00	1 261,37	6,55	249 052,00	8 267,01	249 052,00	8 267,01	0,00	0,00	50,00%	124 526,00	4 133,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	106.	Schodiskové konštrukcie, betón železový zn. 4	M3	4 500,00	149,37	14,29	64 305,00	2 134,53	64 305,00	2 134,53	0,00	0,00	50,00%	32 152,50	1 067,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	107.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	T	38 000,00	1 261,37	0,75	28 424,00	943,50	28 424,00	943,50	0,00	0,00	50,00%	14 212,00	471,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	108.	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	T	40 000,00	1 327,76	0,65	25 840,00	857,73	25 840,00	857,73	0,00	0,00	50,00%	12 920,00	428,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	109.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	494,60	16,42	22,20	10 980,12	364,47	10 980,12	364,47	0,00	0,00	50,00%	5 490,06	182,24	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	110.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	85,00	2,82	22,20	1 887,00	62,64	1 887,00	62,64	0,00	0,00	50,00%	943,50	31,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	111.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	M2	748,80	24,86	33,20	24 860,16	825,21	24 860,16	825,21	0,00	0,00	50,00%	12 430,08	412,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	112.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	M2	88,20	2,93	33,20	2 928,24	97,20	2 928,24	97,20	0,00	0,00	50,00%	1 464,12	48,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	113.	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	487,90	16,20	22,62	11 036,30	366,34	11 036,30	366,34	0,00	0,00	50,00%	5 518,15	183,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	114.	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	97,10	3,22	22,62	2 196,40	72,91	2 196,40	72,91	0,00	0,00	50,00%	1 098,20	36,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	115.	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne krivočiarych zhotovenie	M2	1 004,60	33,35	49,41	49 637,29	1 647,66	49 637,29	1 647,66	0,00	0,00	50,00%	24 818,64	823,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	116.	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne krivočiarych odstránenie	M2	97,10	3,22	49,41	4 797,71	159,25	4 797,71	159,25	0,00	0,00	50,00%	2 398,86	79,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	117.	POVRCHOVÉ ÚPRAVY														apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	118.	Príplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti	M2	7,80	0,26	1 894,67	14 778,43	490,55	14 778,43	490,55	0,00	0,00	50,00%	7 389,21	245,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	119.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov hrubá zatretá - suterén,prievlaky,D101-203	M2	230,00	7,63	1 999,64	459 917,20	15 266,45	459 917,20	15 266,45	0,00	0,00	50,00%	229 958,60	7 633,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	120.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	M2	250,00	8,30	1 999,64	499 910,00	16 593,97	499 910,00	16 593,97	0,00	0,00	50,00%	249 955,00	8 296,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	121.	Potiahnutie vnút.stropov sklotextilnou mriežkou do lepidla	m2	150,00	4,98	1 562,24	234 336,00	7 778,53	234 336,00	7 778,53	0,00	0,00	50,00%	117 168,00	3 889,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	122.	Vnútorná omietka cementová stropov rovných hrubá zatretá	M2	280,00	9,29	394,58	110 482,40	3 667,34	110 482,40	3 667,34	0,00	0,00	50,00%	55 241,20	1 833,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	123.	Vnútorná omietka cementová stropov rovných oceľou hladená - kolektory,vn	M2	390,00	12,95	394,58	153 886,20	5 108,09	153 886,20	5 108,09	0,00	0,00	50,00%	76 943,10	2 554,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	124.	Príplatok k omietkam stien, pilierov a podhľadov za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy	M2	5,00	0,17	7 308,95	36 544,75	1 213,06	36 544,75	1 213,06	0,00	0,00	50,00%	18 272,38	606,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	125.	Príplatok k omietkam za prísadu pre zvýšenie priľnavoti	M2	9,00	0,30	7 308,95	65 780,55	2 183,51	65 780,55	2 183,51	0,00	0,00	50,00%	32 890,28	1 091,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	126.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku muriva hrubá zatretá	M2	230,00	7,63	5 890,98	1 354 925,40	44 975,28	1 354 925,40	44 975,28	0,00	0,00	50,00%	677 462,70	22 487,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	127.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku muriva hladká	M2	250,00	8,30	5 890,98	1 472 745,00	48 886,18	1 472 745,00	48 886,18	0,00	0,00	50,00%	736 372,50	24 443,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	128.	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	M2	250,00	8,30	1 168,72	292 180,00	9 698,60	292 180,00	9 698,60	0,00	0,00	50,00%	146 090,00	4 849,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	129.	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká - nádrže,kolektory,kanály zti,dojazd.bazén,steny šmýkalky	M2	320,00	10,62	1 168,72	373 990,40	12 414,21	373 990,40	12 414,21	0,00	0,00	50,00%	186 995,20	6 207,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	130.	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou, hr. jadra 8 mm	M2	126,50	4,20	2 099,23	265 552,60	8 814,73	265 552,60	8 814,73	0,00	0,00	50,00%	132 776,30	4 407,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	131.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov hrubá zatretá	M2	230,00	7,63	261,06	60 043,80	1 993,09	60 043,80	1 993,09	0,00	0,00	50,00%	30 021,90	996,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	132.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov hladká	M2	250,00	8,30	261,06	65 265,00	2 166,40	65 265,00	2 166,40	0,00	0,00	50,00%	32 632,50	1 083,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	133.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov s oblými plochami hrubá zatretá	M2	230,00	7,63	79,41	18 264,30	606,26	18 264,30	606,26	0,00	0,00	50,00%	9 132,15	303,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	134.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov s oblými plochami hladká	M2	250,00	8,30	79,41	19 852,50	658,98	19 852,50	658,98	0,00	0,00	50,00%	9 926,25	329,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	135.	Náter na vonkajšiu vyzretú omietku akrylátovou farbou - z lešenia - podhľad cetris	M2	200,00	6,64	12,02	2 404,00	79,80	2 404,00	79,80	0,00	0,00	50,00%	1 202,00	39,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	136.	Postrek izolácií alebo neomietaných konštrukcií, s prísadou pre priľnavosť k hladkému podkladu	M2	38,90	1,29	386,46	15 033,29	499,01	15 033,29	499,01	0,00	0,00	50,00%	7 516,65	249,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	137.	Príplatok k omietke vonkajších stien za hydrofobizačnú prísadu do štukovej vrstvy	M2	15,00	0,50	2 882,42	43 236,30	1 435,18	43 236,30	1 435,18	0,00	0,00	50,00%	21 618,15	717,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	138.	Príplatok k omietke vonkajších stien za prísadu pre zvýšenie priľnavosti postreku	M2	9,00	0,30	2 882,42	25 941,78	861,11	25 941,78	861,11	0,00	0,00	50,00%	12 970,89	430,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	139.	Vonkajšia omietka stien BAUMIT,vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	350,00	11,62	775,23	271 330,50	9 006,52	271 330,50	9 006,52	0,00	0,00	50,00%	135 665,25	4 503,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	140.	Omietka vonkajších stien škrabaná zmesou BAUMIT	M2	400,00	13,28	3 659,96	1 463 984,00	48 595,37	1 463 984,00	48 595,37	0,00	0,00	50,00%	731 992,00	24 297,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	141.	Zatepľovací systém vonkajších stien BAUMIThr.8cm polystyrén -bez povrch.úpravy	M2	720,00	23,90	2 493,65	1 795 428,00	59 597,29	1 795 428,00	59 597,29	0,00	0,00	50,00%	897 714,00	29 798,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	142.	Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami Lignopor hr. 50 mm	M2	273,60	9,08	281,65	77 059,44	2 557,90	77 059,44	2 557,90	0,00	0,00	50,00%	38 529,72	1 278,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	143.	Tesnenie špár obvodového plášťa polyuretánovou penou - okien,dverí	M	92,00	3,05	926,63	85 249,96	2 829,78	85 249,96	2 829,78	0,00	0,00	50,00%	42 624,98	1 414,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	144.	Mazanina z betónu prostého zn 2 8 cm - pod podlahy,kanál zti	M3	3 500,00	116,18	243,16	851 060,00	28 250,02	851 060,00	28 250,02	0,00	0,00	50,00%	425 530,00	14 125,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	145.	Mazanina z betónu prostého zn 2 12 cm - P9,10	M3	3 400,00	112,86	43,24	147 016,00	4 880,04	147 016,00	4 880,04	0,00	0,00	50,00%	73 508,00	2 440,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	146.	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B15(zn.II) - podkl.betón,kanály zti,kolektor,vn,dojazd.bazén	M3	3 200,00	106,22	543,65	1 739 680,00	57 746,80	1 739 680,00	57 746,80	0,00	0,00	50,00%	869 840,00	28 873,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	147.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	M3	220,80	7,33	239,46	52 872,77	1 755,05	52 872,77	1 755,05	0,00	0,00	50,00%	26 436,38	877,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	148.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm - P3	M3	110,30	3,66	43,24	4 769,37	158,31	4 769,37	158,31	0,00	0,00	50,00%	2 384,69	79,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	149.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	M3	55,30	1,84	61,16	3 382,15	112,27	3 382,15	112,27	0,00	0,00	50,00%	1 691,07	56,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	150.	Mazanina z betónu ľahkého hutného konštrukčného hr. nad 120 do 240 mm perlitového zn.80 -900 - strecha	M3	5 890,00	195,51	65,14	383 674,60	12 735,66	383 674,60	12 735,66	0,00	0,00	50,00%	191 837,30	6 367,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	151.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI - podkl.betón,pod podlahy	T	40 000,00	1 327,76	10,25	410 000,00	13 609,51	410 000,00	13 609,51	0,00	0,00	50,00%	205 000,00	6 804,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	152.	Zmiešaný násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého - plocha strecha	M3	480,00	15,93	18,42	8 841,60	293,49	8 841,60	293,49	0,00	0,00	50,00%	4 420,80	146,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	153.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	450,00	14,94	516,85	232 582,50	7 720,32	232 582,50	7 720,32	0,00	0,00	50,00%	116 291,25	3 860,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	154.	Poter pieskovocementový min. 17 MPa (pripojený) hr. do 20 mm - šmýkalka,dojazd.bazén	M2	250,00	8,30	224,88	56 220,00	1 866,16	56 220,00	1 866,16	0,00	0,00	50,00%	28 110,00	933,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	155.	Dlažba z betónových dlaždíc do cem malty MC-10 hr 40mm	M2	450,00	14,94	67,80	30 510,00	1 012,75	30 510,00	1 012,75	0,00	0,00	50,00%	15 255,00	506,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	156.	Osadzovanie rámov okien drevených,plastových plochy do 2,5m2	KUS	280,50	9,31	58,00	16 269,00	540,03	16 269,00	540,03	0,00	0,00	50,00%	8 134,50	270,02	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	157.	Osadzovanie rámov okien drevených ,plastových plochy 2,5-4m2	KUS	341,70	11,34	16,00	5 467,20	181,48	5 467,20	181,48	0,00	0,00	50,00%	2 733,60	90,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	158.	Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru do 2,5m2	KUS	224,80	7,46	16,00	3 596,80	119,39	3 596,80	119,39	0,00	0,00	50,00%	1 798,40	59,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	159.	Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru 2,5-4,5m2	KUS	292,90	9,72	1,00	292,90	9,72	292,90	9,72	0,00	0,00	50,00%	146,45	4,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	160.	Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru 4,5-10m2	KUS	714,50	23,72	4,00	2 858,00	94,87	2 858,00	94,87	0,00	0,00	50,00%	1 429,00	47,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	161.	Osadz. drevených,plastových dverových rámov a zárubní plochy otvoru do 2,5 m2	KUS	158,40	5,26	12,00	1 900,80	63,10	1 900,80	63,10	0,00	0,00	50,00%	950,40	31,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	162.	Osadz. drevených ,plastových dverových rámov a zárubní, plochy otvoru nad 4 do 10 m2	KUS	479,40	15,91	1,00	479,40	15,91	479,40	15,91	0,00	0,00	50,00%	239,70	7,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	163.	Zárubeň oceľová CgU 600/1970	KUS	720,00	23,90	5,00	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	164.	Zárubeň oceľová CgU 800/1970	KUS	820,00	27,22	9,00	7 380,00	244,97	7 380,00	244,97	0,00	0,00	50,00%	3 690,00	122,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	165.	Zárubeň oceľová CgU 900/1970	KUS	890,00	29,54	1,00	890,00	29,54	890,00	29,54	0,00	0,00	50,00%	445,00	14,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	166.	Zárubeň oceľová CgU 1000/1970	KUS	1 010,00	33,53	1,00	1 010,00	33,53	1 010,00	33,53	0,00	0,00	50,00%	505,00	16,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	167.	Dlažba betónová s vymývaným povrchom SEMMELROCK typ PASTELLA rozm.40/40/3,8cm	M2	855,00	28,38	69,20	59 166,00	1 963,95	59 166,00	1 963,95	0,00	0,00	50,00%	29 583,00	981,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	168.	OSTATNÉ PRÁCE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	169.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	M2	45,20	1,50	1 626,00	73 495,20	2 439,59	73 495,20	2 439,59	0,00	0,00	50,00%	36 747,60	1 219,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	170.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	M2	27,00	0,90	3 252,00	87 804,00	2 914,56	87 804,00	2 914,56	0,00	0,00	50,00%	43 902,00	1 457,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	171.	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	M3	9,80	0,33	9 790,56	95 947,49	3 184,87	95 947,49	3 184,87	0,00	0,00	50,00%	47 973,74	1 592,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	172.	Prípl. za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -3221 alebo -32222	M3	5,50	0,18	19 581,12	107 696,16	3 574,86	107 696,16	3 574,86	0,00	0,00	50,00%	53 848,08	1 787,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	173.	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	M2	25,70	0,85	2 232,00	57 362,40	1 904,08	57 362,40	1 904,08	0,00	0,00	50,00%	28 681,20	952,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	174.	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene -5021, -5022, -5023, -5141	M2	12,70	0,42	4 464,00	56 692,80	1 881,86	56 692,80	1 881,86	0,00	0,00	50,00%	28 346,40	940,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	175.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	M2	27,10	0,90	1 626,00	44 064,60	1 462,68	44 064,60	1 462,68	0,00	0,00	50,00%	22 032,30	731,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	176.	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 m	M3	5,30	0,18	9 790,56	51 889,97	1 722,43	51 889,97	1 722,43	0,00	0,00	50,00%	25 944,98	861,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	177.	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	M2	16,70	0,55	2 232,00	37 274,40	1 237,28	37 274,40	1 237,28	0,00	0,00	50,00%	18 637,20	618,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	178.	Osadenie schodiskových zábradlí v kamenných stupňoch	KUS	91,70	3,04	50,00	4 585,00	152,19	4 585,00	152,19	0,00	0,00	50,00%	2 292,50	76,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	179.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	T	150,00	4,98	10 862,43	1 629 364,80	54 085,00	1 629 364,80	54 085,00	0,00	0,00	50,00%	814 682,40	27 042,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	180.	Odvodňovací žľab ACO DRAIN z polymerického betónu rozm.š.150mm dlž.1000mm s roštom vč.montáže	KUS	4 850,00	160,99	3,00	14 550,00	482,97	14 550,00	482,97	0,00	0,00	50,00%	7 275,00	241,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	181.	Anglický dvorec s Pz roštom,poistkou proti vlámaniu a upevň.príslušnstvom ACO MARKANT rozm.125x130x60 vč.montáže	KUS	8 920,00	296,09	12,00	107 040,00	3 553,08	107 040,00	3 553,08	0,00	0,00	50,00%	53 520,00	1 776,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	182.	Nerezové bazény a tobogán vč.dovozu a osadenia atyp - ponuka fy BERNDORF Rakúsko														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	183.	Viacúčelový bazén	KUS	36 586 536,00	1 214 450,51	1,00	36 586 536,00	1 214 450,51	36 586 536,00	1 214 450,51	0,00	0,00	50,00%	18 293 268,00	607 225,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	184.	Detský bazén	KUS	4 480 860,00	148 737,30	1,00	4 480 860,00	148 737,30	4 480 860,00	148 737,30	0,00	0,00	50,00%	2 240 430,00	74 368,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	185.	Sedací bazén 1	KUS	2 268 089,00	75 286,76	1,00	2 268 089,00	75 286,76	2 268 089,00	75 286,76	0,00	0,00	50,00%	1 134 044,50	37 643,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	186.	Sedací bazén 2	KUS	2 268 089,00	75 286,76	1,00	2 268 089,00	75 286,76	2 268 089,00	75 286,76	0,00	0,00	50,00%	1 134 044,50	37 643,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	187.	Tobogan L=95,75m	KUS	6 600 000,00	219 079,86	1,00	6 600 000,00	219 079,86	6 600 000,00	219 079,86	0,00	0,00	50,00%	3 300 000,00	109 539,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	188.	Montážne práce														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	189.	M-21 ELEKTROMONTÁŽE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	190.	Slaboprúdové rozvody														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	191.	Dochádzkový a prístupový systém(DPS)														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	192.	Dodávka	KUS	244 171,80	8 105,02	1,00	244 171,80	8 105,02	244 171,80	8 105,02	0,00	0,00	50,00%	122 085,90	4 052,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	193.	Montáž	KUS	38 572,80	1 280,38	1,00	38 572,80	1 280,38	38 572,80	1 280,38	0,00	0,00	50,00%	19 286,40	640,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	194.	Rozvody - dodávka	KUS	5 160,06	171,28	1,00	5 160,06	171,28	5 160,06	171,28	0,00	0,00	50,00%	2 580,03	85,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	195.	Rozvody - montáž	KUS	11 333,90	376,22	1,00	11 333,90	376,22	11 333,90	376,22	0,00	0,00	50,00%	5 666,95	188,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	196.	Prepäťová ochrana dodávka	KUS	7 560,00	250,95	1,00	7 560,00	250,95	7 560,00	250,95	0,00	0,00	50,00%	3 780,00	125,47	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	197.	Prepäťová ochrana montáž	KUS	8 900,00	295,43	1,00	8 900,00	295,43	8 900,00	295,43	0,00	0,00	50,00%	4 450,00	147,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	198.	Technická dokumentácia	KUS	73 600,00	2 443,07	1,00	73 600,00	2 443,07	73 600,00	2 443,07	0,00	0,00	50,00%	36 800,00	1 221,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	199.	Súvisiace náklady (VRN)	KUS	17 954,00	595,96	1,00	17 954,00	595,96	17 954,00	595,96	0,00	0,00	50,00%	8 977,00	297,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200.	Evakuačný rozhlas - ozvučenie (OZV)														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	201.	Dodávka	KUS	930 628,00	30 891,19	1,00	930 628,00	30 891,19	930 628,00	30 891,19	0,00	0,00	50,00%	465 314,00	15 445,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	202.	Montáž	KUS	122 735,20	4 074,06	1,00	122 735,20	4 074,06	122 735,20	4 074,06	0,00	0,00	50,00%	61 367,60	2 037,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	203.	Rozvody - dodávka	KUS	234 240,00	7 775,34	1,00	234 240,00	7 775,34	234 240,00	7 775,34	0,00	0,00	50,00%	117 120,00	3 887,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	204.	Rozvody - montáž	KUS	227 603,87	7 555,06	1,00	227 603,87	7 555,06	227 603,87	7 555,06	0,00	0,00	50,00%	113 801,94	3 777,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	205.	Technická dokumentácia	KUS	73 600,00	2 443,07	1,00	73 600,00	2 443,07	73 600,00	2 443,07	0,00	0,00	50,00%	36 800,00	1 221,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	206.	Súvisiace náklady (VRN)	KUS	90 912,00	3 017,73	1,00	90 912,00	3 017,73	90 912,00	3 017,73	0,00	0,00	50,00%	45 456,00	1 508,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	207.	Poplachový systém na hlásenie narušenia (PSN)														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	208.	Dodávka	KUS	395 615,36	13 132,02	1,00	395 615,36	13 132,02	395 615,36	13 132,02	0,00	0,00	50,00%	197 807,68	6 566,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	209.	Montáž	KUS	100 130,40	3 323,72	1,00	100 130,40	3 323,72	100 130,40	3 323,72	0,00	0,00	50,00%	50 065,20	1 661,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	210.	Rozvody - dodávka	KUS	130 018,21	4 315,81	1,00	130 018,21	4 315,81	130 018,21	4 315,81	0,00	0,00	50,00%	65 009,11	2 157,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	211.	Rozvody - montáž	KUS	164 194,56	5 450,26	1,00	164 194,56	5 450,26	164 194,56	5 450,26	0,00	0,00	50,00%	82 097,28	2 725,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	212.	Technická dokumentácia	KUS	72 500,00	2 406,56	1,00	72 500,00	2 406,56	72 500,00	2 406,56	0,00	0,00	50,00%	36 250,00	1 203,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	213.	Súvisiace náklady (VRN)	KUS	47 397,00	1 573,29	1,00	47 397,00	1 573,29	47 397,00	1 573,29	0,00	0,00	50,00%	23 698,50	786,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	214.	Priemyselná televízia (PTV)														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	215.	Dodávka	KUS	662 856,00	22 002,79	1,00	662 856,00	22 002,79	662 856,00	22 002,79	0,00	0,00	50,00%	331 428,00	11 001,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	216.	Montáž	KUS	59 311,84	1 968,79	1,00	59 311,84	1 968,79	59 311,84	1 968,79	0,00	0,00	50,00%	29 655,92	984,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	217.	Rozvody - dodávka	KUS	50 263,73	1 668,45	1,00	50 263,73	1 668,45	50 263,73	1 668,45	0,00	0,00	50,00%	25 131,87	834,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	218.	Rozvody - montáž	KUS	74 724,56	2 480,40	1,00	74 724,56	2 480,40	74 724,56	2 480,40	0,00	0,00	50,00%	37 362,28	1 240,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	219.	Prepäťová ochrana	KUS	114 248,16	3 792,34	1,00	114 248,16	3 792,34	114 248,16	3 792,34	0,00	0,00	50,00%	57 124,08	1 896,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	220.	Technická dokumentácia	KUS	72 700,00	2 413,20	1,00	72 700,00	2 413,20	72 700,00	2 413,20	0,00	0,00	50,00%	36 350,00	1 206,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	221.	Súvisiace náklady (VRN)	KUS	57 684,00	1 914,76	1,00	57 684,00	1 914,76	57 684,00	1 914,76	0,00	0,00	50,00%	28 842,00	957,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	222.	Spoločná televízna anténa (STA)														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	223.	Dodávka	KUS	165 776,00	5 502,76	1,00	165 776,00	5 502,76	165 776,00	5 502,76	0,00	0,00	50,00%	82 888,00	2 751,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	224.	Montáž	KUS	54 064,88	1 794,63	1,00	54 064,88	1 794,63	54 064,88	1 794,63	0,00	0,00	50,00%	27 032,44	897,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	225.	Rozvody - dodávka	KUS	45 393,39	1 506,78	1,00	45 393,39	1 506,78	45 393,39	1 506,78	0,00	0,00	50,00%	22 696,70	753,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	226.	Rozvody - montáž	KUS	28 630,72	950,37	1,00	28 630,72	950,37	28 630,72	950,37	0,00	0,00	50,00%	14 315,36	475,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	227.	Prepäťová ochrana - dodávka	KUS	93 718,80	3 110,89	1,00	93 718,80	3 110,89	93 718,80	3 110,89	0,00	0,00	50,00%	46 859,40	1 555,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	228.	Prepäťová ochrana - montáž	KUS	46 064,00	1 529,04	1,00	46 064,00	1 529,04	46 064,00	1 529,04	0,00	0,00	50,00%	23 032,00	764,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	229.	Technická dokumentácia	KUS	78 500,00	2 605,72	1,00	78 500,00	2 605,72	78 500,00	2 605,72	0,00	0,00	50,00%	39 250,00	1 302,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	230.	Súvisiace náklady (VRN)	KUS	17 632,00	585,28	1,00	17 632,00	585,28	17 632,00	585,28	0,00	0,00	50,00%	8 816,00	292,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	231.	LAN-ŠK-PbÚ														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	232.	Štruktúrovaná kabeláž - dodávka	KUS	232 597,00	7 720,81	1,00	232 597,00	7 720,81	232 597,00	7 720,81	0,00	0,00	50,00%	116 298,50	3 860,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	233.	Štruktúrovaná kabeláž - montáž	KUS	142 087,35	4 716,44	1,00	142 087,35	4 716,44	142 087,35	4 716,44	0,00	0,00	50,00%	71 043,68	2 358,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	234.	Káblové trasy - dodávka	KUS	82 855,45	2 750,30	1,00	82 855,45	2 750,30	82 855,45	2 750,30	0,00	0,00	50,00%	41 427,73	1 375,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	235.	Káblové trasy - montáž	KUS	85 354,36	2 833,25	1,00	85 354,36	2 833,25	85 354,36	2 833,25	0,00	0,00	50,00%	42 677,18	1 416,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	236.	Aktívne prvky - dodávka	KUS	149 544,00	4 963,95	1,00	149 544,00	4 963,95	149 544,00	4 963,95	0,00	0,00	50,00%	74 772,00	2 481,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	237.	Aktívne prvky - montáž	KUS	94 770,00	3 145,79	1,00	94 770,00	3 145,79	94 770,00	3 145,79	0,00	0,00	50,00%	47 385,00	1 572,89	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	238.	Digitálny telekomunikačný systém (PbÚ) celkom	KUS	752 386,00	24 974,64	1,00	752 386,00	24 974,64	752 386,00	24 974,64	0,00	0,00	50,00%	376 193,00	12 487,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	239.	Technická dokumentácia	KUS	113 650,00	3 772,49	1,00	113 650,00	3 772,49	113 650,00	3 772,49	0,00	0,00	50,00%	56 825,00	1 886,24	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	240.	Súvisiace náklady (VRN)	KUS	32 574,00	1 081,26	1,00	32 574,00	1 081,26	32 574,00	1 081,26	0,00	0,00	50,00%	16 287,00	540,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	241.	Elektroinštalácia														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	242.	Kúpeľný dom														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	243.	ROZVÁDZAČ RH														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	244.	Špecifikácia výplne rozvádzača RH podľa výkresovej dokumentácie	KUS	250 000,00	8 298,48	1,00	250 000,00	8 298,48	250 000,00	8 298,48	0,00	0,00	50,00%	125 000,00	4 149,24	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	245.	Montáž prvkov rozvádzača	KUS	171 000,00	5 676,16	1,00	171 000,00	5 676,16	171 000,00	5 676,16	0,00	0,00	50,00%	85 500,00	2 838,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	246.	ROZVÁDZAČ RC														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	247.	Kompenzačný rozvádzač	KUS	98 500,00	3 269,60	1,00	98 500,00	3 269,60	98 500,00	3 269,60	0,00	0,00	50,00%	49 250,00	1 634,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	248.	ROZVÁDZAČ RS1														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	249.	Špecifikácia výplne rozvádzača RS1 podľa výkresovej dokumentácie	KUS	145 200,00	4 819,76	1,00	145 200,00	4 819,76	145 200,00	4 819,76	0,00	0,00	50,00%	72 600,00	2 409,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250.	Montáž prvkov rozvádzača	KUS	93 600,00	3 106,95	1,00	93 600,00	3 106,95	93 600,00	3 106,95	0,00	0,00	50,00%	46 800,00	1 553,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	251.	MONTÁŽNY MATERIÁL														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	252.	CYKY 2Ax1,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	56,00	1,86	465,00	26 040,00	864,37	26 040,00	864,37	0,00	0,00	50,00%	13 020,00	432,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	253.	CYKY 3Ax1,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	89,00	2,95	470,00	41 830,00	1 388,50	41 830,00	1 388,50	0,00	0,00	50,00%	20 915,00	694,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	254.	CYKY 3Cx1,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	65,00	2,16	2 630,00	170 950,00	5 674,50	170 950,00	5 674,50	0,00	0,00	50,00%	85 475,00	2 837,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	255.	CYKY 3Cx2,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	95,00	3,15	4 695,00	446 025,00	14 805,32	446 025,00	14 805,32	0,00	0,00	50,00%	223 012,50	7 402,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	256.	CYKY 5Dx1,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	102,00	3,39	5,00	510,00	16,93	510,00	16,93	0,00	0,00	50,00%	255,00	8,46	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	257.	CYKY 5Cx1,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	123,00	4,08	130,00	15 990,00	530,77	15 990,00	530,77	0,00	0,00	50,00%	7 995,00	265,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	258.	CYKY 5Cx2,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	136,00	4,51	280,00	38 080,00	1 264,02	38 080,00	1 264,02	0,00	0,00	50,00%	19 040,00	632,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	259.	CYKY 5Cx10 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	206,00	6,84	60,00	12 360,00	410,28	12 360,00	410,28	0,00	0,00	50,00%	6 180,00	205,14	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	260.	CYKY 3x70/50 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	1 560,00	51,78	80,00	124 800,00	4 142,60	124 800,00	4 142,60	0,00	0,00	50,00%	62 400,00	2 071,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	261.	CYKY 3x95/50 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	2 356,00	78,20	90,00	212 040,00	7 038,44	212 040,00	7 038,44	0,00	0,00	50,00%	106 020,00	3 519,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	262.	CYKY 3x120/70 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	2 560,00	84,98	80,00	204 800,00	6 798,11	204 800,00	6 798,11	0,00	0,00	50,00%	102 400,00	3 399,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	263.	CYKY 3x185/95 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	3 520,00	116,84	70,00	246 400,00	8 178,98	246 400,00	8 178,98	0,00	0,00	50,00%	123 200,00	4 089,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	264.	1-CHKE-R 3Cx1,5 Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa	m	125,00	4,15	490,00	61 250,00	2 033,13	61 250,00	2 033,13	0,00	0,00	50,00%	30 625,00	1 016,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	265.	1-CHKE-R 3Cx2,5 Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa	m	169,00	5,61	225,00	38 025,00	1 262,20	38 025,00	1 262,20	0,00	0,00	50,00%	19 012,50	631,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	266.	Kábelové oko pre 120	ks	320,00	10,62	6,00	1 920,00	63,73	1 920,00	63,73	0,00	0,00	50,00%	960,00	31,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	267.	S 50-M10 Káblové Cu oko stáčané z plechu, do 50 mm2	ks	158,00	5,24	1,00	158,00	5,24	158,00	5,24	0,00	0,00	50,00%	79,00	2,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	268.	S 70-M10 Káblové Cu oko stáčané z plechu, do 70 mm2	ks	362,00	12,02	5,00	1 810,00	60,08	1 810,00	60,08	0,00	0,00	50,00%	905,00	30,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	269.	ŠTÍTOK káblový štítok	ks	25,00	0,83	130,00	3 250,00	107,88	3 250,00	107,88	0,00	0,00	50,00%	1 625,00	53,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	270.	VR 20 IES Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	32,00	1,06	230,00	7 360,00	244,31	7 360,00	244,31	0,00	0,00	50,00%	3 680,00	122,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	271.	CL 20 Príchytka klip svetlosivá	ks	24,00	0,80	290,00	6 960,00	231,03	6 960,00	231,03	0,00	0,00	50,00%	3 480,00	115,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	272.	FX 20 IES Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	56,00	1,86	260,00	14 560,00	483,30	14 560,00	483,30	0,00	0,00	50,00%	7 280,00	241,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	273.	KSX-PEG 40 Káblová chránička s lankom	m	125,00	4,15	15,00	1 875,00	62,24	1 875,00	62,24	0,00	0,00	50,00%	937,50	31,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	274.	Žľab 2000/250/100 Káblový žľab - rovný diel	m	325,00	10,79	60,00	19 500,00	647,28	19 500,00	647,28	0,00	0,00	50,00%	9 750,00	323,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	275.	Žľab 2000/62/50 Káblový žľab - rovný diel	m	132,00	4,38	530,00	69 960,00	2 322,25	69 960,00	2 322,25	0,00	0,00	50,00%	34 980,00	1 161,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	276.	Žľab 2000/125/50 Káblový žľab - rovný diel	m	217,20	7,21	175,00	38 010,00	1 261,70	38 010,00	1 261,70	0,00	0,00	50,00%	19 005,00	630,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	277.	Veko 2000/250 Veko pre žľab - rovný diel	m	170,40	5,66	60,00	10 224,00	339,37	10 224,00	339,37	0,00	0,00	50,00%	5 112,00	169,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	278.	Veko 2000/62 Veko pre žľab - rovný diel	m	61,20	2,03	530,00	32 436,00	1 076,68	32 436,00	1 076,68	0,00	0,00	50,00%	16 218,00	538,34	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	279.	Veko 2000/125 Veko pre žľab - rovný diel	m	105,60	3,51	175,00	18 480,00	613,42	18 480,00	613,42	0,00	0,00	50,00%	9 240,00	306,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	280.	Koleno 250/100 Koleno 90° pre žľab 250/100	ks	391,20	12,99	8,00	3 129,60	103,88	3 129,60	103,88	0,00	0,00	50,00%	1 564,80	51,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	281.	Koleno 62/50 Koleno 90° pre žľab 62/50	ks	166,80	5,54	35,00	5 838,00	193,79	5 838,00	193,79	0,00	0,00	50,00%	2 919,00	96,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	282.	Koleno 125/50 Koleno 90° pre žľab 125/50	ks	253,20	8,40	15,00	3 798,00	126,07	3 798,00	126,07	0,00	0,00	50,00%	1 899,00	63,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	283.	Veko koleno Veko na koleno 90° pre žľab 250/100	ks	199,20	6,61	8,00	1 593,60	52,90	1 593,60	52,90	0,00	0,00	50,00%	796,80	26,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	284.	Veko koleno Veko na koleno 90° pre žľab 62/50	ks	81,60	2,71	35,00	2 856,00	94,80	2 856,00	94,80	0,00	0,00	50,00%	1 428,00	47,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	285.	Veko koleno Veko na koleno 90° pre žľab 125/50	ks	118,80	3,94	15,00	1 782,00	59,15	1 782,00	59,15	0,00	0,00	50,00%	891,00	29,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	286.	T250/125/100 T-kus pre žľab 250/125/100	ks	361,20	11,99	7,00	2 528,40	83,93	2 528,40	83,93	0,00	0,00	50,00%	1 264,20	41,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	287.	T62/50 T-kus pre žľab 62/50	ks	183,60	6,09	12,00	2 203,20	73,13	2 203,20	73,13	0,00	0,00	50,00%	1 101,60	36,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	288.	T125/50 T-kus pre žľab 125/50	ks	236,40	7,85	6,00	1 418,40	47,08	1 418,40	47,08	0,00	0,00	50,00%	709,20	23,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	289.	Veko T250/125/100 Veko na T-kus pre žľab 250/125/100	ks	170,40	5,66	7,00	1 192,80	39,59	1 192,80	39,59	0,00	0,00	50,00%	596,40	19,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	290.	Veko T62/50 Veko na T-kus pre žľab 62/50	ks	85,20	2,83	12,00	1 022,40	33,94	1 022,40	33,94	0,00	0,00	50,00%	511,20	16,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	291.	Veko T125/50 Veko na T-kus pre žľab 125/50	ks	103,20	3,43	6,00	619,20	20,55	619,20	20,55	0,00	0,00	50,00%	309,60	10,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	292.	Spojka na žľab 250/100	ks	114,00	3,78	30,00	3 420,00	113,52	3 420,00	113,52	0,00	0,00	50,00%	1 710,00	56,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	293.	Spojka na žľab 62/50	ks	39,60	1,31	270,00	10 692,00	354,91	10 692,00	354,91	0,00	0,00	50,00%	5 346,00	177,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	294.	Spojka na žľab 125/50	ks	69,60	2,31	75,00	5 220,00	173,27	5 220,00	173,27	0,00	0,00	50,00%	2 610,00	86,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	295.	Konzola 250 Konzola pre žľab 250/100	ks	188,40	6,25	60,00	11 304,00	375,22	11 304,00	375,22	0,00	0,00	50,00%	5 652,00	187,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	296.	Konzola 62 Konzola pre žľab 62/50	ks	80,40	2,67	530,00	42 612,00	1 414,46	42 612,00	1 414,46	0,00	0,00	50,00%	21 306,00	707,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	297.	Konzola 125 Konzola pre žľab 125/50	ks	111,60	3,70	150,00	16 740,00	555,67	16 740,00	555,67	0,00	0,00	50,00%	8 370,00	277,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	298.	LV 18/13 Vkladacia lišta	m	16,80	0,56	680,00	11 424,00	379,21	11 424,00	379,21	0,00	0,00	50,00%	5 712,00	189,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	299.	LV 24/22 Vkladacia lišta	m	22,80	0,76	165,00	3 762,00	124,88	3 762,00	124,88	0,00	0,00	50,00%	1 881,00	62,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300.	LV 40/40 Vkladacia lišta	m	49,20	1,63	75,00	3 690,00	122,49	3 690,00	122,49	0,00	0,00	50,00%	1 845,00	61,24	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	301.	Bezpečnostné tabuľky	ks	192,00	6,37	12,00	2 304,00	76,48	2 304,00	76,48	0,00	0,00	50,00%	1 152,00	38,24	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	302.	KR 68 Škatuľa rozbočovacia+viečko+svorkovnica	ks	93,60	3,11	115,00	10 764,00	357,30	10 764,00	357,30	0,00	0,00	50,00%	5 382,00	178,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	303.	KP 68 Škatuľa prístrojová	ks	19,20	0,64	110,00	2 112,00	70,11	2 112,00	70,11	0,00	0,00	50,00%	1 056,00	35,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	304.	6455 - 11 Škatuľa rozbočovacia, na povrch	ks	158,40	5,26	72,00	11 404,80	378,57	11 404,80	378,57	0,00	0,00	50,00%	5 702,40	189,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	305.	Zásuvka 230V, 16A na povrch, (Lexel)	ks	348,00	11,55	42,00	14 616,00	485,16	14 616,00	485,16	0,00	0,00	50,00%	7 308,00	242,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	306.	Dvojzásuvka zapustená biela, 16A, 250V, (Lexel)	ks	384,00	12,75	44,00	16 896,00	560,84	16 896,00	560,84	0,00	0,00	50,00%	8 448,00	280,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	307.	Spínač jednopólový, na povrch , biely, radenie 1 (Lexel)	ks	288,00	9,56	18,00	5 184,00	172,08	5 184,00	172,08	0,00	0,00	50,00%	2 592,00	86,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	308.	Spínač striedavý, na povrch, biely, radenie 6 (Lexel)	ks	312,00	10,36	8,00	2 496,00	82,85	2 496,00	82,85	0,00	0,00	50,00%	1 248,00	41,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	309.	Spínač sériový, na povrch, biely, radenie 5 (Lexel)	ks	336,00	11,15	7,00	2 352,00	78,07	2 352,00	78,07	0,00	0,00	50,00%	1 176,00	39,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	310.	Spínač jednopólový, zapustený , biely, radenie 1 (Lexel)	ks	276,00	9,16	31,00	8 556,00	284,01	8 556,00	284,01	0,00	0,00	50,00%	4 278,00	142,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	311.	Spínač sériový, zapustený, biely, radenie 5 (Lexel)	ks	330,00	10,95	8,00	2 640,00	87,63	2 640,00	87,63	0,00	0,00	50,00%	1 320,00	43,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	312.	Spínač striedavý, zapustený, biely, radenie 6 (Lexel)	ks	300,00	9,96	25,00	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	313.	Spínač krížový, zapustený, biely, radenie 7 (Lexel)	ks	350,40	11,63	2,00	700,80	23,26	700,80	23,26	0,00	0,00	50,00%	350,40	11,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	314.	Dielektrický koberec	m	1 104,00	36,65	4,00	4 416,00	146,58	4 416,00	146,58	0,00	0,00	50,00%	2 208,00	73,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	315.	Dielektrické rukavice	pár	636,00	21,11	1,00	636,00	21,11	636,00	21,11	0,00	0,00	50,00%	318,00	10,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	316.	SVIETIDLÁ														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	317.	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ PUNCH+BD 160108 2x36W, 230V, IP20 , OZNAČENÉ "B"	ks	2 814,00	93,41	33,00	92 862,00	3 082,45	92 862,00	3 082,45	0,00	0,00	50,00%	46 431,00	1 541,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	318.	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ PUNCH+LV 160117 2x36W, 230V, IP20, OZNAČENÉ "C"	ks	3 024,00	100,38	31,00	93 744,00	3 111,73	93 744,00	3 111,73	0,00	0,00	50,00%	46 872,00	1 555,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	319.	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ MP 135+MPD 135 1x35W, 230V, IP20, OZNAČENÉ "E"	ks	2 916,00	96,79	10,00	29 160,00	967,93	29 160,00	967,93	0,00	0,00	50,00%	14 580,00	483,97	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	320.	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ FORCE 2x36W, 230V, IP65, OZNAČENÉ "F"	ks	4 152,00	137,82	99,00	411 048,00	13 644,29	411 048,00	13 644,29	0,00	0,00	50,00%	205 524,00	6 822,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	321.	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ ZENIT 144936+132834 2x26W, 230V, IP20, OZNAČENÉ "I"	ks	2 556,00	84,84	70,00	178 920,00	5 939,06	178 920,00	5 939,06	0,00	0,00	50,00%	89 460,00	2 969,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	322.	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ ZENIT 144936+104480 2x26W, 230V, IP44, OZNAČENÉ "J"	ks	3 438,00	114,12	20,00	68 760,00	2 282,41	68 760,00	2 282,41	0,00	0,00	50,00%	34 380,00	1 141,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	323.	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ CLCDO 2D28W 1x28W, 230V, IP54, OZNAČENÉ "K"	ks	2 112,00	70,11	8,00	16 896,00	560,84	16 896,00	560,84	0,00	0,00	50,00%	8 448,00	280,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	324.	SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ TROPIC 115747 1x50W, 230V, IP20, OZNAČENÉ "L"	ks	1 878,00	62,34	19,00	35 682,00	1 184,43	35 682,00	1 184,43	0,00	0,00	50,00%	17 841,00	592,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	325.	SVETLOMET AFBS 400W, 1xHIE400W, 230V, IP65, OZNAČENÉ "M"	ks	7 452,00	247,36	38,00	283 176,00	9 399,72	283 176,00	9 399,72	0,00	0,00	50,00%	141 588,00	4 699,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	326.	SVIETIDLO VÝBOJKOVÉ ZENIT 146312 1xHIT 70W, 230V, IP20, OZNAČENÉ "O"	ks	4 068,00	135,03	3,00	12 204,00	405,10	12 204,00	405,10	0,00	0,00	50,00%	6 102,00	202,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	327.	NÚDZOVÉ SVIETIDLO EVWB 3 NM 8W, 230V, IP20, OZNAČENÉ "N, NO1, NO2"	ks	2 940,00	97,59	25,00	73 500,00	2 439,75	73 500,00	2 439,75	0,00	0,00	50,00%	36 750,00	1 219,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	328.	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 4x18W, 230V, IP20, OZNAČENÉ "P"	ks	2 544,00	84,45	70,00	178 080,00	5 911,17	178 080,00	5 911,17	0,00	0,00	50,00%	89 040,00	2 955,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	329.	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 4x18W, 230V, IP54, OZNAČENÉ "U"	ks	3 576,00	118,70	24,00	85 824,00	2 848,83	85 824,00	2 848,83	0,00	0,00	50,00%	42 912,00	1 424,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	330.	SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ NA STENU, 1x60W, 230V, OZNAČENÉ "R"	ks	1 140,00	37,84	4,00	4 560,00	151,36	4 560,00	151,36	0,00	0,00	50,00%	2 280,00	75,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	331.	SVIETIDLO BODOVÉ, PODĽA VÝBERU ARCHITEKTA, OZNAČENÉ "S"	ks	984,00	32,66	56,00	55 104,00	1 829,12	55 104,00	1 829,12	0,00	0,00	50,00%	27 552,00	914,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	332.	SVIETIDLO BODOVÉ NA STENU, PODĽA VÝBERU ARCHITEKTA, OZNAČENÉ "T"	ks	1 836,00	60,94	8,00	14 688,00	487,55	14 688,00	487,55	0,00	0,00	50,00%	7 344,00	243,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	333.	5015650 Prípojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN)	ks	498,00	16,53	1,00	498,00	16,53	498,00	16,53	0,00	0,00	50,00%	249,00	8,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	334.	FeZn ??? Vodič uzemňovací ?10 mm	m	54,00	1,79	50,00	2 700,00	89,62	2 700,00	89,62	0,00	0,00	50,00%	1 350,00	44,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	335.	CY 25 Vodič zelenožltý	m	114,00	3,78	690,00	78 660,00	2 611,03	78 660,00	2 611,03	0,00	0,00	50,00%	39 330,00	1 305,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	336.	SP 1 Svorka pripájacia	ks	26,40	0,88	8,00	211,20	7,01	211,20	7,01	0,00	0,00	50,00%	105,60	3,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	337.	SS Svorka spojovacia	ks	28,80	0,96	45,00	1 296,00	43,02	1 296,00	43,02	0,00	0,00	50,00%	648,00	21,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	338.	353-4 Svorka Bernard na potrubie	ks	30,00	1,00	8,00	240,00	7,97	240,00	7,97	0,00	0,00	50,00%	120,00	3,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	339.	353-5 Pásik k svorke Bernard	ks	33,60	1,12	8,00	268,80	8,92	268,80	8,92	0,00	0,00	50,00%	134,40	4,46	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	340.	30x30x4 Uholník, na konštrukcie	kg	55,20	1,83	650,00	35 880,00	1 191,00	35 880,00	1 191,00	0,00	0,00	50,00%	17 940,00	595,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	341.	Kovová konštrukcia všeobecne	kg	96,00	3,19	800,00	76 800,00	2 549,29	76 800,00	2 549,29	0,00	0,00	50,00%	38 400,00	1 274,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	342.	Farba základná	kg	228,00	7,57	8,00	1 824,00	60,55	1 824,00	60,55	0,00	0,00	50,00%	912,00	30,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	343.	Farba vrchná	kg	228,00	7,57	8,00	1 824,00	60,55	1 824,00	60,55	0,00	0,00	50,00%	912,00	30,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	344.	Riedidlo	l	108,00	3,58	4,00	432,00	14,34	432,00	14,34	0,00	0,00	50,00%	216,00	7,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	345.	Podružný nešpecifikovaný materiál	10,00%	326 400,00	10 834,50	1,00	326 400,00	10 834,50	326 400,00	10 834,50	0,00	0,00	50,00%	163 200,00	5 417,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	346.	REŠTAURÁCIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	347.	ROZVÁDZAČ RMSK														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	348.	Špecifikácia výplne rozvádzača RH podľa výkresovej dokumentácie	KUS	248 600,00	8 252,01	1,00	248 600,00	8 252,01	248 600,00	8 252,01	0,00	0,00	50,00%	124 300,00	4 126,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	349.	Montáž prvkov rozvádzača	KUS	174 020,00	5 776,41	1,00	174 020,00	5 776,41	174 020,00	5 776,41	0,00	0,00	50,00%	87 010,00	2 888,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	350.	MONTÁŽNY MATERIÁL														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	351.	CYKY 2Ax1,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	32,50	1,08	335,00	10 887,50	361,40	10 887,50	361,40	0,00	0,00	50,00%	5 443,75	180,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	352.	CYKY 3Ax1,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	44,20	1,47	100,00	4 420,00	146,72	4 420,00	146,72	0,00	0,00	50,00%	2 210,00	73,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	353.	CYKY 3Cx1,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	41,60	1,38	1 700,00	70 720,00	2 347,47	70 720,00	2 347,47	0,00	0,00	50,00%	35 360,00	1 173,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	354.	CYKY 3Cx2,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	58,50	1,94	1 840,00	107 640,00	3 572,99	107 640,00	3 572,99	0,00	0,00	50,00%	53 820,00	1 786,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	355.	CYKY 5Cx1,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	66,30	2,20	25,00	1 657,50	55,02	1 657,50	55,02	0,00	0,00	50,00%	828,75	27,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	356.	CYKY 5Cx2,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	79,30	2,63	320,00	25 376,00	842,33	25 376,00	842,33	0,00	0,00	50,00%	12 688,00	421,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	357.	CYKY 5Cx4 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	96,20	3,19	35,00	3 367,00	111,76	3 367,00	111,76	0,00	0,00	50,00%	1 683,50	55,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	358.	CYKY 5Cx6 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	235,30	7,81	200,00	47 060,00	1 562,11	47 060,00	1 562,11	0,00	0,00	50,00%	23 530,00	781,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	359.	CYKY 5Cx10 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	235,30	7,81	100,00	23 530,00	781,05	23 530,00	781,05	0,00	0,00	50,00%	11 765,00	390,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	360.	CYKY 5Cx16 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	318,50	10,57	25,00	7 962,50	264,31	7 962,50	264,31	0,00	0,00	50,00%	3 981,25	132,15	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	361.	CYKY 3x240/120 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	3 484,00	115,65	50,00	174 200,00	5 782,38	174 200,00	5 782,38	0,00	0,00	50,00%	87 100,00	2 891,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	362.	1-CHKE-R 3Cx1,5 Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa	m	54,60	1,81	335,00	18 291,00	607,15	18 291,00	607,15	0,00	0,00	50,00%	9 145,50	303,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	363.	Dvojzásuvka zapustená biela, 16A, 250V, (Lexel)	ks	416,00	13,81	20,00	8 320,00	276,17	8 320,00	276,17	0,00	0,00	50,00%	4 160,00	138,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	364.	Spínač sériový, na povrch, biely, radenie 5 (Lexel)	ks	364,00	12,08	7,00	2 548,00	84,58	2 548,00	84,58	0,00	0,00	50,00%	1 274,00	42,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	365.	Spínač jednopólový, zapustený , biely, radenie 1 (Lexel)	ks	299,00	9,92	47,00	14 053,00	466,47	14 053,00	466,47	0,00	0,00	50,00%	7 026,50	233,24	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	366.	Spínač sériový, zapustený, biely, radenie 5 (Lexel)	ks	357,50	11,87	7,00	2 502,50	83,07	2 502,50	83,07	0,00	0,00	50,00%	1 251,25	41,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	367.	Spínač striedavý, zapustený, biely, radenie 6 (Lexel)	ks	325,00	10,79	18,00	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00%	2 925,00	97,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	368.	Spínač krížový, zapustený, biely, radenie 7 (Lexel)	ks	379,60	12,60	1,00	379,60	12,60	379,60	12,60	0,00	0,00	50,00%	189,80	6,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	369.	WPT-101HS Tlačidlový ovládač, zapustený, radenie 1/0 (Lexel-Amperie)	ks	247,00	8,20	10,00	2 470,00	81,99	2 470,00	81,99	0,00	0,00	50,00%	1 235,00	40,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	370.	Sporákový spínač 39563-13	ks	422,50	14,02	14,00	5 915,00	196,34	5 915,00	196,34	0,00	0,00	50,00%	2 957,50	98,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	371.	Zásuvka v krabici , 16A, 250V, IP 44 (Lexel-Amperie)	ks	533,00	17,69	119,00	63 427,00	2 105,39	63 427,00	2 105,39	0,00	0,00	50,00%	31 713,50	1 052,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	372.	KR 68 Škatuľa rozbočovacia+viečko+svorkovnica	ks	101,40	3,37	87,00	8 821,80	292,83	8 821,80	292,83	0,00	0,00	50,00%	4 410,90	146,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	373.	KP 68 Škatuľa prístrojová	ks	20,80	0,69	72,00	1 497,60	49,71	1 497,60	49,71	0,00	0,00	50,00%	748,80	24,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	374.	6455 - 11 Škatuľa rozbočovacia	ks	156,00	5,18	36,00	5 616,00	186,42	5 616,00	186,42	0,00	0,00	50,00%	2 808,00	93,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	375.	IZG 1653 Zásuvka 400V, 16A	ks	500,50	16,61	9,00	4 504,50	149,52	4 504,50	149,52	0,00	0,00	50,00%	2 252,25	74,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	376.	IZS 3253 Zásuvka 400V, 32A	ks	539,50	17,91	5,00	2 697,50	89,54	2 697,50	89,54	0,00	0,00	50,00%	1 348,75	44,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	377.	IZS 3253 Zásuvka 400V, 32A	ks	770,90	25,59	2,00	1 541,80	51,18	1 541,80	51,18	0,00	0,00	50,00%	770,90	25,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	378.	Trojpólový vypínač, na povrch, IP44,32A	ks	474,50	15,75	5,00	2 372,50	78,75	2 372,50	78,75	0,00	0,00	50,00%	1 186,25	39,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	379.	Trojpólový vypínač, na povrch, IP44,63A	ks	630,50	20,93	2,00	1 261,00	41,86	1 261,00	41,86	0,00	0,00	50,00%	630,50	20,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	380.	Žiarivkové svietidlo 2x36W, IP 23(ozn. "A")	ks	2 463,50	81,77	63,00	155 200,50	5 151,71	155 200,50	5 151,71	0,00	0,00	50,00%	77 600,25	2 575,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	381.	Žiarivkové svietidlo 1x36W, IP 23(ozn. "B")	ks	2 145,00	71,20	4,00	8 580,00	284,80	8 580,00	284,80	0,00	0,00	50,00%	4 290,00	142,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	382.	Žiarovkové svietidlo 2x60 W nástenné, IP 23(ozn. "C")	ks	1 794,00	59,55	28,00	50 232,00	1 667,40	50 232,00	1 667,40	0,00	0,00	50,00%	25 116,00	833,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	383.	Žiarovkové svietidlo 2x60 W nástenné, IP 44(ozn. "D")	ks	2 457,00	81,56	2,00	4 914,00	163,11	4 914,00	163,11	0,00	0,00	50,00%	2 457,00	81,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	384.	Žiarovkové svietidlo 1x60 W nástenné schodiská, chodba, IP 23(ozn. "E")	ks	1 612,00	53,51	2,00	3 224,00	107,02	3 224,00	107,02	0,00	0,00	50,00%	1 612,00	53,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	385.	Žiarivkové svietidlo 4x18W, IP 20, stropné interierové (ozn. "F")	ks	2 275,00	75,52	60,00	136 500,00	4 530,97	136 500,00	4 530,97	0,00	0,00	50,00%	68 250,00	2 265,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	386.	NÚDZOVÉ SVIETIDLO 8W, 230V, IP44	ks	3 575,00	118,67	20,00	71 500,00	2 373,37	71 500,00	2 373,37	0,00	0,00	50,00%	35 750,00	1 186,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	387.	VR 20 IES Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	27,30	0,91	120,00	3 276,00	108,74	3 276,00	108,74	0,00	0,00	50,00%	1 638,00	54,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	388.	CL 20 Príchytka klip svetlosivá	ks	5,20	0,17	60,00	312,00	10,36	312,00	10,36	0,00	0,00	50,00%	156,00	5,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	389.	FX 20 IES Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	42,90	1,42	160,00	6 864,00	227,84	6 864,00	227,84	0,00	0,00	50,00%	3 432,00	113,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	390.	Žľab 2000/62/50 Káblový žľab - rovný diel	m	143,00	4,75	50,00	7 150,00	237,34	7 150,00	237,34	0,00	0,00	50,00%	3 575,00	118,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	391.	Žľab 2000/125/50 Káblový žľab - rovný diel	m	235,30	7,81	20,00	4 706,00	156,21	4 706,00	156,21	0,00	0,00	50,00%	2 353,00	78,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	392.	Veko 2000/62 Veko pre žľab - rovný diel	m	66,30	2,20	50,00	3 315,00	110,04	3 315,00	110,04	0,00	0,00	50,00%	1 657,50	55,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	393.	Veko 2000/125 Veko pre žľab - rovný diel	m	114,40	3,80	20,00	2 288,00	75,95	2 288,00	75,95	0,00	0,00	50,00%	1 144,00	37,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	394.	Koleno 62/50 Koleno 90° pre žľab 62/50	ks	180,70	6,00	6,00	1 084,20	35,99	1 084,20	35,99	0,00	0,00	50,00%	542,10	17,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	395.	Koleno 125/50 Koleno 90° pre žľab 125/50	ks	274,30	9,11	2,00	548,60	18,21	548,60	18,21	0,00	0,00	50,00%	274,30	9,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	396.	Veko koleno Veko na koleno 90° pre žľab 62/50	ks	88,40	2,93	6,00	530,40	17,61	530,40	17,61	0,00	0,00	50,00%	265,20	8,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	397.	Veko koleno Veko na koleno 90° pre žľab 125/50	ks	128,70	4,27	2,00	257,40	8,54	257,40	8,54	0,00	0,00	50,00%	128,70	4,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	398.	T62/50 T-kus pre žľab 62/50	ks	198,90	6,60	10,00	1 989,00	66,02	1 989,00	66,02	0,00	0,00	50,00%	994,50	33,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	399.	T125/50 T-kus pre žľab 125/50	ks	256,10	8,50	1,00	256,10	8,50	256,10	8,50	0,00	0,00	50,00%	128,05	4,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	400.	Veko T62/50 Veko na T-kus pre žľab 62/50	ks	92,30	3,06	10,00	923,00	30,64	923,00	30,64	0,00	0,00	50,00%	461,50	15,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	401.	Veko T125/50 Veko na T-kus pre žľab 125/50	ks	111,80	3,71	1,00	111,80	3,71	111,80	3,71	0,00	0,00	50,00%	55,90	1,86	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	402.	Spojka na žľab 62/50	ks	42,90	1,42	24,00	1 029,60	34,18	1 029,60	34,18	0,00	0,00	50,00%	514,80	17,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	403.	Spojka na žľab 125/50	ks	75,40	2,50	9,00	678,60	22,53	678,60	22,53	0,00	0,00	50,00%	339,30	11,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	404.	Konzola 62 Konzola pre žľab 62/50	ks	87,10	2,89	50,00	4 355,00	144,56	4 355,00	144,56	0,00	0,00	50,00%	2 177,50	72,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	405.	Konzola 125 Konzola pre žľab 125/50	ks	120,90	4,01	20,00	2 418,00	80,26	2 418,00	80,26	0,00	0,00	50,00%	1 209,00	40,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	406.	LV 18/13 Vkladacia lišta	m	18,20	0,60	130,00	2 366,00	78,54	2 366,00	78,54	0,00	0,00	50,00%	1 183,00	39,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	407.	LV 24/22 Vkladacia lišta	m	24,70	0,82	80,00	1 976,00	65,59	1 976,00	65,59	0,00	0,00	50,00%	988,00	32,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	408.	LV 40/40 Vkladacia lišta	m	53,30	1,77	20,00	1 066,00	35,38	1 066,00	35,38	0,00	0,00	50,00%	533,00	17,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	409.	30x30x4 Uholník, na konštrukcie	kg	59,80	1,98	150,00	8 970,00	297,75	8 970,00	297,75	0,00	0,00	50,00%	4 485,00	148,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	410.	Kovová konštrukcia všeobecne	kg	104,00	3,45	250,00	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	411.	Farba základná	kg	247,00	8,20	2,00	494,00	16,40	494,00	16,40	0,00	0,00	50,00%	247,00	8,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	412.	Farba vrchná	kg	247,00	8,20	2,00	494,00	16,40	494,00	16,40	0,00	0,00	50,00%	247,00	8,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	413.	Riedidlo	l	117,00	3,88	2,00	234,00	7,77	234,00	7,77	0,00	0,00	50,00%	117,00	3,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	414.	5015650 Prípojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN)	ks	539,50	17,91	1,00	539,50	17,91	539,50	17,91	0,00	0,00	50,00%	269,75	8,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	415.	FeZn Vodič uzemňovací ?10 mm	m	58,50	1,94	30,00	1 755,00	58,26	1 755,00	58,26	0,00	0,00	50,00%	877,50	29,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	416.	CY 25 Vodič zelenožltý	m	123,50	4,10	50,00	6 175,00	204,97	6 175,00	204,97	0,00	0,00	50,00%	3 087,50	102,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	417.	CY 16 Vodič zelenožltý	m	80,60	2,68	150,00	12 090,00	401,31	12 090,00	401,31	0,00	0,00	50,00%	6 045,00	200,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	418.	CYA 10 Vodič zelenožltý	m	63,70	2,11	200,00	12 740,00	422,89	12 740,00	422,89	0,00	0,00	50,00%	6 370,00	211,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	419.	SP 1 Svorka pripájacia	ks	28,60	0,95	8,00	228,80	7,59	228,80	7,59	0,00	0,00	50,00%	114,40	3,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	420.	SS Svorka spojovacia	ks	31,20	1,04	25,00	780,00	25,89	780,00	25,89	0,00	0,00	50,00%	390,00	12,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	421.	353-4 Svorka Bernard na potrubie	ks	32,50	1,08	8,00	260,00	8,63	260,00	8,63	0,00	0,00	50,00%	130,00	4,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	422.	353-5 Pásik k svorke Bernard	ks	36,40	1,21	8,00	291,20	9,67	291,20	9,67	0,00	0,00	50,00%	145,60	4,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	423.	Dielektrický koberec	m	1 196,00	39,70	1,00	1 196,00	39,70	1 196,00	39,70	0,00	0,00	50,00%	598,00	19,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	424.	Dielektrické rukavice	pár	689,00	22,87	1,00	689,00	22,87	689,00	22,87	0,00	0,00	50,00%	344,50	11,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	425.	BLESKOZVOD														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	426.	Aktívny zberač CIRRUS 3-SLc 60, Z nerezu, 2m	ks	162 761,20	5 402,68	1,00	162 761,20	5 402,68	162 761,20	5 402,68	0,00	0,00	50,00%	81 380,60	2 701,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	427.	Konzola na fixáciu o vertikálne trubkovú konštrukciu	ks	7 696,00	255,46	2,00	15 392,00	510,92	15 392,00	510,92	0,00	0,00	50,00%	7 696,00	255,46	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	428.	Základná tyč z nerezu, 2m	ks	5 720,00	189,87	1,00	5 720,00	189,87	5 720,00	189,87	0,00	0,00	50,00%	2 860,00	94,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	429.	Anténny vybýjač	ks	2 145,00	71,20	1,00	2 145,00	71,20	2 145,00	71,20	0,00	0,00	50,00%	1 072,50	35,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	430.	Škatuľa plastová zapustená pre pripojenie skúšobnej svorky	ks	325,00	10,79	1,00	325,00	10,79	325,00	10,79	0,00	0,00	50,00%	162,50	5,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	431.	Skrinka na počítadlo zásahov blesku (AT - 01G)	ks	2 015,00	66,89	1,00	2 015,00	66,89	2 015,00	66,89	0,00	0,00	50,00%	1 007,50	33,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	432.	Počítadlo zásahov blesku pre DC	ks	25 740,00	854,41	1,00	25 740,00	854,41	25 740,00	854,41	0,00	0,00	50,00%	12 870,00	427,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	433.	Vodič zvodový FeZn F 8mm	m	40,30	1,34	25,00	1 007,50	33,44	1 007,50	33,44	0,00	0,00	50,00%	503,75	16,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	434.	Vodič zvodový FeZn F 10mm	m	62,00	2,06	20,00	1 240,00	41,16	1 240,00	41,16	0,00	0,00	50,00%	620,00	20,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	435.	Svorka spájacia	ks	45,00	1,49	2,00	90,00	2,99	90,00	2,99	0,00	0,00	50,00%	45,00	1,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	436.	Svorka odkvapová	ks	55,00	1,83	1,00	55,00	1,83	55,00	1,83	0,00	0,00	50,00%	27,50	0,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	437.	Svorka skúšobná	ks	89,00	2,95	1,00	89,00	2,95	89,00	2,95	0,00	0,00	50,00%	44,50	1,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	438.	Svorka pripojovacia k zemn. tyči	ks	78,00	2,59	3,00	234,00	7,77	234,00	7,77	0,00	0,00	50,00%	117,00	3,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	439.	Uzemňovacia tyč, 2m	ks	520,00	17,26	3,00	1 560,00	51,78	1 560,00	51,78	0,00	0,00	50,00%	780,00	25,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	440.	PVC trubka o vnútornom priemere 29 mm	m	55,00	1,83	25,00	1 375,00	45,64	1 375,00	45,64	0,00	0,00	50,00%	687,50	22,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	441.	Podpera vedenia na streche na hrebeni	ks	3 328,00	110,47	2,00	6 656,00	220,94	6 656,00	220,94	0,00	0,00	50,00%	3 328,00	110,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	442.	Zlepšovač uzemnenia "Conductiver plus"	ks	2 574,00	85,44	1,00	2 574,00	85,44	2 574,00	85,44	0,00	0,00	50,00%	1 287,00	42,72	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	443.	Uholník, na konštrukcie	kg	131,00	4,35	800,00	104 800,00	3 478,72	104 800,00	3 478,72	0,00	0,00	50,00%	52 400,00	1 739,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	444.	Kovová konštrukcia všeobecne	kg	104,00	3,45	950,00	98 800,00	3 279,56	98 800,00	3 279,56	0,00	0,00	50,00%	49 400,00	1 639,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	445.	Farba základná	kg	195,00	6,47	8,00	1 560,00	51,78	1 560,00	51,78	0,00	0,00	50,00%	780,00	25,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	446.	Farba vrchná	kg	195,00	6,47	8,00	1 560,00	51,78	1 560,00	51,78	0,00	0,00	50,00%	780,00	25,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	447.	Riedidlo	l	100,50	3,34	4,00	402,00	13,34	402,00	13,34	0,00	0,00	50,00%	201,00	6,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	448.	Podružný nešpecifikovaný materiál	10%	320 000,00	10 622,05	1,00	320 000,00	10 622,05	320 000,00	10 622,05	0,00	0,00	50,00%	160 000,00	5 311,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	449.	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	450.	Zariadenie Z1 -TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE A ODVLHČOVANIE BAZÉNOV														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	451.	VETRACIA A ODVLHČOVACIA JEDNOTKA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	452.	FRICOSTAR CAM110 SUKS - /SO pravá/	kp	2 200 435,00	73 041,06	1,00	2 200 435,00	73 041,06	2 200 435,00	73 041,06	0,00	0,00	50,00%	1 100 217,50	36 520,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	453.	FRICOSTAR CAM110 SUKS - /SO ľavá/	kp	2 200 435,00	73 041,06	1,00	2 200 435,00	73 041,06	2 200 435,00	73 041,06	0,00	0,00	50,00%	1 100 217,50	36 520,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	454.	Tlmič hluku kruhový														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	455.	TAA 1000	KUS	16 730,00	555,33	8,00	133 840,00	4 442,67	133 840,00	4 442,67	0,00	0,00	50,00%	66 920,00	2 221,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	456.	POŽIARNE KLAPKY HRANATÉ IMOS-PKI														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	457.	1250 x 630 pož.odolnost:	KUS	11 176,00	370,98	4,00	44 704,00	1 483,90	44 704,00	1 483,90	0,00	0,00	50,00%	22 352,00	741,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	458.	elektromagnetické spúšťanie 24 V	KUS	2 460,00	81,66	4,00	9 840,00	326,63	9 840,00	326,63	0,00	0,00	50,00%	4 920,00	163,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	459.	koncový spínač 24 V, 220 V na hranaté PKI	KUS	855,00	28,38	4,00	3 420,00	113,52	3 420,00	113,52	0,00	0,00	50,00%	1 710,00	56,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	460.	REGULAČNÉ KLAPKY IMOS-RK /netesná, ovládanie ručné/														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	461.	RK-1250x630-R	KUS	7 914,00	262,70	4,00	31 656,00	1 050,79	31 656,00	1 050,79	0,00	0,00	50,00%	15 828,00	525,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	462.	DÝZA VŠ-4/D/R veľ. 160														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	463.	-pred objednaním odsúhlasiť s projektantom	KUS	3 970,00	131,78	90,00	357 300,00	11 860,19	357 300,00	11 860,19	0,00	0,00	50,00%	178 650,00	5 930,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	464.	VÝUSTKY NA KRUHOVÉ POTRUBIE IMOS-TR /priemyselná, jednoradová/														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	465.	TRP1-825x85	KUS	787,00	26,12	20,00	15 740,00	522,47	15 740,00	522,47	0,00	0,00	50,00%	7 870,00	261,24	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	466.	ODSÁVACIE POTRUBIE - DIEROVANÉ SPIRO														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	467.	Potrubie SPIRO dierované pr.1000/2000 KM0050/98	KUS	10 060,00	333,93	6,00	60 360,00	2 003,58	60 360,00	2 003,58	0,00	0,00	50,00%	30 180,00	1 001,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	468.	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	469.	2630-4460 -potrubie rovné	m2	1 320,15	43,82	66,00	87 129,74	2 892,18	87 129,74	2 892,18	0,00	0,00	50,00%	43 564,87	1 446,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	470.	2630-4460 -tvarovky jednoduché	m2	1 389,27	46,12	17,00	23 617,55	783,96	23 617,55	783,96	0,00	0,00	50,00%	11 808,77	391,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	471.	2630-4460 -tvarovky zložité	m2	1 590,28	52,79	61,00	97 007,31	3 220,05	97 007,31	3 220,05	0,00	0,00	50,00%	48 503,65	1 610,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	472.	4460-6400 -tvarovky jednoduché	m2	1 725,83	57,29	11,00	18 984,14	630,16	18 984,14	630,16	0,00	0,00	50,00%	9 492,07	315,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	473.	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	474.	do priemeru 400 / 30% tvaroviek	bm	605,81	20,11	29,00	17 568,40	583,16	17 568,40	583,16	0,00	0,00	50,00%	8 784,20	291,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	475.	do priemeru 560 / 30% tvaroviek	bm	896,89	29,77	48,00	43 050,82	1 429,03	43 050,82	1 429,03	0,00	0,00	50,00%	21 525,41	714,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	476.	do priemeru 710 / 30% tvaroviek	bm	1 249,43	41,47	36,00	44 979,48	1 493,05	44 979,48	1 493,05	0,00	0,00	50,00%	22 489,74	746,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	477.	do priemeru 900 / 30% tvaroviek	bm	1 674,30	55,58	32,00	53 577,54	1 778,45	53 577,54	1 778,45	0,00	0,00	50,00%	26 788,77	889,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	478.	do priemeru 1120 / 20% tvaroviek	bm	1 128,15	37,45	250,00	282 037,50	9 361,93	282 037,50	9 361,93	0,00	0,00	50,00%	141 018,75	4 680,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	479.	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	480.	nad 400 mm -pre výustky, nástavce a pod..	ks	23,85	0,79	110,00	2 623,50	87,08	2 623,50	87,08	0,00	0,00	50,00%	1 311,75	43,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	481.	Zariadenie Z3 -TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE - BUFET A BAR														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	482.	VETRACIA JEDNOTKA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	483.	CIIR plus 064.064 IVVV	kp	410 400,00	13 622,78	1,00	410 400,00	13 622,78	410 400,00	13 622,78	0,00	0,00	50,00%	205 200,00	6 811,39	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	484.	TLMIČE HLUKU RÚROVÉ IMOS-THR /hrúbka izolacie 100 mm, nadstavec-nadstavec/														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	485.	THR-10-450-1000-NN	ks	6 822,38	226,46	4,00	27 289,50	905,85	27 289,50	905,85	0,00	0,00	50,00%	13 644,75	452,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	486.	POŽIARNE KLAPKY HRANATÉ IMOS-PKI														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	487.	500 x 315 pož.odolnost:	ks	7 505,82	249,15	2,00	15 011,64	498,30	15 011,64	498,30	0,00	0,00	50,00%	7 505,82	249,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	488.	elektromagnetické spúštanie 24 V	ks	2 692,73	89,38	2,00	5 385,45	178,76	5 385,45	178,76	0,00	0,00	50,00%	2 692,73	89,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	489.	koncový spínač 24 V, 220 V na hranaté PKI	ks	1 061,39	35,23	2,00	2 122,78	70,46	2 122,78	70,46	0,00	0,00	50,00%	1 061,39	35,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	490.	REGULAČNÉ KLAPKY IMOS-RK /netesná, ovládanie ručné/														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	491.	RK-500x315-R	ks	2 797,78	92,87	2,00	5 595,56	185,74	5 595,56	185,74	0,00	0,00	50,00%	2 797,78	92,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	492.	KLAPKA DO POTRUBIA KRUHOVÁ IMOS-KK /pripojenie s nádstavcom/														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	493.	KK-N-355	ks	1 200,26	39,84	1,00	1 200,26	39,84	1 200,26	39,84	0,00	0,00	50,00%	600,13	19,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	494.	DÝZA VŠ-4/D/R veľ. 160														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	495.	-pred objednaním odsúhlasiť s projektantom	ks	6 978,29	231,64	8,00	55 826,35	1 853,10	55 826,35	1 853,10	0,00	0,00	50,00%	27 913,18	926,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	496.	VÝUSTKY NA KRUHOVÉPOTRUBIE IMOS-TR/jednoradová, regulácia/														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	497.	TRP1-825x125-R1	ks	2 113,13	70,14	5,00	10 565,63	350,71	10 565,63	350,71	0,00	0,00	50,00%	5 282,81	175,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	498.	VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE IMOS-V /komfortná, jednoradá, skrutky/														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	499.	VK1-1-325x225	ks	571,15	18,96	8,00	4 569,18	151,67	4 569,18	151,67	0,00	0,00	50,00%	2 284,59	75,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500.	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	501.	1050-2630 -potrubie rovné	m2	1 213,38	40,28	31,00	37 614,69	1 248,58	37 614,69	1 248,58	0,00	0,00	50,00%	18 807,35	624,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	502.	1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	1 539,46	51,10	11,00	16 934,01	562,11	16 934,01	562,11	0,00	0,00	50,00%	8 467,00	281,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	503.	1050-2630 -tvarovky zložité	m2	1 841,32	61,12	14,00	25 778,50	855,69	25 778,50	855,69	0,00	0,00	50,00%	12 889,25	427,84	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	504.	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	505.	do priemeru 280 / 30% tvaroviek	bm	671,13	22,28	3,00	2 013,40	66,83	2 013,40	66,83	0,00	0,00	50,00%	1 006,70	33,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	506.	do priemeru 400 / 30% tvaroviek	bm	849,48	28,20	20,00	16 989,56	563,95	16 989,56	563,95	0,00	0,00	50,00%	8 494,78	281,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	507.	do priemeru 560 / 30% tvaroviek	bm	1 197,54	39,75	166,00	198 791,51	6 598,67	198 791,51	6 598,67	0,00	0,00	50,00%	99 395,75	3 299,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	508.	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	509.	nad 400 mm -pre výustky, nástavce a pod..	ks	20,43	0,68	21,00	429,03	14,24	429,03	14,24	0,00	0,00	50,00%	214,52	7,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	510.	Zariadenie Z4 -TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE - CENTRÁLNE ŠATNE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	511.	VETRACIA JEDNOTKA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	512.	CIAR plus 096.064 IVVV	kp	481 520,00	15 983,54	1,00	481 520,00	15 983,54	481 520,00	15 983,54	0,00	0,00	50,00%	240 760,00	7 991,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	513.	TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM IMOS-TH /šírka vložky 10/														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	514.	THP-1000x630-1000/5 5 vložiek	ks	13 711,94	455,15	2,00	27 423,88	910,31	27 423,88	910,31	0,00	0,00	50,00%	13 711,94	455,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	515.	THP-1200x630-1000/6 6 vložiek	ks	16 173,93	536,88	2,00	32 347,86	1 073,75	32 347,86	1 073,75	0,00	0,00	50,00%	16 173,93	536,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	516.	POŽIARNE KLAPKY HRANATÉ IMOS-PKI														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	517.	800 x 500 pož.odolnost:	ks	10 710,91	355,54	2,00	21 421,82	711,07	21 421,82	711,07	0,00	0,00	50,00%	10 710,91	355,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	518.	koncový spínač 24 V, 220 V na hranaté PKI	ks	1 069,74	35,51	2,00	2 139,48	71,02	2 139,48	71,02	0,00	0,00	50,00%	1 069,74	35,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	519.	elektromagnetické spúštanie	ks	2 713,91	90,09	2,00	5 427,82	180,17	5 427,82	180,17	0,00	0,00	50,00%	2 713,91	90,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	520.	REGULAČNÉ KLAPKY IMOS-RK /netesná, ovládanie ručné/														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	521.	RK-400x400-R	ks	2 969,48	98,57	2,00	5 938,96	197,14	5 938,96	197,14	0,00	0,00	50,00%	2 969,48	98,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	522.	RK-800x630-R	ks	5 247,70	174,19	1,00	5 247,70	174,19	5 247,70	174,19	0,00	0,00	50,00%	2 623,85	87,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	523.	RK-630x400-R	ks	3 671,54	121,87	1,00	3 671,54	121,87	3 671,54	121,87	0,00	0,00	50,00%	1 835,77	60,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	524.	VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE IMOS-V /komfortná, dvojradová, skrutky/														apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	525.	VK2-1-325x325	ks	1 209,70	40,15	31,00	37 500,64	1 244,79	37 500,64	1 244,79	0,00	0,00	50,00%	18 750,32	622,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	526.	VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE IMOS-V /komfortná, jednoradá, skrutky/														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	527.	VK1-1-325x325	ks	732,63	24,32	14,00	10 256,88	340,47	10 256,88	340,47	0,00	0,00	50,00%	5 128,44	170,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	528.	TALNIEROVÝ VENTIL														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	529.	EFF 160 odvodný kov.	ks	387,01	12,85	34,00	13 158,20	436,77	13 158,20	436,77	0,00	0,00	50,00%	6 579,10	218,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	530.	UPEVŇOVACÍ RÁMEČEK SYSTEMAIR														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	531.	RFU 160	ks	98,58	3,27	34,00	3 351,62	111,25	3 351,62	111,25	0,00	0,00	50,00%	1 675,81	55,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	532.	TEPELNE IZOLOVANÉ OHYBNÉ HADICE PRE NÍZKOTLAKÚ KLIMATIZÁCIU TL. IZOLÁCIE 25mm														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	533.	TERMOFLEX MI 160	bm	251,86	8,36	24,00	6 044,54	200,64	6 044,54	200,64	0,00	0,00	50,00%	3 022,27	100,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	534.	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	535.	0-1050 -potrubie rovné	m2	1 236,01	41,03	12,00	14 832,12	492,34	14 832,12	492,34	0,00	0,00	50,00%	7 416,06	246,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	536.	0-1050 -tvarovky jednoduché	m2	1 782,72	59,18	10,00	17 827,15	591,75	17 827,15	591,75	0,00	0,00	50,00%	8 913,58	295,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	537.	0-1050 -tvarovky zložité	m2	3 111,82	103,29	1,00	3 111,82	103,29	3 111,82	103,29	0,00	0,00	50,00%	1 555,91	51,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	538.	1050-2630 -potrubie rovné	m2	1 006,21	33,40	170,00	171 056,21	5 678,03	171 056,21	5 678,03	0,00	0,00	50,00%	85 528,11	2 839,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	539.	1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	1 357,64	45,07	86,00	116 757,30	3 875,63	116 757,30	3 875,63	0,00	0,00	50,00%	58 378,65	1 937,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	540.	1050-2630 -tvarovky zložité	m2	1 588,48	52,73	43,00	68 304,64	2 267,30	68 304,64	2 267,30	0,00	0,00	50,00%	34 152,32	1 133,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	541.	2630-4460 -tvarovky jednoduché	m2	1 392,73	46,23	10,00	13 927,25	462,30	13 927,25	462,30	0,00	0,00	50,00%	6 963,63	231,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	542.	2630-4460 -tvarovky zložité	m2	1 593,82	52,91	4,00	6 375,29	211,62	6 375,29	211,62	0,00	0,00	50,00%	3 187,65	105,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	543.	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	544.	nad 400 mm -pre výustky, nástavce a pod..	ks	121,00	4,02	89,00	10 769,00	357,47	10 769,00	357,47	0,00	0,00	50,00%	5 384,50	178,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	545.	Zariadenie Z5 -TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE - ŠATNE ZAMESTNANCOV														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	546.	VETRACIA JEDNOTKA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	547.	AT picco 10.05 IVBV	kp	190 195,20	6 313,32	1,00	190 195,20	6 313,32	190 195,20	6 313,32	0,00	0,00	50,00%	95 097,60	3 156,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	548.	TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM IMOS-TH /šírka vložky 10/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	549.	THP-400x250-1000/2 2 vložky	ks	4 099,84	136,09	4,00	16 399,36	544,36	16 399,36	544,36	0,00	0,00	50,00%	8 199,68	272,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	550.	POŽIARNE KLAPKY HRANATÉ IMOS-PKI		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	551.	250 x 250 pož.odolnost:	ks	6 554,88	217,58	2,00	13 109,76	435,16	13 109,76	435,16	0,00	0,00	50,00%	6 554,88	217,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	552.	koncový spínač 24 V, 220 V na hranaté PKI	ks	1 125,12	37,35	2,00	2 250,24	74,69	2 250,24	74,69	0,00	0,00	50,00%	1 125,12	37,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	553.	elektromagnetické spúšťanie	ks	2 854,40	94,75	2,00	5 708,80	189,50	5 708,80	189,50	0,00	0,00	50,00%	2 854,40	94,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	554.	TALNIEROVÝ VENTIL		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	555.	EFF 160 prívodný kov.	ks	407,04	13,51	9,00	3 663,36	121,60	3 663,36	121,60	0,00	0,00	50,00%	1 831,68	60,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	556.	EFF 160 odvodný kov.	ks	407,04	13,51	11,00	4 477,44	148,62	4 477,44	148,62	0,00	0,00	50,00%	2 238,72	74,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	557.	UPEVŇOVACÍ RÁMEČEK SYSTEMAIR		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	558.	RFU 160	ks	103,68	3,44	20,00	2 073,60	68,83	2 073,60	68,83	0,00	0,00	50,00%	1 036,80	34,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	559.	DVEROVÁ MRIEŽKA IMOS		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	560.	DMNO-325x225	ks	1 774,08	58,89	2,00	3 548,16	117,78	3 548,16	117,78	0,00	0,00	50,00%	1 774,08	58,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	561.	TEPELNE IZOLOVANÉ OHYBNÉ HADICE PRE NÍZKOTLAKÚ KLIMATIZÁCIU TL. IZOLÁCIE 25mm		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	562.	TERMOFLEX MI 160	bm	265,32	8,81	10,00	2 653,20	88,07	2 653,20	88,07	0,00	0,00	50,00%	1 326,60	44,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	563.	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	564.	0-1050 -potrubie rovné	m2	1 261,42	41,87	27,00	34 058,34	1 130,53	34 058,34	1 130,53	0,00	0,00	50,00%	17 029,17	565,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	565.	0-1050 -tvarovky jednoduché	m2	1 824,68	60,57	8,00	14 597,44	484,55	14 597,44	484,55	0,00	0,00	50,00%	7 298,72	242,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	566.	0-1050 -tvarovky zložité	m2	3 170,44	105,24	6,00	19 022,64	631,44	19 022,64	631,44	0,00	0,00	50,00%	9 511,32	315,72	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	567.	1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	1 387,06	46,04	3,00	4 161,17	138,13	4 161,17	138,13	0,00	0,00	50,00%	2 080,58	69,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	568.	1050-2630 -tvarovky zložité	m2	1 623,66	53,90	4,00	6 494,64	215,58	6 494,64	215,58	0,00	0,00	50,00%	3 247,32	107,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	569.	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	570.	nad 400 mm -pre výustky, nástavce a pod..	ks	30,50	1,01	20,00	610,00	20,25	610,00	20,25	0,00	0,00	50,00%	305,00	10,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	571.	Zariadenie Z6 -ODVETRANIE - STROJOVŇA TECHNOLOGIE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	572.	VETRACIA JEDNOTKA pre odvod vzduchu														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	573.	VENTO RP 80-50	kp	82 712,00	2 745,54	1,00	82 712,00	2 745,54	82 712,00	2 745,54	0,00	0,00	50,00%	41 356,00	1 372,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	574.	POŽIARNE KLAPKY HRANATÉ IMOS-PKI		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	575.	800 x 500 pož.odolnost:	ks	7 820,40	259,59	1,00	7 820,40	259,59	7 820,40	259,59	0,00	0,00	50,00%	3 910,20	129,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	576.	koncový spínač 24 V, 220 V na hranaté PKI	ks	820,40	27,23	1,00	820,40	27,23	820,40	27,23	0,00	0,00	50,00%	410,20	13,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	577.	elektromagnetické spúšťanie	ks	2 210,93	73,39	1,00	2 210,93	73,39	2 210,93	73,39	0,00	0,00	50,00%	1 105,47	36,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	578.	PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ IMOS-PZAL /s rámikom do potrubia, so sitom/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	579.	PZAL-800x500-R1-S	ks	2 848,53	94,55	1,00	2 848,53	94,55	2 848,53	94,55	0,00	0,00	50,00%	1 424,27	47,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	580.	KRYCIE MRIEŽKY IMOS-KM /hranatá, rámik/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	581.	KM-H-800x500v	ks	957,60	31,79	1,00	957,60	31,79	957,60	31,79	0,00	0,00	50,00%	478,80	15,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	582.	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	583.	1050-2630 -potrubie rovné	m2	981,25	32,57	17,00	16 681,25	553,72	16 681,25	553,72	0,00	0,00	50,00%	8 340,63	276,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	584.	Zariadenie Z7 - ODVETRANIE - POMOCNÉ PRIESTORY														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	585.	VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	586.	RM 160 L	ks	4 771,20	158,37	1,00	4 771,20	158,37	4 771,20	158,37	0,00	0,00	50,00%	2 385,60	79,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	587.	Spätná klapka		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	588.	RSK 160 ED	ks	259,00	8,60	1,00	259,00	8,60	259,00	8,60	0,00	0,00	50,00%	129,50	4,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	589.	Rýchloupínacia spona		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	590.	VBM 160 ED	ks	128,80	4,28	3,00	386,40	12,83	386,40	12,83	0,00	0,00	50,00%	193,20	6,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	591.	Regulátor otáčok-transformátorový		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	592.	REV 1.5 A	ks	5 821,20	193,23	1,00	5 821,20	193,23	5 821,20	193,23	0,00	0,00	50,00%	2 910,60	96,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	593.	POŽIARNE KLAPKY HRANATÉ IMOS-PKI		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	594.	200 x 200 pož.odolnost:	ks	7 396,40	245,52	1,00	7 396,40	245,52	7 396,40	245,52	0,00	0,00	50,00%	3 698,20	122,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	595.	koncový spínač 24 V, 220 V na hranaté PKI	ks	1 164,68	38,66	1,00	1 164,68	38,66	1 164,68	38,66	0,00	0,00	50,00%	582,34	19,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	596.	elektromagnetické spúšťanie	ks	2 954,75	98,08	1,00	2 954,75	98,08	2 954,75	98,08	0,00	0,00	50,00%	1 477,38	49,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	597.	TALNIEROVÝ VENTIL		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	598.	EFF 160 odvodný kov.	ks	421,35	13,99	3,00	1 264,05	41,96	1 264,05	41,96	0,00	0,00	50,00%	632,03	20,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	599.	UPEVŇOVACÍ RÁMEČEK SYSTEMAIR		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	600.	RFU 160	ks	107,33	3,56	3,00	321,98	10,69	321,98	10,69	0,00	0,00	50,00%	160,99	5,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	601.	SAMOČINNÉ KLAPKY KRUHOVÉ IMOS-SKK /rámik do steny/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	602.	SKK-160	ks	2 277,68	75,60	1,00	2 277,68	75,60	2 277,68	75,60	0,00	0,00	50,00%	1 138,84	37,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	603.	DVEROVÁ MRIEŽKA IMOS		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	604.	DMNO-325x125	ks	1 280,60	42,51	1,00	1 280,60	42,51	1 280,60	42,51	0,00	0,00	50,00%	640,30	21,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	605.	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	606.	do priemeru 200 / 30% tvaroviek	bm	783,91	26,02	22,00	17 246,02	572,46	17 246,02	572,46	0,00	0,00	50,00%	8 623,01	286,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	607.	Zariadenie Z8 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	608.	VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBIA														apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	609.	RM 160 L	ks	4 557,18	151,27	1,00	4 557,18	151,27	4 557,18	151,27	0,00	0,00	50,00%	2 278,59	75,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	610.	Spätná klapka		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	611.	RSK 160 ED	ks	247,38	8,21	1,00	247,38	8,21	247,38	8,21	0,00	0,00	50,00%	123,69	4,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	612.	Rýchloupínacia spona		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	613.	VBM 160 ED	ks	123,02	4,08	3,00	369,07	12,25	369,07	12,25	0,00	0,00	50,00%	184,53	6,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	614.	Regulátor otáčok-transformátorový		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	615.	REV 1.5 A	ks	5 560,08	184,56	1,00	5 560,08	184,56	5 560,08	184,56	0,00	0,00	50,00%	2 780,04	92,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	616.	MALÝ RADIÁLNÝ VENTILÁTOR		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	617.	EB 100 T	ks	3 692,01	122,55	2,00	7 384,02	245,10	7 384,02	245,10	0,00	0,00	50,00%	3 692,01	122,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	618.	POŽIARNE KLAPKY HRANATÉ IMOS-PKI		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	619.	200 x 200 pož.odolnost:	ks	6 162,57	204,56	1,00	6 162,57	204,56	6 162,57	204,56	0,00	0,00	50,00%	3 081,28	102,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	620.	koncový spínač 24 V, 220 V na hranaté PKI	ks	1 125,47	37,36	1,00	1 125,47	37,36	1 125,47	37,36	0,00	0,00	50,00%	562,74	18,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	621.	elektromagnetické spúšťanie	ks	2 855,29	94,78	1,00	2 855,29	94,78	2 855,29	94,78	0,00	0,00	50,00%	1 427,65	47,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	622.	TALNIEROVÝ VENTIL		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	623.	EFF 160 odvodný kov.	ks	427,98	14,21	2,00	855,96	28,41	855,96	28,41	0,00	0,00	50,00%	427,98	14,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	624.	UPEVŇOVACÍ RÁMEČEK SYSTEMAIR		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	625.	RFU 160	ks	103,71	3,44	2,00	207,42	6,89	207,42	6,89	0,00	0,00	50,00%	103,71	3,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	626.	SAMOČINNÉ KLAPKY KRUHOVÉ IMOS-SKK /rámik do steny/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	627.	SKK-160	ks	2 210,19	73,36	1,00	2 210,19	73,36	2 210,19	73,36	0,00	0,00	50,00%	1 105,10	36,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	628.	DVEROVÁ MRIEŽKA IMOS		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	629.	DMNO-325x125	ks	1 233,15	40,93	1,00	1 233,15	40,93	1 233,15	40,93	0,00	0,00	50,00%	616,58	20,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	630.	SAMOTAHOVÁ HLAVICA IMOS-SH /s prírubou/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	631.	SH-1-125	ks	1 123,44	37,29	1,00	1 123,44	37,29	1 123,44	37,29	0,00	0,00	50,00%	561,72	18,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	632.	POLOOHYBNÉ POTRUBIE HLINÍK JEDNOVRSTVÉ		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	633.	SEMIFLEX 125/3	bm	96,28	3,20	2,00	192,56	6,39	192,56	6,39	0,00	0,00	50,00%	96,28	3,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	634.	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	635.	1050-2630 -potrubie rovné	m2	1 292,66	42,91	18,00	23 267,91	772,35	23 267,91	772,35	0,00	0,00	50,00%	11 633,96	386,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	636.	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	637.	do priemeru 140 / 30% tvaroviek	bm	855,26	28,39	5,00	4 276,28	141,95	4 276,28	141,95	0,00	0,00	50,00%	2 138,14	70,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	638.	do priemeru 200 / 30% tvaroviek	bm	872,46	28,96	24,00	20 939,06	695,05	20 939,06	695,05	0,00	0,00	50,00%	10 469,53	347,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	639.	Zariadenie Z9 - VETRANIE KOTOLNE + SPOLOČNÉ POTRUBIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	640.	PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE ŠIROKÉ HLINÍKOVÉ IMOS-PZALS /rámik do potrubia, so sitom/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	641.	PZ ALS 1400x2400-R1-S	ks	34 506,78	1 145,42	1,00	34 506,78	1 145,42	34 506,78	1 145,42	0,00	0,00	50,00%	17 253,39	572,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	642.	PZ ALS 1250x2000-R1-S	ks	19 062,37	632,75	1,00	19 062,37	632,75	19 062,37	632,75	0,00	0,00	50,00%	9 531,18	316,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	643.	PZALS-2000x1000-R1-S	ks	17 859,02	592,81	3,00	53 577,06	1 778,43	53 577,06	1 778,43	0,00	0,00	50,00%	26 788,53	889,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	644.	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	645.	2630-4460 -potrubie rovné	m2	1 945,98	64,59	47,00	91 461,25	3 035,96	91 461,25	3 035,96	0,00	0,00	50,00%	45 730,62	1 517,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	646.	2630-4460 -tvarovky jednoduché	m2	1 405,17	46,64	5,00	7 025,86	233,22	7 025,86	233,22	0,00	0,00	50,00%	3 512,93	116,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	647.	2630-4460 -tvarovky zložité	m2	1 606,56	53,33	17,00	27 311,60	906,58	27 311,60	906,58	0,00	0,00	50,00%	13 655,80	453,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	648.	4460-6400 -potrubie rovné	m2	2 098,25	69,65	78,00	163 663,41	5 432,63	163 663,41	5 432,63	0,00	0,00	50,00%	81 831,70	2 716,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	649.	4460-6400 -tvarovky jednoduché	m2	2 075,53	68,90	17,00	35 284,05	1 171,22	35 284,05	1 171,22	0,00	0,00	50,00%	17 642,02	585,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	650.	4460-6400 -tvarovky zložité	m2	2 052,80	68,14	11,00	22 580,85	749,55	22 580,85	749,55	0,00	0,00	50,00%	11 290,42	374,77	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	651.	Zariadenie Z10 -TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE -KUCHYŇA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	652.	VETRACIA JEDNOTKA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	653.	CIAR plus 128	kp	783 560,00	26 009,43	1,00	783 560,00	26 009,43	783 560,00	26 009,43	0,00	0,00	50,00%	391 780,00	13 004,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	654.	ODSAVAČE PARY IMOS-OP		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	655.	OPA-1400x2400	ks	29 679,21	985,17	2,00	59 358,41	1 970,34	59 358,41	1 970,34	0,00	0,00	50,00%	29 679,21	985,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	656.	OPA-1600x2400	ks	78 350,74	2 600,77	1,00	78 350,74	2 600,77	78 350,74	2 600,77	0,00	0,00	50,00%	39 175,37	1 300,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	657.	OPA-1200x2000	ks	38 555,57	1 279,81	2,00	77 111,15	2 559,62	77 111,15	2 559,62	0,00	0,00	50,00%	38 555,57	1 279,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	658.	OPA-1000x1000	ks	30 770,94	1 021,41	1,00	30 770,94	1 021,41	30 770,94	1 021,41	0,00	0,00	50,00%	15 385,47	510,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	659.	TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM IMOS-TH /šírka vložky 10/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	660.	THP-800x630-1000/4 4 vložky	ks	12 001,19	398,37	2,00	24 002,38	796,73	24 002,38	796,73	0,00	0,00	50,00%	12 001,19	398,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	661.	POŽIARNE KLAPKY HRANATÉ IMOS-PKI		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	662.	800 x 400 pož.odolnost:	ks	9 935,90	329,81	2,00	19 871,81	659,62	19 871,81	659,62	0,00	0,00	50,00%	9 935,90	329,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	663.	koncový spínač 24 V, 220 V na hranaté PKI	ks	1 125,47	37,36	2,00	2 250,94	74,72	2 250,94	74,72	0,00	0,00	50,00%	1 125,47	37,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	664.	elektromagnetické spúšťanie	ks	2 855,29	94,78	2,00	5 710,58	189,56	5 710,58	189,56	0,00	0,00	50,00%	2 855,29	94,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	665.	REGULAČNÉ KLAPKY IMOS-RK /netesná, ovládanie pre servopohon/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	666.	RK-800x500-S	ks	3 993,57	132,56	1,00	3 993,57	132,56	3 993,57	132,56	0,00	0,00	50,00%	1 996,78	66,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	667.	RK-800x400-S	ks	2 884,93	95,76	1,00	2 884,93	95,76	2 884,93	95,76	0,00	0,00	50,00%	1 442,47	47,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	668.	REGULAČNÉ KLAPKY IMOS-RK /netesná, ovládanie ručné/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	669.	RK-315x315-R	ks	2 419,96	80,33	2,00	4 839,91	160,66	4 839,91	160,66	0,00	0,00	50,00%	2 419,96	80,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	670.	VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE IMOS-V /komfortná, dvojradová, skrutky, regulacia/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	671.	VK2-1-625x325-R1	ks	2 765,66	91,80	15,00	41 484,96	1 377,05	41 484,96	1 377,05	0,00	0,00	50,00%	20 742,48	688,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	672.	VK2-1-425x225-R1	ks	1 577,45	52,36	5,00	7 887,26	261,81	7 887,26	261,81	0,00	0,00	50,00%	3 943,63	130,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	673.	ODLUČOVAČE TUKUIMOS-OT /pletivové, vertikálné, regulacia - pozink/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	674.	OTV-325x225-R1	ks	2 017,42	66,97	12,00	24 209,06	803,59	24 209,06	803,59	0,00	0,00	50,00%	12 104,53	401,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	675.	ODLUČOVAČE TUKU IMOS-OT /pletivové, horizontálne, regulacia - pozink/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	676.	OTH-425x225-R1	ks	2 859,09	94,90	4,00	11 436,37	379,62	11 436,37	379,62	0,00	0,00	50,00%	5 718,18	189,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	677.	PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE ŠIROKÉ HLINÍKOVÉ IMOS-PZALS /rámik do potrubia, so sitom/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	678.	PZALS-1000x1000-R1-S	ks	8 782,91	291,54	2,00	17 565,82	583,08	17 565,82	583,08	0,00	0,00	50,00%	8 782,91	291,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	679.	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	680.	0-1050 -potrubie rovné	m2	1 245,16	41,33	6,00	7 470,95	247,99	7 470,95	247,99	0,00	0,00	50,00%	3 735,47	123,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	681.	1050-2630 -potrubie rovné	m2	1 014,56	33,68	186,00	188 707,95	6 263,96	188 707,95	6 263,96	0,00	0,00	50,00%	94 353,98	3 131,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	682.	1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	1 368,23	45,42	42,00	57 465,73	1 907,51	57 465,73	1 907,51	0,00	0,00	50,00%	28 732,87	953,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	683.	1050-2630 -tvarovky zložité	m2	1 601,14	53,15	60,00	96 068,69	3 188,90	96 068,69	3 188,90	0,00	0,00	50,00%	48 034,34	1 594,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	684.	2630-4460 -potrubie rovné	m2	1 883,29	62,51	54,00	101 697,88	3 375,75	101 697,88	3 375,75	0,00	0,00	50,00%	50 848,94	1 687,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	685.	2630-4460 -tvarovky jednoduché	m2	1 927,90	63,99	12,00	23 134,82	767,94	23 134,82	767,94	0,00	0,00	50,00%	11 567,41	383,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	686.	2630-4460 -tvarovky zložité	m2	1 973,49	65,51	22,00	43 416,81	1 441,17	43 416,81	1 441,17	0,00	0,00	50,00%	21 708,41	720,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	687.	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	688.	nad 400 mm -pre výustky, nástavce a pod..	ks	22,59	0,75	36,00	813,24	26,99	813,24	26,99	0,00	0,00	50,00%	406,62	13,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	689.	Zariadenie Z11 -TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE - REŠTAURACIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	690.	VETRACIA JEDNOTKA		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	691.	CIAR plus 096	kp	597 391,22	19 829,76	1,00	597 391,22	19 829,76	597 391,22	19 829,76	0,00	0,00	50,00%	298 695,61	9 914,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	692.	TLMIČE HLUKU S POTRUBÍM IMOS-TH /šírka vložky 10/		0,00												apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	693.	THP-600x630-1000/3 3 vložky	ks	8 684,95	288,29	4,00	34 739,81	1 153,15	34 739,81	1 153,15	0,00	0,00	50,00%	17 369,91	576,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	694.	POŽIARNE KLAPKY HRANATÉ IMOS-PKI		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	695.	630 x 400 pož.odolnost:	ks	8 962,80	297,51	2,00	17 925,60	595,02	17 925,60	595,02	0,00	0,00	50,00%	8 962,80	297,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	696.	koncový spínač 24 V, 220 V na hranaté PKI	ks	1 125,47	37,36	2,00	2 250,94	74,72	2 250,94	74,72	0,00	0,00	50,00%	1 125,47	37,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	697.	elektromagnetické spúšťanie	ks	2 855,29	94,78	2,00	5 710,58	189,56	5 710,58	189,56	0,00	0,00	50,00%	2 855,29	94,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	698.	REGULAČNÉ KLAPKY IMOS-RK /netesná, ovládanie ručné/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	699.	RK-500x200-R	ks	2 236,86	74,25	2,00	4 473,72	148,50	4 473,72	148,50	0,00	0,00	50,00%	2 236,86	74,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	700.	RK-500x200-R	ks	2 236,86	74,25	2,00	4 473,72	148,50	4 473,72	148,50	0,00	0,00	50,00%	2 236,86	74,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	701.	VÍRIVÉ VÝUSTKY S PREDSTAVITELNNÝMI LAMELAMI IMOS-VVKR /čelná deska kruhová, krabica štvorhranná, prívod, nádstavec horizontálne, regulácia/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	702.	VVKR-K-P-H-1-500x16	ks	3 374,69	112,02	18,00	60 744,38	2 016,34	60 744,38	2 016,34	0,00	0,00	50,00%	30 372,19	1 008,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	703.	VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE IMOS-V /komfortná, jednoradá, skrutky, regulacia/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	704.	VK1-1-325x325-R1	ks	1 209,98	40,16	12,00	14 519,74	481,97	14 519,74	481,97	0,00	0,00	50,00%	7 259,87	240,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	705.	VK1-1-425x225-R1	ks	1 156,20	38,38	8,00	9 249,61	307,03	9 249,61	307,03	0,00	0,00	50,00%	4 624,80	153,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	706.	TEPELNE IZOLOVANÉ OHYBNÉ HADICE PRE NÍZKOTLAKÚ KLIMATIZÁCIU TL. IZOLÁCIE 25mm		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	707.	TERMOFLEX MI 203	bm	308,89	10,25	18,00	5 560,08	184,56	5 560,08	184,56	0,00	0,00	50,00%	2 780,04	92,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	708.	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	709.	0-1050 -potrubie rovné	m2	1 259,10	41,79	15,00	18 886,50	626,92	18 886,50	626,92	0,00	0,00	50,00%	9 443,25	313,46	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	710.	0-1050 -tvarovky jednoduché	m2	1 973,40	65,50	12,00	23 680,80	786,06	23 680,80	786,06	0,00	0,00	50,00%	11 840,40	393,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	711.	0-1050 -tvarovky zložité	m2	3 225,54	107,07	5,00	16 127,70	535,34	16 127,70	535,34	0,00	0,00	50,00%	8 063,85	267,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	712.	1050-2630 -potrubie rovné	m2	1 014,56	33,68	75,00	76 091,85	2 525,79	76 091,85	2 525,79	0,00	0,00	50,00%	38 045,93	1 262,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	713.	1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	1 368,23	45,42	50,00	68 411,55	2 270,85	68 411,55	2 270,85	0,00	0,00	50,00%	34 205,78	1 135,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	714.	1050-2630 -tvarovky zložité	m2	1 601,14	53,15	32,00	51 236,61	1 700,74	51 236,61	1 700,74	0,00	0,00	50,00%	25 618,30	850,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	715.	2630-4460 -potrubie rovné	m2	1 883,29	62,51	10,00	18 832,94	625,14	18 832,94	625,14	0,00	0,00	50,00%	9 416,47	312,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	716.	2630-4460 -tvarovky jednoduché	m2	1 405,17	46,64	6,00	8 431,03	279,86	8 431,03	279,86	0,00	0,00	50,00%	4 215,52	139,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	717.	2630-4460 -tvarovky zložité	m2	1 606,56	53,33	4,00	6 426,26	213,31	6 426,26	213,31	0,00	0,00	50,00%	3 213,13	106,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	718.	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	719.	nad 400 mm -pre výustky, nástavce a pod..	ks	22,59	0,75	27,00	609,93	20,25	609,93	20,25	0,00	0,00	50,00%	304,97	10,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	720.	Zariadenie Z12 -ODVETRANIE - SKLADY														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	721.	VETRACIA JEDNOTKA pre odvod vzduchu		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	722.	VENTO RP 50-25	kp	53 386,39	1 772,10	1,00	53 386,39	1 772,10	53 386,39	1 772,10	0,00	0,00	50,00%	26 693,20	886,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	723.	VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE IMOS-V/komfortná, jednoradá, skrutky, regulacia/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	724.	VK1-1-425x225-R1	ks	1 156,20	38,38	3,00	3 468,60	115,14	3 468,60	115,14	0,00	0,00	50,00%	1 734,30	57,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	725.	DVEROVÁ MRIEŽKA IMOS		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	726.	DMNO-325x125	ks	1 209,98	40,16	2,00	2 419,96	80,33	2 419,96	80,33	0,00	0,00	50,00%	1 209,98	40,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	727.	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	728.	0-1050 -potrubie rovné	m2	1 416,86	47,03	1,00	1 416,86	47,03	1 416,86	47,03	0,00	0,00	50,00%	708,43	23,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	729.	1050-2630 -potrubie rovné	m2	1 292,66	42,91	14,00	18 097,27	600,72	18 097,27	600,72	0,00	0,00	50,00%	9 048,63	300,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	730.	1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	1 640,05	54,44	4,00	6 560,19	217,76	6 560,19	217,76	0,00	0,00	50,00%	3 280,09	108,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	731.	1050-2630 -tvarovky zložité	m2	1 961,64	65,11	2,00	3 923,27	130,23	3 923,27	130,23	0,00	0,00	50,00%	1 961,64	65,11	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	732.	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	733.	nad 400 mm -pre výustky, nástavce a pod..	ks	22,59	0,75	3,00	67,77	2,25	67,77	2,25	0,00	0,00	50,00%	33,89	1,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	734.	Zariadenie Z13 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIE-REŠTAURACIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	735.	MALÝ RADIÁLNY VENTILÁTOR														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	736.	EB 100 T	ks	3 916,71	130,01	13,00	50 917,23	1 690,14	50 917,23	1 690,14	0,00	0,00	50,00%	25 458,62	845,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	737.	EB 250 T	ks	4 803,22	159,44	5,00	24 016,11	797,19	24 016,11	797,19	0,00	0,00	50,00%	12 008,06	398,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	738.	SAMOČINNÉ KLAPKY HRANATÉ IMOS-SKH		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	739.	SKH-160x160	ks	540,33	17,94	2,00	1 080,66	35,87	1 080,66	35,87	0,00	0,00	50,00%	540,33	17,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	740.	SAMOČINNÉ KLAPKY KRUHOVÉ IMOS-SKK /rámik do steny/		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	741.	SKK-100	ks	2 106,26	69,91	2,00	4 212,52	139,83	4 212,52	139,83	0,00	0,00	50,00%	2 106,26	69,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	742.	FLEXIBILNÉ POTRUBIE		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	743.	Semiflex 100 1 Al vrstva	bm	84,51	2,81	3,00	253,52	8,42	253,52	8,42	0,00	0,00	50,00%	126,76	4,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	744.	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	745.	0-1050 -potrubie rovné	m2	1 245,16	41,33	6,00	7 470,94	247,99	7 470,94	247,99	0,00	0,00	50,00%	3 735,47	123,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	746.	0-1050 -tvarovky jednoduché	m2	1 797,82	59,68	2,00	3 595,64	119,35	3 595,64	119,35	0,00	0,00	50,00%	1 797,82	59,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	747.	0-1050 -tvarovky zložité	m2	3 132,92	103,99	1,00	3 132,92	103,99	3 132,92	103,99	0,00	0,00	50,00%	1 566,46	52,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	748.	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	749.	do priemeru 100 / 20% tvaroviek	bm	640,40	21,26	3,00	1 921,21	63,77	1 921,21	63,77	0,00	0,00	50,00%	960,61	31,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	750.	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	751.	nad 400 mm -pre výustky, nástavce a pod..	ks	53,55	1,78	18,00	963,90	32,00	963,90	32,00	0,00	0,00	50,00%	481,95	16,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	752.	Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	753.	Montážný material na zhotovenie konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT zariadení včítane zhotovenia závesov potrubných rozvodov - celkom:	kg	48,00	1,59	2 800,00	134 400,00	4 461,26	134 400,00	4 461,26	0,00	0,00	50,00%	67 200,00	2 230,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	754.	SPOJOVACÍ MATERIÁL:		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	755.	Skrutky, matice, podložky a pod.	kg	44,20	1,47	420,00	18 564,00	616,21	18 564,00	616,21	0,00	0,00	50,00%	9 282,00	308,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	756.	TESNIACÍ MATERIÁL		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	757.	Samolepiace tesnenie VITOLEN 4x9	bm	15,10	0,50	3 800,00	57 380,00	1 904,67	57 380,00	1 904,67	0,00	0,00	50,00%	28 690,00	952,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	758.	TMEL AKRYLATOVÝ		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	759.	na dotesnenie netesností pri montáži	kg	245,00	8,13	24,00	5 880,00	195,18	5 880,00	195,18	0,00	0,00	50,00%	2 940,00	97,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	760.	Gumové podložky pre osadenie VZT		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	761.	zariadení a potrubia - zhotoviť pri montáži	kg	80,00	2,66	24,00	1 920,00	63,73	1 920,00	63,73	0,00	0,00	50,00%	960,00	31,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	762.	Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	763.	-plech 1x 2 m hr. 0.8 mm	ks	380,40	12,63	9,00	3 423,60	113,64	3 423,60	113,64	0,00	0,00	50,00%	1 711,80	56,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	764.	Rezerva na nepredvídané náklady		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	765.	-čerpať po odsúhladení investorom	kp	5 186,00	172,14	18,00	93 348,00	3 098,59	93 348,00	3 098,59	0,00	0,00	50,00%	46 674,00	1 549,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	766.	Doska z mineralnej plste STASIL hr. 40 mm		0,00												apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	767.	-na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK	m2	35,00	1,16	4,00	140,00	4,65	140,00	4,65	0,00	0,00	50,00%	70,00	2,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	768.	Hodinové zúčtovacie sadzby														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	769.	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	770.	príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie a vyregulovanie VZT zariadení	hod	277,50	9,21	280,00	77 700,00	2 579,17	77 700,00	2 579,17	0,00	0,00	50,00%	38 850,00	1 289,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	771.	zaškolenie personálu v obsluhe a údržbe VZT	hod	277,50	9,21	66,00	18 315,00	607,95	18 315,00	607,95	0,00	0,00	50,00%	9 157,50	303,97	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	772.	MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	773.	-pre úpravy a prerábky pri montáži	hod	235,00	7,80	48,00	11 280,00	374,43	11 280,00	374,43	0,00	0,00	50,00%	5 640,00	187,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	774.	Izolácie tepelné														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	775.	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	776.	vonkajšia izolácia potrubia doskou z minerálnej plsti hr. 60mm + povrchová úprava oplechovaním z pozinkovaného plechu	m2	1 307,00	43,38	350,00	457 450,00	15 184,56	457 450,00	15 184,56	0,00	0,00	50,00%	228 725,00	7 592,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	777.	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	778.	tepelná izolácia potrubia pre sanie, prívod vzduchu u klimatizačných zariadení s chladením vzduchu a výtlak vzduchu, Izolácia potrubia doskou z polyuretanovej peny IZOFLEX + AL folia, samolepiaca s prelepením spojov AL samolepiacou páskou PL-ALsam hr. 20 mm	m2	730,00	24,23	270,00	197 100,00	6 542,52	197 100,00	6 542,52	0,00	0,00	50,00%	98 550,00	3 271,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	779.	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	780.	tepelná izolácia potrubia odvodu vzduchu z pomocných priestorov, hygienických zariadení, Izolácia potrubia doskou z polyuretanovej peny IZOFLEX + AL folia, samolepiaca s prelepením spojov AL samolepiacou páskou PL-ALsam hr. 10 mm	m2	413,26	13,72	640,00	264 483,84	8 779,26	264 483,84	8 779,26	0,00	0,00	50,00%	132 241,92	4 389,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	781.	Izolácie protipožiarne														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	782.	PROTIPOŽIARNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA VZT														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	783.	podľa potreby určenej a odsúhlasenej pred montážou, izolácia doskou z mineralnej plsti, ROCKWOOL, systému PYROROCK EI 45, -odolnosť požiarnej izplácie 45 min	m2	2 442,00	81,06	200,00	488 400,00	16 211,91	488 400,00	16 211,91	0,00	0,00	50,00%	244 200,00	8 105,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	784.	UTESNENIE PRESTUPOV CEZ POŽIARNE DELIACE KONŠTRUKCIE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	785.	-umiestnenie prestupov potrubia cez požiarne deliace konštrukcie s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany - odhad	ks	824,50	27,37	100,00	82 450,00	2 736,84	82 450,00	2 736,84	0,00	0,00	50,00%	41 225,00	1 368,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	786.	Nátery vzduchotechnických zariadení														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	787.	NÁTER VZT ZARIADENÍ														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	788.	-očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri	m2	33,20	1,10	640,00	21 248,00	705,30	21 248,00	705,30	0,00	0,00	50,00%	10 624,00	352,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	789.	-odhrdzavenie povrchu pred náterom	m2	31,20	1,04	640,00	19 968,00	662,82	19 968,00	662,82	0,00	0,00	50,00%	9 984,00	331,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	790.	-odmastnenie povrchu pred náterom	m2	25,60	0,85	640,00	16 384,00	543,85	16 384,00	543,85	0,00	0,00	50,00%	8 192,00	271,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	791.	-základný náter - 1x S 2008	m2	85,00	2,82	640,00	54 400,00	1 805,75	54 400,00	1 805,75	0,00	0,00	50,00%	27 200,00	902,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	792.	-vrchný náter - 2x S 2321	m2	97,00	3,22	640,00	62 080,00	2 060,68	62 080,00	2 060,68	0,00	0,00	50,00%	31 040,00	1 030,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	793.	M-25 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	794.	Bazénová technika dodávka a montáž														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	795.	Filter pieskový ø 2000mm, výška 2970mm, manometer, výška pieskovej náplne 1200 mm	zostava	503 500,00	16 713,14	2,00	1 007 000,00	33 426,28	1 007 000,00	33 426,28	0,00	0,00	50,00%	503 500,00	16 713,14	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	796.	Filter pieskový ø 2200mm, výška 3200mm, manometer, výška pieskovej náplne 1200 mm	zostava	612 500,00	20 331,28	4,00	2 450 000,00	81 325,10	2 450 000,00	81 325,10	0,00	0,00	50,00%	1 225 000,00	40 662,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	797.	Filter pieskový ø 1250mm, výška 1800mm, manometer,	zostava	215 000,00	7 136,69	2,00	430 000,00	14 273,39	430 000,00	14 273,39	0,00	0,00	50,00%	215 000,00	7 136,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	798.	Cirkulačné čerpadlo P=3,3kW, 400V AC, H=12m, Q=40m³/h, IP55, lapač vlasov	ks	121 200,00	4 023,10	8,00	969 600,00	32 184,82	969 600,00	32 184,82	0,00	0,00	50,00%	484 800,00	16 092,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	799.	Cirkulačné čerpadlo P=9,2kW, 400V AC, Badu Blok 100/250 IP55, lapač vlasov	ks	132 200,00	4 388,24	3,00	396 600,00	13 164,71	396 600,00	13 164,71	0,00	0,00	50,00%	198 300,00	6 582,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	800.	čerpadlo P=1,1 kW, 400V AC, H=12m, Q=8m³/h, IP55,	ks	18 960,00	629,36	1,00	18 960,00	629,36	18 960,00	629,36	0,00	0,00	50,00%	9 480,00	314,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	801.	čerpadlo P=2,1kW, 400V AC, H=12m, Q=35m³/h, IP55,	ks	27 850,00	924,45	2,00	55 700,00	1 848,90	55 700,00	1 848,90	0,00	0,00	50,00%	27 850,00	924,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	802.	čerpadlo P=2,2kW, 400V AC, H=12m, Q=40m³/h, IP55,	ks	29 600,00	982,54	1,00	29 600,00	982,54	29 600,00	982,54	0,00	0,00	50,00%	14 800,00	491,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	803.	čerpadlo P=2,1kW, 400V AC, H=8m, Q=46m³/h, IP55,	ks	35 200,00	1 168,43	6,00	211 200,00	7 010,56	211 200,00	7 010,56	0,00	0,00	50,00%	105 600,00	3 505,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	804.	čerpadlo P=11kW, 400V AC, Badu Blok 150/250-z5 IP55, lapač vlasov	ks	165 000,00	5 477,00	1,00	165 000,00	5 477,00	165 000,00	5 477,00	0,00	0,00	50,00%	82 500,00	2 738,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	805.	čerpadlo P=3kW, 400V AC, Badu Blok 100/200 IP55, lapač vlasov	ks	120 000,00	3 983,27	2,00	240 000,00	7 966,54	240 000,00	7 966,54	0,00	0,00	50,00%	120 000,00	3 983,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	806.	čerpadlo P=4kW, 400V AC, Badu Blok 100/200 IP55, lapač vlasov	ks	122 000,00	4 049,66	1,00	122 000,00	4 049,66	122 000,00	4 049,66	0,00	0,00	50,00%	61 000,00	2 024,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	807.	Dúchadlo HB 639	ks	81 200,00	2 695,35	4,00	324 800,00	10 781,38	324 800,00	10 781,38	0,00	0,00	50,00%	162 400,00	5 390,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	808.	Dúchadlo HB 299	ks	35 600,00	1 181,70	1,00	35 600,00	1 181,70	35 600,00	1 181,70	0,00	0,00	50,00%	17 800,00	590,85	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	809.	piesok kremičitý filtračný, náplň do filtra	kg	25,00	0,83	46 500,00	1 162 500,00	38 587,93	1 162 500,00	38 587,93	0,00	0,00	50,00%	581 250,00	19 293,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	810.	automatická regulácia obsahu Cl (priamo) a hodnoty pH v bazéne, dávkovanie flokulantu-riadiaci systém, dávkovacie čerpadlá - 15ks, prietočné armatúry s meracími sondami - 5 Cl sonda,5 pH sonda,	zostava	2 300 000,00	76 346,01	1,00	2 300 000,00	76 346,01	2 300 000,00	76 346,01	0,00	0,00	50,00%	1 150 000,00	38 173,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	811.	automatická regulácia hladiny vody vo vyrovnávacích nádržiach	zostava	17 520,00	581,56	5,00	87 600,00	2 907,79	87 600,00	2 907,79	0,00	0,00	50,00%	43 800,00	1 453,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	812.	Ohrev vody:														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	813.	Plnoprietočný výmenník B 180	ks	21 520,00	714,33	1,00	21 520,00	714,33	21 520,00	714,33	0,00	0,00	50,00%	10 760,00	357,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	814.	Potrubia a armatúry:														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	815.	Automatický odkaľovač DN25	ks	725,00	24,07	1,00	725,00	24,07	725,00	24,07	0,00	0,00	50,00%	362,50	12,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	816.	Klapka medziprírubová DN 65	ks	1 895,00	62,90	12,00	22 740,00	754,83	22 740,00	754,83	0,00	0,00	50,00%	11 370,00	377,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	817.	Klapka medziprírubová DN 80	ks	1 980,00	65,72	42,00	83 160,00	2 760,41	83 160,00	2 760,41	0,00	0,00	50,00%	41 580,00	1 380,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	818.	Klapka medziprírubová DN 100	ks	2 450,00	81,33	17,00	41 650,00	1 382,53	41 650,00	1 382,53	0,00	0,00	50,00%	20 825,00	691,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	819.	Klapka medziprírubová DN 150	ks	3 260,00	108,21	10,00	32 600,00	1 082,12	32 600,00	1 082,12	0,00	0,00	50,00%	16 300,00	541,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	820.	Klapka medziprírubová DN 200	ks	5 100,00	169,29	22,00	112 200,00	3 724,36	112 200,00	3 724,36	0,00	0,00	50,00%	56 100,00	1 862,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	821.	Klapka medziprírubová DN 250	ks	9 100,00	302,06	1,00	9 100,00	302,06	9 100,00	302,06	0,00	0,00	50,00%	4 550,00	151,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	822.	Klapka spätná medziprírubová DN 40	ks	455,00	15,10	1,00	455,00	15,10	455,00	15,10	0,00	0,00	50,00%	227,50	7,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	823.	Klapka spätná medziprírubová DN 80	ks	560,00	18,59	14,00	7 840,00	260,24	7 840,00	260,24	0,00	0,00	50,00%	3 920,00	130,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	824.	Klapka spätná medziprírubová DN 100	ks	720,00	23,90	9,00	6 480,00	215,10	6 480,00	215,10	0,00	0,00	50,00%	3 240,00	107,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	825.	Koleno DN 40 - 90° - tlakové PVC	ks	40,00	1,33	13,00	520,00	17,26	520,00	17,26	0,00	0,00	50,00%	260,00	8,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	826.	Koleno DN 50 - 90° - tlakové PVC	ks	60,00	1,99	24,00	1 440,00	47,80	1 440,00	47,80	0,00	0,00	50,00%	720,00	23,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	827.	Koleno DN 65 - 90° - tlakové PVC	ks	110,00	3,65	38,00	4 180,00	138,75	4 180,00	138,75	0,00	0,00	50,00%	2 090,00	69,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	828.	Koleno DN 80 - 90° - tlakové PVC	ks	140,00	4,65	203,00	28 420,00	943,37	28 420,00	943,37	0,00	0,00	50,00%	14 210,00	471,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	829.	Koleno DN 100 - 90° - tlakové PVC	ks	320,00	10,62	13,00	4 160,00	138,09	4 160,00	138,09	0,00	0,00	50,00%	2 080,00	69,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	830.	Koleno DN 125 - 90° - tlakové PVC	ks	950,00	31,53	7,00	6 650,00	220,74	6 650,00	220,74	0,00	0,00	50,00%	3 325,00	110,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	831.	Koleno DN 150 - 45° - tlakové PVC	ks	986,00	32,73	2,00	1 972,00	65,46	1 972,00	65,46	0,00	0,00	50,00%	986,00	32,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	832.	Koleno DN 150 - 90° - tlakové PVC	ks	986,00	32,73	51,00	50 286,00	1 669,19	50 286,00	1 669,19	0,00	0,00	50,00%	25 143,00	834,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	833.	Koleno DN 200 - 45° - tlakové PVC	ks	2 520,00	83,65	2,00	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00%	2 520,00	83,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	834.	Koleno DN 200 - 90° - tlakové PVC	ks	2 890,00	95,93	31,00	89 590,00	2 973,84	89 590,00	2 973,84	0,00	0,00	50,00%	44 795,00	1 486,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	835.	Koleno DN 250 - 90° - tlakové PVC	ks	5 600,00	185,89	1,00	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	836.	Koleno DN 300 - 90° - tlakové PVC	ks	9 850,00	326,96	9,00	88 650,00	2 942,64	88 650,00	2 942,64	0,00	0,00	50,00%	44 325,00	1 471,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	837.	Koleno DN 110 - 90° - kanalizačné PVC	ks	79,20	2,63	6,00	475,20	15,77	475,20	15,77	0,00	0,00	50,00%	237,60	7,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	838.	Koleno DN 150 - 90° - kanalizačné PVC	ks	184,80	6,13	5,00	924,00	30,67	924,00	30,67	0,00	0,00	50,00%	462,00	15,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	839.	Koleno DN 200 - 15° - kanalizačné PVC	ks	299,20	9,93	1,00	299,20	9,93	299,20	9,93	0,00	0,00	50,00%	149,60	4,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	840.	Koleno DN 200 - 60° - kanalizačné PVC	ks	312,00	10,36	1,00	312,00	10,36	312,00	10,36	0,00	0,00	50,00%	156,00	5,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	841.	Koleno DN 250 - 90° - kanalizačné PVC	ks	985,00	32,70	2,00	1 970,00	65,39	1 970,00	65,39	0,00	0,00	50,00%	985,00	32,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	842.	Koleno DN 300 - 30° - kanalizačné PVC	ks	1 700,00	56,43	1,00	1 700,00	56,43	1 700,00	56,43	0,00	0,00	50,00%	850,00	28,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	843.	Koleno DN 300 - 45° - kanalizačné PVC	ks	1 700,00	56,43	8,00	13 600,00	451,44	13 600,00	451,44	0,00	0,00	50,00%	6 800,00	225,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	844.	Koleno DN 300 - 60° - kanalizačné PVC	ks	1 900,00	63,07	1,00	1 900,00	63,07	1 900,00	63,07	0,00	0,00	50,00%	950,00	31,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	845.	Koleno DN 300 - 90° - kanalizačné PVC	ks	1 900,00	63,07	5,00	9 500,00	315,34	9 500,00	315,34	0,00	0,00	50,00%	4 750,00	157,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	846.	Lemový nákružok D110	ks	151,80	5,04	6,00	910,80	30,23	910,80	30,23	0,00	0,00	50,00%	455,40	15,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	847.	Lemový nákružok D200	ks	995,50	33,04	3,00	2 986,50	99,13	2 986,50	99,13	0,00	0,00	50,00%	1 493,25	49,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	848.	Nátrubok D150 (spojka)	ks	366,30	12,16	4,00	1 465,20	48,64	1 465,20	48,64	0,00	0,00	50,00%	732,60	24,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	849.	Nátrubok D300	ks	3 391,30	112,57	1,00	3 391,30	112,57	3 391,30	112,57	0,00	0,00	50,00%	1 695,65	56,29	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	850.	Odbočka D150-150-60º-kanalizačné PVC	ks	411,40	13,66	2,00	822,80	27,31	822,80	27,31	0,00	0,00	50,00%	411,40	13,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	851.	Odbočka D250-250-45º-kanalizačné PVC	ks	1 926,10	63,93	1,00	1 926,10	63,93	1 926,10	63,93	0,00	0,00	50,00%	963,05	31,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	852.	Posúvač D80	ks	8 771,40	291,16	1,00	8 771,40	291,16	8 771,40	291,16	0,00	0,00	50,00%	4 385,70	145,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	853.	Posúvač D150	ks	13 200,00	438,16	2,00	26 400,00	876,32	26 400,00	876,32	0,00	0,00	50,00%	13 200,00	438,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	854.	Posúvač D300	ks	48 900,00	1 623,18	1,00	48 900,00	1 623,18	48 900,00	1 623,18	0,00	0,00	50,00%	24 450,00	811,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	855.	Potrubie DN 40, tlakové PVC	m	62,00	2,06	41,00	2 542,00	84,38	2 542,00	84,38	0,00	0,00	50,00%	1 271,00	42,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	856.	Potrubie DN 50, tlakové PVC	m	80,00	2,66	106,00	8 480,00	281,48	8 480,00	281,48	0,00	0,00	50,00%	4 240,00	140,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	857.	Potrubie DN 65, tlakové PVC	m	121,00	4,02	86,00	10 406,00	345,42	10 406,00	345,42	0,00	0,00	50,00%	5 203,00	172,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	858.	Potrubie DN 80, tlakové PVC	m	174,00	5,78	599,00	104 226,00	3 459,67	104 226,00	3 459,67	0,00	0,00	50,00%	52 113,00	1 729,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	859.	Potrubie DN 100, tlakové PVC	m	251,00	8,33	18,00	4 518,00	149,97	4 518,00	149,97	0,00	0,00	50,00%	2 259,00	74,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	860.	Potrubie DN 110, tlakové PVC	m	342,00	11,35	82,00	28 044,00	930,89	28 044,00	930,89	0,00	0,00	50,00%	14 022,00	465,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	861.	Potrubie DN 125, tlakové PVC	m	432,00	14,34	36,00	15 552,00	516,23	15 552,00	516,23	0,00	0,00	50,00%	7 776,00	258,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	862.	Potrubie DN 150, tlakové PVC	m	533,50	17,71	171,00	91 228,50	3 028,23	91 228,50	3 028,23	0,00	0,00	50,00%	45 614,25	1 514,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	863.	Potrubie DN 200, tlakové PVC	m	1 157,20	38,41	87,00	100 676,40	3 341,84	100 676,40	3 341,84	0,00	0,00	50,00%	50 338,20	1 670,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	864.	Potrubie DN 250, tlakové PVC	m	1 372,80	45,57	14,00	19 219,20	637,96	19 219,20	637,96	0,00	0,00	50,00%	9 609,60	318,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	865.	Potrubie DN 300, tlakové PVC	m	2 273,70	75,47	14,00	31 831,80	1 056,62	31 831,80	1 056,62	0,00	0,00	50,00%	15 915,90	528,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	866.	Potrubie DN 100, kanalizačné PVC	m	229,90	7,63	2,00	459,80	15,26	459,80	15,26	0,00	0,00	50,00%	229,90	7,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	867.	Potrubie DN 150, kanalizačné PVC	m	368,50	12,23	25,00	9 212,50	305,80	9 212,50	305,80	0,00	0,00	50,00%	4 606,25	152,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	868.	Potrubie DN 200, kanalizačné PVC	m	526,90	17,49	12,00	6 322,80	209,88	6 322,80	209,88	0,00	0,00	50,00%	3 161,40	104,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	869.	Potrubie DN 250, kanalizačné PVC	m	939,40	31,18	37,00	34 757,80	1 153,75	34 757,80	1 153,75	0,00	0,00	50,00%	17 378,90	576,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	870.	Potrubie DN 300, kanalizačné PVC	m	1 310,10	43,49	128,00	167 692,80	5 566,38	167 692,80	5 566,38	0,00	0,00	50,00%	83 846,40	2 783,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	871.	Prechod s vnútorným závitom DN65-2"	ks	180,40	5,99	16,00	2 886,40	95,81	2 886,40	95,81	0,00	0,00	50,00%	1 443,20	47,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	872.	Prechod s vnútorným závitom DN80-2"	ks	319,00	10,59	4,00	1 276,00	42,36	1 276,00	42,36	0,00	0,00	50,00%	638,00	21,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	873.	Prechod 2 3/4" - DN 80	ks	256,30	8,51	20,00	5 126,00	170,15	5 126,00	170,15	0,00	0,00	50,00%	2 563,00	85,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	874.	Príruba DN 40	ks	495,00	16,43	1,00	495,00	16,43	495,00	16,43	0,00	0,00	50,00%	247,50	8,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	875.	Príruba DN 50	ks	567,60	18,84	4,00	2 270,40	75,36	2 270,40	75,36	0,00	0,00	50,00%	1 135,20	37,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	876.	Príruba DN 65	ks	738,10	24,50	26,00	19 190,60	637,01	19 190,60	637,01	0,00	0,00	50,00%	9 595,30	318,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	877.	Príruba DN 80	ks	1 130,80	37,54	147,00	166 227,60	5 517,75	166 227,60	5 517,75	0,00	0,00	50,00%	83 113,80	2 758,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	878.	Príruba DN 100	ks	1 356,30	45,02	66,00	89 515,80	2 971,38	89 515,80	2 971,38	0,00	0,00	50,00%	44 757,90	1 485,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	879.	Príruba DN 125	ks	1 959,10	65,03	4,00	7 836,40	260,12	7 836,40	260,12	0,00	0,00	50,00%	3 918,20	130,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	880.	Príruba DN 150	ks	3 032,70	100,67	37,00	112 209,90	3 724,69	112 209,90	3 724,69	0,00	0,00	50,00%	56 104,95	1 862,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	881.	Príruba DN 200	ks	4 497,90	149,30	67,00	301 359,30	10 003,30	301 359,30	10 003,30	0,00	0,00	50,00%	150 679,65	5 001,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	882.	Príruba DN 250	ks	10 160,70	337,27	3,00	30 482,10	1 011,82	30 482,10	1 011,82	0,00	0,00	50,00%	15 241,05	505,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	883.	Príruba DN 300	ks	12 500,00	414,92	8,00	100 000,00	3 319,39	100 000,00	3 319,39	0,00	0,00	50,00%	50 000,00	1 659,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	884.	Redukcia DN 80- 40, tlakové PVC	ks	91,30	3,03	2,00	182,60	6,06	182,60	6,06	0,00	0,00	50,00%	91,30	3,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	885.	Redukcia DN 80- 50, tlakové PVC	ks	104,50	3,47	7,00	731,50	24,28	731,50	24,28	0,00	0,00	50,00%	365,75	12,14	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	886.	Redukcia DN 80- 65, tlakové PVC	ks	132,00	4,38	6,00	792,00	26,29	792,00	26,29	0,00	0,00	50,00%	396,00	13,14	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	887.	Redukcia DN 125-80, tlakové PVC	ks	346,50	11,50	10,00	3 465,00	115,02	3 465,00	115,02	0,00	0,00	50,00%	1 732,50	57,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	888.	Redukcia DN 125-100, tlakové PVC	ks	346,50	11,50	6,00	2 079,00	69,01	2 079,00	69,01	0,00	0,00	50,00%	1 039,50	34,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	889.	Redukcia DN 150-80, tlakové PVC	ks	455,40	15,12	20,00	9 108,00	302,33	9 108,00	302,33	0,00	0,00	50,00%	4 554,00	151,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	890.	Redukcia DN 150-100, tlakové PVC	ks	455,40	15,12	11,00	5 009,40	166,28	5 009,40	166,28	0,00	0,00	50,00%	2 504,70	83,14	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	891.	Redukcia DN 150-125, tlakové PVC	ks	402,60	13,36	2,00	805,20	26,73	805,20	26,73	0,00	0,00	50,00%	402,60	13,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	892.	Redukcia DN 200-100, tlakové PVC	ks	742,50	24,65	2,00	1 485,00	49,29	1 485,00	49,29	0,00	0,00	50,00%	742,50	24,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	893.	Redukcia DN 200-150, tlakové PVC	ks	781,00	25,92	7,00	5 467,00	181,47	5 467,00	181,47	0,00	0,00	50,00%	2 733,50	90,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	894.	Redukcia DN 250-200, tlakové PVC	ks	1 526,80	50,68	10,00	15 268,00	506,80	15 268,00	506,80	0,00	0,00	50,00%	7 634,00	253,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	895.	Redukcia DN 300-150, tlakové PVC	ks	4 620,00	153,36	5,00	23 100,00	766,78	23 100,00	766,78	0,00	0,00	50,00%	11 550,00	383,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	896.	Redukcia DN 300-200, tlakové PVC	ks	4 620,00	153,36	3,00	13 860,00	460,07	13 860,00	460,07	0,00	0,00	50,00%	6 930,00	230,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	897.	Redukcia DN 300-250, tlakové PVC	ks	4 477,00	148,61	7,00	31 339,00	1 040,26	31 339,00	1 040,26	0,00	0,00	50,00%	15 669,50	520,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	898.	Redukcia DN 150-100, kanalizačné PVC	ks	132,00	4,38	4,00	528,00	17,53	528,00	17,53	0,00	0,00	50,00%	264,00	8,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	899.	Redukcia DN 250-200, kanalizačné PVC	ks	752,40	24,98	2,00	1 504,80	49,95	1 504,80	49,95	0,00	0,00	50,00%	752,40	24,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	900.	T kus DN 40, tlakové PVC	ks	59,40	1,97	1,00	59,40	1,97	59,40	1,97	0,00	0,00	50,00%	29,70	0,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	901.	T kus DN 50, tlakové PVC	ks	82,50	2,74	4,00	330,00	10,95	330,00	10,95	0,00	0,00	50,00%	165,00	5,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	902.	T kus DN 65, tlakové PVC	ks	171,60	5,70	26,00	4 461,60	148,10	4 461,60	148,10	0,00	0,00	50,00%	2 230,80	74,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	903.	T kus DN 80, tlakové PVC	ks	316,80	10,52	22,00	6 969,60	231,35	6 969,60	231,35	0,00	0,00	50,00%	3 484,80	115,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	904.	T kus DN 125, tlakové PVC	ks	1 239,70	41,15	11,00	13 636,70	452,66	13 636,70	452,66	0,00	0,00	50,00%	6 818,35	226,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	905.	T kus DN 150, tlakové PVC	ks	1 100,00	36,51	24,00	26 400,00	876,32	26 400,00	876,32	0,00	0,00	50,00%	13 200,00	438,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	906.	T kus DN 200, tlakové PVC	ks	3 215,00	106,72	20,00	64 300,00	2 134,37	64 300,00	2 134,37	0,00	0,00	50,00%	32 150,00	1 067,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	907.	T kus DN 250, tlakové PVC	ks	6 980,00	231,69	6,00	41 880,00	1 390,16	41 880,00	1 390,16	0,00	0,00	50,00%	20 940,00	695,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	908.	T kus DN 300, tlakové PVC	ks	9 200,00	305,38	7,00	64 400,00	2 137,69	64 400,00	2 137,69	0,00	0,00	50,00%	32 200,00	1 068,84	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	909.	Šrubenie DN40-6/4"	ks	134,20	4,45	2,00	268,40	8,91	268,40	8,91	0,00	0,00	50,00%	134,20	4,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	910.	Šrubenie 2"	ks	249,70	8,29	8,00	1 997,60	66,31	1 997,60	66,31	0,00	0,00	50,00%	998,80	33,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	911.	Šrubenie 2 1/2"	ks	623,70	20,70	2,00	1 247,40	41,41	1 247,40	41,41	0,00	0,00	50,00%	623,70	20,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	912.	Šrubenie 3"	ks	844,80	28,04	4,00	3 379,20	112,17	3 379,20	112,17	0,00	0,00	50,00%	1 689,60	56,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	913.	Vodomer DN 50	ks	15 274,60	507,02	1,00	15 274,60	507,02	15 274,60	507,02	0,00	0,00	50,00%	7 637,30	253,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	914.	Vodomer DN 80	ks	13 500,00	448,12	6,00	81 000,00	2 688,71	81 000,00	2 688,71	0,00	0,00	50,00%	40 500,00	1 344,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	915.	Vodomer DN 150	ks	35 600,00	1 181,70	1,00	35 600,00	1 181,70	35 600,00	1 181,70	0,00	0,00	50,00%	17 800,00	590,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	916.	Guľový uzáver DN 40	ks	359,70	11,94	1,00	359,70	11,94	359,70	11,94	0,00	0,00	50,00%	179,85	5,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	917.	Guľový uzáver DN 50	ks	556,60	18,48	4,00	2 226,40	73,90	2 226,40	73,90	0,00	0,00	50,00%	1 113,20	36,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	918.	Solenoidový ventil DN 50	ks	4 100,00	136,10	4,00	16 400,00	544,38	16 400,00	544,38	0,00	0,00	50,00%	8 200,00	272,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	919.	Tryska prívodná 2", dnová, nerez	ks	3 480,50	115,53	16,00	55 688,00	1 848,50	55 688,00	1 848,50	0,00	0,00	50,00%	27 844,00	924,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	920.	Filter DN 50	ks	489,30	16,24	1,00	489,30	16,24	489,30	16,24	0,00	0,00	50,00%	244,65	8,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	921.	Filter DN 80 s prírubami	ks	990,00	32,86	3,00	2 970,00	98,59	2 970,00	98,59	0,00	0,00	50,00%	1 485,00	49,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	922.	funkčné skúšky 72 hod + chemický a biologický rozbor vody v ŠZÚ	zostava	14 500,00	481,31	1,00	14 500,00	481,31	14 500,00	481,31	0,00	0,00	50,00%	7 250,00	240,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	923.	Montáž bazénovej technológie, PVC rozvody	zostava	1 490 000,00	49 458,94	1,00	1 490 000,00	49 458,94	1 490 000,00	49 458,94	0,00	0,00	50,00%	745 000,00	24 729,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	924.	Welness dodávka a montáž														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	925.	Fínska sauna č.1														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	926.	Sauna s plochou 6,8 m², ktorá sa skladá: z obkladu stien a stropu zo Severského smrekového dreva a tepelnej izolácie s reflexnou odrazovou fóliou.4 ks lavice,4ks opierky,2ks podkop z afrického dreva ABACHI,plastová kobercová rohož.Vetracia a odvetracia mriežka, tienidlo osvetlenia,vnútorné lišty drevenné, vonkajšie umývateľné.	zostava	85 960,00	2 853,35	1,00	85 960,00	2 853,35	85 960,00	2 853,35	0,00	0,00	50,00%	42 980,00	1 426,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	927.	Pec TYLO ŠVÉDSKO SD 16 kW,pec pre suchú saunu+parné nárazy,s termoizoláčnou ochranou,s ovládaním mimo+kamene (30 kg)	ks	33 200,00	1 102,04	1,00	33 200,00	1 102,04	33 200,00	1 102,04	0,00	0,00	50,00%	16 600,00	551,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	928.	Pec TYLO ŠVÉDSKO CC50B,elektronické ovládanie so svetlom mimo s časovou predvoľbou,pre suchú saunu	ks	15 895,00	527,62	1,00	15 895,00	527,62	15 895,00	527,62	0,00	0,00	50,00%	7 947,50	263,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	929.	Pec TYLO ŠVÉDSKO RB 30,rle box pre elektronické ovládanie so svetlom mimo s časovou predvoľbou,pre suchú saunu	ks	14 520,00	481,98	1,00	14 520,00	481,98	14 520,00	481,98	0,00	0,00	50,00%	7 260,00	240,99	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	930.	Svietidlo so žiarovkou +kabeláž	ks	2 510,00	83,32	2,00	5 020,00	166,63	5 020,00	166,63	0,00	0,00	50,00%	2 510,00	83,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	931.	Dvere celosklenené termicky kalené dymové obdĺžnikové,so silikónovým tesnením a magnetickým uzáverom /pravé alebo ľavé/ 72	ks	16 585,00	550,52	1,00	16 585,00	550,52	16 585,00	550,52	0,00	0,00	50,00%	8 292,50	275,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	932.	Kompletný stavebný projekt sauny	ks	30 000,00	995,82	1,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	933.	Sada STANDART V vlhkomer, teplomer,hodiny 15 min,naberačka a vedro drevené,esencia.	ks	6 580,00	218,42	1,00	6 580,00	218,42	6 580,00	218,42	0,00	0,00	50,00%	3 290,00	109,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	934.	Revízia	ks	5 200,00	172,61	1,00	5 200,00	172,61	5 200,00	172,61	0,00	0,00	50,00%	2 600,00	86,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	935.	Montáž a réžia	zostava	40 000,00	1 327,76	1,00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	936.	Fínska sauna č.2														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	937.	Sauna s plochou 6,8 m², ktorá sa skladá: z obkladu stien a stropu zo Severského smrekového dreva a tepelnej izolácie s reflexnou odrazovou fóliou.4 ks lavice,4ks opierky,2ks podkop z afrického dreva ABACHI,plastová kobercová rohož.Vetracia a odvetracia mriežka, tienidlo osvetlenia,vnútorné lišty drevenné, vonkajšie umývateľné.	zostava	85 960,00	2 853,35	1,00	85 960,00	2 853,35	85 960,00	2 853,35	0,00	0,00	50,00%	42 980,00	1 426,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	938.	Pec TYLO ŠVÉDSKO SD 16 kW,pec pre suchú saunu+parné nárazy,s termoizoláčnou ochranou,s ovládaním mimo+kamene (30 kg)	ks	33 200,00	1 102,04	1,00	33 200,00	1 102,04	33 200,00	1 102,04	0,00	0,00	50,00%	16 600,00	551,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	939.	Pec TYLO ŠVÉDSKO CC50B,elektronické ovládanie so svetlom mimo s časovou predvoľbou,pre suchú saunu	ks	15 895,00	527,62	1,00	15 895,00	527,62	15 895,00	527,62	0,00	0,00	50,00%	7 947,50	263,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	940.	Pec TYLO ŠVÉDSKO RB 30,rle box pre elektronické ovládanie so svetlom mimo s časovou predvoľbou,pre suchú saunu	ks	14 520,00	481,98	1,00	14 520,00	481,98	14 520,00	481,98	0,00	0,00	50,00%	7 260,00	240,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	941.	Svietidlo so žiarovkou +kabeláž	ks	2 510,00	83,32	2,00	5 020,00	166,63	5 020,00	166,63	0,00	0,00	50,00%	2 510,00	83,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	942.	Dvere celosklenené termicky kalené dymové obdĺžnikové,so silikónovým tesnením a magnetickým uzáverom /pravé alebo ľavé/ 72	ks	16 585,00	550,52	1,00	16 585,00	550,52	16 585,00	550,52	0,00	0,00	50,00%	8 292,50	275,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	943.	Kompletný stavebný projekt sauny	ks	30 000,00	995,82	1,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	944.	Sada STANDART V vlhkomer, teplomer,hodiny 15 min,naberačka a vedro drevené,esencia.	ks	6 580,00	218,42	1,00	6 580,00	218,42	6 580,00	218,42	0,00	0,00	50,00%	3 290,00	109,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	945.	Revízia	ks	5 200,00	172,61	1,00	5 200,00	172,61	5 200,00	172,61	0,00	0,00	50,00%	2 600,00	86,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	946.	Montáž a réžia	zostava	40 000,00	1 327,76	1,00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	947.	Fínska sauna č.3														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	948.	Sauna 17,8m², ktorá sa skladá: z obkladu stien a stropu zo Severského smrekového dreva a tepelnej izolácie s reflexnou odrazovou fóliou.6 ks lavice,5ks opierky,3ks podkop z afrického dreva ABACHI,plastová kobercová rohož.Vetracia a odvetracia mriežka, tienidlo osvetlenia,vnútorné lišty drevenné, vonkajšie umývateľné.	zostava	135 500,00	4 497,78	1,00	135 500,00	4 497,78	135 500,00	4 497,78	0,00	0,00	50,00%	67 750,00	2 248,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	949.	Pec TYLO ŠVÉDSKO SD 20 kW,pec pre suchú saunu+parné nárazy,s termoizoláčnou ochranou,s ovládaním mimo+kamene (30 kg)	ks	62 500,00	2 074,62	1,00	62 500,00	2 074,62	62 500,00	2 074,62	0,00	0,00	50,00%	31 250,00	1 037,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	950.	Pec TYLO ŠVÉDSKO CC50B,elektronické ovládanie so svetlom mimo s časovou predvoľbou,pre suchú saunu	ks	14 520,00	481,98	1,00	14 520,00	481,98	14 520,00	481,98	0,00	0,00	50,00%	7 260,00	240,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	951.	Pec TYLO ŠVÉDSKO RB 60,rle box pre elektronické ovládanie so svetlom mimo s časovou predvoľbou,pre suchú saunu	ks	37 500,00	1 244,77	1,00	37 500,00	1 244,77	37 500,00	1 244,77	0,00	0,00	50,00%	18 750,00	622,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	952.	Svietidlo so žiarovkou +kabeláž	ks	2 510,00	83,32	4,00	10 040,00	333,27	10 040,00	333,27	0,00	0,00	50,00%	5 020,00	166,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	953.	Dvere celosklenené termicky kalené dymové obdĺžnikové,so silikónovým tesnením a magnetickým uzáverom /pravé alebo ľavé/ 72	ks	16 585,00	550,52	1,00	16 585,00	550,52	16 585,00	550,52	0,00	0,00	50,00%	8 292,50	275,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	954.	Kompletný stavebný projekt sauny	ks	30 000,00	995,82	1,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	955.	Sada STANDART V vlhkomer, teplomer,hodiny 15 min,naberačka a vedro drevené,esencia.	ks	6 580,00	218,42	1,00	6 580,00	218,42	6 580,00	218,42	0,00	0,00	50,00%	3 290,00	109,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	956.	Revízia len na požiadanie	ks	5 200,00	172,61	1,00	5 200,00	172,61	5 200,00	172,61	0,00	0,00	50,00%	2 600,00	86,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	957.	Montáž a réžia	zostava	51 000,00	1 692,89	1,00	51 000,00	1 692,89	51 000,00	1 692,89	0,00	0,00	50,00%	25 500,00	846,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	958.	Parná sauna - technológia plocha 7,7m²														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	959.	DVERE 60 G-ROZMER 187 x 78 x 5 cm /vonkajšok zárubne /		48 500,00	1 609,91	1,00	48 500,00	1 609,91	48 500,00	1 609,91	0,00	0,00	50,00%	24 250,00	804,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	960.	Parná dýza		2 150,00	71,37	2,00	4 300,00	142,73	4 300,00	142,73	0,00	0,00	50,00%	2 150,00	71,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	961.	Parný generátor VA 9kW		62 300,00	2 067,98	2,00	124 600,00	4 135,96	124 600,00	4 135,96	0,00	0,00	50,00%	62 300,00	2 067,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	962.	Ovládanie CC 50		16 850,00	559,32	1,00	16 850,00	559,32	16 850,00	559,32	0,00	0,00	50,00%	8 425,00	279,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	963.	MGU pre H2O		13 560,00	450,11	1,00	13 560,00	450,11	13 560,00	450,11	0,00	0,00	50,00%	6 780,00	225,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	964.	Automatické dávkovanie esencii		35 600,00	1 181,70	1,00	35 600,00	1 181,70	35 600,00	1 181,70	0,00	0,00	50,00%	17 800,00	590,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	965.	Automatická dezinfekcia		42 500,00	1 410,74	1,00	42 500,00	1 410,74	42 500,00	1 410,74	0,00	0,00	50,00%	21 250,00	705,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	966.	Pár reproduktorov BOSS do sauny		8 960,00	297,42	1,00	8 960,00	297,42	8 960,00	297,42	0,00	0,00	50,00%	4 480,00	148,71	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	967.	Revízia		3 500,00	116,18	1,00	3 500,00	116,18	3 500,00	116,18	0,00	0,00	50,00%	1 750,00	58,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	968.	Elektrické kúrenie 30cm/bm		2 560,00	84,98	20,00	51 200,00	1 699,53	51 200,00	1 699,53	0,00	0,00	50,00%	25 600,00	849,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	969.	Osvetlenie RGB + trafo		35 600,00	1 181,70	1,00	35 600,00	1 181,70	35 600,00	1 181,70	0,00	0,00	50,00%	17 800,00	590,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	970.	Montáž a réžia		40 000,00	1 327,76	1,00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	971.	Parná sauna - technológia plocha 12,6m²														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	972.	DVERE 60 G-ROZMER 187 x 78 x 5 cm /vonkajšok zárubne /		48 500,00	1 609,91	1,00	48 500,00	1 609,91	48 500,00	1 609,91	0,00	0,00	50,00%	24 250,00	804,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	973.	Parná dýza		2 150,00	71,37	3,00	6 450,00	214,10	6 450,00	214,10	0,00	0,00	50,00%	3 225,00	107,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	974.	Parný generátor VA 9kW		62 300,00	2 067,98	3,00	186 900,00	6 203,94	186 900,00	6 203,94	0,00	0,00	50,00%	93 450,00	3 101,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	975.	Ovládanie CC 50		16 850,00	559,32	1,00	16 850,00	559,32	16 850,00	559,32	0,00	0,00	50,00%	8 425,00	279,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	976.	MGU pre H2O		13 560,00	450,11	1,00	13 560,00	450,11	13 560,00	450,11	0,00	0,00	50,00%	6 780,00	225,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	977.	Automatické dávkovanie esencii		35 600,00	1 181,70	1,00	35 600,00	1 181,70	35 600,00	1 181,70	0,00	0,00	50,00%	17 800,00	590,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	978.	Automatická dezinfekcia		42 500,00	1 410,74	1,00	42 500,00	1 410,74	42 500,00	1 410,74	0,00	0,00	50,00%	21 250,00	705,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	979.	Pár reproduktorov BOSS do sauny		8 960,00	297,42	1,00	8 960,00	297,42	8 960,00	297,42	0,00	0,00	50,00%	4 480,00	148,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	980.	Revízia len na požiadanie		3 500,00	116,18	1,00	3 500,00	116,18	3 500,00	116,18	0,00	0,00	50,00%	1 750,00	58,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	981.	Elektrické kúrenie 30cm/bm		2 560,00	84,98	35,00	89 600,00	2 974,18	89 600,00	2 974,18	0,00	0,00	50,00%	44 800,00	1 487,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	982.	Osvetlenie RGB + trafo		35 600,00	1 181,70	1,00	35 600,00	1 181,70	35 600,00	1 181,70	0,00	0,00	50,00%	17 800,00	590,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	983.	Montáž a réžia		50 000,00	1 659,70	1,00	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	984.	Zážitkový bazén														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	985.	Bazén - základné prvky :														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	986.	prívodná dýza - prívod upravenej vody do bazéna, NEREZ, na keramiku, priemer otvoru 18mm, 6/4"	ks	5 600,00	185,89	1,00	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	987.	dnový výpust - vypúšťanie vody z bazéna, keramický bazén, ALBA	zostava	2 560,00	84,98	1,00	2 560,00	84,98	2 560,00	84,98	0,00	0,00	50,00%	1 280,00	42,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	988.	Úpravňa vody:														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	989.	Filter pieskový 800 x 1140 mm s bočným napojením 6 CV, DRESDEN - vrátane 6 CV 2"	ks	45 200,00	1 500,37	1,00	45 200,00	1 500,37	45 200,00	1 500,37	0,00	0,00	50,00%	22 600,00	750,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	990.	Čerpadlo BADU 40/25, - 17 m3 / 12m, 1,4 kW	ks	38 900,00	1 291,24	1,00	38 900,00	1 291,24	38 900,00	1 291,24	0,00	0,00	50,00%	19 450,00	645,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	991.	piesok kremičitý filtračný, náplň do filtra	kg	88,00	2,92	325,00	28 600,00	949,35	28 600,00	949,35	0,00	0,00	50,00%	14 300,00	474,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	992.	automatická regulácia obsahu Cl (priamo) a hodnoty pH v bazéne, dávkovanie flokulantu, SRN	zostava	220 000,00	7 302,66	1,00	220 000,00	7 302,66	220 000,00	7 302,66	0,00	0,00	50,00%	110 000,00	3 651,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	993.	dezinfekcia bazénovej vody UV žiarením, ProfiUVC 070 Qmax=20m³/h	zostava	36 500,00	1 211,58	1,00	36 500,00	1 211,58	36 500,00	1 211,58	0,00	0,00	50,00%	18 250,00	605,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	994.	Ohrev bazénovej vody:														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	995.	plnoprietočný výmenník tepla B 130 - 38kW (40m3)	ks	18 960,00	629,36	1,00	18 960,00	629,36	18 960,00	629,36	0,00	0,00	50,00%	9 480,00	314,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	996.	snímanie teploty digitálnym termostatom	zostava	8 500,00	282,15	1,00	8 500,00	282,15	8 500,00	282,15	0,00	0,00	50,00%	4 250,00	141,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	997.	snímanie prietoku bazénovej vody, ochrana technológie pred chodom na prázdno	zostava	7 850,00	260,57	1,00	7 850,00	260,57	7 850,00	260,57	0,00	0,00	50,00%	3 925,00	130,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	998.	automat. regulácia hladiny vody vo vyrovnávacej nádrži (max tlak 600 kPa), snímanie havarijnej hlad.	zostava	18 900,00	627,37	1,00	18 900,00	627,37	18 900,00	627,37	0,00	0,00	50,00%	9 450,00	313,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	999.	Príslušenstvo bazéna:														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1000.	hydromasáž pod vodou ALBA SUBAQUA 10, Q=12ls-1, komplet bez dýz	zostava	85 000,00	2 821,48	3,00	255 000,00	8 464,45	255 000,00	8 464,45	0,00	0,00	50,00%	127 500,00	4 232,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1001.	dýza masážna nerezová, na keramiku	ks	1 560,00	51,78	18,00	28 080,00	932,09	28 080,00	932,09	0,00	0,00	50,00%	14 040,00	466,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1002.	vyvieračka vzduchu z dna bazéna - keramický bazén	zostava	63 200,00	2 097,86	3,00	189 600,00	6 293,57	189 600,00	6 293,57	0,00	0,00	50,00%	94 800,00	3 146,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1003.	chŕlič vody s nerezovým telesom(čerpadlo Speck + PVC rozvody)	zostava	70 000,00	2 323,57	2,00	140 000,00	4 647,15	140 000,00	4 647,15	0,00	0,00	50,00%	70 000,00	2 323,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1004.	rebrík 3 stupňový široký, s trňom na uchytenie, "Mina"	ks	9 520,00	316,01	1,00	9 520,00	316,01	9 520,00	316,01	0,00	0,00	50,00%	4 760,00	158,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1005.	prepadová mriežka plastová na prekrytie prepadového žľabu - šírka 200mm oblúková	m	2 652,00	88,03	16,00	42 432,00	1 408,48	42 432,00	1 408,48	0,00	0,00	50,00%	21 216,00	704,24	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1006.	nerezová tryska pre napojenie vysávača, s manuálnym ovl. uzatváracích ventilov	zostava	15 600,00	517,83	1,00	15 600,00	517,83	15 600,00	517,83	0,00	0,00	50,00%	7 800,00	258,91	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1007.	Elektroinštalácia, ovládanie:														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1008.	elektrorozvádzač (releová logika + silová časť), ovládanie na skrini	zostava	75 000,00	2 489,54	1,00	75 000,00	2 489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	50,00%	37 500,00	1 244,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1009.	Montážny materiál:														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1010.	elektroinštalačný materiál	zostava	18 500,00	614,09	1,00	18 500,00	614,09	18 500,00	614,09	0,00	0,00	50,00%	9 250,00	307,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1011.	PVC potrubie, PVC tvarovky, PVC armatúry	zostava	194 713,00	6 463,29	1,00	194 713,00	6 463,29	194 713,00	6 463,29	0,00	0,00	50,00%	97 356,50	3 231,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1012.	Montáž - práca:														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1013.	montáž elektroinštalácie	hod	550,00	18,26	40,00	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	50,00%	11 000,00	365,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1014.	montáž bazénovej techniky - základné prvky do telesa bazéna a PVC rozvody k strojovni	hod	550,00	18,26	80,00	44 000,00	1 460,53	44 000,00	1 460,53	0,00	0,00	50,00%	22 000,00	730,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1015.	montáž bazénovej techniky - bazénová technológia	hod	600,00	19,92	160,00	96 000,00	3 186,62	96 000,00	3 186,62	0,00	0,00	50,00%	48 000,00	1 593,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1016.	Kryokomora	zostava	5 700 000,00	189 205,34	1,00	5 700 000,00	189 205,34	5 700 000,00	189 205,34	0,00	0,00	50,00%	2 850 000,00	94 602,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1017.	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1018.	DTK														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1019.	1. HCA-O: Kaskádové ovládanie chodu kotlov														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1020.	A99WD-143C Snímač teploty s puzdrom, -50/100°C, Ms	kus	5 800,00	192,52	1,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1021.	A99WD-143C Snímač teploty s puzdrom, -50/100°C, Ms	kus	5 800,00	192,52	1,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1022.	A99WD-143C Snímač teploty s puzdrom, -50/100°C, Ms	kus	5 800,00	192,52	3,00	17 400,00	577,57	17 400,00	577,57	0,00	0,00	50,00%	8 700,00	288,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1023.	02. TCA-H,L: Regulácia teploty TÚV														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1024.	A99WD-143C Snímač teploty s puzdrom, -50/100°C, Ms	kus	5 800,00	192,52	1,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1025.	A99WD-143C Snímač teploty s puzdrom, -50/100°C, Ms	kus	5 800,00	192,52	1,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1026.	A99WD-143C Snímač teploty s puzdrom, -50/100°C, Ms	kus	5 800,00	192,52	2,00	11 600,00	385,05	11 600,00	385,05	0,00	0,00	50,00%	5 800,00	192,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1027.	04. TCA-H,L: Ekvitermická regulácia teploty ÚK vetva K1														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1028.	A99EY-1C Snímač teploty vonkajší, -40/60°C	kus	2 800,00	92,94	1,00	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	50,00%	1 400,00	46,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1029.	A99WD-143C Snímač teploty s puzdrom, -50/100°C, Ms	kus	5 800,00	192,52	1,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1030.	ESBE Elektrický pohon riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str. + redukcia na MIX	kus	9 850,00	326,96	1,00	9 850,00	326,96	9 850,00	326,96	0,00	0,00	50,00%	4 925,00	163,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1031.	ZB5-AD3 Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	kus	102,00	3,39	1,00	102,00	3,39	102,00	3,39	0,00	0,00	50,00%	51,00	1,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1032.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	kus	15,00	0,50	1,00	15,00	0,50	15,00	0,50	0,00	0,00	50,00%	7,50	0,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1033.	ZBE-101 Spínacia jednotka	kus	24,00	0,80	2,00	48,00	1,59	48,00	1,59	0,00	0,00	50,00%	24,00	0,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1034.	05. TCA-H,L: Ekvitermická regulácia teploty ÚK vetva K2														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1035.	A99WD-143C Snímač teploty s puzdrom, -50/100°C, Ms	kus	5 800,00	192,52	1,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1036.	ESBE Elektrický pohon riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str. + redukcia na MIX	kus	9 850,00	326,96	1,00	9 850,00	326,96	9 850,00	326,96	0,00	0,00	50,00%	4 925,00	163,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1037.	06. TCA-H,L: Ekvitermická regulácia teploty ÚK vetva K3														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1038.	A99WD-143C Snímač teploty s puzdrom, -50/100°C, Ms	kus	5 800,00	192,52	1,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1039.	ESBE Elektrický pohon riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str. + redukcia na MIX	kus	6 471,00	214,80	1,00	6 471,00	214,80	6 471,00	214,80	0,00	0,00	50,00%	3 235,50	107,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1040.	07. TCA-H,L: Ekvitermická regulácia teploty ÚK vetva H														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1041.	A99WD-143C Snímač teploty s puzdrom, -50/100°C, Ms	kus	5 800,00	192,52	1,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1042.	ESBE Elektrický pohon riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str. + redukcia na MIX	kus	9 056,00	300,60	1,00	9 056,00	300,60	9 056,00	300,60	0,00	0,00	50,00%	4 528,00	150,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1043.	09. A: Poruchová signalizácia														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1044.	A99RY-1C Snímač teploty priestorový, -20/60°C	kus	4 307,00	142,97	1,00	4 307,00	142,97	4 307,00	142,97	0,00	0,00	50,00%	2 153,50	71,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1045.	PONORNÁ SONDA Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 20m	kus	377,00	12,51	1,00	377,00	12,51	377,00	12,51	0,00	0,00	50,00%	188,50	6,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1046.	MAVE-2 S1 DIN Elekródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~, napätie na elektódach max. 12 V~, umiestnenie na DIN lištu	kus	1 883,00	62,50	1,00	1 883,00	62,50	1 883,00	62,50	0,00	0,00	50,00%	941,50	31,25	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1047.	GABA 2S11 Dvojstupňový detektor CO, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	kus	5 535,00	183,73	3,00	16 605,00	551,19	16 605,00	551,19	0,00	0,00	50,00%	8 302,50	275,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1048.	GABA 2S12 Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	kus	5 831,00	193,55	1,00	5 831,00	193,55	5 831,00	193,55	0,00	0,00	50,00%	2 915,50	96,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1049.	P299DVB-2C Snímač tlaku, -1/8 bar, 0-10V, vonk.	kus	4 320,00	143,40	1,00	4 320,00	143,40	4 320,00	143,40	0,00	0,00	50,00%	2 160,00	71,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1050.	Redukcia k P299, vonkajší závit	kus	58,00	1,93	1,00	58,00	1,93	58,00	1,93	0,00	0,00	50,00%	29,00	0,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1051.	Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný závit	kus	152,00	5,05	1,00	152,00	5,05	152,00	5,05	0,00	0,00	50,00%	76,00	2,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1052.	ZB5-AD3 Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	kus	102,00	3,39	1,00	102,00	3,39	102,00	3,39	0,00	0,00	50,00%	51,00	1,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1053.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	kus	15,00	0,50	1,00	15,00	0,50	15,00	0,50	0,00	0,00	50,00%	7,50	0,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1054.	ZBE-101 Spínacia jednotka	kus	24,00	0,80	3,00	72,00	2,39	72,00	2,39	0,00	0,00	50,00%	36,00	1,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1055.	Elektrická húkačka, napájanie 230 V~, 50 Hz	kus	876,00	29,08	1,00	876,00	29,08	876,00	29,08	0,00	0,00	50,00%	438,00	14,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1056.	ZB5-AA1 Ovládacia hlavica tlačidla, biela	kus	11,00	0,37	1,00	11,00	0,37	11,00	0,37	0,00	0,00	50,00%	5,50	0,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1057.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	kus	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1058.	ZBE-102 Rozpínacia jednotka	kus	35,00	1,16	1,00	35,00	1,16	35,00	1,16	0,00	0,00	50,00%	17,50	0,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1059.	Koncový spínač dverový v prevedení pre kontakty 0/1	kus	253,00	8,40	1,00	253,00	8,40	253,00	8,40	0,00	0,00	50,00%	126,50	4,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1060.	ZB5-AA1 Ovládacia hlavica tlačidla, biela	kus	11,00	0,37	1,00	11,00	0,37	11,00	0,37	0,00	0,00	50,00%	5,50	0,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1061.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	kus	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1062.	ZBE-102 Rozpínacia jednotka	kus	35,00	1,16	1,00	35,00	1,16	35,00	1,16	0,00	0,00	50,00%	17,50	0,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1063.	10. TPI: Sledovanie prevádzkových teplôt a tlakov														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1064.	A99WD-143C Snímač teploty s puzdrom, -50/100°C, Ms	kus	5 800,00	192,52	1,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1065.	P299DVB-2C Snímač tlaku, -1/8 bar, 0-10V, vonk.	kus	4 523,00	150,14	1,00	4 523,00	150,14	4 523,00	150,14	0,00	0,00	50,00%	2 261,50	75,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1066.	Redukcia k P299, vonkajší závit	kus	58,00	1,93	1,00	58,00	1,93	58,00	1,93	0,00	0,00	50,00%	29,00	0,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1067.	Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný závit	kus	152,00	5,05	1,00	152,00	5,05	152,00	5,05	0,00	0,00	50,00%	76,00	2,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1068.	RIADIACI SYSTÉM PRE DTK														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1069.	DX-9100-8154 DDC regulátor V.1, 24VAC	ks	44 320,00	1 471,15	1,00	44 320,00	1 471,15	44 320,00	1 471,15	0,00	0,00	50,00%	22 160,00	735,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1070.	DX-9100-8454 DDC regulátor V.2, 24VAC	ks	57 871,00	1 920,97	1,00	57 871,00	1 920,97	57 871,00	1 920,97	0,00	0,00	50,00%	28 935,50	960,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1071.	DX-9100-8997 Základňa regulátora verzia 2 a 3 pre montáž do rozvádzača spolu s krytmi svorkovníc	ks	6 935,00	230,20	1,00	6 935,00	230,20	6 935,00	230,20	0,00	0,00	50,00%	3 467,50	115,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1072.	XT-9100-8204 Komunikačný modul	ks	9 383,00	311,46	4,00	37 532,00	1 245,83	37 532,00	1 245,83	0,00	0,00	50,00%	18 766,00	622,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1073.	XP-9102-8004 Modul 2AO/6AI	ks	11 152,00	370,18	2,00	22 304,00	740,36	22 304,00	740,36	0,00	0,00	50,00%	11 152,00	370,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1074.	XP-9103-8004 Modul 8DO	ks	5 760,00	191,20	1,00	5 760,00	191,20	5 760,00	191,20	0,00	0,00	50,00%	2 880,00	95,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1075.	XP-9104-8004 Modul 4DI/4DO	ks	5 760,00	191,20	1,00	5 760,00	191,20	5 760,00	191,20	0,00	0,00	50,00%	2 880,00	95,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1076.	XP-9105-8304 Modul 8DI	ks	5 760,00	191,20	2,00	11 520,00	382,39	11 520,00	382,39	0,00	0,00	50,00%	5 760,00	191,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1077.	ROZVÁDZAČ DTK														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1078.	Rozvádzač v-2000 mm, š-800 mm, hl-400 mm, povrchová úprava RAL 7032, ochrana samočinným odpojením napájania, krytie IP40/IP20 , prívod : zhora, vývody : hore	ks	25 693,20	852,86	1,00	25 693,20	852,86	25 693,20	852,86	0,00	0,00	50,00%	12 846,60	426,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1079.	DX-9100-8154 DDC regulátor V.1, 24VAC	ks	1 008,00	33,46	1,00	1 008,00	33,46	1 008,00	33,46	0,00	0,00	50,00%	504,00	16,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1080.	DX-9100-8454 DDC regulátor V.2, 24VAC	ks	1 008,00	33,46	1,00	1 008,00	33,46	1 008,00	33,46	0,00	0,00	50,00%	504,00	16,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1081.	DX-9100-8997 Základňa regulátora verzia 2 a 3 pre montáž do rozvádzača spolu s krytmi svorkovníc	ks	240,00	7,97	1,00	240,00	7,97	240,00	7,97	0,00	0,00	50,00%	120,00	3,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1082.	XT-9100-8204 Komunikačný modul	ks	240,00	7,97	4,00	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	50,00%	480,00	15,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1083.	XP-9102-8004 Modul 2AO/6AI	ks	240,00	7,97	2,00	480,00	15,93	480,00	15,93	0,00	0,00	50,00%	240,00	7,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1084.	XP-9103-8004 Modul 8DO	ks	240,00	7,97	1,00	240,00	7,97	240,00	7,97	0,00	0,00	50,00%	120,00	3,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1085.	XP-9104-8004 Modul 4DI/4DO	ks	240,00	7,97	1,00	240,00	7,97	240,00	7,97	0,00	0,00	50,00%	120,00	3,98	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1086.	XP-9105-8304 Modul 8DI	ks	240,00	7,97	2,00	480,00	15,93	480,00	15,93	0,00	0,00	50,00%	240,00	7,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1087.	Obal na výkresy	ks	174,00	5,78	1,00	174,00	5,78	174,00	5,78	0,00	0,00	50,00%	87,00	2,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1088.	Prepojenie pomocných obvodov	ks	840,00	27,88	3,00	2 520,00	83,65	2 520,00	83,65	0,00	0,00	50,00%	1 260,00	41,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1089.	Popisný štítok na rozvádzač (rozvádzač)	ks	114,00	3,78	1,00	114,00	3,78	114,00	3,78	0,00	0,00	50,00%	57,00	1,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1090.	Popisný štítok na rozvádzač (zariadenia)	ks	114,00	3,78	5,00	570,00	18,92	570,00	18,92	0,00	0,00	50,00%	285,00	9,46	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1091.	CU 2-94 Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	168,00	5,58	2,00	336,00	11,15	336,00	11,15	0,00	0,00	50,00%	168,00	5,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1092.	CU 2-94 Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	168,00	5,58	1,00	168,00	5,58	168,00	5,58	0,00	0,00	50,00%	84,00	2,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1093.	PVC Káblový žľab 40x80/2 m	ks	330,00	10,95	2,00	660,00	21,91	660,00	21,91	0,00	0,00	50,00%	330,00	10,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1094.	PVC Káblový žľab 40x40/2 m	ks	205,20	6,81	4,00	820,80	27,25	820,80	27,25	0,00	0,00	50,00%	410,40	13,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1095.	Lišta DIN35	m	144,00	4,78	8,00	1 152,00	38,24	1 152,00	38,24	0,00	0,00	50,00%	576,00	19,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1096.	CY Vodič 1,5 mm2	m	13,92	0,46	500,00	6 960,00	231,03	6 960,00	231,03	0,00	0,00	50,00%	3 480,00	115,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1097.	CY Vodič 1,5 mm2 oranžový	m	13,92	0,46	10,00	139,20	4,62	139,20	4,62	0,00	0,00	50,00%	69,60	2,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1098.	CY Vodič 1,5 mm2 modrý	m	13,92	0,46	30,00	417,60	13,86	417,60	13,86	0,00	0,00	50,00%	208,80	6,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1099.	CY Vodič 1,5 mm2 zelenožltý	m	13,92	0,46	30,00	417,60	13,86	417,60	13,86	0,00	0,00	50,00%	208,80	6,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1100.	IU008517 Svietidlo žiarivkové	ks	672,00	22,31	1	672,00	22,31	672,00	22,31	0,00	0,00	50,00%	336,00	11,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1101.	IU008500 Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	966,00	32,07	1,00	966,00	32,07	966,00	32,07	0,00	0,00	50,00%	483,00	16,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1102.	REG-SD Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	344,40	11,43	1	344,40	11,43	344,40	11,43	0,00	0,00	50,00%	172,20	5,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1103.	LP602016 Trafo jednofáz. 230/24V str., 160VA	ks	1 080,00	35,85	1,00	1 080,00	35,85	1 080,00	35,85	0,00	0,00	50,00%	540,00	17,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1104.	VC 280/2 Prepäťová ochrana rozvádzača DEHN+SOHNE	ks	2 184,00	72,50	1,00	2 184,00	72,50	2 184,00	72,50	0,00	0,00	50,00%	1 092,00	36,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1105.	DM-CF E/8 Prepäťová ochrana CITEL komunikačnej linky	ks	4 963,60	164,76	1,00	4 963,60	164,76	4 963,60	164,76	0,00	0,00	50,00%	2 481,80	82,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1106.	M10HEA1+002S+K6 Vypínač spínač jednopólový, 20A	ks	354,00	11,75	1,00	354,00	11,75	354,00	11,75	0,00	0,00	50,00%	177,00	5,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1107.	B6/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	194,40	6,45	1	194,40	6,45	194,40	6,45	0,00	0,00	50,00%	97,20	3,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1108.	B10/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 10A	ks	189,60	6,29	1	189,60	6,29	189,60	6,29	0,00	0,00	50,00%	94,80	3,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1109.	B16/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 16A	ks	189,60	6,29	1	189,60	6,29	189,60	6,29	0,00	0,00	50,00%	94,80	3,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1110.	B2/1N Istič jednopólový, s odpojením N vodiča, 2A	ks	278,40	9,24	1	278,40	9,24	278,40	9,24	0,00	0,00	50,00%	139,20	4,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1111.	RT424524 Sieťové relé, 2P/8A, cievka 24V~	ks	126,00	4,18	25,00	3 150,00	104,56	3 150,00	104,56	0,00	0,00	50,00%	1 575,00	52,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1112.	RT424730 Pomocné relé, 2P/8A, cievka 230V~	ks	174,00	5,78	6,00	1 044,00	34,65	1 044,00	34,65	0,00	0,00	50,00%	522,00	17,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1113.	YRT78626- Pätica pre sieťové relé, vzdialenosť medzi kontaktami 5mm	ks	188,40	6,25	31,00	5 840,40	193,87	5 840,40	193,87	0,00	0,00	50,00%	2 920,20	96,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1114.	YRT16016- Spona pre sieťové relé	ks	32,40	1,08	31,00	1 004,40	33,34	1 004,40	33,34	0,00	0,00	50,00%	502,20	16,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1115.	M4/8SF Entrelec (Poistka sklenená do svork. spodku - Legrand)	ks	8,40	0,28	27	226,80	7,53	226,80	7,53	0,00	0,00	50,00%	113,40	3,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1116.	249-117 Svorkovnicová koncovka, 10mm	ks	32,40	1,08	14,00	453,60	15,06	453,60	15,06	0,00	0,00	50,00%	226,80	7,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1117.	280-101 Svorka sivá [2,5]	ks	155,00	5,15	165,00	25 575,00	848,93	25 575,00	848,93	0,00	0,00	50,00%	12 787,50	424,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1118.	280-104 Svorka bledomodrá [2,5] /N/	ks	155,00	5,15	8,00	1 240,00	41,16	1 240,00	41,16	0,00	0,00	50,00%	620,00	20,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1119.	280-107 Svorka zeleno-žltá [2,5] /PE/	ks	155,00	5,15	8,00	1 240,00	41,16	1 240,00	41,16	0,00	0,00	50,00%	620,00	20,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1120.	280-102 Svorka oranžová [2,5]	ks	155,00	5,15	3,00	465,00	15,44	465,00	15,44	0,00	0,00	50,00%	232,50	7,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1121.	PG11 Vývodka do rozvádzača do F10,5 mm	ks	20,40	0,68	32,00	652,80	21,67	652,80	21,67	0,00	0,00	50,00%	326,40	10,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1122.	PG13,5 Vývodka do rozvádzača do F13,5 mm	ks	20,40	0,68	5,00	102,00	3,39	102,00	3,39	0,00	0,00	50,00%	51,00	1,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1123.	PG21 Vývodka do rozvádzača do F19,5 mm	ks	25,20	0,84	8,00	201,60	6,69	201,60	6,69	0,00	0,00	50,00%	100,80	3,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1124.	ROZVÁDZAČ RM1														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1125.	Rozvádzač oceľoplechový v-2000 mm, š-600 mm, hĺ-300 mm povrchová úprava RAL 7032 ochrana samočinným odpojením napájania, krytie	ks	25 693,20	852,86	1,00	25 693,20	852,86	25 693,20	852,86	0,00	0,00	50,00%	12 846,60	426,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1126.	Obal na výkresy	ks	174,00	5,78	1,00	174,00	5,78	174,00	5,78	0,00	0,00	50,00%	87,00	2,89	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1127.	Prepojenie pomocných obvodov	ks	840,00	27,88	1,00	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	50,00%	420,00	13,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1128.	Popisný štítok na rozvádzač	ks	114,00	3,78	28,00	3 192,00	105,95	3 192,00	105,95	0,00	0,00	50,00%	1 596,00	52,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1129.	CU 2-94 Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	168,00	5,58	2,00	336,00	11,15	336,00	11,15	0,00	0,00	50,00%	168,00	5,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1130.	CU 2-94 Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	168,00	5,58	2,00	336,00	11,15	336,00	11,15	0,00	0,00	50,00%	168,00	5,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1131.	PVC Káblový žľab 40x80/2 m	ks	330,00	10,95	2,00	660,00	21,91	660,00	21,91	0,00	0,00	50,00%	330,00	10,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1132.	PVC Káblový žľab 40x40/2 m	ks	205,20	6,81	3,00	615,60	20,43	615,60	20,43	0,00	0,00	50,00%	307,80	10,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1133.	Lišta DIN35	m	144,00	4,78	5,00	720,00	23,90	720,00	23,90	0,00	0,00	50,00%	360,00	11,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1134.	CY Vodič 1,5 mm2	m	13,92	0,46	50,00	696,00	23,10	696,00	23,10	0,00	0,00	50,00%	348,00	11,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1135.	CY Vodič 2,5 mm2	m	19,56	0,65	20,00	391,20	12,99	391,20	12,99	0,00	0,00	50,00%	195,60	6,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1136.	SB 110 Svietidlo žiarivkové	ks	672,00	22,31	1,00	672,00	22,31	672,00	22,31	0,00	0,00	50,00%	336,00	11,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1137.	Dverový spínač 230V, 50Hz	ks	966,00	32,07	1,00	966,00	32,07	966,00	32,07	0,00	0,00	50,00%	483,00	16,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1138.	REG-SD Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	344,40	11,43	1,00	344,40	11,43	344,40	11,43	0,00	0,00	50,00%	172,20	5,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1139.	SVM-FM Základňa pre zvodič prepätia, trieda C s 1P kontaktom	ks	720,00	23,90	4,00	2 880,00	95,60	2 880,00	95,60	0,00	0,00	50,00%	1 440,00	47,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1140.	SVM 280 Zásuvný modul pre zvodič prepätia SVM-FM	ks	594,00	19,72	4,00	2 376,00	78,87	2 376,00	78,87	0,00	0,00	50,00%	1 188,00	39,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1141.	Trafo jednofáz. 230/230V str., 250VA, bezp.	ks	1 382,60	45,89	1,00	1 382,60	45,89	1 382,60	45,89	0,00	0,00	50,00%	691,30	22,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1142.	C40/3 Istič trojpólový, charakteristika "C",40A	ks	930,00	30,87	1,00	930,00	30,87	930,00	30,87	0,00	0,00	50,00%	465,00	15,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1143.	FA-230 Vypínacia cievka 230 V	ks	600,00	19,92	1,00	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	50,00%	300,00	9,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1144.	BD-H Pomocný kontakt 1R+1Z	ks	310,80	10,32	1,00	310,80	10,32	310,80	10,32	0,00	0,00	50,00%	155,40	5,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1145.	B6/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	194,40	6,45	6,00	1 166,40	38,72	1 166,40	38,72	0,00	0,00	50,00%	583,20	19,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1146.	B10/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 10A	ks	189,60	6,29	4,00	758,40	25,17	758,40	25,17	0,00	0,00	50,00%	379,20	12,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1147.	B20/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 20A	ks	198,00	6,57	1,00	198,00	6,57	198,00	6,57	0,00	0,00	50,00%	99,00	3,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1148.	C4/1 Istič jednopólový, charakteristika "C", 4A	ks	258,00	8,56	2,00	516,00	17,13	516,00	17,13	0,00	0,00	50,00%	258,00	8,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1149.	C6/1 Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A	ks	201,60	6,69	3,00	604,80	20,08	604,80	20,08	0,00	0,00	50,00%	302,40	10,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1150.	C10/1 Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A	ks	183,60	6,09	4,00	734,40	24,38	734,40	24,38	0,00	0,00	50,00%	367,20	12,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1151.	C16/1 Istič jednopólový, charakteristika "C", 16A	ks	183,60	6,09	1,00	183,60	6,09	183,60	6,09	0,00	0,00	50,00%	91,80	3,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1152.	C16/3 Istič trojpólový, charakteristika "C", 16A	ks	631,20	20,95	2,00	1 262,40	41,90	1 262,40	41,90	0,00	0,00	50,00%	631,20	20,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1153.	BD-H Pomocný kontakt 1R+1Z	ks	354,00	11,75	12,00	4 248,00	141,01	4 248,00	141,01	0,00	0,00	50,00%	2 124,00	70,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1154.	LFI C16/003 Prúdový chránič s ističom jednopólovým, charakteristika "C", 16A, chybový prúd 30mA	ks	1 023,00	33,96	5	5 115,00	169,79	5 115,00	169,79	0,00	0,00	50,00%	2 557,50	84,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1155.	K3-10 A10 230V Výkonový stykač, 4 kW, cievka 230V~, 1Z	ks	1 480,00	49,13	18,00	26 640,00	884,29	26 640,00	884,29	0,00	0,00	50,00%	13 320,00	442,14	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1156.	HN10 Pomocný kontakt zapínací pre stykač	ks	354,00	11,75	12,00	4 248,00	141,01	4 248,00	141,01	0,00	0,00	50,00%	2 124,00	70,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1157.	PT 370730 Pomocné relé, 3P	ks	236,40	7,85	17,00	4 018,80	133,40	4 018,80	133,40	0,00	0,00	50,00%	2 009,40	66,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1158.	PT 78 703 spodok pomocného relé	ks	230,40	7,65	17,00	3 916,80	130,01	3 916,80	130,01	0,00	0,00	50,00%	1 958,40	65,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1159.	ZB5-AC4 Ovládacia hlavica hríbiková bez aretáciou, červená, 40mm	ks	195,60	6,49	1,00	195,60	6,49	195,60	6,49	0,00	0,00	50,00%	97,80	3,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1160.	ZB5-AD3 Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	171,60	5,70	12,00	2 059,20	68,35	2 059,20	68,35	0,00	0,00	50,00%	1 029,60	34,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1161.	ZB5-AD2 Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	169,20	5,62	3,00	507,60	16,85	507,60	16,85	0,00	0,00	50,00%	253,80	8,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1162.	ZB5-AA1 Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	111,60	3,70	1,00	111,60	3,70	111,60	3,70	0,00	0,00	50,00%	55,80	1,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1163.	ZB5-AV013 Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	372,00	12,35	1,00	372,00	12,35	372,00	12,35	0,00	0,00	50,00%	186,00	6,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1164.	ZB5-AV033 Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	372,00	12,35	16,00	5 952,00	197,57	5 952,00	197,57	0,00	0,00	50,00%	2 976,00	98,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1165.	ZB5-AV043 Hlavica pre signálku s LED, červená	ks	372,00	12,35	1,00	372,00	12,35	372,00	12,35	0,00	0,00	50,00%	186,00	6,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1166.	ZB5-AV053 Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	372,00	12,35	1,00	372,00	12,35	372,00	12,35	0,00	0,00	50,00%	186,00	6,17	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1167.	ZBV-M1 Signálka LED 230-240 V~, biela	ks	30,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00	0,00	0,00	50,00%	15,00	0,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1168.	ZBV-M3 Signálka LED 230-240 V~, zelená	ks	30,00	1,00	16,00	480,00	15,93	480,00	15,93	0,00	0,00	50,00%	240,00	7,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1169.	ZBV-M4 Signálka LED 230-240 V~, červená	ks	30,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00	0,00	0,00	50,00%	15,00	0,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1170.	ZBV-M5 Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	30,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00	0,00	0,00	50,00%	15,00	0,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1171.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	36,00	1,19	34,00	1 224,00	40,63	1 224,00	40,63	0,00	0,00	50,00%	612,00	20,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1172.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	127,20	4,22	25,00	3 180,00	105,56	3 180,00	105,56	0,00	0,00	50,00%	1 590,00	52,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1173.	ZBE-102 Spínacia jednotka	ks	127,20	4,22	1,00	127,20	4,22	127,20	4,22	0,00	0,00	50,00%	63,60	2,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1174.	VLO4 poistková svorka béžová	ks	80,40	2,67	17,00	1 366,80	45,37	1 366,80	45,37	0,00	0,00	50,00%	683,40	22,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1175.	CBD2 Radová svorka béžová, 0,5-4 mm2	ks	80,40	2,67	106,00	8 522,40	282,89	8 522,40	282,89	0,00	0,00	50,00%	4 261,20	141,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1176.	PG11 Vývodka do rozvádzača do F10,5 mm	ks	20,40	0,68	8,00	163,20	5,42	163,20	5,42	0,00	0,00	50,00%	81,60	2,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1177.	PG13,5 Vývodka do rozvádzača do F12,5 mm	ks	20,40	0,68	28,00	571,20	18,96	571,20	18,96	0,00	0,00	50,00%	285,60	9,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1178.	PG16 Vývodka do rozvádzača do F15 mm	ks	20,40	0,68	4,00	81,60	2,71	81,60	2,71	0,00	0,00	50,00%	40,80	1,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1179.	PG21 Vývodka do rozvádzača do F19 mm	ks	25,20	0,84	1,00	25,20	0,84	25,20	0,84	0,00	0,00	50,00%	12,60	0,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1180.	DTVZT1														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1181.	VZT Z3 - bar a bufet														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1182.	A99EY-1C Snímač teploty vonkajší, -40/60°C	ks	2 800,00	92,94	1,00	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	50,00%	1 400,00	46,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1183.	A99DY-200C Snímač teploty do potrubia VZT, -20/60°C	ks	4 900,00	162,65	3,00	14 700,00	487,95	14 700,00	487,95	0,00	0,00	50,00%	7 350,00	243,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1184.	A99RY-1C Snímač teploty priestorový, -20/60°C	ks	2 307,00	76,58	1,00	2 307,00	76,58	2 307,00	76,58	0,00	0,00	50,00%	1 153,50	38,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1185.	270XT-95008 Protimrazová ochrana, -10/12,5°C, 6m kapilára	ks	5 869,00	194,82	1,00	5 869,00	194,82	5 869,00	194,82	0,00	0,00	50,00%	2 934,50	97,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1186.	KIT012N600 Držiak kapiláry pre 270XT (6 ks)	ks	486,00	16,13	1,00	486,00	16,13	486,00	16,13	0,00	0,00	50,00%	243,00	8,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1187.	A99BB-300C Snímač teploty, -50/100°C, 3m káblik	ks	1 219,00	40,46	1,00	1 219,00	40,46	1 219,00	40,46	0,00	0,00	50,00%	609,50	20,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1188.	M-9216-HGC-1 El. pohon s pružinou, 24V, 0-10VDC, so signalizáciou koncových polôh	ks	9 866,00	327,49	2,00	19 732,00	654,98	19 732,00	654,98	0,00	0,00	50,00%	9 866,00	327,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1189.	M-9116-GGA-1 El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str.	ks	7 685,00	255,10	2,00	15 370,00	510,19	15 370,00	510,19	0,00	0,00	50,00%	7 685,00	255,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1190.	VG7802LS Trojcestný regulačný ventil, tvárna liatina, DN20, PN16, kv=6,3	ks	4 297,00	142,63	1,00	4 297,00	142,63	4 297,00	142,63	0,00	0,00	50,00%	2 148,50	71,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1191.	VA-7312-8001 El. pohon, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str.	ks	4 023,00	133,54	1,00	4 023,00	133,54	4 023,00	133,54	0,00	0,00	50,00%	2 011,50	66,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1192.	P233A-10-PHC Spínač tlakovej diferencie,140/1000Pa	ks	1 916,00	63,60	2,00	3 832,00	127,20	3 832,00	127,20	0,00	0,00	50,00%	1 916,00	63,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1193.	P233A-4-PHC Spínač tlakovej diferencie, 50/400Pa	ks	1 912,00	63,47	2,00	3 824,00	126,93	3 824,00	126,93	0,00	0,00	50,00%	1 912,00	63,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1194.	ZB5-AA1 Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	11,00	0,37	1,00	11,00	0,37	11,00	0,37	0,00	0,00	50,00%	5,50	0,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1195.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1196.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1197.	XAL-D01 Plastová skrinka, sivá	ks	210,00	6,97	1,00	210,00	6,97	210,00	6,97	0,00	0,00	50,00%	105,00	3,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1198.	ZB5-AA1 Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	11,00	0,37	1,00	11,00	0,37	11,00	0,37	0,00	0,00	50,00%	5,50	0,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1199.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1200.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1201.	ZB5-AV053 Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	205,00	6,80	1,00	205,00	6,80	205,00	6,80	0,00	0,00	50,00%	102,50	3,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1202.	ZBV-B5 Signálka LED 24 V~, žltá	ks	41,00	1,36	1,00	41,00	1,36	41,00	1,36	0,00	0,00	50,00%	20,50	0,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1203.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1204.	VZT Z4 - šatne														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1205.	A99EY-1C Snímač teploty vonkajší, -40/60°C	ks	2 800,00	92,94	1,00	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	50,00%	1 400,00	46,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1206.	A99DY-200C Snímač teploty do potrubia VZT, -20/60°C	ks	4 900,00	162,65	3,00	14 700,00	487,95	14 700,00	487,95	0,00	0,00	50,00%	7 350,00	243,98	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1207.	A99RY-1C Snímač teploty priestorový, -20/60°C	ks	2 307,00	76,58	1,00	2 307,00	76,58	2 307,00	76,58	0,00	0,00	50,00%	1 153,50	38,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1208.	270XT-95008 Protimrazová ochrana, -10/12,5°C, 6m kapilára	ks	5 869,00	194,82	1,00	5 869,00	194,82	5 869,00	194,82	0,00	0,00	50,00%	2 934,50	97,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1209.	KIT012N600 Držiak kapiláry pre 270XT (6 ks)	ks	486,00	16,13	1,00	486,00	16,13	486,00	16,13	0,00	0,00	50,00%	243,00	8,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1210.	A99BB-300C Snímač teploty, -50/100°C, 3m káblik	ks	1 219,00	40,46	1,00	1 219,00	40,46	1 219,00	40,46	0,00	0,00	50,00%	609,50	20,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1211.	M-9216-HGC-1 El. pohon s pružinou, 24V, 0-10VDC, so signalizáciou koncových polôh	ks	9 866,00	327,49	2,00	19 732,00	654,98	19 732,00	654,98	0,00	0,00	50,00%	9 866,00	327,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1212.	M-9116-GGA-1 El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str.	ks	7 685,00	255,10	2,00	15 370,00	510,19	15 370,00	510,19	0,00	0,00	50,00%	7 685,00	255,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1213.	VG7802NT Trojcestný regulačný ventil, tvárna liatina, DN25, PN16, kv=10,0	ks	6 325,00	209,95	1,00	6 325,00	209,95	6 325,00	209,95	0,00	0,00	50,00%	3 162,50	104,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1214.	VA-7152-1001 El. pohon, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str.	ks	7 173,00	238,10	1,00	7 173,00	238,10	7 173,00	238,10	0,00	0,00	50,00%	3 586,50	119,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1215.	P233A-10-PHC Spínač tlakovej diferencie,140/1000Pa	ks	1 916,00	63,60	2,00	3 832,00	127,20	3 832,00	127,20	0,00	0,00	50,00%	1 916,00	63,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1216.	P233A-4-PHC Spínač tlakovej diferencie, 50/400Pa	ks	1 912,00	63,47	2,00	3 824,00	126,93	3 824,00	126,93	0,00	0,00	50,00%	1 912,00	63,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1217.	ZB5-AA1 Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	11,00	0,37	1,00	11,00	0,37	11,00	0,37	0,00	0,00	50,00%	5,50	0,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1218.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1219.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1220.	XAL-D01 Plastová skrinka, sivá	ks	210,00	6,97	1,00	210,00	6,97	210,00	6,97	0,00	0,00	50,00%	105,00	3,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1221.	ZB5-AA1 Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	11,00	0,37	1,00	11,00	0,37	11,00	0,37	0,00	0,00	50,00%	5,50	0,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1222.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1223.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1224.	ZB5-AV053 Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	205,00	6,80	1,00	205,00	6,80	205,00	6,80	0,00	0,00	50,00%	102,50	3,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1225.	ZBV-B5 Signálka LED 24 V~, žltá	ks	41,00	1,36	1,00	41,00	1,36	41,00	1,36	0,00	0,00	50,00%	20,50	0,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1226.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1227.	VZT Z5 - šatne zamestnancov														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1228.	A99EY-1C Snímač teploty vonkajší, -40/60°C	ks	2 800,00	92,94	1,00	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	50,00%	1 400,00	46,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1229.	A99DY-200C Snímač teploty do potrubia VZT, -20/60°C	ks	4 900,00	162,65	3,00	14 700,00	487,95	14 700,00	487,95	0,00	0,00	50,00%	7 350,00	243,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1230.	A99RY-1C Snímač teploty priestorový, -20/60°C	ks	2 307,00	76,58	1,00	2 307,00	76,58	2 307,00	76,58	0,00	0,00	50,00%	1 153,50	38,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1231.	270XT-95008 Protimrazová ochrana, -10/12,5°C, 6m kapilára	ks	5 869,00	194,82	1,00	5 869,00	194,82	5 869,00	194,82	0,00	0,00	50,00%	2 934,50	97,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1232.	KIT012N600 Držiak kapiláry pre 270XT (6 ks)	ks	486,00	16,13	1,00	486,00	16,13	486,00	16,13	0,00	0,00	50,00%	243,00	8,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1233.	A99BB-300C Snímač teploty, -50/100°C, 3m káblik	ks	1 219,00	40,46	1,00	1 219,00	40,46	1 219,00	40,46	0,00	0,00	50,00%	609,50	20,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1234.	M-9216-HGC-1 El. pohon s pružinou, 24V, 0-10VDC, so signalizáciou koncových polôh	ks	9 866,00	327,49	2,00	19 732,00	654,98	19 732,00	654,98	0,00	0,00	50,00%	9 866,00	327,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1235.	M-9116-GGA-1 El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str.	ks	7 520,00	249,62	2,00	15 040,00	499,24	15 040,00	499,24	0,00	0,00	50,00%	7 520,00	249,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1236.	VG7802FS Trojcestný regulačný ventil, tvárna liatina, DN15, PN16, kv=2,5	ks	4 499,00	149,34	1,00	4 499,00	149,34	4 499,00	149,34	0,00	0,00	50,00%	2 249,50	74,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1237.	VA-7312-8001 El. pohon, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str.	ks	2 536,00	84,18	1,00	2 536,00	84,18	2 536,00	84,18	0,00	0,00	50,00%	1 268,00	42,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1238.	P233A-10-PHC Spínač tlakovej diferencie,140/1000Pa	ks	1 916,00	63,60	2,00	3 832,00	127,20	3 832,00	127,20	0,00	0,00	50,00%	1 916,00	63,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1239.	P233A-4-PHC Spínač tlakovej diferencie, 50/400Pa	ks	1 912,00	63,47	2,00	3 824,00	126,93	3 824,00	126,93	0,00	0,00	50,00%	1 912,00	63,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1240.	ZB5-AA1 Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	11,00	0,37	1,00	11,00	0,37	11,00	0,37	0,00	0,00	50,00%	5,50	0,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1241.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1242.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1243.	XAL-D01 Plastová skrinka, sivá	ks	210,00	6,97	1,00	210,00	6,97	210,00	6,97	0,00	0,00	50,00%	105,00	3,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1244.	ZB5-AA1 Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	11,00	0,37	1,00	11,00	0,37	11,00	0,37	0,00	0,00	50,00%	5,50	0,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1245.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1246.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1247.	ZB5-AV053 Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	205,00	6,80	1,00	205,00	6,80	205,00	6,80	0,00	0,00	50,00%	102,50	3,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1248.	ZBV-B5 Signálka LED 24 V~, žltá	ks	41,00	1,36	1,00	41,00	1,36	41,00	1,36	0,00	0,00	50,00%	20,50	0,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1249.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1250.	VZT Z6 - strojovňa a technológia pre bazén														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1251.	A99RY-1C Snímač teploty priestorový, -20/60°C	ks	2 307,00	76,58	1,00	2 307,00	76,58	2 307,00	76,58	0,00	0,00	50,00%	1 153,50	38,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1252.	VZT Z7 - sklad chemikálií														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1253.	ZB5-AA1 Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	11,00	0,37	1,00	11,00	0,37	11,00	0,37	0,00	0,00	50,00%	5,50	0,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1254.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1255.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1256.	XAL-D01 Plastová skrinka, sivá	ks	295,00	9,79	1,00	295,00	9,79	295,00	9,79	0,00	0,00	50,00%	147,50	4,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1257.	VZT Z8 - hygienické zariadenia														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1258.	ZB5-AA1 Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	11,00	0,37	1,00	11,00	0,37	11,00	0,37	0,00	0,00	50,00%	5,50	0,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1259.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1260.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1261.	XAL-D01 Plastová skrinka, sivá	ks	295,00	9,79	1,00	295,00	9,79	295,00	9,79	0,00	0,00	50,00%	147,50	4,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1262.	RIADIACI SYSTÉM PRE DTVZT1														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1263.	DX-9100-8454 DDC regulátor V.2, 24VAC	ks	54 200,00	1 799,11	3,00	162 600,00	5 397,33	162 600,00	5 397,33	0,00	0,00	50,00%	81 300,00	2 698,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1264.	DX-9100-8997 Základňa regulátora verzia 2 a 3 pre montáž do rozvádzača spolu s krytmi svorkovníc	ks	6 900,00	229,04	3,00	20 700,00	687,11	20 700,00	687,11	0,00	0,00	50,00%	10 350,00	343,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1265.	XT-9100-8204 Komunikačný modul	ks	9 380,00	311,36	5,00	46 900,00	1 556,79	46 900,00	1 556,79	0,00	0,00	50,00%	23 450,00	778,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1266.	XP-9104-8004 Modul 4DI/4DO	ks	5 740,00	190,53	3,00	17 220,00	571,60	17 220,00	571,60	0,00	0,00	50,00%	8 610,00	285,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1267.	XP-9105-8304 Modul 8DI	ks	5 740,00	190,53	5,00	28 700,00	952,67	28 700,00	952,67	0,00	0,00	50,00%	14 350,00	476,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1268.	DTVZT1														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1269.	Rozvádzač v-2000 mm, š-800 mm, hĺ-400 mm povrchová úprava RAL 7032 ochrana samočinným odpojením napájania, krytie IP40/IP20 prívod : zhora vývody : hore	ks	25 693,20	852,86	1,00	25 693,20	852,86	25 693,20	852,86	0,00	0,00	50,00%	12 846,60	426,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1270.	DX-9100-8454 DDC regulátor V.2, 24VAC	ks	2 350,00	78,01	3,00	7 050,00	234,02	7 050,00	234,02	0,00	0,00	50,00%	3 525,00	117,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1271.	DX-9100-8997 Základňa regulátora verzia 2 a 3 pre montáž do rozvádzača spolu s krytmi svorkovníc	ks	30,00	1,00	3,00	90,00	2,99	90,00	2,99	0,00	0,00	50,00%	45,00	1,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1272.	XT-9100-8204 Komunikačný modul	ks	288,00	9,56	5,00	1 440,00	47,80	1 440,00	47,80	0,00	0,00	50,00%	720,00	23,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1273.	XP-9104-8004 Modul 4DI/4DO	ks	288,00	9,56	3,00	864,00	28,68	864,00	28,68	0,00	0,00	50,00%	432,00	14,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1274.	XP-9105-8304 Modul 8DI	ks	288,00	9,56	5,00	1 440,00	47,80	1 440,00	47,80	0,00	0,00	50,00%	720,00	23,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1275.	Obal na výkresy	ks	174,00	5,78	1,00	174,00	5,78	174,00	5,78	0,00	0,00	50,00%	87,00	2,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1276.	Prepojenie pomocných obvodov	ks	840,00	27,88	3,00	2 520,00	83,65	2 520,00	83,65	0,00	0,00	50,00%	1 260,00	41,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1277.	Popisný štítok na rozvádzač (rozvádzač)	ks	114,00	3,78	6,00	684,00	22,70	684,00	22,70	0,00	0,00	50,00%	342,00	11,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1278.	Popisný štítok na rozvádzač (zariadenia)	ks	114,00	3,78	5,00	570,00	18,92	570,00	18,92	0,00	0,00	50,00%	285,00	9,46	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1279.	CU 2-94 Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	168,00	5,58	2,00	336,00	11,15	336,00	11,15	0,00	0,00	50,00%	168,00	5,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1280.	CU 2-94 Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	168,00	5,58	1,00	168,00	5,58	168,00	5,58	0,00	0,00	50,00%	84,00	2,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1281.	PVC Káblový žľab 40x80/2 m	ks	330,00	10,95	2,00	660,00	21,91	660,00	21,91	0,00	0,00	50,00%	330,00	10,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1282.	PVC Káblový žľab 40x40/2 m	ks	205,20	6,81	4,00	820,80	27,25	820,80	27,25	0,00	0,00	50,00%	410,40	13,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1283.	Lišta DIN35	m	144,00	4,78	8,00	1 152,00	38,24	1 152,00	38,24	0,00	0,00	50,00%	576,00	19,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1284.	CY Vodič 1,5 mm2	m	13,92	0,46	740,00	10 300,80	341,92	10 300,80	341,92	0,00	0,00	50,00%	5 150,40	170,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1285.	CY Vodič 1,5 mm2 oranžový	m	13,92	0,46	10,00	139,20	4,62	139,20	4,62	0,00	0,00	50,00%	69,60	2,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1286.	IU008517 Svietidlo žiarivkové	ks	672,00	22,31	1	672,00	22,31	672,00	22,31	0,00	0,00	50,00%	336,00	11,15	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1287.	IU008500 Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	966,00	32,07	1,00	966,00	32,07	966,00	32,07	0,00	0,00	50,00%	483,00	16,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1288.	REG-SD Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	344,40	11,43	1	344,40	11,43	344,40	11,43	0,00	0,00	50,00%	172,20	5,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1289.	LP602020 Trafo jednofáz. 230/24V str., 200VA	ks	666,00	22,11	1,00	666,00	22,11	666,00	22,11	0,00	0,00	50,00%	333,00	11,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1290.	VC 280/2 Prepäťová ochrana rozvádzača DEHN+SOHNE	ks	1 718,00	57,03	1,00	1 718,00	57,03	1 718,00	57,03	0,00	0,00	50,00%	859,00	28,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1291.	DM-CF E/8 Prepäťová ochrana CITEL komunikačnej linky	ks	2 880,00	95,60	1,00	2 880,00	95,60	2 880,00	95,60	0,00	0,00	50,00%	1 440,00	47,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1292.	M10HEA1+002S+K6 Vypínač spínač jednopólový, 20A	ks	354,00	11,75	1,00	354,00	11,75	354,00	11,75	0,00	0,00	50,00%	177,00	5,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1293.	B6/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	194,40	6,45	1	194,40	6,45	194,40	6,45	0,00	0,00	50,00%	97,20	3,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1294.	B10/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 10A	ks	189,60	6,29	1	189,60	6,29	189,60	6,29	0,00	0,00	50,00%	94,80	3,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1295.	B16/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 16A	ks	189,60	6,29	1	189,60	6,29	189,60	6,29	0,00	0,00	50,00%	94,80	3,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1296.	RT424524 Sieťové relé, 2P/8A, cievka 24V~	ks	126,00	4,18	30,00	3 780,00	125,47	3 780,00	125,47	0,00	0,00	50,00%	1 890,00	62,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1297.	RT424730 Pomocné relé, 2P/8A, cievka 230V~	ks	174,00	5,78	6,00	1 044,00	34,65	1 044,00	34,65	0,00	0,00	50,00%	522,00	17,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1298.	YRT78626- Pätica pre sieťové relé, vzdialenosť medzi kontaktami 5mm	ks	188,40	6,25	36,00	6 782,40	225,13	6 782,40	225,13	0,00	0,00	50,00%	3 391,20	112,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1299.	YRT16016- Spona pre sieťové relé	ks	32,40	1,08	36,00	1 166,40	38,72	1 166,40	38,72	0,00	0,00	50,00%	583,20	19,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1300.	M4/8SF Entrelec (Poistka sklenená do svork. spodku - Legrand)	ks	8,40	0,28	33	277,20	9,20	277,20	9,20	0,00	0,00	50,00%	138,60	4,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1301.	249-117 Svorkovnicová koncovka, 10mm	ks	32,40	1,08	14,00	453,60	15,06	453,60	15,06	0,00	0,00	50,00%	226,80	7,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1302.	280-101 Svorka sivá [2,5]	ks	104,40	3,47	246,00	25 682,40	852,50	25 682,40	852,50	0,00	0,00	50,00%	12 841,20	426,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1303.	280-104 Svorka bledomodrá [2,5] /N/	ks	104,40	3,47	1,00	104,40	3,47	104,40	3,47	0,00	0,00	50,00%	52,20	1,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1304.	280-107 Svorka zeleno-žltá [2,5]/PE/	ks	104,40	3,47	1,00	104,40	3,47	104,40	3,47	0,00	0,00	50,00%	52,20	1,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1305.	280-102 Svorka oranžová [2,5]	ks	104,40	3,47	3,00	313,20	10,40	313,20	10,40	0,00	0,00	50,00%	156,60	5,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1306.	PG11 Vývodka do rozvádzača do F10,5 mm	ks	20,40	0,68	52,00	1 060,80	35,21	1 060,80	35,21	0,00	0,00	50,00%	530,40	17,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1307.	PG13,5 Vývodka do rozvádzača do F13,5 mm	ks	20,40	0,68	10,00	204,00	6,77	204,00	6,77	0,00	0,00	50,00%	102,00	3,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1308.	PG21 Vývodka do rozvádzača do F19	ks	25,20	0,84	6,00	151,20	5,02	151,20	5,02	0,00	0,00	50,00%	75,60	2,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1309.	ROZVÁDZAČ RVZT1														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1310.	Rozvádzač oceľoplechový v-2000 mm, š-600+600 mm, hĺ-300 mm povrchová úprava RAL 7032 ochrana samočinným odpojením napájania, krytie IP40/IP20 prívod : zhora vývody : hore	ks	14 200,00	471,35	2,00	28 400,00	942,71	28 400,00	942,71	0,00	0,00	50,00%	14 200,00	471,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1311.	Obal na výkresy	ks	174,00	5,78	1,00	174,00	5,78	174,00	5,78	0,00	0,00	50,00%	87,00	2,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1312.	Prepojenie pomocných obvodov	ks	840,00	27,88	1,00	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	50,00%	420,00	13,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1313.	Popisný štítok na rozvádzač	ks	114,00	3,78	32,00	3 648,00	121,09	3 648,00	121,09	0,00	0,00	50,00%	1 824,00	60,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1314.	CU 2-313S Medená zbernica, 313A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	168,00	5,58	4,00	672,00	22,31	672,00	22,31	0,00	0,00	50,00%	336,00	11,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1315.	CU 2-313S Medená zbernica, 313A, dĺžka 2m (nulová)	ks	168,00	5,58	4,00	672,00	22,31	672,00	22,31	0,00	0,00	50,00%	336,00	11,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1316.	PVC Káblový žľab 40x80/2 m	ks	330,00	10,95	4,00	1 320,00	43,82	1 320,00	43,82	0,00	0,00	50,00%	660,00	21,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1317.	PVC Káblový žľab 40x40/2 m	ks	205,20	6,81	6,00	1 231,20	40,87	1 231,20	40,87	0,00	0,00	50,00%	615,60	20,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1318.	Lišta DIN35	m	144,00	4,78	8,00	1 152,00	38,24	1 152,00	38,24	0,00	0,00	50,00%	576,00	19,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1319.	CY Vodič 1,5 mm2	m	13,92	0,46	50,00	696,00	23,10	696,00	23,10	0,00	0,00	50,00%	348,00	11,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1320.	CY Vodič 2,5 mm2	m	19,56	0,65	10,00	195,60	6,49	195,60	6,49	0,00	0,00	50,00%	97,80	3,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1321.	SB 110 Svietidlo žiarivkové	ks	672,00	22,31	2,00	1 344,00	44,61	1 344,00	44,61	0,00	0,00	50,00%	672,00	22,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1322.	Dverový spínač 230V, 50Hz	ks	966,00	32,07	2,00	1 932,00	64,13	1 932,00	64,13	0,00	0,00	50,00%	966,00	32,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1323.	REG-SD Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	344,40	11,43	1,00	344,40	11,43	344,40	11,43	0,00	0,00	50,00%	172,20	5,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1324.	SVM-FM Základňa pre zvodič prepätia, trieda C s 1P kontaktom	ks	720,00	23,90	4,00	2 880,00	95,60	2 880,00	95,60	0,00	0,00	50,00%	1 440,00	47,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1325.	SVM 280 Zásuvný modul pre zvodič prepätia SVM-FM	ks	594,00	19,72	4,00	2 376,00	78,87	2 376,00	78,87	0,00	0,00	50,00%	1 188,00	39,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1326.	Trafo jednofáz. 230/230V str., 250VA, bezp.	ks	1 128,00	37,44	1,00	1 128,00	37,44	1 128,00	37,44	0,00	0,00	50,00%	564,00	18,72	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1327.	MC2B-A250 Istič trojpólový, výkonový,250A	ks	13 140,00	436,17	1,00	13 140,00	436,17	13 140,00	436,17	0,00	0,00	50,00%	6 570,00	218,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1328.	MC2/3-XA208-250AC/DC Vypínacia cievka 230 V	ks	600,00	19,92	1,00	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	50,00%	300,00	9,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1329.	M22-K10 Pomocný kontakt 1Z	ks	310,80	10,32	1,00	310,80	10,32	310,80	10,32	0,00	0,00	50,00%	155,40	5,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1330.	MC2B-A160 Istič trojpólový, výkonový,160A	ks	9 850,00	326,96	2,00	19 700,00	653,92	19 700,00	653,92	0,00	0,00	50,00%	9 850,00	326,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1331.	C50/3 Istič trojpólový, charakteristika "C", 50A	ks	1 521,60	50,51	1,00	1 521,60	50,51	1 521,60	50,51	0,00	0,00	50,00%	760,80	25,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1332.	B4/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 4A	ks	248,40	8,25	5,00	1 242,00	41,23	1 242,00	41,23	0,00	0,00	50,00%	621,00	20,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1333.	B6/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	194,40	6,45	3,00	583,20	19,36	583,20	19,36	0,00	0,00	50,00%	291,60	9,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1334.	B20/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 20A	ks	198,00	6,57	1,00	198,00	6,57	198,00	6,57	0,00	0,00	50,00%	99,00	3,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1335.	C10/1 Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A	ks	183,60	6,09	1,00	183,60	6,09	183,60	6,09	0,00	0,00	50,00%	91,80	3,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1336.	C16/3 Istič trojpólový, charakteristika "C", 16A	ks	183,60	6,09	1,00	183,60	6,09	183,60	6,09	0,00	0,00	50,00%	91,80	3,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1337.	MP1,0/3 Motorový spínač trojpólový, 0,63-1,0A	ks	1 560,00	51,78	2,00	3 120,00	103,57	3 120,00	103,57	0,00	0,00	50,00%	1 560,00	51,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1338.	MP2,5/3 Motorový spínač trojpólový, 1,6-2,5A	ks	1 560,00	51,78	3,00	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	50,00%	2 340,00	77,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1339.	MP4,0/3 Motorový spínač trojpólový, 2,5-4,0A	ks	1 560,00	51,78	3,00	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	50,00%	2 340,00	77,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1340.	MP6,3/3 Motorový spínač trojpólový, 4,0-6,3A	ks	1 560,00	51,78	3,00	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	50,00%	2 340,00	77,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1341.	MP10,0/3 Motorový spínač trojpólový, 6,3-10,0A	ks	1 560,00	51,78	1,00	1 560,00	51,78	1 560,00	51,78	0,00	0,00	50,00%	780,00	25,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1342.	BD-H Pomocný kontakt 1R+1Z	ks	310,80	10,32	21,00	6 526,80	216,65	6 526,80	216,65	0,00	0,00	50,00%	3 263,40	108,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1343.	LFI C16/003 Prúdový chránič s ističom jednopólovým, charakteristika "C", 16A, chybový prúd 30mA	ks	1 768,80	58,71	1	1 768,80	58,71	1 768,80	58,71	0,00	0,00	50,00%	884,40	29,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1344.	K3-10 A10 230V Výkonový stykač, 4 kW, cievka 230V~, 1Z	ks	1 573,20	52,22	21,00	33 037,20	1 096,63	33 037,20	1 096,63	0,00	0,00	50,00%	16 518,60	548,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1345.	HN10 Pomocný kontakt zapínací pre stykač	ks	183,60	6,09	13,00	2 386,80	79,23	2 386,80	79,23	0,00	0,00	50,00%	1 193,40	39,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1346.	HN01 Pomocný kontakt vypínací pre stykač	ks	183,60	6,09	13,00	2 386,80	79,23	2 386,80	79,23	0,00	0,00	50,00%	1 193,40	39,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1347.	PT 370730 Pomocné relé, 3P	ks	223,20	7,41	6,00	1 339,20	44,45	1 339,20	44,45	0,00	0,00	50,00%	669,60	22,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1348.	PT 78 703 spodok pomocného relé	ks	216,00	7,17	6,00	1 296,00	43,02	1 296,00	43,02	0,00	0,00	50,00%	648,00	21,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1349.	ZR200011 Časové relé es+r, s oneskoreným príťahom, 230V~	ks	1 210,80	40,19	6,00	7 264,80	241,15	7 264,80	241,15	0,00	0,00	50,00%	3 632,40	120,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1350.	URT20101 Termistorové relé	ks	2 230,80	74,05	6,00	13 384,80	444,29	13 384,80	444,29	0,00	0,00	50,00%	6 692,40	222,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1351.	TRN 7D Regulátor otáčok	ks	23 200,00	770,10	1,00	23 200,00	770,10	23 200,00	770,10	0,00	0,00	50,00%	11 600,00	385,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1352.	RE 1.5 Regulátor otáčok	ks	28 534,60	947,18	2,00	57 069,20	1 894,35	57 069,20	1 894,35	0,00	0,00	50,00%	28 534,60	947,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1353.	ZB5-AC4 Ovládacia hlavica hríbiková bez aretáciou, červená, 40mm	ks	195,60	6,49	1,00	195,60	6,49	195,60	6,49	0,00	0,00	50,00%	97,80	3,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1354.	ZB5-AD3 Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	171,60	5,70	15,00	2 574,00	85,44	2 574,00	85,44	0,00	0,00	50,00%	1 287,00	42,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1355.	ZB5-AD2 Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	169,20	5,62	6,00	1 015,20	33,70	1 015,20	33,70	0,00	0,00	50,00%	507,60	16,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1356.	ZB5-AV013 Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	372,00	12,35	1,00	372,00	12,35	372,00	12,35	0,00	0,00	50,00%	186,00	6,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1357.	ZB5-AV033 Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	372,00	12,35	22,00	8 184,00	271,66	8 184,00	271,66	0,00	0,00	50,00%	4 092,00	135,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1358.	ZB5-AV053 Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	372,00	12,35	1,00	372,00	12,35	372,00	12,35	0,00	0,00	50,00%	186,00	6,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1359.	ZBV-M1 Signálka LED 230-240 V~, biela	ks	30,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00	0,00	0,00	50,00%	15,00	0,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1360.	ZBV-M3 Signálka LED 230-240 V~, zelená	ks	30,00	1,00	22,00	660,00	21,91	660,00	21,91	0,00	0,00	50,00%	330,00	10,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1361.	ZBV-M5 Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	30,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00	0,00	0,00	50,00%	15,00	0,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1362.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	36,00	1,19	46,00	1 656,00	54,97	1 656,00	54,97	0,00	0,00	50,00%	828,00	27,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1363.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	127,20	4,22	31,00	3 943,20	130,89	3 943,20	130,89	0,00	0,00	50,00%	1 971,60	65,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1364.	VLO4 Poistková svorka béžová	ks	80,40	2,67	4,00	321,60	10,68	321,60	10,68	0,00	0,00	50,00%	160,80	5,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1365.	CBD2 Radová svorka béžová, 0,5-4 mm2	ks	80,40	2,67	175,00	14 070,00	467,04	14 070,00	467,04	0,00	0,00	50,00%	7 035,00	233,52	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1366.	CBD4 Radová svorka béžová, 0,5-6 mm2	ks	104,40	3,47	3,00	313,20	10,40	313,20	10,40	0,00	0,00	50,00%	156,60	5,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1367.	PG11 Vývodka do rozvádzača do F10,5 mm	ks	20,40	0,68	11,00	224,40	7,45	224,40	7,45	0,00	0,00	50,00%	112,20	3,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1368.	PG13,5 Vývodka do rozvádzača do F12,5 mm	ks	20,40	0,68	9,00	183,60	6,09	183,60	6,09	0,00	0,00	50,00%	91,80	3,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1369.	PG16 Vývodka do rozvádzača do F15 mm	ks	20,40	0,68	15,00	306,00	10,16	306,00	10,16	0,00	0,00	50,00%	153,00	5,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1370.	PUJ Vývodka do rozvádzača	ks	25,20	0,84	4,00	100,80	3,35	100,80	3,35	0,00	0,00	50,00%	50,40	1,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1371.	DTVZT2														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1372.	VZT Z10 - kuchyňa														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1373.	A99EY-1C Snímač teploty vonkajší, -40/60°C	ks	2 800,00	92,94	1,00	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	50,00%	1 400,00	46,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1374.	A99DY-200C Snímač teploty, -20/60°C, VZT	ks	4 900,00	162,65	3,00	14 700,00	487,95	14 700,00	487,95	0,00	0,00	50,00%	7 350,00	243,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1375.	RS-9190-0005-W Snímač teploty priestorový, s možnosťou regulácie	ks	2 941,00	97,62	1,00	2 941,00	97,62	2 941,00	97,62	0,00	0,00	50,00%	1 470,50	48,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1376.	270XT-95008 Protimrazová ochrana, -10/12,5°C, 6m kapilára	ks	5 869,00	194,82	1,00	5 869,00	194,82	5 869,00	194,82	0,00	0,00	50,00%	2 934,50	97,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1377.	KIT012N600 Držiak kapiláry pre 270XT (6 ks)	ks	456,00	15,14	1,00	456,00	15,14	456,00	15,14	0,00	0,00	50,00%	228,00	7,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1378.	A99BB-300C Snímač teploty, -50/100°C, 3m káblik	ks	1 219,00	40,46	1,00	1 219,00	40,46	1 219,00	40,46	0,00	0,00	50,00%	609,50	20,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1379.	M-9216-HGC-1 El. pohon s pružinou, 24V, 0-10VDC, so signalizáciou koncových polôh	ks	9 866,00	327,49	2,00	19 732,00	654,98	19 732,00	654,98	0,00	0,00	50,00%	9 866,00	327,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1380.	M-9116-GGA-1 El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str.	ks	7 685,00	255,10	1,00	7 685,00	255,10	7 685,00	255,10	0,00	0,00	50,00%	3 842,50	127,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1381.	M-9116-AGC-1 El.pohon, napájanie 24 V~, 50 Hz, ovládanie 0-l so signalizáciou koncových polôh	ks	5 500,00	182,57	2,00	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1382.	VG 7802 PT Trojcestný regulačný ventil, tvárna liatina, DN32, PN16, kv=16	ks	7 953,00	263,99	1,00	7 953,00	263,99	7 953,00	263,99	0,00	0,00	50,00%	3 976,50	132,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1383.	VA-7152-1001 El. pohon, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str.	ks	7 173,00	238,10	1,00	7 173,00	238,10	7 173,00	238,10	0,00	0,00	50,00%	3 586,50	119,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1384.	P233A-10-PHC Spínač tlakovej diferencie, 140/1000Pa	ks	1 916,00	63,60	2,00	3 832,00	127,20	3 832,00	127,20	0,00	0,00	50,00%	1 916,00	63,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1385.	P233A-4-PHC Spínač tlakovej diferencie, 50/400Pa	ks	1 912,00	63,47	2,00	3 824,00	126,93	3 824,00	126,93	0,00	0,00	50,00%	1 912,00	63,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1386.	ZB5-AA1 Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	11,00	0,37	1,00	11,00	0,37	11,00	0,37	0,00	0,00	50,00%	5,50	0,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1387.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1388.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1389.	XAL-D01 Plastová skrinka, sivá	ks	210,00	6,97	1,00	210,00	6,97	210,00	6,97	0,00	0,00	50,00%	105,00	3,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1390.	ZB5-AA1 Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	11,00	0,37	1,00	11,00	0,37	11,00	0,37	0,00	0,00	50,00%	5,50	0,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1391.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1392.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1393.	ZB5-AV053 Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	205,00	6,80	1,00	205,00	6,80	205,00	6,80	0,00	0,00	50,00%	102,50	3,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1394.	ZBV-B5 Signálka LED 24 V~, žltá	ks	41,00	1,36	1,00	41,00	1,36	41,00	1,36	0,00	0,00	50,00%	20,50	0,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1395.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1396.	ZB5-AD3 Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	42,00	1,39	1,00	42,00	1,39	42,00	1,39	0,00	0,00	50,00%	21,00	0,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1397.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	4,00	76,00	2,52	76,00	2,52	0,00	0,00	50,00%	38,00	1,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1398.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1399.	11. TCA-H,L: Ekvitermická regulácia teploty ÚK vetva kuchyňa														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1400.	A99WD-143C Snímač teploty s puzdrom, -50/100°C, Ms	ks	5 800,00	192,52	1,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1401.	ESBE Elektrický pohon riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str. + redukcia na MIX	ks	9 728,00	322,91	1,00	9 728,00	322,91	9 728,00	322,91	0,00	0,00	50,00%	4 864,00	161,46	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1402.	ZB5-AD3 Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	55,00	1,83	1,00	55,00	1,83	55,00	1,83	0,00	0,00	50,00%	27,50	0,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1403.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1404.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	19,00	0,63	2,00	38,00	1,26	38,00	1,26	0,00	0,00	50,00%	19,00	0,63	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1405.	12. TCA-H,L: Ekvitermická regulácia teploty ÚK vetva reštaurácia														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1406.	A99WD-143C Snímač teploty s puzdrom, -50/100°C, Ms	ks	5 800,00	192,52	1,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1407.	ESBE Elektrický pohon riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str. + redukcia na MIX	ks	9 728,00	322,91	1,00	9 728,00	322,91	9 728,00	322,91	0,00	0,00	50,00%	4 864,00	161,46	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1408.	14. A: Poruchová signalizácia														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1409.	A99RY-1C Snímač teploty priestorový, -20/60°C	ks	2 307,00	76,58	1,00	2 307,00	76,58	2 307,00	76,58	0,00	0,00	50,00%	1 153,50	38,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1410.	PONORNÁ SONDA Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 20m	ks	377,00	12,51	1,00	377,00	12,51	377,00	12,51	0,00	0,00	50,00%	188,50	6,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1411.	MAVE-2 S1 DIN Elekródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~, napätie na elektódach max. 12 V~, umiestnenie na DIN lištu	ks	1 883,00	62,50	1,00	1 883,00	62,50	1 883,00	62,50	0,00	0,00	50,00%	941,50	31,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1412.	Elektrická húkačka, napájanie 230 V~, 50 Hz	ks	875,00	29,04	1,00	875,00	29,04	875,00	29,04	0,00	0,00	50,00%	437,50	14,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1413.	VZT Z11 - reštaurácia														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1414.	A99EY-1C Snímač teploty vonkajší, -40/60°C	ks	2 800,00	92,94	1,00	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	50,00%	1 400,00	46,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1415.	A99DY-200C Snímač teploty, -20/60°C, VZT	ks	4 900,00	162,65	3,00	14 700,00	487,95	14 700,00	487,95	0,00	0,00	50,00%	7 350,00	243,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1416.	RS9190-0005W Snímač teploty priestorový, s možnosťou regulácie	ks	2 941,00	97,62	2,00	5 882,00	195,25	5 882,00	195,25	0,00	0,00	50,00%	2 941,00	97,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1417.	270XT-95008 Protimrazová ochrana, -10/12,5°C, 6m kapilára	ks	5 869,00	194,82	1,00	5 869,00	194,82	5 869,00	194,82	0,00	0,00	50,00%	2 934,50	97,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1418.	KIT012N600 Držiak kapiláry pre 270XT (6 ks)	ks	486,00	16,13	1,00	486,00	16,13	486,00	16,13	0,00	0,00	50,00%	243,00	8,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1419.	A99BB-300C Snímač teploty, -50/100°C, 3m káblik	ks	1 219,00	40,46	1,00	1 219,00	40,46	1 219,00	40,46	0,00	0,00	50,00%	609,50	20,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1420.	M-9216-HGC-1 El. pohon s pružinou, 24V, 0-10VDC, so signalizáciou koncových polôh	ks	9 866,00	327,49	2,00	19 732,00	654,98	19 732,00	654,98	0,00	0,00	50,00%	9 866,00	327,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1421.	M-9116-GGA-1 El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str.	ks	7 685,00	255,10	4,00	30 740,00	1 020,38	30 740,00	1 020,38	0,00	0,00	50,00%	15 370,00	510,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1422.	M-9116-AGC-1 El.pohon, napájanie 24 V~, 50 Hz, ovládanie 0-I so signalizáciou koncových polôh	ks	5 500,00	182,57	4,00	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	50,00%	11 000,00	365,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1423.	VG7802NT Trojcestný regulačný ventil, tvárna liatina, DN25, PN16, kv=10	ks	6 325,00	209,95	1,00	6 325,00	209,95	6 325,00	209,95	0,00	0,00	50,00%	3 162,50	104,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1424.	VA-7152-1001 El. pohon, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str.	ks	7 173,00	238,10	1,00	7 173,00	238,10	7 173,00	238,10	0,00	0,00	50,00%	3 586,50	119,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1425.	P233A-10-PHC Spínač tlakovej diferencie, 140/1000Pa	ks	1 916,00	63,60	2,00	3 832,00	127,20	3 832,00	127,20	0,00	0,00	50,00%	1 916,00	63,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1426.	P233A-4-PHC Spínač tlakovej diferencie, 50/400Pa	ks	1 912,00	63,47	2,00	3 824,00	126,93	3 824,00	126,93	0,00	0,00	50,00%	1 912,00	63,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1427.	ZB5-AA1 Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	11,00	0,37	1,00	11,00	0,37	11,00	0,37	0,00	0,00	50,00%	5,50	0,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1428.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1429.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1430.	XAL-D01 Plastová skrinka, sivá	ks	210,00	6,97	1,00	210,00	6,97	210,00	6,97	0,00	0,00	50,00%	105,00	3,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1431.	ZB5-AA1 Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	11,00	0,37	1,00	11,00	0,37	11,00	0,37	0,00	0,00	50,00%	5,50	0,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1432.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1433.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1434.	ZB5-AV053 Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	205,00	6,80	1,00	205,00	6,80	205,00	6,80	0,00	0,00	50,00%	102,50	3,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1435.	ZBV-B5 Signálka LED 24 V~, žltá	ks	41,00	1,36	1,00	41,00	1,36	41,00	1,36	0,00	0,00	50,00%	20,50	0,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1436.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1437.	VZT Z13 - odvetranie skladov														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1438.	A99EY-1C Snímač teploty vonkajší, -40/60°C	ks	2 800,00	92,94	2,00	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1439.	M-9116-GGA-1 El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str.	ks	6 290,00	208,79	1,00	6 290,00	208,79	6 290,00	208,79	0,00	0,00	50,00%	3 145,00	104,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1440.	RIADIACI SYSTÉM PRE DTVZT2														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1441.	DX-9100-8454 DDC regulátor V.2, 24VAC	ks	57 871,00	1 920,97	2,00	115 742,00	3 841,93	115 742,00	3 841,93	0,00	0,00	50,00%	57 871,00	1 920,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1442.	DX-9100-8997 Základňa regulátora verzia 2 a 3 pre montáž do rozvádzača spolu s krytmi svorkovníc	ks	6 935,00	230,20	2,00	13 870,00	460,40	13 870,00	460,40	0,00	0,00	50,00%	6 935,00	230,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1443.	XT-9100-8204 Komunikačný modul	ks	9 383,00	311,46	6,00	56 298,00	1 868,75	56 298,00	1 868,75	0,00	0,00	50,00%	28 149,00	934,38	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1444.	XP-9102-8004 Modul 2AO/6AI	ks	11 152,00	370,18	2,00	22 304,00	740,36	22 304,00	740,36	0,00	0,00	50,00%	11 152,00	370,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1445.	XP-9103-8004 Modul 8DO	ks	5 760,00	191,20	2,00	11 520,00	382,39	11 520,00	382,39	0,00	0,00	50,00%	5 760,00	191,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1446.	XP-9105-8304 Modul 8DI	ks	5 760,00	191,20	6,00	34 560,00	1 147,18	34 560,00	1 147,18	0,00	0,00	50,00%	17 280,00	573,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1447.	DTVZT2														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1448.	Rozvádzač v-2000 mm, š-800 mm, hĺ-400 mm povrchová úprava RAL 7032 ochrana samočinným odpojením napájania, krytie IP40/IP20 prívod : zhora vývody : hore	ks	25 693,20	852,86	1,00	25 693,20	852,86	25 693,20	852,86	0,00	0,00	50,00%	12 846,60	426,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1449.	DX-9100-8454 DDC regulátor V.2, 24VAC	ks	3 877,00	128,69	2,00	7 754,00	257,39	7 754,00	257,39	0,00	0,00	50,00%	3 877,00	128,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1450.	DX-9100-8997 Základňa regulátora verzia 2 a 3 pre montáž do rozvádzača spolu s krytmi svorkovníc	ks	30,00	1,00	2,00	60,00	1,99	60,00	1,99	0,00	0,00	50,00%	30,00	1,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1451.	XT-9100-8204 Komunikačný modul	ks	288,00	9,56	6,00	1 728,00	57,36	1 728,00	57,36	0,00	0,00	50,00%	864,00	28,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1452.	XP-9102-8004 Modul 2AO/6AI	ks	288,00	9,56	2,00	576,00	19,12	576,00	19,12	0,00	0,00	50,00%	288,00	9,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1453.	XP-9103-8004 Modul 8DO	ks	288,00	9,56	2,00	576,00	19,12	576,00	19,12	0,00	0,00	50,00%	288,00	9,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1454.	XP-9105-8304 Modul 8DI	ks	174,00	5,78	6,00	1 044,00	34,65	1 044,00	34,65	0,00	0,00	50,00%	522,00	17,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1455.	Obal na výkresy	ks	840,00	27,88	1,00	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	50,00%	420,00	13,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1456.	Prepojenie pomocných obvodov	ks	114,00	3,78	3,00	342,00	11,35	342,00	11,35	0,00	0,00	50,00%	171,00	5,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1457.	Popisný štítok na rozvádzač (rozvádzač)	ks	114,00	3,78	6,00	684,00	22,70	684,00	22,70	0,00	0,00	50,00%	342,00	11,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1458.	Popisný štítok na rozvádzač (zariadenia)	ks	168,00	5,58	5,00	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	50,00%	420,00	13,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1459.	CU 2-94 Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	168,00	5,58	2,00	336,00	11,15	336,00	11,15	0,00	0,00	50,00%	168,00	5,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1460.	CU 2-94 Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	330,00	10,95	1,00	330,00	10,95	330,00	10,95	0,00	0,00	50,00%	165,00	5,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1461.	PVC Káblový žľab 40x80/2 m	ks	205,20	6,81	2,00	410,40	13,62	410,40	13,62	0,00	0,00	50,00%	205,20	6,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1462.	PVC Káblový žľab 40x40/2 m	ks	144,00	4,78	4,00	576,00	19,12	576,00	19,12	0,00	0,00	50,00%	288,00	9,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1463.	Lišta DIN35	m	25,00	0,83	8,00	200,00	6,64	200,00	6,64	0,00	0,00	50,00%	100,00	3,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1464.	CY Vodič 1,5 mm2	m	25,00	0,83	470,00	11 750,00	390,03	11 750,00	390,03	0,00	0,00	50,00%	5 875,00	195,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1465.	CY Vodič 1,5 mm2 oranžový	m	25,00	0,83	10,00	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1466.	CY Vodič 1,5 mm2 modrý	m	25,00	0,83	5,00	125,00	4,15	125,00	4,15	0,00	0,00	50,00%	62,50	2,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1467.	CY Vodič 1,5 mm2 zelenožltý	m	25,00	0,83	5,00	125,00	4,15	125,00	4,15	0,00	0,00	50,00%	62,50	2,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1468.	IU008517 Svietidlo žiarivkové	ks	672,00	22,31	1	672,00	22,31	672,00	22,31	0,00	0,00	50,00%	336,00	11,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1469.	IU008500 Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	966,00	32,07	1,00	966,00	32,07	966,00	32,07	0,00	0,00	50,00%	483,00	16,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1470.	REG-SD Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	344,40	11,43	1	344,40	11,43	344,40	11,43	0,00	0,00	50,00%	172,20	5,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1471.	LP602025 Trafo jednofáz. 230/24V str., 250VA	ks	1 128,00	37,44	1,00	1 128,00	37,44	1 128,00	37,44	0,00	0,00	50,00%	564,00	18,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1472.	VC 280/2 Prepäťová ochrana rozvádzača DEHN+SOHNE	ks	2 184,00	72,50	1,00	2 184,00	72,50	2 184,00	72,50	0,00	0,00	50,00%	1 092,00	36,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1473.	DM-CF E/8 Prepäťová ochrana CITEL komunikačnej linky	ks	2 880,00	95,60	1,00	2 880,00	95,60	2 880,00	95,60	0,00	0,00	50,00%	1 440,00	47,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1474.	B2/1N Istič jednopólovýs odpínaním N-vodiča, charakteristika "B", 2A	ks	284,52	9,44	1	284,52	9,44	284,52	9,44	0,00	0,00	50,00%	142,26	4,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1475.	M10HEA1+002S+K6 Vypínač spínač jednopólový, 20A	ks	354,00	11,75	1,00	354,00	11,75	354,00	11,75	0,00	0,00	50,00%	177,00	5,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1476.	B6/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	194,40	6,45	1	194,40	6,45	194,40	6,45	0,00	0,00	50,00%	97,20	3,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1477.	B10/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 10A	ks	189,60	6,29	1	189,60	6,29	189,60	6,29	0,00	0,00	50,00%	94,80	3,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1478.	B16/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 16A	ks	189,60	6,29	1	189,60	6,29	189,60	6,29	0,00	0,00	50,00%	94,80	3,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1479.	PT570524 Pomocné relé, 4P/6A, cievka 24V~	ks	188,40	6,25	2,00	376,80	12,51	376,80	12,51	0,00	0,00	50,00%	188,40	6,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1480.	PT78 704 Pätica pre pomocné relé PT570524	ks	126,00	4,18	2,00	252,00	8,36	252,00	8,36	0,00	0,00	50,00%	126,00	4,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1481.	RT424524 Sieťové relé, 2P/8A, cievka 24V~	ks	188,40	6,25	27,00	5 086,80	168,85	5 086,80	168,85	0,00	0,00	50,00%	2 543,40	84,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1482.	YRT78626- Pätica pre sieťové relé, vzdialenosť medzi kontaktami 5mm	ks	188,40	6,25	27,00	5 086,80	168,85	5 086,80	168,85	0,00	0,00	50,00%	2 543,40	84,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1483.	YRT16016- Spona pre sieťové relé	ks	188,40	6,25	27,00	5 086,80	168,85	5 086,80	168,85	0,00	0,00	50,00%	2 543,40	84,43	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1484.	M4/8SF Entrelec (Poistka sklenená do svork. spodku - Legrand)	ks	8,40	0,28	37	310,80	10,32	310,80	10,32	0,00	0,00	50,00%	155,40	5,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1485.	249-117 Svorkovnicová koncovka, 10mm	ks	46,92	1,56	14,00	656,88	21,80	656,88	21,80	0,00	0,00	50,00%	328,44	10,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1486.	280-101 Svorka sivá [2,5]	ks	124,00	4,12	126,00	15 624,00	518,62	15 624,00	518,62	0,00	0,00	50,00%	7 812,00	259,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1487.	280-104 Svorka bledomodrá [2,5]/N/	ks	124,00	4,12	3,00	372,00	12,35	372,00	12,35	0,00	0,00	50,00%	186,00	6,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1488.	280-107 Svorka zeleno-žltá [2,5 /PE/	ks	124,00	4,12	3,00	372,00	12,35	372,00	12,35	0,00	0,00	50,00%	186,00	6,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1489.	280-102 Svorka oranžová [2,5]	ks	124,00	4,12	3,00	372,00	12,35	372,00	12,35	0,00	0,00	50,00%	186,00	6,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1490.	PG11 Vývodka do rozvádzača do F10,5 mm	ks	22,00	0,73	45,00	990,00	32,86	990,00	32,86	0,00	0,00	50,00%	495,00	16,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1491.	PG13,5 Vývodka do rozvádzača do F13,5 mm	ks	22,00	0,73	7,00	154,00	5,11	154,00	5,11	0,00	0,00	50,00%	77,00	2,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1492.	PG16 Vývodka do rozvádzača do F15 mm	ks	22,00	0,73	9,00	198,00	6,57	198,00	6,57	0,00	0,00	50,00%	99,00	3,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1493.	PG21 Vývodka do rozvádzača do F19,5 mm	ks	35,00	1,16	5,00	175,00	5,81	175,00	5,81	0,00	0,00	50,00%	87,50	2,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1494.	ROZVÁDZAČ RVZT2														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1495.	Rozvádzač oceľoplechový v-2000 mm, š-800 mm, hl-300 mm povrchová úprava RAL 7032 ochrana samočinným odpojením napájania, krytie IP40/IP20 prívod : zhora vývody : hore	ks	29 975,40	995,00	1,00	29 975,40	995,00	29 975,40	995,00	0,00	0,00	50,00%	14 987,70	497,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1496.	Obal na výkresy	ks	203,00	6,74	1,00	203,00	6,74	203,00	6,74	0,00	0,00	50,00%	101,50	3,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1497.	Prepojenie pomocných obvodov	ks	980,00	32,53	1,00	980,00	32,53	980,00	32,53	0,00	0,00	50,00%	490,00	16,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1498.	Popisný štítok na rozvádzač	ks	133,00	4,41	22,00	2 926,00	97,13	2 926,00	97,13	0,00	0,00	50,00%	1 463,00	48,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1499.	CU 2-94 Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	196,00	6,51	2,00	392,00	13,01	392,00	13,01	0,00	0,00	50,00%	196,00	6,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1500.	CU 2-94 Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	196,00	6,51	2,00	392,00	13,01	392,00	13,01	0,00	0,00	50,00%	196,00	6,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1501.	PVC Káblový žľab 40x80/2 m	ks	385,00	12,78	2,00	770,00	25,56	770,00	25,56	0,00	0,00	50,00%	385,00	12,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1502.	PVC Káblový žľab 40x40/2 m	ks	239,40	7,95	3,00	718,20	23,84	718,20	23,84	0,00	0,00	50,00%	359,10	11,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1503.	Lišta DIN35	m	168,00	5,58	5,00	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	50,00%	420,00	13,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1504.	CY Vodič 1,5 mm2	m	16,24	0,54	30,00	487,20	16,17	487,20	16,17	0,00	0,00	50,00%	243,60	8,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1505.	CY Vodič 2,5 mm2	m	22,82	0,76	20,00	456,40	15,15	456,40	15,15	0,00	0,00	50,00%	228,20	7,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1506.	SB 110 Svietidlo žiarivkové	ks	784,00	26,02	1,00	784,00	26,02	784,00	26,02	0,00	0,00	50,00%	392,00	13,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1507.	Dverový spínač 230V, 50Hz	ks	1 127,00	37,41	1,00	1 127,00	37,41	1 127,00	37,41	0,00	0,00	50,00%	563,50	18,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1508.	REG-SD Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	401,80	13,34	1,00	401,80	13,34	401,80	13,34	0,00	0,00	50,00%	200,90	6,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1509.	SVM-FM Základňa pre zvodič prepätia, trieda C s 1P kontaktom	ks	840,00	27,88	4,00	3 360,00	111,53	3 360,00	111,53	0,00	0,00	50,00%	1 680,00	55,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1510.	SVM 280 Zásuvný modul pre zvodič prepätia SVM-FM	ks	693,00	23,00	4,00	2 772,00	92,01	2 772,00	92,01	0,00	0,00	50,00%	1 386,00	46,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1511.	Trafo jednofáz. 230/230V str., 250VA, bezp.	ks	1 316,00	43,68	1,00	1 316,00	43,68	1 316,00	43,68	0,00	0,00	50,00%	658,00	21,84	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1512.	C50/3 Istič trojpólový, charakteristika "C",50A	ks	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	########	0,00	0,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1513.	FA-230 Vypínacia cievka 230 V	ks	700,00	23,24	1,00	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1514.	BD-H Pomocný kontakt 1R+1Z	ks	362,60	12,04	1,00	362,60	12,04	362,60	12,04	0,00	0,00	50,00%	181,30	6,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1515.	B6/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	226,80	7,53	1,00	226,80	7,53	226,80	7,53	0,00	0,00	50,00%	113,40	3,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1516.	B20/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 20A	ks	231,00	7,67	1,00	231,00	7,67	231,00	7,67	0,00	0,00	50,00%	115,50	3,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1517.	C10/1 Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A	ks	214,20	7,11	2,00	428,40	14,22	428,40	14,22	0,00	0,00	50,00%	214,20	7,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1518.	MP4,0/3 Motorový spínač trojpólový, 2,5-4,0A	ks	1 820,00	60,41	4,00	7 280,00	241,65	7 280,00	241,65	0,00	0,00	50,00%	3 640,00	120,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1519.	MP10,0/3 Motorový spínač trojpólový, 6,3-10,0A	ks	1 820,00	60,41	2,00	3 640,00	120,83	3 640,00	120,83	0,00	0,00	50,00%	1 820,00	60,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1520.	MP16,0/3 Motorový spínač trojpólový, 10,0-16,0A	ks	1 820,00	60,41	2,00	3 640,00	120,83	3 640,00	120,83	0,00	0,00	50,00%	1 820,00	60,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1521.	BD-H Pomocný kontakt 1R+1Z	ks	1 820,00	60,41	14,00	25 480,00	845,78	25 480,00	845,78	0,00	0,00	50,00%	12 740,00	422,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1522.	LFI C16/003 Prúdový chránič s ističom jednopólovým, charakteristika "C", 16A, chybový prúd 30mA	ks	1 820,00	60,41	1	1 820,00	60,41	1 820,00	60,41	0,00	0,00	50,00%	910,00	30,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1523.	K3-10 A10 230V Výkonový stykač, 4 kW, cievka 230V~, 1Z	ks	1 820,00	60,41	17,00	30 940,00	1 027,02	30 940,00	1 027,02	0,00	0,00	50,00%	15 470,00	513,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1524.	HN10 Pomocný kontakt zapínací pre stykač	ks	214,20	7,11	4,00	856,80	28,44	856,80	28,44	0,00	0,00	50,00%	428,40	14,22	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1525.	HN01 Pomocný kontakt vypínací pre stykač	ks	214,20	7,11	12,00	2 570,40	85,32	2 570,40	85,32	0,00	0,00	50,00%	1 285,20	42,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1526.	PT 370730 Pomocné relé, 3P	ks	260,40	8,64	2,00	520,80	17,29	520,80	17,29	0,00	0,00	50,00%	260,40	8,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1527.	PT 78 703 spodok pomocného relé	ks	252,00	8,36	2,00	504,00	16,73	504,00	16,73	0,00	0,00	50,00%	252,00	8,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1528.	ZR200011 Časové relé es+r, s oneskoreným príťahom, 230V~	ks	1 412,60	46,89	2,00	2 825,20	93,78	2 825,20	93,78	0,00	0,00	50,00%	1 412,60	46,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1529.	URT20101 Termistorové relé	ks	2 602,60	86,39	2,00	5 205,20	172,78	5 205,20	172,78	0,00	0,00	50,00%	2 602,60	86,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1530.	TRN 4E Regulátor otáčok	ks	31 881,40	1 058,27	1,00	31 881,40	1 058,27	31 881,40	1 058,27	0,00	0,00	50,00%	15 940,70	529,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1531.	ZB5-AC4 Ovládacia hlavica hríbiková bez aretáciou, červená, 40mm	ks	228,20	7,57	1,00	228,20	7,57	228,20	7,57	0,00	0,00	50,00%	114,10	3,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1532.	ZB5-AD3 Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	200,20	6,65	9,00	1 801,80	59,81	1 801,80	59,81	0,00	0,00	50,00%	900,90	29,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1533.	ZB5-AD2 Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	197,40	6,55	4,00	789,60	26,21	789,60	26,21	0,00	0,00	50,00%	394,80	13,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1534.	ZB5-AV013 Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	463,40	15,38	1,00	463,40	15,38	463,40	15,38	0,00	0,00	50,00%	231,70	7,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1535.	ZB5-AV033 Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	434,00	14,41	14,00	6 076,00	201,69	6 076,00	201,69	0,00	0,00	50,00%	3 038,00	100,84	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1536.	ZB5-AV053 Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	434,00	14,41	1,00	434,00	14,41	434,00	14,41	0,00	0,00	50,00%	217,00	7,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1537.	ZBV-M1 Signálka LED 230-240 V~, biela	ks	35,00	1,16	1,00	35,00	1,16	35,00	1,16	0,00	0,00	50,00%	17,50	0,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1538.	ZBV-M3 Signálka LED 230-240 V~, zelená	ks	35,00	1,16	14,00	490,00	16,27	490,00	16,27	0,00	0,00	50,00%	245,00	8,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1539.	ZBV-M5 Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	35,00	1,16	1,00	35,00	1,16	35,00	1,16	0,00	0,00	50,00%	17,50	0,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1540.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	42,00	1,39	30,00	1 260,00	41,82	1 260,00	41,82	0,00	0,00	50,00%	630,00	20,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1541.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	148,40	4,93	19,00	2 819,60	93,59	2 819,60	93,59	0,00	0,00	50,00%	1 409,80	46,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1542.	VLO4 Poistková svorka béžová	ks	93,80	3,11	13,00	1 219,40	40,48	1 219,40	40,48	0,00	0,00	50,00%	609,70	20,24	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1543.	CBD2 Radová svorka béžová, 0,5-4 mm2	ks	93,80	3,11	102,00	9 567,60	317,59	9 567,60	317,59	0,00	0,00	50,00%	4 783,80	158,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1544.	PG11 Vývodka do rozvádzača do F10,5 mm	ks	23,80	0,79	7,00	166,60	5,53	166,60	5,53	0,00	0,00	50,00%	83,30	2,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1545.	PG13,5 Vývodka do rozvádzača do F12,5 mm	ks	23,80	0,79	6,00	142,80	4,74	142,80	4,74	0,00	0,00	50,00%	71,40	2,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1546.	PG16 Vývodka do rozvádzača do F15 mm	ks	23,80	0,79	10,00	238,00	7,90	238,00	7,90	0,00	0,00	50,00%	119,00	3,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1547.	PG29 Vývodka do rozvádzača do F27 mm	ks	29,40	0,98	1,00	29,40	0,98	29,40	0,98	0,00	0,00	50,00%	14,70	0,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1548.	FXKVS 50 chránička do zeme (vo výkope)	m	457,80	15,20	50,00	22 890,00	759,81	22 890,00	759,81	0,00	0,00	50,00%	11 445,00	379,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1549.	DTB														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1550.	15. TCA-H,L: Regulácia teploty vody a výšky hladín v oddychocom - B1 a detskom bazéne - B3														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1551.	A99WD-143C Snímač teploty s puzdrom, -50/100°C, Ms	ks	5 800,00	192,52	1,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1552.	LMP 308 441 1600111115010030 Ponorná sonda k meraniu výšky hladiny, rozsah 0-1,6m, výstup 4-20mA, PVC kábel s dutou žilou, presnosť 0,5%, dĺžka kábla 10m, ochrana proti preťaženiu	ks	22 200,00	736,90	1,00	22 200,00	736,90	22 200,00	736,90	0,00	0,00	50,00%	11 100,00	368,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1553.	GMRH 50 345 AF230-S Regulačný guľový kohút s HF, DN50, PN4 so servopohonom, napájanie 230 V~, 50 Hz, ovládanie 0-l s koncovými spínačmi	ks	73 285,00	2 432,62	1,00	73 285,00	2 432,62	73 285,00	2 432,62	0,00	0,00	50,00%	36 642,50	1 216,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1554.	ZB5-AD2 Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	78,00	2,59	1,00	78,00	2,59	78,00	2,59	0,00	0,00	50,00%	39,00	1,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1555.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1556.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1557.	17. TCA-H,L: Regulácia teploty vody a výšky hladiny v plaveckom bazéne - B2														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1558.	A99WD-143C Snímač teploty s puzdrom, -50/100°C, Ms	ks	5 800,00	192,52	1,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1559.	LMP 308 441 1600111115010030 Ponorná sonda k meraniu výšky hladiny, rozsah 0-1,6m, výstup 4-20mA, PVC kábel s dutou žilou, presnosť 0,5%, dĺžka kábla 10m, ochrana proti preťaženiu	ks	22 200,00	736,90	1,00	22 200,00	736,90	22 200,00	736,90	0,00	0,00	50,00%	11 100,00	368,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1560.	GMRH 50 345 AF230-S Regulačný guľový kohút s HF, DN50, PN4 so servopohonom, napájanie 230 V~, 50 Hz, ovládanie 0-l s koncovými spínačmi	ks	73 285,00	2 432,62	1,00	73 285,00	2 432,62	73 285,00	2 432,62	0,00	0,00	50,00%	36 642,50	1 216,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1561.	ZB5-AD2 Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	78,00	2,59	1,00	78,00	2,59	78,00	2,59	0,00	0,00	50,00%	39,00	1,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1562.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1563.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1564.	19. TCA-H,L: Regulácia teploty vody a výšky hladiny v horúcom bazéne - B4														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1565.	A99WD-143C Snímač teploty s puzdrom, -50/100°C, Ms	ks	5 800,00	192,52	1,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1566.	LMP 308 441 1600111115010030 Ponorná sonda k meraniu výšky hladiny, rozsah 0-1,6m, výstup 4-20mA, PVC kábel s dutou žilou, presnosť 0,5%, dĺžka kábla 10m, ochrana proti preťaženiu	ks	22 200,00	736,90	1,00	22 200,00	736,90	22 200,00	736,90	0,00	0,00	50,00%	11 100,00	368,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1567.	GMRH 50 345 AF230-S Regulačný guľový kohút s HF, DN50, PN4 so servopohonom, napájanie 230 V~, 50 Hz, ovládanie 0-l s koncovými spínačmi	ks	72 937,00	2 421,06	1,00	72 937,00	2 421,06	72 937,00	2 421,06	0,00	0,00	50,00%	36 468,50	1 210,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1568.	ZB5-AD2 Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	78,00	2,59	1,00	78,00	2,59	78,00	2,59	0,00	0,00	50,00%	39,00	1,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1569.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1570.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	19,00	0,63	1,00	19,00	0,63	19,00	0,63	0,00	0,00	50,00%	9,50	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1571.	RIADIACI SYSTÉM PRE DTB														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1572.	DX-9100-8154 DDC regulátor V.1, 24VAC	ks	44 320,00	1 471,15	2,00	88 640,00	2 942,31	88 640,00	2 942,31	0,00	0,00	50,00%	44 320,00	1 471,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1573.	XT-9100-8204 Komunikačný modul	ks	9 383,00	311,46	5,00	46 915,00	1 557,29	46 915,00	1 557,29	0,00	0,00	50,00%	23 457,50	778,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1574.	XP-9103-8004 Modul 8DO	ks	5 760,00	191,20	5,00	28 800,00	955,98	28 800,00	955,98	0,00	0,00	50,00%	14 400,00	477,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1575.	XP-9105-8304 Modul 8DI	ks	5 760,00	191,20	5,00	28 800,00	955,98	28 800,00	955,98	0,00	0,00	50,00%	14 400,00	477,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1576.	DTB														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1577.	Rozvádzač v-2000 mm, š-800 mm, hl-400 mm povrchová úprava RAL 7032 ochrana samočinným odpojením napájania, krytie IP40/IP20 prívod : zhora vývody : hore	ks	25 693,20	852,86	1,00	25 693,20	852,86	25 693,20	852,86	0,00	0,00	50,00%	12 846,60	426,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1578.	DX-9100-8154 DDC regulátor V.1, 24VAC	ks	1 008,00	33,46	2,00	2 016,00	66,92	2 016,00	66,92	0,00	0,00	50,00%	1 008,00	33,46	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1579.	XT-9100-8204 Komunikačný modul	ks	288,00	9,56	5,00	1 440,00	47,80	1 440,00	47,80	0,00	0,00	50,00%	720,00	23,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1580.	XP-9103-8004 Modul 8DO	ks	288,00	9,56	5,00	1 440,00	47,80	1 440,00	47,80	0,00	0,00	50,00%	720,00	23,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1581.	XP-9105-8304 Modul 8DI	ks	288,00	9,56	5,00	1 440,00	47,80	1 440,00	47,80	0,00	0,00	50,00%	720,00	23,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1582.	Obal na výkresy	ks	174,00	5,78	1,00	174,00	5,78	174,00	5,78	0,00	0,00	50,00%	87,00	2,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1583.	Prepojenie pomocných obvodov	ks	840,00	27,88	3,00	2 520,00	83,65	2 520,00	83,65	0,00	0,00	50,00%	1 260,00	41,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1584.	Popisný štítok na rozvádzač (rozvádzač)	ks	114,00	3,78	6,00	684,00	22,70	684,00	22,70	0,00	0,00	50,00%	342,00	11,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1585.	Popisný štítok na rozvádzač (zariadenia)	ks	114,00	3,78	5,00	570,00	18,92	570,00	18,92	0,00	0,00	50,00%	285,00	9,46	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1586.	CU 2-94 Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	168,00	5,58	2,00	336,00	11,15	336,00	11,15	0,00	0,00	50,00%	168,00	5,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1587.	CU 2-94 Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	168,00	5,58	1,00	168,00	5,58	168,00	5,58	0,00	0,00	50,00%	84,00	2,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1588.	PVC Káblový žľab 40x80/2 m	ks	330,00	10,95	2,00	660,00	21,91	660,00	21,91	0,00	0,00	50,00%	330,00	10,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1589.	PVC Káblový žľab 40x40/2 m	ks	205,20	6,81	4,00	820,80	27,25	820,80	27,25	0,00	0,00	50,00%	410,40	13,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1590.	Lišta DIN35	m	144,00	4,78	8,00	1 152,00	38,24	1 152,00	38,24	0,00	0,00	50,00%	576,00	19,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1591.	CY Vodič 1,5 mm2	m	13,92	0,46	470,00	6 542,40	217,17	6 542,40	217,17	0,00	0,00	50,00%	3 271,20	108,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1592.	CY Vodič 1,5 mm2 oranžový	m	13,92	0,46	10,00	139,20	4,62	139,20	4,62	0,00	0,00	50,00%	69,60	2,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1593.	CY Vodič 1,5 mm2 modrý	m	13,92	0,46	20,00	278,40	9,24	278,40	9,24	0,00	0,00	50,00%	139,20	4,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1594.	CY Vodič 1,5 mm2 zelenožltý	m	13,92	0,46	20,00	278,40	9,24	278,40	9,24	0,00	0,00	50,00%	139,20	4,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1595.	IU008517 Svietidlo žiarivkové	ks	672,00	22,31	1	672,00	22,31	672,00	22,31	0,00	0,00	50,00%	336,00	11,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1596.	IU008500 Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	966,00	32,07	1,00	966,00	32,07	966,00	32,07	0,00	0,00	50,00%	483,00	16,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1597.	REG-SD Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	344,40	11,43	1	344,40	11,43	344,40	11,43	0,00	0,00	50,00%	172,20	5,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1598.	LP602010 Trafo jednofáz. 230/24V str., 100VA	ks	1 080,00	35,85	1,00	1 080,00	35,85	1 080,00	35,85	0,00	0,00	50,00%	540,00	17,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1599.	M10HEA1+002S+K6 Vypínač spínač jednopólový, 20A	ks	354,00	11,75	1,00	354,00	11,75	354,00	11,75	0,00	0,00	50,00%	177,00	5,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1600.	B6/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	194,40	6,45	1	194,40	6,45	194,40	6,45	0,00	0,00	50,00%	97,20	3,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1601.	B10/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 10A	ks	189,60	6,29	1	189,60	6,29	189,60	6,29	0,00	0,00	50,00%	94,80	3,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1602.	B16/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 16A	ks	189,60	6,29	1	189,60	6,29	189,60	6,29	0,00	0,00	50,00%	94,80	3,15	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1603.	VC 280/2 Prepäťová ochrana rozvádzača DEHN+SOHNE	ks	2 184,00	72,50	1,00	2 184,00	72,50	2 184,00	72,50	0,00	0,00	50,00%	1 092,00	36,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1604.	DM-CF E/8 Prepäťová ochrana CITEL komunikačnej linky	ks	2 880,00	95,60	1,00	2 880,00	95,60	2 880,00	95,60	0,00	0,00	50,00%	1 440,00	47,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1605.	RT424524 Sieťové relé, 2P/8A, cievka 24V~	ks	126,00	4,18	42,00	5 292,00	175,66	5 292,00	175,66	0,00	0,00	50,00%	2 646,00	87,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1606.	YRT78626- Pätica pre sieťové relé, vzdialenosť medzi kontaktami 5mm	ks	188,40	6,25	42,00	7 912,80	262,66	7 912,80	262,66	0,00	0,00	50,00%	3 956,40	131,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1607.	YRT16016- Spona pre sieťové relé	ks	32,40	1,08	42,00	1 360,80	45,17	1 360,80	45,17	0,00	0,00	50,00%	680,40	22,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1608.	M4/8SF Entrelec (Poistka sklenená do svork. spodku - Legrand)	ks	8,40	0,28	21	176,40	5,86	176,40	5,86	0,00	0,00	50,00%	88,20	2,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1609.	249-117 Svorkovnicová koncovka, 10mm	ks	32,40	1,08	14,00	453,60	15,06	453,60	15,06	0,00	0,00	50,00%	226,80	7,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1610.	280-101 Svorka sivá [2,5]	ks	104,40	3,47	188,00	19 627,20	651,50	19 627,20	651,50	0,00	0,00	50,00%	9 813,60	325,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1611.	280-104 Svorka bledomodrá [2,5] /N/	ks	104,40	3,47	6,00	626,40	20,79	626,40	20,79	0,00	0,00	50,00%	313,20	10,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1612.	280-107 Svorka zeleno-žltá [2,5]/PE/	ks	104,40	3,47	6,00	626,40	20,79	626,40	20,79	0,00	0,00	50,00%	313,20	10,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1613.	280-102 Svorka oranžová [2,5]	ks	104,40	3,47	9,00	939,60	31,19	939,60	31,19	0,00	0,00	50,00%	469,80	15,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1614.	PG11 Vývodka do rozvádzača do F10,5 mm	ks	20,40	0,68	17,00	346,80	11,51	346,80	11,51	0,00	0,00	50,00%	173,40	5,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1615.	PG13,5 Vývodka do rozvádzača do F13,5 mm	ks	20,40	0,68	10,00	204,00	6,77	204,00	6,77	0,00	0,00	50,00%	102,00	3,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1616.	PG16 Vývodka do rozvádzača do F15 mm	ks	20,40	0,68	3,00	61,20	2,03	61,20	2,03	0,00	0,00	50,00%	30,60	1,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1617.	PG21 Vývodka do rozvádzača do F19,5 mm	ks	25,20	0,84	11,00	277,20	9,20	277,20	9,20	0,00	0,00	50,00%	138,60	4,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1618.	NU-NCM-361-8 Sieťový riadiaci modul	ks	3 199,20	106,19	1,00	3 199,20	106,19	3 199,20	106,19	0,00	0,00	50,00%	1 599,60	53,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1619.	ROZVÁDZAČ RBT1														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1620.	Rozvádzač oceľoplechový v-2000 mm, š-800+800 mm, hĺ-300 mm povrchová úprava RAL 7032 ochrana samočinným odpojením napájania, krytie IP40/IP20 prívod : zhora vývody : hore	ks	38 900,00	1 291,24	1,00	38 900,00	1 291,24	38 900,00	1 291,24	0,00	0,00	50,00%	19 450,00	645,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1621.	Obal na výkresy	ks	174,00	5,78	1,00	174,00	5,78	174,00	5,78	0,00	0,00	50,00%	87,00	2,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1622.	Prepojenie pomocných obvodov	ks	840,00	27,88	1,00	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	50,00%	420,00	13,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1623.	Popisný štítok na rozvádzač	ks	114,00	3,78	45,00	5 130,00	170,28	5 130,00	170,28	0,00	0,00	50,00%	2 565,00	85,14	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1624.	CU 2-313S Medená zbernica, 313A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	168,00	5,58	4,00	672,00	22,31	672,00	22,31	0,00	0,00	50,00%	336,00	11,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1625.	CU 2-313S Medená zbernica, 313A, dĺžka 2m (nulová)	ks	168,00	5,58	4,00	672,00	22,31	672,00	22,31	0,00	0,00	50,00%	336,00	11,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1626.	PVC Káblový žľab 40x80/2 m	ks	330,00	10,95	4,00	1 320,00	43,82	1 320,00	43,82	0,00	0,00	50,00%	660,00	21,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1627.	PVC Káblový žľab 40x40/2 m	ks	205,20	6,81	6,00	1 231,20	40,87	1 231,20	40,87	0,00	0,00	50,00%	615,60	20,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1628.	Lišta DIN35	m	144,00	4,78	8,00	1 152,00	38,24	1 152,00	38,24	0,00	0,00	50,00%	576,00	19,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1629.	CY Vodič 1,5 mm2	m	13,92	0,46	50,00	696,00	23,10	696,00	23,10	0,00	0,00	50,00%	348,00	11,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1630.	CY Vodič 2,5 mm2	m	19,56	0,65	20,00	391,20	12,99	391,20	12,99	0,00	0,00	50,00%	195,60	6,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1631.	SB 110 Svietidlo žiarivkové	ks	672,00	22,31	2,00	1 344,00	44,61	1 344,00	44,61	0,00	0,00	50,00%	672,00	22,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1632.	Dverový spínač 230V, 50Hz	ks	966,00	32,07	2,00	1 932,00	64,13	1 932,00	64,13	0,00	0,00	50,00%	966,00	32,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1633.	REG-SD Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	344,40	11,43	1,00	344,40	11,43	344,40	11,43	0,00	0,00	50,00%	172,20	5,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1634.	SVM-FM Základňa pre zvodič prepätia, trieda C s 1P kontaktom	ks	720,00	23,90	4,00	2 880,00	95,60	2 880,00	95,60	0,00	0,00	50,00%	1 440,00	47,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1635.	SVM 280 Zásuvný modul pre zvodič prepätia SVM-FM	ks	594,00	19,72	4,00	2 376,00	78,87	2 376,00	78,87	0,00	0,00	50,00%	1 188,00	39,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1636.	Trafo jednofáz. 230/230V str., 250VA, bezp.	ks	1 128,00	37,44	1,00	1 128,00	37,44	1 128,00	37,44	0,00	0,00	50,00%	564,00	18,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1637.	MC2B-A250 Istič trojpólový, výkonový,250A	ks	13 140,00	436,17	1,00	13 140,00	436,17	13 140,00	436,17	0,00	0,00	50,00%	6 570,00	218,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1638.	MC2/3-XA208-250AC/DC Vypínacia cievka 230 V	ks	600,00	19,92	1,00	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	50,00%	300,00	9,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1639.	M22-K10 Pomocný kontakt 1Z	ks	310,80	10,32	1,00	310,80	10,32	310,80	10,32	0,00	0,00	50,00%	155,40	5,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1640.	OPV14/3 Poistkový odpínač trojpólový pre valcové poistky, 500V~, 63A	ks	2 013,60	66,84	4,00	8 054,40	267,36	8 054,40	267,36	0,00	0,00	50,00%	4 027,20	133,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1641.	PV14x51 aM 32A Poistkové vložky , 32A aM	ks	117,60	3,90	12,00	1 411,20	46,84	1 411,20	46,84	0,00	0,00	50,00%	705,60	23,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1642.	B4/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 4A	ks	248,40	8,25	1,00	248,40	8,25	248,40	8,25	0,00	0,00	50,00%	124,20	4,12	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1643.	B6/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	194,40	6,45	1,00	194,40	6,45	194,40	6,45	0,00	0,00	50,00%	97,20	3,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1644.	B10/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 10A	ks	198,00	6,57	1,00	198,00	6,57	198,00	6,57	0,00	0,00	50,00%	99,00	3,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1645.	B20/1 Istič jednopólový, charakteristika "B", 20A	ks	198,00	6,57	1,00	198,00	6,57	198,00	6,57	0,00	0,00	50,00%	99,00	3,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1646.	C10/1 Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A	ks	183,60	6,09	1,00	183,60	6,09	183,60	6,09	0,00	0,00	50,00%	91,80	3,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1647.	C16/1 Istič jednopólový, charakteristika "C", 16A	ks	183,60	6,09	1,00	183,60	6,09	183,60	6,09	0,00	0,00	50,00%	91,80	3,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1648.	C16/3 Istič trojpólový, charakteristika "C", 16A	ks	723,60	24,02	1,00	723,60	24,02	723,60	24,02	0,00	0,00	50,00%	361,80	12,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1649.	MP1,6/2 Motorový spínač dvojpólový, 1,0-1,6A	ks	1 560,00	51,78	1,00	1 560,00	51,78	1 560,00	51,78	0,00	0,00	50,00%	780,00	25,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1650.	MP1,6/3 Motorový spínač trojpólový, 1,0-1,6A	ks	1 560,00	51,78	1,00	1 560,00	51,78	1 560,00	51,78	0,00	0,00	50,00%	780,00	25,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1651.	MP4,0/3 Motorový spínač trojpólový, 2,5-4,0A	ks	1 560,00	51,78	1,00	1 560,00	51,78	1 560,00	51,78	0,00	0,00	50,00%	780,00	25,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1652.	MP6,3/3 Motorový spínač trojpólový, 4,0-6,3A	ks	1 560,00	51,78	11,00	17 160,00	569,61	17 160,00	569,61	0,00	0,00	50,00%	8 580,00	284,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1653.	MP10,0/3 Motorový spínač trojpólový, 6,3-10,0A	ks	1 560,00	51,78	11,00	17 160,00	569,61	17 160,00	569,61	0,00	0,00	50,00%	8 580,00	284,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1654.	BD-H Pomocný kontakt 1R+1Z	ks	310,80	10,32	29,00	9 013,20	299,18	9 013,20	299,18	0,00	0,00	50,00%	4 506,60	149,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1655.	LFI C16/003 Prúdový chránič s ističom jednopólovým, charakteristika "C", 16A, chybový prúd 30mA	ks	1 923,60	63,85	1	1 923,60	63,85	1 923,60	63,85	0,00	0,00	50,00%	961,80	31,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1656.	K3-10 A10 230V Výkonový stykač, 4 kW, cievka 230V~, 1Z	ks	3 010,00	99,91	29,00	87 290,00	2 897,50	87 290,00	2 897,50	0,00	0,00	50,00%	43 645,00	1 448,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1657.	K3-32 A00 230V Výkonový stykač, 15kW, cievka 230V~, 1Z	ks	716,40	23,78	12,00	8 596,80	285,36	8 596,80	285,36	0,00	0,00	50,00%	4 298,40	142,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1658.	HN10 Pomocný kontakt zapínací pre stykač	ks	183,60	6,09	38,00	6 976,80	231,59	6 976,80	231,59	0,00	0,00	50,00%	3 488,40	115,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1659.	HN01 Pomocný kontakt vypínací pre stykač	ks	223,20	7,41	4,00	892,80	29,64	892,80	29,64	0,00	0,00	50,00%	446,40	14,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1660.	U3/32 18 Tepelné relé, rozsah 13-18A	ks	216,00	7,17	4,00	864,00	28,68	864,00	28,68	0,00	0,00	50,00%	432,00	14,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1661.	ZR066407 Časové relé pre spínanie hviezda - trojuholník, 230V~	ks	1 210,80	40,19	4,00	4 843,20	160,76	4 843,20	160,76	0,00	0,00	50,00%	2 421,60	80,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1662.	PT 370730 Pomocné relé, 3P	ks	223,20	7,41	3,00	669,60	22,23	669,60	22,23	0,00	0,00	50,00%	334,80	11,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1663.	PT 78 703 spodok pomocného relé	ks	216,00	7,17	3,00	648,00	21,51	648,00	21,51	0,00	0,00	50,00%	324,00	10,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1664.	ZB5-AC4 Ovládacia hlavica hríbiková bez aretáciou, červená, 40mm	ks	195,60	6,49	1,00	195,60	6,49	195,60	6,49	0,00	0,00	50,00%	97,80	3,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1665.	ZB5-AD3 Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	171,60	5,70	33,00	5 662,80	187,97	5 662,80	187,97	0,00	0,00	50,00%	2 831,40	93,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1666.	ZB5-AV013 Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	169,20	5,62	1,00	169,20	5,62	169,20	5,62	0,00	0,00	50,00%	84,60	2,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1667.	ZB5-AV033 Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	372,00	12,35	34,00	12 648,00	419,84	12 648,00	419,84	0,00	0,00	50,00%	6 324,00	209,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1668.	ZB5-AV053 Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	372,00	12,35	1,00	372,00	12,35	372,00	12,35	0,00	0,00	50,00%	186,00	6,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1669.	ZBV-M1 Signálka LED 230-240 V~, biela	ks	372,00	12,35	1,00	372,00	12,35	372,00	12,35	0,00	0,00	50,00%	186,00	6,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1670.	ZBV-M3 Signálka LED 230-240 V~, zelená	ks	30,00	1,00	34,00	1 020,00	33,86	1 020,00	33,86	0,00	0,00	50,00%	510,00	16,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1671.	ZBV-M5 Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	30,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00	0,00	0,00	50,00%	15,00	0,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1672.	ZB5-AZ009 Spojovací diel	ks	30,00	1,00	70,00	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	50,00%	1 050,00	34,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1673.	ZBE-101 Spínacia jednotka	ks	36,00	1,19	67,00	2 412,00	80,06	2 412,00	80,06	0,00	0,00	50,00%	1 206,00	40,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1674.	VLO4 Poistková svorka béžová	ks	127,20	4,22	37,00	4 706,40	156,22	4 706,40	156,22	0,00	0,00	50,00%	2 353,20	78,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1675.	CBD2 Radová svorka béžová, 0,5-4 mm2	ks	108,00	3,58	226,00	24 408,00	810,20	24 408,00	810,20	0,00	0,00	50,00%	12 204,00	405,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1676.	CBD4 Radová svorka béžová, 0,5-6 mm2	ks	108,00	3,58	24,00	2 592,00	86,04	2 592,00	86,04	0,00	0,00	50,00%	1 296,00	43,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1677.	PG11 Vývodka do rozvádzača do F10,5 mm	ks	104,40	3,47	3,00	313,20	10,40	313,20	10,40	0,00	0,00	50,00%	156,60	5,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1678.	PG13,5 Vývodka do rozvádzača do F12,5 mm	ks	20,40	0,68	5,00	102,00	3,39	102,00	3,39	0,00	0,00	50,00%	51,00	1,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1679.	PG16 Vývodka do rozvádzača do F15 mm	ks	20,40	0,68	29,00	591,60	19,64	591,60	19,64	0,00	0,00	50,00%	295,80	9,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1680.	PG21 Vývodka do rozvádzača do F19 mm	ks	20,40	0,68	8,00	163,20	5,42	163,20	5,42	0,00	0,00	50,00%	81,60	2,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1681.	PUJ Vývodka do rozvádzača	ks	25,20	0,84	1,00	25,20	0,84	25,20	0,84	0,00	0,00	50,00%	12,60	0,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1682.	MONTÁŽNY MATERIÁL														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1683.	JYTY 2Ax1 Kábel celoplastový	m	71,00	2,36	2 285,00	162 235,00	5 385,22	162 235,00	5 385,22	0,00	0,00	50,00%	81 117,50	2 692,61	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1684.	JYTY 3Ax1 Kábel celoplastový	m	69,00	2,29	450,00	31 050,00	1 030,67	31 050,00	1 030,67	0,00	0,00	50,00%	15 525,00	515,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1685.	JYTY 4Ax1 Kábel celoplastový	m	72,00	2,39	90,00	6 480,00	215,10	6 480,00	215,10	0,00	0,00	50,00%	3 240,00	107,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1686.	JYTY 4Dx1 Kábel celoplastový	m	72,00	2,39	80,00	5 760,00	191,20	5 760,00	191,20	0,00	0,00	50,00%	2 880,00	95,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1687.	JYTY 7Dx1 Kábel celoplastový	m	105,00	3,49	725,00	76 125,00	2 526,89	76 125,00	2 526,89	0,00	0,00	50,00%	38 062,50	1 263,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1688.	JYTY 12Dx1 Kábel celoplastový	m	138,00	4,58	195,00	26 910,00	893,25	26 910,00	893,25	0,00	0,00	50,00%	13 455,00	446,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1689.	JYTY 14Dx1 Kábel celoplastový	m	145,00	4,81	60,00	8 700,00	288,79	8 700,00	288,79	0,00	0,00	50,00%	4 350,00	144,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1690.	CYKY 2Ax1,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	48,00	1,59	585,00	28 080,00	932,09	28 080,00	932,09	0,00	0,00	50,00%	14 040,00	466,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1691.	CYKY 2Dx1,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	48,00	1,59	75,00	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1692.	CYKY 3Cx1,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	68,00	2,26	900,00	61 200,00	2 031,47	61 200,00	2 031,47	0,00	0,00	50,00%	30 600,00	1 015,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1693.	CYKY 5Dx1,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	75,00	2,49	35,00	2 625,00	87,13	2 625,00	87,13	0,00	0,00	50,00%	1 312,50	43,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1694.	CYKY 12Dx1,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	189,00	6,27	180,00	34 020,00	1 129,26	34 020,00	1 129,26	0,00	0,00	50,00%	17 010,00	564,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1695.	CYKY 14Dx1,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	248,00	8,23	30,00	7 440,00	246,96	7 440,00	246,96	0,00	0,00	50,00%	3 720,00	123,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1696.	CYKY 3Cx2,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	79,00	2,62	165,00	13 035,00	432,68	13 035,00	432,68	0,00	0,00	50,00%	6 517,50	216,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1697.	CYKY 4Bx1,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	68,00	2,26	300,00	20 400,00	677,16	20 400,00	677,16	0,00	0,00	50,00%	10 200,00	338,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1698.	CYKY 4Bx2,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	72,00	2,39	1 365,00	98 280,00	3 262,30	98 280,00	3 262,30	0,00	0,00	50,00%	49 140,00	1 631,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1699.	CYKY 4Bx6 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	175,00	5,81	340,00	59 500,00	1 975,04	59 500,00	1 975,04	0,00	0,00	50,00%	29 750,00	987,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1700.	CYKY 5Cx2,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	135,00	4,48	45,00	6 075,00	201,65	6 075,00	201,65	0,00	0,00	50,00%	3 037,50	100,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1701.	CYKY 5Cx6 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	215,00	7,14	30,00	6 450,00	214,10	6 450,00	214,10	0,00	0,00	50,00%	3 225,00	107,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1702.	CYKY 7Cx1,5 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	159,00	5,28	45,00	7 155,00	237,50	7 155,00	237,50	0,00	0,00	50,00%	3 577,50	118,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1703.	CYKY 3x70+50 Kábel silový 750V, pevne uložený	m	1 799,00	59,72	70,00	125 930,00	4 180,11	125 930,00	4 180,11	0,00	0,00	50,00%	62 965,00	2 090,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1704.	CGSG 3Cx1,5 Kábel silový tienený 750V, pevne uložený	m	85,00	2,82	45,00	3 825,00	126,97	3 825,00	126,97	0,00	0,00	50,00%	1 912,50	63,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1705.	UPR 40 IEC Trubka pancierová, sivá, dodávateľ UNIVOLT	m	68,00	2,26	15,00	1 020,00	33,86	1 020,00	33,86	0,00	0,00	50,00%	510,00	16,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1706.	CL 40 Príchytka klip svetlosivá	m	47,00	1,56	15,00	705,00	23,40	705,00	23,40	0,00	0,00	50,00%	352,50	11,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1707.	UPR 32 IEC Trubka pancierová, sivá, dodávateľ UNIVOLT	m	125,00	4,15	95,00	11 875,00	394,18	11 875,00	394,18	0,00	0,00	50,00%	5 937,50	197,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1708.	CL 32 Príchytka klip svetlosivá	ks	68,00	2,26	95,00	6 460,00	214,43	6 460,00	214,43	0,00	0,00	50,00%	3 230,00	107,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1709.	UPR 20 IEC Trubka pancierová, sivá, dodávateľ UNIVOLT	m	705,00	23,40	240,00	169 200,00	5 616,41	169 200,00	5 616,41	0,00	0,00	50,00%	84 600,00	2 808,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1710.	CL 20 Príchytka klip svetlosivá	ks	89,00	2,95	240,00	21 360,00	709,02	21 360,00	709,02	0,00	0,00	50,00%	10 680,00	354,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1711.	VR 16 IES Trubka plastová, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	75,00	2,49	110,00	8 250,00	273,85	8 250,00	273,85	0,00	0,00	50,00%	4 125,00	136,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1712.	VR 25 IES Trubka plastová, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	56,00	1,86	100,00	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1713.	VR 40 IES Trubka plastová, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	189,00	6,27	30,00	5 670,00	188,21	5 670,00	188,21	0,00	0,00	50,00%	2 835,00	94,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1714.	CL 16 Príchytka klip svetlosivá	ks	30,00	1,00	110,00	3 300,00	109,54	3 300,00	109,54	0,00	0,00	50,00%	1 650,00	54,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1715.	CL 25 Príchytka klip svetlosivá	ks	38,00	1,26	100,00	3 800,00	126,14	3 800,00	126,14	0,00	0,00	50,00%	1 900,00	63,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1716.	CL 40 Príchytka klip svetlosivá	ks	48,00	1,59	30,00	1 440,00	47,80	1 440,00	47,80	0,00	0,00	50,00%	720,00	23,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1717.	Žľab 2000/62/50 Káblový žľab	ks	320,00	10,62	295,00	94 400,00	3 133,51	94 400,00	3 133,51	0,00	0,00	50,00%	47 200,00	1 566,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1718.	Veko 2000/62 Veko pre káblový žľab	ks	69,00	2,29	295,00	20 355,00	675,66	20 355,00	675,66	0,00	0,00	50,00%	10 177,50	337,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1719.	Konzola 62 Konzola pre žľab 62/50	ks	268,00	8,90	295,00	79 060,00	2 624,31	79 060,00	2 624,31	0,00	0,00	50,00%	39 530,00	1 312,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1720.	Spojka na žľab 62/50	ks	9,00	0,30	295,00	2 655,00	88,13	2 655,00	88,13	0,00	0,00	50,00%	1 327,50	44,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1721.	Koleno 62/50 Koleno 90o pre žľab 62/50	ks	256,00	8,50	19,00	4 864,00	161,46	4 864,00	161,46	0,00	0,00	50,00%	2 432,00	80,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1722.	Veko 62 Veko na koleno 90o pre žľab	ks	98,00	3,25	19,00	1 862,00	61,81	1 862,00	61,81	0,00	0,00	50,00%	931,00	30,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1723.	T kus T kus pre žľab 62/50	ks	216,00	7,17	4,00	864,00	28,68	864,00	28,68	0,00	0,00	50,00%	432,00	14,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1724.	Veko T kus Veko T kus pre žľab 62/50	ks	63,00	2,09	4,00	252,00	8,36	252,00	8,36	0,00	0,00	50,00%	126,00	4,18	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1725.	Žľab 2000/125/50 Káblový žľab	ks	336,00	11,15	110,00	36 960,00	1 226,85	36 960,00	1 226,85	0,00	0,00	50,00%	18 480,00	613,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1726.	Veko 2000/125 Veko pre káblový žľab	ks	92,00	3,05	110,00	10 120,00	335,92	10 120,00	335,92	0,00	0,00	50,00%	5 060,00	167,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1727.	Konzola 125 Konzola pre žľab 125/50	ks	272,00	9,03	110,00	29 920,00	993,16	29 920,00	993,16	0,00	0,00	50,00%	14 960,00	496,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1728.	Spojka na žľab 125/50	ks	9,00	0,30	110,00	990,00	32,86	990,00	32,86	0,00	0,00	50,00%	495,00	16,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1729.	Koleno 125/50 Koleno 90o pre žľab 125/50	ks	256,00	8,50	7,00	1 792,00	59,48	1 792,00	59,48	0,00	0,00	50,00%	896,00	29,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1730.	Veko 125 Veko na koleno 90o pre žľab	ks	92,00	3,05	7,00	644,00	21,38	644,00	21,38	0,00	0,00	50,00%	322,00	10,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1731.	T kus T kus pre žľab 125/50	ks	105,00	3,49	2,00	210,00	6,97	210,00	6,97	0,00	0,00	50,00%	105,00	3,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1732.	Veko T kus Veko T kus pre žľab 125/50	ks	105,00	3,49	2,00	210,00	6,97	210,00	6,97	0,00	0,00	50,00%	105,00	3,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1733.	Žľab 2000/250/50 Káblový žľab	ks	998,00	33,13	50,00	49 900,00	1 656,38	49 900,00	1 656,38	0,00	0,00	50,00%	24 950,00	828,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1734.	Veko 2000/250 Veko pre káblový žľab	ks	320,00	10,62	50,00	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	50,00%	8 000,00	265,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1735.	Konzola 250 Konzola pre žľab 250/50	ks	196,00	6,51	50,00	9 800,00	325,30	9 800,00	325,30	0,00	0,00	50,00%	4 900,00	162,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1736.	Spojka na žľab 250/50	ks	12,00	0,40	50,00	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	50,00%	300,00	9,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1737.	Koleno 250/50 Koleno 90° pre žľab 250/50	ks	305,00	10,12	1,00	305,00	10,12	305,00	10,12	0,00	0,00	50,00%	152,50	5,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1738.	Veko koleno Veko na koleno 90° pre žľab 250/50	ks	235,00	7,80	1,00	235,00	7,80	235,00	7,80	0,00	0,00	50,00%	117,50	3,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1739.	T kus T kus pre žľab 250/50	ks	589,00	19,55	8,00	4 712,00	156,41	4 712,00	156,41	0,00	0,00	50,00%	2 356,00	78,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1740.	Veko T kus Veko T kus pre žľab 250/50	ks	235,00	7,80	8,00	1 880,00	62,40	1 880,00	62,40	0,00	0,00	50,00%	940,00	31,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1741.	Žľab 2000/250/100 Káblový žľab	ks	589,00	19,55	15,00	8 835,00	293,27	8 835,00	293,27	0,00	0,00	50,00%	4 417,50	146,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1742.	Veko 2000/250 Veko pre káblový žľab	ks	235,00	7,80	15,00	3 525,00	117,01	3 525,00	117,01	0,00	0,00	50,00%	1 762,50	58,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1743.	Konzola 250 Konzola pre žľab 250/100	ks	186,00	6,17	15,00	2 790,00	92,61	2 790,00	92,61	0,00	0,00	50,00%	1 395,00	46,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1744.	Spojka na žľab 250/100	ks	12,00	0,40	15,00	180,00	5,97	180,00	5,97	0,00	0,00	50,00%	90,00	2,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1745.	T kus T kus pre žľab 250/100	ks	588,00	19,52	1,00	588,00	19,52	588,00	19,52	0,00	0,00	50,00%	294,00	9,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1746.	Veko T kus Veko T kus pre žľab 250/100	ks	235,00	7,80	1,00	235,00	7,80	235,00	7,80	0,00	0,00	50,00%	117,50	3,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1747.	LV 22/24 Vkladacia lišta + kryt	m	109,00	3,62	60,00	6 540,00	217,09	6 540,00	217,09	0,00	0,00	50,00%	3 270,00	108,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1748.	5517-2629 Zásuvka 230V, 16A na povrch, IP 43	ks	890,00	29,54	1,00	890,00	29,54	890,00	29,54	0,00	0,00	50,00%	445,00	14,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1749.	Mi-78311 Zásuvková skriňa, 400/230/24V~, 16A s prúdovým chráničom do 20A	ks	17 400,00	577,57	2,00	34 800,00	1 155,15	34 800,00	1 155,15	0,00	0,00	50,00%	17 400,00	577,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1750.	1801 VDE Prípojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN)	ks	1 450,00	48,13	4,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1751.	CY 6 Vodič zelenožltý, pevne uložený	m	68,00	2,26	350,00	23 800,00	790,02	23 800,00	790,02	0,00	0,00	50,00%	11 900,00	395,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1752.	CY 25 Vodič zelenožltý, pevne uložený	m	320,00	10,62	50,00	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	50,00%	8 000,00	265,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1753.	SP 1 Svorka pripojovacia	ks	149,00	4,95	110,00	16 390,00	544,05	16 390,00	544,05	0,00	0,00	50,00%	8 195,00	272,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1754.	SS Svorka pripojovacia	ks	153,00	5,08	110,00	16 830,00	558,65	16 830,00	558,65	0,00	0,00	50,00%	8 415,00	279,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1755.	353-4 Svorka Bernard na potrubie	ks	185,00	6,14	10,00	1 850,00	61,41	1 850,00	61,41	0,00	0,00	50,00%	925,00	30,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1756.	353-5 Pásik k svorke Bernard	ks	158,00	5,24	10,00	1 580,00	52,45	1 580,00	52,45	0,00	0,00	50,00%	790,00	26,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1757.	ŠTÍTOK Káblový štítok	ks	78,00	2,59	696,00	54 288,00	1 802,03	54 288,00	1 802,03	0,00	0,00	50,00%	27 144,00	901,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1758.	30x30x4 Uholník, na konštrukcie	kg	203,00	6,74	370,00	75 110,00	2 493,20	75 110,00	2 493,20	0,00	0,00	50,00%	37 555,00	1 246,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1759.	Kovová konštrukcia všeobecne	kg	208,00	6,90	650,00	135 200,00	4 487,82	135 200,00	4 487,82	0,00	0,00	50,00%	67 600,00	2 243,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1760.	Farba základná	kg	680,00	22,57	11,00	7 480,00	248,29	7 480,00	248,29	0,00	0,00	50,00%	3 740,00	124,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1761.	Farba vrchná	kg	680,00	22,57	11,00	7 480,00	248,29	7 480,00	248,29	0,00	0,00	50,00%	3 740,00	124,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1762.	Riedidlo	kg	196,00	6,51	9,00	1 764,00	58,55	1 764,00	58,55	0,00	0,00	50,00%	882,00	29,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1763.	CENTRÁLA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1764.	Základný SW a HW - dodávka JCI														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1765.	MS-NCM4510-2 NCM pre ETHERNET/ARCNET	ks	145 000,00	4 813,12	1,00	145 000,00	4 813,12	145 000,00	4 813,12	0,00	0,00	50,00%	72 500,00	2 406,56	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1766.	MW-M5WHCI-0 Operátorské pracovisko M5 - SW	ks	195 000,00	6 472,81	1,00	195 000,00	6 472,81	195 000,00	6 472,81	0,00	0,00	50,00%	97 500,00	3 236,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1767.	Hardware - dodávka tuzemská														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1768.	Počítač Lenovo Think centre A52	ks	33 600,00	1 115,32	1,00	33 600,00	1 115,32	33 600,00	1 115,32	0,00	0,00	50,00%	16 800,00	557,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1769.	Philips Monitor Philips 17"	ks	9 850,00	326,96	1,00	9 850,00	326,96	9 850,00	326,96	0,00	0,00	50,00%	4 925,00	163,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1770.	HP Farebná tlačiareň	ks	4 520,00	150,04	1,00	4 520,00	150,04	4 520,00	150,04	0,00	0,00	50,00%	2 260,00	75,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1771.	Záložný zdroj UPS	ks	10 200,00	338,58	1,00	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	50,00%	5 100,00	169,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1772.	Služby														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1773.	Aplikačné programové vybavenie - procesná úroveň	ks	98 500,00	3 269,60	1,00	98 500,00	3 269,60	98 500,00	3 269,60	0,00	0,00	50,00%	49 250,00	1 634,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1774.	Implementácia a odladenie - procesná úroveň	ks	135 000,00	4 481,18	1,00	135 000,00	4 481,18	135 000,00	4 481,18	0,00	0,00	50,00%	67 500,00	2 240,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1775.	Aplikačné programové vybavenie - nadradená úroveň	ks	45 000,00	1 493,73	1,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1776.	Implementácia a odladenie - nadradená úroveň	ks	28 700,00	952,67	1,00	28 700,00	952,67	28 700,00	952,67	0,00	0,00	50,00%	14 350,00	476,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1777.	Zaškolenie a komplexné skúšky	ks	25 000,00	829,85	1,00	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1778.	Revízne správy	ks	32 000,00	1 062,21	1,00	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	50,00%	16 000,00	531,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1779.	Práce PSV														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1780.	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1781.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom - 2x výmere	M2	14,10	0,47	7 179,32	101 228,41	3 360,17	101 228,41	3 360,17	0,00	0,00	50,00%	50 614,21	1 680,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1782.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena - 2x výmera	M2	15,00	0,50	2 296,98	34 454,70	1 143,69	34 454,70	1 143,69	0,00	0,00	50,00%	17 227,35	571,84	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1783.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	M2	36,70	1,22	3 589,66	131 740,52	4 372,98	131 740,52	4 372,98	0,00	0,00	50,00%	65 870,26	2 186,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1784.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	M2	56,00	1,86	1 148,49	64 315,44	2 134,88	64 315,44	2 134,88	0,00	0,00	50,00%	32 157,72	1 067,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1785.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,03	0,00	2 072 874,27	54 931,17	1 823,38	54 931,17	1 823,38	0,00	0,00	50,00%	27 465,58	911,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1786.	Hydroizolačný náter SANIFLEX vč.náteru - podlahy	m2	255,00	8,46	3 316,85	845 796,75	28 075,31	845 796,75	28 075,31	0,00	0,00	50,00%	422 898,38	14 037,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1787.	Sikatón Isol - proti vlhkosti dodávka a montáž 2x - kolektor	m2	268,00	8,90	533,05	142 857,40	4 742,00	142 857,40	4 742,00	0,00	0,00	50,00%	71 428,70	2 371,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1788.	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy	T	36 900,00	1 224,86	2,37	87 453,00	2 902,91	87 453,00	2 902,91	0,00	0,00	50,00%	43 726,50	1 451,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1789.	Plastický hydraulický tesniací systém AQUAFIN 2K vč.náteru - žľab bazéna	m2	680,00	22,57	8,46	5 752,80	190,96	5 752,80	190,96	0,00	0,00	50,00%	2 876,40	95,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1790.	Fólia FATRAFOL 803proti zemnej vlhkosti vč.montáže - dno,strop a steny nádrží	M2	321,00	10,66	655,80	210 511,80	6 987,71	210 511,80	6 987,71	0,00	0,00	50,00%	105 255,90	3 493,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1791.	Pásy asfaltové nastaviteľné klasické HYDROBIT V 60 S 35	M2	81,50	2,71	5 506,30	448 763,45	14 896,22	448 763,45	14 896,22	0,00	0,00	50,00%	224 381,73	7 448,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1792.	POVLAKOVÉ KRYTINY														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1793.	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	M2	33,20	1,10	760,84	25 259,89	838,47	25 259,89	838,47	0,00	0,00	50,00%	12 629,94	419,24	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1794.	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	M2	51,20	1,70	368,40	18 862,08	626,11	18 862,08	626,11	0,00	0,00	50,00%	9 431,04	313,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1795.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých od 10 do 30° gumami fóliou položenou voľne	M2	46,40	1,54	4 101,98	190 331,87	6 317,86	190 331,87	6 317,86	0,00	0,00	50,00%	95 165,94	3 158,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1796.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,03	0,00	1 521 315,13	41 836,17	1 388,71	41 836,17	1 388,71	0,00	0,00	50,00%	20 918,08	694,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1797.	Fólia DLW vč.filcovej podložky dodávka a montáž - steny tobogánu,stupne a plošina schodov,dojazd.bazén,šmýkalka	M2	1 160,00	38,50	766,95	889 662,00	29 531,37	889 662,00	29 531,37	0,00	0,00	50,00%	444 831,00	14 765,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1798.	DIFÚZNE FÓLIE paropriepustné - Delta S	M2	72,50	2,41	318,01	23 055,73	765,31	23 055,73	765,31	0,00	0,00	50,00%	11 527,86	382,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1799.	Parozábranná fólia Jutafol JF 140 Špeciál N	M2	45,00	1,49	4 194,17	188 737,65	6 264,94	188 737,65	6 264,94	0,00	0,00	50,00%	94 368,83	3 132,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1800.	Pásy asfaltové nastaviteľné modifikované elastomérmi ELASTOBIT ST S 40	M2	189,20	6,28	874,98	165 546,22	5 495,13	165 546,22	5 495,13	0,00	0,00	50,00%	82 773,11	2 747,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1801.	Geotextília TYPAR SF 40	M2	49,00	1,63	405,30	19 859,70	659,22	19 859,70	659,22	0,00	0,00	50,00%	9 929,85	329,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1802.	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1803.	Montáž tepelnej izolácie stropov vrchom bez prekrytia lepenkou kladenou voľne - 2x	M2	25,60	0,85	1 315,00	33 664,00	1 117,44	33 664,00	1 117,44	0,00	0,00	50,00%	16 832,00	558,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1804.	Montáž tepelnej izolácie stropov pristrelením - suterén	M2	108,10	3,59	1 117,97	120 852,56	4 011,57	120 852,56	4 011,57	0,00	0,00	50,00%	60 426,28	2 005,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1805.	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	M2	21,20	0,70	3 426,52	72 642,22	2 411,28	72 642,22	2 411,28	0,00	0,00	50,00%	36 321,11	1 205,64	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1806.	Montáž tepelnej izolácie stien prichytením drôtmi a závlačkami	M2	65,60	2,18	45,00	2 952,00	97,99	2 952,00	97,99	0,00	0,00	50,00%	1 476,00	48,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1807.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,01	0,00	2 484 692,17	34 785,69	1 154,67	34 785,69	1 154,67	0,00	0,00	50,00%	17 392,85	577,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1808.	Fólia z pvc na prekrytie tepelnej izolácie s montážou	M2	55,00	1,83	3 769,17	207 304,35	6 881,24	207 304,35	6 881,24	0,00	0,00	50,00%	103 652,18	3 440,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1809.	Dosky s extrudovaného polystyrénu ROOFMATE SL hr.4cm - strop zospodu	M2	285,00	9,46	1 140,35	324 999,75	10 788,02	324 999,75	10 788,02	0,00	0,00	50,00%	162 499,88	5 394,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1810.	Dosky s extrudovaného polystyrénu ROOFMATE SL hr.10cm - strecha	M2	652,00	21,64	751,54	490 004,08	16 265,16	490 004,08	16 265,16	0,00	0,00	50,00%	245 002,04	8 132,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1811.	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPN hr.100mm - D103,201,202,203	M2	152,00	5,05	294,88	44 821,76	1 487,81	44 821,76	1 487,81	0,00	0,00	50,00%	22 410,88	743,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1812.	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPN hr.120mm - D103,201,202,203	M2	195,00	6,47	294,88	57 501,60	1 908,70	57 501,60	1 908,70	0,00	0,00	50,00%	28 750,80	954,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1813.	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL M hr.200mm obj.hm.50kg/m3 - steny	M2	278,00	9,23	46,00	12 788,00	424,48	12 788,00	424,48	0,00	0,00	50,00%	6 394,00	212,24	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1814.	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL PTS hr.20mm podlahy	M2	195,00	6,47	1 140,35	222 368,25	7 381,27	222 368,25	7 381,27	0,00	0,00	50,00%	111 184,13	3 690,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1815.	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL PTS hr.50mm podlahy	M2	380,00	12,61	2 354,72	894 793,60	29 701,71	894 793,60	29 701,71	0,00	0,00	50,00%	447 396,80	14 850,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1816.	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1817.	Práce HSV														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1818.	ZEMNÉ PRÁCE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1819.	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	M3	181,40	6,02	861,26	156 232,56	5 185,97	156 232,56	5 185,97	0,00	0,00	50,00%	78 116,28	2 592,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1820.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	18,00	0,60	861,26	15 502,68	514,59	15 502,68	514,59	0,00	0,00	50,00%	7 751,34	257,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1821.	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	81,90	2,72	144,30	11 818,17	392,29	11 818,17	392,29	0,00	0,00	50,00%	5 909,09	196,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1822.	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	M2	137,00	4,55	790,70	108 325,90	3 595,76	108 325,90	3 595,76	0,00	0,00	50,00%	54 162,95	1 797,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1823.	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hbky do 8 m	M2	202,50	6,72	176,00	35 640,00	1 183,03	35 640,00	1 183,03	0,00	0,00	50,00%	17 820,00	591,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1824.	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	42,30	1,40	144,30	6 103,89	202,61	6 103,89	202,61	0,00	0,00	50,00%	3 051,95	101,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1825.	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	M2	69,80	2,32	790,70	55 190,86	1 832,00	55 190,86	1 832,00	0,00	0,00	50,00%	27 595,43	916,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1826.	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 4 do 8m	M2	72,80	2,42	176,00	12 812,80	425,31	12 812,80	425,31	0,00	0,00	50,00%	6 406,40	212,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1827.	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	61,30	2,03	442,60	27 131,38	900,60	27 131,38	900,60	0,00	0,00	50,00%	13 565,69	450,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1828.	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	M3	102,50	3,40	333,80	34 214,50	1 135,71	34 214,50	1 135,71	0,00	0,00	50,00%	17 107,25	567,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1829.	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 4 m do 6 m	M3	229,30	7,61	80,96	18 564,13	616,22	18 564,13	616,22	0,00	0,00	50,00%	9 282,06	308,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1830.	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	M3	51,10	1,70	100,59	5 140,15	170,62	5 140,15	170,62	0,00	0,00	50,00%	2 570,07	85,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1831.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	M3	56,10	1,86	100,59	5 643,10	187,32	5 643,10	187,32	0,00	0,00	50,00%	2 821,55	93,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1832.	Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 95 % PS	M3	49,10	1,63	100,59	4 938,97	163,94	4 938,97	163,94	0,00	0,00	50,00%	2 469,48	81,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1833.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	75,00	2,49	596,03	44 702,25	1 483,84	44 702,25	1 483,84	0,00	0,00	50,00%	22 351,13	741,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1834.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	289,80	9,62	164,64	47 712,67	1 583,77	47 712,67	1 583,77	0,00	0,00	50,00%	23 856,34	791,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1835.	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	171,70	5,70	164,64	28 268,69	938,35	28 268,69	938,35	0,00	0,00	50,00%	14 134,34	469,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1836.	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1837.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	831,50	27,60	64,18	53 365,67	1 771,42	53 365,67	1 771,42	0,00	0,00	50,00%	26 682,84	885,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1838.	Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. B 7,5 (zn.0) pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	KUS	300,10	9,96	1,00	300,10	9,96	300,10	9,96	0,00	0,00	50,00%	150,05	4,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1839.	POTRUBNÉ ROZVODY														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1840.	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	539,20	17,90	5,00	2 696,00	89,49	2 696,00	89,49	0,00	0,00	50,00%	1 348,00	44,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1841.	Montáž potrubí z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 225 mm	M	32,90	1,09	17,00	559,30	18,57	559,30	18,57	0,00	0,00	50,00%	279,65	9,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1842.	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	KUS	1 275,00	42,32	9,00	11 475,00	380,90	11 475,00	380,90	0,00	0,00	50,00%	5 737,50	190,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1843.	Šachty kanal. štvorcové s oblož. dna betónom na potrubí DN 200	KUS	8 042,20	266,95	1,00	8 042,20	266,95	8 042,20	266,95	0,00	0,00	50,00%	4 021,10	133,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1844.	Zhotovenie šachiet kanaliz. s obložením dna betónom tr.-(zn.IV) DN do 200	KUS	8 443,40	280,27	2,00	16 886,80	560,54	16 886,80	560,54	0,00	0,00	50,00%	8 443,40	280,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1845.	Zhotovenie šachiet kanaliz. s obložením dna betónom tr.-(zn.IV) DN n. 200-300	KUS	9 254,70	307,20	1,00	9 254,70	307,20	9 254,70	307,20	0,00	0,00	50,00%	4 627,35	153,60	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1846.	Spádovisko kanaliz. z betónu kruhové jednoduché s dnom z betónu s horným potrubím DN 250 alebo 300	KUS	15 741,70	522,53	1,00	15 741,70	522,53	15 741,70	522,53	0,00	0,00	50,00%	7 870,85	261,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1847.	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 0,30 m výšky spádoviska jednoduchého alebo bočného	KUS	3 562,90	118,27	3,00	10 688,70	354,80	10 688,70	354,80	0,00	0,00	50,00%	5 344,35	177,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1848.	PVC-U tvarovka enp 200	kus	1 722,30	57,17	2,18	3 754,61	124,63	3 754,61	124,63	0,00	0,00	50,00%	1 877,31	62,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1849.	Poklop kruhový D 600 B	kus	2 738,50	90,90	4,00	10 954,00	363,61	10 954,00	363,61	0,00	0,00	50,00%	5 477,00	181,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1850.	Prefabrikát betónový - vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	kus	598,50	19,87	23,23	13 903,16	461,50	13 903,16	461,50	0,00	0,00	50,00%	6 951,58	230,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1851.	Prefabrikát betónový -kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	kus	1 119,50	37,16	4,04	4 522,78	150,13	4 522,78	150,13	0,00	0,00	50,00%	2 261,39	75,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1852.	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 225x 5.5x6000	KUS	2 686,80	89,19	3,27	8 785,84	291,64	8 785,84	291,64	0,00	0,00	50,00%	4 392,92	145,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1853.	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN10 225x10.4x45s	KUS	1 903,20	63,17	4,36	8 297,95	275,44	8 297,95	275,44	0,00	0,00	50,00%	4 148,98	137,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1854.	Poklop ľahký štvorcový , s rámom 600x600	KUS	1 972,10	65,46	1,00	1 972,10	65,46	1 972,10	65,46	0,00	0,00	50,00%	986,05	32,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1855.	PRESUNY HMÔT														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1856.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	804,00	26,69	145,51	116 990,04	3 883,36	116 990,04	3 883,36	0,00	0,00	50,00%	58 495,02	1 941,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1857.	Práce PSV														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1858.	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1859.	Izoflex 28x10	M	22,40	0,74	94,00	2 105,60	69,89	2 105,60	69,89	0,00	0,00	50,00%	1 052,80	34,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1860.	Lepidlo v plechovke	M	67,20	2,23	40,00	2 688,00	89,23	2 688,00	89,23	0,00	0,00	50,00%	1 344,00	44,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1861.	Izoflex 22x10	M	24,10	0,80	113,00	2 723,30	90,40	2 723,30	90,40	0,00	0,00	50,00%	1 361,65	45,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1862.	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi LSP plôch tvarovaná jednovrstvová	M2	157,70	5,23	12,60	1 987,02	65,96	1 987,02	65,96	0,00	0,00	50,00%	993,51	32,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1863.	Izoflex 35x15	M	36,20	1,20	63,00	2 280,60	75,70	2 280,60	75,70	0,00	0,00	50,00%	1 140,30	37,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1864.	Montáž Izoflexu	m	38,80	1,29	1 254,00	48 655,20	1 615,06	48 655,20	1 615,06	0,00	0,00	50,00%	24 327,60	807,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1865.	Izoflex 35x25	M	39,60	1,31	84,00	3 326,40	110,42	3 326,40	110,42	0,00	0,00	50,00%	1 663,20	55,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1866.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	T	750,50	24,91	0,90	674,70	22,40	674,70	22,40	0,00	0,00	50,00%	337,35	11,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1867.	IZOFLEX 42 x 20	m	41,30	1,37	9,00	371,70	12,34	371,70	12,34	0,00	0,00	50,00%	185,85	6,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1868.	Rohože čadičové s pozinkovaným drôtom 80kg/m3 hr. 8 cm	m2	233,40	7,75	15,20	3 547,68	117,76	3 547,68	117,76	0,00	0,00	50,00%	1 773,84	58,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1869.	Izoflex 42x30	m	43,90	1,46	221,00	9 701,90	322,04	9 701,90	322,04	0,00	0,00	50,00%	4 850,95	161,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1870.	Izoflex 49x10	m	31,00	1,03	9,00	279,00	9,26	279,00	9,26	0,00	0,00	50,00%	139,50	4,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1871.	Izoflex 49x35	m	57,70	1,92	217,00	12 520,90	415,62	12 520,90	415,62	0,00	0,00	50,00%	6 260,45	207,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1872.	Izoflex 62x20	m	37,90	1,26	54,00	2 046,60	67,93	2 046,60	67,93	0,00	0,00	50,00%	1 023,30	33,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1873.	Izoflex 90x60	m	110,20	3,66	7,00	771,40	25,61	771,40	25,61	0,00	0,00	50,00%	385,70	12,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1874.	Izoflex 62x45	m	76,60	2,54	41,00	3 140,60	104,25	3 140,60	104,25	0,00	0,00	50,00%	1 570,30	52,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1875.	Izoflex 70x50	m	74,90	2,49	76,00	5 692,40	188,95	5 692,40	188,95	0,00	0,00	50,00%	2 846,20	94,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1876.	Izoflex 90x25	m	75,80	2,52	80,00	6 064,00	201,29	6 064,00	201,29	0,00	0,00	50,00%	3 032,00	100,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1877.	Izoflex 28x20	m	26,70	0,89	193,00	5 153,10	171,05	5 153,10	171,05	0,00	0,00	50,00%	2 576,55	85,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1878.	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1879.	Vetracia hlavica HL 810	KS	568,40	18,87	7,00	3 978,80	132,07	3 978,80	132,07	0,00	0,00	50,00%	1 989,40	66,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1880.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	364,50	12,10	12,00	4 374,00	145,19	4 374,00	145,19	0,00	0,00	50,00%	2 187,00	72,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1881.	Odpadné trubky z polypropylénu HT DN 100 PipeLife-Fatra	M	394,40	13,09	181,00	71 386,40	2 369,59	71 386,40	2 369,59	0,00	0,00	50,00%	35 693,20	1 184,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1882.	Odpadné trubky z polypropylénu HT DN 70 PipeLife-Fatra	M	338,40	11,23	38,00	12 859,20	426,85	12 859,20	426,85	0,00	0,00	50,00%	6 429,60	213,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1883.	Kanalizačné trubky hladké KG DN 100 PipeLife-Fatra	M	424,60	14,09	350,00	148 610,00	4 932,95	148 610,00	4 932,95	0,00	0,00	50,00%	74 305,00	2 466,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1884.	Kanalizačné trubky hladké KG DN 125 PipeLife-Fatra	M	448,70	14,89	258,00	115 764,60	3 842,68	115 764,60	3 842,68	0,00	0,00	50,00%	57 882,30	1 921,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1885.	Kanalizačné trubky hladké KG DN 150 PipeLife-Fatra	M	494,30	16,41	136,00	67 224,80	2 231,45	67 224,80	2 231,45	0,00	0,00	50,00%	33 612,40	1 115,73	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1886.	Kanalizačné trubky hladké KG DN 200 PipeLife-Fatra	M	597,60	19,84	52,00	31 075,20	1 031,51	31 075,20	1 031,51	0,00	0,00	50,00%	15 537,60	515,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1887.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	M	248,40	8,25	34,00	8 445,60	280,34	8 445,60	280,34	0,00	0,00	50,00%	4 222,80	140,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1888.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M	248,00	8,23	26,00	6 448,00	214,03	6 448,00	214,03	0,00	0,00	50,00%	3 224,00	107,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1889.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	M	276,40	9,17	15,00	4 146,00	137,62	4 146,00	137,62	0,00	0,00	50,00%	2 073,00	68,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1890.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	47,40	1,57	30,00	1 422,00	47,20	1 422,00	47,20	0,00	0,00	50,00%	711,00	23,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1891.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	52,50	1,74	17,00	892,50	29,63	892,50	29,63	0,00	0,00	50,00%	446,25	14,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1892.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	KUS	77,80	2,58	19,00	1 478,20	49,07	1 478,20	49,07	0,00	0,00	50,00%	739,10	24,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1893.	Podlahová vpusť HL 310N	KUS	1 033,40	34,30	55,00	56 837,00	1 886,64	56 837,00	1 886,64	0,00	0,00	50,00%	28 418,50	943,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1894.	Strešné vtoky novodurové DN 100	KUS	1 802,00	59,82	8,00	14 416,00	478,52	14 416,00	478,52	0,00	0,00	50,00%	7 208,00	239,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1895.	Lapače strešných splavenín liatinové - zo šedej liatiny DN 100	KUS	1 445,20	47,97	2,00	2 890,40	95,94	2 890,40	95,94	0,00	0,00	50,00%	1 445,20	47,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1896.	Lapače strešných splavenín liatinové - zo šedej liatiny DN 125	KUS	1 820,30	60,42	8,00	14 562,40	483,38	14 562,40	483,38	0,00	0,00	50,00%	7 281,20	241,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1897.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	14,70	0,49	635,00	9 334,50	309,85	9 334,50	309,85	0,00	0,00	50,00%	4 667,25	154,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1898.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	18,90	0,63	188,00	3 553,20	117,94	3 553,20	117,94	0,00	0,00	50,00%	1 776,60	58,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1899.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 250 alebo DN 300	M	26,80	0,89	85,00	2 278,00	75,62	2 278,00	75,62	0,00	0,00	50,00%	1 139,00	37,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1900.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	17,70	0,59	192,00	3 398,40	112,81	3 398,40	112,81	0,00	0,00	50,00%	1 699,20	56,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1901.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	495,20	16,44	2,62	1 295,94	43,02	1 295,94	43,02	0,00	0,00	50,00%	647,97	21,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1902.	Kanalizačné trubky hladké KG DN 250 PipeLife-Fatra	kus	1 020,50	33,87	85,00	86 742,50	2 879,32	86 742,50	2 879,32	0,00	0,00	50,00%	43 371,25	1 439,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1903.	Balkónový a terasový vtok HL 80	kus	1 291,70	42,88	13,00	16 792,10	557,40	16 792,10	557,40	0,00	0,00	50,00%	8 396,05	278,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1904.	Podlahová vpusť s ochranou proti vzdutej vode HL 77	kus	5 683,70	188,66	2,00	11 367,40	377,33	11 367,40	377,33	0,00	0,00	50,00%	5 683,70	188,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1905.	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1906.	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	M	273,10	9,07	89,00	24 305,90	806,81	24 305,90	806,81	0,00	0,00	50,00%	12 152,95	403,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1907.	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	M	423,20	14,05	113,00	47 821,60	1 587,39	47 821,60	1 587,39	0,00	0,00	50,00%	23 910,80	793,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1908.	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	M	455,40	15,12	213,00	97 000,20	3 219,82	97 000,20	3 219,82	0,00	0,00	50,00%	48 500,10	1 609,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1909.	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	M	521,30	17,30	226,00	117 813,80	3 910,70	117 813,80	3 910,70	0,00	0,00	50,00%	58 906,90	1 955,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1910.	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	M	639,70	21,23	94,00	60 131,80	1 996,01	60 131,80	1 996,01	0,00	0,00	50,00%	30 065,90	998,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1911.	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65	M	787,70	26,15	76,00	59 865,20	1 987,16	59 865,20	1 987,16	0,00	0,00	50,00%	29 932,60	993,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1912.	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	M	893,00	29,64	87,00	77 691,00	2 578,87	77 691,00	2 578,87	0,00	0,00	50,00%	38 845,50	1 289,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1913.	Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok TPD 71-010-66 rad ťažký PN 1,0 D 63/5,7	M	511,50	16,98	3,00	1 534,50	50,94	1 534,50	50,94	0,00	0,00	50,00%	767,25	25,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1914.	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	136,20	4,52	87,00	11 849,40	393,33	11 849,40	393,33	0,00	0,00	50,00%	5 924,70	196,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1915.	Vyvedenie a upevnenie výpustiek do DN 50	KUS	179,60	5,96	2,00	359,20	11,92	359,20	11,92	0,00	0,00	50,00%	179,60	5,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1916.	Armatúry prírubové posúvače PN 1,0 S-20-118-610 pre studenú vodu DN 80	SUB	6 128,50	203,43	1,00	6 128,50	203,43	6 128,50	203,43	0,00	0,00	50,00%	3 064,25	101,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1917.	Armatúry prírubové posúvače PN 1,0 S-15-111-610 pre teplú vodu DN 65	SUB	3 272,30	108,62	1,00	3 272,30	108,62	3 272,30	108,62	0,00	0,00	50,00%	1 636,15	54,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1918.	Armatúry prírubové posúvače PN 1,0 S-15-111-610 pre teplú vodu DN 80	SUB	3 744,50	124,29	2,00	7 489,00	248,59	7 489,00	248,59	0,00	0,00	50,00%	3 744,50	124,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1919.	Armatúry prírubové spätné klapky PN 1,6 L 10-117-616 DN 80	SUB	4 617,60	153,28	1,00	4 617,60	153,28	4 617,60	153,28	0,00	0,00	50,00%	2 308,80	76,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1920.	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový ventil G 1/2	KUS	115,20	3,82	20,00	2 304,00	76,48	2 304,00	76,48	0,00	0,00	50,00%	1 152,00	38,24	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1921.	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2	PÁR	232,50	7,72	15,00	3 487,50	115,76	3 487,50	115,76	0,00	0,00	50,00%	1 743,75	57,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1922.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 3/4	KUS	187,60	6,23	3,00	562,80	18,68	562,80	18,68	0,00	0,00	50,00%	281,40	9,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1923.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 1	KUS	254,90	8,46	5,00	1 274,50	42,31	1 274,50	42,31	0,00	0,00	50,00%	637,25	21,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1924.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 5/4	KUS	345,20	11,46	2,00	690,40	22,92	690,40	22,92	0,00	0,00	50,00%	345,20	11,46	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1925.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 2	KUS	584,40	19,40	9,00	5 259,60	174,59	5 259,60	174,59	0,00	0,00	50,00%	2 629,80	87,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1926.	Montáž armatúr závitových s dvoma závitmi posúvačov klinových VE 3040 G 5/4	KUS	452,10	15,01	2,00	904,20	30,01	904,20	30,01	0,00	0,00	50,00%	452,10	15,01	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1927.	Montáž armatúr závitových s dvoma závitmi posúvačov klinových VE 3040 G 6/4	KUS	562,30	18,66	3,00	1 686,90	55,99	1 686,90	55,99	0,00	0,00	50,00%	843,45	28,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1928.	Montáž armatúr závitových s dvoma závitmi posúvačov klinových VE 3040 G 2	KUS	823,30	27,33	1,00	823,30	27,33	823,30	27,33	0,00	0,00	50,00%	411,65	13,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1929.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 2	KUS	549,90	18,25	3,00	1 649,70	54,76	1 649,70	54,76	0,00	0,00	50,00%	824,85	27,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1930.	Ventily poistné pružinové ON 13 7030 /V 4342/ PN 0,6/120 stupňov C priame G 5/4	KUS	1 253,80	41,62	1,00	1 253,80	41,62	1 253,80	41,62	0,00	0,00	50,00%	626,90	20,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1931.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily šikmé Ve 5083 G 3/4	KUS	192,80	6,40	5,00	964,00	32,00	964,00	32,00	0,00	0,00	50,00%	482,00	16,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1932.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily šikmé Ve 5083 G 1	KUS	267,20	8,87	3,00	801,60	26,61	801,60	26,61	0,00	0,00	50,00%	400,80	13,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1933.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily šikmé Ve 5083 G 5/4	KUS	365,00	12,12	2,00	730,00	24,23	730,00	24,23	0,00	0,00	50,00%	365,00	12,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1934.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily šikmé Ve 5083 G 2	KUS	661,90	21,97	7,00	4 633,30	153,80	4 633,30	153,80	0,00	0,00	50,00%	2 316,65	76,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1935.	Požiarné príslušenstvo s výzbrojou C 52	SUB	7 005,50	232,54	2,00	14 011,00	465,08	14 011,00	465,08	0,00	0,00	50,00%	7 005,50	232,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1936.	Vodomery pre vodu do 30 st.C Zenner MNK 50	KUS	7 440,40	246,98	4,00	29 761,60	987,90	29 761,60	987,90	0,00	0,00	50,00%	14 880,80	493,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1937.	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	29,40	0,98	1 097,00	32 251,80	1 070,56	32 251,80	1 070,56	0,00	0,00	50,00%	16 125,90	535,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1938.	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	M	59,20	1,97	163,00	9 649,60	320,31	9 649,60	320,31	0,00	0,00	50,00%	4 824,80	160,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1939.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	19,50	0,65	1 260,00	24 570,00	815,57	24 570,00	815,57	0,00	0,00	50,00%	12 285,00	407,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1940.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	450,00	14,94	14,26	6 417,90	213,04	6 417,90	213,04	0,00	0,00	50,00%	3 208,95	106,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1941.	Uzatvárací ventil guľový DN 65	kus	882,70	29,30	2,00	1 765,40	58,60	1 765,40	58,60	0,00	0,00	50,00%	882,70	29,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1942.	Ventil Alwa-kombi-4 typ V1810X0020 s termickou dezinfekciou	kus	1 532,90	50,88	6,00	9 197,40	305,30	9 197,40	305,30	0,00	0,00	50,00%	4 598,70	152,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1943.	Zariadenie pre úpravu vody IPP 50	kus	41 852,40	1 389,25	1,00	41 852,40	1 389,25	41 852,40	1 389,25	0,00	0,00	50,00%	20 926,20	694,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1944.	Zariadenie pre úpravu vody IPP 80	kus	69 926,20	2 321,12	1,00	69 926,20	2 321,12	69 926,20	2 321,12	0,00	0,00	50,00%	34 963,10	1 160,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1945.	Regulačný ventil Balorex D 80	kus	13 571,90	450,50	1,00	13 571,90	450,50	13 571,90	450,50	0,00	0,00	50,00%	6 785,95	225,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1946.	Regulačný ventil Balorex D50	kus	7 965,70	264,41	1,00	7 965,70	264,41	7 965,70	264,41	0,00	0,00	50,00%	3 982,85	132,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1947.	Termostatický zmiešavač TM 3HB	sub	4 503,90	149,50	8,00	36 031,20	1 196,02	36 031,20	1 196,02	0,00	0,00	50,00%	18 015,60	598,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1948.	Zaregulovanie a hydraulické nastavenie rozvodu TV a cirkulácie	hod	577,00	19,15	18,00	10 386,00	344,75	10 386,00	344,75	0,00	0,00	50,00%	5 193,00	172,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1949.	Overenie a kontrola zapojenia	hod	398,70	13,23	11,00	4 385,70	145,58	4 385,70	145,58	0,00	0,00	50,00%	2 192,85	72,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1950.	Závesy HILTI podľa návrhu ich dodávateľa	sub	40 259,20	1 336,36	1,00	40 259,20	1 336,36	40 259,20	1 336,36	0,00	0,00	50,00%	20 129,60	668,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1951.	Tesnenie potrubia prestupujúceho požiarny úsek	sub	27 557,10	914,73	1,00	27 557,10	914,73	27 557,10	914,73	0,00	0,00	50,00%	13 778,55	457,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1952.	ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1953.	Cirkulačné čerpadlo GRUNFOS UPE 25-40 B	KUS	9 645,00	320,16	1,00	9 645,00	320,16	9 645,00	320,16	0,00	0,00	50,00%	4 822,50	160,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1954.	Príslušenstvo domových vodární meracie manometer priemer 100 /do 1,0 MPa/ typ 03382	SUB	1 080,30	35,86	1,00	1 080,30	35,86	1 080,30	35,86	0,00	0,00	50,00%	540,15	17,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1955.	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	851,10	28,25	0,02	19,58	0,65	19,58	0,65	0,00	0,00	50,00%	9,79	0,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1956.	Cirkulačné čerpadlo pre TPV GRUNDFOS UPE 32-80 B	kus	25 404,20	843,26	1,00	25 404,20	843,26	25 404,20	843,26	0,00	0,00	50,00%	12 702,10	421,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1957.	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1958.	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách /T 710 a T 26	SUB	194,00	6,44	2,00	388,00	12,88	388,00	12,88	0,00	0,00	50,00%	194,00	6,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1959.	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/3	SUB	2 872,70	95,36	2,00	5 745,40	190,71	5 745,40	190,71	0,00	0,00	50,00%	2 872,70	95,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1960.	Ventily nástenné T 212 G 1/2 s PO ventilom	SUB	339,00	11,25	4,00	1 356,00	45,01	1 356,00	45,01	0,00	0,00	50,00%	678,00	22,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1961.	Ventily rohové bez pripájacej rúrky T 66 G 1/2	SUB	235,40	7,81	70,00	16 478,00	546,97	16 478,00	546,97	0,00	0,00	50,00%	8 239,00	273,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1962.	Ventily rohové s pripájacou rúrkou T 67 G 1/2	SUB	297,60	9,88	17,00	5 059,20	167,93	5 059,20	167,93	0,00	0,00	50,00%	2 529,60	83,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1963.	Batéria stojanková páková umyvadlová D 15	sub	2 712,70	90,05	30,00	81 381,00	2 701,35	81 381,00	2 701,35	0,00	0,00	50,00%	40 690,50	1 350,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1964.	Dvierka T 3622 z PH 15/30	KUS	64,60	2,14	19,00	1 227,40	40,74	1 227,40	40,74	0,00	0,00	50,00%	613,70	20,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1965.	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	515,80	17,12	1,62	833,53	27,67	833,53	27,67	0,00	0,00	50,00%	416,77	13,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1966.	Záchodová misa konzolová Ideal-standard Ecco	sub	3 272,40	108,62	14,00	45 813,60	1 520,73	45 813,60	1 520,73	0,00	0,00	50,00%	22 906,80	760,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1967.	Splachovacia nádržka	sub	6 329,50	210,10	14,00	88 613,00	2 941,41	88 613,00	2 941,41	0,00	0,00	50,00%	44 306,50	1 470,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1968.	Nosná konštrukcia	kus	2 221,80	73,75	14,00	31 105,20	1 032,50	31 105,20	1 032,50	0,00	0,00	50,00%	15 552,60	516,25	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1969.	Klozet kombi pre imobilných Ulysse	sub	9 300,50	308,72	3,00	27 901,50	926,16	27 901,50	926,16	0,00	0,00	50,00%	13 950,75	463,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1970.	Umývadlo pre imobilných Matura	sub	5 597,50	185,80	3,00	16 792,50	557,41	16 792,50	557,41	0,00	0,00	50,00%	8 396,25	278,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1971.	Umývadlo Ecco	sub	1 188,40	39,45	27,00	32 086,80	1 065,09	32 086,80	1 065,09	0,00	0,00	50,00%	16 043,40	532,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1972.	Polostĺp pod umývadlo Ecco	kus	792,30	26,30	27,00	21 392,10	710,09	21 392,10	710,09	0,00	0,00	50,00%	10 696,05	355,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1973.	Pisoárový senzor APIS 1VBS 3 s pisoárom Jika Golem	sub	8 336,00	276,70	6,00	50 016,00	1 660,23	50 016,00	1 660,23	0,00	0,00	50,00%	25 008,00	830,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1974.	Batéria umývadlová, drezová nástenná páková DN 15x150	sub	2 755,70	91,47	2,00	5 511,40	182,94	5 511,40	182,94	0,00	0,00	50,00%	2 755,70	91,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1975.	Sprchová hlavica SP1	kus	1 601,80	53,17	16,00	25 628,80	850,72	25 628,80	850,72	0,00	0,00	50,00%	12 814,40	425,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1976.	Tlačný ventil dávkovací sprchový 00674/P	kus	1 222,80	40,59	16,00	19 564,80	649,43	19 564,80	649,43	0,00	0,00	50,00%	9 782,40	324,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1977.	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1978.	Rozdeľovače a zberače telesá rozdeľovačov a zberačov akosť normy 11 353.0 DN 200	KUS	2 569,60	85,30	2,00	5 139,20	170,59	5 139,20	170,59	0,00	0,00	50,00%	2 569,60	85,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1979.	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 32	KUS	157,30	5,22	2,00	314,60	10,44	314,60	10,44	0,00	0,00	50,00%	157,30	5,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1980.	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 40	KUS	189,00	6,27	3,00	567,00	18,82	567,00	18,82	0,00	0,00	50,00%	283,50	9,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1981.	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 50	KUS	234,40	7,78	1,00	234,40	7,78	234,40	7,78	0,00	0,00	50,00%	117,20	3,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1982.	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 65	KUS	288,90	9,59	1,00	288,90	9,59	288,90	9,59	0,00	0,00	50,00%	144,45	4,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1983.	Rozdeľovače a zberače rúr. hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akosť normy 11 353.0 DN do 80	KUS	379,50	12,60	1,00	379,50	12,60	379,50	12,60	0,00	0,00	50,00%	189,75	6,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1984.	Montáž ohrievačov vody zásobníkových ležatých kombinovaných do PN 2,5/1,0 objemu 2 500 l	SUB	5 333,30	177,03	1,00	5 333,30	177,03	5 333,30	177,03	0,00	0,00	50,00%	2 666,65	88,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1985.	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	T	1 299,40	43,13	1,22	1 590,47	52,79	1 590,47	52,79	0,00	0,00	50,00%	795,23	26,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1986.	Zásobná nádrž OVL 2500 l, PN 1,0	kus	65 232,80	2 165,33	1,00	65 232,80	2 165,33	65 232,80	2 165,33	0,00	0,00	50,00%	32 616,40	1 082,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1987.	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1988.	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	SUB	739,00	24,53	1,00	739,00	24,53	739,00	24,53	0,00	0,00	50,00%	369,50	12,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1989.	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 0,6 DN 80	SUB	510,60	16,95	1,00	510,60	16,95	510,60	16,95	0,00	0,00	50,00%	255,30	8,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1990.	Montáž teplomerov s ochranným púzdrom alebo s pevnou stonkou	KUS	143,80	4,77	2,00	287,60	9,55	287,60	9,55	0,00	0,00	50,00%	143,80	4,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1991.	Návarky s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 12x1,5 dĺž. do 220 mm	KUS	132,10	4,38	4,00	528,40	17,54	528,40	17,54	0,00	0,00	50,00%	264,20	8,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1992.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	T	718,20	23,84	0,02	11,49	0,38	11,49	0,38	0,00	0,00	50,00%	5,75	0,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1993.	Manometer 03 313, D 160mm, rozsah 0-750 kPa, kohút+slučka	kus	1 997,90	66,32	2,00	3 995,80	132,64	3 995,80	132,64	0,00	0,00	50,00%	1 997,90	66,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1994.	Teplomer typ TMU-0/100C-060mm-Org-Kov-Z, rozsah 0-100 C	kus	697,80	23,16	2,00	1 395,60	46,33	1 395,60	46,33	0,00	0,00	50,00%	697,80	23,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1995.	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1996.	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1997.	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 273 x 7	M	294,70	9,78	5,00	1 473,50	48,91	1 473,50	48,91	0,00	0,00	50,00%	736,75	24,46	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1998.	Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 D x t 57 x 2.9	KUS	344,40	11,43	3,00	1 033,20	34,30	1 033,20	34,30	0,00	0,00	50,00%	516,60	17,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	1999.	Príplatok za zhotovenie zváraných prechodov na montáži podľa ON 38 6458 DN/DN1 100/ 80	KUS	642,00	21,31	2,00	1 284,00	42,62	1 284,00	42,62	0,00	0,00	50,00%	642,00	21,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2000.	Príplatok za zhotovenie zváraných prechodov na montáži podľa ON 38 6458 DN/DN1 250/100	KUS	1 746,30	57,97	1,00	1 746,30	57,97	1 746,30	57,97	0,00	0,00	50,00%	873,15	28,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2001.	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 22 x 2.6	KUS	121,00	4,02	10,00	1 210,00	40,16	1 210,00	40,16	0,00	0,00	50,00%	605,00	20,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2002.	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 57 x 2.9	KUS	303,20	10,06	11,00	3 335,20	110,71	3 335,20	110,71	0,00	0,00	50,00%	1 667,60	55,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2003.	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 89 x 3.6	KUS	452,80	15,03	3,00	1 358,40	45,09	1 358,40	45,09	0,00	0,00	50,00%	679,20	22,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2004.	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 108 x 4	KUS	501,90	16,66	2,00	1 003,80	33,32	1 003,80	33,32	0,00	0,00	50,00%	501,90	16,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2005.	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 273 x 7	KUS	1 068,00	35,45	1,00	1 068,00	35,45	1 068,00	35,45	0,00	0,00	50,00%	534,00	17,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2006.	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 50 kg D x t 108 x 4	KUS	671,00	22,27	3,00	2 013,00	66,82	2 013,00	66,82	0,00	0,00	50,00%	1 006,50	33,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2007.	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	KUS	55,90	1,86	3,00	167,70	5,57	167,70	5,57	0,00	0,00	50,00%	83,85	2,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2008.	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	KUS	116,00	3,85	2,00	232,00	7,70	232,00	7,70	0,00	0,00	50,00%	116,00	3,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2009.	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 50	SPOJ	49,10	1,63	6,00	294,60	9,78	294,60	9,78	0,00	0,00	50,00%	147,30	4,89	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2010.	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80	SPOJ	56,00	1,86	2,00	112,00	3,72	112,00	3,72	0,00	0,00	50,00%	56,00	1,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2011.	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 100	SPOJ	90,80	3,01	2,00	181,60	6,03	181,60	6,03	0,00	0,00	50,00%	90,80	3,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2012.	Montáž závitových dielov DN 1/2"	KUS	84,20	2,79	9,00	757,80	25,15	757,80	25,15	0,00	0,00	50,00%	378,90	12,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2013.	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	KG	54,80	1,82	91,00	4 986,80	165,53	4 986,80	165,53	0,00	0,00	50,00%	2 493,40	82,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2014.	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	KG	54,80	1,82	91,00	4 986,80	165,53	4 986,80	165,53	0,00	0,00	50,00%	2 493,40	82,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2015.	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	M	38,00	1,26	38,00	1 444,00	47,93	1 444,00	47,93	0,00	0,00	50,00%	722,00	23,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2016.	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	M	45,30	1,50	4,00	181,20	6,01	181,20	6,01	0,00	0,00	50,00%	90,60	3,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2017.	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 80	M	54,20	1,80	2,00	108,40	3,60	108,40	3,60	0,00	0,00	50,00%	54,20	1,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2018.	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100	M	58,60	1,95	4,00	234,40	7,78	234,40	7,78	0,00	0,00	50,00%	117,20	3,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2019.	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 250	M	83,20	2,76	5,00	416,00	13,81	416,00	13,81	0,00	0,00	50,00%	208,00	6,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2020.	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 3" (80)	M	377,80	12,54	2,00	755,60	25,08	755,60	25,08	0,00	0,00	50,00%	377,80	12,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2021.	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 90 mm	M	86,90	2,88	1,00	86,90	2,88	86,90	2,88	0,00	0,00	50,00%	43,45	1,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2022.	Montáž prechodky USTN PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 50/1 1/2"	KUS	125,60	4,17	1,00	125,60	4,17	125,60	4,17	0,00	0,00	50,00%	62,80	2,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2023.	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov natavením - normálne	M2	101,30	3,36	0,50	50,65	1,68	50,65	1,68	0,00	0,00	50,00%	25,33	0,84	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2024.	Úradna skúška TI	KS	12 000,00	398,33	3,00	36 000,00	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	50,00%	18 000,00	597,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2025.	Revízna kniha kotlov	KS	12 500,00	414,92	3,00	37 500,00	1 244,77	37 500,00	1 244,77	0,00	0,00	50,00%	18 750,00	622,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2026.	Rúrka závitová normálna 11353.0 asfaltovaná 3"	m	3 200,00	106,22	2,00	6 400,00	212,44	6 400,00	212,44	0,00	0,00	50,00%	3 200,00	106,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2027.	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 273 hr. 7,0 mm	m	2 650,00	87,96	5,00	13 250,00	439,82	13 250,00	439,82	0,00	0,00	50,00%	6 625,00	219,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2028.	PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 90 x 8,2	bm	155,00	5,15	1,00	155,00	5,15	155,00	5,15	0,00	0,00	50,00%	77,50	2,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2029.	FRIALEN Prechodka PE/oceľ USTM s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 DN/Rp 50/11/2"	kus	1 589,00	52,75	1,00	1 589,00	52,75	1 589,00	52,75	0,00	0,00	50,00%	794,50	26,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2030.	Klenuté dno DN 250	KUS	1 780,00	59,09	1,00	1 780,00	59,09	1 780,00	59,09	0,00	0,00	50,00%	890,00	29,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2031.	Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov DN 100mm	kus	720,00	23,90	3,00	2 160,00	71,70	2 160,00	71,70	0,00	0,00	50,00%	1 080,00	35,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2032.	Príruba privarovacia plochá PN 1,6 Mpa 11 375 DN 100	kus	560,00	18,59	2,00	1 120,00	37,18	1 120,00	37,18	0,00	0,00	50,00%	560,00	18,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2033.	Kohút goľový plynový prírubový VALPRESS VA 751-100, DN 100, PN 16	kus	2 130,00	70,70	1,00	2 130,00	70,70	2 130,00	70,70	0,00	0,00	50,00%	1 065,00	35,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2034.	Bezpečnostný uzáver BAP, DN 80 - NT B	kus	1 240,00	41,16	1,00	1 240,00	41,16	1 240,00	41,16	0,00	0,00	50,00%	620,00	20,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2035.	Objímka pre dve skrutky oceľová D 100 mm	kus	102,00	3,39	2,00	204,00	6,77	204,00	6,77	0,00	0,00	50,00%	102,00	3,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2036.	Objímka manipulačná D 250 mm	kus	152,00	5,05	2,00	304,00	10,09	304,00	10,09	0,00	0,00	50,00%	152,00	5,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2037.	Filter plynový ALFA-IN FO 50 F, DN50, PN16	kus	1 520,00	50,45	1,00	1 520,00	50,45	1 520,00	50,45	0,00	0,00	50,00%	760,00	25,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2038.	Meranie spalín komína	KUS	3 200,00	106,22	3,00	9 600,00	318,66	9 600,00	318,66	0,00	0,00	50,00%	4 800,00	159,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2039.	Revízna kniha plynového rozvodu	ks	1 500,00	49,79	1,00	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2040.	Odborná prehliadka plynového zariadenia	sub	5 500,00	182,57	1,00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,00%	2 750,00	91,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2041.	Zoradenie regulačnej stanice, funkčná skúška	sub	3 000,00	99,58	1,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2042.	Odborná prehliadka regulačnej stanice	sub	5 500,00	182,57	1,00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,00%	2 750,00	91,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2043.	Zaškolenie obsluhy kotolne	hod	550,00	18,26	8,00	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2044.	Prefúknutie potrubia, odvzdušnenie, odplynenie	hod	600,00	19,92	5,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2045.	Plech oceľ.hrubý 11 364.1 10x1000x2000mm	T	24 500,00	813,25	0,04	1 004,50	33,34	1 004,50	33,34	0,00	0,00	50,00%	502,25	16,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2046.	Rúrky bezšvíková 11353.0 D57 hr. 2,9 mm - podpera potrubia	M	140,00	4,65	4,60	644,00	21,38	644,00	21,38	0,00	0,00	50,00%	322,00	10,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2047.	Ohyb rúrkový hladký uhol 90, r=4DN, DN 50mm, vonkajší D57 mm hr. st. 2,9 mm	KUS	400,00	13,28	5,00	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	50,00%	1 000,00	33,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2048.	Ohyb rúrkový hladký uhol 90, r=4DN, DN 80mm, vonkajší D89 mm hr. st. 3,6 mm	KUS	670,00	22,24	1,00	670,00	22,24	670,00	22,24	0,00	0,00	50,00%	335,00	11,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2049.	Nátrubok M 27 x 2	KUS	321,00	10,66	3,00	963,00	31,97	963,00	31,97	0,00	0,00	50,00%	481,50	15,98	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2050.	Príruba privarovacia plochá pre PN 1,6 MPa z oceľ 11 375 DN 50 mm	KUS	180,00	5,97	6,00	1 080,00	35,85	1 080,00	35,85	0,00	0,00	50,00%	540,00	17,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2051.	Príruba privarovacia plochá pre PN 1,6 MPa z oceľ 11 375 DN 80 mm	KUS	254,00	8,43	2,00	508,00	16,86	508,00	16,86	0,00	0,00	50,00%	254,00	8,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2052.	Teplomer -30 - + 50	KUS	382,00	12,68	3,00	1 146,00	38,04	1 146,00	38,04	0,00	0,00	50,00%	573,00	19,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2053.	Tlakomer deformačný kruhový B 03382	KUS	880,00	29,21	5,00	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2054.	Tlakomer deformačný kruhový B 03313, 0-160 kPa	KUS	510,00	16,93	2,00	1 020,00	33,86	1 020,00	33,86	0,00	0,00	50,00%	510,00	16,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2055.	Manovakuometer - 150 - + 250 Pa	KUS	2 100,00	69,71	3,00	6 300,00	209,12	6 300,00	209,12	0,00	0,00	50,00%	3 150,00	104,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2056.	Kohút tlakomerový obyčajný s nátr. a čapom č.v. 121 013 M20x1,5 mm	KUS	463,00	15,37	10,00	4 630,00	153,69	4 630,00	153,69	0,00	0,00	50,00%	2 315,00	76,84	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2057.	Kohut guľový plynový prírubový VALPRESS VA 751-100, DN 100, PN 16	KUS	5 570,00	184,89	1,00	5 570,00	184,89	5 570,00	184,89	0,00	0,00	50,00%	2 785,00	92,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2058.	Regulátor tlaku plynu typ Fisher-Franel REGAL 3-VSX	KUS	17 100,00	567,62	1,00	17 100,00	567,62	17 100,00	567,62	0,00	0,00	50,00%	8 550,00	283,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2059.	Slučka kondenzačná otočná PN 250, k privareniu M20x1,5 mm	KUS	94,00	3,12	10,00	940,00	31,20	940,00	31,20	0,00	0,00	50,00%	470,00	15,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2060.	Tyč závesná pre stropné závesy dĺ=600 D10 mm	KUS	76,00	2,52	2,00	152,00	5,05	152,00	5,05	0,00	0,00	50,00%	76,00	2,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2061.	Spojka radiátorová priama VE 4300 1/2"	KUS	45,50	1,51	7,00	318,50	10,57	318,50	10,57	0,00	0,00	50,00%	159,25	5,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2062.	Spojka radiátorová priama VE 4300 3/4"	KUS	84,00	2,79	1,00	84,00	2,79	84,00	2,79	0,00	0,00	50,00%	42,00	1,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2063.	KOHUT VYTOK CAPOM KE858 1/2	KUS	123,00	4,08	4,00	492,00	16,33	492,00	16,33	0,00	0,00	50,00%	246,00	8,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2064.	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 1/2"	KUS	100,00	3,32	7,00	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2065.	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 3/4"	KUS	150,00	4,98	1,00	150,00	4,98	150,00	4,98	0,00	0,00	50,00%	75,00	2,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2066.	Mimostavenisková doprava	%	1 500,00	49,79	6,00	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	50,00%	4 500,00	149,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2067.	Presun dodávok	%	1 500,00	49,79	1,00	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2068.	Presun dodávok	%	2 600,00	86,30	1,00	2 600,00	86,30	2 600,00	86,30	0,00	0,00	50,00%	1 300,00	43,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2069.	Murárske výpomoci	%	2 500,00	82,98	1,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2070.	Podiel pridružených výkonov	%	2 500,00	82,98	1,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2071.	Murárske výpomoci	%	1 500,00	49,79	1,00	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2072.	Podružný materiál	%	1 500,00	49,79	3,00	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	50,00%	2 250,00	74,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2073.	Podiel prídružených výkonov	%	1 500,00	49,79	1,00	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2074.	Mimostavenisková doprava	%	1 500,00	49,79	6,00	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	50,00%	4 500,00	149,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2075.	Murárske vypomoci	%	1 500,00	49,79	1,00	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2076.	Podiel pridružených výkonov	%	1 500,00	49,79	1,00	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2077.	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2078.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	M	266,60	8,85	16,00	4 265,60	141,59	4 265,60	141,59	0,00	0,00	50,00%	2 132,80	70,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2079.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	M	378,70	12,57	2,00	757,40	25,14	757,40	25,14	0,00	0,00	50,00%	378,70	12,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2080.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	M	400,00	13,28	4,00	1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	50,00%	800,00	26,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2081.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	M	456,70	15,16	16,00	7 307,20	242,55	7 307,20	242,55	0,00	0,00	50,00%	3 653,60	121,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2082.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2,9	M	433,10	14,38	4,00	1 732,40	57,51	1 732,40	57,51	0,00	0,00	50,00%	866,20	28,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2083.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3,6	M	700,30	23,25	2,00	1 400,60	46,49	1 400,60	46,49	0,00	0,00	50,00%	700,30	23,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2084.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 108/4	M	1 130,30	37,52	4,00	4 521,20	150,08	4 521,20	150,08	0,00	0,00	50,00%	2 260,60	75,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2085.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 80/50	KUS	829,30	27,53	1,00	829,30	27,53	829,30	27,53	0,00	0,00	50,00%	414,65	13,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2086.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 2 DN DN 100/50	KUS	1 323,40	43,93	1,00	1 323,40	43,93	1 323,40	43,93	0,00	0,00	50,00%	661,70	21,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2087.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych chráničky D 38/2,6	M	237,50	7,88	1,00	237,50	7,88	237,50	7,88	0,00	0,00	50,00%	118,75	3,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2088.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych chráničky D 57/2,9	M	326,40	10,83	1,00	326,40	10,83	326,40	10,83	0,00	0,00	50,00%	163,20	5,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2089.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych chráničky D 159/4,5	M	1 482,00	49,19	1,00	1 482,00	49,19	1 482,00	49,19	0,00	0,00	50,00%	741,00	24,60	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2090.	Prípojky plynovodné z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit akosť 11 353. DN 50	SUB	2 837,00	94,17	3,00	8 511,00	282,51	8 511,00	282,51	0,00	0,00	50,00%	4 255,50	141,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2091.	Montáž strednotlakových regulátorov tlaku plynu bez skrinky pre svietiplyn AL s 5U jednoduchých	SUB	207,50	6,89	1,00	207,50	6,89	207,50	6,89	0,00	0,00	50,00%	103,75	3,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2092.	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	0,00	34 501,60	310,51	10,31	310,51	10,31	0,00	0,00	50,00%	155,26	5,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2093.	NÁTERY														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2094.	Nátery oceľ. konštr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" 3x s emailovaním	M2	92,20	3,06	4,30	396,46	13,16	396,46	13,16	0,00	0,00	50,00%	198,23	6,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2095.	Nátery oceľ. konštr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" základný	M2	31,70	1,05	4,30	136,31	4,52	136,31	4,52	0,00	0,00	50,00%	68,16	2,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2096.	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	M2	118,80	3,94	6,00	712,80	23,66	712,80	23,66	0,00	0,00	50,00%	356,40	11,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2097.	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	60,60	2,01	6,00	363,60	12,07	363,60	12,07	0,00	0,00	50,00%	181,80	6,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2098.	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	M	49,20	1,63	42,00	2 066,40	68,59	2 066,40	68,59	0,00	0,00	50,00%	1 033,20	34,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2099.	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm základný	M	12,60	0,42	42,00	529,20	17,57	529,20	17,57	0,00	0,00	50,00%	264,60	8,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2100.	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 100 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	M	60,20	2,00	6,00	361,20	11,99	361,20	11,99	0,00	0,00	50,00%	180,60	5,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2101.	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 100 mm základný	M	12,00	0,40	6,00	72,00	2,39	72,00	2,39	0,00	0,00	50,00%	36,00	1,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2102.	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2103.	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2104.	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 51 x 2.6	KUS	324,40	10,77	10,00	3 244,00	107,68	3 244,00	107,68	0,00	0,00	50,00%	1 622,00	53,84	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2105.	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 57 x 2.9	KUS	347,50	11,53	28,00	9 730,00	322,98	9 730,00	322,98	0,00	0,00	50,00%	4 865,00	161,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2106.	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 70 x 3.2	KUS	382,50	12,70	5,00	1 912,50	63,48	1 912,50	63,48	0,00	0,00	50,00%	956,25	31,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2107.	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 89 x 3.6	KUS	420,70	13,96	6,00	2 524,20	83,79	2 524,20	83,79	0,00	0,00	50,00%	1 262,10	41,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2108.	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 70 x 3.2	KUS	468,10	15,54	40,00	18 724,00	621,52	18 724,00	621,52	0,00	0,00	50,00%	9 362,00	310,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2109.	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 89 x 3.6	KUS	519,00	17,23	20,00	10 380,00	344,55	10 380,00	344,55	0,00	0,00	50,00%	5 190,00	172,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2110.	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 108 x 4	KUS	575,30	19,10	56,00	32 216,80	1 069,40	32 216,80	1 069,40	0,00	0,00	50,00%	16 108,40	534,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2111.	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 159 x 4.5	KUS	698,00	23,17	4,00	2 792,00	92,68	2 792,00	92,68	0,00	0,00	50,00%	1 396,00	46,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2112.	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	KG	62,80	2,08	661,00	41 510,80	1 377,91	41 510,80	1 377,91	0,00	0,00	50,00%	20 755,40	688,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2113.	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	KG	113,80	3,78	661,00	75 221,80	2 496,91	75 221,80	2 496,91	0,00	0,00	50,00%	37 610,90	1 248,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2114.	Odmasťovanie potrubia DN 10	M	14,60	0,48	68,00	992,80	32,95	992,80	32,95	0,00	0,00	50,00%	496,40	16,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2115.	Odmasťovanie potrubia DN 15	M	19,40	0,64	80,00	1 552,00	51,52	1 552,00	51,52	0,00	0,00	50,00%	776,00	25,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2116.	Odmasťovanie potrubia DN 20	M	22,10	0,73	47,00	1 038,70	34,48	1 038,70	34,48	0,00	0,00	50,00%	519,35	17,24	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2117.	Odmasťovanie potrubia DN 25	M	24,30	0,81	403,00	9 792,90	325,06	9 792,90	325,06	0,00	0,00	50,00%	4 896,45	162,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2118.	Odmasťovanie potrubia DN 32	M	27,10	0,90	414,00	11 219,40	372,42	11 219,40	372,42	0,00	0,00	50,00%	5 609,70	186,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2119.	Odmasťovanie potrubia DN 40	M	29,30	0,97	364,00	10 665,20	354,02	10 665,20	354,02	0,00	0,00	50,00%	5 332,60	177,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2120.	Odmasťovanie potrubia DN 50	M	38,70	1,28	96,00	3 715,20	123,32	3 715,20	123,32	0,00	0,00	50,00%	1 857,60	61,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2121.	Odmasťovanie potrubia DN 65	M	49,70	1,65	66,00	3 280,20	108,88	3 280,20	108,88	0,00	0,00	50,00%	1 640,10	54,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2122.	Odmasťovanie potrubia DN 80	M	62,90	2,09	43,00	2 704,70	89,78	2 704,70	89,78	0,00	0,00	50,00%	1 352,35	44,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2123.	Odmasťovanie potrubia DN 100	M	82,30	2,73	88,00	7 242,40	240,40	7 242,40	240,40	0,00	0,00	50,00%	3 621,20	120,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2124.	Odmasťovanie potrubia DN 125	M	103,60	3,44	30,00	3 108,00	103,17	3 108,00	103,17	0,00	0,00	50,00%	1 554,00	51,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2125.	Odmasťovanie potrubia DN 150	M	141,70	4,70	25,00	3 542,50	117,59	3 542,50	117,59	0,00	0,00	50,00%	1 771,25	58,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2126.	Uvedenie VDZ do prevádzky	KS	5 600,00	185,89	1,00	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2127.	Vykurovacia skúška	kpl	550,00	18,26	144,00	79 200,00	2 628,96	79 200,00	2 628,96	0,00	0,00	50,00%	39 600,00	1 314,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2128.	Príplatok 14% za skúšku od 16.00 do 22.00 hod.	kpl	450,00	14,94	36,00	16 200,00	537,74	16 200,00	537,74	0,00	0,00	50,00%	8 100,00	268,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2129.	Revízna správa tlakových zariadení	KPL	1 000,00	33,19	4,00	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	50,00%	2 000,00	66,39	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2130.	Odborná predhliadka kotolne	KPL	7 585,60	251,80	1,00	7 585,60	251,80	7 585,60	251,80	0,00	0,00	50,00%	3 792,80	125,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2131.	Revízna kniha	KPL	1 520,00	50,45	3,00	4 560,00	151,36	4 560,00	151,36	0,00	0,00	50,00%	2 280,00	75,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2132.	Zaškolenie obsluhy	hod	550,00	18,26	10,00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,00%	2 750,00	91,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2133.	Úradná skúška tlakových zariadení	hod	550,00	18,26	3,00	1 650,00	54,77	1 650,00	54,77	0,00	0,00	50,00%	825,00	27,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2134.	Uvedenie horáka do prevádzky	KPL	650,00	21,58	3,00	1 950,00	64,73	1 950,00	64,73	0,00	0,00	50,00%	975,00	32,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2135.	Tlaková skúška kotlov pred uvedením do prevázky	KUS	3 500,00	116,18	3,00	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	50,00%	5 250,00	174,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2136.	Uholník rovnoramenný - L prierezu z oc.11 373 50x50x5 mm	T	30 834,40	1 023,51	0,50	15 417,20	511,76	15 417,20	511,76	0,00	0,00	50,00%	7 708,60	255,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2137.	Tyč oceľová prierezu U z ocele 11 373 označ. prierezu 10	T	30 949,00	1 027,32	0,10	3 094,90	102,73	3 094,90	102,73	0,00	0,00	50,00%	1 547,45	51,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2138.	Tyč závesná s okom pre stropné závesy l=600 D10	KUS	87,10	2,89	132,00	11 497,20	381,64	11 497,20	381,64	0,00	0,00	50,00%	5 748,60	190,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2139.	Presun dodávok	%	1 000,00	33,19	1,00	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,00%	500,00	16,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2140.	Mimostavenisková doprava	%	3 000,00	99,58	6,00	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2141.	Podružný materiál 3%	%	4 500,00	149,37	3,00	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00%	6 750,00	224,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2142.	Podiel pridružených výkonov	%	1 500,00	49,79	1,00	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2143.	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2144.	Izolácia potrubia DN 10 ROCKWOOL s Al-fóliou,hr.30mm,18x30mm	M	66,50	2,21	68,00	4 522,00	150,10	4 522,00	150,10	0,00	0,00	50,00%	2 261,00	75,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2145.	Izolácia potrubia DN 15 ROCKWOOL s Al-fóliou,hr.30mm,22x30mm	M	72,20	2,40	80,00	5 776,00	191,73	5 776,00	191,73	0,00	0,00	50,00%	2 888,00	95,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2146.	Izolácia potrubia DN 25 ROCKWOOL s Al-fóliou,hr.30mm,35x30mm	M	75,70	2,51	403,00	30 507,10	1 012,65	30 507,10	1 012,65	0,00	0,00	50,00%	15 253,55	506,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2147.	Izolácia potrubia DN 32 ROCKWOOL s Al-fóliou,hr.30mm,43x30mm	M	80,20	2,66	414,00	33 202,80	1 102,13	33 202,80	1 102,13	0,00	0,00	50,00%	16 601,40	551,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2148.	Izolácia potrubia DN 40 ROCKWOOL s Al-fóliou,hr.30mm,49x30mm	M	84,80	2,81	364,00	30 867,20	1 024,60	30 867,20	1 024,60	0,00	0,00	50,00%	15 433,60	512,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2149.	Izolácia potrubia DN 50 ROCKWOOL s Al-fóliou,hr.30mm,61x30mm	M	87,10	2,89	101,00	8 797,10	292,01	8 797,10	292,01	0,00	0,00	50,00%	4 398,55	146,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2150.	Izolácia potrubia DN 65 ROCKWOOL s Al-fóliou,hr.30mm,76x30mm	M	107,70	3,57	66,00	7 108,20	235,95	7 108,20	235,95	0,00	0,00	50,00%	3 554,10	117,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2151.	Izolácia potrubia DN 80 ROCKWOOL s Al-fóliou,hr.30mm,89x30mm	M	113,50	3,77	43,00	4 880,50	162,00	4 880,50	162,00	0,00	0,00	50,00%	2 440,25	81,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2152.	Hliniková páska rozmerov 50mmx100m	KUS	653,40	21,69	18,00	11 761,20	390,40	11 761,20	390,40	0,00	0,00	50,00%	5 880,60	195,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2153.	Montáž izolácie THERWOOLIN s Al-fóliou do 50mm na potrubie	M	94,60	3,14	1 477,00	139 724,20	4 637,99	139 724,20	4 637,99	0,00	0,00	50,00%	69 862,10	2 319,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2154.	Montáž izolácie THERWOOLIN s Al-fóliou nad 50mm na potrubie	M	101,80	3,38	251,00	25 551,80	848,16	25 551,80	848,16	0,00	0,00	50,00%	12 775,90	424,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2155.	Montáž izolácie THERWOOLIN s Al-fóliou,Lamely-pásy	M2	165,20	5,48	26,20	4 328,24	143,67	4 328,24	143,67	0,00	0,00	50,00%	2 164,12	71,84	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2156.	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	M	81,20	2,70	1 939,00	157 446,80	5 226,28	157 446,80	5 226,28	0,00	0,00	50,00%	78 723,40	2 613,14	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2157.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	0,00	638 084,44	9 508,33	315,62	9 508,33	315,62	0,00	0,00	50,00%	4 754,16	157,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2158.	Izol.potrubia DN 10 ARMAFLEX AC hr. 13mm	M	77,90	2,59	1 147,00	89 351,30	2 965,92	89 351,30	2 965,92	0,00	0,00	50,00%	44 675,65	1 482,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2159.	Izol.potrubia DN 15 ARMAFLEX AC hr. 13 mm	M	82,50	2,74	748,00	61 710,00	2 048,40	61 710,00	2 048,40	0,00	0,00	50,00%	30 855,00	1 024,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2160.	Izol.potrubia DN 20 ARMAFLEX AC hr.13 mm	M	100,90	3,35	42,00	4 237,80	140,67	4 237,80	140,67	0,00	0,00	50,00%	2 118,90	70,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2161.	Lepidlo ARMAFLEX konvica 1,0 litra/60 bm	kus	124,90	4,15	33,00	4 121,70	136,82	4 121,70	136,82	0,00	0,00	50,00%	2 060,85	68,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2162.	Samolepiaca páska 3mm x 50mm x 15m	kus	64,20	2,13	130,00	8 346,00	277,04	8 346,00	277,04	0,00	0,00	50,00%	4 173,00	138,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2163.	Izolácia potrubia DN100 ROCKWOOL s Als-fóliou HR.500mm, 108x50mm	M	20,60	0,68	88,00	1 812,80	60,17	1 812,80	60,17	0,00	0,00	50,00%	906,40	30,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2164.	Izolácia potrubia DN125 ROCKWOOL s Als-fóliou HR.50mm, 133x50mm	M	28,70	0,95	30,00	861,00	28,58	861,00	28,58	0,00	0,00	50,00%	430,50	14,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2165.	Izolácia potrubia DN150 ROCKWOOL s Als-fóliou HR.50mm, 159x50mm	M	48,10	1,60	25,00	1 202,50	39,92	1 202,50	39,92	0,00	0,00	50,00%	601,25	19,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2166.	Izolácia potrubia ROCKWOOL Ventizol 35 Als hr.60mm, šírka 1,0m	M	75,70	2,51	26,00	1 968,20	65,33	1 968,20	65,33	0,00	0,00	50,00%	984,10	32,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2167.	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2168.	Montáž kotla teplovodného 400-465 kW	SUB	8 500,00	282,15	3,00	25 500,00	846,44	25 500,00	846,44	0,00	0,00	50,00%	12 750,00	423,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2169.	Montáž horáka na kvapalné a plynné palivá	SUB	2 749,60	91,27	3,00	8 248,80	273,81	8 248,80	273,81	0,00	0,00	50,00%	4 124,40	136,90	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2170.	Hadica napúšťacia gumená	M	71,30	2,37	10,00	713,00	23,67	713,00	23,67	0,00	0,00	50,00%	356,50	11,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2171.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	0,04	0,00	884 061,80	33 441,00	1 110,04	33 441,00	1 110,04	0,00	0,00	50,00%	16 720,50	555,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2172.	Kotol stacionárny kondenzačný Buderus Logano plus SB 615, Q=400kW	kus	198 000,00	6 572,40	3,00	594 000,00	19 717,19	594 000,00	19 717,19	0,00	0,00	50,00%	297 000,00	9 858,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2173.	Neutralizátor kondenzátu NE2,0	kus	45 000,00	1 493,73	3,00	135 000,00	4 481,18	135 000,00	4 481,18	0,00	0,00	50,00%	67 500,00	2 240,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2174.	Tlmiaca podložka pod kotol 400kW	kus	15 600,00	517,83	3,00	46 800,00	1 553,48	46 800,00	1 553,48	0,00	0,00	50,00%	23 400,00	776,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2175.	Pripojovacia doska horáka WG 40 N/1-C	kus	6 100,00	202,48	3,00	18 300,00	607,45	18 300,00	607,45	0,00	0,00	50,00%	9 150,00	303,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2176.	Regulátor Logomatic 4212 na riadenie konštantnej výstupnej teploty z kotla	sada	18 500,00	614,09	3,00	55 500,00	1 842,26	55 500,00	1 842,26	0,00	0,00	50,00%	27 750,00	921,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2177.	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2178.	Rozdeľovače a zberače telesá rozdeľovačov a zberačov akosť normy 11 353.0 DN 200	KUS	4 566,60	151,58	2,00	9 133,20	303,17	9 133,20	303,17	0,00	0,00	50,00%	4 566,60	151,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2179.	Rozdeľovače a zberače telesá rozdeľovačov a zberačov akosť normy 11 353.0 DN 250	KUS	6 170,30	204,82	2,00	12 340,60	409,63	12 340,60	409,63	0,00	0,00	50,00%	6 170,30	204,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2180.	Rozdeľovače a zberače Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 200	KUS	1 008,20	33,47	4,00	4 032,80	133,86	4 032,80	133,86	0,00	0,00	50,00%	2 016,40	66,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2181.	Rozdeľovače a zberače Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 250	KUS	1 410,60	46,82	6,00	8 463,60	280,94	8 463,60	280,94	0,00	0,00	50,00%	4 231,80	140,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2182.	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 32	KUS	209,40	6,95	4,00	837,60	27,80	837,60	27,80	0,00	0,00	50,00%	418,80	13,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2183.	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 50	KUS	312,00	10,36	10,00	3 120,00	103,57	3 120,00	103,57	0,00	0,00	50,00%	1 560,00	51,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2184.	Rozdeľovače a zberače rúr. hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akosť normy 11 353.0 DN do 80	KUS	505,20	16,77	8,00	4 041,60	134,16	4 041,60	134,16	0,00	0,00	50,00%	2 020,80	67,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2185.	Rozdeľovače a zberače rúr. hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akosť normy 11 353.0 DN do 125	KUS	1 134,00	37,64	4,00	4 536,00	150,57	4 536,00	150,57	0,00	0,00	50,00%	2 268,00	75,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2186.	Montáž ohrievačov vody zásobníkových ležatých kombinovaných do PN 2,5/1,0 objemu 2 500 l	SUB	7 099,00	235,64	1,00	7 099,00	235,64	7 099,00	235,64	0,00	0,00	50,00%	3 549,50	117,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2187.	Montáž výmenníkov tepla stavebnicových typ SVT DN 150/2,0 m o v. pl. 1,6 m2 vodorovne 1 čl.	SUB	10 422,90	345,98	4,00	41 691,60	1 383,91	41 691,60	1 383,91	0,00	0,00	50,00%	20 845,80	691,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2188.	Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 25	SUB	123,20	4,09	2,00	246,40	8,18	246,40	8,18	0,00	0,00	50,00%	123,20	4,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2189.	Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 40	SUB	284,20	9,43	6,00	1 705,20	56,60	1 705,20	56,60	0,00	0,00	50,00%	852,60	28,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2190.	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	0,00	1 087 569,20	13 712,99	455,19	13 712,99	455,19	0,00	0,00	50,00%	6 856,50	227,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2191.	Elektron.obehové čerpadlo WILO E25/1-3EM PN10	kus	8 356,20	277,38	3,00	25 068,60	832,13	25 068,60	832,13	0,00	0,00	50,00%	12 534,30	416,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2192.	Elektron.obehové čerpadlo WILO E25/1-5EM PN10	kus	8 551,10	283,84	1,00	8 551,10	283,84	8 551,10	283,84	0,00	0,00	50,00%	4 275,55	141,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2193.	Elektron.obehové čerpadlo WILO E30/1-5EM PN10	kus	9 147,10	303,63	1,00	9 147,10	303,63	9 147,10	303,63	0,00	0,00	50,00%	4 573,55	151,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2194.	Elektron. obeh. čerpadlo WILO TOP-E25/1-7EM PN10	kus	19 601,00	650,63	2,00	39 202,00	1 301,27	39 202,00	1 301,27	0,00	0,00	50,00%	19 601,00	650,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2195.	Elektron.obeh.čerpadlo WILO TOP-E30/1-10EMPN10	kus	24 644,60	818,05	1,00	24 644,60	818,05	24 644,60	818,05	0,00	0,00	50,00%	12 322,30	409,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2196.	Elektron. obeh. čerpadlo WILO TOP-E40/1-4EM PN6	kus	26 593,20	882,73	2,00	53 186,40	1 765,47	53 186,40	1 765,47	0,00	0,00	50,00%	26 593,20	882,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2197.	Elektron.obeh.čerpadlo WILO TOP-E40/1-10EM PN6	kus	42 296,90	1 404,00	3,00	126 890,70	4 212,00	126 890,70	4 212,00	0,00	0,00	50,00%	63 445,35	2 106,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2198.	Elektron.obeh.čerpadlo WILO TOP-E50/1-6EM PN6	kus	33 470,80	1 111,03	1,00	33 470,80	1 111,03	33 470,80	1 111,03	0,00	0,00	50,00%	16 735,40	555,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2199.	Elektron.obeh.čerpadlo WILO TOP-E65/1-10EM PN6	kus	59 261,60	1 967,12	2,00	118 523,20	3 934,25	118 523,20	3 934,25	0,00	0,00	50,00%	59 261,60	1 967,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2200.	Elektron.obeh.čerpadlo WILO TOP-E80/1-10EM PN6	kus	73 589,80	2 442,73	3,00	220 769,40	7 328,20	220 769,40	7 328,20	0,00	0,00	50,00%	110 384,70	3 664,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2201.	Hydraulický vyrovnávač tlaku Anuloid typ HVT 150, DN350/4xDN150,PN6	kus	64 419,70	2 138,34	1,00	64 419,70	2 138,34	64 419,70	2 138,34	0,00	0,00	50,00%	32 209,85	1 069,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2202.	Expanzné poistné doplň. zariadenie Sobwater typ EPDZ DNxx B-25 DČ1, zásovná nádrž ELBI 1000 l	kpl	41 494,60	1 377,37	1,00	41 494,60	1 377,37	41 494,60	1 377,37	0,00	0,00	50,00%	20 747,30	688,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2203.	Zásobníkový ohrievač vody typ OVL-21, V=2500l	kpl	21 721,60	721,03	1,00	21 721,60	721,03	21 721,60	721,03	0,00	0,00	50,00%	10 860,80	360,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2204.	Doskový výmenník ALFA-LAVAL T5-MFG 38PL ALLOY 316 (1*19H/1*18H), Q=200kW, ohrev TÚV	kpl	14 442,90	479,42	1,00	14 442,90	479,42	14 442,90	479,42	0,00	0,00	50,00%	7 221,45	239,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2205.	Doskový výmenník ALFA-LAVAL T5-MFG 24PL ALLOY 316 (1*11L/1*12L), Q=200 kW, plavecký bazén	kpl	17 881,60	593,56	1,00	17 881,60	593,56	17 881,60	593,56	0,00	0,00	50,00%	8 940,80	296,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2206.	Doskový výmenník ALFA-LAVAL M6-FG 50L ALLOY 316 (1*24L/1*25L), Q=520 kW, odpočinkový bazén	kpl	25 676,20	852,29	1,00	25 676,20	852,29	25 676,20	852,29	0,00	0,00	50,00%	12 838,10	426,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2207.	Doskový výmenník ALFA-LAVAL T2-BFG 28PL ALLOY 316 (1*14HL/1*13HL), Q=45kW, horúci bazén	kpl	40 348,30	1 339,32	1,00	40 348,30	1 339,32	40 348,30	1 339,32	0,00	0,00	50,00%	20 174,15	669,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2208.	Tepelná izolácia pre ALFA-LAVAL T2-BFG 28PL ALLOY 316 (1*14HL/1*13HL), Q=45kW	kpl	13 755,10	456,59	1,00	13 755,10	456,59	13 755,10	456,59	0,00	0,00	50,00%	6 877,55	228,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2209.	Plynový horák Weishaupt WG 40 N/1-C, ZM-LN, 2", s frekvenčným meničom	KS	30 375,90	1 008,30	3,00	91 127,70	3 024,89	91 127,70	3 024,89	0,00	0,00	50,00%	45 563,85	1 512,44	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2210.	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2211.	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 10	M	277,70	9,22	68,00	18 883,60	626,82	18 883,60	626,82	0,00	0,00	50,00%	9 441,80	313,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2212.	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	M	281,40	9,34	80,00	22 512,00	747,26	22 512,00	747,26	0,00	0,00	50,00%	11 256,00	373,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2213.	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	M	321,40	10,67	47,00	15 105,80	501,42	15 105,80	501,42	0,00	0,00	50,00%	7 552,90	250,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2214.	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	M	396,40	13,16	403,00	159 749,20	5 302,70	159 749,20	5 302,70	0,00	0,00	50,00%	79 874,60	2 651,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2215.	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	M	476,30	15,81	414,00	197 188,20	6 545,45	197 188,20	6 545,45	0,00	0,00	50,00%	98 594,10	3 272,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2216.	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	M	536,70	17,82	364,00	195 358,80	6 484,72	195 358,80	6 484,72	0,00	0,00	50,00%	97 679,40	3 242,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2217.	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	M	666,70	22,13	101,00	67 336,70	2 235,17	67 336,70	2 235,17	0,00	0,00	50,00%	33 668,35	1 117,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2218.	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 10	KUS	90,80	3,01	16,00	1 452,80	48,22	1 452,80	48,22	0,00	0,00	50,00%	726,40	24,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2219.	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	KUS	95,00	3,15	8,00	760,00	25,23	760,00	25,23	0,00	0,00	50,00%	380,00	12,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2220.	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32	KUS	260,00	8,63	2,00	520,00	17,26	520,00	17,26	0,00	0,00	50,00%	260,00	8,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2221.	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40	KUS	301,40	10,00	4,00	1 205,60	40,02	1 205,60	40,02	0,00	0,00	50,00%	602,80	20,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2222.	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 50	KUS	387,80	12,87	2,00	775,60	25,75	775,60	25,75	0,00	0,00	50,00%	387,80	12,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2223.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3,2	M	668,30	22,18	66,00	44 107,80	1 464,11	44 107,80	1 464,11	0,00	0,00	50,00%	22 053,90	732,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2224.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	M	1 156,70	38,40	43,00	49 738,10	1 651,00	49 738,10	1 651,00	0,00	0,00	50,00%	24 869,05	825,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2225.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	M	1 439,60	47,79	88,00	126 684,80	4 205,16	126 684,80	4 205,16	0,00	0,00	50,00%	63 342,40	2 102,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2226.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 133/4,5	M	1 739,20	57,73	30,00	52 176,00	1 731,93	52 176,00	1 731,93	0,00	0,00	50,00%	26 088,00	865,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2227.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 159/4,5	M	2 040,60	67,74	25,00	51 015,00	1 693,39	51 015,00	1 693,39	0,00	0,00	50,00%	25 507,50	846,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2228.	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 70/3,6	KUS	623,50	20,70	4,00	2 494,00	82,79	2 494,00	82,79	0,00	0,00	50,00%	1 247,00	41,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2229.	Zhotovenie rúrkových prechodov z rúrok hladkých kovaním 40/ 25	KUS	465,30	15,45	2,00	930,60	30,89	930,60	30,89	0,00	0,00	50,00%	465,30	15,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2230.	Zhotovenie rúrkových prechodov z rúrok hladkých kovaním 70/ 40	KUS	715,80	23,76	4,00	2 863,20	95,04	2 863,20	95,04	0,00	0,00	50,00%	1 431,60	47,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2231.	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	M	7,60	0,25	1 477,00	11 225,20	372,61	11 225,20	372,61	0,00	0,00	50,00%	5 612,60	186,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2232.	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 51/2,6	M	8,50	0,28	109,00	926,50	30,75	926,50	30,75	0,00	0,00	50,00%	463,25	15,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2233.	Tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	M	25,40	0,84	118,00	2 997,20	99,49	2 997,20	99,49	0,00	0,00	50,00%	1 498,60	49,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2234.	Tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok nad 133/5 do priem. 159/6,3	M	30,40	1,01	25,00	760,00	25,23	760,00	25,23	0,00	0,00	50,00%	380,00	12,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2235.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,02	0,00	1 026 766,70	16 477,16	546,94	16 477,16	546,94	0,00	0,00	50,00%	8 238,58	273,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2236.	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2237.	Zmiešovač 4-cestný závitový bez elektropohonu ESBE 4G32,kv 18	KUS	1 891,30	62,78	1,00	1 891,30	62,78	1 891,30	62,78	0,00	0,00	50,00%	945,65	31,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2238.	Zmiešovač 4-cestný prírubový bez elektropohonu ESBE 4F40,kv44	KUS	2 155,00	71,53	3,00	6 465,00	214,60	6 465,00	214,60	0,00	0,00	50,00%	3 232,50	107,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2239.	Uzáver guľový závitový-voda typ IMT 491FF,DN20	KUS	83,70	2,78	2,00	167,40	5,56	167,40	5,56	0,00	0,00	50,00%	83,70	2,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2240.	Uzáver guľový závitový-voda typ IMT 491FF,DN25	KUS	120,40	4,00	22,00	2 648,80	87,92	2 648,80	87,92	0,00	0,00	50,00%	1 324,40	43,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2241.	Uzáver guľový závitový-voda typ IMT 491FF,DN32	KUS	205,20	6,81	7,00	1 436,40	47,68	1 436,40	47,68	0,00	0,00	50,00%	718,20	23,84	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2242.	Automatický odvzdušňovací ventil,typ IMT MINIVAL,DN10	KUS	77,90	2,59	20,00	1 558,00	51,72	1 558,00	51,72	0,00	0,00	50,00%	779,00	25,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2243.	Filtér závitový IMT,DN 32	KUS	97,40	3,23	3,00	292,20	9,70	292,20	9,70	0,00	0,00	50,00%	146,10	4,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2244.	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 0,6 DN 40	SUB	789,00	26,19	5,00	3 945,00	130,95	3 945,00	130,95	0,00	0,00	50,00%	1 972,50	65,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2245.	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 0,6 DN 50	SUB	881,80	29,27	1,00	881,80	29,27	881,80	29,27	0,00	0,00	50,00%	440,90	14,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2246.	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	SUB	983,90	32,66	2,00	1 967,80	65,32	1 967,80	65,32	0,00	0,00	50,00%	983,90	32,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2247.	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 0,6 DN 80	SUB	1 276,70	42,38	3,00	3 830,10	127,14	3 830,10	127,14	0,00	0,00	50,00%	1 915,05	63,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2248.	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 1,6 DN 50	SUB	1 064,00	35,32	6,00	6 384,00	211,91	6 384,00	211,91	0,00	0,00	50,00%	3 192,00	105,95	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2249.	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	SUB	1 218,60	40,45	20,00	24 372,00	809,00	24 372,00	809,00	0,00	0,00	50,00%	12 186,00	404,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2250.	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	SUB	1 604,00	53,24	10,00	16 040,00	532,43	16 040,00	532,43	0,00	0,00	50,00%	8 020,00	266,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2251.	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 1,6 DN 100	SUB	2 119,10	70,34	25,00	52 977,50	1 758,53	52 977,50	1 758,53	0,00	0,00	50,00%	26 488,75	879,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2252.	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 1,6 DN 125	SUB	2 645,80	87,82	4,00	10 583,20	351,30	10 583,20	351,30	0,00	0,00	50,00%	5 291,60	175,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2253.	Filtre s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 65	SUB	3 667,60	121,74	4,00	14 670,40	486,97	14 670,40	486,97	0,00	0,00	50,00%	7 335,20	243,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2254.	Filtre s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 80	SUB	4 576,10	151,90	2,00	9 152,20	303,80	9 152,20	303,80	0,00	0,00	50,00%	4 576,10	151,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2255.	Filtre s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 100	SUB	6 507,00	215,99	5,00	32 535,00	1 079,96	32 535,00	1 079,96	0,00	0,00	50,00%	16 267,50	539,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2256.	Medzikusy prírubové bez protiprírub z oceľových rúrok hladkých - akosť 11 353.0 jednoznačné DN 100	SUB	2 253,10	74,79	3,00	6 759,30	224,37	6 759,30	224,37	0,00	0,00	50,00%	3 379,65	112,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2257.	Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 0,6/I, 200° C DN 50	SUB	689,80	22,90	3,00	2 069,40	68,69	2 069,40	68,69	0,00	0,00	50,00%	1 034,70	34,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2258.	Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 0,6/I, 200° C DN 100	SUB	1 461,50	48,51	6,00	8 769,00	291,08	8 769,00	291,08	0,00	0,00	50,00%	4 384,50	145,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2259.	Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 0,6/I, 200° C DN 150	SUB	2 346,70	77,90	4,00	9 386,80	311,58	9 386,80	311,58	0,00	0,00	50,00%	4 693,40	155,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2260.	Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 1,6/I, 200° C DN 50	SUB	793,00	26,32	12,00	9 516,00	315,87	9 516,00	315,87	0,00	0,00	50,00%	4 758,00	157,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2261.	Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 1,6/I, 200° C DN 65	SUB	914,30	30,35	40,00	36 572,00	1 213,97	36 572,00	1 213,97	0,00	0,00	50,00%	18 286,00	606,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2262.	Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 1,6/I, 200° C DN 80	SUB	1 196,00	39,70	20,00	23 920,00	794,00	23 920,00	794,00	0,00	0,00	50,00%	11 960,00	397,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2263.	Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 1,6/I, 200° C DN 100	SUB	1 646,50	54,65	50,00	82 325,00	2 732,69	82 325,00	2 732,69	0,00	0,00	50,00%	41 162,50	1 366,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2264.	Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 1,6/I, 200° C DN 125	SUB	2 118,60	70,32	8,00	16 948,80	562,60	16 948,80	562,60	0,00	0,00	50,00%	8 474,40	281,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2265.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/4	KUS	22,10	0,73	20,00	442,00	14,67	442,00	14,67	0,00	0,00	50,00%	221,00	7,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2266.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/8	KUS	64,10	2,13	236,00	15 127,60	502,14	15 127,60	502,14	0,00	0,00	50,00%	7 563,80	251,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2267.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4	KUS	88,70	2,94	5,00	443,50	14,72	443,50	14,72	0,00	0,00	50,00%	221,75	7,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2268.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	KUS	96,90	3,22	39,00	3 779,10	125,44	3 779,10	125,44	0,00	0,00	50,00%	1 889,55	62,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2269.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4	KUS	114,40	3,80	19,00	2 173,60	72,15	2 173,60	72,15	0,00	0,00	50,00%	1 086,80	36,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2270.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4	KUS	147,30	4,89	21,00	3 093,30	102,68	3 093,30	102,68	0,00	0,00	50,00%	1 546,65	51,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2271.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 2	KUS	176,30	5,85	3,00	528,90	17,56	528,90	17,56	0,00	0,00	50,00%	264,45	8,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2272.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 2 1/2	KUS	225,40	7,48	5,00	1 127,00	37,41	1 127,00	37,41	0,00	0,00	50,00%	563,50	18,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2273.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3	KUS	266,60	8,85	3,00	799,80	26,55	799,80	26,55	0,00	0,00	50,00%	399,90	13,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2274.	Montáž závitových armatúr s 3 závitmi G 3/8	KUS	85,70	2,84	1,00	85,70	2,84	85,70	2,84	0,00	0,00	50,00%	42,85	1,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2275.	Montáž závitových armatúr s 3 závitmi G 3/4	KUS	113,30	3,76	2,00	226,60	7,52	226,60	7,52	0,00	0,00	50,00%	113,30	3,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2276.	Montáž závitových armatúr s 3 závitmi G 1	KUS	125,20	4,16	1,00	125,20	4,16	125,20	4,16	0,00	0,00	50,00%	62,60	2,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2277.	Montáž závitových armatúr s 3 závitmi G 6/4	KUS	183,20	6,08	3,00	549,60	18,24	549,60	18,24	0,00	0,00	50,00%	274,80	9,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2278.	Ventíl termostatický priamy HERZ-TS-90-V s predregul.,DN10,OC 1772 365	KUS	264,80	8,79	2,00	529,60	17,58	529,60	17,58	0,00	0,00	50,00%	264,80	8,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2279.	Spojka priama HERZ-RL5 s predregul.s vypustkou,DN 10,OC 1392300	KUS	178,10	5,91	8,00	1 424,80	47,29	1 424,80	47,29	0,00	0,00	50,00%	712,40	23,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2280.	Spojka priama HERZ-RL5 s predregul.s vypustkou,DN 15,OC 1392301	KUS	178,10	5,91	4,00	712,40	23,65	712,40	23,65	0,00	0,00	50,00%	356,20	11,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2281.	Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 3/4	KUS	217,30	7,21	42,00	9 126,60	302,95	9 126,60	302,95	0,00	0,00	50,00%	4 563,30	151,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2282.	Ostatné horúcovodné armatúry kondenzačné slučky na privarení STN 13 7533.1 - stočené	KUS	223,90	7,43	8,00	1 791,20	59,46	1 791,20	59,46	0,00	0,00	50,00%	895,60	29,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2283.	Teplomery technické s ochranným púzdrom - priame typ 160 prev."A"	KUS	517,00	17,16	27,00	13 959,00	463,35	13 959,00	463,35	0,00	0,00	50,00%	6 979,50	231,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2284.	Tlakomery deformačné kruhové B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	KUS	1 506,00	49,99	7,00	10 542,00	349,93	10 542,00	349,93	0,00	0,00	50,00%	5 271,00	174,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2285.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	0,00	3 451 239,80	9 890,03	328,29	9 890,03	328,29	0,00	0,00	50,00%	4 945,02	164,14	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2286.	Montáž plastových rozvodov REHAU	%	4 011,91	133,17	30,00	120 357,17	3 995,13	120 357,17	3 995,13	0,00	0,00	50,00%	60 178,59	1 997,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2287.	Montáž podlahového vykurovania REHAU	%	4 034,83	133,93	30,00	121 044,93	4 017,96	121 044,93	4 017,96	0,00	0,00	50,00%	60 522,46	2 008,98	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2288.	Polystyrén ESP-F hr. 7cm	m2	178,80	5,94	1 585,00	283 398,00	9 407,09	283 398,00	9 407,09	0,00	0,00	50,00%	141 699,00	4 703,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2289.	Systémova doska NP Vario, hrúbky 23/46mm	m2	584,60	19,41	1 585,00	926 591,00	30 757,19	926 591,00	30 757,19	0,00	0,00	50,00%	463 295,50	15 378,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2290.	REHAU- okrajová páska	M	28,70	0,95	2 070,00	59 409,00	1 972,02	59 409,00	1 972,02	0,00	0,00	50,00%	29 704,50	986,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2291.	Plastifikátor P	kg	59,60	1,98	332,00	19 787,20	656,81	19 787,20	656,81	0,00	0,00	50,00%	9 893,60	328,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2292.	REHAU trúbkové koleno 16/17	kus	24,10	0,80	214,00	5 157,40	171,19	5 157,40	171,19	0,00	0,00	50,00%	2 578,70	85,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2293.	Skrutkovanie 17x2	kus	28,70	0,95	214,00	6 141,80	203,87	6 141,80	203,87	0,00	0,00	50,00%	3 070,90	101,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2294.	Príruba privarovacia plocha PN 1,6 Mpa 11375 DN50	kus	240,70	7,99	12,00	2 888,40	95,88	2 888,40	95,88	0,00	0,00	50,00%	1 444,20	47,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2295.	Príruba privarovacia plocha PN 1,6Mpa 113375 DN65	kus	260,20	8,64	40,00	10 408,00	345,48	10 408,00	345,48	0,00	0,00	50,00%	5 204,00	172,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2296.	Príruba privarovacia plocha PN 1,6 Mpa 11375 DN80	kus	291,10	9,66	20,00	5 822,00	193,25	5 822,00	193,25	0,00	0,00	50,00%	2 911,00	96,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2297.	Príruba privarovacia plochá PN 1,6 Mpa 11 375 DN 100	kus	408,10	13,55	50,00	20 405,00	677,32	20 405,00	677,32	0,00	0,00	50,00%	10 202,50	338,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2298.	Príruba privarovacia plocha PN 1,6 Mpa 11375 DN125	kus	445,90	14,80	8,00	3 567,20	118,41	3 567,20	118,41	0,00	0,00	50,00%	1 783,60	59,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2299.	Príruba privar. s krkom PN 0,6 Mpa 11416 40mm	kus	143,30	4,76	10,00	1 433,00	47,57	1 433,00	47,57	0,00	0,00	50,00%	716,50	23,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2300.	Príruba privar. skrkom PN 0,6Mpa 1141640mm	kus	143,30	4,76	6,00	859,80	28,54	859,80	28,54	0,00	0,00	50,00%	429,90	14,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2301.	Príruba privar. s krkom PN 0,6 Mpa 1141665 mm	kus	177,70	5,90	5,00	888,50	29,49	888,50	29,49	0,00	0,00	50,00%	444,25	14,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2302.	Príruba privar. s krkom PN 0,6 Mpa 11416 80mm	kus	216,60	7,19	6,00	1 299,60	43,14	1 299,60	43,14	0,00	0,00	50,00%	649,80	21,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2303.	Príruba privar. s krkom PN 0,6 Mpa 11416 100mm	kus	252,20	8,37	6,00	1 513,20	50,23	1 513,20	50,23	0,00	0,00	50,00%	756,60	25,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2304.	Príruba privar. s krkom PN 0,6 Mpa 11416 150mm	kus	331,30	11,00	4,00	1 325,20	43,99	1 325,20	43,99	0,00	0,00	50,00%	662,60	21,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2305.	Montáž expanz. poist. dopl. zariadenia Sobwater typ EPDZ DNxx ZVxx	kpl	17 193,90	570,73	1,00	17 193,90	570,73	17 193,90	570,73	0,00	0,00	50,00%	8 596,95	285,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2306.	Ventil poistný záv. roh DUCO 1 1/4" x 1 1/2" KD, po=250kPa, alfa=0,693	kus	64,20	2,13	3,00	192,60	6,39	192,60	6,39	0,00	0,00	50,00%	96,30	3,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2307.	Uzaver guľový závitový voda typ IMT 491 FF,DN 40	KUS	81,40	2,70	9,00	732,60	24,32	732,60	24,32	0,00	0,00	50,00%	366,30	12,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2308.	Uzaver guľový závitový voda,typ IMT 491 FF,DN 70	KUS	97,40	3,23	1,00	97,40	3,23	97,40	3,23	0,00	0,00	50,00%	48,70	1,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2309.	Klapka spätná závitová IMT 235,DN 20	KUS	59,60	1,98	1,00	59,60	1,98	59,60	1,98	0,00	0,00	50,00%	29,80	0,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2310.	Klapka spätná závitová IMT 235,DN 32	KUS	74,50	2,47	3,00	223,50	7,42	223,50	7,42	0,00	0,00	50,00%	111,75	3,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2311.	Klapka spätná závitová IMT 235,DN 40	KUS	102,00	3,39	4,00	408,00	13,54	408,00	13,54	0,00	0,00	50,00%	204,00	6,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2312.	Klapka spätná závitová IMT 235, DN50	kus	116,90	3,88	3,00	350,70	11,64	350,70	11,64	0,00	0,00	50,00%	175,35	5,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2313.	Filter závitový IMT 570,DN 20	KUS	51,60	1,71	1,00	51,60	1,71	51,60	1,71	0,00	0,00	50,00%	25,80	0,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2314.	Filter závitový IMT 570,DN 40	KUS	64,20	2,13	4,00	256,80	8,52	256,80	8,52	0,00	0,00	50,00%	128,40	4,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2315.	Bezprírubová uzátvaracia klapka ABS séria 600 typ 620, DN50, PN16	kus	286,60	9,51	6,00	1 719,60	57,08	1 719,60	57,08	0,00	0,00	50,00%	859,80	28,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2316.	Bezprírubová uzatváracia klapka ABS séria 600 typ 620, DN65, PN16	kus	326,70	10,84	12,00	3 920,40	130,13	3 920,40	130,13	0,00	0,00	50,00%	1 960,20	65,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2317.	bezprírubová uzátvaracia klapka ABS séria 600, typ 620, DN80, PN16	kus	366,80	12,18	6,00	2 200,80	73,05	2 200,80	73,05	0,00	0,00	50,00%	1 100,40	36,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2318.	Bezprírubová uzátvaracia klapka ABS séria 600, typ 620, DN100, PN16	kus	403,50	13,39	12,00	4 842,00	160,72	4 842,00	160,72	0,00	0,00	50,00%	2 421,00	80,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2319.	Bezprírubová uzátvaracia klapka ABS séria 600, typ 623, DN125, PN16	kus	445,90	14,80	4,00	1 783,60	59,20	1 783,60	59,20	0,00	0,00	50,00%	891,80	29,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2320.	Spätná klapka bezprírubová ABS séria 800, typ 824, DN65, PN16	kus	674,00	22,37	4,00	2 696,00	89,49	2 696,00	89,49	0,00	0,00	50,00%	1 348,00	44,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2321.	Spätná klapka bezprírubová ABS séria 800, typ 824, DN80, PN16	kus	716,40	23,78	2,00	1 432,80	47,56	1 432,80	47,56	0,00	0,00	50,00%	716,40	23,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2322.	Spätná klapka bezprírubová ABS séria 800,t yp 824, DN100, PN16	kus	864,30	28,69	5,00	4 321,50	143,45	4 321,50	143,45	0,00	0,00	50,00%	2 160,75	71,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2323.	Rehau vykur.trubka RAUTHERM S 25x2,3mm, mat.RAUVPE, OC 136 770	m	97,40	3,23	42,00	4 090,80	135,79	4 090,80	135,79	0,00	0,00	50,00%	2 045,40	67,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2324.	Rehau vykur.trubka RAUTHERM S 17x2,0mm, mat. RAU-VPE, OC 136 140	M	59,60	1,98	1 147,00	68 361,20	2 269,18	68 361,20	2 269,18	0,00	0,00	50,00%	34 180,60	1 134,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2325.	Rehau vykur.trubka RAUTEHRM S 20x2,0mm, mat. RAU-VPE, OC 136 160	M	89,40	2,97	748,00	66 871,20	2 219,72	66 871,20	2 219,72	0,00	0,00	50,00%	33 435,60	1 109,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2326.	Rehau pripojovacia garnitúra na teleso L17/250mm, OC 260 700	kus	123,80	4,11	206,00	25 502,80	846,54	25 502,80	846,54	0,00	0,00	50,00%	12 751,40	423,27	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2327.	Rehau násuvná objímka D17mm, OC 250 297	kus	176,50	5,86	934,00	164 851,00	5 472,05	164 851,00	5 472,05	0,00	0,00	50,00%	82 425,50	2 736,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2328.	Rehau násuvná objímka D20mm, OC 250 307	kus	193,70	6,43	130,00	25 181,00	835,86	25 181,00	835,86	0,00	0,00	50,00%	12 590,50	417,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2329.	Rehau násuvná objímka D25mm, OC 259 197	kus	199,40	6,62	12,00	2 392,80	79,43	2 392,80	79,43	0,00	0,00	50,00%	1 196,40	39,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2330.	Rehau T-kus D17x17x17mm, OC 250 287	kus	102,00	3,39	56,00	5 712,00	189,60	5 712,00	189,60	0,00	0,00	50,00%	2 856,00	94,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2331.	Rehau T-kus D20x17x20mm, OC 258 867	kus	120,40	4,00	6,00	722,40	23,98	722,40	23,98	0,00	0,00	50,00%	361,20	11,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2332.	Rehau T-kus D20x20x17mm, OC 268 590	kus	151,30	5,02	2,00	302,60	10,04	302,60	10,04	0,00	0,00	50,00%	151,30	5,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2333.	Rehau T-kus D20x17x17 mm, OC 258 857	kus	143,30	4,76	52,00	7 451,60	247,35	7 451,60	247,35	0,00	0,00	50,00%	3 725,80	123,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2334.	Rehau T-kus D25x17x20mm, OC 253 549	kus	160,50	5,33	6,00	963,00	31,97	963,00	31,97	0,00	0,00	50,00%	481,50	15,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2335.	Rehau spojka redukovaná D25/D20mm, OC 259 459	kus	63,00	2,09	6,00	378,00	12,55	378,00	12,55	0,00	0,00	50,00%	189,00	6,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2336.	Rehau koleno 90st. D17 mm, OC 258 897	kus	77,90	2,59	206,00	16 047,40	532,68	16 047,40	532,68	0,00	0,00	50,00%	8 023,70	266,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2337.	Rehau pripojovací skrutkový spoj D17mm, OC 250 607	kus	89,40	2,97	30,00	2 682,00	89,03	2 682,00	89,03	0,00	0,00	50,00%	1 341,00	44,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2338.	Rehau pripojovací skrutkový spoj D20mm, OC 250 617	kus	97,40	3,23	50,00	4 870,00	161,65	4 870,00	161,65	0,00	0,00	50,00%	2 435,00	80,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2339.	Rehau rozdeľovač vykurovania HKV4, OC 250 647	kus	976,60	32,42	2,00	1 953,20	64,83	1 953,20	64,83	0,00	0,00	50,00%	976,60	32,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2340.	Rehau rozdeľovač vykurovania HKV4, OC 250 647	kus	976,60	32,42	1,00	976,60	32,42	976,60	32,42	0,00	0,00	50,00%	488,30	16,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2341.	Rehau rozdeľovač vykurovania HKV5, OC 250 657	kus	1 090,10	36,18	1,00	1 090,10	36,18	1 090,10	36,18	0,00	0,00	50,00%	545,05	18,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2342.	Rehau rozdeľovač vykurovania HKV6, OC 250 667	kus	1 133,60	37,63	3,00	3 400,80	112,89	3 400,80	112,89	0,00	0,00	50,00%	1 700,40	56,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2343.	Rehau rozdeľovač vykurovania HKV9, OC 250 697	kus	1 260,90	41,85	1,00	1 260,90	41,85	1 260,90	41,85	0,00	0,00	50,00%	630,45	20,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2344.	Rehau rozdeľovač vykurovania HKV9, OC 250 697	kus	1 260,90	41,85	1,00	1 260,90	41,85	1 260,90	41,85	0,00	0,00	50,00%	630,45	20,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2345.	Rehau rozdeľovač vykurovania HKV11, OC 250 717	kus	1 547,40	51,36	2,00	3 094,80	102,73	3 094,80	102,73	0,00	0,00	50,00%	1 547,40	51,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2346.	Rehau rozdeľovač vykurovania HKV12, OC 250 727	kus	1 811,10	60,12	6,00	10 866,60	360,71	10 866,60	360,71	0,00	0,00	50,00%	5 433,30	180,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2347.	Rozdeľovacia skrinka pod omietku UP2, oč 247 226	kus	518,10	17,20	3,00	1 554,30	51,59	1 554,30	51,59	0,00	0,00	50,00%	777,15	25,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2348.	Rozdeľovacia skrinka pod omietku UP2, oč 247 226	kus	518,10	17,20	1,00	518,10	17,20	518,10	17,20	0,00	0,00	50,00%	259,05	8,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2349.	Rozdeľovacia skrinka pod omietku UP3-HKV 7/4, biela, oč 247 236	kus	597,20	19,82	3,00	1 791,60	59,47	1 791,60	59,47	0,00	0,00	50,00%	895,80	29,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2350.	Rozdeľovacia skrinka pod omietku UP4,oč, 247 246	kus	714,10	23,70	1,00	714,10	23,70	714,10	23,70	0,00	0,00	50,00%	357,05	11,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2351.	Rozdeľovacia skrinka pod omietku UP4,oč, 247 246	kus	714,10	23,70	9,00	6 426,90	213,33	6 426,90	213,33	0,00	0,00	50,00%	3 213,45	106,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2352.	Ručná hlavica HERZ -9000-Design, OC 1910 280	kus	488,30	16,21	14,00	6 836,20	226,92	6 836,20	226,92	0,00	0,00	50,00%	3 418,10	113,46	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2353.	Ručná hlavica HERZ-H-9000-Design pre telesa VK, OC 1910 298	kus	488,30	16,21	102,00	49 806,60	1 653,28	49 806,60	1 653,28	0,00	0,00	50,00%	24 903,30	826,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2354.	Ventil termostatický priamy HERZ-TS-90 bez predregulácie, DN10, OC 1772 390	kus	641,90	21,31	8,00	5 135,20	170,46	5 135,20	170,46	0,00	0,00	50,00%	2 567,60	85,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2355.	Ventil termostatický priamy HERZ-TS-90 bez predregulácie, DN15,OC 1772 391	kus	641,90	21,31	4,00	2 567,60	85,23	2 567,60	85,23	0,00	0,00	50,00%	1 283,80	42,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2356.	Spojka rohová HERZ-RL-5 s predreguláciou s výpustkou, DN15, OC 1392 401	kus	143,30	4,76	2,00	286,60	9,51	286,60	9,51	0,00	0,00	50,00%	143,30	4,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2357.	Ventil regulačný HERZ-STROMAX-GR, DN20, OC 1421 762	kus	246,40	8,18	1,00	246,40	8,18	246,40	8,18	0,00	0,00	50,00%	123,20	4,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2358.	Ventil regulačný HERZ-STROMAX-GR, DN25, OC 1421 763	kus	265,90	8,83	17,00	4 520,30	150,05	4 520,30	150,05	0,00	0,00	50,00%	2 260,15	75,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2359.	Ventil regulačný HERZ- STROMAX-GR, DN32, OC 1421 764	kus	292,30	9,70	3,00	876,90	29,11	876,90	29,11	0,00	0,00	50,00%	438,45	14,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2360.	Ventil regulačný HERZ-STROMAX-GR, DN40, OC 1421 765	kus	315,20	10,46	4,00	1 260,80	41,85	1 260,80	41,85	0,00	0,00	50,00%	630,40	20,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2361.	Ventil regulačný HERZ-STROMAX-GR, DN65, OC 1421 767	kus	346,20	11,49	5,00	1 731,00	57,46	1 731,00	57,46	0,00	0,00	50,00%	865,50	28,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2362.	Ventil regulačný HERZ-STROMAX-GR, DN80, OC 1421 768	KUS	403,50	13,39	3,00	1 210,50	40,18	1 210,50	40,18	0,00	0,00	50,00%	605,25	20,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2363.	Svorková prípojka HERZ pre Cu-trubku DN15 s posuv.maticou G3/4", OC 1627 403	kus	116,90	3,88	203,00	23 730,70	787,71	23 730,70	787,71	0,00	0,00	50,00%	11 865,35	393,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2364.	Armatúra 4-cestná priama, dvojtrubka HERZ-3000, Rp1/2"-G3/4" pre Ventil-Kompakt, OC 1 346 602	kus	596,10	19,79	13,00	7 749,30	257,23	7 749,30	257,23	0,00	0,00	50,00%	3 874,65	128,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2365.	Arm.4-cestná roh.dvojtr.HERZ-3000,Rp1/2"-G3/4" pre vent.kompakt,OC 1305 022	KUS	641,90	21,31	91,00	58 412,90	1 938,95	58 412,90	1 938,95	0,00	0,00	50,00%	29 206,45	969,48	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2366.	Rúrka tlaková LPE d 110x6,2x6000 mm	M	97,40	3,23	7 866,00	766 148,40	25 431,47	766 148,40	25 431,47	0,00	0,00	50,00%	383 074,20	12 715,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2367.	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2368.	Vykurovacie teleso P90 Kompakt VODT 114608 K,600x800mm	KUS	2 375,00	78,84	1,00	2 375,00	78,84	2 375,00	78,84	0,00	0,00	50,00%	1 187,50	39,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2369.	Vykurovacie teleso P90 Kompakt VODT 224614 K,600x1400mm	KUS	3 736,80	124,04	2,00	7 473,60	248,08	7 473,60	248,08	0,00	0,00	50,00%	3 736,80	124,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2370.	Vykurovacie teleso P90 Kompakt VODT 224615 K,600x1500mm	KUS	3 954,60	131,27	2,00	7 909,20	262,54	7 909,20	262,54	0,00	0,00	50,00%	3 954,60	131,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2371.	Vykurovacie teleso P90 Kompakt VODT 224909 K,900x900mm	KUS	3 736,80	124,04	1,00	3 736,80	124,04	3 736,80	124,04	0,00	0,00	50,00%	1 868,40	62,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2372.	Zaslepovacia zátka "Z" G 1/2" pre teleso Korad P 90	KUS	10,90	0,36	130,00	1 417,00	47,04	1 417,00	47,04	0,00	0,00	50,00%	708,50	23,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2373.	Odvzdušňovacia zátka "ZO" G 1/2" pre teleso Korad P90	KUS	17,80	0,59	106,00	1 886,80	62,63	1 886,80	62,63	0,00	0,00	50,00%	943,40	31,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2374.	Závesná konzola K90+opierka D90	KUS	102,00	3,39	116,00	11 832,00	392,75	11 832,00	392,75	0,00	0,00	50,00%	5 916,00	196,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2375.	Prechodka poniklovaná 1/2"-3/8" - Korad	KUS	13,20	0,44	16,00	211,20	7,01	211,20	7,01	0,00	0,00	50,00%	105,60	3,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2376.	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou VSŽ Košice jednoradových	KUS	94,80	3,15	5,00	474,00	15,73	474,00	15,73	0,00	0,00	50,00%	237,00	7,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2377.	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou VSŽ Košice dvojradových	KUS	184,30	6,12	113,00	20 825,90	691,29	20 825,90	691,29	0,00	0,00	50,00%	10 412,95	345,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2378.	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 jednoradových bez odvzdušnenia do 2040mm	kus	478,90	15,90	1,00	478,90	15,90	478,90	15,90	0,00	0,00	50,00%	239,45	7,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2379.	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 jednoradových s odvzdušnením do 2040mm	SUB	504,80	16,76	4,00	2 019,20	67,03	2 019,20	67,03	0,00	0,00	50,00%	1 009,60	33,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2380.	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 dvojradových bez odvzdušnenia do 1200mm	SUB	548,40	18,20	1,00	548,40	18,20	548,40	18,20	0,00	0,00	50,00%	274,20	9,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2381.	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 dvojradových bez odvzdušnenia nad 1200 do 2040mm	SUB	590,90	19,61	10,00	5 909,00	196,14	5 909,00	196,14	0,00	0,00	50,00%	2 954,50	98,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2382.	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 dvojradových s odvzdušnením do 1200 mm	SUB	576,60	19,14	10,00	5 766,00	191,40	5 766,00	191,40	0,00	0,00	50,00%	2 883,00	95,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2383.	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 dvojradových s odvzdušnením nad 1200 do 2040mm	SUB	619,10	20,55	92,00	56 957,20	1 890,63	56 957,20	1 890,63	0,00	0,00	50,00%	28 478,60	945,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2384.	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,02	0,00	615 040,10	11 279,92	374,42	11 279,92	374,42	0,00	0,00	50,00%	5 639,96	187,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2385.	Vykurovacie teleso P90 Kompakt VODT 224909, K 600x1700 mm	kus	5 181,10	171,98	1,00	5 181,10	171,98	5 181,10	171,98	0,00	0,00	50,00%	2 590,55	85,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2386.	Vykurovacie teleso P90 Kompakt VODT 224915 K, 900/1500 mm	kus	5 181,10	171,98	1,00	5 181,10	171,98	5 181,10	171,98	0,00	0,00	50,00%	2 590,55	85,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2387.	Vykurovacie teleso P90 Kompakt VODT 224919 K, 900/1900 mm	kus	5 605,20	186,06	4,00	22 420,80	744,23	22 420,80	744,23	0,00	0,00	50,00%	11 210,40	372,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2388.	Vykurovacie teleso P90 Ventil Kompakt VODT 333314 VK, 300/1400mm	kus	2 865,60	95,12	13,00	37 252,80	1 236,57	37 252,80	1 236,57	0,00	0,00	50,00%	18 626,40	618,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2389.	Vykurovacie teleso P90 Ventil Kompakt VODT 333316 VK, 300/1600mm	kus	3 152,20	104,63	15,00	47 283,00	1 569,51	47 283,00	1 569,51	0,00	0,00	50,00%	23 641,50	784,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2390.	Vykurovacie teleso P90 Ventil Kompakt VODT 333320 VK, 300/2000mm	kus	3 725,30	123,66	6,00	22 351,80	741,94	22 351,80	741,94	0,00	0,00	50,00%	11 175,90	370,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2391.	Vykurovacie teleso P90 Ventil Kompakt VODT 113604 VK, 600/400mm	kus	1 742,30	57,83	1,00	1 742,30	57,83	1 742,30	57,83	0,00	0,00	50,00%	871,15	28,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2392.	Vykurovacie teleso P90 Ventil Kompakt VODT 113610 VK, 600/1000mm	kus	1 891,30	62,78	1,00	1 891,30	62,78	1 891,30	62,78	0,00	0,00	50,00%	945,65	31,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2393.	Vykurovacie teleso P90 Ventil Kompakt VODT 223607 VK, 600/700mm	kus	2 040,30	67,73	2,00	4 080,60	135,45	4 080,60	135,45	0,00	0,00	50,00%	2 040,30	67,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2394.	Vykurovacie teleso P90 Ventil Kompakt VODT 223610 VK, 600/1000mm	kus	2 464,50	81,81	3,00	7 393,50	245,42	7 393,50	245,42	0,00	0,00	50,00%	3 696,75	122,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2395.	Vykurovacie teleso P90 Ventil Kompakt VODT 223611 VK, 600/1100mm	kus	2 808,30	93,22	2,00	5 616,60	186,44	5 616,60	186,44	0,00	0,00	50,00%	2 808,30	93,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2396.	Vykurovacie teleso P90 Ventil Kompakt VODT 223613 VK, 600/1300mm	kus	3 186,60	105,78	1,00	3 186,60	105,78	3 186,60	105,78	0,00	0,00	50,00%	1 593,30	52,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2397.	Vykurovacie teleso P90 Ventil Kompakt VODT 223615 VK, 600/1500mm	kus	3 392,90	112,62	3,00	10 178,70	337,87	10 178,70	337,87	0,00	0,00	50,00%	5 089,35	168,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2398.	Vykurovacie teleso P90 Ventil Kompakt VODT 223620 VK, 600/2000mm	kus	4 034,80	133,93	24,00	96 835,20	3 214,34	96 835,20	3 214,34	0,00	0,00	50,00%	48 417,60	1 607,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2399.	Vykurovacie teleso P90 Ventil Kompakt VODT 223913 VK, 900/1300mm	kus	4 871,60	161,71	3,00	14 614,80	485,12	14 614,80	485,12	0,00	0,00	50,00%	7 307,40	242,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2400.	Vykurovacie teleso P90 Ventil Kompakt VODT 223918 VK, 900/1800mm	kus	5 605,20	186,06	2,00	11 210,40	372,12	11 210,40	372,12	0,00	0,00	50,00%	5 605,20	186,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2401.	Vykurovacie teleso P90 Ventil Kompakt VODT 223920 VK, 900/2000mm	kus	5 994,90	198,99	7,00	41 964,30	1 392,96	41 964,30	1 392,96	0,00	0,00	50,00%	20 982,15	696,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2402.	Vykurovacie teleso P90 Ventil Kompakt VODT 333909 VK, 900/900mm	kus	4 080,70	135,45	2,00	8 161,40	270,91	8 161,40	270,91	0,00	0,00	50,00%	4 080,70	135,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2403.	Vykurovacie teleso P90 Ventil Kompakt VODT 333911 VK, 900/1100mm	kus	4 722,60	156,76	1,00	4 722,60	156,76	4 722,60	156,76	0,00	0,00	50,00%	2 361,30	78,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2404.	Vykurovacie teleso P90 Ventil Kompakt VODT 333920 VK, 900/2000mm	kus	6 728,50	223,35	18,00	121 113,00	4 020,22	121 113,00	4 020,22	0,00	0,00	50,00%	60 556,50	2 010,11	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2405.	Dekoračné vykurovacie teleso-rebrík do oblúka, farba biela typ KO 1850.750	kpl	6 419,00	213,07	2,00	12 838,00	426,14	12 838,00	426,14	0,00	0,00	50,00%	6 419,00	213,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2406.	NÁTERY														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2407.	Nátery oceľ. konštr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnás. 1x s emailovaním	M2	95,60	3,17	26,20	2 504,72	83,14	2 504,72	83,14	0,00	0,00	50,00%	1 252,36	41,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2408.	Nátery oceľ. konštr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" základný	M2	36,30	1,20	26,20	951,06	31,57	951,06	31,57	0,00	0,00	50,00%	475,53	15,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2409.	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	M2	136,20	4,52	10,00	1 362,00	45,21	1 362,00	45,21	0,00	0,00	50,00%	681,00	22,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2410.	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	69,50	2,31	10,00	695,00	23,07	695,00	23,07	0,00	0,00	50,00%	347,50	11,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2411.	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	M	56,40	1,87	1 477,00	83 302,80	2 765,15	83 302,80	2 765,15	0,00	0,00	50,00%	41 651,40	1 382,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2412.	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm základný	M	14,40	0,48	1 477,00	21 268,80	705,99	21 268,80	705,99	0,00	0,00	50,00%	10 634,40	353,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2413.	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 100 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	M	69,00	2,29	109,00	7 521,00	249,65	7 521,00	249,65	0,00	0,00	50,00%	3 760,50	124,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2414.	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 100 mm základný	M	13,80	0,46	109,00	1 504,20	49,93	1 504,20	49,93	0,00	0,00	50,00%	752,10	24,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2415.	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 150 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	M	89,50	2,97	142,00	12 709,00	421,86	12 709,00	421,86	0,00	0,00	50,00%	6 354,50	210,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2416.	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 150 mm základný	M	19,30	0,64	142,00	2 740,60	90,97	2 740,60	90,97	0,00	0,00	50,00%	1 370,30	45,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2417.	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2418.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 288 cm2	M	281,50	9,34	166,80	46 954,20	1 558,59	46 954,20	1 558,59	0,00	0,00	50,00%	23 477,10	779,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2419.	Montáž debnenia a latovania striech oblúkových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	M2	79,80	2,65	3 606,60	287 806,68	9 553,43	287 806,68	9 553,43	0,00	0,00	50,00%	143 903,34	4 776,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2420.	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm	M2	29,40	0,98	3 606,60	106 034,04	3 519,69	106 034,04	3 519,69	0,00	0,00	50,00%	53 017,02	1 759,84	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2421.	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	M2	20,80	0,69	3 606,60	75 017,28	2 490,12	75 017,28	2 490,12	0,00	0,00	50,00%	37 508,64	1 245,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2422.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, skrutky, impregnácia	M3	885,40	29,39	120,62	106 796,95	3 545,01	106 796,95	3 545,01	0,00	0,00	50,00%	53 398,47	1 772,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2423.	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami tvrdými drevotrieskovými	M2	57,70	1,92	12,02	693,55	23,02	693,55	23,02	0,00	0,00	50,00%	346,78	11,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2424.	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	M2	17,10	0,57	12,02	205,54	6,82	205,54	6,82	0,00	0,00	50,00%	102,77	3,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2425.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,05	0,00	1 493 323,80	67 199,57	2 230,62	67 199,57	2 230,62	0,00	0,00	50,00%	33 599,79	1 115,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2426.	Cementotriesková doska CETRIS hr.14mm	M2	348,00	11,55	13,22	4 600,56	152,71	4 600,56	152,71	0,00	0,00	50,00%	2 300,28	76,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2427.	Dosky a fošne SM/JD omiet,ak. I, dl.200-375,hr.24-32,s.250-300	M3	6 500,00	215,76	93,49	607 685,00	20 171,45	607 685,00	20 171,45	0,00	0,00	50,00%	303 842,50	10 085,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2428.	Hranolčeky SM/JD ak. I, plocha prierezu 25-75cm2, dl.660-900 cm	M3	7 000,00	232,36	33,12	231 840,00	7 695,68	231 840,00	7 695,68	0,00	0,00	50,00%	115 920,00	3 847,84	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2429.	Hranol SM/JD ak. I, dĺžka 400-650 cm, hrúbka 120 mm, šírka 120,140,180 mm	M3	7 000,00	232,36	3,67	25 690,00	852,75	25 690,00	852,75	0,00	0,00	50,00%	12 845,00	426,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2430.	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2431.	Ochranná vetracia mriežka šír.5cm,hnedá,červená	M	55,00	1,83	263,00	14 465,00	480,15	14 465,00	480,15	0,00	0,00	50,00%	7 232,50	240,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2432.	Krytiny z plechu Ti-Zn hladké strešné zo zvitkov hr. 0,7 mm so skl. strechy do 30 st. s doplnkami a fóliou	M2	1 250,00	41,49	3 606,60	4 508 250,00	149 646,48	4 508 250,00	149 646,48	0,00	0,00	50,00%	2 254 125,00	74 823,24	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2433.	Oplech. z plechu Ti-Zn odkvapov na strechách s tvrdou krytinou a podklad. plechom. rš. 330 mm	M	545,60	18,11	62,40	34 045,44	1 130,10	34 045,44	1 130,10	0,00	0,00	50,00%	17 022,72	565,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2434.	Lemovanie z plechu Ti-Zn múrov na ploch. strechách vrát. rohov, spojov a ukončenia rš. 400 mm	M	476,30	15,81	98,50	46 915,55	1 557,31	46 915,55	1 557,31	0,00	0,00	50,00%	23 457,78	778,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2435.	Lemovanie z plechu Ti-Zn matného, komínov na hladkej krytine v ploche	M2	1 863,10	61,84	7,20	13 414,32	445,27	13 414,32	445,27	0,00	0,00	50,00%	6 707,16	222,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2436.	Žľaby z plechu Ti-Zn vrátane hákov a dilatácií maska hladká k nadríms. žľabom rš. 330 mm	M	311,90	10,35	187,50	58 481,25	1 941,22	58 481,25	1 941,22	0,00	0,00	50,00%	29 240,63	970,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2437.	Žľaby z plechu Ti-Zn, kotlík štvorhran. pre podokvapové žľ. rš. 200 x 250 x 350 mm	kus	822,20	27,29	11,00	9 044,20	300,21	9 044,20	300,21	0,00	0,00	50,00%	4 522,10	150,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2438.	Ostatné strešné prvky z plechu Ti-Zn, hrebeň strechy rš. 500 mm	M	470,60	15,62	36,40	17 129,84	568,61	17 129,84	568,61	0,00	0,00	50,00%	8 564,92	284,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2439.	Oplechovanie parapetov z plechu Ti-Zn rš. 330 mm	M	354,80	11,78	155,00	54 994,00	1 825,47	54 994,00	1 825,47	0,00	0,00	50,00%	27 497,00	912,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2440.	Oplechovanie z plechu Ti-Zn múrov a nadmuroviek rš. 400 mm	M	388,70	12,90	71,50	27 792,05	922,53	27 792,05	922,53	0,00	0,00	50,00%	13 896,03	461,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2441.	Odpadové rúry z plechu Ti-Zn kruhové o strane 120 mm	M	535,50	17,78	50,00	26 775,00	888,77	26 775,00	888,77	0,00	0,00	50,00%	13 387,50	444,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2442.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,02	0,00	4 811 306,65	91 414,83	3 034,42	91 414,83	3 034,42	0,00	0,00	50,00%	45 707,41	1 517,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2443.	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2444.	Montáž drevených stien kompletizovaných celozasklených výšky do 3,50 m	M2	130,40	4,33	71,22	9 287,09	308,27	9 287,09	308,27	0,00	0,00	50,00%	4 643,54	154,14	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2445.	Montáž dver. krídiel komplet. z tvrdého dreva alebo smrekovca s polodrážkou jednokrídl. š. do 800 mm	KUS	140,00	4,65	14,00	1 960,00	65,06	1 960,00	65,06	0,00	0,00	50,00%	980,00	32,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2446.	Montáž dver. krídiel komplet. z tvrdého dreva alebo smrekovca s polodrážkou jednokrídl. š. nad 800mm	KUS	146,70	4,87	2,00	293,40	9,74	293,40	9,74	0,00	0,00	50,00%	146,70	4,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2447.	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm	KUS	74,50	2,47	16,00	1 192,00	39,57	1 192,00	39,57	0,00	0,00	50,00%	596,00	19,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2448.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,01	0,00	142 826,49	1 142,61	37,93	1 142,61	37,93	0,00	0,00	50,00%	571,31	18,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2449.	Drevené dvere PORTA dýhované šír.60-100cm/197cm	ks	7 890,00	261,90	16,00	126 240,00	4 190,40	126 240,00	4 190,40	0,00	0,00	50,00%	63 120,00	2 095,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2450.	Prah dubový dĺžky 62 cm, šírky 10 cm	KUS	211,00	7,00	5,00	1 055,00	35,02	1 055,00	35,02	0,00	0,00	50,00%	527,50	17,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2451.	Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm	KUS	248,00	8,23	9,00	2 232,00	74,09	2 232,00	74,09	0,00	0,00	50,00%	1 116,00	37,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2452.	Prah dubový dĺžky 92 cm, šírky 10 cm	KUS	272,00	9,03	1,00	272,00	9,03	272,00	9,03	0,00	0,00	50,00%	136,00	4,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2453.	Prah dubový dĺžky 102 cm, šírky 10 cm	KUS	295,00	9,79	1,00	295,00	9,79	295,00	9,79	0,00	0,00	50,00%	147,50	4,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2454.	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2455.	Montáž okien, stien a dverí plastových	M	200,00	6,64	692,15	138 430,00	4 595,03	138 430,00	4 595,03	0,00	0,00	50,00%	69 215,00	2 297,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2456.	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	KUS	943,60	31,32	1,00	943,60	31,32	943,60	31,32	0,00	0,00	50,00%	471,80	15,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2457.	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2	KUS	1 137,00	37,74	4,00	4 548,00	150,97	4 548,00	150,97	0,00	0,00	50,00%	2 274,00	75,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2458.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnk. konštrukcií nad 5 kg - ukotv.prvkov pre záves šponovákov,kotv.reklamy	KG	148,00	4,91	146,20	21 637,60	718,24	21 637,60	718,24	0,00	0,00	50,00%	10 818,80	359,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2459.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnk.konštrukcií nad 10 do 20 kg - podesta,nosník,kotv.stlpa,OV1,2	KG	80,00	2,66	2 233,80	178 704,00	5 931,89	178 704,00	5 931,89	0,00	0,00	50,00%	89 352,00	2 965,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2460.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg - OSCH1,OSCH2,OS1	KG	41,00	1,36	8 739,10	358 303,10	11 893,48	358 303,10	11 893,48	0,00	0,00	50,00%	179 151,55	5 946,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2461.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - zakonč.stlpa tobogánu	KG	44,00	1,46	69,20	3 044,80	101,07	3 044,80	101,07	0,00	0,00	50,00%	1 522,40	50,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2462.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - väzníky,väznice,stuženie	KG	25,00	0,83	123 707,20	3 092 680,00	102 658,17	3 092 680,00	102 658,17	0,00	0,00	50,00%	1 546 340,00	51 329,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2463.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,01	0,00	###########	211 319,81	7 014,53	211 319,81	7 014,53	0,00	0,00	50,00%	105 659,90	3 507,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2464.	Montáž laminátovej kabínky do wc,šatne	kpl	3 260,00	108,21	34,00	110 840,00	3 679,21	110 840,00	3 679,21	0,00	0,00	50,00%	55 420,00	1 839,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2465.	Steny plastové PRO EFEKTs montážou	M2	5 230,00	173,60	47,52	248 529,60	8 249,67	248 529,60	8 249,67	0,00	0,00	50,00%	124 264,80	4 124,84	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2466.	Kabína z laminodosky s 2 dverami s povrchom malamín s Al profilmi - kabínka	KS	32 000,00	1 062,21	27,00	864 000,00	28 679,55	864 000,00	28 679,55	0,00	0,00	50,00%	432 000,00	14 339,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2467.	Kabína z laminodosky s dverami s povrchom malamín s Al profilmi - wc	KS	28 000,00	929,43	6,00	168 000,00	5 576,58	168 000,00	5 576,58	0,00	0,00	50,00%	84 000,00	2 788,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2468.	Laminátová stena do wc s dverami	KUS	18 500,00	614,09	2,00	37 000,00	1 228,17	37 000,00	1 228,17	0,00	0,00	50,00%	18 500,00	614,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2469.	Oceľové stĺpy žiarovopozink.priem.400mm a na prichytenie konštr vstupu	M	1 000,00	33,19	17,00	17 000,00	564,30	17 000,00	564,30	0,00	0,00	50,00%	8 500,00	282,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2470.	Oceľové laná JAKOB INOX LINE vč.montáže	M	2 150,00	71,37	26,00	55 900,00	1 855,54	55 900,00	1 855,54	0,00	0,00	50,00%	27 950,00	927,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2471.	Madlo zo žiarovopoz.rúrky pre schody SCH2	M	1 360,00	45,14	9,80	13 328,00	442,41	13 328,00	442,41	0,00	0,00	50,00%	6 664,00	221,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2472.	Žiarovopozinkované zábradlie dodávka a montáž - galéria,zábradlie schodov na galériu a tobogánu	M	5 900,00	195,84	88,10	519 790,00	17 253,87	519 790,00	17 253,87	0,00	0,00	50,00%	259 895,00	8 626,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2473.	Oceľové zábradlie dodávka a montáž- suterén	M	2 140,00	71,03	7,90	16 906,00	561,18	16 906,00	561,18	0,00	0,00	50,00%	8 453,00	280,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2474.	Oceľové profily - OK krovu,OSCH1,2,podesta nosník ukonč.a kotv.stlpa ,OS1,kotv reklamy a šponovákov,OV1,2	kg	55,00	1,83	154 482,22	8 496 522,10	282 032,87	8 496 522,10	282 032,87	0,00	0,00	50,00%	4 248 261,05	141 016,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2475.	Steny z eloxovaného Al systému RAYNERS zasklením Ditherm s montážou	m2	10 700,00	355,17	240,50	2 573 350,00	85 419,57	2 573 350,00	85 419,57	0,00	0,00	50,00%	1 286 675,00	42 709,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2476.	Stena z polykarbonátových dosiek hr.8mmčírej farby typu LEXAN v hliníkovom ráme vč.vyrezania otvoru montáž + dodávka - obj.tobogánu	M2	4 800,00	159,33	7,20	34 560,00	1 147,18	34 560,00	1 147,18	0,00	0,00	50,00%	17 280,00	573,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2477.	Stropný podhľad atyp.z polykarbonát.dosiek typu LEXAN v Al ráme a podhľad.konštr.dodávka a montáž - nad vstupom	m2	4 100,00	136,10	62,60	256 660,00	8 519,55	256 660,00	8 519,55	0,00	0,00	50,00%	128 330,00	4 259,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2478.	Plastové okná a steny farebné vč.zasklenia dodávka	M2	6 500,00	215,76	237,71	1 545 115,00	51 288,42	1 545 115,00	51 288,42	0,00	0,00	50,00%	772 557,50	25 644,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2479.	Plastové dvere farebné vč.zasklenia dodávka	M2	11 500,00	381,73	26,08	299 920,00	9 955,52	299 920,00	9 955,52	0,00	0,00	50,00%	149 960,00	4 977,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2480.	Rúrky pozdĺžne zvarov.hladké ak.11523 vonk. D820mm hr.st.8 mm - k želbet.točitému schodisku	M	6 620,00	219,74	5,00	33 100,00	1 098,72	33 100,00	1 098,72	0,00	0,00	50,00%	16 550,00	549,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2481.	Dvere kovové otočné rozm.160x230cm s náterom Hemmerite	KUS	10 520,00	349,20	1,00	10 520,00	349,20	10 520,00	349,20	0,00	0,00	50,00%	5 260,00	174,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2482.	Dvere kovové otočné rozm.240x300cm s náterom Hemmerite	KUS	21 000,00	697,07	1,00	21 000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	50,00%	10 500,00	348,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2483.	Dvere otočné kovové rozm.240x280 cm s náterom Hemmerite	KUS	19 600,00	650,60	2,00	39 200,00	1 301,20	39 200,00	1 301,20	0,00	0,00	50,00%	19 600,00	650,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2484.	Dvere kovové otočné rozm.290x300 cm s náterom Hemmerite	KUS	25 680,00	852,42	2,00	51 360,00	1 704,84	51 360,00	1 704,84	0,00	0,00	50,00%	25 680,00	852,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2485.	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY														apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2486.	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 200 x 200 mm	M2	503,10	16,70	16,10	8 099,91	268,87	8 099,91	268,87	0,00	0,00	50,00%	4 049,96	134,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2487.	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm	m	69,00	2,29	259,80	17 926,20	595,04	17 926,20	595,04	0,00	0,00	50,00%	8 963,10	297,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2488.	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 300x150 mm,výška 150 mm	m	78,30	2,60	154,74	12 116,14	402,18	12 116,14	402,18	0,00	0,00	50,00%	6 058,07	201,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2489.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	M2	258,60	8,58	1 761,94	455 637,68	15 124,40	455 637,68	15 124,40	0,00	0,00	50,00%	227 818,84	7 562,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2490.	Montáž podláh z dlaždíc keramických režných alebo glazovaných hladkých, ukladaných do tmelu, veľkosti 300 x 300 mm	M2	246,20	8,17	2 218,90	546 293,18	18 133,61	546 293,18	18 133,61	0,00	0,00	50,00%	273 146,59	9 066,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2491.	Príplatok za vodovzdorný tmel	M2	48,00	1,59	4 046,13	194 214,24	6 446,73	194 214,24	6 446,73	0,00	0,00	50,00%	97 107,12	3 223,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2492.	Príplatok za pracnosť	M2	29,00	0,96	4 046,13	117 337,77	3 894,90	117 337,77	3 894,90	0,00	0,00	50,00%	58 668,89	1 947,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2493.	Príplatok za špárovanie	M2	35,00	1,16	4 046,13	141 614,55	4 700,74	141 614,55	4 700,74	0,00	0,00	50,00%	70 807,28	2 350,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2494.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,04	0,00	3 877 475,68	151 221,55	5 019,64	151 221,55	5 019,64	0,00	0,00	50,00%	75 610,78	2 509,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2495.	Dlaždica s hladkým povrchom rozmerová presnosť A,300x300x10 gress	M2	600,00	19,92	2 286,95	1 372 170,00	45 547,70	1 372 170,00	45 547,70	0,00	0,00	50,00%	686 085,00	22 773,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2496.	Dlaždice s hladkým povrchom rozmerová presn. A,úprava líca 1 tr.la 200x200x10	M2	550,00	18,26	1 840,12	1 012 066,00	33 594,44	1 012 066,00	33 594,44	0,00	0,00	50,00%	506 033,00	16 797,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2497.	PODLAHY POVLAKOVÉ														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2498.	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	M2	220,00	7,30	77,40	17 028,00	565,23	17 028,00	565,23	0,00	0,00	50,00%	8 514,00	282,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2499.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,00	0,00	98 368,00	344,29	11,43	344,29	11,43	0,00	0,00	50,00%	172,14	5,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2500.	Podlahovina izolačná Marmoleum hr.2mm vč.zvarovacích šnúr	M2	950,00	31,53	79,00	75 050,00	2 491,20	75 050,00	2 491,20	0,00	0,00	50,00%	37 525,00	1 245,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2501.	Soklík z pvc k podlahovine Marmoleum vč. montáže	M	85,00	2,82	74,00	6 290,00	208,79	6 290,00	208,79	0,00	0,00	50,00%	3 145,00	104,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2502.	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2503.	Keramické obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie vodovzdorným tmelom	M2	35,00	1,16	2 099,23	73 473,05	2 438,86	73 473,05	2 438,86	0,00	0,00	50,00%	36 736,53	1 219,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2504.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm	m2	480,90	15,96	2 079,83	1 000 190,25	33 200,23	1 000 190,25	33 200,23	0,00	0,00	50,00%	500 095,12	16 600,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2505.	Montáž obkladov parapetov z obkladačiek hutných, polohutných do malty odkvapnicami veľ. 200x200 mm	M	171,50	5,69	129,30	22 174,95	736,07	22 174,95	736,07	0,00	0,00	50,00%	11 087,48	368,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2506.	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek hutných alebo polohutných do malty veľ. 300x300 mm	M2	429,10	14,24	386,46	165 829,99	5 504,55	165 829,99	5 504,55	0,00	0,00	50,00%	82 914,99	2 752,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2507.	Montáž obkladov vonkajších stien Príplatok k cene za škárovanie vodovzdorným tmelom	M2	35,00	1,16	386,46	13 526,10	448,98	13 526,10	448,98	0,00	0,00	50,00%	6 763,05	224,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2508.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,02	0,00	2 514 683,33	55 323,03	1 836,39	55 323,03	1 836,39	0,00	0,00	50,00%	27 661,52	918,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2509.	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, B,200x200 oter.II ak.IIa	M2	450,00	14,94	2 141,22	963 549,00	31 983,97	963 549,00	31 983,97	0,00	0,00	50,00%	481 774,50	15 991,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2510.	Obklad GRESS rozm.300x300x10mm	M2	700,00	23,24	394,20	275 940,00	9 159,53	275 940,00	9 159,53	0,00	0,00	50,00%	137 970,00	4 579,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2511.	KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2512.	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 30 mm	M2	914,70	30,36	42,40	38 783,28	1 287,37	38 783,28	1 287,37	0,00	0,00	50,00%	19 391,64	643,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2513.	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,02	0,00	97 508,28	2 388,95	79,30	2 388,95	79,30	0,00	0,00	50,00%	1 194,48	39,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2514.	Obklad z prírodného kameňa	M2	1 350,00	44,81	43,50	58 725,00	1 949,31	58 725,00	1 949,31	0,00	0,00	50,00%	29 362,50	974,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2515.	NÁTERY														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2516.	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	M2	151,40	5,03	4 317,00	653 593,80	21 695,34	653 593,80	21 695,34	0,00	0,00	50,00%	326 796,90	10 847,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2517.	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - OK krovu ,tobogánu,OS1,OSCH1,2,OV1,2,kotvenia	M2	60,60	2,01	4 317,00	261 610,20	8 683,87	261 610,20	8 683,87	0,00	0,00	50,00%	130 805,10	4 341,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2518.	Nátery tesárskych konštrukcií protipliesňové prostriedkom BOCHEMIT	M2	35,00	1,16	9 618,16	336 635,60	11 174,25	336 635,60	11 174,25	0,00	0,00	50,00%	168 317,80	5 587,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2519.	MAĽBY														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2520.	Maľby sádrokartónových stien a stropov vč.podkladného náteru	M2	85,00	2,82	806,14	68 521,90	2 274,51	68 521,90	2 274,51	0,00	0,00	50,00%	34 260,95	1 137,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2521.	Pačok. vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	20,00	0,66	5 994,53	119 890,60	3 979,64	119 890,60	3 979,64	0,00	0,00	50,00%	59 945,30	1 989,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2522.	Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofar. dvojnás. výš. do 3,80 m	M2	40,00	1,33	5 994,53	239 781,20	7 959,28	239 781,20	7 959,28	0,00	0,00	50,00%	119 890,60	3 979,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2523.	VRN														apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2524.	Zariadenie staveniska 1,5 % [H+P+M]	%	213 779 761,90	7 096 188,07	0,02	3 206 696,43	106 442,82	3 206 696,43	106 442,82	0,00	0,00	50,00%	1 603 348,21	53 221,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2525.	Územie so sťaž. podmienk. 1,5% z [H+P]	%	157 214 385,10	5 218 561,54	0,02	2 358 215,78	78 278,42	2 358 215,78	78 278,42	0,00	0,00	50,00%	1 179 107,89	39 139,21	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2526.	Mimostavenisková doprava 1,5% z [H+P]	%	157 214 385,10	5 218 561,54	0,02	2 358 215,78	78 278,42	2 358 215,78	78 278,42	0,00	0,00	50,00%	1 179 107,89	39 139,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.1. Kúpeľný dom	717001 Realizácia nových stavieb	2527.	Kompletačná činnosť		6 076 533,40	201 703,96	1,00	6 076 533,40	201 703,96	6 076 533,40	201 703,96	0,00	0,00	50,00%	3 038 266,70	100 851,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2528.	Práce HSV - REŠTAURÁCIA															
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2529.	ZEMNÉ PRÁCE															
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2530.	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	M3	29,50	0,98	186,00	5 487,00	182,14	5 487,00	182,14	0,00	0,00	50,00%	2 743,50	91,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2531.	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 1 a 2 nad 100 do 1000 m3	M3	54,30	1,80	836,10	45 400,23	1 507,01	45 400,23	1 507,01	0,00	0,00	50,00%	22 700,12	753,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2532.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	26,40	0,88	836,10	22 073,04	732,69	22 073,04	732,69	0,00	0,00	50,00%	11 036,52	366,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2533.	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 nad 100 m3	M3	319,10	10,59	161,24	51 451,68	1 707,88	51 451,68	1 707,88	0,00	0,00	50,00%	25 725,84	853,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2534.	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	162,90	5,41	161,24	26 266,00	871,87	26 266,00	871,87	0,00	0,00	50,00%	13 133,00	435,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2535.	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 + kanál zti	M3	210,60	6,99	24,28	5 113,37	169,73	5 113,37	169,73	0,00	0,00	50,00%	2 556,68	84,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2536.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	20,90	0,69	24,28	507,45	16,84	507,45	16,84	0,00	0,00	50,00%	253,73	8,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2537.	Hĺbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	M3	853,60	28,33	194,52	166 042,27	5 511,59	166 042,27	5 511,59	0,00	0,00	50,00%	83 021,14	2 755,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2538.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	122,40	4,06	194,52	23 809,25	790,32	23 809,25	790,32	0,00	0,00	50,00%	11 904,62	395,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2539.	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	M3	59,30	1,97	1 391,29	82 503,50	2 738,61	82 503,50	2 738,61	0,00	0,00	50,00%	41 251,75	1 369,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2540.	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	M3	36,70	1,22	1 391,29	51 060,34	1 694,89	51 060,34	1 694,89	0,00	0,00	50,00%	25 530,17	847,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2541.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov - kanál zti	M3	111,70	3,71	10,85	1 211,95	40,23	1 211,95	40,23	0,00	0,00	50,00%	605,97	20,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2542.	ZÁKLADY														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2543.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného - pásy a pätky celého objektu	M3	943,50	31,32	25,07	23 653,55	785,15	23 653,55	785,15	0,00	0,00	50,00%	11 826,77	392,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2544.	Betón základových pásov prostý tr.-(zn.II)	M3	3 500,00	116,18	177,50	621 250,00	20 621,72	621 250,00	20 621,72	0,00	0,00	50,00%	310 625,00	10 310,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2545.	Debnenie zvislé alebo šikmé základových pásov, zhotovenie-dielce	M2	309,10	10,26	182,45	56 395,30	1 871,98	56 395,30	1 871,98	0,00	0,00	50,00%	28 197,65	935,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2546.	Debnenie zvislé alebo šikmé základových pásov, odstránenie-dielce	M2	49,70	1,65	182,45	9 067,77	300,99	9 067,77	300,99	0,00	0,00	50,00%	4 533,88	150,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2547.	Betón základových pätiek a blokov prostý tr.B 20(zn.III) - pätky pavlače ,P1,P2	M3	3 500,00	116,18	168,35	589 225,00	19 558,69	589 225,00	19 558,69	0,00	0,00	50,00%	294 612,50	9 779,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2548.	Debnenie zvislé alebo šikmé pôdorysne priame alebo zalomené, stien základových pätiek a blokov zhotovenie	M2	309,10	10,26	27,52	8 506,43	282,36	8 506,43	282,36	0,00	0,00	50,00%	4 253,22	141,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2549.	Debnenie zvislé alebo šikmé pôdorysne priame alebo zalomené, stien základových pätiek a blokov odstránenie	M2	49,70	1,65	27,52	1 367,74	45,40	1 367,74	45,40	0,00	0,00	50,00%	683,87	22,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2550.	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2551.	Murivo z tehál pálených POROTHERM na maltu MVC 38x25x23.8	M3	4 910,00	162,98	214,08	1 051 132,80	34 891,22	1 051 132,80	34 891,22	0,00	0,00	50,00%	525 566,40	17 445,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2552.	Murivo z tehál pálených POROTHERM na maltu MVC 30x25x23.8	M3	4 900,00	162,65	100,19	490 931,00	16 295,92	490 931,00	16 295,92	0,00	0,00	50,00%	245 465,50	8 147,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2553.	Murivo z tehál pálených POROTHERM na maltu MVC 25x37.5x23.8 - atika	M3	4 550,00	151,03	4,62	21 021,00	697,77	21 021,00	697,77	0,00	0,00	50,00%	10 510,50	348,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2554.	Betón nadzákladových múrov výplňových železový tr.-(zn.II) - do tvárnic terasy,kanál zti	M3	3 500,00	116,18	15,29	53 515,00	1 776,37	53 515,00	1 776,37	0,00	0,00	50,00%	26 757,50	888,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2555.	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.-(zn.IV)	M3	4 650,00	154,35	8,89	41 338,50	1 372,19	41 338,50	1 372,19	0,00	0,00	50,00%	20 669,25	686,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2556.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	M2	584,40	19,40	118,23	69 093,61	2 293,49	69 093,61	2 293,49	0,00	0,00	50,00%	34 546,81	1 146,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2557.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	M2	58,30	1,94	118,23	6 892,81	228,80	6 892,81	228,80	0,00	0,00	50,00%	3 446,40	114,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2558.	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	T	38 000,00	1 261,37	1,19	45 030,00	1 494,72	45 030,00	1 494,72	0,00	0,00	50,00%	22 515,00	747,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2559.	Sadrokartónový podhľad D112 na zavesenú oceľ. konštrukciu z dosák hrúbky 12,5 mm bez izolácie	M2	950,00	31,53	274,40	260 680,00	8 652,99	260 680,00	8 652,99	0,00	0,00	50,00%	130 340,00	4 326,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2560.	Úprava podhľadov z kaziet THERMATEX, NOBASIL 16+5CM s vloženou tepelnou izoláciou a parotesnou zábranou,oceľ. rošt	M2	1 550,00	51,45	455,85	706 567,50	23 453,74	706 567,50	23 453,74	0,00	0,00	50,00%	353 283,75	11 726,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2561.	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	M2	511,10	16,97	20,53	10 492,88	348,30	10 492,88	348,30	0,00	0,00	50,00%	5 246,44	174,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2562.	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.125,P3-550	M2	571,80	18,98	349,21	199 678,28	6 628,10	199 678,28	6 628,10	0,00	0,00	50,00%	99 839,14	3 314,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2563.	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550	M2	688,00	22,84	317,25	218 268,00	7 245,17	218 268,00	7 245,17	0,00	0,00	50,00%	109 134,00	3 622,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2564.	Osadzovanie drevených ,plastových, oceľových stien plných bez dverí	M2	66,00	2,19	109,71	7 240,86	240,35	7 240,86	240,35	0,00	0,00	50,00%	3 620,43	120,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2565.	Prímurovky izolačné z tehál dľ. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm - zníž.časť prízemia,kanál zti,	M2	598,60	19,87	128,86	77 135,60	2 560,43	77 135,60	2 560,43	0,00	0,00	50,00%	38 567,80	1 280,22	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2566.	Príplatok za ochranu zvislej izolácie maltou min. MC-10	M2	158,10	5,25	128,86	20 372,77	676,25	20 372,77	676,25	0,00	0,00	50,00%	10 186,38	338,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2567.	Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	KUS	126,80	4,21	15,00	1 902,00	63,13	1 902,00	63,13	0,00	0,00	50,00%	951,00	31,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2568.	Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	KUS	158,90	5,27	71,00	11 281,90	374,49	11 281,90	374,49	0,00	0,00	50,00%	5 640,95	187,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2569.	Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	KUS	238,10	7,90	41,00	9 762,10	324,04	9 762,10	324,04	0,00	0,00	50,00%	4 881,05	162,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2570.	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x100	KS	311,60	10,34	15,00	4 674,00	155,15	4 674,00	155,15	0,00	0,00	50,00%	2 337,00	77,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2571.	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x125	KS	377,50	12,53	22,00	8 305,00	275,68	8 305,00	275,68	0,00	0,00	50,00%	4 152,50	137,84	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2572.	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x150	KS	351,30	11,66	44,00	15 457,20	513,09	15 457,20	513,09	0,00	0,00	50,00%	7 728,60	256,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2573.	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x175	KS	535,20	17,77	5,00	2 676,00	88,83	2 676,00	88,83	0,00	0,00	50,00%	1 338,00	44,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2574.	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x200	KUS	604,60	20,07	6,00	3 627,60	120,41	3 627,60	120,41	0,00	0,00	50,00%	1 813,80	60,21	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2575.	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x225	KUS	703,60	23,36	26,00	18 293,60	607,24	18 293,60	607,24	0,00	0,00	50,00%	9 146,80	303,62	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2576.	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x250	KUS	772,70	25,65	3,00	2 318,10	76,95	2 318,10	76,95	0,00	0,00	50,00%	1 159,05	38,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2577.	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x300	KUS	934,60	31,02	3,00	2 803,80	93,07	2 803,80	93,07	0,00	0,00	50,00%	1 401,90	46,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2578.	Betónová debniaca tvárnica ŠT3 rozm.300x400x200mm vč.osadenia - terasy	ks	49,00	1,63	370,00	18 130,00	601,81	18 130,00	601,81	0,00	0,00	50,00%	9 065,00	300,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2579.	Betónová debniaca tvárnica ŠT5 rozm.250x400x200mm vč.osadenia - terasy	ks	54,00	1,79	647,00	34 938,00	1 159,73	34 938,00	1 159,73	0,00	0,00	50,00%	17 469,00	579,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2580.	Betónová debniaca tvárnica HLX 5/700 rozm.500x200x240mm fy.LIBETO a.s.Liptovská Teplá vč.montáže - kanál zti	ks	55,00	1,83	159,00	8 745,00	290,28	8 745,00	290,28	0,00	0,00	50,00%	4 372,50	145,14	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2581.	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2582.	Strop z keramických nosníkov KPN 600,KSV 45 - vr.ocele a nadbetonávky	M2	1 800,00	59,75	663,30	1 193 940,00	39 631,55	1 193 940,00	39 631,55	0,00	0,00	50,00%	596 970,00	19 815,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2583.	Betón klenieb akéhokoľvek tvaru a hrúbky, prostý tr.B20(zn.III) - dobet.mont.stropu(v tvare venca)	M3	4 200,00	139,41	7,56	31 752,00	1 053,97	31 752,00	1 053,97	0,00	0,00	50,00%	15 876,00	526,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2584.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.-(zn.IV) - D101	M3	4 500,00	149,37	2,92	13 140,00	436,17	13 140,00	436,17	0,00	0,00	50,00%	6 570,00	218,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2585.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.-(zn.IV) - kanál zti,pavlač	M3	4 500,00	149,37	8,22	36 990,00	1 227,84	36 990,00	1 227,84	0,00	0,00	50,00%	18 495,00	613,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2586.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce - dobetonávky,D101	M2	350,70	11,64	21,44	7 519,01	249,59	7 519,01	249,59	0,00	0,00	50,00%	3 759,50	124,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2587.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2	104,20	3,46	21,44	2 234,05	74,16	2 234,05	74,16	0,00	0,00	50,00%	1 117,02	37,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2588.	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	M2	75,60	2,51	663,30	50 145,48	1 664,52	50 145,48	1 664,52	0,00	0,00	50,00%	25 072,74	832,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2589.	Debnenie stropov vložkových odstránenie	M2	32,30	1,07	663,30	21 424,59	711,17	21 424,59	711,17	0,00	0,00	50,00%	10 712,30	355,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2590.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie - mont.strop,vsž strop, D101	M2	125,80	4,18	725,89	91 316,96	3 031,17	91 316,96	3 031,17	0,00	0,00	50,00%	45 658,48	1 515,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2591.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	M2	33,60	1,12	725,89	24 389,90	809,60	24 389,90	809,60	0,00	0,00	50,00%	12 194,95	404,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2592.	Debnenie stropov plech s lesklým povrchom, výšky vĺn do 50mm hr. 1,0mm - kanál zti, pavlač	M2	515,60	17,11	71,90	37 071,64	1 230,55	37 071,64	1 230,55	0,00	0,00	50,00%	18 535,82	615,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2593.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505 - pre zosiln.stropu, D101	T	38 000,00	1 261,37	0,29	10 849,00	360,12	10 849,00	360,12	0,00	0,00	50,00%	5 424,50	180,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2594.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo zváraných sietí KARI - kanál zti,pavlač,D101	T	40 000,00	1 327,76	0,26	10 572,00	350,93	10 572,00	350,93	0,00	0,00	50,00%	5 286,00	175,46	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2595.	Betón nosníkov železový zn. 4 - MP1 až 210	M3	4 500,00	149,37	42,55	191 475,00	6 355,81	191 475,00	6 355,81	0,00	0,00	50,00%	95 737,50	3 177,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2596.	Debnenie nosnika zhotovenie-dielce	M2	512,30	17,01	344,56	176 518,09	5 859,33	176 518,09	5 859,33	0,00	0,00	50,00%	88 259,04	2 929,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2597.	Debnenie nosnika odstránenie-dielce	M2	82,30	2,73	344,56	28 357,29	941,29	28 357,29	941,29	0,00	0,00	50,00%	14 178,64	470,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2598.	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	M2	281,90	9,36	88,49	24 945,33	828,03	24 945,33	828,03	0,00	0,00	50,00%	12 472,67	414,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2599.	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	M2	70,10	2,33	88,49	6 203,15	205,91	6 203,15	205,91	0,00	0,00	50,00%	3 101,57	102,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2600.	Výstuž nosníkov a voľných trámov z betonárskej ocele 10505	T	38 000,00	1 261,37	7,03	266 961,40	8 861,50	266 961,40	8 861,50	0,00	0,00	50,00%	133 480,70	4 430,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2601.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	M3	4 200,00	139,41	13,62	57 204,00	1 898,82	57 204,00	1 898,82	0,00	0,00	50,00%	28 602,00	949,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2602.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	177,00	5,88	81,51	14 427,27	478,90	14 427,27	478,90	0,00	0,00	50,00%	7 213,64	239,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2603.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	59,60	1,98	81,51	4 858,00	161,26	4 858,00	161,26	0,00	0,00	50,00%	2 429,00	80,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2604.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	38 000,00	1 261,37	1,47	55 822,00	1 852,95	55 822,00	1 852,95	0,00	0,00	50,00%	27 911,00	926,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2605.	Schodiskové konštrukcie, betón železový zn. 4	M3	4 500,00	149,37	2,57	11 565,00	383,89	11 565,00	383,89	0,00	0,00	50,00%	5 782,50	191,94	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2606.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	T	38 000,00	1 261,37	0,19	7 220,00	239,66	7 220,00	239,66	0,00	0,00	50,00%	3 610,00	119,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2607.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	494,60	16,42	10,89	5 386,19	178,79	5 386,19	178,79	0,00	0,00	50,00%	2 693,10	89,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2608.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	85,00	2,82	10,89	925,65	30,73	925,65	30,73	0,00	0,00	50,00%	462,83	15,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2609.	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	487,90	16,20	11,25	5 488,88	182,20	5 488,88	182,20	0,00	0,00	50,00%	2 744,44	91,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2610.	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	97,10	3,22	11,25	1 092,38	36,26	1 092,38	36,26	0,00	0,00	50,00%	546,19	18,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2611.	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.-(zn.II)	M	219,40	7,28	34,20	7 503,48	249,07	7 503,48	249,07	0,00	0,00	50,00%	3 751,74	124,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2612.	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	277,30	9,20	15,40	4 270,42	141,75	4 270,42	141,75	0,00	0,00	50,00%	2 135,21	70,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2613.	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	64,30	2,13	15,40	990,22	32,87	990,22	32,87	0,00	0,00	50,00%	495,11	16,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2614.	POVRCHOVÉ ÚPRAVY														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2615.	Príplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti	M2	7,80	0,26	347,02	2 706,76	89,85	2 706,76	89,85	0,00	0,00	50,00%	1 353,38	44,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2616.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov hrubá zatretá	M2	230,00	7,63	347,02	79 814,60	2 649,36	79 814,60	2 649,36	0,00	0,00	50,00%	39 907,30	1 324,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2617.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	M2	250,00	8,30	347,02	86 755,00	2 879,74	86 755,00	2 879,74	0,00	0,00	50,00%	43 377,50	1 439,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2618.	Potiahnutie vnút.stropov sklotextilnou mriežkou do lepidla	m2	150,00	4,98	347,02	52 053,00	1 727,84	52 053,00	1 727,84	0,00	0,00	50,00%	26 026,50	863,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2619.	Príplatok k omietkam stien, pilierov a podhľadov za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy	M2	5,00	0,17	1 434,11	7 170,55	238,02	7 170,55	238,02	0,00	0,00	50,00%	3 585,28	119,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2620.	Príplatok k omietkam za prísadu pre zvýšenie priľnavoti	M2	9,00	0,30	1 434,11	12 906,99	428,43	12 906,99	428,43	0,00	0,00	50,00%	6 453,50	214,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2621.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku muriva hrubá zatretá	M2	230,00	7,63	1 345,31	309 421,30	10 270,91	309 421,30	10 270,91	0,00	0,00	50,00%	154 710,65	5 135,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2622.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku muriva hladká	M2	250,00	8,30	3 145,31	786 327,50	26 101,29	786 327,50	26 101,29	0,00	0,00	50,00%	393 163,75	13 050,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2623.	Potiahnutie vnút.stien sklotextilnou mriežkou do lepidla	m2	150,00	4,98	1 177,66	176 649,00	5 863,67	176 649,00	5 863,67	0,00	0,00	50,00%	88 324,50	2 931,84	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2624.	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou, hr. jadra 8 mm	M2	126,50	4,20	876,85	110 921,53	3 681,92	110 921,53	3 681,92	0,00	0,00	50,00%	55 460,76	1 840,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2625.	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm - ytong	M2	94,20	3,13	1 177,66	110 935,57	3 682,39	110 935,57	3 682,39	0,00	0,00	50,00%	55 467,79	1 841,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2626.	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	M2	190,00	6,31	1 177,66	223 755,40	7 427,32	223 755,40	7 427,32	0,00	0,00	50,00%	111 877,70	3 713,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2627.	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	M2	23,60	0,78	1 290,24	30 449,66	1 010,74	30 449,66	1 010,74	0,00	0,00	50,00%	15 224,83	505,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2628.	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dľ.)	M2	78,20	2,60	314,80	24 617,36	817,15	24 617,36	817,15	0,00	0,00	50,00%	12 308,68	408,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2629.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov hrubá zatretá	M2	230,00	7,63	88,80	20 424,00	677,95	20 424,00	677,95	0,00	0,00	50,00%	10 212,00	338,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2630.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov hladká	M2	250,00	8,30	88,80	22 200,00	736,90	22 200,00	736,90	0,00	0,00	50,00%	11 100,00	368,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2631.	Príplatok k omietke vonkajších stien za hydrofobizačnú prísadu do štukovej vrstvy	M2	15,00	0,50	720,92	10 813,80	358,95	10 813,80	358,95	0,00	0,00	50,00%	5 406,90	179,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2632.	Príplatok k omietke vonkajších stien za prísadu pre zvýšenie priľnavosti postreku	M2	9,00	0,30	720,92	6 488,28	215,37	6 488,28	215,37	0,00	0,00	50,00%	3 244,14	107,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2633.	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova,Terra-Marmolit mramorové zrná,strednozrnná	M2	850,00	28,21	12,90	10 965,00	363,97	10 965,00	363,97	0,00	0,00	50,00%	5 482,50	181,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2634.	Vonkajšia omietka stien BAUMIT,vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	350,00	11,62	170,44	59 654,00	1 980,15	59 654,00	1 980,15	0,00	0,00	50,00%	29 827,00	990,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2635.	Vonkajšia omietka stien BAUMIT-Termo,tepelnoizolačná,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 cm	M2	450,00	14,94	33,85	15 232,50	505,63	15 232,50	505,63	0,00	0,00	50,00%	7 616,25	252,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2636.	Omietka vonkajších stien škrabaná zmesou BAUMIT	M2	400,00	13,28	550,48	220 192,00	7 309,04	220 192,00	7 309,04	0,00	0,00	50,00%	110 096,00	3 654,52	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2637.	Zatepľovací systém vonkajších stien BAUMIThr.8cm polystyrén -bez povrch.úpravy	M2	720,00	23,90	542,08	390 297,60	12 955,51	390 297,60	12 955,51	0,00	0,00	50,00%	195 148,80	6 477,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2638.	Omietka vonkajších stlpov zateplˇ. systémom BAUMIT hr.10cm EPS-F polystyrén bez povrch.úpravy	M2	1 150,00	38,17	8,40	9 660,00	320,65	9 660,00	320,65	0,00	0,00	50,00%	4 830,00	160,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2639.	Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami Lignopor hr. 50 mm	M2	273,60	9,08	71,90	19 671,84	652,99	19 671,84	652,99	0,00	0,00	50,00%	9 835,92	326,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2640.	Tesnenie špár obvodového plášťa silikónovým tmelom - klampiarské výrobky	M	105,00	3,49	30,00	3 150,00	104,56	3 150,00	104,56	0,00	0,00	50,00%	1 575,00	52,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2641.	Tesnenie špár obvodového plášťa polyuretánovou penou - okien,dverí	M	92,00	3,05	376,19	34 609,48	1 148,82	34 609,48	1 148,82	0,00	0,00	50,00%	17 304,74	574,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2642.	Mazanina z betónu prostého zn 2 8 cm - pod podlahy,kanál zti	M3	3 500,00	116,18	54,33	190 155,00	6 311,99	190 155,00	6 311,99	0,00	0,00	50,00%	95 077,50	3 155,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2643.	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B15(zn.II) - podkl.betón,kanál zti	M3	3 200,00	106,22	114,91	367 712,00	12 205,80	367 712,00	12 205,80	0,00	0,00	50,00%	183 856,00	6 102,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2644.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm - pod podlahy	M3	220,80	7,33	53,26	11 759,81	390,35	11 759,81	390,35	0,00	0,00	50,00%	5 879,90	195,18	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2645.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm - pod priečky, terasy	M3	55,30	1,84	34,03	1 881,86	62,47	1 881,86	62,47	0,00	0,00	50,00%	940,93	31,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2646.	Mazanina z betónu ľahkého hutného konštrukčného hr. nad 120 do 240 mm perlitového zn.80 -900 - strecha	M3	5 890,00	195,51	8,16	48 062,40	1 595,38	48 062,40	1 595,38	0,00	0,00	50,00%	24 031,20	797,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2647.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI - podkl.betón,pod podlahy	T	40 000,00	1 327,76	4,51	180 280,00	5 984,20	180 280,00	5 984,20	0,00	0,00	50,00%	90 140,00	2 992,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2648.	Zmiešaný násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého - plocha strecha	M3	480,00	15,93	10,20	4 896,00	162,52	4 896,00	162,52	0,00	0,00	50,00%	2 448,00	81,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2649.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	450,00	14,94	473,93	213 268,50	7 079,22	213 268,50	7 079,22	0,00	0,00	50,00%	106 634,25	3 539,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2650.	Dlažba z betónových dlaždíc do cem malty MC-10 hr 40mm	M2	450,00	14,94	192,05	86 422,50	2 868,70	86 422,50	2 868,70	0,00	0,00	50,00%	43 211,25	1 434,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2651.	Osadzovanie rámov okien drevených,plastových plochy do 2,5m2	KUS	280,50	9,31	28,00	7 854,00	260,71	7 854,00	260,71	0,00	0,00	50,00%	3 927,00	130,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2652.	Osadzovanie rámov okien drevených ,plastových plochy 4-10m2	KUS	494,40	16,41	2,00	988,80	32,82	988,80	32,82	0,00	0,00	50,00%	494,40	16,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2653.	Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru do 2,5m2	KUS	224,80	7,46	47,00	10 565,60	350,71	10 565,60	350,71	0,00	0,00	50,00%	5 282,80	175,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2654.	Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru 2,5-4,5m2	KUS	292,90	9,72	1,00	292,90	9,72	292,90	9,72	0,00	0,00	50,00%	146,45	4,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2655.	Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru 4,5-10m2	KUS	714,50	23,72	2,00	1 429,00	47,43	1 429,00	47,43	0,00	0,00	50,00%	714,50	23,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2656.	Osadz. drevených,plastových dverových rámov a zárubní plochy otvoru do 2,5 m2	KUS	158,40	5,26	1,00	158,40	5,26	158,40	5,26	0,00	0,00	50,00%	79,20	2,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2657.	Osadz. drevených ,plastových dverových rámov a zárubní plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	KUS	217,70	7,23	2,00	435,40	14,45	435,40	14,45	0,00	0,00	50,00%	217,70	7,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2658.	Osadz. drevených ,plastových dverových rámov a zárubní, plochy otvoru nad 4 do 10 m2	KUS	479,40	15,91	1,00	479,40	15,91	479,40	15,91	0,00	0,00	50,00%	239,70	7,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2659.	Zárubeň oceľová CgU 600/1970	KUS	700,00	23,24	10,00	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00%	3 500,00	116,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2660.	Zárubeň oceľová CgU 800/1970	KUS	800,00	26,56	13,00	10 400,00	345,22	10 400,00	345,22	0,00	0,00	50,00%	5 200,00	172,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2661.	Zárubeň oceľová CgU 900/1970	KUS	870,00	28,88	6,00	5 220,00	173,27	5 220,00	173,27	0,00	0,00	50,00%	2 610,00	86,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2662.	Dlažba betónová s vymývaným povrchom SEMMELROCK typ PASTELLA rozm.40/40/3,8cm	M2	855,00	28,38	196,00	167 580,00	5 562,64	167 580,00	5 562,64	0,00	0,00	50,00%	83 790,00	2 781,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2663.	Zárubeň oceľová CgU 700/1970	KUS	750,00	24,90	1,00	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	50,00%	375,00	12,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2664.	OSTATNÉ PRÁCE														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2665.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	M2	45,20	1,50	580,57	26 241,76	871,07	26 241,76	871,07	0,00	0,00	50,00%	13 120,88	435,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2666.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	M2	27,00	0,90	580,57	15 675,39	520,33	15 675,39	520,33	0,00	0,00	50,00%	7 837,70	260,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2667.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	M2	83,40	2,77	18,50	1 542,90	51,21	1 542,90	51,21	0,00	0,00	50,00%	771,45	25,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2668.	Montáž lešenia priestorového ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	M3	9,80	0,33	1 319,76	12 933,65	429,32	12 933,65	429,32	0,00	0,00	50,00%	6 466,82	214,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2669.	Prípl. za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -3221 alebo -32222	M3	5,50	0,18	1 319,76	7 258,68	240,94	7 258,68	240,94	0,00	0,00	50,00%	3 629,34	120,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2670.	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	M2	25,70	0,85	803,70	20 655,09	685,62	20 655,09	685,62	0,00	0,00	50,00%	10 327,55	342,81	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2671.	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene -5021, -5022, -5023, -5141	M2	12,70	0,42	803,70	10 206,99	338,81	10 206,99	338,81	0,00	0,00	50,00%	5 103,50	169,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2672.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	M2	27,10	0,90	580,57	15 733,45	522,25	15 733,45	522,25	0,00	0,00	50,00%	7 866,72	261,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2673.	Demontáž lešenia priestorového ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 m	M3	5,30	0,18	1 319,76	6 994,73	232,18	6 994,73	232,18	0,00	0,00	50,00%	3 497,36	116,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2674.	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	M2	16,70	0,55	803,70	13 421,79	445,52	13 421,79	445,52	0,00	0,00	50,00%	6 710,90	222,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2675.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	74,40	2,47	1 077,27	80 148,89	2 660,46	80 148,89	2 660,46	0,00	0,00	50,00%	40 074,44	1 330,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2676.	Osadzovanie oceľ. rámov	KUS	179,30	5,95	7,00	1 255,10	41,66	1 255,10	41,66	0,00	0,00	50,00%	627,55	20,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2677.	Osadenie schodiskových zábradlí v kamenných stupňoch	KUS	91,70	3,04	64,00	5 868,80	194,81	5 868,80	194,81	0,00	0,00	50,00%	2 934,40	97,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2678.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	T	150,00	4,98	3 489,96	523 494,23	17 376,82	523 494,23	17 376,82	0,00	0,00	50,00%	261 747,11	8 688,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2679.	Zariadenie kuchyne														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2680.	202 Výdaj jedál: výdajná linka kúpalisko														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2681.	Stôl, spodná polica, čelné opláštenie nerez.	kus	23 672,00	785,77	1,00	23 672,00	785,77	23 672,00	785,77	0,00	0,00	50,00%	11 836,00	392,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2682.	Stolová chladiaca vitrína, obslužné prevedenie, 2x medzipolica, teplotný rozsah +2 ÷ +12°C, stat.chladenie, agregát vľavo, 55kg, 230V, 0.28kW	kus	38 830,00	1 288,92	1,00	38 830,00	1 288,92	38 830,00	1 288,92	0,00	0,00	50,00%	19 415,00	644,46	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2683.	Rohový stôl 90°, čelné opláštenie nerez.	kus	10 065,00	334,10	1,00	10 065,00	334,10	10 065,00	334,10	0,00	0,00	50,00%	5 032,50	167,05	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2684.	Ohrievací výdajný gastropult, kapacita 4x GN1/1-200mm, nadstavba oblá (sklo + nerez.výdajná polica + osvetlenie), spodná polica, čelné opláštenie nerez, 230V, 3kW	kus	47 053,60	1 561,89	1,00	47 053,60	1 561,89	47 053,60	1 561,89	0,00	0,00	50,00%	23 526,80	780,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2685.	Ohreievač tanierov, 2x 50 tanierov, 230V, 1kW	kus	27 469,20	911,81	1,00	27 469,20	911,81	27 469,20	911,81	0,00	0,00	50,00%	13 734,60	455,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2686.	Celná krycia stenanerez., preo ohrievač tanierov	kus	5 060,00	167,96	1,00	5 060,00	167,96	5 060,00	167,96	0,00	0,00	50,00%	2 530,00	83,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2687.	Chladenný výdajny šalatobar, kapacita 3x GN1/1-200mm, spodná polica, čelné opláštenie nerez., nadstavba oblá (sklo + nerez.výdajná polica + osvetlenie), 230V, 0.7kW	kus	58 410,00	1 938,86	1,00	58 410,00	1 938,86	58 410,00	1 938,86	0,00	0,00	50,00%	29 205,00	969,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2688.	Stôl, spodná polica, čelné opláštenie nerez.	kus	12 074,70	400,81	1,00	12 074,70	400,81	12 074,70	400,81	0,00	0,00	50,00%	6 037,35	200,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2689.	Stolná váha digitálna dvojrozsahová, váživosť od 40g-6kg(dielik 2g) a od 6-15kg(dielik 5g) , displej v tele váhy a na stlpiku, overenie váhy v cene, batérie+trafo, 230V	kus	10 890,00	361,48	1,00	10 890,00	361,48	10 890,00	361,48	0,00	0,00	50,00%	5 445,00	180,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2690.	Stôl, spodná polica, čelné a pravé opláštenie nerez.	kus	20 232,30	671,59	1,00	20 232,30	671,59	20 232,30	671,59	0,00	0,00	50,00%	10 116,15	335,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2691.	Stôl s drezom, spodná polica	kus	21 283,90	706,50	1,00	21 283,90	706,50	21 283,90	706,50	0,00	0,00	50,00%	10 641,95	353,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2692.	Kávovar La Scala, 2 páka, automat, 400V, 3.5kW	kus	95 194,00	3 159,86	1,00	95 194,00	3 159,86	95 194,00	3 159,86	0,00	0,00	50,00%	47 597,00	1 579,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2693.	Zmäkčovač vody ku kávovaru, 12 litr.	kus	4 042,50	134,19	1,00	4 042,50	134,19	4 042,50	134,19	0,00	0,00	50,00%	2 021,25	67,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2694.	Mlynček ku kávovaru, 230V,0.34kW	kus	18 150,00	602,47	1,00	18 150,00	602,47	18 150,00	602,47	0,00	0,00	50,00%	9 075,00	301,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2695.	Stôl, spodná polica	kus	14 492,50	481,06	1,00	14 492,50	481,06	14 492,50	481,06	0,00	0,00	50,00%	7 246,25	240,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2696.	Fritéza, obsah 10 litr.oleja, kapacita cca 10kg hranoliek /hod. , 400V, 8kW	kus	11 314,60	375,58	1,00	11 314,60	375,58	11 314,60	375,58	0,00	0,00	50,00%	5 657,30	187,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2697.	Mikrovlná rúra celonerezová, 28litr., výkom 900W, vnútor.rozmer 350x355x219, príkon 1.4kW, 230V	kus	3 965,50	131,63	1,00	3 965,50	131,63	3 965,50	131,63	0,00	0,00	50,00%	1 982,75	65,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2698.	Pojazdná trubková dráha na podnosy, nerez., cca 10.8bm	bm	2 668,60	88,58	10,80	28 820,88	956,68	28 820,88	956,68	0,00	0,00	50,00%	14 410,44	478,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2699.	Vozík na tácky so zásobníkom na príbor, mobilný, 4 x kolieska	kus	13 097,70	434,76	1,00	13 097,70	434,76	13 097,70	434,76	0,00	0,00	50,00%	6 548,85	217,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2700.	Zavážací vozík na podnosy s použitým riadom, mobilný, 4x kolieska	kus	18 480,00	613,42	3,00	55 440,00	1 840,27	55 440,00	1 840,27	0,00	0,00	50,00%	27 720,00	920,14	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2701.	204 Výdaj jedál: výdajná linka mimo kúpaliska														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2702.	Vozík na tácky so zásobníkom na príbor, mobilný, 4 x kolieska	kus	13 097,70	434,76	1,00	13 097,70	434,76	13 097,70	434,76	0,00	0,00	50,00%	6 548,85	217,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2703.	Zavážací vozík na podnosy s použitým riadom, mobilný, 4x kolieska	kus	18 480,00	613,42	3,00	55 440,00	1 840,27	55 440,00	1 840,27	0,00	0,00	50,00%	27 720,00	920,14	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2704.	Stôl, spodná polica, čelné a ľavé opláštenie nerez.	kus	11 990,00	398,00	1,00	11 990,00	398,00	11 990,00	398,00	0,00	0,00	50,00%	5 995,00	199,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2705.	Ohrievací výdajný gastropult, kapacita 4x GN1/1-200mm, nadstavba oblá (sklo + nerez.výdajná polica + osvetlenie), spodná polica, čelné opláštenie	kus	47 053,60	1 561,89	1,00	47 053,60	1 561,89	47 053,60	1 561,89	0,00	0,00	50,00%	23 526,80	780,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2706.	Ohreievač tanierov, 2x 50 tanierov, 230V, 1kW	kus	27 469,20	911,81	1,00	27 469,20	911,81	27 469,20	911,81	0,00	0,00	50,00%	13 734,60	455,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2707.	Celná krycia stenanerez., preo ohrievač tanierov	kus	5 060,00	167,96	1,00	5 060,00	167,96	5 060,00	167,96	0,00	0,00	50,00%	2 530,00	83,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2708.	Chladenný výdajny šalatobar, kapacita 2x GN1/1-200mm, spodná polica, čelné opláštenie nerez., nadstavba oblá (sklo + nerez.výdajná polica + osvetlenie), 230V, 0.7kW	kus	54 010,00	1 792,80	1,00	54 010,00	1 792,80	54 010,00	1 792,80	0,00	0,00	50,00%	27 005,00	896,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2709.	Stôl, spodná polica, čelné opláštenie nerez.	kus	14 755,40	489,79	1,00	14 755,40	489,79	14 755,40	489,79	0,00	0,00	50,00%	7 377,70	244,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2710.	Stolová chladiaca vitrína, obslužné prevedenie, 2x medzipolica, teplotný rozsah +2 ÷ +12ºC, stat.chladenie, agregát vľavo, 55kg, 230V, 0.28kW	kus	38 727,70	1 285,52	1,00	38 727,70	1 285,52	38 727,70	1 285,52	0,00	0,00	50,00%	19 363,85	642,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2711.	Stôl, spodná polica, čelné opláštenie nerez.	kus	13 795,10	457,91	1,00	13 795,10	457,91	13 795,10	457,91	0,00	0,00	50,00%	6 897,55	228,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2712.	Stolná váha digitálna dvojrozsahová, váživosť od 40g-6kg(dielik 2g) a od 6-15kg(dielik 5g) , displej v tele váhy a na stlpiku, overenie váhy v cene, batérie+trafo, 230V	kus	10 890,00	361,48	1,00	10 890,00	361,48	10 890,00	361,48	0,00	0,00	50,00%	5 445,00	180,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2713.	Pojazdná trubková dráha na podnosy, nerez., cca 6.05bm	bm	2 668,60	88,58	6,05	16 145,03	535,92	16 145,03	535,92	0,00	0,00	50,00%	8 072,52	267,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2714.	Stôl, spodná polica	kus	14 492,50	481,06	1,00	14 492,50	481,06	14 492,50	481,06	0,00	0,00	50,00%	7 246,25	240,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2715.	Stôl s drezom, spodná polica	kus	20 132,20	668,27	1,00	20 132,20	668,27	20 132,20	668,27	0,00	0,00	50,00%	10 066,10	334,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2716.	206 Umývanie bieleho riadu														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2717.	Stôl s dierou na odpad na použitý riad	KUS	11 946,00	396,53	2,00	23 892,00	793,07	23 892,00	793,07	0,00	0,00	50,00%	11 946,00	396,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2718.	Umývací dvojdrez	KUS	11 885,50	394,53	1,00	11 885,50	394,53	11 885,50	394,53	0,00	0,00	50,00%	5 942,75	197,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2719.	Tlaková nerezová sprcha s batériou, vyrovnávacia pružina	KUS	7 638,40	253,55	1,00	7 638,40	253,55	7 638,40	253,55	0,00	0,00	50,00%	3 819,20	126,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2720.	Stôl, spodná polica na koše, k umývačke riadu	KUS	10 308,10	342,17	2,00	20 616,20	684,33	20 616,20	684,33	0,00	0,00	50,00%	10 308,10	342,17	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2721.	Umývačka riadu priebežná WHIRLPOOL, dvojpáštová, umývacie a oplachové čerpadlo, kôš 500x500mm, 30/60košov/hod, 400V, 6.75kW	KUS	106 425,00	3 532,66	1,00	106 425,00	3 532,66	106 425,00	3 532,66	0,00	0,00	50,00%	53 212,50	1 766,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2722.	Zmäkčovač vody k umývačke, 16 litr.	KUS	4 852,10	161,06	1,00	4 852,10	161,06	4 852,10	161,06	0,00	0,00	50,00%	2 426,05	80,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2723.	Policová zostava-regál, nerez., 5 políc	KUS	18 656,00	619,27	2,00	37 312,00	1 238,53	37 312,00	1 238,53	0,00	0,00	50,00%	18 656,00	619,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2724.	208 Varňa														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2725.	Plynový sporák ERRE 2, 4-horák s elektrickou rúrou GN 2/1, 23.1kW-plyn, 400V/6.55kW-el.	kus	105 503,20	3 502,06	1,00	105 503,20	3 502,06	105 503,20	3 502,06	0,00	0,00	50,00%	52 751,60	1 751,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2726.	Plynový sporák ERRE 2, 6-horák + podstavec otvorený, 34.65kW-plyn	kus	99 569,80	3 305,11	1,00	99 569,80	3 305,11	99 569,80	3 305,11	0,00	0,00	50,00%	49 784,90	1 652,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2727.	Elektrická panvica ERRE 2, 60 litr., manuálne sklápanie, 400V, 13.8kW	kus	159 198,60	5 284,43	2,00	318 397,20	10 568,85	318 397,20	10 568,85	0,00	0,00	50,00%	159 198,60	5 284,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2728.	Neutrálny element ERRE 2, pracovná plocha+ podstavec otvorený	kus	34 741,30	1 153,20	1,00	34 741,30	1 153,20	34 741,30	1 153,20	0,00	0,00	50,00%	17 370,65	576,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2729.	Elektrický kotol ERRE 2, nepriamy ohrev-dvojpláštový, 150 litr., 400V, 13.8kW	kus	142 000,00	4 713,54	3,00	426 000,00	14 140,61	426 000,00	14 140,61	0,00	0,00	50,00%	213 000,00	7 070,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2730.	Plynová stolička, 9kW	kus	21 879,00	726,25	2,00	43 758,00	1 452,50	43 758,00	1 452,50	0,00	0,00	50,00%	21 879,00	726,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2731.	Digestor stredový nad varný ostrov, tukové filtre, osvetlenie, bez ventilátora, bez napojenia na VZT	kus	166 283,70	5 519,61	1,00	166 283,70	5 519,61	166 283,70	5 519,61	0,00	0,00	50,00%	83 141,85	2 759,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2732.	Pracovný a odkladací stôl pre kuchára, spodná polica, mobilný, 4x kolieska	kus	14 615,70	485,15	4,00	58 462,80	1 940,61	58 462,80	1 940,61	0,00	0,00	50,00%	29 231,40	970,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2733.	Digestor nástenný nad konvektomaty, tukové filtre, osvetlenie, bez ventilátora, bez napojenia na VZT	kus	78 749,00	2 613,99	1,00	78 749,00	2 613,99	78 749,00	2 613,99	0,00	0,00	50,00%	39 374,50	1 306,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2734.	Konvektomat ERRE 2 s parným bojlerom 10x GN2/1, ERREMIX 102	kus	385 200,00	12 786,30	2,00	770 400,00	25 572,60	770 400,00	25 572,60	0,00	0,00	50,00%	385 200,00	12 786,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2735.	Podstavec ku konvektomatu, zásuv na plechy GN 2/1	kus	16 841,00	559,02	2,00	33 682,00	1 118,04	33 682,00	1 118,04	0,00	0,00	50,00%	16 841,00	559,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2736.	Sprcha ku konvektomatu, tlaková nerezová hadica 2m	kus	2 590,50	85,99	2,00	5 181,00	171,98	5 181,00	171,98	0,00	0,00	50,00%	2 590,50	85,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2737.	Zmäkčovač vody 16 litr., ku konvektomatu	kus	4 852,10	161,06	2,00	9 704,20	322,12	9 704,20	322,12	0,00	0,00	50,00%	4 852,10	161,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2738.	Stôl, spodná polica	kus	14 492,50	481,06	5,00	72 462,50	2 405,31	72 462,50	2 405,31	0,00	0,00	50,00%	36 231,25	1 202,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2739.	Zavážací vozík, 2x polica	kus	9 460,00	314,01	1,00	9 460,00	314,01	9 460,00	314,01	0,00	0,00	50,00%	4 730,00	157,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2740.	208a Varňa: Výdaj jedál terasa														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2741.	Ohrievací výdajný gastropult mobilný, kapacita 3x GN1/1-200mm, spodná polica, 4x kolieska, 230V, 2.5kW	kus	31 595,30	1 048,77	1,00	31 595,30	1 048,77	31 595,30	1 048,77	0,00	0,00	50,00%	15 797,65	524,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2742.	Stôl, spodná polica	kus	12 855,70	426,73	1,00	12 855,70	426,73	12 855,70	426,73	0,00	0,00	50,00%	6 427,85	213,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2743.	208b Varňa: Príprava múčne jedlá														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2744.	Univerzálny robot, 60 litr. kotlík,metla,hák,miešač, 310kg, 2.8kW, 400V	kus	160 187,50	5 317,25	1,00	160 187,50	5 317,25	160 187,50	5 317,25	0,00	0,00	50,00%	80 093,75	2 658,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2745.	Mlynček na mäso k robotu ALBA RE 22	kus	13 421,10	445,50	1,00	13 421,10	445,50	13 421,10	445,50	0,00	0,00	50,00%	6 710,55	222,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2746.	Krájač zeleniny k robotu ALBA RE 22	kus	20 777,90	689,70	1,00	20 777,90	689,70	20 777,90	689,70	0,00	0,00	50,00%	10 388,95	344,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2747.	Mlynček na mak k robotu ALBA RE 22	kus	12 061,50	400,37	1,00	12 061,50	400,37	12 061,50	400,37	0,00	0,00	50,00%	6 030,75	200,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2748.	Stôl, spodná polica	kus	11 885,50	394,53	1,00	11 885,50	394,53	11 885,50	394,53	0,00	0,00	50,00%	5 942,75	197,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2749.	Nástenná polica	kus	3 153,70	104,68	1,00	3 153,70	104,68	3 153,70	104,68	0,00	0,00	50,00%	1 576,85	52,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2750.	Stolná váha digitálna dvojrozsahová, váživosť od 40g-6kg(dielik 2g) a od 6-15kg(dielik 5g) , displej v tele váhy, overenie váhy v cene, batérie+trafo, 230V	kus	10 890,00	361,48	1,00	10 890,00	361,48	10 890,00	361,48	0,00	0,00	50,00%	5 445,00	180,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2751.	Stôl s drezom, spodná polica	kus	19 283,00	640,08	1,00	19 283,00	640,08	19 283,00	640,08	0,00	0,00	50,00%	9 641,50	320,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2752.	Nástenná polica	kus	3 153,70	104,68	1,00	3 153,70	104,68	3 153,70	104,68	0,00	0,00	50,00%	1 576,85	52,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2753.	Chladnička skladová 500 litr., 5 políc+1 spodná, pre GN 2/1, uzamykateľná, +2 ÷ +12ºC, 1.1kWh/24hod., 230V	kus	28 589,00	948,98	1,00	28 589,00	948,98	28 589,00	948,98	0,00	0,00	50,00%	14 294,50	474,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2754.	209 Umývanie čierny riad														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2755.	Kombinovaná výlevka s umývadlom	kus	19 404,00	644,09	1,00	19 404,00	644,09	19 404,00	644,09	0,00	0,00	50,00%	9 702,00	322,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2756.	Umývací jednodrez-vaňa, nerez.	kus	10 802,00	358,56	1,00	10 802,00	358,56	10 802,00	358,56	0,00	0,00	50,00%	5 401,00	179,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2757.	Tlaková nerezová sprcha s batériou, vyrovnávacia pružina	kus	7 638,40	253,55	1,00	7 638,40	253,55	7 638,40	253,55	0,00	0,00	50,00%	3 819,20	126,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2758.	Policová zostava-regál, nerez., 5 políc	kus	16 427,40	545,29	2,00	32 854,80	1 090,58	32 854,80	1 090,58	0,00	0,00	50,00%	16 427,40	545,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2759.	210 Studená kuchyňa														apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2760.	Chladnička skladová 500 litr., 5 políc+1 spodná, pre GN 2/1, uzamykateľná, +2 ÷ +12ºC, 1.1kWh/24hod., 230V	kus	28 589,00	948,98	1,00	28 589,00	948,98	28 589,00	948,98	0,00	0,00	50,00%	14 294,50	474,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2761.	Stôl s drezom, spodná polica	kus	20 132,20	668,27	1,00	20 132,20	668,27	20 132,20	668,27	0,00	0,00	50,00%	10 066,10	334,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2762.	Nástenná polica	kus	3 395,70	112,72	1,00	3 395,70	112,72	3 395,70	112,72	0,00	0,00	50,00%	1 697,85	56,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2763.	Stôl, spodná polica	kus	10 672,20	354,25	1,00	10 672,20	354,25	10 672,20	354,25	0,00	0,00	50,00%	5 336,10	177,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2764.	Univerzálny doplnkový robot stolný, 8 litr. kotlík,metla,hák,miešač, 29kg,180W, 230V	kus	25 601,40	849,81	1,00	25 601,40	849,81	25 601,40	849,81	0,00	0,00	50,00%	12 800,70	424,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2765.	Nárezový stroj SIRMAN, pr.noža 275mm, brúsne zariadenie, 230V, 125W	kus	18 489,90	613,75	1,00	18 489,90	613,75	18 489,90	613,75	0,00	0,00	50,00%	9 244,95	306,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2766.	210a Čistá príprava zeleniny														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2767.	Chladnička skladová 500 litr., 5 políc+1 spodná, pre GN 2/1, uzamykateľná, +2 ÷ +12ºC, 1.1kWh/24hod., 230V	kus	28 589,00	948,98	1,00	28 589,00	948,98	28 589,00	948,98	0,00	0,00	50,00%	14 294,50	474,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2768.	Stôl s drezom, spodná polica	kus	20 132,20	668,27	1,00	20 132,20	668,27	20 132,20	668,27	0,00	0,00	50,00%	10 066,10	334,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2769.	Nástenná polica	kus	3 395,70	112,72	1,00	3 395,70	112,72	3 395,70	112,72	0,00	0,00	50,00%	1 697,85	56,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2770.	Krájacia doska HACCP-plastová, farebná na zeleninu (zelená)	kus	486,20	16,14	1,00	486,20	16,14	486,20	16,14	0,00	0,00	50,00%	243,10	8,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2771.	Stôl, spodná polica	kus	13 946,90	462,95	1,00	13 946,90	462,95	13 946,90	462,95	0,00	0,00	50,00%	6 973,45	231,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2772.	Krájač zeleniny SIRMAN, kapacita 200kg/hod, 230V, 515W	kus	22 000,00	730,27	2,00	44 000,00	1 460,53	44 000,00	1 460,53	0,00	0,00	50,00%	22 000,00	730,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2773.	Kotúč krájací, 2mm	kus	2 156,00	71,57	1,00	2 156,00	71,57	2 156,00	71,57	0,00	0,00	50,00%	1 078,00	35,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2774.	Kotúč krájací, 5mm	kus	2 156,00	71,57	1,00	2 156,00	71,57	2 156,00	71,57	0,00	0,00	50,00%	1 078,00	35,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2775.	Kotúč krájací, 10mm	kus	2 156,00	71,57	1,00	2 156,00	71,57	2 156,00	71,57	0,00	0,00	50,00%	1 078,00	35,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2776.	Kotúč strúhací na parmezán a strúhanku	kus	2 156,00	71,57	1,00	2 156,00	71,57	2 156,00	71,57	0,00	0,00	50,00%	1 078,00	35,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2777.	Kotúč 3mm strúhací na mrkvu	kus	2 156,00	71,57	1,00	2 156,00	71,57	2 156,00	71,57	0,00	0,00	50,00%	1 078,00	35,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2778.	Kotúč strúhací na syr, Mozzarela	kus	2 156,00	71,57	1,00	2 156,00	71,57	2 156,00	71,57	0,00	0,00	50,00%	1 078,00	35,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2779.	Kotúč kockovač, 10x10mm	kus	3 520,00	116,84	1,00	3 520,00	116,84	3 520,00	116,84	0,00	0,00	50,00%	1 760,00	58,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2780.	Kotúč hranolkovač, 6mm	kus	3 520,00	116,84	1,00	3 520,00	116,84	3 520,00	116,84	0,00	0,00	50,00%	1 760,00	58,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2781.	Kotúč hranolkovač, 10mm	kus	3 520,00	116,84	1,00	3 520,00	116,84	3 520,00	116,84	0,00	0,00	50,00%	1 760,00	58,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2782.	Stojan na kotúče	kus	448,80	14,90	2,00	897,60	29,79	897,60	29,79	0,00	0,00	50,00%	448,80	14,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2783.	211 Čistá príprava mäsa														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2784.	Chladnička skladová 500 litr., 5 políc+1 spodná, pre GN 2/1, uzamykateľná, +2 ÷ +12ºC, 1.1kWh/24hod., 230V	kus	28 589,00	948,98	1,00	28 589,00	948,98	28 589,00	948,98	0,00	0,00	50,00%	14 294,50	474,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2785.	Mäsoklát nerez-plast	kus	17 948,70	595,79	1,00	17 948,70	595,79	17 948,70	595,79	0,00	0,00	50,00%	8 974,35	297,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2786.	Umývací jednodrez, nerez.	kus	9 559,00	317,30	1,00	9 559,00	317,30	9 559,00	317,30	0,00	0,00	50,00%	4 779,50	158,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2787.	Stôl, spodná polica	kus	12 855,70	426,73	1,00	12 855,70	426,73	12 855,70	426,73	0,00	0,00	50,00%	6 427,85	213,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2788.	Nástenná polica	kus	3 395,70	112,72	1,00	3 395,70	112,72	3 395,70	112,72	0,00	0,00	50,00%	1 697,85	56,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2789.	211a Príprava rýb														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2790.	Stôl s drezom, spodná polica	kus	19 283,00	640,08	1,00	19 283,00	640,08	19 283,00	640,08	0,00	0,00	50,00%	9 641,50	320,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2791.	Krájacia doska HACCP-plastová, farebná na ryby (modrá)	kus	486,20	16,14	1,00	486,20	16,14	486,20	16,14	0,00	0,00	50,00%	243,10	8,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2792.	215 Príprava a vybíjanie vajec														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2793.	Chladnička skladová 360 litr., 5 políc+1 spodná, uzamykateľná, +2 ÷ +12ºC, 0.65kWh/24hod., 230V	kus	26 389,00	875,95	1,00	26 389,00	875,95	26 389,00	875,95	0,00	0,00	50,00%	13 194,50	437,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2794.	Stôl s drezom, spodná polica	kus	20 132,20	668,27	1,00	20 132,20	668,27	20 132,20	668,27	0,00	0,00	50,00%	10 066,10	334,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2795.	Nástenná polica	kus	3 395,70	112,72	1,00	3 395,70	112,72	3 395,70	112,72	0,00	0,00	50,00%	1 697,85	56,36	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2796.	Stôl, spodná polica	kus	12 067,00	400,55	1,00	12 067,00	400,55	12 067,00	400,55	0,00	0,00	50,00%	6 033,50	200,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2797.	216 Denný sklad														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2798.	Mraznička skladová 513 litr.,7x výparník.dosky,14 plast.zásuviek, uzamykateľná, -16 ÷ -26ºC, 2.9kWh/24hod., 230V	kus	45 098,90	1 497,01	1,00	45 098,90	1 497,01	45 098,90	1 497,01	0,00	0,00	50,00%	22 549,45	748,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2799.	Chladnička skladová 500 litr., 5 políc+1 spodná, pre GN 2/1, uzamykateľná, +2 ÷ +12ºC, 1.1kWh/24hod., 230V	kus	28 589,00	948,98	2,00	57 178,00	1 897,96	57 178,00	1 897,96	0,00	0,00	50,00%	28 589,00	948,98	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2800.	Regál skladový komaxit, 5 políc á 80kg, maximálne zaťaženie 400kg	kus	2 564,10	85,11	4,00	10 256,40	340,45	10 256,40	340,45	0,00	0,00	50,00%	5 128,20	170,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2801.	222 Výdaj jedál salónik														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2802.	Ohrievací výdajný gastropult mobilný, kapacita 3x GN1/1-200mm, spodná polica, 4x kolieska, 230V, 2.5kW	kus	31 595,30	1 048,77	1,00	31 595,30	1 048,77	31 595,30	1 048,77	0,00	0,00	50,00%	15 797,65	524,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2803.	Stôl, spodná polica	kus	12 855,70	426,73	1,00	12 855,70	426,73	12 855,70	426,73	0,00	0,00	50,00%	6 427,85	213,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2804.	223 Umývanie bieleho riadu														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2805.	Stôl s dierou na odpad na použitý riad	kus	11 946,00	396,53	2,00	23 892,00	793,07	23 892,00	793,07	0,00	0,00	50,00%	11 946,00	396,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2806.	Umývací dvojdrez	kus	11 885,50	394,53	1,00	11 885,50	394,53	11 885,50	394,53	0,00	0,00	50,00%	5 942,75	197,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2807.	Tlaková nerezová sprcha s batériou, vyrovnávacia pružina	kus	7 638,40	253,55	1,00	7 638,40	253,55	7 638,40	253,55	0,00	0,00	50,00%	3 819,20	126,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2808.	Stôl, spodná polica na koše, k umývačke riadu	kus	9 295,00	308,54	1,00	9 295,00	308,54	9 295,00	308,54	0,00	0,00	50,00%	4 647,50	154,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2809.	Stôl, spodná polica na koše, k umývačke riadu	kus	10 308,10	342,17	1,00	10 308,10	342,17	10 308,10	342,17	0,00	0,00	50,00%	5 154,05	171,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2810.	Umývačka riadu priebežná WHIRLPOOL, dvojpášťová, umývacie a oplachové čerpadlo, kôš 500x500mm, 30/60košov/hod, 400V, 6.75kW	kus	95 600,00	3 173,34	1,00	95 600,00	3 173,34	95 600,00	3 173,34	0,00	0,00	50,00%	47 800,00	1 586,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2811.	Zmäkčovač vody k umývačke, 16 litr.	kus	4 852,10	161,06	1,00	4 852,10	161,06	4 852,10	161,06	0,00	0,00	50,00%	2 426,05	80,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2812.	Policová zostava-regál, nerez., 5 políc	kus	15 536,40	515,71	1,00	15 536,40	515,71	15 536,40	515,71	0,00	0,00	50,00%	7 768,20	257,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2813.	106 Sklad nápojov														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2814.	Regál skladový komaxit, 5 políc á 80kg, maximálne zaťaženie 400kg	kus	2 564,10	85,11	5,00	12 820,50	425,56	12 820,50	425,56	0,00	0,00	50,00%	6 410,25	212,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2815.	106 Hrubá príprava mäsa														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2816.	Stôl, spodná polica	kus	12 855,70	426,73	2,00	25 711,40	853,46	25 711,40	853,46	0,00	0,00	50,00%	12 855,70	426,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2817.	Umývací jednodrez, nerez.	kus	9 559,00	317,30	1,00	9 559,00	317,30	9 559,00	317,30	0,00	0,00	50,00%	4 779,50	158,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2818.	Mäsoklát nerez-plast	kus	17 948,70	595,79	1,00	17 948,70	595,79	17 948,70	595,79	0,00	0,00	50,00%	8 974,35	297,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2819.	109 Sklad zeleniny														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2820.	Regál skladový komaxit, 5 políc á 80kg, maximálne zaťaženie 400kg	kus	2 564,10	85,11	4,00	10 256,40	340,45	10 256,40	340,45	0,00	0,00	50,00%	5 128,20	170,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2821.	106 Hrubá príprava zeleniny														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2822.	Škrabka zemiakov lakovaná, výkon 200kg/hod., 600W, 400V, 62kg	kus	30 221,40	1 003,17	1,00	30 221,40	1 003,17	30 221,40	1 003,17	0,00	0,00	50,00%	15 110,70	501,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2823.	Lapač šupiek a škrobu nerezový pre ŠKBZ 12, 20, 40	kus	6 747,40	223,97	1,00	6 747,40	223,97	6 747,40	223,97	0,00	0,00	50,00%	3 373,70	111,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2824.	Umývací jednodrez, nerez.	kus	9 559,00	317,30	1,00	9 559,00	317,30	9 559,00	317,30	0,00	0,00	50,00%	4 779,50	158,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2825.	Stôl, spodná polica	kus	11 036,30	366,34	1,00	11 036,30	366,34	11 036,30	366,34	0,00	0,00	50,00%	5 518,15	183,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2826.	121 Chladený sklad mäsa														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2827.	Chladiaci box JKS, hrúbka steny 70mm, s podlahou, dvere, chladiaci agregát k boxu, 400V	kus	156 200,00	5 184,89	1,00	156 200,00	5 184,89	156 200,00	5 184,89	0,00	0,00	50,00%	78 100,00	2 592,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2828.	122 Mrazený sklad mäsa														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2829.	Mraziaci box JKS, hrúbka steny 100mm, s podlahou, dvere, mraziaci agregát k boxu, 400V	kus	158 000,00	5 244,64	1,00	158 000,00	5 244,64	158 000,00	5 244,64	0,00	0,00	50,00%	79 000,00	2 622,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2830.	123 Chladený sklad mliečne														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2831.	Chladnička skladová 500 litr., 5 políc+1 spodná, pre GN 2/1, uzamykateľná, +2 ÷ +12ºC, 1.1kWh/24hod., 230V	kus	28 589,00	948,98	3,00	85 767,00	2 846,94	85 767,00	2 846,94	0,00	0,00	50,00%	42 883,50	1 423,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2832.	Regál skladový komaxit, 5 políc á 80kg, maximálne zaťaženie 400kg	kus	2 564,10	85,11	2,00	5 128,20	170,23	5 128,20	170,23	0,00	0,00	50,00%	2 564,10	85,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2833.	124 Sklad obalov														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2834.	Regál skladový komaxit, 5 políc á 80kg, maximálne zaťaženie 400kg	kus	2 564,10	85,11	5,00	12 820,50	425,56	12 820,50	425,56	0,00	0,00	50,00%	6 410,25	212,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2835.	127 Sklad zaváranín														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2836.	Regál skladový komaxit, 5 políc á 80kg, maximálne zaťaženie 400kg	kus	2 564,10	85,11	7,00	17 948,70	595,79	17 948,70	595,79	0,00	0,00	50,00%	8 974,35	297,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2837.	128 Suchý sklad														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2838.	Regál skladový komaxit, 5 políc á 80kg, maximálne zaťaženie 400kg	kus	3 000,00	99,58	13,00	39 000,00	1 294,56	39 000,00	1 294,56	0,00	0,00	50,00%	19 500,00	647,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2839.	Montáž, doprava a zapojenie	kus	98 713,00	3 276,67	1,00	98 713,00	3 276,67	98 713,00	3 276,67	0,00	0,00	50,00%	49 356,50	1 638,34	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2840.	Výťahy vč.montáže	SK	1 000 000,00	33 193,92	1,00	1 000 000,00	33 193,92	1 000 000,00	33 193,92	0,00	0,00	50,00%	500 000,00	16 596,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2841.	Práce PSV - REŠTAURÁCIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2842.	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2843.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom -	M2	14,10	0,47	735,35	10 368,44	344,17	10 368,44	344,17	0,00	0,00	50,00%	5 184,22	172,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2844.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná náterom asfaltovým lakom - 2x výmera + kanál zti	M2	15,00	0,50	1 532,20	22 983,00	762,90	22 983,00	762,90	0,00	0,00	50,00%	11 491,50	381,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2845.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	M2	12,10	0,40	111,17	1 345,16	44,65	1 345,16	44,65	0,00	0,00	50,00%	672,58	22,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2846.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá asfaltovým lakom za studena - 2x výmera + kanál zti	M2	12,90	0,43	265,57	3 425,85	113,72	3 425,85	113,72	0,00	0,00	50,00%	1 712,93	56,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2847.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením + kanál zti	M2	36,70	1,22	766,10	28 115,87	933,28	28 115,87	933,28	0,00	0,00	50,00%	14 057,94	466,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2848.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením - kanál zti	M2	56,00	1,86	132,79	7 436,24	246,84	7 436,24	246,84	0,00	0,00	50,00%	3 718,12	123,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2849.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,03	0,00	396 992,11	10 123,30	336,03	10 123,30	336,03	0,00	0,00	50,00%	5 061,65	168,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2850.	Asfalt AOSI 85 / 25 bubny	T	14 000,00	464,71	0,45	6 300,00	209,12	6 300,00	209,12	0,00	0,00	50,00%	3 150,00	104,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2851.	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy	T	36 900,00	1 224,86	0,21	7 749,00	257,22	7 749,00	257,22	0,00	0,00	50,00%	3 874,50	128,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2852.	Plastický hydraulický tesniací systém AQUAFIN 2K vč.náteru - žľaby,podlahy P3,6,7,8	m2	680,00	22,57	340,06	231 240,80	7 675,79	231 240,80	7 675,79	0,00	0,00	50,00%	115 620,40	3 837,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2853.	Pásy asfaltované Bitagit S	M2	75,00	2,49	1 040,37	78 027,75	2 590,05	78 027,75	2 590,05	0,00	0,00	50,00%	39 013,88	1 295,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2854.	POVLAKOVÉ KRYTINY														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2855.	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	M2	33,20	1,10	244,68	8 123,38	269,65	8 123,38	269,65	0,00	0,00	50,00%	4 061,69	134,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2856.	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	M2	51,20	1,70	244,68	12 527,62	415,84	12 527,62	415,84	0,00	0,00	50,00%	6 263,81	207,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2857.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,02	0,00	87 076,44	2 046,30	67,92	2 046,30	67,92	0,00	0,00	50,00%	1 023,15	33,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2858.	Pásy asfaltové nastaviteľné modifikované elastomérmi ELASTOBIT ST S 40	M2	189,20	6,28	281,38	53 237,10	1 767,15	53 237,10	1 767,15	0,00	0,00	50,00%	26 618,55	883,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2859.	Geotextília TYPAR SF 40	M2	49,00	1,63	269,15	13 188,35	437,77	13 188,35	437,77	0,00	0,00	50,00%	6 594,18	218,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2860.	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2861.	Montáž tepelnej izolácie stropov vrchom bez prekrytia lepenkou kladenou voľne - 2x	M2	25,60	0,85	407,80	10 439,68	346,53	10 439,68	346,53	0,00	0,00	50,00%	5 219,84	173,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2862.	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	M2	21,20	0,70	1 066,10	22 601,32	750,23	22 601,32	750,23	0,00	0,00	50,00%	11 300,66	375,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2863.	Montáž tepelnej izolácie stien lepením m,č,122	M2	65,60	2,18	16,83	1 104,05	36,65	1 104,05	36,65	0,00	0,00	50,00%	552,02	18,32	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2864.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	0,00	623 666,92	8 107,67	269,13	8 107,67	269,13	0,00	0,00	50,00%	4 053,83	134,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2865.	Fólia z pvc na prekrytie tepelnej izolácie s montážou	M2	55,00	1,83	1 172,71	64 499,05	2 140,98	64 499,05	2 140,98	0,00	0,00	50,00%	32 249,53	1 070,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2866.	Doska z tvrdeného polystyrénu STYROFOAM hr.80mm - stena	M2	625,00	20,75	17,20	10 750,00	356,83	10 750,00	356,83	0,00	0,00	50,00%	5 375,00	178,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2867.	Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.30mm	M2	275,00	9,13	387,75	106 631,25	3 539,51	106 631,25	3 539,51	0,00	0,00	50,00%	53 315,63	1 769,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2868.	Dosky s extrudovaného polystyrénu ROOFMATE SL hr.10cm - strecha	M2	652,00	21,64	415,96	271 205,92	9 002,39	271 205,92	9 002,39	0,00	0,00	50,00%	135 602,96	4 501,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2869.	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL PTS hr.20mm podlahy	M2	195,00	6,47	699,67	136 435,65	4 528,83	136 435,65	4 528,83	0,00	0,00	50,00%	68 217,83	2 264,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2870.	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2871.	Práce HSV														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2872.	ZEMNÉ PRÁCE														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2873.	Výkop zapaženej jámy v hornine 1 a 2 do 100 m3	M3	272,60	9,05	19,69	5 367,49	178,17	5 367,49	178,17	0,00	0,00	50,00%	2 683,75	89,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2874.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	33,70	1,12	19,69	663,55	22,03	663,55	22,03	0,00	0,00	50,00%	331,78	11,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2875.	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	M3	171,30	5,69	212,36	36 377,27	1 207,50	36 377,27	1 207,50	0,00	0,00	50,00%	18 188,63	603,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2876.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	15,40	0,51	212,36	3 270,34	108,56	3 270,34	108,56	0,00	0,00	50,00%	1 635,17	54,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2877.	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	70,70	2,35	442,90	31 313,03	1 039,40	31 313,03	1 039,40	0,00	0,00	50,00%	15 656,52	519,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2878.	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	M2	121,10	4,02	15,75	1 907,33	63,31	1 907,33	63,31	0,00	0,00	50,00%	953,66	31,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2879.	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	11,50	0,38	442,90	5 093,35	169,07	5 093,35	169,07	0,00	0,00	50,00%	2 546,68	84,53	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2880.	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	M2	54,00	1,79	15,75	850,50	28,23	850,50	28,23	0,00	0,00	50,00%	425,25	14,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2881.	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	50,30	1,67	212,36	10 681,71	354,57	10 681,71	354,57	0,00	0,00	50,00%	5 340,85	177,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2882.	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri Hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	M3	96,80	3,21	19,69	1 905,99	63,27	1 905,99	63,27	0,00	0,00	50,00%	953,00	31,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2883.	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrn. z horniny 1 až 4 nad 500 do 1000 m	M3	66,00	2,19	8,00	528,00	17,53	528,00	17,53	0,00	0,00	50,00%	264,00	8,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2884.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	M3	116,40	3,86	69,66	8 108,66	269,16	8 108,66	269,16	0,00	0,00	50,00%	4 054,33	134,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2885.	Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 95 % PS	M3	39,40	1,31	69,66	2 744,68	91,11	2 744,68	91,11	0,00	0,00	50,00%	1 372,34	45,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2886.	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3	M3	66,10	2,19	162,38	10 733,38	356,28	10 733,38	356,28	0,00	0,00	50,00%	5 366,69	178,14	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2887.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	231,10	7,67	44,32	10 242,58	339,99	10 242,58	339,99	0,00	0,00	50,00%	5 121,29	170,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2888.	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2889.	Montáž odlučovačov tukov veľkosti T 3 - T 4	KUS	953,30	31,64	1,00	953,30	31,64	953,30	31,64	0,00	0,00	50,00%	476,65	15,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2890.	Lapač tuku Klartec KL LT 4	sub	42 529,20	1 411,71	1,00	42 529,20	1 411,71	42 529,20	1 411,71	0,00	0,00	50,00%	21 264,60	705,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2891.	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2892.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	732,30	24,31	59,46	43 544,75	1 445,42	43 544,75	1 445,42	0,00	0,00	50,00%	21 772,38	722,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2893.	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10	M3	2 446,20	81,20	0,54	1 325,84	44,01	1 325,84	44,01	0,00	0,00	50,00%	662,92	22,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2894.	POTRUBNÉ ROZVODY														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2895.	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	KUS	1 017,30	33,77	1,00	1 017,30	33,77	1 017,30	33,77	0,00	0,00	50,00%	508,65	16,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2896.	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	509,10	16,90	3,00	1 527,30	50,70	1 527,30	50,70	0,00	0,00	50,00%	763,65	25,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2897.	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	KUS	1 204,00	39,97	2,00	2 408,00	79,93	2 408,00	79,93	0,00	0,00	50,00%	1 204,00	39,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2898.	Šachty kanal. štvorcové s oblož. dna betónom na potrubí DN 200	KUS	7 594,10	252,08	1,00	7 594,10	252,08	7 594,10	252,08	0,00	0,00	50,00%	3 797,05	126,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2899.	Dno Tegra 600/200-30	kus	4 797,80	159,26	1,00	4 797,80	159,26	4 797,80	159,26	0,00	0,00	50,00%	2 398,90	79,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2900.	Dno Tegra 600/160-90	kus	4 631,10	153,72	3,00	13 893,30	461,17	13 893,30	461,17	0,00	0,00	50,00%	6 946,65	230,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2901.	Korugovaná rúra 600x3000	kus	8 172,40	271,27	1,00	8 172,40	271,27	8 172,40	271,27	0,00	0,00	50,00%	4 086,20	135,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2902.	Betónový prstenec 600	kus	1 488,10	49,40	2,00	2 976,20	98,79	2 976,20	98,79	0,00	0,00	50,00%	1 488,10	49,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2903.	Tesnenie 600	kus	585,50	19,44	2,00	1 171,00	38,87	1 171,00	38,87	0,00	0,00	50,00%	585,50	19,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2904.	Teleskopický adaptér 600	kus	2 736,30	90,83	2,00	5 472,60	181,66	5 472,60	181,66	0,00	0,00	50,00%	2 736,30	90,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2905.	Poklop T-600P	kus	1 658,90	55,07	2,00	3 317,80	110,13	3 317,80	110,13	0,00	0,00	50,00%	1 658,90	55,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2906.	Poklop ľahký CTV rám 600x600	ks	1 919,10	63,70	1,00	1 919,10	63,70	1 919,10	63,70	0,00	0,00	50,00%	959,55	31,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2907.	Skruž betónová prechodová 1000/60 TBS 15-100S s plast. stupačkami TECHNO TIP	ks	1 504,40	49,94	2,00	3 008,80	99,87	3 008,80	99,87	0,00	0,00	50,00%	1 504,40	49,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2908.	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	kus	1 431,20	47,51	1,00	1 431,20	47,51	1 431,20	47,51	0,00	0,00	50,00%	715,60	23,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2909.	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	kus	2 114,30	70,18	1,00	2 114,30	70,18	2 114,30	70,18	0,00	0,00	50,00%	1 057,15	35,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2910.	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 750 s otvorom DN 150 TECHNO TIP	kus	10 734,00	356,30	1,00	10 734,00	356,30	10 734,00	356,30	0,00	0,00	50,00%	5 367,00	178,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2911.	Každý ďalší otvor DN 200 do dna TECHNO TIP	ks	1 488,10	49,40	1,00	1 488,10	49,40	1 488,10	49,40	0,00	0,00	50,00%	744,05	24,70	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2912.	Montáž plastovej šachty D 630	kus	910,80	30,23	2,00	1 821,60	60,47	1 821,60	60,47	0,00	0,00	50,00%	910,80	30,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2913.	Liatinový poklop B125	ks	4 086,20	135,64	2,00	8 172,40	271,27	8 172,40	271,27	0,00	0,00	50,00%	4 086,20	135,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2914.	PRESUNY HMÔT														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2915.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	638,50	21,19	124,46	79 466,43	2 637,80	79 466,43	2 637,80	0,00	0,00	50,00%	39 733,22	1 318,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2916.	Práce PSV														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2917.	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2918.	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	M	57,60	1,91	417,00	24 019,20	797,29	24 019,20	797,29	0,00	0,00	50,00%	12 009,60	398,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2919.	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	M	65,50	2,17	184,00	12 052,00	400,05	12 052,00	400,05	0,00	0,00	50,00%	6 026,00	200,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2920.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	T	708,70	23,52	0,53	378,45	12,56	378,45	12,56	0,00	0,00	50,00%	189,22	6,28	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2921.	Aeroflex-KKS 22/6	M	36,60	1,21	50,00	1 830,00	60,74	1 830,00	60,74	0,00	0,00	50,00%	915,00	30,37	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2922.	Aeroflex-KKS 27/6	M	39,80	1,32	99,00	3 940,20	130,79	3 940,20	130,79	0,00	0,00	50,00%	1 970,10	65,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2923.	Aeroflex-KKS 35/9	M	48,00	1,59	56,00	2 688,00	89,23	2 688,00	89,23	0,00	0,00	50,00%	1 344,00	44,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2924.	Aeroflex-KKS 42/9	M	64,20	2,13	25,00	1 605,00	53,28	1 605,00	53,28	0,00	0,00	50,00%	802,50	26,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2925.	Aeroflex-KKS 48/9	M	78,10	2,59	28,00	2 186,80	72,59	2 186,80	72,59	0,00	0,00	50,00%	1 093,40	36,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2926.	Aeroflex-KKS 60/13	M	129,30	4,29	5,00	646,50	21,46	646,50	21,46	0,00	0,00	50,00%	323,25	10,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2927.	Tubolit DG 22/5	M	4,90	0,16	38,00	186,20	6,18	186,20	6,18	0,00	0,00	50,00%	93,10	3,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2928.	Tubolit DG 28/9	M	10,60	0,35	174,00	1 844,40	61,22	1 844,40	61,22	0,00	0,00	50,00%	922,20	30,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2929.	Tubolit DG 35/20	m	38,20	1,27	63,00	2 406,60	79,88	2 406,60	79,88	0,00	0,00	50,00%	1 203,30	39,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2930.	Tubolit DG 48/25	M	76,80	2,55	21,00	1 612,80	53,54	1 612,80	53,54	0,00	0,00	50,00%	806,40	26,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2931.	Tubolit DG 42/20	M	45,50	1,51	42,00	1 911,00	63,43	1 911,00	63,43	0,00	0,00	50,00%	955,50	31,72	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2932.	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2933.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	M	301,90	10,02	4,00	1 207,60	40,08	1 207,60	40,08	0,00	0,00	50,00%	603,80	20,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2934.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	344,20	11,43	9,00	3 097,80	102,83	3 097,80	102,83	0,00	0,00	50,00%	1 548,90	51,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2935.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	M	234,60	7,79	37,00	8 680,20	288,13	8 680,20	288,13	0,00	0,00	50,00%	4 340,10	144,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2936.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M	234,20	7,77	33,00	7 728,60	256,54	7 728,60	256,54	0,00	0,00	50,00%	3 864,30	128,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2937.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	M	261,00	8,66	8,00	2 088,00	69,31	2 088,00	69,31	0,00	0,00	50,00%	1 044,00	34,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2938.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	44,70	1,48	30,00	1 341,00	44,51	1 341,00	44,51	0,00	0,00	50,00%	670,50	22,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2939.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	49,60	1,65	22,00	1 091,20	36,22	1 091,20	36,22	0,00	0,00	50,00%	545,60	18,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2940.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	KUS	73,50	2,44	12,00	882,00	29,28	882,00	29,28	0,00	0,00	50,00%	441,00	14,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2941.	Súprava vetracej hlavice HL 810.0	KUS	634,30	21,05	8,00	5 074,40	168,44	5 074,40	168,44	0,00	0,00	50,00%	2 537,20	84,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2942.	Súprava vetracej hlavice HL 807	M	723,70	24,02	1,00	723,70	24,02	723,70	24,02	0,00	0,00	50,00%	361,85	12,01	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2943.	Privzdušňovací ventil HL 900 NECO	KUS	805,00	26,72	5,00	4 025,00	133,61	4 025,00	133,61	0,00	0,00	50,00%	2 012,50	66,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2944.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	13,90	0,46	167,00	2 321,30	77,05	2 321,30	77,05	0,00	0,00	50,00%	1 160,65	38,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2945.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	17,90	0,59	78,00	1 396,20	46,35	1 396,20	46,35	0,00	0,00	50,00%	698,10	23,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2946.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	14,10	0,47	169,00	2 382,90	79,10	2 382,90	79,10	0,00	0,00	50,00%	1 191,45	39,55	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2947.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	467,60	15,52	3,70	1 731,06	57,46	1 731,06	57,46	0,00	0,00	50,00%	865,53	28,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2948.	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 194 hr. 5,6	m	801,00	26,59	5,00	4 005,00	132,94	4 005,00	132,94	0,00	0,00	50,00%	2 002,50	66,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2949.	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 219 hr. 6,3	m	1 162,80	38,60	3,00	3 488,40	115,79	3 488,40	115,79	0,00	0,00	50,00%	1 744,20	57,90	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2950.	Potrubie polypropylénové HT 70	M	319,60	10,61	23,00	7 350,80	244,00	7 350,80	244,00	0,00	0,00	50,00%	3 675,40	122,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2951.	Potrubie polypropylénové HT 100	M	372,40	12,36	147,00	54 742,80	1 817,13	54 742,80	1 817,13	0,00	0,00	50,00%	27 371,40	908,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2952.	Potrubie polypropylénové HT 125	m	395,20	13,12	15,00	5 928,00	196,77	5 928,00	196,77	0,00	0,00	50,00%	2 964,00	98,39	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2953.	Potrubie KG 100	M	400,90	13,31	42,00	16 837,80	558,91	16 837,80	558,91	0,00	0,00	50,00%	8 418,90	279,46	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2954.	Potrubie KG 125	m	423,70	14,06	103,00	43 641,10	1 448,62	43 641,10	1 448,62	0,00	0,00	50,00%	21 820,55	724,31	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2955.	Potrubie KG 150	m	444,80	14,76	78,00	34 694,40	1 151,64	34 694,40	1 151,64	0,00	0,00	50,00%	17 347,20	575,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2956.	Potrubie polypropylénové HT 50	m	282,20	9,37	6,00	1 693,20	56,20	1 693,20	56,20	0,00	0,00	50,00%	846,60	28,10	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2957.	Podláhová vpusť HL 80.1	KUS	1 211,60	40,22	2,00	2 423,20	80,44	2 423,20	80,44	0,00	0,00	50,00%	1 211,60	40,22	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2958.	Strešný vtok HL 62/2, 125	kus	2 325,70	77,20	2,00	4 651,40	154,40	4 651,40	154,40	0,00	0,00	50,00%	2 325,70	77,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2959.	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2960.	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	M	399,60	13,26	1,00	399,60	13,26	399,60	13,26	0,00	0,00	50,00%	199,80	6,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2961.	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	M	430,00	14,27	27,00	11 610,00	385,38	11 610,00	385,38	0,00	0,00	50,00%	5 805,00	192,69	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2962.	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	M	492,30	16,34	34,00	16 738,20	555,61	16 738,20	555,61	0,00	0,00	50,00%	8 369,10	277,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2963.	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	M	604,00	20,05	5,00	3 020,00	100,25	3 020,00	100,25	0,00	0,00	50,00%	1 510,00	50,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2964.	Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok TPD 71-010-66 rad ťažký PN 1,0 D 63/5,7	M	483,00	16,03	11,00	5 313,00	176,36	5 313,00	176,36	0,00	0,00	50,00%	2 656,50	88,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2965.	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	128,60	4,27	106,00	13 631,60	452,49	13 631,60	452,49	0,00	0,00	50,00%	6 815,80	226,24	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2966.	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2	PÁR	219,60	7,29	4,00	878,40	29,16	878,40	29,16	0,00	0,00	50,00%	439,20	14,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2967.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 3/4	KUS	177,20	5,88	1,00	177,20	5,88	177,20	5,88	0,00	0,00	50,00%	88,60	2,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2968.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 1	KUS	240,70	7,99	4,00	962,80	31,96	962,80	31,96	0,00	0,00	50,00%	481,40	15,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2969.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 5/4	KUS	326,00	10,82	2,00	652,00	21,64	652,00	21,64	0,00	0,00	50,00%	326,00	10,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2970.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 6/4	KUS	391,50	13,00	1,00	391,50	13,00	391,50	13,00	0,00	0,00	50,00%	195,75	6,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2971.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 2	KUS	551,80	18,32	1,00	551,80	18,32	551,80	18,32	0,00	0,00	50,00%	275,90	9,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2972.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily šikmé Ve 5083 G 3/4	KUS	182,10	6,04	7,00	1 274,70	42,31	1 274,70	42,31	0,00	0,00	50,00%	637,35	21,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2973.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily šikmé Ve 5083 G 1	KUS	238,90	7,93	6,00	1 433,40	47,58	1 433,40	47,58	0,00	0,00	50,00%	716,70	23,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2974.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily šikmé Ve 5083 G 5/4	KUS	344,70	11,44	3,00	1 034,10	34,33	1 034,10	34,33	0,00	0,00	50,00%	517,05	17,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2975.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily šikmé Ve 5083 G 6/4	KUS	419,10	13,91	1,00	419,10	13,91	419,10	13,91	0,00	0,00	50,00%	209,55	6,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2976.	Hadicový navijak so skriňou a inštaláciou na stenu A 25/30	sub	10 937,20	363,05	2,00	21 874,40	726,10	21 874,40	726,10	0,00	0,00	50,00%	10 937,20	363,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2977.	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	27,70	0,92	613,00	16 980,10	563,64	16 980,10	563,64	0,00	0,00	50,00%	8 490,05	281,82	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2978.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	18,40	0,61	613,00	11 279,20	374,40	11 279,20	374,40	0,00	0,00	50,00%	5 639,60	187,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2979.	Potrubie Rautitan flex D20	m	284,60	9,45	88,00	25 044,80	831,34	25 044,80	831,34	0,00	0,00	50,00%	12 522,40	415,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2980.	Potrubie Rautitan flex D25	m	422,90	14,04	273,00	115 451,70	3 832,29	115 451,70	3 832,29	0,00	0,00	50,00%	57 725,85	1 916,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2981.	Potrubie Rautitan flex D32	m	634,30	21,05	118,00	74 847,40	2 484,48	74 847,40	2 484,48	0,00	0,00	50,00%	37 423,70	1 242,24	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2982.	Potrubie Rautitan flex D40	m	1 049,00	34,82	40,00	41 960,00	1 392,82	41 960,00	1 392,82	0,00	0,00	50,00%	20 980,00	696,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2983.	Ochranná trubka Rehau pre D25	m	71,60	2,38	37,00	2 649,20	87,94	2 649,20	87,94	0,00	0,00	50,00%	1 324,60	43,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2984.	Ochranná trubka Rehau pre D32	m	80,50	2,67	7,00	563,50	18,70	563,50	18,70	0,00	0,00	50,00%	281,75	9,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2985.	Potrubie Rehau flex D50	m	363,50	12,07	15,00	5 452,50	180,99	5 452,50	180,99	0,00	0,00	50,00%	2 726,25	90,49	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2986.	Uzatváraci ventíl guľový DN 15	KUS	87,80	2,91	13,00	1 141,40	37,89	1 141,40	37,89	0,00	0,00	50,00%	570,70	18,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2987.	Spätný ventil RV 277-40 A	kus	1 536,90	51,02	1,00	1 536,90	51,02	1 536,90	51,02	0,00	0,00	50,00%	768,45	25,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2988.	Tesnenie Hilti pri prestupe potr.požiar.úsekom	sub	1 341,70	44,54	10,00	13 417,00	445,36	13 417,00	445,36	0,00	0,00	50,00%	6 708,50	222,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2989.	Konzoly Hilti pre rozvod ZTI	sub	671,70	22,30	27,00	18 135,90	602,00	18 135,90	602,00	0,00	0,00	50,00%	9 067,95	301,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2990.	Tesnenie potrubia pri prestupe stavebnou konštrukciou	sub	504,20	16,74	8,00	4 033,60	133,89	4 033,60	133,89	0,00	0,00	50,00%	2 016,80	66,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2991.	Vŕtanie otvorov v betónovom strope (priečke) pre potrubie ZTI	kus	178,90	5,94	34,00	6 082,60	201,91	6 082,60	201,91	0,00	0,00	50,00%	3 041,30	100,95	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2992.	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2993.	Zariadenie záchodov komplety s nádržou, sedátkom a misou /kombi/ č. 3201/4	SUB	3 171,00	105,26	9,00	28 539,00	947,32	28 539,00	947,32	0,00	0,00	50,00%	14 269,50	473,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2994.	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	sub	326,00	10,82	4,00	1 304,00	43,28	1 304,00	43,28	0,00	0,00	50,00%	652,00	21,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2995.	Umývadla bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu č. 1511	SUB	1 421,90	47,20	29,00	41 235,10	1 368,75	41 235,10	1 368,75	0,00	0,00	50,00%	20 617,55	684,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2996.	Umývadla z bieleho diturvitu - stĺp k umývadlu	SUB	702,40	23,32	29,00	20 369,60	676,15	20 369,60	676,15	0,00	0,00	50,00%	10 184,80	338,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2997.	Sprchové kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu B 900 /misa/	SUB	2 376,70	78,89	2,00	4 753,40	157,78	4 753,40	157,78	0,00	0,00	50,00%	2 376,70	78,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2998.	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/3	SUB	2 712,60	90,04	2,00	5 425,20	180,08	5 425,20	180,08	0,00	0,00	50,00%	2 712,60	90,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	2999.	Ventily rohové bez pripájacej rúrky T 66 G 1/2	SUB	222,20	7,38	96,00	21 331,20	708,07	21 331,20	708,07	0,00	0,00	50,00%	10 665,60	354,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3000.	Ventily rohové s pripájacou rúrkou T 67 G 1/2	SUB	281,00	9,33	10,00	2 810,00	93,27	2 810,00	93,27	0,00	0,00	50,00%	1 405,00	46,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3001.	Zápachové uzávierky pre zariaďovacie predmety drezové jednodielne T 710 priemer 50	KUS	194,50	6,46	14,00	2 723,00	90,39	2 723,00	90,39	0,00	0,00	50,00%	1 361,50	45,19	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3002.	Zápachové uzávierky pre zariaďovacie predmety drezové dvojdielne T 712 priemer 50	KUS	264,80	8,79	1,00	264,80	8,79	264,80	8,79	0,00	0,00	50,00%	132,40	4,39	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3003.	Dvierka T 3622 z PH 15/30	KUS	62,40	2,07	38,00	2 371,20	78,71	2 371,20	78,71	0,00	0,00	50,00%	1 185,60	39,35	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3004.	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	487,00	16,17	1,42	693,49	23,02	693,49	23,02	0,00	0,00	50,00%	346,74	11,51	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3005.	Klozet pre telesne postihnutých Ulysse	kus	7 857,80	260,83	1,00	7 857,80	260,83	7 857,80	260,83	0,00	0,00	50,00%	3 928,90	130,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3006.	Pisoár Jika Golem so senzorovým splachovaním a batériou	sub	7 847,20	260,48	4,00	31 388,80	1 041,92	31 388,80	1 041,92	0,00	0,00	50,00%	15 694,40	520,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3007.	Umývadlo pre telesne postihnutých Matura	sub	3 956,10	131,32	1,00	3 956,10	131,32	3 956,10	131,32	0,00	0,00	50,00%	1 978,05	65,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3008.	Batéria umývadlová stojánková pákova D 15	KUS	2 634,70	87,46	30,00	79 041,00	2 623,68	79 041,00	2 623,68	0,00	0,00	50,00%	39 520,50	1 311,84	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3009.	Batéria sprchová nástenná pákova D 15	KUS	2 935,60	97,44	2,00	5 871,20	194,89	5 871,20	194,89	0,00	0,00	50,00%	2 935,60	97,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3010.	Batéria drezová stojánková pákova D 15	KUS	2 862,40	95,01	15,00	42 936,00	1 425,21	42 936,00	1 425,21	0,00	0,00	50,00%	21 468,00	712,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3011.	Batéria drezová nástenná D 15	KUS	3 130,70	103,92	2,00	6 261,40	207,84	6 261,40	207,84	0,00	0,00	50,00%	3 130,70	103,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3012.	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3013.	Práce PSV														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3014.	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3015.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 20	M	258,00	8,56	3,00	774,00	25,69	774,00	25,69	0,00	0,00	50,00%	387,00	12,85	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3016.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25	M	314,50	10,44	3,00	943,50	31,32	943,50	31,32	0,00	0,00	50,00%	471,75	15,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3017.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 32	M	345,20	11,46	2,00	690,40	22,92	690,40	22,92	0,00	0,00	50,00%	345,20	11,46	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3018.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 40	M	402,80	13,37	18,00	7 250,40	240,67	7 250,40	240,67	0,00	0,00	50,00%	3 625,20	120,33	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3019.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych chráničky D 89/3,6	M	421,50	13,99	2,00	843,00	27,98	843,00	27,98	0,00	0,00	50,00%	421,50	13,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3020.	Prípojky plynovodné z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit akosť 11 353. DN 20	SUB	802,60	26,64	7,00	5 618,20	186,49	5 618,20	186,49	0,00	0,00	50,00%	2 809,10	93,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3021.	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	KUS	58,20	1,93	7,00	407,40	13,52	407,40	13,52	0,00	0,00	50,00%	203,70	6,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3022.	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 5/4	KUS	106,00	3,52	1,00	106,00	3,52	106,00	3,52	0,00	0,00	50,00%	53,00	1,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3023.	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,01	0,00	25 302,40	240,37	7,98	240,37	7,98	0,00	0,00	50,00%	120,19	3,99	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3024.	Skrinka Plastová	KUS	3 203,30	106,33	1,00	3 203,30	106,33	3 203,30	106,33	0,00	0,00	50,00%	1 601,65	53,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3025.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4" plyn	ks	104,00	3,45	7,00	728,00	24,17	728,00	24,17	0,00	0,00	50,00%	364,00	12,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3026.	Armatúry a prislúšenstvo guľový kohút 5/4" plyn	KUS	258,20	8,57	1,00	258,20	8,57	258,20	8,57	0,00	0,00	50,00%	129,10	4,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3027.	Revízna správa	hod	280,00	9,29	8,00	2 240,00	74,35	2 240,00	74,35	0,00	0,00	50,00%	1 120,00	37,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3028.	Tlaková skúška	hod	280,00	9,29	8,00	2 240,00	74,35	2 240,00	74,35	0,00	0,00	50,00%	1 120,00	37,18	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3029.	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3030.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	KG	115,00	3,82	8,00	920,00	30,54	920,00	30,54	0,00	0,00	50,00%	460,00	15,27	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3031.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	0,00	1 600,00	14,40	0,48	14,40	0,48	0,00	0,00	50,00%	7,20	0,24	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3032.	Uloženie potrubia z profil. materiálu	kg	85,00	2,82	8,00	680,00	22,57	680,00	22,57	0,00	0,00	50,00%	340,00	11,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3033.	NÁTERY														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3034.	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	M	56,50	1,88	26,00	1 469,00	48,76	1 469,00	48,76	0,00	0,00	50,00%	734,50	24,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3035.	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s email.	M2	75,00	2,49	0,85	63,75	2,12	63,75	2,12	0,00	0,00	50,00%	31,88	1,06	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3036.	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3037.	1. STROJOVŇA														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3038.	Trojcestný zmiešavač DN40 s motorom	kpl	7 560,00	250,95	3	22 680,00	752,84	22 680,00	752,84	0,00	0,00	50,00%	11 340,00	376,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3039.	Trojcestný zmiešavač DN25 s motorom	kpl	6 320,00	209,79	1	6 320,00	209,79	6 320,00	209,79	0,00	0,00	50,00%	3 160,00	104,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3040.	Cirkulačné čerpadlo UK-2.NP-Grundfos Alpha 25-40														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3041.	Q=2,3 m3/h , H=1,5 m , 1 x 230 V , prípoj 6/4"	kpl	6 210,00	206,13	1,00	6 210,00	206,13	6 210,00	206,13	0,00	0,00	50,00%	3 105,00	103,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3042.	Cirkulačné čerpadlo ohrevu VZT-kuchyne-Grundfos Alpha 32-80														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3043.	Q=4,2 m3/h , H=1,5 m , 1 x 230 V , prípoj 2"	kpl	17 500,00	580,89	1,00	17 500,00	580,89	17 500,00	580,89	0,00	0,00	50,00%	8 750,00	290,45	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3044.	Cirkulačné čerpadlo ohrevu VZT-reštaur.-Grundfos Alpha 32-80														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3045.	Q=2,2 m3/h , H=1,5 m , 1 x 230 V , prípoj 6/4"	kpl	8 950,00	297,09	1,00	8 950,00	297,09	8 950,00	297,09	0,00	0,00	50,00%	4 475,00	148,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3046.	Cirkulačné čerpadlo UK-1.NP-Grundfos Alpha 25-40														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3047.	Q=1,1 m3/h , H=1,5 m , 1 x 230 V , prípoj 6/4"	kpl	5 890,00	195,51	1,00	5 890,00	195,51	5 890,00	195,51	0,00	0,00	50,00%	2 945,00	97,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3048.	Cirkulačné čerpadlo UK-1.NP-Wilo Top E50/1-6EM														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3049.	Q=12,2 m3/h , H=2,0 m , 1 x 230 V , prípoj 6/4"	kpl	17 800,00	590,85	1,00	17 800,00	590,85	17 800,00	590,85	0,00	0,00	50,00%	8 900,00	295,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3050.	Cirkulačné čerpadlo UK-1.NP-Grundfos Alpha 25-40														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3051.	Q=2,3 m3/h , H=1,5 m , 1 x 230 V , prípoj 6/4"	kpl	5 890,00	195,51	1,00	5 890,00	195,51	5 890,00	195,51	0,00	0,00	50,00%	2 945,00	97,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3052.	Hydraulický vyrovnávač HVT65,DN150/4xDN65,PN6	kpl	11 200,00	371,77	1,00	11 200,00	371,77	11 200,00	371,77	0,00	0,00	50,00%	5 600,00	185,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3053.	Doskový výmeník Alfa-Laval typ T2-BFG/28(1*14HL/1*13HL														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3054.	o výkone 32 kw	kpl	15 500,00	514,51	1,00	15 500,00	514,51	15 500,00	514,51	0,00	0,00	50,00%	7 750,00	257,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3055.	2. ARMATÚRY														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3056.	Guľový kohút závitový BASIC S.211 DN 20 (3/4")	kpl	325,00	10,79	4,00	1 300,00	43,15	1 300,00	43,15	0,00	0,00	50,00%	650,00	21,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3057.	Guľový kohút závitový BASIC S.211 DN 25 (1")	kpl	411,00	13,64	4,00	1 644,00	54,57	1 644,00	54,57	0,00	0,00	50,00%	822,00	27,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3058.	Guľový kohút závitový BASIC S.211 DN 32 (5/4")	kpl	502,00	16,66	2,00	1 004,00	33,33	1 004,00	33,33	0,00	0,00	50,00%	502,00	16,66	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3059.	Guľový kohút závitový BASIC S.211 DN 40 (6/4")	kpl	608,00	20,18	10,00	6 080,00	201,82	6 080,00	201,82	0,00	0,00	50,00%	3 040,00	100,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3060.	Guľový kohút závitový BASIC S.211 DN 50 (2")	kpl	956,00	31,73	16,00	15 296,00	507,73	15 296,00	507,73	0,00	0,00	50,00%	7 648,00	253,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3061.	Guľový kohút závitový BASIC S.211 DN 80	kpl	1 590,00	52,78	3,00	4 770,00	158,33	4 770,00	158,33	0,00	0,00	50,00%	2 385,00	79,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3062.	Filter závitový H.400 DN 40 (6/4")	kpl	2 600,00	86,30	2	5 200,00	172,61	5 200,00	172,61	0,00	0,00	50,00%	2 600,00	86,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3063.	Filter závitový H.400 DN 50 (2")	kpl	2 980,00	98,92	3	8 940,00	296,75	8 940,00	296,75	0,00	0,00	50,00%	4 470,00	148,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3064.	Spätná klapka do zvislého potrubia DN 80	kpl	3 200,00	106,22	1	3 200,00	106,22	3 200,00	106,22	0,00	0,00	50,00%	1 600,00	53,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3065.	DN 40 (6/4")	kpl	1 420,00	47,14	2	2 840,00	94,27	2 840,00	94,27	0,00	0,00	50,00%	1 420,00	47,14	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3066.	DN 50 (2")	kpl	2 005,00	66,55	3	6 015,00	199,66	6 015,00	199,66	0,00	0,00	50,00%	3 007,50	99,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3067.	automatický odvzdušňovací ventil DN20	kpl	645,00	21,41	10	6 450,00	214,10	6 450,00	214,10	0,00	0,00	50,00%	3 225,00	107,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3068.	regulačný ventil Balorex DN32	kpl	1 251,00	41,53	1	1 251,00	41,53	1 251,00	41,53	0,00	0,00	50,00%	625,50	20,76	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3069.	regulačný ventil Balorex DN65	kpl	1 960,00	65,06	1	1 960,00	65,06	1 960,00	65,06	0,00	0,00	50,00%	980,00	32,53	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3070.	3. OCELOVÉ POTRUBIE														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3071.	Ocelové potrubie DN 10	m	78,00	2,59	110,00	8 580,00	284,80	8 580,00	284,80	0,00	0,00	50,00%	4 290,00	142,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3072.	Ocelové potrubie DN 15	m	102,00	3,39	120,00	12 240,00	406,29	12 240,00	406,29	0,00	0,00	50,00%	6 120,00	203,15	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3073.	DN 20	m	115,00	3,82	47,00	5 405,00	179,41	5 405,00	179,41	0,00	0,00	50,00%	2 702,50	89,71	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3074.	DN 25	m	221,00	7,34	80,00	17 680,00	586,87	17 680,00	586,87	0,00	0,00	50,00%	8 840,00	293,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3075.	DN 32	m	312,00	10,36	15,00	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	50,00%	2 340,00	77,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3076.	DN 40	m	352,00	11,68	190,00	66 880,00	2 220,01	66 880,00	2 220,01	0,00	0,00	50,00%	33 440,00	1 110,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3077.	DN 50	m	425,00	14,11	35,00	14 875,00	493,76	14 875,00	493,76	0,00	0,00	50,00%	7 437,50	246,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3078.	DN 65	m	732,00	24,30	5,00	3 660,00	121,49	3 660,00	121,49	0,00	0,00	50,00%	1 830,00	60,74	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3079.	DN 80	m	825,00	27,38	210,00	173 250,00	5 750,85	173 250,00	5 750,85	0,00	0,00	50,00%	86 625,00	2 875,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3080.	Redukcie potrubia	ks	250,00	8,30	20,00	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3081.	Zhotovenie odbočky (T-kus)	ks	250,00	8,30	44,00	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3082.	4. Doplnkové OK														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3083.	Doplnkové OK na uloženie potrubia 148 závesov á 0,4 kg/1záv	kg	100,00	3,32	60,00	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3084.	5. IZOLÁCIE														apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3085.	Izolácia potrubia typu Aeroflex alebo Termofix DN25	m	16,50	0,55	80,00	1 320,00	43,82	1 320,00	43,82	0,00	0,00	50,00%	660,00	21,91	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3086.	DN 32	m	20,30	0,67	15,00	304,50	10,11	304,50	10,11	0,00	0,00	50,00%	152,25	5,05	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3087.	DN 40	m	25,60	0,85	190,00	4 864,00	161,46	4 864,00	161,46	0,00	0,00	50,00%	2 432,00	80,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3088.	DN 50	m	32,10	1,07	35,00	1 123,50	37,29	1 123,50	37,29	0,00	0,00	50,00%	561,75	18,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3089.	DN 65	m	40,20	1,33	5,00	201,00	6,67	201,00	6,67	0,00	0,00	50,00%	100,50	3,34	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3090.	DN 80	m	48,00	1,59	210,00	10 080,00	334,59	10 080,00	334,59	0,00	0,00	50,00%	5 040,00	167,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3091.	Izolácia rozdelovačov DN65,DN150	m2	65,00	2,16	10,00	650,00	21,58	650,00	21,58	0,00	0,00	50,00%	325,00	10,79	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3092.	9. NÁTERY														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3093.	Náter doplnkových OK pre uloženie potrubia	m2	115,00	3,82	6,00	690,00	22,90	690,00	22,90	0,00	0,00	50,00%	345,00	11,45	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3094.	Náter potrubia do DN50 - základný	m	42,00	1,39	209,00	8 778,00	291,38	8 778,00	291,38	0,00	0,00	50,00%	4 389,00	145,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3095.	Náter potrubia od DN50-DN100 - základný	m	50,00	1,66	209,00	10 450,00	346,88	10 450,00	346,88	0,00	0,00	50,00%	5 225,00	173,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3096.	Náter potrubia do DN50 - s 2x emailovaním	m	50,00	1,66	209,00	10 450,00	346,88	10 450,00	346,88	0,00	0,00	50,00%	5 225,00	173,44	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3097.	Náter potrubia od DN50-DN100 - s 2x emailovaním	m	60,00	1,99	209,00	12 540,00	416,25	12 540,00	416,25	0,00	0,00	50,00%	6 270,00	208,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3098.	Náter rozdelovačov	m2	100,00	3,32	10,00	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,00%	500,00	16,60	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3099.	Špecifikovaný materál Univenta		251 859,00	8 360,19	1,00	251 859,00	8 360,19	251 859,00	8 360,19	0,00	0,00	50,00%	125 929,50	4 180,09	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3100.	Predpokladaná montáž zo špecif.materialu bez DPH		175 000,00	5 808,94	1,00	175 000,00	5 808,94	175 000,00	5 808,94	0,00	0,00	50,00%	87 500,00	2 904,47	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3101.	Ostatné-tlakové skúšky , vykurovacia skúška bez DPH		10 000,00	331,94	1,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3102.	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3103.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 288 cm2	M	281,50	9,34	542,00	152 573,00	5 064,50	152 573,00	5 064,50	0,00	0,00	50,00%	76 286,50	2 532,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3104.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 450 cm2	M	329,10	10,92	197,00	64 832,70	2 152,05	64 832,70	2 152,05	0,00	0,00	50,00%	32 416,35	1 076,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3105.	Montáž debnenia a latovania striech oblúkových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	M2	79,80	2,65	543,00	43 331,40	1 438,34	43 331,40	1 438,34	0,00	0,00	50,00%	21 665,70	719,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3106.	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm	M2	29,40	0,98	543,00	15 964,20	529,91	15 964,20	529,91	0,00	0,00	50,00%	7 982,10	264,96	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3107.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, skrutky, impregnácia	M3	885,40	29,39	32,76	29 005,70	962,81	29 005,70	962,81	0,00	0,00	50,00%	14 502,85	481,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3108.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,05	0,00	660 642,00	29 728,89	986,82	29 728,89	986,82	0,00	0,00	50,00%	14 864,45	493,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3109.	Rezivo z lepených profilov	M3	21 000,00	697,07	8,17	171 570,00	5 695,08	171 570,00	5 695,08	0,00	0,00	50,00%	85 785,00	2 847,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3110.	Dosky a fošne SM/JD omiet,ak. I, dl.200-375,hr.24-32,s.250-300 - debnenie	M3	6 500,00	215,76	14,07	91 455,00	3 035,75	91 455,00	3 035,75	0,00	0,00	50,00%	45 727,50	1 517,87	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3111.	Hranolčeky SM/JD ak. I, plocha prierezu 25-75cm2, dl.660-900 cm - laťovanie	M3	7 000,00	232,36	1,81	12 670,00	420,57	12 670,00	420,57	0,00	0,00	50,00%	6 335,00	210,28	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3112.	Hranol SM/JD ak. I, dĺžka 400-650 cm, hrúbka 120 mm, šírka 120,140,180 mm	M3	7 000,00	232,36	11,32	79 240,00	2 630,29	79 240,00	2 630,29	0,00	0,00	50,00%	39 620,00	1 315,14	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3113.	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3114.	Ochranná vetracia mriežka šír.5cm,hnedá,červená	M	55,00	1,83	49,00	2 695,00	89,46	2 695,00	89,46	0,00	0,00	50,00%	1 347,50	44,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3115.	Krytiny z plechu Ti-Zn hladké strešné zo zvitkov hr. 0,7 mm so skl. strechy do 30 st. s doplnkami a fóliou aj ako rímsy -Z	M2	1 250,00	41,49	619,21	774 012,50	25 692,51	774 012,50	25 692,51	0,00	0,00	50,00%	387 006,25	12 846,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3116.	Oplech. z plechu Ti-Zn odkvapov na strechách s tvrdou krytinou a podklad. plechom. rš. 330 mm	M	545,60	18,11	50,00	27 280,00	905,53	27 280,00	905,53	0,00	0,00	50,00%	13 640,00	452,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3117.	Lemovanie z plechu Ti-Zn múrov na strechách s tvrd. kryt. vrát. rohov a ukončenia rš. 250 mm	M	244,20	8,11	30,00	7 326,00	243,18	7 326,00	243,18	0,00	0,00	50,00%	3 663,00	121,59	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3118.	Lemovanie z plechu Ti-Zn múrov na strechách s tvrd. kryt. vrát. rohov a ukončenia rš. 500 mm	M	448,40	14,88	47,50	21 299,00	707,00	21 299,00	707,00	0,00	0,00	50,00%	10 649,50	353,50	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3119.	Žľaby z plechu Ti-Zn vrátane hákov a dilatácií maska hladká k nadríms. žľabom rš. 330 mm	M	311,90	10,35	25,00	7 797,50	258,83	7 797,50	258,83	0,00	0,00	50,00%	3 898,75	129,41	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3120.	Žľaby z plechu Ti-Zn, kotlík štvorhran. pre podokvapové žľ. rš. 200 x 250 x 350 mm	kus	822,20	27,29	3,00	2 466,60	81,88	2 466,60	81,88	0,00	0,00	50,00%	1 233,30	40,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3121.	Oplechovanie parapetov z plechu Ti-Zn rš. 160 mm	M	215,10	7,14	28,50	6 130,35	203,49	6 130,35	203,49	0,00	0,00	50,00%	3 065,18	101,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3122.	Oplechovanie parapetov z plechu Ti-Zn rš. 330 mm	M	354,80	11,78	27,20	9 650,56	320,34	9 650,56	320,34	0,00	0,00	50,00%	4 825,28	160,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3123.	Oplechovanie z plechu Ti-Zn múrov a nadmuroviek rš. 500 mm	M	498,70	16,55	26,00	12 966,20	430,40	12 966,20	430,40	0,00	0,00	50,00%	6 483,10	215,20	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3124.	Odpadové rúry z plechu Ti-Zn kruhové o strane 120 mm	M	535,50	17,78	9,20	4 926,60	163,53	4 926,60	163,53	0,00	0,00	50,00%	2 463,30	81,77	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3125.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,02	0,00	881 550,31	16 308,68	541,35	16 308,68	541,35	0,00	0,00	50,00%	8 154,34	270,67	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3126.	Výlez na strechu rozm 700x900mm vč.montáže	kus	5 000,00	165,97	1,00	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3127.	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3128.	Montáž drevených stien kompletizovaných celozasklených výšky do 3,50 m	M2	130,40	4,33	13,92	1 815,17	60,25	1 815,17	60,25	0,00	0,00	50,00%	907,58	30,13	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3129.	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	KUS	170,90	5,67	2,00	341,80	11,35	341,80	11,35	0,00	0,00	50,00%	170,90	5,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3130.	Montáž dver. krídiel komplet. z tvrdého dreva alebo smrekovca s polodrážkou jednokrídl. š. do 800 mm	KUS	140,00	4,65	34,00	4 760,00	158,00	4 760,00	158,00	0,00	0,00	50,00%	2 380,00	79,00	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3131.	Montáž dver. krídiel komplet. z tvrdého dreva alebo smrekovca s polodrážkou jednokrídl. š. nad 800mm	KUS	146,70	4,87	11,00	1 613,70	53,57	1 613,70	53,57	0,00	0,00	50,00%	806,85	26,78	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3132.	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm	KUS	74,50	2,47	46,00	3 427,00	113,76	3 427,00	113,76	0,00	0,00	50,00%	1 713,50	56,88	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3133.	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových šírky do 100 mm	KUS	102,40	3,40	2,00	204,80	6,80	204,80	6,80	0,00	0,00	50,00%	102,40	3,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3134.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	kus	983,10	32,63	17,00	16 712,70	554,76	16 712,70	554,76	0,00	0,00	50,00%	8 356,35	277,38	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3135.	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny do 170 mm	kus	1 091,40	36,23	2,00	2 182,80	72,46	2 182,80	72,46	0,00	0,00	50,00%	1 091,40	36,23	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3136.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	0,00	542 034,97	2 981,19	98,96	2 981,19	98,96	0,00	0,00	50,00%	1 490,60	49,48	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3137.	Drevené dvere PORTA dýhované šír.60-100cm/197cm	ks	7 890,00	261,90	45,00	355 050,00	11 785,50	355 050,00	11 785,50	0,00	0,00	50,00%	177 525,00	5 892,75	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3138.	Dvere drevené s požiarnou odolnosťou EW - 3D3 - C rozm.90 x 197	KUS	13 800,00	458,08	2,00	27 600,00	916,15	27 600,00	916,15	0,00	0,00	50,00%	13 800,00	458,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3139.	Zárubeň drevená obkladaná 600/1970	KUS	5 610,00	186,22	6,00	33 660,00	1 117,31	33 660,00	1 117,31	0,00	0,00	50,00%	16 830,00	558,65	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3140.	Zárubeň drevená obkladaná 700/1970	KUS	5 800,00	192,52	1,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3141.	Zárubeň drevená obkladaná 800/1970	KUS	5 990,00	198,83	3,00	17 970,00	596,49	17 970,00	596,49	0,00	0,00	50,00%	8 985,00	298,25	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3142.	Zárubeň drevená obkladaná 900/1970	KUS	6 180,00	205,14	7,00	43 260,00	1 435,97	43 260,00	1 435,97	0,00	0,00	50,00%	21 630,00	717,98	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3143.	Zárubeň drevená obkladaná 1500/1970	KUS	7 600,00	252,27	1,00	7 600,00	252,27	7 600,00	252,27	0,00	0,00	50,00%	3 800,00	126,14	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3144.	Zárubeň drevená obkladaná 1700/1970	KUS	7 900,00	262,23	1,00	7 900,00	262,23	7 900,00	262,23	0,00	0,00	50,00%	3 950,00	131,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3145.	Prah dubový dĺžky 62 cm, šírky 10 cm	KUS	211,00	7,00	16,00	3 376,00	112,06	3 376,00	112,06	0,00	0,00	50,00%	1 688,00	56,03	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3146.	Prah dubový dĺžky 72 cm, šírky 10 cm	KUS	236,00	7,83	2,00	472,00	15,67	472,00	15,67	0,00	0,00	50,00%	236,00	7,83	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3147.	Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm	KUS	248,00	8,23	16,00	3 968,00	131,71	3 968,00	131,71	0,00	0,00	50,00%	1 984,00	65,86	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3148.	Prah dubový dĺžky 92 cm, šírky 10 cm	KUS	272,00	9,03	12,00	3 264,00	108,34	3 264,00	108,34	0,00	0,00	50,00%	1 632,00	54,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3149.	Prah dubový dĺžky 152 cm, šírky 10 cm	KUS	489,00	16,23	1,00	489,00	16,23	489,00	16,23	0,00	0,00	50,00%	244,50	8,12	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3150.	Prah dubový dĺžky 172 cm, šírky 15 cm	KUS	568,00	18,85	1,00	568,00	18,85	568,00	18,85	0,00	0,00	50,00%	284,00	9,43	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3151.	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3152.	Montáž okien, stien a dverí plastových	M	200,00	6,64	336,69	67 338,00	2 235,21	67 338,00	2 235,21	0,00	0,00	50,00%	33 669,00	1 117,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3153.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	0,00	2 166 993,00	19 502,94	647,38	19 502,94	647,38	0,00	0,00	50,00%	9 751,47	323,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3154.	Žiarovopozinkované zábradlie s výplňou zo skla bezpeč.kaleného dodávka a montáž - zábradlie terás	M	7 980,00	264,89	81,30	648 774,00	21 535,35	648 774,00	21 535,35	0,00	0,00	50,00%	324 387,00	10 767,68	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3155.	Žiarovopozinkované zábradlie dodávka a montáž - zábradlie schodov	M	5 900,00	195,84	8,70	51 330,00	1 703,84	51 330,00	1 703,84	0,00	0,00	50,00%	25 665,00	851,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3156.	Oceľový podlahový rošt žiarovo-zinkovaný vč.montáže a rámu	m2	3 460,00	114,85	2,45	8 477,00	281,38	8 477,00	281,38	0,00	0,00	50,00%	4 238,50	140,69	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3157.	Steny z eloxovaného Al systému RAYNERS zasklením Ditherm s montážou	m2	10 700,00	355,17	37,07	396 649,00	13 166,33	396 649,00	13 166,33	0,00	0,00	50,00%	198 324,50	6 583,17	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3158.	Plastové okná a steny farebné vč.zasklenia dodávka	M2	6 500,00	215,76	127,14	826 410,00	27 431,79	826 410,00	27 431,79	0,00	0,00	50,00%	413 205,00	13 715,89	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3159.	Plastové dvere farebné vč.zasklenia dodávka	M2	11 500,00	381,73	14,61	168 015,00	5 577,08	168 015,00	5 577,08	0,00	0,00	50,00%	84 007,50	2 788,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3160.	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3161.	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 200 x 200 mm	M2	503,10	16,70	11,25	5 659,88	187,87	5 659,88	187,87	0,00	0,00	50,00%	2 829,94	93,94	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3162.	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm	m	69,00	2,29	161,02	11 110,38	368,80	11 110,38	368,80	0,00	0,00	50,00%	5 555,19	184,40	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3163.	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 300x150 mm,výška 150 mm	m	78,30	2,60	196,45	15 382,04	510,59	15 382,04	510,59	0,00	0,00	50,00%	7 691,02	255,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3164.	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,schod.stupňovité 200x100 mm,v.100 mm	M	98,10	3,26	22,50	2 207,25	73,27	2 207,25	73,27	0,00	0,00	50,00%	1 103,63	36,63	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3165.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	M2	258,60	8,58	542,30	140 238,78	4 655,07	140 238,78	4 655,07	0,00	0,00	50,00%	70 119,39	2 327,54	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3166.	Montáž podláh z dlaždíc keramických režných alebo glazovaných hladkých, ukladaných do tmelu, veľkosti 300 x 300 mm	M2	246,20	8,17	522,80	128 713,36	4 272,50	128 713,36	4 272,50	0,00	0,00	50,00%	64 356,68	2 136,25	apríl 09	október 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	pomoci	v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3167.	Príplatok za vodovzdorný tmel	M2	48,00	1,59	1 124,17	53 960,16	1 791,15	53 960,16	1 791,15	0,00	0,00	50,00%	26 980,08	895,57	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3168.	Príplatok za pracnosť	M2	29,00	0,96	1 124,17	32 600,93	1 082,15	32 600,93	1 082,15	0,00	0,00	50,00%	16 300,47	541,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3169.	Príplatok za špárovanie	M2	35,00	1,16	1 124,17	39 345,95	1 306,05	39 345,95	1 306,05	0,00	0,00	50,00%	19 672,98	653,02	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3170.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	0,04	0,00	1 088 047,72	38 625,69	1 282,14	38 625,69	1 282,14	0,00	0,00	50,00%	19 312,85	641,07	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3171.	Dlaždice s hladkým povrchom rozmerová presn. A,úprava líca 1 tr.Ia 200x200x10	M2	550,00	18,26	583,34	320 837,00	10 649,84	320 837,00	10 649,84	0,00	0,00	50,00%	160 418,50	5 324,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3172.	Dlaždica s hladkým povrchom rozmerová presnosť A,300x300x10 gress	M2	600,00	19,92	563,32	337 992,00	11 219,28	337 992,00	11 219,28	0,00	0,00	50,00%	168 996,00	5 609,64	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3173.	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3174.	Keramické obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie vodovzdorným tmelom	M2	35,00	1,16	880,93	30 832,55	1 023,45	30 832,55	1 023,45	0,00	0,00	50,00%	15 416,28	511,73	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3175.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm	m2	480,90	15,96	876,85	421 677,17	13 997,12	421 677,17	13 997,12	0,00	0,00	50,00%	210 838,58	6 998,56	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3176.	Montáž obkladov parapetov z obkladačiek hutných, polohutných do malty odkvapnicami veľ. 200x200 mm	M	171,50	5,69	27,20	4 664,80	154,84	4 664,80	154,84	0,00	0,00	50,00%	2 332,40	77,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3177.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,02	0,00	861 724,52	17 234,49	572,08	17 234,49	572,08	0,00	0,00	50,00%	8 617,25	286,04	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3178.	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, B,200x200 oter.II ak.IIa	M2	450,00	14,94	899,00	404 550,00	13 428,60	404 550,00	13 428,60	0,00	0,00	50,00%	202 275,00	6 714,30	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3179.	KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3180.	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 30 mm	M2	914,70	30,36	123,70	113 148,39	3 755,84	113 148,39	3 755,84	0,00	0,00	50,00%	56 574,20	1 877,92	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3181.	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	0,02	0,00	280 143,39	5 462,80	181,33	5 462,80	181,33	0,00	0,00	50,00%	2 731,40	90,67	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3182.	Obklad z prírodného kameňa	M2	1 350,00	44,81	123,70	166 995,00	5 543,22	166 995,00	5 543,22	0,00	0,00	50,00%	83 497,50	2 771,61	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3183.	NÁTERY														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3184.	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	M2	151,40	5,03	22,80	3 451,92	114,58	3 451,92	114,58	0,00	0,00	50,00%	1 725,96	57,29	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3185.	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - zárubne	M2	60,60	2,01	22,80	1 381,68	45,86	1 381,68	45,86	0,00	0,00	50,00%	690,84	22,93	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3186.	Nátery tesárskych konštrukcií protipliesňové prostriedkom BOCHEMIT	M2	35,00	1,16	1 730,82	60 578,70	2 010,84	60 578,70	2 010,84	0,00	0,00	50,00%	30 289,35	1 005,42	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3187.	MAĽBY														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3188.	Maľby sádrokartónových stien a stropov vč.podkladného náteru	M2	85,00	2,82	274,40	23 324,00	774,21	23 324,00	774,21	0,00	0,00	50,00%	11 662,00	387,11	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3189.	Pačok. vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	20,00	0,66	2 081,95	41 639,00	1 382,16	41 639,00	1 382,16	0,00	0,00	50,00%	20 819,50	691,08	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3190.	Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofar. dvojnás. výš. do 3,80 m	M2	40,00	1,33	2 081,95	83 278,00	2 764,32	83 278,00	2 764,32	0,00	0,00	50,00%	41 639,00	1 382,16	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3191.	VRN														apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3192.	Zariadenie staveniska 1,5 % [H+P+M]	%	29 040 655,20	963 973,15	0,02	435 609,83	14 459,60	435 609,83	14 459,60	0,00	0,00	50,00%	217 804,91	7 229,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3193.	Územie so sťaž. podmienk. 1,5% z [H+P]	%	29 040 655,20	963 973,15	0,02	435 609,83	14 459,60	435 609,83	14 459,60	0,00	0,00	50,00%	217 804,91	7 229,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3194.	Mimostavenisková doprava 1,5% z [H+P]	%	29 040 655,20	963 973,15	0,02	435 609,83	14 459,60	435 609,83	14 459,60	0,00	0,00	50,00%	217 804,91	7 229,80	apríl 09	október 11
Aktivita č.2. Reštaurácia	717001 Realizácia nových stavieb	3195.	Kompletačná činnosť		920 006,70	30 538,63	1,00	920 006,70	30 538,63	920 006,70	30 538,63	0,00	0,00	50,00%	460 003,35	15 269,31	apríl 09	október 11
		Celkom						259 046 914,71	8 598 782,27	259 046 914,71	8 598 782,27	0,00	0,00		129 523 457,35	4 299 391,13	apríl 09	október 11