VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/016/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov	: Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo	: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO	: 00686832
konajúci	: Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení[2]

názov	: Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo	: Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO	: 35653001
konajúci	: JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka

na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008

poštová adresa[1] : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov	: DODDY spol. s r.o.
sídlo	: Ružová dolina, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
zapísaný v	: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vl.č. 53530/B
konajúci	: Róbert Miklovic
IČO	: 31 671 926
DIČ	: 2021166356
banka	:

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:

poštová adresa[1] :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

[1] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

[2] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

(F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (schéma štátnej pomoci) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.

(G) Dňa 14. apríla 2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu , OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;

(H) Dňa 18.07.2008 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.

(I) Po ukončení hodnotiaceho procesu bolo dňa 12. 11. 2008 Prijímateľovi oznámené, že sa mu prideľuje NFP vo výške 6.000.000,00 EUR a bol požiadaný podpísať akceptačný list.

(J) Po podpise akceptačného listu zo dňa 09.12.2008 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013.V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,
b) vláda SR,
c) CKO,
d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch,
všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka". Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom , ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle

príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:
(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivity projektu, ktorou je:

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	RELAX CENTRUM Hodruša - Hámre
Kód Projektu v ITMS	:	25130120016
Miesto realizácie projektu	:	Stredné Slovensko / Banskobystrický kraj
Výzva - kód Výzvy	:	KaHR–31SP-0801

(ďalej aj „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program	:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os	:	3 Cestovný ruch
Opatrenie	:	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma štátnej pomoci	:	Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
Účel Projektu:		splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Systém poskytovania platieb	:	refundácia

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 11.999.907,62 EUR (slovom jedenásť miliónov deväťstodeväťdesiatdeväť tisíc deväťstosedem euro a šesdesiatdva centov),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 5.999.953,81 EUR (slovom päť miliónov deväťstodeväťdesiatdeväť tisíc deväťstopäťdesiattri euro a osemdesiatjeden centov), čo predstavuje 50,00 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50,00 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 861.576,30 EUR (slovom osemstošesdesiatjeden tisíc päťstosedemdesiatšesť euro a tridsať centov).

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu.

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a

b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015;

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;

d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;

e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;

f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez

ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:

a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,

b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán ako aj výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,

c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené**.**

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,
(ii) článku 12 VZP,
(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisový vzor, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy, z toho jeden rovnopis pre účely čl. 6 ods. 6 písm. g) VZP a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis: .....

Róbert Miklovic, konateľ

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2:	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Príloha č. 4	Hlásenie o začatí realizácie projektu
Príloha č. 5	Monitorovacia správa projektu
Príloha č. 6a	Žiadosť o platbu
Príloha č. 6b	Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania pre prijímateľov NFP
Príloha č. 8	Podpisový vzor
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10.	Následná monitorovacia správa
Príloha č. 11	Rozpočet Projektu

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/016/2009

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
PRIORITNÁ OS 3 :	**Cestovný ruch**
OPATRENIE 3.1:	**Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu**

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne predpisy EÚ:

      (i) Nariadenie 1080

      (ii) Nariadenie 1083

      (iii) Implementačné nariadenie

      (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis

      (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

(i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,

(v) Obchodný zákonník,

(vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia –** akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania/Obchodnej verejnej súťaže resp. bez Obchodnej verejnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 3 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa –** správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

   V prípade, ak dôjde k:

   a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;

   b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Táto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
   a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
   b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
   c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :
   a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
   b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu,
   c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
    a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
    b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
    a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
    b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
    c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).

5. **Následná monitorovacia správa**. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
    a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
    b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu.

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.

2. Názov prijímateľa, názov projektu a výška priznaného a reálne vyplateného NFP budú zverejnené v zozname Prijímateľov na internetovej stránke Poskytovateľa v zmysle Európskej iniciatívy pre transparentnosť.

3. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.

4. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:

   a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;

   b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;

   c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;

   d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

   a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

   V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do príslušnej správy katastra nehnuteľností. Notársky overená kópia nájomnej zmluvy nesmie byť staršia ako 3 mesiace.

   V prípade prenájmu pozemkov od štátnych lesov v oblastiach s ochranným stupňov 3 až 5, predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy na 5 rokov, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zriadiť na tieto pozemky predkupné právo (keďže v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zakázané takýto majetok previesť na iné osoby a v zmysle § 62 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je možné nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu maximálne 5 rokov).

c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

   (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a

   (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a

   (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:

   a) prevedený na tretiu osobu, alebo

   b) prenajatý tretej osobe alebo

   c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.

   V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

   a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.

   b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

   c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.

   d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.

   e) Predmetom zálohu môže byť:

      (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo

      (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

(iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu.

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.

g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný:

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

(iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa spôsobom a za podmienok bližšie dohodnutých medzi zmluvnými stranami v zmluve o zriadení záložného práva.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto

okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

   a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,

   d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,

   e) v prípade začatia trestného stíhania:

      (i) Prijímateľa,

      (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,

      (iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:

   a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo

   b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:

      (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo

      (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo

      (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo

      (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

   a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo

   b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo

   c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;

i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne /Obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí NFP

podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní Obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;

j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,

   b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:

      (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo

      (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

      Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

   d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Neaplikuje sa.

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „**ŽoV**“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.

6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:

    a) oznamovacej povinnosti;

    b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;

    c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

    Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
   a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
   b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
   a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
   b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
   c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
   d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
   a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
   b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
   c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
   d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
   e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so

Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
   a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
   b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
   c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
   d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
   e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;

g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;

h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne a v prípade úhrady pohonných hmôt, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 995,- EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad sa maximálna suma 331,- EUR pre platbu v hotovosti vzťahuje na osobu a deň v súlade s právnymi predpismi SR.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch originálochpričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne dva rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	RELAX CENTRUM Hodruša - Hámre	
Kód ITMS	25130120016	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	05 Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Banská Štiavnica
Obec	Hodruša – Hámre
Ulica	Hornohodrušské jazero
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovanie štvorhviezdičkového hotela s ponukou konferenčných služieb a wellness aktivít.
Špecifický cieľ projektu 1	Medziročný nárast počtu návštevníkov a turistov.
Špecifický cieľ projektu 2	Zatraktívnenie regiónu prostredníctvom vybudovania centra cestovného ruchu.
Špecifický cieľ projektu 3	Permanentné zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov[1]	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2011	Plánovaná hodnota 2016
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2011	€ 481 311,82 (14 500 000Sk)	€ 2 529 376,62 (76 200 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2011	0	51
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2011	€ 278 828,92 (8 400 000 Sk)	€ 1 135 232,06 (34 200 000 Sk)
	Úspora energie	GJ/rok	2011	0	250
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	2011	0	1
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2011	0	31
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2011	0	20

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánovaná hodnota 2011
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	4
	Zateplená plocha	m2	2008	0	1100
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - 28	Počet vytvorených produktov CR	počet	4

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 - Architektúra a Statika - Hotel a Penzión - objekt ASR	06/2009	05/2011
Aktivita 2 - Zdravotechnika	06/2009	06/2011
Aktivita 3 - Ústredné vykurovanie	06/2010	04/2011
Aktivita 4 - Vzduchotechnika a	06/2010	03/2011

[1] Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

klimatizácia		
Aktivita 5 - Elektroinštalácia	07/2010	05/2011
Aktivita 6 - Výťahy	11/2010	03/2011
Aktivita 7 - EPS - Elektronický poplachový systém	08/2010	04/2011
Aktivita 8 - SHZ - Stabilné hasiace zariadenie	08/2010	04/2011
Aktivita 9 - CCTV - Uzavretý kamerový systém	10/2010	04/2011
Aktivita 10 - ŠK - Štrukturovaná kabeláž	09/2010	04/2011
Aktivita 11 - AVT - Audio vizuálna technika	09/2010	04/2011
Aktivita 12 - ROZ - Požiarny rozhlas	09/2010	04/2011
Aktivita 13 - EZS - Elektronický zabezpečovací systém	09/2010	04/2011
Aktivita 14 - MaR - Meranie a regulácia	09/2010	01/2011
Aktivita 15 - TKR - Televízne rozvody	09/2010	04/2011
Aktivita 16 - Interiérové vybavenie hotela	05/2011	06/2011
Aktivita 17 - SW-HW vybavenie Hotela	05/2011	06/2011
Aktivita 18 - SO-03 Prípojka NN	07/2010	08/2010
Aktivita 19 - SO-04 Vonkajšia kanalizácia	07/2010	10/2010
Aktivita 20 - SO-05 Vonkajší vodovod	07/2010	08/2010
Aktivita 21 - SO-06 Komunikácie a spevnené plochy	11/2010	06/2011
Aktivita 22 - SO-08 Verejné osvetlenie	11/2010	12/2010
Aktivita 23 - SO-09 Sadové úpravy	12/2010	06/2011
Aktivita 24 - Náhradný zdroj elektrickej energie	12/2010	01/2011
Aktivita 25 - Odvod spalín z náhradného zdroja el. energie	11/2010	12/2010
Aktivita 26 - Technológia kuchyne	03/2011	06/2011
Aktivita 27 - Bazénová technológia	11/2010	03/2011
Aktivita 28 - Ostatné technológie	06/2009	03/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu[2]	06/2009	06/2011
Publicita a informovanosť	06/2009	06/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711003 Softvéru	12 285,07	0	12 285,07	Aktivita č.17
713001 Interiérového vybavenia	977 345,55	0	977 345,55	Aktivita č.16
713002 Výpočtovej techniky	37 249,22	0	37 249,22	Aktivita č.17
713003 Telekomunikačnej techniky	1 526,92	0	1 526,92	Aktivita č.17
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,- techniky a náradia	917 736,46	861 576,30	1 779 312,76	Aktivita č.24-28
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10 053 764,40	0	10 053 764,40	Aktivita č.1-

[2] Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

				15, 18-23
Skupina výdavkov n (podpoložka)				
CELKOVO	11 999 907,62	861 576,30	12 861 483,92	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č.1- **Architektúra a Statika - Hotel a Penzión - objekt ASR**	6 147 945,29	0	6 147 945,29
2	Aktivita č.2- **Zdravotechnika**	336 661,38	0	336 661,38
3	Aktivita č.3- **Ústredné vykurovanie**	530 110,53	0	530 110,53
4	Aktivita č.4- **Vzduchotechnika a klimatizácia**	692 390,19	0	692 390,19
5	Aktivita č.5- **Elektroinštalácia**	810 817,91	0	810 817,91
6	Aktivita č.6- **Výťahy**	109 431,95	0	109 431,95
7	Aktivita č.7- **EPS - Elektronický poplachový systém**	44 617,72	0	44 617,72
8	Aktivita č.8- **SHZ - Stabilné hasiace zariadenie**	336 437,86	0	336 437,86
9	Aktivita č.9- **CCTV - Uzavretý kamerový systém**	54 990,57	0	54 990,57
10	Aktivita č.10- **ŠK - Štrukturovaná kabeláž**	84 240,36	0	84 240,36
11	Aktivita č.11- **AVT - Audio vizuálna technika**	24 757,50	0	24 757,50
12	Aktivita č.12- **ROZ - Požiarny rozhlas**	54 585,73	0	54 585,73
13	Aktivita č.13- **EZS - Elektronický zabezpečovací systém**	27 719,76	0	27 719,76
14	Aktivita č.14- **MaR - Meranie a regulácia**	375 375,57	0	375 375,57
15	Aktivita č.15- **TKR - Televízne rozvody**	24 087,52	0	24 087,52
16	Aktivita č.16- **Interiérové vybavenie hotela**	977 345,55	0	977 345,55
17	Aktivita č.17- **SW-HW vybavenie Hotela**	51 061,21	0	51 061,21
18	Aktivita č.18- **SO-03 Prípojka NN**	39 321,72	0	39 321,72
19	Aktivita č.19- **SO-04 Vonkajšia kanalizácia**	119 031,11	0	119 031,11
20	Aktivita č.20- **SO-05 Vonkajší vodovod**	14 371,05	0	14 371,05
21	Aktivita č.21- **SO-06 Komunikácie a spevnené plochy**	177 398,95	0	177 398,95
22	Aktivita č.22- **SO-08 Verejné osvetlenie**	26 767,91	0	26 767,91
23	Aktivita č.23- **SO-09 Sadové úpravy**	22 703,84	0	22 703,84

24	Aktivita č.24- **Náhradný zdroj elektrickej energie**	48 396,73	4 839,67	53 236,41
25	Aktivita č.25- **Odvod spalín z náhradného zdroja el. energie**	7 910,86	0	7 910,86
26	Aktivita č.26- **Technológia kuchyne**	415 213,82	0	415 213,82
27	Aktivita č.27- **Bazénová technológia**	331 234,63	0	331 234,63
28	Aktivita č.28- **Ostatné technologie**	114 980,42	856 736,63	971 717,04
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		11 999 907,62	861 576,30	12 861 483,92

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ – názov .....
Prijímateľ – sídlo .....
Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .....

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny[1]:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

[1] Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis: .....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: .....

Termín vybavenia: ....

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín[2]:.....

Termín vybavenia: ....

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m /n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: ....

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

[2] V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR[1]:

☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu

☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu

☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu[2] Prijímateľa

[1] Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

[2] Nehodiace sa prečiarknite

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[2]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[3]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[4]	

Typ monitorovacej správy[5]	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.
[2] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[3] V prípade relevantnosti.
[4] V prípade relevantnosti.
[5] Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[6]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu[7]			
Stav realizácie projektu	Plánovaný[8] stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav	

[6] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[7] Vypĺňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.
[8] Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu[9] (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav[10]	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav[11]	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

[9] Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.
[10] V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha".
[11] Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu[12]	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu[13]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[14]

10. Publicita projektu[15]

[12] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[13] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[14] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[15] Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia		b) Rozdelenie účastníkov podľa veku			
Počet mužov	Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64		
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb[16]	Neaktívne osoby – študujúci[17]
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívny pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo[18]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity[19]	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

[16] Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich , účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.
[17] Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.
[18] V prípade ak je uvedené.
[19] Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[20]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[20] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

ŽIADOSŤ O PLATBU

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	

Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba	
Zúčtovanie zálohovej platby	
Predfinancovanie	
Zúčtovanie predfinancovania	
Priebežná platba	
Záverečná platba	

Poradové číslo žiadosti:	
Vystavená dňa:	
Kód poskytnutého predfinancovania:	
Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	

Identifikácia bankového účtu					
Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
IBAN					

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR

Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	**Názov prílohy**
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokovaná suma	Nenárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „**x**“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata[1]), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
  - **Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
    - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
    - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
    - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
    - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
    - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
    - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

[1] Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
  - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).

- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vypĺňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
  - „**O**“ – odpisy,
  - „**VN**“ – vlastné náklady,
  - „**I**“ – iné.

  Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „**B**“ pri bežnom a „**K**“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevypĺňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán

NÁRODNÝ
STRATEGICKÝ
REFERENČNÝ
RÁMEC
2007 - 2013

júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“)prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006** je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činnosti**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.

B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činností, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie)** inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činností, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**

B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľu (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).

C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.

Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:
PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;
PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.
L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.

Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.

Príklady nesprávnej reprodukcie

1

Znak je prevrátený

2

Hviezdy nie sú vyrovnané

3

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese: http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.

Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.

V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE

PANTONE
Process black

CMYK

0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: **DODDY spol. s r.o.**

Sídlo: **Ružová dolina 7, 821 09 Bratislava**

zapísaný v: **Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,**
Oddiel: Sro, vložka číslo: 53530/B

konajúci: **Róbert Miklovic**

IČO: **31 671 926**

Kód projektu /ITMS/: 25130120016

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán Priezvisko: Miklovic Meno: Róbert Titul: -
Funkcia: konateľ
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Miesto pre podpis:

OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:				IČO:	
				IČ DPH:	
				DIČ:	
Adresa:					
Obec:				PSČ:	
Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:	
Forma vysporiadania finančných prostriedkov	

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:	
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:	
Kód nezrovnalosti:	
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:	

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	**0,00**	**EUR**
Suma za vlastné zdroje prijímateľa:		EUR
Celková suma za všetky zdroje:	0,00	EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS	

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
  - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
  - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
  - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
  - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
  - Vrátenie nezrovnalosti
  - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
  - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
  - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
  - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vypĺňaný.
- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[1]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[2]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[3]	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[2] V prípade relevantnosti.
[3] V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[4]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu[5]		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu[6]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Napĺňanie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav[7] (v roku ....)	Plánovaný stav[8] (v roku ...)	Skutočný stav[9] (v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[10]

[4] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[5] V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.
[6] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[7] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
[8] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu
[9] žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP
[10] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s napĺňaním ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku[11]					
Názov	Výrobné číslo[12]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení[13]

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

[11] Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.
[12] V prípade, ak je uvedené.
[13] V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

b. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[14]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobnej činnosti, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[14] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Hotel SO-001, Penzión SO-002	**717002 Rekonštrukcia a modernizácia**	1.															**apríl 09**	**apríl 11**
Architektúra a Statika - Hotel a Penzión - objekt	**717002 Rekonštrukcia a modernizácia**	2.															**apríl 09**	**marec 11**
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3.	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	104,00	3,45	488,08	50 760,01	1 684,92	50 760,01	1 684,92	0,00	0,00	50,00%	25 380,00	842,46	jún 09	máj 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	4.	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	92,30	3,06	732,12	67 574,21	2 243,05	67 574,21	2 243,05	0,00	0,00	50,00%	33 787,11	1 121,53	jún 09	máj 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	25,60	0,85	732,12	18 742,14	622,13	18 742,14	622,13	0,00	0,00	50,00%	9 371,07	311,06	jún 09	máj 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	6.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	95,80	3,18	4 028,76	385 955,59	12 811,38	385 955,59	12 811,38	0,00	0,00	50,00%	192 977,80	6 405,69	jún 09	máj 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7.	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	27,10	0,90	4 028,76	109 179,50	3 624,10	109 179,50	3 624,10	0,00	0,00	50,00%	54 589,75	1 812,05	jún 09	máj 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	8.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	361,00	11,98	219,08	79 088,24	2 625,25	79 088,24	2 625,25	0,00	0,00	50,00%	39 544,12	1 312,62	jún 09	máj 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	9.	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	87,60	2,91	219,08	19 191,50	637,04	19 191,50	637,04	0,00	0,00	50,00%	9 595,75	318,52	jún 09	máj 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10.	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1 027,10	34,09	88,38	90 777,15	3 013,25	90 777,15	3 013,25	0,00	0,00	50,00%	45 388,58	1 506,62	jún 09	máj 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	80,30	2,67	88,38	7 097,07	235,58	7 097,07	235,58	0,00	0,00	50,00%	3 548,54	117,79	jún 09	máj 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	146,50	4,86	282,01	41 314,90	1 371,40	41 314,90	1 371,40	0,00	0,00	50,00%	20 657,45	685,70	jún 09	máj 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	77,70	2,58	11 112,84	863 467,51	28 661,87	863 467,51	28 661,87	0,00	0,00	50,00%	431 733,76	14 330,94	jún 09	máj 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	74,20	2,46	5 556,42	412 286,29	13 685,40	412 286,29	13 685,40	0,00	0,00	50,00%	206 143,14	6 842,70	jún 09	máj 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	97,00	3,22	2 778,21	269 486,37	8 945,31	269 486,37	8 945,31	0,00	0,00	50,00%	134 743,19	4 472,65	jún 09	máj 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16.	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 40 cm	m2	112,10	3,72	6 945,52	778 593,24	25 844,56	778 593,24	25 844,56	0,00	0,00	50,00%	389 296,62	12 922,28	jún 09	máj 11
Základové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17.	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	3 839,50	127,45	89,39	343 224,42	11 392,96	343 224,42	11 392,96	0,00	0,00	50,00%	171 612,21	5 696,48	jún 09	máj 11
Základové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18.	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	280,20	9,30	62,08	17 395,10	577,41	17 395,10	577,41	0,00	0,00	50,00%	8 697,55	288,71	jún 09	máj 11
Základové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19.	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	59,10	1,96	62,08	3 668,99	121,79	3 668,99	121,79	0,00	0,00	50,00%	1 834,49	60,89	jún 09	máj 11
Základové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20.	Výstuž základových dosiek 10505	t	50 297,30	1 669,56	8,05	404 641,78	13 431,65	404 641,78	13 431,65	0,00	0,00	50,00%	202 320,89	6 715,82	jún 09	máj 11
Základové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	21.	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	3 839,50	127,45	273,26	1 049 197,13	34 826,96	1 049 197,13	34 826,96	0,00	0,00	50,00%	524 598,56	17 413,48	jún 09	máj 11
Základové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	22.	Výstuž základových pásov 10505	t	50 297,30	1 669,56	16,40	824 674,53	27 374,18	824 674,53	27 374,18	0,00	0,00	50,00%	412 337,27	13 687,09	jún 09	máj 11
Základové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23.	Základové pätky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	3 839,50	127,45	112,26	431 006,91	14 306,81	431 006,91	14 306,81	0,00	0,00	50,00%	215 503,46	7 153,40	jún 09	máj 11
Základové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24.	Debnenie základových pätiek zhotovenie	m2	280,20	9,30	230,48	64 579,10	2 143,63	64 579,10	2 143,63	0,00	0,00	50,00%	32 289,55	1 071,82	jún 09	máj 11
Základové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25.	Debnenie základových pätiek odstránenie	m2	59,10	1,96	230,48	13 621,07	452,14	13 621,07	452,14	0,00	0,00	50,00%	6 810,54	226,07	jún 09	máj 11
Základové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26.	Výstuž základových pätiek 10505	t	50 297,30	1 669,56	3,37	169 401,31	5 623,09	169 401,31	5 623,09	0,00	0,00	50,00%	84 700,65	2 811,55	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 44 P+D P10 MVC 2,5	m3	5 765,10	191,37	1 331,70	7 677 360,61	254 841,69	7 677 360,61	254 841,69	0,00	0,00	50,00%	3 838 680,30	127 420,84	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P10 MVC 2,5	m3	5 496,60	182,45	18,58	102 143,32	3 390,54	102 143,32	3 390,54	0,00	0,00	50,00%	51 071,66	1 695,27	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P15 MVC 2,5	m3	5 531,70	183,62	161,83	895 206,07	29 715,40	895 206,07	29 715,40	0,00	0,00	50,00%	447 603,04	14 857,70	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P15 MVC 2,5	m3	5 496,60	182,45	144,00	791 499,41	26 272,97	791 499,41	26 272,97	0,00	0,00	50,00%	395 749,70	13 136,48	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31.	Komín Schiedel SIH PLUS kom. teleso pr. 30cm s vetr. šachtou	m	17 154,80	569,44	21,65	371 401,42	12 328,27	371 401,42	12 328,27	0,00	0,00	50,00%	185 700,71	6 164,13	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32.	Komín Schie. SIH PLUS ukonč. kom. súpravou pr. 30 cm s šach	kus	11 669,90	387,37	1,00	11 669,90	387,37	11 669,90	387,37	0,00	0,00	50,00%	5 834,95	193,68	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33.	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	kus	461,10	15,31	23,00	10 605,30	352,03	10 605,30	352,03	0,00	0,00	50,00%	5 302,65	176,02	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34.	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	kus	532,30	17,67	34,00	18 098,20	600,75	18 098,20	600,75	0,00	0,00	50,00%	9 049,10	300,38	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35.	Preklady POROTHERM 120/65/1500 mm	kus	606,90	20,15	15,00	9 103,50	302,18	9 103,50	302,18	0,00	0,00	50,00%	4 551,75	151,09	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36.	Preklady POROTHERM 120/65/2000 mm	kus	758,60	25,18	2,00	1 517,20	50,36	1 517,20	50,36	0,00	0,00	50,00%	758,60	25,18	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37.	Preklady POROTHERM 120/65/2250 mm	kus	875,30	29,05	2,00	1 750,60	58,11	1 750,60	58,11	0,00	0,00	50,00%	875,30	29,05	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	38.	Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	5 018,10	166,57	15,96	80 103,93	2 658,96	80 103,93	2 658,96	0,00	0,00	50,00%	40 051,97	1 329,48	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	39.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	504,20	16,74	129,18	65 133,56	2 162,04	65 133,56	2 162,04	0,00	0,00	50,00%	32 566,78	1 081,02	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	60,30	2,00	129,18	7 789,67	258,57	7 789,67	258,57	0,00	0,00	50,00%	3 894,84	129,28	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41.	Výstuž stĺpov hranatých 10505	t	49 480,40	1 642,45	0,78	38 545,23	1 279,47	38 545,23	1 279,47	0,00	0,00	50,00%	19 272,62	639,73	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42.	Steny nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 481,40	148,76	117,73	527 572,82	17 512,21	527 572,82	17 512,21	0,00	0,00	50,00%	263 786,41	8 756,10	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43.	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	m2	486,70	16,16	1 190,60	579 462,59	19 234,63	579 462,59	19 234,63	0,00	0,00	50,00%	289 731,29	9 617,32	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44.	Debnenie stien nosných 2-stranné odstránenie	m2	168,10	5,58	1 190,60	200 139,02	6 643,40	200 139,02	6 643,40	0,00	0,00	50,00%	100 069,51	3 321,70	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45.	Výstuž stien 10505	t	65 118,10	2 161,52	14,46	941 282,14	31 244,84	941 282,14	31 244,84	0,00	0,00	50,00%	470 641,07	15 622,42	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46.	Priečky POROTHERM P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D	m2	980,40	32,54	19,22	18 838,39	625,32	18 838,39	625,32	0,00	0,00	50,00%	9 419,19	312,66	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47.	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	m2	822,80	27,31	946,48	778 767,04	25 850,33	778 767,04	25 850,33	0,00	0,00	50,00%	389 383,52	12 925,16	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.	Priečky POROTHERM P10 hr 80mm 8x50x23,8 P+D	m2	723,60	24,02	92,48	66 919,25	2 221,31	66 919,25	2 221,31	0,00	0,00	50,00%	33 459,63	1 110,66	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.	Steny a priečky POROTHERM 17,5 P+D P12 hr. 175 mm	m2	1 126,30	37,39	135,45	152 557,34	5 063,98	152 557,34	5 063,98	0,00	0,00	50,00%	76 278,67	2 531,99	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50.	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. V4 T0 B 20 hr. 15- 30 cm	m3	5 321,50	176,64	65,89	350 654,92	11 639,61	350 654,92	11 639,61	0,00	0,00	50,00%	175 327,46	5 819,81	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51.	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z bet. vodost. zhot.	m2	1 260,50	41,84	336,76	424 485,98	14 090,35	424 485,98	14 090,35	0,00	0,00	50,00%	212 242,99	7 045,18	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52.	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z bet. vodost. odstr.	m2	241,70	8,02	336,76	81 394,89	2 701,82	81 394,89	2 701,82	0,00	0,00	50,00%	40 697,45	1 350,91	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53.	Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505	t	52 514,60	1 743,17	6,18	324 330,17	10 765,79	324 330,17	10 765,79	0,00	0,00	50,00%	162 165,08	5 382,89	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54.	Montáž prefabrik. kanála železobet. krycej dosiek 1 t	kus	589,40	19,56	31,00	18 271,40	606,50	18 271,40	606,50	0,00	0,00	50,00%	9 135,70	303,25	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55.	Prefabrikované krycie dosky hr.100mm odnímateľné	m3	6 768,60	224,68	6,35	42 946,77	1 425,57	42 946,77	1 425,57	0,00	0,00	50,00%	21 473,38	712,79	jún 09	máj 11
Zvislé a kompletné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56.	Kanály železobetónové voľné do 120 x 210 cm	m	12 020,00	398,99	37,29	448 225,80	14 878,37	448 225,80	14 878,37	0,00	0,00	50,00%	224 112,90	7 439,19	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57.	Nosná oceľ.konštrukcia balkónov vrátane povrch.úprav dodávka a montáž	kg	111,00	3,68	8 726,10	968 597,10	32 151,53	968 597,10	32 151,53	0,00	0,00	50,00%	484 298,55	16 075,77	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58.	Nosná oceľ.konštrukcia prístreškov vrátane povrch.úprav predpís.v PD dod.a mont.	kg	111,00	3,68	28 130,75	3 122 513,47	103 648,46	3 122 513,47	103 648,46	0,00	0,00	50,00%	1 561 256,74	51 824,23	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	3 991,20	132,48	654,96	2 614 080,34	86 771,57	2 614 080,34	86 771,57	0,00	0,00	50,00%	1 307 040,17	43 385,79	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	344,40	11,43	3 328,82	1 146 445,61	38 055,02	1 146 445,61	38 055,02	0,00	0,00	50,00%	573 222,80	19 027,51	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	143,60	4,77	3 328,82	478 018,55	15 867,31	478 018,55	15 867,31	0,00	0,00	50,00%	239 009,28	7 933,65	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	62.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	245,20	8,14	4 283,82	1 050 392,66	34 866,65	1 050 392,66	34 866,65	0,00	0,00	50,00%	525 196,33	17 433,32	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	63.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	68,40	2,27	4 283,82	293 013,29	9 726,26	293 013,29	9 726,26	0,00	0,00	50,00%	146 506,64	4 863,13	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64.	Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. pozink. v. vlny 50 cm hr. 0,7 mm	m2	700,20	23,24	955,00	668 691,00	22 196,47	668 691,00	22 196,47	0,00	0,00	50,00%	334 345,50	11 098,24	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65.	Výstuž stropov 10505	t	51 814,40	1 719,92	82,17	4 257 485,62	141 322,63	4 257 485,62	141 322,63	0,00	0,00	50,00%	2 128 742,81	70 661,32	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66.	Nosníky zo železobetónu tr. B 20	m3	3 967,80	131,71	79,62	315 908,30	10 486,23	315 908,30	10 486,23	0,00	0,00	50,00%	157 954,15	5 243,12	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	441,20	14,65	553,55	244 226,70	8 106,84	244 226,70	8 106,84	0,00	0,00	50,00%	122 113,35	4 053,42	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	86,00	2,85	553,55	47 605,39	1 580,21	47 605,39	1 580,21	0,00	0,00	50,00%	23 802,69	790,10	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	336,20	11,16	196,07	65 919,07	2 188,11	65 919,07	2 188,11	0,00	0,00	50,00%	32 959,54	1 094,06	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	84,10	2,79	196,07	16 489,57	547,35	16 489,57	547,35	0,00	0,00	50,00%	8 244,79	273,68	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	71.	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10505	t	52 514,60	1 743,17	5,25	275 806,68	9 155,10	275 806,68	9 155,10	0,00	0,00	50,00%	137 903,34	4 577,55	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	72.	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	3 967,80	131,71	169,66	673 184,88	22 345,64	673 184,88	22 345,64	0,00	0,00	50,00%	336 592,44	11 172,82	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	224,20	7,44	809,08	181 394,62	6 021,20	181 394,62	6 021,20	0,00	0,00	50,00%	90 697,31	3 010,60	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	78,30	2,60	809,08	63 350,57	2 102,85	63 350,57	2 102,85	0,00	0,00	50,00%	31 675,29	1 051,43	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	50 063,90	1 661,82	10,51	525 921,27	17 457,39	525 921,27	17 457,39	0,00	0,00	50,00%	262 960,63	8 728,69	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20	m3	4 236,20	140,62	23,98	101 588,31	3 372,11	101 588,31	3 372,11	0,00	0,00	50,00%	50 794,16	1 686,06	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10505	t	63 601,00	2 111,17	2,88	183 043,68	6 075,94	183 043,68	6 075,94	0,00	0,00	50,00%	91 521,84	3 037,97	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	630,30	20,92	112,15	70 688,15	2 346,42	70 688,15	2 346,42	0,00	0,00	50,00%	35 344,07	1 173,21	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	101,60	3,37	112,15	11 394,44	378,23	11 394,44	378,23	0,00	0,00	50,00%	5 697,22	189,11	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80.	Debnenie podest krivočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	997,90	33,12	8,58	8 561,98	284,21	8 561,98	284,21	0,00	0,00	50,00%	4 280,99	142,10	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81.	Debnenie podest krivočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	105,10	3,49	8,58	901,76	29,93	901,76	29,93	0,00	0,00	50,00%	450,88	14,97	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82.	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	324,50	10,77	40,09	13 009,53	431,84	13 009,53	431,84	0,00	0,00	50,00%	6 504,76	215,92	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83.	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	84,10	2,79	40,09	3 371,65	111,92	3 371,65	111,92	0,00	0,00	50,00%	1 685,83	55,96	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84.	Debnenie stupňov krivočiarych zhotovenie	m2	595,30	19,76	4,28	2 546,10	84,51	2 546,10	84,51	0,00	0,00	50,00%	1 273,05	42,26	jún 09	máj 11
Vodorovná konštrukcia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85.	Debnenie stupňov krivočiarych odstránenie	m2	84,10	2,79	4,28	359,70	11,94	359,70	11,94	0,00	0,00	50,00%	179,85	5,97	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86.	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	33,90	1,13	2 050,52	69 512,73	2 307,40	69 512,73	2 307,40	0,00	0,00	50,00%	34 756,36	1 153,70	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87.	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí hladká Baumit	m2	311,70	10,35	792,32	246 965,21	8 197,74	246 965,21	8 197,74	0,00	0,00	50,00%	123 482,60	4 098,87	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88.	Prípr.podkladu,prednástrek Baumit,pod omietky stropov,miešanie a nanášanie ručne	m2	87,60	2,91	792,32	69 406,97	2 303,89	69 406,97	2 303,89	0,00	0,00	50,00%	34 703,48	1 151,94	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89.	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou	m2	167,00	5,54	4 216,01	704 073,34	23 370,95	704 073,34	23 370,95	0,00	0,00	50,00%	352 036,67	11 685,48	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90.	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m2	33,90	1,13	6 275,77	212 748,74	7 061,96	212 748,74	7 061,96	0,00	0,00	50,00%	106 374,37	3 530,98	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	91.	Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká+cem. prednástrek Baumit	m2	352,50	11,70	1 205,56	424 959,55	14 106,07	424 959,55	14 106,07	0,00	0,00	50,00%	212 479,77	7 053,04	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	92.	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	m2	434,20	14,41	5 070,22	2 201 487,35	73 075,99	2 201 487,35	73 075,99	0,00	0,00	50,00%	1 100 743,68	36 538,00	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93.	Nátery vnút. omietok Baumit	m2	238,20	7,91	1 526,80	363 682,81	12 072,06	363 682,81	12 072,06	0,00	0,00	50,00%	181 841,40	6 036,03	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94.	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	36,30	1,20	2 050,52	74 433,98	2 470,76	74 433,98	2 470,76	0,00	0,00	50,00%	37 216,99	1 235,38	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95.	Vonkajšia omietka stien vrátane podkladu	m2	560,30	18,60	877,87	491 872,80	16 327,19	491 872,80	16 327,19	0,00	0,00	50,00%	245 936,40	8 163,59	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96.	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 75 mm	m2	484,40	16,08	364,49	176 558,96	5 860,68	176 558,96	5 860,68	0,00	0,00	50,00%	88 279,48	2 930,34	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	m3	4 446,40	147,59	375,38	1 669 067,40	55 402,89	1 669 067,40	55 402,89	0,00	0,00	50,00%	834 533,70	27 701,44	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	4 294,60	142,55	42,65	183 181,87	6 080,52	183 181,87	6 080,52	0,00	0,00	50,00%	91 590,93	3 040,26	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99.	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	m3	3 851,10	127,83	394,58	1 519 555,48	50 440,00	1 519 555,48	50 440,00	0,00	0,00	50,00%	759 777,74	25 220,00	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	100.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	224,20	7,44	375,38	84 159,08	2 793,57	84 159,08	2 793,57	0,00	0,00	50,00%	42 079,54	1 396,78	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	101.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	112,10	3,72	42,65	4 781,51	158,72	4 781,51	158,72	0,00	0,00	50,00%	2 390,76	79,36	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	102.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	56,10	1,86	22,39	1 256,19	41,70	1 256,19	41,70	0,00	0,00	50,00%	628,10	20,85	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	103.	Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 8 cm	m3	81,20	2,70	64,88	5 268,50	174,88	5 268,50	174,88	0,00	0,00	50,00%	2 634,25	87,44	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	104.	Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 12 cm	m3	56,10	1,86	119,89	6 725,66	223,25	6 725,66	223,25	0,00	0,00	50,00%	3 362,83	111,63	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105.	Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	m3	45,10	1,50	22,39	1 009,88	33,52	1 009,88	33,52	0,00	0,00	50,00%	504,94	16,76	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	106.	Mazanina z betónu polystyrénového zn. 80 hr. 5-8 cm	m3	6 255,10	207,63	64,88	405 849,65	13 471,74	405 849,65	13 471,74	0,00	0,00	50,00%	202 924,83	6 735,87	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107.	Mazanina z betónu polystyrénového zn. 80 hr. 8-12 cm	m3	5 998,50	199,11	119,89	719 142,17	23 871,15	719 142,17	23 871,15	0,00	0,00	50,00%	359 571,08	11 935,57	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	44 695,80	1 483,63	34,84	1 557 067,58	51 685,18	1 557 067,58	51 685,18	0,00	0,00	50,00%	778 533,79	25 842,59	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109.	Násyp z kameniva ťaženého -štrk vymývaný	m3	1 575,50	52,30	40,45	63 727,40	2 115,36	63 727,40	2 115,36	0,00	0,00	50,00%	31 863,70	1 057,68	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110.	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	m3	1 552,20	51,52	629,03	976 383,47	32 409,99	976 383,47	32 409,99	0,00	0,00	50,00%	488 191,74	16 205,00	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	111.	Kladenie dlažby z betón. dlaždíc 40x40cm na sucho, terče z PVC výška 25 -70mm	m2	1 073,70	35,64	281,64	302 397,94	10 037,77	302 397,94	10 037,77	0,00	0,00	50,00%	151 198,97	5 018,89	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112.	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	525,20	17,43	10,00	5 252,00	174,33	5 252,00	174,33	0,00	0,00	50,00%	2 626,00	87,17	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113.	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-kríd. do 2,5 m2	kus	4 516,40	149,92	111,00	501 320,40	16 640,79	501 320,40	16 640,79	0,00	0,00	50,00%	250 660,20	8 320,39	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114.	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 2-kríd. do 6,5 m2	kus	5 578,30	185,17	9,00	50 204,70	1 666,49	50 204,70	1 666,49	0,00	0,00	50,00%	25 102,35	833,25	jún 09	máj 11
Úpravy povrchov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	115.	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	370,00	12,28	185,00	68 450,00	2 272,12	68 450,00	2 272,12	0,00	0,00	50,00%	34 225,00	1 136,06	jún 09	máj 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	m2	60,30	2,00	5 056,05	304 879,57	10 120,15	304 879,57	10 120,15	0,00	0,00	50,00%	152 439,79	5 060,07	jún 09	máj 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1052	m2	39,80	1,32	20 224,18	804 922,52	26 718,53	804 922,52	26 718,53	0,00	0,00	50,00%	402 461,26	13 359,27	jún 09	máj 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	m2	37,40	1,24	5 056,05	189 096,12	6 276,84	189 096,12	6 276,84	0,00	0,00	50,00%	94 548,06	3 138,42	jún 09	máj 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	119.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	70,70	2,35	3 209,30	226 897,65	7 531,62	226 897,65	7 531,62	0,00	0,00	50,00%	113 448,83	3 765,81	jún 09	máj 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	120.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	104,00	3,45	1 512,00	157 248,00	5 219,68	157 248,00	5 219,68	0,00	0,00	50,00%	78 624,00	2 609,84	jún 09	máj 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	121.	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2	60,80	2,02	5 056,05	307 407,60	10 204,06	307 407,60	10 204,06	0,00	0,00	50,00%	153 703,80	5 102,03	jún 09	máj 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122.	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	70,10	2,33	7 566,37	530 402,26	17 606,13	530 402,26	17 606,13	0,00	0,00	50,00%	265 201,13	8 803,06	jún 09	máj 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	123.	Stavebné úpravy-pomocné otvory a ryhy pre stav.časť, ZT,UK a EL. nešpecifikované	m	1 575,50	52,30	45,00	70 897,50	2 353,37	70 897,50	2 353,37	0,00	0,00	50,00%	35 448,75	1 176,68	jún 09	máj 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	124.	Osadenie stupadiel	kus	33,40	1,11	16,00	534,40	17,74	534,40	17,74	0,00	0,00	50,00%	267,20	8,87	jún 09	máj 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	125.	Stupadlo šachtové	kus	241,70	8,02	16,00	3 867,20	128,37	3 867,20	128,37	0,00	0,00	50,00%	1 933,60	64,18	jún 09	máj 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	126.	Osadenie poklopov liat. alebo oceľ. do 150kg	kus	282,50	9,38	2,00	565,00	18,75	565,00	18,75	0,00	0,00	50,00%	282,50	9,38	jún 09	máj 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	127.	Poklop oceľový 600/600mm s betón.výplňou dodávka pol.417	kus	6 418,50	213,06	1,00	6 418,50	213,06	6 418,50	213,06	0,00	0,00	50,00%	3 209,25	106,53	jún 09	máj 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	128.	Poklop oceľový 600/800mm s betón.výplňou dodávka pol.418	kus	7 235,40	240,17	1,00	7 235,40	240,17	7 235,40	240,17	0,00	0,00	50,00%	3 617,70	120,09	jún 09	máj 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	129.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	t	295,40	9,81	9 965,38	2 943 772,66	97 715,35	2 943 772,66	97 715,35	0,00	0,00	50,00%	1 471 886,33	48 857,68	jún 09	máj 11
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	130.	Chemicky odolný náter SIKAFLOOR MULTICRYLdodávka a montáž	m2	391,00	12,98	27,89	10 903,82	361,94	10 903,82	361,94	0,00	0,00	50,00%	5 451,91	180,97	jún 09	máj 11
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	131.	Izolácia proti zemnej vlhkosti -nopová fólia dodávka a montáž	m2	315,20	10,46	760,78	239 797,23	7 959,81	239 797,23	7 959,81	0,00	0,00	50,00%	119 898,61	3 979,90	jún 09	máj 11
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	132.	Izolácia proti vlhkosti naterom XYPEX dodávka a montáž	m2	840,30	27,89	1 575,36	1 323 776,69	43 941,34	1 323 776,69	43 941,34	0,00	0,00	50,00%	661 888,34	21 970,67	jún 09	máj 11
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	133.	Zhotov. izolácie tlakovej prilepením fólie na celej ploche vodor.	m2	162,30	5,39	3 158,73	512 662,20	17 017,27	512 662,20	17 017,27	0,00	0,00	50,00%	256 331,10	8 508,63	jún 09	máj 11
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	134.	Zhotov. izolácie tlakovej prilepením fólie na celej ploche zvislá	m2	177,50	5,89	815,88	144 819,06	4 807,11	144 819,06	4 807,11	0,00	0,00	50,00%	72 409,53	2 403,56	jún 09	máj 11
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	135.	Fólia Sikaplan hydroizolačná	m2	360,70	11,97	4 611,60	1 663 404,12	55 214,90	1 663 404,12	55 214,90	0,00	0,00	50,00%	831 702,06	27 607,45	jún 09	máj 11
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	136.	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	50,90	1,69	6 317,46	321 558,92	10 673,80	321 558,92	10 673,80	0,00	0,00	50,00%	160 779,46	5 336,90	jún 09	máj 11
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	137.	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	m2	86,50	2,87	1 631,76	141 147,59	4 685,24	141 147,59	4 685,24	0,00	0,00	50,00%	70 573,79	2 342,62	jún 09	máj 11
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	138.	Textília netkaná 350g/m2	m2	44,40	1,47	8 346,69	370 592,99	12 301,43	370 592,99	12 301,43	0,00	0,00	50,00%	185 296,50	6 150,72	jún 09	máj 11
Izolácie proti vode a vlhkosti	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	139.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	4,00	0,13	40 498,10	161 992,38	5 377,16	161 992,38	5 377,16	0,00	0,00	50,00%	80 996,19	2 688,58	jún 09	máj 11
Povlakové krytiny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	140.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóliou mechanicky kotvenou k podkladu	m2	143,60	4,77	2 529,46	363 230,46	12 057,04	363 230,46	12 057,04	0,00	0,00	50,00%	181 615,23	6 028,52	jún 09	máj 11
Povlakové krytiny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	141.	Fólia Sikaplan 15 G, svetlozelená, 1,54x20,0 m, bal.20/616 m2	m2	427,20	14,18	1 788,43	764 017,72	25 360,74	764 017,72	25 360,74	0,00	0,00	50,00%	382 008,86	12 680,37	jún 09	máj 11
Povlakové krytiny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	142.	Fólia Trocal SGmA 1,5 mm, bežová, 2,0x20,0 m, bal.15/600 m2	m2	437,70	14,53	1 107,83	484 898,50	16 095,68	484 898,50	16 095,68	0,00	0,00	50,00%	242 449,25	8 047,84	jún 09	máj 11
Povlakové krytiny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	143.	Profil Sika Trocal ukončujúci	m	261,50	8,68	435,00	113 752,50	3 775,89	113 752,50	3 775,89	0,00	0,00	50,00%	56 876,25	1 887,95	jún 09	máj 11
Povlakové krytiny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	m2	77,10	2,56	5 453,40	420 456,99	13 956,62	420 456,99	13 956,62	0,00	0,00	50,00%	210 228,49	6 978,31	jún 09	máj 11
Povlakové krytiny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	145.	Parozábrana Sika Trocal DS PE,hr.0,25 mm, bal.1/100 m2	m2	60,80	2,02	2 711,05	164 831,60	5 471,41	164 831,60	5 471,41	0,00	0,00	50,00%	82 415,80	2 735,70	jún 09	máj 11
Povlakové krytiny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146.	Textília netkaná 350g/m2	m2	44,40	1,47	3 250,77	144 333,97	4 791,01	144 333,97	4 791,01	0,00	0,00	50,00%	72 166,98	2 395,50	jún 09	máj 11
Povlakové krytiny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147.	Zhotovenie povl. krytiny striech oblých položením podkladnej textílie	m2	69,60	2,31	1 509,28	105 046,10	3 486,89	105 046,10	3 486,89	0,00	0,00	50,00%	52 523,05	1 743,45	jún 09	máj 11
Povlakové krytiny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148.	Postrešná fólia difúzna Sarnafil	m2	174,00	5,78	1 584,75	275 745,98	9 153,09	275 745,98	9 153,09	0,00	0,00	50,00%	137 872,99	4 576,54	jún 09	máj 11
Povlakové krytiny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	4,20	0,14	24 289,24	102 014,81	3 386,27	102 014,81	3 386,27	0,00	0,00	50,00%	51 007,41	1 693,14	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	25,80	0,86	5 694,32	146 913,43	4 876,63	146 913,43	4 876,63	0,00	0,00	50,00%	73 456,72	2 438,32	jún 09	máj 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	151.	Doska z polystyrénu EPS T 5000, hr.40 mm	m2	189,20	6,28	491,01	92 898,71	3 083,67	92 898,71	3 083,67	0,00	0,00	50,00%	46 449,36	1 541,84	jún 09	máj 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152.	Doska z polystyrénu EPS T 5000, hr.60 mm	m2	256,80	8,52	2 013,17	516 981,80	17 160,65	516 981,80	17 160,65	0,00	0,00	50,00%	258 490,90	8 580,33	jún 09	máj 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	153.	Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 3,5/3 cm	m2	231,20	7,67	3 360,97	777 056,50	25 793,55	777 056,50	25 793,55	0,00	0,00	50,00%	388 528,25	12 896,78	jún 09	máj 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154.	Montáž tep. izolácie stien lepením	m2	186,80	6,20	68,52	12 799,16	424,85	12 799,16	424,85	0,00	0,00	50,00%	6 399,58	212,43	jún 09	máj 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	155.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.100 mm	m2	846,20	28,09	70,57	59 719,72	1 982,33	59 719,72	1 982,33	0,00	0,00	50,00%	29 859,86	991,17	jún 09	máj 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	156.	Montáž tep. izolácie striech, mechanické kotvenie	m2	60,80	2,02	3 018,57	183 528,81	6 092,04	183 528,81	6 092,04	0,00	0,00	50,00%	91 764,41	3 046,02	jún 09	máj 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	157.	Doska čadičová NOBASIL M 90kg/m3 hr. 6 cm	m2	267,30	8,87	1 554,56	415 534,16	13 793,21	415 534,16	13 793,21	0,00	0,00	50,00%	207 767,08	6 896,60	jún 09	máj 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158.	Doska čadičová NOBASIL M 90kg/m3 hr.14 cm	m2	671,10	22,28	1 554,56	1 043 265,89	34 630,08	1 043 265,89	34 630,08	0,00	0,00	50,00%	521 632,94	17 315,04	jún 09	máj 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159.	Montáž tep. izolácie striech lepenie v pásoch	m2	175,10	5,81	2 021,27	353 923,68	11 748,11	353 923,68	11 748,11	0,00	0,00	50,00%	176 961,84	5 874,06	jún 09	máj 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	160.	Doska z polystyrénu EPS T , hr.200 mm	m2	945,40	31,38	873,59	825 893,88	27 414,65	825 893,88	27 414,65	0,00	0,00	50,00%	412 946,94	13 707,33	jún 09	máj 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	161.	Doska čadičová NOBASIL PTS(T) 150kg/m3 hr. 10 cm	m2	875,30	29,05	1 208,31	1 057 635,49	35 107,07	1 057 635,49	35 107,07	0,00	0,00	50,00%	528 817,75	17 553,53	jún 09	máj 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	162.	Izolácie tepelné dodávka a položenie separačnej fólie	m2	64,30	2,13	5 979,04	384 451,95	12 761,47	384 451,95	12 761,47	0,00	0,00	50,00%	192 225,98	6 380,73	jún 09	máj 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	2,10	0,07	50 280,30	105 588,62	3 504,90	105 588,62	3 504,90	0,00	0,00	50,00%	52 794,31	1 752,45	jún 09	máj 11
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	164.	Drevený obklad vonkajší vrátane podkladných konštrukcií a povrch.úprav	m2	2 684,10	89,10	410,65	1 102 233,72	36 587,46	1 102 233,72	36 587,46	0,00	0,00	50,00%	551 116,86	18 293,73	jún 09	máj 11
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165.	Drevený lamelový podhľad vonkajší dekoračný hr.20mm vrátane podkladných konštr.a	m2	4 901,40	162,70	984,05	4 823 232,47	160 101,99	4 823 232,47	160 101,99	0,00	0,00	50,00%	2 411 616,24	80 050,99	jún 09	máj 11
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166.	Montáž latovania do 60 st.rozpätie nad 400 do 600 mm	m2	22,90	0,76	1 509,28	34 562,58	1 147,27	34 562,58	1 147,27	0,00	0,00	50,00%	17 281,29	573,63	jún 09	máj 11
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167.	Montáž latovania do 60 st.rozpätie do 900mm	m2	13,20	0,44	3 018,57	39 845,07	1 322,61	39 845,07	1 322,61	0,00	0,00	50,00%	19 922,54	661,31	jún 09	máj 11
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	1 493,90	49,59	16,40	24 492,49	813,00	24 492,49	813,00	0,00	0,00	50,00%	12 246,25	406,50	jún 09	máj 11
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169.	Drevené late	m3	8 635,80	286,66	16,40	141 583,94	4 699,73	141 583,94	4 699,73	0,00	0,00	50,00%	70 791,97	2 349,86	jún 09	máj 11
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	170.	Oceľová konštrukcia krovu-hotel dodávka a montáž vrátane predpísaných povrch.úpr	kg	111,00	3,68	13 480,10	1 496 291,10	49 667,77	1 496 291,10	49 667,77	0,00	0,00	50,00%	748 145,55	24 833,88	jún 09	máj 11
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171.	Oceľová konštrukcia krovu-penzión dodávka a montáž vrátane predpís. povrch.úprav	kg	111,00	3,68	13 479,10	1 496 180,10	49 664,08	1 496 180,10	49 664,08	0,00	0,00	50,00%	748 090,05	24 832,04	jún 09	máj 11
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	172.	Montáž záklopu z dosiek hobľovaných, zapustený na zraz	m2	134,30	4,46	627,16	84 228,13	2 795,86	84 228,13	2 795,86	0,00	0,00	50,00%	42 114,06	1 397,93	jún 09	máj 11
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	173.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	133,10	4,42	34,49	4 591,15	152,40	4 591,15	152,40	0,00	0,00	50,00%	2 295,58	76,20	jún 09	máj 11
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174.	Drevené dosky -záklop hr.50mm	m3	8 869,20	294,40	34,49	305 934,18	10 155,15	305 934,18	10 155,15	0,00	0,00	50,00%	152 967,09	5 077,58	jún 09	máj 11
Konštrukcie tesárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	175.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	5,40	0,18	81 824,02	441 849,73	14 666,72	441 849,73	14 666,72	0,00	0,00	50,00%	220 924,86	7 333,36	jún 09	máj 11
Konštrukcie - drevostavby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	176.	D+M priečky sadrokartónové ľahké hr.125mm obojstranne opláštené, 2x12,5mm nosná	m2	1 668,90	55,40	1 169,67	1 952 058,93	64 796,49	1 952 058,93	64 796,49	0,00	0,00	50,00%	976 029,46	32 398,24	jún 09	máj 11
Konštrukcie - drevostavby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	177.	D+M priečky sadrokartónové hr.125mm obojstranne opláštené, 2x12,5mm, impregnov.	m2	1 738,90	57,72	537,16	934 072,74	31 005,53	934 072,74	31 005,53	0,00	0,00	50,00%	467 036,37	15 502,77	jún 09	máj 11
Konštrukcie - drevostavby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	178.	D+M priečky sadrokartónové hr.125mm obojstranne opláštené, 2x12,5mm, impregnov.	m2	1 808,90	60,04	30,51	55 180,49	1 831,66	55 180,49	1 831,66	0,00	0,00	50,00%	27 590,25	915,83	jún 09	máj 11
Konštrukcie - drevostavby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	179.	D+M priečky sadrokartónové ľahké hr.200mm obojstranne opláštené, 2x12,5mm nosná	m2	1 925,60	63,92	28,72	55 295,53	1 835,48	55 295,53	1 835,48	0,00	0,00	50,00%	27 647,76	917,74	jún 09	máj 11
Konštrukcie - drevostavby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	180.	D+M priečky sadrokartónové ľahké hr.200mm obojstranne opláštené, 2x12,5mm nosná	m2	1 925,60	63,92	28,72	55 295,53	1 835,48	55 295,53	1 835,48	0,00	0,00	50,00%	27 647,76	917,74	jún 09	máj 11
Konštrukcie - drevostavby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	181.	D+M priečky sadrokartónové hr.150mm obojstranne opláštené, 2x12,5mm,impregnov.	m2	1 844,00	61,21	44,90	82 801,13	2 748,49	82 801,13	2 748,49	0,00	0,00	50,00%	41 400,57	1 374,25	jún 09	máj 11
Konštrukcie - drevostavby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	182.	D+M priečky sadrokartónové hr.150mm obojstranne opláštené, 2x12,5mm,impregnov.	m2	1 762,30	58,50	201,19	354 550,09	11 768,91	354 550,09	11 768,91	0,00	0,00	50,00%	177 275,04	5 884,45	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Konštrukcie - drevostavby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	183.	D+M priečky sadrokartónové ľahké hr.100mm obojstranne opláštené, 2x12,5mm nosná	m2	1 610,60	53,46	125,45	202 051,38	6 706,88	202 051,38	6 706,88	0,00	0,00	50,00%	101 025,69	3 353,44	jún 09	máj 11
Konštrukcie - drevostavby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184.	D+M priečky sadrokartónové hr.100mm obojstranne opláštené, 2x12,5mm,impregnov.	m2	1 692,20	56,17	557,77	943 860,09	31 330,42	943 860,09	31 330,42	0,00	0,00	50,00%	471 930,04	15 665,21	jún 09	máj 11
Konštrukcie - drevostavby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185.	Dodávka a montáž podhľadu sadrokartónového vrátane nosného roštu a povrch.úprav	m2	992,00	32,93	4 247,28	4 213 301,76	139 856,00	4 213 301,76	139 856,00	0,00	0,00	50,00%	2 106 650,88	69 928,00	jún 09	máj 11
Konštrukcie - drevostavby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186.	Dodávka a montáž podhľadu sadrokartónového impregnovaného vrátane nosného roštu	m2	1 038,70	34,48	995,41	1 033 935,48	34 320,37	1 033 935,48	34 320,37	0,00	0,00	50,00%	516 967,74	17 160,19	jún 09	máj 11
Konštrukcie - drevostavby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 36 m	%	8,10	0,27	84 677,77	685 889,95	22 767,38	685 889,95	22 767,38	0,00	0,00	50,00%	342 944,98	11 383,69	jún 09	máj 11
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	188.	Krytina ZnTi hlad tabuľa 1000 do 45st.	m2	2 112,40	70,12	1 513,28	3 196 659,01	106 109,64	3 196 659,01	106 109,64	0,00	0,00	50,00%	1 598 329,50	53 054,82	jún 09	máj 11
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	189.	Krytina ZnTi hlad tabuľa 1000 nad 45st.	m2	2 135,70	70,89	55,20	117 890,64	3 913,25	117 890,64	3 913,25	0,00	0,00	50,00%	58 945,32	1 956,63	jún 09	máj 11
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	190.	Oplech ZnTi odkvapov tvrdá kryt rš 350	m	887,00	29,44	150,00	133 050,00	4 416,45	133 050,00	4 416,45	0,00	0,00	50,00%	66 525,00	2 208,23	jún 09	máj 11
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	191.	Lemovanie ZnTi komín hl kryt v ploche	m2	2 730,90	90,65	2,00	5 461,80	181,30	5 461,80	181,30	0,00	0,00	50,00%	2 730,90	90,65	jún 09	máj 11
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192.	Lem ZnTi rúrok	kus	1 505,50	49,97	15,00	22 582,50	749,60	22 582,50	749,60	0,00	0,00	50,00%	11 291,25	374,80	jún 09	máj 11
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	193.	Žľab ZnTi pododkvapný polkruhový rš 330,5m	m	677,00	22,47	145,00	98 165,00	3 258,48	98 165,00	3 258,48	0,00	0,00	50,00%	49 082,50	1 629,24	jún 09	máj 11
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194.	Žľab ZnTi kotlík konický d=100-160mm	kus	1 563,90	51,91	29,00	45 353,10	1 505,45	45 353,10	1 505,45	0,00	0,00	50,00%	22 676,55	752,72	jún 09	máj 11
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195.	Strešné prvky ZnTi úžľabie rš 660	m	974,50	32,35	45,00	43 852,50	1 455,64	43 852,50	1 455,64	0,00	0,00	50,00%	21 926,25	727,82	jún 09	máj 11
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	196.	Strešné prvky ZnTi hrebeň rš 500	m	764,50	25,38	98,00	74 921,00	2 486,92	74 921,00	2 486,92	0,00	0,00	50,00%	37 460,50	1 243,46	jún 09	máj 11
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	197.	Klamp. ukončenie balkónov, terás, loggii pomocou plast.profilov	m	875,30	29,05	405,00	354 496,50	11 767,13	354 496,50	11 767,13	0,00	0,00	50,00%	177 248,25	5 883,56	jún 09	máj 11
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	198.	Oplechovanie ZnTi múrov rš 350	m	682,80	22,66	100,00	68 280,00	2 266,48	68 280,00	2 266,48	0,00	0,00	50,00%	34 140,00	1 133,24	jún 09	máj 11
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	199.	Oplechovanie ZnTi múrov rš 650	m	1 062,10	35,26	25,00	26 552,50	881,38	26 552,50	881,38	0,00	0,00	50,00%	13 276,25	440,69	jún 09	máj 11
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	200.	Odpadové rúry ZnTi kruhové d 150	m	1 044,60	34,67	251,50	262 716,90	8 720,60	262 716,90	8 720,60	0,00	0,00	50,00%	131 358,45	4 360,30	jún 09	máj 11
Konštrukcie klampiarske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	201.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	2,10	0,07	38 129,06	80 071,02	2 657,87	80 071,02	2 657,87	0,00	0,00	50,00%	40 035,51	1 328,94	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	202.	Montáž drevených dvier a záružní 1-kr.obložkových	kus	1 983,90	65,85	271,00	537 636,90	17 846,28	537 636,90	17 846,28	0,00	0,00	50,00%	268 818,45	8 923,14	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	203.	Drevené dvere hladké 700/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 038,10	565,56	6,00	102 228,60	3 393,37	102 228,60	3 393,37	0,00	0,00	50,00%	51 114,30	1 696,68	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	204.	Drevené dvere hladké 700/1970mm EI45/D3+C vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	40 844,70	1 355,80	13,00	530 981,10	17 625,34	530 981,10	17 625,34	0,00	0,00	50,00%	265 490,55	8 812,67	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	205.	Drevené dvere hladké 800/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 504,90	581,06	6,00	105 029,40	3 486,34	105 029,40	3 486,34	0,00	0,00	50,00%	52 514,70	1 743,17	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	206.	Drevené dvere hladké 700/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 038,10	565,56	24,00	408 914,40	13 573,47	408 914,40	13 573,47	0,00	0,00	50,00%	204 457,20	6 786,74	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	207.	Drevené dvere hladké 800/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 504,90	581,06	37,00	647 681,30	21 499,08	647 681,30	21 499,08	0,00	0,00	50,00%	323 840,65	10 749,54	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	208.	Drevené dvere hladké 800/1970mm EI45/D3+C vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	41 428,20	1 375,16	2,00	82 856,40	2 750,33	82 856,40	2 750,33	0,00	0,00	50,00%	41 428,20	1 375,16	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209.	Drevené dvere hladké 600/1970mm EI45/D3+C vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	40 494,60	1 344,17	2,00	80 989,20	2 688,35	80 989,20	2 688,35	0,00	0,00	50,00%	40 494,60	1 344,17	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	210.	Drevené dvere hladké 900/1970mm EI45/D3+C vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	42 011,70	1 394,53	1,00	42 011,70	1 394,53	42 011,70	1 394,53	0,00	0,00	50,00%	21 005,85	697,27	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	211.	Drevené dvere hladké 600/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	16 921,40	561,69	14,00	236 899,60	7 863,63	236 899,60	7 863,63	0,00	0,00	50,00%	118 449,80	3 931,81	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	212.	Drevené dvere hladké 700/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 038,10	565,56	2,00	34 076,20	1 131,12	34 076,20	1 131,12	0,00	0,00	50,00%	17 038,10	565,56	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	213.	Drevené dvere hladké 800/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 504,90	581,06	11,00	192 553,90	6 391,62	192 553,90	6 391,62	0,00	0,00	50,00%	96 276,95	3 195,81	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214.	Drevené dvere hladké 800/1970mm EI45/D3+C vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	41 428,20	1 375,16	8,00	331 425,60	11 001,31	331 425,60	11 001,31	0,00	0,00	50,00%	165 712,80	5 500,66	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	215.	Drevené dvere hladké 900/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 971,70	596,55	6,00	107 830,20	3 579,31	107 830,20	3 579,31	0,00	0,00	50,00%	53 915,10	1 789,65	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	216.	Drevené dvere hladké 900/1970mm EI45/D3+C vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	42 011,70	1 394,53	2,00	84 023,40	2 789,07	84 023,40	2 789,07	0,00	0,00	50,00%	42 011,70	1 394,53	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	217.	Drevené dvere hladké 700/1970mm posuvné vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	19 838,90	658,53	2,00	39 677,80	1 317,06	39 677,80	1 317,06	0,00	0,00	50,00%	19 838,90	658,53	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	218.	Drevené dvere hladké 600/1970mm posuvné vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	19 255,40	639,16	4,00	77 021,60	2 556,65	77 021,60	2 556,65	0,00	0,00	50,00%	38 510,80	1 278,32	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	219.	Drevené dvere hladké 600/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	16 921,40	561,69	6,00	101 528,40	3 370,13	101 528,40	3 370,13	0,00	0,00	50,00%	50 764,20	1 685,06	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	220.	Drevené dvere hladké 700/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 038,10	565,56	2,00	34 076,20	1 131,12	34 076,20	1 131,12	0,00	0,00	50,00%	17 038,10	565,56	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	221.	Drevené dvere hladké 700/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 038,10	565,56	18,00	306 685,80	10 180,10	306 685,80	10 180,10	0,00	0,00	50,00%	153 342,90	5 090,05	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	222.	Drevené dvere hladké 800/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 504,90	581,06	3,00	52 514,70	1 743,17	52 514,70	1 743,17	0,00	0,00	50,00%	26 257,35	871,58	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	223.	Drevené dvere hladké 800/1970mm EI45/D3+C vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	41 428,20	1 375,16	1,00	41 428,20	1 375,16	41 428,20	1 375,16	0,00	0,00	50,00%	20 714,10	687,58	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	224.	Drevené dvere hladké 800/1970mm EI45/D3+C vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	41 428,20	1 375,16	32,00	1 325 702,40	44 005,26	1 325 702,40	44 005,26	0,00	0,00	50,00%	662 851,20	22 002,63	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	225.	Drevené dvere hladké 800/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 504,90	581,06	25,00	437 622,50	14 526,41	437 622,50	14 526,41	0,00	0,00	50,00%	218 811,25	7 263,20	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	226.	Drevené dvere hladké 800/1970mm EI45/D3+C vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	41 428,20	1 375,16	12,00	497 138,40	16 501,97	497 138,40	16 501,97	0,00	0,00	50,00%	248 569,20	8 250,99	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	227.	Drevené dvere hladké 900/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 971,70	596,55	2,00	35 943,40	1 193,10	35 943,40	1 193,10	0,00	0,00	50,00%	17 971,70	596,55	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	228.	Drevené dvere hladké 800/1970mm EI45/D3+C vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	41 428,20	1 375,16	1,00	41 428,20	1 375,16	41 428,20	1 375,16	0,00	0,00	50,00%	20 714,10	687,58	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229.	Drevené dvere hladké 800/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 504,90	581,06	3,00	52 514,70	1 743,17	52 514,70	1 743,17	0,00	0,00	50,00%	26 257,35	871,58	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	230.	Drevené dvere hladké 900/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 971,70	596,55	2,00	35 943,40	1 193,10	35 943,40	1 193,10	0,00	0,00	50,00%	17 971,70	596,55	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231.	Drevené dvere hladké 600/1970mm EI45/D3+C vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	40 494,60	1 344,17	1,00	40 494,60	1 344,17	40 494,60	1 344,17	0,00	0,00	50,00%	20 247,30	672,09	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	232.	Drevené dvere hladké 700/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 038,10	565,56	1,00	17 038,10	565,56	17 038,10	565,56	0,00	0,00	50,00%	8 519,05	282,78	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	233.	Drevené dvere hladké 900/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 971,70	596,55	2,00	35 943,40	1 193,10	35 943,40	1 193,10	0,00	0,00	50,00%	17 971,70	596,55	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	234.	Drevené dvere hladké 700/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 038,10	565,56	1,00	17 038,10	565,56	17 038,10	565,56	0,00	0,00	50,00%	8 519,05	282,78	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	235.	Drevené dvere hladké 800/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 504,90	581,06	1,00	17 504,90	581,06	17 504,90	581,06	0,00	0,00	50,00%	8 752,45	290,53	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	236.	Drevené dvere hladké 800/1970mm EI45/D3+C vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	41 428,20	1 375,16	14,00	579 994,80	19 252,30	579 994,80	19 252,30	0,00	0,00	50,00%	289 997,40	9 626,15	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	237.	Drevené dvere hladké 700/1970mm vrátane drev.zárubne a kovania, povrch.úprav	kus	17 038,10	565,56	4,00	68 152,40	2 262,25	68 152,40	2 262,25	0,00	0,00	50,00%	34 076,20	1 131,12	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	238.	Drevené dvere hladké 1000/1970mm posuvné vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	18 671,90	619,79	1,00	18 671,90	619,79	18 671,90	619,79	0,00	0,00	50,00%	9 335,95	309,90	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	239.	Montáž drevených dvier a zárubní 2-kr.obložkových	kus	2 217,30	73,60	7,00	15 521,10	515,21	15 521,10	515,21	0,00	0,00	50,00%	7 760,55	257,60	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240.	Drevené dvere hladké 550+550/1970mm EI45/D3+C vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	44 345,70	1 472,01	2,00	88 691,40	2 944,02	88 691,40	2 944,02	0,00	0,00	50,00%	44 345,70	1 472,01	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	241.	Drevené dvere hladké 600+600/1970mm EI45/D3+C vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	45 279,30	1 503,00	2,00	90 558,60	3 005,99	90 558,60	3 005,99	0,00	0,00	50,00%	45 279,30	1 503,00	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	242.	Drevené dvere hladké 600+600/1970mm vrátane drev.zárubne , kovania a povrch.	kus	21 589,40	716,64	1,00	21 589,40	716,64	21 589,40	716,64	0,00	0,00	50,00%	10 794,70	358,32	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243.	Drevené dvere hladké 600+600/1970mm vrátane drev.zárubne , kovania a povrch.	kus	21 589,40	716,64	1,00	21 589,40	716,64	21 589,40	716,64	0,00	0,00	50,00%	10 794,70	358,32	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	244.	Drevené dvere hladké 800+800/1970mm EI45/D3+C vrátane drev.zárubne , kovania a	kus	52 514,60	1 743,17	1,00	52 514,60	1 743,17	52 514,60	1 743,17	0,00	0,00	50,00%	26 257,30	871,58	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	245.	Ozdobný lamelový rošt na strešnšj krytine z prírod.dreva na oceľ.pozink.konštruk	m2	2 334,00	77,47	1 509,28	3 522 666,52	116 931,11	3 522 666,52	116 931,11	0,00	0,00	50,00%	1 761 333,26	58 465,55	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	246.	Deliace steny v hygien.zariadeniach nerez.rám s drevotrieskovou laminov. doskou	kus	64 768,00	2 149,90	1,00	64 768,00	2 149,90	64 768,00	2 149,90	0,00	0,00	50,00%	32 384,00	1 074,95	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	247.	Deliace steny v hygien.zariadeniach nerez.rám s drevotrieskovou laminov. doskou	kus	46 446,30	1 541,73	1,00	46 446,30	1 541,73	46 446,30	1 541,73	0,00	0,00	50,00%	23 223,15	770,87	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248.	Deliace steny v hygien.zariadeniach nerez.rám s drevotrieskovou laminov. doskou	kus	41 428,20	1 375,16	1,00	41 428,20	1 375,16	41 428,20	1 375,16	0,00	0,00	50,00%	20 714,10	687,58	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	249.	Montáž okien strešných VELUX	kus	1 750,50	58,11	2,00	3 501,00	116,21	3 501,00	116,21	0,00	0,00	50,00%	1 750,50	58,11	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250.	Strešný výlez VELUX GVT:103	kus	8 005,60	265,74	2,00	16 011,20	531,47	16 011,20	531,47	0,00	0,00	50,00%	8 005,60	265,74	jún 09	máj 11
Konštrukcie stolárske	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	251.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	%	1,30	0,04	97 553,86	126 820,02	4 209,65	126 820,02	4 209,65	0,00	0,00	50,00%	63 410,01	2 104,83	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252.	Hliníková exteriér.zasklená stena pevná 8000/4900mm vrátane povrch.úprav predpís	kus	686 190,20	22 777,34	1,00	686 190,20	22 777,34	686 190,20	22 777,34	0,00	0,00	50,00%	343 095,10	11 388,67	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	253.	Hliníková exteriér.zasklená stena s 2-kr.dverami 6550+3390/2700mm vrátane	kus	531 564,00	17 644,69	1,00	531 564,00	17 644,69	531 564,00	17 644,69	0,00	0,00	50,00%	265 782,00	8 822,35	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	254.	Hliníková exteriér.zasklená stena s 2-kr.dverami 19800/2700mm vrátane povrch.	kus	1 063 127,90	35 289,38	1,00	1 063 127,90	35 289,38	1 063 127,90	35 289,38	0,00	0,00	50,00%	531 563,95	17 644,69	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	255.	Hliníková exteriér.zasklená stena pevno-otvár.sklopná 3350/2700mm vrátane povrch	kus	173 881,60	5 771,81	1,00	173 881,60	5 771,81	173 881,60	5 771,81	0,00	0,00	50,00%	86 940,80	2 885,91	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	256.	Hliníková exteriér.zasklená stena s 2-kr.dverami 3400+18500+2950+5500/2700mm	kus	1 597 609,40	53 030,92	1,00	1 597 609,40	53 030,92	1 597 609,40	53 030,92	0,00	0,00	50,00%	798 804,70	26 515,46	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	257.	Hliníková exteriér.zasklená stena pevno-sklopná 1350/2700mm vrátane povrch.	kus	67 685,50	2 246,75	1,00	67 685,50	2 246,75	67 685,50	2 246,75	0,00	0,00	50,00%	33 842,75	1 123,37	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258.	Hliníková exteriér.zasklená stena pevno-otvár.sklopná 8000+2450/2700mm vrátane	kus	508 807,70	16 889,32	1,00	508 807,70	16 889,32	508 807,70	16 889,32	0,00	0,00	50,00%	254 403,85	8 444,66	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	259.	Hliníková exteriér.zasklená stena s 2-kr.dverami 5585/2700mm vrátane povrch.	kus	303 650,80	10 079,36	1,00	303 650,80	10 079,36	303 650,80	10 079,36	0,00	0,00	50,00%	151 825,40	5 039,68	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	260.	Hliníková exteriér.zasklená stena pevno-otvár.sklopná 5500/2700mm vrátane	kus	266 073,80	8 832,03	1,00	266 073,80	8 832,03	266 073,80	8 832,03	0,00	0,00	50,00%	133 036,90	4 416,02	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	261.	Hliníková exteriér.zasklená stena s 2-kr.dverami 10940/2700mm vrátane povrch.	kus	556 654,30	18 477,54	1,00	556 654,30	18 477,54	556 654,30	18 477,54	0,00	0,00	50,00%	278 327,15	9 238,77	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	262.	Hliníková exteriér.zasklená stena s 2-kr.dverami 5500/2700mm vrátane povrch.	kus	299 916,50	9 955,40	1,00	299 916,50	9 955,40	299 916,50	9 955,40	0,00	0,00	50,00%	149 958,25	4 977,70	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	263.	Hliníková exteriér.zasklená stena pevno-otvár.sklopná 1000/2700mm vrátane	kus	53 564,90	1 778,03	2,00	107 129,80	3 556,06	107 129,80	3 556,06	0,00	0,00	50,00%	53 564,90	1 778,03	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	264.	Hliníková exteriér.zasklená stena pevno-otvár.sklopná 2800/2700mm vrátane	kus	137 704,90	4 570,97	1,00	137 704,90	4 570,97	137 704,90	4 570,97	0,00	0,00	50,00%	68 852,45	2 285,48	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	265.	Hliníková exteriér.zasklená stena s 2-kr.dverami 21930/2700mm vrátane povrch.	kus	1 122 644,40	37 264,97	1,00	1 122 644,40	37 264,97	1 122 644,40	37 264,97	0,00	0,00	50,00%	561 322,20	18 632,48	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	266.	Hliníkové exteriér.okno sklopné 2000/700mm vrátane parapetov a povrch.úprav	kus	26 140,60	867,71	1,00	26 140,60	867,71	26 140,60	867,71	0,00	0,00	50,00%	13 070,30	433,85	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267.	Hliníková exteriér.zasklená stena pevno-otvár.sklopná 1000/2700mm vrátane	kus	50 414,00	1 673,44	4,00	201 656,00	6 693,75	201 656,00	6 693,75	0,00	0,00	50,00%	100 828,00	3 346,88	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268.	Hliníkové exteriér.okno otvár.-sklopné 1100/1100mm vrátane parapetov a povrch.úp	kus	22 756,40	755,37	2,00	45 512,80	1 510,75	45 512,80	1 510,75	0,00	0,00	50,00%	22 756,40	755,37	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269.	Hliníková exteriér.zasklená stena s 2-kr.dverami 1600/2700mm vrátane povrch.	kus	110 980,80	3 683,89	1,00	110 980,80	3 683,89	110 980,80	3 683,89	0,00	0,00	50,00%	55 490,40	1 841,94	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270.	Hliníková exteriér.zasklená stena s 2-kr.dverami 16125/2700mm vrátane povrch.	kus	847 818,30	28 142,41	1,00	847 818,30	28 142,41	847 818,30	28 142,41	0,00	0,00	50,00%	423 909,15	14 071,21	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271.	Hliníková exteriér.zasklená stena s 1-kr.dverami 5600/2700mm vrátane povrch.	kus	284 512,20	9 444,07	1,00	284 512,20	9 444,07	284 512,20	9 444,07	0,00	0,00	50,00%	142 256,10	4 722,04	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	272.	Hliníková exteriér.zasklená stena pevná 8400/4900mm vrátane povrch.úprav predpís	kus	720 499,70	23 916,21	1,00	720 499,70	23 916,21	720 499,70	23 916,21	0,00	0,00	50,00%	360 249,85	11 958,10	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273.	Hliníková exteriér.zasklená stena pevno-otvár.sklopná 7700/2700mm vrátane	kus	367 018,40	12 182,78	2,00	734 036,80	24 365,56	734 036,80	24 365,56	0,00	0,00	50,00%	367 018,40	12 182,78	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274.	Hliníková exteriér.zasklená stena pevno-otvár.sklopná 9100/2700mm vrátane	kus	433 186,70	14 379,16	1,00	433 186,70	14 379,16	433 186,70	14 379,16	0,00	0,00	50,00%	216 593,35	7 189,58	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275.	Hliníková exteriér.zasklená stena pevno-otvár.sklopná 6870/2700mm vrátane	kus	327 807,50	10 881,22	1,00	327 807,50	10 881,22	327 807,50	10 881,22	0,00	0,00	50,00%	163 903,75	5 440,61	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276.	Hliníková exteriér.zasklená stena pevno-otvár.sklopná 8000/2300mm vrátane	kus	324 773,40	10 780,50	1,00	324 773,40	10 780,50	324 773,40	10 780,50	0,00	0,00	50,00%	162 386,70	5 390,25	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	277.	Hliníková exteriér.zasklená stena pevno-otvár.sklopná 4460/2300mm vrátane	kus	182 283,90	6 050,72	1,00	182 283,90	6 050,72	182 283,90	6 050,72	0,00	0,00	50,00%	91 141,95	3 025,36	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	278.	Hliníková exteriér.zasklená stena pevná 6380/1200mm vrátane povrch.úprav predpís	kus	133 970,50	4 447,01	1,00	133 970,50	4 447,01	133 970,50	4 447,01	0,00	0,00	50,00%	66 985,25	2 223,50	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	279.	Hliníková exteriér.zasklená stena pevná 7650/1200mm vrátane povrch.úprav predpís	kus	160 694,60	5 334,08	1,00	160 694,60	5 334,08	160 694,60	5 334,08	0,00	0,00	50,00%	80 347,30	2 667,04	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	280.	Hliníková exteriér.zasklená stena s 2-kr.dverami 6000/2700mm vrátane povrch.	kus	321 039,00	10 656,54	1,00	321 039,00	10 656,54	321 039,00	10 656,54	0,00	0,00	50,00%	160 519,50	5 328,27	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	281.	Hliníková exteriér.zasklená stena pevno-otvár.sklopná 3750/2300mm vrátane	kus	153 692,60	5 101,66	1,00	153 692,60	5 101,66	153 692,60	5 101,66	0,00	0,00	50,00%	76 846,30	2 550,83	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	282.	Hliníková exteriér.zasklená fasáda bezrámová vrátane povrch.úprav predpísaných	m2	19 838,90	658,53	1 408,70	27 947 058,43	927 672,39	27 947 058,43	927 672,39	0,00	0,00	50,00%	13 973 529,22	463 836,20	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	283.	Hliníková vnútorná zasklená stena s 2-kr.dverami 4050/2700mm a 7700/3000mm	kus	417 782,50	13 867,84	1,00	417 782,50	13 867,84	417 782,50	13 867,84	0,00	0,00	50,00%	208 891,25	6 933,92	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	284.	Hliníková vonkajšia zasklená stena s 2-kr.dverami 6235/2700mm vrátane povrch.	kus	374 137,00	12 419,07	1,00	374 137,00	12 419,07	374 137,00	12 419,07	0,00	0,00	50,00%	187 068,50	6 209,54	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	285.	Hliníková vonkajšia zasklená stena s 2-kr.dverami 4000/2700mm vrátane povrch.	kus	228 730,10	7 592,45	1,00	228 730,10	7 592,45	228 730,10	7 592,45	0,00	0,00	50,00%	114 365,05	3 796,22	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	286.	Hliníková vonkajšia zasklená stena pevná 2600/2700mm vrátane povrch.úprav	kus	122 884,10	4 079,00	1,00	122 884,10	4 079,00	122 884,10	4 079,00	0,00	0,00	50,00%	61 442,05	2 039,50	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	287.	Hliníková vnútorná zasklená stena pevná 6600/3000mm vrátane povrch.úprav	kus	276 576,70	9 180,66	1,00	276 576,70	9 180,66	276 576,70	9 180,66	0,00	0,00	50,00%	138 288,35	4 590,33	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	288.	Hliníková vnútorná zasklená stena s1-kr.dverami 1550/3000mm vrátane povrch.úpr	kus	78 188,40	2 595,38	3,00	234 565,20	7 786,14	234 565,20	7 786,14	0,00	0,00	50,00%	117 282,60	3 893,07	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	289.	Hliníková vnút.zaskl.stena s2-kr.dverami EI-C 45/D3 5600/3000mm a 5000/2700mm	kus	346 596,10	11 504,88	1,00	346 596,10	11 504,88	346 596,10	11 504,88	0,00	0,00	50,00%	173 298,05	5 752,44	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	290.	Hliníková vnútorná zasklená stena s2-kr.dverami 5600/2700mm vrátane povrch.úpr	kus	234 448,30	7 782,26	1,00	234 448,30	7 782,26	234 448,30	7 782,26	0,00	0,00	50,00%	117 224,15	3 891,13	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	291.	Hliník.vnút.zaskl.stena s2-kr.dverami EI-C 45/D3 5500/2700mm a 15340+3550/2950mm	kus	1 575 436,50	52 294,91	1,00	1 575 436,50	52 294,91	1 575 436,50	52 294,91	0,00	0,00	50,00%	787 718,25	26 147,46	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	292.	Hliníková vnút.zaskl.stena s2-kr.dverami EI-C 45/D3 2335/2700mm vrátane povrch	kus	133 036,90	4 416,02	2,00	266 073,80	8 832,03	266 073,80	8 832,03	0,00	0,00	50,00%	133 036,90	4 416,02	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	293.	Vnútorná zasklená stena posuvná 7550/2700mm vrátane povrch.úprav predpísaných	kus	320 922,30	10 652,67	1,00	320 922,30	10 652,67	320 922,30	10 652,67	0,00	0,00	50,00%	160 461,15	5 326,33	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	294.	Hliníková vnútorná zasklená stena s1-kr.dverami 7790+1250/3000mm vrátane povrc	kus	396 776,60	13 170,57	1,00	396 776,60	13 170,57	396 776,60	13 170,57	0,00	0,00	50,00%	198 388,30	6 585,29	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	295.	Vnútorná zasklená stena posuvná 5025/2700mm vrátane povrch.úprav predpísaných	kus	213 792,60	7 096,61	4,00	855 170,40	28 386,46	855 170,40	28 386,46	0,00	0,00	50,00%	427 585,20	14 193,23	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	296.	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. otvár. jednokríd.	kus	1 633,80	54,23	10,00	16 338,00	542,32	16 338,00	542,32	0,00	0,00	50,00%	8 169,00	271,16	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	297.	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. protipož. jednokr.	kus	1 832,30	60,82	16,00	29 316,80	973,14	29 316,80	973,14	0,00	0,00	50,00%	14 658,40	486,57	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	298.	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš. dvojkríd. v. do 1970 mm	kus	2 404,10	79,80	4,00	9 616,40	319,21	9 616,40	319,21	0,00	0,00	50,00%	4 808,20	159,60	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	299.	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš. dvojkríd. v. do 2200 mm	kus	2 660,80	88,32	6,00	15 964,80	529,93	15 964,80	529,93	0,00	0,00	50,00%	7 982,40	264,97	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	300.	Dvere plechové 1-kr. vnút. plné 800/1970mm EW45D1+C vrátane oceľ.zárubne,	kus	34 426,30	1 142,74	6,00	206 557,80	6 856,46	206 557,80	6 856,46	0,00	0,00	50,00%	103 278,90	3 428,23	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	301.	Dvere plechové 1-kr. vnút. plné 800/1970mm vrátane oceľ.zárubne, prahu, kovania	kus	14 003,90	464,84	6,00	84 023,40	2 789,07	84 023,40	2 789,07	0,00	0,00	50,00%	42 011,70	1 394,53	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	302.	Dvere plechové 1-kr. vnút. plné 900/1970mm EW45D1+C vrátane oceľ.zárubne,	kus	35 126,40	1 165,98	8,00	281 011,20	9 327,86	281 011,20	9 327,86	0,00	0,00	50,00%	140 505,60	4 663,93	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	303.	Dvere plechové 1-kr. vnút. plné 800/1970mm EW45D1+C vrátane oceľ.zárubne,	kus	34 426,30	1 142,74	2,00	68 852,60	2 285,49	68 852,60	2 285,49	0,00	0,00	50,00%	34 426,30	1 142,74	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	304.	Dvere plechové 1-kr. vnút. plné 900/1970mm vrátane oceľ.zárubne, prahu, kovania	kus	14 237,30	472,59	4,00	56 949,20	1 890,37	56 949,20	1 890,37	0,00	0,00	50,00%	28 474,60	945,18	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	305.	Dvere plechové 2-kr. vnút. plné 600+600/2100mm EW45D1+C vrátane oceľ.zárubne,	kus	37 343,70	1 239,58	2,00	74 687,40	2 479,17	74 687,40	2 479,17	0,00	0,00	50,00%	37 343,70	1 239,58	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	306.	Dvere plechové 2-kr. vnút. plné 800+800/2100mm EW45D1+C vrátane oceľ.zárubne,	kus	40 844,70	1 355,80	4,00	163 378,80	5 423,18	163 378,80	5 423,18	0,00	0,00	50,00%	81 689,40	2 711,59	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	307.	Dvere plechové 2-kr. vnút. plné 900+900/1970mm EW45D1+C vrátane oceľ.zárubne,	kus	41 428,20	1 375,16	4,00	165 712,80	5 500,66	165 712,80	5 500,66	0,00	0,00	50,00%	82 856,40	2 750,33	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	308.	Interiér.schodisko oceľové pochrómované vrátane presklenéh o zábradlia, madla - Z401	kus	212 392,20	7 050,13	1,00	212 392,20	7 050,13	212 392,20	7 050,13	0,00	0,00	50,00%	106 196,10	3 525,06	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	309.	Interiér.schodisko oceľové pochrómované vrátane presklenéh o zábradlia, madla - Z 402	kus	227 563,10	7 553,71	1,00	227 563,10	7 553,71	227 563,10	7 553,71	0,00	0,00	50,00%	113 781,55	3 776,86	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	310.	Madlo oceľové D=40mm žiarovo pozinkované vrátane kotv.prvkov dodávka a	m	2 100,60	69,73	109,00	228 965,40	7 600,26	228 965,40	7 600,26	0,00	0,00	50,00%	114 482,70	3 800,13	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	311.	Oceľové zábradlie tyčové pozinkované s nerez madlom vrátane	m	8 752,50	290,53	92,00	805 230,00	26 728,74	805 230,00	26 728,74	0,00	0,00	50,00%	402 615,00	13 364,37	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	312.	Kovová plechová priečka v m.č. p0.13 vrátane kotviacich prvkov a povrch.úprav	kus	44 929,20	1 491,38	1,00	44 929,20	1 491,38	44 929,20	1 491,38	0,00	0,00	50,00%	22 464,60	745,69	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	313.	Oceľová plošina so schodiskom v kotolni vrátane kotviacich prvkov a povrch.úprav	kus	99 194,20	3 292,64	1,00	99 194,20	3 292,64	99 194,20	3 292,64	0,00	0,00	50,00%	49 597,10	1 646,32	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	314.	Interiér.schodisko oceľové pochrómované vrátane presklenéh o zábradlia, madla - Z 409	kus	309 252,40	10 265,30	1,00	309 252,40	10 265,30	309 252,40	10 265,30	0,00	0,00	50,00%	154 626,20	5 132,65	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	315.	Oceľové okno 900/ 600mm sklopné do angl.dvorcov vrátane parapetov a povrch.úprav	kus	5 041,50	167,35	4,00	20 166,00	669,39	20 166,00	669,39	0,00	0,00	50,00%	10 083,00	334,69	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	316.	Exteriér.zábradlie na schodiskách pri vstupe pozinkované vrátane kotviacich prvk	kus	1 400,40	46,48	4,00	5 601,60	185,94	5 601,60	185,94	0,00	0,00	50,00%	2 800,80	92,97	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	317.	Čistiaca zóna 2000/ 2000mm vrátane povrch.úprav v PD dodávka a montáž pol.416	kus	84 023,30	2 789,06	4,00	336 093,20	11 156,25	336 093,20	11 156,25	0,00	0,00	50,00%	168 046,60	5 578,13	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	318.	Prekrytie angl. dvorca oceľ.pororoštom v oceľ.konštrukcií vrátane povrch.úprav	kus	11 028,20	366,07	2,00	22 056,40	732,14	22 056,40	732,14	0,00	0,00	50,00%	11 028,20	366,07	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	319.	Zábradlie terasy - promenáda-oceľ.konštrukcia -výplň drev.lamely vrátane povrch	m	6 068,40	201,43	54,00	327 693,60	10 877,43	327 693,60	10 877,43	0,00	0,00	50,00%	163 846,80	5 438,72	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	320.	Zábradlie rampy TTP - oceľové vrátane povrch.úprav predpísaných v PD dodávka	kus	58 349,50	1 936,85	2,00	116 699,00	3 873,70	116 699,00	3 873,70	0,00	0,00	50,00%	58 349,50	1 936,85	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	321.	Prekrytie angl. dvorca oceľ.pororoštom v oceľ.konštrukcií vrátane povrch.úprav	kus	35 243,10	1 169,86	1,00	35 243,10	1 169,86	35 243,10	1 169,86	0,00	0,00	50,00%	17 621,55	584,93	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	322.	Prekrytie angl. dvorca oceľ.pororoštom v oceľ.konštrukcií vrátane povrch.úprav	kus	18 613,60	617,86	1,00	18 613,60	617,86	18 613,60	617,86	0,00	0,00	50,00%	9 306,80	308,93	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	323.	Požiarny rebrík na plochej streche Wellness vrátane kotviacich prvkov a povrch.	kus	20 772,50	689,52	3,00	62 317,50	2 068,56	62 317,50	2 068,56	0,00	0,00	50,00%	31 158,75	1 034,28	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	324.	Zábradlie terasy na ploche streche- oceľ.konštrukcia tyčová vrátane nerez.madla	m	8 752,50	290,53	36,00	315 090,00	10 459,07	315 090,00	10 459,07	0,00	0,00	50,00%	157 545,00	5 229,54	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	325.	Zábradlie balkónov - oceľ.konštrukcia - výplň drev.lamely vrátane povrch. úprav	m	6 418,50	213,06	300,00	1 925 550,00	63 916,55	1 925 550,00	63 916,55	0,00	0,00	50,00%	962 775,00	31 958,28	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	326.	Zábradlie balkónov - oceľ.konštrukcia - výplň drev.lamely vrátane povrch. úprav	m	6 068,40	201,43	212,00	1 286 500,80	42 704,00	1 286 500,80	42 704,00	0,00	0,00	50,00%	643 250,40	21 352,00	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	327.	Balkónový paraván - oceľ.konštrukcia - výplň drev.lamely vrátane povrch. úprav	kus	14 587,40	484,21	56,00	816 894,40	27 115,93	816 894,40	27 115,93	0,00	0,00	50,00%	408 447,20	13 557,96	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	328.	Sada madiel v hygiene ZŤP vrátane kotviacich prvkov dodávka a montáž pol.423	kus	8 752,50	290,53	3,00	26 257,50	871,59	26 257,50	871,59	0,00	0,00	50,00%	13 128,75	435,79	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	329.	Pracovná plošina- oceľ.pororoštom v oceľ.konštrukcií vrátane rebríka a povrch.	kus	14 003,90	464,84	1,00	14 003,90	464,84	14 003,90	464,84	0,00	0,00	50,00%	7 001,95	232,42	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	330.	Skladacie protipožiarné schody LUSSO PP so zatepleným poklopom dodávka a	kus	23 339,80	774,74	3,00	70 019,40	2 324,22	70 019,40	2 324,22	0,00	0,00	50,00%	35 009,70	1 162,11	jún 09	máj 11
Konštrukcie doplnkové kovové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	331.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	1,60	0,05	467 244,70	747 591,52	24 815,49	747 591,52	24 815,49	0,00	0,00	50,00%	373 795,76	12 407,75	jún 09	máj 11
Podlahy z dlaždíc keramických	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	332.	Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keram. hlad. rež.,300x300	m2	560,30	18,60	227,03	127 202,67	4 222,36	127 202,67	4 222,36	0,00	0,00	50,00%	63 601,33	2 111,18	jún 09	máj 11
Podlahy z dlaždíc keramických	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	333.	Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keram. - prípl.za špárovanie	m2	58,50	1,94	227,03	13 281,02	440,85	13 281,02	440,85	0,00	0,00	50,00%	6 640,51	220,42	jún 09	máj 11
Podlahy z dlaždíc keramických	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	334.	Dlažba keramická schodisková	m2	875,30	29,05	231,57	202 690,60	6 728,10	202 690,60	6 728,10	0,00	0,00	50,00%	101 345,30	3 364,05	jún 09	máj 11
Podlahy z dlaždíc keramických	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	335.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu	m2	465,70	15,46	3 531,84	1 644 776,96	54 596,59	1 644 776,96	54 596,59	0,00	0,00	50,00%	822 388,48	27 298,30	jún 09	máj 11
Podlahy z dlaždíc keramických	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	336.	Prípl. za špárovanie	m2	52,60	1,75	3 531,84	185 774,68	6 166,59	185 774,68	6 166,59	0,00	0,00	50,00%	92 887,34	3 083,29	jún 09	máj 11
Podlahy z dlaždíc keramických	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	337.	Dlažba keramická s protišmykovou úpravou mrazuvzdorná hr.8mm - dodávka	m2	875,30	29,05	419,15	366 878,49	12 178,13	366 878,49	12 178,13	0,00	0,00	50,00%	183 439,25	6 089,07	jún 09	máj 11
Podlahy z dlaždíc keramických	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	338.	Dlažba keramická hr.8mm - dodávka	m2	653,60	21,70	3 183,33	2 080 623,83	69 064,06	2 080 623,83	69 064,06	0,00	0,00	50,00%	1 040 311,92	34 532,03	jún 09	máj 11
Podlahy z dlaždíc keramických	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	339.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	%	6,10	0,20	39 591,59	241 508,69	8 016,62	241 508,69	8 016,62	0,00	0,00	50,00%	120 754,34	4 008,31	jún 09	máj 11
Podlahy vlysové a parketové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	340.	Podlahy drevené roštové Bangkirai hr.40mm vrátane podkladného roštu hr.60-110mm	m2	6 301,80	209,18	121,86	767 931,05	25 490,64	767 931,05	25 490,64	0,00	0,00	50,00%	383 965,52	12 745,32	jún 09	máj 11
Podlahy vlysové a parketové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	341.	Podlahy drevené Bangkirai hr.30mm vrátane podkladného roštu hr.50mm,	m2	5 776,70	191,75	614,87	3 551 902,20	117 901,55	3 551 902,20	117 901,55	0,00	0,00	50,00%	1 775 951,10	58 950,78	jún 09	máj 11
Podlahy vlysové a parketové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	342.	Podlahy laminátové s podložkou Ethafoam vrátane povrch.úprav predpísaných v PD	m2	1 400,40	46,48	1 403,64	1 965 661,66	65 248,01	1 965 661,66	65 248,01	0,00	0,00	50,00%	982 830,83	32 624,01	jún 09	máj 11
Podlahy vlysové a parketové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	343.	Podlaha drevená masív hr.22mm s podložkou Ethafoam vrátane povrch.úprav predpís.	m2	2 917,50	96,84	129,30	377 218,16	12 521,35	377 218,16	12 521,35	0,00	0,00	50,00%	188 609,08	6 260,67	jún 09	máj 11
Podlahy povlakové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	344.	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, Novolea	m2	195,00	6,47	788,77	153 809,18	5 105,53	153 809,18	5 105,53	0,00	0,00	50,00%	76 904,59	2 552,76	jún 09	máj 11
Podlahy povlakové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	345.	Linoleum hr.2mm - dodávka	m2	525,20	17,43	812,43	426 687,19	14 163,42	426 687,19	14 163,42	0,00	0,00	50,00%	213 343,59	7 081,71	jún 09	máj 11
Podlahy povlakové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	346.	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	245,20	8,14	251,71	61 718,07	2 048,66	61 718,07	2 048,66	0,00	0,00	50,00%	30 859,03	1 024,33	jún 09	máj 11
Podlahy povlakové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	347.	Textilná podlahovina-koberec hr.10mm dodávka	m2	992,00	32,93	261,77	259 678,82	8 619,76	259 678,82	8 619,76	0,00	0,00	50,00%	129 839,41	4 309,88	jún 09	máj 11
Podlahy povlakové	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	348.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	0,80	0,03	7 726,82	6 181,45	205,19	6 181,45	205,19	0,00	0,00	50,00%	3 090,73	102,59	jún 09	máj 11
Podlahy so syntetických hmôt	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	349.	Podlaha vyhladenie podkladu samoniv.poterom Uzin hr.2-5mm	m2	373,50	12,40	3 315,11	1 238 193,59	41 100,50	1 238 193,59	41 100,50	0,00	0,00	50,00%	619 096,79	20 550,25	jún 09	máj 11
Podlahy so syntetických hmôt	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	350.	Krycí náter podláh SIKAGARD - 680S dodávka a montáž	m2	198,50	6,59	188,48	37 412,49	1 241,87	37 412,49	1 241,87	0,00	0,00	50,00%	18 706,24	620,93	jún 09	máj 11
Podlahy so syntetických hmôt	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	351.	Náter SIKAGARD - 63N dodávka a montáž	m2	1 400,40	46,48	348,19	487 601,07	16 185,39	487 601,07	16 185,39	0,00	0,00	50,00%	243 800,54	8 092,70	jún 09	máj 11
Podlahy so syntetických hmôt	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	352.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	%	0,90	0,03	15 107,01	13 596,30	451,31	13 596,30	451,31	0,00	0,00	50,00%	6 798,15	225,66	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Obklady z keramických obkladačiek	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	353.	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu	m2	497,20	16,50	4 216,01	2 096 199,18	69 581,07	2 096 199,18	69 581,07	0,00	0,00	50,00%	1 048 099,59	34 790,53	jún 09	máj 11
Obklady z keramických obkladačiek	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	354.	Prípl. za škárovanie pri mont. obkl. pórov.	m2	52,60	1,75	4 216,01	221 762,02	7 361,15	221 762,02	7 361,15	0,00	0,00	50,00%	110 881,01	3 680,58	jún 09	máj 11
Obklady z keramických obkladačiek	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	355.	Obklad keramický - dodávka	m2	641,90	21,31	4 300,33	2 760 380,54	91 627,85	2 760 380,54	91 627,85	0,00	0,00	50,00%	1 380 190,27	45 813,92	jún 09	máj 11
Obklady z keramických obkladačiek	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	356.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	%	3,10	0,10	43 509,20	134 878,53	4 477,15	134 878,53	4 477,15	0,00	0,00	50,00%	67 439,26	2 238,57	jún 09	máj 11
Obklady z kameňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	357.	Montáž obkladov stien z tvr. kam. rovné líce hr. 25-30mm	m2	1 540,50	51,14	67,54	104 048,45	3 453,78	104 048,45	3 453,78	0,00	0,00	50,00%	52 024,23	1 726,89	jún 09	máj 11
Obklady z kameňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	358.	Kamenný obklad fasádny -dodávka	m2	2 917,50	96,84	70,24	204 936,87	6 802,66	204 936,87	6 802,66	0,00	0,00	50,00%	102 468,44	3 401,33	jún 09	máj 11
Obklady z kameňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	359.	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 60 m	%	3,60	0,12	2 647,65	9 531,55	316,39	9 531,55	316,39	0,00	0,00	50,00%	4 765,78	158,19	jún 09	máj 11
Nátery	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	360.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	109,20	3,62	1 291,22	141 001,33	4 680,39	141 001,33	4 680,39	0,00	0,00	50,00%	70 500,67	2 340,19	jún 09	máj 11
Nátery	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	361.	Nátery stien umývateľné	m2	291,80	9,69	4 533,32	1 322 821,32	43 909,62	1 322 821,32	43 909,62	0,00	0,00	50,00%	661 410,66	21 954,81	jún 09	máj 11
Maľby	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	362.	Maľba 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	m2	146,00	4,85	4 456,64	650 669,15	21 598,26	650 669,15	21 598,26	0,00	0,00	50,00%	325 334,57	10 799,13	jún 09	máj 11
Zdravotechnika		363.																
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	364.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	333,90	11,08	460,00	153 594,00	5 098,39	153 594,00	5 098,39	0,00	0,00	50,00%	76 797,00	2 549,19	jún 09	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	365.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	19,90	0,66	460,00	9 154,00	303,86	9 154,00	303,86	0,00	0,00	50,00%	4 577,00	151,93	jún 09	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	366.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m	M3	48,50	1,61	216,00	10 476,00	347,74	10 476,00	347,74	0,00	0,00	50,00%	5 238,00	173,87	jún 09	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	367.	Uloženie sypaniny na skládky	M3	28,10	0,93	216,00	6 069,60	201,47	6 069,60	201,47	0,00	0,00	50,00%	3 034,80	100,74	jún 09	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	368.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov	M3	78,10	2,59	184,00	14 370,40	477,01	14 370,40	477,01	0,00	0,00	50,00%	7 185,20	238,50	jún 09	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	369.	Obsyp potrubia sypaninou z vhod. hornín 1 až 4 bez prehod. sypaniny	M3	269,60	8,95	162,00	43 675,20	1 449,75	43 675,20	1 449,75	0,00	0,00	50,00%	21 837,60	724,88	jún 09	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	370.	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	159,80	5,30	162,00	25 887,60	859,31	25 887,60	859,31	0,00	0,00	50,00%	12 943,80	429,66	jún 09	jún 11
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	371.	Lôžko pod potrubie v otvorenom výkope z piesku a štrkopies. do 63 mm	M3	839,20	27,86	54,00	45 316,80	1 504,24	45 316,80	1 504,24	0,00	0,00	50,00%	22 658,40	752,12	jún 09	jún 11
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	372.	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	21,90	0,73	12,00	262,80	8,72	262,80	8,72	0,00	0,00	50,00%	131,40	4,36	jún 09	jún 11
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	373.	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	bm	171,60	5,70	12,00	2 059,20	68,35	2 059,20	68,35	0,00	0,00	50,00%	1 029,60	34,18	jún 09	jún 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	374.	Montaž trubíc MIRELON hr. 15 mm,potrubie DN 15-80	m	74,70	2,48	2 165,00	161 725,50	5 368,30	161 725,50	5 368,30	0,00	0,00	50,00%	80 862,75	2 684,15	jún 09	jún 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	375.	Izoflex na izoláciu potrubia DN 15-80	M	105,10	3,49	2 165,00	227 541,50	7 552,99	227 541,50	7 552,99	0,00	0,00	50,00%	113 770,75	3 776,50	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	376.	Potrubie z rúr PP WAVIN, alt. PE GEBERIT 110/4,3 odpadné v zemi	m	572,60	19,01	50,00	28 630,00	950,34	28 630,00	950,34	0,00	0,00	50,00%	14 315,00	475,17	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	377.	Potrubie z rúr PP WAVIN, alt. PE GEBERIT 125/4,9 odpadné v zemi	m	792,90	26,32	250,00	198 225,00	6 579,86	198 225,00	6 579,86	0,00	0,00	50,00%	99 112,50	3 289,93	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	378.	Potrubie z rúr PP WAVIN, alt.PE GEBERIT 160/6,2 odpadné v zemi	m	1 376,00	45,67	150,00	206 400,00	6 851,22	206 400,00	6 851,22	0,00	0,00	50,00%	103 200,00	3 425,61	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	379.	Potrubie z rúr PP WAVIN, alt.PE GEBERIT 200/6,2 odpadné v zemi	m	2 845,20	94,44	25,00	71 130,00	2 361,08	71 130,00	2 361,08	0,00	0,00	50,00%	35 565,00	1 180,54	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	380.	Potrubie z rúr zvukoizolačných PP WAVIN AS, alt.PE GEBERIT DB20 75/3 odpadné zvislé	m	1 252,30	41,57	60,00	75 138,00	2 494,12	75 138,00	2 494,12	0,00	0,00	50,00%	37 569,00	1 247,06	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	381.	Potrubie z rúr PP WAVIN, alt.PE GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé	m	1 103,70	36,64	450,00	496 665,00	16 486,26	496 665,00	16 486,26	0,00	0,00	50,00%	248 332,50	8 243,13	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	382.	Potrubie z rúr PP WAVIN, alt.PE GEBERIT40/3 odpadné prípojné	m	355,40	11,80	40,00	14 216,00	471,88	14 216,00	471,88	0,00	0,00	50,00%	7 108,00	235,94	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	383.	Potrubie z rúr PP WAVIN, alt.PE GEBERIT 56/3 odpadné prípojné	m	352,10	11,69	160,00	56 336,00	1 870,01	56 336,00	1 870,01	0,00	0,00	50,00%	28 168,00	935,01	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	384.	Potrubie z rúr PP WAVIN, alt.PE GEBERIT 63/3 odpadné prípojné	m	426,60	14,16	20,00	8 532,00	283,21	8 532,00	283,21	0,00	0,00	50,00%	4 266,00	141,61	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	385.	Potrubie z rúr PP WAVIN, alt.PE GEBERIT 110/4,3 odpadné prípojné	m	651,70	21,63	50,00	32 585,00	1 081,62	32 585,00	1 081,62	0,00	0,00	50,00%	16 292,50	540,81	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	386.	Potrubie z rúr zvukoizolačných PP WAVIN AS, alt.PE GEBERIT DB20 110/4,3 odpadné zvislé	m	1 454,20	48,27	250,00	363 550,00	12 067,65	363 550,00	12 067,65	0,00	0,00	50,00%	181 775,00	6 033,82	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	387.	Potrubie z rúr zvukoizolačných PP WAVIN AS, alt.PE GEBERIT DB20 56/3 odpadné prípojné	m	527,20	17,50	110,00	57 992,00	1 924,98	57 992,00	1 924,98	0,00	0,00	50,00%	28 996,00	962,49	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	388.	Potrubie z rúr zvukoizolačných PP WAVIN AS, alt.PE GEBERIT DB20 63/3 odpadné prípojné	m	660,00	21,91	25,00	16 500,00	547,70	16 500,00	547,70	0,00	0,00	50,00%	8 250,00	273,85	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	389.	Potrubie z rúr zvukoizolačných PP WAVIN AS, alt.PE GEBERIT DB20 110/4,3 odpadné prípojné	m	1 001,80	33,25	100,00	100 180,00	3 325,37	100 180,00	3 325,37	0,00	0,00	50,00%	50 090,00	1 662,68	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	390.	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp .výpustiek D 40x1,8	KUS	48,70	1,62	93,00	4 529,10	150,34	4 529,10	150,34	0,00	0,00	50,00%	2 264,55	75,17	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	391.	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek D 50x1,8	KUS	54,00	1,79	77,00	4 158,00	138,02	4 158,00	138,02	0,00	0,00	50,00%	2 079,00	69,01	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	392.	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek D 110x2,2	KUS	80,20	2,66	113,00	9 062,60	300,82	9 062,60	300,82	0,00	0,00	50,00%	4 531,30	150,41	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	393.	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou -HL 70 s ochr. proti spätnému vzdutiu	ks	4 084,50	135,58	7,00	28 591,50	949,06	28 591,50	949,06	0,00	0,00	50,00%	14 295,75	474,53	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	394.	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou DN 100	ks	1 564,80	51,94	1,00	1 564,80	51,94	1 564,80	51,94	0,00	0,00	50,00%	782,40	25,97	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	395.	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou s bocnym vtokom DN 100	ks	1 790,20	59,42	23,00	41 174,60	1 366,75	41 174,60	1 366,75	0,00	0,00	50,00%	20 587,30	683,37	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	396.	Podlahový vpust dvorový so zapach. uzaverom	ks	11 389,70	378,07	2,00	22 779,40	756,14	22 779,40	756,14	0,00	0,00	50,00%	11 389,70	378,07	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	397.	Vpust podlahová DN 100 HL 310 NPR	KUS	4 084,50	135,58	1,00	4 084,50	135,58	4 084,50	135,58	0,00	0,00	50,00%	2 042,25	67,79	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	398.	Strešný vtok HL 62 (typ podla zlozenia strechy) - 110	ks	4 419,00	146,68	22,00	97 218,00	3 227,05	97 218,00	3 227,05	0,00	0,00	50,00%	48 609,00	1 613,52	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	399.	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	547,10	18,16	42,00	22 978,20	762,74	22 978,20	762,74	0,00	0,00	50,00%	11 489,10	381,37	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	400.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	M	19,60	0,65	1 740,00	34 104,00	1 132,05	34 104,00	1 132,05	0,00	0,00	50,00%	17 052,00	566,02	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	401.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	18,40	0,61	1 740,00	32 016,00	1 062,74	32 016,00	1 062,74	0,00	0,00	50,00%	16 008,00	531,37	jún 09	jún 11
Vnútorná kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	402.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	T	448,10	14,87	5,63	2 521,91	83,71	2 521,91	83,71	0,00	0,00	50,00%	1 260,95	41,86	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	403.	Pot. z oceľ.rúr pozink. závitových DN 32	M	423,10	14,04	60,00	25 386,00	842,66	25 386,00	842,66	0,00	0,00	50,00%	12 693,00	421,33	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	404.	Potrubie z oceľ.rúr pozink. zavitovych DN 40	m	564,40	18,73	35,00	19 754,00	655,71	19 754,00	655,71	0,00	0,00	50,00%	9 877,00	327,86	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	405.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.zavitovych DN 50	M	592,70	19,67	80,00	47 416,00	1 573,92	47 416,00	1 573,92	0,00	0,00	50,00%	23 708,00	786,96	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	406.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.zavitovych DN 80	m	1 098,00	36,45	10,00	10 980,00	364,47	10 980,00	364,47	0,00	0,00	50,00%	5 490,00	182,23	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	407.	Potrubie z plastohliníkových rúrok WAVIN, alt GEBERIT DN 15	m	527,60	17,51	750,00	395 700,00	13 134,83	395 700,00	13 134,83	0,00	0,00	50,00%	197 850,00	6 567,42	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	408.	Potrubie z plastohliníkových rúrok WAVIN, alt GEBERIT DN 20	m	571,90	18,98	300,00	171 570,00	5 695,08	171 570,00	5 695,08	0,00	0,00	50,00%	85 785,00	2 847,54	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	409.	Potrubie z plastohliníkových rúrok WAVIN, alt GEBERIT DN25	m	744,60	24,72	450,00	335 070,00	11 122,29	335 070,00	11 122,29	0,00	0,00	50,00%	167 535,00	5 561,14	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	410.	Potrubie z plastohliníkových rúrok WAVIN, alt GEBERIT DN 32	m	1 114,60	37,00	180,00	200 628,00	6 659,63	200 628,00	6 659,63	0,00	0,00	50,00%	100 314,00	3 329,81	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	411.	Potrubie z plastohliníkových rúrok WAVIN, alt GEBERIT DN 40	m	1 422,70	47,22	100,00	142 270,00	4 722,50	142 270,00	4 722,50	0,00	0,00	50,00%	71 135,00	2 361,25	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	412.	Potrubie z plastohliníkových rúrok WAVIN, alt GEBERIT DN 50	m	1 879,00	62,37	200,00	375 800,00	12 474,27	375 800,00	12 474,27	0,00	0,00	50,00%	187 900,00	6 237,14	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	413.	Montáž ventilu uzatvaracieho a vypúšťacieho do DN 50	KUS	99,30	3,30	55,00	5 461,50	181,29	5 461,50	181,29	0,00	0,00	50,00%	2 730,75	90,64	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	414.	Ventil rohový mosadzný TE 66 DN 15	kus	144,80	4,81	190,00	27 512,00	913,23	27 512,00	913,23	0,00	0,00	50,00%	13 756,00	456,62	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	415.	Ventil spätný Ve 3030 DN 50	kus	555,60	18,44	2,00	1 111,20	36,89	1 111,20	36,89	0,00	0,00	50,00%	555,60	18,44	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	416.	Ventil spätný VE 3030 DN 40	Kus	332,70	11,04	1,00	332,70	11,04	332,70	11,04	0,00	0,00	50,00%	166,35	5,52	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	417.	Ventil priamy priechodný KE 125 T DN 50	Kus	758,60	25,18	4,00	3 034,40	100,72	3 034,40	100,72	0,00	0,00	50,00%	1 517,20	50,36	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	418.	Ventil priamy priechodný KE 125 T DN 40	Kus	574,30	19,06	1,00	574,30	19,06	574,30	19,06	0,00	0,00	50,00%	287,15	9,53	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	419.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2"s vypust.	ks	249,80	8,29	50,00	12 490,00	414,59	12 490,00	414,59	0,00	0,00	50,00%	6 245,00	207,30	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	420.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"s vypust.	ks	268,50	8,91	20,00	5 370,00	178,25	5 370,00	178,25	0,00	0,00	50,00%	2 685,00	89,13	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	421.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1"s vypust.	ks	314,00	10,42	60,00	18 840,00	625,37	18 840,00	625,37	0,00	0,00	50,00%	9 420,00	312,69	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	422.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"s vypust.	ks	498,40	16,54	20,00	9 968,00	330,88	9 968,00	330,88	0,00	0,00	50,00%	4 984,00	165,44	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	423.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4"s vypust.	ks	602,30	19,99	10,00	6 023,00	199,93	6 023,00	199,93	0,00	0,00	50,00%	3 011,50	99,96	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	424.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"s vypust.	ks	881,20	29,25	10,00	8 812,00	292,50	8 812,00	292,50	0,00	0,00	50,00%	4 406,00	146,25	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	425.	MANOMETER 0 - 1,0 MPa	Kus	519,40	17,24	1,00	519,40	17,24	519,40	17,24	0,00	0,00	50,00%	259,70	8,62	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	426.	MEMBRANOVY POISTNÝ VENTIL (DN 50)	Kus	1 825,30	60,59	1,00	1 825,30	60,59	1 825,30	60,59	0,00	0,00	50,00%	912,65	30,29	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	427.	TEPLOMER 0 - 100°C	Kus	463,40	15,38	1,00	463,40	15,38	463,40	15,38	0,00	0,00	50,00%	231,70	7,69	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	428.	Filter s regulačným ventilom FK 76C DN 50	Kus	26 137,20	867,60	1,00	26 137,20	867,60	26 137,20	867,60	0,00	0,00	50,00%	13 068,60	433,80	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	429.	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.p lniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 2	ks	52,10	1,73	2,00	104,20	3,46	104,20	3,46	0,00	0,00	50,00%	52,10	1,73	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	430.	Ventil s elektropohonom a hladinovým spínačom DN 50 HAWLE	Kus	81 689,30	2 711,59	2,00	163 378,60	5 423,18	163 378,60	5 423,18	0,00	0,00	50,00%	81 689,30	2 711,59	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	431.	POZIARNY HADICOVY NAVIJAK S TVAROVO STALOU HADICOU-D 25, DLZKA HADICE 30 m, PRIETOK min. 59 l/min.	KUS	17 504,90	581,06	11,00	192 553,90	6 391,62	192 553,90	6 391,62	0,00	0,00	50,00%	96 276,95	3 195,81	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	432.	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	31,40	1,04	2 165,00	67 981,00	2 256,56	67 981,00	2 256,56	0,00	0,00	50,00%	33 990,50	1 128,28	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	433.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	20,20	0,67	2 165,00	43 733,00	1 451,67	43 733,00	1 451,67	0,00	0,00	50,00%	21 866,50	725,83	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	434.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	393,70	13,07	5,37	2 113,38	70,15	2 113,38	70,15	0,00	0,00	50,00%	1 056,69	35,08	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	435.	Spatna klapka , D 80 mm	Kus	4 574,70	151,85	1,00	4 574,70	151,85	4 574,70	151,85	0,00	0,00	50,00%	2 287,35	75,93	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	436.	Spatna klapka , D 50 mm	Kus	2 707,50	89,87	1,00	2 707,50	89,87	2 707,50	89,87	0,00	0,00	50,00%	1 353,75	44,94	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	437.	Uzatvaracia klapka, D 80 mm	Kus	3 442,70	114,28	1,00	3 442,70	114,28	3 442,70	114,28	0,00	0,00	50,00%	1 721,35	57,14	jún 09	jún 11
Vnútorný vodovod	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	438.	Uzatvaracia klapka, D 50 mm	Kus	1 855,60	61,59	1,00	1 855,60	61,59	1 855,60	61,59	0,00	0,00	50,00%	927,80	30,80	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	439.	Sanitárna keramika JIKA LUKAS závesné WC 2029.0	ks	5 076,50	168,51	81,00	411 196,50	13 649,22	411 196,50	13 649,22	0,00	0,00	50,00%	205 598,25	6 824,61	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	440.	GEBERIT DUOFIX 111.300.00.1 - montazny prvok pre zavesne WC so splach. nadrz.do steny	ks	8 262,40	274,26	78,00	644 467,20	21 392,39	644 467,20	21 392,39	0,00	0,00	50,00%	322 233,60	10 696,20	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	441.	GEBERIT DUOFIX 111.350.00.1 - montazny prvok pre zavesne WC s bezbarierovou upravou	ks	11 318,70	375,71	3,00	33 956,10	1 127,14	33 956,10	1 127,14	0,00	0,00	50,00%	16 978,05	563,57	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	442.	GEBERIT DUOFIX 111.790.00.1- montazny prvok pre drzadla, opierky a deliace steny-bezbarier. uprava	ks	5 823,40	193,30	6,00	34 940,40	1 159,81	34 940,40	1 159,81	0,00	0,00	50,00%	17 470,20	579,90	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	443.	GEBERIT 115.750.11.1-ovladacie tlacidlo RUMBA biela	ks	1 311,80	43,54	81,00	106 255,80	3 527,05	106 255,80	3 527,05	0,00	0,00	50,00%	53 127,90	1 763,52	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	444.	GEBERIT DUOFIX 111.460.00.1 - montazny prvok pre umyvadlo s podomietk. zap. uz.-bezbarierova uprava	ks	6 698,70	222,36	3,00	20 096,10	667,07	20 096,10	667,07	0,00	0,00	50,00%	10 048,05	333,53	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	445.	GEBERIT DUOFIX 111.450.00.1 - montážny prvok pre vylevku	ks	6 698,70	222,36	10,00	66 987,00	2 223,56	66 987,00	2 223,56	0,00	0,00	50,00%	33 493,50	1 111,78	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	446.	GEBERIT DUOFIX 111.435.00.1 - montážny prvok pre umývadlo	ks	3 536,00	117,37	89,00	314 704,00	10 446,26	314 704,00	10 446,26	0,00	0,00	50,00%	157 352,00	5 223,13	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	447.	GEBERIT 151.035.11.1- umyvadlovy sifon samocistiaci DN 40mm biely	ks	812,30	26,96	93,00	75 543,90	2 507,60	75 543,90	2 507,60	0,00	0,00	50,00%	37 771,95	1 253,80	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	448.	GEBERIT 115.826.00.1 - PUBLIC pisoarova elektronika bateriava bezdotykova dizajn MAMBO	kus	15 782,40	523,88	6,00	94 694,40	3 143,28	94 694,40	3 143,28	0,00	0,00	50,00%	47 347,20	1 571,64	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	449.	GEBERIT 152.627.16.1-uzávierka zápachová pisoárová do steny DN 50	kus	1 322,30	43,89	6,00	7 933,80	263,35	7 933,80	263,35	0,00	0,00	50,00%	3 966,90	131,68	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	450.	Montáž zariadení záchodov záchodových mís kombinovaných	ks	718,30	23,84	81,00	58 182,30	1 931,30	58 182,30	1 931,30	0,00	0,00	50,00%	29 091,15	965,65	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	451.	Sanitárna keramika LYRA 1427.1 umývadlo 55cm biele	ks	1 120,40	37,19	89,00	99 715,60	3 309,95	99 715,60	3 309,95	0,00	0,00	50,00%	49 857,80	1 654,98	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	452.	Sanitárna keramika LAUFEN VARIA-DUE dvojumývadlo 1341.9	ks	27 190,90	902,57	2,00	54 381,80	1 805,15	54 381,80	1 805,15	0,00	0,00	50,00%	27 190,90	902,57	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	453.	Výlevka SERVICE DN 50	ks	3 827,80	127,06	10,00	38 278,00	1 270,60	38 278,00	1 270,60	0,00	0,00	50,00%	19 139,00	635,30	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	454.	Drez antikorový s odkvapovou doskou	kus	3 839,50	127,45	1,00	3 839,50	127,45	3 839,50	127,45	0,00	0,00	50,00%	1 919,75	63,72	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	455.	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	kus	817,70	27,14	6,00	4 906,20	162,86	4 906,20	162,86	0,00	0,00	50,00%	2 453,10	81,43	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	456.	Pisoár biely 4406 V	kus	3 010,90	99,94	6,00	18 065,40	599,66	18 065,40	599,66	0,00	0,00	50,00%	9 032,70	299,83	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	457.	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	kus	763,90	25,36	91,00	69 514,90	2 307,47	69 514,90	2 307,47	0,00	0,00	50,00%	34 757,45	1 153,74	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	458.	Polostĺp biely k umývadlu	kus	957,00	31,77	91,00	87 087,00	2 890,76	87 087,00	2 890,76	0,00	0,00	50,00%	43 543,50	1 445,38	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	459.	Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou	kus	1 486,00	49,33	5,00	7 430,00	246,63	7 430,00	246,63	0,00	0,00	50,00%	3 715,00	123,32	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	460.	Vaňa plastová L 170	kus	6 185,10	205,31	5,00	30 925,50	1 026,54	30 925,50	1 026,54	0,00	0,00	50,00%	15 462,75	513,27	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	461.	Montáž sprchovej kabíny a misy	kus	325,60	10,81	64,00	20 838,40	691,71	20 838,40	691,71	0,00	0,00	50,00%	10 419,20	345,85	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	462.	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	kus	545,50	18,11	2,00	1 091,00	36,21	1 091,00	36,21	0,00	0,00	50,00%	545,50	18,11	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	463.	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry	kus	568,80	18,88	10,00	5 688,00	188,81	5 688,00	188,81	0,00	0,00	50,00%	2 844,00	94,40	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	464.	Montáž batérií umývadlových, drezovych, vylevkovych	KUS	185,40	6,15	111,00	20 579,40	683,11	20 579,40	683,11	0,00	0,00	50,00%	10 289,70	341,56	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	465.	Batéria umyvadlová stojanková páková TZ 8100 FV-15	kus	1 750,50	58,11	93,00	162 796,50	5 403,85	162 796,50	5 403,85	0,00	0,00	50,00%	81 398,25	2 701,93	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	466.	Batéria drezová stojankova páková TZ 8105 FV-15	kus	2 334,00	77,47	2,00	4 668,00	154,95	4 668,00	154,95	0,00	0,00	50,00%	2 334,00	77,47	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	467.	Batéria výlevková stenová páková TZ 8117 FV-15	kus	2 334,00	77,47	10,00	23 340,00	774,75	23 340,00	774,75	0,00	0,00	50,00%	11 670,00	387,37	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	468.	Sprchová batéria so sprch.súpravou AQUA SENZOR	kus	1 983,90	65,85	8,00	15 871,20	526,83	15 871,20	526,83	0,00	0,00	50,00%	7 935,60	263,41	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	469.	Sprchový adaptér AQUA SENZOR	kus	6 535,20	216,93	2,00	13 070,40	433,86	13 070,40	433,86	0,00	0,00	50,00%	6 535,20	216,93	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	470.	Sprchový transformátor AQUA SENZOR	kus	2 450,70	81,35	2,00	4 901,40	162,70	4 901,40	162,70	0,00	0,00	50,00%	2 450,70	81,35	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	471.	Sprchový termostatický zmiešavací ventil AQUA SENZOR	kus	7 002,00	232,42	2,00	14 004,00	464,85	14 004,00	464,85	0,00	0,00	50,00%	7 002,00	232,42	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	472.	Montáž zápachových uzáverok DN 40 a DN 50	KUS	117,10	3,89	106,00	12 412,60	412,02	12 412,60	412,02	0,00	0,00	50,00%	6 206,30	206,01	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	473.	Uzávierka zápachová pre vane D 50 mm	kus	244,00	8,10	2,00	488,00	16,20	488,00	16,20	0,00	0,00	50,00%	244,00	8,10	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	474.	Uzávierka zápachová pisoárová DN 50	Kus	712,00	23,63	6,00	4 272,00	141,80	4 272,00	141,80	0,00	0,00	50,00%	2 136,00	70,90	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	475.	Uzávierka zápachová vaňová DN 50	Kus	206,70	6,86	5,00	1 033,50	34,31	1 033,50	34,31	0,00	0,00	50,00%	516,75	17,15	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	476.	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	452,90	15,03	10,32	4 671,66	155,07	4 671,66	155,07	0,00	0,00	50,00%	2 335,83	77,54	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	477.	Sprchova vana RAVAK 900x900+kabinka+bateria+zápach. uzaver	ks	18 671,90	619,79	2,00	37 343,80	1 239,59	37 343,80	1 239,59	0,00	0,00	50,00%	18 671,90	619,79	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	478.	Sprchova vana RAVAK 900x1200+kabinka+bateria+zápach. uzaver	ks	20 305,70	674,03	2,00	40 611,40	1 348,05	40 611,40	1 348,05	0,00	0,00	50,00%	20 305,70	674,03	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	479.	Sprchova vana RAVAK 800x1000+kabinka+bateria +zápach. uzaver	ks	19 138,70	635,29	6,00	114 832,20	3 811,73	114 832,20	3 811,73	0,00	0,00	50,00%	57 416,10	1 905,87	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	480.	Sprchova vana RAVAK rohová 800x800+kabinka+bateria +zápach. uzaver	ks	17 971,70	596,55	54,00	970 471,80	32 213,76	970 471,80	32 213,76	0,00	0,00	50,00%	485 235,90	16 106,88	jún 09	jún 11
Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	481.	Batéria vaňová stenová páková so sprchou TZ 8115 FV-15	kus	3 617,70	120,09	5,00	18 088,50	600,43	18 088,50	600,43	0,00	0,00	50,00%	9 044,25	300,21	jún 09	jún 11
Strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	482.	Montáž čerpadla	ks	3 060,90	101,60	1,00	3 060,90	101,60	3 060,90	101,60	0,00	0,00	50,00%	1 530,45	50,80	jún 09	jún 11
Strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	483.	Čerpadlo séria 2000 230V-bronz UPE 40-80FB PN 6/10 GRUNDFOS	kus	37 227,00	1 235,71	1,00	37 227,00	1 235,71	37 227,00	1 235,71	0,00	0,00	50,00%	18 613,50	617,86	jún 09	jún 11
Strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	484.	Montáž prečerpávacieho zariadenia	ks	3 060,90	101,60	1,00	3 060,90	101,60	3 060,90	101,60	0,00	0,00	50,00%	1 530,45	50,80	jún 09	jún 11
Strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	485.	PRECERPAVACIE ZARIADENIE GRUNDFOS LIFTAWAY B/AP12+UNILIFT AP12.40.08.1	KUS	46 679,60	1 549,48	1,00	46 679,60	1 549,48	46 679,60	1 549,48	0,00	0,00	50,00%	23 339,80	774,74	jún 09	jún 11
Strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	486.	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov 6kg práškových vrátane piktogramov	ks	2 100,60	69,73	49,00	102 929,40	3 416,63	102 929,40	3 416,63	0,00	0,00	50,00%	51 464,70	1 708,32	jún 09	jún 11
Strojné vybavenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	487.	Dodávka a montáž - Sauna Finska a parná	kus	1 108 640,50	36 800,12	1,00	1 108 640,50	36 800,12	1 108 640,50	36 800,12	0,00	0,00	50,00%	554 320,25	18 400,06	jún 09	jún 11
Ústredné vykurovanie		488.																
Hotel - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	489.	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom	ks	137,30	4,56	160,00	21 968,00	729,20	21 968,00	729,20	0,00	0,00	50,00%	10 984,00	364,60	jún 10	apríl 11
Hotel - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	490.	Súprava pripojovacích skrutkových spojov	pár	315,20	10,46	91,00	28 683,20	952,11	28 683,20	952,11	0,00	0,00	50,00%	14 341,60	476,05	jún 10	apríl 11
Hotel - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	491.	Násuvná objímka17x2,0	ks	35,10	1,17	364,00	12 776,40	424,10	12 776,40	424,10	0,00	0,00	50,00%	6 388,20	212,05	jún 10	apríl 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Hotel - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	492.	Súprava pripojovacich garnitúr k výkurovacím telesám s upevňovacím strmeňom	ks	871,20	28,92	91,00	79 279,20	2 631,59	79 279,20	2 631,59	0,00	0,00	50,00%	39 639,60	1 315,79	jún 10	apríl 11
Hotel - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	493.	Dvojitá ružica	ks	81,30	2,70	91,00	7 398,30	245,58	7 398,30	245,58	0,00	0,00	50,00%	3 699,15	122,79	jún 10	apríl 11
Hotel - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	494.	Jednoduchá ružica	ks	53,40	1,77	70,00	3 738,00	124,08	3 738,00	124,08	0,00	0,00	50,00%	1 869,00	62,04	jún 10	apríl 11
Hotel - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	495.	Potrubie z oceľových rúr čiernych, bezšvových, mat. 11353.0 DN10	m	191,50	6,36	60,00	11 490,00	381,40	11 490,00	381,40	0,00	0,00	50,00%	5 745,00	190,70	jún 10	apríl 11
Hotel - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	496.	Potrubie z oceľových rúr čiernych, bezšvových, mat. 11353.0 DN15	m	238,20	7,91	150,00	35 730,00	1 186,02	35 730,00	1 186,02	0,00	0,00	50,00%	17 865,00	593,01	jún 10	apríl 11
Hotel - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	497.	Potrubie z oceľových rúr čiernych, bezšvových, mat. 11353.0 DN20	m	263,80	8,76	140,00	36 932,00	1 225,92	36 932,00	1 225,92	0,00	0,00	50,00%	18 466,00	612,96	jún 10	apríl 11
Hotel - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	498.	Potrubie z oceľových rúr čiernych, bezšvových, mat. 11353.0 DN25	m	294,20	9,77	230,00	67 666,00	2 246,10	67 666,00	2 246,10	0,00	0,00	50,00%	33 833,00	1 123,05	jún 10	apríl 11
Hotel - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	499.	Potrubie z oceľových rúr čiernych, bezšvových, mat. 11353.0 DN32	m	343,20	11,39	160,00	54 912,00	1 822,74	54 912,00	1 822,74	0,00	0,00	50,00%	27 456,00	911,37	jún 10	apríl 11
Hotel - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	500.	Potrubie z oceľových rúr čiernych, bezšvových, mat. 11353.0 DN40	m	426,10	14,14	140,00	59 654,00	1 980,15	59 654,00	1 980,15	0,00	0,00	50,00%	29 827,00	990,08	jún 10	apríl 11
Hotel - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	501.	Potrubie z oceľových rúr čiernych, bezšvových, mat. 11353.0 DN50	m	515,90	17,12	230,00	118 657,00	3 938,69	118 657,00	3 938,69	0,00	0,00	50,00%	59 328,50	1 969,35	jún 10	apríl 11
Hotel - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	502.	Potrubie z plastových rúr Rehau Rautherm S 17x2,0 mm v ochrannej rúrke	m	134,30	4,46	3 000,00	402 900,00	13 373,83	402 900,00	13 373,83	0,00	0,00	50,00%	201 450,00	6 686,91	jún 10	apríl 11
Hotel - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	503.	Tlakové skúšky oceľového potrubia do DN50	m	8,60	0,29	1 110,00	9 546,00	316,87	9 546,00	316,87	0,00	0,00	50,00%	4 773,00	158,43	jún 10	apríl 11
Hotel - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	504.	Tlakové skúšky plastového potrubia	m	8,60	0,29	3 000,00	25 800,00	856,40	25 800,00	856,40	0,00	0,00	50,00%	12 900,00	428,20	jún 10	apríl 11
Hotel - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	505.	Montáž systému Rehau vrátane 1.NP	hod	373,50	12,40	250,00	93 375,00	3 099,48	93 375,00	3 099,48	0,00	0,00	50,00%	46 687,50	1 549,74	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	506.	Montáž armatúr	hod	373,50	12,40	90,00	33 615,00	1 115,81	33 615,00	1 115,81	0,00	0,00	50,00%	16 807,50	557,91	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	507.	Vypúšťací kohút závitový DN15	ks	210,20	6,98	8,00	1 681,60	55,82	1 681,60	55,82	0,00	0,00	50,00%	840,80	27,91	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	508.	Termostatická hlavica Herz Mini 9200	ks	630,30	20,92	117,00	73 745,10	2 447,89	73 745,10	2 447,89	0,00	0,00	50,00%	36 872,55	1 223,94	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	509.	Regulačný ventil Herz AS-T-90 DN 20	ks	840,30	27,89	7,00	5 882,10	195,25	5 882,10	195,25	0,00	0,00	50,00%	2 941,05	97,62	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	510.	Radiatorový ventil Herz TS-90 priamy DN10	ks	406,20	13,48	3,00	1 218,60	40,45	1 218,60	40,45	0,00	0,00	50,00%	609,30	20,23	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	511.	Radiatorový ventil Herz TS-90 priamy DN15	ks	448,20	14,88	17,00	7 619,40	252,92	7 619,40	252,92	0,00	0,00	50,00%	3 809,70	126,46	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	512.	Regulačné radiatorové šrubenie Herz RL-5 DN10	ks	308,20	10,23	3,00	924,60	30,69	924,60	30,69	0,00	0,00	50,00%	462,30	15,35	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	513.	Regulačné radiatorové šrubenie Herz RL-5 DN 15	ks	350,10	11,62	17,00	5 951,70	197,56	5 951,70	197,56	0,00	0,00	50,00%	2 975,85	98,78	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	514.	Pripojovacia sada Herz 3000 -bypass, priama , prechod na pripoj. garnitúru	ks	700,20	23,24	58,00	40 611,60	1 348,06	40 611,60	1 348,06	0,00	0,00	50,00%	20 305,80	674,03	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	515.	Jednobodové pripojenie kúpeľňových vykurovacích telies Herz VUA,rohová, DN15, s prechodom na pripojovaciu garnitúru Rehau	ks	980,40	32,54	39,00	38 235,60	1 269,19	38 235,60	1 269,19	0,00	0,00	50,00%	19 117,80	634,59	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	516.	Šrúbenie G3/4x15	pár	280,20	9,30	9,00	2 521,80	83,71	2 521,80	83,71	0,00	0,00	50,00%	1 260,90	41,85	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	517.	Rozdelovač Rehau HKL pre napojenie vykurovacích okruhov s vizuálnymi prietokomermi (topmetrami) na zberači R - HKV-D 6	ks	12 763,50	423,67	1,00	12 763,50	423,67	12 763,50	423,67	0,00	0,00	50,00%	6 381,75	211,84	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	518.	Rozdelovač Rehau HKL pre napojenie vykurovacích okruhov s vizuálnymi prietokomermi (topmetrami) na zberači R1 – HKV-D 8	ks	14 003,90	464,84	5,00	70 019,50	2 324,22	70 019,50	2 324,22	0,00	0,00	50,00%	35 009,75	1 162,11	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	519.	Rozdelovač Rehau HKL pre napojenie vykurovacích okruhov s vizuálnymi prietokomermi (topmetrami) na zberači R2 – HKV-D 9	ks	15 404,30	511,33	1,00	15 404,30	511,33	15 404,30	511,33	0,00	0,00	50,00%	7 702,15	255,66	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	520.	Rozdelovač Rehau HKL pre napojenie vykurovacích okruhov s vizuálnymi prietokomermi (topmetrami) na zberači R3 - HKV-D 10	ks	16 804,70	557,81	2,00	33 609,40	1 115,63	33 609,40	1 115,63	0,00	0,00	50,00%	16 804,70	557,81	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	521.	Rozdelovač Rehau HKL pre napojenie vykurovacích okruhov s vizuálnymi prietokomermi (topmetrami) na zberači R4 - HKV-D 11	ks	17 504,90	581,06	1,00	17 504,90	581,06	17 504,90	581,06	0,00	0,00	50,00%	8 752,45	290,53	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	522.	Skrinka pre pod omietkou, typ UP-HKV typ 4,	ks	5 041,50	167,35	5,00	25 207,50	836,74	25 207,50	836,74	0,00	0,00	50,00%	12 603,75	418,37	jún 10	apríl 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	523.	Skrinka pre rozdeľovač pod omietkou, typ UP-HKV typ 4,5,	ks	5 825,70	193,38	1,00	5 825,70	193,38	5 825,70	193,38	0,00	0,00	50,00%	2 912,85	96,69	jún 10	apríl 11
Hotel - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	524.	Skrinka pre rozdeľovač na omietku, typ AP-HLV typ 4,	ks	6 105,80	202,68	4,00	24 423,20	810,70	24 423,20	810,70	0,00	0,00	50,00%	12 211,60	405,35	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	525.	Vykurovacie oceľové doskové telesá Korad Ventil-Kompakt VK 11K606	ks	2 844,40	94,42	3,00	8 533,20	283,25	8 533,20	283,25	0,00	0,00	50,00%	4 266,60	141,63	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	526.	VK 11K607	ks	3 001,20	99,62	1,00	3 001,20	99,62	3 001,20	99,62	0,00	0,00	50,00%	1 500,60	49,81	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	527.	VK 11K608	ks	3 157,90	104,82	3,00	9 473,70	314,47	9 473,70	314,47	0,00	0,00	50,00%	4 736,85	157,23	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	528.	VK 11K611	ks	3 625,80	120,35	1,00	3 625,80	120,35	3 625,80	120,35	0,00	0,00	50,00%	1 812,90	60,18	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	529.	VK 21K413	ks	4 276,90	141,97	1,00	4 276,90	141,97	4 276,90	141,97	0,00	0,00	50,00%	2 138,45	70,98	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	530.	VK 21K605	ks	3 132,80	103,99	1,00	3 132,80	103,99	3 132,80	103,99	0,00	0,00	50,00%	1 566,40	51,99	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	531.	VK 21K608	ks	3 736,40	124,03	1,00	3 736,40	124,03	3 736,40	124,03	0,00	0,00	50,00%	1 868,20	62,01	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	532.	VK 21K609	ks	3 939,40	130,76	2,00	7 878,80	261,53	7 878,80	261,53	0,00	0,00	50,00%	3 939,40	130,76	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	533.	VK 21K610	ks	4 139,70	137,41	2,00	8 279,40	274,83	8 279,40	274,83	0,00	0,00	50,00%	4 139,70	137,41	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	534.	VK 21K611	ks	4 372,20	145,13	10,00	43 722,00	1 451,30	43 722,00	1 451,30	0,00	0,00	50,00%	21 861,00	725,65	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	535.	VK 21K612	ks	4 604,70	152,85	1,00	4 604,70	152,85	4 604,70	152,85	0,00	0,00	50,00%	2 302,35	76,42	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	536.	VK 22K609	ks	4 484,30	148,85	6,00	26 905,80	893,11	26 905,80	893,11	0,00	0,00	50,00%	13 452,90	446,55	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	537.	VK 22K610	ks	4 758,60	157,96	12,00	57 103,20	1 895,48	57 103,20	1 895,48	0,00	0,00	50,00%	28 551,60	947,74	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	538.	VK 22K611	ks	5 033,10	167,07	8,00	40 264,80	1 336,55	40 264,80	1 336,55	0,00	0,00	50,00%	20 132,40	668,27	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	539.	VODT 114606	ks	2 380,80	79,03	1,00	2 380,80	79,03	2 380,80	79,03	0,00	0,00	50,00%	1 190,40	39,51	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	540.	VODT 114607	ks	2 520,80	83,68	1,00	2 520,80	83,68	2 520,80	83,68	0,00	0,00	50,00%	1 260,40	41,84	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	541.	VODT 114610	ks	2 940,90	97,62	1,00	2 940,90	97,62	2 940,90	97,62	0,00	0,00	50,00%	1 470,45	48,81	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	542.	VODT 114613	ks	3 235,00	107,38	1,00	3 235,00	107,38	3 235,00	107,38	0,00	0,00	50,00%	1 617,50	53,69	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	543.	VODT 114614	ks	5 199,10	172,58	3,00	15 597,30	517,74	15 597,30	517,74	0,00	0,00	50,00%	7 798,65	258,87	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	544.	VODT 114616	ks	3 851,10	127,83	1,00	3 851,10	127,83	3 851,10	127,83	0,00	0,00	50,00%	1 925,55	63,92	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	545.	VODT 114617	ks	4 005,20	132,95	1,00	4 005,20	132,95	4 005,20	132,95	0,00	0,00	50,00%	2 002,60	66,47	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	546.	VODT 214607	ks	2 975,90	98,78	1,00	2 975,90	98,78	2 975,90	98,78	0,00	0,00	50,00%	1 487,95	49,39	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	547.	VODT 214609	ks	2 968,90	98,55	1,00	2 968,90	98,55	2 968,90	98,55	0,00	0,00	50,00%	1 484,45	49,27	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	548.	VODT 214611	ks	3 823,20	126,91	1,00	3 823,20	126,91	3 823,20	126,91	0,00	0,00	50,00%	1 911,60	63,45	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	549.	VODT 214612	ks	4 792,90	159,10	2,00	9 585,80	318,19	9 585,80	318,19	0,00	0,00	50,00%	4 792,90	159,10	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	550.	VODT 214614	ks	5 199,10	172,58	2,00	10 398,20	345,16	10 398,20	345,16	0,00	0,00	50,00%	5 199,10	172,58	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	551.	VODT 214910	ks	4 803,50	159,45	1,00	4 803,50	159,45	4 803,50	159,45	0,00	0,00	50,00%	2 401,75	79,72	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	552.	VODT 224309	ks	3 847,70	127,72	2,00	7 695,40	255,44	7 695,40	255,44	0,00	0,00	50,00%	3 847,70	127,72	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	553.	VODT 224319	ks	4 537,40	150,61	8,00	36 299,20	1 204,91	36 299,20	1 204,91	0,00	0,00	50,00%	18 149,60	602,46	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	554.	VODT 224614	ks	5 888,80	195,47	6,00	35 332,80	1 172,83	35 332,80	1 172,83	0,00	0,00	50,00%	17 666,40	586,42	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	555.	VODT 224618	ks	6 850,40	227,39	3,00	20 551,20	682,17	20 551,20	682,17	0,00	0,00	50,00%	10 275,60	341,09	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	556.	VODT 334612	ks	9 219,30	306,02	2,00	18 438,60	612,05	18 438,60	612,05	0,00	0,00	50,00%	9 219,30	306,02	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	557.	Navrtávacie konzoly KORAD LK 101– sada H300	ks	182,20	6,05	10,00	1 822,00	60,48	1 822,00	60,48	0,00	0,00	50,00%	911,00	30,24	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	558.	H400	ks	182,20	6,05	1,00	182,20	6,05	182,20	6,05	0,00	0,00	50,00%	91,10	3,02	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	559.	H600	ks	182,20	6,05	79,00	14 393,80	477,79	14 393,80	477,79	0,00	0,00	50,00%	7 196,90	238,89	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	560.	H900	ks	182,20	6,05	1,00	182,20	6,05	182,20	6,05	0,00	0,00	50,00%	91,10	3,02	jún 10	apríl 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	561.	Odvzdušňovacia zatka	ks	84,10	2,79	88,00	7 400,80	245,66	7 400,80	245,66	0,00	0,00	50,00%	3 700,40	122,83	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	562.	Záslepka	ks	84,10	2,79	101,00	8 494,10	281,95	8 494,10	281,95	0,00	0,00	50,00%	4 247,05	140,98	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	563.	Zmiešavacie uzly k VZT jednotkam ESU C40-1,6	ks	23 824,20	790,82	1,00	23 824,20	790,82	23 824,20	790,82	0,00	0,00	50,00%	11 912,10	395,41	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	564.	ESU C60-6,3	ks	25 602,70	849,85	1,00	25 602,70	849,85	25 602,70	849,85	0,00	0,00	50,00%	12 801,35	424,93	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	565.	ESU C60-6,3	ks	25 602,70	849,85	1,00	25 602,70	849,85	25 602,70	849,85	0,00	0,00	50,00%	12 801,35	424,93	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	566.	Kúpeľňové rúrkové teleso Neria s príslušenstvom TR-02-600.1320	ks	6 535,80	216,95	6,00	39 214,80	1 301,69	39 214,80	1 301,69	0,00	0,00	50,00%	19 607,40	650,85	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	567.	TR-02-500.940	ks	5 003,70	166,09	12,00	60 044,40	1 993,11	60 044,40	1 993,11	0,00	0,00	50,00%	30 022,20	996,55	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	568.	TR-02-600.940	ks	5 114,40	169,77	11,00	56 258,40	1 867,44	56 258,40	1 867,44	0,00	0,00	50,00%	28 129,20	933,72	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	569.	TR-02-750.940	ks	5 346,80	177,48	10,00	53 468,00	1 774,81	53 468,00	1 774,81	0,00	0,00	50,00%	26 734,00	887,41	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	570.	Regulátor EL.05R-500W	ks	4 576,60	151,92	39,00	178 487,40	5 924,70	178 487,40	5 924,70	0,00	0,00	50,00%	89 243,70	2 962,35	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	571.	Podlahový konvektor MINIB COIL - T60 - 3000	ks	48 313,40	1 603,71	3,00	144 940,20	4 811,13	144 940,20	4 811,13	0,00	0,00	50,00%	72 470,10	2 405,57	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	572.	Tlakové skúšky telies	ks	322,20	10,70	119,00	38 341,80	1 272,71	38 341,80	1 272,71	0,00	0,00	50,00%	19 170,90	636,36	jún 10	apríl 11
Hotel - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	573.	Nastavenie prietokov cez telesá a okruhy vykurovania vizuálnymi prietokomermi	kpl	210,20	6,98	120,00	25 224,00	837,28	25 224,00	837,28	0,00	0,00	50,00%	12 612,00	418,64	jún 10	apríl 11
Hotel - nátery	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	574.	Náter-základný	m	42,10	1,40	1 110,00	46 731,00	1 551,19	46 731,00	1 551,19	0,00	0,00	50,00%	23 365,50	775,59	jún 10	apríl 11
Hotel - nátery	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	575.	Náter-dvojnásobný	m	56,10	1,86	180,00	10 098,00	335,19	10 098,00	335,19	0,00	0,00	50,00%	5 049,00	167,60	jún 10	apríl 11
Hotel - izolácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	576.	Tepelná izolácia zo syntetického kaučuku na oceľové potrubie s uzavretou bunečnou štruktúrou TUBOLIT DG: DN 25, hr. 13,0 mm	m	182,20	6,05	230,00	41 906,00	1 391,02	41 906,00	1 391,02	0,00	0,00	50,00%	20 953,00	695,51	jún 10	apríl 11
Hotel - izolácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	577.	DN 32, hr. 13,0 mm	m	182,20	6,05	160,00	29 152,00	967,67	29 152,00	967,67	0,00	0,00	50,00%	14 576,00	483,83	jún 10	apríl 11
Hotel - izolácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	578.	DN 40, hr. 19,0 mm	m	182,20	6,05	140,00	25 508,00	846,71	25 508,00	846,71	0,00	0,00	50,00%	12 754,00	423,36	jún 10	apríl 11
Hotel - izolácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	579.	DN 50, hr. 19,0 mm	m	196,20	6,51	230,00	45 126,00	1 497,91	45 126,00	1 497,91	0,00	0,00	50,00%	22 563,00	748,95	jún 10	apríl 11
Hotel - izolácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	580.	Tepelná izolácia na oceľové potrubie vedené v kanáli s povrchovou upravou TUBOLIT S: DN 15, hr. 9,0 mm	m	154,10	5,12	30,00	4 623,00	153,46	4 623,00	153,46	0,00	0,00	50,00%	2 311,50	76,73	jún 10	apríl 11
Hotel - izolácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	581.	DN 20	m	154,10	5,12	65,00	10 016,50	332,49	10 016,50	332,49	0,00	0,00	50,00%	5 008,25	166,24	jún 10	apríl 11
Hotel - izolácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	582.	DN 25	m	182,20	6,05	230,00	41 906,00	1 391,02	41 906,00	1 391,02	0,00	0,00	50,00%	20 953,00	695,51	jún 10	apríl 11
Hotel - izolácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	583.	DN 32	m	196,20	6,51	160,00	31 392,00	1 042,02	31 392,00	1 042,02	0,00	0,00	50,00%	15 696,00	521,01	jún 10	apríl 11
Hotel - izolácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	584.	DN 40	m	196,20	6,51	140,00	27 468,00	911,77	27 468,00	911,77	0,00	0,00	50,00%	13 734,00	455,89	jún 10	apríl 11
Hotel - doplnkové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	585.	Oceľové konštrukcie	kg	583,50	19,37	50,00	29 175,00	968,43	29 175,00	968,43	0,00	0,00	50,00%	14 587,50	484,22	jún 10	apríl 11
Hotel - skúšky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	586.	Vykurovacia skúška	hod	291,80	9,69	72,00	21 009,60	697,39	21 009,60	697,39	0,00	0,00	50,00%	10 504,80	348,70	jún 10	apríl 11
Hotel - skúšky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	587.	Uvedenie do prevádzky servisným technikom	ks	7 585,50	251,79	1,00	7 585,50	251,79	7 585,50	251,79	0,00	0,00	50,00%	3 792,75	125,90	jún 10	apríl 11
Hotel - skúšky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	588.	Tlaková skúška systému, skúška tesnosti	hod	408,50	13,56	6,00	2 451,00	81,36	2 451,00	81,36	0,00	0,00	50,00%	1 225,50	40,68	jún 10	apríl 11
Penzión - kotolňa, strojovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	589.	Herz - Firematic SR 300 s dopravou paliva zo skladu, Firematic SR 400 s dopravou paliva zo skladu - spalovací modul, modul výmenníka tepla, modul plnenia palivom, automatický výhrab popola, riadiaci modul BioControl 3000, automatické zapalovanie, riadenie lambdasondou, regulácia podtlaku	kpl	4 311 115,50	143 102,82	1,00	4 311 115,50	143 102,82	4 311 115,50	143 102,82	0,00	0,00	50,00%	2 155 557,75	71 551,41	jún 10	apríl 11
Penzión - kotolňa, strojovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	590.	Systém dopravy paliva - pružinové miešadlo 6m, transportný dopravník, spádová šachta	ks	679 701,80	22 561,97	1,00	679 701,80	22 561,97	679 701,80	22 561,97	0,00	0,00	50,00%	339 850,90	11 280,98	jún 10	apríl 11
Penzión - kotolňa, strojovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	591.	Systém odlúčenia TZL - Systém cyklón + spalinový ventilátor - 300,400, vlnovec k cyklónu, regulátor ťahu, explózna klapka DN 250, Sada pre odhlučnenie cyklónu	ks	587 693,90	19 507,86	1,00	587 693,90	19 507,86	587 693,90	19 507,86	0,00	0,00	50,00%	293 846,95	9 753,93	jún 10	apríl 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Penzión - kotolňa, strojovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	592.	Príslušenstvo kotla - automatický výhrab popolčeka 300, autom.výhrab popolčeka 400, set na ochranu spiatočky proti nízkoteplotnej korózii 300, set na ochranu spiatočky proti nízkoteplotnej korózii 400, sada pre odhlučnenie kotla pre Firematic 300-400	ks	394 331,80	13 089,42	1,00	394 331,80	13 089,42	394 331,80	13 089,42	0,00	0,00	50,00%	197 165,90	6 544,71	jún 10	apríl 11
Penzión - kotolňa, strojovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	593.	Regulácia technológie - kaskádové riadenie kotlov CAN-BUS, Modul BioControl základný a rozšírený, havarijné stavy, diaľkové ovládanie, Modem V92 56K, telefónny hlásič (2 správy) priestorový termostat FBR1	ks	232 476,20	7 716,80	1,00	232 476,20	7 716,80	232 476,20	7 716,80	0,00	0,00	50,00%	116 238,10	3 858,40	jún 10	apríl 11
Penzión - kotolňa, strojovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	594.	Montáž všetkých komponentov dodávaných spol. Herz podľa PD vrátane internej kabeláže.Prekáblovanie externých komponentov nedodávaných spol.Herz, ktoré sú riadené z regulácie BioControl 3000.	hod	373,50	12,40	550,00	205 425,00	6 818,86	205 425,00	6 818,86	0,00	0,00	50,00%	102 712,50	3 409,43	jún 10	apríl 11
Penzión - kotolňa, strojovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	595.	Uvedenie do prevádzky servisným technikom	ks	82 622,90	2 742,58	1,00	82 622,90	2 742,58	82 622,90	2 742,58	0,00	0,00	50,00%	41 311,45	1 371,29	jún 10	apríl 11
Penzión - kotolňa, strojovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	596.	Vysokovýkonný prietokový ohrievač TÚV Hoval Modul-plus F32	ks	452 450,30	15 018,60	1,00	452 450,30	15 018,60	452 450,30	15 018,60	0,00	0,00	50,00%	226 225,15	7 509,30	jún 10	apríl 11
Penzión - kotolňa, strojovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	597.	Expanzné poistné doplňovacie zariadenie Sobwater EPDZ-2-WMK 5600	ks	185 551,50	6 159,18	1,00	185 551,50	6 159,18	185 551,50	6 159,18	0,00	0,00	50,00%	92 775,75	3 079,59	jún 10	apríl 11
Penzión - kotolňa, strojovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	598.	Tlaková expanzná membránová nádoba Reflex N-300 litrová, PN6	ks	10 503,00	348,64	1,00	10 503,00	348,64	10 503,00	348,64	0,00	0,00	50,00%	5 251,50	174,32	jún 10	apríl 11
Penzión - kotolňa, strojovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	599.	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov Racen HVDT typ 5	ks	26 140,60	867,71	1,00	26 140,60	867,71	26 140,60	867,71	0,00	0,00	50,00%	13 070,30	433,85	jún 10	apríl 11
Penzión - kotolňa, strojovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	600.	Rozdeľovač, zberač, DN200, L=3,1 m (vrátane hrdiel, návarkov, klenutých dien ...)	ks	29 408,20	976,17	2,00	58 816,40	1 952,35	58 816,40	1 952,35	0,00	0,00	50,00%	29 408,20	976,17	jún 10	apríl 11
Penzión - kotolňa, strojovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	601.	Teplovodné obehové čerpadlá Wilo s premenlivými otáčkami	ks	400 861,10	13 306,15	1,00	400 861,10	13 306,15	400 861,10	13 306,15	0,00	0,00	50,00%	200 430,55	6 653,08	jún 10	apríl 11
Penzión - kotolňa, strojovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	602.	3-cestné zmiešavacie ventily Siemens VXP s pohonom	ks	196 054,40	6 507,81	1,00	196 054,40	6 507,81	196 054,40	6 507,81	0,00	0,00	50,00%	98 027,20	3 253,91	jún 10	apríl 11
Penzión - kotolňa, strojovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	603.	Odvod spalín, nerezové 3-zložkové dymovody 300/380 mm	ks	87 874,40	2 916,90	1,00	87 874,40	2 916,90	87 874,40	2 916,90	0,00	0,00	50,00%	43 937,20	1 458,45	jún 10	apríl 11
Penzión - kotolňa, strojovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	604.	Zásobník pre peletky	ks	157 543,70	5 229,49	1,00	157 543,70	5 229,49	157 543,70	5 229,49	0,00	0,00	50,00%	78 771,85	2 614,75	jún 10	apríl 11
Penzión - kotolňa, strojovňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	605.	Zmiešavacie uzly k VZT jednotám	ks	25 883,90	859,19	11,00	284 722,90	9 451,07	284 722,90	9 451,07	0,00	0,00	50,00%	142 361,45	4 725,53	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	606.	Potrubie z oceľových rúr čiernych, bezšvových, mat. 11353.0 DN10	m	192,00	6,37	48,00	9 216,00	305,92	9 216,00	305,92	0,00	0,00	50,00%	4 608,00	152,96	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	607.	DN15	m	241,70	8,02	152,00	36 738,40	1 219,49	36 738,40	1 219,49	0,00	0,00	50,00%	18 369,20	609,75	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	608.	DN 20	m	280,20	9,30	214,00	59 962,80	1 990,40	59 962,80	1 990,40	0,00	0,00	50,00%	29 981,40	995,20	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	609.	DN 25	m	350,10	11,62	298,00	104 329,80	3 463,11	104 329,80	3 463,11	0,00	0,00	50,00%	52 164,90	1 731,56	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	610.	DN 32	m	420,20	13,95	542,00	227 748,40	7 559,86	227 748,40	7 559,86	0,00	0,00	50,00%	113 874,20	3 779,93	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	611.	DN 40	m	478,60	15,89	135,00	64 611,00	2 144,69	64 611,00	2 144,69	0,00	0,00	50,00%	32 305,50	1 072,35	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	612.	DN 50	m	571,90	18,98	341,00	195 017,90	6 473,41	195 017,90	6 473,41	0,00	0,00	50,00%	97 508,95	3 236,70	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	613.	DN 65	m	630,30	20,92	192,00	121 017,60	4 017,05	121 017,60	4 017,05	0,00	0,00	50,00%	60 508,80	2 008,52	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	614.	DN 125	m	1 307,10	43,39	24,00	31 370,40	1 041,31	31 370,40	1 041,31	0,00	0,00	50,00%	15 685,20	520,65	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	615.	Dvojitá ružica	ks	81,30	2,70	54,00	4 390,20	145,73	4 390,20	145,73	0,00	0,00	50,00%	2 195,10	72,86	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	616.	Pripojovací skrutkový spoj so svorným kúžkom	ks	137,30	4,56	124,00	17 025,20	565,13	17 025,20	565,13	0,00	0,00	50,00%	8 512,60	282,57	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	617.	Súprava pripojovacích skrutkových spojov	pár	315,20	10,46	54,00	17 020,80	564,99	17 020,80	564,99	0,00	0,00	50,00%	8 510,40	282,49	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	618.	Násuvná objímka	ks	35,10	1,17	248,00	8 704,80	288,95	8 704,80	288,95	0,00	0,00	50,00%	4 352,40	144,47	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	619.	Súprava kolenových pripojov garnitúr k vykurovacím telesám s upevňovacím strmeňom	ks	871,20	28,92	54,00	47 044,80	1 561,60	47 044,80	1 561,60	0,00	0,00	50,00%	23 522,40	780,80	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	620.	Potrubie z plastových rúr Rehau Rautherm S 17x2,0 mm v ochrannej rurke	m	134,70	4,47	3 735,00	503 104,50	16 700,01	503 104,50	16 700,01	0,00	0,00	50,00%	251 552,25	8 350,00	jún 10	apríl 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	621.	Montáž systému Rehau	hod	373,50	12,40	275,00	102 712,50	3 409,43	102 712,50	3 409,43	0,00	0,00	50,00%	51 356,25	1 704,72	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	622.	Tlakové skúšky oceľového potrubia do DN50	m	8,60	0,29	1 730,00	14 878,00	493,86	14 878,00	493,86	0,00	0,00	50,00%	7 439,00	246,93	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	623.	Tlakové skúšky oceľového potrubia do DN65	m	17,00	0,56	192,00	3 264,00	108,34	3 264,00	108,34	0,00	0,00	50,00%	1 632,00	54,17	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	624.	Tlakové skúšky oceľového potrubia do DN125	m	21,10	0,70	24,00	506,40	16,81	506,40	16,81	0,00	0,00	50,00%	253,20	8,40	jún 10	apríl 11
Penzión - potrubie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	625.	Tlakové skúšky plastového potrubia	m	8,60	0,29	3 735,00	32 121,00	1 066,22	32 121,00	1 066,22	0,00	0,00	50,00%	16 060,50	533,11	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	626.	Montáž závitových armatúr	hod	373,50	12,40	300,00	112 050,00	3 719,38	112 050,00	3 719,38	0,00	0,00	50,00%	56 025,00	1 859,69	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	627.	Guľový kohút závitový DN 25	ks	408,50	13,56	2,00	817,00	27,12	817,00	27,12	0,00	0,00	50,00%	408,50	13,56	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	628.	DN 32	ks	490,20	16,27	3,00	1 470,60	48,81	1 470,60	48,81	0,00	0,00	50,00%	735,30	24,41	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	629.	DN 40	ks	595,30	19,76	8,00	4 762,40	158,08	4 762,40	158,08	0,00	0,00	50,00%	2 381,20	79,04	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	630.	DN 50	ks	818,00	27,15	13,00	10 634,00	352,98	10 634,00	352,98	0,00	0,00	50,00%	5 317,00	176,49	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	631.	DN 65	ks	1 942,50	64,48	2,00	3 885,00	128,96	3 885,00	128,96	0,00	0,00	50,00%	1 942,50	64,48	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	632.	Klapky uzatvárateľné, bezprírubové DN80-DN125	ks	4 901,40	162,70	14,00	68 619,60	2 277,75	68 619,60	2 277,75	0,00	0,00	50,00%	34 309,80	1 138,88	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	633.	Regulačný ventil STAD	ks	23 339,80	774,74	1,00	23 339,80	774,74	23 339,80	774,74	0,00	0,00	50,00%	11 669,90	387,37	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	634.	Spätná klapka závitová DN 40	ks	319,50	10,61	2,00	639,00	21,21	639,00	21,21	0,00	0,00	50,00%	319,50	10,61	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	635.	Spätná klapka závitová DN 50	ks	448,20	14,88	6,00	2 689,20	89,27	2 689,20	89,27	0,00	0,00	50,00%	1 344,60	44,63	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	636.	Spätná klapka závitová DN 65	ks	672,30	22,32	1,00	672,30	22,32	672,30	22,32	0,00	0,00	50,00%	336,15	11,16	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	637.	Spätná klapka prírubová DN 80	ks	8 402,40	278,91	1,00	8 402,40	278,91	8 402,40	278,91	0,00	0,00	50,00%	4 201,20	139,45	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	638.	Spätná klapka prírubová DN 100	ks	9 522,70	316,10	2,00	19 045,40	632,19	19 045,40	632,19	0,00	0,00	50,00%	9 522,70	316,10	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	639.	Filter prírubový DN 125	ks	11 707,30	388,61	1,00	11 707,30	388,61	11 707,30	388,61	0,00	0,00	50,00%	5 853,65	194,31	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	640.	Poistný ventil	ks	10 923,10	362,58	3,00	32 769,30	1 087,74	32 769,30	1 087,74	0,00	0,00	50,00%	16 384,65	543,87	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	641.	Vypúšťací kohút	ks	168,10	5,58	12,00	2 017,20	66,96	2 017,20	66,96	0,00	0,00	50,00%	1 008,60	33,48	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	642.	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	224,20	7,44	8,00	1 793,60	59,54	1 793,60	59,54	0,00	0,00	50,00%	896,80	29,77	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	643.	Návarky rúrkové závitové M20x1,5	ks	98,10	3,26	24,00	2 354,40	78,15	2 354,40	78,15	0,00	0,00	50,00%	1 177,20	39,08	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	644.	Návarky rúrkové závitové M27x2	ks	112,10	3,72	22,00	2 466,20	81,86	2 466,20	81,86	0,00	0,00	50,00%	1 233,10	40,93	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	645.	Tlakomer	ks	2 240,70	74,38	24,00	53 776,80	1 785,06	53 776,80	1 785,06	0,00	0,00	50,00%	26 888,40	892,53	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	646.	Teplomer	ks	700,20	23,24	22,00	15 404,40	511,33	15 404,40	511,33	0,00	0,00	50,00%	7 702,20	255,67	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	647.	Termostatická hlavica Herz Mini 9200	ks	630,30	20,92	17,00	10 715,10	355,68	10 715,10	355,68	0,00	0,00	50,00%	5 357,55	177,84	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	648.	DN 20	ks	840,30	27,89	8,00	6 722,40	223,14	6 722,40	223,14	0,00	0,00	50,00%	3 361,20	111,57	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	649.	DN15	ks	448,20	14,88	32,00	14 342,40	476,08	14 342,40	476,08	0,00	0,00	50,00%	7 171,20	238,04	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	650.	DN 15	ks	350,10	11,62	32,00	11 203,20	371,88	11 203,20	371,88	0,00	0,00	50,00%	5 601,60	185,94	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	651.	Pripojovacia sada Herz 3000 -bypass, priama , prechod na pripoj. garnitúru L 17/500	ks	700,20	23,24	31,00	21 706,20	720,51	21 706,20	720,51	0,00	0,00	50,00%	10 853,10	360,26	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	652.	Jednobodové pripojenie kúpeľňových vykurovacích telies Herz VUA,rohová, DN15,	ks	980,40	32,54	23,00	22 549,20	748,50	22 549,20	748,50	0,00	0,00	50,00%	11 274,60	374,25	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	653.	Pripojovací skrutkový spoj 17x2,0 mm	ks	35,10	1,17	62,00	2 176,20	72,24	2 176,20	72,24	0,00	0,00	50,00%	1 088,10	36,12	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	654.	Rozdelovač Rehau HKV(napojenie podlahového vykurovanie) pre napojenie vykurovacích okruhov s vizuálnymi prietokomermi (topmetrami) na zberači HKV-D 4	ks	10 587,00	351,42	2,00	21 174,00	702,85	21 174,00	702,85	0,00	0,00	50,00%	10 587,00	351,42	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	655.	HKV-D 6	ks	13 233,80	439,28	1,00	13 233,80	439,28	13 233,80	439,28	0,00	0,00	50,00%	6 616,90	219,64	jún 10	apríl 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	656.	HKV-D 8	ks	15 880,50	527,14	3,00	47 641,50	1 581,41	47 641,50	1 581,41	0,00	0,00	50,00%	23 820,75	790,70	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	657.	HKV-D 9	ks	17 350,90	575,94	2,00	34 701,80	1 151,89	34 701,80	1 151,89	0,00	0,00	50,00%	17 350,90	575,94	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	658.	HKV-D 10	ks	18 877,40	626,61	1,00	18 877,40	626,61	18 877,40	626,61	0,00	0,00	50,00%	9 438,70	313,31	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	659.	HKV-D 12	ks	19 955,60	662,40	1,00	19 955,60	662,40	19 955,60	662,40	0,00	0,00	50,00%	9 977,80	331,20	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	660.	Skrinka rozdeľovača AP montáž na omietku REHAU Skrinka AP2	ks	5 167,60	171,53	2,00	10 335,20	343,07	10 335,20	343,07	0,00	0,00	50,00%	5 167,60	171,53	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	661.	Skrinka rozdeľovača UP montáž pod omietku REHAU Skrinka UP3	ks	4 789,40	158,98	1,00	4 789,40	158,98	4 789,40	158,98	0,00	0,00	50,00%	2 394,70	79,49	jún 10	apríl 11
Penzión - armatúry	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	662.	Skrinka rozdeľovača UP montáž pod omietku REHAU Skrinka UP4	ks	5 041,50	167,35	7,00	35 290,50	1 171,43	35 290,50	1 171,43	0,00	0,00	50,00%	17 645,25	585,71	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	663.	Vykurovacie oceľové doskové telesá Korad Ventil-Kompakt VK 11K606	ks	2 844,40	94,42	2,00	5 688,80	188,83	5 688,80	188,83	0,00	0,00	50,00%	2 844,40	94,42	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	664.	VK 11K607	ks	3 001,20	99,62	2,00	6 002,40	199,24	6 002,40	199,24	0,00	0,00	50,00%	3 001,20	99,62	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	665.	VK 11K609	ks	3 313,50	109,99	1,00	3 313,50	109,99	3 313,50	109,99	0,00	0,00	50,00%	1 656,75	54,99	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	666.	VK 11K610	ks	3 470,30	115,19	7,00	24 292,10	806,35	24 292,10	806,35	0,00	0,00	50,00%	12 146,05	403,17	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	667.	VK 11K612	ks	3 782,60	125,56	1,00	3 782,60	125,56	3 782,60	125,56	0,00	0,00	50,00%	1 891,30	62,78	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	668.	VK 11K614	ks	4 094,80	135,92	1,00	4 094,80	135,92	4 094,80	135,92	0,00	0,00	50,00%	2 047,40	67,96	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	669.	VK 21K606	ks	3 335,90	110,73	2,00	6 671,80	221,46	6 671,80	221,46	0,00	0,00	50,00%	3 335,90	110,73	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	670.	VK 21K609	ks	3 939,40	130,76	5,00	19 697,00	653,82	19 697,00	653,82	0,00	0,00	50,00%	9 848,50	326,91	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	671.	VK 21K610	ks	4 139,70	137,41	1,00	4 139,70	137,41	4 139,70	137,41	0,00	0,00	50,00%	2 069,85	68,71	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	672.	VK 21K611	ks	4 372,20	145,13	1,00	4 372,20	145,13	4 372,20	145,13	0,00	0,00	50,00%	2 186,10	72,57	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	673.	VK 21K612	ks	4 604,70	152,85	2,00	9 209,40	305,70	9 209,40	305,70	0,00	0,00	50,00%	4 604,70	152,85	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	674.	VK 21K613	ks	4 837,00	160,56	2,00	9 674,00	321,12	9 674,00	321,12	0,00	0,00	50,00%	4 837,00	160,56	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	675.	VK 21K614	ks	5 069,50	168,28	1,00	5 069,50	168,28	5 069,50	168,28	0,00	0,00	50,00%	2 534,75	84,14	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	676.	VK 22K604	ks	3 321,90	110,27	1,00	3 321,90	110,27	3 321,90	110,27	0,00	0,00	50,00%	1 660,95	55,13	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	677.	VK 22K608	ks	4 208,20	139,69	1,00	4 208,20	139,69	4 208,20	139,69	0,00	0,00	50,00%	2 104,10	69,84	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	678.	VK 22K612	ks	5 309,10	176,23	1,00	5 309,10	176,23	5 309,10	176,23	0,00	0,00	50,00%	2 654,55	88,11	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	679.	VODT 114604	ks	2 074,20	68,85	1,00	2 074,20	68,85	2 074,20	68,85	0,00	0,00	50,00%	1 037,10	34,43	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	680.	VODT 114605	ks	2 128,60	70,66	3,00	6 385,80	211,97	6 385,80	211,97	0,00	0,00	50,00%	3 192,90	105,98	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	681.	VODT 114606	ks	2 284,20	75,82	1,00	2 284,20	75,82	2 284,20	75,82	0,00	0,00	50,00%	1 142,10	37,91	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	682.	VODT 114607	ks	2 441,00	81,03	1,00	2 441,00	81,03	2 441,00	81,03	0,00	0,00	50,00%	1 220,50	40,51	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	683.	VODT 114608	ks	2 597,80	86,23	1,00	2 597,80	86,23	2 597,80	86,23	0,00	0,00	50,00%	1 298,90	43,12	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	684.	VODT 114609	ks	2 753,30	91,39	1,00	2 753,30	91,39	2 753,30	91,39	0,00	0,00	50,00%	1 376,65	45,70	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	685.	VODT 114610	ks	2 910,10	96,60	2,00	5 820,20	193,20	5 820,20	193,20	0,00	0,00	50,00%	2 910,10	96,60	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	686.	VODT 114612	ks	3 222,50	106,97	1,00	3 222,50	106,97	3 222,50	106,97	0,00	0,00	50,00%	1 611,25	53,48	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	687.	VODT 214605	ks	2 572,70	85,40	2,00	5 145,40	170,80	5 145,40	170,80	0,00	0,00	50,00%	2 572,70	85,40	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	688.	VODT 214610	ks	3 579,60	118,82	3,00	10 738,80	356,46	10 738,80	356,46	0,00	0,00	50,00%	5 369,40	178,23	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	689.	VODT 224314	ks	3 736,40	124,03	8,00	29 891,20	992,21	29 891,20	992,21	0,00	0,00	50,00%	14 945,60	496,10	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	690.	VODT 224608	ks	3 648,10	121,09	1,00	3 648,10	121,09	3 648,10	121,09	0,00	0,00	50,00%	1 824,05	60,55	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	691.	VODT 224610	ks	4 198,50	139,36	3,00	12 595,50	418,09	12 595,50	418,09	0,00	0,00	50,00%	6 297,75	209,05	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	692.	VODT 224611	ks	4 472,90	148,47	1,00	4 472,90	148,47	4 472,90	148,47	0,00	0,00	50,00%	2 236,45	74,24	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	693.	VODT 224612	ks	4 748,90	157,63	2,00	9 497,80	315,27	9 497,80	315,27	0,00	0,00	50,00%	4 748,90	157,63	jún 10	apríl 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	694.	VODT 224618	ks	6 850,40	227,39	1,00	6 850,40	227,39	6 850,40	227,39	0,00	0,00	50,00%	3 425,20	113,70	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	695.	VODT 334610	ks	5 667,50	188,13	1,00	5 667,50	188,13	5 667,50	188,13	0,00	0,00	50,00%	2 833,75	94,06	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	696.	VODT 334614	ks	7 373,10	244,74	1,00	7 373,10	244,74	7 373,10	244,74	0,00	0,00	50,00%	3 686,55	122,37	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	697.	VODT 334616	ks	8 227,40	273,10	1,00	8 227,40	273,10	8 227,40	273,10	0,00	0,00	50,00%	4 113,70	136,55	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	698.	Navrtávacie konzoly KORAD LK 101– sada H600	ks	131,80	4,37	66,00	8 698,80	288,75	8 698,80	288,75	0,00	0,00	50,00%	4 349,40	144,37	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	699.	Navrtávacie konzoly KORAD LK 101– sada H300	ks	119,10	3,95	8,00	952,80	31,63	952,80	31,63	0,00	0,00	50,00%	476,40	15,81	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	700.	Odvzušňovacia zátka na telesách	ks	22,60	0,75	90,00	2 034,00	67,52	2 034,00	67,52	0,00	0,00	50,00%	1 017,00	33,76	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	701.	REBRIKY NERIA RONDIC s príslušenstvom TR-02 500.1320	ks	6 495,10	215,60	6,00	38 970,60	1 293,59	38 970,60	1 293,59	0,00	0,00	50,00%	19 485,30	646,79	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	702.	TR-02 600.1320	ks	6 605,70	219,27	10,00	66 057,00	2 192,69	66 057,00	2 192,69	0,00	0,00	50,00%	33 028,50	1 096,35	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	703.	TR-02 750.1320	ks	6 628,20	220,02	5,00	33 141,00	1 100,08	33 141,00	1 100,08	0,00	0,00	50,00%	16 570,50	550,04	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	704.	TR-02 600.1700	ks	8 025,80	266,41	2,00	16 051,60	532,82	16 051,60	532,82	0,00	0,00	50,00%	8 025,80	266,41	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	705.	Regulátor EL.05R-500W	ks	4 646,60	154,24	23,00	106 871,80	3 547,49	106 871,80	3 547,49	0,00	0,00	50,00%	53 435,90	1 773,75	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	706.	Podlahové konvektory MINIB COIL - T60-2000	ks	37 857,30	1 256,63	4,00	151 429,20	5 026,53	151 429,20	5 026,53	0,00	0,00	50,00%	75 714,60	2 513,26	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	707.	PK MINIB COIL - T60-2500	ks	42 226,40	1 401,66	4,00	168 905,60	5 606,64	168 905,60	5 606,64	0,00	0,00	50,00%	84 452,80	2 803,32	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	708.	PK MINIB COIL - T60-3000	ks	48 313,40	1 603,71	5,00	241 567,00	8 018,56	241 567,00	8 018,56	0,00	0,00	50,00%	120 783,50	4 009,28	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	709.	Tlakové skúšky telies dvojradových	ks	322,20	10,70	110,00	35 442,00	1 176,46	35 442,00	1 176,46	0,00	0,00	50,00%	17 721,00	588,23	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	710.	Podlahové vykurovanie VA 15, rautherm S 17x2 mm, systémová doska VARIO	m2	1 680,60	55,79	385,00	647 031,00	21 477,49	647 031,00	21 477,49	0,00	0,00	50,00%	323 515,50	10 738,75	jún 10	apríl 11
Penzión - vykurovacie telesá	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	711.	Nastavenie prietokov cez telesá a okruhy podl. vykurovania vizuálnymi prietokomermi	kpl	140,10	4,65	62,00	8 686,20	288,33	8 686,20	288,33	0,00	0,00	50,00%	4 343,10	144,16	jún 10	apríl 11
Penzión - náter	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	712.	Náter-základný	m	42,10	1,40	1 946,00	81 926,60	2 719,46	81 926,60	2 719,46	0,00	0,00	50,00%	40 963,30	1 359,73	jún 10	apríl 11
Penzión - náter	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	713.	Náter-dvojnásobný	m	56,10	1,86	520,00	29 172,00	968,33	29 172,00	968,33	0,00	0,00	50,00%	14 586,00	484,17	jún 10	apríl 11
Penzión - izolácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	714.	Tepelná izolácia zo syntetického kaučuku na oceľové potrubie s uzavretou bunečnou štruktúrou TUBOLIT DG: DN 15, hr. 9,0 mm	m	175,10	5,81	152,00	26 615,20	883,46	26 615,20	883,46	0,00	0,00	50,00%	13 307,60	441,73	jún 10	apríl 11
Penzión - izolácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	715.	DN 20, hr. 13,0 mm	m	181,00	6,01	214,00	38 734,00	1 285,73	38 734,00	1 285,73	0,00	0,00	50,00%	19 367,00	642,87	jún 10	apríl 11
Penzión - izolácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	716.	DN 25, hr. 13,0 mm	m	207,80	6,90	298,00	61 924,40	2 055,51	61 924,40	2 055,51	0,00	0,00	50,00%	30 962,20	1 027,76	jún 10	apríl 11
Penzión - izolácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	717.	DN 32, hr.13,0 mm	m	182,20	6,05	208,00	37 897,60	1 257,97	37 897,60	1 257,97	0,00	0,00	50,00%	18 948,80	628,98	jún 10	apríl 11
Penzión - izolácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	718.	DN 40, hr.19,0 mm	m	182,20	6,05	135,00	24 597,00	816,47	24 597,00	816,47	0,00	0,00	50,00%	12 298,50	408,24	jún 10	apríl 11
Penzión - izolácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	719.	DN 50, hr. 19,0 mm	m	196,20	6,51	341,00	66 904,20	2 220,81	66 904,20	2 220,81	0,00	0,00	50,00%	33 452,10	1 110,41	jún 10	apríl 11
Penzión - izolácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	720.	DN 65, hr. 19,0 mm	m	204,30	6,78	192,00	39 225,60	1 302,05	39 225,60	1 302,05	0,00	0,00	50,00%	19 612,80	651,03	jún 10	apríl 11
Penzión - izolácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	721.	DN 125, hr. 19,0 mm	m	315,20	10,46	18,00	5 673,60	188,33	5 673,60	188,33	0,00	0,00	50,00%	2 836,80	94,16	jún 10	apríl 11
Penzión - izolácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	722.	Od DN 15 do DN 32	m	182,20	6,05	300,00	54 660,00	1 814,38	54 660,00	1 814,38	0,00	0,00	50,00%	27 330,00	907,19	jún 10	apríl 11
Penzión - doplnkové konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	723.	Oceľové konštrukcie	kg	87,60	2,91	1 000,00	87 600,00	2 907,79	87 600,00	2 907,79	0,00	0,00	50,00%	43 800,00	1 453,89	jún 10	apríl 11
Penzión - skúšky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	724.	Vykurovacia skúška	hod	291,80	9,69	72,00	21 009,60	697,39	21 009,60	697,39	0,00	0,00	50,00%	10 504,80	348,70	jún 10	apríl 11
Penzión - skúšky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	725.	Uvedenie do prevádzky servisným technikom	ks	9 102,60	302,15	1,00	9 102,60	302,15	9 102,60	302,15	0,00	0,00	50,00%	4 551,30	151,08	jún 10	apríl 11
Penzión - skúšky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	726.	Tlaková skúška systému, skúška tesnosti	hod	408,50	13,56	6,00	2 451,00	81,36	2 451,00	81,36	0,00	0,00	50,00%	1 225,50	40,68	jún 10	apríl 11
Vzduchotechnika a klimatizácia		727.																
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	728.	Stavebnicová klimatizačná jednotka	sub	488 552,30	16 216,97	1,00	488 552,30	16 216,97	488 552,30	16 216,97	0,00	0,00	50,00%	244 276,15	8 108,48	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	729.	Jednotka klimatizačná - montáž	ks	48 855,00	1 621,69	1,00	48 855,00	1 621,69	48 855,00	1 621,69	0,00	0,00	50,00%	24 427,50	810,84	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	730.	Zvlhčovač vzduchu	ks	198 305,50	6 582,54	1,00	198 305,50	6 582,54	198 305,50	6 582,54	0,00	0,00	50,00%	99 152,75	3 291,27	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	731.	Zvlhčovač vzduchu - montáž	ks	19 830,70	658,26	1,00	19 830,70	658,26	19 830,70	658,26	0,00	0,00	50,00%	9 915,35	329,13	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	732.	Klimatizačná jednotka tepelné čerpadlo, vnútorné kazetové jednotky	sub	1 090 639,80	36 202,61	1,00	1 090 639,80	36 202,61	1 090 639,80	36 202,61	0,00	0,00	50,00%	545 319,90	18 101,30	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	733.	Klimatizačná jednotka - montáž	ks	109 063,50	3 620,24	1,00	109 063,50	3 620,24	109 063,50	3 620,24	0,00	0,00	50,00%	54 531,75	1 810,12	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	734.	Medené prepojovacie potrubie, chladivo, izolácia Armaflex a pájka, DN 6/10/12/22/28	m	758,60	25,18	130,00	98 618,00	3 273,52	98 618,00	3 273,52	0,00	0,00	50,00%	49 309,00	1 636,76	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	735.	Montáž medeného potrubia	m	232,60	7,72	130,00	30 238,00	1 003,72	30 238,00	1 003,72	0,00	0,00	50,00%	15 119,00	501,86	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	736.	Protidažďová žalúzia PZAL 800x800 R1S IMOS	ks	5 015,80	166,49	1,00	5 015,80	166,49	5 015,80	166,49	0,00	0,00	50,00%	2 507,90	83,25	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	737.	Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 800 x 800	ks	885,60	29,40	1,00	885,60	29,40	885,60	29,40	0,00	0,00	50,00%	442,80	14,70	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	738.	Protidažďová žalúzia PZAL 800x630 R1S IMOS	ks	4 011,10	133,14	1,00	4 011,10	133,14	4 011,10	133,14	0,00	0,00	50,00%	2 005,55	66,57	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	739.	Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 630 x 800	ks	795,00	26,39	1,00	795,00	26,39	795,00	26,39	0,00	0,00	50,00%	397,50	13,19	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	740.	Prívodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m á = 675m3/hod	ks	5 822,20	193,26	8,00	46 577,60	1 546,09	46 577,60	1 546,09	0,00	0,00	50,00%	23 288,80	773,05	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	741.	prívodný distribučný prvok - montáž	ks	583,50	19,37	8,00	4 668,00	154,95	4 668,00	154,95	0,00	0,00	50,00%	2 334,00	77,47	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	742.	Prívodný tanierový ventil 100	ks	1 835,80	60,94	2,00	3 671,60	121,87	3 671,60	121,87	0,00	0,00	50,00%	1 835,80	60,94	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	743.	Tanierový ventil veľkosť 100 - montáž	ks	505,60	16,78	2,00	1 011,20	33,57	1 011,20	33,57	0,00	0,00	50,00%	505,60	16,78	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	744.	Odvodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m, á = 675m3/hod	ks	5 822,20	193,26	8,00	46 577,60	1 546,09	46 577,60	1 546,09	0,00	0,00	50,00%	23 288,80	773,05	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	745.	Odvodný distribučný prvok - montáž	ks	583,50	19,37	8,00	4 668,00	154,95	4 668,00	154,95	0,00	0,00	50,00%	2 334,00	77,47	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	746.	Tlmiče hluku - počet vložiek 4 800x800 THP 10 L 1000 IMOS-THP	ks	12 514,90	415,42	4,00	50 059,60	1 661,67	50 059,60	1 661,67	0,00	0,00	50,00%	25 029,80	830,84	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	747.	Tlmič hluku s potrubím - montáž	ks	2 503,30	83,09	4,00	10 013,20	332,38	10 013,20	332,38	0,00	0,00	50,00%	5 006,60	166,19	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	748.	Protipožiarna klapka PKI - 800x315. DV2 IMOS	ks	8 819,00	292,74	2,00	17 638,00	585,47	17 638,00	585,47	0,00	0,00	50,00%	8 819,00	292,74	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	749.	Protipožiarna klapka - montáž	ks	1 478,20	49,07	2,00	2 956,40	98,13	2 956,40	98,13	0,00	0,00	50,00%	1 478,20	49,07	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	750.	Ohybná hadica tepelne a hlukovo izolovaná 250	m	303,50	10,07	15,00	4 552,50	151,12	4 552,50	151,12	0,00	0,00	50,00%	2 276,25	75,56	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	751.	Ohybná hadica s prírubou. Do kg: 5	kg	121,50	4,03	30,00	3 645,00	120,99	3 645,00	120,99	0,00	0,00	50,00%	1 822,50	60,50	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	752.	Regulačné klapky 500x315 IMOS-RK	ks	2 704,00	89,76	2,00	5 408,00	179,51	5 408,00	179,51	0,00	0,00	50,00%	2 704,00	89,76	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	753.	Klapka regulačná štvorhranná. Veľkosť : 315 x 500	ks	564,80	18,75	2,00	1 129,60	37,50	1 129,60	37,50	0,00	0,00	50,00%	564,80	18,75	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	754.	Regulačné klapky 400x250 IMOS-RK	ks	2 112,40	70,12	4,00	8 449,60	280,48	8 449,60	280,48	0,00	0,00	50,00%	4 224,80	140,24	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	755.	Klapka regulačná 400x250 - montáž	ks	554,40	18,40	4,00	2 217,60	73,61	2 217,60	73,61	0,00	0,00	50,00%	1 108,80	36,81	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	756.	Regulačná klapka kruhová ručná 100	ks	822,80	27,31	1,00	822,80	27,31	822,80	27,31	0,00	0,00	50,00%	411,40	13,66	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	757.	Klapka kruhová 100 - montáž	ks	683,50	22,69	1,00	683,50	22,69	683,50	22,69	0,00	0,00	50,00%	341,75	11,34	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	758.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 3 200	m	661,20	21,95	30,00	19 836,00	658,43	19 836,00	658,43	0,00	0,00	50,00%	9 918,00	329,22	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	759.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I podľa PA 12 0404 do obvodu 3200 IMOS-P	m2	1 001,40	33,24	96,00	96 134,40	3 191,08	96 134,40	3 191,08	0,00	0,00	50,00%	48 067,20	1 595,54	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	760.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 2 240	m	571,80	18,98	20,00	11 436,00	379,61	11 436,00	379,61	0,00	0,00	50,00%	5 718,00	189,80	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	761.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I -obvod 2240 IMOS-P	m2	813,50	27,00	45,00	36 607,50	1 215,15	36 607,50	1 215,15	0,00	0,00	50,00%	18 303,75	607,57	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	762.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 1 600	m	494,10	16,40	35,00	17 293,50	574,04	17 293,50	574,04	0,00	0,00	50,00%	8 646,75	287,02	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	763.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I - obvod 1600 IMOS-P	m2	833,30	27,66	56,00	46 664,80	1 548,99	46 664,80	1 548,99	0,00	0,00	50,00%	23 332,40	774,49	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	764.	Tvarovky štvorhranného potrubia z pozink.plechu sk.I do obvodu 3200	m	661,20	21,95	8,00	5 289,60	175,58	5 289,60	175,58	0,00	0,00	50,00%	2 644,80	87,79	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	765.	Tvarovky štvorhr. potr. sk.I do obvodu 3200	m2	1 164,80	38,66	26,00	30 284,80	1 005,27	30 284,80	1 005,27	0,00	0,00	50,00%	15 142,40	502,64	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	766.	Tvarovky štvorhranného potrubia skup. I do obvodu 2 240	m	571,80	18,98	6,00	3 430,80	113,88	3 430,80	113,88	0,00	0,00	50,00%	1 715,40	56,94	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	767.	Tvarovky štvorhr. potr. sk.I do obvodu 2240	m2	1 233,60	40,95	13,00	16 036,80	532,32	16 036,80	532,32	0,00	0,00	50,00%	8 018,40	266,16	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	768.	Tvarovky štvorhranného potrubia skup. I do obvodu 1 600	m	494,10	16,40	15,00	7 411,50	246,02	7 411,50	246,02	0,00	0,00	50,00%	3 705,75	123,01	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	769.	Tvarovky štvorhr. potr. sk.I do obvodu 1600	m2	1 372,50	45,56	24,00	32 940,00	1 093,41	32 940,00	1 093,41	0,00	0,00	50,00%	16 470,00	546,70	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	770.	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 250	m	268,40	8,91	10,00	2 684,00	89,09	2 684,00	89,09	0,00	0,00	50,00%	1 342,00	44,55	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	771.	SPIRO Rovná rúra 250 mm	m	514,70	17,08	10,00	5 147,00	170,85	5 147,00	170,85	0,00	0,00	50,00%	2 573,50	85,42	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	772.	Tvarovky potrubia SPIRO do priemeru 250	m	268,40	8,91	3,00	805,20	26,73	805,20	26,73	0,00	0,00	50,00%	402,60	13,36	jún 10	marec 11
Zariadenie č.1 - Vetranie kongresovej sály	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	773.	Tvarovky potrubia SPIRO do priemeru 250	m	2 218,60	73,64	3,00	6 655,80	220,93	6 655,80	220,93	0,00	0,00	50,00%	3 327,90	110,47	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	774.	Stavebnicová klimatizačná jednotka	sub	481 469,80	15 981,87	1,00	481 469,80	15 981,87	481 469,80	15 981,87	0,00	0,00	50,00%	240 734,90	7 990,93	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	775.	Jednotka klimatizačná - montáž	ks	48 146,60	1 598,17	1,00	48 146,60	1 598,17	48 146,60	1 598,17	0,00	0,00	50,00%	24 073,30	799,09	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	776.	Zvlhčovač vzduchu	ks	189 716,50	6 297,43	1,00	189 716,50	6 297,43	189 716,50	6 297,43	0,00	0,00	50,00%	94 858,25	3 148,72	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	777.	Zvlhčovač vzduchu - montáž	ks	18 971,80	629,75	1,00	18 971,80	629,75	18 971,80	629,75	0,00	0,00	50,00%	9 485,90	314,87	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	778.	Protidažďová žalúzia PZAL 800x800 R1S	ks	5 015,80	166,49	1,00	5 015,80	166,49	5 015,80	166,49	0,00	0,00	50,00%	2 507,90	83,25	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	779.	Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 800 x 800	ks	885,60	29,40	1,00	885,60	29,40	885,60	29,40	0,00	0,00	50,00%	442,80	14,70	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	780.	Protidažďová žalúzia PZAL 800x500 R1S	ks	3 757,80	124,74	1,00	3 757,80	124,74	3 757,80	124,74	0,00	0,00	50,00%	1 878,90	62,37	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	781.	Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 500 x 800	ks	725,30	24,08	1,00	725,30	24,08	725,30	24,08	0,00	0,00	50,00%	362,65	12,04	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	782.	Prívodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m, á=336m3/hod	ks	583,50	19,37	15,00	8 752,50	290,53	8 752,50	290,53	0,00	0,00	50,00%	4 376,25	145,26	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	783.	Prívodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m á = 336m3/hod	ks	5 409,10	179,55	15,00	81 136,50	2 693,24	81 136,50	2 693,24	0,00	0,00	50,00%	40 568,25	1 346,62	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	784.	Odvodný distribučný prvok - montáž	ks	583,50	19,37	13,00	7 585,50	251,79	7 585,50	251,79	0,00	0,00	50,00%	3 792,75	125,90	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	785.	Odvodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m, á=387,50m3/hod	ks	5 409,10	179,55	13,00	70 318,30	2 334,14	70 318,30	2 334,14	0,00	0,00	50,00%	35 159,15	1 167,07	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	786.	Tlmič hluku s potrubím THP 10 800x800-1000/4-1 IMOS	ks	12 514,90	415,42	4,00	50 059,60	1 661,67	50 059,60	1 661,67	0,00	0,00	50,00%	25 029,80	830,84	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	787.	Tlmič hluku - montáž	ks	2 503,30	83,09	4,00	10 013,20	332,38	10 013,20	332,38	0,00	0,00	50,00%	5 006,60	166,19	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	788.	Protipožiarna klapka PKI-800x315.DV2 IMOS	ks	8 819,00	292,74	2,00	17 638,00	585,47	17 638,00	585,47	0,00	0,00	50,00%	8 819,00	292,74	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	789.	Protipožiarna klapka PKK 90. Veľkosť 800 x 400	ks	1 478,20	49,07	2,00	2 956,40	98,13	2 956,40	98,13	0,00	0,00	50,00%	1 478,20	49,07	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	790.	Ohybná hadica tepelne a hlukovo izolovaná 250	m	303,50	10,07	20,00	6 070,00	201,49	6 070,00	201,49	0,00	0,00	50,00%	3 035,00	100,74	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	791.	Ohybná hadica s prírubou. Do kg: 5	kg	121,50	4,03	40,00	4 860,00	161,32	4 860,00	161,32	0,00	0,00	50,00%	2 430,00	80,66	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	792.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 3200 IMOS-P	m2	1 001,40	33,24	58,00	58 081,20	1 927,94	58 081,20	1 927,94	0,00	0,00	50,00%	29 040,60	963,97	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	793.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 3 200	m	661,20	21,95	18,00	11 901,60	395,06	11 901,60	395,06	0,00	0,00	50,00%	5 950,80	197,53	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	794.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 2240 IMOS-P	m2	813,50	27,00	336,00	273 336,00	9 073,09	273 336,00	9 073,09	0,00	0,00	50,00%	136 668,00	4 536,55	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	795.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 2 240	m	571,80	18,98	150,00	85 770,00	2 847,04	85 770,00	2 847,04	0,00	0,00	50,00%	42 885,00	1 423,52	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	796.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 1600	m2	833,30	27,66	56,00	46 664,80	1 548,99	46 664,80	1 548,99	0,00	0,00	50,00%	23 332,40	774,49	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	797.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 1 600	m	494,10	16,40	35,00	17 293,50	574,04	17 293,50	574,04	0,00	0,00	50,00%	8 646,75	287,02	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	798.	Tvarovky štvorhranného potrubia sk.I do obvodu 3200	m2	1 164,80	38,66	22,00	25 625,60	850,61	25 625,60	850,61	0,00	0,00	50,00%	12 812,80	425,31	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	799.	Tvarovky do obvodu 3200 - montáž	m	661,20	21,95	7,00	4 628,40	153,63	4 628,40	153,63	0,00	0,00	50,00%	2 314,20	76,82	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	800.	Tvarovky štvorhranného potrubia sk.I do obvodu 2240	m2	1 233,60	40,95	134,00	165 302,40	5 487,03	165 302,40	5 487,03	0,00	0,00	50,00%	82 651,20	2 743,52	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	801.	Tvarovky do obvodu 2240 - montáž	m	571,80	18,98	60,00	34 308,00	1 138,82	34 308,00	1 138,82	0,00	0,00	50,00%	17 154,00	569,41	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	802.	Tvarovky štvorhranného potrubia sk.I do obvodu 1600	m2	1 372,50	45,56	19,00	26 077,50	865,61	26 077,50	865,61	0,00	0,00	50,00%	13 038,75	432,81	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	803.	Tvarovky do obvodu 1600 - montáž	m	494,10	16,40	12,00	5 929,20	196,81	5 929,20	196,81	0,00	0,00	50,00%	2 964,60	98,41	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	804.	SPIRO Rovná rúra 250 mm	m	514,70	17,08	20,00	10 294,00	341,70	10 294,00	341,70	0,00	0,00	50,00%	5 147,00	170,85	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	805.	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 250	m	268,40	8,91	20,00	5 368,00	178,18	5 368,00	178,18	0,00	0,00	50,00%	2 684,00	89,09	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	806.	Tvarovky potrubia SPIRO do priemeru 250	m	2 218,60	73,64	5,00	11 093,00	368,22	11 093,00	368,22	0,00	0,00	50,00%	5 546,50	184,11	jún 10	marec 11
Zariadenie č.2 - Vetranie reštaurácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	807.	Tvarovky potrubia spiro do priemeru 250 - montáž	m	268,40	8,91	5,00	1 342,00	44,55	1 342,00	44,55	0,00	0,00	50,00%	671,00	22,27	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	808.	Stavebnicová klimatizačná jednotka	sub	401 314,00	13 321,18	1,00	401 314,00	13 321,18	401 314,00	13 321,18	0,00	0,00	50,00%	200 657,00	6 660,59	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	809.	Jednotka klimatizačná - montáž	ks	40 131,70	1 332,13	1,00	40 131,70	1 332,13	40 131,70	1 332,13	0,00	0,00	50,00%	20 065,85	666,06	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	810.	Zvlhčovač vzduchu	ks	120 519,80	4 000,52	1,00	120 519,80	4 000,52	120 519,80	4 000,52	0,00	0,00	50,00%	60 259,90	2 000,26	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	811.	Zvlhčovač vzduchu - montáž	ks	12 051,60	400,04	1,00	12 051,60	400,04	12 051,60	400,04	0,00	0,00	50,00%	6 025,80	200,02	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	812.	Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 500 x 630	ks	631,00	20,95	1,00	631,00	20,95	631,00	20,95	0,00	0,00	50,00%	315,50	10,47	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	813.	Protidažďová žalúzia PZAL 630x500 R1S IMOS	ks	3 010,90	99,94	1,00	3 010,90	99,94	3 010,90	99,94	0,00	0,00	50,00%	1 505,45	49,97	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	814.	Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie na potrubie Veľkosť : 400 x 500	ks	885,60	29,40	1,00	885,60	29,40	885,60	29,40	0,00	0,00	50,00%	442,80	14,70	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	815.	Protid.žal.-zink.šir.s upín.rám.do potr.a sit 400x500 IMOS-PZZNS R1 S	ks	2 462,50	81,74	1,00	2 462,50	81,74	2 462,50	81,74	0,00	0,00	50,00%	1 231,25	40,87	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	816.	Prívodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m á=360m3/hod	ks	583,50	19,37	4,00	2 334,00	77,47	2 334,00	77,47	0,00	0,00	50,00%	1 167,00	38,74	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	817.	Prívodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m, á=360m3/hod	ks	5 409,10	179,55	4,00	21 636,40	718,20	21 636,40	718,20	0,00	0,00	50,00%	10 818,20	359,10	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	818.	Odvodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m, á=432m3/hod	ks	5 409,10	179,55	6,00	32 454,60	1 077,30	32 454,60	1 077,30	0,00	0,00	50,00%	16 227,30	538,65	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	819.	Odvodný distribučný prvok - montáž	ks	583,50	19,37	6,00	3 501,00	116,21	3 501,00	116,21	0,00	0,00	50,00%	1 750,50	58,11	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	820.	Tlmiče hluku - počet vložiek 3 315x600 THP 10 L 1000 IMOS-THP	ks	5 755,70	191,05	4,00	23 022,80	764,22	23 022,80	764,22	0,00	0,00	50,00%	11 511,40	382,11	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	821.	Tlmič hluku - montáž	ks	1 151,30	38,22	4,00	4 605,20	152,86	4 605,20	152,86	0,00	0,00	50,00%	2 302,60	76,43	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	822.	Protipožiarne klapky 315x315 IMOS-PKI	ks	7 516,70	249,51	2,00	15 033,40	499,02	15 033,40	499,02	0,00	0,00	50,00%	7 516,70	249,51	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	823.	Protipožiarna klapka PKK 90. Veľkosť 315 x 315	ks	1 122,50	37,26	2,00	2 245,00	74,52	2 245,00	74,52	0,00	0,00	50,00%	1 122,50	37,26	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	824.	Ohybná hadica tepelne a hlukovo izolovaná 250	m	303,50	10,07	15,00	4 552,50	151,12	4 552,50	151,12	0,00	0,00	50,00%	2 276,25	75,56	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	825.	Ohybná hadica s prírubou. Do kg: 5	kg	121,50	4,03	30,00	3 645,00	120,99	3 645,00	120,99	0,00	0,00	50,00%	1 822,50	60,50	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	826.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 3 200	m	661,20	21,95	5,00	3 306,00	109,74	3 306,00	109,74	0,00	0,00	50,00%	1 653,00	54,87	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	827.	Štvorhranné potrubie-obvod 3200 600-1000 IMOS-P	m2	1 001,40	33,24	16,00	16 022,40	531,85	16 022,40	531,85	0,00	0,00	50,00%	8 011,20	265,92	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	828.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 2 240	m	571,80	18,98	40,00	22 872,00	759,21	22 872,00	759,21	0,00	0,00	50,00%	11 436,00	379,61	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	829.	Štvorhranné potrubie-obvod 2240 370-750 IMOS-P	m2	813,50	27,00	90,00	73 215,00	2 430,29	73 215,00	2 430,29	0,00	0,00	50,00%	36 607,50	1 215,15	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	830.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 1 600	m	494,10	16,40	32,00	15 811,20	524,84	15 811,20	524,84	0,00	0,00	50,00%	7 905,60	262,42	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	831.	Štvorhranné potrubie-obvod 1600 250-550 IMOS-P	m2	833,30	27,66	51,00	42 498,30	1 410,69	42 498,30	1 410,69	0,00	0,00	50,00%	21 249,15	705,34	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	832.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 1 000	m	408,50	13,56	20,00	8 170,00	271,19	8 170,00	271,19	0,00	0,00	50,00%	4 085,00	135,60	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	833.	Štvorhranné potrubie-obvod 1000 180-320 IMOS-P	m2	890,50	29,56	20,00	17 810,00	591,18	17 810,00	591,18	0,00	0,00	50,00%	8 905,00	295,59	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	834.	Tvarovky štvorhranného potrubia do obvodu 3200 - montáž	m	661,20	21,95	2,00	1 322,40	43,90	1 322,40	43,90	0,00	0,00	50,00%	661,20	21,95	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	835.	Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 3200 max.dl.a,b600-1000 trieda tes.A	m2	1 164,80	38,66	7,00	8 153,60	270,65	8 153,60	270,65	0,00	0,00	50,00%	4 076,80	135,32	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	836.	Tvarovky do obvodu 2240 - montáž	m	571,80	18,98	20,00	11 436,00	379,61	11 436,00	379,61	0,00	0,00	50,00%	5 718,00	189,80	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	837.	Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 2240 max.dl.a,b315-800 trieda tes.A	m2	1 233,60	40,95	45,00	55 512,00	1 842,66	55 512,00	1 842,66	0,00	0,00	50,00%	27 756,00	921,33	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	838.	Tvarovky do obvodu 1600 - montáž	m	494,10	16,40	8,00	3 952,80	131,21	3 952,80	131,21	0,00	0,00	50,00%	1 976,40	65,60	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	839.	Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 1600 max.dl.a,b200-600 trieda tes.A	m2	1 372,50	45,56	13,00	17 842,50	592,26	17 842,50	592,26	0,00	0,00	50,00%	8 921,25	296,13	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	840.	Tvarovky do obvodu 1000 - montáž	m	408,50	13,56	6,00	2 451,00	81,36	2 451,00	81,36	0,00	0,00	50,00%	1 225,50	40,68	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	841.	Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 1000 max.dl.a,b150-300 trieda tes.A	m2	2 055,20	68,22	6,00	12 331,20	409,32	12 331,20	409,32	0,00	0,00	50,00%	6 165,60	204,66	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	842.	Kruhové potrubie Spiro do priemeru 250 - montáž	m	268,40	8,91	8,00	2 147,20	71,27	2 147,20	71,27	0,00	0,00	50,00%	1 073,60	35,64	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	843.	SPIRO Rovná rúra 250 mm	m	514,70	17,08	8,00	4 117,60	136,68	4 117,60	136,68	0,00	0,00	50,00%	2 058,80	68,34	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	844.	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 200	m	214,10	7,11	8,00	1 712,80	56,85	1 712,80	56,85	0,00	0,00	50,00%	856,40	28,43	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	845.	SPIRO Rovná rúra 200 mm	m	433,10	14,38	8,00	3 464,80	115,01	3 464,80	115,01	0,00	0,00	50,00%	1 732,40	57,51	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	846.	Tvarovky Spiro do priemeru 250 - montáž	m	268,40	8,91	3,00	805,20	26,73	805,20	26,73	0,00	0,00	50,00%	402,60	13,36	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	847.	Tvarovky Spiro do priemeru 250	m	2 218,60	73,64	3,00	6 655,80	220,93	6 655,80	220,93	0,00	0,00	50,00%	3 327,90	110,47	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	848.	Tvarovky Spiro 200 - montáž	m	214,10	7,11	3,00	642,30	21,32	642,30	21,32	0,00	0,00	50,00%	321,15	10,66	jún 10	marec 11
Zariadenie č.3 - Vetranie vstupnej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	849.	SPIRO Rovná rúra 200 mm	m	2 112,40	70,12	3,00	6 337,20	210,36	6 337,20	210,36	0,00	0,00	50,00%	3 168,60	105,18	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	850.	Stavebnicová klimatizačná jednotka	sub	464 598,60	15 421,85	1,00	464 598,60	15 421,85	464 598,60	15 421,85	0,00	0,00	50,00%	232 299,30	7 710,92	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	851.	Jednotka klimatizačná - montáž	ks	46 460,30	1 542,20	1,00	46 460,30	1 542,20	46 460,30	1 542,20	0,00	0,00	50,00%	23 230,15	771,10	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	852.	Zvlhčovač vzduchu	ks	130 649,30	4 336,76	1,00	130 649,30	4 336,76	130 649,30	4 336,76	0,00	0,00	50,00%	65 324,65	2 168,38	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	853.	Zvlhčovač vzduchu - montáž	ks	13 064,60	433,67	1,00	13 064,60	433,67	13 064,60	433,67	0,00	0,00	50,00%	6 532,30	216,83	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	854.	Protid.žal.-zink.šir.s upín.rám.do potr.a sit 1250x400 IMOS-PZZNS R1 S	ks	4 177,90	138,68	1,00	4 177,90	138,68	4 177,90	138,68	0,00	0,00	50,00%	2 088,95	69,34	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	855.	Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 1250 x 400	ks	913,60	30,33	1,00	913,60	30,33	913,60	30,33	0,00	0,00	50,00%	456,80	15,16	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	856.	Protid.žal.-zink.šir.s upín.rám.do potr.a sit 1000x400 IMOS-PZZNS R1 S	ks	3 406,60	113,08	1,00	3 406,60	113,08	3 406,60	113,08	0,00	0,00	50,00%	1 703,30	56,54	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	857.	Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie na potrubie Veľkosť : 1000 x 400	ks	1 157,50	38,42	1,00	1 157,50	38,42	1 157,50	38,42	0,00	0,00	50,00%	578,75	19,21	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	858.	Prívodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m á=360m3/hod	ks	5 409,10	179,55	10,00	54 091,00	1 795,49	54 091,00	1 795,49	0,00	0,00	50,00%	27 045,50	897,75	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	859.	prívodný prvok - montáž	ks	583,50	19,37	10,00	5 835,00	193,69	5 835,00	193,69	0,00	0,00	50,00%	2 917,50	96,84	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	860.	Odvodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m, á=450m3/hod	ks	5 409,10	179,55	8,00	43 272,80	1 436,39	43 272,80	1 436,39	0,00	0,00	50,00%	21 636,40	718,20	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	861.	odvodný distribučný prvok - montáž	ks	583,50	19,37	8,00	4 668,00	154,95	4 668,00	154,95	0,00	0,00	50,00%	2 334,00	77,47	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	862.	Tlmiče hluku - počet vložiek 4 400x800 THP 10 L 1000 IMOS-THP	ks	8 798,00	292,04	4,00	35 192,00	1 168,16	35 192,00	1 168,16	0,00	0,00	50,00%	17 596,00	584,08	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	863.	Tlmič hluku - montáž	ks	1 759,70	58,41	4,00	7 038,80	233,65	7 038,80	233,65	0,00	0,00	50,00%	3 519,40	116,82	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	864.	Protipožiarne klapky 500x315. DV2 IMOS-PKI	ks	8 279,90	274,84	2,00	16 559,80	549,68	16 559,80	549,68	0,00	0,00	50,00%	8 279,90	274,84	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	865.	Protipožiarna klapka - montáž	ks	1 227,10	40,73	2,00	2 454,20	81,46	2 454,20	81,46	0,00	0,00	50,00%	1 227,10	40,73	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	866.	Ohybná hadica tepelne a hlukovo izolovaná 250	m	303,50	10,07	20,00	6 070,00	201,49	6 070,00	201,49	0,00	0,00	50,00%	3 035,00	100,74	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	867.	Ohybná hadica s prírubou. Do kg: 5	kg	121,50	4,03	40,00	4 860,00	161,32	4 860,00	161,32	0,00	0,00	50,00%	2 430,00	80,66	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	868.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 3200 IMOS-P	m2	1 001,40	33,24	64,00	64 089,60	2 127,38	64 089,60	2 127,38	0,00	0,00	50,00%	32 044,80	1 063,69	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	869.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 3 200	m	661,20	21,95	20,00	13 224,00	438,96	13 224,00	438,96	0,00	0,00	50,00%	6 612,00	219,48	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	870.	Štvorhranné potrubie obvod 2240 IMOS-P	m2	813,50	27,00	135,00	109 822,50	3 645,44	109 822,50	3 645,44	0,00	0,00	50,00%	54 911,25	1 822,72	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	871.	Štvorhranné potrubie do obvodu 2240 - montáž	m	571,80	18,98	60,00	34 308,00	1 138,82	34 308,00	1 138,82	0,00	0,00	50,00%	17 154,00	569,41	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	872.	Štvorhranné potrubie-obvod 1600 IMOS-P	m2	833,30	27,66	24,00	19 999,20	663,85	19 999,20	663,85	0,00	0,00	50,00%	9 999,60	331,93	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	873.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 1 600	m	494,10	16,40	15,00	7 411,50	246,02	7 411,50	246,02	0,00	0,00	50,00%	3 705,75	123,01	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	874.	Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 3200	m2	1 164,80	38,66	26,00	30 284,80	1 005,27	30 284,80	1 005,27	0,00	0,00	50,00%	15 142,40	502,64	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	875.	Tvarovky štvorhranného potrubia do obvodu 3200 - montáž	m	661,20	21,95	8,00	5 289,60	175,58	5 289,60	175,58	0,00	0,00	50,00%	2 644,80	87,79	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	876.	Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 2240	m2	1 233,60	40,95	56,00	69 081,60	2 293,09	69 081,60	2 293,09	0,00	0,00	50,00%	34 540,80	1 146,54	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	877.	Tvarovky štvorhranného potrubia skup. I. Veľkosť : do obvodu 2 240	m	571,80	18,98	25,00	14 295,00	474,51	14 295,00	474,51	0,00	0,00	50,00%	7 147,50	237,25	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	878.	Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 1600	m2	1 372,50	45,56	8,00	10 980,00	364,47	10 980,00	364,47	0,00	0,00	50,00%	5 490,00	182,23	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	879.	Tvarovky do obvodu 1600 - montáž	m	494,10	16,40	5,00	2 470,50	82,01	2 470,50	82,01	0,00	0,00	50,00%	1 235,25	41,00	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	880.	SPIRO Rovná rúra 250 mm	m	514,70	17,08	15,00	7 720,50	256,27	7 720,50	256,27	0,00	0,00	50,00%	3 860,25	128,14	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	881.	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 250	m	268,40	8,91	15,00	4 026,00	133,64	4 026,00	133,64	0,00	0,00	50,00%	2 013,00	66,82	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	882.	Tvarovky SPIRO D 250 mm	m	2 218,60	73,64	3,00	6 655,80	220,93	6 655,80	220,93	0,00	0,00	50,00%	3 327,90	110,47	jún 10	marec 11
Zariadenie č.4 - Vetranie jedálne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	883.	Tvarovky Spiro D 250 - montáž	m	268,40	8,91	3,00	805,20	26,73	805,20	26,73	0,00	0,00	50,00%	402,60	13,36	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	884.	Stavebnicová klimatizačná jednotka	ks	381 843,90	12 674,90	1,00	381 843,90	12 674,90	381 843,90	12 674,90	0,00	0,00	50,00%	190 921,95	6 337,45	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	885.	Jednotka klimatizačná - montáž	ks	38 184,00	1 267,48	1,00	38 184,00	1 267,48	38 184,00	1 267,48	0,00	0,00	50,00%	19 092,00	633,74	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	886.	GIF strop	ks	571 498,40	18 970,27	1,00	571 498,40	18 970,27	571 498,40	18 970,27	0,00	0,00	50,00%	285 749,20	9 485,14	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 4	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	887.	GIF strop - montáž	ks	57 149,90	1 897,03	1,00	57 149,90	1 897,03	57 149,90	1 897,03	0,00	0,00	50,00%	28 574,95	948,51	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 5	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	888.	Protid.žal.-zink.šir.s upín.rám.do potr.a sit 1400x800 IMOS-PZZNS R1 S	ks	7 226,10	239,86	1,00	7 226,10	239,86	7 226,10	239,86	0,00	0,00	50,00%	3 613,05	119,93	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 6	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	889.	Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie na potrubie Veľkosť : 1400 x 800	ks	1 736,20	57,63	1,00	1 736,20	57,63	1 736,20	57,63	0,00	0,00	50,00%	868,10	28,82	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 7	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	890.	Protid.žal.-zink.šir.s upín.rám.do potr.a sit 1000x1000 IMOS-PZZNS R1 S	ks	6 755,80	224,25	1,00	6 755,80	224,25	6 755,80	224,25	0,00	0,00	50,00%	3 377,90	112,13	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 8	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	891.	Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie na potrubie Veľkosť : 1000 x 1 000	ks	1 589,80	52,77	1,00	1 589,80	52,77	1 589,80	52,77	0,00	0,00	50,00%	794,90	26,39	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 9	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	892.	Prívodná výustka VS2 1 525x145 R1	ks	1 164,80	38,66	1,00	1 164,80	38,66	1 164,80	38,66	0,00	0,00	50,00%	582,40	19,33	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 10	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	893.	prívodná výstka - montáž	ks	233,40	7,75	1,00	233,40	7,75	233,40	7,75	0,00	0,00	50,00%	116,70	3,87	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	894.	Výustky na štvorhranné potrubie 325x125 IMOS-VS2	ks	825,20	27,39	4,00	3 300,80	109,57	3 300,80	109,57	0,00	0,00	50,00%	1 650,40	54,78	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 12	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	895.	prívodná výstka - montáž	ks	216,50	7,19	4,00	866,00	28,75	866,00	28,75	0,00	0,00	50,00%	433,00	14,37	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 13	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	896.	Odvodná výstka VS1 1 525x125 R1	ks	735,30	24,41	1,00	735,30	24,41	735,30	24,41	0,00	0,00	50,00%	367,65	12,20	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 14	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	897.	odvodná výustka - montáž	ks	147,10	4,88	1,00	147,10	4,88	147,10	4,88	0,00	0,00	50,00%	73,55	2,44	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 15	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	898.	Odvodná výustka VS1 1 425x125 R1 - IMOS	ks	661,80	21,97	2,00	1 323,60	43,94	1 323,60	43,94	0,00	0,00	50,00%	661,80	21,97	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 16	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	899.	odvodná výustka - montáž	ks	133,10	4,42	2,00	266,20	8,84	266,20	8,84	0,00	0,00	50,00%	133,10	4,42	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 17	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	900.	Tlmič hluku s potrubím THP 10 800x315-1000/4-1 IMOS	ks	8 010,40	265,90	4,00	32 041,60	1 063,59	32 041,60	1 063,59	0,00	0,00	50,00%	16 020,80	531,79	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 18	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	901.	Tlmič hluku - montáž	ks	1 602,40	53,19	4,00	6 409,60	212,76	6 409,60	212,76	0,00	0,00	50,00%	3 204,80	106,38	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 19	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	902.	Protipožiarna klapka PKI - 500x315.DV2 IMOS	ks	8 279,90	274,84	2,00	16 559,80	549,68	16 559,80	549,68	0,00	0,00	50,00%	8 279,90	274,84	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 20	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	903.	Protipožiarna klapka veľkosť 500 x 315 - montáž	ks	1 656,10	54,97	2,00	3 312,20	109,94	3 312,20	109,94	0,00	0,00	50,00%	1 656,10	54,97	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 21	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	904.	Regulačná klapka ručná RK 500x250 IMOS	ks	2 360,90	78,37	3,00	7 082,70	235,10	7 082,70	235,10	0,00	0,00	50,00%	3 541,35	117,55	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 22	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	905.	Klapka regulačná štvorhranná. Veľkosť : 500 x 250	ks	606,60	20,14	3,00	1 819,80	60,41	1 819,80	60,41	0,00	0,00	50,00%	909,90	30,20	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 23	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	906.	Regulačná klapka ručná RK 315x200 IMOS	ks	1 727,30	57,34	2,00	3 454,60	114,67	3 454,60	114,67	0,00	0,00	50,00%	1 727,30	57,34	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 24	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	907.	Klapka regulačná štvorhranná. Veľkosť : 315 x 200	ks	401,00	13,31	2,00	802,00	26,62	802,00	26,62	0,00	0,00	50,00%	401,00	13,31	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 25	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	908.	Regulačná klapka ručná RK 250x200 IMOS	ks	1 657,20	55,01	1,00	1 657,20	55,01	1 657,20	55,01	0,00	0,00	50,00%	828,60	27,50	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 26	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	909.	Klapka regulačná štvorhranná. Veľkosť : 250 x 200	ks	401,00	13,31	1,00	401,00	13,31	401,00	13,31	0,00	0,00	50,00%	200,50	6,66	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 27	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	910.	Ohybná hadica neizolovaná 125	m	64,30	2,13	6,00	385,80	12,81	385,80	12,81	0,00	0,00	50,00%	192,90	6,40	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 28	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	911.	Ohybná hadica s prírubou. Do kg: 5	kg	121,50	4,03	7,50	911,25	30,25	911,25	30,25	0,00	0,00	50,00%	455,63	15,12	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 29	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	912.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 3200	m2	1 001,40	33,24	32,00	32 044,80	1 063,69	32 044,80	1 063,69	0,00	0,00	50,00%	16 022,40	531,85	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 30	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	913.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 3 200	m	661,20	21,95	10,00	6 612,00	219,48	6 612,00	219,48	0,00	0,00	50,00%	3 306,00	109,74	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 31	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	914.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I obvod 2240	m2	813,50	27,00	45,00	36 607,50	1 215,15	36 607,50	1 215,15	0,00	0,00	50,00%	18 303,75	607,57	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 32	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	915.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 2 240	m	571,80	18,98	20,00	11 436,00	379,61	11 436,00	379,61	0,00	0,00	50,00%	5 718,00	189,80	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 33	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	916.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 1400 IMOS	m2	833,30	27,66	14,00	11 666,20	387,25	11 666,20	387,25	0,00	0,00	50,00%	5 833,10	193,62	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 34	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	917.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 1 400	m	455,20	15,11	10,00	4 552,00	151,10	4 552,00	151,10	0,00	0,00	50,00%	2 276,00	75,55	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 35	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	918.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I obvod 1000 IMOS-P	m2	890,50	29,56	5,00	4 452,50	147,80	4 452,50	147,80	0,00	0,00	50,00%	2 226,25	73,90	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 36	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	919.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 1 000	m	408,50	13,56	5,00	2 042,50	67,80	2 042,50	67,80	0,00	0,00	50,00%	1 021,25	33,90	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 37	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	920.	Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 3200	m2	1 164,80	38,66	32,00	37 273,60	1 237,26	37 273,60	1 237,26	0,00	0,00	50,00%	18 636,80	618,63	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 38	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	921.	Tvarovky do obvodu 3200 - montáž	m	661,20	21,95	10,00	6 612,00	219,48	6 612,00	219,48	0,00	0,00	50,00%	3 306,00	109,74	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 39	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	922.	Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 2240	m2	1 233,60	40,95	23,00	28 372,80	941,80	28 372,80	941,80	0,00	0,00	50,00%	14 186,40	470,90	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 40	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	923.	Tvarovky do obvodu 2240 - montáž	m	571,80	18,98	10,00	5 718,00	189,80	5 718,00	189,80	0,00	0,00	50,00%	2 859,00	94,90	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 41	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	924.	Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 1400	m2	1 405,20	46,64	7,00	9 836,40	326,51	9 836,40	326,51	0,00	0,00	50,00%	4 918,20	163,25	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 42	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	925.	Tvarovky štvorhranného potrubia do obvodu 1400 - montáž	m	455,20	15,11	5,00	2 276,00	75,55	2 276,00	75,55	0,00	0,00	50,00%	1 138,00	37,77	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 43	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	926.	Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 1000	m2	2 055,20	68,22	1,00	2 055,20	68,22	2 055,20	68,22	0,00	0,00	50,00%	1 027,60	34,11	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 44	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	927.	Tvarovky štvorhranného potrubia do obvodu 1000 - montáž	m	408,50	13,56	1,00	408,50	13,56	408,50	13,56	0,00	0,00	50,00%	204,25	6,78	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 45	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	928.	Vodotesné potrubie pre odvod vzduchu z kuchyne do obvodu 3200	m2	1 301,20	43,19	32,00	41 638,40	1 382,14	41 638,40	1 382,14	0,00	0,00	50,00%	20 819,20	691,07	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 46	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	929.	vodotesné potrubie do obvodu 3200 - montáž	m	1 081,30	35,89	10,00	10 813,00	358,93	10 813,00	358,93	0,00	0,00	50,00%	5 406,50	179,46	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 47	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	930.	Vodotesné potrubie pre odvod vzduchu z kuchyne do obvodu 2240	m2	1 057,30	35,10	45,00	47 578,50	1 579,32	47 578,50	1 579,32	0,00	0,00	50,00%	23 789,25	789,66	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 48	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	931.	vodotesné potrubie do obvodu 2240 - montáž	m	925,70	30,73	20,00	18 514,00	614,55	18 514,00	614,55	0,00	0,00	50,00%	9 257,00	307,28	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 49	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	932.	Vodotesné potrubie pre odvod vzduchu z kuchyne do obvodu 1000	m2	1 157,80	38,43	5,00	5 789,00	192,16	5 789,00	192,16	0,00	0,00	50,00%	2 894,50	96,08	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 50	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	933.	vodotesné potrubie do obvodu 1000 - montáž	m	540,80	17,95	5,00	2 704,00	89,76	2 704,00	89,76	0,00	0,00	50,00%	1 352,00	44,88	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 51	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	934.	Tvarovky na vodotesné štvorhr. potr. do obvodu 3200	m2	1 513,70	50,25	32,00	48 438,40	1 607,86	48 438,40	1 607,86	0,00	0,00	50,00%	24 219,20	803,93	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 52	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	935.	Tvarovky na vodotesné potrubie do obvodu 3200 - montáž	m	1 081,30	35,89	10,00	10 813,00	358,93	10 813,00	358,93	0,00	0,00	50,00%	5 406,50	179,46	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 53	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	936.	Tvarovky na vodotesné štvorhr. potr. do obvodu 2240	m2	1 603,60	53,23	23,00	36 882,80	1 224,28	36 882,80	1 224,28	0,00	0,00	50,00%	18 441,40	612,14	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 54	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	937.	Tvarovky vodotesného potrubia do obvodu 2240 - montáž	m	925,70	30,73	10,00	9 257,00	307,28	9 257,00	307,28	0,00	0,00	50,00%	4 628,50	153,64	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 55	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	938.	Tvarovky na vodotesné štvorhr. potr. do obvodu 1000	m2	2 671,40	88,67	2,00	5 342,80	177,35	5 342,80	177,35	0,00	0,00	50,00%	2 671,40	88,67	jún 10	marec 11
Zariadenie č.5 - Vetranie kuchyne 56	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	939.	varovky vodotesného potrubia do obvodu 1000 - montáž	m	540,80	17,95	2,00	1 081,60	35,90	1 081,60	35,90	0,00	0,00	50,00%	540,80	17,95	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	940.	Stavebnicová klimatizačná jednotka	ks	578 069,70	19 188,40	1,00	578 069,70	19 188,40	578 069,70	19 188,40	0,00	0,00	50,00%	289 034,85	9 594,20	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	941.	Jednotka klimatizačná - montáž	ks	57 806,90	1 918,84	1,00	57 806,90	1 918,84	57 806,90	1 918,84	0,00	0,00	50,00%	28 903,45	959,42	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 4	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	942.	Potrubný ventilátor	ks	9 090,90	301,76	1,00	9 090,90	301,76	9 090,90	301,76	0,00	0,00	50,00%	4 545,45	150,88	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 5	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	943.	Ventilátor potrubný - montáž	ks	2 727,40	90,53	1,00	2 727,40	90,53	2 727,40	90,53	0,00	0,00	50,00%	1 363,70	45,27	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 6	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	944.	Ventilátor s napojením na kruhové potrubie s časovým dobehom	ks	3 461,40	114,90	2,00	6 922,80	229,79	6 922,80	229,79	0,00	0,00	50,00%	3 461,40	114,90	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 7	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	945.	Ventilátor - montáž	ks	1 038,70	34,48	2,00	2 077,40	68,96	2 077,40	68,96	0,00	0,00	50,00%	1 038,70	34,48	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 8	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	946.	GIF strop	ks	1 371 388,40	45 521,76	1,00	1 371 388,40	45 521,76	1 371 388,40	45 521,76	0,00	0,00	50,00%	685 694,20	22 760,88	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 9	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	947.	Gif strop - montáž	ks	137 138,90	4 552,18	1,00	137 138,90	4 552,18	137 138,90	4 552,18	0,00	0,00	50,00%	68 569,45	2 276,09	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 10	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	948.	Protidažďová žalúzia PZAL 1400x800 R1S IMOS	ks	7 226,10	239,86	1,00	7 226,10	239,86	7 226,10	239,86	0,00	0,00	50,00%	3 613,05	119,93	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	949.	Žalúzia protidažďová 1400 x 800 - montáž	ks	1 736,20	57,63	1,00	1 736,20	57,63	1 736,20	57,63	0,00	0,00	50,00%	868,10	28,82	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 12	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	950.	Protidažďová žalúzia PZAL 1000x1000 R1S IMOS	ks	6 755,80	224,25	1,00	6 755,80	224,25	6 755,80	224,25	0,00	0,00	50,00%	3 377,90	112,13	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 13	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	951.	Žalúzia protidažďová 1000 x 1 000 - montáž	ks	1 589,80	52,77	1,00	1 589,80	52,77	1 589,80	52,77	0,00	0,00	50,00%	794,90	26,39	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 14	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	952.	Prívodná výustka VS2 1 425x125 R1 IMOS	ks	980,40	32,54	1,00	980,40	32,54	980,40	32,54	0,00	0,00	50,00%	490,20	16,27	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 15	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	953.	Prívodná výustka 425x125 - montáž	ks	299,90	9,95	1,00	299,90	9,95	299,90	9,95	0,00	0,00	50,00%	149,95	4,98	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 16	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	954.	Prívodná výustka VS2 1 325x125 R1 IMOS	ks	825,20	27,39	2,00	1 650,40	54,78	1 650,40	54,78	0,00	0,00	50,00%	825,20	27,39	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 17	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	955.	Prívodná výustka 325x125 - montáž	ks	247,90	8,23	2,00	495,80	16,46	495,80	16,46	0,00	0,00	50,00%	247,90	8,23	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 18	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	956.	Odvodná výustka VS1 1 425x145 R1 IMOS	ks	691,00	22,94	1,00	691,00	22,94	691,00	22,94	0,00	0,00	50,00%	345,50	11,47	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 19	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	957.	Odvodná výustka 425x145 - montáž	ks	341,70	11,34	1,00	341,70	11,34	341,70	11,34	0,00	0,00	50,00%	170,85	5,67	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 20	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	958.	Odvodná výustka VS1 1 325x125 R1 IMOS	ks	584,80	19,41	1,00	584,80	19,41	584,80	19,41	0,00	0,00	50,00%	292,40	9,71	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 21	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	959.	Odvodná výustka 325x125 - montáž	ks	247,90	8,23	1,00	247,90	8,23	247,90	8,23	0,00	0,00	50,00%	123,95	4,11	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 22	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	960.	Odvodná výustka VS1 1 225x125 R1 IMOS	ks	503,10	16,70	1,00	503,10	16,70	503,10	16,70	0,00	0,00	50,00%	251,55	8,35	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 23	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	961.	Odvodná výustka 225x125 - montáž	ks	216,50	7,19	1,00	216,50	7,19	216,50	7,19	0,00	0,00	50,00%	108,25	3,59	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 24	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	962.	Tlmič hluku s potrubím THP 10 1000x800-1000/5-1 IMOS-THP	ks	15 027,40	498,82	6,00	90 164,40	2 992,91	90 164,40	2 992,91	0,00	0,00	50,00%	45 082,20	1 496,45	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 25	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	963.	Tlmič hluku - montáž	ks	3 005,60	99,77	6,00	18 033,60	598,61	18 033,60	598,61	0,00	0,00	50,00%	9 016,80	299,30	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 26	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	964.	Protipožiarna klapka PKI - 1000x315.DV2 IMOS-PKI	ks	10 071,20	334,30	2,00	20 142,40	668,61	20 142,40	668,61	0,00	0,00	50,00%	10 071,20	334,30	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 27	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	965.	Protipožiarna klapka 1000 x 315 - montáž	ks	1 708,00	56,70	2,00	3 416,00	113,39	3 416,00	113,39	0,00	0,00	50,00%	1 708,00	56,70	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 28	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	966.	Regulačná klapka ručná RK 630x200 IMOS-RK	ks	2 218,60	73,64	1,00	2 218,60	73,64	2 218,60	73,64	0,00	0,00	50,00%	1 109,30	36,82	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 29	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	967.	Klapka regulačná ručná 630 x 200	ks	680,10	22,58	1,00	680,10	22,58	680,10	22,58	0,00	0,00	50,00%	340,05	11,29	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 30	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	968.	Regulačná klapka ručná RK 500x200 IMOS-RK	ks	1 937,30	64,31	1,00	1 937,30	64,31	1 937,30	64,31	0,00	0,00	50,00%	968,65	32,15	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 31	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	969.	Klapka regulačná ručná 500 x 200 - montáž	ks	606,60	20,14	1,00	606,60	20,14	606,60	20,14	0,00	0,00	50,00%	303,30	10,07	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 32	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	970.	Regulačná klapka ručná RK 400x315 IMOS	ks	2 344,50	77,82	3,00	7 033,50	233,47	7 033,50	233,47	0,00	0,00	50,00%	3 516,75	116,73	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 33	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	971.	Klapka regulačná ručná 400 x 315 - montáž	ks	606,60	20,14	3,00	1 819,80	60,41	1 819,80	60,41	0,00	0,00	50,00%	909,90	30,20	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 34	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	972.	Regulačná klapka RK 400x200 IMOS-RK	ks	1 820,60	60,43	1,00	1 820,60	60,43	1 820,60	60,43	0,00	0,00	50,00%	910,30	30,22	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 35	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	973.	Klapka regulačná ručná 400 x 200	ks	554,40	18,40	1,00	554,40	18,40	554,40	18,40	0,00	0,00	50,00%	277,20	9,20	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 36	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	974.	Regulačná klapka ručná RK 315x315 IMOS-RK	ks	2 205,70	73,22	2,00	4 411,40	146,43	4 411,40	146,43	0,00	0,00	50,00%	2 205,70	73,22	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 37	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	975.	Klapka regulačná ručná 315 x 315 - montáž	ks	463,90	15,40	2,00	927,80	30,80	927,80	30,80	0,00	0,00	50,00%	463,90	15,40	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 38	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	976.	Regulačná klapka ručná RK 315x200 IMOS-RK	ks	1 695,70	56,29	2,00	3 391,40	112,57	3 391,40	112,57	0,00	0,00	50,00%	1 695,70	56,29	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 39	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	977.	Klapka regulačná ručná 315x200 - montáž	ks	401,00	13,31	2,00	802,00	26,62	802,00	26,62	0,00	0,00	50,00%	401,00	13,31	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 40	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	978.	Stenová mriežka SMH- 20 - 425x125 - 1	ks	539,30	17,90	1,00	539,30	17,90	539,30	17,90	0,00	0,00	50,00%	269,65	8,95	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 41	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	979.	Stenová mriežka SMH 425x125 - montáž	ks	181,50	6,02	1,00	181,50	6,02	181,50	6,02	0,00	0,00	50,00%	90,75	3,01	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 42	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	980.	Kruhová strieška KS 200 IMOS-KS	ks	776,20	25,77	1,00	776,20	25,77	776,20	25,77	0,00	0,00	50,00%	388,10	12,88	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 43	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	981.	Strieška kruhová KS 200 - montáž	ks	261,50	8,68	1,00	261,50	8,68	261,50	8,68	0,00	0,00	50,00%	130,75	4,34	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 44	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	982.	Ohybná hadica neizolovaná 125	m	65,50	2,17	6,00	393,00	13,05	393,00	13,05	0,00	0,00	50,00%	196,50	6,52	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 45	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	983.	Ohybná hadica s prírubou. Do kg: 5	kg	121,50	4,03	7,50	911,25	30,25	911,25	30,25	0,00	0,00	50,00%	455,63	15,12	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 46	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	984.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 4000 IMOS-P	m2	665,30	22,08	80,00	53 224,00	1 766,71	53 224,00	1 766,71	0,00	0,00	50,00%	26 612,00	883,36	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 47	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	985.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. do obvodu 4 000 - montáž	m	715,80	23,76	20,00	14 316,00	475,20	14 316,00	475,20	0,00	0,00	50,00%	7 158,00	237,60	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 48	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	986.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 3200 IMOS-P	m2	1 001,40	33,24	128,00	128 179,20	4 254,77	128 179,20	4 254,77	0,00	0,00	50,00%	64 089,60	2 127,38	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 49	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	987.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. do obvodu 3 200 - montáž	m	661,20	21,95	40,00	26 448,00	877,91	26 448,00	877,91	0,00	0,00	50,00%	13 224,00	438,96	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 50	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	988.	Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 4000	m2	1 241,80	41,22	20,00	24 836,00	824,40	24 836,00	824,40	0,00	0,00	50,00%	12 418,00	412,20	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 51	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	989.	Tvarovky štvorhranného potrubia do obvodu 4000 - montáž	m	715,80	23,76	5,00	3 579,00	118,80	3 579,00	118,80	0,00	0,00	50,00%	1 789,50	59,40	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 52	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	990.	Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 3200	m2	1 164,80	38,66	48,00	55 910,40	1 855,89	55 910,40	1 855,89	0,00	0,00	50,00%	27 955,20	927,94	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 53	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	991.	Tvraovky štvorhranného potrubia do obvodu 3200 - montáž	m	661,20	21,95	15,00	9 918,00	329,22	9 918,00	329,22	0,00	0,00	50,00%	4 959,00	164,61	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 54	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	992.	Vodotesné potrubie pre odvod vzduchu z kuchyne do obvodu 4000	m2	1 540,50	51,14	40,00	61 620,00	2 045,41	61 620,00	2 045,41	0,00	0,00	50,00%	30 810,00	1 022,70	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 55	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	993.	Vodotesné potrubie skup. I. do obvodu 4 000 - mntáž	m	1 174,60	38,99	10,00	11 746,00	389,90	11 746,00	389,90	0,00	0,00	50,00%	5 873,00	194,95	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 56	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	994.	Vodotesné potrubie pre odvod vzduchu z kuchyne do obvodu 3200	m2	1 301,20	43,19	80,00	104 096,00	3 455,35	104 096,00	3 455,35	0,00	0,00	50,00%	52 048,00	1 727,68	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 57	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	995.	Vodotesné potrubie do obvodu 3200 - montáž	m	1 081,30	35,89	25,00	27 032,50	897,31	27 032,50	897,31	0,00	0,00	50,00%	13 516,25	448,66	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 58	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	996.	Vodotesné potrubie pre odvod vzduchu z kuchyne do obvodu 2240	m2	1 057,30	35,10	18,00	19 031,40	631,73	19 031,40	631,73	0,00	0,00	50,00%	9 515,70	315,86	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 59	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	997.	Vodotesné potrubie do obvodu 2240 - montáž	m	925,70	30,73	8,00	7 405,60	245,82	7 405,60	245,82	0,00	0,00	50,00%	3 702,80	122,91	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 60	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	998.	Vodotesné potrubie pre odvod vzduchu z kuchyne do obvodu 1600	m2	1 083,10	35,95	13,00	14 080,30	467,38	14 080,30	467,38	0,00	0,00	50,00%	7 040,15	233,69	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 61	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	999.	Vodotesné potrubie do obvodu 1 600 - montáž	m	758,40	25,17	8,00	6 067,20	201,39	6 067,20	201,39	0,00	0,00	50,00%	3 033,60	100,70	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 62	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1000.	Tvarovky na vodotesné štvorhr. potr. do obvodu 4000	m2	1 614,10	53,58	20,00	32 282,00	1 071,57	32 282,00	1 071,57	0,00	0,00	50,00%	16 141,00	535,78	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 63	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1001.	Tvarovky vodotesného potrubia do obvodu 4 000 - montáž	m	1 174,60	38,99	5,00	5 873,00	194,95	5 873,00	194,95	0,00	0,00	50,00%	2 936,50	97,47	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 64	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1002.	Tvarovky na vodotesné potrubie do obvodu 3200	m2	1 513,70	50,25	32,00	48 438,40	1 607,86	48 438,40	1 607,86	0,00	0,00	50,00%	24 219,20	803,93	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 65	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1003.	Tvarovky vodotesného potrubia do obvodu 3 200 - montáž	m	1 081,30	35,89	10,00	10 813,00	358,93	10 813,00	358,93	0,00	0,00	50,00%	5 406,50	179,46	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 66	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1004.	Tvarovky vodotesného potrubia do obvodu 2240	m2	1 603,60	53,23	9,00	14 432,40	479,07	14 432,40	479,07	0,00	0,00	50,00%	7 216,20	239,53	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 67	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1005.	Tvarovky vodotesného potrubia do obvodu 2240 - montáž	m	925,70	30,73	4,00	3 702,80	122,91	3 702,80	122,91	0,00	0,00	50,00%	1 851,40	61,46	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 68	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1006.	Tvarovky vodotesného potrubia do obvodu 1600	m2	1 784,40	59,23	5,00	8 922,00	296,16	8 922,00	296,16	0,00	0,00	50,00%	4 461,00	148,08	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 69	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1007.	Tvarovky vodotesného potrubia do obvodu 1600 - montáž	m	758,40	25,17	3,00	2 275,20	75,52	2 275,20	75,52	0,00	0,00	50,00%	1 137,60	37,76	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 70	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1008.	SPIRO Rovná rúra 200 mm	m	433,10	14,38	25,00	10 827,50	359,41	10 827,50	359,41	0,00	0,00	50,00%	5 413,75	179,70	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 71	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1009.	Potrubie SPIRO do D 200 - montáž	m	214,10	7,11	25,00	5 352,50	177,67	5 352,50	177,67	0,00	0,00	50,00%	2 676,25	88,84	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 72	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1010.	Tvarovky potrubia SPIRO do priemeru 200	m	2 112,40	70,12	8,00	16 899,20	560,95	16 899,20	560,95	0,00	0,00	50,00%	8 449,60	280,48	jún 10	marec 11
Zariadenie č.6 - Vetranie kuchyne 73	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1011.	Tvarovky SPIRO do priemru 200 - montáž	m	214,10	7,11	8,00	1 712,80	56,85	1 712,80	56,85	0,00	0,00	50,00%	856,40	28,43	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1012.	Stavebnicová klimatizačná jednotka	ks	535 392,90	17 771,79	1,00	535 392,90	17 771,79	535 392,90	17 771,79	0,00	0,00	50,00%	267 696,45	8 885,89	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1013.	Jednotka klimatizačná - montáž	ks	53 539,20	1 777,18	1,00	53 539,20	1 777,18	53 539,20	1 777,18	0,00	0,00	50,00%	26 769,60	888,59	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1014.	Ventilátor s napojením na kruhové potrubie s časovým dobehom	ks	3 461,40	114,90	1,00	3 461,40	114,90	3 461,40	114,90	0,00	0,00	50,00%	1 730,70	57,45	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1015.	Ventilátor - montáž	ks	1 038,70	34,48	1,00	1 038,70	34,48	1 038,70	34,48	0,00	0,00	50,00%	519,35	17,24	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1016.	Protid.žal.-zink.šir.s upín.rám.do steny 1800x1000 IMOS-PZZNS R2	ks	7 830,60	259,93	2,00	15 661,20	519,86	15 661,20	519,86	0,00	0,00	50,00%	7 830,60	259,93	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1017.	Žalúzia protidažďová 1800 x 1 000 - montáž	ks	1 868,80	62,03	2,00	3 737,60	124,07	3 737,60	124,07	0,00	0,00	50,00%	1 868,80	62,03	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1018.	Prívodný distribučný prvok á=115m3/hod	ks	5 117,40	169,87	22,00	112 582,80	3 737,06	112 582,80	3 737,06	0,00	0,00	50,00%	56 291,40	1 868,53	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1019.	Prívodný distribučný prvok - montáž	ks	583,50	19,37	22,00	12 837,00	426,11	12 837,00	426,11	0,00	0,00	50,00%	6 418,50	213,06	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1020.	Prívodný distribučný prvok á=85m3/hod	ks	4 446,40	147,59	8,00	35 571,20	1 180,75	35 571,20	1 180,75	0,00	0,00	50,00%	17 785,60	590,37	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1021.	Prívodný distribučný prvok - montáž	ks	583,50	19,37	8,00	4 668,00	154,95	4 668,00	154,95	0,00	0,00	50,00%	2 334,00	77,47	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1022.	Prívodný distribučný prvok s dosahom 10 až 14m do strany á=195m3/hod	ks	2 517,30	83,56	3,00	7 551,90	250,68	7 551,90	250,68	0,00	0,00	50,00%	3 775,95	125,34	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1023.	Prívodný distribučný prvok - montáž	ks	583,50	19,37	3,00	1 750,50	58,11	1 750,50	58,11	0,00	0,00	50,00%	875,25	29,05	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1024.	Prívodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m á=340m3/hod	ks	3 594,40	119,31	2,00	7 188,80	238,62	7 188,80	238,62	0,00	0,00	50,00%	3 594,40	119,31	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1025.	Prívodný distribučný prvok - montáž	ks	583,50	19,37	2,00	1 167,00	38,74	1 167,00	38,74	0,00	0,00	50,00%	583,50	19,37	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1026.	Prívodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m á=170m3/hod	ks	3 164,90	105,06	4,00	12 659,60	420,22	12 659,60	420,22	0,00	0,00	50,00%	6 329,80	210,11	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1027.	Prívodný distribučný prvok - montáž	ks	632,60	21,00	4,00	2 530,40	83,99	2 530,40	83,99	0,00	0,00	50,00%	1 265,20	42,00	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1028.	Prívodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m á=140m3/hod	ks	2 617,70	86,89	6,00	15 706,20	521,35	15 706,20	521,35	0,00	0,00	50,00%	7 853,10	260,68	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1029.	Prívodný distribučný prvok - montáž	ks	524,10	17,40	6,00	3 144,60	104,38	3 144,60	104,38	0,00	0,00	50,00%	1 572,30	52,19	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1030.	Prívodná výustka VS2 1 325x125 R1 IMOS-VS2	ks	825,20	27,39	3,00	2 475,60	82,17	2 475,60	82,17	0,00	0,00	50,00%	1 237,80	41,09	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1031.	Prívodná výustka - montáž	ks	247,90	8,23	3,00	743,70	24,69	743,70	24,69	0,00	0,00	50,00%	371,85	12,34	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1032.	Odvodný distribučný prvok pre výšku stropu 4,6 - 4,8m á=440m3/hod	ks	6 284,40	208,60	6,00	37 706,40	1 251,62	37 706,40	1 251,62	0,00	0,00	50,00%	18 853,20	625,81	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1033.	Odvodný distribučný prvok - montáž	ks	1 257,00	41,72	6,00	7 542,00	250,35	7 542,00	250,35	0,00	0,00	50,00%	3 771,00	125,17	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1034.	Odvodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m á=180m3/hod	ks	3 167,30	105,14	4,00	12 669,20	420,54	12 669,20	420,54	0,00	0,00	50,00%	6 334,60	210,27	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1035.	Odvodný distribučný prvok - montáž	ks	632,60	21,00	4,00	2 530,40	83,99	2 530,40	83,99	0,00	0,00	50,00%	1 265,20	42,00	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1036.	Odvodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m á=150m3/hod	ks	2 617,70	86,89	4,00	10 470,80	347,57	10 470,80	347,57	0,00	0,00	50,00%	5 235,40	173,78	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1037.	Odvodný distribučný prvok - montáž	ks	524,10	17,40	4,00	2 096,40	69,59	2 096,40	69,59	0,00	0,00	50,00%	1 048,20	34,79	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1038.	Odvodnýdistribučný prvok pre výšku stropu 2,6m á=120m3/hod	ks	2 617,70	86,89	9,00	23 559,30	782,03	23 559,30	782,03	0,00	0,00	50,00%	11 779,65	391,01	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1039.	Odvodný distribučný prvok - montáž	ks	524,10	17,40	9,00	4 716,90	156,57	4 716,90	156,57	0,00	0,00	50,00%	2 358,45	78,29	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1040.	Odvodný tanierový ventil 100	ks	1 835,80	60,94	3,00	5 507,40	182,81	5 507,40	182,81	0,00	0,00	50,00%	2 753,70	91,41	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1041.	Odvodný tanierový ventil - montáž	ks	505,60	16,78	3,00	1 516,80	50,35	1 516,80	50,35	0,00	0,00	50,00%	758,40	25,17	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1042.	Tlmič hluku THP 10 800x500-1000/4-1 IMOS-THP	ks	9 729,30	322,95	2,00	19 458,60	645,91	19 458,60	645,91	0,00	0,00	50,00%	9 729,30	322,95	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1043.	Tlmič hluku - montáž	ks	1 946,00	64,60	2,00	3 892,00	129,19	3 892,00	129,19	0,00	0,00	50,00%	1 946,00	64,60	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1044.	Protipožiarna klapka PKI - 630x400.DV2 IMOS-PKI	ks	8 169,00	271,16	4,00	32 676,00	1 084,64	32 676,00	1 084,64	0,00	0,00	50,00%	16 338,00	542,32	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1045.	Protipožiarna klapka PKI - 630 x 400 - montáž	ks	1 633,80	54,23	4,00	6 535,20	216,93	6 535,20	216,93	0,00	0,00	50,00%	3 267,60	108,46	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1046.	Regulačná klapka ručná RK 500x315 IMOS-RK	ks	2 704,00	89,76	4,00	10 816,00	359,03	10 816,00	359,03	0,00	0,00	50,00%	5 408,00	179,51	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1047.	Klapka regulačná ručná 500 x 315 - montáž	ks	606,60	20,14	4,00	2 426,40	80,54	2 426,40	80,54	0,00	0,00	50,00%	1 213,20	40,27	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1048.	Regulačná klapka ručná RK 315x250 IMOS-RK	ks	1 995,70	66,25	1,00	1 995,70	66,25	1 995,70	66,25	0,00	0,00	50,00%	997,85	33,12	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1049.	Klapka regulačná ručná 315 x 250 - montáž	ks	401,00	13,31	1,00	401,00	13,31	401,00	13,31	0,00	0,00	50,00%	200,50	6,66	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1050.	Regulačná klapka ručná RK 250x250 IMOS-RK	ks	1 902,30	63,14	2,00	3 804,60	126,29	3 804,60	126,29	0,00	0,00	50,00%	1 902,30	63,14	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1051.	Klapka regulačná ručná 250x250 - montáž	ks	401,00	13,31	2,00	802,00	26,62	802,00	26,62	0,00	0,00	50,00%	401,00	13,31	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1052.	Regulačná klapka ručná RK 250x200 IMOS-RK	ks	1 614,10	53,58	1,00	1 614,10	53,58	1 614,10	53,58	0,00	0,00	50,00%	807,05	26,79	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1053.	Klapka regulačná ručná 250x200 - montáž	ks	401,00	13,31	1,00	401,00	13,31	401,00	13,31	0,00	0,00	50,00%	200,50	6,66	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1054.	Ohybná hadica tepelne a hlukovo izolovaná 200	m	168,10	5,58	15,00	2 521,50	83,70	2 521,50	83,70	0,00	0,00	50,00%	1 260,75	41,85	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1055.	Ohybná hadica s prírubou. Do kg: 5	kg	121,50	4,03	30,00	3 645,00	120,99	3 645,00	120,99	0,00	0,00	50,00%	1 822,50	60,50	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1056.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 2240 IMOS-P	m2	813,50	27,00	34,00	27 659,00	918,11	27 659,00	918,11	0,00	0,00	50,00%	13 829,50	459,06	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1057.	Štvorhranné potrubie skup. I. do obvodu 2 240 - montáž	m	571,80	18,98	15,00	8 577,00	284,70	8 577,00	284,70	0,00	0,00	50,00%	4 288,50	142,35	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1058.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 1800 IMOS-P	m2	834,50	27,70	45,00	37 552,50	1 246,51	37 552,50	1 246,51	0,00	0,00	50,00%	18 776,25	623,26	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1059.	Štvorhranné potrubie skup. I. do obvodu 1 800 - montáž	m	494,10	16,40	25,00	12 352,50	410,03	12 352,50	410,03	0,00	0,00	50,00%	6 176,25	205,01	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1060.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 1400 IMOS-P	m2	945,40	31,38	42,00	39 706,80	1 318,02	39 706,80	1 318,02	0,00	0,00	50,00%	19 853,40	659,01	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1061.	Štvorhranné potrubie do obvodu 1400 - montáž	m	455,20	15,11	30,00	13 656,00	453,30	13 656,00	453,30	0,00	0,00	50,00%	6 828,00	226,65	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1062.	Tvarovky štvorhr. potr. sk.I do obvodu 2240	m2	1 233,60	40,95	13,00	16 036,80	532,32	16 036,80	532,32	0,00	0,00	50,00%	8 018,40	266,16	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1063.	Tvarovky štvorhranného potrubia skup. I. do obvodu 2 240 - montáž	m	571,80	18,98	6,00	3 430,80	113,88	3 430,80	113,88	0,00	0,00	50,00%	1 715,40	56,94	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1064.	Tvarovky štvorhr. potr. sk.I do obvodu 1800	m2	1 372,50	45,56	22,00	30 195,00	1 002,29	30 195,00	1 002,29	0,00	0,00	50,00%	15 097,50	501,15	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1065.	Tvarovky štvorhranného potrubia sk.I do obvodu 1800 - montáž	m	494,10	16,40	12,00	5 929,20	196,81	5 929,20	196,81	0,00	0,00	50,00%	2 964,60	98,41	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1066.	Tvarovky štvorhr. potr. sk.I do obvodu 1400	m2	1 405,20	46,64	17,00	23 888,40	792,95	23 888,40	792,95	0,00	0,00	50,00%	11 944,20	396,47	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1067.	Tvarovky štvorhranného potrubia sk.I do obvodu 1400 - montáž	m	455,20	15,11	12,00	5 462,40	181,32	5 462,40	181,32	0,00	0,00	50,00%	2 731,20	90,66	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1068.	Vodotesné potrubie z pozink.plechu sk.I štvorhranné do obvodu 2240	m2	1 057,30	35,10	34,00	35 948,20	1 193,26	35 948,20	1 193,26	0,00	0,00	50,00%	17 974,10	596,63	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1069.	Vodotesné štvorhranné potrubie skup. I. do obvodu 2 240 - montáž	m	925,70	30,73	15,00	13 885,50	460,91	13 885,50	460,91	0,00	0,00	50,00%	6 942,75	230,46	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1070.	Vodotesné štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 1800	m2	1 083,10	35,95	27,00	29 243,70	970,71	29 243,70	970,71	0,00	0,00	50,00%	14 621,85	485,36	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1071.	Vodotesné štvorhranné potrubie skup. I. do obvodu 1 800 - montáž	m	758,40	25,17	15,00	11 376,00	377,61	11 376,00	377,61	0,00	0,00	50,00%	5 688,00	188,81	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1072.	Vodotesné potrubie štvorhranné sk.I do obvodu 1400	m2	1 083,10	35,95	63,00	68 235,30	2 265,00	68 235,30	2 265,00	0,00	0,00	50,00%	34 117,65	1 132,50	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1073.	Vodotesné štvorhranné potrubie skup. I. do obvodu 1 400 - montáž	m	665,20	22,08	45,00	29 934,00	993,63	29 934,00	993,63	0,00	0,00	50,00%	14 967,00	496,81	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1074.	Tvarovky vodotesného potrubia do obvodu 2240	m2	1 603,60	53,23	14,00	22 450,40	745,22	22 450,40	745,22	0,00	0,00	50,00%	11 225,20	372,61	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1075.	Tvarovky vodotesného štvorhranného potrubia sk.I do obvodu 2240 - montáž	m	925,70	30,73	6,00	5 554,20	184,37	5 554,20	184,37	0,00	0,00	50,00%	2 777,10	92,18	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1076.	Tvarovky vodotesného štvorhranného potrubia sk.I do obvodu 1800	m2	1 784,40	59,23	11,00	19 628,40	651,54	19 628,40	651,54	0,00	0,00	50,00%	9 814,20	325,77	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1077.	Tvarovky štvorhranného potrubia skup. I. do obvodu 1 800 - montáž	m	758,40	25,17	6,00	4 550,40	151,05	4 550,40	151,05	0,00	0,00	50,00%	2 275,20	75,52	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1078.	Tvarovky vodotesného štvorhr. potr. do obvodu 1400	m2	1 826,40	60,63	25,00	45 660,00	1 515,63	45 660,00	1 515,63	0,00	0,00	50,00%	22 830,00	757,82	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1079.	Tvarovky štvorhranného potrubia skup. I. do obvodu 1 400 - montáž	m	665,20	22,08	18,00	11 973,60	397,45	11 973,60	397,45	0,00	0,00	50,00%	5 986,80	198,73	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1080.	SPIRO Rovná rúra 200 mm	m	433,10	14,38	10,00	4 331,00	143,76	4 331,00	143,76	0,00	0,00	50,00%	2 165,50	71,88	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1081.	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 200 - montáž	m	214,10	7,11	10,00	2 141,00	71,07	2 141,00	71,07	0,00	0,00	50,00%	1 070,50	35,53	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1082.	Tvarovky SPIRO do priemeru 200 mm	m	2 112,40	70,12	5,00	10 562,00	350,59	10 562,00	350,59	0,00	0,00	50,00%	5 281,00	175,30	jún 10	marec 11
Zariadenie č.7 - Vetranie wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1083.	Tvarovky potrubia SPIRO do priemeru 200 - montáž	m	214,10	7,11	5,00	1 070,50	35,53	1 070,50	35,53	0,00	0,00	50,00%	535,25	17,77	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1084.	Stavebnicová klimatizačná jednotka	ks	335 609,00	11 140,18	1,00	335 609,00	11 140,18	335 609,00	11 140,18	0,00	0,00	50,00%	167 804,50	5 570,09	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1085.	Jednotka klimatizačná - montáž	ks	33 561,60	1 114,04	1,00	33 561,60	1 114,04	33 561,60	1 114,04	0,00	0,00	50,00%	16 780,80	557,02	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1086.	Prívodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m á=250m3/hod	ks	3 164,90	105,06	4,00	12 659,60	420,22	12 659,60	420,22	0,00	0,00	50,00%	6 329,80	210,11	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1087.	Prívodný distribučný prvok - montáž	ks	632,60	21,00	4,00	2 530,40	83,99	2 530,40	83,99	0,00	0,00	50,00%	1 265,20	42,00	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1088.	Prívodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m á=170m3/hod	ks	2 617,70	86,89	4,00	10 470,80	347,57	10 470,80	347,57	0,00	0,00	50,00%	5 235,40	173,78	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1089.	Prívodný distribučný prvok - montáž	ks	524,10	17,40	4,00	2 096,40	69,59	2 096,40	69,59	0,00	0,00	50,00%	1 048,20	34,79	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1090.	Prívodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m á=150m3/hod	ks	2 617,70	86,89	4,00	10 470,80	347,57	10 470,80	347,57	0,00	0,00	50,00%	5 235,40	173,78	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1091.	Prívodný distribučný prvok - montáž	ks	524,10	17,40	4,00	2 096,40	69,59	2 096,40	69,59	0,00	0,00	50,00%	1 048,20	34,79	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1092.	Prívodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m á=120m3/hod	ks	2 304,90	76,51	2,00	4 609,80	153,02	4 609,80	153,02	0,00	0,00	50,00%	2 304,90	76,51	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1093.	Prívodný distribučný prvok - montáž	ks	461,10	15,31	2,00	922,20	30,61	922,20	30,61	0,00	0,00	50,00%	461,10	15,31	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1094.	Prívodný tanierovy ventil 100	ks	1 835,80	60,94	3,00	5 507,40	182,81	5 507,40	182,81	0,00	0,00	50,00%	2 753,70	91,41	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1095.	Tanierový ventil prívodný 100 - montáž	ks	505,60	16,78	3,00	1 516,80	50,35	1 516,80	50,35	0,00	0,00	50,00%	758,40	25,17	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1096.	Odvodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m á=285m3/hod	ks	3 164,90	105,06	4,00	12 659,60	420,22	12 659,60	420,22	0,00	0,00	50,00%	6 329,80	210,11	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1097.	Odvodný distribučný prvok - montáž	ks	632,60	21,00	4,00	2 530,40	83,99	2 530,40	83,99	0,00	0,00	50,00%	1 265,20	42,00	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1098.	Odvodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,6m á=150m3/hod	ks	2 617,70	86,89	7,00	18 323,90	608,24	18 323,90	608,24	0,00	0,00	50,00%	9 161,95	304,12	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1099.	Odvodný distribučný prvok - montáž	ks	524,10	17,40	7,00	3 668,70	121,78	3 668,70	121,78	0,00	0,00	50,00%	1 834,35	60,89	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1100.	Odvodný tanierový anemostat á=60m3/hod	ks	1 835,80	60,94	10,00	18 358,00	609,37	18 358,00	609,37	0,00	0,00	50,00%	9 179,00	304,69	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1101.	Odvodný tanierový anemostat - montáž	ks	367,70	12,21	10,00	3 677,00	122,05	3 677,00	122,05	0,00	0,00	50,00%	1 838,50	61,03	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1102.	Tlmič hluku THP 10 600x400-1000/3-1 IMOS-THP	ks	6 339,20	210,42	4,00	25 356,80	841,69	25 356,80	841,69	0,00	0,00	50,00%	12 678,40	420,85	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1103.	Tlmič hluku - montáž	ks	1 268,00	42,09	4,00	5 072,00	168,36	5 072,00	168,36	0,00	0,00	50,00%	2 536,00	84,18	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1104.	Protipožiarna klapka PKI 500x250.DV2 IMOS-PKI	ks	7 936,80	263,45	4,00	31 747,20	1 053,81	31 747,20	1 053,81	0,00	0,00	50,00%	15 873,60	526,91	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1105.	Protipožiarna klapka PKI 500 x 250 - montáž	ks	1 587,20	52,69	4,00	6 348,80	210,74	6 348,80	210,74	0,00	0,00	50,00%	3 174,40	105,37	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1106.	Regulačná klapka RK 500x250 IMOS-RK	ks	2 360,90	78,37	1,00	2 360,90	78,37	2 360,90	78,37	0,00	0,00	50,00%	1 180,45	39,18	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1107.	Klapka regulačná ručná 500 x 250 - montáž	ks	606,60	20,14	1,00	606,60	20,14	606,60	20,14	0,00	0,00	50,00%	303,30	10,07	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1108.	Regulačná klapka RK 400x250 IMOS-RK	ks	2 066,80	68,61	1,00	2 066,80	68,61	2 066,80	68,61	0,00	0,00	50,00%	1 033,40	34,30	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1109.	Klapka regulačná ručná RK 400 x 250 - montáž	ks	413,50	13,73	1,00	413,50	13,73	413,50	13,73	0,00	0,00	50,00%	206,75	6,86	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1110.	Regulačná klapka ručná RK 250x250	ks	1 846,30	61,29	2,00	3 692,60	122,57	3 692,60	122,57	0,00	0,00	50,00%	1 846,30	61,29	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1111.	Klapka regulačná ručná 3250 x 250 - montáž	ks	401,00	13,31	2,00	802,00	26,62	802,00	26,62	0,00	0,00	50,00%	401,00	13,31	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1112.	Regulačná klapka ručná RK 250x200 IMOS-RK	ks	1 614,10	53,58	3,00	4 842,30	160,73	4 842,30	160,73	0,00	0,00	50,00%	2 421,15	80,37	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1113.	Klapka regulačná ručná RK 250x200 - montáž	ks	401,00	13,31	3,00	1 203,00	39,93	1 203,00	39,93	0,00	0,00	50,00%	601,50	19,97	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1114.	Regulačná klapka kruhová ručná 100	ks	808,80	26,85	1,00	808,80	26,85	808,80	26,85	0,00	0,00	50,00%	404,40	13,42	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1115.	Regulačná klapka kruhová ručná 100 - montáž	ks	161,90	5,37	1,00	161,90	5,37	161,90	5,37	0,00	0,00	50,00%	80,95	2,69	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1116.	Dverová mriežka DMNO 225x85-20	ks	797,20	26,46	8,00	6 377,60	211,70	6 377,60	211,70	0,00	0,00	50,00%	3 188,80	105,85	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1117.	Dverová mriežka - DMNO 225x85 - montáž	ks	159,60	5,30	8,00	1 276,80	42,38	1 276,80	42,38	0,00	0,00	50,00%	638,40	21,19	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1118.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 1800 IMOS-P	m2	833,30	27,66	108,00	89 996,40	2 987,33	89 996,40	2 987,33	0,00	0,00	50,00%	44 998,20	1 493,67	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1119.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. do obvodu 1 800 - montáž	m	494,10	16,40	60,00	29 646,00	984,07	29 646,00	984,07	0,00	0,00	50,00%	14 823,00	492,03	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1120.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 1400 IMOS-P	m2	833,30	27,66	84,00	69 997,20	2 323,48	69 997,20	2 323,48	0,00	0,00	50,00%	34 998,60	1 161,74	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1121.	Štvorhranné potrubie skup. I. do obvodu 1 400 - montáž	m	455,20	15,11	60,00	27 312,00	906,59	27 312,00	906,59	0,00	0,00	50,00%	13 656,00	453,30	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1122.	Tvarovky štvorhranného potrubia sk.I do obvodu 1800	m2	1 372,50	45,56	36,00	49 410,00	1 640,11	49 410,00	1 640,11	0,00	0,00	50,00%	24 705,00	820,06	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1123.	Tvarovky štvorhranného potrubia sk.I do obvodu 1800 - montáž	m	494,10	16,40	20,00	9 882,00	328,02	9 882,00	328,02	0,00	0,00	50,00%	4 941,00	164,01	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1124.	Tvarovky štvorhr. potr. sk.I do obvodu 1400	m2	1 405,20	46,64	21,00	29 509,20	979,53	29 509,20	979,53	0,00	0,00	50,00%	14 754,60	489,76	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1125.	Tvarovky štvorhranného potrubia sk.I do obvodu 1400 - montáž	m	455,20	15,11	15,00	6 828,00	226,65	6 828,00	226,65	0,00	0,00	50,00%	3 414,00	113,32	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1126.	SPIRO Rovná rúra 100 mm	m	282,50	9,38	6,00	1 695,00	56,26	1 695,00	56,26	0,00	0,00	50,00%	847,50	28,13	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1127.	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 100 - montáž	m	105,80	3,51	6,00	634,80	21,07	634,80	21,07	0,00	0,00	50,00%	317,40	10,54	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1128.	Tvarovky Spiro D 100	m	3 083,30	102,35	2,00	6 166,60	204,69	6 166,60	204,69	0,00	0,00	50,00%	3 083,30	102,35	jún 10	marec 11
Zariadenie č.8 - Vetranie zázemia wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1129.	Tvarovky potrubia SPIRO do priemeru 100 - montáž	m	105,80	3,51	2,00	211,60	7,02	211,60	7,02	0,00	0,00	50,00%	105,80	3,51	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1130.	Kompaktná podstropná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla	ks	280 050,90	9 295,99	1,00	280 050,90	9 295,99	280 050,90	9 295,99	0,00	0,00	50,00%	140 025,45	4 647,99	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1131.	Vetracia jednotka - montáž	ks	28 005,50	929,61	1,00	28 005,50	929,61	28 005,50	929,61	0,00	0,00	50,00%	14 002,75	464,81	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1132.	Prívodná výustka VS2 1 525x125 R1 IMOS	ks	1 123,90	37,31	5,00	5 619,50	186,53	5 619,50	186,53	0,00	0,00	50,00%	2 809,75	93,27	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1133.	Prívodná výustka - montáž	ks	425,40	14,12	5,00	2 127,00	70,60	2 127,00	70,60	0,00	0,00	50,00%	1 063,50	35,30	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1134.	Prívodná výustka VS2 1 325x125 R1 IMOS-VS2	ks	825,20	27,39	4,00	3 300,80	109,57	3 300,80	109,57	0,00	0,00	50,00%	1 650,40	54,78	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1135.	Prívodná výustka - montáž	ks	247,90	8,23	4,00	991,60	32,92	991,60	32,92	0,00	0,00	50,00%	495,80	16,46	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1136.	Odvodná výustka VS1 1 425x125 R1 IMOS	ks	661,80	21,97	5,00	3 309,00	109,84	3 309,00	109,84	0,00	0,00	50,00%	1 654,50	54,92	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1137.	Odvodná výustka 425x125 - montáž	ks	299,90	9,95	5,00	1 499,50	49,77	1 499,50	49,77	0,00	0,00	50,00%	749,75	24,89	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1138.	Odvodná výustka VS1 1 325x125 R1 IMOS	ks	584,80	19,41	1,00	584,80	19,41	584,80	19,41	0,00	0,00	50,00%	292,40	9,71	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1139.	Odvodná výustka - montáž	ks	247,90	8,23	1,00	247,90	8,23	247,90	8,23	0,00	0,00	50,00%	123,95	4,11	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1140.	Odvodná výustka VS1 1 225x125 R1 IMOS	ks	503,10	16,70	4,00	2 012,40	66,80	2 012,40	66,80	0,00	0,00	50,00%	1 006,20	33,40	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1141.	Odvodná výustka 225x125 - montáž	ks	216,50	7,19	4,00	866,00	28,75	866,00	28,75	0,00	0,00	50,00%	433,00	14,37	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1142.	Protipožiarna klapka PKI - 315x250.DV2 IMOS-PKI	ks	7 242,40	240,40	4,00	28 969,60	961,61	28 969,60	961,61	0,00	0,00	50,00%	14 484,80	480,81	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1143.	Protipožiarna klapka PKI- 315 x 250 - montáž	ks	1 448,60	48,08	4,00	5 794,40	192,34	5 794,40	192,34	0,00	0,00	50,00%	2 897,20	96,17	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1144.	Protipožiarna klapka PKI - 250x200.DV2 IMOS-PKI	ks	6 809,50	226,03	2,00	13 619,00	452,07	13 619,00	452,07	0,00	0,00	50,00%	6 809,50	226,03	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1145.	Protipožiarna klapka PKI 250 x 200 - montáž	ks	1 362,00	45,21	2,00	2 724,00	90,42	2 724,00	90,42	0,00	0,00	50,00%	1 362,00	45,21	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1146.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 1400 IMOS-P	m2	833,30	27,66	91,00	75 830,30	2 517,10	75 830,30	2 517,10	0,00	0,00	50,00%	37 915,15	1 258,55	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1147.	Štvorhranné potrubie skup. I. do obvodu 1 400 - montáž	m	455,20	15,11	65,00	29 588,00	982,14	29 588,00	982,14	0,00	0,00	50,00%	14 794,00	491,07	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1148.	Tvarovky štvorhranného potrubia sk.I. do obvodu 1400 IMOS	m2	1 405,20	46,64	28,00	39 345,60	1 306,03	39 345,60	1 306,03	0,00	0,00	50,00%	19 672,80	653,02	jún 10	marec 11
Zariadenie č.9 - Vetranie na 1.PP	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1149.	Tvarovky štvorhranného potrubia sk.I do obvodu 1400 - montáž	m	455,20	15,11	20,00	9 104,00	302,20	9 104,00	302,20	0,00	0,00	50,00%	4 552,00	151,10	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1150.	Kompaktná podstropná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla	ks	328 414,40	10 901,36	1,00	328 414,40	10 901,36	328 414,40	10 901,36	0,00	0,00	50,00%	164 207,20	5 450,68	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1151.	Kompaktná podstropná jednotka - montáž	ks	32 841,50	1 090,14	1,00	32 841,50	1 090,14	32 841,50	1 090,14	0,00	0,00	50,00%	16 420,75	545,07	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1152.	Kompaktná podstropná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla	ks	388 135,20	12 883,73	1,00	388 135,20	12 883,73	388 135,20	12 883,73	0,00	0,00	50,00%	194 067,60	6 441,86	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1153.	Kompaktná vetracia jednotka - montáž	ks	38 813,00	1 288,36	1,00	38 813,00	1 288,36	38 813,00	1 288,36	0,00	0,00	50,00%	19 406,50	644,18	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1154.	Zvlhčovač vzduchu, produkcia pary 9 kg/h	ks	85 283,70	2 830,90	1,00	85 283,70	2 830,90	85 283,70	2 830,90	0,00	0,00	50,00%	42 641,85	1 415,45	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1155.	Zvlhčovač vzduchu - montáž	ks	8 528,40	283,09	1,00	8 528,40	283,09	8 528,40	283,09	0,00	0,00	50,00%	4 264,20	141,55	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1156.	Zvlhčovač vzduchu, produkcia pary 18kg/h	ks	116 965,20	3 882,53	1,00	116 965,20	3 882,53	116 965,20	3 882,53	0,00	0,00	50,00%	58 482,60	1 941,27	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1157.	Zvlhčovač vzduchu - montáž	ks	11 696,80	388,26	1,00	11 696,80	388,26	11 696,80	388,26	0,00	0,00	50,00%	5 848,40	194,13	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1158.	Prívodný distribučný prvok s potrubím pre výšku stropu 2,5m á=150m3/hod	m	4 516,40	149,92	20,00	90 328,00	2 998,34	90 328,00	2 998,34	0,00	0,00	50,00%	45 164,00	1 499,17	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1159.	Prívodný distribučný prvok - montáž	m	903,40	29,99	20,00	18 068,00	599,75	18 068,00	599,75	0,00	0,00	50,00%	9 034,00	299,87	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1160.	Prívodný distribučný prvok s potrubím pre výšku stropu 2,5m á=125m3/hod/bm	m	4 376,30	145,27	10,00	43 763,00	1 452,67	43 763,00	1 452,67	0,00	0,00	50,00%	21 881,50	726,33	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1161.	Prívodný distribučný prvok - montáž	m	875,30	29,05	10,00	8 753,00	290,55	8 753,00	290,55	0,00	0,00	50,00%	4 376,50	145,27	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1162.	Odvodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,5m á=150m3/hod	ks	4 516,40	149,92	20,00	90 328,00	2 998,34	90 328,00	2 998,34	0,00	0,00	50,00%	45 164,00	1 499,17	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1163.	Odvodný distribučný prvok - montáž	ks	903,40	29,99	20,00	18 068,00	599,75	18 068,00	599,75	0,00	0,00	50,00%	9 034,00	299,87	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1164.	Odvodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,5m á=120m3/hod	ks	4 376,30	145,27	10,00	43 763,00	1 452,67	43 763,00	1 452,67	0,00	0,00	50,00%	21 881,50	726,33	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1165.	Odvodný distribučný prvok - montáž	ks	875,30	29,05	10,00	8 753,00	290,55	8 753,00	290,55	0,00	0,00	50,00%	4 376,50	145,27	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1166.	Tlmič hluku kruhový 315 - 1000	ks	6 663,60	221,19	10,00	66 636,00	2 211,91	66 636,00	2 211,91	0,00	0,00	50,00%	33 318,00	1 105,95	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1167.	Tlmič hluku - montáž	ks	1 332,80	44,24	10,00	13 328,00	442,41	13 328,00	442,41	0,00	0,00	50,00%	6 664,00	221,20	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1168.	Protipožiarna klapka kruhová PKI - 315. DV2 IMOS-PKI	ks	6 752,30	224,14	2,00	13 504,60	448,27	13 504,60	448,27	0,00	0,00	50,00%	6 752,30	224,14	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1169.	Protipožiarna klapka kruhová D 315 - montáž	ks	1 350,60	44,83	2,00	2 701,20	89,66	2 701,20	89,66	0,00	0,00	50,00%	1 350,60	44,83	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1170.	Protipožiarna klapka kruhová PKI - 250.DV2 IMOS-PKI	ks	6 164,20	204,61	4,00	24 656,80	818,46	24 656,80	818,46	0,00	0,00	50,00%	12 328,40	409,23	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1171.	Protipožiarna klapka kruhová D 250 - montáž	ks	1 233,00	40,93	4,00	4 932,00	163,71	4 932,00	163,71	0,00	0,00	50,00%	2 466,00	81,86	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1172.	Regulačná klapka ručná kruhová 250	ks	1 238,30	41,10	4,00	4 953,20	164,42	4 953,20	164,42	0,00	0,00	50,00%	2 476,60	82,21	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1173.	Regulačná klapka ručná kruhová 250 - montáž	ks	247,90	8,23	4,00	991,60	32,92	991,60	32,92	0,00	0,00	50,00%	495,80	16,46	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1174.	Regulačná klapka ručná kruhová 200	ks	1 009,60	33,51	4,00	4 038,40	134,05	4 038,40	134,05	0,00	0,00	50,00%	2 019,20	67,03	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1175.	Klapka kruhová D 200 - montáž	ks	247,90	8,23	4,00	991,60	32,92	991,60	32,92	0,00	0,00	50,00%	495,80	16,46	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1176.	Kruhová nasávacia hlavica NH1 315 IMOS-NH	ks	1 810,10	60,08	2,00	3 620,20	120,17	3 620,20	120,17	0,00	0,00	50,00%	1 810,10	60,08	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1177.	Kruhová nasávacia hlavica 315 - montáž	ks	362,20	12,02	2,00	724,40	24,05	724,40	24,05	0,00	0,00	50,00%	362,20	12,02	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1178.	Nasávacie hlavice D 250 NH-1 IMOS-NH	ks	1 493,90	49,59	2,00	2 987,80	99,18	2 987,80	99,18	0,00	0,00	50,00%	1 493,90	49,59	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1179.	Kruhová nasávacia hlavica 250 - montáž	ks	296,80	9,85	2,00	593,60	19,70	593,60	19,70	0,00	0,00	50,00%	296,80	9,85	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1180.	Kruhová strieška s priemerom KS 315 IMOS-KS	ks	1 123,90	37,31	2,00	2 247,80	74,61	2 247,80	74,61	0,00	0,00	50,00%	1 123,90	37,31	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1181.	Strieška kruhová. Veľkosť : D 315	ks	463,90	15,40	2,00	927,80	30,80	927,80	30,80	0,00	0,00	50,00%	463,90	15,40	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1182.	Kruhové striešky D 250 KS-1 IMOS-KS	ks	952,40	31,61	2,00	1 904,80	63,23	1 904,80	63,23	0,00	0,00	50,00%	952,40	31,61	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1183.	Strieška kruhová. Veľkosť : D 250	ks	352,30	11,69	2,00	704,60	23,39	704,60	23,39	0,00	0,00	50,00%	352,30	11,69	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1184.	SPIRO Rovná rúra 315 mm	m	612,80	20,34	30,00	18 384,00	610,24	18 384,00	610,24	0,00	0,00	50,00%	9 192,00	305,12	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1185.	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 315	m	342,40	11,37	30,00	10 272,00	340,97	10 272,00	340,97	0,00	0,00	50,00%	5 136,00	170,48	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1186.	SPIRO Rovná rúra 250 mm	m	514,70	17,08	10,00	5 147,00	170,85	5 147,00	170,85	0,00	0,00	50,00%	2 573,50	85,42	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1187.	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 250	m	268,40	8,91	10,00	2 684,00	89,09	2 684,00	89,09	0,00	0,00	50,00%	1 342,00	44,55	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1188.	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru 200	m	433,10	14,38	10,00	4 331,00	143,76	4 331,00	143,76	0,00	0,00	50,00%	2 165,50	71,88	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1189.	Potrubie SPIRO kruhové do priemeru 200 - montáž	m	214,10	7,11	10,00	2 141,00	71,07	2 141,00	71,07	0,00	0,00	50,00%	1 070,50	35,53	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1190.	SPIRO tvarovky 315 mm	m	2 162,50	71,78	10,00	21 625,00	717,82	21 625,00	717,82	0,00	0,00	50,00%	10 812,50	358,91	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1191.	Tvarovky SPIRO. Veľkosť : do D 315 - montáž	m	342,40	11,37	10,00	3 424,00	113,66	3 424,00	113,66	0,00	0,00	50,00%	1 712,00	56,83	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1192.	Tvarovky SPIRO 250 mm	m	2 218,60	73,64	3,00	6 655,80	220,93	6 655,80	220,93	0,00	0,00	50,00%	3 327,90	110,47	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1193.	Tvarovky SPIRO D 250 - montáž	m	268,40	8,91	3,00	805,20	26,73	805,20	26,73	0,00	0,00	50,00%	402,60	13,36	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1194.	Tvarovky potrubia SPIRO do priemeru 200	m	2 112,40	70,12	2,00	4 224,80	140,24	4 224,80	140,24	0,00	0,00	50,00%	2 112,40	70,12	jún 10	marec 11
Zariadenie č.10 - Vetranie salónikov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1195.	Tvarovky SPIRO do priemeru 200 - montáž	m	214,10	7,11	2,00	428,20	14,21	428,20	14,21	0,00	0,00	50,00%	214,10	7,11	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1196.	Ventilátor s napojením na kruhové potrubie s časovým dobehom	ks	3 461,40	114,90	55,00	190 377,00	6 319,36	190 377,00	6 319,36	0,00	0,00	50,00%	95 188,50	3 159,68	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1197.	Ventilátor s napojením na potrubie - montáž	ks	1 038,70	34,48	55,00	57 128,50	1 896,32	57 128,50	1 896,32	0,00	0,00	50,00%	28 564,25	948,16	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1198.	Ventilátor s napojením na kruhové potrubie s časovým dobehom	ks	4 659,90	154,68	62,00	288 913,80	9 590,18	288 913,80	9 590,18	0,00	0,00	50,00%	144 456,90	4 795,09	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1199.	Ventilátor - montáž	ks	1 398,20	46,41	62,00	86 688,40	2 877,53	86 688,40	2 877,53	0,00	0,00	50,00%	43 344,20	1 438,76	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1200.	Kruhové striešky D 200 KS-1 IMOS-KS	ks	776,20	25,77	5,00	3 881,00	128,83	3 881,00	128,83	0,00	0,00	50,00%	1 940,50	64,41	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1201.	Strieška kruhová. Veľkosť : D 200 - montáž	ks	268,50	8,91	5,00	1 342,50	44,56	1 342,50	44,56	0,00	0,00	50,00%	671,25	22,28	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1202.	Kruhové striešky D 160 KS-1 IMOS-KS	ks	691,00	22,94	12,00	8 292,00	275,24	8 292,00	275,24	0,00	0,00	50,00%	4 146,00	137,62	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1203.	Strieška kruhová. Veľkosť : D 160	ks	198,90	6,60	12,00	2 386,80	79,23	2 386,80	79,23	0,00	0,00	50,00%	1 193,40	39,61	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1204.	Kruhové striešky D 125 KS-1 IMOS-KS	ks	604,60	20,07	13,00	7 859,80	260,90	7 859,80	260,90	0,00	0,00	50,00%	3 929,90	130,45	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1205.	Strieška kruhová. Veľkosť : D 125	ks	139,50	4,63	13,00	1 813,50	60,20	1 813,50	60,20	0,00	0,00	50,00%	906,75	30,10	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1206.	Kruhové striešky D 100 KS-1 IMOS-KS	ks	560,30	18,60	4,00	2 241,20	74,39	2 241,20	74,39	0,00	0,00	50,00%	1 120,60	37,20	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1207.	Strieška kruhová. Veľkosť : D 100	ks	98,50	3,27	4,00	394,00	13,08	394,00	13,08	0,00	0,00	50,00%	197,00	6,54	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1208.	Dverová mriežka DMNO 225x85-20	ks	797,20	26,46	15,00	11 958,00	396,93	11 958,00	396,93	0,00	0,00	50,00%	5 979,00	198,47	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1209.	Dverová mriežka - DMNO 225x85 - montáž	ks	150,10	4,98	15,00	2 251,50	74,74	2 251,50	74,74	0,00	0,00	50,00%	1 125,75	37,37	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1210.	Klapky do potrubia D 125 IMOS-KK	ks	881,20	29,25	2,00	1 762,40	58,50	1 762,40	58,50	0,00	0,00	50,00%	881,20	29,25	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1211.	Klapka kruhová D 125 - montáž	ks	247,90	8,23	2,00	495,80	16,46	495,80	16,46	0,00	0,00	50,00%	247,90	8,23	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1212.	Potrubie SPIRO do priemeru 200	m	433,10	14,38	15,00	6 496,50	215,64	6 496,50	215,64	0,00	0,00	50,00%	3 248,25	107,82	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1213.	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 200	m	214,10	7,11	15,00	3 211,50	106,60	3 211,50	106,60	0,00	0,00	50,00%	1 605,75	53,30	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1214.	SPIRO Rovná rúra 160 mm	m	372,40	12,36	75,00	27 930,00	927,11	27 930,00	927,11	0,00	0,00	50,00%	13 965,00	463,55	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1215.	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 160	m	171,30	5,69	75,00	12 847,50	426,46	12 847,50	426,46	0,00	0,00	50,00%	6 423,75	213,23	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1216.	SPIRO Rovná rúra 125 mm	m	318,70	10,58	40,00	12 748,00	423,16	12 748,00	423,16	0,00	0,00	50,00%	6 374,00	211,58	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1217.	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 125	m	133,70	4,44	40,00	5 348,00	177,52	5 348,00	177,52	0,00	0,00	50,00%	2 674,00	88,76	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1218.	SPIRO Rovná rúra 100 mm	m	282,50	9,38	300,00	84 750,00	2 813,18	84 750,00	2 813,18	0,00	0,00	50,00%	42 375,00	1 406,59	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1219.	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 100	m	105,80	3,51	300,00	31 740,00	1 053,57	31 740,00	1 053,57	0,00	0,00	50,00%	15 870,00	526,79	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1220.	Tvarovky SPIRO 200 mm	m	2 112,40	70,12	6,00	12 674,40	420,71	12 674,40	420,71	0,00	0,00	50,00%	6 337,20	210,36	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1221.	Tvarovky SPIRO. Veľkosť : do D 200 - montáž	m	214,10	7,11	6,00	1 284,60	42,64	1 284,60	42,64	0,00	0,00	50,00%	642,30	21,32	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1222.	Tvarovky SPIRO 160 mm	m	2 318,90	76,97	25,00	57 972,50	1 924,33	57 972,50	1 924,33	0,00	0,00	50,00%	28 986,25	962,17	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1223.	Tvarovky SPIRO. Veľkosť : do D 160 - montáž	m	171,30	5,69	25,00	4 282,50	142,15	4 282,50	142,15	0,00	0,00	50,00%	2 141,25	71,08	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1224.	Tvarovky SPIRO 125 mm	m	2 653,80	88,09	16,00	42 460,80	1 409,44	42 460,80	1 409,44	0,00	0,00	50,00%	21 230,40	704,72	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1225.	Tvarovky SPIRO. Veľkosť : do D 125 - montáž	m	133,70	4,44	16,00	2 139,20	71,01	2 139,20	71,01	0,00	0,00	50,00%	1 069,60	35,50	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1226.	Tvarovky SPIRO D 100	m	3 083,30	102,35	50,00	154 165,00	5 117,34	154 165,00	5 117,34	0,00	0,00	50,00%	77 082,50	2 558,67	jún 10	marec 11
Zariadenie č.11 - Odsávanie hygienických zariadení	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1227.	Tvarovky SPIRO. Veľkosť : do D 100	m	105,80	3,51	50,00	5 290,00	175,60	5 290,00	175,60	0,00	0,00	50,00%	2 645,00	87,80	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1228.	Ventilátor pre prívod vzduchu	ks	80 639,10	2 676,73	1,00	80 639,10	2 676,73	80 639,10	2 676,73	0,00	0,00	50,00%	40 319,55	1 338,36	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1229.	Ventilátor pre prívod vzduchu - montáž	ks	24 191,80	803,02	1,00	24 191,80	803,02	24 191,80	803,02	0,00	0,00	50,00%	12 095,90	401,51	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1230.	Potrubný ventilátor pre odvod vzduchu	ks	77 094,90	2 559,08	1,00	77 094,90	2 559,08	77 094,90	2 559,08	0,00	0,00	50,00%	38 547,45	1 279,54	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1231.	Potrubný ventilátor - montáž	ks	23 128,70	767,73	1,00	23 128,70	767,73	23 128,70	767,73	0,00	0,00	50,00%	11 564,35	383,87	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1232.	Potrubný ventilátor pre prívod vzduchu	ks	26 840,80	890,95	8,00	214 726,40	7 127,61	214 726,40	7 127,61	0,00	0,00	50,00%	107 363,20	3 563,81	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1233.	Potrubný ventilátor pre prívod vzduchu - montážVentilátor axiálny rovnotlakový typ ARA a ARC. Veľkosť : 1400 v celku	ks	8 052,30	267,29	8,00	64 418,40	2 138,30	64 418,40	2 138,30	0,00	0,00	50,00%	32 209,20	1 069,15	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1234.	Potrubný ventilátor pre prívod vzduchu	ks	40 693,10	1 350,76	2,00	81 386,20	2 701,53	81 386,20	2 701,53	0,00	0,00	50,00%	40 693,10	1 350,76	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1235.	Potrubný ventilátor - montáž	ks	12 208,00	405,23	2,00	24 416,00	810,46	24 416,00	810,46	0,00	0,00	50,00%	12 208,00	405,23	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1236.	Potrubný ventilátor pre odvod vzduchu	ks	26 840,80	890,95	5,00	134 204,00	4 454,76	134 204,00	4 454,76	0,00	0,00	50,00%	67 102,00	2 227,38	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1237.	Potrubný ventilátor - montáž	ks	8 052,30	267,29	5,00	40 261,50	1 336,44	40 261,50	1 336,44	0,00	0,00	50,00%	20 130,75	668,22	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1238.	Potrubný ventilátor pre odvod vzduchu	ks	33 041,10	1 096,76	3,00	99 123,30	3 290,29	99 123,30	3 290,29	0,00	0,00	50,00%	49 561,65	1 645,15	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1239.	Potrubný ventilátor - montáž	ks	9 912,60	329,04	3,00	29 737,80	987,11	29 737,80	987,11	0,00	0,00	50,00%	14 868,90	493,56	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1240.	Prívodný distribučný prvok pre výšku stropu 2,5m á=620m3/hod	ks	5 822,20	193,26	12,00	69 866,40	2 319,14	69 866,40	2 319,14	0,00	0,00	50,00%	34 933,20	1 159,57	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1241.	Prívodný distribučný prvok - montáž	ks	1 164,80	38,66	12,00	13 977,60	463,97	13 977,60	463,97	0,00	0,00	50,00%	6 988,80	231,99	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1242.	Prívodná výustka VS2 1 825x225 R1 IMOS-VS2	ks	2 124,00	70,50	10,00	21 240,00	705,04	21 240,00	705,04	0,00	0,00	50,00%	10 620,00	352,52	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1243.	Prívodná výustka - montáž	ks	424,90	14,10	10,00	4 249,00	141,04	4 249,00	141,04	0,00	0,00	50,00%	2 124,50	70,52	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1244.	Prívodná výustka VS2 1 625x225 R1 IMOS-VS2	ks	1 707,40	56,68	10,00	17 074,00	566,75	17 074,00	566,75	0,00	0,00	50,00%	8 537,00	283,38	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1245.	Prívodná výustka - montáž	ks	342,00	11,35	10,00	3 420,00	113,52	3 420,00	113,52	0,00	0,00	50,00%	1 710,00	56,76	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1246.	Prívodná výustka VS2 1 525x225 R1 IMOS-VS2	ks	1 344,50	44,63	11,00	14 789,50	490,92	14 789,50	490,92	0,00	0,00	50,00%	7 394,75	245,46	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1247.	Prívodná výustka - montáž	ks	269,70	8,95	11,00	2 966,70	98,48	2 966,70	98,48	0,00	0,00	50,00%	1 483,35	49,24	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1248.	Prívodná výustka VS2 1 425x225 R1 IMOS-VS2	ks	1 168,30	38,78	9,00	10 514,70	349,02	10 514,70	349,02	0,00	0,00	50,00%	5 257,35	174,51	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1249.	Prívodná výustka - montážVýustok na potrubí typ22-1-4	ks	240,50	7,98	9,00	2 164,50	71,85	2 164,50	71,85	0,00	0,00	50,00%	1 082,25	35,92	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1250.	Odvodná výustka VS1 1 625x325 R1 IMOS-VS1	ks	1 483,40	49,24	2,00	2 966,80	98,48	2 966,80	98,48	0,00	0,00	50,00%	1 483,40	49,24	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1251.	Odvodná výustka - montáž	ks	297,70	9,88	2,00	595,40	19,76	595,40	19,76	0,00	0,00	50,00%	297,70	9,88	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1252.	Odvodná výustka VS1 1 425x225 R1 IMOS-VS1	ks	813,50	27,00	4,00	3 254,00	108,01	3 254,00	108,01	0,00	0,00	50,00%	1 627,00	54,01	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1253.	Odvodná výustka - montáž	ks	240,50	7,98	4,00	962,00	31,93	962,00	31,93	0,00	0,00	50,00%	481,00	15,97	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1254.	Odvodná výustka VS1 1 325x225 R1 IMOS	ks	710,70	23,59	9,00	6 396,30	212,32	6 396,30	212,32	0,00	0,00	50,00%	3 198,15	106,16	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1255.	Odvodná výustka - montážVýustok na potrubí typ22-1-7	ks	240,50	7,98	9,00	2 164,50	71,85	2 164,50	71,85	0,00	0,00	50,00%	1 082,25	35,92	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1256.	Nasávacie hlavice D 355 NH-1 IMOS-NH	ks	2 030,70	67,41	2,00	4 061,40	134,81	4 061,40	134,81	0,00	0,00	50,00%	2 030,70	67,41	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1257.	Kruhová nasávacia hlavica HN1 355 - montáž	ks	406,20	13,48	2,00	812,40	26,97	812,40	26,97	0,00	0,00	50,00%	406,20	13,48	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1258.	Nasávacie hlavice D 315 NH-1 IMOS-NH	ks	1 810,10	60,08	8,00	14 480,80	480,67	14 480,80	480,67	0,00	0,00	50,00%	7 240,40	240,34	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1259.	Kruhová nasávacia hlavica NH1 315 - montáž	ks	361,90	12,01	8,00	2 895,20	96,10	2 895,20	96,10	0,00	0,00	50,00%	1 447,60	48,05	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1260.	Kruhové striešky D 630 KS-1 IMOS-KS	ks	2 463,60	81,78	1,00	2 463,60	81,78	2 463,60	81,78	0,00	0,00	50,00%	1 231,80	40,89	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1261.	Strieška kruhová. Veľkosť : D 630	ks	997,10	33,10	1,00	997,10	33,10	997,10	33,10	0,00	0,00	50,00%	498,55	16,55	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1262.	Kruhové striešky D 355 KS-1 IMOS-KS	ks	1 164,80	38,66	3,00	3 494,40	115,99	3 494,40	115,99	0,00	0,00	50,00%	1 747,20	58,00	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1263.	Strieška kruhová. Veľkosť : D 355	ks	529,90	17,59	3,00	1 589,70	52,77	1 589,70	52,77	0,00	0,00	50,00%	794,85	26,38	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1264.	Kruhové striešky D 250 KS-1 IMOS-KS	ks	952,40	31,61	5,00	4 762,00	158,07	4 762,00	158,07	0,00	0,00	50,00%	2 381,00	79,03	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1265.	Strieška kruhová. Veľkosť : D 250	ks	352,30	11,69	5,00	1 761,50	58,47	1 761,50	58,47	0,00	0,00	50,00%	880,75	29,24	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1266.	Krycia mriežka KMH 1000 x800 R1	ks	1 364,30	45,29	1,00	1 364,30	45,29	1 364,30	45,29	0,00	0,00	50,00%	682,15	22,64	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1267.	Mriežka krycia KMH 1000 x 800 R1 - montáž	ks	275,40	9,14	1,00	275,40	9,14	275,40	9,14	0,00	0,00	50,00%	137,70	4,57	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1268.	Krycia mriežka KMH 800 x500 R1 IMOS	ks	825,20	27,39	1,00	825,20	27,39	825,20	27,39	0,00	0,00	50,00%	412,60	13,70	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1269.	Mriežka krycia KMH 800 x 500 R1 - montáž	ks	247,90	8,23	1,00	247,90	8,23	247,90	8,23	0,00	0,00	50,00%	123,95	4,11	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1270.	Krycia mriežka KMH 800 x400 R1 IMOS	ks	715,50	23,75	1,00	715,50	23,75	715,50	23,75	0,00	0,00	50,00%	357,75	11,88	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1271.	Mriežka krycia. KMH 800 x 400 R1 - montáž	ks	240,50	7,98	1,00	240,50	7,98	240,50	7,98	0,00	0,00	50,00%	120,25	3,99	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1272.	Protidažďová žalúzia PZAL 1000x800 R1S IMOS	ks	4 843,10	160,76	2,00	9 686,20	321,52	9 686,20	321,52	0,00	0,00	50,00%	4 843,10	160,76	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1273.	Žalúzia protidažďová 1000 x 800 - montáž	ks	1 443,40	47,91	2,00	2 886,80	95,82	2 886,80	95,82	0,00	0,00	50,00%	1 443,40	47,91	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1274.	Ohybná hadica neizolovaná 250	m	101,10	3,36	15,00	1 516,50	50,34	1 516,50	50,34	0,00	0,00	50,00%	758,25	25,17	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1275.	Ohybná hadica s prírubou. Do kg: 5	kg	121,50	4,03	37,50	4 556,25	151,24	4 556,25	151,24	0,00	0,00	50,00%	2 278,13	75,62	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1276.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 2540	m2	813,50	27,00	102,00	82 977,00	2 754,33	82 977,00	2 754,33	0,00	0,00	50,00%	41 488,50	1 377,17	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1277.	Štvorhranné potrubie skup. I. do obvodu 2 540 - montáž	m	571,80	18,98	40,00	22 872,00	759,21	22 872,00	759,21	0,00	0,00	50,00%	11 436,00	379,61	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1278.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 1600	m2	833,30	27,66	56,00	46 664,80	1 548,99	46 664,80	1 548,99	0,00	0,00	50,00%	23 332,40	774,49	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1279.	Štvorhranné potrubie sk.I do obvodu 1600 - montáž	m	494,10	16,40	35,00	17 293,50	574,04	17 293,50	574,04	0,00	0,00	50,00%	8 646,75	287,02	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1280.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 1260	m2	833,30	27,66	13,00	10 832,90	359,59	10 832,90	359,59	0,00	0,00	50,00%	5 416,45	179,79	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1281.	Štvorhranné potrubie sk.I do obvodu 1260 - montáž	m	455,20	15,11	10,00	4 552,00	151,10	4 552,00	151,10	0,00	0,00	50,00%	2 276,00	75,55	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1282.	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I do obvodu 1000	m2	833,30	27,66	150,00	124 995,00	4 149,07	124 995,00	4 149,07	0,00	0,00	50,00%	62 497,50	2 074,54	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1283.	Štvorhranné potrubie sk.I do obvodu 1000 - montáž	m	408,50	13,56	150,00	61 275,00	2 033,96	61 275,00	2 033,96	0,00	0,00	50,00%	30 637,50	1 016,98	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1284.	Tvarovky štvorhranného potrubia sk.I. do obvodu 2540	m2	1 233,60	40,95	41,00	50 577,60	1 678,87	50 577,60	1 678,87	0,00	0,00	50,00%	25 288,80	839,43	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1285.	Tvarovky štvorhranného potrubia sk.I do obvodu 2540 - montáž	m	571,80	18,98	16,00	9 148,80	303,68	9 148,80	303,68	0,00	0,00	50,00%	4 574,40	151,84	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1286.	Tvarovky štvorhranného potr. sk.I do obvodu 1600	m2	1 372,50	45,56	24,00	32 940,00	1 093,41	32 940,00	1 093,41	0,00	0,00	50,00%	16 470,00	546,70	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1287.	Tvarovky štvorhranného potrubia sk.I do obvodu 1600 - montáž	m	494,10	16,40	15,00	7 411,50	246,02	7 411,50	246,02	0,00	0,00	50,00%	3 705,75	123,01	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1288.	Tvarovky štvorhranného potrubia sk.I. do obvodu 1260	m2	1 405,20	46,64	6,00	8 431,20	279,86	8 431,20	279,86	0,00	0,00	50,00%	4 215,60	139,93	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1289.	Tvarovky štvorhranného potrubia sk.I do obvodu 1260 - montáž	m	455,20	15,11	5,00	2 276,00	75,55	2 276,00	75,55	0,00	0,00	50,00%	1 138,00	37,77	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1290.	Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 1000	m2	2 055,20	68,22	22,00	45 214,40	1 500,84	45 214,40	1 500,84	0,00	0,00	50,00%	22 607,20	750,42	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1291.	Tvarovky štvorhranného potrubia sk.I do obvodu 1000 - montáž	m	408,50	13,56	22,00	8 987,00	298,31	8 987,00	298,31	0,00	0,00	50,00%	4 493,50	149,16	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1292.	SPIRO Rovná rúra 630 mm	m	1 385,30	45,98	3,00	4 155,90	137,95	4 155,90	137,95	0,00	0,00	50,00%	2 077,95	68,98	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1293.	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 630 - montáž	m	680,70	22,60	3,00	2 042,10	67,79	2 042,10	67,79	0,00	0,00	50,00%	1 021,05	33,89	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1294.	SPIRO Rovná rúra 355 mm	m	829,80	27,54	3,00	2 489,40	82,63	2 489,40	82,63	0,00	0,00	50,00%	1 244,70	41,32	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1295.	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 355 - montáž	m	385,00	12,78	3,00	1 155,00	38,34	1 155,00	38,34	0,00	0,00	50,00%	577,50	19,17	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1296.	SPIRO potrubie do priemeru 315	m	612,80	20,34	3,00	1 838,40	61,02	1 838,40	61,02	0,00	0,00	50,00%	919,20	30,51	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1297.	SPIRO potrubie do D 315 - montáž	m	342,40	11,37	3,00	1 027,20	34,10	1 027,20	34,10	0,00	0,00	50,00%	513,60	17,05	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1298.	SPIRO Rovná rúra 250 mm	m	514,70	17,08	3,00	1 544,10	51,25	1 544,10	51,25	0,00	0,00	50,00%	772,05	25,63	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1299.	SPIRO potrubie D 250 - montáž	m	268,40	8,91	3,00	805,20	26,73	805,20	26,73	0,00	0,00	50,00%	402,60	13,36	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1300.	Tvarovky SPIRO do priemeru 630 mm	m	3 645,70	121,02	1,00	3 645,70	121,02	3 645,70	121,02	0,00	0,00	50,00%	1 822,85	60,51	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1301.	Tvarovky SPIRO. Veľkosť : do D 630 - montáž	m	680,70	22,60	1,00	680,70	22,60	680,70	22,60	0,00	0,00	50,00%	340,35	11,30	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1302.	Tvarovky SPIRO do priemeru 355 mm	m	2 174,20	72,17	1,00	2 174,20	72,17	2 174,20	72,17	0,00	0,00	50,00%	1 087,10	36,09	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1303.	Tvarovky SPIRO. Veľkosť : do D 355 - montáž	m	385,00	12,78	1,00	385,00	12,78	385,00	12,78	0,00	0,00	50,00%	192,50	6,39	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1304.	Tvarovky SPIRO do priemeru 315 mm	m	2 162,50	71,78	1,00	2 162,50	71,78	2 162,50	71,78	0,00	0,00	50,00%	1 081,25	35,89	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1305.	Tvarovky SPIRO. Veľkosť : do D 315 - montáž	m	342,40	11,37	1,00	342,40	11,37	342,40	11,37	0,00	0,00	50,00%	171,20	5,68	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1306.	Tvarovky SPIRO do priemeru 250 mm	m	2 218,60	73,64	1,00	2 218,60	73,64	2 218,60	73,64	0,00	0,00	50,00%	1 109,30	36,82	jún 10	marec 11
Zariadenie č.12 - Havarijné vetranie chodby a schodiska	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1307.	Tvarovky SPIRO. Veľkosť : do D 250 - montáž	m	268,40	8,91	1,00	268,40	8,91	268,40	8,91	0,00	0,00	50,00%	134,20	4,45	jún 10	marec 11
Zariadenie č.13 - Odvod tepla od dieselagregátu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1308.	Protidažďová žalúzia PZAL 1400x1000 R1S IMOS-PZZNS R1 S	ks	8 691,80	288,51	1,00	8 691,80	288,51	8 691,80	288,51	0,00	0,00	50,00%	4 345,90	144,26	jún 10	marec 11
Zariadenie č.13 - Odvod tepla od dieselagregátu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1309.	Žalúzia protidažďová 1400 x 1000 - montáž	ks	1 875,70	62,26	1,00	1 875,70	62,26	1 875,70	62,26	0,00	0,00	50,00%	937,85	31,13	jún 10	marec 11
Zariadenie č.13 - Odvod tepla od dieselagregátu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1310.	Krycia mriežka KMH 1250 x710 R1	ks	2 038,80	67,68	1,00	2 038,80	67,68	2 038,80	67,68	0,00	0,00	50,00%	1 019,40	33,84	jún 10	marec 11
Zariadenie č.13 - Odvod tepla od dieselagregátu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1311.	Mriežka krycia Veľkosť : 1250 x 710 - montáž	ks	286,00	9,49	1,00	286,00	9,49	286,00	9,49	0,00	0,00	50,00%	143,00	4,75	jún 10	marec 11
Zariadenie č.13 - Odvod tepla od dieselagregátu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1312.	Pružné pripojenie na diesselagregát TV 1250x800	ks	2 328,30	77,29	1,00	2 328,30	77,29	2 328,30	77,29	0,00	0,00	50,00%	1 164,15	38,64	jún 10	marec 11
Zariadenie č.13 - Odvod tepla od dieselagregátu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1313.	Pružné pripojenie - montáž	ks	536,90	17,82	1,00	536,90	17,82	536,90	17,82	0,00	0,00	50,00%	268,45	8,91	jún 10	marec 11
Zariadenie č.13 - Odvod tepla od dieselagregátu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1314.	Potrubie štvorhranné z pozink.plechu sk.I do obvodu 5500	m2	1 336,30	44,36	5,50	7 349,65	243,96	7 349,65	243,96	0,00	0,00	50,00%	3 674,83	121,98	jún 10	marec 11
Zariadenie č.13 - Odvod tepla od dieselagregátu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1315.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 5 500 - montáž	m	879,10	29,18	1,00	879,10	29,18	879,10	29,18	0,00	0,00	50,00%	439,55	14,59	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zariadenie č.13 - Odvod tepla od dieselagregátu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1316.	Potrubie štvorhranné z pozink.plechu sk.I do obvodu 4000	m2	1 184,50	39,32	80,00	94 760,00	3 145,46	94 760,00	3 145,46	0,00	0,00	50,00%	47 380,00	1 572,73	jún 10	marec 11
Zariadenie č.13 - Odvod tepla od dieselagregátu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1317.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 4 000 - montáž	m	715,80	23,76	20,00	14 316,00	475,20	14 316,00	475,20	0,00	0,00	50,00%	7 158,00	237,60	jún 10	marec 11
Zariadenie č.13 - Odvod tepla od dieselagregátu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1318.	Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 5600	m2	1 282,60	42,57	5,50	7 054,30	234,16	7 054,30	234,16	0,00	0,00	50,00%	3 527,15	117,08	jún 10	marec 11
Zariadenie č.13 - Odvod tepla od dieselagregátu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1319.	Tvarovky štvorhranného potrubia skup. I do obvodu 5 500 - montáž	m	879,10	29,18	1,00	879,10	29,18	879,10	29,18	0,00	0,00	50,00%	439,55	14,59	jún 10	marec 11
Zariadenie č.13 - Odvod tepla od dieselagregátu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1320.	Tvarovky štvorhranného potrubia sk.I do obvodu 4000	m2	1 241,80	41,22	32,00	39 737,60	1 319,05	39 737,60	1 319,05	0,00	0,00	50,00%	19 868,80	659,52	jún 10	marec 11
Zariadenie č.13 - Odvod tepla od dieselagregátu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1321.	Tvarovky štvorhranného potrubia skup. I. do obvodu 4 000 - montáž	m	715,80	23,76	8,00	5 726,40	190,08	5 726,40	190,08	0,00	0,00	50,00%	2 863,20	95,04	jún 10	marec 11
Zariadenie č.14 - Odsávanie miestnosti bazénovej technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1322.	Potrubný plastový ventilátor	ks	5 928,40	196,79	1,00	5 928,40	196,79	5 928,40	196,79	0,00	0,00	50,00%	2 964,20	98,39	jún 10	marec 11
Zariadenie č.14 - Odsávanie miestnosti bazénovej technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1323.	Potrubný ventilátor - montáž	ks	1 778,60	59,04	1,00	1 778,60	59,04	1 778,60	59,04	0,00	0,00	50,00%	889,30	29,52	jún 10	marec 11
Zariadenie č.14 - Odsávanie miestnosti bazénovej technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1324.	Odvodný ventil plastový 160	ks	373,50	12,40	3,00	1 120,50	37,19	1 120,50	37,19	0,00	0,00	50,00%	560,25	18,60	jún 10	marec 11
Zariadenie č.14 - Odsávanie miestnosti bazénovej technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1325.	Odvodný ventil plastový 160 - montáž	ks	140,10	4,65	3,00	420,30	13,95	420,30	13,95	0,00	0,00	50,00%	210,15	6,98	jún 10	marec 11
Zariadenie č.14 - Odsávanie miestnosti bazénovej technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1326.	Kruhové potrubie plastové do priemeru 200	bm	869,50	28,86	20,00	17 390,00	577,24	17 390,00	577,24	0,00	0,00	50,00%	8 695,00	288,62	jún 10	marec 11
Zariadenie č.14 - Odsávanie miestnosti bazénovej technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1327.	Montáž plastového potrubia do priemeru 200	m	108,00	3,58	20,00	2 160,00	71,70	2 160,00	71,70	0,00	0,00	50,00%	1 080,00	35,85	jún 10	marec 11
Zariadenie č.14 - Odsávanie miestnosti bazénovej technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1328.	Tvarovky kruhového potrubia plastového do priemeru 200	m	1 750,50	58,11	5,00	8 752,50	290,53	8 752,50	290,53	0,00	0,00	50,00%	4 376,25	145,26	jún 10	marec 11
Zariadenie č.14 - Odsávanie miestnosti bazénovej technológie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1329.	Montáž potrubia plastového do priemeru 200	m	251,80	8,36	5,00	1 259,00	41,79	1 259,00	41,79	0,00	0,00	50,00%	629,50	20,90	jún 10	marec 11
Zariadenie č.15 - Odsávanie skladu palív	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1330.	Mobilné recirkulačné zariadenie	ks	70 019,40	2 324,22	1,00	70 019,40	2 324,22	70 019,40	2 324,22	0,00	0,00	50,00%	35 009,70	1 162,11	jún 10	marec 11
Zariadenie č.15 - Odsávanie skladu palív	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1331.	Mobilné recirkulačné zariadenie - montáž	ks	7 002,00	232,42	1,00	7 002,00	232,42	7 002,00	232,42	0,00	0,00	50,00%	3 501,00	116,21	jún 10	marec 11
Zariadenie č.15 - Odsávanie skladu palív	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1332.	Potrubie kruhové sk.II do priemeru 250 mm	m	1 123,90	37,31	10,00	11 239,00	373,07	11 239,00	373,07	0,00	0,00	50,00%	5 619,50	186,53	jún 10	marec 11
Zariadenie č.15 - Odsávanie skladu palív	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1333.	Kruhové oceľové potrubie skup. II. do D 250 - montáž	m	287,90	9,56	10,00	2 879,00	95,57	2 879,00	95,57	0,00	0,00	50,00%	1 439,50	47,78	jún 10	marec 11
Zariadenie č.15 - Odsávanie skladu palív	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1334.	Tvarovky kruhového potrubia sk.II do priemeru 250	m	2 601,30	86,35	5,00	13 006,50	431,74	13 006,50	431,74	0,00	0,00	50,00%	6 503,25	215,87	jún 10	marec 11
Zariadenie č.15 - Odsávanie skladu palív	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1335.	Tvarovky kruhového potrubia sk.II do priemeru 250mm - montáž	ks	394,10	13,08	5,00	1 970,50	65,41	1 970,50	65,41	0,00	0,00	50,00%	985,25	32,70	jún 10	marec 11
Drobný doplnkový a pomocný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1336.	Profilová oceľ, závit.tyč, závesy, acetón, lepidlo, spojovací materiál, objímky	sada	857 737,70	28 471,68	1,00	857 737,70	28 471,68	857 737,70	28 471,68	0,00	0,00	50,00%	428 868,85	14 235,84	jún 10	marec 11
Montáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1337.	Montáž, práca s pomocným a drobným doplnkovým materiálom	hod	373,50	12,40	575,00	214 762,50	7 128,81	214 762,50	7 128,81	0,00	0,00	50,00%	107 381,25	3 564,40	jún 10	marec 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1338.	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi alebo rohožami jednovrstvová	m2	291,80	9,69	150,00	43 770,00	1 452,90	43 770,00	1 452,90	0,00	0,00	50,00%	21 885,00	726,45	jún 10	marec 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1339.	Nekonečný pás s hliníkovou fóliou hr. 20mm	m2	566,10	18,79	150,00	84 915,00	2 818,66	84 915,00	2 818,66	0,00	0,00	50,00%	42 457,50	1 409,33	jún 10	marec 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1340.	Lepidlo izolácie	kg	554,40	18,40	20,00	11 088,00	368,05	11 088,00	368,05	0,00	0,00	50,00%	5 544,00	184,03	jún 10	marec 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1341.	Špeciálny čistič potrubia	l	350,10	11,62	2,00	700,20	23,24	700,20	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,10	11,62	jún 10	marec 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1342.	Páska na spoje šírka 50x15x3mm	ks	513,60	17,05	6,00	3 081,60	102,29	3 081,60	102,29	0,00	0,00	50,00%	1 540,80	51,15	jún 10	marec 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1343.	Protipožiarny obklad potrubia osadeného v podkrovnom priestore s požiarnou odolnosťou 30min. (zar.č.12)	m2	2 100,60	69,73	100,00	210 060,00	6 972,71	210 060,00	6 972,71	0,00	0,00	50,00%	105 030,00	3 486,36	jún 10	marec 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1344.	Montáž protipožiarneho obkladu	m2	630,30	20,92	100,00	63 030,00	2 092,21	63 030,00	2 092,21	0,00	0,00	50,00%	31 515,00	1 046,11	jún 10	marec 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1345.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	67,10	2,23	510,00	34 221,00	1 135,93	34 221,00	1 135,93	0,00	0,00	50,00%	17 110,50	567,96	jún 10	marec 11
Izolácie tepelné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1346.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	162,10	5,38	112,00	18 155,20	602,64	18 155,20	602,64	0,00	0,00	50,00%	9 077,60	301,32	jún 10	marec 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1347.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	67,10	2,23	510,00	34 221,00	1 135,93	34 221,00	1 135,93	0,00	0,00	50,00%	17 110,50	567,96	jún 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1348.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	45,10	1,50	112,00	5 051,20	167,67	5 051,20	167,67	0,00	0,00	50,00%	2 525,60	83,83	jún 10	marec 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1349.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	27,60	0,92	112,00	3 091,20	102,61	3 091,20	102,61	0,00	0,00	50,00%	1 545,60	51,30	jún 10	marec 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1350.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	26,90	0,89	112,00	3 012,80	100,01	3 012,80	100,01	0,00	0,00	50,00%	1 506,40	50,00	jún 10	marec 11
Skúšky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1351.	Komplexné skúšky	hod	408,50	13,56	400,00	163 400,00	5 423,89	163 400,00	5 423,89	0,00	0,00	50,00%	81 700,00	2 711,94	jún 10	marec 11
Elektroinštalácia		1352.																
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1353.	Rozvádzač hlavný, skriňové, IP40/20	ks	163 845,40	5 438,67	5,00	819 227,00	27 193,35	819 227,00	27 193,35	0,00	0,00	50,00%	409 613,50	13 596,68	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1354.	podružné rozvádzače zapustené	ks	88 224,50	2 928,52	9,00	794 020,50	26 356,65	794 020,50	26 356,65	0,00	0,00	50,00%	397 010,25	13 178,33	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1355.	káble a vodiče CXKE-R 5x16	m	475,30	15,78	350,00	166 355,00	5 521,97	166 355,00	5 521,97	0,00	0,00	50,00%	83 177,50	2 760,99	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1356.	CXKE-R 5x10	m	298,90	9,92	500,00	149 450,00	4 960,83	149 450,00	4 960,83	0,00	0,00	50,00%	74 725,00	2 480,42	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1357.	CXKE-R 5x6	m	273,60	9,08	1 500,00	410 400,00	13 622,78	410 400,00	13 622,78	0,00	0,00	50,00%	205 200,00	6 811,39	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1358.	CXKE-R 3x1,5	m	72,00	2,39	14 000,00	1 008 000,00	33 459,47	1 008 000,00	33 459,47	0,00	0,00	50,00%	504 000,00	16 729,74	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1359.	CXKE-R 5x1,5	m	95,90	3,18	3 800,00	364 420,00	12 096,53	364 420,00	12 096,53	0,00	0,00	50,00%	182 210,00	6 048,26	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1360.	CXKE-R 5x2,5	m	87,10	2,89	2 100,00	182 910,00	6 071,50	182 910,00	6 071,50	0,00	0,00	50,00%	91 455,00	3 035,75	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1361.	CXKE-R 3x2,5	m	87,10	2,89	7 500,00	653 250,00	21 683,93	653 250,00	21 683,93	0,00	0,00	50,00%	326 625,00	10 841,96	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1362.	CYA 25 mm2	m	158,90	5,27	450,00	71 505,00	2 373,53	71 505,00	2 373,53	0,00	0,00	50,00%	35 752,50	1 186,77	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1363.	CXKE-R 4x240	m	5 327,60	176,84	400,00	2 131 040,00	70 737,57	2 131 040,00	70 737,57	0,00	0,00	50,00%	1 065 520,00	35 368,78	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1364.	CXKE-R 4x120	m	2 680,90	88,99	600,00	1 608 540,00	53 393,75	1 608 540,00	53 393,75	0,00	0,00	50,00%	804 270,00	26 696,87	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1365.	CXKE-V 4x120	m	3 941,20	130,82	800,00	3 152 960,00	104 659,10	3 152 960,00	104 659,10	0,00	0,00	50,00%	1 576 480,00	52 329,55	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1366.	CXKE-V 4x25	m	878,60	29,16	1 000,00	878 600,00	29 164,18	878 600,00	29 164,18	0,00	0,00	50,00%	439 300,00	14 582,09	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1367.	CXKE-V 3x1,5	m	109,80	3,64	600,00	65 880,00	2 186,82	65 880,00	2 186,82	0,00	0,00	50,00%	32 940,00	1 093,41	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1368.	CXKE-V 5x1,5	m	141,30	4,69	500,00	70 650,00	2 345,15	70 650,00	2 345,15	0,00	0,00	50,00%	35 325,00	1 172,58	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1369.	CXKE-V 3x2,5	m	141,30	4,69	600,00	84 780,00	2 814,18	84 780,00	2 814,18	0,00	0,00	50,00%	42 390,00	1 407,09	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1370.	H07RN-F 3G2,5	m	77,00	2,56	200,00	15 400,00	511,19	15 400,00	511,19	0,00	0,00	50,00%	7 700,00	255,59	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1371.	svietidlá - priemer	ks	7 814,20	259,38	1 050,00	8 204 910,00	272 353,12	8 204 910,00	272 353,12	0,00	0,00	50,00%	4 102 455,00	136 176,56	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1372.	Vypínače IP 44	ks	314,00	10,42	50,00	15 700,00	521,14	15 700,00	521,14	0,00	0,00	50,00%	7 850,00	260,57	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1373.	Vypínače IP 20	ks	339,10	11,26	600,00	203 460,00	6 753,63	203 460,00	6 753,63	0,00	0,00	50,00%	101 730,00	3 376,82	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1374.	1f dvojzásuvka polozapustená, 230 V, 16A	ks	259,80	8,62	480,00	124 704,00	4 139,41	124 704,00	4 139,41	0,00	0,00	50,00%	62 352,00	2 069,71	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1375.	šporákový vypínač, vypínače do kuchyne, wellness	ks	767,70	25,48	40,00	30 708,00	1 019,32	30 708,00	1 019,32	0,00	0,00	50,00%	15 354,00	509,66	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1376.	Krabica prístrojová KP 68	ks	55,60	1,85	950,00	52 820,00	1 753,30	52 820,00	1 753,30	0,00	0,00	50,00%	26 410,00	876,65	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1377.	Krabica rozvodná KR 92, 6455-11	ks	206,90	6,87	1 500,00	310 350,00	10 301,73	310 350,00	10 301,73	0,00	0,00	50,00%	155 175,00	5 150,87	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1378.	čidlo pohybu	ks	1 297,00	43,05	80,00	103 760,00	3 444,20	103 760,00	3 444,20	0,00	0,00	50,00%	51 880,00	1 722,10	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1379.	zdrojová jednotka ZAS 50/12	ks	3 781,20	125,51	10,00	37 812,00	1 255,13	37 812,00	1 255,13	0,00	0,00	50,00%	18 906,00	627,56	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1380.	kábelový žľab do 250/100	m	1 260,50	41,84	600,00	756 300,00	25 104,56	756 300,00	25 104,56	0,00	0,00	50,00%	378 150,00	12 552,28	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1381.	Ohybná PVC rúrka do o 50 mm, elektroinštalačné lišty	m	135,10	4,48	1 500,00	202 650,00	6 726,75	202 650,00	6 726,75	0,00	0,00	50,00%	101 325,00	3 363,37	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1382.	Ohybná PVC rúrka do o 29 mm, elektroinštalačné lišty	m	109,80	3,64	2 800,00	307 440,00	10 205,14	307 440,00	10 205,14	0,00	0,00	50,00%	153 720,00	5 102,57	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1383.	FeZn o 8, s podperami	m	266,10	8,83	1 100,00	292 710,00	9 716,19	292 710,00	9 716,19	0,00	0,00	50,00%	146 355,00	4 858,10	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1384.	FeZn o 8, zvodové vedenie + rúrka o29	m	228,30	7,58	400,00	91 320,00	3 031,27	91 320,00	3 031,27	0,00	0,00	50,00%	45 660,00	1 515,63	júl 10	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1385.	FeZn 30/4	m	131,30	4,36	400,00	52 520,00	1 743,34	52 520,00	1 743,34	0,00	0,00	50,00%	26 260,00	871,67	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1386.	Zemniaca tyč ZT dĺžky 2 m	ks	597,60	19,84	10,00	5 976,00	198,37	5 976,00	198,37	0,00	0,00	50,00%	2 988,00	99,18	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1387.	krabica KO125	ks	504,20	16,74	22,00	11 092,40	368,20	11 092,40	368,20	0,00	0,00	50,00%	5 546,20	184,10	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1388.	Popisný štítok	ks	65,70	2,18	22,00	1 445,40	47,98	1 445,40	47,98	0,00	0,00	50,00%	722,70	23,99	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1389.	Spojovacie svorky	ks	132,50	4,40	1 500,00	198 750,00	6 597,29	198 750,00	6 597,29	0,00	0,00	50,00%	99 375,00	3 298,65	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1390.	Výkop a zásyp ryhy o rozmere 35x70 cm v zem.tr.3	m	315,20	10,46	400,00	126 080,00	4 185,09	126 080,00	4 185,09	0,00	0,00	50,00%	63 040,00	2 092,54	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1391.	Sekanie drážok, otvorov cez stenu, demontáže,zapojenie inštalácie, uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	367,70	12,21	1 200,00	441 240,00	14 646,48	441 240,00	14 646,48	0,00	0,00	50,00%	220 620,00	7 323,24	júl 10	máj 11
Elektroinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1392.	Odborná prehliadka a skúška	hod	700,20	23,24	325,00	227 565,00	7 553,77	227 565,00	7 553,77	0,00	0,00	50,00%	113 782,50	3 776,89	júl 10	máj 11
Výťahy		1393.																
Výťahy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1394.	Výťah V1 - osobný výťah Synergy 630 s nepriechodnou kabínou a počtom nástupíšť 4	ks	840 232,80	27 890,62	1,00	840 232,80	27 890,62	840 232,80	27 890,62	0,00	0,00	50,00%	420 116,40	13 945,31	november 10	marec 11
Výťahy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1395.	Výťah V2 - osobný výťah Synergy 630 s nepriechodnou kabínou a počtom nástupíšť 4	ks	840 232,80	27 890,62	1,00	840 232,80	27 890,62	840 232,80	27 890,62	0,00	0,00	50,00%	420 116,40	13 945,31	november 10	marec 11
Výťahy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1396.	Výťah V3 - osobný výťah Synergy 320 s nepriechodnou kabínou a počtom nástupíšť 4	ks	805 223,10	26 728,51	1,00	805 223,10	26 728,51	805 223,10	26 728,51	0,00	0,00	50,00%	402 611,55	13 364,26	november 10	marec 11
Výťahy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1397.	Výťah V4 - osobný výťah Synergy 630 s nepriechodnou kabínou a počtom nástupíšť 3	ks	811 058,10	26 922,20	1,00	811 058,10	26 922,20	811 058,10	26 922,20	0,00	0,00	50,00%	405 529,05	13 461,10	november 10	marec 11
EPS - Elektronický poplachový systém		1398.																
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1399.	Ústredňa EPS IQ8Control C	ks	31 018,50	1 029,63	1,00	31 018,50	1 029,63	31 018,50	1 029,63	0,00	0,00	50,00%	15 509,25	514,81	august 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1400.	Aku 12V DC /10Ah	ks	2 247,70	74,61	2,00	4 495,40	149,22	4 495,40	149,22	0,00	0,00	50,00%	2 247,70	74,61	august 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1401.	Čelný ovládací panel pro	ks	15 314,20	508,34	1,00	15 314,20	508,34	15 314,20	508,34	0,00	0,00	50,00%	7 657,10	254,17	august 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1402.	Periférny modul IQ8Control C/M	ks	5 949,30	197,48	1,00	5 949,30	197,48	5 949,30	197,48	0,00	0,00	50,00%	2 974,65	98,74	august 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1403.	DO mikromodul zbernice esserbus	ks	7 212,00	239,39	2,00	14 424,00	478,79	14 424,00	478,79	0,00	0,00	50,00%	7 212,00	239,39	august 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1404.	Opticko-dymový hlásič PAM	ks	2 581,70	85,70	110,00	283 987,00	9 426,64	283 987,00	9 426,64	0,00	0,00	50,00%	141 993,50	4 713,32	august 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1405.	Termodiferenciálny hlásič PAM	ks	2 405,20	79,84	5,00	12 026,00	399,19	12 026,00	399,19	0,00	0,00	50,00%	6 013,00	199,60	august 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1406.	OTBlue multisenzorový hlásič PAM	ks	4 055,80	134,63	8,00	32 446,40	1 077,02	32 446,40	1 077,02	0,00	0,00	50,00%	16 223,20	538,51	august 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1407.	Štandardná pätica hlásičov	ks	230,70	7,66	123,00	28 376,10	941,91	28 376,10	941,91	0,00	0,00	50,00%	14 188,05	470,96	august 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1408.	Elektronika tlačítka PAM	ks	1 854,50	61,56	41,00	76 034,50	2 523,88	76 034,50	2 523,88	0,00	0,00	50,00%	38 017,25	1 261,94	august 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1409.	Esserbus- koppler 4 in/2 out	ks	5 815,90	193,05	6,00	34 895,40	1 158,32	34 895,40	1 158,32	0,00	0,00	50,00%	17 447,70	579,16	august 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1410.	Skriňa pre bus- koppler	ks	347,40	11,53	6,00	2 084,40	69,19	2 084,40	69,19	0,00	0,00	50,00%	1 042,20	34,59	august 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1411.	Kryt so sklom, červený	ks	1 660,90	55,13	41,00	68 096,90	2 260,40	68 096,90	2 260,40	0,00	0,00	50,00%	34 048,45	1 130,20	august 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1412.	Multifunkčná siréna, červená	ks	1 835,10	60,91	16,00	29 361,60	974,63	29 361,60	974,63	0,00	0,00	50,00%	14 680,80	487,31	august 10	apríl 11
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1413.	Montáž požiarnej ústredne,pripoj.vedení,tabla,svetelnej a zvukovej signalizácie	ks	19 724,00	654,72	1,00	19 724,00	654,72	19 724,00	654,72	0,00	0,00	50,00%	9 862,00	327,36	august 10	apríl 11
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1414.	Montáž radového batériového vedenia,založenie 2 vodičov na telieska a pripevnenie sponkami	m	106,90	3,55	2,00	213,80	7,10	213,80	7,10	0,00	0,00	50,00%	106,90	3,55	august 10	apríl 11
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1415.	Montáž kopplera,usadenie,zapojenie	ks	657,70	21,83	6,00	3 946,20	130,99	3 946,20	130,99	0,00	0,00	50,00%	1 973,10	65,49	august 10	apríl 11
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1416.	Zariadenie EPS,montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie,preskúšanie na omietku	ks	172,60	5,73	41,00	7 076,60	234,90	7 076,60	234,90	0,00	0,00	50,00%	3 538,30	117,45	august 10	apríl 11
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1417.	Montáž automatického hlásiča	ks	837,90	27,81	123,00	103 061,70	3 421,02	103 061,70	3 421,02	0,00	0,00	50,00%	51 530,85	1 710,51	august 10	apríl 11
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1418.	Zariadenie EPS,montáž zásuvky aut.hlásiča,zapojenie,preskúšanie na omietku	ks	510,00	16,93	123,00	62 730,00	2 082,25	62 730,00	2 082,25	0,00	0,00	50,00%	31 365,00	1 041,13	august 10	apríl 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1419.	EPS,montáž poplachovej sirény,zapojenie,preskúšanie	ks	1 140,60	37,86	16,00	18 249,60	605,78	18 249,60	605,78	0,00	0,00	50,00%	9 124,80	302,89	august 10	apríl 11
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1420.	Meranie kontinuity,izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signaliz.prvku k druhému	ks	212,40	7,05	164,00	34 833,60	1 156,26	34 833,60	1 156,26	0,00	0,00	50,00%	17 416,80	578,13	august 10	apríl 11
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1421.	Kontrola funkcie vložky (snímača) automat.hlásiča,vyčistenie,skúška (plynom,svetlom,teplom a pod.)	ks	212,80	7,06	123,00	26 174,40	868,83	26 174,40	868,83	0,00	0,00	50,00%	13 087,20	434,42	august 10	apríl 11
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1422.	Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky,východisková revízia,zaškolenie obsluhy	ks	73 349,00	2 434,74	1,00	73 349,00	2 434,74	73 349,00	2 434,74	0,00	0,00	50,00%	36 674,50	1 217,37	august 10	apríl 11
Montáž zariadenia EPS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1423.	Uvedenie požiarneho hlásiča do trvalej prevádzky,očistenie,kontrola,preskúšanie funkcie, zápis	ks	195,60	6,49	164,00	32 078,40	1 064,81	32 078,40	1 064,81	0,00	0,00	50,00%	16 039,20	532,40	august 10	apríl 11
Pohotovostný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1424.	Opticko-dymový hlásič PAM	ks	2 581,70	85,70	3,00	7 745,10	257,09	7 745,10	257,09	0,00	0,00	50,00%	3 872,55	128,55	august 10	apríl 11
Pohotovostný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1425.	Náhradné sklíčko pre tlačidlový hlásič	ks	79,70	2,65	10,00	797,00	26,46	797,00	26,46	0,00	0,00	50,00%	398,50	13,23	august 10	apríl 11
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1426.	Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd	m	17,40	0,58	2 000,00	34 800,00	1 155,15	34 800,00	1 155,15	0,00	0,00	50,00%	17 400,00	577,57	august 10	apríl 11
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1427.	Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd FE180/E30	m	37,20	1,23	600,00	22 320,00	740,89	22 320,00	740,89	0,00	0,00	50,00%	11 160,00	370,44	august 10	apríl 11
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1428.	Kábel 1-CHKE-V 3x1,5	m	35,10	1,17	20,00	702,00	23,30	702,00	23,30	0,00	0,00	50,00%	351,00	11,65	august 10	apríl 11
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1429.	Protipožiarna malta HILTI 20kg	ks	2 372,60	78,76	3,00	7 117,80	236,27	7 117,80	236,27	0,00	0,00	50,00%	3 558,90	118,13	august 10	apríl 11
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1430.	I-Trubka HFX 25 Dietzel Univolt	m	40,70	1,35	600,00	24 420,00	810,60	24 420,00	810,60	0,00	0,00	50,00%	12 210,00	405,30	august 10	apríl 11
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1431.	Káblová svorka ohňovzdorná OBO Bettermann 2034/FSD	ks	28,10	0,93	1 700,00	47 770,00	1 585,67	47 770,00	1 585,67	0,00	0,00	50,00%	23 885,00	792,84	august 10	apríl 11
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1432.	Popisovací káblový štítok	ks	10,10	0,34	4,00	40,40	1,34	40,40	1,34	0,00	0,00	50,00%	20,20	0,67	august 10	apríl 11
Dodávka elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1433.	Sadra štukatérska 30kg/bal sed	kg	14,60	0,48	10,00	146,00	4,85	146,00	4,85	0,00	0,00	50,00%	73,00	2,42	august 10	apríl 11
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1434.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	12,00	0,40	1 000,00	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	august 10	apríl 11
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1435.	Káble slabopr. a ostatné do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	22,50	0,75	2 000,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	august 10	apríl 11
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1436.	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm	ks	21,60	0,72	120,00	2 592,00	86,04	2 592,00	86,04	0,00	0,00	50,00%	1 296,00	43,02	august 10	apríl 11
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1437.	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hľ. 30 mm a š. do 70 mm	m	45,90	1,52	1 200,00	55 080,00	1 828,32	55 080,00	1 828,32	0,00	0,00	50,00%	27 540,00	914,16	august 10	apríl 11
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1438.	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	30,70	1,02	600,00	18 420,00	611,43	18 420,00	611,43	0,00	0,00	50,00%	9 210,00	305,72	august 10	apríl 11
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1439.	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	22,50	0,75	2 000,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	august 10	apríl 11
Montáž elektroinštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1440.	Zhotovenie káblového štítka	ks	64,00	2,12	4,00	256,00	8,50	256,00	8,50	0,00	0,00	50,00%	128,00	4,25	august 10	apríl 11
SHZ - Stabilné hasiace zariadenie		1441.																
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1442.	požiarne čerpadlo na diesel pohon, 1100 l/min, 7,0 bar	ks	1 225 339,50	40 673,82	1,00	1 225 339,50	40 673,82	1 225 339,50	40 673,82	0,00	0,00	50,00%	612 669,75	20 336,91	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1443.	doplňovacie čerpadlo elektro, 50 l/min, 8,0 bar	ks	125 451,50	4 164,23	1,00	125 451,50	4 164,23	125 451,50	4 164,23	0,00	0,00	50,00%	62 725,75	2 082,11	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1444.	čerpadlo pre hydranty na diesel pohon	ks	694 359,10	23 048,50	1,00	694 359,10	23 048,50	694 359,10	23 048,50	0,00	0,00	50,00%	347 179,55	11 524,25	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1445.	doplňovacie čerpadlo pre hydranty	ks	125 451,50	4 164,23	1,00	125 451,50	4 164,23	125 451,50	4 164,23	0,00	0,00	50,00%	62 725,75	2 082,11	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1446.	šupákový ventil DN 200	ks	45 396,00	1 506,87	1,00	45 396,00	1 506,87	45 396,00	1 506,87	0,00	0,00	50,00%	22 698,00	753,44	august 10	apríl 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1447.	klapkový ventil DN 150	ks	36 762,60	1 220,29	3,00	110 287,80	3 660,88	110 287,80	3 660,88	0,00	0,00	50,00%	55 143,90	1 830,44	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1448.	klapkový ventil DN 100	ks	29 606,70	982,76	3,00	88 820,10	2 948,29	88 820,10	2 948,29	0,00	0,00	50,00%	44 410,05	1 474,14	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1449.	spätná klapka DN 150	ks	30 108,40	999,42	1,00	30 108,40	999,42	30 108,40	999,42	0,00	0,00	50,00%	15 054,20	499,71	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1450.	spätná klapka DN 100	ks	25 615,50	850,28	1,00	25 615,50	850,28	25 615,50	850,28	0,00	0,00	50,00%	12 807,75	425,14	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1451.	prietokomer DN 100	ks	18 321,80	608,17	1,00	18 321,80	608,17	18 321,80	608,17	0,00	0,00	50,00%	9 160,90	304,09	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1452.	klapkový ventil DN 32	ks	13 420,40	445,48	2,00	26 840,80	890,95	26 840,80	890,95	0,00	0,00	50,00%	13 420,40	445,48	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1453.	spätná klapka DN 32	ks	11 611,70	385,44	2,00	23 223,40	770,88	23 223,40	770,88	0,00	0,00	50,00%	11 611,70	385,44	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1454.	plavákové ventily DN 50	ks	11 086,50	368,00	6,00	66 519,00	2 208,03	66 519,00	2 208,03	0,00	0,00	50,00%	33 259,50	1 104,01	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1455.	antivírová platňa	ks	22 756,40	755,37	1,00	22 756,40	755,37	22 756,40	755,37	0,00	0,00	50,00%	11 378,20	377,69	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1456.	sací kôš DN 150	ks	57 065,90	1 894,24	2,00	114 131,80	3 788,48	114 131,80	3 788,48	0,00	0,00	50,00%	57 065,90	1 894,24	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1457.	manometer glycerínový	ks	20 889,20	693,39	4,00	83 556,80	2 773,58	83 556,80	2 773,58	0,00	0,00	50,00%	41 778,40	1 386,79	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1458.	zavodňovacia nádrž 500 l	ks	64 184,50	2 130,54	2,00	128 369,00	4 261,07	128 369,00	4 261,07	0,00	0,00	50,00%	64 184,50	2 130,54	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1459.	ventilová stanica mokrá DN 100 s príslušenstvom	ks	123 350,90	4 094,50	1,00	123 350,90	4 094,50	123 350,90	4 094,50	0,00	0,00	50,00%	61 675,45	2 047,25	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1460.	prípojka mobilnej techniky 2x C52	ks	22 756,40	755,37	1,00	22 756,40	755,37	22 756,40	755,37	0,00	0,00	50,00%	11 378,20	377,69	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1461.	poplachový zvon	ks	18 438,50	612,05	1,00	18 438,50	612,05	18 438,50	612,05	0,00	0,00	50,00%	9 219,25	306,02	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1462.	potrubie čierne bezšvové DN 200, vrátane tvaroviek, spojok, závesov a náterov	m	2 275,70	75,54	24,00	54 616,80	1 812,95	54 616,80	1 812,95	0,00	0,00	50,00%	27 308,40	906,47	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1463.	potrubie čierne bezšvové DN 150, vrátane tvaroviek, spojok, závesov a náterov	m	2 077,40	68,96	36,00	74 786,40	2 482,45	74 786,40	2 482,45	0,00	0,00	50,00%	37 393,20	1 241,23	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1464.	potrubie čierne bezšvové DN 100, vrátane tvaroviek, spojok, závesov a náterov	m	1 896,50	62,95	36,00	68 274,00	2 266,28	68 274,00	2 266,28	0,00	0,00	50,00%	34 137,00	1 133,14	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1465.	potrubie čierne bezšvové DN 32, vrátane tvaroviek, závesov a náterov	m	823,90	27,35	48,00	39 547,20	1 312,73	39 547,20	1 312,73	0,00	0,00	50,00%	19 773,60	656,36	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1466.	potrubie pozinkované DN 25, vrátane tvaroviek, závesov	m	875,30	29,05	24,00	21 007,20	697,31	21 007,20	697,31	0,00	0,00	50,00%	10 503,60	348,66	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1467.	preplachovací ventil DN 50	ks	4 370,40	145,07	2,00	8 740,80	290,14	8 740,80	290,14	0,00	0,00	50,00%	4 370,40	145,07	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1468.	sprinklerová hlavica stojatá, 93°C, 1/2", K80	ks	525,20	17,43	6,00	3 151,20	104,60	3 151,20	104,60	0,00	0,00	50,00%	1 575,60	52,30	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1469.	snímač hladiny vody	ks	14 295,70	474,53	1,00	14 295,70	474,53	14 295,70	474,53	0,00	0,00	50,00%	7 147,85	237,27	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1470.	snímač teploty	ks	18 088,40	600,42	1,00	18 088,40	600,42	18 088,40	600,42	0,00	0,00	50,00%	9 044,20	300,21	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1471.	sada náhradných hlavíc všetkých typov	sada	24 215,10	803,79	1,00	24 215,10	803,79	24 215,10	803,79	0,00	0,00	50,00%	12 107,55	401,90	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1472.	monitoring + monitorovacia ústredňa	ks	204 223,30	6 778,97	1,00	204 223,30	6 778,97	204 223,30	6 778,97	0,00	0,00	50,00%	102 111,65	3 389,49	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1473.	preplach, tlakové skúšky	ks	52 514,60	1 743,17	1,00	52 514,60	1 743,17	52 514,60	1 743,17	0,00	0,00	50,00%	26 257,30	871,58	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1474.	uvedenie do prevádzky	ks	29 174,80	968,43	1,00	29 174,80	968,43	29 174,80	968,43	0,00	0,00	50,00%	14 587,40	484,21	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1475.	revízne skúšky	ks	40 844,70	1 355,80	1,00	40 844,70	1 355,80	40 844,70	1 355,80	0,00	0,00	50,00%	20 422,35	677,90	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1476.	zaškolenie obsluhy	ks	23 923,30	794,11	1,00	23 923,30	794,11	23 923,30	794,11	0,00	0,00	50,00%	11 961,65	397,05	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1477.	projektová dokumentácia (realizačný projekt, projekt skutočného vyhotovenia)	ks	180 883,50	6 004,23	1,00	180 883,50	6 004,23	180 883,50	6 004,23	0,00	0,00	50,00%	90 441,75	3 002,12	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1478.	sprievodná dokumentácia	sada	12 253,40	406,74	1,00	12 253,40	406,74	12 253,40	406,74	0,00	0,00	50,00%	6 126,70	203,37	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1479.	sprinklerová hlavica SSU, 68°C, 1/2", K80, bronz	ks	525,20	17,43	56,00	29 411,20	976,27	29 411,20	976,27	0,00	0,00	50,00%	14 705,60	488,14	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1480.	sprinklerová hlavica SSP, QR, 68°C, 1/2", K80, zapustená,chróm	ks	2 042,30	67,79	796,00	1 625 670,80	53 962,38	1 625 670,80	53 962,38	0,00	0,00	50,00%	812 835,40	26 981,19	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1481.	sprinklerová hlavica SSU,141°C, 1/2", K80, bronz	ks	554,40	18,40	2,00	1 108,80	36,81	1 108,80	36,81	0,00	0,00	50,00%	554,40	18,40	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1482.	rozeta dvojdielna	ks	179,80	5,97	780,00	140 244,00	4 655,25	140 244,00	4 655,25	0,00	0,00	50,00%	70 122,00	2 327,62	august 10	apríl 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1483.	klapkový ventil DN 100	ks	29 583,30	981,99	3,00	88 749,90	2 945,96	88 749,90	2 945,96	0,00	0,00	50,00%	44 374,95	1 472,98	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1484.	prietokový hlásič DN 100	ks	14 587,40	484,21	3,00	43 762,20	1 452,64	43 762,20	1 452,64	0,00	0,00	50,00%	21 881,10	726,32	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1485.	potrubie čierne bezšvové DN 100, vrátane tvaroviek, spojok, závesov a náterov	m	1 896,50	62,95	594,00	1 126 521,00	37 393,65	1 126 521,00	37 393,65	0,00	0,00	50,00%	563 260,50	18 696,82	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1486.	potrubie čierne bezšvové DN 50, vrátane tvaroviek, spojok, závesov a náterov	m	1 044,60	34,67	36,00	37 605,60	1 248,28	37 605,60	1 248,28	0,00	0,00	50,00%	18 802,80	624,14	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1487.	potrubie čierne bezšvové DN 40, vrátane tvaroviek, spojok, závesov a náterov	m	869,50	28,86	36,00	31 302,00	1 039,04	31 302,00	1 039,04	0,00	0,00	50,00%	15 651,00	519,52	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1488.	potrubie čierne bezšvové DN 32, vrátane tvaroviek, závesov a náterov	m	823,90	27,35	1 176,00	968 906,40	32 161,80	968 906,40	32 161,80	0,00	0,00	50,00%	484 453,20	16 080,90	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1489.	potrubie čierne bezšvové DN 25, vrátane tvaroviek, závesov a náterov	m	682,80	22,66	1 488,00	1 016 006,40	33 725,23	1 016 006,40	33 725,23	0,00	0,00	50,00%	508 003,20	16 862,62	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1490.	nerezová hadica SLXF DN 25 1000mm, vrátane závesného systému	ks	1 225,40	40,68	796,00	975 418,40	32 377,96	975 418,40	32 377,96	0,00	0,00	50,00%	487 709,20	16 188,98	august 10	apríl 11
Strojovňa SHZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1491.	preplachovací ventil DN 50	ks	4 370,40	145,07	14,00	61 185,60	2 030,99	61 185,60	2 030,99	0,00	0,00	50,00%	30 592,80	1 015,49	august 10	apríl 11
CCTV - Uzavretý kamerový systém		1492.																
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1493.	Farebná/ČB kamera BOSCH DINION XF	ks	24 989,70	829,51	30,00	749 691,00	24 885,18	749 691,00	24 885,18	0,00	0,00	50,00%	374 845,50	12 442,59	október 10	apríl 11
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1494.	Kompletný vonkajší vyhrievaný kryt GANZ, držiak s prechodom kábla	ks	3 909,00	129,76	5,00	19 545,00	648,78	19 545,00	648,78	0,00	0,00	50,00%	9 772,50	324,39	október 10	apríl 11
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1495.	Držiak pre kameru MINTRON	ks	192,60	6,39	25,00	4 815,00	159,83	4 815,00	159,83	0,00	0,00	50,00%	2 407,50	79,91	október 10	apríl 11
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1496.	Divar II BILINX, digitálny rekordér, 16 vstupov, 320 GB HDD	ks	220 725,40	7 326,74	2,00	441 450,80	14 653,48	441 450,80	14 653,48	0,00	0,00	50,00%	220 725,40	7 326,74	október 10	apríl 11
Dodávka zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1497.	Spoločný napájací stabilizovaný zdroj S-POWER	ks	3 867,30	128,37	3,00	11 601,90	385,11	11 601,90	385,11	0,00	0,00	50,00%	5 800,95	192,56	október 10	apríl 11
Montáž zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1498.	Montáž kamery pevnej bez krytu,pripevnenie objektívu,kamery na statív,zapojenie siete	ks	458,80	15,23	25,00	11 470,00	380,73	11 470,00	380,73	0,00	0,00	50,00%	5 735,00	190,37	október 10	apríl 11
Montáž zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1499.	Montáž kamery do aplikačného rozomont.a zmont.krytu pripevnenie a zapojenie kamery	ks	547,70	18,18	5,00	2 738,50	90,90	2 738,50	90,90	0,00	0,00	50,00%	1 369,25	45,45	október 10	apríl 11
Montáž zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1500.	Nastavenie kamery-vnútorné vyhotovenie,pripoj.skúšobného monitora,nastavenie parametrov	ks	788,40	26,17	30,00	23 652,00	785,10	23 652,00	785,10	0,00	0,00	50,00%	11 826,00	392,55	október 10	apríl 11
Montáž zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1501.	Montáž zdroja pre kamery	ks	518,00	17,19	3,00	1 554,00	51,58	1 554,00	51,58	0,00	0,00	50,00%	777,00	25,79	október 10	apríl 11
Montáž zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1502.	Montáž konzoly na stenu do výšky 3 m,nosnosti do 5 kg	ks	185,00	6,14	25,00	4 625,00	153,52	4 625,00	153,52	0,00	0,00	50,00%	2 312,50	76,76	október 10	apríl 11
Montáž zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1503.	Montáž konzoly na stenu do výšky nad 3 m,nosnosti do 10 kg	ks	228,80	7,59	5,00	1 144,00	37,97	1 144,00	37,97	0,00	0,00	50,00%	572,00	18,99	október 10	apríl 11
Montáž zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1504.	Uved.rozvodu do chodu,prepoj.zariadenia,preverenie a premeranie,nastavenie-kamera pevná vnútorná	ks	1 123,00	37,28	25,00	28 075,00	931,92	28 075,00	931,92	0,00	0,00	50,00%	14 037,50	465,96	október 10	apríl 11
Montáž zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1505.	Uved.rozvodu do chodu,prepoj.zariadenia,preverenie a premeranie,nastavenie-kamera pevná vonkajšia	ks	2 021,40	67,10	5,00	10 107,00	335,49	10 107,00	335,49	0,00	0,00	50,00%	5 053,50	167,75	október 10	apríl 11
Montáž zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1506.	Montáž videoústredne, pripojenie, kontrola a nastavenie, odskúšanie	ks	18 380,20	610,11	2,00	36 760,40	1 220,22	36 760,40	1 220,22	0,00	0,00	50,00%	18 380,20	610,11	október 10	apríl 11
Montáž zariadenia CCTV	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1507.	Uvedenie zariadenia do prevádzky vrátane východzej odbornej prehliadky a skúšky, zaškolenie obsluhy a údržby	hod	1 531,90	50,85	30,00	45 957,00	1 525,49	45 957,00	1 525,49	0,00	0,00	50,00%	22 978,50	762,75	október 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1508.	Koaxiálny kábel bezhalogénový	m	42,10	1,40	2 500,00	105 250,00	3 493,66	105 250,00	3 493,66	0,00	0,00	50,00%	52 625,00	1 746,83	október 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1509.	Kábel pre napájanie kamier	m	27,90	0,93	1 000,00	27 900,00	926,11	27 900,00	926,11	0,00	0,00	50,00%	13 950,00	463,06	október 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1510.	BNC konektor	ks	55,30	1,84	60,00	3 318,00	110,14	3 318,00	110,14	0,00	0,00	50,00%	1 659,00	55,07	október 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1511.	I-Trubka HFX 32 Dietzel Univolt	m	52,40	1,74	50,00	2 620,00	86,97	2 620,00	86,97	0,00	0,00	50,00%	1 310,00	43,48	október 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1512.	Káblová svorka ohňovzdorná OBO Bettermann 2034/FSD	ks	27,60	0,92	50,00	1 380,00	45,81	1 380,00	45,81	0,00	0,00	50,00%	690,00	22,90	október 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1513.	Krabica odbočná s viečkom	ks	7,60	0,25	30,00	228,00	7,57	228,00	7,57	0,00	0,00	50,00%	114,00	3,78	október 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1514.	Svorka WAGO 273-254 4x2,5mm	ks	6,60	0,22	200,00	1 320,00	43,82	1 320,00	43,82	0,00	0,00	50,00%	660,00	21,91	október 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1515.	Popisovací káblový štítok	ks	9,90	0,33	60,00	594,00	19,72	594,00	19,72	0,00	0,00	50,00%	297,00	9,86	október 10	apríl 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1516.	Sadra štukatérska 30kg/bal sed	kg	14,20	0,47	60,00	852,00	28,28	852,00	28,28	0,00	0,00	50,00%	426,00	14,14	október 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1517.	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	11,80	0,39	600,00	7 080,00	235,01	7 080,00	235,01	0,00	0,00	50,00%	3 540,00	117,51	október 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1518.	Koaxiálny kábel ovíjaný alebo opradený uložený v rúrke resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia	m	23,90	0,79	2 500,00	59 750,00	1 983,34	59 750,00	1 983,34	0,00	0,00	50,00%	29 875,00	991,67	október 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1519.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CHKE-R 2x1,5	m	31,90	1,06	600,00	19 140,00	635,33	19 140,00	635,33	0,00	0,00	50,00%	9 570,00	317,67	október 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1520.	Montáž konektora BNC,rozmontovanie a spätné zmontovanie,pripoj.koax.kábla	ks	380,20	12,62	60,00	22 812,00	757,22	22 812,00	757,22	0,00	0,00	50,00%	11 406,00	378,61	október 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1521.	uloženie ohybnej elektroinštalačnej rúrky pod omietku	m	30,10	1,00	50,00	1 505,00	49,96	1 505,00	49,96	0,00	0,00	50,00%	752,50	24,98	október 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1522.	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	22,10	0,73	50,00	1 105,00	36,68	1 105,00	36,68	0,00	0,00	50,00%	552,50	18,34	október 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1523.	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hľ. 30 mm a š. do 70 mm	m	45,70	1,52	50,00	2 285,00	75,85	2 285,00	75,85	0,00	0,00	50,00%	1 142,50	37,92	október 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1524.	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm	ks	21,10	0,70	5,00	105,50	3,50	105,50	3,50	0,00	0,00	50,00%	52,75	1,75	október 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1525.	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2,hr.do 120 mm	ks	89,70	2,98	4,00	358,80	11,91	358,80	11,91	0,00	0,00	50,00%	179,40	5,95	október 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1526.	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	69,60	2,31	30,00	2 088,00	69,31	2 088,00	69,31	0,00	0,00	50,00%	1 044,00	34,65	október 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1527.	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	62,80	2,08	60,00	3 768,00	125,07	3 768,00	125,07	0,00	0,00	50,00%	1 884,00	62,54	október 10	apríl 11
ŠK - Štrukturovaná kabeláž		1528.																
Dodávka zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1529.	19“ dátový rozvádzač CONTEG 45U (v.2121,š.600,h.600)	ks	24 506,80	813,48	1,00	24 506,80	813,48	24 506,80	813,48	0,00	0,00	50,00%	12 253,40	406,74	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1530.	19" napájací panel, 8x UTE, vypínač	ks	1 991,30	66,10	1,00	1 991,30	66,10	1 991,30	66,10	0,00	0,00	50,00%	995,65	33,05	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1531.	19" ukladacia polička, hĺbka 450 mm, výsuvná	ks	2 940,90	97,62	3,00	8 822,70	292,86	8 822,70	292,86	0,00	0,00	50,00%	4 411,35	146,43	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1532.	19“ stropná ventilačná jednotka s termostatom – 2 x ventilátor	ks	4 901,40	162,70	1,00	4 901,40	162,70	4 901,40	162,70	0,00	0,00	50,00%	2 450,70	81,35	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1533.	rám pre inštaláciu DP-VEN-02	ks	659,40	21,89	1,00	659,40	21,89	659,40	21,89	0,00	0,00	50,00%	329,70	10,94	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1534.	montážna sada do rozvádzača - 1xskrutka, 1xpláv. matka, 1xpodložka	ks	14,00	0,46	30,00	420,00	13,94	420,00	13,94	0,00	0,00	50,00%	210,00	6,97	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1535.	19" vyvážovací panel 1U obojstranný, kanál 4x6 cm	ks	674,10	22,38	8,00	5 392,80	179,01	5 392,80	179,01	0,00	0,00	50,00%	2 696,40	89,50	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1536.	Centrálny rámček pre 2xRJ45 snap-in moduly na/pod omietku, šikmý, 45x45mm	ks	76,70	2,55	106,00	8 130,20	269,87	8 130,20	269,87	0,00	0,00	50,00%	4 065,10	134,94	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1537.	Modul LANmark 6 STP/EMC 1xRJ45 C6 snap-in	ks	352,40	11,70	482,00	169 856,80	5 638,21	169 856,80	5 638,21	0,00	0,00	50,00%	84 928,40	2 819,11	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1538.	Patch panel neosadený pre 24x snap-in, výsuvný, osadený záslepkami a vyvážovacou lištou	ks	1 838,10	61,01	12,00	22 057,20	732,16	22 057,20	732,16	0,00	0,00	50,00%	11 028,60	366,08	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1539.	Patch panel ISDN/TEL 50xRJ45 Essential	ks	4 901,40	162,70	2,00	9 802,80	325,39	9 802,80	325,39	0,00	0,00	50,00%	4 901,40	162,70	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1540.	Prepojovací kábel LANmark-6, UTP, C6, LSZH, sivý, 1.0m	ks	257,40	8,54	30,00	7 722,00	256,32	7 722,00	256,32	0,00	0,00	50,00%	3 861,00	128,16	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1541.	Prepojovací kábel LANmark-6, UTP, C6, LSZH, sivý, 3.0m	ks	404,50	13,43	340,00	137 530,00	4 565,16	137 530,00	4 565,16	0,00	0,00	50,00%	68 765,00	2 282,58	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1542.	Prepojovací kábel LANmark-6, UTP, C6, LSZH, sivý, 5.0m	ks	502,60	16,68	10,00	5 026,00	166,83	5 026,00	166,83	0,00	0,00	50,00%	2 513,00	83,42	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1543.	AlliedTelesyn 24 port 10/100/1000TX WebSmart switch w 2 GBIC	ks	12 743,60	423,01	3,00	38 230,80	1 269,03	38 230,80	1 269,03	0,00	0,00	50,00%	19 115,40	634,52	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1544.	APC Back-UPS ES 700VA 230V	ks	4 074,40	135,25	2,00	8 148,80	270,49	8 148,80	270,49	0,00	0,00	50,00%	4 074,40	135,25	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1545.	Kompletizácia rozvádzača	hod	1 041,70	34,58	60,00	62 502,00	2 074,69	62 502,00	2 074,69	0,00	0,00	50,00%	31 251,00	1 037,34	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1546.	Montáž zásuvky vr. zapojenia vodičov, pod omietku	ks	195,50	6,49	106,00	20 723,00	687,88	20 723,00	687,88	0,00	0,00	50,00%	10 361,50	343,94	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia STK	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1547.	Osadenie modulu	ks	110,50	3,67	482,00	53 261,00	1 767,94	53 261,00	1 767,94	0,00	0,00	50,00%	26 630,50	883,97	september 10	apríl 11
Dodávka telefónnej ústredne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1548.	Digitálny systém s IP komunikáciou, max. 128 poboč.(bez nap. Zdroja)	ks	37 979,50	1 260,69	1,00	37 979,50	1 260,69	37 979,50	1 260,69	0,00	0,00	50,00%	18 989,75	630,34	september 10	apríl 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Dodávka telefónnej ústredne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1549.	Veľký napájací zdroj typu L (PSU-L) pre systémy TDA100/200	ks	35 100,00	1 165,11	1,00	35 100,00	1 165,11	35 100,00	1 165,11	0,00	0,00	50,00%	17 550,00	582,55	september 10	apríl 11
Dodávka telefónnej ústredne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1550.	Sada pre montáž 19 palcového rámu pre TDA200	ks	2 934,80	97,42	1,00	2 934,80	97,42	2 934,80	97,42	0,00	0,00	50,00%	1 467,40	48,71	september 10	apríl 11
Dodávka telefónnej ústredne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1551.	Karta 8 digitálnych klapiek (DLC 8)	ks	8 755,20	290,62	1,00	8 755,20	290,62	8 755,20	290,62	0,00	0,00	50,00%	4 377,60	145,31	september 10	apríl 11
Dodávka telefónnej ústredne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1552.	Karta 16 štandartných telefónov (SLT 16)	ks	16 107,20	534,66	6,00	96 643,20	3 207,97	96 643,20	3 207,97	0,00	0,00	50,00%	48 321,60	1 603,98	september 10	apríl 11
Dodávka telefónnej ústredne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1553.	Karta ISDN BRI rozširujúci model - 4 portov (BRI 4)	ks	19 722,00	654,65	1,00	19 722,00	654,65	19 722,00	654,65	0,00	0,00	50,00%	9 861,00	327,33	september 10	apríl 11
Dodávka telefónnej ústredne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1554.	SD karta pre zmenu softwaru	ks	980,40	32,54	1,00	980,40	32,54	980,40	32,54	0,00	0,00	50,00%	490,20	16,27	september 10	apríl 11
Dodávka telefónnej ústredne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1555.	Digitálny systémový telefón, 6 riadkový displej, 24 tlačidiel, USB	ks	10 286,90	341,46	2,00	20 573,80	682,93	20 573,80	682,93	0,00	0,00	50,00%	10 286,90	341,46	september 10	apríl 11
Dodávka telefónnej ústredne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1556.	Štandardný telefón, čierna farba	ks	588,30	19,53	81,00	47 652,30	1 581,77	47 652,30	1 581,77	0,00	0,00	50,00%	23 826,15	790,88	september 10	apríl 11
Dodávka telefónnej ústredne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1557.	Ateus Helios základný modul s tromi dvojtlačidlami (3x2tl.)+klávesnica	ks	10 587,00	351,42	4,00	42 348,00	1 405,70	42 348,00	1 405,70	0,00	0,00	50,00%	21 174,00	702,85	september 10	apríl 11
Dodávka telefónnej ústredne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1558.	Ateus Helios – zápustná krabica do steny so strieškou pre jeden modul	ks	3 545,10	117,68	4,00	14 180,40	470,70	14 180,40	470,70	0,00	0,00	50,00%	7 090,20	235,35	september 10	apríl 11
Dodávka telefónnej ústredne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1559.	Elektrický zámok BEFO 1211 (12V)	ks	1 179,00	39,14	4,00	4 716,00	156,54	4 716,00	156,54	0,00	0,00	50,00%	2 358,00	78,27	september 10	apríl 11
Dodávka telefónnej ústredne	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1560.	12 V transformátor pre elektrické zámky 500mA	ks	1 616,40	53,65	4,00	6 465,60	214,62	6 465,60	214,62	0,00	0,00	50,00%	3 232,80	107,31	september 10	apríl 11
Montáž TÚ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1561.	Montáž TÚ, naprogramovanie, oživenie, uvedenie do prevádzky	hod	1 531,90	50,85	40,00	61 276,00	2 033,99	61 276,00	2 033,99	0,00	0,00	50,00%	30 638,00	1 017,00	september 10	apríl 11
Montáž TÚ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1562.	Montáž dverového komunikátora	ks	2 021,90	67,11	4,00	8 087,60	268,46	8 087,60	268,46	0,00	0,00	50,00%	4 043,80	134,23	september 10	apríl 11
Montáž TÚ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1563.	Montáž elektrického zámku	ks	1 041,70	34,58	4,00	4 166,80	138,31	4 166,80	138,31	0,00	0,00	50,00%	2 083,40	69,16	september 10	apríl 11
Montáž TÚ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1564.	Montáž zdroja	ks	551,50	18,31	4,00	2 206,00	73,23	2 206,00	73,23	0,00	0,00	50,00%	1 103,00	36,61	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1565.	Káblový sieťový žľab OBO Bettermann	m	301,60	10,01	353,00	106 464,80	3 533,98	106 464,80	3 533,98	0,00	0,00	50,00%	53 232,40	1 766,99	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1566.	Príchyt	ks	94,90	3,15	353,00	33 499,70	1 111,99	33 499,70	1 111,99	0,00	0,00	50,00%	16 749,85	555,99	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1567.	Profil	ks	153,80	5,11	117,67	18 097,13	600,71	18 097,13	600,71	0,00	0,00	50,00%	9 048,57	300,36	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1568.	Uholník	ks	17,30	0,57	706,00	12 213,80	405,42	12 213,80	405,42	0,00	0,00	50,00%	6 106,90	202,71	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1569.	Spojka	ks	21,80	0,72	353,00	7 695,40	255,44	7 695,40	255,44	0,00	0,00	50,00%	3 847,70	127,72	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1570.	Oblúk 45 st.	ks	572,90	19,02	4,00	2 291,60	76,07	2 291,60	76,07	0,00	0,00	50,00%	1 145,80	38,03	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1571.	Oblúk 90 st.	ks	572,90	19,02	5,00	2 864,50	95,08	2 864,50	95,08	0,00	0,00	50,00%	1 432,25	47,54	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1572.	FTP kábel C6 LANmark-6 LSZH, 250MHz, 24 AWG	m	33,90	1,13	19 220,00	651 558,00	21 627,76	651 558,00	21 627,76	0,00	0,00	50,00%	325 779,00	10 813,88	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1573.	Krabica KO 1902 (KU68)	ks	9,90	0,33	58,00	574,20	19,06	574,20	19,06	0,00	0,00	50,00%	287,10	9,53	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1574.	Krabica prístrojová KP 68/2 HF pod omietku bezhalogénová	ks	53,00	1,76	106,00	5 618,00	186,48	5 618,00	186,48	0,00	0,00	50,00%	2 809,00	93,24	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1575.	I-Trubka HFX 25 Dietzel Univolt	m	40,00	1,33	200,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00%	4 000,00	132,78	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1576.	Káblová svorka ohňovzdorná OBO Bettermann 2034/FSD	ks	27,60	0,92	200,00	5 520,00	183,23	5 520,00	183,23	0,00	0,00	50,00%	2 760,00	91,62	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1577.	Popisovací káblový štítok	ks	9,90	0,33	482,00	4 771,80	158,39	4 771,80	158,39	0,00	0,00	50,00%	2 385,90	79,20	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1578.	Sadra štukatérska 30kg/bal sed	kg	14,20	0,47	60,00	852,00	28,28	852,00	28,28	0,00	0,00	50,00%	426,00	14,14	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1579.	Káblový žľab pozink. vč. príslušenstva, 200/55 bez veka vč.podp.	m	180,90	6,00	353,00	63 857,70	2 119,69	63 857,70	2 119,69	0,00	0,00	50,00%	31 928,85	1 059,84	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1580.	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	11,80	0,39	200,00	2 360,00	78,34	2 360,00	78,34	0,00	0,00	50,00%	1 180,00	39,17	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1581.	uloženie kábla do rúrky resp. elektroinšt.lišty	m	23,90	0,79	19 220,00	459 358,00	15 247,89	459 358,00	15 247,89	0,00	0,00	50,00%	229 679,00	7 623,95	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1582.	Škatuľa KO 1902 pod omietku vrátane vysekania lôžka	ks	161,00	5,34	58,00	9 338,00	309,96	9 338,00	309,96	0,00	0,00	50,00%	4 669,00	154,98	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1583.	Škatuľa KP 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	ks	109,30	3,63	106,00	11 585,80	384,58	11 585,80	384,58	0,00	0,00	50,00%	5 792,90	192,29	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1584.	uloženie ohybnej elektroinštalačnej rúrky pod omietku	m	30,10	1,00	200,00	6 020,00	199,83	6 020,00	199,83	0,00	0,00	50,00%	3 010,00	99,91	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1585.	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	22,10	0,73	200,00	4 420,00	146,72	4 420,00	146,72	0,00	0,00	50,00%	2 210,00	73,36	september 10	apríl 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1586.	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hľ. 30 mm a š. do 70 mm	m	45,70	1,52	200,00	9 140,00	303,39	9 140,00	303,39	0,00	0,00	50,00%	4 570,00	151,70	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1587.	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2,hr.do 120 mm	ks	89,70	2,98	4,00	358,80	11,91	358,80	11,91	0,00	0,00	50,00%	179,40	5,95	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1588.	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm	ks	21,10	0,70	106,00	2 236,60	74,24	2 236,60	74,24	0,00	0,00	50,00%	1 118,30	37,12	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1589.	Zhotovenie káblového štítka	ks	62,80	2,08	482,00	30 269,60	1 004,77	30 269,60	1 004,77	0,00	0,00	50,00%	15 134,80	502,38	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1590.	Obojsmerné meranie parametrov FTP kábla	ks	318,70	10,58	212,00	67 564,40	2 242,73	67 564,40	2 242,73	0,00	0,00	50,00%	33 782,20	1 121,36	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1591.	Vyhotovenie meracieho protokolu pre FTP kábel	ks	36,90	1,22	212,00	7 822,80	259,67	7 822,80	259,67	0,00	0,00	50,00%	3 911,40	129,83	september 10	apríl 11
AVT - Audio vizuálna technika		1592.																
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1593.	Zosilňovač QSA-1000 2x400W	ks	18 717,80	621,32	2,00	37 435,60	1 242,63	37 435,60	1 242,63	0,00	0,00	50,00%	18 717,80	621,32	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1594.	Behringer HA 4700	ks	5 606,80	186,11	2,00	11 213,60	372,22	11 213,60	372,22	0,00	0,00	50,00%	5 606,80	186,11	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1595.	SONY DVP-NS36/B – DVD prehrávač	ks	3 744,90	124,31	2,00	7 489,80	248,62	7 489,80	248,62	0,00	0,00	50,00%	3 744,90	124,31	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1596.	JBL JRX125 – dvojpásmový box 500W 2x15“ 90x50	ks	19 925,30	661,40	4,00	79 701,20	2 645,60	79 701,20	2 645,60	0,00	0,00	50,00%	39 850,60	1 322,80	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1597.	Konzoly pre uchytenie reproduktorov na stenu – atyp	ks	1 498,50	49,74	4,00	5 994,00	198,96	5 994,00	198,96	0,00	0,00	50,00%	2 997,00	99,48	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1598.	WR 202. Súprava bezdrôtového mikrofónu dvojkanál- dual systém, /2 x mikrofón do ruky, 1 prijímač/ 2 teleskopické antény, regul. hlasitosti a citlivosti pre každý kanál, POWER ON, OFF, napájanie externým napájačom, LED indikácia ON, jednotlivých vysielačov a NF prebudenia, citlivosť 3uV, dynam. Rozsah 100dB, výstupný napätie 500mV, napájanie: 12V=/ 300mA, rozmery: 140 x 110 x 31 mm, váha :425 g.	ks	11 862,60	393,77	4,00	47 450,40	1 575,06	47 450,40	1 575,06	0,00	0,00	50,00%	23 725,20	787,53	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1599.	S 16. Mikrofónny stojan vyrobený z trubiek s povrchovou úpravou chrómnikel alebo čierna farba. Na konci ramena je 5/8" závit pre uchytenie mikrof. držiakov. Rameno sa dá ľubovoľne posúvať po zvislej trubke nezávisle na pohybe kĺbu ramena. Váha stojanu je 2 kg.	ks	1 498,50	49,74	2,00	2 997,00	99,48	2 997,00	99,48	0,00	0,00	50,00%	1 498,50	49,74	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1600.	Projekčné plátno – Advantage Deluxe Electrol	ks	119 124,10	3 954,20	2,00	238 248,20	7 908,39	238 248,20	7 908,39	0,00	0,00	50,00%	119 124,10	3 954,20	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1601.	Diaľkové ovládanie VF k plátnu	ks	10 114,40	335,74	2,00	20 228,80	671,47	20 228,80	671,47	0,00	0,00	50,00%	10 114,40	335,74	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1602.	Projektor Toshiba tw100 - DLP, XGA, 2600 ANSI, 2000:1, WiFi 11b/g	ks	79 291,20	2 631,99	2,00	158 582,40	5 263,97	158 582,40	5 263,97	0,00	0,00	50,00%	79 291,20	2 631,99	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1603.	Stojan pre LCD projektor	ks	2 098,00	69,64	2,00	4 196,00	139,28	4 196,00	139,28	0,00	0,00	50,00%	2 098,00	69,64	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1604.	Stojan audio komponentov – atyp	ks	14 984,30	497,39	2,00	29 968,60	994,78	29 968,60	994,78	0,00	0,00	50,00%	14 984,30	497,39	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1605.	Panel ukončovacej krabice – atyp	ks	1 498,50	49,74	8,00	11 988,00	397,93	11 988,00	397,93	0,00	0,00	50,00%	5 994,00	198,96	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1606.	NEUTRIK NC3MDL-1 – XLR Konektor panelový (samec)	ks	146,30	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1607.	NEUTRIK NL2MP – SPEAKON konektor panelový	ks	83,80	2,78	4,00	335,20	11,13	335,20	11,13	0,00	0,00	50,00%	167,60	5,56	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1608.	NEUTRIK NF2D – RCA konektor panelový čierny	ks	168,70	5,60	8,00	1 349,60	44,80	1 349,60	44,80	0,00	0,00	50,00%	674,80	22,40	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1609.	NEUTRIK NF2D – RCA konektor panelový červený	ks	168,70	5,60	8,00	1 349,60	44,80	1 349,60	44,80	0,00	0,00	50,00%	674,80	22,40	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1610.	NEUTRIK NF2D – RCA konektor panelový žltý	ks	168,70	5,60	4,00	674,80	22,40	674,80	22,40	0,00	0,00	50,00%	337,40	11,20	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka káblov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1611.	Kábel RK SW 2x2,5	m	31,40	1,04	100,00	3 140,00	104,23	3 140,00	104,23	0,00	0,00	50,00%	1 570,00	52,11	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka káblov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1612.	Kábel VCCKY 75-3,8	m	15,20	0,50	50,00	760,00	25,23	760,00	25,23	0,00	0,00	50,00%	380,00	12,61	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka káblov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1613.	Kábel koax audiokábel JY1188	m	15,20	0,50	200,00	3 040,00	100,91	3 040,00	100,91	0,00	0,00	50,00%	1 520,00	50,45	september 10	apríl 11
Zariadenie AVT - dodávka káblov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1614.	Sada prepojovacích káblov pre prepojenie audio a video kompnentov	ks	6 493,30	215,54	2,00	12 986,60	431,08	12 986,60	431,08	0,00	0,00	50,00%	6 493,30	215,54	september 10	apríl 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Montáž AVT komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1615.	montáž audio komponentov do audio stojanu	ks	12 486,80	414,49	2,00	24 973,60	828,97	24 973,60	828,97	0,00	0,00	50,00%	12 486,80	414,49	september 10	apríl 11
Montáž AVT komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1616.	montáž reproduktora	ks	437,20	14,51	4,00	1 748,80	58,05	1 748,80	58,05	0,00	0,00	50,00%	874,40	29,02	september 10	apríl 11
Montáž AVT komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1617.	montáž pultu DO	ks	2 122,90	70,47	2,00	4 245,80	140,93	4 245,80	140,93	0,00	0,00	50,00%	2 122,90	70,47	september 10	apríl 11
Montáž AVT komponentov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1618.	montáž mikrofónnej súpravy (prijímača)	ks	437,20	14,51	4,00	1 748,80	58,05	1 748,80	58,05	0,00	0,00	50,00%	874,40	29,02	september 10	apríl 11
Montáž káblov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1619.	montáž audio a video káblov	m	27,60	0,92	350,00	9 660,00	320,65	9 660,00	320,65	0,00	0,00	50,00%	4 830,00	160,33	september 10	apríl 11
Dodávka - kábelové trasy pre AVT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1620.	krabica prístrojova	ks	5,20	0,17	14,00	72,80	2,42	72,80	2,42	0,00	0,00	50,00%	36,40	1,21	september 10	apríl 11
Dodávka - kábelové trasy pre AVT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1621.	krabica ukončovacia	ks	150,00	4,98	8,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	september 10	apríl 11
Dodávka - kábelové trasy pre AVT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1622.	viečko	ks	7,70	0,26	22,00	169,40	5,62	169,40	5,62	0,00	0,00	50,00%	84,70	2,81	september 10	apríl 11
Dodávka - kábelové trasy pre AVT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1623.	prichytka Grip OBO Betterman 2034 FSD	ks	28,10	0,93	100,00	2 810,00	93,27	2 810,00	93,27	0,00	0,00	50,00%	1 405,00	46,64	september 10	apríl 11
Dodávka - kábelové trasy pre AVT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1624.	Elektroinštalačná rúrka HFX 25	m	40,70	1,35	60,00	2 442,00	81,06	2 442,00	81,06	0,00	0,00	50,00%	1 221,00	40,53	september 10	apríl 11
Dodávka - kábelové trasy pre AVT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1625.	drobný mont. materiál, sádra a pod.	ks	1 248,80	41,45	1,00	1 248,80	41,45	1 248,80	41,45	0,00	0,00	50,00%	624,40	20,73	september 10	apríl 11
Dodávka - kábelové trasy pre AVT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1626.	310 ml tuba	ks	140,00	4,65	2,00	280,00	9,29	280,00	9,29	0,00	0,00	50,00%	140,00	4,65	september 10	apríl 11
Montáž - kábelové trasy pre AVT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1627.	osadenie krabice pod omietku do pripr. lôžka	ks	100,10	3,32	22,00	2 202,20	73,10	2 202,20	73,10	0,00	0,00	50,00%	1 101,10	36,55	september 10	apríl 11
Montáž - kábelové trasy pre AVT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1628.	vyhl'adanie vývodu po omietnutí	ks	20,10	0,67	22,00	442,20	14,68	442,20	14,68	0,00	0,00	50,00%	221,10	7,34	september 10	apríl 11
Montáž - kábelové trasy pre AVT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1629.	Inštalácia ukončovacej krabice	ks	849,30	28,19	4,00	3 397,20	112,77	3 397,20	112,77	0,00	0,00	50,00%	1 698,60	56,38	september 10	apríl 11
Montáž - kábelové trasy pre AVT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1630.	uloženie rúrky pod omietku	m	27,60	0,92	60,00	1 656,00	54,97	1 656,00	54,97	0,00	0,00	50,00%	828,00	27,48	september 10	apríl 11
Montáž - kábelové trasy pre AVT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1631.	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	10,10	0,34	395,00	3 989,50	132,43	3 989,50	132,43	0,00	0,00	50,00%	1 994,75	66,21	september 10	apríl 11
Montáž - kábelové trasy pre AVT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1632.	sekanie drážok (tehla)	m	73,80	2,45	60,00	4 428,00	146,98	4 428,00	146,98	0,00	0,00	50,00%	2 214,00	73,49	september 10	apríl 11
ROZ - Požiarny rozhlas		1633.																
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1634.	Plena Voice Alarm System – Riadiaca jednotka	ks	70 579,70	2 342,82	1,00	70 579,70	2 342,82	70 579,70	2 342,82	0,00	0,00	50,00%	35 289,85	1 171,41	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1635.	Plena booster zosilňovač 240W (men. výkon)	ks	27 349,60	907,84	1,00	27 349,60	907,84	27 349,60	907,84	0,00	0,00	50,00%	13 674,80	453,92	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1636.	Plena Voice Alarm System – Smerovač	ks	37 495,40	1 244,62	2,00	74 990,80	2 489,24	74 990,80	2 489,24	0,00	0,00	50,00%	37 495,40	1 244,62	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1637.	Plena booster zosilňovač 480W (men. výkon)	ks	39 701,10	1 317,84	4,00	158 804,40	5 271,34	158 804,40	5 271,34	0,00	0,00	50,00%	79 402,20	2 635,67	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1638.	Plena Voice Alarm System - Stanica hlásateľa	ks	11 689,80	388,03	3,00	35 069,40	1 164,09	35 069,40	1 164,09	0,00	0,00	50,00%	17 534,70	582,05	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1639.	Plena DVD/MP3 prehrávač / tuner	ks	18 306,70	607,67	1,00	18 306,70	607,67	18 306,70	607,67	0,00	0,00	50,00%	9 153,35	303,84	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1640.	Plena Voice Alarm System - doska dohľadu (6 kusov)	ks	6 617,00	219,64	3,00	19 851,00	658,93	19 851,00	658,93	0,00	0,00	50,00%	9 925,50	329,47	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1641.	reproduktorový panel, 9/6W, EVAC	ks	1 394,60	46,29	15,00	20 919,00	694,38	20 919,00	694,38	0,00	0,00	50,00%	10 459,50	347,19	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1642.	montážna skrinka pre LBC 3011, na povrch	ks	427,70	14,20	15,00	6 415,50	212,96	6 415,50	212,96	0,00	0,00	50,00%	3 207,75	106,48	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1643.	stropný reproduktor 9/6W EVAC, guľatá kovová mriežka	ks	1 574,70	52,27	160,00	251 952,00	8 363,27	251 952,00	8 363,27	0,00	0,00	50,00%	125 976,00	4 181,64	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1644.	protipožiarny kryt pre LBC 3086/41	ks	538,10	17,86	160,00	86 096,00	2 857,86	86 096,00	2 857,86	0,00	0,00	50,00%	43 048,00	1 428,93	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1645.	Zvukový projektor 9W/6W, vodovzdorný (IP65)	ks	1 500,00	49,79	8,00	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1646.	regulátor hlasitosti 12W + relé, MK	ks	1 438,70	47,76	106,00	152 502,20	5 062,15	152 502,20	5 062,15	0,00	0,00	50,00%	76 251,10	2 531,07	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1647.	Záložný zdroj vrátane akumulátorov 120Ah	ks	184 080,50	6 110,35	1,00	184 080,50	6 110,35	184 080,50	6 110,35	0,00	0,00	50,00%	92 040,25	3 055,18	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1648.	19“ dátový rozvádzač CONTEG 45U (v.2121,š.600,h.600)	ks	24 506,80	813,48	1,00	24 506,80	813,48	24 506,80	813,48	0,00	0,00	50,00%	12 253,40	406,74	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1649.	19" napájací panel, 8x UTE, vypínač	ks	1 991,30	66,10	1,00	1 991,30	66,10	1 991,30	66,10	0,00	0,00	50,00%	995,65	33,05	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1650.	19" ukladacia polička, hĺbka 450 mm, výsuvná	ks	2 940,90	97,62	1,00	2 940,90	97,62	2 940,90	97,62	0,00	0,00	50,00%	1 470,45	48,81	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1651.	19“ stropná ventilačná jednotka s termostatom – 2 x ventilátor	ks	4 901,40	162,70	1,00	4 901,40	162,70	4 901,40	162,70	0,00	0,00	50,00%	2 450,70	81,35	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1652.	rám pre inštaláciu DP-VEN-02	ks	659,40	21,89	1,00	659,40	21,89	659,40	21,89	0,00	0,00	50,00%	329,70	10,94	september 10	apríl 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Dodávka zariadenia ROZ výrobcu BOSCH	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1653.	montážna sada do rozvádzača - 1xskrutka, 1xpláv. matka, 1xpodložka	ks	14,00	0,46	30,00	420,00	13,94	420,00	13,94	0,00	0,00	50,00%	210,00	6,97	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia ROZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1654.	Montáž riadiaceho pracoviska rozhlasovej ústredne programového, usadenie, zapojenie, nastavenie	ks	20 671,00	686,15	1,00	20 671,00	686,15	20 671,00	686,15	0,00	0,00	50,00%	10 335,50	343,08	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia ROZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1655.	Montáž univerzálnych zosilňovačov,montáž stojanov, pripojenie, preskúšanie	ks	4 656,60	154,57	7,00	32 596,20	1 082,00	32 596,20	1 082,00	0,00	0,00	50,00%	16 298,10	541,00	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia ROZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1656.	Montáž stanice hlásateľa	ks	2 083,20	69,15	3,00	6 249,60	207,45	6 249,60	207,45	0,00	0,00	50,00%	3 124,80	103,72	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia ROZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1657.	Montáž zvukového zdroja	ks	4 656,60	154,57	1,00	4 656,60	154,57	4 656,60	154,57	0,00	0,00	50,00%	2 328,30	77,29	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia ROZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1658.	Montáž reproduktora, upevnenie, pripojenie, nastavenie do 6 W	ks	566,10	18,79	183,00	103 596,30	3 438,77	103 596,30	3 438,77	0,00	0,00	50,00%	51 798,15	1 719,38	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia ROZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1659.	Montáž regulátora hlasnosti,upevnenie,zapojenie,odskúšanie pod omietku	ks	99,90	3,32	106,00	10 589,40	351,50	10 589,40	351,50	0,00	0,00	50,00%	5 294,70	175,75	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia ROZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1660.	Skúšanie reproduktora s regulátorom hlasitosti	ks	52,10	1,73	106,00	5 522,60	183,32	5 522,60	183,32	0,00	0,00	50,00%	2 761,30	91,66	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia ROZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1661.	Montáž záložného zdroja	ks	4 656,60	154,57	1,00	4 656,60	154,57	4 656,60	154,57	0,00	0,00	50,00%	2 328,30	77,29	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia ROZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1662.	Kompletizácia rozvádzača	hod	1 041,70	34,58	8,00	8 333,60	276,62	8 333,60	276,62	0,00	0,00	50,00%	4 166,80	138,31	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia ROZ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1663.	Uvedenie zariadenia do prevádzky vrátane východzej odbornej prehliadky a skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	1 041,70	34,58	40,00	41 668,00	1 383,12	41 668,00	1 383,12	0,00	0,00	50,00%	20 834,00	691,56	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1664.	Kábel reproduktorovej linky	m	45,80	1,52	300,00	13 740,00	456,08	13 740,00	456,08	0,00	0,00	50,00%	6 870,00	228,04	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1665.	Kábel reproduktorovej linky	m	72,30	2,40	1 500,00	108 450,00	3 599,88	108 450,00	3 599,88	0,00	0,00	50,00%	54 225,00	1 799,94	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1666.	Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd pre dohľad reproduktorovej linky	m	17,00	0,56	900,00	15 300,00	507,87	15 300,00	507,87	0,00	0,00	50,00%	7 650,00	253,93	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1667.	Krabica prístrojová KP 68/2 HF pod omietku bezhalogénová	ks	53,00	1,76	106,00	5 618,00	186,48	5 618,00	186,48	0,00	0,00	50,00%	2 809,00	93,24	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1668.	I-Trubka HFX 25 Dietzel Univolt	m	40,00	1,33	200,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00%	4 000,00	132,78	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1669.	Káblová svorka ohňovzdorná OBO Bettermann 2034/FSD	ks	27,60	0,92	200,00	5 520,00	183,23	5 520,00	183,23	0,00	0,00	50,00%	2 760,00	91,62	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1670.	Dištančný diel OBO Bettermann 2033/D	ks	2,90	0,10	200,00	580,00	19,25	580,00	19,25	0,00	0,00	50,00%	290,00	9,63	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1671.	Popisovací káblový štítok	ks	9,90	0,33	18,00	178,20	5,92	178,20	5,92	0,00	0,00	50,00%	89,10	2,96	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1672.	Sadra štukatérska 30kg/bal sed	kg	14,20	0,47	60,00	852,00	28,28	852,00	28,28	0,00	0,00	50,00%	426,00	14,14	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1673.	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	11,80	0,39	700,00	8 260,00	274,18	8 260,00	274,18	0,00	0,00	50,00%	4 130,00	137,09	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1674.	Kábel voľne uložený CYKY 2x1,5; 4x1,5	m	16,90	0,56	1 800,00	30 420,00	1 009,76	30 420,00	1 009,76	0,00	0,00	50,00%	15 210,00	504,88	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1675.	Káble slabopr. do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách	m	22,10	0,73	900,00	19 890,00	660,23	19 890,00	660,23	0,00	0,00	50,00%	9 945,00	330,11	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1676.	Škatuľa KP 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	ks	109,30	3,63	106,00	11 585,80	384,58	11 585,80	384,58	0,00	0,00	50,00%	5 792,90	192,29	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1677.	uloženie ohybnej elektroinštalačnej rúrky pod omietku	m	30,10	1,00	200,00	6 020,00	199,83	6 020,00	199,83	0,00	0,00	50,00%	3 010,00	99,91	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1678.	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	22,10	0,73	200,00	4 420,00	146,72	4 420,00	146,72	0,00	0,00	50,00%	2 210,00	73,36	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1679.	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hľ. 30 mm a š. do 70 mm	m	45,70	1,52	200,00	9 140,00	303,39	9 140,00	303,39	0,00	0,00	50,00%	4 570,00	151,70	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1680.	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm	ks	21,10	0,70	100,00	2 110,00	70,04	2 110,00	70,04	0,00	0,00	50,00%	1 055,00	35,02	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1681.	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2,hr.do 120 mm	ks	89,70	2,98	4,00	358,80	11,91	358,80	11,91	0,00	0,00	50,00%	179,40	5,95	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1682.	Zhotovenie káblového štítka	ks	62,80	2,08	18,00	1 130,40	37,52	1 130,40	37,52	0,00	0,00	50,00%	565,20	18,76	september 10	apríl 11
EZS - Elektronický zabezpečovací systém		1683.																

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Dodávka zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1684.	Ústredňa EZS, v kovovom kryte s priestorom pre AKU max. 17Ah, odnímateľný kryt, vrátane zdroja 2,5A, vstavaného digitálneho komunikátora E062-43 (formáty ACID a SIA) a modulu E054 pre komunikáciu cez RS-232 s počítačom a programom DSI, 16 zón na základnej doske (max.520), 7 PGM výstupov, 32 podsystémov, 999 užívateľov, pamäť 1.000 + 1.000 udalosti, možnosť pripojenia max. 32 čítačiek.	ks	34 138,10	1 133,18	1,00	34 138,10	1 133,18	34 138,10	1 133,18	0,00	0,00	50,00%	17 069,05	566,59	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1685.	program pre vzdialenú správu ústredne Galaxy G3, SK preklad, niesu povolené programovacie funkcie	ks	1 663,10	55,20	1,00	1 663,10	55,20	1 663,10	55,20	0,00	0,00	50,00%	831,55	27,60	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1686.	Klávesnica GALAXY MK7 - Ovládacia a programovacia externá LCD klávesnica, 2 riadkový displej, 16 znakov na riadok, slovenská verzia.	ks	5 403,90	179,38	10,00	54 039,00	1 793,77	54 039,00	1 793,77	0,00	0,00	50,00%	27 019,50	896,88	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1687.	Koncentrátor s napájaním - 8 slučiek, 4 výstupy, kovová skrinka so sabotážnym kontaktom	ks	8 920,60	296,11	5,00	44 603,00	1 480,55	44 603,00	1 480,55	0,00	0,00	50,00%	22 301,50	740,27	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1688.	Koncentrátor GALAXY RIO - 8 slučiek, 4 výstupy, plastová skrinka so sabotážnym kontaktom	ks	5 636,60	187,10	11,00	62 002,60	2 058,11	62 002,60	2 058,11	0,00	0,00	50,00%	31 001,30	1 029,05	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1689.	Bezúdržbový AKU	ks	2 389,50	79,32	6,00	14 337,00	475,90	14 337,00	475,90	0,00	0,00	50,00%	7 168,50	237,95	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1690.	Pasívny infračervený (PIR) detektor OPTEX	ks	919,10	30,51	76,00	69 851,60	2 318,65	69 851,60	2 318,65	0,00	0,00	50,00%	34 925,80	1 159,32	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1691.	Detektor rozbitia skla	ks	1 237,70	41,08	16,00	19 803,20	657,35	19 803,20	657,35	0,00	0,00	50,00%	9 901,60	328,67	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1692.	Pasívny infračervený (PIR) detektor stropný OPTEX	ks	5 776,70	191,75	20,00	115 534,00	3 835,03	115 534,00	3 835,03	0,00	0,00	50,00%	57 767,00	1 917,51	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1693.	Pasívny infračervený (PIR) detektor vonkajší OPTEX	ks	2 715,60	90,14	4,00	10 862,40	360,57	10 862,40	360,57	0,00	0,00	50,00%	5 431,20	180,28	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1694.	Držiak pre PIR detektor RX a CX na stenu i strop	ks	208,40	6,92	80,00	16 672,00	553,41	16 672,00	553,41	0,00	0,00	50,00%	8 336,00	276,70	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1695.	Komunikátor pre komunikáciu vysielaných a prijímaných poplachových a technických správ z ústredni PSN na SRP centrálu pomocou telefónnej linky v nadhovorovom pásme.	ks	6 862,00	227,78	1,00	6 862,00	227,78	6 862,00	227,78	0,00	0,00	50,00%	3 431,00	113,89	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1696.	Montáž ústredne EZS, uvedenie do prevádzky, konfigurácia softvéru	ks	18 732,70	621,81	1,00	18 732,70	621,81	18 732,70	621,81	0,00	0,00	50,00%	9 366,35	310,91	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1697.	Montáž časovača EZS, zapojenie jednotky, úprava a preskúšanie	ks	2 795,10	92,78	10,00	27 951,00	927,80	27 951,00	927,80	0,00	0,00	50,00%	13 975,50	463,90	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1698.	Montáž koncentrátora EZS	ks	3 002,80	99,67	16,00	48 044,80	1 594,80	48 044,80	1 594,80	0,00	0,00	50,00%	24 022,40	797,40	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1699.	Montáž radového batériového vedenia, založenie 2 vodičov na telieska a pripevnenie sponkami	ks	99,30	3,30	6,00	595,80	19,78	595,80	19,78	0,00	0,00	50,00%	297,90	9,89	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1700.	Montáž pasívneho detektora, upevnenie, zapojenie káblov, nastavenie a smerovanie	ks	872,50	28,96	100,00	87 250,00	2 896,17	87 250,00	2 896,17	0,00	0,00	50,00%	43 625,00	1 448,08	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1701.	Montáž signalizačných prvkov, spínacieho obvodu – komunikátora	ks	1 207,40	40,08	1,00	1 207,40	40,08	1 207,40	40,08	0,00	0,00	50,00%	603,70	20,04	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia EZS	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1702.	Záverečné oživenie a funkčné odskúšanie zariadenia EZS v rozsahu 1 ústredne,odstránenie závad, zaškolenie obsluhy	ks	8 641,10	286,83	1,00	8 641,10	286,83	8 641,10	286,83	0,00	0,00	50,00%	4 320,55	143,42	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1703.	Kábel pre slučkové rozvody	m	17,00	0,56	2 320,00	39 440,00	1 309,17	39 440,00	1 309,17	0,00	0,00	50,00%	19 720,00	654,58	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1704.	Kábel pre rozvody linky RS 485 a DC napájania	m	44,40	1,47	780,00	34 632,00	1 149,57	34 632,00	1 149,57	0,00	0,00	50,00%	17 316,00	574,79	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1705.	I-Trubka HFX 25 Dietzel Univolt	m	40,40	1,34	100,00	4 040,00	134,10	4 040,00	134,10	0,00	0,00	50,00%	2 020,00	67,05	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1706.	Káblová svorka ohňovzdorná OBO Bettermann 2034/FSD	ks	27,70	0,92	320,00	8 864,00	294,23	8 864,00	294,23	0,00	0,00	50,00%	4 432,00	147,12	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1707.	Popisovací káblový štítok	ks	10,00	0,33	100,00	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,00%	500,00	16,60	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1708.	Sadra štukatérska 30kg/bal sed	kg	14,80	0,49	30,00	444,00	14,74	444,00	14,74	0,00	0,00	50,00%	222,00	7,37	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1709.	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	11,80	0,39	480,00	5 664,00	188,01	5 664,00	188,01	0,00	0,00	50,00%	2 832,00	94,01	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1710.	uloženie kábla do rúrky resp. elektroinšt.lišty	m	24,00	0,80	3 100,00	74 400,00	2 469,63	74 400,00	2 469,63	0,00	0,00	50,00%	37 200,00	1 234,81	september 10	apríl 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1711.	uloženie ohybnej elektroinštalačnej rúrky pod omietku	m	33,50	1,11	100,00	3 350,00	111,20	3 350,00	111,20	0,00	0,00	50,00%	1 675,00	55,60	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1712.	Montáž príchytky – klipu	ks	22,10	0,73	320,00	7 072,00	234,75	7 072,00	234,75	0,00	0,00	50,00%	3 536,00	117,37	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1713.	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hľ. 30 mm a š. do 70 mm	m	46,30	1,54	100,00	4 630,00	153,69	4 630,00	153,69	0,00	0,00	50,00%	2 315,00	76,84	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1714.	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2,hr.do 120 mm	ks	89,70	2,98	4,00	358,80	11,91	358,80	11,91	0,00	0,00	50,00%	179,40	5,95	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1715.	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm	ks	21,10	0,70	100,00	2 110,00	70,04	2 110,00	70,04	0,00	0,00	50,00%	1 055,00	35,02	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1716.	označenie kábla štítkom	ks	62,90	2,09	100,00	6 290,00	208,79	6 290,00	208,79	0,00	0,00	50,00%	3 145,00	104,39	september 10	apríl 11
MaR - Meranie a regulácia		1717.																
Dodávka - VZT periférie - klapky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1718.	Prívod - rotačný pohon 0-10V	ks	8 519,10	282,78	7,00	59 633,70	1 979,48	59 633,70	1 979,48	0,00	0,00	50,00%	29 816,85	989,74	september 10	január 11
Dodávka - VZT periférie - klapky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1719.	Odvod - rotačný pohon 0-10V	ks	8 519,10	282,78	7,00	59 633,70	1 979,48	59 633,70	1 979,48	0,00	0,00	50,00%	29 816,85	989,74	september 10	január 11
Dodávka - VZT periférie - klapky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1720.	Zmiešavanie - rotačný pohon 0-10V	ks	8 519,10	282,78	7,00	59 633,70	1 979,48	59 633,70	1 979,48	0,00	0,00	50,00%	29 816,85	989,74	september 10	január 11
Dodávka - VZT periférie - snímače	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1721.	Teplota - výstup, vratná, vstup 0-10V	ks	3 442,70	114,28	14,00	48 197,80	1 599,87	48 197,80	1 599,87	0,00	0,00	50,00%	24 098,90	799,94	september 10	január 11
Dodávka - VZT periférie - snímače	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1722.	Kvalita vzduchu - Teplota, vlhkosť, CO2	ks	31 508,80	1 045,90	7,00	220 561,60	7 321,30	220 561,60	7 321,30	0,00	0,00	50,00%	110 280,80	3 660,65	september 10	január 11
Dodávka - VZT periférie - snímače	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1723.	dP - filter, ventilátory	ks	3 442,70	114,28	21,00	72 296,70	2 399,81	72 296,70	2 399,81	0,00	0,00	50,00%	36 148,35	1 199,91	september 10	január 11
Dodávka - VZT periférie - snímače	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1724.	Protimrazová ochrana - Akt.kapil.snímač	ks	7 585,50	251,79	7,00	53 098,50	1 762,55	53 098,50	1 762,55	0,00	0,00	50,00%	26 549,25	881,27	september 10	január 11
Dodávka - VZT periférie - voda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1725.	Teplota	ks	2 625,80	87,16	14,00	36 761,20	1 220,25	36 761,20	1 220,25	0,00	0,00	50,00%	18 380,60	610,12	september 10	január 11
Dodávka - VZT periférie - voda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1726.	Servopohon	ks	7 585,50	251,79	14,00	106 197,00	3 525,09	106 197,00	3 525,09	0,00	0,00	50,00%	53 098,50	1 762,55	september 10	január 11
Dodávka - Riadiaci systém - VZT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1727.	CPU 226	ks	23 281,60	772,81	7,00	162 971,20	5 409,65	162 971,20	5 409,65	0,00	0,00	50,00%	81 485,60	2 704,83	september 10	január 11
Dodávka - Riadiaci systém - VZT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1728.	AI/O modul - 4xAI, 1xAO	ks	9 972,00	331,01	14,00	139 608,00	4 634,14	139 608,00	4 634,14	0,00	0,00	50,00%	69 804,00	2 317,07	september 10	január 11
Dodávka - Riadiaci systém - VZT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1729.	AO modul - 2xAO	ks	8 775,90	291,31	14,00	122 862,60	4 078,29	122 862,60	4 078,29	0,00	0,00	50,00%	61 431,30	2 039,15	september 10	január 11
Dodávka - Riadiaci systém - VZT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1730.	Aplikačný software	ks	17 038,10	565,56	7,00	119 266,70	3 958,93	119 266,70	3 958,93	0,00	0,00	50,00%	59 633,35	1 979,46	september 10	január 11
Dodávka - Riadiaci systém - VZT	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1731.	Rozvádzač DT	ks	87 524,30	2 905,27	3,00	262 572,90	8 715,82	262 572,90	8 715,82	0,00	0,00	50,00%	131 286,45	4 357,91	september 10	január 11
Dodávka - Riadiaci systém - Kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1732.	Teplota	ks	3 442,70	114,28	6,00	20 656,20	685,66	20 656,20	685,66	0,00	0,00	50,00%	10 328,10	342,83	september 10	január 11
Dodávka - Riadiaci systém - Kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1733.	Servopohon	ks	9 919,50	329,27	5,00	49 597,50	1 646,34	49 597,50	1 646,34	0,00	0,00	50,00%	24 798,75	823,17	september 10	január 11
Dodávka - Riadiaci systém - Kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1734.	Rozvádzač DT	ks	87 524,30	2 905,27	1,00	87 524,30	2 905,27	87 524,30	2 905,27	0,00	0,00	50,00%	43 762,15	1 452,64	september 10	január 11
Dodávka - Riadiaci systém - Kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1735.	CPU 226	ks	23 281,60	772,81	1,00	23 281,60	772,81	23 281,60	772,81	0,00	0,00	50,00%	11 640,80	386,40	september 10	január 11
Dodávka - Riadiaci systém - Kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1736.	AI/O modul - 4xAI, 1xAO	ks	9 972,00	331,01	5,00	49 860,00	1 655,05	49 860,00	1 655,05	0,00	0,00	50,00%	24 930,00	827,52	september 10	január 11
Dodávka - Riadiaci systém - Kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1737.	DI modul - 16xDI, 16xDO	ks	12 253,40	406,74	2,00	24 506,80	813,48	24 506,80	813,48	0,00	0,00	50,00%	12 253,40	406,74	september 10	január 11
Dodávka - Riadiaci systém - Kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1738.	Aplikačný software	ks	17 038,10	565,56	1,00	17 038,10	565,56	17 038,10	565,56	0,00	0,00	50,00%	8 519,05	282,78	september 10	január 11
Monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1739.	Server PC + tlačiareň	ks	91 025,30	3 021,49	1,00	91 025,30	3 021,49	91 025,30	3 021,49	0,00	0,00	50,00%	45 512,65	1 510,74	september 10	január 11
Monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1740.	Prevodník PPI/TCPIP	ks	22 172,90	736,01	7,00	155 210,30	5 152,04	155 210,30	5 152,04	0,00	0,00	50,00%	77 605,15	2 576,02	september 10	január 11
Monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1741.	Control WEB	ks	19 838,90	658,53	1,00	19 838,90	658,53	19 838,90	658,53	0,00	0,00	50,00%	9 919,45	329,27	september 10	január 11
Monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1742.	OPC SERVER SIEMENS	ks	22 172,90	736,01	1,00	22 172,90	736,01	22 172,90	736,01	0,00	0,00	50,00%	11 086,45	368,00	september 10	január 11
Monitorovací systém	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1743.	Aplikačný software	ks	52 514,60	1 743,17	1,00	52 514,60	1 743,17	52 514,60	1 743,17	0,00	0,00	50,00%	26 257,30	871,58	september 10	január 11
Montáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1744.	Montáž kabeláže, oživenie a zaškolenie obsluhy	hod	402,70	13,37	2 750,00	1 107 425,00	36 759,78	1 107 425,00	36 759,78	0,00	0,00	50,00%	553 712,50	18 379,89	september 10	január 11
Dodávka IHS - Základné hardverové komponenty systému kontroly vstupov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1745.	Riadiaci PC Intel P4, Windows XP, monitor LCD 17", 2 USB, grafická karta	ks	37 343,70	1 239,58	1,00	37 343,70	1 239,58	37 343,70	1 239,58	0,00	0,00	50,00%	18 671,85	619,79	september 10	január 11
Dodávka IHS - Základné hardverové komponenty systému kontroly vstupov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1746.	Bezdotykový snímač pre PC, na programovanie kariet	ks	5 041,50	167,35	1,00	5 041,50	167,35	5 041,50	167,35	0,00	0,00	50,00%	2 520,75	83,67	september 10	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Dodávka IHS - Modul prepojenia s rezervačným systémom hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1747.	Softvér pre prepojenie s rezervačným systémom HOREC w, FIDELIO, Protel, s inými rezervačnými systémami cena bude stanovená podľa náročnosti prepojenia	ks	16 898,10	560,91	1,00	16 898,10	560,91	16 898,10	560,91	0,00	0,00	50,00%	8 449,05	280,46	september 10	január 11
Dodávka IHS - Modul prepojenia s rezervačným systémom hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1748.	Čítačka pre registračnú pokladňu	ks	5 041,50	167,35	6,00	30 249,00	1 004,08	30 249,00	1 004,08	0,00	0,00	50,00%	15 124,50	502,04	september 10	január 11
Dodávka IHS - Modul prepojenia s rezervačným systémom hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1749.	SW driver pre registračné pokladne kompatibilné s SW Horec,Fidelio	ks	3 676,10	122,02	6,00	22 056,60	732,14	22 056,60	732,14	0,00	0,00	50,00%	11 028,30	366,07	september 10	január 11
Dodávka - 58ks setov pre riadenie a ovládanie 58 izieb - hardverové komponenty systému kontroly vstupov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1750.	Snímač bezdotykových kariet s integrovanou riadiacou jednotkou-vnútorný-bet prekrytia-obecné priestory	ks	5 718,30	189,81	58,00	331 661,40	11 009,14	331 661,40	11 009,14	0,00	0,00	50,00%	165 830,70	5 504,57	september 10	január 11
Dodávka - 58ks setov pre riadenie a ovládanie 58 izieb - hardverové komponenty systému kontroly vstupov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1751.	Snímač bezdotykových kariet-vnútorný-bez prekrytia-izby	ks	2 952,50	98,01	58,00	171 245,00	5 684,29	171 245,00	5 684,29	0,00	0,00	50,00%	85 622,50	2 842,15	september 10	január 11
Dodávka - 58ks setov pre riadenie a ovládanie 58 izieb - hardverové komponenty systému kontroly vstupov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1752.	Koncentrátor dat CD	ks	16 921,40	561,69	29,00	490 720,60	16 288,94	490 720,60	16 288,94	0,00	0,00	50,00%	245 360,30	8 144,47	september 10	január 11
Dodávka - 58ks setov pre riadenie a ovládanie 58 izieb - hardverové komponenty systému kontroly vstupov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1753.	Modul zdroja PWR	ks	18 543,60	615,53	29,00	537 764,40	17 850,51	537 764,40	17 850,51	0,00	0,00	50,00%	268 882,20	8 925,25	september 10	január 11
Dodávka - 58ks setov pre riadenie a ovládanie 58 izieb - hardverové komponenty systému kontroly vstupov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1754.	Riadiaca jednotka pre reguláciu teploty a osvetlenia v izbe	ks	20 753,80	688,90	58,00	1 203 720,40	39 956,20	1 203 720,40	39 956,20	0,00	0,00	50,00%	601 860,20	19 978,10	september 10	január 11
Dodávka - 58ks setov pre riadenie a ovládanie 58 izieb - hardverové komponenty systému kontroly vstupov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1755.	Krabica pre riadiacu jednotku	ks	399,20	13,25	58,00	23 153,60	768,56	23 153,60	768,56	0,00	0,00	50,00%	11 576,80	384,28	september 10	január 11
Dodávka - 58ks setov pre riadenie a ovládanie 58 izieb - hardverové komponenty systému kontroly vstupov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1756.	Elektrický zámok nízkoodberový so spätnou signalizáciou s rohovou lištou do pripravenej zárubne pre osadenie elektrického zámku-bez požiarného atestu	ks	1 708,60	56,72	58,00	99 098,80	3 289,48	99 098,80	3 289,48	0,00	0,00	50,00%	49 549,40	1 644,74	september 10	január 11
Dodávka - 58ks setov pre riadenie a ovládanie 58 izieb - hardverové komponenty systému kontroly vstupov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1757.	Káblová prechodka do pripravených dverí pre montáž	ks	1 314,10	43,62	58,00	76 217,80	2 529,97	76 217,80	2 529,97	0,00	0,00	50,00%	38 108,90	1 264,98	september 10	január 11
Dodávka - 58ks setov pre riadenie a ovládanie 58 izieb - hardverové komponenty systému kontroly vstupov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1758.	Relé pre ovládanie posuvných dverí	ks	440,10	14,61	58,00	25 525,80	847,30	25 525,80	847,30	0,00	0,00	50,00%	12 762,90	423,65	september 10	január 11
Dodávka - 58ks setov pre riadenie a ovládanie 58 izieb - hardverové komponenty systému kontroly vstupov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1759.	Grafický softvér jednoužívateľská verzia pre 250 osôb	ks	38 248,20	1 269,61	58,00	2 218 395,60	73 637,24	2 218 395,60	73 637,24	0,00	0,00	50,00%	1 109 197,80	36 818,62	september 10	január 11
Dodávka - Modul regulácie teploty a osvetlenia v izbách	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1760.	Izbový šetrič elektrickej energie reaguje iba bezdotykovú kartu prekrytie TANGO biele, pri inom prekrytí cena bude stanovená podľa požadovaného prekrytia	ks	1 668,90	55,40	58,00	96 796,20	3 213,05	96 796,20	3 213,05	0,00	0,00	50,00%	48 398,10	1 606,52	september 10	január 11
Dodávka - Modul regulácie teploty a osvetlenia v izbách	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1761.	Termostat s teplomerom	ks	1 668,90	55,40	58,00	96 796,20	3 213,05	96 796,20	3 213,05	0,00	0,00	50,00%	48 398,10	1 606,52	september 10	január 11
Dodávka - Modul regulácie teploty a osvetlenia v izbách	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1762.	Relé do silnoprúdového izbového rozvádzača	ks	440,10	14,61	58,00	25 525,80	847,30	25 525,80	847,30	0,00	0,00	50,00%	12 762,90	423,65	september 10	január 11
Dodávka - Modul regulácie teploty a osvetlenia v izbách	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1763.	Magnetický kontakt pre okná (do pripraveného lôžka pre montáž)	ks	140,10	4,65	58,00	8 125,80	269,73	8 125,80	269,73	0,00	0,00	50,00%	4 062,90	134,86	september 10	január 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Dodávka - Modul regulácie teploty a osvetlenia v izbách	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1764.	Softvér pre riadenie vykurovania (pre každú izbu samostatne)	ks	546,30	18,13	58,00	31 685,40	1 051,76	31 685,40	1 051,76	0,00	0,00	50,00%	15 842,70	525,88	september 10	január 11
Dodávka - Modul regulácie teploty a osvetlenia v izbách	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1765.	Elektromagnetický ventil pre radiátor	ks	1 003,70	33,32	58,00	58 214,60	1 932,37	58 214,60	1 932,37	0,00	0,00	50,00%	29 107,30	966,19	september 10	január 11
Dodávka - Modul pre riadenie rampy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1766.	Snímač bezdotykových kariet s integrovanou riadiacou jednotkou- prevedenie do vonkajšieho prostredia	ks	6 710,30	222,74	58,00	389 197,40	12 918,99	389 197,40	12 918,99	0,00	0,00	50,00%	194 598,70	6 459,49	september 10	január 11
Dodávka - Elektroinštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1767.	Kabeláž	m	17,60	0,58	3 870,00	68 112,00	2 260,90	68 112,00	2 260,90	0,00	0,00	50,00%	34 056,00	1 130,45	september 10	január 11
Dodávka - Elektroinštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1768.	Káblová trasa	m	17,60	0,58	3 870,00	68 112,00	2 260,90	68 112,00	2 260,90	0,00	0,00	50,00%	34 056,00	1 130,45	september 10	január 11
Montáž	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1769.	Montáž, oživenie, naprogramovanie, konfigurácia systému, dokumentácia a zaškolenie obsluhy, východisková odborná prehliadka a skúška, dopravné náklady	ks	402,70	13,37	4 800,00	1 932 960,00	64 162,52	1 932 960,00	64 162,52	0,00	0,00	50,00%	966 480,00	32 081,26	september 10	január 11
TKR - Televízne rozvody		1770.																
Dodávka zariadenia TKR výrobcu HIRSCHMANN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1771.	stanica na 8 digitálnych programov	ks	25 235,00	837,65	2,00	50 470,00	1 675,30	50 470,00	1 675,30	0,00	0,00	50,00%	25 235,00	837,65	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia TKR výrobcu HIRSCHMANN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1772.	digitálny satelitný modul na kódované programy	ks	7 125,30	236,52	7,00	49 877,10	1 655,62	49 877,10	1 655,62	0,00	0,00	50,00%	24 938,55	827,81	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia TKR výrobcu HIRSCHMANN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1773.	digitálny satelitný modul na nekódované programy	ks	5 492,50	182,32	5,00	27 462,50	911,59	27 462,50	911,59	0,00	0,00	50,00%	13 731,25	455,79	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia TKR výrobcu HIRSCHMANN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1774.	modulátor	ks	6 679,90	221,73	12,00	80 158,80	2 660,78	80 158,80	2 660,78	0,00	0,00	50,00%	40 079,40	1 330,39	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia TKR výrobcu HIRSCHMANN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1775.	dekódovací modul	ks	3 144,60	104,38	7,00	22 012,20	730,67	22 012,20	730,67	0,00	0,00	50,00%	11 006,10	365,34	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia TKR výrobcu HIRSCHMANN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1776.	dekódovacia karta	ks	5 460,40	181,25	7,00	38 222,80	1 268,76	38 222,80	1 268,76	0,00	0,00	50,00%	19 111,40	634,38	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia TKR výrobcu HIRSCHMANN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1777.	prepäťová ochrana	ks	1 855,60	61,59	4,00	7 422,40	246,38	7 422,40	246,38	0,00	0,00	50,00%	3 711,20	123,19	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia TKR výrobcu HIRSCHMANN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1778.	parabola ofset 110 cm	ks	2 375,20	78,84	2,00	4 750,40	157,68	4 750,40	157,68	0,00	0,00	50,00%	2 375,20	78,84	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia TKR výrobcu HIRSCHMANN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1779.	konvertor LNB UNI quattro	ks	3 265,90	108,41	2,00	6 531,80	216,82	6 531,80	216,82	0,00	0,00	50,00%	3 265,90	108,41	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia TKR výrobcu HIRSCHMANN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1780.	konzola pre polárny záves	ks	866,00	28,75	2,00	1 732,00	57,49	1 732,00	57,49	0,00	0,00	50,00%	866,00	28,75	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia TKR výrobcu HIRSCHMANN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1781.	polárny záves na stožiar	ks	1 608,20	53,38	2,00	3 216,40	106,76	3 216,40	106,76	0,00	0,00	50,00%	1 608,20	53,38	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia TKR výrobcu HIRSCHMANN	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1782.	stožiar pre parabolu	ks	1 731,90	57,49	2,00	3 463,80	114,98	3 463,80	114,98	0,00	0,00	50,00%	1 731,90	57,49	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia TKR výrobcu SCHWAIGER	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1783.	TV zásuvka koncová DSE 20S011	ks	257,40	8,54	39,00	10 038,60	333,22	10 038,60	333,22	0,00	0,00	50,00%	5 019,30	166,61	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia TKR výrobcu SCHWAIGER	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1784.	TV zásuvka priebežná DSV 20 011	ks	257,40	8,54	39,00	10 038,60	333,22	10 038,60	333,22	0,00	0,00	50,00%	5 019,30	166,61	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia TKR výrobcu SCHWAIGER	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1785.	VTF 8848 241 rozbočovač 8násobný 5-1000 MHz	ks	425,70	14,13	8,00	3 405,60	113,05	3 405,60	113,05	0,00	0,00	50,00%	1 702,80	56,52	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia TKR výrobcu SCHWAIGER	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1786.	GN 7842 211 širokopásmový zosilňovač 86-862 MHz	ks	8 332,60	276,59	7,00	58 328,20	1 936,14	58 328,20	1 936,14	0,00	0,00	50,00%	29 164,10	968,07	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia TKR výrobcu SCHWAIGER	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1787.	PS 6962 211 regulátor úrovne max. -20 dB, 47 - 2150 MHz	ks	435,60	14,46	39,00	16 988,40	563,91	16 988,40	563,91	0,00	0,00	50,00%	8 494,20	281,96	september 10	apríl 11
Dodávka zariadenia TKR výrobcu SCHWAIGER	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1788.	F konektor	ks	16,20	0,54	64,00	1 036,80	34,42	1 036,80	34,42	0,00	0,00	50,00%	518,40	17,21	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia TKR	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1789.	Kompletizácia skupinovej stanice	hod	1 546,40	51,33	20,00	30 928,00	1 026,62	30 928,00	1 026,62	0,00	0,00	50,00%	15 464,00	513,31	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia TKR	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1790.	Vyzdvihnutie stožiara alebo časti kotvenia na strechu plochú	ks	732,80	24,32	2,00	1 465,60	48,65	1 465,60	48,65	0,00	0,00	50,00%	732,80	24,32	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia TKR	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1791.	Stožiar AT 1,montáž stožiara do pripravenej kotvovej konštrukcie, náter	ks	3 420,70	113,55	2,00	6 841,40	227,09	6 841,40	227,09	0,00	0,00	50,00%	3 420,70	113,55	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia TKR	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1792.	Kompletizácia a upevnenie paraboly na stožiar	ks	3 463,70	114,97	2,00	6 927,40	229,95	6 927,40	229,95	0,00	0,00	50,00%	3 463,70	114,97	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia TKR	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1793.	Montáž účast.zásuvky, bez zapoj.koax.káblov, priechodná resp. koncová	ks	191,80	6,37	78,00	14 960,40	496,59	14 960,40	496,59	0,00	0,00	50,00%	7 480,20	248,30	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia TKR	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1794.	Rozbočovač alebo odbočovač,pripevnenie na úchytné body,bez zapojenia koaxiálnych káblov	ks	149,50	4,96	8,00	1 196,00	39,70	1 196,00	39,70	0,00	0,00	50,00%	598,00	19,85	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia TKR	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1795.	Ukončenie koaxiálnych káblov pre anténne zvody na kábli vonkajšieho priemeru 10 mm	ks	137,90	4,58	156,00	21 512,40	714,08	21 512,40	714,08	0,00	0,00	50,00%	10 756,20	357,04	september 10	apríl 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Montáž zariadenia TKR	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1796.	Montáž zosilňovacej súpravy,upevnenie na základnú dosku,modulu zosilňovača,meniča alebo pasív.dielu	ks	71,10	2,36	7,00	497,70	16,52	497,70	16,52	0,00	0,00	50,00%	248,85	8,26	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia TKR	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1797.	Pripojenie zosilňovacej súpravy na silnoprúdový rozvod	ks	343,30	11,40	9,00	3 089,70	102,56	3 089,70	102,56	0,00	0,00	50,00%	1 544,85	51,28	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia TKR	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1798.	Útlmový článok,zmeranie,stanovenie hodnoty útlmového článku,zarad.do signál.cesty(vstup,výstup)	ks	42,90	1,42	39,00	1 673,10	55,54	1 673,10	55,54	0,00	0,00	50,00%	836,55	27,77	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia TKR	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1799.	Nastavenie a uvedenie do prevádzky STA,TKR,nastavenie hlavnej anténovej sústavy	ks	1 185,60	39,35	2,00	2 371,20	78,71	2 371,20	78,71	0,00	0,00	50,00%	1 185,60	39,35	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia TKR	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1800.	Nastavenie a uvedenie do prevádzky STA,TKR,nastavenie sekund.zosilňovača alebo domovej stanice	ks	457,90	15,20	7,00	3 205,30	106,40	3 205,30	106,40	0,00	0,00	50,00%	1 602,65	53,20	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia TKR	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1801.	Nastavenie a uvedenie do prevádzky STA,TKR,meranie na účastníckom rozvode – stúpacie	ks	260,40	8,64	39,00	10 155,60	337,10	10 155,60	337,10	0,00	0,00	50,00%	5 077,80	168,55	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia TKR	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1802.	Nastavenie a uvedenie do prevádzky STA,TKR,meranie na účastníckej zásuvke -všetky TV kanály	ks	116,70	3,87	78,00	9 102,60	302,15	9 102,60	302,15	0,00	0,00	50,00%	4 551,30	151,08	september 10	apríl 11
Montáž zariadenia TKR	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1803.	Východzia odborná prehliadka a skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	1 051,60	34,91	16,00	16 825,60	558,51	16 825,60	558,51	0,00	0,00	50,00%	8 412,80	279,25	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1804.	Koaxiálny kábel bezhalogénový	m	42,40	1,41	1 500,00	63 600,00	2 111,13	63 600,00	2 111,13	0,00	0,00	50,00%	31 800,00	1 055,57	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1805.	Koaxiálny kábel bezhalogénový	m	60,80	2,02	500,00	30 400,00	1 009,10	30 400,00	1 009,10	0,00	0,00	50,00%	15 200,00	504,55	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1806.	Krabica prístrojová KP 68/2 HF pod omietku bezhalogénová	ks	53,60	1,78	78,00	4 180,80	138,78	4 180,80	138,78	0,00	0,00	50,00%	2 090,40	69,39	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1807.	I-Trubka HFX 25 Dietzel Univolt	m	40,30	1,34	200,00	8 060,00	267,54	8 060,00	267,54	0,00	0,00	50,00%	4 030,00	133,77	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1808.	Káblová svorka ohňovzdorná OBO Bettermann 2034/FSD	ks	27,90	0,93	200,00	5 580,00	185,22	5 580,00	185,22	0,00	0,00	50,00%	2 790,00	92,61	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1809.	Popisovací káblový štítok	ks	10,00	0,33	39,00	390,00	12,95	390,00	12,95	0,00	0,00	50,00%	195,00	6,47	september 10	apríl 11
Dodávka inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1810.	Sadra štukatérska 30kg/bal sed	kg	14,50	0,48	30,00	435,00	14,44	435,00	14,44	0,00	0,00	50,00%	217,50	7,22	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1811.	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	11,90	0,40	600,00	7 140,00	237,00	7 140,00	237,00	0,00	0,00	50,00%	3 570,00	118,50	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1812.	Koaxiálny kábel ovíjaný alebo opradený uložený v rúrke resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia	m	24,20	0,80	2 000,00	48 400,00	1 606,59	48 400,00	1 606,59	0,00	0,00	50,00%	24 200,00	803,29	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1813.	Škatuľa KP 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	ks	110,40	3,66	78,00	8 611,20	285,84	8 611,20	285,84	0,00	0,00	50,00%	4 305,60	142,92	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1814.	uloženie ohybnej elektroinštalačnej rúrky pod omietku	m	30,40	1,01	200,00	6 080,00	201,82	6 080,00	201,82	0,00	0,00	50,00%	3 040,00	100,91	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1815.	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	22,30	0,74	200,00	4 460,00	148,04	4 460,00	148,04	0,00	0,00	50,00%	2 230,00	74,02	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1816.	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hľ. 30 mm a š. do 70 mm	m	46,20	1,53	200,00	9 240,00	306,71	9 240,00	306,71	0,00	0,00	50,00%	4 620,00	153,36	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1817.	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm	ks	21,30	0,71	18,00	383,40	12,73	383,40	12,73	0,00	0,00	50,00%	191,70	6,36	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1818.	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2,hr.do 120 mm	ks	90,50	3,00	4,00	362,00	12,02	362,00	12,02	0,00	0,00	50,00%	181,00	6,01	september 10	apríl 11
Montáž inštalačného materiálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1819.	Zhotovenie káblového štítka	ks	62,30	2,07	39,00	2 429,70	80,65	2 429,70	80,65	0,00	0,00	50,00%	1 214,85	40,33	september 10	apríl 11
Interiérové vybavenie hotela		1820.																
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1821.	Sušič lyžiarskych topánok elektr.	ks	29 137,50	967,19	2,00	58 275,00	1 934,38	58 275,00	1 934,38	0,00	0,00	50,00%	29 137,50	967,19	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1822.	Osviežovač vzduchu elektronický	ks	3 450,00	114,52	60,00	207 000,00	6 871,14	207 000,00	6 871,14	0,00	0,00	50,00%	103 500,00	3 435,57	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1823.	Čistič obuvy pre vonkajšie vstupné priestory Politec Solar	ks	72 837,00	2 417,75	2,00	145 674,00	4 835,49	145 674,00	4 835,49	0,00	0,00	50,00%	72 837,00	2 417,75	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1824.	Vozík na batožinu	ks	16 500,00	547,70	2,00	33 000,00	1 095,40	33 000,00	1 095,40	0,00	0,00	50,00%	16 500,00	547,70	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1825.	Vozík na prádlo	ks	24 000,00	796,65	8,00	192 000,00	6 373,23	192 000,00	6 373,23	0,00	0,00	50,00%	96 000,00	3 186,62	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1826.	Vozík pre upratovačku	ks	21 000,00	697,07	13,00	273 000,00	9 061,94	273 000,00	9 061,94	0,00	0,00	50,00%	136 500,00	4 530,97	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1827.	LCD Televízor uhlopriecka 32"	ks	72 000,00	2 389,96	56,00	4 032 000,00	133 837,88	4 032 000,00	133 837,88	0,00	0,00	50,00%	2 016 000,00	66 918,94	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1828.	Minibar	ks	14 850,00	492,93	52,00	772 200,00	25 632,34	772 200,00	25 632,34	0,00	0,00	50,00%	386 100,00	12 816,17	máj 11	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1829.	Odpadkový kôš voľne stojaci	ks	688,50	22,85	130,00	89 505,00	2 971,02	89 505,00	2 971,02	0,00	0,00	50,00%	44 752,50	1 485,51	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1830.	Jedálenský stôl pre 8 os	ks	32 850,00	1 090,42	3,00	98 550,00	3 271,26	98 550,00	3 271,26	0,00	0,00	50,00%	49 275,00	1 635,63	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1831.	Jedálenský stôl pre 4 os	ks	15 900,00	527,78	40,00	636 000,00	21 111,33	636 000,00	21 111,33	0,00	0,00	50,00%	318 000,00	10 555,67	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1832.	Jedálenská stolička	ks	6 435,00	213,60	210,00	1 351 350,00	44 856,60	1 351 350,00	44 856,60	0,00	0,00	50,00%	675 675,00	22 428,30	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1833.	Sofa 2-miestna	ks	68 850,00	2 285,40	2,00	137 700,00	4 570,80	137 700,00	4 570,80	0,00	0,00	50,00%	68 850,00	2 285,40	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1834.	Sofa 3-miestna	ks	49 350,00	1 638,12	2,00	98 700,00	3 276,24	98 700,00	3 276,24	0,00	0,00	50,00%	49 350,00	1 638,12	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1835.	Konferenčná stolička so sklop.pultom	ks	11 235,00	372,93	162,00	1 820 070,00	60 415,26	1 820 070,00	60 415,26	0,00	0,00	50,00%	910 035,00	30 207,63	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1836.	Barová stolička	ks	7 275,00	241,49	24,00	174 600,00	5 795,66	174 600,00	5 795,66	0,00	0,00	50,00%	87 300,00	2 897,83	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1837.	Kancelárska stolička	ks	18 750,00	622,39	40,00	750 000,00	24 895,44	750 000,00	24 895,44	0,00	0,00	50,00%	375 000,00	12 447,72	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1838.	1-miestna sedačka	ks	10 350,00	343,56	30,00	310 500,00	10 306,71	310 500,00	10 306,71	0,00	0,00	50,00%	155 250,00	5 153,36	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1839.	Kancelársky stôl	ks	20 985,00	696,57	20,00	419 700,00	13 931,49	419 700,00	13 931,49	0,00	0,00	50,00%	209 850,00	6 965,74	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1840.	Kancelársky kontajner	ks	7 350,00	243,98	49,00	360 150,00	11 954,79	360 150,00	11 954,79	0,00	0,00	50,00%	180 075,00	5 977,39	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1841.	Konferenčný stolík	ks	5 400,00	179,25	4,00	21 600,00	716,99	21 600,00	716,99	0,00	0,00	50,00%	10 800,00	358,49	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1842.	Okrúhly stol 4 os	ks	3 675,00	121,99	18,00	66 150,00	2 195,78	66 150,00	2 195,78	0,00	0,00	50,00%	33 075,00	1 097,89	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1843.	Drevené -ležadlo wellness	ks	5 385,00	178,75	48,00	258 480,00	8 579,96	258 480,00	8 579,96	0,00	0,00	50,00%	129 240,00	4 289,98	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1844.	Skrina	ks	33 000,00	1 095,40	4,00	132 000,00	4 381,60	132 000,00	4 381,60	0,00	0,00	50,00%	66 000,00	2 190,80	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1845.	Stol jedálenský okrúhly	ks	5 385,00	178,75	3,00	16 155,00	536,25	16 155,00	536,25	0,00	0,00	50,00%	8 077,50	268,12	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1846.	Stolička jedálenská	ks	2 250,00	74,69	8,00	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1847.	Drevená lavica	ks	3 750,00	124,48	2,00	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1848.	Masážne ležadlo	ks	3 750,00	124,48	2,00	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1849.	Postel	ks	52 500,00	1 742,68	88,00	4 620 000,00	153 355,91	4 620 000,00	153 355,91	0,00	0,00	50,00%	2 310 000,00	76 677,95	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1850.	Nočný stolík	ks	6 750,00	224,06	106,00	715 500,00	23 750,25	715 500,00	23 750,25	0,00	0,00	50,00%	357 750,00	11 875,12	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1851.	Stolík vysoký	ks	3 750,00	124,48	54,00	202 500,00	6 721,77	202 500,00	6 721,77	0,00	0,00	50,00%	101 250,00	3 360,88	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1852.	Stolička izbová	ks	2 700,00	89,62	108,00	291 600,00	9 679,35	291 600,00	9 679,35	0,00	0,00	50,00%	145 800,00	4 839,67	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1853.	Stolík pod TV	ks	3 900,00	129,46	54,00	210 600,00	6 990,64	210 600,00	6 990,64	0,00	0,00	50,00%	105 300,00	3 495,32	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1854.	Závesná skrinka	ks	3 975,00	131,95	106,00	421 350,00	13 986,26	421 350,00	13 986,26	0,00	0,00	50,00%	210 675,00	6 993,13	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1855.	Sedacia súprava+kreslo	ks	49 500,00	1 643,10	2,00	99 000,00	3 286,20	99 000,00	3 286,20	0,00	0,00	50,00%	49 500,00	1 643,10	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1856.	Stolík konferenčný - nízky	ks	6 750,00	224,06	2,00	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00%	6 750,00	224,06	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1857.	Kuchynská zostava	ks	82 500,00	2 738,50	8,00	660 000,00	21 907,99	660 000,00	21 907,99	0,00	0,00	50,00%	330 000,00	10 953,99	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1858.	Komoda	ks	4 800,00	159,33	2,00	9 600,00	318,66	9 600,00	318,66	0,00	0,00	50,00%	4 800,00	159,33	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1859.	Zostava izbových skriniek	ks	22 500,00	746,86	2,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1860.	Stolička kuchynská	ks	2 250,00	74,69	8,00	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1861.	Obývačková zostava	ks	31 500,00	1 045,61	2,00	63 000,00	2 091,22	63 000,00	2 091,22	0,00	0,00	50,00%	31 500,00	1 045,61	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1862.	Regál kovový	ks	2 250,00	74,69	95,00	213 750,00	7 095,20	213 750,00	7 095,20	0,00	0,00	50,00%	106 875,00	3 547,60	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1863.	Šatníky s lavičkou 3sekcie uzamykateľné typ C	ks	10 252,00	340,30	14,00	143 528,00	4 764,26	143 528,00	4 764,26	0,00	0,00	50,00%	71 764,00	2 382,13	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1864.	WC kefa závesná	ks	790,00	26,22	82,00	64 780,00	2 150,30	64 780,00	2 150,30	0,00	0,00	50,00%	32 390,00	1 075,15	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1865.	Zásobník toaletného papiera	ks	850,00	28,21	80,00	68 000,00	2 257,19	68 000,00	2 257,19	0,00	0,00	50,00%	34 000,00	1 128,59	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1866.	Zásobník na papierové uteráky	ks	790,00	26,22	72,00	56 880,00	1 888,07	56 880,00	1 888,07	0,00	0,00	50,00%	28 440,00	944,04	máj 11	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1867.	Dávkovač tekutého mydla	ks	790,00	26,22	72,00	56 880,00	1 888,07	56 880,00	1 888,07	0,00	0,00	50,00%	28 440,00	944,04	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1868.	Uzamykateľný stojan na lyže z nerezu pre 22 párov lyží	ks	51 975,00	1 725,25	6,00	311 850,00	10 351,52	311 850,00	10 351,52	0,00	0,00	50,00%	155 925,00	5 175,76	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1869.	Prebaľovací pult nástenný	ks	4 485,00	148,87	1,00	4 485,00	148,87	4 485,00	148,87	0,00	0,00	50,00%	2 242,50	74,44	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1870.	Recepčný pult-hotel 1	ks	160 500,00	5 327,62	1,00	160 500,00	5 327,62	160 500,00	5 327,62	0,00	0,00	50,00%	80 250,00	2 663,81	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1871.	Recepčný pult-2	ks	39 000,00	1 294,56	1,00	39 000,00	1 294,56	39 000,00	1 294,56	0,00	0,00	50,00%	19 500,00	647,28	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1872.	Recepčný pult-wellness	ks	78 000,00	2 589,13	1,00	78 000,00	2 589,13	78 000,00	2 589,13	0,00	0,00	50,00%	39 000,00	1 294,56	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1873.	Zostava skriniek pre batožinu	ks	91 500,00	3 037,24	1,00	91 500,00	3 037,24	91 500,00	3 037,24	0,00	0,00	50,00%	45 750,00	1 518,62	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1874.	Stojan na snowboard	ks	30 000,00	995,82	1,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1875.	Stojan na lyž.topánok	ks	30 000,00	995,82	2,00	60 000,00	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	50,00%	30 000,00	995,82	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1876.	Sušič vlasov	ks	5 250,00	174,27	52,00	273 000,00	9 061,94	273 000,00	9 061,94	0,00	0,00	50,00%	136 500,00	4 530,97	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1877.	Barový pult	ks	90 000,00	2 987,45	1,00	90 000,00	2 987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	50,00%	45 000,00	1 493,73	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1878.	Roldor 1	ks	37 950,00	1 259,71	9,00	341 550,00	11 337,38	341 550,00	11 337,38	0,00	0,00	50,00%	170 775,00	5 668,69	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1879.	Roldor 2	ks	27 000,00	896,24	2,00	54 000,00	1 792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	50,00%	27 000,00	896,24	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1880.	Roldor 3	ks	25 500,00	846,44	15,00	382 500,00	12 696,67	382 500,00	12 696,67	0,00	0,00	50,00%	191 250,00	6 348,34	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1881.	Roldor 4	ks	24 375,00	809,10	18,00	438 750,00	14 563,83	438 750,00	14 563,83	0,00	0,00	50,00%	219 375,00	7 281,92	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1882.	Roldor 5	ks	22 500,00	746,86	2,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1883.	Roldor 6	ks	18 000,00	597,49	2,00	36 000,00	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	50,00%	18 000,00	597,49	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1884.	Stolová lampa	ks	1 800,00	59,75	11,00	19 800,00	657,24	19 800,00	657,24	0,00	0,00	50,00%	9 900,00	328,62	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1885.	Svietidlo visiace	ks	3 150,00	104,56	10,00	31 500,00	1 045,61	31 500,00	1 045,61	0,00	0,00	50,00%	15 750,00	522,80	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1886.	Nočná lampa	ks	1 275,00	42,32	106,00	135 150,00	4 486,16	135 150,00	4 486,16	0,00	0,00	50,00%	67 575,00	2 243,08	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1887.	Stolík pod rezervačnú knihu, prevedenie masív	ks	19 000,00	630,68	2,00	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	50,00%	19 000,00	630,68	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1888.	Stolička exteriér	ks	6 233,00	206,90	120,00	747 960,00	24 827,72	747 960,00	24 827,72	0,00	0,00	50,00%	373 980,00	12 413,86	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1889.	Stôl exteriér	ks	8 459,00	280,79	60,00	507 540,00	16 847,24	507 540,00	16 847,24	0,00	0,00	50,00%	253 770,00	8 423,62	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1890.	Gril exteriér, plynový, prevedenie nerez	ks	107 000,00	3 551,75	2,00	214 000,00	7 103,50	214 000,00	7 103,50	0,00	0,00	50,00%	107 000,00	3 551,75	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1891.	Sun Square - systém plachiet proti slnku a dažďu, rozmer cca. 5x9 m	ks	605 000,00	20 082,32	8,00	4 840 000,00	160 658,57	4 840 000,00	160 658,57	0,00	0,00	50,00%	2 420 000,00	80 329,28	máj 11	jún 11
Interiérové vybavenie hotela	713001 Interiérového vybavenia	1892.	Stojaca lampa	ks	4 200,00	139,41	3,00	12 600,00	418,24	12 600,00	418,24	0,00	0,00	50,00%	6 300,00	209,12	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela		1893.																
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1894.	Hotelový systém	ks	72 100,00	2 393,28	1,00	72 100,00	2 393,28	72 100,00	2 393,28	0,00	0,00	50,00%	36 050,00	1 196,64	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1895.	Modul fakturácia	ks	10 000,00	331,94	1,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1896.	Interface zámky čipové	ks	16 000,00	531,10	1,00	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	50,00%	8 000,00	265,55	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1897.	Interface Pay TV	ks	16 000,00	531,10	1,00	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	50,00%	8 000,00	265,55	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	713003 Telekomunikačnej techniky	1898.	Interface telefónna ústredňa	ks	16 000,00	531,10	1,00	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	50,00%	8 000,00	265,55	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	713003 Telekomunikačnej techniky	1899.	Flashbook na sprístupnenie na internet	ks	2 500,00	82,98	12,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1900.	Pokladňa Master	ks	12 500,00	414,92	5,00	62 500,00	2 074,62	62 500,00	2 074,62	0,00	0,00	50,00%	31 250,00	1 037,31	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1901.	Programovy modul Manager	ks	15 600,00	517,83	5,00	78 000,00	2 589,13	78 000,00	2 589,13	0,00	0,00	50,00%	39 000,00	1 294,56	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1902.	Programovy modul Hlavný sklad	ks	9 400,00	312,02	1,00	9 400,00	312,02	9 400,00	312,02	0,00	0,00	50,00%	4 700,00	156,01	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	713002 Výpočtovej techniky	1903.	Server profesional pro	ks	80 000,00	2 655,51	1,00	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	50,00%	40 000,00	1 327,76	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	713002 Výpočtovej techniky	1904.	PC office	ks	8 160,00	270,86	2,00	16 320,00	541,72	16 320,00	541,72	0,00	0,00	50,00%	8 160,00	270,86	máj 11	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SW-HW vybavenie Hotela	713002 Výpočtovej techniky	1905.	Monitor 17"	ks	5 350,00	177,59	3,00	16 050,00	532,76	16 050,00	532,76	0,00	0,00	50,00%	8 025,00	266,38	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	713002 Výpočtovej techniky	1906.	Kompakt pokladňa - prevedenie desktop	ks	75 000,00	2 489,54	8,00	600 000,00	19 916,35	600 000,00	19 916,35	0,00	0,00	50,00%	300 000,00	9 958,18	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	713002 Výpočtovej techniky	1907.	Tlačiareň účtová /hlavičková/	ks	24 500,00	813,25	8,00	196 000,00	6 506,01	196 000,00	6 506,01	0,00	0,00	50,00%	98 000,00	3 253,00	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	713002 Výpočtovej techniky	1908.	Zdroj do tlačiarne	ks	1 250,00	41,49	8,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	713002 Výpočtovej techniky	1909.	Tlačiareň objednávková	ks	8 350,00	277,17	7,00	58 450,00	1 940,18	58 450,00	1 940,18	0,00	0,00	50,00%	29 225,00	970,09	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	713002 Výpočtovej techniky	1910.	Print server	ks	1 850,00	61,41	7,00	12 950,00	429,86	12 950,00	429,86	0,00	0,00	50,00%	6 475,00	214,93	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	713002 Výpočtovej techniky	1911.	Snímač magnetických kariet	ks	2 550,00	84,64	8,00	20 400,00	677,16	20 400,00	677,16	0,00	0,00	50,00%	10 200,00	338,58	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	713002 Výpočtovej techniky	1912.	Tlačiareň recepcia	ks	15 000,00	497,91	1,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	713002 Výpočtovej techniky	1913.	Tlačiareň kancelária	ks	45 000,00	1 493,73	1,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	713002 Výpočtovej techniky	1914.	Kopírka recepcia A4	ks	15 000,00	497,91	1,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	713002 Výpočtovej techniky	1915.	Kopírka kancelária A3	ks	37 000,00	1 228,17	1,00	37 000,00	1 228,17	37 000,00	1 228,17	0,00	0,00	50,00%	18 500,00	614,09	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1916.	WIN XP Profesional OEM	ks	4 000,00	132,78	10,00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1917.	MS Office OEM	ks	6 150,00	204,14	4,00	24 600,00	816,57	24 600,00	816,57	0,00	0,00	50,00%	12 300,00	408,29	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1918.	Antivirus	ks	1 150,00	38,17	10,00	11 500,00	381,73	11 500,00	381,73	0,00	0,00	50,00%	5 750,00	190,87	máj 11	jún 11
SW-HW vybavenie Hotela	711003 Softvéru	1919.	WIN Pro 2003 Server	ks	30 000,00	995,82	1,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	máj 11	jún 11
Inžinierske objekty		1920.																
SO-03 Prípojka NN		1921.																
NN rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1922.	hlavný rozvádzač HR, dozbrojenie ističa 800 A	ks	70 850,00	2 351,79	1,00	70 850,00	2 351,79	70 850,00	2 351,79	0,00	0,00	50,00%	35 425,00	1 175,89	júl 10	august 10
NN rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1923.	Prípojková skriňa SR3 - typová, vč. káb. a zemn. dielu	ks	30 520,00	1 013,08	2,00	61 040,00	2 026,16	61 040,00	2 026,16	0,00	0,00	50,00%	30 520,00	1 013,08	júl 10	august 10
Inštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1924.	kábel 1-AYKY-J 4x240	m	599,50	19,90	1 200,00	719 400,00	23 879,71	719 400,00	23 879,71	0,00	0,00	50,00%	359 700,00	11 939,85	júl 10	august 10
Inštalačný materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1925.	Chránička do ø 100	m	97,01	3,22	100,00	9 701,00	322,01	9 701,00	322,01	0,00	0,00	50,00%	4 850,50	161,01	júl 10	august 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1926.	Výkop a zához ryhy v zem. tr. 3 o rozmeroch 40x80 cm vč. zriadenia pieskového lôžka a výstražnej fólie	m	490,50	16,28	230,00	112 815,00	3 744,77	112 815,00	3 744,77	0,00	0,00	50,00%	56 407,50	1 872,39	júl 10	august 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1927.	vŕtanie pod komunikáciou s osadením chráničky	m	1 308,00	43,42	100,00	130 800,00	4 341,76	130 800,00	4 341,76	0,00	0,00	50,00%	65 400,00	2 170,88	júl 10	august 10
Skúšky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1928.	Komplexné skúšky	hod	400,00	13,28	80,00	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	50,00%	16 000,00	531,10	júl 10	august 10
Skúšky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1929.	Odborná prehliadka a skúška	hod	600,00	19,92	80,00	48 000,00	1 593,31	48 000,00	1 593,31	0,00	0,00	50,00%	24 000,00	796,65	júl 10	august 10
SO-04 Vonkajšia kanalizácia		1930.																
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1931.	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	503,50	16,71	150,00	75 525,00	2 506,97	75 525,00	2 506,97	0,00	0,00	50,00%	37 762,50	1 253,49	júl 10	október 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1932.	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	31,90	1,06	150,00	4 785,00	158,83	4 785,00	158,83	0,00	0,00	50,00%	2 392,50	79,42	júl 10	október 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1933.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	166,60	5,53	1 966,00	327 535,60	10 872,19	327 535,60	10 872,19	0,00	0,00	50,00%	163 767,80	5 436,10	júl 10	október 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1934.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	15,40	0,51	1 966,00	30 276,40	1 004,99	30 276,40	1 004,99	0,00	0,00	50,00%	15 138,20	502,50	júl 10	október 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1935.	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	683,30	22,68	140,00	95 662,00	3 175,40	95 662,00	3 175,40	0,00	0,00	50,00%	47 831,00	1 587,70	júl 10	október 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1936.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	92,20	3,06	140,00	12 908,00	428,47	12 908,00	428,47	0,00	0,00	50,00%	6 454,00	214,23	júl 10	október 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1937.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	127,80	4,24	3 932,00	502 509,60	16 680,26	502 509,60	16 680,26	0,00	0,00	50,00%	251 254,80	8 340,13	júl 10	október 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1938.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	64,80	2,15	3 932,00	254 793,60	8 457,60	254 793,60	8 457,60	0,00	0,00	50,00%	127 396,80	4 228,80	júl 10	október 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1939.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	103,90	3,45	585,00	60 781,50	2 017,58	60 781,50	2 017,58	0,00	0,00	50,00%	30 390,75	1 008,79	júl 10	október 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1940.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	23,40	0,78	585,00	13 689,00	454,39	13 689,00	454,39	0,00	0,00	50,00%	6 844,50	227,20	júl 10	október 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1941.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	67,30	2,23	1 551,00	104 382,30	3 464,86	104 382,30	3 464,86	0,00	0,00	50,00%	52 191,15	1 732,43	júl 10	október 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1942.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	269,40	8,94	358,00	96 445,20	3 201,39	96 445,20	3 201,39	0,00	0,00	50,00%	48 222,60	1 600,70	júl 10	október 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1943.	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	159,60	5,30	358,00	57 136,80	1 896,59	57 136,80	1 896,59	0,00	0,00	50,00%	28 568,40	948,30	júl 10	október 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1944.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	916,40	30,42	108,00	98 971,20	3 285,24	98 971,20	3 285,24	0,00	0,00	50,00%	49 485,60	1 642,62	júl 10	október 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1945.	Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. B 7,5 (zn.0) pod poklopy a mreže, výšky 100-200 mm	KUS	615,80	20,44	24,00	14 779,20	490,58	14 779,20	490,58	0,00	0,00	50,00%	7 389,60	245,29	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1946.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	M	15,50	0,51	650,00	10 075,00	334,43	10 075,00	334,43	0,00	0,00	50,00%	5 037,50	167,21	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1947.	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000	kus	1 290,00	42,82	109,00	140 610,00	4 667,40	140 610,00	4 667,40	0,00	0,00	50,00%	70 305,00	2 333,70	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1948.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x5000	kus	690,00	22,90	7,00	4 830,00	160,33	4 830,00	160,33	0,00	0,00	50,00%	2 415,00	80,16	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1949.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000	kus	980,00	32,53	14,00	13 720,00	455,42	13 720,00	455,42	0,00	0,00	50,00%	6 860,00	227,71	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1950.	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 200	kus	269,00	8,93	39,00	10 491,00	348,24	10 491,00	348,24	0,00	0,00	50,00%	5 245,50	174,12	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1951.	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	kus	655,00	21,74	5,00	3 275,00	108,71	3 275,00	108,71	0,00	0,00	50,00%	1 637,50	54,36	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1952.	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 160	kus	143,00	4,75	8,00	1 144,00	37,97	1 144,00	37,97	0,00	0,00	50,00%	572,00	18,99	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1953.	Krúžok tesniaci gumový D 200 270x200x3 mm	kus	45,50	1,51	270,00	12 285,00	407,79	12 285,00	407,79	0,00	0,00	50,00%	6 142,50	203,89	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1954.	Krúžok tesniaci gumový D 300 370x300x4 mm	Kus	145,00	4,81	40,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1955.	Skruž betónová rovná 1000/300 TBH 4-100 bez stupačky	ks	960,00	31,87	145,00	139 200,00	4 620,59	139 200,00	4 620,59	0,00	0,00	50,00%	69 600,00	2 310,30	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1956.	Skruž betónová prechodová 1000/600 TBS 9-100 bez stupačiek	ks	1 530,00	50,79	24,00	36 720,00	1 218,88	36 720,00	1 218,88	0,00	0,00	50,00%	18 360,00	609,44	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1957.	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 600 s otvormi DN 150-200	ks	7 500,00	248,95	24,00	180 000,00	5 974,91	180 000,00	5 974,91	0,00	0,00	50,00%	90 000,00	2 987,45	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1958.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 , DN 400	m	30,00	1,00	65,00	1 950,00	64,73	1 950,00	64,73	0,00	0,00	50,00%	975,00	32,36	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1959.	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000	Kus	4 060,00	134,77	13,00	52 780,00	1 751,98	52 780,00	1 751,98	0,00	0,00	50,00%	26 390,00	875,99	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1960.	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	M	39,20	1,30	650,00	25 480,00	845,78	25 480,00	845,78	0,00	0,00	50,00%	12 740,00	422,89	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1961.	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	51,70	1,72	65,00	3 360,50	111,55	3 360,50	111,55	0,00	0,00	50,00%	1 680,25	55,77	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1962.	Žľaby šachiet z prostého betónu tr.B 30(C 25/30) prierezu s polomerom do 500 mm	M3	4 725,70	156,86	5,00	23 628,50	784,32	23 628,50	784,32	0,00	0,00	50,00%	11 814,25	392,16	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1963.	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) na potrubie DN do 200	KUS	8 885,00	294,93	24,00	213 240,00	7 078,27	213 240,00	7 078,27	0,00	0,00	50,00%	106 620,00	3 539,14	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1964.	Zriadenie kanalizačnej vpuste uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny	KUS	1 098,00	36,45	6,00	6 588,00	218,68	6 588,00	218,68	0,00	0,00	50,00%	3 294,00	109,34	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1965.	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50	kus	362,00	12,02	3,00	1 086,00	36,05	1 086,00	36,05	0,00	0,00	50,00%	543,00	18,02	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1966.	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50	kus	154,00	5,11	3,00	462,00	15,34	462,00	15,34	0,00	0,00	50,00%	231,00	7,67	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1967.	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66	kus	474,00	15,73	3,00	1 422,00	47,20	1 422,00	47,20	0,00	0,00	50,00%	711,00	23,60	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1968.	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	KUS	619,00	20,55	24,00	14 856,00	493,13	14 856,00	493,13	0,00	0,00	50,00%	7 428,00	246,56	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1969.	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	kus	3 750,00	124,48	24,00	90 000,00	2 987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	50,00%	45 000,00	1 493,73	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1970.	Osadenie liatinových mreží vrátane rámov a košov na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	KUS	544,70	18,08	3,00	1 634,10	54,24	1 634,10	54,24	0,00	0,00	50,00%	817,05	27,12	júl 10	október 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1971.	Komplet kanálový 550x550	kus	3 320,60	110,22	3,00	9 961,80	330,67	9 961,80	330,67	0,00	0,00	50,00%	4 980,90	165,34	júl 10	október 10
Presun hmôt	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1972.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	708,60	23,52	391,13	277 151,88	9 199,76	277 151,88	9 199,76	0,00	0,00	50,00%	138 575,94	4 599,88	júl 10	október 10
D+M odlučovačov tuku a olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1973.	Montáž odlučovača benzínu a olejov	ks	2 500,00	82,98	1,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	júl 10	október 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
D+M odlučovačov tuku a olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1974.	Odlučovač oleja betón.SEP. MOA 10 + PUR 10/II, prietok 10l/s,výstup 0.1mgNEL/l TECHNO TIP	ks	350 000,00	11 617,87	1,00	350 000,00	11 617,87	350 000,00	11 617,87	0,00	0,00	50,00%	175 000,00	5 808,94	júl 10	október 10
D+M odlučovačov tuku a olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1975.	Montáž odlučovača tukov,veľkosť T7	ks	1 500,00	49,79	1,00	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	júl 10	október 10
D+M odlučovačov tuku a olejov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1976.	Odlučovač tuku LPT-7MV (1350x2850mm) 700 jedal/den (vratane podkl.bet.)	kus	200 000,00	6 638,78	1,00	200 000,00	6 638,78	200 000,00	6 638,78	0,00	0,00	50,00%	100 000,00	3 319,39	júl 10	október 10
SO-05 Vonkajší vodovod		1977.																
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1978.	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	503,50	16,71	40,00	20 140,00	668,53	20 140,00	668,53	0,00	0,00	50,00%	10 070,00	334,26	júl 10	august 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1979.	Príplatok za lepivosť horniny 3	M3	30,70	1,02	40,00	1 228,00	40,76	1 228,00	40,76	0,00	0,00	50,00%	614,00	20,38	júl 10	august 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1980.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	M3	286,10	9,50	158,00	45 203,80	1 500,49	45 203,80	1 500,49	0,00	0,00	50,00%	22 601,90	750,25	júl 10	august 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1981.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,50	0,55	158,00	2 607,00	86,54	2 607,00	86,54	0,00	0,00	50,00%	1 303,50	43,27	júl 10	august 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1982.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	7,50	0,25	396,00	2 970,00	98,59	2 970,00	98,59	0,00	0,00	50,00%	1 485,00	49,29	júl 10	august 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1983.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 2 m	m2	39,30	1,30	396,00	15 562,80	516,59	15 562,80	516,59	0,00	0,00	50,00%	7 781,40	258,30	júl 10	august 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1984.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	94,90	3,15	63,00	5 978,70	198,46	5 978,70	198,46	0,00	0,00	50,00%	2 989,35	99,23	júl 10	august 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1985.	Uloženie sypaniny na skládky	M3	23,40	0,78	63,00	1 474,20	48,93	1 474,20	48,93	0,00	0,00	50,00%	737,10	24,47	júl 10	august 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1986.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	72,50	2,41	185,00	13 412,50	445,21	13 412,50	445,21	0,00	0,00	50,00%	6 706,25	222,61	júl 10	august 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1987.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	269,40	8,94	38,00	10 237,20	339,81	10 237,20	339,81	0,00	0,00	50,00%	5 118,60	169,91	júl 10	august 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1988.	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	159,60	5,30	38,00	6 064,80	201,31	6 064,80	201,31	0,00	0,00	50,00%	3 032,40	100,66	júl 10	august 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1989.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	916,40	30,42	15,00	13 746,00	456,28	13 746,00	456,28	0,00	0,00	50,00%	6 873,00	228,14	júl 10	august 10
Vodorovné konštrukcie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1990.	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	M3	3 117,30	103,48	0,50	1 558,65	51,74	1 558,65	51,74	0,00	0,00	50,00%	779,33	25,87	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1991.	Rúra liatinová tlaková prírubová D 100 dĺ 800 mm	Kus	2 610,00	86,64	2,00	5 220,00	173,27	5 220,00	173,27	0,00	0,00	50,00%	2 610,00	86,64	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1992.	Rúra liatinová tlaková prírubová D 80 dĺ 400 mm	ks	1 870,00	62,07	1,00	1 870,00	62,07	1 870,00	62,07	0,00	0,00	50,00%	935,00	31,04	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1993.	Rúra liatinová tlaková prírubová D 80 dĺ 200 mm	ks	1 470,00	48,80	1,00	1 470,00	48,80	1 470,00	48,80	0,00	0,00	50,00%	735,00	24,40	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1994.	Tvarovka prír. s prír. odb. D 100/100	Kus	2 480,00	82,32	1,00	2 480,00	82,32	2 480,00	82,32	0,00	0,00	50,00%	1 240,00	41,16	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1995.	Krúžok tesniaci gumový D 100 100x160x3 mm	Kus	16,10	0,53	25,00	402,50	13,36	402,50	13,36	0,00	0,00	50,00%	201,25	6,68	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1996.	Krúžok tesniaci gumový D 80 80x140x3 mm	Kus	13,40	0,44	20,00	268,00	8,90	268,00	8,90	0,00	0,00	50,00%	134,00	4,45	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1997.	Koleno prírubové s pätkou D 100 mm	Kus	1 870,00	62,07	2,00	3 740,00	124,15	3 740,00	124,15	0,00	0,00	50,00%	1 870,00	62,07	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1998.	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	263,60	8,75	3,00	790,80	26,25	790,80	26,25	0,00	0,00	50,00%	395,40	13,12	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1999.	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	580,00	19,25	1,00	580,00	19,25	580,00	19,25	0,00	0,00	50,00%	290,00	9,63	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2000.	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	M	15,80	0,52	45,00	711,00	23,60	711,00	23,60	0,00	0,00	50,00%	355,50	11,80	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2001.	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	bm	147,00	4,88	45,00	6 615,00	219,58	6 615,00	219,58	0,00	0,00	50,00%	3 307,50	109,79	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2002.	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	26,00	0,86	75,00	1 950,00	64,73	1 950,00	64,73	0,00	0,00	50,00%	975,00	32,36	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2003.	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	bm	201,00	6,67	75,00	15 075,00	500,40	15 075,00	500,40	0,00	0,00	50,00%	7 537,50	250,20	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2004.	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm	Kus	710,00	23,57	1,00	710,00	23,57	710,00	23,57	0,00	0,00	50,00%	355,00	11,78	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2005.	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	ks	219,00	7,27	1,00	219,00	7,27	219,00	7,27	0,00	0,00	50,00%	109,50	3,63	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2006.	Hydrant nadzemný DN 100 CAMPRI	kus	19 300,00	640,64	2,00	38 600,00	1 281,29	38 600,00	1 281,29	0,00	0,00	50,00%	19 300,00	640,64	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2007.	Kľúč hydrantový CAMPRI	kus	610,00	20,25	2,00	1 220,00	40,50	1 220,00	40,50	0,00	0,00	50,00%	610,00	20,25	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2008.	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	469,60	15,59	1,00	469,60	15,59	469,60	15,59	0,00	0,00	50,00%	234,80	7,79	júl 10	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2009.	Posúvač S24-118-616 EKO, PN 10, D 100 mm	kus	4 750,00	157,67	2,00	9 500,00	315,34	9 500,00	315,34	0,00	0,00	50,00%	4 750,00	157,67	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2010.	E-SUPATKO REDUKOVANE, PN 10, D 100/80 mm	Kus	4 280,00	142,07	2,00	8 560,00	284,14	8 560,00	284,14	0,00	0,00	50,00%	4 280,00	142,07	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2011.	Klapka spätná L 10-117-616 P2, D 100 mm	Kus	3 720,00	123,48	1,00	3 720,00	123,48	3 720,00	123,48	0,00	0,00	50,00%	1 860,00	61,74	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2012.	Montážna vložka M 20-010-616 P2, PN 16, D 80 mm	Kus	5 320,00	176,59	1,00	5 320,00	176,59	5 320,00	176,59	0,00	0,00	50,00%	2 660,00	88,30	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2013.	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P2, D 80 mm	Kus	2 610,00	86,64	1,00	2 610,00	86,64	2 610,00	86,64	0,00	0,00	50,00%	1 305,00	43,32	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2014.	Koleso ručné D 250 ka 31 7995	Kus	116,00	3,85	2,00	232,00	7,70	232,00	7,70	0,00	0,00	50,00%	116,00	3,85	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2015.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant nadzemný DN 100	ks	513,10	17,03	2,00	1 026,20	34,06	1 026,20	34,06	0,00	0,00	50,00%	513,10	17,03	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2016.	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	M	9,80	0,33	120,00	1 176,00	39,04	1 176,00	39,04	0,00	0,00	50,00%	588,00	19,52	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2017.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	M	65,60	2,18	120,00	7 872,00	261,30	7 872,00	261,30	0,00	0,00	50,00%	3 936,00	130,65	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2018.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	3 630,00	120,49	2,00	7 260,00	240,99	7 260,00	240,99	0,00	0,00	50,00%	3 630,00	120,49	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2019.	Šachta vodomerna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 3,50 do 4,50 m2	ks	75 000,00	2 489,54	1,00	75 000,00	2 489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	50,00%	37 500,00	1 244,77	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2020.	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	KUS	503,70	16,72	1,00	503,70	16,72	503,70	16,72	0,00	0,00	50,00%	251,85	8,36	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2021.	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	KUS	409,00	13,58	2,00	818,00	27,15	818,00	27,15	0,00	0,00	50,00%	409,00	13,58	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2022.	Kábel silový hliníkový AYKY 2Ax04	m	15,70	0,52	120,00	1 884,00	62,54	1 884,00	62,54	0,00	0,00	50,00%	942,00	31,27	júl 10	august 10
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2023.	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600	kus	3 140,00	104,23	1,00	3 140,00	104,23	3 140,00	104,23	0,00	0,00	50,00%	1 570,00	52,11	júl 10	august 10
Presun hmôt	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2024.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	708,60	23,52	61,85	43 828,33	1 454,83	43 828,33	1 454,83	0,00	0,00	50,00%	21 914,16	727,42	júl 10	august 10
D+M Vodomeru	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2025.	ZDRUZENY VODOMER MEITWIN-50st-DN 80	ks	36 800,00	1 221,54	1,00	36 800,00	1 221,54	36 800,00	1 221,54	0,00	0,00	50,00%	18 400,00	610,77	júl 10	august 10
D+M Vodomeru	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2026.	Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. prírubového skrutkového vertikálneho DN 80	ks	1 117,40	37,09	1,00	1 117,40	37,09	1 117,40	37,09	0,00	0,00	50,00%	558,70	18,55	júl 10	august 10
SO-06 Komunikácie a spevnené plochy		2027.																
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2028.	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady,so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m	m3	92,90	3,08	1 125,00	104 512,50	3 469,18	104 512,50	3 469,18	0,00	0,00	50,00%	52 256,25	1 734,59	november 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2029.	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	74,60	2,48	1 420,00	105 932,00	3 516,30	105 932,00	3 516,30	0,00	0,00	50,00%	52 966,00	1 758,15	november 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2030.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	59,30	1,97	37,50	2 223,75	73,81	2 223,75	73,81	0,00	0,00	50,00%	1 111,88	36,91	november 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2031.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	m3	166,80	5,54	1 382,50	230 601,00	7 654,55	230 601,00	7 654,55	0,00	0,00	50,00%	115 300,50	3 827,28	november 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2032.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	169,00	5,61	37,50	6 337,50	210,37	6 337,50	210,37	0,00	0,00	50,00%	3 168,75	105,18	november 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2033.	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	25,40	0,84	1 382,50	35 115,50	1 165,62	35 115,50	1 165,62	0,00	0,00	50,00%	17 557,75	582,81	november 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2034.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	14,90	0,49	3 080,00	45 892,00	1 523,34	45 892,00	1 523,34	0,00	0,00	50,00%	22 946,00	761,67	november 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2035.	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.150 mm	m2	17,50	0,58	250,00	4 375,00	145,22	4 375,00	145,22	0,00	0,00	50,00%	2 187,50	72,61	november 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2036.	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	47,50	1,58	250,00	11 875,00	394,18	11 875,00	394,18	0,00	0,00	50,00%	5 937,50	197,09	november 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2037.	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	25,80	0,86	250,00	6 450,00	214,10	6 450,00	214,10	0,00	0,00	50,00%	3 225,00	107,05	november 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2038.	Travové semeno	kg	227,00	7,54	8,00	1 816,00	60,28	1 816,00	60,28	0,00	0,00	50,00%	908,00	30,14	november 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2039.	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	10,80	0,36	250,00	2 700,00	89,62	2 700,00	89,62	0,00	0,00	50,00%	1 350,00	44,81	november 10	jún 11
Komunikácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2040.	Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S II z mat. nakupovaného hr 20cm	m2	176,60	5,86	2 195,00	387 637,00	12 867,19	387 637,00	12 867,19	0,00	0,00	50,00%	193 818,50	6 433,60	november 10	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Komunikácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2041.	Cementová stabilizácia	m3	1 540,00	51,12	439,00	676 060,00	22 441,08	676 060,00	22 441,08	0,00	0,00	50,00%	338 030,00	11 220,54	november 10	jún 11
Komunikácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2042.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	90,00	2,99	885,00	79 650,00	2 643,90	79 650,00	2 643,90	0,00	0,00	50,00%	39 825,00	1 321,95	november 10	jún 11
Komunikácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2043.	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestr.a zhut. v pruhu š.3 m tr.I, po zhutnení hr.50 mm	m2	241,10	8,00	1 975,00	476 172,50	15 806,03	476 172,50	15 806,03	0,00	0,00	50,00%	238 086,25	7 903,02	november 10	jún 11
Komunikácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2044.	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky do 3 m tr. III. po zhutnení hr. 100 mm	m2	459,80	15,26	2 110,00	970 178,00	32 204,01	970 178,00	32 204,01	0,00	0,00	50,00%	485 089,00	16 102,00	november 10	jún 11
Komunikácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2045.	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm	m2	309,40	10,27	885,00	273 819,00	9 089,13	273 819,00	9 089,13	0,00	0,00	50,00%	136 909,50	4 544,56	november 10	jún 11
Komunikácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2046.	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	256,60	8,52	205,00	52 603,00	1 746,10	52 603,00	1 746,10	0,00	0,00	50,00%	26 301,50	873,05	november 10	jún 11
Komunikácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2047.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	15,00	0,50	6 060,00	90 900,00	3 017,33	90 900,00	3 017,33	0,00	0,00	50,00%	45 450,00	1 508,66	november 10	jún 11
Komunikácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2048.	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABS II) hr.50mm	m2	336,80	11,18	1 975,00	665 180,00	22 079,93	665 180,00	22 079,93	0,00	0,00	50,00%	332 590,00	11 039,97	november 10	jún 11
Komunikácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2049.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	280,10	9,30	885,00	247 888,50	8 228,39	247 888,50	8 228,39	0,00	0,00	50,00%	123 944,25	4 114,20	november 10	jún 11
Komunikácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2050.	Zámková dlažba KLASIKO št.20x10 hr.6 cm sivá	m2	460,00	15,27	929,25	427 455,00	14 188,91	427 455,00	14 188,91	0,00	0,00	50,00%	213 727,50	7 094,45	november 10	jún 11
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2051.	Zriadenie kanalizačnej vpuste uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny	ks	1 005,70	33,38	3,00	3 017,10	100,15	3 017,10	100,15	0,00	0,00	50,00%	1 508,55	50,07	november 10	jún 11
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2052.	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66	kus	474,00	15,73	3,03	1 436,22	47,67	1 436,22	47,67	0,00	0,00	50,00%	718,11	23,84	november 10	jún 11
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2053.	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50	kus	362,00	12,02	3,03	1 096,86	36,41	1 096,86	36,41	0,00	0,00	50,00%	548,43	18,20	november 10	jún 11
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2054.	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50	kus	368,00	12,22	3,03	1 115,04	37,01	1 115,04	37,01	0,00	0,00	50,00%	557,52	18,51	november 10	jún 11
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2055.	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50	kus	154,00	5,11	3,03	466,62	15,49	466,62	15,49	0,00	0,00	50,00%	233,31	7,74	november 10	jún 11
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2056.	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	871,60	28,93	3,00	2 614,80	86,80	2 614,80	86,80	0,00	0,00	50,00%	1 307,40	43,40	november 10	jún 11
Rúrové vedenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2057.	Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600	kus	5 860,00	194,52	3,00	17 580,00	583,55	17 580,00	583,55	0,00	0,00	50,00%	8 790,00	291,77	november 10	jún 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2058.	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	155,20	5,15	210,00	32 592,00	1 081,86	32 592,00	1 081,86	0,00	0,00	50,00%	16 296,00	540,93	november 10	jún 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2059.	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	kus	92,00	3,05	220,50	20 286,00	673,37	20 286,00	673,37	0,00	0,00	50,00%	10 143,00	336,69	november 10	jún 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2060.	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	208,50	6,92	292,00	60 882,00	2 020,91	60 882,00	2 020,91	0,00	0,00	50,00%	30 441,00	1 010,46	november 10	jún 11
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2061.	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26)	Kus	221,00	7,34	306,60	67 758,60	2 249,17	67 758,60	2 249,17	0,00	0,00	50,00%	33 879,30	1 124,59	november 10	jún 11
Presun hmôt	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2062.	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	67,70	2,25	3 398,85	230 102,15	7 637,99	230 102,15	7 637,99	0,00	0,00	50,00%	115 051,07	3 819,00	november 10	jún 11
SO-08 Verejné osvetlenie		2063.																
Dodávka - materiál VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2064.	Svietidlo 1x 150 W, vrátane stĺpa VO výšky 8 m a poistkovej rozvodnice	ks	28 890,00	958,97	16,00	462 240,00	15 343,56	462 240,00	15 343,56	0,00	0,00	50,00%	231 120,00	7 671,78	november 10	december 10
Dodávka - materiál VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2065.	CYKY-J 5x10	m	64,00	2,12	300,00	19 200,00	637,32	19 200,00	637,32	0,00	0,00	50,00%	9 600,00	318,66	november 10	december 10
Dodávka - materiál VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2066.	CYKY-O 2x1,5	m	16,00	0,53	200,00	3 200,00	106,22	3 200,00	106,22	0,00	0,00	50,00%	1 600,00	53,11	november 10	december 10
Dodávka - materiál VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2067.	Zemniaci pás FeZn 30x4	kg	43,00	1,43	250,00	10 750,00	356,83	10 750,00	356,83	0,00	0,00	50,00%	5 375,00	178,42	november 10	december 10
Dodávka - materiál VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2068.	Rúrka FXK o 110/95 mm	m	79,00	2,62	200,00	15 800,00	524,46	15 800,00	524,46	0,00	0,00	50,00%	7 900,00	262,23	november 10	december 10
Dodávka - materiál VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2069.	Rúrka KSX o 29 mm	m	29,00	0,96	100,00	2 900,00	96,26	2 900,00	96,26	0,00	0,00	50,00%	1 450,00	48,13	november 10	december 10
Dodávka - materiál VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2070.	Svorka SP 1	ks	16,00	0,53	16,00	256,00	8,50	256,00	8,50	0,00	0,00	50,00%	128,00	4,25	november 10	december 10
Montáž - materiál VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2071.	Svietidlo 1x 150 W, vrátane stĺpa VO výšky 8 m a poistkovej rozvodnice	ks	1 908,00	63,33	16,00	30 528,00	1 013,34	30 528,00	1 013,34	0,00	0,00	50,00%	15 264,00	506,67	november 10	december 10
Montáž - materiál VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2072.	CYKY-J 5x10	m	29,00	0,96	300,00	8 700,00	288,79	8 700,00	288,79	0,00	0,00	50,00%	4 350,00	144,39	november 10	december 10
Montáž - materiál VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2073.	CYKY-O 2x1,5	m	29,00	0,96	200,00	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	november 10	december 10
Montáž - materiál VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2074.	Zemniaci pás FeZn 30x4	kg	34,00	1,13	250,00	8 500,00	282,15	8 500,00	282,15	0,00	0,00	50,00%	4 250,00	141,07	november 10	december 10
Montáž - materiál VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2075.	Rúrka FXK o 110/95 mm	m	38,00	1,26	200,00	7 600,00	252,27	7 600,00	252,27	0,00	0,00	50,00%	3 800,00	126,14	november 10	december 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Montáž - materiál VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2076.	Rúrka KSX o 36 mm	m	38,00	1,26	100,00	3 800,00	126,14	3 800,00	126,14	0,00	0,00	50,00%	1 900,00	63,07	november 10	december 10
Montáž - materiál VO	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2077.	Svorka SP 1	ks	86,00	2,85	16,00	1 376,00	45,67	1 376,00	45,67	0,00	0,00	50,00%	688,00	22,84	november 10	december 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2078.	Vytýčenie trasy vedenia vo voľnom teréne	km	1 680,00	55,77	0,30	504,00	16,73	504,00	16,73	0,00	0,00	50,00%	252,00	8,36	november 10	december 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2079.	Výkop jamy pre stožiar v zem. tr. 3 a zriadenie základu	ks	1 391,00	46,17	16,00	22 256,00	738,76	22 256,00	738,76	0,00	0,00	50,00%	11 128,00	369,38	november 10	december 10
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2080.	Výkop a zához ryhy v zem. tr. 3 o rozmeroch 35x80 cm vč. zriadenia pieskového lôžka a výstražnej fólie	m	642,00	21,31	250,00	160 500,00	5 327,62	160 500,00	5 327,62	0,00	0,00	50,00%	80 250,00	2 663,81	november 10	december 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2081.	ukončenie káblov, pripojenie uzemnenia	hod	350,00	11,62	50,00	17 500,00	580,89	17 500,00	580,89	0,00	0,00	50,00%	8 750,00	290,45	november 10	december 10
Ostatné konštrukcie a práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2082.	Komplexné vyskúšanie, privarenie zemniacich vedení	hod	350,00	11,62	20,00	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00%	3 500,00	116,18	november 10	december 10
Skúšky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2083.	Odborná prehliadka a skúška	hod	450,00	14,94	40,00	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	november 10	december 10
SO-09 Sadové úpravy		2084.																
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2085.	Plošná úprava terénu s urovnaním povrchu bez doplnenia ornice v hornine 1 až 4, pri nerovnostiach terénu do +-100 mm v rovine a na svahu do 1:5	m2	18,00	0,60	1 380,00	24 840,00	824,54	24 840,00	824,54	0,00	0,00	50,00%	12 420,00	412,27	december 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2086.	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zemín schopných zúrodnenia do 6 000 m	m3	216,00	7,17	138,00	29 808,00	989,44	29 808,00	989,44	0,00	0,00	50,00%	14 904,00	494,72	december 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2087.	doplnenie ornice	m2	10,90	0,36	1 380,00	15 042,00	499,30	15 042,00	499,30	0,00	0,00	50,00%	7 521,00	249,65	december 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2088.	Rozprestretie a urovnanie ornice v rovine alebo vo svahu do 1:5 pri hrúbke vrstvy do 200 mm	m2	195,10	6,48	1 380,00	269 238,00	8 937,06	269 238,00	8 937,06	0,00	0,00	50,00%	134 619,00	4 468,53	december 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2089.	Obrobenie pôdy kultivátorom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1,60	0,05	1 380,00	2 208,00	73,29	2 208,00	73,29	0,00	0,00	50,00%	1 104,00	36,65	december 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2090.	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺ. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 cca 10 % plochy (pri obrubníkoch...)	m2	10,40	0,35	138,00	1 435,20	47,64	1 435,20	47,64	0,00	0,00	50,00%	717,60	23,82	december 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2091.	Úprava pôdy válcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,80	0,03	1 380,00	1 104,00	36,65	1 104,00	36,65	0,00	0,00	50,00%	552,00	18,32	december 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2092.	Obrobenie pôdy hrabaním 3x v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2,70	0,09	2 760,00	7 452,00	247,36	7 452,00	247,36	0,00	0,00	50,00%	3 726,00	123,68	december 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2093.	Založenie trávnika na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km so zložením parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,10	0,60	1 380,00	24 978,00	829,12	24 978,00	829,12	0,00	0,00	50,00%	12 489,00	414,56	december 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2094.	Povalcovanie trávnika v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	0,80	0,03	1 380,00	1 104,00	36,65	1 104,00	36,65	0,00	0,00	50,00%	552,00	18,32	december 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2095.	Pokosenie trávnika s prípadným zhrabaním a naložením zhrabkov na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a zložením parterového v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	2,20	0,07	1 380,00	3 036,00	100,78	3 036,00	100,78	0,00	0,00	50,00%	1 518,00	50,39	december 10	jún 11
Zemné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2096.	Spevnenie svahov	m2	150,00	4,98	350,00	52 500,00	1 742,68	52 500,00	1 742,68	0,00	0,00	50,00%	26 250,00	871,34	december 10	jún 11
Materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2097.	trávne osivo - univerzálna zmes	kg	220,00	7,30	70,00	15 400,00	511,18	15 400,00	511,18	0,00	0,00	50,00%	7 700,00	255,59	december 10	jún 11
Materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2098.	dodávka zeminy	m3	1 200,00	39,83	138,00	165 600,00	5 496,91	165 600,00	5 496,91	0,00	0,00	50,00%	82 800,00	2 748,46	december 10	jún 11
Materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2099.	materiál na spevnenie svahov	m2	200,00	6,64	350,00	70 000,00	2 323,57	70 000,00	2 323,57	0,00	0,00	50,00%	35 000,00	1 161,79	december 10	jún 11
Materiál	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2100.	presun hmôt pre sadovnícke úpravy	t	550,00	18,26	0,42	231,00	7,67	231,00	7,67	0,00	0,00	50,00%	115,50	3,83	december 10	jún 11
Prevádzkové súbory		2101.																
Náhradný zdroj elektrickej energie		2102.																
Náhradný zdroj elektrickej energie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2103.	D+M Dieselagregátu Caterpillar CAT GEH 220 vrátane napojenia VZT na centrálu VZT, napojenie na centrálny spalinovod, rozvádzač RDA	ks	1 603 800,00	53 236,41	1,00	1 603 800,00	53 236,41	1 458 000,00	48 396,73	145 800,00	4 839,67	50,00%	729 000,00	24 198,37	december 10	január 11
Odvod spalín z náhradného zdroja el. energie		2104.																
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2105.	Prechod Ew-Dw ICS50/250 s prírubou	ks	4 286,70	142,29	1,00	4 286,70	142,29	4 286,70	142,29	0,00	0,00	50,00%	2 143,35	71,15	november 10	december 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2106.	Komín.Diel 0.45m ICS50/250	ks	3 971,00	131,81	1,00	3 971,00	131,81	3 971,00	131,81	0,00	0,00	50,00%	1 985,50	65,91	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2107.	Komín.Diel 0.95m ICS50/250	ks	6 376,70	211,67	16,00	102 027,20	3 386,68	102 027,20	3 386,68	0,00	0,00	50,00%	51 013,60	1 693,34	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2108.	Komín.Diel 0.2m ICS50/250	ks	2 404,60	79,82	1,00	2 404,60	79,82	2 404,60	79,82	0,00	0,00	50,00%	1 202,30	39,91	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2109.	Koleno 15° ICS50/250	ks	2 682,90	89,06	2,00	5 365,80	178,11	5 365,80	178,11	0,00	0,00	50,00%	2 682,90	89,06	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2110.	Koleno 90° ICS50/250	ks	5 507,70	182,82	3,00	16 523,10	548,47	16 523,10	548,47	0,00	0,00	50,00%	8 261,55	274,23	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2111.	Sopúch 0° ICS50/250	ks	5 869,60	194,84	1,00	5 869,60	194,84	5 869,60	194,84	0,00	0,00	50,00%	2 934,80	97,42	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2112.	Vynášací Diel ICS50/250	ks	5 647,40	187,46	2,00	11 294,80	374,92	11 294,80	374,92	0,00	0,00	50,00%	5 647,40	187,46	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2113.	Krycia hlava ICS50/250	ks	3 177,90	105,49	1,00	3 177,90	105,49	3 177,90	105,49	0,00	0,00	50,00%	1 588,95	52,74	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2114.	Uzáver ICS50/250 - Kont. Otv.	ks	2 263,80	75,14	1,00	2 263,80	75,14	2 263,80	75,14	0,00	0,00	50,00%	1 131,90	37,57	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2115.	Rovný diel 200mm PPL/ 250 so sitom	ks	2 094,40	69,52	1,00	2 094,40	69,52	2 094,40	69,52	0,00	0,00	50,00%	1 047,20	34,76	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2116.	Konzola L= 604mm ICS /	ks	3 743,30	124,25	2,00	7 486,60	248,51	7 486,60	248,51	0,00	0,00	50,00%	3 743,30	124,25	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2117.	Kotviaca objímka D=350	ks	815,10	27,06	3,00	2 445,30	81,17	2 445,30	81,17	0,00	0,00	50,00%	1 222,65	40,58	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2118.	Statická spona ICS / D=350	ks	1 245,20	41,33	3,00	3 735,60	124,00	3 735,60	124,00	0,00	0,00	50,00%	1 867,80	62,00	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2119.	Prestav. Lôžko ICS/ D=350	ks	1 056,00	35,05	4,00	4 224,00	140,21	4 224,00	140,21	0,00	0,00	50,00%	2 112,00	70,11	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2120.	Zemniaca objímka PPL/ 350	ks	170,50	5,66	1,00	170,50	5,66	170,50	5,66	0,00	0,00	50,00%	85,25	2,83	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2121.	Tesnenie 5000 Pa PPL/ 350	ks	508,20	16,87	29,00	14 737,80	489,21	14 737,80	489,21	0,00	0,00	50,00%	7 368,90	244,60	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2122.	Spona PPL/ 250	ks	114,40	3,80	1,00	114,40	3,80	114,40	3,80	0,00	0,00	50,00%	57,20	1,90	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2123.	Prestup strechou 0° ICS / 300	ks	3 124,00	103,70	1,00	3 124,00	103,70	3 124,00	103,70	0,00	0,00	50,00%	1 562,00	51,85	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2124.	Prestup strechou 36° -45°	ks	6 787,00	225,29	1,00	6 787,00	225,29	6 787,00	225,29	0,00	0,00	50,00%	3 393,50	112,64	november 10	december 10
Dodávka materiálu spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2125.	Protidažďová manžeta D= 350	ks	1 059,30	35,16	2,00	2 118,60	70,32	2 118,60	70,32	0,00	0,00	50,00%	1 059,30	35,16	november 10	december 10
Montáž spalinovodu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2126.	Montáž spalinovodu Schiedel	ks	34 100,00	1 131,91	1,00	34 100,00	1 131,91	34 100,00	1 131,91	0,00	0,00	50,00%	17 050,00	565,96	november 10	december 10
Technológia kuchyne		2127.																
Sklady a hrubá príprava zeleniny - 1.PP - Dodávka technológie - KRONUS	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2128.	VÁHA PLOŠINOVÁ, AUTOMAT.,150KG/50GR	ks	99 638,00	3 307,38	1,00	99 638,00	3 307,38	99 638,00	3 307,38	0,00	0,00	50,00%	49 819,00	1 653,69	marec 11	jún 11
ELECTROLUX CR16N080R	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2129.	CHLADICA MIESTNOSŤ 163x243 - 2+8°C ODD.AG	ks	242 000,00	8 032,93	1,00	242 000,00	8 032,93	242 000,00	8 032,93	0,00	0,00	50,00%	121 000,00	4 016,46	marec 11	jún 11
ELECTROLUX CRS1624	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2130.	REGÁL "AI",PLAST.POLICE-CHL.MIEST.163X24	ks	56 265,00	1 867,66	1,00	56 265,00	1 867,66	56 265,00	1 867,66	0,00	0,00	50,00%	28 132,50	933,83	marec 11	jún 11
ELECTROLUX RAC117	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2131.	DVEROVÝ MIKROSPÍNAČ	ks	3 960,00	131,45	1,00	3 960,00	131,45	3 960,00	131,45	0,00	0,00	50,00%	1 980,00	65,72	marec 11	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
ELECTROLUX CR24F061R	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2132.	MRAZ. MIESTNOSŤ 243x123 -10-21°C ODD.AGR	ks	252 285,00	8 374,33	1,00	252 285,00	8 374,33	252 285,00	8 374,33	0,00	0,00	50,00%	126 142,50	4 187,16	marec 11	jún 11
ELECTROLUX CRS2412	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2133.	REGÁL "AI",PLAST.POLICE-CHL.MIEST.243X12	ks	45 012,00	1 494,12	1,00	45 012,00	1 494,12	45 012,00	1 494,12	0,00	0,00	50,00%	22 506,00	747,06	marec 11	jún 11
ELECTROLUX RAC117	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2134.	DVEROVÝ MIKROSPÍNAČ	ks	3 960,00	131,45	1,00	3 960,00	131,45	3 960,00	131,45	0,00	0,00	50,00%	1 980,00	65,72	marec 11	jún 11
ELECTROLUX SSH15	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2135.	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1510MM	ks	17 270,00	573,26	1,00	17 270,00	573,26	17 270,00	573,26	0,00	0,00	50,00%	8 635,00	286,63	marec 11	jún 11
ELECTROLUX SSH19	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2136.	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1910MM	ks	19 360,00	642,63	1,00	19 360,00	642,63	19 360,00	642,63	0,00	0,00	50,00%	9 680,00	321,32	marec 11	jún 11
TEARS GTU206R	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2137.	MYCÍ STÔL S 2 DREZMI 600X500MM, ROŠT. POLICA	ks	41 694,40	1 384,00	1,00	41 694,40	1 384,00	41 694,40	1 384,00	0,00	0,00	50,00%	20 847,20	692,00	marec 11	jún 11
ELECTROLUX SHTEBO3M	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2138.	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, RAMÉNKO+SPRCHA, 3/4"	ks	11 990,00	398,00	1,00	11 990,00	398,00	11 990,00	398,00	0,00	0,00	50,00%	5 995,00	199,00	marec 11	jún 11
TEARS NV602	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2139.	KOMBINÁCIA UMÝVADLO/VÝLEVKA, VR.BATÉRIA	ks	25 625,60	850,61	1,00	25 625,60	850,61	25 625,60	850,61	0,00	0,00	50,00%	12 812,80	425,31	marec 11	jún 11
ELECTROLUX LVA100B	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2140.	MYČKA&ODSTREDIVKA ZELENINY 2/6 KG/NÁPLŇ	ks	209 660,00	6 959,44	1,00	209 660,00	6 959,44	209 660,00	6 959,44	0,00	0,00	50,00%	104 830,00	3 479,72	marec 11	jún 11
ELECTROLUX T15E324	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2141.	ŠKRABKA ZELENINY+BRUSNÝ KOTÚČ,15KG-400V	ks	65 560,00	2 176,19	1,00	65 560,00	2 176,19	65 560,00	2 176,19	0,00	0,00	50,00%	32 780,00	1 088,10	marec 11	jún 11
ELECTROLUX FTX	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2142.	PODSTAVEC S FILTROM KU ŠKRABKE 5/10/15KG	ks	21 340,00	708,36	1,00	21 340,00	708,36	21 340,00	708,36	0,00	0,00	50,00%	10 670,00	354,18	marec 11	jún 11
ELECTROLUX CR16N054R	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2143.	CHLADICA MIESTNOSŤ 163x163 - 2+8°C ODD.AG	ks	214 093,00	7 106,59	1,00	214 093,00	7 106,59	214 093,00	7 106,59	0,00	0,00	50,00%	107 046,50	3 553,29	marec 11	jún 11
ELECTROLUX CRS1616	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2144.	REGÁL "AI",PLAST.POLICE-CHL.MIEST.163X16	ks	42 471,00	1 409,78	1,00	42 471,00	1 409,78	42 471,00	1 409,78	0,00	0,00	50,00%	21 235,50	704,89	marec 11	jún 11
ELECTROLUX RAC117	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2145.	DVEROVÝ MIKROSPÍNAČ	ks	3 960,00	131,45	1,00	3 960,00	131,45	3 960,00	131,45	0,00	0,00	50,00%	1 980,00	65,72	marec 11	jún 11
ELECTROLUX CR16N054R	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2146.	CHLADICA MIESTNOSŤ 163x163 - 2+8°C ODD.AG	ks	214 093,00	7 106,59	1,00	214 093,00	7 106,59	214 093,00	7 106,59	0,00	0,00	50,00%	107 046,50	3 553,29	marec 11	jún 11
ELECTROLUX RAC117	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2147.	DVEROVÝ MIKROSPÍNAČ	ks	3 960,00	131,45	1,00	3 960,00	131,45	3 960,00	131,45	0,00	0,00	50,00%	1 980,00	65,72	marec 11	jún 11
ELECTROLUX CRS1616	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2148.	REGÁL "AI",PLAST.POLICE-CHL.MIEST.163X16	ks	42 471,00	1 409,78	1,00	42 471,00	1 409,78	42 471,00	1 409,78	0,00	0,00	50,00%	21 235,50	704,89	marec 11	jún 11
ELECTROLUX CR24F061R	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2149.	MRAZ. MIESTNOSŤ 243x123 -10-21°C ODD.AGR	ks	252 285,00	8 374,33	1,00	252 285,00	8 374,33	252 285,00	8 374,33	0,00	0,00	50,00%	126 142,50	4 187,16	marec 11	jún 11
ELECTROLUX CRS2412	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2150.	REGÁL "AI",PLAST.POLICE-CHL.MIEST.243X12	ks	45 012,00	1 494,12	1,00	45 012,00	1 494,12	45 012,00	1 494,12	0,00	0,00	50,00%	22 506,00	747,06	marec 11	jún 11
ELECTROLUX RAC117	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2151.	DVEROVÝ MIKROSPÍNAČ	ks	3 960,00	131,45	1,00	3 960,00	131,45	3 960,00	131,45	0,00	0,00	50,00%	1 980,00	65,72	marec 11	jún 11
ELECTROLUX	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2152.	CENTRÁLNA CHLADIACA JEDNOTKA PRE CHL.BOXY + POTRUBIE + MONTÁŽ	ks	1 650 000,00	54 769,97	1,00	1 650 000,00	54 769,97	1 650 000,00	54 769,97	0,00	0,00	50,00%	825 000,00	27 384,98	marec 11	jún 11
Hlavná kuchyňa - 1.NP - ELECTROLUX AOS101EAA1	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2153.	AIR-O-STEAM, EL, 10x1/1, ÚROVEŇ A	ks	390 720,00	12 969,53	1,00	390 720,00	12 969,53	390 720,00	12 969,53	0,00	0,00	50,00%	195 360,00	6 484,76	marec 11	jún 11
ELECTROLUX KF1011	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2154.	DIGESTOR PRE KONVEKTOMAT 10X1/1	ks	39 270,00	1 303,53	1,00	39 270,00	1 303,53	39 270,00	1 303,53	0,00	0,00	50,00%	19 635,00	651,76	marec 11	jún 11
ELECTROLUX OAC72	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2155.	AUTOMATICKÝ ZMÄKČOVAČ PRE KONVEKTOMATY	ks	26 950,00	894,58	1,00	26 950,00	894,58	26 950,00	894,58	0,00	0,00	50,00%	13 475,00	447,29	marec 11	jún 11
ELECTROLUX OAC55	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2156.	TUKOVÝ FILTER - KONVEKTOMATY 10X1/1 A 2/	ks	3 850,00	127,80	1,00	3 850,00	127,80	3 850,00	127,80	0,00	0,00	50,00%	1 925,00	63,90	marec 11	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
ELECTROLUX AOSQAC01	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2157.	PODSTAVBA S VEDENIEM NÁDOB PRE 6&10GN1/1	ks	19 250,00	638,98	1,00	19 250,00	638,98	19 250,00	638,98	0,00	0,00	50,00%	9 625,00	319,49	marec 11	jún 11
ELECTROLUX ZBRTE3S	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2158.	SKLOPNÁ PANVICA,EL,80L,SENDVIČ.DNO,Š.800	ks	140 690,00	4 670,05	1,00	140 690,00	4 670,05	140 690,00	4 670,05	0,00	0,00	50,00%	70 345,00	2 335,03	marec 11	jún 11
ELECTROLUX ZBTOE2	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2159.	SPORÁK, E4, ELEKTRICKÁ RÚRA, 800MM	ks	160 270,00	5 319,99	2,00	320 540,00	10 639,98	320 540,00	10 639,98	0,00	0,00	50,00%	160 270,00	5 319,99	marec 11	jún 11
ELECTROLUX ZPISE210	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2160.	KOTOL, EL, 100L, NEPRIAMY, Š. 800MM	ks	159 390,00	5 290,78	1,00	159 390,00	5 290,78	159 390,00	5 290,78	0,00	0,00	50,00%	79 695,00	2 645,39	marec 11	jún 11
ELECTROLUX ZFTTE1CSS	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2161.	GRIL.DOSKA,EL,HLADKÁ,CHROMOVANÁ,TOP400MM	ks	85 470,00	2 837,08	1,00	85 470,00	2 837,08	85 470,00	2 837,08	0,00	0,00	50,00%	42 735,00	1 418,54	marec 11	jún 11
ELECTROLUX ZFRSE1SVEX	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2162.	FRITÉZA, EL, 1X23L, NA PODESTAVBE, 400MM	ks	136 510,00	4 531,30	1,00	136 510,00	4 531,30	136 510,00	4 531,30	0,00	0,00	50,00%	68 255,00	2 265,65	marec 11	jún 11
ELECTROLUX 7AC51	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2163.	KOŠ,2X POLOVIČNÍ,PRO 12L FRITU NA PODES.	ks	7 920,00	262,90	1,00	7 920,00	262,90	7 920,00	262,90	0,00	0,00	50,00%	3 960,00	131,45	marec 11	jún 11
ELECTROLUX ZPCSE1S	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2164.	VARIČ CESTOVÍN, EL, 1X40L, Š. 400MM	ks	129 580,00	4 301,27	1,00	129 580,00	4 301,27	129 580,00	4 301,27	0,00	0,00	50,00%	64 790,00	2 150,63	marec 11	jún 11
ELECTROLUX 9AC39	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2165.	KOŠ, 2XGN1/2, PRE VARIČE CESTOVÍN	ks	7 480,00	248,29	1,00	7 480,00	248,29	7 480,00	248,29	0,00	0,00	50,00%	3 740,00	124,15	marec 11	jún 11
ELECTROLUX ZWTT1D	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2166.	NEUTRÁL DIEL SO ZÁSUVKOU, Š. 400MM	ks	18 920,00	628,03	5,00	94 600,00	3 140,14	94 600,00	3 140,14	0,00	0,00	50,00%	47 300,00	1 570,07	marec 11	jún 11
ELECTROLUX ZBCS2	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2167.	PODSTAVBA S DVIERKAMI, Š. 800MM	ks	28 380,00	942,04	1,00	28 380,00	942,04	28 380,00	942,04	0,00	0,00	50,00%	14 190,00	471,02	marec 11	jún 11
ELECTROLUX ZBCS1	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2168.	PODSTAVBA S DVIERKAMI, Š. 400MM	ks	22 110,00	733,92	4,00	88 440,00	2 935,67	88 440,00	2 935,67	0,00	0,00	50,00%	44 220,00	1 467,84	marec 11	jún 11
ELECTROLUX BC2232DT	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2169.	DIGESTOR ZÁVESNÝ BLOCK AISI340	ks	87 010,00	2 888,20	1,00	87 010,00	2 888,20	87 010,00	2 888,20	0,00	0,00	50,00%	43 505,00	1 444,10	marec 11	jún 11
ELECTROLUX MAC136H	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2170.	OSVETLENIE K DIGESTORU 45W/1NEON - IP65	ks	3 960,00	131,45	4,00	15 840,00	525,79	15 840,00	525,79	0,00	0,00	50,00%	7 920,00	262,90	marec 11	jún 11
ELECTROLUX RCSN2M2U	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2171.	CHLADENÝ STÔL 280 L, 2 DVERE,ZADNÝ LEM	ks	82 390,00	2 734,85	1,00	82 390,00	2 734,85	82 390,00	2 734,85	0,00	0,00	50,00%	41 195,00	1 367,42	marec 11	jún 11
ELECTROLUX RCSN3M3U	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2172.	CHLADENÝ STÔL 420 L, 3 DVERE,ZADNÝ LEM	ks	98 890,00	3 282,55	1,00	98 890,00	3 282,55	98 890,00	3 282,55	0,00	0,00	50,00%	49 445,00	1 641,27	marec 11	jún 11
ELECTROLUX SPP1	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2173.	VOZÍK NA PREPRAVU 150 TANIEROV,JEDNOSTR.	ks	17 160,00	569,61	1,00	17 160,00	569,61	17 160,00	569,61	0,00	0,00	50,00%	8 580,00	284,80	marec 11	jún 11
TEARS SM2O	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2174.	NEREZOVÝ PREDUMÝVACÍ STÔL S DREZOM,OTVOR	ks	38 051,20	1 263,07	1,00	38 051,20	1 263,07	38 051,20	1 263,07	0,00	0,00	50,00%	19 025,60	631,53	marec 11	jún 11
ELECTROLUX DWAC04	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2175.	PREDOPLACH.SPRCHA STOJÁNKOVÁ,OTVOR 3/4"	ks	7 150,00	237,34	1,00	7 150,00	237,34	7 150,00	237,34	0,00	0,00	50,00%	3 575,00	118,67	marec 11	jún 11
ELECTROLUX WT55	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2176.	PRIECH. MYČKA RIADU, 1170 TAL/HOD	ks	131 890,00	4 377,95	1,00	131 890,00	4 377,95	131 890,00	4 377,95	0,00	0,00	50,00%	65 945,00	2 188,97	marec 11	jún 11
ELECTROLUX WTAC22	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2177.	ZMÄKČOVAČ VODY EXTERNÝ	ks	5 170,00	171,61	1,00	5 170,00	171,61	5 170,00	171,61	0,00	0,00	50,00%	2 585,00	85,81	marec 11	jún 11
TEARS SM1P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2178.	NEREZ.VÝSTUPNÝ STÔL K MYČKE,POLICA	ks	15 646,40	519,37	1,00	15 646,40	519,37	15 646,40	519,37	0,00	0,00	50,00%	7 823,20	259,68	marec 11	jún 11
TEARS PZ301	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2179.	POLICOVÁ ZOSTAVA NEREZOVÁ, 4 POLICE	ks	25 977,60	862,30	2,00	51 955,20	1 724,60	51 955,20	1 724,60	0,00	0,00	50,00%	25 977,60	862,30	marec 11	jún 11
TEARS PZ301	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2180.	POLICOVÁ ZOSTAVA NEREZOVÁ, 4 POLICE	ks	25 977,60	862,30	4,00	103 910,40	3 449,19	103 910,40	3 449,19	0,00	0,00	50,00%	51 955,20	1 724,60	marec 11	jún 11
TEARS PS107	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2181.	NEREZOVÝ PRAC.STÔL, 2 POLICE, LEM	ks	22 492,80	746,62	1,00	22 492,80	746,62	22 492,80	746,62	0,00	0,00	50,00%	11 246,40	373,31	marec 11	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
TEARS PS107	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2182.	NEREZOVÝ PRAC.STÔL, 2 POLICE, LEM	ks	15 699,20	521,12	1,00	15 699,20	521,12	15 699,20	521,12	0,00	0,00	50,00%	7 849,60	260,56	marec 11	jún 11
TEARS PS106	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2183.	NEREZOVÝ PRAC.STÔL,2 POLICE,KRYT,LEM	ks	23 267,20	772,33	1,00	23 267,20	772,33	23 267,20	772,33	0,00	0,00	50,00%	11 633,60	386,16	marec 11	jún 11
TEARS PS102	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2184.	NEREZOVÝ PRACOVNÝ STÔL,POLICA,LEM	ks	17 547,20	582,46	1,00	17 547,20	582,46	17 547,20	582,46	0,00	0,00	50,00%	8 773,60	291,23	marec 11	jún 11
ELECTROLUX DI2BM	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2185.	VSTAVANÁ TEPLÁ VAŇA, VODNÁ - 2 GN	ks	58 960,00	1 957,11	1,00	58 960,00	1 957,11	58 960,00	1 957,11	0,00	0,00	50,00%	29 480,00	978,56	marec 11	jún 11
ELECTROLUX TC1210P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2186.	OHRIEVACÍ STÔL/REŽÓN, ZADNÝ LEM,1200	ks	51 150,00	1 697,87	1,00	51 150,00	1 697,87	51 150,00	1 697,87	0,00	0,00	50,00%	25 575,00	848,93	marec 11	jún 11
TEARS GTU206P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2187.	NEREZ.PRAC.STÔL S DREZOM 400x400MM,POL.	ks	45 584,00	1 513,11	1,00	45 584,00	1 513,11	45 584,00	1 513,11	0,00	0,00	50,00%	22 792,00	756,56	marec 11	jún 11
ELECTROLUX SHT13P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2188.	MIX.BATÉRIA, JEDNOOTVOROVÁ, 3/4"	ks	4 510,00	149,70	1,00	4 510,00	149,70	4 510,00	149,70	0,00	0,00	50,00%	2 255,00	74,85	marec 11	jún 11
TEARS GTU206P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2189.	NEREZ.PRAC.STÔL S DREZOM 400x400MM,POL.	ks	42 011,20	1 394,52	1,00	42 011,20	1 394,52	42 011,20	1 394,52	0,00	0,00	50,00%	21 005,60	697,26	marec 11	jún 11
ELECTROLUX SHT13P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2190.	MIX.BATÉRIA, JEDNOOTVOROVÁ, 3/4"	ks	4 510,00	149,70	1,00	4 510,00	149,70	4 510,00	149,70	0,00	0,00	50,00%	2 255,00	74,85	marec 11	jún 11
TEARS PS107	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2191.	NEREZOVÝ PRAC.STÔL, 2 POLICE, LEM	ks	19 676,80	653,15	1,00	19 676,80	653,15	19 676,80	653,15	0,00	0,00	50,00%	9 838,40	326,58	marec 11	jún 11
TEARS GTU203P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2192.	NEREZ.UMÝV.STÔL S 2-DREZOM 500x500MM,POL	ks	45 003,20	1 493,83	1,00	45 003,20	1 493,83	45 003,20	1 493,83	0,00	0,00	50,00%	22 501,60	746,92	marec 11	jún 11
ELECTROLUX DWAC04	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2193.	PREDOPLACH.SPRCHA STOJÁNKOVÁ,OTVOR 3/4"	ks	7 150,00	237,34	1,00	7 150,00	237,34	7 150,00	237,34	0,00	0,00	50,00%	3 575,00	118,67	marec 11	jún 11
TEARS GTU206P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2194.	NEREZ.PRAC.STÔL S DREZOM 400x400MM,POL.	ks	42 011,20	1 394,52	1,00	42 011,20	1 394,52	42 011,20	1 394,52	0,00	0,00	50,00%	21 005,60	697,26	marec 11	jún 11
ELECTROLUX SHT13P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2195.	MIX.BATÉRIA, JEDNOOTVOROVÁ, 3/4"	ks	4 510,00	149,70	1,00	4 510,00	149,70	4 510,00	149,70	0,00	0,00	50,00%	2 255,00	74,85	marec 11	jún 11
TEARS PZ301	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2196.	POLICOVÁ ZOSTAVA NEREZOVÁ, 4 POLICE	ks	25 150,40	834,84	1,00	25 150,40	834,84	25 150,40	834,84	0,00	0,00	50,00%	12 575,20	417,42	marec 11	jún 11
TEARS GTU206P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2197.	NEREZ.PRAC.STÔL S DREZOM 400x400MM,POL.	ks	33 088,00	1 098,32	1,00	33 088,00	1 098,32	33 088,00	1 098,32	0,00	0,00	50,00%	16 544,00	549,16	marec 11	jún 11
ELECTROLUX SHT13P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2198.	MIX.BATÉRIA, JEDNOOTVOROVÁ, 3/4"	ks	4 510,00	149,70	1,00	4 510,00	149,70	4 510,00	149,70	0,00	0,00	50,00%	2 255,00	74,85	marec 11	jún 11
TEARS PS107	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2199.	NEREZOVÝ PRAC.STÔL, 2 POLICE, LEM	ks	34 372,80	1 140,97	1,00	34 372,80	1 140,97	34 372,80	1 140,97	0,00	0,00	50,00%	17 186,40	570,48	marec 11	jún 11
TEARS GTU206P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2200.	NEREZ.PRAC.STÔL S DREZOM 400x400MM,POL.	ks	33 088,00	1 098,32	1,00	33 088,00	1 098,32	33 088,00	1 098,32	0,00	0,00	50,00%	16 544,00	549,16	marec 11	jún 11
ELECTROLUX SHT13P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2201.	MIX.BATÉRIA, JEDNOOTVOROVÁ, 3/4"	ks	4 510,00	149,70	1,00	4 510,00	149,70	4 510,00	149,70	0,00	0,00	50,00%	2 255,00	74,85	marec 11	jún 11
TEARS PS107	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2202.	NEREZOVÝ PRAC.STÔL, 2 POLICE, LEM	ks	20 204,80	670,68	1,00	20 204,80	670,68	20 204,80	670,68	0,00	0,00	50,00%	10 102,40	335,34	marec 11	jún 11
TEARS PS107	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2203.	NEREZOVÝ PRAC.STÔL, 2 POLICE, LEM	ks	22 492,80	746,62	1,00	22 492,80	746,62	22 492,80	746,62	0,00	0,00	50,00%	11 246,40	373,31	marec 11	jún 11
ELECTROLUX STR122	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2204.	VOZÍK SERVÍROVACÍ 2-POLICOVÝ, 1200 MM	ks	13 310,00	441,81	1,00	13 310,00	441,81	13 310,00	441,81	0,00	0,00	50,00%	6 655,00	220,91	marec 11	jún 11
TEARS PS105	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2205.	NEREZOVÝ VÝDAJNÝ STÔL, POSUVNÉ DVERE	ks	35 780,80	1 187,70	1,00	35 780,80	1 187,70	35 780,80	1 187,70	0,00	0,00	50,00%	17 890,40	593,85	marec 11	jún 11
TEARS SP2	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2206.	NEREZOVÁ STOJANOVÁ 2-POLICA	ks	11 492,80	381,49	1,00	11 492,80	381,49	11 492,80	381,49	0,00	0,00	50,00%	5 746,40	190,75	marec 11	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
KRONUS TS22INOX	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2207.	MÄSOMLYNČEK, NEREZ, 300KG/HOD., 400V	ks	39 204,00	1 301,33	1,00	39 204,00	1 301,33	39 204,00	1 301,33	0,00	0,00	50,00%	19 602,00	650,67	marec 11	jún 11
ELECTROLUX MSG30G	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2208.	NÁREZOVÝ STROJ GRAV., NÔŽ 300MM,PRIAMY P	ks	63 910,00	2 121,42	1,00	63 910,00	2 121,42	63 910,00	2 121,42	0,00	0,00	50,00%	31 955,00	1 060,71	marec 11	jún 11
ELECTROLUX TRS1V503	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2209.	KRÁJAČ ZELENINY STOLOVÝ, 500W-400V	ks	49 720,00	1 650,40	1,00	49 720,00	1 650,40	49 720,00	1 650,40	0,00	0,00	50,00%	24 860,00	825,20	marec 11	jún 11
ELECTROLUX MT10T	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2210.	MRIEŽKA KRÁJACIA NA KOCKY 10X10MM	ks	3 740,00	124,15	1,00	3 740,00	124,15	3 740,00	124,15	0,00	0,00	50,00%	1 870,00	62,07	marec 11	jún 11
ELECTROLUX AS3	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2211.	DISK KRÁJACÍ 3X3 MM, NUDLIČKY	ks	3 960,00	131,45	1,00	3 960,00	131,45	3 960,00	131,45	0,00	0,00	50,00%	1 980,00	65,72	marec 11	jún 11
ELECTROLUX C2	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2212.	DISK KRÁJACÍ S ROVNÝMI NOŽI 2 MM	ks	2 310,00	76,68	1,00	2 310,00	76,68	2 310,00	76,68	0,00	0,00	50,00%	1 155,00	38,34	marec 11	jún 11
ELECTROLUX C3	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2213.	DISK KRÁJACÍ S ROVNÝMI NOŽI 3 MM	ks	2 200,00	73,03	1,00	2 200,00	73,03	2 200,00	73,03	0,00	0,00	50,00%	1 100,00	36,51	marec 11	jún 11
ELECTROLUX J3	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2214.	DISK KROUHACÍ JULIENNE 3 MM	ks	1 210,00	40,16	1,00	1 210,00	40,16	1 210,00	40,16	0,00	0,00	50,00%	605,00	20,08	marec 11	jún 11
ELECTROLUX C3C	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2215.	DISK KRÁJACÍ SO ZAHNUTÝMI NOŽI 3 MM	ks	2 420,00	80,33	1,00	2 420,00	80,33	2 420,00	80,33	0,00	0,00	50,00%	1 210,00	40,16	marec 11	jún 11
ELECTROLUX RS06RX1F	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2216.	CHLAD.SKRIŇA 600L, DIGIT,-2°+10°C AISI30	ks	72 490,00	2 406,23	3,00	217 470,00	7 218,68	217 470,00	7 218,68	0,00	0,00	50,00%	108 735,00	3 609,34	marec 11	jún 11
ELECTROLUX RS06FX1F	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2217.	MRAZIACA SKRIŇA 600L, DIGIT, -22°-15°C	ks	83 050,00	2 756,75	3,00	249 150,00	8 270,26	249 150,00	8 270,26	0,00	0,00	50,00%	124 575,00	4 135,13	marec 11	jún 11
ELECTROLUX ICP110RP	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2218.	CHLAD.SKRIŇA 400L, +2°+10°C BIELA	ks	32 890,00	1 091,75	1,00	32 890,00	1 091,75	32 890,00	1 091,75	0,00	0,00	50,00%	16 445,00	545,87	marec 11	jún 11
KRONUS KPZ203315	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2219.	VÁHA STOLOVÁ DIGITÁLNA, 15KG/1GR.	ks	29 983,80	995,28	1,00	29 983,80	995,28	29 983,80	995,28	0,00	0,00	50,00%	14 991,90	497,64	marec 11	jún 11
ELECTROLUX K353	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2220.	KÚTER/MIXÉR 3,5L-1 NÔŽ, 2 RÝCHLOSTI,400V	ks	44 066,00	1 462,72	1,00	44 066,00	1 462,72	44 066,00	1 462,72	0,00	0,00	50,00%	22 033,00	731,36	marec 11	jún 11
ELECTROLUX R04P6SRB	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2221.	CHLAD.SKRIŇA NA VÍNO 400L, +4°+19°C,SKLO	ks	27 500,00	912,83	1,00	27 500,00	912,83	27 500,00	912,83	0,00	0,00	50,00%	13 750,00	456,42	marec 11	jún 11
ELECTROLUX RCSN2M12	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2222.	CHLADENÝ STÔL 280 L, 1 DVERE +2 ZÁSUVKY	ks	95 590,00	3 173,01	1,00	95 590,00	3 173,01	95 590,00	3 173,01	0,00	0,00	50,00%	47 795,00	1 586,50	marec 11	jún 11
TEARS PS105	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2223.	NEREZOVÝ VÝČAPNÝ STÔL, POSUVNÉ DVERE	ks	32 084,80	1 065,02	1,00	32 084,80	1 065,02	32 084,80	1 065,02	0,00	0,00	50,00%	16 042,40	532,51	marec 11	jún 11
KRONUS MBM3GRW	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2224.	ESPRESSO KÁVOVAR, AUTOMAT, 3-PÁKOVÝ	ks	206 734,00	6 862,31	1,00	206 734,00	6 862,31	206 734,00	6 862,31	0,00	0,00	50,00%	103 367,00	3 431,16	marec 11	jún 11
KRONUS RR65ADEL	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2225.	KÁVOMLYNČEK S DÁVKOVAČOM, AUT.	ks	30 525,00	1 013,24	1,00	30 525,00	1 013,24	30 525,00	1 013,24	0,00	0,00	50,00%	15 262,50	506,62	marec 11	jún 11
TEARS GTU206P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2226.	NEREZ.PRAC.STÔL S DREZOM 400x400MM,POL.	ks	33 088,00	1 098,32	1,00	33 088,00	1 098,32	33 088,00	1 098,32	0,00	0,00	50,00%	16 544,00	549,16	marec 11	jún 11
ELECTROLUX SHT13P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2227.	MIX.BATÉRIA, JEDNOOTVOROVÁ, 3/4"	ks	4 510,00	149,70	1,00	4 510,00	149,70	4 510,00	149,70	0,00	0,00	50,00%	2 255,00	74,85	marec 11	jún 11
ELECTROLUX WT4BDWS	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2228.	PODPULT.MYČKA RIADU,ODP.ČERP.,400V,ZMÄKČ	ks	99 990,00	3 319,06	1,00	99 990,00	3 319,06	99 990,00	3 319,06	0,00	0,00	50,00%	49 995,00	1 659,53	marec 11	jún 11
Výdaj jedál 1.NP - ELECTROLUX RTT20	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2229.	VOZÍK NA ODLOŽENIE PODNOSOV - 20 EN / GN	ks	20 790,00	690,10	3,00	62 370,00	2 070,30	62 370,00	2 070,30	0,00	0,00	50,00%	31 185,00	1 035,15	marec 11	jún 11
ELECTROLUX FSV15C4X	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2230.	TEPLÝ VÝDAJ.STÔL S VAŇOU 4GN (NEREZ)1500	ks	142 560,00	4 732,13	1,00	142 560,00	4 732,13	142 560,00	4 732,13	0,00	0,00	50,00%	71 280,00	2 366,06	marec 11	jún 11
ELECTROLUX FSV15C4X	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2231.	TEPLÝ VÝDAJ.STÔL S VAŇOU 4GN (NEREZ)1500	ks	142 560,00	4 732,13	1,00	142 560,00	4 732,13	142 560,00	4 732,13	0,00	0,00	50,00%	71 280,00	2 366,06	marec 11	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
ELECTROLUX FSV15FD4X	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2232.	STUDENÝ VÝD.STÔL-VAŇA+VITRÍNA 4GN NEREZ	ks	262 130,00	8 701,12	1,00	262 130,00	8 701,12	262 130,00	8 701,12	0,00	0,00	50,00%	131 065,00	4 350,56	marec 11	jún 11
ELECTROLUX FSV15N4X	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2233.	NEUTRÁLNY VÝDAJNÝ STÔL 3GN (NEREZ)1500MM	ks	62 700,00	2 081,26	1,00	62 700,00	2 081,26	62 700,00	2 081,26	0,00	0,00	50,00%	31 350,00	1 040,63	marec 11	jún 11
ELECTROLUX DI66TL	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2234.	VSTAVANÝ ZÁSOBNÍK NA PODNOSY 665MM	ks	49 060,00	1 628,49	2,00	98 120,00	3 256,99	98 120,00	3 256,99	0,00	0,00	50,00%	49 060,00	1 628,49	marec 11	jún 11
ELECTROLUX FSV15N4X	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2235.	NEUTRÁLNY VÝDAJNÝ STÔL 3GN (NEREZ)1500MM	ks	62 700,00	2 081,26	1,00	62 700,00	2 081,26	62 700,00	2 081,26	0,00	0,00	50,00%	31 350,00	1 040,63	marec 11	jún 11
ELECTROLUX FSV15N4X	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2236.	NEUTRÁLNY VÝDAJNÝ STÔL 3GN (NEREZ)1500MM	ks	62 700,00	2 081,26	1,00	62 700,00	2 081,26	62 700,00	2 081,26	0,00	0,00	50,00%	31 350,00	1 040,63	marec 11	jún 11
ELECTROLUX FSV15N4X	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2237.	NEUTRÁLNY VÝDAJNÝ STÔL 3GN (NEREZ)1500MM	ks	62 700,00	2 081,26	1,00	62 700,00	2 081,26	62 700,00	2 081,26	0,00	0,00	50,00%	31 350,00	1 040,63	marec 11	jún 11
ELECTROLUX FSV15N4X	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2238.	NEUTRÁLNY VÝDAJNÝ STÔL 3GN (NEREZ)1500MM	ks	62 700,00	2 081,26	1,00	62 700,00	2 081,26	62 700,00	2 081,26	0,00	0,00	50,00%	31 350,00	1 040,63	marec 11	jún 11
TEARS PS105	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2239.	NEREZOVÝ PRAC.STÔL,POSUVNÉ DVERE	ks	36 766,40	1 220,42	1,00	36 766,40	1 220,42	36 766,40	1 220,42	0,00	0,00	50,00%	18 383,20	610,21	marec 11	jún 11
ELECTROLUX DI4BM	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2240.	VSTAVANÁ TEPLÁ VAŇA, VODNÁ - 4 GN	ks	74 910,00	2 486,56	1,00	74 910,00	2 486,56	74 910,00	2 486,56	0,00	0,00	50,00%	37 455,00	1 243,28	marec 11	jún 11
TEARS PS105	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2241.	NEREZOVÝ PRAC.STÔL,POSUVNÉ DVERE	ks	36 766,40	1 220,42	1,00	36 766,40	1 220,42	36 766,40	1 220,42	0,00	0,00	50,00%	18 383,20	610,21	marec 11	jún 11
ELECTROLUX DI4ROD	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2242.	VSTAVANÁ CHLADENÁ VITRÍNA S VAŇOU - 4 GN	ks	279 840,00	9 288,99	1,00	279 840,00	9 288,99	279 840,00	9 288,99	0,00	0,00	50,00%	139 920,00	4 644,49	marec 11	jún 11
ELECTROLUX RCSN2M2U	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2243.	CHLADENÝ STÔL 280 L, 2 DVERE,ZADNÝ LEM	ks	82 390,00	2 734,85	1,00	82 390,00	2 734,85	82 390,00	2 734,85	0,00	0,00	50,00%	41 195,00	1 367,42	marec 11	jún 11
ELECTROLUX QFRE831	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2244.	FRITÉZA, EL, 2X7L, NA PODSTAVBE, 800MM	ks	127 490,00	4 231,89	1,00	127 490,00	4 231,89	127 490,00	4 231,89	0,00	0,00	50,00%	63 745,00	2 115,95	marec 11	jún 11
ELECTROLUX QGE400	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2245.	GRIL, EL, NA PODSTAVBE, Š. 400MM	ks	66 660,00	2 212,71	1,00	66 660,00	2 212,71	66 660,00	2 212,71	0,00	0,00	50,00%	33 330,00	1 106,35	marec 11	jún 11
ELECTROLUX QRE400C	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2246.	GRIL.DOSKA, EL, HLADKÁ, CHROM, TOP 400MM	ks	63 690,00	2 114,12	1,00	63 690,00	2 114,12	63 690,00	2 114,12	0,00	0,00	50,00%	31 845,00	1 057,06	marec 11	jún 11
ELECTROLUX RS06PW1F	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2247.	CHLAD.SKRIŇA 600L, DIGIT, 0°+10°C BIELA	ks	51 590,00	1 712,47	2,00	103 180,00	3 424,95	103 180,00	3 424,95	0,00	0,00	50,00%	51 590,00	1 712,47	marec 11	jún 11
TEARS GTU206	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2248.	NEREZ.VÝČAPNÝ STÔL S DREZOM 400x400MM	ks	29 805,60	989,36	1,00	29 805,60	989,36	29 805,60	989,36	0,00	0,00	50,00%	14 902,80	494,68	marec 11	jún 11
ELECTROLUX SHT13P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2249.	MIX.BATÉRIA, JEDNOOTVOROVÁ, 3/4"	ks	4 510,00	149,70	1,00	4 510,00	149,70	4 510,00	149,70	0,00	0,00	50,00%	2 255,00	74,85	marec 11	jún 11
KRONUS MBM3GRW	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2250.	ESPRESSO KÁVOVAR, AUTOMAT, 3-PÁKOVÝ	ks	206 734,00	6 862,31	1,00	206 734,00	6 862,31	206 734,00	6 862,31	0,00	0,00	50,00%	103 367,00	3 431,16	marec 11	jún 11
KRONUS RR65ADEL	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2251.	KÁVOMLYNČEK S DÁVKOVAČOM, AUT.	ks	30 525,00	1 013,24	1,00	30 525,00	1 013,24	30 525,00	1 013,24	0,00	0,00	50,00%	15 262,50	506,62	marec 11	jún 11
TEARS PS105	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2252.	NEREZOVÝ PRAC.STÔL,POSUVNÉ DVERE	ks	35 780,80	1 187,70	1,00	35 780,80	1 187,70	35 780,80	1 187,70	0,00	0,00	50,00%	17 890,40	593,85	marec 11	jún 11
ELECTROLUX WT55	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2253.	PRIECH. MYČKA RIADU, 1170 TAL/HOD	ks	131 890,00	4 377,95	1,00	131 890,00	4 377,95	131 890,00	4 377,95	0,00	0,00	50,00%	65 945,00	2 188,97	marec 11	jún 11
ELECTROLUX WTAC22	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2254.	ZMÄKČOVAČ VODY EXTERNÝ	ks	5 170,00	171,61	1,00	5 170,00	171,61	5 170,00	171,61	0,00	0,00	50,00%	2 585,00	85,81	marec 11	jún 11
TEARS SM2O	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2255.	NEREZOVÝ PREDUMÝVACÍ STÔL S DREZOM,OTVOR	ks	38 051,20	1 263,07	1,00	38 051,20	1 263,07	38 051,20	1 263,07	0,00	0,00	50,00%	19 025,60	631,53	marec 11	jún 11
ELECTROLUX DWAC04	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2256.	PREDOPLACH.SPRCHA STOJÁNKOVÁ,OTVOR 3/4"	ks	7 150,00	237,34	1,00	7 150,00	237,34	7 150,00	237,34	0,00	0,00	50,00%	3 575,00	118,67	marec 11	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
TEARS SM1P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2257.	NEREZ.VÝSTUPNÝ STÔL K MYČKE,POLICA	ks	15 646,40	519,37	1,00	15 646,40	519,37	15 646,40	519,37	0,00	0,00	50,00%	7 823,20	259,68	marec 11	jún 11
ELECTROLUX MDNT4B3S	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2258.	VOZÍK NA PREPR.TANIEROV A 4 MYCÍCH KOŠOV	ks	30 888,00	1 025,29	1,00	30 888,00	1 025,29	30 888,00	1 025,29	0,00	0,00	50,00%	15 444,00	512,65	marec 11	jún 11
ELECTROLUX QN400	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2259.	NEUTRÁLNY DIEL, BEZ PODSTAVBY, 400MM	ks	12 430,00	412,60	1,00	12 430,00	412,60	12 430,00	412,60	0,00	0,00	50,00%	6 215,00	206,30	marec 11	jún 11
ELECTROLUX QV800	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2260.	PODSTAVBA, 800MM, BEZ DVIEROK	ks	11 990,00	398,00	1,00	11 990,00	398,00	11 990,00	398,00	0,00	0,00	50,00%	5 995,00	199,00	marec 11	jún 11
ELECTROLUX BP1120DT	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2261.	DIGESTOR NÁSTENNÝ AISI304 2000X1100MM	ks	42 020,00	1 394,81	1,00	42 020,00	1 394,81	42 020,00	1 394,81	0,00	0,00	50,00%	21 010,00	697,40	marec 11	jún 11
ELECTROLUX MAC118H	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2262.	OSVETLENIE K DIGESTORU 27W/1NEON - IP65	ks	2 640,00	87,63	2,00	5 280,00	175,26	5 280,00	175,26	0,00	0,00	50,00%	2 640,00	87,63	marec 11	jún 11
TEARS PZ301	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2263.	POLICOVÁ ZOSTAVA NEREZOVÁ, 4 POLICE	ks	25 977,60	862,30	2,00	51 955,20	1 724,60	51 955,20	1 724,60	0,00	0,00	50,00%	25 977,60	862,30	marec 11	jún 11
TEARS PZ301	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2264.	POLICOVÁ ZOSTAVA NEREZOVÁ, 4 POLICE	ks	25 977,60	862,30	2,00	51 955,20	1 724,60	51 955,20	1 724,60	0,00	0,00	50,00%	25 977,60	862,30	marec 11	jún 11
KRONUS RBBA0002	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2265.	CHLADIACA SKRIŇA NA PIVNÉ SUDY 2X50L	ks	45 815,00	1 520,78	1,00	45 815,00	1 520,78	45 815,00	1 520,78	0,00	0,00	50,00%	22 907,50	760,39	marec 11	jún 11
KRONUS RBBU0000	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2266.	CHLAD.AGREGÁT PRIETOK. NA PIVO, +2+8°C	ks	39 160,00	1 299,87	1,00	39 160,00	1 299,87	39 160,00	1 299,87	0,00	0,00	50,00%	19 580,00	649,94	marec 11	jún 11
Raňajkový pult - 1.NP - ELECTROLUX RCSN2M12	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2267.	CHLADENÝ STÔL 280 L, 1 DVERE +2 ZÁSUVKY	ks	95 590,00	3 173,01	1,00	95 590,00	3 173,01	95 590,00	3 173,01	0,00	0,00	50,00%	47 795,00	1 586,50	marec 11	jún 11
TEARS PS101	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2268.	NEREZOVÝ PRACOVNÝ STÔL, LEM	ks	16 104,00	534,55	2,00	32 208,00	1 069,11	32 208,00	1 069,11	0,00	0,00	50,00%	16 104,00	534,55	marec 11	jún 11
KRONUS MBM3GRW	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2269.	ESPRESSO KÁVOVAR, AUTOMAT, 3-PÁKOVÝ	ks	206 734,00	6 862,31	1,00	206 734,00	6 862,31	206 734,00	6 862,31	0,00	0,00	50,00%	103 367,00	3 431,16	marec 11	jún 11
KRONUS RR65ADEL	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2270.	KÁVOMLYNČEK S DÁVKOVAČOM, AUT.	ks	30 525,00	1 013,24	1,00	30 525,00	1 013,24	30 525,00	1 013,24	0,00	0,00	50,00%	15 262,50	506,62	marec 11	jún 11
TEARS GTU206P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2271.	NEREZ.PRAC.STÔL S DREZOM 400x400MM,POL.	ks	33 088,00	1 098,32	1,00	33 088,00	1 098,32	33 088,00	1 098,32	0,00	0,00	50,00%	16 544,00	549,16	marec 11	jún 11
ELECTROLUX SHT13P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2272.	MIX.BATÉRIA, JEDNOOTVOROVÁ, 3/4"	ks	4 510,00	149,70	1,00	4 510,00	149,70	4 510,00	149,70	0,00	0,00	50,00%	2 255,00	74,85	marec 11	jún 11
ELECTROLUX WT4BDWS	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2273.	PODPULT.MYČKA RIADU,ODP.ČERP.,400V,ZMÄKČ	ks	99 990,00	3 319,06	1,00	99 990,00	3 319,06	99 990,00	3 319,06	0,00	0,00	50,00%	49 995,00	1 659,53	marec 11	jún 11
ELECTROLUX RIMC038SA	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2274.	VÝROBNÍK LADU 33KG/24HOD+ZÁSOBNÍK,VZDUCH	ks	51 040,00	1 694,22	1,00	51 040,00	1 694,22	51 040,00	1 694,22	0,00	0,00	50,00%	25 520,00	847,11	marec 11	jún 11
ELECTROLUX RIMG094SA	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2275.	VÝROBNÍK ŠUPIN.LADU 90KG/24HOD+ZÁS.,VZD.	ks	96 030,00	3 187,61	1,00	96 030,00	3 187,61	96 030,00	3 187,61	0,00	0,00	50,00%	48 015,00	1 593,81	marec 11	jún 11
KRONUS APOLLOVV	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2276.	ODŠŤAVOVAČ CITRUSOV NEREZ 200-850 OT./M.	ks	14 993,00	497,68	1,00	14 993,00	497,68	14 993,00	497,68	0,00	0,00	50,00%	7 496,50	248,84	marec 11	jún 11
KRONUS SIRIO1VV	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2277.	MIXÉR NÁPOJOVÝ-VAR.RÝCHL.,PLEXI-POHÁR	ks	12 738,00	422,82	1,00	12 738,00	422,82	12 738,00	422,82	0,00	0,00	50,00%	6 369,00	211,41	marec 11	jún 11
KRONUS 1G911	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2278.	MIEŠAČ-MIXÉR NA NÁPOJE, NEREZ, NÁDOBA	ks	28 094,00	932,55	1,00	28 094,00	932,55	28 094,00	932,55	0,00	0,00	50,00%	14 047,00	466,27	marec 11	jún 11
KRONUS ORIONE5	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2279.	MIXÉR, MIEŠAČ, NEREZ, OBJ.5L	ks	45 738,00	1 518,22	1,00	45 738,00	1 518,22	45 738,00	1 518,22	0,00	0,00	50,00%	22 869,00	759,11	marec 11	jún 11
Wellnes nápoje - 1.NP - ELECTROLUX RCSN2M12	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2280.	CHLADENÝ STÔL 280 L, 1 DVERE +2 ZÁSUVKY	ks	95 590,00	3 173,01	1,00	95 590,00	3 173,01	95 590,00	3 173,01	0,00	0,00	50,00%	47 795,00	1 586,50	marec 11	jún 11
KRONUS MBM3GRW	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2281.	ESPRESSO KÁVOVAR, AUTOMAT, 3-PÁKOVÝ	ks	206 734,00	6 862,31	1,00	206 734,00	6 862,31	206 734,00	6 862,31	0,00	0,00	50,00%	103 367,00	3 431,16	marec 11	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
KRONUS RR65ADEL	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2282.	KÁVOMLYNČEK S DÁVKOVAČOM, AUT.	ks	30 525,00	1 013,24	1,00	30 525,00	1 013,24	30 525,00	1 013,24	0,00	0,00	50,00%	15 262,50	506,62	marec 11	jún 11
TEARS GTU206P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2283.	NEREZ.PRAC.STÔL S DREZOM 400x400MM,POL.	ks	27 737,60	920,72	1,00	27 737,60	920,72	27 737,60	920,72	0,00	0,00	50,00%	13 868,80	460,36	marec 11	jún 11
ELECTROLUX SHT13P	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2284.	MIX.BATERIE, JEDNOOTVOROVÁ, 3/4"	ks	4 510,00	149,70	1,00	4 510,00	149,70	4 510,00	149,70	0,00	0,00	50,00%	2 255,00	74,85	marec 11	jún 11
ELECTROLUX WT4BDWS	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2285.	PODPULT.MYČKA RIADU, ODP.Č., 400V,ZMÄKČ	ks	99 990,00	3 319,06	1,00	99 990,00	3 319,06	99 990,00	3 319,06	0,00	0,00	50,00%	49 995,00	1 659,53	marec 11	jún 11
TEARS PS101	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2286.	NEREZOVÝ PRACOVNÝ STÔL, LEM	ks	21 577,60	716,25	1,00	21 577,60	716,25	21 577,60	716,25	0,00	0,00	50,00%	10 788,80	358,12	marec 11	jún 11
ELECTROLUX RIMC038SA	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2287.	VÝROBNÍK LADU 33KG/24HOD+ZÁSOBNÍK,VZDUCH	ks	51 040,00	1 694,22	1,00	51 040,00	1 694,22	51 040,00	1 694,22	0,00	0,00	50,00%	25 520,00	847,11	marec 11	jún 11
ELECTROLUX RIMG094SA	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2288.	VÝROBNÍK ŠUPIN.LADU 90KG/24HOD+ZÁS.,VZD.	ks	96 030,00	3 187,61	1,00	96 030,00	3 187,61	96 030,00	3 187,61	0,00	0,00	50,00%	48 015,00	1 593,81	marec 11	jún 11
KRONUS APOLLOVV	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2289.	ODŠŤAVOVAČ CITRUSOV NEREZ 200-850 OT./M.	ks	14 993,00	497,68	1,00	14 993,00	497,68	14 993,00	497,68	0,00	0,00	50,00%	7 496,50	248,84	marec 11	jún 11
KRONUS SIRIO1VV	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2290.	MIXÉR NÁPOJOVÝ-VAR.RÝCHL.,PLEXI-POHÁR	ks	12 738,00	422,82	1,00	12 738,00	422,82	12 738,00	422,82	0,00	0,00	50,00%	6 369,00	211,41	marec 11	jún 11
KRONUS 1G911	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2291.	MIEŠAČ-MIXÉR NA NÁPOJE, NEREZ, NÁDOBA, 1	ks	28 094,00	932,55	1,00	28 094,00	932,55	28 094,00	932,55	0,00	0,00	50,00%	14 047,00	466,27	marec 11	jún 11
KRONUS ORIONE5	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2292.	MIXÉR, MIEŠAČ, NEREZ, OBJ.5L	ks	45 738,00	1 518,22	1,00	45 738,00	1 518,22	45 738,00	1 518,22	0,00	0,00	50,00%	22 869,00	759,11	marec 11	jún 11
ELECTROLUX R37P7VFW	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2293.	CHLADIACA SKRIŇA 370L, +2°+8°C, BIELA	ks	24 090,00	799,64	3,00	72 270,00	2 398,92	72 270,00	2 398,92	0,00	0,00	50,00%	36 135,00	1 199,46	marec 11	jún 11
TEARS PZS301	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2294.	POLICOVÁ ZOSTAVA SKLADOVÁ, 4 POLICE	ks	5 720,00	189,87	1,00	5 720,00	189,87	5 720,00	189,87	0,00	0,00	50,00%	2 860,00	94,93	marec 11	jún 11
Montáž	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2295.	Montáž technológie kuchyne vrátane zaškolenia obsluhy a skúšok	hod	385,00	12,78	1 086,00	418 110,00	13 878,71	418 110,00	13 878,71	0,00	0,00	50,00%	209 055,00	6 939,35	marec 11	jún 11
Bazénová technológia		2296.																
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2297.	oviíjaný viacvrstvový filter D= 1000mm, tlak 2,5bar vrátane 6- cestného ventilu 2" ručné ovládanie, vnútorná ochrana proti pôsobeniu ozónu tryskové dno - pranie vzduchom filtračná vrstva 1,2m piesok + aktívne uhlie	ks	491 136,69	16 302,75	2,00	982 273,38	32 605,50	982 273,38	32 605,50	0,00	0,00	50,00%	491 136,69	16 302,75	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2298.	cirkulačné čerpadlo s predfiltrom Q= 22,2m3/h, H= 15m, P= 1,5kW	ks	20 060,70	665,89	2,00	40 121,40	1 331,79	40 121,40	1 331,79	0,00	0,00	50,00%	20 060,70	665,89	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2299.	doskový výmenník tepla - spájkovaný max.výkon pri napúšťaní za 24hod - 94kW max.výkon pri prevádzke - 23,8kW	ks	90 200,00	2 994,09	1,00	90 200,00	2 994,09	90 200,00	2 994,09	0,00	0,00	50,00%	45 100,00	1 497,05	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2300.	zariadenie pre meranie pH, aktívneho Cl2 a redox potenciálu s automatickým riadením dávkovania chemikálií, možnosť prenosu na riadiaci počítač, prevádzač, vizualizačný softvér dávkovacie čerpadlo prípravku pre korekciu pH Q= 0-10 l/h dávkovacie čerpadlo chlornanu Q= 0-10 l/h	ks	289 432,00	9 607,38	1,00	289 432,00	9 607,38	289 432,00	9 607,38	0,00	0,00	50,00%	144 716,00	4 803,69	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2301.	dávkovacie čerpadlo koagulantu Q= 0-10 l/h vrátane rozpúšťacej nádrže 100 l s ručným miešadlom	ks	46 530,00	1 544,51	1,00	46 530,00	1 544,51	46 530,00	1 544,51	0,00	0,00	50,00%	23 265,00	772,26	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2302.	dnové prívodné trysky 1 1/2" - nerez	ks	4 512,20	149,78	9,00	40 609,80	1 348,00	40 609,80	1 348,00	0,00	0,00	50,00%	20 304,90	674,00	november 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2303.	stenová tryska - odber vzoriek - nerez	ks	7 896,68	262,12	1,00	7 896,68	262,12	7 896,68	262,12	0,00	0,00	50,00%	3 948,34	131,06	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2304.	dnová výpusť DN80, 355x355, mriežka - nerez, pre keramický bazén	ks	2 386,97	79,23	1,00	2 386,97	79,23	2 386,97	79,23	0,00	0,00	50,00%	1 193,48	39,62	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2305.	vyrovnávacia nádrž z PP, vrátane pripojovacích potrubí, prekrytie doskou so vstupným poklopom, vypúšťanie 4,0m x2,5m v= 1,20m	ks	132 000,00	4 381,60	1,00	132 000,00	4 381,60	132 000,00	4 381,60	0,00	0,00	50,00%	66 000,00	2 190,80	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2306.	nádrž odpadovej vody z prania filtra z PP, vrátane pripojovacích potrubí, prekrytie doskou so vstupným poklopom, vypúšťanie 4,0m x2,0m v= 1,20m	ks	132 000,00	4 381,60	1,00	132 000,00	4 381,60	132 000,00	4 381,60	0,00	0,00	50,00%	66 000,00	2 190,80	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2307.	ovládanie prívodu vody do vyrovnávacej nádrže a blokovanie čerpadiel	ks	26 400,00	876,32	2,00	52 800,00	1 752,64	52 800,00	1 752,64	0,00	0,00	50,00%	26 400,00	876,32	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2308.	kohút s elektropohonom DN32/230V z PVC so spätným hlásením polohy na prívode doplnkovej pitnej vody do vyrovnávacej nádrže	ks	12 650,00	419,90	1,00	12 650,00	419,90	12 650,00	419,90	0,00	0,00	50,00%	6 325,00	209,95	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2309.	el. rozvádzač, riadiaca jednotka bazénovej technológie vrátane motorickej elektroinštalácie	ks	99 000,00	3 286,20	1,00	99 000,00	3 286,20	99 000,00	3 286,20	0,00	0,00	50,00%	49 500,00	1 643,10	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2310.	vložný prietokomer s lopatkovým kolom, typ Sdi, vyhotovenie nerez, analógový výstup, LCD diplej	ks	57 329,80	1 903,00	1,00	57 329,80	1 903,00	57 329,80	1 903,00	0,00	0,00	50,00%	28 664,90	951,50	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2311.	snímač prietoku	ks	8 250,00	273,85	1,00	8 250,00	273,85	8 250,00	273,85	0,00	0,00	50,00%	4 125,00	136,92	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2312.	teplomer	ks	550,00	18,26	1,00	550,00	18,26	550,00	18,26	0,00	0,00	50,00%	275,00	9,13	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2313.	čerpadlo pre meraciu vodu Q= 0,06m3/h, H= 3m, P= 0,1kW	ks	11 000,00	365,13	1,00	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2314.	kalové čerpadlo s integrovaným plavákom Q= 20m3/h, H= 5m, P= 1,1kW	ks	17 600,00	584,21	1,00	17 600,00	584,21	17 600,00	584,21	0,00	0,00	50,00%	8 800,00	292,11	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2315.	filter odpadovej vody z vypúšťania bazénov D= 500mm, s náplňou aktívneho uhlia	ks	30 800,00	1 022,37	1,00	30 800,00	1 022,37	30 800,00	1 022,37	0,00	0,00	50,00%	15 400,00	511,19	november 10	marec 11
U1 pre bazén - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2316.	čerpadlo pre odpadovú vodu Q= 5m3/h, H= 10m, P= 0,25kW	ks	11 550,00	383,39	1,00	11 550,00	383,39	11 550,00	383,39	0,00	0,00	50,00%	5 775,00	191,69	november 10	marec 11
Dezinfekcia ozónom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2317.	tlakový ozóngenerátor s výkonom 15 gO3/hod; spotreba elektrickej energie<0,15 kW; 230V; 50Hz; 2A; požadovaný prietok vzduchu 0,37 m3/hod s tlakom 6-8 bar; vrátane statického zmiešavača a montážneho materiálu	ks	667 150,00	22 145,32	1,00	667 150,00	22 145,32	667 150,00	22 145,32	0,00	0,00	50,00%	333 575,00	11 072,66	november 10	marec 11
Dezinfekcia ozónom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2318.	kompresor so vzdušníkom objemu 50l Q=1,38l/s; p=0,8MPa; 0,75 kW	ks	99 000,00	3 286,20	1,00	99 000,00	3 286,20	99 000,00	3 286,20	0,00	0,00	50,00%	49 500,00	1 643,10	november 10	marec 11
Dezinfekcia ozónom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2319.	reaktor priemeru 800mm, výšky 2200mm z polyesteru zosilneného sklenými vláknami; max. tlak 2,5 bar; max. teplota 45°C vrátane uzatváracích a vypúšťacích armatúr; odvzdušňovacieho ventilu; s vnútornou ochranou proti pôsobeniu ozónu	ks	227 322,70	7 545,73	1,00	227 322,70	7 545,73	227 322,70	7 545,73	0,00	0,00	50,00%	113 661,35	3 772,87	november 10	marec 11
Dezinfekcia ozónom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2320.	plavákový prietokomer s meracím rozsahom 1500-15000 l/hod	ks	13 200,00	438,16	1,00	13 200,00	438,16	13 200,00	438,16	0,00	0,00	50,00%	6 600,00	219,08	november 10	marec 11
Dezinfekcia ozónom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2321.	clonkový prietokomer s meracím rozsahom do 50m3/hod	ks	13 750,00	456,42	1,00	13 750,00	456,42	13 750,00	456,42	0,00	0,00	50,00%	6 875,00	228,21	november 10	marec 11
Dezinfekcia ozónom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2322.	membránový regulačný ventil	ks	9 900,00	328,62	1,00	9 900,00	328,62	9 900,00	328,62	0,00	0,00	50,00%	4 950,00	164,31	november 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Dezinfekcia ozónom	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2323.	2x snímač ozónu v ovzduší + vyhodnocovacia ústredňa + snímač meranie koncentrácie ozónu vo vode	ks	88 000,00	2 921,06	1,00	88 000,00	2 921,06	88 000,00	2 921,06	0,00	0,00	50,00%	44 000,00	1 460,53	november 10	marec 11
Atrakcie pre bazén B1	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2324.	podhladinové LED svietidlá 60W s nerezovou obrúčkou	ks	21 565,50	715,84	6,00	129 393,00	4 295,06	129 393,00	4 295,06	0,00	0,00	50,00%	64 696,50	2 147,53	november 10	marec 11
Atrakcie pre bazén B2	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2325.	trafo 300W, 230/12V	ks	5 500,00	182,57	2,00	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	november 10	marec 11
Atrakcie pre bazén B3	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2326.	tlačidlo k LED diodovým svietidlám	ks	8 250,00	273,85	2,00	16 500,00	547,70	16 500,00	547,70	0,00	0,00	50,00%	8 250,00	273,85	november 10	marec 11
Atrakcie pre bazén B4	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2327.	čerpadlo hydromasáže - sekcia 3ks Q= 30m3/h, H= 12m, P=1,5kW	ks	20 460,00	679,15	3,00	61 380,00	2 037,44	61 380,00	2 037,44	0,00	0,00	50,00%	30 690,00	1 018,72	november 10	marec 11
Atrakcie pre bazén B5	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2328.	hydromasážna tryska, Q= 10m3/h	ks	12 254,00	406,76	9,00	110 286,00	3 660,82	110 286,00	3 660,82	0,00	0,00	50,00%	55 143,00	1 830,41	november 10	marec 11
Atrakcie pre bazén B6	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2329.	čerpadlo stenových hydromasážnych trysiek - sekcia 3ks Q= 60m3/h, H= 8m, P=4,0kW	ks	60 640,80	2 012,91	1,00	60 640,80	2 012,91	60 640,80	2 012,91	0,00	0,00	50,00%	30 320,40	1 006,45	november 10	marec 11
Atrakcie pre bazén B7	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2330.	hydromasážna stenová tryska, Q= 20m3/h	ks	14 300,00	474,67	3,00	42 900,00	1 424,02	42 900,00	1 424,02	0,00	0,00	50,00%	21 450,00	712,01	november 10	marec 11
Atrakcie pre bazén B8	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2331.	sanie hydromasáže - sekcia 9ks sedenie + stenové trysky 3ks, sacia tryska DN100	ks	16 969,92	563,30	2,00	33 939,84	1 126,60	33 939,84	1 126,60	0,00	0,00	50,00%	16 969,92	563,30	november 10	marec 11
Atrakcie pre bazén B9	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2332.	dúchadlo pre vzduchové sedadlá, sekcia 3ks Q=120m3/h, H= 2,0m, P=2,3kW	ks	60 192,00	1 998,01	3,00	180 576,00	5 994,03	180 576,00	5 994,03	0,00	0,00	50,00%	90 288,00	2 997,01	november 10	marec 11
Atrakcie pre bazén B10	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2333.	vzduchové sedadlá 500mm	ks	13 200,00	438,16	9,00	118 800,00	3 943,44	118 800,00	3 943,44	0,00	0,00	50,00%	59 400,00	1 971,72	november 10	marec 11
Atrakcie pre bazén B11	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2334.	dúchadlo pre dnový gejzír vzduch H= 3,0m, P=2,9kW	ks	71 456,00	2 371,90	1,00	71 456,00	2 371,90	71 456,00	2 371,90	0,00	0,00	50,00%	35 728,00	1 185,95	november 10	marec 11
Atrakcie pre bazén B12	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2335.	dnový vzduchový gejzír, pripojenie DN50	ks	24 816,00	823,74	1,00	24 816,00	823,74	24 816,00	823,74	0,00	0,00	50,00%	12 408,00	411,87	november 10	marec 11
Atrakcie pre bazén B13	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2336.	čerpadlo pre široký chrlič Q= 50m3/h, H= 8m, P=2,2kW	ks	54 780,00	1 818,36	1,00	54 780,00	1 818,36	54 780,00	1 818,36	0,00	0,00	50,00%	27 390,00	909,18	november 10	marec 11
Atrakcie pre bazén B14	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2337.	široký chrlič	ks	88 958,87	2 952,89	1,00	88 958,87	2 952,89	88 958,87	2 952,89	0,00	0,00	50,00%	44 479,44	1 476,45	november 10	marec 11
Atrakcie pre bazén B15	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2338.	čerpadlo pre bodový chrlič Q= 30m3/h, H= 8m, P=2,2kW	ks	54 780,00	1 818,36	1,00	54 780,00	1 818,36	54 780,00	1 818,36	0,00	0,00	50,00%	27 390,00	909,18	november 10	marec 11
Atrakcie pre bazén B16	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2339.	bodový chrlič	ks	44 001,10	1 460,57	1,00	44 001,10	1 460,57	44 001,10	1 460,57	0,00	0,00	50,00%	22 000,55	730,28	november 10	marec 11
Atrakcie pre bazén B17	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2340.	sanie pre chrliče, sacia tryska DN80	ks	14 945,92	496,11	2,00	29 891,84	992,23	29 891,84	992,23	0,00	0,00	50,00%	14 945,92	496,11	november 10	marec 11
Potrubie tlakové z PVC	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2341.	potrubie tlakové z PVC d50	m	93,50	3,10	45,00	4 207,50	139,66	4 207,50	139,66	0,00	0,00	50,00%	2 103,75	69,83	november 10	marec 11
Potrubie tlakové z PVC	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2342.	potrubie tlakové z PVC d63	m	146,30	4,86	44,00	6 437,20	213,68	6 437,20	213,68	0,00	0,00	50,00%	3 218,60	106,84	november 10	marec 11
Potrubie tlakové z PVC	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2343.	potrubie tlakové z PVC d75	m	220,00	7,30	10,00	2 200,00	73,03	2 200,00	73,03	0,00	0,00	50,00%	1 100,00	36,51	november 10	marec 11
Potrubie tlakové z PVC	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2344.	potrubie tlakové z PVC d90	m	315,70	10,48	25,00	7 892,50	261,98	7 892,50	261,98	0,00	0,00	50,00%	3 946,25	130,99	november 10	marec 11
Potrubie tlakové z PVC	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2345.	potrubie tlakové z PVC d110	m	387,20	12,85	26,00	10 067,20	334,17	10 067,20	334,17	0,00	0,00	50,00%	5 033,60	167,08	november 10	marec 11
Potrubie tlakové z PVC	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2346.	potrubie tlakové z PVC d140	m	422,40	14,02	6,00	2 534,40	84,13	2 534,40	84,13	0,00	0,00	50,00%	1 267,20	42,06	november 10	marec 11
Potrubie tlakové z PVC	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2347.	potrubie tlakové z PVC d160	m	839,30	27,86	10,00	8 393,00	278,60	8 393,00	278,60	0,00	0,00	50,00%	4 196,50	139,30	november 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Potrubie kanalizačné z PVC	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2348.	potrubie kanalizačné z PVC DN70	m	36,30	1,20	7,00	254,10	8,43	254,10	8,43	0,00	0,00	50,00%	127,05	4,22	november 10	marec 11
Potrubie kanalizačné z PVC	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2349.	potrubie kanalizačné z PVC DN100	m	113,30	3,76	10,00	1 133,00	37,61	1 133,00	37,61	0,00	0,00	50,00%	566,50	18,80	november 10	marec 11
Potrubie kanalizačné z PVC	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2350.	potrubie kanalizačné z PVC DN150	m	192,50	6,39	20,00	3 850,00	127,80	3 850,00	127,80	0,00	0,00	50,00%	1 925,00	63,90	november 10	marec 11
Montáž U1 pre vnútorný bazén B1	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2351.	montáž U1 pre bazén B1		1 958,00	64,99	345,00	675 510,00	22 422,82	675 510,00	22 422,82	0,00	0,00	50,00%	337 755,00	11 211,41	november 10	marec 11
U2 pre whirlpooly - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2352.	ovíjaný viacvrstvový filter D= 1000mm, tlak 2,5bar vrátane 6- cestného ventilu 2" ručné ovládanie, tryskové dno - pranie vzduchom filtračná vrstva 1,2m piesok + hydroantracit	ks	434 487,90	14 422,36	2,00	868 975,80	28 844,71	868 975,80	28 844,71	0,00	0,00	50,00%	434 487,90	14 422,36	november 10	marec 11
U2 pre whirlpooly - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2353.	cirkulačné čerpadlo s predfiltrom Q= 20,0m3/h, H= 15m, P= 1,5kW	ks	20 060,70	665,89	2,00	40 121,40	1 331,79	40 121,40	1 331,79	0,00	0,00	50,00%	20 060,70	665,89	november 10	marec 11
U2 pre whirlpooly - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2354.	doskový výmenník tepla - spájkovaný max.výkon pri napúšťaní za 2hod - 86kW max.výkon pri prevádzke - 22kW	ks	90 200,00	2 994,09	1,00	90 200,00	2 994,09	90 200,00	2 994,09	0,00	0,00	50,00%	45 100,00	1 497,05	november 10	marec 11
U2 pre whirlpooly - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2355.	dezinfekcia UV-žiarením P=2,0kW Qmax=45m3/h, dávka 60mJ/cm2, pripojenie DN150	ks	929 500,00	30 853,75	1,00	929 500,00	30 853,75	929 500,00	30 853,75	0,00	0,00	50,00%	464 750,00	15 426,87	november 10	marec 11
U2 pre whirlpooly - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2356.	zariadenie pre meranie pH, aktívneho Cl2 a redox potenciálu s automatickým riadením dávkovania chemikálií, možnosť prenosu na riadiaci počítač, prevádzač, dávkovacie čerpadlo prípravku pre korekciu pH Q= 0-10 l/h dávkovacie čerpadlo chlornanu Q= 0-10 l/h	ks	289 432,00	9 607,38	1,00	289 432,00	9 607,38	289 432,00	9 607,38	0,00	0,00	50,00%	144 716,00	4 803,69	november 10	marec 11
U2 pre whirlpooly - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2357.	dávkovacie čerpadlo koagulantu Q= 0-10 l/h vrátane rozpúšťacej nádrže 40 l s ručným miešadlom	ks	46 530,00	1 544,51	1,00	46 530,00	1 544,51	46 530,00	1 544,51	0,00	0,00	50,00%	23 265,00	772,26	november 10	marec 11
U2 pre whirlpooly - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2358.	vyrovnávacia nádrž z PP, vrátane pripojovacích potrubí, prekrytie doskou so vstupným poklopom, norná stena, vypúšťanie 2,5m x2,5m v= 1,6m	ks	104 500,00	3 468,76	1,00	104 500,00	3 468,76	104 500,00	3 468,76	0,00	0,00	50,00%	52 250,00	1 734,38	november 10	marec 11
U2 pre whirlpooly - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2359.	ovládanie prívodu vody do vyrovnávacej nádrže a blokovanie čerpadiel	ks	26 400,00	876,32	1,00	26 400,00	876,32	26 400,00	876,32	0,00	0,00	50,00%	13 200,00	438,16	november 10	marec 11
U2 pre whirlpooly - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2360.	kohút s elektropohonom DN32/230V z PVC so spätným hlásením polohy na prívode doplnkovej pitnej vody do vyrovnávacej nádrže	ks	12 650,00	419,90	1,00	12 650,00	419,90	12 650,00	419,90	0,00	0,00	50,00%	6 325,00	209,95	november 10	marec 11
U2 pre whirlpooly - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2361.	el. rozvádzač, riadiaca jednotka bazénovej technológie vrátane motorickej elektroinštalácie	ks	93 500,00	3 103,63	1,00	93 500,00	3 103,63	93 500,00	3 103,63	0,00	0,00	50,00%	46 750,00	1 551,82	november 10	marec 11
U2 pre whirlpooly - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2362.	vložný prietokomer s lopatkovým kolom, typ Sdi, vyhotovenie nerez, analógový výstup, LCD diplej	ks	57 329,80	1 903,00	2,00	114 659,60	3 806,00	114 659,60	3 806,00	0,00	0,00	50,00%	57 329,80	1 903,00	november 10	marec 11
U2 pre whirlpooly - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2363.	snímač prietoku	ks	8 250,00	273,85	1,00	8 250,00	273,85	8 250,00	273,85	0,00	0,00	50,00%	4 125,00	136,92	november 10	marec 11
U2 pre whirlpooly - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2364.	teplomer	ks	550,00	18,26	3,00	1 650,00	54,77	1 650,00	54,77	0,00	0,00	50,00%	825,00	27,38	november 10	marec 11
U2 pre whirlpooly - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2365.	čerpadlo pre meraciu vodu Q= 0,06m3/h, H= 3m, P= 0,1kW	ks	11 000,00	365,13	1,00	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	november 10	marec 11
U2 pre whirlpooly - Stroje a zariadenia, špeciálne komponenty pre bazén	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2366.	whirlpool pre 4-osoby s prepadovým žľabom z polyesterového sklolaminátu, tepelná izolácia PUR-penou, vybavený hydromasážnym a perličkovým systémom (vzduchová masáž) podhladinové svietidlo 50W, pneumatické ovládanie hydromasážneho čerpadla a dúchadla	ks	704 000,00	23 368,52	2,00	1 408 000,00	46 737,04	1 408 000,00	46 737,04	0,00	0,00	50,00%	704 000,00	23 368,52	november 10	marec 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Potrubie tlakové z PVC	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2367.	potrubie tlakové z PVC d50	m	93,50	3,10	25,00	2 337,50	77,59	2 337,50	77,59	0,00	0,00	50,00%	1 168,75	38,80	november 10	marec 11
Potrubie tlakové z PVC	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2368.	potrubie tlakové z PVC d63	m	146,30	4,86	45,00	6 583,50	218,53	6 583,50	218,53	0,00	0,00	50,00%	3 291,75	109,27	november 10	marec 11
Potrubie tlakové z PVC	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2369.	potrubie tlakové z PVC d75	m	220,00	7,30	23,00	5 060,00	167,96	5 060,00	167,96	0,00	0,00	50,00%	2 530,00	83,98	november 10	marec 11
Potrubie tlakové z PVC	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2370.	potrubie tlakové z PVC d90	m	315,70	10,48	10,00	3 157,00	104,79	3 157,00	104,79	0,00	0,00	50,00%	1 578,50	52,40	november 10	marec 11
Potrubie kanalizačné z PVC	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2371.	potrubie kanalizačné z PVC DN125	m	171,60	5,70	15,00	2 574,00	85,44	2 574,00	85,44	0,00	0,00	50,00%	1 287,00	42,72	november 10	marec 11
Potrubie kanalizačné z PVC	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2372.	potrubie kanalizačné z PVC DN150	m	192,50	6,39	5,00	962,50	31,95	962,50	31,95	0,00	0,00	50,00%	481,25	15,97	november 10	marec 11
Montáž U2 pre whirlpooly	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2373.	montáž U2 pre whirlpooly	hod	2 530,00	83,98	345,00	872 850,00	28 973,31	872 850,00	28 973,31	0,00	0,00	50,00%	436 425,00	14 486,66	november 10	marec 11
Ostatné technologie		2374.																
Ostatné technologie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2375.	snežné pásové vozidlá PistenBully	ks	15 492 900,00	514 270,07	1,00	15 492 900,00	514 270,07	0,00	0,00	15 492 900,00	514 270,07	0,00%	0,00	0,00	jún 09	marec 11
Ostatné technologie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2376.	Lis odpadkov s nádobami	ks	716 280,00	23 776,14	1,00	716 280,00	23 776,14	0,00	0,00	716 280,00	23 776,14	0,00%	0,00	0,00	jún 09	marec 11
Ostatné technologie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2377.	snežný skúter BOMBARDIER LYNX YETI V-800	ks	454 476,00	15 085,84	3,00	1 363 428,00	45 257,52	0,00	0,00	1 363 428,00	45 257,52	0,00%	0,00	0,00	jún 09	marec 11
Ostatné technologie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2378.	Sane na prepravu nákladov FAVERO	ks	26 950,00	894,58	2,00	53 900,00	1 789,15	53 900,00	1 789,15	0,00	0,00	50,00%	26 950,00	894,58	jún 09	marec 11
Ostatné technologie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2379.	Mercedes - Benz Unimog U-300,	ks	3 696 820,60	122 711,96	1,00	3 696 820,60	122 711,96	0,00	0,00	3 696 820,60	122 711,96	0,00%	0,00	0,00	jún 09	marec 11
Ostatné technologie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2380.	hlinikovu nadstavbu na prevoz materialu	ks	110 000,00	3 651,33	1,00	110 000,00	3 651,33	110 000,00	3 651,33	0,00	0,00	50,00%	55 000,00	1 825,67	jún 09	marec 11
Ostatné technologie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2381.	snežná fréza Schaeffer-lader	ks	3 300 000,00	109 539,93	1,00	3 300 000,00	109 539,93	3 300 000,00	109 539,93	0,00	0,00	50,00%	1 650 000,00	54 769,97	jún 09	marec 11
Ostatné technologie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2382.	bicykel Specialized 12,2 kg	ks	119 999,00	3 983,24	20,00	2 399 980,00	79 664,74	0,00	0,00	2 399 980,00	79 664,74	0,00%	0,00	0,00	jún 09	marec 11
Ostatné technologie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2383.	zjazdové lyže Movement SKI	ks	29 000,00	962,62	30,00	870 000,00	28 878,71	0,00	0,00	870 000,00	28 878,71	0,00%	0,00	0,00	jún 09	marec 11
Ostatné technologie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2384.	bežecké lyže Volki	ks	25 000,00	829,85	20,00	500 000,00	16 596,96	0,00	0,00	500 000,00	16 596,96	0,00%	0,00	0,00	jún 09	marec 11
Ostatné technologie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2385.	lyžiarske okuliare Von Zipper	ks	2 500,00	82,98	25,00	62 500,00	2 074,62	0,00	0,00	62 500,00	2 074,62	0,00%	0,00	0,00	jún 09	marec 11
Ostatné technologie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2386.	lyžiarska helma RED	ks	3 200,00	106,22	30,00	96 000,00	3 186,62	0,00	0,00	96 000,00	3 186,62	0,00%	0,00	0,00	jún 09	marec 11
Ostatné technologie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2387.	lyžiarske palice Atomic Race	ks	1 200,00	39,83	50,00	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	60 000,00	1 991,64	0,00%	0,00	0,00	jún 09	marec 11
Ostatné technologie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2388.	treckingove palice Fizan Trail	ks	3 500,00	116,18	30,00	105 000,00	3 485,36	0,00	0,00	105 000,00	3 485,36	0,00%	0,00	0,00	jún 09	marec 11
Ostatné technologie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2389.	lyžiarky Fisher	ks	11 990,00	398,00	35,00	419 650,00	13 929,83	0,00	0,00	419 650,00	13 929,83	0,00%	0,00	0,00	jún 09	marec 11
Ostatné technologie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2390.	Motorova pila Husqvarna 357 XP	ks	27 489,00	912,47	1,00	27 489,00	912,47	0,00	0,00	27 489,00	912,47	0,00%	0,00	0,00	jún 09	marec 11
		Celkom						387 465 064,66	12 861 483,92	361 509 217,06	11 999 907,62	25 955 847,60	861 576,30		180 754 608,53	5 999 953,81	apríl 09	jún 11